CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES

Ne  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0001 NOEXISTEBASE ud
Sin descomposicion
Resto de obra 'y materiales..........covreevenienienne 1.500,00
TOTAL PARTIDA ..o 1.500,00
0002 ceEOIDKA020  m2 | evantado de carpinteria metélica, en cualquier
tipo de muros, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, re-
tirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares.
Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e 6,81
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 6,81
0003 ceEOIDKMO30 ~ m2 | evantado de carpinteria de cualquier tipo en
muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas.
Mano de 0bra.........coccvvveieinciniin, 9,51
TOTAL PARTIDA ..coovrevrenssenssenssssssenssines 9,51
0004  ceEOLDKWO30 M2 Dasmontaje de cualquier tipo de vidrieria, inclu-
so retirada a pie de carga y p.p. de medios auxi-
liares.
Mano de 0bra.........coccvvveieiieiniene 5,67
TOTAL PARTIDA ...ooovrevrenssenssenssssssesssines 5,67
0005 ceEOIDPWO10  m  Demolicidn de peldafios de cualquier tipo de
material, incluido el peldafieado de ladrillo, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Mano de obra. 10,90
MAGUINANIA .o.vvvrveereeieieereeiseee e snssenn 0,78
TOTAL PARTIDA ...coocoreorevssessss e 11,68
0006 ceEOIDPWO30  m2 | impieza de escombros y rellenos de arena so-
bre forjados, por medios manuales, dejandolos
rastreados y preparados para posteriores traba-
jos, incluso retirada de escombros a pie de car-
ga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccién colectivas.
Mano de 0bra.........cccveeieineieiene 5,61
TOTAL PARTIDA ...ooovrevrenssenssenssssssesssines 5,61
0007 ceEOZEMOG0  m3  Eycavacidn de tierras a cielo abierto para forma-
cion de zanjas para cimentaciones, en terrenos
de roca dura, con medios mecanicos, hasta al-
canzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion
y extraccién de tierras fuera de la excavacion,
con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra.......ccccvieieicee e 13,04
MAGUINGNIA ... 33,96
TOTAL PARTIDA ..ooovrerrensserssenssssssesssines 47,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
UD. RESUMEN

Ne  cODIGO

IMPORTE

0008 ceE02ES060

0009 ceE02TCO40

0010 ceE02TRO30

0011 ceEO3ALR152

0012 ceEO3ALR171

m3

m3

m3

ud

ud

Excavacion de tierras a cielo abierto para forma-
cion de zanjas para instalaciones hasta una pro-
fundidad de 2 m, en suelos de roca dura, con
medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte y retirada de maquinaria, refinado
de paramentos y fondo de excavacion, extrac-
cion de tierras fuera de la excavacion, retirada
de los materiales excavados y carga a camion.
Con posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavacion y con p.p. de me-

dios auxiliares.
Mano de obra
MAGUINAMA ....voeeriririeieririerceeeene

TOTAL PARTIDA ..o

Carga de tierras procedentes de excavaciones,
sobre camidn basculante, con retro-pala exca-
vadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin in-

cluir el transporte.
MAGUINGNIA ...

TOTAL PARTIDA.......oovririnininininniens

Transporte de tierras con camién de los pro-
ductos procedentes de la excavacion de cual-
quier tipo de terreno a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de cons-
truccién y demolicion externa a la obra o cen-
tro de valorizacion o eliminacion de residuos,
situado a una distancia no limitada y superior a
20 km, considerando el tiempo de espera para
la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin in-

cluir la carga en obra.
MAGUINAMA ....vvevviriiieriereie e

TOTAL PARTIDA ..o

Arqueta de paso de dimensiones interiores
50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albaiileria M
5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV WO, brufido, i/tapa registro
de hormigon armado sobre cerco PNL 50.50.5,
segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Mano de OBra.......ccevrererieeeee e
Resto de obra 'y materiales........cccoeevrinerreirnenns

TOTAL PARTIDA ..o

Arqueta de paso de dimensiones interiores
70x70 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albaiileria M
5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV WO, bruiido, i/tapa registro
de hormigon armado sobre cerco PNL 50.50.5,
segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Mano de OBra.......coevvererceeee e
Resto de obra 'y materiales........cocoevevrineireernenns

TOTAL PARTIDA ..o

15,42
14,13

29,55

2,55
2,55

3,98
3,98

68,04
17,42

85,46

86,67
24,47

111,14
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CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
UD. RESUMEN

Ne  cODIGO

IMPORTE

0013 ceE03ALU152

0014 ceE03ALU251

0015 ceEO03EG020

0016 ceE03EUA160

0017 ceEO30EP030

ud

ud

ud

ud

m

Arqueta de paso de dimensiones interiores
50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albaiileria M
5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV WO, bruiido, i/tapa rejilla de
hormigdn armado sobre cerco PNL 50.50.5, se-
gun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Mano de OBra.......cceverereeiecee e
Resto de obra y materiales........cocoevevnineireirnenns

TOTAL PARTIDA ..o

Arqueta sifonica sumidero de dimensiones inte-
riores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de la-
drillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albafi-
leria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormi-
gon HM-20 y enfoscado interior mortero seco
hidrofugado CS IV WO, bruiido, i/codo sifénico
de PVCy tapa rejilla de hormigén armado so-
bre cerco PNL 50.50.5, seguin ISS-51. Medida la

unidad ejecutada.
Mano de 0bra..........ocvverrerncrncrncrene
Resto de obra 'y materiales..........cocovevnverirrnenne

TOTAL PARTIDA.......coiiiniinininisssnins

Suministro y montaje de separador de grasas
en polietileno de alta densidad (PEAD), de 500
litros de capacidad, ( largo 1060 mm, ancho
660 mm, alto 970 mm) con conexién 110 mm
diametro, modelo RG-500, ROHT o similar, in-
cluyendo p/p accesorios, necesarios para su

completa instalacién y funcionando, s/DBHS5.
Mano de obra........cc........
Resto de obra y materiales..

TOTAL PARTIDA............

Sumidero sifénico industrial de acero inoxida-
ble AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida hori-
zontal, trafico pesado, para recogida de aguas
pluviales o de locales hiumedos, de 30x30 cm.,
instalado y conexionado a la red general de de-
sague de 100 mm., incluso con p.p. de peque-
flo material de agarre y medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.

Mano de OBra.......coevvererceeee e
Resto de obra y materiales..

TOTAL PARTIDA ..ot

Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2; con un didmetro 160 mm. y de unién
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

68,04
17,58

85,62

63,59
18,84

82,43

39,02
241,92

280,94

581
148,53

154,34
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES

Ne  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
Mano de OBra.........ovvvrreeerrrrereereeerns 2,96
Resto de obra y materiales........c.cocvevninerrerreenns 11,76
TOTAL PARTIDA ..coocrrevrensseessens s 14,72
0018 CceE030EPO41  m  Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2; con un didmetro 250 mm. y de unién
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riflones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra.........cccvvvererneineiiene 2,96
Resto de obra y materiales.... 17,28
TOTAL PARTIDA .........ve. 20,24
0019 ceE04CA040  m3  Hormigdn armado HA-25 N/mmz2, consistencia
blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegi-
do, elaborado en central en relleno de zapatas
y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40
kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.
Mano de ODra.........ovvvererrererrereenieeens 43,89
MAGUINANA ..o 1,09
Resto de obra 'y materiales...........cvvvrrerrernrrenenns 101,20
TOTAL PARTIDA ...coovrvvessresseessrsssnessnssnees 146,18
0020 ceE04CMOI0  m3  Hormigon en masa HL20 N/mm2, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentacién, incluso vertido por
medios manuales y colocacién. Segun
NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
Mano de Obra.........cccvvvrereineinerene 6,73
Resto de obra y materiales.... 47,99
TOTAL PARTIDA ...cooevrevssersssrssenssssssenssnnes 54,72
0021 CceE04SA070  m2  Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, reali-
zada con hormigéon HA-25 N/mm2, Tmax.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y
armado con fibra metéalica de 60mm con una
cuantia de 20 kg/m3, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, i/encachado de pie-
dra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendi-
do y compactado con pisén. Segun NTE-RSS y
EHE.
Mano de OBra.........vvvererererrereeerieeenns 4,35
Resto de obra y materiales..........cocvvrinernieneenns 15,50
TOTAL PARTIDA ..coocrrvrenseessens s 19,85
0022 ceE05AALOI0 kg

Acero laminado S275, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimacion con pintura de minio
de plomo, montado y colocado, segun
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES

Ne  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
Mano de obra........ccccovvevvevrnrernneens 0,29
Maquinaria ..........c....... 0,11
Resto de obra y materiales.... 1,11
TOTAL PARTIDA ...coovrevrsersssesssrssssessnssnnes 1,52
0023 CceE05AGO10  m  Dintel de hueco, formado por chapa galvaniza-
da de 25 cm. de ancho y 1 mm. de espesor, re-
forzada con dos angulares de 30x30x3,pinta-
dos con imprimacién antioxidante, soldadas a
la chapa y sujeta al forjado superior mediante
tirantes de acero, y en los laterales, colocada y
montada. Segin normas CTE-DB-SE-A.
Mano de obra........ccc.covvevevrirernnnens 712
Resto de obra y materiales.........c.cocvevvenevrirreenns 9,29
TOTAL PARTIDA ..cooerevrensseessenssisssensiees 16,41
0024 ceEO5AP075  ud  placa de anclaje de acero S275 en perfil plano,
de dimensiones 40x40x2 cm. con ocho garro-
tas de acero corrugado de 20 mm. de diametro
y 70 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro
central, colocada. Segun CTE-DB-SE-A.
Mano de 0bra........cccvevveiverincrincnen. 9,93
MaQUINANA .oovvvvrverrireeneseeeeserseneneaes 0,19
Resto de obra y materiales.........cocueveveenirnieneenee 14,00
TOTAL PARTIDA ...coocvrevrerssessins e 24,12
0025 CceE0SAW020  m  Syministro y colocacion de angular de L60.60.5
mm. con acero laminado S275 en caliente, en
remate y/o arranque de fabrica de ladrillo,
i/p.p. de sujecion con tacos mecanicos D=8
mm. cada 50 cm., nivelacion, aplomado, pintu-
ra de minio electrolitico y pintura de esmalte
(dos manos), empalmes por soldadura, cortes y
taladros, colocado. Segiin norma CTE-DB-SE-A.
Mano de obra........ccc.covvevevrirernnnens 6,12
Resto de obra 'y materiales..........cocvevninevrivieenns 10,97
TOTAL PARTIDA ...coocrrevrenseessenssisssenssines 17,09
0026 ceEOSHFAOL0 M2 Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas
de hormigon pretensadas autorresistentes, se-
paradas 70 cm. entre ejes, bovedilla ceramica
de 70x25x22 cm., y mallazo 20x30x5, capa de
compresién de 5 cm. y, hormigon
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80
kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2).
Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE.
Mano de obra........ccc.covvevevnrernnnens 11,02
Maquinaria ...........c.c...... 1,93
Resto de obra 'y materiales........cocovvrvernrnrernenns 18,59
TOTAL PARTIDA ...coovrvresersssesssrssmssssnssnnes 31,55
0027 ceEOSHFA020 M2 Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas
de hormigon pretensadas autorresistentes, se-
paradas 60 cm. entre ejes, bovedilla ceramica
de 60x25x20 cm. y mallazo 20x30x5, capa de
compresién de 5 cm., de hormigon
HA-25/P/20/I1, de central, i/armadura (1,80
kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2).
Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE.
Mano de 0bra........ccccvevveinerincrinenen. 11,02
Maquinaria 1,93
Resto de obra y materiales.........c.cocveuerneniineenee 19,81
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CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
UD. RESUMEN

Ne  cODIGO

IMPORTE

0028 ceEO05HSA010

0029 ceE07AG040

0030 ceEO7LDO010

m3

m2

m2

Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20
mm., consistencia plastica elaborado en cen-
tral, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura
(80 kg/m3.) y encofrado metalico, vertido con
pluma-grua, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-EHS y EHE.

Cerramiento de fachada formado por ladrillo
ceramico cara vista, de 24x11,5x5 cm, HIDRO-
FUGADO, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado in-
termedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P
32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico de dos
paneles de poliestireno extruido, de superficie
lisa y mecanizado lateral machihembrado de
60 mm de espesor, y trasdosado autoportante
formado por montantes de 90 mm separados
400 mm y canales de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado de 90 mm, atornillando por la
cara exterior dos placas de yeso laminado de
15 mm de espesor, totalmente terminado vy lis-
to para imprimar y pintar. Medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colo-
cacion en obra, piezas especiales. Totalmente
montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL.
Compatible con cerramientos F1.3, F1.4y F2.2
segun catalogo de elementos constructivos del
CTE. Solucion valida para zona climéatica D
(U=0.2678 W/(m?K)).

Fabrica de ladrillo cerdmico hueco doble
24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 Ny
arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, an-
clajes de acero corrugado a elementos estruc-
turales, limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......
Maquinaria ...........

Resto de obra 'y materiales...........covrevreeriinienes

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......
Maquinaria ...........

Resto de obra y materiales.........c.cocveverninieneenne

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Resto de obra y materiales...........cocvevvineenerreenns

TOTAL PARTIDA

32,77

61,57
34,96
121,41

217,94

42,97
0,02
56,21

99,20

11,73
3,49

15,22

14 marzo 2018



CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
UD. RESUMEN

Ne  cODIGO

IMPORTE

0031 ceE07LD030

0032 ceE07LP060

m2

m2

Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble
24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 Ny
arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Fabrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 Ny arena de rio tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas,
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-
res. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

19,05
6,83

25,88

15,24
8,73

23,97
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CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
N°  cODIGO UD. RESUMEN

IMPORTE

0033 ceEO7LSAOI0 M2 Fjecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espe-
sor en cerramiento de fachada de fabrica de la-
drillo ceramico CARA VISTA PERFORADO HI-
DROFUGADO color a definir por la DF, acabado
liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, re-
hundida, recibida con mortero de cemento
M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del
ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de
acero laminado galvanizado en caliente fijados
a los frentes de forjado si, por errores de ejecu-
cion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre
el forjado y armada con armadura de tendel
galvanizada en caliente, diametro 4 mm, ancho
80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada
50 cm aproximadamente y siempre en arran-
gue de la fabrica sobre forjado, bajo viertea-
guas y sobre cargadero de huecos, con una
cuantia de 2,58 m/m?y con dispositivos de co-
nexion, anclajes, llaves y fijaciones metalicas,
sistema de anclaje para la sujecién o retencién
de la fabrica a los elementos estructurales. In-
cluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de
los frentes de forjado con ladrillos cortados, co-
locados con mortero de alta adherencia, forma-
cion de dinteles mediante ladrillos a soga so-
bre cargadero de chapa de acero (no incluido
en este precio), jambas y mochetas, ejecucion
de encuentros y puntos singulares, rejuntado y
limpieza final de la fabrica ejecutada.

0034 ceEO7RCOI0  m2  Recibido y aplomado de cercos o precercos de
cualquier material en tabiques, utilizando pasta
de yeso negro, totalmente colocado y aploma-
do. Incluso material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

0035 CceEO7RCO30  m2  Recibido de cercos o precercos de cualquier
material en muro de cerramiento exterior de fa-
brica vista, utilizando mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, total-
mente colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun
RC-03. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

Mano de obra.
Maguinaria ... .
Resto de obra y materiales........cocouveuerninreneenne

TOTAL PARTIDA ...t

Mano de OBra.......coeieieiceieee e
Resto de obra 'y materiales........cocoevevrineireernenns

TOTAL PARTIDA ..o

Mano de 0bra.........coccveeieineireien,
MAGUINAMA ....vooeviririie e
Resto de obra 'y materiales..........cocvevevnenieneenes

TOTAL PARTIDA.......ovirininininininiens

25,50
0,02
19,05

44,57

571
0,83

6,53

8,14
0,03
2,25

10,43
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES

Ne  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0036 CceEO7REOI0  m  Recibido de barandilla metéalica o de madera
en escaleras, con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 Ny arena de rio tipo M-10, o reali-
zando anclajes especificos sobre los peldafios,
totalmente colocada y aplomada, i/apertura 'y
tapado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Me-
dida la longitud realmente ejecutada.
Mano de Obra.........coccveeieineicine 7,92
Maquinaria .........cce.evee 0,04
Resto de obra y materiales 2,24
TOTAL PARTIDA ...coovreveserssmessenssssesssssnes 10,20
0037 ceEO7RE030  m2  Colocacion de reja metalica con garras empo-
tradas en el muro, con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, to-
talmente colocada y aplomada, i/apertura y ta-
pado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.
Mano de 0bra.........cccveeieineieiene 10,64
Maquinaria ..........cceevee 0,01
Resto de obra y materiales 0,40
TOTAL PARTIDA ...coocvrevrsenssmesserssssesssssees 11,06
0038 ceE07RS020  ud  Recibido de plato de ducha y tabicado de su
faldén con ladrillo cerdamico hueco sencillo
24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, i/ replan-
teo, apertura de huecos para garras y/o entre-
gas, material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res. Segun RC-03. Medida la unidad realmente
ejecutada.
Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e 18,19
Magquinaria . 0,01
Resto de obra y materiales........cocoveunrnernreneenne 0,85
TOTAL PARTIDA ..cooororevssessss s 19,04
0039 ceEO7TTMFO30 M2 Frente cabina sanitaria con tablero fendlico de
1,86 metros de alto, compuesto por fijo y puer-
ta, incluso pomo, condena (libre / ocupado),
apertura de emergencia, bisagras y patas regu-
lables en acero inox. Perfilerias de aluminio
anodizado plata o lacado.
Mano de 0bra.........cccveeieineieiene 32,62
Resto de obra 'y materiales.........cocoevevninirreernenns 60,24
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 92,86
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CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
UD. RESUMEN

Ne  cODIGO

IMPORTE

0040 ceE07TYNO30

0041 ceE07TYO018

0042 ceE07WAO010

m2

m2

ud

Tabique multiple autoportante formado por
montantes de perfiles de acero galvanziado de
90 mm., separados 600 mm. y canales de perfi-
les de chapa de acero galvanizado de 90 mm.,
atornillado por cada cara cuatro placas de car-
tdn yeso resistentes al fuego, tipo FOC, de 15
mm. de espesor (El 120), con un ancho total de
150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maxi-
mas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pas-
tas de agarre y juntas, cintas para juntas, ancla-
jes para suelo y techo, limpieza y medios auxi-
liares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE
102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

Tabique de doble estructura formado por mon-
tantes separados 400 mm. y canales de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 70 mm.,,
atornillado por cada cara dos placas de 15 mm.
de espesor, siendo las dos exteriores resisten-
tes a la humedad H1, con un ancho total de
200 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maxi-
mas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pas-
tas de agarre y juntas, cintas para juntas, ancla-
jes para suelo y techo, limpieza y medios auxi-
liares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE
102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

Repercusidon por m? de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albafi-
leria, necesarias para la correcta ejecucion de la
instalacion eléctrica formada por: puesta a tie-
rra, red de equipotencialidad, caja general de
proteccion, linea general de alimentacién, cen-
tralizacion de contadores, derivaciones indivi-
duales,, red de distribucidn interior e ilumina-
cion, en edificio de uso docente, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxi-
liar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiqueria, muros, forjados y losas, para pa-
so de instalaciones, fijacién de soportes, recibi-
dos y remates precisos para el correcto monta-
je de la instalacion.

Mano de obra

Resto de obra 'y materiales.........cocoveuninerreernenns
TOTAL PARTIDA ..ot

Mano de obra

Resto de obra 'y materiales...........cocovevvneirirreenns

TOTAL PARTIDA.......coviininininisinesiens

Mano de obra

194,22

14 marzo 2018
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CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
UD. RESUMEN

Ne  cODIGO

IMPORTE

0043  ceE07WAO020

0044  ceE07WAO040

0045 ceE07WAO050

ud

ud

ud

Repercusidon por m? de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albafi-
leria, necesarias para la correcta ejecucion de la
instalacion de fontaneria formada por: acometi-
da, tubo de alimentacién, bateria de contado-
res, grupo de presidn, deposito, montantes, ins-
talacion interior, cualquier otro elemento com-
ponente de la instalacion, accesorios y piezas
especiales, en edificio de uso docente, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiqueria, muros, forjados y losas, para pa-
so de instalaciones, fijacién de soportes, recibi-
dos y remates precisos para el correcto monta-
je de la instalacion.

Repercusidon por m? de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albafi-
leria, necesarias para la correcta ejecucion de la
instalacion de gas formada por: bateria de con-
tadores, conducciones y cualquier otro elemen-
to componente de la instalacién, en edificio de
uso docente, incluida p/p de elementos comu-
nes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de ro-
zas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
cién de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalacién.

Repercusidon por m? de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albafi-
leria, necesarias para la correcta ejecucion de la
infraestructura comun de telecomunicaciones
(ICT) formada por: acometida, canalizaciones y
registro de enlace, recintos, canalizaciones y re-
gistros principales y secundarios, registros de
terminacion de red, canalizacién interior de
usuario, registros de paso y registros de toma,
en edificio de uso docente, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabi-
queria, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la
instalacion.

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

TOTAL PARTIDA

194,22

98,10
98,10

39,47
39,47

51,91
5191

14 marzo 2018

11



CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
UD. RESUMEN

Ne  cODIGO

IMPORTE

0046 ceE07WAO060

0047  ceE07WAO080

0048 ceE07WF030

ud

ud

m

Repercusion por m? de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albafi-
leria, necesarias para la correcta ejecucién de
instalaciones especiales, de proteccién contra
incendios y/o seguridad formada por: equipos
de seguridad, domética, equipos de deteccidn
y alarma, alumbrado de emergencia, equipos
de extincidn, ventilaciéon, mecanismos y acceso-
rios, en edificio de uso docente, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertu-
ra y tapado de rozas, apertura de huecos en ta-
biqueria, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la

instalacion.
Mano de OBra.......coeveieieeeeee e

TOTAL PARTIDA.......coviininininisneneiens

Repercusidon por m? de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albafi-
leria, necesarias para la correcta ejecucion de la
instalacion de climatizacién y ventilacién forma-
da por: conductos con sus accesorios y piezas
especiales, rejillas, bocas de ventilacion, com-
puertas, toberas, reguladores, difusores, cual-
quier otro elemento componente de la instala-
cion y p/p de conexiones a las redes eléctrica,
de fontaneria y de salubridad, en edificio de
otros usos, incluida p/p de elementos comu-
nes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de ro-
zas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
cién de soportes, recibidos y remates precisos

para el correcto montaje de la instalacién.
Mano de Obra........coocveriniiinis

TOTAL PARTIDA.......coviiiininirisneninns

Forrado de conducto de ventilaciéon doble de
45x25 cm. de seccidn, con ladrillo ceramico ca-
ra vista de 25x12x5 cm. color rojo liso de 1/2
pie, recibido con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, p.p. de rema-
tes y encuentros con la cubierta con lamina as-
faltica autoprotegida tipo LBM-30/M-NA, ter-
minado, s/ RC-03, NTE-ISV, NTE-FFL, CTE-SE-F.

Medido en su longitud.
Mano de 0bra..........cccvevveieiieineiene
Maquinaria ..........c..c.....
Resto de obra 'y materiales..........cocvevevvenieneenee

TOTAL PARTIDA.......ovirininininininiens

22,59
22,59

49,77
49,77

25,47
0,05
31,58

57,10
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES

Ne  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0049 ceEOTWVO10  ud  pople rejilla de ventilacion de 15x15 cm. esmal-
tada en blanco, colocada en muros de fachada
de 1 pie a dos caras, i/apertura de hueco, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
Ny arena de rio 1/6 y remates, s/NTE-ISV, me-
dida la unidad terminada.
Mano de 0bra.........ccccveeieineineine 11,29
Resto de obray materiales.............ccccvurivniiis 3,79
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 15,08
0050 ceEO7TWVO20  m2 | impijeza final de obra, desprendiendo morte-
ros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras,
patios, barrido y retirada de escombros a pie
de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios
auxiliares. Medido el metro cuadrado construi-
do.
Mano de 0bra.........coccveeieineireien, 1,40
TOTAL PARTIDA ..ooovrerrensserssenssssssesssines 1,40
0051 ceEOBPEMO30  m2  Guarnecido maestreado de yeso proyectado a
maquina en paramentos verticales y horizonta-
les de 15 mm. de espesor con maestras cada
0,60 m., incluso formacién de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de plastico y metal, colocacién
de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.
Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e 4,60
Magquinaria 0,12
Resto de obra y materiales........cocouveuerninreneenne 1,04
TOTAL PARTIDA ..cooororevssessss s 5,76
0052 ceEOBPFEOL0  m2  Enfoscado fratasado de mortero de cemento
CS lI-W1 hidréfugo aplicado en paramentos
verticales exteriores, maestreado, de espesor
20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de re-
fuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-
res, descontando huecos superiores a 1.5 m2.
en su medicion.
Mano de 0bra.......ccccviveieiceie e 12,36
Magquinaria 0,02
Resto de obra 'y materiales........cocoveunrnirnrennenns 1,26
TOTAL PARTIDA ..cooororevssessss s 13,63
0053 CceEOBTALO0  m2  Falso techo registrable de placas de yeso lami-
nado en placa vinilica normal (N) blanca de
60x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendido de
perfileria vista, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijacion, montaje y desmontaje
de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Mano de 0bra.......ccccviveieiceie e 4,44
Resto de obra 'y materiales...........cocovevvnerirrnenne 11,49
TOTAL PARTIDA ..ooovrerrensserssenssssssesssines 15,93
0054 ceEOSNNOLS M2 Formacién de cubierta plana no transitable, no
ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente
del 1% al 5%, compuesta de los siguientes ele-
mentos:
FORMACION DE PENDIENTES: mediante encin-
14 marzo 2018 13



CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES

Ne  cODIGO

UD. RESUMEN

IMPORTE

tado de limatesas, limahoyas y juntas con ma-
estras de ladrillo ceramico hueco doble y capa
de 10 cm de espesor medio a base de hormi-
gon ligero de resistencia a compresion 3,0
MPa, de densidad 600 kg/m?, conductividad
térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra
con 1.100 litros de arcilla expandida, de granu-
lometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330
kg/m?y 150 kg de cemento Portland con caliza
CEM 1I/B-L 32,5 R, segun UNE-EN 197-1; acaba-
do con capa de regularizacion de mortero de
cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y
limpia.

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZA-
CION: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una re-
sistencia a la traccion longitudinal de 4,2 kN/m,
una resistencia a la traccion transversal de 4,2
kN/m, una apertura de cono al ensayo de per-
foracién dinamica segiin UNE-EN I1SO 13433 in-
ferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamien-
to 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m?.
IMPERMEABILIZACION: tipo monocapa, no ad-
herida, formada por membrana impermeabili-
zante de caucho E.P.D.M. de 1,50 mm. de espe-
sor, adaptando las membranas ya fabricadas
de hasta 15x30 m2. Las uniones entre modulos
de la membrana a realizar en obra se efectua-
ran con solape minimo de 100 mm. previa im-
primacién Quick Prime e interponiendo Junta
Répida Autoadhesiva de 75 mm. a lo largo de
todo el area de solape provocando una unién
guimica en frio.

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geo-
textil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia
a la traccion longitudinal de 4,2 kN/m, una re-
sistencia a la traccion transversal de 4,2 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforacion
dinamica segliin UNE-EN ISO 13433 inferior a
15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8
kN y una masa superficial de 300 g/m>.
AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de polies-
tireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 100 mm de espesor,
resistencia a compresion >= 300 kPa, resisten-
cia térmica 2,8 m?K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK).

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geo-
textil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia
a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resis-
tencia a la traccién transversal de 2 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforacién di-
namica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 27
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES

Ne  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200 g/m?.
CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado
de 16 a 32 mm de didmetro, exenta de finos,
extendida con un espesor medio de 5 cm.
Mano de OBra.........ovvvrvercrrrereeereeerns 18,27
Magquinaria 0,11
Resto de obra 'y materiales........cocovvruernrnrernenns 33,35
TOTAL PARTIDA ...coovrvrrsersssesssrssmsessnssnnes 51,73
0055 ceE095040 M Instalacion de linea de vida rigida tipo D, segln
NTP 809 y UNE EN 795:1997. Formada por un
rail metalico (acero o aluminio), por el que des-
liza un carro, homologado. El EPI contra caidas
se conecta a una linea rigida mediante un carro
provisto de un punto de anclaje utilizando para
ello un conector adecuado y compatible. Inclu-
so instalacion de topes en los extremos. El dis-
positivo de anclaje, debe tener una resistencia
superior a 10 kN. en la direccién en la que se
aplicara la fuerza en caso de caida (comproba-
da por ensayo sobre un modelo en laboratorio
o por calculo).
Instalada por instalador homologado.
Mano de Obra.........ccccvevveierncineiene 8,88
Resto de obra y material 53,55
TOTAL PARTIDA ...ooovvrersersssssserssssssenssnnes 62,43
0056 ceE10AXC020  mZ  Ajslamiento térmico, placa rigida de poliestire-
no extrusionado machihembrada de 60 mm. de
espesor, en cubiertas, totalmente colocado.
Mano de ODra.........ovvvrrerererrereerieeerns 1,18
Resto de obra y materiales.........c.cocvevvenevrirreenns 7,95
TOTAL PARTIDA ..cooerevrensseessenssisssensiees 9,13
0057 ceE10AXH112  m2  Ajslamiento térmico de suelos bajo pavimento
con panel de poliestireno extruido XPS, de su-
perficie lisa, corte perimetral recto, de dimen-
siones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad tér-
mica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con
clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a
la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de re-
cortes. Medida la superficie ejecutada.
Mano de Obra..........cccveveierinerneriene 0,59
Resto de obra y material 8,33
TOTAL PARTIDA ..coooevrerssersssrssenssssssenssnnes 8,92
0058 CceE10AZ070  m  Ajslamiento perimetral de obras de fabrica de
piezas de pequefio formato, realizado con ban-
da perimetral de poliestireno expandido elastifi-
cado EPPS de dimensiones 1200x90x10 mm,
colocada con pasta de yeso. Medida la longi-
tud ejecutada.
Mano de 0bra.........cccvvvrerneineiene 0,78
Resto de obra 'y materiales........coovernrnrnrirnenns 0,22
TOTAL PARTIDA ..coooevrerssersssrssenssssssenssnnes 0,99
14 marzo 2018 15



CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES

Ne  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0059 ceE10INS010 Junta de dilatacién de 15 cm. de altura y 40
cm. de desarrollo y 15 mm. de espesor en azo-
teas, formada con dos maestras de ladrillo hue-
co doble recibido con mortero de cemento,
maestra de remate y plancha de plomo de 30
c¢m. de desarrollo, incluso replanteo, prepara-
cion, corte y colocacion de la plancha, sellado
con mastic, medios auxiliares y limpieza, medi-
do en su verdadera longitud y realizado por
personal especializado.
Mano de 0bra..........occvviveiieineieiene 13,72
Maquinaria 0,01
Resto de obra 'y materiales...........cocvevernenienienee 20,52
TOTAL PARTIDA ...coovrevrserssmessenssmsesssssees 34,25
0060  ceE10INS020 Sellado de juntas de dilatacion de 15 mm. de
anchura media con silicona neutra y cordén se-
llador de poliuretano previamente introducido
en la junta (fondo de junta), i/medios auxilia-
res y limpieza, medido en su verdadera longi-
tud y realizado por personal especializado.
Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e 1,15
Resto de obra 'y materiales...........cocovevvnerivrnenne 2,04
TOTAL PARTIDA ..ooovrerrensserssenssssssesssines 3,19
0061  ceE10INS050 Sellado de carpinteria a obra (fabrica ladrillo o
enfoscado) con una secciéon media de 7 mm.
con poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza,
medido en su verdadera longitud y realizado
por personal especializado.
Mano de 0bra.........cccveeieineieiene 0,54
Resto de obra y materiales 0,81
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 1,35
0062  ceE10INS100 Sellado de juntas entre paramentos y aparatos
sanitarios, mediante aplicacién de silicona fun-
gicida, i/medios axiliares y limpieza.
Mano de 0bra.......ccccviveieiceie e 0,46
Resto de obra y materiales 0,45
TOTAL PARTIDA ...ooovrevrenssesssenssesssesssines 0,91
0063  ceE10INX070 Tratamiento impermeabilizante contra la capila-
ridad en arranques de fabrica de ladrillo u hor-
migdn, aplicando 2 capas de impermeabilizan-
te hidraulico sobre base regularizada de morte-
ro.
Mano de 0bra.........cccveeieineieiene 521
Resto de obra 'y materiales.........cocoevevninirreernenns 2,48
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 7,69
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REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0064 ceE11EP020  m2  Syministro y ejecucién de pavimento mediante
el método de colocacién en capa fina, de bal-
dosas ceramicas de gres porcelanico, para tran-
sito peatonal intenso, suelos interiores hume-
dos, recibidas con adhesivo cementoso normal
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la abrasion y absor-
cion de agua reducida, para junta minima (en-
tre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion
de la superficie soporte, replanteos, cortes, for-
macién de juntas perimetrales continuas, de an-
chura no menor de 5 mm, en los limites con pa-
redes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,
€en su caso, juntas de particidn y juntas estruc-
turales existentes en el soporte, eliminacién del
material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento

Mano de obra................. 741
Resto de obra 'y materiales........cooeveurinerreirnenns 21,70
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 29,11
0065 CceE11EP205 — m  Forrado de peldafio formado por huella y tabi-
ca en piezas de gres para exteriores, clase res-
baladicidad 3, con remate frontal curvo y p.p.
de zanquin del mismo material, recibido con
mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.
Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e 741
Resto de obra 'y materiales........c.ocovevvnerirreenns 45,36
TOTAL PARTIDA ...ooovrevrenssenssenssssssesssines 52,77
0066  ceE11R040 M2 Recrecido del soporte de pavimentos con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elabo-
rado mecanicamente en obra y bombeado has-
ta la zona de trabajo, incluso nivelado y frata-
sado mecanico, medido en superficie realmen-
te ejecutada.
Mano de 0bra..........cccvvveieineieien, 2,96
MAGUINANIA ...vvvvvereeieieesreei e snssene 0,72
Resto de obra 'y materiales..........cocvcvervenienienee 2,87
TOTAL PARTIDA ...coovrvvrsenssmessenssmsesssssnnes 6,55
0067 ceE1IWO30  m  jynta de dilatacién en pavimentos mediante
perfil para juntas estructurales de aluminio sin
necesidad de mantenimiento (calidad de refe-
rencia Schliter-DILEX-BT), perfil compuesto de
dos partes articuladas que se desplazan una
dentro de la otra, cada una de ellas con un ala
de fijacion para anclaje en la capa de cemento
cola / adhesivo por debajo del solado. Total-
mente terminado.
Mano de 0bra.........cccveeieineieiene 2,97
Resto de obra 'y materiales........cccoeveurinereerninns 27,54
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions T
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CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
N°  cODIGO UD. RESUMEN

IMPORTE

0068 ceE1IWII0  m.  gyministro y colocacion de escocia sanitaria de

aluminio (calidad de referencia Novoescocia 1

de EMAC), lacada en color, colocado enrrasada
con solado y alicatados, con p.p. de piezas es-
peciales de esquina interior y exterior.

0069  ceE11W120 M. Cinta antideslizante (calidad de referencia 3M

Safety-Walk), para situaciones de alta agresivi-
dad, en rollo de 18 m. y 25 mm. autoadhesivo.

0070 ceE12AGBO20  mZ  Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de

primera calidad de 20x20 cm., (Blb, Blla
s/UNE-EN-14411) recibido con adhesivo ce-
mentoso normal, C1 sin ninguna caracteristica
adicional, color gris, previa preparaciéon de la
superficie soporte, incluso p.p. de piezas espe-
ciales romas o ingletadas para formacion de vi-
vos, recortes, encuentros especiales y otros re-
mates, relleno de juntas con lechada de cemen-
to blanco y limpieza, totalmente terminado y
repasado segun planos de proyecto. Medida la
superficie ejecutada deduciendo huecos supe-
rioresa 1 m2.

0071 ceEI2APP200  m g ministro y colocacién de perfil de aluminio

anodizado natural 14x40 mm. recibido con ad-
hesivo para el remate de la coronacién de los
alicatados colocado en paramentos verticales.
Medido en su longitud.

0072 ceE12PAMOI0  m  Syministro y colocacion de albardilla de alumi-

nio lacado en color a elegir por la DF, con 60
micras de espesor minimo de pelicula seca, cali-
da Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60
cm, con goterdn, compuesto de una capa de
regularizacién de mortero de cemento hidrofu-
go M-5 de 4 cm de espesor, creando una pen-
diente suficiente para evacuar el agua, sobre la
que se aplica el adhesivo bituminoso de aplica-
cién en frio para chapas metalicas, que sirve de
base al perfil de aluminio.. Incluso sellado entre
piezas y uniones con los muros y p/p de ele-
mentos propios de fijacion y uniones entre per-
files. Segun CTE. DB HS Salubridad. Longitud
medida a ejes, segun documentacién grafica
de Proyecto.

Mano de obra................
Resto de obra 'y materiales...........cocovevvneirirnnenne

TOTAL PARTIDA.......cooiinininininnniens

Mano de OBra.......coevereiceeee e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...t

Mano de 0bra..........ccvvrrerncrncrnccrene
Resto de obra 'y materiales........c.ocovevvnerirreenns

TOTAL PARTIDA.......coiiiniinininisssnins

Mano de OBra.......cccvereiieeee e
Resto de obra 'y materiales.........cccoevevrineirrirnenns

TOTAL PARTIDA ...

Mano de OBra.......coevvererceeee e
Resto de obra 'y materiales.........cocoevevninirreernenns

2,23
12,14

14,37

4,44
0,65

5,09

3,75
19,37

23,12

2,23
3,05

5,28

4,53
13,20

14 marzo 2018
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CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
N°  cODIGO UD. RESUMEN IMPORTE

TOTAL PARTIDA ..o 17,74

0073 ceE12PVP020  m  vjerteaguas de hormigén polimero con gote-
rén corto de aproximadamente 25 mm. y un es-
pesor de la pieza de 12 6 15 mm. cuyo ancho a
cubrir es de 24 cm. y para una longitud de has-
ta 2,15 m., recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y limpieza, medido en su longitud.

Mano de 0bra.........cccveeieineieiene 6,81
Resto de obra 'y materiales.........cooveunineneernenns 7,39
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 14,21
0074 ceE13CS035  ud  precerco de pino de 130x45 mm. de escuadri-

lla, para puertas normalizadas de una hoja,

montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccccvvveieininien, 1,44
Resto de obra 'y materiales........cocoeveuvinerreirninns 13,25
TOTAL PARTIDA ...coocoreorerscosesssosissions 14,69
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES

Ne  cODIGO

UD. RESUMEN

IMPORTE

0075 ceE13EPL200

M2 Suministro y colocacién de puerta interior téc-

nica abatible, disefio y dimensiones segin me-
moria de carpinteria o disefio posterior de Di-
reccion de Obra, de madera, para edificio de
uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas
(DM), recubierto con laminado de alta presién
(HPL), calidad de referencia Formica Laminate
HPL, formado por varias capas de papel kraft
impregnadas en resina fendlica, cantos de pla-
ca laminada compacta de alta presion (HPL),
con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor
de tablero de DM y cerco de madera de pino;
sobre precerco de pino pais de dimensidn has-
ta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor
(ajustar segun espesor de tabiqueria). Incluso
galces de MDF con rechapado de estratificado
de alta presion Formica Laminate HPL o similar
calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de Formica Laminate HPL o si-
milar calidad, de 70x10 mm en ambas caras se-
gun planos de detalle de carpinteria; herrajes
de colgar, cierre y manivela sobre escudo cua-
drado, todo de acero inoxidable, calidad de re-
ferencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con
zo6calo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable;
limpieza del precerco ya instalado, fijacion del
cerco de puerta al precerco con tornillos de
acero galvanizado, espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre precerco y cerco de
puerta e incluida la colocacién en obra del pre-
cerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacién
en obra. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Mano de 0bra..........ccvvrrerncrncrncren,
Resto de obra y materiales..

TOTAL PARTIDA......coiinininininininiens

14 marzo 2018
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CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
UD. RESUMEN

Ne  cODIGO

IMPORTE

0076 ceE13EZ120

0077 ceE13V010

0078 ceE13V080

M2 Suministro y colocacién de puerta interior téc-

ud

m2

nica corredera, disefio y dimensiones seguin
memoria de carpinteria o disefio posterior de
Direccion de Obra, de madera, para edificio de
uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas
(DM), recubierto con laminado de alta presién
(HPL), calidad de referencia Formica Laminate
HPL, formado por varias capas de papel kraft
impregnadas en resina fendlica, cantos de pla-
ca laminada compacta de alta presion (HPL),
con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor
de tablero de DM y cerco de madera de pino;
sobre precerco de pino pais de dimensién has-
ta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor
(ajustar segun espesor de tabiqueria). Incluso
galces de MDF con rechapado de estratificado
de alta presion Formica Laminate HPL o similar
calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de Formica Laminate HPL o si-
milar calidad, de 70x10 mm en ambas caras se-
gun planos de detalle de carpinteria. Carril su-
perior en perfil extruido de aluminio anclado
al paramento, ruedas inyectadas en poliamida
y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o
similar, accesorio especial tope-retenedor, limi-
tador de recorrido, herrajes de colgar y desliza-
miento, calidad de referencia KLEIN o similar, y
manillas y manivelas, calidad de referencia se-
rie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en ace-
ro inoxidable, cubre carril de madera DM reves-
tido en la misma calidad que la hoja, con tope
en guia, zocalo protecciéon en chapa de acero
inoxidable por ambas caras adherido con cola
acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p.
de medios auxiliares. Segun especificaciones
de Proyecto y de la Direccidon Facultativa. Total-
mente montada y probada por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

Dispositivo antipilladedos, de 2,05 m., calidad

de referencia GEZE, HELIOS 6 similar, colocado
en ambos lados de las bisagras, incluso p.p. de
pequefo material y medios auxiliares colocado.

Suministro y colocacion de bastidor de acero
galvanizado con tela mosquitera en ventanas o
ventilaciones de zonas de catering, ventilacio-
nes, etc..., incluso anclaje a fabricas, ventanas o
conductos, Colocado.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

28,02
141,49

169,51

1,53
5,80

7,33

14 marzo 2018
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES

Ne  cODIGO

UD. RESUMEN

IMPORTE

0079 ceE14ALA200

M2 Suministro y montaje de carpinteria de alumi-

nio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mini-
mo de pelicula seca, para conformado de ven-
tana corredera simple, calidad de referencia
CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS
HOJAS, con perfileria provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex-
trusionados formando marcos y hojas. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad, tornilleria de acero inoxidable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados.. Incluso p/p de ga-
rras de fijacion, sellado perimetral de juntas

por medio de un corddn de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con cla-
sificacion a la permeabilidad al aire clase 3, se-
gun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquei-
dad al agua clase 7A, segin UNE-EN 12208 y
clasificacion a la resistencia a la carga del vien-
to clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).

Mano de obra.......
Resto de obray m

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......
Resto de obra'y m

TOTAL PARTIDA

ateriales........oovveveerererienans

AteraleS.....coovevreereeerereieniens

14 marzo 2018
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CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
UD. RESUMEN

Ne  cODIGO

IMPORTE

0080 ceE14ALQAOI0 M2 Syministro y montaje de carpinteria de alumi-

0081 ceE15CCHO020

m2

nio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mini-
mo de pelicula seca, para conformado de puer-
ta abisagrada practicable de apertura hacia el
exterior, calidad de referecnia CORTIZO, siste-
ma Puerta Millenium Plus Canal Europeo, for-
mada por UNA HOJA, con perfileria provista de
rotura de puente térmico, y con premarco. Es-
pesor y calidad del proceso de lacado garanti-
zado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y ho-
jas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxi-
dable, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homologados.. Inclu-
so p/p de garras de fijacién, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra. Véalida para confi-
guracion de salida de emergencia con dispositi-
vos antipanico segin normas EN 179 y EN
1125. Elaborada en taller, con clasificacién a la
permeabilidad al aire pendiente de clasifica-
cion, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la es-
tanqueidad al agua pendiente de clasificacion,
segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resis-
tencia a la carga del viento pendiente de clasifi-
cacion, segun UNE-EN 12210. Totalmente mon-
tada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

Puerta abatible de dos hojas formada por cer-
co y bastidor de hoja con tubos huecos de ace-
ro laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes
de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre si; jun-
quillos atornillados de 20x20x1,5, patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura y manivela a dos caras, elaborada en ta-
ller, recibido, ajuste y fijacion en obra, incluso
vidrio seguridad 3+3 m. instalado.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

11,86
269,19

281,05

8,59
55,18

63,77

14 marzo 2018
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES

Ne  cODIGO

UD. RESUMEN

IMPORTE

0082 ceE15CPR030

0083 ceE15DBH020

0084 ceE15DRA010

0085 ceE15WCO010

M2 Suministro y colocacién de puerta de registro
de patinillos de instalaciones, homologada
EI2-60-C5, construido por dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cama-
ra intermedia de material aislante ignifugo, so-
bre cerco abierto de chapa de acero galvaniza-
do y camara intermedia con material ignifugo,
herrajes de colgar, cerradura, cerco de perfil de
acero conformado en frio con garras para reci-
bir a la obra, acabado con capa de pintura epo-
xi polimerizada al horno, elaborada en taller, in-
cluso recibido, ajuste y fijacion en obra.

Mano de OBra.......coeieieiceieee e

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA..............

M Suministro y colocacién de barandilla metalica

de tubo hueco de acero laminado en frio de
hasta 110 cm de altura, con bastidor doble,
compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm su-
jeto a bastidor formado por barandal superior
e inferior de 80x40x2 mm, para sujecién de en-
trepafio de chapa perforada de acero de 1,5
mm de espesor con perforaciones circulares de
10 mm de didmetro; montantes verticales de
80x40x2 mm dispuestos cada 100 cm, para es-
calera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion
mediante atornillado en obra de fabrica con ta-
cos y tornillos de acero. Elaborada en taller y
montada en obra.

Mano de obra..........ccceunn.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA..............

M2 Reja metélica realizada con tubos de acero la-

minado en frio de 20x20x1,5 mm., colocados
verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos ho-
rizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 me-
tro como méaximo con prolongacién para ancla-
je a obra, soldados entre si, elaborada en taller,
incluso recibido, ajuste y montaje en obra.

Mano de obra........ccc.coevene.
Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.......cooiinininininnniens

ud  Caperuza metéalica para remate de chimenea

de medidas exteriores 100x50 cm. elaborada
en taller, formada por seis recercados con tubo
hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,5
mm., patillas de sujecién y recibido de tubo de
30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metali-
ca negra de 1,5 mm. de espesor soldada a par-
te superior i/pintura tipo ferro recibido de alba-

fileria y montaje en obra.
Mano de obra..........c.ccce..e.
Maquinaria ............oc.....
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

5,93
55,15

61,08

11,86
62,18

74,04

6,74
32,55

39,29

82,33
0,01
37,01

119,34

14 marzo 2018
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES

Ne  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0086 ceE1SWR030  m  Reijilla para sumidero de 25 cm. de anchura to-
tal, realizada con cerco de angular de 25x25x3
mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm.
con patillas para recibido y redondos lisos ma-
cizos de didmetro 12 mm., elaborada en taller
i/montaje en obra (sin incluir recibido de alba-
nileria).
Mano de 0bra.......ccccuieieiccee e 17,79
Resto de obra y materiales.... 8,46
TOTAL PARTIDA ...ooovrevrenssenssenssssssesssines 26,25
0087 ceEISWWO040  m2  Reiilla metélica limpiabarros, con celosia de
acero galvanizado tipo tramex, formada por
pletina de acero de 20x2 mm., formando cua-
dricula en un solo plano de 30x30 mm. con
uniones electrosoldadas y posterior galvaniza-
do, i/cerco angular de acero de 25x25x3 mm.
con patillas para recibido. Montaje en obra
(sin incluir recibido de albanileria).
Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e 12,95
Resto de obra y materiales.........c.covnevrrriininnee 119,97
TOTAL PARTIDA ....ccovrsrvessvessessessseessssnees 132,92
0088 ceEISWWO0E0  ud  Tope de goma con acero inoxidable, para pro-
teccion de puertas. Instalado completo.
Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e 1,36
Resto de obra 'y materiales........c.ocovevvnerirreenns 2,03
TOTAL PARTIDA ...ooovrevrenssenssenssssssesssines 3,39
0089 ceE15SWWO080  ud  Amaestramiento de cerraduras de puertas para
tres niveles de acceso, incluso materiales y me-
dios auxiliares, totalmente terminada y proba-
da.
Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e 4,59
Resto de obra 'y materiales...........cocovevvnerivrnenne 4,40
TOTAL PARTIDA ..ooovrerrensserssenssssssesssines 8,99
0090 ceE16EAOS0  m2 Doble acristalamiento formado por una luna
float incolora de 4 mm. y una luna float incolo-
ra de 6 mm. cdmara de aire deshidratado de 12
o 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijacién sobre carpin-
teria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con sili-
cona, incluso cortes de vidrio y colocacion de
junquillos, segiin NTE-FVP-8
Mano de 0bra.........cccveeieineieiene 6,12
Resto de obra y materiales 17,87
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 23,99
0091  ceE16030 M2 Espejo plateado realizado con una luna float in-
colora de 5 mm. plateada por su cara posterior,
incluso canteado perimetral y taladros.
Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e 15,29
Resto de obra y materiales 14,36
TOTAL PARTIDA ..ooovrerrensserssenssssssesssines 29,65
14 marzo 2018 25



CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
UD. RESUMEN

Ne  cODIGO

IMPORTE

0092 ceE17CIR030

0093 ceE17HF010

0094 ceE17MS150

m

ud

ud

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G2,5
mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluido
en el precio, conforme con la norma UNE
21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de poliolefina con una tempe-
ratura maxima de servicio de 90 °C. No propa-
gador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24.
No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre
de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja
opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién
de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emi-
sion de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsién
de humos EN 50339. Baja emision de calor EN
50339. Reducido desprendimiento de go-
tas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de re-
accion al fuego Ccal,s1b,d1,a1 seglin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tu-
bo rigido libre de halégenos. Incluso parte pro-
porcional de cajas de registro y regletas de co-
nexion, elementos auxiliares, terminales de pre-
sion, accesorios y trabajos necesarios para el
buen acabado, funcionamiento y puesta a pun-
to de la instalacién. Todo ello completo e insta-
lado segun se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

Suministro y colocacion de caja para montaje
empotrado de 2 mdd. dobles, material autoex-
tinguible y libre de halégenos, formada por 2
tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador,
indicador luminoso de presencia de tension y
placa para 2 conectores RJ45 con pestafia pro-
tectora retractil, incluidos conectores del mis-
mo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y co-
nectados en sistema B. Totalmente instalada,
conectada y funcionando. Etiquetada segun
normativa de I.C.M., tanto las tomas de red co-
mo el circuito eléctrico.

Punto de luz sencillo realizado con tubo flexi-
ble reforzado libre de halégeno M 20y con-
ductor 3x2,5 mm2 HO07Z1-K Cu ,incluso pp de
registros, soportes y pequefio material quedan-
do la unidad totalmente instalada .

Mano de obra.......

Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Resto de obra 'y materiales........cocoeveuninerneernenns

TOTAL PARTIDA

1,53
5,04

6,57

11,86
28,90

40,76

2,97
21,36

24,33

14 marzo 2018
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REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
N°  cODIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0095 ceEI7MS160  ud  pynto de fuerza realizado con tubo flexible re-
forzado libre de halégeno M 20y conductor
3x2,5 mm2 H07Z1-K Cu ,incluso pp de regis-
tros, soportes y pequefio material quedando la
unidad totalmente instalada .

Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e 2,97
Resto de obra 'y materiales...........cocovevvneirirnnenne 24,42
TOTAL PARTIDA .....ovivmrmierreriesesneriseeneenes 27,39

0096 ceE17MS190  ud  pynto cruzamiento realizado con tubo flexible
reforzado libre de halégenos M 20 y conductor
2,5 mm2 H07Z1-K Cu,, incluyendo caja de regis-
tro,quedando la unidad totalmente instalada y
en perfecto funcionamiento.

Mano de 0bra.........ccccvvveieininien, 2,97
Resto de obra y materiales.... 57,24
TOTAL PARTIDA.............. 60,21
0097 ceE17MS210  ud  pynto conmutado sencillo realizado con tubo
flexible reforzado libre de halégenos M 20y
conductor 2,5 mm2 H07Z1-K Cu., quedando la
unidad totalmente instalada y en perfecto fun-
cionamiento.
Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e 2,97
Resto de obra 'y materiales........c.cocovevrneiririeenns 29,01
TOTAL PARTIDA ..ooovrerrensserssenssssssesssines 31,98
0098 ceEl7TMS220  ud  Syministro y montaje de interruptor simple es-
tanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar, quedando la unidad totalmente insta-
lada y en perfecto funcionamiento.
Mano de 0bra.........cccveeieineieiene 1,44
Resto de obra 'y materiales.........cooveunineneernenns 7,21
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 8,65
0099 ceE17MS260  ud  Syministro y montaje de detector de presencia
en montaje empotrable en techo con un angu-
lo y campo de captacidn, respectivamante, de
360° y hasta 7 metros de didmetro y 2.5 me-
tros de altura, con capacidad de regulacion de
la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segun
EN 60529 y una clase Il segun EN 60669. Se in-
cluye pequefio material, pp de material auxiliar,
conexinado y regulacién, quedando la unidad
totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.
Mano de 0bra.......ccccuieieicee e 1,53
Resto de obra 'y materiales..........cocovevvnerirreenne 36,07
TOTAL PARTIDA ..ooovrerrensserssenssssssesssines 37,60

14 marzo 2018 27



CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
UD. RESUMEN

Ne  cODIGO

IMPORTE

0100 ceE17MS270

0101 ceE17MS300

0102 ceE17MWEO010

ud

ud

ud

Suministro y montaje de toma de corriente
3P+N+T de 32 A, para instalacién empotrada
con las siguientes caracteristicas:

- Tension de aislamiento: 690 V

- Tensién nominal 380-415V

- Grado de proteccion segun la norma IEC/EN
60529: IP67.

- Grado de proteccion contra los dafios mecani-
cos exteriores segun la norma EN 50102: IK08.
- Resistencia a la llama y al calor anormal se-
gun la norma IEC 60695-2-1: 850 °C.

- Caja de tecnopolimero autoextinguible.

- Alveolos de latéon niquelado.

- Espigas y muelles de acero inoxidable.

- Borneros de conexién:

Se incluye el pequefio material y conexionado
quedando la unidad completamente instalada

y en perfecto funcionamiento.
Mano de OBra........cvveeeririnirerereseie
Resto de obra y materiales..

TOTAL PARTIDA ..o

Suministro y montaje de toma de corriente
3P+N+T de 16 A, para instalacién empotrada
con las siguientes caracteristicas:

- Tension de aislamiento: 690 V

- Tensién nominal 380-415V

- Grado de proteccion segun la norma IEC/EN
60529: IP67.

- Grado de proteccion contra los dafios mecani-
cos exteriores segun la norma EN 50102: IK08.
- Resistencia a la llama y al calor anormal se-
gun la norma IEC 60695-2-1: 850 °C.

- Caja de tecnopolimero autoextinguible.

- Alveolos de latéon niquelado.

- Espigas y muelles de acero inoxidable.

- Borneros de conexién:

Se incluye el pequefio material y conexionado
quedando la unidad completamente instalada

y en perfecto funcionamiento.
Mano de Obra........coocvririniis
Resto de obra 'y materiales........cocoevevrineireernenns

TOTAL PARTIDA ..o

Base de enchufe con toma de tierra lateral reali-
zada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5y
conductor rigido de 6 mm2 de Cu., y aislamien-
to VV 750 V., en sistema monoféasico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A.

(I1+1), instalada.
Mano de OBra.......coevvererceeee e

2,29
7,84

10,13

14,83
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Resto de obra 'y materiales........cocovvruernrnrernenns 22,25
TOTAL PARTIDA ...coovrerrsersssessmrssmsssnnssnnes 37,08
0103 ceEI7MWEO30 ud  Base de seqguridad para bafio, realizada con tu-
bo de PVC corrugado de M 20/gp5, y conduc-
tor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., en sistema monofasico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 25 A.
(I1+t), instalada.
Mano de Obra.........cccvvvvererneineiene 17,79
Resto de obra y materiales. 64,31
TOTAL PARTIDA ...coovvrerssersssrsserssssssenssnnes 82,10
0104 ceE17V020 M Suministro y montaje de conductor desnhudo
de cobre desnudo de 50 mm? para redes de tie-
rra, compuesto por cobre electrolitico rigido
clase 2 seglin norma UNE-EN 60228/ EN 60228
/IEC 60228. Construidos con formaciones cable-
adas de cobre electrolitico rigido clase 2 segun
UNE 21022. Se incluye replantateo y la instala-
cion.
Mano de 0bra.........ccccvieirerinerneene 0,72
Resto de obra 'y materialesS........covvvermrnrrnirnenns 2,34
TOTAL PARTIDA ...ooovvrersersssssserssssssenssnnes 3,06
0105 ceE17V060 ud  Realizacion de soldadura aluminotérmica entre
cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por
medio de molde de grafito. Se incluye en el
precio el cartucho y material axiliar necesario
para que la unidad quede totalmente termina-
da.
Mano de 0bra.........ccccvieirerinerneene 1,53
Resto de obra 'y materiales........covvevnrnrrrirninns 2,28
TOTAL PARTIDA ...coovvrerssersserssenssssssenssnnes 3,81
0106 ceE17V100 ud - Syministro y montaje de arqueta de tierra de
polipropileno circular de 200 mm de didametro
con tapa, que dispone pica de acero con recu-
brimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3
mm de didmetro y sacos de sales minerales pa-
ra mejora de la conductividad del terreno. Se
incluye pequefio material y conexiones median-
te soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra
del edificio, quedando la unidad totalmente ins-
talada.
Mano de Obra..........cccveveierinerneriene 11,79
Resto de obra y materiales........covvvernrnrrrirnenns 60,92
TOTAL PARTIDA ..coooevrerssersssrssenssssssenssnnes 72,71
0107 ceE17V110 ud  Montaje de pica de acero con recubrimiento
de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de dié-
metro. Alma de acero al cabono y revestimien-
to de cobre electrolitico con espesor medio mi-
nimo de 300 micras, quedando conectada con
la red de tierra general mediante soldadura alu-
minotérmica.
Mano de OBra.........vvvererererrereeerieeenns 4,59
Resto de obra y materiales..........cocvvninierivreenns 24,63
TOTAL PARTIDA ..cooerevrensseessenssisssensiees 29,22
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0108 ceE17V120

0109 ceE17V130

0110 ceE17V140

0111 ceE17XD180

0112 ceE18G210

ud

ud

ud

m

ud

Suministro y comtaje registro de comproba-
cion de tierra para pared, formada por sistema
de desconexion manual de Cu/Zn (laton), y caja
de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua
(IP 65), incluida la conexion con la red general

de tierra.
Mano de obra..........cccvuen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

Suministro y colocacion de sacos minerales de
5 kg para la mejora del valor de resistencia de

tierra en la instalacidn de puesta a tierra.
Mano de obra.........ccccc.uc..
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

Suministro e instalacién de red de equipoten-
cialidad en cuarto himedo mediante conduc-
tor rigido de cobre de 4 mm? de seccién, co-
nectando a tierra todas las canalizaciones meta-
licas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y regletas. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.

Mano de obra..........ccceun.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

Suministro y montaje de bandeja de chapa me-
talica perforada con tapa, borde de seguridad
perfilado y base perforada y embutida, fabrica-
da a partir de chapa de acero al carbono segun
UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm disefiada
para soportar cargas elevadas, dimensiones
500x60 mm, acabado anticorrosién Galvaniza-
do Sendzimir segiin UNE-EN 10327. Se incluye
sistema de fijaciéon, por metro lineal, mediante
Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Ca-
liente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalacién directa a techo, por me-
dio tornillos metalicos con cabeza hexagonal
para la instalacion junto con tuercas de sopor-
tes, accesorios de union, derivaciones, transfor-
maciones, etc.., quedando la unidad totalmente

instalada
Mano de obra........ccc.coevene.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

Bloque auténomo de emergencia estanco IP66
IK, de 315 Lum. con lampara de emergencia
de LED 4000 K, caja estanca y difusor transpa-
rente. Piloto testigo de carga LED blanco. Auto-
nomia una hora. Equipado con bateria Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Base y difusor
construidos en policarbonato. Opcion de tele-
mando. Construido segun normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

Mano de OBra.......coevvererceeee e

Resto de obra y materiales....

2,15
473

6,88

144
2,48

3,92

8,27
40,79

49,06

4,59
56,57
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0113 ceE18IEB210

0114 ceE18IEB240

0115 ceE20TLX020

0116 ceE20TLX050

ud

ud

m

m

Suministro y montaje de luminaria estanca con
carcasa de policarbonato de alta calidad y fija-
cién del difusor a la carcasa sin clips, para led
de alta potencia con un flujo del sistema 1800
Imy consumo de 17 W, de dimensiones largo x
ancho 661x 96 mm , con proteccién IP 66/clase
. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

Suministro y montaje de luminaria estanca con
carcasa de policarbonato de alta calidad y fija-
cién del difusor a la carcasa sin clips, para led
de alta potencia con un flujo del sistema 3400
Imy consumo de 28 W, de dimensiones largo x
ancho 1504 x 96 mm , con proteccién IP 66/cla-
se . Instalado, incluyendo equipo, replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Suministro y montaje de tuberia de polietileno
reticulado para instalacién interior, agua friay
caliente, formada por tubo de polietileno reti-
culado (PE-X), de 20 mm de diametro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor seguin
UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso acce-
sorios y p/p de material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y funcio-
nando.

Suministro y montaje de tuberia de polietileno
reticulado para instalacién interior, agua friay
caliente, formada por tubo de polietileno reti-
culado (PE-X), de 40 mm de diametro exterior,
serie 5, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor segln
UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso acce-
sorios y p/p de material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y funcio-
nando.

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Resto de obra 'y materiales.........cooveunineneernenns

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Resto de obra 'y materiales.........cocoevevrineireernenns

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Resto de obra 'y materiales...........cocovevvneirirreenns

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Resto de obra 'y materiales..........cocovevvnerrirneenne

TOTAL PARTIDA

61,16

10,48
66,15

76,63

10,48
93,80

104,28

2,29
2,34

4,63

3,06
9,10

12,16
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0117 ceE20WJPO40  m  Syministro y montaje de bajante circular de
PVC con éxido de titanio, de @ 125 mm, color
a elegir por la DF, formada por piezas prefor-
madas, con sistema de unién por enchufe y pe-
gado mediante adhesivo, colocadas con abra-
zaderas metdlicas, instalada en el exterior del
edificio. Incluso p/p de codos, soportes y pie-
zas especiales (buzones de conexion a canalo-
nes). Totalmente montada, conexionada y pro-
bada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Mano de 0bra.........cccveeieineieiene 3,06
Resto de obra y materiales 17,47
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 20,53
0118 ceE21ADAO30  ud  p|ato de ducha acrilico, rectangular, de 90x75
cm., incluso vélvula de desagiie con salida verti-
cal de 40 mm.,, instalada y funcionando. Acorde
al DBHSA4.
Mano de 0bra.........ccccveeieineineine 18,35
Resto de obra 'y materiales........cccoevevniniriernenns 96,52
TOTAL PARTIDA ..o 114,87
0119 ceE2IALA040  ud | ayabo de porcelana vitrificada en blanco de
65x53 cm. colocado con pedestal y con ancla-
jes a la pared, incluso valvula de desaglie de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, ins-
talado y funcionando. Acorde al DBHS4.
Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e 16,82
Resto de obra y materiales.........c.covnevreriininnee 102,68
TOTAL PARTIDA ...ccovrsvvessvesseessnssssesssssnees 119,50
0120 ceE21ANBO20  ud  |nodoro de porcelana vitrificada blanco, de tan-
que bajo, serie normal colocado mediante ta-
cos y tornillos al solado, incluso sellado con sili-
cona, y compuesto por: taza, tanque bajo con
tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE
-EN-997:2004
Mano de 0bra.........coccveeieineireien, 19,88
Resto de obra y materiales..........coovvvrerrirninienns 126,79
TOTAL PARTIDA ..o 146,67
0121 ceE2IAWV010  ud  vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de
48x50 cm., dotado de rejilla de desaglie y en-
chufe de unioén, colocado mediante tacos y tor-
nillos al solado, incluso sellado con silicona, e
instalado con griferia mezcladora de pared con-
vencional, incluso valvula de desagiie de 40
mm., funcionando. (El sifon esta incluido e las
instalaciones de desague).
Mano de 0bra..........cccvevveieiieineiene 16,82
Resto de obra 'y materiales..........covvrrerreriinienns 141,69
TOTAL PARTIDA ..o 158,51
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0122 ceE21CG010  ud  gyministro y colocacion de grifo de1/2" de dia-
metro, para lavadora o lavavajillas, colocado
roscado, totalmente equipado, instalado y fun-
cionando. Acorde al DBHS4
Mano de 0bra..........ccvvvveiieincincinnn. 3,06
Resto de obra 'y materiales.........cooveunineneernenns 4,12
TOTAL PARTIDA ..o 7,18
0123  ceE21G010 ud  Syministro y montaje Grifo de lavabo mono-
mando fabricado en metal cromado con cartu-
cho ceramico de 40 mm. Con aireadory lati-
guillos de conexion, juntas y fijaciones, quedan-
do la unidad completamente montada y en
funcionamiento.
Mano de 0bra........cccvvvveineincincinnnn. 3,06
Resto de obra y materiales.... 36,90
TOTAL PARTIDA ...coocoreorerscosesssosissions 39,96
0124 ceE21G060 ud  Syministro y montaje de grifo de ducha tempo-
rizado mezclador empotrado, de caudal 8
I/min, cierre automatico 30 s, con cuerpo de la-
tdn cromado, pulsador en poliacetato negro,
cabeza intercambiable, placa de acero inoxida-
ble 180x180 mm, vélvula antiretorno, segin
norma EN-1717. Se brazo orientable con rocia-
dor de laton cromado, quedando la unidad
completamente montada y perfecto funciona-
miento.
Mano de obra..........cccoevveiieincincinnn. 3,06
Resto de obra 'y materiales..........covvvrvrririrnienns 206,55
TOTAL PARTIDA ...c.coovvrrvrrerrrore 209,61
0125 ceE2IM040  ud  gyministro y colocaciéon de secamanos eléctri-
co automatico por sensor de 1650 W. con car-
casa de ABS blanco, colocado mediante ancla-
jes de fijacion a la pared, y instalado.
Mano de 0bra........cccovveiieincincinnn. 4,59
Resto de obray materiales.............cccovurivniiiis 94,00
TOTAL PARTIDA ..o 98,59
0126 ceE2IM0G0  ud  Syministro y colocacién de dosificador antigo-
teo de jabon liquido de 1,2 I, cuerpo de acero
inoxidable, valvula antivandalica de ABS, colo-
cado mediante anclajes de fijacién a la pared, y
instalado.
Mano de obra.......ccccecvvvecevicieinns 4,59
Resto de obra 'y materiales..........cocovevvneerirrnenne 49,56
TOTAL PARTIDA ....ooovesrverreesrersnen 54,15
0127 ceB2IM070  ud  ministro y colocacién de dispensador de toa-
lla de papel plegada en C/Z con carcasa de ace-
ro acabado en epoxi blanco, colocado median-
te anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
Mano de obra.......ccccecviecericiiienes 4,59
Resto de obra y materiales 30,09
TOTAL PARTIDA ....ooovesrverreesrersnen 34,68
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0128 ceE23MB020  ud  Boca de plastico ajustable, de color blanco, de
200 mm de diametro, utilizada para extraccién
de aire en estancias y locales comerciales, con
obturador central moévil para regulacién del
caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado,
DB HS 3 homologado, segin normas UNE .
Mano de 0bra.........ccccveeieineineine 2,29
Resto de obra y materiales.... 7,26
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 9,55
0129 ceE23MCO40  m.  Conducto flexible de 200 mm. de didmetro, de
PVC gris con armazon helicoidal de hilo de ace-
ro para conduccion de ventilacion mecanica en
instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte,
derivaciones, instalacidn y costes indirectos. DB
HS 3
Mano de 0bra.........coccveeieineireien, 3,06
Resto de obray materiales.............ccccvurinirie 11,12
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 14,18
0130 ceE23MVTO05  ud  Eytractor de tejado para un caudal de 450
m3/h. con una potencia eléctrica de 50 W.y un
nivel sonoro de 49 dB(A) en version trifasica y
monofasica, con aislamiento clase F e IP55 para
una temperatura maxima de aire recirculado de
120°C. Acorde al Reglamento de instalaciones
térmicas- RITE y normas UNE vigentes.
Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e 90,03
Magquinaria 159,20
Resto de obra y materiales...........covvvrvrrerninienes 218,00
TOTAL PARTIDA ..o 467,23
0131 ceE23MVTO30  ud  Eytractor de tejado para un caudal de 3.100
m3/h. con una potencia eléctrica de 300 W. y
un nivel sonoro de 64 dB(A) en version trifasica
y monofasica, con aislamiento clase F e IP55 pa-
ra una temperatura maxima de aire recirculado
de 120°C. Acorde al Reglamento de instalacio-
nes térmicas- RITE y normas UNE vigentes.
Mano de 0bra.......cceveveeeceecce e 120,04
MAGUINGNIA ... 159,20
Resto de obra y materiales..........covrrerrriinienes 45441
TOTAL PARTIDA ..o 733,65
0132 ceE24TAOB0  m  Tyberfa para gas en acero DIN 2440 sin solda-
dura de D=1 1/2", para instalaciones recepto-
ras, i/p.p de accesorios y pruebas de presion.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma
UNE 60670. Acero UNE 10255.
Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e 7,33
Resto de obra 'y materiales..........cocovevvnerrirrnenne 12,70
TOTAL PARTIDA ..ooovrerrensserssenssssssesssines 20,03
0133 ceE24TCO70  m  Typerfa para gas en cobre de 1 mm. de espe-
sor de D=26/28 mm, para instalaciones recep-
toras, i/p.p de accesorios y pruebas de presion.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma
UNE 60670 y UNE-EN 1057
Mano de 0bra..........cccvvieieiicinien, 2,93
Resto de obra 'y materiales.........cocoevevninirreernenns 5,52
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 8,45
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0134 ceE24WW040  ud |nstalacion de valvula para instalaciones recep-
toras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios
de conexidn con la tuberia. Acorde al Regla-
mento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Mano de 0bra.........cccveeieineieiene 733
Resto de obra 'y materiales.........cooveunineneernenns 18,00
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 25,33
0135 ceE24X060 ud |nstalacion de una electrovélvula, de 1 1/2"y
500 mbar. de presién de servicio, normalmente
abierta. Comandada por una centralita electro-
nica de deteccién de fugas de seis zonas, con
seis sondas de deteccion, i/p.p de accesorios,
instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y
norma UNE 60670.
Mano de 0bra.......ccccviveieicee e 44,60
Resto de obra 'y materiales.........ccovnevrrriininnee 579,03
TOTAL PARTIDA ....ccovrsvvessvessesssnsssnessssnnes 623,63
0136 ceE26FAMO10  ud  pylsador de alarma de fuego, color rojo, con
microrruptor, led de alarma, sistema de com-
probacion con llave de rearme y ldmina de plas-
tico calibrada para que se enclave y no rompa.
Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios en vigor.
Mano de 0bra..........cccvevveieiieineiene 22,24
Resto de obra y materiales.... 8,07
TOTAL PARTIDA ..o 30,31
0137 ceE26FEA040  ud  Eytintor de polvo quimico ABC polivalente anti-
brasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente
extintor, con soporte, manémetro comproba-
ble y manguera con difusor, segin Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad ins-
talada. Acorde al Reglamento contra incendios,
SI'4 y normas UNE en vigor.
Mano de obra................. 1,43
Resto de obra y materiales 31,83
TOTAL PARTIDA ...ooovrevrenssesssenssesssesssines 33,26
0138 ceE26FJ140  ud  SeRalizacidn de equipos contra incendios foto-
luminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibicién, evacuacién y salvamento,
en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de di-
mensiones 210x297 mm. Medida la unidad ins-
talada. Acorde al Reglamento contra incen-
dios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.
Mano de 0bra.........cccveeieineieiene 0,71
Resto de obra 'y materiales.........cocoevevninirreernenns 2,18
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 2,89
0139 CceE26FN010  m  Sistema de sellado contra el fuego de juntas de
dilatacién, ubicadas tanto en muro como en
forjado hasta El 180 mediante Sellador Elastico,
calidad de referencia Hilti CFS-S SIL, y lana mi-
neral de densidad 40 kg/m3. Ensayado y homo-
logado segun EN 1366-4 Marcado CE. Medida
la unidad instalada.
Mano de 0bra.......ccccvieieicee e 2,86
Resto de obra 'y materiales..........cocovevvneerirrnenne 12,08
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TOTAL PARTIDA ...coovrevrsenssnessenssssesssssees 14,94
0140 ceE26FN1S0  ud  Sistema de sellado contra el fuego de pasos de
tuberias metalicas a través tanto de muro co-
mo de forjado, hasta El 120 mediante sellador
acrilico, calidad de referencia Hilti CFS-S ACR y
lana mineral de densidad 45 Kg/m3. Ensayado
y homologado segun EN 1366-3 Marcado CE.
Medida la unidad instalada.
Mano de Obra.........coccveeieineicine 3,57
Resto de obra y materiales........cocoevevnineireirnenns 6,23
TOTAL PARTIDA ..o 9,80
0141 ceE26NO10 ud  Detector de presencia de gas natural, butano y
propano. Se encuentra formado por fuente de
alimentacion con transformador, sensor, leds
de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajus-
te de sensibilidad y relé encapsulado con salida
libre de tension. Posibilidad de conexién con
centralita. Montado en carcasa de 130x70x50
mm. Acorde Reglamento de Gas
Mano de 0bra.........ccccveeieineineine 7,65
Resto de obra 'y materiales........cccoevevniniriernenns 41,96
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 49,61
0142 ceE27EPA0S0 M2 pintyra plastica acrilica lisa mate lavable profe-
sional, en blanco o pigmentada, sobre para-
mentos horizontales y verticales, dos manos, in-
cluso imprimacién y plastecido.
Mano de 0bra.........coccvvveieiieiniene 2,25
Resto de obra 'y materiales........cocoevevrineineirninns 1,07
TOTAL PARTIDA ...coocororersvesisssississsions 332
0143 CceE27GA0S0  m2  pintyra plastica vinilica satinada de 12 calidad,
aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superfi-
cie, mano de imprimacion y acabado con dos
manos, segun NTE-RPP-24.
Mano de 0bra.......ccccuiveiecee e 5,33
Resto de obra y materiales. 1,61
TOTAL PARTIDA.......... 6,94
0144 ceE27HEO30 M2 pintyra al esmalte mate, dos manos y una ma-
no de imprimacién de minio o antioxidante so-
bre carpinteria metélica o cerrajeria, i/rascado
de los 6xidos y limpieza manual.
Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e 5,35
Resto de obra 'y materiales..........cocovevvneerirrnenne 4,09
TOTAL PARTIDA ...ooovrevrenssenssenssssssesssines 9,44
0145 ceE27SF030  mZ  pintyra intumescente, al disolvente, especial pa-
ra estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas
de acero, para masividades comprendidas en-
tre aproximadamente 63 y 170 m-1 segin UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.
Espesor aproximado de 994 micras secas totales
Mano de 0bra.......ccccvieieicee e 5,93
Resto de obra 'y materiales..........cocovevvnerrirrnenne 6,26
TOTAL PARTIDA ..ooovrerrensserssenssssssesssines 12,19
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0146 ceGC010

0147  ceR02T010

0148 ceR02T020

0149 ceR02T030

M3 Separacion manual de residuos en obra por

ud

ud

ud

fracciones seguin normativa vigente. Incluye
mano de obra en trabajos de separacién y man-
tenimiento de las instalaciones de separacién

de la obra.
Mano de 0bra.......ccccvieieiceie e

TOTAL PARTIDA ..o

Revision de las distintas acometidas eléctricas,
al conjunto de edificios, identificando su proce-
dencia mediante consulta a las compaiiias su-
ministradoras, asi como su actividad y servicio,
desconexion total, corte del fluido eléctrico e
informe contrastado de su clausura, se realiza-
ran los croquis pertinentes, para poder reflejar
posteriormente en planos su antigua ubicacion
y caracteristicas generales (alta, media o baja
tensién). Medida la unidad ejecutada para el

conjunto de acometidas existentes.
Mano de obra

TOTAL PARTIDA ..ot

Revision de las distintas acometidas de gas, al
conjunto de edificios, identificando su proce-
dencia mediante consulta a las compaiiias su-
ministradoras, asi como su actividad y servicio,
desconexion total, corte del fluido mediante ta-
ponado con llave de cierre, e informe contrasta-
do de su clausura; se realizaran los croquis per-
tinentes, para poder reflejar posteriormente en
planos su antigua ubicacién, y caracteristicas
generales (gas ciudad, propano, presion caudal
etc.). Medida la unidad ejecutada para el con-

junto de acometidas existentes.
Mano de 0bra.........cccveveiieiieiiee

TOTAL PARTIDA......coiinininininininiens

Revision de las distintas acometidas de agua, al
conjunto de edificios, identificando su proce-
dencia mediante consulta a las companias su-
ministradoras, asi como su actividad y servicio,
desconexion total, corte del fluido mediante ta-
ponado con llave de cierre, e informe contrasta-
do de su clausura, se realizaran los croquis per-
tinentes, para poder reflejar posteriormente en
planos su antigua ubicacién y caracteristicas
generales (caudal, presién etc.). Medida la uni-
dad ejecutada para el conjunto de acometidas

existentes.
Mano de 0Bra.......cccvevvivceceeeeceeeee e

TOTAL PARTIDA ..o

21,15
21,15

227,01
227,01

196,29
196,29

147,23
147,23
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0150 ceR02T060

0151 ceR03AA020

0152 ceR03B030

0153 ceRO3CH020

0154 ceRO3CH030

ud

m3

ud

m3

m3

Revision de las distintas acometidas de sanea-
miento del conjunto de edificios, identificando
su ubicacién mediante consulta al ayuntamien-
to e investigacion in situ detallando los puntos
de acometida y trazado de los colectores plu-
viales y fecales interiores de la finca, aseguran-
do su funcionamiento mediante el destaponan-
do y correccién de ramales truncados o rotos,
hasta la perfecta evacuacion de las aguas de
los inmuebles. Se realizara un informe y planos
del trazado de las redes, para su posible reutili-
zacion o clausura indicando las caracteristicas
generales del saneamiento enterrado, (tipo de
colectores, diametro, profundidad, arquetas,
pozos etc.), practicando las catas necesarias
con maquinaria adecuada y pruebas con aguas
coloreadas. Se incluye la limpieza y retirada a
pie de carga del material procedente de calas,
excavaciones y derribos. Medida la unidad eje-

cutada.
Mano de OBra.......coeeereieeieeee s
Maquinaria

TOTAL PARTIDA ..ot

Apertura de hueco de paso en fabrica de ladri-
llo macizo, ejecutado por medios manuales, in-
cluso apeo provisional de madera y posterior
desmontado, sin incluir cargadero, con retirada
de escombros y carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje, segin NTE/ADD-9.

Mano de OBra........cccueveieiereeseseeeieae
Maquinaria
Resto de obra 'y materiales..........cocovevrinerirreenne

TOTAL PARTIDA.......coviriinnnininininiiens

Levantado de inodoro y accesorios, sin recupe-
racion del material con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero o

planta de reciclaje, segun NTE/ADD-1.
Mano de Obra.........cocceirinsiiriis

TOTAL PARTIDA ...t

Demolicion de cimentacion de hormigén arma-
do, con martillo neumatico, con retirada de es-
combros y carga, sin incluir transporte a verte-

dero o planta de reciclaje.
Mano de obra
MAGUINAMA ....vooeviririerie e

TOTAL PARTIDA ..o

Demolicion de solera de hormigdn en masa,
con martillo neumatico, con retirada de escom-
bros y carga, sin incluir transporte a vertedero
o planta de reciclaje, segin NTE/ADD-19.

Mano de OBra.......ccevrererieeeee e
MAGUINAMA ....voovveiririieiererc e

TOTAL PARTIDA ..o

765,49
390,56

1.156,05

313,67
18,95
6,87

339,49

9,72
9,72

37,85
24,08

61,93

30,14
21,27

51,41
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0155 ceRO3FF220

0156 ceRO3FIF015

0157 ceR03IM030

0158 ceR03IM090

0159 ceR03IM120

0160 ceR031S015

0161 ceR031S025

m3

m3

ud

ud

ud

Demolicion de fabrica de ladrillo perforado,
con compresor neumatico, incluso limpieza,
carga y retirada de escombros, sin incluir trans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, medida la superficie ejecutada en obra, de-
duciendo huecos.

Desmontado por medios manuales de muros
de fabrica de ladrillo perforado, sin compresor,
con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Desmontado de red de instalacion eléctrica
con grado de complejidad baja con recupera-
cion de elementos, tubos, cajas, mecanismos,
para una superficie de abastecimiento de 100
m2, incluso, retirada de escombros y carga so-
bre camidn, para posterior transporte a verte-
dero o planta de reciclaje.

Desmontado de red de instalacion fontaneria
con grado de complejidad baja con recupera-
cion de elementos, tubos, cajas, mecanismos,
para una superficie de abastecimiento de 100
m2, incluso, retirada de escombros y carga so-
bre camidn, para posterior transporte a verte-
dero o planta de reciclaje.

Desmontado de red de instalacion gas con gra-
do de complejidad baja con recuperacion de
elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una
superficie de abastecimiento de 100 m2, inclu-
so, retirada de escombros y carga sobre ca-
mion, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

Levantado de canaldn sin recuperacion, incluso
retirada de escombros y carga sobre camion,
para posterior transporte a vertedero o planta
de reciclaje.

Levantado de bajante sin recuperacion, incluso
retirada de escombros y carga sobre camion,
para posterior transporte a vertedero o planta
de reciclaje.

Mano de obra.......
Maquinaria ...........

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......
TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

TOTAL PARTIDA

21,17
5,08

26,25

84,82
84,82

118,47
118,47

168,14
168,14

48,90
48,90

4,29
4,29

4,29
4,29
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0162 ceR03Q040

0163 ceR03Q210

0164 ceR03Q270

0165 ceRO3RA020

0166 ceRO3RS040

0167 ceRO3RS110

0168 ceR03T010

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

Desmontado de cobertura de teja plana cerami-
ca, a menos de 20 m. de altura y elementos se-
cundarios, dispuesta sobre listones, con recupe-
racion de las piezas desmontadas para su posi-
ble reutilizacion, incluso apilado en lugar que
se designe para ello, seleccién, clasificacion por
tamanios, clases y estado de conservacion, y
limpieza, incluso medios de seguridad, y de ele-
vacion carga y descarga.

Desmontado por medios manuales de tablero
de fabrica de cubierta, mediante desmontado
y/o picado de elementos macizos, retirada de
escombros a pie de carga, incluso regado, para
evitar la formacion de polvo, medios de seguri-
dad, de elevacién, carga, descarga y limpieza
del lugar de trabajo.

Desmontado de impermeabilizacién de cubier-
ta de ldminas adheridas y retirada de escom-
bros a pie de carga, medios de seguridad, de
elevacion, carga, descarga y limpieza del lugar
de trabajo.

Demolicion de alicatado de azulejos, a mano,
con retirada de escombros, sin incluir transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje.

Desmontado de pavimentos de baldosa cerami
ca, realizada a mano, con recuperacion de las
piezas, retirada de escombros y carga, sin in-
cluir transporte a vertedero o planta de recicla-
je, segun NTE/ADD-10.

Demolicion de pavimentos exteriores, realizada
a mano, retirada de escombros y carga, sin in-
cluir transporte a vertedero o planta de recicla-
je, segun NTE/ADD-10.

Descombrado por medios manuales de plano
horizontal, mediante picado de elementos ma-
cizos, retirada y carga de escombros sobre ca-
mion para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje, incluso regado, para evitar
la formacién de polvo, I/medios de seguridad,
de elevacion, carga, descarga y limpieza del lu-
gar de trabajo.

Mano de obra
TOTAL PART

Mano de obra
TOTAL PART

Mano de obra
TOTAL PART

Mano de obra

IDA .o

IDA ..o

IDA ..o

TOTAL PARTIDA ..o

Mano de obra

TOTAL PARTIDA ..o

Mano de obra

TOTAL PARTIDA.......coviiiininirisneninns

Mano de obra

5,07
5,07

3,58
3,58

4,70
4,70

8,33
8,33

9,16
9,16

6,81
6,81

18,93
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Resto de obra 'y materiales........cocovvruernrnrernenns 0,01
TOTAL PARTIDA ..o 18,94

0169 ceRO3T025 m3  Carga manual de escombros sobre contenedor

o dumper, incluso humedecido, medido sobre
el medio de evacuacion.

Mano de OBra.........vvvererererrereeerieeenns 5,05
TOTAL PARTIDA ..coooevrerssersssrssenssssssenssnnes 5,05
0170  ceRO3T030 M3 Transporte de escombros en camién<10t a una
distancia media de 10 km. (ida),sin carga y des-
carga por vuelco.
Mano de ODra.........ovvvererrererrereenieeens 2,15
MAGUINANIA ... 1,48
TOTAL PARTIDA ...coocvrevrerssessins e 3,63
0171 ceS01A010 ud  Casco de seguridad homologado.
Resto de obra y materiales...........coveuernenieneenes 4,75
TOTAL PARTIDA ...coocerevrersseessins e 4,75
0172 ceS01A030 ud  Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales........cocvvvrvernrnrernenns 20,16
TOTAL PARTIDA 20,16
0173 ceS01A050 ud  Traje completo impermeable (traje de agua) va-
lorado en funcion del nimero 6ptimo de utili-
zaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales........c.covevernenieneenne 15,81
TOTAL PARTIDA ...coocvrevrerssessins e 15,81
0174 ceS01A060 ud  Traje completo compuesto de chaqueta y pan-
talén para trabajos de soldadura. Certificado
CE.s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales........c.oocvevernenieneenes 23,27
TOTAL PARTIDA ...coocvrevrerssessins e 23,27
0175 ceS01A080 ud  Chaleco reflectante para obras (trabajos noctur-
nos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela
reflectante, valorado en funcién del nimero 6p-
timo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales...........covevernenieneenes 13,17
TOTAL PARTIDA ...coocerevrersseessins e 13,17
0176 ceS01A090 ud  Mufequera de cuero. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales........cocovvrvernrnrernenns 7,16
TOTAL PARTIDA ...coovrvresersssesssrssmssssnssnnes 7,16
0177 ceS01A120 ud - Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amorti-
zable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Resto de obra 'y materiales........cocovvrvernrrnrernenns 13,07
TOTAL PARTIDA ...coovrvresersssesssrssmssssnssnnes 13,07
0178  ceS01A130 ud  par de guantes de neopreno. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales........c.ooveuervenieneenee 2,20
TOTAL PARTIDA ...coocerevrersseessins e 2,20
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0179 ceS01A140 ud  par de botas aislantes para electricista hasta
5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra 'y materiales.........cocouveuernirnreneenne 12,39
TOTAL PARTIDA ..cooororevssessss s 12,39
0180  ceS018020 ud  Ppantalla de soldadura eléctrica de cabeza, miri-
lla abatible, resistente a la perforacién y pene-
tracion por objeto candente, antiinflamable, ho-
mologada.
Resto de obra 'y materiales..........cocveverninienienee 22,84
TOTAL PARTIDA ...coovrevesenssnessinssmsesssssees 22,84
0181  ¢eS01C030 ud  Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabrica-
da en material inalérgico y atdxico, con filtros
intercambiables para polvo, homologada.
Resto de obra 'y materiales..........cocvevevniniinienee 14,22
TOTAL PARTIDA ...coovrvvrsenssmessenssmsesssssnnes 14,22
0182 ¢eS01C060 ud  Mascarilla respiratoria con una valvula, fabrica-
da en material inalérgico y atdxico, con filtros
intercambiables para pintura, homologada.
Resto de obra 'y materiales..........cocvevervinienienee 23,97
TOTAL PARTIDA ...coovrevesenssmessinssmsesssssnees 23,97
0183 ¢ceS01C070  ud  Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo
con polvo y humos, homologada.
Resto de obra 'y materiales.........cocouveuernirnreneenne 2,14
TOTAL PARTIDA ..cooororevssessss s 214
0184  ¢eS01D050 ud  Gafas de vinilo con ventilacién directa, sujecion
a cabeza graduable, con visor de policarbona-
to, para trabajos en ambientes pulverulentos,
homologadas.
Resto de obra 'y materiales..........cocvcverninienienee 473
TOTAL PARTIDA ...ooovrevrserssmessenssssesssssees 473
0185  ceS01E020 ud - Amortiguador de ruido fabricado con casque-
tes ajustables de almohadillas recambiables pa-
ra su uso optativo, adaptable al casco de segu-
ridad o sin adaptarlo, homologado.
Resto de obra y materiales........cocoveurrnirnrennenne 14,20
TOTAL PARTIDA ..cooororevssessss s 14,20
0186 ceSO1E050 ud  par de tapones antiruido fabricados con silico-
na moldeable de uso independiente, o unidos
por una banda de longitud ajustable compati-
ble con el casco de seguridad, homologados.
Resto de obra 'y materiales..........cocvcvervrnieneenee 11,98
TOTAL PARTIDA ...coovrvvrsenssmessenssmsesssssnnes 11,98
0187  ceS01F020 ud  Cinturén de seguridad de caida con arnés en fi-
bra de poliester, elemento de amarre con cuer-
da de poliamida 6 sujeta al cinturdn mediante
piguete y acoplamiento al extremo de un mue-
lle amortiguador destinado a frenar el impacto
de caida, homologado.
Resto de obra 'y materiales.........cocouveuernirnreneenne 95,54
TOTAL PARTIDA ..cooororevssessss s 95,54
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0188  ceSO1FO70 ud  Dispositivo anticaida para ascensos y descen-
sos verticales compuesto por un elemento me-
talico deslizante con bloqueo instantaneo en
caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de
10 mm de didmetro y 4 m de longitud con
mosquetdn, homologado y valorado en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones.
Resto de obra y materiales.........cocoveurrnenrennenne 26,25
TOTAL PARTIDA ..coovreooevssessss oo 26,25
0189 ceSO1F080 M Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizan-
te en nylon de 16 mm de didmetro montada
sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso
p.p. de desmontaje, valorado en funcién del nu-
mero 6ptimo de utilizaciones, homologada.
Resto de obra 'y materiales.........cocouveuernirnreneenne 2,38
TOTAL PARTIDA ..cooororevssessss s 2,38
0190 ceSO1F100 M Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm
de didmetro hasta 25 m de longitud, incluso
anclaje formado por redondo normal de acero
de didmetro 16 mm, incluso p.p. de desmonta-
je y valorada en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones, homologada.
Resto de obra 'y materiales..........cocvevervinienienee 8,25
TOTAL PARTIDA ...coocvrevrsenssmesserssssesssssees 8,25
0191 ¢ces01G020  ud  par de guantes de proteccién de goma fina re-
forzados para trabajos con materiales hume-
dos, albadileria, poceria, hormigonado, etc.
Resto de obra 'y materiales..........cocvevernenienienes 1,76
TOTAL PARTIDA ...coovreveserssmessenssssesssssnes 1,76
0192 ceS01G060  ud  par de guantes de proteccién en trabajos de
soldadura fabricado en serraje con manga de
18 cm, homologados.
Resto de obra 'y materiales..........cocvcverninienienee 4,93
TOTAL PARTIDA ...ooovrevrserssmessenssssesssssees 4,93
0193 ceS01G080  ud  par de guantes de proteccién eléctrica de baja
tensioén fabricados con material dieléctrico, ho-
mologados.
Resto de obra 'y materiales..........cocveverveneineenee 16,77
TOTAL PARTIDA ...coovrvvrsenssmessenssmsesssssnnes 16,77
0194  ¢eS01H030 ud  par de botas de proteccién para trabajos en
agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de
deslizamiento fabricadas en goma forrada con
piso antideslizante, puntera y plantilla de acero,
tobillera y espinillera reforzada para proteccio-
nes contra golpes, homologadas.
Resto de obra 'y materiales.........cocouveuernirnreneenne 37,98
TOTAL PARTIDA ..cooororevssessss s 37,98
0195 ¢eS01H050 ud  par de botas de proteccion eléctrica de baja
tensidn fabricadas con material dieléctrico, ho-
mologadas.
Resto de obra 'y materiales.........cocoveuerneniennenee 36,88
TOTAL PARTIDA ..cooororevssessss s 36,88
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UD. RESUMEN

Ne  cODIGO

IMPORTE

0196 ceS01H090

0197 ceS01H150

0198 ceS02A020

0199 ceS02A050

0200 ceS02A080

0201 ceS02A100

0202 ceS02A120

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Par de botas de seguridad para proteccion de
impactos en dedos fabricadas en lona y serraje
con piso de goma en forma de sierra, antidesli-
zantes, tobilleras acolchadas y puntera metalica
interior, homologadas.

Par de polainas para trabajos de soldadura fa-
bricadas en cuero con sistema de sujecidn por
debajo del calzado, homologadas.

Suministro y colocacion de sefal de peligro re-
flectante tipo "A" de 0,90 m con tripode de ace-
ro galvanizado de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorada segun
el numero 6ptimo de utilizaciones.

Suministro y colocacion de sefial preceptiva re-
flectante tipo "B" de 0,90 m con tripode de ace-
ro galvanizado de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorada segun
el nimero 6ptimo de utilizaciones.

Suministro y colocacion de panel direccional
provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre so-

portes con base en T de acuerdo con las especi-

ficaciones y modelos del MOPTMA valorado se-
gun el numero éptimo de utilizaciones.

Suministro y colocacion de seial de seguridad
metélica tipo obligacién de 45x33 cm con so-
porte metalico de 50 mm de diametro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en funcion del nimero 6pti-
mo de utilizaciones.

Suministro y colocacién de seial de seguridad
metalica tipo prohibicién de 45x33 cm con so-
porte metalico de 50 mm de didmetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en funcion del nimero 6pti-
mo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales........cocoveurrnirnrennenne

TOTAL PARTIDA

Resto de obra 'y materiales........cccoveuernirnreneenns

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales........cocoveurrnirnrennenne

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales........cocovveunrnirnreneenne

TOTAL PARTIDA

Resto de obra 'y materiales.........cocouveuernirnreneenne

TOTAL PARTIDA

Resto de obra 'y materiales...........cocvevervineenienes

TOTAL PARTIDA

Resto de obra 'y materiales.........cocouveuernirnreneenne

TOTAL PARTIDA

29,43
29,43

6,83
6,83

11,40
11,40

19,86
19,86

24,86
24,86

11,74
11,74

11,74
11,74
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Ne  cODIGO

IMPORTE

0203 ceS02A140

0204 ceS02A160

0205 ceS02A200

0206 ceS02A260

0207 ceS02A270

0208 ceS02B050

0209 ceS02D120

ud

ud

ud

ud

ud

m2

Suministro y colocacion de sefial de seguridad
metalica tipo advertencia de 45x33 cm con so-
porte metalico de 50 mm de diametro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en funcion del nimero 6pti-

mo de utilizaciones.
Resto de obra 'y materiales..........cocvcvevvenieneenee

TOTAL PARTIDA.......oovririnininininniens

Suministro y colocacién de seial de seguridad
metalica tipo informacién de 40x40 cm con so-
porte metalico de 50 mm de didmetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en funcion del nimero 6pti-

mo de utilizaciones.
Resto de obra 'y materiales.........cocouveuernirnreneenne

TOTAL PARTIDA ..o

Suministro y colocacion de cono de balizamien-
to reflectante de 50 cm de acuerdo con las es-
pecificaciones y modelos del MOPTMA valora-
do en funcion del numero éptimo de utilizacio-

nes.
Resto de obra y materiales........cocoveurrnirnrennenne

TOTAL PARTIDA ..ot

Panel completo serigrafiado sobre planchas de
PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-
mafio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta
15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibi-
do el paso a toda persona ajena a la obra", i/co-

locacion.
Mano de OBra.......coevvererceeee e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..o

Sefal de seguridad manual a dos caras:
Stop-Direccidn obligatoria, tipo paleta. (amorti-

zable en dos usos). s/R.D. 485/97.
Resto de obra y materiales........cocoveurrnirnrennenne

TOTAL PARTIDA ..ot

Cerramiento provisional de obra realizado con
postes cada tres metros de perfiles tubulares
galvanizados de 50 mm de diametro y malla de
acero galvanizado de simple torsién, incluso ti-
rantes, garras, puerta y p.p. de cimentacion,
ayudas de albaiileria y desmontaje, valorado

en funcion del niumero éptimo de utilizaciones.
Resto de obra 'y materiales.........cocouveuernirnreneenne

TOTAL PARTIDA ..o

Barandilla de proteccion de 1 m de altura en
perimetro de forjado tipo "sargento" con so-
portes metalicos y tres tablones horizontales,
incluso colocacién y desmontaje segun la nor-
mativa vigente, valorado en funcion del nime-

ro 6ptimo de utilizaciones.
Mano de OBra........cveueeeirinirerereseeeine
Resto de obra 'y materiales.........cocoevevninirreernenns

11,74
11,74

12,97
12,97

5,92
5,92

1,40
8,83

10,23

513
513

9,07
9,07

4,39
3,27
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TOTAL PARTIDA ...coovrvrrsersssesssnsssssssnssnes 7,66
0210 ¢ceS02D180 M Malla de polietileno alta densidad con trata-
miento antiultravioleta, color naranja de 1 m
de altura, tipo stopper, i/colocacién y desmon-
taje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
Mano de Obra.........cccveiereineineene 1,40
Resto de obra 'y materiales........covvernrnrenrirnenns 0,33
TOTAL PARTIDA ...coovvrevssersssrssenssssssenssnnes 1,73
0211 ¢eS02F030 ud  Extintor manual AFPG de polvo seco polivalen-
te AB,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fija-
do a paramento vertical incluso p.p. de peque-
fio material, recargas y desmontaje segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nu-
mero 6ptimo de utilizaciones.
Resto de obra y materiales 37,54
TOTAL PARTIDA ...coocvrevrerssessins e 37,54
0212 ceS02G010 ud |nstalacion de toma de tierra compuesta por
cable de cobre y electrodo conectado a tierra
en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas,
etc., incluso desmontaje.
Mano de ODra.........vvvervreeerereeeeereeeis 162,61
Resto de obra y materiales........c.covevervenieneenee 54,43
TOTAL PARTIDA ...c.cooeeeeeseesesseesessees 217,04
0213 ces02G020  ud  gyministro, instalacién y desmontaje de inte-
rruptor diferencial de media sensibilidad de
300 Ma.
Mano de 0bra.........ccccvieirerinerneene 14,83
TOTAL PARTIDA ..coocrrevrensseessens s 14,83
0214 ces02G030  ud  gyministro, instalacién y desmontaje de inte-
rruptor diferencial de alta sensibilidad de 30
Ma.
Mano de Obra.........ccccvevveierncineiene 14,83
TOTAL PARTIDA ...coocerenrensseessens s 14,83
0215 ceS02G040 ud - Syministro ,instalacién y montaje de cuadro
eléctrico formado por armario con aparellaje fi-
jo para alojamiento de aparamenta.
Mano de Obra.........cccvviererneineene 14,83
Resto de obra y materiales........covvevnrnrrrirnenns 72,32
TOTAL PARTIDA ...coovvrevserssssssenssssssenssnnes 87,15
0216 ceS02G060  ud  Syministro e instalacion de lampara portatil de
mano con mango aislante y malla protectora.
Resto de obra y materiales.........c.cocveverninieneenne 11,08
TOTAL PARTIDA ..coocvrerrenssessins e 11,08
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0217 ¢eS03C010 ud  Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de
superficie para aseos o botiquin (incluyendo
distribucién interior, instalaciones y aparatos
sanitarios) en obras de duracién no mayor de 6
meses formada por estructura de perfiles lami-
nados en frio, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpin-
teria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas
de proteccién y suelo con soporte de perfileria,
tablero fendlico y pavimento, incluso prepara-
cion del terreno, cimentacién, soportes de hor-
migon H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transpor-
tes, colocacion y desmontaje segun la normati-
va vigente, y valorada en funcién del nimero

Optimo de utilizaciones
Mano de 0bra.......ccccuiveieiceie e 57,48
Resto de obra 'y materiales.........c.covnevrriininnee 962,93

TOTAL PARTIDA......ciiirrniiiisiiiiene 1.020,41

0218 ceS03C110 ud  Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de
superficie para vestuarios (incluyendo distribu-
cion interior e instalaciones) en obras de dura-
cién menor de 6 meses formada por estructura
de perfiles laminados en frio, cerramientos y cu-
bierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con
soporte de perfileria, tablero fendlico y pavi-
mento, incluso preparaciéon del terreno,cimen-
tacion, soportes de hormigén H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexién
de instalaciones, transportes, colocacién y des-
montaje segun la normativa vigente, y valorada

en funcion del niumero éptimo de utilizaciones.
Mano de 0bra......ccccviveieiceie e 28,74
Resto de obra 'y materiales.........c.ccvrereriininnee 955,80

TOTAL PARTIDA.......coviriinirininininniiens 984,54
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0219 ceS03C210

0220 ceS03C310

0221 ¢ceS03D010

ud

m2

m2

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de
superficie para comedor (incluyendo distribu-
cion interior, instalaciones, fregadero y calienta-
platos) en obras de duracion menor de 6 me-
ses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpin-
teria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas
de proteccién y suelo con soporte de perfileria,
tablero fendlico y pavimento, incluso prepara-
cion del terreno, cimentacién, soportes de hor-
migon H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transpor-
tes, colocacion y desmontaje segun la normati-
va vigente, y valorada en funcién del nimero

optimo de utilizaciones.
Mano de 0bra..........ocvverrerncrncrncrene
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......ovvirimirinininininiiens

m2 Caseta modulada ensamblable para come-
dor, vestuario y aseos en obras de duracion
menor de 6 meses formada por estructura de
perfiles laminados en frio, cerramientos y cu-
bierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con
soporte de perfileria, tablero fendlico y pavi-
mento comprendiendo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios, incluso pre-
paracién de terreno, cimentacion, soportes de
hormigdn H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, trans-
portes, colocacién y desmontaje segun la nor-
mativa vigente, y valorada en funcion del nu-

mero éptimo de utilizaciones.
Mano de OBra........cvveeeeeririrercreiseeine
Resto de obra 'y materiales.........cocoevevninirreernenns

TOTAL PARTIDA ..o

Amueblamiento provisional en local para aseos
comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos
automatico, espejos, portarollos y cubo de ba-
sura totalmente terminado, incluso desmontaje
y segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones y me-

dida la superficie util de local amueblado.
Resto de obra 'y materiales.........cocouveuernirnreneenne

TOTAL PARTIDA ..ot

28,74
792,96

821,70

2,87
39,83

42,70

9,02
9,02
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0222 ¢eS03D020 M2 Amueblamiento provisional en local para ves-
tuario comprendiendo taquillas individuales
con llave, asientos prefabricados y espejos to-
talmente terminado, incluso desmontaje y se-
gun la normativa vigente, valorado en funcién
del nUmero 6ptimo de utilizaciones y medida
la superficie util de local amueblado.
Resto de obra y materiales.........cocoveurrnenrennenne 19,67
TOTAL PARTIDA ..coovreooevssessss oo 19,67
0223 ¢eS03D030 M2 Amueblamiento provisional en local para come-
dor comprendiendo mesas, asientos, microon-
das y depésito para desperdicios totalmente
terminado, incluso desmontaje y segun la nor-
mativa vigente, valorado en funcion del nime-
ro 6ptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie util de local amueblado.
Resto de obra y materiales.........cocowveurrninrennenne 7,46
TOTAL PARTIDA ...coocoreoeevssessess e 7,46
0224 ceS03E020 ud yd Reconocimiento médico obligatorio.
Resto de obra y materiales........cocoveuernernrennenne 62,05
TOTAL PARTIDA ..cooororevssessss s 62,05
0225 ceS03E030 ud  Material sanitario para curas y primeros auxilios.
Resto de obra 'y materiales..........covrvrurrerninnenns 175,63
TOTAL PARTIDA ..o 175,63
0226  ceS03E040 ud  Técnico de grado medio en estudios y control
de medidas de prevencion.
Mano de 0bra.........coccveeieineireien, 30,22
TOTAL PARTIDA ..ooovrerrensserssenssssssesssines 30,22
0227 ceS03E050 ud - Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el
Trabajo para impartir formacion a los trabaja-
dores durante las obras.
Mano de 0bra.........ccccveeieineineine 23,74
TOTAL PARTIDA ..ooovrevrersseessenssssssinssines 23,74
0228  ceSO3E080 ud  Mano de obra empleada en limpieza y conser-
vacion de locales e instalaciones para el perso-
nal (Pedn)
Mano de 0bra.........ccccvvveieineinein, 14,02
TOTAL PARTIDA ..ooovrerrensserssenssssssesssines 14,02
0229 ceSO3E090 ud  Mano de obra de sefalista (peén)
Resto de obra 'y materiales..........cocvevevninienienes 7,98
TOTAL PARTIDA ...coovrvvrsenssmessenssmsesssssnnes 7,98
0230 ceU0BCHOG0  m2 S ministro y colocacion de loseta hidraulica de
color rojo de 30 x 30 cm con botones cilindri-
cos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de
peatones, incluso mortero de asiento y enlecha-
do de juntas.
Mano de 0bra.........cccveeieineieiene 593
Maquinaria .........c.e.eveee 0,02
Resto de obra 'y materiales...........cocvcvevveneeneenee 5,40
TOTAL PARTIDA ...coovrvvrsenssmessenssmsesssssnnes 11,35
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