
CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 NOEXISTEBASE ud
Sin descomposición

Resto de obra y materiales................................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.500,00

0002 ceE01DKA020 m2 Levantado de carpintería metálica, en cualquier
tipo de muros, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, re-
tirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 6,81

TOTAL PARTIDA................................................. 6,81

0003 ceE01DKM030 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en
muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas.

Mano de obra........................................................ 9,51

TOTAL PARTIDA................................................. 9,51

0004 ceE01DKW030 m2 Desmontaje de cualquier tipo de vidriería, inclu-
so retirada a pie de carga y p.p. de medios auxi-
liares.

Mano de obra........................................................ 5,67

TOTAL PARTIDA................................................. 5,67

0005 ceE01DPW010 m Demolición de peldaños de cualquier tipo de
material, incluido el peldañeado de ladrillo, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra........................................................ 10,90
Maquinaria ............................................................ 0,78

TOTAL PARTIDA................................................. 11,68

0006 ceE01DPW030 m2 Limpieza de escombros y rellenos de arena so-
bre forjados, por medios manuales, dejándolos
rastreados y preparados para posteriores traba-
jos, incluso retirada de escombros a pie de car-
ga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.

Mano de obra........................................................ 5,61

TOTAL PARTIDA................................................. 5,61

0007 ceE02EM060 m3 Excavación de tierras a cielo abierto para forma-
ción de zanjas para cimentaciones, en terrenos
de roca dura, con medios mecánicos, hasta al-
canzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavación
y extracción de tierras fuera de la excavación,
con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 13,04
Maquinaria ............................................................ 33,96

TOTAL PARTIDA................................................. 47,00
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0008 ceE02ES060 m3 Excavación de tierras a cielo abierto para forma-
ción de zanjas para instalaciones hasta una pro-
fundidad de 2 m, en suelos de roca dura, con
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte y retirada de maquinaria, refinado
de paramentos y fondo de excavación, extrac-
ción de tierras fuera de la excavación, retirada
de los materiales excavados y carga a camión.
Con posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavación y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 15,42
Maquinaria ............................................................ 14,13

TOTAL PARTIDA................................................. 29,55

0009 ceE02TC040 m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones,
sobre camión basculante, con retro-pala exca-
vadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir el transporte.

Maquinaria ............................................................ 2,55

TOTAL PARTIDA................................................. 2,55

0010 ceE02TR030 m3 Transporte de tierras con camión de los pro-
ductos procedentes de la excavación de cual-
quier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o cen-
tro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia no limitada y superior a
20 km, considerando el tiempo de espera para
la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin in-
cluir la carga en obra. 

Maquinaria ............................................................ 3,98

TOTAL PARTIDA................................................. 3,98

0011 ceE03ALR152 ud Arqueta de paso de dimensiones interiores
50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M
5; solera de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro
de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5,
según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 68,04
Resto de obra y materiales................................... 17,42

TOTAL PARTIDA................................................. 85,46

0012 ceE03ALR171 ud Arqueta de paso de dimensiones interiores
70x70 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M
5; solera de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro
de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5,
según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 86,67
Resto de obra y materiales................................... 24,47

TOTAL PARTIDA................................................. 111,14
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0013 ceE03ALU152 ud Arqueta de paso de dimensiones interiores
50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M
5; solera de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa rejilla de
hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, se-
gún ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 68,04
Resto de obra y materiales................................... 17,58

TOTAL PARTIDA................................................. 85,62

0014 ceE03ALU251 ud Arqueta sifónica sumidero de dimensiones inte-
riores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de la-
drillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañi-
lería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormi-
gón HM-20 y enfoscado interior mortero seco
hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/codo sifónico
de PVC y tapa rejilla de hormigón armado so-
bre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la
unidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 63,59
Resto de obra y materiales................................... 18,84

TOTAL PARTIDA................................................. 82,43

0015 ceE03EG020 ud Suministro y montaje de separador de grasas
en polietileno de alta densidad (PEAD), de 500 
litros de capacidad, ( largo 1060 mm, ancho
660 mm , alto 970 mm) con conexión 110 mm
diámetro, modelo RG-500, ROHT o similar, in-
cluyendo p/p accesorios, necesarios para su
completa instalación y funcionando, s/DBHS5.

Mano de obra........................................................ 39,02
Resto de obra y materiales................................... 241,92

TOTAL PARTIDA................................................. 280,94

0016 ceE03EUA160 ud Sumidero sifónico industrial de acero inoxida-
ble AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida hori-
zontal, tráfico pesado, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm.,
instalado y conexionado a la red general de de-
sagüe de 100 mm., incluso con p.p. de peque-
ño material de agarre y medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.

Mano de obra........................................................ 5,81
Resto de obra y materiales................................... 148,53

TOTAL PARTIDA................................................. 154,34

0017 ceE03OEP030 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
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Mano de obra........................................................ 2,96
Resto de obra y materiales................................... 11,76

TOTAL PARTIDA................................................. 14,72

0018 ceE03OEP041 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra........................................................ 2,96
Resto de obra y materiales................................... 17,28

TOTAL PARTIDA................................................. 20,24

0019 ceE04CA040 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia
blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegi-
do, elaborado en central en relleno de zapatas
y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por
medios manuales, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra........................................................ 43,89
Maquinaria ............................................................ 1,09
Resto de obra y materiales................................... 101,20

TOTAL PARTIDA................................................. 146,18

0020 ceE04CM010 m3 Hormigón en masa HL20 N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra........................................................ 6,73
Resto de obra y materiales................................... 47,99

TOTAL PARTIDA................................................. 54,72

0021 ceE04SA070 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, reali-
zada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y
armado con fibra metálica de 60mm con una
cuantía de 20 kg/m3, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, i/encachado de pie-
dra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendi-
do y compactado con pisón. Según NTE-RSS y
EHE.

Mano de obra........................................................ 4,35
Resto de obra y materiales................................... 15,50

TOTAL PARTIDA................................................. 19,85

0022 ceE05AAL010 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio
de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
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Mano de obra........................................................ 0,29
Maquinaria ............................................................ 0,11
Resto de obra y materiales................................... 1,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,52

0023 ceE05AG010 m Dintel de hueco, formado por chapa galvaniza-
da de 25 cm. de ancho y 1 mm. de espesor, re-
forzada con dos angulares de 30x30x3,pinta-
dos con imprimación antioxidante, soldadas a
la chapa y sujeta al forjado superior mediante
tirantes de acero, y en los laterales, colocada y
montada. Según normas CTE-DB-SE-A.

Mano de obra........................................................ 7,12
Resto de obra y materiales................................... 9,29

TOTAL PARTIDA................................................. 16,41

0024 ceE05AP075 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano,
de dimensiones 40x40x2 cm. con ocho garro-
tas de acero corrugado de 20 mm. de diámetro
y 70 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro
central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.

Mano de obra........................................................ 9,93
Maquinaria ............................................................ 0,19
Resto de obra y materiales................................... 14,00

TOTAL PARTIDA................................................. 24,12

0025 ceE05AW020 m Suministro y colocación de angular de L60.60.5
mm. con acero laminado S275 en caliente, en
remate y/o arranque de fábrica de ladrillo,
i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=8
mm. cada 50 cm., nivelación, aplomado, pintu-
ra de minio electrolítico y pintura de esmalte
(dos manos), empalmes por soldadura, cortes y
taladros, colocado. Según norma CTE-DB-SE-A.

Mano de obra........................................................ 6,12
Resto de obra y materiales................................... 10,97

TOTAL PARTIDA................................................. 17,09

0026 ceE05HFA010 m2 Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas
de hormigón pretensadas autorresistentes, se-
paradas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica
de 70x25x22 cm., y mallazo 20x30x5, capa de
compresión de 5 cm. y, hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80
kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2).
Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.

Mano de obra........................................................ 11,02
Maquinaria ............................................................ 1,93
Resto de obra y materiales................................... 18,59

TOTAL PARTIDA................................................. 31,55

0027 ceE05HFA020 m2 Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas
de hormigón pretensadas autorresistentes, se-
paradas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica
de 60x25x20 cm. y mallazo 20x30x5, capa de
compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80
kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2).
Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.

Mano de obra........................................................ 11,02
Maquinaria ............................................................ 1,93
Resto de obra y materiales................................... 19,81
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TOTAL PARTIDA................................................. 32,77

0028 ceE05HSA010 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., consistencia plástica elaborado en cen-
tral, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura
(80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.

Mano de obra........................................................ 61,57
Maquinaria ............................................................ 34,96
Resto de obra y materiales................................... 121,41

TOTAL PARTIDA................................................. 217,94

0029 ceE07AG040 m2 Cerramiento de fachada formado por ladrillo
cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, HIDRO-
FUGADO, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado in-
termedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P
32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico de dos
paneles de poliestireno extruido, de superficie
lisa y mecanizado lateral machihembrado de
60 mm de espesor, y trasdosado autoportante
formado por montantes de 90 mm separados
400 mm y canales de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado de 90 mm, atornillando por la
cara exterior dos placas de yeso laminado de
15 mm de espesor, totalmente terminado y lis-
to para imprimar y pintar. Medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colo-
cación en obra, piezas especiales. Totalmente
montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL.
Compatible con cerramientos F1.3, F1.4 y F2.2
según catálogo de elementos constructivos del
CTE. Solución válida para zona climática D
(U=0.2678 W/(m²·K)).  

Mano de obra........................................................ 42,97
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales................................... 56,21

TOTAL PARTIDA................................................. 99,20

0030 ceE07LD010 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, an-
clajes de acero corrugado a elementos estruc-
turales, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Mano de obra........................................................ 11,73
Resto de obra y materiales................................... 3,49

TOTAL PARTIDA................................................. 15,22
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0031 ceE07LD030 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5,  preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Mano de obra........................................................ 19,05
Resto de obra y materiales................................... 6,83

TOTAL PARTIDA................................................. 25,88

0032 ceE07LP060 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas,
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-
res. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra........................................................ 15,24
Resto de obra y materiales................................... 8,73

TOTAL PARTIDA................................................. 23,97
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0033 ceE07LSA010 m2 Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espe-
sor en cerramiento de fachada de fábrica de la-
drillo cerámico CARA VISTA PERFORADO HI-
DROFUGADO color a definir por la DF, acabado
liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, re-
hundida, recibida con mortero de cemento
M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del
ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de
acero laminado galvanizado en caliente fijados
a los frentes de forjado si, por errores de ejecu-
ción, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre
el forjado y armada con armadura de tendel
galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho
80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada
50 cm aproximadamente y siempre en arran-
que de la fábrica sobre forjado, bajo viertea-
guas y sobre cargadero de huecos, con una
cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de co-
nexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas,
sistema de anclaje para la sujeción o retención
de la fábrica a los elementos estructurales. In-
cluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de
los frentes de forjado con ladrillos cortados, co-
locados con mortero de alta adherencia, forma-
ción de dinteles mediante ladrillos a soga so-
bre cargadero de chapa de acero (no incluido
en este precio), jambas y mochetas, ejecución
de encuentros y puntos singulares, rejuntado y
limpieza final de la fábrica ejecutada. 

Mano de obra........................................................ 25,50
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales................................... 19,05

TOTAL PARTIDA................................................. 44,57

0034 ceE07RC010 m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de
cualquier material en tabiques, utilizando pasta
de yeso negro, totalmente colocado y aploma-
do. Incluso material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

Mano de obra........................................................ 5,71
Resto de obra y materiales................................... 0,83

TOTAL PARTIDA................................................. 6,53

0035 ceE07RC030 m2 Recibido de cercos o precercos de cualquier
material en muro de cerramiento exterior de fá-
brica vista, utilizando mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, total-
mente colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-03. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

Mano de obra........................................................ 8,14
Maquinaria ............................................................ 0,03
Resto de obra y materiales................................... 2,25

TOTAL PARTIDA................................................. 10,43
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0036 ceE07RE010 m Recibido de barandilla metálica o de madera
en escaleras, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o reali-
zando anclajes específicos sobre los peldaños,
totalmente colocada y aplomada, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Me-
dida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 7,92
Maquinaria ............................................................ 0,04
Resto de obra y materiales................................... 2,24

TOTAL PARTIDA................................................. 10,20

0037 ceE07RE030 m2 Colocación de reja metálica con garras empo-
tradas en el muro, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, to-
talmente colocada y aplomada, i/apertura y ta-
pado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 10,64
Maquinaria ............................................................ 0,01
Resto de obra y materiales................................... 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 11,06

0038 ceE07RS020 ud Recibido de plato de ducha y tabicado de su
faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo
24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replan-
teo, apertura de huecos para garras y/o entre-
gas, material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res. Según RC-03. Medida la unidad realmente
ejecutada.

Mano de obra........................................................ 18,19
Maquinaria ............................................................ 0,01
Resto de obra y materiales................................... 0,85

TOTAL PARTIDA................................................. 19,04

0039 ceE07TMF030 m2 Frente cabina sanitaria con tablero fenólico de
1,86 metros de alto, compuesto por fijo y puer-
ta, incluso pomo, condena (libre / ocupado),
apertura de emergencia, bisagras y patas regu-
lables en acero inox. Perfilerias de aluminio
anodizado plata o lacado.

Mano de obra........................................................ 32,62
Resto de obra y materiales................................... 60,24

TOTAL PARTIDA................................................. 92,86
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0040 ceE07TYN030 m2 Tabique múltiple autoportante formado por
montantes de perfiles de acero galvanziado de
90 mm., separados 600 mm. y canales de perfi-
les de chapa de acero galvanizado de 90 mm.,
atornillado por cada cara cuatro placas de car-
tón yeso resistentes al fuego, tipo FOC, de 15
mm. de espesor (EI 120), con un ancho total de
150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máxi-
mas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y juntas, cintas para juntas, ancla-
jes para suelo y techo, limpieza y medios auxi-
liares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

Mano de obra........................................................ 13,05
Resto de obra y materiales................................... 32,15

TOTAL PARTIDA................................................. 45,20

0041 ceE07TYO018 m2 Tabique de doble estructura formado por mon-
tantes separados 400 mm. y canales de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 70 mm.,
atornillado por cada cara dos placas de 15 mm.
de espesor, siendo las dos exteriores resisten-
tes a la humedad H1, con un ancho total de
200 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máxi-
mas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y juntas, cintas para juntas, ancla-
jes para suelo y techo, limpieza y medios auxi-
liares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

Mano de obra........................................................ 14,08
Resto de obra y materiales................................... 30,73

TOTAL PARTIDA................................................. 44,81

0042 ceE07WA010 ud Repercusión por m² de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albañi-
lería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación eléctrica formada por: puesta a tie-
rra, red de equipotencialidad, caja general de
protección, línea general de alimentación, cen-
tralización de contadores, derivaciones indivi-
duales,,  red de distribución interior e ilumina-
ción, en edificio de uso docente, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxi-
liar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiquería, muros, forjados y losas, para pa-
so de instalaciones, fijación de soportes, recibi-
dos y remates precisos para el correcto monta-
je de la instalación. 

Mano de obra........................................................ 194,22
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TOTAL PARTIDA................................................. 194,22

0043 ceE07WA020 ud Repercusión por m² de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albañi-
lería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de fontanería formada por: acometi-
da, tubo de alimentación, batería de contado-
res, grupo de presión, depósito, montantes, ins-
talación interior, cualquier otro elemento com-
ponente de la instalación, accesorios y piezas
especiales, en edificio de uso docente, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiquería, muros, forjados y losas, para pa-
so de instalaciones, fijación de soportes, recibi-
dos y remates precisos para el correcto monta-
je de la instalación. 

Mano de obra........................................................ 98,10

TOTAL PARTIDA................................................. 98,10

0044 ceE07WA040 ud Repercusión por m² de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albañi-
lería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de gas formada por: batería de con-
tadores, conducciones y cualquier otro elemen-
to componente de la instalación, en edificio de
uso docente, incluida p/p de elementos comu-
nes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de ro-
zas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
ción de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalación. 

Mano de obra........................................................ 39,47

TOTAL PARTIDA................................................. 39,47

0045 ceE07WA050 ud Repercusión por m² de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albañi-
lería, necesarias para la correcta ejecución de la
infraestructura común de telecomunicaciones
(ICT) formada por: acometida, canalizaciones y
registro de enlace, recintos, canalizaciones y re-
gistros principales y secundarios, registros de
terminación de red, canalización interior de
usuario, registros de paso y registros de toma,
en edificio de uso docente, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabi-
quería, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la
instalación. 

Mano de obra........................................................ 51,91

TOTAL PARTIDA................................................. 51,91
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0046 ceE07WA060 ud Repercusión por m² de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albañi-
lería, necesarias para la correcta ejecución de
instalaciones especiales, de protección contra
incendios y/o seguridad formada por: equipos
de seguridad, domótica, equipos de detección
y alarma, alumbrado de emergencia, equipos
de extinción, ventilación, mecanismos y acceso-
rios, en edificio de uso docente, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertu-
ra y tapado de rozas, apertura de huecos en ta-
biquería, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la
instalación. 

Mano de obra........................................................ 22,59

TOTAL PARTIDA................................................. 22,59

0047 ceE07WA080 ud Repercusión por m² de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albañi-
lería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de climatización y ventilación forma-
da por: conductos con sus accesorios y piezas
especiales, rejillas, bocas de ventilación, com-
puertas, toberas, reguladores, difusores, cual-
quier otro elemento componente de la instala-
ción y p/p de conexiones a las redes eléctrica,
de fontanería y de salubridad, en edificio de
otros usos, incluida p/p de elementos comu-
nes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de ro-
zas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
ción de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalación.

Mano de obra........................................................ 49,77

TOTAL PARTIDA................................................. 49,77

0048 ceE07WF030 m Forrado de conducto de ventilación doble de
45x25 cm. de sección, con ladrillo cerámico ca-
ra vista de 25x12x5 cm. color rojo liso de 1/2
pie, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, p.p. de rema-
tes y encuentros con la cubierta con lamina as-
fáltica autoprotegida tipo LBM-30/M-NA, ter-
minado, s/ RC-03, NTE-ISV, NTE-FFL, CTE-SE-F.
Medido en su longitud.

Mano de obra........................................................ 25,47
Maquinaria ............................................................ 0,05
Resto de obra y materiales................................... 31,58

TOTAL PARTIDA................................................. 57,10
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0049 ceE07WV010 ud Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmal-
tada en blanco, colocada en muros de fachada
de 1 pie a dos caras, i/apertura de hueco, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río 1/6 y remates, s/NTE-ISV, me-
dida la unidad terminada.

Mano de obra........................................................ 11,29
Resto de obra y materiales................................... 3,79

TOTAL PARTIDA................................................. 15,08

0050 ceE07WV020 m2 Limpieza final de obra, desprendiendo morte-
ros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras,
patios, barrido y retirada de escombros a pie
de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios
auxiliares. Medido el metro cuadrado construi-
do.

Mano de obra........................................................ 1,40

TOTAL PARTIDA................................................. 1,40

0051 ceE08PEM030 m2 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a
máquina en paramentos verticales y horizonta-
les de 15 mm. de espesor con maestras cada
0,60 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de plástico y metal, colocación
de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra........................................................ 4,60
Maquinaria ............................................................ 0,12
Resto de obra y materiales................................... 1,04

TOTAL PARTIDA................................................. 5,76

0052 ceE08PFE010 m2 Enfoscado fratasado de mortero de cemento
CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos
verticales exteriores, maestreado, de espesor
20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de re-
fuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-
res, descontando huecos superiores a 1.5 m2.
en su medición.

Mano de obra........................................................ 12,36
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales................................... 1,26

TOTAL PARTIDA................................................. 13,63

0053 ceE08TAL010 m2 Falso techo registrable de placas de yeso lami-
nado en placa vinílica normal (N) blanca de
60x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendido de
perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación, montaje y desmontaje
de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra........................................................ 4,44
Resto de obra y materiales................................... 11,49

TOTAL PARTIDA................................................. 15,93

0054 ceE09NN015 m2 Formación de cubierta plana no transitable, no
ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente
del 1% al 5%, compuesta de los siguientes ele-
mentos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encin-

0054 ceE09NN015 m2 Formación de cubierta plana no transitable, no
ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente
del 1% al 5%, compuesta de los siguientes ele-
mentos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encin-
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tado de limatesas, limahoyas y juntas con ma-
estras de ladrillo cerámico hueco doble y capa
de 10 cm de espesor medio a base de hormi-
gón ligero de resistencia a compresión 3,0
MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad
térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra
con 1.100 litros de arcilla expandida, de granu-
lometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330
kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza
CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acaba-
do con capa de regularización de mortero de
cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y
limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZA-
CIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una re-
sistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 4,2
kN/m, una apertura de cono al ensayo de per-
foración dinámica según UNE-EN ISO 13433 in-
ferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamien-
to 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m².
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no ad-
herida, formada por membrana impermeabili-
zante de caucho E.P.D.M. de 1,50 mm. de espe-
sor, adaptando las membranas ya fabricadas
de hasta 15x30 m2. Las uniones entre módulos
de la membrana a realizar en obra se efectua-
rán con solape mínimo de 100 mm. previa im-

   primación Quick Prime e interponiendo  Junta
 Rápida Autoadhesiva de 75 mm. a lo largo de

todo el área de solape provocando una unión
química en frío.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geo-
textil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia
a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una re-
sistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a
15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8
kN y una masa superficial de 300 g/m².
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de polies-
tireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 100 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resisten-
cia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geo-
textil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia
a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resis-
tencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación di-
námica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27
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mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200 g/m². 
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado
de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos,
extendida con un espesor medio de 5 cm.

Mano de obra........................................................ 18,27
Maquinaria ............................................................ 0,11
Resto de obra y materiales................................... 33,35

TOTAL PARTIDA................................................. 51,73

0055 ceE09S040 ml Instalación de linea de vida rígida tipo D, según
NTP 809 y UNE EN 795:1997. Formada por un
rail metálico (acero o aluminio), por el que des-
liza un carro, homologado. El EPI contra caídas
se conecta a una línea rígida mediante un carro
provisto de un punto de anclaje utilizando para
ello un conector adecuado y compatible. Inclu-
so instalación de topes en los extremos. El dis-
positivo de anclaje, debe tener una resistencia
superior a 10 kN. en la dirección en la que se
aplicará la fuerza en caso de caída (comproba-
da por ensayo sobre un modelo en laboratorio
o por cálculo).
Instalada por instalador homologado.

Mano de obra........................................................ 8,88
Resto de obra y materiales................................... 53,55

TOTAL PARTIDA................................................. 62,43

0056 ceE10AXC020 m2 Aislamiento térmico, placa rígida de poliestire-
no extrusionado machihembrada de 60 mm. de
espesor, en cubiertas, totalmente colocado.

Mano de obra........................................................ 1,18
Resto de obra y materiales................................... 7,95

TOTAL PARTIDA................................................. 9,13

0057 ceE10AXH112 m2 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento
con panel de poliestireno extruido XPS, de su-
perficie lisa, corte perimetral recto, de dimen-
siones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad tér-
mica 0.034W/mK, resistencia a compresión
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con
clasificación de reacción al fuego E, conforme a
la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de re-
cortes. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra........................................................ 0,59
Resto de obra y materiales................................... 8,33

TOTAL PARTIDA................................................. 8,92

0058 ceE10AZ070 m Aislamiento perimetral de obras de fábrica de
piezas de pequeño formato, realizado con ban-
da perimetral de poliestireno expandido elastifi-
cado EPPS de dimensiones 1200x90x10 mm,
colocada con pasta de yeso. Medida la longi-
tud ejecutada.

Mano de obra........................................................ 0,78
Resto de obra y materiales................................... 0,22

TOTAL PARTIDA................................................. 0,99
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0059 ceE10INS010 m Junta de dilatación de 15 cm. de altura y 40
cm. de desarrollo y 15 mm. de espesor en azo-
teas, formada con dos maestras de ladrillo hue-
co doble recibido con mortero de cemento,
maestra de remate y plancha de plomo de 30
cm. de desarrollo, incluso replanteo, prepara-
ción, corte y colocación de la plancha, sellado
con mastic, medios auxiliares y limpieza, medi-
do en su verdadera longitud y realizado por
personal especializado. 

Mano de obra........................................................ 13,72
Maquinaria ............................................................ 0,01
Resto de obra y materiales................................... 20,52

TOTAL PARTIDA................................................. 34,25

0060 ceE10INS020 m Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de
anchura media con silicona neutra y cordón se-
llador de poliuretano previamente introducido
en la junta (fondo de junta),  i/medios auxilia-
res y limpieza, medido en su verdadera longi-
tud y realizado por personal especializado. 

Mano de obra........................................................ 1,15
Resto de obra y materiales................................... 2,04

TOTAL PARTIDA................................................. 3,19

0061 ceE10INS050 m Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o
enfoscado) con una sección media de 7 mm.
con poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza,
medido en su verdadera longitud y realizado
por personal especializado.

Mano de obra........................................................ 0,54
Resto de obra y materiales................................... 0,81

TOTAL PARTIDA................................................. 1,35

0062 ceE10INS100 m Sellado de juntas entre paramentos y aparatos
sanitarios, mediante aplicación de silicona fun-
gicida, i/medios axiliares y limpieza.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales................................... 0,45

TOTAL PARTIDA................................................. 0,91

0063 ceE10INX070 m Tratamiento impermeabilizante contra la capila-
ridad en arranques de fábrica de ladrillo u hor-
migón, aplicando 2 capas de impermeabilizan-
te hidráulico sobre base regularizada de morte-
ro.

Mano de obra........................................................ 5,21
Resto de obra y materiales................................... 2,48

TOTAL PARTIDA................................................. 7,69
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0064 ceE11EP020 m2 Suministro y ejecución de pavimento mediante
el método de colocación en capa fina, de bal-
dosas cerámicas de gres porcelánico, para trán-
sito peatonal intenso, suelos interiores hume-
dos, recibidas con adhesivo cementoso normal
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la abrasión y absor-
ción de agua reducida, para junta mínima (en-
tre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación
de la superficie soporte, replanteos, cortes, for-
mación de juntas perimetrales continuas, de an-
chura no menor de 5 mm, en los límites con pa-
redes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,
en su caso, juntas de partición y juntas estruc-
turales existentes en el soporte, eliminación del
material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento

Mano de obra........................................................ 7,41
Resto de obra y materiales................................... 21,70

TOTAL PARTIDA................................................. 29,11

0065 ceE11EP205 m Forrado de peldaño formado por huella y tabi-
ca en piezas de gres para exteriores, clase res-
baladicidad 3, con remate frontal curvo y p.p.
de zanquin del mismo material, recibido con
mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 7,41
Resto de obra y materiales................................... 45,36

TOTAL PARTIDA................................................. 52,77

0066 ceE11R040 m2 Recrecido del soporte de pavimentos con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elabo-
rado mecanicamente en obra y bombeado has-
ta la zona de trabajo, incluso  nivelado y frata-
sado mecánico, medido en superficie realmen-
te ejecutada.

Mano de obra........................................................ 2,96
Maquinaria ............................................................ 0,72
Resto de obra y materiales................................... 2,87

TOTAL PARTIDA................................................. 6,55

0067 ceE11W030 m Junta de dilatación en pavimentos mediante
perfil para juntas estructurales de aluminio sin
necesidad de mantenimiento (calidad de refe-
rencia Schlüter-DILEX-BT), perfil compuesto de
dos partes articuladas que se desplazan una
dentro de la otra, cada una de ellas con un ala
de fijación para anclaje en la capa de cemento
cola / adhesivo por debajo del solado. Total-
mente terminado.

Mano de obra........................................................ 2,97
Resto de obra y materiales................................... 27,54

TOTAL PARTIDA................................................. 30,51
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0068 ceE11W110 m. Suministro y colocación de escocia sanitaria de
aluminio (calidad de referencia Novoescocia 1
de EMAC), lacada en color, colocado enrrasada
con solado y alicatados, con p.p. de piezas es-
peciales de esquina interior y exterior.

Mano de obra........................................................ 2,23
Resto de obra y materiales................................... 12,14

TOTAL PARTIDA................................................. 14,37

0069 ceE11W120 m. Cinta antideslizante (calidad de referencia 3M
Safety-Walk), para situaciones de alta agresivi-
dad, en rollo de 18 m. y 25 mm. autoadhesivo.

Mano de obra........................................................ 4,44
Resto de obra y materiales................................... 0,65

TOTAL PARTIDA................................................. 5,09

0070 ceE12AGB020 m2 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de
primera calidad de 20x20 cm.,  (BIb, BIIa
s/UNE-EN-14411) recibido con adhesivo ce-
mentoso normal, C1 sin ninguna característica
adicional, color gris, previa preparación de la
superficie soporte, incluso p.p. de piezas espe-
ciales romas o ingletadas para formación de vi-
vos, recortes, encuentros especiales y otros re-
mates, relleno de juntas con lechada de cemen-
to blanco y limpieza, totalmente terminado y
repasado según planos de proyecto. Medida la
superficie ejecutada deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

Mano de obra........................................................ 3,75
Resto de obra y materiales................................... 19,37

TOTAL PARTIDA................................................. 23,12

0071 ceE12APP200 m Suministro y colocación de perfil de aluminio
anodizado natural 14x40 mm. recibido con ad-
hesivo para el remate de la coronación de los
alicatados colocado en paramentos verticales.
Medido en su longitud.

Mano de obra........................................................ 2,23
Resto de obra y materiales................................... 3,05

TOTAL PARTIDA................................................. 5,28

0072 ceE12PAM010 m Suministro y colocación de albardilla de alumi-
nio lacado en color a elegir por la DF, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, cali-
da Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60
cm, con goterón, compuesto de una capa de
regularización de mortero de cemento hidrófu-
go M-5 de 4 cm de espesor, creando una pen-
diente suficiente para evacuar el agua, sobre la
que se aplica el adhesivo bituminoso de aplica-
ción en frío para chapas metálicas, que sirve de
base al perfil de aluminio.. Incluso sellado entre
piezas y uniones con los muros y p/p de ele-
mentos propios de fijación y uniones entre per-
files. Según CTE. DB HS Salubridad. Longitud
medida a ejes, según documentación gráfica
de Proyecto. 

Mano de obra........................................................ 4,53
Resto de obra y materiales................................... 13,20
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TOTAL PARTIDA................................................. 17,74

0073 ceE12PVP020 m Vierteaguas de hormigón polímero con gote-
rón corto de aproximadamente 25 mm. y un es-
pesor de la pieza de 12 ó 15 mm. cuyo ancho a
cubrir es de 24 cm. y para una longitud de has-
ta 2,15 m., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y limpieza, medido en su longitud.

Mano de obra........................................................ 6,81
Resto de obra y materiales................................... 7,39

TOTAL PARTIDA................................................. 14,21

0074 ceE13CS035 ud Precerco de pino de 130x45 mm. de escuadri-
lla, para puertas normalizadas de una hoja,
montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 1,44
Resto de obra y materiales................................... 13,25

TOTAL PARTIDA................................................. 14,69
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0075 ceE13EPL200 m2 Suministro y colocación de puerta interior téc-
nica abatible, diseño y dimensiones según me-
moria de carpinteria o diseño posterior de Di-
rección de Obra, de madera, para edificio de
uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de partículas
(DM), recubierto con laminado de alta presión
(HPL), calidad de referencia Formica Laminate
HPL, formado por varias capas de papel kraft
impregnadas en resina fenólica, cantos de pla-
ca laminada compacta de alta presión (HPL),
con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor
de tablero de DM y cerco de madera de pino;
sobre precerco de pino país de dimensión has-
ta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor
(ajustar según espesor de tabiquería). Incluso
galces de MDF con rechapado de estratificado
de alta presión Formica Laminate HPL o similar
calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de Formica Laminate HPL o si-
milar calidad, de 70x10 mm en ambas caras se-
gún planos de detalle de carpintería; herrajes
de colgar, cierre y manivela sobre escudo cua-
drado, todo de acero inoxidable, calidad de re-
ferencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con
zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable;
limpieza del precerco ya instalado, fijación del
cerco de puerta al precerco con tornillos de
acero galvanizado, espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre precerco y cerco de
puerta e incluida la colocación en obra del pre-
cerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación
en obra. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Mano de obra........................................................ 35,86
Resto de obra y materiales................................... 138,52

TOTAL PARTIDA................................................. 174,38
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0076 ceE13EZ120 m2 Suministro y colocación de puerta interior téc-
nica corredera, diseño y dimensiones según
memoria de carpinteria o diseño posterior de
Dirección de Obra, de madera, para edificio de
uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de partículas
(DM), recubierto con laminado de alta presión
(HPL), calidad de referencia Formica Laminate
HPL, formado por varias capas de papel kraft
impregnadas en resina fenólica, cantos de pla-
ca laminada compacta de alta presión (HPL),
con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor
de tablero de DM y cerco de madera de pino;
sobre precerco de pino país de dimensión has-
ta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor
(ajustar según espesor de tabiquería). Incluso
galces de MDF con rechapado de estratificado
de alta presión Formica Laminate HPL o similar
calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de Formica Laminate HPL o si-
milar calidad, de 70x10 mm en ambas caras se-
gún planos de detalle de carpintería. Carril su-
perior en perfil extruido de aluminio  anclado
al paramento, ruedas inyectadas en poliamida
y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o
similar, accesorio especial tope-retenedor, limi-
tador de recorrido, herrajes de colgar y desliza-
miento, calidad de referencia KLEIN o similar, y
manillas y manivelas, calidad de referencia se-
rie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en ace-
ro inoxidable, cubre carril de madera DM reves-
tido en la misma calidad que la hoja, con tope
en guia, zócalo protección en chapa de acero
inoxidable por ambas caras adherido con cola
acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p.
de medios auxiliares. Según especificaciones
de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Total-
mente montada y probada por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra........................................................ 28,02
Resto de obra y materiales................................... 141,49

TOTAL PARTIDA................................................. 169,51

0077 ceE13V010 ud Dispositivo antipilladedos, de 2,05 m., calidad
de referencia GEZE, HELIOS ó similar, colocado
en ambos lados de las bisagras, incluso p.p. de
pequeño material y medios auxiliares colocado.

Mano de obra........................................................ 1,53
Resto de obra y materiales................................... 5,80

TOTAL PARTIDA................................................. 7,33

0078 ceE13V080 m2 Suministro y colocación de bastidor de acero
galvanizado con tela mosquitera en ventanas o
ventilaciones de zonas de catering, ventilacio-
nes, etc..., incluso anclaje a fábricas, ventanas o
conductos, Colocado.
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Mano de obra........................................................ 4,44
Resto de obra y materiales................................... 3,34

TOTAL PARTIDA................................................. 7,78

0079 ceE14ALA200 m2 Suministro y montaje de carpintería de alumi-
nio, lacado RAL, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ven-
tana corredera simple, calidad de referencia
CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS
HOJAS, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex-
trusionados formando marcos y hojas. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad, tornillería de acero inoxidable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados.. Incluso p/p de ga-
rras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con cla-
sificación a la permeabilidad al aire clase 3, se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei-
dad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del vien-
to clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio). 

Mano de obra........................................................ 35,58
Resto de obra y materiales................................... 162,13

TOTAL PARTIDA................................................. 197,71
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0080 ceE14ALQA010 M2 Suministro y montaje de carpintería de alumi-
nio, lacado RAL, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de puer-
ta abisagrada practicable de apertura hacia el
exterior, calidad de referecnia CORTIZO, siste-
ma Puerta Millenium Plus Canal Europeo, for-
mada por UNA HOJA, con perfilería provista de
rotura de puente térmico, y con premarco. Es-
pesor y calidad del proceso de lacado garanti-
zado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y ho-
jas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxi-
dable, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homologados.. Inclu-
so p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Válida para confi-
guración de salida de emergencia con dispositi-
vos antipánico según normas EN 179 y EN
1125. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire pendiente de clasifica-
ción, según UNE-EN 12207, clasificación a la es-
tanqueidad al agua pendiente de clasificación,
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-
tencia a la carga del viento pendiente de clasifi-
cación, según UNE-EN 12210. Totalmente mon-
tada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 

Mano de obra........................................................ 11,86
Resto de obra y materiales................................... 269,19

TOTAL PARTIDA................................................. 281,05

0081 ceE15CCH020 m2 Puerta abatible de dos hojas formada por cer-
co y bastidor de hoja con tubos huecos de ace-
ro laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes
de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; jun-
quillos atornillados de 20x20x1,5, patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura y manivela a dos caras, elaborada en ta-
ller, recibido, ajuste y fijación en obra, incluso
vidrio seguridad 3+3 m. instalado.

Mano de obra........................................................ 8,59
Resto de obra y materiales................................... 55,18

TOTAL PARTIDA................................................. 63,77
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0082 ceE15CPR030 m2 Suministro y colocación de puerta de registro
de patinillos de instalaciones, homologada
EI2-60-C5, construido por dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cáma-
ra intermedia de material aislante ignífugo, so-
bre cerco abierto de chapa de acero galvaniza-
do y cámara intermedia con material ignifugo,
herrajes de colgar, cerradura, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para reci-
bir a la obra, acabado con capa de pintura epo-
xi polimerizada al horno, elaborada en taller, in-
cluso recibido, ajuste y fijación en obra.

Mano de obra........................................................ 5,93
Resto de obra y materiales................................... 55,15

TOTAL PARTIDA................................................. 61,08

0083 ceE15DBH020 m Suministro y colocación de barandilla metálica
de tubo hueco de acero laminado en frío de
hasta 110 cm de altura, con bastidor doble,
compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm su-
jeto a bastidor formado por barandal superior
e inferior de 80x40x2 mm, para sujeción de en-
trepaño de chapa perforada de acero de 1,5
mm de espesor con perforaciones circulares de
10 mm de diámetro; montantes verticales de
80x40x2 mm dispuestos cada 100 cm, para es-
calera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación
mediante atornillado en obra de fábrica con ta-
cos y tornillos de acero. Elaborada en taller y
montada en obra.

Mano de obra........................................................ 11,86
Resto de obra y materiales................................... 62,18

TOTAL PARTIDA................................................. 74,04

0084 ceE15DRA010 m2 Reja metálica realizada con tubos de acero la-
minado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados
verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos ho-
rizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 me-
tro como máximo con prolongación para ancla-
je a obra, soldados entre sí, elaborada en taller,
incluso recibido, ajuste y montaje en obra.

Mano de obra........................................................ 6,74
Resto de obra y materiales................................... 32,55

TOTAL PARTIDA................................................. 39,29

0085 ceE15WC010 ud Caperuza metálica para remate de chimenea
de medidas exteriores 100x50 cm. elaborada
en taller, formada por seis recercados con tubo
hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5
mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de
30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metáli-
ca negra de 1,5 mm. de espesor soldada a par-
te superior i/pintura tipo ferro recibido de alba-
ñilería y montaje en obra.

Mano de obra........................................................ 82,33
Maquinaria ............................................................ 0,01
Resto de obra y materiales................................... 37,01

TOTAL PARTIDA................................................. 119,34
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0086 ceE15WR030 m Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura to-
tal, realizada con cerco de angular de 25x25x3
mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm.
con patillas para recibido y redondos lisos ma-
cizos de diámetro 12 mm., elaborada en taller
i/montaje en obra (sin incluir recibido de alba-
ñilería).

Mano de obra........................................................ 17,79
Resto de obra y materiales................................... 8,46

TOTAL PARTIDA................................................. 26,25

0087 ceE15WW040 m2 Rejilla metálica limpiabarros, con celosía de
acero galvanizado tipo tramex, formada por
pletina de acero de 20x2 mm., formando cua-
drícula en un solo plano de 30x30 mm. con
uniones electrosoldadas y posterior galvaniza-
do, i/cerco angular de acero de 25x25x3 mm.
con patillas para recibido.  Montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra........................................................ 12,95
Resto de obra y materiales................................... 119,97

TOTAL PARTIDA................................................. 132,92

0088 ceE15WW060 ud Tope de goma con acero inoxidable, para pro-
tección de puertas. Instalado completo.

Mano de obra........................................................ 1,36
Resto de obra y materiales................................... 2,03

TOTAL PARTIDA................................................. 3,39

0089 ceE15WW080 ud Amaestramiento de cerraduras de puertas para
tres niveles de  acceso, incluso materiales y me-
dios auxiliares, totalmente terminada y proba-
da.

Mano de obra........................................................ 4,59
Resto de obra y materiales................................... 4,40

TOTAL PARTIDA................................................. 8,99

0090 ceE16EA050 m2 Doble acristalamiento formado por una luna
float incolora de 4 mm. y una luna float incolo-
ra de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12
o 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8

Mano de obra........................................................ 6,12
Resto de obra y materiales................................... 17,87

TOTAL PARTIDA................................................. 23,99

0091 ceE16J030 m2 Espejo plateado realizado con una luna float in-
colora de 5 mm. plateada por su cara posterior,
incluso canteado perimetral y taladros.

Mano de obra........................................................ 15,29
Resto de obra y materiales................................... 14,36

TOTAL PARTIDA................................................. 29,65
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0092 ceE17CIR030 m Suministro y montaje de línea eléctrica 3G2,5
mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluido
en el precio, conforme con la norma UNE
21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de poliolefina con una tempe-
ratura máxima de servicio de 90 ºC.  No propa-
gador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24.
No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre
de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja
opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión
de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emi-
sión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión
de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN
50339. Reducido desprendimiento de go-
tas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de re-
acción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tu-
bo rígido libre de halógenos. Incluso parte pro-
porcional de cajas de registro y regletas de co-
nexion, elementos auxiliares, terminales de pre-
sión, accesorios y trabajos necesarios para el
buen acabado, funcionamiento y puesta a pun-
to de la instalación. Todo ello completo e insta-
lado según se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 1,53
Resto de obra y materiales................................... 5,04

TOTAL PARTIDA................................................. 6,57

0093 ceE17HF010 ud Suministro y colocación de caja para montaje
empotrado de 2 mód. dobles, material autoex-
tinguible y libre de halógenos,  formada por 2
tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador,
indicador luminoso de presencia de tensión y
placa para 2 conectores RJ45 con pestaña pro-
tectora retráctil, incluidos conectores del mis-
mo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y co-
nectados en sistema B. Totalmente instalada,
conectada y funcionando. Etiquetada según
normativa de I.C.M., tanto las tomas de red co-
mo el circuito eléctrico.

Mano de obra........................................................ 11,86
Resto de obra y materiales................................... 28,90

TOTAL PARTIDA................................................. 40,76

0094 ceE17MS150 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo flexi-
ble reforzado libre de halógeno  M 20 y con-
ductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de
registros, soportes y pequeño material quedan-
do la unidad totalmente instalada .

Mano de obra........................................................ 2,97
Resto de obra y materiales................................... 21,36

TOTAL PARTIDA................................................. 24,33
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0095 ceE17MS160 ud Punto de fuerza realizado con tubo flexible re-
forzado libre de halógeno  M 20 y conductor 
3x2,5 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de regis-
tros, soportes y pequeño material quedando la
unidad totalmente instalada .

Mano de obra........................................................ 2,97
Resto de obra y materiales................................... 24,42

TOTAL PARTIDA................................................. 27,39

0096 ceE17MS190 ud Punto cruzamiento realizado  con tubo flexible
reforzado libre de halógenos M 20 y conductor
2,5 mm2 H07Z1-K Cu., incluyendo caja de regis-
tro,quedando la unidad totalmente instalada y
en perfecto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 2,97
Resto de obra y materiales................................... 57,24

TOTAL PARTIDA................................................. 60,21

0097 ceE17MS210 ud Punto conmutado sencillo realizado con tubo
flexible reforzado libre de halógenos M 20 y
conductor 2,5 mm2  H07Z1-K Cu., quedando la
unidad totalmente instalada y en perfecto fun-
cionamiento.

Mano de obra........................................................ 2,97
Resto de obra y materiales................................... 29,01

TOTAL PARTIDA................................................. 31,98

0098 ceE17MS220 ud  Suministro y montaje de interruptor simple es-
tanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar, quedando la unidad totalmente insta-
lada y en perfecto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 1,44
Resto de obra y materiales................................... 7,21

TOTAL PARTIDA................................................. 8,65

0099 ceE17MS260 ud Suministro y montaje de detector de presencia
en montaje empotrable en techo con un ángu-
lo y campo de captación, respectivamante, de
360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 me-
tros de altura, con capacidad de regulación de
la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según
EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se in-
cluye pequeño material, pp de material auxiliar,
conexinado y regulación, quedando la unidad
totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.

Mano de obra........................................................ 1,53
Resto de obra y materiales................................... 36,07

TOTAL PARTIDA................................................. 37,60
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0100 ceE17MS270 ud Suministro y montaje de toma de corriente
3P+N+T de 32 A, para instalación empotrada
con las siguientes características:

- Tensión de aislamiento: 690 V
 - Tensión nominal  380-415 V
- Grado de protección según la norma IEC/EN
60529: IP67.
- Grado de protección contra los daños mecáni-
cos exteriores según la norma  EN 50102: IK08.
 - Resistencia a la llama y al calor anormal se-
gún la norma IEC 60695-2-1: 850 °C. 
- Caja de tecnopolímero autoextinguible.
 - Alveolos de latón niquelado.
 - Espigas y muelles de acero inoxidable.
 - Borneros de conexión:

Se incluye el pequeño material y conexionado
quedando la unidad completamente instalada
y en perfecto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 2,29
Resto de obra y materiales................................... 8,34

TOTAL PARTIDA................................................. 10,63

0101 ceE17MS300 ud Suministro y montaje de toma de corriente
3P+N+T de 16 A, para instalación empotrada
con las siguientes características:

- Tensión de aislamiento: 690 V
 - Tensión nominal  380-415 V
- Grado de protección según la norma IEC/EN
60529: IP67.
- Grado de protección contra los daños mecáni-
cos exteriores según la norma  EN 50102: IK08.
 - Resistencia a la llama y al calor anormal se-
gún la norma IEC 60695-2-1: 850 °C. 
- Caja de tecnopolímero autoextinguible.
 - Alveolos de latón niquelado.
 - Espigas y muelles de acero inoxidable.
 - Borneros de conexión:

Se incluye el pequeño material y conexionado
quedando la unidad completamente instalada
y en perfecto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 2,29
Resto de obra y materiales................................... 7,84

TOTAL PARTIDA................................................. 10,13

0102 ceE17MWE010 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral reali-
zada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y
conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A.
(II+t), instalada.

Mano de obra........................................................ 14,83
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Resto de obra y materiales................................... 22,25

TOTAL PARTIDA................................................. 37,08

0103 ceE17MWE030 ud Base de seguridad para baño, realizada con tu-
bo de PVC corrugado de M 20/gp5, y conduc-
tor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 25 A.
(II+t), instalada.

Mano de obra........................................................ 17,79
Resto de obra y materiales................................... 64,31

TOTAL PARTIDA................................................. 82,10

0104 ceE17V020 m Suministro y montaje de conductor desnudo
de cobre desnudo de 50 mm² para redes de tie-
rra, compuesto por cobre electrolítico rígido
clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228
/IEC 60228. Construidos con formaciones cable-
adas de cobre electrolítico rígido clase 2 según
UNE 21022. Se incluye replantateo y la instala-
ción.

Mano de obra........................................................ 0,72
Resto de obra y materiales................................... 2,34

TOTAL PARTIDA................................................. 3,06

0105 ceE17V060 ud Realización de soldadura aluminotérmica entre
cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por
medio de molde de grafíto. Se incluye en el
precio el cartucho y material axiliar necesario
para que la unidad quede totalmente termina-
da.

Mano de obra........................................................ 1,53
Resto de obra y materiales................................... 2,28

TOTAL PARTIDA................................................. 3,81

0106 ceE17V100 ud Suministro y montaje de arqueta de tierra de
polipropileno circular de 200 mm de diámetro
con tapa, que dispone  pica de acero con recu-
brimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3
mm de diámetro y sacos de sales minerales pa-
ra mejora de la conductividad del terreno. Se
incluye pequeño material y conexiones median-
te soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra
del edificio, quedando la unidad totalmente ins-
talada.

Mano de obra........................................................ 11,79
Resto de obra y materiales................................... 60,92

TOTAL PARTIDA................................................. 72,71

0107 ceE17V110 ud Montaje de pica de acero con recubrimiento
de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro. Alma de acero al cabono y revestimien-
to de cobre electrolítico con espesor medio mí-
nimo de 300 micras, quedando conectada con
la red de tierra general mediante soldadura alu-
minotérmica.

Mano de obra........................................................ 4,59
Resto de obra y materiales................................... 24,63

TOTAL PARTIDA................................................. 29,22
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0108 ceE17V120 ud Suministro y comtaje registro de comproba-
cion de tierra para pared, formada por sistema
de desconexion manual de Cu/Zn (laton), y caja
de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua
(IP 65), incluida la conexion con la red general
de tierra.

Mano de obra........................................................ 2,15
Resto de obra y materiales................................... 4,73

TOTAL PARTIDA................................................. 6,88

0109 ceE17V130 ud Suministro y colocación de sacos minerales de
5 kg para la mejora del valor de resistencia de
tierra en la instalación de puesta a tierra.

Mano de obra........................................................ 1,44
Resto de obra y materiales................................... 2,48

TOTAL PARTIDA................................................. 3,92

0110 ceE17V140 ud Suministro e instalación de red de equipoten-
cialidad en cuarto húmedo mediante conduc-
tor rígido de cobre de 4 mm² de sección, co-
nectando a tierra todas las canalizaciones metá-
licas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y regletas. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.

Mano de obra........................................................ 22,24
Resto de obra y materiales................................... 8,35

TOTAL PARTIDA................................................. 30,59

0111 ceE17XD180 m Suministro y montaje de bandeja de chapa me-
tálica perforada con tapa, borde de seguridad
perfilado y base perforada y embutida, fabrica-
da a partir de chapa de acero al carbono según
UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada
para soportar cargas elevadas, dimensiones
500x60 mm, acabado anticorrosión Galvaniza-
do Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye
sistema de fijación, por metro lineal, mediante
Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Ca-
liente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalación directa a techo, por me-
dio tornillos metálicos con cabeza hexagonal
para la instalación junto con tuercas de sopor-
tes, accesorios de unión, derivaciones, transfor-
maciones, etc.., quedando la unidad totalmente
instalada

Mano de obra........................................................ 8,27
Resto de obra y materiales................................... 40,79

TOTAL PARTIDA................................................. 49,06

0112 ceE18G210 ud Bloque autónomo de emergencia estanco IP66
IK , de 315 Lúm.  con lámpara de emergencia
de LED 4000 K, caja estanca y difusor transpa-
rente. Piloto testigo de carga LED blanco. Auto-
nomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Base y difusor
construidos en policarbonato. Opción de tele-
mando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

Mano de obra........................................................ 4,59
Resto de obra y materiales................................... 56,57
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TOTAL PARTIDA................................................. 61,16

0113 ceE18IEB210 ud Suministro y montaje de luminaria estanca  con
 carcasa de policarbonato de alta calidad y fija-
ción del difusor a la carcasa sin clips, para led
de alta potencia con un flujo del sistema 1800
lm y consumo de 17 W, de dimensiones largo x
ancho 661x 96 mm , con protección IP 66/clase
I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra........................................................ 10,48
Resto de obra y materiales................................... 66,15

TOTAL PARTIDA................................................. 76,63

0114 ceE18IEB240 ud Suministro y montaje de luminaria estanca  con
 carcasa de policarbonato de alta calidad y fija-
ción del difusor a la carcasa sin clips, para led
de alta potencia con un flujo del sistema 3400
lm y consumo de 28 W, de dimensiones largo x
ancho 1504 x 96 mm , con protección IP 66/cla-
se I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra........................................................ 10,48
Resto de obra y materiales................................... 93,80

TOTAL PARTIDA................................................. 104,28

0115 ceE20TLX020 m

Suministro y montaje de tubería de polietileno
reticulado para instalación interior,  agua fría y
caliente,  formada por tubo de polietileno reti-
culado (PE-X), de 20  mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor según
UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso acce-
sorios y p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y funcio-
nando. 

Mano de obra........................................................ 2,29
Resto de obra y materiales................................... 2,34

TOTAL PARTIDA................................................. 4,63

0116 ceE20TLX050 m Suministro y montaje de tubería de polietileno
reticulado para instalación interior,  agua fría y
caliente,  formada por tubo de polietileno reti-
culado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor según
UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso acce-
sorios y p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y funcio-
nando. 

Mano de obra........................................................ 3,06
Resto de obra y materiales................................... 9,10

TOTAL PARTIDA................................................. 12,16
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0117 ceE20WJP040 m Suministro y montaje de bajante circular de
PVC con óxido de titanio, de Ø 125 mm, color
a elegir por la DF, formada por piezas prefor-
madas, con sistema de unión por enchufe y pe-
gado mediante adhesivo, colocadas con abra-
zaderas metálicas, instalada en el exterior del
edificio. Incluso p/p de codos, soportes y pie-
zas especiales (buzones de conexión a canalo-
nes). Totalmente montada, conexionada y pro-
bada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

Mano de obra........................................................ 3,06
Resto de obra y materiales................................... 17,47

TOTAL PARTIDA................................................. 20,53

0118 ceE21ADA030 ud Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x75
cm., incluso válvula de desagüe con salida verti-
cal de 40 mm., instalada y funcionando. Acorde
al DBHS4.

Mano de obra........................................................ 18,35
Resto de obra y materiales................................... 96,52

TOTAL PARTIDA................................................. 114,87

0119 ceE21ALA040 ud Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de
65x53 cm. colocado con pedestal y con ancla-
jes a la pared, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, ins-
talado y funcionando. Acorde al DBHS4.

Mano de obra........................................................ 16,82
Resto de obra y materiales................................... 102,68

TOTAL PARTIDA................................................. 119,50

0120 ceE21ANB020 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tan-
que bajo, serie normal colocado mediante ta-
cos y tornillos al solado, incluso sellado con sili-
cona, y compuesto por: taza, tanque bajo con
tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE
-EN-997:2004

Mano de obra........................................................ 19,88
Resto de obra y materiales................................... 126,79

TOTAL PARTIDA................................................. 146,67

0121 ceE21AWV010 ud Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de
48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y en-
chufe de unión, colocado mediante tacos y tor-
nillos al solado, incluso sellado con silicona, e
instalado con grifería mezcladora de pared con-
vencional, incluso válvula de desagüe de 40
mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las
instalaciones de desagüe).

Mano de obra........................................................ 16,82
Resto de obra y materiales................................... 141,69

TOTAL PARTIDA................................................. 158,51
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0122 ceE21CG010 ud Suministro y colocación de grifo de1/2" de diá-
metro, para lavadora o lavavajillas, colocado
roscado, totalmente equipado, instalado y fun-
cionando. Acorde al DBHS4

Mano de obra........................................................ 3,06
Resto de obra y materiales................................... 4,12

TOTAL PARTIDA................................................. 7,18

0123 ceE21G010 ud Suministro y montaje Grifo de lavabo mono-
mando fabricado en metal cromado con cartu-
cho cerámico de 40 mm. Con aireador y  lati-
guillos de conexión, juntas y fijaciones, quedan-
do la unidad completamente montada y en
funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 3,06
Resto de obra y materiales................................... 36,90

TOTAL PARTIDA................................................. 39,96

0124 ceE21G060 ud Suministro y montaje de grifo de ducha tempo-
rizado mezclador empotrado, de caudal 8
l/min, cierre automático 30 s,  con cuerpo de la-
tón cromado, pulsador en poliacetato negro,
cabeza intercambiable, placa de acero inoxida-
ble 180x180 mm, válvula antiretorno, según
norma EN-1717. Se brazo orientable con rocia-
dor de latón cromado, quedando la unidad
completamente montada y perfecto funciona-
miento.

Mano de obra........................................................ 3,06
Resto de obra y materiales................................... 206,55

TOTAL PARTIDA................................................. 209,61

0125 ceE21M040 ud Suministro y colocación de secamanos eléctri-
co automático por sensor de 1650 W. con car-
casa de ABS blanco, colocado mediante ancla-
jes de fijación a la pared, y instalado.

Mano de obra........................................................ 4,59
Resto de obra y materiales................................... 94,00

TOTAL PARTIDA................................................. 98,59

0126 ceE21M060 ud Suministro y colocación de dosificador antigo-
teo de jabón líquido de 1,2 l., cuerpo de acero
inoxidable, válvula antivandálica de ABS, colo-
cado mediante anclajes de fijación a la pared, y
instalado.

Mano de obra........................................................ 4,59
Resto de obra y materiales................................... 49,56

TOTAL PARTIDA................................................. 54,15

0127 ceE21M070 ud Suministro y colocación de dispensador de toa-
lla de papel plegada en C/Z con carcasa de ace-
ro acabado en epoxi blanco, colocado median-
te anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Mano de obra........................................................ 4,59
Resto de obra y materiales................................... 30,09

TOTAL PARTIDA................................................. 34,68
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0128 ceE23MB020 ud Boca de plástico ajustable, de color blanco,  de
200 mm de diámetro, utilizada para extracción
de aire en estancias y locales comerciales, con
obturador central móvil para regulación del
caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado,
DB HS 3 homologado, según normas UNE .

Mano de obra........................................................ 2,29
Resto de obra y materiales................................... 7,26

TOTAL PARTIDA................................................. 9,55

0129 ceE23MC040 m. Conducto flexible de 200 mm. de diámetro, de
PVC gris con armazón helicoidal de hilo de ace-
ro para conducción de ventilación mecánica en
instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte,
derivaciones, instalación y costes indirectos. DB
HS 3

Mano de obra........................................................ 3,06
Resto de obra y materiales................................... 11,12

TOTAL PARTIDA................................................. 14,18

0130 ceE23MVT005 ud Extractor de tejado para un caudal de 450
m3/h. con una potencia eléctrica de 50 W. y un
nivel sonoro de 49 dB(A) en versión trifásica y
monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para
una temperatura máxima de aire recirculado de
120ºC. Acorde al Reglamento de instalaciones
térmicas- RITE y normas UNE vigentes. 

Mano de obra........................................................ 90,03
Maquinaria ............................................................ 159,20
Resto de obra y materiales................................... 218,00

TOTAL PARTIDA................................................. 467,23

0131 ceE23MVT030 ud Extractor de tejado para un caudal de 3.100
m3/h. con una potencia eléctrica de 300 W. y
un nivel sonoro de 64 dB(A) en versión trifásica
y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 pa-
ra una temperatura máxima de aire recirculado
de 120ºC. Acorde al Reglamento de instalacio-
nes térmicas- RITE y normas UNE vigentes. 

Mano de obra........................................................ 120,04
Maquinaria ............................................................ 159,20
Resto de obra y materiales................................... 454,41

TOTAL PARTIDA................................................. 733,65

0132 ceE24TA060 m Tubería para gas en acero DIN 2440 sin solda-
dura de D=1 1/2", para instalaciones recepto-
ras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma
UNE 60670.  Acero UNE 10255.

Mano de obra........................................................ 7,33
Resto de obra y materiales................................... 12,70

TOTAL PARTIDA................................................. 20,03

0133 ceE24TC070 m Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espe-
sor de D=26/28 mm, para instalaciones recep-
toras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma
UNE 60670 y UNE-EN 1057

Mano de obra........................................................ 2,93
Resto de obra y materiales................................... 5,52

TOTAL PARTIDA................................................. 8,45
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0134 ceE24VV040 ud Instalación de válvula para instalaciones recep-
toras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios
de conexión con la tubería. Acorde al Regla-
mento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

Mano de obra........................................................ 7,33
Resto de obra y materiales................................... 18,00

TOTAL PARTIDA................................................. 25,33

0135 ceE24X060 ud Instalación de una electroválvula, de 1 1/2" y
500 mbar. de presión de servicio, normalmente
abierta. Comandada por una centralita electró-
nica de detección de fugas de seis zonas, con
seis sondas de detección, i/p.p de accesorios,
instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y
norma UNE 60670.

Mano de obra........................................................ 44,60
Resto de obra y materiales................................... 579,03

TOTAL PARTIDA................................................. 623,63

0136 ceE26FAM010 ud Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con
microrruptor, led de alarma, sistema de com-
probación con llave de rearme y lámina de plás-
tico calibrada para que se enclave y no rompa.
Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios en vigor.

Mano de obra........................................................ 22,24
Resto de obra y materiales................................... 8,07

TOTAL PARTIDA................................................. 30,31

0137 ceE26FEA040 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente anti-
brasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comproba-
ble y manguera con difusor, según Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad ins-
talada. Acorde al Reglamento contra incendios,
SI 4 y normas UNE en vigor.

Mano de obra........................................................ 1,43
Resto de obra y materiales................................... 31,83

TOTAL PARTIDA................................................. 33,26

0138 ceE26FJ140 ud Señalización de equipos contra incendios foto-
luminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y salvamento,
en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de di-
mensiones 210x297 mm. Medida la unidad ins-
talada.  Acorde al Reglamento contra incen-
dios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.

Mano de obra........................................................ 0,71
Resto de obra y materiales................................... 2,18

TOTAL PARTIDA................................................. 2,89

0139 ceE26FN010 m Sistema de sellado contra el fuego de juntas de
dilatación, ubicadas tanto en muro como en
forjado hasta EI 180 mediante Sellador Elástico,
calidad de referencia Hilti CFS-S SIL, y lana mi-
neral de densidad 40 kg/m3. Ensayado y homo-
logado según EN 1366-4 Marcado CE. Medida
la unidad instalada.

Mano de obra........................................................ 2,86
Resto de obra y materiales................................... 12,08
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TOTAL PARTIDA................................................. 14,94

0140 ceE26FN150 ud Sistema de sellado contra el fuego de pasos de
tuberías metálicas a través tanto de muro co-
mo de forjado, hasta EI 120 mediante sellador
acrílico, calidad de referencia Hilti CFS-S ACR y
lana mineral  de densidad 45 Kg/m3. Ensayado
y homologado según EN 1366-3 Marcado CE.
Medida la unidad instalada.

Mano de obra........................................................ 3,57
Resto de obra y materiales................................... 6,23

TOTAL PARTIDA................................................. 9,80

0141 ceE26N010 ud Detector de presencia de gas natural, butano y
propano. Se encuentra formado por fuente de
alimentación con transformador, sensor, leds
de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajus-
te de sensibilidad y relé encapsulado con salida
libre de tensión. Posibilidad de conexión con
centralita. Montado en carcasa de 130x70x50
mm. Acorde Reglamento de Gas

Mano de obra........................................................ 7,65
Resto de obra y materiales................................... 41,96

TOTAL PARTIDA................................................. 49,61

0142 ceE27EPA030 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profe-
sional, en blanco o pigmentada, sobre para-
mentos horizontales y verticales, dos manos, in-
cluso imprimación y plastecido.

Mano de obra........................................................ 2,25
Resto de obra y materiales................................... 1,07

TOTAL PARTIDA................................................. 3,32

0143 ceE27GA050 m2 Pintura plástica vinílica satinada de 1ª calidad,
aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superfi-
cie, mano de imprimación y acabado con dos
manos, según NTE-RPP-24.

Mano de obra........................................................ 5,33
Resto de obra y materiales................................... 1,61

TOTAL PARTIDA................................................. 6,94

0144 ceE27HE030 m2 Pintura al esmalte mate, dos manos y una ma-
no de imprimación de minio o antioxidante so-
bre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado
de los óxidos y limpieza manual.

Mano de obra........................................................ 5,35
Resto de obra y materiales................................... 4,09

TOTAL PARTIDA................................................. 9,44

0145 ceE27SF030 m2 Pintura intumescente, al disolvente, especial pa-
ra estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas
de acero, para masividades comprendidas en-
tre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.
Espesor aproximado de 994 micras secas totales

Mano de obra........................................................ 5,93
Resto de obra y materiales................................... 6,26

TOTAL PARTIDA................................................. 12,19
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0146 ceGC010 m3 Separación manual de residuos en obra por
fracciones según normativa vigente. Incluye
mano de obra en trabajos de separación y man-
tenimiento de las instalaciones de separación
de la obra.

Mano de obra........................................................ 21,15

TOTAL PARTIDA................................................. 21,15

0147 ceR02T010 ud Revisión de las distintas acometidas eléctricas,
al conjunto de edificios, identificando su proce-
dencia mediante consulta a las compañías su-
ministradoras, así como su actividad y servicio,
desconexión total, corte del fluido eléctrico e
informe contrastado de su clausura, se realiza-
rán los croquis pertinentes, para poder reflejar
posteriormente en planos su antigua ubicación
y características generales (alta, media o baja
tensión). Medida la unidad ejecutada para el
conjunto de acometidas existentes.

Mano de obra........................................................ 227,01

TOTAL PARTIDA................................................. 227,01

0148 ceR02T020 ud Revisión de las distintas acometidas de gas, al
conjunto de edificios, identificando su proce-
dencia mediante consulta a las compañías su-
ministradoras, así como su actividad y servicio,
desconexión total, corte del fluido mediante ta-
ponado con llave de cierre, e informe contrasta-
do de su clausura; se realizaran los croquis per-
tinentes, para poder reflejar posteriormente en
planos su antigua ubicación, y características
generales (gas ciudad, propano, presión caudal
etc.). Medida la unidad ejecutada para el con-
junto de acometidas existentes.

Mano de obra........................................................ 196,29

TOTAL PARTIDA................................................. 196,29

0149 ceR02T030 ud Revisión de las distintas acometidas de agua, al
conjunto de edificios, identificando su proce-
dencia mediante consulta a las compañías su-
ministradoras, así como su actividad y servicio,
desconexión total, corte del fluido mediante ta-
ponado con llave de cierre, e informe contrasta-
do de su clausura, se realizarán los croquis per-
tinentes, para poder reflejar posteriormente en
planos su antigua ubicación y características
generales (caudal, presión etc.). Medida la uni-
dad ejecutada para el conjunto de acometidas
existentes.

Mano de obra........................................................ 147,23

TOTAL PARTIDA................................................. 147,23
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0150 ceR02T060 ud Revisión de las distintas acometidas de sanea-
miento del conjunto de edificios, identificando
su ubicación mediante consulta al ayuntamien-
to e investigación in situ detallando los puntos
de acometida y trazado de los colectores plu-
viales y fecales interiores de la finca, aseguran-
do su funcionamiento mediante el destaponan-
do y corrección de ramales truncados o rotos,
hasta la perfecta evacuación de las aguas de
los inmuebles. Se realizará un informe y planos
del trazado de las redes, para su posible reutili-
zación o clausura  indicando las características
generales del saneamiento enterrado, (tipo de
colectores, diámetro, profundidad, arquetas,
pozos etc.), practicando las catas necesarias
con maquinaria adecuada y pruebas con aguas
coloreadas. Se incluye la limpieza y retirada a
pie de carga del material procedente de calas,
excavaciones y derribos. Medida la unidad eje-
cutada.

Mano de obra........................................................ 765,49
Maquinaria ............................................................ 390,56

TOTAL PARTIDA................................................. 1.156,05

0151 ceR03AA020 m3 Apertura de hueco de paso en fábrica de ladri-
llo macizo, ejecutado por medios manuales, in-
cluso apeo provisional de madera y posterior
desmontado, sin incluir cargadero, con retirada
de escombros y carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

Mano de obra........................................................ 313,67
Maquinaria ............................................................ 18,95
Resto de obra y materiales................................... 6,87

TOTAL PARTIDA................................................. 339,49

0152 ceR03B030 ud Levantado de inodoro y accesorios, sin recupe-
ración del material con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero o
planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.

Mano de obra........................................................ 9,72

TOTAL PARTIDA................................................. 9,72

0153 ceR03CH020 m3 Demolición de cimentación de hormigón arma-
do, con martillo neumático, con retirada de es-
combros y carga, sin incluir transporte a verte-
dero o planta de reciclaje.

Mano de obra........................................................ 37,85
Maquinaria ............................................................ 24,08

TOTAL PARTIDA................................................. 61,93

0154 ceR03CH030 m3 Demolición de solera de hormigón en masa,
con martillo neumático, con retirada de escom-
bros y carga, sin incluir transporte a vertedero
o planta de reciclaje, según NTE/ADD-19.

Mano de obra........................................................ 30,14
Maquinaria ............................................................ 21,27

TOTAL PARTIDA................................................. 51,41
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0155 ceR03FF220 m3 Demolición de fábrica de ladrillo perforado,
con compresor neumatico, incluso limpieza,
carga y retirada de escombros, sin incluir trans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, medida la superficie ejecutada en obra, de-
duciendo huecos.

Mano de obra........................................................ 21,17
Maquinaria ............................................................ 5,08

TOTAL PARTIDA................................................. 26,25

0156 ceR03FIF015 m3 Desmontado por medios manuales de muros
de fábrica de ladrillo perforado, sin compresor,
con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Mano de obra........................................................ 84,82

TOTAL PARTIDA................................................. 84,82

0157 ceR03IM030 ud Desmontado de red de instalación eléctrica
con grado de complejidad baja con recupera-
ción de elementos, tubos, cajas, mecanismos,
para una superficie de abastecimiento de 100
m2, incluso, retirada de escombros y carga so-
bre camión, para posterior transporte a verte-
dero o planta de reciclaje.

Mano de obra........................................................ 118,47

TOTAL PARTIDA................................................. 118,47

0158 ceR03IM090 ud Desmontado de red de instalación fontanería
con grado de complejidad baja con recupera-
ción de elementos, tubos, cajas, mecanismos,
para una superficie de abastecimiento de 100
m2, incluso, retirada de escombros y carga so-
bre camión, para posterior transporte a verte-
dero o planta de reciclaje.

Mano de obra........................................................ 168,14

TOTAL PARTIDA................................................. 168,14

0159 ceR03IM120 ud Desmontado de red de instalación gas con gra-
do de complejidad baja con recuperación de
elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una
superficie de abastecimiento de 100 m2, inclu-
so, retirada de escombros y carga sobre ca-
mión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

Mano de obra........................................................ 48,90

TOTAL PARTIDA................................................. 48,90

0160 ceR03IS015 m. Levantado de canalón sin recuperación, incluso
retirada de escombros y carga sobre camión,
para posterior transporte a vertedero o planta
de reciclaje.

Mano de obra........................................................ 4,29

TOTAL PARTIDA................................................. 4,29

0161 ceR03IS025 m. Levantado de bajante sin recuperación, incluso
retirada de escombros y carga sobre camión,
para posterior transporte a vertedero o planta
de reciclaje.

Mano de obra........................................................ 4,29

TOTAL PARTIDA................................................. 4,29
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0162 ceR03Q040 m2 Desmontado de cobertura de teja plana cerámi-
ca, a menos de 20 m. de altura y elementos se-
cundarios, dispuesta sobre listones, con recupe-
ración de las piezas desmontadas para su posi-
ble reutilización, incluso apilado en lugar que
se designe para ello, selección, clasificación por
tamaños, clases y estado de conservación, y
limpieza, incluso medios de seguridad, y de ele-
vación carga y descarga.

Mano de obra........................................................ 5,07

TOTAL PARTIDA................................................. 5,07

0163 ceR03Q210 m2 Desmontado por medios manuales de tablero
de fábrica de cubierta,   mediante desmontado
y/o picado de elementos macizos, retirada de
escombros a pie de carga, incluso regado, para
evitar la formación de polvo, medios de seguri-
dad, de elevación, carga, descarga y limpieza
del lugar de trabajo.

Mano de obra........................................................ 3,58

TOTAL PARTIDA................................................. 3,58

0164 ceR03Q270 m2 Desmontado de impermeabilización de cubier-
ta de láminas adheridas y retirada de escom-
bros a pie de carga,  medios de seguridad, de
elevación, carga, descarga y limpieza del lugar
de trabajo.

Mano de obra........................................................ 4,70

TOTAL PARTIDA................................................. 4,70

0165 ceR03RA020 m2 Demolición de alicatado de azulejos, a mano,
con retirada de escombros, sin incluir transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje.

Mano de obra........................................................ 8,33

TOTAL PARTIDA................................................. 8,33

0166 ceR03RS040 m2 Desmontado de pavimentos de baldosa cerámi-
ca, realizada a mano, con recuperación de las
piezas, retirada de escombros y carga, sin in-
cluir transporte a vertedero o planta de recicla-
je, según NTE/ADD-10.

Mano de obra........................................................ 9,16

TOTAL PARTIDA................................................. 9,16

0167 ceR03RS110 m2 Demolición de pavimentos exteriores, realizada
a mano, retirada de escombros y carga, sin in-
cluir transporte a vertedero o planta de recicla-
je, según NTE/ADD-10.

Mano de obra........................................................ 6,81

TOTAL PARTIDA................................................. 6,81

0168 ceR03T010 m3 Descombrado por medios manuales de plano
horizontal, mediante picado de elementos ma-
cizos, retirada y carga de escombros sobre ca-
mión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje, incluso regado, para evitar
la formación de polvo, I/medios de seguridad,
de elevación, carga, descarga y limpieza del lu-
gar de trabajo.

Mano de obra........................................................ 18,93
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Resto de obra y materiales................................... 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 18,94

0169 ceR03T025 m3 Carga manual de escombros sobre contenedor
o dumper, incluso humedecido, medido sobre
el medio de evacuación.

Mano de obra........................................................ 5,05

TOTAL PARTIDA................................................. 5,05

0170 ceR03T030 m3 Transporte de escombros en camión<10t a una
distancia media de 10 km. (ida),sin carga  y des-
carga por vuelco.

Mano de obra........................................................ 2,15
Maquinaria ............................................................ 1,48

TOTAL PARTIDA................................................. 3,63

0171 ceS01A010 ud Casco de seguridad homologado.
Resto de obra y materiales................................... 4,75

TOTAL PARTIDA................................................. 4,75

0172 ceS01A030 ud Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 20,16

TOTAL PARTIDA................................................. 20,16

0173 ceS01A050 ud Traje completo impermeable (traje de agua) va-
lorado en función del número óptimo de utili-
zaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 15,81

TOTAL PARTIDA................................................. 15,81

0174 ceS01A060 ud Traje completo compuesto de chaqueta y pan-
talón para trabajos de soldadura. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 23,27

TOTAL PARTIDA................................................. 23,27

0175 ceS01A080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos noctur-
nos) compuesto de cinturón y tirantes de tela
reflectante, valorado en función del número óp-
timo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 13,17

TOTAL PARTIDA................................................. 13,17

0176 ceS01A090 ud Muñequera de cuero.  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 7,16

TOTAL PARTIDA................................................. 7,16

0177 ceS01A120 ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amorti-
zable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 13,07

TOTAL PARTIDA................................................. 13,07

0178 ceS01A130 ud Par de guantes de neopreno. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 2,20

TOTAL PARTIDA................................................. 2,20
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0179 ceS01A140 ud Par de botas aislantes para electricista hasta
5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 12,39

TOTAL PARTIDA................................................. 12,39

0180 ceS01B020 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, miri-
lla abatible, resistente a la perforación y pene-
tración por objeto candente, antiinflamable, ho-
mologada.

Resto de obra y materiales................................... 22,84

TOTAL PARTIDA................................................. 22,84

0181 ceS01C030 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabrica-
da en material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para polvo, homologada.

Resto de obra y materiales................................... 14,22

TOTAL PARTIDA................................................. 14,22

0182 ceS01C060 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabrica-
da en material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para pintura, homologada.

Resto de obra y materiales................................... 23,97

TOTAL PARTIDA................................................. 23,97

0183 ceS01C070 ud Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo
con polvo y humos, homologada.

Resto de obra y materiales................................... 2,14

TOTAL PARTIDA................................................. 2,14

0184 ceS01D050 ud Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción
a cabeza graduable, con visor de policarbona-
to, para trabajos en ambientes pulverulentos,
homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 4,73

TOTAL PARTIDA................................................. 4,73

0185 ceS01E020 ud Amortiguador de ruido fabricado con casque-
tes ajustables de almohadillas recambiables pa-
ra su uso optativo, adaptable al casco de segu-
ridad o sin adaptarlo, homologado.

Resto de obra y materiales................................... 14,20

TOTAL PARTIDA................................................. 14,20

0186 ceS01E050 ud Par de tapones antiruido fabricados con silico-
na moldeable de uso independiente, o unidos
por una banda de longitud ajustable compati-
ble con el casco de seguridad, homologados.

Resto de obra y materiales................................... 11,98

TOTAL PARTIDA................................................. 11,98

0187 ceS01F020 ud Cinturón de seguridad de caída con arnés en fi-
bra de poliester, elemento de amarre con cuer-
da de poliamida 6 sujeta al cinturón mediante
piquete y acoplamiento al extremo de un mue-
lle amortiguador destinado a frenar el impacto
de caída, homologado.

Resto de obra y materiales................................... 95,54

TOTAL PARTIDA................................................. 95,54
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0188 ceS01F070 ud Dispositivo anticaída para ascensos y descen-
sos verticales compuesto por un elemento me-
tálico deslizante con bloqueo instantáneo en
caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de
10 mm de diámetro y 4 m de longitud con
mosquetón, homologado y valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 26,25

TOTAL PARTIDA................................................. 26,25

0189 ceS01F080 m Cuerda guía para dispositivo anticaida deslizan-
te en nylon de 16 mm de diámetro montada
sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso
p.p. de desmontaje, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones, homologada.

Resto de obra y materiales................................... 2,38

TOTAL PARTIDA................................................. 2,38

0190 ceS01F100 m Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm
de diámetro hasta 25 m de longitud, incluso
anclaje formado por redondo normal de acero
de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmonta-
je y valorada en función del número óptimo de
utilizaciones, homologada.

Resto de obra y materiales................................... 8,25

TOTAL PARTIDA................................................. 8,25

0191 ceS01G020 ud Par de guantes de protección de goma fina re-
forzados para trabajos con materiales húme-
dos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

Resto de obra y materiales................................... 1,76

TOTAL PARTIDA................................................. 1,76

0192 ceS01G060 ud Par de guantes de protección en trabajos de
soldadura fabricado en serraje con manga de
18 cm, homologados.

Resto de obra y materiales................................... 4,93

TOTAL PARTIDA................................................. 4,93

0193 ceS01G080 ud Par de guantes de protección eléctrica de baja
tensión fabricados con material dieléctrico, ho-
mologados.

Resto de obra y materiales................................... 16,77

TOTAL PARTIDA................................................. 16,77

0194 ceS01H030 ud Par de botas de protección para trabajos en
agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de
deslizamiento fabricadas en goma forrada con
piso antideslizante, puntera y plantilla de acero,
tobillera y espinillera reforzada para proteccio-
nes contra golpes, homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 37,98

TOTAL PARTIDA................................................. 37,98

0195 ceS01H050 ud Par de botas de protección eléctrica de baja
tensión fabricadas con material dieléctrico, ho-
mologadas.

Resto de obra y materiales................................... 36,88

TOTAL PARTIDA................................................. 36,88
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0196 ceS01H090 ud Par de botas de seguridad para protección de
impactos en dedos fabricadas en lona y serraje
con piso de goma en forma de sierra, antidesli-
zantes, tobilleras acolchadas y puntera metálica
interior, homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 29,43

TOTAL PARTIDA................................................. 29,43

0197 ceS01H150 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fa-
bricadas en cuero con sistema de sujeción por
debajo del calzado, homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 6,83

TOTAL PARTIDA................................................. 6,83

0198 ceS02A020 ud Suministro y colocación de señal de peligro re-
flectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de ace-
ro galvanizado de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorada según
el número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 11,40

TOTAL PARTIDA................................................. 11,40

0199 ceS02A050 ud Suministro y colocación de señal preceptiva re-
flectante tipo "B" de 0,90 m con trípode de ace-
ro galvanizado de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorada según
el número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 19,86

TOTAL PARTIDA................................................. 19,86

0200 ceS02A080 ud Suministro y colocación de panel direccional
provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre so-
portes con base en T de acuerdo con las especi-
ficaciones y modelos del MOPTMA valorado se-
gún el número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 24,86

TOTAL PARTIDA................................................. 24,86

0201 ceS02A100 ud Suministro y colocación de señal de seguridad
metálica tipo obligación de 45x33 cm con so-
porte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 11,74

TOTAL PARTIDA................................................. 11,74

0202 ceS02A120 ud Suministro y colocación de señal de seguridad
metálica tipo prohibición de 45x33 cm con so-
porte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 11,74

TOTAL PARTIDA................................................. 11,74
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0203 ceS02A140 ud Suministro y colocación de señal de seguridad
metálica tipo advertencia de 45x33 cm con so-
porte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 11,74

TOTAL PARTIDA................................................. 11,74

0204 ceS02A160 ud Suministro y colocación de señal de seguridad
metálica tipo información de 40x40 cm con so-
porte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 12,97

TOTAL PARTIDA................................................. 12,97

0205 ceS02A200 ud Suministro y colocación de cono de balizamien-
to reflectante de 50 cm de acuerdo con las es-
pecificaciones y modelos del MOPTMA valora-
do en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

Resto de obra y materiales................................... 5,92

TOTAL PARTIDA................................................. 5,92

0206 ceS02A260 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de
PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta
15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibi-
do el paso a toda persona ajena a la obra", i/co-
locación.

Mano de obra........................................................ 1,40
Resto de obra y materiales................................... 8,83

TOTAL PARTIDA................................................. 10,23

0207 ceS02A270 ud Señal de seguridad manual a dos caras:
Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amorti-
zable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Resto de obra y materiales................................... 5,13

TOTAL PARTIDA................................................. 5,13

0208 ceS02B050 m2 Cerramiento provisional de obra realizado con
postes cada tres metros de perfiles tubulares
galvanizados de 50 mm de diámetro y malla de
acero galvanizado de simple torsión, incluso ti-
rantes, garras, puerta y p.p. de cimentación,
ayudas de albañilería y desmontaje, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 9,07

TOTAL PARTIDA................................................. 9,07

0209 ceS02D120 m Barandilla de protección de 1 m de altura en
perímetro de forjado tipo "sargento" con so-
portes metálicos y tres tablones horizontales,
incluso colocación y desmontaje según la nor-
mativa vigente, valorado en función del núme-
ro óptimo de utilizaciones.

Mano de obra........................................................ 4,39
Resto de obra y materiales................................... 3,27
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TOTAL PARTIDA................................................. 7,66

0210 ceS02D180 m Malla de polietileno alta densidad con trata-
miento antiultravioleta, color naranja de 1 m
de altura, tipo stopper, i/colocación y desmon-
taje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

Mano de obra........................................................ 1,40
Resto de obra y materiales................................... 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 1,73

0211 ceS02F030 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalen-
te A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fija-
do a paramento vertical incluso p.p. de peque-
ño material, recargas y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 37,54

TOTAL PARTIDA................................................. 37,54

0212 ceS02G010 ud Instalación de toma de tierra compuesta por
cable de cobre y electrodo conectado a tierra
en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas,
etc., incluso desmontaje.

Mano de obra........................................................ 162,61
Resto de obra y materiales................................... 54,43

TOTAL PARTIDA................................................. 217,04

0213 ceS02G020 ud Suministro, instalación y desmontaje de inte-
rruptor diferencial de media sensibilidad de
300 Ma.

Mano de obra........................................................ 14,83

TOTAL PARTIDA................................................. 14,83

0214 ceS02G030 ud Suministro, instalación y desmontaje de inte-
rruptor diferencial de alta sensibilidad de 30
Ma.

Mano de obra........................................................ 14,83

TOTAL PARTIDA................................................. 14,83

0215 ceS02G040 ud Suministro ,instalación y montaje de cuadro
eléctrico formado por armario con aparellaje fi-
jo para alojamiento de aparamenta.

Mano de obra........................................................ 14,83
Resto de obra y materiales................................... 72,32

TOTAL PARTIDA................................................. 87,15

0216 ceS02G060 ud Suministro e instalación de lámpara portatil de
mano con mango aislante y malla protectora.

Resto de obra y materiales................................... 11,08

TOTAL PARTIDA................................................. 11,08
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0217 ceS03C010 ud Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de
superficie para aseos o botiquín (incluyendo
distribución interior, instalaciones y aparatos
sanitarios) en obras de duración no mayor de 6
meses formada por estructura de perfiles lami-
nados en frío, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpin-
tería de aluminio anodizado con vidriería, rejas
de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno, cimentación, soportes de hor-
migón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transpor-
tes, colocación y desmontaje según la normati-
va vigente, y valorada en función del número
óptimo de utilizaciones

Mano de obra........................................................ 57,48
Resto de obra y materiales................................... 962,93

TOTAL PARTIDA................................................. 1.020,41

0218 ceS03C110 ud Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de
superficie para vestuarios (incluyendo distribu-
ción interior e instalaciones) en obras de dura-
ción menor de 6 meses formada por estructura
de perfiles laminados en frío, cerramientos y cu-
bierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpintería de aluminio anodizado
con vidriería, rejas de protección y suelo con
soporte de perfilería, tablero fenólico y pavi-
mento, incluso preparación del terreno,cimen-
tación, soportes de hormigón H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y des-
montaje según la normativa vigente, y valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra........................................................ 28,74
Resto de obra y materiales................................... 955,80

TOTAL PARTIDA................................................. 984,54
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0219 ceS03C210 ud Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de
superficie para comedor (incluyendo distribu-
ción interior, instalaciones, fregadero y calienta-
platos) en obras de duración menor de 6 me-
ses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpin-
tería de aluminio anodizado con vidriería, rejas
de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno, cimentación, soportes de hor-
migón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transpor-
tes, colocación y desmontaje según la normati-
va vigente, y valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Mano de obra........................................................ 28,74
Resto de obra y materiales................................... 792,96

TOTAL PARTIDA................................................. 821,70

0220 ceS03C310 m2 m2 Caseta modulada ensamblable para come-
dor, vestuario y aseos en obras de duración
menor de 6 meses formada por estructura de
perfiles laminados en frío, cerramientos y cu-
bierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpintería de aluminio anodizado
con vidriería, rejas de protección y suelo con
soporte de perfilería, tablero fenólico y pavi-
mento comprendiendo distribución interior,
instalaciones y aparatos sanitarios, incluso pre-
paración de terreno, cimentación, soportes de
hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexión de instalaciones, trans-
portes, colocación y desmontaje según la nor-
mativa vigente, y valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

Mano de obra........................................................ 2,87
Resto de obra y materiales................................... 39,83

TOTAL PARTIDA................................................. 42,70

0221 ceS03D010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos
comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos
automático, espejos, portarollos y cubo de ba-
sura totalmente terminado, incluso desmontaje
y según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y me-
dida la superficie útil de local amueblado.

Resto de obra y materiales................................... 9,02

TOTAL PARTIDA................................................. 9,02
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0222 ceS03D020 m2 Amueblamiento provisional en local para ves-
tuario comprendiendo taquillas individuales
con llave, asientos prefabricados y espejos to-
talmente terminado, incluso desmontaje y se-
gún la normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones y medida
la superficie útil de local amueblado.

Resto de obra y materiales................................... 19,67

TOTAL PARTIDA................................................. 19,67

0223 ceS03D030 m2 Amueblamiento provisional en local para come-
dor comprendiendo mesas, asientos, microon-
das y depósito para desperdicios totalmente
terminado, incluso desmontaje y según la nor-
mativa vigente, valorado en función del núme-
ro óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie útil de local amueblado.

Resto de obra y materiales................................... 7,46

TOTAL PARTIDA................................................. 7,46

0224 ceS03E020 ud ud Reconocimiento médico obligatorio.
Resto de obra y materiales................................... 62,05

TOTAL PARTIDA................................................. 62,05

0225 ceS03E030 ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.
Resto de obra y materiales................................... 175,63

TOTAL PARTIDA................................................. 175,63

0226 ceS03E040 ud Técnico de grado medio en estudios y control
de medidas de prevención.

Mano de obra........................................................ 30,22

TOTAL PARTIDA................................................. 30,22

0227 ceS03E050 ud Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el
Trabajo para impartir formación a los trabaja-
dores durante las obras.

Mano de obra........................................................ 23,74

TOTAL PARTIDA................................................. 23,74

0228 ceS03E080 ud Mano de obra empleada en limpieza y conser-
vación de locales e instalaciones para el perso-
nal (Peón)

Mano de obra........................................................ 14,02

TOTAL PARTIDA................................................. 14,02

0229 ceS03E090 ud Mano de obra de señalista (peón)
Resto de obra y materiales................................... 7,98

TOTAL PARTIDA................................................. 7,98

0230 ceU06CH060 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de
color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndri-
cos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de
peatones, incluso mortero de asiento y enlecha-
do de juntas.

Mano de obra........................................................ 5,93
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales................................... 5,40

TOTAL PARTIDA................................................. 11,35
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