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CAP01 TRABAJOS PREVIOS

ceR02T010 ud CLAUSURA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edifi-
cios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañí-
as suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión to-
tal, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura,
se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posterior-
mente en planos su antigua ubicación y características generales (al-
ta, media o baja tensión). Medida la unidad ejecutada para el con-
junto de acometidas existentes.

1 1,00

1,00 227,01 227,01

ceR02T020 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE GAS

Revisión de las distintas acometidas de gas, al conjunto de edificios,
identificando su procedencia mediante consulta a las compañías su-
ministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total,
corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe
contrastado de su clausura; se realizaran los croquis pertinentes, pa-
ra poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación, y
características generales (gas ciudad, propano, presión caudal etc.).
Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existen-
tes.

1 1,00

1,00 196,29 196,29

ceR02T030 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA

Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edifi-
cios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañí-
as suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión to-
tal, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e infor-
me contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes,
para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y
características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad eje-
cutada para el conjunto de acometidas existentes.

1 1,00

1,00 147,23 147,23

ceR02T060 ud INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO

Revisión de las distintas acometidas de saneamiento del conjunto
de edificios, identificando su ubicación mediante consulta al ayunta-
miento e investigación in situ detallando los puntos de acometida y
trazado de los colectores pluviales y fecales interiores de la finca,
asegurando su funcionamiento mediante el destaponando y correc-
ción de ramales truncados o rotos, hasta la perfecta evacuación de
las aguas de los inmuebles. Se realizará un informe y planos del tra-
zado de las redes, para su posible reutilización o clausura  indican-
do las características generales del saneamiento enterrado, (tipo de
colectores, diámetro, profundidad, arquetas, pozos etc.), practican-
do las catas necesarias con maquinaria adecuada y pruebas con
aguas coloreadas. Se incluye la limpieza y retirada a pie de carga
del material procedente de calas, excavaciones y derribos. Medida
la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 1.156,05 1.156,05

TOTAL CAP01 ................................................................................................................................. 1.726,58
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CAP02 DESMONTADOS

ceR03B030 ud LEVANTADO DE INODORO SIN RECUPERACIÓN

Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.

2 2,00

2,00 9,72 19,44

ceR03IS015 m. LEVANTADO CANALÓN SIN RECUPERACIÓN

Levantado de canalón sin recuperación, incluso retirada de escom-
bros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

1 5,37 5,37

5,37 4,29 23,04

ceR03IS025 m. LEVANTADO BAJANTE SIN RECUPERACIÓN

Levantado de bajante sin recuperación, incluso retirada de escom-
bros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

1 3,00 3,00
1 5,00 5,00

8,00 4,29 34,32

ceR03IM030 ud DESMONTADO INST. ELÉCTRICA BAJA

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de compleji-
dad baja con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos,
para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada
de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje.

1 1,00

1,00 118,47 118,47

ceR03IM090 ud DESMONT. INST.FONTANERÍA BAJA

Desmontado de red de instalación fontanería con grado de comple-
jidad baja con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanis-
mos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, reti-
rada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte
a vertedero o planta de reciclaje.

1 1,00

1,00 168,14 168,14

ceR03IM120 ud DESMONTADO INSTALACIÓN GAS BAJA

Desmontado de red de instalación gas con grado de complejidad
baja con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, pa-
ra una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de
escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a verte-
dero o planta de reciclaje.

1 1,00

1,00 48,90 48,90

ceR03Q040 m2 DESMONTADO TEJA PLANA CON RECUPERACIÓN

Desmontado de cobertura de teja plana cerámica, a menos de 20
m. de altura y elementos secundarios, dispuesta sobre listones, con
recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutiliza-
ción, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección,
clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, y limpie-
za, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.

1 5,37 2,11 11,33

11,33 5,07 57,44
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ceR03Q210 m2 DESMONTADO TABLERO DE FÁBRICA CUBIERTA

Desmontado por medios manuales de tablero de fábrica de cubier-
ta,   mediante desmontado y/o picado de elementos macizos, retira-
da de escombros a pie de carga, incluso regado, para evitar la for-
mación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descar-
ga y limpieza del lugar de trabajo.

1 5,37 2,11 11,33

11,33 3,58 40,56

ceR03Q270 m2 DESMONTADO IMPERMEABILIZACIÓN ADHERIDA

Desmontado de impermeabilización de cubierta de láminas adheri-
das y retirada de escombros a pie de carga,  medios de seguridad,
de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.

1 5,37 2,11 11,33

11,33 4,70 53,25

ceE01DKW030 m2 DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO

Desmontaje de cualquier tipo de vidriería, incluso retirada a pie de
carga y p.p. de medios auxiliares.
exterior 2 1,34 1,65 4,42

3 1,34 0,50 2,01

6,43 5,67 36,46

ceE01DKM030 m2 LEVANT.CARPINTERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.
Desmontaje carpintería existente (madera y metálica)
interior 2 0,78 2,10 3,28

1 1,08 2,10 2,27

5,55 9,51 52,78

ceE01DKA020 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, in-
cluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso lim-
pieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios au-
xiliares.
Desmontaje carpintería existente (madera y metálica)
exterior 2 1,34 1,65 4,42

2 1,52 1,65 5,02
1 0,88 2,10 1,85
1 1,02 2,10 2,14
1 0,76 2,10 1,60
1 0,78 2,10 1,64
1 0,89 2,10 1,87
3 1,50 0,50 2,25

20,79 6,81 141,58

ceR03FIF015 m3 DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO PERFOR.

Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de ladrillo
perforado, sin compresor, con retirada de escombros y carga, sin in-
cluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.
Distribución interior 1 4,22 0,16 3,00 2,03

2 1,25 0,16 3,00 1,20
1 0,84 0,16 3,00 0,40
1 1,60 0,10 2,59 0,41

4,04 84,82 342,67

ceR03FF220 m3 DESMONTADO FAB. DE LADRILLO PERFORADO

Demolición de fábrica de ladrillo perforado, con compresor neuma-
tico, incluso limpieza, carga y retirada de escombros, sin incluir
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la su-
perficie ejecutada en obra, deduciendo huecos.
Cerramiento exterior 1 5,63 0,27 2,14 3,25

1 2,11 0,27 1,03 0,59
1 5,00 0,27 2,14 2,89
1 2,24 0,27 2,14 1,29
1 1,62 0,27 2,14 0,94
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1 1,02 0,27 2,14 0,59
1 5,37 0,27 3,39 4,92
1 5,37 0,27 2,94 4,26
1 2,11 0,27 3,17 1,81
1 6,48 0,27 3,95 6,91

27,45 26,25 720,56

ceR03AA020 m3 APERTURA DE HUECO EN FCA.L.MACIZO

Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo macizo, ejecutado
por medios manuales, incluso apeo provisional de madera y poste-
rior desmontado, sin incluir cargadero, con retirada de escombros y
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-9.
Entrada usado 1 1,10 0,33 2,20 0,80

0,80 339,49 271,59

ceR03RS040 m2 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS

Desmontado de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a mano,
con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-10.
Pavimentos interiores 1 6,29 5,61 35,29

1 6,29 1,25 7,86
1 1,23 0,16 0,20
1 1,08 0,14 0,15
1 1,25 0,33 0,41

43,91 9,16 402,22

ceE01DPW010 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART.

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el
peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

3 1,80 5,40

5,40 11,68 63,07

ceR03RS110 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXTERIORES

Demolición de pavimentos exteriores, realizada a mano, retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje, según NTE/ADD-10.
Pavimento exterior 1 33,76 1,00 33,76

33,76 6,81 229,91

ceR03RA020 m2 PICADO DE ALICATADO DE AZULEJO

Demolición de alicatado de azulejos, a mano, con retirada de es-
combros, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.
Cocina 1 14,35 3,00 43,05

1 14,00 3,00 42,00
1 6,36 3,00 19,08
1 6,52 3,00 19,56

Almacén 1 7,16 2,60 18,62
1 9,86 2,60 25,64

167,95 8,33 1.399,02

ceE01DPW030 m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.

Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por me-
dios manuales, dejándolos rastreados y preparados para posterio-
res trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Pavimentos interiores 1 6,29 5,61 35,29

1 6,29 1,25 7,86
1 1,23 0,16 0,20
1 1,08 0,14 0,15
1 1,25 0,33 0,41

43,91 5,61 246,34

ceR03CH020 m3 DEMOLICIÓN CIMIENTO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición de cimentación de hormigón armado, con martillo neu-
mático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje.
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Muros exteriores zona almacén 1 12,87 0,50 0,50 3,22
1 12,85 0,50 0,50 3,21
1 2,64 0,50 0,50 0,66

7,09 61,93 439,08

ceR03CH030 m3 DEMOLICIÓN SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA

Demolición de solera de hormigón en masa, con martillo neumáti-
co, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a verte-
dero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-19.
Solera exterior zona almacén 1 38,63 1,00 0,15 5,79

5,79 51,41 297,66

ceR03T010 m3 DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL

Descombrado por medios manuales de plano horizontal, mediante
picado de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje,
incluso regado, para evitar la formación de polvo, I/medios de segu-
ridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.
Cubierta 1 11,33 0,20 2,27
Muros interiores 1 4,04 4,04
Muros exteriores 1 27,45 27,45
Hueco fachada 1 0,80 0,80
Pavimento interior 1 43,91 0,10 4,39
Pavimento exterior 1 33,76 0,10 3,38
Alicatados 1 167,95 0,10 16,80
Cimentación 1 7,09 7,09
Solera 1 5,79 5,79
Peldaños exteriores 1 5,79 0,20 1,16
Carpinterias 1 30,00 0,15 4,50

77,67 18,94 1.471,07

ceR03T025 m3 CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR

Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso
humedecido, medido sobre el medio de evacuación.
Cubierta 1 11,33 0,20 2,27
Muros interiores 1 4,04 4,04
Muros exteriores 1 27,45 27,45
Hueco fachada 1 0,80 0,80
Pavimento interior 1 43,91 0,10 4,39
Pavimento exterior 1 33,76 0,10 3,38
Alicatados 1 167,95 0,10 16,80
Cimentación 1 7,09 7,09
Solera 1 5,79 5,79
Peldaños exteriores 1 5,79 0,20 1,16
Carpinterias 1 30,00 0,15 4,50

77,67 5,05 392,23

ceR03T030 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km

Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de
10 km. (ida),sin carga  y descarga por vuelco.
Cubierta 1 11,33 0,20 2,27
Muros interiores 1 4,04 4,04
Muros exteriores 1 27,45 27,45
Hueco fachada 1 0,80 0,80
Pavimento interior 1 43,91 0,10 4,39
Pavimento exterior 1 33,76 0,10 3,38
Alicatados 1 167,95 0,10 16,80
Cimentación 1 7,09 7,09
Solera 1 5,79 5,79
Peldaños exteriores 1 5,79 0,20 1,16
Carpinterias 1 30,00 0,15 4,50

77,67 3,63 281,94

TOTAL CAP02 ................................................................................................................................. 7.351,74
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CAP03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ceE02EM060 m3 EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones, en terrenos de roca dura, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p.
de medios auxiliares.
perimetro ampliación 3 7,10 0,50 1,45 15,44

2 5,63 0,50 1,45 8,16
acceso 1 1,30 0,40 1,45 0,75

1 5,93 0,40 1,45 3,44

27,79 47,00 1.306,13

ceE02ES060 m3 EXC.Z.SANEAM. R.DURA C/MART.ROMP.

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos de roca dura,
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-
cada en el Proyecto. Incluso transporte y retirada de maquinaria, re-
finado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga
a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras proceden-
tes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.
nuevo saneamiento 1 6,30 0,40 0,40 1,01

1 4,80 0,40 0,40 0,77
1 2,05 0,40 0,40 0,33
1 2,45 0,40 0,40 0,39
1 2,11 0,40 0,40 0,34
1 1,50 0,40 0,40 0,24
1 1,50 0,40 0,40 0,24
1 5,00 0,40 0,40 0,80

arqueta separadora grasas 1 1,00 1,00 1,00 1,00
arquetas 5 0,50 0,50 0,50 0,63

5,75 29,55 169,91

ceE02TC040 m3 CARGA TIERRAS C/RETRO-PALA EX.

Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión bascu-
lante, con retro-pala excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir el transporte.
perimetro ampliación 3 7,10 0,50 1,45 15,44

2 5,63 0,50 1,45 8,16
acceso 1 1,30 0,40 1,45 0,75

1 5,93 0,40 1,45 3,44
nuevo saneamiento 1 6,30 0,40 0,40 1,01

1 4,80 0,40 0,40 0,77
1 2,05 0,40 0,40 0,33
1 2,45 0,40 0,40 0,39
1 2,11 0,40 0,40 0,34
1 1,50 0,40 0,40 0,24
1 1,50 0,40 0,40 0,24
1 5,00 0,40 0,40 0,80

arqueta separadora grasas 1 1,00 1,00 1,00 1,00
arquetas 5 0,50 0,50 0,50 0,63

33,54 2,55 85,53

ceE02TR030 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de
la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km, consi-
derando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
perimetro ampliación 3 7,10 0,50 0,60 6,39

2 5,63 0,50 0,60 3,38
acceso 1 1,30 0,40 0,50 0,26

1 5,93 0,40 0,50 1,19
nuevo saneamiento 1 6,30 0,40 0,40 1,01
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1 4,80 0,40 0,40 0,77
1 2,05 0,40 0,40 0,33
1 2,45 0,40 0,40 0,39
1 2,11 0,40 0,40 0,34
1 1,50 0,40 0,40 0,24
1 1,50 0,40 0,40 0,24
1 5,00 0,40 0,40 0,80

arqueta separadora grasas 1 1,00 1,00 1,00 1,00
arquetas 5 0,50 0,50 0,50 0,63

16,97 3,98 67,54

TOTAL CAP03 ................................................................................................................................. 1.629,11
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CAP04 CIMENTACIÓN

ceE04CM010 m3 HORM.LIMPIEZA HL20/P/20 V.MAN

Hormigón en masa HL20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
perimetro ampliación 3 7,10 0,50 0,95 10,12

2 5,63 0,50 0,95 5,35
acceso 1 1,30 0,40 0,95 0,49

1 5,93 0,40 0,95 2,25
formación nueva rampa 1 5,93 1,30 0,95 7,32

25,53 54,72 1.397,00

ceE04CA040 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20
mm., para ambiente protegido, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), en-
cofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y co-
locado.  Según normas NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.
perimetro ampliación 3 7,10 0,50 0,50 5,33

2 5,63 0,50 0,50 2,82
acceso 1 1,30 0,40 0,40 0,21

1 5,93 0,40 0,40 0,95

9,31 146,18 1.360,94

ceE04SA070 m2 SOLER.HA-25, 15 cm.F.MET+ECH.15

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
ción y armado con fibra metálica de 60mm con una cuantía de 20
kg/m3, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/enca-
chado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.
nueva rampa acceso 1 6,00 1,30 7,80

7,80 19,85 154,83

ceE07LP060 m2 FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de es-
pesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxi-
liares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y
DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
apoyo forjado 3 7,10 0,40 8,52

2 5,63 0,40 4,50

13,02 23,97 312,09

TOTAL CAP04 ................................................................................................................................. 3.224,86
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CAP05 ESTRUCTURA

ceE05HFA020 m2 FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60

Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón preten-
sadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerá-
mica de 60x25x20 cm. y mallazo 20x30x5, capa de compresión de 5
cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80
kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08
y CTE-SE-AE.
Forjado sanitario 1 40,68 1,00 40,68

40,68 32,77 1.333,08

ceE05HFA010 m2 FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-70

Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón preten-
sadas autorresistentes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerá-
mica de 70x25x22 cm., y mallazo 20x30x5, capa de compresión de 5
cm. y, hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2),
terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE.
Cubierta 1 40,68 1,00 40,68

40,68 31,55 1.283,45

ceE05HSA010 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MET. PILARES 80kg/m3 ACERO

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plásti-
ca elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura
(80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado
y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.
arranque pilares 9 0,30 0,30 0,40 0,32

0,32 217,94 69,74

ceE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de sol-
daduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de impri-
mación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
PILARES 2 UPN 100 9 3,40 665,24 21.74
PUNZONAMIENTOS 36 0,80 255,46 8.87
CRUCES SAN ANDRES 4 3,50 42,84 3.06
despuntes 0,05 708,08 35,40

998,94 1,52 1.518,39

ceE27SF030 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fue-
go R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendi-
das entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89,
UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 mi-
cras secas totales
pilares 9 0,40 3,40 12,24

12,24 12,19 149,21

ceE05AG010 m CHAPA DINTEL HUECO 250x1 GAL.

Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de an-
cho y 1 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de
30x30x3,pintados con imprimación antioxidante, soldadas a la cha-
pa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los
laterales, colocada y montada. Según normas CTE-DB-SE-A.

5 1,84 9,20
1 1,80 1,80

11,00 16,41 180,51
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ceE05AW020 m ANGULAR DE 60 mm. ARRANQUE FACHADA

Suministro y colocación de angular de L60.60.5 mm. con acero lami-
nado S275 en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladri-
llo, i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=8 mm. cada 50 cm., ni-
velación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de es-
malte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colo-
cado. Según norma CTE-DB-SE-A.

1 16,00 16,00

16,00 17,09 273,44

ceE05AP075 ud PLAC.ANCLAJE S275 35x35x2,0cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
40x40x2 cm. con ocho garrotas de acero corrugado de 20 mm. de
diámetro y 70 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según CTE-DB-SE-A.

9 9,00

9,00 24,12 217,08

TOTAL CAP05 ................................................................................................................................. 5.024,90
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CAP06 ALBAÑILERÍA

ceE07AG040 m2 CERR.LCV HIDROFUGADO LP115+RM15+XPS120+YL15 (F 1.3)

Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de
24x11,5x5 cm, HIDROFUGADO, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado in-
termedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm,
aislamiento térmico de dos paneles de poliestireno extruido, de su-
perficie lisa y mecanizado lateral machihembrado de 60 mm de es-
pesor, y trasdosado autoportante formado por montantes de 90
mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placas de
yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1
m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmen-
te montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con ce-
rramientos F1.3, F1.4 y F2.2 según catálogo de elementos constructi-
vos del CTE. Solución válida para zona climática D (U=0.2678
W/(m²·K)).  

1 16,00 3,68 58,88
a deducir -2 1,24 0,50 -1,24

-1 1,08 2,10 -2,27

55,37 99,20 5.492,70

ceE07LD010 m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 CERR.

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie
de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
anclajes de acero corrugado a elementos estructurales, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,
DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Peto cubierta 1 23,92 1,30 31,10

31,10 15,22 473,34

ceE07LD030 m2 FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5,  preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
pilastras peto 2 1,30 0,50 1,30

1,30 25,88 33,64
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ceE07LSA010 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR

Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de
fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA VISTA PERFORADO HI-
DROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2
cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento
M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el for-
jado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente
fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladri-
llo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura
de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, ti-
po cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y
siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y
sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con
dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, siste-
ma de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los ele-
mentos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aploma-
do, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forja-
do con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adheren-
cia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargade-
ro de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y moche-
tas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpie-
za final de la fábrica ejecutada. 

Peto cubierta 1 16,00 1,30 20,80

20,80 44,57 927,06

ceE07TYO018 m2 TAB.EST.DOB.200(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / H.máx.3,55 m.

Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70
mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor,
siendo las dos exteriores resistentes a la humedad H1, con un an-
cho total de 200 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de
3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.
Distribuciones interiores
murete bajo 1 3,03 1,10 3,33
productos limpieza 1 2,89 3,10 8,96
almacén residuos 1 6,21 3,10 19,25
separación zonas 1 4,38 3,10 13,58

1 2,78 3,10 8,62
vestuarios y aseos 1 6,74 3,10 20,89

1 3,87 3,10 12,00
2 1,84 3,10 11,41
1 0,80 3,10 2,48

a deducir -1 0,70 2,10 -1,47
-1 0,83 2,10 -1,74
-1 0,98 2,10 -2,06
-1 0,88 2,10 -1,85
-2 0,70 2,10 -2,94
-2 0,80 2,10 -3,36
-1 0,95 2,10 -2,00

85,10 44,81 3.813,33

ceE07TMF030 m2 FRENTE CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO h=1,86 m

Frente cabina sanitaria con tablero fenólico de 1,86 metros de alto,
compuesto por fijo y puerta, incluso pomo, condena (libre / ocupa-
do), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero
inox. Perfilerias de aluminio anodizado plata o lacado.

2 1,28 1,86 4,76
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4,76 92,86 442,01

ceE07RC010 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material
en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.
productos limpieza 1 0,70 2,10 1,47
almacen residuros 1 0,98 2,10 2,06
vestuarios 1 0,88 2,10 1,85

2 0,80 2,10 3,36
entrada usado 1 1,08 2,10 2,27

11,01 6,53 71,90

ceE07RC030 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de
cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
puerta principal 1 1,08 2,10 2,27
ventanas 5 1,24 0,50 3,10

5,37 10,43 56,01

ceE07RE010 m RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.

Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o reali-
zando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada
y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud
realmente ejecutada.
barandilla rampa 1 4,56 4,56

4,56 10,20 46,51

ceE07RE030 m2 RECIBIDO REJA EN FÁBRICA LADR. MORT.

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, to-
talmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para
garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03.
Medida la superficie realmente ejecutada.
ventanas 5 1,24 0,50 3,10

3,10 11,06 34,29

ceE07RS020 ud RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.

Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo ce-
rámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de hue-
cos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.
vestuarios 2 2,00

2,00 19,04 38,08

1314 marzo 2018



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ceE07TYN030 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15FOC / 600 / Hmáx.4,65 m./ EI 120

Tabique múltiple autoportante formado por montantes de perfiles
de acero galvanziado de 90 mm., separados 600 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara cuatro placas de cartón yeso resistentes al fuego, tipo
FOC, de 15 mm. de espesor (EI 120), con un ancho total de 150
mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,65 m. Incluso
p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
forrado conducto campana extractora 1 6,00 1,50 9,00

9,00 45,20 406,80

ceE15CPR030 m2 REG.CORTAFUEGOS PATINILLO INST.

Suministro y colocación de puerta de registro de patinillos de insta-
laciones, homologada EI2-60-C5, construido por dos chapas de ace-
ro electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de
material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero
galvanizado y cámara intermedia con material ignifugo, herrajes de
colgar, cerradura, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi po-
limerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fi-
jación en obra.
registro codos extracción cocina 2 2,00

2,00 61,08 122,16

ceE07WF030 m FORRADO CONDUC.VENT.LCV MORT.

Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección,
con ladrillo cerámico cara vista de 25x12x5 cm. color rojo liso de
1/2 pie, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río 1/6, p.p. de remates y encuentros con la cubierta con lami-
na asfáltica autoprotegida tipo LBM-30/M-NA, terminado, s/ RC-03,
NTE-ISV, NTE-FFL, CTE-SE-F. Medido en su longitud.

1 1,50 1,50

1,50 57,10 85,65

ceE07WV010 ud DOBLE REJILLA VENT. 15x15cm. MORT.

Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colo-
cada en muros de fachada de 1 pie a dos caras, i/apertura de hue-
co, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río 1/6 y remates, s/NTE-ISV, medida la unidad terminada.
forjado sanitario 4 4,00
gas 2 2,00

6,00 15,08 90,48

ceE07WV020 m2 LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en sue-
los, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a
pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medi-
do el metro cuadrado construido.

1 92,00 92,00

92,00 1,40 128,80
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ceE07WA010 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecu-
ción de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de protección, línea general de ali-
mentación, centralización de contadores, derivaciones individuales,, 
red de distribución interior e iluminación, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar pa-
ra realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para pa-
so de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates preci-
sos para el correcto montaje de la instalación. 

1 1,00

1,00 194,22 194,22

ceE07WA020 ud AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecu-
ción de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo
de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito,
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componen-
te de la instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio de
uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas,
para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalación. 

1 1,00

1,00 98,10 98,10

ceE07WA040 ud AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecu-
ción de la instalación de gas formada por: batería de contadores,
conducciones y cualquier otro elemento componente de la instala-
ción, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comu-
nes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, mu-
ros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de sopor-
tes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talación. 

1 1,00

1,00 39,47 39,47

ceE07WA050 ud AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecu-
ción de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) forma-
da por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, ca-
nalizaciones y registros principales y secundarios, registros de termi-
nación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y
registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aque-
llos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
ción de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto mon-
taje de la instalación. 
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1 1,00

1,00 51,91 51,91

ceE07WA060 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecu-
ción de instalaciones especiales, de protección contra incendios y/o
seguridad formada por: equipos de seguridad, domótica, equipos
de detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extin-
ción, ventilación, mecanismos y accesorios, en edificio de uso do-
cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para pa-
so de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates preci-
sos para el correcto montaje de la instalación. 

1 1,00

1,00 22,59 22,59

ceE07WA080 ud AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecu-
ción de la instalación de climatización y ventilación formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de
ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier
otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a
las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio de
otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, pa-
ra paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.

1 1,00

1,00 49,77 49,77

TOTAL CAP06 ................................................................................................................................. 12.718,82
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CAP07 REVESTIMIENTOS

ceE08PFE010 m2 ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.

Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo
aplicado en paramentos verticales exteriores, maestreado, de espe-
sor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a
1.5 m2. en su medición.
Peto cubierta 1 23,92 1,10 26,31

26,31 13,63 358,61

ceE08PEM030 m2 GUARNECI.MAESTREADO PROYECTADO

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en para-
mentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor con maes-
tras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y
metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.
techo ampliación 1 38,26 1,00 38,26

38,26 5,76 220,38

ceE08TAL010 m2 F.TECHO YESO LAM. VINILO NORM.BL.60x60 PV

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica
normal (N) blanca de 60x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendido
de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
ción, montaje y desmontaje de andamios, terminado,
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
aseos y vestuarios 1 10,18 1,00 10,18

10,18 15,93 162,17

TOTAL CAP07 ................................................................................................................................. 741,16
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CAP08 CUBIERTA

ceE09NN015 m2 CUB.INV. NO TRANS. EPDM P/GRAVA CON AISLM.

Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava,
tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes
elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, li-
mahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y
capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de re-
sistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductivi-
dad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros
de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad
330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5
R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de
mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no teji-
do compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resisten-
cia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a
15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa super-
ficial de 300 g/m².
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por
membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. de 1,50 mm. de
espesor, adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30
m2. Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra
se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación
   Quick Prime e interponiendo  Junta Rápida Autoadhesiva de 75

 mm. a lo largo de todo el área de solape provocando una unión quí-
mica en frío.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido com-
puesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resis-
tencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo
de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial
de 300 g/m².
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica
2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido com-
puesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resis-
tencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la trac-
ción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de per-
foración dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200
g/m². 
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de
diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 5 cm.

1 6,75 5,50 37,13

37,13 51,73 1.920,73
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ceE10AXC020 m2 AISL.POLIESTIRENO EXTRUÍDO e=50 mm.

Aislamiento térmico, placa rígida de poliestireno extrusionado ma-
chihembrada de 60 mm. de espesor, en cubiertas, totalmente colo-
cado.
suplemento aislamiento cubierta 1 6,75 5,50 37,13

37,13 9,13 339,00

ceE09S040 ml LINEA VIDA RIGIDA MEDIANTE RAIL TIPO D

Instalación de linea de vida rígida tipo D, según NTP 809 y UNE EN
795:1997. Formada por un rail metálico (acero o aluminio), por el
que desliza un carro, homologado. El EPI contra caídas se conecta a
una línea rígida mediante un carro provisto de un punto de anclaje
utilizando para ello un conector adecuado y compatible. Incluso ins-
talación de topes en los extremos. El dispositivo de anclaje, debe te-
ner una resistencia superior a 10 kN. en la dirección en la que se
aplicará la fuerza en caso de caída (comprobada por ensayo sobre
un modelo en laboratorio o por cálculo).
Instalada por instalador homologado.

1 5,00 5,00

5,00 62,43 312,15

TOTAL CAP08 ................................................................................................................................. 2.571,88
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CAP09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

ceE10AXH112 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados

Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliesti-
reno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral recto, de di-
mensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W,
con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE
EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecuta-
da.
Forjado sanitario 1 40,68 1,00 40,68

40,68 8,92 362,87

ceE10AZ070 m BANDA PERIM. EPPS 1200x90x10 mm PEQ.FORM

Aislamiento perimetral de obras de fábrica de piezas de pequeño
formato, realizado con banda perimetral de poliestireno expandido
elastificado EPPS de dimensiones 1200x90x10 mm, colocada con
pasta de yeso. Medida la longitud ejecutada.
huecos 10 1,24 12,40

10 0,50 5,00
1 1,20 1,20
2 2,10 4,20

22,80 0,99 22,57

ceE10INX070 m IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LAD.

Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques
de fábrica de ladrillo u hormigón, aplicando 2 capas de impermeabi-
lizante hidráulico sobre base regularizada de mortero.

1 16,00 16,00

16,00 7,69 123,04

ceE10INS010 m JUNTA DILATACIÓN 15cm AZOTEA DES=40

Junta de dilatación de 15 cm. de altura y 40 cm. de desarrollo y 15
mm. de espesor en azoteas, formada con dos maestras de ladrillo
hueco doble recibido con mortero de cemento, maestra de remate
y plancha de plomo de 30 cm. de desarrollo, incluso replanteo, pre-
paración, corte y colocación de la plancha, sellado con mastic, me-
dios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y reali-
zado por personal especializado. 
junta en cubierta con el edificio existente 1 7,10 7,10

7,10 34,25 243,18

ceE10INS020 m SELL.JUNT.DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.

Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media con si-
licona neutra y cordón sellador de poliuretano previamente introdu-
cido en la junta (fondo de junta),  i/medios auxiliares y limpieza, me-
dido en su verdadera longitud y realizado por personal especializa-
do. 
junta en fachada con edificio existente 2 3,70 7,40

7,40 3,19 23,61

ceE10INS050 m SELL.CARPINTERÍA A OBRA C/POLIURETANO

Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una
sección media de 7 mm. con poliuretano, i/medios auxiliares y lim-
pieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal es-
pecializado.
huecos 10 1,24 12,40

10 0,50 5,00
1 1,20 1,20
2 2,10 4,20

22,80 1,35 30,78
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ceE10INS100 m SELLADO APARATO SANITARIO

Sellado de juntas entre paramentos y aparatos sanitarios, mediante
aplicación de silicona fungicida, i/medios axiliares y limpieza.
duchas 2 2,57 5,14
lavabos 2 0,60 1,20
inodoros 2 0,60 1,20

7,54 0,91 6,86

ceE26FN150 ud SELL. TUBERÍAS METÁLICAS SELLADOR ACRÍLICO HILTI CFS-S ACR

Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías metálicas a
través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 mediante sella-
dor acrílico, calidad de referencia Hilti CFS-S ACR y lana mineral  de
densidad 45 Kg/m3. Ensayado y homologado según EN 1366-3
Marcado CE. Medida la unidad instalada.
tubería gas 1 1,00

1,00 9,80 9,80

TOTAL CAP09 ................................................................................................................................. 822,71
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CAP10 PAVIMENTOS

ceE11R040 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor,
elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de
trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.
productos de limpieza 1 1,77 1,00 1,77
zona preparación alimentos 1 27,50 1,00 27,50
zona congeladores 1 8,92 1,00 8,92
almacen de residuos 1 3,60 1,00 3,60
zona lavado 1 14,56 1,00 14,56
zona despensa 1 10,32 1,00 10,32
vestuarios y aseos 1 9,54 1,00 9,54

76,21 6,55 499,18

ceE11EP020 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colo-
cación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, pa-
ra tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas
con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de jun-
tas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de
agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de
la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perime-
trales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, elimina-
ción del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavi-
mento
productos de limpieza 1 1,77 1,00 1,77
zona preparación alimentos 1 27,50 1,00 27,50
zona congeladores 1 8,92 1,00 8,92
almacen de residuos 1 3,60 1,00 3,60
zona lavado 1 14,56 1,00 14,56
zona despensa 1 10,32 1,00 10,32
vestuarios y aseos 1 9,54 1,00 9,54

76,21 29,11 2.218,47

ceE11W110 m. ESCOCIA SANITARIA ALUMINIO

Suministro y colocación de escocia sanitaria de aluminio (calidad de
referencia Novoescocia 1 de EMAC), lacada en color, colocado en-
rrasada con solado y alicatados, con p.p. de piezas especiales de es-
quina interior y exterior.
productos de limpieza 1 5,53 5,53
zona preparación alimentos 1 22,16 22,16
zona congeladores 1 13,04 13,04
almacen de residuos 1 7,74 7,74
zona lavado 1 19,22 19,22
zona despensa 1 13,26 13,26
vestuarios y aseos 1 23,09 23,09
a deducir pasos y puertas -1 0,70 -0,70

-1 1,08 -1,08
-2 0,83 -1,66
-2 1,39 -2,78
-2 0,98 -1,96
-1 1,08 -1,08
-2 0,88 -1,76

93,02 14,37 1.336,70

ceE11EP205 m PELDAÑO GRES EXTERIOR ANTIDESLIZANTE Clase 3

Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres
para exteriores, clase resbaladicidad 3, con remate frontal curvo y
p.p. de zanquin del mismo material, recibido con mortero cola, i/re-
juntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

1 3,07 3,07
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1 2,47 2,47

5,54 52,77 292,35

ceU06CH060 m2 LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x
30 cm con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos
de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
rampa y acceso 1 4,16 1,30 5,41

1 1,47 1,37 2,01

7,42 11,35 84,22

ceE11W120 m. CINTA ANTIDESLIZ. AUTOADHESIVA

Cinta antideslizante (calidad de referencia 3M Safety-Walk), para si-
tuaciones de alta agresividad, en rollo de 18 m. y 25 mm. autoadhe-
sivo.

1 3,07 3,07
1 2,47 2,47
5 1,30 6,50

12,04 5,09 61,28

ceE11W030 m PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACIÓN

Junta de dilatación en pavimentos mediante perfil para juntas es-
tructurales de aluminio sin necesidad de mantenimiento (calidad de
referencia Schlüter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes arti-
culadas que se desplazan una dentro de la otra, cada una de ellas
con un ala de fijación para anclaje en la capa de cemento cola / ad-
hesivo por debajo del solado. Totalmente terminado.

1 6,82 6,82

6,82 30,51 208,08

TOTAL CAP10 ................................................................................................................................. 4.700,28
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CAP11 ALICATADOS Y PREFABRICADOS

ceE12AGB020 m2 ALICATADO GRES ESMALTADO 20x20 c/adhesivo

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de primera calidad de
20x20 cm.,  (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411) recibido con adhesivo ce-
mentoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris,
previa preparación de la superficie soporte, incluso p.p. de piezas
especiales romas o ingletadas para formación de vivos, recortes, en-
cuentros especiales y otros remates, relleno de juntas con lechada
de cemento blanco y limpieza, totalmente terminado y repasado se-
gún planos de proyecto. Medida la superficie ejecutada deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
productos de limpieza 1 5,53 3,00 16,59
zona preparación alimentos 1 22,16 3,00 66,48
zona congeladores 1 13,04 3,00 39,12
almacen de residuos 1 7,74 3,00 23,22
zona lavado 1 19,22 3,00 57,66
zona despensa 1 13,26 3,00 39,78
vestuarios y aseos 1 23,09 3,00 69,27
a deducir pasos y puertas -1 0,70 2,10 -1,47

-1 1,08 2,10 -2,27
-2 0,83 2,10 -3,49
-2 1,39 2,10 -5,84
-2 0,98 2,10 -4,12
-1 1,08 2,10 -2,27
-2 0,88 2,10 -3,70

murete bajo -2 3,03 2,00 -12,12

276,84 23,12 6.400,54

ceE12APP200 m PERFIL ALUMINIO 14x40 mm. REMATE AZULEJO

Suministro y colocación de perfil de aluminio anodizado natural
14x40 mm. recibido con adhesivo para el remate de la coronación
de los alicatados colocado en paramentos verticales. Medido en su
longitud.

12 3,00 36,00
2 1,00 2,00
2 3,03 6,06

44,06 5,28 232,64

ceE12PAM010 m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO

Suministro y colocación de albardilla de aluminio lacado en color a
elegir por la DF, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60 cm, con goterón,
compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento
hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficien-
te para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bitumino-
so de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al
perfil de aluminio.. Incluso sellado entre piezas y uniones con los
muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfi-
les. Según CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto. 
peto cubierta 1 24,00 24,00

24,00 17,74 425,76

ceE12PVP020 m VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO a=24cm

Vierteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aproxima-
damente 25 mm. y un espesor de la pieza de 12 ó 15 mm. cuyo an-
cho a cubrir es de 24 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y lim-
pieza, medido en su longitud.

5 1,24 6,20

6,20 14,21 88,10

TOTAL CAP11 ................................................................................................................................. 7.147,04
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CAP12 CARPINTERIA DE MADERA

ceE13CS035 ud PRECERCO PINO 130x45 mm.P/1 HOJA

Precerco de pino de 130x45 mm. de escuadrilla, para puertas nor-
malizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

2 2,00

2,00 14,69 29,38

ceE13EPL200 m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA

Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y
dimensiones según memoria de carpinteria o diseño posterior de
Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partícu-
las (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de
referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de pa-
pel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada
compacta de alta presión (HPL), con espesor total de hoja de 40
mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50
mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso gal-
ces de MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica
Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10
mm en ambas caras según planos de detalle de carpintería; herrajes
de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero
inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki.
Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del
precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con
tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno
de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la coloca-
ción en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación
en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en es-
te precio).

productos limpieza 1 0,70 2,10 1,47
vestuarios 1 0,90 2,10 1,89

3,36 174,38 585,92
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ceE13EZ120 m2 PUERTA CORREDERA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA

Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño
y dimensiones según memoria de carpinteria o diseño posterior de
Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partícu-
las (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de
referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de pa-
pel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada
compacta de alta presión (HPL), con espesor total de hoja de 40
mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50
mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso gal-
ces de MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica
Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10
mm en ambas caras según planos de detalle de carpintería. Carril
superior en perfil extruido de aluminio  anclado al paramento, rue-
das inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca
KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de re-
corrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia
KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie
ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre ca-
rril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con to-
pe en guia, zócalo protección en chapa de acero inoxidable por am-
bas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares. Según especificaciones de Proyecto
y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).

4 4,00

4,00 169,51 678,04

ceE13V010 ud DISPOSITIVO ANTIPILLADEDOS

Dispositivo antipilladedos, de 2,05 m., calidad de referencia GEZE,
HELIOS ó similar, colocado en ambos lados de las bisagras, incluso
p.p. de pequeño material y medios auxiliares colocado.

4 4,00

4,00 7,33 29,32

ceE13V080 m2 BASTIDOR MOSQUITERA

Suministro y colocación de bastidor de acero galvanizado con tela
mosquitera en ventanas o ventilaciones de zonas de catering, venti-
laciones, etc..., incluso anclaje a fábricas, ventanas o conductos, Co-
locado.

5 1,24 0,50 3,10

3,10 7,78 24,12

TOTAL CAP12 ................................................................................................................................. 1.346,78
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CAP13 CARPINTERIA ALUMINIO

ceE14ALA200 m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con
60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de
ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema
4700 RPT, formada por DOS HOJAS, con perfilería provista de rotu-
ra de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proce-
so de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herra-
jes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados..
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elabo-
rada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A,
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

5 1,24 0,50 3,10

3,10 197,71 612,90

ceE14ALQA010 M2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA  AP. EXT.

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con
60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de
puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Euro-
peo, formada por UNA HOJA, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de col-
gar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para con-
figuración de salida de emergencia con dispositivos antipánico se-
gún normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación
a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de clasifica-
ción, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Total-
mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

salida alimentos 1 1,10 2,10 2,31
entrada usado 1 1,10 2,10 2,31
almacén residuos 1 1,00 2,10 2,10

6,72 281,05 1.888,66

TOTAL CAP13 ................................................................................................................................. 2.501,56
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CAP14 CERRAJERÍA

ceE15DRA010 m2 REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tu-
bos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máxi-
mo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elabo-
rada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.
ventanas 5 1,24 0,50 3,10

3,10 39,29 121,80

ceE15CCH020 m2 PUERTA TUBO ACERO LAM.I/VIDRIO

Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y ba-
rrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; junquillos atorni-
llados de 20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de colgar y segu-
ridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibi-
do, ajuste y fijación en obra, incluso vidrio seguridad 3+3 m. instala-
do.
acceso 1 1,10 2,10 2,31

2,31 63,77 147,31

ceE15DBH020 m BARANDILLA TUBO/CHAPA 110 cm. CHAPA PERF.

Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de
acero laminado en frío de hasta 110 cm de altura, con bastidor do-
ble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor
formado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm, para suje-
ción de entrepaño de chapa perforada de acero de 1,5 mm de espe-
sor con perforaciones circulares de 10 mm de diámetro; montantes
verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 100 cm, para escalera. In-
cluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra
de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y mon-
tada en obra.

1 4,50 4,50

4,50 74,04 333,18

ceE15WC010 ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores
100x50 cm. elaborada en taller, formada por seis recercados con tu-
bo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de
sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con cha-
pa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior
i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje en obra.

1 1,00

1,00 119,34 119,34

ceE15WR030 m REJILLA SUMIDERO RED.MACIZO

Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cer-
co de angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de 30x30x3
mm. con patillas para recibido y redondos lisos macizos de diáme-
tro 12 mm., elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albañilería).
rampa 1 1,30 1,30
peldaños acceso 1 1,80 1,80

3,10 26,25 81,38

ceE15WW040 m2 REJILLA METÁL. LIMPIABARROS

Rejilla metálica limpiabarros, con celosía de acero galvanizado tipo
tramex, formada por pletina de acero de 20x2 mm., formando cua-
drícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas
y posterior galvanizado, i/cerco angular de acero de 25x25x3 mm.
con patillas para recibido.  Montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).
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1 1,20 0,60 0,72

0,72 132,92 95,70

ceE15WW060 ud TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS

Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas.
Instalado completo.

6 6,00

6,00 3,39 20,34

ceE15WW080 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS

Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acce-
so, incluso materiales y medios auxiliares, totalmente terminada y
probada.

1 1,00

1,00 8,99 8,99

TOTAL CAP14 ................................................................................................................................. 928,04
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CAP15 VIDRIERIA

ceE16EA050 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/6

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4
mm. y una luna float incolora de 6 mm. cámara de aire deshidrata-
do de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, inclu-
so cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

5 1,24 0,50 3,10

3,10 23,99 74,37

ceE16J030 m2 ESPEJO PLATEADO 5mm.

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. pla-
teada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

2 0,90 1,20 2,16

2,16 29,65 64,04

TOTAL CAP15 ................................................................................................................................. 138,41
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CAP16 ELECTRICIDAD E ILUMINACION

ceE17CIR030 m Línea eléctrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de línea eléctrica 3G2,5 mm2 en cobre, aisla-
miento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no inclui-
do en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una
temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del in-
cendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opaci-
dad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN
60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja em-
sión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de
reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requeri-
mientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en
tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas
de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales
de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello com-
pleto e instalado según se especifica en planos y pliego de condicio-
nes, conforme a la normativa vigente.

50 50,00

50,00 6,57 328,50

ceE17HF010 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45

Suministro y colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód.
dobles, material autoextinguible y libre de halógenos,  formada por
2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumino-
so de presencia de tensión y placa para 2 conectores RJ45 con pes-
taña protectora retráctil, incluidos conectores del mismo fabricante
que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente
instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de
I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

2 2,00

2,00 40,76 81,52

ceE17MS160 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2

Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de haló-
geno  M 20 y conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de re-
gistros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmen-
te instalada .

6 6,00

6,00 27,39 164,34
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ceE17MS270 ud BASE EMPOTRABLE 3 P+N+T 32 A

Suministro y montaje de toma de corriente 3P+N+T de 32 A, para
instalación empotrada con las siguientes características:

- Tensión de aislamiento: 690 V
 - Tensión nominal  380-415 V
- Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67.
- Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según
la norma  EN 50102: IK08.
 - Resistencia a la llama y al calor anormal según la norma IEC
60695-2-1: 850 °C. 
- Caja de tecnopolímero autoextinguible.
 - Alveolos de latón niquelado.
 - Espigas y muelles de acero inoxidable.
 - Borneros de conexión:

Se incluye el pequeño material y conexionado quedando la unidad
completamente instalada y en perfecto funcionamiento.

4 4,00

4,00 10,63 42,52

ceE17MS300 ud BASE EMPOTRABLE 3 P+N+T 16 A

Suministro y montaje de toma de corriente 3P+N+T de 16 A, para
instalación empotrada con las siguientes características:

- Tensión de aislamiento: 690 V
 - Tensión nominal  380-415 V
- Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67.
- Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según
la norma  EN 50102: IK08.
 - Resistencia a la llama y al calor anormal según la norma IEC
60695-2-1: 850 °C. 
- Caja de tecnopolímero autoextinguible.
 - Alveolos de latón niquelado.
 - Espigas y muelles de acero inoxidable.
 - Borneros de conexión:

Se incluye el pequeño material y conexionado quedando la unidad
completamente instalada y en perfecto funcionamiento.

10 10,00

10,00 10,13 101,30

ceE17MS150 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2

Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de
halógeno  M 20 y conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp
de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad total-
mente instalada .

10 10,00

10,00 24,33 243,30

ceE17MS190 ud PUNTO LUZ CRUZAMIENTO 2,5 mm2

Punto cruzamiento realizado  con tubo flexible reforzado libre de
halógenos M 20 y conductor 2,5 mm2 H07Z1-K Cu., incluyendo caja
de registro,quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.

4 4,00

4,00 60,21 240,84
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ceE17MS210 ud PUNTO LUZ CONMUTADO 2,5 mm2

Punto conmutado sencillo realizado con tubo flexible reforzado li-
bre de halógenos M 20 y conductor 2,5 mm2  H07Z1-K Cu., quedan-
do la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

4 4,00

4,00 31,98 127,92

ceE17MS220 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO

 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyen-
do caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.

8 8,00

8,00 8,65 69,20

ceE17MS260 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO

Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empo-
trable en techo con un ángulo y campo de captación, respectiva-
mante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altu-
ra, con capacidad de regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000
Lux .IP20 según EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye
pequeño material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.

3 3,00

3,00 37,60 112,80

ceE17MWE010 ud B.E.SCHUKO PARA COCINA 2P+TT 25A

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de D=32/gp5 y conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t), ins-
talada.

2 2,00

2,00 37,08 74,16

ceE17MWE030 ud BASE SEGURIDAD BAÑO

Base de seguridad para baño, realizada con tubo de PVC corrugado
de M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t), instalada.

2 2,00

2,00 82,10 164,20

ceE17V020 m Conductor desnudo de cobre 50 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de
50 mm² para redes de tierra, compuesto por cobre electrolítico rígi-
do clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido
clase 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalación.

15 15,00

15,00 3,06 45,90

ceE17V060 ud Soldadura aluminotérmica cable/placa

Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de
cobre y placa, ejecutada por medio de molde de grafíto. Se incluye
en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.

4 4,00

4,00 3,81 15,24
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ceE17V100 ud Arqueta de polietileno circular diámetro 200 mm con pica

Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular
de 200 mm de diámetro con tapa, que dispone  pica de acero con
recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro
y sacos de sales minerales para mejora de la conductividad del te-
rreno. Se incluye pequeño material y conexiones mediante soldadu-
ra aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la uni-
dad totalmente instalada.

1 1,00

1,00 72,71 72,71

ceE17V110 ud Pica de cobre 2 m

Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro. Alma de acero al cabono y revesti-
miento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 mi-
cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante sol-
dadura aluminotérmica.

1 1,00

1,00 29,22 29,22

ceE17V120 ud Puente de comprobacion

Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pa-
red, formada por sistema de desconexion manual de Cu/Zn (laton),
y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), inclui-
da la conexion con la red general de tierra.

1 1,00

1,00 6,88 6,88

ceE17V130 ud Sacos sales minerales

Suministro y colocación de sacos minerales de 5 kg para la mejora
del valor de resistencia de tierra en la instalación de puesta a tierra.

1 1,00

1,00 3,92 3,92

ceE17V140 ud Red equipotencia baño

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto hú-
medo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, co-
nectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. In-
cluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada,
conexionada y probada.

1 1,00

1,00 30,59 30,59

ceE17XD180 m Bandeja metálica perforada  60X500

Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con
tapa, borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fa-
bricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN
10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas eleva-
das, dimensiones 500x60 mm, acabado anticorrosión Galvanizado
Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijación, por
metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en
Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instala-
ción directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexa-
gonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios
de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad
totalmente instalada

1 12,00 12,00
1 6,00 6,00

18,00 49,06 883,08
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ceE18G210 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  315 LUM LED

Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 315 Lúm. 
con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca y difusor
transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una
hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base
y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Cons-
truido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

10 10,00

10,00 61,16 611,60

ceE18IEB210 ud LUMINARIA ESTANCA LED 1800 lm L=600 mm

Suministro y montaje de luminaria estanca  con  carcasa de policar-
bonato de alta calidad y fijación del difusor a la carcasa sin clips, pa-
ra led de alta potencia con un flujo del sistema 1800 lm y consumo
de 17 W, de dimensiones largo x ancho 661x 96 mm , con protec-
ción IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

8 8,00

8,00 76,63 613,04

ceE18IEB240 ud LUMINARIA ESTANCA LED 3400 lm L=1500 mm

Suministro y montaje de luminaria estanca  con  carcasa de policar-
bonato de alta calidad y fijación del difusor a la carcasa sin clips, pa-
ra led de alta potencia con un flujo del sistema 3400 lm y consumo
de 28 W, de dimensiones largo x ancho 1504 x 96 mm , con protec-
ción IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

12 12,00

12,00 104,28 1.251,36

TOTAL CAP16 ................................................................................................................................. 5.314,14
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CAP17 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y APTOS. SANITARIOS

ceE03ALR152 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de
profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañile-
ría M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfosca-
do interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa
registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según
ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

2,00 85,46 170,92

ceE03ALR171 ud ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x70 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 70 cm de
profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañile-
ría M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfosca-
do interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa
registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según
ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

2,00 111,14 222,28

ceE03ALU152 ud ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x60 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de
profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañile-
ría M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfosca-
do interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa
rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.
Estimado 2 2,00

2,00 85,62 171,24

ceE03ALU251 ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 50x50x50 cm.

Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 50x50 cm y 50
cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de al-
bañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y en-
foscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/co-
do sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco
PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 82,43 82,43

ceE03OEP030 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
nuevo saneamiento 1 6,30 6,30

1 4,80 4,80
1 2,05 2,05
1 2,45 2,45
1 2,11 2,11
1 1,50 1,50
1 1,50 1,50

20,71 14,72 304,85
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ceE03OEP041 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 5,00 5,00

5,00 20,24 101,20

ceE03EUA160 ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 30x30 SH

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm.
de espesor, salida horizontal, tráfico pesado, para recogida de
aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm., instalado y co-
nexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

2 2,00

2,00 154,34 308,68

ceE03EG020 ud SEPARADOR GRASAS PEAD 500 LITROS

Suministro y montaje de separador de grasas en polietileno de alta
densidad (PEAD), de 500  litros de capacidad, ( largo 1060 mm, an-
cho 660 mm , alto 970 mm) con conexión 110 mm diámetro, mode-
lo RG-500, ROHT o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios
para su completa instalación y funcionando, s/DBHS5.

1 1,00

1,00 280,94 280,94

ceE20TLX020 m Canalización PE ret ¢20

Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para insta-
lación interior,  agua fría y caliente,  formada por tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6
atm y 1,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. In-
cluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, cone-
xionada y funcionando. 

30 30,00

30,00 4,63 138,90

ceE20TLX050 m Canalización PE ret ¢40

Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para insta-
lación interior,  agua fría y caliente,  formada por tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10
atm y 3,7 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. In-
cluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, cone-
xionada y funcionando. 

25 25,00

25,00 12,16 304,00

ceE20WJP040 m BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.

Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de tita-
nio, de Ø 125 mm, color a elegir por la DF, formada por piezas pre-
formadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante ad-
hesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exte-
rior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales
(buzones de conexión a canalones). Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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2 5,00 10,00

10,00 20,53 205,30

ceE21ADA030 ud P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO.

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x75 cm., incluso válvula
de desagüe con salida vertical de 40 mm., instalada y funcionando.
Acorde al DBHS4.

2 2,00

2,00 114,87 229,74

ceE21ALA040 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCO

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado
con pedestal y con anclajes a la pared, incluso válvula de desagüe
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcio-
nando. Acorde al DBHS4.

2 2,00

2,00 119,50 239,00

ceE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie nor-
mal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y meca-
nismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado,
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible
de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

2 2,00

2,00 146,67 293,34

ceE21AWV010 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de
rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grife-
ría mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe
de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones
de desagüe).

1 1,00

1,00 158,51 158,51

ceE21M040 ud SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1650W. ABS.BLA.

Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sen-
sor de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante an-
clajes de fijación a la pared, y instalado.

3 3,00

3,00 98,59 295,77

ceE21M060 ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO A.INOX. 1,2 l.

Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido
de 1,2 l., cuerpo de acero inoxidable, válvula antivandálica de ABS,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

3 3,00

3,00 54,15 162,45

ceE21M070 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.

Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada
en C/Z con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

3 3,00

3,00 34,68 104,04

ceE21G010 ud Grifo Monomando Cromado lavabos

Suministro y montaje Grifo de lavabo monomando fabricado en me-
tal cromado con cartucho cerámico de 40 mm. Con aireador y  lati-
guillos de conexión, juntas y fijaciones, quedando la unidad comple-
tamente montada y en funcionamiento.

2 2,00

2,00 39,96 79,92
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ceE21G060 ud Grifo Temporizado mezclador Cromado duchas rociador orientable

Suministro y montaje de grifo de ducha temporizado mezclador em-
potrado, de caudal 8 l/min, cierre automático 30 s,  con cuerpo de
latón cromado, pulsador en poliacetato negro, cabeza intercambia-
ble, placa de acero inoxidable 180x180 mm, válvula antiretorno, se-
gún norma EN-1717. Se brazo orientable con rociador de latón cro-
mado, quedando la unidad completamente montada y perfecto fun-
cionamiento.

2 2,00

2,00 209,61 419,22

ceE21CG010 ud GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS

Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavadora
o lavavajillas, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y
funcionando. Acorde al DBHS4

6 6,00

6,00 7,18 43,08

TOTAL CAP17 ................................................................................................................................. 4.315,81
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CAP18 VENTILACIÓN

ceE23MVT005 ud EXTRAC.TEJADO 450 m3/h.

Extractor de tejado para un caudal de 450 m3/h. con una potencia
eléctrica de 50 W. y un nivel sonoro de 49 dB(A) en versión trifásica
y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura
máxima de aire recirculado de 120ºC. Acorde al Reglamento de ins-
talaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes. 

1 1,00

1,00 467,23 467,23

ceE23MVT030 ud EXTRAC.TEJADO 3.100 m3/h.

Extractor de tejado para un caudal de 3.100 m3/h. con una potencia
eléctrica de 300 W. y un nivel sonoro de 64 dB(A) en versión trifási-
ca y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatu-
ra máxima de aire recirculado de 120ºC. Acorde al Reglamento de
instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes. 

1 1,00

1,00 733,65 733,65

ceE23MB020 ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200

Boca de plástico ajustable, de color blanco,  de 200 mm de diáme-
tro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comercia-
les, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de
piezas de remate, instalado, DB HS 3 homologado, según normas
UNE .

6 6,00

6,00 9,55 57,30

ceE23MC040 m. COND. FLEXIBLE PVC D=200mm

Conducto flexible de 200 mm. de diámetro, de PVC gris con arma-
zón helicoidal de hilo de acero para conducción de ventilación me-
cánica en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivacio-
nes, instalación y costes indirectos. DB HS 3

1 11,00 11,00
3 6,00 18,00

29,00 14,18 411,22

TOTAL CAP18 ................................................................................................................................. 1.669,40
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CAP19 GAS

ceE24TA060 m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", pa-
ra instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de pre-
sión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.  Ace-
ro UNE 10255.

1 5,00 5,00

5,00 20,03 100,15

ceE24TC070 m TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm.

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm,
para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de pre-
sión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670 y
UNE-EN 1057

1 2,00 2,00
8 1,00 8,00
8 2,00 16,00

26,00 8,45 219,70

ceE24VV040 ud VÁLVULA GAS D=11/2"

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1
1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería. Acorde al Re-
glamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

8 8,00

8,00 25,33 202,64

ceE24X060 ud INST.ELECTROVÁL.1 1/2" 500mbar N/A

Instalación de una electroválvula, de 1 1/2" y 500 mbar. de presión
de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita
electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de
detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de
Gas 2006 y norma UNE 60670.

1 1,00

1,00 623,63 623,63

ceE26N010 ud DETECTOR DE FUGAS DE GAS A 230 V

Detector de presencia de gas natural, butano y propano. Se encuen-
tra formado por fuente de alimentación con transformador, sensor,
leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibili-
dad y relé encapsulado con salida libre de tensión. Posibilidad de
conexión con centralita. Montado en carcasa de 130x70x50 mm.
Acorde Reglamento de Gas

1 1,00

1,00 49,61 49,61

TOTAL CAP19 ................................................................................................................................. 1.195,73
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CAP20 PROTECCIÓN

ceE26FEA040 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certifica-
do AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento con-
tra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.

1 1,00

1,00 33,26 33,26

ceE26FJ140 ud SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de ries-
go diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salva-
mento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento
contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.

6 6,00

6,00 2,89 17,34

ceE26FN010 m SELLADO JUNTAS DILATACIÓN SELLADOR ELÁSTICO HILTI CFS-S SIL

Sistema de sellado contra el fuego de juntas de dilatación, ubicadas
tanto en muro como en forjado hasta EI 180 mediante Sellador Elás-
tico, calidad de referencia Hilti CFS-S SIL, y lana mineral de densi-
dad 40 kg/m3. Ensayado y homologado según EN 1366-4 Marcado
CE. Medida la unidad instalada.

6 6,00

6,00 14,94 89,64

ceE26FAM010 ud PULS. ALARMA DE FUEGO

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de
alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de
plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja
de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamen-
to contra incendios en vigor.

1 1,00

1,00 30,31 30,31

NOEXISTEBASE ud SISTEMA EXTINCIÓN AUTOMATICA CAMPANA EXTRACTORA

1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAP20 ................................................................................................................................. 1.670,55

4214 marzo 2018



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP21 PINTURA

ceE27EPA030 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos, incluso imprimación y plastecido.
Paramentos horizontales
productos de limpieza 1 1,77 1,00 1,77
zona preparación alimentos 1 27,50 1,00 27,50
zona congeladores 1 8,92 1,00 8,92
almacen de residuos 1 3,60 1,00 3,60
zona lavado 1 14,56 1,00 14,56
zona despensa 1 10,32 1,00 10,32
vestuarios y aseos 1 9,54 1,00 9,54

76,21 3,32 253,02

ceE27GA050 m2 PINTURA PLÁSTICA SATINADA

Pintura plástica vinílica satinada de 1ª calidad, aplicada con rodillo,
en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.
Peto cubierta 1 23,92 1,10 26,31

26,31 6,94 182,59

ceE27HE030 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de
minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óxidos y limpieza manual.
rejas 5 1,24 0,50 6,20 2
puerta 1 1,10 2,10 4,62 2
barandilla 1 4,50 1,10 9,90 2
remates chimeneas 2 1,00 0,60 2,40 2

2 0,50 0,60 1,20 2

24,32 9,44 229,58

TOTAL CAP21 ................................................................................................................................. 665,19
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CAP22 GESTION DE RESIDUOS

ceGC010 m3 SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Separación manual de residuos en obra por fracciones según nor-
mativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de separación y
mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.
Cubierta 1 11,33 0,20 2,27
Muros interiores 1 4,04 4,04
Muros exteriores 1 27,45 27,45
Hueco fachada 1 0,80 0,80
Pavimento interior 1 43,91 0,10 4,39
Pavimento exterior 1 33,76 0,10 3,38
Alicatados 1 167,95 0,10 16,80
Cimentación 1 7,09 7,09
Solera 1 5,79 5,79
Peldaños exteriores 1 5,79 0,20 1,16
Carpinterias 1 30,00 0,15 4,50

77,67 21,15 1.642,72

TOTAL CAP22 ................................................................................................................................. 1.642,72
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CAP23 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALESceS01

EQUIPAMIENTO INDIVIDUALceS01A

ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.
5 5,00

5,00 4,75 23,75

ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00

5,00 20,16 100,80

ceS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función
del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 15,81 79,05

ceS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de
soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 23,27 23,27

ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de
cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5 5,00

5,00 13,17 65,85

ceS01A090 ud MUÑEQUERA DE CUERO

Muñequera de cuero.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 1,00

1,00 7,16 7,16

ceS01A120 ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 13,07 65,35

ceS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5 5,00

5,00 2,20 11,00

ceS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1 1,00

1,00 12,39 12,39

TOTAL ceS01A....................................................................................... 388,62
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PANTALLAS DE PROTECCIONceS01B

ceS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente
a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
homologada.

1 1,00

1,00 22,84 22,84

TOTAL ceS01B....................................................................................... 22,84

MASCARILLAS DE PROTECCIONceS01C

ceS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalér-
gico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

5 5,00

5,00 14,22 71,10

ceS01C060 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalér-
gico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

3 3,00

3,00 23,97 71,91

ceS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos,
homologada.

30 30,00

30,00 2,14 64,20

TOTAL ceS01C....................................................................................... 207,21

PROTECCIONES VISUALESceS01D

ceS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable,
con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulen-
tos, homologadas.

5 5,00

5,00 4,73 23,65

TOTAL ceS01D....................................................................................... 23,65

PROTECCIONES AUDITIVASceS01E

ceS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almo-
hadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de
seguridad o sin adaptarlo, homologado.

2 2,00

2,00 14,20 28,40

ceS01E050 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso
independiente, o unidos por una banda de longitud ajustable com-
patible con el casco de seguridad, homologados.

3 3,00

3,00 11,98 35,94

TOTAL ceS01E....................................................................................... 64,34
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CINTURONES DE SEGURIDADceS01F

ceS01F020 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA C/MUELLE

Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, ele-
mento de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón me-
diante piquete y acoplamiento al extremo de un muelle amortigua-
dor destinado a frenar el impacto de caída, homologado.

3 3,00

3,00 95,54 286,62

ceS01F070 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDA

Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compues-
to por un elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en
caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro
y 4 m de longitud con mosquetón, homologado y valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

3 3,00

3,00 26,25 78,75

ceS01F080 m CUERDA GUIA ANTICAÍDA

Cuerda guía para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16
mm de diámetro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, in-
cluso p.p. de desmontaje, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones, homologada.

5 5,00

5,00 2,38 11,90

ceS01F100 m CUERDA SEG.POLIAMIDA l<25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta
25 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de
acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en
función del número óptimo de utilizaciones, homologada.

10 10,00

10,00 8,25 82,50

TOTAL ceS01F ....................................................................................... 459,77

GUANTES DE PROTECCIONceS01G

ceS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para traba-
jos con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

5 5,00

5,00 1,76 8,80

ceS01G060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 18

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en
serraje con manga de 18 cm, homologados.

5 5,00

5,00 4,93 24,65

ceS01G080 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados
con material dieléctrico, homologados.

1 1,00

1,00 16,77 16,77

TOTAL ceS01G ...................................................................................... 50,22
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CALZADO DE PROTECCIONceS01H

ceS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón
y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con
piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinille-
ra reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.

5 5,00

5,00 37,98 189,90

ceS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con
material dieléctrico, homologadas.

1 1,00

1,00 36,88 36,88

ceS01H090 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE

Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos
fabricadas en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra,
antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior, ho-
mologadas.

5 5,00

5,00 29,43 147,15

ceS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con
sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

1 1,00

1,00 6,83 6,83

TOTAL ceS01H....................................................................................... 380,76

TOTAL ceS01 ......................................................................................... 1.597,41

PROTECCIONES COLECTIVASceS02

SEÑALIZACIONceS02A

ceS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de
0,90 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especi-
ficaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número ópti-
mo de utilizaciones.

0,00 11,40 0,00

ceS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de
0,90 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especi-
ficaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número ópti-
mo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 19,86 19,86

ceS02A080 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante
de 1,95x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las es-
pecificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número
óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 24,86 24,86

ceS02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obliga-
ción de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00
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1,00 11,74 11,74

ceS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibi-
ción de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 11,74 11,74

ceS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo adver-
tencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 11,74 11,74

ceS02A160 ud SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo infor-
mación de 40x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro
de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 12,97 12,97

ceS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50
cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones.

4 4,00

4,00 5,92 23,68

ceS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", i/colocación.

1 1,00

1,00 10,23 10,23

ceS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 5,13 10,26

TOTAL ceS02A....................................................................................... 137,08

CERRAMIENTOSceS02B

ceS02B050 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA

Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres me-
tros de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro y ma-
lla de acero galvanizado de simple torsión, incluso tirantes, garras,
puerta y p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y desmontaje,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

1 2,00 2,00
1 8,00 8,00
1 10,00 10,00
1 4,00 4,00

24,00 9,07 217,68

TOTAL ceS02B....................................................................................... 217,68
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PROTECCION CONTRA CAIDASceS02D

ceS02D120 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado
tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tablones horizontales,
incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valora-
do en función del número óptimo de utilizaciones.

1 16,00 16,00

16,00 7,66 122,56

ceS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocación y desmon-
taje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

1 25,00 25,00

25,00 1,73 43,25

TOTAL ceS02D....................................................................................... 165,81

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOSceS02F

ceS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg co-
locado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
queño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00 37,54 75,08

TOTAL ceS02F ....................................................................................... 75,08

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICASceS02G

ceS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y elec-
trodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléc-
tricas, etc., incluso desmontaje.

1 1,00

1,00 217,04 217,04

ceS02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de
media sensibilidad de 300 Ma.

1 1,00

1,00 14,83 14,83

ceS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de al-
ta sensibilidad de 30 Ma.

1 1,00

1,00 14,83 14,83

ceS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por
armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

1 1,00

1,00 87,15 87,15

ceS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango
aislante y malla protectora.

2 2,00

2,00 11,08 22,16

TOTAL ceS02G ...................................................................................... 356,01

TOTAL ceS02 ......................................................................................... 951,66
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HIGIENE Y BIENESTARceS03

LOCALES PREFABRICADOSceS03C

ceS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para ase-
os o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y apara-
tos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamien-
to con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado
con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, ci-
mentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S,
placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones

1 1,00

1,00 1.020,41 1.020,41

ceS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para ves-
tuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de
duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lami-
nados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección
y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, in-
cluso preparación del terreno,cimentación, soportes de hormigón
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de insta-
laciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa
vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 984,54 984,54

ceS03C210 ud CASETA COMED.20,50m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para co-
medor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y
calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamien-
to con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado
con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, ci-
mentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S,
placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 821,70 821,70
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ceS03C310 m2 CASETA MODULOS <6 m

m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de
perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma
de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, re-
jas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico
y pavimento comprendiendo distribución interior, instalaciones y
aparatos sanitarios, incluso preparación de terreno, cimentación, so-
portes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asien-
to, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje
según la normativa vigente, y valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 42,70 42,70

TOTAL ceS03C....................................................................................... 2.869,35

EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS.ceS03D

ceS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo per-
chas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo
de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la nor-
mativa vigente, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones y medida la superficie útil de local amueblado.

1 20,50 20,50

20,50 9,02 184,91

ceS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo
taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos to-
talmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

1 20,50 20,50

20,50 19,67 403,24

ceS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo
mesas, asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local amueblado.

1 20,50 20,50

20,50 7,46 152,93

TOTAL ceS03D....................................................................................... 741,08

VARIOSceS03E

ceS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO

ud Reconocimiento médico obligatorio.
5 5,00

5,00 62,05 310,25

ceS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1 1,00

1,00 175,63 175,63

ceS03E040 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO

Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de pre-
vención.

10 10,00

10,00 30,22 302,20

5214 marzo 2018



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ceS03E050 ud HORA ASESOR TECNICO

Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir
formación a los trabajadores durante las obras.

10 10,00

10,00 23,74 237,40

ceS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e
instalaciones para el personal (Peón)

15 15,00

15,00 14,02 210,30

ceS03E090 ud HORA SEÑALISTA

Mano de obra de señalista (peón)
10 10,00

10,00 7,98 79,80

TOTAL ceS03E....................................................................................... 1.315,58

TOTAL ceS03 ......................................................................................... 4.926,01

TOTAL CAP23 ................................................................................................................................. 7.475,08

TOTAL............................................................................................................................................................. 76.522,49
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