RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
CAPO1 TRABAJOS PREVIOS ...ttt bbb 1.726,58 2,26
CAP02 DESMONTADOS .....cootrieritieeerisessie st 7.351,74 9,61
CAPO3 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ttt 162911 213
CAP0O4 CIMENTACION 322486 421
CAPO5 ESTRUCTURA 502490 6,57
CAP06 I =TI 12.718,82 16,62
CAPO7 REVESTIMIENTOS ...ttt bbb 741,16 0,97
CAPO08 CUBIERTA .ttt 257188 3,36
CAP09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION .........ooooooooeiesessee oo esssssesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssenesees 822,71 1,08
CAP10 PAVIMENTOS....... oottt 470028 6,14
CAP11 ALICATADOS Y PREFABRICADOS.........cutiueiriieineierisesssisiseeesssssssise bbbt 7.147,04 9,34
CAP12 CARPINTERIA DE MADERA ..ottt bbb 1.346,78 1,76
CAP13 CARPINTERIA ALUMINIO ..ottt bbb e 250156 327
CAP14 CERRAJERIA .......cooo oo 928,04 121
CAP15 VIDRIERIA ... 138,41 0,18
CAP16 ELECTRICIDAD E ILUMINACION ..ottt bbbt 531414 6,94
CAP17 FONTANERIA, SANEAMIENTO Y APTOS. SANITARIOS........ovoveveeeeereesssneseeesesseeessesssssessssssssssssssssssssessssssesssan 431581 564
CAP18 VENTILACION 1.669,40 2,18
CAP19 GAS SRR 119573 1,56
CAP20 PROTECCION ..o eeeevsssessssssssss s esssssssss s eess s sss s essss s ssessssseessssssensssa 1.670,55 2,18
CAP21 PINTURA <88 £ bbb en 665,19 0,87
CAP22 GESTION DE RESIDUOS........coutiiiiiirrieciseierssesssssss sttt 164272 215
CAP23 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 7.475,08 9,77

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 76.522,49

13,00 % Gastos generales ........ 9.947,92
6,00 % Beneficio industrial ...... 4.591,35

SUMA ... 14.539,27

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 91.061,76

2L% IVA oo 19.122,97

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 110.184,73

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con

SETENTA Y TRES CENTIMOS

, Marzo 2018.

14 marzo 2018



