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Declaración de obra completa 
 

El presente proyecto contempla una obra completa, tal y como se señala en el 
artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los 
artículos 125 y 127 del Reglamento General del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, susceptible en su día de ser 
entregada para su puesta en servicio y, por tanto, comprende todos y cada uno 
de los elementos que son precisos para su correcta utilización. 
 
Clasificación del contratista 
 
De acuerdo con lo especificado en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y los artículos 25 y 
siguientes del R.G.L.C.A.P. aún vigente, por tratarse de una obra de valor 
superior a 840.000,00 € e inferior a 2.400.000,00 €, es necesaria la 
clasificación del contratista: 
 

• E, según el RD 1098/2001. 

• 4, según el RD 773/2015. 
 
Plazo de ejecución 
 
De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, se fija 
un plazo para la ejecución de las obras que se describen en este proyecto, a 
partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, de SEIS MESES. 
 
De acuerdo con lo especificado en el Art. 144 del R.G.L.C.A.P., el contratista 
estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo 
causa justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las obras. 
 
Revisión de precios 
 
No hay revisión de precios por tratarse de un plazo de ejecución inferior a un 
año. 
 
En Madrid, julio de 2017. 

El Arquitecto, 
 
 
 
 
 
Luis A. Molinero Rodríguez. 
Colegiado 9031.  


