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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
ceE01AR010    m2  ACODALAM.ZANJAS <2m. C/MADERA                                     

01.01 Acodalamiento en zanjas de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablones corridos y codales de ma-  
 dera, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Zanjas exteriores de cimentación con  
 profundidad  
 de más de 80 cm. 2 24,00 0,60 28,80 
  _____________________________________________________  

 28,80 6,12 176,26 
ceE01DCI010   m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUB.TEJA.TABL./PALOM.                         

01.02 Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos  
 palomeros y tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 1 20,36 20,36 
  _____________________________________________________  

 20,36 18,54 377,47 
ceE01DCI030   m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUB.FIB.ENTR.METAL.                           

01.03 Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento o placas  
 nervadas de chapa de cualquier tipo, y estructura de entramado de cerchas y correas metálicas, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios au-  
 xiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Almacén edificio B 1 7,35 2,95 21,68 
  _____________________________________________________  

 21,68 24,68 535,06 
ceE01DCP050   m   DEMOLICIÓN JUNTA DILATACIÓN                                       

01.04 Demolición de junta de dilatación de cubierta plana incluso retirada a pie de carga.  
 26,5 26,50 
  _____________________________________________________  

 26,50 1,06 28,09 
#CEE01DCP030  m2  LEVANTADO MEMB. IMPERMEAB. MONOCAPA                               

01.05 Levantado de membrana impermeable monocapa bituminosa o sintética en cubierta incluso retirada a  
 pie de carga, medios de seguridad, de elevación y limpieza del lugar de trabajo  
 Zonas bajas de perímetros para  
 adecuación rampas  
 1 62,00 0,85 52,70 
  _____________________________________________________  

 52,70 2,25 118,58 
ceE01DCW030   m   DEMOLICIÓN CORNISAS CUB.C/COMPRES.                                

01.06 Demolición de cornisas de cualquier tipo en cubiertas, con compresor, i/limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Albardillas de fachada de escalera de 1 7,95 7,95 
 edificio A  
 Albardillas de remate de cubierta 1 2,85 2,85 
 lateral ascensor edificio A  
 Albardillas de remate de cubierta 1 5,80 5,80 
 lateral ascensor edificio A  
 Vierteguas remate en acceso exterior 1 2,10 2,10 
 de escalera A  
 1 4,55 4,55 
  _____________________________________________________  

 23,25 16,40 381,30 
ceE01DB050    m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  

01.07 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a  
 pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.  
 escalera B 1 145,00 145,00 
 1 138,00 138,00 
 reposición enseres 1 145,00 145,00 
 reposición enseres 1 138,00 138,00 
 escalera A 1 35,00 35,00 
 reposición enseres 1 35,00 35,00 
 ascensor B 1 85,00 85,00 
 reposición enseres 1 85,00 85,00 
 ascensor A 1 74,00 74,00 



Dirección General de infraestructuras y servicios                                                                                       
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE                                                                                                                             

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL IES 

“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042  MADRID 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Mediciones y presupuesto  
 Página 2  

 reposición enseres 1 74,00 74,00 
  _____________________________________________________  

 954,00 1,93 1.841,22 
ceE01DB020    m   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                      

01.08 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 ventana 1 1,20 1,20 
 escalera A  
 patio 1 5,35 5,35 
 1 6,76 6,76 
 escalera A  
 salida puerta remate palnta segunda 1 2,10 2,10 
 salida puerta remate palnta primera 1 4,50 4,50 
 escalera B  
 patio 1 7,00 7,00 
 1 3,75 3,75 
 ACTUACIÓN 2  
 1 10,70 10,70 
 ACTUACIÓN 1  
 1 27,29 27,29 
  _____________________________________________________  

 68,65 4,78 328,15 
ceE01DEA040   m2  DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO                                    

01.09 Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento o con  
 escayola, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 plant baja escalera A 2 0,98 3,00 5,88 
 1 2,48 3,00 7,44 
 adic 1 1,50 3,00 4,50 
  _____________________________________________________  

17,82 7,97 142,03 
ceE01DEC060   m2  PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.                                     

01.10 Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolos  
 en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas.  
 placas del techo del A 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 7,54 30,16 
ceE01DEC050   m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                     

01.11 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en  
 su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas.  
 placas escalera B 13 13,00 
 placas escalera A 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 5,67 158,76 
ceE01DEC020   m2  PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO                                     

01.12 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, eliminándolos en  
 su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 techo ascensor B 1 4,50 4,50 
  _____________________________________________________  

 4,50 7,97 35,87 
ceE01DEC010   m2  PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO                                     

01.13 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminándolos en  
 su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 placas del ascensor A  
 17 17,00 
 placas del ascensor B  
 9 9,00 
 tabiques hueco doble  
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 escalera B 2 1,20 2,00 3,00 14,40 
 tabiques sencillos  
 Ascensor A  
 primera 1 3,15 3,15 
 
 segunda 1 5,80 5,80 
 Ascensor B  
 4 3,50 14,00 
 escalera A  
 1 1,00 2,65 2,65 
 1 1,60 2,65 4,24 
 escalera B  
 1 5,30 5,30 
 1 4,70 4,70 
 anchos petos etc  
 Ascensor A  
 primera 1 3,15 3,15 
 
 segunda 1 5,80 5,80 
 Ascensor B  
 4 3,50 14,00 
 escalera A  
 1 1,00 2,65 2,65 
 1 1,60 2,65 4,24 
 escalera B  
 1 5,30 5,30 
 1 4,70 4,70 
  _____________________________________________________  

 120,08 4,66 559,57 
ceE01DEA020   m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO                                      

01.14 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 ESCALERA A  
 2 0,80 1,60 2,56 
  _____________________________________________________  

 2,56 6,65 17,02 
ceE01DEC100   m2  LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC                                    

01.15 Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de  
 interior, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.  
 Entrada biblioteca 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 5,36 53,60 
ceE01DEW010   m2  PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.                                     

01.16 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su  
 posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,  
 sin medidas de protección colectivas.  
 preparación de alisado para perfecto  
 apoyo de placa  
 placas del techo del A 4 4,00 
 placas escalera B 13 13,00 
 placas escalera A 15 15,00 
 techo ascensor B 1 4,50 4,50 
 placas del ascensor A  
 17 17,00 
 placas del ascensor B  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 62,50 5,44 340,00 
ceE01DFB030   m2  DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.                                    

01.17 Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios manuales, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 Apertura de roza para evitar romper en  
 exceso  
 Ascensor A  
 planta baja 1 5,65 5,65 
 primera 1 2,20 2,20 
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 1 1,50 1,50 
 segunda 1 1,50 1,50 
 Ascensor B  
 1 2,20 2,20 
 1 3,60 3,60 
 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 18,15 5,85 106,18 
ceE01DFL060   m2  DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART.                                   

01.18 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas.  
 Ascensor A  
 primera 1 3,15 3,15 
 
 segunda 1 5,80 5,80 
 Ascensor B  
 4 3,50 14,00 
 escalera A  
 1 1,00 2,65 2,65 
 1 1,60 2,65 4,24 
 escalera B  
 1 5,30 5,30 
 1 4,70 4,70 
 escalera B 2 1,20 3,00 7,20 
 ESCALERA A  
  primera 1 1,58 3,00 4,74 
  _____________________________________________________  

 51,78 30,88 1.598,97 
ceE01DFB020   m2  DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.                                     

01.19 Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 Ascensor A  
 primera 1 3,15 3,15 
 
 segunda 1 5,80 5,80 
 Ascensor B  
 4 3,50 14,00 
 escalera A  
 1 1,00 2,65 2,65 
 1 1,60 2,65 4,24 
 escalera B  
 1 5,30 5,30 
 1 4,70 4,70 
  _____________________________________________________  

 39,84 3,73 148,60 
ceE01DFB010   m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     

01.20 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 escalera B 2 1,20 3,00 7,20 
 ESCALERA A  
 baño primera 1 2,54 3,00 7,62 
  _____________________________________________________  

 14,82 4,79 70,99 
ceE01DFM020   m3  DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR                                       

01.21 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas.  
 URB EXTERIOR 1 1,60 0,25 0,60 0,24 
 ESCALERA A  
 patio 1 5,35 0,25 1,65 2,21 
 1 6,76 0,25 1,65 2,79 
  _____________________________________________________  

 5,24 242,56 1.271,01 
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ceE01DFL030   m2  DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.                                  

01.22 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de  
 protección colectivas.  
 ESCALERA A  
 SEGUNDA 1 1,00 2,20 2,20 
 PRIMERA 1 1,58 2,20 3,48 
 ESCALERA B  
 HUECO EN FÁBRICA 1 1,50 3,00 4,50 
 HUECO EN FÁBRICA 1 1,50 3,00 4,50 
 escalera A  
 patio 1 5,35 2,75 14,71 
 1 6,76 2,75 18,59 
 escalera B  
 patio 1 7,00 2,50 17,50 
 1 3,75 2,50 9,38 
 ACTUACIÓN 2  
 1 10,70 1,35 14,45 
 ACTUACIÓN 1  
 1 27,29 1,55 42,30 
  _____________________________________________________  

 131,61 29,12 3.832,48 
ceE01DIC015   ud  LEVANTADO RADIADORES A MANO C/RECUP.                              

01.23 Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, con recuperación para su posterior  
 instalación, con p.p. de medios auxiliares.  
 ascensor A 1 1,00 
 escalera A 1 1,00 
 Escalera B 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 18,54 55,62 
ceE01DIC030   ud  VACIADO INSTALACION CALEFACCION                                   

01.24 Vaciado de instalación existente de calefaccion para posterior manipulación de unidades terminales y  
 retirada de aparatos y tubería.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 16,80 50,40 
ceE01DIE020   ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                    

01.25 Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
 de medios auxiliares.  
 36 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 2,73 98,28 
ceE01DIE010   ud  LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS                                      

01.26 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
 de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 28 28,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 2,73 76,44 
ceE01DIF070   m   LEVANTADO TUBOS FONTANERIA                                        

01.27 Levantado de tubo de fontaneria y elementos de fijación, incluso retirada de escombros al punto de  
 carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-1. Medida la longitud ejecutada.  
 gas escalera b 1 46,00 46,00 
  _____________________________________________________  

 46,00 2,73 125,58 
#CEE01DKA850 Ud. CORTE DE GAS                                                      

01.28 Corte de sumnistro de gas para la realización de modificaciones en la instalación.  
 Modificación de tubería acometida de 1 1,00 
 escalera B  
  _____________________________________________________  

 1,00 24,53 24,53 
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ceE01DKA025   m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.                            

01.29 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,  
 por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado dentro de la  
 obra y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Valla existente en zona de escalera nº  
 2  
 16,5 2,00 33,00 
 ventana escalera A  
 planta priemra 1 3,00 0,50 1,50 
 planta segunda 1 1,00 0,50 0,50 
  _____________________________________________________  

 35,00 12,92 452,20 
ceE01DKM040   m2  LEVANT.CARPINTERÍA MUROS MANO C/REC.                              

01.30 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, inclu-  
 so limpieza y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 puerta de biblioteca 2,66 2,80 7,45 
 escalera A  
 PUERTA DE BAÑO ESCALERA A 1 1,20 3,00 3,60 
 puerta de patio 1 0,90 2,20 1,98 
 Puerta de escalera B  
 aulas con recuperación y coolocación 2 1,50 2,20 6,60 
 msima puerta  
  _____________________________________________________  

 19,63 15,07 295,82 
ceE01DKW010   m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                               

01.31 Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas.  
 1 6,50 6,50 
 2 13,30 26,60 
  _____________________________________________________  

 33,10 6,03 199,59 
#CEE01DKA860 m   DEMOLICIÓN DE RODAPIÉ DE CUALQUIER MATERIAL                       

01.32 Demolición de pavimento flexible de moqueta, linóleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso lim-  
 pieza de adhesivo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares  
 Escalera A  
 1 16,00 16,00 
 Escalera B  
 1 19,00 19,00 
 Ascensor A  
 1 8,00 8,00 
 Ascensor B  
 1 11,00 11,00 
  _____________________________________________________  

 54,00 4,03 217,62 
ceE01DPP100   m2  DEMOLICIÓN PAV.CONT.C.RODADO C/COM                                

01.33 Demolición de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de ce-  
 mento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios  
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Forjados  
 1 7,53 7,53 
 1 5,15 5,15 
 Remates a realizar perímetro baja  
 escalera A  
 2 9,00 18,00 
 Remates a realizar perímetro baja  
 escalera b  
 2 9,00 18,00 
 escalera A  
 patio 1 35,08 35,08 
 exterior patio 1 39,65 39,65 
 escalera b  
 patio 1 26,50 26,50 
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 ACTUACIÓN 2  
 1 9,58 9,58 
 1 125,40 125,40 
 1 102,79 102,79 
 ACTUACIÓN 1  
 1 21,68 21,68 
 1 99,50 99,50 
 1 29,10 29,10 
 
  _____________________________________________________  

 537,96 10,68 5.745,41 
ceE01DPP120   m2  DEMOLICIÓN PAV. FLEXIBLE                                          

01.34 Demolición de pavimento flexible de moqueta, linóleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso lim-  
 pieza de adhesivo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.  
 Entrada biblioteca 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 2,66 21,28 
ceE01DPS020   m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                              

01.35 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas.  
 Entrada biblioteca  
 rampa entrada 1 2,50 1,50 3,75 
 escalera A  
 patio 1 35,08 35,08 
 exterior patio 1 39,65 39,65 
 escalera b  
 patio 1 26,50 26,50 
 ACTUACIÓN 2  
 1 9,58 9,58 
 1 125,40 125,40 
 1 102,79 102,79 
 ACTUACIÓN 1  
 1 29,10 29,10 
 1 41,05 41,05 
 
  _____________________________________________________  

 412,90 15,40 6.358,66 
ceE01DPW010   m   DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                                

01.36 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo  
 eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas.  
 escalera A  
 entrada portería 3 3,00 9,00 
 entrada patio 4 1,85 7,40 
 ACTUACIÓN 2  
 Entrada biblioteca 3 1,45 4,35 
 3 5,15 15,45 
 2 4,60 9,20 
 2 2,88 5,76 
 5 2,67 13,35 
 3 2,15 6,45 
 1 2,42 2,42 
 ACTUACIÓN 1  
 12 2,73 32,76 
  _____________________________________________________  

 106,14 11,13 1.181,34 
ceE01DPW030   m2  LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.                                    

01.37 Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejándolos rastre-  
 ados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p.  
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Remates a realizar perímetro baja  
 escalera A  
 2 9,00 18,00 
 Remates a realizar perímetro baja  
 escalera b  
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 2 9,00 18,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 5,31 191,16 
#CEE01DSH091  m2  CORTE ESTRUC.HORMIG.ARMADO HILO DIAMANTADO                        

01.38 Corte en húmedo de elementos de estrucutra de hormigón armado (losas macizas, forjados o mu-  
 ros), con hilo diamantado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Previsión roce de exceso de ancho  
 en viga de cimentación aledaña  
 de ascensor Edifcio A 1 2,02 0,60 1,21 
 Previsión roce de exceso de ancho  
 en viga de cimentación aledaña  
 de ascensor Edifcio B 1 2,25 0,60 1,35 
 Viga para paso a sótano en ascensor 2 0,40 0,30 0,24 
 edificio B  
 ESPESOR DE PERÍMETRO A 1 6,57 0,30 1,97 
 RELLENAR CORTE CON HILO  
 ASCENSOR EDIF B  
 ESPESOR DE PERÍMETRO A 1 2,60 0,30 0,78 
 RELLENAR CORTE CON HILO  
 ASCENSOR EDIF B  
 PLANTA BAJA ASCENSOR A  
 ESPESOR DE PERÍMETRO A 1 14,96 0,30 4,49 
 RELLENAR CORTE CON HILO  
 ASCENSOR EDIF A  
 FORJADO RETICULAR A CORTAR 1 10,39 0,30 3,12 
 MUROS DE ACCESO A BIBLIOTECA  
 REBAJE DE PUERTA  
 1 2,66 0,30 0,65 0,52 
  _____________________________________________________  

 13,68 538,03 7.360,25 
ceR02MH010    ud  IMPLANT.EQUIPO HILO DE DIAMANTE                                   

01.39 Implantación de equipo necesario tamaño pequeño para hilo de diamante, en camión con grúa 6 t.,  
 comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, car-  
 ga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.541,21 1.541,21 
ceE01DSH050   m3  DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES H.A. C/COMP.                             

01.40 Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón armado (sin forjados), con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,  
 sin medidas de protección colectivas.  
 Viga para paso a sótano en ascensor 2 0,40 0,30 1,50 0,36 
 edificio B  
  _____________________________________________________  

 0,36 200,40 72,14 
ceE01DSH030   m2  DEMOL.FORJADO RETICULAR <35cm.C/COMP.                             

01.41 Demolición de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas.  
 EDIFICIO A 1 6,85 6,85 
  _____________________________________________________  

 6,85 40,61 278,18 
ceE01DSH010   m2  DEMOL.FORJADO  VIGUETA HORMIGÓN/BOVED. M/MAN.                     

01.42 Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hor-  
 migón, y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 EDIFICIO A 1 7,53 7,53 
 EDIFICIO B 1 5,15 5,15 
  _____________________________________________________  

 12,68 23,62 299,50 
ceE01DM030    m3  DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN C/COMPR.                               

01.43 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y re-  
 tirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-  
 tivas.  
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 Previsión roce de exceso de ancho  
 en viga de cimentación aledaña  
 de ascensor Edifcio A 1 2,02 0,15 0,60 0,18 
 Previsión roce de exceso de ancho  
 en viga de cimentación aledaña  
 de ascensor Edifcio B 1 2,25 0,15 0,60 0,20 
 escalera A  
 patio 1 5,35 0,80 0,50 2,14 
 1 6,76 0,80 0,50 2,70 
 escalera B  
 patio 1 7,00 0,80 0,50 2,80 
 1 3,75 0,80 0,50 1,50 
 ACTUACIÓN 2  
 1 10,70 0,50 0,40 2,14 
 ACTUACIÓN 1  
 1 27,29 0,50 0,40 5,46 
 
  _____________________________________________________  

 17,12 186,62 3.194,93 
ceE01DWR020   m   APERT.ROZAS LAD.MACIZO C/ROZ.                                     

01.44 Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 Apertura de roza para evitar romper en  
 exceso  
 Ascensor A  
 planta baja 1 9,65 9,65 
 primera 1 2,20 2,20 
 1 1,50 1,50 
 segunda 1 1,50 1,50 
 Ascensor B  
 1 2,20 2,20 
 ascensor A 1 7,00 7,00 
 escalera A 1 9,65 9,65 
 Escalera B 1 13,25 13,25 
 planta segunda 1 26,50 26,50 
  _____________________________________________________  

 73,45 6,99 513,42 
#CEE14L764    Ud. TALA DE ARBOL DE 12 M. DE ALTURA.                                 

01.45 Tala de árbol de 12 m. de altura, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1  
 m. de profundidad de raíces.  
 entrada de bomberos 1 1,00 
 ACCESO EDIFICIO B 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 607,78 1.215,56 
#CEE14L765    Ud. CORTE DE RAICES DE HASTA 1 m. PROFUNDIDAD                         

01.46 Tala de raices, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1 m. de profundidad  
 de raíces.  
 entrada de bomberos 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 227,42 454,84 
#CEE14L766    m.  TALA DE ARBUSTOS DE HASTA 3 m.                                    
01.47 2 11,00 22,00 
 1 6,00 6,00 
 3 1,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 31,00 41,13 1.275,03 
ceR01ATM020   m3  ALQ. 2 MESES. CIMBRA ANDAM. TUB.                                  

01.48 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de estructura de cimbra tubular metálica para ape-  
 os, para una altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.  
 corte vigas 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 6,99 27,96 
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ceR01ATD060   m.  ALQ/MES ESCALERA ANDAMIADA                                        

01.49 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de eleva-  
 ción y arriostramiento, plataformas de embarque y desembarque, peldañeado, barandillas, rodapiés,  
 incluso p.p. de medios auxiliares. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. y R.D. 1627/1997.  
 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 120,14 720,84 
ceR01ATA160   m2  ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m                           

01.50 Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25  
 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, ro-  
 dapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20  
 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios  
 auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y  
 R.D. 1627/1997.  
 
 ascensor A  
 1 4,63 10,00 46,30 
 1 1,20 10,00 12,00 
 1 2,90 10,00 29,00 
 ascensor B  
 
 1 9,70 14,00 135,80 
 escalera A  
 1 12,60 10,00 126,00 
 1 10,85 10,00 108,50 
  _____________________________________________________  

 457,60 11,45 5.239,52 
ceR03T025     m3  CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR                                   

01.51 Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido, medido sobre el me-  
 dio de evacuación.  
 esponjamiento 90%  
 Igual Med. Und 01.02 1,9 0,06 2,32 =01           ceE01DCI010              
  
 Igual Med. Und 01.03 1,9 0,05 2,06 =01           ceE01DCI030              
  
 Igual Med. Und 01.04 1,9 0,02 0,02 0,03 =01           ceE01DCP050             
  
 Igual Med. Und 01.05 1,9 0,02 0,04 
 Igual Med. Und 01.06 1,9 0,25 0,15 1,66 =01           ceE01DCW030            
  
 Igual Med. Und 01.08 1,9 0,35 0,05 2,28 =01           ceE01DB020               
  
 Igual Med. Und 01.09 1,9 0,03 1,02 =01           ceE01DEA040             
  
 Igual Med. Und 01.10 1,9 0,01 0,08 =01           ceE01DEC060             
  
 Igual Med. Und 01.11 1,9 0,01 0,53 =01           ceE01DEC050             
  
 Igual Med. Und 01.12 1,9 0,01 0,09 =01           ceE01DEC020             
  
 Igual Med. Und 01.13 1,9 0,01 2,28 =01           ceE01DEC010             
  
 Igual Med. Und 01.14 1,9 0,02 0,10 =01           ceE01DEA020             
  
 Igual Med. Und 01.15 1,9 0,02 0,38 =01           ceE01DEC100             
  
 Igual Med. Und 01.16 1,9 0,01 1,19 =01           ceE01DEW010             
  
 Igual Med. Und 01.17 1,9 0,04 1,38 =01           ceE01DFB030             
  
 Igual Med. Und 01.18 1,9 0,25 24,60 =01           ceE01DFL060              
  
 Igual Med. Und 01.19 1,9 0,04 3,03 =01           ceE01DFB020             
  
 Igual Med. Und 01.20 1,9 0,07 1,97 =01           ceE01DFB010             
  
 Igual Med. Und 01.21 1,9 1,00 9,96 =01           ceE01DFM020             
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 Igual Med. Und 01.22 1,9 0,25 62,51 =01           ceE01DFL030              
  
 Igual Med. Und 01.27 1,9 0,08 0,08 0,56 =01           ceE01DIF070               
  
 Igual Med. Und 01.29 1,9 0,05 3,33 =01           ceE01DKA025             
  
 Igual Med. Und 01.30 1,9 0,05 1,86 =01           ceE01DKM040             
  
 Igual Med. Und 01.31 1,9 0,05 3,14 =01           ceE01DKW010             
  
 Igual Med. Und 01.32 1,9 0,07 0,03 0,22 =01           #CEE01DKA860           
  
 Igual Med. Und 01.33 1,9 0,06 61,33 =01           ceE01DPP100             
  
 Igual Med. Und 01.34 1,9 0,01 0,15 =01           ceE01DPP120             
  
 Igual Med. Und 01.35 1,9 0,25 196,13 =01           ceE01DPS020             
  
 Igual Med. Und 01.36 1,9 0,17 0,20 6,86 =01           ceE01DPW010             
  
 Igual Med. Und 01.40 1,9 1,00 0,68 =01           ceE01DSH050             
  
 Igual Med. Und 01.41 1,9 0,30 3,90 =01           ceE01DSH030             
  
 Igual Med. Und 01.42 1,9 0,30 7,23 =01           ceE01DSH010             
  
 Igual Med. Und 01.43 1,9 1,00 32,53 =01           ceE01DM030               
  
 Igual Med. Und 01.44 1,9 0,05 0,04 0,28 =01           ceE01DWR020            
  
  _____________________________________________________  

 435,68 4,79 2.086,91 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ....................................................  51.525,59 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
ceE02EM040    m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DUROS                                      

02.01 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en terrenos du-  
 ros, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso  
 transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras  
 fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.  
 ACTUACIÓN 2  
 ENTRADA A BIBLIOTECA 1 11,00 1,50 0,45 7,43 
 ZAPATAS 1 14,30 0,40 0,40 2,29 
 1 1,50 0,40 0,40 0,24 
 1 2,15 0,40 0,40 0,34 
 1 14,30 0,40 0,40 2,29 
 1 17,25 0,40 0,40 2,76 
 1 7,45 0,40 0,40 1,19 
 1 2,70 0,40 0,40 0,43 
 1 20,21 0,40 0,40 3,23 
 1 1,75 0,40 0,40 0,28 
 1 24,70 0,40 0,40 3,95 
 1 2,60 0,40 0,40 0,42 
 1 8,25 0,40 0,40 1,32 
 1 7,51 0,40 0,40 1,20 
 1 7,53 0,40 0,40 1,20 
 10 1,41 0,40 0,40 2,26 
 6 1,15 0,40 0,40 1,10 
 3 2,50 0,40 0,40 1,20 
 1 2,75 0,40 0,40 0,44 
 REBAJES PUNTUALES 1 20,00 0,60 1,50 18,00 
 ZANJAS COLECTORES  
 ACTUACIÓN 2  
 1 8,50 0,30 0,35 0,89 
 1 4,00 0,30 0,35 0,42 
 1 3,00 0,30 0,35 0,32 
 1 9,50 0,30 0,35 1,00 
 1 5,29 0,30 0,35 0,56 
 ACTUACIÓN 1  
 1 33,53 0,40 0,40 5,36 
 1 9,15 0,40 0,40 1,46 
 1 9,10 0,40 0,40 1,46 
 1 14,35 0,40 0,40 2,30 
 1 6,55 0,40 0,40 1,05 
 1 5,90 0,40 0,40 0,94 
 foso ascensor A  
 1 4,60 0,32 1,47 
 foso ascensor B  
 1 4,60 0,73 3,36 
 escalera A  
 zapatas 3 1,00 1,00 1,60 4,80 
 corridas 2 5,10 0,40 0,40 1,63 
 escalera B  
 zapatas 4 1,00 1,00 0,60 2,40 
 corridas 2 4,90 0,40 0,40 1,57 
  _____________________________________________________  

 82,56 35,46 2.927,58 
ceE02CM030    m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     

02.02 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar  
 la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-  
 mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 ACTUACIÓN 1  
 1 28,30 28,30 
 ACTUACIÓN 2  
 1 8,50 8,50 
 1 10,20 10,20 
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  _____________________________________________________  

 47,00 1,70 79,90 
ceE02CM035    m3  EXC.DES.A MÁQUINA T.CON ESCOMBROS                                 

02.03 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos con escombros, echadizos, etc, con  
 medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte  
 de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la  
 excavación, retirada de los materiales excavados; sin transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 escalera A  
 patio RELLENO DE PATIO 1 35,08 0,90 31,57 
 
  _____________________________________________________  

 31,57 2,51 79,24 
ceE02TC020    m3  CARGA TIERRAS A MANO S/CAMIÓN                                     

02.04 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante pequeño, por medios ma-  
 nuales, considerando dos peones, y con p.p. de medios auxiliares.  
 esponjamiento tierras 30%  
 Igual Med Und. 02.01 1,3 107,33 =02           ceE02EM040               
  
 Igual Med Und. 02.02 1,3 61,10 =02           ceE02CM030              
  
 esponjamiento tierras con escombros  
 40%  
 Igual Med Und. 02.03 1,4 44,20 =02           ceE02CM035              
  
  _____________________________________________________  

 212,63 13,13 2.791,83 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  5.878,55 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO                                         
ceE04CM015    m3  HORM.LIMPIEZA HL-20/B/20 V. MAN                                   

03.01 Hormigón de limpieza HL-20 N/mm2, consistencia fblanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 Según EHE-08 y CTE-SE-C.  
 ascensor A 1 4,50 0,10 0,45 
 ascensor B 1 4,50 0,10 0,45 
 actuación 1  
 ACTUACIÓN 2  
 ZAPATAS 1 14,30 0,40 0,10 0,57 
 1 1,50 0,40 0,10 0,06 
 1 2,15 0,40 0,10 0,09 
 1 14,30 0,40 0,10 0,57 
 1 17,25 0,40 0,10 0,69 
 1 7,45 0,40 0,10 0,30 
 1 2,70 0,40 0,10 0,11 
 1 20,21 0,40 0,10 0,81 
 1 1,75 0,40 0,10 0,07 
 1 24,70 0,40 0,10 0,99 
 1 2,60 0,40 0,10 0,10 
 1 8,25 0,40 0,10 0,33 
 1 7,51 0,40 0,10 0,30 
 1 7,53 0,40 0,10 0,30 
 10 1,41 0,40 0,10 0,56 
 6 1,15 0,40 0,10 0,28 
 3 2,50 0,40 0,10 0,30 
 1 2,75 0,40 0,10 0,11 
 ACTUACIÓN 1  
 1 33,53 0,40 0,10 1,34 
 1 9,15 0,40 0,10 0,37 
 1 9,10 0,40 0,10 0,36 
 1 14,35 0,40 0,10 0,57 
 1 6,55 0,40 0,10 0,26 
 1 5,90 0,40 0,10 0,24 
 escalera A  
 zapatas 3 1,00 1,00 1,20 3,60 
 corridas 2 5,10 0,40 0,10 0,41 
 escalera B  
 zapatas 4 1,00 1,00 0,10 0,40 
 corridas 2 5,10 0,40 0,10 0,41 
  _____________________________________________________  

 15,40 56,23 865,94 
ceE04CM055    m3  HORM. HA-25/P/20/IIa  V. MANUAL                                   

03.02 Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.   
 Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 losa ascensor A 1 4,50 0,35 1,58 
 losa ascensor B 1 4,50 0,35 1,58 
 ACTUACIÓN 2  
 ZAPATAS 1 14,30 0,40 0,30 1,72 
 1 1,50 0,40 0,30 0,18 
 1 2,15 0,40 0,30 0,26 
 1 14,30 0,40 0,30 1,72 
 1 17,25 0,40 0,30 2,07 
 1 7,45 0,40 0,30 0,89 
 1 2,70 0,40 0,30 0,32 
 1 20,21 0,40 0,30 2,43 
 1 1,75 0,40 0,30 0,21 
 1 24,70 0,40 0,30 2,96 
 1 2,60 0,40 0,30 0,31 
 1 8,25 0,40 0,30 0,99 
 1 7,51 0,40 0,30 0,90 
 1 7,53 0,40 0,30 0,90 
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 10 1,41 0,40 0,30 1,69 
 6 1,15 0,40 0,30 0,83 
 3 2,50 0,40 0,30 0,90 
 1 2,75 0,40 0,30 0,33 
 ACTUACIÓN 1  
 1 33,53 0,40 0,30 4,02 
 1 9,15 0,40 0,30 1,10 
 1 9,10 0,40 0,30 1,09 
 1 14,35 0,40 0,30 1,72 
 1 6,55 0,40 0,30 0,79 
 1 5,90 0,40 0,30 0,71 
 escalera A  
 zapatas 3 1,00 1,00 0,50 1,50 
 corridas 2 5,10 0,40 0,30 1,22 
 escalera B  
 zapatas 4 1,00 1,00 0,50 2,00 
 corridas 2 4,90 0,40 0,30 1,18 
  _____________________________________________________  

 38,10 64,11 2.442,59 
ceE04MM010    m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  MUROS V.MAN.                               

03.03 Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado.  
 Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 muros A 1 7,53 0,24 1,00 1,81 
 muros B 1 7,53 0,24 1,00 1,81 
  _____________________________________________________  

 3,62 65,45 236,93 
ceE04MEM020   m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 CARAS 3,00m.                          

03.04 Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglome-  
 rada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.  Según NTE-EME.  
 muros A 1 6,57 1,25 8,21 
 1 8,49 1,25 10,61 
 muros B 1 6,57 1,00 6,57 
 1 8,49 1,00 8,49 
  _____________________________________________________  

 33,88 30,63 1.037,74 
ceE04CE020    m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  

03.05 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando  
 4 posturas.  Según NTE-EME.  
 retacado inferior de viga apoyo 0,066 2,00 0,13 
 ascensor B  
  _____________________________________________________  

 0,13 12,17 1,58 
ceE04CE010    m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  

03.06 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según  
 EHE-08  
 1 2,30 2,30 
  _____________________________________________________  

 2,30 8,80 20,24 
ceA03R050     kg  ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S                                      

03.07 Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de  
 despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.  
 losa ascensor A 2 4,50 8,90 80,10 
 losa ascensor B 2 4,50 8,90 80,10 
 muros A 2 2,24 8,90 1,35 53,83 
 2 2,01 8,90 1,35 48,30 
 muros B 2 2,24 8,90 1,35 53,83 
 2 2,01 8,90 1,35 48,30 
 el resto 2 5,00 8,90 1,10 97,90 
 CIMENTACION ESCALERAS  
 A 3 14,00 0,89 1,14 42,61 
 B 4 14,00 0,89 1,14 56,82 
 ACTUACIÓN 2  
 ZAPATAS 42 14,30 0,40 0,30 72,07 
 42 1,50 0,40 0,30 7,56 
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 42 2,15 0,40 0,30 10,84 
 42 14,30 0,40 0,30 72,07 
 42 17,25 0,40 0,30 86,94 
 42 7,45 0,40 0,30 37,55 
 42 2,70 0,40 0,30 13,61 
 42 20,21 0,40 0,30 101,86 
 42 1,75 0,40 0,30 8,82 
 42 24,70 0,40 0,30 124,49 
 42 2,60 0,40 0,30 13,10 
 42 8,25 0,40 0,30 41,58 
 42 7,51 0,40 0,30 37,85 
 42 7,53 0,40 0,30 37,95 
 420 1,41 0,40 0,30 71,06 
 252 1,15 0,40 0,30 34,78 
 126 2,50 0,40 0,30 37,80 
 42 2,75 0,40 0,30 13,86 
 ACTUACIÓN 1  
 42 33,53 0,40 0,30 168,99 
 42 9,15 0,40 0,30 46,12 
 42 9,10 0,40 0,30 45,86 
 42 14,35 0,40 0,30 72,32 
 42 6,55 0,40 0,30 33,01 
 42 5,90 0,40 0,30 29,74 
 escalera A  
 corridas 84 5,10 0,40 0,30 51,41 
 escalera B  
 corridas 84 4,90 0,40 0,30 49,39 
 
  _____________________________________________________  

 1.882,42 0,96 1.807,12 
ceE04SE010    m3  ENCACHADO GRAVA 20/40                                             

03.08 Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
 ACTUACIÓN 2  
 1 27,00 0,31 8,37 
 1 37,05 0,13 4,82 
 1 32,00 0,10 3,20 
 RELLENOS DE RAMPAS 1 9,65 0,60 5,79 
 RELLENOS DE PLATAFORMA 1 31,00 0,90 27,90 
 1 24,00 1,10 26,40 
 ZANJAS COLECTORES  
 ACTUACIÓN 2  
 1 8,50 0,30 0,35 0,89 
 1 4,00 0,30 0,35 0,42 
 1 3,00 0,30 0,35 0,32 
 1 9,50 0,30 0,35 1,00 
 1 5,29 0,30 0,35 0,56 
 ACTUACIÓN 1  
 H MEDIA RELLENO 1 60,00 0,40 24,00 
 1 22,90 0,15 3,44 
 escalera A  
 corridas 1 3,68 1,80 6,62 
 escalera B  
 corridas 1 7,40 0,65 4,81 
  _____________________________________________________  

 118,54 15,20 1.801,81 
ceE04SM030    m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                   

03.09 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 ACTUACIÓN 2  
 1 351,69 351,69 
 A ded. -1 10,95 0,15 -1,64 
 -1 12,00 0,25 -3,00 
 -1 11,54 0,15 -1,73 
 -1 1,54 0,15 -0,23 
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 ACTUACION 1  
 1 26,84 26,84 
 1 60,78 60,78 
 1 22,90 22,90 
 ESCALERA b  
 1 29,15 29,15 
 REMATE ESCALERA 2 1 7,00 7,00 
 escalera A  
 
 1 4,90 1,85 9,07 
 escalera B  
 1 11,65 11,65 
 
  _____________________________________________________  

 512,48 9,23 4.730,19 
ceU06A010     m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.                         

03.10 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en  
 recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin  
 incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.  
 ENTRADA BOMBEROS  
 1 5,40 5,40 
 1 13,80 13,80 
  _____________________________________________________  

 19,20 7,12 136,70 
ceE11CS010    m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                        

03.11 Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropile-  
 no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y to-  
 talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la  
 masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 1 22,90 22,90 
  _____________________________________________________  

 22,90 16,74 383,35 
#CEE04AM230   m2  MALLA 20x20 cm. D=12 mm.                                          

03.12 Suministro y colocación de mallazo electrosoldado de acero B 500T, de diámetro 12 y luz de malla  
 cuadrada de 20 cm. incluso p.p. de solapes, despuntes, separadores, totalmente colocada. Según  
 NTE, EHE y CTE-DB-SE-A.  
 ACTUACIÓN 2  
 1 351,69 351,69 
 A ded. -1 10,95 0,15 -1,64 
 -1 12,00 0,25 -3,00 
 -1 11,54 0,15 -1,73 
 -1 1,54 0,15 -0,23 
 ACTUACION 1  
 1 26,84 26,84 
 1 60,78 60,78 
 1 29,15 29,15 
 1 22,90 22,90 
  _____________________________________________________  

 484,76 4,68 2.268,68 
ceR05C010     ud  IMPLANTACIÓN EQUIPO INYECCIÓN                                     

03.13 Implantación de equipo necesario para inyecciones de mortero u hormigón, comprendiendo, revisión  
 y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar  
 de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.  
 ascensor A 1 1,00 
 ascensor B 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 722,44 1.444,88 
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ceR05C020     m3  INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-20                                  

03.14 Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de con-  
 servación regular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar,  
 enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotró-  
 pica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de ce-  
 mento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido  
 que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, de  
 dosificación 1/2, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en pro-  
 porción  8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyección, a presión de manera que se  
 colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmol-  
 deante, eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma  
 de trabajo, retirada de escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir  
 implantación del equipo.  
 retacado inferior de viga apoyo 0,066 2,00 0,13 
 ascensor B  
 retacado de vigas de apoyo forjado 0,13 
 reticular ascensor A  
 1 1,20 0,02 0,02 
 1 1,58 0,05 0,08 
 1 1,60 0,08 0,13 
 1 1,60 0,05 0,08 
 1 0,44 0,02 0,01 
 1 0,24 0,02 
 1 0,04 0,02 
 1 0,21 0,02 
 1 0,18 0,02 
 1 0,14 0,02 0,32 
  _____________________________________________________  

 0,45 600,70 270,32 
#CEE05AP090   ud  PLAC.ANCLAJE.S275 15x15x1,5cm                                     

03.15 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 30 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Ascensor A  
 3 3,00 
 Ascensor B  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 11,88 83,16 
ceE03ENH030   m   CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD                           

03.16 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de  
 fundición dúctil de medidas superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de arena de río com-  
 pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de  
 medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 ACTUACIÓN 2  
 1 12,61 12,61 
 1 1,73 1,73 
 1 2,67 2,67 
 1 2,15 2,15 
 ACTUACIÓN 1  
 1 3,50 3,50 
 1 3,50 3,50 
 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 27,66 71,58 1.979,90 
ceE03ALU151   ud  ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x50 cm.                                    

03.17 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2  
 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado  
 interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre  
 cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.  
 ACTUACIÓN 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 77,22 77,22 
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ceE03ALR151   ud  ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x50 cm.                                    

03.18 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2  
 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado  
 interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre  
 cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.  
 ACTUACIÓN 2 1 1,00 
 ACTUACIÓN 1 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 77,06 231,18 
ceE03OEP029   m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  125mm                           

03.19 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 ACTUACIÓN 2  
 1 8,50 8,50 
 1 4,00 4,00 
 1 3,00 3,00 
 1 9,50 9,50 
 1 5,29 5,29 
 ACTUACIÓN 1  
 1 10,00 10,00 
 1 13,00 13,00 
 1 7,80 7,80 
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 64,09 12,73 815,87 
#CE030EP050   ud  ADECUACIÓN DE ALTURA DE POZO O ARQUETA EXISTENTE                  
03.20 ACTUACIÓN 1 1 1,00 
 ACTUACIÓN 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 129,12 258,24 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO .......................................................................  20.893,64 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
#CEEP02P236   Kg. ACERO EN PLACAS DE ANCLAJE TALADRADAS                             

04.01 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para placas de anclaje, mediante uniones  
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, perforaciones y replanteo, piezas especiales, despuntes y  
 dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 ASCENSOR A  
 PLACAS TIPO 1 UNIONES A 117,9 0,30 0,30 10,00 106,11 
 FORJDOS EXISTENTES  
 PLACAS TIPO 1 APEO VIGAS PLANO 117,9 0,30 0,30 4,00 42,44 
 E07  
 PLACAS TIPO C 196,5 0,24 1,00 1,00 47,16 
 PLACAS TIPO B 196,5 0,24 1,00 4,00 188,64 
 ASCENSOR B  
 PLACAS TIPO 1 APEO DE VIGAS EN 117,9 0,30 0,30 4,00 42,44 
 PLANO E10  
 PLACAS TIPO 1 UNIONES A 117,9 0,30 0,30 13,00 137,94 
 FORJADOS  
 ESCALERA A  
 PLACAS TIPO 2 117,9 0,45 0,30 15,00 238,75 
 ESCALERA B  
 PLACAS TIPO 2 117,9 0,45 0,30 13,00 206,91 
  _____________________________________________________  

 1.010,39 1,67 1.687,35 
#CEEP01U340   uD. ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-V M24 (5.8)                             

04.02 Anclaje químico diseñado para transmitir cargas altas, mediante ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-V  
 M24 (5.8) En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 250 mm. de pro-  
 fundidad y 28 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 300 mm. A continua-  
 ción se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se  
 introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplicará el correcto par de apriete tras el fraguado de  
 la resina, para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje  
 se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C.  
 ASCENSOR A  
 PLACAS TIPO C 1 8,00 1,00 8,00 
 PLACAS TIPO B 1 10,00 4,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 48,00 19,21 922,08 
#CEEP02T380   Kg. ANCLAJE MECÁNICO HST M16X120                                      

04.03 Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias, mediante ANCLAJE HST M16X120, en  
 primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 140 mm. de profundidad y 18  
 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 300 mm. A continuación se proce-  
 derá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los  
 anclajes hasta la marca roja. Se aplicará el correcto par de apriete, para que la fijación pueda entrar  
 en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea  
 ETAG, en su anexo C.  
 ASCENSOR A  
 PLACAS TIPO 1 2 14,00 28,00 
 ASCENSOR B  
 PLACAS TIPO 1 2 17,00 34,00 
 ESCALERA A  
 4 13,00 52,00 
 ESCALERA B  
 4 15,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 174,00 11,63 2.023,62 
ceR06AV010    m.  PERFIL L-60x8mm 7,09kg/m.                                         

04.04 Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,  
 L-60x8 mm., de 7,09 Kg./m., trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, incluso aporte de mate-  
 rial de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y toleran-  
 cias del 10%.  
 ascensor B planta seción g-g 1 3,45 3,45 
 resto de palntas 2 1,63 3,26 
  _____________________________________________________  

 6,71 7,81 52,41 
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ceE05HC020    m2  FOR.CHAPA COLAB. e=15cm/Chap.=0,80mm                              

04.05 Forjado colaborante, canto 15 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,80 mm de es-  
 pesor, y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido  
 con cubilote, volumen total de hormigón 0,112 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una  
 cuantía total de 10 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T s/UNE-EN 10080.  
 ASCENSOR A  
 2 3,68 7,36 
 2 3,95 7,90 
 1 5,55 2,35 13,04 
 ASCENSOR B  
 1 5,65 5,65 
 2 1,16 1,90 4,41 
  _____________________________________________________  

 38,36 49,89 1.913,78 
ceE05HLA010   m3  H.ARM. LOSAS PLANAS HA-25/P/20 ENC.MAD. 85kg/m3 ACERO             

04.06 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-  
 sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado  
 y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.  
 REFUERZO PLANTA BAJA HUECO  
 FORMADO ESCALERA A  
 1 3,02 0,20 0,60 
 REFUERZO PLANTA BAJA HUECO  
 FORMADO ESCALERA B  
 1 1,97 0,30 0,59 
  _____________________________________________________  

 1,19 194,16 231,05 
ceR06HR150    m2  PREPARACIÓN SUP.HORMIG CHOR. ARENA                                

04.07 Preparación de la superficie de hormigón donde se vaya a adherir la platabanda de acero mediante   
 con chorro de arena  de sílice desecada de diferentes granulometrías a presión controlable, mediante  
 boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presión y el diámetro de las boqui-  
 llas según el estado del hormigón a tratar, se completará con la limpieza general de la superficie por  
 aspiración de el polvo que se haya podido producir anteriormente, retirada de arena y restos y lim-  
 pieza del tajo. Incluso parte proporcional como andamios y medios de seguridad precisos.  
 REFUERZO PLANTA BAJA HUECO  
 FORMADO ESCALERA A  
 1 8,08 0,20 1,62 
 REFUERZO PLANTA BAJA HUECO  
 FORMADO ESCALERA B  
 1 7,94 0,30 2,38 
  _____________________________________________________  

 4,00 56,38 225,52 
ceE05AAT010   kg  ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                     

04.08 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410  
 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos ma-  
 nos de imprimación antioxidante, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán rea-  
 lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2004.  
 ASCENSOR A  
 tubo 100.8 4 11,98 21,34 1.022,61 
 PILARES APEO VIGA  
 2 1,12 21,34 47,80 
 CERCHA  
 1 2,20 21,34 46,95 
 1 2,04 21,34 43,53 1.160,89 
 ASCENSOR B  
 tubo 100.8 4 9,93 21,34 847,62 
 cierre superior 2 2,15 21,34 91,76 
 2 1,63 21,34 69,57 
 PILARES APEO VIGA 2 1,28 21,34 54,63 1.063,58 
 ESCALERA A  
 3 9,95 21,34 637,00 637,00 
 ESCALERA B  
 3 7,47 21,34 478,23 
 1 3,22 21,34 68,71 
 1 4,70 21,34 100,30 647,24 
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 TUBOS PARA FIJACIONES  
 DIVERSAS PARA EL ASCENSOR  
 TUBO 70.3 CADA 1,50 M.  
 30 1,76 6,13 323,66 
 DINTELES DE PUERTAS  
 tubo 100.8 6 1,53 21,34 195,90 
 tubo 100.8 5 1,53 21,34 163,25 
 FORMACIÓN DE PELDAÑEADOS DE 682,81 
 ESCALERAS EXTERIORES  
 ESCALERA B  
 TUBO 70.3 1 1,50 44,00 6,13 404,58 
 TUBO 70.3 2 0,16 44,00 6,13 86,31 
 TUBO 70.3 1 1,50 44,00 6,13 404,58 895,47 
 ESCALERA A  
 TUBO 70.3 1 2,10 44,00 6,13 566,41 
 TUBO 70.3 2 0,16 44,00 6,13 86,31 
 TUBO 70.3 1 2,10 44,00 6,13 566,41 1.219,13 
  _____________________________________________________  

 6.306,12 1,85 11.666,32 
ceE05AAL010   kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  

04.09 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-  
 diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  
 CTE-DB-SE-A.  
 ASCENSOR B  
 planta baja  
 UPN 260 2 2,30 37,92 174,43 
 1 1,63 37,92 61,81 
 planta primera 236,24 
 UPN 260 1 1,63 37,92 61,81 
 2 2,95 37,92 223,73 
 IPE 160  
 1 1,73 15,78 27,30 
 planta segunda 312,84 
 UPN 260 1 4,50 37,92 170,64 
 1 1,41 37,92 53,47 
 1 3,41 37,92 129,31 
 1 2,95 37,92 111,86 
 1 1,63 37,92 61,81 
 IPE 160  
 2 3,33 15,78 105,09 
 1 1,73 15,78 27,30 
 PLANTA TERCERA 659,48 
 UPN 260 1 1,63 37,92 61,81 
 2 2,95 37,92 223,73 
 IPE 160  
 1 1,73 15,78 27,30 
 ASCENSOR A  
 planta primera 312,84 
 UPN 260 1 3,56 37,92 135,00 
 1 2,08 37,92 78,87 
 1 1,94 37,92 73,56 
 1 1,86 37,92 70,53 
 IPE 120 3 1,65 10,36 51,28 
 planta segunda 409,24 
 UPN 260 1 3,54 37,92 134,24 
 1 2,02 37,92 76,60 
 1 1,94 37,92 73,56 
 1 1,86 37,92 70,53 
 IPE 120 3 1,38 10,36 42,89 
 planta tercera 397,82 
 IPE 120 3 1,65 10,36 51,28 
 UPN 260 1 3,51 37,92 133,10 
 1 1,86 37,92 70,53 
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 1 1,94 37,92 73,56 
 1 2,02 37,92 76,60 405,07 
 REFUERZO FORJADO  
 UPN 260 1 5,63 37,92 213,49 
 HEB 360 1 5,27 141,77 747,13 
 1 5,42 141,77 768,39 
 HEB 300 1 5,62 117,04 657,76 
 IPE 450 1 6,67 77,66 517,99 2.904,76 
 ESCALERA A  
 IPE 270 1 4,48 36,03 161,41 
 IPE 270 1 4,48 36,03 161,41 
 IPE 270 1 4,48 36,03 161,41 
 IPE 270 1 4,48 36,03 161,41 
 IPE 270 1 4,48 36,03 161,41 
 
 UPN 200 1 4,53 25,28 114,52 
 UPN 180 1 4,53 21,98 99,57 
 PLETINA 100.10 2 1,85 7,86 29,08 
 2 2,00 7,86 31,44 
 IPE 100 55 2,09 8,09 929,95 
 ZANCAS  
 UPN 140 16,01 7,52 8,00 963,16 
 CIERRE BORDE 16,01 4,37 2,00 139,93 
 UNIONES INTERIORES POR 4 0,17 16,01 10,89 3.125,59 
 BARANDILLA  
 ESCALERA B  
 IPE 270 5 3,30 36,03 594,50 
 UPN 180 2 3,50 21,98 153,86 
 PLETINA 100.10 2 2,00 7,86 31,44 
 VIGA APEO 270 1 4,76 36,03 171,50 
 ZANCAS  
 UPN 140 16,01 6,38 8,00 817,15 
 CIERRE BORDE 16,01 16,01 
 UNIONES INTERIORES POR 16,01 4,00 0,20 12,81 
 BARANDILLA  
 IPE 100 40 1,48 8,09 478,93 2.276,20 
  _____________________________________________________  

 11.040,08 1,35 14.904,11 
#CEE16EP075   m2  MESETA METALICA ANTIDESLIZANTE clase C3                           

04.10 Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor,  
 contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo  
 seguro ANTIDESLIZANTE CLASE C3, incluso montaje y soldadura a otros elementos estructura-  
 les.  
 escaler A  
 1 5,15 5,15 
 1 9,20 9,20 
 1 9,50 9,50 
 1 9,22 9,22 
 1 4,50 4,50 
 escaler B  
 1 3,03 3,03 
 1 4,83 4,83 
 1 6,00 6,00 
 1 4,83 4,83 
 1 2,82 2,82 
  _____________________________________________________  

 59,08 32,89 1.943,14 
#CEE17EP080   m   PELDAÑO METALICO h=300mm. ANTIDESLIZANTE clase C3                 

04.11 Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor,  
 huella de 300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consi-  
 deración de suelo seguro ANTIDESLIZANTE CLASE C3, incluso montaje y soldadura a otros ele-  
 mentos estructurales.  
 ESCALERA B  
 1 1,50 40,00 60,00 
 ESCALERA A  
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 1 2,10 40,00 84,00 
 
  _____________________________________________________  

 144,00 28,74 4.138,56 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA ......................................................................................................  39.707,94 
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 CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS                                   
ceE07LTS010   m2  CERRAM.1/2 PIE LCV 5cm+TAB. LHS 50x20x4 MORT.M-5                  

05.01 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista Rojo de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor,  
 enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-  
 parado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco  
 sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  
 i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, re-  
 juntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y  
 CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 ASCENSOR A  
 1 10,25 7,51 76,98 
 1 1,97 1,45 2,86 
 ESCALERA B  
 2 3,70 3,00 22,20 
 2 1,46 3,00 8,76 
 2 2,35 3,00 14,10 
 2 1,20 3,00 7,20 
  _____________________________________________________  

 132,10 39,75 5.250,98 
ceE07LSA010   m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR                           

05.02 Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo ce-  
 rámico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso,  
 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apo-  
 yo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galva-  
 nizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus  
 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4  
 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en  
 arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía  
 de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de an-  
 claje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo,  
 nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladri-  
 llos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a  
 soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución  
 de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.   
 ASCENSOR A  
 HASTIALES 2 2,00 0,80 3,20 
 1 5,50 1,50 8,25 
 ESCALERA  A  
 incremento de peto cubierta 1 4,90 4,90 
  _____________________________________________________  

 16,35 35,03 572,74 
ceE07LP010    m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                          

05.03 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza  
 y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medi-  
 da deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 actuacion 2  
 2 14,47 1,00 28,94 
 2 22,00 1,00 44,00 
 2 13,20 1,00 26,40 
 ACTUACIÓN 1  
 1 1,15 1,40 1,61 
 1 14,35 1,00 14,35 
 1 8,00 1,00 8,00 
 
  _____________________________________________________  

 123,30 14,16 1.745,93 



Dirección General de infraestructuras y servicios                                                                                       
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE                                                                                                                             

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL IES 

“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042  MADRID 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Mediciones y presupuesto  
 Página 26  

ceE07LP060    m2  FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5                     

05.04 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2.  
 ESCALERA A  
 PLANTA BAJA 2 7,20 14,40 
 ESCALERA B  
 PLANTA BAJA  
 1 2,60 1,00 2,60 
 1 3,60 1,00 3,60 
 ACTUACIÓN 2  
 1 14,30 0,80 11,44 
 1 1,50 0,75 1,13 
 1 2,15 0,60 1,29 
 1 14,30 0,45 6,44 
 1 17,25 0,80 13,80 
 1 7,45 0,60 4,47 
 1 2,70 0,50 1,35 
 1 20,21 0,70 14,15 
 1 1,75 1,10 1,93 
 1 24,70 0,90 22,23 
 1 2,60 0,40 1,04 
 1 8,25 0,50 4,13 
 1 7,51 0,50 3,76 
 1 7,53 0,35 2,64 
 10 1,41 0,40 5,64 
 6 1,15 0,70 4,83 
 3 2,50 0,40 3,00 
 1 2,75 0,60 1,65 
 ACTUACIÓN 1  
 1 9,15 2,05 18,76 
 1 10,50 2,05 21,53 
 1 9,10 2,95 26,85 
 1 5,50 1,95 10,73 
 1 9,15 2,25 20,59 
 1 9,15 3,20 29,28 
 1 10,75 3,00 32,25 
 1 4,14 2,60 10,76 
 1 7,20 2,20 15,84 
  _____________________________________________________  

 312,11 23,39 7.300,25 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS ........................................................  14.869,90 
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 CAPÍTULO 06 DIVISIONES Y ALBAÑILERÍA                                          
ceE07LP020    m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                         

06.01 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2.  
 ASCENSOR A  
 1 8,44 6,40 54,02 
 1 2,42 6,40 15,49 
 PETO 1 1,50 1,30 1,95 
 A DED PUERTAS -3 1,08 2,20 -7,13 
 -1 1,08 1,50 -1,62 
 ASCENSOR B  
 CAJA ASCENSOR 1 8,39 9,85 82,64 
 A DED PUERTAS -5 1,08 2,20 -11,88 
 2 1,42 1,20 3,41 
 2 1,20 3,10 7,44 
 2 1,20 3,10 7,44 
 1 1,65 1,50 2,48 
 1 1,40 1,50 2,10 
  _____________________________________________________  

 156,34 12,69 1.983,95 
ceE07WD075    m   DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL TUBULAR                             

06.02 Suministro y colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de  
 espesor, de hasta 30 cm. de ancho; reforzada con perfiles tubulares pintados con dos manos de pro-  
 tección contra la oxidación, imprimación whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a  
 elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tubos de acero  
 80x60x3mm y tacos mecánicos D=10 mm cada 50 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de  
 acero de la misma sección, anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso su-  
 plementos necesarios para tapar el ancho del  cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada  
 o en huecos sin persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Según normas  
 NTE y norma CTE-DB-SE-A.  
 REMATES SUPERIORES DE  
 HUECOS DE  PUERTAS  
 ASCENSOR A 6 1,10 6,60 
 ASCENSOR B 5 1,10 5,50 
 REMATES DE BORDE DE  
 FORJADOS DE PASARELAS  
 ASCENSOR A  
 1 1,62 1,62 
 ASCENSOR B  
 2 1,05 2,10 
 1 1,52 1,52 
 1 1,61 1,61 
 REMATES DE ESCALERAS  
 DINTELES DE HUECOS  
 ESCALERA A  
 SEGUNDA 1 1,00 1,00 
 PRIMERA 1 1,58 1,58 
 ESCALERA B  
 HUECO EN FÁBRICA 1 1,50 1,50 
 HUECO EN FÁBRICA 1 1,50 1,50 
 
 2 1,20 2,40 
 1 1,20 1,20 
  _____________________________________________________  

 28,13 35,43 996,65 
ceE07TL090    m2  TABICÓN RASILLÓN 40x20x7cm.INT.C/YESO                             

06.03 Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm. en divisiones y cámaras, recibido con pasta de yeso negro, i/  
 replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-  
 porcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F,  
 medido a cinta corrida.  
 ESCALERA A  
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 baño primera 1 2,54 3,00 7,62 
 ESCALERA B  
 2 1,30 3,00 7,80 
 2 2,10 3,00 12,60 
 2 1,20 3,00 7,20 
  _____________________________________________________  

 35,22 10,72 377,56 
ceE07TL110    m   TABICADO SOPORTES LHS 4cm. MORT.M-5                               

06.04 Revestido soportes con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de  
 obra, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de  
 las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL,  
 CTE-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60 min. Medida longitud realmente ejecu-  
 tada.  
 1 4,60 4,60 
 1 1,30 1,30 
 1 2,10 2,10 
  _____________________________________________________  

 8,00 21,21 169,68 
ceE07TL020    m2  TABIQUE LHS 4cm.INT.C/YESO                                        

06.05 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido  
 con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las  
 piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-PTL y  
 CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 10,57 10,57 
ceE07WV020    m2  LIMPIEZA DE OBRA                                                  

06.06 Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios,  
 barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares.  
 Medido el metro cuadrado construido.  
 ESCALERA A 1 147,20 147,20 
 ESCALERA B 1 324,42 324,42 
 ASCENSOR A 1 288,60 288,60 
 ASCENSOR B 1 285,60 285,60 
  _____________________________________________________  

 1.045,82 1,32 1.380,48 
ceE07RC010    m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                                

06.07 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de  
 yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 Medida la superficie realmente ejecutada.  
 PUERTA DE BAÑO ESCALERA A 1 1,20 3,00 3,60 
 Puerta de escalera B  
 aulas con recuperación y coolocación 2 1,50 2,20 6,60 
 msima puerta  
  _____________________________________________________  

 10,20 6,16 62,83 
ceE07RC020    m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO                              

06.08 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta  
 de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxilia-  
 res. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 Puertas ascensor  
 5 1,10 2,20 12,10 
 6 1,10 2,20 14,52 
  _____________________________________________________  

 26,62 9,16 243,84 
ceE07RC030    m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.                              

06.09 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vis-  
 ta, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado  
 y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la super-  
 ficie realmente ejecutada.  
 ESCALERA   A  
 1 1,00 2,20 2,20 
 1 1,58 2,20 3,48 



Dirección General de infraestructuras y servicios                                                                                       
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE                                                                                                                             

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL IES 

“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042  MADRID 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Mediciones y presupuesto  
 Página 29  

 ESCALERA   B  
 2 1,20 2,20 5,28 
 RECOLOCACIÓN DE puerta de 2,66 2,80 7,45 
 biblioteca  
  _____________________________________________________  

 18,41 9,60 176,74 
 
ceE07RC050    ud  RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.                                

06.10 Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aploma-  
 do del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie re-  
 almente ejecutada.  
 VENTANA DE BAÑO ESCALERA  A 1 2,00 0,50 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 6,95 6,95 
ceE07WA010    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                     

06.11 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluyendo mano de  
 obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a  
 puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, deri-  
 vaciones individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios  
 auxiliares. (máximo 20% sobre instalación de electricidad).  
 ESCALERA A 1 1,00 
 ESCALERA B 1 1,00 
 ASCENSOR A 1 1,00 
 ASCENSOR B 1 1,00 
 
  _____________________________________________________  

 4,00 23,59 94,36 
ceE07WA030    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                       

06.12 Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de  
 obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material au-  
 xiliar, limpieza y medios auxiliares. (máximo 10% s/instalación de calefacción).  
 ESCALERA A 1 1,00 
 ASCENSOR A 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 15,93 31,86 
ceE07WA040    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                          

06.13 Ayuda  para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construídos in-  
 cluyendo mano de obra de pasatubos, formación de armario para protección de llaves y contador,  
 apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (máximo 10%  
 s/instalación de gas).  
 ESCALERA B 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 7,79 7,79 
ceE07WA050    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                      

06.14 Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por cada 100 m2 construídos incluyendo  
 mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, ca-  
 nalizaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares, (máximo 10% s/instalación de telecomunica-  
 ciones)  
 ASCENSOR A 1 1,00 
 ASCENSOR B 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 15,93 31,86 
ceE07WA060    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                     

06.15 Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2  
 construídos incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,  
 recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (máximo 10% s/presupuesto de instalaciones es-  
 peciales).  
 ASCENSOR A 1 1,00 
 ASCENSOR B 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 15,74 31,48 
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ceE07WA070    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR                                       

06.16 Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas por cada 100 m2 construídos, (desni-  
 vel máximo que salva, 9 m.), en equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios  
 y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, i/p.p. de pe-  
 queño material, material auxiliar,  recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fija-  
 ción y línea telefónica, apertura y tapado de rozas, limpieza  y medios auxiliares. (máximo 10%  
 s/instalación de ascensor).  
 ASCENSOR A 1 1,00 
 ASCENSOR B 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 15,99 31,98 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 DIVISIONES Y ALBAÑILERÍA..............................................................................  5.638,58 
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 CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS                   
ceE09CFC010   m2  FALDÓN CUBIERTA M-H+3cm MORTERO I/ARMADA                          

07.01 Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8  
 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4  
 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y  
 mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200  
 cm. aproximadamente según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humedecido  
 de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de formación de limas con ladrillo hueco  
 doble, según CTE. Medido en proyección en proyección horizontal.  
 ASCENSOR A 1 15,50 15,50 
 A decuación y reforma ajuste de la  
 cubierta que se ha demolido p  
 perímetro por metro lineal medido 1 7,75 7,75 
  _____________________________________________________  

 23,25 35,34 821,66 
ceE09IEO060   m2  TEJA HORMIGÓN PERFIL ONDULADO I/LIMAS                             

07.02 Cubrición de teja de hormigón de 42x33 cm. con perfil ondulado, colocadas en hileras paralelas al  
 alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo  
 M-2,5, i/replanteo, p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación, remates, me-  
 dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.  
 ASCENSOR A 1 15,50 15,50 
  _____________________________________________________  

 15,50 20,49 317,60 
ceE09ISH050   m   REMATE LATERAL TEJA HORMIGÓN                                      

07.03 Remate lateral de cubierta con teja de remate lateral de hormigón de 42 cm. de longitud, con solapes  
 y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, incluso parte  
 proporcional de remates, medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud. Según CTE HS-1.  
 1 2,00 2,70 5,40 
  _____________________________________________________  

 5,40 8,03 43,36 
ceE09ISD050   m   CUMB/LIMA TEJA HORMIGÓN                                           

07.04 Cumbrera o limatesa de cubierta con teja cumbrera o limatesa de hormigón de 42 cm. de longitud,  
 con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5,  
 incluso parte proporcional de piezas de principio y final de cumbrera, final de limatesa, remates, me-  
 dios auxiliares, según NTE-QTT. Medida en verdadera magnitud.  
 1 5,70 5,70 
  _____________________________________________________  

 5,70 10,58 60,31 
ceE20WNZ010   m   CANALÓN ZINC-TITANIO  RED.DES. 250mm.                             

07.05 Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección circular con 250 mm. de de-  
 sarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales  
 y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.  
 1 5,70 5,70 
  _____________________________________________________  

 5,70 25,29 144,15 
ceE20WJZ020   m   BAJ.ZINC-TITANIO PLUVIALES CIRC.100 mm.                           

07.06 Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia,  
 de Ø 100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sis-  
 tema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, ins-  
 talada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de co-  
 nexión con canalones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
  ________________________________________________  
 3,00 19,42 58,26 
ceE10AWI040   m2  AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=80 mm.                                   

07.07 Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vidrio e=80 mm, revestida por  
 una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el último forjado,  
 horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocación, medios au-  
 xiliares.  
 ASCENSOR A 1 15,50 15,50 
 ESCALERA B  
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 2 3,70 3,00 22,20 
 2 1,46 3,00 8,76 
 2 2,35 3,00 14,10 
 2 1,20 3,00 7,20 
  _____________________________________________________  

 67,76 12,56 851,07 
ceE10AWV025   m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas                  

07.08 Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de  
 espesor, reacción al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia  
 térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 ASCENSOR A  
 1 10,25 7,51 76,98 
 1 1,97 1,45 2,86 
  _____________________________________________________  

 79,84 6,63 529,34 
ceE10IAP220   m2  IMPERMEABILIZ. BICAPA JARDÍN GA-2                                 

07.09 Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica; lámina asfáltica de  
 oxiasfalto, , (tipo LO-40-FV) reforzada de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, totalmente adherida al  
 soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero para jardín, (tipo LBM-50/G-FP150R) refor-  
 zada de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 gr/m2, totalmente adherida a la anterior con  
 soplete, sin coincidir juntas. Lista para extender capa de drenaje. Cumple CTE. Según membrana  
 GA-2.  
 ACTUACIÓN 2  
 jARDINERA PARAMENTOS 1 14,00 1,50 21,00 
 
  _____________________________________________________  

 21,00 18,06 379,26 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS .........................  3.205,01 



Dirección General de infraestructuras y servicios                                                                                       
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE                                                                                                                             

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL IES 

“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042  MADRID 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Mediciones y presupuesto  
 Página 33  

 CAPÍTULO 08 CERRAJERIA                                                        
#CE15DB080    m   BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                    

08.01 Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero donformado en frío de hasta  
 110 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de  media caña de 50x25x1.5 mm  
 sujeto a bastidor formado por barandal tubo superior e inferior 30x15x1,5 mm, con barrotes verticales  
 de 30x15x1.5, cada 11 cm. entre ejes, con montantes cada metro aproximadamente soldados a zan-  
 ca, de 50.3, para escalera. Incluso p/p de soldado a estructura metálica, pequeño material, fijación  
 mediante atornillado a obra de fábrica con tacos y tornillos de acero o anclajes con resina epoxi. Ela-  
 borada en taller y montada en obra.  
 ACTUACIÓN 2  
 2 2,10 4,20 
 2 1,20 2,40 
 1 2,12 2,12 
 1 2,30 2,30 
 1 2,50 2,50 
 1 1,80 1,80 
 ESCALERA A  
 1 22,30 22,30 
 1 8,00 8,00 
 1 4,45 4,45 
 1 0,33 0,33 
 ESCALERA B  
 1 16,20 16,20 
 1 5,05 5,05 
 1 3,40 3,40 
 1 2,50 2,50 
 1 2,54 2,54 
 1 4,62 4,62 
 1 3,63 3,63 
 1 7,80 7,80 
 1 65,00 65,00 
 ESCALERA B  
 2 4,20 8,40 
 1 3,35 3,35 
 1 5,15 5,15 
  _____________________________________________________  

 178,04 35,16 6.259,89 
ceE15DBP010   m   PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                           

08.02 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm.,  
 incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 100  
 cm., i/montaje en obra  
 ACTUACIÓN 2  
 2 12,70 25,40 
 2 22,20 44,40 
 2 6,17 12,34 
 2 12,74 25,48 
 2 14,62 29,24 
 2 5,20 10,40 
 2 7,70 15,40 
 2 8,73 17,46 
 ESCALERA A  
 1 7,60 7,60 
 1 7,75 7,75 
 1 2,25 2,25 
 ESCALERA B  
 2 16,20 32,40 
 2 5,05 10,10 
 2 3,40 6,80 
 2 2,50 5,00 
 2 2,54 5,08 
 2 4,62 9,24 
 2 3,63 7,26 
 2 7,80 15,60 
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 2 65,00 130,00 
  _____________________________________________________  

 419,20 16,93 7.097,06 
#CEE15DRA060 m2  REJA BARROT TUBO DE ACERO 40x20x1.5 mm. CON BASTIDOR PERIMETRAL   

08.03 Reja metálica realizada con tubos de acero conformado en frío de 40x20x1,5 mm., colocados verti-  
 calmente cada 12 cm. ente ejes según planos, con separación entre ellos de 10 cm., tubo de base  
 de 50.3, con patas de 50.3, cada metro aproximadamente para apoyo en bases de hormigón, incluso  
 p.p de placas de anclaje a bases, tubo de coronación de 70.3, anclado en los extremos a paramento  
 o estructura 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a obra,  
 soldados entre sí, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.  
 ESCALERA A  
 1 7,50 3,86 28,95 
 1 4,45 3,50 15,58 
 ESCALERA B  
 2 6,40 5,17 66,18 
 1 3,25 5,17 16,80 
  _____________________________________________________  

 127,51 31,37 3.999,99 
ceE15CBA010   m2  PUERTA EXT. ACERO GALVANIZADO                                     

08.04 Suministro y colocación de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles con-  
 formados en frío, de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero  
 galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, ma-  
 nivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa  
 lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, recibiso, ajuste y montaje en  
 obra. Según NTE-FCA.  
 ESCALERA A  
 1 1,60 2,10 3,36 
 ESCALERA B  
 1 1,50 2,10 3,15 
  _____________________________________________________  

 6,51 73,29 477,12 
ceE15VM110    m2  VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV.LAC.                              

08.05 Suministro y colocación de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de  
 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5  
 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa infe-  
 rior para recibido, galvanizado en caliente por inmersión Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, in-  
 cluso recibidos y aplomados,  totalmente terminada.  
 ACTUACIÓN 2  
 1 12,80 2,00 25,60 
 1 1,80 2,00 3,60 
  _____________________________________________________  

 29,20 27,64 807,09 
ceE15VPM060   m2  PUERTA MALLA 50x100x5 GALV.LAC                                    

08.06 Suministro y colocación de puerta de cerramiento exterior,  abatible, de 1 o 2 hojas, formada por bas-  
 tidor de tubo de acero laminado de 40x40x1,5 mm. y columnas de fijación de 80x80x2 con tapa su-  
 perior y placa inferior para recibido, con mallazo electrosoldado 50x100 mm. y alambre de diámetro  
 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie  
 y tope, elaborada en taller, todo el conjunto lacado al horno, incluso recibido, aplomado, ajuste y  
 montaje en obra. Totalmente terminada.  
 actuación 2 1 2,80 2,00 5,60 
  _____________________________________________________  

 5,60 138,44 775,26 
ceE15CPF070   ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO                            

08.07 Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de  
 una hoja, un punto de fijación. Medida la unidad instalada.  
 ESCALERA A  
 Puerta planta segunda 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 96,78 96,78 
ceE15CPF090   ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                     

08.08 Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de  
 dos hojas. Medida la unidad instalada.  
 ESCALERA A  
 Puerta planta baja 1 1,00 
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 Puerta planta primera 1 1,00 
 ESCALERA B  
 puerta de planta segunda 1 1,00 
 puerta de planta primera 1 1,00 
 puerta de planta baja 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 196,43 982,15 
ceE15CPF006   m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 2 HOJAS                                

08.09 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada  
 EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara  
 intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20  
 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-  
 mático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi  
 polimerizada al horno.  
 ESCALERA A  
 1 1,58 2,15 3,40 
 ESCALERA B  
 2 1,20 2,15 5,16 
  _____________________________________________________  

 8,56 103,43 885,36 
ceE15CPF005   m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA                                 

08.10 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada  
 EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara  
 intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20  
 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-  
 mático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi  
 polimerizada al horno.  
 ESCALERA A  
 1 1,03 2,15 2,21 
  _____________________________________________________  

 2,21 96,65 213,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CERRAJERIA........................................................................................................  21.594,30 
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 CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                           
ceE14ALC010   m2  V.AL.LACADO COLOR CORR. < 1 m2                                    

09.01 Ventana corredera, menor de 1 m2, realizada en perfil de aluminio lacado estándar, color a elegir por  
 la D.F., por aplicación de polvo de poliéster,  clase 3 según UNE EN1026, 6A según UNE EN102,  
 y C5 según UNE EN12211, para acristalar con vidrio doble, de apertura manual y cierre automático  
 en cada hoja, con carro de rodamiento de cojinetes de acero inoxidable, uñero de aluminio y poliami-  
 da, gancho de cerco de aluminio, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona  
 neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños  
 de hoja a base de burlete y tacos de estanqueidad inferior y superior de caucho elastómero, i/acce-  
 sorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.  
 VENTANA DE BAÑO ESCALERA  A 1 2,00 0,50 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 127,64 127,64 
ceE14ALM020   m2  MAMPARA ALUM. LAC. 20% PRACT.50% ACRIST.                          

09.02 Carpintería de aluminio lacado, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie prac-  
 ticable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para  
 acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 s/NTE-FCL-3.  
 1 1,80 3,00 5,40 
 1 1,00 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 8,40 90,04 756,34 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE ALUMINIO..............................................................................  883,98 
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 CAPÍTULO 10 VIDRIERIA                                                         
ceE16EA030    m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/4                                      

10.01 Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado  
 de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería  
 con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso  
 cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 VENTANA DE BAÑO ESCALERA  A 1 1,60 0,95 0,50 0,76 
 ASCENSOR A  
 manparas 1 1,80 0,95 3,00 5,13 
 1 1,00 0,95 3,00 2,85 
  _____________________________________________________  

 8,74 21,33 186,42 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 VIDRIERIA .............................................................................................................  186,42 
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 CAPÍTULO 11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES      
ceE11ZP030    m   PELDAÑO TERRAZO GRANALLADO                                        

11.01 Peldaño entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resisten-  
 cia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de mármol y granito se-  
 leccionado, sin bocel, huella de 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de  
 huella canteados y tratados, tabica de dos cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena  
 de rio M 5 según UNE-EN 998-2, l, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-  
 za, s/CTE, NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.  
 ESCALERA A  
 7 2,10 14,70 14,70 
 ACTUACION 2  
 6 2,48 14,88 
 1 5,60 5,60 
 1 5,40 5,40 
 4 5,15 20,60 
 3 2,60 7,80 
 1 2,42 2,42 56,70 
 ACTUACION 1  
 12 2,75 33,00 
 3 5,35 16,05 49,05 
 ESCALERA B  
 4 3,69 14,76 14,76 
  _____________________________________________________  

 135,21 33,44 4.521,42 
ceE07WP020    m   FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 

11.02 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de  
 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/re-  
 planteo y limpieza, medido en su longitud.  
 ACTUACION 2  
 6 2,48 14,88 
 1 5,60 5,60 
 1 5,40 5,40 
 4 5,15 20,60 
 3 2,60 7,80 
 1 2,42 2,42 56,70 
 ESCALERA A  
 7 2,10 14,70 14,70 
 ACTUACION 1  
 12 2,75 33,00 
 3 5,35 16,05 49,05 
 ESCALERA B  
 4 3,69 14,76 14,76 
  _____________________________________________________  

 135,21 10,83 1.464,32 
ceE11ZP080    ud  ZANQUÍN TERRAZO GRANO MEDIO                                       

11.03 Zanquín de terrazo prefabricado, de grano medio, de 2 cm. de espesor, colocado a montacaballo con  
 cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5),  
 i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-26, medida la unidad  
 terminada.  
 ACTUACION 2  
 6 2,00 12,00 
 1 2,00 2,00 
 1 2,00 2,00 
 4 2,00 8,00 
 3 2,00 6,00 
 1 2,00 2,00 
 ESCALERA A  
 7 2,00 14,00 
 ACTUACION 1  
 12 2,00 24,00 
 3 2,00 6,00 
 ESCALERA B  
 4 1,00 4,00 
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  _____________________________________________________  

 80,00 5,89 471,20 
#CEE11ZP260   m2  TERRAZO GRANO MEDIO GRANALLADO USO INTENSO S/RODAPIE              

11.0 Solado de terrazo interior grano medio GRANALLADO, formato idéntido al existente, uso intensivo,  
 s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y abri-  
 llantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, (resistencia al desliza-  
 miento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5  
 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta  
 para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 ACTUACION 2 1 33,62 33,62 
 1 84,88 84,88 
 1 18,00 18,00 
 1 9,00 9,00 
 1 100,08 100,08 
 1 13,10 13,10 
 1 2,54 2,54 
 ESCALERA A  
 1 56,00 56,00 
 ACTUACIÓN 1  
 1 60,80 60,80 
 -1 1,85 -1,85 
 1 81,00 81,00 
 1 13,25 13,25 
 1 17,10 17,10 
 ESCALERA B  
 1 23,00 23,00 
 
  _____________________________________________________  

 510,52 26,32 13.436,89 
#CEE12ZP280   m2  TERRAZO GRANO MEDIO TACTO VISUAL USO INTENSO S/RODAPIE            

11.0 Solado de terrazo interior grano medio Baldosa PARA SEÑALIZACION TACTO VISUAL DE  
 ACANALADURA HOMOLOGADA,  formato idéntido al existente, uso intensivo, s/norma UNE  
 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en  
 obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo,(resistencia al deslizamiento Rd>45  s/  
 UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mez-  
 cla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/lim-  
 pieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 actuación 2  
 1 1,74 1,74 
 1 1,80 1,80 
 1 6,44 6,44 
 1 3,08 3,08 
 1 8,33 8,33 
 1 5,49 5,49 
 1 5,52 5,52 
 1 6,00 6,00 
 2 2,01 4,02 
 2 2,97 5,94 
 ACTUACION 1  
 1 1,42 1,42 
 1 3,25 3,25 
 1 2,72 2,72 
 1 3,30 3,30 
 1 1,80 1,80 
 2 6,42 12,84 
 1 81,00 81,00 
 ESCALERA B  
 1 1,70 1,35 2,30 
 1 1,70 1,20 2,04 
  _____________________________________________________  

 159,03 30,18 4.799,53 
ceE11ZP040    m.  RODAPIÉ TERRAZO NORMAL                                            

11.0 Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X  
 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.  
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 ascensor A  
 1 16,00 16,00 
 ascensor B  
 1 19,00 19,00 
 actuación 2  
 1 5,25 5,25 
 1 14,95 14,95 
 1 0,61 0,61 
 1 24,00 24,00 
 1 21,95 21,95 
 1 15,30 15,30 
 1 6,10 6,10 
 1 22,40 22,40 
 1 17,25 17,25 
 1 24,45 24,45 
 pilares 3 1,40 4,20 
 3 1,40 4,20 
 ACTUACIÓN 1  
 1 13,00 13,00 
 1 23,00 23,00 
 1 83,00 83,00 
 1 5,60 5,60 
 1 3,20 3,20 
  _____________________________________________________  

 323,46 5,23 1.691,70 
ceE11ZB030    m2  TERRAZO MICROGRANO USO INTENSO S/RODAPIE                          

11.0 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la  
 D.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en  
 posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al desliza-  
 miento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga  
 y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,  
 s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 ASCENSOR B  
 REMATES LINEALES DE  
 RAPARACIÓN DE SUELO  
 PERIMETRALES A ASCENSOR  
 Y PASARELAS  
 1 8,40 8,40 
 1 1,58 1,58 
 2 1,89 3,78 
 ASCENSOR A  
 3 3,80 11,40 
 1 3,30 3,30 
 REMATES LINEALES DE 1 8,40 8,40 
 RAPARACIÓN DE SUELO  
 PERIMETRALES A ASCENSOR  
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 38,86 23,86 927,20 
ceE11W050     m   REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL.                               

11.0 Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de platico  
 antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido  
 en su longitud.  
 Igual Med. Und 11.01 peldaños 135,21 =11           ceE11ZP030               
  
  _____________________________________________________  

 135,21 10,30 1.392,66 
ceE25O020     ud  REMATE PERIMETRAL GUARNEC. HUECO PUERTA ASCENSOR                  

11.0 Remate perimetral de guarniciones de hueco de puerta de ascensor, realizado con guarnecido y enlu-  
 cido de yeso, incluyendo p.p. de formación de esquinas y encuentros. Completamente terminado,  
 listo para pintar o acabado final.  
 Ascensor A  
 6 6,00 
 Ascensor B  
 5 5,00 
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  _____________________________________________________  

 11,00 91,06 1.001,66 
ceE29IF030    m2  ESTERA C/CEPILLOS NYLÓN SUJECC.PERFILES                           

11.10 Estera raspadora, uso interior o exterior, construcción abierta ( 8 mm. de separación) la suciedad cae  
 entre los perfiles de separación de la estera que puede enrrollada para remover la suciedad. Disponi-  
 bles en varios colores, puede ser puesta en el suelo con un perfil de entrada o puede ser encajada.  
 ENTRADA BIBLIOTECA 1 1,50 1,20 1,80 
  _____________________________________________________  

 1,80 593,83 1.068,89 
ceE08PFE010   m2  ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.                

11.11 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos verticales  
 exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en en-  
 cuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.  
 ASCENSOR A  
 HASTIALES 2 2,00 0,80 3,20 
 1 5,50 1,50 8,25 
 ESCALERA  A  
 incremento de peto cubierta 1 4,90 4,90 
  _____________________________________________________  

 16,35 12,99 212,39 
ceE08PKP010   m2  REVESTIMIENTO  HIDRÓFOBO 3D                                       

11.12 Revestimiento de fachadas con mortero hidrófobo 3D, estanco al agua de lluvia y permeable al vapor  
 de agua, en un espesor aproximado entre 10 y 15 mm., compuesto por cemento Portland y cargas  
 minerales, aditivado en masa con polímeros de siloxano. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladri-  
 llo, bloques de  hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial media, en color a determi-  
 nar, i/p.p. de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p.  
 de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se me-  
 dirán mochetas.  
 MUROS DE 1 PIE  
 ACTUACIÓN 2  
 1 14,30 0,55 7,87 
 1 1,50 0,55 0,83 
 1 2,15 0,45 0,97 
 1 14,30 0,40 5,72 
 1 17,25 0,55 9,49 
 1 7,45 0,40 2,98 
 1 2,70 0,35 0,95 
 1 20,21 0,60 12,13 
 1 1,75 0,80 1,40 
 1 24,70 0,70 17,29 
 1 2,60 0,35 0,91 
 1 8,25 0,40 3,30 
 1 7,51 0,40 3,00 
 1 7,53 0,30 2,26 
 10 1,41 0,30 4,23 
 6 1,15 0,55 3,80 
 3 2,50 0,30 2,25 
 1 2,75 0,40 1,10 
 ACTUACIÓN 1  
 1 9,15 1,85 16,93 
 1 9,15 1,20 10,98 
 1 10,50 1,85 19,43 
 1 10,50 0,85 8,93 
 1 9,10 2,65 24,12 
 1 9,10 1,40 12,74 
 1 9,10 1,70 15,47 
 1 9,15 2,00 18,30 
 1 9,15 1,35 12,35 
 1 9,15 2,70 24,71 
 1 9,15 2,20 20,13 
 1 10,75 2,60 27,95 
 1 10,60 1,95 20,67 
 1 4,14 2,10 8,69 
 1 3,60 1,80 6,48 
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 1 7,20 1,70 12,24 
 1 7,20 0,85 6,12 
 ACTUACIÓN 1  
 2 1,15 1,00 2,30 
 1 14,35 1,00 14,35 
 1 14,35 1,50 21,53 
 1 8,00 1,00 8,00 
 1 8,00 0,60 4,80 
  _____________________________________________________  

 397,70 15,69 6.239,91 
ceE08TAK010   m2  F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                   

11.13 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-  
 tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U  
 de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cin-  
 ta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos  
 superiores a 2 m2.  
 ASCENSOR A  
 3 3,73 11,19 
 Fajeado de ciere por descuelgue 3 1,65 4,95 
 3 3,54 10,62 
 Fajeado de ciere por descuelgue 3 1,65 4,95 
 ASCENSOR B  
 2 2,00 4,00 
 Fajeado de ciere por descuelgue 2 1,73 3,46 
 1 5,63 5,63 
 Fajeado de ciere por descuelgue 1 1,60 1,60 
 Fajeado de ciere por descuelgue 1 1,40 1,40 
  _____________________________________________________  

 47,80 16,97 811,17 
ceE08PEM010   m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

11.14 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Igual Med. 05.01 CERRAMIENTO 1 132,10 =05           ceE07LTS010              
  
 EXTERIOR  
 Igual Med. 06.01 FÁBRICAS 2 312,68 =06           ceE07LP020                
  
 INTERIORES 1/2 PIE  
 ASCENSOR A  
 A DED PUERTAS 3 1,08 2,00 2,20 14,26 
 1 1,08 2,00 1,50 3,24 
 ASCENSOR B  
 A DED PUERTAS 5 1,08 2,00 2,20 23,76 
 ESCALERA A  
 baño primera 1 2,54 3,00 7,62 
 ESCALERA B  
 2 3,70 3,00 22,20 
 2 1,46 3,00 8,76 
 2 2,35 3,00 14,10 
 2 1,20 3,00 7,20 
 ESCALERA B  
 4 1,30 3,00 15,60 
 4 2,10 3,00 25,20 
 4 1,20 3,00 14,40 
  _____________________________________________________  

 601,12 5,09 3.059,70 
ceE08PEW020   m2  MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.                                        

11.15 Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y  
 tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro  
 s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 0,4 75,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 3,37 101,10 
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ceE08PEW010   m   GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL                                      

11.16 Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso ne-  
 gro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.  
 1 120,60 120,60 
  _____________________________________________________  

 120,60 2,31 278,59 
ceE12PAP040   m   ALBARD. H.POLÍM.COLOR e=15/25mm a=19cm                            

11.17 Albardilla de hormigón polímero color con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25  
 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de ce-  
 mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.  
 ESCALERA A  
 1 2,56 2,56 
 1 2,80 2,80 
 ACTUACIÓN 2  
 1 13,00 13,00 
 1 1,56 1,56 
 1 12,15 12,15 
 1 14,22 14,22 
 ACTUACIÓN 1  
 1 1,15 1,15 
 1 14,35 14,35 
 1 8,00 8,00 
 ESCALERA B  
 1 1,20 1,20 
 REMATE DE SUELO  
 1 2,20 2,20 
  _____________________________________________________  

 73,19 16,25 1.189,34 
ceE12PAP060   m   ALBARD. H.POLÍM.COLOR e=15/25mm a=30cm                            

11.18 Albardilla de hormigón polímero color con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25  
 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 30 cm. Recibida  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de ce-  
 mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.  
 ACTUACIÓN 2  
 1 12,65 12,65 
 2 6,30 12,60 
 2 1,30 2,60 
 1 1,65 1,65 
 1 2,67 2,67 
 1 3,00 3,00 
 1 7,20 7,20 
 1 1,26 1,26 
 ACTUACIÓN 1  
 1 9,15 9,15 
 1 10,50 10,50 
 1 9,10 9,10 
 1 5,50 5,50 
 1 9,15 9,15 
 1 9,15 9,15 
 1 10,75 10,75 
 1 4,14 4,14 
 1 7,20 7,20 
 ESCALER B  
 REMATE DEMOLICIÓN MURO 2 1,50 3,00 
 SALIDA EXTERIOR  
  _____________________________________________________  

 121,27 16,23 1.968,21 
ceE12PAA060   m   ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=40cm                          

11.19 Albardilla de piedra artificial en U 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V  
 22,5 y limpieza, medida en su longitud.  
 escalera A  
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 salida puerta remate palnta segunda 1 2,10 2,10 
 salida puerta remate palnta primera 1 4,50 4,50 
  _____________________________________________________  

 6,60 14,31 94,45 
ceE12ACB035   m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo                       

11.20 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x20 cm, monocolor, a elegir por la  
 DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-  
 tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 ESCALERA A  
 INTERIOR BAÑOS 1 0,60 1,80 1,08 
 INTERIOR BAÑOS 1 0,65 1,80 1,17 
  _____________________________________________________  

 2,25 14,58 32,81 
ceE12ACB012   m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                       

11.21 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la  
 DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-  
 tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 ESCALERA A  
 EXTERIOR BAÑOS 1 0,60 1,80 1,08 
 EXTERIOR BAÑOS 1 0,65 1,80 1,17 
 2 0,60 1,80 2,16 
  _____________________________________________________  

 4,41 11,50 50,72 
#CEE12ACF030  Ud. DESPLAZAMIENTO DE LETREROS FACHADA ESCALERA B                     

11.22 Desaplazamiento de cartel de señalización de instituto de dimensiones aproximadas 2,5 x 1,5 m. a la  
 fachada aledaña, incluso p.p. de medios auxiliares, y pequeños material de anclaje  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 58,03 232,12 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 
 45.045,98 
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 CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                          
ceE27EPS020   m2  PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.vert.                               

12.01 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros viníli-  
 cos en dispersión acuosa, color según carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de  
 faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 Igual Medición guarnecido 1 601,12 =11           ceE08PEM010             
  
  _____________________________________________________  

 601,12 6,07 3.648,80 
ceE27EPS040   m2  PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.horiz.                              

12.02 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros viníli-  
 cos en dispersión acuosa, color según carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de  
 faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 Igual Med. Falso techo 1 47,80 =11           ceE08TAK010             
  
  _____________________________________________________  

 47,80 6,65 317,87 
ceE27HE010    m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                          

12.03 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o ce-  
 rrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 tubos 100.8  
 ESCALERA A  
 3 9,95 0,40 11,94 11,94 
 ESCALERA B  
 3 7,47 0,40 8,96 
 1 3,22 0,40 1,29 
 1 4,70 0,40 1,88 12,13 
 FORMACIÓN DE PELDAÑEADOS DE  
 ESCALERAS EXTERIORES  
 ESCALERA B  
 TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48 
 TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94 
 TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48 40,90 
 ESCALERA A  
 TUBO 70.3 1 2,10 44,00 0,28 25,87 
 TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94 
 TUBO 70.3 1 2,10 44,00 0,28 25,87 55,68 
 ESCALERA A  
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 1,03 
 UPN 200 1 4,53 0,65 2,94 
 UPN 180 1 4,53 0,60 2,72 
 PLETINA 100.10 2 1,85 0,22 0,81 
 2 2,00 0,22 0,88 
 IPE 100 55 2,09 0,40 45,98 
 ZANCAS  
 UPN 140 0,22 7,52 8,00 13,24 
 CIERRE BORDE 0,22 4,37 2,00 1,92 
 UNIONES INTERIORES POR 4 0,17 0,22 0,15 91,69 
 BARANDILLA  
 ESCALERA B  
 IPE 270 5 3,30 1,03 17,00 
 UPN 180 2 3,50 0,60 4,20 
 PLETINA 100.10 2 2,00 0,22 0,88 
 VIGA APEO 270 1 4,76 1,03 4,90 
 ZANCAS  
 UPN 140 0,22 6,38 8,00 11,23 
 CIERRE BORDE  
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 UNIONES INTERIORES POR 0,22 4,00 0,20 0,18 
 BARANDILLA  
 IPE 100 40 1,48 0,40 23,68 62,07 
 Igual Med Und. 08.01 2 356,08 =08           #CE15DB080               
  
 Igual Med Und. 08.03 2 255,02 =08           #CEE15DRA060          
  
  _____________________________________________________  

 885,51 9,57 8.474,33 
ceE27HE060    m   P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20 cm.                                  

12.04 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm.,  
 s/normas DIN.  
 tubos desvio de gas 1 11,50 11,50 
 tubos de calefacción desvios 1 1,30 1,30 
  _____________________________________________________  

 12,80 2,20 28,16 
ceE27HE050    m   P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.                                   

12.05 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm.,  
 s/normas DIN.  
 tubos de calefacción desvios 1 15,00 15,00 
 Igual Med Und. 08.02 1 419,20 =08           ceE15DBP010             
  
  _____________________________________________________  

 434,20 2,14 929,19 
ceE27SF030    m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                               

12.06 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de  
 acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE  
 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales  
 tubos 100.8  
 ESCALERA A  
 3 9,95 0,40 11,94 11,94 
 ESCALERA B  
 3 7,47 0,40 8,96 
 1 3,22 0,40 1,29 
 1 4,70 0,40 1,88 12,13 
 FORMACIÓN DE PELDAÑEADOS DE  
 ESCALERAS EXTERIORES  
 ESCALERA B  
 TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48 
 TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94 
 TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48 40,90 
 ESCALERA A  
 TUBO 70.3 1 2,10 44,00 0,28 25,87 
 TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94 
 TUBO 70.3 1 2,10 44,00 0,28 25,87 55,68 
 ESCALERA A  
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 1,03 
 UPN 200 1 4,53 0,65 2,94 
 UPN 180 1 4,53 0,60 2,72 
 PLETINA 100.10 2 1,85 0,22 0,81 
 2 2,00 0,22 0,88 
 IPE 100 55 2,09 0,40 45,98 
 ZANCAS  
 UPN 140 0,22 7,52 8,00 13,24 
 CIERRE BORDE 0,22 4,37 2,00 1,92 
 UNIONES INTERIORES POR 4 0,17 0,22 0,15 91,69 
 BARANDILLA  
 ESCALERA B  
 IPE 270 5 3,30 1,03 17,00 
 UPN 180 2 3,50 0,60 4,20 
 PLETINA 100.10 2 2,00 0,22 0,88 
 VIGA APEO 270 1 4,76 1,03 4,90 
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 ZANCAS  
 UPN 140 0,22 6,38 8,00 11,23 
 CIERRE BORDE  
 UNIONES INTERIORES POR 0,22 4,00 0,20 0,18 
 BARANDILLA  
 IPE 100 40 1,48 0,40 23,68 62,07 
 PERFILES TUBULARES  
 ASCENSORES  
 ASCENSOR A  
 tubo 100.8 4 11,98 0,40 19,17 
 PILARES APEO VIGA  
 2 1,12 0,40 0,90 
 CERCHA  
 1 2,20 0,40 0,88 
 1 2,04 0,40 0,82 21,77 
 ASCENSOR B  
 tubo 100.8 4 9,93 0,40 15,89 
 cierre superior 2 2,15 0,40 1,72 
 2 1,63 0,40 1,30 
 PILARES APEO VIGA 2 1,28 0,40 1,02 19,93 
 TUBOS PARA FIJACIONES  
 DIVERSAS PARA EL ASCENSOR  
 TUBO 70.3 CADA 1,50 M.  
 30 1,76 0,21 11,09 
 DINTELES DE PUERTAS  
 tubo 100.8 6 1,53 0,40 3,67 
 tubo 100.8 5 1,53 0,40 3,06 
 PERFIL 60.8  
 ascensor B planta seción g-g 1 3,45 0,23 0,79 
 resto de palntas 2 1,63 0,23 0,75 
 ASCENSOR B  
 planta baja  
 UPN 260 2 2,30 0,83 3,82 
 1 1,63 0,83 1,35 
 planta primera 24,53 
 UPN 260 1 1,63 0,83 1,35 
 2 2,95 0,83 4,90 
 IPE 160  
 1 1,73 0,62 1,07 
 planta segunda 7,32 
 UPN 260 1 4,50 0,83 3,74 
 1 1,41 0,83 1,17 
 1 3,41 0,83 2,83 
 1 2,95 0,83 2,45 
 1 1,63 0,83 1,35 
 IPE 160  
 2 3,33 0,62 4,13 
 1 1,73 0,62 1,07 
 PLANTA TERCERA 16,74 
 UPN 260 1 1,63 0,83 1,35 
 2 2,95 0,83 4,90 
 IPE 160  
 1 1,73 0,62 1,07 
 ASCENSOR A  
 planta primera 7,32 
 UPN 260 1 3,56 0,83 2,95 
 1 2,08 0,83 1,73 
 1 1,94 0,83 1,61 
 1 1,86 0,83 1,54 
 IPE 120 3 1,65 0,48 2,38 
 planta segunda 10,21 
 UPN 260 1 3,54 0,83 2,94 
 1 2,02 0,83 1,68 
 1 1,94 0,83 1,61 
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 1 1,86 0,83 1,54 
 IPE 120 3 1,38 0,48 1,99 
 planta tercera 9,76 
 IPE 120 3 1,65 0,48 2,38 
 UPN 260 1 3,51 0,83 2,91 
 1 1,86 0,83 1,54 
 1 1,94 0,83 1,61 
 1 2,02 0,83 1,68 10,12 
 REFUERZO FORJADO  
 UPN 260 1 5,63 0,83 4,67 
 HEB 360 1 5,27 1,84 9,70 
 1 5,42 1,84 9,97 
 HEB 300 1 5,62 1,72 9,67 
 IPE 450 1 6,67 1,60 10,67 44,68 
  _____________________________________________________  

 446,79 7,47 3.337,52 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS ............................................................................................................  16.735,87 
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 CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN                               
ceE25O060     ud  CUADRO E INSTAL. ELÉCTRICA ASCENSOR TRIFÁSICO                     

13.01 Instalación eléctrica para ascensor sin cuarto de máquinas, de alimentación trifásica, formada por  
 cuadro general de mando y protección instalado en superficie, formado por 1 IGA de corte omnipolar  
 25A y 1 interruptor diferencial de 25A/4P/300mA; y línea de alimentación hasta armario de maniobra  
 de ascensor formada por manguera multiconductor de hilos de cobre aislados H07V-K 5x6 mm2, pa-  
 ra una tensión nominal de 450/750V. Preparado para conexión a armario de ascensor. Conforme a  
 REBT.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 676,52 1.353,04 
ceE25O080     ud  ARQUETA Y PICA TOMA TIERRA ASCENSOR                               

13.02 Toma de tierra para ascensor formada por pica de Cu-acero de 2000 mm de longitud y 14,6 mm de  
 diámetro, clavada sobre el terreno, y registro de comprobación formado por cerco y tapa en PVC.  
 Completamente instalada, lista para su conexión; i/p.p. de recibido de la tapa, pequeño material y  
 medios auxiliares.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 136,34 272,68 
#CEE18A300    Ud. Desplazamiento de timbre o luminaria                              

13.03 Desplazamiento de punto de luminaria o timbre de lugar por afección de arquitectura a nueva disposi-  
 ción.  
 ascensor A  
 timbre 1 1,00 
 ascensor B  
 Fluorescentes de pared en descansillo 2 2,00 
 de planta primera  
 escalera B  
 focos exteriores 2 2,00 
 fluorescente de aula planta primera 1 1,00 
 fluorescente de aula planta segunda 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 42,88 300,16 
ceE17CI025    m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido                

13.04 Montaje línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma  
 UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70  
 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN  
 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN  
 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo  rígido  libre de halóge-  
 nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, ter-  
 minales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta  
 a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de  
 condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 desvios de lineas fuerza en 1 95,60 95,60 
 ascensorres A y B  
  _____________________________________________________  

 95,60 7,56 722,74 
ceE17CI015    m   Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido                

13.05 Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma  
 UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70  
 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN  
 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN  
 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo rígido libre de halóge-  
 nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, ter-  
 minales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta  
 a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de  
 condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 modificaciones de lineas de alumbrado 1 65,40 65,40 
 baño escalera A 1 26,00 26,00 
 escalera B 1 86,00 86,00 
  _____________________________________________________  

 177,40 7,27 1.289,70 
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ceE18G081     ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  225 LUM LED                 

13.06 Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lúm.   
 con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-  
 co. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-  
 truidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  
 UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 escalera A  
 6 6,00 
 escalera b  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 39,30 471,60 
ceE18IAA040   ud  LUM. DIF. PRISMÁTICO 2x36 W.AF                                    

13.07 Luminaria de superficie, de 2x36 W. con difusor en metacrilato prismático transparente, con protec-  
 ción IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado por reac-  
 tancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes  
 de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 escalera B  
 planta baja 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 46,60 93,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN ....................................................  4.503,12 
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 CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
#CEP20MW355   uD. DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR                                  

14.01 Desmontaje y montaje posterior de radiador de acero, incuso anclaje a pared de patillas de sujección,  
 pequeño material, instalación de llave de giro, detentor y purgadores nuevos y medios auxiliares.  
   
 Ascensor A  
 1 1,00 
 Ascensor B  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 82,78 248,34 
ceE22NTE040   m.  TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"                                    

14.02 Tubería de acero negro sin soldadura  tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 " para soldar,  
 para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatado-  
 res, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RI-  
 TE.  
 Ascensor A  
 1 3,00 3,00 
 Ascensor B  
 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 13,93 208,95 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .....................................................................  457,29 
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 CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE GAS                                                
#CEE24TA332   Ud. BOLETIN                                                           

15.01 Boletín emitido por técnico competente y registro en industria.  
  ________________________________________________  
 1,00 273,59 273,59 
ceE24TA230    m   TUB.AC.DIN 2440 D=3 1/2" C/SOLD.                                  

15.02 Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p  
 de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.   
 Acero UNE 10255.  
 Modificación de acometida escalera B 1 7,50 7,50 
 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 11,50 44,00 506,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE GAS........................................................................................  779,59 
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 CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
ceE26FJ110    ud  SEÑAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.                             

16.01 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones  
 420x594 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas  
 UNE 23033/23035.  
 1 24,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 10,38 249,12 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN CONTRA INCENDIOS ...............................................................  249,12 
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 CAPÍTULO 17 ASCENSORES                                                        
#CEE25TA380   Ud. ASCENSOR S/CUARTO MÁQUINAS 6 PERS. 6 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm  

17.01 Suministro e instalación completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE  
 ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 6 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad  
 para 6 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con  
 alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas inte-  
 riores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de  
 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de trac-  
 ción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y  
 cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y pa-  
 racaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y  
 sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los  
 ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”. Ejecutado según RD 1314/97.  
 HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACIÓN DE HUIDA EN ÚLTIMA PLANTA DE 3000 mm.  
 Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-  
 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
  ________________________________________________  
 1,00 21.500,03 21.500,03 
#CEE25TA385   Ud. ASCENSOR S/CUARTO MÁQUINAS 6 PERS. 5 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm  

17.02 Suministro e instalación completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE  
 ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 5 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad  
 para 6 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con  
 alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas inte-  
 riores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de  
 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de trac-  
 ción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y  
 cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y pa-  
 racaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y  
 sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los  
 ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”. Ejecutado según RD 1314/97.  
 HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACIÓN DE HUIDA EN ÚLTIMA PLANTA DE 3000 mm.  
 Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-  
 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
  ________________________________________________  
 1,00 21.081,79 21.081,79 
ceE25O050     ud  LÍNEA Y TOMA TELÉFONO ASCENSOR                                    

17.03 Línea de teléfono para ascensor, formada por canalización con canaleta plástica de PVC de 20x75  
 mm en blanco, de instalación superficial, con cableado telefónico de 4 hilos de cobre electrolítico Cla-  
 se 1 (diámetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, ce-  
 ro halógenos y baja emisión de humos. Totalmente montada y lista para conexión con equipo de as-  
 censor.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 222,13 444,26 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 ASCENSORES ......................................................................................................  43.026,08 
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 CAPÍTULO 18 JARDINERIA                                                        
ceU14L080     ud  TRASP. CONÍFERA ALCOR. 3<H<5                                      

18.01 Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de  
 acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer rie-  
 go (al menos 6 unidades).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 232,29 232,29 
ceU14K010     m2  CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2                            

18.02 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla  
 semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie  
 inferior a 1.000 m2  
 actuación 2  
 1 38,23 38,23 
 actuación 1  
 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 63,23 2,43 153,65 
ceU14G060     ud  ACER PALMATUN DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR                        

18.03 Suministro y plantación de Acer palmatum de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de  
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.  
 1 13,00 13,00 
 1 6,50 6,50 
 1 5,50 5,50 
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 31,00 33,28 1.031,68 
ceU14A130     m3  MANTILLO JARDÍN                                                   

18.04 Suministro y extensión a mano de mantillo de jardín, procedente de fermentaciones de residuos ani-  
 males (estiércoles, etc.) o vegetales (hojas, etc.) de carácter neutro (pH = 7) bien fermentado y cri-  
 bado, suministrado a granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 cm  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 34,70 208,20 
ceU14A070     m3  ZANJA PARA PLANTACIÓN SETOS MANUAL                                

18.05 Apertura de zanja para plantación de setos, hasta una profundidad de 0.40 m por medios manuales,  
 en terreno compacto,  i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, así como la carga y el  
 transporte con tierras a los bordes.  
 1 13,00 0,40 0,40 2,08 
 1 6,50 0,40 0,40 1,04 
 1 5,50 0,40 0,40 0,88 
 1 6,00 0,40 0,40 0,96 
  _____________________________________________________  

 4,96 14,95 74,15 
ceU14A160     m3  TIERRAS VEGETALES CRIBADA                                         

18.06 Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava-  
 ción de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo  
 vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-  
 bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas  
 a granel, incorporadas al terreno.  
 1 6,50 6,50 
 jardinera atuación 2  
 1 7,50 0,80 6,00 
  _____________________________________________________  

 12,50 18,52 231,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 JARDINERIA .........................................................................................................  1.931,47 
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 CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
ceGGR010      m3  GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO VALORIZACIÓN                              

19.01 tASA para el envío directo del residuo de vidrio a un gestor final autorizado por la comunidad autóno-  
 ma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Se-  
 gún operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
 operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 3,03 6,06 
ceGGN020      m3  GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VERTEDERO                               

19.02 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de hormigón separado exentos de mate-  
 riales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir car-  
 ga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que  
 se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 256,00 4,04 1.034,24 
ceGGN050      m3  GESTIÓN RESIDUOS FÁBRICAS VERTEDERO                               

19.03 Tasa para la deposición directa de residuos de cerámica empleada en fábricas exentos de materiales  
 reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni  
 transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se  
 publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 90,00 4,44 399,60 
ceGGN080      m3  GESTIÓN RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERÁMICO VERTEDERO                  

19.04 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tejas y material cerámico exentos de  
 materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin in-  
 cluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002  
 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 45,00 4,44 199,80 
ceGGN130      m3  GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO                      

19.05 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y sus derivados exentos de  
 materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin in-  
 cluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002  
 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 26,62 5,97 158,92 
ceGGR020      m3  GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN                           

19.06 Tasa para el envío directo del residuo de plásticos a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Se-  
 gún operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
 operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 3,00 2,84 8,52 
ceGGR030      m3  GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.                   

19.07 Tasa para el envío directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la co-  
 munidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni  
 transporte. Según operación enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se  
 publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 5,00 2,59 12,95 
ceGGR040      m3  GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN                      

19.08 Tasa para el envío directo del residuo de papel y cartón a un gestor final autorizado por la comunidad  
 autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.  
 Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
 operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 3,00 1,73 5,19 
ceGGR050      m3  GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACIÓN                              

19.09 Tasa para el envío directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
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 noma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Se-  
 gún operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
 operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 3,00 0,99 2,97 
ceGGP160      t    GESTIÓN RESIDUOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO GESTOR                    

19.10 Precio para la eliminación del residuos de fibrocemento con amianto con gestor intermedio autorizado  
 por la comunidad autónoma en cuestión. Según operación enumerada D15 de acuerdo con la orden  
 MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 Cubierta de fibrocemento del almacen  
 0,015 7,35 2,95 0,33 
  _____________________________________________________  

 0,33 206,68 68,20 
ceGGM010      m3  GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO                      

19.11 Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales recicla-  
 bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-  
 porte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-  
 can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 eSPONJAMIENTO 40%  
 Igual Med Und. 02.04 parte de 1,4 44,20 =02           ceE02CM035              
  
 escombros con tierras  
  _____________________________________________________  

 44,20 7,27 321,33 
ceGGN010      m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                                

19.12 Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales recicla-  
 bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-  
 porte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-  
 can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 esponjamiento tierras 30%  
 Igual Med Und. 02.01 1,3 107,33 =02           ceE02EM040               
  
 Igual Med Und. 02.02 1,3 61,10 =02           ceE02CM030              
  
 
  _____________________________________________________  

 168,43 4,22 710,77 
ceGT120       m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. >20km.                                 

19.13 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distan-  
 cia no limitada y superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, des-  
 carga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.   
 IGUAL MED UND CARGA DE 1 435,68 =01           ceR03T025                 
  
 ESCOMBROS  
 eSPONJAMIENTO 40%  
 Igual Med Und. 02.04 parte de 1,4 44,20 =02           ceE02CM035              
  
 escombros con tierras  
  _____________________________________________________  

 479,88 4,47 2.145,06 
ceGT060       m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.                                    

19.14 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de  
 terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limita-  
 da y superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y  
 vuelta. Sin incluir la carga en obra.   
 esponjamiento tierras 30%  
 Igual Med Und. 02.01 1,3 107,33 =02           ceE02EM040               
  
 Igual Med Und. 02.02 1,3 61,10 =02           ceE02CM030              
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  _____________________________________________________  

 168,43 4,02 677,09 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  5.750,70 
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 CAPÍTULO 20 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE                                        
ceS01A010     ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        

20.01 Casco de seguridad homologado.  
  ________________________________________________  
 8,00 4,85 38,80 
ceS01A030     ud  MONO DE TRABAJO                                                   

20.02 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 4,00 20,56 82,24 
ceS01A040     ud  IMPERMEABLE                                                       

20.03 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 3,00 10,76 32,28 
ceS01A060     ud  TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                           

20.04 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 23,74 23,74 
ceS01A070     ud  MANDIL SOLDADURA                                                  

20.05 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de co-  
 rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 16,19 16,19 
ceS01A080     ud  CHALECO REFLECTANTE                                               

20.06 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-  
 te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 8,00 13,43 107,44 
ceS01A130     ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           

20.07 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 15,00 2,24 33,60 
ceS01B020     ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                       

20.08 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración  
 por objeto candente, antiinflamable, homologada.  
  ________________________________________________  
 2,00 23,30 46,60 
ceS01B060     ud  PANTALLA DE SEGURIDAD                                             

20.09 Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.  
  ________________________________________________  
 2,00 9,70 19,40 
ceS01C050     ud  MASCARILLA PINTURA 2 VALV.                                        

20.10 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para pintura, homologada.  
  ________________________________________________  
 3,00 25,09 75,27 
ceS01C070     ud  MASCARILLA CELULOSA                                               

20.11 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.  
  ________________________________________________  
 20,00 2,18 43,60 
ceS01D010     ud  GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                      

20.12 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  
 inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.  
  ________________________________________________  
 3,00 15,36 46,08 
ceS01D050     ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                      

20.13 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-  
 ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.  
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  ________________________________________________  
 7,00 4,83 33,81 
ceS01E010     ud  OREJERAS ANTIRUIDO                                                

20.14 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-  
 do.  
  ________________________________________________  
 3,00 11,87 35,61 
ceS01E040     ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                         

20.15 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.  
  ________________________________________________  
 20,00 0,54 10,80 
ceS01F010     ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                                

20.16 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado  
 con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,  
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.  
  ________________________________________________  
 2,00 37,05 74,10 
ceS01F070     ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDA                                             

20.17 Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metálico  
 deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de  
 diámetro y 4 m de longitud con mosquetón, homologado y valorado en función del número óptimo de  
 utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 2,00 26,78 53,56 
ceS01G010     ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                        

20.18 Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-  
 nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.  
  ________________________________________________  
 15,00 4,83 72,45 
ceS01G080     ud  PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                     

20.19 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión abricados con material dieléctrico, homologa-  
 dos.  
  ________________________________________________  
 1,00 17,11 17,11 
ceS01G100     ud  PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           

20.20 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  
  ________________________________________________  
 3,00 5,39 16,17 
ceS01H010     ud  PAR DE BOTAS GOMA                                                 

20.21 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-  
 miento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homologadas.  
  ________________________________________________  
 4,00 14,10 56,40 
ceS01H050     ud  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T                                     

20.22 Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.  
  ________________________________________________  
 1,00 37,62 37,62 
ceS01H150     ud  PAR POLAINAS SOLDADURA                                            

20.23 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo  
 del calzado, homologadas.  
  ________________________________________________  
 2,00 6,97 13,94 
ceS01SA060    ud  ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN                                       

20.24 Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas auto-  
 máticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y  
 elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 +  
 EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 35,31 70,62 
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ceS01SB020    ud  CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.                                

20.25 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de  
 poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifi-  
 cado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 10,35 20,70 
ceS01SC040    ud  ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                       

20.26 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2  
 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE  
 EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 4,68 9,36 
ceS01SD040    ud  CUERDA C.RED. 2 m. MOSQ+GANCHO                                    

20.27 Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12  
 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con reductor, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un  
 gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 3,00 17,50 52,50 
ceS01SE070    ud  ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=150cm                        

20.28 Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas,  instalado con taco metálico en estructuras de hormi-  
 gón armado. Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla  
 de acero para el enganche del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 150  
 cm , siendo adecuado su aplicación para todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a  
 distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según  
 UNE EN795/96  
  ________________________________________________  
 4,00 21,35 85,40 
ceS01SF170    ud  ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+MOSQUETÓN                                 

20.29 Rollo de cuerda de nylon de 14 mm. de diámetro y 20 m. de longitud con 1 mosquetón, amortizable  
 en 5 obras. Certificado CE EN 696. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 10,69 21,38 
ceS01SG030    m.  LÍNEA VERTICAL SOBRE CABLE.                                       

20.30 Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas, i/p.p.  
 de soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 8,00 19,01 152,08 
ceS01SH030    ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                             

20.31 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-  
 claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-  
 nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 6,00 14,78 88,68 
ceS01SI050    ud  EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                              

20.32 Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre  
 dorsal y pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anti-  
 caídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certifica-  
 do CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 74,57 149,14 
ceS02A030     ud  SEÑAL PELIGRO 0,70 m                                              

20.33 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero gal-  
 vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número  
 óptimo de utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 6,00 9,29 55,74 
ceS02A080     ud  PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45                                       

20.34 Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre soportes  
 con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el nú-  
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 mero óptimo de utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 3,00 25,36 76,08 
ceS02A110     ud  SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm                                         

20.35 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipoobligación de 45x33 cm sin soporte me-  
 tálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 10,00 5,37 53,70 
ceS02A180     ud  SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm                                        

20.36 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin soporte  
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 5,00 6,61 33,05 
ceS02A260     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    

20.37 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", i/colocación.  
  ________________________________________________  
 1,00 10,33 10,33 
ceS02B010     m   VALLA METALICA                                                    

20.38 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autó-  
 nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la norma-  
 tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de  
 utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 15,00 1,54 23,10 
ceS02D130     m   BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                      

20.39 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metá-  
 licos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-  
 rado en función del número óptimo de utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 24,00 10,30 247,20 
ceS02D120     m   BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                      

20.40 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metáli-  
 cos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-  
 rado en función del número óptimo de utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 20,00 7,50 150,00 
ceS02D180     m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    

20.41 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo  
 stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 40,00 1,67 66,80 
ceS02F010     ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                                 

20.42 Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-  
 so p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función  
 del número óptimo de utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 1,00 76,73 76,73 
ceS02G040     ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                  

20.43 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-  
 jamiento de aparamenta.  
  ________________________________________________  
 1,00 87,88 87,88 
ceS02G010     ud  INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                        

20.44 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros  
 de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.  
  ________________________________________________  
 1,00 210,18 210,18 
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ceS03C010     ud  CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                        

20.45 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-  
 ción interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada  
 por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-  
 lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado  
 con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, inclu-  
 so preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-  
 cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa  
 vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones  
 PRORRATEO DE USO ESTIMANDO  
 UNA VIDA UTIL DE 20 MESES  
 PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES 0,15 0,15 
  _____________________________________________________  

 0,15 1.036,84 155,53 
ceS03D010     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          

20.46 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-  
 tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la  
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil  
 de local amueblado.  
  ________________________________________________  
 6,00 9,20 55,20 
ceS03C160     ud  CASETA VEST.15,00 m² <6 m                                         

20.47 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-  
 terior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-  
 minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,  
 aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-  
 tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terre-  
 no, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión  
 de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones.  
 PRORRATEO DE USO ESTIMANDO  
 UNA VIDA UTIL DE 20 MESES  
 PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES 0,15 0,15 
  _____________________________________________________  

 0,15 785,62 117,84 
ceS03D020     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      

20.48 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,  
 asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local  
 amueblado.  
  ________________________________________________  
 6,00 20,07 120,42 
ceS03C260     ud  CASETA COMED.15,00m² <6 m                                         

20.49 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-  
 rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por  
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-  
 da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con  
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso  
 preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas  
 de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 PRORRATEO DE USO ESTIMANDO  
 UNA VIDA UTIL DE 20 MESES  
 PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES 0,15 0,15 
  _____________________________________________________  

 0,15 740,93 111,14 
ceS03D030     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        

20.50 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  
 depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,  
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.  
  ________________________________________________  
 6,00 7,62 45,72 
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ceS03E020     ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                             

20.51 ud Reconocimiento médico obligatorio.  
  ________________________________________________  
 2,00 63,30 126,60 
ceS03E030     ud  MATERIAL SANITARIO                                                

20.521 Material sanitario para curas y primeros auxilios.  
  ________________________________________________  
 1,00 179,16 179,16 
ceS03E080     ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                        

20.53 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe-  
 ón)  
  ________________________________________________  
 8,00 13,28 106,24 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE ........................................................................  3.745,31 
  ____________  
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  286.608,44 
 


