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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
ceE01AR010 m2 ACODALAM.ZANJAS <2m. C/MADERA
01.01 Acodalamiento en zanjas de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablones corridos y codales de ma-
dera, incluso p.p. de medios auxiliares.
Zanjas exteriores de cimentacion con
profundidad
de mas de 80 cm. 2 24,00 0,60 28,80
) 28,80 6,12 176,26
ceE01DCI010 m2 DEMOLICION COMPLETA CUB.TEJA.TABL./PALOM.
01.02 Demolicién completa de cubierta formada por cubricion de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos
palomeros y tablero ceramico o de hormigén, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccidn colectivas.
1 20,36 20,36
. 20,36 18,54 377,47
ceE01DCI030  m2 DEMOLICION COMPLETA CUB.FIB.ENTR.METAL.
01.03 Demolicién completa de cubierta formada por cubricion de placas onduladas de fibrocemento o placas
nervadas de chapa de cualquier tipo, y estructura de entramado de cerchas y correas metélicas, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Almacén edificio B 1 7,35 2,95 21,68
) ) 21,68 24,68 535,06
ceE01DCP050 m DEMOLICION JUNTA DILATACION
01.04 Demolicién de junta de dilatacion de cubierta plana incluso retirada a pie de carga.
26,5 26,50
26,50 1,06 28,09
#CEE01DCP030 m2 LEVANTADO MEMB. IMPERMEAB. MONOCAPA
01.05 Levantado de membrana impermeable monocapa bituminosa o sintética en cubierta incluso retirada a
pie de carga, medios de seguridad, de elevacion y limpieza del lugar de trabajo
Zonas bajas de perimetros para
adecuacion rampas
1 62,00 0,85 52,70
. 52,70 2,25 118,58
ceE01DCW030 m DEMOLICION CORNISAS CUB.C/ICOMPRES.
01.06 Demolicién de cornisas de cualquier tipo en cubiertas, con compresor, illimpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccidn colectivas.
Albardillas de fachada de escalera de 1 7,95 7,95
edificio A
Albardillas de remate de cubierta 1 2,85 2,85
lateral ascensor edificio A
Albardillas de remate de cubierta 1 5,80 5,80
lateral ascensor edificio A
Vierteguas remate en acceso exterior 1 2,10 2,10
de escalera A
1 4,55 4,55
23,25 16,40 381,30
ceE01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
01.07 Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.
escalera B 1 145,00 145,00
1 138,00 138,00
reposicion enseres 1 145,00 145,00
reposicion enseres 1 138,00 138,00
escalera A 1 35,00 35,00
reposicion enseres 1 35,00 35,00
ascensor B 1 85,00 85,00
reposicion enseres 1 85,00 85,00
ascensor A 1 74,00 74,00
Mediciones y presupuesto
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
reposicion enseres 1 74,00 74,00
954,00 1,93 1.841,22
ceE01DB020 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
01.08 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ventana 1 1,20 1,20
escalera A
patio 1 5,35 5,35
1 6,76 6,76
escalera A
salida puerta remate palnta segunda 1 2,10 2,10
salida puerta remate palnta primera 1 4,50 4,50
escalera B
patio 1 7,00 7,00
. 1 3,75 3,75
ACTUACION 2
) 1 10,70 10,70
ACTUACION 1
1 27,29 27,29
. 68,65 4,78 328,15
ceE01DEA040 m2 DEMOLICION DE APLACADOS A MANO
01.09 Demolicién de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento o con
escayola, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares.
plant baja escalera A 2 0,98 5,88
1 2,48 744
adic 1 1,50 4,50
17,82 797 142,03
ceE01DEC060 m2 PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.
01.10 Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminandolos
en su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas.
placas del techo del A 4 4,00
4,00 7,54 30,16
ceE0O1DEC050 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
01.11 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en
su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
placas escalera B 13 13,00
placas escalera A 15 15,00
28,00 5,67 158,76
ceE01DEC020 m2 PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO
01.12 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, eliminandolos en
su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
techo ascensor B 1 4,50 4,50
4,50 797 35,87
ceE01DEC010 m2 PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO
01.13 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminandolos en

su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

placas del ascensor A

17

placas del ascensor B

tabiques hueco doble

9

17,00

9,00

Mediciones y presupuesto
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escalera B 2 1,20 2,00 3,00 14,40
tabiques sencillos
Ascensor A
primera 1 3,15 3,15
segunda 1 5,80 5,80
Ascensor B
4 3,50 14,00
escalera A
1 1,00 2,65 2,65
1 1,60 2,65 4,24
escalera B
1 5,30 5,30
1 4,70 4,70
anchos petos etc
Ascensor A
primera 1 3,15 3,15
segunda 1 5,80 5,80
Ascensor B
4 3,50 14,00
escalera A
1 1,00 2,65 2,65
1 1,60 2,65 4,24
escalera B
1 5,30 5,30
1 4,70 4,70
. 120,08 4,66 559,57
ceE01DEA020 m2 DEMOLICION ALICATADOS A MANO
01.14 Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ESCALERA A
2 0,80 1,60 2,56
2,56 6,65 17,02
ceE0O1DEC100 m2 LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC
01.15 Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de
interior, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
Entrada biblioteca 1 10,00 10,00
10,00 5,36 53,60

ceEOIDEW010 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAM.

01.16 Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su
posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
preparacion de alisado para perfecto
apoyo de placa

placas del techo del A 4 4,00
placas escalera B 13 13,00
placas escalera A 15 15,00
techo ascensor B 1 4,50 4,50

placas del ascensor A
17 17,00

placas del ascensor B
9 9,00

62,50 544 340,00
ceE01DFB030 m2 DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.
01.17 Demolicién de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios manuales, incluso lim-

pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Apertura de roza para evitar romper en

exceso
Ascensor A
planta baja 1 5,65 5,65
primera 1 2,20 2,20
Mediciones y presupuesto
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1 1,50 1,50
segunda 1 1,50 1,50
Ascensor B
1 2,20 2,20
1 3,60 3,60
1 1,50 1,50

. 18,15 5,85 106,18
ceE01DFL060 m2 DEMOL.FAB.L.HUECO 1 PIE C/MART.
01.18 Demolicién de muros de fabrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas.

Ascensor A
primera 1 3,15 3,15
segunda 1 5,80 5,80
Ascensor B
4 3,50 14,00
escalera A
1 1,00 2,65 2,65
1 1,60 2,65 4,24
escalera B
1 5,30 5,30
1 4,70 4,70
escalera B 2 1,20 3,00 7,20
ESCALERA A
primera 1 1,58 3,00 4,74
51,78 30,88 1.598,97
ceE01DFB020 m2 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.
01.19 Demolicién de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Ascensor A
primera 1 3,15 3,15
segunda 1 5,80 5,80
Ascensor B
4 3,50 14,00
escalera A
1 1,00 2,65 2,65
1 1,60 2,65 4,24
escalera B
1 5,30 5,30
1 4,70 4,70
) 39,84 3,73 148,60
ceE01DFB010 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
01.20 Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
escalera B 2 1,20 3,00 7,20
ESCALERA A
bafio primera 1 2,54 3,00 7,62
14,82 4,79 70,99
ceE01DFM020 m3 DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR
01.21 Demolicién de muros de hormigén armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas.
URB EXTERIOR 1 1,60 0,25 0,60 0,24
ESCALERA A
patio 1 5,35 0,25 1,65 2,21
1 6,76 0,25 1,65 2,79
5,24 242,56 1.271,01
Mediciones y presupuesto
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ceEO1DFL030 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.

01.22 Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.

ESCALERA A
SEGUNDA 1 1,00 2,20 2,20
PRIMERA 1 1,58 2,20 3,48
ESCALERA B
HUECO EN FABRICA 1 1,50 3,00 4,50
HUECO EN FABRICA 1 1,50 3,00 4,50
escalera A
patio 1 5,35 2,75 14,71

1 6,76 2,75 18,59
escalera B
patio 1 7,00 2,50 17,50

1 3,75 2,50 9,38
ACTUACION 2

1 10,70 1,35 14,45
ACTUACION 1

1 27,29 1,55 42,30

131,61 29,12 3.832,48
ceE01DIC015 ud LEVANTADO RADIADORES A MANO C/RECUP.
01.23 Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, con recuperacion para su posterior
instalacion, con p.p. de medios auxiliares.
ascensor A 1 1,00
escalera A 1 1,00
Escalera B 1 1,00
3,00 18,54 55,62

ceE01DICO30  ud VACIADO INSTALACION CALEFACCION

01.24 Vaciado de instalacion existente de calefaccion para posterior manipulacion de unidades terminales y
retirada de aparatos y tuberia.

3 3,00
) 3,00 16,80 50,40
ceE01DIE020 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION
01.25 Levantado de aparatos de iluminacion por medios manuales, con o sin recuperacién de los mismos,
para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares.
36 36,00
] 36,00 2,73 98,28
ceE01DIE010 ud LEVANT.MECANISMOS ELECTRICOS
01.26 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos,
para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.
28 28,00
28,00 2,73 76,44
ceE01DIF070 m LEVANTADO TUBOS FONTANERIA
01.27 Levantado de tubo de fontaneria y elementos de fijacién, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) segun NTE/ADD-1. Medida la longitud ejecutada.
gas escalera b 1 46,00 46,00
46,00 2,73 125,58
#CEE01DKA850 Ud. CORTE DE GAS
01.28 Corte de sumnistro de gas para la realizacién de modificaciones en la instalacion.
Modificacién de tuberia acometida de 1 1,00
escalera B
1,00 2453 24,53
Mediciones y presupuesto
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ceE01DKA025 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.

01.29 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado dentro de la
obra 'y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Valla existente en zona de escalera n°

2
16,5 2,00 33,00
ventana escalera A
planta priemra 1 3,00 0,50 1,50
planta segunda 1 1,00 0,50 0,50
35,00 12,92 452,20
ceE01DKM040 m2 LEVANT.CARPINTERiIA MUROS MANO C/REC.
01.30 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, inclu-
so limpieza y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
puerta de biblioteca 2,66 2,80 745
escalera A
PUERTA DE BANO ESCALERA A 1 1,20 3,00 3,60
puerta de patio 1 0,90 2,20 1,98
Puerta de escalera B
aulas con recuperacion y coolocacion 2 1,50 2,20 6,60
msima puerta
19,63 15,07 295,82
ceE01DKW010 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
01.31 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas.
1 6,50 6,50
2 13,30 26,60
33,10 6,03 199,59
#CEE01DKA860 m DEMOLICION DE RODAPIE DE CUALQUIER MATERIAL
01.32 Demolicién de pavimento flexible de moqueta, lindleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso lim-
pieza de adhesivo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares
Escalera A
1 16,00 16,00
Escalera B
1 19,00 19,00
Ascensor A
1 8,00 8,00
Ascensor B
1 11,00 11,00
54,00 4,03 217,62

ceE01IDPP100  m2 DEMOLICION PAV.CONT.C.RODADO C/COM

01.33 Demolicién de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de ce-
mento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Forjados
1 7,53 7,53
1 5,15 5,15
Remates a realizar perimetro baja
escalera A
2 9,00 18,00
Remates a realizar perimetro baja
escalera b
2 9,00 18,00
escalera A
patio 1 35,08 35,08
exterior patio 1 39,65 39,65
escalerab
patio 1 26,50 26,50
Mediciones y presupuesto
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ACTUACION 2
1 9,58 9,58
1 125,40 125,40
1 102,79 102,79
ACTUACION 1
1 21,68 21,68
1 99,50 99,50
1 29,10 29,10
) 537,96 10,68 5.74541
ceE01DPP120 m2 DEMOLICION PAV. FLEXIBLE
01.34 Demolicién de pavimento flexible de moqueta, lindleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso lim-
pieza de adhesivo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
Entrada biblioteca 1 8,00 8,00
] 8,00 2,66 21,28
ceE01DPS020 m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25¢cm.C/COMP.
01.35 Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
Entrada biblioteca
rampa entrada 1 2,50 1,50 3,75
escalera A
patio 1 35,08 35,08
exterior patio 1 39,65 39,65
escalerab
patio 1 26,50 26,50
ACTUACION 2
1 9,58 9,58
1 125,40 125,40
1 102,79 102,79
ACTUACION 1
1 29,10 29,10
1 41,05 41,05
) 412,90 15,40 6.358,66
ceEO1DPW010 m  DEMOLICION PELDANOS I/LAD. C/MART.
01.36 Demolicién de peldarfios de cualquier tipo de material, incluido el peldafieado de ladrillo, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
escalera A
entrada porteria 3 3,00 9,00
entrada patio 4 1,85 7,40
ACTUACION 2
Entrada biblioteca 3 1,45 4,35
3 515 15,45
2 4,60 9,20
2 2,88 5,76
5 2,67 13,35
3 2,15 6,45
1 2,42 2,42
ACTUACION 1
12 2,73 32,76
106,14 11,13 1.181,34
ceE01DPW030 m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.
01.37 Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejandolos rastre-
ados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Remates a realizar perimetro baja
escalera A
2 9,00 18,00
Remates a realizar perimetro baja
escalerab
Mediciones y presupuesto
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2 9,00 18,00
36,00 5,31 191,16
#CEE01DSH091 m2 CORTE ESTRUC.HORMIG.ARMADO HILO DIAMANTADO
01.38 Corte en himedo de elementos de estrucutra de hormigon armado (losas macizas, forjados 0 mu-
ros), con hilo diamantado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Prevision roce de exceso de ancho
en viga de cimentacion aledafia
de ascensor Edifcio A 1 2,02 0,60 1,21
Prevision roce de exceso de ancho
en viga de cimentacion aledafia
de ascensor Edifcio B 1 2,25 0,60 1,35
Viga para paso a s6tano en ascensor 2 0,40 0,30 0,24
edificio B
ESPESOR DE PERIMETRO A 1 6,57 0,30 1,97
RELLENAR CORTE CON HILO
ASCENSOR EDIF B
ESPESOR DE PERIMETRO A 1 2,60 0,30 0,78
RELLENAR CORTE CON HILO
ASCENSOR EDIF B
PLANTA BAJA ASCENSOR A
ESPESOR DE PERIMETRO A 1 14,96 0,30 4,49
RELLENAR CORTE CON HILO
ASCENSOR EDIF A
FORJADO RETICULAR A CORTAR 1 10,39 0,30 3,12
MUROS DE ACCESO A BIBLIOTECA
REBAJE DE PUERTA
1 2,66 0,30 0,65 0,52
13,68 538,03 7.360,25

ceR02MH010 ud IMPLANT.EQUIPO HILO DE DIAMANTE

01.39 Implantacién de equipo necesario tamafio pequefio para hilo de diamante, en camion con gria 6 t.,
comprendiendo, revision y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuacion de la misma, car-
gay transporte al lugar de trabajo, primera implantacién, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

1

1,00
) 1,00 1.541,21 1.541,21
ceE01DSHO50 m3 DEMOLICION VIGAS-PILARES H.A. C/ICOMP.
01.40 Demolicién de estructuras formadas por jacenas y pilares de hormigdn armado (sin forjados), con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
Viga para paso a s6tano en ascensor 2 0,40 0,30 1,50 0,36
edificio B
0,36 200,40 72,14
ceE01DSH030 m2 DEMOL.FORJADO RETICULAR <35¢m.C/COMP.
01.41 Demolicion de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas.
EDIFICIO A 1 6,85 6,85
) 6,85 40,61 278,18
ceE01DSHO010 m2 DEMOL.FORJADO VIGUETA HORMIGON/BOVED. M/MAN.
01.42 Demolicién de forjados de viguetas pretensadas de hormigon armado, bovedillas ceramicas o de hor-
migdn, y capa de compresion de hormigén, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccidn colectivas.
EDIFICIO A 1 7,53 7,53
EDIFICIO B 1 5,15 5,15
] ] 12,68 23,62 299,50
ceE01DM030 m3 DEMOL.CIMENTACION HORMIGON C/COMPR.
01.43 Demolicién de cimentaciones de hormigdn en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colec-
tivas.
Mediciones y presupuesto
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Madrid PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Prevision roce de exceso de ancho
en viga de cimentacion aledafia
de ascensor Edifcio A 1 2,02 0,15 0,60 0,18
Prevision roce de exceso de ancho
en viga de cimentacion aledafa
de ascensor Edifcio B 1 2,25 0,15 0,60 0,20
escalera A
patio 1 5,35 0,80 0,50 2,14
1 6,76 0,80 0,50 2,70
escalera B
patio 1 7,00 0,80 0,50 2,80
. 1 3,75 0,80 0,50 1,50
ACTUACION 2
) 1 10,70 0,50 0,40 2,14
ACTUACION 1
1 27,29 0,50 0,40 5,46
17,12 186,62 3.194,93
ceE01DWR020 m APERT.ROZAS LAD.MACIZO C/ROZ.
01.44 Apertura de rozas en fabricas de ladrillo macizo o bloques de hormigén, con rozadora eléctrica, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Apertura de roza para evitar romper en
exceso
Ascensor A
planta baja 1 9,65 9,65
primera 1 2,20 2,20
1 1,50 1,50
segunda 1 1,50 1,50
Ascensor B
1 2,20 2,20
ascensor A 1 7,00 7,00
escalera A 1 9,65 9,65
Escalera B 1 13,25 13,25
planta segunda 1 26,50 26,50
7345 6,99 513,42
#CEE14L764 Ud. TALA DE ARBOL DE 12 M. DE ALTURA.
01.45 Tala de arbol de 12 m. de altura, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1
m. de profundidad de raices.
entrada de bomberos 1 1,00
ACCESO EDIFICIO B 1 1,00
2,00 607,78 1.215,56
#CEE14L765 Ud. CORTE DE RAICES DE HASTA 1 m. PROFUNDIDAD
01.46 Tala de raices, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1 m. de profundidad
de raices.
entrada de bomberos 2 2,00
2,00 227,42 454 .84
#CEE14L766 m. TALA DE ARBUSTOS DE HASTA 3 m.
01.47 2 11,00 22,00
1 6,00 6,00
3 1,00 3,00
31,00 41,13 1.275,03
ceRO1ATM020 m3 ALQ. 2 MESES. CIMBRA ANDAM. TUB.
01.48 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de estructura de cimbra tubular metalica para ape-
0s, para una altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.
corte vigas 1 4,00 4,00
4,00 6,99 27,96
Mediciones y presupuesto
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— Direccion ngeral de infraes’fructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid  pROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ceRO1ATD060 m. ALQ/MES ESCALERA ANDAMIADA

01.49 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de eleva-
cion y arriostramiento, plataformas de embarque y desembarque, peldafieado, barandillas, rodapiés,
incluso p.p. de medios auxiliares. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004. y R.D. 1627/1997.

2 3,00 6,00
6,00 120,14 720,84
ceR01ATA160 m2 ALQ.INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m
01.50 Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de 3,25
mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, ro-
dapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15y 20
m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas protectoras, y p.p. de medios
auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004 y
R.D. 1627/1997.
ascensor A
1 4,63 10,00 46,30
1 1,20 10,00 12,00
1 2,90 10,00 29,00
ascensor B
1 9,70 14,00 135,80
escalera A
1 12,60 10,00 126,00
1 10,85 10,00 108,50
457,60 11,45 5.239,52
ceR03T025 m3 CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR
01.51 Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido, medido sobre el me-
dio de evacuacion.
esponjamiento 90%
Igual Med. Und 01.02 19 0,06 2,32 =01 ceE01DCI010
Igual Med. Und 01.03 1,9 0,05 2,06 =01 ceE01DCI030
Igual Med. Und 01.04 19 0,02 0,02 0,03 =01 ceE01DCP050
Igual Med. Und 01.05 1,9 0,02 0,04
Igual Med. Und 01.06 1,9 0,25 0,15 1,66 =01 ceE01DCWO030
Igual Med. Und 01.08 19 0,35 0,05 2,28 =01 ceE01DB020
Igual Med. Und 01.09 1,9 0,03 1,02 =01 ceE01DEA040
Igual Med. Und 01.10 19 0,01 0,08 =01 ceE01DEC060
Igual Med. Und 01.11 1,9 0,01 0,53 =01 ceE01DEC050
Igual Med. Und 01.12 19 0,01 0,09 =01 ceE01DEC020
Igual Med. Und 01.13 1,9 0,01 2,28 =01 ceE01DEC010
Igual Med. Und 01.14 19 0,02 0,10 =01 ceE01DEA020
Igual Med. Und 01.15 1,9 0,02 0,38 =01 ceE01DEC100
Igual Med. Und 01.16 19 0,01 1,19 =01 ceE01DEW010
Igual Med. Und 01.17 1,9 0,04 1,38 =01 ceE01DFB030
Igual Med. Und 01.18 19 0,25 24,60 =01 ceE01DFL060
Igual Med. Und 01.19 1,9 0,04 3,03 =01 ceE01DFB020
Igual Med. Und 01.20 19 0,07 1,97 =01 ceE01DFB010
Igual Med. Und 01.21 1,9 1,00 9,96 =01 ceE01DFMO020
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— Direccion ngeral de infraes’fructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Igual Med. Und 01.22 1,9 0,25 62,51 =01 ceE01DFLO30
Igual Med. Und 01.27 1,9 0,08 0,08 0,56 =01 ceE01DIF070
Igual Med. Und 01.29 1,9 0,05 3,33 =01 ceE01DKA025
Igual Med. Und 01.30 1,9 0,05 1,86 =01 ceE01DKM040
Igual Med. Und 01.31 1,9 0,05 3,14 =01 ceE01DKW010
Igual Med. Und 01.32 1,9 0,07 0,03 0,22 =01 #CEE01DKA860
Igual Med. Und 01.33 1,9 0,06 61,33 =01 ceE01DPP100
Igual Med. Und 01.34 1,9 0,01 0,15 =01 ceE01DPP120
Igual Med. Und 01.35 1,9 0,25 196,13 =01 ceE01DPS020
Igual Med. Und 01.36 1,9 0,17 0,20 6,86 =01 ceE01DPW010
Igual Med. Und 01.40 1,9 1,00 0,68 =01 ceE01DSHO050
Igual Med. Und 01.41 1,9 0,30 3,90 =01 ceE01DSH030
Igual Med. Und 01.42 1,9 0,30 7,23 =01 ceE01DSHO10
Igual Med. Und 01.43 1,9 1,00 32,53 =01 ceE01DM030
Igual Med. Und 01.44 1,9 0,05 0,04 0,28 =01 ceE01DWR020
435,68 4,79 2.086,91
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES........ccommmmmsrrsssssssssssssssssassnnn 51.525,59
Mediciones y presupuesto
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— Direccion ngeral de infraes’fructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid  pROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ceE02EM040 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DUROS

02.01 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en terrenos du-
ros, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras
fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.

ACTUACION 2

ENTRADA A BIBLIOTECA 1 11,00 1,50 0,45 743

ZAPATAS 1 14,30 0,40 0,40 2,29
1 1,50 0,40 0,40 0,24
1 2,15 0,40 0,40 0,34
1 14,30 0,40 0,40 2,29
1 17,25 0,40 0,40 2,76
1 7,45 0,40 0,40 1,19
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 20,21 0,40 0,40 3,23
1 1,75 0,40 0,40 0,28
1 24,70 0,40 0,40 3,95
1 2,60 0,40 0,40 0,42
1 8,25 0,40 0,40 1,32
1 7,51 0,40 0,40 1,20
1 7,53 0,40 0,40 1,20

10 1,41 0,40 0,40 2,26

6 1,15 0,40 0,40 1,10
3 2,50 0,40 0,40 1,20
1 2,75 0,40 0,40 0,44

REBAJES PUNTUALES 1 20,00 0,60 1,50 18,00

ZANJAS COLECTORES

ACTUACION 2
1 8,50 0,30 0,35 0,89
1 4,00 0,30 0,35 0,42
1 3,00 0,30 0,35 0,32
1 9,50 0,30 0,35 1,00
1 5,29 0,30 0,35 0,56

ACTUACION 1
1 33,53 0,40 0,40 5,36
1 9,15 0,40 0,40 1,46
1 9,10 0,40 0,40 1,46
1 14,35 0,40 0,40 2,30
1 6,55 0,40 0,40 1,05
1 5,90 0,40 0,40 0,94

foso ascensor A
1 4,60 0,32 1,47

foso ascensor B
1 4,60 0,73 3,36

escalera A

zapatas 3 1,00 1,00 1,60 4,80

corridas 2 5,10 0,40 0,40 1,63

escalera B

zapatas 4 1,00 1,00 0,60 2,40

corridas 2 4,90 0,40 0,40 1,57

82,56 35,46 2.927,58
ceE02CM030 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
02.02 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

ACTUACION 1
1 28,30 28,30
ACTUACION 2
1 8,50 8,50
1 10,20 10,20
Mediciones y presupuesto
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— Direccion ngeral de infraes’fructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid  pROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

47,00 1,70 79,90
ceE02CM035 m3 EXC.DES.A MAQUINA T.CON ESCOMBROS
02.03 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos con escombros, echadizos, etc, con

medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte

de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la

excavacion, retirada de los materiales excavados; sin transporte al vertedero y con p.p. de medios

auxiliares.
escalera A
patio RELLENO DE PATIO 1 35,08 0,90 31,57
] 31,57 2,51 79,24
ceE02TC020 m3 CARGA TIERRAS A MANO S/CAMION
02.04 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camion basculante pequefio, por medios ma-
nuales, considerando dos peones, y con p.p. de medios auxiliares.
esponjamiento tierras 30%
Igual Med Und. 02.01 1,3 107,33 =02 ceE02EM040
Igual Med Und. 02.02 13 61,10 =02 ceE02CM030
esponjamiento tierras con escombros
40%
Igual Med Und. 02.03 14 44,20 =02 ceE02CM035
212,63 13,13 2.791,83
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......cessmmsrsssssumnsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 5.878,55
Mediciones y presupuesto
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— Direccion ngeral de infraes’fructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid  pROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 CIMENTACION Y SANEAMIENTO
ceE04CMO015 m3 HORM.LIMPIEZA HL-20/B/20 V. MAN

03.01 Hormigon de limpieza HL-20 N/mm2, consistencia fblanda, Tmax.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
Segun EHE-08 y CTE-SE-C.
ascensor A 1 4,50 0,10 0,45
ascensor B 1 4,50 0,10 0,45
actuacion 1
ACTUACION 2
ZAPATAS 1 14,30 0,40 0,10 0,57

1 1,50 0,40 0,10 0,06

1 2,15 0,40 0,10 0,09

1 14,30 0,40 0,10 0,57

1 17,25 0,40 0,10 0,69

1 745 0,40 0,10 0,30

1 2,70 0,40 0,10 0,11

1 20,21 0,40 0,10 0,81

1 1,75 0,40 0,10 0,07

1 24,70 0,40 0,10 0,99

1 2,60 0,40 0,10 0,10

1 8,25 0,40 0,10 0,33

1 751 0,40 0,10 0,30

1 7,53 0,40 0,10 0,30

10 1,41 0,40 0,10 0,56

6 1,15 0,40 0,10 0,28

3 2,50 0,40 0,10 0,30

. 1 2,75 0,40 0,10 0,11

ACTUACION 1

1 33,53 0,40 0,10 1,34

1 9,15 0,40 0,10 0,37

1 9,10 0,40 0,10 0,36

1 14,35 0,40 0,10 0,57

1 6,55 0,40 0,10 0,26

1 5,90 0,40 0,10 0,24
escalera A

zapatas 3 1,00 1,00 1,20 3,60

corridas 2 510 0,40 0,10 0,41
escalera B

zapatas 4 1,00 1,00 0,10 0,40

corridas 2 5,10 0,40 0,10 0,41

15,40 56,23 865,94

ceE04CM055 m3 HORM. HA-25/P/20/lla V. MANUAL

03.02 Hormigén en masa HA-25/P/20/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cion, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.
Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

losa ascensor A 1 4,50 0,35 1,58

losa ascensor B 1 4,50 0,35 1,58

ACTUACION 2

ZAPATAS 1 14,30 0,40 0,30 1,72
1 1,50 0,40 0,30 0,18
1 2,15 0,40 0,30 0,26
1 14,30 0,40 0,30 1,72
1 17,25 0,40 0,30 2,07
1 7,45 0,40 0,30 0,89
1 2,70 0,40 0,30 0,32
1 20,21 0,40 0,30 2,43
1 1,75 0,40 0,30 0,21
1 24,70 0,40 0,30 2,96
1 2,60 0,40 0,30 0,31
1 8,25 0,40 0,30 0,99
1 7,51 0,40 0,30 0,90
1 7,53 0,40 0,30 0,90
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— Direccion ngeral de infraes’fructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10 1,41 0,40 0,30 1,69
6 1,15 0,40 0,30 0,83
3 2,50 0,40 0,30 0,90
. 1 2,75 0,40 0,30 0,33
ACTUACION 1
1 33,53 0,40 0,30 4,02
1 9,15 0,40 0,30 1,10
1 9,10 0,40 0,30 1,09
1 14,35 0,40 0,30 1,72
1 6,55 0,40 0,30 0,79
1 5,90 0,40 0,30 0,71
escalera A
zapatas 3 1,00 1,00 0,50 1,50
corridas 2 5,10 0,40 0,30 1,22
escalera B
zapatas 4 1,00 1,00 0,50 2,00
corridas 2 4,90 0,40 0,30 1,18
) 38,10 64,11 244259
ceE04MMO010 m3 HORMIGON HA-25/P/20/ MUROS V.MAN.
03.03 Hormigon HA-25/P/20/1, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado.
Segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
muros A 1 7,53 0,24 1,00 1,81
muros B 1 7,53 0,24 1,00 1,81
3,62 65,45 236,93
ceEO4MEM020 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 CARAS 3,00m.
03.04 Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglome-
rada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Segun NTE-EME.
muros A 1 6,57 1,25 8,21
1 8,49 1,25 10,61
muros B 1 6,57 1,00 6,57
1 8,49 1,00 8,49
33,88 30,63 1.037,74
ceE04CE020 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
03.05 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando
4 posturas. Segun NTE-EME.
retacado inferior de viga apoyo 0,066 2,00 0,13
ascensor B
. 0,13 12,17 1,58
ceE04CE010 m2 ENCOF.METAL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.
03.06 Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Segun
EHE-08
1 2,30 2,30
2,30 8,80 20,24

ceA03R050 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S

03.07 Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Segun EHE-08 y CTE-SE-A.

losa ascensor A 2 4,50 8,90 80,10
losa ascensor B 2 4,50 8,90 80,10
muros A 2 2,24 8,90 1,35 53,83
2 2,01 8,90 1,35 48,30
muros B 2 2,24 8,90 1,35 53,83
2 2,01 8,90 1,35 48,30
el resto 2 5,00 8,90 1,10 97,90
CIMENTACION ESCALERAS
A 3 14,00 0,89 1,14 42,61
B 4 14,00 0,89 1,14 56,82
ACTUACION 2
ZAPATAS 42 14,30 0,40 0,30 72,07
42 1,50 0,40 0,30 7,56
Mediciones y presupuesto
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Madrid PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
cépico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
42 2,15 0,40 0,30 10,84
42 14,30 0,40 0,30 72,07
42 17,25 0,40 0,30 86,94
42 745 0,40 0,30 37,55
42 2,70 0,40 0,30 13,61
42 20,21 0,40 0,30 101,86
42 1,75 0,40 0,30 8,82
42 24,70 0,40 0,30 124,49
42 2,60 0,40 0,30 13,10
42 8,25 0,40 0,30 41,58
42 7,51 0,40 0,30 37,85
42 7,53 0,40 0,30 37,95
420 1,41 0,40 0,30 71,06
252 1,15 0,40 0,30 34,78
126 2,50 0,40 0,30 37,80
42 2,75 0,40 0,30 13,86
ACTUACION 1
42 33,53 0,40 0,30 168,99
42 9,15 0,40 0,30 46,12
42 9,10 0,40 0,30 45,86
42 14,35 0,40 0,30 72,32
42 6,55 0,40 0,30 33,01
42 5,90 0,40 0,30 29,74
escalera A
corridas 84 5,10 0,40 0,30 51,41
escalera B
corridas 84 4,90 0,40 0,30 49,39
1.882,42 0,96 1.807,12
ceE04SE010 m3 ENCACHADO GRAVA 20/40
03.08 Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisén.
ACTUACION 2
1 27,00 0,31 8,37
1 37,05 0,13 4,82
1 32,00 0,10 3,20
RELLENOS DE RAMPAS 1 9,65 0,60 579
RELLENOS DE PLATAFORMA 1 31,00 0,90 27,90
1 24,00 1,10 26,40
ZANJAS COLECTORES
ACTUACION 2
1 8,50 0,30 0,35 0,89
1 4,00 0,30 0,35 0,42
1 3,00 0,30 0,35 0,32
1 9,50 0,30 0,35 1,00
1 5,29 0,30 0,35 0,56
ACTUACION 1
H MEDIA RELLENO 1 60,00 0,40 24,00
1 22,90 0,15 344
escalera A
corridas 1 3,68 1,80 6,62
escalera B
corridas 1 7,40 0,65 4,81
118,54 15,20 1.801,81

ceE04SM030 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm

03.09 Solera de hormigdn en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20 N/mm2,
Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Segin NTE-RSSy EHE.

ACTUACION 2
1 351,69 351,69
A ded. -1 10,95 0,15 -1,64
-1 12,00 0,25 -3,00
-1 11,54 0,15 -1,73
-1 1,54 0,15 -0,23
Mediciones y presupuesto
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ACTUACION 1
1 26,84 26,84
1 60,78 60,78
1 22,90 22,90
ESCALERA b
1 29,15 29,15
REMATE ESCALERA 2 1 7,00 7,00
escalera A
1 4,90 1,85 9,07
escalera B
1 11,65 11,65

512,48 9,23 4.730,19
ceU06A010 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
03.10 Suministro y colocacion manual mediante Gtil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, en
recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin
incluir excavacion ni hormigon de solera o refuerzo.
ENTRADA BOMBEROS
1 5,40 5,40
1 13,80 13,80

19,20 712 136,70
ceE11CS010 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
03.11 Hormigon Impreso con aporte de hormigdn con un espesor méaximo de 12cmy  fibra de polipropile-
no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la
masilla elastica, SINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

1 22,90 22,90
22,90 16,74 383,35
#CEE04AM230 m2 MALLA 20x20 cm. D=12 mm.
03.12 Suministro y colocacion de mallazo electrosoldado de acero B 500T, de diametro 12 y luz de malla
cuadrada de 20 cm. incluso p.p. de solapes, despuntes, separadores, totalmente colocada. Segun
NTE, EHE y CTE-DB-SE-A.
ACTUACION 2
1 351,69 351,69
A ded. -1 10,95 0,15 -1,64
-1 12,00 0,25 -3,00
-1 11,54 0,15 -1,73
-1 1,54 0,15 -0,23
ACTUACION 1
1 26,84 26,84
1 60,78 60,78
1 29,15 29,15
1 22,90 22,90
484,76 4,68 2.268,68

ceR05C010 ud IMPLANTACION EQUIPO INYECCION

03.13 Implantacién de equipo necesario para inyecciones de mortero u hormigén, comprendiendo, revision
y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuacion de las misma, carga y transporte al lugar
de trabajo, primera implantacion, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

ascensor A 1 1,00
ascensor B 1 1,00
2,00 722,44 1.444 88
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ceR05C020 m3 INYECCION MORTERO EXPANSIVO M-20

03.14 Inyeccion de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fabricas, en estado de con-
servacion regular, comprendiendo, limpieza a presién con chorro de aire, y agua de la zona a tratar,
enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotré-
pica, secado, colocacion de boquillas de inyeccion sobre el enmasillado y relleno de mortero de ce-
mento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulometria 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido
que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotraccion y 700 kg/cm2 a compresion, de
dosificacion 1/2, confeccionado mecanicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en pro-
porcion 8/1 (3,5 |. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyeccion, a presion de manera que se
colmaten las oquedades y espacios vacios, posterior desenmasillado arrancando la pelicula desmol-
deante, eliminacién de yeso y limpieza, incluso medios de elevacidn carga y descarga, plataforma
de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir
implantacién del equipo.

retacado inferior de viga apoyo 0,066 2,00 0,13
ascensor B
retacado de vigas de apoyo forjado 0,13
reticular ascensor A
1 1,20 0,02 0,02
1 1,58 0,05 0,08
1 1,60 0,08 0,13
1 1,60 0,05 0,08
1 0,44 0,02 0,01
1 0,24 0,02
1 0,04 0,02
1 0,21 0,02
1 0,18 0,02
1 0,14 0,02 0,32
0,45 600,70 270,32
#CEE05AP090 ud PLAC.ANCLAJE.S275 15x15x1,5cm
03.15 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 ¢cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diametro y 30 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.
Ascensor A
3 3,00
Ascensor B
4 4,00
7,00 11,88 83,16

ceEO3ENH030 m  CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD

03.16 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigén polimero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundicion ductil de medidas superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de arena de rio com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

ACTUACION 2
1 12,61 12,61
1 1,73 1,73
1 2,67 2,67
1 2,15 2,15
ACTUACION 1
3,50 3,50
1 3,50 3,50
1 1,50 1,50

27,66 71,58 1.979,90
ceE03ALU151  ud ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x50 cm.

03.17 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigon HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa rejilla de hormigén armado sobre

cerco PNL 50.50.5, segln 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.
ACTUACION 2 1 1,00

1,00 77,22 77,22
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ceE03ALR151  ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x50 cm.
03.18 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigdn HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigdn armado sobre
cerco PNL 50.50.5, seglin 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.
ACTUACION 2 1 1,00
ACTUACION 1 2 2,00
) 3,00 77,06 231,18
ceEO30EP029 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 125mm
03.19 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diametro 125 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ACTUACION 2
1 8,50 8,50
1 4,00 4,00
1 3,00 3,00
1 9,50 9,50
) 1 5,29 5,29
ACTUACION 1
1 10,00 10,00
1 13,00 13,00
1 7,80 7,80
1 3,00 3,00
) 64,09 12,73 815,87
#CEO30EP050  ud ADECUACION DE ALTURA DE POZO O ARQUETA EXISTENTE
03.20 ACTUACION 1 1 1,00
ACTUACION 2 1 1,00
2,00 129,12 258,24
TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION Y SANEAMIENTO.........coosmmremvmsnmsssssansssssssssssssssssssssssssesssssssnenes 20.893,64
Mediciones y presupuesto
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CAPITULO 04 ESTRUCTURA
#CEEP02P236  Kg. ACERO EN PLACAS DE ANCLAJE TALADRADAS
04.01 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para placas de anclaje, mediante uniones

soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, perforaciones y replanteo, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

ASCENSOR A

PLACAS TIPO 1 UNIONES A 117,9 0,30 0,30 10,00 106,11
FORJDOS EXISTENTES

PLACAS TIPO 1 APEO VIGAS PLANO ~ 117,9 0,30 0,30 4,00 42,44
EO07

PLACAS TIPOC 196,5 0,24 1,00 1,00 47,16
PLACAS TIPO B 196,5 0,24 1,00 4,00 188,64
ASCENSOR B

PLACAS TIPO 1 APEO DE VIGAS EN 17,9 0,30 0,30 4,00 42,44
PLANO E10

PLACAS TIPO 1 UNIONES A 17,9 0,30 0,30 13,00 137,94
FORJADOS

ESCALERA A

PLACAS TIPO 2 17,9 0,45 0,30 15,00 238,75
ESCALERAB

PLACAS TIPO 2 17,9 0,45 0,30 13,00 206,91

1.010,39 1,67 1.687,35

#CEEP01U340  uD. ANCLAJE QUIMICO HILTI HIT-V M24 (5.8)
04.02 Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas altas, mediante ANCLAJE QUIMICO HILTI HIT-V

M24 (5.8) En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusién, de 250 mm. de pro-

fundidad y 28 mm. de didmetro en el elemento de hormigdn de espesor minimo 300 mm. A continua-

cion se procedera a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocara la pieza a fijar y se

introduciran los anclajes hasta la marca roja. Se aplicara el correcto par de apriete tras el fraguado de

la resina, para que la fijacién pueda entrar en carga segun la ficha técnica del producto. Este anclaje

se calcula segun la normativa europea ETAG, en su anexo C.

ASCENSOR A
PLACAS TIPO C 1 8,00 1,00 8,00
PLACAS TIPO B 1 10,00 4,00 40,00

48,00 19,21 922,08
#CEEP02T380  Kg. ANCLAJE MECANICO HST M16X120
04.03 Anclaje mecanico disefiado para transmitir cargas medias, mediante ANCLAJE HST M16X120, en

primer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de 140 mm. de profundidad y 18

mm. de didmetro en el elemento de hormigdn de espesor minimo 300 mm. A continuacion se proce-

dera a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocaré la pieza a fijar y se introduciran los

anclajes hasta la marca roja. Se aplicara el correcto par de apriete, para que la fijacién pueda entrar

en carga segun la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula segun la normativa europea

ETAG, en su anexo C.

ASCENSOR A
PLACAS TIPO 1 2 14,00 28,00
ASCENSOR B
PLACAS TIPO 1 2 17,00 34,00
ESCALERA A
4 13,00 52,00
ESCALERA B
4 15,00 60,00
174,00 11,63 2.023,62
ceR06AV010 m. PERFIL L-60x8mm 7,09kg/m.
04.04 Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/lUNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,
L-60x8 mm., de 7,09 Kg./m., trabajado y colocado, segin CTE DB SE-A, incluso aporte de mate-
rial de soldadura segun UNE 14003 12 R, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y toleran-
cias del 10%.
ascensor B planta secion g-g 1 3,45 3,45
resto de palintas 2 1,63 3,26
6,71 7,81 52,41
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ceE05HC020 m2 FOR.CHAPA COLAB. e=15cm/Chap.=0,80mm

04.05 Forjado colaborante, canto 15 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,80 mm de es-
pesor, y hormigén armado realizado con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido
con cubilote, volumen total de hormigon 0,112 m*m2, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia total de 10 kg/m?, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T s/lUNE-EN 10080.

ASCENSOR A
2 3,68 7,36
2 3,95 7,90
1 5,55 2,35 13,04
ASCENSOR B
1 5,65 5,65
2 1,16 1,90 4,41
38,36 49,89 1.913,78
ceEO5HLA010 m3 H.ARM. LOSAS PLANAS HA-25/P/20 ENC.MAD. 85kg/m3 ACERO
04.06 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grua, vibrado
y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y EHE.
REFUERZO PLANTA BAJA HUECO
FORMADO ESCALERA A
1 3,02 0,20 0,60
REFUERZO PLANTA BAJA HUECO
FORMADO ESCALERA B
1 1,97 0,30 0,59
1,19 194,16 231,05

ceR06HR150 m2 PREPARACION SUP.HORMIG CHOR. ARENA

04.07 Preparacion de la superficie de hormigdn donde se vaya a adherir la platabanda de acero mediante
con chorro de arena  de silice desecada de diferentes granulometrias a presion controlable, mediante
boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presién y el diametro de las boqui-
llas segun el estado del hormigon a tratar, se completara con la limpieza general de la superficie por
aspiracion de el polvo que se haya podido producir anteriormente, retirada de arena y restos y lim-

pieza del tajo. Incluso parte proporcional como andamios y medios de seguridad precisos.
REFUERZO PLANTA BAJA HUECO

FORMADO ESCALERA A
1 8,08 0,20 1,62
REFUERZO PLANTA BAJA HUECO
FORMADO ESCALERA B
1 7,94 0,30 2,38
4,00 56,38 225,52
ceE05AAT010 kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA
04.08 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension de rotura de 410
N/mm2, unidas entre si mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos ma-
nos de imprimacién antioxidante, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran rea-
lizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:2004.
ASCENSOR A
tubo 100.8 4 11,98 21,34 1.022,61
PILARES APEO VIGA
2 1,12 21,34 4780
CERCHA
1 2,20 21,34 46,95
1 2,04 21,34 43,53 1.160,89
ASCENSOR B
tubo 100.8 4 9,93 21,34 847,62
cierre superior 2 2,15 21,34 91,76
2 1,63 21,34 69,57
PILARES APEO VIGA 2 1,28 21,34 54,63 1.063,58
ESCALERA A
3 9,95 21,34 637,00 637,00
ESCALERA B
3 747 21,34 478,23
1 3,22 21,34 68,71
1 4,70 21,34 100,30 647,24
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Pagina 21



Direccion General de infraestructuras y servicios

* e ok ok . .
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid  bROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TUBOS PARA FIJACIONES
DIVERSAS PARA EL ASCENSOR
TUBO 70.3 CADA 1,50 M.

30 1,76 6,13 323,66
DINTELES DE PUERTAS
tubo 100.8 6 1,53 21,34 195,90
tubo 100.8 5 1,53 21,34 163,25
FORMACION DE PELDANEADOS DE 682,81
ESCALERAS EXTERIORES
ESCALERA B
TUBO70.3 1 1,50 44,00 6,13 404,58
TUBO70.3 2 0,16 44,00 6,13 86,31
TUBO70.3 1 1,50 44,00 6,13 404,58 895,47
ESCALERA A
TUBO70.3 1 2,10 44,00 6,13 566,41
TUBO70.3 2 0,16 44,00 6,13 86,31
TUBO70.3 1 2,10 44,00 6,13 566,41 1.219,13

6.306,12 1,85 11.666,32
ceE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
04.09 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y

CTE-DB-SE-A.
ASCENSOR B
planta baja
UPN 260 2 2,30 37,92 174,43
1 1,63 37,92 61,81
planta primera 236,24
UPN 260 1 1,63 37,92 61,81
2 2,95 37,92 223,73
IPE 160
1 1,73 15,78 27,30
planta segunda 312,84
UPN 260 1 4,50 37,92 170,64
1 1,41 37,92 53,47
1 3,41 37,92 129,31
1 2,95 37,92 111,86
1 1,63 37,92 61,81
IPE 160
3,33 15,78 105,09
1 1,73 15,78 27,30
PLANTA TERCERA 659,48
UPN 260 1 1,63 37,92 61,81
2 2,95 37,92 223,73
IPE 160
1 1,73 15,78 27,30
ASCENSOR A
planta primera 312,84
UPN 260 1 3,56 37,92 135,00
1 2,08 37,92 78,87
1 1,94 37,92 73,56
1 1,86 37,92 70,53
IPE 120 3 1,65 10,36 51,28
planta segunda 409,24
UPN 260 1 3,54 37,92 134,24
1 2,02 37,92 76,60
1 1,94 37,92 73,56
1 1,86 37,92 70,53
IPE 120 3 1,38 10,36 42,89
planta tercera 397,82
IPE 120 3 1,65 10,36 51,28
UPN 260 1 3,51 37,92 133,10
1 1,86 37,92 70,53
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1 1,94 37,92 73,56
2,02 37,92 76,60 405,07
REFUERZO FORJADO
UPN 260 1 5,63 37,92 213,49
HEB 360 1 5,27 141,77 747,13
1 5,42 141,77 768,39
HEB 300 1 5,62 117,04 657,76
IPE 450 1 6,67 77,66 517,99 2.904,76
ESCALERA A
IPE 270 1 4,48 36,03 161,41
IPE 270 1 4,48 36,03 161,41
IPE 270 1 4,48 36,03 161,41
IPE 270 1 4,48 36,03 161,41
IPE 270 1 4,48 36,03 161,41
UPN 200 1 4,53 25,28 114,52
UPN 180 1 4,53 21,98 99,57
PLETINA 100.10 2 1,85 7,86 29,08
2 2,00 7,86 31,44
IPE 100 55 2,09 8,09 929,95
ZANCAS
UPN 140 16,01 7,52 8,00 963,16
CIERRE BORDE 16,01 4,37 2,00 139,93
UNIONES INTERIORES POR 4 0,17 16,01 10,89 3.125,59
BARANDILLA
ESCALERAB
IPE 270 5 3,30 36,03 594,50
UPN 180 2 3,50 21,98 153,86
PLETINA 100.10 2 2,00 7,86 31,44
VIGA APEO 270 1 4,76 36,03 171,50
ZANCAS
UPN 140 16,01 6,38 8,00 817,15
CIERRE BORDE 16,01 16,01
UNIONES INTERIORES POR 16,01 4,00 0,20 12,81
BARANDILLA
IPE 100 40 1,48 8,09 478,93 2.276,20
11.040,08 1,35 14.904,11
#CEE16EP075 m2 MESETA METALICA ANTIDESLIZANTE clase C3
04.10 Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor,
contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideracion de suelo
seguro ANTIDESLIZANTE CLASE C3, incluso montaje y soldadura a otros elementos estructura-
les.
escaler A
1 515 515
1 9,20 9,20
1 9,50 9,50
1 9,22 9,22
1 4,50 4,50
escaler B
1 3,03 3,03
1 483 4,83
1 6,00 6,00
1 4,83 4,83
1 2,82 2,82
59,08 32,89 1.943,14
#CEE17EP080 m PELDANO METALICO h=300mm. ANTIDESLIZANTE clase C3
04.11 Peldafio prefabricado de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor,
huella de 300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consi-
deracién de suelo seguro ANTIDESLIZANTE CLASE C3, incluso montaje y soldadura a otros ele-
mentos estructurales.
ESCALERAB
1 1,50 40,00 60,00
ESCALERA A
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1 2,10 40,00 84,00

144,00 28,74 4.138,56

TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURA ...ovvrrnrrrrrnnsssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 39.707,94
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CAPITULO 05 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS
ceEO7LTS010  m2 CERRAM.1/2 PIE LCV 5¢cm+TAB. LHS 50x20x4 MORT.M-5

05.01 Cerramiento formado por fabrica de ladrillo cara vista Rojo de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor,
enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, cdmara de aire de 5 cm. y tabique de rasillon hueco
sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5,

i/ replanteo, nivelacion, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTLy
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ASCENSOR A
1 10,25 7,51 76,98
1 1,97 1,45 2,86
ESCALERAB
2 3,70 3,00 22,20
2 1,46 3,00 8,76
2 2,35 3,00 14,10
2 1,20 3,00 7,20

132,10 39,75 5.250,98

ceEO7LSA010  m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR

05.02 Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo ce-
ramico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso,
23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apo-
yo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galva-
nizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucion, el ladrillo no apoya sus
2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, didmetro 4
mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en
arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia
de 2,58 m/m?y con dispositivos de conexidn, anclajes, llaves y fijaciones metélicas, sistema de an-
claje para la sujecion o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo,
nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladri-
llos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a
soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecucion
de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica ejecutada.

ASCENSOR A

HASTIALES 2 2,00 0,80 3,20
1 5,50 1,50 8,25

ESCALERA A

incremento de peto cubierta 1 4,90 4,90

16,35 35,03 572,74

ceEO7LP010 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
05.03 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con

mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-

do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,

humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza

y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medi-

da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

actuacion 2
2 1447 1,00 28,94
2 22,00 1,00 44,00
2 13,20 1,00 26,40
ACTUACION 1
1 1,15 1,40 1,61
1 14,35 1,00 14,35
1 8,00 1,00 8,00
123,30 14,16 1.745,93
Mediciones y presupuesto
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ceEO7LP060 m2 FAB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5

05.04 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

ESCALERA A
PLANTA BAJA 2 7,20 14,40
ESCALERAB
PLANTA BAJA
1 2,60 1,00 2,60
1 3,60 1,00 3,60
ACTUACION 2
1 14,30 0,80 1144
1 1,50 0,75 1,13
1 2,15 0,60 1,29
1 14,30 0,45 6,44
1 17,25 0,80 13,80
1 7,45 0,60 4,47
1 2,70 0,50 1,35
1 20,21 0,70 14,15
1 1,75 1,10 1,93
1 24,70 0,90 22,23
1 2,60 0,40 1,04
1 8,25 0,50 413
1 7,51 0,50 3,76
1 7,53 0,35 2,64
10 1,41 0,40 5,64
6 1,15 0,70 4,83
3 2,50 0,40 3,00
1 2,75 0,60 1,65
ACTUACION 1
1 9,15 2,05 18,76
1 10,50 2,05 21,53
1 9,10 2,95 26,85
1 5,50 1,95 10,73
1 9,15 2,25 20,59
1 9,15 3,20 29,28
1 10,75 3,00 32,25
1 4,14 2,60 10,76
1 7,20 2,20 15,84
312,11 23,39 7.300,25
TOTAL CAPITULO 05 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS.........ccoconmmmmmmnsmmssenssssssesssessessssens 14.869,90
Mediciones y presupuesto
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CAPITULO 06 DIVISIONES Y ALBANILERIA
ceEO07LP020 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5

06.01 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ilreplanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

ASCENSOR A
1 8,44 6,40 54,02
1 2,42 6,40 15,49
PETO 1 1,50 1,30 1,95
A DED PUERTAS -3 1,08 2,20 7,13
-1 1,08 1,50 -1,62

ASCENSORB
CAJA ASCENSOR 1 8,39 9,85 82,64
A DED PUERTAS -5 1,08 2,20 -11,88
2 1,42 1,20 341
2 1,20 3,10 744
2 1,20 3,10 744
1 1,65 1,50 2,48
1 1,40 1,50 2,10

156,34 12,69 1.983,95

ceE07WD075 m  DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL TUBULAR

06.02 Suministro y colocacién de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de
espesor, de hasta 30 cm. de ancho; reforzada con perfiles tubulares pintados con dos manos de pro-
teccion contra la oxidacién, imprimacion whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a
elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tubos de acero
80x60x3mm y tacos mecanicos D=10 mm cada 50 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de
acero de la misma seccion, anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso su-
plementos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada
0 en huecos sin persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Segun normas
NTE y norma CTE-DB-SE-A.

REMATES SUPERIORES DE
HUECOS DE PUERTAS
ASCENSOR A 6 1,10 6,60
ASCENSOR B 5 1,10 5,50
REMATES DE BORDE DE
FORJADOS DE PASARELAS
ASCENSOR A
1 1,62 1,62
ASCENSOR B
2 1,05 2,10
1 1,52 1,52
1 1,61 1,61
REMATES DE ESCALERAS
DINTELES DE HUECOS
ESCALERA A
SEGUNDA 1 1,00 1,00
PRIMERA 1 1,58 1,58
ESCALERAB
HUECO EN FABRICA 1 1,50 1,50
HUECO EN FABRICA 1 1,50 1,50
2 1,20 2,40
1 1,20 1,20

, , 28,13 3543 996,65
CeEO7TLOS0  m2 TABICON RASILLON 40x20x7cm.INT.CIYESO

06.03 Tabicon de rasillén de 40x20x7 cm. en divisiones y camaras, recibido con pasta de yeso negro, i/
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F,

medido a cinta corrida.
ESCALERAA

Mediciones y presupuesto
Pagina 27



— Direccion ngeral de infraes’fructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
bafio primera 1 2,54 3,00 7,62
ESCALERAB
2 1,30 3,00 7,80
2 2,10 3,00 12,60
2 1,20 3,00 7,20

35,22 10,72 377,56
ceE07TL110 m TABICADO SOPORTES LHS 4cm. MORT.M-5
06.04 Revestido soportes con ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de
las piezas, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL,
CTE-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60 min. Medida longitud realmente ejecu-

tada.
1 4,60 4,60
1 1,30 1,30
1 2,10 2,10
8,00 21,21 169,68
ceE07TL020 m2 TABIQUE LHS 4cm.INT.C/YESO
06.05 Tabique de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y camaras, recibido
con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las
piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segin NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
1 1,00
1,00 10,57 10,57
ceE07WV020 m2 LIMPIEZA DE OBRA
06.06 Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios,
barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares.
Medido el metro cuadrado construido.
ESCALERA A 1 147,20 147,20
ESCALERA B 1 324,42 324,42
ASCENSOR A 1 288,60 288,60
ASCENSOR B 1 285,60 285,60
1.045,82 1,32 1.380,48
ceEO7RC010 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
06.07 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.
PUERTA DE BANO ESCALERA A 1 1,20 3,00 3,60
Puerta de escalera B
aulas con recuperacion y coolocacion 2 1,50 2,20 6,60
msima puerta
10,20 6,16 62,83
ceE07RC020 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO
06.08 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta
de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res. Medida la superficie realmente ejecutada.
Puertas ascensor
5 1,10 2,20 12,10
6 1,10 2,20 14,52
26,62 9,16 243,84

ceEO7RC030 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FAB.VIST.

06.09 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vis-
ta, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la super-
ficie realmente ejecutada.
ESCALERA A
1 1,00 2,20 2,20
1 1,58 2,20 3,48
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ESCALERA B
) 2 1,20 2,20 5,28
RECOLOCACION DE puerta de 2,66 2,80 7,45
biblioteca

18,41 9,60 176,74

ceE07RC050 ud RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.

06.10 Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 Ny arena de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aploma-
do del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-03. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

VENTANA DE BANO ESCALERA A 1 2,00 0,50 1,00
. 1,00 6,95 6,95
ceE07WA010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
06.11 Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad por cada 100 m2 construidos, incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a
puesta a tierra, caja general de proteccion, linea general de alimentacién, contador en fachada, deri-
vaciones individuales y cuadros de mando y proteccién, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. (méximo 20% sobre instalacion de electricidad).
ESCALERA A 1 1,00
ESCALERAB 1 1,00
ASCENSOR A 1 1,00
ASCENSOR B 1 1,00
; 4,00 23,59 94,36
ceE07TWA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
06.12 Ayuda de albafiileria a instalacion de calefaccion por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares. (maximo 10% sfinstalacion de calefaccion).
ESCALERA A 1 1,00
ASCENSOR A 1 1,00
3 2,00 15,93 31,86
ceE07WA040 ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
06.13 Ayuda para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construidos in-
cluyendo mano de obra de pasatubos, formacion de armario para proteccion de llaves y contador,
apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (maximo 10%
slinstalacion de gas).
ESCALERAB 1 1,00
. 1,00 7,79 7,79
ceE07WA050 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
06.14 Ayuda de albafiileria a instalacion de telecomunicaciones por cada 100 m2 construidos incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, ca-
nalizaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares, (maximo 10% sfinstalacion de telecomunica-
ciones)
ASCENSOR A 1 1,00
ASCENSOR B 1 1,00
; 2,00 15,93 31,86
ceE07WA060 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
06.15 Ayuda de albafiileria a instalaciones especiales (domética, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2
construidos incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (méximo 10% s/presupuesto de instalaciones es-
peciales).
ASCENSOR A 1 1,00
ASCENSOR B 1 1,00
2,00 15,74 31,48
Mediciones y presupuesto
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ceEO7TWA070 ud AYUDA ALBAN. INST. ASCENSOR

06.16 Ayuda de albafiileria para montaje de ascensor 0 montacargas por cada 100 m2 construidos, (desni-
vel méximo que salva, 9 m.), en equipos de montaje, ventilacion, alumbrado, extincién de incendios
y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de maquinas y poleas, i/p.p. de pe-
quefio material, material auxiliar, recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fija-
cion y linea telefénica, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares. (méximo 10%
slinstalacion de ascensor).

ASCENSOR A 1 1,00
ASCENSOR B 1 1,00
2,00 15,99 31,98
TOTAL CAPITULO 06 DIVISIONES Y ALBANILERIA...........eooereeeerseeesseerseessssessssesssseessssssssssssssssssessaseees 5.638,58
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE09CFCO010
07.01

ceE09IEO060
07.02

ceE09ISH050
07.03

ceE09ISD050
07.04

ceE20WNZ010
07.05

ceE20WJZ020
07.06

ceE10AWI040
07.07

CAPITULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS
m2 FALDON CUBIERTA M-H+3cm MORTERO /ARMADA

Formacién de faldon de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8
cm. separados entre si 100 ¢cm., recibidos con mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de
rio de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillén machihembrado de 100x25x4
cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compresion de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y
mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. ireplanteo, arriostramiento transversal cada 200
cm. aproximadamente segUn desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humedecido
de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de formacién de limas con ladrillo hueco
doble, segtin CTE. Medido en proyeccion en proyeccion horizontal.

ASCENSOR A 1 15,50 15,50

A decuacion y reforma ajuste de la

cubierta que se ha demolido p

perimetro por metro lineal medido 1 7,75 7,75

23,25
m2 TEJA HORMIGON PERFIL ONDULADO I/LIMAS
Cubricién de teja de hormigon de 42x33 cm. con perfil ondulado, colocadas en hileras paralelas al
alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo
M-2,5, ilreplanteo, p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilacion, remates, me-
dios auxiliares y elementos de seguridad, SINTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.
ASCENSOR A 1 15,50 15,50

35,34

821,66

15,50
m REMATE LATERAL TEJA HORMIGON
Remate lateral de cubierta con teja de remate lateral de hormigén de 42 cm. de longitud, con solapes
y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5, incluso parte

proporcional de remates, medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud. Segin CTE HS-1.
1 2,00 2,70 5,40

20,49

317,60

5,40
m  CUMB/LIMA TEJA HORMIGON
Cumbrera o limatesa de cubierta con teja cumbrera o limatesa de hormigon de 42 ¢m. de longitud,
con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5,
incluso parte proporcional de piezas de principio y final de cumbrera, final de limatesa, remates, me-

dios auxiliares, segun NTE-QTT. Medida en verdadera magnitud.
1 5,70 5,70

8,03

43,36

5,70
m  CANALON ZINC-TITANIO RED.DES. 250mm.
Canaldn redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de seccidn circular con 250 mm. de de-
sarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales

y remates finales, y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.
1 570 570

10,58

60,31

5,70
m  BAJ.ZINC-TITANIO PLUVIALES CIRC.100 mm.
Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia,
de @ 100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sis-
tema de union mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, ins-
talada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de co-
nexién con canalones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

25,29

144,15

3,00
m2 AISLAM.TERM.CUB.P.L.V. e=80 mm.
Aislamiento térmico y acustico realizado con manta ligera de lana de vidrio e=80 mm, revestida por
una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el tltimo forjado,
horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocacion, medios au-
xiliares.

ASCENSOR A 1 15,50 15,50
ESCALERA B

19,42

58,26
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ceE10AWV025
07.08

ceE101AP220
07.09

2 3,70 3,00 22,20
2 1,46 3,00 8,76
2 2,35 3,00 14,10
2 1,20 3,00 7,20

67,76 12,56
m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas

Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de
espesor, reaccion al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK; resistencia
térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ASCENSOR A

1 10,25 7,51 76,98

1 1,97 1,45 2,86

851,07

. 79,84 6,63
m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA JARDIN GA-2
Impermeabilizacion bicapa autoprotegida constituida por: imprimacién asfaltica; ldmina asfaltica de
oxiasfalto, , (tipo LO-40-FV) reforzada de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, totalmente adherida al
soporte con soplete; [&mina asfaltica de betun elastomero para jardin, (tipo LBM-50/G-FP150R) refor-
zada de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 gr/m2, totalmente adherida a la anterior con
soplete, sin coincidir juntas. Lista para extender capa de drenaje. Cumple CTE. Segun membrana
GA-2.
ACTUACION 2
JARDINERA PARAMENTOS 1 14,00 1,50 21,00

529,34

21,00 18,06

TOTAL CAPITULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS ......ccccovvenrrrerneen

379,26

3.205,01
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CAPITULO 08 CERRAJERIA
#CE15DB080 m BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
08.01 Suministro y colocacion de barandilla metalica de tubo hueco de acero donformado en frio de hasta

110 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de media cafia de 50x25x1.5 mm
sujeto a bastidor formado por barandal tubo superior e inferior 30x15x1,5 mm, con barrotes verticales
de 30x15x1.5, cada 11 cm. entre ejes, con montantes cada metro aproximadamente soldados a zan-
ca, de 50.3, para escalera. Incluso p/p de soldado a estructura metélica, pequefio material, fijacion
mediante atornillado a obra de fabrica con tacos y tornillos de acero o anclajes con resina epoxi. Ela-
borada en taller y montada en obra.

ACTUACION 2
2 2,10 4,20
2 1,20 2,40
1 2,12 2,12
1 2,30 2,30
1 2,50 2,50
1 1,80 1,80
ESCALERA A
1 22,30 22,30
1 8,00 8,00
1 4,45 4,45
1 0,33 0,33
ESCALERA B
1 16,20 16,20
1 5,05 5,05
1 3,40 3,40
1 2,50 2,50
1 2,54 2,54
1 4,62 4,62
1 3,63 3,63
1 7,80 7,80
1 65,00 65,00
ESCALERAB
2 4,20 8,40
1 3,35 3,35
1 5,15 5,15

178,04 35,16 6.259,89
ceE15DBP010 m PASAMANOS TUBO D=40 mm.
08.02 Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 40 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 100
cm., ifmontaje en obra

ACTUACION 2
2 12,70 25,40
2 22,20 44,40
2 6,17 12,34
2 12,74 25,48
2 14,62 29,24
2 5,20 10,40
2 7,70 15,40
2 8,73 17,46

ESCALERA A
1 7,60 7,60
1 7,75 7,75
1 2,25 2,25

ESCALERAB
2 16,20 32,40
2 5,05 10,10
2 3,40 6,80
2 2,50 5,00
2 2,54 5,08
2 4,62 9,24
2 3,63 7,26
2 7,80 15,60
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2 65,00 130,00

419,20 16,93 7.097,06

#CEE15DRA060 m2 REJA BARROT TUBO DE ACERO 40x20x1.5 mm. CON BASTIDOR PERIMETRAL
08.03 Reja metélica realizada con tubos de acero conformado en frio de 40x20x1,5 mm., colocados verti-

calmente cada 12 cm. ente ejes segun planos, con separacion entre ellos de 10 cm., tubo de base

de 50.3, con patas de 50.3, cada metro aproximadamente para apoyo en bases de hormigén, incluso

p.p de placas de anclaje a bases, tubo de coronacion de 70.3, anclado en los extremos a paramento

o estructura 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como maximo con prolongacién para anclaje a obra,

soldados entre si, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.

ESCALERA A
1 7,50 3,86 28,95
1 4,45 3,50 15,58
ESCALERA B
2 6,40 517 66,18
1 3,25 517 16,80

127,51 31,37 3.999,99
ceE15CBA010 m2 PUERTA EXT. ACERO GALVANIZADO

08.04 Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles con-
formados en frio, de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presién de fleje de acero
galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, ma-
nivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., z6calo bajo ciego con chapa
lisa a dos caras, i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, recibiso, ajuste y montaje en
obra. Segun NTE-FCA.

ESCALERA A
1 1,60 2,10 3,36
ESCALERA B
1 1,50 2,10 3,15
6,51 73,29 477,12
ceE15VM110 m2 VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV.LAC.
08.05 Suministro y colocacion de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de
40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre de diametro 5
mm., fijado a postes de tubo de didmetro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa infe-
rior para recibido, galvanizado en caliente por inmersién Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, in-
cluso recibidos y aplomados, totalmente terminada.
ACTUACION 2
1 12,80 2,00 25,60
1 1,80 2,00 3,60
29,20 27,64 807,09

ceE15VPM060 m2 PUERTA MALLA 50x100x5 GALV.LAC

08.06 Suministro y colocacion de puerta de cerramiento exterior, abatible, de 1 0 2 hojas, formada por bas-
tidor de tubo de acero laminado de 40x40x1,5 mm. y columnas de fijacion de 80x80x2 con tapa su-
perior y placa inferior para recibido, con mallazo electrosoldado 50x100 mm. y alambre de diametro
5 mm. galvanizado en caliente por inmersidn Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie
y tope, elaborada en taller, todo el conjunto lacado al horno, incluso recibido, aplomado, ajuste y
montaje en obra. Totalmente terminada.

actuacion 2 1 2,80 2,00 5,60
. 5,60 138,44 775,26
ceE15CPF070  ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. UN PUNTO
08.07 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
una hoja, un punto de fijacién. Medida la unidad instalada.
ESCALERA A
Puerta planta segunda 1 1,00
) 1,00 96,78 96,78
ceE15CPF090 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
08.08 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.
ESCALERA A
Puerta planta baja 1 1,00
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Puerta planta primera 1 1,00
ESCALERA B
puerta de planta segunda 1 1,00
puerta de planta primera 1 1,00
puerta de planta baja 1 1,00
5,00 196,43 982,15
ceE15CPF006 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C52 HOJAS
08.09 Suministro y colocacion de puerta metélica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacién en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.
ESCALERA A
1 1,58 2,15 3,40
ESCALERA B
2 1,20 2,15 5,16
8,56 103,43 885,36
ceE15CPF005 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA
08.10 Suministro y colocacién de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacién en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.
ESCALERA A
1 1,03 2,15 2,21
2,21 96,65 213,60
TOTAL CAPITULO 08 CERRAUJERIA........ccveeerescsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssessssssssssses 21.594,30
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ceE14ALCO10
09.01

ceE14ALM020
09.02

CAPITULO 09 CARPINTERIA DE ALUMINIO
m2 V.ALLACADO COLOR CORR. <1 m2

Ventana corredera, menor de 1 m2, realizada en perfil de aluminio lacado estandar, color a elegir por
la D.F., por aplicacion de polvo de poliéster, clase 3 segiin UNE EN1026, 6A seguin UNE EN102,

y C5 segiin UNE EN12211, para acristalar con vidrio doble, de apertura manual y cierre automatico
en cada hoja, con carro de rodamiento de cojinetes de acero inoxidable, ufiero de aluminio y poliami-
da, gancho de cerco de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona
neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesafios
de hoja a base de burlete y tacos de estanqueidad inferior y superior de caucho elastémero, i/acce-
sorios, montaje y regulacion, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.

VENTANA DE BANO ESCALERA A 1 2,00 0,50 1,00

1,00 127,64
m2 MAMPARA ALUM. LAC. 20% PRACT.50% ACRIST.

Carpinteria de aluminio lacado, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie prac-
ticable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, pafios fijos y hojas practicables para
acristalar, y herrajes de colgary de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
SINTE-FCL-3.

1 1,80 3,00 5,40

1 1,00 3,00 3,00

127,64

TOTAL CAPITULO 09 CARPINTERIA DE ALUMINIO.........covvvrrrrnrrrsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

756,34

883,98
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CAPITULO 10 VIDRIERIA
ceE16EA030 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/4
10.01 Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cdmara de aire deshidratado
de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacién sobre carpinteria
con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso
cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segun NTE-FVP-8.
VENTANA DE BANO ESCALERA A 1 1,60 0,95 0,50 0,76
ASCENSOR A
manparas 1 1,80 0,95 3,00 5,13
1 1,00 0,95 3,00 2,85
8,74 21,33 186,42
TOTAL CAPITULO 10 VIDRIERIA ........coovuencsssesssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssesssssssssses 186,42
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CAPITULO 11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES
ceE11ZP030 m PELDANO TERRAZO GRANALLADO

11.01 Peldafio entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resisten-
cia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de marmol y granito se-
leccionado, sin bocel, huella de 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de
huella canteados y tratados, tabica de dos cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena
de rio M 5 segun UNE-EN 998-2, |, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-
za, SICTE, NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.

ESCALERAA

7 2,10 14,70 14,70
ACTUACION 2

6 2,48 14,88

1 5,60 5,60

1 5,40 5,40

4 5,15 20,60

3 2,60 7,80

1 2,42 2,42 56,70
ACTUACION 1

12 2,75 33,00

3 5,35 16,05 49,05
ESCALERA B

4 3,69 14,76 14,76

135,21 33,44 4.521,42

ceE07WP020 m  FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.

11.02 Formacién de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/re-
planteo y limpieza, medido en su longitud.

ACTUACION 2

6 2,48 14,88

1 5,60 5,60

1 5,40 5,40

4 515 20,60

3 2,60 7,80

1 2,42 2,42 56,70
ESCALERA A

7 2,10 14,70 14,70
ACTUACION 1

12 2,75 33,00

3 5,35 16,05 49,05
ESCALERAB

4 3,69 14,76 14,76

; 135,21 10,83 1.464,32
ceE11ZP080 ud ZANQUIN TERRAZO GRANO MEDIO
11.03 Zanquin de terrazo prefabricado, de grano medio, de 2 cm. de espesor, colocado a montacaballo con
cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, SINTE-RSR-26, medida la unidad

terminada.
ACTUACION 2
6 2,00 12,00
1 2,00 2,00
1 2,00 2,00
4 2,00 8,00
3 2,00 6,00
1 2,00 2,00
ESCALERA A
7 2,00 14,00
ACTUACION 1
12 2,00 24,00
3 2,00 6,00
ESCALERAB
4 1,00 4,00
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80,00 5,89 471,20
#CEE11ZP260 m2 TERRAZO GRANO MEDIO GRANALLADO USO INTENSO S/RODAPIE
11.0 Solado de terrazo interior grano medio GRANALLADO, formato idéntido al existente, uso intensivo,
sinorma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fabrica para pulido y abri-
llantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, (resistencia al desliza-
miento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibida con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5
N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta
para juntas, ilimpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
ACTUACION 2 1 33,62 33,62
1 84,88 84,88
1 18,00 18,00
1 9,00 9,00
1 100,08 100,08
1 13,10 13,10
1 2,54 2,54
ESCALERA A
1 56,00 56,00
ACTUACION 1
1 60,80 60,80
-1 1,85 -1,85
1 81,00 81,00
1 13,25 13,25
1 17,10 17,10
ESCALERAB
1 23,00 23,00
510,52 26,32 13.436,89
#CEE12ZP280 m2 TERRAZO GRANO MEDIO TACTO VISUAL USO INTENSO S/RODAPIE
1.0 Solado de terrazo interior grano medio Baldosa PARA SENALIZACION TACTO VISUAL DE
ACANALADURA HOMOLOGADA, formato idéntido al existente, uso intensivo, s/norma UNE
127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en
obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo,(resistencia al deslizamiento Rd>45 s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mez-
cla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, iflim-
pieza, sINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
actuacion 2
1 1,74 1,74
1 1,80 1,80
1 6,44 6,44
1 3,08 3,08
1 8,33 8,33
1 5,49 549
1 5,52 5,52
1 6,00 6,00
2 2,01 4,02
2 2,97 5,94
ACTUACION 1
1 1,42 1,42
1 325 3,25
1 2,72 2,72
1 3,30 3,30
1 1,80 1,80
2 6,42 12,84
1 81,00 81,00
ESCALERA B
1 1,70 1,35 2,30
1 1,70 1,20 2,04
159,03 30,18 4.799,53

ceE11ZP040 m. RODAPIE TERRAZO NORMAL

11.0 Rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X
1/2 y limpieza, s/INTE-RSR-26, medido en su longitud.
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ascensor A
1 16,00 16,00
ascensor B
1 19,00 19,00
actuacion 2
1 5,25 5,25
1 14,95 14,95
1 0,61 0,61
1 24,00 24,00
1 21,95 21,95
1 15,30 15,30
1 6,10 6,10
1 2240 22,40
1 17,25 17,25
1 24,45 24,45
pilares 3 1,40 4,20
. 3 1,40 4,20
ACTUACION 1
1 13,00 13,00
1 23,00 23,00
1 83,00 83,00
1 5,60 5,60
1 3,20 3,20

323,46 523 1.691,70
ceE11ZB030 m2 TERRAZO MICROGRANO USO INTENSO S/RODAPIE

11.0 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, sinorma UNE 127020, en color a elegir por la
D.F., con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en
posesidn de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al desliza-
miento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga
y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,
SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

ASCENSOR B
REMATES LINEALES DE
RAPARACION DE SUELO
PERIMETRALES A ASCENSOR
Y PASARELAS
1 8,40 8,40
1 1,58 1,58
2 1,89 3,78
ASCENSOR A
3 3,80 11,40
1 3,30 3,30
REMATES LINEALES DE 1 8,40 8,40
RAPARACION DE SUELO
PERIMETRALES A ASCENSOR
1 2,00 2,00

; 38,86 23,86 927,20
ceE11W050 m REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESL.
11.0 Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, sSINTE-RSF, medido

en su longitud.
Igual Med. Und 11.01 peldafios 135,21 =11 ceE11ZP030

135,21 10,30 1.392,66
ceE250020 ud REMATE PERIMETRAL GUARNEC. HUECO PUERTA ASCENSOR
11.0 Remate perimetral de guarniciones de hueco de puerta de ascensor, realizado con guarnecido y enlu-
cido de yeso, incluyendo p.p. de formacion de esquinas y encuentros. Completamente terminado,
listo para pintar o acabado final.

Ascensor A
6 6,00
Ascensor B
5 5,00
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. 11,00 91,06 1.001,66
ceE291F030 m2 ESTERA C/CEPILLOS NYLON SUJECC.PERFILES
11.10 Estera raspadora, uso interior o exterior, construccion abierta (8 mm. de separacién) la suciedad cae
entre los perfiles de separacion de la estera que puede enrrollada para remover la suciedad. Disponi-
bles en varios colores, puede ser puesta en el suelo con un perfil de entrada o puede ser encajada.

ENTRADA BIBLIOTECA 1 1,50 1,20 1,80
] 1,80 593,83 1.068,89
ceEO8PFE010 m2 ENFOSC.M. CS lil-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
1.1 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS 1lI-W1 hidréfugo aplicado en paramentos verticales
exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en en-
cuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ASCENSOR A
HASTIALES 2 2,00 0,80 3,20
1 5,50 1,50 8,25
ESCALERA A
incremento de peto cubierta 1 4,90 4,90
16,35 12,99 212,39

ceE0BPKP010  m2 REVESTIMIENTO HIDROFOBO 3D

1112 Revestimiento de fachadas con mortero hidréfobo 3D, estanco al agua de lluvia y permeable al vapor
de agua, en un espesor aproximado entre 10 y 15 mm., compuesto por cemento Portland y cargas
minerales, aditivado en masa con polimeros de siloxano. Aplicado sobre soporte de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial media, en color a determi-
nar, ip.p. de colocacion de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p.
de medios auxiliares, SINTE-RPR-6 ISO 9001, se descontaran huecos mayores de 3 m2 y se me-
dirdn mochetas.

MUROS DE 1 PIE

ACTUACION 2

1 14,30 0,55 7,87

1 1,50 0,55 0,83

1 2,15 0,45 0,97

1 14,30 0,40 5,72

1 17,25 0,55 9,49

1 7,45 0,40 2,98

1 2,70 0,35 0,95

1 20,21 0,60 12,13

1 1,75 0,80 1,40

1 24,70 0,70 17,29

1 2,60 0,35 0,91

1 8,25 0,40 3,30

1 7,51 0,40 3,00

1 7,53 0,30 2,26

10 1,41 0,30 4,23

6 1,15 0,55 3,80

3 2,50 0,30 2,25

. 1 2,75 0,40 1,10

ACTUACION 1

1 9,15 1,85 16,93

1 9,15 1,20 10,98

1 10,50 1,85 19,43

1 10,50 0,85 8,93

1 9,10 2,65 2412

1 9,10 1,40 12,74

1 9,10 1,70 1547

1 9,15 2,00 18,30

1 9,15 1,35 12,35

1 9,15 2,70 24,71

1 9,15 2,20 20,13

1 10,75 2,60 27,95

1 10,60 1,95 20,67

1 4,14 2,10 8,69

1 3,60 1,80 6,48

Mediciones y presupuesto

Pagina 41



— Direccion ngeral de infraes’fructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 7,20 1,70 12,24
) 1 7,20 0,85 6,12
ACTUACION 1
2 1,15 1,00 2,30
1 14,35 1,00 14,35
1 14,35 1,50 21,53
1 8,00 1,00 8,00
1 8,00 0,60 4,80

397,70 15,69 6.239,91
ceE08TAK010 m2 F.TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO

11.13 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U
de 34x31x34 mm., ifreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cin-
ta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

ASCENSOR A

3 3,73 11,19
Fajeado de ciere por descuelgue 3 1,65 4,95

3 3,54 10,62
Fajeado de ciere por descuelgue 3 1,65 4,95
ASCENSOR B

2 2,00 4,00
Fajeado de ciere por descuelgue 2 1,73 3,46

1 5,63 5,63
Fajeado de ciere por descuelgue 1 1,60 1,60
Fajeado de ciere por descuelgue 1 1,40 1,40

47,80 16,97 811,17
ceEOS8PEM010 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

11.14 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formacion de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacién de
andamios, sSINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Igual Med. 05.01 CERRAMIENTO 1 132,10 =05 ceE07LTS010
EXTERIOR
Igual Med. 06.01 FABRICAS 2 312,68 =06 ceE07LP020
INTERIORES 1/2 PIE
ASCENSOR A
A DED PUERTAS 3 1,08 2,00 2,20 14,26
1 1,08 2,00 1,50 3,24
ASCENSOR B
A DED PUERTAS 5 1,08 2,00 2,20 23,76
ESCALERA A
bafio primera 1 2,54 3,00 7,62
ESCALERAB
2 3,70 3,00 22,20
2 1,46 3,00 8,76
2 2,35 3,00 14,10
2 1,20 3,00 7,20
ESCALERAB
4 1,30 3,00 15,60
4 2,10 3,00 25,20
4 1,20 3,00 14,40
601,12 5,09 3.059,70

ceEOBPEW020 m2 MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.

11.15 Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la linea de discontinuidad, iffijado y
tensado con un solape minimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro
s/INTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,4 75,00 30,00

30,00 3,37 101,10
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ceEOBPEW010 m  GUARDAVIVOS PLASTICO Y METAL

11.16 Guardavivos de plastico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso ne-
gro punteado, sSINTE-RPG, medido en su longitud.
1 120,60 120,60
120,60 2,31 278,59

ceE12PAP040 m  ALBARD. H.POLIM.COLOR e=15/25mm a=19cm

117 Albardilla de hormigdn polimero color con goterdn en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25
mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

ESCALERA A
1 2,56 2,56
. 1 2,80 2,80
ACTUACION 2
1 13,00 13,00
1 1,56 1,56
1 12,15 12,15
1 14,22 14,22
ACTUACION 1
1,15 1,15
1 14,35 14,35
1 8,00 8,00
ESCALERA B
1 1,20 1,20
REMATE DE SUELO
1 2,20 2,20

) 73,19 16,25 1.189,34
ceE12PAP060 m ALBARD. H.POLIM.COLOR e=15/25mm a=30cm
11.18 Albardilla de hormigén polimero color con goterén en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25
mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 30 cm. Recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

ACTUACION 2
1 12,65 12,65
2 6,30 12,60
2 1,30 2,60
1 1,65 1,65
1 2,67 2,67
1 3,00 3,00
1 7,20 7,20
1 1,26 1,26

ACTUACION 1
1 9,15 9,15
1 10,50 10,50
1 9,10 9,10
1 5,50 5,50
1 9,15 9,15
1 9,15 9,15
1 10,75 10,75
1 4,14 4,14
1 7,20 7,20

ESCALERB

REMATE DEMOLICION MURO 2 1,50 3,00

SALIDA EXTERIOR

121,27 16,23 1.968,21
ceE12PAA060 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=40cm
11.19 Albardilla de piedra artificial en U 40x3 cm. con goterdn pulida en fabrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V

22,5y limpieza, medida en su longitud.
escalera A
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salida puerta remate palnta segunda 1 2,10 2,10
salida puerta remate palnta primera 1 4,50 4,50

6,60 14,31 94,45
ceE12ACB035 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo
11.20 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x20 cm, monocolor, a elegir por la
DF s/carta, grupo de absorcién Bl y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ESCALERAA
INTERIOR BANOS 1 0,60 1,80 1,08
INTERIOR BANOS 1 0,65 1,80 1,17

2,25 14,58 32,81
ceE12ACB012 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
11.21 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la
DF s/carta, grupo de absorcién Bl y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ESCALERAA
EXTERIOR BANOS 1 0,60 1,80 1,08
EXTERIOR BANOS 1 0,65 1,80 1,17

2 0,60 1,80 2,16

4,41 11,50 50,72
#CEE12ACF030 Ud. DESPLAZAMIENTO DE LETREROS FACHADA ESCALERA B
11.22 Desaplazamiento de cartel de sefializacion de instituto de dimensiones aproximadas 2,5x 1,5m. ala

fachada aledafia, incluso p.p. de medios auxiliares, y pequefios material de anclaje
4 4,00

4,00 58,03 232,12

TOTAL CAPITULO 11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES
45.045,98
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CAPITULO 12 PINTURAS
ceE27EPS020 m2 PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.vert.
12.01 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plastica a base de copolimeros vinili-

cos en dispersion acuosa, color segun carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de

faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie

ejecutada.

Igual Medicion guarnecido 1 601,12 =11 ceEO8PEMO010

601,12 6,07 3.648,80
ceE27EPS040 m2 PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.horiz.
12.02 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plastica a base de copolimeros vinili-
cos en dispersion acuosa, color segun carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de
faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie

ejecutada.
Igual Med. Falso techo 1 4780 =11 ceE08TAKO10
47,80 6,65 317,87
ceE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
12.03 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o ce-
rrajeria, ifrascado de los Oxidos y limpieza manual.
tubos 100.8
ESCALERA A
3 9,95 0,40 11,94 11,94
ESCALERAB
3 747 0,40 8,96
1 3,22 0,40 1,29
1 4,70 0,40 1,88 12,13
FORMACION DE PELDANEADOS DE
ESCALERAS EXTERIORES
ESCALERA B
TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48
TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94
TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48 40,90
ESCALERA A
TUBO 70.3 1 2,10 44,00 0,28 2587
TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94
TUBO 70.3 1 2,10 44,00 0,28 25,87 55,68
ESCALERA A
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
1,03
UPN 200 1 4,53 0,65 2,94
UPN 180 1 4,53 0,60 2,72
PLETINA 100.10 2 1,85 0,22 0,81
2 2,00 0,22 0,88
IPE 100 55 2,09 0,40 4598
ZANCAS
UPN 140 0,22 7,52 8,00 13,24
CIERRE BORDE 0,22 4,37 2,00 1,92
UNIONES INTERIORES POR 4 0,17 0,22 0,15 91,69
BARANDILLA
ESCALERA B
IPE 270 5 3,30 1,03 17,00
UPN 180 2 3,50 0,60 4,20
PLETINA 100.10 2 2,00 0,22 0,88
VIGA APEO 270 1 4,76 1,03 4,90
ZANCAS
UPN 140 0,22 6,38 8,00 11,23
CIERRE BORDE
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UNIONES INTERIORES POR 0,22 4,00 0,20 0,18
BARANDILLA
IPE 100 40 1,48 0,40 23,68 62,07
Igual Med Und. 08.01 2 356,08 =08 #CE15DB080
Igual Med Und. 08.03 2 255,02 =08 #CEE15DRA060
885,51 9,57 8.474,33
ceE27HE060 m P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20 cm.
12.04 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm.,
s/normas DIN.
tubos desvio de gas 1 11,50 11,50
tubos de calefaccion desvios 1 1,30 1,30
12,80 2,20 28,16
ceE27HE050 m P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.
12.05 Pintura al esmalte sobre tubos, ilimpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm.,
sinormas DIN.
tubos de calefaccion desvios 1 15,00 15,00
Igual Med Und. 08.02 1 419,20 =08 ceE15DBP010
434,20 2,14 929,19
ceE27SF030 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)
12.06 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segun UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/ICTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales
tubos 100.8
ESCALERA A
3 9,95 0,40 11,94 11,94
ESCALERA B
3 747 0,40 8,96
1 3,22 0,40 1,29
. 1 4,70 0,40 1,88 12,13
FORMACION DE PELDANEADOS DE
ESCALERAS EXTERIORES
ESCALERA B
TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48
TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94
TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48 40,90
ESCALERA A
TUBO 70.3 1 2,10 44,00 0,28 2587
TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94
TUBO 70.3 2,10 44,00 0,28 25,87 55,68
ESCALERA A
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
1,03
UPN 200 1 4,53 0,65 2,94
UPN 180 1 4,53 0,60 2,72
PLETINA 100.10 2 1,85 0,22 0,81
2 2,00 0,22 0,88
IPE 100 55 2,09 0,40 45,98
ZANCAS
UPN 140 0,22 7,52 8,00 13,24
CIERRE BORDE 0,22 4,37 2,00 1,92
UNIONES INTERIORES POR 4 0,17 0,22 0,15 91,69
BARANDILLA
ESCALERA B
IPE 270 5 3,30 1,03 17,00
UPN 180 2 3,50 0,60 4,20
PLETINA 100.10 2 2,00 0,22 0,88
VIGA APEO 270 1 476 1,03 4,90
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ZANCAS
UPN 140 0,22 6,38 8,00 11,23
CIERRE BORDE
UNIONES INTERIORES POR 0,22 4,00 0,20 0,18
BARANDILLA
IPE 100 40 1,48 0,40 23,68 62,07
PERFILES TUBULARES
ASCENSORES
ASCENSOR A
tubo 100.8 4 11,98 0,40 19,17
PILARES APEO VIGA
2 1,12 0,40 0,90
CERCHA
1 2,20 0,40 0,88
1 2,04 0,40 0,82 21,77
ASCENSOR B
tubo 100.8 4 9,93 0,40 15,89
cierre superior 2 2,15 0,40 1,72
2 1,63 0,40 1,30
PILARES APEO VIGA 2 1,28 0,40 1,02 19,93
TUBOS PARA FIJACIONES
DIVERSAS PARA EL ASCENSOR
TUBO 70.3 CADA 1,50 M.
30 1,76 0,21 11,09
DINTELES DE PUERTAS
tubo 100.8 6 1,53 0,40 3,67
tubo 100.8 5 1,53 0,40 3,06
PERFIL 60.8
ascensor B planta secion g-g 1 345 0,23 0,79
resto de palintas 2 1,63 0,23 0,75
ASCENSOR B
planta baja
UPN 260 2 2,30 0,83 3,82
1 1,63 0,83 1,35
planta primera 2453
UPN 260 1 1,63 0,83 1,35
2 2,95 0,83 4,90
IPE 160
1 1,73 0,62 1,07
planta segunda 7,32
UPN 260 1 4,50 0,83 3,74
1 1,41 0,83 1,17
1 3,41 0,83 2,83
1 2,95 0,83 2,45
1 1,63 0,83 1,35
IPE 160
3,33 0,62 413
1 1,73 0,62 1,07
PLANTA TERCERA 16,74
UPN 260 1 1,63 0,83 1,35
2 2,95 0,83 4,90
IPE 160
1 1,73 0,62 1,07
ASCENSOR A
planta primera 7,32
UPN 260 1 3,56 0,83 2,95
1 2,08 0,83 1,73
1 1,94 0,83 1,61
1 1,86 0,83 1,54
IPE 120 3 1,65 0,48 2,38
planta segunda 10,21
UPN 260 1 3,54 0,83 2,94
1 2,02 0,83 1,68
1 1,94 0,83 1,61
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1 1,86 0,83 1,54
IPE 120 3 1,38 0,48 1,99
planta tercera 9,76
IPE 120 3 1,65 0,48 2,38
UPN 260 1 3,51 0,83 2,91
1 1,86 0,83 1,54
1 1,94 0,83 1,61
1 2,02 0,83 1,68 10,12
REFUERZO FORJADO
UPN 260 1 5,63 0,83 4,67
HEB 360 1 5,27 1,84 9,70
1 5,42 1,84 9,97
HEB 300 1 5,62 1,72 9,67
IPE 450 1 6,67 1,60 10,67 44,68
446,79 747 3.337,52
TOTAL CAPITULO 12 PINTURAS ....oommrrrrersssssesssssssssssnssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssanens 16.735,87
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CAPITULO 13 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
ceE250060 ud CUADRO E INSTAL. ELECTRICA ASCENSOR TRIFASICO

13.01 Instalacion eléctrica para ascensor sin cuarto de maquinas, de alimentacion trifasica, formada por
cuadro general de mando y proteccion instalado en superficie, formado por 1 IGA de corte omnipolar
25Ay 1 interruptor diferencial de 25A/4P/300mA; y linea de alimentacion hasta armario de maniobra
de ascensor formada por manguera multiconductor de hilos de cobre aislados HO7V-K 5x6 mm2, pa-
ra una tension nominal de 450/750V. Preparado para conexion a armario de ascensor. Conforme a

REBT.
2 2,00
2,00 676,52 1.353,04
ceE250080 ud ARQUETAY PICA TOMA TIERRA ASCENSOR
13.02 Toma de tierra para ascensor formada por pica de Cu-acero de 2000 mm de longitud y 14,6 mm de
didmetro, clavada sobre el terreno, y registro de comprobacion formado por cerco y tapa en PVC.
Completamente instalada, lista para su conexion; i/p.p. de recibido de la tapa, pequefio material y
medios auxiliares.
2 2,00
2,00 136,34 272,68
#CEE18A300 Ud. Desplazamiento de timbre o luminaria
13.03 Desplazamiento de punto de luminaria o timbre de lugar por afeccién de arquitectura a nueva disposi-
cion.
ascensor A
timbre 1 1,00
ascensor B
Fluorescentes de pared en descansillo 2 2,00
de planta primera
escalera B
focos exteriores 2 2,00
fluorescente de aula planta primera 1 1,00
fluorescente de aula planta segunda 1 1,00
7,00 42,88 300,16

ceE17C1025 m Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido

13.04 Montaje linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la horma
UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70
°C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo rigido libre de haldge-
nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, ter-
minales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta
a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de

condiciones, conforme a la normativa vigente.
desvios de lineas fuerza en 1 95,60 95,60
ascensorres Ay B

95,60 7,56 722,74

ceE17CI015 m Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido

13.05 Montaje linea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70
°C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo rigido libre de hal6ge-
nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, ter-
minales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta
a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

modificaciones de lineas de alumbrado 1 65,40 65,40
bafio escalera A 1 26,00 26,00
escalera B 1 86,00 86,00
177,40 727 1.289,70
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ceE18G081 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE1 H 225 LUM LED
13.06 Suministro y montaje de bloque autonomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lam.
con lampara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-
truidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
escalera A
6 6,00
escalerab
6 6,00
. 12,00 39,30 471,60
ceE181AA040 ud LUM. DIF. PRISMATICO 2x36 W.AF
13.07 Luminaria de superficie, de 2x36 W. con difusor en metacrilato prismatico transparente, con protec-
cion 1P20 clase |, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado por reac-
tancias, condensador, portaldmparas, cebadores, lamparas fluorescentes nueva generacién y bornes
de conexion. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
escalera B
planta baja 2 2,00
2,00 46,60 93,20
TOTAL CAPITULO 13 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION ....ccoovserrmvrnressssesssesssssssssssssessees 4.503,12
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CAPITULO 14 INSTALACION DE CALEFACCION
#CEP20MW355 uD. DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR
14.01 Desmontaje y montaje posterior de radiador de acero, incuso anclaje a pared de patillas de sujeccion,
pequefio material, instalacion de llave de giro, detentor y purgadores nuevos y medios auxiliares.
Ascensor A
1 1,00
Ascensor B
2 2,00
3,00 82,78 248,34
ceE22NTE040 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"
14.02 Tuberia de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 " para soldar,
para circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatado-
res, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RI-
TE.
Ascensor A
1 3,00 3,00
Ascensor B
1 12,00 12,00
15,00 13,93 208,95
TOTAL CAPITULO 14 INSTALACION DE CALEFACCION ......oossrreeresnnsssssesssssssssssssssssssssssssssssssssns 457,29
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CAPITULO 15 INSTALACION DE GAS
#CEE24TA332  Ud. BOLETIN

15.01 Boletin emitido por técnico competente y registro en industria.
1,00 273,59 273,59
ceE24TA230 m  TUB.AC.DIN 2440 D=3 1/2" C/SOLD.
15.02 Tuberia para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p
de accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.
Modificacién de acometida escalera B 1 7,50 7,50
1 4,00 4,00
11,50 44,00 506,00
TOTAL CAPITULO 15 INSTALACION DE GAS........cossrrreeresmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 779,59
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CAPITULO 16 SENALIZACION CONTRA INCENDIOS
ceE26FJ110 ud SENAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.

16.01 Senalizacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
420x594 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas

UNE 23033/23035.
1 24,00 24,00
24,00 10,38 249,12
TOTAL CAPITULO 16 SENALIZACION CONTRA INCENDIOS..........ccereererevvssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 249,12
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CAPITULO 17 ASCENSORES
#CEE25TA380  Ud. ASCENSOR S/CUARTO MAQUINAS 6 PERS. 6 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm

17.01 Suministro e instalacién completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE
ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 6 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad
para 6 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con
alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como minimo, maniobra colectiva de bajada, puertas inte-
riores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar de
800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacion, ldmparas de alumbrado del hueco, guias, cables de trac-
cion y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y
cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y pa-
racaidas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefonica y
sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”. Ejecutado segin RD 1314/97.
HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACION DE HUIDA EN ULTIMA PLANTA DE 3000 mm.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

. 1,00 21.500,03 21.500,03
#CEE25TA385  Ud. ASCENSOR S/CUARTO MAQUINAS 6 PERS. 5 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm

17.02 Suministro e instalacion completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE
ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 5 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad
para 6 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con
alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como minimo, maniobra colectiva de bajada, puertas inte-
riores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar de
800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacion, ldmparas de alumbrado del hueco, guias, cables de trac-
cion y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y
cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y pa-
racaidas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefonica y
sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”. Ejecutado segiin RD 1314/97.
HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACION DE HUIDA EN ULTIMA PLANTA DE 3000 mm.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

] ] 1,00 21.081,79 21.081,79
ceE250050 ud LINEAY TOMA TELEFONO ASCENSOR

17.03 Linea de teléfono para ascensor, formada por canalizacién con canaleta pléstica de PVC de 20x75
mm en blanco, de instalacion superficial, con cableado telefonico de 4 hilos de cobre electrolitico Cla-
se 1 (diametro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, ce-
ro halégenos y baja emision de humos. Totalmente montada y lista para conexion con equipo de as-

censor.
2 2,00

2,00 222,13 444,26

TOTAL CAPITULO 17 ASCENSORES.........onnrnrnrrrnrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 43.026,08
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CAPITULO 18 JARDINERIA
ceU14L080 ud TRASP. CONIFERA ALCOR. 3<H<5
18.01 Trasplante de conifera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de
acondicionamiento, proteccion del cepelldn, transporte dentro de obra, nueva plantacion y primer rie-
go (al menos 6 unidades).
1 1,00
] 1,00 232,29 232,29
ceU14K010 m2 CESPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2
18.02 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla
semillas segun direccion facultativa), cubricion, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie
inferior a 1.000 m2
actuacion 2
1 38,23 38,23
actuacion 1
1 25,00 25,00
63,23 2,43 153,65
ceU14G060 ud ACER PALMATUN DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR
18.03 Suministro y plantacion de Acer palmatum de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.
1 13,00 13,00
1 6,50 6,50
1 5,50 5,50
1 6,00 6,00
) 31,00 33,28 1.031,68
ceU14A130 m3 MANTILLO JARDIN
18.04 Suministro y extensién a mano de mantillo de jardin, procedente de fermentaciones de residuos ani-
males (estiércoles, etc.) o vegetales (hojas, etc.) de caracter neutro (pH = 7) bien fermentado y cri-
bado, suministrado a granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 cm
6 6,00
. 6,00 34,70 208,20
ceU14A070 m3 ZANJA PARA PLANTACION SETOS MANUAL
18.05 Apertura de zanja para plantacion de setos, hasta una profundidad de 0.40 m por medios manuales,
en terreno compacto, i/extraccion a los bordes y p.p. de medios auxiliares, asi como la carga y el
transporte con tierras a los bordes.
1 13,00 0,40 0,40 2,08
1 6,50 0,40 0,40 1,04
1 5,50 0,40 0,40 0,88
1 6,00 0,40 0,40 0,96
4,96 14,95 74,15
ceU14A160 m3 TIERRAS VEGETALES CRIBADA
18.06 Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava-
cion de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo
vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres tam-
bién de residuos vegetales (gramas, raices, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas
a granel, incorporadas al terreno.
1 6,50 6,50
jardinera atuacion 2
1 7,50 0,80 6,00
12,50 18,52 231,50
TOTAL CAPITULO 18 JARDINERIA .........ocvvvverssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssnns 1.931,47
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CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS
ceGGR010 m3 GESTION RESIDUOS VIDRIO VALORIZACION

19.01 tASA para el envio directo del residuo de vidrio a un gestor final autorizado por la comunidad auténo-
ma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Se-
gUn operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

2 2,00

i , 2,00 3,03 6,06
ceGGN020 m3 GESTION RESIDUOS HORMIGON VERTEDERO
19.02 Tasa para la deposicidn directa de residuos de construccion de hormigon separado exentos de mate-
riales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir car-
ga ni transporte. Seglin operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos.

] ) 256,00 4,04 1.034,24
ceGGN050 m3 GESTION RESIDUOS FABRICAS VERTEDERO
19.03 Tasa para la deposicion directa de residuos de ceramica empleada en fabricas exentos de materiales

reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni

transporte. Segun operacién enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se

publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.

] ) 90,00 444 399,60
ceGGN080 m3 GESTION RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERAMICO VERTEDERO
19.04 Tasa para la deposicidn directa de residuos de construccion de tejas y material cerdmico exentos de

materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin in-

cluir carga ni transporte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002

por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.

) 45,00 4,44 199,80
ceGGN130 m3 GESTION RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO
19.05 Tasa para la deposicién directa de residuos de construccion de yesos y sus derivados exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin in-
cluir carga ni transporte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
26,62 5,97 158,92

ceGGR020 m3 GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION

19.06 Tasa para el envio directo del residuo de plasticos a un gestor final autorizado por la comunidad auté-
noma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Se-
gun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

. i 3,00 2,84 8,52
ceGGR030 m3 GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
19.07 Tasa para el envio directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la co-
munidad auténoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni
transporte. Segun operacién enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
5,00 2,59 12,95

ceGGR040 m3 GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON VALORIZACION

19.08 Tasa para el envio directo del residuo de papel y cartén a un gestor final autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte.
Segun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

. i 3,00 1,73 5,19
ceGGR050 m3 GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZACION
19.09 Tasa para el envio directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad auté-
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noma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Se-
gun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

, 3,00 0,99 2,97
ceGGP160 t GESTION RESIDUOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO GESTOR
19.10 Precio para la eliminacion del residuos de fibrocemento con amianto con gestor intermedio autorizado
por la comunidad auténoma en cuestion. Segun operacion enumerada D15 de acuerdo con la orden

MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
Cubierta de fibrocemento del almacen

0,015 7,35 2,95 0,33
] 0,33 206,68 68,20
ceGGM010 m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO
19.11 Tasa para la deposicidn directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Segun operacién enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
eSPONJAMIENTO 40%
Igual Med Und. 02.04 parte de 1,4 44,20 =02 ceE02CM035
escombros con tierras
] 4420 727 321,33
ceGGN010 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
19.12 Tasa para la deposicidn directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad autbnoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
esponjamiento tierras 30%
Igual Med Und. 02.01 1,3 107,33 =02 ceE02EMO040
Igual Med Und. 02.02 1,3 61,10 =02 ceE02CM030
168,43 4,22 710,77
ceGT120 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. >20km.
19.13 Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
cion y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distan-
cia no limitada y superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, des-
carga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
IGUAL MED UND CARGA DE 1 435,68 =01 ceR03T025
ESCOMBROS
eSPONJAMIENTO 40%
Igual Med Und. 02.04 parte de 14 4420 =02 ceE02CM035
escombros con tierras
479,88 447 2.145,06
ceGT060 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.
19.14 Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de
terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia no limita-
da y superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra.
esponjamiento tierras 30%
Igual Med Und. 02.01 1,3 107,33 =02 ceE02EMO040
Igual Med Und. 02.02 1,3 61,10 =02 ceE02CM030

Mediciones y presupuesto
Pagina 57



— Direccion ngeral de infraes’fructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
168,43 4,02 677,09
TOTAL CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS ...........ccovummmmmmmsmmsessesssssssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssens 5.750,70
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CAPITULO 20 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

20.01 Casco de seguridad homologado.
8,00 4,85 38,80
ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO
20.02 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4,00 20,56 82,24
ceS01A040 ud IMPERMEABLE
20.03 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3,00 10,76 32,28
ceS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
20.04 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de soldadura. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,00 23,74 23,74
ceS01A070 ud MANDIL SOLDADURA
20.05 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de co-
rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,00 16,19 16,19
ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
20.06 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcién del niumero dptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
8,00 13,43 107,44
ceS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
20.07 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
15,00 2,24 33,60
ceS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
20.08 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacién y penetracion
por objeto candente, antiinflamable, homologada.
2,00 23,30 46,60
ceS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
20.09 Pantalla de seguridad para la proteccidn contra la proyeccion de particulas, homologada.
2,00 9,70 19,40
ceS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
20.10 Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atdxico, con filtros inter-
cambiables para pintura, homologada.
3,00 25,09 7527
ceS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA
20.11 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
20,00 2,18 43,60
ceS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
20.12 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
3,00 15,36 46,08

ceS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

2013 Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-
ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.
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7,00 4,83 33,81
ceS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
20.14 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.
3,00 11,87 35,61
ceS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
20.15 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
] ] 20,00 0,54 10,80
ceS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA
20.16 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosquetdn de acero estampado, homologado.
) 2,00 37,05 74,10
ceS01F070 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA
2017 Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metalico
deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de
diametro y 4 m de longitud con mosquetén, homologado y valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.
2,00 26,78 53,56
ceS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
20.18 Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
. 15,00 483 72,45
ceS01G080 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.
20.19 Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension abricados con material dieléctrico, homologa-
dos.
1,00 17,11 17,11
ceS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
20.20 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
3,00 5,39 16,17
ceS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA
20.21 Par de botas de proteccién para trabajos en agua, barro, hormigdn y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodon y piso antideslizante, homologadas.
. 4,00 14,10 56,40
ceS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T
20.22 Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
1,00 37,62 37,62
ceS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA
20.23 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujecion por debajo
del calzado, homologadas.
] ] 2,00 6,97 13,94
ceS01SA060 ud ARNES AM. DORSAL + CINTURON
20.24 Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulacién en piernas y hombros y hebillas auto-
maticas + cinturon de amarre lateral de doble regulacién, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metalicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 +
EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,00 35,31 70,62
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ceS01SB020 ud CINTURON DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
20.25 Cinturén de amarre lateral con doble regulacién, fabricado en algodon anti-sudoracién con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifi-
cado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,00 10,35 20,70
ceS01SC040 ud ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.
20.26 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diametroy 2
m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE
EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,00 4,68 9,36
ceS01SD040 ud CUERDA C.RED. 2 m. MOSQ+GANCHO
20.27 Eslinga anticaida regulable con absorbedor de energia compuesta por cuerda de poliamida de 12
mm. de diametro y 2 m. de longitud, con reductor, con un mosquetén de 17 mm. de apertura y un
gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
. 3,00 17,50 52,50
ceS01SE070 ud ANCLAJE DE CINTA CON TACO METALICO L=150cm
20.28 Dispositivo de anclaje para sistemas anticaidas, instalado con taco metélico en estructuras de hormi-
g6n armado. Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla
de acero para el enganche del elemento de amarre del amnés anticaidas. Tiene una longitud de 150
cm , siendo adecuado su aplicacion para todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caida a
distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso esta limitado a un solo trabajador. Certificado segun
UNE EN795/96
. 4,00 21,35 85,40
ceS01SF170 ud ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+MOSQUETON
20.29 Rollo de cuerda de nylon de 14 mm. de diametro y 20 m. de longitud con 1 mosquetdn, amortizable
en 5 obras. Certificado CE EN 696. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
] 2,00 10,69 21,38
ceS01SG030 m. LINEA VERTICAL SOBRE CABLE.
20.30 Linea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaidas, i/p.p.
de soportes extremos, guias intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y desmontaje.
8,00 19,01 152,08
ceS01SH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
20.31 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-
nilleria. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
. 6,00 14,78 88,68
ceS01S1050 ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METALICAS
20.32 Equipo completo para construcciones metalicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre
dorsal y pectoral doble regulacion, cinturén de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anti-
caidas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certifica-
do CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
} 2,00 74,57 149,14
ceS02A030 ud SENAL PELIGRO 0,70 m
20.33 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero
optimo de utilizaciones.
6,00 9,29 55,74
ceS02A080 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45
20.34 Suministro y colocacién de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado segun el nd-
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mero 6ptimo de utilizaciones.
) ] 3,00 25,36 76,08
ceS02A110 ud SENAL OBLIGACION 45x33 cm
20.35 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipoobligacion de 45x33 cm sin soporte me-
talico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
) ] 10,00 5,37 53,70
ceS02A180 ud SENAL INFORMACION 40x40 cm
20.36 Suministro y colocacion de sefal de seguridad metalica tipo informacion de 40x40 cm sin soporte
metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del niimero éptimo de utilizaciones.
5,00 6,61 33,05
ceS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
20.37 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio
700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocacion.
1,00 10,33 10,33
ceS02B010 m  VALLA METALICA
20.38 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencién de peatones formada por elementos auté-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la norma-
tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.
15,00 1,54 23,10
ceS02D130 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
20.39 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento" con soportes meta-
licos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valo-
rado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
24,00 10,30 247,20
ceS02D120 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
20.40 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metali-
cos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valo-
rado en funcioén del nimero dptimo de utilizaciones.
20,00 7,50 150,00
ceS02D180 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
20.41 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, i/colocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
40,00 1,67 66,80
ceS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
20.42 Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion
del niimero 6ptimo de utilizaciones.
. 1,00 76,73 76,73
ceS02G040 ud CUADRO ELECTRICO
2043 Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.
) 1,00 87,88 87,88
ceS02G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
2044 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
1,00 210,18 210,18
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ceS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m* <6 m

20.45 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién no mayor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, inclu-
so preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigdn H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa
vigente, y valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones
PRORRATEO DE USO ESTIMANDO

UNA VIDA UTIL DE 20 MESES
PLAZO DE EJECUCION 3 MESES 0,15 0,15
0,15 1.036,84 155,53
ceS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
20.46 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util
de local amueblado.
6,00 9,20 55,20
ceS03C160 ud CASETA VEST.15,00 m*<6 m
20.47 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexién
de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
PRORRATEO DE USO ESTIMANDO
UNA VIDA UTIL DE 20 MESES
PLAZO DE EJECUCION 3 MESES 0,15 0,15
0,15 785,62 117,84
ceS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
20.48 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vi-
gente, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.
6,00 20,07 120,42
ceS03C260 ud CASETA COMED.15,00m? <6 m
2049 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
PRORRATEO DE USO ESTIMANDO
UNA VIDA UTIL DE 20 MESES
PLAZO DE EJECUCION 3 MESES 0,15 0,15
0,15 740,93 111,14

ceS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

20.50 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
deposito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

6,00 7,62 45,72

Mediciones y presupuesto
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ceS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
20.51 ud Reconocimiento médico obligatorio.
2,00 63,30 126,60
ceS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
20.521 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1,00 179,16 179,16
ceS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
20.53 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pe-
on)
8,00 13,28 106,24
TOTAL CAPITULO 20 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE...........coossseeusmsmsssssssessssssssssssssssssssssssesssssssnenes 3.745,31
TOTAL c..trtcrcrrcscrse s s s sssse s sse s s se s s e s s s s s R e R AR aE e AR e A nE e R e R e R e s Rnna 286.608,44
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.........ocooiiriiinniieiriiisssiss s issesssssssissesssss s ssss s ssss s sssesones 51.525,59 17,98
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.........oovvvrrrrrrrrere 587855 2,05
3 CIMENTACION Y SANEAMIENTO 20.893,64 7,29
4 ESTRUCTURA ..o 39.707,94 13,85
5 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS . 14.869,90 5,19
6 DIVISIONES Y ALBANILERIA .....oocooccvrrcnerrrecressnesnsssesnssone 5.63858 197
7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS.. 320501 1,12
8 CERRAJERIA .......oororiscrrernsss s 2159430 7,53
9 CARPINTERIA DE ALUMINIO -.....oooosteeeeeeeeeeeeeessseeesee e ose s sss st 88398 0,31
10 VIDRIERIA.......oooiitsis s8R 186,42 0,07
1 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES... 4504598 15,72
12 PINTURAS ..ot 16.73587 584
13 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION 450312 1,57
14 INSTALACIQN DE CALEFACCION ....oooscversivsesssissesssisssssssses s 45729 0,16
15 INSTALACION DE GAS ...t ssss s ssss s sssss s s st st 779,59 0,27
16 SENALIZACION CONTRA INCENDIOS. 24912 0,09
17 ASCENSORES.........cooocvimrriiiecriionans 43.026,08 15,01
18 JARDINERIA...........cc... 1.93147 0,67
19 GESTION DE RESIDUOS.........oooriiiriiiirsiississsisisssss s ssss s sssss s ssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssnns 5.750,70 2,01
20 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE ..........ciiiiiiriiieieisesiiisse e ssss s sss s 374531 1,31

TOTAL EJECUCION MATERIAL 286.608,44

13,00 % Gastos generales. 37.259,10

6,00 % Beneficio iNustral.................... 17.196.51
SUMA DE G.G. y B.. 54.455 61
21,00 % LV-A. oo 7162345
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 412.687,50
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 412.687,50

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con CIN-
CUENTA CENTIMOS

Madrid, Noviembre de 2017

EL ARQUITECTO

D. Lorena Lobo Huici

Resumen del presupuesto P&gina 1
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CUADRO DE PRECIOS DE RECURSOS POR CLASE

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
1. LISTADO DE MATERIALES
#CEP02T236 Ud.  ANCLAJE QUIMICO HILTI HIT-V M24 (5.8) 10,80
#CEP03Y320 Ud. ANCLAJE MECANICO HST M16X120 7,80
#CEP04AM190 m2  Malla 15x30x12 8.95 kg/m2 3,38
#CEP08TP952 m2  Baldosa terrazo grano medio uso intenso granallado 12,90
#CEP08TP955 m2  Baldosa PARA SENALIZACION TACTO VISUAL DE ACANALADURA HOMOLOGADA 16,50
#CEP13EP080 m  Pelda.chapa a.galv.a=30 cm e= 3 mm (clase R3) 23,20
#CEP13TC130 m2  Chapa galvanizada 3 mm. (clase R3) 23,60
#CEP24AE323 Ud. ASCENSOR ORONA 3G 1010 6 PERS 6 PARADAS DOBLE EMBARQUE 180° 18.320,00
#CEP24AR325 Ud. ASCENSOR ORONA 3G 1010 6 PERS 5 PARADAS DOBLE EMBARQUE 180° 17.910,00
ceP01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43
ceP01AA036 t Arena de rio 2/6 mm 8,40
ceP01AA050 m3  Arena de miga cribada 19,80
ceP01AA900 t Arido siliceo seleccionado 104,60
ceP01AG040 m3  Gravilla 20/40 mm. 12,21
ceP01BT060 m Banda flex.polietileno reticul.celda cerrada 10x150 mm 0,62
ceP01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 56,17
ceP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18
ceP01CC070 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 102,43
ceP01CY010 t Yeso negro en sacos YG 36,90
ceP01CY020 t Yeso blanco en sacos YF 41,21
ceP01DA010 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,11
ceP01DA020 | Desencofrante p/encofrado madera 1,11
ceP01DA030 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,32
ceP01DA130 m3  Agua reciclada 0,75
ceP01DA150 ud  Pequefio material 0,55
ceP01DA220 kg  Fibra polipropileno 6,86
ceP01EMO010 m2  Tablero aglom. hidréfugo 3,66x1,83x22 9,76
ceP01EMO60 m3  Madera pino para entibaciones 101,50
cePO1EMO080 m3  Madera pino encofrar 26 mm 148,75
cePO1FA100 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11
cePO1FA170 kg  Masilla araldit 812/813 6,56
ceP01FA935 kg  Adhesivo Slc® Eco SP 70 P/A 493
ceP01FJ040 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59
ceP01FJ120 m2  Pasta para juntas de terrazo 0,27
ceP01HA010 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 52,12
ceP01HA060 m3  Hormigén HA-25/P/20/1la central 53,62
cePOTHMO010 m3  Hormigén HL20/P/20/1 central 45,70
cePOTHMO15 m3  Hormigon HL-20/B/20/I central 46,54
ceP01HMO020 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 36,48
cePO1LA010 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28
ceP01LG030 ud  Rasillén h.doble 40x20x7 cm. 0,19
ceP01LG040 ud  Rasilldn ceramico 50x20x4 cm. 0,19
ceP01LG090 ud  Rasillén ceramico m-h 100x25x4 cm. 0,51
ceP0O1LHO10 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 50,10
cePO1LH030 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 53,34
ceP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50
ceP01LVLO10 mud L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir 110,50
ceP01MC020 m3  Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69
ceP01MC040 m3  Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51
ceP01U060 kg  Puntas 17x70 2,95
ceP01U070 kg  Puntas 20x100 5,10
ceP01U220 ud  Resina de inyeccion HIT-HY 150 17,37
ceP01U237 ud  Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,00
ceP02CVM010 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=125mm 6,08
ceP02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45
ceP02EAT010 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢m 50x50cm 8,86
ceP02EAT210 ud  Cercoy tapa rejilla HA 50x50 9,02
ceP02ECF020 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x180 17,14
ceP02ECH030 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180 30,81
ceP02TVO009 m  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=125mm 4,90
ceP03AA010 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64
cePO3ACA040 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 0,43
ceP03ACCO010 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,50
ceP03ACC030 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,60

Materiales, mano de obra y maquinaria Pagina 1
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CUADRO DE PRECIOS DE RECURSOS POR CLASE

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP03ACD010 kg  Acero corrugado elab. B 500 S 0,60
ceP03AE020 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2,80
ceP03ALP010 kg  Acero laminado S 275JR 0,80
cePO3ALPO70 kg  Perfil L-60x8 acero laminado 0,58
cePO3ALT030 kg  Acero en tubo cuadrado 1,20
ceP03AM140 m2  Malla 20x20x6 / 2,096 kg/m2 0,91
ceP03AM180 m2  Malla20x30x4 0,822 kg/m2 0,47
ceP0O3W090 ud  Conector ac.galv. forj.colaborante 1,10
ceP03W100 ud  Clavo ac.galvanizado 0,15
ceP04PW010 m  Cinta de juntas yeso 0,05
ceP04PW040 kg  Material de agarre yeso 0,35
ceP04PW060 kg  Pastapara juntas yeso 0,94
ceP04PW120 ud  Tomillo 3,9 x 25 0,01
ceP04PW130 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02
ceP04PW170 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10
ceP04PY020 m2  Placa yeso laminado N-13 3,41
ceP04RWO010 kg  Revest. hidréfobo 3D 0,48
ceP04RW030 m2  Malla mortero 1,58
ceP04RW040 m2  Malla refuerzo 1,63
ceP04RW050 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,42
ceP04RWO060 m2  Malla fibra vidrio 3x3 mm. 1,74
ceP04RW110 m Guardavivos enfoscado 0,88
ceP04TWO090 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94
ceP04TW100 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26
ceP04TW110 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43
ceP05CG012 m2  Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,8mm 10,52
ceP05T0010 ud  Teja h. ondulada gris pizarra 42x33 0,44
ceP05TWH010 ud  Cumbrera hormigén color normal 42x22 0,99
ceP05TWHO020 ud  Final cumbrera hormigén color 42x21 2,74
ceP05TWH030 ud  Cumbrera sierra hormigon color 42x20 2,04
ceP05TWH040 ud  Remate angular hormi. color 42x16x14 0,99
ceP05TWH050 ud  Teja ventilacién hormigén color 42x33 2,74
ceP05TWI010 kg  Colorante mortero rojo 2,81
ceP06BI010 kg  Imprimacién asfaltica 0,3 kg/m2 1,13
ceP06BL020 m2  Lam. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2 3,23
ceP06BS170 m2  Lam. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 jardin 7,03
ceP07TW028 m2  Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas 10,69
ceP07TWO055 m2  Pan.semirig.MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach. 491
ceP08C050 kg  Liquido de curado 130 1,77
cePO8FR050 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,41
ceP08MA020 kg  Adhesivo contacto 0,25
ceP08TB010 m2  Baldosa terrazo micrograno uso intenso 10,61
ceP08TP025 m Peldafio terrazo granallado 22,20
ceP08TP030 m Rodapié terrazo 7 ¢cm. normal 2,13
ceP08TPO70 ud  Zanquin terrazo ch/media m.caba. 2,91
ceP08TWO010 m2  Pulido y abri. in situ terrazo 3,85
ceP08WB040 m Perfil alum. rte. peldafio 26 mm. 7,68
ceP08XBH030 m  Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30 3,22
ceP09ABC030 m2  Azulejo liso 20x20 BllI color 7,60
ceP09ABC056 m2  Azulejo liso 40x20 BlII color 8,36
ceP09ABC150 m Cantonera PVC 0,91
ceP09ABC160 m  Cantonera aluminio anodizado cuadrada 9,80
ceP10AA060 m  Albardilla piedra artificial en U 40x3cm 9,40
ceP10AP040 m Albard.h.polimero col. e=25mm a=29cm 9,47
ceP10AP060 m  Albard.h.polimero blco. e=25mm a=29cm 9,39
ceP12ALC010 m2  Ventana corredera alum. color < 1m2 90,90
ceP12ALM015 m2  Mampara alum.lacado 20% pract.p/acr. 50% 81,36
ceP12AW010 m Premarco aluminio 4,41
ceP13BP010 m Pasamanos tubo D=40 mm. 10,34
ceP13BT010 m  Barandilla escalera tubo acero 25,61
ceP13CB010 m2  Carp.ext. puerta pract. acero galv. 64,63
ceP13TC013 m2  Chapa galvanizada 3 mm. 8,83
ceP13TP012 kg  Palastro 12 mm. 0,55
ceP13TP020 kg  Palastro 15 mm. 0,60
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ceP13TT030 m  Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm. 1,25
ceP13VE050 m2  Malla elect.a/galv.gris 50x100x5 2,57
ceP13VP060 ud  Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 4,19
ceP13VP175 ud  Poste galv.past. rectangular 80x80x2,5 h=241 58,95
ceP13VT090 m2  Pta.abat.bastidor+mallazo 50x100x5 galv. 53,69
ceP13WW110 ud  Cerradura normalizada 59,28
ceP14EI030 m2  Doble acristalamiento (4/12/4) 12,01
ceP14W020 m  Sellado con silicona neutra 0,64
ceP15AA030 ud  Arg. pref. 30x30x30 con tapa 15,60
ceP15AE010 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,29
ceP15AE020 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,47
ceP15AH115 ud  Pequefio material eléctrico 0,06
ceP15FB005 ud  Caja de superficie con puerta opaca 8 ele. 19,49
ceP15FB030 ud  Arm. puerta 500x400x150 72,32
ceP15FD150 ud Intaut.diferencial 4x25 A 300 mA AC 163,80
ceP15FH272 ud  PIA4x25A, 6/15kA curva C 67,45
ceP15GA040 m  Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu 0,60
ceP15GB020 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,15
ceP15GD200 m  Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,34
ceP15GD270 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo rigido 20 mm 0,31
ceP15GK020 u Cajas de registro y regletas de conexion 1,50
ceP15T010 ud  Picadett 200/14,3 Fe+Cu 10,06
ceP15T050 ud  Registro de comprobacion + tapa 11,73
ceP16BD040 ud  Lum.dif. prismatico 2x36 W. AF 33,21
ceP16CC100 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1,81
ceP16E249 ud  Blogue Aut.Emergencia superficie 1 h 225 Iim LED 33,68
ceP17J2020 m Bajante zinc D100 mm. p.p.piezas 10,19
ceP17J2060 ud  Abrazadera zinc D100 mm. 1,82
ceP17J2100 ud  Zinctit. piezas espec. (buzones juntas, efc...) 10,80
ceP17NZ010 m  Canalon ZnTi.red. 250 mm. p.p.piezas 16,40
ceP18D110 ud  P.ducha gres 70x70 blanco Isly 52,21
ceP18LU010 ud  Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 46,64
ceP19TAA230 m  Tub.ac. D=3 1/2" c/sold. 21,74
ceP20AE122 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 135,00
ceP20MW010 ud  Llave monogiro 3/8" 4,78
ceP20MW020 ud  Purgador automatico 0,54
ceP20MW030 ud  Soporte radiador panel 0,61
ceP20MW050 ud  Detentor 3/8" recto 4,58
ceP20TA140 m.  Tuberia acero negro est. 1" 7,80
ceP22TB030 m  Cable telefénico de 2 pares 0,44
ceP22TC195 m Moldura PVC tapa ext. 20x75 mm 427
ceP22TC325 ud  P.P. acces. eleme. acabado 20x75 mm 1,00
ceP23FK110 ud  Sefal poliprop. 420x594mm.fotolumi. 9,52
ceP23FM005 m2  P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 87,00
ceP23FM006 m2  P. cortaf. EI2-45-C5 2H. 92,00
ceP23FM070 ud  Cierre antipanico 1H. un punto 90,45
ceP23FM090 ud  Cierre antipanico. 2H. 186,48
ceP24AE330 ud  Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. 900,00
ceP25ET020 | P. plastica vinil. ext/int satinada color 5,08
ceP25J010 | Esmalte alcidico 12cal. col. brillo 9,73
ceP25J030 | E. laca poliuretano satinada color 10,37
ceP25J090 | Esmalte metalico rugoso 9,50
ceP250P020 kg  Masilla ultrafina acabados 1,00
ceP250U050 | Imp. antioxidante+cat amb.+C 8,99
ceP250U060 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50
ceP250U080 | Minio electrolitico 4,10
ceP25P050 | P. intumescente para met/mad/obra 12,20
ceP25W030 ud  Pequefio material pintura 0,50
ceP28DA020 m3  Tierra vegetal cribada 13,27
ceP28DA070 m3  Mantillo limpio cribado 24,78
ceP28DA080 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58
ceP28DF030 kg  Fertilizante complcésped NPK-Mg 0,97
ceP28EF060 ud  Acer palmatum var.0,8-1 m cont. 26,55
ceP28M030 kg  Mezcla semcésped tipo natural 3,98
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ceP28W010 ud  Pequefio material jardineria 1,11
ceP28W050 | Antitranspirante foliar concentr 15,04
ceP31BC020 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25
ceP31BC050 ud  Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 3.097,50
ceP31BC070 ud  Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor 2.256,75
ceP31BM010 ud  Percha para aseos o duchas 2,79
ceP31BM020 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 21,67
ceP31BM030 ud  Espejo vestuarios y aseos 2542
ceP31BM040 ud  Jabonera industrial 1 1. 18,02
ceP31BM050 ud  Secamanos eléctrico 85,95
ceP31BM060 ud  Horno microondas 18 I. 700W 89,77
ceP31BM070 ud  Taquilla metalica individual 84,11
ceP31BM080 ud  Mesa melamina para 10 personas 169,61
ceP31BM090 ud  Banco madera para 5 personas 87,20
ceP31BM100 ud  Depbsito-cubo basuras 26,54
ceP31BM180 ud  Material sanitario 175,63
ceP31CB030 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 215,13
ceP31CB040 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13
ceP31CB070 m Valla metalica 1,50
ceP31CB120 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,27
ceP31CE020 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,28
ceP31CE030 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,37
ceP31CE040 ud  Grapa para pica 2,49
ceP31Cl040 ud  Extintor CO2 6 kg 75,22
ceP31CR070 m Malla plastica stopper 1,00 m 0,93
ceP31IA010 ud  Casco seguridad basico 4,75
ceP311A030 ud  Pantalla proteccion c. particulas 9,50
ceP31I1A050 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,14
ceP31IA070 ud  Pantalla sold. electrica cabeza 22,84
ceP311A150 ud  Mascarilla pintura 2 valv. 2459
ceP31IA170 ud  Gafas acetato visores vidrio 15,06
ceP311A210 ud  Gafas vinilo visor policarb 473
ceP311A250 ud  Orejeras antiruido 11,63
ceP311A280 ud  Par tapones antiruido PVC 0,52
ceP311C020 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16
ceP311C040 ud  Impermeable 3/4 plastico 10,54
ceP311C050 ud  Mandil cuero para soldador 15,87
ceP311C060 ud  Traje completo soldador 2327
ceP311C070 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 13,17
ceP31IM010 ud  Parguantes de neopreno 2,20
ceP31IM030 ud  Par guantes nitrilo/vinilo 473
ceP31IM090 ud  Parguantes dielectricos B.T. 16,77
ceP31IM110 ud  Par manguitos soldadura 5,29
ceP311P020 ud  Par polainas para soldador 6,83
ceP31IP030 ud  Parbotas goma 13,82
ceP31IP070 ud  Parde botas dieléctricas B.T. 36,88
ceP311S006 ud  Arnés am. dorsal h. autom. + cinturén 173,06
ceP311S010 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 36,32
ceP311S011 ud  Cinturén amarre lateral doble regulacion 40,59
ceP311S019 ud  Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones 18,32
ceP311S026 ud  Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm 68,65
ceP311S041 ud  Punto de anclaje fijo 11,75
ceP311S042 ud  Anclaje cinta con taco metal. L=150cm, 1tr 6,45
ceP311S058 ud  Anticaidas sobre cable 8 mm. 84,47
ceP311S062 ud  Rollo 20 m. nylon 14 mm+mosquetén 52,35
ceP311S066 ud  Soporte extremo 59,94
ceP311S067 ud  Guia intemedia 101,34
ceP311S068 ud  Tensor de cable 52,31
ceP311S069 m.  Cable inox. 8 mm. 5,44
ceP311S070 ud  Dispositivo anticaida 26,25
ceP311S082 ud  Equipo construcciones metalicas 365,52
ceP31SC030 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm 8,83
ceP31SV030 ud  Sefial peligro 0,70 m. 9,11
ceP31SV080 ud  Panel direccional 1,95x0,45 24,86
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ceP31SV110 ud  Sefal obligacion 45x33 cm. 5,27
ceP31SV180 ud  Sefial informacion 40x40 cm. 6,47
ceP31W020 ud  Reconocimiento médico basico | 62,05
ceP33IF030 m2  Estera c/cepillos nilén sujecc.perfiles 579,36
ceP35LA090 kg  Aditivo expansi.alta resistencia inicial 20,39
ceP350E147 ud  Boquilla de inyeccion hidraulica resinas 5,49
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2 LISTADO DE MAQUINARIA

ceM01MP010 h Proyector de mortero 3 m3/h. 6,20
ceM02GE050 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 74,92
ceM02GT010 h Graa pluma 30 m./0,75 t. 15,46
ceM02GT050 mes  Alquiler grua torre 30 m. 750 kg. 712,72
ceM02GT070 ud  Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 2.185,00
ceM02GT090 mes Contrato mantenimiento 73,95
ceM02GT100 mes  Alquiler telemando 76,91
ceM02GT110 ud  Tramo de empotramiento grda torre <40 m. 1.038,26
ceM03B010 h Taladradora mecanica 6,39
ceM03HH005 h. Hormigonera 150 |. gasolina 1,60
ceM03HH010 h Hormigonera 200 I. gasolina 1,75
ceM04Y1010 h Inyectadora hidraulica c/grupo 30,36
ceMO5EN020 h Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 38,06
ceMO5PN010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86
ceM05PN040 h Minicargadora neumaticos 40 CV 16,96
ceMO05RN020 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,31
ceMO5RN030 h Retrocargadora neumaticos 100 CV 35,45
ceMO5RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 51,18
ceM05W010 h Incremento por escombros 6,00
ceM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 0,95
ceM06CMO030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,33
ceM06CM040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 6,50
ceM06MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56
ceM06MP020 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74
ceM06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,91
ceM06MR030 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56
ceMOGREQ10 h Rozadora eléctrica de 1 kW. 3,83
ceM07CB010 h Camion basculante de 8 t. 19,47
ceM07CB050 h Camidn basculante 6x4 20 t. 22,72
ceM07CG010 h Camion con grua 6 t. 4244
ceM0O7N035 m3  Canon de tierra a vertedero 4,18
ceM07N140 m3  Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20
ceM07N180 m3  Canon RCD fraccién yesos y derivados a vertedero 5,91
ceM07N200 m3  Canon RCD fraccién hormigén a vertedero 4,00
ceM07N210 m3  Canon RCD fraccién ceramicos a vertedero 4,40
ceM07N360 m3  Tasa gestion residuos vidrio con gestor 3,00
ceMO7N370 m3  Tasa gestion residuos plasticos con gestor 2,81
ceM07N380 m3  Tasa gestion residuo acero y otros met. con gestor 2,56
ceM07N390 m3  Tasa gestion residuo papel y carton con gestor 1,71
ceM07N400 m3  Tasa gestion residuo madera con gestor 0,98
ceM07N590 t Tasa gestion fibrocemento c/amianto con gestor 202,60
ceM10AD020 h Motosierra de poda a gasolina 4,80
ceM10ADO030 h Motosierra a gasolina grande 7,50
ceM10AL050 h Transplant.hidraul.cepelldn 3<h<5 m 202,00
ceM10MR010 h Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene 5,50
ceM10PD010 h Destoconadora 57,38
ceM10PN020 h Motoazada normal 4,75
ceM11HC100 h. Equipo de corte con hilo de diamante. 110,00
ceM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77
ceM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 4,55
ceM11PI1010 h Equipo de inyeccidn manual resinas 4,22
ceM120010 h Equipo oxicorte 3,76
ceM12W010 h Equipo chorro aire presion 2,46
ceM13AMO010 d m?2. alg. andamio acero galvanizado 0,06
ceM13AMO050 m2  Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m. 527
ceM13AM160 d. m2. alg. red mosquitera andamios 0,01
ceM13AM170 m2  Montaje y desm. red andam. 0,91
ceM13AM250 d. m. alg. escalera andamiada. 143
ceM13AM260 m.  Mont. y desmont. escalera andam. 87,95
ceM13AM270 d. m3. alg. cimbra tubular h<10 m. 0,05
ceM13AM280 m3  Montaje y desm. cimbra tubular 4,61
ceM13CP030 ud  Puntal telesc. normal 1,40m 10,53
ceM13EF020 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,36
ceM13EF030 m Fleje para encofrado metalico 0,26

Materiales, mano de obra y maquinaria Pagina 6



B Direccion General de infraestructuras y servicios
bl CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID

CUADRO DE PRECIOS DE RECURSOS POR CLASE

CODIGO UD RESUMEN PRECIO

ceM13EMO030 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,64
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3 LISTADO DE MANO DE OBRA.
ce0010A030 h Oficial primera 14,29
ce0010A040 h Oficial segunda 13,72
ce0010A050 h Ayudante 13,36
ce0010A060 h Peon especializado 13,29
ce0010A070 h Pedn ordinario 13,02
ce0010A080 h Maquinista o conductor 14,84
ce0010B010 h Oficial 12 encofrador 14,29
ce0010B020 h Ayudante encofrador 13,36
ce0010B030 h Oficial 12 gruista 14,84
ce0010B040 h Oficial 12 ferralla 14,29
ce0010B050 h Ayudante ferralla 13,36
ce0010B060 h Oficial 12 ladrillero 14,29
ce0010B070 h Ayudante ladrillero 13,36
ce0010B100 h Oficial solador, alicatador 14,29
ce0010B110 h Ayudante solador, alicatador 13,36
ce0010B140 h Oficial yesero o escayolista 14,29
ce0010B150 h Ayudante yesero o escayolista 13,36
ce0010B160 h Oficial 12 cerrajero 14,29
ce0010B170 h Ayudante cerrajero 13,36
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72
ce0010B230 h Ayudante fontanero 13,36
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 14,29
ce0010B250 h Oficial 22 electricista 13,72
ce0010B260 h Ayudante electricista 13,36
ce0010B270 h Oficial 12 Instalador telecomunicacién 14,29
ce0010B280 h Oficial 22 Instalador telecomunicacién 13,72
ce0010B290 h Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36
ce0010B300 h Oficial 12 pintura 14,29
ce0010B310 h Ayudante pintura 13,36
ce0010B320 h Oficial 12 vidrieria 14,29
ce0010B360 h Oficial 12 jardineria 14,29
ce0010B370 h Podador y espec.arboricultor 13,36
ce0010B380 h Pedn jardineria 13,02
ce0010B420 h Montador especializado 14,84
ce0010B430 h Ayudante montador especializado 13,72
ce0010C110 h. Especialista en inyecciones 14,84
ce0010C125 h. Especialista en cortes mecanizados 14,84

Materiales, mano de obra y maquinaria Pagina 8



— Direccion General de infraestructuras y servicios
id CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN
EL IES “ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN
EL IES “ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID



Direccién General de infraestructuras y servicios

£l CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.
ce0010A070 1,600 h  Pedn ordinario 13,02 20,83
ceP01CY010 0,850t  Yeso negroen sacos YG 36,90 31,37
ceP01DA130 0,600 m3 Agua reciclada 0,75 0,45
TOTAL PARTIDA 52,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA01A035 m3 PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
ce0010A070 2,100 h  Pedn ordinario 13,02 27,34
ceP01CY020 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 41,21 33,38
ceP01DA130 0,650 m3  Agua reciclada 0,75 0,49
TOTAL PARTIDA 61,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ceA01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.
ce0010A070 1,178 h  Pedn ordinario 13,02 15,34
ceP01CC070 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 102,43 51,22
ceP01DA130 0,900 m3 Agua reciclada 0,75 0,68
TOTAL PARTIDA 67,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceA02A022 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO
Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,00 N'mm2, amasado a mano, s/RC-03.
ce0010A070 1,500 h  Peon ordinario 13,02 19,53
ceP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 15,98
ceP01AA050 1,090 m3  Arena de miga cribada 19,80 21,58
ceP01DA130 0,255 m3  Agua reciclada 0,75 0,19
TOTAL PARTIDA 57,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15, con una dosificacién de cemento de 450
kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 13,02 22,13
ceP01CC030 0,450 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 26,63
ceP01AA020 1,174 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 12,24
ceP01DA130 0,146 m3 Agua reciclada 0,75 0,11
ceM03HH010 0,400 h  Hormigonera 200 |. gasolina 1,75 0,70
TOTAL PARTIDA 61,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a

compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 13,02 22,13
ceP01CC030 0,380 t Cemento CEM 1I/B-P 32,5 N sacos 59,18 22,49
ceP01AA020 1,000 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 10,43
ceP01DA130 0,260 m3  Agua reciclada 0,75 0,20
ceM03HH010 0,400 h  Hormigonera 200 |. gasolina 1,75 0,70

TOTAL PARTIDA 55,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
Cuadro de precios auxiliares P&gina 1
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cépiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 13,02 22,13
ceP01CC030 0,350 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 20,71
ceP01AA020 1,010 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 10,53
ceP01DA130 0,255 m3  Agua reciclada 0,75 0,19
ceM03HH010 0,400 h  Hormigonera 200 |. gasolina 1,75 0,70

TOTAL PARTIDA 54,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ce0010A070 1,700 h  Peon ordinario 13,02 2213
ceP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 15,98
ceP01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 11,37
ceP01DA130 0,255 m3  Agua reciclada 0,75 0,19
ceM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 1,75 0,70
TOTAL PARTIDA 50,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

ceA02A090 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ce0010A070 1,700 h  Peon ordinario 13,02 22,13

ceP01CC030 0,220t  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 13,02

ceP01AA020 1,110 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 11,58

ceP01DA130 0,250 m3  Agua reciclada 0,75 0,19

ceM03HH010 0,400 h  Hormigonera 200 |. gasolina 1,75 0,70

TOTAL PARTIDA 47,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

ceA02A140 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,0 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

ce0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 13,02 22,13

ceP01CC030 0,270t  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 15,98

ceP01AA050 1,090 m3  Arena de miga cribada 19,80 21,58

ceP01DA130 0,255 m3  Agua reciclada 0,75 0,19

ceM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 1,75 0,70

TOTAL PARTIDA 60,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

ceA02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y rio, tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 1., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

ce0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 13,02 13,02
ceP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 15,98
ceP01AA050 0,350 m3  Arena de miga cribada 19,80 6,93
ceP01AA020 0,750 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 7,82
ceP01DA130 0,260 m3  Agua reciclada 0,75 0,20
ceM03HH010 0,400 h  Hormigonera 200 |. gasolina 1,75 0,70
TOTAL PARTIDA 44,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA02A225 m3 MORTERO CEMENTO CS Iil-W1 HIDROFUGO
Mortero para enfoscados a base de cemento hidréfugo, con resistencia CS Il (3,5 - 7,5 N/mm2) y absorciones
por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m2 - min 0.5 equivalentes a W1.
ce0010A060 1,820 h  Peon especializado 13,29 24,19
ceP01CC020 0,420 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N granel 56,17 23,59
ceP01AA020 0,950 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 9,91
ceP01DA130 0,260 m3  Agua reciclada 0,75 0,20
ceP01DA030 1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,32 2,24
ceM03HH010 0,410 h Hormigonera 200 I. gasolina 1,75 0,72
TOTAL PARTIDA 60,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA02S250 m3 MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA
Mortero de cemento portland CEM I1/B-P 32,5 N, arena de granulometria 2/6 lavada y aditivo expansivo fluido
que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2. a flexotraccion y 700 kg/cm2. a compresién, M-20, confec-
cionado a maquina mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporcion 8:1 (3,5 I. de agua por 25 kg. de
aditivo) y mezclado mecanicamente durante 2-3 minutos, incluso suministro del material, fabricacion del mortero y
3% de perdidas globales en ejecucion.
ce0010A070 2,700 h  Pedn ordinario 13,02 35,15
ceP01CC030 0,600 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 35,51
ceP01AA036 1,410t Arenade rio 2/6 mm 8,40 11,84
ceP01DA130 0,264 m3 Agua reciclada 0,75 0,20
ceP35LA090 21,278 kg  Aditivo expansi.alta resistencia inicial 20,39 433,86
ceM03HH005 0,562 h.  Hormigonera 150 |. gasolina 1,60 0,90
TOTAL PARTIDA 517,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ceA03A012 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS
Hormigon para armar HA-25/P/2011, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-gria, vibra-
do y colocado. Seguin normas NTE-EHL y EHE.
ce0010B010 0,200 h Oficial 12 encofrador 14,29 2,86
ce0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 13,36 2,67
ce0010B030 0,080 h  Oficial 12 gruista 14,84 1,19
ceM02GT010 0,080 h  Grua pluma 30 m./0,75t. 15,46 1,24
ceM11HV050 0,100 h  Vibrador de aguja eléctrico 4,55 0,46
ceP01HA010 1,050 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 52,12 54,73
TOTAL PARTIDA 63,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceA03M006 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA
ce0010A030 0,600 h  Oficial primera 14,29 8,57
ce0010A070 0,600 h  Pedn ordinario 13,02 7,81
ceP01HA010 1,050 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 52,12 54,73
TOTAL PARTIDA 71,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS
ceA03MO008 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL
Hormigén en masa HA-25/P/20/1, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso en-
camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Seguin normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
ce0010A030 0,288 h  Oficial primera 14,29 4,12
ce0010A070 0,288 h  Peon ordinario 13,02 3,75
ceM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 1,09
ceP01HA010 1,050 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 52,12 54,73
TOTAL PARTIDA 63,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
Cuadro de precios auxiliares Pa&gina 3
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE
y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,011 h  Oficial 12 ferralla 14,29 0,16
ce0010B050 0,011 h  Ayudante ferralla 13,36 0,15
ceP03ACCO030 1,050 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,60 0,63
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
TOTAL PARTIDA 0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA03R040 kg ACERO CORR.PREFOR.B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segun EHE y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,014 h  Oficial 12 ferralla 14,29 0,20
ce0010B050 0,014 h  Ayudante ferralla 13,36 0,19
ceP03ACDO010 1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 S 0,60 0,63
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
TOTAL PARTIDA 1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CENTIMOS
ceA05F040 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.
Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado previa-
mente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
ce0010B010 0,200 h Oficial 12 encofrador 14,29 2,86
ce0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 13,36 2,67
ceM13EMO030 1,050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,64 1,72
cePO1EMO080 0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 2,98
ceP01U070 0,080 kg Puntas 20x100 510 0,41
ceP03AA010 0,150 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,10
ceM13CP030 0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m 10,53 0,15
TOTAL PARTIDA 10,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA06T010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Alquiler de grua torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacién, montaje, desmonta-
je y medios auxiliares.
ceM02GT050 0,006 mes Alquiler grua torre 30 m. 750 kg. 712,72 4,28
ceM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 73,95 0,44
ceM02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 76,91 0,46
ceM02GT070 0,001 ud  Mont/desm. grda torre 30 m. flecha 2.185,00 2,19
ceM02GE050 0,036 h  Grua telescdpica autoprop. 60 t. 74,92 2,70
ceM02GT110 0,001 ud  Tramo de empotramiento grda torre <40 m. 1.038,26 1,04
ceA03R040 0,534 kg ACERO CORR.PREFOR. B 500 S 1,02 0,54
ceA03M008 0,011 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL 63,69 0,70
TOTAL PARTIDA 12,35
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceA07E010 CIRCUITO TRIFASICO 5x6mm2
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados HO7V-K 5x6 mm2, para una tensién nomi-
nal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema trifasico (tres fases, neutro y
proteccion), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexion. Instalacion y conexionado; segun REBT.
ce0010B240 0,150 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,14
ce0010B250 0,150 h  Oficial 22 electricista 13,72 2,06
ceP15GB020 1,000 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,15 0,15
ceP15GA040 5000 m  Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu 0,60 3,00
ceP15GK020 0,200 u  Cajas de registro y regletas de conexion 1,50 0,30

TOTAL PARTIDA 7,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA07T010 m  CANAL. INTERIOR. CON CANAL 20x75 mm
Canalizacién de interior con canal de PVC de 20x75 mm. (norma UNE EN 50085:2006), en montaje superficial,
desde los registros de terminacion de red a los registros de toma de usuario, con tapa y tres espacios independien-
tes para cada uno de los diferentes servicios, con accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, se-
gun RD 346/2011.
ce0010B270 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 1,43
ce0010B290 0,050 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 0,67
ceP22TC195 1,000 m  Moldura PVC tapa ext. 20x75 mm 4,27 4,27
ceP22TC325 1,000 ud  P.P. acces. eleme. acabado 20x75 mm 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceA07T020 m  CABLE 2 P. 2x2x0,51 (Cu + PE+LSZH)
Cable de 2 pares de cobre electrolitico Clase 1 (didmetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), y cubierta
LSZH, no pagador de la llama, cero halégenos y baja emisién de humo, para red de dispersion e interior, o para
red de distribucion cuando n° pares <30. Totalmente instalado y conexionado, segiin RD 436/2011.
ce0010B270 0,030 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 0,43
ce0010B280 0,030 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 0,41
ceP22TB030 1,000 m  Cable telefonico de 2 pares 0,44 0,44
ceP15AH115 1,000 ud  Pequefio material eléctrico 0,06 0,06
TOTAL PARTIDA 1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ce0010A120 h  Cuadrilla E
ce0010A030 1,000 h  Oficial primera 14,29 14,29
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 13,02 13,02
TOTAL PARTIDA 27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

ceE01AR010 m2 ACODALAM.ZANJAS <2m. C/MADERA
01.01 Acodalamiento en zanjas de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablones corridos y codales de madera, incluso
ce0010B010 0,400 h  Oficial 12 encofrador 14,29 572
ceP01EMO60 0,002 m3 Madera pino para entibaciones 101,50 0,20
ceP01U070 0,015 kg  Puntas 20x100 5,10 0,08
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,00 0,06
Suma la partida..... 6,06
Costes indirectos 0,06
TOTAL PARTIDA 6,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE01DCI010 m2 DEMOLICION COMPLETA CUB.TEJA.TABL./PALOM.
01.02 Demolicion completa de cubierta formada por cubricion de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos palomeros y
tablero ceramico o de hormigon, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
ce0010A040 0,680 h  Oficial segunda 13,72 9,33
ce0010A070 0,680 h  Peon ordinario 13,02 8,85
%001 1,000 %  Medios auxiliares 18,20 0,18
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 18,36
Costes indirectos .........ccoevevererenne. 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 18,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE01DCI030 m2 DEMOLICION COMPLETA CUB.FIB.ENTR.METAL.
01.03 Demolicién completa de cubierta formada por cubricion de placas onduladas de fibrocemento o placas nervadas de
chapa de cualquier tipo, y estructura de entramado de cerchas y correas metalicas, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
ce0010A040 0,905 h  Oficial segunda 13,72 12,42
ce0010A070 0,905 h  Pedn ordinario 13,02 11,78
%001 1,000 %  Medios auxiliares 24,20 0,24
SUMa 1@ Partida. ........cvuveeerereeeiceiee s 2444
Costes indirectos ........ocveeeeeecereeneenns 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 24,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
ceE01DCP050 m  DEMOLICION JUNTA DILATACION
01.04 Demolicion de junta de dilatacién de cubierta plana incluso retirada a pie de carga.
ce0010A070 0,080 h  Pedn ordinario 13,02 1,04
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,00 0,01
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 1,05
Costes indirectos ..........ccvvvererrenenns 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 1,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CENTIMOS
#CEE01DCP030 m2 LEVANTADO MEMB. IMPERMEAB. MONOCAPA
01.05 Levantado de membrana impermeable monocapa bituminosa o sintética en cubierta incluso retirada a pie de carga,
ce0010A070 0,70 h  Pedn ordinario 13,02 2,21
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,02
SUMA 12 Partida.........oceeereeeeerce s 2,23
Costes indirectos .........ccvrvrrvrreennns 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DCWO030 m  DEMOLICION CORNISAS CUB.C/COMPRES.
01.06 Demolicion de cornisas de cualquier tipo en cubiertas, con compresor, illimpieza y retirada de escombros a pie de
ce0010A040 0,575 h  Oficial segunda 13,72 7,89
ce0010A070 0,575 h Pedn ordinario 13,02 7,49
ceM06CM010 0,200 h  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 0,95 0,19
ceM06MR030 0,200 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56 0,51
%001 1,000 %  Medios auxiliares 16,10 0,16
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 16,24
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 16,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
01.07 Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga,
ce0010A070 0,145 h  Peon ordinario 13,02 1,89
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,90 0,02
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 1,91
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,93
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE01DB020 LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
01.08 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y reti-
ce0010A040 0,175 h  Oficial segunda 13,72 2,40
ce0010A070 0,175 h  Peon ordinario 13,02 2,28
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
SUMA 12 Partida.........oceeereeeeerce s 4,73
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
ceE01DEA040 m2 DEMOLICION DE APLACADOS A MANO
01.09 Demoalicion de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento o con escayola, por
ce0010A070 0,600 h  Peon ordinario 13,02 7,81
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,80 0,08
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 7,89
Costes indirectos .........cccevevererennee. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 7,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE01DEC060 m2 PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.
01.10 Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad
y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escom-
ce0010A060 0,480 h  Pedn especializado 13,29 6,38
ceM06MI010 0,400 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56 1,02
%001 1,000 %  Medios auxiliares 740 0,07
SUMAa 12 Partida.........ccvvereueeniirieese s 747
Costes indirectos ..........ccvvveervnrennens 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DEC050 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
01.11 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad y
dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A060 0,360 h Pedn especializado 13,29 4,78
ceM06MI010 0,300 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56 0,77
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,60 0,06
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 5,61
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 5,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE01DEC020 m2 PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO
01.12 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, eliminandolos en su totalidad y
dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros
ce0010A070 0,600 h  Pedn ordinario 13,02 7,81
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,80 0,08
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 7,89
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 7,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE01DEC010 m2 PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO
01.13 Picado de guamnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminandolos en su totalidad y
dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros
ce0010A070 0,350 h  Pedn ordinario 13,02 4,56
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,60 0,05
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 4,61
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
ceE01DEA020 m2 DEMOLICION ALICATADOS A MANO
01.14 Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
ce0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 13,02 6,51
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,50 0,07
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 6,58
Costes indirectos .........ccceverererennen. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
ceE01DEC100 m2 LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC
01.15 Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de interior, i/arran-
ce0010A060 0,200 h  Pebdn especializado 13,29 2,66
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 5,31
Costes indirectos 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE01DEW010 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAM.
01.16 Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revesti-
miento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
ce0010A040 0,200 h  Oficial segunda 13,72 2,74
ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 13,02 2,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 5,39
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE01DFB030 m2 DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.
01.17 Demolicion de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
ce0010A070 0,440 h Pedn ordinario 13,02 573
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,06
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 579
Costes indirectos .........ccvvveervrrennnns 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 5,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
ceE01DFL060 m2 DEMOL.FAB.L.HUECO 1 PIE C/MART.
01.18 Demolicion de muros de fabrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y re-
ce0010A060 1,760 h  Pedn especializado 13,29 23,39
ceMO6MR010 1,760 h  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,91 6,88
%001 1,000 %  Medios auxiliares 30,30 0,30
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 30,57
Costes indirectos 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 30,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE01DFB020 m2 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.
01.19 Demolicion de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
ce0010A070 0,280 h Pedn ordinario 13,02 3,65
%001 1,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,04
SUMA [ PAMtida......c.oevereeirerersreersee s 3,69
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
ceE01DFB010 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
01.20 Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
ce0010A070 0,360 h Pedn ordinario 13,02 4,69
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 4,74
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DFM020 m3 DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR
01.21 Demolicion de muros de hormigén armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A060 7,120 h  Pebdn especializado 13,29 94,62
ce0010A070 7,120 h  Pebn ordinario 13,02 92,70
ceM06CM040 7,120 h ~ Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 6,50 46,28
ceM06MP020 2,400 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74 418
%001 1,000 %  Medios auxiliares 237,80 2,38
Suma la partida..... 240,16
Costes indirectos 2,40
TOTAL PARTIDA 242,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS )
ceE01DFLO030 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.
01.22 Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
ce0010A060 2,000 h  Peon especializado 13,29 26,58
ceM06MR010 0,500 h  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,91 1,96
%001 1,000 %  Medios auxiliares 28,50 0,29
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 28,83
Costes indirectos .........ccceverererennen. 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 29,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE01DIC015 ud LEVANTADO RADIADORES A MANO C/RECUP.
01.23 Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, con recuperacion para su posterior instalacion, con
ce0010A040 0,680 h  Oficial segunda 13,72 9,33
ce0010A070 0,680 h Pedn ordinario 13,02 8,85
%001 1,000 %  Medios auxiliares 18,20 0,18
SUMA 12 Partida.........oceeereeeeerce s 18,36
Costes indirectos .........ccvevervrreneens 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 18,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE01DIC030 ud VACIADO INSTALACION CALEFACCION
01.24 Vaciado de instalacion existente de calefaccion para posterior manipulacion de unidades terminales y retirada de
ce0010B210 1,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 16,46
%001 1,000 %  Medios auxiliares 16,50 0,17
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 16,63
Costes indirectos .........ccvrvervrrvennns 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 16,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE01DIE020 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION
01.25 Levantado de aparatos de iluminacién por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su repo-
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 13,36 2,67
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,70 0,03
SUMA 12 Partida.........oceeereeeeerce s 2,70
Costes indirectos .........ccvrvervrreennns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DIE010 ud LEVANT.MECANISMOS ELECTRICOS
01.26 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su repo-
sicién o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 13,36 2,67
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,70 0,03
SUMA [ PaMtida......c.evereeierersrieesseee s 2,70
Costes indirectos .........ccoeveveverenne. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceE01DIF070 m  LEVANTADO TUBOS FONTANERIA
01.27 Levantado de tubo de fontaneria y elementos de fijacién, incluso retirada de escombros al punto de carga (no inclu-
ce0010B230 0,200 h  Ayudante fontanero 13,36 2,67
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,70 0,03
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiireee s 2,70
Costes indirectos .........ccvvververenenns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
#CEE01DKAB850 Ud. CORTE DE GAS
01.28 Corte de sumnistro de gas para la realizacion de modificaciones en la instalacion.
ce0010B230 1,800 h  Ayudante fontanero 13,36 24,05
%001 1,000 %  Medios auxiliares 24,10 0,24
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 24,29
Costes indirectos ..........ccvvveervrrennnn: 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 24,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
ceE01DKA025 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.
01.29 Levantado de carpinteria metélica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado dentro de la obra y con p.p. de medios
ce0010A050 0,480 h  Ayudante 13,36 6,41
ce0010A070 0,480 h Pedn ordinario 13,02 6,25
%001 1,000 %  Medios auxiliares 12,70 0,13
SUMA [ PAMtida......c.oevereeirerersreersee s 12,79
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 12,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceE01DKM040 m2 LEVANT.CARPINTERIA MUROS MANO C/REC.
01.30 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y
con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y con p.p. de me-
ce0010A050 0,560 h  Ayudante 13,36 7,48
ce0010A070 0,560 h  Peon ordinario 13,02 7,29
%001 1,000 %  Medios auxiliares 14,80 0,15
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 14,92
Costes indirectos 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DKW010 m  LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
01.31 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A050 0,224 h  Ayudante 13,36 2,99
ce0010A070 0,224 h Pedn ordinario 13,02 2,92
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,90 0,06
SUMA [ PaMtida......c.evereeierersrieesseee s 597
Costes indirectos .........ccoeveveverenne. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 6,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
#CEE01DKA860 m  DEMOLICION DE RODAPIE DE CUALQUIER MATERIAL
01.32 Demoalicion de pavimento flexible de moqueta, lindleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso limpieza de adhesi-
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ce0010A070 0,150 h Pedn ordinario 13,02 1,95
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,00 0,04
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 3,99
Costes indirectos .........ccvvveervrrennnns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
ceE01DPP100 m2 DEMOLICION PAV.CONT.C.RODADO C/COM
01.33 Demolicién de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
ce0010A060 0,345 h Pebn especializado 13,29 4,59
ce0010A070 0,345 h  Peon ordinario 13,02 4,49
ceM06CMO030 0,200 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,33 0,87
ceM06MI010 0,200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56 0,51
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,50 0,11
Suma la partida..... 10,57
Costes indirectos 0,11
TOTAL PARTIDA 10,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE01DPP120 m2 DEMOLICION PAV. FLEXIBLE
01.34 Demoalicion de pavimento flexible de moqueta, lindleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso limpieza de adhesi-
ce0010A070 0,200 h Pedn ordinario 13,02 2,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,60 0,03
Suma la partida..... 2,63
Costes indirectos 0,03
TOTAL PARTIDA 2,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
ceE01DPS020 m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.
01.35 Demoalicion de soleras de hormigon en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada
ce0010A060 0,480 h Pedn especializado 13,29 6,38
ce0010A070 0,480 h Pedn ordinario 13,02 6,25
ceM06CM040 0,300 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 6,50 1,95
ceM06MP020 0,300 h  Martillo manual perforador neumét.20 kg 1,74 0,52
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,10 0,15
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 15,25
Costes indirectos .. 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DPWO010 m  DEMOLICION PELDANOS I/LAD. C/MART.
01.36 Demolicién de peldafios de cualquier tipo de material, incluido el peldafieado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
ce0010A060 0,385 h Pedn especializado 13,29 512
ce0010A070 0,385 h Pedn ordinario 13,02 5,01
ceM06MR010 0,200 h  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,91 0,78
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,90 0,11
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 11,02
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CENTIMOS
ceE01DPW030 m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.
01.37 Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejandolos rastreados y prepa-
rados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
ce0010A070 0,400 h  Peon ordinario 13,02 5,21
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,05
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 5,26
Costes indirectos .........ccvrvervrrvennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
#CEE01DSH091 m2 CORTE ESTRUC.HORMIG.ARMADO HILO DIAMANTADO
01.38 Corte en humedo de elementos de estrucutra de hormigdn armado (losas macizas, forjados o muros), con hilo dia-
mantado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
ce0010A040 4,000 h  Oficial segunda 13,72 54,88
ce0010A070 2,500 h  Pedn ordinario 13,02 32,55
ceM11HC100 4,000 h.  Equipo de corte con hilo de diamante. 110,00 440,00
%001 1,000 %  Medios auxiliares 527,40 5,27
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 532,70
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 5,33
TOTAL PARTIDA 538,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
ceR02MH010 ud IMPLANT.EQUIPO HILO DE DIAMANTE
01.39 Implantacion de equipo necesario tamafio pequefio para hilo de diamante, en camion con grua 6 t., comprendiendo,
revision y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuacion de la misma, carga y transporte al lugar de tra-
ce0010C125 40,000 h.  Especialista en cortes mecanizados 14,84 593,60
ce0010A080 1,000 h Magquinista o conductor 14,84 14,84
ce0010A060 20,000 h Pedn especializado 13,29 265,80
ceM07CG010 15,000 h ~ Camio6n con gria 6 t. 4244 636,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1.510,80 15,11
SUMA [ PAMtida......c.oevereeirerersreersee s 1.525,95
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 15,26
TOTAL PARTIDA 1.541,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DSH050 m3 DEMOLICION VIGAS-PILARES H.A. CICOMP.
01.40 Demolicion de estructuras formadas por jacenas y pilares de hormigon armado (sin forjados), con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
ce0010A060 6,000 h  Pedn especializado 13,29 79,74
ce0010A070 6,000 h  Peon ordinario 13,02 78,12
ceM06CMO030 5,600 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,33 24,25
ceMO6MR030 5,600 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56 14,34
%001 1,000 %  Medios auxiliares 196,50 1,97
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 198,42
Costes indirectos .........ccvvvrrvrrennnns 1,00% 1,98
TOTAL PARTIDA 200,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE01DSH030 m2 DEMOL.FORJADO RETICULAR <35¢m.C/COMP.
01.41 Demoalicion de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
ce0010A060 1,200 h  Peon especializado 13,29 15,95
ce0010A070 1,200 h  Pedn ordinario 13,02 15,62
ceM06CMO040 1,000 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 6,50 6,50
ceM06MP020 1,000 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74 1,74
%001 1,000 %  Medios auxiliares 39,80 0,40
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 40,21
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA 40,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
ceE01DSH010 m2 DEMOL.FORJADO VIGUETA HORMIGON/BOVED. M/MAN.
01.42 Demolicion de forjados de viguetas pretensadas de hormigén armado, bovedillas ceramicas o de hormigdn, y capa
de compresion de hormigon, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
ce0010A060 0,880 h  Pedn especializado 13,29 11,70
ce0010A070 0,880 h  Peon ordinario 13,02 11,46
%001 1,000 %  Medios auxiliares 23,20 0,23
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 23,39
Costes indirectos .. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 23,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceE01DM030 m3 DEMOL.CIMENTACION HORMIGON C/COMPR.
01.43 Demolicion de cimentaciones de hormigén en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
ce0010A060 5450 h  Pebn especializado 13,29 72,43
ce0010A070 5450 h  Pebn ordinario 13,02 70,96
ceM06CMO040 4,800 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 6,50 31,20
ceM06MP020 4800 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74 8,35
%001 1,000 %  Medios auxiliares 182,90 1,83
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 184,77
Costes indirectos .........cccevevererenaen. 1,00% 1,85
TOTAL PARTIDA 186,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE01DWR020 m  APERT.ROZAS LAD.MACIZO C/ROZ.

01.44 Apertura de rozas en fabricas de ladrillo macizo o blogues de hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y

retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

ce0010A060 0,400 h Pedn especializado 13,29 5,32

ceMOBREQO10 0,400 h Rozadora eléctrica de 1 kW. 3,83 1,53

%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,90 0,07
SUMA [ PaMtida......c.evereeierersrieesseee s 6,92
Costes indirectos .........ccoeveveverenne. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

#CEE14L764 Ud. TALA DE ARBOL DE 12 M. DE ALTURA.

01.45 Tala de arbol de 12 m. de altura, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1 m. de profundi-

ce0010B360 8,000 h  Oficial 12 jardineria 14,29 114,32

ce0010B380 8,000 h  Peon jardineria 13,02 104,16

ceMO5EN020 6,000 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 228,36

ceM10AD020 4,000 h  Motosierra de poda a gasolina 4,80 19,20

ceM10AD030 2,000 h Motosierra a gasolina grande 7,50 15,00

ceM10PD010 2,000 h Destoconadora 57,38 114,76

%001 1,000 %  Medios auxiliares 595,80 5,96
Suma la partida... 601,76
Costes indirectos 6,02
TOTAL PARTIDA 607,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

#CEE14L765 Ud. CORTE DE RAICES DE HASTA 1 m. PROFUNDIDAD

01.46 Tala de raices, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1 m. de profundidad de raices.

ce0010B360 3,500 h  Oficial 12 jardineria 14,29 50,02

ce0010B380 3,500 h  Peon jardineria 13,02 45,57

ceMO5EN020 1,000 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 38,06

ceM10AD020 1,500 h  Motosierra de poda a gasolina 4,80 7,20

ceM10AD030 1,000 h Motosierra a gasolina grande 7,50 7,50

ceM10PD010 1,300 h Destoconadora 57,38 74,59

%001 1,000 %  Medios auxiliares 222,90 2,23
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 22517
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 2,25
TOTAL PARTIDA 227,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

#CEE14L766 m. TALA DE ARBUSTOS DE HASTA 3 m.

01.47

ce0010B360 0,600 h  Oficial 12 jardineria 14,29 8,57

ce0010B380 0,600 h  Peon jardineria 13,02 7,81

ceMO5EN020 0,250 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 9,52

ceM10AD020 0,300 h Motosierra de poda a gasolina 4,80 1,44

ceM10AD030 0,200 h Motosierra a gasolina grande 7,50 1,50

ceM10PD010 0,200 h  Destoconadora 57,38 11,48

%001 1,000 %  Medios auxiliares 40,30 0,40
SUMA [ PAMtda......c.evereeerererrr s 40,72
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,41
TOTAL PARTIDA 41,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CENTIMOS
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biddl CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceR01ATMO020 m3 ALQ. 2 MESES. CIMBRA ANDAM. TUB.
01.48 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de estructura de cimbra tubular metalica para apeos, para una
altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.
ceM13AM270 54,003 d. ma3. alg. cimbra tubular h<10 m. 0,05 2,70
ceM13AM280 0,900 m3 Montaje y desm. cimbra tubular 4,61 4,15
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,90 0,07
SUMA [ PaMtida......c.evereeierersrieesseee s 6,92
Costes indirectos .........ccoeveveverenne. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceRO1ATD060 m. ALQ/MES ESCALERA ANDAMIADA
01.49 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de elevacion y arrios-
tramiento, plataformas de embarque y desembarque, peldafieado, barandillas, rodapiés, incluso p.p. de medios au-
ceM13AM250 27,002 d.  m. alg. escalera andamiada. 1,43 38,61
ceM13AM260 0,900 m.  Mont. y desmont. escalera andam. 87,95 79,16
%001 1,000 %  Medios auxiliares 117,80 1,18
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 118,95
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 1,19
TOTAL PARTIDA 120,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceR01ATA160 m2 ALQ.INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m
01.50 Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de
acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas
y colocacion de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Se-
ceM13AM010 81,005 d m2. alg. andamio acero galvanizado 0,06 4,86
ceM13AMO050 0,900 m2 Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m. 527 4,74
ceM13AM160 81,005 d. ma2. alg. red mosquitera andamios 0,01 0,81
ceM13AM170 0,900 m2 Montaje y desm. red andam. 0,91 0,82
%001 1,000 %  Medios auxiliares 11,20 0,11
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 11,34
Costes indirectos .. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 11,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceR03T025 m3 CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR
01.51 Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido, medido sobre el medio de evacua-
ce0010A070 0,360 h  Peon ordinario 13,02 4,69
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 4,74
Costes indirectos .. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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Direccién General de infraestructuras y servicios

2" CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ceE02EM040 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DUROS

02.01 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en terrenos duros, con medios
mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refi-
nado de paramentos y fondo de excavacidn y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios

ce0010A070 0,630 h Peon ordinario 13,02 8,20

ceMO5RN060 0,420 h  Retro-pala con martillo rompedor 51,18 21,50

ceMO5RN020 0,200 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,31 5,06

%001 1,000 %  Medios auxiliares 34,80 0,35
SUMAa 12 Partida.........ocereereueeirieese s 35,11
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 35,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS

ceE02CM030 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS

02.02 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de

profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de

ce0010A070 0,030 h Peon ordinario 13,02 0,39

ceMO5RN020 0,050 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,31 1,27

%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,70 0,02
SUMAa [ Partida........oveveererersreesse s 1,68
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CENTIMOS

ceE02CM035 m3 EXC.DES.A MAQUINA T.CON ESCOMBROS

02.03 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos con escombros, echadizos, etc, con medios mecani-

cos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales exca-

ce0010A070 0,030 h  Peon ordinario 13,02 0,39

ceMO5RN030 0,050 h Retrocargadora neumaticos 100 CV 35,45 1,77

ceM05W010 0,050 h Incremento por escombros 6,00 0,30

%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,50 0,03
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 2,49
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

ceE02TC020 m3 CARGA TIERRAS A MANO S/CAMION

02.04 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camién basculante pequefio, por medios manuales, consi-

ce0010A070 0,400 h  Pedn ordinario 13,02 521

ceM07CB010 0,400 h  Camidn basculante de 8 t. 19,47 7,79
SUMA [ PAMtda.......evereeerererseeesee s 13,00
Costes indirectos .........ccvrvrrvrreennns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS

Cuadro de descompuestos Pagina 12



Direccién General de infraestructuras y servicios

2" CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 CIMENTACION Y SANEAMIENTO

ceE04CM015 m3 HORM.LIMPIEZA HL-20/B/20 V. MAN

03.01 Hormigon de limpieza HL-20 N/mm2, consistencia fblanda, Tmax.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-

ce0010A070 0,480 h  Pedn ordinario 13,02 6,25

ceP01HM015 1,050 m3  Hormigdn HL-20/B/20/I central 46,54 48,87

%001 1,000 %  Medios auxiliares 55,10 0,55
Suma [a partida..........cceeveieieirrs 55,67
Costes indirectos 1,00% 0,56
TOTAL PARTIDA 56,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

ceE04CM055 m3 HORM. HA-25/P/20/lla V. MANUAL

03.02 Hormigon en masa HA-25/P/20/1la, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso en-

camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ ,

ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86

ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 13,02 2,60

ceM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 1,09

cePO1HAQ60 1,050 m3  Hormigon HA-25/P/20/l1a central 53,62 56,30

%001 1,000 %  Medios auxiliares 62,90 0,63
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 63,48
Costes indirectos .. 1,00% 0,63
TOTAL PARTIDA 64,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS

ceE04MMO010 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l MUROS V.MAN.

03.03 Hormigon HA-25/P/20/1, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Segun normas

ce0010B010 0,300 h  Oficial 12 encofrador 14,29 4,29

ce0010B020 0,300 h  Ayudante encofrador 13,36 4,01

ceP01HA010 1,050 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 52,12 54,73

ceM11HV030 0,300 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 1,13

%001 1,000 %  Medios auxiliares 64,20 0,64
Suma 12 Partida.........cc.veveerernrerieereeererereeens 64,80
Costes indirectos .........cccevververinnen. 1,00% 0,65
TOTAL PARTIDA 65,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

ceE04MEM020 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 CARAS 3,00m.

03.04 Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22

ce0010B010 0,295 h  Oficial 12 encofrador 14,29 4,22

ce0010B020 0,295 h  Ayudante encofrador 13,36 3,94

ceP0O1EMO010 2,100 m2  Tablero aglom. hidréfugo 3,66x1,83x22 9,76 20,50

ceP01EM080 0,007 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 1,04

ceP01DA020 0,160 | Desencofrante p/encofrado madera 1,11 0,18

ceP01U070 0,030 kg  Puntas 20x100 5,10 0,15

%001 1,000 %  Medios auxiliares 30,00 0,30
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 30,33
Costes indirectos .........ccoevevererenne. 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 30,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE04CE020 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
03.05 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.
Segun NTE-EME.
ce0010B010 0,280 h Oficial 12 encofrador 14,29 4,00
ce0010B020 0,280 h  Ayudante encofrador 13,36 3,74
cePO1EMO080 0,026 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 3,87
ceP03AA010 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,06
ceP01U070 0,050 kg  Puntas 20x100 5,10 0,26
%001 1,000 %  Medios auxiliares 11,90 0,12
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 12,05
Costes indirectos .........ccvvvrrvrrennnns 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 12,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceE04CE010 m2 ENCOF.METAL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.
03.06 Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Segun EHE-08
ce0010B010 0,210 h  Oficial 12 encofrador 14,29 3,00
ce0010B020 0,210 h  Ayudante encofrador 13,36 2,81
ceM13EF020 1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,36 2,36
ceP01DA010 0,082 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,11 0,09
ceM13EF030 0,00 m  Fleje para encofrado metalico 0,26 0,03
ceP03AA010 0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,03
ceP01U060 0,100 kg  Puntas 17x70 2,95 0,30
%001 1,000 %  Medios auxiliares 8,60 0,09
SUMA [ PArtida......c.evereeverersreessee s 8,71
Costes indirectos ,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 8,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceA03R050 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S
03.07 Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
ce0010B040 0,011 h  Oficial 12 ferralla 14,29 0,16
ce0010B050 0,011 h  Ayudante ferralla 13,36 0,15
ceP03ACD010 1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 S 0,60 0,63
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
%001 1,000 %  Medios auxiliares 0,90 0,01
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 0,95
Costes indirectos .........ccvvververenenns 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE04SE010 m3 ENCACHADO GRAVA 20/40
03.08 Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pison.
ce0010A070 0,160 h  Peon ordinario 13,02 2,08
ceP01AG040 1,050 m3  Gravilla 20/40 mm. 12,21 12,82
%001 1,000 %  Medios auxiliares 14,90 0,15
SUMAa 12 Partida.........ocreereueereireee s 15,05
Costes indirectos .........ccvvveervrrennnns 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE04SM030 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm
03.09 Solera de hormigon en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20 N/mm2, Tmax.20 mm., elabo-
rado en obra, i/vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE.
ce0010A030 0,072 h  Oficial primera 14,29 1,03
ce0010A070 0,072 h Pedn ordinario 13,02 0,94
cePOTHMO010 0,155 m3  Hormigén HL20/P/20/I central 45,70 7,08
%001 1,000 %  Medios auxiliares 9,10 0,09
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 9,14
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceU06A010 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
03.10 Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigon, en recta o curva,
de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hor-
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 14,29 1,71
ce0010A070 0,120 h  Peon ordinario 13,02 1,56
ceP08XBH030 1,000 m  Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30 3,22 3,22
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 61,81 0,49
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,00 0,07
Suma la partida..... 7,05
Costes indirectos 0,07
TOTAL PARTIDA 7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE11CS010 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
03.11 Hormigon Impreso con aporte de hormigén con un espesor maximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retraccién con disco de diamante y sellado con la masilla elastica, SINTE-RSC, medido en superfi-
ce0010A030 0,085 h  Oficial primera 14,29 1,21
ce0010A050 0,085 h  Ayudante 13,36 1,14
ce0010A070 0,085 h Peon ordinario 13,02 1,11
ceA03M006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA JARK 10,67
ceP08C050 0,150 kg  Liquido de curado 130 1,77 0,27
cePO8FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,41 1,32
ceP01DA220 0,100 kg  Fibra polipropileno 6,86 0,69
%001 1,000 %  Medios auxiliares 16,40 0,16
SUMAa 12 Partida.........ccvvereueeniirieese s 16,57
Costes indirectos .........ccvevervrrennens 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 16,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
#CEE04AM230 m2 MALLA 20x20 cm. D=12 mm.
03.12 Suministro y colocacion de mallazo electrosoldado de acero B 500T, de didmetro 12 y luz de malla cuadrada de
ce0010B040 0,019 h  Oficial 12 ferralla 14,29 0,27
ce0010B050 0,019 h  Ayudante ferralla 13,36 0,25
#CEP04AM190 1,200 m2  Malla 15x30x12 8.95 kg/m2 3,38 4,06
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,60 0,05
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 4,63
Costes indirectos .........ccvrvervrreennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceR05C010 ud IMPLANTACION EQUIPO INYECCION
03.13 Implantacion de equipo necesario para inyecciones de mortero u hormigén, comprendiendo, revision y puesta a
punto de la maquinaria, estudio de adecuacion de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera im-
ce0010A040 27,000 h  Oficial segunda 13,72 370,44
ce0010A070 10,800 h  Pedn ordinario 13,02 140,62
ceM07CB010 10,126 h  Camién basculante de 8 t. 19,47 197,15
%001 1,000 %  Medios auxiliares 708,20 7,08
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 715,29
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 715
TOTAL PARTIDA 722,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS
ceR05C020 m3 INYECCION MORTERO EXPANSIVO M-20
03.14 Inyeccidn de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fabricas, en estado de conservacion re-
gular, comprendiendo, limpieza a presion con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo su-
perficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotrépica, secado, colocacion de boquillas
de inyeccién sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulo-
metria 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotraccidn y
700 kg/cm2 a compresion, de dosificacion 1/2, confeccionado mecanicamente, mediante mezcla del aditivo disuel-
to en agua en proporcion 8/1 (3,5 . de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyeccion, a presion de manera que
se colmaten las oquedades y espacios vacios, posterior desenmasillado arrancando la pelicula desmoldeante, eli-
minacion de yeso y limpieza, incluso medios de elevacidn carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de es-
ce0010C110 1,100 h.  Especialista en inyecciones 14,84 16,32
ce0010A060 0,550 h  Pebdn especializado 13,29 7,31
ceA01A035 0,030 m3 PASTA DE YESO BLANCO 61,21 1,84
ceP01FA170 2,000 kg Masilla araldit 812/813 6,56 13,12
ceP350E147 1,000 ud  Boquilla de inyeccion hidraulica resinas 5,49 549
ceA025250 1,000 m3 MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA 517,46 517,46
ceM04Y1010 0,900 h  Inyectadora hidraulica c/grupo 30,36 27,32
%001 1,000 %  Medios auxiliares 588,90 5,89
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 594,75
Costes indirectos ,00% 5,95
TOTAL PARTIDA 600,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
#CEE05AP090 ud PLAC.ANCLAJE.S275 15x15x1,5¢cm
03.15 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de didmetro y 30 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segun NTE y
ce0010B160 0,335 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,79
ce0010B170 0,335 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,48
ceP13TP020 2,650 kg  Palastro 15 mm. 0,60 1,59
ceP03ACA040 1,200 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,43 0,52
ceP01DA150 0,120 ud  Pequefio material 0,55 0,07
ceM120010 0,050 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
%001 1,000 %  Medios auxiliares 11,60 0,12
SUMA [ PAMtida......c.oevereeirerersreersee s 11,76
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03ENH030 m  CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD
03.16 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigén poli-
mero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicién ductil de medi-
das superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ceP01AA020 0,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,94
ceP02ECH030 1,000 ud  Canaleta sfrej.H.polim. L=1000 D=150x180 30,81 30,81
ceP02ECF020 2,000 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x180 17,14 34,28
%001 1,000 %  Medios auxiliares 70,20 0,70
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 70,87
Costes indirectos .........ccceverererennen. 1,00% 0,71
TOTAL PARTIDA 71,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE03ALU151 ud ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x50 cm.
03.17 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigon HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa rejilla de hormigon armado sobre cerco PNL 50.50.5, seguin 1ISS-51. Medida la
ce0010A030 2,150 h  Oficial primera 14,29 30,72
ce0010A060 2,150 h  Peon especializado 13,29 28,57
ceP01HM020 0,025 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 36,48 0,91
ceP01LT020 0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 4,38
ceP01MC040 0,030 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,19
ceP01MC020 0,020 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 0,91
ceP02EAT210 1,000 ud  Cerco y tapa rejilla HA 50x50 9,02 9,02
%001 1,000 %  Medios auxiliares 75,70 0,76
SUMA [ PArtida......c.evereeverersreessee s 76,46
Costes iNdIirectos .........cocccvvereveennes 1,00% 0,76
TOTAL PARTIDA 77,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceE03ALR151 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x50 cm.
03.18 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigon HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, seguin 1SS-51. Medida
ce0010A030 2,150 h  Oficial primera 14,29 30,72
ce0010A060 2,150 h  Peon especializado 13,29 28,57
ceP01HMO020 0,025 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 36,48 0,91
ceP01LT020 0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 4,38
ceP01MC040 0,030 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,19
ceP01MC020 0,020 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 0,91
ceP02EAT010 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢m 50x50cm 8,86 8,86
%001 1,000 %  Medios auxiliares 75,50 0,76
SUMAa 12 Partida.........ccvvereueeniirieese s 76,30
Costes indirectos 1,00% 0,76
TOTAL PARTIDA 77,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS

Cuadro de descompuestos Pagina 17



Direccién General de infraestructuras y servicios

e e e e ‘ .
biddl CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE030EP029 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 125mm
03.19 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
125 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Pebdn especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,54
ceP02CVM010 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=125mm 6,08 2,01
ceP02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TVO009 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=125mm 4,90 5,15
%001 1,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,13
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 12,60
Costes iNdIirectos .........coccvvereeveenes 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA 'Y TRES CENTIMOS
#CE030EP050 ud ADECUACION DE ALTURA DE POZO O ARQUETA EXISTENTE
03.20
ce0010A030 4,000 h  Oficial primera 14,29 57,16
ce0010A060 4,000 h  Peon especializado 13,29 53,16
ceP01HM020 0,025 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 36,48 0,91
ceP01LT020 0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 4,38
ceP01MC040 0,030 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,19
ceP01MC020 0,020 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 0,91
ceP02EAT010 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢m 50x50cm 8,86 8,86
%001 1,000 %  Medios auxiliares 126,60 1,27
SUMA [ PArtida......c.evereeverersreessee s 127,84
Costes indirectos .........ccceverererennen. 1,00% 1,28
TOTAL PARTIDA 129,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
#CEEP02P236 Kg. ACERO EN PLACAS DE ANCLAJE TALADRADAS
04.01 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para placas de anclaje, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, perforaciones y replanteo, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con
ce0010B160 0,025 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 0,36
ce0010B170 0,025 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,33
cePO3ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275JR 0,80 0,84
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,60 0,02
SUMA 12 Partida.........ccreereueeneree s 1,65
Costes indirectos .. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
#CEEP01U340 uD. ANCLAJE QUIMICO HILTI HIT-V M24 (5.8) )
04.02 Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas altas, mediante ANCLAJE QUIMICO HILTI HIT-V M24 (5.8) En pri-
mer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de 250 mm. de profundidad y 28 mm. de diametro
en el elemento de hormigon de espesor minimo 300 mm. A continuacidn se procedera a la correcta limpieza del ta-
ladro. Posteriormente se colocara la pieza a fijar y se introducirén los anclajes hasta la marca roja. Se aplicara el
correcto par de apriete tras el fraguado de la resina, para que la fijacién pueda entrar en carga segun la ficha técni-
ce0010A060 0,170 h  Pebdn especializado 13,29 2,26
ceM03B010 0,470 h  Taladradora mecanica 6,39 1,09
ceM11PI1010 0,450 h  Equipo de inyeccion manual resinas 4,22 1,90
ceP01U220 0,160 ud  Resina de inyeccion HIT-HY 150 17,37 2,78
#CEP02T236 1,000 Ud. ANCLAJE QUIMICO HILTIHIT-V M24 (5.8) 10,80 10,80
%001 1,000 %  Medios auxiliares 18,80 0,19
SUMAa 12 Partida.........ccrvereueeienese s 19,02
Costes indirectos ..........ccveveervrrennnns 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 19,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
#CEEP02T380 Kg. ANCLAJE MECANICO HST M16X120
Anclaje mecanico disefiado para transmitir cargas medias, mediante ANCLAJE HST M16X120, en primer lugar se
04.03 realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de 140 mm. de profundidad y 18 mm. de didmetro en el elemento
de hormigdn de espesor minimo 300 mm. A continuacion se procedera a la correcta limpieza del taladro. Posterior-
mente se colocaré la pieza a fijar y se introduciran los anclajes hasta la marca roja. Se aplicara el correcto par de
apriete, para que la fijacion pueda entrar en carga segun la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula se-
ce0010A060 0,080 h  Pebdn especializado 13,29 1,06
ceM03B010 0,100 h  Taladradora mecanica 6,39 0,64
ceM11PI1010 0,450 h  Equipo de inyeccion manual resinas 4,22 1,90
#CEP03Y320 1,000 Ud. ANCLAJE MECANICO HST M16X120 7,80 7,80
%001 1,000 %  Medios auxiliares 11,40 0,11
SUMA [ PAMda......c.eevereeierersreeesee s 11,51
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 11,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceR06AV010 m. PERFIL L-60x8mm 7,09kg/m.
04.04 Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente sS'UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, L-60x8 mm., de
7,09 Kg./m., trabajado y colocado, segiin CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura segiin UNE
ce0010B160 0,128 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 1,83
ce0010B170 0,128 h  Ayudante cerrajero 13,36 1,71
ceP03ALP070 7,090 kg Perfil L-60x8 acero laminado 0,58 411
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,70 0,08
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 7,73
Costes indirectos .........ccvrvervrrvennns 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 7,81
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceE05HC020 m2 FOR.CHAPA COLAB. e=15¢cm/Chap.=0,80mm
04.05 Forjado colaborante, canto 15 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,80 mm de espesor, y hormi-
g6n armado realizado con hormigon HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de
hormigdn 0,112 m*m? acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total de 10 kg/m?, y malla electrosoldada
ME 20x20 @ 6-6 B 500 T s/UNE-EN 10080.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 14,29 572
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 13,36 5,34
ceP05CG012 1,050 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,8mm 10,52 11,05
ceP03ACCO030 10,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,60 6,00
ceP03AM140 1,050 m2  Malla 20x20x6 / 2,096 kg/m2 0,91 0,96
ceP01HA010 0,112 m3  Hormigdn HA-25/P/20/| central 52,12 5,84
ceP03W090 10,000 ud  Conector ac.galv. forj.colaborante 1,10 11,00
ceP03W100 20,000 ud  Clavo ac.galvanizado 0,15 3,00
%001 1,000 %  Medios auxiliares 48,90 0,49
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersr s 49,40
Costes indirectos .........ccoevevererenae. 1,00% 0,49
TOTAL PARTIDA 49,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE05HLA010 m3 H.ARM. LOSAS PLANAS HA-25/P/20 ENC.MAD. 85kg/m3 ACERO
04.06 Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas planas,
ilp.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Seglin normas
ceA03A012 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS 63,15 63,15
ceA05F040 4,200 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST. 10,89 45,74
ceA03R030 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 79,90
ceM02GT010 0,100 h  Grta pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,55
%001 1,000 %  Medios auxiliares 190,30 1,90
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersr s 192,24
Costes indirectos 1,00% 1,92
TOTAL PARTIDA 194,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceR06HR150 m2 PREPARACION SUP.HORMIG CHOR. ARENA
04.07 Preparacion de la superficie de hormigén donde se vaya a adherir la platabanda de acero mediante con chorro de
arena de silice desecada de diferentes granulometrias a presion controlable, mediante boquillas recambiables y re-
gulables de tungsteno, modificando la presion y el diametro de las boquillas segun el estado del hormigén a tratar,
se completara con la limpieza general de la superficie por aspiracion de el polvo que se haya podido producir ante-
riormente, retirada de arena y restos y limpieza del tajo. Incluso parte proporcional como andamios y medios de
ce0010A040 0,566 h  Oficial segunda 13,72 7,77
ce0010A060 0,284 h E’eén especializado 13,29 3,77
ceP01AA900 0,393 t.  Avrido siliceo seleccionado 104,60 41,11
ceP01DA130 0,008 m3 Agua reciclada 0,75 0,01
ceM12W010 1,062 h  Equipo chorro aire presion 2,46 2,61
%001 1,000 %  Medios auxiliares 55,30 0,55
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 55,82
Costes iINdIrectos .........coccvvvveeveennes 1,00% 0,56
TOTAL PARTIDA 56,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE05AAT010 kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA
04.08 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension de rotura de 410 N/mm2, unidas
entre si mediante uniones soldadas con electrodo basico ifp.p. despuntes y dos manos de imprimacion antioxidan-
te, totalmente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma
UNE-EN 287-1:2004.
ce0010B160 0,016 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 0,23
ce0010B170 0,012 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,16
ceP03ALT030 1,050 kg Acero en tubo cuadrado 1,20 1,26
ceA06T010 0,005 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,06
ceP250U080 0,010 1 Minio electrolitico 4,10 0,04
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,80 0,02
SUMA 12 Partida.........cceeeeeeeenieee s 1,83
Costes indirectos ,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
04.09 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; ilp.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de
ce0010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 0,14
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,13
ceP03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 0,84
ceP250U080 0,010 1 Minio electrolitico 4,10 0,04
ceA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,12
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,30 0,01
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 1,34
Costes indirectos ..........ccvvveervrrennnn: 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
#CEE16EP075 m2 MESETA METALICA ANTIDESLIZANTE clase C3
04.10 Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor, contorno plega-
do en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideracion de suelo seguro ANTIDESLIZANTE
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,34
#CEP13TC130 1,050 m2 Chapa galvanizada 3 mm. (clase R3) 23,60 24,78
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%001 1,000 %  Medios auxiliares 32,20 0,32
SUMA 12 Partida.........ccreereueerriese s 32,56
Costes indirectos ..........ccvvveervrrennnn: 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA 32,89
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
#CEE17EP080 PELDANO METALICO h=300mm. ANTIDESLIZANTE clase C3
04.11 Peldafio prefabricado de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor, huella de 300
mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideracion de suelo seguro
ce0010B160 0,160 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,29
ce0010B170 0,160 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,14
#CEP13EP080 1,000 m  Pelda.chapa a.galv.a=30 cm e= 3 mm (clase R3) 23,20 23,20
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%001 1,000 %  Medios auxiliares 28,20 0,28
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 28,46
Costes indirectos ..........ccvvveervrrennnn: 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA 28,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 05 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS

ceE07LTS010 m2 CERRAM.1/2 PIE LCV 5cm+TAB. LHS 50x20x4 MORT.M-5

05.01 Cerramiento formado por fabrica de ladrillo cara vista Rojo de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado in-
teriormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, camara de aire de 5 cm. y tabique de rasillon hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, if replanteo, nivelacidn, aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03,

ce0010B060 0,985 h  Oficial 12 ladrillero 14,29 14,08

ce0010B070 0,985 h  Ayudante ladrillero 13,36 13,16

ceP01LVLO10 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir 110,50 7,51

ceP01LG040 11,000 ud  Rasillén ceramico 50x20x4 cm. 0,19 2,09

ceP01MC040 0,054 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,13

%001 1,000 %  Medios auxiliares 39,00 0,39
SUMAa 12 Partida.........ccvvereueeniirieese s 39,36
Costes indirectos .........ccoevevererenae. 1,00% 0,39
TOTAL PARTIDA 39,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

ceE07LSA010 m2 FABRICALCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR

05.02 Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo cerdmico CARA

VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1

cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en
caliente, diametro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58
m/m?y con dispositivos de conexidn, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de anclaje para la sujecion

o retencién de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y mochetas, ejecucién de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica eje-

ce0010B060 0,750 h  Oficial 12 ladrillero 14,29 10,72

ce0010B070 0,750 h  Ayudante ladrillero 13,36 10,02

cePO1LVLO10 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir 110,50 7,51

ceA02A070 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 1,36

ceP03AE020 1,000 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2,80 2,80

ceP01LA010 0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 1,93

%001 1,000 %  Medios auxiliares 34,30 0,34
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 34,68
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 35,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con TRES CENTIMOS

ceE07LP010 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5

05.03 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004,

ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 14,29 5,00

ce0010A070 0,350 h  Peon ordinario 13,02 4,56

ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25

ceP01MC040 0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99

ceP03ACCO010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,50 0,08

%001 1,000 %  Medios auxiliares 13,90 0,14
SUMA [ PAMda........vevereeiererseesee s 14,02
Costes indirectos 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEQ7LP060 m2 FAB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5
05.04 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
ireplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,520 h  Oficial primera 14,29 7,43
ce0010A070 0,520 h Pedn ordinario 13,02 6,77
cePO1LT020 0,105 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 6,56
ceP01MC040 0,055 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 217
%001 1,000 %  Medios auxiliares 22,90 0,23
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 23,16
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 23,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 06 DIVISIONES Y ALBANILERIA

ceE07LP020 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5

06.01 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,

ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29

ce0010A070 0,300 h  Peon ordinario 13,02 3,91

cePO1LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25

ceP01MC040 0,025 m3  Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99

%001 1,000 %  Medios auxiliares 12,40 0,12
SUMA [ PAMtda......c.eevereeierersr s 12,56
Costes indirectos ,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

ceEO7WD075 m  DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL TUBULAR

06.0 Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, de

hasta 30 cm. de ancho; reforzada con perfiles tubulares pintados con dos manos de proteccion contra la oxidacion,
imprimacion whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y su-
jeta al forjado superior mediante tubos de acero 80x60x3mm y tacos mecanicos D=10 mm cada 50 cm, con jabal-
cones cada dos tirantes de tubo de acero de la misma seccion, anclados a forjado y apoyado en los laterales so-
bre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de
fachada o en huecos sin persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Segun normas NTE y

ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 5,72

ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34

ceP03ALT030 11,050 kg Acero en tubo cuadrado 1,20 13,26

ceP13TC013 0,350 m2 Chapa galvanizada 3 mm. 8,83 3,09

ceP250U080 0,350 | Minio electrolitico 4,10 1,44

ceP25J090 0,350 | Esmalte metalico rugoso 9,50 3,33

ceP01U237 2,000 ud  Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,00 2,00

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%001 1,000 %  Medios auxiliares 34,70 0,35
SUMA [ PAMda........vevereeiererseesee s 35,08
Costes indirectos ,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 3543

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

ceE07TL090 m2 TABICON RASILLON 40x20x7cm.INT.C/YESO

06.0 Tabicdn de rasillon de 40x20x7 cm. en divisiones y camaras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo,

aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y

ce0010A030 0,270 h  Oficial primera 14,29 3,86

ce0010A070 0,270 h  Peon ordinario 13,02 3,52

ceP01LG030 13,000 ud  Rasillon h.doble 40x20x7 cm. 0,19 2,47

ceA01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,53

ceP01BT060 0,200 m  Banda flex.polietileno reticul.celda cerrada 10x150 mm 0,62 0,12

%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,50 0,11
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersr s 10,61
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07TL110 m  TABICADO SOPORTES LHS 4cm. MORT.M-5
06.0 Revestido soportes con ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM
I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, guamecido de yeso negro
y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Se-
gUun RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL, CTE-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60 min.
ce0010A030 0,640 h  Oficial primera 14,29 9,15
ce0010A070 0,640 h  Peon ordinario 13,02 8,33
ceP01LHO10 0,032 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 50,10 1,60
ceP01MC040 0,020 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,79
ceA01A030 0,014 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,74
ceA01A035 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 61,21 0,18
%001 1,000 %  Medios auxiliares 20,80 0,21
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 21,00
Costes indirectos .........ccvrvervrrvennns 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 21,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ceE07TL020 m2 TABIQUE LHS 4cm.INT.C/YESO
06.0 Tabique de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y camaras, recibido con pasta de
yeso negro, il replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h Pedn ordinario 13,02 3,91
cePO1LHO010 0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 50,10 1,75
ceA01A030 0,008 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,42
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,40 0,10
SUMA 12 Partida.........oceeereeeeerce s 10,47
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE07WV020 m2 LIMPIEZA DE OBRA
06.0 Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retira-
da de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,30 0,01
Suma la partida..... 1,31
Costes indirectos 0,01
TOTAL PARTIDA 1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceEO07RCO010 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
06.0 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-
talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-
ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 14,29 343
ce0010A050 0,120 h  Ayudante 13,36 1,60
ceP01U070 0,105 kg  Puntas 20x100 510 0,54
ceA01A030 0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,47
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,00 0,06
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 6,10
Costes indirectos ,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07RC020 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO
06.0 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-
ce0010A030 0,320 h  Oficial primera 14,29 4,57
ce0010A050 0,160 h  Ayudante 13,36 2,14
ceP01U070 0,135 kg  Puntas 20x100 5,10 0,69
ceA01A030 0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 1,58
%001 1,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,09
SUMA 12 Partida.........oceeereeeeerce s 9,07
Costes indirectos .........ccvrvervrreennns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 9,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceEO7RC030 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FAB.VIST.
06.0 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vista, utilizando
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
ce0010A030 0,320 h  Oficial primera 14,29 4,57
ce0010A050 0,160 h  Ayudante 13,36 2,14
ceP01U070 0,090 kg  Puntas 20x100 5,10 0,46
ceA02A060 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 2,24
%001 1,000 %  Medios auxiliares 9,40 0,09
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 9,50
Costes indirectos .........ccvrvervrrvennns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 9,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceEO7RC050 ud RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.
06.10 Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena
de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aplomado del marco, material auxiliar,
ce0010A040 0,320 h  Oficial segunda 13,72 4,39
ce0010A070 0,160 h Pedn ordinario 13,02 2,08
ceA02A060 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,34
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,07
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 6,88
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA 'Y CINCO CENTIMOS
ceEO7WA010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
06.11 Ayuda de albafiileria a instalacién de electricidad por cada 100 m2 construidos, incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de
proteccién, linea general de alimentacion, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y
ce0010A030 0,847 h  Oficial primera 14,29 12,10
ce0010A070 0,847 h  Pedn ordinario 13,02 11,03
%001 1,000 %  Medios auxiliares 23,10 0,23
SUMAa 12 Partida.........ocereereueeirieese s 23,36
Costes indirectos .........ccvvveervrrennnns 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07WA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
06.12 Ayuda de albafileria a instalacion de calefaccion por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares. (méximo 10% s/instalacion de calefaccion).
ce0010A040 0,584 h  Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h  Pedn ordinario 13,02 7,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,60 0,16
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 15,77
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
ceE07WA040 ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
06.13 Ayuda para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construidos incluyendo mano
de obra de pasatubos, formacion de armario para proteccion de llaves y contador, apertura y tapado de rozas,
ce0010A030 0,276 h  Oficial primera 14,29 3,94
ce0010A050 0,276 h  Ayudante 13,36 3,69
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,60 0,08
Suma [a partida..........cocereieiieiiniires 7,71
Costes indirectos ..........ccevververinnen. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 7,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE07WA050 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
06.14 Ayuda de albafiileria a instalacidn de telecomunicaciones por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, lim-
ce0010A040 0,584 h  Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h Pedn ordinario 13,02 7,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,60 0,16
Suma la partida..... 15,77
Costes indirectos 0,16
TOTAL PARTIDA 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
ceE07WA060 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
06.15 Ayuda de albafileria a instalaciones especiales (domética, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2 construidos in-
cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates
ce0010A030 0,565 h  Oficial primera 14,29 8,07
ce0010A070 0,565 h  Pedn ordinario 13,02 7,36
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,40 0,15
SUMA [ PAMtda......c.eevereeierersr s 15,58
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 15,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE07WA070 ud AYUDA ALBAN. INST. ASCENSOR
06.16 Ayuda de albafiileria para montaje de ascensor o0 montacargas por cada 100 m2 construidos, (desnivel maximo
que salva, 9 m.), en equipos de montaje, ventilacion, alumbrado, extincion de incendios y alarma a realizar sobre
paredes, techo, foso del hueco, cuarto de maquinas y poleas, i/p.p. de pequefio material, material auxiliar, recibi-
do de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijacion y linea telefénica, apertura y tapado de rozas,
ce0010A050 0,594 h  Ayudante 13,36 7,94
ce0010A070 0,594 h  Pedn ordinario 13,02 7,73
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,70 0,16
SUMA [ PAMtda......c.evereeerererrr s 15,83
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 15,99
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS
ceE09CFC010 m2 FALDON CUBIERTA M-H+3cm MORTERO /ARMADA
07.01 Formacion de faldon de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. separados

entre si 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5, maestra supe-
rior del mismo mortero, tablero de rasillén machihembrado de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa
de compresion de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/re-
planteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente segun desnivel (para una altura media de 100
cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de formacién de limas

ce0010A030 0,800 h  Oficial primera 14,29 11,43
ce0010A050 0,800 h  Ayudante 13,36 10,69
ce0010A070 0,400 h  Pedn ordinario 13,02 5,21
ceP01LH030 0,040 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 53,34 2,13
ceP01LG090 4,200 ud  Rasillén ceramico m-h 100x25x4 cm. 0,51 2,14
ceP03AM180 1,100 m2 Malla20x30x4 0,822 kg/m2 0,47 0,52
ceA02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 2,52
%001 1,000 %  Medios auxiliares 34,60 0,35
SUMAa [ Partida........oveveererersreesse s 34,99
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 35,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
ceE09IE0060 m2 TEJA HORMIGON PERFIL ONDULADO I/LIMAS
07.02 Cubricion de teja de hormigdn de 42x33 cm. con perfil ondulado, colocadas en hileras paralelas al alero, con sola-
pes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5, i/replanteo, p.p. de pie-
zas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilacion, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad,
ce0010A030 0,460 h  Oficial primera 14,29 6,57
ce0010A050 0,460 h  Ayudante 13,36 6,15
ceP05T0010 12,000 ud  Teja h. ondulada gris pizarra 42x33 0,44 5,28
ceP05TWH010 0,300 ud  Cumbrera hormigén color normal 42x22 0,99 0,30
ceP05TWH050 0,040 ud  Teja ventilacion hormigdn color 42x33 2,74 0,11
ceP05TWH040 0,660 ud  Remate angular hormi. color 42x16x14 0,99 0,65
ceP05TWI010 0,027 kg  Colorante mortero rojo 2,81 0,08
ceA02A090 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 47,62 0,95
%001 1,000 %  Medios auxiliares 20,10 0,20
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersr s 20,29
Costes indirectos .........ccoevevererenae. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 20,49
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE09ISH050 REMATE LATERAL TEJA HORMIGON
07.03 Remate lateral de cubierta con teja de remate lateral de hormigén de 42 cm. de longitud, con solapes y recibidas
con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5, incluso parte proporcional de remates,
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera , 2,14
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 13,36 1,67
ceP05TWH040 3,300 ud  Remate angular hormi. color 42x16x14 0,99 3,27
ceP0O5TWI010 0,080 kg  Colorante mortero rojo 2,81 0,22
ceA02A090 0,012 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 47,62 0,57
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,90 0,08
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 7,95
Costes iNdIirectos .........coccvveveveennes 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
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ceE09ISD050 m  CUMBI/LIMA TEJA HORMIGON
07.04 Cumbrera o limatesa de cubierta con teja cumbrera o limatesa de hormigén de 42 cm. de longitud, con solapes y
recibidas con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5, incluso parte proporcional de
piezas de principio y final de cumbrera, final de limatesa, remates, medios auxiliares, segin NTE-QTT. Medida en
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ceP05TWH010 3,300 ud  Cumbrera hormigén color normal 42x22 0,99 3,27
ceP05TWH020 0,090 ud  Final cumbrera hormigén color 42x21 2,74 0,25
ceP05TWH030 0,900 ud  Cumbrera sierra hormigon color 42x20 2,04 1,84
ceP0O5TWI010 0,110 kg  Colorante mortero rojo 2,81 0,31
ceA02A090 0,012 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 47,62 0,57
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,40 0,10
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 10,48
Costes indirectos .........ccvrvervrrvennns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,58
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE20WNZ010 CANALON ZINC-TITANIO RED.DES. 250mm.
07.05 Canaldn redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de seccion circular con 250 mm. de desarrollo, fijado
mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP17NZ010 1,250 m  Canaldn ZnTi.red. 250 mm. p.p.piezas 16,40 20,50
%001 1,000 %  Medios auxiliares 24,80 0,25
SUMA [ PArtida......c.oevereeeerersreeesee s 25,04
Costes indirectos .........ccceverererennen. 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA 25,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE20WJZ020 m  BAJ.ZINC-TITANIO PLUVIALES CIRC.100 mm.
07.06 Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de @ 100
mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unién mediante
abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 ¢m, instalada en el exterior del edificio. Incluso
p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de conexion con canalones. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17J2020 1,100 m  Bajante zinc D100 mm. p.p.piezas 10,19 11,21
ceP17J2060 0,750 ud  Abrazadera zinc D100 mm. 1,82 1,37
ceP17J2100 0,333 ud  Zinctit. piezas espec. (buzones juntas, efc...) 10,80 3,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 19,00 0,19
SUMA 12 Partida.........ccreereueerriese s 19,23
Costes indirectos ,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 19,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
ceE10AWI040 m2 AISLAM.TERM.CUB.P.L.V. €=80 mm.
07.07 Aislamiento térmico y acustico realizado con manta ligera de lana de vidrio =80 mm, revestida por una de sus ca-
ras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el dltimo forjado, horizontal o inclinado sin
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 14,29 0,29
ce0010A050 0,020 h  Ayudante 13,36 0,27
ceP07TW028 1,100 m2  Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas 10,69 11,76
%001 1,000 %  Medios auxiliares 12,30 0,12
SUMA [ PAMda......veevereeiererse s 12,44
Costes indirectos .........cccevevererenaen. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE10AWV025 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas
07.08 Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de espesor, reac-
cion al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK; resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado
ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 14,29 0,57
ce0010A070 0,040 h Pedn ordinario 13,02 0,52
ceP07TW055 1,100 m2  Pan.semirig.MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach. 4,91 5,40
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,50 0,07
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 6,56
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE101AP220 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA JARDIN GA-2
07.09 Impermeabilizacién bicapa autoprotegida constituida por: imprimacion asféltica; Iamina asfaltica de oxiasfalto, , (tipo
LO-40-FV) reforzada de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, totalmente adherida al soporte con soplete; lamina as-
faltica de betln elastémero para jardin, (tipo LBM-50/G-FP150R) reforzada de fieltro de poliéster reforzado y estabili-
zado de 150 gr/m2, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Lista para extender capa de
ce0010A030 0,220 h  Oficial primera 14,29 3,14
ce0010A050 0,220 h  Ayudante 13,36 2,94
ceP06BI010 0,300 kg  Imprimacion asfaltica 0,3 kg/m2 1,13 0,34
ceP06BL020 1,100 m2  L&m. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2 3,23 3,55
ceP06BS170 1,100 m2  L&m. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 jardin 7,03 7,73
%001 1,000 %  Medios auxiliares 17,70 0,18
SUMA [ PArtida......c.oevereeeerersreeesee s 17,88
Costes indirectos .........ccceverererennen. 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 08 CERRAJERIA
#CE15DB080 m  BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
08.01 Suministro y colocacion de barandilla metalica de tubo hueco de acero donformado en frio de hasta 110 cm de altu-
ra, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de media cafia de 50x25x1.5 mm sujeto a bastidor formado por
barandal tubo superior e inferior 30x15x1,5 mm, con barrotes verticales de 30x15x1.5, cada 11 cm. entre ejes,
con montantes cada metro aproximadamente soldados a zanca, de 50.3, para escalera. Incluso p/p de soldado a
estructura metalica, pequefio material, fijacion mediante atomillado a obra de fabrica con tacos y tomillos de acero o
ce0010B160 0,320 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,57
ce0010B170 0,320 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,28
ceP13BT010 1,000 m  Barandilla escalera tubo acero 25,61 25,61
%001 1,000 %  Medios auxiliares 34,50 0,35
SUMA [ PAMtda......c.eevereeierersr s 34,81
Costes indirectos ,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 35,16
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE15DBP010 PASAMANOS TUBO D=40 mm.
08.02 Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didametro 40 mm., incluso p.p.
ce0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,79
ce0010B170 0,195 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,61
ceP13BP010 1,050 m  Pasamanos tubo D=40 mm. 10,34 10,86
ceP250U060 0,050 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 0,33
%001 1,000 %  Medios auxiliares 16,60 0,17
SUMAa 12 Partida.........ccrvereueeienese s 16,76
Costes iINdIrectos .........cocccvvereereennes 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 16,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
#CEE15DRA060 m2 REJA BARROT TUBO DE ACERO 40x20x1.5 mm. CON BASTIDOR PERIMETRAL
08.03 Reja metalica realizada con tubos de acero conformado en frio de 40x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada
12 cm. ente ejes segun planos, con separacion entre ellos de 10 cm., tubo de base de 50.3, con patas de 50.3,
cada metro aproximadamente para apoyo en bases de hormigén, incluso p.p de placas de anclaje a bases, tubo
de coronacién de 70.3, anclado en los extremos a paramento o estructura 40x20x1,5 mm. separados 1 metro co-
mo maximo con prolongacién para anclaje a obra, soldados entre si, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,01
ceP03ALT030 17,000 kg  Acero en tubo cuadrado 1,20 20,40
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP13TP012 2,736 kg  Palastro 12 mm. 0,55 1,50
%001 1,000 %  Medios auxiliares 30,80 0,31
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 31,06
Costes iNdIirectos .........coccvvvreeveennes 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 31,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE15CBA010 m2 PUERTA EXT. ACERO GALVANIZADO
08.04 Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en
frio, de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de
espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad,
patillas para anclaje de 10 cm., zdcalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparacion y soldadura de
ce0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,79
ce0010B170 0,290 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,87
ceP13CB010 1,000 m2 Carp.ext. puerta pract. acero galv. 64,63 64,63
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%001 1,000 %  Medios auxiliares 71,80 0,72
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 72,56
Costes iNdIirectos .........coccvvereeveenes 1,00% 0,73
TOTAL PARTIDA 73,29
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE15VM110 m2 VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV.LAC.
08.05 Suministro y colocacion de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con ma-

llazo electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre de didmetro 5 mm., fijado a postes de tubo de dia-
metro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa inferior para recibido, galvanizado en caliente por in-
mersion Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, incluso recibidos y aplomados, totalmente terminada.

ce0010B160 0,450 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,43

ce0010B170 0,450 h  Ayudante cerrajero 13,36 6,01

ceP13TT030 3,000 m  Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm. 1,25 3,75

ceP13VP060 1,000 ud  Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 4,19 4,19

ceP13VE050 1,000 m2  Malla elect.a/galv.gris 50x100x5 2,57 2,57

ceP25J030 0,400 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 415

%001 1,000 %  Medios auxiliares 27,10 0,27
SUMAa 12 Partida.........ccrvereueeienese s 27,37
Costes iINdIrectos .........coccvverereenes 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA 27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

ceE15VPM060 m2 PUERTA MALLA 50x100x5 GALV.LAC

08.06 Suministro y colocacion de puerta de cerramiento exterior, abatible, de 1 o 2 hojas, formada por bastidor de tubo

de acero laminado de 40x40x1,5 mm. y columnas de fijacion de 80x80x2 con tapa superior y placa inferior para
recibido, con mallazo electrosoldado 50x100 mm. y alambre de diametro 5 mm. galvanizado en caliente por in-
mersion Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, todo el conjunto lacado

ce0010B160 1,000 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 14,29

ce0010B170 1,000 h  Ayudante cerrajero 13,36 13,36

ceP13VT090 1,100 m2 Pta.abat.bastidor+mallazo 50x100x5 galv. 53,69 59,06

ceP13VP175 0,500 ud  Poste galv.past. rectangular 80x80x2,5 h=241 58,95 29,48

ceP25J030 0,400 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 415

ceP13WW110 0,250 ud  Cerradura normalizada 59,28 14,82

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%001 1,000 %  Medios auxiliares 135,70 1,36
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 137,07
Costes iNdIirectos .........coccvvereeveenes 1,00% 1,37
TOTAL PARTIDA 138,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS

ceE15CPF070 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. UN PUNTO

08.07 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de una hoja, un

ce0010B160 0,150 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,14

ce0010B170 0,150 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,00

ceP23FM070 1,000 ud  Cierre antipanico 1H. un punto 90,45 90,45

ceP01DA150 0,500 ud  Pequefio material 0,55 0,28

%001 1,000 %  Medios auxiliares 94,90 0,95
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 95,82
Costes indirectos .........ccceverererennen. 1,00% 0,96
TOTAL PARTIDA 96,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

ceE15CPF090 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.

08.08 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.

ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,86

ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,67

ceP23FM090 1,000 ud  Cierre antipanico. 2H. 186,48 186,48

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%001 1,000 %  Medios auxiliares 192,60 1,93
SUMA [ PaMtida......c.evereeierersrieesseee s 194,49
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 1,94
TOTAL PARTIDA 196,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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ceE15CPF006 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 2 HOJAS
08.09 Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-45-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacién en
obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,01
ceP23FM006 1,000 m2 P. cortaf. EI2-45-C5 2H. 92,00 92,00
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,55 1,10
%001 1,000 %  Medios auxiliares 101,40 1,01
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 102,41
Costes indirectos .. 1,00% 1,02
TOTAL PARTIDA 103,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceE15CPF005 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA
08.10 Suministro y colocacion de puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-45-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacién en
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,34
ceP23FM005 1,000 m2 P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 87,00 87,00
ceP01DA150 1,500 ud  Pequefio material 0,55 0,83
%001 1,000 %  Medios auxiliares 94,70 0,95
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 95,69
Costes INdIrectos .........cocccvveveereennes 1,00% 0,96
TOTAL PARTIDA 96,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 09 CARPINTERIA DE ALUMINIO

ceE14ALC010 m2 V.AL.LACADO COLOR CORR. <1 m2

09.01 Ventana corredera, menor de 1 m2, realizada en perfil de aluminio lacado estandar, color a elegir por la D.F., por
aplicacion de polvo de poliéster, clase 3 segiin UNE EN1026, 6A segin UNE EN102, y C5 segin UNE
EN12211, para acristalar con vidrio doble, de apertura manual y cierre automatico en cada hoja, con carro de roda-
miento de cojinetes de acero inoxidable, ufiero de aluminio y poliamida, gancho de cerco de aluminio, tornilleria y
prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en mon-
tantes de cerco, central y en travesafios de hoja a base de burlete y tacos de estanqueidad inferior y superior de

ce0010B160 0,600 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 8,57

ce0010B170 0,600 h  Ayudante cerrajero 13,36 8,02

ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 441 17,64

ceP12ALC010 1,000 m2 Ventana corredera alum. color < 1m2 90,90 90,90

%001 1,000 %  Medios auxiliares 125,10 1,25
SUMAa 12 Partida.........ccvvereueeniirieese s 126,38
Costes indirectos .........ccoevevererenae. 1,00% 1,26
TOTAL PARTIDA 127,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

ceE14ALM020 m2 MAMPARA ALUM. LAC. 20% PRACT.50% ACRIST.

09.02 Carpinteria de aluminio lacado, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie practicable, com-

puesta por bastidor general de perfiles de aluminio, pafios fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de

ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57

ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,34

ceP12ALM015 1,000 m2 Mampara alum.lacado 20% pract.p/acr. 50% 81,36 81,36

%001 1,000 %  Medios auxiliares 88,30 0,88
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 89,15
Costes indirectos .........ccoevevererenne. 1,00% 0,89
TOTAL PARTIDA 90,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 10 VIDRIERIA
ceE16EA030 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/4
10.01 Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y camara de aire deshidratado de 12 0 16
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacién sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso cortes de vidrio y colocacion de
ce0010B320 0,400 h  Oficial 12 vidrieria 14,29 5,72
ceP14EI030 1,006 m2 Doble acristalamiento (4/12/4) 12,01 12,08
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%001 1,000 %  Medios auxiliares 20,90 0,21
SUMA 12 Partida.........ccreereueeneree s 21,12
Costes indirectos .........ccvvvrrvvreennns 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 21,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES

ceE11ZP030 m  PELDANO TERRAZO GRANALLADO

11.01 Peldafio entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resistencia al desliza-
miento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de marmol y granito seleccionado, sin bocel, huella de
3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de huella canteados y tratados, tabica de dos cm
de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2, |, ilrejuntado con lechada

ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 14,29 572
ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 13,02 2,60
ceP08TP025 1,050 m  Peldafio terrazo granallado 22,20 23,31
ceA02A022 0,020 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO 57,28 1,15
%001 1,000 %  Medios auxiliares 32,80 0,33
SUMA [ PAMtda......c.eevereeierersr s 33,11
Costes indirectos ,00% 0,33
TOTAL PARTIDA 33,44
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE07WP020 FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
11.02 Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, ireplanteo y limpieza, medido en su
ce0010A030 0,385 h  Oficial primera 14,29 5,50
ce0010A070 0,190 h  Peon ordinario 13,02 2,47
ceP01LT020 0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 1,63
ceA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 1,01
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,60 0,11
SUMAa 12 Partida.........ccrvereueeienese s 10,72
Costes indirectos .........cvvvervrrennnns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceE11ZP080 ud ZANQUIN TERRAZO GRANO MEDIO
11.03 Zanquin de terrazo prefabricado, de grano medio, de 2 cm. de espesor, colocado a montacaballo con cara y can-
tos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), ifrejuntado con lechada de
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 13,02 1,30
ceP08TPO70 1,000 ud  Zanquin terrazo ch/media m.caba. 2,91 2,91
ceA02A140 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 60,58 0,06
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 67,24 0,07
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,80 0,06
Suma la partida..... 5,83
Costes indirectos 0,06
TOTAL PARTIDA 5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA'Y NUEVE CENTIMOS
#CEE11ZP260 m2 TERRAZO GRANO MEDIO GRANALLADO USO INTENSO S/RODAPIE
11.04 Solado de terrazo interior grano medio GRANALLADO, formato idéntido al existente, uso intensivo, s/norma UNE
127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca
AENOR o en posesion de ensayos de tipo, (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm.
de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie real-
mente ejecutada.
ce0010B100 0,250 h Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010A070 0,250 h  Peon ordinario 13,02 3,26
#CEP08TP952 1,050 m2 Baldosa terrazo grano medio uso intenso granallado 12,90 13,55
ceA02A160 0,025 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 4465 1,12
ceP01AA020 0,020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,21
ceP01FJ120 0,900 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,27 0,24
ceP08TWO010 1,000 m2  Pulido y abri. in situ terrazo 3,85 3,85
%001 1,000 %  Medios auxiliares 25,80 0,26
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 26,06
Costes indirectos 1,00% 0,26
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TOTAL PARTIDA 26,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
#CEE12ZP280 m2 TERRAZO GRANO MEDIO TACTO VISUAL USO INTENSO S/RODAPIE
11.05 Solado de terrazo interior grano medio Baldosa PARA SENALIZACION TACTO VISUAL DE ACANALADURA HO-
MOLOGADA, formato idéntido al existente, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con
pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de ti-
po,(resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibida con mortero de cemento CEM
1/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010A070 0,250 h  Peon ordinario 13,02 3,26
#CEP08TP955 1,050 m2 Baldosa PARA SENALIZACION TACTO VISUAL DE 16,50 17,33
ceA02A160 0,025 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 44,65 1,12
ceP01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,21
ceP01FJ120 0,900 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,27 0,24
ceP08TWO010 1,000 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 3,85 3,85
%001 1,000 %  Medios auxiliares 29,60 0,30
Suma la partida..... 29,88
Costes indirectos 0,30
TOTAL PARTIDA 30,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceE11ZP040 m. RODAPIE TERRAZO NORMAL
11.06 Rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, sINTE-RSR-26, me-
ce0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 13,02 1,30
ceP08TP030 1,050 m  Rodapié terrazo 7 cm. normal 2,13 2,24
ceA02A140 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 60,58 0,06
ceP01CCO070 0,001 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 102,43 0,10
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,10 0,05
SUMA [ PAMtda.......eevereeeerersreese s 518
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceE11ZB030 m2 TERRAZO MICROGRANO USO INTENSO S/RODAPIE
11.07 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido
inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesidn de ensayos de tipo, en
ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado
ce0010B100 0,250 h Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010A070 0,250 h Pedn ordinario 13,02 3,26
ceP08TB010 1,050 m2 Baldosa terrazo micrograno uso intenso 10,61 11,14
ceA02A160 0,025 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 44,65 1,12
ceP01AA020 0,020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,21
ceP01FJ120 0,900 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,27 0,24
ceP08TWO010 1,000 m2  Pulido y abri. in situ terrazo 3,85 3,85
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2340 0,23
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 23,62
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 23,86
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE11W050 REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESL.
11.08 Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de pisada recambiable de platico antideslizante
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,050 h  Peon ordinario 13,02 0,65
ceP08WB040 1,040 m  Perfil alum. rte. peldafio 26 mm. 7,68 7,99
ceP08MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,03
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,10 0,10

Cuadro de descompuestos P&gina 38



Direccién General de infraestructuras y servicios

e e e He ‘ .
biddl CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA 12 Partida.........cceeeeeeeenieee s 10,20
Costes indirectos .........cvevervrrennnns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE250020 ud REMATE PERIMETRAL GUARNEC. HUECO PUERTA ASCENSOR
11.09 Remate perimetral de guarniciones de hueco de puerta de ascensor, realizado con guarnecido y enlucido de yeso,
incluyendo p.p. de formacion de esquinas y encuentros. Completamente terminado, listo para pintar o acabado fi-
ce0010B140 4,000 h Oficial yesero o escayolista 14,29 57,16
ce0010A070 2,000 h  Peon ordinario 13,02 26,04
ceA01A030 0,050 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 2,63
ceA01A035 0,015 m3 PASTA DE YESO BLANCO 61,21 0,92
ceP04RWO050 6,000 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,42 2,52
%001 1,000 %  Medios auxiliares 89,30 0,89
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiireee s 90,16
Costes indirectos .........ccvvververenenns 1,00% 0,90
TOTAL PARTIDA 91,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE29IF030 m2 ESTERA C/CEPILLOS NYLON SUJECC.PERFILES
11.10 Estera raspadora, uso interior o exterior, construccion abierta ( 8 mm. de separacion) la suciedad cae entre los per-
files de separacion de la estera que puede enrrollada para remover la suciedad. Disponibles en varios colores,
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 1,34
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ceP33IF030 1,000 m2  Estera c/cepillos nilon sujecc.perfiles 579,36 579,36
%001 1,000 %  Medios auxiliares 582,10 5,82
SUMA 12 Partida.........oceeereeeeerce s 587,95
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 5,88
TOTAL PARTIDA 593,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceE08PFE010 m2 ENFOSC.M. CS IlI-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
11.11 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS IIl-W1 hidréfugo aplicado en paramentos verticales exteriores, ma-

estreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-
xiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.

ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 14,29 572
ce0010A060 0,400 h Pedn especializado 13,29 5,32
ceP04RW110 0,450 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,210 m2  Malla refuerzo 1,63 0,34
ceA02A225 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS Ill-W1 HIDROFUGO 60,85 1,22
%001 1,000 %  Medios auxiliares 12,70 0,13

SUMAa 12 Partida.........ocereereueeirieese s

Costes iNdIirectos .........cocccvvereveennes 1,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

ceE08PKP010 m2 REVESTIMIENTO HIDROFOBO 3D

11.12 Revestimiento de fachadas con mortero hidréfobo 3D, estanco al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, en

un espesor aproximado entre 10 y 15 mm., compuesto por cemento Portland y cargas minerales, aditivado en
masa con polimeros de siloxano. Aplicado sobre soporte de fabrica de ladrillo, bloques de hormigon o termoarcilla.
Con acabado textura superficial media, en color a determinar, i/p.p. de colocacién de malla mortero en los encuen-
tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, sINTE-RPR-6 ISO 9001, se descontaran hue-

ce0010A030 0,105 h  Oficial primera 14,29 1,50
ce0010A050 0,105 h  Ayudante 13,36 1,40
ce0010A070 0,105 h  Pedn ordinario 13,02 1,37
ceM01MP010 0,100 h  Proyector de mortero 3 m3/h. 6,20 0,62
ceP04RWO010 21,000 kg  Revest. hidréfobo 3D 0,48 10,08
ceP04RW030 0,250 m2 Malla mortero 1,58 0,40
ceP01DA130 0,010 m3  Agua reciclada 0,75 0,01
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,40 0,15

12,86
0,13

12,99
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SUMA 12 Partida.........cceeeeeeeenieee s 15,53
Costes iNdIirectos .........coccvveveeveenes 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 15,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE08TAKO010 m2 F.TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO
11.13 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., ilreplan-
teo auxiliar, accesorios de fijacidn, nivelacidn y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
ce0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 4,29
ce0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 13,36 4,01
ceP04PY020 1,050 m2  Placa yeso laminado N-13 3,41 3,58
ceP04PW060 0,470 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 2,44
ceP04PW120 10,000 ud  Tomillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg Material de agarre yeso 0,35 0,19
%001 1,000 %  Medios auxiliares 16,60 0,17
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 16,80
Costes iNdIirectos .........coccvvevereenes 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 16,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE0BPEMO010 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
11.14 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de andamios, sINTE-RPG, medido dedu-
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 2,14
ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 13,02 1,95
ceA01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,63
ceA01A035 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 61,21 0,18
ceP04RW050 0,215 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,42 0,09
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,05
SUMA [ PAMtida......c.oevereeirerersreersee s 5,04
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceE0BPEW020 m2 MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.
11.15 Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la linea de discontinuidad, iffijado y tensado con
un solape minimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro sINTE-RPG, medida deduciendo hue-
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ceP04RW060 1,050 m2 Malla fibra vidrio 3x3 mm. 1,74 1,83
ceA01A030 0,001 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,05
%001 1,000 %  Medios auxiliares 3,30 0,03
SUMAa 12 Partida.........ccvvereueeniirieese s 3,34
Costes iINdIirectos .........coccvvereveennes 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

ceEOBPEW010 m  GUARDAVIVOS PLASTICO Y METAL

11.16 Guardavivos de plastico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado,
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 14,29

ceA01A030 0,008 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,42
ceP04RWO050 1,000 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,42 0,42
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,30 0,02
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SUMA 12 Partida.........cceeeeeeeenieee s 2,29
Costes indirectos .........cvevervrrennnns 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,31
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
ceE12PAP040 ALBARD. H.POLIM.COLOR e=15/25mm a=19cm
11.17 Albardilla de hormigdn polimero color con goterdn en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el
vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,150 h  Peon ordinario 13,02 1,95
ceP10AP040 1,000 m  Albard.h.polimero col. e=25mm a=29cm 9,47 9,47
ceA02A060 0,004 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,22
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,90 0,16
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiireee s 16,09
Costes indirectos .........ccvvververenenns 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 16,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceE12PAP060 m  ALBARD. H.POLIM.COLOR e=15/25mm a=30cm
11.18 Albardilla de hormigdn polimero color con goterdn en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el
vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 30 cm. Recibida con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,150 h  Peon ordinario 13,02 1,95
ceP10AP060 1,000 m  Albard.h.polimero blco. e=25mm a=29cm 9,39 9,39
ceA02A060 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,28
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,90 0,16
SUMA [ PaMtida......c.evereeierersrieesseee s 16,07
Costes indirectos ..........ccvvveervnrennens 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 16,23
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceE12PAA060 ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=40cm
11.19 Albardilla de piedra artificial en U 40x3 cm. con goteron pulida en fabrica, recibida con mortero de cemento CEM
1/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 13,02 1,30
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,40
ceP10AA060 1,000 m  Albardilla piedra artificial en U 40x3cm 9,40 9,40
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 67,24 0,07
%001 1,000 %  Medios auxiliares 14,00 0,14
SUMA [ PAMtida......c.oevereeirerersreersee s 1417
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 14,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
ceE12ACB035 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo
11.20 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Bl y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 1,34
ceP09ABC056 1,050 m2  Azulejo liso 40x20 BIII color 8,36 8,78
ceP01FA100 1,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC160 0,250 m  Cantonera aluminio anodizado cuadrada 9,80 2,45
%001 1,000 %  Medios auxiliares 14,30 0,14
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 14,44
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Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 14,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE12ACB012 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
11.21 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Blll'y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 1,34
ceP09ABC030 1,050 m2  Azulejo liso 20x20 Bl color 7,60 7,98
ceP01FA100 1,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,91 0,23
%001 1,000 %  Medios auxiliares 11,30 0,11
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiireee s 11,39
Costes indirectos .........ccvvververenenns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
#CEE12ACF030 Ud. DESPLAZAMIENTO DE LETREROS FACHADA ESCALERA B
11.22 Desaplazamiento de cartel de sefializacion de instituto de dimensiones aproximadas 2,5 x 1,5 m. a la fachada ale-
dafia, incluso p.p. de medios auxiliares, y pequefios material de anclaje
ce0010A030 1,000 h  Oficial primera 14,29 14,29
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 13,02 13,02
ceP01FA935 6,000 kg Adhesivo Slc® Eco SP 70 P/A 4,93 29,58
%001 1,000 %  Medios auxiliares 56,90 0,57
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 57,46
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,57
TOTAL PARTIDA 58,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
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CAPITULO 12 PINTURAS
ceE27EPS020 m2 PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.vert.
12.01 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plastica a base de copolimeros vinilicos en disper-
sidn acuosa, color segun carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo
ce0010B300 0,140 h  Oficial 12 pintura 14,29 2,00
ce0010B310 0,140 h  Ayudante pintura 13,36 1,87
ceP250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25ET020 0,300 | P. plastica vinil. ext/int satinada color 5,08 1,52
ceP25W030 1,000 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,50
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,00 0,06
SUMA 12 Partida.........ccreereueeneree s 6,01
Costes indirectos .. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE27EPS040 m2 PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.horiz.
12.02 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plastica a base de copolimeros vinilicos en disper-
sidn acuosa, color segun carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo
ce0010B300 0,160 h  Oficial 12 pintura 14,29 2,29
ce0010B310 0,160 h  Ayudante pintura 13,36 2,14
ceP250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25ET020 0,300 | P. plastica vinil. ext/int satinada color 5,08 1,52
ceP25W030 1,000 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,50
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,50 0,07
SUMAa 12 Partida.........ccrvereueeienese s 6,58
Costes indirectos .........cvvvervrrennnns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
ceE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
12.03 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, ifrasca-
ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 14,29 5,00
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 2,07
ceP25W030 0,080 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,04
%001 1,000 %  Medios auxiliares 9,40 0,09
SUMAa 12 Partida.........ccrvereueeienese s 9,48
Costes indirectos .........ccvvveervrreeenns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 9,57
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE27HE060 P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20 cm.
12.04 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm., s/normas DIN.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,43
ceP250U050 0,050 | Imp. antioxidante+cat amb.+C 8,99 0,45
ceP25J010 0,025 | Esmalte alcidico 1cal. col. brillo 9,73 0,24
ceP25W030 0,080 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,04
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,02
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 2,18
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
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ceE27HE050 m  P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.
12.05 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,43
ceP250U050 0,050 | Imp. antioxidante+cat amb.+C 8,99 0,45
ceP25J010 0,020 | Esmalte alcidico 1cal. col. brillo 9,73 0,19
ceP25W030 0,050 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,03
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,10 0,02
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 2,12
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE27SF030 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)
12.06 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masi-
vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segin UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
ce0010B300 0,125 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,79
ceP25P050 0,450 | P. intumescente para met/mad/obra 12,20 5,49
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,05
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,30 0,07
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 7,40
Costes indirectos 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 13 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

ceE250060 ud CUADRO E INSTAL. ELECTRICA ASCENSOR TRIFASICO

13.01 Instalacion eléctrica para ascensor sin cuarto de maquinas, de alimentacion trifasica, formada por cuadro general
de mando y proteccion instalado en superficie, formado por 1 IGA de corte omnipolar 25A y 1 interruptor diferencial
de 25A/4P/300mA; y linea de alimentacion hasta armario de maniobra de ascensor formada por manguera multi-
conductor de hilos de cobre aislados H07V-K 5x6 mm2, para una tension nominal de 450/750V. Preparado para

ce0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 114,32

ce0010B260 8,000 h  Ayudante electricista 13,36 106,88

ceP15FB005 1,000 ud  Caja de superficie con puerta opaca 8 ele. 19,49 19,49

ceP15FD150 1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC 163,80 163,80

ceP15FH272 1,000 ud  PIA 4x25A, 6/15kA curva C 67,45 67,45

ceA07E010 25,000 m  CIRCUITO TRIFASICO 5x6mm2 7,65 191,25

%001 1,000 %  Medios auxiliares 663,20 6,63
SUMAa 12 Partida.........ccvvereueeniirieese s 669,82
Costes indirectos .........ccoevevererenae. 1,00% 6,70
TOTAL PARTIDA 676,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS

ceE250080 ud ARQUETAY PICA TOMA TIERRA ASCENSOR
13.02 Toma de tierra para ascensor formada por pica de Cu-acero de 2000 mm de longitud y 14,6 mm de didmetro, cla-
vada sobre el terreno, y registro de comprobacion formado por cerco y tapa en PVC. Completamente instalada, lis-

ce0010A030 4,000 h  Oficial primera 14,29 57,16

ce0010B260 4,000 h  Ayudante electricista 13,36 53,44

ceA02A080 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 1,26

ceP15T010 1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06

ceP15T050 1,000 ud  Registro de comprobacion + tapa 11,73 11,73

%001 1,000 %  Medios auxiliares 133,70 1,34
SUMAa 12 Partida.........ocereereueeirieese s 134,99
Costes indirectos ,00% 1,35
TOTAL PARTIDA 136,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

#CEE18A300 Ud. Desplazamiento de timbre o luminaria

13.03 Desplazamiento de punto de luminaria o timbre de lugar por afeccion de arquitectura a nueva disposicion.

ce0010B240 2,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 28,58

ceP15AEQ10 12,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,29 3,48

ceP15GD200 4,000 m  Tubo libre haldgenos rigido 20 mm 2,34 9,36

ceP15GD270 2,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,31 0,62

%001 1,000 %  Medios auxiliares 42,00 0,42
SUMA [ PAMtda.......evereeerererseeesee s 42,46
Costes indirectos .........ccoevevererenne. 1,00% 0,42
TOTAL PARTIDA 42,88

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

ceE17CI025 Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido

13.04 Montaje linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,

Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo ri-
gido libre de haldgenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-
res, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segn se especifica en planos y pliego de condiciones, con-
forme a la normativa vigente.

ce0010B240 0,230 h  Oficial 12 electricista 14,29 3,29
ceP15AE020 3,150 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,47 1,48
ceP15GD200 1,000 m  Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,34 2,34
ceP15GD270 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,31 0,31
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,07
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeeereese s 7,49
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Costes indirectos .........cvevervrrennnns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 7,56
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE17CI015 Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido
13.05 Montaje linea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo ri-
gido libre de halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-
res, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de condiciones, con-
ce0010B240 0,250 h  Oficial 12 electricista 14,29 3,57
ceP15AE010 3,150 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,29 0,91
ceP15GD200 1,000 m  Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,34 2,34
ceP15GD270 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,31 0,31
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,10 0,07
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 7,20
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 7,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceE18G081 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 225 LUM LED
13.06 Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lim. con ldmpara de
emergencia de LED 4000 Ky difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando.
Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP16E249 1,000 ud  Blogue Aut.Emergencia superficie 1 h 225 lum LED 33,68 33,68
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%001 1,000 %  Medios auxiliares 38,50 0,39
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 38,91
Costes indirectos .........ccvevervrrenenns 1,00% 0,39
TOTAL PARTIDA 39,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE181AA040 ud LUM. DIF. PRISMATICO 2x36 W.AF
13.07 Luminaria de superficie, de 2x36 W. con difusor en metacrilato prismatico transparente, con proteccion P20 clase |,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalam-
paras, cebadores, lamparas fluorescentes nueva generacion y bornes de conexion. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 13,36 4,01
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BD040 1,000 ud  Lum.dif.prismatico 2x36 W. AF 33,21 33,21
ceP16CC100 2,000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1,81 3,62
%001 1,000 %  Medios auxiliares 45,70 0,46
SUMA [ PAMtida......c.oevereeirerersreersee s 46,14
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,46
TOTAL PARTIDA 46,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Cuadro de descompuestos Pagina 46



Direccién General de infraestructuras y servicios

e e e e ‘ 2
biddl CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 14 INSTALACION DE CALEFACCION

#CEP20MW355 uD. DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR

14.01 Desmontaje y montaje posterior de radiador de acero, incuso anclaje a pared de patillas de sujeccion, pequefio ma-

terial, instalacion de llave de giro, detentor y purgadores nuevos y medios auxiliares.

ce0010B200 2,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 35,73

ce0010B210 2,500 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 34,30

ceP20MW010 1,000 ud  Llave monogiro 3/8" 4,78 4,78

ceP20MW020 1,000 ud  Purgador automatico 0,54 0,54

ceP20MW030 2,000 ud  Soporte radiador panel 0,61 1,22

ceP20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,58 4,58

%001 1,000 %  Medios auxiliares 81,20 0,81
SUMA [ PAMtda......c.eevereeierersr s 81,96
Costes indirectos .........ccvvvervrreennns 1,00% 0,82
TOTAL PARTIDA 82,78

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de OCHENTA'Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

ceE22NTE040 TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"

14.02 Tuberia de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1" para soldar, para circuitos de

calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de

ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29

ceP20TA140 1,200 m.  Tuberia acero negro est. 1" 7,80 9,36

%001 1,000 %  Medios auxiliares 13,70 0,14
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 13,79
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Cuadro de descompuestos Pagina 47



Direccién General de infraestructuras y servicios

E2%% CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 15 INSTALACION DE GAS

#CEE24TA332 Ud. BOLETIN

15.01 Boletin emitido por técnico competente y registro en industria.

#CE34TA676 1,000 Ud. Boletin de gas modificacion acometida 268,20 268,20

%001 1,000 %  Medios auxiliares 268,20 2,68
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 270,88
Costes indirectos .........ccoevevererenne. 1,00% 2,711
TOTAL PARTIDA 273,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

ceE24TA230 m  TUB.AC.DIN 2440 D=3 1/2" C/SOLD.

15.02 Tuberia para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios

ce0010A120 0,420 h  Cuadrilla E 27,31 1147

ceP19TAA230 1,000 m  Tub.ac. D=3 1/2" ¢/sold. 21,74 27,74

%AP1000 10,000 %  Accesorios, pruebas, etc. 39,20 3,92

%001 1,000 %  Medios auxiliares 43,10 0,43
SUMAa 12 Partida.........ocreereueereireee s 43,56
Costes iINdIirectos .........coccvvereveennes 1,00% 0,44
TOTAL PARTIDA 44,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS
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CAPITULO 16 SENALIZACION CONTRA INCENDIOS

ceE26FJ110 ud SENAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.
16.01 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 420x594 mm. Medida la

ce0010A060 0,050 h Pedn especializado 13,29 0,66

ceP23FK110 1,000 ud  Senal poliprop. 420x594mm.fotolumi. 9,52 9,52

%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,20 0,10
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 10,28
Costes indirectos .........ccvvveererrennens 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 17 ASCENSORES
#CEE25TA380 Ud. ASCENSOR S/CUARTO MAQUINAS 6 PERS. 6 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm
17.01 Suministro e instalaciéon completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE ADHERENCIA de

1 m/s de velocidad, 6 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio de
acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como
minimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores au-
tomaticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacién, lamparas de alumbrado del hueco,
guias, cables de traccion y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor,
cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracai-
das, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefénica y sistemas de segu-
ridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, inclu-
yendo personas con discapacidad”. Ejecutado segin RD 1314/97. HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACION DE
HUIDA EN ULTIMA PLANTA DE 3000 mm. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instalado-

#CEP24AE323 1,000 Ud. ASCENSOR ORONA 3G 1010 6 PERS 6 PARADAS DOBLE 18.320,00 18.320,00

ceP24AE330 1,000 ud  Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. 900,00 900,00

ce0010B420 65,000 h  Montador especializado 14,84 964,60

ce0010B430 65,000 h  Ayudante montador especializado 13,72 891,80

%001 1,000 %  Medios auxiliares 21.076,40 210,76
SUMAa 12 Partida.........ccrvereueeienese s 21.287,16
Costes indirectos .........ccvvveervrreeenns 1,00% 212,87
TOTAL PARTIDA 21.500,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS EUROS con TRES CENTIMOS

#CEE25TA385 Ud. ASCENSOR S/CUARTO MAQUINAS 6 PERS. 5 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm

17.02 Suministro e instalacion completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE ADHERENCIA de

1 m/s de velocidad, 5 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio de
acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como
minimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores au-
tomaticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacién, lamparas de alumbrado del hueco,
guias, cables de traccidn y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor,
cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracai-
das, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefénica y sistemas de segu-
ridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, inclu-
yendo personas con discapacidad”. Ejecutado segin RD 1314/97. HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACION DE
HUIDA EN ULTIMA PLANTA DE 3000 mm. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instalado-

#CEP24AR325 1,000 Ud. ASCENSOR ORONA 3G 1010 6 PERS 5 PARADAS DOBLE 17.910,00 17.910,00

ceP24AE330 1,000 ud  Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. 900,00 900,00

ce0010B420 65,000 h  Montador especializado 14,84 964,60

ce0010B430 65,000 h  Ayudante montador especializado 13,72 891,80

%001 1,000 %  Medios auxiliares 20.666,40 206,66
SUMAa 12 Partida.........ccrvereueeienese s 20.873,06
Costes indirectos .........ccvvvervrreennns 1,00% 208,73
TOTAL PARTIDA 21.081,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y NUEVE CENTIMOS

ceE250050 ud LINEAY TOMA TELEFONO ASCENSOR

17.03 Linea de teléfono para ascensor, formada por canalizacion con canaleta plastica de PVC de 20x75 mm en blanco,

de instalacion superficial, con cableado telefénico de 4 hilos de cobre electrolitico Clase 1 (didmetro: 0,51 mm), ais-
lamiento Polietileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, cero halégenos y baja emision de humos. To-

ceA07T010 25,000 m  CANAL. INTERIOR. CON CANAL 20x75 mm 7,37 184,25

ceA07T020 25,000 m  CABLE 2 P.2x2x0,51 (Cu + PE+LSZH) 1,34 33,50

%001 1,000 %  Medios auxiliares 217,80 2,18
SUMAa 12 Partida.........ccrvereueeienese s 219,93
Costes indireCtos ........couvevererrrrrinns 1,00% 2,20
TOTAL PARTIDA 222,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRECE CENTIMOS
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CAPITULO 18 JARDINERIA :
ceU14L080 ud TRASP. CONIFERA ALCOR. 3<H<5
18.01 Trasplante de conifera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondiciona-
ce0010B360 0,600 h  Oficial 12 jardineria 14,29 8,57
ce0010A060 0,800 h  Pedn especializado 13,29 10,63
ce0010B370 0,700 h  Podador y espec.arboricultor 13,36 9,35
ceP28W050 0,150 | Antitranspirante foliar concentr 15,04 2,26
ceP28W010 50,000 ud  Pequefio material jardineria 1,11 55,50
ceM10AL050 0,700 h  Transplant.hidraul.cepellon 3<h<5 m 202,00 141,40
%001 1,000 %  Medios auxiliares 227,70 2,28
SUMA 12 Partida.........ccreereueeneree s 229,99
Costes indirectos .. 1,00% 2,30
TOTAL PARTIDA 232,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EURQS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceU14K010 m2 CESPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2
18.02 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas segin
ce0010B360 0,040 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,57
ce0010B380 0,100 h  Pedn jardineria 13,02 1,30
ceM10PN020 0,030 h Motoazada normal 4,75 0,14
ceM10MR010 0,008 h  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene 5,50 0,04
ceP28DF030 0,100 kg  Fertilizante complcésped NPK-Mg 0,97 0,10
ceP28M030 0,030 kg  Mezcla semcésped tipo natural 3,98 0,12
ceP28DA070 0,005 m3  Mantillo limpio cribado 24,78 0,12
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,40 0,02
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 2,41
Costes indirectos .........ccoevevererenne. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceU14G060 ud ACERPALMATUN DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR
18.03 Suministro y plantacién de Acer palmatum de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x
ce0010B360 0,050 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,71
ce0010B380 0,350 h  Peon jardineria 13,02 4,56
ceM05PN040 0,030 h  Minicargadora neumaticos 40 CV 16,96 0,51
ceP28EF060 1,000 ud  Acer palmatum var.0,8-1 m cont. 26,55 26,55
ceP28DA080 0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,26
ceP01DA130 0,040 m3  Agua reciclada 0,75 0,03
%001 1,000 %  Medios auxiliares 32,60 0,33
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersr s 32,95
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA 33,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceU14A130 m3  MANTILLO JARDIN
18.04 Suministro y extension a mano de mantillo de jardin, procedente de fermentaciones de residuos animales (estiérco-
les, etc.) 0 vegetales (hojas, etc.) de caracter neutro (pH = 7) bien fermentado y cribado, suministrado a granel, ex-
ce0010B360 0,100 h  Oficial 12 jardineria 14,29 1,43
ce0010B380 0,600 h  Pedn jardineria 13,02 7,81
ceP28DA070 1,000 m3  Mantillo limpio cribado 24,78 24,78
%001 1,000 %  Medios auxiliares 34,00 0,34
SUMA [ PAMda........vevereeiererseesee s 34,36
Costes indirectos ,00% 0,34
TOTAL PARTIDA 34,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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ceU14A070 m3 ZANJA PARA PLANTACION SETOS MANUAL
18.05 Apertura de zanja para plantacion de setos, hasta una profundidad de 0.40 m por medios manuales, en terreno
compacto, ilextraccion a los bordes y p.p. de medios auxiliares, asi como la carga y el transporte con tierras a
los bordes.
ce0010B380 1,125 h  Pedn jardineria 13,02 14,65
%001 1,000 %  Medios auxiliares 14,70 0,15
SUMA [ PaMtida......c.evereeierersrieesseee s 14,80
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 14,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ceU14A160 m3 TIERRAS VEGETALES CRIBADA
18.06 Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavacion de terrenos
de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres también de residuos vegetales (gramas, raices, efc.)
ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 13,02 2,60
ceMO05PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 2,29
ceP28DA020 1,000 m3 Tierra vegetal cribada 13,27 13,27
%001 1,000 %  Medios auxiliares 18,20 0,18
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 18,34
Costes indirectos .........ccveveervrrenenns 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS

ceGGR010 m3 GESTION RESIDUOS VIDRIO VALORIZACION

19.01 tASA para el envio directo del residuo de vidrio a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspon-
diente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segln operacion enumerada R5
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de

ceM07N360 1,000 m3 Tasa gestion residuos vidrio con gestor 3,00 3,00
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 3,00
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CENTIMOS

ceGGN020 m3 GESTION RESIDUOS HORMIGON VERTEDERO

19.02 Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de hormigén separado exentos de materiales recicla-

bles en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segin
operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-

ceM07N200 1,000 m3  Canon RCD fraccién hormigon a vertedero 4,00 4,00
Suma la partida..... 4,00
Costes indirectos 0,04
TOTAL PARTIDA 4,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
ceGGN050 m3 GESTION RESIDUOS FABRICAS VERTEDERO
19.03 Tasa para la deposicion directa de residuos de ceramica empleada en fabricas exentos de materiales reciclables
en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun opera-
cién enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
ceM07N210 1,000 m3  Canon RCD fraccion ceramicos a vertedero 4,40 4,40
SUMA [ PAMda........vevereeiererseesee s 4,40
Costes indirectos ........ocveeeeeecereeneenns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceGGN080 m3 GESTION RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERAMICO VERTEDERO
19.04 Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de tejas y material cerdmico exentos de materiales re-
ciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Se-
gun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
ceM07N210 1,000 m3  Canon RCD fraccion ceramicos a vertedero 4,40 4,40
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersr s 4,40
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceGGN130 m3 GESTION RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO
19.05 Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de yesos y sus derivados exentos de materiales reci-
clables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-
ceM07N180 1,000 m3 Canon RCD fraccion yesos y derivados a vertedero 5,91 591
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 5,91
Costes indirectos .........ccoeveveverenne. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Cuadro de descompuestos P&gina 53



Direccién General de infraestructuras y servicios

e e A ‘ .
biddl CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceGGR020 m3  GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION
19.06 Tasa para el envio directo del residuo de plasticos a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma corres-
pondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni transporte. Segiin operacion enumerada
R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién
de residuos.
ceMO7N370 1,000 m3 Tasa gestion residuos plasticos con gestor 2,81 2,81
SUMA [ PaMtida......c.evereeierersrieesseee s 2,81
Costes indirectos .........ccoeveveverenne. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceGGR030 m3 GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
19.07 Tasa para el envio directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la comunidad auté-
noma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacion
enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y
ceM07N380 1,000 m3 Tasa gestion residuo acero y otros met. con gestor 2,56 2,56
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 2,56
Costes iNdIirectos .........cocccvvereveennes 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceGGR040 m3 GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON VALORIZACION
19.08 Tasa para el envio directo del residuo de papel y cartén a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su reutilizacién, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni transporte. Segln operacion enu-
merada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eli-
ceM07N390 1,000 m3 Tasa gestion residuo papel y carton con gestor 1,71 1,71
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 1,71
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceGGR050 m3  GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZACION
19.09 Tasa para el envio directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma corres-
pondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacién enumerada
R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion
ceM07N400 1,000 m3 Tasa gestion residuo madera con gestor 0,98 0,98
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 0,98
Costes indirectos .........ccceverererennen. 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,99
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceGGP160 GESTION RESIDUOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO GESTOR
19.10 Precio para la eliminacién del residuos de fibrocemento con amianto con gestor intermedio autorizado por la comu-
nidad auténoma en cuestion. Segun operacion enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
ceM07N590 1,000t  Tasa gestion fibrocemento c/amianto con gestor 202,60 202,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 202,60 2,03
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 204,63
Costes indirectos 1,00% 2,05
TOTAL PARTIDA 206,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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ceGGM010 m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO
19.11 Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables en verte-
dero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacion enu-
merada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimi-
nacion de residuos.
ceM07N140 1,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20 7,20
SUMA [ PaMtida......c.evereeierersrieesseee s 7,20
Costes indirectos .........ccoeveveverenne. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceGGN010 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
19.12 Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales reciclables en vertede-
ro autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segln operacién enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimina-
ceM07N035 1,000 m3  Canon de tierra a vertedero 418 4,18
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 418
Costes indirectos .........ccvvveervrrennnns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceGT120 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. >20km.
19.132 Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o de-
molicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km,
ceM07CB050 0,95 h  Camién basculante 6x4 20 t. 22,72 4,43
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 443
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
ceGT060 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.
19.14 Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km, considerando el
ceM07CB050 0,75 h  Camién basculante 6x4 20 t. 22,72 3,98
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 3,98
Costes indirectos .........ccceverererennen. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
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CAPITULO 20 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

20.01 Casco de seguridad homologado.

ceP31I1A010 1,000 ud  Casco seguridad basico 4,75 4,75

%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,80 0,05
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 4,80
Costes indirectos .........ccoevevererenne. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO

20.02 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodon 20,16 20,16

%001 1,000 %  Medios auxiliares 20,20 0,20
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 20,36
Costes indirectos 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

ceS01A040 ud IMPERMEABLE

20.0 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP311C040 1,000 ud  Impermeable 3/4 plastico 10,54 10,54

%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,50 0,11
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersr s 10,65
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

ceS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

20.0 Traje completo compuesto de chaqueta y pantaldn para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

ceP31IC060 1,000 ud  Traje completo soldador 23,27 23,27

%001 1,000 %  Medios auxiliares 23,30 0,23
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 23,50
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

ceS01A070 ud MANDIL SOLDADURA

20.0 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de correa. Certificado

ceP311C050 1,000 ud  Mandil cuero para soldador 15,87 15,87

%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,90 0,16
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersr s 16,03
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

20.0 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en

ceP31IC070 1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 13,17 13,17

%001 1,000 %  Medios auxiliares 13,20 0,13

Suma la partida... 13,30
Costes indirectos 0,13
TOTAL PARTIDA 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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ceS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
20.0 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IM010 1,000 ud  Par guantes de neopreno 2,20 2,20
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,02
SUMA 12 Partida.........oceeereeeeerce s 2,22
Costes indirectos .........ccvvverrvrreenens 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
20.0 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y penetracion por objeto can-
ceP31IA070 1,000 ud  Pantalla sold. electrica cabeza 22,84 22,84
%001 1,000 %  Medios auxiliares 22,80 0,23
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 23,07
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 23,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
20.0 Pantalla de seguridad para la proteccion contra la proyeccion de particulas, homologada.
ceP31I1A030 1,000 ud  Pantalla proteccion c. particulas 9,50 9,50
%001 1,000 %  Medios auxiliares 9,50 0,10
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 9,60
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 9,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
20.10 Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para
ceP31I1A150 1,000 ud  Mascarilla pintura 2 valv. 24,59 24,59
%001 1,000 %  Medios auxiliares 24,60 0,25
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 24,84
Costes indirectos 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA 25,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA
20.11 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
ceP31I1A050 1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,14 2,14
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,10 0,02
SUMA [ PAMtida......c.oevereeirerersreersee s 2,16
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
20.12 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
ceP31IA170 1,000 ud  Gafas acetato visores vidrio 15,06 15,06
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,10 0,15
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 15,21
Costes indirectos .........ccvvveervrreeenns 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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ceS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
20.13 Gafas de vinilo con ventilacién directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en
ambientes pulverulentos, homologadas.
ceP311A210 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb 4,73 4,73
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 4,78
Costes iNdIirectos .........cocccvvevereennes 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
20.14 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.
ceP311A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 11,63 11,63
%001 1,000 %  Medios auxiliares 11,60 0,12
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeeiriee s 11,75
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 11,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS01E040 ud PARTAPONES ANTIRUIDO PVC
20.15 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
ceP311A280 1,000 ud  Par tapones antiruido PVC 0,52 0,52
%001 1,000 %  Medios auxiliares 0,50 0,01
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 0,53
Costes indirectos .........ccevevererennee. 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
ceS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA

20.16 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la traccion superior a 115 kg/mmz2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional

ceP311S010 1,000 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 36,32 36,32

%001 1,000 %  Medios auxiliares 36,30 0,36
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 36,68
Costes indirectos .........ccvvververenenns 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS

ceS01F070 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA

20.17 Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metalico deslizante con

blogueo instantaneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de didmetro y 4 m de longitud con

ceP311S070 1,000 ud Dispositivo anticaida 26,25 26,25

%001 1,000 %  Medios auxiliares 26,30 0,26
SUMAa 12 Partida.........ocereereueeirieese s 26,51
Costes indirectos .........ccvvveervrrennnns 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

ceS01G010 ud PAR GUANTES NITRILONVINILO

20.18 Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-

ceP31IM030 1,000 ud  Par guantes nitrilo/vinilo 4,73 4,73

%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
SUMAa 12 Partida.........ccvvereueeniirieese s 4,78
Costes indirectos ..........ccvvveervnrennens 1,00% 0,05
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TOTAL PARTIDA 483
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
ceS01G080 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.
20.19 Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con material dieléctrico, homologados.
ceP31IM090 1,000 ud  Par guantes dielectricos B.T. 16,77 16,77
%001 1,000 %  Medios auxiliares 16,80 0,17
Suma la partida..... 16,94
Costes indirectos 0,17
TOTAL PARTIDA 17,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
ceS01G100 ud PARMANGUITOS SOLDADURA
20.20 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
ceP31IM110 1,000 ud  Par manguitos soldadura 5,29 5,29
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
Suma la partida..... 5,34
Costes indirectos 0,05
TOTAL PARTIDA 5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ceS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA
20.21 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
ceP31IP030 1,000 ud  Par botas goma 13,82 13,82
%001 1,000 %  Medios auxiliares 13,80 0,14
Suma la partida..... 13,96
Costes indirectos 0,14
TOTAL PARTIDA 14,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
ceS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T
20.22 Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
ceP31IP070 1,000 ud  Parde botas dieléctricas B.T. 36,88 36,88
%001 1,000 %  Medios auxiliares 36,90 0,37
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 37,25
Costes indirectos ,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 37,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA
20.23 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujecion por debajo del calzado,
ceP311P020 1,000 ud  Par polainas para soldador 6,83 6,83
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,07
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 6,90
Costes indirectos ,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS
ceS01SA060 ud ARNES AM. DORSAL + CINTURON
20.24 Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulacién en piernas y hombros y hebillas automaticas + cintu-
rén de amarre lateral de doble regulacion, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de ace-
ceP311S006 0,200 ud  Arnés am. dorsal h. autom. + cinturén 173,06 34,61
%001 1,000 %  Medios auxiliares 34,60 0,35
SUMA 12 Partida.........oceeereeeeerce s 34,96
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,35
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TOTAL PARTIDA 35,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
ceS01SB020 ud CINTURON DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
20.25 Cinturén de amarre lateral con doble regulacion, fabricado en algodén anti-sudoracion con bandas de poliéster, he-
billas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.
ceP311S011 0,250 ud  Cinturon amarre lateral doble regulacion 40,59 10,15
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,20 0,10
Suma [a partida..........cocereieiieiiniires 10,25
Costes iNdIirectos .........coccvvereeveenes 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceS01SC040 ud ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.
20.26 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de didmetro y 2 m. de longi-
tud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y
ceP311S019 0,250 ud  Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones 18,32 4,58
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,60 0,05
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 4,63
Costes iINdIrectos .........coccvvvveeveennes 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceS01SD040 ud CUERDA C.RED. 2 m. MOSQ+GANCHO
20.27 Eslinga anticaida regulable con absorbedor de energia compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diametro
y 2 m. de longitud, con reductor, con un mosquetén de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura,
ceP311S026 0,250 ud  Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm 68,65 17,16
%001 1,000 %  Medios auxiliares 17,20 0,17
Suma 12 Partida.........cc.oveveernererierreeereerereeens 17,33
Costes indirectos .........cccevververenene 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 17,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceS01SE070 ud ANCLAJE DE CINTA CON TACO METALICO L=150cm
20.28 Dispositivo de anclaje para sistemas anticaidas, instalado con taco metalico en estructuras de hormigon armado.
Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla de acero para el enganche
del elemento de amarre del arnés anticaidas. Tiene una longitud de 150 cm , siendo adecuado su aplicacion para
todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caida a distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso esta limi-
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP311S042 1,000 ud  Anclaje cinta con taco metal. L=150cm, 1tr 6,45 6,45
ceP311S041 1,000 ud  Punto de anclaje fijo 11,75 11,75
%001 1,000 %  Medios auxiliares 20,90 0,21
SUMA 12 Partida.........oceeereeeeerce s 21,14
Costes INdIrectos .........cocccvveveereennes 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 21,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
ceS01SF170 ud ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+MOSQUETON
20.29 Rollo de cuerda de nylon de 14 mm. de diametro y 20 m. de longitud con 1 mosquetén, amortizable en 5 obras.
ceP311S062 0,200 ud  Rollo 20 m. nylon 14 mm+mosquetén 52,35 10,47
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,50 0,11
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 10,58
Costes iNdIirectos .........coccvvereeveenes 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceS01SG030 m. LINEA VERTICAL SOBRE CABLE.
20.30 Linea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaidas, i/p.p. de soportes
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP311S058 0,070 ud  Anticaidas sobre cable 8 mm. 84,47 5,91
ceP311S066 0,020 ud  Soporte extremo 59,94 1,20
ceP311S067 0,020 ud  Guia intemedia 101,34 2,03
ceP311S068 0,020 ud Tensor de cable 52,31 1,05
ceP311S069 1,050 m.  Cable inox. 8 mm. 5,44 5,71
%001 1,000 %  Medios auxiliares 18,60 0,19
SUMA [ PaMtida......c.evereeierersrieesseee s 18,82
Costes indirectos .........ccceverererennen. 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 19,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CENTIMOS
ceS01SH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
20.31 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tomilleria. Medida la unidad
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 13,02 1,30
ceP311S041 1,000 ud  Punto de anclaje fijo 11,75 11,75
%001 1,000 %  Medios auxiliares 14,50 0,15
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 14,63
Costes indirectos ..........ccvvveervrrennnn: 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 14,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
ceS0181050 ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METALICAS
20.32 Equipo completo para construcciones metalicas compuesto por un amés de seguridad con amarre dorsal y pecto-
ral doble regulacion, cinturon de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaidas 10 m. de cable, un
distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
ceP311S082 0,200 ud  Equipo construcciones metélicas 365,52 73,10
%001 1,000 %  Medios auxiliares 73,10 0,73
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 73,83
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,74
TOTAL PARTIDA 74,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS02A030 ud SENAL PELIGRO 0,70 m

20.33 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con tripode de acero galvanizado de

ceP318V030 1,000 ud  Sefial peligro 0,70 m. 9,11 9,11

%001 1,000 %  Medios auxiliares 9,10 0,09
SUMA [ PAMtida......c.oevereeirerersreersee s 9,20
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

ceS02A080 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45

20.34 Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre soportes con base en T

ceP318V080 1,000 ud  Panel direccional 1,95x0,45 24,86 24,86

%001 1,000 %  Medios auxiliares 24,90 0,25
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 2511
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA 25,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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ceS02A110 ud SENAL OBLIGACION 45x33 cm
20.35 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacién de 45x33 cm sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP318V110 1,000 ud  Sefial obligacion 45x33 cm. 5,27 5,27
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 5,32
Costes indirectos .........ccvrvervrreennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTAY SIETE CENTIMOS
ceS02A180 ud SENAL INFORMACION 40x40 cm
20.36 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 40x40 cm sin soporte metalico incluso
ceP31SV180 1,000 ud  Sefal informacion 40x40 cm. 6,47 6,47
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,50 0,07
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 6,54
Costes indirectos .........ccvevervrrenenns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ceS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
20.37 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio 700x1000
mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP31SC030 1,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm 8,83 8,83
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,10 0,10
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 10,23
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,33
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ceS02B010 VALLA METALICA
20.38 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencién de peatones formada por elementos auténomos normali-
zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5
ceP31CB070 1,000 m  Valla metalica 1,50 1,50
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,50 0,02
Suma la partida..... 1,52
Costes indirectos 0,02
TOTAL PARTIDA 1,54
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS02D130 BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
20.39 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento" con soportes metalicos y tres ta-
blones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A070 0,250 h  Peon ordinario 13,02 3,26
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,10 0,10
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiireee s 10,20
Costes indirectos .........ccvrvervrreennns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS
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ceS02D120 m  BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
20.40 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metalicos y tres tablo-
nes horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del niamero 6p-
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A070 0,150 h Pedn ordinario 13,02 1,95
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,07
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 743
Costes indirectos .........ccvrvervrreennns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 7,50
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceS02D180 MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
20.41 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP31CR070 0,350 m  Malla plastica stopper 1,00 m 0,93 0,33
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,60 0,02
SUMA [ PArtida......c.oevereeeerersreeesee s 1,65
Costes indirectos .........ccceverererennen. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
20.42 Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
quefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utili-
ceP31Cl040 1,000 ud  Extintor CO2 6 kg 75,22 75,22
%001 1,000 %  Medios auxiliares 75,20 0,75
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 75,97
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,76
TOTAL PARTIDA 76,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTAY TRES CENTIMOS
ceS02G040 ud CUADRO ELECTRICO

20.43 Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de

ceP15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x400x150 72,32 72,32

ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 14,29 7,15

ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 13,36 6,68

%001 1,000 %  Medios auxiliares 86,20 0,86
SUMA 12 Partida.........oceeereeeireeee s 87,01
Costes indirectos .........ccvvververenenns 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA 87,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA' Y OCHO CENTIMOS

ceS02G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA

20.44 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-

dad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

ceP31CE030 2,000 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,37 10,74

ceP31CE040 1,000 ud  Grapa para pica 2,49 2,49

ceP31CE020 20,000 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,28 25,60

ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 7145

ce0010B260 6,000 h  Ayudante electricista 13,36 80,16

ceP15AA030 1,000 ud  Arq. pref. 30x30x30 con tapa 15,60 15,60

%001 1,000 %  Medios auxiliares 206,00 2,06
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 208,10
Costes indirectos .........ccoevevererenne. 1,00% 2,08
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TOTAL PARTIDA 210,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m*<6 m
20.45 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucién interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmonta-
ceP31BC020 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25 904,47
ceP18LU010 0,250 ud  Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 135,00 33,75
ce0010A040 2,000 h  Oficial segunda 13,72 27 44
ce0010A070 2,000 h  Peon ordinario 13,02 26,04
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1.016,40 10,16
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersr s 1.026,57
Costes indirectos .........ccvrvervrreennns 1,00% 10,27
TOTAL PARTIDA 1.036,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

20.46 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico, espe-
jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y seguin la normativa vigente, valorado

ceP31BM010 0,050 ud  Percha para aseos o duchas 2,79 0,14

ceP31BM040 0,050 ud  Jabonera industrial 11. 18,02 0,90

ceP31BM050 0,050 ud  Secamanos eléctrico 85,95 4,30

ceP31BM030 0,050 ud  Espejo vestuarios y aseos 2542 1,27

ceP31BM020 0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 21,67 1,08

ceP31BM100 0,050 ud  Depdsito-cubo basuras 26,54 1,33

%001 1,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,09
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 9,11
Costes indirectos .........ccceverererennen. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS

ceS03C160 ud CASETA VEST.15,00 m*><6 m

20.47 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion interior e instala-

ciones) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segln la normativa vigente, y
valorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.

ceP31BC050 0,240 ud  Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 3.097,50 743,40

ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 13,72 13,72

ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 13,02 13,02

%001 1,000 %  Medios auxiliares 770,10 7,70
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 777,84
Costes indirectos .........ccoeveveverenne. 1,00% 7,78
TOTAL PARTIDA 785,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS

ceS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

20.48 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y seguin la normativa vigente, valorado en funcién

ceP31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 84,11 8,41

ceP31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 8,72

ceP31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 2542 2,54

%001 1,000 %  Medios auxiliares 19,70 0,20
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SUMA 12 Partida.........cceeeeeeeenieee s 19,87
Costes indirectos .........cvevervrrennnns 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CENTIMOS
ceS03C260 ud CASETA COMED.15,00m? <6 m
20.49 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucién interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigdn H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun
ceP31BC070 0,310 ud  Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor 2.256,75 699,59
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 13,72 13,72
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 13,02 13,02
%001 1,000 %  Medios auxiliares 726,30 7,26
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 733,59
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 7,34
TOTAL PARTIDA 740,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

20.50 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y dep6sito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nu-

ceP31BM080 0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas 169,61 3,39

ceP31BM090 0,020 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 1,74

ceP31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 I. 700W 89,77 1,80

ceP31BM100 0,020 ud  Depdsito-cubo basuras 26,54 0,53

%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,50 0,08
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 7,54
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

ceS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO

20.51 ud Reconocimiento médico obligatorio.

ceP31W020 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 62,05 62,05

%001 1,000 %  Medios auxiliares 62,10 0,62
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeesee s 62,67
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,63
TOTAL PARTIDA 63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS

ceS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

20.52 Material sanitario para curas y primeros auxilios.

ceP31BM180 1,000 ud  Material sanitario 175,63 175,63

%001 1,000 %  Medios auxiliares 175,60 1,76
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 177,39
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 1,77
TOTAL PARTIDA 179,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

ceS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

20.53 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Peén)

ce0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 13,02 13,02

%001 1,000 %  Medios auxiliares 13,00 0,13

Cuadro de descompuestos Pagina 65



Direccién General de infraestructuras y servicios

E2%% CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUMA 12 Partida.........cceeeeeeeenieee s 13,15

Costes indirectos .........coeevvveevevevenne. 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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“NUESTRA SENORA DEL LUCERO”, CALLE MUNICO, 1 C.P. 28047 MADRID

PLAN DE OBRA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS
EN EL IES “ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" CALLE
ANTONIO SANCHA 11, MADRID

PLAN DE OBRA

MES 1 MES 2 MES 3

CAPITUL] DESCRIPCION SEM.1 SEM.2 SEM.2 SEM.4 SEM.5 SEM.6 SEM.7 SEM.8 SEM.9 SEM.10 SEM.11 SEM.12 TOTAL
1|ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 51.525,59 €
2|MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.878,55 €
3|CIMENTACION 20.893,64 €
2|ESTRUCTURA 39.707,94 €
5|CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS 14.869,90 €
6|DIVISIONES Y ALBANILERIA 5.638,58 €
7| AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION Y CUBIERTAS 3.205,01€
8|CERRAJERIA 21.594,30 €
9| CARPINTERIA DE ALUMINIO 883,98 €
10|viDRIERIA 186,42 €
11|SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 45.045,98 €
12|PINTURAS 16.735,87 €
13|INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION 4.503,12 €
14[INSTALACION DE CALEFACCION 457,29 €
15|INSTALACION DE GAS 779,59 €
16|SENALIZACION CONTRA INCENDIOS 249,12 €
17|ASCENSORES 43.026,08 €
18|JARDINERIA 1.931,47 €
19| GESTION DE RESIDUOS 5.750,70 €
20| SEGURIDAD SALUD E HIGIENE 3.74531€

MES 1 MES 1 MES 3

TOTAL MENSUAL 107.934,60 € 90.369,75 € 88.304,09 €]  286.608,44 €
19 % G.G. Y B.l. 20.507,57 € 17.170,25 € 16.777,78 €| 54.45561¢€
TOTAL 128.442,17 € 107.540,01 € 105.081,87 €|  341.064,05 €
21% LV.A. 26.972,86 € 22.583,40 € 22.067,19€]  71.62345¢€
TOTAL MENUSAL 155.415,03 € 130.123,41 € 127.149,06 €| 412.687,50 €
TOTAL ACUMULADO 155.415,03 € 285.538,43 € 412.687,50 €|  412.687,50 €

MADRID, NOVIEMBRE DE 2.017

El Arquitecto:

Fdo.: Dfia. Lorena Lobo Huici
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