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PL 1. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
CAPITULO |
Objeto de este documento

1.1.- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares reUne todas las normas a seguir para la realizacién de las obras de
que es objeto el presente Proyecto.

1.2.-El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos el articulo 123del Real Decreto Legislativo
3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico, forma el Proyecto que servird
de base para la contratacién de la obra de: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y
SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL [ES ALAMEDA DE OSUNA situado en la C/Antonio Sancha n° 11, 28042 de Madrid. Jla
cual es susceptible de ser enfregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma.

Las presentes prescripciones técnicas serdn de obligada observacién por el Contratista a quien se adjudique la obra, el cual
deberd hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujecidn a las mismas en la
propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicacion.

1.4.- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por finalidad regular la ejecucién de las obras fijando
los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden a la Administracién y a sus
Técnicos Facultativos, al Contratista o constructor de la misma, sus Técnicos y encargados, asi como las relaciones entre
todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra, con arreglo a la legislaciéon
de contratacién administrativa aplicable (Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector PUblico) y en lo no previsto por la misma, a lo indicado en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de
Ordenacién de la Edificacion, a excepcidn de lo dispuesto sobre garantias de suscripcidn obligatoria.

1.5.- En cuanto no se contemple en este pliego serd de aplicacion los pliegos de Prescripciones oficiales vigentes en el
momento de ejecucidn de las obras y que se refieran a las correspondientes unidades de obra.
En el caso de discrepancia entre los distintos documentos de proyecto se establece la siguiente prelacién:
- Mediciones y presupuesto.
- Planos
- Pliego de prescripciones
- Memoria

CAPITULO Il

Descripcion de las obras

2.1.- Las obras del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos del Proyecto, tales como la
memoria descriptiva, el estado de mediciones y el presupuesto general y los distintos planos que lo componen bdsicamente
y que, en resumen, consisten en todas aquellas precisas para ejecutar el proyecto anfes mencionado, desde los trabajos
previos de demoliciones é acondicionamiento del terreno hasta los acabados, incluyendo cimentaciones, estructura,
cerramiento, cubricion, distribucidn, instalaciones, obras de exteriores, etc. a que hubiera lugar.

CAPiTULO Il

Caracteristicas que deben tener los materiales a emplear

3.1. Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reunirdn las condiciones exigidas en
las condiciones generales de indole técnica prevista en el Pliego de Condiciones de la Edificacion-1.973 y demds
disposiciones vigentes referentes a materiales, normas de obligado cumplimiento y prototipos de construccion.

3.2 Todos los materiales a emplear en la presente obra, asi como su transformacién o conversidon en obra, se someterdn
a los controles, previo ensayo, experimentacion, sello de calidad, prescripciones técnicas..., conforme a las disposiciones
vigentes, referentes a materiales o prototipos de construccidon que les sean de aplicacion, asi como todos aquéllos que se
crean necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la Confrata. Cualquier otro que no haya sido
especificado y que sea necesario realizar deberd ser aprobado por la Direccién Facultativa de las obras, bien entendido
que serd rechazado el que no redna las condiciones exigidas por la buena préctica de la construccién.

3.3. Los materiales no consignados en Proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, reunirdn las condiciones de
bondad necesarias a juicio de la Direccidn Facultativa, no teniendo el Contratista derecho a reclamacién alguna por estas
condiciones exigidas.

lll. Pliego de condiciones Pagina 2



Direccion General de infraestructuras y servicios CONSEJERIA DE
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL
IES DE ALAMEDA DE OSUNA
C/ ANTONIO SANCHA N° 11, 28042, MADRID

3.4. Pruebas para la recepcién.

1.- Con cardcter previo a la ejecucion de las unidades de obra, los materiales habrdn de ser reconocidos y
aprobados por el Director de Ejecucion de la obra. Si se hubiese efectuado su manipulacién o colocacidn sin obtener dicha
conformidad, deberdn ser retirados todos aquéllos que la citada Direccidn de Ejecucién rechazara dentro de un plazo de
treinta dias.

2.- El Contratista presentard oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobacion del Director
de Ejecucién de la obra, las cuales se conservardn para efectuar en su dia la comprobacién o cotejo con los que se empleen
en obra.

3.- Siempre que el Director de Ejecucién de la obra lo estime necesario, serdn efectuados por cuenta de la
Contrata las pruebas y andlisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear.

Equipo y maquinaria.- El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que
sed preciso para la buena ejecucién de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

CAPITULO IV
Normas para la elaboracién de las distintas unidades de obra

4.1.- El proyecto es el conjunto de documentos, mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas
de las obras, contemplados en el articulo 123del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector PUblico. El proyecto justifica técnicamente las soluciones propuestas en cada unidad de
obra de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

42.- Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre
tecnologias especificas o instalaciones del edificio, se mantendrd entre todos ellos la necesaria coordinacién sin que se
produzca una duplicidad en su documentacién, al objeto de la mejor determinacién de las caracteristicas y descripcion de
las unidades de obra.

43. Replanteo.-

1.- Como actividad previa a cualquiera ofra de la obra, por el Servicio de la Administraciéon encargada de la
misma, se procederd, en presencia del Conftratista, a efectuar la comprobaciéon del replanteo hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado, que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar
completo al Servicio correspondiente, segun lo dispuesto en el articulo 229del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico.

2.- Cuando de dicha comprobacion se desprenda la viabilidad del Proyecto, a juicio del facultativo Director
de las obras y sin reserva por el Contratista, se dardn comienzo a las mismas.

3.- En el caso contrario, se hard constar en el acta que queda suspendida la iniciacidn de las obras hasta que
por la Autoridad u érgano que celebrd el contrato se dicte la resolucidn que estime oportuna dentro de las facultades que
le estén conferidas por la legislacion de contratos.

4.4, La ejecucién del contrato de obras se realizard ariesgo y ventura del Contratista, sin perjuicio de los casos de fuerza
mavyor previstos en el articulo 231del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

4.5. Todos los frabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo a las buenas
prdcticas de la construccidn, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de
la Direccidn General de Arquitectura - 1.973, Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y al Proyecto que sirve de base
al contrato, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la Direccién Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir
de pretexto al contratista la baja de subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. Cuando dichas
instrucciones sean de cardcter verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el mds breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

4.6. Cumplimiento y observacién de la normativa vigente.-

1.- Se tendrdn presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas
actividades, que serdn de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificacién,
aprobado por Orden ministerial de 4-6-76; asi como la Normativa derivada de la aplicacién del CTE, o las instrucciones EHE-
08 para las obras de hormigdn estructural.

2.- En cualquier caso se tendrdn en cuenta todas las normas vigentes de obligado cumplimiento que sean
aplicables desarrolladas en el apartado 10.7 de este pliego, y segun el siguiente indice:
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Normas de cardcter general

0.1 Normas de cardcter general

Estructuras

1.1 Acciones en la edificacion

Acero

Fabrica de Ladrillo

Hormigdn

Madera

1.6 Forjados

Instalaciones

2.1 Agua

2.2 Ascensores

2.3 Audiovisuales y Antenas

2.4 Calefaccion, Climatizaciéon y Agua Caliente Sanitaria
2.5 Electricidad

2.6 Instalaciones de Proteccidn contra Incendios
Cubiertas

3.1 Cubiertas

Proteccién

4.1 Aislamiento Acustico

4.2  Aislamiento Térmico

4.3 Proteccién Contra Incendios

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcciéon
4.5 Seguridad de Utilizacién

Barreras arquitectonicas

5.1 Barreras Arquitectonicas

Varios

6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepciéon

6.2 Medio Ambiente

6.3 Ofros

1.
1.
1.
1.
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ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID

47. Si a juicio de la Direccion Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el Contratista tendrd la
obligacién de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que quede a satisfaccién de dicha
Direccién, no otorgando estos aumentos de frabajo derecho a percibir indemnizacién de ningin género, aunque las
condiciones de mala ejecucién de la obra se hubiesen notado después de la recepcién, hasta que se cumpla el plazo de
garantia, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecucidn de la obra.

4.8. Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecucién de la obra.

1.- El Contrafista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado parala realizacién del mismo,
asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucidn sucesiva, en su caso. La demora en su ejecucién serd
sancionada conforme determina el Art. 212del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector PUblico.

2.- Marcha de los frabaijos.- Para la ejecucion del programa de trabajo, previsto en el articulo 123del Real
Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico y en el art. 144
del R.G.C.AP., el Contratista deberd tener siempre en la obra un niUmero de obreros proporcionado a la extensién de los
trabajos y clases de éstos que estén ejecutdndose.

3.- Personal.- Todos los trabagjos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio
ordenard su frabajo armdénicamente con los demds, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la
buena ejecucién y rapidez de la construccion, gjustdndose en la medida de lo posible a la planificacion econdémica de la
obra prevista en el Proyecto.

4.- El Contratista permanecerd en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un
encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se
le dirijan.

5.- En todas las obras con presupuesto superior a cincuenta mil euros, y también en las que el respectivo Pliego
de Cldusulas Particulares asi lo determine, el Contratista vendrd obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta a un
constructor con la titulacién profesional, que pueda intervenir en todas las cuestiones de cardcter técnico relacionadas con
la Contrata.

6.- El Contratista deberd colocar un cartel de obra de dimensiones y caracteristicas definidas por la Consejeria
de Educacion.

7.- El contratista estd obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre
senalizacién de las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el articulo 41 del Codigo de la Circulacion, en la
O.M. de 14 de marzo de 1960 y la O.C. n°® 67 de 1/1960, en la comunicacidén n® 32-62 C.V. de 9 de agosto de 1962y O.C.
8.1..C., de 16 de julio de 1961, O.C. 8.2.1.C., de 223 de abril de 1962, etc., referente a la sefalizacion de obras en carretera.

8.- El contratista sefalizard reglamentariamente las zanjas abiertas, impedird el acceso a ellas a personas
ajenasde la obra, las rellenard a la mayor brevedad posible, vallard toda zona peligrosa y establecerd la vigilancia suficiente,
en especial, de noche. Fijard suficientemente las sefales en su posicidn apropiada para que no puedan ser sustraidas o
cambiadas y mantendrd un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposicion inmediata, en su caso. Asegurard
el mantenimiento del frafico en todo momento durante la ejecucion de las obras.

4.9. Libro Oficial de Ordenes y Asistencias y Libro de Incidencias.-

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecucién e incidencias de la obra, se
llevard mientras dure la misma, el Libro de Ordenes y Asistencias, en el que quedardn reflejadas las visitas facultativas
realizadas por la Direccidn de la obra, las incidencias surgidas y, con cardcter general, todos aquellos datos que sirvan para
determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucion previstas para la realizacién de
las obras proyectadas.

1.- A tal efecto, ala formalizacién del contrato, se diligenciard dicho Libro en el Organismo que corresponda,
el cual se entregard a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservacién en la oficina de la obra, en
donde estard a disposicidon de la Direccidon Facultativa y excepcionalmente de las autoridades que debidamente lo
requieran.

2. El Arquitecto Director de la obra, el Arquitecto Técnico Director de Ejecucién de la obra, integrantes de la
Direccién Facultativa, y los facultativos colaboradores en la Direccién de las obras, irdn dejando constancia mediante las
oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones y, asimismo, de las incidencias que surjan en el franscurso de los frabajos,
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especialmente de las que obliguen a cualquier modificacién del Proyecto, asi como de las érdenes que se necesite dar al
Contratista respecto ala ejecucién de las obras, que serdn de obligado cumplimiento por parte de éste.

3.-- Este Libro de Ordenes y Asistencias, con cardcter exiraordinario, estard a disposicién de cualquier
autoridad debidamente designada para ello, que tuviera que realizar algin frdmite o inspeccidn relacionados con el
desarrollo de la obra.

4.- Las anotaciones en el Libro de Ordenes y Asistencias dardn fe a efectos de determinar las posibles causas
de resolucién e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, podrd alegar en su
descargo todas aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. Consignar una
orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no constituird obstdculo para que cuando la Direccidn Facultativa
asi lo estime conveniente, se efectie la misma también por oficio.

5.- Cualquier modificacién en la ejecucion de las unidades de obra que presuponga la realizacién de distinto
numero de aquéllas en mds o en menos, de las que figuren en el estado de Mediciones del Presupuesto del Proyecto, deberd
de ser conocida y autorizada con cardcter previo a su ejecucién por el Arquitecto Director de las obras, haciéndose constar
en el Libro de Ordenes y Asistencias, tanto la autorizacién como la comprobacién formal posterior de su ejecucion.

6.- En cada centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un
Libro de Incidencias que constard de hojas por duplicado, habilitado al efecto, que deberd mantenerse siempre en la obra
y que estard en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra o, cuando no fuera
necesaria la designacién del mismo, en poder de la Direccidén Facultativa. El régimen de acceso y registro de anotaciones
en este Libro estd regulado en el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Asimismo, en cada centro se custodiard la
correspondiente documentaciéon acreditativa del cumplimiento del Plan de Gestidon de Residuos.

4.10. Planos de obra y documentacién complementaria.-

1.- La Direccién Facultativa deberd recopilar en el curso de la obra toda la documentaciéon que se haya
elaborado para reflejar la realmente ejecutada, de modo que se pueda conocer, tras su conclusién y con el debido detalle,
cuantos datos sean precisos para poder llevar a cabo posteriormente los frabajos de mantenimiento, conservacion y, en su
caso, de reparacién o rehabilitacion. Toda esta documentacién serd depositada en el lugar que ordene dicha Direccién y
serd responsable de su custodia.

2.- La documentacion indicada en la prescripcidon anterior ird acompafada de una relacion de todas las
empresas y profesionales que hubieran intervenido en la construccién y de los documentos legalmente exigibles o que
hubiere requerido la Direccién Facultativa, con los que se acredite la calidad de los procesos constructivos, materiales,
instalaciones o cualquier otro elemento o parte de la obra.

3.- Para el cumplimiento de lo establecido enlas dos prescripciones anteriores, la Direccién Facultativa tendra
derecho a exigir la cooperacién de los empresarios y profesionales que hubieran participado directa o indirectamente en la
ejecucion de la obra y éstos deberdn prestarsela.

4.11. Libro del Edificio.-

Una vez se compruebe el replanteo, conforme a lo establecido en la prescripcion 4.1., y se autorice el comienzo de la obra,
la Direccién Facultativa ird formando el Libro del Edificio, con los siguientes documentos:

1.- Traslado de las anotaciones que se hagan en el Libro de Ordenes, Asistencias e incidencias, que sean
significativas para el conocimiento, descripcidn, conservacion asi como mantenimiento de lo realmente ejecutado.

2.- Los planos y documentos indicados en la prescripcion 4.10.

3.- Las normas e instrucciones sobre uso, conservacién y mantenimiento que contenga el proyecto,
completadas, en su caso, con las que la Direccidén Facultativa considere necesarias, y con las que hubieren establecido los
proveedores o suministradores de materiales o instalaciones especificas.

4.- Las calidades de los materiales utilizados, asi como las garantias que emitan los constructores y sus
proveedores o suministradores sobre la calidad de sus actividades y materiales.

5- Las normas de actuacidon en caso de siniestro o en situaciones de emergencia que puedan producirse
durante la vida del edificio.

Los aspectos bdsicos de la ordenacién y composicidén del contenido del Libro del Edificio se regulardn de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejeria de Obras PUblicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid, por la que se aprueba el modelo del “Libro del Edificio”.
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4.12. Conservacion, depésito y actualizacién del Libro del Edificio:

1.- Cuando el edificio esté en condiciones de inmediato y definitivo uso por contar con los servicios exigidos
en el proyecto con arreglo al cual fue construido, un ejemplar del Libro del Edificio se depositard, en todo caso, en el
Ayuntamiento del término municipal donde estuviera ubicado el edificio.

2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la prescripcidn anterior, al término de la obra, la Direccién Facultativa
enfregard a la Administracion un ejemplar del Libro del Edificio y ésta lo tendrd siempre a disposicién de los usuarios que
tengan interés en consultarlo.

3.- El ejemplar del Libro del Edificio se ird completando o actualizando con la documentacién técnica que
posteriormente se redacte para llevar a cabo obras de ampliacién, reforma o rehabilitacidon de todo el edificio o de algunas
de sus plantas.

Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del Proyecto, o si se hubiera omitido alguna circunstancia en
ellos, se resolverdn por la Direccién Facultativa de la obra en cuanto se relacione con la inteligencia de los planos,
descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho Contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose a
seguir en fodas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la practica de la buena construccién, siempre que
lo dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y econdmicas de este Pliego ni a las generales de la Comunidad
de Madrid o del Estado.

Las aclaraciones e interpretaciones de los documentos del Proyecto, mediante érdenes e instrucciones correspondientes,
se comunicardn precisamente por escrito al Contratista, a través del Libro de Ordenes de la obra. Cualquier reclamacion
que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea oportuno hacer el Contratista, habrd de dirigirla, dentro del plazo
de tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual dard al Constructor, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. Asimismo,
el Contratista podrd requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segin sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacién y ejecucién de lo proyectado.

4.13.- Las érdenes e instrucciones de la Direccidn Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretacién,
complemento o precisién de sus determinaciones. En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las
graficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPIiTULO V

Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construccién

5.1. Las precauciones a adoptar durante la construccion serdn las establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencidn de Riesgos Laborales y en los Reglamentos a los que se hace referencia en su articulo 6, siendo de aplicacion
la regulacion de las materias comprendidas en dicho arficulo que se contienen en los capitulos vigentes del Titulo Il de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden Ministerial de 9 de Marzo de 1.971, o en ofras
normas que contengan previsiones especificas sobre tales materias, asi como las del estudio de seguridad y salud en obras
de presupuesto de ejecucién por contrata, incluido en el proyecto, igual o superior a 450.759,08€ y demds supuestos o, en su
defecto, las del estudio bdsico de seguridad y salud, conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio
de la Presidencia, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.

La ejecucién de las obras que figuran en el presente Proyecto requerirdn las instalaciones auxiliares, que, a juicio de la
Direccién Facultativa, sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos.

CAPITULO VI

Forma de medicidn y valoracién de las distintas unidades de obra y abono de las partidas alzadas
6.1, Mediciones.-
1.- La Direccidon Facultativa de la obra realizard mensualmente y en la forma y condiciones que establece

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de
tiempo anterior.
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2. La medicién del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificard aplicando
a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea mds apropiada y siempre con arreglo a las mismas unidades
adoptadas en el presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros cuadrados, cubicos, kilogramos, etc.

3.- Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarén conjuntamente
con el Contrafista, levantdndose las correspondientes actas, que serdn firmadas por ambas partes.

4.- Todas las mediciones que se efectien comprenderdn las unidades de obra realmente ejecutadas, no
teniendo el Contrafista derecho a reclamacién de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las
mediciones que se ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del Proyecto, asi como tampoco por los errores de
clasificacién de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoracién.

5.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar a la Direccidn con la suficiente antelacién, a fin de que ésta
pueda redlizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribird el Contratista. A falta de aviso anficipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado
a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

6.2. Valoraciones.-

1.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto, se efectuardn multiplicando
el nUmero de éstas resultantes de las mediciones por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.

2. En el precio unitario aludido en el parrafo anterior se consideran incluidos los gastos del fransporte de
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, asi como todo tipo de impuestos
fiscales que graven los materiales por el Estado, Comunidad Autdnoma, Provincia o Municipio, durante la ejecucién de las
obras, asi como toda clase de cargas sociales. También serdn de cuenta del Contrafista los honorarios, tasas y demds
impuestos o gravdmenes que se originen con ocasion de las inspecciones, aprobacién y comprobacién de las instalaciones
del edificio y/o de la obra.

3.- El Confratista no tendrd derecho por ello a pedir indemnizacién alguna por las causas enumeradas. En el
precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales accesorios, medios auxiliares y operaciones
necesarias para dejar la obra terminada y en disposicién de recibirse, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcidn del precio.

4.- Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que corresponden, segun normativa, como
costes indirectos, se considerardn siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren
en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

5.- Las obras concluidas se abonardn con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por
consecuencia de rescision u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicardn los precios del presupuesto, sin
que pueda pretenderse cada valoracién de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de
descomposicién de precios.

6.- Si ocurriese algun caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designaciéon de precios
contradictorios entre la Administracion y el Contratista, estos precios deberdn fijarse de acuerdo con lo establecido en el
articulo 234del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

6.3. Relaciones valoradas.-

1.- El Director de la obra, junto con el Director de ejecucion de la obra, tomando como base las mediciones
de las unidades de obra y los precios contratados que figuren en el cuadro de precios unitarios del presupuesto del proyecto,
redactard mensualmente una relacién valorada de los trabajos ejecutados a origen, desde el comienzo de la obra.

2.- No podrd omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que, en algin mes,
la obra readlizada haya sido de pequeno volumen o incluso nula, a menos que la Administracién hubiese acordado la
suspension de la obra.

3.- El Conftratista, que presenciard las operaciones de valoracion y medicidn para extender esta relacién,
tendrd un plazo de diez dias hdbiles para examinarlas. Deberd en dicho plazo dar su conformidad o hacer, en su caso
conftrario, las reclamaciones que considere convenientes. Transcurrido este plazo sin formular alegaciones se considerard
otorgada la conformidad del Contratista a la relacién valorada. En caso confrario, y de aceptarse en todo o parte las
alegaciones del contratista, éstas se tendrdn en cuenta a la hora de redactar la préxima relacién valorada o, en su caso, en
la certificacion final o en la liquidacién del contrato.
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4.- Estas relaciones valoradas no tendrdn mds que cardcter provisional a buena cuenta y no suponen la
aprobacion de las obras que en ellas se comprenden. Se formardn multiplicando los resultados de la medicidn por los precios
correspondientes y por los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y descontando, si hubiere
lugar a ello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitacién.

6.4. Obras que se abonardn al Coniratista y precios de las mismas.-

1.- Se abonard al Contratista la obra que realmente ejecute con sujecidn al Proyecto que sirve de base al
contrato o las modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad, o a las érdenes que con arreglo a sus facultades le
haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre ajustada a los preceptos del
contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el nUmero de
unidades que figuran en el Proyecto o en el presupuesto no podrd servirle de fundamento para entablar reclamaciones de
ninguna especie, salvo en los casos de rescision.

2.- Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidacién, se abonardn las hechas por el Contratista a
los precios de ejecucidén material que figuran en el cuadro de precios unitarios del presupuesto del proyecto para cada
unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el confrato, que hayan sido debidamente
autorizados y, teniendo en cuenta, lo prevenido en los correspondientes pliegos para abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

3.- El cdiculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos, los
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerardn costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecucién de la unidad
de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pié de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades
profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obras.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados,

Se considerardn costes indirectos:

Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la
obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrardn en un porcentaje de los costes directos.

Se considerardn gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas e impuestos de la administracién legalmente
establecidas. Se cifrardn como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la

Administracién PUblica este porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.

Precio de ejecucién material:

Se denominard precio de ejecucion material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcidn del
beneficio industrial y los gastos generales.

Precio de conftrata:

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.
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4.- Al resultado de la valoracion efectuada de este modo se le aumentard el tanto por ciento adoptado para
formar el presupuesto base de licitacién, y la cifra que se obtenga se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién,
obteniendo asi la relacién valorada que se aplicard a la certificacidon de obra cormrespondiente al periodo de pago, de
acuerdo con el contenido del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares del contrato.

6.5, Serdn obligatorias para el Contratista las modificaciones en el contrato de obras que procedan, con arreglo a lo
establecido en el articulo 234del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico.

6.6. Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el Proyecto, se valorard su
importe a los precios asignados a otras obras o materiales andlogos si los hubiera, y en caso contrario, se discutird entre el
Director de la obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior aprobacién por parte del Organo contratante. Los nuevos
precios, convenidos por uno u otro procedimiento, se sujetardn en cualquier caso a lo establecido en el pdrrafo 6.4.2. del
presente capitulo.

6.7. Cuando el Contratista, con autorizacién del Director de la obra, emplease materiales de mds esmerada
preparaciéon o de mayor tamano que lo estipulado en el Proyecto, sustituyéndose una clase de fdbrica por otra que tenga
asignado un mayor precio, ejecutdndose con mayores dimensiones o cualquier ofra modificacidon que sea beneficiosa a
juicio de la Administracién contratante, no tendrd derecho, sin embargo, sino alo que le corresponderia si hubiese construido
la obra con estricta sujecion a lo proyectado o contratado.

6.8. Variaciones sobre las unidades de obra ejecutadas.-

1.- Sélo podrdn infroducirse variaciones, sin previa aprobacién de la Administracion, cuando consistan en la
alteracion en el nUmero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que
no representen un incremento del gasto superior al 10 % del precio primitivo del contrato, I.V.A., excluido.

2.- Las variaciones mencionadas en el apartado anterior, respetando en todo caso, el limite indicado, se irdn
incorporando a las relaciones valoradas mensuales y deberdn ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales,
conforme a lo prescrito en el articulo 232del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector PUblico, en la certificacién final de obra.

3.- No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de infroducir en el proyecto
modificaciones de las previstas en el articulo 234del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector PUblico habrdn de serrecogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar, sin necesidad
de esperar para hacerlo a la certificacién final citada.

6.9. Abono de las partidas alzadas.-

1.- Para la ejecucion material de las partidas alzadas figuradas en el Proyecto de obra a las que afecta la
baja de adjudicacién, deberd obtenerse la aprobacién de la Direccion Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su
realizacién se someterd a su consideracion el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad,
podrd ejecutarse.

2.- De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, serdn a justificar

las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios, siendo las restantes de abono
integro.

CAPITULO VII

Condiciones facultativas. Delimitacién general de los agentes de la edificacién.

7.1.- Son agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificacién.
Sus obligaciones vendrdn determinadas por lo dispuesto en la legislacién de contfratos de las Administraciones PUblicas, por
el contrato que origina su intervencién, y en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la Ley de Ordenacién
de la Edificacion y demds disposiciones que sean de aplicacion.

7.2.- La Administracién.

1.- Es el Organismo publico que decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificacion.

2. Son obligaciones de la Administracién:
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Ostentar sobre el solar la fitularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacién e informacién previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al Director de
la obra las posteriores modificaciones del mismo.

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de la
obra, a través del Funcionario facultativo que designe al efecto.
7.3.- El Proyectista:

1.- El proyectista es el agente que, por encargo de la Administracion y con sujecidn a la normativa técnica y
urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

2.- Podrdn redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otfros técnicos, de
forma coordinada con el autor de éste. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos, cada proyectista asumird la titularidad de su proyecto, si bien el autor del proyecto deberd suscribir y
conformar la totalidad de los documentos que lo integren, que deberdn haber sido redactados bajo su coordinacion y
direccién.

3.-. Son obligaciones del proyectista:

Estar en posesion de la titulacidon académica y profesional habilitante de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero
o Ingeniero Técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesiéon, de acuerdo
con lo indicado en el articulo 10 de la Ley de Ordenacién de la Edificacion.

Redactar el proyecto con sujecion ala normativa vigente y a la que se haya establecido en el contrato.
7.4.- El Contratista:

1.- El contratista es el agente que asume, confractualmente ante la Administracién, el compromiso de
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al proyecto y al
contrato.

2.- Son obligaciones del confratista:

Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del Director de la obra y del Director
de Ejecucién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Tener la fitulacion o capacitacién profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar
como contratista.

Designar al jefe de obra que asumird la representacién técnica del constructor enla obra y que por su titulacion o experiencia
deberd tener la capacitaciéon adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera y organizar los trabajos de construccion,
redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios
auxiliares de la obra.

Firmar el acta de comprobacién del replanteo o de comienzo de la obra y el acta de recepcidén de la misma.

Facilitar al Director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacién de la obra ejecutada.

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del Estudio correspondiente y disponer en todo caso la
ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia
de seguridad e higiene en al trabagjo, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/19997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

Elaborar el Plan de Gestion de Residuos conforme a Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccién y gestiéon de los residuos de construccién y demolicion.

Ostentar la jefatura de todo el personal que intfervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subconftratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los
preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién del Director de Ejecucién de la obra, los
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suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacion.

Custodiar el Libro de érdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo,
asi como el Libro de Incidencias.

Facilitar a la Direccidn Facultativa, con la antelacién suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
Suscribir las certificaciones parciales de obra, la certificacion final y la liquidacion de la obra..
Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafnos a terceros durante la obra.

Deberd tener siempre a mano un nUmero proporcionado de obreros a la extensién de los trabajos que se estén ejecutando
en la obra.

El Conftratista deberd colocar un cartel de obra de dimensiones y caracteristicas definidas por la Consejeria de Educacién.

El contrafista estd obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre sefalizacion de las
obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el articulo 41 del Cédigo de la Circulaciéon, en la O.M. de 14 de
marzo de 1960y la O.C. n° 67 de 1/1960, en la comunicacién n® 32-62 C.V. de 9 de agosto de 1962y O.C. 8.1.1.C., de 16 de
julio de 1941, O.C. 8.2.l.C., de 223 de abril de 1962, etc., referente a la senalizacidn de obras en carretera.

El contratista sefalizard reglamentariamente las zanjas abiertas, impedird el acceso a ellas a personas ajenas de la obra, las
rellenard a la mayor brevedad posible, vallard toda zona peligrosa y establecerd la vigilancia suficiente, en especial, de
noche. Fijard suficientemente las sefales en su posicion apropiada para que no puedan ser sustraidas o cambiadas y
mantendrd un servicio confinuo de vigilancia que se ocupe de su reposicién inmediata, en su caso. Asegurard el
mantenimiento del tré&fico en todo momento durante la ejecucion de las obras.

3.- El Contratista deberd habilitar en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado, en el que
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrd siempre el Contratista a disposicion de la Direccion
Facultativa:

a) El Proyecto de Ejecucién completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

b)- La Licencia de Obras

c)- El Libro de Ordenes y Asistencias

d)- El Plan de Seguridad e Higiene

e)- El Plan de Gestidn de Residuos

e)- El Libro de Incidencias

f)- La normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo.

4.- El Contratista viene obligado a comunicar a la Administracion la persona designada como delegado suyo en la
obra, que tendrd cardcter de Jefe de la misma, con dedicacién plena y con facultades para representarle y adoptar en
todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se
consigne en el “Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares” el delegado del Conftratista serd un facultativo de grado
superior o grado medio, segun los casos.

5.- El Jefe de la obra estard presente durante la jornada legal de frabajo y acompafard a la Direccidn Facultativa en
las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrdndole los datos precisos para la comprobacién de las mediciones y liquidaciones.

6.- El Conftratista, de acuerdo con la Direccién Facultativa, entregard en el acto de la recepcidn, los planos de todas
las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado, junto con el resto
de la documentaciéon requerida para la formalizacion del Libro del Edificio.

7.- El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente fienen que expedir
las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, efc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas

instalaciones.

8.- Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, tasas, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas,
etc. Que ocasionen las obras hasta su total terminacién.
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9 .- Es obligacion del contratista el depdsito de la fianza u otra garantia financiera equivalente que responda de la
correcta gestion de los residuos de construccién y demolicién que se producirdn en la obra de acuerdo a la ORDEN
2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid

7.5.- El Director de la obra:

1. El Director de la obra es el agente que, formando parte de la Direccidén Facultativa, dirige el desarrollo de
la obra en los aspectos técnicos., estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define,
la licencia de edificaciéon y demds autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su
adecuacién al fin propuesto.

2. Podrdn dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del Director de la
obra.
3. Son obligaciones del director de obra:

Estar en posesiéon de la titulacion académica y profesional habilitante de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o
Ingeniero Técnico, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion, segin lo
establecido el articulo 12 de la Ley de Ordenacién de la Edificacion.

Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentaciéon y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas
del terreno.

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento de la Administracion o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y
observadas en la redaccién del proyecto.

Suscribir, el acta de comprobacion del replanteo o de comienzo de obray el acta de recepcidn de la obra, asi como expedir
las certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas.

Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla a la Administracion.
Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

Asistir alas obras, cuantas veces lo requiera su naturalezay complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan
e impartir las érdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucidn arquitectonica.

Coordinarlaintervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién con funcién propia en aspectos
parciales de su especialidad.

Las restantes establecidas en la legislacién de contratos.
7.6.- El Director de Ejecucién de la obra:

1.- El Director de Ejecucién de la obra es el agente que, formando parte de la Direccion Facultativa, asume la
funcién técnica de dirigir la ejecucién material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la
calidad de lo edificado.

2.- Son obligaciones del director de la ejecucién de la obra:

Estar en posesion de la fitulacién académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de
la profesion. Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo
a) del apartado 1 del articulo 2, de la Ley de Ordenacién de la Edificacién, la titulacién académica y profesional habilitante
serd la de Arquitecto Técnico. Serd esta, asimismo, la titulacién habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas
por arquitectos. En los demds casos la direccidn de la ejecucidn de la obra puede ser desempefada, indistintamente, por
profesionales con la fitulacion de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico.

Verificar la recepcidn en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacién de ensayos y pruebas precisas y
el plan de conftrol de calidad de la obra.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicidn de los
elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto, con la normativa técnica aplicable y con las
reglas de la buena construccién y con las instrucciones que en interpretacién técnica de éste dicte, en su caso, el Director
dela obra.
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Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de comprobacién del replanteo o de comienzo de obra y el acta de recepcion de la obra, asi como
elaborar y suscribir las mediciones de obra ejecutada, las certificaciones parciales, la certificacién final y la liquidacién final
de las unidades de obra ejecutadas, conjuntamente con el Director de la obra.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacién de la obra ejecutada, aportando los resultados
del control realizado.

Las restantes que se establecen en la legislacién de contratos.
7.7.- El coordinador en materia de seguridad y salud:

El coordinador en materia de seguridad y salud serd nombrado por la Administracion contfratante y deberd estar en posesion
de la titulacién académica y profesional habilitante.

Son obligaciones del coordinador de seguridad y salud:

1.- Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de seguridad.

2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los frabajadores
auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo
15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra Aprobar el plan de seguridad y salud
elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones infroducidas en el mismo.

3.- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de frabajo.

4.- Todas aquellas otras funciones que le asigna la normativa vigente en la materia.

7.8.- Entidades y laboratorios de control de la calidad de la edificacién:

1. Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia
técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para prestar
asistencia técnica, mediante la realizaciéon de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de
una obra de edificacién.

3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad a la Administraciéon autora del encargo y, en tfodo caso,
al Director de la Ejecucién de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Autbnomas con
competencia en la materia.

CAPITULO VI

Clausulas finales

8.1. El Contratista de acuerdo con la Direccidén Facultativa, entregard en el acto de la recepcion los planos de todas
las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que han quedado.

8.2. El Contratista se compromete a entregar en el acto de la recepcién en el Servicio correspondiente del Organismo
Confratante, las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad,
etc. y autoridades locales para la puesta en servicio de las referidas instalaciones, salvo excepcidén debidamente justificada
por causas no imputables al Contratista.
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8.3. Son también de cuenta del Conftratista el impuesto del valor afadido y todos los arbitrios, tasas, licencias
municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras hasta su total terminacién, asi como la documentacion
necesaria para la formalizacién del Libro del Edificio, segun establece el Decreto 349/1999, de 30 de diciembre.

8.4. Para todo aquello no detallado expresamente en los articulos anteriores y en especial sobre las condiciones que
deberdn reunir los materiales que se empleen en la obra, asi como la ejecucién de cada unidad de obra y las normas para
su medicién y valoracion regird el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccidn General de Arquitectura del Ministerio de
la Vivienda de 1973.

8.5. Se tendrdn presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas actividades, que
serdn de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificacion, aprobado por Orden
ministerial de 4-6-76; asi como la Normativa derivada de la aplicacién del CTE, o las instrucciones EHE-08 para las obras de
hormigdn estructural para las obras de hormigdn estructural aprobadas en el REAL DECRETO 1247/2008.

8.6. De acuerdo con el articulo 1° A) .1., del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las obras se cumplirdn
todas las normas de la Presidencia del Gobierno, Ministerio de Fomento y demds Ministerios, asi como Organismos de la
Comunidad de Madrid y Enfidades Locales, vigentes en materia de edificacidon, obras publicas o instalaciones, asi como la
Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento estd obligado el

confratista ejecutor de las obras y las sucesivas que se publiquen en el franscurso de las obras. A tal fin se incluye como
apéndice inseparable de este Pliego la relacidn de la normativa técnica vigente aplicable sobre construccién.

En Madrid, a Noviembre de 2017

El Organismo Contratante

Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte

ELJARQUITECTO

Dia. Lorena Lobo Huici
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PL 2. Prescripciones generales de recepcion de
productos y ejecucion en obra -

CIMIENTOS-Segtn DB SE C

Seguridad estructural cimientos

4 CIMENTACIONES DIRECTAS

| 4.6 Control |

4.6.1 Generalidades 1. Durante el periodo de ejecucion se tomardn las precauciones
oportunas para asegurar la conservacion en buen estado de las
cimentaciones.

2. En el caso de presencia de aguas dcidas, salinas, o de agresividad
potencial se tomardn las oportunas medidas. No se permitird la
presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han
tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la
presencia de vias de agua, por el posible descarnamiento que puedan
dar lugar bajo las cimentaciones. En el caso en que se construyan
edificaciones préximas, deben tomarse las oportunas medidas que
permitan garantizar el mantenimiento infacto del terreno y de sus
propiedades tenso-deformacionales.

3. La observacién de asientos excesivos puede ser una advertencia del
mal estado de las zapatas (ataques de aguas selenitosas,
desmoronamiento por socavacion, etc.); de la parte enterrada de
pilares y muros o de las redes de agua potable y de saneamiento. En
tales casos debe procederse a la observacién de la cimentacién y del
terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes
verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que
se pueda conocer la causa del fendmeno.

4. En edificaciéon cimentada de forma directa no se hardn obras nuevas
sobre la cimentacién que pueda poner en peligro su seguridad, tales
como:

a) perforaciones que reduzcan su capacidad resistente;

b) pilares u ofro fipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes;

c) excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que
pongan en peligro su estabilidad.

5. Las cargas alas que se sometan las cimentaciones, en especial las
dispuestas sobre los sétanos, no serdn superiores a las especificadas en
el proyecto. Para ello los sétanos no deben dedicarse a otro uso que
para el que fueran proyectados. No se almacenardn materiales que
puedan ser daninos para los hormigones.

6. Cualguier modificacion de las prescripciones descritas de los dos
parrafos anteriores debe ser autorizada por el Director de Obra e
incluida en el proyecto.
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4.6.2 Comprobaciones a 1. Antes de proceder a la ejecucién de la cimentacion se redlizard la
realizar sobre el terreno de confirmacién del estudio geotécnico segiun el apartado 3.4. Se
cimentacién comprobard visualmente, o mediante las pruebas que se juzguen

oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se comresponde con las
previsiones del proyecto. El resultado de tal inspeccién, definiendo la
profundidad de la cimentaciéon de cada uno de los apoyos de la obra,
su forma y dimensiones, y el fipo y consistencia del terreno se incorporard
a la documentacién final de obra. Estos planos quedardn incorporados
a la documentacién de la obra acabada.

En particular se debe comprobar que:

a) el nivel de apoyo de la cimentacién se ajusta al previsto vy
apreciablemente la estratigrafia coincide con la estimada en el estudio
geotécnico;

b) el nivel fredfico y las condiciones hidrogeoldgicas se ajustan a las
previstas;

c) el ferreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar
a la supuesta en el estudio geotécnico;

d) no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerias,
pozos, efc;

e) no se detfectan corrientes subterrdneas que puedan producir
socavacion o arrastres.

4.6.3 Comprobaciones a 1. Se comprobard que:
realizar sobre los materiales
de construccién a) los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de

edificacion y son iddneos para la construccion;
b) las resistencias son las indicadas en el proyecto.

464 Comprobaciones 1. Se dedicard especial atencién a comprobar que:
durante la ejecucion
a) el replanteo es correcto;

b) se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas;

c) se estdn empleando los materiales objeto de los controles ya
mencionados;

d) lacompactacién o colocacién de los materiales asegura las resistencias
del proyecto;

e) los encofrados estdn correctamente colocados, y son de los materiales
previstos en el proyecto;

f)  las armaduras son del tipo, nUmero y longitud fijados en el proyecto;

g) las armaduras de espera de pilares u ofros elementos se encuentran
correctamente situadas y tienen la longitud prevista en el proyecto;

h) los recubrimientos son los exigidos en proyecto;

i) los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el
proyecto;

j) el espesor del hormigdn de limpieza es adecuado;

k) la colocaciéon y vibracion del hormigdn son las correctas;

[) se estd cuidando que la ejecucion de nuevas zapatas no altere el
estado de las contiguas, ya sean también nuevas o existentes;

m) las vigas de atado y centradoras asi como sus armaduras estan
correctamente situadas;

n) los agotamientos entran dentro de lo previsto y se adjustan a las
especificaciones del estudio geotécnico para evitar sifonamientos o
danos a estructuras vecinas;

o) lasjuntas corresponden con las previstas en el proyecto;

p) las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se estdn ejecutando
correctamente.
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4.6.5 Comprobaciones 1. Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que:
finales
a) las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto;

b) no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles;

c) los asientos se djustan a lo previsto, si, en casos especiales, asi lo exige el
proyecto o el Director de Obra;

d) no se han plantado drboles, cuyas raices puedan originar cambios de
humedad en el terreno de cimentacién, o creado zonas verdes cuyo
drendje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos
expansivos.

2. Si bien es recomendable confrolar los movimientos del terreno para
cualquier tipo de construccion, en edificios de tipo C-3 y C-4 serd
obligado el establecimiento de un sistema de nivelacién para controlar
el asiento de las zonas mds caracteristicas de la obra, en las siguientes
condiciones:

a) el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual
perturbacion, de forma que pueda considerarse como inmovil, durante
todo el periodo de observacion;

b) el nUmero de pilares a nivelar no serd inferior al 10% del total de la
edificacion. En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros,
se preverd un punto de observaciéon cada 20 m de longitud, como
minimo. En cualquier caso el nimero minimo de referencias de
nivelacion serd de 4. La precision de la nivelacién serd de 0,1 mm;

c) la cadencia de lecturas serd la adecuada para advertir cualquier
anomalia en el comportamiento de la cimentacion. Es recomendable
efectuarlas al completarse el 50% de la estructura al final de la misma, y
al terminar la tabiqueria de cada dos plantas de la edificacién;

d) el resultado final de las observaciones se incorporard a la
documentacién de la obra.

6 ELEMENTOS DE CONTENCION

| 6.4 Condiciones constructivas y de control |

| 6.4.1 Condiciones constructivas |

6.4.1.1 Generalidades 1. Los elementos de contencién se calculardn en la hipdtesis de que el
suelo afectado por éstos se halla aproximadamente en el mismo estado
en que fue encontrado durante los trabajos de reconocimiento
geotécnico. Si el suelo presenta iregularidades no detectadas por
dichos reconocimientos o si se altera su estado durante las obras, su
comportamiento geotécnico podrd verse alterado. Si en la zona de
afeccién de la estructura de contencidn aparecen puntos
especialmente discordantes con la informacion utilizada en el proyecto,
debe comprobarse y en su caso calcular de nuevo la estructura de
contencidn.

[ 6.4.1.2 Pantallas |
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6.4.1.2.1 Caracteristicas 1. Parala ejecucién de pantallas continuas se consideran aceptables las

generales especificaciones constructivas recogidas en la norma UNE-EN 1538:2000.

2. Cuando se disponga una pantalla en el perimetro de una excavacion,
se analizardn con detalle los siguientes aspectos de la obra:

a) ejecucion de la pantalla;

b) fases de la excavacion;

c) infroduccién de los elementos de sujecidn o de los anclajes, si
los hubiera;

d) disposicidon de los elementos de agotamiento, sila excavacion
se realizase en parte bajo el nivel fredtico;

e) sujecién de la pantalla mediante los forjados del edificio;

f)  eliminacion de los elementos provisionales de sujecién o de los
anclajes, si los hubiera.

3. Debe atenderse especialmente a evitar que, en alguna fase de la
ejecucion, puede enconfrarse la pantalla en alguna situacién no
contemplada en el cdiculo y que entrafe un mayor riesgo de
inestabilidad de la propia pantalla, de edificios u otras estructuras
préoximas o del fondo de la excavacion o esfuerzos en la pantalla o en
los elementos de sujecidn superiores a aquellos para los que han sido
dimensionados.

4. El disefo de la pantalla debe garantizar que no se producen pérdidas
de agua no admisibles a través o por debajo de la estructura de
contencidn asi como que no se producen afecciones no admisibles ala
situacién del agua fredtica en el entorno.

5. Los muretes guia tienen por finalidad garantizar el alineamiento de la
pantalla hormigonada, guiar los Utiles de excavacion, evitar cualquier
desprendimiento del terreno de la zanja en la zona de fluctuacion del
fluido de excavacién, asi como servir de soporte para las jaulas de
armadura, elementos prefabricados u ofros a infroducir en la
excavacion hasta que endurezca el hormigdn. Deben resistir los
esfuerzos producidos por la extraccidn de los encofrados de juntas.

6. Habitualmente son de hormigdn armado y construidos “in situ”. Su
profundidad, normalmente comprendida entre medio metro y metro y
medio (0,5 y 1,5 m), dependiendo de las condiciones del terreno.

7. Los muretes guia deben permitir que se respeten las tolerancias
especificadas para los paneles de pantalla.

8. Serdrecomendable apuntalar los muretes guia hasta la excavacién del
panel correspondiente.

9. La distancia entre muretes guia debe ser entre veinte y cincuenta
milimetros (20 y 50 mm) superior al espesor de la pantalla proyectada.

10. En caso de pantallas poligonales o de forma irregular, podrd ser
necesario aumentar la distancia entre muretes guia.

11. Salvo indicacién en contrario del Director de Obra, la parte superior de
los muretes guia serd horizontal, y estard a la misma cota a cada lado
de la zanja.

Es conveniente que la cara superior del murete guia se encuentre, al
menos, 1,5 m sobre la méxima cota prevista del nivel fredtico.

12. Las condiciones especiales de puesta en obra del hormigdn en
cimentaciones especiales, generalmente en perforaciones profundas,
bajo agua o fluido estabilizador, y con cuantias de armadura
importantes, hacen necesario exigir al material una serie de
caracteristicas especificas que permitan garantizar la calidad del
proceso y del producto terminado.

13.  Elhormigdn a utilizar cumplird lo establecido en la vigente Instruccién de
Hormigén Estructural EHE-08.

14. El hormigdn utilizado debe poseer las siguientes cualidades:

a) alta capacidad de resistencia a la segregacién;

b) alta plasticidad y buena compacidad;

c) buena fluidez;

d) capacidad de autocompactacion;

e) suficiente frabajabilidad durante todo el proceso de puesta en
obra.
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6.4.1.2.2 Materias primas 1. Se consideran vdlidas las indicaciones dadas para pilotes en el
apartado 5.4.1.1.1 de este DB.

| 6.4.1.2.3 Dosificacién y propiedades del hormigén |

6.4.1.2.3.1 Dosificacién del 1. Los hormigones para pantallas deben ajustar su dosificacion alo que se

hormigén indica a continuacién, salvo indicacién en contra en el proyecto.

2. El contenido minimo de cemento, asi como la relaciéon agua/cemento
respetardn las prescripciones sobre durabilidad indicadas en el capitulo
correspondiente de la Instruccién EHE-08.

3.  En pantallas continuas de hormigdn armado, se recomienda que el
contenido de cemento sea mayor o igual de trescientos veinticinco
kilogramos por metro cubico (325 kg/m3) para hormigdn vertido en seco
en terrenos sin influencia del nivel fredtico, o mayor o igual de frescientos
setentay cinco kilogramos por metro cubico (375 kg/m3) para hormigdn
sumergido.

4. En la tabla 6.5 se recoge el contenido minimo de cemento
recomendado en funcidn de la dimensién méxima de los dridos (UNE-

EN 1538:2000):
1.1.1.1.10 Tabla 6.5. Contenido minimo de cemento

Dimensién méxima Contenido minimo de

de los dridos (mm) cemento (kg/m?3)
32 350
25 370
20 385
16 400

5. El contenido de particulas de tamano inferior a ciento veinticinco micras
(0,125 mm), incluido el cemento, debe serigual o inferior a cuatrocientos
cincuenta kilogramos por metro cubico (450 kg/m3) para tamanos
mdximos de drido inferiores o iguales a 16 milimetros, y cuatrocientos
kilogramos por metro cubico (400 kg/m3) para el resto de los casos.

6. Larelacién agua/cemento serd la adecuada para las condiciones de
puesta en obra, y debe ser aprobada explicitamente por el Director de
Obra. El valor de la relacién agua cemento debe estar comprendido
entre cero con cuarenta y cinco (0,45) y cero con seis (0,6).

6.4.1.2.3.2 Propiedades del 1. Laresistencia caracteristica minima del hormigdn serd la indicada en el

hormigén proyecto o, en su defecto, por el Director de Obra, y nunca inferior a o
especificado en la Instruccién EHE-08.

2. Elhormigdn no serd atacable por el terreno circundante, o por las aguas
que a través de él circulen, debiéndose cumplir la relacion
agua/cemento y contenido minimo de cemento especificados en la
Instruccién EHE-08 para cada tipo de ambiente.

3. La consistencia del hormigdn fresco justo antes del hormigonado debe
corresponder a un asiento del cono de Abrams entre ciento sesenta
milimetros (160 mm) y doscientos veinte milimetros (220 mm). Se
recomienda un valor no inferior a ciento ochenta milimetros (180 mm).

4. La docilidad serd suficiente para garantizar una continuidad en el
hormigonado, y para lograr una adecuada compactacién por
gravedad.

5. Se ha de asegurar que la docilidad vy fluidez se mantiene durante todo
el proceso de hormigonado, para garantizar que no se produzcan
fendmenos de atascos en el tubo Tremie, discontinuidades en el
hormigdn o bolsas de hormigdn segregado o mezclado con el lodo de
perforacién. Durante 4 horas y, al menos, durante todo el periodo de
hormigonado de cada panel, la consistencia del hormigdn dispuesto
debe mantenerse en un cono de Abrams no inferior a 100 mm.
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6.4.1.2.3.3 Fabricaciéon vy 1. El hormigdn debe ser fabricado en central, con un sistema implantado

transporte de confrol de produccién, con almacenamiento de materias primas,
sistema de dosificacién, equipos de amasado, y en su caso, equipos de
fransporte.

2. Dicha central podrd estar en obra, o ser una central de hormigdn
preparado. En cualquier caso, la dosificacion a utilizar debe contar con
los ensayos previos pertinentes, asi como con ensayos caracteristicos
que hayan puesto de manifiesto que, con los equipos y materiales
empleados, se alcanzan las caracteristicas previstas del hormigdn.

6.4.1.2.4 Puesta en obra 1. Se procederd al hormigonado cuando la perforacion esté limpia y las
armaduras se encuentren en la posicidbn prevista en los planos de
proyecto.

2. En la tabla 6.6 se recogen las caracteristicas recomendadas para el
lodo tixotrépico.

Caso de uso
Pardmetro . Lodo antes
Lodo fresco Lodo listo para de
reempleo R
hormigonar
Densidad (g/ml) <1,10 <1,20 <1,15
Viscosidad Marsh (s) 32 a 50 32 a 60 32a 50
Filtrado (ml) <30 <50 No ha lugar
PH 7all 7al2 No ha lugar
Con‘remd; enarena No ha lugar No ha lugar <3
Cake (mm) <3 <6 No ha lugar

3. Durante la hormigonado se pondrd el mayor cuidado en conseguir que
el hormigdn rellene la seccién completa en toda su longitud, sin vacios,
bolsas de aire o0 agua, coqueras, efc. Se debe evitar también el lavado
y la segregaciéon del hormigdn fresco.

4, Para una correcta colocacion del hormigén y para una perfecta
adherencia del mismo a las armaduras es conveniente tener una
separacion minima entre barras no inferior a cinco veces el didmetro del
drido.

5.  El tubo Tremie es el elemento indispensable para el hormigonado de
pantallas con procedimiento de hormigdn vertido, especialmente en
presencia de aguas o lodos de perforacion. Dicho tubo es colocado por
framos de varias longitudes para su mejor acoplamiento a la
profundidad del elemento a hormigonar, y estd provisto de un embudo
en su parte superior, y de elementos de sujecidn y suspensién.

6. El tubo Tremie serd estanco, de didmetro constante, y cumplird las
siguientes condiciones:

a) el didmetro interior serd mayor de seis veces (6) el tamanio
mdximo del drido y en cualquier caso, mayor de ciento
cincuenta milimetros (150 mm);

b) el didmetro exterior no podrd exceder del minimo de 0,50
vecesla anchura de la pantallay 0,80 veces la anchura interior
de la jaula de armaduras de pantallas;

c) se mantendrd en la parte interior liso y libre de incrustaciones
de mortero, hormigdn o lechada.

7. El nUmero de tubos Tremie a utilizar a lo largo de un panel de pantalla
debe ser determinado de tal manera que se limite el recorrido horizontal
a dos metros y cincuenta centimetros (2,50 m).

8. Cuando se utilicen varios tubos de hormigonado, serd preciso
dlimentarlos de forma que el hormigdn se distribuya de manera
uniforme.
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9. Para empezar el hormigonado, el tubo Tremie debe colocarse sobre el
fondo de la perforacién, y después se levantard de diez a veinte
centimetros (10 a 20 cm). Siempre se colocard al inicio del homigonado
un tapdn o “pelota” en el tubo Tremie, que evite el lavado del hormigdn
en la primera colocacién.

10. Durante el hormigonado, el tubo Tremie debe estar siempre inmerso en
el hormigdn por lo menos tres metros (3 m). En caso de conocerse con
precisién el nivel de hormigdn, la profundidad minima de inmersién
podrd reducirse a dos metros (2 m). En caso necesario, y sélo cuando el
hormigén llegue cerca de la superficie del suelo, se podrd reducir la
profundidad mencionada para facilitar el vertido.

11. Es conveniente que el hormigonado se lleve a cabo a un ritmo superior
a veinticinco metros cUbicos por hora (25 m3/h).

12. El hormigonado debe realizarse sin interrupcion, debiendo el hormigén
que circula hacerlo dentro de un periodo de tiempo equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del comienzo de fraguado.

Cuando se prevea un periodo mayor, deben utilizarse retardadores
de fraguado.

13. Elhormigonado se prolongard hasta que supere la cota superior prevista
en proyecto en una magnitud suficiente para que al demolerse el
exceso, constituido por un hormigén de mala calidad, el hormigdn all
nivel de la viga de coronacién o de la cara inferior del encepado sea
de la calidad adecuada.

14. Después del hormigonado se rellenardn de hormigdn pobre, u otro
material adecuado, las excavaciones que hubieran quedado en vacio
por encima de la cota superior de hormigonado y hasta el murete guia.

6.4.1.3 Muros 1. La cimentacion de los muros se efectuard tomando en consideracién
las recomendaciones constructivas definidas en los capitulos 4y 5.

2. La excavaciéon debe efectuarse con sumo cuidado para que la
alteracion de las caracteristicas geotécnicas del suelo sea la minima
posible.

3. Las excavaciones provisionales o definitivas deben hacerse de modo
que se evite todo deslizamiento de las tierras. Esto es especialmente
importante en el caso de muros ejecutados por bataches.

4. En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del agua
para realizar las excavaciones, el agotamiento se mantendrd durante
toda la duracién de los trabajos.

5. H agotamiento debe readlizarse de tal forma que no comprometa la
estabilidad de los taludes o de las obras vecinas.

6. Las juntas de hormigonado y los procesos de hormigonado, vibrado y
curado se efectuardn con los criterios definidos en la Instruccién EHE-08.

| 6.4.2 Control de calidad |

6.4.2.1 Generalidades 1. Los elementos de contencidn de hormigdbn cumplirdn los
condicionantes definidos en este DB y en la Instruccién EHE-08.

2. Durante el periodo de ejecucién se tomardn las precauciones
oportunas para asegurar el buen estado de los elementos de
contencion.

3. En el caso de presencia de aguas dcidas, salinas, o de agresividad
potencial se tomardn las oportunas medidas. No se permitird la
presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones si no se han
tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la
presencia de vias de agua.

4. En caso de observarse movimientos excesivos, debe procederse a la
observacion de la cimentaciéon y del terreno circundante, de la parte
enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua
potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del
fendbmeno.

5. Las cargas alas que se sometan las estructuras de contencidn, no serdn
superiores d las especificadas en el proyecto.

6. Son de aplicacion las comprobaciones a realizar sobre el terreno, sobre
los materiales de construccién, durante la ejecucidn vy las
comprobaciones finales indicadas en los apartados 4.6.2 al 4.6.5.
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6.4.2.2 Pantallas 1. Se debe controlar que la docilidad vy fluidez del hormigdn se mantienen
durante todo el proceso de hormigonado efectuando ensayos de
consistencia sobre muestras de hormigdn fresco para definir su
evolucion en funcidn del tiempo. Este control tiene especial importancia
en caso de emplear aditivos superplastificantes.

6.4.2.3 Muros 1. Es especiamente importante controlar las caracteristicas de los
elementos de impermeabilizacién y del material de relleno del trasdds.

7 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

[ 7.2 EXCAVACIONES |

724 Control de 1. Serd preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno de
movimientos la excavacién, utilizando una adecuada instrumentacion si:

a) no es posible descartar la presencia de estados limite de
servicio en base al cdlculo o a medidas prescriptivas;
b) las hipdtesis de cdiculo no se basan en datos fiables.
2. Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer:

c) laevolucion de presiones intersticiales en el terreno con objeto
de poder deducir las presiones efectivas que se van
desarrollando en el mismo;

d) movimientos verticales y horizontales en el terreno para poder
definir el desarrollo de deformaciones;

e) en el caso de producirse deslizamiento, la localizacién de la
superficie limite para su andlisis retrospectivo, del que resulten
los pardmetros de resistencia utilizables para el proyecto de las
medidas necesarias de estabilizacién;

f) el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de la
necesidad de adoptar medidas urgentes de estabilizacién.

[7.3 RELLENOS |

7.3.3 Procedimientos de 1. Se establecerdn los procedimientos de colocacién y compactacion del
colocacién y relleno para cada zona o fongada de relleno en funcién de su objeto y
compactacion del relleno comportamiento previstos.

2. Los procedimientos de colocacion y compactacion del relleno deben
asegurar su estabilidad en todo momento evitando ademds cualquier
perturbacion del subsuelo natural.

3. El proceso de compactacién se definird en funcién de la compacidad
a conseguir y de los siguientes factores:

a) naturaleza del material;

b) método de colocacién;

c) contenido de humedad natural y sus posibles variaciones;
d) espesoresinicial y final de tongada;

e) temperatura ambiente y posibles precipitaciones;

f)  uniformidad de compactacién;

g) naturaleza del subsuelo;

h) existencia de construcciones adyacentes al relleno.

4. Erelleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en
tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energia
pequena para evitar dano a estas construcciones.

5.  Previamente a la colocacién de rellenos bajo el agua debe dragarse
cualquier suelo blando existente.

7.3.4 Control del relleno 1. El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de
humedad en la colocacién y su grado final de compacidad obedece
a lo especificado en el Pliego de Condiciones de proyecto.

2. Habitualmente, el grado de compacidad se especificard como
porcentaje del obtenido como mdximo en un ensayo de referencia
como el Proctor.
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En escolleras o en rellenos que contengan una proporcién alta de
famanos gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se
comprobard la compacidad por métodos de campo, tales como definir
el proceso de compactacidon a seguir en un relleno de prueba,
comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de
compactacion, realizacién de ensayos de carga con placa o el empleo
de métodos sismicos o dindmicos.

La sobrecompactacion puede producir efectos no deseables tales
como:

a) altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o de
contencién;

b) modificaciéon significativa de la granulometria en materiales
blandos o quebradizos.

[7.4 GESTION DEL AGUA

7.4.2 Generdlidades

A efectos de este DB se entenderd por gestion del agua el control del
agua fredtica (agotamientos o rebajamientos) y el andlisis de las
posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por
roturas hidraulicas  (subpresion, sifonamiento, erosién interna o
tubificacién).

742  Agotamientos vy
rebajamientos del agua
fredtica

Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de
reduccidén de sus presiones debe necesariamente basarse en los
resultados de un estudio previo geotécnico e hidrogeoldgico.

Para permeabilidad decreciente del terreno la remocion del agua se
hard:

a) por gravedad;
b) por aplicacién de vacio;
c) por electrodsmosis.

En condiciones en que la remocién del agua en el solar genere una
subsidencia inaceptable en el entorno, el esquema de agotamiento
podrd ir acompanado de un sistema de recarga de agua a cierta
distancia de la excavacién.

lll. Pliego de condiciones

Pagina 24



Direccion General de infraestructuras y servicios CONSEJERIA DE
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL
IES DE ALAMEDA DE OSUNA
C/ ANTONIO SANCHA N° 11, 28042, MADRID

4. El esquema de achique debe satisfacer, segun proceda, las siguientes
condiciones:

a) en excavaciones, el efecto del rebajamiento debe evitar
inestabilidades, tanto en taludes como en el fondo de la
excavaciéon, como por ejemplo las debidas a presiones
intersticiales excesivas en un estrato confinado por otro de
inferior permeabilidad;

b) el esquema de achique no debe promover asientos
inaceptables en obras o servicios vecinos, ni interferir
indebidamente con esquemas vecinos de explotacion del
agua fredtica;

c) elesquema de achique debe impedir las pérdidas de suelo en
el frasdds o en la base de la excavacion. Deben emplearse al
efecto filtros o geocompuestos adecuados que aseguren que
el agua achicada no fransporta un volumen significativo de
finos;

d) el agua achicada debe eliminarse sin que afecte
negativamente al enforno;

e) la explotacién del esquema de achique debe asegurar los
niveles fredticos y presiones intersticiales previstos en el
proyecto, sin fluctuaciones significativas;

f)  deben existir suficientes equipos de repuesto para garantizar la
continuidad del achique;

g) elimpacto ambiental en el entorno debe ser permisible;

h) en el proyecto se debe prever un seguimiento para controlar
el desarrollo de niveles fredticos, presiones intfersticiales y
movimientos del terreno y comprobar que no son lesivos al
entorno;

i) en caso de achiques de larga duracién ademds debe
comprobarse el correcto funcionamiento de los elementos de
aspiracién y los filtros para evitar perturbaciones por corrosién
o depdsitos indeseables.

7.4.3 Roturas hidraulicas 1. Se considerardn, segun procedda, los siguientes tipos posibles de roturas
hidrdulicas:

a) roturas por subpresion de una estructura enterrada o un estrato
del subsuelo cuando la presidn intersticial supera la sobrecarga
media total;

b) rotura por levantamiento del fondo de una excavacién del
terreno del borde de apoyo de una estructura, por excesivo
desarrollo de fuerzas de filtracién que pueden llegar a anular
la presién efectiva pudiendo iniciarse el sifonamiento;

c) rotura por erosion interna que representa el mecanismo de
arrastre de particulas del suelo en el seno de un estrato, o en
el contacto de dos estratos de diferente granulometria, o de
un contacto terreno-estructura;

d) rotura por tubificacién, enla que se termina constituyendo, por
erosién remontante a partir de una superficie libre, una tuberia
o tunel en el terreno, con remocién de apreciables volimenes
de suelo y a través de cuyo conducto se producen flujos
importantes de agua.

2. Para evitar estos fendmenos se deben adoptar las medidas necesarias
encaminadas a reducir los gradientes de filtracién del agua.

3. Las medidas de reduccidon de gradientes de filtracion del agua
consistirdn, segun proceda en:

e) incrementar, por medio de tapices impermeables, la longitud
del camino de filtracion del agua;

f)  filtros de proteccién que impidan la pérdida al exterior de los
finos del terreno;

g) pozos de dlivio para reducir subpresiones en el seno del
terreno.
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4.  Para verificar la resistencia a la subpresion se aplicard la expresion (2.1)
siendo:

Ed,a5t= Gd,dstt Qa,ast(7.1)
Edsto= Gastb(7.2)
Donde: Eq.astes el valor de cdlculo del efecto de las acciones
desestabilizadoras
Easibes el valor de cdlculo del efecto de las acciones
estabilizadoras
Gu,astes el valor de cdlculo del efecto de las acciones
permanentes desestabilizadoras
Qu.astes el valor de cdlculo del efecto de las acciones
variables desestabilizadoras
Guastoes €l valor de cdlculo del efecto de las acciones
permanentes estabilizadoras
5. Los valores de cdlculo Ggasty Qaastse obtendrdn aplicando unos
coeficientes de mayoracién de 1y 1,5 a los valores caracteristicos de
las acciones permanentes y  variables  desestabilizadoras,
respectivamente.
6. El valor Gasibse obtendrd aplicando un coeficiente de minoracién de 0,9
al valor caracteristico de las acciones permanentes estabilizadoras.
7. Enelcaso de intervenir en la estabilidad a la subpresion, la resistencia all
esfuerzo cortante del terreno se aplicardn los siguientes coeficientes de
seguridad parciales ym:

a) para la resistencia drenada al esfuerzo cortante, yu= Y= Yo=

1,25
b) para la resistencia sin drenaje al esfuerzo cortante, ym= Yeu=
1,40
8 MEJORA O REFUERZO DEL TERRENO
8.1 Generalidades 1. A efectos de este DB se entenderd por mejora o refuerzo del terreno el

incremento de sus propiedades resistentes o de rigidez para poder
apoyar sobre él adecuadamente cimentaciones, viales o servicios.

8.2 Condiciones iniciales 1. Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del
del terreno terreno deben establecerse, adecuadamente, las condiciones iniciales
del terreno mediante el oportuno estudio geotécnico.

8.3 Eleccién del 1. Lamejora o refuerzo del terreno podrd hacerse mediante su mezcla con
procedimiento de mejora o aglomerantes  hidrdulicos, sustitucién, precarga, compactacion
refuerzo del terreno dindmica, vibro-flotacién, inyeccién, inyeccién de alta presion (jet

grouting), u oftros procedimientos que garanticen un incremento
adecuado de sus propiedades.

2. Para elegir el proceso mds adecuado de mejora o refuerzo del terreno
deben tomarse en consideracién, segun proceda, los siguientes
factores:

a) espesory propiedades del suelo o relleno a mejorar;

b) presiones intersticiales en los diferentes estratos;

c) naturaleza, tamafo y posicidon de la estructura a apoyar en el
terreno;

d) prevencién de dafos a las obras o servicios adyacentes;

e) mejora provisional o permanente del ferreno;

f)  en términos de las deformaciones previsibles, la relaciéon entre
el método de mejora del terreno y la secuencia constructiva;

g) los efectos en el entorno, incluso la posible contaminacién por
substancias toxicas (en el caso en que éstas se infrodujeran en
el terreno en el proceso de mejora) o las modificaciones en el
nivel fredtico;

h) la degradacion de los materiales alargo plazo (por ejemplo en
el caso de inyecciones de materiales inestables).

8.4 Condiciones 1. En el proyecto se establecerdn las especificaciones de los materiales a
constructivas y de control emplear, las propiedades del terreno fras su mejora y las condiciones
constructivas y de control.
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2. Los criterios de aceptacidn, fijados en el proyecto para el método que
pueda adoptarse de mejora del terreno, consistirdn en unos valores
minimos de determinadas propiedades del terreno tras su mejora.

3. La consecucién de estos valores o de valores superiores a los minimos,
fras el proceso de mejora, debe ser adecuadamente contrastada.

9 ANCLAJES AL TERRENO

9.4 Condiciones
constructivas y de control

1. Para la ejecucién de los anclajes asi como para la realizaciéon de
ensayos de control mencionados en 9.1.5y su supervisidon, se consideran
vdlidas las especificaciones contenidas en la norma UNEEN 1537:2001.

ANEJO G. NORMAS DE REFERENCIA

Normativa UNE

UNE 22 381:1993 Conftrol de vibraciones producidas por voladuras.

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecdnicas de las rocas. Ensayos para la
determinacion de la resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresidn uniaxial.

UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecdnicas de las rocas. Ensayos para la
determinacién de la resistencia. Parte 2: Resistencia a traccién. Determinacion
indirecta (ensayo brasilefo).

UNE 80 303-1:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: Cementos
resistentes a los sulfatos.

UNE 80 303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos
resistentes al agua de mar.

UNE 80 303-3:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 3: Cementos
de Bajo calor de hidratacién.

UNE 103 101:1995 Andlisis granulométrico de suelos por tamizado.

UNE 103 102:1995 Andlisis granulométrico de suelos finos por sedimentacion.
Método del densimetro.

UNE 103 103:1994 Determinacién del limite liquido de un suelo por el método del
aparato de Casagrande.

UNE 103 104:1993 Determinacion del limite pldstico de un suelo.

UNE 103 108:1996 Determinacion de las caracteristicas de retraccién de un suelo.

UNE 103 200:1993 Determinacion del contenido de carbonatos en los suelos.

UNE 103 202:1995 Determinacion cualitativa del contenido en sulfatos solubles de
un suelo.

UNE 103 204:1993 Determinacién del contenido de materia orgdnica oxidable de
un suelo por el método del permanganato potdsico.

UNE 103 300:1993 Determinaciéon de la humedad de un suelo mediante secado
en estufa.

UNE 103 301:1994 Determinacion de la densidad de un suelo. Método de la
balanza hidrostdtica.

UNE 103 302:1994 Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un
suelo.

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresidén simple en probetas de suelo.

UNE 103 401:1998 Determinacién de los pardmetros de resistentes al esfuerzo
corfante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.

UNE 103 402:1998 Determinacion de los pardmetros resistentes de una muestra de
suelo en el equipo triaxial.

UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidacién unidimensional de un suelo
en edémetro.

UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactaciéon. Proctor normal.

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacién. Proctor modificado.

UNE 103 600:1996 Determinacion de la expansividad de un suelo en el aparato
Lambe.

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edémetro.

lll. Pliego de condiciones

Pagina 27



Direccion General de infraestructuras y servicios CONSEJERIA DE
%l EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL
IES DE ALAMEDA DE OSUNA
C/ ANTONIO SANCHA N° 11, 28042, MADRID

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presidén de hinchamiento de un suelo
en edémetro.

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracion estédndar
(SPT).

UNE 103 801:1994 Prueba de penetracién dindmica superpesada.

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetracién dindmica pesada.

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el
ensayo de penetracién con el cono (CPT).

UNE EN 1 536:2000 Ejecucion de trabagjos especiales de geotecnia. Pilotes
perforados.

UNE EN 1 537:2001 Ejecucién de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.

UNE EN 1 538:2000 Ejecucién de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.

UNE EN 12 699:2001 Realizacion de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de
desplazamiento.

Normativa ASTM ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil
resistivity using the Wenner Four-Electrode Method.
ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.

Normativa NLT NLT 225:1999 Estabilidad de los dridos y fragmentos de roca frente a la accién de
desmoronamiento en agua.
NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.

NLT 251:1996 Determinaciéon de la durabilidad al desmoronamiento de rocas
blandas.
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO-

Segun EHE-08 Instruccion de hormigén

estructural

TITULO 6. CONTROL

Capitulo XIV. Bases generales del Control de Calidad

Articulo 80°. | | El Titulo 6° de esta Instruccién desarrolla principalmente el control de recepcidon que se realiza en
Control de | | representacion de la Administracién Publica contfratante o, en general, de la Propiedad.
calidad En esta Instruccidon se establece con cardcter precepftivo el control de recepcién de la calidad del

hormigdn y de sus materiales componentes; del acero, tanto de las armaduras activas como de las
pasivas; de los anclajes, empalmes, vainas, equipos y demds accesorios caracteristicos de la técnica
del pretensado; de la inyeccién, y de la ejecucién de la obra.

El fin del control es comprobar que la obra terminada tiene las caracteristicas de calidad
especificadas en el proyecto, que serdn las generales de esta Instruccién, mads las especificas
contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Debe entenderse que las
aprobaciones derivadas del control de calidad son aprobaciones condicionadas al buen
funcionamiento de la obra durante los plazos legalmente establecidos.

La eficacia final del control de calidad es el resultado de la accidn complementaria del control
ejercido por el productor (control interno) y del control ejercido por el receptor (control externo).
Comentarios

En funcién de las partes a las que representa pueden distinguirse los siguientes tipos de control:

a) Confrol interno. Se lleva a cabo por el proyectista, el contrafista, subcontratista, o por el
proveedor, cada uno dentro del alcance de su tarea especifica dentfro del proceso de
construccion, pudiendo ser:

por propia iniciativa;
de acuerdo con reglas establecidas por el cliente o por una organizacion
independiente.
Control externo. El control externo, comprendiendo todas las medidas establecidas por la
Propiedad, se lleva a cabo por un profesional u organizacién independiente, encargados de
esta labor por la Propiedad o por la autoridad competente. Este control consiste en:
- comprobar las medidas de control interno;
- establecer procedimientos adicionales de control independientes de los sistemas de
control inferno.
Atendiendo a la tarea confrolada puede clasificarse el contfrol de calidad en:

a) Conftrol de proyecto. Es el realizado por organizaciones independientes encargadas por el
cliente, siendo su misiéon el comprobar los niveles de calidad tedricos de la obra.

b) Control de materiales. Tiene por fin comprobar que los materiales son conformes con las
especificaciones del proyecto.

c) Control de ejecucidon. Su misibn es comprobar que se respetan las especificaciones
establecidas en el proyecto, asi como las recogidas en esta Instruccién.

Como se ha indicado, el articulado de esta Instruccién hace referencia, fundamentalmente, al Control
externo. Ademds del Control externo, es siempre recomendable la existencia de un Control interno,
realizado, segun el caso, por el proyectista, fabricante o constructor.
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Capitulo XV. Control de materiales

Articulo 81°.
Control de los
componentes
del hormigén

En el caso de hormigones fabricados en central, ya sea de hormigdn preparado o central de obra,
cuando disponga de un Control de Produccion deberd cumplir la Orden del Ministro de Industria y
Energia de fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar
en todo momento claramente documentado y la correspondiente documentacion estard a disposicion
de la Direccién de Obra y de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del
hormigdn fabricado.

El control de los componentes del hormigdn se realizard de la siguiente manera:

a) Sila central dispone de un Control de Produccidn y estd en posesidon de un Sello o Marca de
Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Publicas
(General del Estado o Autonédmicas), en el dmbito de sus respectivas competencias, no es
necesario el confrol de recepcién en obra de los materiales componentes del hormigdn.

Los referidos Centros Directivos remitirdn a la Secretaria General Técnica del Ministerio de
Fomento, por cada semestre natural cerrado, la relacion de centrales con Sello o Marca de
Calidad por ellos reconocidos, asi como los retirados o anulados, para su publicacion.

b) Si el hormigdn, fabricado en central, estd en posesion de un distintivo reconocido o un CC-
EHE-08, ambos en el sentido expuesto en el Articulo 1°, no es necesario el control de recepcion
en obra de sus materiales componentes. Los hormigones fabricados en centrales, en las que
su produccién de hormigdn esté en posesidon de un distintivo reconocido o un CC-EHE-08,
ambos en el sentido expuesto en el Articulo 1°, tendrdn la misma consideracién, a los efectos
de esta Instruccidn que los hormigones fabricados en centrales que estén en posesidon de un
Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto en a).

c) Enotros casos, no contemplados en a) o b), se estard alo dispuesto en los apartados siguientes
de este Articulo.

1.1.2 Comentarios

Sila central estd ubicada en territorio espanol, dispondrd siempre de un control de produccion (69.2.1),
pero si no lo estd puede no disponer de dicho control, por lo que no es contradictorio el primer pdrrafo
de este arficulo en relacion con el citado apartado.

81.1. Cemento

La recepcién del cemento se realizard de acuerdo con lo establecido en la vigente Instruccién para la
Recepcidn de Cementos, entendiéndose que los beneficios que en ella se otorgan a los Sellos o Marcas
de Calidad oficialmente reconocidos se refieren exclusivamente a los distintivos reconocidos y al CC-
EHE-08, ambos en el sentido expuesto en el Articulo 1°.

En cualquier caso el responsable de la recepcidn del cemento en la central de hormigonado u obra,
deberd conservar durante un minimo de 100 dias una muestra de cemento de cada lote suministrado.

81.1.1.
Especificacion
es

Son las del Articulo 26° de esta Instruccidon mds las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

No podrdn utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompanados del certificado de garantia del
fabricante, firmado por una persond fisica, segun lo prescrito en 26.2.

81.1.2. Ensayos

La toma de muestras se realizard segin se describe en la vigente Instruccién para la Recepcion de
Cementos.

Antes de comenzar el hormigonado, o si varian las condiciones de suministro, y cuando lo indique la
Direccién de Obra se redlizardn los ensayos fisicos, mecdnicos y quimicos previstos en la Instruccion
antes citada, ademds de los previstos, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
mds los correspondientes a la determinacion de idn Cl-, segun el Articulo 26°.

Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Direccién de Obra, se comprobardn:
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresién y estabilidad de
volumen, segun las normas de ensayo establecidas en la referida Instruccion.

Cuando al cemento pueda eximirsele, de acuerdo con lo establecido en la vigente Instruccion para la
Recepcidon de Cementosy en 81.1, de los ensayos de recepcién, la Direccidon de Obra podrd, asimismo
eximirle, mediante comunicacién escrita, de las exigencias de los dos pdrrafos anteriores, siendo
sustituidas por la documentacién de identificacidon del cemento y los resultados del autocontrol que se
posean.

En cualquier caso deberdn conservarse muestras preventivas durante 100 dias.

81.1.3. Criterios
de aceptacion
o rechazo

El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostracion de que no supone riesgo
apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecdnicas como del de la durabilidad, serd
condicidn suficiente para el rechazo de la partida de cemento.
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81.2. Agua de
amasado

81.2.1.
Especificacion
es

Son las del Arficulo 27° mds las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

81.2.2. Ensayos

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién en obras de hormigdn, o en caso de duda, se
redlizardn los ensayos citados en el Articulo 27°.

1.1.3 Comentarios

Las comprobaciones prescritas en el articulado tienen un doble cardcter:

— De control del lote correspondiente, para aceptarlo o rechazarlo.

— De comprobacién del control interno relativo al cemento utilizado, por comparacién con los
certificados suministrados por el fabricante.

81.2.3. Criterios
de aceptacion

El incumplimiento de las especificaciones serd razon suficiente para considerar el agua como no apta
para amasar hormigdn, salvo justificacion técnica documentada de que no perjudica

o rechazo apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.
| 81.3. Aridos |
81.3.1. Son las del Arficulo 28.0 mds las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Especificacion
es

Particulares.

81.3.2. Ensayos

Antes de comenzar la obra, siempre que varien las condiciones de suministro, y si no se dispone de un
certificado de idoneidad de los dridos que vayan a utilizarse emitido como mdximo un afio antes de la
fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se realizardn los ensayos de
identificaciéon mencionados en 28.1. y los correspondientes a las condiciones fisico-quimicas, fisico-
mecdnicas y granulométricas, especificados en 28.3.1, 28.3.2 y 28.3.3.

Se prestard gran atencién durante la obra al cumplimiento del tamafo mdximo del drido, a la
constancia del mdédulo de finura de la arena y a lo especificado en 28.2. y 28.3.1. En caso de duda se
realizardn los correspondientes ensayos de comprobacidn.

81.3.3. Criterios
de aceptacion

El incumplimiento de las prescripciones de 28.1, o de 28.3, es condicion suficiente para calificar el drido
como no apto para fabricar hormigdn, salvo justificacién especial de que no perjudica

del hormigén

o rechazo apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.
El incumplimiento de la limitacién de 28.2, hace que el drido no sea apto para las piezas en cuestion. Si
se hubiera hormigonado algun elemento con hormigdn fabricado con dridos en tal circunstancia,
deberdn adoptarse las medidas que considere oportunas la Direccién de Obra a fin de garantizar que,
en tales elementos, no se han formado oquedades o coqueras de importancia que puedan afectar a
la seguridad o durabilidad del elemento.

81.4. Oftros

componentes

81.4.1.
Especificacion
es

Son las del Articulo 29° mds las que pueda contener el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
No podrdn utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompanados del
cerfificado de garantia del fabricante, firmado por una persona fisica, segin lo prescrito en 29.1.

En el caso de hormigdn armado o en masa, cuando se utilicen cenizas volantes o humo de silice, se
exigird el correspondiente certificado de garantia emitido por un laboratorio oficial u oficialmente
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en 29.2.
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1.1.4 Comentarios

Las prescripciones del articulado vienen a establecer, en espera de una certificacion general de los
aditivos, una certificacién para cada obra en particular, que permite seleccionar al comienzo de la
misma las marcas y fipos que pueden emplearse a lo largo de ella sin que sus efectos sean perjudiciales
para las caracteristicas de calidad del hormigdn o para las armaduras. Se recomienda que los ensayos
sobre aditivos se realicen de acuerdo con UNE EN 480-1:98, 480-6:97, 480-8:97, UNE 83206:85, 83207:85,
83208:85, 83209:86, 83210:88EX, 83211:87, 83225:86, 83226:86, 83227:86, 83254:87EX, 83258:88EX y
83259:87EX.

Como, en general, no serd posible establecer un control permanente sobre los componentes quimicos
del aditivo en la marcha de la obra, se establece que el control que debe realizarse en obra sea la
simple comprobacién de que se emplean aditivos aceptados en la fase previa, sin alteracién alguna.
Se comprobard que las caracteristicas de la adicion empleada no varian a lo largo de la obra. Se
recomienda que la foma de muestras y el control sobre las cenizas volantes se realicen de acuerdo con
las UNE 83421:87EX, 83414:90EX y EN 450:95.

81.4.2. Ensayos

a) Antes de comenzar la obra se comprobard en todos los casos el efecto de los aditivos sobre
las caracteristicas de calidad del hormigdn. Tal comprobacion se realizard mediante los
ensayos previos del hormigdn citados en el Articulo 86°. Igualmente se comprobard, mediante
los oportunos ensayos realizados en un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la
ausencia en la composicién del aditivo de compuestos quimicos que puedan favorecer la
corrosién de las armaduras y se determinard el pH y residuo seco segun los procedimientos
recogidos en las normas UNE 83210:88 EX, 83227:86 y UNE EN 480-8:97.
Como consecuencia de lo anterior, se seleccionardn las marcas y

admisibles en la obra. La constancia de las  caracteristicas de composicion
garantizadas por el fabricante correspondiente.

b) Durante la ejecucién de la obra se vigilard que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean
precisamente los aceptados segun el pdrrafo anterior.

c) Porlo que respecta alas adiciones, antes de comenzar la obra se realizardn en un laboratorio
oficial u oficialmente acreditado los ensayos citados en los articulos 29.2.1 y 29.2.2. La
determinacién del indice de actividad resistente deberd realizarse con cemento de la misma
procedencia que el previsto para la ejecucion de la obra.

d) Almenos una vez cada tres meses de obra se realizardn las siguientes comprobaciones sobre
las adiciones: tridoxido de azufre, pérdida por calcinacién y finura para las cenizas volantes, y
pérdida por calcinacién y contenido de cloruros para el humo de silice, con el fin de
comprobar la homogeneidad del suministro.

aditivos
serdn

fipos de
y calidad

81.4.3. Criterios
de aceptacion
o rechazo

El incumplimiento de alguna de las especificaciones serd condicion suficiente para calificar el aditivo o
la adicién como no apto para agregar a hormigones.

Cualguier posible modificacion de las caracteristicas de calidad del producto que se vaya a utilizar,
respecto alas del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, implicard su no utilizacién,
hasta que la realizacién con el nuevo tipo de los ensayos previstos en 81.4.2 autorice su aceptacion y
empleo en la obra.

Articulo 82°.
Control de la

El control de la calidad del hormigdn comprenderd normalmente el de su resistencia, consistencia y
durabilidad, con independencia de la comprobacién del tamaio mdéximo del drido, segun 81.3, o de

Control de la
consistencia
del hormigén

calidad del | | otras caracteristicas especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

hormigén El control de calidad de las caracteristicas del hormigdn se realizard de acuerdo con lo indicado en los
Articulos 83.0 a 89.0 siguientes. La toma de muestras del hormigdn se realizard segun UNE 83300:84.
Ademds, en el caso de hormigdn fabricado en central, se comprobard que cada amasada de
hormigdn esté acompanada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con
69.2.9.1 y firmada por una persona fisica.
Las hojas de suministro, sin las cuales no estd permitida la utilizacién del hormigdn en obra, deben ser
archivadas por el Constructor y permanecer a disposicién de la Direccién de la Obra hasta la entrega
de la documentacién final de control.

Articulo 83°.

83.1.
Especificacion
es

La consistencia serd la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o la indicada,
en su momento, por la Direccién de Obra, de acuerdo con 30.6, tanto para los hormigones en los que
la consistencia se especifica por tipo o por el asiento en cono de Abrams.
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1.1.5 Comentarios

El control de la consistencia pone en manos de la Direccién de Obra un criterio de aceptacion
condicionada y de rechazo de las amasadas de hormigdn, al permitile detectar anomalias en la
dosificacion, especialmente por lo que a la dosificacion de agua se refiere.

Para evitar problemas de rechazo de un hormigdn ya colocado en obra (correspondiente al primer
cuarto de vertido de la amasadal), es recomendable efectuar una determinacién de consistencia al
principio del vertido, aun cuando la aceptacion o rechazo debe producirse en base a la consistencia
medida en la mitad central, de acuerdo con UNE 83300:84.

No obstante esta condicién adicional de aceptacion, no realizando el ensayo entre 1/4 y 3/4 de la
descarga, debe pactarse de forma directa con el Suministrador o Constructor.

83.2. Ensayos

Se determinard el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con la UNE
83313:90.

- Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia.

- En los casos previstos en 88.2. (control reducido).

- Cuando lo ordene la Direccién de Obra.

Control de la
resistencia del
hormigén

83.3. Criterios | | Sila consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos segun UNE

de aceptacién | | 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo comrespondiente.

o rechazo Si la consistencia se ha definido por su asiento, la media de los dos valores debe estar comprendida
dentro de la tolerancia.
El incumplimiento de las condiciones anteriores implicard el rechazo automdtico de la amasada
correspondiente y la correccidn de la dosificacién.

Articulo 84°, Independientemente de los ensayos de control de materiales componentes y de la consistencia del

hormigdn a que se refieren los Articulos 81° y 83°, respectivamente y los que puedan prescribirse en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los ensayos de control de la resistencia del hormigdn
previstos en esta Instruccién con cardcter preceptivo, son los indicados en el Articulo 88°.

Oftros tipos de ensayos son los llamados de Informacion Complementaria, alos que se refiere el Articulo
89°.

Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar necesaria la realizacién de ensayos
previos o ensayos caracteristicos, los cuales se describen en los Articulos 86° y 87° respectivamente.

Los ensayos previos, caracteristicos y de control, se refieren a probetas cilindricas de 15 x 30 cm,
fabricadas, curadas y ensayadas a compresion a 28 dias de edad segin UNE 83301:91, UNE 83303:84 y
UNE 83304:84.

1.1.6 Comentarios

En la tabla 84.1 se resumen las caracteristicas de los ensayos establecidos en el articulado.

Como norma general, los ensayos previos tienen su aplicacion cuando la dosificacion se ha establecido
para ese caso concreto. Si existe experiencia de uso de materiales y dosificacién, pero los medios de
produccién son nuevos, procede readlizar simplemente los ensayos caracteristicos. Cuando exista
experiencia suficiente tanto en materiales, como en dosificacion y medios (por ejemplo las centrales de
hormigdn preparado), procede realizar Unicamente los ensayos de control.
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TABLA 84.1

Control de la resistencia del hormigdn

Tipos de Previos Caracteristic | De control De informacién complementaria
ensayos oS Tipo a Tipo b Tipo c
Ejecucién de En En obra En obra En obra Extraidas Ensayos
probetas laboratorio del no
hormigdén | destructiv
endurecid 0s
o (Métodos
Conservacion | En cdmara En agua o En agua o En En agua o muy
de probetas humeda cdmara cdmara condicion ambiente diversos)
humeda humeda es segin
andlogas proceda
alasdela
obra
Tipo de Cilindricas | Cilindricas de | Cilindricas Cilindricas | Cilindricas
probetas de 15x 30 15 x30 de 15x 30 de 15x 30 de
esbeltez
superior a
uno
Edad de las 28 dias 28 dias 28 dias Variables
probetas
NUmero 4x2=8 6x2=12 Véase A establecer
minimo de Articulo 88°
probetas
Obligatorieda | Preceptivo Preceptivos Siempre En general, no preceptivos
d S salvo preceptivo
salvo experiencia S
experienci previa
a
previa
Observacion Estdn Estdn A veces, Estdn destinados a estimar la
es destinados | destinados a deben resistencia real del hormigdn a una
a sancionarla | completars cierta edad y en unas condiciones
establecer | dosificacion e con determinadas
la definitiva con | ensayos de
dosificacid los medios informacid
n inicial de n tipo «b» o
fabricacién a tipo «c»
emplear

Articulo 85°.
Control de las
especificacion
es relativas a la
durabilidad del
hormigén

A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigdn, contenidas en la Tabla

37.3.2.0., se llevardn a cabo los siguientes controles:

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de
las limitaciones de la relacién a/c y del contenido de cemento especificados en 37.3.2.
b) Control de la profundidad de penetracién de agua, en los casos indicados en 37.3.2, y de

acuerdo con el procedimiento descrito en 85.2.
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1.1.7 Comentarios

La durabilidad del hormigdn implica un buen comportamiento frente a una serie de mecanismos de
degradacion complejos (carbonatacion, susceptibilidad frente a los ciclos hielo-deshielo, ataque
quimico, difusion de cloruros, corrosion de armaduras, etc.) que no pueden ser reproducidos o
simplificados en una Unica propiedad a ensayar. La permeabilidad del hormigdn no es en si misma un
pardmetro suficiente para asegurar la durabilidad, pero si es una cualidad necesaria. Ademds, es una
propiedad asociada, entre otros factores, a la relacién agua/cemento y al contenido de cemento que
son los pardmetros de dosificacién especificados para controlar la consecucién de un hormigdn
durable.

Por ello, y sin perjuicio de la aparicion en el futuro de otros métodos normalizados en el drea de la
durabilidad, se infroduce el control documental del ensayo de penetracion de agua como un
procedimiento para la validacién de las dosificaciones a emplear en una obra, previamente al inicio
de la misma. Todo ello sin olvidar la importancia de efectuar una buena ejecucion, y en particular, la
necesidad de realizar bien las operaciones de compactacion y de curado en la obra ya que, en
definitiva, es el hormigdn puesto en obra el que debe ser lo mds impermeable posible.

85.1. En todos los casos, con el hormigdn suministrado se adjuntard la hoja de suministro o albardn en la que
Especificacion el suministrador reflejard los valores de los contenidos de cemento y de la relacién agua/cemento del
es hormigdn fabricado en la central suministradora, conforme a lo indicado en 69.2.9.1. Ademds, para el

caso de hormigdn no fabricado en central, el fabricante de éste aportard a la Direccién de Obra
registros andlogos, firmados por persona fisica, que permitan documentar tanto el contenido de
cemento como la relacién agua/cemento.

El control de la profundidad de penetracion de agua se realizard para cada tipo de hormigdn (de
distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados en 37.3.2, asi como
cuando lo disponga el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o cuando lo ordene la Direccién
de Obra.

1.1.8 Comentarios

Dada la importancia que tienen para la obtencion de una durabilidad adecuada del hormigdn las
limitaciones de la relacion agua/cemento y contenido minimo de cemento, el articulado exige
disponer, en todo caso, de la documentaciéon que avale dicho cumplimiento, tanto si el hormigdn
procede del suministro exterior a la obra, como si se ha fabricado en ella.

85.2. Controles | | El control documental de las hojas de suministro se realizard para todas las amasadas del hormigdn que
y ensayos se lleven a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas serd conforme a lo indicado en
69.2.9.1 y estard en todo momento a disposicién de la Direccién de Obra.
El control de la profundidad de penetracidon de agua se efectuard con cardcter previo al inicio de la
obra, mediante la realizacion de ensayos segin UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto de fres probetas de
un hormigdn con la misma dosificacion que el que se va a emplear en la obra. La toma de muestras se
realizard en la misma instalacion en la que va a fabricarse el hormigdn durante la obra. Tanto el
momento de la citada operacion, como la seleccién del laboratorio encargado para la fabricacién,
conservacién y ensayo de estas probetas deberdn ser acordados previamente por la Direccion de
Obra, el Suministrador del hormigdn y el Usuario del mismo.
En el caso de hormigones fabricados en central, la Direccién de Obra podrd eximir de la realizacion de
estos ensayos cuando el suministrador presente, previamente al inicio de la obra, una documentacion
gue permita el control documental de la idoneidad de la dosificacién a emplear. En este caso, dicho
control se efectuard sobre una documentacidén que incluird, al menos los siguientes puntos:
- Composicion de las dosificaciones del hormigdn que se va a emplear en la obra.
- Identificacion de las materias primas del hormigdn que se va a emplear en la obra.
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinacion de la profundidad de
penetracidon de agua bajo presion, segun UNE 83309:90 EX, efectuado por un laboratorio oficial
u oficialmente acreditado.
- Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricacion de las probetas utilizadas para
los ensayos anteriores.
Todos estos datos estardn a disposiciéon de la Direccién de Obra.
Se rechazardn aquellos ensayos realizados con mds de seis meses de antelacién sobre la fecha en la
que se efectia el control, o cuando se detecte que las materias primas o las dosificaciones empleadas
en los ensayos son diferentes de las declaradas para la obra por el suministrador.
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigdn preparado, en posesion de un Sello o
Marca de Calidad en el sentido expuesto en el Articulo 81°, y siempre que se incluya este ensayo como
objeto de su sistema de calidad, se le eximird de la realizaciéon de los ensayos. En este caso, se
presentard a la Direccién de Obra, previamente al inicio de ésta, la documentaciéon que permita el
control documental, en los mismos términos que los indicados anteriormente.
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1.1.9 Comentarios

En la realizacién del ensayo de profundidad de penetracion de agua es importante cuidar los aspectos
de compactacién y curado de las probetas, debido al efecto que su mala ejecucién puede tener en
los resultados finales del ensayo.

85.3. Criterios
de valoracion

La valoracion del control documental del ensayo de profundidad de penetfracién de agua, se
efectuard sobre un grupo de tres probetas de hormigdn. Los resultados obtenidos, conforme a UNE
83309:90 EX, se ordenardn de acuerdo con el siguiente criterio:

- las profundidades méximas de penetracion:

Z,<2,<2Z,
- las profundidades medias de penetracion:
L=T,=T,
El hormigdn ensayado deberd cumplir simultdneamente las siguientes condiciones:
; _ZitZa+27,

m

=50mm Z,=65mm

;LT +T,

m

= 30mm T, =40mm

Articulo 86°.
Ensayos
previos del
hormigén

Se realizardn en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra, de acuerdo con lo prescrito
en el Articulo 68°. Su objeto es establecer la dosificacién que habrd de emplearse, teniendo en cuenta
los materiales disponibles y aditivos que se vayan a emplear y las condiciones de ejecucién previstas.
En el mencionado Articulo 68° se seiala, ademds, en qué caso puede prescindirse de la realizacién de
estos ensayos.

Para llevarlos a cabo, se fabricardn al menos cuatro series de probetas procedentes de amasadas
distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 28 dias de edad, por cada dosificacion que se
desee establecer, y se operard de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84
y 83304:84.

De los valores asi obtenidos se deducird el valor de la resistencia media en el laboratorio fcm que
deberd superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen suficiente para que sea
razonable esperar que, con la dispersion que infroduce la ejecucién en obra, la resistencia
caracteristica real de la obra sobrepase también a la de proyecto.

1.1.10 Comentarios

Los ensayos previos se contemplan en este Articulo desde el punto de vista resistente, aunque bajo este
epigrafe tienen cabida también el resto de los ensayos que sea necesario realizar para garantizar que
el hormigdn a fabricar cumplird cualquiera de las
prescripciones que se le exigen (por ejemplo, los requisitos relativos a su durabilidad).
Los ensayos previos aportan informacion para estimar el valor medio de la propiedad estudiada pero
son insuficientes para establecer la distribucién estadistica que sigue el hormigdn de la obra. Dado que
las especificaciones no se refieren siempre a valores medios, como por ejemplo, en el caso de la
resistencia, es necesario adoptar una serie de hipdtesis que permitan tomar decisiones sobre la validez
o no de las dosificaciones ensayadas.
Generalmente, se puede admitir una distribucion de resistencia de tipo gaussiano y con un coeficiente
de variacion dependiente de las condiciones previstas para la ejecucion. En este caso, se deberd
cumplir que:

fck Sfcm(] - ],64 )
donde femes la resistencia media y fekes la resistencia caracteristica.
El coeficiente de variacion es un dato bdsico para poder realizar este tipo de estimaciones. Cuando no
se conozca su valor, a titulo meramente informativo, puede suponerse que:

fem= fek+ 8 (N/me)
La situaciéon que recoge la férmula se corresponde con una dosificacién en peso, con almacenamiento
separado y diferenciado de todas las materias primas y correcciéon de la cantidad de agua
incorporada por los dridos. Las bdsculas y los elementos de medida se comprueban periddicamente y
existe un control (de recepcion o en origen) de las materias primas.
La informacion suministrada por los ensayos previos de laboratorio es muy importante para la buena
marcha posterior de los frabajos, por lo que conviene que los resultados los conozca la Direccién de
Obra. En particular, la confeccién de mayor nUmero de probetas con rotura a fres, siete y noventa dias
permitird tener un conocimiento del hormigdn que puede resultar muy Util, tanto para tener informacion
de partes concretas de la obra antes de veintiocho dias, como para prever el comportamiento del
hormigdn a mayores edades.
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Articulo 87°.
Ensayos
caracteristicos

del hormigén

Salvo en el caso de emplear hormigdn procedente de central o de que se posea experiencia previa
con los mismos materiales y medios de ejecucion, estos ensayos son preceptivos en todos los casos y
fienen por objeto comprobar, en general antes del comienzo del hormigonado, que la resistencia
caracteristica real del hormigdn que se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto.
Los ensayos se llevardn a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes de hormigén,
para cada tipo que vaya a emplearse, enmoldando dos probetas por amasada, las cuales se
ejecutardn, conservardn y romperdn segin los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y
83304:84 a los 28 dias de edad.
Con los resultados de las roturas se calculard el valor medio correspondiente a cada amasada,
obteniéndose la serie de seis resultados medios:

X1<X2< ... <Xs
El ensayo caracteristico se considerard favorable si se verifica:

X1 + X2 — X3>fek
En cuyo caso se aceptard la dosificaciéon y proceso de ejecucion correspondientes.
En caso contrario no se aceptardn, infroduciéndose las oportunas correcciones y retrasdndose el
comienzo del hormigonado hasta que, como consecuencia de nuevos ensayos caracteristicos, se
llegue al establecimiento de una dosificacién y un proceso de fabricacién aceptable.

2.1.1 Comentarios

Estos ensayos tienen por objeto garantizar, antes del proceso de hormigonado, la idoneidad de la
dosificacion que se va a utilizar y del proceso de fabricacidon que se piensa emplear, para conseguir
hormigones de la resistencia prevista en el proyecto. Puede resultar Util ensayar varias dosificaciones
iniciales, pues si se prepara una sola y no se alcanza con ella la debida resistencia, hay que comenzar
de nuevo con el consiguiente retraso para la obra.

Articulo 88°.

Generalidades

Ensayos de

control del

hormigén

88.1. Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, alo

largo de la ejecucién, que la resistencia caracteristica del hormigdn de la obra es igual o superior a la
de proyecto.
El control podrd realizarse segun las siguientes modalidades.
Modalidad 1: Control a nivel reducido.
Modalidad 2: Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas.
Modalidad 3: Control estadistico del hormigdn, cuando sdlo se conozca la resistencia de una
fraccion de las amasadas que se colocan.
Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas segin UNE 83300:84, 83301:91,
83303:84 y 83304:84.
Para obras de edificacion los ensayos de control del hormigdn serdn realizados por laboratorios que
cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de Octubre de 1989 y disposiciones que lo
desarrollan. Para el resto de las obras, los ensayos de control del hormigdn se realizardn preferentemente
por dichos laboratorios.

2.1.2 Comentarios

Se recuerda (ver 30.2) que, a los efectos de esta Instruccion, cualquier caracteristica medible de una
amasada, vendrd expresada por el valor medio de un nUmero de determinaciones (igual o superior a
dos) de la caracteristica de calidad en cuestion, realizadas sobre partes o porciones de la amasada.
El objeto de los ensayos de control es comprobar que las caracteristicas de calidad del hormigdn,
curado en condiciones normales y a 28 dias de edad, son las previstas en el proyecto.

Con independencia de los ensayos de conftrol, se realizardn los de informacion tipo a) (Articulo 89.0)
que prescriba el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o indique la Direccion de Obra, para
conocer a una edad, y tras un proceso de curado andlogo al de los elementos de que se trata, que el
hormigdn tiene la resistencia adecuada, especialmente en el momento del tesado en estructuras de
hormigdn pretensado o para determinar plazos de descimbrado.

Desde el punto de vista de la aceptacion del lote objeto del control, los ensayos determinantes son

los que se prescriben en 88.3 y 88.4 0, en su caso, los de informacidn tipo b) y c) (Articulo 89.0) derivados
del 88.4.
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88.2. Control a
nivel reducido

En este nivel el control se realiza por medicidn de la consistencia del hormigdn, fabricado de acuerdo
con dosificaciones tipo.

Con la frecuencia que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la Direccidn
de Obra, y con no menos de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo del dia, se realizard un
ensayo de medida de la consistencia segun UNE 83313:90.

De la realizacion de tales ensayos quedard en obra la correspondiente constancia escrita, a través de
los valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso.

Este nivel de control sélo puede utilizarse para obras de ingenieria de pequeia importancia, en edificios
de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 metros o en elementos que frabajen a
flexion de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, también con luces inferiores a 6,00 metros.
Ademds, deberd adoptarse un valor de la resistencia de cdlculo a compresion fcd no superior a 10
N/mm?2.

No se permite la aplicacién de este tipo de control para los hormigones sometidos a clases de
exposiciéon Il y IV, segun 8.2.2.

2.1.3 Comentarios

Este nivel de control presupone aceptar un valor reducido de la resistencia de cdiculo y exige una
vigilancia continuada por parte de la Direccién de Obra que garantice que la dosificacion, el amasado
y la puesta en obra se realizan correctamente, llevando un sistemdatico registro de los valores de la
consistencia.

88.3. Control al
100 por 100

Esta modalidad de control es de aplicacién a cualquier obra. El control se readliza determinando la
resistencia de todas las amasadas componentes de la parte de obra sometida a control y calculando,
a partir de sus resultados, el valor de la resistencia caracteristica real, segun 39.1.

Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verifica que ferea= fest .

2.1.4 Comentarios

En la mayoria de las obras este tipo de control no suele utilizarse debido al elevado nimero de probetas
que implica, la complejidad de todo orden que supone para la obra y al elevado costo de control. Sin
embargo, en algunos casos especiales, tales como elementos aislados de mucha responsabilidad, en
cuya composicion entra un nUmero pequeno de amasadas u otros similares, puede resultar de gran
interés el conocimiento exacto de fereappara basar en él las decisiones de aceptacion o rechazo, con
eliminacion total del posible error inherente a toda estimacién. En prevision de estos casos especiales,
pero sin exclusion de cualquier otro, se da enfrada de forma fehaciente en la Instruccion a este tipo de
confrol.

Conforme se ha definido en el Articulo 39.0, el valor de la resistencia caracteristica real corresponde al
cuantil del 5 por 100 en la funcién de distribucion de la poblacion, objeto del control. Su obtencion se
reduce a determinar el valor de la resistencia de la amasada que es superada en el 95 por 100 de los
Casos.

En general, para poblaciones formadas por N amasadas, el valor de feeacorresponde a la resistencia
de la amasada que, una vez ordenadas las N determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugarn =
0,05N, redondedndose n por exceso.

Cuando el nUmero de amasadas que se vayan a confrolar sea igual o menor que 20, fe easerd el valor
de la resistencia de la amasada mds baja encontrada en la serie.
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88.4. Control | | Esta modalidad de control es la de aplicacidn general a obras de hormigdn en masa, hormigdn armado
estadistico del | | y hormigdn pretensado.
hormigdn A efectos de control, salvo excepcidn justificada, se dividird la obra en partes sucesivas denominadas

lotes, inferiores cada una al menor de los limites sefalados en la tabla 88.4.a. No se mezclardn en un
mismo lote elementos de fipologia estructural distinta, es decir, que pertenezcan a columnas distintas
de la tabla. Todas las unidades de producto (amasadas) de un mismo lote procederdn del mismo
Suministrador, estardn elaboradas con las mismas materias primas y serdn el resultado de la misma
dosificacién nominal.

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigdn preparado en posesidén de un Sello o
Marca de Calidad, en el sentido expresado en el Articulo 810, se podrdn aumentar los limites de la tabla
88.4.a al doble, siempre y cuando se den ademds las siguientes condiciones:

- Los resultados de control de produccion estdn a disposicién del Peticionario y deberdn ser
satisfactorios. La Direccidn de Obra revisard dicho punto y lo recogerd en la documentacion
final de obra.

- El nUmero minimo de lotes que deberd muestrearse en obra serd de tres, correspondiendo, si
es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en la tabla
88.4.a.

- En el caso de que en algun lote la fesfftuera menor que la resistencia caracteristica de proyecto,
se pasard a realizar el control normal sin reduccion de intensidad, hasta que en cuatro lotes
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.

TABLA 88.4.a
Limites mdximos para el establecimiento de los lotes de control

Limite superior Tipo de elementos estructurales
Estructuras que Estructuras que Macizos (zapatas,
fienen elementos fienen Unicamente estribos de
comprimidos elementos puente, bloques,
(pilares, pilas, muros | sometidos a flexidon etc.)
portantes, pilotes, (forjados de
etfc.) hormigdn con
pilares metdlicos,
tableros, muros de
contencién, etc.)
Volumen de 100 m3 100 m3 100 m3
hormigén
NUmero de 50 50 100
amasadas (1)
Tiempo de 2 semanas 2 semanas 1 semana
hormigonado
Superficie 500 m? 1000 m? -
constfruida
NUmero de plantas 2 2 -

(1) Este limite no es obligatorio en obras de edificacion
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El confrol se realizard determinando la resistencia de N amasadas por lote (véase definicién de
amasada en 30.2.) siendo:

Si f, =25 N/mm? N=2
25 N/mm? < £, < 35 N/mm?: N=4
f. > 35 N/mm?: N=6

Las tomas de muestras se realizardn al azar entre las amasadas de la obra sometida a control. Cuando
el lote abarque dos plantas, el hormigdn de cada una de ellas deberd dar origen, al menos, a una
determinacion.

Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas controladas en la
forma:

X, gng s 96 xmg_j gx-\.’
Se define como resistencia caracteristica estimada, en este nivel, la que cumple las siguientes
expresiones:

SiN<6: f=Ky: X
. X+ Xy +o+ X0y .
SiN=6: ft 22— X %Ky X
m-1
donde:
Kn Coeficiente dado en la tabla 88.4.b en funcidn de N y clase de instalacién en que se
fabrique el hormigdn.

X1 Resistencia de la amasada de menor resistencia.
M N/2siN es par.
M (N—=1)/2siN esimpar.

En la tabla 88.4.b se realiza una clasificacién de las instalaciones de fabricacién del hormigdn en funcion
del coeficiente de variacién de la produccién, el cual se define a partir del valor del recorrido relativo r
de los valores de resistencia de las amasadas controladas de cada lote. La forma de operar es la
siguiente:

- Al comienzo de la obra se acepta la clasificacion (A, B o C) que proponga el
Suministrador, la cual conocerd a través de sus resultados de control de produccion.

- Para establecer el valor de KN del lote se determina el recorrido relatfivo de las resistencias
obtenidas en las N amasadas controladas en él, el cual debe ser inferior al recorrido
relativo mdximo especificado para esta clase de instalacion. Si esto se cumple, se aplica
el coeficiente Kncorrespondiente.

- Sien algun lote se detecta un valor del recorrido relativo superior al méximo establecido
para esta clase de instalacion, ésta cambia su clasificacion ala que corresponda al valor
mdximo establecido para r. Por tanto, se utilizard para la estimacién el Kvde la nueva
columna, tanto para ese lote como para los siguientes. Si en sucesivos lotes tampoco se
cumpliese el recorrido relativo de la columna correspondiente a la nueva clasificaciéon de
la instalacion, se procederia de igual forma, aplicando el coeficiente Kndel nivel
correspondiente.

- Para aplicar el Kvcorrespondiente al nivel inmediatamente anterior (de menor dispersiéon)
serd necesario haber obtenido resultados del recorrido relativo inferior o igual al méximo
de la tabla en cinco lotes consecutivos, pudiéndose aplicar al quinto resultado vy a los
siguientes ya el nuevo coeficiente Kn.
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TABLA 88.4.b
Valores de KN

N Hormigones fabricados en central Ofros
Clase A Clase B Clase C Casos
Recorrido Kn Recorrido Kn Recorrido Kn
relativo Con Sin sello relativo relativo
mAaximo, sello de de mAaximo, mAaximo,
r calidad calidad r r
2 0,29 0,93 0,90 0,40 0,85 0,50 0,81 0,75
3 0,31 0,95 0,92 0,46 0,88 0,57 0,85 0,80
4 0,34 0,97 0,94 0,49 0,90 0,61 0,88 0,84
5 0,36 0,98 0,95 0,53 0,92 0,66 0,90 0,87
6 0,38 0,99 0,96 0,55 0,94 0,68 0,92 0,89
7 0,39 1,00 0,97 0,57 0,95 0,71 0,93 0,91
8 0,40 1,00 0,97 0,59 0,96 0,73 0,95 0,93

Las plantas se clasifican de acuerdo con lo siguiente:

La clase A se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variacion &
comprendido entre 0,08 y 0,13.
La clase B se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variacién &
comprendido entre 0,13y 0,16.
La clase C se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variaciéon &
comprendido entre 0,16 y 0,20.
Ofros casos incluye las hormigoneras con un valor del coeficiente de variacion &
comprendido entre 0,20 y 0,25.
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2.1.5 Comentarios

Para estimar la resistencia caracteristica a partir de un muestreo reducido es necesario conocer el
coeficiente de variacién de la poblacién. Este valor es muy dificil de precisar a través de los datos de
control de recepcién, dado que es necesario establecerlo al menos con 35 resultados, lo cual por
dilatarse mucho en el tiempo no seria operativo en su aplicaciéon ante los posibles cambios que se
produzcan.

Un sistema adecuado seria el tener controlada y acreditada, basada en un control sistemdtico y
suficiente nUmero de resultados, la dispersion de las plantas suministradoras por laboratorios externos,
de tal forma que se certificase para cada una de ellas el coeficiente de variacion de cada periodo,
clasificando la planta.

Dado que actualmente ninguno de los sistemas de control de produccién de las cenfrales, ni
obligatorios ni voluntarios, clasifican las plantas en funcién de su dispersion, se ha realizado una
estimacion estadistica del coeficiente de variaciéon en funcidn del recorrido relativo r de los resultados
de resistencia obtenidos en cada lote, siendo:

_ Xmix = Xmin
xm
donde:
Xmin Resistencia de la amasada de menor resistencia.
Xmax Resistencia de la amasada de mayor resistencia.
Xm Resistencia media de todas las amasadas contfroladas en el lote.

A partir de estas hipdtesis se han determinado los valores correspondientes al 97,5% de confianza de la
distribucion de recorridos relativos para valores de iguales al valor central del intervalo, los cuales se
toman como mdximos, asignando a estos casos el KN correspondiente al valor de menor del intervalo.
Pudiera darse el caso de que la planta de hormigdn decidiese cambiar la dosificacion por razones de
produccién. Para que este cambio controlado no afecte a la calificacion de los lotes pendientes de
completar, puede utilizarse para estos lotes el valor de KN correspondiente a la anterior calificacion de
la planta, no computdndose el recorrido relativo en estos lotes. Para poder aplicar este criterio debe
comunicarse a la Direccidn de Obra previamente el cambio de dosificacién, las razones del mismo y el
aumento o disminucidon medio de resistencias esperables, para que ésta pueda definir con antelacion
suficiente el nUmero de lotes afectados. En relacion con el correcto empleo de la tabla 88.4.a, se tendrd
en cuenta que, dada la importancia de que el hormigdn comprimido de los nudos, que se ejecuta, en
general, simultdneamente con los elementos a flexién, sea controlado con especial cuidado, el
hormigdn de los elementos a flexion, cuando incluya zonas comunes con elementos comprimidos, serd
confrolado mediante los lotes que resulten de utilizar la columna izquierda. En este caso, los lotes
incluirdn tanto a los elementos a flexion como los comprimidos. Por el contrario, cuando la resistencia
especificada del hormigdn de los elementos comprimidos de este tipo de estructuras sea diferente al
de los elementos a flexion, o la estructura independice totalmente los elementos a flexion y compresiéon
y, por tanto, no incluya nudos entre elementos a flexion y sus apoyos comprimidos, el hormigdn serd
controlado por separado con lotes establecidos con los criterios de la columna central e izquierda,
respectivamente.
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88.5.
Decisiones
derivadas del
control de
resistencia

Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea fest>fetal lote se aceptard.

Si resultase fesi<fek, a falta de una explicita prevision del caso en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares de la obra vy sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas (ver 4.4), se procederd
como sigue:

a) Sifest>0,9 fk, el lote se aceptard.

b) Sifes< 0,9 fok, s& procederd a redlizar, por decision de la Direccidon de Obra o a peticion de
cualquiera de las partes, los estudios y ensayos que procedan de entre los detallados
seguidamente; en cuyo caso la base de juicio se trasladard al resultado de estos Ultimos.

- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en funcion de la
fessdeducida de los ensayos de control, para estimar la variacién del coeficiente de
seguridad respecto del previsto en el Proyecto.

- Ensayos de informacién complementaria para estimar la resistencia del hormigdn
puesto en obra, de acuerdo con lo especificado en el Articulo 89.0, y realizando en
su caso un estudio andlogo al mencionado en el pdrrafo anterior, basado en los
nuevos valores de resistencia obtenidos.

- Ensayos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con 99.2. La carga de
ensayo podrd exceder el valor caracteristico de la carga tenida en cuenta en el
cdlculo.

En funcidn de los estudios y ensayos ordenados por la Direccién de Obra y con la informacion adicional
gue el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidird si los elementos que componen el lote se
aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos referentes a la durabilidad y
a los Estados Limite de Servicio.

Antes de tomar la decision de aceptar, reforzar o demoler, la Direcciéon de Obra podrd consultar con
el Proyectista y con Organismos especializados.

2.1.6 Comentarios

En ciertos casos la Direccién de Obra podrd proponer a la Propiedad, como alternativa a la demolicion
o refuerzo, una limitacion de las cargas de uso. Para poder deducir de una prueba de carga que el
margen de seguridad de la esfructura en servicio es suficiente, la carga de ensayo debe de ser
significativamente superior ala de servicio. Una carga total materializada del orden del 85% de la carga
de cdlculo es un valor suficientemente representativo como para pronunciarse sobre la seguridad del
elemento o de los elementos ensayados. Estas pruebas deben realizarse con instrumental y personal
especializados, después de realizar un Plan de Prueba detallado, y adoptando las medidas de
seguridad oportunas.

Hay que senalar que las pruebas de carga se aplican fundamentalmente a los elementos que frabajan
a flexion, estando muy limitado su uso en otro fipo de elementos por razones econdmicas.

Debe tenerse siempre presente que la resistencia del hormigdn es, ademds de una cualidad valiosa en
si misma, un estimador indirecto de importantes propiedades relacionadas intimamente con la calidad
del hormigdn, como el mddulo de deformacién longitudinal y, aunque no de modo suficiente, la
resistencia frente a agentes agresivos. Por consiguiente, cuando se obtenga una resistencia estimada
menor de la especificada, es preciso considerar no sélo la posible influencia sobre la seguridad
mecdnica de la estructura, sino también el efecto negativo sobre ofras caracteristicas, como la
deformabilidad, fisurabilidad y la durabilidad.
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Articulo 89°.
Ensayos de
informacién
complementari

a del hormigén

Estos ensayos sélo son preceptivos en los casos previstos por esta Instruccién en los Articulos 72°y 75° y
en 88.5, o cuando asi lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Su objeto es estimar la
resistencia del hormigdn de una parte determinada de la obra, a una cierta edad o tras un curado en
condiciones andlogas a las de la obra.

Los ensayos de informacién del hormigdn pueden consistir en:

a) La fabricacién y rotura de probetas, en forma andloga a la indicada para los ensayos de
confrol (ver Articulo 88.0), pero conservando las probetas no en condiciones normalizadas,
sino en las que sean lo mds parecidas posible a aquéllas en las que se encuentra el hormigdén
cuya resistencia se pretende estimar.

b) La rotura de probetas testigo extraidas del hormigdn endurecido (método de ensayo seguin
UNE 83302:84, 83303:84 y 83304:84). Esta forma de ensayo no deberd realizarse cuando dicha
extraccion afecte de un modo sensible a la capacidad resistente del elemento en estudio,
hasta el punto de resultar un riesgo inaceptable. En estos casos puede estudiarse la posibilidad
de realizar el apeo del elemento, previamente a la extraccion.

c) El empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los anteriormente
descritos y debidamente correlacionados con los mismos.

La Direccién de Obra juzgard en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la obtencion
de resultados fiables la realizacion, siempre delicada de estos ensayos, deberd estar a cargo de
personal especializado.

3.1.1 Comentarios

La realizacién de estos ensayos tiene interés, entre otros, en los siguientes casos:

- Cuando no se dispone de suficiente nimero de resultados de control o en los casos previstos
en 88.5.

- Cuando existan dudas razonables sobre las condiciones de ejecucién de obra posteriores ala
fabricacion de las probetas (fransporte interno de obra, vertido, compactacion y curado de
hormigon).

- Para seguir el progresivo desarrollo de resistencia en hormigones jovenes, estimando asi el
momento idéneo para realizar el desencofrado o descimbrado o la puesta en carga de
elementos estructurales.

- En estructuras con sinfomas de deterioro o que han estado sometidas a determinadas
acciones que podrian haber afectado a su capacidad resistente (sobrecargas excesivas,
fuego, heladas, etc.).

Entre los métodos no destructivos autorizados en el apartado c) del articulado, pueden considerarse los
ensayos UNE 83307:86 «indice de rebotey y UNE 83308:86 «Velocidad de propagacién de ultrasonidosy,
cuya fiabilidad estd condicionada a confrastar estos medios con la extraccidn de probetas testigo.
Cuando se ufilizan testigos para estimar de nuevo la resistencia de un lote que ha proporcionado con
probetas elaboradas con hormigdn fresco una resistencia fesi< 0,9 fok, deben extraerse las muestras en
lugares elegidos rigurosamente al azar y no de aquellas zonas donde se presuma o se sepa con certeza
que estan las porciones de hormigdn de las que formaban parte las muestras de las probetas del control,
salvo ofros fines. Puede tenerse en cuenta que, por diferencia de compactacion y otfros efectos, las
probetas testigo presentan una resistencia al menos inferior en un 10% respecto a las probetas
moldeadas aigualdad de ofros factores (condiciones de curado, edad, etc.).

Articulo 90°
Control de la
calidad del

acero
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90.1. Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero:
Generalidades - Conftrol a nivel reducido.

- Control a nivel normal.
En obras de hormigdn pretensado sdlo podrd emplearse el nivel de control normal, tanto para las
armaduras activas como para las pasivas.
A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designacién (aunque
de varios didmetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivision que se realiza de una partida, o del
material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga a efectos de control de forma
indivisible.
No podrdn utilizarse partidas de acero que no lleguen acompanadas del certificado de garantia del
fabricante, firmado por persona fisica, segun lo prescrito en los Articulos 31°y 32°.
El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en que el acero
no esté certificado,(Arficulo 31.0 0 32.0, en su caso), de tal forma que todas las partidas que se
coloquen en obra deben estar previamente clasificadas. En el caso de aceros certificados, el control
debe redlizarse antes de la puesta en servicio de la estructura.

4.1.1 Comentarios

Con respecto a los distintos ensayos prescritos en los apartados de este Articulo se recomienda adoptar
el procedimiento siguiente: en el caso de que sea posible clasificar los materiales existentes en obra que
tengan el mismo didmetro en lotes, segun las diferentes partidas suministradas, el resultado de los
ensayos serd aplicable al material que constituye el lote del que se obtuvieron las probetas para hacer
tal ensayo. Si no es posible clasificar el material del mismo didmetro en lotes, como esta indicado, se
considerard que todo el material de un didmetro constituye un solo lote.

El muestreo que se prescribe es débil, pero suficiente en la prdctica, pues aungue no representa en
cada obra un ensayo real de recepcion, es evidente que un material defectuoso seria detectado
rdpidamente. En la prdctica el sistema es correcto para el fin que se persigue, que es dificultar el empleo
de materiales que presenten defectos.

Sin embargo, en el caso de desacuerdo en la interpretacion de los ensayos realizados, deberia pasarse
a realizar ensayos, con suficiente nUmero de muestras para servir de base estadistica a una estimacion
eficaz de calidad.

90.2. Control a| | Este nivel de control, que sélo serd aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos casos
nivel reducido en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades para realizar
ensayos completos sobre el material.

En estos casos, el acero a utilizar estard certificado (Articulo 31.0), y se utilizard como resistencia de
cdlculo el valor (ver 38.3):

f
0,75 2

A
Vs

El control consiste en comprobar, sobre cada didmetro:
- Que la seccidn equivalente cumple lo especificado en 31.1, readlizdndose dos
comprobaciones por cada partida de material suministrado a obra.
- Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante
inspeccidn en obra.

90.3. Control a| | Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas, distinguiéndose los
nivel normal casos indicados en 90.3.1 y 90.3.2.

En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma designacion que entregue un mismo
suministrador se clasificard, segun su diametro, en serie fina (didmetros inferiores o iguales a 10 mm),
serie media (didmetros 12 a 20 mm ambos inclusive) y serie gruesa (superior o igual a 25 mm). En el caso
de armaduras activas, el acero se clasificard segun este mismo criterio, aplicado al didmetro nominal
de las armaduras.
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90.3.1. Para aquellos aceros que estén certificados (Articulo 31° 0 32°, en su caso), los ensayos de control no
Productos constituyen en este caso un control de recepcidén en sentido estricto, sino un control externo
certificados complementario de la certificacién, dada la gran responsabilidad estructural del acero. Los resultados

del conftrol del acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura.

A efectos de control, las armaduras se dividirdn en lotes, correspondientes cada uno a un mismo
suministrador, designacion y serie, y siendo su cantidad méxima de 40 toneladas o fraccidn en el caso
de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fraccién en el caso de armaduras activas.

Para la realizacién de este tipo de control se procederd de la siguiente manera:

- Se tomardn dos probetas por cada lote, para sobre ellas:

- Comprobar que la seccién equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras
pasivas) o Articulo 32.0 (armaduras activas) segun sea el caso.

- En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las caracteristicas
geométricas de sus resaltos estdn comprendidas entre los limites admisibles establecidos
en el certificado especifico de adherencia segin 31.2.

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en 31.2y
31.3 (segun el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de
doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado) segin sea el caso.

- Se determinardn, al menos en dos ocasiones durante la realizacién de la obra, el limite eldstico,
carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga maxima,
para las activas) como minimo en una probeta de cada didmetro y tipo de acero empleado
y suministrador segUn las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las
mallas electrosoldadas se realizardn, como minimo, dos ensayos por cada didmetro principal
empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirdn la resistencia all
arrancamiento del nudo soldado segin UNE 36462:80.

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobard, de
acuerdo con lo especificado en 90.4, la soldabilidad.

90.3.2. A efectos de control, las armaduras se dividirdn en lotes, correspondientes cada uno a un mismo
Productos no | |suministrador, designacién y serie, y siendo su cantidad mdéxima de 20 toneladas o fraccién en el caso
certificados de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fraccidén en el caso de armaduras activas.

Se procederd de la siguiente forma:

- Se tomardn dos probetas por cada lote, para sobre ellas:

- Comprobar que la seccidn equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras
pasivas) o Articulo 32.0 (armaduras activas) segun sea el caso.

- En el caso de barras y alambres corrugados, comprobar que las caracteristicas
geométricas de sus resaltos estdn comprendidas entre los limites admisibles establecidos
en el certificado especifico de adherencia segun 31.2.

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado, indicado en 31.2y
31.3 (segun el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de
doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado) segun sea el caso.

- Se determinardn, al menos en dos ocasiones durante la realizacién de la obra, el limite eldstico,
carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga maxima,
para las activas) como minimo en una probeta de cada didmetro y tipo de acero empleado
y suministrador segun las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las
mallas electrosoldadas, se realizardn, como minimo, dos ensayos por cada didmetro principal
empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirdn la resistencia all
arrancamiento del nudo soldado segin UNE 36462:80.

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas se comprobard la
soldabilidad de acuerdo con lo especificado en 90.4.

En este caso los resultados del control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado de la
parte de obra correspondiente.
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b)

c)

d)

90.4. En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberd comprobar que el material posee la
Comprobacién composicién quimica apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, asi como comprobar la
de la | | aptitud del procedimiento de soldeo, de acuerdo con lo que sigue.

soldabilidad a) Soldadura a tope

Este ensayo se realizard sobre los didmetros médximo y minimo que se vayan a soldar.

De cada didmetro se tomardn seis probetas consecutivas de una misma barra, realizdndose
con tres los ensayos de traccién, y con las otras tres el ensayo de doblado-desdoblado,
procediéndose de la siguiente manera:

- Ensayo de traccién: De las tres primeras probetas consecutivas tomadas para este
ensayo, la central se ensayard soldada y las otfras sin soldadura, determinando su
carga total de rotura. El valor obtenido para la probeta soldada no presentard una
disminucién superior al 5 por 100 de la carga total de rotura media de las otfras 2
probetas, ni serd inferior a la carga de rotura garantizada.

De la comprobacién de los diagramas fuerza-alargamiento correspondientes
resultard que, para cualquier alargamiento, la fuerza correspondiente a la barra
soldada no serd inferior al 95 por 100 del valor obtenido del diagrama de la barra
testigo del diagrama inferior.

La base de medida del extensémetro ha de ser, como minimo, cuatro veces la
longitud de la oliva.

- Ensayo de doblado-desdoblado: Se realizard sobre tres probetas soldadas, enla zona
de afeccién del calor (HAZ) sobre el mandril de didmetro indicado en la Tabla 31.2.b.

Soldadura por solapo

Este ensayo se realizard sobre la combinacién de didmetros mds gruesos a soldar, y sobre la
combinacién de didmetro mds fino y mds grueso.

Se ejecutardn en cada caso tres uniones, realizdndose el ensayo de traccidon sobre ellas. El
resultado se considerard satisfactorio si, en todos los casos, la rotura ocurre fuera de la zona de
solapo o, en el caso de ocurrir en la zona soldada, no presenta una baja del 10% en la carga
de rotura con respecto a la media determinada sobre tres probetas del didmetro mads fino
procedente de la misma barra que se haya utilizado para obtener las probetas soldadas, y en
ningun caso por debajo del valor nominal.

Soldadura en cruz

Se utilizardn tres probetas, resultantes de la combinacion del didmetro mds grueso y del
didmetro mds fino, ensayando a traccién los didmetros mds finos. El resultado se considerard
satisfactorio si, en fodos los casos la rotura no presenta una baja del 10% en la carga de rotura
con respecto ala media determinada sobre tres probetas de ese didmetro, y procedentes de
la misma barra que se haya utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ningn caso por
debajo del valor nominal.

Asimismo se deberd comprobar, sobre otras tres probetas, la apftitud frente al ensayo de
arrancamiento de la cruz soldada, realizando la tracciéon sobre el didmetro mds fino.

Oftro tipo de soldaduras

En el caso de que existan ofro tipo de empalmes o uniones resistentes soldadas distintas de las
anteriores, la Direccién de Obra deberd exigir que se realicen ensayos de comprobacion al
soldeo para cada tipo, antes de admitir su utilizacién en obra.

4.1.2 Comentarios

La comprobacion de que el material posee la composicidn quimica apta para la soldabilidad, de
acuerdo con UNE 36068:94, hace referencia a la comprobacion documental de este requisito para
cada partida de acero, exigiendo al Suministrador los certificados de ensayo correspondientes. En el
caso de que el acero no posea resultados de ensayo de su composicidon quimica, es necesario realizar
ensayos de control para su comprobacioén.

lll. Pliego de condiciones

Pagina 47



EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

H Direccién General de infraestructuras y servicios CONSEJERIA DE

Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL

IES DE ALAMEDA DE OSUNA
C/ ANTONIO SANCHA N° 11, 28042, MADRID

los aceros

90.5. Segun los resultados de ensayo obtenidos, la Direccién de Obra se ajustard a los siguientes criterios de
Condiciones aceptacién o rechazo que figuran a contfinuacion. Otros criterios de aceptacién o rechazo, en casos
de aceptacién | | particulares, se fijardn, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares o por la Direccidn
o rechazo de| | de Obra.

a)

b)

Confrol a nivel reducido

Comprobaciéon de la seccidn equivalente: Silas dos comprobaciones que han sido realizadas
resultan satisfactorias, la partida quedard aceptada. Si las dos resultan no satisfactorias, la
partida serd rechazada. Si se registra un sélo resultado no satisfactorio, se comprobardn cuatro
nuevas muestras correspondientes a la partida que se controla. Si alguna de estas nuevas
cuatro comprobaciones resulta no safisfactoria, la partida serd rechazada. En caso confrario,
serd aceptada.

Formacién de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La aparicidon de grietas o fisuras en
los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligard a rechazar toda la
partida a la que corresponda la misma.

Control a nivel normal

Se procederd de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.

- Comprobaciéon de la seccion equivalente: Se efectuard igual que en el caso de
control a nivel reducido, aceptdndose o rechazdndose, en este caso, el lote, que es
el sometido a control.

- Caracteristicas geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El
incumplimiento de los limites admisibles establecidos en el certificado especifico de
adherencia serd condicion suficiente para que se rechace el lote correspondiente.

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algun fallo, se someterdn a ensayo
cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos
nuevos ensayos obligard a rechazar el lote correspondiente.

- Ensayos de traccidn para determinar el limite eldstico, la carga de rotura y el
alargamiento en rotura: Mientras los resulfados de los ensayos sean satisfactorios, se
aceptardn las barras del didmetro correspondiente, tipo de acero y suministrador. Si
se registra algun fallo, todas las armaduras de ese mismo didmetro existentes en obra
y las que posteriormente se reciban, serdn clasificadas en lotes correspondientes a
las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas
para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote
serd contfrolado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos
ensayos son satisfactorios, el lote serd aceptado. Si los dos resultados fuesen no
satisfactorios, el lote serd rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no
satisfactorio, se efectuard un nuevo ensayo completo de todas las caracteristicas
mecdnicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerard
satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados mds bajos obtenidos supera
el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso
confrario el lote serd rechazado.

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algun fallo en el control del soldeo en obra,
se interrumpirdn las operaciones de soldadura y se procederd a una revision
completa de todo el proceso.
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4.1.3 Comentarios

Cuando sea necesario ampliar el nUmero de ensayos previstos, los nuevos ensayos deberdn hacerse
siempre sobre aceros que procedan de la misma partida que aquellos cuyo ensayo haya resultado no
safisfactorio.

En caso de que esto no sea posible, la Direccién de Obra decidird qué medidas deben adoptarse.

La media aritmética del octavo mds bajo de un conjunto de resultados es un buen estimador del cuantil
del 5 por 100 de la distribucion de la poblacién a la que pertenecen dichos resultados. Este estimador
es el que se utiliza en el caso de ensayos de traccion, aplicado a 16 probetas.

En el caso de que se registre algun fallo en los ensayos de control de una partida de acero que haya
sido ya colocada en parte en obra, se podrdn realizar, a juicio de la Direccion de Obra, y a costa del
Constructor, los estudios y ensayos que procedan de enfre los siguientes:

- Ensayos de informacién complementaria, sobre muestras tomadas de acopios o de la
propia estructura. Con estos ensayos pueden determinarse las caracteristicas mecdnicas
del acero colocado, o redlizarse ensayos especiales para juzgar la trascendencia de
incumplimientos en la geometria del corrugado o en los ensayos de doblado simple y
doblado-desdoblado.

- Estudio de seguridad de los elementos afectados, en funcidn de los valores determinados
enlos ensayos de control o en los ensayos de informacion complementaria alos que hace
referencia el punto anterior.

- Ensayos de prueba de carga, de acuerdo con 99.2.

En funcién de los estudios y ensayos realizados, la Direccidn de Obra decidird sobre qué elementos se
refuerzan o demuelen. Antes de adoptar esta decisién, y para estimar la disminucién de seguridad de
los diferentes elementos, la Direccion de Obra podrd consultar con el Proyectista y con Organismos
especializados.

Articulo 91°.
Control de
dispositivos de
anclaje y
empalme de

las armaduras

Los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas deberdn recibirse en obra
acompanados por un Certificado expedido por un Laboratorio especializado independiente del
fabricante donde se acredite que cumplen las condiciones especificadas en el Articulo 34°.
Cumplido este requisito, el control en obra se limitard a una comprobacién de las caracteristicas
aparentes, tales como dimensiones e intercambiabilidad de las piezas, ausencia de fisuras o rebabas
gue supongan defectos en el proceso de fabricacion, etc. De forma especial debe observarse el
estado de las superficies que cumplan la funcidn de retencién de los tendones (dentado, rosca, etc.),
y de las que deben deslizar entre si durante el proceso de penetracién de la cuia.
El nUmero de elementos sometidos a control serd el mayor de los valores siguientes:

- Seis por cada partida recibida en obra.

- El 5% de los que hayan de cumplir una funcidn similar en el pretensado de cada

postesas pieza o parte de obra.
Cuando las circunstancias hagan prever que la duracién o condiciones de almacenamiento puedan
haber afectado al estado de las superficies antes indicadas, deberd comprobarse nuevamente su
estado antes de su utilizacién.
5.1.1 Comentarios
Se llama la atencidén sobre el hecho de que el Certificado de ensayo puede amparar el uso de los
correspondientes dispositivos de anclaje o empalme en ciertas condiciones y no en ofras, por ejemplo,
bajo cargas estdticas y no dindmicas, hasta un valor determinado de la fuerza de pretensado, etc.
Articulo 92°. | | Las vainas y accesorios deberdn recibirse en obra acompanadas por un certificado de garantia del
Control de las | | Fabricante firmado por persona fisica donde se garantice que cumplen las condiciones especificadas
vainas y | | en el Articulo 35.0, y de la documentacién técnica que indique las condiciones de utilizacion.
accesorios Cumplido este requisito, el control en obra se limitard a una comprobacién de las caracteristicas
para aparentes, tales como dimensiones, rigidez al aplastamiento de las vainas, ausencia de abolladuras,
armaduras de | | ausencia de fisuras o perforaciones que hagan peligrar la estanquidad de éstas, etc.
pretensado En particular, deberd comprobarse que al curvar las vainas, de acuerdo con los radios con que vayan

a utilizarse en obra, no se produzcan deformaciones locales apreciables, ni rofuras que puedan afectar
a la estanquidad de las vainas.

Se recomienda, asimismo, comprobar la estanquidad y resistencia al aplastamiento y golpes, de las
vainas y piezas de unidn, boquillas de inyeccién, trompetas de empalme, etc., en funcién de las
condiciones en que hayan de ser utilizadas.

En cuanto a los separadores, convendrd comprobar que no producirdn acodalamientos de las
armaduras o dificultad importante al paso de la inyeccion.

En el caso de almacenamiento prolongado o en malas condiciones, deberd observarse con cuidado
si la oxidacién de los elementos metdlicos puede producir daios para la estanquidad o de cualquier
otro fipo.
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Comentarios

Dada la diversidad y heterogeneidad de elementos accesorios que se utilizan en la técnica del
pretensado, no pueden darse normas mds concretas sobre su control, pero debe recordarse que
pueden tener una gran influencia en el correcto funcionamiento del sistema de tesado y en el
funcionamiento de la pieza final.

Articulo 93°.

Control de los

Los equipos de tesado deberdn disponer al menos de dos instrumentos de medida (mandmetros,
dinamodmetros, etc.) para poder comprobar los esfuerzos que se infroduzcan en las armaduras activas.
Antes de comenzar las operaciones de tesado, en cada obra, se comprobard la correlaciéon existente
entre las lecturas de ambos instrumentos para diversos escalones de tension.

Control de los
productos de

inyeccién

equipos de El equipo de tesado deberd contrastarse en obra, mediante un dispositivo de tarado independiente de
tesado él, en los siguientes casos:
- Antes de ufilizarlo por primera vez.
- Siempre que se observen anomalias entre las lecturas de los dos instrumentos propios del
equipo.
- Cuando los alargamientos obtenidos en las armaduras discrepen de los previstos en cuantia
superior a la especificada en el Articulo 67°.
- Cuando en el momento de tesar hayan transcurrido mds de dos semanas desde el Ultimo
confraste.
- Cuando se hayan efectuado mds de cien utilizaciones.
- Cuando el equipo haya sufrido algin golpe o esfuerzo anormal.
Los dispositivos de tarado deberdn ser contrastados, al menos una vez al aio, por un laboratorio
especializado independiente del Constructor o Fabricante.
Articulo 94°. Los requisitos que habrdn de cumplir los productos de inyeccién serdn los que figuran en el Articulo 36°.

Silos materiales, cemento y agua, utilizados en la preparacion del producto de inyeccidn son de distinto
fipo o categoria que los empleados en la fabricacién del hormigdén de la obra, deberdn ser
necesariamente sometidos a los ensayos que se indican en el Articulo 81°.

En cuanto a la composicién de los aditivos, antes de comenzar la obra se comprobard en todos los
casos, mediante los oportunos ensayos de laboratorio, el efecto que el aditivo que se piensa emplear
en la obra produce en las caracteristicas de calidad de la lechada o mortero, de manera que se
cumplan las especificaciones de 29.1. Se habrdn de tener en cuenta las condiciones particulares de la
obra en cuanto a temperatura para prevenir, si fuese necesario, la necesidad de que el aditivo tenga
propiedades aireantes.

Capitulo XVI. Control de la ejecucién

Articulo 95°.
Control de la

ejecucion

95.1.
Generalidades

garantizar que la obra se gjusta al proyecto y a las prescripciones de esta Instruccién.

El Control de la Ejecucién, que esta Instruccidn establece con cardcter preceptivo, tiene por objeto
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Corresponde a la Propiedad y a la Direccién de Obra la responsabilidad de asegurar la realizacién del
control externo de la ejecucién, el cual se adecuard necesariamente al nivel correspondiente, en funcidn
del valor adoptado para f en el proyecto.
Se consideran los tres siguientes niveles para la realizacién del control de la ejecucion:

- Control de ejecucion a nivel reducido,

- Control de ejecucion a nivel normal,

- Control de ejecucion a nivel intenso,
que estdn relacionados con el coeficiente de mayoracion de acciones empleado para el proyecto.
Para el control de ejecucién se redactard un Plan de Control, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo con
lo indicado en la tabla 95.1.a.

TABLA 95.1.a
Tipo de obra Tamano del lote

Edificios 500 m2, sin rebasar las dos plantas
Puentes, Acueductos, TUneles, etc. 500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m
Obras de Grandes Macizos 250 m3
Chimeneas, Torres, Pilas, etc. 250 m3, sin rebasar los 50 m
Piezas prefabricadas:

- De tipo lineal 500 m de bancada 250 m

- De tipo superficial
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En cada lote se inspeccionardn los distintos aspectos que, a titulo orientativo pero no excluyente, se
detallan en la tabla 95.1.b.

TABLA 95.1.b
Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecuciéon

8.1.1.1 GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS

A) Comprobaciones previas al comienzo de la ejecucion

- Directorio de agentes involucrados.

- Existencia de libros de registro y érdenes reglamentarios.

- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados
de control, documentos de proyecto y sistema de clasificacion de cambios de
proyecto o informacién complementaria.

- Revisidon de planos y documentos contractuales.

- Existencia de confrol de calidad de materiales de acuerdo con los niveles
especificados.

- Comprobacién general de equipos: certificados de tarado, en su caso.

- Suministro y certificados de aptitud de materiales.

B) Comprobaciones de replanteo y geométricas

- Comprobacién de cotas, niveles y geometria.
- Comprobaciéon de tolerancias admisibles.

C) Cimbras y andamigjes

- Existencia de cdiculo, en los casos necesarios.
- Comprobaciéon de planos.

- Comprobaciéon de cotas y tolerancias.

- Revisibn del montaje.

D) Armaduras

- Tipo, didmetro y posicién.

- Corte y doblado.

- Almacenamiento.

- Tolerancias de colocacion.

- Recubrimientos y separacion entre armaduras. Utilizacion de separadores y
distanciadores.
Estado de vainas, anclgjes y empalmes y accesorios.

E) Encofrados

- Estanquidad, rigidez y textura.

- Tolerancias.

- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
- Geometria y contraflechas.

F) Transporte, vertido y compactacién

- Tiempos de transporte.

- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura méxima, etfc.
- Hormigonado con viento, tiempo frio, tiempo caluroso o lluvia.

- Compactacion del hormigdn.

- Acabado de superficies.

G) Juntas de trabagjo, contraccion o dilatacion

- Disposicién y tratamiento de juntas de trabajo y contraccién.
- Limpieza de las superficies de contacto.

- Tiempo de espera.

- Armaduras de conexion.

- Posicién, inclinacion y distancia.

Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.

H) Curado

- Método aplicado.
- Plazos de curado.
- Proteccién de superficies.

I) Desmoldeado y descimbrado

- Control de la resistencia del hormigdn antes del tesado.
- Control de sobrecargas de construccién.

- Comprobacion de plazos de descimbrado.

- Reparacion de defectos.

J) Tesado de armaduras activas

- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.
- Comprobacién de deslizamientos y anclajes.
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- Inyeccién de vainas y proteccién de anclajes.

K) Tolerancias y dimensiones finales

- Comprobacién dimensional.

L) Reparacién de defectos y limpieza de superficies

ESPECIFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACION

- Comprobacién de la Autorizacién de Uso vigente.
- Dimensiones de macizados, dbacos y capiteles.
- Condiciones de enlace de los nervios.

- Comprobacion geométrica del perimetro critico de rasante.

- Espesor de la losa superior.
- Canto total.

- Huecos: posicién, dimensiones y solucidn estructural.

- Armaduras de reparto.
- Separadores.

ESPECIFICAS DE PREFABRICACION

A) Estado de bancadas

- Limpieza.

B) Colocacién de tendones

- Placas de desvio.

- Trazado de cables.

- Separadores y empalmes.
- Cabezas de tesado.

- Cunas de anclgje.

C) Tesado

- Comprobacién de la resistencia del hormigdn antes de la transferencia.

- Comprobacién de cargas.

- Programa de tesado y alargamientos.

- Transferencia.
- Corte de tendones.

D) Moldes

- Limpieza y desencofrantes.
- Colocacién.

E) Curado

- Ciclo térmico.
- Proteccién de piezas.

F) Desmoldeo y almacenamiento

- Levantamiento de piezas.
- Almacenamiento en fdbrica.

G) Transporte a obra y montgje

- Elementos de suspensidén y cuelgue.
- Situacion durante el transporte.

- Operaciones de carga y descarga.
- Métodos de montaje.

- Almacenamiento en obra.

- Comprobacién del montaje.

Los resultados de todas las inspecciones, asi como las medidas correctoras adoptadas, se recogerdn en los
correspondientes partes o informes. Estos documentos quedardn recogidos en la Documentacion Final de
la Obra, que deberd entregar la Direccidn de Obra a la Propiedad, tal y como se especifica en 4.9. En las
obras de hormigdn pretensado, sélo podrdn emplearse los niveles de control de ejecuciéon normal e intenso.
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8.1.2 Comentarios

Un hormigdn que, a la salida de hormigonera, cumpla todas las especificaciones de calidad, puede ver
disminuidas las mismas si su transporte, colocacién o curado no son correctos. Lo mismo puede decirse
respecto al corte, doblado y colocacién, tanto de las armaduras activas como de las pasivas y a la
precision con que se introduzcan en éstas las tensiones iniciales previstas en el proyecto. Ya se ha indicado
que cualquier irregularidad en el trazado de las armaduras activas respecto a su correcta posicion,
modifica la distribucién de tensiones en la seccidn fransversal de la pieza y puede engendrar solicitaciones
no previstas en los cdlculos, susceptibles de danar o fisurar el hormigdn. Especial importancia adquiere, por
los conocidos riesgos de corrosion, el mantenimiento de los recubrimientos minimos exigidos y el que la
inyeccién de los conductos en que van alojados los tendones se realice en la forma adecuada. Ademds,
aun realizadas las operaciones anteriores con todo cuidado, es preciso comprobar las luces y dimensiones
de los elementos construidos, para poder garantizar que la calidad de la obra terminada es la exigida en
el proyecto.

Bdasicamente el control de la ejecucion estd confiado a la inspeccién visual de las personas que lo ejercen,
por lo que su buen sentido, conocimientos técnicos y experiencia prdctica, son fundamentales para lograr
el nivel de calidad previsto. No obstante lo anterior, es preciso sistematizar tales operaciones de control
para conseguir una eficacia elevada en el mismo, pues no siempre los defectos que pueden presentarse
se detectardn, como no se haya considerado previamente la posibilidad de su presencia. Como se indica
de forma general en el Articulo 80° de esta Instruccion, también en la ejecucion de la obra son de
aplicacion los controles interno y externo.

El control especificado en los articulos siguientes hace referencia al control de recepcién (Control externo).

95.2. Control a
nivel intenso

Este nivel de control, ademds del control externo, exige que el Constructor posea un sistema de calidad
propio, auditado de forma externa, y que la elaboracién de la ferralla y los elementos prefabricados, en
caso de existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de certificacién voluntario.

Si no se dan estas condiciones, la Direccién de Obra deberd exigir al Constructor unos procedimientos
especificos para la realizacién de las distintas actividades de control interno involucradas en la
construccién de la obra.

Para este nivel de control, externo, se exige la realizacién de, al menos, fres inspecciones por cada lote en
los que se ha dividido la obra.

nivel reducido

95.3. Control a Este nivel de control externo es de aplicacién general y exige la realizacién de, al menos, dos inspecciones
nivel normal por cada lote en los que se ha dividido la obra.
95.4. Control a Este nivel de control externo es aplicable cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la obra

y exige la realizacién de, al menos, una inspeccidn por cada lote en los que se ha dividido la obra.

95.5. Aplicacién
de los niveles de
control

Los coeficientes parciales de seguridad para acciones, definidos en la tabla 12.1.a, deberdn corregirse en
funcién del nivel de control de ejecucién adoptado, por lo que cuando se frate de una situacion persistente
o transitoria con efecto desfavorable, los valores a adoptar deberdn ser los que se muestran en la tabla
95.5.

TABLA 95.5
Valores de los coeficientes de mayoracién de acciones yren funcién del nivel de control de ejecucién
Nivel de control de ejecucién
Tipo de accidon
Intenso Normal Reducido
Permanente vo=1,35 ve = 1,50 vo= 1,60
Pretensado ye=1,00 ve = 1,00 ve = 1,00
Permanente de valor no constante ver = 1,50 ver = 1,60 ver = 1,80
Variable ya= 1,50 ya= 1,60 ya= 1,80
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Articulo 96°.
Tolerancias de

ejecucion

El Autor del Proyecto deberd adoptar y definir un sistema de tolerancias, que se recogerd en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares de las obras. En el mismo documento deberdn quedar establecidas las
decisiones y sistemdatica a seguir en caso de incumplimientos.

En el Anejo n° 10 se recoge un sistema de tolerancias de obras de hormigdn, que puede servir de referencia
o puede ser adoptado por el Proyectista.

Articulo 97°.
Control del tesado
de las armaduras

activas

Antes de iniciarse el tesado deberd comprobarse:

- En el caso de armaduras postesas, que los tendones deslizan libremente en sus conductos o
vainas.

- Que la resistencia del hormigdn ha alcanzado, como minimo, el valor indicado en el proyecto
para la transferencia de la fuerza de pretensado al hormigdn. Para ello se efectuardn los ensayos
de confrol de la resistencia del hormigdn indicados en el Arficulo 88° vy, si éstos no fueran
suficientes, los de informacidn prescritos en el Articulo 89°.

El control de la magnitud de la fuerza de pretensado introducida se realizard, de acuerdo con lo prescrito
en el Articulo 67°, midiendo simultdneamente el esfuerzo ejercido por el gato y el correspondiente
alargamiento experimentado por la armadura.

Para dejar constancia de este control, los valores de las lecturas registradas con los oportunos aparatos de
medida utilizados se anotardn en la correspondiente tabla de tesado.

En las primeras diez operaciones de tesado que se realicen en cada obra y con cada equipo o sistema de
pretensado, se hardn las mediciones precisas para conocer, cuando correspondda, la magnitud de los
movimientos originados por la penetracién de cuias u otros fendmenos, con el objeto de poder efectuar
las adecuadas correcciones en los valores de los esfuerzos o alargamientos que deben anotarse.

Articulo 98°.
Control de
ejecucion de la

inyeccién

Las condiciones que halbrd de cumplir la ejecucion de la operacién de inyeccidn serdn
las indicadas en el Articulo 78°. Se controlard el plazo de tiempo transcurrido entre la terminacion de la
primera etapa de tesado y la realizacién de la inyeccion.
Se hardn, con frecuencia diaria, los siguientes controles:
- Del tiempo de amasado.
- De la relacion agua/cemento.
- De la cantidad de adifivo utilizada.
- De la viscosidad, con el cono Marsch, en el momento de iniciar la inyeccion.
- De la viscosidad a la salida de la lechada por el Ultimo tubo de purga.
- De que ha salido todo el aire del interior de la vaina antes de cerrar sucesivamente los distintos
fubos de purga.
- De la presion de inyeccién.
- De fugas.
- Del registro de temperatura ambiente mdxima y minima los dias que se realicen inyecciones y en
los dos dias sucesivos, especialmente en tiempo frio.
Cada diez dias en que se efectien operaciones de inyeccién y no menos de una vez, se realizardn los
siguientes ensayos:
- De la resistencia de la lechada o mortero mediante la toma de 3 probetas para romper a 28 dias.
- De la exudacién y reduccién de volumen, de acuerdo con 36.2.

14.1.1 Comentarios

En los cables verticales se tendrd especial cuidado de evitar los peligros de la exudacion siguiendo lo
establecido en el Articulo 78°.
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Articulo 99°.
Ensayos de
informacién
complementaria

de la estructura

99.1.
Generalidades

De las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a la presente Instruccién, en las que los materiales
y la ejecucion hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sdlo
necesitan someterse a ensayos de informacién y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los
supuestos que se relacionan a continuacion:

a) Cuando asi lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos especificos de un tipo de estructura o el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Cuando, debido al cardcter particular de la estructura, convenga comprobar que la misma reine
ciertas condiciones especificas. En este caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
establecerd los ensayos oportunos que deben realizarse, indicando con toda precision la forma
de llevarlos a cabo y el modo de interpretar los resultados.

c) Cuando a juicio de la Direccidon de Obra existen dudas razonables sobre la seguridad,
funcionalidad o durabilidad de la estructura.
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18.1.1 Comentarios

Los ensayos sobre probetas, cualquiera que sea la cualidad del hormigdn que con ellos se pretende medir,
son un procedimiento cémodo pero no totalmente representativo del comportamiento final del hormigdn
de la estructura. Por ofra parte, el comportamiento del hormigdn frente a ciertos agentes es una funcidn
de diversas variables, lo suficientemente compleja como para que no sea posible reproducir
cuantitativamente el fendbmeno en laboratorio. Por ello, resulta particularmente Ufil, en algunos casos, el
recurrir a ensayos sobre la obra en fase de ejecucién o ya terminada.
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A)

B)

99.2. Pruebas de Existen muchas situaciones que pueden aconsejar la realizacién de pruebas de carga de estructuras. En
carga general, las pruebas de carga pueden agruparse de acuerdo con su finalidad en:

Pruebas de carga reglamentarias.
Son todas aquellas fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o Instrucciones o
Reglamentos, y que tratan de realizar un ensayo que constate el comportamiento de la estructura
ante situaciones representativas de sus acciones de servicio. Las reglamentaciones de puentes de
carretera y puentes de ferrocarril fijan, en todos los casos, la necesidad de realizar ensayos de
puesta en carga previamente a la recepcién de la obra. Estas pruebas tienen por objeto el
comprobar la adecuada concepcion y la buena ejecucidn de las obras frente a las cargas
normales de explotacién, comprobando si la obra se comporta segun los supuestos de proyecto,
garantizando con ello su funcionalidad.

Hay que anadir, ademds, que en las pruebas de carga se pueden obtener valiosos datos de

investigacién que deben confirmar las teorias de proyecto (reparto de cargas, giros de apoyos,

flechas mdximas) y utilizarse en futuros proyectos.

Estas pruebas no deben redlizarse antes de que el hormigdn haya alcanzado la resistencia de

proyecto. Pueden contemplar diversos sistemas de carga, tanto estdticos como dindmicos.

Las pruebas dindmicas son precepftivas en puentes de ferrocaril y en puentes de carretera y

estructuras en las que se prevea un considerable efecto de vibracién, de acuerdo con las

Instrucciones de acciones correspondientes. En particular, este Ultimo punto afecta a los puentes

con luces superiores a los 60 m o disefo inusual, utilizacién de nuevos materiales y pasarelas y

zonas de trdnsito en las que, por su esbeltez, se prevé la aparicién de vibraciones que puedan

llegar a ocasionar molestias a los usuarios. El proyecto y realizacién de este tipo de ensayos deberd
estar encomendado a equipos técnicos con experiencia en este tipo de pruebas.

La evaluaciéon de las pruebas de carga reglamentarias requiere la previa preparacion de un

proyecto de Prueba de carga, que debe contemplar la diferencia de actuacién de acciones

(dindmica o estdtica) en cada caso. De forma general, y salvo justificacion especial, se

considerard el resultado satisfactorio cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) En el franscurso del ensayo no se producen fisuras que no se correspondan con lo previsto en
el proyecto y que puedan comprometer la durabilidad y seguridad de la estructura.

b) Las flechas medidas no exceden los valores establecidos en proyecto como mdximos
compatibles con la correcta utilizaciéon de la estructura.

c) Las medidas experimentales determinadas en las pruebas (giros, flechas, frecuencias de
vibracién) no superan las méximas calculadas en el proyecto de prueba de carga en mds
de un 15% en caso de hormigdn armado y en 10% en caso de hormigdn pretensado.

d) Laflecharesidual después de retirada la carga, habida cuenta del tiempo en que esta Ultima
se ha mantenido, es lo suficientemente pequena como para estimar que la estructura
presenta un comportamiento esencialmente eldstico. Esta condicién deberd satisfacerse tras
un primer ciclo carga-descarga, y en caso de no cumplirse, se admite que se cumplan los
criterios tras un segundo ciclo.

Pruebas de carga como informaciéon complementaria

En ocasiones es conveniente realizar pruebas de carga como ensayos para obtener informacion

complementaria, en el caso de haberse producido cambios o problemas durante la construccion.

Salvo que lo que se cuestione sea la seguridad de la estructura, en este tipo de ensayos no deben

sobrepasarse las acciones de servicio, siguiendo unos criterios en cuanto a la realizacién, andlisis

e interpretacién semejantes a los descritos en el caso anterior.

C) Pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente

En algunos casos las pruebas de carga pueden utilizarse como medio para evaluar la seguridad
de estructuras. En estos casos la carga a materializar deberd ser una fraccién de la carga de
cdlculo superior a la carga de servicio. Estas pruebas requieren siempre la redaccién de un Plan
de Ensayos que evalUe la viabilidad de la prueba, la realizacién de la misma por una organizaciéon
con experiencia en este tipo de trabajos, y ser dirigida por un técnico competente.

El Plan de Prueba recogerd, entre otros, los siguientes aspectos:

- Viabilidad y finalidad de la prueba.

- Magnitudes que deben medirse y localizacion de los puntos de medida.

- Procedimientos de medida.

- Escalones de carga y descarga.

- Medidas de seguridad.
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Este Ultimo punto es muy importante, dado que por su propia naturaleza en este tipo de pruebas se puede
producir algun fallo o rotura parcial o total del elemento ensayado.

Estos ensayos fienen su aplicacion fundamental en elementos sometidos a flexion.

Para su realizacién deberdn seguirse los siguientes criterios:

Los elementos estructurales que sean objeto de ensayo deberdn tener al menos 56 dias de
edad, o haberse comprobado que la resistencia real del hormigdn de la estructura ha
alcanzado los valores nominales previstos en proyecto.

Siempre que sea posible, y si el elemento a probar va a estar sometido a cargas permanentes
aun no materializadas, 48 horas antes del ensayo deberian, disponerse las correspondientes
cargas sustitutorias que gravitardn durante toda la prueba sobre el elemento ensayado.

Las lecturas iniciales deberdn efectuarse inmediatamente antes de disponer la carga de
ensayo.

La zona de estructura objeto de ensayo deberd someterse a una carga total, incluyendo las
cargas permanentes que ya actden, equivalente a 0,85 (1,35 G + 1,5 Q), siendo G la carga
permanente que se ha determinado actia sobre la estructura y Q las sobrecargas previstas.
Las cargas de ensayo se dispondrdn en al menos cuatro etapas aproximadamente iguales,
evitando impactos sobre la estructura y la formacién de arcos de descarga en los materiales
empleados para materializar la carga.

24 horas después de que se haya colocado la carga total de ensayo, se realizardn las lecturas
en los puntos de medida previstos. Inmediatamente después de registrar dichas lecturas se
iniciard la descarga, registrdndose las lecturas existentes hasta 24 horas después de haber
retirado la totalidad de las cargas.

Se realizard un registro continuo de las condiciones de temperatura y humedad existentes
durante el ensayo con objeto de realizar las oportunas correcciones si fuera pertinente.
Durante las pruebas de carga deberdn adoptarse las medidas de seguridad adecuadas
para evitar un posible accidente en el franscurso de la prueba. Las medidas de seguridad no
interferirdin la prueba de carga ni afectardn a los resultados.

El resultado del ensayo podrd considerarse safisfactorio cuando se cumplan las condiciones siguientes:

Ninguno de los elementos de la zona de estructura ensayada presenta fisuras no previstas y
que comprometan la durabilidad o seguridad de la estructura.

La flecha mdxima obtenida es inferior de 12 / 20.000 h, siendo I la luz de cdlculo y h el canto
del elemento. En el caso de que el elemento ensayado sea un voladizo, | serd dos veces la
distancia entre el apoyo y el exiremo.

Si la flecha mdéxima supera [2/20.000 h, la flecha residual una vez refirada la carga, y
transcurridas 24 horas, deberd ser inferior al 25% de la méxima en elementos de hormigdn
armado e inferior al 20% de la méxima en elementos de hormigdn pretensado. Esta condicion
deberd satisfacerse tras el primer ciclo de carga-descarga. Si esto no se cumple, se permite
realizar un segundo ciclo de carga-descarga después de transcurridas 72 horas de la
finalizacién del primer ciclo. En tal caso, el resultado se considerard satisfactorio si la flecha
residual obtenida es inferior al 20% de la flecha mdxima registrada en ese ciclo de carga,
para fodo tipo de estructuras.
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21.1.1 Comentarios

Las pruebas de carga, ademds de los casos en las que son preceptivas, son recomendables en estructuras
o en parte de las mismas que han sufrido algun deterioro o que han estado sometidas a acciones que
podrian haber afectado a su capacidad resistente (fuego, heladas, etc.) y también, cuando una
determinada esfructura o una parte de ella va a soportar acciones no previstas en el proyecto inicial
(mayores cargas de uso, cargas puntuales, etc.).

El modo de aplicacién de las cargas debe ser tal que se produzcan los mdximos esfuerzos en las secciones
consideradas como criticas. Debe tenerse en cuentala posibilidad de que los elementos vecinos colaboren
a la resistencia del elemento que se ensaya. Por ofra parte, deben adoptarse toda clase de precauciones
para evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba.

En pruebas en las que no se superen las cargas de servicio y como norma general, fras un primer ciclo de
carga-descarga total la flecha residual estabilizada es recomendable que sea inferior al quinto de la flecha
total medida bajo carga total. Si no es asi, se procederd a un segundo ciclo de carga-descarga, al cabo
del cual, la flecha residual estabilizada debe ser inferior al octavo de la flecha total medida bajo

carga en este segundo ciclo.

Pueden admitirse pequenas variaciones en torno a los valores mencionados, segun el tipo de elemento
que se ensaye y segun la importancia relativa de la sobrecargas respecto a la carga permanente.

Para una mejor interpretacion de los resultados, se recomienda medir los movimientos mds caracteristicos
que se hayan producido durante la realizacion de las pruebas y registrar, al mismo tiempo, la temperatura
y humedad del ambiente, las condiciones de soleamiento y cuantos detalles puedan influir en los resultados
de las medidas. Se llama la atencién en realizar siempre una estimacion de flechas en aquellas estructuras
cuyo comportamiento se considere rigido, dado que los movimientos atensionales pueden ser muy
importantes y no tener sentido los criterios de flecha residual.

La direccion de todas las operaciones que constituyen el ensayo, la cuidadosa toma de datos y la
interpretacion de los resultados, deben estar a cargo de personal especializado en esta clase de trabgijos.

99.3. Otros
ensayos no

destructivos

Este fipo de ensayos se empleard para estimar en la estructura otras caracteristicas del hormigdn diferentes
de su resistencia, o de las armaduras que pueden afectar a su seguridad o durabilidad.

24.1.1 Comentarios

Existen métodos de ensayo no destructivos (gammagrafias, sondas magnéticas, ultrasonidos, etc.), que
permiten determinar en la estructura la situacion real de las armaduras y el espesor de sus recubrimientos
que han podido ser alterados por el vertido, picado o vibrado del hormigdén y la mayor o menor
permeabilidad del hormigdn o la formacién de coqueras internas por una mala compactacion.

En general es aconsejable que la realizacion e interpretacién de estos ensayos se recomiende a un centro
especializado, dado que suelen tener limitaciones importantes y requieren una prdctica muy especifica.
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ESTRUCTURAS DE ACERO-Segun

DB SE A Seguridad Estructural-

Acero

12 CONTROL DE CALIDAD

12.1 Generalidades 1. El contenido de este apartado se refiere al control y ejecucidon de obra
para su aceptacidén, con independencia del realizado por el
constructor.

2.  Cada una de las actividades de confrol de calidad que, con cardcter
de minimos se especifican en este DB, asi como los resultados que de
ella se deriven, han de quedar registradas documentalmente en Ia
documentacién final de obra.

12.2 Control de calidad de 1. Tiene por objeto comprobar que la documentacién incluida en el
la documentaciéon del proyecto define en forma precisa tanto la solucién estructural adoptada
proyecto como su justificacidn y los requisitos necesarios para la construccion.

12.3 Control de calidad de 1. En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el
los materiales fabricante el control podrd limitarse al establecimiento de la fraza que

permita relacionar de forma inequivoca cada elemento de la estructura
con el certificado de origen que lo avala.

2. Cuando en la documentacién del proyecto se especifiquen
caracteristicas no avaladas por el certificado de origen del material (por
ejemplo, el valor méximo del limite eldstico en el caso de cdiculo en
capacidad), se establecerd un procedimiento de contfrol mediante
ensayos realizados por un laboratorio independiente.

3. Cuando se empleen materiales que por su cardcter singular no queden
cubiertos por una normativa nacional especifica a la que referir la
cerfificacién  (arandelas  deformables,  tomillos  sin  cabeza,
conectadores, etc.) se podrdn utilizar normativas o recomendaciones
de prestigio reconocido.

12.4 Control de calidad de 1. La calidoad de cada proceso de fabricacién se define en la

la fabricacion documentacién de taller y su control tiene por objetivo comprobar su
coherencia con la especificada en la documentacién general del
proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de cada
dimensién respetan las generales, que la preparacién de cada
superficie serd adecuada al posterior tratamiento o al rozamiento
supuesto, etc.).

2. El control de calidad de la fabricacion tiene por objetivo asegurar que
ésta se ajusta a la especificada en la documentacion de taller.
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12.4.1 Control de calidad 1. La documentacion de fabricacion, elaborada por el taller, deberd ser

de la documentacién de revisada y aprobada por la direcciéon facultativa de la obra. Se

taller comprobard que la documentacién consta, al menos, los siguientes
documentos:

a) Una memoria de fabricacién que incluya:

i. el cdlculo de las tolerancias de fabricacién de cada
componente, asi como su coherencia con el sistema
general de tolerancias, los procedimientos de corte,
de doblado, el movimiento de las piezas, etc.

i. los procedimiento de soldadura que deban
emplearse, preparacion de bordes,
precalentamientos requeridos etc.

ii. el tratamiento de las superficies, distinguiendo entre
aquellas gue formardn parte de las uniones soldadas,
las que constituirdn las superficies de contacto en
uniones atornilladas por rozamiento o las destinadas
a recibir algun fratamiento de proteccién.

b) Losplanos de taller para cada elemento de la estructura (viga,
framo de pilar, framo de corddn de celosia, elemento de
triangulacién, placa de ancloje, etc.) o para cada
componente simple si el elemento requiriese varios
componentes simples, con toda la informacién precisa para su
fabricacién y, en particular:

i. El material de cada componente.

ii. Laidentificacién de perfiles y otros productos.

ii. Las dimensionesy sus tolerancias.

iv. Los procedimientos de fabricaciéon (tratamientos
térmicos, mecanizados, forma de ejecucién de los
agujeros y de los acuerdos, etc.) y las herramientas a
emplear.

v. Las contraflechas.

vii En el caso de uniones atormilladas, los fipos,
dimensiones forma de apriete de los tornillos
(especificando los par&dmetros correspondientes).

vii. En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de
los cordones, el tipo de preparacion, el orden de
ejecucion, etc.

c) Un plan de puntos de inspeccién donde se indiquen los
procedimientos de control interno  de  produccién
desarrollados por el fabricante, especificando los elementos a
los que se aplica cada inspeccion, el tipo (visual, mediante
ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de inspeccidn,
las decisiones derivadas de cada uno de los resultados
posibles, etc.

2. Asimismo, se comprobard, con especial atenciéon, la compatibilidad
entre los distintos procedimientos de fabricacién y entre éstos y los
materiales empleados.

12.4.2 Control de calidad 1. Establecerd los mecanismos necesarios para comprobar que los medios
de la fabricacién empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita.
2. En concreto, se comprobard que cada operaciéon se efectia en el
orden y con las herramientas especificadas (especialmente en el caso
delaslabores de corte de chapas y perfiles), que el personal encargado
de cada operacién posee la cudlificacién adecuada (especialmente
en el caso de los soldadores), que se mantiene el adecuado sistema de
trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc.

12.5 Control de calidad del 1. Lo calidad de cada proceso de monfaje se define en la

montaje documentacién de montaje y su control tiene por objetivo comprobar
su coherencia con la especificada en la documentacion general del
proyecto.

2. El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta
se gjusta a la especificada en la documentacién de taller.
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12.5.1 Control de calidad 1. Ladocumentacién de montaje, elaborada por el montador, deberd ser
de la documentacién de revisada y aprobada por la direccién facultativa. Se comprobard que
montaje la documentacion consta, al menos, de los siguientes documentos:

a) Una memoria de montaje que incluya:

i. el cdlculo de las tolerancias de posicion de cada
componente la descripcidén de las ayudas al montaje
(casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado,
elementos de guiado, etc.), la definicién de las
uniones en obra, los medios de proteccion de
soldaduras, los procedimientos de apriete de tornillos,
etc.

i. las comprobaciones de seguridad durante el
montaje.

b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquemdtica
la posicidon y movimientos de las piezas durante el montaje, los
medios de izado, los apuntalados provisionales y en, general,
toda la informacién necesaria para el correcto manejo de las
piezas.

c) Un plan de puntos de inspeccion que indique los
procedimientos de confrol interno de produccién
desarrollados por el montador, especificando los elementos a
los que se aplica cada inspeccién, el tipo (visual, mediante
ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de inspeccién,
las decisiones derivadas de cada uno de los resultados
posibles, efc.

2. Asimismo, se comprobard que las tolerancias de posicionamiento de
cada componente son coherentes con el sistema general de
tolerancias (en especial en lo que al replanteo de placas base se

refiere).
12.5.2 Control de calidad 1. Establecerd los mecanismos necesarios para comprobar que los medios
del montaje empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita.

2.  En concreto, se comprobard que cada operaciéon se efectia en el
ordeny con las herramientas especificadas, que el personal encargado
de cada operacion posee la cudlificacion adecuada, que se mantiene
el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de
cada incumplimiento, etc.

ANEJO D. NORMAS DE REFERENCIA

Normas UNE UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-
1: Reglas Generales. Reglas generales vy reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucidén de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales
y reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecucién de estructuras de acero. Parte 2: Reglas
suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frio.

UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecucién de estructuras de acero. Parte 3: Reglas
suplementarias para aceros de alto limite eldstico.

UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecucién de estructuras de acero. Parte 4: Reglas
suplementarias para estructuras con celosia de seccién hueca.

UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para
construcciones metdlicas de uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de
suministro de productos planos.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente,
de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccién conformados en frio de
acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 1993-1-10 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10:
Seleccidn de materiales con resistencia a fractura.

UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espdrragos de materiales
metdlicos.

UNE-EN 287-1:1992 Cudlificacién de soldadores. Soldeo por fusidn. Parte 1: aceros.
UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion
de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparaciéon de las superficies.
Parte 1: Principios generales.
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UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion
de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparacion de las superficies.
Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.

UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion
de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparacion de las superficies.
Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas.

UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metdlicos. Recubrimientos de
galvanizacién en caliente sobre materiales férricos. Determinacion gravimétrica
de la masa por unidad de drea.

UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos
acabados de hiero y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de
edificios y de productos del edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos.

UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de
edificios y de productos del edificio -- parte 2: Posicidén de puntos que miden.
UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metdlicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1:
Métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinacién del espesor de pelicula.
UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B.
(ISO 4014:1990).

UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO
4016:1999).

UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B.
(ISO 4017:1999).

UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO
4018:1999).

UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, fipo 1. Producto de clases A y B. (ISO
4032:1986)

UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).
UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO
7089:2000).

UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de
clase A. (ISO 7090:2000).

UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO
7091:2000).
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ESTRUCTURA DE FABRICA-Segin

DB SE F Seguridad Estructural-

Fdabrica

8 CONTROL DE LA EJECUCION

8.1 Recepcidén de 1. Larecepcion de cementos, de hormigones, y de la ejecucidn y control
materiales de éstos, se encuentra regulado en documentos especificos.
8.1.1 Piezas 1. Las piezas se suministrardn a obra con una declaracion del suministrador

sobre su resistencia y la categoria de fabricacion.

2. Para bloques de piedra natural se confirmard la procedencia y las
caracteristicas especificadas en el proyecto, constatando que la piedra
esta sana y no presenta fracturas.

3. Las piezas de categoria | tendrdn una resistencia declarada, con
probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportard la
documentacién que acredita que el valor declarado de la resistencia a
compresion se ha obtenido a partir de piezas muestreadas segun UNE EN
771 y ensayadas segun UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de
control de produccién en fdbrica que garantiza el nivel de confianza
citado.

4. Las piezas de categoria Il tendrdn una resistencia a compresidn
declarada igual al valor medio obtenido en ensayos con la norma
antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%.

5. El valor medio de la compresidn declarada por el suministrador,
multiplicado por el factor &6 de la tabla 8.1 debe ser no inferior al valor
usado en los cdlculos como resistencia normalizada. Si se trata de piezas
de categoria |, en las cuales el valor declarado es el caracteristico, se
convertird en el medio, utilizando el coeficiente de variacién y se
procederd andlogamente.

Tabla 8.1 Valores del factor §

Altura de Menor dimensién horizontal de la pieza (mm)

pieza (mm) 50 100 150 200 250
50 0.85 0,75 0,70 - -

65 0,95 0.85 0.75 0,70 0,65

100 1,15 1,00 0,90 0,80 0.75

150 1,30 1,20 1,10 1,00 0.95

200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10

2250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15

6. Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la
resistencia normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido
longitudinal o en el transversal, se exigird al fabricante, a través en su
caso, del suministrador, el valor declarado obtenido mediante ensayos,
procediéndose segun los puntos anteriores.

7. Sino existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia
a compresion en la direccién de esfuerzo aplicado, se tomardn muestras
en obra segun UNE EN771 y se ensayardn segun EN 772-1:2002, aplicando
el esfuerzo en la direccidén correspondiente. El valor medio obtenido se
multiplicard por el valor 6§ de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se
comprobard que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de
la resistencia normalizada especificada en el proyecto.

8. Sila resistencia a compresion de un fipo de piezas con forma especial
tiene influencia predominante en la resistencia de la fdbrica, su
resistencia se podrd determinar con la Ultima norma citada.

9. El acopio en obra se efectuard evitando el contacto con sustancias o
ambientes que perjudiquen fisica o quimicamente a la materia de las
piezas.
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8.1.2 Arenas 1. Cadaremesa de arena que llegue a obra se descargard en una zona
de suelo seco, convenientemente preparada para este fin, en la que
pueda conservarse limpia.

2. Las arenas de distinto tipo se almacenardn por separado.

3. Se redlizard una inspeccién ocular de caracteristicas y, si se juzga
preciso, se realizar&d una toma de muestras para la comprobacion de
caracteristicas en laboratorio.

4. Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condicién, si se
procede a su correccién en obra por lavado, cribado o mezcla, y
después de la correccidn cumple todas las condiciones exigidas.

8.1.3 Cementos y cales 1. Durante el fransporte y almacenaje se protegerdn los aglomerantes
frente al agua, la humedad y el aire.
2. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenardn por separado.

8.14 Morteros secos 1. En la recepcion de las mezclas preparadas se comprobard que la
preparados y hormigones dosificacién vy resistencia que figuran en el envase corresponden a las
preparados solicitadas.
2. Larecepciony el amacenaje se dgjustard a lo seialado para el tipo de
material.

3. Los morteros preparados y los secos se empleardn siguiendo las
instrucciones del fabricante, que incluirdn el tipo de amasadora, el
fiempo de amasado vy la cantidad de agua.

4.  El mortero preparado, se empleard antes de que franscurra el plazo de
uso definido por el fabricante. Si se ha evaporado agua, podrd anadirse
ésta sélo durante el plazo de uso definido por el fabricante.

8.2 Control de la fabrica 1. En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la
resistencia de la fabrica, podrd acudirse a determinar directamente esa
variable a través de la EN 1052-1.

2. Si alguna de las pruebas de recepcién de piezas falla, o no se dan las
condiciones de categoria de fabricacién supuestas, o no se alcanza el
tipo de control de ejecucidn previsto en el proyecto, debe procederse
a un recdlculo de la estructura a partir de los pardmetros constatados, y
en su caso del coeficiente de seguridad apropiado al caso.

3. Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecucién de muros
verticales, se empleardn los valores de la tabla 8.2, que se han tenido en
cuenta en las férmulas de cdlculo.
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8.2.1 Categorias
ejecucién

de

1. Se establecen tres categorias de ejecuciéon: A, B 'y C, segun las reglas
siguientes.
Categoria A:

a) Se wusan piezas que dispongan certificacion de sus
especificaciones sobre tipo y grupo, dimensiones y folerancias,
resistencia normalizada, succién, y retraccion o expansion por
humedad.

b) El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia ala
compresidn y a la flexotraccion a 7 y 28 dias.

c) La fdbrica dispone de un certificado de ensayos previos a
compresidon segun la norma UNE EN 1052-1:1999, a tracciony a
corte segUn la norma UNE EN 1052-4:2001.

d) Durante la ejecucién se realiza una inspeccion diaria de la obra
ejecutada, asi como el confrol y la supervision continuada por
parte del constructor.

Categoria B:

a) Las piezas estdn dotadas de las  especificacion
correspondientes a la categoria A, excepto en lo que atane a
las propiedades de succion, de retraccién y expansién por
humedad.

b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus
resistencias a compresiéon y a flexotraccién, a 28 dias.

c) Durante la ejecucidn se realiza una inspeccién diaria de la
obra ejecutada, asi como el confrol y la supervision
contfinuada por parte del constructor.

Categoria C:
Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos
para la categoria B.

Figura 8.1. Tolerancias de muros verticales

<20 mm
,_T;

I — [ |
Altura . |
de plso _ Forjado i
intermedio ™\, |
I Altura de Y i 20 mm
edifido TJ;
| |
4 jf Altura |
7/ de plso :
ff'!.-’ |
|
<50 mm
a) Desplome a) Axialidad

Tabla 8.2 Tolerancias para elementos de fabrica

Posicidon Tolerancia, en mm
Desplome En la altura del piso 20
En la altura total del | 50
edificio
Axialidad 20
Planeidad En 1 metro 5
En 10 metros 20
Espesor De la hoja del muro 2 25 mm
Del muro capuchino | +10
completo

(1) La planeidad se mide a partir de una linea recta que une dos puntos
cualesquiera del elemento de fdbrica.

(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja estd directamente vinculada
a las tolerancias de fabricacion de las piezas (en fabricas a soga o a tizén). Puede
llegar al +5% del espesor de la hoja.

lll. Pliego de condiciones

Pagina 67



Direccion General de infraestructuras y servicios CONSEJERIA DE
%l EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL
IES DE ALAMEDA DE OSUNA
C/ ANTONIO SANCHA N° 11, 28042, MADRID

8.3 Morteros y hormigones 1. Se admite la mezcla manual Unicamente en proyectos con categoria
de relleno de ejecucion C. El mortero no se ensuciard durante su manipulacion
posterior.

2. El mortero y el hormigdn de relleno se empleardn antes de iniciarse el
fraguado. El mortero u hormigén que haya iniciado el fraguado se
desechard y no se reutilizard.

3. Al dosificar los componentes del hormigdn de relleno se considerard la
absorcién de las piezas de la fdbrica y de las juntas de mortero, que
pueden reducir su contenido de agua.

4.  Elhormigdn tendrd docilidad suficiente para rellenar completamente los
huecos en que se vierta y sin segregacién.

5. Al mortero no se le anadirdn aglomerantes, dridos, aditivos ni agua
después de su amasado.

6. Cuando se establezca la determinacion mediante ensayos de la
resistencia del mortero, se usard la UNE EN 1015-11:2000.

7.  Antes de rellenar de hormigén la cdmara de un muro armado, se
limpiard de restos de mortero y escombro. El relleno se realizard por
tongadas, asegurando que se macizan todos los huecos y no se segrega
el hormigén. La secuencia de las operaciones conseguird que la fdbrica
tenga la resistencia precisa para soportar la presién del hormigdn fresco.

8.4 Armaduras 1. Las barras y las armaduras de tendel se almacenardn, se doblardn y se
colocardn en la fdbrica sin que sufran dafos que las inutilicen para su
funcién (posibles erosiones que causen discontinuidades en la pelicula
autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina epoxidica o en el
galvanizado).

2. Toda armadura se examinard superficialmente antes de colocarla, y se
comprobard que esté libre de sustancias perjudiciales que puedan
afectar al acero, al hormigdn, al mortero o a la adherencia entre ellos.

3. Se evitardn los dafos mecdnicos, rotura en las soldaduras de las
armaduras de tendel, y depdsitos superficiales que afecten a la
adherencia.

4. Se empleardn separadores y estribos cuando se precisen para mantener
las armaduras en su posicidn con el recubrimiento especificado.

5. Cuando sea necesario, se atard la armadura con alambre para
asegurar que no se mueva mientras se vierte el mortero u el hormigdn de
relleno.

6. Las armaduras se solapardn sélo donde lo permita la direccidon
facultativa, bien de manera expresa o por referencia a indicaciones
reflejadas en planos.

7. En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijard con
antelacién suficiente para ejecutar la fdbrica sin entorpecimiento. Los
huecos de fdabrica en que se incluye la armadura se irdin rellenando con
mortero u hormigdn al levantarse la fdbrica.

8.5 Proteccién de fdbricas 1. Las fdbricas recién construidas se protegerdn contra dafos fisicos, (por

en ejecucién ejemplo, colisiones), y contra acciones climdticas.

2. Lacoronacion de los muros se cubrird para impedir el lavado del mortero
de las juntas por efecto de la lluvia y evitar eflorescencias,
desconchados por caliches y dafios en los materiales higroscdpicos.
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3. Se tomardn precauciones para mantener la humedad de la fabrica
hasta el final del fraguado, especialmente en condiciones
desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas temperaturas o
fuertes corrientes de aire.

4. Se tomardn precauciones para evitar danos a la fdbrica recién
construida por efecto de las heladas.

5. Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin
arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan estar sometidos a
cargas de viento o de ejecucidn, se acodalardn provisionalmente, para
mantener su estabilidad.

6. Se limitard la altura de la fdbrica que se ejecute en un dia para evitar
inestabilidades e incidentes mientras el mortero estd fresco. Para
determinar el limite adecuado se tendrdn en el espesor del muro, el tipo
de mortero, la forma y densidad de las piezas y el grado de exposicién
al viento.

ANEJO H. NORMAS DE REFERENCIA

Normas UNE UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fdbrica de albadileria. Parte
1: Piezas de arcilla cocida.

UNE EN 771-2:2000 Especificacién de piezas para fabrica de albanileria. Parte 2:
Piezas silicocalcdreas.

EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete
masonry units (Dense and light-weight aggregates)

UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fabrica de albanileria. Parte
4; Blogues de hormigdn celular curado en autoclave.

UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fdbrica de albanileria.
Parte 1: Determinacion de la resistencia a compresion.

UNE EN 845-1:200 Especificacion de componentes auxiliares para fdbricas de
albadileria. Parte 1: Liaves, amarres, colgadores, ménsulas y dngulos.

UNE EN 845-3:2001 Especificacién de componentes auxiliares para fdbricas de
albanileria. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero.

UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fébricas
de albanileria. Parte 2: Determinacion de la adhesién de las armaduras de tendel
prefabricadas en juntas de mortero.

UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para f&bricas
de albanileria. Parte 5: Determinacion de la resistencia a traccién y a compresion
y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos
elementos).

UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fébricas
de albanileria. Parte é: Determinacion de la resistencia a fraccién y a compresion
y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo
extremo).

UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albanileria. Parte 2:
Morteros para albanileria

UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albadileria. Parte
11: Determinacién de la resistencia a flexion y a compresiéon del mortero
endurecido.

UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fdbricas de albanileria. Parte 1:
Determinacién de la resistencia a compresion.

UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fdbricas de albanileria. Parte 2:
Determinacién de la resistencia a la flexién.

UNE EN 1052-3:2003 Métodos de ensayo para fdbricas de albanileria. Parte 3:
Determinacién de la resistencia inicial a cortante.

UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fdbrica de albanileria. Parte 4:
Determinacién de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por
capilaridad.

UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relacidn de aceros inoxidables.
UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de
suministro de planchas y bandas para uso general.

UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de
suministro para semiproductos, barras, alambrdn y perfiles para aplicaciones en
general.

UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigdn armado. Acero
corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de suministro para barras, rollos y
mallas electrosoldadas.
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| | EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales. |
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DEMANDA ENERGETICA-Seg(m DB HE Ahorro de Energia

HE 1 LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

5 Construccién

En el proyecto se definirdiny justificardn las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir
los productos, asi como las condiciones de ejecucién de cada unidad de obra, con las
verificaciones y confroles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en
dicho proyecto, segun lo indicado en el articulo 6 de la Parte | del CTE.

5.1 Ejecucién

Las obras de construccion del edificio se ejecutardn con sujecién al proyecto, alalegislaciéon
aplicable, a las normas de la buena prdctica constructiva y a las instrucciones del director
de obra y del director de la ejecucién de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de
la Parte | del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicardn las condiciones
particulares de ejecucion de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente
térmica.

5.2 Control de la
ejecucion de la
obra

El control de la ejecucidn de las obras se realizard de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones
del director de la ejecuciédn de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la Parte
| del CTE y demds normativa vigente de aplicacién.

Se comprobard que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los contfroles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucién de la obra quedard en
la documentacién de la obra ejecutada sin que en ningln caso dejen de cumplirse las
condiciones minimas sefaladas en este Documento Bdsico.

5.2.1Cerramiento
s y particiones
interiores de la
envolvente
térmica

Se prestard especial cuidado en la ejecucién de los puentes térmicos integrados en los
cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a
los detalles constructivos correspondientes.

Se controlard que la puesta en obra de los aislantes térmicos se gjusta a lo indicado en el
proyecto, en cuanto a su colocacion, posicidn, dimensiones y tratamiento de puntos
singulares.

Se prestard especial cuidado en la ejecucidn de los puentes térmicos tales como frentes de
foriado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos
correspondientes.

5.2.2
Condensaciones

Si es necesario la interposicidon de una barrera de vapor, ésta se colocard enla cara caliente
del cerramiento y se controlard que durante su ejecucidén no se produzcan roturas o
deterioros en la misma.

523
Permeabilidad al
aire

Se comprobard que la fijacidon de los cercos de las carpinterias que forman los huecos
(puertas y ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la
estanquidad a la permeabilidad del aire especificada seguin la zonificacién climdtica que
corresponda.

5.3 Control de la
obra terminada

En el control de la obra terminada se seguirdn los criterios indicados en el articulo 7.4 de la
Parte | del CTE.
En esta Seccién del Documento Bdsico no se prescriben pruebas finales.
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HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Los edificios dispondrdn de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de
sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacién quedard definida en el
proyecto del edificio.

HE 3-EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

| 4 Productos de construccién

Las ldmparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirdn lo
dispuesto en la normativa especifica para cada tipo de material.
Particularmente, las [dmparas fluorescentes cumplirdn con los valores admitidos
por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los
requisitos de eficiencia energética de los balastos de [dmparas fluorescentes.
Salvo justificacion, las Idmparas utilizadas en la instalacién de iluminacion de
cada zona tendrdn limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la
potencia del conjunto I[dmpara mds equipo auxiliar no superard los valores
indicados en las tablas 3.1y 3.2:

4.1 Equipos

Tabla 3.1 Ldmparas de descarga

. Potencia total del conjunto (W)
Potencia
. Vaporde | Vapor de Vapor
nominal de N dio alt hal
Iémpara (W) mercurio | sodio alta alogenuros
presion metdlicos
50 60 62 -
70 - 84 84
80 92 - -
100 - 116 116
125 139 - -
150 - 171 171
250 270 277 270 (2,15A)
277(3A)
400 425 435 425 (3,5A) 435
(4.6A)

NOTA: Estos valores no se aplicardn a los balastos de ejecucién especial tales
como secciones reducidas o reactancias de doble nivel.

Tabla 3.2 Ldmparas halégenas de baja tensién

Potencia nominal Potencia total del
de ldmpara (W) conjunto (W)
35 43
50 60
2x35 85
3x25 125
2x50 120

4.2 Control de recepcién

en obra de productos

Se comprobard que los conjuntos de las I[dmparas y sus equipos auxiliares
disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia total.
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5 Mantenimiento y Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los pardmetros
conservacion luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalacion VEEI, se
elaborard en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de
iluminacién que contemplard, entre ofras acciones, las operaciones de
reposicion de ldmparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de
luminarias con la metodologia prevista y la limpieza de la zona iluminada,
incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberd
tener en cuenta los sistemas de regulacion y control utilizados en las diferentes
zZoNnas.

SEGURIDAD DE UTILIZACION-
Segun DB SUA-Seguridad de

Utilizacién y Accesibilidad

Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Bdsico SUA-Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad, se
debe indicar en el Plan de Control que se habrd de ejecutarla obra seginlo indicado en el Proyecto de Ejecucién,
atendiendo a lo senalado en cada una de las Secciones que componen dicho DB SU.
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SALUBRIDAD-Segin el DB HS-

Salubridad

HS 1-PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

5 Construccién En el proyecto se definirdn y justificardn las caracteristicas técnicas minimas que
deben reunir los productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada
unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar
su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segun lo indicado en el
articulo é de la parte | del CTE.

5.1 Ejecucién Las obras de construccién del edificio, en relacidon con esta seccion, se
ejecutardn con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de
la buena prdctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecucién de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la
parte | del CTE. En el pliego de condiciones se indicardn las condiciones de
ejecucion de los cerramientos.

[5.1.1 Muros |

5.1.1.1 Condiciones de los Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los
pasatubos movimientos previstos.

5.1.1.2 Condiciones de las Las I&dminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren
Idminas dentro de los mdrgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de
impermeabilizantes aplicacion.

Las ldminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de
acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicaciéon.

Las Idminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales
incompatibles quimicamente.

En las uniones de las Idminas deben respetarse los solapos minimos prescritos en
las correspondientes especificaciones de aplicacién.

El paramento donde se va aplicar la Iédmina no debe tener rebabas de mortero
en las fabricas de ladrillo o bloques ni ningun resalto de material que pueda
suponer riesgo de punzonamiento.

Cuando se utilice una Idmina impermeabilizante adherida deben aplicarse
imprimaciones previas y cuando se ufilice una Idmina impermeabilizante no
adherida deben sellarse los solapos.

Cuando la impermeabilizacién se haga por el interior, deben colocarse bandas
de refuerzo en los cambios de direccién.

5.1.1.3 Condiciones del El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio.
revestimiento hidréfugo de
mortero

Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y
el espesor total no debe ser mayor que 2 cm.

No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor
que 0°C ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor
en las 24 horas posteriores a su aplicaciéon.

En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm.

[ 5.1.1.4 Condiciones de los productos liquidos de impermeabilizacién |

5.1.1.4.1 Revestimientos Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y
sintéticos de resinas deben rellenarse éstas con mortero pobre.

Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles
con laresina.

Antes de la aplicacién de la imprimacién debe limpiarse el paramento del muro.
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CONSEJERIA DE

No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5°C o

mayor que 35°C. Salvo que en las especificaciones de aplicacién se fijen otros
limites.

El espesor de la capa de resina debe estar comprendido enfre 300 y 500 de tal
forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como
minimo um.

Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 pm debe
aplicarse una imprimaciéon en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa
de resina a lo largo de toda la fisura, en un ancho mayor que 12 cm y de un
espesor que no sea mayor que 50 um. Finalmente deben aplicarse tres manos
consecutivas, en intervalos de seis horas como minimo, hasta alcanzar un espesor
total que no sea mayor que 1 mm.

Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o
parcialmente expuesto a la intemperie debe cubrirse con una capa adecuada
para protegerlo de las radiaciones ultravioleta.

5.1.1.4.2 Polimeros Acrilicos

El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio.

El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas

aproximadamente. El espesor no debe ser mayor que 100 um.

5.1.1.4.3 Caucho acrilico y
resinas acrilicas

El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales.

[ 5.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas

5.1.1.5.1 Masillas a base de
poliuretano

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no
adherente a la masilla para limitar la profundidad.

La junta debe tener como minimo una profundidad de 8 mm.

La anchura méxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.

5.1.1.5.2 Masillas a base de
siliconas

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no
adherente a la masilla para obtener la seccién adecuada.

5.1.1.5.3 Masillas a base de
resinas acrilicas

Si el soporte es poroso y estd excesivamente seco deben humedecerse
ligeramente los bordes de la junta.

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no
adherente a la masilla para obtener la seccién adecuada.

La junta debe tener como minimo una profundidad de 10 mm.

La anchura méxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.

[ 5.1.1.5.4 Masillas asfdlticas |

[ Deben aplicarse directamente en frio sobre las juntas.

5.1.1.6 Condiciones de los
sistemas de drenaje

El tubo drenante debe rodearse de una capa de drido y ésta, a su vez, envolverse
totalmente con una ldmina filtrante.

Si el drido es de aluvidn el espesor minimo del recubrimiento de la capa de drido
que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como minimo 1,5
veces el didmetro del dren.

Si el drido es de machaqgueo el espesor minimo del recubrimiento de la capa de
drido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como minimo
3 veces el didmetro del dren.

[ 5.1.2 Suelos

5.1.2.1 Condiciones de los
pasatubos

Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y
estancos.

5.1.2.2 Condiciones de las
Idminas
impermeabilizantes

Las Idminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se
encuenfren dentro de los mdrgenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicacién.

Las ldminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de
acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicacién.

Las Iédminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales
incompatibles quimicamente.
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Deben respetarse en las uniones de las [dminas los solapos minimos prescritos en
las correspondientes especificaciones de aplicacién.

La superficie donde va a aplicarse la impermeabilizacion no debe presentar
algun tipo de resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de
punzonamiento.

Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulacién o limpieza y
las cimentaciones en el caso de aplicar Idminas adheridas y en el perimetro de
fijacidn en el caso de aplicar Idminas no adheridas.

En la aplicaciéon de las Idminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de
refuerzo en los cambios de direccidn.

5.1.2.3 Condiciones de las
arquetas

Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de
caucho o similares que permitan el registro.

5.1.24 Condiciones del
hormigén de limpieza

El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener
como minimo una pendiente del 1%.

Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigdn de
limpieza del suelo o de la cimentacién, la superficie de dicho hormigdn debe
allanarse.

[ 5.1.3 Fachadas

5.1.3.1 Condiciones de la
hoja principal

Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente
antes de su colocacion. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtraciéon
alta o moderada, el material constituyente de la hoja debe humedecerse antes
de colocarse.

Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para
trabar la fabrica.

Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha
hoja a los pilares debe readlizarse de tal forma que no se produzcan
agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la
adherencia de ésta con los pilares.

Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha
hoja a los forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan
agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la
adherencia de ésta con los forjados.

5.1.3.2 Condiciones del
revestimiento intermedio

Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de
manera uniforme sobre éste.

5.1.3.3 Condiciones del
aislante térmico

Debe colocarse de forma continua y estable.

Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la
totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe
disponerse en contacto con la hoja inferior y deben utilizarse elementos
separadores entre la hoja exterior y el aislante.

5.1.3.4 Condiciones de la
cdmara de aire ventilada

Durante la construccién de la fachada debe evitarse que caigan cascotes,
rebabas de mortero y suciedad enla cdmara de aire y en las llagas que se utilicen
para su ventilacién.

5.1.3.5 Condiciones del
revestimiento exterior

Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.

5.1.3.6 Condiciones de los
puntos singulares

Las juntas de dilatacién deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias
para la aplicacion del relleno y del sellado.

[ 5.1.4 Cubiertas
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5.1.4.1 Condiciones de la
formacién de pendientes

Cuando la formacién de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la
impermeabilizacién, su superficie debe ser uniforme y limpia.

5.1.4.2 Condiciones de la
barrera contra el vapor

La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la
capa de aislante térmico.

Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los mdrgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de
aplicacion.

5.1.4.3 Condiciones del
aislante térmico

Debe colocarse de forma continua y estable.

5.1.4.4 Condiciones de la
impermeabilizacion

Las Idminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se
encuenfren dentro de los mdrgenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicacién.

Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los
materiales.

La impermeabilizacién debe colocarse en direccién perpendicular a la linea de
mdxima pendiente.

Las distintas capas de la impermeabilizacién deben colocarse en la misma
direccién y a cubrejuntas.

Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar
alineados con los de las hileras contfiguas.

5.1.4.5 Condiciones de la
cdmara de aire ventilada

Durante la construccién de la cubierta debe evitarse que caigan cascoftes,
rebabas de mortero y suciedad en la cdmara de aire.

5.2 Control de la ejecucion

El control de la ejecucidén de las obras se realizard de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el
director de obra y las instrucciones del director de la ejecuciéon de la obra,
conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y demds normativa
vigente de aplicacién.

Se comprobard que la ejecucion de la obra se redliza de acuerdo con los
controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de
condiciones del proyecto.

Cualquier modificaciéon que pueda introducirse durante la ejecucién de la obra
quedard en la documentacién de la obra ejecutada sin que en ningln caso
dejen de cumplirse las condiciones minimas sefaladas en este Documento
Bdsico.

5.3 Control de la obra
terminada

En el control se seguirdn los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del
CTE. En esta seccién del DB no se prescriben pruebas finales.

HS 2-RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

(No aparece requerimiento de documento de control alguno)

HS 3-CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

6 Construccion

En el proyecto deben definirse v justificarse las caracteristicas técnicas minimas
que deben reunir los productos, asi como las condiciones de ejecucidn de cada
unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar
su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segun lo indicado en el
articulo 6 de la parte | del CTE.
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6.1 Ejecucion Las obras de construccién del edificio, en relacién con esta Seccidén, deben
ejecutarse con sujecién al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de la
buena prdctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecucién de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la
parte | del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las condiciones
particulares de ejecucién de los sistemas de ventilacion.

6.1.1 Aberturas Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un
pasamuros cuya seccién interior tenga las dimensiones minimas de ventilacién
previstas y deben sellarse los extremos en su encuentro con el mismo. Los
elementos de proteccién de las aberturas deben colocarse de tal modo que no
se permita la enfrada de agua desde el exterior.

Los elementos de proteccidon de las aberturas de extraccion cuando dispongan
de lamas, deben colocarse con éstas inclinadas en la direccién de la circulacion

del aire.
6.1.2 Conductos de Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos
extraccién de particion horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos

necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los
forjados deben proporcionar una holgura perimétrica de 20 mm y debe rellenarse
dicha holgura con aislante térmico.

El framo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el
forjado inferior de la misma.

Para conductos de extraccidn para ventilacion hibrida, las piezas deben
colocarse cuidando el aplomado, admitiéndose una desviacion de la vertical de
hasta 15° con transiciones suaves.

Cuando las piezas sean de hormigdn en masa o cerdmicas, deben recibirse con
mortero de cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caida de restos de mortero al
interior del conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de ofro
material, deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuiddndose la
estanquidad de sus juntas.

Las aberturas de extraccion conectadas a conductos de exfraccion deben
taparse adecuadamente para evitar la enfrada de escombros u ofros objetos en
los conductos hasta que se cologuen los elementos de protecciéon
correspondientes.

Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados segun lo
especificado en la norma UNE 100 102:1988.

6.1.3 Sistemas de El aspirador hibrido o el aspirador mecdnico, en su caso, debe colocarse
ventilacién mecdnicos aplomado y sujeto al conducto de extraccidn o a su revestimiento.

El sistema de ventilacion mecdnica debe colocarse sobre el soporte de manera
estable y ufilizando elementos antivibratorios.

Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la
entrada o salida de aire en esos puntos.

6.2 Control de la ejecucion El contfrol de la ejecucién de las obras debe redlizarse de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el
director de obra y las instrucciones del director de la ejecucién de la obra,
conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y demds normativa
vigente de aplicacién.

Debe comprobarse que la ejecucién de la obra se realiza de acuerdo con los
controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de
condiciones del proyecto.

Cualquier modificacién que pueda introducirse durante la ejecucién de la obra
debe quedar en la documentacién de la obra ejecutada sin que en ningln caso
dejen de cumplirse las condiciones minimas sefaladas en este Documento

Bdsico.
6.3 Control de la obra En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte |
terminada del CTE. En esta seccidon del DB no se prescriben pruebas finales.

HS 4-SUMINISTRO DE AGUA

[ 5 Construccién |
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5.1 Ejecucién La instalacion de suministro de agua se ejecutard con sujecion al proyecto, ala
legislacion aplicable, alas normas de la buena construccidn y a las instrucciones
del director de obra y del director de la ejecucién de la obra.

Durante la ejecucién e instalacion de los materiales, accesorios y productos de
construcciéon en la instalacién interior, se utilizardn técnicas apropiadas para no
empeorar el agua suministrada y en ningdn caso incumplir los valores
paramétricos establecidos en el Anexo | del Real Decreto 140/2003

[ 5.1.1 Ejecucién de las redes de tuberias |

5.1.11 Condiciones La ejecucion de las redes de tuberias se realizard de manera que se consigan los
generales objetivos previstos en el proyecto sin danar o deteriorar al resto del edificio,
conservando las caracteristicas del agua de suministro respecto de su
potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias
para la mayor duracion posible de lainstalacién asi como las mejores condiciones
para su mantenimiento y conservacion.

Las tuberias ocultas o empotradas discurrirdn preferentemente por patinillos o
cdmaras de fdbrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos
técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas
readlizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su
empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por
conductos, éstos estardn debidamente ventilados y contardn con un adecuado
sistema de vaciado.

El trazado de las tuberias vistas se efectuard en forma limpia y ordenada. Si
estuvieran expuestas a cualquier fipo de deterioro por golpes o choques fortuitos,
deben protegerse adecuadamente.

La ejecucion de redes enterradas atenderd preferentemente a la proteccién
frente a fendmenos de corrosidn, esfuerzos mecdnicos y dafos por la formacion
de hielo en suinterior. Las conducciones no deben serinstaladas en contacto con
el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de proteccién. Si
fuese preciso, ademds del revestimiento de proteccién, se procederd a realizar
una proteccién catddica, con dnodos de sacrificio vy, si fuera el caso, con
corriente impresa.

5.1.1.2 Uniones y juntas Las uniones de los tubos serdn estancas.

Las uniones de tubos resistirdn adecuadamente la traccién, o bien la red la
absorberd con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberias
enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos
serdn del tipo conico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sélo
pueden soldarse sila proteccidn interior se puede restablecer o si puede aplicarse
una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las
instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrdn curvar salvo cuando se
verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-
accesorio se observardn las indicaciones del fabricante.

Las uniones de fubos de cobre se podrdn realizar por medio de soldadura o por
medio de manguitos mecdnicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte,
se podrd realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe
soldado. Los manguitos mecdnicos podrdn ser de compresién, de ajuste cénico
y de pestanas.

Las uniones de tubos de pldstico se realizardn siguiendo las instrucciones del
fabricante.

[ 5.1.1.3 Protecciones

lll. Pliego de condiciones Pagina 79



Direccion General de infraestructuras y servicios CONSEJERIA DE
%l EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL
IES DE ALAMEDA DE OSUNA
C/ ANTONIO SANCHA N° 11, 28042, MADRID

5.1.1.3.1 Proteccién contra Las tuberias metdlicas se protegerdn contra la agresién de todo tipo de morteros,
la corrosién del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresiéon del terreno
mediante la interposicion de un elemento separador de material adecuado e
instalado de forma continua en todo el perimetro de los tubos y en toda su
longitud, no dejando juntas de unidn de dicho elemento que interrumpan la
proteccién e instaldndolo igualmente en todas las piezas especiales de la red,
tales como codos, curvas.

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o
empotrados, segun el material de los mismos, serdn:

a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno,
bituminoso, de resina epoxidica o con alquitrdn de
poliuretano.

b) Paratubos de cobre con revestimiento de pldstico.

c) Para tubos de fundicion con revestimiento de pelicula
continua de polietileno, de resina epoxidica, con betin, con
l&dminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de
cobertura

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fria se
recubrirdn con una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de
agua caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura
aislante de un material que no absorba humedad y que permita las dilataciones
y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura.

Toda conduccidn exterior y al aire libre, se protegerd igualmente. En este caso,
los tubos de acero podrdn ser protegidos, ademds, con recubrimientos de cinc.
Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigdn se dispondrd de
manera adicional a la envuelta del tubo de una Idmina de retencién de 1 m de
ancho entre éstos y el hormigdn. Cuando los tubos discurran por canales de suelo,
ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de
adecuada ventilacién y drendje. En las redes metdlicas enterradas, se instalard
una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida.

Para la corrosidn por el uso de materiales distintos se aplicard lo especificado en
el apartado 6.3.2.

Para la corrosién por elementos contenidos en el agua de suministro, ademds de
lo resenado, se instalardn los filtros especificados en el punto 6.3.1

5.1.1.3.2 Proteccién contra Tanto en tuberias empotradas u ocultas como en tuberias vistas, se considerard
las condensaciones la posible formacién de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrd
un elemento separador de proteccidn, no necesariamente aislante pero si con
capacidad de actuacidén como barrera antfivapor, que evite los danos que
dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificacion.

Dicho elemento se instalard de la misma forma que se ha descrito para el
elemento de proteccién contra los agentes externos, pudiendo en cualquier
caso utilizarse el mismo para ambas protecciones.

Se considerardn vdlidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE

100 171:1989.
5.1.1.33 Protecciones Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100
térmicas 171:1989 se considerardn adecuados para soportar altas temperaturas.

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda
alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislard térmicamente
dicha red con aislamiento adecuado al material de constitucién y al didmetro de
cada tramo afectado, considerdndose adecuado el que indica la norma UNE EN
ISO 12 241:1999.
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5.1.1.3.4 Proteccién contra Cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro
esfuerzos mecdnicos fipo de elemento constructivo que pudiera fransmitirle esfuerzos perjudiciales de
tipo mecdnico, lo hard dentro de una funda, también de seccién circular, de
mayor didmetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el
paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrd al menos 3
centimetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin
de proteger al tubo.

Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldr&d como minimo
una longitud igual al didmetro de la tuberia mds 1 centimetro.

Cuando la red de tuberias atraviese, en superficie o de forma empotrada, una
junta de dilatacién constructiva del edificio, se instalard un elemento o dispositivo
dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan
esfuerzos de tipo mecdnico.

La suma de golpe de ariete y de presion de reposo no debe sobrepasar la
sobrepresidn de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el
funcionamiento de las vdlvulas y aparatos medido inmediatamente antes de
estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender
por debajo del 50 % de la presidn de servicio.

5.1.1.3.4 Proteccién contra Cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro
esfuerzos mecdnicos fipo de elemento constructivo que pudiera fransmitirle esfuerzos perjudiciales de
tipo mecdnico, lo hard dentro de una funda, también de seccién circular, de
mayor didmetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el
paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrd al menos 3
centimetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin
de proteger al tubo.

Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrd como minimo
una longitud igual al didmetro de la tuberia mds 1 centimetro.

Cuando la red de tuberias atraviese, en superficie o de forma empotrada, una
junta de dilatacién constructiva del edificio, se instalard un elemento o dispositivo
dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan
esfuerzos de tipo mecdnico.

La suma de golpe de ariete y de presion de reposo no debe sobrepasar la
sobrepresidn de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el
funcionamiento de las vdlvulas y aparatos medido inmediatamente antes de
estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender
por debajo del 50 % de la presidn de servicio.

5.1.1.3.5 Proteccién contra Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el
ruidos DB HR al respecto, se adoptardn las siguientes:

a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por
donde discurran las conducciones estardn situados en zonas
comunes;

b) a la salida de las bombas se instalardn conectores flexibles
para atenuar la transmision del ruido y las vibraciones a lo largo
de la red de distribucién. dichos conectores serdn adecuados
al tipo de tubo y al lugar de su instalacién

Los soportes y colgantes para framos de la red interior con tubos metdlicos que
transporten el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serdn antivibratorios.
Igualmente, se utilizardn anclajes y guias flexibles que vayan a estar rigidamente
unidos a la estructura del edificio.

[ 5.1.1.4 Accesorios |

5.1.1.4.1 Grapas y La colocacién de grapas y abrazaderas para la fijacion de los tubos a los
abrazaderas paramentos se hard de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados
con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o
vibraciones al edificio.

El tipo de grapa o abrazadera serd siempre de facil montaje y desmontaje, asi
como aislante eléctrico.

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se
interpondrd un elemento de tipo eldstico semirrigido entre la abrazadera vy el
fubo.
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5.1.1.4.2 Soportes Se dispondrdn soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y
nunca sobre los propios fubos o sus uniones.

No podrdn anclarse en ningin elemento de fipo estructural, salvo que en
determinadas ocasiones no sea posible otfra solucién, para lo cual se adoptardn
las medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento serd tal que
garantice una perfecta fijacidon de la red sin posibles desprendimientos.

De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrd un elemento
eldstico en los mismos casos, incluso cuando se tfrate de soportes que agrupan
varios tubos.

La mdaxima separacién que habrd entre soportes dependerd del tipo de tuberia,
de su didmetro y de su posicidn en la instalacion.

[ 5.1.2 Ejecucién de los sistemas de medicién del consumo. Contadores |

5.1.2.1 Alojamiento del La cdmara o arqueta de alojamiento estard construida de tal forma que una fuga
contador general de agua en la instalacién no afecte al resto del edificio. A tal fin, estard
impermeabilizada y contard con un desagUe en su piso o fondo que garantice la
evacuacion del caudal de agua mdéximo previsto en la acometida.

El desagUe lo conformard un sumidero de tipo sifénico provisto de rejilla de acero
inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hard a la
red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho
caudal, y si no lo fuese, se hard directamente a la red publica de alcantarillado.
Las superficies interiores de la cdmara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”,
se terminardn adecuadamente mediante un enfoscado, brunido y fratasado, sin
esquinas en el fondo, que a su vez tendrd la pendiente adecuada hacia el
sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplird los mismos requisitos de forma
general.

En cualquier caso, contard con la pre-instalacién adecuada para una conexion
de envio de senales para la lectura a distancia del contador.

Estardn cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la
accion de la intemperie como posibles esfuerzos mecdnicos derivados de su
utilizacién y situacion. En las mismas, se practicardn aberturas fijas, taladros o
rejillas, que posibiliten la necesaria ventilacidon de la cdmara. Irdn provistas de
cerradura y llave, para impedir la manipulacién por personas no autorizadas,
tanto del contador como de sus llaves.

5.1.2.2 Contadores Se alojardn en cdmara, arqueta o armario segun las distintas posibilidades de
individuales aislados instalacion y cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en
cuanto a sus condiciones de ejecucion.

En cualquier caso este alojamiento dispondrd de desagUe capaz para el caudal
mdximo contenido en este tramo de la instalacién, conectado, o bien a la red
general de evacuacidn del edificio, o bien con una red independiente que
recoja todos ellos y la conecte con dicha red general.

[ 5.1.3 Ejecucién de los sistemas de control de la presién |

| 5.1.3.1 Montaje del grupo de sobreelevacién |

5.1.3.1.1 Depdsito auxiliar En estos depdsitos el agua de consumo humano podrd ser aimacenada bajo las
de alimentacién siguientes premisas:

a) el depdsito habrd de estar faciimente accesible y ser facil de
limpiar. Contard en cualquier caso con tapa y esta ha de estar
asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona mds alta
de suficiente ventilacién y aireacion;

b) Habrd que asegurar todas las uniones con la atmdsfera contra
la entrada de animales e inmisiones nocivas con dispositivos
eficaces tales como tamices de trama densa para ventilacion
y direacién, sifén para el rebosado.

En cuanto a su construccién, serd capaz de resistir las cargas previstas debidas al
agua contenida mds las debidas a la sobrepresidn de la red si es el caso.
Estardn, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las
disposiciones contra reforno del agua especificadas en el punto 3.3.
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Se dispondrd, en la tuberia de alimentaciéon al depdsito de uno o varios
dispositivos de cierre para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el
mdximo previsto. Dichos dispositivos serdin valvulas pilotadas. En el caso de existir
exceso de presidn habrd de interponerse, antes de dichas vdlvulas, una que limite
dicha presién con el fin de no producir el deterioro de las anteriores.

La centralita de maniobra y control del equipo dispondrd de un hidronivel de
proteccién para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de
agua.

Se dispondrd de los mecanismos necesarios que permitan la fécil evacuacion del
agua contenida en el depdsito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asi
mismo, se construirdn y conectardn de manera que el agua se renueve por su
propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua
estancada.

5.1.3.1.2 Bombas Se montardn sobre bancada de hormigdn u ofro tipo de material que garantice
la suficiente masa e inercia al conjunto e impida la fransmisién de ruidos y
vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irdn, ademds interpuestos
elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de
anclaje del mismo a la citada bancada.

Ala salida de cada bomba se instalard un manguito eldstico, con el fin de impedir
la fransmisidén de vibraciones a la red de tuberias.

Igualmente, se dispondrdn llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de
manera que se puedan desmontar sin interrupcién del abastecimiento de agua.
Los sistemas antivibratorios tendrdn unos valores de transmisibilidad T inferiores a
los establecidos en el apartado correspondiente del DB-HR.

Se considerardn vdlidos los soportes antivibratorios y los manguitos eldsticos que
cumplan lo dispuesto en la norma UNE 100 153:1988.

Se realizard siempre una adecuada nivelacion.

Las bombas de impulsidn se instalardn preferiblemente sumergidas.

51313 Depésito de Estard dotado de un presostato con mandmetro, tarado a las presiones méxima
presion y minima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la
cenftralita de maniobra y control de las bombas, de tal manera que estas sélo
funcionen en el momento en que disminuya la presidon en el interior del depdsito
hasta los limites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la
parada de los equipos de bombeo, cuando se alcance la presion mdaxima del
aire contenido en el depdsito.

Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el
depdsito.

En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalardn
tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento.
Dichos presostatos, se tarardn mediante un valor de presién diferencial para que
las bombas entren en funcionamiento consecutivo para ahorrar energia.
Cumplirdn la reglamentacién vigente sobre aparatos a presion y su construccion
atenderd en cualquier caso, al uso previsto. Dispondrdn, en lugar visible, de una
placa en la que figure la contraseia de certificacién, las presiones méximas de
trabajo vy prueba, la fecha de timbrado, el espesor de la chapa y el volumen.

El timbre de presién mdxima de trabajo del depdsito superard, al menos, en 1 bar,
a la presion méxima prevista a la instalacién.

Dispondrd de una vdlvula de seguridad, situada en su parte superior, con una
presién de apertura por encima de la presién nominal de trabajo e inferior o igual
a la presion de timbrado del depésito.

Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del
equipo de bombeo, con el consiguiente gasto de energia, se dard un margen
suficientemente amplio entre la presion mdaxima vy la presion minima en el interior
del depdsito, tal como figura en los puntos correspondientes a su cdlculo.

Si se instalaran varios depdsitos, estos pueden disponerse tanto en linea como en
derivacion.

Las conducciones de conexion se instalardn de manera que el aire comprimido
no pueda llegar ni a la entrada al depdsito ni a su salida a la red de distribucién.
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5.1.3.2 Funcionamiento Se preverd una derivacion alternativa (by-pass) que una el fubo de alimentacion
alternativo del grupo de con el tubo de salida del grupo hacia la red interior de suministro, de manera que
presién convencional no se produzca una interrupcién total del abastecimiento por la parada de éste

y que se aproveche la presién de la red de distribucién en aquellos momentos en
que ésta sea suficiente para abastecer nuestra instalacion.

Esta derivacion llevard incluidas una vdlvula de tres vias motorizada y una vélvula
antiretorno  posterior a ésta. La vdlvula de tres vias estard accionada
automdticamente por un mandémetro y su correspondiente presostato, en funcidon
de la presion de la red de suministro, dando paso al agua cuando ésta tome valor
suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al grupo de presion, de manera
que éste sdlo funcione cuando sea imprescindible. El accionamiento de la
vdalvula también podrd ser manual para discriminar el sentido de circulacion del
agua en base a otfras causas tales cdmo averia, interrupcién del suministro
eléctrico, etc.

Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un
doble distribuidor principal para dar servicio a plantas con presién de red vy
servicio a plantas mediante grupo de presién podrd optarse por no duplicar dicho
distribuidor y hacer funcionar la vdlvula de tfres vias con presiones mdxima y/o
minima para cada situacion.

Dadas las caracteristicas de funcionamiento de los grupos de presidn con
accionamiento regulable, no serd imprescindible, aunque si aconsejable, la
instalacién de ningun tipo de circuito alternativo.

5.1.3.3 Ejecucion y montaje Cuando existan baterias mezcladoras, se instalard una reduccién de presidon
del reductor de presion cenftralizada.

Se instalardn libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle
dispuesta en vertical.

Asimismo, se dispondrd de un racor de conexién para la instalacion de un
aparato de medicidn de presidn o un puente de presion diferencial. Para impedir
reacciones sobre el reductor de presién debe disponerse en su lado de salida
como framo de retardo con la misma medida nominal, un framo de tubo de una
longitud minima de cinco veces el didmetro interior.

Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalacidon que por un cierre
incompleto del reductor serdn sobrecargadas con una presidon no admisible,
hay que instalar una vélvula de seguridad.

La presion de salida del reductor en estos casos ha de gjustarse como minimo un
20 % por debajo de la presidén de reaccién de la vdlvula de seguridad.

Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerd de un reductor
de presidon. Los reductores de presion se elegirdn de acuerdo con sus
correspondientes condiciones de servicio y se instalardn de manera que exista
circulacién por ambos.

5.1.4 Montaje de los filtros El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalacién, y se situard
inmediatamente delante del contador segun el sentido de circulacién del agua.
Deben instalarse Unicamente filtros adecuados.

En la ampliacién de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes
de instalacién, es conveniente la instalacion de un filtro adicional en el punto de
transicién, para evitar la transferencia de materias sélidas de los tramos de
conduccidn existentes.

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de
mantenimiento, se recomienda la instalacién de filtros retroenjuagables o de
instalaciones paralelas.

Hay que conectar una tuberia con salida libre para la evacuacién del agua del
autolimpiado.

5.1.41 Instalaciéon  de Sélo deben instalarse aparatos de dosificacién conformes con la reglamentacion
aparatos dosificadores vigente.

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalacién, se
instalard el aparato de dosificacién detrds de la instalacion de contador y, en
caso de existir, detrds del filtro y del reductor de presién.

Si sélo ha de tratarse el agua potable para la produccion de ACS, entonces se
instala delante del grupo de vdlvulas en la alimentacién de agua fria al
generador de ACS.
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5.1.42 Montaje de los La tuberia para la evacuacién del agua de enjuagado y regeneracion debe
equipos de conectarse con salida libre.
descalcificacién

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalacién, se
instalard el aparato de descalcificacion detrds de la instalaciéon de contador, del
filtfro incorporado y delante de un aparato de dosificacién eventualmente
existente.

Cuando sélo deba tratarse el agua potable para la produccién de ACS,
enfonces se instalard, delante del grupo de valvuleria, en la alimentacién de
agua fria al generador de ACS.

Cuando sea pertinente, se mezclard el agua descalcificada con agua dura para
obtener la adecuada dureza de la misma.

Cuando se monte un sistema de tfratamiento electrolitico del agua mediante
dnodos de aluminio, se instalard en el Ultimo acumulador de ACS de la serie,
como especifica la norma UNE 100 050:2000.

[ 5.2 Puesta en servicio |

[ 5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones |

5.2.1.1 Pruebas de las La empresa instaladora estard obligada a efectuar una prueba de resistencia

instalaciones interiores mecdnica y estanquidad de todas las tuberias, elementos y accesorios que
integran la instalaciéon, estando todos sus componentes vistos y accesibles para
su control.

1. Para iniciar la prueba se llenard de agua toda la instalacion,
manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la
seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire.
Entonces se cerrardn los grifos que han servido de purga y el de la fuente
de alimentacién. A continuacién se empleard la bomba, que ya estard
conectada y se mantendrd su funcionamiento hasta alcanzar la presién
de prueba. Una vez acondicionada, se procederd en funcién del tipo
del material como sigue:

a) paralas tuberias metdlicas se considerardn vdlidas las pruebas
realizadas segin se describe en la norma UNE 100 151:1988 ;
b) para las tuberias termopldsticas y multicapas se considerardn
vdlidas las pruebas realizadas conforme al Método A de la
Norma UNE ENV 12 108:2002.
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalacion se le conectardn la griferia
vy los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente d la prueba anterior.
El mandmetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como minimo
intervalos de presién de 0,1 bar.
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

5.2.1.2 Pruebas particulares En las instalaciones de preparaciéon de ACS se redlizardn las siguientes pruebas
de las instalaciones de ACS de funcionamiento:

a) medicién de caudal y temperatura en los puntos de agua;

b) obtencion de los caudales exigidos a la temperatura fijada
una vez abiertos el nimero de grifos estimados en la
simultaneidad;

c) comprobacién del tiempo que tarda el agua en salir a la
temperatura de funcionamiento una vez readlizado el
equilibrado hidrdulico de las distintas ramas de la red de
retorno y abiertos uno a uno el grifo mds alejado de cada uno
de los ramales, sin haber abierto ningun grifo en las Ultimas 24
horas;

d) medicién de temperaturas de la red;

e) conelacumulador arégimen, comprobacién con termdémetro
de contacto de las temperaturas del mismo, en su salida y en
los grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3
°C ala de salida del acumulador.

| 6 Productos de construccion |
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6.1 Condiciones generales De forma general, fodos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones
de los materiales de agua de consumo
humano cumplirdn los siguientes requisitos :

a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislacion
vigente para aguas de consumo humano;

b) no deben modificarlas caracteristicas organolépticas nila salubridad del agua
suministrada;

c) serdn resistentes a la corrosion interior;

d) serdn capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de
servicio;

e) no presentardn incompatibilidad electroquimica entre si;

f) deben ser resistentes, sin presentar danos ni deterioro, a temperaturas de hasta
40°C, sin que

tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;

g) serdn compatibles con el agua a fransportar y contener y no deben favorecer
la migracion de

sustancias de los materiales en canfidades que sean un riesgo para la salubridad
y limpieza

del agua de consumo humano;

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo fipo de factores mecdnicos,
fisicos o quimicos, no

disminuirdn la vida Util prevista de la instalacion.

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrdn utilizar revestimientos,
sistemas de proteccién

o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.
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6.2, Condiciones En funcién de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran
particulares de las adecuados para las
conducciones instalaciones de agua de consumo humano |os siguientes tubos:

a) tubos de acero galvanizado, segin Norma UNE 19 047:1996;
b) tubos de cobre, segin Norma UNE EN 1 057:1996;

c) tubos de acero inoxidable, segun Norma UNE 19 049-1:1997;
d) tubos de fundicion ductil, segin Norma UNE EN 545:1995;

e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), segin Norma UNE EN
1452:2000;

f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), segun Norma UNE EN ISO
15877:2004;

g) tubos de polietileno (PE), segin Normas UNE EN 12201:2003;

h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), segun Norma UNE EN ISO 15875:2004;
i) fubos de polibutileno (PB), segin Norma UNE EN ISO 15876:2004;

j) tubos de polipropileno (PP) segin Norma UNE EN ISO 15874:2004;

k) tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno resistente a temperatura
(PE-RT), segun
Norma UNE 53 960 EX:2002;

) fubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), segun
Norma UNE 53

961 EX:2002.

No podrdn emplearse para las tuberias ni para los accesorios, materiales que
puedan producir concentraciones

de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero.

El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplird por tanto
con todos los requisitos

al respecto.

Dada la alteracién que producen en las condiciones de potabilidad del agua,
quedan prohibidos

expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composicién contenga
plomo.

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red,
incluyendo también

las juntas eldsticas y productos usados para la estanqueidad, asi como los
materiales de aporte

y fundentes para soldaduras, cumplirdn igualmente las condiciones expuestas.

6.2.2 Aislantes térmicos El adislamiento térmico de las tuberias utilizado para reducir pérdidas de calor,
evitar condensaciones

y congelacién del agua en el interior de las conducciones, se realizard con
coquillas resistentes

a la temperatura de aplicacién.

6.2.3 Valvulas y llaves El material de vdlvulas y llaves no serd incompatible con las tuberias en que se
intercalen.

El cuerpo de la llave 6 vdlvula serd de una sola pieza de fundicion o fundida en
bronce, latén, acero,

acero inoxidable, aleaciones especiales o pldstico.

Solamente pueden emplearse vdlvulas de cierre por giro de 90° como vdlvulas
de tuberia si sirven como érgano de cierre para trabajos de mantenimiento.

Serdn resistentes a una presién de servicio de 10 bar.

| 6.3 Incompaitibilidades |
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6.3.1 Incompadtibilidad de Se evitard siempre la incompatibilidad de las tuberias de acero galvanizado y
los materiales y el agua cobre confrolando la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado
se considerardn agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ién cloruro
superiores a 250 mgy/I. Para su valoracion se empleard el indice de Langelier. Para
los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y dcidas (pH inferior
a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoracion se empleard el indice
de Lucey.

Para los tubos de acero galvanizado las condiciones limites del agua a
transportar, a partir de las cuales serd necesario un tratamiento serdn las de la

tabla 6.1
Tabla 6.1
Caracteristicas Agua fria Agua caliente
Resistividad (Ohm x cm) 1.500 — 4.500 1,6 minimo
Titulo alcalimétrico completo | 4 minimo 30 mdéximo
(TAC) meg/I
Oxigeno disuelto, mg/I 5 mdximo 32 minimo
CO2 libre, mg/I 150 méximo 100 méximo
CO2 agresivo, mg/I - 2.200 — 4.500
Calcio (Ca2+), mg/I 1,6 minimo -
Sulfatos (SO4 2-), mg/! 15 méximo -
Cloruros (Cl-), mg/I 32 minimo 96 mdéximo
Sulfatos + Cloruros, meq/! 71 mdximo 3 méximo

Para los tubos de cobre las condiciones limites del agua a transportar, a partir de
las cuales serd necesario un tratamiento serdn las de la tabla 6.2:

Caracteristicas Agua fria y agua caliente
pH 7,0 minimo

CO2 libre, mg/I no concentraciones altas
Indice de Langelier (IS) debe ser positivo

Dureza total (TH), °F 5 minimo (no aguas dulces)

Para las tuberias de acero inoxidable las calidades se seleccionardn en funcién
del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los
200 mg/l se puede emplear el AlSI- 304. Para concenfraciones superiores es
necesario utilizar el AlSI-316.

| 6.3.2 Incompatibilidad entre materiales |

6.3.21 Medidas de Se evitard el acoplamiento de tuberias y elementos de metales con diferentes
proteccién frente a la valores de potencial
incompatibilidad entre electroquimico excepto cuando segun el sentido de circulacién del agua se
materiales instale primero el de

menor valor.

En particular, las tuberias de cobre no se colocardn antes de las conducciones
de acero galvanizado, segun el sentido de circulacién del agua, para evitar la
aparicion de fendbmenos de corrosién por la formacién de pares galvdnicos y
arrastre de iones Cu+ hacia las conducciones de acero galvanizado, que
aceleren el proceso de perforacion.

Igualmente, no se instalardn aparatos de produccidon de ACS en cobre
colocados antes de canalizaciones en acero.

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalacion, se admitird el uso
de manguitos antielectroliticos, de material pldstico, en la unién del cobre vy el
acero galvanizado.

Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero
galvanizado, montando una vdlvula de retencién entre ambas tuberias.

Se podrdn acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
En las vainas pasamuros, se interpondrd un material pldstico para evitar contactos
inconvenientes entre distinfos materiales.
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COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO-Segun DB SI-Seguridad en caso de Incendio

INTRODUCCION

Il Criterios generales de
aplicacién

Pueden utilizarse ofras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo
caso deberd seguirse el procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE y
deberd documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias bdsicas.
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido
publicada en el Diario Oficial de la Unién Europea, en el marco de la aplicacion
de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construccion o de otras Directivas,
se deberdn relacionar con la versidon de dicha referencia.

[.]

\") Condiciones
particulares para el
cumplimiento del DB SI

1. La aplicacion de los procedimientos de este DB se llevard a cabo de
acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se
establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecucién de
las obras y las condiciones del edificio que figuran en los articulos 5, 6, 7
y 8 respectivamente de la parte | del CTE.

\" Condiciones de
comportamiento ante el
fuego de los productos de
construccién
y de los
constructivos.

elementos

1. Este DB establece las condiciones de reaccidn al fuego y de resistencia

al fuego de los elementos consfructivos conforme a las nuevas
clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto
312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificacion que
alli se indican.
No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificacion del
elemento constructivo considerado seguUn su resistencia al fuego no
estén aun disponibles en el momento de redlizar el ensayo, dicha
clasificacion se podrd seguir determinando y acreditando conforme
a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha
disponibilidad.

2. El Anejo G refleja, con cardcter informativo, el conjunto de normas de
clasificacién, de ensayo y de producto mds directamente relacionadas
con la aplicacién de este DB.

3. Los sistemas de cierre automdtico de las puertas resistentes al fuego
deben consistir en un dispositivo conforme ala norma UNE-EN 1154:2003
“Herrajes para la edificacién. Dispositivos de cierre controlado de
puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas
deben estar ademds equipadas con un dispositivo de coordinacion de
dichas hojas conforme a la norma UNEEN 1158:2003 “Herrajes para la
edificacion. Dispositivos de coordinacién de puertas. Requisitos y
métodos de ensayo”.

4. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posicién
abierta deben disponer de un dispositivo conforme con la norma UNE-
EN 1155:2003 “Herrgjes para la edificaciéon. Dispositivos de retencién
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de
ensayo”.

VI Laboratorios de ensayo

La clasificacion, segun las caracteristicas de reaccion al fuego o de resistencia
al fuego, de los productos de construccion que aln no ostenten el marcado CE
o los elementos constructivos, asi como los ensayos necesarios para ello deben
realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida
conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real
Decreto 411/1997 de 21 de marzo.

En el momento de su presentacion, los certificados de los ensayos antes citados
deberdn tener una antigledad menor que 5 ainos cuando se refieran a reaccién
al fuego y menor que 10 anos cuando se refieran a resistencia al fuego.
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ANEJO S| G. NORMAS RELACIONADAS CON LA APLICACION DEL DB Si

Este Anejo incluye, con cardcter informativo, las normas de clasificaciéon, de ensayo y de especificacion de
producto que guardan relacion con la aplicacién del DB SI. Las referencias indican cuales estdn ya disponibles
como normas UNE EN, cuales estdn disponibles como normas EN y cuales estédn ain en fase de proyecto (prEN).

1 Reaccién al fuego 13501 Clasificacion en funcién del comportamiento frente al fuego de los
productos de construccidon y elementos para la edificacién.

UNE EN 13501-1: 2002Parte 1: Clasificaciéon a partir de datos obtenidos en ensayos
de reaccién al fuego.

prEN 13501-5Parte 5: Clasificacion en funcidn de datos obtenidos en ensayos de
cubiertas ante la accién de un fuego exterior.

UNE EN ISO 1182: 2002Ensayos de reaccién al fuego para productos de
construccién - Ensayo de no combustibilidad.

UNE ENV 1187: 2003Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
UNE EN ISO 1716: 2002Ensayos de reaccién al fuego de los productos de
construccién - Determinacién del calor de combustién.

UNE EN ISO 9239-1: 2002Ensayos de reaccién al fuego de los revestimientos de
suelos. Parte 1: Determinacién del comportamiento al fuego mediante una
fuente de calor radiante.

UNE EN ISO 11925-2:2002Ensayos de reaccién al fuego de los materiales de
construccion - Inflamabilidad de los productos de construccion cuando se
someten ala accién directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama
Unica.

UNE EN 13823: 2002Ensayos de reaccién al fuego de productos de construccion —
Productos de construccion, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al
ataque térmico provocado por un Unico objeto ardiendo.

UNE EN 13773: 2003Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego.
Cortinas y cortingjes. Esquema de clasificacién.

UNE EN 13772: 2003Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego.
Cortinas y Cortingjes. Medicién de la propagacién de la llama de probetas
orientadas verticalmente frente a una fuente de ignicidn de llama grande.

UNE EN 1101:1996Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas
y Cortingjes. Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de
probetas orientadas verticalmente (llama pequena).

UNE EN 1021- 1:1994"Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado -
Parte 1: fuente de ignicidn: cigarrillo en combustion”.

UNE EN 1021-2:1994Mobiliario. Valoraciéon de la inflamabilidad del mobiliario
tapizado. Parte 2: Fuente de ignicién: llama equivalente a una cerilla.

UNE 23727: 1990Ensayos de reaccién al fuego de los materiales de construccién.
Clasificacion de los materiales utilizados en la construccidn.

2 Resistencia al fuego 13501 Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcién de su comportamiento ante el fuego

UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los
ensayos de resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilacion.

preN 13501-3 Parte 3: Clasificacién a partir de datos obtenidos en los ensayos de
resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de
servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.

prEN 13501-4 Parte 4: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de
resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo.

1363 Ensayos de resistencia al fuego

UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.

UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.

1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes

UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.

prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracién a tamano real (conjunto
completo)

prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales

prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego
seminatural.

1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes

UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.

UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.
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UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.

UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.

UNE EN 1365-6: 2004 Parte é: Escaleras.

1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio

UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.

UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.

UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.

prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.

UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.

UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.

UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de
cintas transportadoras.

UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extraccion de humos.

PrEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extraccién de humo en un Unico sector de
incendio.

prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.

1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de
huecos

UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.

prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al
fuego.

UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para confrol de humos.

UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construccion e instalacién de
ascensores — Exdmenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las
puertas de piso.

13381 Ensayos para determinar la contribuciéon a la resistencia al fuego de
elementos estructurales

prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.

UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.

UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Proteccién aplicada a elementos de hormigdn.
UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Proteccién aplicada a elementos de acero.

UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Proteccién aplicada a elementos mixtos de
hormigdn/Idminas de acero perfiladas.

UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Proteccién aplicada a columnas de acero huecas
rellenadas de hormigdn .

ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Proteccién aplicada a elementos de madera.

UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacién de la capacidad de
proteccién contra el fuego.

15080 Extensidn de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia
al fuego

prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.

prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.

prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetracidn.

prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones.

pPrEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracciéon del humo en un Unico sector
de incendio.

prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

15254 Extensién de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia
al fuego de paredes no portantes

PrEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.

prEN 15254-2 Parte 2: Tabigues de fdbrica y de bloques de yeso

prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.

prEN 15254-4 Parte 4: Tabigques acristalados.

prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metdlicos.

prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.

15269 Extensidn de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia
al fuego de puertas y persianas

prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.

prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.

prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.

prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.

pPrEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.

prEN 15269-6 Parte é: Puertas correderas de madera.

prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.

prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.
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prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.

PrEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.

PrEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.

UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocddigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones
generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego.

UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigdn. Parte
1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego

ENV 1993-1-2: 1995 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego

UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigdn
y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego
UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte
1-2: Reglas generales.

Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

ENV 1996-1-2: 1995 Eurocddigo é: Proyecto de estructuras de fdbrica. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego.

EN 1992-1-2: 2004 Eurocdédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigdn. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

EN 1993-1-2: 2005 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

EN 1994-1-2: 2005 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigdn y
acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
EN 1995-1-2: 2004 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EN 1996-1-2: 2005 Eurocdédigo 6: Proyecto de estructuras de fdbrica. Parte 1-2:
Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego

3 Instalaciones para control 12101 Sistemas para el control del humo y el calor
del humo y del calor

EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.
UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracciéon
natural de humos y calor.

UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de
humos y calor mecdnicos.

UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura
y evacuacién de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cdlculo y disefio para
proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuacién de humos en
caso de incendio.

EN 12101-6 Parte é: Especificaciones para sistemas de presidn diferencial. EQuipos.
prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.
prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.
prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.

prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacién eléctrica.
pPrEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseno y métodos de cdiculo de sistemas de
extraccién de humo y de calor considerando fuegos variables en funcién del

tiempo.
4 Herrajes y dispositivos de UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificaciéon. Dispositivos antfipdnico para
apertura para puertas salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos
resistentes al fuego de ensayo.

UNE EN 179: 2003 VCI1 Herrajes para la edificacién. Dispositivos de emergencia
accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y
métodos de ensayo.

UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre contfrolado
de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificacién. Dispositivos de retencién
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de
puertas. Requisitos y métodos de ensayo.

prEN 13633 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipdnico controlados
eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.
prEN 13637 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia controlados
eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.
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5 Sehalizacién UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefdlizacién.

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefalizacién de seguridad. Vias de
evacuacion.

UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Sefnalizacién fotoluminiscente.
Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificacion.

| 6 Otras materias | | UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario. |

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Articulo 5. Materiales para hormigones y morteros
5.1. Aridos

5.1.1. Generalidades

La naturaleza de los dridos y su preparaciéon serdn tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del
hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
Como dridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,
machacados u ofros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la prdctica o resulte aconsejable como
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplird las condiciones de la Instruccion
de Hormigdn Estructural (EHE-08).

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los dridos disponibles, o se vayan a emplear para ofras
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la prdctica, se realizardn ensayos de identificacién mediante andlisis
mineralégicos, petrogrdficos, fisicos o quimicos, segin convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderirgicas como drido, se comprobard previamente que son estables, es decir, que no
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacién se efectuard con arreglo al método de ensayo UNE
7243.

Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros oxidables.

Se enfiende por “arena” o “drido fino™ el drido fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5
UNE 7050); por “grava” o “drido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por “drido total” (o simplemente “drido”,
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas
para fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacion de tamaino
Cumplird las condiciones sefaladas en la EHE-08.

5.2. Agua para amasado

Habrd de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, segun UNE 7130:58.

- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, segin ensayo UNE 7131:58.

- lon cloro para hormigdén con armaduras, menos de 6 gr/l, segin UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, segun UNE 7235.

- Carencia absoluta de azUcares o carbohidratos, segin ensayo UNE 7132:58.
- Demds prescripciones de la EHE-08.

5.3. Aditivos

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sdlidos o liquidos, excepto cemento, dridos
0 agua, que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero u hormigdn, en especial en
lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusién de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro cdlcico como acelerador, su dosificacion serd igual o menor del 2% del peso del cemento vy si se trata
de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcién serd tal que la disminucién de la resistencia a compresién
producida por la inclusién del aireante sea inferior al 20%. En ningun caso la proporcion de aireante serd mayor del 4% del
peso del cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion serd inferior al 10% del peso del cemento. No se empleardn colorantes
orgdnicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE-08.

5.4. Cemento

Se entiende como tal un aglomerante hidréulico que responda a alguna de las definiciones de la Instruccion para la
recepcién de cementos (RC-03).

Podrd almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerd contra la infemperie y la humedad, tanto
del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrdn mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas
calidades y procedencias.
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Se exigird al contratista la realizacion de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn retiradas de la obra en el plazo mdximo de 8 dias. Los
métodos de ensayo serdn los detallados en la RC-03. Se realizardn en laboratorios homologados.

Se tendrdn en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE-08.

Artficulo 6. Acero

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras

Se aceptardn aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID.

Estos aceros vendrédn marcados de fdbrica con seiales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentardn
ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccién superiores al 5%.

El médulo de elasticidad serd igual o mayor que 2.100.000 kg/cm2.

Entendiendo por limite eldstico la minima tensién capaz de producir una deformacion permanente de 0,2%, se prevé el
acero de limite eldstico 4.200 kg/cm?, cuya carga de rotura no serd inferior a 5.250 kg/cm?. Esta tensién de rotura es el valor
de la ordenada mdéxima del diagrama tensién-deformacién.

Se tendrdn en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE-08.

6.2. Acero laminado

El acero empleado en los perfiles de acero laminado serd de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025, también se
podrdn utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998.

En cualquier caso se tendrdn en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.
Los perfiles vendrdn con su correspondiente identificacién de fdbrica, con seiales indelebles para evitar confusiones. No
presentardn grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccién superiores al 5%.

Articulo 7. Materiales auxiliares de hormigones

7.1. Productos para curado de hormigones

Se definen como productos para curado de hormigones hidrdulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada,
depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigdn para impedir la pérdida de agua por evaporacion.

El color de la capa protectora resultante serd claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcidon del calor solar. Esta
capa deberd ser capaz de permanecer intacta durante 7 dias al menos después de una aplicacién.

7.2. Desencofrantes

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre
éstos y el hormigdn, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de estos productos deberd ser expresamente autorizado,
sin cuyo requisito no se podrdn utilizar.

Articulo 8. Encofrados y cimbras

8.1. Encofrados en muros

Podrdn ser de madera o metdlicos, pero tendrdn la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformaciéon méxima
debida al empuje del hormigdn fresco sea inferior a 1 cm respecto a la superficie tedrica de acabado. Para medir estas
deformaciones se aplicard sobre la superficie desencofrada una regla metdlica de 2 m de longitud, recta si se trata de una
superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habrdn de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos

Podrdn ser de madera o metdlicos, pero cumplirdn la condicién de que la deformacién méxima de una arista encofrada
respecto a la tedrica, sea menor o igual de 1 cm de la longitud tedrica. Igualmente deberdn tener el confrontado lo
suficientemente rigido para soportar los efectos dindmicos del vibrado del hormigdn, de forma que el mdximo movimiento
local producido por esta causa sea de 5 mm.

Articulo 9. Aglomerantes, excluido cemento

9.1. Cal hidrdulica

Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del 12%.

- Fraguado entre 9 y 30 h.

- Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los 7 dias superior a 8 kg/cm?. Curado de la probeta un 1dia al aire y el resto en
agua.

- Resistencia a la fraccién del mortero normal a los 7 dias superior a 4 kg/cm?. Curado por la probeta 1 dia al aire y el resto
en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los 28 dias superior a 8 kg/cm? y también superior en 2 kg/cm? a la alcanzada al
7° dia.
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9.2. Yeso negro

Deberd cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato cdlcico semihidratado (SO4Ca/2H20) ser&d como minimo del 50% en peso.

- Bl fraguado no comenzard antes de los 2 min y no terminard después de los 30 min.

- En tamiz 0,2 UNE 7050 no serd mayor del 20%.

- En tamiz 0,08 UNE 7050 no serd mayor del 50%.

- Las probetas prismdaticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexion, con una separacion entre apoyos de 10,67 cm,
resistirdn una carga central de 120 kg como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexién, serd como minimo 75
kg/cm?. La toma de muestras se efectuard como minimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener
por cuarteo una muestra de 10 kg como minimo una muestra. Los ensayos se efectuardn segun las normas UNE 7064 y UNE
7065.

Artficulo 10. Materiales de cubierta

10.1. Tejas

Las tejas de cemento se obtendrdn a partir de superficies conicas o cilindricas que permitan un solape de 70 a 150 mm o
bien estardn dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberdn
tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacién de uso del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo, un
Documento de Idoneidad Técnica de IETCC o una certificacion de conformidad incluida en el Registro General del CTE del
Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes

Las ldminas impermeabilizantes podrdn ser bituminosas, pldsticas o de caucho. Las [dminas y las imprimaciones deberdn
llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por m2. Dispondrdn
de Sello INCE/Marca AENOR y de homologacién MICT, o de un sello o certificacién de conformidad incluido en el registro
del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podrdn ser bituminosos, ajustdndose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones
cumplird, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de IETCC,
cumpliendo todas sus condiciones.

Artficulo 11. Plomo y cinc

Salvo indicacién de lo contrario, la ley minima del plomo serd de 99%.

Serd de la mejor calidad, de primera fusion, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura
brillante y cristalina, desechdndose las piezas que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.

Articulo 12. Materiales para fébrica y forjados

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccidn de fdbricas de ladrillo o bloque se ajustardn a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-
F Seguridad Estructural Fébrica del CTE.

La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas serd de 5 N/mm?2.

Los ladrillos serdn de primera calidad segun queda definido en el Pliego general de condiciones para la recepciéon de ladrillos
cerdmicos en las obras de construccién (RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se medirdn de acuerdo con la UNE 7267. La
resistencia a compresion de los ladrillos serd como minimo:

- Ladrillos macizos = 100 kg/cm?.

- Ladrillos perforados = 100 kg/cm?.

- Ladrillos huecos = 50 kg/cm?2.

12.2. Viguetas prefabricadas

Las viguetas serdn armadas o pretensadas, segun la memoria de cdiculo, y deberdn poseer la autorizacién de uso
correspondiente. No obstante el fabricante deberd garantizar su fabricacién y resultados por escrito, caso de que se
requiera.

El fabricante deberd facilitar instrucciones adicionales para su utilizacién y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo
responsable de los dafos que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucién se adaptardn a la Instrucciones EHE 08 para obras de hormigdn estructural.

12.3. Bovedillas
Las caracteristicas se deberdn exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

Artficulo 13. Materiales para solados y alicatados
13.1. Baldosas y losas de terrazo

Se compondrdn como minimo de una capa de huella de hormigdn o mortero de cemento, friturados de piedra o mdrmol,
y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y drido mds grueso.
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Los dridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia orgdnica. Los colorantes no serdn orgdnicos y se ajustardn a la
UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serdn:

- Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milimetro en mds o en menos.

- Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milimetro en mds o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variard en mds de 1,5 mm y no serd inferior a los valores indicados
a continuacién.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectdngulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado
minimo del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella serd uniforme y no menor en ningln punto de 7 mm, y en las destinadas a soportar tréfico
o en las losas no menor de 8 mm.

- La variacion méxima admisible en los dngulos, medida sobre un arco de 20 cm de radio, serd de 0,5 mm.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasard el 4%. de la longitud, en mds o en menos.

- El coeficiente de absorcidn de agua determinado segin la UNE 7008 serd menor o igual al 15%.

- El ensayo de desgaste se efectuard segun la UNE 7015, con un recorrido de 250 m en hUmedo y con arena como abrasivo;
el desgaste maximo admisible serd de 4 mm y sin que aparezca la segunda capa tratdndose de baldosas para interiores y
de 3 mm en baldosas de aceras o destinadas a soportar tréfico.

- Las muestras para los ensayos se tomardn por azar, 20 unidades como minimo del millar y 5 unidades por cada millar mds,
desechando y sustituyendo por otfras las que tengan defectos visibles, siempre que el nUmero de desechadas no exceda del
5%.

13.2. Rodapiés de terrazo
Las piezas para rodapié estardn hechas de los mismos materiales que las del solado, tendrdn un canto romo y sus dimensiones
serdn de 40x10 cm. Las exigencias técnicas serdin andlogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerdmica recubierta de una superficie vidriada de colorido
variado, que sirven para revestir paramentos.

Deberdn cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrafias que pueden disminuir su resistencia y duracién.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serdn las sefaladas en los planos.

- La superficie de los azulejos serd brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tengan mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no serdn lisos sino que presentardn, segun los casos, un canto romo, largo o corto, o un
terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de dngulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones serd de un 1% en menos y un 0% en mds, para los de primera clase.

- La determinacion de los defectos en las dimensiones se hard aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una
vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviacion del extremo
de la ofra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducird a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol

Los mdrmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos
debidos a trastornos de la formacién de la masa o a la mala explotacion de las canteras. Deberdn estar perfectamente
planos y pulimentados.

Las baldosas serdn piezas de 50x50 cm como mdéximo y 3 cm de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustardn a
las expresadas en el parrafo 9.1 para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de mérmol

Las piezas de rodapié estardn hechas del mismo material que las de solado; tendrdn un canto romo vy serdn de 10 cm de
alto. Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del solado de mdrmol.

Artficulo 14. Carpinteria de taller

14.1. Puertas de madera

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberdn tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacion

de uso del MOPU o un documento de idoneidad técnica expedido por el IETCC.

14.2. Cercos
Los cercos de los marcos interiores serdin de primera calidad, con una escuadria minima de 7x5 cm.

Artficulo 15. Carpinteria metdlica

15.1. Ventanas y puertas
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Los perfiles empleados en la confeccidn de ventanas y puertas metdlicas, serdn especiales de doble junta y cumplirdn todas
las prescripciones legales. No se admitirdn rebabas ni curvaturas, rechazéndose los elementos que adolezcan de algin
defecto de fabricacién.

Artficulo 16. Pintura

16.1. Pintura al temple

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicidn de un anfifermento
tipo formol para evitar la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar podrdn ser:

- Blanco de cinc, que cumplird la UNE 48041.

- Litopdn, que cumplird la UNE 48040.

- Biéxido de titanio, segun la UNE 48044.

También podrdn emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cdicico y sulfato bdsico. Estos dos Ultimos productos,
considerados como cargas, no podrdn entrar en una proporcién mayor del 25% del peso del pigmento.

16.2. Pintura pldstica
Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estdn constituidos de biéxido de titanio y
colores resistentes.

Articulo 17. Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberdn ser de excelente calidad.

Los colores reunirdin las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

- Fijeza en su finta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Serinalterables a la accidn de los aceites o de ofros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reunirdn las siguientes condiciones:

- Ser inalterables por la accidén del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.

- Transparencia y color perfectos.

Los colores estardn bien molidos y serédn mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color serd amarillo claro, no
admitiéndose el que al usarlos, dejen manchas o réfagas que indiquen la presencia de sustancias extranas.

Articulo 18. Fontaneria

18.1. Tuberia de hierro galvanizado
La designacién de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustardn alas correspondientes normas DIN. Los manguitos
de unién serdn de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.
Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el didmetro minimo a utilizar ser& de 20 cm y los cambios de seccidn se realizardn
mediante las arquetas correspondientes

18.3. Bajantes

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdn de fibrocemento o materiales pldsticos que dispongan
autorizacion de uso. No se admitirdn bajantes de didmetro inferior a 90 mm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizardn mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre

Si la red de distribucién de agua y gas ciudad se realiza con tuberia de cobre, se someterd a la citada tuberia de gas a la
presién de prueba exigida por la empresa suministradora, operacion que se efectuard una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustardn a las normas correspondientes de la citada empresa.
Las vdlvulas a las que se someterd a una presidon de prueba superior en un 50% a la presion de trabajo serdn de marca
aceptada por la empresa suministradora y con las caracteristicas que ésta indique.

Articulo 19. Instalaciones eléctricas

19.1. Normas

Todos los materiales que se empleen en la instalacién eléctrica, tanto de alta como de baja tension deberdn cumplir las
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CBI, los reglamentos en vigor, asi como las normas técnico-
prdacticas de la compania suministradora de energia.

19.2. Conductores de baja tensién

Los conductores de los cables serén de cobre desnudo recocido, normalmente con formacién e hilo Unico hasta 6 mm?.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tfratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frio, a la
laceracién, ala abrasion respecto al policloruro de vinilo normal (PVC).
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La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la més minima alteraciéon de la cubierta. El relleno que sirve
para dar forma al cable aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera
que pueda ser facilmente separado para la confeccién de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de “instalacion”, normalmente alojados en tuberia protectora, serén de cobre con aislamiento de
PVC. La tensidn de servicio serd de 750 V y la tensién de ensayo de 2.000 V.

La seccidon minima que se utilizard en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza serd de 1,5 m?
Los ensayos de tension y de resistencia de aislamiento se efectuardn con la tensién de prueba de 2.000 V, de igual forma
que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior

Las luminarias se construirdn con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar
la rigidez necesaria.

Los enchufes con toma de tierra tendrdn esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la Ultima en
desaparecer y serdn irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA Y MEDICION DE LA OBRA

Articulo 20. Movimiento de tierras

20.1. Explanacién y préstamos
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos
que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucién de las obras

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciardn las obras de excavacion, gjusténdose a las
dlineaciones, pendientes, dimensiones y demds informacidn contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce, se aceptard para su
utilizacién posterior en proteccién de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendrd separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcién hecha de la tierra vegetal, se podrdn ufilizar en la
formacién de rellenos y demds usos fijados en este pliego y se fransportardn directamente a las zonas previstas dentro del
solar, o vertedero si no tuvieran aplicacién dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechard ningin material excavado sin previa autorizacion. Durante las diversas etapas de la
construccién de la explanacién, las obras se mantendrdn en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podrd colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presion
directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dano a las
construcciones colindantes y existentes.

Los drboles a derribar caerdn hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotdndose las zonas de vegetaciéon o
arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm de didmetro serdn eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por
debajo de la rasante de excavacién y no menor de 15 cm por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices se rellenardn con material andlogo al existente,
compactdndose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacidn por parte del constructor de frocear la madera a longitudes inferiores a 3 m.

La ejecucidn de estos frabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas préximas all
terreno desbrozado.

20.1.2. Medicién y abono

La excavacion de la explanacion se abonard por m® realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales,
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos.
La medicién se hard sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacién en zanjas y pozos

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fébrica y
estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras andlogas. Su ejecucidn incluye las operaciones de
excavacion, nivelacién y evacuacién del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar
de empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras

El contratista de las obras noftificard con la antelacién suficiente el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se
puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacion o
se modificard ni renovard sin autorizacion.

La excavacién continuard hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme,
a nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, la direccion facultativa podrd modificar la profundidad, si a la vista de
las condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin de conseguir una cimentacién safisfactoria.
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El replanteo se realizard de tal forma que existirdn puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del
drea de excavacion.

Se llevard en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacién de zanjas se realizard cuando existan todos los elementos necesarios para su excavacion,
incluida la madera para una posible entibacion.

La direccién facultativa indicard siempre la profundidad de los fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a
la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La confrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que redlice,
aplicando los medios de entibacion, apuntalamiento, apeo y proteccién superficial del terreno que considere necesario, a
fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dano a personas o a las obras,
aungue tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la direccidn facultativa.

La direccién facultativa podrd ordenar en cualquier momento la colocacion de entibaciones, apuntalamientos, apeos y
protecciones superficiales del terreno.

Se adoptardn por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma
la zona de excavacién, colocdndose las ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagle que
sean necesarios.

Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes
y el fondo de la excavacién de la zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de fierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o
cualqguier elemento extrafo que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiardn las grietas y hendiduras, rellendndose con
material compactado u hormigdn.

La separacion entre el tajo de la mdaqguina y la entibacién no serd mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese
punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerdn abiertas mds de 8
dias, sin que sean protegidas o finalizados los frabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacién de la zanja para cimentacion, se hard una revisidn general de las
edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectUe la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservardn las entfibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demds medidas de proteccion.
Los productos resultantes de la excavacién de las zanja, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrdn
depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacién del borde de la misma de 0,60 m como
minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demds pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacién de cimentaciones

La excavacién de cimientos se profundizard hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o
subterrdneas que pudieran presentarse, se cegardn o desviardn en la forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigdn y la colocacién de las armaduras de cimentacion, se dispondrd de una capa de
hormigdn de limpieza de 10 cm de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigdn se considera incluido en los precios unitarios de cimentacién.

20.2.3. Medicién y abono

La excavacién en zanjas o pozos se abonard por m? realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales,
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizados
los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos
Consiste en la extension o compactacién de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para
relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extensiéon y compactaciéon

Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor
de estas tongadas serd el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de
compactacion exigido.

La superficie de las tongadas serd horizontal o convexa con pendiente tfransversal méxima del 2%. Una vez extendida la
tongada, se procederd a la humectacién si es necesario.

El contenido éptimo de humedad se determinard en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se
obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacién prevista, se
tomardn las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacidon por oreo, o por adicion de mezcla de materiales
secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectaciéon mds conveniente, posteriormente se procederd a la compactacién mecdnica de la tongada.
Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la accion de todo tipo de trdfico hasta que se haya completado su
composicion.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizard en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se
seguird con la excavacién y extraccién de material inadecuado en la profundidad requerida por el proyecto,
escarificéindose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazdn entre el relleno y el terreno.

lll. Pliego de condiciones Pagina 99



Direccion General de infraestructuras y servicios CONSEJERIA DE
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL
IES DE ALAMEDA DE OSUNA
C/ ANTONIO SANCHA N° 11, 28042, MADRID

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterrdneas, se desviardn las
primeras y se captardn y conducirdn las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurard la eliminacién de este material o su
consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimiento sea
uniforme.

El relleno del frasdds de los muros se realizard cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si son de
hormigén.

Después de haber llovido no se extenderd una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la Ultima se haya secado, o
se escarificard anadiendo la siguiente tongada mds seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hard de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.

Se parardn los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicién y abono

Las distintas zonas de los rellenos se abonardn por m?® realmente ejecutados, medidos por diferencia entre los datos iniciales,
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de
compactar el terreno.

Articulo 21. Hormigones

21.1. Dosificaciéon de hormigones
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los dridos, dosificacidon de agua y consistencia del hormigén
de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE-08.

21.2. Fabricacién de hormigones

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se cumplirdn las prescripciones generales de la EHE-08.

Los dridos, el agua y el cemento deberdn dosificarse automdticamente en peso. Las instalaciones de dosificacién, lo mismo
que fodas las demds para la fabricacién y puesta en obra del hormigdn habrdn de someterse a lo indicado en la normativa
vigente.

Las tolerancias admisibles en la dosificaciéon serdn del 2% para el agua y el cemento, 5% para los distintos tamafnos de dridos
y 2% para el érido total. En la consistencia del hormigdn se admitird una tolerancia de 20 mm medida con el cono de Abrames.
La instalacion de hormigonado serd capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un
hormigdn de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera deberd colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberdn sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los dridos en el mezclador, éste se habrd cargado de una parte de la cantidad de agua
requerida por la masa completdndose la dosificacién de este elemento en un periodo de tiempo que no deberd ser inferior
a 5 segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los
dridos se hayan infroducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciard totalmente su
contenido.

No se permitird volver a amasar en ningdn caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se anadan nuevas
cantidades de cemento, dridos y agua.

21.3. Mezcla en obra
La ejecucidn de la mezcla en obra se hard de la misma forma que la seialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigén

El transporte desde la hormigonera se realizard tan rdpidamente como sea posible.

En ningUn caso se tolerard la colocacion en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier
ofra alteracién.

Al cargar los elementos de fransporte no debe formarse con las masas montones conicos, que favorecerian la segregacion.
Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una instalacion central, su transporte a obra deberd realizarse
empleando camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigdn

Como norma general no deberd transcurrir mds de 1 h entre la fabricacidén del hormigdn, su puesta en obra y su
compactacion.

No se permitird el vertido libre del hormigdn desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido arrojarlo con palas a gran
distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mds de 0,5 m de los encofrados.

Al verter el hormigdn se removerd enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas,
cuidando especialmente los sitios en que se relne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los
recubrimientos y la separacién entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutard de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos, llendndolas en toda su altura y procurando que el frente
vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.
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21.6. Compactacion del hormigdn

La compactacién de hormigones deberd realizarse por vibracion. Los vibradores se aplicardn siempre de modo que su
efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberdn
sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y refirarse también longitudinalmente sin  desplazarlos
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigdn. La aguja se introducird y retirard lentamente, y a velocidad
constante, recomenddndose a este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con cuidado de que la aguja no toque las
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersién no serd superior a 75 cm, y serd la adecuada para producir
en toda la superficie de la masa vibrada una humectacion brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos
prolongadamente. No se introducird el vibrador a menos de 10 cm de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigdn

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterd al hormigdn a un proceso de curado segun el fipo de cemento
utilizado y las condiciones climatolégicas del lugar.

En cualquier caso, deberd mantenerse la humedad del hormigdn y evitarse todas las causas tanto externas, como
sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracién del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigdn
se mantendrdn humedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u ofros tejidos andlogos durante 3 dias si el
conglomerante empleado fuese cemento Portland 1-35, aumentdndose este plazo en el caso de que el cemento utilizado
fuese de endurecimiento mds lento.

21.8. Juntas en el hormigonado

Las juntas podrdn ser de hormigonado, contraccién o dilatacion, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidard que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la direccidn de los méximos
esfuerzos de compresidén, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejardn juntas abiertas durante algin tiempo, para que las
masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberd ser el necesario para que, en su dia,
puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda suciedad, lechada o drido que haya quedado suelto, y se humedecerd
su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigdn.
Se procurard alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacién de los paramentos vistos

Sino se prescribe otfra cosa, la méxima flecha o iregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto
a una regla de dos 2 m de longitud aplicada en cualquier direccién serd la siguiente:

- Superficies vistas: 6 mm.

- Superficies ocultas: 25 mm.

21.10. Limitaciones de ejecuciéon

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de lluvias, adoptdndose las medidas necesarias para impedir
la enfrada de la lluvia a las masas de hormigdn fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrd de picar la
superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.

- Colocacién de armaduras.

- Limpieza y humedecido de los encofrados.

Durante el hormigonado:

- El vertido se realizard desde una altura méxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan
la segregacién de los componentes del hormigdn. Se realizard por tongadas de 30 cm. Se vibrard sin que las armaduras ni
los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.

- Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0° C, o lo vaya a hacer en las proximas 48 h. Se
podrdn utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacién de la direccidn facultativa.

- No se dejardn juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederd a la limpieza, rascado o picado de
superficies de contacto, vertiendo a continuacién mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen
franscurrido mds de 48 h se tratard la junta con resinas epoxi.

- No se mezclardn hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

- El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia.

- Se procederd al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo
ello siguiendo las indicaciones de la direccién facultativa.

21.11. Medicién y abono

El hormigdn se medird y abonard por m® realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de
superficies vistas. En las obras de cimentacién que no necesiten encofrado se medird entre caras de terreno excavado. En
el caso de que en el cuadro de precios la unidad de hormigdn se exprese por m2, como es el caso de soleras, forjado, etc.,
se medird de esta forma por m? realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos
de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que estd incluido el encofrado,
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acero, etc., siempre se considerard la misma medicidn del hormigdn por m® o por m2. En el precio van incluidos siempre los
servicios y costos de curado de hormigdn.

Articulo 22. Morteros

22.1. Dosificacion de morteros
Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicdndose cudl ha de emplearse en cada caso
para la ejecucién de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros
Los morteros se fabricardn en seco, continudndose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta
obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va incluida enlas unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos,
enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medird y abonard por m?, obteniéndose su precio del cuadro
de precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23. Encofrados

23.1. Construccién y montaje

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberdn poseer la resistencia y la rigidez necesarias para
que con la marcha prevista de hormigonado, y especialmente bajo los efectos dindmicos producidos por el sistema de
compactacién exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigdn, ni durante su puesta en obra, ni
durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serdn sdlidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique
con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mds de 6 m de luz libre se dispondrdn con la confraflecha necesaria
para que, una vez encofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera cavidad en el infradds.

Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serdn cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedecerdn antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcién del agua contenida en el
hormigén, y se limpiardn especialmente los fondos dejéndose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberdn permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del
hormigén, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrd realizar un sellado
adecuado.

Se tendrdn en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados.

Confecciéon de las diversas partes del encofrado:

Montdje segUn un orden determinado segin sed la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después
la armadura y, por Ultimo la ofra carg; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero
el encofrado y a continuacién la armadura.

No se dejardn elementos separadores o tirantes en el hormigdn después de desencofrar, sobre todo en ambientes agresivos.
Se anotard la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado.

El apoyo sobre el terreno se realizard mediante tablones/durmientes.

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizardn planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a
estos; las lineas de puntales inferiores irdn arriostrados.

Se vigilard la correcta colocacién de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las
superficies.

El vertido del hormigdn se realizard a la menor altura posible.

Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las armaduras.

Los encofrados deberdn resistir las acciones que se desarrollen durante la operacidn de vertido y vibrado, y tener la rigidez
necesaria para evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesoresen m  Tolerancia en mm

Hasta 0,10 2
De 0,11 00,20 3
De 0,21 00,40 4
De 0,41 0 0,60 6
De 0,61 a 1,00 8
Mds de 1,00 10
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes:
Parciales 20
Totales 40
Desplomes:

En una planta 10
En total 30
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23.2. Apeos y cimbras. Construccidn y montaje

Las cimbras y apeos deberdn ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendrdn la resistencia y disposicion necesaria para que en ningun momento los movimientos locales,
sumados en su caso d los del encofrado sobrepasen los 5 mm, nilos de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrd efectuarse a 1 dia de hormigonada la pieza, a
menos que durante dicho intervalo se hayan producido bagjas femperaturas y ofras cosas capaces de alterar el proceso
normal de endurecimiento del hormigdn. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberdn retirarse antes de
los 2 dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podrd realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura, en el resultado de las pruebas de
resistencia el elemento de construccion sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los
esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hard de modo suave y uniforme, recomenddndose el empleo de
cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

- No se procederd al desencofrado hasta franscurrido un minimo de 7 dias para los soportes y 3 dias para los demds casos,
siempre con la aprobacién de la direccién facultativa.

- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrardn siguiendo las indicaciones de la NTE-EH y la EHE-08, con la
previa aprobacién de la direccidn facultativa. Se procederd al aflojado de las cuias, dejando el elemento separado unos
3 cm durante 12 h, realizando entonces la comprobacién de la flecha para ver si es admisible.

- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regard abundantemente, también se podrd aplicar desencofrante superficial.
- Se apilardn los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza.

23.4. Medicién y abono

Los encofrados se medirdn siempre por m? de superficie en contacto con el hormigdn, no siendo de abono las obras o
excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecidon o apeos necesarios para mantener el encofrado en
una posicién correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen, ademds, los desencofrantes y las
operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado
la unidad de hormigdn, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos
en la medicion del hormigdn.

Articulo 24. Armaduras

24.1. Colocacioén, recubrimiento y empalme de armaduras
Todas estas operaciones se efectuardn de acuerdo con la EHE-08.

24.2. Medicién y abono

De las armaduras de acero empleadas en el hormigdn armado se abonardn los kg realmente empleados, deducidos de los
planos de ejecucion, por medicién de su longitud, afadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos didmetros empleados.

En ningUn caso se abonard con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medicidn efectuada
en el plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesagje, la limpieza
de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y colocaciéon en obra, incluido el alambre
para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero

25.1 Descripcién
Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado.

25.2 Condiciones previas

- Se dispondrd de zonas de acopio y manipulacion adecuadas.

- Las piezas serdn de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucion.

- Se comprobard el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
- Las piezas estardn protegidas contra la corrosion con pinturas adecuadas.

25.3 Componentes

- Perfiles de acero laminado.
- Perfiles conformados.

- Chapas y pletinas.

- Tomillos calibrados.

- Tomillos de alta resistencia.
- Tornillos ordinarios.

- Roblones.
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25.4 Ejecucién

- Limpieza de restos de hormigdn, etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de
arranques.

- Trazado de ejes de replanteo.

- Se utilizardn calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier ofro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.

- Las piezas se cortardn con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

- Los cortes no presentardn irregularidades ni rebabas.

- No se realizardn las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicion de las piezas.

- Los ejes de todas las piezas estardn en el mismo plano.

- Todas las piezas tendrdn el mismo eje de gravedad.

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

- Se colocard una arandela, con bisel conico, bajo la cabeza y bajo la tuerca.

- La parte roscada de la espiga sobresaldrd de la tuerca por lo menos un filete.

- Los tornillos se apretardn en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
- Los agujeros tendrdin un didmetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura:

Se admiten los siguientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido.

- Soldeo eléctrico automdtico, por arco en atmdsfera gaseosa.

- Soldeo eléctrico automdtico, por arco sumergido.

- Soldeo eléctrico por resistencia.

- Se preparardn las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la
separacion entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas.

- Los cordones se realizardn uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada corddn se eliminard la escoria
con piqueta y cepillo.

- Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente répido de las soldaduras.

- Los elementos soldados para la fijacién provisional de las piezas se eliminardn cuidadosamente con soplete, nunca a golpes.
Los restos de soldaduras se eliminardn con radial o lima.

- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederd a su limpieza y proteccién antioxidante, para realizar por
Ultimo el pintado.

25.5 Medicién
Se medird por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirdn los criterios
establecidos en las mediciones.

Arficulo 26 Estructuras de madera

26.1 Descripcién
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas

La madera a utilizar deberd reunir las siguientes condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.

- No tendrd defectos ni enfermedades, putrefaccion o carcomas.

- Estard tratada contra insectos y hongos.

- Tendrd un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrd entre el 10y el 15% de
sU peso en agua; si es madera seca pesard entre un 33y un 35% menos que la verde.

- No se utilizar&d madera sin descortezar y estard cortada al hilo.

26.3 Componentes

- Madera.

- Clavos, tornillos, colas.

- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucidén

Se construirdn los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocacién y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estardn formadas por piezas de acero plano con secciones comprendidas entfre 40x7 y 60x9 mm:; los firantes serdn
de 40 6 50x? mm y entfre 40 y 70 cm. Tendrdn un taldn en su extremo que se introducird en una pequeia mortaja practicada
en la madera. Tendrdn por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estardn permitidos los anclajes de madera en los entframados.

Los clavos se colocardn contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se intfroducirdin por rotacién y en orificio previamente practicado de didmetro muy inferior.

Los vdstagos se infroducirdn a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.

Toda unién tendrd por lo menos 4 clavos.
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No se realizardn uniones de madera sobre perfiles metdlicos, salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones,
estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e
indeformable.

26.5 Medicién
El criterio de medicion varia segun la unidad de obra, por lo que se seguirdn siempre las indicaciones expresadas en las
mediciones.

Articulo 27. Canteria

27.1 Descripcién

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacién, utilidad, etc., utilizados en la construccion de edificios,
muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: chapado, mamposteria, sillarejo, silleria, piezas especiales.

- Chapado

Revestido de ofros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, no tiene mision resistente sino solamente
decorativa. Se puede utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc.

- Mamposteria

Muro redlizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener mision resistente o decorativa, y que por su colocacion
se denomina ordinaria, concertada y careada. Las piedras tienen forma mds o menos irregular y con espesores desiguales.
El peso estard comprendido entre 15y 25 kg.

Se denomina:

A hueso: cuando las piezas se asientan sin interposicion de mortero.

Ordinaria: cuando las piezas se asientan y reciben con mortero.

Tosca: cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la
simple fractura del mampuesto con almahena.

Rejuntada: aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los
mampuestos, o bien alterédndolo. Esta denominacién serd independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco.
Careada: obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos.

Concertada: se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca,
ordinaria o careada.

- Sillarejo

Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misidn resistente o decorativa, que por su colocacion
se denomina ordinaria, concertada y careada. Las piedras tienen forma mds o menos irregular y con espesores desiguales.
El peso de las piezas permitird la colocacién a mano.

- Silleria

Es la fdbrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que puede tener mision resistente o
decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo
una o mds caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 kg.

- Piezas especiales

Elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas,
columnas, arcos, bdvedas y otros. Normalmente tienen mision decorativa, si bien en otros casos ademds tienen mision
resistente.

27.2 Componentes

Chapado:

- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4.

- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Mamposteria y sillarejo:

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma irregular o lgjas.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4.

- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.
Silleria:

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Formaregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4.

- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.
Piezas especiales:
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- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas

- Planos de proyecto donde se defina la situacién, forma y detalles.

- Muros o elementos base terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
- Colocacién de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion

- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camién.

- Volcado de la piedra en lugar iddneo.

- Replanteo general.

- Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccion facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacién del lecho de la primera hilada.

- Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acunado de los mampuestos (segun el tipo de fdbrica, procederd o no).

- Ejecucién de las mamposterias o sillares, tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicién.
- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccién de la fdbrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con pldsticos u otros
elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Refirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Seguridad

Se cumplird estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza General de Seguridad e Higiene el Trabajo.
Las escaleras o medios auxiliares estardn firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida.

En operaciones donde sea preciso, el oficial contard con la colaboracién del ayudante.

Se utilizardn las herramientas adecuadas.

Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.

Se utilizardn guantes y gafas de seguridad.

Se utilizard calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estardn dotadas de grado de aislamiento Il

27.6 Medicion

Los chapados se medirdn por m?, indicando espesores, o por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Las mamposterias v sillerias se medirdn por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m?2.

Los solados se medirdn por m2.

Las jombas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bovedas se medirdn por m lineales.

Las columnas se medirdn por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, etc.

Artficulo 28. Albaiileria

28.1. Fébrica de ladrillo

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerdn en agua. El
humedecimiento deberd ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min al
menos. Salvo especificaciones en confrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano
con los demds elementos que deba coincidir. Para ello se hard uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las
divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicacién en contra se empleard un mortero de 250 kg de cemento 1-35 por m® de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedard el muro en adaragja para trabar al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el
trabajo se regard la fabrica antigua limpidndola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se hardn de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo, alterndndose las hilaras.

La medicién se hard por m?, segun se expresa en el cuadro de precios. Se medirdn las unidades realmente ejecutadas,
descontdndose los huecos.

Los ladrillos se colocardn siempre “a restregdn”.

Los cerramientos de mds de 3,5 m de altura estardn anclados en sus 4 caras.
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Los que superen la altura de 3,5 m estardn rematados por un zuncho de hormigdén armado.

Los muros tendrdn juntas de dilatacién y de construccién. Las juntas de dilatacion serdn las estructurales, quedardn
arriostradas y se sellardn con productos sellantes adecuados.

En el arranque del cerramiento se colocard una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la anchura del muro. Si el
arranque no fuese sobre forjado, se colocard una Idmina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejard una junta de 2 cm que se rellenard posteriormente con
mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento.

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizardn mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservardn durante su construccién los plomos y niveles de las llagas, y serdn estancos al viento y a la lluvia.
Todos los huecos practicados en los muros irdin provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de tfrabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrardn los panos
realizados y sin terminar.

Se protegerd de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada.

Si ha helado durante la noche se revisard la obra del dia anterior. No se trabajard mientras esté helando.

El mortero se extenderd sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen.

No se utilizardn piezas menores de 4 ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutardn en todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicdn de ladrillo hueco doble

Para la construccién de tabiques se empleardn tabicones huecos colocdndolos de canto, con sus lados mayores formando
los paramentos del tabique. Se mojardn inmediatamente antes de su uso. Se tomardn con mortero de cemento. Su
construcciéon se hard con auxilio de miras y cuerdas y se rellenardn las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el
tabique haya huecos se colocardn previamente los cercos que quedardn perfectamente aplomados y nivelados. Su
medicion de hard por m? de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble
Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de medicién y ejecucion andlogas a las descritas en el pdrrafo 28.2
para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo
Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de ejecucién y medicién andlogas en el pdrrafo 28.2.

28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de yeso previamente que servirdn de guia al resto del
revestimiento. Para ello se colocardn renglones de madera bien rectos, espaciados a 1 m aproximadamente, sujetdndolos
con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5 a 2 cm aproximadamente del
paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estardn situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderd una
cuerda para los puntfos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los
renglones se regard el paramento y se echard el yeso entre cada rengldén y el paramento, procurando que quede bien
relleno el hueco. Para ello, se seguirdn lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las
maestras, quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habrd que hacerlas en cantidades pequeias para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacion
cuando esté “muerto”. Se prohibird tajantemente la preparacién del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua
para que vaya espesando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedard con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del
enlucido. En todas las esquinas se colocardn guardavivos metdlicos de 2 m de altura. Su colocacién se hard por medio de
un renglén debidamente aplomado que servird, al mismo tiempo, para hacer la maestra de la esquina.

La medicién se hard por m? de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los
medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construccion. En el precio se incluirdn asi mismo los
guardavivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco

Para los enlucidos se usardn Unicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderd
sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la
superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido serd de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso
se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso esté “muerto”.

Su medicién y abono serd por m? de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro de precios figura el guarnecido vy el
enlucido en la misma unidad, la medicién y abono correspondiente comprenderd todas las operaciones y medio auxiliares
necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos
en este pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se hardn con cemento de 550 kg de cemento por m® de pasta en paramentos exteriores, y de
500 kg de cemento por m® en paramentos interiores, empledndose arena de rio o de barranco, lavada para su confeccién.
Antes de extender el mortero se preparard el paramento sobre el cual haya de aplicarse.
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En fodos los casos se limpiardn bien de polvo los paramentos y se lavardn, debiendo estar hUmeda la superficie de la fébrica
antes de extender el mortero. La fébrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigdn se picardn,
regdndolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicard con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando
echar una porcién de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extenderd una capa que se ird regularizando al mismo tiempo
que se coloca paralo cual se recogerd con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se volverd
a extender una segunda capa, contfinuando asi hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente
homogeneidad. Al emprender la nueva operacion habrd fraguado la parte aplicada anteriormente. Serd necesario pues,
humedecer sobre la junta de unién antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar dspera para facilitar la adherencia del revoco que se echa sobre ellos. En el
caso de que la superficie deba quedar fratasada se dard una segunda capa de mortero fino con el fratds.

Silas condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la direcciéon facultativa, se humedecerdn diariamente
los enfoscados, bien durante la ejecucidon o bien después de terminada, para que el fraguado se readlice en buenas
condiciones.

- Preparaciéon del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrdn especificadas en la
documentacidn técnica; en caso confrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcién, se seguirdn los
criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacién, en la tabla 5 de la NTE-RPE.

No se confeccionard mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C
y 40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicardn a continuacién
de su amasado, en tanto que los de cal no se podrdn utilizar hasta 5 h después.

Se limpiardn los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

- Condiciones generales de ejecucién:

Antes de la ejecucién del enfoscado se comprobard que:

Las superficies a revestir no se verdn afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accién lesiva de agentes atmosféricos
de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan simultdneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar
visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado cuando se trate de mortero u
hormigén.

- Durante la ejecucion:

Se amasard la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en éptimas condiciones antes de que se inicie el
fraguado; no se admitird la adicidon de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerd ligeramente éste, a fin de que no absorba agua necesaria para
el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, serd necesario hacer un
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 m, mediante llagas de 5 mm de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscard éste en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizard por capas sucesivas, sin que ninguna de ellas supere este
espesor.

Se reforzardn, con tela metdlica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones,
suscepfibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocard tensa vy fijada al soporte con solape minimo de 10
cm a ambos lados de la linea de discontfinuidad.

En fiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccién de las superficies, se suspenderd la ejecucion; se
comprobard, al reanudar los trabgjos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderdn los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerdn
con lonas o plésticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cdlidos, se
suspenderd la ejecucion.

- Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 h desde la aplicacién del mortero se mantendrd hUmeda la superficie enfoscada, hasta que el mortero haya
fraguado.

No se fijar&n elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldanos
Se construirdn con ladrillo hueco doble ftomado con mortero de cemento.

Artficulo 29. Cubiertas. Formaciéon de pendientes y faldones
29.1 Descripcién
Trabajos destinados a la ejecucidon de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida

la cubierta o cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas
- Documentacién arquitecténica y planos de obra:
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Planos de planta de cubiertas con definicién del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicacién de los
elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion gréfica de la disposicion de los diversos elementos, estructurales o no, que conformardn
los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificacidn normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos
de las especificaciones citadas se referirdn a la norma NTE-QT y, en su defecto, a las sefaladas por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucién
de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segin sea el tipo de faldén a ejecutar, deberd estar ejecutada la estructura que servird de soporte a los
elementos de formacién de pendiente.

29.3 Componentes

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracién de los faldones de cubierta, con las
limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de los propios
materiales.

Sin entrar en detalles morfoldégicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:

- Madera.

- Acero.

- Hormigén.

- Cerdmica.

- Cemento.

- Yeso.

29 .4 Ejecucién

La configuracién de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposicién estructural para conformar
las pendientes de evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura,
complete la formacién de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilizacion, asi
como de permitir la circulacién de operarios en los trabajos de referencia.

Formacién de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1. Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

a) Cerchas: estructuras tianguladas de madera o metdlicas sobre las que se disponen, tfransversalmente, elementos lineales
(correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerdmico, de madera, prefabricados de hormigdn, etc.). El material de
cubricion podrd anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los
elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida enfre apoyos estructurales y sobre las que
se colocard el material de cubricidn o, en su caso, ofros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: que apoyardn sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos
queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrd constituirse bien un forjado inclinado con entfrevigado de
bovedillas y capa de compresidén de hormigdn, o bien un tablero de madera, cerdmico, de elementos prefabricados, de
paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigdn celular armado, etc. Las viguetas podrdn ser de madera, metdlicas o de
hormigdén armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metdlicas llevardn la correspondiente proteccién.

2. Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyard sobre un forjado horizontal o béveda
y podrd ejecutarse de modo diverso:

a) Tabiques conejeros: también llamados tabiques palomeros, se realizardn con fébrica aligerada de ladrillo hueco colocado
a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contardn con huecos en un 25% de su superficie; se
independizardn del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formacidén de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos
dligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutardn
con tabicén aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estardn perfectamente aplomados y alineados;
ademds, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m, se deberdn arriostrar con otros, normales a ellos. Los
encuentros estardn debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos serd del espesor
y la fipologia especificados en la documentacién técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigdn celular: tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzard su
ejecucion (similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicén dejando separados los bloques V4
de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutardn de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden
cerrados por la hilada superior.

Formacién de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disehado y calculado para la formacién de las pendientes, se impone la necesidad de
configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricién. Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas
relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele no ser necesaria la creacion de tablero, en cuyo
caso las piezas de cubricidn irdn directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios
estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicdbamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos
prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigdn celular armado, etfc. La capa de acabado de los
tableros cerdmicos serd de mortero de cemento u hormigdn que actuard como capa de compresion, rellenard las juntas
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existentes y permitird dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituird con mortero de
yeso.

Cuando aumente la separacién entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigdn celular,
cabe disponer perfiles en T metdlicos, galvanizados o con ofro tratamiento protector, a modo de correas, cuya seccién y
separacion vendrdn definidas por la documentacién de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los
que apoyardn las placas de hormigdn celular, de dimensiones especificadas, que conformardn el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u ofros
elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigdn, cerdmica o pizarra, etc. La disposicion de
estos elementos se indicard en cada fipo de cobertura de la que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas

30.1 Descripcién

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1% y el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables
o no transitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de proteccién mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fdbrica.

30.2 Condiciones previas

- Planos acotados de obra, con definicion de la solucién constructiva adoptada.
- Ejecucién del Ultimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes

Los materiales empleados en la composicion de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia
debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacién de pendientes, como para la ejecucién de
la membrana impermeabilizante, la aplicacion de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares,
etc.

30.4 Ejecucién

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacion se dispondrdn refuerzos. Si las juntas de
dilatacién no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrdn éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la
continuidad de éstas desde el Ultimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrdn la seccidn necesaria para evacuarla
sobradamente, calculada en funcién de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las
bajantes de desagie pluvial no distardn mds de 20 m entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
proteccién (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succién de
viento, erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana serd total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con proteccion de grava. En cubiertas transitables y
en cubiertas ajardinadas se colocard membrana bicapa.

Las I&dminas impermeabilizantes se colocardn empezando por el nivel mds bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm
entre ellas. Dicho solape de Idmina, en las limahoyas, serd de 50 cm y de 10 cm en el encuentro con sumideros. En este caso,
se reforzard la membrana impermeabilizante con otra Idmina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe
solapar 10 cm sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion deberd ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en
la parte inferior del forjado.

La imprimacioén serd del mismo material que la ldmina impermeabilizante. En el caso de disponerldminas adheridas al soporte
no quedardn bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocard siempre sobre el plano inclinado que constituye la formacién de pendiente. Sobre la misma,
se dispondrd el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocard cuando existan locales hUmedos bajo la cubierta
(bafos, cocinas,...), estard formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacién con producto de base asfdltica o de pintura
bituminosa.

30.5 Medicién

La mediciény valoracién se efectuard, generalmente, por m? de azotea, medida en su proyeccidn horizontal, incluso entfrega
a paramentos y parte proporcional de remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendrdn en cuenta, no obstante, los enunciados senalados para cada partida de la medicién o presupuesto, en los que
se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

Articulo 31. Aislamientos

31.1 Descripcién

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificacién para conseguir
aislamiento térmico, correccién acustica, absorcidon de radiaciones o amortiguacion de vibraciones en cubiertas, terrazas,
techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cédmaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo
cdmaras de aire y tabiqueria interior.
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31.2 Componentes

Aislantes de corcho natural aglomerado.
Hay de varios fipos, segin su uso:

- Acustico.

- Térmico.

- Antivibratorio.

Aislantes de fibra de vidrio.
Se clasifican por su rigidez y acabado:
- Fieltros ligeros:
- Normal, sin recubrimiento.
- Hidrofugado.
- Con papel Kraft.
- Con papel Kraft-aluminio.
- Con papel alquitranado.
- Con velo de fibra de vidrio.
- Mantas o fieltros consistentes:
- Con papel Kraft.
- Con papel Kraft-aluminio.
- Con velo de fibra de vidrio.
- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
- Con un complejo de aluminio/malla de fibra de vidrio/PVC.
- Paneles semirrigidos:
- Normal, sin recubrimiento.
- Hidrofugado, sin recubrimiento.
- Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con poliefileno.
- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
- Paneles rigidos:
- Normal, sin recubrimiento.
- Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
- Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
- Con un complejo de oxiasfalto y papel.
- De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de cartdn-yeso.

Aislantes de lana mineral.
Se clasifican en:
- Fieltros:
- Con papel Kraft.
- Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
- Con l&dmina de aluminio.
- Paneles semirrigidos:
- Con lédmina de aluminio.
- Con velo natural negro.
- Paneles rigidos:
- Normall, sin recubrimiento.
- Autoportante, revestido con velo mineral.
- Revestido con betun soldable.

Aislantes de fibras minerales.
Se clasifican en:

- Termoacusticos.

- AcUsticos.

Aislantes de poliestireno.
Pueden ser:
- Poliestireno expandido:
- Normalles, tipos | al VI.
- Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacién M1 ante el fuego.
- Poliestireno extruido.

Aislantes de polietileno.

Pueden ser:

- Ldminas normales de polietileno expandido.

- Ldminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.

Aislantes de poliuretano.
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Pueden ser:
- Espuma de poliuretano para proyeccion “in situ”.
- Planchas de espuma de poliuretano.

Aislantes de vidrio celular.

Elementos auxiliares.

- Cola bituminosa, compuesta por una emulsion idnica de betin-caucho de gran adherencia, para la fijacién del panel de
corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.

- Adhesivo sintético, a base de dispersién de copolimeros sintéticos, apto para la fijacién del panel de corcho en suelos y
paredes.

- Adhesivos adecuados para la fijacidon del aislamiento, con garantia del fabricante de que no contengan sustancias que
danen la composicién o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.

- Mortero de yeso negro, para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y
techos.

- Malla metdlica o de fibra de vidrio, para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con
placas de vidrio celular.

- Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.

- Ldmina geotextil de proteccién, colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.

- Anclajes mecdnicos metdlicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.

- Accesorios metdlicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujecién de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas

Ejecucién o colocacién del soporte o base que sostendrd al aislante.

La superficie del soporte deberd encontrarse limpia, seca vy libre de polvo, grasas u éxidos. Deberd estar correctamente
saneada y preparada, si asi procediera, con la adecuada imprimacion que asegure una adherencia dptima.

Los salientes y cuerpos extranos del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material
adecuado.

En el dislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberd construir todos los tabiques previamente a la colocacién del
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no superard a la indicada por el fabricante como méaxima
para la correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitaciéon de cubiertas o muros, se deberdn retirar previamente los aislamientos danados, pues pueden dificultar o
perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucién

Se seguirdn las instrucciones del fabricante en lo que se refiere ala colocacidn o proyeccién del material.

Las placas deberdn colocarse solapadas, a fope o a rompejuntas, segun el material.

Cuando se aisle por proyeccién, el material se proyectard en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total
espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el frabajo deberdn prepararse las
superficies adecuadamente para su reanudacién. Durante la proyeccién se procurard un acabado con textura uniforme,
que no requiera el refoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitard que la superficie de la espuma pueda acumular
agua, mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedard bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se deberd garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en
evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegerd contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o daiar. También
se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocacién, evitando una exposicion prolongada a la luz solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento
o proteccién del dislamiento se realizard de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Medicién

En general, se medird y valorard el m? de superficie ejecutada en verdadera dimensidn. En casos especiales, podrd realizarse
la medicidon por unidad de actuacion. Siempre estardn incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el
correcto acabado, como adhesivos de fijacidn, cortes, uniones y colocacion.

Arficulo 32. Solados y alicatados

32.1. Solado de baldosas de terrazo

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberdn tenerse sumergidas en agua 1 h antes de su colocacién; se
asentardn sobre una capa de mortero de 400 kg/m?® confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien
igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continua de asiento y recibido de solado,
y que las baldosas queden con sus lados a fope.

Terminada la colocacién de las baldosas se las enlechard con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del
terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas, repitiéndose esta operacién a las 48 h.

32.2. Solados.
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El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacién de sus juntas en todas
direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el solado, en cualquier direccién; no deberdn aparecer huecos
mayores a 5 mm.

Se impedird el transito por los solados hasta transcurridos 4 dias como minimo, y en caso de ser éste indispensable, se tomardn
las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se medirdn y abonardn por m? de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldanos de escalera se medirdn y abonardn por metro lineal. El precio comprende todos los materiales,
mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo
a las prescripciones de este pliego.

32.3. Alicatados de azulejos

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonardn perfectamente dentro de su
color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la direccién facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas especiales y de canto romo, y se
sentard de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacién a junta seguida, formando las juntas linea
seguida en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocardn con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso
como material de agarre.

Todas las juntas se rejuntardn con cemento blanco o de color pigmentado, segin los casos, y deberdn ser terminadas
cuidadosamente.

La medicién se hard por metro cuadrado realmente realizado, descontdndose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Artficulo 33. Carpinteria de taller

La carpinteria de taller se realizard en todo conforme alo que aparece enlos planos del proyecto. Todas las maderas estardn
perfectamente rectas, cepilladas vy lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies
vistas.

La carpinteria de taller se medird por m? de carpinteria, entre lados exteriores de cercos, y del suelo al lado superior del cerco,
en caso de puertas. En esta medicion se incluye la medicién de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes mds
los tapajuntas y herrgjes. La colocacion de los cercos se abonard independientemente.

Condiciones técnicas:

Las hojas deberdn cumpilir las caracteristicas siguientes, segin los ensayos que figuran en el anexo Il de la Instruccidn de la
marca de calidad para puertas planas de madera.

- Resistencia a la accién de la humedad.

- Comprobacioén del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicidon de las dos caras a atmdsfera de humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dindmica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un dngulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersidn.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitard piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos
minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ird sin cantear y permitird un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirdn un gjuste de
20 mm repartidos por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera serdn como minimo de 10x10 mm y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio,
sobresaldrdn de la cara 3 mm como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irdin superpuestas o machihnembradas de forma que no permitan el paso del
agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria serdn por ensamble, y deberdn ir encoladas. Se podrdn hacer
empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estard exenta de impurezas o azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitird
azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

- Los largueros de la puerta de paso llevardn quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

- Los cercos vendrdn de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios
para el posterior atornillado en obra de las plantillas de ancldje. La separacion entre ellas serd no mayor de 50 cm y de los
extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.

- Los cercos llegardn a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccidn para su conservacion
durante el almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

- Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera serdn de 10x40 mm.

Artficulo 34. Carpinteria metdlica

Para la construccién y montaje de elementos de carpinteria metdlica se observardn rigurosamente las indicaciones de los
planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metdlica deberdn ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal
autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las
piezas colocadas en obra.
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Todos los elementos se hardn en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera,
procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicion se hard por m2 de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos,
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacién de cercos.

Artficulo 35. Pintura

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin éxido ni polvo, para lo cual se empleard cepillos, sopletes
de arena, dcidos y alices cuando sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaréin con mdsticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se
hardn con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se
empleard yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizardn empastes compuestos de 60-70% de pigmento
(albayalde), ocre, dxido de hierro, litopdn, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz
copal o dmbar y aceite de maderas.

Los mdasticos y empastes se empleardn con espdtula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerdgrafo
o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasardn con papel de lija en paredes y se alisardn con piedra
pdmez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucién se comprobard la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacion interior o exterior y
condiciones de exposicidn al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.

Estardn recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas,
canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobard que la temperatura ambiente no sea mayor de 28° C ni menor de 6° C.

El soleamiento no incidird directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacién estard nivelada vy lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacién cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerdn perfectamente los envases y se limpiardn los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacién de la pintura

Las pinturas se podrdn dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con
rodillos.

Las brochas y pinceles serdn de pelo de diversos animales, siendo los mds corrientes el cerdo o jabali, marta, tején y ardilla.
Podrdn ser redondos o planos, clasificdndose por nUmeros o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de
nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presion (1-6 atmédsferas), el compresor
y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm hasta 7 mm, formdndose un cono de 2 cm al metro de didmetro.
Dependiendo del fipo de soporte se realizardn una serie de trabajos previos, con objeto de que al redlizar la aplicacién de
la pintura o revestimiento, consigamos una terminacién de gran calidad.

Sistemas de preparacién en funcidn del fipo de soporte:

- Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se redlizard un lijado de las pequenas adherencias e imperfecciones. A contfinuacion se aplicard una mano de fondo
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizard un plastecido de faltas, repasando las mismas
con una mano de fondo. Se aplicard seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante.

- Madera:

Se procederd a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacién se dard una mano de fondo con bamiz diluido mezclado con productos de conservacion de la madera si
se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizard un lijado fino del soporte, aplicéndose a continuacion el
barniz, con un tiempo de secado enfre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.

- Metales:

Se redlizard un rascado de éxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la
superficie.

A continuaciéon se aplicard una mano de imprimacién anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el
fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicardn dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado
por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medird y abonard en general, por m? de superficie pintada, efectudndose la medicién en la siguiente forma:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird descontando los huecos. Las molduras se medirdn por superficie
desarrollada.

Pintura sobre carpinteria: se medird por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metdlicos: se medird una cara.

En los precios respectivos estd incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta
terminacién de las obras, incluso la preparacién, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean
precisos.
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Articulo 36. Fontaneria

36.1. Tuberia de cobre

Toda la tuberia se instalard de forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usardn accesorios para fodos los
cambios de direccidon y los tendidos de tuberia se realizardn de forma paralela o en &dngulo recto alos elementos estructurales
del edificio.

La tuberia estard colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ird instalada de forma que se contraiga y dilate
libremente sin deterioro para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se hardn de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conduccién de forjado serdn de latén
espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado

Se redlizard el montaje enterrado, rematando los puntos de unién con cemento. Todos los cambios de seccidn, direccién y
acometida, se efectuardn por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situardn pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima serd del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicién se hard por m lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigdn y los corchetes
de unién. Las arquetas se medirdn a parte por unidades.

Articulo 37. Instalacion eléctrica

La ejecucién de las instalaciones se ajustard a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones
complementarias que puedan haber dictado la Delegacién de Industria en el dmbito de su competencia. Asi mismo, en el
dmbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirdn las normas de la compania suministradora de energia.

Se cuidard en todo momento que los trazados guarden las:

- Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.

- Maquinaria, andamios, herramientas y ftodo el material auxiliar para llevar a cabo los frabajos de este tipo.

- Todos los materiales serdn de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacién.

a) CONDUCTORES ELECTRICOS

Serdin de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensién nominal de 0,6/1 kilovoltios para la linea repartidora
y de 750 voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar homologados segun las normas UNE citadas en la instruccién
ITC-BT-06.

b) CONDUCTORES DE PROTECCION

Serdn de cobre y presentardn el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrdn instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que seialen las normas particulares
de la empresa distribuidora de energia. La seccidén minima de estos conductores serd la obtenida utilizando la tabla 2 de la
instruccion ITC-BT-19, apartado 2.3, en funcién de la seccidn de los conductores de la instalacion.

c) IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES

Deberdn poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.

- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

d) TUBOS PROTECTORES

Los tubos a emplear serdn aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccion de grado 5 contra dafos mecdnicos, y
que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan air por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos
techos, que serdn del tipo Preplds, Reflex o similar, y dispondrdn de un grado de proteccién de 7.

Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcién del niUmero, clase
y seccidn de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la instruccidn ITC-BT-21. Para mds de 5 conductores
por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccidn interior de éste serd, como
minimo, igual a tres veces la seccidn total ocupada por los conductores, especificando Unicamente los que realmente se
utilicen.

e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES

Serdn de material pldstico resistente o metdlicas, en cuyo caso estardn aisladas interiormente y protegidas confra la
oxidacién.

Las dimensiones serdn tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad
equivaldrd al didmetro del tubo mayor mds un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para
el didmetro o lado interior.

La unidn entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el
apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizard nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino utilizando bornes
de conexién, conforme ala instruccion ITC-BT-19.
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f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la corriente méxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a
la formacidn de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicidn intermedia. Serdn
del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serdn tales que la temperatura no pueda exceder en ningUn caso de 65° C en
ninguna de sus piezas.

Su construccién serd tal que permita realizar un nUmero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga
nominal ala fensién de trabajo. Lievardn marcada su intensidad y tensiones nominales, y estardn probadas a una tension de
500 a 1.000 voltios.

g) APARATOS DE PROTECCION

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores serdn de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrén cortar la corriente méxima del circuito
en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad
de tomar una posicién intermedia. Su capacidad de corte para la proteccidn del cortocircuito estard de acuerdo con la
intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la proteccién contra el
calentamiento de las lineas se regulardn para una temperatura inferior alos 60 °C. Lievardn marcadas la intensidad y tensiéon
nominal de funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado. Estos automdaticos magnetotérmicos serdn
de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actle la desconexién.

Los interruptores diferenciales serdn como minimo de alta sensibilidad (30 mA) y ademds de corte omnipolar. Podrdn ser
“puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en fubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro
de distribucién, o del tipo con proteccién magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por
un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacidon de contadores serdn calibrados a la
intensidad del circuito que protejan. Se dispondrdn sobre material aislante e incombustible, y estardn construidos de tal forma
que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberdn poder ser reemplazados bajo tensidn sin peligro alguno, y llevardn
marcadas la intensidad y tensidn nominales de trabajo.

h) PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear serdn de material aislante, llevardn marcadas su intensidad y tensibn nominales de trabajo
y dispondrdn, como norma general, todas ellas de puesta a fierra. El nUmero de fomas de corriente a instalar, en funcién de
los m? de la vivienda y el grado de electrificacién, serd como minimo el indicado en la instruccion ITC-BT-25 en su apartado
4.

i) PUESTA A TIERRA

Las puestas a tierra podrdn realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante electrodos de 2 m de longitud,
colocando sobre su conexién con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el
respectivo borne de comprobacion o dispositivo de conexidn. El valor de la resistencia serd inferior a 20 ohmios.

j) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Las cajas generales de proteccion se situardn en el exterior del portal o en la fachada del edificio, segun la instruccién ITC-
BT-13, articulo 1.1. Sila caja es metdlica, deberd llevar un borne para su puesta a tfierra.

La centralizacién de contadores se efectuard en méddulos prefabricados, siguiendo la instruccién ITC-BT-16 y la norma u
homologacién de la compadia suministradora, y se procurard que las derivaciones en estos mddulos se distribuyan
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacién no debe ser hUmedo, y estard suficientemente ventilado e iluminado. Sila cota del suelo es inferior a la
de los pasillos o locales colindantes, deberdn disponerse sumideros de desagle para que, en caso de averia, descuido o
rotura de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocardn a una altura minima
del suelo de 0,50 m y méxima de 1,80 m, y entre el contador mds saliente y la pared opuesta deberd respetarse un pasillo de
1,10 m, segun la instruccién ITC-BT-16, articulo 2.2.1.

El tendido de las derivaciones individuales se realizard alo largo de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse
por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segun se define en la instruccién ITC-BT-14.

Los cuadros generales de distribucion se situardn en el interior de las viviendas, lo mds cerca posible a la entrada de la
derivacion individual, a poder ser préximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso general. Deberdn estar
realizados con materiales no inflamables, y se situardn a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los
mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrd un borne para la conexién de los conductores de proteccién de la instalacién interior con
la derivacién de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual entrard un conductor de fase,
uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutard ordenadamente, procurando
disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccidn. Se fijard sobre los mismos
un letrero de material metdlico en el que debe estarindicado el nombre del instalador, el grado de electrificacién y la fecha
en la que se ejecutd lainstalacion.

La ejecucién de las instalaciones interiores de los edificios se efectuard bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente
lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuard la instalacién.

Deberd ser posible la facil infroduccién y retirada de los conductores en los fubos después de haber sido colocados y fijados
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.
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Los conductores se alojardn en los tubos después de ser colocados éstos. La unidn de los conductores en los empalmes o
derivaciones no se podrd efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberd
realizarse siempre utilizando bornes de conexidn montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexién,
pudiendo ufilizarse bridas de conexién. Estas uniones se realizardn siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacién.
No se permitirdn mds de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizardn sobre el conductor de fase.

No se ufilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberd instalarse de acuerdo con lo
establecido en la instruccién ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitaciéon deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas
alimentadas por fases distintas debe haber una separacién de 1,5 m, como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bano
o aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serdn de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalard completamente independiente de cualquier otro circuito
eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de baio o aseos, y siguiendo la instruccidn ITC-BT-27, se tendrdn en cuenta los siguientes
volUmenes y prescripciones para cada uno de ellos:

- Volumen 0

Comprende el interior de la bafera o ducha. Grado de proteccion IPX7. Cableado limitado al necesario para alimentar los
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. No se permiten mecanismos. Aparatos fijos que Unicamente pueden ser
instalados en el volumen 0y deben ser adecuados a las condiciones de este volumen.

- Volumen 1

Estd limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo y el plano
vertical alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccidn IPX4; IPX2, por encima del nivel mds alto de un difusor fijo e
IPX5, en equipo eléctrico de baferas de hidromasaje y en los bafos comunes en los que se puedan producir chorros de
agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados
en los volumenes 0y 1. No se permiten mecanismos, con la excepcion de interruptores de circuitos MBTS alimentados a una
tensién nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en continua, estando la fuente de alimentacién instalada fuera

de los volimenes 0, 1y 2. Aparatos fijos alimentados a MBTS no superiora 12V ca 6 30 V cc.

- Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0,60 m y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. Grado de proteccién igual que en el volumen 1. Cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volimenes 0, 1y 2, y la parte del volumen 3 situado por
debajo de la bafera o ducha. No se permiten mecanismos, con la excepcidn de interruptores o bases de circuitos MBTS

cuya fuente de alimentacion este instalada fuera de los volumenes 0, 1y 2. Aparatos fijos igual que en el volumen 1.

- Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 2,4 m de éste y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25 m de él. Grado de proteccion IPX5, en los bainos comunes, cuando se puedan producir chorros de
agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados
enlos volumenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las bases sélo si estén protegidas bien por un transformador de
aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automdatico de la alimentacién con un dispositivo de proteccién por corriente

diferencial de valor no superior a los 30 mA. Se permiten los aparatos fijos sélo si estdn protegidos bien por un transformador
de aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de proteccidn de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000xU ohmios,
siendo U la tensidon mdxima de servicio expresada en voltios, con un minimo de 250.000 ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medird con relaciéon a tierra y entre conductores mediante la aplicacion de una
tensién continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio una tensién comprendida entre los 500 y los 1.000
voltios, y como minimo 250 voltios, con una carga externa de 100.000 ohmios.

Se dispondrd punto de puesta a tierra accesible y sefalizado, para poder efectuar la medicion de la resistencia de tierra.
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baro, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos
varios, llevardn obligatoriamente un contacto de toma de fierra. En cuartos de bano y aseos se realizardn las conexiones
equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevardn una proteccidon contra sobreintensidades, mediante un interruptor automdatico o
un fusible de cortocircuito, que se deberdn instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la
desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectardn a tierra siempre que sean metdlicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja metdlica del transformador reductor
si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberdn conectarse a fierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberdn llevar en sus clavijas de enchufe un
dispositivo normalizado de toma de fierra. Se procurard que estos aparatos estén homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situardn a las alturas indicadas en las normas de instalaciones eléctricas de baja tension.
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Madrid, Noviembre de 2017

EL ORGANISMO CONTRATANTE

Consejeria de Educacién, Juventud y Empleo

EL ARQUITECTO
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