Direccién General de infraestructuras y servicios

2" CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

ceE01AR010 m2 ACODALAM.ZANJAS <2m. C/MADERA

01.01 Acodalamiento en zanjas de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablones corridos y codales de madera, incluso

ce0010B010 0,400 h  Oficial 12 encofrador 14,29 5,72

ceP01EMO60 0,002 m3 Madera pino para entibaciones 101,50 0,20

ceP01U070 0,015 kg  Puntas 20x100 5,10 0,08

%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,00 0,06
SUMA [ PAMtda......c.evereevererseeesse s 6,06
Costes indirectos ,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS

ceE01DCI010 m2 DEMOLICION COMPLETA CUB.TEJA.TABL./PALOM.

01.02 Demolicion completa de cubierta formada por cubricion de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos palomeros y

tablero ceramico o de hormigon, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,

ce0010A040 0,680 h  Oficial segunda 13,72 9,33

ce0010A070 0,680 h  Pedn ordinario 13,02 8,85

%001 1,000 %  Medios auxiliares 18,20 0,18
SUMA [ PArtida........evereeverersreese s 18,36
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 18,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

ceE01DCI030 m2 DEMOLICION COMPLETA CUB.FIB.ENTR.METAL.

01.03 Demolicion completa de cubierta formada por cubricion de placas onduladas de fibrocemento o placas nervadas de

chapa de cualquier tipo, y estructura de entramado de cerchas y correas metalicas, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-

ce0010A040 0,905 h  Oficial segunda 13,72 12,42

ce0010A070 0,905 h  Pedn ordinario 13,02 11,78

%001 1,000 %  Medios auxiliares 24,20 0,24
Suma 12 Partida.........ccoveverernererieereer s 24,44
Costes indirectos ..........ccevververennnn. 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 24,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS

ceE01DCP050 m  DEMOLICION JUNTA DILATACION

01.04 Demolicion de junta de dilatacién de cubierta plana incluso retirada a pie de carga.

ce0010A070 0,080 h  Peon ordinario 13,02 1,04

%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,00 0,01
SUMA [ PAMtida......c.evereerererseesse s 1,05
Costes iNdIirectos .........coccvvereeveenes 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CENTIMOS

#CEE01DCP030 m2 LEVANTADO MEMB. IMPERMEAB. MONOCAPA

01.05 Levantado de membrana impermeable monocapa bituminosa o sintética en cubierta incluso retirada a pie de carga,

ce0010A070 0,170 h  Peon ordinario 13,02 2,21

%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,02
SUMA 12 Partida.........cceeeeeeeenieee s 2,23
Costes iNdIrectos .........coccvveveereenes 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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ceE01DCWO030 m  DEMOLICION CORNISAS CUB.C/COMPRES.
01.06 Demolicion de cornisas de cualquier tipo en cubiertas, con compresor, illimpieza y retirada de escombros a pie de
ce0010A040 0,575 h  Oficial segunda 13,72 7,89
ce0010A070 0,575 h Pedn ordinario 13,02 7,49
ceM06CMO010 0,200 h  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 0,95 0,19
ceM06MR030 0,200 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56 0,51
%001 1,000 %  Medios auxiliares 16,10 0,16
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 16,24
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 16,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
01.07 Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga,
ce0010A070 0,145 h  Peon ordinario 13,02 1,89
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,90 0,02
SUMAa [ Partida........overeererersreesse s 1,91
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,93
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE01DB020 LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
01.08 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y reti-
ce0010A040 0,175 h  Oficial segunda 13,72 2,40
ce0010A070 0,175 h  Peon ordinario 13,02 2,28
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeeiriee s 4,73
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
ceE01DEA040 m2 DEMOLICION DE APLACADOS A MANO
01.09 Demoalicion de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento o con escayola, por
ce0010A070 0,600 h  Peon ordinario 13,02 7,81
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,80 0,08
SUMA 12 Partida........oceeeeeeeeirieeee s 7,89
Costes indirectos .........ccevevererennee. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 7,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE01DEC060 m2 PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.
01.10 Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad
y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escom-
ce0010A060 0,480 h  Pedn especializado 13,29 6,38
ceM06MI010 0,400 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56 1,02
%001 1,000 %  Medios auxiliares 740 0,07
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 747
Costes indirectos .........ccvvververenenns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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ceE01DEC050 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
01.11 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad y
dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A060 0,360 h Pebn especializado 13,29 4,78
ceM06MI010 0,300 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56 0,77
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,60 0,06
SUMAa [ Partida........overeererersreesse s 5,61
Costes indirectos .........cccevevererennee. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 5,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE01DEC020 m2 PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO
01.12 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, eliminandolos en su totalidad y
dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros
ce0010A070 0,600 h  Pedn ordinario 13,02 7,81
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,80 0,08
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 7,89
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 7,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE01DEC010 m2 PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO
01.13 Picado de guamnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminandolos en su totalidad y
dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros
ce0010A070 0,350 h  Pedn ordinario 13,02 4,56
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,60 0,05
SUMA [ PAMtda......c.evereevererseeesse s 4,61
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
ceE01DEA020 m2 DEMOLICION ALICATADOS A MANO
01.14 Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
ce0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 13,02 6,51
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,50 0,07
SUMA [ PAMtda......c.evereevererseeesse s 6,58
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
ceE01DEC100 m2 LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC
01.15 Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de interior, i/arran-
ce0010A060 0,200 h  Pebdn especializado 13,29 2,66
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
SUMA 12 Partida.........ocreereeeeneirese s 5,31
Costes indirectos 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE01DEW010 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAM.
01.16 Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revesti-
miento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
ce0010A040 0,200 h  Oficial segunda 13,72 2,74
ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 13,02 2,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
SUMAa [ Partida........overeererersreesse s 5,39
Costes indirectos .........cccevevererennee. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE01DFB030 m2 DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.
01.17 Demolicion de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
ce0010A070 0,440 h Pedn ordinario 13,02 573
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,06
SUMA [ PANtida......c.evereeierersreesssee s 579
Costes indirectos .........ccvvvrrvrrennens 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 5,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
ceE01DFL060 m2 DEMOL.FAB.L.HUECO 1 PIE C/MART.
01.18 Demolicion de muros de fabrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y re-
ce0010A060 1,760 h  Pedn especializado 13,29 23,39
ceMO6MR010 1,760 h  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,91 6,88
%001 1,000 %  Medios auxiliares 30,30 0,30
SUMa 1@ Partida.........ccueeeerereerieririeeeeee s 30,57
Costes indirectos 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 30,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE01DFB020 m2 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.
01.19 Demolicion de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
ce0010A070 0,280 h Pedn ordinario 13,02 3,65
%001 1,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,04
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 3,69
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
ceE01DFB010 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
01.20 Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
ce0010A070 0,360 h Pedn ordinario 13,02 4,69
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 4,74
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE01DFM020 m3 DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR
01.21 Demolicion de muros de hormigén armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A060 7,120 h  Pedn especializado 13,29 94,62
ce0010A070 7,120 h  Pedn ordinario 13,02 92,70
ceM06CM040 7,120 h ~ Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 6,50 46,28
ceM06MP020 2400 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74 418
%001 1,000 %  Medios auxiliares 237,80 2,38
Suma la partida..... 240,16
Costes indirectos 2,40
TOTAL PARTIDA 242,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS )
ceE01DFLO030 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.
01.22 Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
ce0010A060 2,000 h  Peon especializado 13,29 26,58
ceM06MR010 0,500 h  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,91 1,96
%001 1,000 %  Medios auxiliares 28,50 0,29
SUMA 12 Partida........oceeeeeeeeirieeee s 28,83
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 29,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE01DIC015 ud LEVANTADO RADIADORES A MANO C/RECUP.
01.23 Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, con recuperacion para su posterior instalacion, con
ce0010A040 0,680 h  Oficial segunda 13,72 9,33
ce0010A070 0,680 h Pedn ordinario 13,02 8,85
%001 1,000 %  Medios auxiliares 18,20 0,18
SUMA 12 Partida.........cceeeeeeeenieee s 18,36
Costes indirectos .........cvevervrrennnns 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 18,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE01DIC030 ud VACIADO INSTALACION CALEFACCION
01.24 Vaciado de instalacion existente de calefaccion para posterior manipulacion de unidades terminales y retirada de
ce0010B210 1,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 16,46
%001 1,000 %  Medios auxiliares 16,50 0,17
SUMA 12 Partida........oceeeeeeeeirieeee s 16,63
Costes indirectos ..........ccveveervreunnnn: 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 16,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE01DIE020 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION
01.25 Levantado de aparatos de iluminacién por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su repo-
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 13,36 2,67
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,70 0,03
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeeiriee s 2,70
Costes indirectos .........ccvvvrrvrrennnns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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ceE01DIE010 ud LEVANT.MECANISMOS ELECTRICOS
01.26 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su repo-
sicién o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 13,36 2,67
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,70 0,03
SUMA [ PAMtda.......eevereeeerersreese s 2,70
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceE01DIF070 m  LEVANTADO TUBOS FONTANERIA
01.27 Levantado de tubo de fontaneria y elementos de fijacién, incluso retirada de escombros al punto de carga (no inclu-
ce0010B230 0,200 h  Ayudante fontanero 13,36 2,67
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,70 0,03
SUMA 12 Partida.........oceeereeeieirieese s 2,70
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
#CEE01DKA850 Ud. CORTE DE GAS
01.28 Corte de sumnistro de gas para la realizacion de modificaciones en la instalacion.
ce0010B230 1,800 h  Ayudante fontanero 13,36 24,05
%001 1,000 %  Medios auxiliares 24,10 0,24
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeereee s 24,29
Costes indirectos 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 24,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
ceE01DKA025 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.
01.29 Levantado de carpinteria metélica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado dentro de la obra y con p.p. de medios
ce0010A050 0,480 h  Ayudante 13,36 6,41
ce0010A070 0,480 h Pedn ordinario 13,02 6,25
%001 1,000 %  Medios auxiliares 12,70 0,13
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 12,79
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 12,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceE01DKM040 m2 LEVANT.CARPINTERIA MUROS MANO C/REC.
01.30 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y
con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y con p.p. de me-
ce0010A050 0,560 h  Ayudante 13,36 7,48
ce0010A070 0,560 h  Peon ordinario 13,02 7,29
%001 1,000 %  Medios auxiliares 14,80 0,15
SUMA 12 Partida.........ocreereeeeneirese s 14,92
Costes indirectos 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CENTIMOS
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ceE01DKW010 m  LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
01.31 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A050 0,224 h  Ayudante 13,36 2,99
ce0010A070 0,224 h Pedn ordinario 13,02 2,92
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,90 0,06
SUMA [ PAMtda.......eevereeeerersreese s 597
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 6,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
#CEE01DKA860 m  DEMOLICION DE RODAPIE DE CUALQUIER MATERIAL
01.32 Demoalicion de pavimento flexible de moqueta, lindleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso limpieza de adhesi-
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ce0010A070 0,150 h Pedn ordinario 13,02 1,95
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,00 0,04
Suma la partida..... 3,99
Costes indirectos 0,04
TOTAL PARTIDA 4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
ceE01DPP100 m2 DEMOLICION PAV.CONT.C.RODADO C/COM
01.33 Demolicién de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
ce0010A060 0,345 h Pedn especializado 13,29 4,59
ce0010A070 0,345 h  Peon ordinario 13,02 4,49
ceM06CMO030 0,200 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 433 0,87
ceM06MI010 0,200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56 0,51
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,50 0,11
SUMAa 12 Partida.........ccreereueenienieeesee s 10,57
Costes indirectos ,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 10,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE01DPP120 m2 DEMOLICION PAV. FLEXIBLE
01.34 Demoalicion de pavimento flexible de moqueta, lindleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso limpieza de adhesi-
ce0010A070 0,200 h Pedn ordinario 13,02 2,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,60 0,03
SUMAa 12 Partida.........ccreereueenienieeesee s 2,63
Costes indirectos ,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
ceE01DPS020 m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.
01.35 Demoalicion de soleras de hormigon en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada
ce0010A060 0,480 h Pebn especializado 13,29 6,38
ce0010A070 0,480 h Pedn ordinario 13,02 6,25
ceM06CM040 0,300 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 6,50 1,95
ceM06MP020 0,300 h  Martillo manual perforador neumét.20 kg 1,74 0,52
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,10 0,15
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeereee s 15,25
Costes indirectos .........ccvvvervnrennnns 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 15,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
Cuadro de descompuestos P&gina 7
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DPWO010 m  DEMOLICION PELDANOS I/LAD. C/MART.
01.36 Demolicién de peldafios de cualquier tipo de material, incluido el peldafieado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
ce0010A060 0,385 h Pedn especializado 13,29 512
ce0010A070 0,385 h Pedn ordinario 13,02 5,01
ceM06MR010 0,200 h  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,91 0,78
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,90 0,11
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 11,02
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CENTIMOS
ceE01DPW030 m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.
01.37 Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejandolos rastreados y prepa-
rados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
ce0010A070 0,400 h  Peon ordinario 13,02 5,21
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,05
SUMA 12 Partida........oceeeeeeeeirieeee s 5,26
Costes indirectos ..........ccvevervrreennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
#CEE01DSH091 m2 CORTE ESTRUC.HORMIG.ARMADO HILO DIAMANTADO
01.38 Corte en humedo de elementos de estrucutra de hormigdn armado (losas macizas, forjados o muros), con hilo dia-
mantado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
ce0010A040 4,000 h  Oficial segunda 13,72 54,88
ce0010A070 2,500 h  Pedn ordinario 13,02 32,55
ceM11HC100 4,000 h.  Equipo de corte con hilo de diamante. 110,00 440,00
%001 1,000 %  Medios auxiliares 527,40 5,27
SUMAa [ Partida........overeererersreesse s 532,70
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 5,33
TOTAL PARTIDA 538,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
ceR02MH010 ud IMPLANT.EQUIPO HILO DE DIAMANTE
01.39 Implantacion de equipo necesario tamafio pequefio para hilo de diamante, en camion con grua 6 t., comprendiendo,
revision y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuacion de la misma, carga y transporte al lugar de tra-
ce0010C125 40,000 h.  Especialista en cortes mecanizados 14,84 593,60
ce0010A080 1,000 h Magquinista o conductor 14,84 14,84
ce0010A060 20,000 h Pedn especializado 13,29 265,80
ceM07CG010 15,000 h ~ Camio6n con gria 6 t. 4244 636,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1.510,80 15,11
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 1.525,95
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 15,26
TOTAL PARTIDA 1.541,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DSH050 m3 DEMOLICION VIGAS-PILARES H.A. CICOMP.
01.40 Demolicion de estructuras formadas por jacenas y pilares de hormigon armado (sin forjados), con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
ce0010A060 6,000 h  Pedn especializado 13,29 79,74
ce0010A070 6,000 h  Peon ordinario 13,02 78,12
ceM06CMO030 5,600 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,33 24,25
ceMO6MR030 5,600 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56 14,34
%001 1,000 %  Medios auxiliares 196,50 1,97
SUMA 12 Partida........ocreereueeririesee s 198,42
Costes indirectos .........ccvevervrreennns 1,00% 1,98
TOTAL PARTIDA 200,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE01DSH030 m2 DEMOL.FORJADO RETICULAR <35c¢m.C/COMP.
01.41 Demoalicion de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
ce0010A060 1,200 h  Pedn especializado 13,29 15,95
ce0010A070 1,200 h  Pedn ordinario 13,02 15,62
ceM06CMO040 1,000 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 6,50 6,50
ceM06MP020 1,000 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74 1,74
%001 1,000 %  Medios auxiliares 39,80 0,40
SUMa 1@ Partida.........ccueeeerereerieririeeeeee s 40,21
Costes indirectos ........ocvevveveeereeneenns 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA 40,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
ceE01DSH010 m2 DEMOL.FORJADO VIGUETA HORMIGON/BOVED. M/MAN.
01.42 Demolicion de forjados de viguetas pretensadas de hormigén armado, bovedillas ceramicas o de hormigdn, y capa
de compresion de hormigon, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
ce0010A060 0,880 h  Pedn especializado 13,29 11,70
ce0010A070 0,880 h  Peon ordinario 13,02 11,46
%001 1,000 %  Medios auxiliares 23,20 0,23
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeereee s 23,39
Costes indirectos .........ccvvvervnrennnns 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 23,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceE01DM030 m3 DEMOL.CIMENTACION HORMIGON C/COMPR.
01.43 Demolicion de cimentaciones de hormigén en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
ce0010A060 5450 h  Pedn especializado 13,29 72,43
ce0010A070 5450 h  Pe6n ordinario 13,02 70,96
ceM06CM040 4,800 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 6,50 31,20
ceM06MP020 4800 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74 8,35
%001 1,000 %  Medios auxiliares 182,90 1,83
SUMA [ PAMtda......c.evereevererseeesse s 184,77
Costes indirectos .........cccevevererennee. 1,00% 1,85
TOTAL PARTIDA 186,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DWR020 m  APERT.ROZAS LAD.MACIZO C/ROZ.
01.44 Apertura de rozas en fabricas de ladrillo macizo o blogues de hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A060 0,400 h Pebn especializado 13,29 5,32
ceMOBREQO10 0,400 h Rozadora eléctrica de 1 kW. 3,83 1,53
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,90 0,07
SUMA [ PAMtda.......eevereeeerersreese s 6,92
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
#CEE14L764 Ud. TALA DE ARBOL DE 12 M. DE ALTURA.
01.45 Tala de arbol de 12 m. de altura, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1 m. de profundi-
ce0010B360 8,000 h  Oficial 12 jardineria 14,29 114,32
ce0010B380 8,000 h  Peon jardineria 13,02 104,16
ceMO5EN020 6,000 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 228,36
ceM10AD020 4,000 h  Motosierra de poda a gasolina 4,80 19,20
ceM10AD030 2,000 h Motosierra a gasolina grande 7,50 15,00
ceM10PD010 2,000 h Destoconadora 57,38 114,76
%001 1,000 %  Medios auxiliares 595,80 5,96
SUMA [ PAMtida......c.evereeerererisreesree s 601,76
Costes indirectos 1,00% 6,02
TOTAL PARTIDA 607,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
#CEE14L765 Ud. CORTE DE RAICES DE HASTA 1 m. PROFUNDIDAD
01.46 Tala de raices, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1 m. de profundidad de raices.
ce0010B360 3,500 h  Oficial 12 jardineria 14,29 50,02
ce0010B380 3,500 h  Peon jardineria 13,02 45,57
ceMO5EN020 1,000 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 38,06
ceM10AD020 1,500 h  Motosierra de poda a gasolina 4,80 7,20
ceM10AD030 1,000 h Motosierra a gasolina grande 7,50 7,50
ceM10PD010 1,300 h Destoconadora 57,38 74,59
%001 1,000 %  Medios auxiliares 222,90 2,23
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 22517
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 2,25
TOTAL PARTIDA 227,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
#CEE14L766 m. TALA DE ARBUSTOS DE HASTA 3 m.

01.47

ce0010B360 0,600 h  Oficial 12 jardineria 14,29 8,57
ce0010B380 0,600 h  Peon jardineria 13,02 7,81
ceMO5EN020 0,250 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 9,52
ceM10AD020 0,300 h Motosierra de poda a gasolina 4,80 1,44
ceM10AD030 0,200 h Motosierra a gasolina grande 7,50 1,50
ceM10PD010 0,200 h  Destoconadora 57,38 11,48
%001 1,000 %  Medios auxiliares 40,30 0,40

Suma la partida... 40,72
Costes indirectos 0,41
TOTAL PARTIDA 41,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceR01ATMO020 m3 ALQ. 2 MESES. CIMBRA ANDAM. TUB.
01.48 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de estructura de cimbra tubular metalica para apeos, para una
altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.
ceM13AM270 54,003 d.  ma3. alg. cimbra tubular h<10 m. 0,05 2,70
ceM13AM280 0,900 m3 Montaje y desm. cimbra tubular 4,61 4,15
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,90 0,07
SUMA [ PAMtda.......eevereeeerersreese s 6,92
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceR01ATD060 m. ALQ/MES ESCALERA ANDAMIADA
01.49 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de elevacion y arrios-
tramiento, plataformas de embarque y desembarque, peldafieado, barandillas, rodapiés, incluso p.p. de medios au-
ceM13AM250 27,002 d.  m. alg. escalera andamiada. 1,43 38,61
ceM13AM260 0,900 m.  Mont. y desmont. escalera andam. 87,95 79,16
%001 1,000 %  Medios auxiliares 117,80 1,18
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 118,95
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 1,19
TOTAL PARTIDA 120,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceR01ATA160 m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m
01.50 Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de
acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas
y colocacion de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Se-
ceM13AM010 81,005 d m2. alg. andamio acero galvanizado 0,06 4,86
ceM13AMO050 0,900 m2 Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m. 527 4,74
ceM13AM160 81,005 d.  m2. alg. red mosquitera andamios 0,01 0,81
ceM13AM170 0,900 m2 Montaje y desm. red andam. 0,91 0,82
%001 1,000 %  Medios auxiliares 11,20 0,11
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeereee s 11,34
Costes indirectos .........ccvvvervnrennnns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 11,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceR03T025 m3 CARGA DE ESCOMBROS S/ICONTENEDOR
01.51 Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido, medido sobre el medio de evacua-
ce0010A070 0,360 h  Peon ordinario 13,02 4,69
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
SUMA 12 Partida.........ocreereeeeneirese s 4,74
Costes indirectos .........ccvevervnreeenns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ceE02EM040 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DUROS

02.01 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en terrenos duros, con medios
mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refi-
nado de paramentos y fondo de excavacidn y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios

ce0010A070 0,630 h Peon ordinario 13,02 8,20

ceMO5RN060 0,420 h  Retro-pala con martillo rompedor 51,18 21,50

ceMO5RN020 0,200 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,31 5,06

%001 1,000 %  Medios auxiliares 34,80 0,35
SUMAa 12 Partida.........ocreereueeeereee s 35,11
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 35,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS

ceE02CM030 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS

02.02 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de

profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de

ce0010A070 0,030 h Peon ordinario 13,02 0,39

ceMO5RN020 0,050 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,31 1,27

%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,70 0,02
SUMA [ PAMtda......c.evereeirererseeese s 1,68
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CENTIMOS

ceE02CM035 m3 EXC.DES.A MAQUINA T.CON ESCOMBROS

02.03 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos con escombros, echadizos, etc, con medios mecani-

cos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales exca-

ce0010A070 0,030 h  Peon ordinario 13,02 0,39

ceMO5RN030 0,050 h Retrocargadora neumaticos 100 CV 35,45 1,77

ceM05W010 0,050 h Incremento por escombros 6,00 0,30

%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,50 0,03
SUMA [ PAMtda......c.evereeeerers s 2,49
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

ceE02TC020 m3 CARGA TIERRAS A MANO S/CAMION

02.04 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camién basculante pequefio, por medios manuales, consi-

ce0010A070 0,400 h  Pedn ordinario 13,02 521

ceM07CB010 0,400 h  Camidn basculante de 8 t. 19,47 7,79
SUMAa [ Partida........everereierersreesse s 13,00
Costes indirectos .........cvevervrrennnns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 CIMENTACION Y SANEAMIENTO

ceE04CMO015 m3 HORM.LIMPIEZA HL-20/B/20 V. MAN

03.01 Hormigon de limpieza HL-20 N/mm2, consistencia fblanda, Tmax.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-

ce0010A070 0,480 h  Pedn ordinario 13,02 6,25

ceP01HM015 1,050 m3  Hormigdn HL-20/B/20/I central 46,54 48,87

%001 1,000 %  Medios auxiliares 55,10 0,55
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeereiriese s 55,67
Costes indirectos 1,00% 0,56
TOTAL PARTIDA 56,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

ceE04CM055 m3 HORM. HA-25/P/20/lla V. MANUAL

03.02 Hormigon en masa HA-25/P/20/1la, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso en-

camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ ,

ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86

ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 13,02 2,60

ceM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 1,09

cePO1HAQ60 1,050 m3  Hormigon HA-25/P/20/l1a central 53,62 56,30

%001 1,000 %  Medios auxiliares 62,90 0,63
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeereiriese s 63,48
Costes iNdirectos .........coccvvereveenes 1,00% 0,63
TOTAL PARTIDA 64,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS

ceE04MMO010 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l MUROS V.MAN.

03.03 Hormigon HA-25/P/20/1, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Segun normas

ce0010B010 0,300 h  Oficial 12 encofrador 14,29 4,29

ce0010B020 0,300 h  Ayudante encofrador 13,36 4,01

ceP01HA010 1,050 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 52,12 54,73

ceM11HV030 0,300 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 1,13

%001 1,000 %  Medios auxiliares 64,20 0,64
SUMA [ PAMtda.......eevereeiererrreeeseee s 64,80
Costes indirectos .........ccoevevererenne. 1,00% 0,65
TOTAL PARTIDA 65,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

ceE04MEM020 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 CARAS 3,00m.

03.04 Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22

ce0010B010 0,295 h  Oficial 12 encofrador 14,29 4,22

ce0010B020 0,295 h  Ayudante encofrador 13,36 3,94

cePO1EMO010 2,100 m2  Tablero aglom. hidréfugo 3,66x1,83x22 9,76 20,50

ceP01EM080 0,007 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 1,04

ceP01DA020 0,160 | Desencofrante p/encofrado madera 1,11 0,18

ceP01U070 0,030 kg  Puntas 20x100 5,10 0,15

%001 1,000 %  Medios auxiliares 30,00 0,30
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeereiriese s 30,33
Costes indirectos .........cccevevererennee. 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 30,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE04CE020 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
03.05 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.
Segun NTE-EME.
ce0010B010 0,280 h Oficial 12 encofrador 14,29 4,00
ce0010B020 0,280 h  Ayudante encofrador 13,36 3,74
cePO1EMO080 0,026 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 3,87
ceP03AA010 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,06
ceP01U070 0,050 kg  Puntas 20x100 5,10 0,26
%001 1,000 %  Medios auxiliares 11,90 0,12
SUMA 12 Partida........ocreereueeririesee s 12,05
Costes INdIrectos .........coccvvereereennes 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 12,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceE04CE010 m2 ENCOF.METAL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.
03.06 Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Segin EHE-08
ce0010B010 0,210 h  Oficial 12 encofrador 14,29 3,00
ce0010B020 0,210 h  Ayudante encofrador 13,36 2,81
ceM13EF020 1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,36 2,36
ceP01DA010 0,082 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,11 0,09
ceM13EF030 0,00 m  Fleje para encofrado metalico 0,26 0,03
ceP03AA010 0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,03
ceP01U060 0,100 kg  Puntas 17x70 2,95 0,30
%001 1,000 %  Medios auxiliares 8,60 0,09
SUMA [ PAMtida......c.evereeerererisreesree s 8,71
Costes INdIrectos .........coccvvvrereennes 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 8,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceA03R050 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S
03.07 Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
ce0010B040 0,011 h  Oficial 12 ferralla 14,29 0,16
ce0010B050 0,011 h  Ayudante ferralla 13,36 0,15
ceP03ACD010 1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 S 0,60 0,63
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
%001 1,000 %  Medios auxiliares 0,90 0,01
SUMA 12 Partida.........ocreereeeeneirese s 0,95
Costes INdIrectos .........coccvvvrereennes 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE04SE010 m3 ENCACHADO GRAVA 20/40
03.08 Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pison.
ce0010A070 0,160 h  Pedn ordinario 13,02 2,08
ceP01AG040 1,050 m3  Gravilla 20/40 mm. 12,21 12,82
%001 1,000 %  Medios auxiliares 14,90 0,15
SUMAa 12 Partida.........ccreereueenienieeesee s 15,05
Costes iNdIirectos .........coccvvereveenes 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE04SM030 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm
03.09 Solera de hormigon en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20 N/mm2, Tmax.20 mm., elabo-
rado en obra, i/vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE.
ce0010A030 0,072 h  Oficial primera 14,29 1,03
ce0010A070 0,072 h Pedn ordinario 13,02 0,94
cePOTHMO010 0,155 m3  Hormigén HL20/P/20/I central 45,70 7,08
%001 1,000 %  Medios auxiliares 9,10 0,09
SUMAa [ Partida........overeererersreesse s 9,14
Costes indirectos .........cccevevererennee. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceU06A010 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
03.10 Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigon, en recta o curva,
de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hor-
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 14,29 1,71
ce0010A070 0,120 h  Pedn ordinario 13,02 1,56
ceP08XBH030 1,000 m  Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30 3,22 3,22
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 61,81 0,49
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,00 0,07
SUMA [ PAMtida......c.evereeerererisreesree s 7,05
Costes indirectos ,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE11CS010 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
03.11 Hormigon Impreso con aporte de hormigén con un espesor maximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retraccién con disco de diamante y sellado con la masilla elastica, SINTE-RSC, medido en superfi-
ce0010A030 0,085 h  Oficial primera 14,29 1,21
ce0010A050 0,085 h  Ayudante 13,36 1,14
ce0010A070 0,085 h Peon ordinario 13,02 1,11
ceA03M006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA JARK 10,67
ceP08C050 0,150 kg  Liquido de curado 130 1,77 0,27
cePO8FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,41 1,32
ceP01DA220 0,100 kg  Fibra polipropileno 6,86 0,69
%001 1,000 %  Medios auxiliares 16,40 0,16
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 16,57
Costes iINdIirectos .........coccvvereveennes 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 16,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
#CEE04AM230 m2 MALLA 20x20 cm. D=12 mm.
03.12 Suministro y colocacion de mallazo electrosoldado de acero B 500T, de didmetro 12 y luz de malla cuadrada de
ce0010B040 0,019 h  Oficial 12 ferralla 14,29 0,27
ce0010B050 0,019 h  Ayudante ferralla 13,36 0,25
#CEP04AM190 1,200 m2  Malla 15x30x12 8.95 kg/m2 3,38 4,06
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,60 0,05
SUMA 12 Partida.........ocreereeeeneirese s 4,63
Costes iINdIirectos .........coccvvereveennes 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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biddl CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceR05C010 ud IMPLANTACION EQUIPO INYECCION
03.13 Implantacion de equipo necesario para inyecciones de mortero u hormigén, comprendiendo, revision y puesta a
punto de la maquinaria, estudio de adecuacion de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera im-
ce0010A040 27,000 h  Oficial segunda 13,72 370,44
ce0010A070 10,800 h  Pedn ordinario 13,02 140,62
ceM07CB010 10,126 h  Camién basculante de 8 t. 19,47 197,15
%001 1,000 %  Medios auxiliares 708,20 7,08
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 715,29
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 715
TOTAL PARTIDA 722,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS
ceR05C020 m3 INYECCION MORTERO EXPANSIVO M-20
03.14 Inyeccidn de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fabricas, en estado de conservacion re-
gular, comprendiendo, limpieza a presion con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo su-
perficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotrépica, secado, colocacion de boquillas
de inyeccién sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulo-
metria 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotraccidn y
700 kg/cm2 a compresion, de dosificacion 1/2, confeccionado mecanicamente, mediante mezcla del aditivo disuel-
to en agua en proporcion 8/1 (3,5 . de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyeccion, a presion de manera que
se colmaten las oquedades y espacios vacios, posterior desenmasillado arrancando la pelicula desmoldeante, eli-
minacion de yeso y limpieza, incluso medios de elevacidn carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de es-
ce0010C110 1,100 h.  Especialista en inyecciones 14,84 16,32
ce0010A060 0,550 h  Pebdn especializado 13,29 7,31
ceA01A035 0,030 m3 PASTA DE YESO BLANCO 61,21 1,84
ceP01FA170 2,000 kg Masilla araldit 812/813 6,56 13,12
ceP350E147 1,000 ud  Boquilla de inyeccion hidraulica resinas 5,49 549
ceA025250 1,000 m3 MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA 517,46 517,46
ceM04Y1010 0,900 h  Inyectadora hidraulica c/grupo 30,36 27,32
%001 1,000 %  Medios auxiliares 588,90 5,89
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiireee s 594,75
Costes iINdIirectos .........coccvvereveennes 1,00% 5,95
TOTAL PARTIDA 600,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
#CEE05AP090 ud PLAC.ANCLAJE.S275 15x15x1,5¢cm
03.15 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de didmetro y 30 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segun NTE y
ce0010B160 0,335 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,79
ce0010B170 0,335 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,48
ceP13TP020 2,650 kg  Palastro 15 mm. 0,60 1,59
ceP03ACA040 1,200 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,43 0,52
ceP01DA150 0,120 ud  Pequefio material 0,55 0,07
ceM120010 0,050 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
%001 1,000 %  Medios auxiliares 11,60 0,12
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 11,76
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03ENH030 m  CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD
03.16 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigén poli-
mero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicién ductil de medi-
das superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ceP01AA020 0,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,94
ceP02ECH030 1,000 ud  Canaleta sfrej.H.polim. L=1000 D=150x180 30,81 30,81
ceP02ECF020 2,000 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x180 17,14 34,28
%001 1,000 %  Medios auxiliares 70,20 0,70
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 70,87
Costes indirectos 1,00% 0,71
TOTAL PARTIDA 71,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE03ALU151 ud ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x50 cm.
03.17 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigon HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa rejilla de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, seguin 1SS-51. Medida la
ce0010A030 2,150 h  Oficial primera 14,29 30,72
ce0010A060 2,150 h  Peon especializado 13,29 28,57
ceP01HMO020 0,025 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 36,48 0,91
ceP01LT020 0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 4,38
ceP01MC040 0,030 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,19
ceP01MC020 0,020 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 0,91
ceP02EAT210 1,000 ud  Cerco y tapa rejilla HA 50x50 9,02 9,02
%001 1,000 %  Medios auxiliares 75,70 0,76
SUMA [ PAMtida......c.evereeerererisreesree s 76,46
Costes iNdIirectos .........coccvvereveenes 1,00% 0,76
TOTAL PARTIDA 77,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceE03ALR151 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x50 cm.
03.18 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigon HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, seguin 1ISS-51. Medida
ce0010A030 2,150 h  Oficial primera 14,29 30,72
ce0010A060 2,150 h  Peon especializado 13,29 28,57
ceP01HMO020 0,025 m3  Hormigon HM-20/P/40/I central 36,48 0,91
cePO1LT020 0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 4,38
ceP01MC040 0,030 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,19
ceP01MC020 0,020 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 0,91
ceP02EAT010 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢m 50x50cm 8,86 8,86
%001 1,000 %  Medios auxiliares 75,50 0,76
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 76,30
Costes indirectos .. 1,00% 0,76
TOTAL PARTIDA 77,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE030EP029 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 125mm
03.19 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
125 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Pebdn especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,54
ceP02CVM010 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=125mm 6,08 2,01
ceP02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TVO009 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=125mm 4,90 5,15
%001 1,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,13
SUMA 12 Partida........oceeeeeeeeirieeee s 12,60
Costes INdIrectos .........coccvveveveenes 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA 'Y TRES CENTIMOS
#CE030EP050 ud ADECUACION DE ALTURA DE POZO O ARQUETA EXISTENTE
03.20
ce0010A030 4,000 h  Oficial primera 14,29 57,16
ce0010A060 4,000 h  Peon especializado 13,29 53,16
ceP01HMO020 0,025 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 36,48 0,91
ceP01LT020 0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 4,38
ceP01MC040 0,030 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,19
ceP01MC020 0,020 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 0,91
ceP02EAT010 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢m 50x50cm 8,86 8,86
%001 1,000 %  Medios auxiliares 126,60 1,27
SUMA [ PAMtida......c.evereeerererisreesree s 127,84
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 1,28
TOTAL PARTIDA 129,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
#CEEP02P236 Kg. ACERO EN PLACAS DE ANCLAJE TALADRADAS
04.01 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para placas de anclaje, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, perforaciones y replanteo, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con
ce0010B160 0,025 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 0,36
ce0010B170 0,025 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,33
cePO3ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275JR 0,80 0,84
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,60 0,02
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeereee s 1,65
Costes indirectos .........cvvvervrrennnns 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
#CEEP01U340 uD. ANCLAJE QUIMICO HILTI HIT-V M24 (5.8) )
04.02 Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas altas, mediante ANCLAJE QUIMICO HILTI HIT-V M24 (5.8) En pri-
mer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de 250 mm. de profundidad y 28 mm. de didametro
en el elemento de hormigdn de espesor minimo 300 mm. A continuacidn se procedera a la correcta limpieza del ta-
ladro. Posteriormente se colocara la pieza a fijar y se introducirén los anclajes hasta la marca roja. Se aplicara el
correcto par de apriete tras el fraguado de la resina, para que la fijacién pueda entrar en carga segun la ficha técni-
ce0010A060 0,170 h  Pebdn especializado 13,29 2,26
ceM03B010 0,470 h  Taladradora mecanica 6,39 1,09
ceM11PI1010 0,450 h  Equipo de inyeccion manual resinas 4,22 1,90
ceP01U220 0,160 ud  Resina de inyeccion HIT-HY 150 17,37 2,78
#CEP02T236 1,000 Ud. ANCLAJE QUIMICO HILTIHIT-V M24 (5.8) 10,80 10,80
%001 1,000 %  Medios auxiliares 18,80 0,19
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeereee s 19,02
Costes indirectos .........ccvvververenenns 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 19,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
#CEEP02T380 Kg. ANCLAJE MECANICO HST M16X120
Anclaje mecanico disefiado para transmitir cargas medias, mediante ANCLAJE HST M16X120, en primer lugar se
04.03 realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de 140 mm. de profundidad y 18 mm. de didmetro en el elemento
de hormigdn de espesor minimo 300 mm. A continuacion se procedera a la correcta limpieza del taladro. Posterior-
mente se colocaré la pieza a fijar y se introduciran los anclajes hasta la marca roja. Se aplicara el correcto par de
apriete, para que la fijacion pueda entrar en carga segun la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula se-
ce0010A060 0,080 h  Pedn especializado 13,29 1,06
ceM03B010 0,100 h  Taladradora mecanica 6,39 0,64
ceM11PI1010 0,450 h  Equipo de inyeccion manual resinas 4,22 1,90
#CEP03Y320 1,000 Ud. ANCLAJE MECANICO HST M16X120 7,80 7,80
%001 1,000 %  Medios auxiliares 11,40 0,11
SUMAa [ Partida........evereererersreesse s 11,51
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 11,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceR06AV010 m. PERFIL L-60x8mm 7,09kg/m.
04.04 Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente sS'UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, L-60x8 mm., de
7,09 Kg./m., trabajado y colocado, segiin CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura segiin UNE
ce0010B160 0,128 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 1,83
ce0010B170 0,128 h  Ayudante cerrajero 13,36 1,71
ceP03ALP070 7,090 kg Perfil L-60x8 acero laminado 0,58 411
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,70 0,08
SUMA [ PAMtida......c.evereerererseesse s 7,73
Costes indirectos .........ccvrvrrvrreenens 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 7,81
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceE05HC020 m2 FOR.CHAPA COLAB. e=15¢cm/Chap.=0,80mm
04.05 Forjado colaborante, canto 15 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,80 mm de espesor, y hormi-
g6n armado realizado con hormigon HA-25/B/20/I1a fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de
hormigdn 0,112 m*m? acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total de 10 kg/m?, y malla electrosoldada
ME 20x20 @ 6-6 B 500 T s/UNE-EN 10080.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 14,29 5,72
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 13,36 5,34
ceP05CG012 1,050 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,8mm 10,52 11,05
ceP03ACCO030 10,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,60 6,00
ceP03AM140 1,050 m2 Malla 20x20x6 / 2,096 kg/m2 0,91 0,96
ceP01HA010 0,112 m3  Hormigdn HA-25/P/20/| central 52,12 5,84
ceP03W090 10,000 ud  Conector ac.galv. forj.colaborante 1,10 11,00
ceP03W100 20,000 ud  Clavo ac.galvanizado 0,15 3,00
%001 1,000 %  Medios auxiliares 48,90 0,49
SUMA [ PAMtda.......eevereeiererrreeeseee s 49,40
Costes indirectos 1,00% 0,49
TOTAL PARTIDA 49,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceEO5HLAO010 m3 H.ARM. LOSAS PLANAS HA-25/P/20 ENC.MAD. 85kg/m3 ACERO
04.06 Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas planas,
ilp.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Seglin normas
ceA03A012 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS 63,15 63,15
ceA05F040 4,200 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST. 10,89 45,74
ceA03R030 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 79,90
ceM02GT010 0,100 h  Grta pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,55
%001 1,000 %  Medios auxiliares 190,30 1,90
SUMA [ PAMtda......c.evereeierersr s 192,24
Costes indirectos .. 1,00% 1,92
TOTAL PARTIDA 194,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceR06HR150 m2 PREPARACION SUP.HORMIG CHOR. ARENA
04.07 Preparacion de la superficie de hormigén donde se vaya a adherir la platabanda de acero mediante con chorro de
arena de silice desecada de diferentes granulometrias a presion controlable, mediante boquillas recambiables y re-
gulables de tungsteno, modificando la presion y el diametro de las boquillas segun el estado del hormigén a tratar,
se completara con la limpieza general de la superficie por aspiracion de el polvo que se haya podido producir ante-
riormente, retirada de arena y restos y limpieza del tajo. Incluso parte proporcional como andamios y medios de
ce0010A040 0,566 h  Oficial segunda 13,72 7,77
ce0010A060 0,284 h E’eén especializado 13,29 3,77
ceP01AA900 0,393 t.  Avrido siliceo seleccionado 104,60 41,11
ceP01DA130 0,008 m3 Agua reciclada 0,75 0,01
ceM12W010 1,062 h  Equipo chorro aire presion 2,46 2,61
%001 1,000 %  Medios auxiliares 55,30 0,55
SUMA 12 Partida........ocreereueeririesee s 55,82
Costes iNdIirectos .........coccovererernnes 1,00% 0,56
TOTAL PARTIDA 56,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE05AAT010 kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA
04.08 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension de rotura de 410 N/mm2, unidas
entre si mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion antioxidan-
te, totalmente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma
UNE-EN 287-1:2004.
ce0010B160 0,016 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 0,23
ce0010B170 0,012 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,16
ceP03ALT030 1,050 kg Acero en tubo cuadrado 1,20 1,26
ceA06T010 0,005 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,06
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,80 0,02
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiereee s 1,83
Costes indirectos .........ccvrvrrvrreenens 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
04.09 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; ilp.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de
ce0010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 0,14
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,13
ceP03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 0,84
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,12
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,30 0,01
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeereee s 1,34
Costes indirectos .........ccvvvervnrennnns 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
#CEE16EP075 m2 MESETA METALICA ANTIDESLIZANTE clase C3
04.10 Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor, contorno plega-
do en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideracion de suelo seguro ANTIDESLIZANTE
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,34
#CEP13TC130 1,050 m2 Chapa galvanizada 3 mm. (clase R3) 23,60 24,78
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%001 1,000 %  Medios auxiliares 32,20 0,32
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 32,56
Costes indirectos .........ccvvvervnrennnns 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA 32,89
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
#CEE17EP080 PELDANO METALICO h=300mm. ANTIDESLIZANTE clase C3
04.11 Peldafio prefabricado de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor, huella de 300
mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideracion de suelo seguro
ce0010B160 0,160 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,29
ce0010B170 0,160 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,14
#CEP13EP080 1,000 m  Pelda.chapa a.galv.a=30 cm e= 3 mm (clase R3) 23,20 23,20
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%001 1,000 %  Medios auxiliares 28,20 0,28
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeereee s 28,46
Costes indirectos .........ccevvvervrrennens 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA 28,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 05 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS

ceE07LTS010 m2 CERRAM.1/2 PIE LCV 5cm+TAB. LHS 50x20x4 MORT.M-5

05.01 Cerramiento formado por fabrica de ladrillo cara vista Rojo de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado in-
teriormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, camara de aire de 5 cm. y tabique de rasillon hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, if replanteo, nivelacidn, aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03,

ce0010B060 0,985 h  Oficial 12 ladrillero 14,29 14,08

ce0010B070 0,985 h  Ayudante ladrillero 13,36 13,16

ceP01LVLO10 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir 110,50 7,51

ceP01LG040 11,000 ud  Rasillén ceramico 50x20x4 cm. 0,19 2,09

ceP01MC040 0,054 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,13

%001 1,000 %  Medios auxiliares 39,00 0,39
Suma [a partida..........cceeveieieirrs 39,36
Costes indirectos .........ccoevververunen. 1,00% 0,39
TOTAL PARTIDA 39,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

ceE07LSA010 m2 FABRICALCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR

05.02 Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo cerdmico CARA

VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1

cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en
caliente, diametro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58
m/m?y con dispositivos de conexidn, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de anclaje para la sujecion

o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y mochetas, ejecucién de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica eje-

ce0010B060 0,750 h  Oficial 12 ladrillero 14,29 10,72

ce0010B070 0,750 h  Ayudante ladrillero 13,36 10,02

cePO1LVLO10 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir 110,50 7,51

ceA02A070 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 1,36

ceP03AE020 1,000 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2,80 2,80

ceP01LA010 0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 1,93

%001 1,000 %  Medios auxiliares 34,30 0,34
SUMA [ PAMtda......c.evereeiierersreesse s 34,68
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 35,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con TRES CENTIMOS

ceEO7LP010 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5

05.03 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004,

ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 14,29 5,00

ce0010A070 0,350 h  Peon ordinario 13,02 4,56

ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25

ceP01MC040 0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99

ceP03ACCO010 0,150 kg Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,50 0,08

%001 1,000 %  Medios auxiliares 13,90 0,14
SUMA [ PAMtda.......evereeerererseeesee s 14,02
Costes indirectos 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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ceEQ7LP060 m2 FAB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5
05.04 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
ireplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,520 h  Oficial primera 14,29 7,43
ce0010A070 0,520 h Pedn ordinario 13,02 6,77
ceP01LT020 0,105 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 6,56
ceP01MC040 0,055 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 217
%001 1,000 %  Medios auxiliares 22,90 0,23
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 23,16
Costes indirectos .........cccevevererennee. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 23,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 06 DIVISIONES Y ALBANILERIA

ceE07LP020 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5

06.01 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,

ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29

ce0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 13,02 3,91

ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25

ceP01MC040 0,025 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99

%001 1,000 %  Medios auxiliares 12,40 0,12
SUMA [ Partida......c.evereeierersreessee s 12,56
Costes iNdirectos .........coccvvereveenes 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

ceEO7WD075 m  DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL TUBULAR

06.0 Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, de

hasta 30 cm. de ancho; reforzada con perfiles tubulares pintados con dos manos de proteccion contra la oxidacion,
imprimacion whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y su-
jeta al forjado superior mediante tubos de acero 80x60x3mm y tacos mecanicos D=10 mm cada 50 cm, con jabal-
cones cada dos tirantes de tubo de acero de la misma seccion, anclados a forjado y apoyado en los laterales so-
bre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de
fachada o en huecos sin persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Segun normas NTE y

ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 5,72

ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34

ceP03ALT030 11,050 kg Acero en tubo cuadrado 1,20 13,26

ceP13TC013 0,350 m2 Chapa galvanizada 3 mm. 8,83 3,09

ceP250U080 0,350 | Minio electrolitico 4,10 1,44

ceP25J090 0,350 | Esmalte metalico rugoso 9,50 3,33

ceP01U237 2,000 ud  Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,00 2,00

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%001 1,000 %  Medios auxiliares 34,70 0,35
SUMA [ PAMtda.......evereeerererseeesee s 35,08
Costes indirectos ,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 3543

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y TRES CENTIMOS

ceE07TL090 m2 TABICON RASILLON 40x20x7cm.INT.C/YESO

06.0 Tabicdn de rasillon de 40x20x7 cm. en divisiones y camaras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo,

aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y

ce0010A030 0,270 h  Oficial primera 14,29 3,86

ce0010A070 0,270 h  Peon ordinario 13,02 3,52

ceP01LG030 13,000 ud  Rasillon h.doble 40x20x7 cm. 0,19 2,47

ceA01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,53

ceP01BT060 0,200 m  Banda flex.polietileno reticul.celda cerrada 10x150 mm 0,62 0,12

%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,50 0,11
SUMA [ PAMtda......c.evereeierersr s 10,61
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07TL110 m  TABICADO SOPORTES LHS 4cm. MORT.M-5
06.0 Revestido soportes con ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM
11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, guamecido de yeso negro
y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Se-
gUn RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL, CTE-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60 min.
ce0010A030 0,640 h  Oficial primera 14,29 9,15
ce0010A070 0,640 h  Peon ordinario 13,02 8,33
ceP01LHO010 0,032 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 50,10 1,60
ceP01MC040 0,020 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,79
ceA01A030 0,014 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,74
ceA01A035 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 61,21 0,18
%001 1,000 %  Medios auxiliares 20,80 0,21
SUMA 12 Partida........oceeeeeeeeirieeee s 21,00
Costes indirectos ..........ccvevervrreennns 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 21,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ceE07TL020 m2 TABIQUE LHS 4cm.INT.C/YESO
06.0 Tabique de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y camaras, recibido con pasta de
yeso negro, il replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h Pedn ordinario 13,02 3,91
cePO1LHO010 0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 50,10 1,75
ceA01A030 0,008 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,42
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,40 0,10
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeeiriee s 10,47
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE07WV020 m2 LIMPIEZA DE OBRA
06.0 Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retira-
da de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,30 0,01
Suma la partida..... 1,31
Costes indirectos 0,01
TOTAL PARTIDA 1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceEO07RCO10 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
06.0 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-
talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-
ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 14,29 3,43
ce0010A050 0,120 h  Ayudante 13,36 1,60
ceP01U070 0,105 kg  Puntas 20x100 510 0,54
ceA01A030 0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,47
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,00 0,06
SUMA 12 Partida.........ocreereeeeneirese s 6,10
Costes indirectos .........ccvvververenenns 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07RC020 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO
06.0 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-
ce0010A030 0,320 h  Oficial primera 14,29 4,57
ce0010A050 0,160 h  Ayudante 13,36 2,14
ceP01U070 0,135 kg  Puntas 20x100 5,10 0,69
ceA01A030 0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 1,58
%001 1,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,09
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeeiriee s 9,07
Costes indirectos .........ccvvvrrvrrennnns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 9,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceEO7RC030 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FAB.VIST.
06.0 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vista, utilizando
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
ce0010A030 0,320 h  Oficial primera 14,29 4,57
ce0010A050 0,160 h  Ayudante 13,36 2,14
ceP01U070 0,090 kg  Puntas 20x100 5,10 0,46
ceA02A060 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 2,24
%001 1,000 %  Medios auxiliares 9,40 0,09
SUMA 12 Partida........oceeeeeeeeirieeee s 9,50
Costes indirectos .........ccvvvvervrrennens 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 9,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceE07RCO050 ud RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.
06.10 Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena
de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aplomado del marco, material auxiliar,
ce0010A040 0,320 h  Oficial segunda 13,72 4,39
ce0010A070 0,160 h Pedn ordinario 13,02 2,08
ceA02A060 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,34
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,07
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 6,88
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
ceEO7WA010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
06.11 Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad por cada 100 m2 construidos, incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de
proteccién, linea general de alimentacion, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y
ce0010A030 0,847 h  Oficial primera 14,29 12,10
ce0010A070 0,847 h  Pedn ordinario 13,02 11,03
%001 1,000 %  Medios auxiliares 23,10 0,23
SUMAa 12 Partida.........ccreereueenienieeesee s 23,36
Costes indirectos .........ccvvvrrvrrennens 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE07WA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
06.12 Ayuda de albafileria a instalacion de calefaccion por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares. (méximo 10% s/instalacion de calefaccion).
ce0010A040 0,584 h  Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h  Pedn ordinario 13,02 7,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,60 0,16
SUMAa [ Partida........overeererersreesse s 15,77
Costes indirectos .........cccevevererennee. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
ceE07WA040 ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
06.13 Ayuda para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construidos incluyendo mano
de obra de pasatubos, formacién de armario para proteccion de llaves y contador, apertura y tapado de rozas,
ce0010A030 0,276 h  Oficial primera 14,29 3,94
ce0010A050 0,276 h  Ayudante 13,36 3,69
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,60 0,08
Suma [a partida...........cccevrieiininis 7,71
Costes indirectos ..........ccevververennnn. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 7,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE07WA050 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
06.14 Ayuda de albafiileria a instalacidn de telecomunicaciones por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, lim-
ce0010A040 0,584 h  Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h Pedn ordinario 13,02 7,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,60 0,16
SUMAa 12 Partida.........ccreereueenienieeesee s 15,77
Costes indirectos ,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
ceE07WA060 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
06.15 Ayuda de albafileria a instalaciones especiales (domética, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2 construidos in-
cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates
ce0010A030 0,565 h  Oficial primera 14,29 8,07
ce0010A070 0,565 h  Pedn ordinario 13,02 7,36
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,40 0,15
SUMA [ Partida......c.evereeierersreessee s 15,58
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 15,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE07WA070 ud AYUDA ALBAN. INST. ASCENSOR
06.16 Ayuda de albafiileria para montaje de ascensor o0 montacargas por cada 100 m2 construidos, (desnivel maximo
que salva, 9 m.), en equipos de montaje, ventilacion, alumbrado, extincion de incendios y alarma a realizar sobre
paredes, techo, foso del hueco, cuarto de maquinas y poleas, i/p.p. de pequefio material, material auxiliar, recibi-
do de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijacion y linea telefénica, apertura y tapado de rozas,
ce0010A050 0,594 h  Ayudante 13,36 7,94
ce0010A070 0,594 h  Pedn ordinario 13,02 7,73
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,70 0,16
SUMA [ PAMtda.......evereeerererseeesee s 15,83
Costes indirectos .........ccevevererenae. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 15,99
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS
ceE09CFC010 m2 FALDON CUBIERTA M-H+3cm MORTERO /ARMADA
07.01 Formacion de faldon de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. separados

entre si 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5, maestra supe-
rior del mismo mortero, tablero de rasillén machihembrado de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa
de compresion de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/re-
planteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente segun desnivel (para una altura media de 100
cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de formacién de limas

ce0010A030 0,800 h  Oficial primera 14,29 11,43
ce0010A050 0,800 h  Ayudante 13,36 10,69
ce0010A070 0,400 h  Pedn ordinario 13,02 5,21
ceP01LH030 0,040 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 53,34 2,13
ceP01LG090 4,200 ud  Rasillén ceramico m-h 100x25x4 cm. 0,51 2,14
ceP03AM180 1,100 m2 Malla20x30x4 0,822 kg/m2 0,47 0,52
ceA02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 2,52
%001 1,000 %  Medios auxiliares 34,60 0,35
SUMA [ PAMtda......c.evereeirererseeese s 34,99
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 35,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
ceE09IE0060 m2 TEJA HORMIGON PERFIL ONDULADO I/LIMAS
07.02 Cubricion de teja de hormigdn de 42x33 cm. con perfil ondulado, colocadas en hileras paralelas al alero, con sola-
pes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5, i/replanteo, p.p. de pie-
zas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilacion, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad,
ce0010A030 0,460 h  Oficial primera 14,29 6,57
ce0010A050 0,460 h  Ayudante 13,36 6,15
ceP05T0010 12,000 ud Teja h. ondulada gris pizarra 42x33 0,44 5,28
ceP05TWH010 0,300 ud  Cumbrera hormigén color normal 42x22 0,99 0,30
ceP05TWH050 0,040 ud  Teja ventilacion hormigén color 42x33 2,74 0,11
ceP05TWH040 0,660 ud  Remate angular hormi. color 42x16x14 0,99 0,65
ceP05TWI010 0,027 kg  Colorante mortero rojo 2,81 0,08
ceA02A090 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 47,62 0,95
%001 1,000 %  Medios auxiliares 20,10 0,20
SUMA [ PAMtda......c.evereeierersr s 20,29
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 20,49
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE09ISH050 REMATE LATERAL TEJA HORMIGON
07.03 Remate lateral de cubierta con teja de remate lateral de hormigén de 42 cm. de longitud, con solapes y recibidas
con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5, incluso parte proporcional de remates,
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera , 2,14
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 13,36 1,67
ceP05TWH040 3,300 ud  Remate angular hormi. color 42x16x14 0,99 3,27
ceP0O5TWI010 0,080 kg  Colorante mortero rojo 2,81 0,22
ceA02A090 0,012 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 47,62 0,57
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,90 0,08
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeereiriese s 7,95
Costes INdIrectos .........coccvvvrereennes 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
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ceE09ISD050 m  CUMBI/LIMA TEJA HORMIGON
07.04 Cumbrera o limatesa de cubierta con teja cumbrera o limatesa de hormigén de 42 cm. de longitud, con solapes y
recibidas con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5, incluso parte proporcional de
piezas de principio y final de cumbrera, final de limatesa, remates, medios auxiliares, segin NTE-QTT. Medida en
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ceP05TWH010 3,300 ud  Cumbrera hormigén color normal 42x22 0,99 3,27
ceP05TWH020 0,090 ud  Final cumbrera hormigén color 42x21 2,74 0,25
ceP05TWH030 0,900 ud  Cumbrera sierra hormigén color 42x20 2,04 1,84
ceP05TWI010 0,110 kg  Colorante mortero rojo 2,81 0,31
ceA02A090 0,012 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 47,62 0,57
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,40 0,10
SUMA 12 Partida........oceeeeeeeeirieeee s 10,48
Costes indirectos ..........ccvevervrreennns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,58
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE20WNZ010 CANALON ZINC-TITANIO RED.DES. 250mm.
07.05 Canaldn redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de seccion circular con 250 mm. de desarrollo, fijado
mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP17NZ010 1,250 m  Canaldn ZnTi.red. 250 mm. p.p.piezas 16,40 20,50
%001 1,000 %  Medios auxiliares 24,80 0,25
SUMA [ PAMtida......c.evereeerererisreesree s 25,04
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA 25,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE20WJZ020 m  BAJ.ZINC-TITANIO PLUVIALES CIRC.100 mm.
07.06 Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de @ 100
mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unién mediante
abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 c¢m, instalada en el exterior del edificio. Incluso
p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de conexion con canalones. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17J2020 1,100 m  Bajante zinc D100 mm. p.p.piezas 10,19 11,21
ceP17J2060 0,750 ud  Abrazadera zinc D100 mm. 1,82 1,37
ceP17J2100 0,333 ud  Zinctit. piezas espec. (buzones juntas, efc...) 10,80 3,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 19,00 0,19
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 19,23
Costes indirectos .........ccvvvervnrennnns 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 19,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
ceE10AWI040 m2 AISLAM.TERM.CUB.P.L.V. e=80 mm.
07.07 Aislamiento térmico y acustico realizado con manta ligera de lana de vidrio =80 mm, revestida por una de sus ca-
ras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el dltimo forjado, horizontal o inclinado sin
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 14,29 0,29
ce0010A050 0,020 h  Ayudante 13,36 0,27
ceP07TW028 1,100 m2  Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas 10,69 11,76
%001 1,000 %  Medios auxiliares 12,30 0,12
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 12,44
Costes indirectos .........cccevevererennee. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE10AWV025 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas
07.08 Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de espesor, reac-
cion al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK; resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado
ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 14,29 0,57
ce0010A070 0,040 h Pedn ordinario 13,02 0,52
ceP07TWO055 1,100 m2  Pan.semirig.MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach. 4,91 5,40
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,50 0,07
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 6,56
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE101AP220 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA JARDIN GA-2
07.09 Impermeabilizacién bicapa autoprotegida constituida por: imprimacion asféltica; Iamina asfaltica de oxiasfalto, , (tipo
LO-40-FV) reforzada de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, totalmente adherida al soporte con soplete; lamina as-
faltica de betln elastémero para jardin, (tipo LBM-50/G-FP150R) reforzada de fieltro de poliéster reforzado y estabili-
zado de 150 gr/m2, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Lista para extender capa de
ce0010A030 0,220 h  Oficial primera 14,29 3,14
ce0010A050 0220 h  Ayudante 13,36 2,94
ceP06BI010 0,300 kg  Imprimacion asfaltica 0,3 kg/m2 1,13 0,34
ceP06BL020 1,100 m2  L&m. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2 3,23 3,55
ceP06BS170 1,00 m2  L&m. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 jardin 7,03 7,73
%001 1,000 %  Medios auxiliares 17,70 0,18
SUMA [ PAMtida......c.evereeerererisreesree s 17,88
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 08 CERRAJERIA
#CE15DB080 m  BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
08.01 Suministro y colocacion de barandilla metalica de tubo hueco de acero donformado en frio de hasta 110 cm de altu-
ra, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de media cafia de 50x25x1.5 mm sujeto a bastidor formado por
barandal tubo superior e inferior 30x15x1,5 mm, con barrotes verticales de 30x15x1.5, cada 11 cm. entre ejes,
con montantes cada metro aproximadamente soldados a zanca, de 50.3, para escalera. Incluso p/p de soldado a
estructura metalica, pequefio material, fijacion mediante atomillado a obra de fabrica con tacos y tomillos de acero o
ce0010B160 0,320 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,57
ce0010B170 0,320 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,28
ceP13BT010 1,000 m  Barandilla escalera tubo acero 25,61 25,61
%001 1,000 %  Medios auxiliares 34,50 0,35
SUMA [ Partida......c.evereeierersreessee s 34,81
Costes iNdirectos .........coccvvereveenes 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 35,16
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE15DBP010 PASAMANOS TUBO D=40 mm.
08.02 Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didametro 40 mm., incluso p.p.
ce0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,79
ce0010B170 0,195 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,61
ceP13BP010 1,050 m  Pasamanos tubo D=40 mm. 10,34 10,86
ceP250U060 0,050 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 0,33
%001 1,000 %  Medios auxiliares 16,60 0,17
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeereee s 16,76
Costes iNdirectos .........coccvvereveenes 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 16,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
#CEE15DRA060 m2 REJA BARROT TUBO DE ACERO 40x20x1.5 mm. CON BASTIDOR PERIMETRAL
08.03 Reja metalica realizada con tubos de acero conformado en frio de 40x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada
12 cm. ente ejes segun planos, con separacion entre ellos de 10 cm., tubo de base de 50.3, con patas de 50.3,
cada metro aproximadamente para apoyo en bases de hormigén, incluso p.p de placas de anclaje a bases, tubo
de coronacién de 70.3, anclado en los extremos a paramento o estructura 40x20x1,5 mm. separados 1 metro co-
mo maximo con prolongacién para anclaje a obra, soldados entre si, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,01
ceP03ALT030 17,000 kg  Acero en tubo cuadrado 1,20 20,40
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP13TP012 2,736 kg  Palastro 12 mm. 0,55 1,50
%001 1,000 %  Medios auxiliares 30,80 0,31
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeereiriese s 31,06
Costes INdIrectos .........coccvvvrereennes 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 31,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE15CBA010 m2 PUERTA EXT. ACERO GALVANIZADO
08.04 Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en
frio, de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de
espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad,
patillas para anclaje de 10 cm., zdcalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparacion y soldadura de
ce0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,79
ce0010B170 0,290 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,87
ceP13CB010 1,000 m2 Carp.ext. puerta pract. acero galv. 64,63 64,63
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%001 1,000 %  Medios auxiliares 71,80 0,72
SUMA [ PAMtida......c.evereerererseesse s 72,56
Costes INdIrectos .........coccvveveveenes 1,00% 0,73
TOTAL PARTIDA 73,29
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE15VM110 m2 VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV.LAC.
08.05 Suministro y colocacion de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con ma-

llazo electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre de didmetro 5 mm., fijado a postes de tubo de dia-
metro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa inferior para recibido, galvanizado en caliente por in-
mersion Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, incluso recibidos y aplomados, totalmente terminada.

ce0010B160 0,450 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,43

ce0010B170 0,450 h  Ayudante cerrajero 13,36 6,01

ceP13TT030 3,000 m  Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm. 1,25 3,75

ceP13VP060 1,000 ud  Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 419 4,19

ceP13VE050 1,000 m2  Malla elect.a/galv.gris 50x100x5 2,57 2,57

ceP25J030 0,400 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 415

%001 1,000 %  Medios auxiliares 27,10 0,27
SUMA 12 Partida.........oceeereeeeirree s 27,37
Costes iNdirectos .........coccvvereveenes 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA 27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

ceE15VPM060 m2 PUERTA MALLA 50x100x5 GALV.LAC

08.06 Suministro y colocacion de puerta de cerramiento exterior, abatible, de 1 o 2 hojas, formada por bastidor de tubo

de acero laminado de 40x40x1,5 mm. y columnas de fijacion de 80x80x2 con tapa superior y placa inferior para
recibido, con mallazo electrosoldado 50x100 mm. y alambre de diametro 5 mm. galvanizado en caliente por in-
mersion Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, todo el conjunto lacado

ce0010B160 1,000 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 14,29

ce0010B170 1,000 h  Ayudante cerrajero 13,36 13,36

ceP13VT090 1,100 m2 Pta.abat.bastidor+mallazo 50x100x5 galv. 53,69 59,06

ceP13VP175 0,500 ud  Poste galv.past. rectangular 80x80x2,5 h=241 58,95 29,48

ceP25J030 0,400 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 415

ceP13WW110 0,250 ud  Cerradura normalizada 59,28 14,82

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%001 1,000 %  Medios auxiliares 135,70 1,36
Suma [a partida...........cccevrieiininis 137,07
Costes INdIrectos .........coccvveveveenes 1,00% 1,37
TOTAL PARTIDA 138,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS

ceE15CPF070 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. UN PUNTO

08.07 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de una hoja, un

ce0010B160 0,150 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,14

ce0010B170 0,150 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,00

ceP23FM070 1,000 ud  Cierre antipanico 1H. un punto 90,45 90,45

ceP01DA150 0,500 ud  Pequefio material 0,55 0,28

%001 1,000 %  Medios auxiliares 94,90 0,95
SUMAa [ Partida........overeererersreesse s 95,82
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,96
TOTAL PARTIDA 96,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

ceE15CPF090 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.

08.08 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.

ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,86

ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,67

ceP23FM090 1,000 ud  Cierre antipanico. 2H. 186,48 186,48

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%001 1,000 %  Medios auxiliares 192,60 1,93
SUMA [ PAMtda.......eevereeeerersreese s 194,49
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 1,94
TOTAL PARTIDA 196,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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ceE15CPF006 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 2 HOJAS
08.09 Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-45-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacién en
obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,01
ceP23FM006 1,000 m2 P. cortaf. EI2-45-C5 2H. 92,00 92,00
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
%001 1,000 %  Medios auxiliares 101,40 1,01
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 102,41
Costes indirectos .........cccevevererennee. 1,00% 1,02
TOTAL PARTIDA 103,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceE15CPF005 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA
08.10 Suministro y colocacion de puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-45-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacién en
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,34
ceP23FM005 1,000 m2 P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 87,00 87,00
ceP01DA150 1,500 ud  Pequefio material 0,55 0,83
%001 1,000 %  Medios auxiliares 94,70 0,95
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiireee s 95,69
Costes iINdIirectos .........coccvvereveennes 1,00% 0,96
TOTAL PARTIDA 96,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 09 CARPINTERIA DE ALUMINIO

ceE14ALC010 m2 V.AL.LACADO COLOR CORR. <1 m2

09.01 Ventana corredera, menor de 1 m2, realizada en perfil de aluminio lacado estandar, color a elegir por la D.F., por
aplicacion de polvo de poliéster, clase 3 segiin UNE EN1026, 6A segin UNE EN102, y C5 segin UNE
EN12211, para acristalar con vidrio doble, de apertura manual y cierre automatico en cada hoja, con carro de roda-
miento de cojinetes de acero inoxidable, ufiero de aluminio y poliamida, gancho de cerco de aluminio, tornilleria y
prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en mon-
tantes de cerco, central y en travesafios de hoja a base de burlete y tacos de estanqueidad inferior y superior de

ce0010B160 0,600 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 8,57

ce0010B170 0,600 h  Ayudante cerrajero 13,36 8,02

ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 441 17,64

ceP12ALCO010 1,000 m2 Ventana corredera alum. color < 1m2 90,90 90,90

%001 1,000 %  Medios auxiliares 125,10 1,25
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 126,38
Costes indirectos .........ccoevevererenne. 1,00% 1,26
TOTAL PARTIDA 127,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

ceE14ALM020 m2 MAMPARA ALUM. LAC. 20% PRACT.50% ACRIST.

09.02 Carpinteria de aluminio lacado, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie practicable, com-

puesta por bastidor general de perfiles de aluminio, pafios fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de

ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57

ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,34

ceP12ALM015 1,000 m2 Mampara alum.lacado 20% pract.p/acr. 50% 81,36 81,36

%001 1,000 %  Medios auxiliares 88,30 0,88
Suma 12 Partida.........cc.oveverernrerierreeerereseeens 89,15
Costes indirectos .........ccovvververenen. 1,00% 0,89
TOTAL PARTIDA 90,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 10 VIDRIERIA
ceE16EA030 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/4
10.01 Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y camara de aire deshidratado de 12 0 16
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacién sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso cortes de vidrio y colocacién de
ce0010B320 0,400 h  Oficial 12 vidrieria 14,29 5,72
ceP14EI030 1,006 m2 Doble acristalamiento (4/12/4) 12,01 12,08
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%001 1,000 %  Medios auxiliares 20,90 0,21
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeereee s 21,12
Costes indirectos .........cvvvervrrennnns 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 21,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES

ceE11ZP030 m  PELDANO TERRAZO GRANALLADO

11.01 Peldafio entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resistencia al desliza-
miento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de marmol y granito seleccionado, sin bocel, huella de
3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de huella canteados y tratados, tabica de dos cm
de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2, |, ilrejuntado con lechada

ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 14,29 5,72
ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 13,02 2,60
ceP08TP025 1,050 m  Peldafio terrazo granallado 22,20 23,31
ceA02A022 0,020 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO 57,28 1,15
%001 1,000 %  Medios auxiliares 32,80 0,33
SUMA [ Partida......c.evereeierersreessee s 33,11
Costes indirectos .........ccvvvrrvrrennnns 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA 33,44
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE07WP020 FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
11.02 Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, ireplanteo y limpieza, medido en su
ce0010A030 0,385 h  Oficial primera 14,29 5,50
ce0010A070 0,190 h  Peon ordinario 13,02 2,47
ceP01LT020 0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 1,63
ceA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 1,01
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,60 0,11
SUMAa 12 Partida........ccreereueerieriese s 10,72
Costes indirectos .........ccvevervrrennens 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceE11ZP080 ud ZANQUIN TERRAZO GRANO MEDIO
11.03 Zanquin de terrazo prefabricado, de grano medio, de 2 cm. de espesor, colocado a montacaballo con cara y can-
tos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), ifrejuntado con lechada de
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 13,02 1,30
ceP08TPO70 1,000 ud  Zanquin terrazo ch/media m.caba. 2,91 2,91
ceA02A140 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 60,58 0,06
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 67,24 0,07
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,80 0,06
Suma la partida..... 5,83
Costes indirectos 0,06
TOTAL PARTIDA 5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA'Y NUEVE CENTIMOS
#CEE11ZP260 m2 TERRAZO GRANO MEDIO GRANALLADO USO INTENSO S/RODAPIE
11.04 Solado de terrazo interior grano medio GRANALLADO, formato idéntido al existente, uso intensivo, s/norma UNE
127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca
AENOR o en posesion de ensayos de tipo, (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm.
de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie real-
mente ejecutada.
ce0010B100 0,250 h Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010A070 0,250 h  Peon ordinario 13,02 3,26
#CEP08TP952 1,050 m2 Baldosa terrazo grano medio uso intenso granallado 12,90 13,55
ceA02A160 0,025 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 4465 1,12
ceP01AA020 0,020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,21
ceP01FJ120 0,900 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,27 0,24
ceP08TWO010 1,000 m2  Pulido y abri. in situ terrazo 3,85 3,85
%001 1,000 %  Medios auxiliares 25,80 0,26
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeereiriese s 26,06
Costes indirectos 1,00% 0,26
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 26,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
#CEE12ZP280 m2 TERRAZO GRANO MEDIO TACTO VISUAL USO INTENSO S/RODAPIE
11.05 Solado de terrazo interior grano medio Baldosa PARA SENALIZACION TACTO VISUAL DE ACANALADURA HO-
MOLOGADA, formato idéntido al existente, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con
pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de ti-
po,(resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibida con mortero de cemento CEM
1/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010A070 0,250 h  Peon ordinario 13,02 3,26
#CEP08TP955 1,050 m2 Baldosa PARA SENALIZACION TACTO VISUAL DE 16,50 17,33
ceA02A160 0,025 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 44,65 1,12
ceP01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,21
ceP01FJ120 0,900 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,27 0,24
ceP08TWO010 1,000 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 3,85 3,85
%001 1,000 %  Medios auxiliares 29,60 0,30
Suma la partida..... 29,88
Costes indirectos 0,30
TOTAL PARTIDA 30,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceE11ZP040 m. RODAPIE TERRAZO NORMAL
11.06 Rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, SINTE-RSR-26, me-
ce0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 13,02 1,30
ceP08TP030 1,050 m  Rodapié terrazo 7 cm. normal 2,13 2,24
ceA02A140 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 60,58 0,06
ceP01CCO070 0,001 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 102,43 0,10
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,10 0,05
SUMA [ PANtida......c.evereeierersreesssee s 518
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceE11ZB030 m2 TERRAZO MICROGRANO USO INTENSO S/RODAPIE
11.07 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido
inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesidn de ensayos de tipo, en
ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado
ce0010B100 0,250 h Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010A070 0,250 h Pedn ordinario 13,02 3,26
ceP08TB010 1,050 m2 Baldosa terrazo micrograno uso intenso 10,61 11,14
ceA02A160 0,025 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 44,65 1,12
ceP01AA020 0,020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,21
ceP01FJ120 0,900 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,27 0,24
ceP08TWO010 1,000 m2  Pulido y abri. in situ terrazo 3,85 3,85
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2340 0,23
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 23,62
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 23,86
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE11W050 REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESL.
11.08 Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de pisada recambiable de platico antideslizante
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,050 h  Peon ordinario 13,02 0,65
ceP08WB040 1,040 m  Perfil alum. rte. peldafio 26 mm. 7,68 7,99
ceP08MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,03
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,10 0,10
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Suma la partida..... 10,20
Costes indirectos 0,10
TOTAL PARTIDA 10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE250020 ud REMATE PERIMETRAL GUARNEC. HUECO PUERTA ASCENSOR
11.09 Remate perimetral de guarniciones de hueco de puerta de ascensor, realizado con guarnecido y enlucido de yeso,
incluyendo p.p. de formacion de esquinas y encuentros. Completamente terminado, listo para pintar o acabado fi-
ce0010B140 4,000 h Oficial yesero o escayolista 14,29 57,16
ce0010A070 2,000 h  Peon ordinario 13,02 26,04
ceA01A030 0,050 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 2,63
ceA01A035 0,015 m3 PASTA DE YESO BLANCO 61,21 0,92
ceP04RW050 6,000 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,42 2,52
%001 1,000 %  Medios auxiliares 89,30 0,89
SUMA 12 Partida.........oceeereeeieirieese s 90,16
Costes indirectos .........ccvevervnreeenns 1,00% 0,90
TOTAL PARTIDA 91,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE29IF030 m2 ESTERA C/CEPILLOS NYLON SUJECC.PERFILES
11.10 Estera raspadora, uso interior o exterior, construccion abierta ( 8 mm. de separacion) la suciedad cae entre los per-
files de separacion de la estera que puede enrrollada para remover la suciedad. Disponibles en varios colores,
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 1,34
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ceP33IF030 1,000 m2  Estera c/cepillos nilon sujecc.perfiles 579,36 579,36
%001 1,000 %  Medios auxiliares 582,10 5,82
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeeiriee s 587,95
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 5,88
TOTAL PARTIDA 593,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceE08PFE010 m2 ENFOSC.M. CS IlI-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
11.11 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS IIl-W1 hidréfugo aplicado en paramentos verticales exteriores, ma-

estreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-
xiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.

ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 14,29 572
ce0010A060 0,400 h Pedn especializado 13,29 5,32
ceP04RW110 0,450 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,210 m2 Malla refuerzo 1,63 0,34
ceA02A225 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS Ill-W1 HIDROFUGO 60,85 1,22
%001 1,000 %  Medios auxiliares 12,70 0,13

SUMAa 12 Partida.........ocreereueeeereee s

Costes iNdIirectos .........coccvvereveenes 1,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

ceE08PKP010 m2 REVESTIMIENTO HIDROFOBO 3D

11.12 Revestimiento de fachadas con mortero hidréfobo 3D, estanco al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, en

un espesor aproximado entre 10 y 15 mm., compuesto por cemento Portland y cargas minerales, aditivado en
masa con polimeros de siloxano. Aplicado sobre soporte de fabrica de ladrillo, bloques de hormigon o termoarcilla.
Con acabado textura superficial media, en color a determinar, i/p.p. de colocacién de malla mortero en los encuen-
tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, sINTE-RPR-6 ISO 9001, se descontaran hue-

ce0010A030 0,105 h  Oficial primera 14,29 1,50
ce0010A050 0,105 h  Ayudante 13,36 1,40
ce0010A070 0,105 h  Pedn ordinario 13,02 1,37
ceM01MP010 0,100 h  Proyector de mortero 3 m3/h. 6,20 0,62
ceP04RWO010 21,000 kg  Revest. hidréfobo 3D 0,48 10,08
ceP04RW030 0,250 m2 Malla mortero 1,58 0,40
ceP01DA130 0,010 m3  Agua reciclada 0,75 0,01
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,40 0,15

12,86
0,13

12,99

Cuadro de descompuestos

P&gina 39



Direccién General de infraestructuras y servicios

e e e e ‘ .
biddl CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Suma la partida..... 15,53
Costes indirectos 0,16
TOTAL PARTIDA 15,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE08TAKO010 m2 F.TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO
11.13 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., ilreplan-
teo auxiliar, accesorios de fijacidn, nivelacidn y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
ce0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 4,29
ce0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 13,36 4,01
ceP04PY020 1,050 m2  Placa yeso laminado N-13 3,41 3,58
ceP04PW060 0,470 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 2,44
ceP04PW120 10,000 ud  Tomillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg Material de agarre yeso 0,35 0,19
%001 1,000 %  Medios auxiliares 16,60 0,17
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiireee s 16,80
Costes iNdIirectos .........coccvvereveenes 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 16,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE0BPEMO010 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
11.14 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de andamios, sINTE-RPG, medido dedu-
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 2,14
ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 13,02 1,95
ceA01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,63
ceA01A035 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 61,21 0,18
ceP04RW050 0,215 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,42 0,09
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,05
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 5,04
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceE0BPEW020 m2 MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.
11.15 Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la linea de discontinuidad, iffijado y tensado con
un solape minimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro sINTE-RPG, medida deduciendo hue-
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ceP04RW060 1,050 m2 Malla fibra vidrio 3x3 mm. 1,74 1,83
ceA01A030 0,001 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,05
%001 1,000 %  Medios auxiliares 3,30 0,03
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 3,34
Costes INdIrectos .........coccvvvrereennes 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

ceEOBPEW010 m  GUARDAVIVOS PLASTICO Y METAL

11.16 Guardavivos de plastico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado,
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 14,29

ceA01A030 0,008 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,42
ceP04RW050 1,000 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,42 0,42
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,30 0,02
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Suma la partida..... 2,29
Costes indirectos 0,02
TOTAL PARTIDA 2,31
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
ceE12PAP040 ALBARD. H.POLIM.COLOR e=15/25mm a=19cm
11.17 Albardilla de hormigdn polimero color con goterdn en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el
vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,150 h  Peon ordinario 13,02 1,95
ceP10AP040 1,000 m  Albard.h.polimero col. e=25mm a=29cm 9,47 9,47
ceA02A060 0,004 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,22
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,90 0,16
SUMA 12 Partida.........oceeereeeieirieese s 16,09
Costes indirectos .........ccvevervnreeenns 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 16,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceE12PAP060 m  ALBARD. H.POLIM.COLOR e=15/25mm a=30cm
11.18 Albardilla de hormigdn polimero color con goterén en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el
vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 30 cm. Recibida con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,150 h  Peon ordinario 13,02 1,95
ceP10AP060 1,000 m  Albard.h.polimero blco. e=25mm a=29cm 9,39 9,39
ceA02A060 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,28
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,90 0,16
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 16,07
Costes indirectos .........ccvvververenenns 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 16,23
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceE12PAA060 ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=40cm
11.19 Albardilla de piedra artificial en U 40x3 cm. con goteron pulida en fabrica, recibida con mortero de cemento CEM
1/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 13,02 1,30
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,40
ceP10AA060 1,000 m  Albardilla piedra artificial en U 40x3cm 9,40 9,40
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 67,24 0,07
%001 1,000 %  Medios auxiliares 14,00 0,14
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 1417
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 14,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
ceE12ACB035 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo
11.20 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Bl y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 1,34
ceP09ABC056 1,050 m2  Azulejo liso 40x20 BIII color 8,36 8,78
ceP01FA100 1,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC160 0,250 m  Cantonera aluminio anodizado cuadrada 9,80 2,45
%001 1,000 %  Medios auxiliares 14,30 0,14
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeereee s 14,44
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Costes indirectos .........cccevevererennee. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 14,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE12ACB012 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
11.21 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Blll'y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 1,34
ceP09ABC030 1,050 m2  Azulejo liso 20x20 Bl color 7,60 7,98
cePO1FA100 1,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,91 0,23
%001 1,000 %  Medios auxiliares 11,30 0,11
SUMA 12 Partida.........oceeereeeieirieese s 11,39
Costes indirectos .........ccvevervnreeenns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
#CEE12ACF030 Ud. DESPLAZAMIENTO DE LETREROS FACHADA ESCALERA B
11.22 Desaplazamiento de cartel de sefializacion de instituto de dimensiones aproximadas 2,5 x 1,5 m. a la fachada ale-
dafia, incluso p.p. de medios auxiliares, y pequefios material de anclaje
ce0010A030 1,000 h  Oficial primera 14,29 14,29
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 13,02 13,02
ceP01FA935 6,000 kg Adhesivo Slc® Eco SP 70 P/A 4,93 29,58
%001 1,000 %  Medios auxiliares 56,90 0,57
SUMA 12 Partida........oceeeeeeeeirieeee s 57,46
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,57
TOTAL PARTIDA 58,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
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CAPITULO 12 PINTURAS
ceE27EPS020 m2 PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.vert.
12.01 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plastica a base de copolimeros vinilicos en disper-
sidn acuosa, color segun carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo
ce0010B300 0,140 h  Oficial 12 pintura 14,29 2,00
ce0010B310 0,140 h  Ayudante pintura 13,36 1,87
ceP250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25ET020 0,300 | P. plastica vinil. ext/int satinada color 5,08 1,52
ceP25W030 1,000 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,50
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,00 0,06
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeereee s 6,01
Costes indirectos .........cvvvervrrennnns 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE27EPS040 m2 PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.horiz.
12.02 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plastica a base de copolimeros vinilicos en disper-
sidn acuosa, color segun carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo
ce0010B300 0,160 h  Oficial 12 pintura 14,29 2,29
ce0010B310 0,160 h  Ayudante pintura 13,36 2,14
ceP250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25ET020 0,300 | P. plastica vinil. ext/int satinada color 5,08 1,52
ceP25W030 1,000 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,50
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,50 0,07
SUMAa 12 Partida........ccreereueerieriese s 6,58
Costes indirectos .........ccvevervrrennens 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
12.03 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, ifrasca-
ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 14,29 5,00
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 2,07
ceP25W030 0,080 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,04
%001 1,000 %  Medios auxiliares 9,40 0,09
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeereee s 9,48
Costes indirectos .........ccvvvrrvrrennnns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 9,57
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE27HE060 P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20 cm.
12.04 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm., s/normas DIN.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,43
ceP250U050 0,050 | Imp. antioxidante+cat amb.+C 8,99 0,45
ceP25J010 0,025 | Esmalte alcidico 1cal. col. brillo 9,73 0,24
ceP25W030 0,080 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,04
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,02
SUMA [ PAMtda......c.evereeiierersreesse s 2,18
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
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ceE27HE050 m  P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.
12.05 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,43
ceP250U050 0,050 | Imp. antioxidante+cat amb.+C 8,99 0,45
ceP25J010 0,020 | Esmalte alcidico 1cal. col. brillo 9,73 0,19
ceP25W030 0,050 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,03
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,10 0,02
SUMAa [ Partida........overeererersreesse s 2,12
Costes indirectos .........cccevevererennee. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE27SF030 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)
12.06 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masi-
vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segin UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
ce0010B300 0,125 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,79
ceP25P050 0,450 | P. intumescente para met/mad/obra 12,20 5,49
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,05
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,30 0,07
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeereee s 7,40
Costes indirectos 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 13 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

ceE250060 ud CUADRO E INSTAL. ELECTRICA ASCENSOR TRIFASICO

13.01 Instalacion eléctrica para ascensor sin cuarto de maquinas, de alimentacion trifasica, formada por cuadro general
de mando y proteccion instalado en superficie, formado por 1 IGA de corte omnipolar 25A y 1 interruptor diferencial
de 25A/4P/300mA; y linea de alimentacion hasta armario de maniobra de ascensor formada por manguera multi-
conductor de hilos de cobre aislados H07V-K 5x6 mm2, para una tension nominal de 450/750V. Preparado para

ce0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 114,32

ce0010B260 8,000 h  Ayudante electricista 13,36 106,88

ceP15FB005 1,000 ud  Caja de superficie con puerta opaca 8 ele. 19,49 19,49

ceP15FD150 1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC 163,80 163,80

ceP15FH272 1,000 ud  PIA 4x25A, 6/15kA curva C 67,45 67,45

ceA07E010 25,000 m  CIRCUITO TRIFASICO 5x6mm2 7,65 191,25

%001 1,000 %  Medios auxiliares 663,20 6,63
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 669,82
Costes indirectos .........ccoevevererenne. 1,00% 6,70
TOTAL PARTIDA 676,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS

ceE250080 ud ARQUETAY PICA TOMA TIERRA ASCENSOR
13.02 Toma de tierra para ascensor formada por pica de Cu-acero de 2000 mm de longitud y 14,6 mm de didmetro, cla-
vada sobre el terreno, y registro de comprobacion formado por cerco y tapa en PVC. Completamente instalada, lis-

ce0010A030 4,000 h  Oficial primera 14,29 57,16

ce0010B260 4,000 h  Ayudante electricista 13,36 53,44

ceA02A080 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 1,26

ceP15T010 1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06

ceP15T050 1,000 ud  Registro de comprobacion + tapa 11,73 11,73

%001 1,000 %  Medios auxiliares 133,70 1,34
SUMAa 12 Partida.........ocreereueeeereee s 134,99
Costes indirectos .........ccvvververenenns 1,00% 1,35
TOTAL PARTIDA 136,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

#CEE18A300 Ud. Desplazamiento de timbre o luminaria

13.03 Desplazamiento de punto de luminaria o timbre de lugar por afeccion de arquitectura a nueva disposicion.

ce0010B240 2,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 28,58

ceP15AE010 12,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,29 3,48

ceP15GD200 4,000 m  Tubo libre haldgenos rigido 20 mm 2,34 9,36

ceP15GD270 2,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,31 0,62

%001 1,000 %  Medios auxiliares 42,00 0,42
SUMAa [ Partida........everereierersreesse s 42,46
Costes indirectos .........ccoevevererenne. 1,00% 0,42
TOTAL PARTIDA 42,88

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

ceE17CI025 Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido

13.04 Montaje linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,

Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo ri-
gido libre de haldgenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-
res, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, con-
forme a la normativa vigente.

ce0010B240 0,230 h  Oficial 12 electricista 14,29 3,29
ceP15AE020 3,150 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,47 1,48
ceP15GD200 1,000 m  Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,34 2,34
ceP15GD270 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,31 0,31
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,07
SUMA 12 Partida.........ccreeeeeeeeriese s 7,49

Cuadro de descompuestos Pagina 45



Direccién General de infraestructuras y servicios

e e e e ‘ .
biddl CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Costes indirectos .........ccvevervrrennnns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 7,56
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE17CI015 Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido
13.05 Montaje linea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo ri-
gido libre de halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-
res, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, con-
ce0010B240 0,250 h  Oficial 12 electricista 14,29 3,57
ceP15AE010 3,150 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,29 0,91
ceP15GD200 1,000 m  Tubo libre haldgenos rigido 20 mm 2,34 2,34
ceP15GD270 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,31 0,31
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,10 0,07
SUMA 12 Partida........oceeeeeeeeirieeee s 7,20
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 7,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceE18G081 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 225 LUM LED
13.06 Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lim. con ldmpara de
emergencia de LED 4000 Ky difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando.
Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP16E249 1,000 ud  Blogue Aut.Emergencia superficie 1 h 225 lum LED 33,68 33,68
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%001 1,000 %  Medios auxiliares 38,50 0,39
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiireee s 38,91
Costes indirectos .........ccvvvervvrennnns 1,00% 0,39
TOTAL PARTIDA 39,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE181AA040 ud LUM. DIF. PRISMATICO 2x36 W.AF
13.07 Luminaria de superficie, de 2x36 W. con difusor en metacrilato prismatico transparente, con proteccion P20 clase |,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalam-
paras, cebadores, lamparas fluorescentes nueva generacion y bornes de conexion. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 13,36 4,01
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BD040 1,000 ud  Lum.dif.prismatico 2x36 W. AF 33,21 33,21
ceP16CC100 2,000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1,81 3,62
%001 1,000 %  Medios auxiliares 45,70 0,46
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 46,14
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,46
TOTAL PARTIDA 46,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CAPITULO 14 INSTALACION DE CALEFACCION
#CEP20MW355 uD. DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR
14.01 Desmontaje y montaje posterior de radiador de acero, incuso anclaje a pared de patillas de sujeccion, pequefio ma-
terial, instalacion de llave de giro, detentor y purgadores nuevos y medios auxiliares.
ce0010B200 2,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 35,73
ce0010B210 2,500 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 34,30
ceP20MW010 1,000 ud  Llave monogiro 3/8" 4,78 4,78
ceP20MW020 1,000 ud  Purgador automatico 0,54 0,54
ceP20MW030 2,000 ud  Soporte radiador panel 0,61 1,22
ceP20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,58 4,58
%001 1,000 %  Medios auxiliares 81,20 0,81
SUMA [ Partida......c.evereeierersreessee s 81,96
Costes indirectos .........ccvvvrrvrrennnns 1,00% 0,82
TOTAL PARTIDA 82,78
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de OCHENTA'Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE22NTE040 TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"
14.02 Tuberia de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1" para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP20TA140 1,200 m.  Tuberia acero negro est. 1" 7,80 9,36
%001 1,000 %  Medios auxiliares 13,70 0,14
SUMA [ PArtida........evereeverersreese s 13,79
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 15 INSTALACION DE GAS

#CEE24TA332 Ud. BOLETIN

15.01 Boletin emitido por técnico competente y registro en industria.

#CE34TA676 1,000 Ud. Boletin de gas modificacion acometida 268,20 268,20

%001 1,000 %  Medios auxiliares 268,20 2,68
SUMA 12 Partida.........oceeereeeeree s 270,88
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 2,711
TOTAL PARTIDA 273,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

ceE24TA230 m  TUB.AC.DIN 2440 D=3 1/2" C/SOLD.

15.02 Tuberia para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios

ce0010A120 0,420 h  Cuadrilla E 27,31 1147

ceP19TAA230 1,000 m  Tub.ac. D=3 1/2" ¢/sold. 21,74 27,74

%AP1000 10,000 %  Accesorios, pruebas, etc. 39,20 3,92

%001 1,000 %  Medios auxiliares 43,10 0,43
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeereee s 43,56
Costes INdIrectos .........coccvvvrereennes 1,00% 0,44
TOTAL PARTIDA 44,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS
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CAPITULO 16 SENALIZACION CONTRA INCENDIOS

ceE26FJ110 ud SENAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.
16.01 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 420x594 mm. Medida la

ce0010A060 0,050 h Pebn especializado 13,29 0,66

ceP23FK110 1,000 ud  Senal poliprop. 420x594mm.fotolumi. 9,52 9,52

%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,20 0,10
SUMA [ PAMtda......c.evereevererseeesse s 10,28
Costes indirectos .........ccvevervrrennens 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 17 ASCENSORES
#CEE25TA380 Ud. ASCENSOR S/CUARTO MAQUINAS 6 PERS. 6 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm
17.01 Suministro e instalaciéon completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE ADHERENCIA de

1 m/s de velocidad, 6 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio de
acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como
minimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores au-
tomaticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacién, lamparas de alumbrado del hueco,
guias, cables de traccion y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor,
cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracai-
das, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefénica y sistemas de segu-
ridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, inclu-
yendo personas con discapacidad”. Ejecutado segin RD 1314/97. HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACION DE
HUIDA EN ULTIMA PLANTA DE 3000 mm. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instalado-

#CEP24AE323 1,000 Ud. ASCENSOR ORONA 3G 1010 6 PERS 6 PARADAS DOBLE 18.320,00 18.320,00

ceP24AE330 1,000 ud  Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. 900,00 900,00

ce0010B420 65,000 h  Montador especializado 14,84 964,60

ce0010B430 65,000 h  Ayudante montador especializado 13,72 891,80

%001 1,000 %  Medios auxiliares 21.076,40 210,76
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeereee s 21.287,16
Costes indirectos .........cvvvervrrennnns 1,00% 212,87
TOTAL PARTIDA 21.500,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS EUROS con TRES CENTIMOS

#CEE25TA385 Ud. ASCENSOR S/CUARTO MAQUINAS 6 PERS. 5 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm

17.02 Suministro e instalacion completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE ADHERENCIA de

1 m/s de velocidad, 5 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio de
acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como
minimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores au-
tomaticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacién, lamparas de alumbrado del hueco,
guias, cables de traccién y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor,
cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracai-
das, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefénica y sistemas de segu-
ridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, inclu-
yendo personas con discapacidad”. Ejecutado segin RD 1314/97. HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACION DE
HUIDA EN ULTIMA PLANTA DE 3000 mm. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instalado-

#CEP24AR325 1,000 Ud. ASCENSOR ORONA 3G 1010 6 PERS 5 PARADAS DOBLE 17.910,00 17.910,00

ceP24AE330 1,000 ud  Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. 900,00 900,00

ce0010B420 65,000 h  Montador especializado 14,84 964,60

ce0010B430 65,000 h  Ayudante montador especializado 13,72 891,80

%001 1,000 %  Medios auxiliares 20.666,40 206,66
SUMA 12 Partida.........oceeereeeeirree s 20.873,06
Costes indirectos .........cvevervrrennnns 1,00% 208,73
TOTAL PARTIDA 21.081,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y NUEVE CENTIMOS

ceE250050 ud LINEAY TOMA TELEFONO ASCENSOR

17.03 Linea de teléfono para ascensor, formada por canalizacion con canaleta plastica de PVC de 20x75 mm en blanco,

de instalacion superficial, con cableado telefénico de 4 hilos de cobre electrolitico Clase 1 (didmetro: 0,51 mm), ais-
lamiento Polietileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, cero halégenos y baja emision de humos. To-

ceA07T010 25,000 m  CANAL. INTERIOR. CON CANAL 20x75 mm 7,37 184,25

ceA07T020 25,000 m  CABLE 2 P.2x2x0,51 (Cu + PE+LSZH) 1,34 33,50

%001 1,000 %  Medios auxiliares 217,80 2,18
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeereee s 219,93
Costes indirectos ........couvevererrrininns 1,00% 2,20
TOTAL PARTIDA 222,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRECE CENTIMOS
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CAPITULO 18 JARDINERIA :
ceU14L080 ud TRASP. CONIFERA ALCOR. 3<H<5
18.01 Trasplante de conifera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondiciona-
ce0010B360 0,600 h  Oficial 12 jardineria 14,29 8,57
ce0010A060 0,800 h  Pedn especializado 13,29 10,63
ce0010B370 0,700 h  Podador y espec.arboricultor 13,36 9,35
ceP28W050 0,150 | Antitranspirante foliar concentr 15,04 2,26
ceP28W010 50,000 ud  Pequerio material jardineria 1,11 55,50
ceM10AL050 0,700 h  Transplant.hidraul.cepellon 3<h<5 m 202,00 141,40
%001 1,000 %  Medios auxiliares 227,70 2,28
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeereee s 229,99
Costes iNdirectos .........coccvvereveenes 1,00% 2,30
TOTAL PARTIDA 232,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EURQS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceU14K010 m2 CESPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2
18.02 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas segin
ce0010B360 0,040 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,57
ce0010B380 0,100 h  Pedn jardineria 13,02 1,30
ceM10PN020 0,030 h Motoazada normal 4,75 0,14
ceM10MR010 0,008 h  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene 5,50 0,04
ceP28DF030 0,100 kg  Fertilizante complcésped NPK-Mg 0,97 0,10
ceP28M030 0,030 kg Mezcla semcésped tipo natural 3,98 0,12
ceP28DA070 0,005 m3  Mantillo limpio cribado 24,78 0,12
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,40 0,02
SUMA [ PAMtda......c.evereeirererseeese s 2,41
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceU14G060 ud ACERPALMATUN DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR
18.03 Suministro y plantacién de Acer palmatum de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x
ce0010B360 0,050 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,71
ce0010B380 0,350 h  Peon jardineria 13,02 4,56
ceMO05PN040 0,030 h  Minicargadora neumaticos 40 CV 16,96 0,51
ceP28EF060 1,000 ud  Acer palmatum var.0,8-1 m cont. 26,55 26,55
ceP28DA080 0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,26
ceP01DA130 0,040 m3  Agua reciclada 0,75 0,03
%001 1,000 %  Medios auxiliares 32,60 0,33
SUMA [ PAMtda......c.evereeierersr s 32,95
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA 33,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceU14A130 m3  MANTILLO JARDIN
18.04 Suministro y extension a mano de mantillo de jardin, procedente de fermentaciones de residuos animales (estiérco-
les, etc.) o vegetales (hojas, etc.) de caracter neutro (pH = 7) bien fermentado y cribado, suministrado a granel, ex-
ce0010B360 0,100 h  Oficial 12 jardineria 14,29 1,43
ce0010B380 0,600 h  Pedn jardineria 13,02 7,81
ceP28DA070 1,000 m3  Mantillo limpio cribado 24,78 24,78
%001 1,000 %  Medios auxiliares 34,00 0,34
SUMA [ PAMtda.......evereeerererseeesee s 34,36
Costes indirectos ,00% 0,34
TOTAL PARTIDA 34,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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ceU14A070 m3 ZANJA PARA PLANTACION SETOS MANUAL
18.05 Apertura de zanja para plantacion de setos, hasta una profundidad de 0.40 m por medios manuales, en terreno
compacto, ilextraccion a los bordes y p.p. de medios auxiliares, asi como la carga y el transporte con tierras a
los bordes.
ce0010B380 1,125 h  Pedn jardineria 13,02 14,65
%001 1,000 %  Medios auxiliares 14,70 0,15
SUMA [ PAMtda.......eevereeeerersreese s 14,80
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 14,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ceU14A160 m3 TIERRAS VEGETALES CRIBADA
18.06 Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavacion de terrenos
de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres también de residuos vegetales (gramas, raices, efc.)
ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 13,02 2,60
ceMO05PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 2,29
ceP28DA020 1,000 m3 Tierra vegetal cribada 13,27 13,27
%001 1,000 %  Medios auxiliares 18,20 0,18
SUMA [ PAMtida......c.evereeerererisreesree s 18,34
Costes indirectos .........ccvvvrrvrrennens 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS

ceGGR010 m3 GESTION RESIDUOS VIDRIO VALORIZACION

19.01 tASA para el envio directo del residuo de vidrio a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspon-
diente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segln operacion enumerada R5
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de

ceM07N360 1,000 m3 Tasa gestion residuos vidrio con gestor 3,00 3,00
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeereiriese s 3,00
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CENTIMOS

ceGGN020 m3 GESTION RESIDUOS HORMIGON VERTEDERO

19.02 Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de hormigén separado exentos de materiales recicla-

bles en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segin
operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-

ceM07N200 1,000 m3  Canon RCD fraccion hormigon a vertedero 4,00 4,00
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeereee s 4,00
Costes indirectos ,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS

ceGGN050 m3 GESTION RESIDUOS FABRICAS VERTEDERO

19.03 Tasa para la deposicion directa de residuos de ceramica empleada en fabricas exentos de materiales reciclables

en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun opera-
cién enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-

ceMO07N210 1,000 m3  Canon RCD fraccién ceramicos a vertedero 4,40 4,40
SUMA [ PAMtda.......evereeerererseeesee s 4,40
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

ceGGN080 m3 GESTION RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERAMICO VERTEDERO

19.04 Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de tejas y material cerdmico exentos de materiales re-

ciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Se-
gun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de

ceM07N210 1,000 m3  Canon RCD fraccién ceramicos a vertedero 4,40 4,40
SUMA [ PAMtda......c.evereeierersr s 4,40
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

ceGGN130 m3 GESTION RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO

19.05 Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de yesos y sus derivados exentos de materiales reci-

clables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-

ceM07N180 1,000 m3 Canon RCD fraccion yesos y derivados a vertedero 5,91 591
SUMA [ PAMtda......c.eevereeeerersreese s 5,91
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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ceGGR020 m3  GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION
19.06 Tasa para el envio directo del residuo de plasticos a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma corres-
pondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segiin operacion enumerada
R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién
de residuos.
ceMO7N370 1,000 m3 Tasa gestion residuos plasticos con gestor 2,81 2,81
SUMA [ PAMtda.......eevereeeerersreese s 2,81
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceGGR030 m3 GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
19.07 Tasa para el envio directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la comunidad auté-
noma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacion
enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y
ceM07N380 1,000 m3 Tasa gestion residuo acero y otros met. con gestor 2,56 2,56
Suma la partida..... 2,56
Costes indirectos 0,03
TOTAL PARTIDA 2,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceGGR040 m3 GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON VALORIZACION
19.08 Tasa para el envio directo del residuo de papel y cartén a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su reutilizacién, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni transporte. Segln operacion enu-
merada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eli-
ceM07N390 1,000 m3 Tasa gestion residuo papel y carton con gestor 1,71 1,71
SuMa 12 Partida.........ccvvverernreieereeer s 1,71
Costes indirectos .........ccoevververunen. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceGGR050 m3  GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZACION
19.09 Tasa para el envio directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma corres-
pondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacidn enumerada
R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion
ceM07N400 1,000 m3 Tasa gestion residuo madera con gestor 0,98 0,98
Suma 12 Partida.........cc.vverernreiierreeeerereeens 0,98
Costes indirectos ..........ccevververinnen. 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,99
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceGGP160 GESTION RESIDUOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO GESTOR
19.10 Precio para la eliminacién del residuos de fibrocemento con amianto con gestor intermedio autorizado por la comu-
nidad auténoma en cuestion. Segun operacion enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
ceM07N590 1,000t  Tasa gestion fibrocemento c/amianto con gestor 202,60 202,60
%001 1,000 %  Medios auxiliares 202,60 2,03
SUMA 12 Partida.........ocreereeeeneirese s 204,63
Costes indirectos 1,00% 2,05
TOTAL PARTIDA 206,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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ceGGM010 m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO
19.11 Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables en verte-
dero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacion enu-
merada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimi-
nacion de residuos.
ceM07N140 1,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20 7,20
SUMA [ PAMtda.......eevereeeerersreese s 7,20
Costes indirectos .........ccoevevererennen. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceGGN010 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
19.12 Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales reciclables en vertede-
ro autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segln operacién enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimina-
ceM07N035 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 418 4,18
Suma la partida..... 418
Costes indirectos 0,04
TOTAL PARTIDA 4,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceGT120 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. >20km.
19.132 Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o de-
molicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km,
ceM07CB050 0,95 h  Camién basculante 6x4 20 t. 22,72 4,43
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 443
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
ceGT060 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.
19.14 Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km, considerando el
ceM07CB050 0,75 h  Camién basculante 6x4 20 t. 22,72 3,98
SUMA [ PAMtda......c.evereevererseeesse s 3,98
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
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CAPITULO 20 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

20.01 Casco de seguridad homologado.

ceP31I1A010 1,000 ud  Casco seguridad basico 4,75 4,75

%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,80 0,05
SUMA 12 Partida.........oceeereeeeree s 4,80
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 485

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO

20.02 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodon 20,16 20,16

%001 1,000 %  Medios auxiliares 20,20 0,20
SUMA [ PAMtda.......oevereeererersreersee s 20,36
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

ceS01A040 ud IMPERMEABLE

20.0 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP311C040 1,000 ud  Impermeable 3/4 plastico 10,54 10,54

%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,50 0,11
SUMA [ PAMtda.......eevereeiererrreeeseee s 10,65
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

ceS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

20.0 Traje completo compuesto de chaqueta y pantaldn para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

ceP31IC060 1,000 ud  Traje completo soldador 23,27 23,27

%001 1,000 %  Medios auxiliares 23,30 0,23
SUMA [ PArtida........evereeverersreese s 23,50
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01A070 ud MANDIL SOLDADURA

20.0 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de correa. Certificado

ceP311C050 1,000 ud  Mandil cuero para soldador 15,87 15,87

%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,90 0,16
SUMA [ PAMtda......c.evereeierersr s 16,03
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

20.0 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en

ceP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,17 13,17

%001 1,000 %  Medios auxiliares 13,20 0,13
SUMA [ PAMtda......c.evereeiierersreesse s 13,30
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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ceS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
20.0 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IM010 1,000 ud  Par guantes de neopreno 2,20 2,20
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,02
SUMA 12 Partida.........cceeeeeeeenieee s 2,22
Costes INdIrectos .........coccoveveereennes 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
20.0 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y penetracion por objeto can-
ceP31I1A070 1,000 ud  Pantalla sold. electrica cabeza 22,84 22,84
%001 1,000 %  Medios auxiliares 22,80 0,23
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 23,07
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 23,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
20.0 Pantalla de seguridad para la proteccion contra la proyeccion de particulas, homologada.
ceP31I1A030 1,000 ud  Pantalla proteccion c. particulas 9,50 9,50
%001 1,000 %  Medios auxiliares 9,50 0,10
Suma 12 Partida.........ccveverrernreierreeererereeens 9,60
Costes indirectos .........ccoevververunen. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 9,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
20.10 Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para
ceP31I1A150 1,000 ud  Mascarilla pintura 2 valv. 24,59 24,59
%001 1,000 %  Medios auxiliares 24,60 0,25
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 24,84
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA 25,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA
20.11 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
ceP31I1A050 1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,14 2,14
%001 1,000 %  Medios auxiliares 2,10 0,02
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 2,16
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
20.12 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
ceP31IA170 1,000 ud  Gafas acetato visores vidrio 15,06 15,06
%001 1,000 %  Medios auxiliares 15,10 0,15
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 15,21
Costes indirectos 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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ceS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
20.13 Gafas de vinilo con ventilacién directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en
ambientes pulverulentos, homologadas.
ceP31I1A210 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb 4,73 4,73
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiireee s 4,78
Costes iNdIirectos .........coccovererernnes 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 483
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
20.14 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.
ceP311A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 11,63 11,63
%001 1,000 %  Medios auxiliares 11,60 0,12
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiereee s 11,75
Costes indirectos .........ccevevererenae. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 11,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS01E040 ud PARTAPONES ANTIRUIDO PVC
20.15 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
ceP311A280 1,000 ud  Par tapones antiruido PVC 0,52 0,52
%001 1,000 %  Medios auxiliares 0,50 0,01
SUMA [ PAMtda......c.evereevererseeesse s 0,53
Costes indirectos .........cccevevererennee. 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
ceS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA

20.16 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la traccion superior a 115 kg/mmz2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional

ceP311S010 1,000 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 36,32 36,32

%001 1,000 %  Medios auxiliares 36,30 0,36
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiireee s 36,68
Costes indirectos 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS

ceS01F070 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA

20.17 Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metalico deslizante con

blogueo instantaneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de didmetro y 4 m de longitud con

ceP311S070 1,000 ud Dispositivo anticaida 26,25 26,25

%001 1,000 %  Medios auxiliares 26,30 0,26
Suma la partida..... 26,51
Costes indirectos 0,27
TOTAL PARTIDA 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

ceS01G010 ud PAR GUANTES NITRILONVINILO

20.18 Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-

ceP31IM030 1,000 ud  Par guantes nitrilo/vinilo 4,73 4,73

%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
Suma la partida..... 4,78
Costes indirectos 0,05
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TOTAL PARTIDA 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS

ceS01G080 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.

20.19 Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con material dieléctrico, homologados.

ceP31IM090 1,000 ud  Par guantes dielectricos B.T. 16,77 16,77

%001 1,000 %  Medios auxiliares 16,80 0,17
SUMA 12 Partida........oceeeeeeeeirieeee s 16,94
Costes indirectos ,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CENTIMOS

ceS01G100 ud PARMANGUITOS SOLDADURA

20.20 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.

ceP31IM110 1,000 ud  Par manguitos soldadura 5,29 5,29

%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
SUMA 12 Partida.........cceeeeeeeenieee s 5,34
Costes indirectos ,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

ceS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA

20.21 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas

ceP31IP030 1,000 ud  Par botas goma 13,82 13,82

%001 1,000 %  Medios auxiliares 13,80 0,14
SUMA 12 Partida.........cceeeeeeeenieee s 13,96
Costes indirectos ,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS

ceS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T

20.22 Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

ceP31IP070 1,000 ud  Parde botas dieléctricas B.T. 36,88 36,88

%001 1,000 %  Medios auxiliares 36,90 0,37
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 37,25
Costes indirectos ,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 37,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

ceS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA

20.23 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujecion por debajo del calzado,

ceP311P020 1,000 ud  Par polainas para soldador 6,83 6,83

%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,07
SUMAa [ Partida........overeererersreesse s 6,90
Costes indirectos ,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

ceS01SA060 ud ARNES AM. DORSAL + CINTURON

20.24 Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulacién en piernas y hombros y hebillas automaticas + cintu-

rén de amarre lateral de doble regulacion, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de ace-

ceP311S006 0,200 ud  Arnés am. dorsal h. autom. + cinturén 173,06 34,61

%001 1,000 %  Medios auxiliares 34,60 0,35
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeeiriee s 34,96
Costes indirectos .........cccevevererenne. 1,00% 0,35
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TOTAL PARTIDA 35,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
ceS01SB020 ud CINTURON DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
20.25 Cinturén de amarre lateral con doble regulacion, fabricado en algodén anti-sudoracion con bandas de poliéster, he-
billas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.
ceP311S011 0,250 ud  Cinturon amarre lateral doble regulacion 40,59 10,15
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,20 0,10
SUMA 12 Partida........oceeeeeeeeirieeee s 10,25
Costes INdIrectos .........coccvveveveenes 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceS01SC040 ud ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.
20.26 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de didmetro y 2 m. de longi-
tud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y
ceP311S019 0,250 ud  Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones 18,32 4,58
%001 1,000 %  Medios auxiliares 4,60 0,05
SUMA [ PAMtda........evereererersreesse s 4,63
Costes iNdIirectos .........coccvvereveenes 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceS01SD040 ud CUERDA C.RED. 2 m. MOSQ+GANCHO
20.27 Eslinga anticaida regulable con absorbedor de energia compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diametro
y 2 m. de longitud, con reductor, con un mosquetén de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura,
ceP311S026 0,250 ud  Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm 68,65 17,16
%001 1,000 %  Medios auxiliares 17,20 0,17
SUMA [ PAMtida......c.evereeerererisreesree s 17,33
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 17,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceS01SE070 ud ANCLAJE DE CINTA CON TACO METALICO L=150cm
20.28 Dispositivo de anclaje para sistemas anticaidas, instalado con taco metalico en estructuras de hormigon armado.
Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla de acero para el enganche
del elemento de amarre del arnés anticaidas. Tiene una longitud de 150 cm , siendo adecuado su aplicacion para
todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caida a distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso esta limi-
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP311S042 1,000 ud  Anclaje cinta con taco metal. L=150cm, 1tr 6,45 6,45
ceP311S041 1,000 ud  Punto de anclaje fijo 11,75 11,75
%001 1,000 %  Medios auxiliares 20,90 0,21
SUMA 12 Partida.........cceeereeeeeiriee s 21,14
Costes iNdIirectos .........coccvveveeveennes 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 21,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
ceS01SF170 ud ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+MOSQUETON
20.29 Rollo de cuerda de nylon de 14 mm. de diametro y 20 m. de longitud con 1 mosquetén, amortizable en 5 obras.
ceP311S062 0,200 ud  Rollo 20 m. nylon 14 mm+mosqueton 52,35 10,47
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,50 0,11
SUMA 12 Partida........oceeeeeeeeirieeee s 10,58
Costes INdIrectos .........coccvveveveenes 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceS01SG030 m. LINEA VERTICAL SOBRE CABLE.
20.30 Linea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaidas, i/p.p. de soportes
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP311S058 0,070 ud  Anticaidas sobre cable 8 mm. 84,47 5,91
ceP311S066 0,020 ud  Soporte extremo 59,94 1,20
ceP311S067 0,020 ud  Guia intemedia 101,34 2,03
ceP311S068 0,020 ud Tensor de cable 52,31 1,05
ceP311S069 1,050 m.  Cable inox. 8 mm. 5,44 5,71
%001 1,000 %  Medios auxiliares 18,60 0,19
SUMA [ PAMda......cvvevereeiererseeese s 18,82
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 19,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CENTIMOS
ceS01SH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
20.31 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tomilleria. Medida la unidad
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 13,02 1,30
ceP311S041 1,000 ud  Punto de anclaje fijo 11,75 11,75
%001 1,000 %  Medios auxiliares 14,50 0,15
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiireee s 14,63
Costes indirectos .........ccvvvervnrennnns 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 14,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
ceS0181050 ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METALICAS
20.32 Equipo completo para construcciones metalicas compuesto por un amés de seguridad con amarre dorsal y pecto-
ral doble regulacion, cinturon de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaidas 10 m. de cable, un
distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
ceP311S082 0,200 ud  Equipo construcciones metélicas 365,52 73,10
%001 1,000 %  Medios auxiliares 73,10 0,73
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 73,83
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,74
TOTAL PARTIDA 74,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS02A030 ud SENAL PELIGRO 0,70 m

20.33 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con tripode de acero galvanizado de

ceP318V030 1,000 ud  Sefial peligro 0,70 m. 9,11 9,11

%001 1,000 %  Medios auxiliares 9,10 0,09
SuMa 12 Partida.........cc.vvveerernrererreeerereseeens 9,20
Costes indirectos .........cccevververenene 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

ceS02A080 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45

20.34 Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre soportes con base en T

ceP318V080 1,000 ud  Panel direccional 1,95x0,45 24,86 24,86

%001 1,000 %  Medios auxiliares 24,90 0,25
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 2511
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA 25,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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ceS02A110 ud SENAL OBLIGACION 45x33 cm
20.35 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacién de 45x33 cm sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP318V110 1,000 ud  Sefial obligacion 45x33 cm. 5,27 5,27
%001 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiireee s 5,32
Costes indirectos ..........ccvvvervrrennnns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTAY SIETE CENTIMOS
ceS02A180 ud SENAL INFORMACION 40x40 cm
20.36 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacién de 40x40 cm sin soporte metalico incluso
ceP31SV180 1,000 ud  Sefal informacion 40x40 cm. 6,47 6,47
%001 1,000 %  Medios auxiliares 6,50 0,07
SUMA 12 Partida........ocreereueeririesee s 6,54
Costes indirectos .........ccvvvervnrennnns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ceS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
20.37 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio 700x1000
mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP31SC030 1,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm 8,83 8,83
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,10 0,10
SUMa 1@ PArtida. .....c.ovveeeeeeeicri s 10,23
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,33
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ceS02B010 VALLA METALICA
20.38 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencién de peatones formada por elementos auténomos normali-
zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5
ceP31CB070 1,000 m  Valla metalica 1,50 1,50
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,50 0,02
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 1,52
Costes indirectos ,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,54
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS02D130 BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
20.39 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento" con soportes metalicos y tres ta-
blones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A070 0,250 h  Peon ordinario 13,02 3,26
%001 1,000 %  Medios auxiliares 10,10 0,10
SUMA 12 Partida.........oceeereeeieirieese s 10,20
Costes indirectos .........ccvvververenenns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS02D120 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
20.40 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metalicos y tres tablo-
nes horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del niamero 6p-
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A070 0,150 h Pedn ordinario 13,02 1,95
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,07
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiireee s 743
Costes indirectos .........ccvvververenenns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 7,50
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceS02D180 MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
20.41 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP31CRO70 0,350 m  Malla plastica stopper 1,00 m 0,93 0,33
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1,60 0,02
SUMA [ PAMtida......c.evereeerererisreesree s 1,65
Costes indirectos .........ccevevererenne. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
20.42 Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
quefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utili-
ceP31CI040 1,000 ud  Extintor CO2 6 kg 75,22 75,22
%001 1,000 %  Medios auxiliares 75,20 0,75
SUMAa [ Partida........overeererersreesse s 75,97
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,76
TOTAL PARTIDA 76,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTAY TRES CENTIMOS
ceS02G040 ud CUADRO ELECTRICO

20.43 Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de

ceP15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x400x150 72,32 72,32

ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 14,29 7,15

ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 13,36 6,68

%001 1,000 %  Medios auxiliares 86,20 0,86
SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiireee s 87,01
Costes indirectos .........ccvevervnreeenns 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA 87,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS

ceS02G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA

20.44 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-

dad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

ceP31CE030 2,000 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,37 10,74

ceP31CE040 1,000 ud  Grapa para pica 2,49 2,49

ceP31CE020 20,000 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,28 25,60

ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 7145

ce0010B260 6,000 h  Ayudante electricista 13,36 80,16

ceP15AA030 1,000 ud  Arq. pref. 30x30x30 con tapa 15,60 15,60

%001 1,000 %  Medios auxiliares 206,00 2,06
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 208,10
Costes indirectos .........ccceverererennen. 1,00% 2,08
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TOTAL PARTIDA 210,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m*<6 m
20.45 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucién interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmonta-
ceP31BC020 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25 904,47
ceP18LU010 0,250 ud  Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 135,00 33,75
ce0010A040 2,000 h  Oficial segunda 13,72 27 44
ce0010A070 2,000 h  Peon ordinario 13,02 26,04
%001 1,000 %  Medios auxiliares 1.016,40 10,16
SUMA [ PAMtda......c.evereeierersr s 1.026,57
Costes indirectos ..........ccvvvervrrennnns 1,00% 10,27
TOTAL PARTIDA 1.036,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

20.46 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico, espe-
jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y seguin la normativa vigente, valorado

ceP31BM010 0,050 ud  Percha para aseos o duchas 2,79 0,14

ceP31BM040 0,050 ud  Jabonera industrial 11. 18,02 0,90

ceP31BM050 0,050 ud  Secamanos eléctrico 85,95 4,30

ceP31BM030 0,050 ud  Espejo vestuarios y aseos 2542 1,27

ceP31BM020 0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 21,67 1,08

ceP31BM100 0,050 ud  Depdsito-cubo basuras 26,54 1,33

%001 1,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,09
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 9,11
Costes indirectos 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS

ceS03C160 ud CASETA VEST.15,00 m*><6 m

20.47 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion interior e instala-

ciones) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segln la normativa vigente, y
valorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.

ceP31BC050 0,240 ud  Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 3.097,50 743,40

ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 13,72 13,72

ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 13,02 13,02

%001 1,000 %  Medios auxiliares 770,10 7,70
SUMAa [ Partida........overeererersreesse s 777,84
Costes indirectos .........ccoeveverererne. 1,00% 7,78
TOTAL PARTIDA 785,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS

ceS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

20.48 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién

ceP31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 84,11 8,41

ceP31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 8,72

ceP31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 2542 2,54

%001 1,000 %  Medios auxiliares 19,70 0,20
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Suma la partida..... 19,87
Costes indirectos 0,20
TOTAL PARTIDA 20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CENTIMOS
ceS03C260 ud CASETA COMED.15,00m? <6 m
20.49 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucién interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigdn H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun
ceP31BC070 0,310 ud  Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor 2.256,75 699,59
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 13,72 13,72
ce0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 13,02 13,02
%001 1,000 %  Medios auxiliares 726,30 7,26
SUMAa [ Partida........overeererersreesse s 733,59
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 7,34
TOTAL PARTIDA 740,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
20.50 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y dep6sito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nu-
ceP31BM080 0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas 169,61 3,39
ceP31BM090 0,020 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 1,74
ceP31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 I. 700W 89,77 1,80
ceP31BM100 0,020 ud  Depdsito-cubo basuras 26,54 0,53
%001 1,000 %  Medios auxiliares 7,50 0,08
Suma 12 Partida.........ccveverrernreierreeererereeens 7,54
Costes indirectos .........cccevververenene 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 7,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
20.51 ud Reconocimiento médico obligatorio.
ceP31W020 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 62,05 62,05
%001 1,000 %  Medios auxiliares 62,10 0,62
SUMA [ PAMtida......c.evereeierersreeese s 62,67
Costes indirectos .........ccoevevererenaee. 1,00% 0,63
TOTAL PARTIDA 63,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
20.52 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
ceP31BM180 1,000 ud  Material sanitario 175,63 175,63
%001 1,000 %  Medios auxiliares 175,60 1,76
Suma 12 Partida.........ccveverrernreierreeererereeens 177,39
Costes indirectos .........cccevververenene 1,00% 1,77
TOTAL PARTIDA 179,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
20.53 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Peén)
ce0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 13,02 13,02
%001 1,000 %  Medios auxiliares 13,00 0,13
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SUMA 12 Partida.........oceeeeeeiereee s 13,15

Costes indirectos .........ccecvvverevevenne. 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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