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Lo iind CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
ceE01AR010 m2 ACODALAM.ZANJAS <2m. C/MADERA
01.01 Acodalamiento en zanjas de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablones corridos y codales de ma-
dera, incluso p.p. de medios auxiliares.
Zanjas exteriores de cimentacion con
profundidad
de mas de 80 cm. 2 24,00 0,60 28,80
) 28,80 6,12 176,26
ceE01DCI010 m2 DEMOLICION COMPLETA CUB.TEJA.TABL./PALOM.
01.02 Demolicién completa de cubierta formada por cubricion de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos
palomeros y tablero ceramico o de hormigén, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccidn colectivas.
1 20,36 20,36
. 20,36 18,54 377,47
ceE01DCI030  m2 DEMOLICION COMPLETA CUB.FIB.ENTR.METAL.
01.03 Demolicién completa de cubierta formada por cubricion de placas onduladas de fibrocemento o placas
nervadas de chapa de cualquier tipo, y estructura de entramado de cerchas y correas metélicas, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Almacén edificio B 1 7,35 2,95 21,68
) ) 21,68 24,68 535,06
ceE01DCP050 m DEMOLICION JUNTA DILATACION
01.04 Demolicién de junta de dilatacion de cubierta plana incluso retirada a pie de carga.
26,5 26,50
26,50 1,06 28,09
#CEE01DCP030 m2 LEVANTADO MEMB. IMPERMEAB. MONOCAPA
01.05 Levantado de membrana impermeable monocapa bituminosa o sintética en cubierta incluso retirada a
pie de carga, medios de seguridad, de elevacion y limpieza del lugar de trabajo
Zonas bajas de perimetros para
adecuacion rampas
1 62,00 0,85 52,70
. 52,70 2,25 118,58
ceE01DCW030 m DEMOLICION CORNISAS CUB.C/ICOMPRES.
01.06 Demolicién de cornisas de cualquier tipo en cubiertas, con compresor, illimpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccidn colectivas.
Albardillas de fachada de escalera de 1 7,95 7,95
edificio A
Albardillas de remate de cubierta 1 2,85 2,85
lateral ascensor edificio A
Albardillas de remate de cubierta 1 5,80 5,80
lateral ascensor edificio A
Vierteguas remate en acceso exterior 1 2,10 2,10
de escalera A
1 4,55 4,55
23,25 16,40 381,30
ceE01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
01.07 Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.
escalera B 1 145,00 145,00
1 138,00 138,00
reposicion enseres 1 145,00 145,00
reposicion enseres 1 138,00 138,00
escalera A 1 35,00 35,00
reposicion enseres 1 35,00 35,00
ascensor B 1 85,00 85,00
reposicion enseres 1 85,00 85,00
ascensor A 1 74,00 74,00
Mediciones y presupuesto
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reposicion enseres 1 74,00 74,00
954,00 1,93 1.841,22
ceE01DB020 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
01.08 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ventana 1 1,20 1,20
escalera A
patio 1 5,35 5,35
1 6,76 6,76
escalera A
salida puerta remate palnta segunda 1 2,10 2,10
salida puerta remate palnta primera 1 4,50 4,50
escalera B
patio 1 7,00 7,00
. 1 3,75 3,75
ACTUACION 2
) 1 10,70 10,70
ACTUACION 1
1 27,29 27,29
. 68,65 4,78 328,15
ceE01DEA040 m2 DEMOLICION DE APLACADOS A MANO
01.09 Demolicién de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento o con
escayola, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares.
plant baja escalera A 2 0,98 5,88
1 2,48 7,44
adic 1 1,50 4,50
17,82 797 142,03
ceE01DEC060 m2 PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.
01.10 Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminandolos
en su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas.
placas del techo del A 4 4,00
4,00 7,54 30,16
ceE0O1DEC050 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
01.11 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en
su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
placas escalera B 13 13,00
placas escalera A 15 15,00
28,00 5,67 158,76
ceE01DEC020 m2 PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO
01.12 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, eliminandolos en
su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
techo ascensor B 1 4,50 4,50
4,50 797 35,87
ceE01DEC010 m2 PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO
01.13 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminandolos en

su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

placas del ascensor A

17

placas del ascensor B

tabiques hueco doble

9

17,00

9,00
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escalera B 2 1,20 2,00 3,00 14,40
tabiques sencillos
Ascensor A
primera 1 3,15 3,15
segunda 1 5,80 5,80
Ascensor B
4 3,50 14,00
escalera A
1 1,00 2,65 2,65
1 1,60 2,65 4,24
escalera B
1 5,30 5,30
1 4,70 4,70
anchos petos etc
Ascensor A
primera 1 3,15 3,15
segunda 1 5,80 5,80
Ascensor B
4 3,50 14,00
escalera A
1 1,00 2,65 2,65
1 1,60 2,65 4,24
escalera B
1 5,30 5,30
1 4,70 4,70
. 120,08 4,66 559,57
ceE01DEA020 m2 DEMOLICION ALICATADOS A MANO
01.14 Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ESCALERA A
2 0,80 1,60 2,56
2,56 6,65 17,02
ceE0O1DEC100 m2 LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC
01.15 Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de
interior, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
Entrada biblioteca 1 10,00 10,00
10,00 5,36 53,60

ceEOIDEW010 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAM.

01.16 Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su
posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
preparacion de alisado para perfecto
apoyo de placa

placas del techo del A 4 4,00
placas escalera B 13 13,00
placas escalera A 15 15,00
techo ascensor B 1 4,50 4,50

placas del ascensor A
17 17,00

placas del ascensor B
9 9,00

62,50 544 340,00
ceE01DFB030 m2 DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.
01.17 Demolicién de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios manuales, incluso lim-

pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Apertura de roza para evitar romper en

exceso
Ascensor A
planta baja 1 5,65 5,65
primera 1 2,20 2,20
Mediciones y presupuesto
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1 1,50 1,50
segunda 1 1,50 1,50
Ascensor B
1 2,20 2,20
1 3,60 3,60
1 1,50 1,50

. 18,15 5,85 106,18
ceE01DFL060 m2 DEMOL.FAB.L.HUECO 1 PIE C/MART.
01.18 Demolicién de muros de fabrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas.

Ascensor A
primera 1 3,15 3,15
segunda 1 5,80 5,80
Ascensor B
4 3,50 14,00
escalera A
1 1,00 2,65 2,65
1 1,60 2,65 424
escalera B
1 5,30 5,30
1 4,70 4,70
escalera B 2 1,20 3,00 7,20
ESCALERA A
primera 1 1,58 3,00 4,74
51,78 30,88 1.598,97
ceE01DFB020 m2 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.
01.19 Demolicién de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Ascensor A
primera 1 3,15 3,15
segunda 1 5,80 5,80
Ascensor B
4 3,50 14,00
escalera A
1 1,00 2,65 2,65
1 1,60 2,65 4,24
escalera B
1 5,30 5,30
1 4,70 4,70
) 39,84 3,73 148,60
ceE01DFB010 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
01.20 Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
escalera B 2 1,20 3,00 7,20
ESCALERA A
bafio primera 1 2,54 3,00 7,62
14,82 4,79 70,99
ceE01DFM020 m3 DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR
01.21 Demolicién de muros de hormigén armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas.
URB EXTERIOR 1 1,60 0,25 0,60 0,24
ESCALERA A
patio 1 5,35 0,25 1,65 2,21
1 6,76 0,25 1,65 2,79
5,24 242,56 1.271,01
Mediciones y presupuesto
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ceEO1DFL030 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.

01.22 Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.

ESCALERA A
SEGUNDA 1 1,00 2,20 2,20
PRIMERA 1 1,58 2,20 3,48
ESCALERA B
HUECOEN FABRICA 1 1,50 3,00 4,50
HUECO EN FABRICA 1 1,50 3,00 4,50
escalera A
patio 1 5,35 2,75 14,71

1 6,76 2,75 18,59
escalera B
patio 1 7,00 2,50 17,50

1 3,75 2,50 9,38
ACTUACION 2

1 10,70 1,35 14,45
ACTUACION 1

1 27,29 1,55 42,30

131,61 29,12 3.832,48
ceE01DIC015 ud LEVANTADO RADIADORES A MANO C/RECUP.
01.23 Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, con recuperacion para su posterior
instalacion, con p.p. de medios auxiliares.
ascensor A 1 1,00
escalera A 1 1,00
Escalera B 1 1,00
3,00 18,54 55,62

ceE01DICO30  ud VACIADO INSTALACION CALEFACCION

01.24 Vaciado de instalacion existente de calefaccion para posterior manipulacion de unidades terminales y
retirada de aparatos y tuberia.

3 3,00
) 3,00 16,80 50,40
ceE01DIE020 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION
01.25 Levantado de aparatos de iluminacion por medios manuales, con o sin recuperacién de los mismos,
para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares.
36 36,00
] 36,00 2,73 98,28
ceE01DIE010 ud LEVANT.MECANISMOS ELECTRICOS
01.26 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacién de los mismos,
para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.
28 28,00
28,00 2,73 76,44
ceE01DIF070 m LEVANTADO TUBOS FONTANERIA
01.27 Levantado de tubo de fontaneria y elementos de fijacién, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) segun NTE/ADD-1. Medida la longitud ejecutada.
gas escalera b 1 46,00 46,00
46,00 2,73 125,58
#CEE01DKA850 Ud. CORTE DE GAS
01.28 Corte de sumnistro de gas para la realizacién de modificaciones en la instalacion.
Modificacién de tuberia acometida de 1 1,00
escalera B
1,00 2453 24,53
Mediciones y presupuesto
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ceE01DKA025 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.

01.29 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado dentro de la
obra 'y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.

Valla existente en zona de escalera n°

2
16,5 2,00 33,00
ventana escalera A
planta priemra 1 3,00 0,50 1,50
planta segunda 1 1,00 0,50 0,50
35,00 12,92 452,20
ceE01DKM040 m2 LEVANT.CARPINTERiIA MUROS MANO C/REC.
01.30 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, inclu-
so limpieza y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
puerta de biblioteca 2,66 2,80 745
escalera A
PUERTA DE BANO ESCALERA A 1 1,20 3,00 3,60
puerta de patio 1 0,90 2,20 1,98
Puerta de escalera B
aulas con recuperacion y coolocacion 2 1,50 2,20 6,60
msima puerta
19,63 15,07 295,82
ceE01DKW010 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
01.31 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas.
1 6,50 6,50
2 13,30 26,60
33,10 6,03 199,59
#CEE01DKA860 m DEMOLICION DE RODAPIE DE CUALQUIER MATERIAL
01.32 Demolicién de pavimento flexible de moqueta, lindleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso lim-
pieza de adhesivo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares
Escalera A
1 16,00 16,00
Escalera B
1 19,00 19,00
Ascensor A
1 8,00 8,00
Ascensor B
1 11,00 11,00
54,00 4,03 217,62

ceE01IDPP100  m2 DEMOLICION PAV.CONT.C.RODADO C/COM

01.33 Demolicién de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de ce-
mento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Forjados
1 7,53 7,53
1 5,15 5,15
Remates a realizar perimetro baja
escalera A
2 9,00 18,00
Remates a realizar perimetro baja
escalera b
2 9,00 18,00
escalera A
patio 1 35,08 35,08
exterior patio 1 39,65 39,65
escalerab
patio 1 26,50 26,50
Mediciones y presupuesto
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ACTUACION 2
1 9,58 9,58
1 125,40 125,40
1 102,79 102,79
ACTUACION 1
1 21,68 21,68
1 99,50 99,50
1 29,10 29,10
) 537,96 10,68 5.74541
ceE01DPP120 m2 DEMOLICION PAV. FLEXIBLE
01.34 Demolicién de pavimento flexible de moqueta, lindleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso lim-
pieza de adhesivo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
Entrada biblioteca 1 8,00 8,00
] 8,00 2,66 21,28
ceE01DPS020 m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25¢cm.C/COMP.
01.35 Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
Entrada biblioteca
rampa entrada 1 2,50 1,50 3,75
escalera A
patio 1 35,08 35,08
exterior patio 1 39,65 39,65
escalerab
patio 1 26,50 26,50
ACTUACION 2
1 9,58 9,58
1 125,40 125,40
1 102,79 102,79
ACTUACION 1
1 29,10 29,10
1 41,05 41,05
) 412,90 15,40 6.358,66
ceEO1DPW010 m  DEMOLICION PELDANOS I/LAD. C/MART.
01.36 Demolicién de peldafios de cualquier tipo de material, incluido el peldafieado de ladrillo, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
escalera A
entrada porteria 3 3,00 9,00
entrada patio 4 1,85 7,40
ACTUACION 2
Entrada biblioteca 3 1,45 4,35
3 515 15,45
2 4,60 9,20
2 2,88 5,76
5 2,67 13,35
3 2,15 6,45
1 2,42 2,42
ACTUACION 1
12 2,73 32,76
106,14 11,13 1.181,34
ceE01DPW030 m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.
01.37 Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejandolos rastre-
ados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Remates a realizar perimetro baja
escalera A
2 9,00 18,00
Remates a realizar perimetro baja
escalerab
Mediciones y presupuesto
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2 9,00 18,00
36,00 5,31 191,16
#CEE01DSH091 m2 CORTE ESTRUC.HORMIG.ARMADO HILO DIAMANTADO
01.38 Corte en himedo de elementos de estrucutra de hormigon armado (losas macizas, forjados o mu-
ros), con hilo diamantado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Prevision roce de exceso de ancho
en viga de cimentacion aledafia
de ascensor Edifcio A 1 2,02 0,60 1,21
Prevision roce de exceso de ancho
en viga de cimentacion aledafia
de ascensor Edifcio B 1 2,25 0,60 1,35
Vliga para paso a s6tano en ascensor 2 0,40 0,30 0,24
edificio B
ESPESOR DE PERIMETRO A 1 6,57 0,30 1,97
RELLENAR CORTE CON HILO
ASCENSOR EDIF B
ESPESOR DE PERIMETRO A 1 2,60 0,30 0,78
RELLENAR CORTE CON HILO
ASCENSOR EDIF B
PLANTA BAJA ASCENSOR A
ESPESOR DE PERIMETRO A 1 14,96 0,30 4,49
RELLENAR CORTE CON HILO
ASCENSOR EDIF A
FORJADO RETICULAR A CORTAR 1 10,39 0,30 3,12
MUROS DE ACCESO A BIBLIOTECA
REBAJE DE PUERTA
1 2,66 0,30 0,65 0,52
13,68 538,03 7.360,25

ceR02MH010 ud IMPLANT.EQUIPO HILO DE DIAMANTE

01.39 Implantacion de equipo necesario tamafio pequefio para hilo de diamante, en camion con gria 6 t.,
comprendiendo, revision y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuacion de la misma, car-
gay transporte al lugar de trabajo, primera implantacién, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

1

1,00
) 1,00 1.541,21 1.541,21
ceE01DSHO50 m3 DEMOLICION VIGAS-PILARES H.A. C/ICOMP.
01.40 Demolicién de estructuras formadas por jacenas y pilares de hormigdn armado (sin forjados), con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
Viga para paso a s6tano en ascensor 2 0,40 0,30 1,50 0,36
edificio B
0,36 200,40 72,14
ceE01DSH030 m2 DEMOL.FORJADO RETICULAR <35¢m.C/COMP.
01.41 Demolicion de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas.
EDIFICIO A 1 6,85 6,85
) 6,85 40,61 278,18
ceE01DSH010 m2 DEMOL.FORJADO VIGUETA HORMIGON/BOVED. M/MAN.
01.42 Demolicién de forjados de viguetas pretensadas de hormigon armado, bovedillas ceramicas o de hor-
migdn, y capa de compresion de hormigén, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccidn colectivas.
EDIFICIO A 1 7,53 7,53
EDIFICIO B 1 5,15 5,15
] ] 12,68 23,62 299,50
ceE01DM030 m3 DEMOL.CIMENTACION HORMIGON C/COMPR.
01.43 Demolicién de cimentaciones de hormigén en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colec-
tivas.
Mediciones y presupuesto
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cépico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Prevision roce de exceso de ancho
en viga de cimentacion aledafa
de ascensor Edifcio A 1 2,02 0,15 0,60 0,18
Prevision roce de exceso de ancho
en viga de cimentacion aledafa
de ascensor Edifcio B 1 2,25 0,15 0,60 0,20
escalera A
patio 1 5,35 0,80 0,50 2,14
1 6,76 0,80 0,50 2,70
escalera B
patio 1 7,00 0,80 0,50 2,80
. 1 3,75 0,80 0,50 1,50
ACTUACION 2
) 1 10,70 0,50 0,40 2,14
ACTUACION 1
1 27,29 0,50 0,40 5,46
17,12 186,62 3.194,93
ceE0IDWR0200 m APERT.ROZAS LAD.MACIZO C/ROZ.
01.44 Apertura de rozas en fabricas de ladrillo macizo o bloques de hormigén, con rozadora eléctrica, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Apertura de roza para evitar romper en
exceso
Ascensor A
planta baja 1 9,65 9,65
primera 1 2,20 2,20
1 1,50 1,50
segunda 1 1,50 1,50
Ascensor B
1 2,20 2,20
ascensor A 1 7,00 7,00
escalera A 1 9,65 9,65
Escalera B 1 13,25 13,25
planta segunda 1 26,50 26,50
73,45 6,99 513,42
#CEE14L764 Ud. TALA DE ARBOL DE 12 M. DE ALTURA.
01.45 Tala de arbol de 12 m. de altura, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1
m. de profundidad de raices.
entrada de bomberos 1 1,00
ACCESO EDIFICIOB 1 1,00
2,00 607,78 1.215,56
#CEE14L765 Ud. CORTE DE RAICES DE HASTA 1 m. PROFUNDIDAD
01.46 Tala de raices, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1 m. de profundidad
de raices.
entrada de bomberos 2 2,00
2,00 227,42 454,84
#CEE14L766 m. TALA DE ARBUSTOS DE HASTA 3 m.
01.47 2 11,00 22,00
1 6,00 6,00
3 1,00 3,00
31,00 41,13 1.275,03
ceRO1ATM020 m3 ALQ.2 MESES. CIMBRA ANDAM. TUB.
01.48 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de estructura de cimbra tubular metalica para ape-
0s, para una altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.
corte vigas 1 4,00 4,00
4,00 6,99 27,96
Mediciones y presupuesto
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ceR0O1ATD060 m. ALQ/MES ESCALERA ANDAMIADA

01.49 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de eleva-
cion y arriostramiento, plataformas de embarque y desembarque, peldafieado, barandillas, rodapiés,
incluso p.p. de medios auxiliares. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004. y R.D. 1627/1997.

2 3,00 6,00
6,00 120,14 720,84
ceR01ATA160 m2 ALQ.INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m
01.50 Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de 3,25
mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, ro-
dapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15y 20
m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas protectoras, y p.p. de medios
auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004 y
R.D. 1627/1997.
ascensor A
1 4,63 10,00 46,30
1 1,20 10,00 12,00
1 2,90 10,00 29,00
ascensor B
1 9,70 14,00 135,80
escalera A
1 12,60 10,00 126,00
1 10,85 10,00 108,50
457,60 11,45 5.239,52
ceR03T025 m3 CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR
01.51 Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido, medido sobre el me-
dio de evacuacion.
esponjamiento 90%
Igual Med. Und 01.02 19 0,06 2,32 =01 ceE01DCI010
Igual Med. Und 01.03 1,9 0,05 2,06 =01 ceE01DCI030
Igual Med. Und 01.04 19 0,02 0,02 0,03 =01 ceE01DCP050
Igual Med. Und 01.05 1,9 0,02 0,04
Igual Med. Und 01.06 1,9 0,25 0,15 1,66 =01 ceE01DCWO030
Igual Med. Und 01.08 19 0,35 0,05 2,28 =01 ceE01DB020
Igual Med. Und 01.09 1,9 0,03 1,02 =01 ceE01DEA040
Igual Med. Und 01.10 19 0,01 0,08 =01 ceE01DEC060
Igual Med. Und 01.11 1,9 0,01 0,53 =01 ceE01DEC050
Igual Med. Und 01.12 19 0,01 0,09 =01 ceE01DEC020
Igual Med. Und 01.13 1,9 0,01 2,28 =01 ceE01DEC010
Igual Med. Und 01.14 19 0,02 0,10 =01 ceE01DEA020
Igual Med. Und 01.15 1,9 0,02 0,38 =01 ceE01DEC100
Igual Med. Und 01.16 19 0,01 1,19 =01 ceE01DEW010
Igual Med. Und 01.17 1,9 0,04 1,38 =01 ceE01DFB030
Igual Med. Und 01.18 19 0,25 24,60 =01 ceE01DFL060
Igual Med. Und 01.19 1,9 0,04 3,03 =01 ceE01DFB020
Igual Med. Und 01.20 19 0,07 1,97 =01 ceE01DFB010
Igual Med. Und 01.21 1,9 1,00 9,96 =01 ceE01DFMO020

Mediciones y presupuesto
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coDpIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Igual Med. Und 01.22 19 0,25 62,51 =01 ceE01DFL030
Igual Med. Und 01.27 1,9 0,08 0,08 0,56 =01 ceE01DIF070
Igual Med. Und 01.29 19 0,05 3,33 =01 ceE01DKA025
Igual Med. Und 01.30 1,9 0,05 1,86 =01 ceE01DKMO040
Igual Med. Und 01.31 19 0,05 3,14 =01 ceE01DKWO010
Igual Med. Und 01.32 1,9 0,07 0,03 0,22 =01 #CEE01DKA860
Igual Med. Und 01.33 19 0,06 61,33 =01 ceE01DPP100
Igual Med. Und 01.34 1,9 0,01 0,15 =01 ceE01DPP120
Igual Med. Und 01.35 19 0,25 196,13 =01 ceE01DPS020
Igual Med. Und 01.36 1,9 0,17 0,20 6,86 =01 ceE01DPWO010
Igual Med. Und 01.40 19 1,00 0,68 =01 ceE01DSHO050
Igual Med. Und 01.41 1,9 0,30 3,90 =01 ceE01DSH030
Igual Med. Und 01.42 19 0,30 723 =01 ceE01DSHO010
Igual Med. Und 01.43 1,9 1,00 32,53 =01 ceE01DM030
Igual Med. Und 01.44 19 0,05 0,04 0,28 =01 ceE01DWR020
435,68 4,79 2.086,91
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES......rcerreerersrsessnsesessnsesenss 5152559
Mediciones y presupuesto
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ceE02EM040 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DUROS

02.01 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en terrenos du-
ros, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras
fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.

ACTUACION 2

ENTRADA A BIBLIOTECA 1 11,00 1,50 0,45 743

ZAPATAS 1 14,30 0,40 0,40 2,29
1 1,50 0,40 0,40 0,24
1 2,15 0,40 0,40 0,34
1 14,30 0,40 0,40 2,29
1 17,25 0,40 0,40 2,76
1 7,45 0,40 0,40 1,19
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 20,21 0,40 0,40 3,23
1 1,75 0,40 0,40 0,28
1 24,70 0,40 0,40 3,95
1 2,60 0,40 0,40 0,42
1 8,25 0,40 0,40 1,32
1 7,51 0,40 0,40 1,20
1 7,53 0,40 0,40 1,20

10 1,41 0,40 0,40 2,26

6 1,15 0,40 0,40 1,10
3 2,50 0,40 0,40 1,20
1 2,75 0,40 0,40 0,44

REBAJES PUNTUALES 1 20,00 0,60 1,50 18,00

ZANJAS COLECTORES

ACTUACION 2
1 8,50 0,30 0,35 0,89
1 4,00 0,30 0,35 0,42
1 3,00 0,30 0,35 0,32
1 9,50 0,30 0,35 1,00
1 5,29 0,30 0,35 0,56

ACTUACION 1
1 33,53 0,40 0,40 5,36
1 9,15 0,40 0,40 1,46
1 9,10 0,40 0,40 1,46
1 14,35 0,40 0,40 2,30
1 6,55 0,40 0,40 1,05
1 5,90 0,40 0,40 0,94

foso ascensor A
1 4,60 0,32 1,47

foso ascensor B
1 4,60 0,73 3,36

escalera A

zapatas 3 1,00 1,00 1,60 4,80

corridas 2 5,10 0,40 0,40 1,63

escalera B

zapatas 4 1,00 1,00 0,60 2,40

corridas 2 4,90 0,40 0,40 1,57

82,56 35,46 2.927,58
ceE02CM030 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
02.02 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

ACTUACION 1
1 28,30 28,30
ACTUACION 2
1 8,50 8,50
1 10,20 10,20
Mediciones y presupuesto
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

47,00 1,70 79,90
ceE02CM035 m3 EXC.DES.A MAQUINA T.CON ESCOMBROS
02.03 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos con escombros, echadizos, etc, con

medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte

de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la

excavacion, retirada de los materiales excavados; sin transporte al vertedero y con p.p. de medios

auxiliares.
escalera A
patio RELLENO DE PATIO 1 35,08 0,90 31,57
] 31,57 2,51 79,24
ceE02TC020 m3 CARGA TIERRAS A MANO S/CAMION
02.04 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camion basculante pequefio, por medios ma-
nuales, considerando dos peones, y con p.p. de medios auxiliares.
esponjamiento tierras 30%
Igual Med Und. 02.01 1,3 107,33 =02 ceE02EM040
Igual Med Und. 02.02 13 61,10 =02 ceE02CM030
esponjamiento tierras con escombros
40%
Igual Med Und. 02.03 14 44,20 =02 ceE02CM035
212,63 13,13 2.791,83
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......cessmmsrsssssummnnnsssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 5.878,55
Mediciones y presupuesto
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CAPITULO 03 CIMENTACION Y SANEAMIENTO
ceE04CMO015 m3 HORM.LIMPIEZA HL-20/B/20 V. MAN

03.01 Hormigén de limpieza HL-20 N/mm2, consistencia fblanda, Tmax.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
Segun EHE-08 y CTE-SE-C.
ascensor A 1 4,50 0,10 0,45
ascensor B 1 4,50 0,10 0,45
actuacién 1
ACTUACION 2
ZAPATAS 1 14,30 0,40 0,10 0,57

1 1,50 0,40 0,10 0,06

1 2,15 0,40 0,10 0,09

1 14,30 0,40 0,10 0,57

1 17,25 0,40 0,10 0,69

1 7,45 0,40 0,10 0,30

1 2,70 0,40 0,10 0,11

1 20,21 0,40 0,10 0,81

1 1,75 0,40 0,10 0,07

1 24,70 0,40 0,10 0,99

1 2,60 0,40 0,10 0,10

1 8,25 0,40 0,10 0,33

1 7,51 0,40 0,10 0,30

1 7,53 0,40 0,10 0,30

10 1,41 0,40 0,10 0,56

6 1,15 0,40 0,10 0,28

3 2,50 0,40 0,10 0,30

. 1 2,75 0,40 0,10 0,11

ACTUACION 1

1 33,53 0,40 0,10 1,34

1 9,15 0,40 0,10 0,37

1 9,10 0,40 0,10 0,36

1 14,35 0,40 0,10 0,57

1 6,55 0,40 0,10 0,26

1 5,90 0,40 0,10 0,24
escalera A

zapatas 3 1,00 1,00 1,20 3,60

corridas 2 510 0,40 0,10 0,41
escalera B

zapatas 4 1,00 1,00 0,10 0,40

corridas 2 5,10 0,40 0,10 0,41

15,40 56,23 865,94

ceE04CM055 m3 HORM. HA-25/P/20/lla V. MANUAL

03.02 Hormigén en masa HA-25/P/20/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cion, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.
Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

losa ascensor A 1 4,50 0,35 1,58

losa ascensor B 1 4,50 0,35 1,58

ACTUACION 2

ZAPATAS 1 14,30 0,40 0,30 1,72
1 1,50 0,40 0,30 0,18
1 2,15 0,40 0,30 0,26
1 14,30 0,40 0,30 1,72
1 17,25 0,40 0,30 2,07
1 7,45 0,40 0,30 0,89
1 2,70 0,40 0,30 0,32
1 20,21 0,40 0,30 2,43
1 1,75 0,40 0,30 0,21
1 24,70 0,40 0,30 2,96
1 2,60 0,40 0,30 0,31
1 8,25 0,40 0,30 0,99
1 7,51 0,40 0,30 0,90
1 7,53 0,40 0,30 0,90

Mediciones y presupuesto
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10 1,41 0,40 0,30 1,69
6 1,15 0,40 0,30 0,83
3 2,50 0,40 0,30 0,90
. 1 2,75 0,40 0,30 0,33
ACTUACION 1
1 33,53 0,40 0,30 4,02
1 9,15 0,40 0,30 1,10
1 9,10 0,40 0,30 1,09
1 14,35 0,40 0,30 1,72
1 6,55 0,40 0,30 0,79
1 5,90 0,40 0,30 0,71
escalera A
zapatas 3 1,00 1,00 0,50 1,50
corridas 2 5,10 0,40 0,30 1,22
escalera B
zapatas 4 1,00 1,00 0,50 2,00
corridas 2 4,90 0,40 0,30 1,18
) 38,10 64,11 2.442 .59
ceE04MMO010 m3 HORMIGON HA-25/P/20/ MUROS V.MAN.
03.03 Hormigon HA-25/P/20/1, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado.
Seguin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
muros A 1 753 0,24 1,00 1,81
muros B 1 7,53 0,24 1,00 1,81
3,62 65,45 236,93
ceE0O4MEM020 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 CARAS 3,00m.
03.04 Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglome-
rada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Segun NTE-EME.
muros A 1 6,57 1,25 8,21
1 8,49 1,25 10,61
muros B 1 6,57 1,00 6,57
1 8,49 1,00 8,49
33,88 30,63 1.037,74
ceE04CE020 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
03.05 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando
4 posturas. Segun NTE-EME.
retacado inferior de viga apoyo 0,066 2,00 0,13
ascensor B
. 0,13 12,17 1,58
ceE04CE010 m2 ENCOF.METAL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.
03.06 Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Segun
EHE-08
1 2,30 2,30
2,30 8,80 20,24

ceA03R050 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S

03.07 Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Segun EHE-08 y CTE-SE-A.

losa ascensor A 2 4,50 8,90 80,10
losa ascensor B 2 4,50 8,90 80,10
muros A 2 2,24 8,90 1,35 53,83
2 2,01 8,90 1,35 48,30
muros B 2 2,24 8,90 1,35 53,83
2 2,01 8,90 1,35 48,30
el resto 2 5,00 8,90 1,10 97,90
CIMENTACION ESCALERAS
A 3 14,00 0,89 1,14 42,61
B 4 14,00 0,89 1,14 56,82
ACTUACION 2
ZAPATAS 42 14,30 0,40 0,30 72,07
42 1,50 0,40 0,30 7,56
Mediciones y presupuesto
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cépico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
42 2,15 0,40 0,30 10,84
42 14,30 0,40 0,30 72,07
42 17,25 0,40 0,30 86,94
42 745 0,40 0,30 37,55
42 2,70 0,40 0,30 13,61
42 20,21 0,40 0,30 101,86
42 1,75 0,40 0,30 8,82
42 24,70 0,40 0,30 124,49
42 2,60 0,40 0,30 13,10
42 8,25 0,40 0,30 41,58
42 7,51 0,40 0,30 37,85
42 7,53 0,40 0,30 37,95
420 1,41 0,40 0,30 71,06
252 1,15 0,40 0,30 34,78
126 2,50 0,40 0,30 37,80
42 2,75 0,40 0,30 13,86
ACTUACION 1
42 33,53 0,40 0,30 168,99
42 9,15 0,40 0,30 46,12
42 9,10 0,40 0,30 45,86
42 14,35 0,40 0,30 72,32
42 6,55 0,40 0,30 33,01
42 5,90 0,40 0,30 29,74
escalera A
corridas 84 5,10 0,40 0,30 51,41
escalera B
corridas 84 4,90 0,40 0,30 49,39
1.882,42 0,96 1.807,12
ceE04SE010 m3 ENCACHADO GRAVA 20/40
03.08 Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisén.
ACTUACION 2
1 27,00 0,31 8,37
1 37,05 0,13 4,82
1 32,00 0,10 3,20
RELLENOS DE RAMPAS 1 9,65 0,60 579
RELLENOS DE PLATAFORMA 1 31,00 0,90 27,90
1 24,00 1,10 26,40
ZANJAS COLECTORES
ACTUACION 2
1 8,50 0,30 0,35 0,89
1 4,00 0,30 0,35 0,42
1 3,00 0,30 0,35 0,32
1 9,50 0,30 0,35 1,00
1 5,29 0,30 0,35 0,56
ACTUACION 1
H MEDIA RELLENO 1 60,00 0,40 24,00
1 22,90 0,15 344
escalera A
corridas 1 3,68 1,80 6,62
escalera B
corridas 1 7,40 0,65 4,81
118,54 15,20 1.801,81

ceE04SM030 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15¢cm

03.09 Solera de hormigdn en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20 N/mm2,
Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Segin NTE-RSSy EHE.

ACTUACION 2
1 351,69 351,69
A ded. -1 10,95 0,15 -1,64
-1 12,00 0,25 -3,00
-1 11,54 0,15 1,73
-1 1,54 0,15 -0,23
Mediciones y presupuesto
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ACTUACION 1
1 26,84 26,84
1 60,78 60,78
1 22,90 22,90
ESCALERA b
1 29,15 29,15
REMATE ESCALERA 2 1 7,00 7,00
escalera A
1 4,90 1,85 9,07
escalera B
1 11,65 11,65

512,48 9,23 4.730,19
ceU06A010 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
03.10 Suministro y colocacion manual mediante Gtil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, en
recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin
incluir excavacion ni hormigon de solera o refuerzo.
ENTRADA BOMBEROS
1 5,40 5,40
1 13,80 13,80

19,20 712 136,70
ceE11CS010 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
03.11 Hormigon Impreso con aporte de hormigdn con un espesor maximo de 12cmy  fibra de polipropile-
no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la

masilla elastica, SINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.
1 22,90 22,90

22,90 16,74 383,35
#CEE04AM230 m2 MALLA 20x20 cm. D=12 mm.
03.12 Suministro y colocacion de mallazo electrosoldado de acero B 500T, de diametro 12 y luz de malla
cuadrada de 20 cm. incluso p.p. de solapes, despuntes, separadores, totalmente colocada. Segun
NTE, EHE y CTE-DB-SE-A.
ACTUACION 2
1 351,69 351,69
A ded. -1 10,95 0,15 -1,64
-1 12,00 0,25 -3,00
-1 11,54 0,15 -1,73
-1 1,54 0,15 -0,23
ACTUACION 1
1 26,84 26,84
1 60,78 60,78
1 29,15 29,15
1 22,90 22,90
484,76 4,68 2.268,68

ceR05C010 ud IMPLANTACION EQUIPO INYECCION

03.13 Implantacién de equipo necesario para inyecciones de mortero u hormigén, comprendiendo, revision
y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuacion de las misma, carga y transporte al lugar
de trabajo, primera implantacion, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

ascensor A 1 1,00
ascensor B 1 1,00
2,00 722,44 1.444 88
Mediciones y presupuesto
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ceR05C020 m3 INYECCION MORTERO EXPANSIVO M-20

03.14 Inyeccion de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fabricas, en estado de con-
servacion regular, comprendiendo, limpieza a presién con chorro de aire, y agua de la zona a tratar,
enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotré-
pica, secado, colocacion de boquillas de inyeccion sobre el enmasillado y relleno de mortero de ce-
mento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulometria 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido
que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotraccion y 700 kg/cm2 a compresion, de
dosificacion 1/2, confeccionado mecanicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en pro-
porcion 8/1 (3,5 |. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyeccion, a presion de manera que se
colmaten las oquedades y espacios vacios, posterior desenmasillado arrancando la pelicula desmol-
deante, eliminacién de yeso y limpieza, incluso medios de elevacién carga y descarga, plataforma
de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir
implantacién del equipo.

retacado inferior de viga apoyo 0,066 2,00 0,13
ascensor B
retacado de vigas de apoyo forjado 0,13
reticular ascensor A
1 1,20 0,02 0,02
1 1,58 0,05 0,08
1 1,60 0,08 0,13
1 1,60 0,05 0,08
1 0,44 0,02 0,01
1 0,24 0,02
1 0,04 0,02
1 0,21 0,02
1 0,18 0,02
1 0,14 0,02 0,32
0,45 600,70 270,32
#CEE05AP090 ud PLAC.ANCLAJE.S275 15x15x1,5cm
03.15 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 ¢cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diametro y 30 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.
Ascensor A
3 3,00
Ascensor B
4 4,00
7,00 11,88 83,16

ceEO3ENH030 m  CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD

03.16 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigén polimero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundicion ductil de medidas superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de arena de rio com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

ACTUACION 2
1 12,61 12,61
1 1,73 1,73
1 2,67 2,67
1 2,15 2,15
ACTUACION 1
3,50 3,50
1 3,50 3,50
1 1,50 1,50

27,66 71,58 1.979,90
ceE03ALU151  ud ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x50 cm.

03.17 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigon HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa rejilla de hormigén armado sobre

cerco PNL 50.50.5, segln 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.
ACTUACION 2 1 1,00

1,00 77,22 77,22
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ceE03ALR151  ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x50 cm.
03.18 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigdn HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigdn armado sobre
cerco PNL 50.50.5, seglin 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.
ACTUACION 2 1 1,00
ACTUACION 1 2 2,00
) 3,00 77,06 231,18
ceEO30EP029 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 125mm
03.19 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diametro 125 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ACTUACION 2
1 8,50 8,50
1 4,00 4,00
1 3,00 3,00
1 9,50 9,50
) 1 5,29 5,29
ACTUACION 1
1 10,00 10,00
1 13,00 13,00
1 7,80 7,80
1 3,00 3,00
) 64,09 12,73 815,87
#CEO30EP050  ud ADECUACION DE ALTURA DE POZO O ARQUETA EXISTENTE
03.20 ACTUACION 1 1 1,00
ACTUACION 2 1 1,00
2,00 129,12 258,24
TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION Y SANEAMIENTO.........coosmmvessesmsssssanssssssssssssssssssessssssssssssssssnenes 20.893,64
Mediciones y presupuesto
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CAPITULO 04 ESTRUCTURA
#CEEP02P236  Kg. ACERO EN PLACAS DE ANCLAJE TALADRADAS
04.01 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para placas de anclaje, mediante uniones

soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, perforaciones y replanteo, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

ASCENSOR A

PLACAS TIPO 1 UNIONES A 17,9 0,30 0,30 10,00 106,11
FORJDOS EXISTENTES

PLACAS TIPO 1 APEO VIGAS PLANO  117,9 0,30 0,30 4,00 42,44
EO07

PLACAS TIPOC 196,5 0,24 1,00 1,00 47,16
PLACAS TIPO B 196,5 0,24 1,00 4,00 188,64
ASCENSOR B

PLACAS TIPO 1 APEO DE VIGAS EN 17,9 0,30 0,30 4,00 42,44
PLANO E10

PLACAS TIPO 1 UNIONES A 17,9 0,30 0,30 13,00 137,94
FORJADOS

ESCALERA A

PLACAS TIPO 2 117,9 0,45 0,30 15,00 238,75
ESCALERAB

PLACAS TIPO 2 17,9 0,45 0,30 13,00 206,91

1.010,39 1,67 1.687,35

#CEEP01U340  uD. ANCLAJE QUIMICO HILTI HIT-V M24 (5.8)
04.02 Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas altas, mediante ANCLAJE QUIMICO HILTI HIT-V

M24 (5.8) En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusién, de 250 mm. de pro-

fundidad y 28 mm. de didmetro en el elemento de hormigdn de espesor minimo 300 mm. A continua-

cion se procedera a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocara la pieza a fijar y se

introduciran los anclajes hasta la marca roja. Se aplicara el correcto par de apriete tras el fraguado de

la resina, para que la fijacién pueda entrar en carga segun la ficha técnica del producto. Este anclaje

se calcula segun la normativa europea ETAG, en su anexo C.

ASCENSOR A
PLACAS TIPO C 1 8,00 1,00 8,00
PLACAS TIPO B 1 10,00 4,00 40,00

48,00 19,21 922,08
#CEEP02T380  Kg. ANCLAJE MECANICO HST M16X120
04.03 Anclaje mecanico disefiado para transmitir cargas medias, mediante ANCLAJE HST M16X120, en

primer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de 140 mm. de profundidad y 18

mm. de didmetro en el elemento de hormigdn de espesor minimo 300 mm. A continuacion se proce-

dera a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocaré la pieza a fijar y se introduciran los

anclajes hasta la marca roja. Se aplicara el correcto par de apriete, para que la fijacién pueda entrar

en carga segun la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula segun la normativa europea

ETAG, en su anexo C.

ASCENSOR A
PLACAS TIPO 1 2 14,00 28,00
ASCENSOR B
PLACAS TIPO 1 2 17,00 34,00
ESCALERA A
4 13,00 52,00
ESCALERA B
4 15,00 60,00
174,00 11,63 2.023,62
ceR06AV010 m. PERFIL L-60x8mm 7,09kg/m.
04.04 Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/lUNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,
L-60x8 mm., de 7,09 Kg./m., trabajado y colocado, segin CTE DB SE-A, incluso aporte de mate-
rial de soldadura segun UNE 14003 12 R, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y toleran-
cias del 10%.
ascensor B planta secion g-g 1 3,45 3,45
resto de palintas 2 1,63 3,26
6,71 7,81 52,41
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ceE05HC020 m2 FOR.CHAPA COLAB. e=15cm/Chap.=0,80mm

04.05 Forjado colaborante, canto 15 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,80 mm de es-
pesor, y hormigén armado realizado con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido
con cubilote, volumen total de hormigon 0,112 m*m2, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia total de 10 kg/m?, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T s/lUNE-EN 10080.

ASCENSOR A
2 3,68 7,36
2 3,95 7,90
1 5,55 2,35 13,04
ASCENSOR B
1 5,65 5,65
2 1,16 1,90 4,41
38,36 49,89 1.913,78
ceEO5HLA010  m3 H.ARM. LOSAS PLANAS HA-25/P/20 ENC.MAD. 85kg/m3 ACERO
04.06 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grua, vibrado
y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y EHE.
REFUERZO PLANTA BAJA HUECO
FORMADO ESCALERA A
1 3,02 0,20 0,60
REFUERZO PLANTA BAJA HUECO
FORMADO ESCALERA B
1 1,97 0,30 0,59
1,19 194,16 231,05

ceR06HR150 m2 PREPARACION SUP.HORMIG CHOR. ARENA

04.07 Preparacion de la superficie de hormigdn donde se vaya a adherir la platabanda de acero mediante
con chorro de arena  de silice desecada de diferentes granulometrias a presion controlable, mediante
boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presién y el diametro de las boqui-
llas segun el estado del hormigon a tratar, se completara con la limpieza general de la superficie por
aspiracion de el polvo que se haya podido producir anteriormente, retirada de arena y restos y lim-

pieza del tajo. Incluso parte proporcional como andamios y medios de seguridad precisos.
REFUERZO PLANTA BAJA HUECO

FORMADO ESCALERA A
1 8,08 0,20 1,62
REFUERZO PLANTA BAJA HUECO
FORMADO ESCALERA B
1 7,94 0,30 2,38
4,00 56,38 225,52
ceE05AAT010 kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA
04.08 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension de rotura de 410
N/mm2, unidas entre si mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos ma-
nos de imprimacién antioxidante, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran rea-
lizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:2004.
ASCENSOR A
tubo 100.8 4 11,98 21,34 1.022,61
PILARES APEO VIGA
2 1,12 21,34 4780
CERCHA
1 2,20 21,34 46,95
1 2,04 21,34 43,53 1.160,89
ASCENSOR B
tubo 100.8 4 9,93 21,34 847,62
cierre superior 2 2,15 21,34 91,76
2 1,63 21,34 69,57
PILARES APEO VIGA 2 1,28 21,34 54,63 1.063,58
ESCALERA A
3 9,95 21,34 637,00 637,00
ESCALERA B
3 747 21,34 478,23
1 3,22 21,34 68,71
1 4,70 21,34 100,30 647,24
Mediciones y presupuesto
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TUBOS PARA FIJACIONES
DIVERSAS PARA EL ASCENSOR
TUBO 70.3 CADA 1,50 M.

30 1,76 6,13 323,66
DINTELES DE PUERTAS
tubo 100.8 6 1,53 21,34 195,90
tubo 100.8 5 1,53 21,34 163,25
FORMACION DE PELDANEADOS DE 682,81
ESCALERAS EXTERIORES
ESCALERA B
TUBO70.3 1 1,50 44,00 6,13 404,58
TUBO70.3 2 0,16 44,00 6,13 86,31
TUBO70.3 1 1,50 44,00 6,13 404,58 895,47
ESCALERA A
TUBO70.3 1 2,10 44,00 6,13 566,41
TUBO70.3 2 0,16 44,00 6,13 86,31
TUBO70.3 1 2,10 44,00 6,13 566,41 1.219,13

6.306,12 1,85 11.666,32
ceE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
04.09 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y

CTE-DB-SE-A.
ASCENSOR B
planta baja
UPN 260 2 2,30 37,92 174,43
1 1,63 37,92 61,81
planta primera 236,24
UPN 260 1 1,63 37,92 61,81
2 2,95 37,92 223,73
IPE 160
1 1,73 15,78 27,30
planta segunda 312,84
UPN 260 1 4,50 37,92 170,64
1 1,41 37,92 53,47
1 3,41 37,92 129,31
1 2,95 37,92 111,86
1 1,63 37,92 61,81
IPE 160
3,33 15,78 105,09
1 1,73 15,78 27,30
PLANTA TERCERA 659,48
UPN 260 1 1,63 37,92 61,81
2 2,95 37,92 223,73
IPE 160
1 1,73 15,78 27,30
ASCENSOR A
planta primera 312,84
UPN 260 1 3,56 37,92 135,00
1 2,08 37,92 78,87
1 1,94 37,92 73,56
1 1,86 37,92 70,53
IPE 120 3 1,65 10,36 51,28
planta segunda 409,24
UPN 260 1 3,54 37,92 134,24
1 2,02 37,92 76,60
1 1,94 37,92 73,56
1 1,86 37,92 70,53
IPE 120 3 1,38 10,36 42,89
planta tercera 397,82
IPE 120 3 1,65 10,36 51,28
UPN 260 1 3,51 37,92 133,10
1 1,86 37,92 70,53
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1 1,94 37,92 73,56
2,02 37,92 76,60 405,07
REFUERZO FORJADO
UPN 260 1 5,63 37,92 213,49
HEB 360 1 527 141,77 747,13
1 5,42 141,77 768,39
HEB 300 1 5,62 117,04 657,76
IPE 450 1 6,67 77,66 517,99 2.904,76
ESCALERA A
IPE 270 1 4,48 36,03 161,41
IPE 270 1 4,48 36,03 161,41
IPE 270 1 4,48 36,03 161,41
IPE 270 1 4,48 36,03 161,41
IPE 270 1 4,48 36,03 161,41
UPN 200 1 4,53 25,28 114,52
UPN 180 1 4,53 21,98 99,57
PLETINA 100.10 2 1,85 7,86 29,08
2 2,00 7,86 31,44
IPE 100 55 2,09 8,09 929,95
ZANCAS
UPN 140 16,01 7,52 8,00 963,16
CIERRE BORDE 16,01 4,37 2,00 139,93
UNIONES INTERIORES POR 4 0,17 16,01 10,89 3.125,59
BARANDILLA
ESCALERAB
IPE 270 5 3,30 36,03 594,50
UPN 180 2 3,50 21,98 153,86
PLETINA 100.10 2 2,00 7,86 31,44
VIGA APEO 270 1 4,76 36,03 171,50
ZANCAS
UPN 140 16,01 6,38 8,00 817,15
CIERRE BORDE 16,01 16,01
UNIONES INTERIORES POR 16,01 4,00 0,20 12,81
BARANDILLA
IPE 100 40 1,48 8,09 478,93 2.276,20
11.040,08 1,35 14.904,11
#CEE16EP075 m2 MESETA METALICA ANTIDESLIZANTE clase C3
04.10 Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor,
contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideracion de suelo
seguro ANTIDESLIZANTE CLASE C3, incluso montaje y soldadura a otros elementos estructura-
les.
escaler A
1 515 515
1 9,20 9,20
1 9,50 9,50
1 9,22 9,22
1 4,50 4,50
escaler B
1 3,03 3,03
1 483 4,83
1 6,00 6,00
1 4,83 4,83
1 2,82 2,82
59,08 32,89 1.943,14
#CEE17EP080 m PELDANO METALICO h=300mm. ANTIDESLIZANTE clase C3
04.11 Peldafio prefabricado de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor,
huella de 300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consi-
deracién de suelo seguro ANTIDESLIZANTE CLASE C3, incluso montaje y soldadura a otros ele-
mentos estructurales.
ESCALERAB
1 1,50 40,00 60,00
ESCALERA A
Mediciones y presupuesto
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1 2,10 40,00 84,00

144,00 28,74 4.138,56

TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURA ....ovvvrnrrrrrnnsnsssssssssssss s s ssssssssssssssssssssssssssssssssssss 39.707,94

Mediciones y presupuesto
Pagina 24



— Direccion ngeral de infraes’fructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid  pROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS
ceEO7LTS010  m2 CERRAM.1/2 PIE LCV 5¢cm+TAB. LHS 50x20x4 MORT.M-5

05.01 Cerramiento formado por fabrica de ladrillo cara vista Rojo de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor,
enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, cdmara de aire de 5 cm. y tabique de rasillon hueco
sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5,

i/ replanteo, nivelacion, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTLy
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ASCENSOR A
1 10,25 7,51 76,98
1 1,97 1,45 2,86
ESCALERAB
2 3,70 3,00 22,20
2 1,46 3,00 8,76
2 2,35 3,00 14,10
2 1,20 3,00 7,20

132,10 39,75 5.250,98

ceEO7LSA010  m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR

05.02 Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo ce-
ramico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso,
23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apo-
yo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galva-
nizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucion, el ladrillo no apoya sus
2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, didmetro 4
mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en
arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia
de 2,58 m/m?y con dispositivos de conexidn, anclajes, llaves y fijaciones metélicas, sistema de an-
claje para la sujecion o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo,
nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladri-
llos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a
soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecucion
de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica ejecutada.

ASCENSOR A

HASTIALES 2 2,00 0,80 3,20
1 5,50 1,50 8,25

ESCALERA A

incremento de peto cubierta 1 4,90 4,90

16,35 35,03 572,74

ceEO7LP010 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
05.03 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con

mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-

do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,

humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza

y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medi-

da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

actuacion 2
2 1447 1,00 28,94
2 22,00 1,00 44,00
2 13,20 1,00 26,40
ACTUACION 1
1 1,15 1,40 1,61
1 14,35 1,00 14,35
1 8,00 1,00 8,00
123,30 14,16 1.745,93
Mediciones y presupuesto
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ceE07LP060 m2 FAB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5

05.04 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

ESCALERA A
PLANTA BAJA 2 7,20 14,40
ESCALERAB
PLANTA BAJA
1 2,60 1,00 2,60
1 3,60 1,00 3,60
ACTUACION 2
1 14,30 0,80 11,44
1 1,50 0,75 1,13
1 2,15 0,60 1,29
1 14,30 0,45 6,44
1 17,25 0,80 13,80
1 7,45 0,60 4,47
1 2,70 0,50 1,35
1 20,21 0,70 14,15
1 1,75 1,10 1,93
1 24,70 0,90 22,23
1 2,60 0,40 1,04
1 8,25 0,50 413
1 7,51 0,50 3,76
1 7,53 0,35 2,64
10 1,41 0,40 5,64
6 1,15 0,70 4,83
3 2,50 0,40 3,00
1 2,75 0,60 1,65
ACTUACION 1
1 9,15 2,05 18,76
1 10,50 2,05 21,53
1 9,10 2,95 26,85
1 5,50 1,95 10,73
1 9,15 2,25 20,59
1 9,15 3,20 29,28
1 10,75 3,00 32,25
1 4,14 2,60 10,76
1 7,20 2,20 15,84
312,11 23,39 7.300,25
TOTAL CAPITULO 05 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS.........ccoconmnmminmnsmmssensssesssnsssessessssens 14.869,90
Mediciones y presupuesto
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CAPITULO 06 DIVISIONES Y ALBANILERIA
ceEO07LP020 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5

06.01 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ilreplanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

ASCENSOR A
1 8,44 6,40 54,02
1 2,42 6,40 15,49
PETO 1 1,50 1,30 1,95
A DED PUERTAS -3 1,08 2,20 7,13
-1 1,08 1,50 -1,62

ASCENSORB
CAJA ASCENSOR 1 8,39 9,85 82,64
A DED PUERTAS 5 1,08 2,20 -11,88
2 1,42 1,20 341
2 1,20 3,10 744
2 1,20 3,10 744
1 1,65 1,50 2,48
1 1,40 1,50 2,10

156,34 12,69 1.983,95

ceE07WD075 m  DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL TUBULAR

06.02 Suministro y colocacién de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de
espesor, de hasta 30 cm. de ancho; reforzada con perfiles tubulares pintados con dos manos de pro-
teccion contra la oxidacién, imprimacion whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a
elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tubos de acero
80x60x3mm y tacos mecanicos D=10 mm cada 50 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de
acero de la misma seccion, anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso su-
plementos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada
0 en huecos sin persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Segun normas
NTE y norma CTE-DB-SE-A.

REMATES SUPERIORES DE
HUECOS DE PUERTAS
ASCENSOR A 6 1,10 6,60
ASCENSOR B 5 1,10 5,50
REMATES DE BORDE DE
FORJADOS DE PASARELAS
ASCENSOR A
1 1,62 1,62
ASCENSOR B
2 1,05 2,10
1 1,52 1,52
1 1,61 1,61
REMATES DE ESCALERAS
DINTELES DE HUECOS
ESCALERA A
SEGUNDA 1 1,00 1,00
PRIMERA 1 1,58 1,58
ESCALERAB
HUECO EN FABRICA 1 1,50 1,50
HUECO EN FABRICA 1 1,50 1,50
2 1,20 2,40
1 1,20 1,20

, , 28,13 3543 996,65
CeEO7TLOS0  m2 TABICON RASILLON 40x20x7cm.INT.CIYESO

06.03 Tabicon de rasillén de 40x20x7 cm. en divisiones y camaras, recibido con pasta de yeso negro, i/
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F,

medido a cinta corrida.
ESCALERAA
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bafio primera 1 2,54 3,00 7,62
ESCALERA B
2 1,30 3,00 7,80
2 2,10 3,00 12,60
2 1,20 3,00 7,20
10,72 377,56
ceE07TL110 m TABICADO SOPORTES LHS 4cm. MORT.M-5
06.04 Revestido soportes con ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de
las piezas, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL,
CTE-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60 min. Medida longitud realmente ejecu-
tada.
1 4,60 4,60
1 1,30 1,30
1 2,10 2,10
21,21 169,68
ceE07TL020 m2 TABIQUE LHS 4cm.INT.C/YESO
06.05 Tabique de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y camaras, recibido
con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las
piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segin NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
1 1,00
10,57 10,57
ceE07WV020 m2 LIMPIEZA DE OBRA
06.06 Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios,
barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares.
Medido el metro cuadrado construido.
ESCALERA A 1 147,20 147,20
ESCALERA B 1 324,42 324,42
ASCENSOR A 1 288,60 288,60
ASCENSOR B 1 285,60 285,60
1,32 1.380,48
ceEO7RC010 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
06.07 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.
PUERTA DE BANO ESCALERA A 1 1,20 3,00 3,60
Puerta de escalera B
aulas con recuperacion y coolocacion 2 1,50 2,20 6,60
msima puerta
6,16 62,83
ceE07RC020 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO
06.08 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta
de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res. Medida la superficie realmente ejecutada.
Puertas ascensor
5 1,10 12,10
6 1,10 14,52
. 9,16 243,84
ceEO7RC030 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FAB.VIST.
06.09 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vis-

ta, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la super-

ficie realmente ejecutada.
ESCALERA A

1,00
1,58

2,20
2,20

2,20
3,48
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ESCALERA B
) 2 1,20 2,20 5,28
RECOLOCACION DE puerta de 2,66 2,80 7,45
biblioteca

18,41 9,60 176,74

ceE07RC050 ud RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.

06.10 Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 Ny arena de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aploma-
do del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-03. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

VENTANA DE BANO ESCALERA A 1 2,00 0,50 1,00
. 1,00 6,95 6,95
ceE07WA010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
06.11 Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad por cada 100 m2 construidos, incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a
puesta a tierra, caja general de proteccion, linea general de alimentacién, contador en fachada, deri-
vaciones individuales y cuadros de mando y proteccién, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. (méximo 20% sobre instalacion de electricidad).
ESCALERA A 1 1,00
ESCALERAB 1 1,00
ASCENSOR A 1 1,00
ASCENSOR B 1 1,00
. 4,00 23,59 94,36
ceE07TWA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
06.12 Ayuda de albafiileria a instalacion de calefaccion por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares. (maximo 10% sfinstalacion de calefaccion).
ESCALERA A 1 1,00
ASCENSOR A 1 1,00
3 2,00 15,93 31,86
ceE07WA040 ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
06.13 Ayuda para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construidos in-
cluyendo mano de obra de pasatubos, formacion de armario para proteccion de llaves y contador,
apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (maximo 10%
slinstalacion de gas).
ESCALERAB 1 1,00
. 1,00 7,79 7,79
ceE07TWA050 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
06.14 Ayuda de albafiileria a instalacion de telecomunicaciones por cada 100 m2 construidos incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, ca-
nalizaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares, (maximo 10% sfinstalacion de telecomunica-
ciones)
ASCENSOR A 1 1,00
ASCENSOR B 1 1,00
3 2,00 15,93 31,86
ceE07WA060 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
06.15 Ayuda de albafiileria a instalaciones especiales (domética, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2
construidos incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (méximo 10% s/presupuesto de instalaciones es-
peciales).
ASCENSOR A 1 1,00
ASCENSOR B 1 1,00
2,00 15,74 31,48
Mediciones y presupuesto
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ceEO7TWA070 ud AYUDA ALBAN. INST. ASCENSOR

06.16 Ayuda de albafiileria para montaje de ascensor 0 montacargas por cada 100 m2 construidos, (desni-
vel méximo que salva, 9 m.), en equipos de montaje, ventilacién, alumbrado, extincién de incendios
y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de maquinas y poleas, i/p.p. de pe-
quefio material, material auxiliar, recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fija-
cion y linea telefénica, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares. (méximo 10%
slinstalacion de ascensor).

ASCENSOR A 1 1,00
ASCENSOR B 1 1,00
2,00 15,99 31,98
TOTAL CAPITULO 06 DIVISIONES Y ALBANILERIA...........eoeeeeeeerseeesseerssessssessssesssseesssssssssssssssssssessaseees 5.638,58
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE09CFCO010
07.01

ceE09IEO060
07.02

ceE09ISH050
07.03

ceE09ISD050
07.04

ceE20WNZ010
07.05

ceE20WJZ020
07.06

ceE10AWI040
07.07

CAPITULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS
m2 FALDON CUBIERTA M-H+3cm MORTERO /ARMADA

Formacién de faldon de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8
cm. separados entre si 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de
rio de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillén machihembrado de 100x25x4
cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compresion de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y
mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. ilreplanteo, arriostramiento transversal cada 200
cm. aproximadamente segUn desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humedecido
de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de formacién de limas con ladrillo hueco
doble, segtin CTE. Medido en proyeccion en proyeccion horizontal.

ASCENSOR A 1 15,50 15,50

A decuacion y reforma ajuste de la

cubierta que se ha demolido p

perimetro por metro lineal medido 1 7,75 7,75

23,25
m2 TEJA HORMIGON PERFIL ONDULADO I/LIMAS
Cubricién de teja de hormigon de 42x33 ecm. con perfil ondulado, colocadas en hileras paralelas al
alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo
M-2,5, ilreplanteo, p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilacion, remates, me-
dios auxiliares y elementos de seguridad, SINTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.
ASCENSOR A 1 15,50 15,50

35,34

821,66

15,50
m REMATE LATERAL TEJA HORMIGON
Remate lateral de cubierta con teja de remate lateral de hormigén de 42 cm. de longitud, con solapes
y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5, incluso parte

proporcional de remates, medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud. Segin CTE HS-1.
1 2,00 2,70 5,40

20,49

317,60

5,40
m  CUMB/LIMA TEJA HORMIGON
Cumbrera o limatesa de cubierta con teja cumbrera o limatesa de hormigon de 42 ¢m. de longitud,
con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5,
incluso parte proporcional de piezas de principio y final de cumbrera, final de limatesa, remates, me-

dios auxiliares, segun NTE-QTT. Medida en verdadera magnitud.
1 5,70 5,70

8,03

43,36

5,70
m  CANALON ZINC-TITANIO RED.DES. 250mm.
Canaldn redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de seccidn circular con 250 mm. de de-
sarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales

y remates finales, y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.
1 570 570

10,58

60,31

5,70
m  BAJ.ZINC-TITANIO PLUVIALES CIRC.100 mm.
Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia,
de @ 100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sis-
tema de union mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, ins-
talada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de co-
nexién con canalones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

25,29

144,15

3,00
m2 AISLAM.TERM.CUB.P.L.V. e=80 mm.
Aislamiento térmico y acustico realizado con manta ligera de lana de vidrio e=80 mm, revestida por
una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el tltimo forjado,
horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocacion, medios au-
xiliares.

ASCENSOR A 1 15,50 15,50
ESCALERA B

19,42

58,26
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2 3,70 3,00 22,20
2 1,46 3,00 8,76
2 2,35 3,00 14,10
2 1,20 3,00 7,20
67,76 12,56 851,07
ceE10AWV025 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas
07.08 Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de
espesor, reaccion al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK; resistencia
térmica 1.40m2K/W, colocado ipp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ASCENSOR A
1 10,25 7,51 76,98
1 1,97 1,45 2,86
) 79,84 6,63 529,34
ceE101AP220 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA JARDIN GA-2
07.09 Impermeabilizacion bicapa autoprotegida constituida por: imprimacién asfaltica; ldmina asfaltica de
oxiasfalto, , (tipo LO-40-FV) reforzada de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, totalmente adherida al
soporte con soplete; [dmina asfaltica de betun elastomero para jardin, (tipo LBM-50/G-FP150R) refor-
zada de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 gr/m2, totalmente adherida a la anterior con
soplete, sin coincidir juntas. Lista para extender capa de drenaje. Cumple CTE. Segun membrana
GA-2.
ACTUACION 2
JARDINERA PARAMENTOS 1 14,00 1,50 21,00
21,00 18,06 379,26
TOTAL CAPITULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS ......oevvvcrvrvennnnnne 3.205,01
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CAPITULO 08 CERRAJERIA
#CE15DB080 m BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
08.01 Suministro y colocacién de barandilla metalica de tubo hueco de acero donformado en frio de hasta

110 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de media cafia de 50x25x1.5 mm
sujeto a bastidor formado por barandal tubo superior e inferior 30x15x1,5 mm, con barrotes verticales
de 30x15x1.5, cada 11 cm. entre ejes, con montantes cada metro aproximadamente soldados a zan-
ca, de 50.3, para escalera. Incluso p/p de soldado a estructura metélica, pequefio material, fijacion
mediante atornillado a obra de fabrica con tacos y tornillos de acero o anclajes con resina epoxi. Ela-
borada en taller y montada en obra.

ACTUACION 2
2 2,10 4,20
2 1,20 2,40
1 2,12 2,12
1 2,30 2,30
1 2,50 2,50
1 1,80 1,80
ESCALERA A
1 22,30 22,30
1 8,00 8,00
1 4,45 4,45
1 0,33 0,33
ESCALERA B
1 16,20 16,20
1 5,05 5,05
1 3,40 3,40
1 2,50 2,50
1 2,54 2,54
1 4,62 4,62
1 3,63 3,63
1 7,80 7,80
1 65,00 65,00
ESCALERAB
2 4,20 8,40
1 3,35 3,35
1 5,15 5,15

178,04 35,16 6.259,89
ceE15DBP010 m PASAMANOS TUBO D=40 mm.
08.02 Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 40 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 100
cm., ifmontaje en obra

ACTUACION 2
2 12,70 25,40
2 22,20 44,40
2 6,17 12,34
2 12,74 25,48
2 14,62 29,24
2 5,20 10,40
2 7,70 15,40
2 8,73 17,46

ESCALERA A
1 7,60 7,60
1 7,75 7,75
1 2,25 2,25

ESCALERAB
2 16,20 32,40
2 5,05 10,10
2 3,40 6,80
2 2,50 5,00
2 2,54 5,08
2 4,62 9,24
2 3,63 7,26
2 7,80 15,60
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2 65,00 130,00

419,20 16,93 7.097,06

#CEE15DRA060 m2 REJA BARROT TUBO DE ACERO 40x20x1.5 mm. CON BASTIDOR PERIMETRAL
08.03 Reja metélica realizada con tubos de acero conformado en frio de 40x20x1,5 mm., colocados verti-

calmente cada 12 cm. ente ejes segun planos, con separacion entre ellos de 10 cm., tubo de base

de 50.3, con patas de 50.3, cada metro aproximadamente para apoyo en bases de hormigén, incluso

p.p de placas de anclaje a bases, tubo de coronacion de 70.3, anclado en los extremos a paramento

o estructura 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como maximo con prolongacién para anclaje a obra,

soldados entre si, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.

ESCALERA A
1 7,50 3,86 28,95
1 4,45 3,50 15,58
ESCALERA B
2 6,40 517 66,18
1 3,25 517 16,80

127,51 31,37 3.999,99
ceE15CBA010 m2 PUERTA EXT. ACERO GALVANIZADO

08.04 Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles con-
formados en frio, de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presién de fleje de acero
galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, ma-
nivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., z6calo bajo ciego con chapa
lisa a dos caras, i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, recibiso, ajuste y montaje en
obra. Segun NTE-FCA.

ESCALERA A
1 1,60 2,10 3,36
ESCALERA B
1 1,50 2,10 3,15
6,51 73,29 477,12
ceE15VM110 m2 VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV.LAC.
08.05 Suministro y colocacion de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de
40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre de diametro 5
mm., fijado a postes de tubo de didmetro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa infe-
rior para recibido, galvanizado en caliente por inmersién Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, in-
cluso recibidos y aplomados, totalmente terminada.
ACTUACION 2
1 12,80 2,00 25,60
1 1,80 2,00 3,60
29,20 27,64 807,09

ceE15VPM060 m2 PUERTA MALLA 50x100x5 GALV.LAC

08.06 Suministro y colocacion de puerta de cerramiento exterior, abatible, de 1 0 2 hojas, formada por bas-
tidor de tubo de acero laminado de 40x40x1,5 mm. y columnas de fijacion de 80x80x2 con tapa su-
perior y placa inferior para recibido, con mallazo electrosoldado 50x100 mm. y alambre de diametro
5 mm. galvanizado en caliente por inmersién Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie
y tope, elaborada en taller, todo el conjunto lacado al horno, incluso recibido, aplomado, ajuste y
montaje en obra. Totalmente terminada.

actuacion 2 1 2,80 2,00 5,60
. 5,60 138,44 775,26
ceE15CPF070  ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. UN PUNTO
08.07 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
una hoja, un punto de fijacién. Medida la unidad instalada.
ESCALERA A
Puerta planta segunda 1 1,00
) 1,00 96,78 96,78
ceE15CPF090 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
08.08 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.
ESCALERA A
Puerta planta baja 1 1,00
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Puerta planta primera 1 1,00
ESCALERA B
puerta de planta segunda 1 1,00
puerta de planta primera 1 1,00
puerta de planta baja 1 1,00
5,00 196,43 982,15
ceE15CPF006 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C52 HOJAS
08.09 Suministro y colocacion de puerta metélica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacién en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.
ESCALERA A
1 1,58 2,15 3,40
ESCALERA B
2 1,20 2,15 5,16
8,56 103,43 885,36
ceE15CPF005 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA
08.10 Suministro y colocacién de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacién en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.
ESCALERA A
1 1,03 2,15 2,21
2,21 96,65 213,60
TOTAL CAPITULO 08 CERRAUJERIA.........ceeeesescssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssessssssssssses 21.594,30
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CAPITULO 09 CARPINTERIA DE ALUMINIO
ceE14ALC010 m2 V.AL.LACADO COLOR CORR. <1 m2
09.01 Ventana corredera, menor de 1 m2, realizada en perfil de aluminio lacado estandar, color a elegir por
la D.F., por aplicacion de polvo de poliéster, clase 3 segiin UNE EN1026, 6A segin UNE EN102,
y C5 segiin UNE EN12211, para acristalar con vidrio doble, de apertura manual y cierre automatico
en cada hoja, con carro de rodamiento de cojinetes de acero inoxidable, ufiero de aluminio y poliami-
da, gancho de cerco de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona
neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesafios
de hoja a base de burlete y tacos de estanqueidad inferior y superior de caucho elastémero, i/acce-
sorios, montaje y regulacion, sINTE-FCL. Medida la unidad terminada.
VENTANA DE BANO ESCALERA A 1 2,00 0,50 1,00
1,00 127,64 127,64
ceE14ALM020 m2 MAMPARA ALUM. LAC. 20% PRACT.50% ACRIST.
09.02 Carpinteria de aluminio lacado, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie prac-
ticable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, pafios fijos y hojas practicables para
acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
sINTE-FCL-3.
1 1,80 3,00 5,40
1 1,00 3,00 3,00
8,40 90,04 756,34
TOTAL CAPITULO 09 CARPINTERIA DE ALUMINIO.........ovcvvmsunnsssssssssssmssssssssssssesssssssssssssssssssssssenes 883,98
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CAPITULO 10 VIDRIERIA
ceE16EA030 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/4
10.01 Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cdmara de aire deshidratado
de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacién sobre carpinteria
con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso
cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segun NTE-FVP-8.
VENTANA DE BANO ESCALERA A 1 1,60 0,95 0,50 0,76
ASCENSOR A
manparas 1 1,80 0,95 3,00 5,13
1 1,00 0,95 3,00 2,85
8,74 21,33 186,42
TOTAL CAPITULO 10 VIDRIERIA.........coouunresseessssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssesssssssssses 186,42
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CAPITULO 11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES
ceE11ZP030 m  PELDANO TERRAZO GRANALLADO

11.01 Peldafio entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resisten-
cia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de marmol y granito se-
leccionado, sin bocel, huella de 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de
huella canteados y tratados, tabica de dos cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena
de rio M 5 segun UNE-EN 998-2, |, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-
za, SICTE, NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.

ESCALERAA

7 2,10 14,70 14,70
ACTUACION 2

6 2,48 14,88

1 5,60 5,60

1 5,40 5,40

4 5,15 20,60

3 2,60 7,80

1 2,42 2,42 56,70
ACTUACION 1

12 2,75 33,00

3 5,35 16,05 49,05
ESCALERA B

4 3,69 14,76 14,76

135,21 33,44 4.521,42

ceE07WP020 m  FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.

11.02 Formacién de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/re-
planteo y limpieza, medido en su longitud.

ACTUACION 2

6 2,48 14,88

1 5,60 5,60

1 5,40 5,40

4 515 20,60

3 2,60 7,80

1 2,42 2,42 56,70
ESCALERA A

7 2,10 14,70 14,70
ACTUACION 1

12 2,75 33,00

3 5,35 16,05 49,05
ESCALERAB

4 3,69 14,76 14,76

; 135,21 10,83 1.464,32
ceE11ZP080 ud ZANQUIN TERRAZO GRANO MEDIO
11.03 Zanquin de terrazo prefabricado, de grano medio, de 2 cm. de espesor, colocado a montacaballo con
cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, sSINTE-RSR-26, medida la unidad

terminada.
ACTUACION 2
6 2,00 12,00
1 2,00 2,00
1 2,00 2,00
4 2,00 8,00
3 2,00 6,00
1 2,00 2,00
ESCALERA A
7 2,00 14,00
ACTUACION 1
12 2,00 24,00
3 2,00 6,00
ESCALERAB
4 1,00 4,00
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80,00 5,89 471,20
#CEE11ZP260 m2 TERRAZO GRANO MEDIO GRANALLADO USO INTENSO S/RODAPIE
11.0 Solado de terrazo interior grano medio GRANALLADO, formato idéntido al existente, uso intensivo,
sinorma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fabrica para pulido y abri-
llantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, (resistencia al desliza-
miento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibida con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5
N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta
para juntas, ilimpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
ACTUACION 2 1 33,62 33,62
1 84,88 84,88
1 18,00 18,00
1 9,00 9,00
1 100,08 100,08
1 13,10 13,10
1 2,54 2,54
ESCALERA A
1 56,00 56,00
ACTUACION 1
1 60,80 60,80
-1 1,85 -1,85
1 81,00 81,00
1 13,25 13,25
1 17,10 17,10
ESCALERAB
1 23,00 23,00
510,52 26,32 13.436,89
#CEE12ZP280 m2 TERRAZO GRANO MEDIO TACTO VISUAL USO INTENSO S/RODAPIE
11.0 Solado de terrazo interior grano medio Baldosa PARA SENALIZACION TACTO VISUAL DE
ACANALADURA HOMOLOGADA, formato idéntido al existente, uso intensivo, s/norma UNE
127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en
obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo,(resistencia al deslizamiento Rd>45 s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mez-
cla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, iflim-
pieza, sINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
actuacion 2
1 1,74 1,74
1 1,80 1,80
1 6,44 6,44
1 3,08 3,08
1 8,33 8,33
1 549 549
1 5,52 5,52
1 6,00 6,00
2 2,01 4,02
2 2,97 5,94
ACTUACION 1
1 1,42 1,42
1 325 3,25
1 2,72 2,72
1 3,30 3,30
1 1,80 1,80
2 6,42 12,84
1 81,00 81,00
ESCALERA B
1 1,70 1,35 2,30
1 1,70 1,20 2,04
159,03 30,18 4.799,53

ceE11ZP040 m. RODAPIE TERRAZO NORMAL

11.0 Rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X
1/2 y limpieza, s/INTE-RSR-26, medido en su longitud.
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ascensor A
1 16,00 16,00
ascensor B
1 19,00 19,00
actuacion 2
1 5,25 5,25
1 14,95 14,95
1 0,61 0,61
1 24,00 24,00
1 21,95 21,95
1 15,30 15,30
1 6,10 6,10
1 22,40 22,40
1 17,25 17,25
1 2445 24,45
pilares 3 1,40 4,20
. 3 1,40 4,20
ACTUACION 1
1 13,00 13,00
1 23,00 23,00
1 83,00 83,00
1 5,60 5,60
1 3,20 3,20

323,46 523 1.691,70
ceE11ZB030 m2 TERRAZO MICROGRANO USO INTENSO S/RODAPIE

11.0 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la
D.F., con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en
posesidn de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al desliza-
miento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga
y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,
SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

ASCENSOR B
REMATES LINEALES DE
RAPARACION DE SUELO
PERIMETRALES A ASCENSOR
Y PASARELAS
1 8,40 8,40
1 1,58 1,58
2 1,89 3,78
ASCENSOR A
3 3,80 11,40
1 3,30 3,30
REMATES LINEALES DE 1 8,40 8,40
RAPARACION DE SUELO
PERIMETRALES A ASCENSOR
1 2,00 2,00

; 38,86 23,86 927,20
ceE11W050 m REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESL.
11.0 Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, sSINTE-RSF, medido

en su longitud.
Igual Med. Und 11.01 peldafios 135,21 =11 ceE11ZP030

135,21 10,30 1.392,66
ceE250020 ud REMATE PERIMETRAL GUARNEC. HUECO PUERTA ASCENSOR
11.0 Remate perimetral de guarniciones de hueco de puerta de ascensor, realizado con guarnecido y enlu-
cido de yeso, incluyendo p.p. de formacion de esquinas y encuentros. Completamente terminado,
listo para pintar o acabado final.

Ascensor A
6 6,00
Ascensor B
5 5,00
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. 11,00 91,06 1.001,66
ceE291F030 m2 ESTERA C/CEPILLOS NYLON SUJECC.PERFILES
11.10 Estera raspadora, uso interior o exterior, construccion abierta (8 mm. de separacién) la suciedad cae
entre los perfiles de separacion de la estera que puede enrrollada para remover la suciedad. Disponi-
bles en varios colores, puede ser puesta en el suelo con un perfil de entrada o puede ser encajada.

ENTRADA BIBLIOTECA 1 1,50 1,20 1,80
] 1,80 593,83 1.068,89
ceEO8PFE010 m2 ENFOSC.M. CS lil-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
1.1 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS 1lI-W1 hidréfugo aplicado en paramentos verticales
exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en en-
cuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ASCENSOR A
HASTIALES 2 2,00 0,80 3,20
1 5,50 1,50 8,25
ESCALERA A
incremento de peto cubierta 1 4,90 4,90
16,35 12,99 212,39

ceE0BPKP010  m2 REVESTIMIENTO HIDROFOBO 3D

1112 Revestimiento de fachadas con mortero hidréfobo 3D, estanco al agua de lluvia y permeable al vapor
de agua, en un espesor aproximado entre 10 y 15 mm., compuesto por cemento Portland y cargas
minerales, aditivado en masa con polimeros de siloxano. Aplicado sobre soporte de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial media, en color a determi-
nar, ifp.p. de colocacion de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p.
de medios auxiliares, SINTE-RPR-6 1ISO 9001, se descontaran huecos mayores de 3 m2 y se me-
dirdn mochetas.

MUROS DE 1 PIE

ACTUACION 2

1 14,30 0,55 7,87

1 1,50 0,55 0,83

1 2,15 0,45 0,97

1 14,30 0,40 5,72

1 17,25 0,55 9,49

1 7,45 0,40 2,98

1 2,70 0,35 0,95

1 20,21 0,60 12,13

1 1,75 0,80 1,40

1 24,70 0,70 17,29

1 2,60 0,35 0,91

1 8,25 0,40 3,30

1 7,51 0,40 3,00

1 7,53 0,30 2,26

10 1,41 0,30 4,23

6 1,15 0,55 3,80

3 2,50 0,30 2,25

. 1 2,75 0,40 1,10

ACTUACION 1

1 9,15 1,85 16,93

1 9,15 1,20 10,98

1 10,50 1,85 19,43

1 10,50 0,85 8,93

1 9,10 2,65 2412

1 9,10 1,40 12,74

1 9,10 1,70 1547

1 9,15 2,00 18,30

1 9,15 1,35 12,35

1 9,15 2,70 24,71

1 9,15 2,20 20,13

1 10,75 2,60 27,95

1 10,60 1,95 20,67

1 4,14 2,10 8,69

1 3,60 1,80 6,48
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1 7,20 1,70 12,24
1 7,20 0,85 6,12
ACTUACION 1
2 1,15 1,00 2,30
1 14,35 1,00 14,35
1 14,35 1,50 21,53
1 8,00 1,00 8,00
1 8,00 0,60 4,80
397,70 15,69 6.239,91
ceE08TAKO10 m2 F.TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO
11.13 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U
de 34x31x34 mm., ifreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cin-
ta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
ASCENSOR A
3 3,73 11,19
Fajeado de ciere por descuelgue 3 1,65 4,95
3 3,54 10,62
Fajeado de ciere por descuelgue 3 1,65 4,95
ASCENSOR B
2 2,00 4,00
Fajeado de ciere por descuelgue 2 1,73 3,46
1 5,63 5,63
Fajeado de ciere por descuelgue 1 1,60 1,60
Fajeado de ciere por descuelgue 1 1,40 1,40
47,80 16,97 811,17
ceEOBPEM010 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
11.14 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formacion de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacién de
andamios, sSINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Igual Med. 05.01 CERRAMIENTO 1 132,10 =05 ceE07LTS010
EXTERIOR
Igual Med. 06.01 FABRICAS 2 312,68 =06 ceE07LP020
INTERIORES 1/2 PIE
ASCENSOR A
A DED PUERTAS 3 1,08 2,00 2,20 14,26
1 1,08 2,00 1,50 3,24
ASCENSOR B
A DED PUERTAS 5 1,08 2,00 2,20 23,76
ESCALERA A
bafio primera 1 2,54 3,00 7,62
ESCALERA B
2 3,70 3,00 22,20
2 1,46 3,00 8,76
2 2,35 3,00 14,10
2 1,20 3,00 7,20
ESCALERA B
4 1,30 3,00 15,60
4 2,10 3,00 25,20
4 1,20 3,00 14,40
601,12 5,09 3.059,70
ceEOBPEW020 m2 MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.
11.15 Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la linea de discontinuidad, iffijado y
tensado con un solape minimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro
sINTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0,4 75,00 30,00
30,00 3,37 101,10
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ceEOBPEW010 m  GUARDAVIVOS PLASTICO Y METAL

11.16 Guardavivos de plastico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso ne-
gro punteado, sSINTE-RPG, medido en su longitud.
1 120,60 120,60
120,60 2,31 278,59

ceE12PAP040 m  ALBARD. H.POLIM.COLOR e=15/25mm a=19cm

117 Albardilla de hormigdn polimero color con goterdn en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25
mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

ESCALERA A
1 2,56 2,56
. 1 2,80 2,80
ACTUACION 2
1 13,00 13,00
1 1,56 1,56
1 12,15 12,15
1 14,22 14,22
ACTUACION 1
1,15 1,15
1 14,35 14,35
1 8,00 8,00
ESCALERA B
1 1,20 1,20
REMATE DE SUELO
1 2,20 2,20

) 73,19 16,25 1.189,34
ceE12PAP060 m ALBARD. H.POLIM.COLOR e=15/25mm a=30cm
11.18 Albardilla de hormigén polimero color con goterén en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25
mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 30 cm. Recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

ACTUACION 2
1 12,65 12,65
2 6,30 12,60
2 1,30 2,60
1 1,65 1,65
1 2,67 2,67
1 3,00 3,00
1 7,20 7,20
1 1,26 1,26

ACTUACION 1
1 9,15 9,15
1 10,50 10,50
1 9,10 9,10
1 5,50 5,50
1 9,15 9,15
1 9,15 9,15
1 10,75 10,75
1 4,14 4,14
1 7,20 7,20

ESCALERB

REMATE DEMOLICION MURO 2 1,50 3,00

SALIDA EXTERIOR

121,27 16,23 1.968,21
ceE12PAA060 m  ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=40cm
11.19 Albardilla de piedra artificial en U 40x3 cm. con goterdn pulida en fabrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5y limpieza, medida en su longitud.
escalera A
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salida puerta remate palnta segunda 1 2,10 2,10
salida puerta remate palnta primera 1 4,50 4,50

6,60 14,31 94,45
ceE12ACB035 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo
11.20 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x20 cm, monocolor, a elegir por la
DF s/carta, grupo de absorcién Bl y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ESCALERAA
INTERIOR BANOS 1 0,60 1,80 1,08
INTERIOR BANOS 1 0,65 1,80 1,17

2,25 14,58 32,81
ceE12ACB012 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
11.21 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la
DF s/carta, grupo de absorcién Bl y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ESCALERAA
EXTERIOR BANOS 1 0,60 1,80 1,08
EXTERIOR BANOS 1 0,65 1,80 1,17

2 0,60 1,80 2,16

4,41 11,50 50,72
#CEE12ACF030 Ud. DESPLAZAMIENTO DE LETREROS FACHADA ESCALERA B
11.22 Desaplazamiento de cartel de sefializacion de instituto de dimensiones aproximadas 2,5x 1,5m. ala

fachada aledafia, incluso p.p. de medios auxiliares, y pequefios material de anclaje
4 4,00

4,00 58,03 232,12

TOTAL CAPITULO 11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES
45.045,98
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CAPITULO 12 PINTURAS
ceE27EPS020 m2 PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.vert.
12.01 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plastica a base de copolimeros vinili-

cos en dispersion acuosa, color segun carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de

faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie

ejecutada.

Igual Medicion guarnecido 1 601,12 =11 ceEO8PEMO010

601,12 6,07 3.648,80
ceE27EPS040 m2 PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.horiz.
12.02 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plastica a base de copolimeros vinili-
cos en dispersion acuosa, color segun carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de
faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie

ejecutada.
Igual Med. Falso techo 1 4780 =11 ceE08TAKO010
47,80 6,65 317,87
ceE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
12.03 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o ce-
rrajeria, ifrascado de los Oxidos y limpieza manual.
tubos 100.8
ESCALERA A
3 9,95 0,40 11,94 11,94
ESCALERA B
3 747 0,40 8,96
1 3,22 0,40 1,29
1 4,70 0,40 1,88 12,13
FORMACION DE PELDANEADOS DE
ESCALERAS EXTERIORES
ESCALERA B
TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48
TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94
TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48 40,90
ESCALERA A
TUBO 70.3 1 2,10 44,00 0,28 2587
TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94
TUBO 70.3 1 2,10 44,00 0,28 25,87 55,68
ESCALERA A
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
1,03
UPN 200 1 4,53 0,65 2,94
UPN 180 1 4,53 0,60 2,72
PLETINA 100.10 2 1,85 0,22 0,81
2 2,00 0,22 0,88
IPE 100 55 2,09 0,40 4598
ZANCAS
UPN 140 0,22 7,52 8,00 13,24
CIERRE BORDE 0,22 4,37 2,00 1,92
UNIONES INTERIORES POR 4 0,17 0,22 0,15 91,69
BARANDILLA
ESCALERA B
IPE 270 5 3,30 1,03 17,00
UPN 180 2 3,50 0,60 4,20
PLETINA 100.10 2 2,00 0,22 0,88
VIGA APEO 270 1 4,76 1,03 4,90
ZANCAS
UPN 140 0,22 6,38 8,00 11,23
CIERRE BORDE
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UNIONES INTERIORES POR 0,22 4,00 0,20 0,18
BARANDILLA
IPE 100 40 1,48 0,40 23,68 62,07
Igual Med Und. 08.01 2 356,08 =08 #CE15DB080
Igual Med Und. 08.03 2 255,02 =08 #CEE15DRA060
885,51 9,57 8.474,33
ceE27HE060 m P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20 cm.
12.04 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm.,
s/normas DIN.
tubos desvio de gas 1 11,50 11,50
tubos de calefaccion desvios 1 1,30 1,30
12,80 2,20 28,16
ceE27HE050 m P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.
12.05 Pintura al esmalte sobre tubos, ilimpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm.,
sinormas DIN.
tubos de calefaccion desvios 1 15,00 15,00
Igual Med Und. 08.02 1 419,20 =08 ceE15DBP010
434,20 2,14 929,19
ceE27SF030 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)
12.06 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segiin UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/ICTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales
tubos 100.8
ESCALERA A
3 9,95 0,40 11,94 11,94
ESCALERA B
3 747 0,40 8,96
1 3,22 0,40 1,29
. 1 4,70 0,40 1,88 12,13
FORMACION DE PELDANEADOS DE
ESCALERAS EXTERIORES
ESCALERA B
TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48
TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94
TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48 40,90
ESCALERA A
TUBO 70.3 1 2,10 44,00 0,28 2587
TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94
TUBO 70.3 2,10 44,00 0,28 25,87 55,68
ESCALERA A
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
IPE 270 1 4,48 1,03 4,61
1,03
UPN 200 1 4,53 0,65 2,94
UPN 180 1 4,53 0,60 2,72
PLETINA 100.10 2 1,85 0,22 0,81
2 2,00 0,22 0,88
IPE 100 55 2,09 0,40 45,98
ZANCAS
UPN 140 0,22 7,52 8,00 13,24
CIERRE BORDE 0,22 4,37 2,00 1,92
UNIONES INTERIORES POR 4 0,17 0,22 0,15 91,69
BARANDILLA
ESCALERA B
IPE 270 5 3,30 1,03 17,00
UPN 180 2 3,50 0,60 4,20
PLETINA 100.10 2 2,00 0,22 0,88
VIGA APEO 270 1 476 1,03 4,90
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ZANCAS
UPN 140 0,22 6,38 8,00 11,23
CIERRE BORDE
UNIONES INTERIORES POR 0,22 4,00 0,20 0,18
BARANDILLA
IPE 100 40 1,48 0,40 23,68 62,07
PERFILES TUBULARES
ASCENSORES
ASCENSOR A
tubo 100.8 4 11,98 0,40 19,17
PILARES APEO VIGA
2 1,12 0,40 0,90
CERCHA
1 2,20 0,40 0,88
1 2,04 0,40 0,82 21,77
ASCENSOR B
tubo 100.8 4 9,93 0,40 15,89
cierre superior 2 2,15 0,40 1,72
2 1,63 0,40 1,30
PILARES APEO VIGA 2 1,28 0,40 1,02 19,93
TUBOS PARA FIJACIONES
DIVERSAS PARA EL ASCENSOR
TUBO 70.3 CADA 1,50 M.
30 1,76 0,21 11,09
DINTELES DE PUERTAS
tubo 100.8 6 1,53 0,40 3,67
tubo 100.8 5 1,53 0,40 3,06
PERFIL 60.8
ascensor B planta secion g-g 1 345 0,23 0,79
resto de paintas 2 1,63 0,23 0,75
ASCENSOR B
planta baja
UPN 260 2 2,30 0,83 3,82
1 1,63 0,83 1,35
planta primera 2453
UPN 260 1 1,63 0,83 1,35
2 2,95 0,83 4,90
IPE 160
1 1,73 0,62 1,07
planta segunda 7,32
UPN 260 1 4,50 0,83 3,74
1 1,41 0,83 1,17
1 3,41 0,83 2,83
1 2,95 0,83 2,45
1 1,63 0,83 1,35
IPE 160
3,33 0,62 413
1 1,73 0,62 1,07
PLANTA TERCERA 16,74
UPN 260 1 1,63 0,83 1,35
2 2,95 0,83 4,90
IPE 160
1 1,73 0,62 1,07
ASCENSOR A
planta primera 7,32
UPN 260 1 3,56 0,83 2,95
1 2,08 0,83 1,73
1 1,94 0,83 1,61
1 1,86 0,83 1,54
IPE 120 3 1,65 0,48 2,38
planta segunda 10,21
UPN 260 1 3,54 0,83 2,94
1 2,02 0,83 1,68
1 1,94 0,83 1,61
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1 1,86 0,83 1,54
IPE 120 3 1,38 0,48 1,99
planta tercera 9,76
IPE 120 3 1,65 0,48 2,38
UPN 260 1 3,51 0,83 2,91
1 1,86 0,83 1,54
1 1,94 0,83 1,61
1 2,02 0,83 1,68 10,12
REFUERZO FORJADO
UPN 260 1 5,63 0,83 4,67
HEB 360 1 5,27 1,84 9,70
1 5,42 1,84 9,97
HEB 300 1 5,62 1,72 9,67
IPE 450 1 6,67 1,60 10,67 44,68
446,79 747 3.337,52
TOTAL CAPITULO 12 PINTURAS ....oommrrrrersssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssnssssssssssssssssssssssssanens 16.735,87
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CAPITULO 13 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
ceE250060 ud CUADRO E INSTAL. ELECTRICA ASCENSOR TRIFASICO

13.01 Instalacion eléctrica para ascensor sin cuarto de maquinas, de alimentacion trifasica, formada por
cuadro general de mando y proteccion instalado en superficie, formado por 1 IGA de corte omnipolar
25Ay 1 interruptor diferencial de 25A/4P/300mA; y linea de alimentacion hasta armario de maniobra
de ascensor formada por manguera multiconductor de hilos de cobre aislados HO7V-K 5x6 mm2, pa-
ra una tension nominal de 450/750V. Preparado para conexion a armario de ascensor. Conforme a

REBT.
2 2,00
2,00 676,52 1.353,04
ceE250080 ud ARQUETAY PICA TOMA TIERRA ASCENSOR
13.02 Toma de tierra para ascensor formada por pica de Cu-acero de 2000 mm de longitud y 14,6 mm de
didmetro, clavada sobre el terreno, y registro de comprobacion formado por cerco y tapa en PVC.
Completamente instalada, lista para su conexion; i/p.p. de recibido de la tapa, pequefio material y
medios auxiliares.
2 2,00
2,00 136,34 272,68
#CEE18A300 Ud. Desplazamiento de timbre o luminaria
13.03 Desplazamiento de punto de luminaria o timbre de lugar por afeccién de arquitectura a nueva disposi-
cion.
ascensor A
timbre 1 1,00
ascensor B
Fluorescentes de pared en descansillo 2 2,00
de planta primera
escalera B
focos exteriores 2 2,00
fluorescente de aula planta primera 1 1,00
fluorescente de aula planta segunda 1 1,00
7,00 42,88 300,16

ceE17C1025 m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido

13.04 Montaje linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70
°C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo rigido libre de haldge-
nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, ter-
minales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta
a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de

condiciones, conforme a la normativa vigente.
desvios de lineas fuerza en 1 95,60 95,60
ascensorres Ay B

95,60 7,56 722,74

ceE17CI015 m  Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido

13.05 Montaje linea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70
°C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo rigido libre de haldge-
nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, ter-
minales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta
a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

modificaciones de lineas de alumbrado 1 65,40 65,40
bafio escalera A 1 26,00 26,00
escalera B 1 86,00 86,00
177,40 7,27 1.289,70
Mediciones y presupuesto

Pagina 49



b T P Pl

Direccion General de infraestructuras y servicios

bl CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid  bROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ceE18G081 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE1 H 225 LUM LED
13.06 Suministro y montaje de bloque autonomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lam.
con lampara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-
truidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
escalera A
6 6,00
escalerab
6 6,00
. 12,00 39,30 471,60
ceE181AA040 ud LUM. DIF. PRISMATICO 2x36 W.AF
13.07 Luminaria de superficie, de 2x36 W. con difusor en metacrilato prismatico transparente, con protec-
cion 1P20 clase |, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado por reac-
tancias, condensador, portaldmparas, cebadores, lamparas fluorescentes nueva generacién y bornes
de conexion. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
escalera B
planta baja 2 2,00
2,00 46,60 93,20
TOTAL CAPITULO 13 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION ....ccoovsvvrmmerrressssesssesssssssssssssessees 4.503,12
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CAPITULO 14 INSTALACION DE CALEFACCION
#CEP20MW355 uD. DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR
14.01 Desmontaje y montaje posterior de radiador de acero, incuso anclaje a pared de patillas de sujeccion,
pequefio material, instalacion de llave de giro, detentor y purgadores nuevos y medios auxiliares.
Ascensor A
1 1,00
Ascensor B
2 2,00
3,00 82,78 248,34
ceE22NTE040 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"
14.02 Tuberia de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1" para soldar,
para circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatado-
res, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RI-
TE.
Ascensor A
1 3,00 3,00
Ascensor B
1 12,00 12,00
15,00 13,93 208,95
TOTAL CAPITULO 14 INSTALACION DE CALEFACCION ......cosrrreuremssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 457,29
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CAPITULO 15 INSTALACION DE GAS
#CEE24TA332  Ud. BOLETIN

15.01 Boletin emitido por técnico competente y registro en industria.
1,00 273,59 273,59
ceE24TA230 m  TUB.AC.DIN 2440 D=3 1/2" C/SOLD.
15.02 Tuberia para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p
de accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.
Modificacién de acometida escalera B 1 7,50 7,50
1 4,00 4,00
11,50 44,00 506,00
TOTAL CAPITULO 15 INSTALACION DE GAS......oessmrreermssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 779,59
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CAPITULO 16 SENALIZACION CONTRA INCENDIOS
ceE26FJ110 ud SENAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.

16.01 Senalizacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
420x594 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas

UNE 23033/23035.
1 24,00 24,00
24,00 10,38 249,12
TOTAL CAPITULO 16 SENALIZACION CONTRA INCENDIOS............oocvveremmmssmsmsssesssssssssssssssssssssssnnnne 249,12
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CAPITULO 17 ASCENSORES
#CEE25TA380  Ud. ASCENSOR S/CUARTO MAQUINAS 6 PERS. 6 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm

17.01 Suministro e instalacién completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE
ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 6 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad
para 6 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con
alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como minimo, maniobra colectiva de bajada, puertas inte-
riores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar de
800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacion, ldmparas de alumbrado del hueco, guias, cables de trac-
cion y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y
cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y pa-
racaidas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefonica y
sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”. Ejecutado segin RD 1314/97.
HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACION DE HUIDA EN ULTIMA PLANTA DE 3000 mm.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

. 1,00 21.500,03 21.500,03
#CEE25TA385  Ud. ASCENSOR S/CUARTO MAQUINAS 6 PERS. 5 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm

17.02 Suministro e instalacion completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE
ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 5 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad
para 6 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con
alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como minimo, maniobra colectiva de bajada, puertas inte-
riores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar de
800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacion, ldmparas de alumbrado del hueco, guias, cables de trac-
cion y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y
cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y pa-
racaidas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefonica y
sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”. Ejecutado segiin RD 1314/97.
HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACION DE HUIDA EN ULTIMA PLANTA DE 3000 mm.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

; ] 1,00 21.081,79 21.081,79
ceE250050 ud LINEAY TOMA TELEFONO ASCENSOR

17.03 Linea de teléfono para ascensor, formada por canalizacién con canaleta pléstica de PVC de 20x75
mm en blanco, de instalacion superficial, con cableado telefonico de 4 hilos de cobre electrolitico Cla-
se 1 (diametro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, ce-
ro halégenos y baja emision de humos. Totalmente montada y lista para conexion con equipo de as-

censor.
2 2,00

2,00 222,13 444,26

TOTAL CAPITULO 17 ASCENSORES.........vonrnrrrrrnrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 43.026,08
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CAPITULO 18 JARDINERIA
ceU14L080 ud TRASP. CONIFERA ALCOR. 3<H<5
18.01 Trasplante de conifera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de
acondicionamiento, proteccion del cepelldn, transporte dentro de obra, nueva plantacion y primer rie-
go (al menos 6 unidades).
1 1,00
] 1,00 232,29 232,29
ceU14K010 m2 CESPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2
18.02 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla
semillas segun direccion facultativa), cubricion, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie
inferior a 1.000 m2
actuacion 2
1 38,23 38,23
actuacion 1
1 25,00 25,00
63,23 2,43 153,65
ceU14G060 ud ACER PALMATUN DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR
18.03 Suministro y plantacion de Acer palmatum de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.
1 13,00 13,00
1 6,50 6,50
1 5,50 5,50
1 6,00 6,00
) 31,00 33,28 1.031,68
ceU14A130 m3 MANTILLO JARDIN
18.04 Suministro y extensién a mano de mantillo de jardin, procedente de fermentaciones de residuos ani-
males (estiércoles, etc.) o vegetales (hojas, etc.) de caracter neutro (pH = 7) bien fermentado y cri-
bado, suministrado a granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 cm
6 6,00
. 6,00 34,70 208,20
ceU14A070 m3 ZANJA PARA PLANTACION SETOS MANUAL
18.05 Apertura de zanja para plantacion de setos, hasta una profundidad de 0.40 m por medios manuales,
en terreno compacto, i/extraccion a los bordes y p.p. de medios auxiliares, asi como la carga y el
transporte con tierras a los bordes.
1 13,00 0,40 0,40 2,08
1 6,50 0,40 0,40 1,04
1 5,50 0,40 0,40 0,88
1 6,00 0,40 0,40 0,96
4,96 14,95 74,15
ceU14A160 m3 TIERRAS VEGETALES CRIBADA
18.06 Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava-
cion de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo
vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres tam-
bién de residuos vegetales (gramas, raices, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas
a granel, incorporadas al terreno.
1 6,50 6,50
jardinera atuacion 2
1 7,50 0,80 6,00
12,50 18,52 231,50
TOTAL CAPITULO 18 JARDINERIA .........ccvvrverssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 1.931,47
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CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS
ceGGR010 m3 GESTION RESIDUOS VIDRIO VALORIZACION

19.01 tASA para el envio directo del residuo de vidrio a un gestor final autorizado por la comunidad auténo-
ma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Se-
gUn operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

2 2,00

] ] 2,00 3,03 6,06
ceGGN020 m3 GESTION RESIDUOS HORMIGON VERTEDERO
19.02 Tasa para la deposicidn directa de residuos de construccion de hormigon separado exentos de mate-

riales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir car-

ga ni transporte. Segln operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que

se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos.

] ) 256,00 4,04 1.034,24
ceGGN050 m3 GESTION RESIDUOS FABRICAS VERTEDERO
19.03 Tasa para la deposicion directa de residuos de ceramica empleada en fabricas exentos de materiales

reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni

transporte. Segun operacién enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se

publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.

] ) 90,00 444 399,60
ceGGN080 m3 GESTION RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERAMICO VERTEDERO
19.04 Tasa para la deposicidn directa de residuos de construccion de tejas y material cerdmico exentos de

materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin in-

cluir carga ni transporte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002

por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos.

) 45,00 4,44 199,80
ceGGN130 m3 GESTION RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO
19.05 Tasa para la deposicidn directa de residuos de construccion de yesos y sus derivados exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin in-
cluir carga ni transporte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos.
26,62 5,97 158,92

ceGGR020 m3 GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION

19.06 Tasa para el envio directo del residuo de plasticos a un gestor final autorizado por la comunidad auté-
noma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Se-
gun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

) ] 3,00 2,84 8,52
ceGGR030 m3 GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
19.07 Tasa para el envio directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la co-
munidad auténoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni
transporte. Segun operacion enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
5,00 2,59 12,95

ceGGR040 m3 GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON VALORIZACION

19.08 Tasa para el envio directo del residuo de papel y cartén a un gestor final autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte.
Segun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

. i 3,00 1,73 5,19
ceGGRO050 m3 GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZACION
19.09 Tasa para el envio directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad auté-
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noma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Se-
gun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

. 3,00 0,99 2,97
ceGGP160 t  GESTION RESIDUOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO GESTOR
19.10 Precio para la eliminacion del residuos de fibrocemento con amianto con gestor intermedio autorizado
por la comunidad auténoma en cuestion. Segun operacion enumerada D15 de acuerdo con la orden

MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
Cubierta de fibrocemento del almacen

0,015 7,35 2,95 0,33
] 0,33 206,68 68,20
ceGGM010 m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO
19.11 Tasa para la deposicidn directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Segun operacién enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
eSPONJAMIENTO 40%
Igual Med Und. 02.04 parte de 1,4 44,20 =02 ceE02CM035
escombros con tierras
] 4420 727 321,33
ceGGNO010 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
19.12 Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad autbnoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
esponjamiento tierras 30%
Igual Med Und. 02.01 1,3 107,33 =02 ceE02EMO040
Igual Med Und. 02.02 1,3 61,10 =02 ceE02CM030
168,43 4,22 710,77
ceGT120 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. >20km.
19.13 Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
cion y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distan-
cia no limitada y superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, des-
carga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
IGUAL MED UND CARGA DE 1 435,68 =01 ceR03T025
ESCOMBROS
eSPONJAMIENTO 40%
Igual Med Und. 02.04 parte de 14 4420 =02 ceE02CM035
escombros con tierras
479,88 4,47 2.145,06
ceGT060 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.
19.14 Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de
terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicidn
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia no limita-
day superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra.
esponjamiento tierras 30%
Igual Med Und. 02.01 1,3 107,33 =02 ceE02EMO040
Igual Med Und. 02.02 1,3 61,10 =02 ceE02CM030
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168,43 4,02 677,09
TOTAL CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS ...........ccoovmmmmmmssmmsessesssssssssssssssssssssssmsnsssssssssssssssssssssssnns 5.750,70
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CAPITULO 20 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

20.01 Casco de seguridad homologado.
8,00 4,85 38,80
ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO
20.02 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4,00 20,56 82,24
ceS01A040 ud IMPERMEABLE
20.03 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3,00 10,76 32,28
ceS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
20.04 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de soldadura. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,00 23,74 23,74
ceS01A070 ud MANDIL SOLDADURA
20.05 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de co-
rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,00 16,19 16,19
ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
20.06 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcién del niumero dptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
8,00 13,43 107,44
ceS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
20.07 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
15,00 2,24 33,60
ceS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
20.08 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacién y penetracion
por objeto candente, antiinflamable, homologada.
2,00 23,30 46,60
ceS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
20.09 Pantalla de seguridad para la proteccidn contra la proyeccion de particulas, homologada.
2,00 9,70 19,40
ceS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
20.10 Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atdxico, con filtros inter-
cambiables para pintura, homologada.
3,00 25,09 7527
ceS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA
20.11 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
20,00 2,18 43,60
ceS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
20.12 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
3,00 15,36 46,08

ceS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

2013 Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-
ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.
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7,00 4,83 33,81
ceS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
20.14 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.
3,00 11,87 35,61
ceS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
20.15 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
] ] 20,00 0,54 10,80
ceS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA
20.16 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosquetdn de acero estampado, homologado.
) 2,00 37,05 74,10
ceS01F070 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA
2017 Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metalico
deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de
diametro y 4 m de longitud con mosquetén, homologado y valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.
2,00 26,78 53,56
ceS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
20.18 Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
i 15,00 483 72,45
ceS01G080 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.
20.19 Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension abricados con material dieléctrico, homologa-
dos.
1,00 17,11 17,11
ceS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
20.20 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
3,00 5,39 16,17
ceS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA
20.21 Par de botas de proteccién para trabajos en agua, barro, hormigdn y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodon y piso antideslizante, homologadas.
. 4,00 14,10 56,40
ceS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T
20.22 Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
1,00 37,62 37,62
ceS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA
20.23 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujecion por debajo
del calzado, homologadas.
i . 2,00 6,97 13,94
ceS01SA060 ud ARNES AM. DORSAL + CINTURON
20.24 Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulacién en piernas y hombros y hebillas auto-
maticas + cinturon de amarre lateral de doble regulacién, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metalicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 +
EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,00 35,31 70,62
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ceS01SB020 ud CINTURON DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
20.25 Cinturén de amarre lateral con doble regulacién, fabricado en algodon anti-sudoracién con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifi-
cado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,00 10,35 20,70
ceS01SC040 ud ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.
20.26 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de didametroy 2
m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE
EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,00 4,68 9,36
ceS01SD040 ud CUERDA C.RED. 2 m. MOSQ+GANCHO
20.27 Eslinga anticaida regulable con absorbedor de energia compuesta por cuerda de poliamida de 12
mm. de diametro y 2 m. de longitud, con reductor, con un mosquetén de 17 mm. de apertura y un
gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
. 3,00 17,50 52,50
ceS01SE070 ud ANCLAJE DE CINTA CON TACO METALICO L=150cm
20.28 Dispositivo de anclaje para sistemas anticaidas, instalado con taco metélico en estructuras de hormi-
g6n armado. Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla
de acero para el enganche del elemento de amarre del amés anticaidas. Tiene una longitud de 150
cm , siendo adecuado su aplicacion para todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caida a
distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso esta limitado a un solo trabajador. Certificado segun
UNE EN795/96
i 4,00 21,35 85,40
ceS01SF170 ud ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+MOSQUETON
20.29 Rollo de cuerda de nylon de 14 mm. de diametro y 20 m. de longitud con 1 mosquetdn, amortizable
en 5 obras. Certificado CE EN 696. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
] 2,00 10,69 21,38
ceS01SG030 m. LINEA VERTICAL SOBRE CABLE.
20.30 Linea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaidas, i/p.p.
de soportes extremos, guias intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y desmontaje.
8,00 19,01 152,08
ceS01SH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
20.31 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-
nilleria. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
. 6,00 14,78 88,68
ceS01S1050 ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METALICAS
20.32 Equipo completo para construcciones metalicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre
dorsal y pectoral doble regulacién, cinturén de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anti-
caidas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certifica-
do CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
} 2,00 74,57 149,14
ceS02A030 ud SENAL PELIGRO 0,70 m
20.33 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero
optimo de utilizaciones.
6,00 9,29 55,74
ceS02A080 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45
20.34 Suministro y colocacién de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado segun el nd-
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mero dptimo de utilizaciones.
) ] 3,00 25,36 76,08
ceS02A110 ud SENAL OBLIGACION 45x33 cm
20.35 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipoobligacion de 45x33 cm sin soporte me-
talico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
) ] 10,00 5,37 53,70
ceS02A180 ud SENAL INFORMACION 40x40 cm
20.36 Suministro y colocacién de sefal de seguridad metalica tipo informacion de 40x40 cm sin soporte
metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del niimero éptimo de utilizaciones.
5,00 6,61 33,05
ceS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
20.37 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio
700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocacion.
1,00 10,33 10,33
ceS02B010 m VALLA METALICA
20.38 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencién de peatones formada por elementos auté-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la norma-
tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero dptimo de
utilizaciones.
15,00 1,54 23,10
ceS02D130 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
20.39 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento" con soportes meta-
licos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valo-
rado en funcioén del nimero dptimo de utilizaciones.
24,00 10,30 247,20
ceS02D120 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
20.40 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metali-
cos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valo-
rado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
20,00 7,50 150,00
ceS02D180 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
20.41 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, i/colocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
40,00 1,67 66,80
ceS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
20.42 Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion
del niimero 6ptimo de utilizaciones.
. 1,00 76,73 76,73
ceS02G040 ud CUADRO ELECTRICO
2043 Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.
) 1,00 87,88 87,88
ceS02G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
20.44 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
1,00 210,18 210,18
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ceS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m* <6 m

20.45 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién no mayor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, inclu-
so preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigdn H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa
vigente, y valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones
PRORRATEO DE USO ESTIMANDO
UNA VIDA UTIL DE 20 MESES
PLAZO DE EJECUCION 3 MESES 0,15 0,15

0,15 1.036,84 155,53
ceS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
20.46 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util
de local amueblado.

6,00 9,20 55,20
ceS03C160 ud CASETA VEST.15,00 m?<6 m

20.47 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexién
de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

PRORRATEO DE USO ESTIMANDO
UNA VIDA UTIL DE 20 MESES
PLAZO DE EJECUCION 3 MESES 0,15 0,15

0,15 785,62 117,84
ceS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
20.48 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,

asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vi-

gente, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local

amueblado.

6,00 20,07 120,42
ceS03C260 ud CASETA COMED.15,00m? <6 m

2049 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.

PRORRATEO DE USO ESTIMANDO
UNA VIDA UTIL DE 20 MESES
PLAZO DE EJECUCION 3 MESES 0,15 0,15

0,15 740,93 111,14
ceS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
20.50 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
deposito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

6,00 7,62 45,72
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Lo iind CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES
“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042 MADRID
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ceS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
20.51 ud Reconocimiento médico obligatorio.
2,00 63,30 126,60
ceS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
20.521 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1,00 179,16 179,16
ceS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
20.53 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pe-
on)
8,00 13,28 106,24
TOTAL CAPITULO 20 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE...........cosssreessusmsssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssenes 3.745,31
L0 L - TP PTTN 286.608,44
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