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1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ....................................................................................................................  51.525,59 17,98 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  5.878,55 2,05 
3 CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO .......................................................................................................................................  20.893,64 7,29 
4 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  39.707,94 13,85 
5 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS .......................................................................................................................  14.869,90 5,19 
6 DIVISIONES Y ALBAÑILERÍA ..............................................................................................................................................  5.638,58 1,97 
7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS ..........................................................................................  3.205,01 1,12 
8 CERRAJERIA ........................................................................................................................................................................  21.594,30 7,53 
9 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ..............................................................................................................................................  883,98 0,31 
10 VIDRIERIA .............................................................................................................................................................................  186,42 0,07 
11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES.............................................................  45.045,98 15,72 
12 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  16.735,87 5,84 
13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN .....................................................................................................................  4.503,12 1,57 
14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN ......................................................................................................................................  457,29 0,16 
15 INSTALACIÓN DE GAS ........................................................................................................................................................  779,59 0,27 
16 SEÑALIZACIÓN CONTRA INCENDIOS ...............................................................................................................................  249,12 0,09 
17 ASCENSORES ......................................................................................................................................................................  43.026,08 15,01 
18 JARDINERIA..........................................................................................................................................................................  1.931,47 0,67 
19 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  5.750,70 2,01 
20 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE ........................................................................................................................................  3.745,31 1,31 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 286.608,44 
 13,00 % Gastos generales .............................  37.259,10 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  17.196,51 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 54.455,61 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  71.623,45 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 412.687,50 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 412.687,50 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con CIN-  
CUENTA CÉNTIMOS  

Madrid, Noviembre de 2017 

EL ARQUITECTO 

 

                                             D. Lorena Lobo Huici 
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