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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
ceE01AR010    m2   ACODALAM.ZANJAS <2m. C/MADERA                                     
01.01 Acodalamiento en zanjas de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablones corridos y codales de madera, incluso  
ceO01OB010    0,400 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 5,72 
ceP01EM060    0,002 m3   Madera pino para entibaciones                                    101,50 0,20 
ceP01U070     0,015 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,08 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,00 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,06 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
ceE01DCI010   m2   DEMOLICIÓN COMPLETA CUB.TEJA.TABL./PALOM.                         
01.02 Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos palomeros y  
 tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
ceO01OA040    0,680 h    Oficial segunda                                                  13,72 9,33 
ceO01OA070    0,680 h    Peón ordinario                                                   13,02 8,85 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                18,20 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,36 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE01DCI030   m2   DEMOLICIÓN COMPLETA CUB.FIB.ENTR.METAL.                           
01.03 Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento o placas nervadas de  
 chapa de cualquier tipo, y estructura de entramado de cerchas y correas metálicas, por medios manuales, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
ceO01OA040    0,905 h    Oficial segunda                                                  13,72 12,42 
ceO01OA070    0,905 h    Peón ordinario                                                   13,02 11,78 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                24,20 0,24 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,44 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE01DCP050   m    DEMOLICIÓN JUNTA DILATACIÓN                                       
01.04 Demolición de junta de dilatación de cubierta plana incluso retirada a pie de carga.  
ceO01OA070    0,080 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,04 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,00 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,05 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
#CEE01DCP030  m2   LEVANTADO MEMB. IMPERMEAB. MONOCAPA                               
01.05 Levantado de membrana impermeable monocapa bituminosa o sintética en cubierta incluso retirada a pie de carga,  
ceO01OA070    0,170 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,21 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,20 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,23 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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ceE01DCW030   m    DEMOLICIÓN CORNISAS CUB.C/COMPRES.                                
01.06 Demolición de cornisas de cualquier tipo en cubiertas, con compresor, i/limpieza y retirada de escombros a pie de  
ceO01OA040    0,575 h    Oficial segunda                                                  13,72 7,89 
ceO01OA070    0,575 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,49 
ceM06CM010    0,200 h    Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                          0,95 0,19 
ceM06MR030    0,200 h    Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                            2,56 0,51 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                16,10 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,24 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
ceE01DB050    m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  
01.07 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga,  
ceO01OA070    0,145 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,89 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,90 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,91 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE01DB020    m    LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                      
01.08 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y reti-  
ceO01OA040    0,175 h    Oficial segunda                                                  13,72 2,40 
ceO01OA070    0,175 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,28 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,70 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,73 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE01DEA040   m2   DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO                                    
01.09 Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento o con escayola, por  
ceO01OA070    0,600 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,81 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,80 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,89 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE01DEC060   m2   PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.                                     
01.10 Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad  
 y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escom-  
ceO01OA060    0,480 h    Peón especializado                                               13,29 6,38 
ceM06MI010    0,400 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,56 1,02 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,40 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,47 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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ceE01DEC050   m2   PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                     
01.11 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y  
 dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros  
 a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
ceO01OA060    0,360 h    Peón especializado                                               13,29 4,78 
ceM06MI010    0,300 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,56 0,77 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,60 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,61 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE01DEC020   m2   PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO                                     
01.12 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y  
 dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros  
ceO01OA070    0,600 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,81 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,80 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,89 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE01DEC010   m2   PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO                                     
01.13 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y  
 dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros  
ceO01OA070    0,350 h    Peón ordinario                                                   13,02 4,56 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,61 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE01DEA020   m2   DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO                                      
01.14 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada  
ceO01OA070    0,500 h    Peón ordinario                                                   13,02 6,51 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,58 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE01DEC100   m2   LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC                                    
01.15 Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de interior, i/arran-  
ceO01OA060    0,200 h    Peón especializado                                               13,29 2,66 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,30 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,31 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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ceE01DEW010   m2   PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.                                     
01.16 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revesti-  
 miento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección  
 colectivas.  
ceO01OA040    0,200 h    Oficial segunda                                                  13,72 2,74 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,30 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,39 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE01DFB030   m2   DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.                                    
01.17 Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios manuales, incluso limpieza y retirada  
ceO01OA070    0,440 h    Peón ordinario                                                   13,02 5,73 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,70 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,79 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE01DFL060   m2   DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART.                                   
01.18 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y re-  
ceO01OA060    1,760 h    Peón especializado                                               13,29 23,39 
ceM06MR010    1,760 h    Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                           3,91 6,88 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                30,30 0,30 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,57 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE01DFB020   m2   DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.                                     
01.19 Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros  
ceO01OA070    0,280 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,65 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                3,70 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,69 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE01DFB010   m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     
01.20 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
ceO01OA070    0,360 h    Peón ordinario                                                   13,02 4,69 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,70 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,74 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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ceE01DFM020   m3   DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR                                       
01.21 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
ceO01OA060    7,120 h    Peón especializado                                               13,29 94,62 
ceO01OA070    7,120 h    Peón ordinario                                                   13,02 92,70 
ceM06CM040    7,120 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         6,50 46,28 
ceM06MP020    2,400 h    Martillo manual perforador neumát.20 kg                          1,74 4,18 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                237,80 2,38 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  240,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  242,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
ceE01DFL030   m2   DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.                                  
01.22 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  
ceO01OA060    2,000 h    Peón especializado                                               13,29 26,58 
ceM06MR010    0,500 h    Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                           3,91 1,96 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                28,50 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,83 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
ceE01DIC015   ud   LEVANTADO RADIADORES A MANO C/RECUP.                              
01.23 Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, con recuperación para su posterior instalación, con  
ceO01OA040    0,680 h    Oficial segunda                                                  13,72 9,33 
ceO01OA070    0,680 h    Peón ordinario                                                   13,02 8,85 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                18,20 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,36 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE01DIC030   ud   VACIADO INSTALACION CALEFACCION                                   
01.24 Vaciado de instalación existente de calefaccion para posterior manipulación de unidades terminales y retirada de  
ceO01OB210    1,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 16,46 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                16,50 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
ceE01DIE020   ud   LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                    
01.25 Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-  
ceO01OB260    0,200 h    Ayudante electricista                                            13,36 2,67 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,70 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,70 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ceE01DIE010   ud   LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS                                      
01.26 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-  
 sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas  
 empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
ceO01OB260    0,200 h    Ayudante electricista                                            13,36 2,67 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,70 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,70 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE01DIF070   m    LEVANTADO TUBOS FONTANERIA                                        
01.27 Levantado de tubo de fontaneria y elementos de fijación, incluso retirada de escombros al punto de carga (no inclu-  
ceO01OB230    0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,36 2,67 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,70 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,70 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
#CEE01DKA850  Ud.  CORTE DE GAS                                                      
01.28 Corte de sumnistro de gas para la realización de modificaciones en la instalación.  
ceO01OB230    1,800 h    Ayudante fontanero                                               13,36 24,05 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                24,10 0,24 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,29 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE01DKA025   m2   LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.                            
01.29 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios  
 manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado dentro de la obra y con p.p. de medios  
ceO01OA050    0,480 h    Ayudante                                                         13,36 6,41 
ceO01OA070    0,480 h    Peón ordinario                                                   13,02 6,25 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                12,70 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,79 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE01DKM040   m2   LEVANT.CARPINTERÍA MUROS MANO C/REC.                              
01.30 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y  
 con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y con p.p. de me-  
ceO01OA050    0,560 h    Ayudante                                                         13,36 7,48 
ceO01OA070    0,560 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,29 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                14,80 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,92 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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ceE01DKW010   m    LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                               
01.31 Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
ceO01OA050    0,224 h    Ayudante                                                         13,36 2,99 
ceO01OA070    0,224 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,92 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,90 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,97 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
#CEE01DKA860  m    DEMOLICIÓN DE RODAPIÉ DE CUALQUIER MATERIAL                       
01.32 Demolición de pavimento flexible de moqueta, linóleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso limpieza de adhesi-  
ceO01OA050    0,150 h    Ayudante                                                         13,36 2,00 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,95 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,00 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,99 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
ceE01DPP100   m2   DEMOLICIÓN PAV.CONT.C.RODADO C/COM                                
01.33 Demolición de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de cemento, con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas  
ceO01OA060    0,345 h    Peón especializado                                               13,29 4,59 
ceO01OA070    0,345 h    Peón ordinario                                                   13,02 4,49 
ceM06CM030    0,200 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                          4,33 0,87 
ceM06MI010    0,200 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,56 0,51 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,50 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,57 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE01DPP120   m2   DEMOLICIÓN PAV. FLEXIBLE                                          
01.34 Demolición de pavimento flexible de moqueta, linóleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso limpieza de adhesi-  
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,60 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE01DPS020   m2   DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                              
01.35 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada  
ceO01OA060    0,480 h    Peón especializado                                               13,29 6,38 
ceO01OA070    0,480 h    Peón ordinario                                                   13,02 6,25 
ceM06CM040    0,300 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         6,50 1,95 
ceM06MP020    0,300 h    Martillo manual perforador neumát.20 kg                          1,74 0,52 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,10 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,25 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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ceE01DPW010   m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                                
01.36 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
ceO01OA060    0,385 h    Peón especializado                                               13,29 5,12 
ceO01OA070    0,385 h    Peón ordinario                                                   13,02 5,01 
ceM06MR010    0,200 h    Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                           3,91 0,78 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,90 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,02 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
ceE01DPW030   m2   LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.                                    
01.37 Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejándolos rastreados y prepa-  
 rados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin  
ceO01OA070    0,400 h    Peón ordinario                                                   13,02 5,21 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,20 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,26 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
#CEE01DSH091  m2   CORTE ESTRUC.HORMIG.ARMADO HILO DIAMANTADO                        
01.38 Corte en húmedo de elementos de estrucutra de hormigón armado (losas macizas, forjados o muros), con hilo dia-  
 mantado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de  
ceO01OA040    4,000 h    Oficial segunda                                                  13,72 54,88 
ceO01OA070    2,500 h    Peón ordinario                                                   13,02 32,55 
ceM11HC100    4,000 h.   Equipo de corte con hilo de diamante.                            110,00 440,00 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                527,40 5,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  532,70 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 5,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  538,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
ceR02MH010    ud   IMPLANT.EQUIPO HILO DE DIAMANTE                                   
01.39 Implantación de equipo necesario tamaño pequeño para hilo de diamante, en camión con grúa 6 t., comprendiendo,  
 revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de tra-  
ceO01OC125    40,000 h.   Especialista en cortes mecanizados                               14,84 593,60 
ceO01OA080    1,000 h    Maquinista o conductor                                           14,84 14,84 
ceO01OA060    20,000 h    Peón especializado                                               13,29 265,80 
ceM07CG010    15,000 h    Camión con grúa 6 t.                                             42,44 636,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1.510,80 15,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.525,95 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 15,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.541,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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ceE01DSH050   m3   DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES H.A. C/COMP.                             
01.40 Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón armado (sin forjados), con compresor, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección  
 colectivas.  
ceO01OA060    6,000 h    Peón especializado                                               13,29 79,74 
ceO01OA070    6,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 78,12 
ceM06CM030    5,600 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                          4,33 24,25 
ceM06MR030    5,600 h    Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                            2,56 14,34 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                196,50 1,97 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  198,42 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  200,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
ceE01DSH030   m2   DEMOL.FORJADO RETICULAR <35cm.C/COMP.                             
01.41 Demolición de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-  
ceO01OA060    1,200 h    Peón especializado                                               13,29 15,95 
ceO01OA070    1,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 15,62 
ceM06CM040    1,000 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         6,50 6,50 
ceM06MP020    1,000 h    Martillo manual perforador neumát.20 kg                          1,74 1,74 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                39,80 0,40 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  40,21 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE01DSH010   m2   DEMOL.FORJADO  VIGUETA HORMIGÓN/BOVED. M/MAN.                     
01.42 Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa  
 de compresión de hormigón, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  
ceO01OA060    0,880 h    Peón especializado                                               13,29 11,70 
ceO01OA070    0,880 h    Peón ordinario                                                   13,02 11,46 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                23,20 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,39 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE01DM030    m3   DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN C/COMPR.                               
01.43 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-  
ceO01OA060    5,450 h    Peón especializado                                               13,29 72,43 
ceO01OA070    5,450 h    Peón ordinario                                                   13,02 70,96 
ceM06CM040    4,800 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         6,50 31,20 
ceM06MP020    4,800 h    Martillo manual perforador neumát.20 kg                          1,74 8,35 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                182,90 1,83 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  184,77 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  186,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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ceE01DWR020   m    APERT.ROZAS LAD.MACIZO C/ROZ.                                     
01.44 Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
ceO01OA060    0,400 h    Peón especializado                                               13,29 5,32 
ceM06RE010    0,400 h    Rozadora eléctrica de 1 kW.                                      3,83 1,53 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,90 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,92 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
#CEE14L764    Ud.  TALA DE ARBOL DE 12 M. DE ALTURA.                                 
01.45 Tala de árbol de 12 m. de altura, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1 m. de profundi-  
ceO01OB360    8,000 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 114,32 
ceO01OB380    8,000 h    Peón jardinería                                                  13,02 104,16 
ceM05EN020    6,000 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                38,06 228,36 
ceM10AD020    4,000 h    Motosierra de poda a gasolina                                    4,80 19,20 
ceM10AD030    2,000 h    Motosierra a gasolina grande                                     7,50 15,00 
ceM10PD010    2,000 h    Destoconadora                                                    57,38 114,76 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                595,80 5,96 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  601,76 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 6,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  607,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
#CEE14L765    Ud.  CORTE DE RAICES DE HASTA 1 m. PROFUNDIDAD                         
01.46 Tala de raices, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1 m. de profundidad de raíces.  
ceO01OB360    3,500 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 50,02 
ceO01OB380    3,500 h    Peón jardinería                                                  13,02 45,57 
ceM05EN020    1,000 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                38,06 38,06 
ceM10AD020    1,500 h    Motosierra de poda a gasolina                                    4,80 7,20 
ceM10AD030    1,000 h    Motosierra a gasolina grande                                     7,50 7,50 
ceM10PD010    1,300 h    Destoconadora                                                    57,38 74,59 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                222,90 2,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  225,17 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  227,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
#CEE14L766    m.   TALA DE ARBUSTOS DE HASTA 3 m.       
01.47                            
ceO01OB360    0,600 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 8,57 
ceO01OB380    0,600 h    Peón jardinería                                                  13,02 7,81 
ceM05EN020    0,250 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                38,06 9,52 
ceM10AD020    0,300 h    Motosierra de poda a gasolina                                    4,80 1,44 
ceM10AD030    0,200 h    Motosierra a gasolina grande                                     7,50 1,50 
ceM10PD010    0,200 h    Destoconadora                                                    57,38 11,48 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                40,30 0,40 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  40,72 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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ceR01ATM020   m3   ALQ. 2 MESES. CIMBRA ANDAM. TUB.                                  
01.48 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de estructura de cimbra tubular metálica para apeos, para una  
 altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.  
ceM13AM270    54,003 d.   m3. alq. cimbra tubular h<10 m.                                  0,05 2,70 
ceM13AM280    0,900 m3   Montaje y desm. cimbra tubular                                   4,61 4,15 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,90 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,92 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceR01ATD060   m.   ALQ/MES ESCALERA ANDAMIADA                                        
01.49 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de elevación y arrios-  
 tramiento, plataformas de embarque y desembarque, peldañeado, barandillas, rodapiés, incluso p.p. de medios au-  
ceM13AM250    27,002 d.   m. alq. escalera andamiada.                                      1,43 38,61 
ceM13AM260    0,900 m.   Mont. y desmont. escalera andam.                                 87,95 79,16 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                117,80 1,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  118,95 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
ceR01ATA160   m2   ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m                           
01.50 Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor  
 de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de  
 acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas  
 y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Se-  
ceM13AM010    81,005 d    m2. alq. andamio acero galvanizado                               0,06 4,86 
ceM13AM050    0,900 m2   Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m.                               5,27 4,74 
ceM13AM160    81,005 d.   m2. alq. red mosquitera andamios                                 0,01 0,81 
ceM13AM170    0,900 m2   Montaje y desm. red andam.                                       0,91 0,82 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                11,20 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,34 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceR03T025     m3   CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR                                   
01.51 Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido, medido sobre el medio de evacua-  
ceO01OA070    0,360 h    Peón ordinario                                                   13,02 4,69 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,70 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,74 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
ceE02EM040    m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DUROS                                      
02.01 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en terrenos duros, con medios  
 mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refi-  
 nado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios  
ceO01OA070    0,630 h    Peón ordinario                                                   13,02 8,20 
ceM05RN060    0,420 h    Retro-pala con martillo rompedor                                 51,18 21,50 
ceM05RN020    0,200 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  25,31 5,06 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                34,80 0,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  35,11 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE02CM030    m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
02.02 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de  
 profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-  
 vación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de  
ceO01OA070    0,030 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,39 
ceM05RN020    0,050 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  25,31 1,27 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,70 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,68 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
ceE02CM035    m3   EXC.DES.A MÁQUINA T.CON ESCOMBROS                                 
02.03 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos con escombros, echadizos, etc, con medios mecáni-  
 cos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de  
 paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales exca-  
ceO01OA070    0,030 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,39 
ceM05RN030    0,050 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 35,45 1,77 
ceM05W010     0,050 h    Incremento por escombros                                         6,00 0,30 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,50 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,49 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE02TC020    m3   CARGA TIERRAS A MANO S/CAMIÓN                                     
02.04 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante pequeño, por medios manuales, consi-  
ceO01OA070    0,400 h    Peón ordinario                                                   13,02 5,21 
ceM07CB010    0,400 h    Camión basculante de 8 t.                                        19,47 7,79 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,00 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO                                         
ceE04CM015    m3   HORM.LIMPIEZA HL-20/B/20 V. MAN                                   
03.01 Hormigón de limpieza HL-20 N/mm2, consistencia fblanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-  
ceO01OA070    0,480 h    Peón ordinario                                                   13,02 6,25 
ceP01HM015    1,050 m3   Hormigón HL-20/B/20/I central                                    46,54 48,87 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                55,10 0,55 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  55,67 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
ceE04CM055    m3   HORM. HA-25/P/20/IIa  V. MANUAL                                   
03.02 Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-  
 camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  14,29 2,86 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
ceM11HV030    0,288 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,77 1,09 
ceP01HA060    1,050 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  53,62 56,30 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                62,90 0,63 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  63,48 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
ceE04MM010    m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  MUROS V.MAN.                               
03.03 Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas  
ceO01OB010    0,300 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 4,29 
ceO01OB020    0,300 h    Ayudante encofrador                                              13,36 4,01 
ceP01HA010    1,050 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    52,12 54,73 
ceM11HV030    0,300 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,77 1,13 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                64,20 0,64 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  64,80 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE04MEM020   m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 CARAS 3,00m.                          
03.04 Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22  
ceO01OB010    0,295 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 4,22 
ceO01OB020    0,295 h    Ayudante encofrador                                              13,36 3,94 
ceP01EM010    2,100 m2   Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22                            9,76 20,50 
ceP01EM080    0,007 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       148,75 1,04 
ceP01DA020    0,160 l    Desencofrante p/encofrado madera                                 1,11 0,18 
ceP01U070     0,030 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,15 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                30,00 0,30 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,33 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ceE04CE020    m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
03.05 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.   
 Según NTE-EME.  
ceO01OB010    0,280 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 4,00 
ceO01OB020    0,280 h    Ayudante encofrador                                              13,36 3,74 
ceP01EM080    0,026 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       148,75 3,87 
ceP03AA010    0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,06 
ceP01U070     0,050 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,26 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                11,90 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,05 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
ceE04CE010    m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
03.06 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según EHE-08  
ceO01OB010    0,210 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 3,00 
ceO01OB020    0,210 h    Ayudante encofrador                                              13,36 2,81 
ceM13EF020    1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,36 2,36 
ceP01DA010    0,082 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               1,11 0,09 
ceM13EF030    0,100 m    Fleje para encofrado metálico                                    0,26 0,03 
ceP03AA010    0,050 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,03 
ceP01U060     0,100 kg   Puntas 17x70                                                     2,95 0,30 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                8,60 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,71 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
ceA03R050     kg   ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S                                      
03.07 Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
ceO01OB040    0,011 h    Oficial 1ª ferralla                                              14,29 0,16 
ceO01OB050    0,011 h    Ayudante ferralla                                                13,36 0,15 
ceP03ACD010   1,050 kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    0,60 0,63 
ceP03AA010    0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,00 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                0,90 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,95 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE04SE010    m3   ENCACHADO GRAVA 20/40                                             
03.08 Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
ceO01OA070    0,160 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,08 
ceP01AG040    1,050 m3   Gravilla 20/40 mm.                                               12,21 12,82 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                14,90 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,05 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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ceE04SM030    m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                   
03.09 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elabo-  
 rado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
ceO01OA030    0,072 h    Oficial primera                                                  14,29 1,03 
ceO01OA070    0,072 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,94 
ceP01HM010    0,155 m3   Hormigón HL20/P/20/I central                                     45,70 7,08 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                9,10 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,14 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
ceU06A010     m    BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.                         
03.10 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva,  
 de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hor-  
ceO01OA030    0,120 h    Oficial primera                                                  14,29 1,71 
ceO01OA070    0,120 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,56 
ceP08XBH030   1,000 m    Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30                                  3,22 3,22 
ceA02A051     0,008 m3   MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                                61,81 0,49 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,00 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,05 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
ceE11CS010    m2   PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                        
03.11 Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropileno. Coloreado y  
 moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-  
 do de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superfi-  
ceO01OA030    0,085 h    Oficial primera                                                  14,29 1,21 
ceO01OA050    0,085 h    Ayudante                                                         13,36 1,14 
ceO01OA070    0,085 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,11 
ceA03M006     0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                 71,11 10,67 
ceP08C050     0,150 kg   Liquido de curado 130                                            1,77 0,27 
ceP08FR050    0,300 m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4,41 1,32 
ceP01DA220    0,100 kg   Fibra polipropileno                                              6,86 0,69 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                16,40 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,57 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
#CEE04AM230   m2   MALLA 20x20 cm. D=12 mm.                                          
03.12 Suministro y colocación de mallazo electrosoldado de acero B 500T, de diámetro 12 y luz de malla cuadrada de  
ceO01OB040    0,019 h    Oficial 1ª ferralla                                              14,29 0,27 
ceO01OB050    0,019 h    Ayudante ferralla                                                13,36 0,25 
#CEP04AM190   1,200 m2   Malla 15x30x12   8.95 kg/m2                                      3,38 4,06 
ceP03AA010    0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,00 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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ceR05C010     ud   IMPLANTACIÓN EQUIPO INYECCIÓN                                     
03.13 Implantación de equipo necesario para inyecciones de mortero u hormigón, comprendiendo, revisión y puesta a  
 punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera im-  
ceO01OA040    27,000 h    Oficial segunda                                                  13,72 370,44 
ceO01OA070    10,800 h    Peón ordinario                                                   13,02 140,62 
ceM07CB010    10,126 h    Camión basculante de 8 t.                                        19,47 197,15 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                708,20 7,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  715,29 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 7,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  722,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceR05C020     m3   INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-20                                  
03.14 Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de conservación re-  
 gular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo su-  
 perficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas  
 de inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulo-  
 metría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y  
 700 kg/cm2 a compresión, de dosificación 1/2, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuel-  
 to en agua en proporción  8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyección, a presión de manera que  
 se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eli-  
 minación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de es-  
ceO01OC110    1,100 h.   Especialista en inyecciones                                      14,84 16,32 
ceO01OA060    0,550 h    Peón especializado                                               13,29 7,31 
ceA01A035     0,030 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             61,21 1,84 
ceP01FA170    2,000 kg   Masilla araldit 812/813                                          6,56 13,12 
ceP35OE147    1,000 ud   Boquilla de inyección hidráulica resinas                         5,49 5,49 
ceA02S250     1,000 m3   MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA                       517,46 517,46 
ceM04YI010    0,900 h    Inyectadora hidráulica c/grupo                                   30,36 27,32 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                588,90 5,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  594,75 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 5,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  600,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
#CEE05AP090   ud   PLAC.ANCLAJE.S275 15x15x1,5cm                                     
03.15 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-  
 rrugado de 12 mm. de diámetro y 30 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y  
ceO01OB160    0,335 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 4,79 
ceO01OB170    0,335 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 4,48 
ceP13TP020    2,650 kg   Palastro 15 mm.                                                  0,60 1,59 
ceP03ACA040   1,200 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,43 0,52 
ceP01DA150    0,120 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,07 
ceM12O010     0,050 h    Equipo oxicorte                                                  3,76 0,19 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                11,60 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,76 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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ceE03ENH030   m    CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD                           
03.16 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polí-  
 mero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medi-  
 das superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas es-  
 peciales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
ceO01OA030    0,150 h    Oficial primera                                                  14,29 2,14 
ceO01OA050    0,150 h    Ayudante                                                         13,36 2,00 
ceP01AA020    0,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 0,94 
ceP02ECH030   1,000 ud   Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180                         30,81 30,81 
ceP02ECF020   2,000 ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x180                         17,14 34,28 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                70,20 0,70 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  70,87 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE03ALU151   ud   ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x50 cm.                                    
03.17 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero  
 seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-  
 drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la  
ceO01OA030    2,150 h    Oficial primera                                                  14,29 30,72 
ceO01OA060    2,150 h    Peón especializado                                               13,29 28,57 
ceP01HM020    0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    36,48 0,91 
ceP01LT020    0,070 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 4,38 
ceP01MC040    0,030 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 1,19 
ceP01MC020    0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69 0,91 
ceP02EAT210   1,000 ud   Cerco y tapa rejilla HA 50x50                                    9,02 9,02 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                75,70 0,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  76,46 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
ceE03ALR151   ud   ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x50 cm.                                    
03.18 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero  
 seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-  
 drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida  
ceO01OA030    2,150 h    Oficial primera                                                  14,29 30,72 
ceO01OA060    2,150 h    Peón especializado                                               13,29 28,57 
ceP01HM020    0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    36,48 0,91 
ceP01LT020    0,070 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 4,38 
ceP01MC040    0,030 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 1,19 
ceP01MC020    0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69 0,91 
ceP02EAT010   1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   8,86 8,86 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                75,50 0,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  76,30 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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ceE03OEP029   m    TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  125mm                           
03.19 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA060    0,100 h    Peón especializado                                               13,29 1,33 
ceP01AA020    0,244 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 2,54 
ceP02CVM010   0,330 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125mm                         6,08 2,01 
ceP02CVW010   0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,45 0,01 
ceP02TVO009   1,050 m    Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=125mm                              4,90 5,15 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                12,50 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,60 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
#CE030EP050   ud   ADECUACIÓN DE ALTURA DE POZO O ARQUETA EXISTENTE       
03.20            
ceO01OA030    4,000 h    Oficial primera                                                  14,29 57,16 
ceO01OA060    4,000 h    Peón especializado                                               13,29 53,16 
ceP01HM020    0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    36,48 0,91 
ceP01LT020    0,070 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 4,38 
ceP01MC040    0,030 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 1,19 
ceP01MC020    0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69 0,91 
ceP02EAT010   1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   8,86 8,86 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                126,60 1,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  127,84 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
#CEEP02P236   Kg.  ACERO EN PLACAS DE ANCLAJE TALADRADAS                             
04.01 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para placas de anclaje, mediante uniones soldadas; i/p.p.  
 de soldaduras, cortes, perforaciones y replanteo, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con  
ceO01OB160    0,025 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 0,36 
ceO01OB170    0,025 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 0,33 
ceP03ALP010   1,050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,80 0,84 
ceP25OU080    0,010 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,04 
ceP01DA150    0,100 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,06 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,60 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,65 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
#CEEP01U340   uD.  ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-V M24 (5.8)                             
04.02 Anclaje químico diseñado para transmitir cargas altas, mediante ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-V M24 (5.8) En pri-  
 mer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 250 mm. de profundidad y 28 mm. de diámetro  
 en el elemento de hormigón de espesor mínimo 300 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del ta-  
 ladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplicará el  
 correcto par de apriete tras el fraguado de la resina, para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técni-  
ceO01OA060    0,170 h    Peón especializado                                               13,29 2,26 
ceM03B010     0,170 h    Taladradora mecánica                                             6,39 1,09 
ceM11PI010    0,450 h    Equipo de inyección manual resinas                               4,22 1,90 
ceP01U220     0,160 ud   Resina de inyección HIT-HY 150                                   17,37 2,78 
#CEP02T236    1,000 Ud.  ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-V M24 (5.8)                            10,80 10,80 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                18,80 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,02 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
#CEEP02T380   Kg.  ANCLAJE MECÁNICO HST M16X120                                      
 Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias, mediante ANCLAJE HST M16X120, en primer lugar se  
04.03 realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 140 mm. de profundidad y 18 mm. de diámetro en el elemento  
 de hormigón de espesor mínimo 300 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posterior-  
 mente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplicará el correcto par de  
 apriete, para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula se-  
ceO01OA060    0,080 h    Peón especializado                                               13,29 1,06 
ceM03B010     0,100 h    Taladradora mecánica                                             6,39 0,64 
ceM11PI010    0,450 h    Equipo de inyección manual resinas                               4,22 1,90 
#CEP03Y320    1,000 Ud.  ANCLAJE MECANICO HST M16X120                                     7,80 7,80 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                11,40 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,51 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceR06AV010    m.   PERFIL L-60x8mm 7,09kg/m.                                         
04.04 Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, L-60x8 mm., de  
 7,09 Kg./m., trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE  
ceO01OB160    0,128 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 1,83 
ceO01OB170    0,128 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 1,71 
ceP03ALP070   7,090 kg   Perfil L-60x8 acero laminado                                     0,58 4,11 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,70 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,73 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,81 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE05HC020    m2   FOR.CHAPA COLAB. e=15cm/Chap.=0,80mm                              
04.05 Forjado colaborante, canto 15 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,80 mm de espesor, y hormi-  
 gón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de  
 hormigón 0,112 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 10 kg/m², y malla electrosoldada  
 ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T s/UNE-EN 10080.  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  14,29 5,72 
ceO01OA050    0,400 h    Ayudante                                                         13,36 5,34 
ceP05CG012    1,050 m2   Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,8mm                          10,52 11,05 
ceP03ACC030   10,000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,60 6,00 
ceP03AM140    1,050 m2   Malla 20x20x6 / 2,096 kg/m2                                      0,91 0,96 
ceP01HA010    0,112 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    52,12 5,84 
ceP03W090     10,000 ud   Conector ac.galv. forj.colaborante                               1,10 11,00 
ceP03W100     20,000 ud   Clavo ac.galvanizado                                             0,15 3,00 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                48,90 0,49 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  49,40 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE05HLA010   m3   H.ARM. LOSAS PLANAS HA-25/P/20 ENC.MAD. 85kg/m3 ACERO             
04.06 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas,  
 i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas  
ceA03A012     1,000 m3   HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS                            63,15 63,15 
ceA05F040     4,200 m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                     10,89 45,74 
ceA03R030     85,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,94 79,90 
ceM02GT010    0,100 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 1,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                190,30 1,90 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  192,24 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ceR06HR150    m2   PREPARACIÓN SUP.HORMIG CHOR. ARENA                                
04.07 Preparación de la superficie de hormigón donde se vaya a adherir la platabanda de acero mediante  con chorro de  
 arena  de sílice desecada de diferentes granulometrías a presión controlable, mediante boquillas recambiables y re-  
 gulables de tungsteno, modificando la presión y el diámetro de las boquillas según el estado del hormigón a tratar,  
 se completará con la limpieza general de la superficie por aspiración de el polvo que se haya podido producir ante-  
 riormente, retirada de arena y restos y limpieza del tajo. Incluso parte proporcional como andamios y medios de  
ceO01OA040    0,566 h    Oficial segunda                                                  13,72 7,77 
ceO01OA060    0,284 h    Peón especializado                                               13,29 3,77 
ceP01AA900    0,393 t.   Árido siliceo seleccionado                                       104,60 41,11 
ceP01DA130    0,008 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,01 
ceM12W010     1,062 h    Equipo chorro aire presión                                       2,46 2,61 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                55,30 0,55 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  55,82 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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ceE05AAT010   kg   ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                     
04.08 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas  
 entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación antioxidan-  
 te, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma  
 UNE-EN 287-1:2004.  
ceO01OB160    0,016 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 0,23 
ceO01OB170    0,012 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 0,16 
ceP03ALT030   1,050 kg   Acero en tubo cuadrado                                           1,20 1,26 
ceA06T010     0,005 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               12,35 0,06 
ceP25OU080    0,010 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,04 
ceP01DA150    0,100 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,06 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,80 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,83 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE05AAL010   kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
04.09 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones  
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de  
ceO01OB160    0,010 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 0,14 
ceO01OB170    0,010 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 0,13 
ceP03ALP010   1,050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,80 0,84 
ceP25OU080    0,010 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,04 
ceA06T010     0,010 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               12,35 0,12 
ceP01DA150    0,100 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,06 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,30 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,34 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
#CEE16EP075   m2   MESETA METALICA ANTIDESLIZANTE clase C3                           
04.10 Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor, contorno plega-  
 do en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo seguro ANTIDESLIZANTE  
ceO01OB160    0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 3,57 
ceO01OB170    0,250 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 3,34 
#CEP13TC130   1,050 m2   Chapa galvanizada 3 mm. (clase R3)                               23,60 24,78 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                32,20 0,32 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,56 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
#CEE17EP080   m    PELDAÑO METALICO h=300mm. ANTIDESLIZANTE clase C3                 
04.11 Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor, huella de 300  
 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo seguro  
ceO01OB160    0,160 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 2,29 
ceO01OB170    0,160 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 2,14 
#CEP13EP080   1,000 m    Pelda.chapa a.galv.a=30 cm e= 3 mm (clase R3)                    23,20 23,20 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                28,20 0,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,46 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS                                   
ceE07LTS010   m2   CERRAM.1/2 PIE LCV 5cm+TAB. LHS 50x20x4 MORT.M-5                  
05.01 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista Rojo de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado in-  
 teriormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mer-  
 mas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,  
ceO01OB060    0,985 h    Oficial 1ª ladrillero                                            14,29 14,08 
ceO01OB070    0,985 h    Ayudante ladrillero                                              13,36 13,16 
ceP01LVL010   0,068 mud  L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir                                110,50 7,51 
ceP01LG040    11,000 ud   Rasillón cerámico 50x20x4 cm.                                    0,19 2,09 
ceP01MC040    0,054 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 2,13 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                39,00 0,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  39,36 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE07LSA010   m2   FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR                           
05.02 Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA  
 VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1  
 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el  
 forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores  
 de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en  
 caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre  
 en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58  
 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción  
 o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y  
 roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-  
 rencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-  
 cio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica eje-  
ceO01OB060    0,750 h    Oficial 1ª ladrillero                                            14,29 10,72 
ceO01OB070    0,750 h    Ayudante ladrillero                                              13,36 10,02 
ceP01LVL010   0,068 mud  L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir                                110,50 7,51 
ceA02A070     0,025 m3   MORTERO CEMENTO M-7,5                                            54,26 1,36 
ceP03AE020    1,000 ud   Repercusion anclajes galvanizados                                2,80 2,80 
ceP01LA010    0,846 ud   Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                 2,28 1,93 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                34,30 0,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,68 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
ceE07LP010    m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                          
05.03 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,  
ceO01OA030    0,350 h    Oficial primera                                                  14,29 5,00 
ceO01OA070    0,350 h    Peón ordinario                                                   13,02 4,56 
ceP01LT020    0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 3,25 
ceP01MC040    0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 0,99 
ceP03ACC010   0,150 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                 0,50 0,08 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                13,90 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,02 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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ceE07LP060    m2   FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5                     
05.04 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,  
 i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-  
 deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
 NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
ceO01OA030    0,520 h    Oficial primera                                                  14,29 7,43 
ceO01OA070    0,520 h    Peón ordinario                                                   13,02 6,77 
ceP01LT020    0,105 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 6,56 
ceP01MC040    0,055 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 2,17 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                22,90 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 DIVISIONES Y ALBAÑILERÍA                                          
ceE07LP020    m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                         
06.01 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  14,29 4,29 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,91 
ceP01LT020    0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 3,25 
ceP01MC040    0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 0,99 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                12,40 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,56 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE07WD075    m    DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL TUBULAR                             
06.0 Suministro y colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, de  
 hasta 30 cm. de ancho; reforzada con perfiles tubulares pintados con dos manos de protección contra la oxidación,  
 imprimación whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y su-  
 jeta al forjado superior mediante tubos de acero 80x60x3mm y tacos mecánicos D=10 mm cada 50 cm, con jabal-  
 cones cada dos tirantes de tubo de acero de la misma sección, anclados a forjado y apoyado en los laterales so-  
 bre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho del  cerramiento en huecos con mayor espesor de  
 fachada o en huecos sin persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Según normas NTE y  
ceO01OB160    0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 5,72 
ceO01OB170    0,400 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 5,34 
ceP03ALT030   11,050 kg   Acero en tubo cuadrado                                           1,20 13,26 
ceP13TC013    0,350 m2   Chapa galvanizada 3 mm.                                          8,83 3,09 
ceP25OU080    0,350 l    Minio electrolítico                                              4,10 1,44 
ceP25J090     0,350 l    Esmalte metálico rugoso                                          9,50 3,33 
ceP01U237     2,000 ud   Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                  1,00 2,00 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                34,70 0,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  35,08 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE07TL090    m2   TABICÓN RASILLÓN 40x20x7cm.INT.C/YESO                             
06.0 Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm. en divisiones y cámaras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo,  
 aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  
ceO01OA030    0,270 h    Oficial primera                                                  14,29 3,86 
ceO01OA070    0,270 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,52 
ceP01LG030    13,000 ud   Rasillón h.doble 40x20x7 cm.                                     0,19 2,47 
ceA01A030     0,010 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 0,53 
ceP01BT060    0,200 m    Banda flex.polietileno reticul.celda cerrada 10x150 mm           0,62 0,12 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,50 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,61 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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ceE07TL110    m    TABICADO SOPORTES LHS 4cm. MORT.M-5                               
06.0 Revestido soportes con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro  
 y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Se-  
 gún RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL, CTE-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60 min.  
ceO01OA030    0,640 h    Oficial primera                                                  14,29 9,15 
ceO01OA070    0,640 h    Peón ordinario                                                   13,02 8,33 
ceP01LH010    0,032 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                            50,10 1,60 
ceP01MC040    0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 0,79 
ceA01A030     0,014 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 0,74 
ceA01A035     0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             61,21 0,18 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                20,80 0,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,00 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
ceE07TL020    m2   TABIQUE LHS 4cm.INT.C/YESO                                        
06.0 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con pasta de  
 yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  14,29 4,29 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,91 
ceP01LH010    0,035 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                            50,10 1,75 
ceA01A030     0,008 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 0,42 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,40 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,47 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE07WV020    m2   LIMPIEZA DE OBRA                                                  
06.0 Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retira-  
 da de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado  
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,30 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,31 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE07RC010    m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                                
06.0 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-  
 talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-  
ceO01OA030    0,240 h    Oficial primera                                                  14,29 3,43 
ceO01OA050    0,120 h    Ayudante                                                         13,36 1,60 
ceP01U070     0,105 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,54 
ceA01A030     0,009 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 0,47 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,00 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,10 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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ceE07RC020    m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO                              
06.0 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro,  
 totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-  
ceO01OA030    0,320 h    Oficial primera                                                  14,29 4,57 
ceO01OA050    0,160 h    Ayudante                                                         13,36 2,14 
ceP01U070     0,135 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,69 
ceA01A030     0,030 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 1,58 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                9,00 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,07 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ceE07RC030    m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.                              
06.0 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material  
ceO01OA030    0,320 h    Oficial primera                                                  14,29 4,57 
ceO01OA050    0,160 h    Ayudante                                                         13,36 2,14 
ceP01U070     0,090 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,46 
ceA02A060     0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             55,95 2,24 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                9,40 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,50 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
ceE07RC050    ud   RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.                                
06.10 Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar,  
ceO01OA040    0,320 h    Oficial segunda                                                  13,72 4,39 
ceO01OA070    0,160 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,08 
ceA02A060     0,006 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             55,95 0,34 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,80 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,88 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE07WA010    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                     
06.11 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluyendo mano de obra en carga  
 y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de  
 protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y  
ceO01OA030    0,847 h    Oficial primera                                                  14,29 12,10 
ceO01OA070    0,847 h    Peón ordinario                                                   13,02 11,03 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                23,10 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,36 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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ceE07WA030    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                       
06.12 Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de obra en carga  
 y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios au-  
 xiliares. (máximo 10% s/instalación de calefacción).  
ceO01OA040    0,584 h    Oficial segunda                                                  13,72 8,01 
ceO01OA070    0,584 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,60 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,77 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE07WA040    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                          
06.13 Ayuda  para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construídos incluyendo mano  
 de obra de pasatubos, formación de armario para protección de llaves y contador, apertura y tapado de rozas,  
ceO01OA030    0,276 h    Oficial primera                                                  14,29 3,94 
ceO01OA050    0,276 h    Ayudante                                                         13,36 3,69 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,60 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,71 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE07WA050    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                      
06.14 Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de obra  
 en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, lim-  
ceO01OA040    0,584 h    Oficial segunda                                                  13,72 8,01 
ceO01OA070    0,584 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,60 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,77 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE07WA060    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                     
06.15 Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2 construídos in-  
 cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates  
ceO01OA030    0,565 h    Oficial primera                                                  14,29 8,07 
ceO01OA070    0,565 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,36 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,40 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,58 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE07WA070    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR                                       
06.16 Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas por cada 100 m2 construídos, (desnivel máximo  
 que salva, 9 m.), en equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre  
 paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño material, material auxiliar,  recibi-  
 do de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas,  
ceO01OA050    0,594 h    Ayudante                                                         13,36 7,94 
ceO01OA070    0,594 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,73 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,70 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,83 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,99 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS                   
ceE09CFC010   m2   FALDÓN CUBIERTA M-H+3cm MORTERO I/ARMADA                          
07.01 Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. separados  
 entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra supe-  
 rior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa  
 de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/re-  
 planteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel (para una altura media de 100  
 cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de formación de limas  
ceO01OA030    0,800 h    Oficial primera                                                  14,29 11,43 
ceO01OA050    0,800 h    Ayudante                                                         13,36 10,69 
ceO01OA070    0,400 h    Peón ordinario                                                   13,02 5,21 
ceP01LH030    0,040 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                               53,34 2,13 
ceP01LG090    4,200 ud   Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.                               0,51 2,14 
ceP03AM180    1,100 m2   Malla 20x30x4     0,822 kg/m2                                    0,47 0,52 
ceA02A080     0,050 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              50,37 2,52 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                34,60 0,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,99 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE09IEO060   m2   TEJA HORMIGÓN PERFIL ONDULADO I/LIMAS                             
07.02 Cubrición de teja de hormigón de 42x33 cm. con perfil ondulado, colocadas en hileras paralelas al alero, con sola-  
 pes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/replanteo, p.p. de pie-  
 zas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad,  
ceO01OA030    0,460 h    Oficial primera                                                  14,29 6,57 
ceO01OA050    0,460 h    Ayudante                                                         13,36 6,15 
ceP05TO010    12,000 ud   Teja h. ondulada gris pizarra 42x33                              0,44 5,28 
ceP05TWH010   0,300 ud   Cumbrera hormigón color normal 42x22                             0,99 0,30 
ceP05TWH050   0,040 ud   Teja ventilación hormigón color 42x33                            2,74 0,11 
ceP05TWH040   0,660 ud   Remate angular hormi. color 42x16x14                             0,99 0,65 
ceP05TWI010   0,027 kg   Colorante mortero rojo                                           2,81 0,08 
ceA02A090     0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                            47,62 0,95 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                20,10 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,29 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE09ISH050   m    REMATE LATERAL TEJA HORMIGÓN                                      
07.03 Remate lateral de cubierta con teja de remate lateral de hormigón de 42 cm. de longitud, con solapes y recibidas  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, incluso parte proporcional de remates,  
ceO01OA030    0,150 h    Oficial primera                                                  14,29 2,14 
ceO01OA050    0,125 h    Ayudante                                                         13,36 1,67 
ceP05TWH040   3,300 ud   Remate angular hormi. color 42x16x14                             0,99 3,27 
ceP05TWI010   0,080 kg   Colorante mortero rojo                                           2,81 0,22 
ceA02A090     0,012 m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                            47,62 0,57 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,90 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,95 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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ceE09ISD050   m    CUMB/LIMA TEJA HORMIGÓN                                           
07.04 Cumbrera o limatesa de cubierta con teja cumbrera o limatesa de hormigón de 42 cm. de longitud, con solapes y  
 recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, incluso parte proporcional de  
 piezas de principio y final de cumbrera, final de limatesa, remates, medios auxiliares, según NTE-QTT. Medida en  
ceO01OA030    0,150 h    Oficial primera                                                  14,29 2,14 
ceO01OA050    0,150 h    Ayudante                                                         13,36 2,00 
ceP05TWH010   3,300 ud   Cumbrera hormigón color normal 42x22                             0,99 3,27 
ceP05TWH020   0,090 ud   Final cumbrera hormigón color 42x21                              2,74 0,25 
ceP05TWH030   0,900 ud   Cumbrera sierra hormigón color 42x20                             2,04 1,84 
ceP05TWI010   0,110 kg   Colorante mortero rojo                                           2,81 0,31 
ceA02A090     0,012 m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                            47,62 0,57 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,40 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,48 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE20WNZ010   m    CANALÓN ZINC-TITANIO  RED.DES. 250mm.                             
07.05 Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección circular con 250 mm. de desarrollo, fijado  
 mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas  
ceO01OB200    0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 4,29 
ceP17NZ010    1,250 m    Canalón ZnTi.red. 250 mm. p.p.piezas                             16,40 20,50 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                24,80 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,04 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ceE20WJZ020   m    BAJ.ZINC-TITANIO PLUVIALES CIRC.100 mm.                           
07.06 Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 100  
 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante  
 abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso  
 p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de conexión con canalones. Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,86 
ceP17JZ020    1,100 m    Bajante zinc D100 mm. p.p.piezas                                 10,19 11,21 
ceP17JZ060    0,750 ud   Abrazadera zinc D100 mm.                                         1,82 1,37 
ceP17JZ100    0,333 ud   Zinctit. piezas espec. (buzones juntas, etc...)                  10,80 3,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                19,00 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,23 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE10AWI040   m2   AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=80 mm.                                   
07.07 Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vidrio e=80 mm, revestida por una de sus ca-  
 ras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el último forjado, horizontal o inclinado sin  
ceO01OA030    0,020 h    Oficial primera                                                  14,29 0,29 
ceO01OA050    0,020 h    Ayudante                                                         13,36 0,27 
ceP07TW028    1,100 m2   Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas                           10,69 11,76 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                12,30 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,44 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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ceE10AWV025   m2   A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas                  
07.08 Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de espesor, reac-  
 ción al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado  
ceO01OA030    0,040 h    Oficial primera                                                  14,29 0,57 
ceO01OA070    0,040 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,52 
ceP07TW055    1,100 m2   Pan.semiríg.MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach.                   4,91 5,40 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,56 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE10IAP220   m2   IMPERMEABILIZ. BICAPA JARDÍN GA-2                                 
07.09 Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica; lámina asfáltica de oxiasfalto, , (tipo  
 LO-40-FV) reforzada de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina as-  
 fáltica de betún elastómero para jardín, (tipo LBM-50/G-FP150R) reforzada de fieltro de poliéster reforzado y estabili-  
 zado de 150 gr/m2, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Lista para extender capa de  
ceO01OA030    0,220 h    Oficial primera                                                  14,29 3,14 
ceO01OA050    0,220 h    Ayudante                                                         13,36 2,94 
ceP06BI010    0,300 kg   Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                  1,13 0,34 
ceP06BL020    1,100 m2   Lám. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2                                 3,23 3,55 
ceP06BS170    1,100 m2   Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 jardín                     7,03 7,73 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                17,70 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,88 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 CERRAJERIA                                                        
#CE15DB080    m    BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                    
08.01 Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero donformado en frío de hasta 110 cm de altu-  
 ra, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de  media caña de 50x25x1.5 mm sujeto a bastidor formado por  
 barandal tubo superior e inferior 30x15x1,5 mm, con barrotes verticales de 30x15x1.5, cada 11 cm. entre ejes,  
 con montantes cada metro aproximadamente soldados a zanca, de 50.3, para escalera. Incluso p/p de soldado a  
 estructura metálica, pequeño material, fijación mediante atornillado a obra de fábrica con tacos y tornillos de acero o  
ceO01OB160    0,320 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 4,57 
ceO01OB170    0,320 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 4,28 
ceP13BT010    1,000 m    Barandilla escalera tubo acero                                   25,61 25,61 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                34,50 0,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,81 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ceE15DBP010   m    PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                           
08.02 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p.  
ceO01OB160    0,195 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 2,79 
ceO01OB170    0,195 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 2,61 
ceP13BP010    1,050 m    Pasamanos tubo D=40 mm.                                          10,34 10,86 
ceP25OU060    0,050 l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     6,50 0,33 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                16,60 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,76 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
#CEE15DRA060  m2   REJA BARROT TUBO DE ACERO 40x20x1.5 mm. CON BASTIDOR PERIMETRAL   
08.03 Reja metálica realizada con tubos de acero conformado en frío de 40x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada  
 12 cm. ente ejes según planos, con separación entre ellos de 10 cm., tubo de base de 50.3, con patas de 50.3,  
 cada metro aproximadamente para apoyo en bases de hormigón, incluso p.p de placas de anclaje a bases, tubo  
 de coronación de 70.3, anclado en los extremos a paramento o estructura 40x20x1,5 mm. separados 1 metro co-  
 mo máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y  
ceO01OB160    0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 4,29 
ceO01OB170    0,300 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 4,01 
ceP03ALT030   17,000 kg   Acero en tubo cuadrado                                           1,20 20,40 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP13TP012    2,736 kg   Palastro 12 mm.                                                  0,55 1,50 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                30,80 0,31 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,06 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE15CBA010   m2   PUERTA EXT. ACERO GALVANIZADO                                     
08.04 Suministro y colocación de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en  
 frío, de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de  
 espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad,  
 patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de  
ceO01OB160    0,195 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 2,79 
ceO01OB170    0,290 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 3,87 
ceP13CB010    1,000 m2   Carp.ext. puerta pract. acero galv.                              64,63 64,63 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                71,80 0,72 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  72,56 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,29 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ceE15VM110    m2   VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV.LAC.                              
08.05 Suministro y colocación de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con ma-  
 llazo electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diá-  
 metro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa inferior para recibido, galvanizado en caliente por in-  
 mersión Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, incluso recibidos y aplomados,  totalmente terminada.  
ceO01OB160    0,450 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 6,43 
ceO01OB170    0,450 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 6,01 
ceP13TT030    3,000 m    Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                      1,25 3,75 
ceP13VP060    1,000 ud   Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.                                 4,19 4,19 
ceP13VE050    1,000 m2   Malla elect.a/galv.gris 50x100x5                                 2,57 2,57 
ceP25J030     0,400 l    E. laca poliuretano satinada color                               10,37 4,15 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                27,10 0,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,37 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE15VPM060   m2   PUERTA MALLA 50x100x5 GALV.LAC                                    
08.06 Suministro y colocación de puerta de cerramiento exterior,  abatible, de 1 o 2 hojas, formada por bastidor de tubo  
 de acero laminado de 40x40x1,5 mm. y columnas de fijación de 80x80x2 con tapa superior y placa inferior para  
 recibido, con mallazo electrosoldado 50x100 mm. y alambre de diámetro 5 mm. galvanizado en caliente por in-  
 mersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, todo el conjunto lacado  
ceO01OB160    1,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 14,29 
ceO01OB170    1,000 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 13,36 
ceP13VT090    1,100 m2   Pta.abat.bastidor+mallazo 50x100x5 galv.                         53,69 59,06 
ceP13VP175    0,500 ud   Poste galv.past. rectangular 80x80x2,5 h=241                     58,95 29,48 
ceP25J030     0,400 l    E. laca poliuretano satinada color                               10,37 4,15 
ceP13WW110    0,250 ud   Cerradura normalizada                                            59,28 14,82 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                135,70 1,36 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  137,07 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  138,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE15CPF070   ud   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO                            
08.07 Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de una hoja, un  
ceO01OB160    0,150 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 2,14 
ceO01OB170    0,150 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 2,00 
ceP23FM070    1,000 ud   Cierre antipánico 1H. un punto                                   90,45 90,45 
ceP01DA150    0,500 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,28 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                94,90 0,95 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  95,82 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE15CPF090   ud   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                     
08.08 Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de dos hojas.  
ceO01OB160    0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 2,86 
ceO01OB170    0,200 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 2,67 
ceP23FM090    1,000 ud   Cierre antipánico. 2H.                                           186,48 186,48 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                192,60 1,93 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  194,49 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  196,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ceE15CPF006   m2   PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 2 HOJAS                                
08.09 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-45-C5, construida  
 con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífu-  
 go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a  
 obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en  
 obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.  
ceO01OB160    0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 4,29 
ceO01OB170    0,300 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 4,01 
ceP23FM006    1,000 m2   P. cortaf. EI2-45-C5 2H.                                         92,00 92,00 
ceP01DA150    2,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 1,10 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                101,40 1,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  102,41 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE15CPF005   m2   PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA                                 
08.10 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-45-C5, construida  
 con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífu-  
 go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a  
 obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en  
ceO01OB160    0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 3,57 
ceO01OB170    0,250 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 3,34 
ceP23FM005    1,000 m2   P. cortaf. EI2-45-C5 1H.                                         87,00 87,00 
ceP01DA150    1,500 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,83 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                94,70 0,95 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  95,69 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                           
ceE14ALC010   m2   V.AL.LACADO COLOR CORR. < 1 m2                                    
09.01 Ventana corredera, menor de 1 m2, realizada en perfil de aluminio lacado estándar, color a elegir por la D.F., por  
 aplicación de polvo de poliéster,  clase 3 según UNE EN1026, 6A según UNE EN102, y C5 según UNE  
 EN12211, para acristalar con vidrio doble, de apertura manual y cierre automático en cada hoja, con carro de roda-  
 miento de cojinetes de acero inoxidable, uñero de aluminio y poliamida, gancho de cerco de aluminio, tornillería y  
 prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en mon-  
 tantes de cerco, central y en travesaños de hoja a base de burlete y tacos de estanqueidad inferior y superior de  
ceO01OB160    0,600 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 8,57 
ceO01OB170    0,600 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 8,02 
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                                4,41 17,64 
ceP12ALC010   1,000 m2   Ventana corredera alum. color < 1m2                              90,90 90,90 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                125,10 1,25 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  126,38 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE14ALM020   m2   MAMPARA ALUM. LAC. 20% PRACT.50% ACRIST.                          
09.02 Carpintería de aluminio lacado, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie practicable, com-  
 puesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de  
ceO01OB160    0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 3,57 
ceO01OB170    0,250 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 3,34 
ceP12ALM015   1,000 m2   Mampara alum.lacado 20% pract.p/acr. 50%                         81,36 81,36 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                88,30 0,88 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  89,15 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  



Dirección General de infraestructuras y servicios                                                                                       
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE                                                                                                                             

 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL IES 

“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042  MADRID 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Cuadro de descompuestos                         Página  36  

 

CAPÍTULO 10 VIDRIERIA                                                         
ceE16EA030    m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/4                                      
10.01 Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 12 o 16  
 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante  
 calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de  
ceO01OB320    0,400 h    Oficial 1ª vidriería                                             14,29 5,72 
ceP14EI030    1,006 m2   Doble acristalamiento (4/12/4)                                   12,01 12,08 
ceP14W020     4,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,64 2,56 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                20,90 0,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,12 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES      
ceE11ZP030    m    PELDAÑO TERRAZO GRANALLADO                                        
11.01 Peldaño entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resistencia al desliza-  
 miento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de mármol y granito seleccionado, sin bocel, huella de  
 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de huella canteados y tratados, tabica de dos cm  
 de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 según UNE-EN 998-2, l, i/rejuntado con lechada  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  14,29 5,72 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
ceP08TP025    1,050 m    Peldaño terrazo granallado                                       22,20 23,31 
ceA02A022     0,020 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                             57,28 1,15 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                32,80 0,33 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,11 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE07WP020    m    FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 
11.02 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,  
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su  
ceO01OA030    0,385 h    Oficial primera                                                  14,29 5,50 
ceO01OA070    0,190 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,47 
ceP01LT020    0,026 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 1,63 
ceA02A080     0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              50,37 1,01 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,60 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,72 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE11ZP080    ud   ZANQUÍN TERRAZO GRANO MEDIO                                       
11.03 Zanquín de terrazo prefabricado, de grano medio, de 2 cm. de espesor, colocado a montacaballo con cara y can-  
 tos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP08TP070    1,000 ud   Zanquín terrazo ch/media m.caba.                                 2,91 2,91 
ceA02A140     0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                     60,58 0,06 
ceA01L090     0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    67,24 0,07 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,80 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,83 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
#CEE11ZP260   m2   TERRAZO GRANO MEDIO GRANALLADO USO INTENSO S/RODAPIE              
11.04 Solado de terrazo interior grano medio GRANALLADO, formato idéntido al existente, uso intensivo, s/norma UNE  
 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca  
 AENOR o en posesión de ensayos de tipo, (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), re-  
 cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm.  
 de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie real-  
 mente ejecutada.  
ceO01OB100    0,250 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 3,57 
ceO01OA070    0,250 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,26 
#CEP08TP952   1,050 m2   Baldosa terrazo grano medio uso intenso granallado               12,90 13,55 
ceA02A160     0,025 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               44,65 1,12 
ceP01AA020    0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 0,21 
ceP01FJ120    0,900 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,27 0,24 
ceP08TW010    1,000 m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   3,85 3,85 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                25,80 0,26 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,06 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,26 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
#CEE12ZP280   m2   TERRAZO GRANO MEDIO TACTO VISUAL USO INTENSO S/RODAPIE            
11.05 Solado de terrazo interior grano medio Baldosa PARA SEÑALIZACION TACTO VISUAL DE ACANALADURA HO-  
 MOLOGADA,  formato idéntido al existente, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con  
 pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de ti-  
 po,(resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibida con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para  
ceO01OB100    0,250 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 3,57 
ceO01OA070    0,250 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,26 
#CEP08TP955   1,050 m2   Baldosa PARA SEÑALIZACION TACTO VISUAL DE 16,50 17,33 
ceA02A160     0,025 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               44,65 1,12 
ceP01AA020    0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 0,21 
ceP01FJ120    0,900 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,27 0,24 
ceP08TW010    1,000 m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   3,85 3,85 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                29,60 0,30 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,88 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
ceE11ZP040    m.   RODAPIÉ TERRAZO NORMAL                                            
11.06 Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  
 y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, me-  
ceO01OB100    0,100 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 1,43 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP08TP030    1,050 m    Rodapié terrazo 7 cm. normal                                     2,13 2,24 
ceA02A140     0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                     60,58 0,06 
ceP01CC070    0,001 t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   102,43 0,10 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,10 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,18 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
ceE11ZB030    m2   TERRAZO MICROGRANO USO INTENSO S/RODAPIE                          
11.07 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido  
 inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en  
 ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado  
ceO01OB100    0,250 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 3,57 
ceO01OA070    0,250 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,26 
ceP08TB010    1,050 m2   Baldosa terrazo micrograno uso intenso                           10,61 11,14 
ceA02A160     0,025 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               44,65 1,12 
ceP01AA020    0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 0,21 
ceP01FJ120    0,900 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,27 0,24 
ceP08TW010    1,000 m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   3,85 3,85 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                23,40 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,62 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE11W050     m    REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL.                               
11.08 Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de platico antideslizante  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA070    0,050 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,65 
ceP08WB040    1,040 m    Perfil alum. rte. peldaño 26 mm.                                 7,68 7,99 
ceP08MA020    0,100 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,03 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,10 0,10 
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  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,20 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ceE25O020     ud   REMATE PERIMETRAL GUARNEC. HUECO PUERTA ASCENSOR                  
11.09 Remate perimetral de guarniciones de hueco de puerta de ascensor, realizado con guarnecido y enlucido de yeso,  
 incluyendo p.p. de formación de esquinas y encuentros. Completamente terminado, listo para pintar o acabado fi-  
ceO01OB140    4,000 h    Oficial yesero o escayolista                                     14,29 57,16 
ceO01OA070    2,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 26,04 
ceA01A030     0,050 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 2,63 
ceA01A035     0,015 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             61,21 0,92 
ceP04RW050    6,000 m    Guardavivos plástico y metal c/malla                             0,42 2,52 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                89,30 0,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  90,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
ceE29IF030    m2   ESTERA C/CEPILLOS NYLÓN SUJECC.PERFILES                           
11.10 Estera raspadora, uso interior o exterior, construcción abierta ( 8 mm. de separación) la suciedad cae entre los per-  
 files de separación de la estera que puede enrrollada para remover la suciedad. Disponibles en varios colores,  
ceO01OB110    0,100 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 1,34 
ceO01OB100    0,100 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 1,43 
ceP33IF030    1,000 m2   Estera c/cepillos nilón sujecc.perfiles                          579,36 579,36 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                582,10 5,82 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  587,95 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 5,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  593,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE08PFE010   m2   ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.                
11.11 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos verticales exteriores, ma-  
 estreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-  
 xiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  14,29 5,72 
ceO01OA060    0,400 h    Peón especializado                                               13,29 5,32 
ceP04RW110    0,150 m    Guardavivos enfoscado                                            0,88 0,13 
ceP04RW040    0,210 m2   Malla refuerzo                                                   1,63 0,34 
ceA02A225     0,020 m3   MORTERO CEMENTO CS III-W1 HIDROFUGO                              60,85 1,22 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                12,70 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,86 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE08PKP010   m2   REVESTIMIENTO  HIDRÓFOBO 3D                                       
11.12 Revestimiento de fachadas con mortero hidrófobo 3D, estanco al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, en  
 un espesor aproximado entre 10 y 15 mm., compuesto por cemento Portland y cargas minerales, aditivado en  
 masa con polímeros de siloxano. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de  hormigón o termoarcilla.  
 Con acabado textura superficial media, en color a determinar, i/p.p. de colocación de malla mortero en los encuen-  
 tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 ISO 9001, se descontarán hue-  
ceO01OA030    0,105 h    Oficial primera                                                  14,29 1,50 
ceO01OA050    0,105 h    Ayudante                                                         13,36 1,40 
ceO01OA070    0,105 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,37 
ceM01MP010    0,100 h    Proyector de mortero 3 m3/h.                                     6,20 0,62 
ceP04RW010    21,000 kg   Revest. hidrófobo 3D                                             0,48 10,08 
ceP04RW030    0,250 m2   Malla mortero                                                    1,58 0,40 
ceP01DA130    0,010 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,01 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,40 0,15 
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  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,53 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE08TAK010   m2   F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                   
11.13 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta  
 de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replan-  
 teo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-  
ceO01OB140    0,300 h    Oficial yesero o escayolista                                     14,29 4,29 
ceO01OB150    0,300 h    Ayudante yesero o escayolista                                    13,36 4,01 
ceP04PY020    1,050 m2   Placa yeso laminado N-13                                         3,41 3,58 
ceP04PW060    0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,44 
ceP04PW010    1,890 m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 0,09 
ceP04PW170    0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,10 0,77 
ceP04TW090    2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,94 2,44 
ceP04PW120    10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
ceP04PW130    5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,02 0,10 
ceP04TW100    0,320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,26 0,08 
ceP04TW110    1,260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,43 0,54 
ceP04PW040    0,530 kg   Material de agarre yeso                                          0,35 0,19 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                16,60 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,80 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE08PEM010   m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
11.14 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de  
 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates  
 con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-  
ceO01OB140    0,150 h    Oficial yesero o escayolista                                     14,29 2,14 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,95 
ceA01A030     0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 0,63 
ceA01A035     0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             61,21 0,18 
ceP04RW050    0,215 m    Guardavivos plástico y metal c/malla                             0,42 0,09 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,00 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,04 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
ceE08PEW020   m2   MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.                                        
11.15 Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con  
 un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo hue-  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceP04RW060    1,050 m2   Malla fibra vidrio 3x3 mm.                                       1,74 1,83 
ceA01A030     0,001 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 0,05 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                3,30 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,34 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE08PEW010   m    GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL                                      
11.16 Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado,  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceA01A030     0,008 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 0,42 
ceP04RW050    1,000 m    Guardavivos plástico y metal c/malla                             0,42 0,42 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,30 0,02 
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  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,29 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE12PAP040   m    ALBARD. H.POLÍM.COLOR e=15/25mm a=19cm                            
11.17 Albardilla de hormigón polímero color con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el  
 vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  14,29 4,29 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,95 
ceP10AP040    1,000 m    Albard.h.polímero col. e=25mm a=29cm                             9,47 9,47 
ceA02A060     0,004 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             55,95 0,22 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,90 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,09 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
ceE12PAP060   m    ALBARD. H.POLÍM.COLOR e=15/25mm a=30cm                            
11.18 Albardilla de hormigón polímero color con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el  
 vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 30 cm. Recibida con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  14,29 4,29 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,95 
ceP10AP060    1,000 m    Albard.h.polímero blco. e=25mm a=29cm                            9,39 9,39 
ceA02A060     0,005 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             55,95 0,28 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,90 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,07 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
ceE12PAA060   m    ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=40cm                          
11.19 Albardilla de piedra artificial en U 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  14,29 2,86 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceA02A080     0,008 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              50,37 0,40 
ceP10AA060    1,000 m    Albardilla piedra artificial en U 40x3cm                         9,40 9,40 
ceA01L090     0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    67,24 0,07 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                14,00 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,17 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE12ACB035   m2   ALIC.AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo                       
11.20 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,  
 grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-  
ceO01OB100    0,100 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 1,43 
ceO01OB110    0,100 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 1,34 
ceP09ABC056   1,050 m2   Azulejo liso 40x20 BIII color                                    8,36 8,78 
ceP01FA100    1,000 kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,11 0,11 
ceP01FJ040    0,320 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,59 0,19 
ceP09ABC160   0,250 m    Cantonera aluminio anodizado cuadrada                            9,80 2,45 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                14,30 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,44 
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 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE12ACB012   m2   ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                       
11.21 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,  
 grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-  
ceO01OB100    0,100 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 1,43 
ceO01OB110    0,100 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 1,34 
ceP09ABC030   1,050 m2   Azulejo liso 20x20 BIII color                                    7,60 7,98 
ceP01FA100    1,000 kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,11 0,11 
ceP01FJ040    0,320 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,59 0,19 
ceP09ABC150   0,250 m    Cantonera PVC                                                    0,91 0,23 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                11,30 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,39 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
#CEE12ACF030  Ud.  DESPLAZAMIENTO DE LETREROS FACHADA ESCALERA B                     
11.22 Desaplazamiento de cartel de señalización de instituto de dimensiones aproximadas 2,5 x 1,5 m. a la fachada ale-  
 daña, incluso p.p. de medios auxiliares, y pequeños material de anclaje  
ceO01OA030    1,000 h    Oficial primera                                                  14,29 14,29 
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 13,02 
ceP01FA935    6,000 kg   Adhesivo Slc® Eco SP 70 P/A                                      4,93 29,58 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                56,90 0,57 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  57,46 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                          
ceE27EPS020   m2   PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.vert.                               
12.01 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en disper-  
 sión acuosa, color según carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo  
ceO01OB300    0,140 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 2,00 
ceO01OB310    0,140 h    Ayudante pintura                                                 13,36 1,87 
ceP25OP020    0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,00 0,06 
ceP25ET020    0,300 l    P. plástica vinil. ext/int satinada color                        5,08 1,52 
ceP25W030     1,000 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,50 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,00 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,01 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
ceE27EPS040   m2   PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.horiz.                              
12.02 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en disper-  
 sión acuosa, color según carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo  
ceO01OB300    0,160 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 2,29 
ceO01OB310    0,160 h    Ayudante pintura                                                 13,36 2,14 
ceP25OP020    0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,00 0,06 
ceP25ET020    0,300 l    P. plástica vinil. ext/int satinada color                        5,08 1,52 
ceP25W030     1,000 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,50 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,58 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE27HE010    m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          
12.03 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-  
ceO01OB300    0,350 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 5,00 
ceP25OU060    0,350 l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     6,50 2,28 
ceP25J030     0,200 l    E. laca poliuretano satinada color                               10,37 2,07 
ceP25W030     0,080 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,04 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                9,40 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,48 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE27HE060    m    P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20 cm.                                  
12.04 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm., s/normas DIN.  
ceO01OB300    0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 1,43 
ceP25OU050    0,050 l    Imp. antioxidante+cat amb.+C                                     8,99 0,45 
ceP25J010     0,025 l    Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                              9,73 0,24 
ceP25W030     0,080 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,04 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,20 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,18 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  



Dirección General de infraestructuras y servicios                                                                                       
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE                                                                                                                             

 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL IES 

“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042  MADRID 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Cuadro de descompuestos                         Página  44  

 

ceE27HE050    m    P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.                                   
12.05 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN.  
ceO01OB300    0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 1,43 
ceP25OU050    0,050 l    Imp. antioxidante+cat amb.+C                                     8,99 0,45 
ceP25J010     0,020 l    Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                              9,73 0,19 
ceP25W030     0,050 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,03 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,10 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,12 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
ceE27SF030    m2   PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                               
12.06 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masi-  
 vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y  
ceO01OB300    0,125 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 1,79 
ceP25P050     0,450 l    P. intumescente  para met/mad/obra                               12,20 5,49 
ceP25W030     0,100 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,05 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,30 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,40 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN                               
ceE25O060     ud   CUADRO E INSTAL. ELÉCTRICA ASCENSOR TRIFÁSICO                     
13.01 Instalación eléctrica para ascensor sin cuarto de máquinas, de alimentación trifásica, formada por cuadro general  
 de mando y protección instalado en superficie, formado por 1 IGA de corte omnipolar 25A y 1 interruptor diferencial  
 de 25A/4P/300mA; y línea de alimentación hasta armario de maniobra de ascensor formada por manguera multi-  
 conductor de hilos de cobre aislados H07V-K 5x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750V. Preparado para  
ceO01OB240    8,000 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 114,32 
ceO01OB260    8,000 h    Ayudante electricista                                            13,36 106,88 
ceP15FB005    1,000 ud   Caja de superficie con puerta opaca 8 ele.                       19,49 19,49 
ceP15FD150    1,000 ud   Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC                             163,80 163,80 
ceP15FH272    1,000 ud   PIA 4x25A, 6/15kA curva C                                        67,45 67,45 
ceA07E010     25,000 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6mm2                                        7,65 191,25 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                663,20 6,63 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  669,82 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 6,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  676,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
ceE25O080     ud   ARQUETA Y PICA TOMA TIERRA ASCENSOR                               
13.02 Toma de tierra para ascensor formada por pica de Cu-acero de 2000 mm de longitud y 14,6 mm de diámetro, cla-  
 vada sobre el terreno, y registro de comprobación formado por cerco y tapa en PVC. Completamente instalada, lis-  
ceO01OA030    4,000 h    Oficial primera                                                  14,29 57,16 
ceO01OB260    4,000 h    Ayudante electricista                                            13,36 53,44 
ceA02A080     0,025 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              50,37 1,26 
ceP15T010     1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      10,06 10,06 
ceP15T050     1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  11,73 11,73 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                133,70 1,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  134,99 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
#CEE18A300    Ud.  Desplazamiento de timbre o luminaria                              
13.03 Desplazamiento de punto de luminaria o timbre de lugar por afección de arquitectura a nueva disposición.  
ceO01OB240    2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 28,58 
ceP15AE010    12,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0,29 3,48 
ceP15GD200    4,000 m    Tubo libre halógenos rígido 20 mm                                2,34 9,36 
ceP15GD270    2,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 20 mm             0,31 0,62 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                42,00 0,42 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,46 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE17CI025    m    Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido                
13.04 Montaje línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,   
 Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio  
 UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja  
 emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo  rí-  
 gido  libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-  
 res, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a  
 punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, con-  
 forme a la normativa vigente.  
ceO01OB240    0,230 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 3,29 
ceP15AE020    3,150 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                   0,47 1,48 
ceP15GD200    1,000 m    Tubo libre halógenos rígido 20 mm                                2,34 2,34 
ceP15GD270    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 20 mm             0,31 0,31 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,40 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,49 
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 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE17CI015    m    Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido                
13.05 Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,   
 Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio  
 UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja  
 emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo rí-  
 gido libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-  
 res, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a  
 punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, con-  
ceO01OB240    0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 3,57 
ceP15AE010    3,150 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0,29 0,91 
ceP15GD200    1,000 m    Tubo libre halógenos rígido 20 mm                                2,34 2,34 
ceP15GD270    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 20 mm             0,31 0,31 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,10 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,20 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
ceE18G081     ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  225 LUM LED                 
13.06 Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lúm.  con lámpara de  
 emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado 
 con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando.  
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 4,29 
ceP16E249     1,000 ud   Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  225 lúm LED                33,68 33,68 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                38,50 0,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  38,91 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ceE18IAA040   ud   LUM. DIF. PRISMÁTICO 2x36 W.AF                                    
13.07 Luminaria de superficie, de 2x36 W. con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I,  
 cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalám-  
 paras, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replan-  
 teo, accesorios de anclaje y conexionado.  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 4,29 
ceO01OB260    0,300 h    Ayudante electricista                                            13,36 4,01 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BD040    1,000 ud   Lum.dif.prismático 2x36 W. AF                                    33,21 33,21 
ceP16CC100    2,000 ud   Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                              1,81 3,62 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                45,70 0,46 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  46,14 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
#CEP20MW355   uD.  DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR                                  
14.01 Desmontaje y montaje posterior de radiador de acero, incuso anclaje a pared de patillas de sujección, pequeño ma-  
 terial, instalación de llave de giro, detentor y purgadores nuevos y medios auxiliares.  
ceO01OB200    2,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 35,73 
ceO01OB210    2,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 34,30 
ceP20MW010    1,000 ud   Llave monogiro 3/8"                                              4,78 4,78 
ceP20MW020    1,000 ud   Purgador automático                                              0,54 0,54 
ceP20MW030    2,000 ud   Soporte radiador panel                                           0,61 1,22 
ceP20MW050    1,000 ud   Detentor 3/8" recto                                              4,58 4,58 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                81,20 0,81 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  81,96 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE22NTE040   m.   TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"                                    
14.02 Tubería de acero negro sin soldadura  tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 " para soldar, para circuitos de  
 calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de  
ceO01OB200    0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 4,29 
ceP20TA140    1,200 m.   Tubería acero negro est. 1"                                      7,80 9,36 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                13,70 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,79 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE GAS                                                
#CEE24TA332   Ud.  BOLETIN                                                           
15.01 Boletín emitido por técnico competente y registro en industria.  
#CE34TA676    1,000 Ud.  Boletin de gas modificación acometida                            268,20 268,20 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                268,20 2,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  270,88 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  273,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
ceE24TA230    m    TUB.AC.DIN 2440 D=3 1/2" C/SOLD.                                  
15.02 Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios  
ceO01OA120    0,420 h    Cuadrilla E                                                      27,31 11,47 
ceP19TAA230   1,000 m    Tub.ac. D=3 1/2" c/sold.                                         27,74 27,74 
%AP1000       10,000 %    Accesorios, pruebas, etc.                                        39,20 3,92 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                43,10 0,43 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,56 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS  
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CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
ceE26FJ110    ud   SEÑAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.                             
16.01 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
 evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 420x594 mm. Medida la  
ceO01OA060    0,050 h    Peón especializado                                               13,29 0,66 
ceP23FK110    1,000 ud   Señal poliprop. 420x594mm.fotolumi.                              9,52 9,52 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,20 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,28 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 ASCENSORES                                                        
#CEE25TA380   Ud.  ASCENSOR S/CUARTO MÁQUINAS 6 PERS. 6 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm  
17.01 Suministro e instalación completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE ADHERENCIA de  
 1 m/s de velocidad, 6 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio de  
 acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como  
 mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores au-  
 tomáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco,  
 guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor,  
 cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaí-  
 das, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de segu-  
 ridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, inclu-  
 yendo personas con discapacidad”. Ejecutado según RD 1314/97. HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACIÓN DE  
 HUIDA EN ÚLTIMA PLANTA DE 3000 mm. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instalado-  
#CEP24AE323   1,000 Ud.  ASCENSOR ORONA 3G 1010 6 PERS 6 PARADAS DOBLE 18.320,00 18.320,00 
ceP24AE330    1,000 ud   Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.                          900,00 900,00 
ceO01OB420    65,000 h    Montador especializado                                           14,84 964,60 
ceO01OB430    65,000 h    Ayudante montador especializado                                  13,72 891,80 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                21.076,40 210,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  21.287,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 212,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.500,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
#CEE25TA385   Ud.  ASCENSOR S/CUARTO MÁQUINAS 6 PERS. 5 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm  
17.02 Suministro e instalación completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE ADHERENCIA de  
 1 m/s de velocidad, 5 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio de  
 acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como  
 mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores au-  
 tomáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco,  
 guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor,  
 cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaí-  
 das, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de segu-  
 ridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, inclu-  
 yendo personas con discapacidad”. Ejecutado según RD 1314/97. HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACIÓN DE  
 HUIDA EN ÚLTIMA PLANTA DE 3000 mm. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instalado-  
#CEP24AR325   1,000 Ud.  ASCENSOR ORONA 3G 1010 6 PERS 5 PARADAS DOBLE 17.910,00 17.910,00 
ceP24AE330    1,000 ud   Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.                          900,00 900,00 
ceO01OB420    65,000 h    Montador especializado                                           14,84 964,60 
ceO01OB430    65,000 h    Ayudante montador especializado                                  13,72 891,80 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                20.666,40 206,66 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20.873,06 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 208,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.081,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE25O050     ud   LÍNEA Y TOMA TELÉFONO ASCENSOR                                    
17.03 Línea de teléfono para ascensor, formada por canalización con canaleta plástica de PVC de 20x75 mm en blanco,  
 de instalación superficial, con cableado telefónico de 4 hilos de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm), ais-  
 lamiento Polietileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humos. To-  
ceA07T010     25,000 m    CANAL. INTERIOR. CON CANAL 20x75 mm                              7,37 184,25 
ceA07T020     25,000 m    CABLE 2 P. 2x2x0,51 (Cu + PE+LSZH)                               1,34 33,50 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                217,80 2,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  219,93 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  222,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 JARDINERIA                                                        
ceU14L080     ud   TRASP. CONÍFERA ALCOR. 3<H<5                                      
18.01 Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondiciona-  
ceO01OB360    0,600 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 8,57 
ceO01OA060    0,800 h    Peón especializado                                               13,29 10,63 
ceO01OB370    0,700 h    Podador y espec.arboricultor                                     13,36 9,35 
ceP28W050     0,150 l    Antitranspirante foliar concentr                                 15,04 2,26 
ceP28W010     50,000 ud   Pequeño material jardinería                                      1,11 55,50 
ceM10AL050    0,700 h    Transplant.hidrául.cepellón 3<h<5 m                              202,00 141,40 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                227,70 2,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  229,99 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  232,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ceU14K010     m2   CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2                            
18.02 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según  
ceO01OB360    0,040 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 0,57 
ceO01OB380    0,100 h    Peón jardinería                                                  13,02 1,30 
ceM10PN020    0,030 h    Motoazada normal                                                 4,75 0,14 
ceM10MR010    0,008 h    Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene                                 5,50 0,04 
ceP28DF030    0,100 kg   Fertilizante complcésped NPK-Mg                                  0,97 0,10 
ceP28M030     0,030 kg   Mezcla semcésped  tipo  natural                                  3,98 0,12 
ceP28DA070    0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          24,78 0,12 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,40 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,41 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceU14G060     ud   ACER PALMATUN DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR                        
18.03 Suministro y plantación de Acer palmatum de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x  
ceO01OB360    0,050 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 0,71 
ceO01OB380    0,350 h    Peón jardinería                                                  13,02 4,56 
ceM05PN040    0,030 h    Minicargadora neumáticos 40 CV                                   16,96 0,51 
ceP28EF060    1,000 ud   Acer palmatum var.0,8-1 m cont.                                  26,55 26,55 
ceP28DA080    0,450 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,58 0,26 
ceP01DA130    0,040 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,03 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                32,60 0,33 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,95 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
ceU14A130     m3   MANTILLO JARDÍN                                                   
18.04 Suministro y extensión a mano de mantillo de jardín, procedente de fermentaciones de residuos animales (estiérco-  
 les, etc.) o vegetales (hojas, etc.) de carácter neutro (pH = 7) bien fermentado y cribado, suministrado a granel, ex-  
ceO01OB360    0,100 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 1,43 
ceO01OB380    0,600 h    Peón jardinería                                                  13,02 7,81 
ceP28DA070    1,000 m3   Mantillo limpio cribado                                          24,78 24,78 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                34,00 0,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,36 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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ceU14A070     m3   ZANJA PARA PLANTACIÓN SETOS MANUAL                                
18.05 Apertura de zanja para plantación de setos, hasta una profundidad de 0.40 m por medios manuales, en terreno  
 compacto,  i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, así como la carga y el transporte con tierras a  
 los bordes.  
ceO01OB380    1,125 h    Peón jardinería                                                  13,02 14,65 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                14,70 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,80 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceU14A160     m3   TIERRAS VEGETALES CRIBADA                                         
18.06 Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos  
 de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de  
 elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.)  
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
ceM05PN010    0,050 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,86 2,29 
ceP28DA020    1,000 m3   Tierra vegetal cribada                                           13,27 13,27 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                18,20 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,34 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
ceGGR010      m3   GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO VALORIZACIÓN                              
19.01 tASA para el envío directo del residuo de vidrio a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspon-  
 diente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R5  
 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de  
ceM07N360     1,000 m3   Tasa gestión residuos vidrio con gestor                          3,00 3,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,00 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
ceGGN020      m3   GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VERTEDERO                               
19.02 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de hormigón separado exentos de materiales recicla-  
 bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según  
 operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-  
ceM07N200     1,000 m3   Canon RCD fracción hormigón a vertedero                          4,00 4,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,00 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
ceGGN050      m3   GESTIÓN RESIDUOS FÁBRICAS VERTEDERO                               
19.03 Tasa para la deposición directa de residuos de cerámica empleada en fábricas exentos de materiales reciclables  
 en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según opera-  
 ción enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-  
ceM07N210     1,000 m3   Canon RCD fracción cerámicos a vertedero                         4,40 4,40 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,40 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceGGN080      m3   GESTIÓN RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERÁMICO VERTEDERO                  
19.04 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tejas y material cerámico exentos de materiales re-  
 ciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Se-  
 gún operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de  
ceM07N210     1,000 m3   Canon RCD fracción cerámicos a vertedero                         4,40 4,40 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,40 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceGGN130      m3   GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO                      
19.05 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y sus derivados exentos de materiales reci-  
 clables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según  
 operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-  
ceM07N180     1,000 m3   Canon RCD fracción yesos y derivados a vertedero                 5,91 5,91 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,91 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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ceGGR020      m3   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN                           
19.06 Tasa para el envío directo del residuo de plásticos a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma corres-  
 pondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada  
 R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación  
 de residuos.  
ceM07N370     1,000 m3   Tasa gestión residuos plásticos con gestor                       2,81 2,81 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,81 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceGGR030      m3   GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.                   
19.07 Tasa para el envío directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación  
 enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y  
ceM07N380     1,000 m3   Tasa gestión residuo acero y otros met. con gestor               2,56 2,56 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,56 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceGGR040      m3   GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN                      
19.08 Tasa para el envío directo del residuo de papel y cartón a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enu-  
 merada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eli-  
ceM07N390     1,000 m3   Tasa gestión residuo papel y cartón con gestor                   1,71 1,71 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,71 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceGGR050      m3   GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACIÓN                              
19.09 Tasa para el envío directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma corres-  
 pondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada  
 R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación  
ceM07N400     1,000 m3   Tasa gestión residuo madera con gestor                           0,98 0,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,98 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceGGP160      t    GESTIÓN RESIDUOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO GESTOR                    
19.10 Precio para la eliminación del residuos de fibrocemento con amianto con gestor intermedio autorizado por la comu-  
 nidad autónoma en cuestión. Según operación enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que  
ceM07N590     1,000 t    Tasa gestión fibrocemento c/amianto con gestor                   202,60 202,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                202,60 2,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  204,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  206,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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ceGGM010      m3   GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO                      
19.11 Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enu-  
 merada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimi-  
 nación de residuos.  
ceM07N140     1,000 m3   Canon RCD inertes mezclado a vertedero                           7,20 7,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,20 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
ceGGN010      m3   GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                                
19.12 Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales reciclables en vertede-  
 ro autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enume-  
 rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-  
ceM07N035     1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      4,18 4,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,18 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
ceGT120       m3   TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. >20km.                                 
19.132 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la  
 obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km,  
ceM07CB050    0,195 h    Camión basculante 6x4 20 t.                                      22,72 4,43 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,43 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceGT060       m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.                                    
19.14 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km, considerando el  
ceM07CB050    0,175 h    Camión basculante 6x4 20 t.                                      22,72 3,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,98 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 20 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE                                        
ceS01A010     ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
20.01 Casco de seguridad homologado.  
ceP31IA010    1,000 ud   Casco seguridad básico                                           4,75 4,75 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,80 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,80 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceS01A030     ud   MONO DE TRABAJO                                                   
20.02 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC020    1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                20,16 20,16 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                20,20 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,36 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceS01A040     ud   IMPERMEABLE                                                       
20.0 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC040    1,000 ud   Impermeable 3/4 plástico                                         10,54 10,54 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,50 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,65 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceS01A060     ud   TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                           
20.0 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
ceP31IC060    1,000 ud   Traje completo soldador                                          23,27 23,27 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                23,30 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,50 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceS01A070     ud   MANDIL SOLDADURA                                                  
20.0 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa. Certificado  
ceP31IC050    1,000 ud   Mandil cuero para soldador                                       15,87 15,87 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,90 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,03 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
ceS01A080     ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
20.0 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en  
ceP31IC070    1,000 ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   13,17 13,17 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                13,20 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,30 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ceS01A130     ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
20.0 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IM010    1,000 ud   Par guantes de neopreno                                          2,20 2,20 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,20 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,22 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ceS01B020     ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                       
20.0 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can-  
ceP31IA070    1,000 ud   Pantalla sold. electrica cabeza                                  22,84 22,84 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                22,80 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,07 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ceS01B060     ud   PANTALLA DE SEGURIDAD                                             
20.0 Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.  
ceP31IA030    1,000 ud   Pantalla protección c. partículas                                9,50 9,50 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                9,50 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,60 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
ceS01C050     ud   MASCARILLA PINTURA 2 VALV.                                        
20.10 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para  
ceP31IA150    1,000 ud   Mascarilla pintura 2 valv.                                       24,59 24,59 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                24,60 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,84 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
ceS01C070     ud   MASCARILLA CELULOSA                                               
20.11 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.  
ceP31IA050    1,000 ud   Mascarilla celulosa desechable                                   2,14 2,14 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,10 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
ceS01D010     ud   GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                      
20.12 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para  
ceP31IA170    1,000 ud   Gafas acetato visores vidrio                                     15,06 15,06 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,10 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,21 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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ceS01D050     ud   GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                      
20.13 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en  
 ambientes pulverulentos, homologadas.  
ceP31IA210    1,000 ud   Gafas vinilo visor policarb                                      4,73 4,73 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,70 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,78 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceS01E010     ud   OREJERAS ANTIRUIDO                                                
20.14 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.  
ceP31IA250    1,000 ud   Orejeras antiruido                                               11,63 11,63 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                11,60 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,75 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceS01E040     ud   PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                         
20.15 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.  
ceP31IA280    1,000 ud   Par tapones antiruido PVC                                        0,52 0,52 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                0,50 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,53 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceS01F010     ud   CINTURÓN SEG.CAÍDA                                                
20.16 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-  
 cia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional  
ceP31IS010    1,000 ud   Cinturón amarre lateral anillas inox.                            36,32 36,32 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                36,30 0,36 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,68 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
ceS01F070     ud   DISPOSITIVO ANTICAÍDA                                             
20.17 Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metálico deslizante con  
 bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro y 4 m de longitud con  
ceP31IS070    1,000 ud   Dispositivo anticaída                                            26,25 26,25 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                26,30 0,26 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,51 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceS01G010     ud   PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                        
20.18 Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-  
ceP31IM030    1,000 ud   Par guantes nitrilo/vinilo                                       4,73 4,73 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,70 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,78 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceS01G080     ud   PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                     
20.19 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologados.  
ceP31IM090    1,000 ud   Par guantes dielectricos B.T.                                    16,77 16,77 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                16,80 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,94 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
ceS01G100     ud   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           
20.20 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  
ceP31IM110    1,000 ud   Par manguitos soldadura                                          5,29 5,29 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,30 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,34 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceS01H010     ud   PAR DE BOTAS GOMA                                                 
20.21 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas  
ceP31IP030    1,000 ud   Par botas goma                                                   13,82 13,82 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                13,80 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,96 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
ceS01H050     ud   PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T                                     
20.22 Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.  
ceP31IP070    1,000 ud   Par de botas dieléctricas B.T.                                   36,88 36,88 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                36,90 0,37 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,25 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceS01H150     ud   PAR POLAINAS SOLDADURA                                            
20.23 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo del calzado,  
ceP31IP020    1,000 ud   Par polainas para soldador                                       6,83 6,83 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,80 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,90 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceS01SA060    ud   ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN                                       
20.24 Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cintu-  
 rón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de ace-  
ceP31IS006    0,200 ud   Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón                            173,06 34,61 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                34,60 0,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,96 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,35 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
ceS01SB020    ud   CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.                                
20.25 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, he-  
 billas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.  
ceP31IS011    0,250 ud   Cinturón amarre lateral doble regulación                         40,59 10,15 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,20 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,25 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceS01SC040    ud   ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                       
20.26 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longi-  
 tud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y  
ceP31IS019    0,250 ud   Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones                                 18,32 4,58 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceS01SD040    ud   CUERDA C.RED. 2 m. MOSQ+GANCHO                                    
20.27 Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro  
 y 2 m. de longitud, con reductor, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura,  
ceP31IS026    0,250 ud   Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm                                    68,65 17,16 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                17,20 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,33 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
ceS01SE070    ud   ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=150cm                        
20.28 Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas,  instalado con taco metálico en estructuras de hormigón armado.  
 Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla de acero para el enganche  
 del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 150 cm , siendo adecuado su aplicación para  
 todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está limi-  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31IS042    1,000 ud   Anclaje cinta con taco metál. L=150cm, 1tr                       6,45 6,45 
ceP31IS041    1,000 ud   Punto de anclaje fijo                                            11,75 11,75 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                20,90 0,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,14 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceS01SF170    ud   ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+MOSQUETÓN                                 
20.29 Rollo de cuerda de nylon de 14 mm. de diámetro y 20 m. de longitud con 1 mosquetón, amortizable en 5 obras.  
ceP31IS062    0,200 ud   Rollo 20 m. nylon 14 mm+mosquetón                                52,35 10,47 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,50 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,58 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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ceS01SG030    m.   LÍNEA VERTICAL SOBRE CABLE.                                       
20.30 Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas, i/p.p. de soportes  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31IS058    0,070 ud   Anticaídas sobre cable 8 mm.                                     84,47 5,91 
ceP31IS066    0,020 ud   Soporte extremo                                                  59,94 1,20 
ceP31IS067    0,020 ud   Guía intemedia                                                   101,34 2,03 
ceP31IS068    0,020 ud   Tensor de cable                                                  52,31 1,05 
ceP31IS069    1,050 m.   Cable inox. 8 mm.                                                5,44 5,71 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                18,60 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,82 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
ceS01SH030    ud   PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                             
20.31 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-  
 quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31IS041    1,000 ud   Punto de anclaje fijo                                            11,75 11,75 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                14,50 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceS01SI050    ud   EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                              
20.32 Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pecto-  
 ral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un  
 distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.  
ceP31IS082    0,200 ud   Equipo construcciones metálicas                                  365,52 73,10 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                73,10 0,73 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  73,83 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceS02A030     ud   SEÑAL PELIGRO 0,70 m                                              
20.33 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero galvanizado de  
ceP31SV030    1,000 ud   Señal peligro 0,70 m.                                            9,11 9,11 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                9,10 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,20 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ceS02A080     ud   PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45                                       
20.34 Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre soportes con base en T  
ceP31SV080    1,000 ud   Panel direccional 1,95x0,45                                      24,86 24,86 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                24,90 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,11 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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ceS02A110     ud   SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm                                         
20.35 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm sin soporte metálico incluso  
 p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31SV110    1,000 ud   Señal obligación 45x33 cm.                                       5,27 5,27 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,30 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,32 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceS02A180     ud   SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm                                        
20.36 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin soporte metálico incluso  
ceP31SV180    1,000 ud   Señal información 40x40 cm.                                      6,47 6,47 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,54 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceS02A260     ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
20.37 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31SC030    1,000 ud   Panel completo PVC 700x1000 mm                                   8,83 8,83 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,10 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,23 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceS02B010     m    VALLA METALICA                                                    
20.38 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autónomos normali-  
 zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5  
ceP31CB070    1,000 m    Valla metálica                                                   1,50 1,50 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,50 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,52 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceS02D130     m    BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                      
20.39 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metálicos y tres ta-  
 blones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número  
ceP31CB120    0,100 ud   Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                            13,27 1,33 
ceP31CB030    0,003 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      215,13 0,65 
ceP31CB040    0,006 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 215,13 1,29 
ceO01OA030    0,250 h    Oficial primera                                                  14,29 3,57 
ceO01OA070    0,250 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,26 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,10 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,20 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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ceS02D120     m    BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                      
20.40 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tablo-  
 nes horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óp-  
ceP31CB120    0,100 ud   Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                            13,27 1,33 
ceP31CB030    0,003 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      215,13 0,65 
ceP31CB040    0,006 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 215,13 1,29 
ceO01OA030    0,150 h    Oficial primera                                                  14,29 2,14 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,95 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,40 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,43 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
ceS02D180     m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
20.41 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-  
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31CR070    0,350 m    Malla plástica stopper 1,00 m                                    0,93 0,33 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,60 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,65 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceS02F010     ud   EXTINTOR CO2 6 KG                                                 
20.42 Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-  
 queño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-  
ceP31CI040    1,000 ud   Extintor CO2 6 kg                                                75,22 75,22 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                75,20 0,75 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  75,97 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceS02G040     ud   CUADRO ELÉCTRICO                                                  
20.43 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de  
ceP15FB030    1,000 ud   Arm. puerta 500x400x150                                          72,32 72,32 
ceO01OB240    0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 7,15 
ceO01OB260    0,500 h    Ayudante electricista                                            13,36 6,68 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                86,20 0,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  87,01 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceS02G010     ud   INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                        
20.44 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-  
 dad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.  
ceP31CE030    2,000 m    Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    5,37 10,74 
ceP31CE040    1,000 ud   Grapa para pica                                                  2,49 2,49 
ceP31CE020    20,000 m    Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     1,28 25,60 
ceO01OB240    5,000 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 71,45 
ceO01OB260    6,000 h    Ayudante electricista                                            13,36 80,16 
ceP15AA030    1,000 ud   Arq. pref. 30x30x30 con tapa                                     15,60 15,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                206,00 2,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  208,10 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,08 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  210,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
ceS03C010     ud   CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                        
20.45 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior,  
 instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles  
 laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento  
 con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con sopor-  
 te de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón  
 H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmonta-  
ceP31BC020    0,280 ud   Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                      3.230,25 904,47 
ceP18LU010    0,250 ud   Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                             46,64 11,66 
ceP18D110     0,250 ud   P. ducha gres 70x70 blanco Isly                                  52,21 13,05 
ceP20AE122    0,250 ud   Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                        135,00 33,75 
ceO01OA040    2,000 h    Oficial segunda                                                  13,72 27,44 
ceO01OA070    2,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 26,04 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1.016,40 10,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.026,57 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 10,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.036,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceS03D010     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          
20.46 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espe-  
 jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado  
ceP31BM010    0,050 ud   Percha para aseos o duchas                                       2,79 0,14 
ceP31BM040    0,050 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         18,02 0,90 
ceP31BM050    0,050 ud   Secamanos eléctrico                                              85,95 4,30 
ceP31BM030    0,050 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25,42 1,27 
ceP31BM020    0,050 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    21,67 1,08 
ceP31BM100    0,050 ud   Depósito-cubo basuras                                            26,54 1,33 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                9,00 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,11 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
ceS03C160     ud   CASETA VEST.15,00 m² <6 m                                         
20.47 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instala-  
 ciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos  
 y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-  
 pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-  
 cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y  
 valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31BC050    0,240 ud   Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios                            3.097,50 743,40 
ceO01OA040    1,000 h    Oficial segunda                                                  13,72 13,72 
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 13,02 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                770,10 7,70 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  777,84 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 7,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  785,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
ceS03D020     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      
20.48 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-  
 bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función  
ceP31BM070    0,100 ud   Taquilla metálica individual                                     84,11 8,41 
ceP31BM090    0,100 ud   Banco madera para 5 personas                                     87,20 8,72 
ceP31BM030    0,100 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25,42 2,54 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                19,70 0,20 
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  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,87 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
ceS03C260     ud   CASETA COMED.15,00m² <6 m                                         
20.49 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalacio-  
 nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-  
 dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-  
 puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de  
 perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-  
 mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según  
ceP31BC070    0,310 ud   Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor                    2.256,75 699,59 
ceO01OA040    1,000 h    Oficial segunda                                                  13,72 13,72 
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 13,02 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                726,30 7,26 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  733,59 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 7,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  740,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceS03D030     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        
20.50 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para  
 desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del nú-  
ceP31BM080    0,020 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   169,61 3,39 
ceP31BM090    0,020 ud   Banco madera para 5 personas                                     87,20 1,74 
ceP31BM060    0,020 ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      89,77 1,80 
ceP31BM100    0,020 ud   Depósito-cubo basuras                                            26,54 0,53 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,50 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,54 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceS03E020     ud   RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
20.51 ud Reconocimiento médico obligatorio.  
ceP31W020     1,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   62,05 62,05 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                62,10 0,62 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,67 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ceS03E030     ud   MATERIAL SANITARIO                                                
20.52 Material sanitario para curas y primeros auxilios.  
ceP31BM180    1,000 ud   Material sanitario                                               175,63 175,63 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                175,60 1,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  177,39 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ceS03E080     ud   HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                        
20.53 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Peón)  
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 13,02 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                13,00 0,13 
  _____________________________  
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 Suma la partida .................................................................  13,15 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 


