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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
ceE01AR010    m2  ACODALAM.ZANJAS <2m. C/MADERA                                     

01.01 Acodalamiento en zanjas de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablones corridos y codales de ma-  
 dera, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Zanjas exteriores de cimentación con  
 profundidad  
 de más de 80 cm. 2 24,00 0,60 28,80 
  _____________________________________________________  

 28,80 6,12 176,26 
ceE01DCI010   m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUB.TEJA.TABL./PALOM.                         

01.02 Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos  
 palomeros y tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 1 20,36 20,36 
  _____________________________________________________  

 20,36 18,54 377,47 
ceE01DCI030   m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUB.FIB.ENTR.METAL.                           

01.03 Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento o placas  
 nervadas de chapa de cualquier tipo, y estructura de entramado de cerchas y correas metálicas, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios au-  
 xiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Almacén edificio B 1 7,35 2,95 21,68 
  _____________________________________________________  

 21,68 24,68 535,06 
ceE01DCP050   m   DEMOLICIÓN JUNTA DILATACIÓN                                       

01.04 Demolición de junta de dilatación de cubierta plana incluso retirada a pie de carga.  
 26,5 26,50 
  _____________________________________________________  

 26,50 1,06 28,09 
#CEE01DCP030  m2  LEVANTADO MEMB. IMPERMEAB. MONOCAPA                               

01.05 Levantado de membrana impermeable monocapa bituminosa o sintética en cubierta incluso retirada a  
 pie de carga, medios de seguridad, de elevación y limpieza del lugar de trabajo  
 Zonas bajas de perímetros para  
 adecuación rampas  
 1 62,00 0,85 52,70 
  _____________________________________________________  

 52,70 2,25 118,58 
ceE01DCW030   m   DEMOLICIÓN CORNISAS CUB.C/COMPRES.                                

01.06 Demolición de cornisas de cualquier tipo en cubiertas, con compresor, i/limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Albardillas de fachada de escalera de 1 7,95 7,95 
 edificio A  
 Albardillas de remate de cubierta 1 2,85 2,85 
 lateral ascensor edificio A  
 Albardillas de remate de cubierta 1 5,80 5,80 
 lateral ascensor edificio A  
 Vierteguas remate en acceso exterior 1 2,10 2,10 
 de escalera A  
 1 4,55 4,55 
  _____________________________________________________  

 23,25 16,40 381,30 
ceE01DB050    m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  

01.07 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a  
 pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.  
 escalera B 1 145,00 145,00 
 1 138,00 138,00 
 reposición enseres 1 145,00 145,00 
 reposición enseres 1 138,00 138,00 
 escalera A 1 35,00 35,00 
 reposición enseres 1 35,00 35,00 
 ascensor B 1 85,00 85,00 
 reposición enseres 1 85,00 85,00 
 ascensor A 1 74,00 74,00 
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 reposición enseres 1 74,00 74,00 
  _____________________________________________________  

 954,00 1,93 1.841,22 
ceE01DB020    m   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                      

01.08 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 ventana 1 1,20 1,20 
 escalera A  
 patio 1 5,35 5,35 
 1 6,76 6,76 
 escalera A  
 salida puerta remate palnta segunda 1 2,10 2,10 
 salida puerta remate palnta primera 1 4,50 4,50 
 escalera B  
 patio 1 7,00 7,00 
 1 3,75 3,75 
 ACTUACIÓN 2  
 1 10,70 10,70 
 ACTUACIÓN 1  
 1 27,29 27,29 
  _____________________________________________________  

 68,65 4,78 328,15 
ceE01DEA040   m2  DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO                                    

01.09 Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento o con  
 escayola, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 plant baja escalera A 2 0,98 3,00 5,88 
 1 2,48 3,00 7,44 
 adic 1 1,50 3,00 4,50 
  _____________________________________________________  

17,82 7,97 142,03 
ceE01DEC060   m2  PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.                                     

01.10 Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolos  
 en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas.  
 placas del techo del A 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 7,54 30,16 
ceE01DEC050   m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                     

01.11 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en  
 su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas.  
 placas escalera B 13 13,00 
 placas escalera A 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 5,67 158,76 
ceE01DEC020   m2  PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO                                     

01.12 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, eliminándolos en  
 su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 techo ascensor B 1 4,50 4,50 
  _____________________________________________________  

 4,50 7,97 35,87 
ceE01DEC010   m2  PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO                                     

01.13 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminándolos en  
 su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 placas del ascensor A  
 17 17,00 
 placas del ascensor B  
 9 9,00 
 tabiques hueco doble  
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 escalera B 2 1,20 2,00 3,00 14,40 
 tabiques sencillos  
 Ascensor A  
 primera 1 3,15 3,15 
 
 segunda 1 5,80 5,80 
 Ascensor B  
 4 3,50 14,00 
 escalera A  
 1 1,00 2,65 2,65 
 1 1,60 2,65 4,24 
 escalera B  
 1 5,30 5,30 
 1 4,70 4,70 
 anchos petos etc  
 Ascensor A  
 primera 1 3,15 3,15 
 
 segunda 1 5,80 5,80 
 Ascensor B  
 4 3,50 14,00 
 escalera A  
 1 1,00 2,65 2,65 
 1 1,60 2,65 4,24 
 escalera B  
 1 5,30 5,30 
 1 4,70 4,70 
  _____________________________________________________  

 120,08 4,66 559,57 
ceE01DEA020   m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO                                      

01.14 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 ESCALERA A  
 2 0,80 1,60 2,56 
  _____________________________________________________  

 2,56 6,65 17,02 
ceE01DEC100   m2  LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC                                    

01.15 Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de  
 interior, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.  
 Entrada biblioteca 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 5,36 53,60 
ceE01DEW010   m2  PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.                                     

01.16 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su  
 posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,  
 sin medidas de protección colectivas.  
 preparación de alisado para perfecto  
 apoyo de placa  
 placas del techo del A 4 4,00 
 placas escalera B 13 13,00 
 placas escalera A 15 15,00 
 techo ascensor B 1 4,50 4,50 
 placas del ascensor A  
 17 17,00 
 placas del ascensor B  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 62,50 5,44 340,00 
ceE01DFB030   m2  DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.                                    

01.17 Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios manuales, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 Apertura de roza para evitar romper en  
 exceso  
 Ascensor A  
 planta baja 1 5,65 5,65 
 primera 1 2,20 2,20 
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 1 1,50 1,50 
 segunda 1 1,50 1,50 
 Ascensor B  
 1 2,20 2,20 
 1 3,60 3,60 
 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 18,15 5,85 106,18 
ceE01DFL060   m2  DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART.                                   

01.18 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas.  
 Ascensor A  
 primera 1 3,15 3,15 
 
 segunda 1 5,80 5,80 
 Ascensor B  
 4 3,50 14,00 
 escalera A  
 1 1,00 2,65 2,65 
 1 1,60 2,65 4,24 
 escalera B  
 1 5,30 5,30 
 1 4,70 4,70 
 escalera B 2 1,20 3,00 7,20 
 ESCALERA A  
  primera 1 1,58 3,00 4,74 
  _____________________________________________________  

 51,78 30,88 1.598,97 
ceE01DFB020   m2  DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.                                     

01.19 Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 Ascensor A  
 primera 1 3,15 3,15 
 
 segunda 1 5,80 5,80 
 Ascensor B  
 4 3,50 14,00 
 escalera A  
 1 1,00 2,65 2,65 
 1 1,60 2,65 4,24 
 escalera B  
 1 5,30 5,30 
 1 4,70 4,70 
  _____________________________________________________  

 39,84 3,73 148,60 
ceE01DFB010   m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     

01.20 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 escalera B 2 1,20 3,00 7,20 
 ESCALERA A  
 baño primera 1 2,54 3,00 7,62 
  _____________________________________________________  

 14,82 4,79 70,99 
ceE01DFM020   m3  DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR                                       

01.21 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas.  
 URB EXTERIOR 1 1,60 0,25 0,60 0,24 
 ESCALERA A  
 patio 1 5,35 0,25 1,65 2,21 
 1 6,76 0,25 1,65 2,79 
  _____________________________________________________  

 5,24 242,56 1.271,01 
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ceE01DFL030   m2  DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.                                  

01.22 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de  
 protección colectivas.  
 ESCALERA A  
 SEGUNDA 1 1,00 2,20 2,20 
 PRIMERA 1 1,58 2,20 3,48 
 ESCALERA B  
 HUECO EN FÁBRICA 1 1,50 3,00 4,50 
 HUECO EN FÁBRICA 1 1,50 3,00 4,50 
 escalera A  
 patio 1 5,35 2,75 14,71 
 1 6,76 2,75 18,59 
 escalera B  
 patio 1 7,00 2,50 17,50 
 1 3,75 2,50 9,38 
 ACTUACIÓN 2  
 1 10,70 1,35 14,45 
 ACTUACIÓN 1  
 1 27,29 1,55 42,30 
  _____________________________________________________  

 131,61 29,12 3.832,48 
ceE01DIC015   ud  LEVANTADO RADIADORES A MANO C/RECUP.                              

01.23 Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, con recuperación para su posterior  
 instalación, con p.p. de medios auxiliares.  
 ascensor A 1 1,00 
 escalera A 1 1,00 
 Escalera B 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 18,54 55,62 
ceE01DIC030   ud  VACIADO INSTALACION CALEFACCION                                   

01.24 Vaciado de instalación existente de calefaccion para posterior manipulación de unidades terminales y  
 retirada de aparatos y tubería.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 16,80 50,40 
ceE01DIE020   ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                    

01.25 Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
 de medios auxiliares.  
 36 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 2,73 98,28 
ceE01DIE010   ud  LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS                                      

01.26 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
 de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 28 28,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 2,73 76,44 
ceE01DIF070   m   LEVANTADO TUBOS FONTANERIA                                        

01.27 Levantado de tubo de fontaneria y elementos de fijación, incluso retirada de escombros al punto de  
 carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-1. Medida la longitud ejecutada.  
 gas escalera b 1 46,00 46,00 
  _____________________________________________________  

 46,00 2,73 125,58 
#CEE01DKA850 Ud. CORTE DE GAS                                                      

01.28 Corte de sumnistro de gas para la realización de modificaciones en la instalación.  
 Modificación de tubería acometida de 1 1,00 
 escalera B  
  _____________________________________________________  

 1,00 24,53 24,53 
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ceE01DKA025   m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.                            

01.29 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,  
 por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado dentro de la  
 obra y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Valla existente en zona de escalera nº  
 2  
 16,5 2,00 33,00 
 ventana escalera A  
 planta priemra 1 3,00 0,50 1,50 
 planta segunda 1 1,00 0,50 0,50 
  _____________________________________________________  

 35,00 12,92 452,20 
ceE01DKM040   m2  LEVANT.CARPINTERÍA MUROS MANO C/REC.                              

01.30 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, inclu-  
 so limpieza y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 puerta de biblioteca 2,66 2,80 7,45 
 escalera A  
 PUERTA DE BAÑO ESCALERA A 1 1,20 3,00 3,60 
 puerta de patio 1 0,90 2,20 1,98 
 Puerta de escalera B  
 aulas con recuperación y coolocación 2 1,50 2,20 6,60 
 msima puerta  
  _____________________________________________________  

 19,63 15,07 295,82 
ceE01DKW010   m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                               

01.31 Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas.  
 1 6,50 6,50 
 2 13,30 26,60 
  _____________________________________________________  

 33,10 6,03 199,59 
#CEE01DKA860 m   DEMOLICIÓN DE RODAPIÉ DE CUALQUIER MATERIAL                       

01.32 Demolición de pavimento flexible de moqueta, linóleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso lim-  
 pieza de adhesivo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares  
 Escalera A  
 1 16,00 16,00 
 Escalera B  
 1 19,00 19,00 
 Ascensor A  
 1 8,00 8,00 
 Ascensor B  
 1 11,00 11,00 
  _____________________________________________________  

 54,00 4,03 217,62 
ceE01DPP100   m2  DEMOLICIÓN PAV.CONT.C.RODADO C/COM                                

01.33 Demolición de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de ce-  
 mento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios  
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Forjados  
 1 7,53 7,53 
 1 5,15 5,15 
 Remates a realizar perímetro baja  
 escalera A  
 2 9,00 18,00 
 Remates a realizar perímetro baja  
 escalera b  
 2 9,00 18,00 
 escalera A  
 patio 1 35,08 35,08 
 exterior patio 1 39,65 39,65 
 escalera b  
 patio 1 26,50 26,50 
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 ACTUACIÓN 2  
 1 9,58 9,58 
 1 125,40 125,40 
 1 102,79 102,79 
 ACTUACIÓN 1  
 1 21,68 21,68 
 1 99,50 99,50 
 1 29,10 29,10 
 
  _____________________________________________________  

 537,96 10,68 5.745,41 
ceE01DPP120   m2  DEMOLICIÓN PAV. FLEXIBLE                                          

01.34 Demolición de pavimento flexible de moqueta, linóleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso lim-  
 pieza de adhesivo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.  
 Entrada biblioteca 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 2,66 21,28 
ceE01DPS020   m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                              

01.35 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas.  
 Entrada biblioteca  
 rampa entrada 1 2,50 1,50 3,75 
 escalera A  
 patio 1 35,08 35,08 
 exterior patio 1 39,65 39,65 
 escalera b  
 patio 1 26,50 26,50 
 ACTUACIÓN 2  
 1 9,58 9,58 
 1 125,40 125,40 
 1 102,79 102,79 
 ACTUACIÓN 1  
 1 29,10 29,10 
 1 41,05 41,05 
 
  _____________________________________________________  

 412,90 15,40 6.358,66 
ceE01DPW010   m   DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                                

01.36 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo  
 eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas.  
 escalera A  
 entrada portería 3 3,00 9,00 
 entrada patio 4 1,85 7,40 
 ACTUACIÓN 2  
 Entrada biblioteca 3 1,45 4,35 
 3 5,15 15,45 
 2 4,60 9,20 
 2 2,88 5,76 
 5 2,67 13,35 
 3 2,15 6,45 
 1 2,42 2,42 
 ACTUACIÓN 1  
 12 2,73 32,76 
  _____________________________________________________  

 106,14 11,13 1.181,34 
ceE01DPW030   m2  LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.                                    

01.37 Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejándolos rastre-  
 ados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p.  
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Remates a realizar perímetro baja  
 escalera A  
 2 9,00 18,00 
 Remates a realizar perímetro baja  
 escalera b  
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 2 9,00 18,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 5,31 191,16 
#CEE01DSH091  m2  CORTE ESTRUC.HORMIG.ARMADO HILO DIAMANTADO                        

01.38 Corte en húmedo de elementos de estrucutra de hormigón armado (losas macizas, forjados o mu-  
 ros), con hilo diamantado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Previsión roce de exceso de ancho  
 en viga de cimentación aledaña  
 de ascensor Edifcio A 1 2,02 0,60 1,21 
 Previsión roce de exceso de ancho  
 en viga de cimentación aledaña  
 de ascensor Edifcio B 1 2,25 0,60 1,35 
 Viga para paso a sótano en ascensor 2 0,40 0,30 0,24 
 edificio B  
 ESPESOR DE PERÍMETRO A 1 6,57 0,30 1,97 
 RELLENAR CORTE CON HILO  
 ASCENSOR EDIF B  
 ESPESOR DE PERÍMETRO A 1 2,60 0,30 0,78 
 RELLENAR CORTE CON HILO  
 ASCENSOR EDIF B  
 PLANTA BAJA ASCENSOR A  
 ESPESOR DE PERÍMETRO A 1 14,96 0,30 4,49 
 RELLENAR CORTE CON HILO  
 ASCENSOR EDIF A  
 FORJADO RETICULAR A CORTAR 1 10,39 0,30 3,12 
 MUROS DE ACCESO A BIBLIOTECA  
 REBAJE DE PUERTA  
 1 2,66 0,30 0,65 0,52 
  _____________________________________________________  

 13,68 538,03 7.360,25 
ceR02MH010    ud  IMPLANT.EQUIPO HILO DE DIAMANTE                                   

01.39 Implantación de equipo necesario tamaño pequeño para hilo de diamante, en camión con grúa 6 t.,  
 comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, car-  
 ga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.541,21 1.541,21 
ceE01DSH050   m3  DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES H.A. C/COMP.                             

01.40 Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón armado (sin forjados), con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,  
 sin medidas de protección colectivas.  
 Viga para paso a sótano en ascensor 2 0,40 0,30 1,50 0,36 
 edificio B  
  _____________________________________________________  

 0,36 200,40 72,14 
ceE01DSH030   m2  DEMOL.FORJADO RETICULAR <35cm.C/COMP.                             

01.41 Demolición de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas.  
 EDIFICIO A 1 6,85 6,85 
  _____________________________________________________  

 6,85 40,61 278,18 
ceE01DSH010   m2  DEMOL.FORJADO  VIGUETA HORMIGÓN/BOVED. M/MAN.                     

01.42 Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hor-  
 migón, y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 EDIFICIO A 1 7,53 7,53 
 EDIFICIO B 1 5,15 5,15 
  _____________________________________________________  

 12,68 23,62 299,50 
ceE01DM030    m3  DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN C/COMPR.                               

01.43 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y re-  
 tirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-  
 tivas.  
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 Previsión roce de exceso de ancho  
 en viga de cimentación aledaña  
 de ascensor Edifcio A 1 2,02 0,15 0,60 0,18 
 Previsión roce de exceso de ancho  
 en viga de cimentación aledaña  
 de ascensor Edifcio B 1 2,25 0,15 0,60 0,20 
 escalera A  
 patio 1 5,35 0,80 0,50 2,14 
 1 6,76 0,80 0,50 2,70 
 escalera B  
 patio 1 7,00 0,80 0,50 2,80 
 1 3,75 0,80 0,50 1,50 
 ACTUACIÓN 2  
 1 10,70 0,50 0,40 2,14 
 ACTUACIÓN 1  
 1 27,29 0,50 0,40 5,46 
 
  _____________________________________________________  

 17,12 186,62 3.194,93 
ceE01DWR020   m   APERT.ROZAS LAD.MACIZO C/ROZ.                                     

01.44 Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 Apertura de roza para evitar romper en  
 exceso  
 Ascensor A  
 planta baja 1 9,65 9,65 
 primera 1 2,20 2,20 
 1 1,50 1,50 
 segunda 1 1,50 1,50 
 Ascensor B  
 1 2,20 2,20 
 ascensor A 1 7,00 7,00 
 escalera A 1 9,65 9,65 
 Escalera B 1 13,25 13,25 
 planta segunda 1 26,50 26,50 
  _____________________________________________________  

 73,45 6,99 513,42 
#CEE14L764    Ud. TALA DE ARBOL DE 12 M. DE ALTURA.                                 

01.45 Tala de árbol de 12 m. de altura, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1  
 m. de profundidad de raíces.  
 entrada de bomberos 1 1,00 
 ACCESO EDIFICIO B 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 607,78 1.215,56 
#CEE14L765    Ud. CORTE DE RAICES DE HASTA 1 m. PROFUNDIDAD                         

01.46 Tala de raices, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1 m. de profundidad  
 de raíces.  
 entrada de bomberos 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 227,42 454,84 
#CEE14L766    m.  TALA DE ARBUSTOS DE HASTA 3 m.                                    
01.47 2 11,00 22,00 
 1 6,00 6,00 
 3 1,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 31,00 41,13 1.275,03 
ceR01ATM020   m3  ALQ. 2 MESES. CIMBRA ANDAM. TUB.                                  

01.48 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de estructura de cimbra tubular metálica para ape-  
 os, para una altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.  
 corte vigas 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 6,99 27,96 
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ceR01ATD060   m.  ALQ/MES ESCALERA ANDAMIADA                                        

01.49 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de eleva-  
 ción y arriostramiento, plataformas de embarque y desembarque, peldañeado, barandillas, rodapiés,  
 incluso p.p. de medios auxiliares. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. y R.D. 1627/1997.  
 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 120,14 720,84 
ceR01ATA160   m2  ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m                           

01.50 Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25  
 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, ro-  
 dapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20  
 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios  
 auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y  
 R.D. 1627/1997.  
 
 ascensor A  
 1 4,63 10,00 46,30 
 1 1,20 10,00 12,00 
 1 2,90 10,00 29,00 
 ascensor B  
 
 1 9,70 14,00 135,80 
 escalera A  
 1 12,60 10,00 126,00 
 1 10,85 10,00 108,50 
  _____________________________________________________  

 457,60 11,45 5.239,52 
ceR03T025     m3  CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR                                   

01.51 Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido, medido sobre el me-  
 dio de evacuación.  
 esponjamiento 90%  
 Igual Med. Und 01.02 1,9 0,06 2,32 =01           ceE01DCI010              
  
 Igual Med. Und 01.03 1,9 0,05 2,06 =01           ceE01DCI030              
  
 Igual Med. Und 01.04 1,9 0,02 0,02 0,03 =01           ceE01DCP050             
  
 Igual Med. Und 01.05 1,9 0,02 0,04 
 Igual Med. Und 01.06 1,9 0,25 0,15 1,66 =01           ceE01DCW030            
  
 Igual Med. Und 01.08 1,9 0,35 0,05 2,28 =01           ceE01DB020               
  
 Igual Med. Und 01.09 1,9 0,03 1,02 =01           ceE01DEA040             
  
 Igual Med. Und 01.10 1,9 0,01 0,08 =01           ceE01DEC060             
  
 Igual Med. Und 01.11 1,9 0,01 0,53 =01           ceE01DEC050             
  
 Igual Med. Und 01.12 1,9 0,01 0,09 =01           ceE01DEC020             
  
 Igual Med. Und 01.13 1,9 0,01 2,28 =01           ceE01DEC010             
  
 Igual Med. Und 01.14 1,9 0,02 0,10 =01           ceE01DEA020             
  
 Igual Med. Und 01.15 1,9 0,02 0,38 =01           ceE01DEC100             
  
 Igual Med. Und 01.16 1,9 0,01 1,19 =01           ceE01DEW010             
  
 Igual Med. Und 01.17 1,9 0,04 1,38 =01           ceE01DFB030             
  
 Igual Med. Und 01.18 1,9 0,25 24,60 =01           ceE01DFL060              
  
 Igual Med. Und 01.19 1,9 0,04 3,03 =01           ceE01DFB020             
  
 Igual Med. Und 01.20 1,9 0,07 1,97 =01           ceE01DFB010             
  
 Igual Med. Und 01.21 1,9 1,00 9,96 =01           ceE01DFM020             
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 Igual Med. Und 01.22 1,9 0,25 62,51 =01           ceE01DFL030              
  
 Igual Med. Und 01.27 1,9 0,08 0,08 0,56 =01           ceE01DIF070               
  
 Igual Med. Und 01.29 1,9 0,05 3,33 =01           ceE01DKA025             
  
 Igual Med. Und 01.30 1,9 0,05 1,86 =01           ceE01DKM040             
  
 Igual Med. Und 01.31 1,9 0,05 3,14 =01           ceE01DKW010             
  
 Igual Med. Und 01.32 1,9 0,07 0,03 0,22 =01           #CEE01DKA860           
  
 Igual Med. Und 01.33 1,9 0,06 61,33 =01           ceE01DPP100             
  
 Igual Med. Und 01.34 1,9 0,01 0,15 =01           ceE01DPP120             
  
 Igual Med. Und 01.35 1,9 0,25 196,13 =01           ceE01DPS020             
  
 Igual Med. Und 01.36 1,9 0,17 0,20 6,86 =01           ceE01DPW010             
  
 Igual Med. Und 01.40 1,9 1,00 0,68 =01           ceE01DSH050             
  
 Igual Med. Und 01.41 1,9 0,30 3,90 =01           ceE01DSH030             
  
 Igual Med. Und 01.42 1,9 0,30 7,23 =01           ceE01DSH010             
  
 Igual Med. Und 01.43 1,9 1,00 32,53 =01           ceE01DM030               
  
 Igual Med. Und 01.44 1,9 0,05 0,04 0,28 =01           ceE01DWR020            
  
  _____________________________________________________  

 435,68 4,79 2.086,91 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ....................................................  51.525,59 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
ceE02EM040    m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DUROS                                      

02.01 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en terrenos du-  
 ros, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso  
 transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras  
 fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.  
 ACTUACIÓN 2  
 ENTRADA A BIBLIOTECA 1 11,00 1,50 0,45 7,43 
 ZAPATAS 1 14,30 0,40 0,40 2,29 
 1 1,50 0,40 0,40 0,24 
 1 2,15 0,40 0,40 0,34 
 1 14,30 0,40 0,40 2,29 
 1 17,25 0,40 0,40 2,76 
 1 7,45 0,40 0,40 1,19 
 1 2,70 0,40 0,40 0,43 
 1 20,21 0,40 0,40 3,23 
 1 1,75 0,40 0,40 0,28 
 1 24,70 0,40 0,40 3,95 
 1 2,60 0,40 0,40 0,42 
 1 8,25 0,40 0,40 1,32 
 1 7,51 0,40 0,40 1,20 
 1 7,53 0,40 0,40 1,20 
 10 1,41 0,40 0,40 2,26 
 6 1,15 0,40 0,40 1,10 
 3 2,50 0,40 0,40 1,20 
 1 2,75 0,40 0,40 0,44 
 REBAJES PUNTUALES 1 20,00 0,60 1,50 18,00 
 ZANJAS COLECTORES  
 ACTUACIÓN 2  
 1 8,50 0,30 0,35 0,89 
 1 4,00 0,30 0,35 0,42 
 1 3,00 0,30 0,35 0,32 
 1 9,50 0,30 0,35 1,00 
 1 5,29 0,30 0,35 0,56 
 ACTUACIÓN 1  
 1 33,53 0,40 0,40 5,36 
 1 9,15 0,40 0,40 1,46 
 1 9,10 0,40 0,40 1,46 
 1 14,35 0,40 0,40 2,30 
 1 6,55 0,40 0,40 1,05 
 1 5,90 0,40 0,40 0,94 
 foso ascensor A  
 1 4,60 0,32 1,47 
 foso ascensor B  
 1 4,60 0,73 3,36 
 escalera A  
 zapatas 3 1,00 1,00 1,60 4,80 
 corridas 2 5,10 0,40 0,40 1,63 
 escalera B  
 zapatas 4 1,00 1,00 0,60 2,40 
 corridas 2 4,90 0,40 0,40 1,57 
  _____________________________________________________  

 82,56 35,46 2.927,58 
ceE02CM030    m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     

02.02 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar  
 la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-  
 mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 ACTUACIÓN 1  
 1 28,30 28,30 
 ACTUACIÓN 2  
 1 8,50 8,50 
 1 10,20 10,20 
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  _____________________________________________________  

 47,00 1,70 79,90 
ceE02CM035    m3  EXC.DES.A MÁQUINA T.CON ESCOMBROS                                 

02.03 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos con escombros, echadizos, etc, con  
 medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte  
 de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la  
 excavación, retirada de los materiales excavados; sin transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 escalera A  
 patio RELLENO DE PATIO 1 35,08 0,90 31,57 
 
  _____________________________________________________  

 31,57 2,51 79,24 
ceE02TC020    m3  CARGA TIERRAS A MANO S/CAMIÓN                                     

02.04 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante pequeño, por medios ma-  
 nuales, considerando dos peones, y con p.p. de medios auxiliares.  
 esponjamiento tierras 30%  
 Igual Med Und. 02.01 1,3 107,33 =02           ceE02EM040               
  
 Igual Med Und. 02.02 1,3 61,10 =02           ceE02CM030              
  
 esponjamiento tierras con escombros  
 40%  
 Igual Med Und. 02.03 1,4 44,20 =02           ceE02CM035              
  
  _____________________________________________________  

 212,63 13,13 2.791,83 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  5.878,55 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO                                         
ceE04CM015    m3  HORM.LIMPIEZA HL-20/B/20 V. MAN                                   

03.01 Hormigón de limpieza HL-20 N/mm2, consistencia fblanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 Según EHE-08 y CTE-SE-C.  
 ascensor A 1 4,50 0,10 0,45 
 ascensor B 1 4,50 0,10 0,45 
 actuación 1  
 ACTUACIÓN 2  
 ZAPATAS 1 14,30 0,40 0,10 0,57 
 1 1,50 0,40 0,10 0,06 
 1 2,15 0,40 0,10 0,09 
 1 14,30 0,40 0,10 0,57 
 1 17,25 0,40 0,10 0,69 
 1 7,45 0,40 0,10 0,30 
 1 2,70 0,40 0,10 0,11 
 1 20,21 0,40 0,10 0,81 
 1 1,75 0,40 0,10 0,07 
 1 24,70 0,40 0,10 0,99 
 1 2,60 0,40 0,10 0,10 
 1 8,25 0,40 0,10 0,33 
 1 7,51 0,40 0,10 0,30 
 1 7,53 0,40 0,10 0,30 
 10 1,41 0,40 0,10 0,56 
 6 1,15 0,40 0,10 0,28 
 3 2,50 0,40 0,10 0,30 
 1 2,75 0,40 0,10 0,11 
 ACTUACIÓN 1  
 1 33,53 0,40 0,10 1,34 
 1 9,15 0,40 0,10 0,37 
 1 9,10 0,40 0,10 0,36 
 1 14,35 0,40 0,10 0,57 
 1 6,55 0,40 0,10 0,26 
 1 5,90 0,40 0,10 0,24 
 escalera A  
 zapatas 3 1,00 1,00 1,20 3,60 
 corridas 2 5,10 0,40 0,10 0,41 
 escalera B  
 zapatas 4 1,00 1,00 0,10 0,40 
 corridas 2 5,10 0,40 0,10 0,41 
  _____________________________________________________  

 15,40 56,23 865,94 
ceE04CM055    m3  HORM. HA-25/P/20/IIa  V. MANUAL                                   

03.02 Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.   
 Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 losa ascensor A 1 4,50 0,35 1,58 
 losa ascensor B 1 4,50 0,35 1,58 
 ACTUACIÓN 2  
 ZAPATAS 1 14,30 0,40 0,30 1,72 
 1 1,50 0,40 0,30 0,18 
 1 2,15 0,40 0,30 0,26 
 1 14,30 0,40 0,30 1,72 
 1 17,25 0,40 0,30 2,07 
 1 7,45 0,40 0,30 0,89 
 1 2,70 0,40 0,30 0,32 
 1 20,21 0,40 0,30 2,43 
 1 1,75 0,40 0,30 0,21 
 1 24,70 0,40 0,30 2,96 
 1 2,60 0,40 0,30 0,31 
 1 8,25 0,40 0,30 0,99 
 1 7,51 0,40 0,30 0,90 
 1 7,53 0,40 0,30 0,90 
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 10 1,41 0,40 0,30 1,69 
 6 1,15 0,40 0,30 0,83 
 3 2,50 0,40 0,30 0,90 
 1 2,75 0,40 0,30 0,33 
 ACTUACIÓN 1  
 1 33,53 0,40 0,30 4,02 
 1 9,15 0,40 0,30 1,10 
 1 9,10 0,40 0,30 1,09 
 1 14,35 0,40 0,30 1,72 
 1 6,55 0,40 0,30 0,79 
 1 5,90 0,40 0,30 0,71 
 escalera A  
 zapatas 3 1,00 1,00 0,50 1,50 
 corridas 2 5,10 0,40 0,30 1,22 
 escalera B  
 zapatas 4 1,00 1,00 0,50 2,00 
 corridas 2 4,90 0,40 0,30 1,18 
  _____________________________________________________  

 38,10 64,11 2.442,59 
ceE04MM010    m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  MUROS V.MAN.                               

03.03 Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado.  
 Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 muros A 1 7,53 0,24 1,00 1,81 
 muros B 1 7,53 0,24 1,00 1,81 
  _____________________________________________________  

 3,62 65,45 236,93 
ceE04MEM020   m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 CARAS 3,00m.                          

03.04 Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglome-  
 rada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.  Según NTE-EME.  
 muros A 1 6,57 1,25 8,21 
 1 8,49 1,25 10,61 
 muros B 1 6,57 1,00 6,57 
 1 8,49 1,00 8,49 
  _____________________________________________________  

 33,88 30,63 1.037,74 
ceE04CE020    m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  

03.05 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando  
 4 posturas.  Según NTE-EME.  
 retacado inferior de viga apoyo 0,066 2,00 0,13 
 ascensor B  
  _____________________________________________________  

 0,13 12,17 1,58 
ceE04CE010    m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  

03.06 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según  
 EHE-08  
 1 2,30 2,30 
  _____________________________________________________  

 2,30 8,80 20,24 
ceA03R050     kg  ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S                                      

03.07 Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de  
 despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.  
 losa ascensor A 2 4,50 8,90 80,10 
 losa ascensor B 2 4,50 8,90 80,10 
 muros A 2 2,24 8,90 1,35 53,83 
 2 2,01 8,90 1,35 48,30 
 muros B 2 2,24 8,90 1,35 53,83 
 2 2,01 8,90 1,35 48,30 
 el resto 2 5,00 8,90 1,10 97,90 
 CIMENTACION ESCALERAS  
 A 3 14,00 0,89 1,14 42,61 
 B 4 14,00 0,89 1,14 56,82 
 ACTUACIÓN 2  
 ZAPATAS 42 14,30 0,40 0,30 72,07 
 42 1,50 0,40 0,30 7,56 
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 42 2,15 0,40 0,30 10,84 
 42 14,30 0,40 0,30 72,07 
 42 17,25 0,40 0,30 86,94 
 42 7,45 0,40 0,30 37,55 
 42 2,70 0,40 0,30 13,61 
 42 20,21 0,40 0,30 101,86 
 42 1,75 0,40 0,30 8,82 
 42 24,70 0,40 0,30 124,49 
 42 2,60 0,40 0,30 13,10 
 42 8,25 0,40 0,30 41,58 
 42 7,51 0,40 0,30 37,85 
 42 7,53 0,40 0,30 37,95 
 420 1,41 0,40 0,30 71,06 
 252 1,15 0,40 0,30 34,78 
 126 2,50 0,40 0,30 37,80 
 42 2,75 0,40 0,30 13,86 
 ACTUACIÓN 1  
 42 33,53 0,40 0,30 168,99 
 42 9,15 0,40 0,30 46,12 
 42 9,10 0,40 0,30 45,86 
 42 14,35 0,40 0,30 72,32 
 42 6,55 0,40 0,30 33,01 
 42 5,90 0,40 0,30 29,74 
 escalera A  
 corridas 84 5,10 0,40 0,30 51,41 
 escalera B  
 corridas 84 4,90 0,40 0,30 49,39 
 
  _____________________________________________________  

 1.882,42 0,96 1.807,12 
ceE04SE010    m3  ENCACHADO GRAVA 20/40                                             

03.08 Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
 ACTUACIÓN 2  
 1 27,00 0,31 8,37 
 1 37,05 0,13 4,82 
 1 32,00 0,10 3,20 
 RELLENOS DE RAMPAS 1 9,65 0,60 5,79 
 RELLENOS DE PLATAFORMA 1 31,00 0,90 27,90 
 1 24,00 1,10 26,40 
 ZANJAS COLECTORES  
 ACTUACIÓN 2  
 1 8,50 0,30 0,35 0,89 
 1 4,00 0,30 0,35 0,42 
 1 3,00 0,30 0,35 0,32 
 1 9,50 0,30 0,35 1,00 
 1 5,29 0,30 0,35 0,56 
 ACTUACIÓN 1  
 H MEDIA RELLENO 1 60,00 0,40 24,00 
 1 22,90 0,15 3,44 
 escalera A  
 corridas 1 3,68 1,80 6,62 
 escalera B  
 corridas 1 7,40 0,65 4,81 
  _____________________________________________________  

 118,54 15,20 1.801,81 
ceE04SM030    m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                   

03.09 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 ACTUACIÓN 2  
 1 351,69 351,69 
 A ded. -1 10,95 0,15 -1,64 
 -1 12,00 0,25 -3,00 
 -1 11,54 0,15 -1,73 
 -1 1,54 0,15 -0,23 
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 ACTUACION 1  
 1 26,84 26,84 
 1 60,78 60,78 
 1 22,90 22,90 
 ESCALERA b  
 1 29,15 29,15 
 REMATE ESCALERA 2 1 7,00 7,00 
 escalera A  
 
 1 4,90 1,85 9,07 
 escalera B  
 1 11,65 11,65 
 
  _____________________________________________________  

 512,48 9,23 4.730,19 
ceU06A010     m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.                         

03.10 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en  
 recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin  
 incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.  
 ENTRADA BOMBEROS  
 1 5,40 5,40 
 1 13,80 13,80 
  _____________________________________________________  

 19,20 7,12 136,70 
ceE11CS010    m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                        

03.11 Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropile-  
 no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y to-  
 talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la  
 masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 1 22,90 22,90 
  _____________________________________________________  

 22,90 16,74 383,35 
#CEE04AM230   m2  MALLA 20x20 cm. D=12 mm.                                          

03.12 Suministro y colocación de mallazo electrosoldado de acero B 500T, de diámetro 12 y luz de malla  
 cuadrada de 20 cm. incluso p.p. de solapes, despuntes, separadores, totalmente colocada. Según  
 NTE, EHE y CTE-DB-SE-A.  
 ACTUACIÓN 2  
 1 351,69 351,69 
 A ded. -1 10,95 0,15 -1,64 
 -1 12,00 0,25 -3,00 
 -1 11,54 0,15 -1,73 
 -1 1,54 0,15 -0,23 
 ACTUACION 1  
 1 26,84 26,84 
 1 60,78 60,78 
 1 29,15 29,15 
 1 22,90 22,90 
  _____________________________________________________  

 484,76 4,68 2.268,68 
ceR05C010     ud  IMPLANTACIÓN EQUIPO INYECCIÓN                                     

03.13 Implantación de equipo necesario para inyecciones de mortero u hormigón, comprendiendo, revisión  
 y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar  
 de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.  
 ascensor A 1 1,00 
 ascensor B 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 722,44 1.444,88 
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ceR05C020     m3  INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-20                                  

03.14 Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de con-  
 servación regular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar,  
 enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotró-  
 pica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de ce-  
 mento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido  
 que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, de  
 dosificación 1/2, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en pro-  
 porción  8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyección, a presión de manera que se  
 colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmol-  
 deante, eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma  
 de trabajo, retirada de escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir  
 implantación del equipo.  
 retacado inferior de viga apoyo 0,066 2,00 0,13 
 ascensor B  
 retacado de vigas de apoyo forjado 0,13 
 reticular ascensor A  
 1 1,20 0,02 0,02 
 1 1,58 0,05 0,08 
 1 1,60 0,08 0,13 
 1 1,60 0,05 0,08 
 1 0,44 0,02 0,01 
 1 0,24 0,02 
 1 0,04 0,02 
 1 0,21 0,02 
 1 0,18 0,02 
 1 0,14 0,02 0,32 
  _____________________________________________________  

 0,45 600,70 270,32 
#CEE05AP090   ud  PLAC.ANCLAJE.S275 15x15x1,5cm                                     

03.15 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 30 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Ascensor A  
 3 3,00 
 Ascensor B  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 11,88 83,16 
ceE03ENH030   m   CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD                           

03.16 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de  
 fundición dúctil de medidas superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de arena de río com-  
 pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de  
 medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 ACTUACIÓN 2  
 1 12,61 12,61 
 1 1,73 1,73 
 1 2,67 2,67 
 1 2,15 2,15 
 ACTUACIÓN 1  
 1 3,50 3,50 
 1 3,50 3,50 
 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 27,66 71,58 1.979,90 
ceE03ALU151   ud  ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x50 cm.                                    

03.17 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2  
 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado  
 interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre  
 cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.  
 ACTUACIÓN 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 77,22 77,22 
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ceE03ALR151   ud  ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x50 cm.                                    

03.18 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2  
 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado  
 interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre  
 cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.  
 ACTUACIÓN 2 1 1,00 
 ACTUACIÓN 1 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 77,06 231,18 
ceE03OEP029   m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  125mm                           

03.19 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 ACTUACIÓN 2  
 1 8,50 8,50 
 1 4,00 4,00 
 1 3,00 3,00 
 1 9,50 9,50 
 1 5,29 5,29 
 ACTUACIÓN 1  
 1 10,00 10,00 
 1 13,00 13,00 
 1 7,80 7,80 
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 64,09 12,73 815,87 
#CE030EP050   ud  ADECUACIÓN DE ALTURA DE POZO O ARQUETA EXISTENTE                  
03.20 ACTUACIÓN 1 1 1,00 
 ACTUACIÓN 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 129,12 258,24 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO .......................................................................  20.893,64 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
#CEEP02P236   Kg. ACERO EN PLACAS DE ANCLAJE TALADRADAS                             

04.01 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para placas de anclaje, mediante uniones  
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, perforaciones y replanteo, piezas especiales, despuntes y  
 dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 ASCENSOR A  
 PLACAS TIPO 1 UNIONES A 117,9 0,30 0,30 10,00 106,11 
 FORJDOS EXISTENTES  
 PLACAS TIPO 1 APEO VIGAS PLANO 117,9 0,30 0,30 4,00 42,44 
 E07  
 PLACAS TIPO C 196,5 0,24 1,00 1,00 47,16 
 PLACAS TIPO B 196,5 0,24 1,00 4,00 188,64 
 ASCENSOR B  
 PLACAS TIPO 1 APEO DE VIGAS EN 117,9 0,30 0,30 4,00 42,44 
 PLANO E10  
 PLACAS TIPO 1 UNIONES A 117,9 0,30 0,30 13,00 137,94 
 FORJADOS  
 ESCALERA A  
 PLACAS TIPO 2 117,9 0,45 0,30 15,00 238,75 
 ESCALERA B  
 PLACAS TIPO 2 117,9 0,45 0,30 13,00 206,91 
  _____________________________________________________  

 1.010,39 1,67 1.687,35 
#CEEP01U340   uD. ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-V M24 (5.8)                             

04.02 Anclaje químico diseñado para transmitir cargas altas, mediante ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-V  
 M24 (5.8) En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 250 mm. de pro-  
 fundidad y 28 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 300 mm. A continua-  
 ción se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se  
 introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplicará el correcto par de apriete tras el fraguado de  
 la resina, para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje  
 se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C.  
 ASCENSOR A  
 PLACAS TIPO C 1 8,00 1,00 8,00 
 PLACAS TIPO B 1 10,00 4,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 48,00 19,21 922,08 
#CEEP02T380   Kg. ANCLAJE MECÁNICO HST M16X120                                      

04.03 Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias, mediante ANCLAJE HST M16X120, en  
 primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 140 mm. de profundidad y 18  
 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 300 mm. A continuación se proce-  
 derá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los  
 anclajes hasta la marca roja. Se aplicará el correcto par de apriete, para que la fijación pueda entrar  
 en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea  
 ETAG, en su anexo C.  
 ASCENSOR A  
 PLACAS TIPO 1 2 14,00 28,00 
 ASCENSOR B  
 PLACAS TIPO 1 2 17,00 34,00 
 ESCALERA A  
 4 13,00 52,00 
 ESCALERA B  
 4 15,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 174,00 11,63 2.023,62 
ceR06AV010    m.  PERFIL L-60x8mm 7,09kg/m.                                         

04.04 Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,  
 L-60x8 mm., de 7,09 Kg./m., trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, incluso aporte de mate-  
 rial de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y toleran-  
 cias del 10%.  
 ascensor B planta seción g-g 1 3,45 3,45 
 resto de palntas 2 1,63 3,26 
  _____________________________________________________  

 6,71 7,81 52,41 
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ceE05HC020    m2  FOR.CHAPA COLAB. e=15cm/Chap.=0,80mm                              

04.05 Forjado colaborante, canto 15 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,80 mm de es-  
 pesor, y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido  
 con cubilote, volumen total de hormigón 0,112 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una  
 cuantía total de 10 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T s/UNE-EN 10080.  
 ASCENSOR A  
 2 3,68 7,36 
 2 3,95 7,90 
 1 5,55 2,35 13,04 
 ASCENSOR B  
 1 5,65 5,65 
 2 1,16 1,90 4,41 
  _____________________________________________________  

 38,36 49,89 1.913,78 
ceE05HLA010   m3  H.ARM. LOSAS PLANAS HA-25/P/20 ENC.MAD. 85kg/m3 ACERO             

04.06 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-  
 sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado  
 y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.  
 REFUERZO PLANTA BAJA HUECO  
 FORMADO ESCALERA A  
 1 3,02 0,20 0,60 
 REFUERZO PLANTA BAJA HUECO  
 FORMADO ESCALERA B  
 1 1,97 0,30 0,59 
  _____________________________________________________  

 1,19 194,16 231,05 
ceR06HR150    m2  PREPARACIÓN SUP.HORMIG CHOR. ARENA                                

04.07 Preparación de la superficie de hormigón donde se vaya a adherir la platabanda de acero mediante   
 con chorro de arena  de sílice desecada de diferentes granulometrías a presión controlable, mediante  
 boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presión y el diámetro de las boqui-  
 llas según el estado del hormigón a tratar, se completará con la limpieza general de la superficie por  
 aspiración de el polvo que se haya podido producir anteriormente, retirada de arena y restos y lim-  
 pieza del tajo. Incluso parte proporcional como andamios y medios de seguridad precisos.  
 REFUERZO PLANTA BAJA HUECO  
 FORMADO ESCALERA A  
 1 8,08 0,20 1,62 
 REFUERZO PLANTA BAJA HUECO  
 FORMADO ESCALERA B  
 1 7,94 0,30 2,38 
  _____________________________________________________  

 4,00 56,38 225,52 
ceE05AAT010   kg  ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                     

04.08 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410  
 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos ma-  
 nos de imprimación antioxidante, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán rea-  
 lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2004.  
 ASCENSOR A  
 tubo 100.8 4 11,98 21,34 1.022,61 
 PILARES APEO VIGA  
 2 1,12 21,34 47,80 
 CERCHA  
 1 2,20 21,34 46,95 
 1 2,04 21,34 43,53 1.160,89 
 ASCENSOR B  
 tubo 100.8 4 9,93 21,34 847,62 
 cierre superior 2 2,15 21,34 91,76 
 2 1,63 21,34 69,57 
 PILARES APEO VIGA 2 1,28 21,34 54,63 1.063,58 
 ESCALERA A  
 3 9,95 21,34 637,00 637,00 
 ESCALERA B  
 3 7,47 21,34 478,23 
 1 3,22 21,34 68,71 
 1 4,70 21,34 100,30 647,24 
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 TUBOS PARA FIJACIONES  
 DIVERSAS PARA EL ASCENSOR  
 TUBO 70.3 CADA 1,50 M.  
 30 1,76 6,13 323,66 
 DINTELES DE PUERTAS  
 tubo 100.8 6 1,53 21,34 195,90 
 tubo 100.8 5 1,53 21,34 163,25 
 FORMACIÓN DE PELDAÑEADOS DE 682,81 
 ESCALERAS EXTERIORES  
 ESCALERA B  
 TUBO 70.3 1 1,50 44,00 6,13 404,58 
 TUBO 70.3 2 0,16 44,00 6,13 86,31 
 TUBO 70.3 1 1,50 44,00 6,13 404,58 895,47 
 ESCALERA A  
 TUBO 70.3 1 2,10 44,00 6,13 566,41 
 TUBO 70.3 2 0,16 44,00 6,13 86,31 
 TUBO 70.3 1 2,10 44,00 6,13 566,41 1.219,13 
  _____________________________________________________  

 6.306,12 1,85 11.666,32 
ceE05AAL010   kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  

04.09 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-  
 diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  
 CTE-DB-SE-A.  
 ASCENSOR B  
 planta baja  
 UPN 260 2 2,30 37,92 174,43 
 1 1,63 37,92 61,81 
 planta primera 236,24 
 UPN 260 1 1,63 37,92 61,81 
 2 2,95 37,92 223,73 
 IPE 160  
 1 1,73 15,78 27,30 
 planta segunda 312,84 
 UPN 260 1 4,50 37,92 170,64 
 1 1,41 37,92 53,47 
 1 3,41 37,92 129,31 
 1 2,95 37,92 111,86 
 1 1,63 37,92 61,81 
 IPE 160  
 2 3,33 15,78 105,09 
 1 1,73 15,78 27,30 
 PLANTA TERCERA 659,48 
 UPN 260 1 1,63 37,92 61,81 
 2 2,95 37,92 223,73 
 IPE 160  
 1 1,73 15,78 27,30 
 ASCENSOR A  
 planta primera 312,84 
 UPN 260 1 3,56 37,92 135,00 
 1 2,08 37,92 78,87 
 1 1,94 37,92 73,56 
 1 1,86 37,92 70,53 
 IPE 120 3 1,65 10,36 51,28 
 planta segunda 409,24 
 UPN 260 1 3,54 37,92 134,24 
 1 2,02 37,92 76,60 
 1 1,94 37,92 73,56 
 1 1,86 37,92 70,53 
 IPE 120 3 1,38 10,36 42,89 
 planta tercera 397,82 
 IPE 120 3 1,65 10,36 51,28 
 UPN 260 1 3,51 37,92 133,10 
 1 1,86 37,92 70,53 
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 1 1,94 37,92 73,56 
 1 2,02 37,92 76,60 405,07 
 REFUERZO FORJADO  
 UPN 260 1 5,63 37,92 213,49 
 HEB 360 1 5,27 141,77 747,13 
 1 5,42 141,77 768,39 
 HEB 300 1 5,62 117,04 657,76 
 IPE 450 1 6,67 77,66 517,99 2.904,76 
 ESCALERA A  
 IPE 270 1 4,48 36,03 161,41 
 IPE 270 1 4,48 36,03 161,41 
 IPE 270 1 4,48 36,03 161,41 
 IPE 270 1 4,48 36,03 161,41 
 IPE 270 1 4,48 36,03 161,41 
 
 UPN 200 1 4,53 25,28 114,52 
 UPN 180 1 4,53 21,98 99,57 
 PLETINA 100.10 2 1,85 7,86 29,08 
 2 2,00 7,86 31,44 
 IPE 100 55 2,09 8,09 929,95 
 ZANCAS  
 UPN 140 16,01 7,52 8,00 963,16 
 CIERRE BORDE 16,01 4,37 2,00 139,93 
 UNIONES INTERIORES POR 4 0,17 16,01 10,89 3.125,59 
 BARANDILLA  
 ESCALERA B  
 IPE 270 5 3,30 36,03 594,50 
 UPN 180 2 3,50 21,98 153,86 
 PLETINA 100.10 2 2,00 7,86 31,44 
 VIGA APEO 270 1 4,76 36,03 171,50 
 ZANCAS  
 UPN 140 16,01 6,38 8,00 817,15 
 CIERRE BORDE 16,01 16,01 
 UNIONES INTERIORES POR 16,01 4,00 0,20 12,81 
 BARANDILLA  
 IPE 100 40 1,48 8,09 478,93 2.276,20 
  _____________________________________________________  

 11.040,08 1,35 14.904,11 
#CEE16EP075   m2  MESETA METALICA ANTIDESLIZANTE clase C3                           

04.10 Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor,  
 contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo  
 seguro ANTIDESLIZANTE CLASE C3, incluso montaje y soldadura a otros elementos estructura-  
 les.  
 escaler A  
 1 5,15 5,15 
 1 9,20 9,20 
 1 9,50 9,50 
 1 9,22 9,22 
 1 4,50 4,50 
 escaler B  
 1 3,03 3,03 
 1 4,83 4,83 
 1 6,00 6,00 
 1 4,83 4,83 
 1 2,82 2,82 
  _____________________________________________________  

 59,08 32,89 1.943,14 
#CEE17EP080   m   PELDAÑO METALICO h=300mm. ANTIDESLIZANTE clase C3                 

04.11 Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor,  
 huella de 300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consi-  
 deración de suelo seguro ANTIDESLIZANTE CLASE C3, incluso montaje y soldadura a otros ele-  
 mentos estructurales.  
 ESCALERA B  
 1 1,50 40,00 60,00 
 ESCALERA A  
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 1 2,10 40,00 84,00 
 
  _____________________________________________________  

 144,00 28,74 4.138,56 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA ......................................................................................................  39.707,94 
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 CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS                                   
ceE07LTS010   m2  CERRAM.1/2 PIE LCV 5cm+TAB. LHS 50x20x4 MORT.M-5                  

05.01 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista Rojo de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor,  
 enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-  
 parado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco  
 sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  
 i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, re-  
 juntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y  
 CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 ASCENSOR A  
 1 10,25 7,51 76,98 
 1 1,97 1,45 2,86 
 ESCALERA B  
 2 3,70 3,00 22,20 
 2 1,46 3,00 8,76 
 2 2,35 3,00 14,10 
 2 1,20 3,00 7,20 
  _____________________________________________________  

 132,10 39,75 5.250,98 
ceE07LSA010   m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR                           

05.02 Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo ce-  
 rámico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso,  
 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apo-  
 yo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galva-  
 nizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus  
 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4  
 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en  
 arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía  
 de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de an-  
 claje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo,  
 nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladri-  
 llos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a  
 soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución  
 de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.   
 ASCENSOR A  
 HASTIALES 2 2,00 0,80 3,20 
 1 5,50 1,50 8,25 
 ESCALERA  A  
 incremento de peto cubierta 1 4,90 4,90 
  _____________________________________________________  

 16,35 35,03 572,74 
ceE07LP010    m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                          

05.03 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza  
 y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medi-  
 da deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 actuacion 2  
 2 14,47 1,00 28,94 
 2 22,00 1,00 44,00 
 2 13,20 1,00 26,40 
 ACTUACIÓN 1  
 1 1,15 1,40 1,61 
 1 14,35 1,00 14,35 
 1 8,00 1,00 8,00 
 
  _____________________________________________________  

 123,30 14,16 1.745,93 
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ceE07LP060    m2  FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5                     

05.04 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2.  
 ESCALERA A  
 PLANTA BAJA 2 7,20 14,40 
 ESCALERA B  
 PLANTA BAJA  
 1 2,60 1,00 2,60 
 1 3,60 1,00 3,60 
 ACTUACIÓN 2  
 1 14,30 0,80 11,44 
 1 1,50 0,75 1,13 
 1 2,15 0,60 1,29 
 1 14,30 0,45 6,44 
 1 17,25 0,80 13,80 
 1 7,45 0,60 4,47 
 1 2,70 0,50 1,35 
 1 20,21 0,70 14,15 
 1 1,75 1,10 1,93 
 1 24,70 0,90 22,23 
 1 2,60 0,40 1,04 
 1 8,25 0,50 4,13 
 1 7,51 0,50 3,76 
 1 7,53 0,35 2,64 
 10 1,41 0,40 5,64 
 6 1,15 0,70 4,83 
 3 2,50 0,40 3,00 
 1 2,75 0,60 1,65 
 ACTUACIÓN 1  
 1 9,15 2,05 18,76 
 1 10,50 2,05 21,53 
 1 9,10 2,95 26,85 
 1 5,50 1,95 10,73 
 1 9,15 2,25 20,59 
 1 9,15 3,20 29,28 
 1 10,75 3,00 32,25 
 1 4,14 2,60 10,76 
 1 7,20 2,20 15,84 
  _____________________________________________________  

 312,11 23,39 7.300,25 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS ........................................................  14.869,90 
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 CAPÍTULO 06 DIVISIONES Y ALBAÑILERÍA                                          
ceE07LP020    m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                         

06.01 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2.  
 ASCENSOR A  
 1 8,44 6,40 54,02 
 1 2,42 6,40 15,49 
 PETO 1 1,50 1,30 1,95 
 A DED PUERTAS -3 1,08 2,20 -7,13 
 -1 1,08 1,50 -1,62 
 ASCENSOR B  
 CAJA ASCENSOR 1 8,39 9,85 82,64 
 A DED PUERTAS -5 1,08 2,20 -11,88 
 2 1,42 1,20 3,41 
 2 1,20 3,10 7,44 
 2 1,20 3,10 7,44 
 1 1,65 1,50 2,48 
 1 1,40 1,50 2,10 
  _____________________________________________________  

 156,34 12,69 1.983,95 
ceE07WD075    m   DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL TUBULAR                             

06.02 Suministro y colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de  
 espesor, de hasta 30 cm. de ancho; reforzada con perfiles tubulares pintados con dos manos de pro-  
 tección contra la oxidación, imprimación whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a  
 elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tubos de acero  
 80x60x3mm y tacos mecánicos D=10 mm cada 50 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de  
 acero de la misma sección, anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso su-  
 plementos necesarios para tapar el ancho del  cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada  
 o en huecos sin persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Según normas  
 NTE y norma CTE-DB-SE-A.  
 REMATES SUPERIORES DE  
 HUECOS DE  PUERTAS  
 ASCENSOR A 6 1,10 6,60 
 ASCENSOR B 5 1,10 5,50 
 REMATES DE BORDE DE  
 FORJADOS DE PASARELAS  
 ASCENSOR A  
 1 1,62 1,62 
 ASCENSOR B  
 2 1,05 2,10 
 1 1,52 1,52 
 1 1,61 1,61 
 REMATES DE ESCALERAS  
 DINTELES DE HUECOS  
 ESCALERA A  
 SEGUNDA 1 1,00 1,00 
 PRIMERA 1 1,58 1,58 
 ESCALERA B  
 HUECO EN FÁBRICA 1 1,50 1,50 
 HUECO EN FÁBRICA 1 1,50 1,50 
 
 2 1,20 2,40 
 1 1,20 1,20 
  _____________________________________________________  

 28,13 35,43 996,65 
ceE07TL090    m2  TABICÓN RASILLÓN 40x20x7cm.INT.C/YESO                             

06.03 Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm. en divisiones y cámaras, recibido con pasta de yeso negro, i/  
 replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-  
 porcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F,  
 medido a cinta corrida.  
 ESCALERA A  
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 baño primera 1 2,54 3,00 7,62 
 ESCALERA B  
 2 1,30 3,00 7,80 
 2 2,10 3,00 12,60 
 2 1,20 3,00 7,20 
  _____________________________________________________  

 35,22 10,72 377,56 
ceE07TL110    m   TABICADO SOPORTES LHS 4cm. MORT.M-5                               

06.04 Revestido soportes con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de  
 obra, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de  
 las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL,  
 CTE-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60 min. Medida longitud realmente ejecu-  
 tada.  
 1 4,60 4,60 
 1 1,30 1,30 
 1 2,10 2,10 
  _____________________________________________________  

 8,00 21,21 169,68 
ceE07TL020    m2  TABIQUE LHS 4cm.INT.C/YESO                                        

06.05 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido  
 con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las  
 piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-PTL y  
 CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 10,57 10,57 
ceE07WV020    m2  LIMPIEZA DE OBRA                                                  

06.06 Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios,  
 barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares.  
 Medido el metro cuadrado construido.  
 ESCALERA A 1 147,20 147,20 
 ESCALERA B 1 324,42 324,42 
 ASCENSOR A 1 288,60 288,60 
 ASCENSOR B 1 285,60 285,60 
  _____________________________________________________  

 1.045,82 1,32 1.380,48 
ceE07RC010    m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                                

06.07 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de  
 yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 Medida la superficie realmente ejecutada.  
 PUERTA DE BAÑO ESCALERA A 1 1,20 3,00 3,60 
 Puerta de escalera B  
 aulas con recuperación y coolocación 2 1,50 2,20 6,60 
 msima puerta  
  _____________________________________________________  

 10,20 6,16 62,83 
ceE07RC020    m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO                              

06.08 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta  
 de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxilia-  
 res. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 Puertas ascensor  
 5 1,10 2,20 12,10 
 6 1,10 2,20 14,52 
  _____________________________________________________  

 26,62 9,16 243,84 
ceE07RC030    m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.                              

06.09 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vis-  
 ta, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado  
 y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la super-  
 ficie realmente ejecutada.  
 ESCALERA   A  
 1 1,00 2,20 2,20 
 1 1,58 2,20 3,48 
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 ESCALERA   B  
 2 1,20 2,20 5,28 
 RECOLOCACIÓN DE puerta de 2,66 2,80 7,45 
 biblioteca  
  _____________________________________________________  

 18,41 9,60 176,74 
 
ceE07RC050    ud  RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.                                

06.10 Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aploma-  
 do del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie re-  
 almente ejecutada.  
 VENTANA DE BAÑO ESCALERA  A 1 2,00 0,50 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 6,95 6,95 
ceE07WA010    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                     

06.11 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluyendo mano de  
 obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a  
 puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, deri-  
 vaciones individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios  
 auxiliares. (máximo 20% sobre instalación de electricidad).  
 ESCALERA A 1 1,00 
 ESCALERA B 1 1,00 
 ASCENSOR A 1 1,00 
 ASCENSOR B 1 1,00 
 
  _____________________________________________________  

 4,00 23,59 94,36 
ceE07WA030    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                       

06.12 Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de  
 obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material au-  
 xiliar, limpieza y medios auxiliares. (máximo 10% s/instalación de calefacción).  
 ESCALERA A 1 1,00 
 ASCENSOR A 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 15,93 31,86 
ceE07WA040    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                          

06.13 Ayuda  para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construídos in-  
 cluyendo mano de obra de pasatubos, formación de armario para protección de llaves y contador,  
 apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (máximo 10%  
 s/instalación de gas).  
 ESCALERA B 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 7,79 7,79 
ceE07WA050    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                      

06.14 Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por cada 100 m2 construídos incluyendo  
 mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, ca-  
 nalizaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares, (máximo 10% s/instalación de telecomunica-  
 ciones)  
 ASCENSOR A 1 1,00 
 ASCENSOR B 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 15,93 31,86 
ceE07WA060    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                     

06.15 Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2  
 construídos incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,  
 recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (máximo 10% s/presupuesto de instalaciones es-  
 peciales).  
 ASCENSOR A 1 1,00 
 ASCENSOR B 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 15,74 31,48 
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ceE07WA070    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR                                       

06.16 Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas por cada 100 m2 construídos, (desni-  
 vel máximo que salva, 9 m.), en equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios  
 y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, i/p.p. de pe-  
 queño material, material auxiliar,  recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fija-  
 ción y línea telefónica, apertura y tapado de rozas, limpieza  y medios auxiliares. (máximo 10%  
 s/instalación de ascensor).  
 ASCENSOR A 1 1,00 
 ASCENSOR B 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 15,99 31,98 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 DIVISIONES Y ALBAÑILERÍA..............................................................................  5.638,58 
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 CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS                   
ceE09CFC010   m2  FALDÓN CUBIERTA M-H+3cm MORTERO I/ARMADA                          

07.01 Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8  
 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4  
 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y  
 mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200  
 cm. aproximadamente según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humedecido  
 de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de formación de limas con ladrillo hueco  
 doble, según CTE. Medido en proyección en proyección horizontal.  
 ASCENSOR A 1 15,50 15,50 
 A decuación y reforma ajuste de la  
 cubierta que se ha demolido p  
 perímetro por metro lineal medido 1 7,75 7,75 
  _____________________________________________________  

 23,25 35,34 821,66 
ceE09IEO060   m2  TEJA HORMIGÓN PERFIL ONDULADO I/LIMAS                             

07.02 Cubrición de teja de hormigón de 42x33 cm. con perfil ondulado, colocadas en hileras paralelas al  
 alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo  
 M-2,5, i/replanteo, p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación, remates, me-  
 dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.  
 ASCENSOR A 1 15,50 15,50 
  _____________________________________________________  

 15,50 20,49 317,60 
ceE09ISH050   m   REMATE LATERAL TEJA HORMIGÓN                                      

07.03 Remate lateral de cubierta con teja de remate lateral de hormigón de 42 cm. de longitud, con solapes  
 y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, incluso parte  
 proporcional de remates, medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud. Según CTE HS-1.  
 1 2,00 2,70 5,40 
  _____________________________________________________  

 5,40 8,03 43,36 
ceE09ISD050   m   CUMB/LIMA TEJA HORMIGÓN                                           

07.04 Cumbrera o limatesa de cubierta con teja cumbrera o limatesa de hormigón de 42 cm. de longitud,  
 con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5,  
 incluso parte proporcional de piezas de principio y final de cumbrera, final de limatesa, remates, me-  
 dios auxiliares, según NTE-QTT. Medida en verdadera magnitud.  
 1 5,70 5,70 
  _____________________________________________________  

 5,70 10,58 60,31 
ceE20WNZ010   m   CANALÓN ZINC-TITANIO  RED.DES. 250mm.                             

07.05 Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección circular con 250 mm. de de-  
 sarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales  
 y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.  
 1 5,70 5,70 
  _____________________________________________________  

 5,70 25,29 144,15 
ceE20WJZ020   m   BAJ.ZINC-TITANIO PLUVIALES CIRC.100 mm.                           

07.06 Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia,  
 de Ø 100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sis-  
 tema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, ins-  
 talada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de co-  
 nexión con canalones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
  ________________________________________________  
 3,00 19,42 58,26 
ceE10AWI040   m2  AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=80 mm.                                   

07.07 Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vidrio e=80 mm, revestida por  
 una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el último forjado,  
 horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocación, medios au-  
 xiliares.  
 ASCENSOR A 1 15,50 15,50 
 ESCALERA B  
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 2 3,70 3,00 22,20 
 2 1,46 3,00 8,76 
 2 2,35 3,00 14,10 
 2 1,20 3,00 7,20 
  _____________________________________________________  

 67,76 12,56 851,07 
ceE10AWV025   m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas                  

07.08 Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de  
 espesor, reacción al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia  
 térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 ASCENSOR A  
 1 10,25 7,51 76,98 
 1 1,97 1,45 2,86 
  _____________________________________________________  

 79,84 6,63 529,34 
ceE10IAP220   m2  IMPERMEABILIZ. BICAPA JARDÍN GA-2                                 

07.09 Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica; lámina asfáltica de  
 oxiasfalto, , (tipo LO-40-FV) reforzada de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, totalmente adherida al  
 soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero para jardín, (tipo LBM-50/G-FP150R) refor-  
 zada de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 gr/m2, totalmente adherida a la anterior con  
 soplete, sin coincidir juntas. Lista para extender capa de drenaje. Cumple CTE. Según membrana  
 GA-2.  
 ACTUACIÓN 2  
 jARDINERA PARAMENTOS 1 14,00 1,50 21,00 
 
  _____________________________________________________  

 21,00 18,06 379,26 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS .........................  3.205,01 
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 CAPÍTULO 08 CERRAJERIA                                                        
#CE15DB080    m   BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                    

08.01 Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero donformado en frío de hasta  
 110 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de  media caña de 50x25x1.5 mm  
 sujeto a bastidor formado por barandal tubo superior e inferior 30x15x1,5 mm, con barrotes verticales  
 de 30x15x1.5, cada 11 cm. entre ejes, con montantes cada metro aproximadamente soldados a zan-  
 ca, de 50.3, para escalera. Incluso p/p de soldado a estructura metálica, pequeño material, fijación  
 mediante atornillado a obra de fábrica con tacos y tornillos de acero o anclajes con resina epoxi. Ela-  
 borada en taller y montada en obra.  
 ACTUACIÓN 2  
 2 2,10 4,20 
 2 1,20 2,40 
 1 2,12 2,12 
 1 2,30 2,30 
 1 2,50 2,50 
 1 1,80 1,80 
 ESCALERA A  
 1 22,30 22,30 
 1 8,00 8,00 
 1 4,45 4,45 
 1 0,33 0,33 
 ESCALERA B  
 1 16,20 16,20 
 1 5,05 5,05 
 1 3,40 3,40 
 1 2,50 2,50 
 1 2,54 2,54 
 1 4,62 4,62 
 1 3,63 3,63 
 1 7,80 7,80 
 1 65,00 65,00 
 ESCALERA B  
 2 4,20 8,40 
 1 3,35 3,35 
 1 5,15 5,15 
  _____________________________________________________  

 178,04 35,16 6.259,89 
ceE15DBP010   m   PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                           

08.02 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm.,  
 incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 100  
 cm., i/montaje en obra  
 ACTUACIÓN 2  
 2 12,70 25,40 
 2 22,20 44,40 
 2 6,17 12,34 
 2 12,74 25,48 
 2 14,62 29,24 
 2 5,20 10,40 
 2 7,70 15,40 
 2 8,73 17,46 
 ESCALERA A  
 1 7,60 7,60 
 1 7,75 7,75 
 1 2,25 2,25 
 ESCALERA B  
 2 16,20 32,40 
 2 5,05 10,10 
 2 3,40 6,80 
 2 2,50 5,00 
 2 2,54 5,08 
 2 4,62 9,24 
 2 3,63 7,26 
 2 7,80 15,60 
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 2 65,00 130,00 
  _____________________________________________________  

 419,20 16,93 7.097,06 
#CEE15DRA060 m2  REJA BARROT TUBO DE ACERO 40x20x1.5 mm. CON BASTIDOR PERIMETRAL   

08.03 Reja metálica realizada con tubos de acero conformado en frío de 40x20x1,5 mm., colocados verti-  
 calmente cada 12 cm. ente ejes según planos, con separación entre ellos de 10 cm., tubo de base  
 de 50.3, con patas de 50.3, cada metro aproximadamente para apoyo en bases de hormigón, incluso  
 p.p de placas de anclaje a bases, tubo de coronación de 70.3, anclado en los extremos a paramento  
 o estructura 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a obra,  
 soldados entre sí, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.  
 ESCALERA A  
 1 7,50 3,86 28,95 
 1 4,45 3,50 15,58 
 ESCALERA B  
 2 6,40 5,17 66,18 
 1 3,25 5,17 16,80 
  _____________________________________________________  

 127,51 31,37 3.999,99 
ceE15CBA010   m2  PUERTA EXT. ACERO GALVANIZADO                                     

08.04 Suministro y colocación de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles con-  
 formados en frío, de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero  
 galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, ma-  
 nivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa  
 lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, recibiso, ajuste y montaje en  
 obra. Según NTE-FCA.  
 ESCALERA A  
 1 1,60 2,10 3,36 
 ESCALERA B  
 1 1,50 2,10 3,15 
  _____________________________________________________  

 6,51 73,29 477,12 
ceE15VM110    m2  VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV.LAC.                              

08.05 Suministro y colocación de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de  
 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5  
 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa infe-  
 rior para recibido, galvanizado en caliente por inmersión Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, in-  
 cluso recibidos y aplomados,  totalmente terminada.  
 ACTUACIÓN 2  
 1 12,80 2,00 25,60 
 1 1,80 2,00 3,60 
  _____________________________________________________  

 29,20 27,64 807,09 
ceE15VPM060   m2  PUERTA MALLA 50x100x5 GALV.LAC                                    

08.06 Suministro y colocación de puerta de cerramiento exterior,  abatible, de 1 o 2 hojas, formada por bas-  
 tidor de tubo de acero laminado de 40x40x1,5 mm. y columnas de fijación de 80x80x2 con tapa su-  
 perior y placa inferior para recibido, con mallazo electrosoldado 50x100 mm. y alambre de diámetro  
 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie  
 y tope, elaborada en taller, todo el conjunto lacado al horno, incluso recibido, aplomado, ajuste y  
 montaje en obra. Totalmente terminada.  
 actuación 2 1 2,80 2,00 5,60 
  _____________________________________________________  

 5,60 138,44 775,26 
ceE15CPF070   ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO                            

08.07 Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de  
 una hoja, un punto de fijación. Medida la unidad instalada.  
 ESCALERA A  
 Puerta planta segunda 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 96,78 96,78 
ceE15CPF090   ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                     

08.08 Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de  
 dos hojas. Medida la unidad instalada.  
 ESCALERA A  
 Puerta planta baja 1 1,00 
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 Puerta planta primera 1 1,00 
 ESCALERA B  
 puerta de planta segunda 1 1,00 
 puerta de planta primera 1 1,00 
 puerta de planta baja 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 196,43 982,15 
ceE15CPF006   m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 2 HOJAS                                

08.09 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada  
 EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara  
 intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20  
 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-  
 mático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi  
 polimerizada al horno.  
 ESCALERA A  
 1 1,58 2,15 3,40 
 ESCALERA B  
 2 1,20 2,15 5,16 
  _____________________________________________________  

 8,56 103,43 885,36 
ceE15CPF005   m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA                                 

08.10 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada  
 EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara  
 intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20  
 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-  
 mático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi  
 polimerizada al horno.  
 ESCALERA A  
 1 1,03 2,15 2,21 
  _____________________________________________________  

 2,21 96,65 213,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CERRAJERIA........................................................................................................  21.594,30 
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 CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                           
ceE14ALC010   m2  V.AL.LACADO COLOR CORR. < 1 m2                                    

09.01 Ventana corredera, menor de 1 m2, realizada en perfil de aluminio lacado estándar, color a elegir por  
 la D.F., por aplicación de polvo de poliéster,  clase 3 según UNE EN1026, 6A según UNE EN102,  
 y C5 según UNE EN12211, para acristalar con vidrio doble, de apertura manual y cierre automático  
 en cada hoja, con carro de rodamiento de cojinetes de acero inoxidable, uñero de aluminio y poliami-  
 da, gancho de cerco de aluminio, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona  
 neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños  
 de hoja a base de burlete y tacos de estanqueidad inferior y superior de caucho elastómero, i/acce-  
 sorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.  
 VENTANA DE BAÑO ESCALERA  A 1 2,00 0,50 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 127,64 127,64 
ceE14ALM020   m2  MAMPARA ALUM. LAC. 20% PRACT.50% ACRIST.                          

09.02 Carpintería de aluminio lacado, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie prac-  
 ticable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para  
 acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 s/NTE-FCL-3.  
 1 1,80 3,00 5,40 
 1 1,00 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 8,40 90,04 756,34 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE ALUMINIO..............................................................................  883,98 
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 CAPÍTULO 10 VIDRIERIA                                                         
ceE16EA030    m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/4                                      

10.01 Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado  
 de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería  
 con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso  
 cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 VENTANA DE BAÑO ESCALERA  A 1 1,60 0,95 0,50 0,76 
 ASCENSOR A  
 manparas 1 1,80 0,95 3,00 5,13 
 1 1,00 0,95 3,00 2,85 
  _____________________________________________________  

 8,74 21,33 186,42 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 VIDRIERIA .............................................................................................................  186,42 
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 CAPÍTULO 11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES      
ceE11ZP030    m   PELDAÑO TERRAZO GRANALLADO                                        

11.01 Peldaño entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resisten-  
 cia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de mármol y granito se-  
 leccionado, sin bocel, huella de 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de  
 huella canteados y tratados, tabica de dos cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena  
 de rio M 5 según UNE-EN 998-2, l, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-  
 za, s/CTE, NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.  
 ESCALERA A  
 7 2,10 14,70 14,70 
 ACTUACION 2  
 6 2,48 14,88 
 1 5,60 5,60 
 1 5,40 5,40 
 4 5,15 20,60 
 3 2,60 7,80 
 1 2,42 2,42 56,70 
 ACTUACION 1  
 12 2,75 33,00 
 3 5,35 16,05 49,05 
 ESCALERA B  
 4 3,69 14,76 14,76 
  _____________________________________________________  

 135,21 33,44 4.521,42 
ceE07WP020    m   FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 

11.02 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de  
 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/re-  
 planteo y limpieza, medido en su longitud.  
 ACTUACION 2  
 6 2,48 14,88 
 1 5,60 5,60 
 1 5,40 5,40 
 4 5,15 20,60 
 3 2,60 7,80 
 1 2,42 2,42 56,70 
 ESCALERA A  
 7 2,10 14,70 14,70 
 ACTUACION 1  
 12 2,75 33,00 
 3 5,35 16,05 49,05 
 ESCALERA B  
 4 3,69 14,76 14,76 
  _____________________________________________________  

 135,21 10,83 1.464,32 
ceE11ZP080    ud  ZANQUÍN TERRAZO GRANO MEDIO                                       

11.03 Zanquín de terrazo prefabricado, de grano medio, de 2 cm. de espesor, colocado a montacaballo con  
 cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5),  
 i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-26, medida la unidad  
 terminada.  
 ACTUACION 2  
 6 2,00 12,00 
 1 2,00 2,00 
 1 2,00 2,00 
 4 2,00 8,00 
 3 2,00 6,00 
 1 2,00 2,00 
 ESCALERA A  
 7 2,00 14,00 
 ACTUACION 1  
 12 2,00 24,00 
 3 2,00 6,00 
 ESCALERA B  
 4 1,00 4,00 
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  _____________________________________________________  

 80,00 5,89 471,20 
#CEE11ZP260   m2  TERRAZO GRANO MEDIO GRANALLADO USO INTENSO S/RODAPIE              

11.0 Solado de terrazo interior grano medio GRANALLADO, formato idéntido al existente, uso intensivo,  
 s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y abri-  
 llantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, (resistencia al desliza-  
 miento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5  
 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta  
 para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 ACTUACION 2 1 33,62 33,62 
 1 84,88 84,88 
 1 18,00 18,00 
 1 9,00 9,00 
 1 100,08 100,08 
 1 13,10 13,10 
 1 2,54 2,54 
 ESCALERA A  
 1 56,00 56,00 
 ACTUACIÓN 1  
 1 60,80 60,80 
 -1 1,85 -1,85 
 1 81,00 81,00 
 1 13,25 13,25 
 1 17,10 17,10 
 ESCALERA B  
 1 23,00 23,00 
 
  _____________________________________________________  

 510,52 26,32 13.436,89 
#CEE12ZP280   m2  TERRAZO GRANO MEDIO TACTO VISUAL USO INTENSO S/RODAPIE            

11.0 Solado de terrazo interior grano medio Baldosa PARA SEÑALIZACION TACTO VISUAL DE  
 ACANALADURA HOMOLOGADA,  formato idéntido al existente, uso intensivo, s/norma UNE  
 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en  
 obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo,(resistencia al deslizamiento Rd>45  s/  
 UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mez-  
 cla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/lim-  
 pieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 actuación 2  
 1 1,74 1,74 
 1 1,80 1,80 
 1 6,44 6,44 
 1 3,08 3,08 
 1 8,33 8,33 
 1 5,49 5,49 
 1 5,52 5,52 
 1 6,00 6,00 
 2 2,01 4,02 
 2 2,97 5,94 
 ACTUACION 1  
 1 1,42 1,42 
 1 3,25 3,25 
 1 2,72 2,72 
 1 3,30 3,30 
 1 1,80 1,80 
 2 6,42 12,84 
 1 81,00 81,00 
 ESCALERA B  
 1 1,70 1,35 2,30 
 1 1,70 1,20 2,04 
  _____________________________________________________  

 159,03 30,18 4.799,53 
ceE11ZP040    m.  RODAPIÉ TERRAZO NORMAL                                            

11.0 Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X  
 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.  



Dirección General de infraestructuras y servicios                                                                                       
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE                                                                                                                             

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL IES 

“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042  MADRID 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Mediciones y presupuesto  
 Página 40  

 ascensor A  
 1 16,00 16,00 
 ascensor B  
 1 19,00 19,00 
 actuación 2  
 1 5,25 5,25 
 1 14,95 14,95 
 1 0,61 0,61 
 1 24,00 24,00 
 1 21,95 21,95 
 1 15,30 15,30 
 1 6,10 6,10 
 1 22,40 22,40 
 1 17,25 17,25 
 1 24,45 24,45 
 pilares 3 1,40 4,20 
 3 1,40 4,20 
 ACTUACIÓN 1  
 1 13,00 13,00 
 1 23,00 23,00 
 1 83,00 83,00 
 1 5,60 5,60 
 1 3,20 3,20 
  _____________________________________________________  

 323,46 5,23 1.691,70 
ceE11ZB030    m2  TERRAZO MICROGRANO USO INTENSO S/RODAPIE                          

11.0 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la  
 D.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en  
 posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al desliza-  
 miento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga  
 y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,  
 s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 ASCENSOR B  
 REMATES LINEALES DE  
 RAPARACIÓN DE SUELO  
 PERIMETRALES A ASCENSOR  
 Y PASARELAS  
 1 8,40 8,40 
 1 1,58 1,58 
 2 1,89 3,78 
 ASCENSOR A  
 3 3,80 11,40 
 1 3,30 3,30 
 REMATES LINEALES DE 1 8,40 8,40 
 RAPARACIÓN DE SUELO  
 PERIMETRALES A ASCENSOR  
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 38,86 23,86 927,20 
ceE11W050     m   REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL.                               

11.0 Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de platico  
 antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido  
 en su longitud.  
 Igual Med. Und 11.01 peldaños 135,21 =11           ceE11ZP030               
  
  _____________________________________________________  

 135,21 10,30 1.392,66 
ceE25O020     ud  REMATE PERIMETRAL GUARNEC. HUECO PUERTA ASCENSOR                  

11.0 Remate perimetral de guarniciones de hueco de puerta de ascensor, realizado con guarnecido y enlu-  
 cido de yeso, incluyendo p.p. de formación de esquinas y encuentros. Completamente terminado,  
 listo para pintar o acabado final.  
 Ascensor A  
 6 6,00 
 Ascensor B  
 5 5,00 
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  _____________________________________________________  

 11,00 91,06 1.001,66 
ceE29IF030    m2  ESTERA C/CEPILLOS NYLÓN SUJECC.PERFILES                           

11.10 Estera raspadora, uso interior o exterior, construcción abierta ( 8 mm. de separación) la suciedad cae  
 entre los perfiles de separación de la estera que puede enrrollada para remover la suciedad. Disponi-  
 bles en varios colores, puede ser puesta en el suelo con un perfil de entrada o puede ser encajada.  
 ENTRADA BIBLIOTECA 1 1,50 1,20 1,80 
  _____________________________________________________  

 1,80 593,83 1.068,89 
ceE08PFE010   m2  ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.                

11.11 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos verticales  
 exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en en-  
 cuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.  
 ASCENSOR A  
 HASTIALES 2 2,00 0,80 3,20 
 1 5,50 1,50 8,25 
 ESCALERA  A  
 incremento de peto cubierta 1 4,90 4,90 
  _____________________________________________________  

 16,35 12,99 212,39 
ceE08PKP010   m2  REVESTIMIENTO  HIDRÓFOBO 3D                                       

11.12 Revestimiento de fachadas con mortero hidrófobo 3D, estanco al agua de lluvia y permeable al vapor  
 de agua, en un espesor aproximado entre 10 y 15 mm., compuesto por cemento Portland y cargas  
 minerales, aditivado en masa con polímeros de siloxano. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladri-  
 llo, bloques de  hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial media, en color a determi-  
 nar, i/p.p. de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p.  
 de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se me-  
 dirán mochetas.  
 MUROS DE 1 PIE  
 ACTUACIÓN 2  
 1 14,30 0,55 7,87 
 1 1,50 0,55 0,83 
 1 2,15 0,45 0,97 
 1 14,30 0,40 5,72 
 1 17,25 0,55 9,49 
 1 7,45 0,40 2,98 
 1 2,70 0,35 0,95 
 1 20,21 0,60 12,13 
 1 1,75 0,80 1,40 
 1 24,70 0,70 17,29 
 1 2,60 0,35 0,91 
 1 8,25 0,40 3,30 
 1 7,51 0,40 3,00 
 1 7,53 0,30 2,26 
 10 1,41 0,30 4,23 
 6 1,15 0,55 3,80 
 3 2,50 0,30 2,25 
 1 2,75 0,40 1,10 
 ACTUACIÓN 1  
 1 9,15 1,85 16,93 
 1 9,15 1,20 10,98 
 1 10,50 1,85 19,43 
 1 10,50 0,85 8,93 
 1 9,10 2,65 24,12 
 1 9,10 1,40 12,74 
 1 9,10 1,70 15,47 
 1 9,15 2,00 18,30 
 1 9,15 1,35 12,35 
 1 9,15 2,70 24,71 
 1 9,15 2,20 20,13 
 1 10,75 2,60 27,95 
 1 10,60 1,95 20,67 
 1 4,14 2,10 8,69 
 1 3,60 1,80 6,48 
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 1 7,20 1,70 12,24 
 1 7,20 0,85 6,12 
 ACTUACIÓN 1  
 2 1,15 1,00 2,30 
 1 14,35 1,00 14,35 
 1 14,35 1,50 21,53 
 1 8,00 1,00 8,00 
 1 8,00 0,60 4,80 
  _____________________________________________________  

 397,70 15,69 6.239,91 
ceE08TAK010   m2  F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                   

11.13 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-  
 tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U  
 de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cin-  
 ta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos  
 superiores a 2 m2.  
 ASCENSOR A  
 3 3,73 11,19 
 Fajeado de ciere por descuelgue 3 1,65 4,95 
 3 3,54 10,62 
 Fajeado de ciere por descuelgue 3 1,65 4,95 
 ASCENSOR B  
 2 2,00 4,00 
 Fajeado de ciere por descuelgue 2 1,73 3,46 
 1 5,63 5,63 
 Fajeado de ciere por descuelgue 1 1,60 1,60 
 Fajeado de ciere por descuelgue 1 1,40 1,40 
  _____________________________________________________  

 47,80 16,97 811,17 
ceE08PEM010   m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

11.14 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Igual Med. 05.01 CERRAMIENTO 1 132,10 =05           ceE07LTS010              
  
 EXTERIOR  
 Igual Med. 06.01 FÁBRICAS 2 312,68 =06           ceE07LP020                
  
 INTERIORES 1/2 PIE  
 ASCENSOR A  
 A DED PUERTAS 3 1,08 2,00 2,20 14,26 
 1 1,08 2,00 1,50 3,24 
 ASCENSOR B  
 A DED PUERTAS 5 1,08 2,00 2,20 23,76 
 ESCALERA A  
 baño primera 1 2,54 3,00 7,62 
 ESCALERA B  
 2 3,70 3,00 22,20 
 2 1,46 3,00 8,76 
 2 2,35 3,00 14,10 
 2 1,20 3,00 7,20 
 ESCALERA B  
 4 1,30 3,00 15,60 
 4 2,10 3,00 25,20 
 4 1,20 3,00 14,40 
  _____________________________________________________  

 601,12 5,09 3.059,70 
ceE08PEW020   m2  MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.                                        

11.15 Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y  
 tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro  
 s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 0,4 75,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 3,37 101,10 
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ceE08PEW010   m   GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL                                      

11.16 Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso ne-  
 gro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.  
 1 120,60 120,60 
  _____________________________________________________  

 120,60 2,31 278,59 
ceE12PAP040   m   ALBARD. H.POLÍM.COLOR e=15/25mm a=19cm                            

11.17 Albardilla de hormigón polímero color con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25  
 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de ce-  
 mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.  
 ESCALERA A  
 1 2,56 2,56 
 1 2,80 2,80 
 ACTUACIÓN 2  
 1 13,00 13,00 
 1 1,56 1,56 
 1 12,15 12,15 
 1 14,22 14,22 
 ACTUACIÓN 1  
 1 1,15 1,15 
 1 14,35 14,35 
 1 8,00 8,00 
 ESCALERA B  
 1 1,20 1,20 
 REMATE DE SUELO  
 1 2,20 2,20 
  _____________________________________________________  

 73,19 16,25 1.189,34 
ceE12PAP060   m   ALBARD. H.POLÍM.COLOR e=15/25mm a=30cm                            

11.18 Albardilla de hormigón polímero color con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25  
 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 30 cm. Recibida  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de ce-  
 mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.  
 ACTUACIÓN 2  
 1 12,65 12,65 
 2 6,30 12,60 
 2 1,30 2,60 
 1 1,65 1,65 
 1 2,67 2,67 
 1 3,00 3,00 
 1 7,20 7,20 
 1 1,26 1,26 
 ACTUACIÓN 1  
 1 9,15 9,15 
 1 10,50 10,50 
 1 9,10 9,10 
 1 5,50 5,50 
 1 9,15 9,15 
 1 9,15 9,15 
 1 10,75 10,75 
 1 4,14 4,14 
 1 7,20 7,20 
 ESCALER B  
 REMATE DEMOLICIÓN MURO 2 1,50 3,00 
 SALIDA EXTERIOR  
  _____________________________________________________  

 121,27 16,23 1.968,21 
ceE12PAA060   m   ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=40cm                          

11.19 Albardilla de piedra artificial en U 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V  
 22,5 y limpieza, medida en su longitud.  
 escalera A  
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 salida puerta remate palnta segunda 1 2,10 2,10 
 salida puerta remate palnta primera 1 4,50 4,50 
  _____________________________________________________  

 6,60 14,31 94,45 
ceE12ACB035   m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo                       

11.20 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x20 cm, monocolor, a elegir por la  
 DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-  
 tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 ESCALERA A  
 INTERIOR BAÑOS 1 0,60 1,80 1,08 
 INTERIOR BAÑOS 1 0,65 1,80 1,17 
  _____________________________________________________  

 2,25 14,58 32,81 
ceE12ACB012   m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                       

11.21 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la  
 DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-  
 tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 ESCALERA A  
 EXTERIOR BAÑOS 1 0,60 1,80 1,08 
 EXTERIOR BAÑOS 1 0,65 1,80 1,17 
 2 0,60 1,80 2,16 
  _____________________________________________________  

 4,41 11,50 50,72 
#CEE12ACF030  Ud. DESPLAZAMIENTO DE LETREROS FACHADA ESCALERA B                     

11.22 Desaplazamiento de cartel de señalización de instituto de dimensiones aproximadas 2,5 x 1,5 m. a la  
 fachada aledaña, incluso p.p. de medios auxiliares, y pequeños material de anclaje  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 58,03 232,12 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 
 45.045,98 
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 CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                          
ceE27EPS020   m2  PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.vert.                               

12.01 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros viníli-  
 cos en dispersión acuosa, color según carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de  
 faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 Igual Medición guarnecido 1 601,12 =11           ceE08PEM010             
  
  _____________________________________________________  

 601,12 6,07 3.648,80 
ceE27EPS040   m2  PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.horiz.                              

12.02 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros viníli-  
 cos en dispersión acuosa, color según carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de  
 faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 Igual Med. Falso techo 1 47,80 =11           ceE08TAK010             
  
  _____________________________________________________  

 47,80 6,65 317,87 
ceE27HE010    m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                          

12.03 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o ce-  
 rrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 tubos 100.8  
 ESCALERA A  
 3 9,95 0,40 11,94 11,94 
 ESCALERA B  
 3 7,47 0,40 8,96 
 1 3,22 0,40 1,29 
 1 4,70 0,40 1,88 12,13 
 FORMACIÓN DE PELDAÑEADOS DE  
 ESCALERAS EXTERIORES  
 ESCALERA B  
 TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48 
 TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94 
 TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48 40,90 
 ESCALERA A  
 TUBO 70.3 1 2,10 44,00 0,28 25,87 
 TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94 
 TUBO 70.3 1 2,10 44,00 0,28 25,87 55,68 
 ESCALERA A  
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 1,03 
 UPN 200 1 4,53 0,65 2,94 
 UPN 180 1 4,53 0,60 2,72 
 PLETINA 100.10 2 1,85 0,22 0,81 
 2 2,00 0,22 0,88 
 IPE 100 55 2,09 0,40 45,98 
 ZANCAS  
 UPN 140 0,22 7,52 8,00 13,24 
 CIERRE BORDE 0,22 4,37 2,00 1,92 
 UNIONES INTERIORES POR 4 0,17 0,22 0,15 91,69 
 BARANDILLA  
 ESCALERA B  
 IPE 270 5 3,30 1,03 17,00 
 UPN 180 2 3,50 0,60 4,20 
 PLETINA 100.10 2 2,00 0,22 0,88 
 VIGA APEO 270 1 4,76 1,03 4,90 
 ZANCAS  
 UPN 140 0,22 6,38 8,00 11,23 
 CIERRE BORDE  
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 UNIONES INTERIORES POR 0,22 4,00 0,20 0,18 
 BARANDILLA  
 IPE 100 40 1,48 0,40 23,68 62,07 
 Igual Med Und. 08.01 2 356,08 =08           #CE15DB080               
  
 Igual Med Und. 08.03 2 255,02 =08           #CEE15DRA060          
  
  _____________________________________________________  

 885,51 9,57 8.474,33 
ceE27HE060    m   P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20 cm.                                  

12.04 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm.,  
 s/normas DIN.  
 tubos desvio de gas 1 11,50 11,50 
 tubos de calefacción desvios 1 1,30 1,30 
  _____________________________________________________  

 12,80 2,20 28,16 
ceE27HE050    m   P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.                                   

12.05 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm.,  
 s/normas DIN.  
 tubos de calefacción desvios 1 15,00 15,00 
 Igual Med Und. 08.02 1 419,20 =08           ceE15DBP010             
  
  _____________________________________________________  

 434,20 2,14 929,19 
ceE27SF030    m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                               

12.06 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de  
 acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE  
 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales  
 tubos 100.8  
 ESCALERA A  
 3 9,95 0,40 11,94 11,94 
 ESCALERA B  
 3 7,47 0,40 8,96 
 1 3,22 0,40 1,29 
 1 4,70 0,40 1,88 12,13 
 FORMACIÓN DE PELDAÑEADOS DE  
 ESCALERAS EXTERIORES  
 ESCALERA B  
 TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48 
 TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94 
 TUBO 70.3 1 1,50 44,00 0,28 18,48 40,90 
 ESCALERA A  
 TUBO 70.3 1 2,10 44,00 0,28 25,87 
 TUBO 70.3 2 0,16 44,00 0,28 3,94 
 TUBO 70.3 1 2,10 44,00 0,28 25,87 55,68 
 ESCALERA A  
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 IPE 270 1 4,48 1,03 4,61 
 1,03 
 UPN 200 1 4,53 0,65 2,94 
 UPN 180 1 4,53 0,60 2,72 
 PLETINA 100.10 2 1,85 0,22 0,81 
 2 2,00 0,22 0,88 
 IPE 100 55 2,09 0,40 45,98 
 ZANCAS  
 UPN 140 0,22 7,52 8,00 13,24 
 CIERRE BORDE 0,22 4,37 2,00 1,92 
 UNIONES INTERIORES POR 4 0,17 0,22 0,15 91,69 
 BARANDILLA  
 ESCALERA B  
 IPE 270 5 3,30 1,03 17,00 
 UPN 180 2 3,50 0,60 4,20 
 PLETINA 100.10 2 2,00 0,22 0,88 
 VIGA APEO 270 1 4,76 1,03 4,90 
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 ZANCAS  
 UPN 140 0,22 6,38 8,00 11,23 
 CIERRE BORDE  
 UNIONES INTERIORES POR 0,22 4,00 0,20 0,18 
 BARANDILLA  
 IPE 100 40 1,48 0,40 23,68 62,07 
 PERFILES TUBULARES  
 ASCENSORES  
 ASCENSOR A  
 tubo 100.8 4 11,98 0,40 19,17 
 PILARES APEO VIGA  
 2 1,12 0,40 0,90 
 CERCHA  
 1 2,20 0,40 0,88 
 1 2,04 0,40 0,82 21,77 
 ASCENSOR B  
 tubo 100.8 4 9,93 0,40 15,89 
 cierre superior 2 2,15 0,40 1,72 
 2 1,63 0,40 1,30 
 PILARES APEO VIGA 2 1,28 0,40 1,02 19,93 
 TUBOS PARA FIJACIONES  
 DIVERSAS PARA EL ASCENSOR  
 TUBO 70.3 CADA 1,50 M.  
 30 1,76 0,21 11,09 
 DINTELES DE PUERTAS  
 tubo 100.8 6 1,53 0,40 3,67 
 tubo 100.8 5 1,53 0,40 3,06 
 PERFIL 60.8  
 ascensor B planta seción g-g 1 3,45 0,23 0,79 
 resto de palntas 2 1,63 0,23 0,75 
 ASCENSOR B  
 planta baja  
 UPN 260 2 2,30 0,83 3,82 
 1 1,63 0,83 1,35 
 planta primera 24,53 
 UPN 260 1 1,63 0,83 1,35 
 2 2,95 0,83 4,90 
 IPE 160  
 1 1,73 0,62 1,07 
 planta segunda 7,32 
 UPN 260 1 4,50 0,83 3,74 
 1 1,41 0,83 1,17 
 1 3,41 0,83 2,83 
 1 2,95 0,83 2,45 
 1 1,63 0,83 1,35 
 IPE 160  
 2 3,33 0,62 4,13 
 1 1,73 0,62 1,07 
 PLANTA TERCERA 16,74 
 UPN 260 1 1,63 0,83 1,35 
 2 2,95 0,83 4,90 
 IPE 160  
 1 1,73 0,62 1,07 
 ASCENSOR A  
 planta primera 7,32 
 UPN 260 1 3,56 0,83 2,95 
 1 2,08 0,83 1,73 
 1 1,94 0,83 1,61 
 1 1,86 0,83 1,54 
 IPE 120 3 1,65 0,48 2,38 
 planta segunda 10,21 
 UPN 260 1 3,54 0,83 2,94 
 1 2,02 0,83 1,68 
 1 1,94 0,83 1,61 
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 1 1,86 0,83 1,54 
 IPE 120 3 1,38 0,48 1,99 
 planta tercera 9,76 
 IPE 120 3 1,65 0,48 2,38 
 UPN 260 1 3,51 0,83 2,91 
 1 1,86 0,83 1,54 
 1 1,94 0,83 1,61 
 1 2,02 0,83 1,68 10,12 
 REFUERZO FORJADO  
 UPN 260 1 5,63 0,83 4,67 
 HEB 360 1 5,27 1,84 9,70 
 1 5,42 1,84 9,97 
 HEB 300 1 5,62 1,72 9,67 
 IPE 450 1 6,67 1,60 10,67 44,68 
  _____________________________________________________  

 446,79 7,47 3.337,52 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS ............................................................................................................  16.735,87 
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 CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN                               
ceE25O060     ud  CUADRO E INSTAL. ELÉCTRICA ASCENSOR TRIFÁSICO                     

13.01 Instalación eléctrica para ascensor sin cuarto de máquinas, de alimentación trifásica, formada por  
 cuadro general de mando y protección instalado en superficie, formado por 1 IGA de corte omnipolar  
 25A y 1 interruptor diferencial de 25A/4P/300mA; y línea de alimentación hasta armario de maniobra  
 de ascensor formada por manguera multiconductor de hilos de cobre aislados H07V-K 5x6 mm2, pa-  
 ra una tensión nominal de 450/750V. Preparado para conexión a armario de ascensor. Conforme a  
 REBT.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 676,52 1.353,04 
ceE25O080     ud  ARQUETA Y PICA TOMA TIERRA ASCENSOR                               

13.02 Toma de tierra para ascensor formada por pica de Cu-acero de 2000 mm de longitud y 14,6 mm de  
 diámetro, clavada sobre el terreno, y registro de comprobación formado por cerco y tapa en PVC.  
 Completamente instalada, lista para su conexión; i/p.p. de recibido de la tapa, pequeño material y  
 medios auxiliares.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 136,34 272,68 
#CEE18A300    Ud. Desplazamiento de timbre o luminaria                              

13.03 Desplazamiento de punto de luminaria o timbre de lugar por afección de arquitectura a nueva disposi-  
 ción.  
 ascensor A  
 timbre 1 1,00 
 ascensor B  
 Fluorescentes de pared en descansillo 2 2,00 
 de planta primera  
 escalera B  
 focos exteriores 2 2,00 
 fluorescente de aula planta primera 1 1,00 
 fluorescente de aula planta segunda 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 42,88 300,16 
ceE17CI025    m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido                

13.04 Montaje línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma  
 UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70  
 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN  
 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN  
 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo  rígido  libre de halóge-  
 nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, ter-  
 minales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta  
 a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de  
 condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 desvios de lineas fuerza en 1 95,60 95,60 
 ascensorres A y B  
  _____________________________________________________  

 95,60 7,56 722,74 
ceE17CI015    m   Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido                

13.05 Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma  
 UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70  
 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN  
 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN  
 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo rígido libre de halóge-  
 nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, ter-  
 minales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta  
 a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de  
 condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 modificaciones de lineas de alumbrado 1 65,40 65,40 
 baño escalera A 1 26,00 26,00 
 escalera B 1 86,00 86,00 
  _____________________________________________________  

 177,40 7,27 1.289,70 
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ceE18G081     ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  225 LUM LED                 

13.06 Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lúm.   
 con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-  
 co. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-  
 truidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  
 UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 escalera A  
 6 6,00 
 escalera b  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 39,30 471,60 
ceE18IAA040   ud  LUM. DIF. PRISMÁTICO 2x36 W.AF                                    

13.07 Luminaria de superficie, de 2x36 W. con difusor en metacrilato prismático transparente, con protec-  
 ción IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado por reac-  
 tancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes  
 de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 escalera B  
 planta baja 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 46,60 93,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN ....................................................  4.503,12 
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 CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
#CEP20MW355   uD. DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR                                  

14.01 Desmontaje y montaje posterior de radiador de acero, incuso anclaje a pared de patillas de sujección,  
 pequeño material, instalación de llave de giro, detentor y purgadores nuevos y medios auxiliares.  
   
 Ascensor A  
 1 1,00 
 Ascensor B  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 82,78 248,34 
ceE22NTE040   m.  TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"                                    

14.02 Tubería de acero negro sin soldadura  tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 " para soldar,  
 para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatado-  
 res, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RI-  
 TE.  
 Ascensor A  
 1 3,00 3,00 
 Ascensor B  
 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 13,93 208,95 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .....................................................................  457,29 
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 CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE GAS                                                
#CEE24TA332   Ud. BOLETIN                                                           

15.01 Boletín emitido por técnico competente y registro en industria.  
  ________________________________________________  
 1,00 273,59 273,59 
ceE24TA230    m   TUB.AC.DIN 2440 D=3 1/2" C/SOLD.                                  

15.02 Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p  
 de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.   
 Acero UNE 10255.  
 Modificación de acometida escalera B 1 7,50 7,50 
 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 11,50 44,00 506,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE GAS........................................................................................  779,59 
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 CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
ceE26FJ110    ud  SEÑAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.                             

16.01 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones  
 420x594 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas  
 UNE 23033/23035.  
 1 24,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 10,38 249,12 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN CONTRA INCENDIOS ...............................................................  249,12 
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 CAPÍTULO 17 ASCENSORES                                                        
#CEE25TA380   Ud. ASCENSOR S/CUARTO MÁQUINAS 6 PERS. 6 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm  

17.01 Suministro e instalación completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE  
 ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 6 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad  
 para 6 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con  
 alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas inte-  
 riores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de  
 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de trac-  
 ción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y  
 cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y pa-  
 racaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y  
 sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los  
 ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”. Ejecutado según RD 1314/97.  
 HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACIÓN DE HUIDA EN ÚLTIMA PLANTA DE 3000 mm.  
 Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-  
 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
  ________________________________________________  
 1,00 21.500,03 21.500,03 
#CEE25TA385   Ud. ASCENSOR S/CUARTO MÁQUINAS 6 PERS. 5 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm  

17.02 Suministro e instalación completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE  
 ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 5 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad  
 para 6 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con  
 alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas inte-  
 riores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de  
 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de trac-  
 ción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y  
 cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y pa-  
 racaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y  
 sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los  
 ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”. Ejecutado según RD 1314/97.  
 HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACIÓN DE HUIDA EN ÚLTIMA PLANTA DE 3000 mm.  
 Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-  
 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
  ________________________________________________  
 1,00 21.081,79 21.081,79 
ceE25O050     ud  LÍNEA Y TOMA TELÉFONO ASCENSOR                                    

17.03 Línea de teléfono para ascensor, formada por canalización con canaleta plástica de PVC de 20x75  
 mm en blanco, de instalación superficial, con cableado telefónico de 4 hilos de cobre electrolítico Cla-  
 se 1 (diámetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, ce-  
 ro halógenos y baja emisión de humos. Totalmente montada y lista para conexión con equipo de as-  
 censor.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 222,13 444,26 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 ASCENSORES ......................................................................................................  43.026,08 
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 CAPÍTULO 18 JARDINERIA                                                        
ceU14L080     ud  TRASP. CONÍFERA ALCOR. 3<H<5                                      

18.01 Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de  
 acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer rie-  
 go (al menos 6 unidades).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 232,29 232,29 
ceU14K010     m2  CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2                            

18.02 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla  
 semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie  
 inferior a 1.000 m2  
 actuación 2  
 1 38,23 38,23 
 actuación 1  
 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 63,23 2,43 153,65 
ceU14G060     ud  ACER PALMATUN DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR                        

18.03 Suministro y plantación de Acer palmatum de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de  
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.  
 1 13,00 13,00 
 1 6,50 6,50 
 1 5,50 5,50 
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 31,00 33,28 1.031,68 
ceU14A130     m3  MANTILLO JARDÍN                                                   

18.04 Suministro y extensión a mano de mantillo de jardín, procedente de fermentaciones de residuos ani-  
 males (estiércoles, etc.) o vegetales (hojas, etc.) de carácter neutro (pH = 7) bien fermentado y cri-  
 bado, suministrado a granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 cm  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 34,70 208,20 
ceU14A070     m3  ZANJA PARA PLANTACIÓN SETOS MANUAL                                

18.05 Apertura de zanja para plantación de setos, hasta una profundidad de 0.40 m por medios manuales,  
 en terreno compacto,  i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, así como la carga y el  
 transporte con tierras a los bordes.  
 1 13,00 0,40 0,40 2,08 
 1 6,50 0,40 0,40 1,04 
 1 5,50 0,40 0,40 0,88 
 1 6,00 0,40 0,40 0,96 
  _____________________________________________________  

 4,96 14,95 74,15 
ceU14A160     m3  TIERRAS VEGETALES CRIBADA                                         

18.06 Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava-  
 ción de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo  
 vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-  
 bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas  
 a granel, incorporadas al terreno.  
 1 6,50 6,50 
 jardinera atuación 2  
 1 7,50 0,80 6,00 
  _____________________________________________________  

 12,50 18,52 231,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 JARDINERIA .........................................................................................................  1.931,47 
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 CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
ceGGR010      m3  GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO VALORIZACIÓN                              

19.01 tASA para el envío directo del residuo de vidrio a un gestor final autorizado por la comunidad autóno-  
 ma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Se-  
 gún operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
 operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 3,03 6,06 
ceGGN020      m3  GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VERTEDERO                               

19.02 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de hormigón separado exentos de mate-  
 riales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir car-  
 ga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que  
 se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 256,00 4,04 1.034,24 
ceGGN050      m3  GESTIÓN RESIDUOS FÁBRICAS VERTEDERO                               

19.03 Tasa para la deposición directa de residuos de cerámica empleada en fábricas exentos de materiales  
 reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni  
 transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se  
 publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 90,00 4,44 399,60 
ceGGN080      m3  GESTIÓN RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERÁMICO VERTEDERO                  

19.04 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tejas y material cerámico exentos de  
 materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin in-  
 cluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002  
 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 45,00 4,44 199,80 
ceGGN130      m3  GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO                      

19.05 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y sus derivados exentos de  
 materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin in-  
 cluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002  
 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 26,62 5,97 158,92 
ceGGR020      m3  GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN                           

19.06 Tasa para el envío directo del residuo de plásticos a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Se-  
 gún operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
 operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 3,00 2,84 8,52 
ceGGR030      m3  GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.                   

19.07 Tasa para el envío directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la co-  
 munidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni  
 transporte. Según operación enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se  
 publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 5,00 2,59 12,95 
ceGGR040      m3  GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN                      

19.08 Tasa para el envío directo del residuo de papel y cartón a un gestor final autorizado por la comunidad  
 autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.  
 Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
 operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 3,00 1,73 5,19 
ceGGR050      m3  GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACIÓN                              

19.09 Tasa para el envío directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
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 noma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Se-  
 gún operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
 operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 3,00 0,99 2,97 
ceGGP160      t    GESTIÓN RESIDUOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO GESTOR                    

19.10 Precio para la eliminación del residuos de fibrocemento con amianto con gestor intermedio autorizado  
 por la comunidad autónoma en cuestión. Según operación enumerada D15 de acuerdo con la orden  
 MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 Cubierta de fibrocemento del almacen  
 0,015 7,35 2,95 0,33 
  _____________________________________________________  

 0,33 206,68 68,20 
ceGGM010      m3  GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO                      

19.11 Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales recicla-  
 bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-  
 porte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-  
 can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 eSPONJAMIENTO 40%  
 Igual Med Und. 02.04 parte de 1,4 44,20 =02           ceE02CM035              
  
 escombros con tierras  
  _____________________________________________________  

 44,20 7,27 321,33 
ceGGN010      m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                                

19.12 Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales recicla-  
 bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-  
 porte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-  
 can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 esponjamiento tierras 30%  
 Igual Med Und. 02.01 1,3 107,33 =02           ceE02EM040               
  
 Igual Med Und. 02.02 1,3 61,10 =02           ceE02CM030              
  
 
  _____________________________________________________  

 168,43 4,22 710,77 
ceGT120       m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. >20km.                                 

19.13 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distan-  
 cia no limitada y superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, des-  
 carga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.   
 IGUAL MED UND CARGA DE 1 435,68 =01           ceR03T025                 
  
 ESCOMBROS  
 eSPONJAMIENTO 40%  
 Igual Med Und. 02.04 parte de 1,4 44,20 =02           ceE02CM035              
  
 escombros con tierras  
  _____________________________________________________  

 479,88 4,47 2.145,06 
ceGT060       m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.                                    

19.14 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de  
 terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limita-  
 da y superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y  
 vuelta. Sin incluir la carga en obra.   
 esponjamiento tierras 30%  
 Igual Med Und. 02.01 1,3 107,33 =02           ceE02EM040               
  
 Igual Med Und. 02.02 1,3 61,10 =02           ceE02CM030              
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  _____________________________________________________  

 168,43 4,02 677,09 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  5.750,70 
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 CAPÍTULO 20 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE                                        
ceS01A010     ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        

20.01 Casco de seguridad homologado.  
  ________________________________________________  
 8,00 4,85 38,80 
ceS01A030     ud  MONO DE TRABAJO                                                   

20.02 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 4,00 20,56 82,24 
ceS01A040     ud  IMPERMEABLE                                                       

20.03 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 3,00 10,76 32,28 
ceS01A060     ud  TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                           

20.04 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 23,74 23,74 
ceS01A070     ud  MANDIL SOLDADURA                                                  

20.05 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de co-  
 rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 16,19 16,19 
ceS01A080     ud  CHALECO REFLECTANTE                                               

20.06 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-  
 te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 8,00 13,43 107,44 
ceS01A130     ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           

20.07 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 15,00 2,24 33,60 
ceS01B020     ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                       

20.08 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración  
 por objeto candente, antiinflamable, homologada.  
  ________________________________________________  
 2,00 23,30 46,60 
ceS01B060     ud  PANTALLA DE SEGURIDAD                                             

20.09 Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.  
  ________________________________________________  
 2,00 9,70 19,40 
ceS01C050     ud  MASCARILLA PINTURA 2 VALV.                                        

20.10 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para pintura, homologada.  
  ________________________________________________  
 3,00 25,09 75,27 
ceS01C070     ud  MASCARILLA CELULOSA                                               

20.11 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.  
  ________________________________________________  
 20,00 2,18 43,60 
ceS01D010     ud  GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                      

20.12 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  
 inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.  
  ________________________________________________  
 3,00 15,36 46,08 
ceS01D050     ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                      

20.13 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-  
 ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.  
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  ________________________________________________  
 7,00 4,83 33,81 
ceS01E010     ud  OREJERAS ANTIRUIDO                                                

20.14 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-  
 do.  
  ________________________________________________  
 3,00 11,87 35,61 
ceS01E040     ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                         

20.15 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.  
  ________________________________________________  
 20,00 0,54 10,80 
ceS01F010     ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                                

20.16 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado  
 con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,  
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.  
  ________________________________________________  
 2,00 37,05 74,10 
ceS01F070     ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDA                                             

20.17 Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metálico  
 deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de  
 diámetro y 4 m de longitud con mosquetón, homologado y valorado en función del número óptimo de  
 utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 2,00 26,78 53,56 
ceS01G010     ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                        

20.18 Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-  
 nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.  
  ________________________________________________  
 15,00 4,83 72,45 
ceS01G080     ud  PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                     

20.19 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión abricados con material dieléctrico, homologa-  
 dos.  
  ________________________________________________  
 1,00 17,11 17,11 
ceS01G100     ud  PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           

20.20 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  
  ________________________________________________  
 3,00 5,39 16,17 
ceS01H010     ud  PAR DE BOTAS GOMA                                                 

20.21 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-  
 miento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homologadas.  
  ________________________________________________  
 4,00 14,10 56,40 
ceS01H050     ud  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T                                     

20.22 Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.  
  ________________________________________________  
 1,00 37,62 37,62 
ceS01H150     ud  PAR POLAINAS SOLDADURA                                            

20.23 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo  
 del calzado, homologadas.  
  ________________________________________________  
 2,00 6,97 13,94 
ceS01SA060    ud  ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN                                       

20.24 Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas auto-  
 máticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y  
 elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 +  
 EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 35,31 70,62 
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ceS01SB020    ud  CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.                                

20.25 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de  
 poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifi-  
 cado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 10,35 20,70 
ceS01SC040    ud  ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                       

20.26 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2  
 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE  
 EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 4,68 9,36 
ceS01SD040    ud  CUERDA C.RED. 2 m. MOSQ+GANCHO                                    

20.27 Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12  
 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con reductor, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un  
 gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 3,00 17,50 52,50 
ceS01SE070    ud  ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=150cm                        

20.28 Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas,  instalado con taco metálico en estructuras de hormi-  
 gón armado. Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla  
 de acero para el enganche del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 150  
 cm , siendo adecuado su aplicación para todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a  
 distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según  
 UNE EN795/96  
  ________________________________________________  
 4,00 21,35 85,40 
ceS01SF170    ud  ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+MOSQUETÓN                                 

20.29 Rollo de cuerda de nylon de 14 mm. de diámetro y 20 m. de longitud con 1 mosquetón, amortizable  
 en 5 obras. Certificado CE EN 696. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 10,69 21,38 
ceS01SG030    m.  LÍNEA VERTICAL SOBRE CABLE.                                       

20.30 Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas, i/p.p.  
 de soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 8,00 19,01 152,08 
ceS01SH030    ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                             

20.31 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-  
 claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-  
 nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 6,00 14,78 88,68 
ceS01SI050    ud  EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                              

20.32 Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre  
 dorsal y pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anti-  
 caídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certifica-  
 do CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 74,57 149,14 
ceS02A030     ud  SEÑAL PELIGRO 0,70 m                                              

20.33 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero gal-  
 vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número  
 óptimo de utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 6,00 9,29 55,74 
ceS02A080     ud  PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45                                       

20.34 Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre soportes  
 con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el nú-  
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 mero óptimo de utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 3,00 25,36 76,08 
ceS02A110     ud  SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm                                         

20.35 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipoobligación de 45x33 cm sin soporte me-  
 tálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 10,00 5,37 53,70 
ceS02A180     ud  SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm                                        

20.36 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin soporte  
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 5,00 6,61 33,05 
ceS02A260     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    

20.37 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", i/colocación.  
  ________________________________________________  
 1,00 10,33 10,33 
ceS02B010     m   VALLA METALICA                                                    

20.38 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autó-  
 nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la norma-  
 tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de  
 utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 15,00 1,54 23,10 
ceS02D130     m   BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                      

20.39 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metá-  
 licos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-  
 rado en función del número óptimo de utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 24,00 10,30 247,20 
ceS02D120     m   BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                      

20.40 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metáli-  
 cos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-  
 rado en función del número óptimo de utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 20,00 7,50 150,00 
ceS02D180     m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    

20.41 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo  
 stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 40,00 1,67 66,80 
ceS02F010     ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                                 

20.42 Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-  
 so p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función  
 del número óptimo de utilizaciones.  
  ________________________________________________  
 1,00 76,73 76,73 
ceS02G040     ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                  

20.43 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-  
 jamiento de aparamenta.  
  ________________________________________________  
 1,00 87,88 87,88 
ceS02G010     ud  INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                        

20.44 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros  
 de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.  
  ________________________________________________  
 1,00 210,18 210,18 
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ceS03C010     ud  CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                        

20.45 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-  
 ción interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada  
 por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-  
 lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado  
 con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, inclu-  
 so preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-  
 cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa  
 vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones  
 PRORRATEO DE USO ESTIMANDO  
 UNA VIDA UTIL DE 20 MESES  
 PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES 0,15 0,15 
  _____________________________________________________  

 0,15 1.036,84 155,53 
ceS03D010     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          

20.46 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-  
 tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la  
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil  
 de local amueblado.  
  ________________________________________________  
 6,00 9,20 55,20 
ceS03C160     ud  CASETA VEST.15,00 m² <6 m                                         

20.47 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-  
 terior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-  
 minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,  
 aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-  
 tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terre-  
 no, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión  
 de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones.  
 PRORRATEO DE USO ESTIMANDO  
 UNA VIDA UTIL DE 20 MESES  
 PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES 0,15 0,15 
  _____________________________________________________  

 0,15 785,62 117,84 
ceS03D020     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      

20.48 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,  
 asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local  
 amueblado.  
  ________________________________________________  
 6,00 20,07 120,42 
ceS03C260     ud  CASETA COMED.15,00m² <6 m                                         

20.49 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-  
 rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por  
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-  
 da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con  
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso  
 preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas  
 de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 PRORRATEO DE USO ESTIMANDO  
 UNA VIDA UTIL DE 20 MESES  
 PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES 0,15 0,15 
  _____________________________________________________  

 0,15 740,93 111,14 
ceS03D030     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        

20.50 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  
 depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,  
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.  
  ________________________________________________  
 6,00 7,62 45,72 
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ceS03E020     ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                             

20.51 ud Reconocimiento médico obligatorio.  
  ________________________________________________  
 2,00 63,30 126,60 
ceS03E030     ud  MATERIAL SANITARIO                                                

20.521 Material sanitario para curas y primeros auxilios.  
  ________________________________________________  
 1,00 179,16 179,16 
ceS03E080     ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                        

20.53 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe-  
 ón)  
  ________________________________________________  
 8,00 13,28 106,24 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE ........................................................................  3.745,31 
  ____________  
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  286.608,44 
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1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ....................................................................................................................  51.525,59 17,98 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  5.878,55 2,05 
3 CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO .......................................................................................................................................  20.893,64 7,29 
4 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  39.707,94 13,85 
5 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS .......................................................................................................................  14.869,90 5,19 
6 DIVISIONES Y ALBAÑILERÍA ..............................................................................................................................................  5.638,58 1,97 
7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS ..........................................................................................  3.205,01 1,12 
8 CERRAJERIA ........................................................................................................................................................................  21.594,30 7,53 
9 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ..............................................................................................................................................  883,98 0,31 
10 VIDRIERIA .............................................................................................................................................................................  186,42 0,07 
11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES.............................................................  45.045,98 15,72 
12 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  16.735,87 5,84 
13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN .....................................................................................................................  4.503,12 1,57 
14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN ......................................................................................................................................  457,29 0,16 
15 INSTALACIÓN DE GAS ........................................................................................................................................................  779,59 0,27 
16 SEÑALIZACIÓN CONTRA INCENDIOS ...............................................................................................................................  249,12 0,09 
17 ASCENSORES ......................................................................................................................................................................  43.026,08 15,01 
18 JARDINERIA..........................................................................................................................................................................  1.931,47 0,67 
19 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  5.750,70 2,01 
20 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE ........................................................................................................................................  3.745,31 1,31 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 286.608,44 
 13,00 % Gastos generales .............................  37.259,10 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  17.196,51 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 54.455,61 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  71.623,45 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 412.687,50 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 412.687,50 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con CIN-  
CUENTA CÉNTIMOS  

Madrid, Noviembre de 2017 

EL ARQUITECTO 

 

                                             D. Lorena Lobo Huici 
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1. LISTADO DE MATERIALES   
 
#CEP02T236    Ud.  ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-V M24 (5.8)                            10,80 
#CEP03Y320    Ud.  ANCLAJE MECANICO HST M16X120                                     7,80 
#CEP04AM190 m2   Malla 15x30x12   8.95 kg/m2                                      3,38 
#CEP08TP952  m2   Baldosa terrazo grano medio uso intenso granallado               12,90 
#CEP08TP955  m2   Baldosa PARA SEÑALIZACION TACTO VISUAL DE ACANALADURA HOMOLOGADA 16,50 
#CEP13EP080  m    Pelda.chapa a.galv.a=30 cm e= 3 mm (clase R3)                    23,20 
#CEP13TC130 m2   Chapa galvanizada 3 mm. (clase R3)                               23,60 
#CEP24AE323  Ud.  ASCENSOR ORONA 3G 1010 6 PERS 6 PARADAS DOBLE EMBARQUE 180º      18.320,00 
#CEP24AR325 Ud.  ASCENSOR ORONA 3G 1010 6 PERS 5 PARADAS DOBLE EMBARQUE 180º      17.910,00 
 
ceP01AA020    m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 
ceP01AA036    t.   Arena de río 2/6 mm                                              8,40 
ceP01AA050    m3   Arena de miga cribada                                            19,80 
ceP01AA900    t.   Árido siliceo seleccionado                                       104,60 
ceP01AG040    m3   Gravilla 20/40 mm.                                               12,21 
ceP01BT060    m    Banda flex.polietileno reticul.celda cerrada 10x150 mm           0,62 
ceP01CC020    t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 56,17 
ceP01CC030    t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 
ceP01CC070    t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   102,43 
ceP01CY010    t    Yeso negro en sacos YG                                           36,90 
ceP01CY020    t    Yeso blanco en sacos YF                                          41,21 
ceP01DA010    l    Desencofrante p/encofrado metálico                               1,11 
ceP01DA020    l    Desencofrante p/encofrado madera                                 1,11 
ceP01DA030    kg   Hidrofugante mortero/hormigón                                    1,32 
ceP01DA130    m3   Agua reciclada                                                   0,75 
ceP01DA150    ud   Pequeño material                                                 0,55 
ceP01DA220    kg   Fibra polipropileno                                              6,86 
ceP01EM010    m2   Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22                            9,76 
ceP01EM060    m3   Madera pino para entibaciones                                    101,50 
ceP01EM080    m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       148,75 
ceP01FA100    kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,11 
ceP01FA170    kg   Masilla araldit 812/813                                          6,56 
ceP01FA935    kg   Adhesivo Slc® Eco SP 70 P/A                                      4,93 
ceP01FJ040    kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,59 
ceP01FJ120    m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,27 
ceP01HA010    m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    52,12 
ceP01HA060    m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  53,62 
ceP01HM010    m3   Hormigón HL20/P/20/I central                                     45,70 
ceP01HM015    m3   Hormigón HL-20/B/20/I central                                    46,54 
ceP01HM020    m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    36,48 
ceP01LA010    ud   Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                 2,28 
ceP01LG030    ud   Rasillón h.doble 40x20x7 cm.                                     0,19 
ceP01LG040    ud   Rasillón cerámico 50x20x4 cm.                                    0,19 
ceP01LG090    ud   Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.                               0,51 
ceP01LH010    mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                            50,10 
ceP01LH030    mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                               53,34 
ceP01LT020    mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 
ceP01LVL010   mud  L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir                                110,50 
ceP01MC020   m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69 
ceP01MC040   m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 
ceP01U060     kg   Puntas 17x70                                                     2,95 
ceP01U070     kg   Puntas 20x100                                                    5,10 
ceP01U220     ud   Resina de inyección HIT-HY 150                                   17,37 
ceP01U237     ud   Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                  1,00 
ceP02CVM010 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125mm                         6,08 
ceP02CVW010 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,45 
ceP02EAT010  ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   8,86 
ceP02EAT210  ud   Cerco y tapa rejilla HA 50x50                                    9,02 
ceP02ECF020  ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x180                         17,14 
ceP02ECH030  ud   Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180                         30,81 
ceP02TVO009  m    Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=125mm                              4,90 
ceP03AA010    kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 
ceP03ACA040  kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,43 
ceP03ACC010  kg   Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                 0,50 
ceP03ACC030  kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,60 
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ceP03ACD010  kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    0,60 
ceP03AE020    ud   Repercusion anclajes galvanizados                                2,80 
ceP03ALP010   kg   Acero laminado S 275JR                                           0,80 
ceP03ALP070   kg   Perfil L-60x8 acero laminado                                     0,58 
ceP03ALT030   kg   Acero en tubo cuadrado                                           1,20 
ceP03AM140    m2   Malla 20x20x6 / 2,096 kg/m2                                      0,91 
ceP03AM180    m2   Malla 20x30x4     0,822 kg/m2                                    0,47 
ceP03W090     ud   Conector ac.galv. forj.colaborante                               1,10 
ceP03W100     ud   Clavo ac.galvanizado                                             0,15 
ceP04PW010    m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 
ceP04PW040    kg   Material de agarre yeso                                          0,35 
ceP04PW060    kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 
ceP04PW120    ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 
ceP04PW130    ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,02 
ceP04PW170    m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,10 
ceP04PY020    m2   Placa yeso laminado N-13                                         3,41 
ceP04RW010   kg   Revest. hidrófobo 3D                                             0,48 
ceP04RW030   m2   Malla mortero                                                    1,58 
ceP04RW040   m2   Malla refuerzo                                                   1,63 
ceP04RW050   m    Guardavivos plástico y metal c/malla                             0,42 
ceP04RW060   m2   Malla fibra vidrio 3x3 mm.                                       1,74 
ceP04RW110   m    Guardavivos enfoscado                                            0,88 
ceP04TW090    m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,94 
ceP04TW100    ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,26 
ceP04TW110    ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,43 
ceP05CG012    m2   Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,8mm                          10,52 
ceP05TO010    ud   Teja h. ondulada gris pizarra 42x33                              0,44 
ceP05TWH010  ud   Cumbrera hormigón color normal 42x22                             0,99 
ceP05TWH020  ud   Final cumbrera hormigón color 42x21                              2,74 
ceP05TWH030  ud   Cumbrera sierra hormigón color 42x20                             2,04 
ceP05TWH040  ud   Remate angular hormi. color 42x16x14                             0,99 
ceP05TWH050  ud   Teja ventilación hormigón color 42x33                            2,74 
ceP05TWI010   kg   Colorante mortero rojo                                           2,81 
ceP06BI010    kg   Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                  1,13 
ceP06BL020    m2   Lám. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2                                 3,23 
ceP06BS170    m2   Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 jardín                     7,03 
ceP07TW028    m2   Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas                           10,69 
ceP07TW055    m2   Pan.semiríg.MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach.                   4,91 
ceP08C050     kg   Liquido de curado 130                                            1,77 
ceP08FR050    m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4,41 
ceP08MA020    kg   Adhesivo contacto                                                0,25 
ceP08TB010    m2   Baldosa terrazo micrograno uso intenso                           10,61 
ceP08TP025    m    Peldaño terrazo granallado                                       22,20 
ceP08TP030    m    Rodapié terrazo 7 cm. normal                                     2,13 
ceP08TP070    ud   Zanquín terrazo ch/media m.caba.                                 2,91 
ceP08TW010    m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   3,85 
ceP08WB040    m    Perfil alum. rte. peldaño 26 mm.                                 7,68 
ceP08XBH030  m    Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30                                  3,22 
ceP09ABC030  m2   Azulejo liso 20x20 BIII color                                    7,60 
ceP09ABC056  m2   Azulejo liso 40x20 BIII color                                    8,36 
ceP09ABC150  m    Cantonera PVC                                                    0,91 
ceP09ABC160  m    Cantonera aluminio anodizado cuadrada                            9,80 
ceP10AA060    m    Albardilla piedra artificial en U 40x3cm                         9,40 
ceP10AP040    m    Albard.h.polímero col. e=25mm a=29cm                             9,47 
ceP10AP060    m    Albard.h.polímero blco. e=25mm a=29cm                            9,39 
ceP12ALC010  m2   Ventana corredera alum. color < 1m2                              90,90 
ceP12ALM015  m2   Mampara alum.lacado 20% pract.p/acr. 50%                         81,36 
ceP12AW010    m    Premarco aluminio                                                4,41 
ceP13BP010    m    Pasamanos tubo D=40 mm.                                          10,34 
ceP13BT010    m    Barandilla escalera tubo acero                                   25,61 
ceP13CB010    m2   Carp.ext. puerta pract. acero galv.                              64,63 
ceP13TC013    m2   Chapa galvanizada 3 mm.                                          8,83 
ceP13TP012    kg   Palastro 12 mm.                                                  0,55 
ceP13TP020    kg   Palastro 15 mm.                                                  0,60 
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ceP13TT030    m    Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                      1,25 
ceP13VE050    m2   Malla elect.a/galv.gris 50x100x5                                 2,57 
ceP13VP060    ud   Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.                                 4,19 
ceP13VP175    ud   Poste galv.past. rectangular 80x80x2,5 h=241                     58,95 
ceP13VT090    m2   Pta.abat.bastidor+mallazo 50x100x5 galv.                         53,69 
ceP13WW110   ud   Cerradura normalizada                                            59,28 
ceP14EI030    m2   Doble acristalamiento (4/12/4)                                   12,01 
ceP14W020     m    Sellado con silicona neutra                                      0,64 
ceP15AA030    ud   Arq. pref. 30x30x30 con tapa                                     15,60 
ceP15AE010    m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0,29 
ceP15AE020    m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                   0,47 
ceP15AH115    ud   Pequeño material eléctrico                                       0,06 
ceP15FB005    ud   Caja de superficie con puerta opaca 8 ele.                       19,49 
ceP15FB030    ud   Arm. puerta 500x400x150                                          72,32 
ceP15FD150    ud   Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC                             163,80 
ceP15FH272    ud   PIA 4x25A, 6/15kA curva C                                        67,45 
ceP15GA040    m    Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,60 
ceP15GB020    m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,15 
ceP15GD200    m    Tubo libre halógenos rígido 20 mm                                2,34 
ceP15GD270    m    P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 20 mm             0,31 
ceP15GK020    u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 
ceP15T010     ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      10,06 
ceP15T050     ud   Registro de comprobación + tapa                                  11,73 
ceP16BD040    ud   Lum.dif.prismático 2x36 W. AF                                    33,21 
ceP16CC100    ud   Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                              1,81 
ceP16E249     ud   Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  225 lúm LED                33,68 
ceP17JZ020    m    Bajante zinc D100 mm. p.p.piezas                                 10,19 
ceP17JZ060    ud   Abrazadera zinc D100 mm.                                         1,82 
ceP17JZ100    ud   Zinctit. piezas espec. (buzones juntas, etc...)                  10,80 
ceP17NZ010    m    Canalón ZnTi.red. 250 mm. p.p.piezas                             16,40 
ceP18D110     ud   P. ducha gres 70x70 blanco Isly                                  52,21 
ceP18LU010    ud   Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                             46,64 
ceP19TAA230  m    Tub.ac. D=3 1/2" c/sold.                                         27,74 
ceP20AE122    ud   Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                        135,00 
ceP20MW010   ud   Llave monogiro 3/8"                                              4,78 
ceP20MW020   ud   Purgador automático                                              0,54 
ceP20MW030   ud   Soporte radiador panel                                           0,61 
ceP20MW050   ud   Detentor 3/8" recto                                              4,58 
ceP20TA140    m.   Tubería acero negro est. 1"                                      7,80 
ceP22TB030    m    Cable telefónico de 2 pares                                      0,44 
ceP22TC195    m    Moldura PVC  tapa ext. 20x75 mm                                  4,27 
ceP22TC325    ud   P.P. acces. eleme. acabado 20x75 mm                              1,00 
ceP23FK110    ud   Señal poliprop. 420x594mm.fotolumi.                              9,52 
ceP23FM005    m2   P. cortaf. EI2-45-C5 1H.                                         87,00 
ceP23FM006    m2   P. cortaf. EI2-45-C5 2H.                                         92,00 
ceP23FM070    ud   Cierre antipánico 1H. un punto                                   90,45 
ceP23FM090    ud   Cierre antipánico. 2H.                                           186,48 
ceP24AE330    ud   Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.                          900,00 
ceP25ET020    l    P. plástica vinil. ext/int satinada color                        5,08 
ceP25J010     l    Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                              9,73 
ceP25J030     l    E. laca poliuretano satinada color                               10,37 
ceP25J090     l    Esmalte metálico rugoso                                          9,50 
ceP25OP020    kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,00 
ceP25OU050    l    Imp. antioxidante+cat amb.+C                                     8,99 
ceP25OU060    l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     6,50 
ceP25OU080    l    Minio electrolítico                                              4,10 
ceP25P050     l    P. intumescente  para met/mad/obra                               12,20 
ceP25W030     ud   Pequeño material pintura                                         0,50 
ceP28DA020    m3   Tierra vegetal cribada                                           13,27 
ceP28DA070    m3   Mantillo limpio cribado                                          24,78 
ceP28DA080    kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,58 
ceP28DF030    kg   Fertilizante complcésped NPK-Mg                                  0,97 
ceP28EF060    ud   Acer palmatum var.0,8-1 m cont.                                  26,55 
ceP28M030     kg   Mezcla semcésped  tipo  natural                                  3,98 
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ceP28W010     ud   Pequeño material jardinería                                      1,11 
ceP28W050     l    Antitranspirante foliar concentr                                 15,04 
ceP31BC020    ud   Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                      3.230,25 
ceP31BC050    ud   Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios                            3.097,50 
ceP31BC070    ud   Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor                    2.256,75 
ceP31BM010    ud   Percha para aseos o duchas                                       2,79 
ceP31BM020    ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    21,67 
ceP31BM030    ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25,42 
ceP31BM040    ud   Jabonera industrial 1 l.                                         18,02 
ceP31BM050    ud   Secamanos eléctrico                                              85,95 
ceP31BM060    ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      89,77 
ceP31BM070    ud   Taquilla metálica individual                                     84,11 
ceP31BM080    ud   Mesa melamina para 10 personas                                   169,61 
ceP31BM090    ud   Banco madera para 5 personas                                     87,20 
ceP31BM100    ud   Depósito-cubo basuras                                            26,54 
ceP31BM180    ud   Material sanitario                                               175,63 
ceP31CB030    m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      215,13 
ceP31CB040    m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 215,13 
ceP31CB070    m    Valla metálica                                                   1,50 
ceP31CB120    ud   Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                            13,27 
ceP31CE020    m    Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     1,28 
ceP31CE030    m    Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    5,37 
ceP31CE040    ud   Grapa para pica                                                  2,49 
ceP31CI040    ud   Extintor CO2 6 kg                                                75,22 
ceP31CR070    m    Malla plástica stopper 1,00 m                                    0,93 
ceP31IA010    ud   Casco seguridad básico                                           4,75 
ceP31IA030    ud   Pantalla protección c. partículas                                9,50 
ceP31IA050    ud   Mascarilla celulosa desechable                                   2,14 
ceP31IA070    ud   Pantalla sold. electrica cabeza                                  22,84 
ceP31IA150    ud   Mascarilla pintura 2 valv.                                       24,59 
ceP31IA170    ud   Gafas acetato visores vidrio                                     15,06 
ceP31IA210    ud   Gafas vinilo visor policarb                                      4,73 
ceP31IA250    ud   Orejeras antiruido                                               11,63 
ceP31IA280    ud   Par tapones antiruido PVC                                        0,52 
ceP31IC020    ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                20,16 
ceP31IC040    ud   Impermeable 3/4 plástico                                         10,54 
ceP31IC050    ud   Mandil cuero para soldador                                       15,87 
ceP31IC060    ud   Traje completo soldador                                          23,27 
ceP31IC070    ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   13,17 
ceP31IM010    ud   Par guantes de neopreno                                          2,20 
ceP31IM030    ud   Par guantes nitrilo/vinilo                                       4,73 
ceP31IM090    ud   Par guantes dielectricos B.T.                                    16,77 
ceP31IM110    ud   Par manguitos soldadura                                          5,29 
ceP31IP020    ud   Par polainas para soldador                                       6,83 
ceP31IP030    ud   Par botas goma                                                   13,82 
ceP31IP070    ud   Par de botas dieléctricas B.T.                                   36,88 
ceP31IS006    ud   Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón                            173,06 
ceP31IS010    ud   Cinturón amarre lateral anillas inox.                            36,32 
ceP31IS011    ud   Cinturón amarre lateral doble regulación                         40,59 
ceP31IS019    ud   Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones                                 18,32 
ceP31IS026    ud   Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm                                    68,65 
ceP31IS041    ud   Punto de anclaje fijo                                            11,75 
ceP31IS042    ud   Anclaje cinta con taco metál. L=150cm, 1tr                       6,45 
ceP31IS058    ud   Anticaídas sobre cable 8 mm.                                     84,47 
ceP31IS062    ud   Rollo 20 m. nylon 14 mm+mosquetón                                52,35 
ceP31IS066    ud   Soporte extremo                                                  59,94 
ceP31IS067    ud   Guía intemedia                                                   101,34 
ceP31IS068    ud   Tensor de cable                                                  52,31 
ceP31IS069    m.   Cable inox. 8 mm.                                                5,44 
ceP31IS070    ud   Dispositivo anticaída                                            26,25 
ceP31IS082    ud   Equipo construcciones metálicas                                  365,52 
ceP31SC030    ud   Panel completo PVC 700x1000 mm                                   8,83 
ceP31SV030    ud   Señal peligro 0,70 m.                                            9,11 
ceP31SV080    ud   Panel direccional 1,95x0,45                                      24,86 
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ceP31SV110    ud   Señal obligación 45x33 cm.                                       5,27 
ceP31SV180    ud   Señal información 40x40 cm.                                      6,47 
ceP31W020     ud   Reconocimiento médico básico I                                   62,05 
ceP33IF030    m2   Estera c/cepillos nilón sujecc.perfiles                          579,36 
ceP35LA090    kg   Aditivo expansi.alta resistencia inicial                         20,39 
ceP35OE147    ud   Boquilla de inyección hidráulica resinas                         5,49 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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2    LISTADO DE MAQUINARIA 
 

ceM01MP010   h    Proyector de mortero 3 m3/h.                                     6,20 
ceM02GE050   h    Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 74,92 
ceM02GT010   h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 
ceM02GT050   mes  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                                712,72 
ceM02GT070   ud   Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                               2.185,00 
ceM02GT090   mes  Contrato mantenimiento                                           73,95 
ceM02GT100   mes  Alquiler telemando                                               76,91 
ceM02GT110   ud   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1.038,26 
ceM03B010     h    Taladradora mecánica                                             6,39 
ceM03HH005    h.   Hormigonera 150 l. gasolina                                      1,60 
ceM03HH010    h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 
ceM04YI010    h    Inyectadora hidráulica c/grupo                                   30,36 
ceM05EN020   h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                38,06 
ceM05PN010   h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,86 
ceM05PN040   h    Minicargadora neumáticos 40 CV                                   16,96 
ceM05RN020   h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  25,31 
ceM05RN030   h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 35,45 
ceM05RN060   h    Retro-pala con martillo rompedor                                 51,18 
ceM05W010     h    Incremento por escombros                                         6,00 
ceM06CM010   h    Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                          0,95 
ceM06CM030   h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                          4,33 
ceM06CM040   h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         6,50 
ceM06MI010    h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,56 
ceM06MP020   h    Martillo manual perforador neumát.20 kg                          1,74 
ceM06MR010   h    Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                           3,91 
ceM06MR030   h    Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                            2,56 
ceM06RE010   h    Rozadora eléctrica de 1 kW.                                      3,83 
ceM07CB010   h    Camión basculante de 8 t.                                        19,47 
ceM07CB050   h    Camión basculante 6x4 20 t.                                      22,72 
ceM07CG010   h    Camión con grúa 6 t.                                             42,44 
ceM07N035     m3   Canon de tierra a vertedero                                      4,18 
ceM07N140     m3   Canon RCD inertes mezclado a vertedero                           7,20 
ceM07N180     m3   Canon RCD fracción yesos y derivados a vertedero                 5,91 
ceM07N200     m3   Canon RCD fracción hormigón a vertedero                          4,00 
ceM07N210     m3   Canon RCD fracción cerámicos a vertedero                         4,40 
ceM07N360     m3   Tasa gestión residuos vidrio con gestor                          3,00 
ceM07N370     m3   Tasa gestión residuos plásticos con gestor                       2,81 
ceM07N380     m3   Tasa gestión residuo acero y otros met. con gestor               2,56 
ceM07N390     m3   Tasa gestión residuo papel y cartón con gestor                   1,71 
ceM07N400     m3   Tasa gestión residuo madera con gestor                           0,98 
ceM07N590     t    Tasa gestión fibrocemento c/amianto con gestor                   202,60 
ceM10AD020    h    Motosierra de poda a gasolina                                    4,80 
ceM10AD030    h    Motosierra a gasolina grande                                     7,50 
ceM10AL050    h    Transplant.hidrául.cepellón 3<h<5 m                              202,00 
ceM10MR010   h    Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene                                 5,50 
ceM10PD010    h    Destoconadora                                                    57,38 
ceM10PN020   h    Motoazada normal                                                 4,75 
ceM11HC100   h.   Equipo de corte con hilo de diamante.                            110,00 
ceM11HV030    h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,77 
ceM11HV050    h    Vibrador de aguja eléctrico                                      4,55 
ceM11PI010    h    Equipo de inyección manual resinas                               4,22 
ceM12O010     h    Equipo oxicorte                                                  3,76 
ceM12W010     h    Equipo chorro aire presión                                       2,46 
ceM13AM010   d    m2. alq. andamio acero galvanizado                               0,06 
ceM13AM050   m2   Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m.                               5,27 
ceM13AM160   d.   m2. alq. red mosquitera andamios                                 0,01 
ceM13AM170   m2   Montaje y desm. red andam.                                       0,91 
ceM13AM250   d.   m. alq. escalera andamiada.                                      1,43 
ceM13AM260   m.   Mont. y desmont. escalera andam.                                 87,95 
ceM13AM270   d.   m3. alq. cimbra tubular h<10 m.                                  0,05 
ceM13AM280   m3   Montaje y desm. cimbra tubular                                   4,61 
ceM13CP030   ud   Puntal telesc. normal 1,40m                                      10,53 
ceM13EF020    m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,36 
ceM13EF030    m    Fleje para encofrado metálico                                    0,26 
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ceM13EM030   m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     1,64 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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3    LISTADO DE MANO DE OBRA. 
 
ceO01OA030    h    Oficial primera                                                  14,29 
ceO01OA040    h    Oficial segunda                                                  13,72 
ceO01OA050    h    Ayudante                                                         13,36 
ceO01OA060    h    Peón especializado                                               13,29 
ceO01OA070    h    Peón ordinario                                                   13,02 
ceO01OA080    h    Maquinista o conductor                                           14,84 
ceO01OB010    h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 
ceO01OB020    h    Ayudante encofrador                                              13,36 
ceO01OB030    h    Oficial 1ª gruísta                                               14,84 
ceO01OB040    h    Oficial 1ª ferralla                                              14,29 
ceO01OB050    h    Ayudante ferralla                                                13,36 
ceO01OB060    h    Oficial 1ª ladrillero                                            14,29 
ceO01OB070    h    Ayudante ladrillero                                              13,36 
ceO01OB100    h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 
ceO01OB110    h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 
ceO01OB140    h    Oficial yesero o escayolista                                     14,29 
ceO01OB150    h    Ayudante yesero o escayolista                                    13,36 
ceO01OB160    h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 
ceO01OB170    h    Ayudante cerrajero                                               13,36 
ceO01OB200    h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 
ceO01OB210    h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 
ceO01OB230    h    Ayudante fontanero                                               13,36 
ceO01OB240    h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 
ceO01OB250    h    Oficial 2ª electricista                                          13,72 
ceO01OB260    h    Ayudante electricista                                            13,36 
ceO01OB270    h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 
ceO01OB280    h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           13,72 
ceO01OB290    h    Ayudante Instalador telecomunicación                             13,36 
ceO01OB300    h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 
ceO01OB310    h    Ayudante pintura                                                 13,36 
ceO01OB320    h    Oficial 1ª vidriería                                             14,29 
ceO01OB360    h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 
ceO01OB370    h    Podador y espec.arboricultor                                     13,36 
ceO01OB380    h    Peón jardinería                                                  13,02 
ceO01OB420    h    Montador especializado                                           14,84 
ceO01OB430    h    Ayudante montador especializado                                  13,72 
ceO01OC110   h.   Especialista en inyecciones                                      14,84 
ceO01OC125   h.   Especialista en cortes mecanizados                               14,84 
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ceA01A030     m3   PASTA DE YESO NEGRO                                               
 Pasta de yeso negro amasado manualmente.  
ceO01OA070    1,600 h    Peón ordinario                                                   13,02 20,83 
ceP01CY010    0,850 t    Yeso negro en sacos YG                                           36,90 31,37 
ceP01DA130    0,600 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  52,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceA01A035     m3   PASTA DE YESO BLANCO                                              
 Pasta de yeso blanco amasado manualmente.  
ceO01OA070    2,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 27,34 
ceP01CY020    0,810 t    Yeso blanco en sacos YF                                          41,21 33,38 
ceP01DA130    0,650 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  61,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
ceA01L090     m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                     
 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.  
ceO01OA070    1,178 h    Peón ordinario                                                   13,02 15,34 
ceP01CC070    0,500 t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   102,43 51,22 
ceP01DA130    0,900 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ceA02A022     m3   MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-03.  
ceO01OA070    1,500 h    Peón ordinario                                                   13,02 19,53 
ceP01CC030    0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 15,98 
ceP01AA050    1,090 m3   Arena de miga cribada                                            19,80 21,58 
ceP01DA130    0,255 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  57,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
ceA02A051     m3   MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                                 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, con una dosificación de cemento de 450  
 kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.  
ceO01OA070    1,700 h    Peón ordinario                                                   13,02 22,13 
ceP01CC030    0,450 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 26,63 
ceP01AA020    1,174 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 12,24 
ceP01DA130    0,146 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,11 
ceM03HH010    0,400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 0,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  61,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceA02A060     m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.  
ceO01OA070    1,700 h    Peón ordinario                                                   13,02 22,13 
ceP01CC030    0,380 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 22,49 
ceP01AA020    1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 10,43 
ceP01DA130    0,260 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,20 
ceM03HH010    0,400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 0,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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ceA02A070     m3   MORTERO CEMENTO M-7,5                                             
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.  
ceO01OA070    1,700 h    Peón ordinario                                                   13,02 22,13 
ceP01CC030    0,350 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 20,71 
ceP01AA020    1,010 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 10,53 
ceP01DA130    0,255 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,19 
ceM03HH010    0,400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 0,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
ceA02A080     m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.  
ceO01OA070    1,700 h    Peón ordinario                                                   13,02 22,13 
ceP01CC030    0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 15,98 
ceP01AA020    1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 11,37 
ceP01DA130    0,255 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,19 
ceM03HH010    0,400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 0,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceA02A090     m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                             
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.  
ceO01OA070    1,700 h    Peón ordinario                                                   13,02 22,13 
ceP01CC030    0,220 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 13,02 
ceP01AA020    1,110 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 11,58 
ceP01DA130    0,250 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,19 
ceM03HH010    0,400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 0,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceA02A140     m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                      
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
ceO01OA070    1,700 h    Peón ordinario                                                   13,02 22,13 
ceP01CC030    0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 15,98 
ceP01AA050    1,090 m3   Arena de miga cribada                                            19,80 21,58 
ceP01DA130    0,255 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,19 
ceM03HH010    0,400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 0,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceA02A160     m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                                
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con  
 resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  
 UNE-EN-998-1:2004.  
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 13,02 
ceP01CC030    0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 15,98 
ceP01AA050    0,350 m3   Arena de miga cribada                                            19,80 6,93 
ceP01AA020    0,750 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 7,82 
ceP01DA130    0,260 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,20 
ceM03HH010    0,400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 0,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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ceA02A225     m3   MORTERO CEMENTO CS III-W1 HIDROFUGO                               
 Mortero para enfoscados a base de cemento hidrófugo, con resistencia CS III (3,5 - 7,5 N/mm2) y absorciones  
 por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m2 · min 0.5 equivalentes a W1.  
ceO01OA060    1,820 h    Peón especializado                                               13,29 24,19 
ceP01CC020    0,420 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 56,17 23,59 
ceP01AA020    0,950 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 9,91 
ceP01DA130    0,260 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,20 
ceP01DA030    1,700 kg   Hidrofugante mortero/hormigón                                    1,32 2,24 
ceM03HH010    0,410 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 0,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceA02S250     m3   MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA                           
 Mortero de cemento portland CEM II/B-P 32,5 N, arena de granulometría 2/6 lavada y aditivo expansivo fluido  
 que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2. a flexotracción y 700 kg/cm2. a compresión, M-20, confec-  
 cionado a máquina mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8:1 (3,5 l. de agua por 25 kg. de  
 aditivo) y mezclado mecánicamente durante 2-3 minutos, incluso suministro del material, fabricación del mortero y  
 3% de perdidas globales en ejecución.  
ceO01OA070    2,700 h    Peón ordinario                                                   13,02 35,15 
ceP01CC030    0,600 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 35,51 
ceP01AA036    1,410 t.   Arena de río 2/6 mm                                              8,40 11,84 
ceP01DA130    0,264 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,20 
ceP35LA090    21,278 kg   Aditivo expansi.alta resistencia inicial                         20,39 433,86 
ceM03HH005    0,562 h.   Hormigonera 150 l. gasolina                                      1,60 0,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  517,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceA03A012     m3   HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS                             
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, vibra-  
 do y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.  
ceO01OB010    0,200 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 2,86 
ceO01OB020    0,200 h    Ayudante encofrador                                              13,36 2,67 
ceO01OB030    0,080 h    Oficial 1ª gruísta                                               14,84 1,19 
ceM02GT010   0,080 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 1,24 
ceM11HV050    0,100 h    Vibrador de aguja eléctrico                                      4,55 0,46 
ceP01HA010    1,050 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    52,12 54,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  63,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
ceA03M006     m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                  
ceO01OA030    0,600 h    Oficial primera                                                  14,29 8,57 
ceO01OA070    0,600 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,81 
ceP01HA010    1,050 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    52,12 54,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  71,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
ceA03M008     m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                     
 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-  
 camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE y CTE-SE-C.  
ceO01OA030    0,288 h    Oficial primera                                                  14,29 4,12 
ceO01OA070    0,288 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,75 
ceM11HV030    0,288 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,77 1,09 
ceP01HA010    1,050 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    52,12 54,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  63,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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ceA03R030     kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE  
 y CTE-SE-A.  
ceO01OB040    0,011 h    Oficial 1ª ferralla                                              14,29 0,16 
ceO01OB050    0,011 h    Ayudante ferralla                                                13,36 0,15 
ceP03ACC030  1,050 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,60 0,63 
ceP03AA010    0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceA03R040     kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                       
 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.  
ceO01OB040    0,014 h    Oficial 1ª ferralla                                              14,29 0,20 
ceO01OB050    0,014 h    Ayudante ferralla                                                13,36 0,19 
ceP03ACD010  1,050 kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    0,60 0,63 
ceP03AA010    0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
ceA05F040     m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                      
 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado previa-  
 mente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.  
ceO01OB010    0,200 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 2,86 
ceO01OB020    0,200 h    Ayudante encofrador                                              13,36 2,67 
ceM13EM030   1,050 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     1,64 1,72 
ceP01EM080    0,020 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       148,75 2,98 
ceP01U070     0,080 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,41 
ceP03AA010    0,150 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,10 
ceM13CP030   0,014 ud   Puntal telesc. normal 1,40m                                      10,53 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceA06T010     h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                                
 Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmonta-  
 je y medios auxiliares.  
ceM02GT050   0,006 mes  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                                712,72 4,28 
ceM02GT090   0,006 mes  Contrato mantenimiento                                           73,95 0,44 
ceM02GT100   0,006 mes  Alquiler telemando                                               76,91 0,46 
ceM02GT070   0,001 ud   Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                               2.185,00 2,19 
ceM02GE050   0,036 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 74,92 2,70 
ceM02GT110   0,001 ud   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1.038,26 1,04 
ceA03R040     0,534 kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                      1,02 0,54 
ceA03M008     0,011 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    63,69 0,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceA07E010     m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6mm2                                         
 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x6 mm2, para una tensión nomi-  
 nal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y  
 protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
ceO01OB240    0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 2,14 
ceO01OB250    0,150 h    Oficial 2ª electricista                                          13,72 2,06 
ceP15GB020    1,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,15 0,15 
ceP15GA040    5,000 m    Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,60 3,00 
ceP15GK020    0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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ceA07T010     m    CANAL. INTERIOR. CON CANAL 20x75 mm                               
 Canalización de interior con canal de PVC de 20x75 mm. (norma UNE EN 50085:2006), en montaje superficial,  
 desde los registros de terminación de red a los registros de toma de usuario, con tapa y tres espacios independien-  
 tes para cada uno de los diferentes servicios, con accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, se-  
 gún RD 346/2011.  
ceO01OB270    0,100 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 1,43 
ceO01OB290    0,050 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             13,36 0,67 
ceP22TC195    1,000 m    Moldura PVC  tapa ext. 20x75 mm                                  4,27 4,27 
ceP22TC325    1,000 ud   P.P. acces. eleme. acabado 20x75 mm                              1,00 1,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceA07T020     m    CABLE 2 P. 2x2x0,51 (Cu + PE+LSZH)                                
 Cable de 2 pares de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), y cubierta  
 LSZH, no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, para red de dispersión e interior, o para  
 red de distribución cuando nº pares <30. Totalmente instalado y conexionado, según RD 436/2011.  
ceO01OB270    0,030 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 0,43 
ceO01OB280    0,030 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           13,72 0,41 
ceP22TB030    1,000 m    Cable telefónico de 2 pares                                      0,44 0,44 
ceP15AH115    1,000 ud   Pequeño material eléctrico                                       0,06 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceO01OA120    h    Cuadrilla E                                                       
ceO01OA030    1,000 h    Oficial primera                                                  14,29 14,29 
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 13,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
ceE01AR010    m2   ACODALAM.ZANJAS <2m. C/MADERA                                     
01.01 Acodalamiento en zanjas de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablones corridos y codales de madera, incluso  
ceO01OB010    0,400 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 5,72 
ceP01EM060    0,002 m3   Madera pino para entibaciones                                    101,50 0,20 
ceP01U070     0,015 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,08 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,00 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,06 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
ceE01DCI010   m2   DEMOLICIÓN COMPLETA CUB.TEJA.TABL./PALOM.                         
01.02 Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos palomeros y  
 tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
ceO01OA040    0,680 h    Oficial segunda                                                  13,72 9,33 
ceO01OA070    0,680 h    Peón ordinario                                                   13,02 8,85 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                18,20 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,36 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE01DCI030   m2   DEMOLICIÓN COMPLETA CUB.FIB.ENTR.METAL.                           
01.03 Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento o placas nervadas de  
 chapa de cualquier tipo, y estructura de entramado de cerchas y correas metálicas, por medios manuales, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
ceO01OA040    0,905 h    Oficial segunda                                                  13,72 12,42 
ceO01OA070    0,905 h    Peón ordinario                                                   13,02 11,78 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                24,20 0,24 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,44 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE01DCP050   m    DEMOLICIÓN JUNTA DILATACIÓN                                       
01.04 Demolición de junta de dilatación de cubierta plana incluso retirada a pie de carga.  
ceO01OA070    0,080 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,04 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,00 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,05 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
#CEE01DCP030  m2   LEVANTADO MEMB. IMPERMEAB. MONOCAPA                               
01.05 Levantado de membrana impermeable monocapa bituminosa o sintética en cubierta incluso retirada a pie de carga,  
ceO01OA070    0,170 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,21 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,20 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,23 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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ceE01DCW030   m    DEMOLICIÓN CORNISAS CUB.C/COMPRES.                                
01.06 Demolición de cornisas de cualquier tipo en cubiertas, con compresor, i/limpieza y retirada de escombros a pie de  
ceO01OA040    0,575 h    Oficial segunda                                                  13,72 7,89 
ceO01OA070    0,575 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,49 
ceM06CM010    0,200 h    Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                          0,95 0,19 
ceM06MR030    0,200 h    Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                            2,56 0,51 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                16,10 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,24 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
ceE01DB050    m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  
01.07 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga,  
ceO01OA070    0,145 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,89 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,90 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,91 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE01DB020    m    LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                      
01.08 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y reti-  
ceO01OA040    0,175 h    Oficial segunda                                                  13,72 2,40 
ceO01OA070    0,175 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,28 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,70 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,73 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE01DEA040   m2   DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO                                    
01.09 Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento o con escayola, por  
ceO01OA070    0,600 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,81 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,80 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,89 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE01DEC060   m2   PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.                                     
01.10 Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad  
 y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escom-  
ceO01OA060    0,480 h    Peón especializado                                               13,29 6,38 
ceM06MI010    0,400 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,56 1,02 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,40 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,47 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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ceE01DEC050   m2   PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                     
01.11 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y  
 dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros  
 a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
ceO01OA060    0,360 h    Peón especializado                                               13,29 4,78 
ceM06MI010    0,300 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,56 0,77 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,60 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,61 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE01DEC020   m2   PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO                                     
01.12 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y  
 dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros  
ceO01OA070    0,600 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,81 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,80 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,89 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE01DEC010   m2   PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO                                     
01.13 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y  
 dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros  
ceO01OA070    0,350 h    Peón ordinario                                                   13,02 4,56 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,61 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE01DEA020   m2   DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO                                      
01.14 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada  
ceO01OA070    0,500 h    Peón ordinario                                                   13,02 6,51 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,58 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE01DEC100   m2   LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC                                    
01.15 Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de interior, i/arran-  
ceO01OA060    0,200 h    Peón especializado                                               13,29 2,66 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,30 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,31 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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ceE01DEW010   m2   PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.                                     
01.16 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revesti-  
 miento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección  
 colectivas.  
ceO01OA040    0,200 h    Oficial segunda                                                  13,72 2,74 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,30 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,39 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE01DFB030   m2   DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.                                    
01.17 Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios manuales, incluso limpieza y retirada  
ceO01OA070    0,440 h    Peón ordinario                                                   13,02 5,73 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,70 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,79 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE01DFL060   m2   DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART.                                   
01.18 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y re-  
ceO01OA060    1,760 h    Peón especializado                                               13,29 23,39 
ceM06MR010    1,760 h    Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                           3,91 6,88 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                30,30 0,30 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,57 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE01DFB020   m2   DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.                                     
01.19 Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros  
ceO01OA070    0,280 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,65 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                3,70 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,69 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE01DFB010   m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     
01.20 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
ceO01OA070    0,360 h    Peón ordinario                                                   13,02 4,69 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,70 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,74 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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ceE01DFM020   m3   DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR                                       
01.21 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
ceO01OA060    7,120 h    Peón especializado                                               13,29 94,62 
ceO01OA070    7,120 h    Peón ordinario                                                   13,02 92,70 
ceM06CM040    7,120 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         6,50 46,28 
ceM06MP020    2,400 h    Martillo manual perforador neumát.20 kg                          1,74 4,18 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                237,80 2,38 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  240,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  242,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
ceE01DFL030   m2   DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.                                  
01.22 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  
ceO01OA060    2,000 h    Peón especializado                                               13,29 26,58 
ceM06MR010    0,500 h    Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                           3,91 1,96 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                28,50 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,83 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
ceE01DIC015   ud   LEVANTADO RADIADORES A MANO C/RECUP.                              
01.23 Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, con recuperación para su posterior instalación, con  
ceO01OA040    0,680 h    Oficial segunda                                                  13,72 9,33 
ceO01OA070    0,680 h    Peón ordinario                                                   13,02 8,85 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                18,20 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,36 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE01DIC030   ud   VACIADO INSTALACION CALEFACCION                                   
01.24 Vaciado de instalación existente de calefaccion para posterior manipulación de unidades terminales y retirada de  
ceO01OB210    1,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 16,46 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                16,50 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
ceE01DIE020   ud   LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                    
01.25 Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-  
ceO01OB260    0,200 h    Ayudante electricista                                            13,36 2,67 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,70 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,70 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ceE01DIE010   ud   LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS                                      
01.26 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-  
 sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas  
 empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
ceO01OB260    0,200 h    Ayudante electricista                                            13,36 2,67 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,70 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,70 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE01DIF070   m    LEVANTADO TUBOS FONTANERIA                                        
01.27 Levantado de tubo de fontaneria y elementos de fijación, incluso retirada de escombros al punto de carga (no inclu-  
ceO01OB230    0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,36 2,67 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,70 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,70 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
#CEE01DKA850  Ud.  CORTE DE GAS                                                      
01.28 Corte de sumnistro de gas para la realización de modificaciones en la instalación.  
ceO01OB230    1,800 h    Ayudante fontanero                                               13,36 24,05 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                24,10 0,24 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,29 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE01DKA025   m2   LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.                            
01.29 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios  
 manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado dentro de la obra y con p.p. de medios  
ceO01OA050    0,480 h    Ayudante                                                         13,36 6,41 
ceO01OA070    0,480 h    Peón ordinario                                                   13,02 6,25 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                12,70 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,79 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE01DKM040   m2   LEVANT.CARPINTERÍA MUROS MANO C/REC.                              
01.30 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y  
 con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y con p.p. de me-  
ceO01OA050    0,560 h    Ayudante                                                         13,36 7,48 
ceO01OA070    0,560 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,29 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                14,80 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,92 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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ceE01DKW010   m    LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                               
01.31 Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
ceO01OA050    0,224 h    Ayudante                                                         13,36 2,99 
ceO01OA070    0,224 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,92 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,90 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,97 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
#CEE01DKA860  m    DEMOLICIÓN DE RODAPIÉ DE CUALQUIER MATERIAL                       
01.32 Demolición de pavimento flexible de moqueta, linóleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso limpieza de adhesi-  
ceO01OA050    0,150 h    Ayudante                                                         13,36 2,00 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,95 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,00 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,99 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
ceE01DPP100   m2   DEMOLICIÓN PAV.CONT.C.RODADO C/COM                                
01.33 Demolición de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de cemento, con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas  
ceO01OA060    0,345 h    Peón especializado                                               13,29 4,59 
ceO01OA070    0,345 h    Peón ordinario                                                   13,02 4,49 
ceM06CM030    0,200 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                          4,33 0,87 
ceM06MI010    0,200 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,56 0,51 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,50 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,57 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE01DPP120   m2   DEMOLICIÓN PAV. FLEXIBLE                                          
01.34 Demolición de pavimento flexible de moqueta, linóleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso limpieza de adhesi-  
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,60 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE01DPS020   m2   DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                              
01.35 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada  
ceO01OA060    0,480 h    Peón especializado                                               13,29 6,38 
ceO01OA070    0,480 h    Peón ordinario                                                   13,02 6,25 
ceM06CM040    0,300 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         6,50 1,95 
ceM06MP020    0,300 h    Martillo manual perforador neumát.20 kg                          1,74 0,52 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,10 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,25 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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ceE01DPW010   m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                                
01.36 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
ceO01OA060    0,385 h    Peón especializado                                               13,29 5,12 
ceO01OA070    0,385 h    Peón ordinario                                                   13,02 5,01 
ceM06MR010    0,200 h    Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                           3,91 0,78 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,90 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,02 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
ceE01DPW030   m2   LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.                                    
01.37 Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejándolos rastreados y prepa-  
 rados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin  
ceO01OA070    0,400 h    Peón ordinario                                                   13,02 5,21 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,20 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,26 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
#CEE01DSH091  m2   CORTE ESTRUC.HORMIG.ARMADO HILO DIAMANTADO                        
01.38 Corte en húmedo de elementos de estrucutra de hormigón armado (losas macizas, forjados o muros), con hilo dia-  
 mantado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de  
ceO01OA040    4,000 h    Oficial segunda                                                  13,72 54,88 
ceO01OA070    2,500 h    Peón ordinario                                                   13,02 32,55 
ceM11HC100    4,000 h.   Equipo de corte con hilo de diamante.                            110,00 440,00 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                527,40 5,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  532,70 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 5,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  538,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
ceR02MH010    ud   IMPLANT.EQUIPO HILO DE DIAMANTE                                   
01.39 Implantación de equipo necesario tamaño pequeño para hilo de diamante, en camión con grúa 6 t., comprendiendo,  
 revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de tra-  
ceO01OC125    40,000 h.   Especialista en cortes mecanizados                               14,84 593,60 
ceO01OA080    1,000 h    Maquinista o conductor                                           14,84 14,84 
ceO01OA060    20,000 h    Peón especializado                                               13,29 265,80 
ceM07CG010    15,000 h    Camión con grúa 6 t.                                             42,44 636,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1.510,80 15,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.525,95 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 15,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.541,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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ceE01DSH050   m3   DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES H.A. C/COMP.                             
01.40 Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón armado (sin forjados), con compresor, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección  
 colectivas.  
ceO01OA060    6,000 h    Peón especializado                                               13,29 79,74 
ceO01OA070    6,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 78,12 
ceM06CM030    5,600 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                          4,33 24,25 
ceM06MR030    5,600 h    Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                            2,56 14,34 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                196,50 1,97 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  198,42 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  200,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
ceE01DSH030   m2   DEMOL.FORJADO RETICULAR <35cm.C/COMP.                             
01.41 Demolición de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-  
ceO01OA060    1,200 h    Peón especializado                                               13,29 15,95 
ceO01OA070    1,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 15,62 
ceM06CM040    1,000 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         6,50 6,50 
ceM06MP020    1,000 h    Martillo manual perforador neumát.20 kg                          1,74 1,74 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                39,80 0,40 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  40,21 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE01DSH010   m2   DEMOL.FORJADO  VIGUETA HORMIGÓN/BOVED. M/MAN.                     
01.42 Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa  
 de compresión de hormigón, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  
ceO01OA060    0,880 h    Peón especializado                                               13,29 11,70 
ceO01OA070    0,880 h    Peón ordinario                                                   13,02 11,46 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                23,20 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,39 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE01DM030    m3   DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN C/COMPR.                               
01.43 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-  
ceO01OA060    5,450 h    Peón especializado                                               13,29 72,43 
ceO01OA070    5,450 h    Peón ordinario                                                   13,02 70,96 
ceM06CM040    4,800 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         6,50 31,20 
ceM06MP020    4,800 h    Martillo manual perforador neumát.20 kg                          1,74 8,35 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                182,90 1,83 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  184,77 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  186,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  



Dirección General de infraestructuras y servicios                                                                                       
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE                                                                                                                             

 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL IES 

“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042  MADRID 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Cuadro de descompuestos                         Página  10  

 

ceE01DWR020   m    APERT.ROZAS LAD.MACIZO C/ROZ.                                     
01.44 Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
ceO01OA060    0,400 h    Peón especializado                                               13,29 5,32 
ceM06RE010    0,400 h    Rozadora eléctrica de 1 kW.                                      3,83 1,53 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,90 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,92 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
#CEE14L764    Ud.  TALA DE ARBOL DE 12 M. DE ALTURA.                                 
01.45 Tala de árbol de 12 m. de altura, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1 m. de profundi-  
ceO01OB360    8,000 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 114,32 
ceO01OB380    8,000 h    Peón jardinería                                                  13,02 104,16 
ceM05EN020    6,000 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                38,06 228,36 
ceM10AD020    4,000 h    Motosierra de poda a gasolina                                    4,80 19,20 
ceM10AD030    2,000 h    Motosierra a gasolina grande                                     7,50 15,00 
ceM10PD010    2,000 h    Destoconadora                                                    57,38 114,76 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                595,80 5,96 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  601,76 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 6,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  607,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
#CEE14L765    Ud.  CORTE DE RAICES DE HASTA 1 m. PROFUNDIDAD                         
01.46 Tala de raices, mediante troceado de toda la madera, incluso corte de al menos 1 m. de profundidad de raíces.  
ceO01OB360    3,500 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 50,02 
ceO01OB380    3,500 h    Peón jardinería                                                  13,02 45,57 
ceM05EN020    1,000 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                38,06 38,06 
ceM10AD020    1,500 h    Motosierra de poda a gasolina                                    4,80 7,20 
ceM10AD030    1,000 h    Motosierra a gasolina grande                                     7,50 7,50 
ceM10PD010    1,300 h    Destoconadora                                                    57,38 74,59 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                222,90 2,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  225,17 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  227,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
#CEE14L766    m.   TALA DE ARBUSTOS DE HASTA 3 m.       
01.47                            
ceO01OB360    0,600 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 8,57 
ceO01OB380    0,600 h    Peón jardinería                                                  13,02 7,81 
ceM05EN020    0,250 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                38,06 9,52 
ceM10AD020    0,300 h    Motosierra de poda a gasolina                                    4,80 1,44 
ceM10AD030    0,200 h    Motosierra a gasolina grande                                     7,50 1,50 
ceM10PD010    0,200 h    Destoconadora                                                    57,38 11,48 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                40,30 0,40 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  40,72 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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ceR01ATM020   m3   ALQ. 2 MESES. CIMBRA ANDAM. TUB.                                  
01.48 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de estructura de cimbra tubular metálica para apeos, para una  
 altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.  
ceM13AM270    54,003 d.   m3. alq. cimbra tubular h<10 m.                                  0,05 2,70 
ceM13AM280    0,900 m3   Montaje y desm. cimbra tubular                                   4,61 4,15 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,90 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,92 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceR01ATD060   m.   ALQ/MES ESCALERA ANDAMIADA                                        
01.49 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de elevación y arrios-  
 tramiento, plataformas de embarque y desembarque, peldañeado, barandillas, rodapiés, incluso p.p. de medios au-  
ceM13AM250    27,002 d.   m. alq. escalera andamiada.                                      1,43 38,61 
ceM13AM260    0,900 m.   Mont. y desmont. escalera andam.                                 87,95 79,16 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                117,80 1,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  118,95 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
ceR01ATA160   m2   ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m                           
01.50 Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor  
 de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de  
 acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas  
 y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Se-  
ceM13AM010    81,005 d    m2. alq. andamio acero galvanizado                               0,06 4,86 
ceM13AM050    0,900 m2   Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m.                               5,27 4,74 
ceM13AM160    81,005 d.   m2. alq. red mosquitera andamios                                 0,01 0,81 
ceM13AM170    0,900 m2   Montaje y desm. red andam.                                       0,91 0,82 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                11,20 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,34 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceR03T025     m3   CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR                                   
01.51 Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido, medido sobre el medio de evacua-  
ceO01OA070    0,360 h    Peón ordinario                                                   13,02 4,69 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,70 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,74 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
ceE02EM040    m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DUROS                                      
02.01 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en terrenos duros, con medios  
 mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refi-  
 nado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios  
ceO01OA070    0,630 h    Peón ordinario                                                   13,02 8,20 
ceM05RN060    0,420 h    Retro-pala con martillo rompedor                                 51,18 21,50 
ceM05RN020    0,200 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  25,31 5,06 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                34,80 0,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  35,11 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE02CM030    m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
02.02 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de  
 profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-  
 vación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de  
ceO01OA070    0,030 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,39 
ceM05RN020    0,050 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  25,31 1,27 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,70 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,68 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
ceE02CM035    m3   EXC.DES.A MÁQUINA T.CON ESCOMBROS                                 
02.03 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos con escombros, echadizos, etc, con medios mecáni-  
 cos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de  
 paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales exca-  
ceO01OA070    0,030 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,39 
ceM05RN030    0,050 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 35,45 1,77 
ceM05W010     0,050 h    Incremento por escombros                                         6,00 0,30 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,50 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,49 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE02TC020    m3   CARGA TIERRAS A MANO S/CAMIÓN                                     
02.04 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante pequeño, por medios manuales, consi-  
ceO01OA070    0,400 h    Peón ordinario                                                   13,02 5,21 
ceM07CB010    0,400 h    Camión basculante de 8 t.                                        19,47 7,79 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,00 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO                                         
ceE04CM015    m3   HORM.LIMPIEZA HL-20/B/20 V. MAN                                   
03.01 Hormigón de limpieza HL-20 N/mm2, consistencia fblanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-  
ceO01OA070    0,480 h    Peón ordinario                                                   13,02 6,25 
ceP01HM015    1,050 m3   Hormigón HL-20/B/20/I central                                    46,54 48,87 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                55,10 0,55 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  55,67 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
ceE04CM055    m3   HORM. HA-25/P/20/IIa  V. MANUAL                                   
03.02 Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-  
 camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  14,29 2,86 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
ceM11HV030    0,288 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,77 1,09 
ceP01HA060    1,050 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  53,62 56,30 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                62,90 0,63 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  63,48 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
ceE04MM010    m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  MUROS V.MAN.                               
03.03 Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas  
ceO01OB010    0,300 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 4,29 
ceO01OB020    0,300 h    Ayudante encofrador                                              13,36 4,01 
ceP01HA010    1,050 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    52,12 54,73 
ceM11HV030    0,300 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,77 1,13 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                64,20 0,64 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  64,80 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE04MEM020   m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 CARAS 3,00m.                          
03.04 Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22  
ceO01OB010    0,295 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 4,22 
ceO01OB020    0,295 h    Ayudante encofrador                                              13,36 3,94 
ceP01EM010    2,100 m2   Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22                            9,76 20,50 
ceP01EM080    0,007 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       148,75 1,04 
ceP01DA020    0,160 l    Desencofrante p/encofrado madera                                 1,11 0,18 
ceP01U070     0,030 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,15 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                30,00 0,30 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,33 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ceE04CE020    m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
03.05 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.   
 Según NTE-EME.  
ceO01OB010    0,280 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 4,00 
ceO01OB020    0,280 h    Ayudante encofrador                                              13,36 3,74 
ceP01EM080    0,026 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       148,75 3,87 
ceP03AA010    0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,06 
ceP01U070     0,050 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,26 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                11,90 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,05 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
ceE04CE010    m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
03.06 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según EHE-08  
ceO01OB010    0,210 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 3,00 
ceO01OB020    0,210 h    Ayudante encofrador                                              13,36 2,81 
ceM13EF020    1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,36 2,36 
ceP01DA010    0,082 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               1,11 0,09 
ceM13EF030    0,100 m    Fleje para encofrado metálico                                    0,26 0,03 
ceP03AA010    0,050 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,03 
ceP01U060     0,100 kg   Puntas 17x70                                                     2,95 0,30 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                8,60 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,71 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
ceA03R050     kg   ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S                                      
03.07 Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
ceO01OB040    0,011 h    Oficial 1ª ferralla                                              14,29 0,16 
ceO01OB050    0,011 h    Ayudante ferralla                                                13,36 0,15 
ceP03ACD010   1,050 kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    0,60 0,63 
ceP03AA010    0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,00 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                0,90 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,95 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE04SE010    m3   ENCACHADO GRAVA 20/40                                             
03.08 Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
ceO01OA070    0,160 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,08 
ceP01AG040    1,050 m3   Gravilla 20/40 mm.                                               12,21 12,82 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                14,90 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,05 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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ceE04SM030    m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                   
03.09 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elabo-  
 rado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
ceO01OA030    0,072 h    Oficial primera                                                  14,29 1,03 
ceO01OA070    0,072 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,94 
ceP01HM010    0,155 m3   Hormigón HL20/P/20/I central                                     45,70 7,08 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                9,10 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,14 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
ceU06A010     m    BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.                         
03.10 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva,  
 de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hor-  
ceO01OA030    0,120 h    Oficial primera                                                  14,29 1,71 
ceO01OA070    0,120 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,56 
ceP08XBH030   1,000 m    Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30                                  3,22 3,22 
ceA02A051     0,008 m3   MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                                61,81 0,49 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,00 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,05 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
ceE11CS010    m2   PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                        
03.11 Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropileno. Coloreado y  
 moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-  
 do de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superfi-  
ceO01OA030    0,085 h    Oficial primera                                                  14,29 1,21 
ceO01OA050    0,085 h    Ayudante                                                         13,36 1,14 
ceO01OA070    0,085 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,11 
ceA03M006     0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                 71,11 10,67 
ceP08C050     0,150 kg   Liquido de curado 130                                            1,77 0,27 
ceP08FR050    0,300 m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4,41 1,32 
ceP01DA220    0,100 kg   Fibra polipropileno                                              6,86 0,69 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                16,40 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,57 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
#CEE04AM230   m2   MALLA 20x20 cm. D=12 mm.                                          
03.12 Suministro y colocación de mallazo electrosoldado de acero B 500T, de diámetro 12 y luz de malla cuadrada de  
ceO01OB040    0,019 h    Oficial 1ª ferralla                                              14,29 0,27 
ceO01OB050    0,019 h    Ayudante ferralla                                                13,36 0,25 
#CEP04AM190   1,200 m2   Malla 15x30x12   8.95 kg/m2                                      3,38 4,06 
ceP03AA010    0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,00 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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ceR05C010     ud   IMPLANTACIÓN EQUIPO INYECCIÓN                                     
03.13 Implantación de equipo necesario para inyecciones de mortero u hormigón, comprendiendo, revisión y puesta a  
 punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera im-  
ceO01OA040    27,000 h    Oficial segunda                                                  13,72 370,44 
ceO01OA070    10,800 h    Peón ordinario                                                   13,02 140,62 
ceM07CB010    10,126 h    Camión basculante de 8 t.                                        19,47 197,15 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                708,20 7,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  715,29 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 7,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  722,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceR05C020     m3   INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-20                                  
03.14 Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de conservación re-  
 gular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo su-  
 perficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas  
 de inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulo-  
 metría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y  
 700 kg/cm2 a compresión, de dosificación 1/2, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuel-  
 to en agua en proporción  8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyección, a presión de manera que  
 se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eli-  
 minación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de es-  
ceO01OC110    1,100 h.   Especialista en inyecciones                                      14,84 16,32 
ceO01OA060    0,550 h    Peón especializado                                               13,29 7,31 
ceA01A035     0,030 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             61,21 1,84 
ceP01FA170    2,000 kg   Masilla araldit 812/813                                          6,56 13,12 
ceP35OE147    1,000 ud   Boquilla de inyección hidráulica resinas                         5,49 5,49 
ceA02S250     1,000 m3   MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA                       517,46 517,46 
ceM04YI010    0,900 h    Inyectadora hidráulica c/grupo                                   30,36 27,32 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                588,90 5,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  594,75 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 5,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  600,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
#CEE05AP090   ud   PLAC.ANCLAJE.S275 15x15x1,5cm                                     
03.15 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-  
 rrugado de 12 mm. de diámetro y 30 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y  
ceO01OB160    0,335 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 4,79 
ceO01OB170    0,335 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 4,48 
ceP13TP020    2,650 kg   Palastro 15 mm.                                                  0,60 1,59 
ceP03ACA040   1,200 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,43 0,52 
ceP01DA150    0,120 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,07 
ceM12O010     0,050 h    Equipo oxicorte                                                  3,76 0,19 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                11,60 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,76 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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ceE03ENH030   m    CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD                           
03.16 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polí-  
 mero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medi-  
 das superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas es-  
 peciales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
ceO01OA030    0,150 h    Oficial primera                                                  14,29 2,14 
ceO01OA050    0,150 h    Ayudante                                                         13,36 2,00 
ceP01AA020    0,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 0,94 
ceP02ECH030   1,000 ud   Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180                         30,81 30,81 
ceP02ECF020   2,000 ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x180                         17,14 34,28 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                70,20 0,70 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  70,87 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE03ALU151   ud   ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x50 cm.                                    
03.17 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero  
 seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-  
 drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la  
ceO01OA030    2,150 h    Oficial primera                                                  14,29 30,72 
ceO01OA060    2,150 h    Peón especializado                                               13,29 28,57 
ceP01HM020    0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    36,48 0,91 
ceP01LT020    0,070 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 4,38 
ceP01MC040    0,030 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 1,19 
ceP01MC020    0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69 0,91 
ceP02EAT210   1,000 ud   Cerco y tapa rejilla HA 50x50                                    9,02 9,02 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                75,70 0,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  76,46 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
ceE03ALR151   ud   ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x50 cm.                                    
03.18 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero  
 seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-  
 drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida  
ceO01OA030    2,150 h    Oficial primera                                                  14,29 30,72 
ceO01OA060    2,150 h    Peón especializado                                               13,29 28,57 
ceP01HM020    0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    36,48 0,91 
ceP01LT020    0,070 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 4,38 
ceP01MC040    0,030 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 1,19 
ceP01MC020    0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69 0,91 
ceP02EAT010   1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   8,86 8,86 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                75,50 0,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  76,30 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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ceE03OEP029   m    TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  125mm                           
03.19 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA060    0,100 h    Peón especializado                                               13,29 1,33 
ceP01AA020    0,244 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 2,54 
ceP02CVM010   0,330 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125mm                         6,08 2,01 
ceP02CVW010   0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,45 0,01 
ceP02TVO009   1,050 m    Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=125mm                              4,90 5,15 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                12,50 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,60 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
#CE030EP050   ud   ADECUACIÓN DE ALTURA DE POZO O ARQUETA EXISTENTE       
03.20            
ceO01OA030    4,000 h    Oficial primera                                                  14,29 57,16 
ceO01OA060    4,000 h    Peón especializado                                               13,29 53,16 
ceP01HM020    0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    36,48 0,91 
ceP01LT020    0,070 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 4,38 
ceP01MC040    0,030 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 1,19 
ceP01MC020    0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69 0,91 
ceP02EAT010   1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   8,86 8,86 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                126,60 1,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  127,84 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
#CEEP02P236   Kg.  ACERO EN PLACAS DE ANCLAJE TALADRADAS                             
04.01 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para placas de anclaje, mediante uniones soldadas; i/p.p.  
 de soldaduras, cortes, perforaciones y replanteo, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con  
ceO01OB160    0,025 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 0,36 
ceO01OB170    0,025 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 0,33 
ceP03ALP010   1,050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,80 0,84 
ceP25OU080    0,010 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,04 
ceP01DA150    0,100 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,06 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,60 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,65 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
#CEEP01U340   uD.  ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-V M24 (5.8)                             
04.02 Anclaje químico diseñado para transmitir cargas altas, mediante ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-V M24 (5.8) En pri-  
 mer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 250 mm. de profundidad y 28 mm. de diámetro  
 en el elemento de hormigón de espesor mínimo 300 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del ta-  
 ladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplicará el  
 correcto par de apriete tras el fraguado de la resina, para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técni-  
ceO01OA060    0,170 h    Peón especializado                                               13,29 2,26 
ceM03B010     0,170 h    Taladradora mecánica                                             6,39 1,09 
ceM11PI010    0,450 h    Equipo de inyección manual resinas                               4,22 1,90 
ceP01U220     0,160 ud   Resina de inyección HIT-HY 150                                   17,37 2,78 
#CEP02T236    1,000 Ud.  ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-V M24 (5.8)                            10,80 10,80 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                18,80 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,02 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
#CEEP02T380   Kg.  ANCLAJE MECÁNICO HST M16X120                                      
 Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias, mediante ANCLAJE HST M16X120, en primer lugar se  
04.03 realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 140 mm. de profundidad y 18 mm. de diámetro en el elemento  
 de hormigón de espesor mínimo 300 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posterior-  
 mente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplicará el correcto par de  
 apriete, para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula se-  
ceO01OA060    0,080 h    Peón especializado                                               13,29 1,06 
ceM03B010     0,100 h    Taladradora mecánica                                             6,39 0,64 
ceM11PI010    0,450 h    Equipo de inyección manual resinas                               4,22 1,90 
#CEP03Y320    1,000 Ud.  ANCLAJE MECANICO HST M16X120                                     7,80 7,80 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                11,40 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,51 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceR06AV010    m.   PERFIL L-60x8mm 7,09kg/m.                                         
04.04 Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, L-60x8 mm., de  
 7,09 Kg./m., trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE  
ceO01OB160    0,128 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 1,83 
ceO01OB170    0,128 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 1,71 
ceP03ALP070   7,090 kg   Perfil L-60x8 acero laminado                                     0,58 4,11 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,70 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,73 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,81 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE05HC020    m2   FOR.CHAPA COLAB. e=15cm/Chap.=0,80mm                              
04.05 Forjado colaborante, canto 15 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,80 mm de espesor, y hormi-  
 gón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de  
 hormigón 0,112 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 10 kg/m², y malla electrosoldada  
 ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T s/UNE-EN 10080.  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  14,29 5,72 
ceO01OA050    0,400 h    Ayudante                                                         13,36 5,34 
ceP05CG012    1,050 m2   Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,8mm                          10,52 11,05 
ceP03ACC030   10,000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,60 6,00 
ceP03AM140    1,050 m2   Malla 20x20x6 / 2,096 kg/m2                                      0,91 0,96 
ceP01HA010    0,112 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    52,12 5,84 
ceP03W090     10,000 ud   Conector ac.galv. forj.colaborante                               1,10 11,00 
ceP03W100     20,000 ud   Clavo ac.galvanizado                                             0,15 3,00 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                48,90 0,49 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  49,40 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE05HLA010   m3   H.ARM. LOSAS PLANAS HA-25/P/20 ENC.MAD. 85kg/m3 ACERO             
04.06 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas,  
 i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas  
ceA03A012     1,000 m3   HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS                            63,15 63,15 
ceA05F040     4,200 m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                     10,89 45,74 
ceA03R030     85,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,94 79,90 
ceM02GT010    0,100 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 1,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                190,30 1,90 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  192,24 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ceR06HR150    m2   PREPARACIÓN SUP.HORMIG CHOR. ARENA                                
04.07 Preparación de la superficie de hormigón donde se vaya a adherir la platabanda de acero mediante  con chorro de  
 arena  de sílice desecada de diferentes granulometrías a presión controlable, mediante boquillas recambiables y re-  
 gulables de tungsteno, modificando la presión y el diámetro de las boquillas según el estado del hormigón a tratar,  
 se completará con la limpieza general de la superficie por aspiración de el polvo que se haya podido producir ante-  
 riormente, retirada de arena y restos y limpieza del tajo. Incluso parte proporcional como andamios y medios de  
ceO01OA040    0,566 h    Oficial segunda                                                  13,72 7,77 
ceO01OA060    0,284 h    Peón especializado                                               13,29 3,77 
ceP01AA900    0,393 t.   Árido siliceo seleccionado                                       104,60 41,11 
ceP01DA130    0,008 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,01 
ceM12W010     1,062 h    Equipo chorro aire presión                                       2,46 2,61 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                55,30 0,55 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  55,82 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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ceE05AAT010   kg   ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                     
04.08 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas  
 entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación antioxidan-  
 te, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma  
 UNE-EN 287-1:2004.  
ceO01OB160    0,016 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 0,23 
ceO01OB170    0,012 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 0,16 
ceP03ALT030   1,050 kg   Acero en tubo cuadrado                                           1,20 1,26 
ceA06T010     0,005 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               12,35 0,06 
ceP25OU080    0,010 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,04 
ceP01DA150    0,100 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,06 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,80 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,83 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE05AAL010   kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
04.09 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones  
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de  
ceO01OB160    0,010 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 0,14 
ceO01OB170    0,010 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 0,13 
ceP03ALP010   1,050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,80 0,84 
ceP25OU080    0,010 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,04 
ceA06T010     0,010 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               12,35 0,12 
ceP01DA150    0,100 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,06 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,30 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,34 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
#CEE16EP075   m2   MESETA METALICA ANTIDESLIZANTE clase C3                           
04.10 Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor, contorno plega-  
 do en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo seguro ANTIDESLIZANTE  
ceO01OB160    0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 3,57 
ceO01OB170    0,250 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 3,34 
#CEP13TC130   1,050 m2   Chapa galvanizada 3 mm. (clase R3)                               23,60 24,78 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                32,20 0,32 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,56 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
#CEE17EP080   m    PELDAÑO METALICO h=300mm. ANTIDESLIZANTE clase C3                 
04.11 Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 3 mm. de espesor, huella de 300  
 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo seguro  
ceO01OB160    0,160 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 2,29 
ceO01OB170    0,160 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 2,14 
#CEP13EP080   1,000 m    Pelda.chapa a.galv.a=30 cm e= 3 mm (clase R3)                    23,20 23,20 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                28,20 0,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,46 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS                                   
ceE07LTS010   m2   CERRAM.1/2 PIE LCV 5cm+TAB. LHS 50x20x4 MORT.M-5                  
05.01 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista Rojo de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado in-  
 teriormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mer-  
 mas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,  
ceO01OB060    0,985 h    Oficial 1ª ladrillero                                            14,29 14,08 
ceO01OB070    0,985 h    Ayudante ladrillero                                              13,36 13,16 
ceP01LVL010   0,068 mud  L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir                                110,50 7,51 
ceP01LG040    11,000 ud   Rasillón cerámico 50x20x4 cm.                                    0,19 2,09 
ceP01MC040    0,054 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 2,13 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                39,00 0,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  39,36 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE07LSA010   m2   FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR                           
05.02 Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA  
 VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1  
 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el  
 forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores  
 de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en  
 caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre  
 en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58  
 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción  
 o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y  
 roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-  
 rencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-  
 cio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica eje-  
ceO01OB060    0,750 h    Oficial 1ª ladrillero                                            14,29 10,72 
ceO01OB070    0,750 h    Ayudante ladrillero                                              13,36 10,02 
ceP01LVL010   0,068 mud  L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir                                110,50 7,51 
ceA02A070     0,025 m3   MORTERO CEMENTO M-7,5                                            54,26 1,36 
ceP03AE020    1,000 ud   Repercusion anclajes galvanizados                                2,80 2,80 
ceP01LA010    0,846 ud   Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                 2,28 1,93 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                34,30 0,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,68 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
ceE07LP010    m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                          
05.03 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,  
ceO01OA030    0,350 h    Oficial primera                                                  14,29 5,00 
ceO01OA070    0,350 h    Peón ordinario                                                   13,02 4,56 
ceP01LT020    0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 3,25 
ceP01MC040    0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 0,99 
ceP03ACC010   0,150 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                 0,50 0,08 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                13,90 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,02 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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ceE07LP060    m2   FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5                     
05.04 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,  
 i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-  
 deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
 NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
ceO01OA030    0,520 h    Oficial primera                                                  14,29 7,43 
ceO01OA070    0,520 h    Peón ordinario                                                   13,02 6,77 
ceP01LT020    0,105 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 6,56 
ceP01MC040    0,055 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 2,17 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                22,90 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 DIVISIONES Y ALBAÑILERÍA                                          
ceE07LP020    m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                         
06.01 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  14,29 4,29 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,91 
ceP01LT020    0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 3,25 
ceP01MC040    0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 0,99 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                12,40 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,56 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE07WD075    m    DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL TUBULAR                             
06.0 Suministro y colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, de  
 hasta 30 cm. de ancho; reforzada con perfiles tubulares pintados con dos manos de protección contra la oxidación,  
 imprimación whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y su-  
 jeta al forjado superior mediante tubos de acero 80x60x3mm y tacos mecánicos D=10 mm cada 50 cm, con jabal-  
 cones cada dos tirantes de tubo de acero de la misma sección, anclados a forjado y apoyado en los laterales so-  
 bre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho del  cerramiento en huecos con mayor espesor de  
 fachada o en huecos sin persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Según normas NTE y  
ceO01OB160    0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 5,72 
ceO01OB170    0,400 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 5,34 
ceP03ALT030   11,050 kg   Acero en tubo cuadrado                                           1,20 13,26 
ceP13TC013    0,350 m2   Chapa galvanizada 3 mm.                                          8,83 3,09 
ceP25OU080    0,350 l    Minio electrolítico                                              4,10 1,44 
ceP25J090     0,350 l    Esmalte metálico rugoso                                          9,50 3,33 
ceP01U237     2,000 ud   Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                  1,00 2,00 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                34,70 0,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  35,08 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE07TL090    m2   TABICÓN RASILLÓN 40x20x7cm.INT.C/YESO                             
06.0 Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm. en divisiones y cámaras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo,  
 aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  
ceO01OA030    0,270 h    Oficial primera                                                  14,29 3,86 
ceO01OA070    0,270 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,52 
ceP01LG030    13,000 ud   Rasillón h.doble 40x20x7 cm.                                     0,19 2,47 
ceA01A030     0,010 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 0,53 
ceP01BT060    0,200 m    Banda flex.polietileno reticul.celda cerrada 10x150 mm           0,62 0,12 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,50 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,61 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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ceE07TL110    m    TABICADO SOPORTES LHS 4cm. MORT.M-5                               
06.0 Revestido soportes con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro  
 y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Se-  
 gún RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL, CTE-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60 min.  
ceO01OA030    0,640 h    Oficial primera                                                  14,29 9,15 
ceO01OA070    0,640 h    Peón ordinario                                                   13,02 8,33 
ceP01LH010    0,032 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                            50,10 1,60 
ceP01MC040    0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 0,79 
ceA01A030     0,014 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 0,74 
ceA01A035     0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             61,21 0,18 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                20,80 0,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,00 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
ceE07TL020    m2   TABIQUE LHS 4cm.INT.C/YESO                                        
06.0 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con pasta de  
 yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  14,29 4,29 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,91 
ceP01LH010    0,035 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                            50,10 1,75 
ceA01A030     0,008 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 0,42 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,40 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,47 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE07WV020    m2   LIMPIEZA DE OBRA                                                  
06.0 Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retira-  
 da de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado  
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,30 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,31 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE07RC010    m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                                
06.0 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-  
 talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-  
ceO01OA030    0,240 h    Oficial primera                                                  14,29 3,43 
ceO01OA050    0,120 h    Ayudante                                                         13,36 1,60 
ceP01U070     0,105 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,54 
ceA01A030     0,009 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 0,47 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,00 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,10 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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ceE07RC020    m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO                              
06.0 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro,  
 totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-  
ceO01OA030    0,320 h    Oficial primera                                                  14,29 4,57 
ceO01OA050    0,160 h    Ayudante                                                         13,36 2,14 
ceP01U070     0,135 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,69 
ceA01A030     0,030 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 1,58 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                9,00 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,07 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ceE07RC030    m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.                              
06.0 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material  
ceO01OA030    0,320 h    Oficial primera                                                  14,29 4,57 
ceO01OA050    0,160 h    Ayudante                                                         13,36 2,14 
ceP01U070     0,090 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,46 
ceA02A060     0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             55,95 2,24 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                9,40 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,50 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
ceE07RC050    ud   RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.                                
06.10 Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar,  
ceO01OA040    0,320 h    Oficial segunda                                                  13,72 4,39 
ceO01OA070    0,160 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,08 
ceA02A060     0,006 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             55,95 0,34 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,80 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,88 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE07WA010    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                     
06.11 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluyendo mano de obra en carga  
 y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de  
 protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y  
ceO01OA030    0,847 h    Oficial primera                                                  14,29 12,10 
ceO01OA070    0,847 h    Peón ordinario                                                   13,02 11,03 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                23,10 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,36 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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ceE07WA030    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                       
06.12 Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de obra en carga  
 y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios au-  
 xiliares. (máximo 10% s/instalación de calefacción).  
ceO01OA040    0,584 h    Oficial segunda                                                  13,72 8,01 
ceO01OA070    0,584 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,60 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,77 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE07WA040    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                          
06.13 Ayuda  para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construídos incluyendo mano  
 de obra de pasatubos, formación de armario para protección de llaves y contador, apertura y tapado de rozas,  
ceO01OA030    0,276 h    Oficial primera                                                  14,29 3,94 
ceO01OA050    0,276 h    Ayudante                                                         13,36 3,69 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,60 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,71 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE07WA050    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                      
06.14 Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de obra  
 en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, lim-  
ceO01OA040    0,584 h    Oficial segunda                                                  13,72 8,01 
ceO01OA070    0,584 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,60 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,77 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE07WA060    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                     
06.15 Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2 construídos in-  
 cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates  
ceO01OA030    0,565 h    Oficial primera                                                  14,29 8,07 
ceO01OA070    0,565 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,36 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,40 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,58 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE07WA070    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR                                       
06.16 Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas por cada 100 m2 construídos, (desnivel máximo  
 que salva, 9 m.), en equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre  
 paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño material, material auxiliar,  recibi-  
 do de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas,  
ceO01OA050    0,594 h    Ayudante                                                         13,36 7,94 
ceO01OA070    0,594 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,73 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,70 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,83 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,99 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS                   
ceE09CFC010   m2   FALDÓN CUBIERTA M-H+3cm MORTERO I/ARMADA                          
07.01 Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. separados  
 entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra supe-  
 rior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa  
 de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/re-  
 planteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel (para una altura media de 100  
 cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de formación de limas  
ceO01OA030    0,800 h    Oficial primera                                                  14,29 11,43 
ceO01OA050    0,800 h    Ayudante                                                         13,36 10,69 
ceO01OA070    0,400 h    Peón ordinario                                                   13,02 5,21 
ceP01LH030    0,040 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                               53,34 2,13 
ceP01LG090    4,200 ud   Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.                               0,51 2,14 
ceP03AM180    1,100 m2   Malla 20x30x4     0,822 kg/m2                                    0,47 0,52 
ceA02A080     0,050 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              50,37 2,52 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                34,60 0,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,99 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE09IEO060   m2   TEJA HORMIGÓN PERFIL ONDULADO I/LIMAS                             
07.02 Cubrición de teja de hormigón de 42x33 cm. con perfil ondulado, colocadas en hileras paralelas al alero, con sola-  
 pes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/replanteo, p.p. de pie-  
 zas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad,  
ceO01OA030    0,460 h    Oficial primera                                                  14,29 6,57 
ceO01OA050    0,460 h    Ayudante                                                         13,36 6,15 
ceP05TO010    12,000 ud   Teja h. ondulada gris pizarra 42x33                              0,44 5,28 
ceP05TWH010   0,300 ud   Cumbrera hormigón color normal 42x22                             0,99 0,30 
ceP05TWH050   0,040 ud   Teja ventilación hormigón color 42x33                            2,74 0,11 
ceP05TWH040   0,660 ud   Remate angular hormi. color 42x16x14                             0,99 0,65 
ceP05TWI010   0,027 kg   Colorante mortero rojo                                           2,81 0,08 
ceA02A090     0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                            47,62 0,95 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                20,10 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,29 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE09ISH050   m    REMATE LATERAL TEJA HORMIGÓN                                      
07.03 Remate lateral de cubierta con teja de remate lateral de hormigón de 42 cm. de longitud, con solapes y recibidas  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, incluso parte proporcional de remates,  
ceO01OA030    0,150 h    Oficial primera                                                  14,29 2,14 
ceO01OA050    0,125 h    Ayudante                                                         13,36 1,67 
ceP05TWH040   3,300 ud   Remate angular hormi. color 42x16x14                             0,99 3,27 
ceP05TWI010   0,080 kg   Colorante mortero rojo                                           2,81 0,22 
ceA02A090     0,012 m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                            47,62 0,57 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,90 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,95 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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ceE09ISD050   m    CUMB/LIMA TEJA HORMIGÓN                                           
07.04 Cumbrera o limatesa de cubierta con teja cumbrera o limatesa de hormigón de 42 cm. de longitud, con solapes y  
 recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, incluso parte proporcional de  
 piezas de principio y final de cumbrera, final de limatesa, remates, medios auxiliares, según NTE-QTT. Medida en  
ceO01OA030    0,150 h    Oficial primera                                                  14,29 2,14 
ceO01OA050    0,150 h    Ayudante                                                         13,36 2,00 
ceP05TWH010   3,300 ud   Cumbrera hormigón color normal 42x22                             0,99 3,27 
ceP05TWH020   0,090 ud   Final cumbrera hormigón color 42x21                              2,74 0,25 
ceP05TWH030   0,900 ud   Cumbrera sierra hormigón color 42x20                             2,04 1,84 
ceP05TWI010   0,110 kg   Colorante mortero rojo                                           2,81 0,31 
ceA02A090     0,012 m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                            47,62 0,57 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,40 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,48 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE20WNZ010   m    CANALÓN ZINC-TITANIO  RED.DES. 250mm.                             
07.05 Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección circular con 250 mm. de desarrollo, fijado  
 mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas  
ceO01OB200    0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 4,29 
ceP17NZ010    1,250 m    Canalón ZnTi.red. 250 mm. p.p.piezas                             16,40 20,50 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                24,80 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,04 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ceE20WJZ020   m    BAJ.ZINC-TITANIO PLUVIALES CIRC.100 mm.                           
07.06 Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 100  
 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante  
 abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso  
 p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de conexión con canalones. Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,86 
ceP17JZ020    1,100 m    Bajante zinc D100 mm. p.p.piezas                                 10,19 11,21 
ceP17JZ060    0,750 ud   Abrazadera zinc D100 mm.                                         1,82 1,37 
ceP17JZ100    0,333 ud   Zinctit. piezas espec. (buzones juntas, etc...)                  10,80 3,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                19,00 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,23 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE10AWI040   m2   AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=80 mm.                                   
07.07 Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vidrio e=80 mm, revestida por una de sus ca-  
 ras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el último forjado, horizontal o inclinado sin  
ceO01OA030    0,020 h    Oficial primera                                                  14,29 0,29 
ceO01OA050    0,020 h    Ayudante                                                         13,36 0,27 
ceP07TW028    1,100 m2   Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas                           10,69 11,76 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                12,30 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,44 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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ceE10AWV025   m2   A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas                  
07.08 Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de espesor, reac-  
 ción al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado  
ceO01OA030    0,040 h    Oficial primera                                                  14,29 0,57 
ceO01OA070    0,040 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,52 
ceP07TW055    1,100 m2   Pan.semiríg.MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach.                   4,91 5,40 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,56 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE10IAP220   m2   IMPERMEABILIZ. BICAPA JARDÍN GA-2                                 
07.09 Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica; lámina asfáltica de oxiasfalto, , (tipo  
 LO-40-FV) reforzada de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina as-  
 fáltica de betún elastómero para jardín, (tipo LBM-50/G-FP150R) reforzada de fieltro de poliéster reforzado y estabili-  
 zado de 150 gr/m2, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Lista para extender capa de  
ceO01OA030    0,220 h    Oficial primera                                                  14,29 3,14 
ceO01OA050    0,220 h    Ayudante                                                         13,36 2,94 
ceP06BI010    0,300 kg   Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                  1,13 0,34 
ceP06BL020    1,100 m2   Lám. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2                                 3,23 3,55 
ceP06BS170    1,100 m2   Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 jardín                     7,03 7,73 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                17,70 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,88 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 CERRAJERIA                                                        
#CE15DB080    m    BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                    
08.01 Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero donformado en frío de hasta 110 cm de altu-  
 ra, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de  media caña de 50x25x1.5 mm sujeto a bastidor formado por  
 barandal tubo superior e inferior 30x15x1,5 mm, con barrotes verticales de 30x15x1.5, cada 11 cm. entre ejes,  
 con montantes cada metro aproximadamente soldados a zanca, de 50.3, para escalera. Incluso p/p de soldado a  
 estructura metálica, pequeño material, fijación mediante atornillado a obra de fábrica con tacos y tornillos de acero o  
ceO01OB160    0,320 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 4,57 
ceO01OB170    0,320 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 4,28 
ceP13BT010    1,000 m    Barandilla escalera tubo acero                                   25,61 25,61 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                34,50 0,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,81 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ceE15DBP010   m    PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                           
08.02 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p.  
ceO01OB160    0,195 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 2,79 
ceO01OB170    0,195 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 2,61 
ceP13BP010    1,050 m    Pasamanos tubo D=40 mm.                                          10,34 10,86 
ceP25OU060    0,050 l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     6,50 0,33 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                16,60 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,76 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
#CEE15DRA060  m2   REJA BARROT TUBO DE ACERO 40x20x1.5 mm. CON BASTIDOR PERIMETRAL   
08.03 Reja metálica realizada con tubos de acero conformado en frío de 40x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada  
 12 cm. ente ejes según planos, con separación entre ellos de 10 cm., tubo de base de 50.3, con patas de 50.3,  
 cada metro aproximadamente para apoyo en bases de hormigón, incluso p.p de placas de anclaje a bases, tubo  
 de coronación de 70.3, anclado en los extremos a paramento o estructura 40x20x1,5 mm. separados 1 metro co-  
 mo máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y  
ceO01OB160    0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 4,29 
ceO01OB170    0,300 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 4,01 
ceP03ALT030   17,000 kg   Acero en tubo cuadrado                                           1,20 20,40 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP13TP012    2,736 kg   Palastro 12 mm.                                                  0,55 1,50 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                30,80 0,31 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,06 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE15CBA010   m2   PUERTA EXT. ACERO GALVANIZADO                                     
08.04 Suministro y colocación de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en  
 frío, de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de  
 espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad,  
 patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de  
ceO01OB160    0,195 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 2,79 
ceO01OB170    0,290 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 3,87 
ceP13CB010    1,000 m2   Carp.ext. puerta pract. acero galv.                              64,63 64,63 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                71,80 0,72 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  72,56 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,29 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ceE15VM110    m2   VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV.LAC.                              
08.05 Suministro y colocación de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con ma-  
 llazo electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diá-  
 metro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa inferior para recibido, galvanizado en caliente por in-  
 mersión Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, incluso recibidos y aplomados,  totalmente terminada.  
ceO01OB160    0,450 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 6,43 
ceO01OB170    0,450 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 6,01 
ceP13TT030    3,000 m    Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                      1,25 3,75 
ceP13VP060    1,000 ud   Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.                                 4,19 4,19 
ceP13VE050    1,000 m2   Malla elect.a/galv.gris 50x100x5                                 2,57 2,57 
ceP25J030     0,400 l    E. laca poliuretano satinada color                               10,37 4,15 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                27,10 0,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,37 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE15VPM060   m2   PUERTA MALLA 50x100x5 GALV.LAC                                    
08.06 Suministro y colocación de puerta de cerramiento exterior,  abatible, de 1 o 2 hojas, formada por bastidor de tubo  
 de acero laminado de 40x40x1,5 mm. y columnas de fijación de 80x80x2 con tapa superior y placa inferior para  
 recibido, con mallazo electrosoldado 50x100 mm. y alambre de diámetro 5 mm. galvanizado en caliente por in-  
 mersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, todo el conjunto lacado  
ceO01OB160    1,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 14,29 
ceO01OB170    1,000 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 13,36 
ceP13VT090    1,100 m2   Pta.abat.bastidor+mallazo 50x100x5 galv.                         53,69 59,06 
ceP13VP175    0,500 ud   Poste galv.past. rectangular 80x80x2,5 h=241                     58,95 29,48 
ceP25J030     0,400 l    E. laca poliuretano satinada color                               10,37 4,15 
ceP13WW110    0,250 ud   Cerradura normalizada                                            59,28 14,82 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                135,70 1,36 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  137,07 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  138,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE15CPF070   ud   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO                            
08.07 Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de una hoja, un  
ceO01OB160    0,150 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 2,14 
ceO01OB170    0,150 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 2,00 
ceP23FM070    1,000 ud   Cierre antipánico 1H. un punto                                   90,45 90,45 
ceP01DA150    0,500 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,28 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                94,90 0,95 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  95,82 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE15CPF090   ud   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                     
08.08 Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de dos hojas.  
ceO01OB160    0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 2,86 
ceO01OB170    0,200 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 2,67 
ceP23FM090    1,000 ud   Cierre antipánico. 2H.                                           186,48 186,48 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                192,60 1,93 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  194,49 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  196,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ceE15CPF006   m2   PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 2 HOJAS                                
08.09 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-45-C5, construida  
 con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífu-  
 go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a  
 obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en  
 obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.  
ceO01OB160    0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 4,29 
ceO01OB170    0,300 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 4,01 
ceP23FM006    1,000 m2   P. cortaf. EI2-45-C5 2H.                                         92,00 92,00 
ceP01DA150    2,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 1,10 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                101,40 1,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  102,41 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE15CPF005   m2   PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA                                 
08.10 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-45-C5, construida  
 con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífu-  
 go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a  
 obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en  
ceO01OB160    0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 3,57 
ceO01OB170    0,250 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 3,34 
ceP23FM005    1,000 m2   P. cortaf. EI2-45-C5 1H.                                         87,00 87,00 
ceP01DA150    1,500 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,83 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                94,70 0,95 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  95,69 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                           
ceE14ALC010   m2   V.AL.LACADO COLOR CORR. < 1 m2                                    
09.01 Ventana corredera, menor de 1 m2, realizada en perfil de aluminio lacado estándar, color a elegir por la D.F., por  
 aplicación de polvo de poliéster,  clase 3 según UNE EN1026, 6A según UNE EN102, y C5 según UNE  
 EN12211, para acristalar con vidrio doble, de apertura manual y cierre automático en cada hoja, con carro de roda-  
 miento de cojinetes de acero inoxidable, uñero de aluminio y poliamida, gancho de cerco de aluminio, tornillería y  
 prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en mon-  
 tantes de cerco, central y en travesaños de hoja a base de burlete y tacos de estanqueidad inferior y superior de  
ceO01OB160    0,600 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 8,57 
ceO01OB170    0,600 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 8,02 
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                                4,41 17,64 
ceP12ALC010   1,000 m2   Ventana corredera alum. color < 1m2                              90,90 90,90 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                125,10 1,25 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  126,38 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE14ALM020   m2   MAMPARA ALUM. LAC. 20% PRACT.50% ACRIST.                          
09.02 Carpintería de aluminio lacado, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie practicable, com-  
 puesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de  
ceO01OB160    0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 3,57 
ceO01OB170    0,250 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 3,34 
ceP12ALM015   1,000 m2   Mampara alum.lacado 20% pract.p/acr. 50%                         81,36 81,36 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                88,30 0,88 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  89,15 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  



Dirección General de infraestructuras y servicios                                                                                       
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE                                                                                                                             

 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL IES 

“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042  MADRID 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Cuadro de descompuestos                         Página  36  

 

CAPÍTULO 10 VIDRIERIA                                                         
ceE16EA030    m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/4                                      
10.01 Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 12 o 16  
 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante  
 calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de  
ceO01OB320    0,400 h    Oficial 1ª vidriería                                             14,29 5,72 
ceP14EI030    1,006 m2   Doble acristalamiento (4/12/4)                                   12,01 12,08 
ceP14W020     4,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,64 2,56 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                20,90 0,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,12 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES      
ceE11ZP030    m    PELDAÑO TERRAZO GRANALLADO                                        
11.01 Peldaño entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resistencia al desliza-  
 miento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de mármol y granito seleccionado, sin bocel, huella de  
 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de huella canteados y tratados, tabica de dos cm  
 de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 según UNE-EN 998-2, l, i/rejuntado con lechada  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  14,29 5,72 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
ceP08TP025    1,050 m    Peldaño terrazo granallado                                       22,20 23,31 
ceA02A022     0,020 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                             57,28 1,15 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                32,80 0,33 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,11 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE07WP020    m    FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 
11.02 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,  
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su  
ceO01OA030    0,385 h    Oficial primera                                                  14,29 5,50 
ceO01OA070    0,190 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,47 
ceP01LT020    0,026 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 1,63 
ceA02A080     0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              50,37 1,01 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,60 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,72 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE11ZP080    ud   ZANQUÍN TERRAZO GRANO MEDIO                                       
11.03 Zanquín de terrazo prefabricado, de grano medio, de 2 cm. de espesor, colocado a montacaballo con cara y can-  
 tos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP08TP070    1,000 ud   Zanquín terrazo ch/media m.caba.                                 2,91 2,91 
ceA02A140     0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                     60,58 0,06 
ceA01L090     0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    67,24 0,07 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,80 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,83 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
#CEE11ZP260   m2   TERRAZO GRANO MEDIO GRANALLADO USO INTENSO S/RODAPIE              
11.04 Solado de terrazo interior grano medio GRANALLADO, formato idéntido al existente, uso intensivo, s/norma UNE  
 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca  
 AENOR o en posesión de ensayos de tipo, (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), re-  
 cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm.  
 de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie real-  
 mente ejecutada.  
ceO01OB100    0,250 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 3,57 
ceO01OA070    0,250 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,26 
#CEP08TP952   1,050 m2   Baldosa terrazo grano medio uso intenso granallado               12,90 13,55 
ceA02A160     0,025 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               44,65 1,12 
ceP01AA020    0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 0,21 
ceP01FJ120    0,900 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,27 0,24 
ceP08TW010    1,000 m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   3,85 3,85 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                25,80 0,26 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,06 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,26 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
#CEE12ZP280   m2   TERRAZO GRANO MEDIO TACTO VISUAL USO INTENSO S/RODAPIE            
11.05 Solado de terrazo interior grano medio Baldosa PARA SEÑALIZACION TACTO VISUAL DE ACANALADURA HO-  
 MOLOGADA,  formato idéntido al existente, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con  
 pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de ti-  
 po,(resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibida con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para  
ceO01OB100    0,250 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 3,57 
ceO01OA070    0,250 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,26 
#CEP08TP955   1,050 m2   Baldosa PARA SEÑALIZACION TACTO VISUAL DE 16,50 17,33 
ceA02A160     0,025 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               44,65 1,12 
ceP01AA020    0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 0,21 
ceP01FJ120    0,900 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,27 0,24 
ceP08TW010    1,000 m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   3,85 3,85 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                29,60 0,30 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,88 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
ceE11ZP040    m.   RODAPIÉ TERRAZO NORMAL                                            
11.06 Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  
 y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, me-  
ceO01OB100    0,100 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 1,43 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP08TP030    1,050 m    Rodapié terrazo 7 cm. normal                                     2,13 2,24 
ceA02A140     0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                     60,58 0,06 
ceP01CC070    0,001 t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   102,43 0,10 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,10 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,18 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
ceE11ZB030    m2   TERRAZO MICROGRANO USO INTENSO S/RODAPIE                          
11.07 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido  
 inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en  
 ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado  
ceO01OB100    0,250 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 3,57 
ceO01OA070    0,250 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,26 
ceP08TB010    1,050 m2   Baldosa terrazo micrograno uso intenso                           10,61 11,14 
ceA02A160     0,025 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               44,65 1,12 
ceP01AA020    0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 0,21 
ceP01FJ120    0,900 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,27 0,24 
ceP08TW010    1,000 m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   3,85 3,85 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                23,40 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,62 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE11W050     m    REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL.                               
11.08 Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de platico antideslizante  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA070    0,050 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,65 
ceP08WB040    1,040 m    Perfil alum. rte. peldaño 26 mm.                                 7,68 7,99 
ceP08MA020    0,100 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,03 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,10 0,10 
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  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,20 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ceE25O020     ud   REMATE PERIMETRAL GUARNEC. HUECO PUERTA ASCENSOR                  
11.09 Remate perimetral de guarniciones de hueco de puerta de ascensor, realizado con guarnecido y enlucido de yeso,  
 incluyendo p.p. de formación de esquinas y encuentros. Completamente terminado, listo para pintar o acabado fi-  
ceO01OB140    4,000 h    Oficial yesero o escayolista                                     14,29 57,16 
ceO01OA070    2,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 26,04 
ceA01A030     0,050 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 2,63 
ceA01A035     0,015 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             61,21 0,92 
ceP04RW050    6,000 m    Guardavivos plástico y metal c/malla                             0,42 2,52 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                89,30 0,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  90,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
ceE29IF030    m2   ESTERA C/CEPILLOS NYLÓN SUJECC.PERFILES                           
11.10 Estera raspadora, uso interior o exterior, construcción abierta ( 8 mm. de separación) la suciedad cae entre los per-  
 files de separación de la estera que puede enrrollada para remover la suciedad. Disponibles en varios colores,  
ceO01OB110    0,100 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 1,34 
ceO01OB100    0,100 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 1,43 
ceP33IF030    1,000 m2   Estera c/cepillos nilón sujecc.perfiles                          579,36 579,36 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                582,10 5,82 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  587,95 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 5,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  593,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE08PFE010   m2   ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.                
11.11 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos verticales exteriores, ma-  
 estreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-  
 xiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  14,29 5,72 
ceO01OA060    0,400 h    Peón especializado                                               13,29 5,32 
ceP04RW110    0,150 m    Guardavivos enfoscado                                            0,88 0,13 
ceP04RW040    0,210 m2   Malla refuerzo                                                   1,63 0,34 
ceA02A225     0,020 m3   MORTERO CEMENTO CS III-W1 HIDROFUGO                              60,85 1,22 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                12,70 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,86 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE08PKP010   m2   REVESTIMIENTO  HIDRÓFOBO 3D                                       
11.12 Revestimiento de fachadas con mortero hidrófobo 3D, estanco al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, en  
 un espesor aproximado entre 10 y 15 mm., compuesto por cemento Portland y cargas minerales, aditivado en  
 masa con polímeros de siloxano. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de  hormigón o termoarcilla.  
 Con acabado textura superficial media, en color a determinar, i/p.p. de colocación de malla mortero en los encuen-  
 tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 ISO 9001, se descontarán hue-  
ceO01OA030    0,105 h    Oficial primera                                                  14,29 1,50 
ceO01OA050    0,105 h    Ayudante                                                         13,36 1,40 
ceO01OA070    0,105 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,37 
ceM01MP010    0,100 h    Proyector de mortero 3 m3/h.                                     6,20 0,62 
ceP04RW010    21,000 kg   Revest. hidrófobo 3D                                             0,48 10,08 
ceP04RW030    0,250 m2   Malla mortero                                                    1,58 0,40 
ceP01DA130    0,010 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,01 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,40 0,15 
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  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,53 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE08TAK010   m2   F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                   
11.13 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta  
 de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replan-  
 teo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-  
ceO01OB140    0,300 h    Oficial yesero o escayolista                                     14,29 4,29 
ceO01OB150    0,300 h    Ayudante yesero o escayolista                                    13,36 4,01 
ceP04PY020    1,050 m2   Placa yeso laminado N-13                                         3,41 3,58 
ceP04PW060    0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,44 
ceP04PW010    1,890 m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 0,09 
ceP04PW170    0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,10 0,77 
ceP04TW090    2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,94 2,44 
ceP04PW120    10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
ceP04PW130    5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,02 0,10 
ceP04TW100    0,320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,26 0,08 
ceP04TW110    1,260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,43 0,54 
ceP04PW040    0,530 kg   Material de agarre yeso                                          0,35 0,19 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                16,60 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,80 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE08PEM010   m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
11.14 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de  
 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates  
 con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-  
ceO01OB140    0,150 h    Oficial yesero o escayolista                                     14,29 2,14 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,95 
ceA01A030     0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 0,63 
ceA01A035     0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             61,21 0,18 
ceP04RW050    0,215 m    Guardavivos plástico y metal c/malla                             0,42 0,09 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,00 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,04 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
ceE08PEW020   m2   MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.                                        
11.15 Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con  
 un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo hue-  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceP04RW060    1,050 m2   Malla fibra vidrio 3x3 mm.                                       1,74 1,83 
ceA01A030     0,001 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 0,05 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                3,30 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,34 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE08PEW010   m    GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL                                      
11.16 Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado,  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceA01A030     0,008 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              52,65 0,42 
ceP04RW050    1,000 m    Guardavivos plástico y metal c/malla                             0,42 0,42 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,30 0,02 
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  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,29 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE12PAP040   m    ALBARD. H.POLÍM.COLOR e=15/25mm a=19cm                            
11.17 Albardilla de hormigón polímero color con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el  
 vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  14,29 4,29 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,95 
ceP10AP040    1,000 m    Albard.h.polímero col. e=25mm a=29cm                             9,47 9,47 
ceA02A060     0,004 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             55,95 0,22 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,90 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,09 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
ceE12PAP060   m    ALBARD. H.POLÍM.COLOR e=15/25mm a=30cm                            
11.18 Albardilla de hormigón polímero color con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el  
 vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 30 cm. Recibida con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  14,29 4,29 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,95 
ceP10AP060    1,000 m    Albard.h.polímero blco. e=25mm a=29cm                            9,39 9,39 
ceA02A060     0,005 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             55,95 0,28 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,90 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,07 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
ceE12PAA060   m    ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=40cm                          
11.19 Albardilla de piedra artificial en U 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  14,29 2,86 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceA02A080     0,008 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              50,37 0,40 
ceP10AA060    1,000 m    Albardilla piedra artificial en U 40x3cm                         9,40 9,40 
ceA01L090     0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    67,24 0,07 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                14,00 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,17 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE12ACB035   m2   ALIC.AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo                       
11.20 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,  
 grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-  
ceO01OB100    0,100 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 1,43 
ceO01OB110    0,100 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 1,34 
ceP09ABC056   1,050 m2   Azulejo liso 40x20 BIII color                                    8,36 8,78 
ceP01FA100    1,000 kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,11 0,11 
ceP01FJ040    0,320 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,59 0,19 
ceP09ABC160   0,250 m    Cantonera aluminio anodizado cuadrada                            9,80 2,45 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                14,30 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,44 
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 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE12ACB012   m2   ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                       
11.21 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,  
 grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-  
ceO01OB100    0,100 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 1,43 
ceO01OB110    0,100 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 1,34 
ceP09ABC030   1,050 m2   Azulejo liso 20x20 BIII color                                    7,60 7,98 
ceP01FA100    1,000 kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,11 0,11 
ceP01FJ040    0,320 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,59 0,19 
ceP09ABC150   0,250 m    Cantonera PVC                                                    0,91 0,23 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                11,30 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,39 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
#CEE12ACF030  Ud.  DESPLAZAMIENTO DE LETREROS FACHADA ESCALERA B                     
11.22 Desaplazamiento de cartel de señalización de instituto de dimensiones aproximadas 2,5 x 1,5 m. a la fachada ale-  
 daña, incluso p.p. de medios auxiliares, y pequeños material de anclaje  
ceO01OA030    1,000 h    Oficial primera                                                  14,29 14,29 
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 13,02 
ceP01FA935    6,000 kg   Adhesivo Slc® Eco SP 70 P/A                                      4,93 29,58 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                56,90 0,57 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  57,46 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                          
ceE27EPS020   m2   PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.vert.                               
12.01 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en disper-  
 sión acuosa, color según carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo  
ceO01OB300    0,140 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 2,00 
ceO01OB310    0,140 h    Ayudante pintura                                                 13,36 1,87 
ceP25OP020    0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,00 0,06 
ceP25ET020    0,300 l    P. plástica vinil. ext/int satinada color                        5,08 1,52 
ceP25W030     1,000 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,50 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,00 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,01 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
ceE27EPS040   m2   PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.horiz.                              
12.02 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en disper-  
 sión acuosa, color según carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo  
ceO01OB300    0,160 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 2,29 
ceO01OB310    0,160 h    Ayudante pintura                                                 13,36 2,14 
ceP25OP020    0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,00 0,06 
ceP25ET020    0,300 l    P. plástica vinil. ext/int satinada color                        5,08 1,52 
ceP25W030     1,000 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,50 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,58 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE27HE010    m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          
12.03 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-  
ceO01OB300    0,350 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 5,00 
ceP25OU060    0,350 l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     6,50 2,28 
ceP25J030     0,200 l    E. laca poliuretano satinada color                               10,37 2,07 
ceP25W030     0,080 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,04 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                9,40 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,48 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE27HE060    m    P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20 cm.                                  
12.04 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm., s/normas DIN.  
ceO01OB300    0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 1,43 
ceP25OU050    0,050 l    Imp. antioxidante+cat amb.+C                                     8,99 0,45 
ceP25J010     0,025 l    Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                              9,73 0,24 
ceP25W030     0,080 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,04 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,20 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,18 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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ceE27HE050    m    P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.                                   
12.05 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN.  
ceO01OB300    0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 1,43 
ceP25OU050    0,050 l    Imp. antioxidante+cat amb.+C                                     8,99 0,45 
ceP25J010     0,020 l    Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                              9,73 0,19 
ceP25W030     0,050 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,03 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,10 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,12 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
ceE27SF030    m2   PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                               
12.06 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masi-  
 vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y  
ceO01OB300    0,125 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 1,79 
ceP25P050     0,450 l    P. intumescente  para met/mad/obra                               12,20 5,49 
ceP25W030     0,100 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,05 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,30 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,40 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN                               
ceE25O060     ud   CUADRO E INSTAL. ELÉCTRICA ASCENSOR TRIFÁSICO                     
13.01 Instalación eléctrica para ascensor sin cuarto de máquinas, de alimentación trifásica, formada por cuadro general  
 de mando y protección instalado en superficie, formado por 1 IGA de corte omnipolar 25A y 1 interruptor diferencial  
 de 25A/4P/300mA; y línea de alimentación hasta armario de maniobra de ascensor formada por manguera multi-  
 conductor de hilos de cobre aislados H07V-K 5x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750V. Preparado para  
ceO01OB240    8,000 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 114,32 
ceO01OB260    8,000 h    Ayudante electricista                                            13,36 106,88 
ceP15FB005    1,000 ud   Caja de superficie con puerta opaca 8 ele.                       19,49 19,49 
ceP15FD150    1,000 ud   Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC                             163,80 163,80 
ceP15FH272    1,000 ud   PIA 4x25A, 6/15kA curva C                                        67,45 67,45 
ceA07E010     25,000 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6mm2                                        7,65 191,25 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                663,20 6,63 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  669,82 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 6,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  676,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
ceE25O080     ud   ARQUETA Y PICA TOMA TIERRA ASCENSOR                               
13.02 Toma de tierra para ascensor formada por pica de Cu-acero de 2000 mm de longitud y 14,6 mm de diámetro, cla-  
 vada sobre el terreno, y registro de comprobación formado por cerco y tapa en PVC. Completamente instalada, lis-  
ceO01OA030    4,000 h    Oficial primera                                                  14,29 57,16 
ceO01OB260    4,000 h    Ayudante electricista                                            13,36 53,44 
ceA02A080     0,025 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              50,37 1,26 
ceP15T010     1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      10,06 10,06 
ceP15T050     1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  11,73 11,73 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                133,70 1,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  134,99 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
#CEE18A300    Ud.  Desplazamiento de timbre o luminaria                              
13.03 Desplazamiento de punto de luminaria o timbre de lugar por afección de arquitectura a nueva disposición.  
ceO01OB240    2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 28,58 
ceP15AE010    12,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0,29 3,48 
ceP15GD200    4,000 m    Tubo libre halógenos rígido 20 mm                                2,34 9,36 
ceP15GD270    2,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 20 mm             0,31 0,62 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                42,00 0,42 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,46 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE17CI025    m    Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido                
13.04 Montaje línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,   
 Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio  
 UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja  
 emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo  rí-  
 gido  libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-  
 res, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a  
 punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, con-  
 forme a la normativa vigente.  
ceO01OB240    0,230 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 3,29 
ceP15AE020    3,150 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                   0,47 1,48 
ceP15GD200    1,000 m    Tubo libre halógenos rígido 20 mm                                2,34 2,34 
ceP15GD270    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 20 mm             0,31 0,31 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,40 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,49 
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 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE17CI015    m    Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido                
13.05 Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,   
 Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio  
 UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja  
 emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo rí-  
 gido libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-  
 res, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a  
 punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, con-  
ceO01OB240    0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 3,57 
ceP15AE010    3,150 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0,29 0,91 
ceP15GD200    1,000 m    Tubo libre halógenos rígido 20 mm                                2,34 2,34 
ceP15GD270    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 20 mm             0,31 0,31 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,10 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,20 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
ceE18G081     ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  225 LUM LED                 
13.06 Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lúm.  con lámpara de  
 emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado 
 con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando.  
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 4,29 
ceP16E249     1,000 ud   Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  225 lúm LED                33,68 33,68 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                38,50 0,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  38,91 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ceE18IAA040   ud   LUM. DIF. PRISMÁTICO 2x36 W.AF                                    
13.07 Luminaria de superficie, de 2x36 W. con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I,  
 cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalám-  
 paras, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replan-  
 teo, accesorios de anclaje y conexionado.  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 4,29 
ceO01OB260    0,300 h    Ayudante electricista                                            13,36 4,01 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BD040    1,000 ud   Lum.dif.prismático 2x36 W. AF                                    33,21 33,21 
ceP16CC100    2,000 ud   Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                              1,81 3,62 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                45,70 0,46 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  46,14 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
#CEP20MW355   uD.  DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR                                  
14.01 Desmontaje y montaje posterior de radiador de acero, incuso anclaje a pared de patillas de sujección, pequeño ma-  
 terial, instalación de llave de giro, detentor y purgadores nuevos y medios auxiliares.  
ceO01OB200    2,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 35,73 
ceO01OB210    2,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 34,30 
ceP20MW010    1,000 ud   Llave monogiro 3/8"                                              4,78 4,78 
ceP20MW020    1,000 ud   Purgador automático                                              0,54 0,54 
ceP20MW030    2,000 ud   Soporte radiador panel                                           0,61 1,22 
ceP20MW050    1,000 ud   Detentor 3/8" recto                                              4,58 4,58 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                81,20 0,81 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  81,96 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE22NTE040   m.   TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"                                    
14.02 Tubería de acero negro sin soldadura  tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 " para soldar, para circuitos de  
 calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de  
ceO01OB200    0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 4,29 
ceP20TA140    1,200 m.   Tubería acero negro est. 1"                                      7,80 9,36 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                13,70 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,79 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE GAS                                                
#CEE24TA332   Ud.  BOLETIN                                                           
15.01 Boletín emitido por técnico competente y registro en industria.  
#CE34TA676    1,000 Ud.  Boletin de gas modificación acometida                            268,20 268,20 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                268,20 2,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  270,88 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  273,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
ceE24TA230    m    TUB.AC.DIN 2440 D=3 1/2" C/SOLD.                                  
15.02 Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios  
ceO01OA120    0,420 h    Cuadrilla E                                                      27,31 11,47 
ceP19TAA230   1,000 m    Tub.ac. D=3 1/2" c/sold.                                         27,74 27,74 
%AP1000       10,000 %    Accesorios, pruebas, etc.                                        39,20 3,92 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                43,10 0,43 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,56 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS  
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CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
ceE26FJ110    ud   SEÑAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.                             
16.01 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
 evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 420x594 mm. Medida la  
ceO01OA060    0,050 h    Peón especializado                                               13,29 0,66 
ceP23FK110    1,000 ud   Señal poliprop. 420x594mm.fotolumi.                              9,52 9,52 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,20 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,28 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 ASCENSORES                                                        
#CEE25TA380   Ud.  ASCENSOR S/CUARTO MÁQUINAS 6 PERS. 6 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm  
17.01 Suministro e instalación completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE ADHERENCIA de  
 1 m/s de velocidad, 6 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio de  
 acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como  
 mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores au-  
 tomáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco,  
 guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor,  
 cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaí-  
 das, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de segu-  
 ridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, inclu-  
 yendo personas con discapacidad”. Ejecutado según RD 1314/97. HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACIÓN DE  
 HUIDA EN ÚLTIMA PLANTA DE 3000 mm. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instalado-  
#CEP24AE323   1,000 Ud.  ASCENSOR ORONA 3G 1010 6 PERS 6 PARADAS DOBLE 18.320,00 18.320,00 
ceP24AE330    1,000 ud   Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.                          900,00 900,00 
ceO01OB420    65,000 h    Montador especializado                                           14,84 964,60 
ceO01OB430    65,000 h    Ayudante montador especializado                                  13,72 891,80 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                21.076,40 210,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  21.287,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 212,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.500,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
#CEE25TA385   Ud.  ASCENSOR S/CUARTO MÁQUINAS 6 PERS. 5 PAR. ESPECIAL HUIDA 3000 mm  
17.02 Suministro e instalación completa de ascensor ASCENSOR ORONA 3G 1010, ELECTRICO DE ADHERENCIA de  
 1 m/s de velocidad, 5 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio de  
 acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2100 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como  
 mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores au-  
 tomáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco,  
 guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor,  
 cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaí-  
 das, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de segu-  
 ridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, inclu-  
 yendo personas con discapacidad”. Ejecutado según RD 1314/97. HOMOLOGADO PARA UNA LIMITACIÓN DE  
 HUIDA EN ÚLTIMA PLANTA DE 3000 mm. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instalado-  
#CEP24AR325   1,000 Ud.  ASCENSOR ORONA 3G 1010 6 PERS 5 PARADAS DOBLE 17.910,00 17.910,00 
ceP24AE330    1,000 ud   Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.                          900,00 900,00 
ceO01OB420    65,000 h    Montador especializado                                           14,84 964,60 
ceO01OB430    65,000 h    Ayudante montador especializado                                  13,72 891,80 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                20.666,40 206,66 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20.873,06 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 208,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.081,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE25O050     ud   LÍNEA Y TOMA TELÉFONO ASCENSOR                                    
17.03 Línea de teléfono para ascensor, formada por canalización con canaleta plástica de PVC de 20x75 mm en blanco,  
 de instalación superficial, con cableado telefónico de 4 hilos de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm), ais-  
 lamiento Polietileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humos. To-  
ceA07T010     25,000 m    CANAL. INTERIOR. CON CANAL 20x75 mm                              7,37 184,25 
ceA07T020     25,000 m    CABLE 2 P. 2x2x0,51 (Cu + PE+LSZH)                               1,34 33,50 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                217,80 2,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  219,93 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  222,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 JARDINERIA                                                        
ceU14L080     ud   TRASP. CONÍFERA ALCOR. 3<H<5                                      
18.01 Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondiciona-  
ceO01OB360    0,600 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 8,57 
ceO01OA060    0,800 h    Peón especializado                                               13,29 10,63 
ceO01OB370    0,700 h    Podador y espec.arboricultor                                     13,36 9,35 
ceP28W050     0,150 l    Antitranspirante foliar concentr                                 15,04 2,26 
ceP28W010     50,000 ud   Pequeño material jardinería                                      1,11 55,50 
ceM10AL050    0,700 h    Transplant.hidrául.cepellón 3<h<5 m                              202,00 141,40 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                227,70 2,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  229,99 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  232,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ceU14K010     m2   CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2                            
18.02 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según  
ceO01OB360    0,040 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 0,57 
ceO01OB380    0,100 h    Peón jardinería                                                  13,02 1,30 
ceM10PN020    0,030 h    Motoazada normal                                                 4,75 0,14 
ceM10MR010    0,008 h    Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene                                 5,50 0,04 
ceP28DF030    0,100 kg   Fertilizante complcésped NPK-Mg                                  0,97 0,10 
ceP28M030     0,030 kg   Mezcla semcésped  tipo  natural                                  3,98 0,12 
ceP28DA070    0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          24,78 0,12 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,40 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,41 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceU14G060     ud   ACER PALMATUN DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR                        
18.03 Suministro y plantación de Acer palmatum de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x  
ceO01OB360    0,050 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 0,71 
ceO01OB380    0,350 h    Peón jardinería                                                  13,02 4,56 
ceM05PN040    0,030 h    Minicargadora neumáticos 40 CV                                   16,96 0,51 
ceP28EF060    1,000 ud   Acer palmatum var.0,8-1 m cont.                                  26,55 26,55 
ceP28DA080    0,450 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,58 0,26 
ceP01DA130    0,040 m3   Agua reciclada                                                   0,75 0,03 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                32,60 0,33 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,95 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
ceU14A130     m3   MANTILLO JARDÍN                                                   
18.04 Suministro y extensión a mano de mantillo de jardín, procedente de fermentaciones de residuos animales (estiérco-  
 les, etc.) o vegetales (hojas, etc.) de carácter neutro (pH = 7) bien fermentado y cribado, suministrado a granel, ex-  
ceO01OB360    0,100 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 1,43 
ceO01OB380    0,600 h    Peón jardinería                                                  13,02 7,81 
ceP28DA070    1,000 m3   Mantillo limpio cribado                                          24,78 24,78 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                34,00 0,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,36 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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ceU14A070     m3   ZANJA PARA PLANTACIÓN SETOS MANUAL                                
18.05 Apertura de zanja para plantación de setos, hasta una profundidad de 0.40 m por medios manuales, en terreno  
 compacto,  i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, así como la carga y el transporte con tierras a  
 los bordes.  
ceO01OB380    1,125 h    Peón jardinería                                                  13,02 14,65 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                14,70 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,80 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceU14A160     m3   TIERRAS VEGETALES CRIBADA                                         
18.06 Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos  
 de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de  
 elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.)  
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
ceM05PN010    0,050 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,86 2,29 
ceP28DA020    1,000 m3   Tierra vegetal cribada                                           13,27 13,27 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                18,20 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,34 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
ceGGR010      m3   GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO VALORIZACIÓN                              
19.01 tASA para el envío directo del residuo de vidrio a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspon-  
 diente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R5  
 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de  
ceM07N360     1,000 m3   Tasa gestión residuos vidrio con gestor                          3,00 3,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,00 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
ceGGN020      m3   GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VERTEDERO                               
19.02 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de hormigón separado exentos de materiales recicla-  
 bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según  
 operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-  
ceM07N200     1,000 m3   Canon RCD fracción hormigón a vertedero                          4,00 4,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,00 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
ceGGN050      m3   GESTIÓN RESIDUOS FÁBRICAS VERTEDERO                               
19.03 Tasa para la deposición directa de residuos de cerámica empleada en fábricas exentos de materiales reciclables  
 en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según opera-  
 ción enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-  
ceM07N210     1,000 m3   Canon RCD fracción cerámicos a vertedero                         4,40 4,40 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,40 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceGGN080      m3   GESTIÓN RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERÁMICO VERTEDERO                  
19.04 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tejas y material cerámico exentos de materiales re-  
 ciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Se-  
 gún operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de  
ceM07N210     1,000 m3   Canon RCD fracción cerámicos a vertedero                         4,40 4,40 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,40 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceGGN130      m3   GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO                      
19.05 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y sus derivados exentos de materiales reci-  
 clables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según  
 operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-  
ceM07N180     1,000 m3   Canon RCD fracción yesos y derivados a vertedero                 5,91 5,91 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,91 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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ceGGR020      m3   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN                           
19.06 Tasa para el envío directo del residuo de plásticos a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma corres-  
 pondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada  
 R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación  
 de residuos.  
ceM07N370     1,000 m3   Tasa gestión residuos plásticos con gestor                       2,81 2,81 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,81 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceGGR030      m3   GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.                   
19.07 Tasa para el envío directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación  
 enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y  
ceM07N380     1,000 m3   Tasa gestión residuo acero y otros met. con gestor               2,56 2,56 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,56 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceGGR040      m3   GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN                      
19.08 Tasa para el envío directo del residuo de papel y cartón a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enu-  
 merada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eli-  
ceM07N390     1,000 m3   Tasa gestión residuo papel y cartón con gestor                   1,71 1,71 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,71 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceGGR050      m3   GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACIÓN                              
19.09 Tasa para el envío directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma corres-  
 pondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada  
 R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación  
ceM07N400     1,000 m3   Tasa gestión residuo madera con gestor                           0,98 0,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,98 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceGGP160      t    GESTIÓN RESIDUOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO GESTOR                    
19.10 Precio para la eliminación del residuos de fibrocemento con amianto con gestor intermedio autorizado por la comu-  
 nidad autónoma en cuestión. Según operación enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que  
ceM07N590     1,000 t    Tasa gestión fibrocemento c/amianto con gestor                   202,60 202,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                202,60 2,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  204,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  206,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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ceGGM010      m3   GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO                      
19.11 Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enu-  
 merada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimi-  
 nación de residuos.  
ceM07N140     1,000 m3   Canon RCD inertes mezclado a vertedero                           7,20 7,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,20 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
ceGGN010      m3   GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                                
19.12 Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales reciclables en vertede-  
 ro autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enume-  
 rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-  
ceM07N035     1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      4,18 4,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,18 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
ceGT120       m3   TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. >20km.                                 
19.132 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la  
 obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km,  
ceM07CB050    0,195 h    Camión basculante 6x4 20 t.                                      22,72 4,43 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,43 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceGT060       m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.                                    
19.14 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km, considerando el  
ceM07CB050    0,175 h    Camión basculante 6x4 20 t.                                      22,72 3,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,98 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 20 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE                                        
ceS01A010     ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
20.01 Casco de seguridad homologado.  
ceP31IA010    1,000 ud   Casco seguridad básico                                           4,75 4,75 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,80 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,80 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceS01A030     ud   MONO DE TRABAJO                                                   
20.02 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC020    1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                20,16 20,16 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                20,20 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,36 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceS01A040     ud   IMPERMEABLE                                                       
20.0 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC040    1,000 ud   Impermeable 3/4 plástico                                         10,54 10,54 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,50 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,65 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceS01A060     ud   TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                           
20.0 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
ceP31IC060    1,000 ud   Traje completo soldador                                          23,27 23,27 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                23,30 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,50 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceS01A070     ud   MANDIL SOLDADURA                                                  
20.0 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa. Certificado  
ceP31IC050    1,000 ud   Mandil cuero para soldador                                       15,87 15,87 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,90 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,03 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
ceS01A080     ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
20.0 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en  
ceP31IC070    1,000 ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   13,17 13,17 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                13,20 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,30 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ceS01A130     ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
20.0 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IM010    1,000 ud   Par guantes de neopreno                                          2,20 2,20 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,20 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,22 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ceS01B020     ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                       
20.0 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can-  
ceP31IA070    1,000 ud   Pantalla sold. electrica cabeza                                  22,84 22,84 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                22,80 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,07 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ceS01B060     ud   PANTALLA DE SEGURIDAD                                             
20.0 Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.  
ceP31IA030    1,000 ud   Pantalla protección c. partículas                                9,50 9,50 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                9,50 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,60 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
ceS01C050     ud   MASCARILLA PINTURA 2 VALV.                                        
20.10 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para  
ceP31IA150    1,000 ud   Mascarilla pintura 2 valv.                                       24,59 24,59 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                24,60 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,84 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
ceS01C070     ud   MASCARILLA CELULOSA                                               
20.11 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.  
ceP31IA050    1,000 ud   Mascarilla celulosa desechable                                   2,14 2,14 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                2,10 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
ceS01D010     ud   GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                      
20.12 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para  
ceP31IA170    1,000 ud   Gafas acetato visores vidrio                                     15,06 15,06 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                15,10 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,21 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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ceS01D050     ud   GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                      
20.13 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en  
 ambientes pulverulentos, homologadas.  
ceP31IA210    1,000 ud   Gafas vinilo visor policarb                                      4,73 4,73 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,70 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,78 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceS01E010     ud   OREJERAS ANTIRUIDO                                                
20.14 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.  
ceP31IA250    1,000 ud   Orejeras antiruido                                               11,63 11,63 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                11,60 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,75 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceS01E040     ud   PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                         
20.15 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.  
ceP31IA280    1,000 ud   Par tapones antiruido PVC                                        0,52 0,52 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                0,50 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,53 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceS01F010     ud   CINTURÓN SEG.CAÍDA                                                
20.16 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-  
 cia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional  
ceP31IS010    1,000 ud   Cinturón amarre lateral anillas inox.                            36,32 36,32 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                36,30 0,36 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,68 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
ceS01F070     ud   DISPOSITIVO ANTICAÍDA                                             
20.17 Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metálico deslizante con  
 bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro y 4 m de longitud con  
ceP31IS070    1,000 ud   Dispositivo anticaída                                            26,25 26,25 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                26,30 0,26 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,51 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceS01G010     ud   PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                        
20.18 Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-  
ceP31IM030    1,000 ud   Par guantes nitrilo/vinilo                                       4,73 4,73 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,70 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,78 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceS01G080     ud   PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                     
20.19 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologados.  
ceP31IM090    1,000 ud   Par guantes dielectricos B.T.                                    16,77 16,77 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                16,80 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,94 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
ceS01G100     ud   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           
20.20 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  
ceP31IM110    1,000 ud   Par manguitos soldadura                                          5,29 5,29 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,30 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,34 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceS01H010     ud   PAR DE BOTAS GOMA                                                 
20.21 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas  
ceP31IP030    1,000 ud   Par botas goma                                                   13,82 13,82 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                13,80 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,96 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
ceS01H050     ud   PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T                                     
20.22 Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.  
ceP31IP070    1,000 ud   Par de botas dieléctricas B.T.                                   36,88 36,88 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                36,90 0,37 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,25 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceS01H150     ud   PAR POLAINAS SOLDADURA                                            
20.23 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo del calzado,  
ceP31IP020    1,000 ud   Par polainas para soldador                                       6,83 6,83 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,80 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,90 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceS01SA060    ud   ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN                                       
20.24 Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cintu-  
 rón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de ace-  
ceP31IS006    0,200 ud   Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón                            173,06 34,61 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                34,60 0,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,96 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,35 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
ceS01SB020    ud   CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.                                
20.25 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, he-  
 billas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.  
ceP31IS011    0,250 ud   Cinturón amarre lateral doble regulación                         40,59 10,15 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,20 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,25 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceS01SC040    ud   ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                       
20.26 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longi-  
 tud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y  
ceP31IS019    0,250 ud   Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones                                 18,32 4,58 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceS01SD040    ud   CUERDA C.RED. 2 m. MOSQ+GANCHO                                    
20.27 Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro  
 y 2 m. de longitud, con reductor, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura,  
ceP31IS026    0,250 ud   Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm                                    68,65 17,16 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                17,20 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,33 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
ceS01SE070    ud   ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=150cm                        
20.28 Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas,  instalado con taco metálico en estructuras de hormigón armado.  
 Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla de acero para el enganche  
 del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 150 cm , siendo adecuado su aplicación para  
 todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está limi-  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31IS042    1,000 ud   Anclaje cinta con taco metál. L=150cm, 1tr                       6,45 6,45 
ceP31IS041    1,000 ud   Punto de anclaje fijo                                            11,75 11,75 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                20,90 0,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,14 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceS01SF170    ud   ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+MOSQUETÓN                                 
20.29 Rollo de cuerda de nylon de 14 mm. de diámetro y 20 m. de longitud con 1 mosquetón, amortizable en 5 obras.  
ceP31IS062    0,200 ud   Rollo 20 m. nylon 14 mm+mosquetón                                52,35 10,47 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,50 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,58 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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ceS01SG030    m.   LÍNEA VERTICAL SOBRE CABLE.                                       
20.30 Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas, i/p.p. de soportes  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31IS058    0,070 ud   Anticaídas sobre cable 8 mm.                                     84,47 5,91 
ceP31IS066    0,020 ud   Soporte extremo                                                  59,94 1,20 
ceP31IS067    0,020 ud   Guía intemedia                                                   101,34 2,03 
ceP31IS068    0,020 ud   Tensor de cable                                                  52,31 1,05 
ceP31IS069    1,050 m.   Cable inox. 8 mm.                                                5,44 5,71 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                18,60 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,82 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
ceS01SH030    ud   PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                             
20.31 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-  
 quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31IS041    1,000 ud   Punto de anclaje fijo                                            11,75 11,75 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                14,50 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceS01SI050    ud   EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                              
20.32 Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pecto-  
 ral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un  
 distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.  
ceP31IS082    0,200 ud   Equipo construcciones metálicas                                  365,52 73,10 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                73,10 0,73 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  73,83 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceS02A030     ud   SEÑAL PELIGRO 0,70 m                                              
20.33 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero galvanizado de  
ceP31SV030    1,000 ud   Señal peligro 0,70 m.                                            9,11 9,11 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                9,10 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,20 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ceS02A080     ud   PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45                                       
20.34 Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre soportes con base en T  
ceP31SV080    1,000 ud   Panel direccional 1,95x0,45                                      24,86 24,86 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                24,90 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,11 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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ceS02A110     ud   SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm                                         
20.35 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm sin soporte metálico incluso  
 p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31SV110    1,000 ud   Señal obligación 45x33 cm.                                       5,27 5,27 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                5,30 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,32 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceS02A180     ud   SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm                                        
20.36 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin soporte metálico incluso  
ceP31SV180    1,000 ud   Señal información 40x40 cm.                                      6,47 6,47 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,54 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceS02A260     ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
20.37 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31SC030    1,000 ud   Panel completo PVC 700x1000 mm                                   8,83 8,83 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,10 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,23 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceS02B010     m    VALLA METALICA                                                    
20.38 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autónomos normali-  
 zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5  
ceP31CB070    1,000 m    Valla metálica                                                   1,50 1,50 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,50 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,52 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceS02D130     m    BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                      
20.39 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metálicos y tres ta-  
 blones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número  
ceP31CB120    0,100 ud   Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                            13,27 1,33 
ceP31CB030    0,003 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      215,13 0,65 
ceP31CB040    0,006 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 215,13 1,29 
ceO01OA030    0,250 h    Oficial primera                                                  14,29 3,57 
ceO01OA070    0,250 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,26 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                10,10 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,20 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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ceS02D120     m    BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                      
20.40 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tablo-  
 nes horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óp-  
ceP31CB120    0,100 ud   Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                            13,27 1,33 
ceP31CB030    0,003 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      215,13 0,65 
ceP31CB040    0,006 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 215,13 1,29 
ceO01OA030    0,150 h    Oficial primera                                                  14,29 2,14 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,95 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,40 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,43 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
ceS02D180     m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
20.41 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-  
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31CR070    0,350 m    Malla plástica stopper 1,00 m                                    0,93 0,33 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1,60 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,65 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceS02F010     ud   EXTINTOR CO2 6 KG                                                 
20.42 Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-  
 queño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-  
ceP31CI040    1,000 ud   Extintor CO2 6 kg                                                75,22 75,22 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                75,20 0,75 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  75,97 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceS02G040     ud   CUADRO ELÉCTRICO                                                  
20.43 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de  
ceP15FB030    1,000 ud   Arm. puerta 500x400x150                                          72,32 72,32 
ceO01OB240    0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 7,15 
ceO01OB260    0,500 h    Ayudante electricista                                            13,36 6,68 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                86,20 0,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  87,01 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceS02G010     ud   INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                        
20.44 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-  
 dad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.  
ceP31CE030    2,000 m    Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    5,37 10,74 
ceP31CE040    1,000 ud   Grapa para pica                                                  2,49 2,49 
ceP31CE020    20,000 m    Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     1,28 25,60 
ceO01OB240    5,000 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 71,45 
ceO01OB260    6,000 h    Ayudante electricista                                            13,36 80,16 
ceP15AA030    1,000 ud   Arq. pref. 30x30x30 con tapa                                     15,60 15,60 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                206,00 2,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  208,10 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,08 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  210,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
ceS03C010     ud   CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                        
20.45 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior,  
 instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles  
 laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento  
 con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con sopor-  
 te de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón  
 H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmonta-  
ceP31BC020    0,280 ud   Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                      3.230,25 904,47 
ceP18LU010    0,250 ud   Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                             46,64 11,66 
ceP18D110     0,250 ud   P. ducha gres 70x70 blanco Isly                                  52,21 13,05 
ceP20AE122    0,250 ud   Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                        135,00 33,75 
ceO01OA040    2,000 h    Oficial segunda                                                  13,72 27,44 
ceO01OA070    2,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 26,04 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                1.016,40 10,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.026,57 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 10,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.036,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceS03D010     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          
20.46 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espe-  
 jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado  
ceP31BM010    0,050 ud   Percha para aseos o duchas                                       2,79 0,14 
ceP31BM040    0,050 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         18,02 0,90 
ceP31BM050    0,050 ud   Secamanos eléctrico                                              85,95 4,30 
ceP31BM030    0,050 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25,42 1,27 
ceP31BM020    0,050 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    21,67 1,08 
ceP31BM100    0,050 ud   Depósito-cubo basuras                                            26,54 1,33 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                9,00 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,11 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
ceS03C160     ud   CASETA VEST.15,00 m² <6 m                                         
20.47 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instala-  
 ciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos  
 y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-  
 pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-  
 cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y  
 valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31BC050    0,240 ud   Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios                            3.097,50 743,40 
ceO01OA040    1,000 h    Oficial segunda                                                  13,72 13,72 
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 13,02 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                770,10 7,70 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  777,84 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 7,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  785,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
ceS03D020     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      
20.48 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-  
 bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función  
ceP31BM070    0,100 ud   Taquilla metálica individual                                     84,11 8,41 
ceP31BM090    0,100 ud   Banco madera para 5 personas                                     87,20 8,72 
ceP31BM030    0,100 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25,42 2,54 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                19,70 0,20 
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  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,87 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
ceS03C260     ud   CASETA COMED.15,00m² <6 m                                         
20.49 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalacio-  
 nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-  
 dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-  
 puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de  
 perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-  
 mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según  
ceP31BC070    0,310 ud   Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor                    2.256,75 699,59 
ceO01OA040    1,000 h    Oficial segunda                                                  13,72 13,72 
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 13,02 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                726,30 7,26 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  733,59 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 7,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  740,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceS03D030     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        
20.50 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para  
 desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del nú-  
ceP31BM080    0,020 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   169,61 3,39 
ceP31BM090    0,020 ud   Banco madera para 5 personas                                     87,20 1,74 
ceP31BM060    0,020 ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      89,77 1,80 
ceP31BM100    0,020 ud   Depósito-cubo basuras                                            26,54 0,53 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                7,50 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,54 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceS03E020     ud   RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
20.51 ud Reconocimiento médico obligatorio.  
ceP31W020     1,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   62,05 62,05 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                62,10 0,62 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,67 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ceS03E030     ud   MATERIAL SANITARIO                                                
20.52 Material sanitario para curas y primeros auxilios.  
ceP31BM180    1,000 ud   Material sanitario                                               175,63 175,63 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                175,60 1,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  177,39 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ceS03E080     ud   HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                        
20.53 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Peón)  
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 13,02 
%001          1,000 %    Medios auxiliares                                                13,00 0,13 
  _____________________________  



Dirección General de infraestructuras y servicios                                                                                       
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE                                                                                                                             

 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL IES 

“ALAMEDA DE OSUNA” C.P. 28.042  MADRID 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Cuadro de descompuestos                         Página  66  

 

 Suma la partida .................................................................  13,15 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO DESCRIPCIÓN SEM.1 SEM.2 SEM.2 SEM.4 SEM.5 SEM.6 SEM.7 SEM.8 SEM.9 SEM.10 SEM.11 SEM.12 TOTAL

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 10.305,12 € 10.305,12 € 10.305,12 € 10.305,12 € 10.305,12 € 51.525,59 €
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.175,71 € 1.175,71 € 1.175,71 € 1.175,71 € 1.175,71 € 5.878,55 €
3 CIMENTACIÓN 5.223,41 € 5.223,41 € 5.223,41 € 5.223,41 € 20.893,64 €
4 ESTRUCTURA 7.941,59 € 7.941,59 € 7.941,59 € 7.941,59 € 7.941,59 € 39.707,94 €
5 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS 2.973,98 € 2.973,98 € 2.973,98 € 2.973,98 € 2.973,98 € 14.869,90 €

6 DIVISIONES Y ALBAÑILERÍA 1.409,65 € 1.409,65 € 1.409,65 € 1.409,65 € 5.638,58 €

7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN Y CUBIERTAS 641,00 € 641,00 € 641,00 € 641,00 € 641,00 € 3.205,01 €

8 CERRAJERÍA 3.084,90 € 3.084,90 € 3.084,90 € 3.084,90 € 3.084,90 € 3.084,90 € 3.084,90 € 21.594,30 €

9 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 294,66 € 294,66 € 294,66 € 883,98 €

10 VIDRIERÍA 186,42 € 186,42 €

11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 5.630,75 € 5.630,75 € 5.630,75 € 5.630,75 € 5.630,75 € 5.630,75 € 5.630,75 € 5.630,75 € 45.045,98 €

12 PINTURAS 4.183,97 € 4.183,97 € 4.183,97 € 4.183,97 € 16.735,87 €

13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 643,30 € 643,30 € 643,30 € 643,30 € 643,30 € 643,30 € 643,30 € 4.503,12 €

14 INSTALACIÓN DE CALEFACCION 228,65 € 228,65 € 457,29 €

15 INSTALACION DE GAS 389,80 € 389,80 € 779,59 €

16 SEÑALIZACIÓN CONTRA INCENDIOS 249,12 € 249,12 €

17 ASCENSORES 8.605,22 € 8.605,22 € 8.605,22 € 8.605,22 € 8.605,22 € 43.026,08 €

18 JARDINERIA 1.931,47 € 1.931,47 €

19 GESTIÓN DE RESIDUOS 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 5.750,70 €

20 SEGURIDAD SALUD E HIGIENE 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 3.745,31 €

MES 1 MES 1 MES 3

TOTAL MENSUAL 107.934,60 € 90.369,75 € 88.304,09 € 286.608,44 €

19 % G.G. Y B.I. 20.507,57 € 17.170,25 € 16.777,78 € 54.455,61 €

TOTAL 128.442,17 € 107.540,01 € 105.081,87 € 341.064,05 €

21 % I.V.A. 26.972,86 € 22.583,40 € 22.067,19 € 71.623,45 €

TOTAL MENUSAL 155.415,03 € 130.123,41 € 127.149,06 € 412.687,50 €

TOTAL ACUMULADO 155.415,03 € 285.538,43 € 412.687,50 € 412.687,50 €

MADRID, NOVIEMBRE DE 2.017
El Arquitecto: Fdo.: Dña. Lorena Lobo Huici

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" CALLE 
ANTONIO SANCHA 11,  MADRID

PLAN DE OBRA

MES 1 MES 2 MES 3
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