
CEIP SOLAGUA. LEGANÉS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación y  ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, con p.p. de medios
aux iliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,82

ceM05EN030   0,280 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              41,17 11,53

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               13,40 0,13

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,50 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,82

ceM05EN030   0,280 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              41,17 11,53

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,40 0,13

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               13,50 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     
SUBCAPÍTULO 02.01 SANEAMIENTO EDIFICIO                                            
APARTADO 02.01.01 COLECTORES COLGADOS                                             
SUBAPARTADO 02.01.01.01 PVC                                                             
02.01.01.01.01 m   COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 75 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

ceP02TVO140  1,000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=75                           1,89 1,89

ceP02CVC020  0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                2,61 0,52

ceP02CVW032  3,330 ud  Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                0,90 3,00

ceP02CVW030  0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,02 0,09

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,30 0,08

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,40 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.01.01.01.02 m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

ceP02TVO160  1,000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110                          2,86 2,86

ceP02CVC030  0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                2,90 0,58

ceP02CVW034  3,330 ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                1,06 3,53

ceP02CVW030  0,011 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,02 0,12

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,90 0,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.01.01.01.03 m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

ceP02TVO170  1,000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=125                          3,26 3,26

ceP02CVC040  0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                5,12 1,02

ceP02CVW036  3,333 ud  Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                1,21 4,03

ceP02CVW030  0,013 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,02 0,14

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,30 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,40 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.01.01.01.04 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

ceP02TVO180  1,000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=160                          3,63 3,63

ceP02CVC050  0,200 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                          7,14 1,43

ceP02CVW040  3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                         1,49 4,97

ceP02CVW030  0,020 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,02 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,10 0,13

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               13,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.01.01.01.05 m   COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

ceP02TVO190  1,000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=200                          4,10 4,10

ceP02CVC060  0,200 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=200                          19,01 3,80

ceP02CVW050  3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200                         3,13 10,43

ceP02CVW030  0,029 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,02 0,32

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               21,50 0,22

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               21,70 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.01.01.06 m   COLECTOR COLGADO PVC D=250 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 250 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

ceP02TVO200  1,000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=250                          7,40 7,40

ceP02CVC070  0,200 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=250                          64,31 12,86

ceP02CVW060  3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=250                         3,31 11,03

ceP02CVW030  0,040 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,02 0,44

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               34,50 0,35

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               34,90 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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APARTADO 02.01.02 CALDERETAS                                                      
02.01.02.01 ud  CAL.SIF.PVC C/REJ.PP 250x250 SV 90-110mm                        

Caldereta sifónica ex tensible de PVC para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, con salida v ertical
desde 90 a 110 mm. y   con rejilla de PP de 250x 250 mm.; instalada y  conex ionada a la red general de desagüe,
incluso p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,408 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,83

ceP02EDC080  1,000 ud  Cal.sif. PVC/rej.PP L=250 s.v er.D=90-110                        9,66 9,66

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               16,00 0,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               16,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 02.01.03 SUMIDEROS                                                       
SUBAPARTADO 02.01.03.01 PVC                                                             
02.01.03.01.01 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x 200 mm. y  con salida v ertical de 75-90 mm.; para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,389 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,56

ceP02EDS010  1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.v ert. D=75-90                         8,24 8,24

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               14,40 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 02.01.03.02 ACERO INOXIDABLE                                                
02.01.03.02.01 ud  SUMID.SIF.SEMI-IND. A.INOX. 25x25                               

Sumidero sifónico semi industrial de acero inox idable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida v ertical u horizontal,
para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 25x 25 cm., instalado y  conex ionado a la red general
de desagüe de 80 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,332 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,74

ceP17U080    1,000 ud  Sumid. sif. semi-ind. acero 25x 25 cm.                           208,25 208,25

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               213,50 2,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               215,70 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANÉS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 02.01.04 ACOMETIDAS                                                      
02.01.04.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 50 metros, para
la ev acuación de aguas residuales y /o pluv iales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%,
para la ev acuación de aguas residuales y /o pluv iales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular no-
minal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro ex terior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería, con sus correspondientes juntas y  piezas especiales. Incluso demolición y  lev antado del firme ex istente
y  posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la ex cav ación prev ia de la zanja, el poste-
rior relleno principal de la misma ni su conex ión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceO01OA040   8,150 h   Oficial segunda                                                 13,72 111,82

ceO01OA060   17,700 h   Peón especializado                                              13,29 235,23

ceM06CM010   9,900 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         0,95 9,41

ceM06MI010   9,900 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,56 25,34

ceA00X040    45,000 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                               6,08 273,60

ceP01HM020   5,350 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 195,17

ceP01AA020   2,500 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 26,08

ceP02CVM040  10,000 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm                        110,40 1.104,00

ceP02CVW010  0,350 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 1,21

ceP02TVO060  50,000 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                             14,94 747,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2.728,90 27,29

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2.756,20 27,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.783,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.01.04.02 ud  CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO                               

Suministro y  montaje de la conex ión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
trav és de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida ex istente, trabajos
de conex ión, rotura del pozo de registro desde el ex terior con martillo compresor hasta su completa perforación,
acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, empalme con junta flex ible, repaso y  bruñido con mortero de ce-
mento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida ex istente. Totalmente montada, conex ionada y
probada. Sin incluir ex cav ación.

ceO01OA030   3,000 h   Oficial primera                                                 14,29 42,87

ceO01OA070   4,500 h   Peón ordinario                                                  13,02 58,59

ceP01MC040   0,065 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 2,57

ceM06CM040   1,006 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        6,50 6,54

ceM06MI010   2,020 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,56 5,17

ceP02CH100   1,000 ud  Junta flex ible empalme acometida a pozo registro                10,98 10,98

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               126,70 1,27

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               128,00 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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APARTADO 02.01.05 VALVULAS ANTIRRETORNO                                           
02.01.05.01 ud  VALVULA  ANTIRRETORNO  160                                      

Suministro y  montaje de v álv ula antirretorno de seguridad para tuberías de pv c de 160 mm de diametro, para insta-
lar en redes de saneamiento, tipo adequa o similar,  incluy endo p/p accesorios,
necesarios para su completa instalación y  funcionandos, s/ DB HS5.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceO01OB210   0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 6,86

ceP02ER030   1,000 ud  Válv ula anti-retorno. 160 mm                                    119,12 119,12

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               133,10 1,33

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               134,50 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.01.05.02 ud  VALVULA  ANTIRRETORNO  250                                      

Suministro y  montaje de v álv ula antirretorno de seguridad  para tuberías de pv c de 250 mm de diametro, para ins-
talar en redes de saneamiento, tipo adequa o similar, incluy endo p/p accesorios,
necesarios para su completa instalación y  funcionando, s/ DB HS5.

ceO01OB200   0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 8,57

ceO01OB210   0,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 8,23

ceP02ER050   1,000 ud  Válv ula anti-retorno. 250 mm                                    417,60 417,60

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               434,40 4,34

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               438,70 4,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

APARTADO 02.01.06 PASAMUROS                                                       
02.01.06.01 ud  PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.                                

Manguito pasamuros de PVC, con acabado ex terior arenado mediante árido/v iruta para v entilación y  conducción
de saneamiento en conex ión a forjados, losas o arquetas de fábrica de ladrillo u hormigón de 110 a 200 mm. de
diámetro, entrada abocardada.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA060   0,200 h   Peón especializado                                              13,29 2,66

ceP02TVA010  1,000 ud  Pasamuros 110/200                                               4,00 4,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,50 0,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,60 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO 02.01.07 COLECTORES DRENAJE                                              
SUBAPARTADO 02.01.07.01 PVC CORRUGADO                                                   
02.01.07.01.01 m   TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm                           

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y  rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,247 h   Oficial primera                                                 14,29 3,53

ceO01OA060   0,389 h   Peón especializado                                              13,29 5,17

ceP01AA020   0,066 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,69

ceP01AG090   0,250 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 3,30

ceP02RV090   1,000 m   Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm                            4,05 4,05

ceP06BG090   2,470 m2  Fieltro geotex til poliéster 125 g/m2                            0,57 1,41

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               18,20 0,18

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               18,30 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 02.01.08 CANALETAS                                                       
SUBAPARTADO 02.01.08.01 CANALETAS PVC                                                   
02.01.08.01.01 m   CAN.PVC C/REJ.PEATO/TRANS.GRIS 500x200mm                        

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y  pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de
500x 200 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama
de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, niv elado y  con
p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,294 h   Oficial primera                                                 14,29 4,20

ceO01OA050   0,294 h   Ay udante                                                        13,36 3,93

ceP01AA020   0,050 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,52

ceP02ECV030  2,000 ud  Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x 200                        32,99 65,98

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               74,60 0,75

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               75,40 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

APARTADO 02.01.09 POZOS                                                           
SUBAPARTADO 02.01.09.01 POZOS LADRILLO                                                  
ELEMENTO 02.01.09.01.01 DE REGISTRO                                                     
02.01.09.01.01.01 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.                            

Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y  de 100 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hormigón armado,
terminado con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   4,000 h   Oficial primera                                                 14,29 57,16

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              13,29 26,58

ceP01HA020   0,280 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   50,43 14,12

ceP03AM080   1,350 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   0,66 0,89

ceP01LT020   0,252 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 15,75

ceP01MC040   0,225 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 8,89

ceP01MC020   0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 2,28

ceP02EPW020  3,000 ud  Pates acero galv anizado 30x 25                                   2,62 7,86

ceP02EPO010  1,000 ud  Tapa y  marco circular fund. h=60 D=800                          27,50 27,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               161,00 1,61

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               162,60 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.01.09.01.01.02 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.                            

Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y  de 150 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hormigón armado,
terminado con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   5,840 h   Oficial primera                                                 14,29 83,45

ceO01OA060   2,920 h   Peón especializado                                              13,29 38,81

ceP01HA020   0,280 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   50,43 14,12

ceP03AM080   1,350 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   0,66 0,89

ceP01LT020   0,378 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 23,63

ceP01MC040   0,250 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 9,88

ceP01MC020   0,075 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 3,43

ceP02EPW020  5,000 ud  Pates acero galv anizado 30x 25                                   2,62 13,10

ceP02EPO010  1,000 ud  Tapa y  marco circular fund. h=60 D=800                          27,50 27,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               214,80 2,15

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               217,00 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.01.09.01.01.03 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.                            

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y  de 200 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hierro fundido,  termi-
nado con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   13,040 h   Oficial primera                                                 14,29 186,34

ceO01OA060   6,520 h   Peón especializado                                              13,29 86,65

ceP01HA020   0,344 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   50,43 17,35

ceP03AM080   1,810 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   0,66 1,19

ceP01LT020   0,636 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 39,75

ceP01MC040   0,309 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 12,21

ceP01MC020   0,126 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 5,76

ceP02EPW020  6,000 ud  Pates acero galv anizado 30x 25                                   2,62 15,72

ceP02EPT015  1,000 ud  Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100                                 72,26 72,26

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               437,20 4,37

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               441,60 4,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 446,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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02.01.09.01.01.04 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.                            

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y  de 250 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hierro fundido,  termi-
nado con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   15,600 h   Oficial primera                                                 14,29 222,92

ceO01OA060   7,800 h   Peón especializado                                              13,29 103,66

ceP01HA020   0,344 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   50,43 17,35

ceP03AM080   1,810 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   0,66 1,19

ceP01LT020   0,814 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 50,88

ceP01MC040   0,580 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 22,92

ceP01MC020   0,157 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 7,17

ceP02EPW020  8,000 ud  Pates acero galv anizado 30x 25                                   2,62 20,96

ceP02EPT015  1,000 ud  Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100                                 72,26 72,26

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               519,30 5,19

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               524,50 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 529,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 02.01.10 COLECTORES ENTERRADOS                                           
SUBAPARTADO 02.01.10.01 PVC                                                             
02.01.10.01.01 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01AA020   0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,45

ceP02TVO110  1,050 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           4,28 4,49

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,70 0,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,80 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.01.10.01.02 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01AA020   0,237 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,47

ceP02TVO120  1,050 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           4,69 4,92

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               10,20 0,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               10,30 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.01.10.01.03 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,54

ceP02CVM020  0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75

ceP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01

ceP02TVO040  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                             7,22 7,58

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               15,60 0,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               15,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.01.10.01.04 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  250mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,54

ceP02CVM020  0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75

ceP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01

ceP02TVO051  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm                             11,87 12,46

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               20,50 0,21

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               20,70 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO URBANIZACION                                        
APARTADO 02.02.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
SUBAPARTADO 02.02.01.01 EXCAVACIÓN EN ZANJAS                                            
ELEMENTO 02.02.01.01.01 DE SANEAMIENTO                                                  
02.02.01.01.01.01 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.                                

Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con ex tracción de tie-
rras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y  con p.p. de
medios aux iliares.

ceO01OA060   1,120 h   Peón especializado                                              13,29 14,88

ceO01OA070   0,920 h   Peón ordinario                                                  13,02 11,98

ceM06CM010   1,000 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         0,95 0,95

ceM06MI010   1,000 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,56 2,56

ceM08RI010   0,850 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,51 2,13

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               32,50 0,33

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               32,80 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Página 10



CEIP SOLAGUA. LEGANÉS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO 02.02.01.02 RELLENOS Y COMPACTACIONES                                       
ELEMENTO 02.02.01.02.01 DE TIERRAS EN ZANJAS                                            
02.02.01.02.01.01 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  

Relleno, ex tendido y  compactado de tierras de la propia ex cav ación, en zanjas, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y  con p.p. de
medios aux iliares.

ceO01OA070   0,700 h   Peón ordinario                                                  13,02 9,11

ceM08RI010   0,350 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,51 0,88

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            0,75 0,08

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               10,10 0,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               10,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 02.02.02 ARQUETAS                                                        
SUBAPARTADO 02.02.02.01 ARQUETAS LADRILLO                                               
ELEMENTO 02.02.02.01.01 DE REGISTRO                                                     
02.02.02.01.01.01 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm.                                  

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x 60 cm y  50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,390 h   Oficial primera                                                 14,29 34,15

ceO01OA060   2,390 h   Peón especializado                                              13,29 31,76

ceP01HM020   0,036 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 1,31

ceP01LT020   0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 5,13

ceP01MC040   0,040 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,58

ceP01MC020   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,14

ceP02EAT030  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  10,74 10,74

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               85,80 0,86

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               86,70 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 02.02.03 COLECTORES DRENAJE URBANIZACION                                 
02.02.03.01 m   TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm                           

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y  rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,247 h   Oficial primera                                                 14,29 3,53

ceO01OA060   0,389 h   Peón especializado                                              13,29 5,17

ceP01AA020   0,066 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,69

ceP01AG090   0,250 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 3,30

ceP02RV090   1,000 m   Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm                            4,05 4,05

ceP06BG090   2,470 m2  Fieltro geotex til poliéster 125 g/m2                            0,57 1,41

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               18,20 0,18

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               18,30 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO 02.02.04 CANALETAS URBANIZACION                                          
SUBAPARTADO 02.02.04.01 CANALETAS HORMIGÓN POLÍMERO                                     
02.02.04.01.01 m   CAN.H.POLI.L=75cm D=200x235 C/REJ.TRA.FD                        

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 200x 235 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de fundición dúctil de medi-
das superficiales 750x 200 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas
especiales y  pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14

ceO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        13,36 2,00

ceP01AA020   0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,42

ceP02ECH040  1,000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x 235                         13,50 13,50

ceP02ECF040  1,333 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 200                        12,22 16,29

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               34,40 0,34

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               34,70 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.02.04.01.02 m   CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD                          

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 200x 200 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de fundición dúctil de medi-
das superficiales 500x 240mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y  pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14

ceO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        13,36 2,00

ceP01AA020   0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,42

ceP02ECH050  1,000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x 200                        39,88 39,88

ceP02ECF020  2,000 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x 180                        17,14 34,28

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               78,70 0,79

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               79,50 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.02.04.01.03 m   CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.AC.GALV.                      

Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla entramada de acero galv anizado B125 y  bastidor
de acero galv anizado de medidas ex teriores 150x 1000x 135 mm. y  100 mm. de ancho.  Sección transv ersal en
V: máx imo paso del caudal y  autolimpieza.  Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y  pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14

ceO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        13,36 2,00

ceP01AA020   0,050 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,52

ceP02ECH100  1,000 ud  Canaleta H.polim.150x 1000x 135 rej.a.gal.                        37,58 37,58

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               42,20 0,42

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               42,70 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANÉS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 02.02.05 POZOS URBANIZACION                                              
02.02.05.01 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.                            

Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y  de 150 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hormigón armado,
terminado con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   5,840 h   Oficial primera                                                 14,29 83,45

ceO01OA060   2,920 h   Peón especializado                                              13,29 38,81

ceP01HA020   0,280 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   50,43 14,12

ceP03AM080   1,350 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   0,66 0,89

ceP01LT020   0,378 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 23,63

ceP01MC040   0,250 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 9,88

ceP01MC020   0,075 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 3,43

ceP02EPW020  5,000 ud  Pates acero galv anizado 30x 25                                   2,62 13,10

ceP02EPO010  1,000 ud  Tapa y  marco circular fund. h=60 D=800                          27,50 27,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               214,80 2,15

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               217,00 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.02.05.02 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.                            

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y  de 200 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hierro fundido,  termi-
nado con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   13,040 h   Oficial primera                                                 14,29 186,34

ceO01OA060   6,520 h   Peón especializado                                              13,29 86,65

ceP01HA020   0,344 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   50,43 17,35

ceP03AM080   1,810 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   0,66 1,19

ceP01LT020   0,636 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 39,75

ceP01MC040   0,309 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 12,21

ceP01MC020   0,126 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 5,76

ceP02EPW020  6,000 ud  Pates acero galv anizado 30x 25                                   2,62 15,72

ceP02EPT015  1,000 ud  Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100                                 72,26 72,26

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               437,20 4,37

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               441,60 4,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 446,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.02.05.03 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.                            

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y  de 250 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hierro fundido,  termi-
nado con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   15,600 h   Oficial primera                                                 14,29 222,92

ceO01OA060   7,800 h   Peón especializado                                              13,29 103,66

ceP01HA020   0,344 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   50,43 17,35

ceP03AM080   1,810 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   0,66 1,19

ceP01LT020   0,814 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 50,88

ceP01MC040   0,580 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 22,92

ceP01MC020   0,157 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 7,17

ceP02EPW020  8,000 ud  Pates acero galv anizado 30x 25                                   2,62 20,96

ceP02EPT015  1,000 ud  Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100                                 72,26 72,26

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               519,30 5,19

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               524,50 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 529,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 02.02.06 COLECTORES ENTERRADOS URBANIZACION                              
02.02.06.01 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01AA020   0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,45

ceP02TVO110  1,050 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           4,28 4,49

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,70 0,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,80 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.02.06.02 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,54

ceP02CVM020  0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75

ceP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01

ceP02TVO040  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                             7,22 7,58

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               15,60 0,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               15,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.02.06.03 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01AA020   0,389 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 4,06

ceP02CVM030  0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        15,57 3,11

ceP02CVW010  0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,02

ceP02TVO050  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             9,21 9,67

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               19,60 0,20

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               19,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.02.06.04 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  250mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,54

ceP02CVM020  0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75

ceP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01

ceP02TVO051  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm                             11,87 12,46

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               20,50 0,21

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               20,70 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     
03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/B/40/IIa                                    

Hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .40 mm., elaborado en central para limpieza y  ni-
v elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según EHE-08 y  CTE-SE-C.

ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,25

ceP01HM015   1,050 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIa central                                 46,54 48,87

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               55,10 0,55

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               55,70 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+60kg/m3 ACERO-e=25cm-V.G.    

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx . 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, en mu-
ro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de
2,70x 2,40 m. a dos caras, v ertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

ceA05M310    4,000 m2  ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                       11,57 46,28

ceA03A008    1,050 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                             66,50 69,83

ceA03R030    60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 56,40

ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               172,80 1,73

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               174,50 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.03 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MET.PILARES 30x30cm 120kg/m3 ACERO     

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x 30
cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y  encofrado metálico, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según
normas NTE-EHS y  EHE.

ceA03A016    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                               66,70 66,70

ceA05P060    13,330 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   5,25 69,98

ceA03R030    120,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 112,80

ceM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               250,70 2,51

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               253,20 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.04 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.CAM-BOMBA    

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y  desencofrado, por
medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 67,36 67,36

ceA03R030    40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 37,60

ceA05Z010    2,500 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                12,49 31,23

ceA03W025    1,000 m3  INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.                         13,12 13,12

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               149,30 1,49

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               150,80 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 0,14

ceO01OB170   0,010 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 0,13

ceP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 0,84

ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04

ceA06T010    0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              12,35 0,12

ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,55 0,06

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,01

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-90                               

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proy ección de mortero a base de perlita y  v ermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC.
Ensay o LICOF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y  normas UNE

ceO01OB300   0,135 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 1,93

ceO01OB310   0,135 h   Ay udante pintura                                                13,36 1,80

ceM01MP040   0,135 h   Equipo proy ección mortero ignífugo                              2,68 0,36

ceP23FL080   14,000 kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,30 4,20

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,30 0,08

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,40 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=1100kg/m2                   

Forjado de placa alv eolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 9 m.
y  una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoy ada directamente sobre v igas de canto o muros de carga (no in-
cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativ os y  co-
nectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón y  armadura de reparto de 20x 30x 5 mm.
con ay uda de grúa telescópica para montaje, terminado  según EHE y  CTE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

ceO01OA090   0,200 h   Cuadrilla A                                                     34,16 6,83

ceP03EL120   1,000 m2  P.alv eolar c=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m2                           19,89 19,89

ceP01HA010   0,065 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   52,12 3,39

ceP03ACC040  3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,61 2,32

ceP03AM190   1,100 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   0,58 0,64

ceA05F020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 4,11 0,62

ceM02GE100   0,040 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                52,54 2,10

ceP03W070    0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,59 0,17

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               36,00 0,36

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               36,30 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.04 m3  H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO         

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas,
i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado v isto de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según
normas NTE-EME, EHL y  EHE.

ceA03A012    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS                           63,15 63,15

ceA05F060    4,200 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      21,42 89,96

ceA03R030    85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 79,90

ceM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               234,30 2,34

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               236,60 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.05 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MET. 20kg/m3 ACERO                     

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares y  muros,
i/p.p. de armadura (20 kg/m3.) y  encofrado metálico, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-EHS y  EHE.

ceA05P060    11,000 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   5,25 57,75

ceA03A016    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                               66,70 66,70

ceA03R030    20,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 18,80

ceM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                    
05.01 m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR                         

Ejecución de hoja ex terior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x 11,3x 5,2 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoy o mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecución, el ladrillo no apoy a sus 2/3 partes sobre el forjado y  armada con armadura de tendel galv anizada en
caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aprox imadamente y  siempre
en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo v ierteaguas y  sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58
m/m² y  con dispositiv os de conex ión, anclajes, llav es y  fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción
o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, rev estimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y  mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares, rejuntado y  limpieza final de la fábrica eje-
cutada.

ceO01OB060   0,750 h   Oficial 1ª ladrillero                                           14,29 10,72

ceO01OB070   0,750 h   Ay udante ladrillero                                             13,36 10,02

ceP01LVL010  0,068 mud L.cv  24x 11,5x 5 cm. color a elegir                               110,50 7,51

ceA02A070    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 1,36

ceP03AE020   1,000 ud  Repercusion anclajes galv anizados                               2,80 2,80

ceP01LA010   0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28 1,93

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               34,30 0,34

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               34,70 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

05.02 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                        

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para re-
v estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 14,29 5,00

ceO01OA070   0,350 h   Peón ordinario                                                  13,02 4,56

ceP01LT020   0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 3,25

ceP01MC040   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,99

ceP03ACC010  0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,50 0,08

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,90 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               14,00 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.03 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                       

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para re-
v estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceP01LT020   0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 3,25

ceP01MC040   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,99

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,40 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,60 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.04 m2* LLAVES DE ATADO EN FÁBRICA                                      

Llav es de atado a base de barras de acero corrugado de diámetro  8mm, con formación de goterón, para cerra-
miento compuesto por hoja ex terior de 1/2 pié y  hoja interior de 1/2 pié, incluso armadura prefabricada en celosía
de 3 cm. de ancho y  alambres longitudinales de 4 mm. de acero B-500T recubierta con capa de zinc, dispuesta
cada 4 hiladas.

ceO01OA030   0,010 h   Oficial primera                                                 14,29 0,14

ceP01LA100   1,000 ud  Armad. Murfor EFS/Z-40  3,05m.                                  2,19 2,19

ceP03ACD010  1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   0,60 0,63

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,00 0,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

05.05 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                

Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluy endo guardav iv os y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios aux iliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,090 h   Oficial primera                                                 14,29 1,29

ceO01OA060   0,090 h   Peón especializado                                              13,29 1,20

ceP04RW110   0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 0,13

ceP04RW040   0,230 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,37

ceA02A220    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             60,27 1,21

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,20 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.06 m2  TABICÓN LHD 25x12x8 cm.                                         

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-PTL y  NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OA030   0,320 h   Oficial primera                                                 14,29 4,57

ceO01OA070   0,310 h   Peón ordinario                                                  13,02 4,04

ceP01LH030   0,033 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              53,34 1,76

ceP01MC030   0,016 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         41,31 0,66

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,00 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,10 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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05.07 m2  TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmáx 3,55 m. 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máx imas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        13,36 4,01

ceP04PY050   2,100 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,86 8,11

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   3,500 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 4,59

ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,40

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               23,20 0,23

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               23,40 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.08 m2  TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmáx 5,00 m. 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máx imas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        13,36 4,01

ceP04PY050   2,800 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,86 10,81

ceP04PW060   0,500 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,47

ceP04PW010   1,600 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,08

ceP04PW280   1,250 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,34

ceP04PW240   3,900 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 5,11

ceP04PW100   30,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,60

ceP04PW120   15,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,15

ceP04PW450   0,650 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,26

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               27,10 0,27

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               27,40 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05.09 m   DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T                                 

Suministro y  colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galv anizada de 3 mm. de espesor, y
hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de protección contra la ox idación, impri-
mación w has primer y  dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y  sujeta al
forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y  tacos mecánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada
dos tirantes de tubo de acero 40x 40 anclados a forjado y  apoy ado en los laterales sobre pasta. Incluso suplemen-
tos necesarios para tapar el ancho del  cerramiento en huecos con may or espesor de fachada o en huecos sin
persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y  montada. Según normas NTE y  norma CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP03ALP010  11,900 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 9,52

ceP13TC013   0,300 m2  Chapa galv anizada 3 mm.                                         8,83 2,65

ceP25OU080   0,350 l   Minio electrolítico                                             4,10 1,44

ceP25J090    0,350 l   Esmalte metálico rugoso                                         9,50 3,33

ceP01U237    2,000 ud  Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                 1,00 2,00

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.10 ud  VENTILACIONES CÁMARA CON TRIPLE TUBERÍA PVC 75 mm               

Suministro y  montaje de triple tubo de PVC D= 75 mm. en "S" embebido en muro, zuncho y  cerramiento, con rejilla
en fachada de 300x 200 para v entilación de cámara sanitaria. Tubo colocado prev io al hormigonado, sin interferir
con las armaduras, en zapatas atado, i p/p de codos PVC, totalmente instalada y  en correcto funcionamiento según
DB HS-3 CTE

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OB200   0,450 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 6,43

ceP17VC040   4,500 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.75mm                                2,35 10,58

ceP17VP040   6,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            1,80 10,80

ceP17VP160   6,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            2,38 14,28

ceP21RX060   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 300x 200                                   21,50 21,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               65,00 0,65

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               65,70 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

05.11 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTÓN YESO                         

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en div isiones de pladur, utilizando tornillería es-
pecífica para pladur, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 14,29 3,43

ceO01OA050   0,120 h   Ay udante                                                        13,36 1,60

ceP04PW240   3,500 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 4,59

ceP04PW120   22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22

ceP04PW100   42,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,84

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               10,70 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               10,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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05.12 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.                            

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior de fábrica v ista, utilizando
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material
aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,320 h   Oficial primera                                                 14,29 4,57

ceO01OA050   0,160 h   Ay udante                                                        13,36 2,14

ceP01U070    0,090 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,46

ceA02A060    0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 2,24

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,40 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.13 ud  RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.                              

Recibido de cerco de v entanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación, aplomado del marco, material aux iliar,
limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

ceO01OA040   0,320 h   Oficial segunda                                                 13,72 4,39

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,08

ceA02A060    0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,34

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6,90 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.14 ud  RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.                              

Recibido de cerco de v entanas de más de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación, aplomado del marco, material aux iliar,
limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

ceO01OA040   0,250 h   Oficial segunda                                                 13,72 3,43

ceO01OA070   0,125 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,63

ceA02A060    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,45

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               5,50 0,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.15 ml  JUNTA DILATACION FABRICA LADRILLO                               

Ejecución de junta de dilatación hoja ex terior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo
cerámico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x 11,3x 5,2 cm,
con junta de 2 cm, con acabado y  arranque de aparejo, y  con dispositiv os de conex ión, anclajes, llav es y  fijacio-
nes metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso
p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y  roturas, enjarjes,  rejuntado y  limpieza final de la fábrica ejecu-
tada.
El sellado de la Junta a base de un fondo de elastómeros en la base interior de la junta, y  sellado final con cordón
de poliuretano, con p/p de limpiea de junta y  ladrillos del aparejo.

ceO01OB060   0,750 h   Oficial 1ª ladrillero                                           14,29 10,72

ceO01OB070   0,750 h   Ay udante ladrillero                                             13,36 10,02

ceP01LVL010  0,034 mud L.cv  24x 11,5x 5 cm. color a elegir                               110,50 3,76

ceA02A070    0,012 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 0,65

#ceO01OC176  0,500 h.  Especialista reintegraciones y  sellados                         14,84 7,42

ceP03AE020   1,000 ud  Repercusion anclajes galv anizados                               2,80 2,80

ceP06SI050   1,000 m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18 0,18

ceP06SI040   1,000 m   Cordón poliuretano juntas                                       3,05 3,05

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               38,60 0,39

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               39,00 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.16 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

Ay uda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluy endo mano de obra en carga
y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ay udas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación, contador en fachada, deriv aciones indiv iduales y  cuadros de mando y
protección,  i/p.p. material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. (máx imo 20% sobre instalación de electricidad).

ceO01OA030   0,847 h   Oficial primera                                                 14,29 12,10

ceO01OA070   0,847 h   Peón ordinario                                                  13,02 11,03

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               23,10 0,23

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               23,40 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.17 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    

Ay uda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m2 construídos incluy endo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ay udas a acometida, tubo de alimentación,
contador en fachada, accesorios y  piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.
(máx imo 10% sobre instalación de fontanería).

ceO01OA040   0,584 h   Oficial segunda                                                 13,72 8,01

ceO01OA070   0,584 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,60

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               15,60 0,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               15,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.18 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     

Ay uda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluy endo mano de obra en carga
y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, material aux iliar, limpieza y  medios au-
x iliares. (máx imo 10% s/instalación de calefacción).

ceO01OA040   0,584 h   Oficial segunda                                                 13,72 8,01

ceO01OA070   0,584 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,60

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               15,60 0,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               15,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.19 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                        

Ay uda  para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construídos incluy endo mano
de obra de pasatubos, formación de armario para protección de llav es y  contador, apertura y  tapado de rozas,
i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. (máx imo 10% s/instalación de gas).

ceO01OA030   0,276 h   Oficial primera                                                 14,29 3,94

ceO01OA050   0,276 h   Ay udante                                                        13,36 3,69

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,60 0,08

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               7,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.20 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    

Ay uda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por cada 100 m2 construídos incluy endo mano de obra
en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y  cuadros, lim-
pieza y  medios aux iliares, (máx imo 10% s/instalación de telecomunicaciones)

ceO01OA040   0,584 h   Oficial segunda                                                 13,72 8,01

ceO01OA070   0,584 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,60

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               15,60 0,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               15,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.21 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   

Ay uda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2 construídos in-
cluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates
y  medios aux iliares, (máx imo 10% s/presupuesto de instalaciones especiales).

ceO01OA030   0,565 h   Oficial primera                                                 14,29 8,07

ceO01OA070   0,565 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,36

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               15,40 0,15

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               15,60 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.22 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                   

Ay uda  por cada 100 m2 construídos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos
acondicionadores), incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y  medios aux iliares, (máx imo 5% s/instalación de aire acondicionado).

ceO01OA040   0,200 h   Oficial segunda                                                 13,72 2,74

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,81

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               10,60 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               10,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                       
06.01 m2  CUB.INV. NO TRANS. EPDM P/GRAVA CON AISLM.                      

Formación de cubierta plana no transitable, no v entilada, con grav a, tipo inv ertida, pendiente del 1% al 5%, com-
puesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoy as y  juntas con maestras de ladrillo ce-
rámico hueco doble y  capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión
3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductiv idad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de
arcilla ex pandida, de granulometría entre 4 y  12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y  150 kg de cemento Portland con ca-
liza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de
2 cm de espesor, fratasada y  limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal
de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y  una masa superficial de 300 g/m².
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por membrana impermeabilizante de caucho
E.P.D.M. de 1,50 mm. de espesor, adaptando las membranas y a fabricadas de hasta 15x 30 m2. Las uniones en-
tre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. prev ia imprimación
“Quick Prime” e interponiendo  “Junta Rápida Autoadhesiv a de 75 mm.”  a lo largo de todo el área de solape pro-
v ocando una unión química en frío.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 4,2
kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y  una masa superficial de 300 g/m².
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno ex truido, de superficie lisa y  mecanizado lateral a media
madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductiv i-
dad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 2 kN/m,
una apertura de cono al ensay o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y  una masa superficial de 200 g/m².
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, ex enta de finos, ex tendida con un
espesor medio de 5 cm.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 14,29 5,72

ceO01OA050   0,400 h   Ay udante                                                        13,36 5,34

ceA10L030    0,080 m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               15,17 1,21

ceP07TE102   0,015 m2  Plancha EPS 20mm 0.036W/mK                                      1,34 0,02

ceA03S020    0,100 m3  HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)                           69,20 6,92

ceA02A080    0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 1,11

ceP06SL030   1,050 m2  Lámina EPDM e= 1,50 mm.                                         5,04 5,29

ceP07TX205   1,050 m2  Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas                            13,90 14,60

ceP06BG130   2,100 m2  Fieltro geotex til poliéster 300 gr/m2                           0,89 1,87

ceP06BG120   1,050 m2  Fieltro geotex til poliéster 200 gr/m2                           0,82 0,86

ceA11C015    1,000 m2  CAPA GRAVA PROTECCIÓN                                           2,93 2,93

ceP06WA150   1,400 ud  Material aux iliar EPDM                                          2,90 4,06

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               49,90 0,50

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               50,40 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.02 m   ENCUENTRO PETOS IMP. EPDM                                       

Ejecución de encuentro de paramento v ertical con impermeabilización EPDM mediante la colocación de banda peri-
metral autoadhesiv a en la parte inferior del encuentro, disposición de banda de refuerzo de lámina de EPDM  adhe-
rida al peto y  a la banda perimetral y  remate superior con banda de anclaje final, incluso sellado superior de la mis-
ma. Incluso p/p de complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas espe-
ciales para la resolución de ángulos internos y  ex ternos.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14

ceO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        13,36 2,00

ceP06SL030   0,800 m2  Lámina EPDM e= 1,50 mm.                                         5,04 4,03

ceP06WA080   1,050 m   Banda perimetral autoadhesiv a para EPDM                         1,25 1,31

ceP06WA090   1,050 m   Banda de anclaje final para EPDM                                1,14 1,20

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               10,70 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               10,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.03 ud  FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.EPDM                            

Ejecución de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida v ertical, realizando un rebaje en el soporte alre-
dedor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: banda moldeable "Form Flash" auto-
adhesiv a; pieza de refuerzo de lámina de caucho EPDM de 1,5 mm. de espesor, completamente adherida al so-
porte y  colocación de sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida v ertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla
alta de polietileno, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con adhesiv o. Totalmente terminado y  pre-
parado para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 14,29 5,00

ceO01OA050   0,350 h   Ay udante                                                        13,36 4,68

ceP06SL030   0,500 m2  Lámina EPDM e= 1,50 mm.                                         5,04 2,52

ceP06WA115   2,000 m   Banda autoadhesiv a "Form Flash" imp. EPDM                       1,11 2,22

ceP06WC010   1,000 ud  Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=110                            25,02 25,02

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               39,40 0,39

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               39,80 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

06.04 ud  FORM.SUMIDERO PVC EN IMPERMEAB.PVC                              

Ejecución de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida v ertical, realizando un rebaje en el soporte alre-
dedor del sumidero, en el que se recibirá la lámina impermeabilizante de PVC (no incluida en este precio) y  colo-
cación de sumidero de PVC, de salida v ertical, de 125 mm de diámetro, rejilla alta de polietileno (paragrav illas), fi-
jado a la lámina impermeabilizante con soldadura termoplástica. Totalmente terminado.

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 14,29 5,00

ceO01OA050   0,350 h   Ay udante                                                        13,36 4,68

ceP06WC052   1,000 ud  Sumidero plano EPDM D125                                        11,55 11,55

ceP06WC070   1,000 ud  Paragrav illa univ ersal PVC                                      3,26 3,26

ceP06SL060   1,050 m2  Lámina PVC-P e=1,2 mm. FV  gris                                 5,47 5,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

06.05 ud  CONEXIÓN DE SUMIDERO A BAJANTE                                  

Salida de bajante de ev acuación de aguas pluv iales, de tubería de PVC de diámetro 125 mm., con un ex tremo
acodado y  otro en copa con junta elastómera para conectar a bajante de PVC o de zinc, anclada a paramento con
abrazaderas metálicas galv anizadas.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14

ceP17JP080   0,100 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           1,31 0,13

ceP17VF040   0,300 m   Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 125 mm.                             4,70 1,41

ceP17VP070   0,100 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                            4,46 0,45

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,10 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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06.06 m2  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA                           

Impermeabilización en fabricas de cerramiento, bajo peanas, v ierteaguas o albardillas, mediante la colocación de
una  pieza de refuerzo de lámina de caucho EPDM de 1,5 mm. de espesor, completamente adherida al soporte,
instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida
con una capa de 2 cm. de mortero.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 14,29 0,57

ceO01OA050   0,040 h   Ay udante                                                        13,36 0,53

ceP06SL030   0,500 m2  Lámina EPDM e= 1,50 mm.                                         5,04 2,52

ceA02A080    0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,76

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,40 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,40 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.07 m   ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera v ertical formada por redondo de acero galv anizado de D=20 mm. y  medidas 250x 300x 25 con garras pa-
ra recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

ceO01OA090   0,150 h   Cuadrilla A                                                     34,16 5,12

ceP13EV020   3,300 ud  Pate estándar a.galv . D=20 mm                                   5,50 18,15

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               23,30 0,23

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               23,50 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.08 m2  SUELO FLOTANTE LOSA FILTRON                                     

Pasillo transitable sobre cubierta plana sin pendiente, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético geo-
tex til  de fibra de poliéster de 150 gr./m2, terminada con un pav imento aislante y  drenante a base de losa de
60x 60x 8,5 cm. color gris grano grueso, con una base aislante de poliestireno ex truído mecanizado, sentada en se-
co sobre el fieltro geotex til.

ceO01OA030   0,340 h   Oficial primera                                                 14,29 4,86

ceO01OA050   0,340 h   Ay udante                                                        13,36 4,54

ceP06BG100   1,100 m2  Fieltro geotex til poliéster 150 gr/m2                           0,62 0,68

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               10,10 0,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               10,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
07.01 ud  REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND                    

Suministro y  colocación de registro para acceso a cámara sanitaria, formado estructura en forma de percha metáli-
ca mediante angulares 200x 10, conjunto de tapa rellenable estanca y  cerco, ambos de aluminio fundido, marca
MACO o similar, de 60x 60cm., compuesta por  cerco con junta estanca de EPDM, y  alas para recibir en recrecido
de mortero, y  tapa rellenable, que se atornilla al cerco mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso
parte proporcional de medios aux iliares, totalmente montada y  terminada.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 14,29 7,15

ceO01OA050   0,500 h   Ay udante                                                        13,36 6,68

ceP01MC040   0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,38

ceP02EAM030  1,000 ud  Tapa y  marco estancos MACO o simil 0,60x 0,60                    294,55 294,55

ceP03ALP010  50,000 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 40,00

ceP25OU080   2,000 l   Minio electrolítico                                             4,10 8,20

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               358,00 3,58

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               361,50 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

07.02 m2  REGISTRO PATINILLO INSTALACIONES                                

Suministro y  colocación de puerta de registro de patinillos de instalaciones de chapa plegada (tipo Pegaso o equi-
v alente) de 1 hoja, realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigi-
dizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura, cerco de perfil de acero confor-
mado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada
en taller, incluso recibido, ajuste y  fijación en obra.

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,86

ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 2,67

ceP13CP160   1,000 m2  Puerta registro chapa plegado p.epox i                           40,64 40,64

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               46,70 0,47

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               47,20 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.03 m2  CHAPADO ALUMINIO LACADO                                         

Panel de aluminio lacado en forro de pilares y  muros de fachada,  debidamente anclado, incluso p.p. de rastrales
de fijación de tubo 40x 40x 1,5, doblado, cortes, montaje y  sellado de uniones y  posterior limpieza, acabado.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 3,57

ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,34

ceP13TT030   1,000 m   Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm.                                     1,25 1,25

ceP13WF030   1,050 m2  Plancha aluminio lacado 1 mm.                                   12,62 13,25

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               22,00 0,22

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               22,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

07.04 ml  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Suministro y  colocación de escalera metálica con protección circular en acceso a diferentes niv eles de cubierta,
formada por  redondo de acero galv anizado de D=20 mm. y  medidas 250x 300x 25 con garras para recibido a obra
y  separadas 30 cm., aros de seguridad cada 60 cms y  pasamanos de llegada y  desembarco rebasando 1,00 ms
sobre niv el de acceso, incluso recibido de albañilería.

ceO01OA090   0,150 h   Cuadrilla A                                                     34,16 5,12

ceP13EV020   3,300 ud  Pate estándar a.galv . D=20 mm                                   5,50 18,15

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               23,30 0,23

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               23,50 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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07.05 ud  ESCALERA ESCAMOT. TIJERA TERRAZA 3,50 m.                        

Escalera escamoteable de aluminio con estructura de acero para terraza, desplegable en tijera, sistema pantógrafo
con marco de perfíl de acero lacado, pasamanos en un lado, agarradero de llegada y  panel de MDF cm. para una
altura máx ima de 3,50 m. i/recibido de albañileria y  montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).

ceO01OA030   1,500 h   Oficial primera                                                 14,29 21,44

ceP13EM130   1,000 ud  Escalera escamoteable tijera-terraza 3,50 m.                    744,24 744,24

ceA02A060    0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,56

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               766,20 7,66

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               773,90 7,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 781,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.06 m2  VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T.                                    

Ventana de una hoja oscilobatiente, realizada en perfil de aluminio lacado color a elegir por la Df s/carta, con rotura
de puente térmico, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje,
compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable,
sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/acceso-
rios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y
medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de
funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, incluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

ceP12ALL100  1,000 m2  Vent. oscilo. RPT color                                         127,60 127,60

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               156,30 1,56

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               157,90 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.07 m2  VENT.ALUM.LAC.OSCILO.+PRACT. R.P.T.                             

Ventana de una hoja oscilobatiente con una hoja practicable, realizada en perfil de aluminio lacado en color, a elegir
por la DF s/carta, por aplicación de polv o de poliéster, con rotura de puente térmico, clase 4 según UNE EN1026,
9A según UNE EN102, y  C5 según UNE EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de
anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco
y  juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.
Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la
D.F. y  normativ a v igente, incluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

ceP12ALL140  1,000 m2  Vent. oscilo. + pract. RPT                                      150,60 150,60

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               179,30 1,79

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               181,10 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Página 30



CEIP SOLAGUA. LEGANÉS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.08 m2  VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT MULTIHOJA+FIJO                       

Ventana PRACTICABLE de MULTIHOJA y  PARTE FIJA, realizada en perfilería de aluminio lacado en color, a ele-
gir por la DF sobre carta, por aplicación de polv o de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de módulo,
clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C5 según UNE EN12211, con cremona monomando, ac-
cesorios de ensamblaje y  bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona
neutra en esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regu-
lación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.La carpinteria tendrá una transmitancia limite de 2,90 W/m2K.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, in-
cluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP12AW010   3,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 13,23

#ceP12ALI021 1,000 m2  Ventana piv otante RPT multihoja+fijo                            98,92 98,92

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               123,20 1,23

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               124,40 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.09 m2  VENT.ALUM.LAC.PIVOTANTE. c/RPT MULTIHOJA CON MOSQUITERA+FIJO    

Ventana piv otante MULTIHOJA y  PARTE FIJA, realizada en perfilería de aluminio lacado en color, a elegir por la
DF sobre carta, por aplicación de polv o de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de módulo, clase 4 se-
gún UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C5 según UNE EN12211, con cremona monomando, accesorios de
ensamblaje y  bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en es-
quinas del cerco y  junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación,
s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.La carpinteria tendrá una transmitancia limite de 2,90 W/m2K.
Incluida en el suministro y  la colocación de una tela mosquitera enrollable.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, in-
cluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP12AW010   3,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 13,23

#ceP12ALI021 1,000 m2  Ventana piv otante RPT multihoja+fijo                            98,92 98,92

ceP12ALZ050  1,000 m2  Mosquitera enrollable                                           37,00 37,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               160,20 1,60

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               161,80 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.10 m2  VENT.ALUM.LAC.PIVOTANTE. c/RPT MULTIHOJA MOTORIZADO+FIJO        

Ventana PIVOTANTE de MULTIHOJA y  PARTE FIJA, realizada en perfilería de aluminio lacado en color, a elegir
por la DF sobre carta, por aplicación de polv o de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de módulo, clase
4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C5 según UNE EN12211, con cremona monomando, accesorios
de ensamblaje y  bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en
esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación,
s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.La carpinteria tendrá una transmitancia limite de 2,90 W/m2K.
Incluy e el suministro, colocación , conex ionado y  puesta a punto de motorización para apertura desde pulsador,
para cada unidad de v entana piv otante.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, in-
cluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP12AW010   3,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 13,23

#ceP12ALI021 1,000 m2  Ventana piv otante RPT multihoja+fijo                            98,92 98,92

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceO01OB260   0,125 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,67

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP14YMA030  1,000 ud  Apertura por husillo zóc.cuadrad L=120cm                        124,10 124,10

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP13CX030   1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  14,12 14,12

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               272,40 2,72

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               275,10 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.11 m2  VENT.AL.LB. PIVOTANTE RPT                                       

Carpintería de aluminio lacado de 60 micras, con rotura de puente térmico, en v entanas piv otantes de 1 hoja, ma-
y ores de 1 m2. y  menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de segu-
ridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,29

ceO01OB170   0,300 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 4,01

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

ceP12ALI020  1,000 m2  Vent.piv otante al.lacado color RPT                              142,41 142,41

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               168,40 1,68

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               170,00 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.12 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA +FIJO                          

Carpintería de aluminio lacado color, con HOJA Y PARTE FIJA , a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotu-
ra de puente térmico, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos
laterales o superiores, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. s/NTE-FCL-15. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y
normativ a v igente, incluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

#ceP12ALQ041 1,000 M2  P.pract. RPT 1h. + fijo                                         186,80 186,80

ceP12AW015   2,000 ud  Mat.complem.y  piezas especiales aluminio                        0,55 1,10

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               216,60 2,17

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               218,80 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.13 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAs +FIJO                         

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

#ceP12ALQ051 1,000 m2  Pta. pract. RPT 2h.+fijo                                        148,40 148,40

ceP12AW015   2,000 ud  Mat.complem.y  piezas especiales aluminio                        0,55 1,10

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               178,20 1,78

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               180,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.14 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS+FIJO                          

Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-16.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, in-
cluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

#ceP12ALQ051 1,000 m2  Pta. pract. RPT 2h.+fijo                                        148,40 148,40

ceP12AW015   2,000 ud  Mat.complem.y  piezas especiales aluminio                        0,55 1,10

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               178,20 1,78

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               180,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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07.15 m2  FIJO ALUMINIO VARIAS DIVISIONES LACADO COLOR c/RPT              

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente
térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. In-
cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-
ción a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada. Según CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro
de energía y  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.

ceO01OB160   0,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 8,57

ceO01OB170   0,600 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 8,02

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

ceP12ALF060  1,000 m2  Fijo RPT p/v id.doble con div isiones sup. e inf.                 86,10 86,10

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               122,90 1,23

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               124,10 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.16 m2  PERS.COMPACTO ALU. LAMA ALUM.-40                                

Conjunto de persiana enrrollable de lamas normales de aluminio lacadas en blanco, de 40 mm. de anchura, y  ca-
jón de aluminio, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea,
cinta y  recogedor), incluso con p.p. de guías y  remates, montada, y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OB160   0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 7,15

ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,34

ceP12APE080  1,050 m2  Pers.alum. 40 mm. compacto alum.                                67,86 71,25

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               81,70 0,82

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               82,60 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.17 ud  TOPE GOMA PUERTAS METÁLICAS                                     

Tope de goma reforzado de protección de puertas metálicas.  Instalado completo.

ceO01OB170   0,095 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 1,27

ceP13WW030   1,000 ud  Tope goma reforzado                                             1,57 1,57

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2,80 0,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

07.18 ud  AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                               

Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niv eles de  acceso, incluso materiales y  medios aux iliares, to-
talmente terminada y  probada.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,29

ceP13WW170   1,000 ud  Amaestramiento cerraduras puertas                               4,40 4,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,70 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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07.19 m   VIERTEAGUAS ALUM.LACADO                                         

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y  40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5 y  adhesiv o de resina
Epox i, i/sellado de juntas con silicona incolora y  limpieza, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA040   0,100 h   Oficial segunda                                                 13,72 1,37

ceP10VM020   1,000 m   Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                              8,31 8,31

ceP06SI090   2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 0,66 1,49

ceP08MA040   0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           3,37 1,35

ceA02A080    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               15,80 0,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               15,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

07.20 m   ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                

Suministro y  colocación de albardilla de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor mí-
nimo de película seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y  desarrollo 60 cm, con goterón, compuesto de una capa
de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para
ev acuar el agua, sobre la que se aplica el adhesiv o bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que
sirv e de base al perfil de aluminio.. Incluso sellado entre piezas y  uniones con los muros y  p/p de elementos pro-
pios de fijación y  uniones entre perfiles. Según CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, según documenta-
ción gráfica de Proy ecto.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,95

ceP09W020    0,600 m2  Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm.                              16,90 10,14

ceP06SI090   2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 0,66 1,49

ceP08MA040   0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           3,37 1,35

ceA02A080    0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,30

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               17,40 0,17

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               17,50 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.21 m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA                               

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a
obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y  fijación en
obra, con acabado en pintura epox i polimerizada al horno.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 3,57

ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,34

ceP23FM010   1,000 m2  P. cortaf. EI2-60-C5 1H.                                        90,49 90,49

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               98,20 0,98

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               99,20 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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07.22 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   

Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,86

ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 2,67

ceP23FM090   1,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          186,48 186,48

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               192,60 1,93

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               194,50 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.23 ud  SELECTOR CIERRE PUERTAS 2 HOJAS                                 

Selector de cierre para puertas cortafuegos de dos hojas, necesario para el cierre automático cuando las puertas se
sujetan permanentemente abiertas con electroimanes. Medida la unidad instalada.

ceO01OB160   1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 14,29

ceO01OB170   1,000 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 13,36

ceP23FM410   1,000 u   Select. de cierre puertas dos hojas                             61,78 61,78

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               89,40 0,89

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               90,30 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.24 m2  PUERTA EXT. ACERO LAMINADO + ZONAS FIJAS                        

Suministro y  colocación de carpinteria ex terior formada por puerta abatible y  zonas fijas laterales y /o superiores,
ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 2 mm. de espesor, junqui-
llos de 30x 15 mm. con bulones a presión, perfil v ierteaguas, cerradura, maniv elas, herrajes de colgar y  seguri-
dad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y  soldadu-
ra de perfiles en taller, recibido, ajuste y  montaje en obra.

ceO01OB160   0,145 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,07

ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,34

ceP13CB060   1,000 m2  Carp.ex t. puerta acero lamin. + zonas fijas                     80,82 80,82

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               86,80 0,87

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               87,70 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.25 m2  PUERTA DOBLE EXT. ACERO LAMINADO + ZONAS FIJAS                  

Suministro y  colocación de carpinteria ex terior formada por puerta abatible y  zonas fijas laterales y /o superiores,
ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 2 mm. de espesor, junqui-
llos de 30x 15 mm. con bulones a presión, perfil v ierteaguas, cerradura, maniv elas, herrajes de colgar y  seguri-
dad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y  soldadu-
ra de perfiles en taller, recibido, ajuste y  montaje en obra.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,29

ceO01OB170   0,500 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 6,68

ceP13CB060   2,000 m2  Carp.ex t. puerta acero lamin. + zonas fijas                     80,82 161,64

ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               173,70 1,74

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               175,50 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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07.26 m   SELL.CARPINTERÍA A OBRA C/SELL.ACRÍL.                           

Sellado de carpintería (ex cepto aluminio anodizado) a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de
7 mm. con sellador acrílico, i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su v erdadera longitud y  realizado por em-
presa especializada.

ceO01OA030   0,035 h   Oficial primera                                                 14,29 0,50

ceP06SI070   1,000 m   Sellado acrílico e=7 mm.                                        0,45 0,45

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1,00 0,01

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 VIDRIOS                                                         
08.01 m2  ESPEJO PLATEADO 4mm.                                            

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-
rimetral y  taladros.

ceO01OB320   0,850 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 12,15

ceP14G010    1,006 m2  Espejo plateado 4 mm.                                           8,57 8,62

ceP14W110    4,000 m   Canteado espejo                                                 0,52 2,08

ceP14W040    4,000 ud  Taladro espejo D<10 mm.                                         0,57 2,28

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               25,10 0,25

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               25,40 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.02 ud  CLARAB.PIRAM Z.PRFV TELESCÓPICA 60x60cm                         

Claraboy a piramidal practicable de 60x 60 cm. Formada por una cúpula piramidal biv alv a de metacrilato de metilo
o PMMA, un mecanismo de husillo-maniv ela y  un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de v i-
drio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y  la cúpula se unen entre sí, me-
diante tacos sintéticos con tornillos estancos y  arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capu-
chón; a su v ez éste se acopla a la cubierta por clav os de acero inox idable cada 30 cm. La apertura es telescópi-
ca. Instalada según NTE-QLC.

ceO01OA030   0,770 h   Oficial primera                                                 14,29 11,00

ceO01OA040   0,770 h   Oficial segunda                                                 13,72 10,56

ceP14YCR040  1,000 ud  Cúpula PMMA biv alv a piramidal 60x 60cm                           123,20 123,20

ceP14YZU020  1,000 ud  Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=60cm                         65,80 65,80

ceP14YMM030  1,000 ud  Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=60cm                         71,39 71,39

ceP14YW050   1,000 ud  Conjunto tornillos fijación cúpula                              0,48 0,48

ceP14YW010   1,000 ud  Maniv ela telescópica L=2,0m                                     10,44 10,44

ceP14YW040   1,000 ud  Juego de bisagras                                               3,72 3,72

ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               297,70 2,98

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               300,70 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.03 m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         

Doble acristalamiento formado por un v idrio de seguridad de 4+4 mm. y  un v idrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
v idad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fi-
jación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silico-
na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 7,15

ceP14EB230   1,006 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisiv idad                         57,45 57,79

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               68,10 0,68

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               68,70 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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08.04 m2  VIDRIO SEGURIDAD 44.3 / 9 mm. (Nivel P3A)                       

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad compuesto por dos v idrios de 4 mm de espesor unidos mediante lá-
mina de butiral de poliv inilo, espesor total 9 mm, clasificado P3A según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320   0,450 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 6,43

ceP14DF020   1,006 m2  V.seguridad 44.3 PVB 9 mm P3A                                   46,15 46,43

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               56,00 0,56

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               56,50 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

08.05 m2  VIDRIO TEMPLADO CTROL SOLAR  6 mm PLATA                         

Acristalamiento con v idrio  con capa magnetrónica color plata de 6 mm. de espesor, templado, sobre v idrio base
incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío
con silicona neutra, incluso cortes del v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

ceO01OB320   0,350 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 5,00

ceP14BD040   1,006 m2  V.templado ctrol solar 6 mm. plata                              32,49 32,68

ceP14W020    3,500 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,24

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               40,50 0,41

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               40,90 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

08.06 m2  REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO                                  

Recubrimiento del acristalamiento con v inilo opaco color neutro, incluso cortes y  colocación.

ceO01OB320   0,300 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 4,29

ceP14W170    1,006 m2  Vinilo opaco para v idrio                                        25,00 25,15

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               30,00 0,30

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               30,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              
09.01 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas                

Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no rev estido de 80 mm de espesor, reac-
ción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado
i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 14,29 0,57

ceO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,52

ceP07TW068   1,100 m2  Pan.semiríg.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.                  7,68 8,45

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,50 0,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,60 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02 m2  AISL.POLIESTIRENO EXTRUÍDO e=50 mm.                             

Aislamiento térmico, placa rígida de poliestireno ex trusionado machihembrada de 60 mm. de espesor, en cubiertas,
totalmente colocado.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 14,29 0,57

ceO01OA050   0,040 h   Ay udante                                                        13,36 0,53

ceP07TX202   1,050 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK cub planas                             7,57 7,95

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,10 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

09.03 M2  A.T.PANEL XPS 60mm 0.034W/mK fachadas                           

Aislamiento térmico de fachadas con panel de poliestireno ex truido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machi-
hembrado, de dimensiones 60 x  600 x  1250 mm, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión
>250 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN
13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 14,29 0,29

ceO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,26

ceP07TX313   1,100 m2  Panel XPS 60mm 0.034W/mK fachadas                               7,97 8,77

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,30 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,40 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

09.04 m2  IMPERM.BICAPA FP+FP AUTOPROT.                                   

Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lá-
mina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS (tipo
LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensay o anillo-bola), -22,5º C de ple-
gabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y  estabilizado con
malla de fibra de v idrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente
adherida al soporte mediante soplete de fuego; y  lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica
modificado con polímeros SBS  (tipo LBM-40/G-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimien-
to (ensay o anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de
poliéster (reforzado y  estabilizado con malla de fibra de v idrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de
polietileno en la cara inferior y  autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida a la
anterior mediante soplete de fuego. Cumple CTE y  Catálogo de elementos construtiv os del IETcc.

ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 14,29 3,43

ceO01OA050   0,240 h   Ay udante                                                        13,36 3,21

ceP06BI010   0,300 kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 1,13 0,34

ceP06BS050   1,100 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 4,68

ceP06BS130   1,100 m2  Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                           5,46 6,01

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               17,70 0,18

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               17,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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09.05 m2  IMP.ELÁSTICO ARMA. TERRAZAS-CUBIERTAS                           

Impermeabilización de terrazas o tableros de cubierta con doble mano (2,0 kg/m2) de rev estimiento elástico a base
de copolímeros del éster del ácido acrílico, con aspecto de pasta tix otrópica, i/armado entre ambas manos con ma-
lla de fibra de v idrio para prev enir retracciones.

ceO01OA030   0,230 h   Oficial primera                                                 14,29 3,29

ceO01OA050   0,115 h   Ay udante                                                        13,36 1,54

ceP06SR020   2,000 kg  Rev estimiento coloreado elástico e impermeable                  3,11 6,22

ceP06SL120   1,050 m2  Malla fibra v idrio 64 g/m2                                      0,74 0,78

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

09.06 m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          

Aislamiento térmico de suelos bajo pav imento con panel de poliestireno ex truido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x  600 x  1250 mm, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN
13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 14,29 0,29

ceO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,26

ceP07TX302   1,100 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                 7,57 8,33

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,90 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.07 m2  AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno             

Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos realizado con lámina acústica de polietileno reticulado en célula
cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pav imento, medida la superficie ejecutada, suministrado en rollos ,
prev ia colocación de film plástico de polietileno, incluso limpieza del soporte y  corte.

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 14,29 0,71

ceO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,65

ceP07AL190   1,050 m2  Lámina acústica PE-XC  e=10 mm                                  1,51 1,59

ceP07W140    1,050 m2  Film protector polietileno e=0,2mm                              0,13 0,14

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09.08 m2  IMPERM.MUROS HUMEDAD DIR.ALTA                                   

Impermeabilización de muros contra humedad directa de media o alta presión, formada imprimación asfáltica;
membrana impermeabilizante autoadhesiv a constituida por lámina de betún polimérico modificado con plastómeros
APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, de masa nominal 4 kg/m2; capa drenante de estruc-
tura tridimensional de poliestireno en forma de nódulos y  un geotex til de polipropileno en una de sus caras, lista pa-
ra colocar tubo drenaje.

ceO01OA030   0,210 h   Oficial primera                                                 14,29 3,00

ceO01OA050   0,105 h   Ay udante                                                        13,36 1,40

ceP06BI010   0,300 kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 1,13 0,34

ceP06BS230   1,050 m2  Lámina LBM(APP)-40-PE 4 kg                                      4,69 4,92

ceP06BG290   1,050 m2  Geotex til tejido  200 g/m2                                      1,93 2,03

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,70 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 41



CEIP SOLAGUA. LEGANÉS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.09 m   IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LAD.                        

Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábrica de ladrillo u hormigón, aplicando 2 ca-
pas de impermeabilizante hidráulico sobre base regularizada de mortero.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        13,36 2,00

ceP06SR190   19,000 kg  Mortero regulador                                               0,04 0,76

ceP06SR060   0,700 kg  Impermeab. hidráulico cementoso                                 2,46 1,72

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,30 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               7,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 DIVISIONES INTERIORES                                           
10.01 m2  TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 400 / Hmáx. 4,25 m.                  

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galv anizado de 70 mm., separados 400
mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-
les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máx imas de 4,25 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2
m2.

ceO01OA030   0,425 h   Oficial primera                                                 14,29 6,07

ceO01OA050   0,425 h   Ay udante                                                        13,36 5,68

ceP04PY040   4,200 m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,86 16,21

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   3,500 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 4,59

ceP04PW120   22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22

ceP04PW100   42,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,84

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               35,80 0,36

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               36,20 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                       

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para re-
v estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceP01LT020   0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 3,25

ceP01MC040   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,99

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,40 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,60 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.03 m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO ANTIHUMEDAD 15mm 82/600                     

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 82 mm.,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa y eso laminado resistente al agua de 15 mm. de espesor,
sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2.

ceO01OA030   0,260 h   Oficial primera                                                 14,29 3,72

ceO01OA050   0,260 h   Ay udante                                                        13,36 3,47

ceP04PY090   1,050 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 4,48

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07

ceP04PW320   2,600 m   Maestra de 82 mm.                                               1,04 2,70

ceP04PW120   9,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,09

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               14,90 0,15

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               15,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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10.04 m2  TAB.MULT. 130(70) / 3x15N+1x15WA / 400 / Hmáx.4,25m./Z.Hum/Seca 

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galv anizado de 70 mm., separados 400
mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (una de las placas ex teriores serán resistentes al agua H1) en tabiques entre estancias húmedas
y  secas, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máx imas de 4,25 m. Incluso p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,425 h   Oficial primera                                                 14,29 6,07

ceO01OA050   0,425 h   Ay udante                                                        13,36 5,68

ceP04PY040   3,150 m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,86 12,16

ceP04PY090   1,050 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 4,48

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   3,500 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 4,59

ceP04PW120   22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22

ceP04PW100   42,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,84

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               36,30 0,36

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               36,60 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.05 m2  TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Hmáx.4,25m./Zona Humeda

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galv anizado de 70 mm., separados 400
mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (Las placas ex teriores serán resistentes al agua H1) en estancias húmedas., con un ancho total
de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máx imas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        13,36 4,01

ceP04PY040   2,100 m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,86 8,11

ceP04PY090   2,100 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 8,97

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   3,500 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 4,59

ceP04PW120   22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22

ceP04PW100   42,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,84

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               33,30 0,33

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               33,60 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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10.06 m   FORRADO PILAR YESO LAM.                                         

Forrado de pilar de 30x 30 cm. con placas de y eso laminado, con un desarrollo de un metro, colocada sobre una
estructura oculta de acero galv anizado, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas
con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

ceO01OB140   0,850 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 12,15

ceO01OB150   0,850 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 11,36

ceP04PY020   1,260 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 4,30

ceP04PW270   0,666 m   Canal 48 mm.                                                    0,89 0,59

ceP04PW190   4,200 m   Montante de 46 mm.                                              1,09 4,58

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

ceP04PW380   4,200 m   Guardav iv o ancho 102 mm.                                        2,27 9,53

ceP04PW060   0,690 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,65

ceP04PW050   0,400 kg  Pasta de agarre p.placa y eso                                    0,70 0,28

ceP04PW040   0,779 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,27

ceP04PW160   4,200 m   Cinta guardav iv os pl. y eso laminado                             0,47 1,97

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               45,90 0,46

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               46,30 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

10.07 m2  TABICAS PLADUR                                                  

Tabicas formado por una placa de y eso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y   replanteo aux iliar, accesorios de fijación,
niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,400 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 5,72

ceO01OB150   0,400 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 5,34

ceP04PY020   1,050 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 3,58

ceP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,29

ceP04PW010   2,100 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,11

ceP04TW040   2,100 m   Perfil angular remates                                          0,59 1,24

ceP04TW090   2,100 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 1,97

ceP04TW100   0,533 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,14

ceP04TW110   0,533 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,23

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

ceP04PW040   0,178 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,06

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               18,90 0,19

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               19,10 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

10.08 ml  FORRADO CURVO PILAR                                             

Suministro y  colocación deforrado curv o en madera de hay a v aporizada, formada por bastidor interior  realizado en
madera de pino del país 1ª sin nudos formando la curv a base, dos tableros curv os rechapados de hay a v aporiza-
da dpara cilindro de 25 cms de radio, para pintar, incluso  tapajuntas lisos de hay a v aporizada para pintar, monta-
do y  con p.p. de medios aux iliares .

ceO01OB180   1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 14,29

ceO01OB190   1,000 h   Ay udante carpintero                                             13,36 13,36

#ceP11PP011  1,500 m   Bastidor de pino 90x 40 mm.                                      15,00 22,50

#ceP11TL041  3,000 m   Tapajunt. DM LR hay a v ap. 10x 10                                 0,78 2,34

#ceP11M031   1,600 m2  Tabl.rechapado curv ado hay a v aporizada p/pintar                 17,96 28,74

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               81,20 0,81

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               82,00 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
11.01 m2  PUERTA DE PASO 1 HOJA HAYA VAP. C/LAMINADO PLASTICO             

Puerta de paso lisa, ciega, de UNA HOJA practicable, con parte proporcional de fijo lateral o superior, compuesta
por hoja de tablero aglomerado de espesor 40 mm., madera hay a v aporizada y  laminado plastico o equiv alente,
color a elegir por la D.F. s/carta. Incluso precerco de pino, cerco y  tapajuntas rechapados en estratificado, pernios
de 80 mm y  cerradura con manilla y  placa embellecedora cromada, freno retenedor, topes en pav imento, incluso
ajustado de la hoja, fijación de herrajes y  ajuste final.

ceO01OB180   0,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 11,43

ceO01OB190   0,800 h   Ay udante carpintero                                             13,36 10,69

ceP11CA070   1,000 m2  P.Paso CLM hay a v aporizada + laminado plastico                  55,60 55,60

ceA12M020    0,574 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 9,82 5,64

ceP11TL040   5,568 m   Tapajunt. DM LR hay a v ap. 70x 10                                 0,78 4,34

ceP11RB010   2,300 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 0,83

ceP11RP010   0,574 ud  Pomo/maniv ela normal con resbalón                               2,59 1,49

ceP11RP015   0,574 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,46

ceP11RW080   0,574 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20 4,13

ceP11RW090   0,574 ud  Tope puerta                                                     0,26 0,15

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               95,80 0,96

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               96,70 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.02 m2  PUERTA DE PASO 2 HOJAS HAYA VAP. C/LAMINADO PLASTICO            

Puerta de paso lisa, ciega, de DOS HOJAS practicables, con parte proporcional de fijo lateral o superior, compuesta
por hoja de tablero aglomerado de espesor 40 mm., madera hay a v aporizada y  laminado plastico o equiv alente,
color a elegir por la D.F. s/carta. Incluso precerco de pino, cerco y  tapajuntas rechapados en estratificado, pernios
de 80 mm y  cerradura con manilla y  placa embellecedora cromada, freno retenedor, topes en pav imento, incluso
ajustado de la hoja, fijación de herrajes y  ajuste final.

ceO01OB180   1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 14,29

ceO01OB190   1,000 h   Ay udante carpintero                                             13,36 13,36

ceP11CA070   1,000 m2  P.Paso CLM hay a v aporizada + laminado plastico                  55,60 55,60

ceA12M010    0,304 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                11,60 3,53

ceP11TL040   3,048 m   Tapajunt. DM LR hay a v ap. 70x 10                                 0,78 2,38

ceP11RB010   2,440 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 0,88

ceP11RP010   0,608 ud  Pomo/maniv ela normal con resbalón                               2,59 1,57

ceP11RP015   0,608 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,55

ceP11RW080   0,304 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20 2,19

ceP11RW090   0,304 ud  Tope puerta                                                     0,26 0,08

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               95,40 0,95

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               96,40 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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11.03 ud  PUERTA PASO VIDRIERA ABAT. HAYA VAP. 1 HJ-102.5 -  ANTIPILLADEDO

Suministro y  colcoación de puerta de paso abatible chapada en hay a barnizada con pernios ANTIPILLADEDOS, de
1 hoja con v idriera fija rectangular o circuar según memoria de carpinteria, de 203x 102.5x 3.5cm, con precerco de
pino, cerco directo hay a, tapajuntas DM rachapado hay a, pernios latonados de 80mm y  cerradura con pomo y
desbloqueo ex terior, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado,
pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento,
según indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, incluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceO01OB180   1,600 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 22,86

ceO01OB190   1,600 h   Ay udante carpintero                                             13,36 21,38

ceP11VH080   2,100 m2  P.Paso VLM v id. hay a v ap.                                       62,75 131,78

ceP11PD120   5,500 m.  Cerco directo hay a v ap.M. 110x 70 mm.                            6,08 33,44

ceP11TL040   11,000 m   Tapajunt. DM LR hay a v ap. 70x 10                                 0,78 8,58

ceP11RB010   3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 1,08

ceP11W020    18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 0,90

ceP11RP010   1,000 ud  Pomo/maniv ela normal con resbalón                               2,59 2,59

ceP11RP015   1,000 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 2,55

ceP11RW025   1,000 ud  Cierre interior + desbloqueo ex terior                           1,70 1,70

ceP11RB050   3,000 ud  Pernio acodado antipilladedos                                   4,01 12,03

ceP11RW100   1,000 ud  Dispositiv o antipilladedos                                      2,90 2,90

ceP11RW105   1,000 ud  Transf. puerta a antipilladedos.                                40,21 40,21

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               282,00 2,82

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               284,80 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

11.04 ud  PUERTA PASO VIDRIERA  VAIVEN. HAYA VAP. 1 HJ-102.5              

Suministro y  colcoación de puerta de paso abatible chapada en hay a barnizada, de 1 hoja con v idriera fija rectan-
gular o circuar según memoria de carpinteria, de 203x 102.5x 3.5cm, con precerco de pino, cerco directo hay a, ta-
pajuntas DM rachapado hay a, pernios latonados de 80mm y  cerradura con pomo y  desbloqueo ex terior, incluso
recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado, pequeño material y  ajuste fi-
nal, según NTE/PPM-8. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la
D.F. y  normativ a v igente, incluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceO01OB180   1,600 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 22,86

ceO01OB190   1,600 h   Ay udante carpintero                                             13,36 21,38

ceP11VH080   2,100 m2  P.Paso VLM v id. hay a v ap.                                       62,75 131,78

ceP11PD120   5,500 m.  Cerco directo hay a v ap.M. 110x 70 mm.                            6,08 33,44

ceP11TL040   11,000 m   Tapajunt. DM LR hay a v ap. 70x 10                                 0,78 8,58

ceP11RB010   3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 1,08

ceP11W020    18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 0,90

ceP11RP010   1,000 ud  Pomo/maniv ela normal con resbalón                               2,59 2,59

ceP11RW140   0,720 m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1 mm.                                 7,28 5,24

ceP11RB230   3,000 ud  Bisagra c/muelle metálica 35 mm.                                1,06 3,18

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               231,00 2,31

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               233,30 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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11.05 ud  PUERTA PASO VIDRIERA ABAT. HAYA VAP. 2 HJ-82.5 C/MONT-ANTIPILLAD

Suministro y  colcoación de puerta de paso abatible chapada en hay a barnizada  con pernios ANTIPILLADEDOS,
de 2 hojas con v idriera fija rectangular o circuar según memoria de carpinteria ,montante superior, de
203x 82.5x 3.5cm, con precerco de pino, cerco directo hay a, tapajuntas DM rachapado hay a, pernios latonados de
80mm y  cerradura con pomo y  desbloqueo ex terior, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fi-
jación de los herrajes, niv elado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8. Comprende todos los trabajos,
materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en per-
fecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, incluso p.p. de ay udas de al-
bañilería.

ceO01OB180   2,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 28,58

ceO01OB190   2,000 h   Ay udante carpintero                                             13,36 26,72

ceP11VH080   4,480 m2  P.Paso VLM v id. hay a v ap.                                       62,75 281,12

ceP11PD120   5,800 m.  Cerco directo hay a v ap.M. 110x 70 mm.                            6,08 35,26

ceP11TL040   11,600 m   Tapajunt. DM LR hay a v ap. 70x 10                                 0,78 9,05

ceP11RB010   6,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 2,16

ceP11W020    18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 0,90

ceP11RP010   2,000 ud  Pomo/maniv ela normal con resbalón                               2,59 5,18

ceP11RP015   1,000 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 2,55

ceP11RB050   3,000 ud  Pernio acodado antipilladedos                                   4,01 12,03

ceP11RW100   1,000 ud  Dispositiv o antipilladedos                                      2,90 2,90

ceP11RW105   1,000 ud  Transf. puerta a antipilladedos.                                40,21 40,21

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               446,70 4,47

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               451,10 4,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 455,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11.06 ud  PTA. CORREDERA HAYA VAP. 1 HJ-0,85 cm.                          

Suministro y  montaje de puerta de paso corredera chapada en hay a barnizada, de 1 hoja ciega de 203x 85x 3.5cm,
con precerco de pino de 150x 45mm, cerco de 150x 30mm, tapajuntas de 70x 12mm, cierre embutido y  sistema de
desbloqueo ex terior, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado,
pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-9. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento se-
gún indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, incluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceO01OB180   1,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 25,72

ceO01OB190   1,800 h   Ay udante carpintero                                             13,36 24,05

ceP11CA120   1,845 m2  P.paso corredera hay a v ap.                                      69,80 128,78

ceP11PD010   5,000 m   Cerco directo p.melix  M. 70x 50mm                                4,14 20,70

ceP11PR040   10,000 m   Galce DM R.hay a v aporiz. 70x 30 mm.                              2,98 29,80

ceP11TR047   10,000 m   Tapajunt. DM MR hay a v ap. 70x 10                                 1,04 10,40

ceP11RW030   1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               7,33 7,33

ceP11RW040   1,700 m   Perfil susp. p.corred. galv .                                    1,74 2,96

ceP11W090    2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                2,37 4,74

ceP11W020    4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 0,20

ceP11RW025   1,000 ud  Cierre interior + desbloqueo ex terior                           1,70 1,70

ceP11RW150   1,000 ud  Kit chapa galv . embutir pta. pared                              5,35 5,35

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               261,70 2,62

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               264,40 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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11.07 m2  VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA                          

Ventana fija para interiores realizada en madera de hay a  v aporizada para barnizar,  incluso tapajuntas lisos de
hay a v aporizada, macizos 70x 10 mm. en ambas caras, montada y  barnizada.

ceO01OB180   0,600 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 8,57

ceO01OB190   0,600 h   Ay udante carpintero                                             13,36 8,02

ceP11N080    1,000 m2  Vent. fija interior hay a v aporizada p/barnizar                  32,63 32,63

ceP11PP020   2,740 m   Precerco de pino 90x 40 mm.                                      1,99 5,45

ceP11TL040   5,478 m   Tapajunt. DM LR hay a v ap. 70x 10                                 0,78 4,27

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               58,90 0,59

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               59,50 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

11.08 m2  FRENTE CABINA SANITARIA e=10mm                                  

Suministro y  montaje de cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y  paredes de 10 mm. de
espesor, en distintos colores, al igual que los herrajes y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Insta-
lada.

ceO01OA060   0,150 h   Peón especializado                                              13,29 1,99

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,95

ceP11B030    1,050 m2  Panel/puerta cabina sanit. e=10 mm.                             33,40 35,07

ceP11W120    0,400 ud  Patas regulable acero inox .                                     4,87 1,95

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               41,50 0,42

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               41,90 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.09 m2  FRENTE CABINA SANITARIA e=10mm / PUERTA CORREDERA               

Suministro y  montaje de cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y  paredes de 10 mm. de
espesor, en distintos colores, al igual que los herrajes y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Insta-
lada.

ceO01OA060   0,150 h   Peón especializado                                              13,29 1,99

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,95

ceP11B030    1,050 m2  Panel/puerta cabina sanit. e=10 mm.                             33,40 35,07

ceP11W120    0,400 ud  Patas regulable acero inox .                                     4,87 1,95

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP11RW025   1,000 ud  Cierre interior + desbloqueo ex terior                           1,70 1,70

ceP11RW030   1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               7,33 7,33

ceP11RW050   1,000 m   Perfil susp. p. corred. Al.                                     2,56 2,56

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               53,10 0,53

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               53,60 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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11.10 kg  ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                   

Acero laminado S275 en perfiles para v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas
entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación antiox idan-
te, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:2004.

ceO01OB160   0,016 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 0,23

ceO01OB170   0,012 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 0,16

ceP03ALT030  1,050 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,20 1,26

ceA06T010    0,005 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              12,35 0,06

ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04

ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,55 0,06

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1,80 0,02

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.11 ud  PLACA APOYO S275 12x9x0'5 cm.                                   

Sumnisitro y  colocación de placa de apoy o en acero S275 para elementos estructurales sencillos, colocados sobre
fábricas, constituida por pieza de chapa laminada de 12 mm. de espesor y  15x 20 cms. de superficie, sentada so-
bre mortero de cemento M 5, i/replanteo y  niv elado, según CTE/ DB-SE-A.

ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 14,29 3,43

ceO01OA070   0,240 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,12

ceP03ALP010  0,420 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 0,34

ceP01MC040   0,010 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,40

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceM12O010    0,050 h   Equipo ox icorte                                                 3,76 0,19

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,00 0,08

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

11.12 ud  AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                               

Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niv eles de  acceso, incluso materiales y  medios aux iliares, to-
talmente terminada y  probada.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,29

ceP13WW170   1,000 ud  Amaestramiento cerraduras puertas                               4,40 4,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,70 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.13 ud  TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS                                

Tope de goma con acero inox idable, para protección de puertas. Instalado completo.

ceO01OB170   0,095 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 1,27

ceP13WW040   1,000 ud  Tope goma y  acero inox .                                         2,03 2,03

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,30 0,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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11.14 m2  PTA.ARMARIO PRACT.MACIZA HAYA VAP.                              

Puerta armario de hay a v aporizada, formada por  forrado de laminado plástico, formica ó similar, y  canteada de
hay a v aporizada barnizada, con precerco de pino, cerco de  hay a v aporizada barnizado, garras de fijación de
acero galv anizado, tapajuntas de 70x 10 mm. de hay a v aporizada barnizada, pernios latonados de 80 mm., cerra-
dura  maestreada y  manillas. Incluso ajustado de cerco y  hoja, fijación de los herrajes y  niv elado, pequeño mate-
rial y  ajuste final, aplomada, colocada y  con eliminación de restos,  según NTE/PPM-8.

ceO01OB180   1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 14,29

ceO01OB190   1,000 h   Ay udante carpintero                                             13,36 13,36

ceP11AH050   1,000 ud  P.armario lisa ALM hay a v aporizada                              48,96 48,96

ceP11PP010   3,680 m   Precerco de pino 70x 35 mm.                                      1,60 5,89

ceP11PD100   3,100 m.  Cerco directo hay a v ap.M. 70x 50 mm.                             4,60 14,26

ceP11TM080   3,150 m   Tapajunt. LM hay a v ap. 70x 12                                    1,35 4,25

ceP11HS060   1,000 ud  Cerradura maestreada                                            7,80 7,80

ceP11RB010   2,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 0,72

ceP11RP010   0,666 ud  Pomo/maniv ela normal con resbalón                               2,59 1,72

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               111,30 1,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               112,40 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.15 m   ENCIMERA MADERA PINO BARNIZADA ANCLADA PARED                    

Suministro y  colocación de encimera de madera de pino barnizada, de 50x 5 cm., canteada en sus testas v istas,
anclada a paramento v ertical a trav és de escuadras de acero inox idable. Totalmente terminada.

ceO01OB180   0,300 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 4,29

ceO01OB190   0,300 h   Ay udante carpintero                                             13,36 4,01

ceP11K040    1,000 m   Encimera pino macizo 50x 5 cm.                                   36,79 36,79

ceP11RW130   2,000 ud  Anclaje escuadra acero inox  a paramento                         4,10 8,20

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               53,30 0,53

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               53,80 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.16 m   ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm                                     

Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y  faldoón de 150
mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lav abos.

ceO01OB180   0,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 11,43

ceO01OB190   0,800 h   Ay udante carpintero                                             13,36 10,69

ceP04FR030   1,050 m2  Encimera panel fenólico e=13 mm.                                51,36 53,93

ceP11W030    4,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12                                   2,80 11,20

ceP11W020    8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 0,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               87,70 0,88

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               88,50 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
12.01 m2* TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESIÓN                            

Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y  rasillón machihembrado de 100x 25x 4 cm., capa
de compresión de 2 cm. de hormigón de dosificación 330 kg., elaborado en obra y  mallazo de acero 15x 30x 0,6
cm., i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, niv elación, aplomado, enjarjes, mermas y  rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03, CTE-SE-F y  NTE-EAV.
Medido deduciendo huecos.

ceO01OA030   0,650 h   Oficial primera                                                 14,29 9,29

ceO01OA050   0,650 h   Ay udante                                                        13,36 8,68

ceP03ALP010  6,240 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 4,99

ceP01LG090   4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4 cm.                              0,51 2,04

ceP03AM090   1,150 m2  Malla 15x 30x 6     2,130 kg/m2                                   0,89 1,02

ceP03ACA010  10,900 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,48 5,23

ceA02A080    0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,50

ceA03H090    0,020 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            48,02 0,96

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               32,70 0,33

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               33,00 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.02 m2* RECRECIDO 50cm.TAB.+D.RASILLÓN 50x20x4                          

Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco sencillo
24x 11,5x 4 cm., separados 0,5 m. y  doble tablero de rasillón hueco sencillo 50x 20x 4 cm., recibido el primero con
y eso y  el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, capa de compresión de 2 cm. hor-
migón de dosificación 330 kg. y  mallazo de acero 15x 30x 0,6 cm. Incluso replanteo, niv elación, aplomado, enjar-
jes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03,
CTE-SE-F, NTE-QT y  NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proy ección horizontal.

ceO01OA030   0,720 h   Oficial primera                                                 14,29 10,29

ceO01OA070   0,720 h   Peón ordinario                                                  13,02 9,37

ceP01LH010   0,037 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           50,10 1,85

ceP01LG040   8,500 ud  Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm.                                   0,19 1,62

ceP03AM090   1,150 m2  Malla 15x 30x 6     2,130 kg/m2                                   0,89 1,02

ceA02S040    0,031 m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5                                 48,77 1,51

ceA01A030    0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             52,65 0,53

ceA03H090    0,020 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            48,02 0,96

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               27,20 0,27

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               27,40 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.03 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)                          

Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de
gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesiv o cementoso normal
y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasión y  absorción de agua reduci-
da, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, compro-
bación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-
nor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición
y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  limpieza final del
pav imento.

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 3,57

ceO01OB110   0,250 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 3,34

ceP08EPO010  1,050 m2  Bald.gres porcelánico uso intensiv o                             18,52 19,45

ceP01FA020   4,000 kg  Adhesiv o C2ET porcelánico blanco                                0,53 2,12

ceP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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12.04 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                        

Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de
gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesiv o cementoso nor-
mal y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasión y  absorción de agua re-
ducida, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de parti-
ción y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  limpieza final
del pav imento

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 3,57

ceO01OB110   0,250 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 3,34

ceP08EPO020  1,050 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                              19,27 20,23

ceP01FA130   4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,33 1,32

ceP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

12.05 m2  RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                       

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río grano fino (M-5)
de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y  bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  niv elado y
fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01CC030   0,020 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18 1,18

ceP01AA020   0,072 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,75

ceM01HE010   0,050 h   Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                              14,37 0,72

ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            0,75 0,19

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               5,60 0,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               5,70 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.06 m2  RECRECIDO MORTERO RÁPIDO NIVELACION e=1cm.                      

Recrecido con mortero rápido de niv elación de suelos, compuesto a base de cemento de aplicación manual de se-
cado, fraguado y  endurecimiento rápido, mezclado con un árido de granulometría máx ima de 0,5 mm., aplicado
para un  espesor de  10 mm., prev ia imprimación por dispersión con polímero acrílico, medido en superficie real-
mente ejecutada.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        13,36 1,34

ceM12T010    0,012 h   Taladro eléctrico                                               1,45 0,02

ceP08WR010   15,000 kg  Cemento rápido 30N/mm2                                          0,65 9,75

ceP01DA130   0,010 m3  Agua                                                            0,75 0,01

ceP08WR020   0,150 kg  Imprimación de polímero acrílico                                1,25 0,19

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,70 0,13

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
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12.07 m2  PAVIMENTO PVC USO MUY INTENSO                                   

Pav imento v inílico heterogéneo compacto de superficie de PVC puro 100% (no necesita decapado ni protección ini-
cial) de 0.7 mm de espesor y  rev és de PVC compacto, dibujo no direccional, en rollos de 20 m de largo y  2 m de
ancho, de comportamiento electrostático <2.5 kv  y  clase de reacción al fuego CFL-s1; para zonas interiores hume-
das según CTE SUA, para uso colectiv o muy  intenso, de mantenimiento y  limpieza por v ía húmeda sin limitacio-
nes, colocado con adhesiv o de contacto, incluso capa de niv elación y  p.p. de recortes, s/NTE-RSF-8. Medida la
superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,130 h   Oficial primera                                                 14,29 1,86

ceO01OA070   0,130 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,69

ceP08SC070   1,050 m2  Pav . PVC rollos uso muy  intenso                                 19,06 20,01

ceP08MA020   0,300 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,08

ceP08MA050   1,500 kg  Pasta niv eladora / alisadora                                    0,53 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.08 m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                  

Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero
cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 1,43

ceO01OB110   0,100 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 1,34

ceP08EPP240  1,050 m   Rodapié gres porcelanico 8 cm.                                  2,88 3,02

ceP01FA035   0,600 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET flex ible bl                               0,71 0,43

ceP01FJ080   0,020 kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,61 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

12.09 m.* CINTA ANTIDESLIZ. AUTOADHESIVA                                  

Cinta antideslizante (calidad de referencia 3M Safety -Walk), para situaciones de alta agresiv idad, en rollo de 18 m.
y  25 mm. autoadhesiv o.

ceO01OB100   0,150 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 2,14

ceO01OB110   0,150 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 2,00

ceP08WB090   1,000 m.  Cinta antideslz. 3M Safety -Walk 25 mm.                          0,65 0,65

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,80 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.10 m.  ESCOCIA SANITARIA ALUMINIO                                      

Suministro y  colocación de escocia sanitaria de aluminio (calidad de referencia Nov oescocia 1 de EMAC), lacada
en color, colocado enrrasada con solado y  alicatados, con p.p. de piezas especiales de esquina interior y  ex terior.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,65

ceP08WB080   1,050 m.  Escocia Sanitaria Aluminio Lacado                               11,53 12,11

ceP08MA020   0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,03

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               14,20 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               14,40 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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12.11 m   REMATE MEDIA CAÑA EN PLÁSTICO                                   

Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm, recibido con adhesiv o, i/alisado y
limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30

ceP08WB100   1,040 m   Perf.sus/par.media caña plástico r=18mm                         5,95 6,19

ceP08MA020   0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,03

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,00 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

12.12 m2  ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 20x20 cm c/adhesivo                    

Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x 20 cm, de color blanco, grupo de absorción BIII
y  calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de re-
cortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 1,43

ceO01OB110   0,100 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 1,34

ceP09ABC040  1,050 m2  Azulejo liso 20x 20 BIII blanco                                  7,29 7,65

ceP01FA100   1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                     0,11 0,11

ceP01FJ040   0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,59 0,19

ceP09ABC150  0,250 m   Cantonera PVC                                                   0,91 0,23

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,00 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,10 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

12.13 m2  SOL.GRANITO GRIS e=3cm. CORT.SIERRA                             

Suministro y  colocación de pav imento de baldosas de granito, acabado corte de sierra, para suelos interiores se-
cos, de 60x 40x 3 cm, recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5, confeccionado en obra sin retar-
dantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con pare-
des, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales o de dilatación
ex istentes en el soporte; rejuntado con lechada de mortero de cemento, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con
la misma tonalidad de las piezas y  limpieza.

ceO01OB120   0,500 h   Oficial marmolista                                              14,84 7,42

ceO01OA070   0,250 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,26

ceP01AA020   0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,21

ceP08LB030   1,050 m2  Bald. granito gris e=3 cm. c/sierra                             32,34 33,96

ceA02A160    0,050 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              44,65 2,23

ceA01L020    0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           41,13 0,04

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               47,10 0,47

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               47,60 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

12.14 m   REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm.                         

Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x 40 mm. recibido con
adhesiv o, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,65

ceP08WB010   1,040 m   Perfil aluminio anodiz. natural 14x 40mm                         2,90 3,02

ceP08MA020   0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,03

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               5,10 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               5,20 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 FALSOS TECHOS Y ACABADOS INTERIORES                             
13.01 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.              

Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W0 hidrófugo aplicado en paramentos v erticales interiores, ma-
estreado, de espesor 20 mm., incluy endo guardav iv os y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios au-
x iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 14,29 5,72

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              13,29 5,32

ceP04RW110   0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 0,13

ceP04RW040   0,230 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,37

ceA02A220    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             60,27 1,21

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,80 0,13

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

13.02 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO HORZ.              

Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W0 hidrófugo aplicado en paramentos horizontales en interiores,
maestreado, de espesor 20 mm., incluy endo guardav iv os y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios
aux iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 14,29 5,00

ceO01OA060   0,350 h   Peón especializado                                              13,29 4,65

ceP04RW110   0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 0,13

ceP04RW040   0,230 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,37

ceA02A220    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             60,27 1,21

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,40 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.03 m2  REVEST .MURAL VINÍLICO 2 mm                                     

Rev estimiento continuo mural v inilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostático an-
tiestático <2.5 kv , espesor 2 mm., resistente a rasguras y  golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 según CTE
DB SI, colocado con cola multicelulósica disuelta en agua, s/UNE 23727, s/NTE-RSF, incluso p.p. de recortes y
solapes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 14,29 3,43

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,56

ceP04N040    1,050 m2  Rev est. v inílico 2 mm                                           18,02 18,92

ceP08MA020   0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,09

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               24,00 0,24

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               24,20 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.04 m   MOLDURA DM 5 / 10 cm                                            

Moldura de DM, incluy endo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de sección, en formación de moldura separa-
dora de rev estimientos o en formación de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado mediante tornillos o clav os, total-
mente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OB180   0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 1,43

ceP04MW040   1,050 m   Moldura DM 50-100/ 15 mm.                                       1,65 1,73

ceP01DA150   0,250 ud  Pequeño material                                                0,55 0,14

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,30 0,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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13.05 m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.MEDIA PSV                     

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y  aislamiento acústico medio, de di-
mensiones 600x 600x 15 mm. color blanco, instalado con perfilería semiv ista blanca, comprendiendo perfiles prima-
rios y  secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 2,14

ceO01OB150   0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 2,00

ceP04TF050   1,050 m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Md p/PSV                             8,83 9,27

ceP04TW060   3,500 m   Perfilería v ista blanca                                         1,14 3,99

ceP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 0,37

ceP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 0,76

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               18,50 0,19

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               18,70 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

13.06 m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.ALTA PV                       

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y  aislamiento acústico alto, de dimen-
siones 600x 600x 15 mm. color blanco, instalado con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  se-
cundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 2,14

ceO01OB150   0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 2,00

ceP04TF080   1,050 m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Alt p/PV                             9,56 10,04

ceP04TW060   3,500 m   Perfilería v ista blanca                                         1,14 3,99

ceP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 0,37

ceP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 0,76

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               19,30 0,19

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               19,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.07 m2  F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                 

Falso techo formado por una placa de y eso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replan-
teo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 4,29

ceO01OB150   0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 4,01

ceP04PY020   1,050 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 3,58

ceP04PW060   0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,44

ceP04PW010   1,890 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,09

ceP04PW170   0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,10 0,77

ceP04TW090   2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 2,44

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

ceP04TW100   0,320 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,08

ceP04TW110   1,260 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,54

ceP04PW040   0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,19

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               16,60 0,17

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               16,80 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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13.08 m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                

Faja perimetral o tabica de y eso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje
de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

ceO01OB140   0,270 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 3,86

ceO01OB150   0,270 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 3,61

ceP04PY020   0,515 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 1,76

ceP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,29

ceP04PW010   2,100 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,11

ceP04TW040   2,100 m   Perfil angular remates                                          0,59 1,24

ceP04TW090   2,100 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 1,97

ceP04TW100   0,533 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,14

ceP04TW110   0,533 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,23

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

ceP04PW040   0,178 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,06

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,50 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               13,60 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.09 m2  TABICAS PLADUR                                                  

Tabicas formado por una placa de y eso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y   replanteo aux iliar, accesorios de fijación,
niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,400 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 5,72

ceO01OB150   0,400 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 5,34

ceP04PY020   1,050 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 3,58

ceP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,29

ceP04PW010   2,100 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,11

ceP04TW040   2,100 m   Perfil angular remates                                          0,59 1,24

ceP04TW090   2,100 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 1,97

ceP04TW100   0,533 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,14

ceP04TW110   0,533 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,23

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

ceP04PW040   0,178 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,06

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               18,90 0,19

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               19,10 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

13.10 m2  F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. A TOPE 100 mm                           

Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 100 mm. de an-
cho, suspendidas de perfilería de aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p. de remates, piezas espe-
ciales, accesorios de fijación y  andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB160   0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,43

ceP04TL030   10,500 m   Lamas aluminio horizont 100mm                                   2,07 21,74

ceP04TW220   0,880 m   Soporte falso techo aluminio                                    2,31 2,03

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               30,20 0,30

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               30,50 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 PINTURAS                                                        
14.01 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 1,43

ceO01OB310   0,050 h   Ay udante pintura                                                13,36 0,67

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       5,60 0,39

ceP25OP020   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00 0,06

ceP25EI020   0,300 l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,11 0,63

ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,05

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,20 0,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

14.02 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óx idos y  limpieza manual.

ceO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 5,00

ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 2,28

ceP25J030    0,200 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 2,07

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,04

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,40 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 INSTALACION DE FONTANERÍA                                       
SUBCAPÍTULO 15.01 FONTANERIA EDIFICACION                                          
APARTADO 15.01.01 FONTANERÍA Y EVACUACION                                         
SUBAPARTADO 15.01.01.01 ACOMETIDAS DE AGUA                                              
ELEMENTO 15.01.01.01.01  POLIETILENO PEAD 100                                           
15.01.01.01.01.01 ud  ACOMETIDA DN50 mm. POLIETIL.                                    

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máx ima de 70 m., realizada con tubo
de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deriv ación a 1", codo
de latón, enlace recto de polietileno, llav e de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios,
terminada y  funcionando,según norma UNE EN 12201 y  s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

ceO01OB200   1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 22,86

ceO01OB210   1,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 21,95

ceP17PA030   70,000 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm                           1,53 107,10

ceP17PP190   1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                            1,55 1,55

ceP17PP280   1,000 ud  Collarin toma PP 50 mm.                                         2,61 2,61

ceP17XE030   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  7,63 7,63

ceP17YC030   1,000 ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                                         2,31 2,31

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               166,00 1,66

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               167,70 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 15.01.01.02 ARMARIOS PARA CONTADORES                                        
ELEMENTO 15.01.01.02.01 METALICOS                                                       
15.01.01.02.01.01 ud  ARM.MET.CYII 620X560X200mm   D  30-40 mm                        

Suministro e instalación de armario metálico con cerradura y  llav e para contador de agua s/normas Canal de Isa-
bel II, de dimensiones 620x 560x 200 mm., para diámetro de contador 30 a 40 mm. DB HS4

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 13,72

ceP17AR050   1,000 ud  Arm.met.c/cerr.CYII 620x 560x 200 mm.                             167,80 167,80

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               195,80 1,96

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               197,80 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 15.01.01.03 CONTADORES DE AGUA                                              
ELEMENTO 15.01.01.03.01 INDIVIDUALES                                                    
SUBELEMENTO 15.01.01.03.01.01 EN ARMARIO                                                      
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15.01.01.03.01.01.01 ud  CONTADOR DN40- 1 1/2" EN ARMARIO                                

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y  a la red de
distribución interior, incluso instalación de dos v álv ulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, v álv ula de retención y
demás material aux iliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y  sin
incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 27,44

ceP17AR020   1,000 ud  Armario poliest. 517x 535 mm.                                    72,10 72,10

ceP17AR030   2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         2,65 5,30

ceP17BI060   1,000 ud  Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) clase B                      175,00 175,00

ceP17BV070   1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,05 7,05

ceP17PA020   1,000 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm                           0,97 0,97

ceP17W050    1,000 ud  Verificación contador 1 1/2" 40 mm.                             5,22 5,22

ceP17XE050   2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              12,53 25,06

ceP17XR050   1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                14,46 14,46

ceP17YC050   2,000 ud  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     5,25 10,50

ceP17YT050   1,000 ud  Te latón 50 mm. 1 1/2"                                          14,61 14,61

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               386,30 3,86

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               390,20 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

15.01.01.03.01.02.02 ud  CONTADOR DN20- 3/4" DIVISIONARIO                                

Contador de agua de 3/4", conex ionado al ramal de acometida y  a la red de distribución interior, incluso instalación
de dos v álv ulas de esfera de 3/4", grifo de prueba, v álv ula de retención y  demás material aux iliar, montado y  fun-
cionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior.
s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 27,44

ceP17BI030   1,000 ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        19,90 19,90

ceP17BV070   1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,05 7,05

ceP17PA010   1,000 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm                           0,74 0,74

ceP17W020    1,000 ud  Verificación contador 3/4" 20 mm.                               1,77 1,77

ceP17XE020   2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                4,76 9,52

ceP17XR020   1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,90 3,90

ceP17YC020   2,000 ud  Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                       1,49 2,98

ceP17YT020   1,000 ud  Te latón 25 mm. 3/4"                                            3,86 3,86

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               105,70 1,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               106,80 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 15.01.01.04 GRUPOS DE PRESIÓN/DEPÓSITOS                                     
ELEMENTO 15.01.01.04.01 DEPÓSITOS ACUMULADORES                                          
15.01.01.04.01.01 ud  DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 500 l.                                

Suministro y  colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 500 litros de agua, dotado de
tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y  boy a de cobre de 1", v álv ula antiretorno y  dos v álv u-
las llav e de esfera de 1", montado y  niv elado i/ p.p. piezas especiales y  accesorios, instalado y  funcionando, y
sin incluir la tubería de abastecimiento. DB HS4

ceO01OA030   2,000 h   Oficial primera                                                 14,29 28,58

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceP17CD050   1,000 m   Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     6,12 6,12

ceP17DA010   1,000 ud  Flotador latón y  boy a cobre 1"                                  34,09 34,09

ceP17DF050   1,000 ud  Depósito polip.R. c/tapa, 500 l.                                136,60 136,60

ceP17XE030   2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  7,63 15,26

ceP17XR030   1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  5,20 5,20

ceP17YD010   1,000 ud  Racor latón roscar 1"                                           2,84 2,84

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               257,30 2,57

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               259,80 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 15.01.01.05 TUBERIA DE ALIMENTACIÓN                                         
ELEMENTO 15.01.01.05.01  POLIETILENO                                                    
15.01.01.05.01.01 m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"                          

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad
y  para 1,6 MPa de presión máx ima, que enlaza la llav e de paso del inmueble con la batería de contadores o con-
tador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando, s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP17PA040   1,150 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm                           2,40 2,76

ceP17YC070   0,500 ud  Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                     16,73 8,37

ceP17YE060   0,250 ud  Enlace mix to latón macho 75mm.-2 1/2"                           11,34 2,84

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               16,10 0,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               16,30 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.01.01.05.02.02 ud  COLECTOR 5" PARA SALIDAS DE REDES DE AGUA FRÍA                  

Colector construido a base de acero de 125 mm de diametro, galv anizado posteriormente, prov isto de contrabridas
para 4 salidas según esquema de principio, con llav e de corte, llav es de entrada, grifos de comprobación, v álv u-
las de retención, llav es de salida y  latiguillos. Incluso soportes para el colector y  demás material aux iliar. Total-
mente montado, conex ionado y  probado. Sin incluir el precio de los contadores div isionarios.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 15.01.01.06 TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN                                        
ELEMENTO 15.01.01.06.01 POLIETILENO RETICULADO PEX                                      
15.01.01.06.01.01 m   Canalización PE ret ¢16                                         

Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=10.  atm y  1,8 mm de espesor
según UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, acce-
sorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  funcionando.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP17PR030   1,300 m   Tb PE reticulado ¢16                                            1,20 1,56

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,70 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,70 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.01.01.06.01.02 m   Canalización PE ret ¢20                                         

Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=6 atm y  1,9 mm de espesor se-
gún UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso accesorios y  p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  funcionando.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP17PR040   1,300 m   Tb PE reticulado ¢ 20                                           1,80 2,34

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,50 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.01.01.06.01.03 m   Canalización PE ret ¢25                                         

Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=10 atm y  2,3 mm de espesor se-
gún UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso accesorios y  p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  funcionando.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17PR050   1,300 m   Tb PE reticulado ¢25                                            2,80 3,64

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               6,50 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6,60 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.01.01.06.01.04 m   Canalización PE ret ¢32                                         

Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=10 atm y  2,9 mm de espesor se-
gún UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso accesorios y  p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  funcionando.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17PR060   1,300 m   Tb PE reticulado ¢32                                            4,20 5,46

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,30 0,08

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,40 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 63



CEIP SOLAGUA. LEGANÉS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.01.01.06.01.05 m   Canalización PE ret ¢40                                         

Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=10 atm y  3,7 mm de espesor se-
gún UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso accesorios y  p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  funcionando.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17PR010   1,300 m   Tb PE reticulado ¢40                                            7,00 9,10

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,00 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

15.01.01.06.01.06 m   Canalización PE ret ¢50                                         

Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=10 atm y  4,6 mm de espesor se-
gún UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, acceso-
rios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  funcionando.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP17PR020   1,300 m   Tb PE reticulado ¢50                                            8,90 11,57

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               15,10 0,15

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               15,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 15.01.01.07 VALVULERÍA                                                      
ELEMENTO 15.01.01.07.01 LLAVES DE COMPUERTA                                             
15.01.01.07.01.01 ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN50 mm.                                  

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón, colocada me-
diante bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceP17FE240   2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 50 mm.                                9,41 18,82

ceP17XC010   1,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN50                           100,67 100,67

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               133,80 1,34

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               135,10 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.01.01.07.01.02 ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.                                  

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, de latón, colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceP17FE250   2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 65 mm.                                11,74 23,48

ceP17XC020   1,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN60                           113,69 113,69

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               151,50 1,52

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               153,00 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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15.01.01.07.01.03 ud  VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.                                   

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, de latón, colocada me-
diante bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceP17FE260   2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 80 mm.                                13,27 26,54

ceP17XC030   1,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN80                           128,20 128,20

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               169,00 1,69

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               170,70 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.01.01.07.01.04 ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN100 mm.                                 

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón, colocada me-
diante bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceP17FE270   2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 100 mm.                               18,09 36,18

ceP17XC040   1,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN100                          152,66 152,66

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               203,10 2,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               205,20 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

15.01.01.07.01.05 ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 15 mm.                                 

Suministro y  montaje de v álv ula de compuerta de latón de 1/2", presión 16 bar, temperatua máx ima de 110C. In-
cluido p/p accerios y  material para su total instalación y  funcionamiento. Acorde al DBHS4 y  RITE.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP20TV212   1,000 ud  Válv .comp. bronce. 1/2"                                         5,60 5,60

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,50 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,60 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.01.01.07.01.06 ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 20 mm.                                 

Suministro y  montaje de v álv ula de compuerta de latón de 3/4", presión 16 bar, temperatua máx ima de 110C. In-
cluido p/p accerios y  material para su total instalación y  funcionamiento. Acorde al DB HS4 y  RITE.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29

ceP20TV214   1,000 ud  Válv .comp. bronce. 3/4"                                         7,50 7,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

15.01.01.07.01.07 ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 25 mm.                                 

Suministro y  montaje de v álv ula de compuerta de latón de 1", presión 16 bar, temperatua máx ima de 110C. Inclui-
do p/p accerios y  material para su total instalación y  funcionamiento. Acorde al DB HS4 y  RITE.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29

ceP20TV216   1,000 ud  Válv .comp. bronce.1"                                            12,70 12,70

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               17,00 0,17

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               17,20 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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15.01.01.07.01.08 ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 32 mm.                                 

Suministro y  montaje de v álv ula de compuerta de latón de 1 1/4", presión 16 bar, temperatua máx ima de 110C. In-
cluido p/p accerios y  material para su total instalación y  funcionamiento. Acorde al DB HS4 y  RITE.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP20TV218   1,000 ud  Válv .comp. bronce.1 1/4"                                        19,80 19,80

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               27,00 0,27

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               27,20 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.01.01.07.01.09 ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 40 mm.                                 

Suministro y  montaje de v álv ula de compuerta de latón de 1 1/2", presión 16 bar, temperatua máx ima de 110C. In-
cluido p/p accerios y  material para su total instalación y  funcionamiento. Acorde al DB HS4 y  RITE.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP20TV220   1,000 ud  Válv .comp. bronce.1 1/2"                                        110,44 110,44

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               117,60 1,18

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               118,80 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO 15.01.01.07.02 LLAVES DE EMPOTRAR                                              
15.01.01.07.02.01 ud  VÁLVULA DE PASO 18mm. 1/2"  P/EMPOTRAR                          

Suministro y  colocación de v álv ula de paso de  18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17XP010   1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.18mm                                7,80 7,80

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               10,70 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               10,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.01.01.07.02.02 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           

Suministro y  colocación de v álv ula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17XP020   1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.22mm                                8,07 8,07

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               10,90 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,00 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

15.01.01.07.02.03 ud  VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR                             

Suministro y  colocación de v álv ula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17XP030   1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.28mm                                10,19 10,19

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,10 0,13

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               13,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO 15.01.01.07.03 LLAVES DE ESFERA LATÓN - PVC                                    
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15.01.01.07.03.01 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co-
locada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceP17XE030   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  7,63 7,63

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,10 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,20 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15.01.01.07.03.02 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP17XE040   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              10,65 10,65

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,80 0,13

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

15.01.01.07.03.03 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceP17XE050   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              12,53 12,53

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               14,00 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               14,10 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15.01.01.07.03.04 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.                                

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co-
locada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceP17XE060   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2"                                  18,02 18,02

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,20

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               19,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.01.01.07.03.05 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2 1/2" 63mm.                            

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceP17XE070   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2 1/2"                              26,81 26,81

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               28,20 0,28

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               28,50 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO 15.01.01.07.04 VÁLVULAS DE RETENCIÓN                                           
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15.01.01.07.04.01 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 mm.                                

Suministro y  colocación de v álv ula de retención, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-
diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17XR010   1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1/2"                                3,40 3,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               6,30 0,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.01.01.07.04.02 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                

Suministro y  colocación de v álv ula de retención, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada median-
te unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17XR020   1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,90 3,90

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

15.01.01.07.04.03 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mm.                                  

Suministro y  colocación de v álv ula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17XR030   1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  5,20 5,20

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,10 0,08

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

15.01.01.07.04.04 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4" 32 mm.                              

Suministro y  colocación de v álv ula de retención, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-
diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP17XR040   1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                8,50 8,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,10 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,20 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15.01.01.07.04.05 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm.                              

Suministro y  colocación de v álv ula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-
diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP17XR050   1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                14,46 14,46

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               18,00 0,18

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               18,20 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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15.01.01.07.04.06 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 2" 50 mm.                                  

Suministro y  colocación de v álv ula de retención, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP17XR060   1,000 ud  Válv .retención latón roscar 2"                                  18,40 18,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               22,00 0,22

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               22,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

15.01.01.07.04.07 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2" 63 mm.                              

Suministro y  colocación de v álv ula de retención, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-
diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP17XR070   1,000 ud  Válv .retención latón rosc.2 1/2"                                32,70 32,70

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               36,30 0,36

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               36,60 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS

15.01.01.07.04.08 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3" 75 mm.                                  

Suministro y  colocación de v álv ula de retención, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP17XR080   1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3" c/ bridas                        106,40 106,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               110,00 1,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               111,10 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO 15.01.01.07.05 PURGADORES                                                      
15.01.01.07.05.01 ud  PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                        

Suministro y  colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y  funcionando.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP17XH010   1,000 ud  Purgador automático 1/8 "                                       3,65 3,65

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO 15.01.01.07.06 ELECTROVÁLVULAS                                                 
15.01.01.07.06.01 ud  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                              

Electrov álv ula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y  conex ión de 3/4" completamente insta-
lada sin i/pequeño material.

ceO01OB200   0,125 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,79

ceO01OB230   0,125 h   Ay udante fontanero                                              13,36 1,67

ceO01OB240   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,29

ceP26SV010   1,000 ud  Electrov álv ula 24 V apertura manual 3/4"                        15,00 15,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               18,80 0,19

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               18,90 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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15.01.01.07.06.02 ud  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1"                                

Electrov álv ula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y  conex ión de 1" completamente instala-
da sin i/pequeño material.

ceO01OB200   0,125 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,79

ceO01OB230   0,125 h   Ay udante fontanero                                              13,36 1,67

ceO01OB240   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,29

ceP26SV020   1,000 ud  Electrov álv ula 24 V apertura manual 1"                          23,36 23,36

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               27,10 0,27

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               27,40 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.01.01.07.06.03 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"                              

Electrov álv ula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y  regulador de caudal, con conex ión de
1", completamente instalada sin i/pequeño material.

ceO01OB200   0,125 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,79

ceO01OB230   0,125 h   Ay udante fontanero                                              13,36 1,67

ceO01OB240   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,29

ceP26SV030   1,000 ud  Electrov . 24 V reguladora caudal 1"                             25,16 25,16

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               28,90 0,29

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               29,20 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.01.01.07.06.04 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"                          

Electrov álv ula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y  regulador de caudal, con conex ión de
1 1/2", completamente instalada sin i/pequeño material.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceO01OB230   0,150 h   Ay udante fontanero                                              13,36 2,00

ceO01OB240   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,29

ceP26SV040   1,000 ud  Electrov . 24 V reguladora caudal 1 1/2"                         67,88 67,88

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               72,30 0,72

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               73,00 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.01.01.07.06.05 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 2"                              

Electrov álv ula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y  regulador de caudal, con conex ión de
2", completamente instalada sin i/pequeño material.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceO01OB230   0,200 h   Ay udante fontanero                                              13,36 2,67

ceO01OB240   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,29

ceP26SV050   1,000 ud  Electrov . 24 V reguladora caudal 2"                             93,11 93,11

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               98,90 0,99

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               99,90 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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15.01.01.07.06.06 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1"                             

Electrov álv ula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y  de presión, con
conex ión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceO01OB230   0,200 h   Ay udante fontanero                                              13,36 2,67

ceO01OB240   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,29

ceP26SV070   1,000 ud  Electrov . 24 V regulador presión 1"                             98,66 98,66

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               104,50 1,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               105,50 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.01.01.07.06.07 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1 1/2"                         

Electrov álv ula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y  de presión, con
conex ión de 1 1/2", completamente instalada sin i/pequeño material.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceO01OB230   0,200 h   Ay udante fontanero                                              13,36 2,67

ceO01OB240   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,29

ceP26SV080   1,000 ud  Electrov . 24 V regulador presión 1 1/2"                         125,29 125,29

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               131,10 1,31

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               132,40 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.01.01.07.06.08 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 2"                             

Electrov álv ula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y  de presión, con
conex ión de 2", completamente instalada sin i/pequeño material.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceO01OB230   0,200 h   Ay udante fontanero                                              13,36 2,67

ceO01OB240   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,29

ceP26SV090   1,000 ud  Electrov . 24 V regulador presión 2"                             149,81 149,81

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               155,60 1,56

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               157,20 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.01.01.07.06.09 ud  ELECTROV. PVC 24V APERTURA MANUAL 3/4"                          

Electrov álv ula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y  conex ión de 3/4" completamente instala-
da, sin i/ pequeño material.

ceO01OB200   0,125 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,79

ceO01OB230   0,125 h   Ay udante fontanero                                              13,36 1,67

ceO01OB240   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,29

ceP26SV100   1,000 ud  Electrov . PVC apertura manual 3/4"                              15,38 15,38

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,19

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               19,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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15.01.01.07.06.10 ud  ELECTROV. PVC 24V APERTURA MANUAL 1"                            

Electrov álv ula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y  conex ión de 1" completamente instalada,
sin i/ pequeño material.

ceO01OB200   0,125 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,79

ceO01OB230   0,125 h   Ay udante fontanero                                              13,36 1,67

ceO01OB240   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,29

ceP26SV110   1,000 ud  Electrov . PVC apertura manual 1"                                18,11 18,11

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               21,90 0,22

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               22,10 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

15.01.01.07.06.11 ud  ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 1"                          

Electrov álv ula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y  regulación de caudal, con conex ión de 1",
completamente instalada sin i/ pequeño material.

ceO01OB200   0,125 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,79

ceO01OB230   0,125 h   Ay udante fontanero                                              13,36 1,67

ceO01OB240   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,29

ceP26SV120   1,000 ud  Electrov . PVC reguladora caudal 1"                              20,25 20,25

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               24,00 0,24

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               24,20 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.01.01.07.06.12 ud  ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"                      

Electrov álv ula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y  regulación de caudal, con conex ión de 1
1/2", completamente instalada sin i/ pequeño material.

ceO01OB200   0,125 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,79

ceO01OB230   0,125 h   Ay udante fontanero                                              13,36 1,67

ceO01OB240   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,29

ceP26SV130   1,000 ud  Electrov . PVC reguladora caudal 1 1/2"                          54,00 54,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               57,80 0,58

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               58,30 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

15.01.01.07.06.13 ud  ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 2"                          

Electrov álv ula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y  regulación de caudal, con conex ión de 2",
completamente instalada sin i/ pequeño material.

ceO01OB200   0,125 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,79

ceO01OB230   0,125 h   Ay udante fontanero                                              13,36 1,67

ceO01OB240   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,29

ceP26SV140   1,000 ud  Electrov . PVC reguladora caudal 2"                              71,25 71,25

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               75,00 0,75

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               75,80 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO 15.01.01.07.07 REDUCTORAS DE PRESION                                           
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15.01.01.07.07.01 ud  VALV. REDUCT. PRESIÓN 1 1/2"                                    

Suministro y  montaje de v álv ula reductora de presión en fundición roja de bronce de 1 1/2", filltro de malla 0,23
mm de acero inox idable, racores de unión y  conex ión para manómetro a 1/4. Presión de salida 1,5-6 bar. Total-
mente instalada y  funcionando. Acorde al DB HS4.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP17XY050   1,000 ud  Válv ula reductora presión 1 1/2"                                194,00 194,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               201,20 2,01

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               203,20 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

15.01.01.07.07.02 ud  VALV. REDUCT. PRESIÓN 2"                                        

Suministro y  montaje de v álv ula reductora de presión en fundición roja de bronce de 2", filltro de malla 0,23 mm de
acero inox idable, racores de unión y  conex ión para manómetro a 1/4. Presión de salida 1,5-6 bar. Totalmente ins-
talada y  funcionando. Acorde al DB HS4.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP17XY060   1,000 ud  Válv ula reductora presión 2"                                    219,50 219,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               226,70 2,27

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               228,90 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

15.01.01.07.07.03 ud  VALV. REDUCT. PRESIÓN 2 1/2"                                    

Suministro y  montaje de v álv ula reductora de presión en fundición roja de bronce de 2", filltro de malla 0,23 mm de
acero inox idable, racores de unión y  conex ión para manómetro a 1/4. Presión de salida 1,5-6 bar. Totalmente ins-
talada y  funcionando. Acorde al DB HS4.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP17XY061   1,000 ud  Válv ula reductora presión 2,5"                                  240,00 240,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               247,20 2,47

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               249,60 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO 15.01.01.07.08 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS                                          
15.01.01.07.08.01 ud  VAL. MEZCL. TERMOST. 3/4" VTA H                                 

Suministro y  montaje de v álv ula mezcladora termostática de 3/4" "Serie VTA", ESBE para ACS, de cuerpo latón y
partes internas resistentes corrosión, conex iones hembra. . Presión máx ima 10 bar,Temp. máx ima 95 ºC. Acorde
al DB HS 4 y  normas UNE referencia.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceO01OB230   0,150 h   Ay udante fontanero                                              13,36 2,00

ceP17XZ020   1,000 ud  Válv ula termostática VTA 3/4" H                                 32,80 32,80

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               36,90 0,37

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               37,30 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO 15.01.01.07.09 SISTEMA LLENADO INSTALACION                                     
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15.01.01.07.09.01 ud  LLENADO AUTOMÁTICO 1 1/2"                                       

Suministro y  montaje de un equipo de alimentación de agua de llenado automático compuesto por v álv ula solenoi-
de de 1 1/2" normalmente cerrada y  un presostato regulable con escala de 0-6 kg/cm2. Incluy e p.proporcional de
material y  accesorios para su total instalación
y  funcionamiento. Acorde al RITE.

ceP17Z140    1,000 ud  Valv ula solenoide 1 1/2"                                        65,00 65,00

ceP20WT080   1,000 ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI                           78,00 78,00

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 13,72

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               171,00 1,71

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               172,70 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 15.01.01.08 EVACUACIÓN                                                      
ELEMENTO 15.01.01.08.01 PUNTO DE VACIADO Y VÁLVULA                                      
15.01.01.08.01.01 ud  PUNTO DE VACIADO 1 1/2"                                         

Suministro y  montaje de un punto de v aciado en tubería plástica o similar de 1 1/2" para la red de suminsitro de
agua al edificio, incluy endo v álv ula, tubo plástico y  p.p acces. Acorde al DBHS4 y  5 del CTE.

ceO01OB200   0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 11,43

ceP17XW060   1,000 ud  Punto de v aciado y  v álv ula 11/2 "                               15,80 15,80

ceP17PU050   1,000 m   Tubo multicapa  40x 4,5 mm                                       9,45 9,45

ceP17PU150   1,000 ud  P.p. acces.  40x 4,5                                             2,40 2,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               39,10 0,39

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               39,50 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.01.01.08.01.02 ud  PUNTO DE VACIADO 1"                                             

Suministro y  montaje de un punto de v aciado en tubería plástica o similar de 1" para la red de suminsitro de agua
al edificio, incluy endo v álv ula, tubo plástico y  p.p acces. Acorde al DBHS4 y  5 del CTE.

ceO01OB200   0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 8,57

ceP17XW040   1,000 ud  Punto de v aciado y  v álv ula 1 "                                  10,90 10,90

ceP17PU030   1,000 m   Tubo multicapa  25x 2,5 mm                                       4,09 4,09

ceP17PU130   1,000 ud  P.p. acces.  25x 2,5                                             1,19 1,19

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               24,80 0,25

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               25,00 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO 15.01.01.08.02 TUBERÍAS Y BAJANTES                                             
SUBELEMENTO 15.01.01.08.02.01 INSONORIZADAS PP TRICAPA                                        
15.01.01.08.02.01.01 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D90mm.                     

Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm., con sistema de unión mediante inserción
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificación  B2 según DIN 4102 y  EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP17JI040   1,250 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D90mm.                               6,46 8,08

ceP17JI120   0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D90 mm.                                   3,14 0,94

ceP17JI210   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D90 mm.                                      6,82 3,41

ceP17JI290   0,300 ud  Manguito dilat. H-H D90 mm.                                     4,46 1,34

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               17,30 0,17

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               17,50 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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15.01.01.08.02.01.02 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D110mm.                    

Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm., con sistema de unión mediante inser-
ción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material aislante en el paso de forjado,
clasificación  B2 según DIN 4102 y  EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP17JI050   1,250 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D110mm.                              8,62 10,78

ceP17JI130   0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D110 mm.                                  4,04 1,21

ceP17JI220   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D100 mm.                                     8,58 4,29

ceP17JI300   0,300 ud  Manguito dilat. H-H D110 mm.                                    4,79 1,44

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               21,30 0,21

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               21,50 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO 15.01.01.08.02.02 PVC EVACUACIÓN SERIE B                                          
15.01.01.08.02.02.01 m   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceP17VC010   1,100 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                0,95 1,05

ceP17VP010   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,77 0,23

ceP17VP130   0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,72 0,07

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2,80 0,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2,80 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.01.01.08.02.02.02 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceP17VC020   1,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,21 1,21

ceP17VP020   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,82 0,25

ceP17VP140   0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,82 0,08

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,00 0,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

15.01.01.08.02.02.03 m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceP17VC030   1,100 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,53 1,68

ceP17VP030   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,36 0,41

ceP17VP150   0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,22 0,12

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,60 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,70 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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15.01.01.08.02.02.04 m   TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.                               

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando. s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP17VC040   1,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.75mm                                2,35 2,35

ceP17VP040   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            1,80 0,54

ceP17VP160   0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            2,38 0,24

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               5,30 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.01.01.08.02.02.05 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP17JP070   0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,10 0,83

ceP17VC060   1,250 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               3,75 4,69

ceP17VP060   0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,51 1,26

ceP17VP100   0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         5,42 1,63

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               10,60 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               10,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO 15.01.01.08.03 DESAGÜES SIFÓNICOS                                              
SUBELEMENTO 15.01.01.08.03.01 SIFÓN INDIVIDUAL                                                
15.01.01.08.03.01.01 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO 40                                 

Suministro y  colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón de PVC curv o,
con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y  con registro inferior, y  conex ión de éste mediante tubería de PVC
de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y  v álido
para fregaderos de 1 seno, lav abos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29

ceP17SS070   1,000 ud  Sifón curv o PVC sal.horizon.40mm 1 1/2"                         2,80 2,80

ceP17VC020   0,300 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,21 0,36

ceP17VP140   2,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,82 1,64

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,10 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,20 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO 15.01.01.08.03.02 CONJUNTOS/NUCLEOS ASEOS                                         
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15.01.01.08.03.02.01 ud  DESAGÜE PVC NUCLEO ASEOS PRIMARIA                               

Desagües y  conex ión a la red v ertical para ev acuación de aguas residuales con tubo de PVC, desde los diferen-
tes aparatos de un núcleo de aseos del edificio de primaria, con sifones indiv iduales. Incluso parte proporcional de
tapones en los manguetones de los inodoros como registros.

ceO01OB200   12,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 171,48

ceP17VC030   7,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,53 10,71

ceP17VC060   3,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               3,75 11,25

ceP17VP030   14,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,36 19,04

ceP17VP060   8,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,51 20,08

ceP17VP100   8,000 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         5,42 43,36

ceP17VP150   14,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,22 17,08

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               293,00 2,93

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               295,90 2,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO 15.01.02 AISLAMIENTO FONTANERIA                                          
15.01.02.01 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x15                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 15 mm, y  19 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4. Acorde RITE 2007

ceP20SCF210  1,000 m.  Coquilla elastomérica 19x 15                                     1,53 1,53

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,40 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

15.01.02.02 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x18                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 18 mm, y  19 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

ceP20SCF220  1,000 m.  Coquilla elastomérica 19x 18                                     1,71 1,71

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,60 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15.01.02.03 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x22                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 22 mm, y  19 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.

ceP20SCF230  1,000 m.  Coquilla elastomérica 19x 22                                     1,86 1,86

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,80 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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15.01.02.04 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x28                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 28 mm, y  19 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.

ceP20SCF240  1,000 m.  Coquilla elastomérica 19x 28                                     2,20 2,20

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               5,10 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               5,10 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

15.01.02.05 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x35                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 35 mm, y  19 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.

ceP20SCF250  1,000 m.  Coquilla elastomérica 19x 35                                     2,58 2,58

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               5,50 0,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.01.02.06 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x42                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 42 mm, y  19 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.

ceP20SCF260  1,000 m.  Coquilla elastomérica 19x 42                                     2,88 2,88

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               5,80 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.01.02.07 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 30x15                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 16 mm, y  30 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP20SCF120  1,000 m   Coq. 15x 35 alt. temp. rev estido PVC K-FLEX                      8,70 8,70

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,60 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,70 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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15.01.02.08 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 30x18                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 20 mm, y  30 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP20SCF121  1,000 m   Coq. 18x 35 alt. temp. rev estido PVC K-FLEX                      8,80 8,80

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,70 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.01.02.09 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 30x22                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 25 mm, y  30 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP20SCF095  1,000 m.  Coq. 22x 30 alt. temp. rev estido plástico                        6,70 6,70

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,70 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.01.02.10 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 30x28                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 25 mm, y  30 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP20SCF100  1,000 m.  Coq. 28x 30 alt. temp. rev estido plástico                        7,17 7,17

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               10,10 0,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               10,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

15.01.02.11 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 30x35                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 25 mm, y  30 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP20SCF123  1,000 m   Coq. 28x 35 alt. temp. rev estido PVC K-FLEX                      9,70 9,70

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,60 0,13

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.01.03.03 ud  GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS                                 

Suministro y  colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lav adora o lav av ajillas, colocado roscado, totalmente
equipado, instalado y  funcionando. Acorde al DBHS4

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP18GF130   1,000 ud  Grifo pared lav adora 1/2"a 3/4"                                 4,12 4,12

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,00 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               7,10 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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15.01.03.04 ud  GRIFO BOLA ROSCA MANGUERA                                       

Grifo de bola con rosca para manguera de D-15 mm, incluso p.p. de piezas de acople. Totalmente instalado y  en
funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.02 FONTANERIA URBANIZACIÓN                                         
APARTADO 15.02.01 RED DE RIEGO E HIDRANTES                                        
SUBAPARTADO 15.02.01.01 RED DE RIEGO                                                    
ELEMENTO 15.02.01.01.01 TUBERÍAS DE POLIETILENO                                         
SUBELEMENTO 15.02.01.01.01.01 BAJA DENSIDAD                                                   
15.02.01.01.01.01.01 m   TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,6at.                                     

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25 mm de ø ex terior y  6 atmósferas de pre-
sión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.

ceO01OA030   0,032 h   Oficial primera                                                 14,29 0,46

ceP26TPB040  1,000 m   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm                           0,62 0,62

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1,10 0,01

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBELEMENTO 15.02.01.01.01.02 ALTA DENSIDAD                                                   
15.02.01.01.01.02.01 m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø20mm,6at.                                     

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 20 mm ex terior y  6 atmósferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja v ioleta)

ceO01OA030   0,024 h   Oficial primera                                                 14,29 0,34

ceP26TPA010  1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=20mm                           0,30 0,30

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               0,60 0,01

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.02.01.01.01.02.02 m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø25mm,6at.                                     

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 25 mm ex terior y  6 atmósferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja v ioleta)

ceO01OA030   0,032 h   Oficial primera                                                 14,29 0,46

ceP26TPA020  1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=25mm                           0,44 0,44

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,01

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               0,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.02.01.01.01.02.03 m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,6at.                                     

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 32 mm ex terior y  6 atmósferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja v ioleta)

ceO01OA030   0,036 h   Oficial primera                                                 14,29 0,51

ceP26TPA030  1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=32mm                           0,68 0,68

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1,20 0,01

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1,20 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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15.02.01.01.01.02.04 m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø40mm,6at.                                     

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 40 mm ex terior y  6 atmósferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja v ioleta)

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 14,29 0,57

ceP26TPA040  1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=40mm                           1,21 1,21

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1,80 0,02

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 15.02.01.02 ARQUETAS                                                        
15.02.01.02.01 ud  ARQUETA 40X40X50 1/2P. E=10CM                                   

Arqueta de registro de 40 x  40 x  50 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de
1/2 pie de espesor, enfoscada y  bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, ta-
pa de hormigón armado, ex cav ación, carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero.

ceO01OA030   1,200 h   Oficial primera                                                 14,29 17,15

ceO01OA070   1,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 15,62

ceM05RN010   0,060 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 24,74 1,48

ceM06MR040   0,020 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             8,96 0,18

ceP01LT020   0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 4,38

ceP01MC020   0,060 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 2,74

ceP01MC040   0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,79

ceP01HM010   0,042 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 1,92

ceP26Q030    1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.40x 40 cm                                21,00 21,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               65,30 0,65

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               65,90 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 15.02.01.03 ELEMENTOS DE RIEGO PARA JARDINERÍA                              
ELEMENTO 15.02.01.03.01 FIL.MAL./TUBERÍAS INTEGRALES Y GOTEROS                          
15.02.01.03.01.01 ud  FILTRO MALLA EN Y DE 1" METAL                                   

Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 1" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conex ión y  manóme-
tros. PN 10.

ceO01OA030   0,160 h   Oficial primera                                                 14,29 2,29

ceP26L020    1,000 ud  Filtro incl.malla de acero D=1"                                 62,71 62,71

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               65,00 0,65

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               65,70 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15.02.01.03.01.02 ud  FILTRO MALLA EN Y DE 1 1/2" METAL                               

Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 1 1/2" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conex ión y  ma-
nómetros. PN 10.

ceO01OA030   0,360 h   Oficial primera                                                 14,29 5,14

ceP26L030    1,000 ud  Filtro incl.malla de acero D=1 1/2"                             92,54 92,54

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               97,70 0,98

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               98,70 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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15.02.01.03.01.03 ud  FILTRO MALLA EN Y DE 2"  METAL                                  

Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 2" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conex ión y  manóme-
tros. PN 10.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 14,29 5,72

ceP26L040    1,000 ud  Filtro incl.malla de acero D=2"                                 135,28 135,28

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               141,00 1,41

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               142,40 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.02.01.03.01.04 ud  FILTRO MALLA EN Y DE 3"  METAL                                  

Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 3" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conex ión y  manóme-
tros. PN 10.

ceO01OA030   0,440 h   Oficial primera                                                 14,29 6,29

ceP26L045    1,000 ud  Filtro incl.malla de acero D=3"                                 159,00 159,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               165,30 1,65

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               166,90 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

15.02.01.03.01.05 ud  FILTRO MALLA EN Y DE 4"  METAL                                  

Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 4" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conex ión y  manóme-
tros. PN 10.

ceO01OA030   0,480 h   Oficial primera                                                 14,29 6,86

ceP26L050    1,000 ud  Filtro incl.malla de acero D=4"                                 200,20 200,20

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               207,10 2,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               209,10 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

15.02.01.03.01.06 ud  FILTRO MALLA EN Y DE 5"  METAL                                  

Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 5" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conex ión y  manóme-
tros. PN 10.

ceO01OA030   0,640 h   Oficial primera                                                 14,29 9,15

ceP26L060    1,000 ud  Filtro incl.malla de acero D=5"                                 262,50 262,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               271,70 2,72

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               274,40 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

15.02.01.03.01.07 ud  FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO                         

Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1" de polipropileno , incluso accesorios de conex ión y
manómetros.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceP26L070    1,000 ud  Filtro malla 120mesh, 1" PP                                     17,56 17,56

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               20,40 0,20

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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15.02.01.03.01.08 m   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.40 M                                   

Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre
0.5 y  3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.40 m.

ceO01OA070   0,042 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,55

ceP26TPI020  1,000 m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/40cm D=16mm                          0,36 0,36

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,01

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               0,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 15.02.01.03.02 ELECTROVÁLVULAS                                                 
15.02.01.03.02.01 ud  ELECTROVÁLVULA Ø 1"                                             

Suministro e instalación de electrov álv ula de 1" ø, en fibra de v idrio y  ny lon o delrin, solenoide 24 V, en C.A.,
apertura automática y  manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máx ima de funcionamiento 10 kg/cm2
caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conex ión.

ceO01OA030   0,540 h   Oficial primera                                                 14,29 7,72

ceO01OA070   0,540 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,03

ceP26SV030   1,000 ud  Electrov . 24 V reguladora caudal 1"                             25,16 25,16

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               39,90 0,40

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               40,30 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

15.02.01.03.02.02 m   CABLE CONTROL 2X2,5 mm2                                         

Suministro e instalación de cable antihumedad de 2x 2,5 mm (0,6 kv ) flex ible, incluso conectores estancos.

ceO01OA030   0,005 h   Oficial primera                                                 14,29 0,07

ceO01OA070   0,005 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,07

ceP26SL010   1,000 m   Línea eléctrica p/electrov ál. 2x 2,5mm2                          1,16 1,16

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,01

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO 15.02.01.03.03 PROGRAMADORES                                                   
15.02.01.03.03.01 ud  PROGRAMADOR ELECT.8 ESTACIONES                                  

Suministro e instalación de programador electrónico de 8 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de
riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más progra-
mas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 v oltios.

ceO01OB240   8,250 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 117,89

ceO01OB260   8,250 h   Ay udante electricista                                           13,36 110,22

ceP26SP040   1,000 ud  Program.electrónico 8 estaciones                                97,80 97,80

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               325,90 3,26

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               329,20 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 FONTANERÍA. APARATOS SANITARIOS                                 
16.01 ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                        

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y  670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida v ertical u horizontal con juego de fijación a
suelo, tanque de alimentación con tapa y  mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y  asiento con
aro abierto y  tapa con bisagras en acero inox idable. Completamente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de
manguetón de conex ión, latiguillo y  llav e de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

ceO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 18,58

ceP18IE100   1,000 u   Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x 670 mm                     253,90 253,90

ceP17XT010   1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55

ceP18GW010   1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               278,70 2,79

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               281,50 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

16.02 ud  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                               

Lav abo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y  550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón y  rebo-
sadero y  llav es de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y  conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 15,72

ceP18LX100   1,000 ud  Lav abo mural acces. completo 640x 550 mm                         137,10 137,10

ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31

ceP18LX040   1,000 ud  Sifón flex ible p/lav abo discap.                                 12,37 12,37

ceP18GS010   1,000 ud  Grifo temp.lav abo mezcla gerontológico                          143,61 143,61

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               321,20 3,21

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               324,40 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.03 ud  BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 900 mm                              

Barra recta fija, de instalación mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inox idable con acabado brillo (cro-
mado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y  con posibilidad de fijarla mediante adhe-
siv o (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y  medios aux iliares.

ceO01OA030   0,333 h   Oficial primera                                                 14,29 4,76

ceM12T070    0,333 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,37

ceP18CB220   1,000 ud  Barra recta fija acero inox  900 mm                              77,70 77,70

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               82,80 0,83

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               83,70 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16.04 ud  ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO INOX AISI-304 700x500 mm          

Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y  ancho 500 mm, con marco en acero inox idable AI-
SI-304 en acabado satinado, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y  fijaciones.

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 14,29 3,57

ceM12T070    0,250 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,28

ceP18CB016   1,000 ud  Espejo reclin. marco AISI-304 700x 500 mm                        166,55 166,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               170,40 1,70

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               172,10 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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16.05 ud  Grifo mezclador Gereontológico                                  

Suministro y  montaje Grifo mezclador gereontológico con cuerpo de latón cromado, caño ex traible y  monomando
accionable con palanca . Con latiguillos de conex ión, juntas y  fijaciones, quedando la unidad completamente mon-
tada y  en funcionamiento.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP18GL070   1,000 ud  Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom                        94,34 94,34

ceP18GW010   2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 3,36

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               100,60 1,01

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               101,60 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.06 ud  Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos                     

Suministro y  montaje de grifo de lav abo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 l/min, cierre automático
10 s,  con cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y  tuerca de fijación. Se incluy e latigillo
flex ible de 200 mm y  1/2 ", quedando la unidad completamente montada y  perfecto funcionamiento.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP18GS020   1,000 ud  Grifo temporizado meclador lav abo                               62,81 62,81

ceP18GW010   2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 3,36

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               69,00 0,69

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               69,70 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.07 ud  Grifo temporizado Cromado urinarios                             

Suministro y  montaje de grifo  temporizado de urinario, de caudal 5 l/min, cierre automático 5 s,  con cuerpo y  pul-
sador de latón cromado, cabeza intercambiable. Se incluy e el pequeño material, enlace con urinario de 1/2" croma-
do, quedando la unidad completamente montada y  perfecto funcionamiento.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP18GS060   1,000 ud  Grifo urinario temporizado                                      40,98 40,98

ceP18GW030   1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    5,97 5,97

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               50,40 0,50

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               50,90 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.08 ud  Grifo temporizado A.F Cromado lavabos                           

Suministro y  montaje de grifo de lav abo temporizado, de caudal 6 l/min, cierre automático 10 s,  con cuerpo de la-
tón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y  tuerca de fijación. Se incluy e latigillo flex ible de 200 mm y
1/2 ", quedando la unidad completamente montada y  perfecto funcionamiento.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP18GL110   1,000 ud  Grifo temporizado lav abo                                        37,61 37,61

ceP18GW010   1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               42,20 0,42

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               42,60 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS
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16.09 ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COLOR                                 

Lav abo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x 51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, incluso
v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y  funcionando. Acorde al DBHS4.

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 15,72

ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP18LP010   1,000 ud  Lav .65x 51cm.c/ped.color.                                        71,68 71,68

ceP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               99,80 1,00

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               100,80 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.10 ud  LAV.56x47 BLANCO ENCIM.                                         

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 56x 47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equiv a-
lente (sin incluir), incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y  fun-
cionando. Acorde DB HS4

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 15,72

ceP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31

ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP18GL030   1,000 ud  Grif.monobloc lav abo cromo s.n.                                 31,42 31,42

ceP18LE020   1,000 ud  Lav abo 56x 47cm. blanco                                          52,21 52,21

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               111,80 1,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               112,90 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

16.11 ud  LAV.D=40 BLANCO ENCIM.                                          

Lav abo de porcelana v itrificada en blanco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de mármol o equi-
v alente (sin incluir)r, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde DB HS4

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 15,72

ceP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31

ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP18LE070   1,000 ud  Lav .s/encim.D=400 mm. blanco                                    56,91 56,91

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               85,00 0,85

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               85,90 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.12 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20
cm. y  de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

ceO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 18,58

ceP17XT010   1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55

ceP18GW010   1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68

ceP18IB020   1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco                                   120,56 120,56

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               145,40 1,45

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               146,80 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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16.13 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. INFANTIL                       

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, tipo infantil serie normal colocado mediante tacos y  tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible
de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

ceO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 18,58

ceP17XT010   1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55

ceP18GW010   1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68

ceP18IB020   1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco                                   120,56 120,56

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               145,40 1,45

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               146,80 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

16.14 ud  URINARIO MURAL BLANCO                                           

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  dotado de tapón
de limpieza, con sifón incorporado al aparato y  manguito. Instalado y  Acorde al DB HS4.

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceP18WU010   1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   95,14 95,14

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               116,60 1,17

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               117,80 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.15 ud  PLATO DUCHA PORC.80x80 BLANCO                                   

Plato de ducha de porcelana ex traplano, de 80x 80 cm, blanco, cromada, incluso v álv ula de desagüe sifónica, con
salida horizontal de 60 mm., instalada y  funcionando. Acorde al DBHS4.

ceO01OB200   1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 17,15

ceP17SV080   1,000 ud  Válv ula desagüe ducha D60                                       9,48 9,48

ceP18D100    1,000 ud  P. ducha 80x 80 blanco                                           98,00 98,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               124,60 1,25

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               125,90 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

16.16 ud  Grifo Monomando Cromado duchas                                  

Suministro y  montaje Grifo de Bañera-Ducha monomando fabricado en metal cromado con cartucho cerámico de
40 mm, con inv ersor baño-ducha, ducha teléfono, difusor, aireador y   latiguillos de conex ión, juntas y  fijaciones,
quedando la unidad completamente montada y  en funcionamiento.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP18GD070   1,000 ud  Monomando ducha cromo mod. Clip                                 50,31 50,31

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               53,20 0,53

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               53,70 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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16.17 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 48x 50 cm., dotado de rejilla de desagüe y  enchufe de unión, coloca-
do mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared
conv encional, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de
desagüe).

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 15,72

ceP17SV050   1,000 ud  Válv .gigante inox .p/fregade.40mm                                4,52 4,52

ceP18GF030   1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           47,79 47,79

ceP18WV010   1,000 ud  Verted.porc.c/rej.48x 50cm.blan.                                 89,38 89,38

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               157,40 1,57

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               159,00 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.18 ud  FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.                                   

Fregadero de acero inox idable, de 60x 49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o equiv alente (sin
incluir), con grifo monomando con caño giratorio y  aireador, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., llav es de es-
cuadra de 1/2" cromadas y  desagüe sifónico, instalado y  funcionando. Vertedero de porcelana v itrificada, blanco,
de 44x 33 cm., dotado de rejilla de desagüe de aero inox , con enchufe de unión, colocado mediante tacos y  torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared conv encional, incluso v ál-
v ula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB
HS4.

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceP17SS040   1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         2,73 2,73

ceP17SV040   1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,06 2,06

ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP18FA020   1,000 ud  Fregadero 60x 49cm. 1 seno                                       71,86 71,86

ceP18GF090   1,000 ud  Grif. mmdo.v er.fre.cro.                                         91,20 91,20

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               198,40 1,98

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               200,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.19 ud  CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                 

Suministro y  colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empotrados como el
alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y  1 repisa; montados y  limpios.
Acorde al DB HS4.

ceO01OA030   2,000 h   Oficial primera                                                 14,29 28,58

ceP18CE010   1,000 ud  Conjunto accesorios porc. p/emp.                                92,99 92,99

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               121,60 1,22

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               122,80 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 17.01 URBANIZACION                                                    
APARTADO 17.01.01 REDES DE BAJA TENSIÓN                                           
SUBAPARTADO 17.01.01.01 CONDUCTORES                                                     
ELEMENTO 17.01.01.01.01 CONDUCTORES BAJO ACERA                                          
17.01.01.01.01.01 m.  LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.                                

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
acera, realizada con cables conductores de 3x 240+1x 150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de alu-
minio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja
de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con
10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instala-
ción de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de
espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso
suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte
a v ertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la ex cav ación, y  pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceO01OB250   0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 1,37

ceA00X030    0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 5,10 1,79

ceA00R010    0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  7,16 2,15

ceP15AH005   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

ceP15AH010   1,000 m   Placa cubrecables                                               1,10 1,10

ceP15AL110   1,000 m   Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x 150 mm²                          3,67 3,67

ceP15AL130   3,000 m   Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x 240 mm²                          5,62 16,86

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               29,00 0,29

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               29,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

APARTADO 17.01.02 ILUMINACIÓN EXTERIOR                                            
SUBAPARTADO 17.01.02.01 COLUMNAS BÁCULOS Y BRAZOS                                       
ELEMENTO 17.01.02.01.01 COLUMNAS                                                        
17.01.02.01.01.01 ud  COLUM. 4,5 m+LUMINARIA 70 W.                                    

Columna recta galv anizada y  pintada de 4,5 m. de altura, con luminaria luminaria fabricada en  fundición de alumi-
nio iny ectado con óptica compuesta por reflector de aluminio y  cierre de cristal plano aportando a la luminaria un
rendimiento fotométrico  superior al 75%. con un FSH <1%.Bandeja portaequipo fabricada en chapa de acero galv a-
nizado y  lacada. Bloque óptico compuesto por un reflector de aluminio anodizado, una cazoleta de sujeción porta-
lámparas y  un cierre de v idrio sellado  con silicona, que aporta a la óptica un grado de estanqueidad IP66. con
lámparas de v apor de sodio alta presión o halogenuros metálicos de 70 W, y  equipo de arranque, instalada, inclu-
y endo accesorios, conex ionado y  anclaje sobre cimentación.

ceO01OA090   0,200 h   Cuadrilla A                                                     34,16 6,83

ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10

ceP16AF002   1,000 ud  Lumi. VSAP o HPI 70 W.                                          74,92 74,92

ceP16AK006   1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=4,5 m.                             143,97 143,97

ceP16AK007   1,000 ud  Brazo de acero d=60 mm L=380                                    50,78 50,78

ceP16CE015   1,000 ud  Lámp. VSAP o HPI 70 W.                                          10,17 10,17

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               287,80 2,88

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               290,70 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 17.01.02.02 PROYECTORES                                                     
ELEMENTO 17.01.02.02.01 PROYECTORES EMPOTRADOS SUELO                                    
17.01.02.02.01.01 ud  PROY.EMPOTR.SUELO LEDs CUADRADO                                 

Luminaria de empotrar en suelo cuadrada para efectos de señalización y  guía basado en la tecnología LEDs, con
superficie de v idrio templado uniformemente iluminada, embellecedor de acero inox idable y  caja portaequipos de
policarbonato IP67.  Equipada con 16 LEDs tipo SMD posibles en colores blanco, rojo, v erde, azul, ámbar y  RGB.
Dimensiones 75x 100x 100,  Vida útil de los LEDS 50.000 h..  El consumo de la luminaria es de 2,80 W.  Instalado
incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 14,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16AD060   1,000 ud  Empotrab.suelo LEDs cuadrado                                    218,40 218,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               233,20 2,33

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               235,60 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 17.01.02.03 BALIZAS                                                         
17.01.02.03.01 ud  BALIZA LED 6,5 W                                                

Suministro y  montaje baliza de ex terior de radiación lateral ex tensiv a modelo BLOC de la marca LAMP. Fabricado
en ex trusión e iny ección de aluminio lacado en color gris tex turizado, con cristal templado glaseado de seguridad.
De 800 mm de alto, con un IP65. Con 3 LEDs de alta emisión color blanco neutral y  6,5W de potencia. Equipo
electrónico incorporado.Se incluy e pequeño material, replanteo, fijaciones al pav imento, quedando la unidad total-
mente instalada y  en correcto funcionamiento.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP16AG090   1,000 ud  Baliza rad. lat. ex ten. LED 6,5 W                               159,00 159,00

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               163,80 1,64

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               165,50 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO 17.01.03 LINEAS ALUMBRADO EXTERIOR                                       
17.01.03.01 m   Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo                         

Montaje línea eléctrica 5x 6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máx ima de serv icio de
90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN
50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de
registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios pa-
ra el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se es-
pecifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE140   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,22 6,10

ceP15GE020   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M25 Libre halogenos                     1,38 1,38

ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,22 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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17.01.03.02 m   Línea 2x6 mm2 alumbrado exterior                                

ceO01OB240   0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,71

ceP15AE140   2,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,22 2,44

ceP15GB129   1,000 m   Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm              2,38 2,38

ceP15GB299   1,000 ud  Manguito unión 63 mm                                            1,45 1,45

ceP15GB360   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,10 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

17.01.03.03 m   Conductor aislado 16 mm2 RZ1 alumbrado                          

Suministro y  montaje de conductor de proteccion  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 16 mm² para conex ión a tie-
rra de la red de alumbrado ex terior, conforme con la norma  UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máx ima del conductor: 90º C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE160   1,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 2,95 2,95

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,10 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,10 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 17.01.04 CIMENTACIONES                                                   
17.01.04.01 ud  CIMENTACIÓN C1,C2 EN ZONA AJARDINADA                            

Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, según N.E.C., incluso
arqueta adosada con tapa de fundición, mov imiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C.,
pernos de anclaje y  recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y  canon de
RCD a v ertedero, completamente terminada.

ceO01OA030   1,950 h   Oficial primera                                                 14,29 27,87

ceO01OA060   1,950 h   Peón especializado                                              13,29 25,92

ceM07CB030   0,050 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 1,08

ceM07N040    0,520 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        7,20 3,74

ceM11HV030   0,500 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,77 1,89

ceP01HM010   0,200 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 9,14

ceP02EAM020  1,000 ud  Tapa y  marco FD 0,60x 0,60                                       31,20 31,20

ceA02A070    0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 0,81

ceP01HM040   0,300 m3  Hormigón HM-25/P/40/I central                                   50,53 15,16

ceP03ACB030  4,000 ud  Perno cincado de anclaje M16x 350                                2,96 11,84

ceP15GB100   1,500 m   Tubo corrugado PE DN=110mm.                                     0,90 1,35

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               130,00 1,30

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               131,30 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO 17.01.05 ARQUETAS DE REGISTRO                                            
17.01.05.01 ud  Arqueta de polietileno 45x45x60 cm                              

Suministro y  montaje de arqueta de conex ión eléctrica, de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fon-
do, de medidas interiores 35x 35 cm y  altura de 60 cm,  con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x 40 mm.,
con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conex iones de tubos y  remates. Completamente termina-
da, sin incluir la ex cav ación ni el relleno.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceP15AA170   1,000 ud  Arqueta polietileno 45x 45x 60 cm                                 40,02 40,02

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               48,20 0,48

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               48,70 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

17.01.05.02 ud  Arqueta de polietileno 55x55x60 cm                              

Suministro y  montaje de arqueta de conex ión eléctrica, de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fon-
do, de medidas interiores 45x 45 cm y  altura de 60 cm,  con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x 40 mm.,
con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conex iones de tubos y  remates. Completamente termina-
da, sin incluir la ex cav ación ni el relleno.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceP15AA180   1,000 ud  Arqueta polietileno 55x 55x 60 cm                                 85,80 85,80

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               94,00 0,94

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               94,90 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.01.05.03 ud  Arqueta de polietileno 68x68x80 cm                              

Suministro y  montaje de arqueta de conex ión eléctrica, de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fon-
do, de medidas interiores 58x 58 cm y  altura de 80 cm,  con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x 40 mm.,
con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conex iones de tubos y  remates. Completamente termina-
da, sin incluir la ex cav ación ni el relleno.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceP15AA200   1,000 ud  Arqueta polietileno 68x 68x 80 cm                                 136,50 136,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               144,70 1,45

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               146,20 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 17.02 EDIFICACION                                                     
APARTADO 17.02.01 CGP Y CGPM                                                      
17.02.01.01 ud  Cuadro general de B.T.                                          

Cuadro denominado en Proy ecto CGBT
Véase Plano IE-08
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución dcon cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

ceO01OB240   10,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 142,90

ceO01OB250   15,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 205,80

ceP15FAB030  1,000 ud  Armario 12 módulos, Alto 630 mm                                 284,42 284,42

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 633,10 63,31

ceP15FC090   1,000 ud  Interruptor 250 TMD 250 36 kA                                   908,05 908,05

ceP15FC060   1,000 ud  Interruptor 160 TMD 160 36 kA                                   413,25 413,25

ceP15FN020   1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1 3P+N        349,41 349,41

ceP15FO100   1,000 ud  Central de medida digital para carril DIN                       447,20 447,20

ceP15FO350   3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm                                           16,77 50,31

ceP15FE783   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 63 A 10 kA                         148,00 148,00

ceP15FE799   8,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 32 A 10 kA                         56,16 449,28

ceP15FD410   9,000 ud  B. difer. Adap. 4 polos hasta 63 A 300 mA Clase AC Selectiv o    158,39 1.425,51

ceE17Q120    1,000 ud  Batería de condensadores automática 45 kVAr                     1.178,55 1.178,55

ceP15FD560   4,000 ud  Transformador toroidal diámetro 60 mm                           64,18 256,72

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               6.322,70 63,23

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6.385,90 63,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.449,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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17.02.01.02 ud  Cuadro red-grupo                                                

Cuadro denominado en Proy ecto C-CE
Véase Plano IE-08
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 71,45

ceO01OB250   10,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 137,20

ceP15FAB010  1,000 ud  Armario 6 módulos, Alto 330 mm                                  223,39 223,39

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 432,00 43,20

ceP15FC170   1,000 ud  Conmutación de redes 100 A                                      1.924,23 1.924,23

ceP15FO100   1,000 ud  Central de medida digital para carril DIN                       447,20 447,20

ceP15FD560   3,000 ud  Transformador toroidal diámetro 60 mm                           64,18 192,54

ceP15FO350   3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm                                           16,77 50,31

ceP15FE783   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 63 A 10 kA                         148,00 148,00

ceP15FE780   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         53,09 212,36

ceP15FE774   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 40 A 10 kA                         32,79 32,79

ceP15FD410   5,000 ud  B. difer. Adap. 4 polos hasta 63 A 300 mA Clase AC Selectiv o    158,39 791,95

ceP15FD400   1,000 ud  B. difer. Adap. 2 polos hasta 63 A 300 mA Clase AC Selectiv o    142,77 142,77

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4.417,40 44,17

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4.461,60 44,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.506,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

17.02.01.03 ud  Cuadro de UPS                                                   

Cuadro denominado en Proy ecto C-UPS
Véase Plano IE-08
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 71,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 68,60

ceP15FAA024  1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 287,50 28,75

ceP15FO350   3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm                                           16,77 50,31

#CEP15FE7633 * 1,000 ud  Interruptor en carga 2 x  40 A                                   14,62 14,62

ceP15FD210   13,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA si                             110,25 1.433,25

ceP15FE760   8,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 103,68

ceP15FE762   5,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 72,80

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.990,90 19,91

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2.010,80 20,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.030,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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17.02.01.04 ud  Cuadro de RITC                                                  

Cuadro denominado en Proy ecto C-RITC
Véase Plano IE-08
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

ceO01OB240   10,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 142,90

ceO01OB250   10,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 137,20

ceP15FAA024  1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 427,60 42,76

#CEP15FE7632 1,000 ud  Interruptor en carga 4 x  32 A                                   70,55 70,55

ceP15FO350   3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm                                           16,77 50,31

ceP15FE780   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         53,09 212,36

ceP15FD210   12,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA si                             110,25 1.323,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2.126,50 21,27

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2.147,80 21,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.169,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

17.02.01.05 ud  Cuadro secundario de grupo CS-1/E                               

Cuadro denominado en Proy ecto CS-1/E
Véase Plano IE-09
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

ceO01OB240   12,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 171,48

ceO01OB250   12,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 164,64

ceP15FAA030  1,000 ud  Armario 4 filas 96 módulos 18 mm DIN                            376,30 376,30

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 712,40 71,24

#CEP15FE7632 1,000 ud  Interruptor en carga 4 x  32 A                                   70,55 70,55

ceP15FO350   3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm                                           16,77 50,31

ceP15FD240   4,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 30 mA si                             193,05 772,20

ceP15FE778   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 202,08

ceP15FE760   16,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 207,36

ceP15FO105   4,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   33,76 135,04

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2.221,20 22,21

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2.243,40 22,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.265,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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17.02.01.06 ud  Cuadro secundario de grupo CS-2/E                               

Cuadros denominados en Proy ecto CS-2/E
Véase Plano IE-09
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

ceO01OB240   6,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 85,74

ceO01OB250   6,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 82,32

ceP15FAA022  1,000 ud  Armario 2 filas 48 módulos 18 mm DIN                            98,25 98,25

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 266,30 26,63

#CEP15FE7632 1,000 ud  Interruptor en carga 4 x  32 A                                   70,55 70,55

ceP15FO350   3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm                                           16,77 50,31

ceP15FD240   2,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 30 mA si                             193,05 386,10

ceP15FE778   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 101,04

ceP15FE760   8,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 103,68

ceP15FO105   1,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   33,76 33,76

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.038,40 10,38

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.048,80 10,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.059,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

17.02.01.07 ud  Cuadro secundario de grupo CS-3/E                               

Cuadros denominados en Proy ecto CS-3/E
Véase Plano IE-09
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

ceO01OB240   3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 42,87

ceO01OB250   3,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 41,16

ceP15FAA020  1,000 ud  Armario 1 fila 24 módulos 18 mm DIN                             61,70 61,70

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 145,70 14,57

#CEP15FE7632 1,000 ud  Interruptor en carga 4 x  32 A                                   70,55 70,55

ceP15FO350   3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm                                           16,77 50,31

ceP15FD240   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 30 mA si                             193,05 193,05

ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 50,52

ceP15FE760   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 51,84

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               576,60 5,77

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               582,30 5,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 588,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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17.02.01.08 ud  Cuadro secundario de grupo CS-4/E                               

Cuadros denominados en Proy ecto CS-4/E
Véase Plano IE-09
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación

ceO01OB240   6,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 85,74

ceO01OB250   6,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 82,32

ceP15FAA022  1,000 ud  Armario 2 filas 48 módulos 18 mm DIN                            98,25 98,25

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 266,30 26,63

#CEP15FE7632 1,000 ud  Interruptor en carga 4 x  32 A                                   70,55 70,55

ceP15FO350   3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm                                           16,77 50,31

ceP15FD240   2,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 30 mA si                             193,05 386,10

ceP15FE778   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 101,04

ceP15FE760   8,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 103,68

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.004,60 10,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.014,70 10,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.024,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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17.02.01.09 ud  Cuadro secundario de red CS-1                                   

Cuadro denominado en Proy ecto CS-1
Véase Plano IE-09
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución de dimensiones Cuadro denominado en Proy ecto CS-1
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución on cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabri-
cadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación mm
con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en po-
liester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de
protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los elementos de pro-
tección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación

ceO01OB240   10,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 142,90

ceO01OB250   10,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 137,20

ceP15FAA032  1,000 ud  Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                            499,23 499,23

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 779,30 77,93

#CEP15FE7632 1,000 ud  Interruptor en carga 4 x  32 A                                   70,55 70,55

ceP15FO350   3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm                                           16,77 50,31

ceP15FD210   9,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA si                             110,25 992,25

ceP15FD220   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 113,41

ceP15FD020   3,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 144,24

ceP15FO105   2,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   33,76 67,52

ceP15FO099   3,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 247,08

ceP15FE760   25,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 324,00

ceP15FE762   10,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 145,60

ceP15FE764   5,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 25 A 6 kA                          15,22 76,10

ceP15FE765   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 32 A 6 kA                          20,62 20,62

ceP15FE766   3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 40 A 6 kA                          27,61 82,83

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3.191,80 31,92

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3.223,70 32,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.255,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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17.02.01.10 ud  Cuadro secundario de red CS-2                                   

Cuadro denominado en Proy ecto CS-2
Véase Plano IE-10
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución de dimensiones Cuadro denominado en Proy ecto CS-2
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución on cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabri-
cadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación mm
con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en po-
liester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de
protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los elementos de pro-
tección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación

ceO01OB240   6,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 85,74

ceO01OB250   6,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 82,32

ceP15FAA024  1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 315,50 31,55

#CEP15FE7632 1,000 ud  Interruptor en carga 4 x  32 A                                   70,55 70,55

ceP15FO350   3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm                                           16,77 50,31

ceP15FD240   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 30 mA si                             193,05 193,05

ceP15FE780   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         53,09 53,09

ceP15FO105   3,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   33,76 101,28

ceP15FD020   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 96,16

ceP15FD220   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 226,82

ceP15FE760   6,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 77,76

ceP15FE762   7,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 101,92

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.318,00 13,18

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.331,20 13,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.344,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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17.02.01.11 ud  Cuadro secundario de red CS-3                                   

Cuadro denominado en Proy ecto CS-3, de CATERING
Véase Plano IE-10
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución de dimensiones Cuadro denominado en Proy ecto CS-3
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución on cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabri-
cadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación mm
con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en po-
liester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de
protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los elementos de pro-
tección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación

ceO01OB240   10,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 142,90

ceO01OB250   10,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 137,20

ceP15FAA032  1,000 ud  Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                            499,23 499,23

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 779,30 77,93

ceP15FC070   1,000 ud  Interruptor 250 TMD 160 36 kA                                   619,63 619,63

ceP15FO350   3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm                                           16,77 50,31

ceP15FD150   2,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 25 A 300 mA AC                            163,80 327,60

ceP15FD160   4,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 300 mA AC                            169,48 677,92

ceP15FD130   4,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 300 mA AC                            74,02 296,08

ceP15FD010   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 94,60

ceP15FD220   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 113,41

ceP15FD210   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA si                             110,25 110,25

ceP15FE781   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00 130,00

ceP15FE799   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 32 A 10 kA                         56,16 112,32

ceP15FE780   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         53,09 106,18

ceP15FE761   7,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 99,47

ceP15FE762   15,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 218,40

ceP15FE764   3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 25 A 6 kA                          15,22 45,66

ceP15FE765   3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 32 A 6 kA                          20,62 61,86

ceP15FE766   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 40 A 6 kA                          27,61 27,61

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3.948,60 39,49

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3.988,10 39,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.027,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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17.02.01.12 ud  Cuadro secundario de red CS-4                                   

Cuadro denominado en Proy ecto CS-4 de COMEDOR
Véase Plano IE-10
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución de dimensiones Cuadro denominado en Proy ecto CS-4
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución on cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabri-
cadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación mm
con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en po-
liester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de
protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los elementos de pro-
tección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 71,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 68,60

ceP15FAA024  1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 287,50 28,75

#CEP15FE7632 1,000 ud  Interruptor en carga 4 x  32 A                                   70,55 70,55

ceP15FO350   3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm                                           16,77 50,31

ceP15FD220   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 113,41

ceP15FD210   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA si                             110,25 220,50

ceP15FD010   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 94,60

ceP15FE761   10,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 142,10

ceP15FE762   7,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 101,92

ceP15FE764   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 25 A 6 kA                          15,22 60,88

ceP15FE765   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 32 A 6 kA                          20,62 20,62

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.191,10 11,91

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.203,10 12,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.215,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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17.02.01.13 ud  Cuadro secundario de red CS-5                                   

Cuadro denominado en Proy ecto CS-5de CENTRAL TERMICA
Véase Plano IE-10
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución de dimensiones Cuadro denominado en Proy ecto CS-5
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución on cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabri-
cadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación mm
con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en po-
liester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de
protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los elementos de pro-
tección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación

ceO01OB240   7,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 100,03

ceO01OB250   7,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 96,04

ceP15FAA032  1,000 ud  Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                            499,23 499,23

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 695,30 69,53

#CEP15FE7632 1,000 ud  Interruptor en carga 4 x  32 A                                   70,55 70,55

ceP15FO350   3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm                                           16,77 50,31

ceP15FO100   1,000 ud  Central de medida digital para carril DIN                       447,20 447,20

ceP15FD560   3,000 ud  Transformador toroidal diámetro 60 mm                           64,18 192,54

ceP15FD160   2,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 300 mA AC                            169,48 338,96

ceP15FD150   3,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 25 A 300 mA AC                            163,80 491,40

ceP15FO110   12,000 ud  Contactor 4x 25 A con selector                                   41,93 503,16

ceP15FO105   7,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   33,76 236,32

ceP15FO140   2,000 ud  Guardamotores 0,1-0,16 A                                        27,40 54,80

ceP15FO150   4,000 ud  Guardamotores 0,16-0,25 A                                       27,40 109,60

ceP15FO170   1,000 ud  Guardamotores 0,4-0,63 A                                        27,40 27,40

ceP15FO190   4,000 ud  Guardamotores 1 -1,6 A                                          31,62 126,48

ceP15FO200   6,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A                                         31,62 189,72

ceP15FO210   2,000 ud  Guardamotores 2,5-4,0 A                                         31,62 63,24

ceP15FO320   1,000 ud  Pulsador de emergencia con enclav amiento                        35,48 35,48

ceP15FO096   19,000 ud  Contactos aux iliares contactores 1 NA+ 1 NC                     12,30 233,70

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3.935,70 39,36

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3.975,10 39,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.014,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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17.02.01.14 ud  Cuadro secundario de red CS-6                                   

Cuadro denominado en Proy ecto CS-6 DE VENTILACION
Véase Plano IE-09
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución de dimensiones Cuadro denominado en Proy ecto CS-6
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución on cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabri-
cadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación mm
con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en po-
liester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de
protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los elementos de pro-
tección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación

ceO01OB240   6,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 85,74

ceO01OB250   6,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 82,32

ceP15FAA030  1,000 ud  Armario 4 filas 96 módulos 18 mm DIN                            376,30 376,30

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 544,40 54,44

#CEP15FE7632 1,000 ud  Interruptor en carga 4 x  32 A                                   70,55 70,55

ceP15FO350   3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm                                           16,77 50,31

ceP15FD120   4,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 300 mA AC                            71,74 286,96

ceP15FO105   16,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   33,76 540,16

ceP15FO210   7,000 ud  Guardamotores 2,5-4,0 A                                         31,62 221,34

ceP15FO150   5,000 ud  Guardamotores 0,16-0,25 A                                       27,40 137,00

ceP15FO140   4,000 ud  Guardamotores 0,1-0,16 A                                        27,40 109,60

ceP15FO096   16,000 ud  Contactos aux iliares contactores 1 NA+ 1 NC                     12,30 196,80

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2.211,50 22,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2.233,60 22,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.255,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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17.02.01.15 ud  Cuadro secundario de red CS-7                                   

Cuadro denominado en Proy ecto CS-7 DE ALUMBRADO EXTERIOR
Véase Plano IE-09
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución de dimensiones Cuadro denominado en Proy ecto CS-7
Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución on cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabri-
cadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación mm
con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en po-
liester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de
protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los elementos de pro-
tección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación

ceO01OB240   4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 57,16

ceO01OB250   4,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 54,88

ceP15FAA024  1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 259,50 25,95

#CEP15FE7632 1,000 ud  Interruptor en carga 4 x  32 A                                   70,55 70,55

ceP15FO350   3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm                                           16,77 50,31

ceP15FD210   4,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA si                             110,25 441,00

ceP15FD240   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 30 mA si                             193,05 193,05

ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 50,52

ceP15FE761   12,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 170,52

ceP15FO099   4,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 329,44

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.590,80 15,91

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.606,70 16,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.622,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.01.16 ud  CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuación línea  

Conjunto indiv idual trifásico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocación en ex terior (instalación empotrada).
Compuesto por placa de protección en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo eléctrico (mó-
dulo inferior). Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades. Cierre de la puerta de triple acción (inox idable)
mediante llav e triangular, posibilidad de bloqueo por candado y  apertura 180º. Módulo inferior con 3 bases portafu-
sibles desconectables en carga tipo BUC de 400A, y  placa de protección de policarbonato de 3 mm para protec-
ción de partes en tensión. Pletinas de 25x 4 mm. para conex ión de las bases BUC con los transformadores de in-
tensidad.Tres pletinas de cobre de sección 30x 5 mm para la instalación de los transformadores de intensidad. (Se-
paración mínima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del in-
cendio y  reducida emisión de humos con cero halógenos.  Sección circuito contador: 4 mm². Sección circuito de la
toma de tensión: 2,5 mm². Se incluy e pequeño material y  accesorios, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceO01OB240   0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 8,57

ceO01OB260   0,600 h   Ay udante electricista                                           13,36 8,02

ceP15CA120   1,000 ud  CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y  continuación línea  737,80 737,80

ceP15GB140   3,000 m   Tubo corrugado de docble capa de polietileno 100 mm             3,40 10,20

ceP15GB150   2,000 m   Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm             5,50 11,00

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               784,30 7,84

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               792,20 7,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 800,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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APARTADO 17.02.02 LÍNEAS DE ENLACE                                                
17.02.02.01 m.  LÍNEA ENLACE 3(1x185)+1x95 Cu. C/EXC.                           

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x 185)+1x 95 mm2 con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de
río, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin re-
posición de acera o pav imento, con elementos de conex ión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

ceO01OB240   0,140 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,00

ceO01OB250   0,140 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 1,92

ceA00X030    0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 5,10 1,79

ceA00R010    0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  7,16 2,15

ceP15AF040   1,000 m   Tubo corrugado de polietileno 110  mm                           3,80 3,80

ceP15AD080   1,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu                              9,92 9,92

ceP15AD110   3,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 185 mm2 Cu                             19,66 58,98

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               81,10 0,81

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               81,90 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 17.02.03 GRUPOS ELECTRÓGENOS Y SAIS                                      
SUBAPARTADO 17.02.03.01 GRUPOS ELECTRÓGENOS                                             
17.02.03.01.01 ud  GRUPO ELECTRÓGENO DE 30 KVA                                     

Grupo electrógeno para 30 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifási-
co, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluy endo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, esca-
pe de gases y  silencioso, montado, instalado con pruebas y  ajustes.

ceO01OB240   2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 28,58

ceO01OB250   2,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 27,44

ceP15JA001   1,000 ud  Grupo elec. compl. 30 KVA                                       6.042,62 6.042,62

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               6.098,60 60,99

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6.159,60 61,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.221,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO 17.02.04 DEPÓSITOS DE GASÓLEO                                            
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17.02.04.01 ud  DEP. AEREO POLIEST. GASOLEO 500 l                               

Suministro y  montaje de Depósito de gasóleo de 500 l., fabricado en polietileno de alta densidad, en una sola pieza,
sin uniones, para almacenar liquidos hidrocarburos según normas UNE 53.432-92, preparados para acoplar en ba-
terías, incluy endo los elementos necesarios para el montaje, homologación M.I.E., sin incluir obra civ il, i/canaliza-
ción hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga
de 3" tipo CAMPSA, tubería de v entilación, v álv ulas y  accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999
Reglamento instalaciones petrolíferas.

ceP20DO190   1,000 ud  Dep.aéreo poliéster gasóleo 500 l.                              174,24 174,24

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16

ceO01OB210   4,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 54,88

ceM02GE020   1,500 h   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                39,80 59,70

ceP20DO240   1,000 ud  Valv . red. de presión 1/2"                                      51,92 51,92

ceP17CD100   10,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   3,06 30,60

ceP20DO210   1,000 ud  Boca de carga 3" Campsa                                         56,40 56,40

ceP20TB030   10,000 m.  Tubo PVC D=32 mm.i/acc.                                         1,13 11,30

ceP20DO260   1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        14,82 14,82

ceP20DO250   1,000 ud  Av isador de reserv a                                             203,54 203,54

ceP20DO191   1,000 ud  Kit conex iones medio dep. poliester                             126,00 126,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               840,60 8,41

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               849,00 8,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 857,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

APARTADO 17.02.05 LINEAS INTERIORES BAJO TUBO Y SUBTERRÁNEAS                      
17.02.05.01 m   Línea eléctrica 4x25+TT mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo            

Montaje línea eléctrica 4x 25+TT mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, confor-
me con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una
temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.in-
cluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión,
accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo
ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceO01OB260   0,080 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,07

ceP15AI070   4,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 25 mm²                 5,86 23,44

ceP15AI060   1,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 3,76 3,76

ceP15GE040   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M40 Libre halogenos                     2,84 2,84

ceP15GB390   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 40 mm          0,31 0,31

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               32,60 0,33

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               32,90 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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17.02.05.02 m   Línea eléctrica 5x16 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo               

Montaje línea eléctrica 5x 16 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, conforme
con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una tempe-
ratura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2,
Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.incluido par-
te proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, acceso-
rios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello com-
pleto e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AI060   5,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 3,76 18,80

ceP15GE040   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M40 Libre halogenos                     2,84 2,84

ceP15GB390   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 40 mm          0,31 0,31

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               23,10 0,23

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               23,30 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.02.05.03 m   Línea eléctrica 3x10 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo               

Montaje línea eléctrica 3x 10 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, conforme
con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una tempe-
ratura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2,
Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.incluido par-
te proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, acceso-
rios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello com-
pleto e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AI050   3,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10 mm²                 2,91 8,73

ceP15GE030   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M32 Libre halogenos                     1,89 1,89

ceP15GB400   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 32 mm          0,26 0,26

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,00 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

17.02.05.04 m   Línea eléctrica 5x6 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo                

Montaje línea eléctrica 5x 6 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, conforme con
la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una temperatura
máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2,
Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.incluido par-
te proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, acceso-
rios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello com-
pleto e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AI040   5,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,82 9,10

ceP15GE020   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M25 Libre halogenos                     1,38 1,38

ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,22 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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17.02.05.05 m   Línea eléctrica 5x4 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo                

Montaje línea eléctrica 5x 4 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, conforme con
la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una temperatura
máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2,
Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.incluido par-
te proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, acceso-
rios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello com-
pleto e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AI030   5,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x 4 mm²                 1,19 5,95

ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,20 0,08

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.02.05.06 m   Línea electrica 5x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo                       

Montaje línea eléctrica 5x 2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máx ima de serv icio de
90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN
50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de
registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios pa-
ra el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se es-
pecifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE120   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 2,5mm²                 0,63 3,15

ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.02.05.07 m   Línea electrica 5x4 mm2 RZ1-K bajo tubo                         

Montaje línea eléctrica 5x 4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máx ima de serv icio de
90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN
50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de
registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios pa-
ra el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se es-
pecifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE130   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 4 mm²                  0,89 4,45

ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               6,70 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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17.02.05.08 m   Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo                         

Montaje línea eléctrica 5x 6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máx ima de serv icio de
90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN
50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de
registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios pa-
ra el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se es-
pecifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE140   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,22 6,10

ceP15GE020   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M25 Libre halogenos                     1,38 1,38

ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,22 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

17.02.05.09 m   Línea electrica 4x70+TT mm2 RZ1-K bajo tubo                     

Montaje línea eléctrica 4x 70+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE
211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máx ima de
serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corro-
siv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo rígido libre de halógenos,.incluido parte proporcional de ca-
jas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesa-
rios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según
se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceO01OB260   0,080 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,07

ceP15AE200   4,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 70 mm²                 12,34 49,36

ceP15AE180   1,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 35 mm²                 6,35 6,35

ceP15GD180   1,000 m   Tubo libre halógenos rígido 63 mm                               11,67 11,67

ceP15GD310   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo rígido 63 mm            0,65 0,65

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               70,20 0,70

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               70,90 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.02.05.10 m   Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido              

Montaje línea eléctrica 3x 1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo rí-
gido libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux ilia-
res, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a
punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, con-
forme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 3,57

ceP15AE010   3,150 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 0,91

ceP15GD200   1,000 m   Tubo libre halógenos rígido 20 mm                               2,34 2,34

ceP15GD270   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo rígido 20 mm            0,31 0,31

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,10 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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17.02.05.11 m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido              

Montaje línea eléctrica 3x 2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo  rí-
gido  libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux ilia-
res, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a
punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, con-
forme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,230 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 3,29

ceP15AE020   3,150 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,47 1,48

ceP15GD200   1,000 m   Tubo libre halógenos rígido 20 mm                               2,34 2,34

ceP15GD270   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo rígido 20 mm            0,31 0,31

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,40 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               7,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.02.05.12 m   Línea eléctrica 3x1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido                

Montaje línea eléctrica 3x 1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-0,6/1KV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo de
PVC rígido libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos
aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta
a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones,
conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,230 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 3,29

ceP15AE120   3,150 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 2,5mm²                 0,63 1,98

ceP15GD200   1,000 m   Tubo libre halógenos rígido 20 mm                               2,34 2,34

ceP15GD270   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo rígido 20 mm            0,31 0,31

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,90 0,08

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

17.02.05.13 m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido                

Montaje línea eléctrica 3x 2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-0,6/1KV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo de
PVC rígido libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos
aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta
a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones,
conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 3,57

ceP15AE120   3,150 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 2,5mm²                 0,63 1,98

ceP15GD200   1,000 m   Tubo libre halógenos rígido 20 mm                               2,34 2,34

ceP15GD270   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo rígido 20 mm            0,31 0,31

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,20 0,08

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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17.02.05.14 m   Línea eléctrica 3x6 mm2 H07Z1-K bajo tubo                       

Montaje línea eléctrica 3x 6 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo fle-
x ible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elemen-
tos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condi-
ciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE040   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 6 mm²                   1,07 3,21

ceP15GE020   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M25 Libre halogenos                     1,38 1,38

ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,22 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

17.02.05.15 m   Línea eléctrica 3x10 mm2 H07Z1-K bajo tubo                      

Montaje línea eléctrica 3x 10 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo fle-
x ible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elemen-
tos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condi-
ciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE050   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 10 mm²                  1,67 5,01

ceP15GE030   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M32 Libre halogenos                     1,89 1,89

ceP15GB400   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 32 mm          0,26 0,26

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,30 0,08

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,40 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.02.05.16 m   Línea electrica 5x10 mm2 RZ1-K bajo tubo                        

Montaje línea eléctrica 5x 10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máx ima de serv icio de
90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN
50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de
registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios pa-
ra el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se es-
pecifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE150   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10mm²                  2,02 10,10

ceP15GE030   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M32 Libre halogenos                     1,89 1,89

ceP15GB400   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 32 mm          0,26 0,26

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,40 0,13

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               13,50 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO 17.02.06 ALUMBRADO DE EMERGENCIAS                                        
17.02.06.01 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO  1 H  70 LUM LED     

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K,
caja de enrasar blanca o gris plata y  difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos en policarbonato. Opción de te-
lemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP16E111    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h  70 lúm LED      27,96 27,96

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               32,80 0,33

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               33,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.02.06.02 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO  1 H  100 LUM LED    

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 100 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K,
caja de enrasar blanca o gris plata y  difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos en policarbonato. Opción de te-
lemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP16E119    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h  100 lúm LED     31,04 31,04

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               35,90 0,36

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               36,20 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

17.02.06.03 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO  1 H  225 LUM LED    

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 225 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K,
caja de enrasar blanca o gris plata y  difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos en policarbonato. Opción de te-
lemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP16E139    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h  225 lúm LED     38,48 38,48

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               43,30 0,43

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               43,80 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

17.02.06.04 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  225 LUM LED                 

Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 225 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja
estanca y  difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP16E189    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  225 lúm LED                  48,44 48,44

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               53,30 0,53

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               53,80 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO 17.02.07 ALUMBRADO INTERIOR                                              
SUBAPARTADO 17.02.07.01 LUMINARIAS ADOSAR/SUSPENDER                                     
ELEMENTO 17.02.07.01.01 LUMINARIAS SUSPENDER                                            
17.02.07.01.01.01 ud  LUM.LINEAL SUSPENDIDA 2x35 W.HF-P                               

Suministro y  montaje luminaria suspendida para 2 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 35 W.Control de iluminancia
omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto bri-
llo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrónico HF-P, lámpa-
ras fluorescentes TL 5 y  bornes de conex ión, conjunto de suspensión . Instalada, incluy endo replanteo, accesorios
de anclaje y  conex ionado..

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72

ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 5,34

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BS165   1,000 ud  Lum. lineal suspendida 2x 35 W HF-P i/lámp                       96,90 96,90

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               108,50 1,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               109,60 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO 17.02.07.01.02 APLIQUES                                                        
17.02.07.01.02.01 ud  APLIQUE EXTERIOR LED 1200 lm                                    

Suministro y   montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en
iny ección de aluminio lacado en color gris metalizado y  difusor de poli carbonato opalizado para led de alta poten-
cia, siendo el flujo del sistema 1200 lm y  un consumo de 18 W. incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceO01OB260   0,300 h   Ay udante electricista                                           13,36 4,01

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BK230   1,000 ud  Aplique ex terior led 1200 lm                                    60,00 60,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               68,90 0,69

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               69,50 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

17.02.07.01.02.02 ud  APLIQUE EXTERIOR LED 1600 lm                                    

Suministro y   montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en
iny ección de aluminio lacado en color gris metalizado y  difusor de poli carbonato opalizado para led de alta poten-
cia, siendo el flujo del sistema 1600 lm y  un consumo de 24W. incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceO01OB260   0,300 h   Ay udante electricista                                           13,36 4,01

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BK240   1,000 ud  Aplique ex terior led 1600 lm                                    66,00 66,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               74,90 0,75

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               75,60 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 17.02.07.02 ESTANCAS                                                        
ELEMENTO 17.02.07.02.01 LUMINARIAS ESTANCAS                                             
17.02.07.02.01.01 ud  LUMINARIA ESTANCA LED 2200 lm L=1200 mm                         

Suministro y  montaje de luminaria estanca  con  carcasa de policarbonato de alta calidad y  fijación del difusor a la
carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 2200 lm y  consumo de 20 W, de dimensiones
largo x  ancho 1223 x  96 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado, incluy endo equipo, replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceO01OB260   0,300 h   Ay udante electricista                                           13,36 4,01

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BB290   1,000 ud  Estanca led 2200 lm L=1200 mm                                   80,00 80,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               88,90 0,89

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               89,70 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.02.07.02.01.02 ud  LUMINARIA ESTANCA LED 3400 lm L=1500 mm                         

Suministro y  montaje de luminaria estanca  con  carcasa de policarbonato de alta calidad y  fijación del difusor a la
carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 3400 lm y  consumo de 28 W, de dimensiones
largo x  ancho 1504 x  96 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado, incluy endo equipo, replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceO01OB260   0,300 h   Ay udante electricista                                           13,36 4,01

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BB320   1,000 ud  Estanca led 6000 lm L=1500 mm                                   108,75 108,75

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               117,60 1,18

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               118,80 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.02.07.02.01.03 ud  LUMINARIA ESTANCA LED EMPOTRADA 600x600 mm                      

Suministro y  montaje de luminaria estanca  con  carcasa de policarbonato de alta calidad y  fijación del difusor a la
carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 3900 lm y  consumo de 35,5 W, de dimensio-
nes largo x  ancho 600 x  600 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado, incluy endo equipo, replanteo, acceso-
rios de anclaje y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceO01OB260   0,300 h   Ay udante electricista                                           13,36 4,01

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

CEP166BN080  1,000 ud  Luminaria estanca led 600x 600 mm                                702,00 702,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               710,90 7,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               718,00 7,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 725,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 17.02.07.03 LUMINARIAS EMPOTRAR                                             
ELEMENTO 17.02.07.03.01 LUMINARIAS EMPOTRAR ASIMÉTRICAS                                 
17.02.07.03.01.01 ud  LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x28W.HF                                     

Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y  elev adas iluminancias en planos v erticales (bañador
de pared), para 1 lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 28 W./840. Con carcasa de chapa de acero galv aniza-
do pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo electrónico, portalámparas y  lámpara fluorescente
TL 5 (D=16 mm.)  de nuev a generación. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluy endo replanteo y  cone-
x ionado.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72

ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 5,34

ceP01DA130   1,000 m3  Agua                                                            0,75 0,75

ceP16BE460   1,000 ud  Lum.emp.asimétrica 1x 28 W HF i/lámp                             124,48 124,48

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               136,30 1,36

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               137,70 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 17.02.07.03.02 LUMINARIAS EMPOTRAR LAMPARAS TL5-TLD                            
17.02.07.03.02.01 ud  LUMINARIA LED 3200 lm 600x600 mm                                

Suministro y  montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x 598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elev ada pureza con doble parábola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort v isual y  disipadores de ex trusión de aluminio para una correcta
gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W. con
equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluy e
replanteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72

ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 5,34

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BE630   1,000 ud  Luminaria led 3200 lm 600x 600 mm                                140,75 140,75

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               152,40 1,52

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               153,90 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.02.07.03.02.02 ud  LUMINARIA LED 3200 lm 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO 

Suministro y  montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x 598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elev ada pureza con doble parábola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort v isual y  disipadores de ex trusión de aluminio para una correcta
gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W. con
equipo regulable incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se
incluy e replanteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72

ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 5,34

ceP16BE650   1,000 ud  Luminaria led 3200 lm 600x 600 mm regulable                      170,75 170,75

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               182,40 1,82

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               184,20 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO 17.02.07.03.03 DOWNLIGHT                                                       
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17.02.07.03.03.01 ud  DOWNLIGHT LED D=165 mm 1300 lm                                  

Suministro y  monatje Dow nlight empotrado de diámetro 165 mm. Fabricado en iny ección de policarbonato, con re-
flector metalizado y  marco ex terior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para
LED, disipador de aluminio iny ectado para una correcta gestión térmica y  sistema de sujeción de fácil instalación
y  equipo incorporado. Con módulo LED de 1.300 y  14 W lumens con temperatura de color blanco neutro o cálido,
incluy endo replanteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BI420   1,000 ud  Dow nlight led 1300 lm  D=165mm.                                 65,00 65,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               69,80 0,70

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               70,50 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

17.02.07.03.03.02 ud  DOWNLIGHT LED D=165 mm 2000 lm                                  

Suministro y  monatje Dow nlight empotrado de diámetro 165 mm. Fabricado en iny ección de policarbonato, con re-
flector metalizado y  marco ex terior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para
LED, disipador de aluminio iny ectado para una correcta gestión térmica y  sistema de sujeción de fácil instalación y
equipo incorporado. Con módulo LED de 2000 lumens con temperatura de color blanco neutro o cálido, incluy endo
replanteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BI430   1,000 ud  Dow nlight led 2000 lm  D=165mm.                                 82,00 82,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               86,80 0,87

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               87,70 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.02.07.03.03.03 ud  DOWNLIGHT LED D=220 mm 3000lm 19 W REGULABLE SIN CONTROL LUMINIC

Suministro y  montaje Dow nlight empotrado redondo fijo de diámetro 220 mm. Con aro ex terior fabricado en iny ec-
ción de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y  superior de policarbonato la-
cado blanco de alta reflex ión.  Con módulo LED de 3000 lumens en color blanco cálido y  19 W de potencia, inclu-
y endo equipo regulable, replanteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BI460   1,000 ud  Dow nlight  led 3000 lm 19 W  D=220mm. regulable                 144,00 144,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               148,80 1,49

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               150,30 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 17.02.08 MECANISMOS                                                      
17.02.08.01 ud  PULSADOR  10 A                                                  

 Suministro y  montaje de  pulsador de 10 A, incluy endo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con torni-
llos y  pulsador con marco, incluy endo pequeño material, quedando la unidad quedando la unidad totalmente insta-
lada y  en funcionamiento.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,17 0,17

ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93

ceP15ME190   1,000 ud  Pulsador 10 A                                                   2,50 2,50

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,10 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

17.02.08.02 ud  INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                    

 Suministro y  montaje de interruptor simple estanco IP55, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ er-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 0,32

ceP15MW120   1,000 ud  Interruptor unipolar estanco                                    4,72 4,72

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,60 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,60 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.02.08.03 ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              

 Suministro y  montaje de interruptor simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME010   1,000 ud  Interruptor unipolar                                            1,51 1,51

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               5,20 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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17.02.08.04 ud  CONMUTADOR DE CRUCE                                             

 Suministro y  montaje de conmutador de cruce, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tor-
nillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,125 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,67

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME030   1,000 ud  Conmutador cruce                                                4,55 4,55

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,60 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.02.08.05 ud  CONMUTADOR SIMPLE                                               

 Suministro y  montaje de conmutador simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con torni-
llos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,125 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,67

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME020   1,000 ud  Conmutador                                                      1,90 1,90

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               5,90 0,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

17.02.08.06 ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     

Suministro y  montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y  campo de capta-
ción, respectiv amante, de 360º y  hasta 7 metros de diámetro y  2.5 metros de altura, con capacidad de regulación
de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux  .IP20 según EN 60529 y  una clase II según EN 60669. Se incluy e pequeño
material, pp de material aux iliar, conex inado y  regulación, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto
funcionamiento.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15MW160   1,000 ud  Detector de presencia en techo                                  35,52 35,52

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               37,50 0,38

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               37,90 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

17.02.08.07 ud  DETECTOR DE PRESENCIA MURAL                                     

Suministro y  montaje de detector de presencia en montaje superficial en paredes con un ángulo y  campo de capta-
ción, respectiv amante, de 360º y  17 x  22 m de alcancle y  2.90 metros de altura, con capacidad de regulación de
la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux  .IP20 según EN 60529 y  una clase II según EN 60669. Se incluy e pequeño
material, pp de material aux iliar, conex ionado y  regulación, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto
funcionamiento

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,86

#CE0O1OB202  1,000 ud  Detector de presencia mural                                     65,70 65,70

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               69,10 0,69

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               69,80 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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17.02.08.08 ud  CONMUTADOR SIMPLE ESTANCO                                       

 Suministro y  montaje de conmutador simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con torni-
llos, caja estanca con tapa, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funciona-
miento.

ceO01OB260   0,125 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,67

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

CEP15GK015   1,000 ud  Caja estanca con tapa                                           2,50 2,50

ceP15ME020   1,000 ud  Conmutador                                                      1,90 1,90

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,40 0,08

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.02.08.09 ud  CONMUTADOR DE CRUCE ESTANCO                                     

 Suministro y  montaje de conmutador de cruce, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tor-
nillos, caja estanca con tapa, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funciona-
miento.

ceO01OB260   0,125 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,67

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

CEP15GK015   1,000 ud  Caja estanca con tapa                                           2,50 2,50

ceP15ME030   1,000 ud  Conmutador cruce                                                4,55 4,55

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,10 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

17.02.08.10 ud  TOMA CORRIENTE                                                  

Suministro, instalación y  montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y  marco,
caja de mecanismo univ ersal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoex tinguibles, elementos de fi-
jación a forjado con tacos especiales para embridar y  bridas de sujeción, totalmente montada y  conex ionada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME080   1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.                                 2,03 2,03

ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,17 0,17

ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               6,60 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6,70 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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17.02.08.11 ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          

Suministro, montaje y  pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y  marco embellecedor.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 0,32

ceP15ME085   1,000 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                     4,25 4,25

ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,17 0,17

ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,00 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

17.02.08.12 ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   

Punto de luz sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x 1,5 mm2  aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15AE010   24,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 6,96

ceP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68

ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,44

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               18,90 0,19

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               19,00 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

17.02.08.13 ud  PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2                                    

Punto de luz sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x 2,5 mm2
H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15AE020   24,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,47 11,28

ceP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68

ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,44

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               23,20 0,23

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               23,40 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.02.08.14 ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          

Punto de fuerza realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x 2,5 mm2  H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15AE020   30,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,47 14,10

ceP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68

ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,44

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               26,00 0,26

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               26,30 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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17.02.08.15 ud  BASE SUPERFICIE 2P+T 25A ESTANCA                                

ceP15MW050   1,000 ud  Toma corriente 25 A                                             1,36 1,36

ceO01OB240   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,14

ceP15ME140   1,000 ud  Caja de empotrar toma industrial                                0,95 0,95

#ceP15MW115  1,000 ud  Caja estanca con tapa                                           6,62 6,62

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,10 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

17.02.08.16 ud  BASE SUPERFICIE 2P+T 32A ESTANCA                                

ceO01OB240   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,14

ceP15ME140   1,000 ud  Caja de empotrar toma industrial                                0,95 0,95

#ceP15MW115  1,000 ud  Caja estanca con tapa                                           6,62 6,62

ceP15MW090   1,000 ud  Toma corriente 32 A CEE-17                                      4,38 4,38

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               14,10 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               14,20 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.02.08.17 ud  BASE SUPERFICIE 3P+N+T 32A ESTANCA                              

Suministro y  montaje de toma de corriente 3P+N+T de 32 A, para instalación en caja de superficie con las siguien-
tes características:

- Tensión de aislamiento: 690 V
 - Tensión nominal  380-415 V
- Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67.
- Grado de protección contra los daños mecánicos ex teriores según la norma  EN 50102: IK08.
 - Resistencia a la llama y  al calor anormal según la norma IEC 60695-2-1: 850 °C.
- Caja de tecnopolímero autoex tinguible.
 - Alv eolos de latón niquelado.
 - Espigas y  muelles de acero inox idable.
 - Borneros de conex ión:

Se incluy e el pequeño material y  conex ionado quedando la unidad completamente instalada y  en perfecto funciona-
miento

ceO01OB240   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,14

ceP15ME140   1,000 ud  Caja de empotrar toma industrial                                0,95 0,95

#ceP15MW115  1,000 ud  Caja estanca con tapa                                           6,62 6,62

#ceP15ME160  1,000 ud   3P+N+T 32 A                                                    7,39 7,39

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               17,10 0,17

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               17,30 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 17.02.09 PUESTOS DE TRABAJO INFORMATICOS Y TALLERES                      
SUBAPARTADO 17.02.09.01 CAJAS EMPOTRAR                                                  
17.02.09.01.01 ud  CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45                                    

Suministro y  colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. dobles, material autoex tinguible y  libre de haló-
genos,  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y  obturador, indicador luminoso de presencia de tensión
y  placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6 y  conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y  funcionando. Etiquetada según
normativ a de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72

ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 5,34

ceP15HA070   1,000 ud  Caja empotrar 2 módulos dobles                                  6,86 6,86

ceP15HA100   1,000 ud  Marco y  bastidor 2 módulos dobles                               4,34 4,34

ceP15HC010   1,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,28 8,28

ceP15HC031   1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,75 5,75

ceP22IM040   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 2,40

ceP22IM080   2,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,72

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               40,00 0,40

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               40,40 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 17.02.10 SISTEMA  AVISO MINUSVALIDOS                                     
17.02.10.01 ud  SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO                                  

Instalación de av iso de socorro en aseo minusv álido, compuesto por central de control, alarma óptica-acústica,
pulsador de alarma con tirador y   pulsador de cancelación de alarma. Se incluy e pp de cajas de deriv acion, cable-
ado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240   3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 42,87

ceO01OB260   3,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 40,08

ceP15AZ010   1,000 ud  Transformador                                                   42,20 42,20

ceP15AZ020   1,000 ud  Unidad de control con alarma                                    85,05 85,05

ceP15AZ030   1,000 ud  Pulsador tirador y  botón de señal                               46,16 46,16

ceP15AZ040   1,000 ud  Botón de cancelación alarma                                     36,80 36,80

ceP15GE010   95,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 91,20

ceP15AE010   95,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 27,55

ceP15GB420   95,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 17,10

ceP01DA150   4,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,20

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               431,20 4,31

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               435,50 4,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 439,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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APARTADO 17.02.11 RED DE TIERRAS                                                  
17.02.11.01 m   Conductor desnudo de cobre 35 mm2                               

Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluy e replantateo y  la instalación.

ceO01OB260   0,050 h   Ay udante electricista                                           13,36 0,67

ceP15T030    1,050 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2,20 0,02

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

17.02.11.02 ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable                            

Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafíto.
Se incluy e en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,70 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.02.11.03 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          

Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y  redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafíto. Se incluy e en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,70 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.02.11.04 ud  Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                  

Suministro y  montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x 200x 215 mm con tapa, que dispone  pica de
acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro y  sacos de sales minerales para me-
jora de la conductiv idad del terreno. Se incluy e pequeño material y  conex iones mediante soldadura aluminotérmi-
cas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,86

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           13,36 2,67

ceP15T050    1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 11,73 11,73

ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06

ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28

ceP15T080    1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48 2,48

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP15T030    1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,43

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               41,80 0,42

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               42,20 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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17.02.11.05 ud  Arqueta de polietileno 300x300x300 mm con embarrado equipotencia

Suministro y  montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 300x 300x 300 mm con tapa, que dispone de pletina
de cobre de 200x 50 mm, con 2 bornes de cu/zn, apoy adas mediante aisladores, cumpliendo con las cumpliendo
con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1y  UNE-EN 62.305. Se incluy e pequeño material y  conex ión a la
red de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,86

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           13,36 2,67

ceP15T051    1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 200x 200x 215 mm               23,40 23,40

ceP15T095    1,000 ud  Pletina de cobre de 200x 30 mm                                   17,06 17,06

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               52,00 0,52

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               52,50 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

17.02.11.06 ud  Pica de cobre 2 m                                               

Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro. Alma de acero al
cabono y  rev estimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 micras, quedando conectada con
la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06

ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28

ceP15T030    7,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 10,01

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               28,90 0,29

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               29,20 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

17.02.11.07 ud  Red equipotencia baño                                           

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4
mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y  regletas. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 10,72

ceO01OB260   0,750 h   Ay udante electricista                                           13,36 10,02

ceP15AE030   10,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 4 mm²                   0,73 7,30

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               28,60 0,29

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               28,90 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

17.02.11.08 m   Cable aislado cobre 0.6/1 kV, 1x95 mm2                          

ceO01OB240   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,29

ceO01OB250   0,020 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 0,27

ceP15AD080   1,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu                              9,92 9,92

ceP15LAGT050 1,000 m   Tubo rígido PVC 40 mm                                           2,31 2,31

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,80 0,13

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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17.02.11.09 m   Cable aislado cobre 0.6/1 kV, 1x35 mm2                          

ceO01OB240   0,010 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,14

ceO01OB250   0,010 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 0,14

ceP15AD050   1,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu                              3,16 3,16

ceP15LAGT030 1,000 m   Tubo rígido PVC 25 mm                                           1,21 1,21

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,70 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.02.11.10 m   Cable aislado cobre 0.6/1 kV, 1x16                              

ceO01OB240   0,010 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,14

ceO01OB250   0,010 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 0,14

ceP15AD030   1,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              1,73 1,73

ceP15LAGT030 1,000 m   Tubo rígido PVC 25 mm                                           1,21 1,21

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,20 0,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Página 125



CEIP SOLAGUA. LEGANÉS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 18 CALEFACCIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO 18.01 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
APARTADO 18.01.01 CERRAMIENTOS PREFABRICADOS                                      
SUBAPARTADO 18.01.01.01 PANEL DE SECTORIZACIÓN                                          
18.01.01.01.01 m2  PANEL SECT. E80 mm. EI90                                        

Panel de sectorización en 80mm de espesor  machihembrado en cara ex terior e interior,  núcleo de lana de roca ti-
po "M" dispuesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según UNE
ENE ISO-140-3 como Rw =32 dB,  certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como
A2-S1,d0 y  resistencia al fuego durante 90 minutos (EI90). Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y  medios
aux iliares. Totalmente instalado y  terminado.

ceO01OA030   0,232 h   Oficial primera                                                 14,29 3,32

ceO01OA050   0,232 h   Ay udante                                                        13,36 3,10

ceP04SC260   1,050 m2  Panel sectorización e=80mm LDR tipo M                           17,52 18,40

ceP05CW040   1,000 ud  Remates, tornillería y  pequeño material                         0,32 0,32

ceM13W110    0,150 h   Maquinaria de elev ación                                         51,44 7,72

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               32,90 0,33

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               33,20 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.01.01.01.02 m2  PANEL SECT. E100 mm. EI180                                      

Panel de sectorización en 100mm de espesor  machihembrado en cara ex terior e interior,  núcleo de lana de roca
tipo "H" dispuesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según UNE
ENE ISO-140-3 como Rw =32 dB,  certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como
A2-S1,d0 y  resistencia al fuego durante 180 minutos (EI120). Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y  me-
dios aux iliares. Totalmente instalado y  terminado.

ceO01OA030   0,280 h   Oficial primera                                                 14,29 4,00

ceO01OA050   0,280 h   Ay udante                                                        13,36 3,74

ceP04SC280   1,050 m2  Panel sectorización e=100mm LDR tipo H                          20,87 21,91

ceP05CW040   0,500 ud  Remates, tornillería y  pequeño material                         0,32 0,16

ceM13W110    0,150 h   Maquinaria de elev ación                                         51,44 7,72

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               37,50 0,38

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               37,90 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 18.02 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                
APARTADO 18.02.01 AISLAMIENTO                                                     
SUBAPARTADO 18.02.01.01 CANALIZACIONES                                                  
ELEMENTO 18.02.01.01.01 AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIAS                                   
18.02.01.01.01.01 ml  AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERÍA  26/28                             

Aislamiento para tubería instaladas en el ex terior compuesto por coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex  de diámetro interior (28) y  35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones, cumpliendo
la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y  recubrimiento ex terior compuesto por chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor y  100 mm de diámetro con ex tremos redondeados macho y  hembra y  cierre lon-
gitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluy e  p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y
medios aux iliares, quedando la unidad completamente montada.

ceO01OA050   0,400 h   Ay udante                                                        13,36 5,34

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE377   1,000 m   Coq. elastomér. D=28, e=35                                      9,82 9,82

ceP07CX030   1,000 m   Tubo diámetro 100 mm                                            8,20 8,20

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               23,60 0,24

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               23,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO 18.02.01.01.02 ELASTOMÉRICA                                                    
18.02.01.01.02.01 m   COQ.ELAST. SH D=18 e=25 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (16) y  25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceP07CE350   1,000 m   Coq. elastomér. D=18, e=25                                      3,44 3,44

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               6,70 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6,70 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

18.02.01.01.02.02 m   COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (20) y  25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceP07CE360   1,000 m   Coq. elastomér. D=20, e=25                                      3,52 3,52

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.02.01.01.02.03 m   COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (25) y  25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceP07CE370   1,000 m   Coq. elastomér. D=25, e=25                                      3,92 3,92

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,20 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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18.02.01.01.02.04 m   COQ.ELAST. SH D=32 e=35 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (32) y  35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE382   1,000 m   Coq. elastomér. D=32, e=35                                      10,40 10,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,30 0,13

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               13,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.02.01.01.02.05 m   COQ.ELAST. SH D=35 E=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (35) y  25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01

ceP07CE390   1,000 m   Coq. elastomér. D=35, e=30                                      5,50 5,50

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,70 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

18.02.01.01.02.06 m   COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (42) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE400   1,000 m   Coq. elastomér. D=42, e=30                                      5,80 5,80

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,70 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.02.01.01.02.07 m   COQ.ELAST. SH D=48 E=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior 48 y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares,  cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE410   1,000 m   Coq. elastomér. D=48, e=30                                      6,00 6,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,90 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 18.03 CALEFACCIÓN, A.C.S. Y SOLAR TERMICA                             
APARTADO 18.03.01 CALDERAS                                                        
SUBAPARTADO 18.03.01.01 CALDERAS MURALES DE CONDENSACION DE GAS                         
18.03.01.01.01 ud  CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-50 50 KW                           

Suministro y  montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua calien-
te, con quemador de premezcla modulante de bajo niv el de emisiones (con clase 5 de NOx ) e intercambiador de
aluminio/magnesio/silico, para una presión de trabajo máx ima de 3 bar y  una potencia útil de 50 kW (Ventilador
modulante proporcional ).  Marca:WOLF. Modelo:CGB-50   FPotencia útil:50 kW. Rendimiento: del 98% a
(80/60ºC), del 109% al 30% de carga (50/30ºC). Dimensiones (alto x  ancho x  profundo): 440 x  855 x  393 mm Pe-
so: 45 kg. Totalmente montada, conex ionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y  normas UNE 60601 y  60670.

ceP20CM060   1,000 ud  Cald. mural condens. gas CGB-50 50  Kw                           2.271,00 2.271,00

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16

ceO01OB230   4,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 53,44

ceP20CM120   1,000 ud  Desagüe a sumidero drenaje v álv ula seg. y  condensados           25,00 25,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2.406,60 24,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2.430,70 24,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.454,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

18.03.01.01.02 ud  CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-68/75 70-76 KW                     

Suministro y  montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua calien-
te, con quemador de premezcla modulante de bajo niv el de emisiones (con clase 5 de NOx ) e intercambiador de
aluminio/magnesio/silico, para una presión de trabajo máx ima de 6 bar y  una potencia útil de 70-76 kW (Ventilador
modulante proporcional ).  Marca:WOLF. Modelo:CGB-68/75 Potencia útil:70-76 kW. Rendimiento estacional: 40/30
ºC (PCI/PCS) 110/99. 75/60ºC (PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones (alto x  ancho x  profundo): 1020 x  565 x  548 mm
Peso: 92 kg. Totalmente montada, conex ionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y  normas UNE 60601 y  60670.

ceP20CM070   1,000 ud  Cald. mural condens. gas CGB-68/75 70-76 Kw                      3.087,00 3.087,00

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16

ceO01OB230   4,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 53,44

ceP20CM120   1,000 ud  Desagüe a sumidero drenaje v álv ula seg. y  condensados           25,00 25,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3.222,60 32,23

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3.254,80 32,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.287,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

18.03.01.01.03 ud  CONJUNTO HIDRAULICO WOLF CGB 50                                 

Suministro y  montaje de CONJUNTO HIDRAULICO, marca WOLF o similar , para caldera conex ionado a izuierda
y  derecha, v alido para calderas CGB 50 o equiv alente:
Compuesto de.  1 Ud. Conjunto hidraúlico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante UPER 32-80, Vál-
v ula de seguridad 3 para 3 bar, Llav es de corte calefacción con termómetros, Válv ula antirretorno, Manómetro 0-10
bar y  aislamiento. Conex iones de 2" para calefacción y  de 1" para v aso de ex pansión. 1 Ud. Kit de conex iones
hidraúlicas, con soportación y  aislamiento.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  demas Documentos de Proy ecto, indi-
caciones de la D.F. y  normativ a v igente. Acorde RITE y  normas UNE de referencia .

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16

ceO01OB230   4,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 53,44

#ceP20CM111  1,000 ud  Conj. hidráulico 1 caldera CGB 50                               900,00 900,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.010,60 10,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.020,70 10,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.030,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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18.03.01.01.04 ud  CONJUNTO HIDRAULICO EQUILIBRADO 2 x WOLF CGB 68-100             

Suministro y  montaje de CONJUNTO HIDRAULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO, marca WOLF o similar , pa-
ra caldera conex ionado a izuierda y  derecha, v alido para 2 calderas CGB 68-100 o equiv alente:
Compuesto de.  2 Ud. Conjunto hidraúlico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante UPER 32-80, Vál-
v ula de seguridad 2 para 3 bar, Llav es de corte calefacción con termómetros, Válv ula antirretorno, Manómetro 0-10
bar y  aislamiento. Conex iones de 2" para calefacción y  de 1" para v aso de ex pansión. 1 Ud. Aguja de equilibrado
hasta 10 m3/h, con soportación y  aislamiento. 1 Ud. Kit de conex iones hidraúlicas, con soportación y  aislamiento.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  demas Documentos de Proy ecto, indi-
caciones de la D.F. y  normativ a v igente. Acorde RITE y  normas UNE de referencia .

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16

ceO01OB230   4,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 53,44

ceP20CM088   1,000 ud  Conj. hidráulico con aguja equil. 2 caldera CGB 68-100          1.750,00 1.750,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.860,60 18,61

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.879,20 18,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.898,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

18.03.01.01.05 ud  SONDA EXTERIOR BIOS PLUS QAC 34                                 

Suministro y  montaje de Sonda ex terior tiipo BIOS PLUS o similar, modelo QAC 34. Totalmente instalado y  en fun-
cionamiento. Acorde RITE

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceO01OB230   1,500 h   Ay udante fontanero                                              13,36 20,04

ceP20CM108   1,000 ud  QAC 34 Sonda ex terior BIOS PLUS                                 19,60 19,60

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               61,10 0,61

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               61,70 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

18.03.01.01.06 Ud  UNIDAD DE MANDO BM CON SONDA EXTERIOR                           

Ud. de mando BM con sonda ex terior: Regulación Digital para trabajar con temperatura v ariable de caldera en fun-
ción de temperatura ex terior y /o temperatura de ambiente. Posibilidad de control, ajuste y  programación de hasta 7
circuitos con v álv ula mezcladora + 1 circuito directo + 1 circuito de primario de A.C.S. Son necesarios los módulos
MM para tener las salidas y  entradas de señal de cada circuito que queramos ampliar.

Incluida sopnda de temperatura ex terior.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha por SAT del fabricante y  parte proporcional de legalización de la instalación.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72

#ceP20CM130  1,000 ud  BM Unidad de mando para v arios circuitos (incl sonda ex terior)  237,00 237,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               292,30 2,92

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               295,20 2,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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18.03.01.01.07 Ud  MODULO AMPLIACION MM2                                           

Ud. de Módulo de ampliación MM-2 para ampliacion de 1 a 7 circuitos de calefacción con v álv ula mezcladora.

Incluido sonda de impulsión para circuito de impulsión tipo NTC5.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha por SAT del fabricante y  parte proporcional de legalización de la instalación.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72

#ceP20CM140  1,000 ud  MM-2 Modulo mezclador para ampliacion de circuitos              288,00 288,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               343,30 3,43

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               346,70 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

18.03.01.01.08 Ud  MODULO AMPLIACION KM2                                           

Ud. de Módulo de ampliación KM-2 para regulación de instalaciones con aguja hidráulica o regulación de calderas
en secuencia (hasta 4 equipos). Regulación de un circuito con v álv ula mezcladora y  uno de ACS. Entrada de 0-10
V para regulaciones superiores con salida de av erías de 230 V.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha por SAT del fabricante y  parte proporcional de legalización de la instalación.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72

ceP20CM110   1,000 ud  RVS 46 Centralita regul uno o v arios circuitos BIOS PLUS        287,00 287,00

#ceP20CM150  1,000 ud  KM2 Modulo de ampliacion regulacion aguja hidraulica            4.074,00 4.074,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4.416,30 44,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4.460,50 44,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.505,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 18.03.02 EQUIPOS AUXILIARES                                              
SUBAPARTADO 18.03.02.01 DEPOSITOS DE EXPANSIÓN CMF 6 BAR                                
18.03.02.01.01 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 200 L CMF                                    

Suministro y  montaje de v aso de ex pansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 200
litros y  presión máx ima de 6 bar, modelo 200 CMF, IBAIONDO o similar, conex ión agua 1". Totalmente instalado
y  funcionando. Acorde al RITE.

ceP20EV026   1,000 ud  Vaso ex pansión cerrado 200 l                                    245,00 245,00

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 27,44

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               301,00 3,01

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               304,00 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO 18.03.03 CONDUCCIONES Y VALVULERÍA                                       
SUBAPARTADO 18.03.03.01 TUBERÍAS                                                        
ELEMENTO 18.03.03.01.01 TUBERÍA DE COBRE                                                
18.03.03.01.01.01 m.  TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.                                    

Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y  caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y  prue-
ba de estanqueidad, instalada y  funcionando, según normativ a v igente. s/UNE-EN-105, CTE-HS-4 y  RITE.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29

ceP17CD050   1,200 m   Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     6,12 7,34

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,60 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.03.03.01.01.02 m   TUBERÍA DE COBRE D=33-35 mm.                                    

Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y  caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y  prue-
ba de estanqueidad, instalada y  funcionando, según normativ a v igente. s/UNE-EN-105, CTE-HS-4 y  RITE.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29

ceP17CD060   1,200 m   Tubo cobre rígido 33/35 mm.                                     8,35 10,02

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               14,30 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO 18.03.03.01.02 TUBERÍA DE ACERO NEGRO                                          
18.03.03.01.02.01 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"                                  

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 3/4" para soldar, para circuitos de cale-
facción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29

ceP20TA030   1,200 m.  Tubería acero negro sold. 3/4"                                  4,41 5,29

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,70 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.03.03.01.02.02 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1" para soldar, para circuitos de cale-
facción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29

ceP20TA040   1,200 m   Tubería acero negro sold. 1"                                    3,72 4,46

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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18.03.03.01.02.03 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 1/4 " para soldar, para circuitos de
calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,00

ceP20TA050   1,200 m   Tubería acero negro sold.1 1/4"                                 4,77 5,72

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               10,70 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               10,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.03.03.01.02.04 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"                                    

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 2 " para soldar, para circuitos de cale-
facción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,00

ceP20TA070   1,200 m   Tubería acero negro sold. 2"                                    7,71 9,25

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               14,30 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               14,40 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.03.03.01.02.05 m.  TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 4"                                  

Tubería de acero negro sin soldadura  tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 4 " para soldar, para circuitos de
calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceP20TA200   1,200 m.  Tubería acero negro est. 4"                                     39,40 47,28

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               61,60 0,62

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               62,20 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO 18.03.03.01.03 POLIETILENO RETICULADO                                          
18.03.03.01.03.01 m.  TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8                                  

Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróx ido (PE-Xa), clase 5,   según Norma
UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x  e) 16x 1,8 mm, colocada en instalaciones para agua fría y  ACS sin
protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit) instalada y  funcionando según normati-
v a v igente. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP20TR450   1,300 m.  Tub.polietileno reticulado 16x 1,8                               1,20 1,56

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,70 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,70 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.03.03.01.03.02 m.  TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9                                  

Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróx ido (PE-Xa) clase 5, según Norma UNE-EN
ISO 15875, de dimensiones (DN x  e) 20x 1,9 mm, colocada en instalaciones para agua fría y  ACS sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit) instalada y  funcionando según normativ a v igente.
Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP20TR460   1,300 m.  Tub.polietileno reticulado plomy PEX 20x 1,9                      1,80 2,34

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,50 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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18.03.03.01.03.03 m.  TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3                                  

Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróx ido (PE-Xa) clase 5,  según Norma UNE-EN
ISO 15875, de dimensiones (DN x  e) 25x 2,3 mm, colocada en instalaciones para agua fría y  ACS sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit) instalada y  funcionando según normativ a v igente.
Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP20TR470   1,300 m.  Tub.polietileno reticulado plomy PEX 25x 2,3                      2,80 3,64

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               6,50 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6,60 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.03.03.01.03.04 m.  TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9                                  

Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróx ido (PE-Xa) clase 5,  según Norma UNE-EN
ISO 15875, de dimensiones (DN x  e) 32x 2,9 mm, colocada en instalaciones para agua fría y  ACS sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit) instalada y  funcionando según normativ a v igente.
Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29

ceP20TR480   1,300 m.  Tub.polietileno reticulado plomy PEX 32x 2,9                      4,20 5,46

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,80 0,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.03.03.01.03.05 m   TUBO POLIET. RETICULADO 40x3,7                                  

ubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróx ido (PE-Xa), clase 5,   según Norma UNE-EN
ISO 15875, de dimensiones (DN x  e) 40x 3,7 mm, colocada en instalaciones para agua fría y  ACS sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit) instalada y  funcionando según normativ a v igente.
Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,72

ceP20TR481   1,300 m   Tub.polietileno reticulado plomy PEX 40x 3,7                      6,50 8,45

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               14,20 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.03.03.01.03.06 m   TUBO POLIET. RETICULADO 50x4,6                                  

ubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróx ido (PE-Xa), clase 5,   según Norma UNE-EN
ISO 15875, de dimensiones (DN x  e) 50x 4,6 mm, colocada en instalaciones para agua fría y  ACS sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit) instalada y  funcionando según normativ a v igente.
Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29

ceP20TR4811  1,300 m   Tub.polietileno reticulado plomy PEX 50x 4,6                      8,90 11,57

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               15,90 0,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 18.03.03.02 VALVULERÍA                                                      
ELEMENTO 18.03.03.02.01 ESFERA                                                          
18.03.03.02.01.01 ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10                                    

Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE
2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP20TV025   1,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          5,22 5,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,40 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,50 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.03.03.02.01.02 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                      

Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 1 ", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE
2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP20TV040   1,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            11,17 11,17

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               18,30 0,18

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               18,50 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.03.03.02.01.03 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10                                 

Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RI-
TE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP20TV041   1,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/4 "                                       12,68 12,68

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               19,80 0,20

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               20,00 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

18.03.03.02.01.04 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10                                 

Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RI-
TE 2007

ceO01OB200   0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 11,43

ceP20TV042   1,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 17,60

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               29,00 0,29

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               29,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO 18.03.03.02.02 MARIPOSA                                                        
18.03.03.02.02.01 ud  VÁLVULA MARIPOSA 2 " PN-10                                      

Válv ula de mariposa PN-10 de 2", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58

ceP20TV131   1,000 ud  Válv ula mariposa 2"                                             42,00 42,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               84,00 0,84

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               84,90 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO 18.03.03.02.03 VARIOS                                                          
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18.03.03.02.03.01 ud  VALV.RETENCIÓN 1" PN-10/16                                      

Suministro y  montaje de v álv ula de retención PN-10/16 de 1", instalada, i/pequeño material y  accesorios.Acorde
RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP20TV177   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1"                                             5,20 5,20

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.03.03.02.03.02 ud  VALV.RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16                                  

Suministro y  montaje de v álv ula de retención PN-10/16 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y  accesorios.Acor-
de RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP20TV178   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/4"                                         8,50 8,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,10 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,20 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

18.03.03.02.03.03 ud  VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16                                      

Suministro y  montaje de v álv ula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y  accesorios.Acorde
RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceP20TV186   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 2"                                             18,40 18,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               32,70 0,33

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               33,00 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.03.03.02.03.04 ud  DILATADOR ELÁSTICO DN-20                                        

Dilatador elástico roscado DN-20, instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceP20TV260   1,000 ud  Dilatador elástico roscado DN-20                                96,16 96,16

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               110,50 1,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               111,60 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.03.03.02.03.05 ud  DILATADOR ELÁSTICO DN-25                                        

Dilatador elástico roscado DN-25
, instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

#ceP20TV261  1,000 ud  Dilatador elástico roscado DN-25                                101,10 101,10

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               115,40 1,15

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               116,50 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

18.03.03.02.03.06 ud  DILATADOR ELÁSTICO DN-32                                        

Dilatador elástico roscado DN-32, instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceP20TV262   1,000 ud  Dilatador elástico roscado DN-32                                128,50 128,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               142,80 1,43

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               144,20 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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18.03.03.02.03.07 ud  DILATADOR ELÁSTICO DN-50                                        

Dilatador elástico roscado DN-50, instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceP20TV270   1,000 ud  Dilatador elástico roscado DN-50                                188,93 188,93

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               203,20 2,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               205,30 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

18.03.03.02.03.08 ud  FILTRO EN Y DN-25/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-25/PN-16, instalado, i/peque-
ño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP20TV313   1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40 7,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,00 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,10 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

18.03.03.02.03.09 ud  FILTRO EN Y DN-32/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/peque-
ño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP20TV314   1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16                                         14,70 14,70

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               21,90 0,22

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               22,10 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

18.03.03.02.03.10 ud  FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/peque-
ño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceP20TV320   1,000 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16                                         38,00 38,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               52,30 0,52

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               52,80 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.03.03.02.03.11 ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 3/4" 8 BAR                                 

Suministro y  colocación de v álv ula de seguidad regulable de 3/4" (20 mm.) de diámetro, cuerpo de laton, unión
roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17XS060   1,000 ud  Válv . seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar.                         18,90 18,90

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               21,80 0,22

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               22,00 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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18.03.03.02.03.12 Ud  Válvula termostática mezcladora 4 vias DN 32 (1 1/4")           

Válv ula mezcladora termostática, con v ía de recirculación, para circuito de ACS. Cuerpo de bronce, tª máx ima:
90ºC, PN 10. Rango de ajuste: 45 - 65º; DN 32.
Marca Temper Clima. Modelo JRG 32-4565 o equiv alente aprobado por d.f.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha y  parte proporcional de legalización de la instalación.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 27,44

#ceP20TV560  1,000 ud  Válv ula termostatica cuatro v ías 1 1/4"                         755,45 755,45

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               811,50 8,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               819,60 8,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 827,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO 18.03.03.02.04 EQUILIBRADO                                                     
18.03.03.02.04.01 Ud  Válvula de equilibrado dinámico DN25                            

Válv ula de equilibrado dinámico, marca IMI, modelo STAD-25 s/v  o equiv alente aprobado por d.f., con funciones
de corte, medida, ajuste y  preajuste de caudal/presión, prov ista de tomas de medida con v olante con indicación di-
gital de la posición de ajuste.

Características técnicas:

Diámetro: DN25
Kv s: 8,70
Reglaje de caudal con v olante digital
Medida de presión diferencial y  caudal mediante dos tomas de presión
Cierre y  estanqueidad por junta EPDM
Memorización mecánica de la posición de ajuste y  posibilidad de precintado
Conex ión con rosca interna
Fabricada en AMETAL
Presión nominal PN20
Temperatura: -20ºC-120ºC

Incluido suministro, transporte, montaje, todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamien-
to, puesta en marcha y  parte proporcional de legalización de la instalación.

ceO01OB200   0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 10,00

#ceP20TV620  1,000 ud  Válv ula de equilibrado dinámico DN 25                           107,82 107,82

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               117,80 1,18

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               119,00 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

18.03.03.02.04.02 Ud  Válvula de equilibrado dinámico DN32                            

Válv ula de equilibrado dinámico, marca IMI, modelo STAD-32 s/v  o equiv alente aprobado por d.f., con funciones
de corte, medida, ajuste y  preajuste de caudal/presión, prov ista de tomas de medida con v olante con indicación di-
gital de la posición de ajuste.

Características técnicas:

Diámetro: DN32
Kv s: 14,20
Reglaje de caudal con v olante digital
Medida de presión diferencial y  caudal mediante dos tomas de presión
Cierre y  estanqueidad por junta EPDM
Memorización mecánica de la posición de ajuste y  posibilidad de precintado
Conex ión con rosca interna
Fabricada en AMETAL
Presión nominal PN20
Temperatura: -20ºC-120ºC

Incluido suministro, transporte, montaje, todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamien-
to, puesta en marcha y  parte proporcional de legalización de la instalación.
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ceO01OB200   0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 11,43

#ceP20TV630  1,000 ud  Válv ula de equilibrado dinámico DN 32                           153,40 153,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               164,80 1,65

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               166,50 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

18.03.03.02.04.03 Ud  Válvula de equilibrado dinámico DN50                            

Válv ula de equilibrado dinámico, marca IMI, modelo STAD-50 s/v  o equiv alente aprobado por d.f., con funciones
de corte, medida, ajuste y  preajuste de caudal/presión, prov ista de tomas de medida con v olante con indicación di-
gital de la posición de ajuste.

Características técnicas:

Diámetro: DN50
Kv s: 33,00
Reglaje de caudal con v olante digital
Medida de presión diferencial y  caudal mediante dos tomas de presión
Cierre y  estanqueidad por junta EPDM
Memorización mecánica de la posición de ajuste y  posibilidad de precintado
Conex ión con rosca interna
Fabricada en AMETAL
Presión nominal PN20
Temperatura: -20ºC-120ºC

Incluido suministro, transporte, montaje, todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamien-
to, puesta en marcha y  parte proporcional de legalización de la instalación.

ceO01OB200   1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 17,15

#ceP20TV650  1,000 ud  Válv ula de equilibrado dinámico DN 50                           232,56 232,56

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               249,70 2,50

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               252,20 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

18.03.03.02.04.04 Ud  Válvula de equilibrado dinámico y control proporcional DN20     

Válv ula de equilibrado, control proporcional con caracteristica isoporcentual, estabilización de presión y  corte, mar-
ca IMI, modelo TA-Modulator 20 o equiv alente aprobado por d.f.

Características técnicas:

Diámetro: DN20
Caudal máx imo: 1.150 L/h
Kv s: 2,0
Medida de presión diferencial y  caudal mediante dos tomas de presión
Conex ión rosca macho
Presión nominal PN16
Temperatura: -20ºC-120ºC

Incluido actuador electromecánico proporcional TA SLIDER 160 (0-10 Vcc-Alimentación24 Vcc)

Incluido suministro, transporte, montaje, todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamien-
to, puesta en marcha y  parte proporcional de legalización de la instalación.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

#ceP20TV710  1,000 ud  Válv ula de equilibrado dinámico y  control proporcional DN20     270,55 270,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               277,70 2,78

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               280,50 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO 18.03.03.02.05 TRES VÍAS                                                       
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18.03.03.02.05.01 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 3/4"                                       

Suministro y  montaje de v álv ula de tres v ías de 3/4", instalada, i/serv omotor, kit de conex iones,pequeño material
y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV090   1,000 ud  Válv ula tres v ías 3/4"                                          50,00 50,00

ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00

ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 31,50

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 13,72

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               229,70 2,30

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               232,00 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

18.03.03.02.05.02 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"                                         

Suministro y  montaje de v álv ula de tres v ías de 1", instalada, i/serv omotor, kit de conex iones,pequeño material y
accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV091   1,000 ud  Válv ula tres v ías 1"                                            58,00 58,00

ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00

ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 31,50

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceO01OB200   1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 17,15

ceO01OB210   1,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 16,46

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               243,30 2,43

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               245,70 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

18.03.03.02.05.03 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"                                     

Suministro y  montaje de v álv ula de tres v ías de 1 1/4", instalada, i/serv omotor, kit de conex iones,pequeño mate-
rial y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV092   1,000 ud  Válv ula tres v ías 11/4"                                         62,00 62,00

ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00

ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 31,50

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               255,70 2,56

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               258,30 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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18.03.03.02.05.04 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 2"                                         

Suministro y  montaje de v álv ula de tres v ías de 2", instalada, i/serv omotor, kit de conex iones,pequeño material y
accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV101   1,000 ud  Válv ula tres v ías 2"                                            98,00 98,00

ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00

ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 31,50

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 27,44

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               305,70 3,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               308,80 3,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO 18.03.03.02.06 CONJUNTO LLENADO                                                
18.03.03.02.06.01 ud  CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                     

Suministro y  montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y  co-
nex ion flex ible y  segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Válv ulas de retencion de 1".
1 Valv ula motorizada de 1", incluso cableado y  conex ionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valv ulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  demas Documentos de Proy ecto, indi-
caciones de la D.F. y  normativ a v igente. RITE.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceP17BI030   1,000 ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        19,90 19,90

ceP20TV313   1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40 7,40

ceP20TV177   2,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1"                                             5,20 10,40

ceP20SE215   1,000 ud  Valv . 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                   48,70 48,70

ceP20TV040   4,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            11,17 44,68

ceP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 5,12

ceP20SE270   1,000 ud  Desconector                                                     55,30 55,30

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               220,10 2,20

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               222,30 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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APARTADO 18.03.04 CHIMENEAS                                                       
SUBAPARTADO 18.03.04.01 CHIMENEAS INOX/INOX                                             
18.03.04.01.01 m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diámetro interior, fabricada inte-
rior y  ex teriormente en acero inox idable, homologada.  Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 10,72

ceO01OB210   0,750 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 10,29

ceP20WH400   1,000 ud  Chimenea aislada inox -inox  125                                  63,00 63,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               84,00 0,84

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               84,90 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

18.03.04.01.02 m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 175 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 175 mm. de diámetro interior, fabricada inte-
rior y  ex teriormente en acero inox idable, homologada.  Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 10,72

ceO01OB210   0,750 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 10,29

ceP20WH420   1,000 ud  Chimenea aislada inox -inox  175                                  75,00 75,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               96,00 0,96

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               97,00 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.03.04.01.03 m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 250 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 250 mm. de diámetro interior, fabricada inte-
rior y  ex teriormente en acero inox idable, homologada.

ceO01OB200   0,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 10,72

ceO01OB210   0,750 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 10,29

ceP20WH440   1,000 ud  Chimenea aislada inox -inox  250                                  89,00 89,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               110,00 1,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               111,10 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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APARTADO 18.03.05 EMISORES                                                        
SUBAPARTADO 18.03.05.01 EMISORES DE CALOR                                               
ELEMENTO 18.03.05.01.01 ELEMENTOS DE ALUMINIO                                           
18.03.05.01.01.01 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=70 102,7 W                                     

Elemento de aluminio iny ectado acoplables entre sí de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100 mm.con frontal
con aberturas, potencia 102,7 w atios.,según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 40ºC en-
tre el radiador y  el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y  la segunda de
polv o epox i color blanco-marfil, equipado de p.p. llav e monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y  purga-
dor, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para retoques y  todos aque-
llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conex ionado y  probado Acorde
al RITE.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

ceP20MA030   1,000 ud  Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70                      12,50 12,50

ceP20MW063   0,100 ud  Llav e monogiro NT termostática 1/2" escuadra                    11,50 1,15

ceP20MW054   0,100 ud  Detentor 1/2" escuadra                                          4,78 0,48

ceP20MW060   0,200 ud  Tapón 1"                                                        0,79 0,16

ceP20MW020   0,100 ud  Purgador automático                                             0,54 0,05

ceP20MW030   0,500 ud  Soporte radiador panel                                          0,61 0,31

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               17,50 0,18

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               17,60 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

18.03.05.01.01.02 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=80 115,5 W                                     

Elemento de aluminio iny ectado rev ersible acoplables entre sí de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 115,5 w atios con frontal con aberturas, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de
40ºC entre el radiador y  el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y  la se-
gunda de polv o epox i color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llav e monogiro de 1/2" termostática, tapo-
nes, detentores y  purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para
retoques y  todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conex io-
nado y  probado. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

ceP20MA040   1,000 ud  Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80                      13,50 13,50

ceP20MW061   0,200 ud  Tapón 1 1/4"                                                    0,81 0,16

ceP20MW010   0,100 ud  Llav e monogiro 3/8"                                             4,78 0,48

ceP20MW020   0,100 ud  Purgador automático                                             0,54 0,05

ceP20MW030   0,500 ud  Soporte radiador panel                                          0,61 0,31

ceP20MW050   0,100 ud  Detentor 3/8" recto                                             4,58 0,46

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               17,80 0,18

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               17,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO 18.03.05.01.02 ACCESORIOS RADIADORES                                           
18.03.05.01.02.01 ud  LLAVE MONOGIRO 1/2"                                             

Llav e monogiro termostatizable de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multi-
capa, marca BAXI o similar.

ceP20MW013   1,000 ud  Llav e monogiro 1/2"                                             5,81 5,81

ceO01OB210   0,090 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,23

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,00 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               7,10 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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18.03.05.01.02.02 ud  DETENTOR 1/2"                                                   

Detentor para radiadores de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multicapa,
marca BAXI o similar.

ceP20MW054   1,000 ud  Detentor 1/2" escuadra                                          4,78 4,78

ceO01OB210   0,090 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,23

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

18.03.05.01.02.03 ud  LLAVE TERMOSTATICA 1/2"                                         

Llav e monogiro termostática de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multica-
pa, marca BAXI o similar.

ceP20MW063   1,000 ud  Llav e monogiro NT termostática 1/2" escuadra                    11,50 11,50

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,90 0,13

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               13,00 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

18.03.05.01.02.04 ud  PURGADOR AUTOMATICO                                             

Purgador automático 1/8" para radiadores de calefacción, fabricado en latón y  acabado niquelado,  modelo nº 3 de
la marca Bax i o similar.

ceP20MW020   1,000 ud  Purgador automático                                             0,54 0,54

ceO01OB210   0,090 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,23

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1,80 0,02

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.03.05.02 SISTEMAS RADIANTES                                              
ELEMENTO 18.03.05.02.01 SUELO RADIANTE UPONOR                                           
18.03.05.02.01.01 m2  SUELO RADIANTE UPONOR 16X1,8 serie 5                            

Sistema de calefacción por suelo radiante tipor Uponor o similar compuesto por film de polietileno, banda de espu-
ma (PE), de 150x 10 mm, panel portatubos aislante de 1450x 850 mm, y  13 mm de espesor, tubo de polietileno reti-
culado (PE-X) con barrera de ox igeno, de 16 mm de diámetro ex terior y  1,8 mm de espesor, serie 5, incluy endo
aditiv o para el mortero. Totalmente instalado y  realizada la prueba de estanqueidad según la norma UNE-EN 1264.
Acorde a la norma UNE-EN 13.163 y  RITE.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceO01OB210   0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 2,06

ceP20RS700   5,000 m   Uponor tubo (PE-X), barrera ox igeno ev alplex  en rollo 16x 1,8, S5 1,20 6,00

ceP20RS702   1,000 m2  Uponor film polietileno antihumedad                             0,67 0,67

ceP20RS704   1,000 m2  Uponor panel portatubos aislante 1450x 850 mm y  13 mm espesor   10,45 10,45

ceP20RS706   0,600 m   Uponor zócalo perimetral 150x 10 mm                              1,42 0,85

ceP20RS708   8,000 ud  Grapa para panel moldeado                                       0,12 0,96

ceP20RS710   0,080 kg  Aditiv o para el mortero tradicional                             5,49 0,44

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               23,60 0,24

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               23,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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18.03.05.02.01.02 ud  COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 8 CIRCUITOS                         

Colector modular de plástico de 1" de diámetro, Upono iberia o similar , para 8 circuitos, con armario de
80x 850x 630 y  puerta para armario de 850x 630mm, acabado blanco, con curv atubos de plástico. incluy e 2 v álv u-
las de paso d 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, llav e de llenado, llav e de v aciado, caudalímetros, 2
tapones terminales y  soportes. Incluy e p/p accesorios, totalmente instalado y  funcionando. Acorde a la norma
UNE-EN 1264-4 y  RITE.

ceO01OB200   1,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 20,01

ceO01OB210   1,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 19,21

ceP20RS764   8,000 ud  Adaptador para conex ión tubo 16 mm y  1,8 mm esp a colector mod. 2,96 23,68

ceP20RS766   16,000 ud  Curv atubos plastico Uponor para tuberias 16 y  17 mm ex t.        1,40 22,40

ceP20RS719   1,000 ud  Uponor armario 80x 850x 630 mm, para colector 8 a 10 salidas      60,84 60,84

ceP20RS723   1,000 ud  Puerta armario 850x 630, acabo blanco, con llav e                 51,01 51,01

#ceP20RS755  1,000 ud  Colector modular plast. 1",  8 circuitos, 2 v alv , caudalimetro, 332,76 332,76

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               529,90 5,30

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               535,20 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.03.05.02.01.03 ud  COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 10 CIRCUITOS                        

Colector modular de plástico de 1" de diámetro, Upono iberia o similar , para 10 circuitos, con armario de
80x 850x 630 y  puerta para armario de 850x 630mm, acabado blanco, con curv atubos de plástico. incluy e 2 v álv u-
las de paso d 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, llav e de llenado, llav e de v aciado, caudalímetros, 2
tapones terminales y  soportes. Incluy e p/p accesorios, totalmente instalado y  funcionando. Acorde a la norma
UNE-EN 1264-4 y  RITE.

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58

ceP20RS764   7,000 ud  Adaptador para conex ión tubo 16 mm y  1,8 mm esp a colector mod. 2,96 20,72

ceP20RS766   20,000 ud  Curv atubos plastico Uponor para tuberias 16 y  17 mm ex t.        1,40 28,00

ceP20RS719   1,000 ud  Uponor armario 80x 850x 630 mm, para colector 8 a 10 salidas      60,84 60,84

ceP20RS723   1,000 ud  Puerta armario 850x 630, acabo blanco, con llav e                 51,01 51,01

#ceP20RS765  1,000 ud  Colector modular plast. 1",  10 circuitos, 2 v alv , caudalimetro, 390,00 390,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               592,60 5,93

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               598,50 5,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 604,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

18.03.05.02.01.04 ud  COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 12 CIRCUITOS                        

Colector modular de plástico de 1" de diámetro, Upono iberia o similar , para 12 circuitos, con armario de
80x 1000x 630 y  puerta para armario de 1000x 630mm, acabado blanco, con curv atubos de plástico. incluy e 2 v ál-
v ulas de paso d 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, llav e de llenado, llav e de v aciado, caudalímetros, 2
tapones terminales y  soportes. Incluy e p/p accesorios, totalmente instalado y  funcionando. Acorde a la norma
UNE-EN 1264-4 y  RITE.

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58

ceP20RS764   7,000 ud  Adaptador para conex ión tubo 16 mm y  1,8 mm esp a colector mod. 2,96 20,72

ceP20RS766   14,000 ud  Curv atubos plastico Uponor para tuberias 16 y  17 mm ex t.        1,40 19,60

ceP20RS720   1,000 ud  Uponor armario 80x 1000x 630 mm, para colector 10 a 12 salidas    67,86 67,86

ceP20RS724   1,000 ud  Puerta armario 1000x 630, acabo blanco, con llav e                58,03 58,03

ceP20RS762   1,000 ud  Colector modular plast. 1",  12 circuitos, 2 v alv , caudalimetro, 442,26 442,26

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               650,50 6,51

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               657,00 6,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 663,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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18.03.05.02.01.05 ud  EQUIPO REG. Y CONTROL MAX 6 TERMOSTATOS                         

Sistema de regulación de la temperatura sistema radiante, compuesto de unidad base de control termostático, para
un máx imo de 6 termostatos de control por cable y  8 cabezales elctrotérmicos a 24 V, modelo C-33, termostato de
control estandar, por cable, modelo T-35 y  cabezales electrotérmicos, para un v oltaje de 24 V. Incluido p/p acce-
sorios, totalmente instalado y  funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y  RITE.

ceP20RS726   1,000 ud  Ud.base control termost. para max  6 termost. y  8 cabez.         71,14 71,14

ceP20RS728   1,000 ud  Termostato de control p/ cable, T35, v oltaje 24 V.              21,64 21,64

ceP20RS730   3,000 ud  Tubo curv able PVC, corrugado, 16 mm, canalización empotrada     0,16 0,48

ceP20RS732   6,000 ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2.   0,30 1,80

ceP20RS716   3,000 ud  Uponor cabezal electrotérmico                                   27,61 82,83

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 13,72

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               205,90 2,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               208,00 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

18.03.05.02.01.06 ud  EQUIPO REG. Y CONTROL MAX 12 TERMOSTATOS                        

Sistema de regulación de la temperatura sistema radiante, compuesto de unidad base de control termostático, para
un máx imo de 12 termostatos de control por cable y  14 cabezales elctrotérmicos a 24 V, modelo C-35, termostato
de control estandar, por cable, modelo T-35 y  cabezales electrotérmicos, para un v oltaje de 24 V. Incluido p/p ac-
cesorios, totalmente instalado y  funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y  RITE.

ceP20RS727   1,000 ud  Ud.base control termost. para max  12 termost. y  14 cabez.       144,30 144,30

ceP20RS728   1,000 ud  Termostato de control p/ cable, T35, v oltaje 24 V.              21,64 21,64

ceP20RS730   3,000 ud  Tubo curv able PVC, corrugado, 16 mm, canalización empotrada     0,16 0,48

ceP20RS732   6,000 ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2.   0,30 1,80

ceP20RS716   3,000 ud  Uponor cabezal electrotérmico                                   27,61 82,83

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 13,72

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               279,10 2,79

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               281,90 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

18.03.05.02.01.07 ud  CAJA CONEXIÓN P/ REGULACIÓN                                     

Suministro y  montaje de la caja de conex ión del cableado de los cabezales electrotermicos, incluy endo el material
y  p.p. de accesorios para su completa instalación y  funcionamiento.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceO01OB210   0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 6,86

ceP20RS150   1,000 ud  Caja de conex ión p/regulación                                   24,34 24,34

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               38,40 0,38

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               38,70 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

18.03.05.02.01.08 ud  CABEZAL ELECTROTÉRMICO 220 V                                    

Suministro y  montaje de cabezal eletrotérmico con rosca macho para colector  para actuar sobre el retorno de cada
circuito en función de la señal del termostato ambiente. Totalmente instalado y  funcionando.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceO01OB210   0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 2,06

ceP20RS716   1,000 ud  Uponor cabezal electrotérmico                                   27,61 27,61

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               31,80 0,32

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               32,10 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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18.03.05.02.01.09 ud  TERMOSTATO BASICO WIRSBO                                        

Suministro y  montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y  p.p. de material y  accesorios
para su completa instalación y  funcionamiento.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceO01OB210   0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 2,06

ceP20RS080   1,000 ud  Termostato 220 V.                                               22,53 22,53

ceP20RS732   20,000 ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2.   0,30 6,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               32,70 0,33

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               33,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.03.05.03 COLECTORES DISTRIBUCIÓN RADIADORES                              
18.03.05.03.01 ud  COLECTOR DISTRIBUCIÓN 1" 6 VÍAS                                 

Colector modular metálico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diámetro, con seis  deri-
v aciones de 1/2" de diámetro, para unión roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plástico y  puerta para em-
potrar, dos v álv ulas de 1" y  purgador de botellín, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y  material ne-
cesario para su total ejecución y  funcionamiento.

ceO01OB200   1,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 20,01

ceO01OB210   1,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 19,21

ceP20MT030   1,000 ud  Colector niquelado 1" con 6 v ías                                116,62 116,62

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               155,80 1,56

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               157,40 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.03.05.03.02 ud  COLECTOR DISTRIBUCIÓN 1" 8 VÍAS                                 

Colector modular metálico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diámetro, con ocho deri-
v aciones de 1/2" de diámetro, para unión roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plástico y  puerta para em-
potrar, dos v álv ulas de 1" y  purgador de botellín, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y  material ne-
cesario para su total ejecución y  funcionamiento.

ceO01OB200   1,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 20,01

ceO01OB210   1,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 19,21

ceP20MT050   1,000 ud  Colector niquelado 1" con 8 v ías                                135,80 135,80

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               175,00 1,75

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               176,80 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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APARTADO 18.03.06 AGUA CALIENTE SANITARIA A.C.S.                                  
SUBAPARTADO 18.03.06.01 ACUMULADORES E INTERACUMULADORES                                
18.03.06.01.01 ud  Acumu ACS  Geiser Inox GX-500-M1                                

Suministro y  montaje de acumulador de ACS de acero inox idable AISI 316 L, aislados térmicamente con espuma
de PU iny ectado en molde, libe de CFC y  acabado ex terior con forro acolchado desmontable. Capacidad 500 li-
tros, temperatura máx ima de 90ºC y  8 bar de presión, modelo Geiser Inox  GX-500-R, marca Lapesa o similar, dis-
pone de protección catódica, panel de frontal con termómetro.Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE Y
DBHS4 del CTE.

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16

ceO01OB210   4,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 54,88

#ceP20AM265  1,000 ud  Acumu ACS  Geiser Inox  GX-500-M1                                1.675,00 1.675,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.787,00 17,87

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.804,90 18,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.822,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.03.06.02 DEPOSITOS EXPANSIÓN A.C.S TIPO CMR                              
18.03.06.02.01 ud  DEPÓSITO EXPANSIÓN 150 L 10 BAR                                 

Suministro y  montaje de v aso de ex pansión para instalación de agua caliente sanitaria  en circuitos abiertos. Capa-
cidad de 150 litros y  presión máx ima de 10 bar, modelo 150 CMR, IBAIONDO o similar, conex ión agua 1 1/2". To-
talmente instalado y  funcionando. Acorde al RITE.

ceP20AX070   1,000 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 150 L 10 BAR                             329,60 329,60

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 27,44

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               385,60 3,86

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               389,50 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO 18.03.07 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA                                           
SUBAPARTADO 18.03.07.01 BATERÍAS CAPTADORES PLANOS                                      
ELEMENTO 18.03.07.01.01 SOBRE CUBIERTA PLANA                                            
18.03.07.01.01.01 ud  BAT. 4 PANELES FKT-2 S JUNKERS 8,92. m2 SELEC.                  

Batería de 4 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectiv o (PVD), para montaje
en v ertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conex ión en paralelo hasta 10 captadores.
Uniones metálicas flex ibles, de muy  fácil conex ión y  gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de
espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de v idrio. Superficie de apertura: 2,23 m2. . Presión máx i-
ma de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flex ibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre
cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conex ión incluy endo racores, v ál-
v ulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado,  pruebas de funcionamiento y  puesta en
marcha.

ceO01OA090   8,000 h   Cuadrilla A                                                     34,16 273,28

#ceP20SBB140 4,000 ud  Panel FKT-2 S Junkers 2,23 m2 selectiv o                         677,02 2.708,08

ceP20SBT070  1,000 ud  Juego de conex iones hidraúlicas FS 18                           45,58 45,58

ceP20SBE202  1,000 ud  Bastidor p/mont. v ertical cub. plana FV3                        384,97 384,97

ceP20SBA170  1,000 ud  Purgador automático ELT 6                                       69,56 69,56

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3.481,50 34,82

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3.516,30 35,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.551,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 18.03.07.02 CIRCUITO PRIMARIO                                               
ELEMENTO 18.03.07.02.01 CIRCUITOS PRIMARIOS COMPLETOS                                   
18.03.07.02.01.01 ud  CIR. PRIMARIO 4-6 CAPT.                                         

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 4-6 captadores de 8 - 14 m2 de superficie
total, con una distancia de 15 m entre el captador y  acumulador, 10 m en interior y  5 m en intemperie. Incluy e tu-
berías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, v aso de ex pansión solar y  fluido caloportador, totalmente ins-
talado y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

ceE22MCJ020  1,000 ud  EST. BOMBEO SOLAR DN25 6 mca                                    391,85 391,85

ceE22MCE030  40,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                    8,87 354,80

ceE22MF030   25,000 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 22x 19 ALT. TEMP.                          7,98 199,50

ceE22MCE020  4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                    7,39 29,56

ceE22MF090   15,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        7,87 118,05

ceE22MCH050  1,000 ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.                              61,57 61,57

ceE22ML080   50,000 l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       4,62 231,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.386,30 13,86

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.400,20 14,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.414,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.03.07.03 ACUMULADORES                                                    
ELEMENTO 18.03.07.03.01 ACUMULADORES ACS C/ SERPENTÍN SOLAR                             
18.03.07.03.01.01 ud  ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 500 l.                             

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 500 l., con altura 1960 mm., diá-
metro 700 mm., y  con temperatura máx ima de 90º. Serpentín solar de 2,11 m2 de superficie de intercambio y  tem-
peratura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma
de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte, re-
tención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090   5,000 h   Cuadrilla A                                                     34,16 170,80

ceP20SAA060  1,000 ud  Acum. epox y  c/ serpentín solar 500 l.                           1.266,60 1.266,60

ceP17XR030   1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  5,20 5,20

ceP17XE030   4,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  7,63 30,52

ceP20SAI010  1,000 ud  Purgador Automático                                             5,77 5,77

ceP20SAI020  2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,27 2,54

ceP20SBA060  2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,10 2,20

ceP20SBA050  2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             3,16 6,32

ceP20SBA130  2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  1,82 3,64

ceP17XS020   1,000 ud  Válv . seguridad 3/4" tarada 6 bar                               5,80 5,80

ceP20WT025   1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,18 5,18

ceE22NTN030  4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"                                  9,78 39,12

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.543,70 15,44

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.559,10 15,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.574,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 18.03.07.04 SISTEMAS DE REGULACIÓN / CONTROL                                
18.03.07.04.01 ud  CENTRALITA SOLAR 8 ENT. 3 SALIDAS                               

Centralita solar de regulación con display  LCD que muestra temperatura de captadores y  acumulador, con disposi-
tiv o antihielo. Programable con 9 programas predefinidos para distintas configuraciones de instalación. Función anti-
legionela, entrada para calorímetro. Ocho entradas para sondas, tres salidas de relé con regulación de rev olucio-
nes y  una de relé estándar. Incluy endo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de cap-
tadores y  acumuladores. Incluso montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090   6,000 h   Cuadrilla A                                                     34,16 204,96

ceP20SR050   1,000 ud  Centralita solar 8 ent. 3 salidas                               389,40 389,40

ceP15GA010   138,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 23,46

ceP15GB010   60,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12 7,20

ceP15GD010   6,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 2,10

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               627,10 6,27

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               633,40 6,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 639,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.03.07.05 PREVENCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTOS                               
ELEMENTO 18.03.07.05.01 AEROTERMOS                                                      
18.03.07.05.01.01 ud  AEROTERMO DISIP. CALOR 13.700 kcal/h                            

Aerotermo de 13.700 kcal/h instalado en ex terior con v álv ula de desv ío de 3 v ías, controlado por termostato de
temperatura límite, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, etc. Incluso transporte, mon-
taje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceE22JNA010  1,000 ud  AEROTERMO P/AGUA 13.700 kcal/h                                  593,25 593,25

ceP20SP030   1,000 ud  Válv ula térmica 3 Vias                                          132,69 132,69

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               740,20 7,40

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               747,60 7,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 755,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.03.07.06 SISTEMAS DE LLENADO / VACIADO                                   
18.03.07.06.01 ud  SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN                                

Suministro y  colocación de sistema de llenado incorporando grupo de presión con presostato ajustable, depósito de
fibra mineral de 100 litros para fluido calor-portador de una instalación de energía solar; Válv ula de antiretorno, co-
nex ión a red y  llav e de llenado, incluso 50l de caloportador totalmente instalada y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 27,44

ceP17R010    1,000 ud  Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.                                 365,22 365,22

ceE22ML060   1,000 ud  DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 l.                             373,01 373,01

ceP20SE040   1,000 ud  Válv ula Clapeta alta temp. 1/2"                                 3,20 3,20

ceE20TC030   4,000 m   TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   7,40 29,60

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               827,10 8,27

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               835,30 8,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 843,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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18.03.07.06.02 l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       

Suministro y  llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para garantizar
protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente instalada y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OB230   0,040 h   Ay udante fontanero                                              13,36 0,53

ceP20SL030   1,020 l.  Fluido Caloportador 40% propilenglicol                          3,91 3,99

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,50 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.03.07.07 MEDIDA                                                          
18.03.07.07.01 ud  CALORÍMETRO 3/4"                                                

Suministro y  colocación de contador de kilocalorías, diámetro 3/4" y  caudal nominal de 1,5 m3/hr, temperatura má-
x ima 130 ºC, presión máx ima 16 bar, incluso sondas de ida y  retorno env ainados montados en Te de latón, total-
mente instalada y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OB200   2,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 35,73

ceP20SZ030   1,000 ud  Contador de kcal. 3/4"                                          331,34 331,34

ceP17YT020   2,000 ud  Te latón 25 mm. 3/4"                                            3,86 7,72

ceP20SBA130  2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  1,82 3,64

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               378,40 3,78

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               382,20 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.03.07.08 ESTRUCTURA SOPORTE COLECTORES                                   
18.03.07.08.01 ud  KIT SOLAR CTE HILTI PARA 4 COLECTORES                           

Kit de estructura de soporte univ ersal Hilti para 3 colectores solares térmicos sobre cubiertas planas. Incluidos to-
dos los elementos necesarios para el montaje de la estrucutra y  la fijación de los colectores. El kit es apto para co-
lectores solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x  2300 mm y  colocados en posición v ertical. Con-
forme a las disposiciones mecánicas ex igidas por el Código Técnico de la Edificación en su apartado de Seguridad
Estrucutural (SE) y  de Acciones en la Edificación.

ceO01OA040   0,300 h   Oficial segunda                                                 13,72 4,12

ceO01OA060   0,300 h   Peón especializado                                              13,29 3,99

ceP01U230    0,750 ud  Resina de iny ección HIT-RE 500                                  17,37 13,03

ceP01U205    2,000 ud  Varilla roscada M12                                             1,72 3,44

#ceP20SBE50  1,000 ud  Kit Solar CTE para 4 colectores                                 743,40 743,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               768,00 7,68

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               775,70 7,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 783,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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APARTADO 18.03.08 REGULACIÓN Y CONTROL                                            
SUBAPARTADO 18.03.08.01 CUADROS DE CONTROL CALDERA                                      
18.03.08.01.01 ud  CENTRAL DE REGULACIÓN                                           

Central de regulación para v álv ula mezcladora de 3 v ías.  Instalada y  funcionando. Acorde RITE 2007.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 114,32

ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 109,76

ceP20WC010   1,000 ud  Central de regul. v . 3 v ias                                     989,25 989,25

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.218,50 12,19

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.230,70 12,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.243,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.03.08.02 CIRCULADORES INST.CALEFACCIÓN                                   
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18.03.08.02.01 Ud  Grupo electrobomba circuito primario solar                      

GRUPO MOTOBOMBA PRIMARIO CAPTACION SOLAR: BS1

Wilo Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo Yonos PICO-D 30/1-8_20141120

Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D, con regulación electrónica. Bomba doble de rotor húmedo con racor,
prov ista de motor sincrónico resistente al bloqueo con tecnología ECM y  regulación electrónica de potencia integra-
da para una regulación continua de la presión diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefacción y  climati-
zación. Se puede seleccionar el modo de regulación que se desee conforme a la aplicación de calefacción de sue-
lo radiante / de radiadores.

Cada bomba puede utilizarse en funcionamiento indiv idual (funcionamiento principal/reserv a), aunque también se
pueden utilizar ambas bombas al mismo tiempo en funcionamiento en paralelo (funcionamiento de adición/carga
punta). Para una conmutación automática en caso de av ería, el propietario deberá proporcionar un cuadro corres-
pondiente.

De serie con:
 - Tipos de regulación preseleccionables para un ajuste óptimo de la carga
 - Äp-c (presión diferencial constante)
 - Äp-v  (presión diferencial v ariable)
 - Protección de motor integrada
 - Indicación mediante LED para ajustar el v alor de consigna y  v isualizar el consumo actual en v atios
 - Consumo mínimo sólo 4 W
 - Función de desbloqueo automático
 - Par de arranque elev ado
 - Función de v entilación para v entilar el compartimento del rotor

Materiales
Carcasa de la bomba     : Fundición gris (EN-GJL-200)
Rodete  : Plástico (PP - 40% GF)
Eje de la bomba : Acero inox idable
Cojinete        : Carbono, impregnado de metal

Datos de funcionamiento
Fluido  : Etilenglicol 34 %
Caudal  : 1,12 m³/h
Altura de impulsión     : 6,00 m
Temperatura del fluido  : 90 °C
Temperatura mín. del fluido     : -10 °C
Temperatura máx . del fluido     : 95 °C
Presión máx ima de trabajo       : 6 bar
Altura de entrada mínima a
50 °C/95 °C/110 °C      : 0,5 m/3 m/10 m

Motor/componentes electrónicos
Indice de eficiencia energética (IEE)   : = 0.2
Compatibilidad electromagnética : EN 61800-3
Emisión de interferencias       : EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias    : EN 61000-6-2
Alimentación eléctrica  : 1~230V/50 Hz
Consumo de potencia P1  : 0,004 kW ... 0,004 kW
Velocidad máx .  : 800 1/min ... 4400 1/min
Intensidad absorbida    : 0,66 A
Tipo de protección      : IP X2D
Enchufe/Prensaestopas   : PG 11

Medidas de acoplamiento
Conex ión de tubería     : G 2 PN 6
Longitud efectiv a       : 180 mm

Información de pedido
Peso aprox .     : 5,35 kg
Marca   : Wilo
Tipo    : Yonos PICO-D 30/1-8_20141120

NOTA: Los v alores de presión indicados deben comprobarse según el trazado y  configuración (v alv uleria y  acce-
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sorios) definitiv a de la red de tuberías.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha y  parte proporcional de legalización de la instalación.

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 41,16

#ceP20WI220  1,000 ud  Bomba gemela Yonos Pico D-30/1-8                                615,00 615,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               699,00 6,99

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               706,00 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 713,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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18.03.08.02.02 Ud  Grupo electrobomba circuito ACS recirculacion                   

GRUPO MOTOBOMBA RECIRCULACION A.C.S.: BRACS

Wilo Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo Yonos PICO-D 30/1-6

Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D, con regulación electrónica. Bomba doble de rotor húmedo con racor,
prov ista de motor sincrónico resistente al bloqueo con tecnología ECM y  regulación electrónica de potencia integra-
da para una regulación continua de la presión diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefacción y  climati-
zación. Se puede seleccionar el modo de regulación que se desee conforme a la aplicación de calefacción de sue-
lo radiante / de radiadores.

Cada bomba puede utilizarse en funcionamiento indiv idual (funcionamiento principal/reserv a), aunque también se
pueden utilizar ambas bombas al mismo tiempo en funcionamiento en paralelo (funcionamiento de adición/carga
punta). Para una conmutación automática en caso de av ería, el propietario deberá proporcionar un cuadro corres-
pondiente.

De serie con:
 - Tipos de regulación preseleccionables para un ajuste óptimo de la carga
 - Äp-c (presión diferencial constante)
 - Äp-v  (presión diferencial v ariable)
 - Protección de motor integrada
 - Indicación mediante LED para ajustar el v alor de consigna y  v isualizar el consumo actual en v atios
 - Consumo mínimo sólo 4 W
 - Función de desbloqueo automático
 - Par de arranque elev ado
 - Función de v entilación para v entilar el compartimento del rotor

Materiales
Carcasa de la bomba     : Fundición gris (EN-GJL-200)
Rodete  : Plástico (PP - 40% GF)
Eje de la bomba : Acero inox idable
Cojinete        : Carbono, impregnado de metal

Datos de funcionamiento
Fluido  : Agua 100 %
Caudal  : 0,30 m³/h
Altura de impulsión     : 5,00 m
Temperatura del fluido  : 50 °C
Temperatura mín. del fluido     : -10 °C
Temperatura máx . del fluido     : 95 °C
Presión máx ima de trabajo       : 6 bar
Altura de entrada mínima a
50 °C/95 °C/110 °C      : 0,5 m/3 m/10 m

Motor/componentes electrónicos
Indice de eficiencia energética (IEE)   : = 0.2
Compatibilidad electromagnética : EN 61800-3
Emisión de interferencias       : EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias    : EN 61000-6-2
Alimentación eléctrica  : 1~230V/50 Hz
Consumo de potencia P1  : 0,004 kW ... 0,004 kW
Velocidad máx .  : 800 1/min ... 4700 1/min
Intensidad absorbida    : 0,44 A
Tipo de protección      : IP X2D
Enchufe/Prensaestopas   : PG 11

Medidas de acoplamiento
Conex ión de tubería     : G 2 PN 6
Longitud efectiv a       : 180 mm

Información de pedido
Peso aprox .     : 5,2 kg
Marca   : Wilo
Tipo    : Yonos PICO-D 30/1-6

NOTA: Los v alores de presión indicados deben comprobarse según el trazado y  configuración (v alv uleria y  acce-
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sorios) definitiv a de la red de tuberías.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha y  parte proporcional de legalización de la instalación.

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 41,16

#ceP20WI230  1,000 ud  Bomba gemela Yonos Pico D-30/1-6                                585,00 585,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               669,00 6,69

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               675,70 6,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 682,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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18.03.08.02.03 Ud  Grupo electrobomba circuito secundario ACS produccion           

GRUPO MOTOBOMBA SECUNDARIO A.C.S.: BACS

Wilo Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo Yonos PICO-D 30/1-8_20141120

Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D, con regulación electrónica. Bomba doble de rotor húmedo con racor,
prov ista de motor sincrónico resistente al bloqueo con tecnología ECM y  regulación electrónica de potencia integra-
da para una regulación continua de la presión diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefacción y  climati-
zación. Se puede seleccionar el modo de regulación que se desee conforme a la aplicación de calefacción de sue-
lo radiante / de radiadores.

Cada bomba puede utilizarse en funcionamiento indiv idual (funcionamiento principal/reserv a), aunque también se
pueden utilizar ambas bombas al mismo tiempo en funcionamiento en paralelo (funcionamiento de adición/carga
punta). Para una conmutación automática en caso de av ería, el propietario deberá proporcionar un cuadro corres-
pondiente.

De serie con:
 - Tipos de regulación preseleccionables para un ajuste óptimo de la carga
 - Äp-c (presión diferencial constante)
 - Äp-v  (presión diferencial v ariable)
 - Protección de motor integrada
 - Indicación mediante LED para ajustar el v alor de consigna y  v isualizar el consumo actual en v atios
 - Consumo mínimo sólo 4 W
 - Función de desbloqueo automático
 - Par de arranque elev ado
 - Función de v entilación para v entilar el compartimento del rotor

Materiales
Carcasa de la bomba     : Fundición gris (EN-GJL-200)
Rodete  : Plástico (PP - 40% GF)
Eje de la bomba : Acero inox idable
Cojinete        : Carbono, impregnado de metal

Datos de funcionamiento
Fluido  : Agua 100 %
Caudal  : 0,65 m³/h
Altura de impulsión     : 6,00 m
Temperatura del fluido  : 80 °C
Temperatura mín. del fluido     : -10 °C
Temperatura máx . del fluido     : 95 °C
Presión máx ima de trabajo       : 6 bar
Altura de entrada mínima a
50 °C/95 °C/110 °C      : 0,5 m/3 m/10 m

Motor/componentes electrónicos
Indice de eficiencia energética (IEE)   : = 0.2
Compatibilidad electromagnética : EN 61800-3
Emisión de interferencias       : EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias    : EN 61000-6-2
Alimentación eléctrica  : 1~230V/50 Hz
Consumo de potencia P1  : 0,004 kW ... 0,004 kW
Velocidad máx .  : 800 1/min ... 4400 1/min
Intensidad absorbida    : 0,66 A
Tipo de protección      : IP X2D
Enchufe/Prensaestopas   : PG 11

Medidas de acoplamiento
Conex ión de tubería     : G 2 PN 6
Longitud efectiv a       : 180 mm

Información de pedido
Peso aprox .     : 5,35 kg
Marca   : Wilo
Tipo    : Yonos PICO-D 30/1-8_20141120

NOTA: Los v alores de presión indicados deben comprobarse según el trazado y  configuración (v alv uleria y  acce-
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sorios) definitiv a de la red de tuberías.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha y  parte proporcional de legalización de la instalación.

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 41,16

#ceP20WI220  1,000 ud  Bomba gemela Yonos Pico D-30/1-8                                615,00 615,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               699,00 6,99

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               706,00 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 713,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

18.03.08.02.04 Ud  Grupo electrobomba circuito secundario ventilacion              

GRUPO MOTOBOMBA CIRCUITO VENTILACION BCSV

Wilo Bomba doble de ahorro energético de rotor seco DP-E 32/135-1,1/2 PN 10

Bomba doble de rotor seco en construcción Inline para montaje en tubería o instalación de cimientos, con conv erti-
dor de frecuencia integrado para la regulación electrónica de, por ejemplo, la presión diferencial constante o v aria-
ble (Äp-c/Äp-v ). Motor trifásico con conv ertidor de frecuencia.

Tipo: - Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con eje prolongado
 - Carcasa espiral en construcción Inline
 - Brida PN 16, perforada conforme a EN 1092-2
 - Carcasa de la bomba y  brida del motor de serie con rev estimiento de cataforesis
 - Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta T=120 °C; hasta Tmáx = +40°C está permitido un aditiv o de gli-
col de entre un 20% a un 40% del v olumen. Se pueden solicitar otros cierres mecánicos y  otros fluidos/temperatu-
ras.

Accesorios: - Soportes para fijación sobre fundamento
 - Monitor IR
 - Módulo IF PLR
 - Módulo IF LON
 - Módulo IF Modbus
 - Módulo IF BACnet
 - Módulo IF CAN
 - Kits de montaje DDG

Equipamiento de serie: - Niv el de mando manual con un botón para: - Bomba ON/OFF
 - Ajuste del v alor de consigna y  de la v elocidad
 - Selección del modo de regulación: Äp-c (presión diferencial constante), Äp-v  (presión diferencial v ariable), regu-
lador PID, constante n (modo manual)
 - Selección del modo de funcionamiento con bomba doble (funcionamiento principal/reserv a, funcionamiento en pa-
ralelo)
 - Configuración de los parámetros de funcionamiento
 - Confirmación de fallo

 - Pantalla de la bomba para indicar: - Modo de regulación
 - Valor de consigna (p. ej., presión diferencial o v elocidad).
 - Mensajes de fallo y  de adv ertencia
 - Valores reales (p. ej., el consumo de potencia, el v alor real del sensor).
 - Datos de funcionamiento (p.ej., las horas de funcionamiento, el consumo de energía).
 - Datos de estado (p. ej., el estado del relé SSM y  SBM).
 - Datos del aparato (p. ej., el nombre de la bomba).

Funciones adicionales: - Interfaces: Entrada de control "Prioridad OFF", "Alternancia de bombas ex terna" (sólo es
eficaz en el funcionamiento con bomba doble), entrada analógica 010V, 210V, 020mA, 420mA para modo manual
(DDC) o para la regulación a distancia del v alor de consigna, entrada analógica 010V, 210V, 020mA, 420mA para
la señal del v alor real del sensor de presión, interfaz de infrarrojos para la comunicación inalámbrica con el disposi-
tiv o de mando y  serv icio del módulo IR/monitor IR de Wilo, punto de conex ión para Modbus, BACnet, CAN, PLR,
LON de módulos IF de Wilo para conectar a la gestión Técnica Centralizada, indicación de av ería y  funcionamien-
to/disposición configurable y  libre de tensión, interfaz para la comunicación con bomba doble.
 - Interv alo de tiempo ajustable para la alternancia de bombas (para el funcionamiento con bomba doble)
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 - Protección total del motor integrada
 - Modos de funcionamiento distintos para aplicaciones de calefacción (HV) o aplicaciones de climatización (AC)
 - Bloqueo de acceso
 - Distintos niv eles de mando: Estándar/Serv icio

Materiales
Carcasa de la bomba     : EN-GJL-250
Rodete  : PPO-GF30
Linterna        : EN-GJL-250
Eje de bomba    : 1.4021 [AISI420]
Cierre mecánico : AQEGG

Datos de funcionamiento
Fluido  : Agua 100 %
Caudal  : 2,45 m³/h
Altura de impulsión     : 17,00 m
Temperatura del fluido  : 80 °C
Temperatura mín. del fluido     : -20 °C
Temperatura máx . del fluido     : 120 °C
Presión máx ima de trabajo       : 10 bar
Temperatura ambiente máx .       : 40 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)       : = 0.40

Motor/componentes electrónicos
Emisión de interferencias       : EN 61800-3
Resistencia a interferencias    : EN 61800-3
Alimentación eléctrica  : 3~400 V ±10%, 50 Hz
Niv el de eficiencia energética del motor        : IE2
Potencia nominal P2     : 1,1 kW
Velocidad máx .  : 750 1/min ... 2900 1/min
Intensidad nominal (aprox .)     : 3,7 A
Tipo de protección      : IP 55
Clase de aislamiento    : F
Protección de motor     : Sí

Medidas de acoplamiento
Conex ión de tubería del lado de aspiración      : DN 32, PN 10
Conex ión de tubería del lado de impulsión       : DN 32, PN 10
Longitud efectiv a       : 260 mm

Información de pedido
Peso aprox .     : 58 kg
Marca   : Wilo
Tipo    : DP-E 32/135-1,1/2 PN 10

NOTA: Los v alores de presión indicados deben comprobarse según el trazado y  configuración (v alv uleria y  acce-
sorios) definitiv a de la red de tuberías.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha y  parte proporcional de legalización de la instalación.

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 41,16

#ceP20WI240  1,000 ud  Bomba gemela DP-E 32/135-1.1/2                                  3.787,00 3.787,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3.871,00 38,71

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3.909,70 39,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.948,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

18.03.08.02.05 Ud  Grupo electrobomba circuito secundario radiadores               

GRUPO MOTOBOMBA CIRCUITO RADIADORES BCRD

Wilo Bomba doble de ahorro energético de rotor seco DP-E 32/95-0,55/2 PN 10
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Bomba doble de rotor seco en construcción Inline para montaje en tubería o instalación de cimientos, con conv erti-
dor de frecuencia integrado para la regulación electrónica de, por ejemplo, la presión diferencial constante o v aria-
ble (Äp-c/Äp-v ). Motor trifásico con conv ertidor de frecuencia.

Tipo: - Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con eje prolongado
 - Carcasa espiral en construcción Inline
 - Brida PN 16, perforada conforme a EN 1092-2
 - Carcasa de la bomba y  brida del motor de serie con rev estimiento de cataforesis
 - Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta T=120 °C; hasta Tmáx = +40°C está permitido un aditiv o de gli-
col de entre un 20% a un 40% del v olumen. Se pueden solicitar otros cierres mecánicos y  otros fluidos/temperatu-
ras.

Accesorios: - Soportes para fijación sobre fundamento
 - Monitor IR
 - Módulo IF PLR
 - Módulo IF LON
 - Módulo IF Modbus
 - Módulo IF BACnet
 - Módulo IF CAN
 - Kits de montaje DDG

Equipamiento de serie: - Niv el de mando manual con un botón para: - Bomba ON/OFF
 - Ajuste del v alor de consigna y  de la v elocidad
 - Selección del modo de regulación: Äp-c (presión diferencial constante), Äp-v  (presión diferencial v ariable), regu-
lador PID, constante n (modo manual)
 - Selección del modo de funcionamiento con bomba doble (funcionamiento principal/reserv a, funcionamiento en pa-
ralelo)
 - Configuración de los parámetros de funcionamiento
 - Confirmación de fallo

 - Pantalla de la bomba para indicar: - Modo de regulación
 - Valor de consigna (p. ej., presión diferencial o v elocidad).
 - Mensajes de fallo y  de adv ertencia
 - Valores reales (p. ej., el consumo de potencia, el v alor real del sensor).
 - Datos de funcionamiento (p.ej., las horas de funcionamiento, el consumo de energía).
 - Datos de estado (p. ej., el estado del relé SSM y  SBM).
 - Datos del aparato (p. ej., el nombre de la bomba).

Funciones adicionales: - Interfaces: Entrada de control "Prioridad OFF", "Alternancia de bombas ex terna" (sólo es
eficaz en el funcionamiento con bomba doble), entrada analógica 010V, 210V, 020mA, 420mA para modo manual
(DDC) o para la regulación a distancia del v alor de consigna, entrada analógica 010V, 210V, 020mA, 420mA para
la señal del v alor real del sensor de presión, interfaz de infrarrojos para la comunicación inalámbrica con el disposi-
tiv o de mando y  serv icio del módulo IR/monitor IR de Wilo, punto de conex ión para Modbus, BACnet, CAN, PLR,
LON de módulos IF de Wilo para conectar a la gestión Técnica Centralizada, indicación de av ería y  funcionamien-
to/disposición configurable y  libre de tensión, interfaz para la comunicación con bomba doble.
 - Interv alo de tiempo ajustable para la alternancia de bombas (para el funcionamiento con bomba doble)
 - Protección total del motor integrada
 - Modos de funcionamiento distintos para aplicaciones de calefacción (HV) o aplicaciones de climatización (AC)
 - Bloqueo de acceso
 - Distintos niv eles de mando: Estándar/Serv icio

Materiales
Carcasa de la bomba     : EN-GJL-250
Rodete  : PPO-GF30
Linterna        : EN-GJL-250
Eje de bomba    : 1.4021 [AISI420]
Cierre mecánico : AQEGG

Datos de funcionamiento
Fluido  : Agua 100 %
Caudal  : 3,15 m³/h
Altura de impulsión     : 12,00 m
Temperatura del fluido  : 80 °C
Temperatura mín. del fluido     : -20 °C
Temperatura máx . del fluido     : 120 °C
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Presión máx ima de trabajo       : 10 bar
Temperatura ambiente máx .       : 40 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)       : = 0.40

Motor/componentes electrónicos
Emisión de interferencias       : EN 61800-3
Resistencia a interferencias    : EN 61800-3
Alimentación eléctrica  : 3~400 V ±10%, 50 Hz
Niv el de eficiencia energética del motor        : IE2
Potencia nominal P2     : 0,55 kW
Velocidad máx .  : 750 1/min ... 2900 1/min
Intensidad nominal (aprox .)     : 1,5 A
Tipo de protección      : IP 55
Clase de aislamiento    : F
Protección de motor     : Sí

Medidas de acoplamiento
Conex ión de tubería del lado de aspiración      : DN 32, PN 10
Conex ión de tubería del lado de impulsión       : DN 32, PN 10
Longitud efectiv a       : 260 mm

Información de pedido
Peso aprox .     : 47 kg
Marca   : Wilo
Tipo    : DP-E 32/95-0,55/2 PN 10

NOTA: Los v alores de presión indicados deben comprobarse según el trazado y  configuración (v alv uleria y  acce-
sorios) definitiv a de la red de tuberías.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha y  parte proporcional de legalización de la instalación.

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 41,16

#ceP20WI250  1,000 ud  Bomba gemela DP-E 32/95-0.55/2                                  3.532,00 3.532,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3.616,00 36,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3.652,20 36,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.688,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

18.03.08.02.06 Ud  Grupo electrobomba circuito secundario SR Fachada Oeste         

GRUPO MOTOBOMBA CIRCUITO SUELO RADIANTE FACHADA OESTE BCSO

Wilo Bomba doble de ahorro energético de rotor seco DP-E 32/105-0,75/2 PN 10

Bomba doble de rotor seco en construcción Inline para montaje en tubería o instalación de cimientos, con conv erti-
dor de frecuencia integrado para la regulación electrónica de, por ejemplo, la presión diferencial constante o v aria-
ble (Äp-c/Äp-v ). Motor trifásico con conv ertidor de frecuencia.

Tipo: - Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con eje prolongado
 - Carcasa espiral en construcción Inline
 - Brida PN 16, perforada conforme a EN 1092-2
 - Carcasa de la bomba y  brida del motor de serie con rev estimiento de cataforesis
 - Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta T=120 °C; hasta Tmáx = +40°C está permitido un aditiv o de gli-
col de entre un 20% a un 40% del v olumen. Se pueden solicitar otros cierres mecánicos y  otros fluidos/temperatu-
ras.

Accesorios: - Soportes para fijación sobre fundamento
 - Monitor IR
 - Módulo IF PLR
 - Módulo IF LON
 - Módulo IF Modbus
 - Módulo IF BACnet
 - Módulo IF CAN
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 - Kits de montaje DDG

Equipamiento de serie: - Niv el de mando manual con un botón para: - Bomba ON/OFF
 - Ajuste del v alor de consigna y  de la v elocidad
 - Selección del modo de regulación: Äp-c (presión diferencial constante), Äp-v  (presión diferencial v ariable), regu-
lador PID, constante n (modo manual)
 - Selección del modo de funcionamiento con bomba doble (funcionamiento principal/reserv a, funcionamiento en pa-
ralelo)
 - Configuración de los parámetros de funcionamiento
 - Confirmación de fallo

 - Pantalla de la bomba para indicar: - Modo de regulación
 - Valor de consigna (p. ej., presión diferencial o v elocidad).
 - Mensajes de fallo y  de adv ertencia
 - Valores reales (p. ej., el consumo de potencia, el v alor real del sensor).
 - Datos de funcionamiento (p.ej., las horas de funcionamiento, el consumo de energía).
 - Datos de estado (p. ej., el estado del relé SSM y  SBM).
 - Datos del aparato (p. ej., el nombre de la bomba).

Funciones adicionales: - Interfaces: Entrada de control "Prioridad OFF", "Alternancia de bombas ex terna" (sólo es
eficaz en el funcionamiento con bomba doble), entrada analógica 010V, 210V, 020mA, 420mA para modo manual
(DDC) o para la regulación a distancia del v alor de consigna, entrada analógica 010V, 210V, 020mA, 420mA para
la señal del v alor real del sensor de presión, interfaz de infrarrojos para la comunicación inalámbrica con el disposi-
tiv o de mando y  serv icio del módulo IR/monitor IR de Wilo, punto de conex ión para Modbus, BACnet, CAN, PLR,
LON de módulos IF de Wilo para conectar a la gestión Técnica Centralizada, indicación de av ería y  funcionamien-
to/disposición configurable y  libre de tensión, interfaz para la comunicación con bomba doble.
 - Interv alo de tiempo ajustable para la alternancia de bombas (para el funcionamiento con bomba doble)
 - Protección total del motor integrada
 - Modos de funcionamiento distintos para aplicaciones de calefacción (HV) o aplicaciones de climatización (AC)
 - Bloqueo de acceso
 - Distintos niv eles de mando: Estándar/Serv icio

Materiales
Carcasa de la bomba     : EN-GJL-250
Rodete  : PPO-GF30
Linterna        : EN-GJL-250
Eje de bomba    : 1.4021 [AISI420]
Cierre mecánico : AQEGG

Datos de funcionamiento
Fluido  : Agua 100 %
Caudal  : 4,49 m³/h
Altura de impulsión     : 15,00 m
Temperatura del fluido  : 50 °C
Temperatura mín. del fluido     : -20 °C
Temperatura máx . del fluido     : 120 °C
Presión máx ima de trabajo       : 10 bar
Temperatura ambiente máx .       : 40 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)       : = 0.40

Motor/componentes electrónicos
Emisión de interferencias       : EN 61800-3
Resistencia a interferencias    : EN 61800-3
Alimentación eléctrica  : 3~400 V ±10%, 50 Hz
Niv el de eficiencia energética del motor        : IE2
Potencia nominal P2     : 0,75 kW
Velocidad máx .  : 750 1/min ... 2900 1/min
Intensidad nominal (aprox .)     : 2,6 A
Tipo de protección      : IP 55
Clase de aislamiento    : F
Protección de motor     : Sí

Medidas de acoplamiento
Conex ión de tubería del lado de aspiración      : DN 32, PN 10
Conex ión de tubería del lado de impulsión       : DN 32, PN 10
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Longitud efectiv a       : 260 mm

Información de pedido
Peso aprox .     : 50 kg
Marca   : Wilo
Tipo    : DP-E 32/105-0,75/2 PN 10

NOTA: Los v alores de presión indicados deben comprobarse según el trazado y  configuración (v alv uleria y  acce-
sorios) definitiv a de la red de tuberías.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha y  parte proporcional de legalización de la instalación.

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 41,16

#ceP20WI260  1,000 ud  Bomba gemela DP-E 32/105-0.75/2                                 3.592,00 3.592,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3.676,00 36,76

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3.712,80 37,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.749,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

18.03.08.02.07 Ud  Grupo electrobomba circuito secundario SR Fachada Este          

GRUPO MOTOBOMBA CIRCUITO SUELO RADIANTE FACHADA ESTE BCSE

Wilo Bomba doble de ahorro energético de rotor seco DP-E 32/105-0,75/2 PN 10

Bomba doble de rotor seco en construcción Inline para montaje en tubería o instalación de cimientos, con conv erti-
dor de frecuencia integrado para la regulación electrónica de, por ejemplo, la presión diferencial constante o v aria-
ble (Äp-c/Äp-v ). Motor trifásico con conv ertidor de frecuencia.

Tipo: - Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con eje prolongado
 - Carcasa espiral en construcción Inline
 - Brida PN 16, perforada conforme a EN 1092-2
 - Carcasa de la bomba y  brida del motor de serie con rev estimiento de cataforesis
 - Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta T=120 °C; hasta Tmáx = +40°C está permitido un aditiv o de gli-
col de entre un 20% a un 40% del v olumen. Se pueden solicitar otros cierres mecánicos y  otros fluidos/temperatu-
ras.

Accesorios: - Soportes para fijación sobre fundamento
 - Monitor IR
 - Módulo IF PLR
 - Módulo IF LON
 - Módulo IF Modbus
 - Módulo IF BACnet
 - Módulo IF CAN
 - Kits de montaje DDG

Equipamiento de serie: - Niv el de mando manual con un botón para: - Bomba ON/OFF
 - Ajuste del v alor de consigna y  de la v elocidad
 - Selección del modo de regulación: Äp-c (presión diferencial constante), Äp-v  (presión diferencial v ariable), regu-
lador PID, constante n (modo manual)
 - Selección del modo de funcionamiento con bomba doble (funcionamiento principal/reserv a, funcionamiento en pa-
ralelo)
 - Configuración de los parámetros de funcionamiento
 - Confirmación de fallo

 - Pantalla de la bomba para indicar: - Modo de regulación
 - Valor de consigna (p. ej., presión diferencial o v elocidad).
 - Mensajes de fallo y  de adv ertencia
 - Valores reales (p. ej., el consumo de potencia, el v alor real del sensor).
 - Datos de funcionamiento (p.ej., las horas de funcionamiento, el consumo de energía).
 - Datos de estado (p. ej., el estado del relé SSM y  SBM).
 - Datos del aparato (p. ej., el nombre de la bomba).

Página 163



CEIP SOLAGUA. LEGANÉS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Funciones adicionales: - Interfaces: Entrada de control "Prioridad OFF", "Alternancia de bombas ex terna" (sólo es
eficaz en el funcionamiento con bomba doble), entrada analógica 010V, 210V, 020mA, 420mA para modo manual
(DDC) o para la regulación a distancia del v alor de consigna, entrada analógica 010V, 210V, 020mA, 420mA para
la señal del v alor real del sensor de presión, interfaz de infrarrojos para la comunicación inalámbrica con el disposi-
tiv o de mando y  serv icio del módulo IR/monitor IR de Wilo, punto de conex ión para Modbus, BACnet, CAN, PLR,
LON de módulos IF de Wilo para conectar a la gestión Técnica Centralizada, indicación de av ería y  funcionamien-
to/disposición configurable y  libre de tensión, interfaz para la comunicación con bomba doble.
 - Interv alo de tiempo ajustable para la alternancia de bombas (para el funcionamiento con bomba doble)
 - Protección total del motor integrada
 - Modos de funcionamiento distintos para aplicaciones de calefacción (HV) o aplicaciones de climatización (AC)
 - Bloqueo de acceso
 - Distintos niv eles de mando: Estándar/Serv icio

Materiales
Carcasa de la bomba     : EN-GJL-250
Rodete  : PPO-GF30
Linterna        : EN-GJL-250
Eje de bomba    : 1.4021 [AISI420]
Cierre mecánico : AQEGG

Datos de funcionamiento
Fluido  : Agua 100 %
Caudal  : 3,88 m³/h
Altura de impulsión     : 15,00 m
Temperatura del fluido  : 50 °C
Temperatura mín. del fluido     : -20 °C
Temperatura máx . del fluido     : 120 °C
Presión máx ima de trabajo       : 10 bar
Temperatura ambiente máx .       : 40 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)       : = 0.40

Motor/componentes electrónicos
Emisión de interferencias       : EN 61800-3
Resistencia a interferencias    : EN 61800-3
Alimentación eléctrica  : 3~400 V ±10%, 50 Hz
Niv el de eficiencia energética del motor        : IE2
Potencia nominal P2     : 0,75 kW
Velocidad máx .  : 750 1/min ... 2900 1/min
Intensidad nominal (aprox .)     : 2,6 A
Tipo de protección      : IP 55
Clase de aislamiento    : F
Protección de motor     : Sí

Medidas de acoplamiento
Conex ión de tubería del lado de aspiración      : DN 32, PN 10
Conex ión de tubería del lado de impulsión       : DN 32, PN 10
Longitud efectiv a       : 260 mm

Información de pedido
Peso aprox .     : 50 kg
Marca   : Wilo
Tipo    : DP-E 32/105-0,75/2 PN 10

NOTA: Los v alores de presión indicados deben comprobarse según el trazado y  configuración (v alv uleria y  acce-
sorios) definitiv a de la red de tuberías.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha y  parte proporcional de legalización de la instalación.

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 41,16

#ceP20WI260  1,000 ud  Bomba gemela DP-E 32/105-0.75/2                                 3.592,00 3.592,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3.676,00 36,76

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3.712,80 37,13
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TOTAL PARTIDA .................................................... 3.749,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.03.08.03 TERMOSTATOSM, TERM, PIROSTATOS,                                 
18.03.08.03.01 ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y
con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceP20WT025   1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,18 5,18

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               6,60 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6,70 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.03.08.03.02 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 5,12

ceP20WT050   1,000 ud  Lira para manómetro                                             4,32 4,32

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               10,90 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,00 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

18.03.08.03.03 ud  SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                      

Suministro y  montaje de sonda de temperatura ex terior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
control necesario para su instalación y  funcionamiento. Acorde RITE.

ceP20WT070   1,000 ud  Sonda temperatura ex terior  Siemens QAC22                       25,80 25,80

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               68,70 0,69

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               69,40 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

18.03.08.03.04 ud  SONDA TEMPERATURA AMBIENTE                                      

Suministro y  montaje de sonda de temperatura ambiente, modelo QAA24, marca Siemens,  incluido el conex iona-
do, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT065   1,000 ud  Sonda temperatura ambiente Siemens QAA24                        32,00 32,00

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               39,20 0,39

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               39,50 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.03.08.03.05 ud  SONDA INMERSION AGUA                                            

Suministro y  montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  incluido el cone-
x ionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT075   1,000 ud  Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                      61,30 61,30

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               68,50 0,69

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               69,10 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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18.03.08.03.06 ud  PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC                             

Suministro y  montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a 240ºC,   incluido
el conex ionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT090   1,000 ud  Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240ºC         92,00 92,00

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               99,20 0,99

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               100,10 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

18.03.08.03.07 ud  SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS                          

Suministro y  montaje de seta de emergencia en ex terior de sala de calderas. Incluido el cableado eléctrico y  mate-
rial necesario para su completa instalación y  funcionamiento. Acorde RITE.

ceP20WT100   1,000 ud  Seta emergencia ex terior en sala de calderas                    85,40 85,40

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               114,00 1,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               115,10 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

18.03.08.03.08 Ud  MANOMETRO PUENTE                                                

Ud. Manómetro en baño de glicerina, de escala según utilización, con esfera de 100 mm. de diámetro y  puente de
montaje para medida de la presión diferencial, con dos v álv ulas de esfera para aislamiento y  v álv ula de macho,
con posibilidad de purga, incluido material accesorio. Instalado según RITE.

#ceP20WT101  1,000 ud  Manómetro puente                                                58,30 58,30

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               65,50 0,66

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               66,10 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.03.08.03.09 Ud  DETECTOR DE FLUJO EN TUBERÍA                                    

Detector de flujo en tubería. Marca Johnson Controls, modelo F61SB-9100 o equiv alente aprobado por d.f.

Incluido suministro, transporte, montaje, todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y  funcionamien-
to, puesta en marcha y  parte proporcional de legalización de la instalación.

#ceP20WT102  1,000 ud  Detector de flujo en tuberías                                   62,68 62,68

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               69,80 0,70

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               70,50 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 18.03.09 CONTADORES ENERGÍA TERMICA                                      
18.03.09.01 ud  CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H                             

Suministro y  montaje de contador de calorías tipo compacto alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o si-
milar, incluy endo el cabezal sensonicil, base de empalme monotubular, llav e de inserción y  conex iones para un
caudal de 1,5 m3/h, DN 15, PN 16.temperatura máx ima 90ºC. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceO01OB230   1,500 h   Ay udante fontanero                                              13,36 20,04

ceP20X020    1,000 ud  CONTADOR CALORÍAS COMPACTO 1,5 M3/H                            178,00 178,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               219,50 2,20

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               221,70 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

18.03.09.02 ud  CONTADOR CALORIAS COMPACTO 2,5 M3/H                             

Suministro y  montaje de contador de calorías tipo compacto alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o si-
milar, incluy endo el cabezal sensonicil, base de empalme monotubular, llav e de inserción y  conex iones para un
caudal de 2,5 m3/h, DN 20, PN 16, temperatura máx ima 90ºC. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceO01OB230   1,500 h   Ay udante fontanero                                              13,36 20,04

ceP20X030    1,000 ud  CONTADOR CALORÍAS COMPACTO 2,5 M3/H                            187,00 187,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               228,50 2,29

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               230,80 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

18.03.09.03 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR  3,5 M3/H                             

Suministro y  montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o simi-
lar, incluy endo unidad v olumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y  portasondas y  conex iones.
Para un caudal de 3,5 m3/h, DN 25, PN 16, rosca 1 1/4", temperatura máx ima 120ºC.. Totalmente instalado y  fun-
cionando. Acorde RITE

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72

ceP20X040    1,000 ud  CONTADOR CALORÍAS MODULAR  3,5 M3/H                             379,00 379,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               434,30 4,34

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               438,60 4,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

18.03.09.04 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR  6 M3/H                               

Suministro y  montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o simi-
lar, incluy endo unidad v olumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y  portasondas y  conex iones.
Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2",  temperatura máx ima 120ºC.. Totalmente instalado y  fun-
cionando. Acorde RITE

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72

ceP20X050    1,000 ud  CONTADOR CALORÍAS MODULAR 6 M3/H                                387,00 387,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               442,30 4,42

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               446,70 4,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 18.04 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN                                
APARTADO 18.04.01 DISTRIBUCIÓN                                                    
SUBAPARTADO 18.04.01.01 CONDUCTOS                                                       
ELEMENTO 18.04.01.01.01 LANA DE VIDRIO                                                  
18.04.01.01.01.01 m2  CONDUCTO CLIMAVER  A2 NETO                                      

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad rev estido
por ex terior por ambas caras  por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio y   por el interior un tejido
negro de alta resistencia mecçanica por el interior (tejido Neto). aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos, re-
acción al fuego A2-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación, se-
llado de uniones con cinta Climav er de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según
normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1y EN ISO 354. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      6,36 0,64

ceP21CF034   1,150 m2  Panel l.v .a.d. Climav er A2 Neto                                 9,52 10,95

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               18,70 0,19

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               18,90 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.04.01.02 DIFUSORES                                                       
ELEMENTO 18.04.01.02.01 ROTACIONALES                                                    
18.04.01.02.01.01 ud  DIF. ROTACIONAL C/PLENUM 294X294                                

Suministro y  montaje de difusor rotacional de 12 ranuras, 294x 294 mm, modelo DF-RO, marca Koolair, para insta-
lar en techos modulares. Incluy e plenum de conex ión. p/p de accesorios y  material necesario para su montaje y
regulación. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29

ceP21DG110   1,000 ud  Difusor rotacional 294x 294 c/plenum                             62,00 62,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               66,30 0,66

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               67,00 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.04.01.03 COMPUERTAS                                                      
ELEMENTO 18.04.01.03.01 CORTAFUEGOS                                                     
18.04.01.03.01.01 ud  COMPUERTA CORTAFUEGO 300x200                                    

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 300x 200
mm. con carcasa y  elementos de accionamiento de acero galv anizado, con disparo automático, electroimán, insta-
lada con marco de anclaje, i/fijación y  recibido. Acorde al DB SI

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              13,29 26,58

#ceP21PC060  1,000 ud  Compuerta cortafuegos 300x 200                                   117,90 117,90

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               173,10 1,73

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               174,80 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.04.01.03.01.02 ud  COMPUERTA CORTAFUEGO 600x250                                    

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 600x 250
mm. con carcasa y  elementos de accionamiento de acero galv anizado, con disparo automático, electroimán, insta-
lada con marco de anclaje, i/fijación y  recibido. Acorde al DB SI

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              13,29 26,58

#ceP21PC070  1,000 ud  Compuerta cortafuegos 600x 250                                   147,80 147,80

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               203,00 2,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               205,00 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 18.04.01.04 REJILLAS                                                        
ELEMENTO 18.04.01.04.01 RETORNO                                                         
18.04.01.04.01.01 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x100                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 300x 100 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

#ceP21RR090  1,000 ud  Rejilla retorno 300x 100                                         12,30 12,30

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,20

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               19,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.04.01.04.01.02 ud  REJILLA RETORN. LAMA  H. 500x150                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 500x 150 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP21RR054   1,000 ud  Rejilla retorno 500x 150                                         19,20 19,20

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               26,40 0,26

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               26,60 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.04.01.04.01.03 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 800x150                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 800x 150 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

#ceP21RR100  1,000 ud  Rejilla retorno 800x 150                                         34,10 34,10

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               48,40 0,48

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               48,90 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO 18.04.01.04.02 IMPULSIÓN SIMPLE                                                
18.04.01.04.02.01 ud  REJILLA IMP. 600x150 SIMPLE                                     

Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 600x 150
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  material para su
total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

#ceP21RS210  1,000 ud  Rejilla impulsión 600x 150 simple                                25,60 25,60

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               32,80 0,33

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               33,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO 18.04.01.04.03 TOMA AIRE EXTERIOR TAE                                          
18.04.01.04.03.01 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x150                                     

Suministro y  montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x 150 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluy endo malla galv anizada de 13x 13 mm y  elementos de fijación para su
completa instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

#ceP21RX210  1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 400x 150                                   21,05 21,05

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               28,20 0,28

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               28,50 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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18.04.01.04.03.02 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.800x200                                     

Suministro y  montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 800x 200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluy endo malla galv anizada de 13x 13 mm y  elementos de fijación para su
completa instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

#ceP21RX220  1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 800x 200                                   45,95 45,95

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               53,10 0,53

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               53,60 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

18.04.01.04.03.03 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.1000x200                                    

Suministro y  montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 1000x 200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluy endo malla galv anizada de 13x 13 mm y  elementos de fijación para su
completa instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

#ceP21RX230  1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 1000x 200                                  54,60 54,60

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               61,80 0,62

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               62,40 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 18.04.02 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN                                           
SUBAPARTADO 18.04.02.01 CONSOLAS                                                        
ELEMENTO 18.04.02.01.01 CONSOLA REMOTA DE AIRE                                          
18.04.02.01.01.01 ud  CONSOLA REMOTA AIRE 5.400 W.                                    

Consola de condensación por aire de 5.400 W., marca Saunier Duv al modelo SDC 025 W. Split, para una distancia
no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y  calorifugado, relleno de circuitos con refri-
gerante, taladros en muro, pasamuros y  conex ión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

ceO01OB200   5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 71,45

ceP21OE060   1,000 ud  Cons.rem.aire 5.400 W. multi.spl                                1.637,06 1.637,06

ceP21OE090   1,000 ud  Instalación de cons. remota                                     223,90 223,90

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.932,40 19,32

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.951,70 19,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.971,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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APARTADO 18.04.03 VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA (VMC)                           
SUBAPARTADO 18.04.03.01 VENTILADORES                                                    
ELEMENTO 18.04.03.01.01 DE TEJADO                                                       
18.04.03.01.01.01 Ud  Extractor centrífugo de tejado CTB/4-400/160 ECOWATT            

Ventilador centrífugo de tejado, para montar directamente en conductos circulares, con rodete de álabes hacia atrás
de chapa de acero galv anizado, estructura de chapa galv anizada protegida por pintura poliester negra, malla de se-
guridad antipájaros de chapa galv anizada, interruptor paro-marcha IP55, junta de estanqueidad en la brida de aco-
plamiento al conducto y  motor monofásico 230V-50Hz, IP44, clase F.

Marca: Soler y  Palau o equiv alente aprobado por d.f.
Modelo: CTB/4-400/160 ECOWATT
Caudal a descarga libre: 400 m3/h
Presión máx ima: 160 Pa

Incluido todos los elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento según planos y  normativ a v i-
gente aplicable.

Incluido suministro, transporte, montaje, p/p de equilibrado de la red, conex ionado a la red y  puesta en funciona-
miento por el SAT Oficial del fabricante y  p/p de legalización de la instalación, ay udas de albañileria y  medios au-
x iliares, segun especificaciones de proy ecto, y  Normativ a v igente.

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 41,16

ceM02GE020   4,000 h   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                39,80 159,20

#ceP21V570   1,000 ud  Ex trac. tejado 400 m3/h / 160 Pa                                534,75 534,75

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               778,00 7,78

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               785,80 7,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 793,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.04.03.01.01.02 Ud  Extractor centrífugo de tejado CTB/4-500/200 ECOWATT            

Ventilador centrífugo de tejado, para montar directamente en conductos circulares, con rodete de álabes hacia atrás
de chapa de acero galv anizado, estructura de chapa galv anizada protegida por pintura poliester negra, malla de se-
guridad antipájaros de chapa galv anizada, interruptor paro-marcha IP55, junta de estanqueidad en la brida de aco-
plamiento al conducto y  motor monofásico 230V-50Hz, IP44, clase F.

Marca: Soler y  Palau o equiv alente aprobado por d.f.
Modelo: CTB/4-500/200 ECOWATT
Caudal a descarga libre: 560 m3/h
Presión máx ima: 160 Pa

Incluido todos los elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento según planos y  normativ a v i-
gente aplicable.

Incluido suministro, transporte, montaje, p/p de equilibrado de la red, conex ionado a la red y  puesta en funciona-
miento por el SAT Oficial del fabricante y  p/p de legalización de la instalación, ay udas de albañileria y  medios au-
x iliares, segun especificaciones de proy ecto, y  Normativ a v igente.

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 41,16

ceM02GE020   4,000 h   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                39,80 159,20

#ceP21V580   1,000 ud  Ex trac. tejado 560 m3/h / 160 Pa                                562,40 562,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               805,60 8,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               813,70 8,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 821,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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18.04.03.01.01.03 Ud  Extractor centrífugo de tejado CTB/4-800/250 ECOWATT            

Ventilador centrífugo de tejado, para montar directamente en conductos circulares, con rodete de álabes hacia atrás
de chapa de acero galv anizado, estructura de chapa galv anizada protegida por pintura poliester negra, malla de se-
guridad antipájaros de chapa galv anizada, interruptor paro-marcha IP55, junta de estanqueidad en la brida de aco-
plamiento al conducto y  motor monofásico 230V-50Hz, IP44, clase F.

Marca: Soler y  Palau o equiv alente aprobado por d.f.
Modelo: CTB/4-800/250 ECOWATT
Caudal a descarga libre: 840 m3/h
Presión máx ima: 175 Pa

Incluido todos los elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento según planos y  normativ a v i-
gente aplicable.

Incluido suministro, transporte, montaje, p/p de equilibrado de la red, conex ionado a la red y  puesta en funciona-
miento por el SAT Oficial del fabricante y  p/p de legalización de la instalación, ay udas de albañileria y  medios au-
x iliares, segun especificaciones de proy ecto, y  Normativ a v igente.

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 41,16

ceM02GE020   4,000 h   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                39,80 159,20

#ceP21V590   1,000 ud  Ex trac. tejado 820 m3/h / 160 Pa                                635,25 635,25

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               878,50 8,79

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               887,30 8,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 896,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.04.03.02 BOCAS EXTRACCIÓN                                                
18.04.03.02.01 ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200                          

Boca de plástico ajustable, de color blanco,  de 200 mm de diámetro, utilizada para ex tracción de aire en estancias
y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-
do, DB HS 3 homologado, según normas UNE .

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP21EB020   1,000 ud  Boca ex tracción plast. regulable D=200                          7,26 7,26

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               9,40 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.04.03.03 CONDUCTOS                                                       
18.04.03.03.01 m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 150 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos. DB HS 3

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP21EC090   1,100 m.  Conducto PVC circular D=150 mm.                                 8,71 9,58

ceP21EV090   0,500 ud  Empalme redondo D=150 mm.                                       8,48 4,24

ceP21EV210   0,300 ud  Codo redondo 90º D=150 mm.                                      9,81 2,94

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               19,60 0,20

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               19,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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18.04.03.03.02 m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 100 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos. DB HS 3

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP21EC120   1,100 m.  Conducto PVC ciruclar D=100 mm.                                 3,58 3,94

ceP21EV120   0,500 ud  Empalme redondo D=100 mm.                                       0,67 0,34

ceP21EV240   0,300 ud  Codo redondo 90º D=100 mm.                                      1,70 0,51

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,70 0,08

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               7,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

18.04.03.03.03 m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=200 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 100 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos. DB HS 3

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

#ceP21EV245  0,300 ud  Codo redondo 90º D=200 mm.                                      3,40 1,02

#ceP21EV125  0,500 ud  Empalme redondo D=200 mm.                                       1,34 0,67

#ceP21EC130  1,100 m.  Conducto PVC ciruclar D=200 mm.                                 7,16 7,88

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,40 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,60 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 18.04.04 RECUPERADORES DE CALOR AIRE-AIRE                                
18.04.04.01 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G                          

Suministro y  montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2516G o equiv alente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de
instalación en cualquier posición, prov isto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso
techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y  accesorios de monta-
je y  documentación. Con las siguientes propiedades, secciones y  componentes:
Características
- Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes v elocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x  Ancho x  Alto): 1.020 x  667 x  367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y  componentes
- Variador de caudal manual
- - Filtro de polarización activ a V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y  olores
- Incluy e regulador manual
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  demas Do-
cumentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, incluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceP21WA010   1,000 ud  SIAV AL-2516G                                                   3.395,75 3.395,75

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16

ceO01OB230   4,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 53,44

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3.506,40 35,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3.541,40 35,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.576,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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18.04.04.02 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G                          

Suministro y  montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2508G o equiv alente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de
instalación en cualquier posición, prov isto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso
techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y  accesorios de monta-
je y  documentación. Con las siguientes propiedad, secciones y  componentes:
Características
- Caudal impulsión: 800 m3/h regulable
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x  Ancho x  Alto): 1.020 x  667 x  367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y  componentes
- Variador de caudal
- - Filtro de polarización activ a V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y  olores
- Incluy e regulador y  control
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  demas Do-
cumentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, incluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceP21WA020   1,000 ud  SIAV AL-2508G                                                   2.545,75 2.545,75

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16

ceO01OB230   4,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 53,44

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2.656,40 26,56

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2.682,90 26,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.709,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

18.04.04.03 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G                          

Suministro y  montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2524G o equiv alente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de
instalación en cualquier posición, prov isto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso
techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y  accesorios de monta-
je y  documentación. Con las siguientes propiedad, secciones y  componentes:
Características
- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual
-Presión estática: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x  Ancho x  Alto): 1.020 x  367 x  968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y  componentes
- Variador de caudal manual
-  Filtro de polarización activ a V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y  olores
- Incluy e regulador manual
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  demas Do-
cumentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, incluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceP21WA025   1,000 ud  SIAV AL-2524G                                                   4.245,75 4.245,75

ceO01OB200   6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 85,74

ceO01OB230   6,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 80,16

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4.411,70 44,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4.455,80 44,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.500,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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18.04.04.04 ud  PRESOSTATO DE FRILTRO SUCIO                                     

Suministro y  montaje de presostato de filtro sucio de los equipos de tratamiento de aire SIAV. Totalmente instalado
y  funcionando.

ceP21WA060   1,000 ud  Presostato filtro sucio                                         101,40 101,40

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               115,70 1,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               116,90 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

18.04.04.05 ud  BATERÍA CALEFACCIÓN 3,4 KW AGUA                                 

Suministro y  montaje de la batería de calor de 3,4 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2516, incluy endo
sonda de temperatura diferencial en conducto y  termostato,  p.p. de accesorios para su completa instalación y  fun-
cionamiento. Acorde RITE.

ceP21WA030   1,000 ud  Batería calefacción agua 3,4 KW                                 187,00 187,00

ceP20WT072   1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto                                32,00 32,00

ceP20WT005   1,000 ud  Termostato ambiente programable TX200                           67,53 67,53

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               341,80 3,42

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               345,30 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

18.04.04.06 ud  BATERÍA CALEFACCIÓN 6,5 KW AGUA                                 

Suministro y  montaje de la batería de calor de 6,5 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2516, incluy endo
sonda de temperatura diferencial en conducto y  termostato,  p.p. de accesorios para su completa instalación y  fun-
cionamiento. Acorde RITE.

#ceP21WA031  1,000 ud  Batería calefacción agua 6,5 KW                                 375,00 375,00

ceP20WT072   1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto                                32,00 32,00

ceP20WT005   1,000 ud  Termostato ambiente programable TX200                           67,53 67,53

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               529,80 5,30

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               535,10 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.04.04.07 ud  BATERÍA CALEFACCIÓN 9,0 KW AGUA                                 

Suministro y  montaje de la batería de calor de 9,0 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2524, incluy endo
sonda de temperatura diferencial en conducto y  termostato,  p.p. de accesorios para su completa instalación y  fun-
cionamiento. Acorde RITE.

#ceP21WA032  1,000 ud  Batería calefacción agua 9,0 KW                                 750,00 750,00

ceP20WT072   1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto                                32,00 32,00

ceP20WT005   1,000 ud  Termostato ambiente programable TX200                           67,53 67,53

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               904,80 9,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               913,90 9,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 923,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 GAS                                                             
SUBCAPÍTULO 19.01 ACOMETIDAS DE GAS                                               
APARTADO 19.01.01 ACOMETIDAS DE POLIETILENO                                       
19.01.01.01 ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=40 mm.                                  

Acometida para gas en polietileno de D=40 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a
la v álv ula de acometida y  conex ión al armario de regulación, incluso ex cav ación y  reposición de zanja, termina-
da. Se incluy e 70 ml de tubería hasta el edificio. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58

ceO01OA120   2,000 h   Cuadrilla E                                                     27,31 54,62

ceP01AA020   0,230 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,40

ceP01HM030   0,150 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   50,53 7,58

ceP19TPW120  1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                5,28 5,28

ceP19TPW100  1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm                                  6,22 6,22

ceP19TPW110  1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  9,91 9,91

ceP19TPW131  1,000 ud  Válv . acometida DN-32x 40 ex t. AC                                63,80 63,80

ceP19TPW071  1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-40x 1 1/4", recto                       64,30 64,30

ceP19TPA011  70,000 ud  Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11                                    2,54 177,80

ceP19Z010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              119,90 119,90

ceP19Z020    1,000 ud  Certif. de acometida interior                                   110,62 110,62

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               664,50 6,65

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               671,10 6,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 677,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.02 CONTADORES DE GAS                                               
APARTADO 19.02.01 CONTADORES MEMBRANA                                             
19.02.01.01 ud  CONTADOR MEMBRANA G-16                                          

Suministro y  montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal máx imo de 25 m3/h, distancia en-
tre conex iones A-280rosca gas 2", MPO ( presión máx ima de operación 0,5. Instalado y  funcionando, según nor-
ma UNE EN 1359, UNE 60670 y  acorde al Reglamento de Gas 2006.

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58

ceP19CM030   1,000 ud  Contador de membrana G-16                                       430,64 430,64

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               472,70 4,73

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               477,40 4,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 482,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 19.03 ARMARIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL                                
19.03.01 ud  ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MÁX                                 

Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en 1 1/2", salida en 1 1/2" y  salto
de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 815x 750x 300 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas
2006 y  norma UNE 60670.

ceO01OA120   2,500 h   Cuadrilla E                                                     27,31 68,28

ceP19RF010   1,000 ud  Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1"                                  51,71 51,71

ceP19RF030   1,000 ud  Cartucho filtro de 1"  DN 25                                    22,01 22,01

ceP19RR010   1,000 ud  Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx                                     88,38 88,38

ceP19WV060   1,000 ud  Válv . PN-5 M/M DN=2"                                            58,17 58,17

ceP19WV050   1,000 ud  Válv . PN-5 M/M DN=1 1/2"                                        18,00 18,00

#ceP19AM010  1,000 ud  Arm.metál. 815x 750x 300 mm                                       155,00 155,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               461,60 4,62

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               466,20 4,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 470,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.03.02 ud  REGULADOR 25 m3/h MPA-BP 1/SEG                                  

Regulador para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en 1 1/2", salida en 2" y  salto de presión de
MPA-BP, instalado en pared de Central Termica, inc. armario, sujecion y  montaje. Acorde al Reglamento de Gas
2006 y  norma UNE 60670.

ceO01OA120   3,500 h   Cuadrilla E                                                     27,31 95,59

ceP19RA030   1,000 ud  Arm.regulación Q=25m3/h c/VAS                                   263,43 263,43

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               359,00 3,59

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               362,60 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.04 TUBERÍAS PARA GAS                                               
APARTADO 19.04.01 TUBERÍA DE ACERO                                                
19.04.01.01 m   TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.                                    

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.  Acero UNE 10255.

ceO01OA120   0,200 h   Cuadrilla E                                                     27,31 5,46

ceP19TAA040  1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.                                    8,66 8,66

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               14,10 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

19.04.01.02 m   TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
y  pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.  Acero UNE 10255.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     27,31 6,83

ceP19TAA060  1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.                                12,70 12,70

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,20

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               19,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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19.04.01.03 m   TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.
 Acero UNE 10255.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     27,31 6,83

ceP19TAA070  1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold.                                    17,89 17,89

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               24,70 0,25

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               25,00 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

19.04.01.04 m   TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD.                                

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
y  pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.
 Acero UNE 10255.

ceO01OA120   0,330 h   Cuadrilla E                                                     27,31 9,01

ceP19TAA080  1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold.                                15,58 15,58

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               24,60 0,25

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               24,80 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 19.04.02 TUBERÍA DE POLIETILENO                                          
19.04.02.01 ud  TUBERÍA POLIETILENO DN 40                                       

Suministro y  montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro ex terior, SDR 11, de 4 bar de
presión, incluido p/proporcional de accesorios y  piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Según
normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y  acorde al Reglamento de Gas.

ceO01OA120   0,080 h   Cuadrilla E                                                     27,31 2,18

ceP19TPA011  1,000 ud  Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11                                    2,54 2,54

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,70 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.05 VÁLVULAS Y GRIFOS                                               
APARTADO 19.05.01 VÁLVULAS                                                        
19.05.01.01 ud  VÁLVULA GAS D=1"                                                

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tube-
ría. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     27,31 6,83

ceP19WV030   6,410 ud  Válv . PN-5 M/H DN=1"-20 mm                                      8,41 53,91

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               60,70 0,61

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               61,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.05.01.02 ud  VÁLVULA GAS D=11/2"                                             

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la
tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     27,31 6,83

ceP19WV050   1,000 ud  Válv . PN-5 M/M DN=1 1/2"                                        18,00 18,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               24,80 0,25

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               25,10 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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19.05.01.03 ud  VÁLVULA GAS D=2"                                                

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tube-
ría. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     27,31 6,83

ceP19WV060   1,000 ud  Válv . PN-5 M/M DN=2"                                            58,17 58,17

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               65,00 0,65

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               65,70 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

19.05.01.04 ud  COLECTOR TUB.AC. D=3" 1ENT Y 3 SAL                              

Colector mediante Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", con 1 Entrada de 2" y  hasta 3 sali-
das de 1", para instalaciones receptoras, incluidas  i/p.p de accesorios y  pruebas de presión. Acorde al Reglamen-
to de Gas 2006 y  norma UNE 60670.  Acero UNE 10255.

ceO01OA120   1,000 h   Cuadrilla E                                                     27,31 27,31

#ceP19TAA110C 1,000 m   Colector Tub.ac.DIN 2440 D=3" s/sold. 1E-3S                     97,50 97,50

ceP19WV030   3,000 ud  Válv . PN-5 M/H DN=1"-20 mm                                      8,41 25,23

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               150,00 1,50

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               151,50 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.06 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE GAS                                 
19.06.01 ud  INST.ELECTROVÁL.1 1/2" 500mbar N/A                              

Instalación de una electrov álv ula, de 1 1/2" y  500 mbar. de presión de serv icio, normalmente abierta. Comandada
por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de acceso-
rios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.

ceO01OA120   1,000 h   Cuadrilla E                                                     27,31 27,31

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 14,29

ceP19S060    1,000 ud  Centralita electrónica seis zonas                               272,69 272,69

ceP19S070    6,000 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc                                21,89 131,34

ceP19S033    1,000 ud  Electrov álv . 1 1/2" 500 mbar n/abi                              162,80 162,80

ceP19WW020   20,000 m   Malla av isadora                                                 0,61 12,20

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               620,60 6,21

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               626,80 6,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 633,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 19.07 EXCAVACIÓN EN ZANJAS                                            
19.07.01 m3  EXC.ZANJA T.D. MEC. CARGA/TRANSP.                               

Ex cav ación en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión
basculante, incluso transporte de tierras a v ertedero, a una distancia menor de 10 km. considerando ida y  v uelta,
incluso canon de v ertido y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,130 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,69

ceM05EN040   0,270 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV                              45,44 12,27

ceM07CB050   0,150 h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     22,72 3,41

ceM07N030    1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   4,00 4,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               21,40 0,21

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               21,60 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.08 RELLENOS Y COMPACTACIONES                                       
19.08.01 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  

Relleno, ex tendido y  compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisón compacta-
dor manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo y
regado de las mismas, y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,700 h   Peón ordinario                                                  13,02 9,11

ceM07AA010   0,100 h   Dumper autocargable 2.000 kg.                                   5,52 0,55

ceM08RI010   0,350 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,51 0,88

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            0,75 0,08

ceP01AF220   1,200 m3  Tierra de préstamo p/relleno compactable                        4,24 5,09

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               15,70 0,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               15,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 TELECOMUNICACIONES                                              
SUBCAPÍTULO 20.01 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA                                
APARTADO 20.01.01 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)                          
SUBAPARTADO 20.01.01.01 ACOMETIDA                                                       
20.01.01.01.01 ud  REG.ENLACE INFERIOR.ARM. METALI.50x50x15                        

Registro de enlace inferior de 50x 50x 15 cm. formado por armario metálico para instalación superficial o empotrada
prov isto de puerta, con grado de protección IP 55.10 y  material aux iliar, instalado.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP22TR250   1,000 ud  Rtro. enlace 50x 50x 15 (armario metál.)                          89,78 89,78

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               93,10 0,93

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               94,00 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.01.01.01.02 m   CANAL. ENLACE INF. METÁLICO 4D40                                

Canalización de enlace inferior, en montaje superficial grapada, desde el punto de entrada general, asociado al re-
gistro de enlace, hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), formada por 4 tubos metáli-
cos de 40 mm., (2 TB + RDSI, 1 de TLCA y  1 de reserv a) de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 1250
N, >2 joules), y  p.p. de codos y  piezas especiales. Instalada.

ceO01OA060   0,004 h   Peón especializado                                              13,29 0,05

ceO01OB280   0,120 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 1,65

ceP01DA150   4,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,20

ceP22TC160   4,000 m   Tubo metálico 40 mm                                             9,19 36,76

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               40,70 0,41

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               41,10 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 20.01.01.02 CABLEADO PAR TRENZADO                                           
20.01.01.02.01 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH, Belden                            

Suministro y  monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH, marca BELDEN o equiv alente apro-
bado por MD, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801
2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y  ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Ba-
se-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y  ATM,  para su distribución en el inte-
rior de tubo o canal

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 1,43

ceP22IB110   1,000 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    0,38 0,38

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2,40 0,02

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

20.01.01.02.02 m   Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH                              

Suministro y  montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x 2x 24 AGW  cat 3 cubierta tipo LSZH, con con-
ductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo conforme IEC 60332-1 y  ais-
lamiento en polietileno, para su distribución en el interior de tubo o canal

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 1,43

ceP22IB120   1,000 m   Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH                              1,35 1,35

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,30 0,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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20.01.01.02.03 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                             

Suministro y  monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y  cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y  ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y  ATM,  para su distribución en el interior de tu-
bo o canal

ceO01OB270   0,050 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 0,71

ceP22IL021   1,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 2 m                             2,59 2,59

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,90 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.01.01.02.04 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m                             

Suministro y  monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y  cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y  ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y  ATM,  para su distribución en el interior de tu-
bo o canal

ceO01OB270   0,050 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 0,71

ceP22IL031   1,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 3 m                             2,88 2,88

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,10 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 20.01.01.03 CANALIZACIONES                                                  
20.01.01.03.01 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       

 Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x 60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y  acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,
deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GH175   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       11,56 11,56

ceP15GH510   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 100 mm               2,26 2,26

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,20

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               19,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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20.01.01.03.02 m   Bandeja de Rejilla 60X150                                       

 Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 150x 60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y  acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,
deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GH180   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X150                                       12,34 12,34

ceP15GH520   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 150 mm               2,71 2,71

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               20,70 0,21

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               20,90 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

20.01.01.03.03 m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       

 Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x 60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y  acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas de soportes,  accesorios de unión,
deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GH185   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       14,41 14,41

ceP15GH530   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 200 mm               3,24 3,24

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               23,30 0,23

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               23,50 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.01.01.03.04 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M20                  

Suministro y  montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e
parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de regis-
tro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 20 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15GB250   1,000 m   Corrugado M20 Libre de halogenos                                0,72 0,72

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2,30 0,02

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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20.01.01.03.05 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25                  

Suministro y  montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e
parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de regis-
tro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 25 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15GB260   1,000 m   Corrugado M25 Libre de halogenos                                0,96 0,96

ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,22 0,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2,60 0,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2,60 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.01.01.03.06 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M32                  

Suministro y  montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e
parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de regis-
tro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 32 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15GB270   1,000 m   Corrugado M32 Libre de halogenos                                1,33 1,33

ceP15GB400   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 32 mm          0,26 0,26

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,00 0,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

20.01.01.03.07 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M40                  

Suministro y  montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e
parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de regis-
tro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 40 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15GB280   1,000 m   Corrugado M40 Libre de halogenos                                2,18 2,18

ceP15GB390   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 40 mm          0,31 0,31

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,90 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

20.01.01.03.08 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50                  

Suministro y  montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 50 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e
parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de regis-
tro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 50 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15GB290   1,000 m   Corrugado M50 Libre de halogenos                                2,81 2,81

ceP15GB380   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 50 mm          0,37 0,37

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,60 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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20.01.01.03.09 m   Red equipotencial bandejas metalicas                            

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en tramo de 1m de bandeja metalica, mediante conductor rígido
de cobre de 16 mm² de sección, cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC
60228, con conex ion equipotencial puntual en cada tramo de 3m de longitud, y  conectando a red de tierras ex isten-
te. Incluso p/p de piezas de conex ion, pletinas y  accesorios. Totalmente montada, conex ionada, v erificada y  pro-
bada, de acuerdo a REBT e ITC v igentes. Se incluy e replantateo y  la instalación.

ceO01OB240   0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 0,71

ceO01OB260   0,050 h   Ay udante electricista                                           13,36 0,67

ceP15AD030   1,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              1,73 1,73

ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,20 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 20.01.01.04 TOMAS                                                           
20.01.01.04.01 ud  TOMA RJ45 C6 UTP                                                

Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e instalada.

ceO01OB270   0,200 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 2,86

ceO01OB280   0,200 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 2,74

ceP22IM040   1,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 1,20

ceP22IM070   1,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               1,71 1,71

ceP22IM080   1,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,36

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               8,90 0,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

20.01.01.04.02 ud  TOMA WIFI                                                       

Suministro y  colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil,
material autoex tinguible y  libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat.
6 y  conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y  funcionando. Etiquetada según normativ a de I.C.M.,
tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72

ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 5,34

ceP15HA035   1,000 ud  Caja superficie 1 módulo dobles                                 8,89 8,89

ceP15HC031   1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,75 5,75

ceP22IM040   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 2,40

ceP22IM080   2,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,72

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               29,40 0,29

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               29,70 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 20.01.01.05 PANELES DE CONEXIÓN PAR TRENZADO                                
20.01.01.05.01 ud  PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6                             

Instalación de panel de conex ión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 6, totalmente
equipado, instalado y  conex ionado.

ceO01OB270   0,400 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 5,72

ceP22IM040   24,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 28,80

ceP22IP025   1,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                         99,00 99,00

ceP22IP050   24,000 ud  Tapa puerto RJ45                                                0,62 14,88

ceP22IP060   24,000 ud  Placa marcado de paneles                                        0,72 17,28

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               166,20 1,66

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               167,90 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.01.01.05.02 ud  PANEL DE REPARTIDOR 25 PUERTOS CAT. 3                           

Suministro y  montaje de panel repartidor para instalación de v oz de 25 puertos cat 3, totalmente equipado, instalado
y  conex ionado.

ceO01OB270   0,400 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 5,72

ceP22IP026   1,000 ud  Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3                         35,24 35,24

ceP22IM040   24,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 28,80

ceP22IP050   24,000 ud  Tapa puerto RJ45                                                0,62 14,88

ceP22IP060   24,000 ud  Placa marcado de paneles                                        0,72 17,28

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               102,50 1,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               103,50 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 20.01.01.06 ARMARIOS                                                        
ELEMENTO 20.01.01.06.01 PRINCIPAL                                                       
20.01.01.06.01.01 ud  Registro Principal 100 pares                                    

Registro principal de 50 pares compuesto de armario metálico de 730x 530x 270 mm, con grado de protección IP
54.10 prov isto de puerta con cierre de llav es para asegurar el secreto de las comunicaciones, y  con placa de
montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conex ión de entrada y  salida de 10 pares, que se in-
cluy en en la partida (punto de interconex ión), material aux iliar y  conex ionado e instalado.

ceO01OB270   0,300 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 4,29

ceO01OB290   0,300 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            13,36 4,01

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP22IT70    10,000 ud  Modulo de regletas 10 pares                                     2,95 29,50

ceP22IT20    1,000 ud  Armario Registro Principal  730x 530x 270 mm                      141,00 141,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               179,40 1,79

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               181,10 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO 20.01.01.06.02 MURAL REPARTIDOR DE VOZ                                         
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20.01.01.06.02.01 ud  Armario Mural repartidor de Voz 200 pares                       

Suministro y  montaje de Armario  mural de dimensiones 432x 398x 120 mm con  base y  cubierta metálica, Sopor-
tes portarregletas PROFIL 2/10.Permite incluir protecciones contra sobretensiones.
Cada repartidor metálico incluy e: Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti polv o median-
te juntas de goma, Anillas guía cables, Marcos portarrótulos, Abrazaderas y  contra-abrazaderas,Tomas de tie-
rra,Fijación de los cables mediante abrazaderas, sobre carril C. ncluy e kit de fijación a pared y  modulos de regleta
de 10 pares

ceO01OB270   1,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 14,29

ceO01OB290   1,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            13,36 13,36

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP22IT70    20,000 ud  Modulo de regletas 10 pares                                     2,95 59,00

ceP22IT40    1,000 ud  Armario mural repartidor de v oz 200 par 432x 398x 120 mm          99,36 99,36

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               186,60 1,87

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               188,40 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO 20.01.01.06.03 RACK                                                            
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20.01.01.06.03.01 ud  Rack RT-RP 42U segun MD                                         

Suministro y  montaje de armario rack montado, de 42U, 19" de 800 mm de anchura y  800 mm de profundidad,
con v inilo con el logo de MADRID DIGITAL en el cristal de la puerta delantera, según e indicaciones MD, con las si-
guientes características y  disponiendo de:
- Diseño desmontable para, en caso necesario, facilitar su ubicación
- Facilidad de montaje en batería con herrajes de unión.
- Preparado con conex iones a tomas de tierra en toda la estructura, incluidas las puertas
- Pintado ex terior e interiormente. Pintura epox i. Color RAL 7016 (Gris Antracita)
- Fabricado en su totalidad en chapa de primera calidad de con espesores mínimos de 1,5 mm y  la estructura en
chapa de 1,2 mm mínimo de espesor.
- Dos montantes 19”  delanteros y  dos traseros, ambos deslizantes mediante guías y  tuercas.
- Puerta frontal doble, de cristal laminado de seguridad, con rendijas o microperforadas en los lados para v entila-
ción de los equipos y  con cierre de dos puntos con maneta.
- Puerta trasera simple, abatible, microperforada y  con cierre de bombín con llav e (misma llav e que la delantera).
Facilidad de cambio de sentido de apertura.
- Conjunto de laterales microperforados, con cierre de bombín con llav e (misma llav e que la frontal y  trasera).
- Conjunto de tapas v erticales pasacables.
- Guíacables laterades v erticales para fijación y  distribución del cableado, incluy endo anillas de sección transv er-
sal circular y  orificios frontales para permitir la entrada de cables.
- Tapa trasera con entrada de cables, instalable opcionalmente en la parte superior o inferior según v engan los ca-
bles del techo o del suelo.
- Registrable por el suelo para paso de cables o refrigeración.
- Patas niv eladoras (4 unidades) para repartidor de dimensiones 42 U de altura,
- Bandeja de v entilación en techo con 4 v entiladores, interruptor y  termostato analógico regulable.
- Tapeta superior elev able mediante soportes para permitir la salida del aire ev acuado por los v entiladores, con es-
pacio libre mínimo de 2 cm entre la tapeta y  el techo del armario.
- Zócalo inferior de altura 100mm con tapa frontal y  posterior desmontable para permitir alojar la coca de las cables
en dicho hueco del zócalo.
- Opción de: Juego de ruedas 2 con freno + 2 sin freno.

en el que se albergará (paneles no incluidos):
- 2 paneles de conex ión de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6,
- 2 paneles de conex ión de 25 puertos RJ45 cat3 completamente equipados,
- latiguillos cobre UTP  de parcheo

incluidos 8 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y  todos los accesorios para que quede perfectamente termi-
nado, 2 regletas de 8 tomas schuko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tensión y  lateral des-
montable para conex ión de línea de alimentación directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas
en la parte posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativ a de MD incluy endo unidad de
v entilación con interruptor y  termostato regulable en parte superior y  en perfecto funcionamiento. Incluy e puesta a
tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de sección adecuada. No se incluy e los latiguillos.
Etiquetado de armario, paneles, puertos y  resto de elementos según normativ a de MD.

ceO01OB270   5,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 71,45

ceO01OB280   5,000 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 68,60

ceP22IR040   1,000 ud  Armario Rack 19 " 42 U                                          615,20 615,20

ceP22IP070   4,000 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U                                        11,20 44,80

ceP22IR060   2,000 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 29,00

ceP22IR070   2,000 ud  Unidad de v entilación con termostato                            61,23 122,46

ceP22IR080   2,000 ud  Bandeja soporte equipos                                         21,20 42,40

#CEACCRACKMD 1,000 ud  Accesorios rack y  montaje                                       325,00 325,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.318,90 13,19

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.332,10 13,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.345,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 20.01.01.07 ANTENA WIFI                                                     
20.01.01.07.01 Ud  Antena Wifi POE                                                 

Suministro y  montaje de antena w ifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Alto niv el de segu-
ridad en las comunicaciones. Instalado y  conex ionado.

ceO01OB280   0,400 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 5,49

ceP22IW10    1,000 ud  Antena Omnidireccional POE                                      45,68 45,68

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               51,70 0,52

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               52,20 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.01.01.08.08 Ud  Documentacion completa y as built del SCE                       

Elaboracion y  entrega de Documentacion completa, as built y  detallada del cableado de comunicaciones (Sistema
de cableado estructurado, SCE), realizado por empresa especializada, con ex periencia acreditada, autorizada por
fabricante de cableado y  racks, y  por MD, mediante:

- cumplimiento de requisitos MD definidos en "02-Normativ a*.docx ", "07-Documentacion*.docx " "08-Guia Dise-
ño*.docx ", "09-Guia Instalacion*.docx " y  al modelo de plantilla - Documentacion.
- documentacion prev ia (memoria, presupuesto economico, planning ejecucion), así como propuesta de equipos,
materiales, fabricante. Incluido estudio de cobertura WIFI en cada fase de ejecucion del edificio, para v alidar o co-
rregir posicion de puntos prev istos para AP WIFI, comprobando si los parámetros (Señal, S/N, etc).
 - documentacion final, representacion esquematica SCE, de los Repartidores en Rack, detalles de conex ionado,
planos de planta as built en acad y  w ord-ex cel-v isio, listado con identificacion de racks, paneles, equipos y  puntos
de red ex portable a base de datos, indicando trazado fisico de cada enlace a puntos de red, reportaje fotografico,
manuales de instalacion y  mantenimiento cableado y  asignacion de tomas y  usuarios.
- certificado acreditativ o de que empresa instaladora está homologada (certificada) por el fabricante del cableado y
componentes (en v igor durante fase de ejecucion del proy ecto). El instalador dispondrá de certificados de calibra-
cion de herramientas  equipos de istalacion y  comprobacion.  Incluida la entrega de certificados de conformidad
con respecto a la norma EIA/TIA 568B 2.1 emitidos por el laboratorio independiente reconocido (UL, ETL, ...) para
los div ersos componentes (conectores RJ45). El fabricante suministrador será único debe tener un mínimo de diez
(5) años de ex periencia y  tener las Certificaciones ISO 9001/14001 (Calidad y  Gestión Medioambiental) y  disponer
de personal fijo cualificado (titulacion).
- documentación sobre la Garantía de Productos, Aplicaciones y  Cumplimiento de la Directiv a Europea sobre Com-
patibilidad Electromagnética (EMC) mínima de 20 años.
- certificados RoHS de los distintos materiales empleados.

#documSCE-LG 1,000 ud  Elaboracion Documentacion As Built y  Especificaciones SCE       180,00 180,00

ceO01OB270   6,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 85,74

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               265,70 2,66

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               268,40 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

20.01.01.08.09 Ud  Garantia del fabricante del SCE                                 

Entrega de certificado de garantia numerado del fabricante registrando la instalacion de cableado de comunicacio-
nes (Sistema de cableado estructurado, SCE) por 25 años, solicitada por el integrador/instalador, sobre SCE insta-
lado y  que complementa a la Garantia del resto de edificio ex istente. De acuerdo a normativ a TIC de MD ("02-Nor-
mativ a*.docx ", "08-Guia Diseño*.docx ", "09-Guia Instalacion*.docx "). Incluy endo racks, paneles parcheo 24RJ45,
cajas f.o., latiguillos, pigtail, cajas portamecanismos y  tomas con conectores para puntos de red, ex tensiones fina-
les, etc. Dicha garantía incluy e todos los productos de cableado estructurado instalados en este proy ecto. De igual
forma, en el supuesto caso que sea necesario recurrir a esta garantía por cualquier motiv o justificado, la mano de
obra necesaria para realizar la sustitución también correrá a cargo del adjudicatario.

#garantSCE   1,000 ud  Solicitud y  tramites garantia SCE                               180,00 180,00

ceO01OB270   1,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 14,29

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               194,30 1,94

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               196,20 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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20.01.01.08.10 Ud  Etiquetado e Identificacion segun norma MD                      

Etiquetado e identificacion del cableado de comunicaciones (Sistema de cableado estructurado, SCE), realizado por
empresa especializada, con ex periencia acreditada, autorizada por fabricante de cableado y  racks, y  por MD, me-
diante:

- cumplimiento de requisitos y  criterios ICM definidos en "05-Etiquetado y  Registro*.docx ", "02-Documenta-
cion*.docx ", "08-Guia Diseño*.docx ", "09-Guia Instalacion*.docx "
- proceso detallado de codificacion y  etiquetado de dependencias, racks, paneles parcheo 24RJ45, cajas f.o., lati-
guillos, pigtail, cajas portamecanismos y  tomas con conectores para puntos de red, ex tensiones finales, y  resto de
SCE.
- cumplimentacion de formularios oficiales "Tablas de asignacion" ex cel

ceO01OB270   12,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 171,48

ceO01OB290   12,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            13,36 160,32

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               331,80 3,32

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               335,10 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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20.01.01.08.11 Ud  Protocolo pruebas y Certificacion SCE                           

Realización del protocolo de pruebas a la instalacion de cableado de comunicaciones (Sistema de cableado estruc-
turado, SCE), de acuerdo a Normas MD ("04-Certificacion*.docx ", "06-Control de caldiad*.docx ", "08-Guia Dise-
ño*.docx ", "09-Guia Instalacion*.docx ") incluy endo elementos pasiv os (de parcheo, cableados de cobre y  fibra op-
tica) y  la infraestructura necesaria (armarios racks, alimentacion, puestas a tierras, canalizaciones, apantallamien-
tos). Consistente en:

- Certificacion "v erdadera" de canal  enlace permanente (perdidas de insercion, NEXT, PSNEXT, ACR-N,
PSACR-N, ACR-F, PSACR-F, RL, Dela Skew , para un ancho de banda de 500 MHz) segun estándar AN-
SI/TIA/EIA 568-A/B y  normativ as ISO/IEC 11801 (Segunda Edicion), CEN/CENELEC EN50173,500 MHz) de la ins-
talacion de cableado estructurado clase E (Categoria 6), para los enlaces de cobre y  OM3 para los enlaces de fi-
bra, de acuerdo con norma ISO/IEC 11801 (Segunda Edicion), y  con el estándar ANSI/TIA/EIA 568-A/B, CEN/CE-
NELEC EN50173, UNE-EN 50081 y  50082, cumpliendo las normativ as EN 50288-2/3 y  EC 61156, con el REBT
v igente. Aprobado por organismo independiente que superv ise posteriormente la documentación presentada y  reali-
ce sus propias pruebas, con objeto de v alidar o no la instalación. Cumpliendo normativ a indicada a continuacion o
en resto documentos del proy ecto (Memorias, planos, etc):

- EIA/TIA 568B1, B2, B3 (Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales, Componentes
para cableado sobre par trenzado balanceado, Componentes sobre cableado sobre Fibra Óptica)
- EIA/TIA 569A (Espacios y  Canalizaciones para Telecomunicaciones)
- EIA/TIA 607A - EN50310 (Apantallamiento y  Puesta a Tierra para Telecomunicaciones)
- EIA/TIA 606A (Administración e Identificación de la Infraestructura de Telecomunicaciones)
- EIA/TIA 758 (Cableado de Planta Ex terna propiedad del cliente)
- ISO-IEC 11801  2002 (Cableado Genérico en edificios propiedad del cliente)
- EN50173  2002 (Información Tecnológica  Sistemas de Cableado Genéricos)
- EN50174 (Información Tecnológica  Instalación de Cableado)
- ANSI/EIA/TIA 942 “ Infraestructura de Telecomunicaciones para Data Centers”

- La v erificacion incluy e ex aminar etiquetados, tendidos de cable radios de curv atura minimos, puesta a tierra ca-
bleado estructurado, certificados de cables con cubiertas ignifuga o LSZH, puestas a tierra según UNE EN 50174 y
UNE EN 50310, sellados de las aberturas de plantas, tensiones max imas de traccion de cableados y  fibras, etc.

- Se realizará mediante cuadrilla de telecomunicaciones (oficial registrado mas ay udante), con la cualificación y
equipamiento ex igidos por MD, con equipamiento adecuado (Fluke DTX 1800 o similar con su Certificado de Cali-
bración del equipo de medida, certificado de conformidad con normas IEC, ISO emitido por organismo competente),
v erificando categoría 6 de cada uno de los materiales, (ex tensiones, latiguillos, conector de paneles, etc.) así como
del enlace (Clase E) ex tremo a ex tremo (sw itch y  toma final). Identificación de puestos de datos mediante rotula-
ción con maquina etiquetadora de cada puesto de trabajo. Registro de las medidas efectuadas, incluso redacción y
entrega de la certificación en formato digital reflejando los siguientes aspectos tecnicos: Mapa de cableado / conti-
nuidad, Longitud, Atenuación, Nex t (Near  End cross talk), PSNEXT, ACR-N, PSACR-N, ACR-F, PSACR-F, EL-
FEXT (Far  End cross talk), PSELFEXT, Perdida de retorno, Retardo de propagación, Diferencia de retardo, DC
Resis (resistencia bucle corriente continua).

#protpruebSCE 1,000 ud  Elaboracion y  ejecucion de protocolo pruebas instalacion SCE    150,00 150,00

ceO01OB270   6,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 85,74

ceO01OB290   6,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            13,36 80,16

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               315,90 3,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               319,10 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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APARTADO 20.01.02 PORTEROS AUTOMÁTICOS Y VIDEOPORTEROS                            
SUBAPARTADO 20.01.02.01 ACCESOS GENERALES Y CONSERJERIA                                 
20.01.02.01.01 ud  CONSERJERIA DIGITAL SOBREMESA MDS                               

Conserjería de sobremesa digital MDS con directorio digital, display  y  teclado numérico, 6 modos de funcionamien-
to, configuración antipánico, con opción de monitorización de alarmas  y  urbanización, conex ión PC para cambio
de configuraciones, altas y  bajas, registro de incidencias, y  otras funciones av anzadas;  montado incluy endo caja
de conex iones, unidad central ref 2405, alimentador autoprotegido, adaptador PC y  softw are Win Com Plus, cable-
ado y  conex ionado completo.

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 14,29

ceO01OB260   1,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 13,36

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP15GA010   50,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 8,50

ceP22BB020   1,000 ud  Alimentador portero 12Vdc/2A                                    79,65 79,65

ceP22BF020   5,000 m   Tubo corrugado D=16/gp7                                         0,66 3,30

ceP22BG020   1,000 ud  Conserjería MDS de sobremesa                                    619,50 619,50

ceP22BV040   1,000 ud  Unidad central MDS Digital                                      349,57 349,57

ceP22BV050   1,000 ud  Modulo programación PC puerto serie                             84,07 84,07

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.172,80 11,73

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.184,50 11,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.196,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.01.02.01.02 ud  TERMINAL DIGITAL VIDEOPORTERO PARED                             

Termianl de v ideoportero con monitor a color 3.5", de pared, digital MDS con directorio digital, display  y  teclado nu-
mérico, 6 modos de funcionamiento, configuración antipánico, montado incluy endo caja de conex iones, unidad
central ref 2405, alimentador autoprotegido, adaptador PC y  softw are Win Com Plus, cableado y  conex ionado com-
pleto.

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 14,29

ceO01OB260   1,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 13,36

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP15GA010   50,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 8,50

ceP22BB020   1,000 ud  Alimentador portero 12Vdc/2A                                    79,65 79,65

ceP22BF020   5,000 m   Tubo corrugado D=16/gp7                                         0,66 3,30

ceP22BV050   1,000 ud  Modulo programación PC puerto serie                             84,07 84,07

ceP22BV010   1,000 ud  Kit de Portero Fermax  Citimax  2 lineas                          104,87 104,87

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               308,60 3,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               311,70 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

20.01.02.01.03 m   CAN. EMPOTRADA 2D50 SISTEMA VIDEOPORTERO                        

Canalización interior para Videoportero, en montaje empotrado que enlaza las canalizaciones ex teriores con las co-
rrespondientes terminales interiores del sistema de Videoportero, formada por 2 tubos de PVC rígido para empotrar
de 50 mm., de diámetro , de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado guía para
cables y  p.p. de curv as y  piezas especiales. Instalado.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              13,29 0,66

ceO01OB280   0,050 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 0,69

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP22TC050   2,000 m   Tubo rígido PVC empotrar D=50 mm.                               2,09 4,18

ceP22TC130   0,500 ud  Curv as PVC D=50 mm.                                             7,57 3,79

ceP27TT070   2,200 m   Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,06 0,13

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               10,00 0,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               10,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 20.02 URBANIZACION (TELECOMUNICACION Y PROTECCION)                    
20.02.01 ud  Arqueta de Entrada 600x600x800                                  

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 60x 60x 80 cm. (UNE 133100-2), para unión
entre las redes de alimentación de los distintos operadores y  la infraestructura común de telecomunicaciones del
edificio, con v entanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y
ganchos para tracción y  tendido de cables, incluso ex cav ación en terreno compacto, solera de hormigón en masa
HM-20 de 10 cm. y  p.p. de medios aux iliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y  transporte de
tierras sobrantes a v ertedero.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 14,29 7,15

ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,51

ceP01HM010   0,084 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 3,84

ceP22TR030   1,000 ud  Arqueta 60x 60x 80 prefabricada                                   175,00 175,00

ceP22TR040   1,000 ud  Juego ganchos tiro                                              5,49 5,49

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               198,00 1,98

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               200,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.02.02 m   Canalización Enlace 4 tubos 63 mm en acera                      

Canalización ex terna en zanja bajo acera de 45x 93 cm. para 6 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de diá-
metro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  7,2 cm. lateralmente, incluso ex cav ación de tie-
rras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hor-
migón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex cav ación, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., i/rotura sin reposición de acera.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 14,29 0,29

ceO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,26

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP01HM010   0,049 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 2,24

ceP15GD130   4,000 m   Tubo rígido PVC 63 mm                                           4,01 16,04

ceP22TC180   1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                0,77 1,16

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               20,50 0,21

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               20,80 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.02.03 ud  Arqueta registro enlace 400x400x600                             

Arqueta de registro enlace prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x 40x 60 cm. (UNE 133100-2), pa-
ra unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y  la infraestructura común de telecomunicacio-
nes del edificio, con v entanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de segu-
ridad y  ganchos para tracción y  tendido de cables, incluso ex cav ación en terreno compacto, solera de hormigón
en masa HM-20 de 10 cm. y  p.p. de medios aux iliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y
transporte de tierras sobrantes a v ertedero.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 14,29 7,15

ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,51

ceP01HM010   0,084 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 3,84

ceP22TR040   1,000 ud  Juego ganchos tiro                                              5,49 5,49

ceP22TR210   1,000 ud  Arqueta 40x 40x 60 prefabricada                                   92,00 92,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               115,00 1,15

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               116,10 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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20.02.04 ud  PLACA VIDEOPORT COLOR MDS, NUMERICA DIGITAL                     

Placa de acceso de Videoporteroportero color MDS Digital, en entrada general,  formado por placa numérica, dis-
play  y  directorio electrónico, secreto de comunicación, llamada y  ganancia regulable, base de datos de v ecinos y
control de accesos mediante perfiles de usuario y  calendario, codigos de apertura de puerta desde placa  y  opción
de control de alarma u otros,  incluy endo caja de empotrar, placa de calle, telecámara color, unidad central, ali-
mentadores autoprotegidos, y  abrepuertas , recibido y   montado incluy endo cableado y  conex ionado completo.

ceO01OB240   3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 42,87

ceO01OB260   3,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 40,08

ceP01DA150   5,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,75

ceP15GA010   90,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 15,30

ceP15GA020   15,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,27 4,05

ceP22BA030   1,000 ud  Placa v ideoportero MDS Digital                                  460,20 460,20

ceP22BB010   1,000 ud  Alimentador portero 18Vdc/3,5A                                  106,20 106,20

ceP22BB020   1,000 ud  Alimentador portero 12Vdc/2A                                    79,65 79,65

ceP22BC010   1,000 ud  Abrepuertas normal portero digital                              24,78 24,78

ceP22BF020   15,000 m   Tubo corrugado D=16/gp7                                         0,66 9,90

ceP22BT010   1,000 ud  Modulo Telecámara City max  color                                 531,00 531,00

ceP22BV040   1,000 ud  Unidad central MDS Digital                                      349,57 349,57

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.666,40 16,66

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.683,00 16,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.699,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

20.02.05 ud  PLACA VIDEOPORT COLOR, NUMERICA DIGITAL                         

Placa de acceso de Videoporteroportero color MDS Digital, en entrada general,  formado por placa numérica, dis-
play  y  directorio electrónico, secreto de comunicación, llamada y  ganancia regulable, base de datos de v ecinos y
control de accesos mediante perfiles de usuario y  calendario, codigos de apertura de puerta desde placa  y  opción
de control de alarma u otros,  incluy endo caja de empotrar, placa de calle, telecámara color, unidad central, ali-
mentadores autoprotegidos, y  juegp completo de abrepuertas, recibido y   montado incluy endo cableado y  conex io-
nado completo.

ceO01OB240   2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 28,58

ceO01OB260   2,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 26,72

ceP01DA150   5,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,75

ceP15GA010   90,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 15,30

ceP15GA020   15,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,27 4,05

ceP22BB010   1,000 ud  Alimentador portero 18Vdc/3,5A                                  106,20 106,20

ceP22BB020   1,000 ud  Alimentador portero 12Vdc/2A                                    79,65 79,65

ceP22BC010   1,000 ud  Abrepuertas normal portero digital                              24,78 24,78

ceP22BF020   15,000 m   Tubo corrugado D=16/gp7                                         0,66 9,90

#ceP22BA030  1,000 ud  Placa v ideoportero Digital                                      230,20 230,20

#ceP22BT010  1,000 ud  Modulo Telecámara color                                         181,00 181,00

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               709,10 7,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               716,20 7,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 723,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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20.02.06 m   CAN. SUBTERRÁNEA URBANIZ. SISTEMA VIDEOPORTERO                  

Canalización para Videoportero, subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso sujeciones, fijacion (tra-
mo empotrado) y  mov imiento de tierras con zanja ex cav ada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 63 mm,
relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos env olv iéndolos completamente, y
relleno posterior según PCTG, cinta av isadora de plástico, incluso el transporte y  el canon de RCD a v ertedero,
completamente terminada.

ceO01OA060   0,200 h   Peón especializado                                              13,29 2,66

ceM05RN020   0,100 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,31 2,53

ceM07CB030   0,009 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 0,19

ceM07N040    0,100 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        7,20 0,72

ceP01AA050   0,105 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 2,08

ceP15AH120   1,000 ud  Material aux iliar eléctrico                                     0,44 0,44

ceP15AH005   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

ceP01HM010   0,074 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 3,38

ceP15GB129   2,000 m   Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm              2,38 4,76

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               16,90 0,17

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               17,00 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

20.02.07 ud  ARQUETA PREF.PPR URBANIZ. SISTEMA VIDEOPORTERO                  

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado 60x 60x 80cm con transporte e instalación en zona terriza incluy en-
do tapa de fundición, i/transporte y  canon de RCD a v ertedero.

ceO01OA030   0,280 h   Oficial primera                                                 14,29 4,00

ceO01OA060   0,280 h   Peón especializado                                              13,29 3,72

ceM07CB030   0,040 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 0,86

ceM07N040    0,450 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        7,20 3,24

ceP01AA050   0,035 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 0,69

ceP02EAM020  1,000 ud  Tapa y  marco FD 0,60x 0,60                                       31,20 31,20

ceP15AA010   1,000 ud  Arqueta pref. polipropileno AE-14.3                             34,77 34,77

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               78,50 0,79

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               79,30 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
SUBCAPÍTULO 21.01 DETECCIÓN DE INC. CONVENCIONAL                                  
APARTADO 21.01.01 CENTRALES DET. MICROPROCESADAS                                  
21.01.01.01 ud  CENTRAL DET. INC.MICROPROC. 16 ZONAS                            

Central de detección automática de incendios conv encional microprocesada, con dieciséis zonas de detección,
con tensión de alimentación de 220 VDC. y  tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida
C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de av ería, salida aux iliar y  salida rearmable, temporización de sirenas
de alarma autorearme y  salida cambio de clase. Medida la unidad instalada.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 114,32

ceO01OB260   8,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 106,88

ceP23FA160   1,000 ud  Central detec.inc. microproc. 16 zonas                          503,22 503,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               724,40 7,24

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               731,70 7,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 738,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO 21.01.02 SIST.MANUALES ALARMA INCENDIO                                   
21.01.02.01 ud  PULS. AL. DE F. AUTOCH. Y SALIDA REMOTA                         

Pulsador de alarma de fuego con autochequeo y  con una salida por colector abierto, color rojo, con microrruptor,
led de alarma, sistema de comprobación con llav e de rearme y  lámina de plástico calibrada para que se enclav e
y  no rompa. Ubicado en caja de 95x 95x 35 mm. Medida la unidad instalada.Acorde al Reglamento contra incen-
dios en v igor.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 10,72

ceO01OB260   0,750 h   Ay udante electricista                                           13,36 10,02

ceP23FB030   1,000 ud  Puls. alarma con autoch. y  sal. remot.                          9,73 9,73

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               30,50 0,31

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               30,80 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 21.01.03 SIST.DE COMUNICACIÓN ALARMA                                     
21.01.03.01 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en v igor. Acorde al Reglamento contra incen-
dios en v igor.

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,86

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           13,36 2,67

ceP23FC010   1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        13,65 13,65

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               19,20 0,19

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               19,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.01.03.02 ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para uso ex terior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en v igor.

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,86

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           13,36 2,67

ceP23FC020   1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ex t.                        21,53 21,53

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               27,10 0,27

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               27,30 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 21.02 CABLEADO DETECCIÓN INCENDIOS                                    
21.02.01 m   CABLEADO 2x1,5 mm2 RF                                           

Suministro y  montaje de cable de seguridad de cobre 2x 1,5 mm2  Resistente al Fuego (RF) durante 3 horas a
750ºC fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Sección de conductores: 1,5 mm. Aisla-
miento tipo LSH0. Flex ibilidad: clase V según UNE 21-022. Pantalla: Trenza de cobre + pantalla. Cobertura: 85%
RFI. Cubierta ex terior:  Especial e Ignifugo LSH0 color rojo. Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz.
Tensión de ensay o: 1.500 v . Tensión de trabajo: 500 v . Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de
curv atura: 18x D ex t. Temperatura de serv icio: -20ºC / +115ºC. Ensay os: según UNE 23.601.8. Reducida emisión
de humos y  no propagador del incendio. , bajo tubo flex ible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de deriv a-
ción, fijaciones, empalmes, pequeño material y  accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios
aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcio-
namiento, incluso cableado electrico según Planos y  demas Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y
normativ a v igente.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP23FW015   1,000 ud  Manguera 2x 1,5 mm2 RF                                           1,40 1,40

ceP15LAR160  1,000 m   Reforzado M20 Libre halogenos                                   0,96 0,96

ceP15AF990   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,14 0,14

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,80 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 21.03 EXTINTORES                                                      
APARTADO 21.03.01 PRESIÓN INCORPORADA                                             
21.03.01.01 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y  normas UNE en v igor.

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP23FJ030   1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                31,11 31,11

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               32,40 0,32

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               32,80 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 21.03.02 CO2 Y OTROS                                                     
21.03.02.01 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios, SI 4 y  normas UNE en v igor.

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP23FJ130   1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     58,42 58,42

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               59,80 0,60

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               60,40 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO 21.03.03 VARIOS                                                          
21.03.03.01 ud  ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.                                

Armario metálico para ex tintores 6/12 kg., con marco fijo y  cristal para romper en caso de incendio. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP23FJ170   1,000 ud  Armario metálico para ex tintores                                30,37 30,37

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               31,70 0,32

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               32,00 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 21.04 FUENTES AUXILIARES                                              
21.04.01 ud  FUENTE AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN 2,5 A                           

Suministro y  montaje de Fuente alimentación de 24V 2,5A en caja plástico de 281 x  231 x  98 mm, con capacidad
para 2 baterías de 12 V 2,2 A, ambas incluidas en la partida. Se incluy e pequeño material y  medios aux iliares,
quedando la unidad completamente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68

ceP23FN240   1,000 ud  Fuente Alimentación 2,5 A                                       90,58 90,58

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               104,40 1,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               105,50 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 21.05 SEÑALIZACIÓN                                                    
21.05.01 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x 297 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              13,29 0,66

ceP23FK090   1,000 ud  Señal poliprop. 210x 297mm.fotolumi.                             1,47 1,47

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2,10 0,02

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

21.05.02 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 420x 594 mm. Medida la
unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              13,29 0,66

ceP23FK110   1,000 ud  Señal poliprop. 420x 594mm.fotolumi.                             9,52 9,52

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               10,20 0,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               10,30 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 21.06 SELLADO DE JUNTAS Y PASOS DE INSTALACIONES                      
21.06.01 dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90                             

Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de estructura fina
y  poro cerrado, conductiv idad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.

ceO01OA060   0,200 h   Peón especializado                                              13,29 2,66

ceP23FL130   1,000 dm2 Cartucho espuma de sellado                                      3,60 3,60

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               6,30 0,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               6,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 22 URBANIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 22.01 OBRAS URBANIZACION                                              
APARTADO 22.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
22.01.01.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y  limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la superficie
ejecutada.

ceO01OA070   0,010 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,13

ceM05PN010   0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 0,46

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               0,60 0,01

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               0,60 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

22.01.01.02 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Ex cav ación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex ca-
v ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, sin carga a camión ni transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,39

ceM05RN020   0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,31 1,27

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1,70 0,02

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1,70 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

22.01.01.03 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación y  ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, con p.p. de medios
aux iliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,82

ceM05EN030   0,280 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              41,17 11,53

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               13,40 0,13

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,50 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.01.01.04 m3  TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.                            

Carga y  transporte de tierras al v ertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y  v uelta, con camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares.

ceM05PN010   0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 0,92

ceM07CB020   0,162 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     20,35 3,30

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,20 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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APARTADO 22.01.02 CIMENTACIÓN                                                     
22.01.02.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/B/40/IIa                                    

Hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .40 mm., elaborado en central para limpieza y  ni-
v elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según EHE-08 y  CTE-SE-C.

ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,25

ceP01HM015   1,050 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIa central                                 46,54 48,87

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               55,10 0,55

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               55,70 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

22.01.02.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 116kg/m3 ACERO+ENCOF.MET.+V.CAM.BOMB.   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx .20 mm., elaborado en central en relleno de v igas
de cimentación, incluso armadura (116 kg./m3.), encofrado con chapas metálicas a 2 caras y  desencofrado, v erti-
do con camión bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CPE, EME y  EHE.

ceA03A007    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.MAN.                             64,70 64,70

ceA03R030    116,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 109,04

ceA05M310    1,818 m2  ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                       11,57 21,03

ceA03W025    1,000 m3  INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.                         13,12 13,12

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               207,90 2,08

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               210,00 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

22.01.02.03 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6+ECH.15                          

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado,
i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y
EHE.

ceO01OA030   0,072 h   Oficial primera                                                 14,29 1,03

ceO01OA070   0,072 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,94

ceP01HA010   0,155 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   52,12 8,08

ceA00E020    1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   4,19 4,19

ceA03C020    1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         1,57 1,57

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               15,80 0,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

22.01.02.04 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

Relleno, ex tendido y  apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y  refi-
no de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,95

ceP01AF050   2,000 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                4,10 8,20

ceM08N020    0,020 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,25 0,95

ceM08RN020   0,020 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         19,55 0,39

ceM08CA020   0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,51

ceM05PN010   0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 2,29

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               14,30 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               14,40 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO 22.01.03 VIALES                                                          
22.01.03.01 m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.                       

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curv a,
de 20 x  30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir ex cav ación ni hor-
migón de solera o refuerzo.

ceO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 14,29 1,71

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,56

ceP08XBH030  1,000 m   Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x 30                                 3,22 3,22

ceA02A051    0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               61,81 0,49

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,00 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               7,10 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

22.01.03.02 m   BORDILLO GRANITICO RECTO 20x22 cm.                              

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto, de 20 x  22 cm, para delimita-
ción de isletas, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir ex cav ación ni hormigón de solera y  refuerzo.

ceO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 14,29 1,71

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,56

ceP08XBB030  1,000 m   Bordillo granítico t.II 4-20x 22                                 13,98 13,98

ceA02A051    0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               61,81 0,49

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               17,70 0,18

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               17,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

22.01.03.03 m2  PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/SOLERA                              

Pav imento de losa rectangular de hormigón color de Lurgain o similar (clase 3), de 60x 40x 6 cm., acabado superfi-
cial granítico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso combinación similar al ex istente en tonos azul, amarillo y
rosado, sobre solera de hormigón HM-20, y  15 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de en-
cachado a base de grav as, junta de dilatación, enlechado y  limpieza.(Medido en proy ección horizontal). Incluso pp
de franja de señalización tacto-v isual en arranque de rampas y  escaleras.

HORMIGÓN
BLAN

0,150 h   Cuadrilla A                                                     34,16 5,12

ceP08XVL030  1,000 m2  Losa hormigón rect. color e=6 cm.                               10,58 10,58

ceA02A070    0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 2,17

ceP01FJ110   1,000 kg  Lechada tapajuntas tradicional                                  0,18 0,18

ceP01HA010   0,155 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   52,12 8,08

ceA00E020    1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   4,19 4,19

ceA03C020    1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         1,57 1,57

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               31,90 0,32

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               32,20 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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22.01.03.04 m2  PAVIMENTO LOSAS HOR. ANTIDESL. COLOR S/SOLERA                   

Pav imento de losa rectangular acanalada antideslizante de hormigón color de Lurgain o similar (clase 3), de
60x 40x 6 cm., acabado superficial granítico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso combinación similar al ex is-
tente en tonos azul, amarillo y  rosado, sobre solera de hormigón HM-20, y  15 cm. de espesor, sentada con morte-
ro 1/6 de cemento, i/p.p. de encachado a base de grav as, junta de dilatación, enlechado y  limpieza.(Medido en
proy ección horizontal). Incluso pp de franja de señalización tacto-v isual en arranque de rampas y  escaleras.

HORMIGÓN
BLAN

0,150 h   Cuadrilla A                                                     34,16 5,12

#ceP08XVL035 1,000 m2  Losa hormigón rect. color e=6 cm.                               12,00 12,00

ceA02A070    0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 2,17

ceP01FJ110   1,000 kg  Lechada tapajuntas tradicional                                  0,18 0,18

ceP01HA010   0,155 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   52,12 8,08

ceA00E020    1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   4,19 4,19

ceA03C020    1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         1,57 1,57

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               33,30 0,33

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               33,60 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.01.03.05 m2  SOL.GRANITO GRIS e=3cm. CORT.SIERRA                             

Suministro y  colocación de pav imento de baldosas de granito, acabado corte de sierra, para suelos interiores se-
cos, de 60x 40x 3 cm, recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5, confeccionado en obra sin retar-
dantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con pare-
des, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales o de dilatación
ex istentes en el soporte; rejuntado con lechada de mortero de cemento, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con
la misma tonalidad de las piezas y  limpieza.

ceO01OB120   0,500 h   Oficial marmolista                                              14,84 7,42

ceO01OA070   0,250 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,26

ceP01AA020   0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,21

ceP08LB030   1,050 m2  Bald. granito gris e=3 cm. c/sierra                             32,34 33,96

ceA02A160    0,050 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              44,65 2,23

ceA01L020    0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           41,13 0,04

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               47,10 0,47

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               47,60 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

22.01.03.06 m2  FÁB. LCV 7 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR                            

Ejecución de hoja ex terior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico cara
v ista perforado hidrofugado, color a elegir por la DF, acabado liso, 24x 11,5x 7 cm, con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento M-5, con apoy o mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre an-
gulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el la-
drillo no apoy a sus 2/3 partes sobre el forjado y  con dispositiv os de conex ión, anclajes, llav es y  fijaciones metáli-
cas, para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de enjarjes, mermas, rotu-
ras, rev estimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, en-
cuentro con soportes, formación de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel
con fábrica armada, jambas y  mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  lim-
pieza final de la fábrica ejecutada.

ceO01OB060   0,640 h   Oficial 1ª ladrillero                                           14,29 9,15

ceO01OB070   0,640 h   Ay udante ladrillero                                             13,36 8,55

ceP01LVL020  0,053 mud L.cv  24x 11,5x 7 cm. color a elegir                               147,00 7,79

ceA02A070    0,018 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 0,98

ceP03AE020   1,000 ud  Repercusion anclajes galv anizados                               2,80 2,80

ceP01LA010   0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28 1,93

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               31,20 0,31

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               31,50 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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22.01.03.07 m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR                         

Ejecución de hoja ex terior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x 11,3x 5,2 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoy o mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecución, el ladrillo no apoy a sus 2/3 partes sobre el forjado y  armada con armadura de tendel galv anizada en
caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aprox imadamente y  siempre
en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo v ierteaguas y  sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58
m/m² y  con dispositiv os de conex ión, anclajes, llav es y  fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción
o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, rev estimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y  mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares, rejuntado y  limpieza final de la fábrica eje-
cutada.

ceO01OB060   0,750 h   Oficial 1ª ladrillero                                           14,29 10,72

ceO01OB070   0,750 h   Ay udante ladrillero                                             13,36 10,02

ceP01LVL010  0,068 mud L.cv  24x 11,5x 5 cm. color a elegir                               110,50 7,51

ceA02A070    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 1,36

ceP03AE020   1,000 ud  Repercusion anclajes galv anizados                               2,80 2,80

ceP01LA010   0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28 1,93

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               34,30 0,34

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               34,70 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

22.01.03.08 m2  FÁB.LCV 5 cm. 1 PIE COLOR A DEFINIR                             

Ejecución de hoja ex terior de 1 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x 11,3x 5,2 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoy o mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecución, el ladrillo no apoy a sus 2/3 partes sobre el forjado y  armada con armadura de tendel galv anizada en
caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aprox imadamente y  siempre
en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo v ierteaguas y  sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58
m/m² y  con dispositiv os de conex ión, anclajes, llav es y  fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción
o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, rev estimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y  mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares, rejuntado y  limpieza final de la fábrica eje-
cutada.

ceO01OB060   1,250 h   Oficial 1ª ladrillero                                           14,29 17,86

ceO01OB070   1,250 h   Ay udante ladrillero                                             13,36 16,70

ceP01LVL010  0,138 mud L.cv  24x 11,5x 5 cm. color a elegir                               110,50 15,25

ceA02A070    0,049 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 2,66

ceP03AE020   1,000 ud  Repercusion anclajes galv anizados                               2,80 2,80

ceP01LA010   1,600 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28 3,65

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               58,90 0,59

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               59,50 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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22.01.03.09 m   IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LAD.                        

Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábrica de ladrillo u hormigón, aplicando 2 ca-
pas de impermeabilizante hidráulico sobre base regularizada de mortero.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        13,36 2,00

ceP06SR190   19,000 kg  Mortero regulador                                               0,04 0,76

ceP06SR060   0,700 kg  Impermeab. hidráulico cementoso                                 2,46 1,72

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,30 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               7,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.01.03.10 m   ALBARDILLA PREF.HGON. BLANCO 50x20x4 cm                         

Suministro y  colocación de albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50 x  20 x  4 cm, en remate de corona-
ción de muros y  muretes, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

ceO01OA090   0,080 h   Cuadrilla A                                                     34,16 2,73

ceP10AH040   2,000 ud  Albard.horm.pref.blanco L=50 base=20,0cm                        2,99 5,98

ceA02A040    0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            67,72 0,07

ceA02A051    0,007 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               61,81 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

22.01.03.11 m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      

Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máx imo de 12cm y   fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lav ado y  totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,085 h   Oficial primera                                                 14,29 1,21

ceO01OA050   0,085 h   Ay udante                                                        13,36 1,14

ceO01OA070   0,085 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,11

ceA03M006    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                71,11 10,67

ceP08C050    0,150 kg  Liquido de curado 130                                           1,77 0,27

ceP08FR050   0,300 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41 1,32

ceP01DA220   0,100 kg  Fibra polipropileno                                             6,86 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

22.01.03.12 m2  PAVIMENTO ELÁSTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES                   

Pav imento elástico de seguridad, losetas de 100x 100x 4cm, color granate o v erde, para juegos infantiles, com-
puestas por gránulos de goma reciclada, calibrados y  seleccionados de caucho SBR unidas por resinas de poliu-
retano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes, imputrescibles, ignifugas, con ángúlos
reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas de borde y  zócalo, v alores de H.I.C. superiores a 1,50
m conforme a norma EN- 1177. Totalmente instaladas.

ceO01OA060   1,000 h   Peón especializado                                              13,29 13,29

ceP29J230    1,000 m2  Pav .elást.seg.losetas e=40 mm jueogs inf.                       36,22 36,22

ceP01DA150   10,000 ud  Pequeño material                                                0,55 5,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               55,00 0,55

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               55,60 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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22.01.03.13 m2  FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60                                       

Forjado 20+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre
ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 20 cm. y  mallazo 20x 30x 5, capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE.

ceO01OB010   0,280 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 4,00

ceO01OB020   0,280 h   Ay udante encofrador                                             13,36 3,74

ceO01OB030   0,120 h   Oficial 1ª gruísta                                              14,84 1,78

ceM02GT010   0,120 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,86

ceP03VA020   1,670 m   Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                          3,00 5,01

ceP03BC090   6,670 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 20                                     0,54 3,60

ceP01HA010   0,070 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   52,12 3,65

ceM11HR010   0,004 h   Regla v ibrante eléctrica 2 m                                    1,70 0,01

ceP03AM190   1,100 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   0,58 0,64

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

ceA03R030    1,800 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 1,69

ceA05F010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       5,03 5,03

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               31,00 0,31

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               31,30 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 22.01.04 CERRAMIENTO                                                     
22.01.04.01 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+60kg/m3 ACERO-e=25cm-V.G.    

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx . 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, en mu-
ro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de
2,70x 2,40 m. a dos caras, v ertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

ceA05M310    4,000 m2  ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                       11,57 46,28

ceA03A008    1,050 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                             66,50 69,83

ceA03R030    60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 56,40

ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               172,80 1,73

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               174,50 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

22.01.04.02 m2  PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO                                    

Sumnistro y  colocación de puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida
con zócalo de chapa ciega de acero de 0,8 mm., perfiles y  chapa estampada segun detalle, guía inferior, topes,
cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura y  demás  accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fi-
jación a la obra, elaborada en taller. Lacada al horno; incluso recibido, ajuste y  montaje en obra.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,29

ceO01OB170   0,300 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 4,01

ceP13CG100   1,000 m2  P.corred.sin dintel chapa y  tubo                                54,46 54,46

ceP13CW140   0,160 ud  Transporte a obra                                               48,13 7,70

ceP25J030    0,400 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 4,15

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               75,40 0,75

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               76,20 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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22.01.04.03 ud  EQUIPO MOTORIZ. P.CORREDERA ROD.                                

Suministro y  colocacion de equipo de motorización para puerta corredera, compuesto por operador electromecáni-
co con freno, armario de maniobra equipado, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, re-
ceptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y  demás accesorios, instalado y  en funcionamiento.

ceO01OB240   2,750 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 39,30

ceO01OB160   2,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 35,73

ceO01OB170   2,500 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 33,40

ceP13CM030   1,000 ud  Equipo automat.p.correder.rod.                                  426,98 426,98

ceP13CX020   1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       13,51 13,51

ceP13CX030   1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  14,12 14,12

ceP13CX080   1,000 ud  Receptor monocanal                                              35,87 35,87

ceP13CX060   1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          13,93 13,93

ceP13CW080   1,000 ud  Fotocélula proy ector-espejo 6 m.                                53,16 53,16

ceP13CX090   1,000 ud  Cuadro de maniobra                                              85,78 85,78

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               751,80 7,52

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               759,30 7,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 766,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

22.01.04.04 m   MALLA S/T GALV.+PLASTIF. 40/14-17 V. 2,00                       

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en v erde, de trama 40/14-17, tipo Te-
minsa   y  postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones y  tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/replanteo y  recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central.

HORMIGÓN
BLAN

0,200 h   Cuadrilla A                                                     34,16 6,83

ceP13VS030   2,000 m2  Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.                                1,84 3,68

ceP13VP100   0,300 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio                               4,98 1,49

ceP13VP090   0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                8,10 0,65

ceP13VP110   0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón                                6,01 0,48

ceP13VP120   0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta                               4,70 0,38

ceP01HM010   0,008 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 0,37

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,90 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               14,00 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

22.01.04.05 m2  PUERTA LACADA                                                   

Puerta  de chapa estampada lacada, para cerramiento ex terior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de
40x 40 mm.  cegados con chapa de acero estampado lacado al horno según plano de detalle, i/ p.p. de barrotes, ri-
gidizadores , i/herrajes de tirar,  colgar y  seguridad, elaborada en taller, recibido, ajuste y  montaje en obra.

ceO01OB160   1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 14,29

ceO01OB170   1,000 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 13,36

#ceP13VP315  1,000 m2  Puerta doble met.aba.lacada.  STD                               105,59 105,59

ceP25J030    0,400 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 4,15

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               137,90 1,38

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               139,30 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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22.01.04.06 m2  FIJOS EXT. ACERO ESMALTADO                                      

Suministro y  colocación de carpintería ex terior formada por fijo ciego ejecutad con perfiles conformados en frío, de
acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, patillas para anclaje de 10 cm.,  ciego, con chapa lisa a dos ca-
ras, i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y  montaje en obra. Según NTE-FCA.

ceO01OB160   0,195 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,79

ceO01OB170   0,290 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,87

#ceP13CB031  1,000 m2  Carp. ex t. ciego acero esmalt.                                  83,23 83,23

ceP25J030    0,400 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 4,15

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               94,60 0,95

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               95,50 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

22.01.04.07 m2  VALLA CHAPA ESTAMPADA  LACADA                                   

Valla formada por bastidores realizados con perfiles de acero lacado en la cuantía y  disposición indicada en los
planos de detalle, cegados con chapa de acero estampado lacado al horno según plano de detalle., i/ p.p. de ba-
rrotes, rigidizadores y  placas de anclaje del mismo material dispuestos según planos de detalle. Fijado mediante
soldadura a placas de anclaje colocadas en el muro de hormigón, i/ p.p. de repasos de pintura.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 3,57

ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,34

#ceP13TT205  6,130 kg  Tubo rectangular lacado                                         4,36 26,73

#ceP13TC110  1,500 m2  Chapa estampada lacada 2 mm. (clase R11)                        20,50 30,75

ceP25J030    0,400 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 4,15

ceA03L030    0,247 ud  PLACA APOYO S275 12x 9x 0'5 cm.                                   8,03 1,98

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               70,50 0,71

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               71,20 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.01.04.08 m2  VALLA INFANTIL PLETINA ACERO LACADO                             

Suministro y  colocación de v alla de cerramiento delimitador del área de juegos infantiles, de acero galv anizado la-
cado con polv o de poliéster y  secado al horno, formado por módulos de 2.000 mm. de longitud y  950 mm. de altu-
ra, postes v erticales de 100 x  2 mm., tramos horizontales de 50x 1,5 mm., y  pletinas v erticales de 100x 20x 1,5
mm., s/planos de detalle y  memoria de carpinteria, incluso placas de recibido, recibido a solera, ajuste y  montaje
en obra, totalmente instalado.

ceO01OB170   0,300 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 4,01

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,29

ceP13VB140   1,000 m   Valla pletina area infantil galv .lac. h=0,90                    33,59 33,59

ceP25J030    0,400 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 4,15

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               46,60 0,47

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               47,10 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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22.01.04.09 Ud  PERGOLA  METALICA                                               

ceO01OB360   0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 5,72

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              13,29 5,32

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  13,02 5,21

ceP03ALT010  610,000 kg  Acero en tubo rectangular                                       1,14 695,40

ceP03ALT020  614,000 kg  Acero en tubo circular                                          0,90 552,60

ceP03ALP030  402,000 kg  Acero laminado S 275JR montado                                  1,24 498,48

ceP03ALV010  36,000 ud  Tuerca acero D=16                                               0,12 4,32

ceP03ALV030  176,000 kg  Pletina acero e=8 mm                                            0,90 158,40

ceP04SH030   40,000 m2  Perfil metálico Euroline 300 e=1 mm. color                      30,58 1.223,20

ceP05WM130   40,000 m2  Panel sandw ich H19+A80+FR Abeto barn.                           29,72 1.188,80

ceP25OU080   7,000 l   Minio electrolítico                                             4,10 28,70

ceP01DA150   43,000 ud  Pequeño material                                                0,55 23,65

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4.389,80 43,90

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4.433,70 44,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.478,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

APARTADO 22.01.05 JARDINERIA                                                      
22.01.05.01 m2  LABOREO CON MEDIOS MECÁNICOS                                    

Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad de 10-15 cm
de labor, incluido desterronado para plantaciones.

ceO01OA070   0,018 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,23

ceM10PT010   0,018 h   Tractor agrícola 60 CV arado/v ert.                              26,00 0,47

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               0,70 0,01

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.01.05.02 m3  TIERRAS VEGETALES CRIBADA                                       

Suministro y  ex tensión a máquina y  perfilado a mano de tierras v egetales, procedentes de ex cav ación de terrenos
de v ega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituy entes del suelo v egetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos v egetales (gramas, raíces, etc.)
no arcillosas, drenantes, cribadas y  suministradas a granel, incorporadas al terreno.

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60

ceM05PN010   0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 2,29

ceP28DA020   1,000 m3  Tierra v egetal cribada                                          13,27 13,27

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               18,20 0,18

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               18,30 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.01.05.03 m2  CORTEZA PINO GRUESA TRATADA                                     

Suministro y  colocación y  ex tendido de corteza de pino tratada, ex tendida de forma manual, en capa uniforme de
10 cm de espesor y  un tamaño no superior a 5 cm, incluido riego de asentamiento,

ceO01OB360   0,025 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 0,36

ceO01OB380   0,050 h   Peón jardinería                                                 13,02 0,65

ceP28DS010   0,100 m3  Corteza de pino seleccionada                                    30,97 3,10

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,10 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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22.01.05.04 ud  PICEA PUNGENS GLAUCA > 2.00 M                                   

Suministro y  plantación de Picea pungens glauca de > 2.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoy o
de 1.00 x  1.00 x  1.00 m y  primer riego.

ceO01OB360   0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 2,86

ceO01OB380   0,500 h   Peón jardinería                                                 13,02 6,51

ceM05EN020   0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 1,90

ceP28DA080   1,500 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 0,87

ceP01DA130   0,050 m3  Agua                                                            0,75 0,04

ceP28EA425   1,000 ud  Picea pungens glauca > 2 m                                      234,52 234,52

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               246,70 2,47

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               249,20 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.01.05.05 ud  GINKGO BILOBA > 3.50 M                                          

Suministro y  plantación de Ginkgo biloba de > 3.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoy o de 1.00 x
1.00 x  1.00 m y  primer riego.

ceO01OB360   0,250 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 3,57

ceO01OB380   0,600 h   Peón jardinería                                                 13,02 7,81

ceM05EN020   0,070 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 2,66

ceM07CG010   0,300 h   Camión con grúa 6 t.                                            42,44 12,73

ceP28DA080   2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 1,16

ceP01DA130   0,075 m3  Agua                                                            0,75 0,06

ceP28EA290   1,000 ud  Ginkgo biloba >3,5 m cep.                                       185,85 185,85

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               213,80 2,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               216,00 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

22.01.05.06 ud  ABIES EXCELSA 5.0-6.0 M CEPELLÓN                                

Suministro y  plantación de Abies Ex celsa en cepellón de 5.0-6.0 m de altura incluso apertura de hoy o de 1.00 x
1.00 x  1.00 m y  primer riego.

ceO01OB360   0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 5,72

ceO01OB380   0,800 h   Peón jardinería                                                 13,02 10,42

ceM05EN020   0,070 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 2,66

ceM07CG010   0,400 h   Camión con grúa 6 t.                                            42,44 16,98

ceP28DA080   2,500 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 1,45

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            0,75 0,08

ceP28EA035   1,000 ud  Abies ex celsa 5,00-6,00 m cep.                                  371,70 371,70

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               409,00 4,09

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               413,10 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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22.01.05.07 m2  CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2                          

Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según
dirección facultativ a), cubrición, paso de rulo y  primeros riegos, para una superficie inferior a 1.000 m2

ceO01OB360   0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 0,57

ceO01OB380   0,100 h   Peón jardinería                                                 13,02 1,30

ceM10PN020   0,030 h   Motoazada normal                                                4,75 0,14

ceM10MR010   0,008 h   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene                                5,50 0,04

ceP28DF030   0,100 kg  Fertilizante complcésped NPK-Mg                                 0,97 0,10

ceP28M030    0,030 kg  Mezcla semcésped  tipo  natural                                 3,98 0,12

ceP28DA070   0,005 m3  Mantillo limpio cribado                                         24,78 0,12

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2,40 0,02

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.01.05.08 ud  ARBUTUS UNEDO DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                         

Suministro y  plantación de Arbutus unedo de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoy o de 0.40 x  0.40 x
0.40 m y  primer riego, en contenedor

ceO01OB360   0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 0,71

ceO01OB380   0,050 h   Peón jardinería                                                 13,02 0,65

ceP28DA080   0,450 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 0,26

ceP01DA130   0,040 m3  Agua                                                            0,75 0,03

ceP28EE040   1,000 ud  Arbutus unedo 0,20-0,40 m cont.                                 5,50 5,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,20 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

22.01.05.09 ud  LAVÁNDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR                           

Suministro y  plantación de Cineraria marítima de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.30 x  0.30 x
0.30 m y  primer riego, en contenedor.

ceO01OB360   0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 0,29

ceO01OB380   0,040 h   Peón jardinería                                                 13,02 0,52

ceP28DA080   0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 0,06

ceP01DA130   0,016 m3  Agua                                                            0,75 0,01

ceP28EH020   1,000 ud  Lav andula spp. 20-30 cm cont.                                   2,88 2,88

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,80 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.01.05.10 ud  HEDERA HELIX DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                          

Suministro y  plantación de Hedera helix  de 0.20-0.40 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoy o
de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y  primer riego, en contenedor.

ceO01OB360   0,150 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 2,14

ceO01OB380   0,150 h   Peón jardinería                                                 13,02 1,95

ceP28DA080   0,400 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 0,23

ceP01DA130   0,030 m3  Agua                                                            0,75 0,02

ceP28EG070   1,000 ud  Hedera helix  20-40 cm cont.                                     0,86 0,86

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               5,20 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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22.01.05.11 ud  PRUNUS PISSARDII DE 14-16 CM CEPELLÓN                           

Suministro y  plantación de Prunus pissardii de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoy o de 0.60 x  0.60 x
0.60 m y  primer riego, en cepellón.

ceO01OB360   0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 2,86

ceO01OB380   0,200 h   Peón jardinería                                                 13,02 2,60

ceM05EN020   0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 1,90

ceP28EC275   1,000 ud  Prunus pissardii atrop.14-16 cm cep.                            61,95 61,95

ceP28DA080   2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 1,16

ceP01DA130   0,090 m3  Agua                                                            0,75 0,07

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               70,50 0,71

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               71,30 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.01.05.12 ud  SOPHORA JAPONICA DE > 18 CM EN CEPELLÓN                         

Suministro y  plantación de Sophora japonica de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoy o de 0.80 x  0.80 x
0.80 m y  primer riego, en cepellón

ceO01OB360   0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 2,86

ceO01OB380   0,500 h   Peón jardinería                                                 13,02 6,51

ceM05EN020   0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 1,90

ceP28DA080   2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 1,16

ceP01DA130   0,050 m3  Agua                                                            0,75 0,04

ceP28EC333   1,000 ud  Sophora japonica >18 cm cep.                                    84,96 84,96

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               97,40 0,97

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               98,40 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 22.01.06 EQUIPAMIENTO                                                    
22.01.06.01 m   MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC                                   

Marca v ial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray -plastic en caliente de secado ins-
tantáneo y  de larga duración, incluso premarcaje.

ceO01OA030   0,004 h   Oficial primera                                                 14,29 0,06

ceO01OA070   0,006 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,08

ceM11SP020   0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         110,21 0,22

ceP27EH020   0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  1,80 0,54

ceP27EH050   0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,81 0,05

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1,00 0,01

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 23 VARIOS                                                          
23.01 m2  LIMPIEZA DE OBRA                                                

Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y  retira-
da de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y  medios aux iliares. Medido el metro cuadrado
construido.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,01

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD                                               
24.01 ud  CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                    

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluy endo distribución interior,
instalaciones y  aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y  12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de
perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según
la normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC020   0,600 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                     3.230,25 1.938,15

ceP18LU010   0,250 ud  Lav .44x 52 angular c/fij.bla. Estudio                            46,64 11,66

ceP18D110    0,250 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly                                  52,21 13,05

ceP20AE122   0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       135,00 33,75

ceO01OA040   2,000 h   Oficial segunda                                                 13,72 27,44

ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 26,04

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2.050,10 20,50

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2.070,60 20,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.091,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

24.02 ud  CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                     

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para v estuarios (incluy endo distribución interior e instala-
ciones) en obras de duración entre 6 y  12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos
y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pav imento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativ a v igente, y
v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC040   0,600 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 v estuarios                           3.186,00 1.911,60

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 13,72 13,72

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 13,02

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.938,30 19,38

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.957,70 19,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.977,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

24.03 ud  CASETA COMED.20,50m² 6-12 m                                     

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluy endo distribución interior, instalacio-
nes, fregadero y  calientaplatos) en obras de duración entre 6 y  12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de
perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según
la normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC060   0,550 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                   2.832,00 1.557,60

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 13,72 13,72

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 13,02

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1.584,30 15,84

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1.600,20 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.616,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

24.04 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

ud Reconocimiento médico obligatorio.

ceP31W020    1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  62,05 62,05

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               62,10 0,62

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               62,70 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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24.05 ud  MATERIAL SANITARIO                                              

Material sanitario para curas y  primeros aux ilios.

ceP31BM180   1,000 ud  Material sanitario                                              175,63 175,63

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               175,60 1,76

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               177,40 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

24.06 ud  HORA TECNICO GRADO MEDIO                                        

Técnico de grado medio en estudios y  control de medidas de prev ención.

ceO01OC050   1,000 h   Técnico grado medio med.prev ención                              29,22 29,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               29,20 0,29

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               29,50 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

24.07 ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución según la
normativ a v igente)

ceP31W010    1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  121,59 121,59

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               121,60 1,22

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               122,80 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

24.08 ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD                                          

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones (Oficial 2a. y  pe-
ón)

ceO01OB490   1,000 h   Brigada seguridad                                               27,17 27,17

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               27,20 0,27

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               27,40 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

24.09 ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                      

Mano de obra empleada en limpieza y  conserv ación de locales e instalaciones para el personal (Peón)

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 13,02

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,00 0,13

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               13,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

24.10 ud  SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                            

Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero galv anizado de
acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA v alorada según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV010   1,000 ud  Señal peligro 1,35 m.                                           33,38 33,38

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               33,40 0,33

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               33,70 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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24.11 ud  SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                         

Suministro y  colocación de señal preceptiv a reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero galv anizado de
acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA v alorada según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV040   1,000 ud  Señal preceptiv a 1,20 m.                                        35,84 35,84

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               35,80 0,36

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               36,20 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

24.12 ud  PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                     

Suministro y  colocación de panel direccional prov isional reflectante de 1,50x 0,45 m sobre soportes con base en T
de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA v alorado según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV070   1,000 ud  Panel direccional 1,50x 0,45                                     20,35 20,35

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               20,40 0,20

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

24.13 ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x 33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV100   1,000 ud  Señal obligación con soporte                                    11,74 11,74

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,70 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.14 ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x 33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV120   1,000 ud  Señal prohibición con soporte                                   11,74 11,74

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,70 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.15 ud  SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.                                    

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x 40 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV160   1,000 ud  Señal inform. 40x 40 cm c/Soporte                                12,97 12,97

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,00 0,13

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               13,10 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

24.16 ud  LÁMPARA INTERMITENTE                                            

Suministro y  colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y
especificaciones del MOPTMA, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV200   1,000 ud  Lampara intermitente                                            11,27 11,27

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,30 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,40 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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24.17 ud  BARRERA NEW JERSEY                                              

Barrera tipo New  Jersey  ensamblable de 100x 80x 40 de material plastico hueco lastrable.

ceP31SB020   1,000 m   Separador de v ias (dimen. 100x 80x 40)                            30,44 30,44

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               30,40 0,30

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               30,70 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

24.18 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

ceP31SV290   0,500 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   10,25 5,13

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               5,10 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               5,20 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

24.19 m   VALLA METALICA                                                  

Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autónomos normali-
zados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la normativ a v igente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CB070   1,000 m   Valla metálica                                                  1,50 1,50

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1,50 0,02

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

24.20 m   PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA                                        

Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en puestas su-
cesiv as, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y  pescantes, cuerdas de sujeción y  desmontaje según
O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70),v alorada en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la longitud de red colo-
cada por el perímetro del forjado en la base del pescante.

ceP31CR020   0,275 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,07 0,29

ceP31CR040   0,025 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5                                126,34 3,16

ceP31CR050   0,800 m   Cuerda de atado redes de seguridad                              0,39 0,31

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,00 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

24.21 m2  PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.                                   

Colocación y  desmontaje de protección de v acío durante la ejecución de cubierta metálica con red de seguridad de
poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y  de cable, según OLCVC (O.M.Sept.70), v alorado
en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie de cubierta protegida.

ceP31CR020   0,250 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,07 0,27

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 14,29 0,71

ceO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,65

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               1,60 0,02

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               1,70 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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24.22 m   BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                    

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y  tres tablo-
nes horizontales, incluso colocación y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número óp-
timo de utilizaciones.

ceP31CB120   0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27 1,33

ceP31CB030   0,003 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     215,13 0,65

ceP31CB040   0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                215,13 1,29

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,95

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,40 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               7,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

24.23 ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

Ex tintor manual de niev e carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento v ertical incluso p.p. de pe-
queño material, recargas y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

ceP31CI040   1,000 ud  Ex tintor CO2 6 kg                                               75,22 75,22

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               75,20 0,75

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               76,00 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

24.24 ud  INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                      

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y  electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-
dad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

ceP31CE030   2,000 m   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   5,37 10,74

ceP31CE040   1,000 ud  Grapa para pica                                                 2,49 2,49

ceP31CE020   20,000 m   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,28 25,60

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 71,45

ceO01OB260   6,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 80,16

ceP15AA030   1,000 ud  Arq. pref. 30x 30x 30 con tapa                                    15,60 15,60

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               206,00 2,06

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               208,10 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

24.25 ud  DIFERENCIAL 300 mA                                              

Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,80 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               14,00 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

24.26 ud  DIFERENCIAL 30 mA                                               

Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,80 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               14,00 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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24.27 ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                

Suministro ,instalación y  montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.

ceP15FB030   1,000 ud  Arm. puerta 500x 400x 150                                         72,32 72,32

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               86,20 0,86

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               87,00 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.28 ud  TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w                                    

Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y  24 V de salida para una potencia
de 1.000 w .

ceP31CE050   1,000 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                134,30 134,30

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               134,30 1,34

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               135,60 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

24.29 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad homologado.

ceP31IA010   1,000 ud  Casco seguridad básico                                          4,75 4,75

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,80 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

24.30 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC020   1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               20,16 20,16

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               20,20 0,20

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               20,40 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

24.31 ud  IMPERMEABLE                                                     

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC040   1,000 ud  Impermeable 3/4 plástico                                        10,54 10,54

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               10,50 0,11

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               10,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

24.32 ud  TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                         

Traje completo compuesto de chaqueta y  pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ceP31IC060   1,000 ud  Traje completo soldador                                         23,27 23,27

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               23,30 0,23

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               23,50 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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24.33 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectante, v alorado en
función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC070   1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17 13,17

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,20 0,13

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               13,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

24.34 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IA040   0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       39,24 13,07

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,10 0,13

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               13,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

24.35 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IP010   0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V                                     37,21 12,39

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               12,40 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               12,50 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

24.36 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    

Gafas de montura de v inilo con pantalla ex terior de policarbonato, pantalla interior antichoque y  cámara de aire en-
tre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

ceP31IA180   1,000 ud  Gafas v inilo v isor policarb.                                    11,65 11,65

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,70 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24.37 ud  OREJERAS ANTIRUIDO                                              

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.

ceP31IA250   1,000 ud  Orejeras antiruido                                              11,63 11,63

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               11,60 0,12

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24.38 ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                              

Cinturón de seguridad de caída con arnés y  cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y  mosquetón de acero estampado, homologado.

ceP31IS010   1,000 ud  Cinturón amarre lateral anillas inox .                           36,32 36,32

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               36,30 0,36

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               36,70 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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24.39 ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         

Cinturón de seguridad antiv ibratorio para protección de los riñones, homologado.

ceP31IS060   1,000 ud  Cinturón antiv ibratorio                                         20,61 20,61

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               20,60 0,21

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               20,80 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

24.40 m   CUERDA SEG.POLIAMIDA l<50 m                                     

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por re-
dondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y  v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones, homologada.

ceP31IS090   1,000 ud  Cuerda seg. poliamida l<50 m                                    14,40 14,40

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               14,40 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24.41 ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                      

Par de guantes de protección para carga y  descarga de materiales abrasiv os fabricados en nitrilo/v inilo con refuer-
zo en dedos pulgares, homologados.

ceP31IM030   1,000 ud  Par guantes nitrilo/v inilo                                      4,73 4,73

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,70 0,05

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

24.42 ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                    

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.

ceP31IM060   1,000 ud  Par guantes serraje manga 12                                    2,81 2,81

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2,80 0,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2,80 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24.43 ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con lona de algodón y  piso antideslizante, homologadas.

ceP31IP030   1,000 ud  Par botas goma                                                  13,82 13,82

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               13,80 0,14

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               14,00 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

24.44 ud  PAR DE BOTAS SERRAJE                                            

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en serraje afelpado con plantilla antisudor y  antia-
lérgica, puntera de acero con rev estimiento y  piso resistente a la abrasión, homologadas.

ceP31IP090   1,000 ud  Par de botas serraje                                            16,06 16,06

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               16,10 0,16

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               16,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 25 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
25.01 m3  SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                  

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativ a v igente. Incluy e mano de obra en trabajos
de separación y  mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

ceO01OA060   1,480 h   Peón especializado                                              13,29 19,67

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               19,70 0,20

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               19,90 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

25.02 m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              

Tasa para la deposición directa de tierras de ex cav ación separadas ex entas de materiales reciclables en v ertede-
ro autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  elimina-
ción de residuos.

ceM07N035    1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     4,18 4,18

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,20 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

25.03 ud  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS CONTENEDOR 6 m3. GESTOR                

Tasa para el alquiler, transporte y  gestión de un contenedor de 6 m3., para tierras de ex cav ación separadas ex en-
tas de materiales reciclables, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autó-
noma para su tratamiento.

ceM13O325    0,500 mes Alq.contenedor RCD 6m3                                          48,55 24,28

ceM13O385    1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<50 km                            60,11 60,11

ceM07N035    6,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     4,18 25,08

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               109,50 1,10

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               110,60 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.04 m3  GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO                    

Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí ex entos de materiales reciclables en v erte-
dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enu-
merada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  elimi-
nación de residuos.

ceM07N140    1,000 m3  Canon RCD mezclado                                              7,20 7,20

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               7,20 0,07

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               7,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.05 m3  CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ.                                       

Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y  con un peón ordinario de ay uda, sin
incluir transporte, no se incluy e la selección prev ia.

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,39

ceM05PN010   0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 1,38

ceM07CB020   0,030 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     20,35 0,61

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               2,40 0,02

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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25.06 m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.                                  

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la ex cav ación de cualquier tipo de terreno a
v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro
de v alorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máx ima de 20 km, considerando el tiempo de
espera para la carga en obra, ida, descarga y  v uelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB050   0,145 h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     22,72 3,29

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,30 0,03

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.07 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.                               

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o de-
molición, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la
obra o centro de v alorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máx ima de 20 km, considerando
el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y  v uelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB050   0,165 h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     22,72 3,75

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               3,80 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.08 ud  TRANSP.RESIDUOS PELIGROSOS CAMION 3,5t<.200km                   

Retirada y  transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de residuos peligrosos
hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso
máx imo autorizado. El precio incluy e la carga con máquina elev adora de los bidones o big-bags colocados prev ia-
mente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio y a incluy e los trámites documentales que establece
la normativ a.

ceO01OA080   0,500 h   Maquinista o conductor                                          14,84 7,42

ceM02CA010   0,500 h   Carretilla elev .diesel ST 1,3 t.                                4,10 2,05

ceP34BT010   1,000 ud  Retir. Camión 3,5 t pma 200km                                   54,38 54,38

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               63,90 0,64

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               64,50 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

25.09 m3  TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.                            

Carga y  transporte de tierras al v ertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y  v uelta, con camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares.

ceM05PN010   0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 0,92

ceM07CB020   0,162 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     20,35 3,30

% COSTES     1,000 %   Costes indirectos                                               4,20 0,04

% MEDIOS     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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