CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-

dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria,

refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios

auxiliares.
ce0010A070 0,140 h  Peodn ordinario 13,02 1,82
ceMO5EN030 0,280 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 41,17 11,53
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 13,40 0,13
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,50 0,14

TOTAL PARTIDA ..ot 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
01.02 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con me-

dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y

fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,140 h  Peodn ordinario 13,02 1,82
ceMO5EN030 0,280 h  Excav.hidraulica neuméticos 100 CV 41,17 11,53
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,40 0,13
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 13,50 0,14

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 SANEAMIENTO
SUBCAPITULO 02.01 SANEAMIENTO EDIFICIO
APARTADO 02.01.01 COLECTORES COLGADOS
SUBAPARTADO 02.01.01.01 PVC
02.01.01.01.01 m  COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 75 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP02TV0140 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=75 1,89 1,89
ceP02CVC020 0,200 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm. 2,61 0,52
ceP02CVW032 3,330 ud  Abraz. metalica tubos PVC 90 mm. 0,90 3,00
ceP02CVWO030 0,008 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,09
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,30 0,08
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,40 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
02.01.01.01.02 m  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP02TVO160 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 2,86 2,86
ceP02CVC030 0,200 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 2,90 0,58
ceP02CVW034 3,330 ud  Abraz.metélica tubos PVC 110 mm. 1,06 3,53
ceP02CVW030 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,12
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,90 0,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 10,00 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CENTIMOS
02.01.01.01.03 m  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 125 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP02TVO170 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=125 3,26 3,26
ceP02CVC040 0,200 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.125 mm. 5,12 1,02
ceP02CVW036 3,333 ud  Abraz.metélica tubos PVC 125 mm. 1,21 4,03
ceP02CVWO030 0,013 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,14
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,30 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,40 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.01.01.01.04 m  COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 160 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP02TV0180 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=160 3,63 3,63
ceP02CVC050 0,200 ud  Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 7,14 1,43
ceP02CVW040 3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 1,49 4,97
ceP02CVWO030 0,020 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,10 0,13
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 13,20 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
02.01.01.01.05 m  COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 200 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP02TV0190 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=200 4,10 4,10
ceP02CVC060 0,200 ud Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=200 19,01 3,80
ceP02CVWO050 3,333 ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200 3,13 10,43
ceP02CVW030 0,029 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,32
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 21,50 0,22
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 21,70 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.01.01.01.06 m  COLECTOR COLGADO PVC D=250 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 250 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP02TV0200 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=250 7,40 7,40
ceP02CVCO070 0,200 ud Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=250 64,31 12,86
ceP02CVW060 3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=250 3,31 11,03
ceP02CVW030 0,040 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,44
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 34,50 0,35
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 34,90 0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 02.01.02 CALDERETAS
02.01.02.01 ud CAL.SIF.PVC C/REJ.PP 250x250 SV 90-110mm
Caldereta sifonica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, con salida vertical
desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PP de 250x 250 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagtie,
incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,408 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,83
ceP02EDC080 1,000 ud Cal.sif. PVC/rej.PP L=250 s.ver.D=90-110 9,66 9,66
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 16,00 0,16
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 16,20 0,16
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 16,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
APARTADO 02.01.03 SUMIDEROS
SUBAPARTADO 02.01.03.01 PVC
02.01.03.01.01 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales humedos, instalado y conexionado a la red general de desagiie, incluso con p.p.
de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,389 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,56
ceP02EDS010 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90 8,24 8,24
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 14,40 0,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 14,50 0,15
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 14,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBAPARTADO 02.01.03.02 ACERO INOXIDABLE
02.01.03.02.01 ud SUMID.SIF.SEMI-IND. A.INOX. 25x25
Sumidero sifénico semi industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical u horizontal,
para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, de 25x25 cm., instalado y conexionado a la red general
de desagile de 80 mm., incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,332 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,74
ceP17U080 1,000 ud  Sumid. sif. semi-ind. acero 25x 25 cm. 208,25 208,25
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 213,50 2,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 215,70 2,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 217,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 02.01.04 ACOMETIDAS
02.01.04.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 50 metros, para
la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente minima del 2%
para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 315 mm de didmetro exterior, con junta elastica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de
la tuberia, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolicién y levantado del firme existente
y posterior reposicién con hormigdn en masa HM-20/P/20/1, sin incluir la excavacion previa de la zanja, el poste-
rior relleno principal de la misma ni su conexidn con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexio-
nada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010A040 8,150 h  Oficial segunda 13,72 111,82
ce0010A060 17,700 h  Pedn especializado 13,29 235,23
ceM06CM010 9,900 h  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 0,95 9,41
ceM06MI010 9,900 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56 25,34
ceA00X040 45,000 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC. 6,08 273,60
ceP01HM020 5,350 m3 Hormigdn HM-20/P/40/I central 36,48 195,17
ceP01AA020 2,500 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 26,08
ceP02CVM040 10,000 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=315mm 110,40 1.104,00
ceP02CVW010 0,350 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 1,21
ceP02TVO060 50,000 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=315mm 14,94 747,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2.728,90 27,29
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2.756,20 27,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.783,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CENTIMOS
02.01.04.02 ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO
Suministro y montaje de la conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacién del buen estado de la acometida existente, trabajos
de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforacion,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta fiexible, repaso y brufiido con mortero de ce-
mento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicién de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el ramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir ex cavacion.
ce0010A030 3,000 h  Oficial primera 14,29 42,87
ce0010A070 4,500 h  Pedn ordinario 13,02 58,59
cePOIMC040 0,065 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,57
ceM06CMO040 1,006 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 6,50 6,54
ceM06MI010 2,020 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56 5,17
ceP02CH100 1,000 ud Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98 10,98
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 126,70 1,27
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 128,00 1,28
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 129,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

Pagina

5



CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 02.01.05 VALVULAS ANTIRRETORNO
02.01.05.01 ud VALVULA ANTIRRETORNO 160
Suministro y montaje de valv ula antirretorno de seguridad para tuberias de pvc de 160 mm de diametro, para insta-
lar en redes de saneamiento, tipo adequa o similar, incluyendo p/p accesorios,
necesarios para su completa instalacion y funcionandos, s/ DB HS5.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ce0010B210 0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 6,86
ceP02ER030 1,000 ud  Valvula anti-retorno. 160 mm 119,12 119,12
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 133,10 1,33
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 134,50 1,35
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 135,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA' Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
02.01.05.02 ud VALVULA ANTIRRETORNO 250
Suministro y montaje de valv ula antirretorno de seguridad para tuberias de pvc de 250 mm de diametro, para ins-
talar en redes de saneamiento, tipo adequa o similar, incluy endo p/p accesorios,
necesarios para su completa instalacion y funcionando, s/ DB HS5.
ce0010B200 0,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 8,57
ce0010B210 0,600 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 8,23
ceP02ER050 1,000 ud  Valvula anti-retorno. 250 mm 417,60 417,60
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 434,40 4,34
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 438,70 4,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 443,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
APARTADO 02.01.06 PASAMUROS
02.01.06.01 ud PASAMUROS 110/160 PICOND SANEAM.
Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante arido/viruta para ventilacion y conduccion
de saneamiento en conexion a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén de 110 a 200 mm. de
didmetro, entrada abocardada.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A060 0,200 h  Pedn especializado 13,29 2,66
ceP02TVA010 1,000 ud Pasamuros 110/200 4,00 4,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,50 0,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,60 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 02.01.07 COLECTORES DRENAJE
SUBAPARTADO 02.01.07.01 PVC CORRUGADO
02.01.07.01.01 m  TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diametro nominal 160 mm. y rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,247 h  Oficial primera 14,29 3,53
ce0010A060 0,389 h  Pedn especializado 13,29 5,17
ceP01AA020 0,066 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,69
ceP01AG090 0,250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 3,30
ceP02RV090 1,000 m  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm 4,05 4,05
ceP06BG090 2,470 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57 1,41
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 18,20 0,18
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 18,30 0,18
TOTAL PARTIDA ...t 18,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
APARTADO 02.01.08 CANALETAS
SUBAPARTADO 02.01.08.01 CANALETAS PVC
02.01.08.01.01 m  CAN.PVC C/REJ.PEATO/TRANS.GRIS 500x200mm
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de
500x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama
de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,294 h  Oficial primera 14,29 4,20
ce0010A050 0,294 h  Ayudante 13,36 3,93
ceP01AA020 0,050 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,52
ceP02ECV030 2,000 ud Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x 200 32,99 65,98
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 74,60 0,75
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 75,40 0,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 76,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
APARTADO 02.01.09 POZOS
SUBAPARTADO 02.01.09.01 POZOS LADRILLO
ELEMENTO 02.01.09.01.01 DE REGISTRO
02.01.09.01.01.01 ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.
Pozo de registro de 80 cm. de diametro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el fondo
del pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado,
terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex cavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 4,000 h  Oficial primera 14,29 57,16
ce0010A060 2,000 h  Peon especializado 13,29 26,58
ceP01HA020 0,280 m3 Hormigdn HA-25/P/40/I central 50,43 14,12
ceP03AM080 1,350 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,66 0,89
ceP01LT020 0,252 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 15,75
ceP01IMC040 0,225 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 8,89
cePO1IMC020 0,050 m3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 2,28
ceP02EPW020 3,000 ud Pates acero galvanizado 30x 25 2,62 7,86
ceP02EPO010 1,000 ud Tapay marco circular fund. h=60 D=800 27,50 27,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 161,00 1,61
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 162,60 1,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 164,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.01.09.01.01.02 ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.
Pozo de registro de 80 cm. de diametro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigdn
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el fondo
del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado,
terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex cavacién ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 5,840 h  Oficial primera 14,29 83,45
ce0010A060 2,920 h  Pedn especializado 13,29 38,81
ceP01HA020 0,280 m3 Hormigon HA-25/P/40/I central 50,43 14,12
ceP03AM080 1,350 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,66 0,89
ceP01LT020 0,378 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 23,63
ceP01MC040 0,250 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 9,88
ceP01IMC020 0,075 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 3,43
ceP02EPWO020 5,000 ud Pates acero galvanizado 30x 25 2,62 13,10
ceP02EPO010 1,000 ud Tapay marco circular fund. h=60 D=800 27,50 27,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 214,80 2,15
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 217,00 2,17
TOTAL PARTIDA ..ot 219,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
02.01.09.01.01.03 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.
Pozo de registro de 100 cm. de didmetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el fondo
del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, termi-
nado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 13,040 h  Oficial primera 14,29 186,34
ce0010A060 6,520 h  Peon especializado 13,29 86,65
ceP01HA020 0,344 m3 Hormigon HA-25/P/40/I central 50,43 17,35
ceP03AM080 1,810 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,66 1,19
ceP01LT020 0,636 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 39,75
ceP01MC040 0,309 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 12,21
ceP01MC020 0,126 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 5,76
ceP02EPW020 6,000 ud Pates acero galvanizado 30x 25 2,62 15,72
ceP02EPT015 1,000 ud Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100 72,26 72,26
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 437,20 4,37
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 441,60 4,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 446,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.01.09.01.01.04 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.
Pozo de registro de 100 cm. de diametro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el fondo
del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, termi-
nado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex cavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 15,600 h  Oficial primera 14,29 222,92
ce0010A060 7,800 h  Pedn especializado 13,29 103,66
ceP01HA020 0,344 m3 Hormigon HA-25/P/40/I central 50,43 17,35
ceP03AM080 1,810 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,66 1,19
ceP01LT020 0,814 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 50,88
ceP01MC040 0,580 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 22,92
ceP01IMC020 0,157 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 7,17
ceP02EPWO020 8,000 ud Pates acero galvanizado 30x 25 2,62 20,96
ceP02EPT015 1,000 ud Cercoltapa aceras FD/25Tn D=100 72,26 72,26
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 519,30 5,19
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 524,50 5,25
TOTAL PARTIDA ..ot 529,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA' Y CINCO CENTIMOS
APARTADO 02.01.10 COLECTORES ENTERRADOS
SUBAPARTADO 02.01.10.01 PVC
02.01.10.01.01 m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,235 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,45
ceP02TVO110 1,050 m  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,28 4,49
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,70 0,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,80 0,10
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 9,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
02.01.10.01.02 m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,237 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,47
ceP02TV0120 1,050 m  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,69 4,92
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 10,20 0,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 10,30 0,10
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.01.10.01.03 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
160 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,244 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,54
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TVO040 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7,22 7,58
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 15,60 0,16
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 15,80 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
02.01.10.01.04 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
250 mm. y de uni6n por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,54
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TVO051 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 11,87 12,46
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 20,50 0,21
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 20,70 0,21
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 20,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.02 SANEAMIENTO URBANIZACION
APARTADO 02.02.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
SUBAPARTADO 02.02.01.01 EXCAVACION EN ZANJAS
ELEMENTO 02.02.01.01.01 DE SANEAMIENTO
02.02.01.01.01.01 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.
Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extraccion de fie-
rras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010A060 1,120 h  Peon especializado 13,29 14,88
ce0010A070 0,920 h  Peodn ordinario 13,02 11,98
ceM06CMO010 1,000 h  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 0,95 0,95
ceM06MI010 1,000 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56 2,56
ceMO8RI010 0,850 h  Pison vibrante 70 kg. 2,51 2,13
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 32,50 0,33
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 32,80 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBAPARTADO 02.02.01.02 RELLENOS Y COMPACTACIONES
ELEMENTO 02.02.01.02.01 DE TIERRAS EN ZANJAS
02.02.01.02.01.01 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavacion, en zanjas, por medios manuales, con pison
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010A070 0,700 h  Peodn ordinario 13,02 9,11
ceMO8RI010 0,350 h  Pisén vibrante 70 kg. 2,51 0,88
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 0,75 0,08
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 10,10 0,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 10,20 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
APARTADO 02.02.02 ARQUETAS
SUBAPARTADO 02.02.02.01 ARQUETAS LADRILLO
ELEMENTO 02.02.02.01.01 DE REGISTRO
02.02.02.01.01.01 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm.
Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x 60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segln ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.
ce0010A030 2,390 h  Oficial primera 14,29 34,15
ce0010A060 2,390 h  Pedn especializado 13,29 31,76
ceP01HM020 0,036 m3 Hormigén HM-20/P/40/| central 36,48 1,31
ceP01LT020 0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 7 cm. 62,50 513
ceP01MC040 0,040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,58
ceP01IMC020 0,025 m3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,14
ceP02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10,74 10,74
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 85,80 0,86
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 86,70 0,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 87,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
APARTADO 02.02.03 COLECTORES DRENAJE URBANIZACION
02.02.03.01 m  TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diametro nominal 160 mm. y rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,247 h  Oficial primera 14,29 3,53
ce0010A060 0,389 h  Peon especializado 13,29 517
ceP01AA020 0,066 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,69
ceP01AG090 0,250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 3,30
ceP02RV090 1,000 m  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm 4,05 4,05
ceP06BG090 2,470 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57 1,41
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 18,20 0,18
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 18,30 0,18
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 02.02.04 CANALETAS URBANIZACION
SUBAPARTADO 02.02.04.01 CANALETAS HORMIGON POLIMERO
02.02.04.01.01 m  CAN.H.POLI.L=75cm D=200x235 C/REJ.TRA.FD
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigén poli-
mero de 200x235 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicién ductil de medi-
das superficiales 750x200 mm., colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas
especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ceP01AA020 0,040 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,42
ceP02ECH040 1,000 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x 235 13,50 13,50
ceP02ECF040 1,333 ud  Rej.trrans. fund.ductil s/cerco L=750x 200 12,22 16,29
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 34,40 0,34
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 34,70 0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS
02.02.04.01.02 m  CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigén poli-
mero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicién ddctil de medi-
das superficiales 500x 240mm., colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ceP01AA020 0,040 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,42
ceP02ECH050 1,000 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x 200 39,88 39,88
ceP02ECF020 2,000 ud Rejtrans. fund.ductil s/cerco L=500x 180 17,14 34,28
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 78,70 0,79
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 79,50 0,80
TOTAL PARTIDA ..ot 80,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
02.02.04.01.03 m  CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.AC.GALV.
Canaleta de drenaje superficial de hormigdn polimero con rejilla entramada de acero galvanizado B125 y bastidor
de acero galvanizado de medidas exteriores 150x 1000x 135 mm. y 100 mm. de ancho. Secci6n transversal en
V: méximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ceP01AA020 0,050 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,52
ceP02ECH100 1,000 ud Canaleta H.polim.150x 1000x 135 rej.a.gal. 37,58 37,58
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 42,20 0,42
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 42,70 0,43
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 43,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 02.02.05 POZOS URBANIZACION
02.02.05.01 ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.
Pozo de registro de 80 cm. de diametro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el fondo
del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado,
terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex cavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 5,840 h  Oficial primera 14,29 83,45
ce0010A060 2,920 h  Pedn especializado 13,29 38,81
ceP01HA020 0,280 m3 Hormigdn HA-25/P/40/| central 50,43 14,12
ceP03AM080 1,350 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,66 0,89
ceP01LT020 0,378 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 23,63
ceP01IMC040 0,250 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 9,88
ceP01MC020 0,075 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 3,43
ceP02EPWO020 5,000 ud Pates acero galvanizado 30x 25 2,62 13,10
ceP02EPO010 1,000 ud Tapay marco circular fund. h=60 D=800 27,50 27,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 214,80 2,15
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 217,00 2,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 219,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
02.02.05.02 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.
Pozo de registro de 100 cm. de diametro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigdn
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando &ngulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo
del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, termi-
nado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex cavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 13,040 h  Oficial primera 14,29 186,34
ce0010A060 6,520 h  Pedn especializado 13,29 86,65
ceP01HA020 0,344 m3 Hormigon HA-25/P/40/I central 50,43 17,35
ceP03AM080 1,810 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,66 1,19
ceP01LT020 0,636 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 39,75
ceP01MC040 0,309 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 12,21
ceP01IMC020 0,126 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 5,76
ceP02EPWO020 6,000 ud Pates acero galvanizado 30x 25 2,62 15,72
ceP02EPT015 1,000 ud Cercoltapa aceras FD/25Tn D=100 72,26 72,26
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 437,20 4,37
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 441,60 4,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 446,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02.05.03 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.
Pozo de registro de 100 cm. de diametro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el fondo
del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, termi-
nado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex cavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 15,600 h  Oficial primera 14,29 222,92
ce0010A060 7,800 h  Pedn especializado 13,29 103,66
ceP01HA020 0,344 m3 Hormigon HA-25/P/40/I central 50,43 17,35
ceP03AM080 1,810 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,66 1,19
ceP01LT020 0,814 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 50,88
ceP01MC040 0,580 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 22,92
ceP01IMC020 0,157 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 7,17
ceP02EPWO020 8,000 ud Pates acero galvanizado 30x 25 2,62 20,96
ceP02EPT015 1,000 ud Cercoltapa aceras FD/25Tn D=100 72,26 72,26
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 519,30 5,19
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 524,50 5,25
TOTAL PARTIDA ..ot 529,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA' Y CINCO CENTIMOS
APARTADO 02.02.06 COLECTORES ENTERRADOS URBANIZACION
02.02.06.01 m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,235 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,45
ceP02TV0O110 1,050 m  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,28 4,49
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,70 0,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,80 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
02.02.06.02 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
160 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,54
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TVO040 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7,22 7,58
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 15,60 0,16
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 15,80 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02.06.03 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
200 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 4,06
ceP02CVM030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 15,57 3,11
ceP02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,02
ceP02TV0O050 1,060 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 9,21 9,67
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 19,60 0,20
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 19,80 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS
02.02.06.04 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
250 mm. y de uni6n por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,54
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TVO051 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 11,87 12,46
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 20,50 0,21
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 20,70 0,21
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION
03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/B/40/l1a
Hormigon de limpieza HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.40 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacién. Segin EHE-08 y CTE-SE-C.
ce0010A070 0,480 h  Peodn ordinario 13,02 6,25
ceP01HMO015 1,050 m3  Hormig6n HM-20/B/40/lla central 46,54 48,87
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 55,10 0,55
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 55,70 0,56
TOTAL PARTIDA ..ot 56,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
03.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20/Ila ENC. 2 CARAS+60kg/m3 ACERO-e=25cm-V.G.
Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tméax. 20 mm. ambiente lla, elaborado en central, en mu-
ro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metdlicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M310 4,000 m2 ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 11,57 46,28
ceA03A008 1,050 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 66,50 69,83
ceA03R030 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 56,40
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 172,80 1,73
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 174,50 1,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 176,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
03.03 m3 H.ARM. HA-25/P/20/l ENC.MET.PILARES 30x30cm 120kg/m3 ACERO
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en pilares de 30x 30
cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y encofrado metalico, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Segin
normas NTE-EHS y EHE.
ceA03A016 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR 66,70 66,70
ceA05P060 13,330 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILARES 5,25 69,98
ceA03R030 120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 112,80
ceM02GT010 0,080 h  Groa pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 250,70 2,51
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 253,20 2,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 255,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
03.04 m3 H.ARM. HA-25/B/20/Ila + 40kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.CAM-BOMBA
Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y desencofrado, por
medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segln normas EHE-08 y CTE-SE-C.
ceA03M015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 67,36 67,36
ceA03R030 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 37,60
ceA052010 2,500 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 12,49 31,23
ceA03W025 1,000 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m. 13,12 13,12
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 149,30 1,49
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 150,80 1,51
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 152,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 0,14
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,13
ceP03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 0,84
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,12
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1,30 0,01
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1,30 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
04.02 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-90
Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proy eccién de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/lhm°C.
Ensay o LICOF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCly normas UNE
ce0010B300 0,135 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,93
ce0010B310 0,135 h  Ayudante pintura 13,36 1,80
ceM01MP040 0,135 h  Equipo proy eccion mortero ignifugo 2,68 0,36
ceP23FL080 14,000 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,30 4,20
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,30 0,08
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,40 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
04.03 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=1100kg/m2
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigon HA-25/P/20/1, para un luz de 9 m.
y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoy ada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no in-
cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-
nectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ay uda de grla telescépica para montaje, terminado segun EHE y CTE. Medicién segin linea exterior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
ce0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 34,16 6,83
ceP03EL120 1,000 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m2 19,89 19,89
ceP01HA010 0,065 m3 Hormigon HA-25/P/20/I central 52,12 3,39
ceP03ACCO040 3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,61 2,32
ceP03AM190 1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 0,58 0,64
ceA05F020 0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 4,11 0,62
ceM02GE100 0,040 h  Grua telescopica s/cam. 36-50 t. 52,54 2,10
ceP03W070 0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,59 0,17
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 36,00 0,36
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 36,30 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 m3 H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO

Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas planas,

ip.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Segun

normas NTE-EME, EHL y EHE.

ceA03A012 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS 63,15 63,15
ceA05F060 4,200 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO 21,42 89,96
ceA03R030 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 79,90
ceM02GT010 0,080 h  Grla pluma 30 m./0,75t. 15,46 1,24
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 234,30 2,34
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 236,60 2,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 238,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

04.05 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MET. 20kg/m3 ACERO
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en pilares y muros,
ilp.p. de armadura (20 kg/m3.) y encofrado metalico, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segln normas
NTE-EHS y EHE.

ceA05P060 11,000 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILARES 5,25 57,75
ceA03A016 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR 66,70 66,70
ceA03R030 20,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 18,80
ceM02GT010 0,080 h  Grda pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 144,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 CERRAMIENTOS
05.01 m2 FABRICA LCV 5cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR
Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo ceramico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 ¢cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en
caliente, didmetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58
m/m2y con dispositivos de conexidn, anclajes, llaves y fijaciones metélicas, sistema de anclaje para la sujecion
o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica eje-
cutada.
ce0010B060 0,750 h  Oficial 12 ladrillero 14,29 10,72
ce0010B070 0,750 h  Ayudante ladrillero 13,36 10,02
ceP01LVLO010 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir 110,50 7,51
ceA02A070 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 1,36
ceP03AE020 1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,80 2,80
ceP01LA010 0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 1,93
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 34,30 0,34
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 34,70 0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CENTIMOS
05.02 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 14,29 5,00
ce0010A070 0,350 h  Peon ordinario 13,02 4,56
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
ceP03ACCO010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,50 0,08
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,90 0,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 14,00 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
05.03 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h  Peodn ordinario 13,02 3,91
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,40 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,60 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 m2* LLAVES DE ATADO EN FABRICA
Llaves de atado a base de barras de acero corrugado de didmetro 8mm, con formacién de goterén, para cerra-
miento compuesto por hoja exterior de 1/2 pié y hoja interior de 1/2 pié, incluso armadura prefabricada en celosia
de 3 cm. de ancho y alambres longitudinales de 4 mm. de acero B-500T recubierta con capa de zinc, dispuesta
cada 4 hiladas.
ce0010A030 0,010 h  Oficial primera 14,29 0,14
ceP01LA100 1,000 ud  Armad. Murfor EFS/Z-40 3,05m. 2,19 2,19
ceP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 S 0,60 0,63
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,00 0,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,00 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CENTIMOS
05.05 m2 ENFOSC.M. CS IlI-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
Enfoscado de mortero de cemento CS IlI-WO hidrofugado aplicado en interior de camaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,090 h  Oficial primera 14,29 1,29
ce0010A060 0,090 h  Pedn especializado 13,29 1,20
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,63 0,37
ceA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS II-W0 HDROFUGO 60,27 1,21
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,20 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,20 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
05.06 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm.
Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x12x 8 cm. recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de
rio de dosificacion, tipo M-7,5, ilp.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas, limpieza y medios auxiliares, SINTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010A030 0,320 h  Oficial primera 14,29 4,57
ce0010A070 0,310 h  Peon ordinario 13,02 4,04
ceP01LH030 0,033 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 53,34 1,76
ceP01MC030 0,016 m3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-7,5/CEM 41,31 0,66
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,00 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,10 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07 m2 TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmax 3,55 m.
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 13,36 4,01
ceP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 8,11
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 23,20 0,23
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 23,40 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

05.08 m2 TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmax 5,00 m.
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillerfa, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 13,36 4,01
ceP04PY050 2,800 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 10,81
ceP04PW060 0,500 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,47
ceP04PW010 1,600 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,08
ceP04PW280 1,250 m  Canal 73 mm. 1,07 1,34
ceP04PW240 3,900 m  Montante de 70 mm. 1,31 511
ceP04PW100 30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PW120 15,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,15
ceP04PW450 0,650 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,26
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 27,10 0,27
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 27,40 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.09 m  DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T
Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, y
hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de proteccion contra la oxidacion, impri-
macion whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al
forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos mecanicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada
dos tirantes de tubo de acero 40x 40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplemen-
tos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin
persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Segun normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP03ALP010 11,900 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 9,52
ceP137C013 0,300 m2 Chapa galvanizada 3 mm. 8,83 2,65
ceP250U080 0,350 | Minio electrolitico 4,10 1,44
ceP25J090 0,350 | Esmalte metalico rugoso 9,50 3,33
ceP01U237 2,000 ud  Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,00 2,00
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
TOTAL PARTIDA ..ot 30,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
05.10 ud VENTILACIONES CAMARA CON TRIPLE TUBERIA PVC 75 mm
Suministro y montaje de triple tubo de PVC D= 75 mm. en "S" embebido en muro, zuncho y cerramiento, con rejilla
en fachada de 300x200 para ventilacion de cadmara sanitaria. Tubo colocado previo al hormigonado, sin interferir
con las armaduras, en zapatas atado, i p/p de codos PVC, totalmente instalada y en correcto funcionamiento segin
DB HS-3 CTE
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010B200 0,450 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 6,43
ceP17VC040 4,500 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,35 10,58
ceP17VP040 6,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 75 mm. 1,80 10,80
ceP17VP160 6,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,38 14,28
ceP21RX060 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 300x 200 21,50 21,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 65,00 0,65
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 65,70 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 66,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
05.11 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTON YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en divisiones de pladur, utilizando tornilleria es-
pecifica para pladur, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 14,29 3,43
ce0010A050 0,120 h  Ayudante 13,36 1,60
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 10,70 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 10,80 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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05.12 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FAB.VIST.
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vista, utilizando
mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio ipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,320 h  Oficial primera 14,29 4,57
ce0010A050 0,160 h  Ayudante 13,36 2,14
ceP01U070 0,090 kg  Puntas 20x100 5,10 0,46
ceA02A060 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 2,24
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,40 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,50 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
05.13 ud RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aplomado del marco, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
ce0010A040 0,320 h  Oficial segunda 13,72 4,39
ce0010A070 0,160 h  Pedn ordinario 13,02 2,08
ceA02A060 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,34
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 6,80 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 6,90 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
05.14 ud RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.
Recibido de cerco de ventanas de mas de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aplomado del marco, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
ce0010A040 0,250 h  Oficial segunda 13,72 3,43
ce0010A070 0,125 h  Peon ordinario 13,02 1,63
ceA02A060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,45
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 5,50 0,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 5,60 0,06
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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05.15 ml  JUNTA DILATACION FABRICA LADRILLO
Ejecucion de junta de dilatacion hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo
cerdmico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm,
con junta de 2 cm, con acabado y arranque de aparejo, y con dispositivos de conexion, anclajes, llaves y fijacio-
nes metdlicas, sistema de anclaje para la sujecién o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso
p/p de replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, rejuntado y limpieza final de la fabrica ejecu-
tada.
El sellado de la Junta a base de un fondo de elastdémeros en la base interior de la junta, y sellado final con cordén
de poliuretano, con p/p de limpiea de junta y ladrillos del aparejo.
ce0010B060 0,750 h  Oficial 12 ladrillero 14,29 10,72
ce0010B070 0,750 h  Ayudante ladrillero 13,36 10,02
ceP01LVLO010 0,034 mud L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir 110,50 3,76
ceA02A070 0,012 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 0,65
#ce0010C176 0,500 h.  Especialista reintegraciones y sellados 14,84 7,42
ceP03AE020 1,000 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2,80 2,80
ceP06SI1050 1,000 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18 0,18
ceP06S1040 1,000 m  Cordén poliuretano juntas 3,05 3,05
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 38,60 0,39
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 39,00 0,39
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 39,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
05.16 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
Ay uda de albafiileria a instalacion de electricidad por cada 100 m2 construidos, incluy endo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de
proteccion, linea general de alimentacion, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y
proteccion, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (maximo 20% sobre instalacion de electricidad).
ce0010A030 0,847 h  Oficial primera 14,29 12,10
ce0010A070 0,847 h  Peon ordinario 13,02 11,03
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 23,10 0,23
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 23,40 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.17 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
Ay uda de albafiileria a instalacién de fontaneria por cada 100 m2 construidos incluy endo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentacion,
contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
(méximo 10% sobre instalacion de fontanerfa).
ce0010A040 0,584 h  Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h  Peodn ordinario 13,02 7,60
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 15,60 0,16
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 15,80 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
05.18 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
Ay uda de albafiileria a instalacion de calefaccion por cada 100 m2 construidos incluy endo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares. (maximo 10% s/instalacion de calefaccion).
ce0010A040 0,584 h  Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h  Peodn ordinario 13,02 7,60
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 15,60 0,16
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 15,80 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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05.19 ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
Ayuda para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construidos incluyendo mano
de obra de pasatubos, formacion de armario para proteccion de llaves y contador, apertura y tapado de rozas,
i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (m&ximo 10% s/instalacion de gas).
ce0010A030 0,276 h  Oficial primera 14,29 3,94
ce0010A050 0,276 h  Ayudante 13,36 3,69
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,60 0,08
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 7,70 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.20 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
Ay uda de albafiileria a instalacién de telecomunicaciones por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, lim-
pieza y medios auxiliares, (maximo 10% s/instalacién de telecomunicaciones)
ce0010A040 0,584 h  Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h  Peon ordinario 13,02 7,60
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 15,60 0,16
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 15,80 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
05.21 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
Ay uda de albafiileria a instalaciones especiales (domética, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2 construidos in-
cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates
y medios auxiliares, (maximo 10% s/presupuesto de instalaciones especiales).
ce0010A030 0,565 h  Oficial primera 14,29 8,07
ce0010A070 0,565 h  Peon ordinario 13,02 7,36
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 15,40 0,15
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 15,60 0,16
TOTAL PARTIDA ...t 15,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
05.22 ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
Ayuda por cada 100 m2 construidos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantia de 4-5 aparatos
acondicionadores), incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y medios auxiliares, (méaximo 5% s/instalacion de aire acondicionado).
ce0010A040 0,200 h  Oficial segunda 13,72 2,74
ce0010A070 0,600 h  Peon ordinario 13,02 7,81
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 10,60 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 10,70 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 06 CUBIERTAS
06.01 m2 CUB.INV. NO TRANS. EPDM P/GRAVA CON AISLM.
Formacién de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, com-
puesta de los siguientes elementos:
FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ce-
ramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigén ligero de resistencia a compresion
3,0 MPa, de densidad 600 kg/m?3, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de
arcilla expandida, de granulometria entre 4y 12,5 mm, densidad 330 kg/m3y 150 kg de cemento Portland con ca-
liza CEM I/B-L 32,5 R, segln UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacién de mortero de cemento M-5 de
2 cm de espesor, fratasada y limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal
de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforacion dinamica segiin UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m2.
IMPERMEABILIZACION: tipo monocapa, no adherida, formada por membrana impermeabilizante de caucho
E.P.D.M. de 1,50 mm. de espesor, adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2. Las uniones en-
tre médulos de la membrana a realizar en obra se efectuaran con solape minimo de 100 mm. previa imprimacion
“Quick Prime” e interponiendo “Junta Rapida Autoadhesiva de 75 mm.” a lo largo de todo el &rea de solape pro-
vocando una unién quimica en frio.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la fraccion longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 4,2
kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforacion dindmica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m2.
AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m2K/W, conductivi-
dad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la traccién longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la traccién transversal de 2 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segiin UNE-EN 1SO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m2.
CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de didmetro, exenta de finos, extendida con un
espesor medio de 5 cm.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 14,29 572
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 13,36 5,34
ceA10L030 0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 15,17 1,21
cePO7TEL02 0,015 m2  Plancha EPS 20mm 0.036W/mK 1,34 0,02
ceA03S020 0,100 m3 HGON.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3) 69,20 6,92
ceA02A080 0,022 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 1,11
ceP06SL030 1,050 m2 L&mina EPDM e= 1,50 mm. 5,04 5,29
ceP07TX205 1,050 m2 Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas 13,90 14,60
ceP06BG130 2,100 m2 Fieltro geotextil poliéster 300 gr/m2 0,89 1,87
ceP06BG120 1,050 m2 Fieltro geotex il poliéster 200 gr/m2 0,82 0,86
ceA11C015 1,000 m2 CAPA GRAVA PROTECCION 2,93 2,93
ceP06WA150 1,400 ud  Material auxiliar EPDM 2,90 4,06
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 49,90 0,50
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 50,40 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.02 m  ENCUENTRO PETOS IMP. EPDM
Ejecucion de encuentro de paramento v ertical con impermeabilizacién EPDM mediante la colocacion de banda peri-
metral autoadhesiva en la parte inferior del encuentro, disposicion de banda de refuerzo de lamina de EPDM  adhe-
rida al peto y a la banda perimetral y remate superior con banda de anclaje final, incluso sellado superior de la mis-
ma. Incluso p/p de complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas espe-
ciales para la resolucion de angulos internos y externos.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ceP06SL030 0,800 m2 L&mina EPDM e= 1,50 mm. 5,04 4,03
cePO6WA080 1,050 m  Banda perimetral autoadhesiva para EPDM 1,25 1,31
ceP06WA090 1,050 m  Banda de anclaje final para EPDM 1,14 1,20
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 10,70 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 10,80 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CENTIMOS
06.03 ud FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.EPDM
Ejecucion de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alre-
dedor del sumidero, en el que se recibird la impermeabilizacion formada por: banda moldeable "Form Flash" auto-
adhesiv a; pieza de refuerzo de ldmina de caucho EPDM de 1,5 mm. de espesor, completamente adherida al so-
porte y colocacion de sumidero sifénico de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diametro, con rejilla
alta de polietileno, integramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con adhesivo. Totalmente terminado y pre-
parado para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 14,29 5,00
ce0010A050 0,350 h  Ayudante 13,36 4,68
ceP06SL030 0,500 m2 Lamina EPDM e= 1,50 mm. 5,04 2,52
ceP06WA115 2,000 m  Banda autoadhesiva "Form Flash" imp. EPDM 1,11 2,22
ceP06WC010 1,000 ud Cazoleta EPDM desagiie sifénico D=110 25,02 25,02
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 39,40 0,39
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 39,80 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
06.04 ud FORM.SUMIDERO PVC EN IMPERMEAB.PVC
Ejecucion de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alre-
dedor del sumidero, en el que se recibira la lamina impermeabilizante de PVC (no incluida en este precio) y colo-
cacion de sumidero de PVC, de salida vertical, de 125 mm de didmetro, rejilla alta de polietileno (paragravillas), fi-
jado a la Iamina impermeabilizante con soldadura termoplastica. Totalmente terminado.
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 14,29 5,00
ce0010A050 0,350 h  Ayudante 13,36 4,68
ceP06WC052 1,000 ud  Sumidero plano EPDM D125 11,55 11,55
ceP06WC070 1,000 ud Paragravilla universal PVC 3,26 3,26
ceP06SL060 1,050 m2 Lamina PVC-P e=1,2 mm. FV gris 5,47 5,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
06.05 ud CONEXION DE SUMIDERO A BAJANTE
Salida de bajante de evacuacion de aguas pluviales, de tuberia de PVC de didmetro 125 mm., con un extremo
acodado y otro en copa con junta elastémera para conectar a bajante de PVC o de zinc, anclada a paramento con
abrazaderas metlicas galvanizadas.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ceP17JP080 0,100 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D125mm. 1,31 0,13
ceP17VF040 0,300 m  Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 125 mm. 4,70 1,41
ceP17VP070 0,100 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm. 4,46 0,45
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,10 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,20 0,04
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.06 m2 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA
Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la colocacién de
una pieza de refuerzo de ldmina de caucho EPDM de 1,5 mm. de espesor, completamente adherida al soporte,
instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida
con una capa de 2 cm. de mortero.
ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 14,29 0,57
ce0010A050 0,040 h  Ayudante 13,36 0,53
ceP06SL030 0,500 m2 L&mina EPDM e= 1,50 mm. 5,04 2,52
ceA02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,76
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,40 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,04
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 4,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
06.07 m  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.
Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x 300x 25 con garras pa-
ra recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafiileria.
ce0010A090 0,150 h  Cuadrilla A 34,16 5,12
ceP13EV020 3,300 ud Pate estandar a.galv. D=20 mm 5,50 18,15
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 23,30 0,23
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 23,50 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.08 m2 SUELO FLOTANTE LOSA FILTRON
Pasillo transitable sobre cubierta plana sin pendiente, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético geo-
textil de fibra de poliéster de 150 gr./m2, terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa de
60x 60x 8,5 cm. color gris grano grueso, con una base aislante de poliestireno ex truido mecanizado, sentada en se-
co sobre el fieltro geotex til.
ce0010A030 0,340 h  Oficial primera 14,29 4,86
ce0010A050 0,340 h  Ayudante 13,36 4,54
ceP06BG100 1,100 m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,62 0,68
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 10,10 0,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 10,20 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 CARPINTERIA EXTERIOR
07.01 ud REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND
Suministro y colocacion de registro para acceso a camara sanitaria, formado estructura en forma de percha metali-
ca mediante angulares 200x 10, conjunto de tapa rellenable estanca y cerco, ambos de aluminio fundido, marca
MACO o similar, de 60x 60cm., compuesta por cerco con junta estanca de EPDM, y alas para recibir en recrecido
de mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso
parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 14,29 7,15
ce0010A050 0,500 h  Ayudante 13,36 6,68
cePOIMC040 0,035 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,38
ceP02EAMO030 1,000 ud Tapay marco estancos MACO o simil 0,60x 0,60 294,55 294,55
ceP03ALP010 50,000 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 40,00
ceP250U080 2,000 | Minio electroliico 4,10 8,20
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 358,00 3,58
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 361,50 3,62
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 365,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
07.02 m2 REGISTRO PATINILLO INSTALACIONES
Suministro y colocacion de puerta de registro de patinillos de instalaciones de chapa plegada (tipo Pegaso o equi-
valente) de 1 hoja, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigi-
dizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura, cerco de perfil de acero confor-
mado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al homo, elaborada
en taller, incluso recibido, ajuste y fijacién en obra.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,86
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,67
ceP13CP160 1,000 m2 Puerta registro chapa plegado p.epoxi 40,64 40,64
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 46,70 0,47
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 47,20 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
07.03 m2 CHAPADO ALUMINIO LACADO
Panel de aluminio lacado en forro de pilares y muros de fachada, debidamente anclado, incluso p.p. de rastrales
de fijacion de tubo 40x40x 1,5, doblado, cortes, montaje y sellado de uniones y posterior limpieza, acabado.
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,34
ceP13TT030 1,000 m  Tubo cuadrado 40x40x 1,5 mm. 1,25 1,25
ceP13WF030 1,050 m2 Plancha aluminio lacado 1 mm. 12,62 13,25
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 22,00 0,22
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 22,20 0,22
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 22,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
07.04 ml ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.
Suministro y colocacion de escalera metalica con proteccion circular en acceso a diferentes niveles de cubierta,
formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x 300x 25 con garras para recibido a obra
y separadas 30 cm., aros de seguridad cada 60 cms y pasamanos de llegada y desembarco rebasando 1,00 ms
sobre nivel de acceso, incluso recibido de albafiileria.
ce0010A090 0,150 h  Cuadrilla A 34,16 5,12
ceP13EV020 3,300 ud Pate estandar a.galv. D=20 mm 5,50 18,15
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 23,30 0,23
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 23,50 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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07.05 ud ESCALERA ESCAMOT. TIJERA TERRAZA 3,50 m.
Escalera escamoteable de aluminio con estructura de acero para terraza, desplegable en fijera, sistema pantografo
con marco de perfil de acero lacado, pasamanos en un lado, agarradero de llegada y panel de MDF cm. para una
altura maxima de 3,50 m. i/recibido de albafiileria y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).
ce0010A030 1,500 h  Oficial primera 14,29 21,44
ceP13EM130 1,000 ud Escalera escamoteable tijera-terraza 3,50 m. 744,24 744,24
ceA02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,56
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 766,20 7,66
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 773,90 7,74
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 781,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
07.06 m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T.
Ventana de una hoja oscilobatiente, realizada en perfil de aluminio lacado color a elegir por la Df s/carta, con rotura
de puente térmico, clase 4 seglin UNE EN1026, 9A segiin UNE EN102, y C4 segin UNE EN12211, con herraje,
compés y bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable,
sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastémero, i/acceso-
rios, montaje y regulacion, sSINTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 534
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
ceP12ALL100 1,000 m2 Vent. oscilo. RPT color 127,60 127,60
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 156,30 1,56
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 157,90 1,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 159,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
07.07 m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO.+PRACT. R.P.T.
Ventana de una hoja oscilobatiente con una hoja practicable, realizada en perfil de aluminio lacado en color, a elegir
por la DF s/carta, por aplicacion de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, clase 4 segin UNE EN1026,
9A segun UNE EN102, y C5 segun UNE EN12211, con herraje, compas y bisagras oscilobatientes, pasadores de
anclaje de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco
y juntas de estanqueidad interior y central de caucho elastémero, i/accesorios, montaje y regulacién, sINTE-FCL.
Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la
D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiilerfa.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 5,72
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
ceP12ALL140 1,000 m2 Vent. oscilo. + pract. RPT 150,60 150,60
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 179,30 1,79
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 181,10 1,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 182,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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07.08 m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT MULTIHOJA+FIJO
Ventana PRACTICABLE de MULTIHOJA'y PARTE FIA, realizada en perfileria de aluminio lacado en color, a ele-
gir por la DF sobre carta, por aplicacion de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de madulo,
clase 4 segin UNE EN1026, 9A segin UNE EN102, y C5 segin UNE EN12211, con cremona monomando, ac-
cesorios de ensamblaje y bisagras de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona
neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastdmero, i/accesorios, montaje y regu-
lacién, s/INTE-FCL. Medida la unidad terminada.La carpinteria tendrd una transmitancia limite de 2,90 W/m2K.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 3,000 m  Premarco aluminio 4,41 13,23
#ceP12ALI021 1,000 m2 Ventana pivotante RPT multihojatfijo 98,92 98,92
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 123,20 1,23
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 124,40 1,24
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieciet e 125,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
07.09 m2 VENT.ALUM.LAC.PIVOTANTE. ¢/RPT MULTIHOJA CON MOSQUITERA+FIJO
Ventana pivotante MULTIHOJA y PARTE FIA, realizada en perfileria de aluminio lacado en color, a elegir por la
DF sobre carta, por aplicacion de polvo de poliéster, con rotura de puente rmico, 65 mm de madulo, clase 4 se-
gln UNE EN1026, 9A segiin UNE EN102, y C5 seglin UNE EN12211, con cremona monomando, accesorios de
ensamblaje y bisagras de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en es-
quinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastdmero, i/accesorios, montaje y regulacion,
SINTE-FCL. Medida la unidad terminada.La carpinteria tendra una transmitancia limite de 2,90 W/m2K.
Incluida en el suministro y la colocacion de una tela mosquitera enrollable.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 534
ceP12AW010 3,000 m  Premarco aluminio 4,41 13,23
#ceP12ALI021 1,000 m2 Ventana pivotante RPT multihoja+fijo 98,92 98,92
ceP12ALZ050 1,000 m2 Mosquitera enrollable 37,00 37,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 160,20 1,60
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 161,80 1,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 163,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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07.10 m2 VENT.ALUM.LAC.PIVOTANTE. ¢/RPT MULTIHOJA MOTORIZADO+FIJO
Ventana PIVOTANTE de MULTIHOJA y PARTE FIJA, realizada en perfileria de aluminio lacado en color, a elegir
por la DF sobre carta, por aplicacion de polvo de poliéster, con rotura de puente rmico, 65 mm de modulo, clase
4 seglin UNE EN1026, 9A seglin UNE EN102, y C5 segin UNE EN12211, con cremona monomando, accesorios
de ensamblaje y bisagras de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en
esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastémero, i/accesorios, montaje y regulacion,
SINTE-FCL. Medida la unidad terminada.La carpinteria tendra una transmitancia limite de 2,90 W/m2K.
Incluy e el suministro, colocacion , conexionado y puesta a punto de motorizacion para apertura desde pulsador,
para cada unidad de ventana piv otante.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 534
ceP12AW010 3,000 m  Premarco aluminio 4,41 13,23
#ceP12ALI021 1,000 m2 Ventana pivotante RPT multihoja+fijo 98,92 98,92
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,125 h  Ayudante electricista 13,36 1,67
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP14YMAO030 1,000 ud  Apertura por husillo zéc.cuadrad L=120cm 124,10 124,10
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP13CX030 1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar 14,12 14,12
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 272,40 2,72
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 275,10 2,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 277,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
07.11 m2 VENT.AL.LB. PIVOTANTE RPT
Carpinteria de aluminio lacado de 60 micras, con rotura de puente #rmico, en ventanas pivotantes de 1 hoja, ma-
yores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de segu-
ridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,01
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 441 17,64
ceP12ALI020 1,000 m2 Vent.pivotante al.lacado color RPT 142,41 142,41
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 168,40 1,68
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 170,00 1,70
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 171,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.12 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA +FIJO
Carpinteria de aluminio lacado color, con HOJA Y PARTE FIJA , a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotu-
ra de puente térmico, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos
laterales o superiores, compuesta por cerco, hoja con zécalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. SINTE-FCL-15. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segin indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 5,72
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 441 17,64
#ceP12ALQ041 1,000 M2  P.pract. RPT 1h. + fijo 186,80 186,80
ceP12AW015 2,000 ud Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0,55 1,10
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 216,60 2,17
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 218,80 2,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 220,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
07.13 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 2 HOJAs +FIJO
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
#ceP12ALQO51 1,000 m2 Pta. pract. RPT 2h.+jo 148,40 148,40
ceP12AW015 2,000 ud Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0,55 1,10
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 178,20 1,78
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 180,00 1,80
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 181,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
07.14 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS+FIJO
Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hojas con z6calo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FCL-16.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
#ceP12ALQ051 1,000 m2 Pta. pract. RPT 2h.+fijo 148,40 148,40
ceP12AW015 2,000 ud Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0,55 1,10
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 178,20 1,78
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 180,00 1,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 181,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.15 m2 FIJO ALUMINIO VARIAS DIVISIONES LACADO COLOR c/RPT
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillerfa de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-
cluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207, clasifica-
cion a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segin CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro
de energiay NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
ce0010B160 0,600 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 8,57
ce0010B170 0,600 h  Ayudante cerrajero 13,36 8,02
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
ceP12ALF060 1,000 m2 Fijo RPT p/vid.doble con divisiones sup. e inf. 86,10 86,10
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 122,90 1,23
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 124,10 1,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 125,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
07.16 m2 PERS.COMPACTO ALU. LAMA ALUM.-40
Conjunto de persiana enrrollable de lamas normales de aluminio lacadas en blanco, de 40 mm. de anchura, y ca-
jon de aluminio, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea,
cinta y recogedor), incluso con p.p. de guias y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010B160 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 7,15
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,34
ceP12APE080 1,050 m2 Pers.alum. 40 mm. compacto alum. 67,86 71,25
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 81,70 0,82
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 82,60 0,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 83,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
07.17 ud TOPE GOMA PUERTAS METALICAS
Tope de goma reforzado de proteccion de puertas metélicas. Instalado completo.
ce0010B170 0,095 h  Ayudante cerrajero 13,36 1,27
ceP13WW030 1,000 ud Tope goma reforzado 1,57 1,57
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2,80 0,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2,90 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
07.18 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios auxiliares, to-
talmente terminada y probada.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ceP13WW170 1,000 ud  Amaestramiento cerraduras puertas 4,40 4,40
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,70 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,80 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.19 m  VIERTEAGUAS ALUM.LACADO
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterén, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM 1/B-P 32,5 N 'y arena de rio M-5 y adhesivo de resina
Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 13,72 1,37
ceP10VM020 1,000 m  Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 8,31 8,31
ceP06SI090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66 1,49
ceP08MA040 0,400 kg  Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,40
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 15,80 0,16
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 15,90 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
07.20 m  ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO
Suministro y colocacion de albardilla de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor mi-
nimo de pelicula seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60 cm, con goterén, compuesto de una capa
de regularizacién de mortero de cemento hidréfugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicacion en frio para chapas metalicas, que
sirve de base al perfil de aluminio.. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos pro-
pios de fijacion y uniones entre perfiles. Segun CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, segin documenta-
cién gréfica de Proy ecto.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A070 0,150 h  Peon ordinario 13,02 1,95
ceP09W020 0,600 m2 Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm. 16,90 10,14
ceP06SI090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66 1,49
ceP08MA040 0,400 kg  Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35
ceA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,30
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 17,40 0,17
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 17,50 0,18
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 17,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
07.21 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA
Suministro y colocacion de puerta metdlica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en
obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,34
ceP23FM010 1,000 m2 P. cortaf. E2-60-C5 1H. 90,49 90,49
ceP01DA150 1,500 ud  Pequefio material 0,55 0,83
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 98,20 0,98
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 99,20 0,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 100,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.22 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,86
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,67
ceP23FM090 1,000 ud  Cierre antipanico. 2H. 186,48 186,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 192,60 1,93
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 194,50 1,95
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 196,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.23 ud SELECTOR CIERRE PUERTAS 2 HOJAS
Selector de cierre para puertas cortafuegos de dos hojas, necesario para el cierre automatico cuando las puertas se
sujetan permanentemente abiertas con electroimanes. Medida la unidad instalada.
ce0010B160 1,000 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 14,29
ce0010B170 1,000 h  Ayudante cerrajero 13,36 13,36
ceP23FM410 1,000 u  Select. de cierre puertas dos hojas 61,78 61,78
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 89,40 0,89
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 90,30 0,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 91,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
07.24 m2 PUERTA EXT. ACERO LAMINADO + ZONAS FIJAS
Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible y zonas fijas laterales y/o superiores,
ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frio, esmaltados al horno, de 2 mm. de espesor, junqui-
llos de 30x15 mm. con bulones a presion, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguri-
dad, patillas para anclaje de 10 cm., zdcalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, icorte, preparacion y soldadu-
ra de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.
ce0010B160 0,145 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,07
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,34
ceP13CB060 1,000 m2 Carp.ext. puerta acero lamin. + zonas fijas 80,82 80,82
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 86,80 0,87
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 87,70 0,88
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 88,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
07.25 m2 PUERTA DOBLE EXT. ACERO LAMINADO + ZONAS FIJAS
Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible y zonas fijas laterales y/o superiores,
ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frio, esmaltados al horno, de 2 mm. de espesor, junqui-
llos de 30x15 mm. con bulones a presion, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguri-
dad, patillas para anclaje de 10 cm., zécalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, ilcorte, preparacion y soldadu-
ra de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ce0010B170 0,500 h  Ayudante cerrajero 13,36 6,68
ceP13CB060 2,000 m2 Carp.ext. puerta acero lamin. + zonas fijas 80,82 161,64
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,55 1,10
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 173,70 1,74
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 175,50 1,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 177,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.26 m  SELL.CARPINTERIA A OBRA C/SELL.ACRIL.
Sellado de carpinteria (ex cepto aluminio anodizado) a obra (fabrica ladrillo 0 enfoscado) con una seccién media de
7 mm. con sellador acrilico, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por em-
presa especializada.

ce0010A030 0,035 h  Oficial primera 14,29 0,50
ceP06SI1070 1,000 m  Sellado acrilico e=7 mm. 0,45 0,45
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1,00 0,01
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1,00 0,01
TOTAL PARTIDA .cooiiiiieece e 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Pagina 37



CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD__RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 VIDRIOS
08.01 m2 ESPEJO PLATEADO 4mm.

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-
rimetral y taladros.

ce0010B320 0,850 h  Oficial 12 vidrieria 14,29 12,15
ceP14G010 1,006 m2 Espejo plateado 4 mm. 8,57 8,62
ceP14W110 4,000 m  Canteado espejo 0,52 2,08
ceP14W040 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,57 2,28
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 25,10 0,25
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 25,40 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

08.02 ud CLARAB.PIRAM Z.PRFV TELESCOPICA 60x60cm
Claraboya piramidal practicable de 60x 60 cm. Formada por una clpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo
0 PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zécalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio 0 PRFV, aislado en la camara lateral con espuma de poliuretano. El zécalo y la clpula se unen entre si, me-
diante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capu-
chén; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescépi-
ca. Instalada segln NTE-QLC.

ce0010A030 0,770 h  Oficial primera 14,29 11,00
ce0010A040 0,770 h  Oficial segunda 13,72 10,56
ceP14YCR040 1,000 ud Cupula PMMA bivalva piramidal 60x 60cm 123,20 123,20
ceP14YZU020 1,000 ud  Zécalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=60cm 65,80 65,80
ceP14YMMO30 1,000 ud  Apertura telescép.zdc.cuad/circ. D=60cm 71,39 71,39
ceP14YW050 1,000 ud  Conjunto tornillos fijacién ctpula 0,48 0,48
ceP14YW010 1,000 ud  Manivela telescépica L=2,0m 10,44 10,44
ceP14YW040 1,000 ud  Juego de bhisagras 3,72 3,72
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 297,70 2,98
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 300,70 3,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 303,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS

08.03 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
vidad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silico-
na, incluso colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP.

ce0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 14,29 7,15
ceP14EB230 1,006 m2 D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 57,45 57,79
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 68,10 0,68
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 68,70 0,69
TOTAL PARTIDA ...ttt 69,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 m2 VIDRIO SEGURIDAD 44.3 /9 mm. (Nivel P3A)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante 1a-
mina de butiral de polivinilo, espesor total 9 mm, clasificado P3A segin UNE-EN 356, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segln NTE-FVP.
ce0010B320 0,450 h  Oficial 12 vidrieria 14,29 6,43
ceP14DF020 1,006 m2 V.seguridad 44.3 PVB 9 mm P3A 46,15 46,43
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 56,00 0,56
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 56,50 0,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 57,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
08.05 m2 VIDRIO TEMPLADO CTROL SOLAR 6 mm PLATA
Acristalamiento con vidrio con capa magnetrénica color plata de 6 mm. de espesor, templado, sobre vidrio base
incoloro, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8.
ce0010B320 0,350 h  Oficial 12 vidrieria 14,29 5,00
ceP14BD040 1,006 m2 V.templado ctrol solar 6 mm. plata 32,49 32,68
ceP14W020 3,500 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,24
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 40,50 0,41
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 40,90 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
08.06 m2 REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO
Recubrimiento del acristalamiento con vinilo opaco color neutro, incluso cortes y colocacion.
ce0010B320 0,300 h  Oficial 12 vidrieria 14,29 4,29
ceP14W170 1,006 m2 Vinilo opaco para vidrio 25,00 25,15
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 30,00 0,30
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 30,30 0,30
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
09.01 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas
Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 80 mm de espesor, reac-
cion al fuego Al, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado
ilpp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 14,29 0,57
ce0010A070 0,040 h  Peodn ordinario 13,02 0,52
ceP07TW068 1,100 m2 Pan.semirig. MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach. 7,68 8,45
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,50 0,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,60 0,10
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 9,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
09.02 m2 AISL.POLIESTIRENO EXTRUIDO e=50 mm.
Aislamiento térmico, placa rigida de poliestireno ex trusionado machihembrada de 60 mm. de espesor, en cubiertas,
totalmente colocado.
ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 14,29 0,57
ce0010A050 0,040 h  Ayudante 13,36 0,53
ceP07TX202 1,050 m2 Panel XPS 50mm 0.034W/mK cub planas 7,57 7,95
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,10 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,10 0,09
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
09.03 M2 A.T.PANEL XPS 60mm 0.034W/mK fachadas
Aislamiento térmico de fachadas con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machi-
hembrado, de dimensiones 60 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>250 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificacién de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN
13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 14,29 0,29
ce0010A070 0,020 h  Peon ordinario 13,02 0,26
ceP07TX313 1,100 m2 Panel XPS 60mm 0.034W/mK fachadas 7,97 8,77
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,30 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,40 0,09
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
09.04 m2 IMPERM.BICAPA FP+FP AUTOPROT.
Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida constituida por: imprimacion asfaltica a razén de 0,3 kg/m2; Ia-
mina asfalica de betin elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polimeros tipo SBS (tipo
LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensay o anillo-bola), -22,5° C de ple-
gabilidad en frio, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con
malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminacion antiadherente de film de polietleno en ambas caras, totalmente
adherida al soporte mediante soplete de fuego; y lamina asfaltica de betin elastomérico de alta resistencia térmica
modificado con polimeros SBS (tipo LBM-40/G-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimien-
to (ensay o anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frio, masa nominal de 4,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de
poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminacion antiadherente de fim de
polietileno en la cara inferior y autoproteccién con granulos minerales en la cara superior, totalmente adherida a la
anterior mediante soplete de fuego. Cumple CTE y Catélogo de elementos construtivos del IETcc.
ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 14,29 3,43
ce0010A050 0,240 h  Ayudante 13,36 321
ceP06BI010 0,300 kg  Imprimacién asfaltica 0,3 kg/m2 1,13 0,34
ceP06BS050 1,100 m2 L&mina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 4,68
ceP06BS130 1,100 m2 Lé&m. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,46 6,01
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 17,70 0,18
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 17,90 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.05 m2 IMP.ELASTICO ARMA. TERRAZAS-CUBIERTAS
Impermeabilizacion de terrazas o tableros de cubierta con doble mano (2,0 kg/m2) de revestimiento elastico a base
de copolimeros del éster del &cido acrilico, con aspecto de pasta tix otrépica, i/armado entre ambas manos con ma-
lla de fibra de vidrio para prev enir retracciones.
ce0010A030 0,230 h  Oficial primera 14,29 3,29
ce0010A050 0,115 h  Ayudante 13,36 1,54
ceP06SR020 2,000 kg  Revestimiento coloreado elastico e impermeable 311 6,22
ceP06SL120 1,050 m2 Malla fibra vidrio 64 g/m2 0,74 0,78
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,80 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,00 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS
09.06 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacién de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN
13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 14,29 0,29
ce0010A070 0,020 h  Peon ordinario 13,02 0,26
ceP07TX302 1,100 m2 Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7,57 8,33
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,90 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,09
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 9,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
09.07 m2 AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno
Aislamiento acUstico al ruido de impacto en suelos realizado con lamina acUstica de polietileno reticulado en célula
cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada, suministrado en rollos ,
previa colocacion de film plastico de polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 14,29 0,71
ce0010A070 0,050 h  Peodn ordinario 13,02 0,65
ceP07AL190 1,050 m2 Lémina aclstica PE-XC e=10 mm 1,51 1,59
ceP07W140 1,050 m2 Film protector polietileno e=0,2mm 0,13 0,14
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,10 0,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,10 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
09.08 m2 |IMPERM.MUROS HUMEDAD DIR.ALTA
Impermeabilizacion de muros contra humedad directa de media o alta presion, formada imprimacion asfaltica;
membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lamina de betin polimérico modificado con plastémeros
APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, de masa nominal 4 kg/m2; capa drenante de estruc-
tura tridimensional de poliestireno en forma de nddulos y un geotextil de polipropileno en una de sus caras, lista pa-
ra colocar tubo drenaje.
ce0010A030 0,210 h  Oficial primera 14,29 3,00
ce0010A050 0,105 h  Ayudante 13,36 1,40
ceP06BI010 0,300 kg  Imprimacién asfaltica 0,3 kg/m2 1,13 0,34
ceP06BS230 1,050 m2 Lé&mina LBM(APP)-40-PE 4 kg 4,69 4,92
ceP06BG290 1,050 m2 Geotextil tejido 200 g/m2 1,93 2,03
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,70 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,80 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.09 m  IMPERMEBILIZACION ARRANQUES FABRICA LAD.

Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fabrica de ladrillo u hormigén, aplicando 2 ca-

pas de impermeabilizante hidraulico sobre base regularizada de mortero.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ceP06SR190 19,000 kg  Mortero regulador 0,04 0,76
cePO6SR060 0,700 kg  Impermeab. hidraulico cementoso 2,46 1,72
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,30 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,07

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 DIVISIONES INTERIORES
10.01 m2 TAB.MULT. 130(70) / 4x15/ 400 / Hmax. 4,25 m.
Tabigue multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-
les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 4,25 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillera, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
ce0010A030 0,425 h  Oficial primera 14,29 6,07
ce0010A050 0,425 h  Ayudante 13,36 5,68
ceP04PY040 4,200 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 16,21
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 35,80 0,36
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 36,20 0,36
TOTAL PARTIDA ...ttt 36,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
10.02 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h  Peodn ordinario 13,02 3,91
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,40 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,60 0,13
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 12,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.03 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO ANTIHUMEDAD 15mm 82/600
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 82 mm.,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado resistente al agua de 15 mm. de espesor,
sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar
y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m2.
ce0010A030 0,260 h  Oficial primera 14,29 3,72
ce0010A050 0,260 h  Ayudante 13,36 3,47
ceP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 4,48
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW320 2,600 m  Maestra de 82 mm. 1,04 2,70
ceP04PW120 9,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,09
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 14,90 0,15
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 15,10 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.04 m2 TAB.MULT. 130(70) / 3x15N+1x15WA / 400 / Hmax.4,25m./Z.Hum/Seca
Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (una de las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en tabiques entre estancias himedas
y secas, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 4,25 m. Incluso p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra sueloy techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-
gln NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
ce0010A030 0,425 h  Oficial primera 14,29 6,07
ce0010A050 0,425 h  Ayudante 13,36 5,68
ceP04PY040 3,150 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 12,16
ceP04PY090 1,050 m2 Placayeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 4,48
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 36,30 0,36
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 36,60 0,37
TOTAL PARTIDA ..ot 36,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.05 m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Hméx.4,25m./Zona Humeda
Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en estancias himedas., con un ancho total
de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillerfa, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 13,36 4,01
ceP04PY040 2,100 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 8,11
ceP04PY090 2,100 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 8,97
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 33,30 0,33
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 33,60 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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10.06 m  FORRADO PILAR YESO LAM.
Forrado de pilar de 30x 30 cm. con placas de yeso laminado, con un desarrollo de un metro, colocada sobre una
estructura oculta de acero galvanizado, ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado sS/INTE-RTC, medido en su longitud.
ce0010B140 0,850 h  Oficial yesero o escay olista 14,29 12,15
ce0010B150 0,850 h  Ayudante yesero o escayolista 13,36 11,36
ceP04PY020 1,260 m2 Placa yeso laminado N-13 341 4,30
ceP04PW270 0,666 m  Canal 48 mm. 0,89 0,59
ceP04PW190 4,200 m  Montante de 46 mm. 1,09 4,58
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW380 4,200 m  Guardavivo ancho 102 mm. 2,27 9,53
ceP04PW060 0,690 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,65
ceP04PW050 0,400 kg Pasta de agarre p.placa yeso 0,70 0,28
ceP04PW040 0,779 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,27
ceP04PW160 4,200 m  Cinta guardavivos pl. yeso laminado 0,47 1,97
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 45,90 0,46
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 46,30 0,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
10.07 m2 TABICAS PLADUR
Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y replanteo auxiliar, accesorios de fjacion,
nivelacion y repaso de juntas con cintay pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,400 h  Oficial yesero o escay olista 14,29 572
ce0010B150 0,400 h  Ayudante yesero 0 escay olista 13,36 5,34
ceP04PY020 1,050 m2 Placa yeso laminado N-13 3,41 3,58
ceP04PW060 0,313 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,29
ceP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
ceP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,59 1,24
ceP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 1,97
ceP04TW100 0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,14
ceP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,06
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 18,90 0,19
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 19,10 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
10.08 ml FORRADO CURVO PILAR
Suministro y colocacion deforrado curvo en madera de haya vaporizada, formada por bastidor interior realizado en
madera de pino del pais 12 sin nudos formando la curva base, dos tableros curvos rechapados de haya vaporiza-
da dpara cilindro de 25 cms de radio, para pintar, incluso tapajuntas lisos de haya vaporizada para pintar, monta-
doy con p.p. de medios aux liares .
ce0010B180 1,000 h  Oficial 12 carpintero 14,29 14,29
ce0010B190 1,000 h  Ayudante carpintero 13,36 13,36
#ceP11PP011 1,500 m  Bastidor de pino 90x40 mm. 15,00 22,50
#ceP11TL041 3,000 m  Tapajunt. DM LR haya vap. 10x 10 0,78 2,34
#ceP11M031 1,600 m2 Tabl.rechapado curvado haya vaporizada p/pintar 17,96 28,74
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 81,20 0,81
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 82,00 0,82
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 82,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR
11.01 m2 PUERTA DE PASO 1 HOJA HAYA VAP. C/ILAMINADO PLASTICO
Puerta de paso lisa, ciega, de UNA HOJA practicable, con parte proporcional de fijo lateral o superior, compuesta
por hoja de tablero aglomerado de espesor 40 mm., madera haya vaporizada y laminado plastico o equivalente,
color a elegir por la D.F. s/carta. Incluso precerco de pino, cerco y tapajuntas rechapados en estratificado, pernios
de 80 mm y cerradura con manilla y placa embellecedora cromada, freno retenedor, topes en pavimento, incluso
ajustado de la hoja, fijacion de herrajes y ajuste final.
ce0010B180 0,800 h  Oficial 12 carpintero 14,29 11,43
ce0010B190 0,800 h  Ayudante carpintero 13,36 10,69
ceP11CA070 1,000 m2 P.Paso CLM haya vaporizada + laminado plastico 55,60 55,60
ceA12M020 0,574 ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 9,82 5,64
ceP11TL040 5568 m  Tapajunt. DM LR haya vap. 70x 10 0,78 4,34
ceP11RB010 2,300 ud  Pernio latén 80/95 mm. codillo 0,36 0,83
ceP11RP010 0,574 ud  Pomo/manivela normal con reshalon 2,59 1,49
ceP11RP015 0,574 ud  Cerradura para puerta paso interior S'UNE 12209 2,55 1,46
ceP11RW080 0,574 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 4,13
ceP11RW090 0,574 ud  Tope puerta 0,26 0,15
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 95,80 0,96
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 96,70 0,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 97,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.02 m2 PUERTA DE PASO 2 HOJAS HAYA VAP. C/LAMINADO PLASTICO
Puerta de paso lisa, ciega, de DOS HOJAS practicables, con parte proporcional de fijo lateral o superior, compuesta
por hoja de tablero aglomerado de espesor 40 mm., madera haya vaporizada y laminado plastico o equivalente,
color a elegir por la D.F. s/carta. Incluso precerco de pino, cerco y tapajuntas rechapados en estratificado, pernios
de 80 mm y cerradura con manilla y placa embellecedora cromada, freno retenedor, topes en pavimento, incluso
ajustado de la hoja, fijacién de herrajes y ajuste final.
ce0010B180 1,000 h  Oficial 12 carpintero 14,29 14,29
ce0010B190 1,000 h  Ayudante carpintero 13,36 13,36
ceP11CA070 1,000 m2 P.Paso CLM haya vaporizada + laminado plastico 55,60 55,60
ceA12M010 0,304 ud PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS 11,60 3,53
ceP11TL040 3,048 m  Tapajunt. DM LR haya vap. 70x 10 0,78 2,38
ceP11RB010 2,440 ud  Pemio laton 80/95 mm. codillo 0,36 0,88
ceP11RP010 0,608 ud  Pomo/manivela normal con reshalon 2,59 1,57
ceP11RP015 0,608 ud Cerradura para puerta paso interior s/{UNE 12209 2,55 1,55
ceP11RW080 0,304 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 2,19
ceP11RW090 0,304 ud Tope puerta 0,26 0,08
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 95,40 0,95
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 96,40 0,96
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 97,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.03 ud PUERTA PASO VIDRIERA ABAT. HAYA VAP. 1 HJ-102.5 - ANTIPILLADEDO
Suministro y colcoacion de puerta de paso abatible chapada en haya barnizada con pernios ANTIPILLADEDOS, de
1 hoja con vidriera fija rectangular o circuar segiin memoria de carpinteria, de 203x 102.5x3.5cm, con precerco de
pino, cerco directo haya, tapajuntas DM rachapado haya, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo y
desbloqueo exterior, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacién de los herrajes, nivelado,
pequefio material y ajuste final, segiin NTE/PPM-8. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B180 1,600 h  Oficial 12 carpintero 14,29 22,86
ce0010B190 1,600 h  Ayudante carpintero 13,36 21,38
ceP11VH080 2,100 m2 P.Paso VLM vid. haya vap. 62,75 131,78
ceP11PD120 5,500 m.  Cerco directo haya vap.M. 110x 70 mm. 6,08 33,44
ceP11TL040 11,000 m  Tapajunt. DM LR haya vap. 70x 10 0,78 8,58
ceP11RB010 3,000 ud  Pemio latén 80/95 mm. codillo 0,36 1,08
ceP11W020 18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,05 0,90
ceP11RP010 1,000 ud  Pomo/manivela normal con reshalén 2,59 2,59
ceP11RP015 1,000 ud  Cerradura para puerta paso interior S'UNE 12209 2,55 2,55
ceP11RW025 1,000 ud Cierre interior + desbloqueo exterior 1,70 1,70
ceP11RB050 3,000 ud Pernio acodado antipilladedos 4,01 12,03
ceP11RW100 1,000 ud Dispositivo antipilladedos 2,90 2,90
ceP11RW105 1,000 ud Transf. puerta a antipilladedos. 40,21 40,21
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 282,00 2,82
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 284,80 2,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 287,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS
11.04 ud PUERTA PASO VIDRIERA VAIVEN. HAYA VAP. 1 HJ-102.5
Suministro y colcoacion de puerta de paso abatible chapada en haya barnizada, de 1 hoja con vidriera fija rectan-
gular o circuar segin memoria de carpinteria, de 203x 102.5x 3.5cm, con precerco de pino, cerco directo haya, ta-
pajuntas DM rachapado haya, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo y desbloqueo exterior, incluso
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelado, pequefio material y ajuste fi-
nal, segiin NTE/PPM-8. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segln indicaciones de la
D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiilerfa.
ce0010B180 1,600 h  Oficial 12 carpintero 14,29 22,86
ce0010B190 1,600 h  Ayudante carpintero 13,36 21,38
ceP11VH080 2,100 m2 P.Paso VLM vid. haya vap. 62,75 131,78
ceP11PD120 5,500 m.  Cerco directo haya vap.M. 110x 70 mm. 6,08 33,44
ceP11TL040 11,000 m  Tapajunt. DM LR haya vap. 70x 10 0,78 8,58
ceP11RB010 3,000 ud  Pemio latén 80/95 mm. codillo 0,36 1,08
ceP11W020 18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav6n 0,05 0,90
ceP11RP010 1,000 ud  Pomo/manivela normal con reshalén 2,59 2,59
ceP11RW140 0,720 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28 5,24
ceP11RB230 3,000 ud Bisagra c/muelle metalica 35 mm. 1,06 3,18
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 231,00 2,31
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 233,30 2,33
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 235,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE

CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.05 ud PUERTA PASO VIDRIERA ABAT. HAYA VAP. 2 HJ-82.5 C/MONT-ANTIPILLAD
Suministro y colcoacion de puerta de paso abatible chapada en haya barnizada con perios ANTIPILLADEDOS,
de 2 hojas con vidriera fija rectangular o circuar segin memoria de carpinteria ,montante superior, de
203x82.5x 3.5cm, con precerco de pino, cerco directo hay a, tapajuntas DM rachapado haya, pernios latonados de
80mm y cerradura con pomo y desbloqueo ex terior, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fi-
jacion de los herrajes, nivelado, pequefio material y ajuste final, segin NTE/PPM-8. Comprende todos los trabajos,
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segln indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de al-
bafiileria.
ce0010B180 2,000 h  Oficial 12 carpintero 14,29 28,58
ce0010B190 2,000 h  Ayudante carpintero 13,36 26,72
ceP11VH080 4,480 m2 P.Paso VLM vid. haya vap. 62,75 281,12
ceP11PD120 5,800 m. Cerco directo haya vap.M. 110x 70 mm. 6,08 35,26
ceP11TL040 11,600 m  Tapajunt. DM LR haya vap. 70x10 0,78 9,05
ceP11RB010 6,000 ud  Pernio latén 80/95 mm. codillo 0,36 2,16
ceP11W020 18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav6n 0,05 0,90
ceP11RP010 2,000 ud  Pomo/manivela normal con resbalon 2,59 5,18
ceP11RP015 1,000 ud Cerradura para puerta paso interior sS'{UNE 12209 2,55 2,55
ceP11RB050 3,000 ud Pernio acodado antipilladedos 4,01 12,03
ceP11RW100 1,000 ud Dispositivo antipilladedos 2,90 2,90
ceP11RW105 1,000 ud Transf. puerta a antipilladedos. 40,21 40,21
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 446,70 4,47
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 451,10 4,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 455,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
11.06 ud PTA. CORREDERA HAYA VAP. 1 HJ-0,85 cm.
Suministro y montaje de puerta de paso corredera chapada en haya barnizada, de 1 hoja ciega de 203x 85x 3.5cm,
con precerco de pino de 150x45mm, cerco de 150x 30mm, tapajuntas de 70x 12mm, cierre embutido y sistema de
desbloqueo ex terior, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacién de los herrajes, nivelado,
pequefio material y ajuste final, segiin NTE/PPM-9. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento se-
gun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B180 1,800 h  Oficial 12 carpintero 14,29 25,72
ce0010B190 1,800 h  Ayudante carpintero 13,36 24,05
ceP11CA120 1,845 m2 P.paso corredera haya vap. 69,80 128,78
ceP11PD010 5,000 m  Cerco directo p.melix M. 70x50mm 4,14 20,70
ceP11PR040 10,000 m  Galce DM R.haya vaporiz. 70x30 mm. 2,98 29,80
ceP11TRO47 10,000 m  Tapajunt. DM MR haya vap. 70x 10 1,04 10,40
ceP11RW030 1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera 7,33 7,33
ceP11RW040 1,700 m  Perfil susp. p.corred. galv. 1,74 2,96
ceP11W090 2,000 ud Maneta cierre dorada p.corredera 2,37 474
ceP11W020 4,000 ud Tornillo ensamble zinc/pav 6n 0,05 0,20
ceP11RW025 1,000 ud Cierre interior + desbloqueo exterior 1,70 1,70
ceP11RW150 1,000 ud Kit chapa galv. embutir pta. pared 5,35 5,35
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 261,70 2,62
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 264,40 2,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 266,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.07 m2 VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA
Ventana fija para interiores realizada en madera de haya vaporizada para barnizar, incluso tapajuntas lisos de
haya vaporizada, macizos 70x10 mm. en ambas caras, montada y barnizada.

ce0010B180 0,600 h  Oficial 12 carpintero 14,29 8,57
ce0010B190 0,600 h  Ayudante carpintero 13,36 8,02
ceP11IN080 1,000 m2 Vent. fija interior haya vaporizada p/barnizar 32,63 32,63
ceP11PP020 2,740 m  Precerco de pino 90x40 mm. 1,99 5,45
ceP11TL040 5478 m  Tapajunt. DM LR haya vap. 70x10 0,78 4,27
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 58,90 0,59
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 59,50 0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 60,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TRECE CENTIMOS

11.08 m2 FRENTE CABINA SANITARIA e=10mm
Suministro y montaje de cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fendlicas; puerta y paredes de 10 mm. de
espesor, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Insta-

lada.
ce0010A060 0,150 h  Pedn especializado 13,29 1,99
ce0010A070 0,150 h  Peodn ordinario 13,02 1,95
ceP11B030 1,050 m2 Panel/puerta cabina sanit. =10 mm. 33,40 35,07
ceP11W120 0,400 ud Patas regulable acero inox. 4,87 1,95
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 41,50 0,42
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 41,90 0,42

TOTAL PARTIDA ..ottt 42,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
11.09 m2 FRENTE CABINA SANITARIA e=10mm / PUERTA CORREDERA

Suministro y montaje de cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fendlicas; puerta y paredes de 10 mm. de
espesor, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Insta-

lada.
ce0010A060 0,150 h  Pedn especializado 13,29 1,99
ce0010A070 0,150 h  Peodn ordinario 13,02 1,95
ceP11B030 1,050 m2 Panel/puerta cabina sanit. =10 mm. 33,40 35,07
ceP11W120 0,400 ud Patas regulable acero inox. 4,87 1,95
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP11RW025 1,000 ud Cierre interior + desbloqueo ex terior 1,70 1,70
ceP11RW030 1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera 7,33 7,33
ceP11RW050 1,000 m  Perfil susp. p. corred. Al. 2,56 2,56
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 53,10 0,53
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 53,60 0,54

TOTAL PARTIDA ...ttt 54,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.10 kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA
Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension de rotura de 410 N/mm2, unidas
entre si mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion antiox idan-
te, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma
UNE-EN 287-1:2004.
ce0010B160 0,016 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 0,23
ce0010B170 0,012 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,16
ceP03ALT030 1,050 kg  Acero en tubo cuadrado 1,20 1,26
ceA06T010 0,005 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,06
ceP250U080 0,010 | Minio electroliico 4,10 0,04
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1,80 0,02
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1,80 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
11.11 ud PLACA APOYO S275 12x9x0'5 cm.
Sumnisitro y colocacion de placa de apoy o en acero S275 para elementos estructurales sencillos, colocados sobre
fabricas, constituida por pieza de chapa laminada de 12 mm. de espesor y 15x20 cms. de superficie, sentada so-
bre mortero de cemento M 5, i/replanteo y nivelado, segiin CTE/ DB-SE-A.
ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 14,29 3,43
ce0010A070 0,240 h  Peon ordinario 13,02 3,12
ceP03ALP010 0,420 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 0,34
ceP01MC040 0,010 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,40
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,050 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,00 0,08
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,10 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
11.12 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios auxiliares, to-
talmente terminada y probada.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ceP13WW170 1,000 ud  Amaestramiento cerraduras puertas 4,40 4,40
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,70 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,80 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
11.13 ud TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS
Tope de goma con acero inoxidable, para proteccion de puertas. Instalado completo.
ce0010B170 0,095 h  Ayudante cerrajero 13,36 1,27
ceP13WW040 1,000 ud Tope gomay acero inox. 2,03 2,03
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,30 0,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,30 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.14 m2 PTA.ARMARIO PRACT.MACIZA HAYA VAP.
Puerta armario de haya vaporizada, formada por forrado de laminado plastico, formica 6 similar, y canteada de
haya vaporizada barnizada, con precerco de pino, cerco de haya vaporizada barnizado, garras de fijacion de
acero galvanizado, tapajuntas de 70x 10 mm. de haya vaporizada barnizada, pernios latonados de 80 mm., cerra-
dura maestreada y manillas. Incluso ajustado de cerco y hoja, fijacién de los herrajes y nivelado, pequefio mate-
rial y ajuste final, aplomada, colocada y con eliminacion de restos, segiin NTE/PPM-8.
ce0010B180 1,000 h  Oficial 12 carpintero 14,29 14,29
ce0010B190 1,000 h  Ayudante carpintero 13,36 13,36
ceP11AH050 1,000 ud  P.armario lisa ALM haya vaporizada 48,96 48,96
ceP11PP010 3,680 m  Precerco de pino 70x35 mm. 1,60 5,89
ceP11PD100 3,100 m. Cerco directo haya vap.M. 70x50 mm. 4,60 14,26
ceP11TM080 3,150 m  Tapajunt. LM haya vap. 70x12 1,35 4,25
ceP11HS060 1,000 ud Cerradura maestreada 7,80 7,80
ceP11RB010 2,000 ud  Perio laton 80/95 mm. codillo 0,36 0,72
ceP11RP010 0,666 ud  Pomo/manivela normal con resbalon 2,59 1,72
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 111,30 1,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 112,40 1,12
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieceitet e 113,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
11.15 m  ENCIMERA MADERA PINO BARNIZADA ANCLADA PARED
Suministro y colocacion de encimera de madera de pino barnizada, de 50x5 cm., canteada en sus testas vistas,
anclada a paramento vertical a través de escuadras de acero inoxidable. Totalmente terminada.
ce0010B180 0,300 h  Oficial 12 carpintero 14,29 4,29
ce0010B190 0,300 h  Ayudante carpintero 13,36 4,01
ceP11K040 1,000 m  Encimera pino macizo 50x5 cm. 36,79 36,79
ceP11RW130 2,000 ud Anclaje escuadra acero inox a paramento 4,10 8,20
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 53,30 0,53
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 53,80 0,54
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 54,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
11.16 m  ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm
Encimera de tablero fendlico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y faldo6n de 150
mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavahos.
ce0010B180 0,800 h  Oficial 12 carpintero 14,29 11,43
ce0010B190 0,800 h  Ayudante carpintero 13,36 10,69
ceP04FR030 1,050 m2 Encimera panel fenélico =13 mm. 51,36 53,93
ceP11W030 4,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12 2,80 11,20
ceP11W020 8,000 ud Tomillo ensamble zinc/pav6n 0,05 0,40
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 87,70 0,88
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 88,50 0,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 89,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS
12.01 m2* TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESION
Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasillon machihembrado de 100x 25x4 cm., capa
de compresion de 2 cm. de hormigén de dosificacion 330 kg., elaborado en obra y mallazo de acero 15x30x0,6
cm., ip.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03, CTE-SE-F y NTE-EAV.
Medido deduciendo huecos.
ce0010A030 0,650 h  Oficial primera 14,29 9,29
ce0010A050 0,650 h  Ayudante 13,36 8,68
ceP03ALP010 6,240 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 4,99
ceP01LG090 4,000 ud Rasillon cerdmico m-h 100x 25x4 cm. 0,51 2,04
ceP03AM090 1,150 m2 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2 0,89 1,02
ceP03ACAO010 10,900 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,48 5,23
ceA02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,50
ceA03H090 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméax.20 48,02 0,96
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 32,70 0,33
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 33,00 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
12.02 m2* RECRECIDO 50cm.TAB.+D.RASILLON 50x20x4
Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerdmico hueco sencillo
24x11,5x4 cm., separados 0,5 m. y doble tablero de rasillén hueco sencillo 50x20x 4 cm., recibido el primero con
yeso y el segundo con mortero de cemento CEM Il/B-P 32,5 N y arena de rio, capa de compresién de 2 ¢cm. hor-
migdn de dosificacion 330 kg. y mallazo de acero 15x30x0,6 cm. Incluso replanteo, nivelacion, aplomado, enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03,
CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proy eccion horizontal.
ce0010A030 0,720 h  Oficial primera 14,29 10,29
ce0010A070 0,720 h  Peodn ordinario 13,02 9,37
ceP01LH010 0,037 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 50,10 1,85
ceP01LG040 8,500 ud  Rasillén cerdmico 50x20x4 cm. 0,19 1,62
ceP03AM090 1,150 m2 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2 0,89 1,02
ceA025040 0,031 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5 48,77 1,51
ceA01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,53
ceA03H090 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20 48,02 0,96
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 27,20 0,27
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 27,40 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 217,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
12.03 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cementoso normal
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reduci-
da, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, compro-
bacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-
nor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion
y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 3,34
ceP0O8EPO010 1,050 m2 Bald.gres porcelanico uso intensivo 18,52 19,45
ceP01FA020 4,000 kg  Adhesivo C2ET porcelanico blanco 0,53 2,12
ceP01FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.04 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas cerdmicas de
gres porceldnico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso nor-
mal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua re-
ducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-
cién y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 3,34
cePOBEPO020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,27 20,23
ceP01FA130 4,000 kg  Adh. cementoso porcelénico s/varios C1TE 0,33 1,32
ceP01FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 28,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
12.05 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio grano fino (M-5)
de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y
fratasado mecéanico, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 13,29 1,33
ceP01CC030 0,020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 1,18
ceP01AA020 0,072 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,75
ceMO1HEO010 0,050 h  Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,37 0,72
ceP01DA130 0,255 m3 Agua 0,75 0,19
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 5,60 0,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
12.06 m2 RECRECIDO MORTERO RAPIDO NIVELACION e=lcm.
Recrecido con mortero rapido de nivelacion de suelos, compuesto a base de cemento de aplicacién manual de se-
cado, fraguado y endurecimiento rapido, mezclado con un &rido de granulometria maxima de 0,5 mm., aplicado
para un espesor de 10 mm., previa imprimacion por dispersion con polimero acrilico, medido en superficie real-
mente ejecutada.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 13,36 1,34
ceM127010 0,012 h  Taladro eléctrico 1,45 0,02
ceP08WR010 15,000 kg  Cemento rapido 30N/mm2 0,65 9,75
ceP01DA130 0,010 m3 Agua 0,75 0,01
ceP08WR020 0,150 kg  Imprimacion de polimero acrilico 1,25 0,19
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,70 0,13
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,90 0,13
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.07 m2 PAVIMENTO PVC USO MUY INTENSO
Pavimento vinilico heterogéneo compacto de superficie de PVC puro 100% (no necesita decapado ni proteccion ini-
cial) de 0.7 mm de espesor y revés de PVC compacto, dibujo no direccional, en rollos de 20 m de largoy 2 m de
ancho, de comportamiento electrostatico <2.5 kv y clase de reaccion al fuego CFL-s1; para zonas interiores hume-
das seglin CTE SUA, para uso colectivo muy intenso, de mantenimiento y limpieza por via himeda sin limitacio-
nes, colocado con adhesivo de contacto, incluso capa de nivelacién y p.p. de recortes, s/INTE-RSF-8. Medida la
superficie ejecutada.
ce0010A030 0,130 h  Oficial primera 14,29 1,86
ce0010A070 0,130 h  Peodn ordinario 13,02 1,69
ceP08SC070 1,050 m2 Pav. PVC rollos uso muy intenso 19,06 20,01
ceP08MA020 0,300 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,08
cePO8MA050 1,500 kg Pasta niveladora / alisadora 0,53 0,80
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 24,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
12.08 m  RODAPIE GRES PORCELANICO 8 cm.
Rodapié biselado de gres porcelanico no esmaltado (Blb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero
cola, ilrejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 1,34
cePOBEPP240 1,050 m  Rodapié gres porcelanico 8 cm. 2,88 3,02
ceP01FA035 0,600 kg  Adhesivo int'ext C2ET flexible bl 0,71 0,43
ceP01FJ080 0,020 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
12.09 m.* CINTA ANTIDESLIZ. AUTOADHESIVA
Cinta antideslizante (calidad de referencia 3M Safety -Walk), para situaciones de alta agresividad, en rollo de 18 m.
y 25 mm. autoadhesivo.
ce0010B100 0,150 h  Oficial solador, alicatador 14,29 2,14
ce0010B110 0,150 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 2,00
ceP08WB090 1,000 m. Cinta antideslz. 3M Safety -Walk 25 mm. 0,65 0,65
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,80 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,80 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
12.10 m. ESCOCIA SANITARIA ALUMINIO
Suministro y colocacion de escocia sanitaria de aluminio (calidad de referencia Novoescocia 1 de EMAC), lacada
en color, colocado enrrasada con solado y alicatados, con p.p. de piezas especiales de esquina interior y exterior.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,050 h  Peon ordinario 13,02 0,65
ceP08WB080 1,050 m.  Escocia Sanitaria Aluminio Lacado 11,53 12,11
ceP08MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,03
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 14,20 0,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 14,40 0,14
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.11 m  REMATE MEDIA CANA EN PLASTICO
Perfil de media cafia de plastico para unién suelo-pared con radio de 18 mm, recibido con adhesivo, i/alisado y
limpieza, sINTE-RSF, medido en su longitud.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h  Peodn ordinario 13,02 1,30
ceP08WB100 1,040 m  Perf.sus/par.media cafia plastico r=18mm 5,95 6,19
ceP08MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,03
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,00 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
12.12 m2 ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 20x20 cm c/adhesivo
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x 20 cm, de color blanco, grupo de absorcion Blll
y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de re-
cortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 1,34
ceP09ABC040 1,050 m2 Azulejo liso 20x 20 Bl blanco 7,29 7,65
ceP01FAL00 1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,91 0,23
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,00 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,10 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
12.13 m2 SOL.GRANITO GRIS e=3cm. CORT.SIERRA
Suministro y colocacion de pavimento de baldosas de granito, acabado corte de sierra, para suelos interiores se-
cos, de 60x40x3 cm, recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5, confeccionado en obra sin retar-
dantes. Incluso formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con pare-
des, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas estructurales o de dilatacién
existentes en el soporte; rejuntado con lechada de mortero de cemento, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con
la misma tonalidad de las piezas y limpieza.
ce0010B120 0,500 h  Oficial marmolista 14,84 7,42
ce0010A070 0,250 h  Peon ordinario 13,02 3,26
ceP01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,21
ceP08LB030 1,050 m2 Bald. granito gris e=3 cm. c/sierra 32,34 33,96
ceA02A160 0,050 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 44,65 2,23
ceA01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 41,13 0,04
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 47,10 0,47
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 47,60 0,48
TOTAL PARTIDA ...ttt 48,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
12.14 m  REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm.
Remate de unién de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x40 mm. recibido con
adhesivo, i/alisado y limpieza, s/INTE-RSF, medido en su longitud.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,050 h  Peon ordinario 13,02 0,65
ceP08WB010 1,040 m  Perfil aluminio anodiz. natural 14x 40mm 2,90 3,02
ceP08MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,03
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 5,10 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,05
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 FALSOS TECHOS Y ACABADOS INTERIORES
13.01 m2 ENFOSC.M. CS I1I-W0 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS II-WO hidréfugo aplicado en paramentos verticales interiores, ma-
estreado, de espesor 20 mm., incluy endo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-
xiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 14,29 5,72
ce0010A060 0,400 h  Pedn especializado 13,29 5,32
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,63 0,37
ceA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS II-W0 HDROFUGO 60,27 1,21
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,80 0,13
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,90 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CENTIMOS
13.02 m2 ENFOSC.M. CS IlI-W0 HIDROF. MAEST. FRATASADO HORZ.
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS II'WO hidréfugo aplicado en paramentos horizontales en interiores,
maestreado, de espesor 20 mm., incluy endo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios
auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 14,29 5,00
ce0010A060 0,350 h  Pedn especializado 13,29 4,65
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,63 0,37
ceA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS II-W0 HDROFUGO 60,27 1,21
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,40 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,50 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.03 m2 REVEST .MURAL VINILICO 2 mm
Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostatico an-
tiestatico <2.5 kv, espesor 2 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 segin CTE
DB S, colocado con cola multicelulésica disuelta en agua, s/UNE 23727, sINTE-RSF, incluso p.p. de recortes y
solapes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 14,29 3,43
ce0010A070 0,120 h  Peon ordinario 13,02 1,56
ceP04N040 1,050 m2 Revest vinilico 2 mm 18,02 18,92
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 24,00 0,24
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 24,20 0,24
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 24,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
13.04 m  MOLDURA DM 5/10cm
Moldura de DM, incluy endo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de seccidn, en formacién de moldura separa-
dora de rev estimientos o en formacién de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado mediante tornillos o clavos, total-
mente montado y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 14,29 1,43
ceP04MW040 1,050 m  Moldura DM 50-100/ 15 mm. 1,65 1,73
ceP01DA150 0,250 ud  Pequefio material 0,55 0,14
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,30 0,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,30 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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13.05 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.MEDIA PSV
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento aclstico medio, de di-
mensiones 600x600x 15 mm. color blanco, instalado con perfileria semivista blanca, comprendiendo perfiles prima-
rios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién y andamiaje, instalado
SINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escay olista 14,29 2,14
ce0010B150 0,150 h  Ayudante yesero o escay olista 13,36 2,00
ceP04TF050 1,050 m2 Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Md p/PSV 8,83 9,27
ceP04TW060 3,500 m  Perfileria vista blanca 1,14 3,99
ceP04TW200 0,600 ud  Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TW050 1,050 ud Pieza cuelgue 0,72 0,76
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 18,50 0,19
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 18,70 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
13.06 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.ALTA PV
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acdstico alto, de dimen-
siones 600x 600x 15 mm. color blanco, instalado con perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y se-
cundarios fijados al forjado, ilp.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado
SINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escay olista 14,29 2,14
ce0010B150 0,150 h  Ayudante yesero o escay olista 13,36 2,00
ceP04TF080 1,050 m2 Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Alt p/PV 9,56 10,04
ceP04TW060 3,500 m  Perfileria vista blanca 1,14 3,99
ceP04TW200 0,600 ud  Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TW050 1,050 ud Pieza cuelgue 0,72 0,76
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 19,30 0,19
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 19,50 0,20
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 19,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.07 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replan-
teo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado S/INTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escay olista 14,29 4,29
ce0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escay olista 13,36 4,01
ceP04PY020 1,050 m2 Placa yeso laminado N-13 341 3,58
ceP04PW060 0,470 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 2,44
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,19
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 16,60 0,17
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 16,80 0,17
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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13.08 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilerfa,
ireplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido en su longitud.
ce0010B140 0,270 h  Oficial yesero o escay olista 14,29 3,86
ce0010B150 0,270 h  Ayudante yesero o escay olista 13,36 3,61
ceP04PY020 0,515 m2 Placa yeso laminado N-13 3,41 1,76
ceP04PW060 0,313 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,29
ceP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
ceP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,59 1,24
ceP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47 0,94 1,97
ceP04TW100 0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,14
ceP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,06
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,50 0,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 13,60 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 13,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
13.09 m2 TABICAS PLADUR
Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y replanteo auxiliar, accesorios de fijacion,
nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,400 h  Oficial yesero o escay olista 14,29 572
ce0010B150 0,400 h  Ayudante yesero o escay olista 13,36 5,34
ceP04PY020 1,050 m2 Placa yeso laminado N-13 3,41 3,58
ceP04PW060 0,313 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,29
ceP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
ceP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,59 1,24
ceP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47 0,94 1,97
ceP04TW100 0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,14
ceP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,06
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 18,90 0,19
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 19,10 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
13.10 m2 F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. A TOPE 100 mm
Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 100 mm. de an-
cho, suspendidas de perfileria de aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p. de remates, piezas espe-
ciales, accesorios de fijacion y andamiaje, SINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B160 0,450 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,43
ceP04TLO30 10,500 m  Lamas aluminio horizont 100mm 2,07 21,74
ceP04TW220 0,880 m  Soporte falso techo aluminio 2,31 2,03
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 30,20 0,30
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 30,50 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CAPITULO 14 PINTURAS
14.01 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR

Pintura plastica lisa mate lavable estdndar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.

ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,43
ce0010B310 0,050 h  Ayudante pintura 13,36 0,67
ceP250Z020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 5,60 0,39
ceP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25EI020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,11 0,63
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,05
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,20 0,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,30 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

14.02 m2 ESMALTE SATINADO S/IMETAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metélica o cerrajeria, i/rasca-
do de los 6xidos y limpieza manual.

ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 14,29 5,00
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 2,07
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,50 0,04
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,40 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,50 0,10
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 15 INSTALACION DE FONTANERIA
SUBCAPITULO 15.01 FONTANERIA EDIFICACION
APARTADO 15.01.01 FONTANERIA Y EVACUACION
SUBAPARTADO 15.01.01.01 ACOMETIDAS DE AGUA
ELEMENTO 15.01.01.01.01 POLIETILENO PEAD 100
15.01.01.01.01.01 ud ACOMETIDA DN50 mm. POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud maxima de 70 m., realizada con tubo
de polietileno de 50 mm. de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacién a 1", codo
de laton, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton roscar de 1, i/p.p. de piezas especiales y accesorios,
terminada y funcionando,segin norma UNE EN 12201y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
ce0010B200 1,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 22,86
ce0010B210 1,600 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 21,95
ceP17PA030 70,000 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm 1,53 107,10
ceP17PP190 1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 1,55 1,55
ceP17PP280 1,000 ud  Collarin toma PP 50 mm. 2,61 2,61
ceP17XE030 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1" 7,63 7,63
ceP17YC030 1,000 ud  Codo latén 90° 32 mm-1" 2,31 2,31
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 166,00 1,66
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 167,70 1,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 169,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
SUBAPARTADO 15.01.01.02 ARMARIOS PARA CONTADORES
ELEMENTO 15.01.01.02.01 METALICOS
15.01.01.02.01.01 ud ARM.MET.CYIl 620X560X200mm D 30-40 mm
Suministro e instalacion de armario metalico con cerradura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isa-
bel II, de dimensiones 620x 560x 200 mm., para diametro de contador 30 a 40 mm. DB HS4
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 13,72
ceP17AR050 1,000 ud  Arm.met.c/cerr.CYIl 620x 560x 200 mm. 167,80 167,80
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 195,80 1,96
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 197,80 1,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 199,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

SUBAPARTADO 15.01.01.03 CONTADORES DE AGUA
ELEMENTO 15.01.01.03.01 INDIVIDUALES
SUBELEMENTO 15.01.01.03.01.01 EN ARMARIO
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15.01.01.03.01.01.01 ud CONTADOR DN40- 1 1/2" EN ARMARIO
Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribucion interior, incluso instalacion de dos vélvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, valvula de retencion y
deméas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegacion de Industria, y sin
incluir la acometida, ni la red interior. sS/CTE-HS-4.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 27,44
ceP17AR020 1,000 ud  Armario poliest. 517x535 mm. 72,10 72,10
ceP17AR030 2,000 ud  Anclaje contador p/arm. 2,65 5,30
ceP17BI060 1,000 ud  Contador agua fria 1 1/2" (40 mm.) clase B 175,00 175,00
ceP17BV070 1,000 ud  Grifo de prueba DN-20 7,05 7,05
ceP17PA020 1,000 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 0,97 0,97
ceP17W050 1,000 ud Verificacién contador 1 1/2" 40 mm. 5,22 5,22
ceP17XE050 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 12,53 25,06
ceP17XR050 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/2" 14,46 14,46
ceP17YC050 2,000 ud  Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 5,25 10,50
ceP17YT050 1,000 ud Te latén 50 mm. 1 1/2" 14,61 14,61
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 386,30 3,86
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 390,20 3,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 394,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
15.01.01.03.01.02.02 ud CONTADOR DN20- 3/4" DIVISIONARIO
Contador de agua de 3/4", conexionado al ramal de acometida y a la red de distribucion interior, incluso instalacién
de dos valvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba, valvula de retencion y demés material auxiliar, montado y fun-
cionando, incluso timbrado del contador por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
SICTE-HS-4.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 27,44
ceP17BI030 1,000 ud  Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90 19,90
ceP17BV070 1,000 ud  Grifo de prueba DN-20 7,05 7,05
ceP17PA010 1,000 m  Tubo polietleno ad PE100(PN-16) 32mm 0,74 0,74
ceP17W020 1,000 ud Verificacion contador 3/4" 20 mm. 1,77 1,77
ceP17XE020 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 3/4" 4,76 9,52
ceP17XR020 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 3/4" 3,90 3,90
ceP17YC020 2,000 ud  Codo latén 90° 25 mm-3/4" 1,49 2,98
ceP17YT020 1,000 ud Te latén 25 mm. 3/4" 3,86 3,86
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 105,70 1,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 106,80 1,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 107,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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SUBAPARTADO 15.01.01.04 GRUPOS DE PRESION/DEPOSITOS
ELEMENTO 15.01.01.04.01 DEPOSITOS ACUMULADORES
15.01.01.04.01.01 ud DEPGSITO POLIPROPILENO DE 500 I.
Suministro y colocacion de depdsito rectangular de polipropileno, con capacidad para 500 litos de agua, dotado de
tapa, y sistema de regulacién de llenado, flotador de latén y boya de cobre de 1", valvula antiretorno y dos valvu-
las llave de esfera de 1", montado y nivelado il p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y
sin incluir la tuberfa de abastecimiento. DB HS4
ce0010A030 2,000 h  Oficial primera 14,29 28,58
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ceP17CD050 1,000 m  Tubo cobre rigido 26/28 mm. 6,12 6,12
ceP17DA010 1,000 ud  Flotador laton y boya cobre 1" 34,09 34,09
ceP17DF050 1,000 ud  Depésito polip.R. c/tapa, 500 I. 136,60 136,60
ceP17XE030 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 1" 7,63 15,26
ceP17XR030 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 1" 5,20 5,20
ceP17YD010 1,000 ud  Racor latén roscar 1" 2,84 2,84
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 257,30 2,57
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 259,80 2,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 262,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
SUBAPARTADO 15.01.01.05 TUBERIA DE ALIMENTACION
ELEMENTO 15.01.01.05.01 POLIETILENO
15.01.01.05.01.01 m  TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"
Tuberia de alimentacion de polietileno, sS/JUNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de diametro nominal, de alta densidad
y para 1,6 MPa de presién maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o con-
tador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17PA040 1,150 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm 2,40 2,76
ceP17YC070 0,500 ud  Codo latén 90° 75 mm-2 1/2" 16,73 8,37
ceP17YE060 0,250 ud  Enlace mixto latén macho 75mm.-2 1/2" 11,34 2,84
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 16,10 0,16
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 16,30 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
15.01.01.05.02.02 ud COLECTOR 5" PARA SALIDAS DE REDES DE AGUA FRIA
Colector construido a base de acero de 125 mm de diametro, galvanizado posteriormente, provisto de contrabridas
para 4 salidas segun esquema de principio, con llave de corte, llaves de entrada, grifos de comprobacion, valvu-
las de retencion, llaves de salida y latiguillos. Incluso soportes para el colector y demas material auxiliar. Total-
mente montado, conexionado y probado. Sin incluir el precio de los contadores div isionarios.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 173,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
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PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO 15.01.01.06 TUBERIAS DE DISTRIBUCION

ELEMENTO 15.01.01.06.01 POLIETILENO RETICULADO PEX
15.01.01.06.01.01 m  Canalizacién PE ret ¢16

Suministro y montaje de tuberfa de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10. atm y 1,8 mm de espesor
segln UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, acce-

sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor
ceP17PR030 1,300 m  Tb PE reticulado ¢16

% COSTES 1,000 %  Costes indirectos

% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA.......ccoviie

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

15.01.01.06.01.02 m  Canalizacion PE ret ¢20

Suministro y montaje de tuberfa de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de didametro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor se-
gun UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la

obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor
ceP17PR040 1,300 m  Tb PE reticulado ¢ 20

% COSTES 1,000 %  Costes indirectos

% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA.......ccveenee
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

15.01.01.06.01.03 m  Canalizacion PE ret ¢25

Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacién interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor se-
gln UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la

obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor
ceP17PR050 1,300 m  Tb PE reticulado ¢25

% COSTES 1,000 %  Costes indirectos

% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA.......ccevie

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

15.01.01.06.01.04 m  Canalizacién PE ret ¢32

Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacién interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor se-
gln UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la

obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor
ceP17PR060 1,300 m  Tb PE reticulado ¢32

% COSTES 1,000 %  Costes indirectos

% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA......ceeiie

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

14,29 2,14

1,20 1,56

3,70 0,04

3,70 0,04

................................. 3,78
14,29 2,14

1,80 2,34

4,50 0,05

4,50 0,05

................................. 4,58
14,29 2,86

2,80 3,64

6,50 0,07

6,60 0,07

................................. 6,64
14,29 2,86

4,20 5,46

8,30 0,08

8,40 0,08

................................. 8,48
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15.01.01.06.01.05 m  Canalizacién PE ret ¢40
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacién interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor se-
gdn UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17PR010 1,300 m  Tb PE reticulado ¢40 7,00 9,10
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,00 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,10 0,12
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 12,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
15.01.01.06.01.06 m  Canalizacion PE ret ¢50
Suministro y montaje de tuberfa de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 4,6 mm de espesor se-
gln UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, acceso-
rios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP17PR020 1,300 m  Th PE reticulado ¢50 8,90 11,57
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 15,10 0,15
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 15,30 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 15,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBAPARTADO 15.01.01.07 VALVULERIA
ELEMENTO 15.01.01.07.01 LLAVES DE COMPUERTA
15.01.01.07.01.01 ud VALVULAS DE COMPUERTA DN50 mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de didmetro, de laton, colocada me-
diante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP17FE240 2,000 ud Brida plana roscada Zn DN 50 mm. 9,41 18,82
ceP17XC010 1,000 ud  Valvula compuerta metal (bridas) DN50 100,67 100,67
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 133,80 1,34
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 135,10 1,35
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 136,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
15.01.01.07.01.02 ud VALVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de didmetro, de latén, colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP17FE250 2,000 ud Brida plana roscada Zn DN 65 mm. 11,74 23,48
ceP17XC020 1,000 ud Valvula compuerta metal (bridas) DN60 113,69 113,69
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 151,50 1,52
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 153,00 1,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 154,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN

CENTIMOS
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15.01.01.07.01.03 ud VALVULASDE COMPUERTA DN80 mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de didmetro, de laton, colocada me-
diante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP17FE260 2,000 ud Brida plana roscada Zn DN 80 mm. 13,27 26,54
ceP17XC030 1,000 ud  Valvula compuerta metal (bridas) DN80 128,20 128,20
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 169,00 1,69
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 170,70 1,71
TOTAL PARTIDA ..ot 172,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
15.01.01.07.01.04 ud VALVULAS DE COMPUERTA DN100 mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por compuerta, de 4" (100 mm.) de didmetro, de latén, colocada me-
diante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP17FE270 2,000 ud Brida plana roscada Zn DN 100 mm. 18,09 36,18
ceP17XC040 1,000 ud  Vélvula compuerta metal (bridas) DN100 152,66 152,66
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 203,10 2,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 205,20 2,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 207,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
15.01.01.07.01.05 ud VALVULAS DE COMPUERTA DN 15 mm.
Suministro y montaje de valvula de compuerta de latén de 1/2", presidn 16 bar, temperatua méaxima de 110C. In-
cluido p/p accerios y material para su total instalacion y funcionamiento. Acorde al DBHS4 y RITE.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP20TV212 1,000 ud  Valv.comp. bronce. 1/2" 5,60 5,60
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,50 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,60 0,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.01.01.07.01.06 ud VALVULAS DE COMPUERTA DN 20 mm.
Suministro y montaje de valvula de compuerta de latén de 3/4", presion 16 bar, temperatua méxima de 110C. In-
cluido p/p accerios y material para su total instalacion y funcionamiento. Acorde al DB HS4 y RITE.
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP20TV214 1,000 ud  Valv.comp. bronce. 3/4" 7,50 7,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,80 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,90 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CENTIMOS
15.01.01.07.01.07 ud VALVULAS DE COMPUERTA DN 25 mm.
Suministro y montaje de valvula de compuerta de latén de 1", presién 16 bar, temperatua maxima de 110C. Inclui-
do p/p accerios y material para su total instalacién y funcionamiento. Acorde al DB HS4 y RITE.
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP20TV216 1,000 ud  Valv.comp. bronce.1" 12,70 12,70
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 17,00 0,17
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 17,20 0,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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15.01.01.07.01.08 ud VALVULAS DE COMPUERTA DN 32 mm.
Suministro y montaje de valvula de compuerta de laton de 1 1/4", presion 16 bar, temperatua maxima de 110C. In-
cluido p/p accerios y material para su total instalacion y funcionamiento. Acorde al DB HS4 y RITE.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV218 1,000 ud  Valv.comp. bronce.1 1/4" 19,80 19,80
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 27,00 0,27
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 27,20 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.01.01.07.01.09 ud VALVULAS DE COMPUERTA DN 40 mm.
Suministro y montaje de valvula de compuerta de laton de 1 1/2", presion 16 bar, temperatua méaxima de 110C. In-
cluido p/p accerios y material para su total instalacion y funcionamiento. Acorde al DB HS4 y RITE.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV220 1,000 ud  Valv.comp. bronce.1 1/2" 110,44 110,44
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 117,60 1,18
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 118,80 1,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 119,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ELEMENTO 15.01.01.07.02 LLAVES DE EMPOTRAR
15.01.01.07.02.01 ud VALVULA DE PASO 18mm. 1/2" P/IEMPOTRAR
Suministro y colocacion de valvula de paso de 18 mm. 1/2" de didmetro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17XP010 1,000 ud Llave paso empotmand.redon.18mm 7,80 7,80
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 10,70 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 10,80 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
15.01.01.07.02.02 ud VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" PIEMPOTRAR
Suministro y colocacion de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17XP020 1,000 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 8,07 8,07
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 10,90 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,00 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
15.01.01.07.02.03 ud VALVULA DE PASO 28mm. 1" PIEMPOTRAR
Suministro y colocacion de valvula de paso de 28 mm. 1" de didmetro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17XP030 1,000 ud Llave paso empotmand.redon.28mm 10,19 10,19
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,10 0,13
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 13,20 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS

ELEMENTO 15.01.01.07.03 LLAVES DE ESFERA LATON - PVC
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15.01.01.07.03.01 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25, co-
locada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP17XE030 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1" 7,63 7,63
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,10 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,20 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
15.01.01.07.03.02 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17XE040 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 10,65 10,65
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,80 0,13
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,90 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CENTIMOS
15.01.01.07.03.03 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP17XE050 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 12,53 12,53
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 14,00 0,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 14,10 0,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
15.01.01.07.03.04 ud VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25, co-
locada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP17XE060 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 2" 18,02 18,02
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 19,50 0,20
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 19,70 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
15.01.01.07.03.05 ud VALVULA DE ESFERA LATON 2 1/2" 63mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP17XE070 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 2 1/2" 26,81 26,81
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 28,20 0,28
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 28,50 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

ELEMENTO 15.01.01.07.04 VALVULAS DE RETENCION
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15.01.01.07.04.01 ud VALVULA RETENCION DE 1/2" 15 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 1/2" (15 mm.) de diametro, de latén fundido; colocada me-
diante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17XR010 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 1/2" 3,40 3,40
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 6,30 0,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 6,30 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
15.01.01.07.04.02 ud VALVULA RETENCION DE 3/4" 20 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de laton fundido; colocada median-
te union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17XR020 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 3/4" 3,90 3,90
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 6,80 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
15.01.01.07.04.03 ud VALVULA RETENCION DE 1" 25 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencién, de 1" (25 mm.) de diametro, de latén fundido; colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17XR030 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 1" 5,20 5,20
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,10 0,08
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,10 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
15.01.01.07.04.04 ud VALVULA RETENCION DE 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencién, de 1 1/4" (32 mm.) de diametro, de laton fundido; colocada me-
diante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP17XR040 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/4" 8,50 8,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,10 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,20 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
15.01.01.07.04.05 ud VALVULA RETENCION DE 1 1/2" 40 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencién, de 1 1/2" (40 mm.) de diametro, de latén fundido; colocada me-
diante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP17XR050 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/2" 14,46 14,46
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 18,00 0,18
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 18,20 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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15.01.01.07.04.06 ud VALVULA RETENCION DE 2" 50 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencién, de 2" (50 mm.) de diametro, de latén fundido; colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP17XR060 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 2" 18,40 18,40
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 22,00 0,22
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 22,20 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
15.01.01.07.04.07 ud VALVULA RETENCION DE 2 1/2" 63 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 2 1/2" (63 mm.) de diametro, de laton fundido; colocada me-
diante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP17XR070 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.2 1/2" 32,70 32,70
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 36,30 0,36
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 36,60 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS
15.01.01.07.04.08 ud VALVULA RETENCION DE 3" 75 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencién, de 3" (75 mm.) de diametro, de latén fundido; colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP17XR080 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 3" ¢/ bridas 106,40 106,40
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 110,00 1,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 111,10 1,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 112,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ELEMENTO 15.01.01.07.05 PURGADORES
15.01.01.07.05.01 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17XH010 1,000 ud  Purgador automatico 1/8 " 3,65 3,65
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 5,80 0,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 5,90 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ELEMENTO 15.01.01.07.06 ELECTROVALVULAS
15.01.01.07.06.01 ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"
Electrovalvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual y conexion de 3/4" completamente insta-
lada sin i/pequefio material.
ce0010B200 0,125 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,79
ce0010B230 0,125 h  Ayudante fontanero 13,36 1,67
ce0010B240 0,020 h  Oficial 12 electricista 14,29 0,29
ceP26SV010 1,000 ud  Electrovalvula 24 V apertura manual 3/4" 15,00 15,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 18,80 0,19
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 18,90 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
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15.01.01.07.06.02 ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1"
Electrovlvula de plastico para una tensién de 24 V. con apertura manual y conexién de 1" completamente instala-
da sin i/pequefio material.
ce0010B200 0,125 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,79
ce0010B230 0,125 h  Ayudante fontanero 13,36 1,67
ce0010B240 0,020 h  Oficial 1@ electricista 14,29 0,29
ceP26SV020 1,000 ud Electrovalvula 24 V apertura manual 1" 23,36 23,36
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 27,10 0,27
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 27,40 0,27
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 217,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
15.01.01.07.06.03 ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"
Electrovalvula de plastico para una tensién de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexién de
1", completamente instalada sin i/pequefio material.
ce0010B200 0,125 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,79
ce0010B230 0,125 h  Ayudante fontanero 13,36 1,67
ce0010B240 0,020 h  Oficial 12 electricista 14,29 0,29
ceP26SV030 1,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 25,16 25,16
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 28,90 0,29
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 29,20 0,29
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 29,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.01.01.07.06.04 ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"
Electrovalvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexion de
1 1/2", completamente instalada sin i/pequefio material.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ce0010B230 0,150 h  Ayudante fontanero 13,36 2,00
ce0010B240 0,020 h  Oficial 12 electricista 14,29 0,29
ceP265V040 1,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2" 67,88 67,88
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 72,30 0,72
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 73,00 0,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
15.01.01.07.06.05 ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 2"
Electrovlvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexién de
2", completamente instalada sin i/pequefio material.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ce0010B230 0,200 h  Ayudante fontanero 13,36 2,67
ce0010B240 0,020 h  Oficial 12 electricista 14,29 0,29
ceP265V050 1,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 2" 93,11 93,11
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 98,90 0,99
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 99,90 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 100,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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15.01.01.07.06.06 ud ELECTROV. 24V REGULADORA PRESION 1"
Electrovalvula de plastico para una tensién de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y de presion, con
conexion de 1", completamente instalada sin i/pequefio material.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ce0010B230 0,200 h  Ayudante fontanero 13,36 2,67
ce0010B240 0,020 h  Oficial 1@ electricista 14,29 0,29
ceP26SV070 1,000 ud  Electrov. 24 V regulador presion 1" 98,66 98,66
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 104,50 1,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 105,50 1,06
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 106,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.01.01.07.06.07 ud ELECTROV. 24V REGULADORA PRESION 1 1/2"
Electrovalvula de plastico para una tensién de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y de presion, con
conexion de 1 1/2", completamente instalada sin i/pequefio material.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ce0010B230 0,200 h  Ayudante fontanero 13,36 2,67
ce0010B240 0,020 h  Oficial 12 electricista 14,29 0,29
ceP26SV080 1,000 ud Electrov. 24 V regulador presién 1 1/2" 125,29 125,29
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 131,10 1,31
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 132,40 1,32
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 133,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.01.01.07.06.08 ud ELECTROV. 24V REGULADORA PRESION 2"
Electrovalvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y de presion, con
conexion de 2", completamente instalada sin i/pequefio material.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ce0010B230 0,200 h  Ayudante fontanero 13,36 2,67
ce0010B240 0,020 h  Oficial 12 electricista 14,29 0,29
ceP265V090 1,000 ud Electrov. 24 V regulador presion 2" 149,81 149,81
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 155,60 1,56
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 157,20 1,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 158,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
15.01.01.07.06.09 ud ELECTROV. PVC 24V APERTURA MANUAL 3/4"
Electrovlvula de PVC para una tensién de 24 V. con apertura manual y conexion de 3/4" completamente instala-
da, sin i/ pequefio material.
ce0010B200 0,125 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,79
ce0010B230 0,125 h  Ayudante fontanero 13,36 1,67
ce0010B240 0,020 h  Oficial 12 electricista 14,29 0,29
ceP26SV100 1,000 ud  Electrov. PVC apertura manual 3/4" 15,38 15,38
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 19,10 0,19
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 19,30 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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15.01.01.07.06.10 ud ELECTROV. PVC 24V APERTURA MANUAL 1"
Electrovalvula de PVC para una tensién de 24 V. con apertura manual y conexion de 1" completamente instalada,
sin i/ pequefio material.
ce0010B200 0,125 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,79
ce0010B230 0,125 h  Ayudante fontanero 13,36 1,67
ce0010B240 0,020 h  Oficial 1@ electricista 14,29 0,29
ceP26SV110 1,000 ud Electrov. PVC apertura manual 1" 18,11 18,11
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 21,90 0,22
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 22,10 0,22
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 22,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
15.01.01.07.06.11 ud ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 1"
Electrovalvula de PVC para una tensién de 24 V. con apertura manual y regulacién de caudal, con conexién de 1",
completamente instalada sin i/ pequefio material.
ce0010B200 0,125 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,79
ce0010B230 0,125 h  Ayudante fontanero 13,36 1,67
ce0010B240 0,020 h  Oficial 12 electricista 14,29 0,29
ceP26SV120 1,000 ud Electrov. PVC reguladora caudal 1" 20,25 20,25
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 24,00 0,24
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 24,20 0,24
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 24,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
15.01.01.07.06.12 ud ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"
Electrovlvula de PVC para una tensién de 24 V. con apertura manual y regulacion de caudal, con conexion de 1
1/2", completamente instalada sin i/ pequefio material.
ce0010B200 0,125 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,79
ce0010B230 0,125 h  Ayudante fontanero 13,36 1,67
ce0010B240 0,020 h  Oficial 12 electricista 14,29 0,29
ceP265V130 1,000 ud  Electrov. PVC reguladora caudal 1 1/2" 54,00 54,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 57,80 0,58
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 58,30 0,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 58,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
15.01.01.07.06.13 ud ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 2"
Electrovalvula de PVC para una tensién de 24 V. con apertura manual y regulacién de caudal, con conexion de 2",
completamente instalada sin i/ pequefio material.
ce0010B200 0,125 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,79
ce0010B230 0,125 h  Ayudante fontanero 13,36 1,67
ce0010B240 0,020 h  Oficial 12 electricista 14,29 0,29
ceP265V140 1,000 ud Electrov. PVC reguladora caudal 2" 71,25 71,25
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 75,00 0,75
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 75,80 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 76,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

ELEMENTO 15.01.01.07.07 REDUCTORAS DE PRESION
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15.01.01.07.07.01 ud VALV. REDUCT. PRESION 1 1/2"
Suministro y montaje de véalvula reductora de presion en fundicion roja de bronce de 1 1/2", fillro de malla 0,23
mm de acero inoxidable, racores de uniony conexion para manémetro a 1/4. Presion de salida 1,5-6 bar. Total-
mente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP17XY050 1,000 ud  Valvula reductora presion 1 1/2" 194,00 194,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 201,20 2,01
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 203,20 2,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 205,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
15.01.01.07.07.02 ud VALV. REDUCT. PRESION 2"
Suministro y montaje de valv ula reductora de presion en fundicion roja de bronce de 2", fillro de malla 0,23 mm de
acero inoxidable, racores de unidn y conexion para manémetro a 1/4. Presion de salida 1,5-6 bar. Totalmente ins-
talada y funcionando. Acorde al DB HS4.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP17XY060 1,000 ud Valvula reductora presion 2" 219,50 219,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 226,70 2,27
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 228,90 2,29
TOTAL PARTIDA ...ttt 231,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
15.01.01.07.07.03 ud VALV. REDUCT. PRESION 2 1/2"
Suministro y montaje de valv ula reductora de presion en fundicion roja de bronce de 2", fillro de malla 0,23 mm de
acero inoxidable, racores de unidn y conexion para manémetro a 1/4. Presion de salida 1,5-6 bar. Totalmente ins-
talada y funcionando. Acorde al DB HS4.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP17XY061 1,000 ud  Valvula reductora presion 2,5" 240,00 240,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 247,20 2,47
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 249,60 2,50
TOTAL PARTIDA ...t 252,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
ELEMENTO 15.01.01.07.08 VALVULAS TERMOSTATICAS
15.01.01.07.08.01 ud VAL. MEZCL. TERMOST. 3/4" VTA H
Suministro y montaje de valvula mezcladora termostatica de 3/4" "Serie VTA", ESBE para ACS, de cuerpo latén y
partes internas resistentes corrosion, conexiones hembra. . Presién maxima 10 bar, Temp. maxima 95 °C. Acorde
al DB HS 4y normas UNE referencia.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ce0010B230 0,150 h  Ayudante fontanero 13,36 2,00
ceP17XZ020 1,000 ud  VAlvula termostatica VTA 3/4"H 32,80 32,80
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 36,90 0,37
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 37,30 0,37
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

ELEMENTO 15.01.01.07.09 SISTEMA LLENADO INSTALACION
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15.01.01.07.09.01 ud LLENADO AUTOMATICO 1 1/2"

Suministro y montaje de un equipo de alimentacion de agua de llenado automético compuesto por valvula solenoi-

de de 1 1/2" normalmente cerrada y un presostato regulable con escala de 0-6 kg/cm2. Incluye p.proporcional de

material y accesorios para su total instalacion
y funcionamiento. Acorde al RITE.

ceP17Z2140 1,000 ud  Valvula solenoide 1 1/2" 65,00 65,00
ceP20WT080 1,000 ud Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 78,00 78,00
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 13,72
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 171,00 1,71
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 172,70 1,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 174,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS

SUBAPARTADO 15.01.01.08 EVACUACION
ELEMENTO 15.01.01.08.01 PUNTO DE VACIADO Y VALVULA
15.01.01.08.01.01 ud PUNTO DE VACIADO 1 1/2"

Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 1 1/2" para la red de suminsitro de
agua al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p acces. Acorde al DBHS4y 5 del CTE.

ce0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 11,43
ceP17XW060 1,000 ud  Punto de vaciado y valvula 11/2 " 15,80 15,80
ceP17PU050 1,000 m  Tubo multicapa 40x4,5 mm 9,45 9,45
ceP17PU150 1,000 ud P.p. acces. 40x4,5 2,40 2,40
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 39,10 0,39
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 39,50 0,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 39,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

15.01.01.08.01.02 ud PUNTO DE VACIADO 1"
Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberfa plastica o similar de 1" para la red de suminsitro de agua
al edificio, incluy endo valvula, tubo plastico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.

ce0010B200 0,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 8,57
ceP17XW040 1,000 ud  Punto de vaciadoy valvula 1" 10,90 10,90
ceP17PU030 1,000 m  Tubo multicapa 25x2,5 mm 4,09 4,09
ceP17PU130 1,000 ud P.p. acces. 25x2,5 1,19 1,19
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 24,80 0,25
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 25,00 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

ELEMENTO 15.01.01.08.02 TUBERIAS Y BAJANTES

SUBELEMENTO 15.01.01.08.02.01 INSONORIZADAS PP TRICAPA

15.01.01.08.02.01.01 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D90mm.
Tuberia de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm., con sistema de unién mediante insercion
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificacion B2 segln DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP17J1040 1,250 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D90mm. 6,46 8,08
ceP17J1120 0,300 ud Codo 87° baj.insonor. D90 mm. 3,14 0,94
ceP17J1210 0,500 ud  Derivacion M-H 45° D90 mm. 6,82 3,41
ceP17J1290 0,300 ud  Manguito dilat. H-H D90 mm. 4,46 1,34
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 17,30 0,17
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 17,50 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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15.01.01.08.02.01.02 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D110mm.
Tuberia de evacuacion insonorizada fricapa de polipropileno de D110 mm., con sistema de unién mediante inser-
cién con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,
clasificacion B2 segln DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP17J1050 1,250 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D110mm. 8,62 10,78
ceP17J1130 0,300 ud Codo 87° baj.insonor. D110 mm. 4,04 1,21
ceP17J1220 0,500 ud  Derivacion M-H 45° D100 mm. 8,58 4,29
ceP17J1300 0,300 ud  Manguito dilat. H-H D110 mm. 4,79 1,44
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 21,30 0,21
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 21,50 0,22
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
SUBELEMENTO 15.01.01.08.02.02 PVC EVACUACION SERIE B
15.01.01.08.02.02.01 m  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desaglie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP17vVC010 1,100 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 0,95 1,05
ceP17VP010 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,77 0,23
ceP17VP130 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,72 0,07
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2,80 0,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2,80 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.01.01.08.02.02.02 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desaglie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP17vC020 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21 1,21
ceP17VP020 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,25
ceP17VP140 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,08
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,00 0,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,00 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CENTIMOS
15.01.01.08.02.02.03 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagle, con p.p. de piezas especiales de PVC y con union pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP17VC030 1,100 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53 1,68
ceP17VP030 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36 0,41
ceP17VP150 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22 0,12
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,60 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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15.01.01.08.02.02.04 m  TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.
Tuberia de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de didmetro, con sistema de unién por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando. s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17VC040 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,35 2,35
ceP17VP040 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 75 mm. 1,80 0,54
ceP17VP160 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,38 0,24
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 5,30 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
15.01.01.08.02.02.05 m  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, con sistema de unién por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,10 0,83
ceP17VC060 1,250 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,75 4,69
ceP17VP060 0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 1,26
ceP17VP100 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,42 1,63
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 10,60 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 10,70 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 10,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ELEMENTO 15.01.01.08.03 DESAGUES SIFONICOS
SUBELEMENTO 15.01.01.08.03.01 SIFON INDIVIDUAL
15.01.01.08.03.01.01 ud DESAGUE PVC C/SIFON EN CURVO 40
Suministro y colocacion de desagtie de PVC individual, consistente en la colocacién de un sifén de PVC curvo,
con salida horizontal de 40 mm. de didmetro, y con registro inferior, y conexién de éste mediante tuberia de PVC
de 40 mm. de didmetro, hasta el punto de desagiie existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y valido
para fregaderos de 1 seno, lavabos o hidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP17SS070 1,000 ud  Sifén curvo PVC sal.horizon.40mm 1 1/2" 2,80 2,80
ceP17vVC020 0,300 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21 0,36
ceP17VP140 2,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 1,64
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,10 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,20 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

SUBELEMENTO 15.01.01.08.03.02 CONJUNTOS/NUCLEOS ASEOS
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15.01.01.08.03.02.01 ud DESAGUE PVC NUCLEO ASEOS PRIMARIA
Desagiies y conexion a la red vertical para evacuacion de aguas residuales con tubo de PVC, desde los diferen-
tes aparatos de un nicleo de aseos del edificio de primaria, con sifones individuales. Incluso parte proporcional de
tapones en los manguetones de los inodoros como registros.

ce0010B200 12,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 171,48
ceP17VC030 7,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53 10,71
ceP17vVC060 3,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,75 11,25
ceP17VP030 14,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36 19,04
ceP17VP060 8,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 20,08
ceP17VP100 8,000 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,42 43,36
ceP17VP150 14,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22 17,08
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 293,00 2,93
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 295,90 2,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 298,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

APARTADO 15.01.02 AISLAMIENTO FONTANERIA

15.01.02.01 m. COQUILLA ELASTOMERICA 19x15
Aislamiento térmico para tuberias en instalaciones de calefaccion e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Didmetro interior 15 mm, y 19 mm de espesor, inclu-
so colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4. Acorde RITE 2007

ceP20SCF210 1,000 m.  Coquilla elastomérica 19x 15 1,53 1,53
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,40 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,50 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

15.01.02.02 m. COQUILLA ELASTOMERICA 19x18
Aislamiento térmico para tuberias en instalaciones de calefaccion e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Didmetro interior 18 mm, y 19 mm de espesor, inclu-
so colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

ceP20SCF220 1,000 m.  Coquilla elastomérica 19x 18 1,71 1,71
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,60 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS

15.01.02.03 m. COQUILLA ELASTOMERICA 19x22
Aislamiento térmico para tuberias en instalaciones de calefaccion e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Didmetro interior 22 mm, y 19 mm de espesor, inclu-
so colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

ceP20SCF230 1,000 m.  Coquilla elastomérica 19x 22 1,86 1,86
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,80 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,80 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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15.01.02.04 m. COQUILLA ELASTOMERICA 19x28
Aislamiento térmico para tuberias en instalaciones de calefaccion e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Didmetro interior 28 mm, y 19 mm de espesor, inclu-
so colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.
ceP20SCF240 1,000 m.  Coquilla elastomérica 19x 28 2,20 2,20
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 5,10 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 5,10 0,05
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
15.01.02.05 m. COQUILLA ELASTOMERICA 19x35
Aislamiento térmico para tuberias en instalaciones de calefaccion e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Didmetro interior 35 mm, y 19 mm de espesor, inclu-
so colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.
ceP20SCF250 1,000 m.  Coquilla elastomérica 19x 35 2,58 2,58
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 5,50 0,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 5,50 0,06
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 5,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.01.02.06 m. COQUILLA ELASTOMERICA 19x42
Aislamiento térmico para tuberias en instalaciones de calefaccion e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Didmetro interior 42 mm, y 19 mm de espesor, inclu-
so0 colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.
ceP20SCF260 1,000 m.  Coquilla elastomérica 19x 42 2,88 2,88
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 5,80 0,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 5,80 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.01.02.07 m. COQUILLA ELASTOMERICA 30x15
Aislamiento térmico para tuberias en instalaciones de calefaccion e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Didmetro interior 16 mm, y 30 mm de espesor, inclu-
so colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP20SCF120 1,000 m  Cog. 15x35 alt. temp. revestido PVC K-FLEX 8,70 8,70
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,60 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,70 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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15.01.02.08 m. COQUILLA ELASTOMERICA 30x18
Aislamiento térmico para tuberias en instalaciones de calefaccion e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Didmetro interior 20 mm, y 30 mm de espesor, inclu-
so colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP20SCF121 1,000 m  Cog. 18x35 alt. temp. revestido PVC K-FLEX 8,80 8,80
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,70 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,80 0,12
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 11,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
15.01.02.09 m. COQUILLA ELASTOMERICA 30x22
Aislamiento térmico para tuberias en instalaciones de calefaccion e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Didmetro interior 25 mm, y 30 mm de espesor, inclu-
so colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP20SCF095 1,000 m.  Cog. 22x30 alt. temp. revestido plastico 6,70 6,70
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,60 0,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,70 0,10
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 9,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.01.02.10 m. COQUILLA ELASTOMERICA 30x28
Aislamiento térmico para tuberias en instalaciones de calefaccion e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Didmetro interior 25 mm, y 30 mm de espesor, inclu-
so colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP20SCF100 1,000 m.  Cog. 28x30 alt. temp. revestido plastico 7,17 7,17
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 10,10 0,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 10,20 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
15.01.02.11 m. COQUILLA ELASTOMERICA 30x35
Aislamiento térmico para tuberias en instalaciones de calefaccion e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Didmetro interior 25 mm, y 30 mm de espesor, inclu-
so colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP20SCF123 1,000 m  Cog. 28x35 alt. temp. revestido PVC K-FLEX 9,70 9,70
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,60 0,13
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,70 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
15.01.03.03 ud GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS
Suministro y colocacién de grifo del/2" de diametro, para lavadora o lavavajillas, colocado roscado, totalmente
equipado, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP18GF130 1,000 ud  Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4" 4,12 4,12
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,00 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 7,10 0,07
TOTAL PARTIDA ...t 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
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15.01.03.04 ud GRIFO BOLA ROSCA MANGUERA

Grifo de bola con rosca para manguera de D-15 mm, incluso p.p. de piezas de acople. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 19,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

SUBCAPITULO 15.02 FONTANERIA URBANIZACION
APARTADO 15.02.01 RED DE RIEGO E HIDRANTES
SUBAPARTADO 15.02.01.01 RED DE RIEGO

ELEMENTO 15.02.01.01.01 TUBERIAS DE POLIETILENO

SUBELEMENTO 15.02.01.01.01.01 BAJADENSIDAD

15.02.01.01.01.01.01 m  TUB.POL.BAJ.DENS.@25mm,6at.
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de baja densidad de 25 mm de @ exterior y 6 atmosferas de pre-
sion de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.

ce0010A030 0,032 h  Oficial primera 14,29 0,46
ceP26TPB040 1,000 m  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm 0,62 0,62
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1,10 0,01
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1,10 0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CENTIMOS

SUBELEMENTO 15.02.01.01.01.02 ALTA DENSIDAD

15.02.01.01.01.02.01 m  TUB.POL.ALT.DENS.@20mm,6at.
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de @ 20 mm exterior y 6 atmésferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

ce0010A030 0,024 h  Oficial primera 14,29 0,34
ceP26TPA010 1,000 m  Tub.polietleno a.d. PE50 PN6 DN=20mm 0,30 0,30
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 0,60 0,01
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 0,70 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

15.02.01.01.01.02.02 m  TUB.POL.ALT.DENS.@25mm,6at.
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de @ 25 mm exterior y 6 atmésferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

ce0010A030 0,032 h  Oficial primera 14,29 0,46
ceP26TPA020 1,000 m  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=25mm 0,44 0,44
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 0,90 0,01
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 0,90 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

15.02.01.01.01.02.03 m  TUB.POL.ALT.DENS.@32mm,6at.
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de @ 32 mm exterior y 6 atmdsferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

ce0010A030 0,036 h  Oficial primera 14,29 0,51
ceP26TPA030 1,000 m  Tub.polietleno a.d. PE50 PN6 DN=32mm 0,68 0,68
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1,20 0,01
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1,20 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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15.02.01.01.01.02.04 m  TUB.POL.ALT.DENS.Z40mm,6at.
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de @ 40 mm exterior y 6 atmésferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)
ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 14,29 0,57
ceP26TPA040 1,000 m  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=40mm 1,21 1,21
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1,80 0,02
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1,80 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
SUBAPARTADO 15.02.01.02 ARQUETAS
15.02.01.02.01 ud ARQUETA 40X40X50 1/2P. E=10CM
Arqueta de registro de 40 x 40 x 50 cm de dimensiones interiores, construida con fabrica de ladrillo ceramico de
1/2 pie de espesor, enfoscada y brufiida interiormente, incluso solera de hormigén HM-20 de 10 cm de espesor, ta-
pa de hormigén armado, excavacion, carga y transporte de tierras sobrantes a v ertedero.
ce0010A030 1,200 h  Oficial primera 14,29 17,15
ce0010A070 1,200 h  Peobn ordinario 13,02 15,62
ceMO5RN010 0,060 h  Retrocargadora neumaticos 50 CV 24,74 1,48
ceM06MR 040 0,020 h  Martillo rompedor hidraulico 600 kg 8,96 0,18
ceP01LT020 0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 4,38
ceP01IMC020 0,060 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 2,74
cePO1IMC040 0,020 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,79
ceP01HM010 0,042 m3  Hormigdn HL20/P/20/I central 45,70 1,92
ceP26Q030 1,000 ud Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 21,00 21,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 65,30 0,65
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 65,90 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 66,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
SUBAPARTADO 15.02.01.03 ELEMENTOS DE RIEGO PARA JARDINERIA
ELEMENTO 15.02.01.03.01 FIL.MAL./TUBERIAS INTEGRALES Y GOTEROS
15.02.01.03.01.01 ud FILTRO MALLA EN Y DE 1" METAL
Suministro e instalacion de filtro cazapiedras en Y de 1" g, de metal, incluso p.p. accesorios conexién y manéme-
tros. PN 10.
ce0010A030 0,160 h  Oficial primera 14,29 2,29
ceP26L020 1,000 ud Filtro incl.malla de acero D=1" 62,71 62,71
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 65,00 0,65
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 65,70 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 66,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
15.02.01.03.01.02 ud FILTRO MALLA EN Y DE 1 1/2" METAL
Suministro e instalacion de filro cazapiedras en'Y de 1 1/2" g, de metal, incluso p.p. accesorios conexion y ma-
németros. PN 10.
ce0010A030 0,360 h  Oficial primera 14,29 5,14
ceP26L030 1,000 ud  Filtro incl.malla de acero D=1 1/2" 92,54 92,54
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 97,70 0,98
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 98,70 0,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 99,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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15.02.01.03.01.03 ud FILTRO MALLA EN Y DE 2" METAL
Suministro e instalacion de filtro cazapiedras en Y de 2" g, de metal, incluso p.p. accesorios conexién y manéme-
tros. PN 10.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 14,29 572
ceP26L040 1,000 ud  Filtro incl.malla de acero D=2" 135,28 135,28
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 141,00 1,41
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 142,40 1,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 143,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
15.02.01.03.01.04 ud FILTRO MALLA EN Y DE 3" METAL
Suministro e instalacion de filro cazapiedras en 'Y de 3" g, de metal, incluso p.p. accesorios conexion y manéme-
tros. PN 10.
ce0010A030 0,440 h  Oficial primera 14,29 6,29
ceP26L045 1,000 ud  Filtro incl.malla de acero D=3" 159,00 159,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 165,30 1,65
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 166,90 1,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 168,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
15.02.01.03.01.05 ud FILTRO MALLA EN Y DE 4" METAL
Suministro e instalacién de filro cazapiedras en 'Y de 4" g, de metal, incluso p.p. accesorios conexién y manéme-
tros. PN 10.
ce0010A030 0,480 h  Oficial primera 14,29 6,86
ceP26L050 1,000 ud Filtro incl.malla de acero D=4" 200,20 200,20
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 207,10 2,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 209,10 2,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 211,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
15.02.01.03.01.06 ud FILTRO MALLA EN Y DE 5" METAL
Suministro e instalacion de filtro cazapiedras en Y de 5" g, de metal, incluso p.p. accesorios conexién y manéme-
tros. PN 10.
ce0010A030 0,640 h  Oficial primera 14,29 9,15
ceP26L060 1,000 ud  Filtro incl.malla de acero D=5" 262,50 262,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 271,70 2,72
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 274,40 2,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 277,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
15.02.01.03.01.07 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO
Suministro e instalacion de filtro de malla de 120 mesh, de @ 1" de polipropileno , incluso accesorios de conexién y
manémetros.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ceP26L070 1,000 ud  Filtro malla 120mesh, 1" PP 17,56 17,56
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 20,40 0,20
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 20,60 0,21
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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15.02.01.03.01.08 m  TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.40 M
Suministro e instalacién de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre
0.5y 3.5 kg/cm2 de presion.Distancia entre goteros 0.40 m.
ce0010A070 0,042 h  Peon ordinario 13,02 0,55
ceP26TPI020 1,000 m  Tub.PEBD c/goteo integr. ¢/40cm D=16mm 0,36 0,36
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 0,90 0,01
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 0,90 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ELEMENTO 15.02.01.03.02 ELECTROVALVULAS
15.02.01.03.02.01 ud ELECTROVALVULA @ 1"
Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A.,
apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxima de funcionamiento 10 kg/cm2
caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
ce0010A030 0,540 h  Oficial primera 14,29 7,72
ce0010A070 0,540 h  Peon ordinario 13,02 7,03
ceP26SV030 1,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 25,16 25,16
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 39,90 0,40
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 40,30 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
15.02.01.03.02.02 m  CABLE CONTROL 2X2,5 mm2
Suministro e instalacién de cable anthumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores estancos.
ce0010A030 0,005 h  Oficial primera 14,29 0,07
ce0010A070 0,005 h  Peodn ordinario 13,02 0,07
ceP26SL010 1,000 m  Linea eléctrica p/electroval. 2x2,5mm2 1,16 1,16
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1,30 0,01
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1,30 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ELEMENTO 15.02.01.03.03 PROGRAMADORES
15.02.01.03.03.01 ud PROGRAMADOR ELECT.8 ESTACIONES
Suministro e instalacién de programador electrénico de 8 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de
riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estacion, simultaneidad de 2 0 més progra-
mas, bateria con autonomia para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.
ce0010B240 8,250 h  Oficial 12 electricista 14,29 117,89
ce0010B260 8,250 h  Ayudante electricista 13,36 110,22
ceP26SP040 1,000 ud  Program.electrénico 8 estaciones 97,80 97,80
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 325,90 3,26
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 329,20 3,29
TOTAL PARTIDA ...ttt 332,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 16 FONTANERIA. APARATOS SANITARIOS
16.01 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacion a
suelo, tanque de alimentacién con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 3 |, y asiento con
aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
mangueton de conexién, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
ce0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 18,58
ceP18IE100 1,000 u  Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x 670 mm 253,90 253,90
ceP17XT010 1,000 ud Véalvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 278,70 2,79
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 281,50 2,82
TOTAL PARTIDA ..ot 284,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
16.02 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de desagle con sifén y rebo-
sadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
ceP18LX100 1,000 ud Lavabo mural acces. completo 640x 550 mm 137,10 137,10
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ceP18LX040 1,000 ud  Sifon fiexible p/lavabo discap. 12,37 12,37
ceP18GS010 1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 143,61 143,61
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 321,20 3,21
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 324,40 3,24
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 327,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
16.03 ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 900 mm
Barra recta fija, de instalacién mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cro-
mado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria y con posibilidad de fijarla mediante adhe-
sivo (hasta 5 kg de carga estatica); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
ce0010A030 0,333 h  Oficial primera 14,29 4,76
ceM12T7070 0,333 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,37
ceP18CB220 1,000 ud Barra recta fija acero inox 900 mm 77,70 77,70
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 82,80 0,83
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 83,70 0,84
TOTAL PARTIDA ..ot 84,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
16.04 ud ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO INOX AlSI-304 700x500 mm
Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho 500 mm, con marco en acero inoxidable Al-
SI-304 en acabado satinado, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 14,29 3,57
ceM12T7070 0,250 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,28
ceP18CB016 1,000 ud  Espejo reclin. marco AISI-304 700x 500 mm 166,55 166,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 170,40 1,70
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 172,10 1,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 173,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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16.05 ud Grifo mezclador Gereontoldgico
Suministro y montaje Grifo mezclador gereontolégico con cuerpo de latén cromado, cafio extraible y monomando
accionable con palanca . Con latiguillos de conexion, juntas y fijaciones, quedando la unidad completamente mon-
tada y en funcionamiento.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP18GL070 1,000 ud  Grif. mezcl.cafio ext p/gerontoldgica crom 94,34 94,34
ceP18GW010 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 3,36
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 100,60 1,01
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 101,60 1,02
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 102,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.06 ud Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos
Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 I/min, cierre automatico
10's, con cuerpo de latén cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye latigillo
flexible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP18GS020 1,000 ud  Grifo temporizado meclador lavabo 62,81 62,81
ceP18GW010 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 3,36
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 69,00 0,69
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 69,70 0,70
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 70,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
16.07 ud Grifo temporizado Cromado urinarios
Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 I/min, cierre automatico 5 s, con cuerpo y pul-
sador de latén cromado, cabeza intercambiable. Se incluy e el pequefio material, enlace con urinario de 1/2" croma-
do, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP18GS060 1,000 ud  Grifo urinario temporizado 40,98 40,98
ceP18GW030 1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 5,97 5,97
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 50,40 0,50
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 50,90 0,51
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 51,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
16.08 ud Grifo temporizado A.F Cromado lavabos
Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado, de caudal 6 I/min, cierre automéatico 10's, con cuerpo de la-
ton cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye latigillo flexible de 200 mm y
1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP18GL110 1,000 ud  Grifo temporizado lavabo 37,61 37,61
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 42,20 0,42
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 42,60 0,43
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 43,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS
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16.09 ud LAV.65x51 C/PED. SSNORMAL COLOR
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso
vélvula de desagie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18LP010 1,000 ud Lav.65x51cm.c/ped.color. 71,68 71,68
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 331 3,31
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 99,80 1,00
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 100,80 1,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 101,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
16.10 ud LAV.56x47 BLANCO ENCIM.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de marmol o equiva-
lente (sin incluir), incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y fun-
cionando. Acorde DB HS4
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18GL030 1,000 ud  Grif. monobloc lavabo cromo s.n. 31,42 31,42
ceP18LE020 1,000 ud  Lavabo 56x47cm. blanco 52,21 52,21
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 111,80 1,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 112,90 1,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 114,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con UN CENTIMOS
16.11 ud LAV.D=40 BLANCO ENCIM.
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 c¢m., para colocar empotrado sobre encimera de marmol o equi-
valente (sin incluinr, incluso valvula de desagiie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde DB HS4
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18LE070 1,000 ud Lav.s/encim.D=400 mm. blanco 56,91 56,91
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 85,00 0,85
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 85,90 0,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 86,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
16.12 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapay mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
ce0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 18,58
ceP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
ceP18IB020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 120,56 120,56
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 145,40 1,45
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 146,80 1,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 148,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

Pagina 86



CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.13 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. INFANTIL
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, tipo infantil serie normal colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con hisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible
de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
ce0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 18,58
ceP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
ceP18IB020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 120,56 120,56
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 145,40 1,45
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 146,80 1,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 148,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
16.14 ud URINARIO MURAL BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y dotado de tapon
de limpieza, con sifon incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ceP18WU010 1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco 95,14 95,14
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 116,60 1,17
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 117,80 1,18
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 118,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
16.15 ud PLATO DUCHA PORC.80x80 BLANCO
Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm, blanco, cromada, incluso valvula de desagiie sifénica, con
salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.
ce0010B200 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 17,15
ceP17SV080 1,000 ud Valvula desagiie ducha D60 9,48 9,48
ceP18D100 1,000 ud  P. ducha 80x80 blanco 98,00 98,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 124,60 1,25
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 125,90 1,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 127,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
16.16 ud Grifo Monomando Cromado duchas
Suministro y montaje Grifo de Bafiera-Ducha monomando fabricado en metal cromado con cartucho ceramico de
40 mm, con inversor bafio-ducha, ducha teléfono, difusor, aireador y latiguillos de conexién, juntas y fijaciones,
quedando la unidad completamente montada y en funcionamiento.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP18GD070 1,000 ud  Monomando ducha cromo mod. Clip 50,31 50,31
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 53,20 0,53
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 53,70 0,54
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 54,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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16.17 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desaglie y enchufe de unién, coloca-
do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared
convencional, incluso valvula de desagiie de 40 mm., funcionando. (El sifén esta incluido e las instalaciones de
desagie).
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
ceP17SV050 1,000 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 4,52 4,52
ceP18GF030 1,000 ud  Grif. mezcl.pared fregadero cromo s.n. 47,79 47,79
ceP18WV010 1,000 ud  Verted.porc.c/rej.48x 50cm.blan. 89,38 89,38
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 157,40 1,57
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 159,00 1,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 160,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
16.18 ud FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.
Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin
incluir), con grifo monomando con cafio giratorio y aireador, incluso valvula de desagle de 40 mm., llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas y desagie sifonico, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco,
de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagile de aero inox, con enchufe de unidn, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared convencional, incluso val-
vula de desagiie de 40 mm., funcionando. (El sifén esta incluido e las instalaciones de desagie). Acorde al DB
HS4.
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ceP17SS040 1,000 ud  Sifon botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,73 2,73
ceP17SV040 1,000 ud Valvula para fregadero de 40 mm. 2,06 2,06
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18FA020 1,000 ud  Fregadero 60x49cm. 1 seno 71,86 71,86
ceP18GF090 1,000 ud  Grif. mmdo.ver.fre.cro. 91,20 91,20
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 198,40 1,98
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 200,40 2,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 202,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
16.19 ud CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.
Suministro y colocacion de conjunto de accesorios de bafio, en porcelana blanca, colocados empotrados como el
alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.
Acorde al DB HS4.
ce0010A030 2,000 h  Oficial primera 14,29 28,58
ceP18CE010 1,000 ud  Conjunto accesorios porc. p/emp. 92,99 92,99
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 121,60 1,22
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 122,80 1,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 124,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 17 INSTALACION ELECTRICA

SUBCAPITULO 17.01 URBANIZACION

APARTADO 17.01.01 REDES DE BAJATENSION

SUBAPARTADO 17.01.01.01 CONDUCTORES

ELEMENTO 17.01.01.01.01 CONDUCTORES BAJO ACERA

17.01.01.01.01.01 m. LIN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.
Linea de distribucion en baja tension, desde el centro de transformacion de la Cia. hasta abonados, enterrada bajo
acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x 150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de alu-
minio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacién subterrdnea bajo acera, en zanja
de dimensiones minimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluy endo excavacién de zanja, asiento con
10 cm. de arena de rio, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de rio, instala-
cion de placa cubrecables para proteccién mecanica, relleno con tierra procedente de la excavacion de 25 cm. de
espesor, apisonada con medios manuales, colocacién de cinta de sefializacién, sin reposicién de acera; incluso
suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte
a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43

ce0010B250 0,100 h  Oficial 22 electricista 13,72 1,37

ceA00X030 0,350 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 5,10 1,79

ceAO0R010 0,300 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7,16 2,15

ceP15AH005 1,000 m  Cinta sefializadora 0,10 0,10

ceP15AH010 1,000 m  Placa cubrecables 1,10 1,10

ceP15AL110 1,000 m  Conductor X1 Al (S) 0,6/1kV 1x 150 mm? 3,67 3,67

ceP15AL130 3,000 m  Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x 240 mm? 5,62 16,86

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 29,00 0,29

% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 29,30 0,29

TOTAL PARTIDA ..ottt 29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS

APARTADO 17.01.02 ILUMINACION EXTERIOR

SUBAPARTADO 17.01.02.01 COLUMNAS BACULOS Y BRAZOS

ELEMENTO 17.01.02.01.01 COLUMNAS

17.01.02.01.01.01 ud COLUM. 4,5 m+LUMINARIA 70 W.
Columna recta galvanizada y pintada de 4,5 m. de altura, con luminaria luminaria fabricada en fundicién de alumi-
nio iny ectado con Optica compuesta por reflector de aluminio y cierre de cristal plano aportando a la luminaria un
rendimiento fotométrico superior al 75%. con un FSH <1%.Bandeja portaequipo fabricada en chapa de acero galva-
nizado y lacada. Blogue 6ptico compuesto por un reflector de aluminio anodizado, una cazoleta de sujecién porta-
ldmparas y un cierre de vidrio sellado con silicona, que aporta a la 6ptica un grado de estanqueidad IP66. con
ldmparas de vapor de sodio alta presion o halogenuros metalicos de 70 W, y equipo de arranque, instalada, inclu-
yendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentacion.

ce0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 34,16 6,83

ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10

ceP16AF002 1,000 ud  Lumi. VSAP o HPI 70 W. 74,92 74,92

ceP16AK006 1,000 ud Columna recta galva. pint. h=4,5m. 143,97 143,97

ceP16AK007 1,000 ud  Brazo de acero d=60 mm L=380 50,78 50,78

ceP16CE015 1,000 ud Lamp. VSAP o HPI 70 W. 10,17 10,17

% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 287,80 2,88

% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 290,70 2,91

TOTAL PARTIDA ..ottt 293,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBAPARTADO 17.01.02.02 PROYECTORES
ELEMENTO 17.01.02.02.01 PROYECTORES EMPOTRADOS SUELO
17.01.02.02.01.01 ud PROY.EMPOTR.SUELO LEDs CUADRADO
Luminaria de empotrar en suelo cuadrada para efectos de sefializacion y guia basado en la tecnologia LEDs, con
superficie de vidrio templado uniformemente iluminada, embellecedor de acero inoxidable y caja portaequipos de
policarbonato IP67. Equipada con 16 LEDs tipo SMD posibles en colores blanco, rojo, verde, azul, &mbar y RGB.
Dimensiones 75x100x 100, Vida til de los LEDS 50.000 h.. El consumo de la luminaria es de 2,80 W. Instalado
incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 14,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16AD060 1,000 ud Empotrab.suelo LEDs cuadrado 218,40 218,40
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 233,20 2,33
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 235,60 2,36
TOTAL PARTIDA ...t 237,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
SUBAPARTADO 17.01.02.03 BALIZAS
17.01.02.03.01 ud BALIZALED 65W
Suministro y montaje baliza de exterior de radiacion lateral extensiva modelo BLOC de la marca LAMP. Fabricado
en extrusion e iny eccién de aluminio lacado en color gris tex turizado, con cristal templado glaseado de seguridad.
De 800 mm de alto, con un IP65. Con 3 LEDs de alta emision color blanco neutral y 6,5W de potencia. Equipo
electronico incorporado.Se incluye pequefio material, replanteo, fijaciones al pavimento, quedando la unidad total-
mente instalada y en correcto funcionamiento.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP16AG090 1,000 ud Baliza rad. lat. exten. LED 6,5 W 159,00 159,00
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 163,80 1,64
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 165,50 1,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 167,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
APARTADO 17.01.03 LINEAS ALUMBRADO EXTERIOR
17.01.03.01 m  Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo
Montaje linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima de servicio de
90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de haldgenos,.incluido parte proporcional de cajas de
registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios pa-
ra el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segin se es-
pecifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE140 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,22 6,10
ceP15GE020 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos 1,38 1,38
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,80 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,90 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.01.03.02 m  Linea 2x6 mm2 alumbrado exterior
ce0010B240 0,050 h  Oficial 12 electricista 14,29 0,71
ceP15AE140 2,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,22 2,44
ceP15GB129 1,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm 2,38 2,38
ceP15GB299 1,000 ud  Manguito unién 63 mm 1,45 1,45
ceP15GB360 1,000 m  Cinta sefializadora 0,10 0,10
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,10 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 7,20 0,07
TOTAL PARTIDA ...t 7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
17.01.03.03 m  Conductor aislado 16 mm2 RZ1 alumbrado
Suministro y montaje de conductor de proteccion RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de seccion 16 mm?2 para conexion a tie-
rra de la red de alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1. Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE160 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 2,95 2,95
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,10 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,10 0,04
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 4,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
APARTADO 17.01.04 CIMENTACIONES
17.01.04.01 ud CIMENTACION C1,C2 EN ZONA AJARDINADA
Cimentacion de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, segin N.E.C., incluso
arqueta adosada con tapa de fundicion, movimiento de tierras, codo corrugado de PE g 110 mm segin N.E.C.,
pernos de anclaje y recubrimiento con hormigén HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de
RCD a vertedero, completamente terminada.
ce0010A030 1,950 h  Oficial primera 14,29 27,87
ce0010A060 1,950 h  Peon especializado 13,29 25,92
ceM07CB030 0,050 h  Camién basculante de 12 t 21,58 1,08
ceMO7N040 0,520 m3 Canon de RCD a vertedero 7,20 3,74
ceM11HV030 0,500 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 1,89
ceP01HM010 0,200 m3  Hormigdn HL20/P/20/I central 45,70 9,14
ceP02EAMO020 1,000 ud Tapay marco FD 0,60x0,60 31,20 31,20
ceA02A070 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 0,81
ceP01HM040 0,300 m3 Hormigdn HM-25/P/40/| central 50,53 15,16
ceP03ACB030 4,000 ud  Perno cincado de anclaje M16x 350 2,96 11,84
ceP15GB100 1,500 m  Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,90 1,35
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 130,00 1,30
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 131,30 1,31
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 132,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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APARTADO 17.01.05 ARQUETAS DE REGISTRO
17.01.05.01 ud Arqueta de polietileno 45x45x60 cm
Suministro y montaje de arqueta de conexion eléctrica, de polietileno reforzado para canalizacion eléctrica sin fon-
do, de medidas interiores 35x35 cm y altura de 60 cm, con marco tapa de fundicién ddctil B125 de 40x40 mm.,
con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente termina-
da, sin incluir la excavacion ni el relleno.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h  Peon ordinario 13,02 3,91
ceP15AA170 1,000 ud  Arqueta polietileno 45x45x 60 cm 40,02 40,02
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 48,20 0,48
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 48,70 0,49
TOTAL PARTIDA ..ot 49,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
17.01.05.02 ud Arqueta de polietileno 55x55x60 cm
Suministro y montaje de arqueta de conexion eléctrica, de polietileno reforzado para canalizacion eléctrica sin fon-
do, de medidas interiores 45x45 cm y altura de 60 cm, con marco tapa de fundicién dictil B125 de 40x40 mm.,
con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente termina-
da, sin incluir la excavacion ni el relleno.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h  Peodn ordinario 13,02 3,91
ceP15AA180 1,000 ud  Arqueta polietileno 55x 55x 60 cm 85,80 85,80
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 94,00 0,94
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 94,90 0,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 95,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.01.05.03 ud Arqueta de polietileno 68x68x80 cm
Suministro y montaje de arqueta de conexion eléctrica, de polietileno reforzado para canalizacion eléctrica sin fon-
do, de medidas interiores 58x58 cm y altura de 80 cm, con marco tapa de fundicién ductil B125 de 40x40 mm.,
con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente termina-
da, sin incluir la excavacion ni el relleno.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h  Peon ordinario 13,02 3,91
ceP15AA200 1,000 ud Arqueta polietileno 68x 68x 80 cm 136,50 136,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 144,70 1,45
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 146,20 1,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 147,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 17.02 EDIFICACION

APARTADO 17.02.01 CGP Y CGPM

17.02.01.01 ud Cuadro general de B.T.
Cuadro denominado en Proyecto CGBT
Véase Plano IE-08
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucion dcon cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de proteccion IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.

ce0010B240 10,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 142,90
ce0010B250 15,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 205,80
ceP15FAB030 1,000 ud  Armario 12 médulos, Alto 630 mm 284,42 284,42
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 633,10 63,31
ceP15FC090 1,000 ud  Interruptor 250 TMD 250 36 kA 908,05 908,05
ceP15FC060 1,000 ud Interruptor 160 TMD 160 36 kA 413,25 413,25
ceP15FN020 1,000 ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1 3P+N 349,41 349,41
ceP15F0100 1,000 ud Central de medida digital para carril DIN 447,20 447,20
ceP15F0350 3,000 ud Piloto luminoso 22 mm 16,77 50,31
ceP15FE783 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 63 A 10 kA 148,00 148,00
ceP15FE799 8,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 32 A 10 kA 56,16 449,28
ceP15FD410 9,000 ud  B. difer. Adap. 4 polos hasta 63 A 300 mA Clase AC Selectivo 158,39 1.425,51
ceE17Q120 1,000 ud Bateria de condensadores automatica 45 kVAr 1.178,55 1.178,55
ceP15FD560 4,000 ud  Transformador toroidal diametro 60 mm 64,18 256,72
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 6.322,70 63,23
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 6.385,90 63,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 6.449,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

Pagina 93



CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.01.02 ud Cuadro red-grupo
Cuadro denominado en Proyecto C-CE
Véase Plano IE-08
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccién, compuesto por Armario
de distribucion con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 71,45
ce0010B250 10,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 137,20
ceP15FAB010 1,000 ud  Armario 6 médulos, Alto 330 mm 223,39 223,39
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 432,00 43,20
ceP15FC170 1,000 ud  Conmutacion de redes 100 A 1.924,23 1.924,23
ceP15F0100 1,000 ud Central de medida digital para carril DIN 447,20 447,20
ceP15FD560 3,000 ud Transformador toroidal didmetro 60 mm 64,18 192,54
ceP15F0350 3,000 ud Piloto luminoso 22 mm 16,77 50,31
ceP15FE783 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 63 A 10 kA 148,00 148,00
ceP15FE780 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09 212,36
ceP15FET774 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x40 A 10 kA 32,79 32,79
ceP15FD410 5,000 ud B. difer. Adap. 4 polos hasta 63 A 300 mA Clase AC Selectivo 158,39 791,95
ceP15FD400 1,000 ud  B. difer. Adap. 2 polos hasta 63 A 300 mA Clase AC Selectivo 142,77 142,77
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4.417,40 44,17
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4.461,60 44,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.506,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
17.02.01.03 ud Cuadro de UPS
Cuadro denominado en Proyecto C-UPS
Véase Plano IE-08
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccin, compuesto por Armario
de distribucion con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de proteccion IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacién interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccién descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 71,45
ce0010B250 5,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 68,60
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 mddulos 18 mm DIN 147,45 147,45
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 287,50 28,75
ceP15F0350 3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm 16,77 50,31
#CEP15FE7633 * 1,000 ud Interruptor en carga 2 x 40 A 14,62 14,62
ceP15FD210 13,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 1.433,25
ceP15FE760 8,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 12,96 103,68
ceP15FE762 5,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 72,80
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.990,90 19,91
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2.010,80 20,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.030,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.01.04 ud Cuadro de RITC
Cuadro denominado en Proyecto C-RITC
Véase Plano IE-08
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccién, compuesto por Armario
de distribucion con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 10,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 142,90
ce0010B250 10,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 137,20
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 mddulos 18 mm DIN 147,45 147,45
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 427,60 42,76
#CEP15FE7632 1,000 ud Interruptor en carga 4 x 32 A 70,55 70,55
ceP15F0350 3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm 16,77 50,31
ceP15FE780 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09 212,36
ceP15FD210 12,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 1.323,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2.126,50 21,27
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2.147,80 21,48
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 2.169,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
17.02.01.05 ud Cuadro secundario de grupo CS-1/E
Cuadro denominado en Proyecto CS-1/E
Véase Plano IE-09
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccin, compuesto por Armario
de distribucion con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 12,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 171,48
ce0010B250 12,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 164,64
ceP15FAA030 1,000 ud  Armario 4 filas 96 moédulos 18 mm DIN 376,30 376,30
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 712,40 71,24
#CEP15FE7632 1,000 ud Interruptor en carga 4 x 32 A 70,55 70,55
ceP15F0350 3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm 16,77 50,31
ceP15FD240 4,000 ud Intautdiferencial 4x40 A 30 mA si 193,05 772,20
ceP15FE778 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 202,08
ceP15FE760 16,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 12,96 207,36
ceP15F0105 4,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 33,76 135,04
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2.221,20 22,21
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2.243,40 22,43
TOTAL PARTIDA ...t 2.265,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.01.06 ud Cuadro secundario de grupo CS-2/E
Cuadros denominados en Proyecto CS-2/E
Véase Plano IE-09
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccién, compuesto por Armario
de distribucion con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 6,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 85,74
ce0010B250 6,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 82,32
ceP15FAA022 1,000 ud  Armario 2 filas 48 mddulos 18 mm DIN 98,25 98,25
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 266,30 26,63
#CEP15FE7632 1,000 ud Interruptor en carga 4 x 32 A 70,55 70,55
ceP15F0350 3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm 16,77 50,31
ceP15FD240 2,000 ud Intautdiferencial 4x40 A 30 mA si 193,05 386,10
ceP15FE778 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 101,04
ceP15FE760 8,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 12,96 103,68
ceP15F0105 1,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector 33,76 33,76
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.038,40 10,38
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.048,80 10,49
TOTAL PARTIDA ...t 1.059,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
17.02.01.07 ud Cuadro secundario de grupo CS-3/E
Cuadros denominados en Proyecto CS-3/E
Véase Plano IE-09
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucion con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de proteccion IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccién descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 42,87
ce0010B250 3,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 41,16
ceP15FAA020 1,000 ud  Armario 1 fila 24 médulos 18 mm DIN 61,70 61,70
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 145,70 14,57
#CEP15FE7632 1,000 ud Interruptor en carga 4 x 32 A 70,55 70,55
ceP15F0350 3,000 ud Piloto luminoso 22 mm 16,77 50,31
ceP15FD240 1,000 ud Intaut.diferencial 4x40 A 30 mA si 193,05 193,05
ceP15FE778 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 50,52
ceP15FE760 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 12,96 51,84
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 576,60 577
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 582,30 5,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 588,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.01.08 ud Cuadro secundario de grupo CS-4/E
Cuadros denominados en Proyecto CS-4/E
Véase Plano IE-09
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccién, compuesto por Armario
de distribucion con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fa-
bricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion
ce0010B240 6,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 85,74
ce0010B250 6,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 82,32
ceP15FAA022 1,000 ud  Armario 2 filas 48 mddulos 18 mm DIN 98,25 98,25
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 266,30 26,63
#CEP15FE7632 1,000 ud Interruptor en carga 4 x 32 A 70,55 70,55
ceP15F0350 3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm 16,77 50,31
ceP15FD240 2,000 ud Intautdiferencial 4x40 A 30 mA si 193,05 386,10
ceP15FE778 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 101,04
ceP15FE760 8,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 12,96 103,68
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.004,60 10,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.014,70 10,15
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 1.024,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.01.09 ud Cuadro secundario de red CS-1
Cuadro denominado en Proyecto CS-1
Véase Plano IE-09
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccién, compuesto por Armario
de distribucion de dimensiones Cuadro denominado en Proyecto CS-1
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucién on cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabri-
cadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacién interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacién mm
con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en po-
liester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a fierra, grado de
proteccion IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de pro-
teccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion
ce0010B240 10,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 142,90
ce0010B250 10,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 137,20
ceP15FAA032 1,000 ud  Armario 6 filas 144 médulos 18 mmDIN 499,23 499,23
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 779,30 77,93
#CEP15FE7632 1,000 ud Interruptor en carga 4 x 32 A 70,55 70,55
ceP15F0350 3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm 16,77 50,31
ceP15FD210 9,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 992,25
ceP15FD220 1,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 113,41
ceP15FD020 3,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 144,24
ceP15F0105 2,000 ud Contactor 2x20 A con selector 33,76 67,52
ceP15F0099 3,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 247,08
ceP15FE760 25,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 12,96 324,00
ceP15FE762 10,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 145,60
ceP15FE764 5,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA 15,22 76,10
ceP15FE765 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x32 A 6 kA 20,62 20,62
ceP15FE766 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x40 A 6 kA 27,61 82,83
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3.191,80 31,92
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3.223,70 32,24
TOTAL PARTIDA ..ot 3.255,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y

TRES CENTIMOS

Pagina 98



CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.01.10 ud Cuadro secundario de red CS-2
Cuadro denominado en Proyecto CS-2
Véase Plano IE-10
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccién, compuesto por Armario
de distribucion de dimensiones Cuadro denominado en Proyecto CS-2
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucion on cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabri-
cadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacién interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacién mm
con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en po-
liester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a fierra, grado de
proteccion IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de pro-
teccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion
ce0010B240 6,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 85,74
ce0010B250 6,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 82,32
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 mddulos 18 mm DIN 147,45 147,45
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 315,50 31,55
#CEP15FE7632 1,000 ud Interruptor en carga 4 x 32 A 70,55 70,55
ceP15F0350 3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm 16,77 50,31
ceP15FD240 1,000 ud Intaut.diferencial 4x40 A 30 mA si 193,05 193,05
ceP15FE780 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA 53,09 53,09
ceP15F0105 3,000 ud Contactor 2x20 A con selector 33,76 101,28
ceP15FD020 2,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 96,16
ceP15FD220 2,000 ud Intautdiferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 226,82
ceP15FE760 6,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 12,96 71,76
ceP15FE762 7,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 101,92
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.318,00 13,18
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.331,20 13,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.344,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y

NUEVE CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.01.11 ud Cuadro secundario de red CS-3
Cuadro denominado en Proyecto CS-3, de CATERING
Véase Plano IE-10
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccién, compuesto por Armario
de distribucion de dimensiones Cuadro denominado en Proyecto CS-3
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucién on cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabri-
cadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacién interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccién descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacién mm
con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en po-
liester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a fierra, grado de
proteccion IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de pro-
teccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion
ce0010B240 10,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 142,90
ce0010B250 10,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 137,20
ceP15FAA032 1,000 ud  Armario 6 filas 144 médulos 18 mmDIN 499,23 499,23
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 779,30 77,93
ceP15FC070 1,000 ud  Interruptor 250 TMD 160 36 kA 619,63 619,63
ceP15F0350 3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm 16,77 50,31
ceP15FD150 2,000 ud Intaut.diferencial 4x25 A 300 mA AC 163,80 327,60
ceP15FD160 4,000 ud Intautdiferencial 4x40 A 300 mA AC 169,48 677,92
ceP15FD130 4,000 ud Intautdiferencial 2x40 A 300 mA AC 74,02 296,08
ceP15FD010 2,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 94,60
ceP15FD220 1,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 113,41
ceP15FD210 1,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 110,25
ceP15FE781 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 130,00
ceP15FE799 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 32 A 10 kA 56,16 112,32
ceP15FE780 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA 53,09 106,18
ceP15FE761 7,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,21 99,47
ceP15FE762 15,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 218,40
ceP15FE764 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA 15,22 45,66
ceP15FET765 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x32 A 6 kA 20,62 61,86
ceP15FE766 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x40 A 6 kA 27,61 27,61
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3.948,60 39,49
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3.988,10 39,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.027,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.01.12 ud Cuadro secundario de red CS-4
Cuadro denominado en Proyecto CS-4 de COMEDOR
Véase Plano IE-10
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccién, compuesto por Armario
de distribucion de dimensiones Cuadro denominado en Proyecto CS-4
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucién on cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabri-
cadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacién interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacién mm
con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en po-
liester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a fierra, grado de
proteccion IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de pro-
teccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 71,45
ce0010B250 5,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 68,60
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 mddulos 18 mm DIN 147,45 147,45
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 287,50 28,75
#CEP15FE7632 1,000 ud Interruptor en carga 4 x 32 A 70,55 70,55
ceP15F0350 3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm 16,77 50,31
ceP15FD220 1,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 113,41
ceP15FD210 2,000 ud Intautdiferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 220,50
ceP15FD010 2,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 94,60
ceP15FE761 10,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 142,10
ceP15FE762 7,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 101,92
ceP15FE764 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA 15,22 60,88
ceP15FE765 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x32 A 6 kA 20,62 20,62
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.191,10 11,91
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.203,10 12,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.215,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.01.13 ud Cuadro secundario de red CS-5
Cuadro denominado en Proyecto CS-5de CENTRAL TERMICA
Véase Plano IE-10
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccién, compuesto por Armario
de distribucion de dimensiones Cuadro denominado en Proyecto CS-5
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucién on cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabri-
cadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacién interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccién descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacién mm
con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en po-
liester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a fierra, grado de
proteccion IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de pro-
teccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion
ce0010B240 7,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 100,03
ce0010B250 7,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 96,04
ceP15FAA032 1,000 ud  Armario 6 filas 144 médulos 18 mmDIN 499,23 499,23
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 695,30 69,53
#CEP15FE7632 1,000 ud Interruptor en carga 4 x 32 A 70,55 70,55
ceP15F0350 3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm 16,77 50,31
ceP15F0100 1,000 ud Central de medida digital para carril DIN 447,20 447,20
ceP15FD560 3,000 ud Transformador toroidal didmetro 60 mm 64,18 192,54
ceP15FD160 2,000 ud Intautdiferencial 4x40 A 300 mA AC 169,48 338,96
ceP15FD150 3,000 ud Intaut.diferencial 4x25 A 300 mA AC 163,80 491,40
ceP15F0110 12,000 ud  Contactor 4x25 A con selector 41,93 503,16
ceP15F0105 7,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 33,76 236,32
ceP15F0140 2,000 ud  Guardamotores 0,1-0,16 A 27,40 54,80
ceP15F0150 4,000 ud  Guardamotores 0,16-0,25 A 27,40 109,60
ceP15F0170 1,000 ud  Guardamotores 0,4-0,63 A 27,40 27,40
ceP15F0190 4,000 ud  Guardamotores 1-1,6 A 31,62 126,48
ceP15F0200 6,000 ud Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62 189,72
ceP15F0210 2,000 ud  Guardamotores 2,5-4,0 A 31,62 63,24
ceP15F0320 1,000 ud  Pulsador de emergencia con enclavamiento 35,48 35,48
ceP15F0096 19,000 ud Contactos auxiliares contactores 1 NA+ 1 NC 12,30 233,70
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3.935,70 39,36
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3.975,10 39,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.014,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.01.14 ud Cuadro secundario de red CS-6
Cuadro denominado en Proyecto CS-6 DE VENTILACION
Véase Plano IE-09
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccién, compuesto por Armario
de distribucion de dimensiones Cuadro denominado en Proyecto CS-6
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucién on cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabri-
cadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacién interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacién mm
con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en po-
liester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a fierra, grado de
proteccion IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de pro-
teccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion
ce0010B240 6,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 85,74
ce0010B250 6,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 82,32
ceP15FAA030 1,000 ud  Armario 4 filas 96 mddulos 18 mm DIN 376,30 376,30
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 544,40 54,44
#CEP15FE7632 1,000 ud Interruptor en carga 4 x 32 A 70,55 70,55
ceP15F0350 3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm 16,77 50,31
ceP15FD120 4,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 300 mA AC 71,74 286,96
ceP15F0105 16,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 33,76 540,16
ceP15F0210 7,000 ud  Guardamotores 2,5-4,0 A 31,62 221,34
ceP15F0150 5,000 ud  Guardamotores 0,16-0,25 A 27,40 137,00
ceP15F0140 4,000 ud  Guardamotores 0,1-0,16 A 27,40 109,60
ceP15F0096 16,000 ud  Contactos auxiliares contactores 1 NA+ 1 NC 12,30 196,80
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2.211,50 22,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2.233,60 22,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.255,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y

OCHO CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.01.15 ud Cuadro secundario de red CS-7
Cuadro denominado en Proyecto CS-7 DE ALUMBRADO EXTERIOR
Véase Plano IE-09
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccién, compuesto por Armario
de distribucion de dimensiones Cuadro denominado en Proyecto CS-7
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucién on cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabri-
cadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacién interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccién descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacién mm
con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en po-
liester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a fierra, grado de
proteccion IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de pro-
teccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion
ce0010B240 4,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 57,16
ce0010B250 4,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 54,88
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 147,45 147,45
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 259,50 25,95
#CEP15FE7632 1,000 ud Interruptor en carga 4 x 32 A 70,55 70,55
ceP15F0350 3,000 ud  Piloto luminoso 22 mm 16,77 50,31
ceP15FD210 4,000 ud Intautdiferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 441,00
ceP15FD240 1,000 ud Intaut.diferencial 4x40 A 30 mA si 193,05 193,05
ceP15FE778 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 50,52
ceP15FE761 12,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 170,52
ceP15F0099 4,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 329,44
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.590,80 15,91
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.606,70 16,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.622,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
17.02.01.16 ud CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuacién linea
Conjunto individual trifasico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocacion en exterior (instalacion empotrada).
Compuesto por placa de proteccién en policarbonato de 2 mm de espesor con la efiqueta de riesgo eléctrico (mo-
dulo inferior). Blogue de bornas de comprobacion de 10 unidades. Cierre de la puerta de triple accion (inoxidable)
mediante llav e triangular, posibilidad de blogqueo por candado y apertura 180°. Mddulo inferior con 3 bases portafu-
sibles desconectables en carga tipo BUC de 400A, y placa de proteccién de policarbonato de 3 mm para protec-
cion de partes en tension. Pletinas de 25x4 mm. para conexion de las bases BUC con los transformadores de in-
tensidad.Tres pletinas de cobre de seccién 30x5 mm para la instalacion de los transformadores de intensidad. (Se-
paracion minima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rigido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del in-
cendio y reducida emision de humos con cero halégenos. Seccién circuito contador: 4 mmz2. Seccion circuito de la
toma de tension: 2,5 mmz2 Se incluy e pequefio material y accesorios, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h  Peodn ordinario 13,02 3,91
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 14,29 8,57
ce0010B260 0,600 h  Ayudante electricista 13,36 8,02
ceP15CA120 1,000 ud CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuacion linea 737,80 737,80
ceP15GB140 3,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 100 mm 3,40 10,20
ceP15GB150 2,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm 5,50 11,00
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 784,30 7,84
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 792,20 7,92
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 800,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con DIEZ CENTIMOS

Pagina 104



CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD__RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 17.02.02 LINEAS DE ENLACE
17.02.02.01 m. LINEA ENLACE 3(1x185)+1x95 Cu. C/EXC.

Linea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x 185)+1x 95 mm2 con aislamiento t-
po RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplastico de didmetro D=110 mm. en montaje enterrado, en
zanja de dimensiones minimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavacién de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de rio, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de
rio, relleno con tierra procedente de la excavacion de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin re-
posicidn de acera o pavimento, con elementos de conexidn, instalada, transporte, montaje y conexionado.

ce0010B240 0,140 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,00
ce0010B250 0,140 h  Oficial 22 electricista 13,72 1,92
ceA00X030 0,350 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 5,10 1,79
ceAO0R010 0,300 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7,16 2,15
ceP15AF040 1,000 m  Tubo corrugado de polietileno 110 mm 3,80 3,80
ceP15AD080 1,000 m  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu 9,92 9,92
ceP15AD110 3,000 m  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 185 mm2 Cu 19,66 58,98
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 81,10 0,81
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 81,90 0,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 82,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

APARTADO 17.02.03 GRUPOS ELECTROGENOS Y SAIS

SUBAPARTADO 17.02.03.01 GRUPOS ELECTROGENOS

17.02.03.01.01 ud GRUPO ELECTROGENO DE 30 KVA
Grupo electrégeno para 30 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifasi-
co, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluy endo circuito de conmutacion de potencia Red-grupo, esca-
pe de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

ce0010B240 2,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 28,58
ce0010B250 2,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 27,44
ceP15JA001 1,000 ud  Grupo elec. compl. 30 KVA 6.042,62 6.042,62
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 6.098,60 60,99
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 6.159,60 61,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 6.221,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

APARTADO 17.02.04 DEPOSITOS DE GASOLEO
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.04.01 ud DEP. AEREO POLIEST. GASOLEO 500 |
Suministro y montaje de Deposito de gasdleo de 500 I., fabricado en polietileno de alta densidad, en una sola pieza,
sin uniones, para almacenar liquidos hidrocarburos segin normas UNE 53.432-92, preparados para acoplar en ba-
terias, incluyendo los elementos necesarios para el montaje, homologacioén M.1.E., sin incluir obra civil, i/canaliza-
cion hasta quemador con tuberia de cobre electrolitico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga
de 3" tipo CAMPSA, tuberia de v entilacion, valvulas y accesorios, sin equipo de presién. Acorde al RD 1523/1999
Reglamento instalaciones petroliferas.
ceP20D0190 1,000 ud  Dep.aéreo poliéster gasoleo 500 I. 174,24 174,24
ce0010B200 4,000 h  Oficial 17 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B210 4,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 54,88
ceM02GE020 1,500 h  Grla telescdpica autoprop. 25 t. 39,80 59,70
ceP20D0240 1,000 ud Valv. red. de presion 1/2" 51,92 51,92
ceP17CD100 10,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc. 3,06 30,60
ceP20D0210 1,000 ud Boca de carga 3" Campsa 56,40 56,40
ceP20TB030 10,000 m.  Tubo PVC D=32 mm.i/acc. 1,13 11,30
ceP20D0260 1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2 14,82 14,82
ceP20D0250 1,000 ud Avisador de reserva 203,54 203,54
ceP20D0191 1,000 ud Kit conexiones medio dep. poliester 126,00 126,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 840,60 8,41
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 849,00 8,49
TOTAL PARTIDA ...ttt 857,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
APARTADO 17.02.05 LINEAS INTERIORES BAJO TUBO Y SUBTERRANEAS
17.02.05.01 m  Linea eléctrica 4x25+TT mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo
Montaje linea eléctrica 4x 25+TT mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, confor-
me con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una
temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flex ible reforzado libre de haldgenos, .in-
cluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presién,
accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo
ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ce0010B260 0,080 h  Ayudante electricista 13,36 1,07
ceP15AI070 4,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 5,86 23,44
ceP15A1060 1,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm? 3,76 3,76
ceP15GE040 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos 2,84 2,84
ceP15GB390 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 40 mm 0,31 0,31
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 32,60 0,33
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 32,90 0,33
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 33,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.05.02 m  Linea eléctrica 5x16 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo
Montaje linea eléctrica 5x 16 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, conforme
con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una tempe-
ratura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2,
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de hal6genos,.incluido par-
te proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, acceso-
rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello com-
pleto e instalado segin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15A1060 5,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm? 3,76 18,80
ceP15GE040 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos 2,84 2,84
ceP15GB390 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 40 mm 0,31 0,31
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 23,10 0,23
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 23,30 0,23
TOTAL PARTIDA ...t 23,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
17.02.05.03 m  Linea eléctrica 3x10 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo
Montaje linea eléctrica 3x10 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, conforme
con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una tempe-
ratura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2,
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos,.incluido par-
te proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presién, acceso-
rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello com-
pleto e instalado segin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15A1050 3,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10 mm? 2,91 8,73
ceP15GE030 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos 1,89 1,89
ceP15GB400 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 32 mm 0,26 0,26
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,00 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,10 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
17.02.05.04 m  Linea eléctrica 5x6 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo
Montaje linea eléctrica 5x 6 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, conforme con
la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura
méxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2,
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos,.incluido par-
te proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, acceso-
rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello com-
pleto e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15A1040 5,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,82 9,10
ceP15GE020 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos 1,38 1,38
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,80 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,00 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CENTIMOS
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17.02.05.05 m  Linea eléctrica 5x4 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo
Montaje linea eléctrica 5x4 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, conforme con
la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura
maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2,
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de hal6genos,.incluido par-
te proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, acceso-
rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello com-
pleto e instalado segin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15A1030 5,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x4 mm? 1,19 5,95
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,20 0,08
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,30 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 8,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
17.02.05.06 m  Linea electrica 5x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo
Montaje linea eléctrica 5x 2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima de servicio de
90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de haldgenos,.incluido parte proporcional de cajas de
registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios pa-
ra el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segin se es-
pecifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE120 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,63 3,15
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 5,40 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 5,50 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.02.05.07 m  Linea electrica 5x4 mm2 RZ1-K bajo tubo
Montaje linea eléctrica 5x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima de servicio de
90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de haldgenos,.incluido parte proporcional de cajas de
registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios pa-
ra el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segin se es-
pecifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE130 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm? 0,89 4,45
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 6,70 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

Pagina 108



CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.05.08 m  Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo
Montaje linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima de servicio de
90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de haldgenos,.incluido parte proporcional de cajas de
registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios pa-
ra el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segin se es-
pecifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE140 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,22 6,10
ceP15GE020 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos 1,38 1,38
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,80 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,90 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 9,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
17.02.05.09 m  Linea electrica 4x70+TT mm2 RZ1-K bajo tubo
Montaje linea eléctrica 4x70+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE
211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corro-
sividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo rigido libre de haldgenos,.incluido parte proporcional de ca-
jas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presién, accesorios y trabajos necesa-
rios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ce0010B260 0,080 h  Ayudante electricista 13,36 1,07
ceP15AE200 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 70 mm? 12,34 49,36
ceP15AE180 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm? 6,35 6,35
ceP15GD180 1,000 m  Tubo libre halégenos rigido 63 mm 11,67 11,67
ceP15GD310 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 63 mm 0,65 0,65
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 70,20 0,70
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 70,90 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
17.02.05.10 m  Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido
Montaje linea eléctrica 3x 1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo ri-
gido libre de halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-
res, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado seglin se especifica en planos y pliego de condiciones, con-
forme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,250 h  Oficial 12 electricista 14,29 3,57
ceP15AE010 3,150 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 0,91
ceP15GD200 1,000 m  Tubo libre haldgenos rigido 20 mm 2,34 2,34
ceP15GD270 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,31 0,31
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,10 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 7,20 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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17.02.05.11 m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido
Montaje linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo ri-
gido libre de haldgenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos aux ilia-
res, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado seglin se especifica en planos y pliego de condiciones, con-
forme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,230 h  Oficial 12 electricista 14,29 3,29
ceP15AE020 3,150 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,47 1,48
ceP15GD200 1,000 m  Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,34 2,34
ceP15GD270 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,31 0,31
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,40 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 7,50 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
17.02.05.12 m  Linea eléctrica 3x1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
Montaje linea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-0,6/1KV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo de
PVC rigido libre de hal6genos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta
a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,230 h  Oficial 12 electricista 14,29 3,29
ceP15AE120 3,150 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,63 1,98
ceP15GD200 1,000 m  Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,34 2,34
ceP15GD270 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,31 0,31
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,90 0,08
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
17.02.05.13 m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido
Montaje linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-0,6/1KV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo de
PVC rigido libre de hal6genos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta
a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,250 h  Oficial 12 electricista 14,29 3,57
ceP15AE120 3,150 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,63 1,98
ceP15GD200 1,000 m  Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,34 2,34
ceP15GD270 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,31 0,31
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,20 0,08
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,30 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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17.02.05.14 m  Linea eléctrica 3x6 mm2 H07Z1-K bajo tubo
Montaje linea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo fle-
xible reforzado libre de hal6genos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elemen-
tos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condi-
ciones, conforme a la normativa vigente
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE040 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x6 mm? 1,07 3,21
ceP15GE020 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos 1,38 1,38
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 6,00 0,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 6,00 0,06
TOTAL PARTIDA ...t 6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
17.02.05.15 m  Linea eléctrica 3x10 mm2 H07Z1-K bajo tubo
Montaje linea eléctrica 3x 10 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo fle-
xible reforzado libre de hal6genos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elemen-
tos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condi-
ciones, conforme a la normativa vigente
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE050 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 10 mm? 1,67 5,01
ceP15GE030 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos 1,89 1,89
ceP15GB400 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 32 mm 0,26 0,26
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,30 0,08
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,40 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
17.02.05.16 m  Linea electrica 5x10 mm2 RZ1-K bajo tubo
Montaje linea eléctrica 5x 10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima de servicio de
90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de haldgenos,.incluido parte proporcional de cajas de
registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios pa-
ra el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segin se es-
pecifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE150 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10mm? 2,02 10,10
ceP15GE030 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos 1,89 1,89
ceP15GB400 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 32 mm 0,26 0,26
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,40 0,13
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 13,50 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 17.02.06 ALUMBRADO DE EMERGENCIAS
17.02.06.01 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1H 70 LUM LED
Bloque autdnomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 70 Ldm. con ldmpara de emergencia de LED 4000 K,
caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora.
Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de te-
lemando. Construido segln normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP16E111 1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 70 lim LED 27,96 27,96
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 32,80 0,33
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 33,10 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
17.02.06.02 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1H 100 LUM LED
Bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 100 Lim. con lampara de emergencia de LED 4000 K,
caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora.
Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de te-
lemando. Construido segln normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP16E119 1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 100 Iim LED 31,04 31,04
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 35,90 0,36
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 36,20 0,36
TOTAL PARTIDA ...t 36,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
17.02.06.03 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1H 225LUM LED
Bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 225 Lim. con lAmpara de emergencia de LED 4000 K,
caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomfa una hora.
Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de te-
lemando. Construido segtn normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP16E139 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 225 lim LED 38,48 38,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 43,30 0,43
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 43,80 0,44
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 44,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
17.02.06.04 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 225 LUM LED
Bloque auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 225 Lim. con lampara de emergencia de LED 4000 K, caja
estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcion de telemando. Construido
segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP16E189 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 225 lum LED 48,44 48,44
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 53,30 0,53
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 53,80 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 54,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 17.02.07 ALUMBRADO INTERIOR
SUBAPARTADO 17.02.07.01 LUMINARIAS ADOSAR/SUSPENDER
ELEMENTO 17.02.07.01.01 LUMINARIAS SUSPENDER
17.02.07.01.01.01 ud LUM.LINEAL SUSPENDIDA 2x35 W.HF-P
Suministro y montaje luminaria suspendida para 2 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 35 W.Control de iluminancia
omnidireccional mediante 6ptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto bri-
llo, con proteccién IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrénico HF-P, lampa-
ras fluorescentes TL 5y bornes de conexién, conjunto de suspension . Instalada, incluy endo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado..
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 572
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 13,36 534
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BS165 1,000 ud  Lum. lineal suspendida 2x 35 W HF-P i/lamp 96,90 96,90
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 108,50 1,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 109,60 1,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 110,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA CENTIMOS
ELEMENTO 17.02.07.01.02 APLIQUES
17.02.07.01.02.01 ud APLIQUE EXTERIOR LED 1200 Im
Suministro y montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en
iny eccion de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led de alta poten-
cia, siendo el flujo del sistema 1200 Im y un consumo de 18 W. incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 13,36 4,01
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BK230 1,000 ud  Apligque exterior led 1200 Im 60,00 60,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 68,90 0,69
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 69,50 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 70,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
17.02.07.01.02.02 ud APLIQUE EXTERIOR LED 1600 Im
Suministro y montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en
iny eccion de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led de alta poten-
cia, siendo el flujo del sistema 1600 Im y un consumo de 24W. incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 13,36 4,01
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BK240 1,000 ud  Aplique exterior led 1600 Im 66,00 66,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 74,90 0,75
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 75,60 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 76,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBAPARTADO 17.02.07.02 ESTANCAS
ELEMENTO 17.02.07.02.01 LUMINARIAS ESTANCAS
17.02.07.02.01.01 ud LUMINARIA ESTANCA LED 2200 Im L=1200 mm
Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijacién del difusor a la
carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 2200 Im y consumo de 20 W, de dimensiones
largo x ancho 1223 x 96 mm , con proteccion IP 66/clase I. Instalado, incluy endo equipo, replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 13,36 4,01
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BB290 1,000 ud Estanca led 2200 Im L=1200 mm 80,00 80,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 88,90 0,89
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 89,70 0,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.02.07.02.01.02 ud LUMINARIA ESTANCA LED 3400 Im L=1500 mm
Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijacién del difusor a la
carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 3400 Im y consumo de 28 W, de dimensiones
largo x ancho 1504 x 96 mm , con proteccion IP 66/clase I. Instalado, incluy endo equipo, replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 13,36 4,01
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BB320 1,000 ud Estanca led 6000 Im L=1500 mm 108,75 108,75
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 117,60 1,18
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 118,80 1,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 119,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
17.02.07.02.01.03 ud LUMINARIA ESTANCA LED EMPOTRADA 600x600 mm
Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijacién del difusor a la
carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 3900 Im y consumo de 35,5 W, de dimensio-
nes largo x ancho 600 x 600 mm , con proteccion IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 1@ electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 13,36 4,01
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
CEP166BN080 1,000 ud  Luminaria estanca led 600x 600 mm 702,00 702,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 710,90 7,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 718,00 7,18
TOTAL PARTIDA ..ot 725,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBAPARTADO 17.02.07.03 LUMINARIAS EMPOTRAR
ELEMENTO 17.02.07.03.01 LUMINARIAS EMPOTRAR ASIMETRICAS
17.02.07.03.01.01 ud LUM.EMP.ASIMETRICA 1x28W.HF
Luminaria para empotrar con distribucion de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verticales (bafiador
de pared), para 1 lampara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 28 W./840. Con carcasa de chapa de acero galvaniza-
do pintada en blanco. La luminaria se suministrard con equipo electrénico, portaldmparas y lampara fluorescente
TL 5 (D=16 mm.) de nueva generacion. Indice de proteccion IP 20/Clase I. Instalada, incluy endo replanteo y cone-
xionado.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 572
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 13,36 5,34
ceP01DA130 1,000 m3 Agua 0,75 0,75
ceP16BE460 1,000 ud Lum.emp.asimétrica 1x 28 W HF i/lamp 124,48 124,48
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 136,30 1,36
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 137,70 1,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 139,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
ELEMENTO 17.02.07.03.02 LUMINARIAS EMPOTRAR LAMPARAS TL5-TLD
17.02.07.03.02.01 ud LUMINARIA LED 3200 Im 600x600 mm
Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con éptica de aluminio de elevada pureza con doble pardbola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusion de aluminio para una correcta
gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W. con
equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye
replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 572
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 13,36 534
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BE630 1,000 ud  Luminaria led 3200 Im 600x 600 mm 140,75 140,75
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 152,40 1,52
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 153,90 1,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 155,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
17.02.07.03.02.02 ud LUMINARIA LED 3200 Im 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO
Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con éptica de aluminio de elevada pureza con doble pardbola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusién de aluminio para una correcta
gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W. con
equipo regulable incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se
incluy e replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 572
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 13,36 5,34
ceP16BE650 1,000 ud  Luminaria led 3200 Im 600x 600 mm regulable 170,75 170,75
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 182,40 1,82
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 184,20 1,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 186,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS

ELEMENTO 17.02.07.03.03 DOWNLIGHT
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.07.03.03.01 ud DOWNLIGHT LED D=165 mm 1300 Im
Suministro y monatje Dow nlight empotrado de didametro 165 mm. Fabricado en inyeccién de policarbonato, con re-
flector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para
LED, disipador de aluminio iny ectado para una correcta gestion térmica y sistema de sujecion de facil instalacion
y equipo incorporado. Con médulo LED de 1.300 y 14 W lumens con temperatura de color blanco neutro o célido,
incluy endo replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16B1420 1,000 ud Downlight led 1300 Im D=165mm. 65,00 65,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 69,80 0,70
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 70,50 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
17.02.07.03.03.02 ud DOWNLIGHT LED D=165 mm 2000 Im
Suministro y monatje Dow nlight empotrado de didmetro 165 mm. Fabricado en inyeccién de policarbonato, con re-
flector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para
LED, disipador de aluminio iny ectado para una correcta gestién térmica y sistema de sujecion de facil instalacion y
equipo incorporado. Con mddulo LED de 2000 lumens con temperatura de color blanco neutro o célido, incluy endo
replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16B1430 1,000 ud  Downlight led 2000 Im D=165mm. 82,00 82,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 86,80 0,87
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 87,70 0,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 88,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.02.07.03.03.03 ud DOWNLIGHT LED D=220 mm 3000im 19 W REGULABLE SIN CONTROL LUMINIC
Suministro y montaje Dow nlight empotrado redondo fijo de didmetro 220 mm. Con aro exterior fabricado en inyec-
cion de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato la-
cado blanco de alta reflexién. Con médulo LED de 3000 lumens en color blanco calido y 19 W de potencia, inclu-
yendo equipo regulable, replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BI460 1,000 ud  Downlight led 3000 Im 19 W D=220mm. regulable 144,00 144,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 148,80 1,49
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 150,30 1,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 151,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 17.02.08 MECANISMOS
17.02.08.01 ud PULSADOR 10 A
Suministro y montaje de pulsador de 10 A, incluy endo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tori-
llos y pulsador con marco, incluy endo pequefio material, quedando la unidad quedando la unidad totalmente insta-
lada y en funcionamiento.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 1@ electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP15ME190 1,000 ud  Pulsador 10 A 2,50 2,50
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,10 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 7,20 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
17.02.08.02 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15MW120 1,000 ud Interruptor unipolar estanco 472 4,72
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,60 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,60 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
17.02.08.03 ud INTERRUPTOR SIMPLE
Suministro y montaje de interruptor simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME010 1,000 ud Interruptor unipolar 1,51 1,51
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 5,20 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.08.04 ud CONMUTADOR DE CRUCE
Suministro y montaje de conmutador de cruce, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,125 h  Ayudante electricista 13,36 1,67
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME030 1,000 ud  Conmutador cruce 4,55 4,55
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,60 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,70 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
17.02.08.05 ud CONMUTADOR SIMPLE
Suministro y montaje de conmutador simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,125 h  Ayudante electricista 13,36 1,67
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME020 1,000 ud  Conmutador 1,90 1,90
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 5,90 0,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 6,00 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 6,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
17.02.08.06 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y campo de capta-
cion, respectivamante, de 360°y hasta 7 metros de didmetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacion
de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segun EN 60529 y una clase Il segin EN 60669. Se incluye pequefio
material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacién, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15MW160 1,000 ud  Detector de presencia en techo 35,52 35,52
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 37,50 0,38
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 37,90 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
17.02.08.07 ud DETECTOR DE PRESENCIA MURAL
Suministro y montaje de detector de presencia en montaje superficial en paredes con un angulo y campo de capta-
cion, respectivamante, de 360°y 17 x 22 m de alcancle y 2.90 metros de altura, con capacidad de regulacion de
la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segin EN 60529 y una clase Il segin EN 60669. Se incluye pequefio
material, pp de material auxiliar, conexionado y regulacion, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,86
#CE0010B202 1,000 ud  Detector de presencia mural 65,70 65,70
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 69,10 0,69
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 69,80 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 70,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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17.02.08.08 ud CONMUTADOR SIMPLE ESTANCO
Suministro y montaje de conmutador simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, caja estanca con tapa, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.
ce0010B260 0,125 h  Ayudante electricista 13,36 1,67
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
CEP15GK015 1,000 ud Caja estanca con tapa 2,50 2,50
ceP15ME020 1,000 ud  Conmutador 1,90 1,90
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,40 0,08
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,50 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 8,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.02.08.09 ud CONMUTADOR DE CRUCE ESTANCO
Suministro y montaje de conmutador de cruce, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, caja estanca con tapa, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.
ce0010B260 0,125 h  Ayudante electricista 13,36 1,67
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
CEP15GK015 1,000 ud Caja estanca con tapa 2,50 2,50
ceP15ME030 1,000 ud  Conmutador cruce 4,55 4,55
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,10 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,20 0,11
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 11,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
17.02.08.10 ud TOMA CORRIENTE
Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, I1+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo univ ersal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-
jacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion, totalmente montada y conexionada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME080 1,000 ud Base e. bipolar con tt. Itral. 2,03 2,03
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 6,60 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 6,70 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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17.02.08.11 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15ME085 1,000 ud Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 4,25 4,25
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,00 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,10 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
17.02.08.12 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5 mm2 aisla-
miento HO7Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15AE010 24,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 6,96
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 18,90 0,19
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 19,00 0,19
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
17.02.08.13 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2
Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2
HO7Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15AE020 24,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm? 0,47 11,28
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo fiexible 20 mm 0,18 1,44
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 23,20 0,23
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 23,40 0,23
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 23,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
17.02.08.14 ud PUNTO FUERZA 3x2,5mm2
Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15AE020 30,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm? 0,47 14,10
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 26,00 0,26
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 26,30 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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17.02.08.15 ud BASE SUPERFICIE 2P+T 25A ESTANCA
ceP15MW050 1,000 ud Toma corriente 25 A 1,36 1,36
ce0010B240 0,150 h  Oficial 1@ electricista 14,29 2,14
ceP15ME140 1,000 ud Caja de empotrar toma industrial 0,95 0,95
#ceP15MW115 1,000 ud Caja estanca con tapa 6,62 6,62
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,10 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,20 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
17.02.08.16 ud BASE SUPERFICIE 2P+T 32A ESTANCA
ce0010B240 0,150 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,14
ceP15ME140 1,000 ud Caja de empotrar toma industrial 0,95 0,95
#ceP15MW115 1,000 ud Caja estanca con tapa 6,62 6,62
ceP15MW090 1,000 ud Toma corriente 32 A CEE-17 4,38 4,38
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 14,10 0,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 14,20 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
17.02.08.17 ud BASE SUPERFICIE 3P+N+T 32A ESTANCA
Suministro y montaje de toma de corriente 3P+N+T de 32 A, para instalacion en caja de superficie con las siguien-
tes caracteristicas:
- Tension de aislamiento: 690 V
- Tension nominal 380-415 V
- Grado de proteccion segln la norma IEC/EN 60529: IP67.
- Grado de proteccion contra los dafios mecanicos exteriores segun la norma EN 50102: IK08.
- Resistencia a la llama y al calor anormal segun la norma IEC 60695-2-1: 850 °C.
- Caja de tecnopolimero autoex tinguible.
- Alveolos de latdn niquelado
- Espigas y muelles de acero inoxidable.
- Borneros de conexion:
Se incluy e el pequefio material y conexionado quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funciona-
miento
ce0010B240 0,150 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,14
ceP15ME140 1,000 ud Caja de empotrar toma industrial 0,95 0,95
#ceP15MW115 1,000 ud Caja estanca con tapa 6,62 6,62
#ceP15ME160 1,000 ud  3P+N+T 32 A 7,39 7,39
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 17,10 0,17
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 17,30 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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APARTADO 17.02.09 PUESTOS DE TRABAJO INFORMATICOS Y TALLERES

SUBAPARTADO 17.02.09.01 CAJAS EMPOTRAR

17.02.09.01.01 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45
Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 mdd. dobles, material autoextinguible y libre de hal6-
genos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensién
y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segin
normativa de .C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 572
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 13,36 5,34
ceP15HA070 1,000 ud  Caja empotrar 2 médulos dobles 6,86 6,86
ceP15HA100 1,000 ud Marcoy bastidor 2 médulos dobles 4,34 4,34
ceP15HC010 1,000 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 8,28
ceP15HC031 1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 575
ceP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud Rétulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 40,00 0,40
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 40,40 0,40
TOTAL PARTIDA ..ot 40,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

APARTADO 17.02.10 SISTEMA AVISO MINUSVALIDOS

17.02.10.01 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
Instalacién de aviso de socorro en aseo minusvalido, compuesto por central de control, alarma 6ptica-acUstica,
pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacion de alarma. Se incluy e pp de cajas de derivacion, cable-
ado, pequefio material, quedando la instalacion totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ce0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 42,87
ce0010B260 3,000 h  Ayudante electricista 13,36 40,08
ceP15AZ010 1,000 ud  Transformador 42,20 42,20
ceP15AZ020 1,000 ud  Unidad de control con alarma 85,05 85,05
ceP15AZ030 1,000 ud  Pulsador tirador y boton de sefial 46,16 46,16
ceP15AZ040 1,000 ud  Botdn de cancelacion alarma 36,80 36,80
ceP15GE010 95,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 91,20
ceP15AE010 95,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 27,55
ceP15GB420 95,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 17,10
ceP01DA150 4,000 ud  Pequefio material 0,55 2,20
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 431,20 431
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 435,50 4,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 439,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
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APARTADO 17.02.11 RED DE TIERRAS
17.02.11.01 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm2 para redes de tierra, compuesto por co-
bre electroliico rigido clase 2 segun norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electroliico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se incluy e replantateo y la instalacién.
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 13,36 0,67
ceP15T030 1,050 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2,20 0,02
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EURQOS con VEINTIUN CENTIMOS
17.02.11.02 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito.
Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,70 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,80 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.02.11.03 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,70 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,80 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.02.11.04 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone pica de
acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diémetro y sacos de sales minerales para me-
jora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante soldadura aluminotérmi-
cas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 13,02 2,60
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,86
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 13,36 2,67
ceP15T050 1,000 ud Registro de comprobacion + tapa 11,73 11,73
ceP15T010 1,000 ud Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotémica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T7080 1,000 ud Saco 5 kg sales minerales 2,48 2,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15T030 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,43
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 41,80 0,42
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 42,20 0,42
TOTAL PARTIDA ...ttt 42,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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17.02.11.05 ud Arqueta de polietileno 300x300x300 mm con embarrado equipotencia
Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 300x300x 300 mm con tapa, que dispone de pletina
de cobre de 200x50 mm, con 2 bornes de cu/zn, apoyadas mediante aisladores, cumpliendo con las cumpliendo
con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1y UNE-EN 62.305. Se incluye pequefio material y conexién a la
red de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A070 0,200 h  Peodn ordinario 13,02 2,60
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,86
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 13,36 2,67
ceP15T7051 1,000 ud Arqueta de tierra polipropileno de 200x 200x 215 mm 23,40 23,40
ceP15T095 1,000 ud Pletina de cobre de 200x30 mm 17,06 17,06
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 52,00 0,52
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 52,50 0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
17.02.11.06 ud Picade cobre2m
Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro. Alma de acero al
cabono y revestimiento de cobre electroliico con espesor medio minimo de 300 micras, quedando conectada con
la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP15T010 1,000 ud Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T030 7,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 10,01
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 28,90 0,29
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 29,20 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
17.02.11.07 ud Red equipotencia bafio
Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4
mm2 de seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones metélicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 14,29 10,72
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 13,36 10,02
ceP15AE030 10,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,73 7,30
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 28,60 0,29
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 28,90 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
17.02.11.08 m  Cable aislado cobre 0.6/1 kV, 1x95 mm2
ce0010B240 0,020 h  Oficial 12 electricista 14,29 0,29
ce0010B250 0,020 h  Oficial 22 electricista 13,72 0,27
ceP15AD080 1,000 m  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu 9,92 9,92
ceP15LAGT050 1,000 m  Tubo rigido PVC 40 mm 2,31 2,31
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,80 0,13
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,90 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CENTIMOS
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17.02.11.09 m  Cable aislado cobre 0.6/1 kV, 1x35 mm2
ce0010B240 0,010 h  Oficial 12 electricista 14,29 0,14
ce0010B250 0,010 h  Oficial 22 electricista 13,72 0,14
ceP15AD050 1,000 m  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu 3,16 3,16
ceP15LAGT030 1,000 m  Tubo rigido PVC 25 mm 1,21 1,21
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,70 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

17.02.11.10 m  Cable aislado cobre 0.6/1 kV, 1x16

ce0010B240 0,010 h  Oficial 1@ electricista 14,29 0,14
ce0010B250 0,010 h  Oficial 22 electricista 13,72 0,14
ceP15AD030 1,000 m  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu 1,73 1,73
ceP15LAGT030 1,000 m  Tubo rigido PVC 25 mm 1,21 1,21
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,20 0,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,30 0,03

TOTAL PARTIDA ..ot 3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CAPITULO 18 CALEFACCION
SUBCAPITULO 18.01 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
APARTADO 18.01.01 CERRAMIENTOS PREFABRICADOS
SUBAPARTADO 18.01.01.01 PANEL DE SECTORIZACION
18.01.01.01.01 m2 PANEL SECT. E80 mm. EI90
Panel de sectorizacién en 80mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, nicleo de lana de roca ti-
po "M" dispuesto en lamelas con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento acustico certificado segiin UNE
ENE I1SO-140-3 como Rw=32 dB, certificado segiin norma europea de reaccién al fuego EN-13501-1:2002 como
A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 90 minutos (EI90). Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios
auxiliares. Totalmente instalado y terminado.
ce0010A030 0,232 h  Oficial primera 14,29 3,32
ce0010A050 0,232 h  Ayudante 13,36 3,10
ceP04SC260 1,050 m2 Panel sectorizacion e=80mm LDR tipo M 17,52 18,40
ceP05CW040 1,000 ud Remates, tornilleria y pequefio material 0,32 0,32
ceM13W110 0,150 h  Magquinaria de elevacion 51,44 7,72
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 32,90 0,33
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 33,20 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
18.01.01.01.02 m2 PANEL SECT. E100 mm. EI180
Panel de sectorizacién en 100mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, ndcleo de lana de roca
tipo "H" dispuesto en lamelas con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento acustico certificado segiin UNE
ENE I1SO-140-3 como Rw=32 dB, certificado segiin norma europea de reaccién al fuego EN-13501-1:2002 como
A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 180 minutos (EI120). Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y me-
dios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.
ce0010A030 0,280 h  Oficial primera 14,29 4,00
ce0010A050 0,280 h  Ayudante 13,36 3,74
ceP04SC280 1,050 m2 Panel sectorizacién e=100mm LDR tipo H 20,87 21,91
ceP05CW040 0,500 ud Remates, tornilleria y pequefio material 0,32 0,16
ceM13W110 0,150 h  Magquinaria de elevacion 51,44 7,72
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 37,50 0,38
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 37,90 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 18.02 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
APARTADO 18.02.01 AISLAMIENTO
SUBAPARTADO 18.02.01.01 CANALIZACIONES
ELEMENTO 18.02.01.01.01 AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIAS
18.02.01.01.01.01 ml  AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIA 26/28
Aislamiento para tuberia instaladas en el ex terior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de didmetro interior (28) y 35 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones, cumpliendo
la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor y 100 mm de didmetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre lon-
gitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y
medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 13,36 534
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE377 1,000 m  Cog. elastomér. D=28, e=35 9,82 9,82
ceP07CX030 1,000 m  Tubo didmetro 100 mm 8,20 8,20
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 23,60 0,24
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 23,80 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
ELEMENTO 18.02.01.01.02 ELASTOMERICA
18.02.01.01.02.01 m  COQ.ELAST. SH D=18 e=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (16) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE350 1,000 m  Cog. elastomér. D=18, e=25 3,44 3,44
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 6,70 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 6,70 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
18.02.01.01.02.02 m  COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE360 1,000 m  Cog. elastomér. D=20, e=25 3,52 3,52
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 6,80 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,07
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.02.01.01.02.03 m  COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE370 1,000 m  Cog. elastomér. D=25, e=25 3,92 3,92
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,20 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 7,20 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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18.02.01.01.02.04 m  COQ.ELAST. SH D=32 e=35 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (32) y 35 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE382 1,000 m  Cog. elastomér. D=32, e=35 10,40 10,40
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,30 0,13
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 13,40 0,13
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 13,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
18.02.01.01.02.05 m  COQ.ELAST. SH D=35 E=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (35) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
ceP07CE390 1,000 m  Cog. elastomér. D=35, e=30 5,50 5,50
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,70 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,80 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
18.02.01.01.02.06 m  COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (42) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE400 1,000 m  Cog. elastomér. D=42, e=30 5,80 5,80
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,70 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,80 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
18.02.01.01.02.07 m  COQ.ELAST. SH D=48 E=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior 48 y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE410 1,000 m  Cog. elastomér. D=48, e=30 6,00 6,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,90 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,09
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 18.03 CALEFACCION, A.C.S. Y SOLAR TERMICA
APARTADO 18.03.01 CALDERAS
SUBAPARTADO 18.03.01.01 CALDERAS MURALES DE CONDENSACION DE GAS
18.03.01.01.01 ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-50 50 KW
Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por agua calien-
te, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de
aluminio/magnesio/silico, para una presién de trabajo maxima de 3 bar y una potencia Uil de 50 kW (Ventilador
modulante proporcional ). Marca:WOLF. Modelo:CGB-50  FPotencia 0fil:50 kW. Rendimiento: del 98% a
(80/60°C), del 109% al 30% de carga (50/30°C). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 440 x 855 x 393 mm Pe-
so: 45 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
cion de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.
ceP20CM060 1,000 ud Cald. mural condens. gas CGB-50 50 Kw 2.271,00 2.271,00
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 13,36 53,44
ceP20CM120 1,000 ud Desagile a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00 25,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2.406,60 24,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2.430,70 24,31
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.454,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
Y OCHO CENTIMOS
18.03.01.01.02 ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-68/75 70-76 KW
Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por agua calien-
te, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de
aluminio/magnesio/silico, para una presion de trabajo méaxima de 6 bar y una potencia Util de 70-76 kW (Ventilador
modulante proporcional ). Marca:WOLF. Modelo:CGB-68/75 Potencia Util: 70-76 kW. Rendimiento estacional: 40/30
°C (PCI/PCS) 110/99. 75/60°C (PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm
Peso: 92 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
cién de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.
ceP20CM070 1,000 ud  Cald. mural condens. gas CGB-68/75 70-76 Kw 3.087,00 3.087,00
ce0010B200 4,000 h  Oficial 1 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 13,36 53,44
ceP20CM120 1,000 ud Desagile a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00 25,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3.222,60 32,23
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3.254,80 32,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.287,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
18.03.01.01.03 ud CONJUNTO HIDRAULICO WOLF CGB 50
Suministro y montaje de CONJUNTO HIDRAULICO, marca WOLF o similar , para caldera conexionado a izuierda
y derecha, valido para calderas CGB 50 o equivalente:
Compuesto de. 1 Ud. Conjunto hidradlico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante UPER 32-80, Val-
vula de seguridad 3 para 3 bar, Llaves de corte calefaccion con termémetros, Valv ula antirretorno, Manémetro 0-10
bar y aislamiento. Conexiones de 2" para calefaccion y de 1" para vaso de expansion. 1 Ud. Kit de conexiones
hidradlicas, con soportacion y aislamiento.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente. Acorde RITE y normas UNE de referencia .
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 13,36 53,44
#ceP20CM111 1,000 ud  Conj. hidraulico 1 caldera CGB 50 900,00 900,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.010,60 10,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.020,70 10,21
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.030,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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18.03.01.01.04 ud CONJUNTO HIDRAULICO EQUILIBRADO 2 x WOLF CGB 68-100
Suministro y montaje de CONJUNTO HIDRAULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO, marca WOLF o similar , pa-
ra caldera conexionado a izuierda y derecha, valido para 2 calderas CGB 68-100 o equiv alente:
Compuesto de. 2 Ud. Conjunto hidradlico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante UPER 32-80, Val-
vula de seguridad 2 para 3 bar, Llaves de corte calefaccion con termémetros, Valv ula antirretorno, Manémetro 0-10
bar y aislamiento. Conexiones de 2" para calefaccion y de 1" para vaso de expansion. 1 Ud. Aguja de equilibrado
hasta 10 m3/h, con soportacion y aislamiento. 1 Ud. Kit de conexiones hidradlicas, con soportacién y aislamiento.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente. Acorde RITE y normas UNE de referencia .
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 13,36 53,44
ceP20CM088 1,000 ud  Conj. hidrulico con aguja equil. 2 caldera CGB 68-100 1.750,00 1.750,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.860,60 18,61
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.879,20 18,79
TOTAL PARTIDA ..ot 1.898,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS
18.03.01.01.05 ud SONDA EXTERIOR BIOS PLUS QAC 34
Suministro y montaje de Sonda ex terior tiipo BIOS PLUS o similar, modelo QAC 34. Totalmente instalado y en fun-
cionamiento. Acorde RITE
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B230 1,500 h  Ayudante fontanero 13,36 20,04
ceP20CM108 1,000 ud  QAC 34 Sonda exterior BIOS PLUS 19,60 19,60
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 61,10 0,61
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 61,70 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 62,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
18.03.01.01.06 Ud UNIDAD DE MANDO BM CON SONDA EXTERIOR
Ud. de mando BM con sonda ex terior: Regulacion Digital para trabajar con temperatura variable de caldera en fun-
cién de temperatura exterior y /o temperatura de ambiente. Posibilidad de control, ajuste y programacién de hasta 7
circuitos con valvula mezcladora + 1 circuito directo + 1 circuito de primario de A.C.S. Son necesarios los médulos
MM para tener las salidas y entradas de sefial de cada circuito que queramos ampliar.
Incluida sopnda de temperatura ex terior.
Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha por SAT del fabricante y parte proporcional de legalizacién de la instalacion.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 13,36 26,72
#ceP20CM130 1,000 ud  BM Unidad de mando para varios circuitos (incl sonda ex terior) 237,00 237,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 292,30 2,92
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 295,20 2,95
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 298,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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18.03.01.01.07 Ud MODULO AMPLIACION MM2
Ud. de Médulo de ampliacién MM-2 para ampliacion de 1 a 7 circuitos de calefaccién con valvula mezcladora.
Incluido sonda de impulsién para circuito de impulsion tipo NTC5.
Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha por SAT del fabricante y parte proporcional de legalizacion de la instalacion.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 13,36 26,72
#ceP20CM140 1,000 ud  MM-2 Modulo mezclador para ampliacion de circuitos 288,00 288,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 343,30 3,43
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 346,70 3,47
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 350,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE CENTIMOS
18.03.01.01.08 Ud MODULO AMPLIACION KM2
Ud. de Médulo de ampliacién KM-2 para regulacién de instalaciones con aguja hidraulica o regulacion de calderas
en secuencia (hasta 4 equipos). Regulacion de un circuito con valvula mezcladora y uno de ACS. Entrada de 0-10
V para regulaciones superiores con salida de averias de 230 V.
Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha por SAT del fabricante y parte proporcional de legalizacion de la instalacion.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 13,36 26,72
ceP20CM110 1,000 ud RVS 46 Centralita regul uno o varios circuitos BIOS PLUS 287,00 287,00
#ceP20CM150 1,000 ud  KM2 Modulo de ampliacion regulacion aguja hidraulica 4.074,00 4.074,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4.416,30 44,16
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4.460,50 44,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.505,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
APARTADO 18.03.02 EQUIPOS AUXILIARES
SUBAPARTADO 18.03.02.01 DEPOSITOS DE EXPANSION CMF 6 BAR
18.03.02.01.01 ud DEPOSITO EXPANSION 200 L CMF
Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad de 200
liros y presion maxima de 6 bar, modelo 200 CMF, IBAIONDO o similar, conexion agua 1". Totalmente instalado
y funcionando. Acorde al RITE.
ceP20EV026 1,000 ud  Vaso expansion cerrado 200 | 245,00 245,00
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 27,44
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 301,00 3,01
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 304,00 3,04
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 307,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
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APARTADO 18.03.03 CONDUCCIONES Y VALVULERIA
SUBAPARTADO 18.03.03.01 TUBERIAS
ELEMENTO 18.03.03.01.01 TUBERIA DE COBRE
18.03.03.01.01.01 m. TUBERIA DE COBRE D=26-28 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 26/28 mm de didmetro nominal, en instalaciones para agua fria y caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un minimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prue-
ba de estanqueidad, instalada y funcionando, segin normativa vigente. S/{UNE-EN-105, CTE-HS-4 y RITE.
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP17CD050 1,200 m  Tubo cobre rigido 26/28 mm. 6,12 7,34
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,60 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,80 0,12
TOTAL PARTIDA ...t 11,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
18.03.03.01.01.02 m  TUBERIA DE COBRE D=33-35 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 33/35 mm de didmetro nominal, en instalaciones para agua fria y caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un minimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prue-
ba de estanqueidad, instalada y funcionando, segin normativa vigente. S/{UNE-EN-105, CTE-HS-4 y RITE.
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP17CD060 1,200 m  Tubo cobre rigido 33/35 mm. 8,35 10,02
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 14,30 0,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 14,50 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 14,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
ELEMENTO 18.03.03.01.02 TUBERIA DE ACERO NEGRO
18.03.03.01.02.01 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3/4" para soldar, para circuitos de cale-
faccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP20TA030 1,200 m.  Tuberia acero negro sold. 3/4" 4,41 5,29
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,60 0,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,70 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
18.03.03.01.02.02 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1" para soldar, para circuitos de cale-
faccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP20TA040 1,200 m  Tuberia acero negro sold. 1" 3,72 4,46
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,80 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,80 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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18.03.03.01.02.03 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/4 " para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,00
ceP20TA050 1,200 m  Tuberia acero negro sold.1 1/4" 477 572
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 10,70 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 10,80 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.03.03.01.02.04 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 2 " para soldar, para circuitos de cale-
faccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,00
ceP20TA070 1,200 m  Tuberfa acero negro sold. 2" 7,71 9,25
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 14,30 0,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 14,40 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 14,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
18.03.03.01.02.05 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 4"
Tuberia de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 4 " para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP20TA200 1,200 m.  Tuberia acero negro est. 4" 39,40 47,28
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 61,60 0,62
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 62,20 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 62,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ELEMENTO 18.03.03.01.03 POLIETILENO RETICULADO
18.03.03.01.03.01 m. TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8
Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa), clase 5,  segin Norma
UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 16x1,8 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS sin
proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fi) instalada y funcionando segtn normat-
va vigente. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP20TR450 1,300 m.  Tub.polietileno reticulado 16x 1,8 1,20 1,56
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,70 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,04
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
18.03.03.01.03.02 m. TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9
Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa) clase 5, segin Norma UNE-EN
ISO 15875, de dimensiones (DN x €) 20x1,9 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fiY) instalada y funcionando segun normativa vigente.
Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP20TR460 1,300 m.  Tub.polietileno reticulado plomyPEX 20x 1,9 1,80 2,34
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,50 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,50 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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18.03.03.01.03.03 m. TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3
Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa) clase 5, segin Norma UNE-EN
ISO 15875, de dimensiones (DN x €) 25x2,3 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fif) instalada y funcionando segin normativa vigente.
Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP20TR470 1,300 m.  Tub.polietileno reticulado plomy PEX 25x 2,3 2,80 3,64
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 6,50 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 6,60 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.03.03.01.03.04 m. TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9
Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Perdxido (PE-Xa) clase 5, segun Norma UNE-EN
ISO 15875, de dimensiones (DN x €) 32x2,9 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit) instalada y funcionando segin normativa vigente.
Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP20TR480 1,300 m.  Tub.polietileno reticulado plomy PEX 32x2,9 4,20 5,46
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,80 0,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,90 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 9,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
18.03.03.01.03.05 m  TUBO POLIET. RETICULADO 40x3,7
uberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa), clase 5, segun Norma UNE-EN
ISO 15875, de dimensiones (DN x €) 40x 3,7 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fi) instalada y funcionando segin normativa vigente.
Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,400 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 572
ceP20TR481 1,300 m  Tub.polietieno reticulado plomyPEX 40x 3,7 6,50 8,45
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 14,20 0,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 14,30 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
18.03.03.01.03.06 m  TUBO POLIET. RETICULADO 50x4,6
uberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa), clase 5, segin Norma UNE-EN
ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 50x4,6 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fif) instalada y funcionando segin normativa vigente.
Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP20TR4811 1,300 m  Tub.polietileno reticulado plomy PEX 50x 4,6 8,90 11,57
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 15,90 0,16
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 16,00 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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SUBAPARTADO 18.03.03.02 VALVULERIA
ELEMENTO 18.03.03.02.01 ESFERA
18.03.03.02.01.01 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV025 1,000 ud Valvula de esfera 3/4" 5,22 5,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,40 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
18.03.03.02.01.02 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 *, instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV040 1,000 ud Valvula de esfera 1" 11,17 11,17
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 18,30 0,18
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 18,50 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.03.03.02.01.03 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV041 1,000 ud Valvula de esfera 1 1/4" 12,68 12,68
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 19,80 0,20
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 20,00 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
18.03.03.02.01.04 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007
ce0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 11,43
ceP20TV042 1,000 ud Vélvula de esfera 1 1/2 " 17,60 17,60
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 29,00 0,29
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 29,30 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ELEMENTO 18.03.03.02.02 MARIPOSA
18.03.03.02.02.01 ud VALVULA MARIPOSA 2 " PN-10
Vélvula de mariposa PN-10 de 2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
ceP20TV131 1,000 ud  Valvula mariposa 2" 42,00 42,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 84,00 0,84
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 84,90 0,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 85,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

ELEMENTO 18.03.03.02.03 VARIOS
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18.03.03.02.03.01 ud VALV.RETENCION 1" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
RITE 2007
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP20TV177 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1" 5,20 5,20
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,80 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 8,90 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
18.03.03.02.03.02 ud VALV.RETENCION 1 1/4" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acor-
de RITE 2007
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP20TV178 1,000 ud Valv.ret PN10/16 1 1/4" 8,50 8,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,10 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,20 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
18.03.03.02.03.03 ud VALV.RETENCION 2" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP20TV186 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 2" 18,40 18,40
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 32,70 0,33
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 33,00 0,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 33,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
18.03.03.02.03.04 ud DILATADOR ELASTICO DN-20
Dilatador elastico roscado DN-20, instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP20TV260 1,000 ud Dilatador elastico roscado DN-20 96,16 96,16
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 110,50 1,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 111,60 1,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 112,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
18.03.03.02.03.05 ud DILATADOR ELASTICO DN-25
Dilatador elastico roscado DN-25
, instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
#ceP20TV261 1,000 ud Dilatador elastico roscado DN-25 101,10 101,10
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 115,40 1,15
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 116,50 1,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 117,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
18.03.03.02.03.06 ud DILATADOR ELASTICO DN-32
Dilatador elastico roscado DN-32, instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP20TV262 1,000 ud Dilatador elastico roscado DN-32 128,50 128,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 142,80 1,43
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 144,20 1,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 145,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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18.03.03.02.03.07 ud DILATADOR ELASTICO DN-50
Dilatador elastico roscado DN-50, instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP20TV270 1,000 ud Dilatador elastico roscado DN-50 188,93 188,93
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 203,20 2,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 205,30 2,05
TOTAL PARTIDA ..ot 207,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
18.03.03.02.03.08 ud FILTRO EN Y DN-25/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-25/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP20TV313 1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40 7,40
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,00 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,10 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
18.03.03.02.03.09 ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV314 1,000 ud Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70 14,70
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 21,90 0,22
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 22,10 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
18.03.03.02.03.10 ud FILTRO EN Y DN-50/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP20TV320 1,000 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16 38,00 38,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 52,30 0,52
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 52,80 0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
18.03.03.02.03.11 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 3/4" 8 BAR
Suministro y colocacién de valvula de seguidad regulable de 3/4" (20 mm.) de diametro, cuerpo de laton, unién
roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17XS060 1,000 ud  Valv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar. 18,90 18,90
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 21,80 0,22
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 22,00 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
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18.03.03.02.03.12 Ud Valvula termostatica mezcladora 4 vias DN 32 (1 1/4")

Vélvula mezcladora termostatica, con via de recirculacion, para circuito de ACS. Cuerpo de bronce, £ maxima:

90°C, PN 10. Rango de ajuste: 45 - 65% DN 32.

Marca Temper Clima. Modelo JRG 32-4565 0 equiv alente aprobado por d.f.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento, suministro, transporte, monta-

je, puesta en marcha y parte proporcional de legalizacion de la instalacion.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 27,44
#ceP20TV560 1,000 ud Valvula termostatica cuatro vias 1 1/4" 755,45 755,45
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 811,50 8,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 819,60 8,20

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 827,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ELEMENTO 18.03.03.02.04 EQUILIBRADO
18.03.03.02.04.01 Ud Valvula de equilibrado dindmico DN25

Vélvula de equilibrado dindmico, marca IMI, modelo STAD-25 s/v o equivalente aprobado por d.f.,, con funciones

de corte, medida, ajuste y preajuste de caudal/presion, provista de tomas de medida con volante con indicacion di-

gital de la posicion de ajuste.

Caracteristicas técnicas:

Didmetro: DN25

Kvs: 8,70

Reglaje de caudal con volante digital

Medida de presion diferencial y caudal mediante dos tomas de presion

Cierre y estanqueidad por junta EPDM

Memorizacion mecanica de la posicion de ajuste y posibilidad de precintado

Conexién con rosca interna

Fabricada en AMETAL

Presion nominal PN20

Temperatura: -20°C-120°C

Incluido suministro, transporte, montaje, todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamien-

to, puesta en marcha y parte proporcional de legalizacion de la instalacion.
ce0010B200 0,700 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 10,00
#ceP20TV620 1,000 ud Valvula de equilibrado dindmico DN 25 107,82 107,82
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 117,80 1,18
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 119,00 1,19

TOTAL PARTIDA ..ottt 120,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

18.03.03.02.04.02

ud

Vélvula de equilibrado dindmico DN32

Vélvula de equilibrado dindmico, marca IMI, modelo STAD-32 s/v o equivalente aprobado por d.f., con funciones
de corte, medida, ajuste y preajuste de caudal/presion, provista de tomas de medida con volante con indicacion di-
gital de la posicion de ajuste.

Caracteristicas técnicas:

Didmetro: DN32

Kvs: 14,20

Reglaje de caudal con volante digital

Medida de presion diferencial y caudal mediante dos tomas de presion
Cierre y estanqueidad por junta EPDM

Memaorizacion mecénica de la posicion de ajuste y posibilidad de precintado
Conexién con rosca interna

Fabricada en AMETAL

Presion nominal PN20

Temperatura: -20°C-120°C

Incluido suministro, transporte, montaje, todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamien-
to, puesta en marcha y parte proporcional de legalizacion de la instalacion.
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ce0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 11,43
#ceP20TV630 1,000 ud  Valvula de equilibrado dindamico DN 32 153,40 153,40
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 164,80 1,65
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 166,50 1,67
TOTAL PARTIDA ...ttt 168,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
18.03.03.02.04.03 Ud Valvula de equilibrado dinamico DN50
Vélvula de equilibrado dindmico, marca IMI, modelo STAD-50 s/v o equivalente aprobado por d.f., con funciones
de corte, medida, ajuste y preajuste de caudal/presion, provista de tomas de medida con volante con indicacion di-
gital de la posicion de ajuste.
Caracteristicas técnicas:
Diametro: DN50
Kvs: 33,00
Reglaje de caudal con volante digital
Medida de presion diferencial y caudal mediante dos tomas de presion
Cierre y estanqueidad por junta EPDM
Memorizacién mecanica de la posicion de ajuste y posibilidad de precintado
Conexion con rosca interna
Fabricada en AMETAL
Presion nominal PN20
Temperatura: -20°C-120°C
Incluido suministro, transporte, montaje, todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamien-
to, puesta en marcha y parte proporcional de legalizacion de la instalacion.
ce0010B200 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 17,15
#ceP20TV650 1,000 ud  Valvula de equilibrado dindmico DN 50 232,56 232,56
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 249,70 2,50
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 252,20 2,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 254,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
18.03.03.02.04.04 Ud Valvula de equilibrado dindmico y control proporcional DN20
Vélvula de equilibrado, control proporcional con caracteristica isoporcentual, estabilizacion de presion y corte, mar-
ca IMI, modelo TA-Modulator 20 o equiv alente aprobado por d.f.
Caracteristicas técnicas:
Didmetro: DN20
Caudal maximo: 1.150 L/h
Kvs: 2,0
Medida de presion diferencial y caudal mediante dos tomas de presion
Conexion rosca macho
Presion nominal PN16
Temperatura: -20°C-120°C
Incluido actuador electromecénico proporcional TA SLIDER 160 (0-10 Vcc-Alimentacién24 Vce)
Incluido suministro, transporte, montaje, todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamien-
to, puesta en marcha y parte proporcional de legalizacion de la instalacion.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
#ceP20TV710 1,000 ud  Valvula de equilibrado dindamico y control proporcional DN20 270,55 270,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 271,70 2,78
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 280,50 2,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 283,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

ELEMENTO 18.03.03.02.05 TRES VIiAS
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18.03.03.02.05.01 ud VALVULA DE TRES VIAS 3/4"
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 3/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material
y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV090 1,000 ud Valvula tres vias 3/4" 50,00 50,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud Kitde conexion valvulay servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 13,72
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 229,70 2,30
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 232,00 2,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 234,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS
18.03.03.02.05.02 ud VALVULA DE TRES VIAS 1"
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV091 1,000 ud Valvula tres vias 1" 58,00 58,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud Kit de conexion valvulay servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 17,15
ce0010B210 1,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 16,46
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 243,30 2,43
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 245,70 2,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 248,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
18.03.03.02.05.03 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/4"
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio mate-
rial y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV092 1,000 ud Valvula tres vias 11/4" 62,00 62,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud Kitde conexion valvulay servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 255,70 2,56
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 258,30 2,58
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 260,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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18.03.03.02.05.04 ud VALVULA DE TRES VIAS 2"

Suministro y montaje de valvula de tres vias de 2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y

accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV101 1,000 ud Valvula tres vias 2" 98,00 98,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud Kitde conexion valvulay servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 27,44
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 305,70 3,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 308,80 3,09

TOTAL PARTIDA ..ottt 311,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ELEMENTO 18.03.03.02.06 CONJUNTO LLENADO
18.03.03.02.06.01 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR

Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y co-

nexion flexible y segun los elementos indicados:

Contador de agua.

1 Filtro de 1".

2 Valvulas de retencion de 1".

1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.

4 Valvulas de corte de 1".

1 Manometro.

1 desconector conforme al RITE.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-

caciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ceP17BI030 1,000 ud  Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90 19,90
ceP20TV313 1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40 7,40
ceP20TV177 2,000 ud Valv.ret PN10/16 1" 5,20 10,40
ceP20SE215 1,000 ud Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48,70 48,70
ceP20TV040 4,000 ud Vélvula de esfera 1" 11,17 44,68
ceP20WT045 1,000 ud  Mandémetro de 0 a 15 BAR 512 5,12
ceP20SE270 1,000 ud  Desconector 55,30 55,30
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 220,10 2,20
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 222,30 2,22

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 224,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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APARTADO 18.03.04 CHIMENEAS
SUBAPARTADO 18.03.04.01 CHIMENEAS INOX/INOX
18.03.04.01.01 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.
Instalacién de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 125 mm. de didmetro interior, fabricada inte-
rior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,750 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 10,72
ce0010B210 0,750 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 10,29
ceP20WH400 1,000 ud Chimenea aislada inox-inox 125 63,00 63,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 84,00 0,84
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 84,90 0,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 85,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
18.03.04.01.02 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 175 mm.
Instalacién de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 175 mm. de didmetro interior, fabricada inte-
rior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,750 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 10,72
ce0010B210 0,750 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 10,29
ceP20WH420 1,000 ud Chimenea aislada inox-inox 175 75,00 75,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 96,00 0,96
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 97,00 0,97
TOTAL PARTIDA ...ttt 97,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.03.04.01.03 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 250 mm.
Instalacién de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 250 mm. de dimetro interior, fabricada inte-
rior y exteriormente en acero inoxidable, homologada.
ce0010B200 0,750 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 10,72
ce0010B210 0,750 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 10,29
ceP20WH440 1,000 ud  Chimenea aislada inox-inox 250 89,00 89,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 110,00 1,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 111,10 1,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 112,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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APARTADO 18.03.05 EMISORES
SUBAPARTADO 18.03.05.01 EMISORES DE CALOR
ELEMENTO 18.03.05.01.01 ELEMENTOS DE ALUMINIO
18.03.05.01.01.01 ud ELEM.ALUMLINY.h=70 102,7 W
Elemento de aluminio iny ectado acoplables entre si de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100 mm.con frontal
con aberturas, potencia 102,7 watios.,segtin UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 40°C en-
tre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presién, acabado en doble capa, una de imprimacion y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purga-
dor, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aque-
llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde
al RITE.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP20MA030 1,000 ud Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70 12,50 12,50
ceP20MW063 0,100 ud  Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50 1,15
ceP20MW054 0,100 ud  Detentor 1/2" escuadra 4,78 0,48
ceP20MW060 0,200 ud  Tapén 1" 0,79 0,16
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 17,50 0,18
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 17,60 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
18.03.05.01.01.02 ud ELEM.ALUMI.INY.h=80 115,5 W
Elemento de aluminio iny ectado rev ersible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 115,5 watios con frontal con aberturas, segin UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de
40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presién, acabado en doble capa, una de imprimacion y la se-
gunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapo-
nes, detentores y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para
retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexio-
nado y probado. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP20MA040 1,000 ud Elemento de aluminio 133,7 kcal/lh DUBAL 80 13,50 13,50
ceP20MW061 0,200 ud  Tap6n 1 1/4" 0,81 0,16
ceP20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 4,78 0,48
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
ceP20MW050 0,100 ud  Detentor 3/8" recto 4,58 0,46
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 17,80 0,18
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 17,90 0,18
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 18,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
ELEMENTO 18.03.05.01.02 ACCESORIOS RADIADORES
18.03.05.01.02.01 ud LLAVE MONOGIRO 1/2"
Llave monogiro termostatizable de 1/2" tipo recto o0 escuadra para tuberias de cobre, acero rosca, plasticas o multi-
capa, marca BAXI o similar.
ceP20MW013 1,000 ud  Llave monogiro 1/2" 5,81 5,81
ce0010B210 0,090 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,23
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,00 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 7,10 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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18.03.05.01.02.02 ud DETENTOR 1/2"
Detentor para radiadores de 1/2" tipo recto o escuadra para fuberias de cobre, acero rosca, plasticas o multicapa,
marca BAXI o similar.
ceP20MW054 1,000 ud  Detentor 1/2" escuadra 4,78 4,78
ce0010B210 0,090 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,23
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 6,00 0,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 6,10 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
18.03.05.01.02.03 ud LLAVE TERMOSTATICA 1/2"
Llave monogiro termostatica de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca, plasticas o multica-
pa, marca BAXI o similar.
ceP20MW063 1,000 ud Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50 11,50
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,90 0,13
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 13,00 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS
18.03.05.01.02.04 ud PURGADOR AUTOMATICO
Purgador automatico 1/8" para radiadores de calefaccion, fabricado en latén y acabado niquelado, modelo n° 3 de
la marca Baxi o similar.
ceP20MW020 1,000 ud  Purgador automatico 0,54 0,54
ce0010B210 0,090 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,23
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1,80 0,02
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1,80 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
SUBAPARTADO 18.03.05.02 SISTEMAS RADIANTES
ELEMENTO 18.03.05.02.01 SUELO RADIANTE UPONOR
18.03.05.02.01.01 m2 SUELO RADIANTE UPONOR 16X1,8 serie 5
Sistema de calefaccion por suelo radiante tipor Uponor o similar compuesto por film de polietileno, banda de espu-
ma (PE), de 150x 10 mm, panel portatubos aislante de 1450x 850 mm, y 13 mm de espesor, tubo de polietileno reti-
culado (PE-X) con barrera de oxigeno, de 16 mm de diametro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, incluyendo
aditivo para el mortero. Totalmente instalado y realizada la prueba de estanqueidad segun la norma UNE-EN 1264.
Acorde a la norma UNE-EN 13.163 y RITE.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ce0010B210 0,150 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 2,06
ceP20RS700 5,000 m  Uponor tubo (PE-X), barrera oxigeno evalplex en rollo 16x 1,8, S5 1,20 6,00
ceP20RS702 1,000 m2  Uponor film polietileno anthumedad 0,67 0,67
ceP20RS704 1,000 m2  Uponor panel portatubos aislante 1450x 850 mm y 13 mm espesor 10,45 10,45
ceP20RS706 0,600 m  Uponor zocalo perimetral 150x 10 mm 1,42 0,85
ceP20RS708 8,000 ud Grapa para panel moldeado 0,12 0,96
ceP20RS710 0,080 kg  Aditivo para el mortero tradicional 5,49 0,44
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 23,60 0,24
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 23,80 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
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18.03.05.02.01.02 ud COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 8 CIRCUITOS
Colector modular de plastico de 1" de didmetro, Upono iberia o similar , para 8 circuitos, con armario de
80x850x630 y puerta para armario de 850x 630mm, acabado blanco, con curvatubos de plastico. incluye 2 valvu-
las de paso d 1", 2 termémetros, 2 purgadores automaticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalimetros, 2
tapones terminales y soportes. Incluye p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma
UNE-EN 1264-4 y RITE.
ce0010B200 1,400 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 20,01
ce0010B210 1,400 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 19,21
ceP20RS764 8,000 ud Adaptador para conexion tubo 16 mmy 1,8 mm esp a colector mod. 2,96 23,68
ceP20RS766 16,000 ud  Curvatubos plastico Uponor para tuberias 16 y 17 mm ext. 1,40 22,40
ceP20RS719 1,000 ud  Uponor armario 80x850x 630 mm, para colector 8 a 10 salidas 60,84 60,84
ceP20RS723 1,000 ud  Puerta armario 850x 630, acabo blanco, con llave 51,01 51,01
#ceP20RS755 1,000 ud Colector modular plast. 1", 8 circuitos, 2 valv, caudalimetro, 332,76 332,76
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 529,90 5,30
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 535,20 5,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 540,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
18.03.05.02.01.03 ud COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 10 CIRCUITOS
Colector modular de plastico de 1" de didmetro, Upono iberia o similar , para 10 circuitos, con armario de
80x850x630 y puerta para armario de 850x 630mm, acabado blanco, con curvatubos de plastico. incluye 2 valvu-
las de paso d 1", 2 termometros, 2 purgadores automaticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalimetros, 2
tapones terminales y soportes. Incluye p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma
UNE-EN 1264-4 y RITE.
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
ceP20RS764 7,000 ud  Adaptador para conexion tubo 16 mmy 1,8 mm esp a colector mod. 2,96 20,72
ceP20RS766 20,000 ud  Curvatubos plastico Uponor para tuberias 16 y 17 mm ext. 1,40 28,00
ceP20RS719 1,000 ud  Uponor armario 80x850x 630 mm, para colector 8 a 10 salidas 60,84 60,84
ceP20RS723 1,000 ud  Puerta armario 850x 630, acabo blanco, con llave 51,01 51,01
#ceP20RS765 1,000 ud  Colector modular plast. 1", 10 circuitos, 2 valv, caudalimetro, 390,00 390,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 592,60 5,93
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 598,50 5,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 604,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
18.03.05.02.01.04 ud COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 12 CIRCUITOS
Colector modular de plastico de 1" de didmetro, Upono iberia o similar , para 12 circuitos, con armario de
80x1000x 630 y puerta para armario de 1000x 630mm, acabado blanco, con curvatubos de plastico. incluye 2 val-
vulas de paso d 1", 2 termémetros, 2 purgadores automaticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalimetros, 2
tapones terminales y soportes. Incluye p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma
UNE-EN 1264-4 y RITE.
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
ceP20RS764 7,000 ud  Adaptador para conexion tubo 16 mmy 1,8 mm esp a colector mod. 2,96 20,72
ceP20RS766 14,000 ud  Curvatubos plastico Uponor para tuberias 16 y 17 mm ext. 1,40 19,60
ceP20RS720 1,000 ud  Uponor armario 80x 1000x 630 mm, para colector 10 a 12 salidas 67,86 67,86
ceP20RS724 1,000 ud  Puerta armario 1000x 630, acabo blanco, con llave 58,03 58,03
ceP20RS762 1,000 ud  Colector modular plast 1", 12 circuitos, 2 valv, caudalimetro, 442,26 442,26
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 650,50 6,51
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 657,00 6,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 663,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE

CENTIMOS
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18.03.05.02.01.05 ud EQUIPO REG. Y CONTROL MAX 6 TERMOSTATOS
Sistema de regulacion de la temperatura sistema radiante, compuesto de unidad base de control termostatico, para
un méximo de 6 termostatos de control por cable y 8 cabezales elctrotérmicos a 24 V, modelo C-33, termostato de
control estandar, por cable, modelo T-35y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V. Incluido p/p acce-
sorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y RITE.
ceP20RS726 1,000 ud  Ud.base control termost. para max 6 termost. y 8 cabez. 71,14 71,14
ceP20RS728 1,000 ud Termostato de control p/ cable, T35, voltaje 24 V. 21,64 21,64
ceP20RS730 3,000 ud Tubo curvable PVC, corrugado, 16 mm, canalizacion empotrada 0,16 0,48
ceP20RS732 6,000 ud Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2. 0,30 1,80
ceP20RS716 3,000 ud  Uponor cabezal electrotérmico 27,61 82,83
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 13,72
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 205,90 2,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 208,00 2,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 210,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CENTIMOS
18.03.05.02.01.06 ud EQUIPO REG. Y CONTROL MAX 12 TERMOSTATOS
Sistema de regulacion de la temperatura sistema radiante, compuesto de unidad base de control termostatico, para
un méximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales elctrotérmicos a 24 V, modelo C-35, termostato
de control estandar, por cable, modelo T-35y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V. Incluido p/p ac-
cesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y RITE.
ceP20RS727 1,000 ud  Ud.base control termost. para max 12 termost. y 14 cabez. 144,30 144,30
ceP20RS728 1,000 ud Termostato de control p/ cable, T35, voltaje 24 V. 21,64 21,64
ceP20RS730 3,000 ud Tubo curvable PVC, corrugado, 16 mm, canalizacion empotrada 0,16 0,48
ceP20RS732 6,000 ud Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2. 0,30 1,80
ceP20RS716 3,000 ud  Uponor cabezal electrotérmico 27,61 82,83
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 13,72
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 279,10 2,79
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 281,90 2,82
TOTAL PARTIDA ...ttt 284,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS
18.03.05.02.01.07 ud CAJA CONEXION P/ REGULACION
Suministro y montaje de la caja de conexion del cableado de los cabezales electrotermicos, incluyendo el material
y p.p. de accesorios para su completa instalacién y funcionamiento.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ce0010B210 0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 6,86
ceP20RS150 1,000 ud  Caja de conexion p/regulacion 24,34 24,34
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 38,40 0,38
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 38,70 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
18.03.05.02.01.08 ud CABEZAL ELECTROTERMICO 220 V
Suministro y montaje de cabezal eletrotérmico con rosca macho para colector para actuar sobre el retorno de cada
circuito en funcion de la sefial del termostato ambiente. Totalmente instalado y funcionando.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ce0010B210 0,150 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 2,06
ceP20RS716 1,000 ud  Uponor cabezal electrotérmico 27,61 27,61
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 31,80 0,32
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 32,10 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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18.03.05.02.01.09 ud TERMOSTATO BASICO WIRSBO
Suministro y montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y p.p. de material y accesorios
para su completa instalacion y funcionamiento.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ce0010B210 0,150 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 2,06
ceP20RS080 1,000 ud Termostato 220 V. 22,53 22,53
ceP20RS732 20,000 ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2. 0,30 6,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 32,70 0,33
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 33,10 0,33
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 33,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBAPARTADO 18.03.05.03 COLECTORES DISTRIBUCION RADIADORES
18.03.05.03.01 ud COLECTOR DISTRIBUCION 1" 6 VIAS
Colector modular metalico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diametro, con seis deri-
vaciones de 1/2" de didmetro, para unién roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plastico y puerta para em-
potrar, dos vélvulas de 1"y purgador de botellin, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y material ne-
cesario para su total ejecucién y funcionamiento.
ce0010B200 1,400 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 20,01
ce0010B210 1,400 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 19,21
ceP20MT030 1,000 ud  Colector niquelado 1" con 6 vias 116,62 116,62
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 155,80 1,56
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 157,40 1,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 158,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
18.03.05.03.02 ud COLECTOR DISTRIBUCION 1" 8 VIAS
Colector modular metalico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diametro, con ocho deri-
vaciones de 1/2" de didmetro, para unidn roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plastico y puerta para em-
potrar, dos vélvulas de 1"y purgador de botellin, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y material ne-
cesario para su total ejecucién y funcionamiento.
ce0010B200 1,400 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 20,01
ce0010B210 1,400 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 19,21
ceP20MT050 1,000 ud  Colector niquelado 1" con 8 vias 135,80 135,80
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 175,00 1,75
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 176,80 1,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 178,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA' Y CUATRO

CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 18.03.06 AGUA CALIENTE SANITARIAA.C.S.
SUBAPARTADO 18.03.06.01 ACUMULADORES E INTERACUMULADORES
18.03.06.01.01 ud Acumu ACS Geiser Inox GX-500-M1
Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero inoxidable AISI 316 L, aislados térmicamente con espuma
de PU inyectado en molde, libe de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable. Capacidad 500 li-
tros, temperatura méxima de 90°C y 8 bar de presion, modelo Geiser Inox GX-500-R, marca Lapesa o similar, dis-
pone de proteccion catédica, panel de frontal con termémetro.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y
DBHS4 del CTE.
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B210 4,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 54,88
#ceP20AM265 1,000 ud  Acumu ACS Geiser Inox GX-500-M1 1.675,00 1.675,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.787,00 17,87
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.804,90 18,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.822,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBAPARTADO 18.03.06.02 DEPOSITOS EXPANSION A.C.S TIPO CMR
18.03.06.02.01 ud DEPOSITO EXPANSION 150 L 10 BAR
Suministro y montaje de vaso de ex pansion para instalacién de agua caliente sanitaria en circuitos abiertos. Capa-
cidad de 150 litros y presion maxima de 10 bar, modelo 150 CMR, IBAIONDO o similar, conexién agua 1 1/2". To-
talmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
ceP20AX070 1,000 ud  DEPOSITO EXPANSION CMR 150 L 10 BAR 329,60 329,60
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 27,44
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 385,60 3,86
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 389,50 3,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 393,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
APARTADO 18.03.07 ENERGIA SOLAR TERMICA
SUBAPARTADO 18.03.07.01 BATERIAS CAPTADORES PLANOS
ELEMENTO 18.03.07.01.01 SOBRE CUBIERTA PLANA
18.03.07.01.01.01 ud BAT. 4 PANELES FKT-2 S JUNKERS 8,92. m2 SELEC.
Bateria de 4 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo (PVD), para montaje
en vertical/horizontal. Circuito hidraulico en doble serpentin. Permite conexién en paralelo hasta 10 captadores.
Uniones metalicas flexibles, de muy facil conexion y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de
espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,23 m2. . Presion maxi-
ma de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste réapido. Instalado sobre
cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexién incluy endo racores, val-
vulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en
marcha.
ce0010A090 8,000 h  Cuadrilla A 34,16 273,28
#ceP20SBB140 4,000 ud  Panel FKT-2 S Junkers 2,23 m2 selectivo 677,02 2.708,08
ceP20SBT070 1,000 ud  Juego de conexiones hidradlicas FS 18 45,58 45,58
ceP20SBE202 1,000 ud Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV3 384,97 384,97
ceP20SBA170 1,000 ud  Purgador automético ELT 6 69,56 69,56
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3.481,50 34,82
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3.516,30 35,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.551,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y

CINCO CENTIMOS
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SUBAPARTADO 18.03.07.02 CIRCUITO PRIMARIO
ELEMENTO 18.03.07.02.01 CIRCUITOS PRIMARIOS COMPLETOS
18.03.07.02.01.01 ud CIR. PRIMARIO 4-6 CAPT.
Circuito primario completo para un sistema de energia solar forzado con 4-6 captadores de 8 - 14 m2 de superficie
total, con una distancia de 15 m entre el captador y acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tu-
berfas de cobre aisladas, estacion de bombeo solar, vaso de expansion solar y fluido caloportador, totalmente ins-
talado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
ceE22MCJ020 1,000 ud EST. BOMBEO SOLAR DN25 6 mca 391,85 391,85
ceE22MCE030 40,000 m.  TUBERIA DE COBRE D=20-22 mm. 8,87 354,80
ceE22MF030 25,000 m. COQUILLA ELASTOMERICA 22x19 ALT. TEMP. 7,98 199,50
ceE22MCE020 4,000 m. TUBERIA DE COBRE D=16-18 mm. 7,39 29,56
ceE22MF090 15,000 m.  COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLASTICO 7,87 118,05
ceE22MCHO050 1,000 ud  VASO EXPANSION ENERGIA SOLAR 35 I. 61,57 61,57
ceE22ML080 50,000 . FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR 4,62 231,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.386,30 13,86
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.400,20 14,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.414,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
SUBAPARTADO 18.03.07.03 ACUMULADORES
ELEMENTO 18.03.07.03.01 ACUMULADORES ACS C/ SERPENTIN SOLAR
18.03.07.03.01.01 ud ACUM. ACS C/ SERPENTIN SOLAR 500 I.
Suministro e instalacion de depo6sito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 500 I., con altura 1960 mm., dia-
metro 700 mm., y con temperatura maxima de 90°. Serpentin solar de 2,11 m2 de superficie de intercambio y tem-
peratura maxima de trabajo de 110°. Proteccion catddica por &nodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma
de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plastico. Incluso transporte, montaje, valvulas de corte, re-
tencioén y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010A090 5,000 h  Cuadrilla A 34,16 170,80
ceP20SAA060 1,000 ud  Acum. epoxy c/ serpentin solar 500 I. 1.266,60 1.266,60
ceP17XR030 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 1" 5,20 5,20
ceP17XE030 4,000 ud Véalvula esfera laton roscar 1" 7,63 30,52
ceP20SAI010 1,000 ud  Purgador Automético 577 577
ceP20SAI020 2,000 ud  Tapén 1" 1,27 2,54
ceP20SBA060 2,000 ud  Tapon 3/4" 1,10 2,20
ceP20SBA050 2,000 ud Vaina laton 100mm sonda temperatura 3,16 6,32
ceP20SBA130 2,000 ud Reduccion hex. Valona 3/4-1/2" 1,82 3,64
ceP17XS020 1,000 ud  Valv. seguridad 3/4" tarada 6 bar 5,80 5,80
ceP20WT025 1,000 ud  Termoémetro horizontal D=63 esf. 5,18 5,18
ceE22NTN030 4,000 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4" 9,78 39,12
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.543,70 15,44
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.559,10 15,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.574,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
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SUBAPARTADO 18.03.07.04 SISTEMAS DE REGULACION / CONTROL
18.03.07.04.01 ud CENTRALITA SOLAR 8 ENT. 3 SALIDAS

Centralita solar de regulacion con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con disposi-
tivo antihielo. Programable con 9 programas predefinidos para distintas configuraciones de instalacion. Funcién ant-
legionela, entrada para calorimetro. Ocho entradas para sondas, tres salidas de relé con regulacién de revolucio-
nes y una de relé estandar. Incluy endo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalacion eléctrica hasta bateria de cap-
tadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/ICTE-DB-HE-4.

ce0010A090 6,000 h  Cuadrilla A 34,16 204,96
ceP20SR050 1,000 ud  Centralita solar 8 ent. 3 salidas 389,40 389,40
ceP15GA010 138,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 23,46
ceP15GB010 60,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 7,20
ceP15GD010 6,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 2,10
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 627,10 6,27
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 633,40 6,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 639,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

SUBAPARTADO 18.03.07.05 PREVENCION DE SOBRECALENTAMIENTOS

ELEMENTO 18.03.07.05.01 AEROTERMOS

18.03.07.05.01.01 ud AEROTERMO DISIP. CALOR 13.700 kcal/h
Aerotermo de 13.700 kcal/h instalado en exterior con valvula de desvio de 3 vias, controlado por termostato de
temperatura limite, con elementos de conexidn incluy endo racores, valvulas de corte, etc. Incluso transporte, mon-
taje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceE22JNA010 1,000 ud  AEROTERMO P/AGUA 13.700 kcal/h 593,25 593,25
ceP20SP030 1,000 ud Valvula térmica 3 Vias 132,69 132,69
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 740,20 7,40
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 747,60 7,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 755,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS

SUBAPARTADO 18.03.07.06 SISTEMAS DE LLENADO / VACIADO

18.03.07.06.01 ud  SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESION
Suministro y colocacion de sistema de llenado incorporando grupo de presién con presostato ajustable, depésito de
fibra mineral de 100 liros para fluido calor-portador de una instalacion de energia solar; Véalvula de antiretorno, co-
nexion a red y llave de llenado, incluso 501 de caloportador totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 27,44
ceP17R010 1,000 ud  Grupo presion 4m3/h. alt.6-9 m. 365,22 365,22
ceE22ML060 1,000 ud  DEPOSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 I. 373,01 373,01
ceP20SE040 1,000 ud Valvula Clapeta alta temp. 1/2" 3,20 3,20
ceE20TC030 4,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm. 7,40 29,60
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 827,10 8,27
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 835,30 8,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 843,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.03.07.06.02 . FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR
Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporcién suficiente para garantizar
proteccion contra heladas a la temperatura minima histdrica -5° en el lugar de la instalacion, totalmente instalada y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B230 0,040 h  Ayudante fontanero 13,36 0,53
ceP20SL030 1,020 . Fluido Caloportador 40% propilenglicol 3,91 3,99
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,50 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,60 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
SUBAPARTADO 18.03.07.07 MEDIDA
18.03.07.07.01 ud CALORIMETRO 3/4"
Suministro y colocacion de contador de kilocalorfas, diametro 3/4"y caudal nominal de 1,5 m3/hr, temperatura ma-
xima 130 °C, presion maxima 16 bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de laton, total-
mente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B200 2,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 35,73
ceP20SZ030 1,000 ud  Contador de kcal. 3/4" 331,34 331,34
ceP17YT020 2,000 ud Te latén 25 mm. 3/4" 3,86 7,72
ceP20SBA130 2,000 ud Reduccion hex. Valona 3/4-1/2" 1,82 3,64
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 378,40 3,78
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 382,20 3,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 386,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
SUBAPARTADO 18.03.07.08 ESTRUCTURA SOPORTE COLECTORES
18.03.07.08.01 ud KIT SOLAR CTE HILTI PARA 4 COLECTORES
Kit de estructura de soporte universal Hilti para 3 colectores solares térmicos sobre cubiertas planas. Incluidos to-
dos los elementos necesarios para el montaje de la estrucutra y la fijacion de los colectores. El kit es apto para co-
lectores solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x 2300 mm y colocados en posicién vertical. Con-
forme a las disposiciones mecanicas exigidas por el Cadigo Técnico de la Edificacion en su apartado de Seguridad
Estrucutural (SE) y de Acciones en la Edificacion.
ce0010A040 0,300 h  Oficial segunda 13,72 4,12
ce0010A060 0,300 h  Pedn especializado 13,29 3,99
ceP01U230 0,750 ud  Resina de inyeccién HIT-RE 500 17,37 13,03
ceP01U205 2,000 ud Varilla roscada M12 1,72 3,44
#ceP20SBE50 1,000 ud Kit Solar CTE para 4 colectores 743,40 743,40
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 768,00 7,68
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 775,70 7,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 783,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS

CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 18.03.08 REGULACION Y CONTROL
SUBAPARTADO 18.03.08.01 CUADROS DE CONTROL CALDERA

18.03.08.01.01 ud CENTRAL DE REGULACION
Central de regulacion para valvula mezcladora de 3 vias. Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.

ce0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 114,32
ce0010B250 8,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 109,76
ceP20WC010 1,000 ud  Central de regul. v. 3 vias 989,25 989,25
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.218,50 12,19
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.230,70 12,31

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieceeee e 1.243,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS

SUBAPARTADO 18.03.08.02 CIRCULADORES INST.CALEFACCION
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CODIGO

CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.03.08.02.01

Ud Grupo electrobomba circuito primario solar
GRUPO MOTOBOMBA PRIMARIO CAPTACION SOLAR: BS1

Wilo Bomba de alta eficiencia estandar de rotor himedo Yonos PICO-D 30/1-8_20141120

Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D, con regulacién electrénica. Bomba doble de rotor himedo con racor,
provista de motor sincrénico resistente al bloqueo con tecnologia ECM y regulacion electrénica de potencia integra-
da para una regulacion continua de la presion diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefaccién y climati-
zacion. Se puede seleccionar el modo de regulacion que se desee conforme a la aplicacion de calefaccion de sue-
lo radiante / de radiadores.

Cada bomba puede utilizarse en funcionamiento individual (funcionamiento principal/reserva), aunque también se
pueden utilizar ambas bombas al mismo tiempo en funcionamiento en paralelo (funcionamiento de adicién/carga
punta). Para una conmutacién automatica en caso de averia, el propietario debera proporcionar un cuadro corres-
pondiente.

De serie con:

- Tipos de regulacion preseleccionables para un ajuste 6ptimo de la carga

- Ap-c (presion diferencial constante)

- Ap-v (presion diferencial v ariable)

- Proteccion de motor integrada

- Indicacién mediante LED para ajustar el valor de consigna y visualizar el consumo actual en v atios
- Consumo minimo sélo 4 W

- Funcion de desblogueo automatico

- Par de arranque elevado

- Funcion de ventilacion para ventilar el compartimento del rotor

Materiales

Carcasa de la homba : Fundicion gris (EN-GJL-200)
Rodete : Plastico (PP - 40% GF)

Eje de la bomba : Acero inoxidable

Cojinete . Carbono, impregnado de metal

Datos de funcionamiento

Fluido : Etilenglicol 34 %

Caudal : 1,12 m¥h

Altura de impulsién ~ : 6,00 m
Temperatura del fluido : 90 °C
Temperatura min. del fludo  : -10 °C
Temperatura max. del fluido  : 95 °C
Presion maxima de trabajo : 6 bar
Altura de entrada minima a

50 °C/95°C/110°C  :0,5m/3m/10 m

Motor/componentes electrénicos

Indice de eficiencia energética (IEE) : =0.2
Compatibilidad electromagnética : EN 61800-3
Emision de interferencias : EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias  : EN 61000-6-2
Alimentacion eléctrica : 1~230V/50 Hz
Consumo de potencia P1 : 0,004 kW ... 0,004 kW
Velocidad max. : 800 1/min ... 4400 1/min
Intensidad absorbida : 0,66 A

Tipo de proteccion  : IP X2D
Enchufe/Prensaestopas : PG 11

Medidas de acoplamiento
Conexion de tuberia  : G2PN 6
Longitud efectiva 180 mm

Informacion de pedido

Peso aprox. :5,35kg

Marca : Wilo

Tipo : Yonos PICO-D 30/1-8_20141120

NOTA: Los valores de presion indicados deben comprobarse segin el trazado y configuracion (valvuleria y acce-
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
sorios) definitiva de la red de tuberias.
Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha y parte proporcional de legalizacion de la instalacion.
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87
ce0010B210 3,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 41,16
#ceP20WI220 1,000 ud Bomba gemela Yonos Pico D-30/1-8 615,00 615,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 699,00 6,99
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 706,00 7,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 713,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CODIGO

CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.03.08.02.02

Ud Grupo electrobomba circuito ACS recirculacion
GRUPO MOTOBOMBA RECIRCULACION A.C.S.: BRACS

Wilo Bomba de alta eficiencia estandar de rotor himedo Yonos PICO-D 30/1-6

Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D, con regulacién electrénica. Bomba doble de rotor himedo con racor,
provista de motor sincrénico resistente al bloqueo con tecnologia ECM y regulacion electrénica de potencia integra-
da para una regulacion continua de la presion diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefaccién y climati-
zacion. Se puede seleccionar el modo de regulacion que se desee conforme a la aplicacion de calefaccion de sue-
lo radiante / de radiadores.

Cada bomba puede utilizarse en funcionamiento individual (funcionamiento principal/reserva), aunque también se
pueden utilizar ambas bombas al mismo tiempo en funcionamiento en paralelo (funcionamiento de adicién/carga
punta). Para una conmutacién automatica en caso de averia, el propietario debera proporcionar un cuadro corres-
pondiente.

De serie con:

- Tipos de regulacion preseleccionables para un ajuste 6ptimo de la carga

- Ap-c (presion diferencial constante)

- Ap-v (presion diferencial v ariable)

- Proteccion de motor integrada

- Indicacién mediante LED para ajustar el valor de consigna y visualizar el consumo actual en v atios
- Consumo minimo sélo 4 W

- Funcion de desblogueo automatico

- Par de arranque elevado

- Funcion de ventilacion para ventilar el compartimento del rotor

Materiales

Carcasa de la homba : Fundicion gris (EN-GJL-200)
Rodete : Plastico (PP - 40% GF)

Eje de la bomba : Acero inoxidable

Cojinete . Carbono, impregnado de metal

Datos de funcionamiento

Fluido : Agua 100 %

Caudal : 0,30 m¥h

Altura de impulsiéon ~ : 5,00 m
Temperatura del fluido : 50 °C
Temperatura min. del fludo  : -10 °C
Temperatura max. del fluido  : 95 °C
Presion maxima de trabajo : 6 bar
Altura de entrada minima a

50 °C/95°C/110°C  :0,5m/3m/10 m

Motor/componentes electrénicos

Indice de eficiencia energética (IEE) : =0.2
Compatibilidad electromagnética : EN 61800-3
Emision de interferencias : EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias  : EN 61000-6-2
Alimentacion eléctrica : 1~230V/50 Hz
Consumo de potencia P1 : 0,004 kW ... 0,004 kW
Velocidad max. : 800 1/min ... 4700 1/min
Intensidad absorbida : 0,44 A

Tipo de proteccion  : IP X2D
Enchufe/Prensaestopas : PG 11

Medidas de acoplamiento
Conexion de tuberia  : G2PN 6
Longitud efectiva 180 mm

Informacion de pedido

Peso aprox. :5,2kg
Marca : Wilo

Tipo : Yonos PICO-D 30/1-6

NOTA: Los valores de presion indicados deben comprobarse segin el trazado y configuracion (valvuleria y acce-
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
sorios) definitiva de la red de tuberias.
Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha y parte proporcional de legalizacion de la instalacion.
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87
ce0010B210 3,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 41,16
#ceP20WI230 1,000 ud Bomba gemela Yonos Pico D-30/1-6 585,00 585,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 669,00 6,69
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 675,70 6,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 682,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO

CENTIMOS
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CODIGO

CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.03.08.02.03

Ud Grupo electrobomba circuito secundario ACS produccion
GRUPO MOTOBOMBA SECUNDARIO A.C.S.: BACS

Wilo Bomba de alta eficiencia estandar de rotor himedo Yonos PICO-D 30/1-8_20141120

Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D, con regulacién electrénica. Bomba doble de rotor himedo con racor,
provista de motor sincrénico resistente al bloqueo con tecnologia ECM y regulacion electrénica de potencia integra-
da para una regulacion continua de la presion diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefaccién y climati-
zacion. Se puede seleccionar el modo de regulacion que se desee conforme a la aplicacion de calefaccion de sue-
lo radiante / de radiadores.

Cada bomba puede utilizarse en funcionamiento individual (funcionamiento principal/reserva), aunque también se
pueden utilizar ambas bombas al mismo tiempo en funcionamiento en paralelo (funcionamiento de adicién/carga
punta). Para una conmutacién automatica en caso de averia, el propietario debera proporcionar un cuadro corres-
pondiente.

De serie con:

- Tipos de regulacion preseleccionables para un ajuste 6ptimo de la carga

- Ap-c (presion diferencial constante)

- Ap-v (presion diferencial v ariable)

- Proteccion de motor integrada

- Indicacién mediante LED para ajustar el valor de consigna y visualizar el consumo actual en v atios
- Consumo minimo sélo 4 W

- Funcion de desblogueo automético

- Par de arranque elevado

- Funcion de ventilacion para ventilar el compartimento del rotor

Materiales

Carcasa de la bomba : Fundicion gris (EN-GJL-200)
Rodete : Plastico (PP - 40% GF)

Eje de la bomba : Acero inoxidable

Cojinete . Carbono, impregnado de metal

Datos de funcionamiento

Fluido : Agua 100 %

Caudal : 0,65 m¥h

Altura de impulsién ~ : 6,00 m
Temperatura del fluido : 80 °C
Temperatura min. del fludo  : -10 °C
Temperatura max. del fluido  : 95 °C
Presién maxima de trabajo : 6 bar
Altura de entrada minima a

50 °C/95°C/110°C  :0,5m/3m/10m

Motor/componentes electrénicos

Indice de eficiencia energética (IEE) : =0.2
Compatibilidad electromagnética : EN 61800-3
Emision de interferencias : EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias  : EN 61000-6-2
Alimentacién eléctrica : 1~230V/50 Hz
Consumo de potencia P1 : 0,004 kW ... 0,004 kW
Velocidad max. : 800 1/min ... 4400 1/min
Intensidad absorbida : 0,66 A

Tipo de proteccion  : IP X2D
Enchufe/Prensaestopas : PG 11

Medidas de acoplamiento
Conexion de tuberia  : G2PN 6
Longitud efectiva 180 mm

Informacion de pedido

Peso aprox. :5,35kg

Marca : Wilo

Tipo : Yonos PICO-D 30/1-8_20141120

NOTA: Los valores de presion indicados deben comprobarse segin el trazado y configuracion (valvuleria y acce-
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
sorios) definitiva de la red de tuberias.
Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha y parte proporcional de legalizacion de la instalacion.
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87
ce0010B210 3,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 41,16
#ceP20WI220 1,000 ud Bomba gemela Yonos Pico D-30/1-8 615,00 615,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 699,00 6,99
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 706,00 7,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 713,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS

18.03.08.02.04

Ud Grupo electrobomba circuito secundario ventilacion

GRUPO MOTOBOMBA CIRCUITO VENTILACION BCSV
Wilo Bomba doble de ahorro energético de rotor seco DP-E 32/135-1,1/2 PN 10

Bomba doble de rotor seco en construccion Inline para montaje en tuberfa o instalacién de cimientos, con conv ert-
dor de frecuencia integrado para la regulacion electronica de, por ejemplo, la presion diferencial constante o varia-
ble (Ap-c/Ap-v). Motor trifasico con convertidor de frecuencia.

Tipo: - Bomba centrifuga de baja presion de una etapa con eje prolongado

- Carcasa espiral en construccion Inline

- Brida PN 16, perforada conforme a EN 1092-2

- Carcasa de la bomba y brida del motor de serie con revestimiento de cataforesis

- Cierre mecanico para el bombeo de agua hasta T=120 °C; hasta Tmax= +40°C esta permitido un aditivo de gli-
col de entre un 20% a un 40% del volumen. Se pueden solicitar otros cierres mecanicos y otros fluidos/temperatu-
ras.

Accesorios: - Soportes para fijacion sobre fundamento
- Monitor IR

- Médulo IF PLR

- Médulo IF LON

- Médulo IF Modbus

- Mddulo IF BACnet

- Médulo IF CAN

- Kits de montaje DDG

Equipamiento de serie: - Nivel de mando manual con un botén para: - Bomba ON/OFF

- Ajuste del valor de consigna y de la velocidad

- Seleccion del modo de regulacion: Ap-c (presion diferencial constante), Ap-v (presion diferencial variable), regu-
lador PID, constante n (modo manual)

- Seleccién del modo de funcionamiento con bomba doble (funcionamiento principal/reserva, funcionamiento en pa-
ralelo)

- Configuracion de los parametros de funcionamiento

- Confirmacién de fallo

- Pantalla de la bomba para indicar: - Modo de regulacion

- Valor de consigna (p. €j., presion diferencial o velocidad).

- Mensajes de fallo y de advertencia

- Valores reales (p. €j., el consumo de potencia, el valor real del sensor).

- Datos de funcionamiento (p.ej., las horas de funcionamiento, el consumo de energia).
- Datos de estado (p. €j., el estado del relé SSM y SBM).

- Datos del aparato (p. €j., el nombre de la bomba).

Funciones adicionales: - Interfaces: Entrada de control "Prioridad OFF", "Alternancia de bombas externa" (sélo es
eficaz en el funcionamiento con bomba doble), entrada analégica 010V, 210V, 020mA, 420mA para modo manual
(DDC) o para la regulacion a distancia del valor de consigna, entrada analégica 010V, 210V, 020mA, 420mA para
la sefial del valor real del sensor de presion, interfaz de infrarrojos para la comunicacion inalambrica con el disposi-
tivo de mando y servicio del mddulo IR/monitor IR de Wilo, punto de conexién para Modbus, BACnet, CAN, PLR,
LON de médulos IF de Wilo para conectar a la gestion Técnica Centralizada, indicacién de averia y funcionamien-
to/disposicion configurable y libre de tension, interfaz para la comunicacion con bomba doble.

- Intervalo de tiempo ajustable para la alternancia de bombas (para el funcionamiento con bomba doble)
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CODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN

CEIP SOLAGUA. LEGANES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ce0010B200
ce0010B210
#ceP20WI240
% COSTES
% MEDIOS

3,000 h
3,000 h
1,000 ud
1,000 %
1,000 %

- Proteccion total del motor integrada

- Modos de funcionamiento distintos para aplicaciones de calefaccién (HV) o aplicaciones de climatizacion (AC)

- Bloqueo de acceso
- Distintos niveles de mando: Estandar/Servicio

Materiales

Carcasa de labomba : EN-GJL-250
Rodete : PPO-GF30

Linterna : EN-GJL-250

Eje de bomba : 1.4021 [AISI420]
Cierre mecéanico : AQEGG

Datos de funcionamiento

Fluido : Agua 100 %

Caudal : 2,45 m3/h

Altura de impulsién ;17,00 m
Temperatura del fluido : 80 °C

Temperatura min. del fludo  : -20 °C
Temperatura max. del fluido  : 120 °C
Presion maxima de trabajo - 10 bar
Temperatura ambiente max. 140 °C
indice de eficiencia minima (MEI) :=0.40

Motor/componentes electrénicos

Emisién de interferencias : EN 61800-3
Resistencia a interferencias  : EN 61800-3
Alimentacién eléctrica : 3~400 V +£10%, 50 Hz
Nivel de eficiencia energética del motor IE2
Potencia nominal P2 : 1,1 kW

Velocidad max. : 750 1/min ... 2900 1/min
Intensidad nominal (aprox.) :3,7A

Tipo de proteccion  : IP 55

Clase de aislamiento : F

Proteccion de motor  : Si

Medidas de acoplamiento

Conexion de tuberia del lado de aspiracion ~ : DN 32, PN 10
Conexion de tuberfa del lado de impulsion : DN 32, PN 10

Longitud efectiva . 260 mm

Informacion de pedido

Peso aprox. : 58 kg

Marca : Wilo

Tipo : DP-E 32/135-1,1/2 PN 10

NOTA: Los valores de presion indicados deben comprobarse segin el trazado y configuracién (valvuleria y acce-

sorios) definitiva de la red de tuberfas.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento, suministro, transporte, monta-

je, puesta en marcha y parte proporcional de legalizacion de la instalacion.

Oficial 12 fontanero calefactor
Oficial 22 fontanero calefactor
Bomba gemela DP-E 32/135-1.1/2
Costes indirectos

Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA

14,29
13,72
3.787,00
3.871,00
3.909,70

42,87
41,16
3.787,00
38,71
39,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y

CUATRO CENTIMOS

18.03.08.02.05

Ud Grupo electrobomba circuito secundario radiadores
GRUPO MOTOBOMBA CIRCUITO RADIADORES BCRD

Wilo Bomba doble de ahorro energético de rotor seco DP-E 32/95-0,55/2 PN 10

3.948,84

Pagina 159



CODIGO

CANTIDAD UD

CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

Bomba doble de rotor seco en construccion Inline para montaje en tuberfa o instalacién de cimientos, con conv ert-
dor de frecuencia integrado para la regulacion electronica de, por ejemplo, la presién diferencial constante o varia-
ble (Ap-c/Ap-v). Motor tifasico con conv ertidor de frecuencia.

Tipo: - Bomba centrifuga de baja presion de una etapa con eje prolongado

- Carcasa espiral en construccion Inline

- Brida PN 16, perforada conforme a EN 1092-2

- Carcasa de la bomba y brida del motor de serie con revestimiento de cataforesis

- Cierre mecanico para el bombeo de agua hasta T=120 °C; hasta Tmax= +40°C esta permitido un aditivo de gli-
col de entre un 20% a un 40% del volumen. Se pueden solicitar otros cierres mecénicos y otros fluidos/temperatu-
ras.

Accesorios: - Soportes para fijacion sobre fundamento
- Monitor IR

- Médulo IF PLR

- Mddulo IF LON

- Médulo IF Modbus

- Médulo IF BACnet

- Médulo IF CAN

- Kits de montaje DDG

Equipamiento de serie: - Nivel de mando manual con un botén para: - Bomba ON/OFF

- Ajuste del valor de consigna y de la velocidad

- Seleccion del modo de regulacion: Ap-c (presion diferencial constante), Ap-v (presion diferencial variable), regu-
lador PID, constante n (modo manual)

- Seleccion del modo de funcionamiento con bomba doble (funcionamiento principal/reserva, funcionamiento en pa-
ralelo)

- Configuracion de los parametros de funcionamiento

- Confirmacion de fallo

- Pantalla de la bomba para indicar: - Modo de regulacion

- Valor de consigna (p. €j., presion diferencial o velocidad).

- Mensajes de fallo y de advertencia

- Valores reales (p. €j., el consumo de potencia, el valor real del sensor).

- Datos de funcionamiento (p.ej., las horas de funcionamiento, el consumo de energia).
- Datos de estado (p. ej., el estado del relé SSM y SBM).

- Datos del aparato (p. €j., el nombre de la bomba).

Funciones adicionales: - Interfaces: Entrada de control "Prioridad OFF", "Alternancia de bombas externa" (sélo es
eficaz en el funcionamiento con bomba doble), entrada analégica 010V, 210V, 020mA, 420mA para modo manual
(DDC) o para la regulacion a distancia del valor de consigna, entrada analégica 010V, 210V, 020mA, 420mA para
la sefial del valor real del sensor de presion, interfaz de infrarrojos para la comunicacion inalambrica con el disposi-
tivo de mando y servicio del médulo IR/monitor IR de Wilo, punto de conexién para Modbus, BACnet, CAN, PLR,
LON de mddulos IF de Wilo para conectar a la gestion Técnica Centralizada, indicacion de averia y funcionamien-
to/disposicion configurable y libre de tensién, interfaz para la comunicacién con bomba doble.

- Intervalo de tiempo ajustable para la alternancia de bombas (para el funcionamiento con bomba doble)

- Proteccion total del motor integrada

- Modos de funcionamiento distintos para aplicaciones de calefaccién (HV) o aplicaciones de climatizacion (AC)

- Bloqueo de acceso

- Distintos niveles de mando: Estandar/Servicio

Materiales

Carcasa de labomba : EN-GJL-250
Rodete : PPO-GF30

Linterna : EN-GJL-250

Eje de bomba : 1.4021 [AISI420]
Cierre mecanico : AQEGG

Datos de funcionamiento

Fluido : Agua 100 %

Caudal : 3,15 m3h

Altura de impulsién ;12,00 m
Temperatura del fluido : 80 °C
Temperatura min. del fluido  : -20 °C
Temperatura max. del fluido  : 120 °C
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IMPORTE

ce0010B200
ce0010B210
#ceP20WI250
% COSTES
% MEDIOS

3,000 h
3,000 h
1,000 ud
1,000 %
1,000 %

Presion maxima de trabajo - 10 bar
Temperatura ambiente méax. 140 °C
indice de eficiencia minima (MEI) :=0.40

Motor/componentes electrénicos

Emision de interferencias : EN 61800-3
Resistencia a interferencias  : EN 61800-3
Alimentacién eléctrica : 3~400 V +10%, 50 Hz
Nivel de eficiencia energética del motor IE2
Potencia nominal P2 : 0,55 kW

Velocidad max. : 750 1/min ... 2900 1/min
Intensidad nominal (aprox.) :1,5A

Tipo de proteccion  : IP 55

Clase de aislamiento : F

Proteccién de motor  : Si

Medidas de acoplamiento

Conexion de tuberia del lado de aspiracion ~ : DN 32, PN 10
Conexion de tuberia del lado de impulsion : DN 32, PN 10
Longitud efectiva : 260 mm

Informacion de pedido

Peso aprox. :47Kkg

Marca : Wilo

Tipo : DP-E 32/95-0,55/2 PN 10

NOTA: Los valores de presion indicados deben comprobarse segin el trazado y configuracion (valvuleria y acce-
sorios) definitiva de la red de tuberias.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha y parte proporcional de legalizacion de la instalacion.

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87
Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 41,16
Bomba gemela DP-E 32/95-0.55/2 3.532,00 3.532,00
Costes indirectos 3.616,00 36,16
Medios auxiliares 3.652,20 36,52

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y UN

CENTIMOS

18.03.08.02.06

ud

Grupo electrobomba circuito secundario SR Fachada Oeste
GRUPO MOTOBOMBA CIRCUITO SUELO RADIANTE FACHADA OESTE BCSO

Wilo Bomba doble de ahorro energético de rotor seco DP-E 32/105-0,75/2 PN 10

Bomba doble de rotor seco en construccion Inline para montaje en tuberfa o instalacién de cimientos, con conv ert-
dor de frecuencia integrado para la regulacion electronica de, por ejemplo, la presion diferencial constante o varia-
ble (Ap-c/Ap-v). Motor trifasico con convertidor de frecuencia.

Tipo: - Bomba centrifuga de baja presion de una etapa con eje prolongado

- Carcasa espiral en construccion Inline

- Brida PN 16, perforada conforme a EN 1092-2

- Carcasa de la bomba y brida del motor de serie con revestimiento de cataforesis

- Cierre mecanico para el bombeo de agua hasta T=120 °C; hasta Tmax= +40°C esta permitido un aditivo de gli-
col de entre un 20% a un 40% del volumen. Se pueden solicitar otros cierres mecanicos y otros fluidos/temperatu-
ras.

Accesorios: - Soportes para fijacién sobre fundamento
- Monitor IR

- Médulo IF PLR

- Médulo IF LON

- Médulo IF Modbus

- Méddulo IF BACnet

- Médulo IF CAN

3.688,71
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IMPORTE

- Kits de montaje DDG

Equipamiento de serie: - Nivel de mando manual con un boton para: - Bomba ON/OFF

- Ajuste del valor de consigna y de la velocidad

- Seleccion del modo de regulacion: Ap-c (presion diferencial constante), Ap-v (presion diferencial variable), regu-
lador PID, constante n (modo manual)

- Seleccién del modo de funcionamiento con bomba doble (funcionamiento principal/reserva, funcionamiento en pa-
ralelo)

- Configuracion de los parametros de funcionamiento

- Confirmacion de fallo

- Pantalla de la bomba para indicar: - Modo de regulacion

- Valor de consigna (p. €j., presion diferencial o velocidad).

- Mensajes de fallo y de advertencia

- Valores reales (p. €j., el consumo de potencia, el valor real del sensor).

- Datos de funcionamiento (p.ej., las horas de funcionamiento, el consumo de energia).
- Datos de estado (p. ej., el estado del relé SSM y SBM).

- Datos del aparato (p. €j., el nombre de la bomba).

Funciones adicionales: - Interfaces: Entrada de control "Prioridad OFF", "Alternancia de bombas externa” (sélo es
eficaz en el funcionamiento con bomba doble), entrada analégica 010V, 210V, 020mA, 420mA para modo manual
(DDC) o para la regulacién a distancia del valor de consigna, entrada analégica 010V, 210V, 020mA, 420mA para
la sefial del valor real del sensor de presion, interfaz de infrarrojos para la comunicacion inalambrica con el disposi-
tivo de mando y servicio del médulo IR/monitor IR de Wilo, punto de conexién para Modbus, BACnet, CAN, PLR,
LON de mddulos IF de Wilo para conectar a la gestion Técnica Centralizada, indicacion de averia y funcionamien-
to/disposicion configurable y libre de tensién, interfaz para la comunicacion con bomba doble.

- Intervalo de tiempo ajustable para la alternancia de bombas (para el funcionamiento con bomba doble)

- Proteccion total del motor integrada

- Modos de funcionamiento distintos para aplicaciones de calefaccién (HV) o aplicaciones de climatizacion (AC)

- Bloqueo de acceso

- Distintos niveles de mando: Estandar/Servicio

Materiales

Carcasa de labomba : EN-GJL-250
Rodete : PPO-GF30

Linterna : EN-GJL-250

Eje de bomba : 1.4021 [AISI420]
Cierre mecéanico : AQEGG

Datos de funcionamiento

Fluido : Agua 100 %

Caudal : 4,49 m3h

Altura de impulsién ;15,00 m
Temperatura del fluido : 50 °C
Temperatura min. del fludo  : -20 °C
Temperatura max. del fluido  : 120 °C

Presion maxima de trabajo : 10 bar
Temperatura ambiente max. 40 °C
indice de eficiencia minima (MEI) :=0.40

Motor/componentes electrénicos

Emisién de interferencias : EN 61800-3
Resistencia a interferencias  : EN 61800-3
Alimentacién eléctrica : 3~400 V +£10%, 50 Hz
Nivel de eficiencia energética del motor IE2
Potencia nominal P2 : 0,75 kW

Velocidad max. : 750 1/min ... 2900 1/min
Intensidad nominal (aprox.) :2,6 A

Tipo de proteccion  : IP 55

Clase de aislamiento : F

Proteccion de motor  : Si

Medidas de acoplamiento
Conexion de tuberia del lado de aspiracion ~ : DN 32, PN 10
Conexion de tuberfa del lado de impulsion : DN 32, PN 10
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Longitud efectiva : 260 mm

Informacion de pedido

Peso aprox. : 50 kg

Marca : Wilo

Tipo : DP-E 32/105-0,75/2 PN 10

NOTA: Los valores de presion indicados deben comprobarse segln el trazado y configuracion (valvuleria y acce-
sorios) definitiva de la red de tuberias.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha y parte proporcional de legalizacion de la instalacion.

ce0010B200 3,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87
ce0010B210 3,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 41,16
#ceP20WI260 1,000 ud  Bomba gemela DP-E 32/105-0.75/2 3.592,00 3.592,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3.676,00 36,76
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3.712,80 37,13
TOTAL PARTIDA oot 3.749,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
DOS CENTIMOS

18.03.08.02.07 Ud Grupo electrobomba circuito secundario SR Fachada Este
GRUPO MOTOBOMBA CIRCUITO SUELO RADIANTE FACHADA ESTE BCSE

Wilo Bomba doble de ahorro energético de rotor seco DP-E 32/105-0,75/2 PN 10

Bomba doble de rotor seco en construccion Inline para montaje en tuberfa o instalacién de cimientos, con conv ert-
dor de frecuencia integrado para la regulacion electronica de, por ejemplo, la presion diferencial constante o varia-
ble (Ap-c/Ap-v). Motor trifasico con convertidor de frecuencia.

Tipo: - Bomba centrifuga de baja presion de una etapa con eje prolongado

- Carcasa espiral en construccion Inline

- Brida PN 16, perforada conforme a EN 1092-2

- Carcasa de la bomba y brida del motor de serie con revestimiento de cataforesis

- Cierre mecanico para el bombeo de agua hasta T=120 °C; hasta Tmax= +40°C esta permitido un aditivo de gli-
col de entre un 20% a un 40% del volumen. Se pueden solicitar otros cierres mecanicos y otros fluidos/temperatu-
ras.

Accesorios: - Soportes para fijacién sobre fundamento
- Monitor IR

- Médulo IF PLR

- Médulo IF LON

- Médulo IF Modbus

- Médulo IF BACnet

- Médulo IF CAN

- Kits de montaje DDG

Equipamiento de serie: - Nivel de mando manual con un botén para: - Bomba ON/OFF

- Ajuste del valor de consigna y de la velocidad

- Seleccion del modo de regulacion: Ap-c (presion diferencial constante), Ap-v (presion diferencial variable), regu-
lador PID, constante n (modo manual)

- Seleccién del modo de funcionamiento con bomba doble (funcionamiento principal/reserva, funcionamiento en pa-
ralelo)

- Configuracion de los parametros de funcionamiento

- Confirmacion de fallo

- Pantalla de la bomba para indicar: - Modo de regulacién

- Valor de consigna (p. €j., presion diferencial o velocidad).

- Mensajes de fallo y de advertencia

- Valores reales (p. €j., el consumo de potencia, el valor real del sensor).

- Datos de funcionamiento (p.ej., las horas de funcionamiento, el consumo de energia).
- Datos de estado (p. €j., el estado del relé SSM y SBM).

- Datos del aparato (p. €j., el nombre de la bomba).
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Funciones adicionales: - Interfaces: Entrada de control "Prioridad OFF", "Alternancia de bombas externa" (sélo es
eficaz en el funcionamiento con bomba doble), entrada analdgica 010V, 210V, 020mA, 420mA para modo manual
(DDC) o para la regulacion a distancia del valor de consigna, entrada analégica 010V, 210V, 020mA, 420mA para
la sefial del valor real del sensor de presion, interfaz de infrarrojos para la comunicacion inalambrica con el disposi-
tivo de mando y servicio del médulo IR/monitor IR de Wilo, punto de conexién para Modbus, BACnet, CAN, PLR,
LON de médulos IF de Wilo para conectar a la gestion Técnica Centralizada, indicacién de averia y funcionamien-
to/disposicion configurable y libre de tensién, interfaz para la comunicacion con bomba doble.

- Intervalo de tiempo ajustable para la alternancia de bombas (para el funcionamiento con bomba doble)
- Proteccion total del motor integrada

- Modos de funcionamiento distintos para aplicaciones de calefaccién (HV) o aplicaciones de climatizacion (AC)
- Bloqueo de acceso

- Distintos niveles de mando: Estandar/Servicio

Materiales

Carcasa de la bomba  : EN-GJL-250

Rodete : PPO-GF30

Linterna : EN-GJL-250

Eje de bomba : 1.4021 [AISI420]

Cierre mecénico : AQEGG

Datos de funcionamiento

Fluido : Agua 100 %

Caudal : 3,88 m3/h

Altura de impulsién ;15,00 m

Temperatura del fluido : 50 °C

Temperatura min. del fluido  : -20 °C

Temperatura max. del fluido  : 120 °C

Presién maxima de trabajo - 10 bar

Temperatura ambiente max. 140 °C

indice de eficiencia minima (MEI) :=0.40

Motor/componentes electrénicos

Emision de interferencias : EN 61800-3

Resistencia a interferencias  : EN 61800-3

Alimentacién eléctrica : 3~400 V £10%, 50 Hz

Nivel de eficiencia energética del motor IE2

Potencia nominal P2 : 0,75 kW

Velocidad méx. : 750 1/min ... 2900 1/min

Intensidad nominal (aprox.) :2,6 A

Tipo de proteccion ~ : IP 55

Clase de aislamiento : F

Proteccién de motor  : Si

Medidas de acoplamiento

Conexion de tuberia del lado de aspiracion ~ : DN 32, PN 10

Conexion de tuberfa del lado de impulsion :DN 32, PN 10

Longitud efectiva : 260 mm

Informacion de pedido

Peso aprox. : 50 kg

Marca : Wilo

Tipo : DP-E 32/105-0,75/2 PN 10

NOTA: Los valores de presion indicados deben comprobarse segin el trazado y configuracion (valvuleria y acce-
sorios) definitiva de la red de tuberias.

Incluido todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento, suministro, transporte, monta-
je, puesta en marcha y parte proporcional de legalizacion de la instalacion.

ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87

ce0010B210 3,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 41,16

#ceP20WI260 1,000 ud Bomba gemela DP-E 32/105-0.75/2 3.592,00 3.592,00

% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3.676,00 36,76

% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3.712,80 37,13
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TOTAL PARTIDA ..ottt 3.749,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
DOS CENTIMOS
SUBAPARTADO 18.03.08.03 TERMOSTATOSM, TERM, PIROSTATOS,
18.03.08.03.01 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
Termoémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glicerina y
con un didmetro de 63 mm. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP20WT025 1,000 ud Termémetro horizontal D=63 esf. 5,18 5,18
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 6,60 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 6,70 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
18.03.08.03.02 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
Manémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP20WT045 1,000 ud  Mandémetro de 0 a 15 BAR 5,12 5,12
ceP20WT050 1,000 ud Lira para mandmetro 4,32 4,32
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 10,90 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,00 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
18.03.08.03.03 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
control necesario para su instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
ceP20WT070 1,000 ud  Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 25,80 25,80
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 68,70 0,69
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 69,40 0,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 70,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCO CENTIMOS
18.03.08.03.04 ud SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
Suministro y montaje de sonda de temperatura ambiente, modelo QAA24, marca Siemens, incluido el conexiona-
do, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT065 1,000 ud  Sonda temperatura ambiente Siemens QAA24 32,00 32,00
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 39,20 0,39
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 39,50 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.03.08.03.05 ud SONDA INMERSION AGUA
Suministro y montaje de sonda de inmersion en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el cone-
xionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT075 1,000 ud  Sonda inmersion agua Siemens QAE21 20.010 61,30 61,30
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 68,50 0,69
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 69,10 0,69
TOTAL PARTIDA ...ttt 69,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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18.03.08.03.06 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a 240°C, incluido
el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT090 1,000 ud Pirostato c/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 92,00 92,00
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 99,20 0,99
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 100,10 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 101,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
18.03.08.03.07 ud SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS
Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado eléctrico y mate-
rial necesario para su completa instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
ceP20WT100 1,000 ud  Seta emergencia exterior en sala de calderas 85,40 85,40
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 114,00 1,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 115,10 1,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 116,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
18.03.08.03.08 Ud MANOMETRO PUENTE
Ud. Manémetro en bafio de glicerina, de escala segtn utilizacion, con esfera de 100 mm. de didmetro y puente de
montaje para medida de la presion diferencial, con dos vélvulas de esfera para aislamiento y vélvula de macho,
con posibilidad de purga, incluido material accesorio. Instalado segin RITE.
#ceP20WT101 1,000 ud  Manémetro puente 58,30 58,30
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 65,50 0,66
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 66,10 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 66,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
18.03.08.03.09 Ud DETECTOR DE FLUJO EN TUBERIA
Detector de flujo en tuberia. Marca Johnson Controls, modelo F61SB-9100 o equiv alente aprobado por d.f.
Incluido suministro, transporte, montaje, todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamien-
to, puesta en marcha y parte proporcional de legalizacion de la instalacion.
#ceP20WT102 1,000 ud  Detector de flujo en tuberias 62,68 62,68
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 69,80 0,70
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 70,50 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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APARTADO 18.03.09 CONTADORES ENERGIA TERMICA
18.03.09.01 ud CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H
Suministro y montaje de contador de calorias tipo compacto alimentado a baterfa, ipo SENSONIC Il HBRIDO o si-
milar, incluy endo el cabezal sensonicil, base de empalme monotubular, llave de insercién y conexiones para un
caudal de 1,5 m3/h, DN 15, PN 16.temperatura maxima 90°C. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B230 1,500 h  Ayudante fontanero 13,36 20,04
ceP20X020 1,000 ud  CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H 178,00 178,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 219,50 2,20
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 221,70 2,22
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 223,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
18.03.09.02 ud CONTADOR CALORIAS COMPACTO 2,5 M3/H
Suministro y montaje de contador de calorias tipo compacto alimentado a baterfa, ipo SENSONIC Il HBRIDO o si-
milar, incluy endo el cabezal sensonicil, base de empalme monotubular, llave de insercién y conexiones para un
caudal de 2,5 m3/h, DN 20, PN 16, temperatura méxima 90°C. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B230 1,500 h  Ayudante fontanero 13,36 20,04
ceP20X030 1,000 ud  CONTADOR CALORIAS COMPACTO 2,5 M3/H 187,00 187,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 228,50 2,29
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 230,80 2,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 233,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
18.03.09.03 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 3,5 M3/H
Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, tipo SENSONIC Il HBRIDO o simi-
lar, incluy endo unidad volumétrica. Unidad de célculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones.
Para un caudal de 3,5 m3/h, DN 25, PN 16, rosca 1 1/4", temperatura maxima 120°C.. Totalmente instalado y fun-
cionando. Acorde RITE
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 13,36 26,72
ceP20X040 1,000 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 3,5 M3/H 379,00 379,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 434,30 4,34
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 438,60 4,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 443,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS
18.03.09.04 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H
Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, tipo SENSONIC Il HBRIDO o simi-
lar, incluy endo unidad volumétrica. Unidad de célculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones.
Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2", temperatura maxima 120°C.. Totalmente instalado y fun-
cionando. Acorde RITE
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 13,36 26,72
ceP20X050 1,000 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H 387,00 387,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 442,30 4,42
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 446,70 4,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 451,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 18.04 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION
APARTADO 18.04.01 DISTRIBUCION
SUBAPARTADO 18.04.01.01 CONDUCTOS
ELEMENTO 18.04.01.01.01 LANADE VIDRIO
18.04.01.01.01.01 m2 CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO
Conducto autoportante para la distribucién de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad rev estido
por exterior por ambas caras por lamina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y por el interior un tejido
negro de alta resistencia meccanica por el interior (tejido Neto). aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, re-
accion al fuego A2-s1,d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, se-
llado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado seguin
normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1y EN ISO 354. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP21CF050 0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver 6,36 0,64
ceP21CF034 1,150 m2 Panel l.v.a.d. Climaver A2 Neto 9,52 10,95
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 18,70 0,19
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 18,90 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
SUBAPARTADO 18.04.01.02 DIFUSORES
ELEMENTO 18.04.01.02.01 ROTACIONALES
18.04.01.02.01.01 ud DIF. ROTACIONAL C/PLENUM 294X 294
Suministro y montaje de difusor rotacional de 12 ranuras, 294x294 mm, modelo DF-RO, marca Koolair, para insta-
lar en techos modulares. Incluy e plenum de conexion. p/p de accesorios y material necesario para su montaje y
regulacion. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP21DG110 1,000 ud Difusor rotacional 294x 294 c/plenum 62,00 62,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 66,30 0,66
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 67,00 0,67
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 67,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
SUBAPARTADO 18.04.01.03 COMPUERTAS
ELEMENTO 18.04.01.03.01 CORTAFUEGOS
18.04.01.03.01.01 ud COMPUERTA CORTAFUEGO 300x200
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatizacién de 300x 200
mm. con carcasay elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automatico, electroiman, insta-
lada con marco de anclaje, iffijacién y recibido. Acorde al DB SI
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010A060 2,000 h  Pedn especializado 13,29 26,58
#ceP21PC060 1,000 ud Compuerta cortafuegos 300x 200 117,90 117,90
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 173,10 1,73
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 174,80 1,75
TOTAL PARTIDA ...ttt 176,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.04.01.03.01.02 ud COMPUERTA CORTAFUEGO 600x250
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatizacion de 600x 250
mm. con carcasay elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automatico, electroiman, insta-
lada con marco de anclaje, iffijacién y recibido. Acorde al DB SI
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010A060 2,000 h  Pedn especializado 13,29 26,58
#ceP21PC070 1,000 ud Compuerta cortafuegos 600x 250 147,80 147,80
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 203,00 2,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 205,00 2,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 207,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS

Pagina 168



CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBAPARTADO 18.04.01.04 REJILLAS
ELEMENTO 18.04.01.04.01 RETORNO
18.04.01.04.01.01 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x100
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 300x100 mm., incluso con marco de
montaje. segiin normas UNE vigentes y RITE 2007.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
#ceP21RR090 1,000 ud  Rejilla retorno 300x 100 12,30 12,30
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 19,50 0,20
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 19,70 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
18.04.01.04.01.02 ud REJILLA RETORN. LAMA H. 500x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x150 mm., incluso con marco de
montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP21RR054 1,000 ud  Rejilla retorno 500x 150 19,20 19,20
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 26,40 0,26
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 26,60 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
18.04.01.04.01.03 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 800x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 800x150 mm., incluso con marco de
montaje. segiin normas UNE vigentes y RITE 2007.
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
#ceP21RR100 1,000 ud  Rejilla retorno 800x 150 34,10 34,10
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 48,40 0,48
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 48,90 0,49
TOTAL PARTIDA ...ttt 49,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ELEMENTO 18.04.01.04.02 IMPULSION SIMPLE
18.04.01.04.02.01 ud REJILLA IMP. 600x150 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables, 600x 150
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
#ceP21RS210 1,000 ud  Rejilla impulsion 600x 150 simple 25,60 25,60
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 32,80 0,33
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 33,10 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
ELEMENTO 18.04.01.04.03 TOMA AIRE EXTERIOR TAE
18.04.01.04.03.01 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x150
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x 150 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
#ceP21RX210 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 400x 150 21,05 21,05
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 28,20 0,28
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 28,50 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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18.04.01.04.03.02 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.800x200
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 800x200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
#ceP21RX220 1,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 800x 200 45,95 45,95
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 53,10 0,53
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 53,60 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 54,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
18.04.01.04.03.03 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.1000x200
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 1000x200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
#ceP21RX230 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 1000x 200 54,60 54,60
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 61,80 0,62
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 62,40 0,62
TOTAL PARTIDA ..ot 62,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
APARTADO 18.04.02 EQUIPOS DE PRODUCCION
SUBAPARTADO 18.04.02.01 CONSOLAS
ELEMENTO 18.04.02.01.01 CONSOLA REMOTA DE AIRE
18.04.02.01.01.01 ud CONSOLA REMOTA AIRE 5.400 W.
Consola de condensacion por aire de 5.400 W., marca Saunier Duval modelo SDC 025 W. Split, para una distancia
no superior a 8 m., con mueble, i/canalizacion de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refri-
gerante, taladros en muro, pasamuros y conexion a la red, instalado s/NTE-ICI-15.
ce0010B200 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 71,45
ceP210E060 1,000 ud  Cons.rem.aire 5.400 W. multi.spl 1.637,06 1.637,06
ceP210E090 1,000 ud Instalacion de cons. remota 223,90 223,90
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.932,40 19,32
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.951,70 19,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.971,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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APARTADO 18.04.03 VENTILACION MECANICA CONTROLADA (VMC)
SUBAPARTADO 18.04.03.01 VENTILADORES
ELEMENTO 18.04.03.01.01 DE TEJADO
18.04.03.01.01.01 Ud Extractor centrifugo de tejado CTB/4-400/160 ECOWATT
Ventilador centrffugo de tejado, para montar directamente en conductos circulares, con rodete de labes hacia atras
de chapa de acero galvanizado, estructura de chapa galvanizada protegida por pintura poliester negra, malla de se-
guridad antipajaros de chapa galvanizada, interruptor paro-marcha IP55, junta de estanqueidad en la brida de aco-
plamiento al conducto y motor monofésico 230V-50Hz, IP44, clase F.
Marca: Soler y Palau o equivalente aprobado por d.f.
Modelo: CTB/4-400/160 ECOWATT
Caudal a descarga libre: 400 m3/h
Presion maxima: 160 Pa
Incluido todos los elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento segin planos y normativa vi-
gente aplicable.
Incluido suministro, transporte, montaje, p/p de equilibrado de la red, conexionado a la red y puesta en funciona-
miento por el SAT Oficial del fabricante y p/p de legalizacion de la instalacion, ayudas de albafiileria y medios au-
xiliares, segun especificaciones de proyecto, y Normativa vigente.
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87
ce0010B210 3,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 41,16
ceM02GE020 4,000 h  Grua telescopica autoprop. 25 t. 39,80 159,20
#ceP21V570 1,000 ud Extrac. tejado 400 m3/h / 160 Pa 534,75 534,75
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 778,00 7,78
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 785,80 7,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 793,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
18.04.03.01.01.02 Ud Extractor centrifugo de tejado CTB/4-500/200 ECOWATT
Ventilador centrifugo de tejado, para montar directamente en conductos circulares, con rodete de alabes hacia atras
de chapa de acero galvanizado, estructura de chapa galvanizada protegida por pintura poliester negra, malla de se-
guridad antipajaros de chapa galvanizada, interruptor paro-marcha IP55, junta de estanqueidad en la brida de aco-
plamiento al conducto y motor monofésico 230V-50Hz, IP44, clase F.
Marca: Soler y Palau o equivalente aprobado por d.f.
Modelo: CTB/4-500/200 ECOWATT
Caudal a descarga libre: 560 m3/h
Presion maxima: 160 Pa
Incluido todos los elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento segun planos y normativa vi-
gente aplicable.
Incluido suministro, transporte, montaje, p/p de equilibrado de la red, conexionado a la red y puesta en funciona-
miento por el SAT Oficial del fabricante y p/p de legalizacién de la instalacién, ayudas de albafiileria y medios au-
xiliares, segun especificaciones de proyecto, y Normativa vigente.
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87
ce0010B210 3,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 41,16
ceM02GE020 4,000 h  Grua telescopica autoprop. 25 t. 39,80 159,20
#ceP21V580 1,000 ud Extrac. tejado 560 m3/h / 160 Pa 562,40 562,40
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 805,60 8,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 813,70 8,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 821,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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18.04.03.01.01.03 Ud Extractor centrifugo de tejado CTB/4-800/250 ECOWATT
Ventilador centrffugo de tejado, para montar directamente en conductos circulares, con rodete de alabes hacia atras
de chapa de acero galvanizado, estructura de chapa galvanizada protegida por pintura poliester negra, malla de se-
guridad antipajaros de chapa galvanizada, interruptor paro-marcha IP55, junta de estanqueidad en la brida de aco-
plamiento al conducto y motor monofésico 230V-50Hz, IP44, clase F.
Marca: Soler y Palau o equivalente aprobado por d.f.
Modelo: CTB/4-800/250 ECOWATT
Caudal a descarga libre: 840 m3/h
Presion maxima: 175 Pa
Incluido todos los elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento segin planos y normativa vi-
gente aplicable.
Incluido suministro, transporte, montaje, p/p de equilibrado de la red, conexionado a la red y puesta en funciona-
miento por el SAT Oficial del fabricante y p/p de legalizacion de la instalacion, ayudas de albafiileria y medios au-
xiliares, segun especificaciones de proyecto, y Normativa vigente.
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87
ce0010B210 3,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 41,16
ceM02GE020 4,000 h  Grua telescopica autoprop. 25 t. 39,80 159,20
#ceP21V590 1,000 ud Extrac. tejado 820 m3/h / 160 Pa 635,25 635,25
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 878,50 8,79
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 887,30 8,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 896,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
SUBAPARTADO 18.04.03.02 BOCAS EXTRACCION
18.04.03.02.01 ud BOCA EXTRACCION REDONDA PLASTICO D=200
Boca de plastico ajustable, de color blanco, de 200 mm de diametro, utilizada para extraccion de aire en estancias
y locales comerciales, con obturador central mévil para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-
do, DB HS 3 homologado, segln normas UNE .
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP21EB020 1,000 ud Boca extraccion plast. regulable D=200 7,26 7,26
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 9,40 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,50 0,10
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 9,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBAPARTADO 18.04.03.03 CONDUCTOS
18.04.03.03.01 m. CONDUCTO RIGIDO PVC D=150 mm
Conducto rigido rectangular de PVC de didmetro 150 mm. para v entilacion vertical u horizontal en instalaciones de
VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. DB HS 3
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP21EC090 1,100 m.  Conducto PVC circular D=150 mm. 8,71 9,58
ceP21EV090 0,500 ud  Empalme redondo D=150 mm. 8,48 4,24
ceP21EV210 0,300 ud Codo redondo 90° D=150 mm. 9,81 2,94
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 19,60 0,20
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 19,80 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS
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18.04.03.03.02 m. CONDUCTO RIGIDO PVC D=100 mm
Conducto rigido rectangular de PVC de diametro 100 mm. para v entilacion vertical u horizontal en instalaciones de
VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. DB HS 3
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP21EC120 1,100 m.  Conducto PVC ciruclar D=100 mm. 3,58 3,9
ceP21EV120 0,500 ud  Empalme redondo D=100 mm. 0,67 0,34
ceP21EV240 0,300 ud  Codo redondo 90° D=100 mm. 1,70 0,51
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,70 0,08
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 7,70 0,08
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 7,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
18.04.03.03.03 m. CONDUCTO RIGIDO PVC D=200 mm
Conducto rigido rectangular de PVC de diametro 100 mm. para ventilacién vertical u horizontal en instalaciones de
VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. DB HS 3
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
#ceP21EV245 0,300 ud Codo redondo 90° D=200 mm. 3,40 1,02
#ceP21EV125 0,500 ud Empalme redondo D=200 mm. 1,34 0,67
#ceP21EC130 1,100 m.  Conducto PVC ciruclar D=200 mm. 7,16 7,88
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,40 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,60 0,13
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 12,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
APARTADO 18.04.04 RECUPERADORES DE CALOR AIRE-AIRE
18.04.04.01 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G
Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2516G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacién, con posibilidad de
instalacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso
techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de monta-
je y documentacion. Con las siguientes propiedades, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 1.600 m3/h regulacién manual. Diferentes v elocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal manual
- - Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluy e regulador manual
Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segin Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ceP21WA010 1,000 ud  SIAV AL-2516G 3.395,75 3.395,75
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 13,36 53,44
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3.506,40 35,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3.541,40 35,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.576,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS

CENTIMOS
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18.04.04.02 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G

Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2508G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de

instalacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso

techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de monta-

je'y documentacion. Con las siguientes propiedad, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsién: 800 m3/h regulable

- Consumo eléctrico: 506 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal

- - Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluy e regulador y control

Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segin Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ceP21WA020 1,000 ud  SIAV AL-2508G 2.545,75 2.545,75
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 13,36 53,44
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2.656,40 26,56
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2.682,90 26,83

TOTAL PARTIDA ..ottt 2.709,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
18.04.04.03 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G

Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2524G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de

instalacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso

techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de monta-

je'y documentacion. Con las siguientes propiedad, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsion: 2.400 m3/h regulacién manual

-Presion estatica: 170 Pa

- Consumo eléctrico: 989 W

- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm

- Peso: 96 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal manual

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluy e regulador manual

Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segin Planos y demas Do-

cumentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ceP21WA025 1,000 ud  SIAV AL-2524G 4.245,75 4.245,75
ce0010B200 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 85,74
ce0010B230 6,000 h  Ayudante fontanero 13,36 80,16
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4.411,70 44,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4.455,80 44,56

TOTAL PARTIDA ..ottt 4.500,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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18.04.04.04 ud PRESOSTATO DE FRILTRO SUCIO
Suministro y montaje de presostato de filtro sucio de los equipos de tratamiento de aire SIAV. Totalmente instalado
y funcionando.
ceP21WA060 1,000 ud  Presostato filro sucio 101,40 101,40
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 115,70 1,16
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 116,90 1,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 118,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOS CENTIMOS
18.04.04.05 ud BATERIA CALEFACCION 3,4 KW AGUA
Suministro y montaje de la bateria de calor de 3,4 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2516, incluy endo
sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa instalacién y fun-
cionamiento. Acorde RITE.
ceP21WA030 1,000 ud Bateria calefaccion agua 3,4 KW 187,00 187,00
ceP20WT072 1,000 ud Sonda de temperatura en conducto 32,00 32,00
ceP20WT005 1,000 ud Termostato ambiente programable TX200 67,53 67,53
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 13,36 26,72
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 341,80 3,42
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 345,30 3,45
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 348,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
18.04.04.06 ud BATERIA CALEFACCION 6,5 KW AGUA
Suministro y montaje de la bateria de calor de 6,5 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2516, incluy endo
sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa instalacion y fun-
cionamiento. Acorde RITE.
#ceP21WA031 1,000 ud Bateria calefaccion agua 6,5 KW 375,00 375,00
ceP20WT072 1,000 ud Sonda de temperatura en conducto 32,00 32,00
ceP20WT005 1,000 ud Termostato ambiente programable TX200 67,53 67,53
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 13,36 26,72
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 529,80 5,30
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 535,10 5,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 540,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
18.04.04.07 ud BATERIA CALEFACCION 9,0 KW AGUA
Suministro y montaje de la bateria de calor de 9,0 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2524, incluy endo
sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa instalacion y fun-
cionamiento. Acorde RITE.
#ceP21WA032 1,000 ud Bateria calefaccion agua 9,0 KW 750,00 750,00
ceP20WT072 1,000 ud Sonda de temperatura en conducto 32,00 32,00
ceP20WT005 1,000 ud Termostato ambiente programable TX200 67,53 67,53
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 13,36 26,72
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 904,80 9,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 913,90 9,14
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 923,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con DOS CENTIMOS
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CAPITULO 19 GAS

SUBCAPITULO 19.01 ACOMETIDAS DE GAS

APARTADO 19.01.01 ACOMETIDAS DE POLIETILENO

19.01.01.01 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=40 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=40 mm., para redes de distribucion hasta 1,5 m. de longitud desde la red a
la vélvula de acometida y conexion al armario de regulacion, incluso excavacion y reposicion de zanja, termina-
da. Se incluye 70 ml de tuberia hasta el edificio. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
ce0010A120 2,000 h  Cuadrilla E 27,31 54,62
ceP01AA020 0,230 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,40
ceP01HM030 0,150 m3  Hormigdn HM-25/P/20/I central 50,53 7,58
ceP19TPW120 1,000 ud  Arqueta polipropi. valv.-acomet. 5,28 5,28
ceP19TPW100 1,000 ud  Tubo guarda con tapén I=500 mm 6,22 6,22
ceP19TPW110 1,000 ud  Soporte para valvula-acometida 9,91 9,91
ceP19TPW131 1,000 ud  Valv. acometida DN-32x40 ext. AC 63,80 63,80
ceP19TPWO71 1,000 ud Tallo-acometida PE/AC DN-40x 1 1/4", recto 64,30 64,30
ceP19TPAO11 70,000 ud  Tuberia PE 80 D=40 mm.SDR-11 2,54 177,80
ceP192010 1,000 ud  Pruebas de presion 119,90 119,90
ceP192020 1,000 ud  Certif. de acometida interior 110,62 110,62
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 664,50 6,65
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 671,10 6,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 677,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

SUBCAPITULO 19.02 CONTADORES DE GAS

APARTADO 19.02.01 CONTADORES MEMBRANA

19.02.01.01 ud CONTADOR MEMBRANA G-16
Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal méximo de 25 m3/h, distancia en-
tre conexiones A-280rosca gas 2", MPO ( presién maxima de operacion 0,5. Instalado y funcionando, segln nor-
ma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.

ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
ceP19CM030 1,000 ud  Contador de membrana G-16 430,64 430,64
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 472,70 4,73
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 477,40 4,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 482,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 19.03 ARMARIOS DE REGULACION Y CONTROL
19.03.01 ud ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MAX
Conjunto de regulacion para gas, Q=25 m3/h con seguridad de méxima, entrada en 1 1/2", salida en 1 1/2" y salto
de presion de MPB-MPA, instalado en un armario de 815x 750x300 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas
2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 2,500 h  Cuadrilla E 27,31 68,28
ceP19RF010 1,000 ud Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1" 51,71 51,71
ceP19RF030 1,000 ud  Cartucho filro de 1" DN 25 22,01 22,01
ceP19RR010 1,000 ud Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/méax 88,38 88,38
ceP19WV060 1,000 ud  Valv. PN-5 M/M DN=2" 58,17 58,17
ceP19WV050 1,000 ud  VAlv. PN-5 M/M DN=1 1/2" 18,00 18,00
#ceP19AMO010 1,000 ud  Arm.metal. 815x 750x 300 mm 155,00 155,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 461,60 4,62
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 466,20 4,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 470,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
19.03.02 ud REGULADOR 25 m3/h MPA-BP 1/SEG
Regulador para gas, Q=25 m3/h con seguridad de maxima, entrada en 1 1/2", salida en 2"y salto de presién de
MPA-BP, instalado en pared de Central Termica, inc. armario, sujecion y montaje. Acorde al Reglamento de Gas
2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 3,500 h  Cuadrilla E 27,31 95,59
ceP19RA030 1,000 ud  Arm.regulacion Q=25m3/h c/VAS 263,43 263,43
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 359,00 3,59
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 362,60 3,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 366,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.04 TUBERIAS PARA GAS
APARTADO 19.04.01 TUBERIA DE ACERO
19.04.01.01 m  TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.
Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.
ce0010A120 0,200 h  Cuadrilla E 27,31 5,46
ceP19TAA040 1,000 m  Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold. 8,66 8,66
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 14,10 0,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 14,30 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
19.04.01.02 m  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.
Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.
ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 27,31 6,83
ceP19TAA060 1,000 m  Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold. 12,70 12,70
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 19,50 0,20
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 19,70 0,20
TOTAL PARTIDA ...t 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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19.04.01.03 m  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.
Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y

pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.

ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 27,31 6,83
ceP19TAA070 1,000 m  Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold. 17,89 17,89
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 24,70 0,25
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 25,00 0,25
TOTAL PARTIDA .cooiiiiieece e 25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

19.04.01.04 m  TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD.
Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.

ce0010A120 0,330 h  Cuadrilla E 27,31 9,01
ceP19TAA080 1,000 m  Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold. 15,58 15,58
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 24,60 0,25
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 24,80 0,25
TOTAL PARTIDA .coeeiieieie et 25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS

APARTADO 19.04.02 TUBERIA DE POLIETILENO

19.04.02.01 ud TUBERIA POLIETILENO DN 40
Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 40 mm de didametro exterior, SDR 11, de 4 bar de
presion, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Segun
normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.

ce0010A120 0,080 h  Cuadrilla E 27,31 2,18
ceP19TPAO11 1,000 ud  Tuberfa PE 80 D=40 mm.SDR-11 2,54 2,54
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,70 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,80 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

SUBCAPITULO 19.05 VALVULAS Y GRIFOS
APARTADO 19.05.01 VALVULAS
19.05.01.01 ud VALVULA GAS D=1"

Instalacién de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexion con la tube-
ria. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 27,31 6,83
ceP19WV030 6,410 ud  Valv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm 8,41 53,91
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 60,70 0,61
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 61,40 0,61
TOTAL PARTIDA .....oooiiiiiiiiieeeeee s 61,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

19.05.01.02 ud VALVULA GAS D=11/2"
Instalacién de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexion con la
tuberia. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 27,31 6,83
ceP19WV050 1,000 ud  Valv. PN-5 M/M DN=1 1/2" 18,00 18,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 24,80 0,25
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 25,10 0,25
TOTAL PARTIDA oot 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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19.05.01.03 ud VALVULA GAS D=2"
Instalacién de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conexion con la tube-
ria. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 27,31 6,83
ceP19WV060 1,000 ud Valv. PN-5 M/M DN=2" 58,17 58,17
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 65,00 0,65
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 65,70 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 66,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
19.05.01.04 ud COLECTOR TUB.AC. D=3"1ENTY 3 SAL
Colector mediante Tuberfa para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", con 1 Entrada de 2"y hasta 3 sali-
das de 1", para instalaciones receptoras, incluidas i/p.p de accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamen-
to de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.
ce0010A120 1,000 h  Cuadrilla E 27,31 27,31
#ceP19TAA110C 1,000 m  Colector Tub.ac.DIN 2440 D=3" s/sold. 1E-3S 97,50 97,50
ceP19WV030 3,000 ud  Valv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm 8,41 25,23
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 150,00 1,50
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 151,50 1,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 153,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.06 INSTALACION DE DETECCION DE GAS
19.06.01 ud INST.ELECTROVAL.1 1/2" 500mbar N/A
Instalacién de una electrovalvula, de 1 1/2"y 500 mbar. de presion de servicio, normalmente abierta. Comandada
por una centralita electrénica de deteccion de fugas de seis zonas, con seis sondas de deteccion, i/p.p de acceso-
rios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 1,000 h  Cuadrilla E 27,31 27,31
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 14,29
ceP19S060 1,000 ud  Centralita electrénica seis zonas 272,69 272,69
ceP19S070 6,000 ud Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 21,89 131,34
ceP19S033 1,000 ud  Electrovalv. 1 1/2" 500 mbar n/abi 162,80 162,80
ceP19WW020 20,000 m  Malla avisadora 0,61 12,20
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 620,60 6,21
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 626,80 6,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 633,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 19.07 EXCAVACION EN ZANJAS
19.07.01 m3 EXC.ZANJA T.D. MEC. CARGA/TRANSP.

Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, con carga directa sobre camion
basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 km. considerando ida y vuelta,
incluso canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.

ce0010A070 0,130 h  Peon ordinario 13,02 1,69
ceMO5EN040 0,270 h  Excav.hidraulica neumaticos 144 CV 45,44 12,27
ceM07CB050 0,150 h ~ Camién basculante 6x4 20 t. 22,72 3,41
ceMO7N030 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 4,00 4,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 21,40 0,21
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 21,60 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 21,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CENTIMOS

SUBCAPITULO 19.08 RELLENOS Y COMPACTACIONES

19.08.01 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisén compacta-
dor manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de fierras, incluso transporte a pie de tajo y
regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

ce0010A070 0,700 h  Peon ordinario 13,02 9,11
ceM07AA010 0,100 h  Dumper autocargable 2.000 kg. 5,52 0,55
ceMO8RI010 0,350 h  Pisén vibrante 70 kg. 2,51 0,88
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 0,75 0,08
ceP01AF220 1,200 m3 Tierra de préstamo p/relleno compactable 4,24 5,09
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 15,70 0,16
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 15,90 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
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CAPITULO 20 TELECOMUNICACIONES
SUBCAPITULO 20.01 TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA
APARTADO 20.01.01 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)
SUBAPARTADO 20.01.01.01 ACOMETIDA
20.01.01.01.01 ud REG.ENLACE INFERIOR.ARM. METALI.50x50x15
Registro de enlace inferior de 50x 50x 15 ¢cm. formado por armario metalico para instalacion superficial 0 empotrada
provisto de puerta, con grado de proteccién IP 55.10 y material auxiliar, instalado.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 13,29 1,33
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP22TR250 1,000 ud  Rtro. enlace 50x50x 15 (armario metal.) 89,78 89,78
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 93,10 0,93
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 94,00 0,94
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 94,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
20.01.01.01.02 m  CANAL. ENLACE INF. METALICO 4D40
Canalizacion de enlace inferior, en montaje superficial grapada, desde el punto de entrada general, asociado al re-
gistro de enlace, hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), formada por 4 tubos metali-
cos de 40 mm., (2 TB + RDSI, 1 de TLCAy 1 de reserva) de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 1250
N, >2 joules), y p.p. de codos y piezas especiales. Instalada.
ce0010A060 0,004 h  Pedn especializado 13,29 0,05
ce0010B280 0,120 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 1,65
ceP01DA150 4,000 ud  Pequefio material 0,55 2,20
ceP22TC160 4,000 m  Tubo metalico 40 mm 9,19 36,76
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 40,70 0,41
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 41,10 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBAPARTADO 20.01.01.02 CABLEADO PAR TRENZADO
20.01.01.02.01 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH, Belden
Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH, marca BELDEN o equivalente apro-
bado por MD, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801
2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Ba-
se-TX Fast Ethernet, 100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribucion en el inte-
rior de tubo o canal
ce0010B270 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 1,43
ceP22IB110 1,000 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 0,38 0,38
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2,40 0,02
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2,40 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
20.01.01.02.02 m  Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH
Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x 2x24 AGW cat 3 cubierta tipo LSZH, con con-
ductor de cobre electrolitico clase 1, cubierta de material libre de haldgenos e ignifugo conforme IEC 60332-1 y ais-
lamiento en polietileno, para su distribucion en el interior de tubo o canal
ce0010B270 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 1,43
ceP22IB120 1,000 m  Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH 1,35 1,35
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,30 0,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,40 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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20.01.01.02.03 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m
Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tu-
bo o canal
ce0010B270 0,050 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 0,71
ceP22IL021 1,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59 2,59
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,90 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,90 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
20.01.01.02.04 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m
Suministro y monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tu-
bo o canal
ce0010B270 0,050 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 0,71
ceP22IL031 1,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ453 m 2,88 2,88
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,10 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,20 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
SUBAPARTADO 20.01.01.03 CANALIZACIONES
20.01.01.03.01 m  Bandeja de Rejilla 60X 100
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijacién, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de soportes, accesorios de union,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GH175 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X100 11,56 11,56
ceP15GH510 1,000 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x 100 mm 2,26 2,26
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 19,50 0,20
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 19,70 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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20.01.01.03.02 m  Bandeja de Rejilla 60X 150
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con horde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijacién, por metro lineal, mediante Perfl Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacién directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, efc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GH180 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X150 12,34 12,34
ceP15GH520 1,000 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x 150 mm 2,71 2,71
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 20,70 0,21
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 20,90 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CENTIMOS
20.01.01.03.03 m  Bandeja de Rejilla 60X200
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segtn UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijacién, por metro lineal, mediante Perfl Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacién directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de soportes, accesorios de union,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GH185 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X200 14,41 14,41
ceP15GH530 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x 200 mm 3,24 3,24
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 23,30 0,23
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 23,50 0,24
TOTAL PARTIDA ...t 23,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
20.01.01.03.04 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M20
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 20 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de ex pansion brida metdlica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15GB250 1,000 m  Corrugado M20 Libre de halogenos 0,72 0,72
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2,30 0,02
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2,40 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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20.01.01.03.05 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de haldégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 1@ electricista 14,29 1,43
ceP15GB260 1,000 m  Corrugado M25 Libre de halogenos 0,96 0,96
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2,60 0,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2,60 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
20.01.01.03.06 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M32
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de haldgenos de 32 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de ex pansién brida metalica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 32 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15GB270 1,000 m  Corrugado M32 Libre de halogenos 1,33 1,33
ceP15GB400 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 32 mm 0,26 0,26
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,00 0,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,10 0,03
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 3,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
20.01.01.03.07 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M40
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 40 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de ex pansion brida metalica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15GB280 1,000 m  Corrugado M40 Libre de halogenos 2,18 2,18
ceP15GB390 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 40 mm 0,31 0,31
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,90 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,00 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
20.01.01.03.08 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 50 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 1@ electricista 14,29 1,43
ceP15GB290 1,000 m  Corrugado M50 Libre de halogenos 2,81 2,81
ceP15GB380 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 50 mm 0,37 0,37
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,60 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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20.01.01.03.09 m  Red equipotencial bandejas metalicas
Suministro e instalacién de red de equipotencialidad en tramo de 1m de bandeja metalica, mediante conductor rigido
de cobre de 16 mm? de seccidn, cobre electrolitico rigido clase 2 segiin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC
60228, con conexion equipotencial puntual en cada tramo de 3m de longitud, y conectando a red de tierras existen-
te. Incluso p/p de piezas de conexion, pletinas y accesorios. Totalmente montada, conexionada, verificada y pro-
bada, de acuerdo a REBT e ITC vigentes. Se incluye replantateo y la instalacién.
ce0010B240 0,050 h  Oficial 12 electricista 14,29 0,71
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 13,36 0,67
ceP15AD030 1,000 m  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu 1,73 1,73
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,20 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,30 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
SUBAPARTADO 20.01.01.04 TOMAS
20.01.01.04.01 ud TOMA RJ45 C6 UTP
Toma simple RJ45 categoria 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacién de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e instalada.
ce0010B270 0,200 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 2,86
ce0010B280 0,200 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 2,74
ceP22IM040 1,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 1,20
ceP22IM070 1,000 ud  Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,71 1,71
ceP22IM080 1,000 ud  Rétulo para toma 0,36 0,36
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 8,90 0,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
20.01.01.04.02 ud TOMA WIFI
Suministro y colocacién de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil,
material autoex tinguible y libre de halégenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat.
6y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segln normativa de I.C.M.,
tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 572
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 13,36 5,34
ceP15HA035 1,000 ud  Caja superficie 1 médulo dobles 8,89 8,89
ceP15HC031 1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 5,75
ceP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud Rétulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 29,40 0,29
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 29,70 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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SUBAPARTADO 20.01.01.05 PANELES DE CONEXION PAR TRENZADO
20.01.01.05.01 ud PANEL DE CONEXION 24 PUERTOS CAT. 6
Instalacién de panel de conexion de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoria 6, totalmente
equipado, instalado y conexionado.
ce0010B270 0,400 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 572
ceP22IM040 24,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 28,80
ceP22IP025 1,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00 99,00
ceP22IP050 24,000 ud Tapa puerto RJ45 0,62 14,88
ceP22IP060 24,000 ud Placa marcado de paneles 0,72 17,28
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 166,20 1,66
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 167,90 1,68
TOTAL PARTIDA ...ttt 169,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
20.01.01.05.02 ud PANEL DE REPARTIDOR 25 PUERTOS CAT. 3
Suministro y montaje de panel repartidor para instalacién de voz de 25 puertos cat 3, totalmente equipado, instalado
y conexionado.
ce0010B270 0,400 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 5,72
ceP22IP026 1,000 ud  Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 35,24 35,24
ceP22IM040 24,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 28,80
ceP22IP050 24,000 ud Tapa puerto RJ45 0,62 14,88
ceP22IP060 24,000 ud Placa marcado de paneles 0,72 17,28
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 102,50 1,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 103,50 1,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 104,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBAPARTADO 20.01.01.06 ARMARIOS
ELEMENTO 20.01.01.06.01 PRINCIPAL
20.01.01.06.01.01 ud Registro Principal 100 pares
Registro principal de 50 pares compuesto de armario metalico de 730x530x270 mm, con grado de proteccion IP
54.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y con placa de
montaje especial, preparada para la fijacién de las regletas de conexion de entrada y salida de 10 pares, que se in-
cluyen en la partida (punto de interconexion), material auxiliar y conexionado e instalado.
ce0010B270 0,300 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 4,29
ce0010B290 0,300 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 4,01
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP22IT70 10,000 ud  Modulo de regletas 10 pares 2,95 29,50
ceP22IT20 1,000 ud  Armario Registro Principal 730x530x270 mm 141,00 141,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 179,40 1,79
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 181,10 1,81
TOTAL PARTIDA ...ttt 182,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

ELEMENTO 20.01.01.06.02 MURAL REPARTIDOR DE VOZ
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20.01.01.06.02.01 ud Armario Mural repartidor de Voz 200 pares
Suministro y montaje de Armario mural de dimensiones 432x398x 120 mm con base y cubierta metalica, Sopor-
tes portarregletas PROFIL 2/10.Permite incluir protecciones contra sobretensiones.
Cada repartidor metélico incluy e: Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti polvo median-
te juntas de goma, Anillas guia cables, Marcos portarrétulos, Abrazaderas y contra-abrazaderas,Tomas de tie-
rra,Fijacion de los cables mediante abrazaderas, sobre carril C. ncluy e kit de fijacion a pared y modulos de regleta

de 10 pares
ce0010B270 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 14,29
ce0010B290 1,000 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 13,36
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP22IT70 20,000 ud  Modulo de regletas 10 pares 2,95 59,00
ceP22IT40 1,000 ud  Armario mural repartidor de voz 200 par 432x398x 120 mm 99,36 99,36
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 186,60 1,87
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 188,40 1,88

TOTAL PARTIDA ...ttt 190,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

ELEMENTO 20.01.01.06.03 RACK
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20.01.01.06.03.01 ud Rack RT-RP 42U segun MD

Suministro y montaje de armario rack montado, de 42U, 19" de 800 mm de anchura y 800 mm de profundidad,

con vinilo con el logo de MADRID DIGITAL en el cristal de la puerta delantera, segun e indicaciones MD, con las si-

guientes caracteristicas y disponiendo de:

- Disefio desmontable para, en caso necesario, facilitar su ubicacion

- Facilidad de montaje en bateria con herrajes de unién.

- Preparado con conexiones a tomas de tierra en toda la estructura, incluidas las puertas

- Pintado ex terior e interiormente. Pintura epoxi. Color RAL 7016 (Gris Antracita)

- Fabricado en su totalidad en chapa de primera calidad de con espesores minimos de 1,5 mm y la estructura en

chapa de 1,2 mm minimo de espesor.

- Dos montantes 19" delanteros y dos traseros, ambos deslizantes mediante guias y tuercas.

- Puerta frontal doble, de cristal laminado de seguridad, con rendijas o microperforadas en los lados para ventila-

cion de los equipos y con cierre de dos puntos con maneta.

- Puerta trasera simple, abatible, microperforada y con cierre de bombin con llave (misma llave que la delantera).

Facilidad de cambio de sentido de apertura.

- Conjunto de laterales microperforados, con cierre de bombin con llave (misma llave que la frontal y trasera).

- Conjunto de tapas verticales pasacables.

- Guiacables laterades verticales para fijacion y distribucion del cableado, incluyendo anillas de seccién transver-

sal circular y orificios frontales para permitir la entrada de cables.

- Tapa trasera con entrada de cables, instalable opcionalmente en la parte superior o inferior segln vengan los ca-

bles del techo o del suelo.

- Registrable por el suelo para paso de cables o refrigeracion.

- Patas niveladoras (4 unidades) para repartidor de dimensiones 42 U de altura,

- Bandeja de ventilacion en techo con 4 ventiladores, interruptor y termostato analdgico regulable.

- Tapeta superior elevable mediante soportes para permitir la salida del aire evacuado por los ventiladores, con es-

pacio libre minimo de 2 cm entre la tapeta y el techo del armario.

- Z6calo inferior de altura 100mm con tapa frontal y posterior desmontable para permitir alojar la coca de las cables

en dicho hueco del zécalo.

- Opcidn de: Juego de ruedas 2 con freno + 2 sin freno.

en el que se albergara (paneles no incluidos):

- 2 paneles de conexion de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6,

- 2 paneles de conexion de 25 puertos RJ45 cat3 completamente equipados,

- latiguillos cobre UTP de parcheo

incluidos 8 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los accesorios para que quede perfectamente termi-

nado, 2 regletas de 8 tomas schuko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tension y lateral des-

montable para conexion de linea de alimentacion directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas

en la parte posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativa de MD incluy endo unidad de

ventilacién con interruptor y termostato regulable en parte superior y en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a

tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de seccién adecuada. No se incluye los latiguillos.

Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto de elementos seglin normativa de MD.
ce0010B270 5,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 71,45
ce0010B280 5,000 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 68,60
ceP22IR040 1,000 ud  Armario Rack 19 "42 U 615,20 615,20
ceP22IP070 4,000 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U 11,20 44,80
ceP22IR060 2,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 29,00
ceP22IR070 2,000 ud  Unidad de ventilacién con termostato 61,23 122,46
ceP22IR080 2,000 ud Bandeja soporte equipos 21,20 42,40
#CEACCRACKMD 1,000 ud  Accesorios rack y montaje 325,00 325,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.318,90 13,19
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.332,10 13,32

TOTAL PARTIDA ..ottt 1.345,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS

CENTIMOS
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SUBAPARTADO 20.01.01.07 ANTENA WIFI
20.01.01.07.01 Ud Antena Wifi POE
Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segun especificaciones de ICM. Alto nivel de segu-
ridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.
ce0010B280 0,400 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 5,49
ceP22IW10 1,000 ud  Antena Omnidireccional POE 45,68 45,68
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 51,70 0,52
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 52,20 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
20.01.01.08.08 Ud Documentacion completay as built del SCE
Elaboracion y entrega de Documentacion completa, as built y detallada del cableado de comunicaciones (Sistema
de cableado estructurado, SCE), realizado por empresa especializada, con experiencia acreditada, autorizada por
fabricante de cableado y racks, y por MD, mediante:
- cumplimiento de requisitos MD definidos en "02-Normativa*.docx", "07-Documentacion*.docx" "08-Guia Dise-
fio*.docx ", "09-Guia Instalacion*.docx" y al modelo de plantilla - Documentacion.
- documentacion previa (memoria, presupuesto economico, planning ejecucion), asi como propuesta de equipos,
materiales, fabricante. Incluido estudio de cobertura WIFI en cada fase de ejecucion del edificio, para validar o co-
rregir posicion de puntos previstos para AP WIFI, comprobando si los parametros (Sefial, S/N, etc).
- documentacion final, representacion esquematica SCE, de los Repartidores en Rack, detalles de conexionado,
planos de planta as built en acad y word-excel-visio, listado con identificacion de racks, paneles, equipos y puntos
de red ex portable a base de datos, indicando trazado fisico de cada enlace a puntos de red, reportaje fotografico,
manuales de instalacion y mantenimiento cableado y asignacion de tomas y usuarios.
- certificado acreditativo de que empresa instaladora esta homologada (certificada) por el fabricante del cableado y
componentes (en vigor durante fase de ejecucion del proyecto). El instalador dispondra de certificados de calibra-
cion de herramientas equipos de istalacion y comprobacion. Incluida la entrega de certificados de conformidad
con respecto a la norma EIA/TIA 568B 2.1 emitidos por el laboratorio independiente reconocido (UL, ETL, ...) para
los diversos componentes (conectores RJ45). El fabricante suministrador seré unico debe tener un minimo de diez
(5) afios de experiencia y tener las Certificaciones ISO 9001/14001 (Calidad y Gestién Medioambiental) y disponer
de personal fijo cualificado (titulacion).
- documentacion sobre la Garantia de Productos, Aplicaciones y Cumplimiento de la Directiva Europea sobre Com-
patibilidad Electromagnética (EMC) minima de 20 afios.
- certificados RoHS de los distintos materiales empleados.
#documSCE-LG 1,000 ud  Elaboracion Documentacion As Builty Especificaciones SCE 180,00 180,00
ce0010B270 6,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 85,74
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 265,70 2,66
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 268,40 2,68
TOTAL PARTIDA ...t 271,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHO CENTIMOS
20.01.01.08.09 Ud Garantia del fabricante del SCE
Entrega de certificado de garantia numerado del fabricante registrando la instalacion de cableado de comunicacio-
nes (Sistema de cableado estructurado, SCE) por 25 afios, solicitada por el integrador/instalador, sobre SCE insta-
lado y que complementa a la Garantia del resto de edificio existente. De acuerdo a normativa TIC de MD ("02-Nor-
mativa*.docx", "08-Guia Disefio*.docx", "09-Guia Instalacion*.docx"). Incluyendo racks, paneles parcheo 24RJ45,
cajas f.o., latiguillos, pigtail, cajas portamecanismos y tomas con conectores para puntos de red, extensiones fina-
les, etc. Dicha garantfa incluy e todos los productos de cableado estructurado instalados en este proyecto. De igual
forma, en el supuesto caso que sea necesario recurrir a esta garantia por cualquier motivo justificado, la mano de
obra necesaria para realizar la sustitucion también correra a cargo del adjudicatario.
#garantSCE 1,000 ud Solicitud y tramites garantia SCE 180,00 180,00
ce0010B270 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 14,29
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 194,30 1,94
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 196,20 1,96
TOTAL PARTIDA ...t 198,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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20.01.01.08.10 Ud Etiquetado e Identificacion segun norma MD
Etiquetado e identificacion del cableado de comunicaciones (Sistema de cableado estructurado, SCE), realizado por
empresa especializada, con ex periencia acreditada, autorizada por fabricante de cableado y racks, y por MD, me-
diante:
- cumplimiento de requisitos y criterios ICM definidos en "05-Efiquetado y Registro*.docx”, "02-Documenta-
cion*.docx", "08-Guia Disefio*.docx ", "09-Guia Instalacion*.docx "
- proceso detallado de codificacion y etiquetado de dependencias, racks, paneles parcheo 24RJ45, cajas f.o., lati-
guillos, pigtail, cajas portamecanismos y tomas con conectores para puntos de red, extensiones finales, y resto de
SCE.
- cumplimentacion de formularios oficiales "Tablas de asignacion” ex cel
ce0010B270 12,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 171,48
ce0010B290 12,000 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 160,32
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 331,80 3,32
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 335,10 3,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 338,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE

CENTIMOS
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IMPORTE

20.01.01.08.11 ud

#protpruebSCE 1,000 ud
ce0010B270 6,000 h
ce0010B290 6,000 h
% COSTES 1,000 %
% MEDIOS 1,000 %

Protocolo pruebas y Certificacion SCE

Realizacion del protocolo de pruebas a la instalacion de cableado de comunicaciones (Sistema de cableado estruc-
turado, SCE), de acuerdo a Normas MD ("04-Certificacion*.docx", "06-Control de caldiad*.docx", "08-Guia Dise-
fio*.docx ", "09-Guia Instalacion*.docx ") incluy endo elementos pasivos (de parcheo, cableados de cobre y fibra op-
tica) y la infraestructura necesaria (armarios racks, alimentacion, puestas a fierras, canalizaciones, apantallamien-

tos). Consistente en:

- Certificacion "verdadera" de canal enlace permanente (perdidas de insercion, NEXT, PSNEXT, ACR-N,
PSACR-N, ACR-F, PSACR-F, RL, Dela Skew, para un ancho de banda de 500 MHz) segun estandar AN-
SUTIA/EIA 568-A/B y normativas ISO/IEC 11801 (Segunda Edicion), CEN/CENELEC EN50173,500 MHz) de la ins-
talacion de cableado estructurado clase E (Categoria 6), para los enlaces de cobre y OM3 para los enlaces de fi-
bra, de acuerdo con norma ISO/IEC 11801 (Segunda Edicion), y con el estandar ANSI/TIA/EIA 568-A/B, CEN/CE-
NELEC EN50173, UNE-EN 50081 y 50082, cumpliendo las normativas EN 50288-2/3 y EC 61156, con el REBT
vigente. Aprobado por organismo independiente que supervise posteriormente la documentacion presentada y reali-
ce sus propias pruebas, con objeto de validar o no la instalacion. Cumpliendo normativa indicada a continuacion o
en resto documentos del proy ecto (Memorias, planos, efc):

- EIA/TIA 568B1, B2, B3 (Estandar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales, Componentes
para cableado sobre par trenzado balanceado, Componentes sobre cableado sobre Fibra Optica)

- EIA/TIA 569A (Espacios y Canalizaciones para Telecomunicaciones)

- EIA/TIA 607A - EN50310 (Apantallamiento y Puesta a Tierra para Telecomunicaciones)

- EIA/TIA 606A (Administracion e Identificacién de la Infraestructura de Telecomunicaciones)

- EIA/TIA 758 (Cableado de Planta Externa propiedad del cliente)

- ISO-IEC 11801 2002 (Cableado Genérico en edificios propiedad del cliente)

- EN50173 2002 (Informacion Tecnolégica Sistemas de Cableado Genéricos)

- EN50174 (Informacion Tecnol6gica Instalacion de Cableado)

- ANSI/EIAITIA 942 “Infraestructura de Telecomunicaciones para Data Centers”

- La verificacion incluy e examinar etiquetados, tendidos de cable radios de curvatura minimos, puesta a tierra ca-
bleado estructurado, certificados de cables con cubiertas ignifuga o LSZH, puestas a tierra segiin UNE EN 50174 y
UNE EN 50310, sellados de las aberturas de plantas, tensiones maximas de traccion de cableados y fibras, etc.

- Se realizara mediante cuadrilla de telecomunicaciones (oficial registrado mas ayudante), con la cualificacion y
equipamiento exigidos por MD, con equipamiento adecuado (Fluke DTX 1800 o similar con su Certificado de Cali-
bracion del equipo de medida, certificado de conformidad con normas IEC, ISO emitido por organismo competente),
verificando categoria 6 de cada uno de los materiales, (extensiones, latiguillos, conector de paneles, etc.) asi como
del enlace (Clase E) extremo a extremo (switch y toma final). Identificacién de puestos de datos mediante rotula-
cién con maquina etiquetadora de cada puesto de trabajo. Registro de las medidas efectuadas, incluso redaccion y
entrega de la certificacion en formato digital reflejando los siguientes aspectos tecnicos: Mapa de cableado / conti-
nuidad, Longitud, Atenuacion, Next (Near End cross talk), PSNEXT, ACR-N, PSACR-N, ACR-F, PSACR-F, EL-
FEXT (Far End cross talk), PSELFEXT, Perdida de retorno, Retardo de propagacion, Diferencia de retardo, DC
Resis (resistencia bucle corriente continua).

Elaboracion y ejecucion de protocolo pruebas instalacion SCE 150,00 150,00
Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 85,74
Ay udante Instalador telecomunicacion 13,36 80,16
Costes indirectos 315,90 3,16
Medios auxiliares 319,10 3,19

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

322,25
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APARTADO 20.01.02 PORTEROS AUTOMATICOS Y VIDEOPORTEROS
SUBAPARTADO 20.01.02.01 ACCESOS GENERALES Y CONSERJERIA
20.01.02.01.01 ud CONSERJERIA DIGITAL SOBREMESA MDS
Conserjeria de sobremesa digital MDS con directorio digital, display y teclado numérico, 6 modos de funcionamien-
to, configuracion antipanico, con opcién de monitorizacion de alarmas y urbanizacién, conexién PC para cambio
de configuraciones, altas y bajas, registro de incidencias, y otras funciones avanzadas; montado incluyendo caja
de conexiones, unidad central ref 2405, alimentador autoprotegido, adaptador PC y software Win Com Plus, cable-
ado y conexionado completo.
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 14,29
ce0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 13,36 13,36
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15GA010 50,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 8,50
ceP22BB020 1,000 ud  Alimentador portero 12Vdc/2A 79,65 79,65
ceP22BF020 5,000 m  Tubo corrugado D=16/gp7 0,66 3,30
ceP22BG020 1,000 ud  Conserjeria MDS de sobremesa 619,50 619,50
ceP22BV040 1,000 ud  Unidad central MDS Digital 349,57 349,57
ceP22BV050 1,000 ud  Modulo programacion PC puerto serie 84,07 84,07
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.172,80 11,73
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.184,50 11,85
TOTAL PARTIDA ..ot 1.196,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
20.01.02.01.02 ud TERMINAL DIGITAL VIDEOPORTERO PARED
Termianl de videoportero con monitor a color 3.5", de pared, digital MDS con directorio digital, display y teclado nu-
mérico, 6 modos de funcionamiento, configuracién antipanico, montado incluyendo caja de conexiones, unidad
central ref 2405, alimentador autoprotegido, adaptador PC y software Win Com Plus, cableado y conexionado com-
pleto.
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 14,29
ce0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 13,36 13,36
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15GA010 50,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 8,50
ceP22BB020 1,000 ud  Alimentador portero 12Vdc/2A 79,65 79,65
ceP22BF020 5,000 m  Tubo corrugado D=16/gp7 0,66 3,30
ceP22BV050 1,000 ud  Modulo programacion PC puerto serie 84,07 84,07
ceP22BV010 1,000 ud Kit de Portero Fermax Citimax 2 lineas 104,87 104,87
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 308,60 3,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 311,70 3,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 314,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
20.01.02.01.03 m  CAN. EMPOTRADA 2D50 SISTEMA VIDEOPORTERO
Canalizacion interior para Videoportero, en montaje empotrado que enlaza las canalizaciones ex teriores con las co-
rrespondientes terminales interiores del sistema de Videoportero, formada por 2 tubos de PVC rigido para empotrar
de 50 mm., de diametro , de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado guia para
cables y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.
ce0010A060 0,050 h  Pedn especializado 13,29 0,66
ce0010B280 0,050 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 0,69
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP22T7C050 2,000 m  Tubo rigido PVC empotrar D=50 mm. 2,09 4,18
ceP22TC130 0,500 ud  Curvas PVC D=50 mm. 7,57 3,79
ceP27TT070 2,200 m  Hilo acerado 2 mm. para guia 0,06 0,13
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 10,00 0,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 10,10 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 20.02 URBANIZACION (TELECOMUNICACION Y PROTECCION)
20.02.01 ud Arqueta de Entrada 600x600x800
Arqueta de entrada prefabricada de hormigdn de dimensiones interiores 60x 60x80 cm. (UNE 133100-2), para union
entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura comin de telecomunicaciones del
edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigén con cierre de seguridad y
ganchos para traccién y tendido de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa
HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de
tierras sobrantes a v ertedero.
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 14,29 7,15
ce0010A070 0,500 h  Peodn ordinario 13,02 6,51
ceP01HM010 0,084 m3 Hormigdn HL20/P/20/I central 45,70 3,84
ceP22TR030 1,000 ud  Arqueta 60x 60x 80 prefabricada 175,00 175,00
ceP22TR040 1,000 ud  Juego ganchos tiro 5,49 5,49
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 198,00 1,98
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 200,00 2,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 201,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
20.02.02 m  Canalizacion Enlace 4 tubos 63 mm en acera
Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de dia-
metro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigén
HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tie-
Iras a maquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hor-
migdn y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., i/rotura sin reposicion de acera.
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 14,29 0,29
ce0010A070 0,020 h  Peon ordinario 13,02 0,26
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP01HMO010 0,049 m3 Hormigdn HL20/P/20/I central 45,70 2,24
ceP15GD130 4,000 m  Tubo rigido PVC 63 mm 4,01 16,04
ceP227C180 1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,77 1,16
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 20,50 0,21
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 20,80 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
20.02.03 ud Arqueta registro enlace 400x400x600
Arqueta de registro enlace prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 40x 40x 60 cm. (UNE 133100-2), pa-
ra union entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura comdn de telecomunicacio-
nes del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigén con cierre de segu-
ridad y ganchos para traccién y tendido de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigén
en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 14,29 7,15
ce0010A070 0,500 h  Peodn ordinario 13,02 6,51
ceP01HM010 0,084 m3 Hormigdn HL20/P/20/I central 45,70 3,84
ceP22TR040 1,000 ud  Juego ganchos tiro 5,49 5,49
ceP22TR210 1,000 ud  Arqueta 40x40x 60 prefabricada 92,00 92,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 115,00 1,15
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 116,10 1,16
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 117,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.02.04 ud PLACA VIDEOPORT COLOR MDS, NUMERICA DIGITAL
Placa de acceso de Videoporteroportero color MDS Digital, en entrada general, formado por placa numérica, dis-
play y directorio electrénico, secreto de comunicacion, llamada y ganancia regulable, base de datos de vecinos y
control de accesos mediante perfiles de usuario y calendario, codigos de apertura de puerta desde placa y opcién
de control de alarma u otros, incluyendo caja de empotrar, placa de calle, telecAmara color, unidad central, ali-
mentadores autoprotegidos, y abrepuertas , recibido y montado incluyendo cableado y conexionado completo.
ce0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 42,87
ce0010B260 3,000 h  Ayudante electricista 13,36 40,08
ceP01DA150 5,000 ud Pequefio material 0,55 2,75
ceP15GA010 90,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 15,30
ceP15GA020 15,000 m  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,27 4,05
ceP22BA030 1,000 ud Placa videoportero MDS Digital 460,20 460,20
ceP22BB010 1,000 ud  Alimentador portero 18Vdc/3,5A 106,20 106,20
ceP22BB020 1,000 ud  Alimentador portero 12Vdc/2A 79,65 79,65
ceP22BC010 1,000 ud  Abrepuertas normal portero digital 24,78 24,78
ceP22BF020 15,000 m  Tubo corrugado D=16/gp7 0,66 9,90
ceP22BT010 1,000 ud  Modulo TelecAmara City max color 531,00 531,00
ceP22BV040 1,000 ud  Unidad central MDS Digital 349,57 349,57
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.666,40 16,66
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.683,00 16,83
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieciet e 1.699,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
20.02.05 ud PLACA VIDEOPORT COLOR, NUMERICA DIGITAL
Placa de acceso de Videoporteroportero color MDS Digital, en entrada general, formado por placa numérica, dis-
play y directorio electrénico, secreto de comunicacion, llamada y ganancia regulable, base de datos de vecinos y
control de accesos mediante perfiles de usuario y calendario, codigos de apertura de puerta desde placa y opcién
de control de alarma u ofros, incluyendo caja de empotrar, placa de calle, telecAmara color, unidad central, ali-
mentadores autoprotegidos, y juegp completo de abrepuertas, recibido y montado incluy endo cableado y conexio-
nado completo.
ce0010B240 2,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 28,58
ce0010B260 2,000 h  Ayudante electricista 13,36 26,72
ceP01DA150 5,000 ud Pequefio material 0,55 2,75
ceP15GA010 90,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 15,30
ceP15GA020 15,000 m  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,27 4,05
ceP22BB010 1,000 ud  Alimentador portero 18Vdc/3,5A 106,20 106,20
ceP22BB020 1,000 ud  Alimentador portero 12Vdc/2A 79,65 79,65
ceP22BC010 1,000 ud  Abrepuertas normal portero digital 24,78 24,78
ceP22BF020 15,000 m  Tubo corrugado D=16/gp7 0,66 9,90
#ceP22BA030 1,000 ud Placa videoportero Digital 230,20 230,20
#ceP22BT010 1,000 ud  Modulo TelecAmara color 181,00 181,00
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 709,10 7,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 716,20 7,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 723,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.02.06 m  CAN. SUBTERRANEA URBANIZ. SISTEMA VIDEOPORTERO
Canalizacion para Videoportero, subterranea situada en zona terriza, segin N.E.C., incluso sujeciones, fijacion (fra-
mo empotrado) y movimiento de tierras con zanja ex cavada a maquina, dos tubos corrugados de PE de g 63 mm,
relleno de hormigén HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y
relleno posterior segun PCTG, cinta avisadora de pléstico, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero,
completamente terminada.
ce0010A060 0,200 h  Pedn especializado 13,29 2,66
ceMO5RN020 0,100 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,31 2,53
ceM07CB030 0,009 h  Cami6n basculante de 12 t 21,58 0,19
ceMO7N040 0,100 m3 Canon de RCD a vertedero 7,20 0,72
ceP01AA050 0,105 m3 Arena de miga cribada 19,80 2,08
ceP15AH120 1,000 ud  Material auxiliar eléctrico 0,44 0,44
ceP15AH005 1,000 m  Cinta sefializadora 0,10 0,10
ceP01HM010 0,074 m3  Hormigdn HL20/P/20/I central 45,70 3,38
ceP15GB129 2,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm 2,38 4776
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 16,90 0,17
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 17,00 0,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
20.02.07 ud ARQUETA PREF.PPR URBANIZ. SISTEMA VIDEOPORTERO
Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado 60x 60x80cm con transporte e instalacion en zona terriza incluy en-
do tapa de fundicién, i/transporte y canon de RCD a v ertedero.
ce0010A030 0,280 h  Oficial primera 14,29 4,00
ce0010A060 0,280 h  Pedn especializado 13,29 3,72
ceM07CB030 0,040 h  Cami6n basculante de 12 t 21,58 0,86
ceMO7N040 0,450 m3 Canon de RCD a vertedero 7,20 3,24
ceP01AA050 0,035 m3 Arena de miga cribada 19,80 0,69
ceP02EAMO020 1,000 ud Tapay marco FD 0,60x0,60 31,20 31,20
ceP15AA010 1,000 ud  Arqueta pref. polipropileno AE-14.3 34,77 34,71
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 78,50 0,79
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 79,30 0,79
TOTAL PARTIDA ...ttt 80,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SEIS CENTIMOS
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CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 21 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SUBCAPITULO 21.01 DETECCION DE INC. CONVENCIONAL
APARTADO 21.01.01 CENTRALES DET. MICROPROCESADAS
21.01.01.01 ud CENTRAL DET. INC.MICROPROC. 16 ZONAS
Central de deteccién automatica de incendios convencional microprocesada, con dieciséis zonas de deteccion,
con tension de alimentacion de 220 VDC. y tension baterias 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida
C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de averia, salida auxiliar y salida rearmable, temporizacion de sirenas
de alarma autorearme y salida cambio de clase. Medida la unidad instalada.
ce0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 114,32
ce0010B260 8,000 h  Ayudante electricista 13,36 106,88
ceP23FA160 1,000 ud Central detec.inc. microproc. 16 zonas 503,22 503,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 724,40 7,24
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 731,70 7,32
TOTAL PARTIDA ..ot 738,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
APARTADO 21.01.02 SIST.MANUALES ALARMAINCENDIO
21.01.02.01 ud PULS. AL. DE F. AUTOCH. Y SALIDA REMOTA
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo y con una salida por colector abierto, color rojo, con microrruptor,
led de alarma, sistema de comprobacion con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave
y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.Acorde al Reglamento contra incen-
dios en vigor.
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 14,29 10,72
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 13,36 10,02
ceP23FB030 1,000 ud  Puls. alarma con autoch. y sal. remot. 9,73 9,73
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 30,50 0,31
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 30,80 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
APARTADO 21.01.03 SIST.DE COMUNICACION ALARMA
21.01.03.01 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electrdnica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde al Reglamento contra incen-
dios en vigor.
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,86
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 13,36 2,67
ceP23FC010 1,000 ud  Sirena electrénica optico-acUstica. int. 13,65 13,65
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 19,20 0,19
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 19,40 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
21.01.03.02 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. EXT.
Sirena electrénica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para uso exterior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor.
ce0010B240 0,200 h  Oficial 1@ electricista 14,29 2,86
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 13,36 2,67
ceP23FC020 1,000 ud  Sirena electrénica optico-acUstica. ext. 21,53 21,53
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 27,10 0,27
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 217,30 0,27
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 217,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 21.02 CABLEADO DETECCION INCENDIOS
21.02.01 m  CABLEADO 2x1,5 mm2 RF
Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2 Resistente al Fuego (RF) durante 3 horas a
750°C fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Seccioén de conductores: 1,5 mm. Aisla-
miento tipo LSHO. Flexibilidad: clase V segin UNE 21-022. Pantalla: Trenza de cobre + pantalla. Cobertura: 85%
RFI. Cubierta exterior: Especial e Ignifugo LSHO color rojo. Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz.
Tension de ensayo: 1.500 v. Tension de trabajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de
curvatura: 18x D ext. Temperatura de servicio: -20°C / +115°C. Ensayos: segn UNE 23.601.8. Reducida emision
de humos y no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso p.p. de cajas de deriva-
cion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, incluso cableado electrico segin Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP23FW015 1,000 ud Manguera 2x1,5 mm2 RF 1,40 1,40
ceP15LAR160 1,000 m  Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,14 0,14
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,80 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,90 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.03 EXTINTORES
APARTADO 21.03.01 PRESION INCORPORADA
21.03.01.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI' 4y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 13,29 1,33
ceP23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,11 31,11
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 32,40 0,32
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 32,80 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
APARTADO 21.03.02 CO2 Y OTROS
21.03.02.01 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios, Sl 4y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 13,29 1,33
ceP23FJ130 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 58,42 58,42
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 59,80 0,60
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 60,40 0,60
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 60,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 21.03.03 VARIOS
21.03.03.01 ud ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.
Armario metlico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 13,29 1,33
ceP23FJ170 1,000 ud  Armario metélico para extintores 30,37 30,37
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 31,70 0,32
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 32,00 0,32
TOTAL PARTIDA ..ot 32,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.04 FUENTES AUXILIARES
21.04.01 ud FUENTE AUXILIAR DE ALIMENTACION 2,5 A
Suministro y montaje de Fuente alimentacién de 24V 2,5A en caja plastico de 281 x 231 x 98 mm, con capacidad
para 2 baterias de 12 V 2,2 A, ambas incluidas en la partida. Se incluye pequefio material y medios auxiliares,
quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 14,29 7,15
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 13,36 6,68
ceP23FN240 1,000 ud  Fuente Alimentacion 2,5 A 90,58 90,58
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 104,40 1,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 105,50 1,06
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 106,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.05 SENALIZACION
21.05.01 ud SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h  Pedn especializado 13,29 0,66
ceP23FK090 1,000 ud  Sefial poliprop. 210x 297mm.fotolumi. 1,47 1,47
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2,10 0,02
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
21.05.02 ud SENAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 420x594 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h  Pedn especializado 13,29 0,66
ceP23FK110 1,000 ud  Sefial poliprop. 420x 594mm.fotolumi. 9,52 9,52
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 10,20 0,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 10,30 0,10
TOTAL PARTIDA ...t 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 21.06 SELLADO DE JUNTAS Y PASOS DE INSTALACIONES
21.06.01 dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90

Sistema sellado de huecos peguefios para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de estructura fina

y poro cerrado, conductividad #rmica de 0,035 W/m °C, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.
ce0010A060 0,200 h  Pedn especializado 13,29 2,66
ceP23FL130 1,000 dm2 Cartucho espuma de sellado 3,60 3,60
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 6,30 0,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 6,30 0,06

TOTAL PARTIDA ..ot 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 22 URBANIZACION
SUBCAPITULO 22.01 OBRAS URBANIZACION
APARTADO 22.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
22.01.01.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecénicos. Medida la superficie
ejecutada.
ce0010A070 0,010 h  Peon ordinario 13,02 0,13
ceMO5PN010 0,010 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,46
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 0,60 0,01
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 0,60 0,01
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
22.01.01.02 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010A070 0,030 h  Peodn ordinario 13,02 0,39
ceMO5RN020 0,050 h  Retrocargadora neuméticos 75 CV 25,31 1,27
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1,70 0,02
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1,70 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
22.01.01.03 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios
auxiliares.
ce0010A070 0,140 h  Peon ordinario 13,02 1,82
ceMO5EN030 0,280 h  Excav.hidraulica neuméticos 100 CV 41,17 11,53
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 13,40 0,13
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,50 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
22.01.01.04 m3 TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.
Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios auxiliares.
ceM05PN010 0,020 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,92
ceM07CB020 0,162 h  Cami6n basculante 4x2 10 t. 20,35 3,30
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,20 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,30 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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APARTADO 22.01.02 CIMENTACION
22.01.02.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/B/40/11a
Hormigon de limpieza HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.40 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacién. Segin EHE-08 y CTE-SE-C.
ce0010A070 0,480 h  Peodn ordinario 13,02 6,25
ceP01HMO015 1,050 m3  Hormig6n HM-20/B/40/lla central 46,54 48,87
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 55,10 0,55
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 55,70 0,56
TOTAL PARTIDA ..ot 56,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
22.01.02.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20/Ila + 116kg/m3 ACERO+ENCOF.MET.+V.CAM.BOMB.
Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tméx.20 mm., elaborado en central en relleno de vigas
de cimentacion, incluso armadura (116 kg./m3.), encofrado con chapas metélicas a 2 caras y desencofrado, v erti-
do con cami6n bomba, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CPE, EME y EHE.
ceA03A007 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.MAN. 64,70 64,70
ceA03R030 116,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 109,04
ceA05M310 1,818 m2 ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 11,57 21,03
ceA03W025 1,000 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m. 13,12 13,12
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 207,90 2,08
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 210,00 2,10
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 212,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS
22.01.02.03 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6+ECH.15
Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocaciény armado con mallazo 15x15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
ilencachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisdn. Segiin NTE-RSS y
EHE.
ce0010A030 0,072 h  Oficial primera 14,29 1,03
ce0010A070 0,072 h  Peon ordinario 13,02 0,94
ceP01HA010 0,155 m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 52,12 8,08
ceA00E020 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 4,19 4,19
ceA03C020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 1,57 1,57
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 15,80 0,16
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 16,00 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
22.01.02.04 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecénicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-
no de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.
ce0010A070 0,150 h  Peodn ordinario 13,02 1,95
ceP01AF050 2,000 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,10 8,20
ceMO08N020 0,020 h  Motoniveladora de 200 CV 47,25 0,95
ceMO8RN020 0,020 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55 0,39
ceM08CA020 0,020 h  Cisterna agua s/cami6n 10.000 I. 25,62 0,51
ceM05PN010 0,050 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 2,29
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 14,30 0,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 14,40 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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APARTADO 22.01.03 VIALES
22.01.03.01 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
Suministro y colocacion manual mediante Uil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigon, en recta o curva,
de 20 x 30 cm, para delimitacién de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hor-
migén de solera o refuerzo.
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 14,29 1,71
ce0010A070 0,120 h  Peodn ordinario 13,02 1,56
ceP08XBH030 1,000 m  Bord.hor.bicap.gris t.1 4-20x 30 3,22 3,22
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 61,81 0,49
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,00 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 7,10 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
22.01.03.02 m  BORDILLO GRANITICO RECTO 20x22 cm.
Suministro y colocacion manual mediante Uil de seguridad de bordillo granitico recto, de 20 x 22 cm, para delimita-
cion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigon de solera y refuerzo.
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 14,29 1,71
ce0010A070 0,120 h  Peodn ordinario 13,02 1,56
ceP08XBB030 1,000 m  Bordillo granitico t.Il 4-20x 22 13,98 13,98
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 61,81 0,49
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 17,70 0,18
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 17,90 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
22.01.03.03 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/SOLERA
Pavimento de losa rectangular de hormigén color de Lurgain o similar (clase 3), de 60x40x6 cm., acabado superfi-
cial granttico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso combinacion similar al existente en tonos azul, amarillo y
rosado, sobre solera de hormigén HM-20, y 15 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, ilp.p. de en-
cachado a base de gravas, junta de dilatacion, enlechado y limpieza.(Medido en proy eccion horizontal). Incluso pp
de franja de sefializacion tacto-visual en arranque de rampas y escaleras.
HORMIGON 0,150 h  Cuadrilla A 34,16 5,12
BLAN
ceP08XVL030 1,000 m2 Losa hormigén rect. color e=6 cm. 10,58 10,58
ceA02A070 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 2,17
ceP01FJ110 1,000 kg  Lechada tapajuntas tradicional 0,18 0,18
ceP01HA010 0,155 m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 52,12 8,08
ceA00E020 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 4,19 4,19
ceA03C020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 1,57 1,57
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 31,90 0,32
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 32,20 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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22.01.03.04 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR. ANTIDESL. COLOR S/SOLERA
Pavimento de losa rectangular acanalada antideslizante de hormigén color de Lurgain o similar (clase 3), de
60x40x 6 cm., acabado superficial granitico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso combinacién similar al exis-
tente en tonos azul, amarillo y rosado, sobre solera de hormigén HM-20, y 15 cm. de espesor, sentada con morte-
ro 1/6 de cemento, ip.p. de encachado a base de gravas, junta de dilatacién, enlechado y limpieza.(Medido en
proy eccién horizontal). Incluso pp de franja de sefializacion tacto-visual en arranque de rampas y escaleras.
HORMIGON 0,150 h  Cuadrilla A 34,16 5,12
BLAN
#ceP08XVL035 1,000 m2 Losa hormigén rect. color e=6 cm. 12,00 12,00
ceA02A070 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 2,17
ceP01FJ110 1,000 kg  Lechada tapajuntas tradicional 0,18 0,18
ceP01HA010 0,155 m3 Hormigon HA-25/P/20/I central 52,12 8,08
ceA00E020 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 4,19 4,19
ceA03C020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 1,57 1,57
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 33,30 0,33
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 33,60 0,34
TOTAL PARTIDA ..ot 33,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
22.01.03.05 m2 SOL.GRANITO GRIS e=3cm. CORT.SIERRA
Suministro y colocacion de pavimento de baldosas de granito, acabado corte de sierra, para suelos interiores se-
cos, de 60x40x 3 cm, recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5, confeccionado en obra sin retar-
dantes. Incluso formacién de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con pare-
des, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas estructurales o de dilatacion
existentes en el soporte; rejuntado con lechada de mortero de cemento, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con
la misma tonalidad de las piezas y limpieza.
ce0010B120 0,500 h  Oficial marmolista 14,84 7,42
ce0010A070 0,250 h  Peodn ordinario 13,02 3,26
ceP01AA020 0,020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,21
ceP08LB030 1,050 m2 Bald. granito gris e=3 cm. c/sierra 32,34 33,96
ceA02A160 0,050 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 44,65 2,23
ceA01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM I/B-P 32,5 N 41,13 0,04
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 47,10 0,47
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 47,60 0,48
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 48,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
22.01.03.06 m2 FAB.LCV7cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR
Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica, de ladrillo ceramico cara
vista perforado hidrofugado, color a elegir por la DF, acabado liso, 24x11,5x7 ¢cm, con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento M-5, con apoy o minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre an-
gulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucion, el la-
drillo no apoy a sus 2/3 partes sobre el forjado y con dispositivos de conexion, anclajes, llaves y fijaciones metéli-
cas, para la sujecion o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de enjarjes, mermas, rotu-
ras, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, en-
cuentro con soportes, formacion de esquinas, petos de cubierta, formacion de dinteles mediante ladrillos a sardinel
con fabrica armada, jambas y mochetas, juntas de dilatacién, ejecucion de encuentros y puntos singulares y lim-
pieza final de la fabrica ejecutada.
ce0010B060 0,640 h  Oficial 12 ladrillero 14,29 9,15
ce0010B070 0,640 h  Ayudante ladrillero 13,36 8,55
ceP01LVL020 0,053 mud L.cv 24x11,5x7 cm. color a elegir 147,00 7,79
ceA02A070 0,018 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 0,98
ceP03AE020 1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,80 2,80
ceP01LA010 0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 1,93
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 31,20 0,31
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 31,50 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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22.01.03.07 m2 FABRICA LCV 5cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR
Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo ceramico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 ¢cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, 0 sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecucion, el ladrillo no apoy a sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en
caliente, didmetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58
m/m2y con dispositivos de conexion, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de anclaje para la sujecion
o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica eje-
cutada.
ce0010B060 0,750 h  Oficial 12 ladrillero 14,29 10,72
ce0010B070 0,750 h  Ayudante ladrillero 13,36 10,02
ceP01LVLO10 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir 110,50 7,51
ceA02A070 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 1,36
ceP03AE020 1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,80 2,80
ceP01LA010 0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 1,93
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 34,30 0,34
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 34,70 0,35
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 35,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CENTIMOS
22.01.03.08 m2 FAB.LCV5cm. 1 PIE COLOR A DEFINIR
Ejecucion de hoja exterior de 1 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica, de ladrillo ceramico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 c¢cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en
caliente, didmetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58
m/m2y con dispositivos de conexidn, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de anclaje para la sujecion
o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica eje-
cutada.
ce0010B060 1,250 h  Oficial 12 ladrillero 14,29 17,86
ce0010B070 1,250 h  Ayudante ladrillero 13,36 16,70
ceP01LVLO010 0,138 mud L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir 110,50 15,25
ceA02A070 0,049 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 2,66
ceP03AE020 1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,80 2,80
ceP01LA010 1,600 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 3,65
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 58,90 0,59
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 59,50 0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 60,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con ONCE CENTIMOS
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22.01.03.09 m  IMPERMEBILIZACION ARRANQUES FABRICA LAD.
Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fabrica de ladrillo u hormigén, aplicando 2 ca-
pas de impermeabilizante hidraulico sobre base regularizada de mortero.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ceP06SR190 19,000 kg  Mortero regulador 0,04 0,76
ceP06SR060 0,700 kg  Impermeab. hidraulico cementoso 2,46 1,72
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,30 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
22.01.03.10 m  ALBARDILLA PREF.HGON. BLANCO 50x20x4 cm
Suministro y colocacion de albardilla prefabricada de hormigén blanco de 50 x 20 x 4 cm, en remate de corona-
cién de muros y muretes, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
ce0010A090 0,080 h  Cuadrilla A 34,16 2,73
ceP10AH040 2,000 ud  Albard.horm.pref.blanco L=50 base=20,0cm 2,99 5,98
ceA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 67,72 0,07
ceA02A051 0,007 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 61,81 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
22.01.03.11 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
Hormigdn Impreso con aporte de hormigdn con un espesor maximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla elastica, SINTE-RSC, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,085 h  Oficial primera 14,29 1,21
ce0010A050 0,085 h  Ayudante 13,36 1,14
ce0010A070 0,085 h  Pedn ordinario 13,02 1,11
ceA03M006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 71,11 10,67
ceP08C050 0,150 kg Liquido de curado 130 1,77 0,27
cePO8FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,41 1,32
ceP01DA220 0,100 kg  Fibra polipropileno 6,86 0,69
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
22.01.03.12 m2 PAVIMENTO ELASTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES
Pavimento elastico de seguridad, losetas de 100x 100x4cm, color granate o verde, para juegos infantiles, com-
puestas por granulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de caucho SBR unidas por resinas de poliu-
retano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes, imputrescibles, ignifugas, con angtlos
reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas de borde y z6calo, valores de H.I.C. superiores a 1,50
m conforme a norma EN- 1177. Totalmente instaladas.
ce0010A060 1,000 h  Petn especializado 13,29 13,29
ceP29J230 1,000 m2 Pav.elast.seg.losetas e=40 mm jueogs inf. 36,22 36,22
ceP01DA150 10,000 ud  Pequefio material 0,55 5,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 55,00 0,55
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 55,60 0,56
TOTAL PARTIDA ...ttt 56,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
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22.01.03.13 m2 FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60
Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas de hormigén pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre
ejes, bovedilla cerdmica de 60x25x20 cm. y mallazo 20x30x5, capa de compresion de 5 cm., de hormigdn
HA-25/P/20/1, de central, i/farmadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Segln normas EHE-08 y
CTE-SE-AE.
ce0010B010 0,280 h  Oficial 1 encofrador 14,29 4,00
ce0010B020 0,280 h  Ayudante encofrador 13,36 3,74
ce0010B030 0,120 h  Oficial 12 gruista 14,84 1,78
ceM02GT010 0,120 h  Grua pluma 30 m./0,75 . 15,46 1,86
ceP03VA020 1,670 m  Vigue.DIT pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m) 3,00 5,01
ceP03BC090 6,670 ud Bovedilla ceramica 60x 25x 20 0,54 3,60
ceP01HA010 0,070 m3 Hormigdn HA-25/P/20/I central 52,12 3,65
ceM11HR010 0,004 h  Regla vibrante eléctrica 2 m 1,70 0,01
ceP03AM190 1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 0,58 0,64
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
ceA03R030 1,800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 1,69
ceA05F010 1,000 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 5,03 5,03
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 31,00 0,31
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 31,30 0,31
TOTAL PARTIDA ..ot 31,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
APARTADO 22.01.04 CERRAMIENTO
22.01.04.01 m3 H.ARM. HA-25/B/20/Ila ENC. 2 CARAS+60kg/m3 ACERO-e=25cm-V.G.
Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tméx. 20 mm. ambiente Ila, elaborado en central, en mu-
ro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grda, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M310 4,000 m2 ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 11,57 46,28
ceA03A008 1,050 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 66,50 69,83
ceA03R030 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 56,40
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 172,80 1,73
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 174,50 1,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 176,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
22.01.04.02 m2 PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO
Sumnistro y colocacion de puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida
con zécalo de chapa ciega de acero de 0,8 mm., perfiles y chapa estampada segun detalle, guia inferior, topes,
cubreguias, tiradores, pasadores, cerraduray demas accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fi-
jacion a la obra, elaborada en taller. Lacada al horno; incluso recibido, ajuste y montaje en obra.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,01
ceP13CG100 1,000 m2 P.corred.sin dintel chapa y tubo 54,46 54,46
ceP13CW140 0,160 ud  Transporte a obra 48,13 7,70
ceP25J030 0,400 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 4,15
ceP01DA150 1,500 ud  Pequefio material 0,55 0,83
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 75,40 0,75
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 76,20 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 76,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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22.01.04.03 ud EQUIPO MOTORIZ. P.CORREDERA ROD.
Suministro y colocacion de equipo de motorizacion para puerta corredera, compuesto por operador electromecani-
co con freno, armario de maniobra equipado, pulsador interior, equipo electrénico digital accionado a distancia, re-
ceptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demas accesorios, instalado y en funcionamiento.
ce0010B240 2,750 h  Oficial 12 electricista 14,29 39,30
ce0010B160 2,500 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 35,73
ce0010B170 2,500 h  Ayudante cerrajero 13,36 33,40
ceP13CMO030 1,000 ud  Equipo automat.p.correder.rod. 426,98 426,98
ceP13CX020 1,000 ud  Cerradura contacto simple 13,51 13,51
ceP13CX030 1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar 14,12 14,12
ceP13CX080 1,000 ud  Receptor monocanal 35,87 35,87
ceP13CX060 1,000 ud Emisor monocanal micro 13,93 13,93
ceP13CW080 1,000 ud  Fotocélula proy ector-espejo 6 m. 53,16 53,16
ceP13CX090 1,000 ud Cuadro de maniobra 85,78 85,78
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 751,80 7,52
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 759,30 7,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 766,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
22.01.04.04 m  MALLA S/T GALV.+PLASTIF. 40/14-17 V. 2,00
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsion plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Te-
minsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de diametro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigén
HM-20/P/20/1 de central.
HORMIGON 0,200 h  Cuadrilla A 34,16 6,83
BLAN
ceP13VS030 2,000 m2 Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V. 1,84 3,68
ceP13VP100 0,300 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 4,98 1,49
ceP13VP090 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 8,10 0,65
ceP13VP110 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcén 6,01 0,48
ceP13VP120 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 4,70 0,38
ceP01HM010 0,008 m3  Hormigdn HL20/P/20/I central 45,70 0,37
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,90 0,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 14,00 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
22.01.04.05 m2 PUERTA LACADA
Puerta de chapa estampada lacada, para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frio de
40x40 mm. cegados con chapa de acero estampado lacado al horno segtn plano de detalle, i/ p.p. de barrotes, ri-
gidizadores , i/herrajes de tirar, colgar y seguridad, elaborada en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.
ce0010B160 1,000 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 14,29
ce0010B170 1,000 h  Ayudante cerrajero 13,36 13,36
#ceP13VP315 1,000 m2 Puerta doble metaba.lacada. STD 105,59 105,59
ceP25J030 0,400 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 4,15
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 137,90 1,38
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 139,30 1,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 140,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

Pagina 207



CEIP SOLAGUA. LEGANES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.01.04.06 m2 FIJOS EXT. ACERO ESMALTADO
Suministro y colocacion de carpinteria ex terior formada por fijo ciego ejecutad con perfiles conformados en frio, de
acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, patillas para anclaje de 10 cm., ciego, con chapa lisa a dos ca-
ras, ilcorte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Segliin NTE-FCA.
ce0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,79
ce0010B170 0,290 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,87
#ceP13CB031 1,000 m2 Carp. ext. ciego acero esmalt. 83,23 83,23
ceP25J030 0,400 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 4,15
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 94,60 0,95
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 95,50 0,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 96,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
22.01.04.07 m2 VALLA CHAPA ESTAMPADA LACADA
Valla formada por bastidores realizados con perfiles de acero lacado en la cuantia y disposicién indicada en los
planos de detalle, cegados con chapa de acero estampado lacado al horno segin plano de detalle., i/ p.p. de ba-
rrotes, rigidizadores y placas de anclaje del mismo material dispuestos segin planos de detalle. Fijado mediante
soldadura a placas de anclaje colocadas en el muro de hormigdn, i/ p.p. de repasos de pintura.
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,34
#ceP13TT205 6,130 kg  Tubo rectangular lacado 4,36 26,73
#ceP13TC110 1,500 m2 Chapa estampada lacada 2 mm. (clase R11) 20,50 30,75
ceP25J030 0,400 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 4,15
ceA03L030 0,247 ud  PLACA APOYO S275 12x9x0'5 cm. 8,03 1,98
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 70,50 0,71
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 71,20 0,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 71,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
22.01.04.08 m2 VALLA INFANTIL PLETINA ACERO LACADO
Suministro y colocacion de valla de cerramiento delimitador del &rea de juegos infantiles, de acero galvanizado la-
cado con polvo de poliéster y secado al horno, formado por médulos de 2.000 mm. de longitud y 950 mm. de altu-
ra, postes verticales de 100 x 2 mm., tramos horizontales de 50x1,5 mm., y pletinas verticales de 100x20x 1,5
mm., s/planos de detalle y memoria de carpinteria, incluso placas de recibido, recibido a solera, ajuste y montaje
en obra, totalmente instalado.
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,01
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ceP13vB140 1,000 m  Valla pletina area infantil galv .lac. h=0,90 33,59 33,59
ceP25J030 0,400 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 4,15
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 46,60 0,47
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 47,10 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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22.01.04.09 Ud PERGOLA METALICA
ce0010B360 0,400 h  Oficial 12 jardineria 14,29 5,72
ce0010A060 0,400 h  Peon especializado 13,29 532
ce0010A070 0,400 h  Peodn ordinario 13,02 521
ceP03ALT010 610,000 kg  Acero en tubo rectangular 1,14 695,40
ceP03ALT020 614,000 kg  Acero en tubo circular 0,90 552,60
ceP03ALP030 402,000 kg  Acero laminado S 275JR montado 1,24 498,48
ceP03ALV010 36,000 ud  Tuerca acero D=16 0,12 4,32
ceP03ALV030 176,000 kg  Pletina acero e=8 mm 0,90 158,40
ceP04SH030 40,000 m2  Perfil metlico Euroline 300 e=1 mm. color 30,58 1.223,20
ceP05WM130 40,000 m2 Panel sandwich H19+A80+FR Abeto barn. 29,72 1.188,80
ceP250U080 7,000 | Minio electrolitico 4,10 28,70
ceP01DA150 43,000 ud Pequefio material 0,55 23,65
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4.389,80 43,90
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4.433,70 44,34
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieciet e 4.478,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CENTIMOS
APARTADO 22.01.05 JARDINERIA
22.01.05.01 m2 LABOREO CON MEDIOS MECANICOS
Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad de 10-15 cm
de labor, incluido desterronado para plantaciones.
ce0010A070 0,018 h  Peodn ordinario 13,02 0,23
ceM10PT010 0,018 h  Tractor agricola 60 CV arado/vert. 26,00 0,47
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 0,70 0,01
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 0,70 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
22.01.05.02 m3 TIERRAS VEGETALES CRIBADA
Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavacion de terrenos
de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituy entes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres también de residuos vegetales (gramas, raices, efc.)
no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas a granel, incorporadas al terreno.
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
ceMO05PN010 0,050 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 2,29
ceP28DA020 1,000 m3 Tierra vegetal cribada 13,27 13,27
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 18,20 0,18
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 18,30 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
22.01.05.03 m2 CORTEZA PINO GRUESA TRATADA
Suministro y colocacion y extendido de corteza de pino tratada, extendida de forma manual, en capa uniforme de
10 cm de espesor y un tamafio no superior a 5 cm, incluido riego de asentamiento,
ce0010B360 0,025 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,36
ce0010B380 0,050 h  Peon jardineria 13,02 0,65
ceP28DS010 0,100 m3 Corteza de pino seleccionada 30,97 3,10
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,10 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,20 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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22.01.05.04 ud PICEA PUNGENS GLAUCA >2.00 M
Suministro y plantacion de Picea pungens glauca de > 2.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo
de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.
ce0010B360 0,200 h  Oficial 12 jardineria 14,29 2,86
ce0010B380 0,500 h  Peon jardineria 13,02 6,51
ceMO5EN020 0,050 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 1,90
ceP28DA080 1,500 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,87
ceP01DA130 0,050 m3 Agua 0,75 0,04
ceP28EA425 1,000 ud Picea pungens glauca >2 m 234,52 234,52
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 246,70 2,47
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 249,20 2,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 251,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
22.01.05.05 ud GINKGO BILOBA >3.50 M
Suministro y plantacion de Ginkgo biloba de > 3.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x
1.00 x 1.00 m y primer riego.
ce0010B360 0,250 h  Oficial 12 jardineria 14,29 3,57
ce0010B380 0,600 h  Peon jardineria 13,02 7,81
ceMO5EN020 0,070 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 2,66
ceM07CG010 0,300 h  Camio6n con gria 6t 42,44 12,73
ceP28DA080 2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 1,16
ceP01DA130 0,075 m3 Agua 0,75 0,06
ceP28EA290 1,000 ud  Ginkgo biloba >3,5 m cep. 185,85 185,85
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 213,80 2,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 216,00 2,16
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie et 218,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
22.01.05.06 ud ABIES EXCELSA 5.0-6.0 M CEPELLON
Suministro y plantacién de Abies Ex celsa en cepellén de 5.0-6.0 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x
1.00 x 1.00 m y primer riego.
ce0010B360 0,400 h  Oficial 12 jardineria 14,29 5,72
ce0010B380 0,800 h  Peon jardineria 13,02 10,42
ceMO5EN020 0,070 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 2,66
ceM07CG010 0,400 h  Cami6n con gria 6t 42,44 16,98
ceP28DA080 2,500 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 1,45
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 0,75 0,08
ceP28EA035 1,000 ud Abies excelsa 5,00-6,00 m cep. 371,70 371,70
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 409,00 4,09
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 413,10 4,13
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 417,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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22.01.05.07 m2 CESPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2
Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas segin
direccion facultativa), cubricion, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie inferior a 1.000 m2
ce0010B360 0,040 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,57
ce0010B380 0,100 h  Peon jardineria 13,02 1,30
ceM10PN020 0,030 h  Motoazada normal 4,75 0,14
ceM10MR010 0,008 h  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene 5,50 0,04
ceP28DF030 0,100 kg  Fertilizante complcésped NPK-Mg 0,97 0,10
ceP28M030 0,030 kg Mezcla semcésped tipo natural 3,98 0,12
ceP28DA070 0,005 m3 Mantillo limpio cribado 24,78 0,12
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2,40 0,02
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2,40 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
22.01.05.08 ud ARBUTUS UNEDO DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR
Suministro y plantacién de Arbutus unedo de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x
0.40 m y primer riego, en contenedor
ce0010B360 0,050 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,71
ce0010B380 0,050 h  Peon jardineria 13,02 0,65
ceP28DA080 0,450 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,26
ceP01DA130 0,040 m3 Agua 0,75 0,03
ceP28EE040 1,000 ud  Arbutus unedo 0,20-0,40 m cont. 5,50 5,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,20 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 7,20 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
22.01.05.09 ud LAVANDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Cineraria mariima de 0.20-0.30 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x
0.30 m y primer riego, en contenedor.
ce0010B360 0,020 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,29
ce0010B380 0,040 h  Peon jardineria 13,02 0,52
ceP28DA080 0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,06
ceP01DA130 0,016 m3 Agua 0,75 0,01
ceP28EH020 1,000 ud Lavandula spp. 20-30 cm cont. 2,88 2,88
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,80 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,80 0,04
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 3,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
22.01.05.10 ud HEDERA HELIX DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Hedera helix de 0.20-0.40 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo
de 0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.
ce0010B360 0,150 h  Oficial 12 jardineria 14,29 2,14
ce0010B380 0,150 h  Peon jardineria 13,02 1,95
ceP28DA080 0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,23
ceP01DA130 0,030 m3 Agua 0,75 0,02
ceP28EG070 1,000 ud  Hedera helix 20-40 cm cont. 0,86 0,86
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 5,20 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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22.01.05.11 ud PRUNUS PISSARDII DE 14-16 CM CEPELLON
Suministro y plantacion de Prunus pissardii de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x
0.60 m y primer riego, en cepellon.
ce0010B360 0,200 h  Oficial 12 jardineria 14,29 2,86
ce0010B380 0,200 h  Peon jardineria 13,02 2,60
ceMO5EN020 0,050 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 1,90
ceP28EC275 1,000 ud  Prunus pissardii atrop.14-16 cm cep. 61,95 61,95
ceP28DA080 2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 1,16
ceP01DA130 0,090 m3 Agua 0,75 0,07
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 70,50 0,71
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 71,30 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
22.01.05.12 ud SOPHORA JAPONICA DE > 18 CM EN CEPELLON
Suministro y plantacién de Sophora japonica de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x
0.80 m y primer riego, en cepellon
ce0010B360 0,200 h  Oficial 12 jardineria 14,29 2,86
ce0010B380 0,500 h  Peon jardineria 13,02 6,51
ceMO5EN020 0,050 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 1,90
ceP28DA080 2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 1,16
ceP01DA130 0,050 m3 Agua 0,75 0,04
ceP28EC333 1,000 ud  Sophora japonica >18 cm cep. 84,96 84,96
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 97,40 0,97
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 98,40 0,98
TOTAL PARTIDA ..ot 99,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
APARTADO 22.01.06 EQUIPAMIENTO
22.01.06.01 m  MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray -plastic en caliente de secado ins-
tantdneo y de larga duracién, incluso premarcaje.
ce0010A030 0,004 h  Oficial primera 14,29 0,06
ce0010A070 0,006 h  Peon ordinario 13,02 0,08
ceM11SP020 0,002 h  Equipo pintabandas spray 110,21 0,22
ceP27EH020 0,300 kg  Pintura termoplastica caliente 1,80 0,54
ceP27EH050 0,060 kg  Microesferas vidrio tratadas 0,81 0,05
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1,00 0,01
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1,00 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 23 VARIOS
23.01 m2 LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retira-
da de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado

construido.
ce0010A070 0,100 h Pebn ordinario 13,02 1,30
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1,30 0,01
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1,30 0,01

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiece e 1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 24 SEGURIDAD Y SALUD
24.01 ud CASETA ASEOS 20,50 m26-12 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segin
la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31BC020 0,600 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25 1.938,15
ceP18LU010 0,250 ud Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 135,00 33,75
ce0010A040 2,000 h  Oficial segunda 13,72 27,44
ce0010A070 2,000 h  Peodn ordinario 13,02 26,04
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2.050,10 20,50
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2.070,60 20,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.091,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
24.02 ud CASETA VEST.20,50 m26-12 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluy endo distribucion interior e instala-
ciones) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y
valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31BC040 0,600 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 v estuarios 3.186,00 1.911,60
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 13,72 13,72
ce0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 13,02 13,02
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.938,30 19,38
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.957,70 19,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.977,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
24.03 ud CASETA COMED.20,50m26-12 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluy endo distribucion interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinterfa de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfilerfa, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segin
la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31BC060 0,550 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.832,00 1.557,60
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 13,72 13,72
ce0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 13,02 13,02
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1.584,30 15,84
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1.600,20 16,00
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 1.616,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
24.04 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ud Reconocimiento médico obligatorio.
ceP31W020 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 62,05 62,05
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 62,10 0,62
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 62,70 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
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24.05 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
ceP31BM180 1,000 ud  Material sanitario 175,63 175,63
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 175,60 1,76
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 177,40 1,77
TOTAL PARTIDA ...t 179,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
24.06 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO
Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevencién.
ce0010C050 1,000 h  Técnico grado medio med.prevencién 29,22 29,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 29,20 0,29
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 29,50 0,30
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 29,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
24.07 ud REUNION MENSUAL COMITE
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando Sea necesaria su constitucion segun la
normativa vigente)
ceP31W010 1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad 121,59 121,59
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 121,60 1,22
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 122,80 1,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 124,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
24.08 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones (Oficial 2a. y pe-
6n)
ce0010B490 1,000 h  Brigada seguridad 271,17 27,17
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 27,20 0,27
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 27,40 0,27
TOTAL PARTIDA ...t 27,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
24.09 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pedn)
ce0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 13,02 13,02
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,00 0,13
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 13,20 0,13
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 13,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
24.10 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
Suministro y colocacién de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con fripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV010 1,000 ud  Sefial peligro 1,35 m. 33,38 33,38
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 33,40 0,33
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 33,70 0,34
TOTAL PARTIDA ...t 34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
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24.11 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
Suministro y colocacién de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segln el nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV040 1,000 ud  Sefial preceptiva 1,20 m. 35,84 35,84
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 35,80 0,36
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 36,20 0,36
TOTAL PARTIDA ..ot 36,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
24.12 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45
Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,50x 0,45 m sobre soportes con base en T
de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV070 1,000 ud  Panel direccional 1,50x 0,45 20,35 20,35
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 20,40 0,20
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 20,60 0,21
TOTAL PARTIDA ..o 20,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
24.13 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo obligacion de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.
ceP31SV100 1,000 ud  Sefial obligacion con soporte 11,74 11,74
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,70 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,90 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
24.14 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicién de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones.
ceP31SV120 1,000 ud  Sefial prohibicién con soporte 11,74 11,74
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,70 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,90 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
24.15 ud SENAL INFORM.40x40 cm c/SOP.
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 40x40 cm con soporte metalico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones.
ceP31SV160 1,000 ud  Sefial inform. 40x40 cm c/Soporte 12,97 12,97
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,00 0,13
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 13,10 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
24.16 ud LAMPARA INTERMITENTE
Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y
especificaciones del MOPTMA, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV200 1,000 ud Lampara intermitente 11,27 11,27
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,30 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,40 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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24.17 ud BARRERA NEW JERSEY
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x 80x 40 de material plastico hueco lastrable.
ceP31SB020 1,000 m  Separador de vias (dimen. 100x 80x 40) 30,44 30,44
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 30,40 0,30
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 30,70 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
24.18 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.
ceP31SV290 0,500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 10,25 5,13
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 5,10 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
24.19 m  VALLA METALICA
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auténomos normali-
zados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31CB070 1,000 m  Valla metdlica 1,50 1,50
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1,50 0,02
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1,50 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
24.20 m  PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA
Proteccién de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en puestas su-
cesivas, incluso p.p. de pescante metalico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujecion y desmontaje segiin
0.L.C.V.C.(0.M.Sept.70),valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colo-
cada por el perimetro del forjado en la base del pescante.
ceP31CR020 0,275 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 1,07 0,29
ceP31CR040 0,025 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x 1,5 126,34 3,16
ceP31CR050 0,800 m  Cuerda de atado redes de seguridad 0,39 0,31
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h  Peon ordinario 13,02 3,91
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,00 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,10 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
24.21 m2 PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.
Colocacién y desmontaje de proteccion de vacio durante la ejecucion de cubierta metalica con red de seguridad de
poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segiin OLCVC (O.M.Sept.70), valorado
en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie de cubierta protegida.
ceP31CR020 0,250 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 1,07 0,27
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 14,29 0,71
ce0010A070 0,050 h  Peodn ordinario 13,02 0,65
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 1,60 0,02
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 1,70 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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24.22 m  BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
Barandilla de proteccién de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metélicos y tres tablo-
nes horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6p-
timo de utilizaciones.
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x 7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A070 0,150 h  Peon ordinario 13,02 1,95
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,40 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
24.23 ud EXTINTOR CO2 6 KG
Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
quefio material, recargas y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utili-
zaciones.
ceP31CI040 1,000 ud  Extintor CO2 6 kg 75,22 75,22
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 75,20 0,75
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 76,00 0,76
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 76,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
24.24 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-
dad, maquinas eléctricas, efc., incluso desmontaje.
ceP31CE030 2,000 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,37 10,74
ceP31CE040 1,000 ud  Grapa para pica 2,49 2,49
ceP31CE020 20,000 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,28 25,60
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 71,45
ce0010B260 6,000 h  Ayudante electricista 13,36 80,16
ceP15AA030 1,000 ud  Arg. pref. 30x30x 30 con tapa 15,60 15,60
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 206,00 2,06
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 208,10 2,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 210,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
24.25 ud DIFERENCIAL 300 mA
Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 14,29 7,15
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 13,36 6,68
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,80 0,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 14,00 0,14
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 14,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CENTIMOS
24.26 ud DIFERENCIAL 30 mA
Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 14,29 7,15
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 13,36 6,68
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,80 0,14
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 14,00 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CENTIMOS
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24.27 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.
ceP15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x 400x 150 72,32 72,32
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 14,29 7,15
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 13,36 6,68
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 86,20 0,86
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 87,00 0,87
TOTAL PARTIDA ..ot 87,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
24.28 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
Suministro e instalacién de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para una potencia
de 1.000 w.
ceP31CE050 1,000 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W. 134,30 134,30
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 134,30 1,34
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 135,60 1,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 137,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
24.29 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
ceP311A010 1,000 ud Casco seguridad basico 475 4,75
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,80 0,05
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,80 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
24.30 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16 20,16
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 20,20 0,20
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 20,40 0,20
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 20,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
24.31 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC040 1,000 ud Impermeable 3/4 plastico 10,54 10,54
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 10,50 0,11
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 10,70 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
24.32 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
Traje completo compuesto de chaqueta y pantaldn para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
ceP31IC060 1,000 ud Traje completo soldador 23,27 23,27
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 23,30 0,23
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 23,50 0,24
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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24.33 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectante, valorado en
funcion del nimero optimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC070 1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 13,17 13,17
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,20 0,13
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 13,30 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 13,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
24.34 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311A040 0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 39,24 13,07
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 13,10 0,13
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 13,20 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
24.35 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IP010 0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V 37,21 12,39
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 12,40 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
24.36 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
Gafas de montura de vinilo con pantalla ex terior de policarbonato, pantalla interior antichoque y camara de aire en-
tre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
ceP31IA180 1,000 ud Gafas vinilo visor policarb. 11,65 11,65
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,70 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,80 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
24.37 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.
ceP31I1A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 11,63 11,63
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 11,60 0,12
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 11,80 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
24.38 ud CINTURON SEG.CAIDA
Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troguelado, cuerda de longitud opcional
y mosquetdn de acero estampado, homologado.
ceP311S010 1,000 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 36,32 36,32
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 36,30 0,36
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 36,70 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
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24.39 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO
Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones, homologado.
ceP31IS060 1,000 ud  Cinturén antivibratorio 20,61 20,61
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 20,60 0,21
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 20,80 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CENTIMOS

24.40

ceP31IS090
% COSTES
% MEDIOS

m

1,000 ud
1,000 %
1,000 %

CUERDA SEG.POLIAMIDA 1<50 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didametro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por re-
dondo normal de acero de diametro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del nimero éptimo

de utilizaciones, homologada.
Cuerda seg. poliamida <50 m
Costes indirectos
Medios auxiliares

14,40 14,40
14,40 0,14
14,50 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

24.41

ceP31IM030
% COSTES
% MEDIOS

ud

1,000 ud
1,000 %
1,000 %

PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-

zo en dedos pulgares, homologados.
Par guantes nitrilo/vinilo

Costes indirectos

Medios auxiliares

4,73 4,73
4,70 0,05
4,80 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

24.42

ceP31IM060
% COSTES
% MEDIOS

ud

1,000 ud
1,000 %
1,000 %

PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.

Par guantes serraje manga 12
Costes indirectos
Medios auxiliares

2,81 2,81
2,80 0,03
2,80 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

24.43

ceP31IP030
% COSTES
% MEDIOS

ud

1,000 ud
1,000 %
1,000 %

PAR DE BOTAS GOMA

Par de botas de proteccién para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante, homologadas.

Par botas goma
Costes indirectos
Medios auxiliares

13,82 13,82
13,80 0,14
14,00 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS

24.44

ceP31I1P090
% COSTES
% MEDIOS

ud

1,000 ud
1,000 %
1,000 %

PAR DE BOTAS SERRAJE

Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en serraje afelpado con plantilla antisudor y antia-
lérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasion, homologadas.

Par de botas serraje
Costes indirectos
Medios auxiliares

16,06 16,06
16,10 0,16
16,20 0,16
TOTAL PARTIDA ...oiiiiiiiicc 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 25 GESTION DE RESIDUOS
25.01 m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
Separacion manual de residuos en obra por fracciones segln normativa vigente. Incluy e mano de obra en trabajos
de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacion de la obra.
ce0010A060 1,480 h  Petn especializado 13,29 19,67
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 19,70 0,20
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 19,90 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CENTIMOS
25.02 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de tierras de ex cavacion separadas exentas de materiales reciclables en vertede-
ro autorizado por la comunidad autdnoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segin operacién enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimina-
cion de residuos.
ceMO07N035 1,000 m3 Canon de tierra a v ertedero 4,18 4,18
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,20 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,20 0,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
25.03 ud GESTION RESIDUOS TIERRAS CONTENEDOR 6 m3. GESTOR
Tasa para el alquiler, transporte y gestion de un contenedor de 6 m3., para tierras de ex cavacion separadas exen-
tas de materiales reciclables, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad auté-
noma para su tratamiento.
ceM130325 0,500 mes Alg.contenedor RCD 6m3 48,55 24,28
ceM130385 1,000 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km 60,11 60,11
ceMO07N035 6,000 m3 Canon de tierra a vertedero 4,18 25,08
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 109,50 1,10
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 110,60 1,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 111,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
25.04 m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables en verte-
dero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segln operacién enu-
merada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimi-
nacion de residuos.
ceM07N140 1,000 m3 Canon RCD mezclado 7,20 7,20
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 7,20 0,07
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 7,30 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
25.05 m3 CARGA RCD S/CAMION A MAQ.
Carga de RCD sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peon ordinario de ayuda, sin
incluir transporte, no se incluy e la seleccion previa.
ce0010A070 0,030 h  Peon ordinario 13,02 0,39
ceM05PN010 0,030 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 1,38
ceM07CB020 0,030 h  Cami6n basculante 4x2 10 t. 20,35 0,61
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 2,40 0,02
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 2,40 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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25.06 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.

Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a

vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicidn externa a la obra o centro

de valorizacion o eliminacién de residuos, situado a una distancia maxima de 20 km, considerando el iempo de

espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB050 0,145 h Camién basculante 6x4 20 t. 22,72 3,29
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,30 0,03
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,30 0,03
TOTAL PARTIDA .cooiiiiieece e 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

25.07 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.
Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o de-
molicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, situado a una distancia m&xima de 20 km, considerando
el iempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB050 0,165 h Camién basculante 6x4 20 t. 22,72 3,75
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 3,80 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 3,80 0,04
TOTAL PARTIDA ..cooeiiiiiece e 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

25.08 ud TRANSP.RESIDUOS PELIGROSOS CAMION 3,5t<.200km
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de residuos peligrosos
hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camién de 3,5 toneladas de peso
maximo autorizado. El precio incluy e la carga con maguina elevadora de los bidones o big-bags colocados previa-
mente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los trémites documentales que establece

la normativa.
ce0010A080 0,500 h  Maquinista o conductor 14,84 7,42
ceM02CA010 0,500 h  Carretilla elev.diesel ST 1,3 t. 4,10 2,05
ceP34BT010 1,000 ud  Retir. Camién 3,5 t pma 200km 54,38 54,38
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 63,90 0,64
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 64,50 0,65

TOTAL PARTIDA ...ttt 65,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
25.09 m3 TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.

Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios auxiliares.

ceM05PN010 0,020 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,92
ceM07CB020 0,162 h  Camion basculante 4x2 10 t. 20,35 3,30
% COSTES 1,000 %  Costes indirectos 4,20 0,04
% MEDIOS 1,000 %  Medios auxiliares 4,30 0,04
TOTAL PARTIDA .coeeiiietece e 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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