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1 - CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA 
 



PRECIOS SIMPLES DE  MANO DE OBRA  
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ceO01OA020   h   Capataz                                                         15,84
ceO01OA030   h   Oficial primera                                                 15,29
ceO01OA040   h   Oficial segunda                                                 14,72
ceO01OA050   h   Ay udante                                                        14,36
ceO01OA060   h   Peón especializado                                              14,29
ceO01OA070   h   Peón ordinario                                                  14,02
ceO01OB010   h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29
ceO01OB020   h   Ay udante encofrador                                             14,36
ceO01OB030   h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84
ceO01OB040   h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29
ceO01OB050   h   Ay udante ferralla                                               14,36
ceO01OB060   h   Oficial 1ª ladrillero                                           15,29
ceO01OB070   h   Ay udante ladrillero                                             14,36
ceO01OB100   h   Oficial solador, alicatador                                     15,29
ceO01OB110   h   Ay udante solador, alicatador                                    14,36
ceO01OB140   h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29
ceO01OB150   h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36
ceO01OB160   h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29
ceO01OB170   h   Ay udante cerrajero                                              14,36
ceO01OB180   h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29
ceO01OB190   h   Ay udante carpintero                                             14,36
ceO01OB200   h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29
ceO01OB210   h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72
ceO01OB230   h   Ay udante fontanero                                              14,36
ceO01OB240   h   Oficial 1ª electricista                                         15,29
ceO01OB250   h   Oficial 2ª electricista                                         14,72
ceO01OB260   h   Ay udante electricista                                           14,36
ceO01OB270   h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29
ceO01OB280   h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72
ceO01OB300   h   Oficial 1ª pintura                                              15,29
ceO01OB310   h   Ay udante pintura                                                14,36
ceO01OB320   h   Oficial 1ª v idriería                                            15,29



 
 
 
 

2 - CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA 
 



PRECIOS SIMPLES DE  MATERIALES  
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

#CEE18529    ud  lamp tub led marca Lamp                                         97,80
#CEE18530    ud  luminaria urban 65                                              83,20
#CEE19448    ud  Etiquetado, identificación y  certificados                       395,00
#CEE22462    ud  identificacion de equipos y  circuitos de agua                   125,00
#CEE22636    ud  sistema de v aciado de la instalacion de calefaccion             655,00
#CEEP2123475 ud  rejilla retorno reticula 350x 100 c/R                            17,70
#CEP15JB051 ud  SAI 5 kVA 400 V 15 min                                          4.125,00
#CEP21RS077 ud  rejilla de impulsion de simple deflex ion 350x 100 c/R            21,20
#CEP22IF260  m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    2,72

#ceP03EL130  m2  P.alv eolar c=25+5 cm.L=8m.Q=2200kg/m2                           24,00
#ceP31BA015  Ud  Acomet.prov .elect.a caseta.                                     115,63
#ceP31CB130 M2  Puerta metálica abatible                                        17,94
#ceP33IS300  ud  Rótulo señaliz. metacrilato                                     4,02

CEP17VF030  m   Tubo PVC 110                                                    6,10

ceP01AA020   m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91
ceP01AA050   m3  Arena de miga cribada                                           19,80
ceP01AF020   t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                4,16
ceP01AG090   m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,20
ceP01CC020   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                56,17
ceP01CC030   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65
ceP01CY010   t   Yeso negro en sacos YG                                          36,90
ceP01D150    ud  Pequeño material                                                0,60
ceP01DA010   l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,11
ceP01DA030   kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   1,32
ceP01DA130   m3  Agua                                                            1,00
ceP01DA150   ud  Pequeño material                                                0,55
ceP01DA151   ud  Pequeño material                                                0,55
ceP01DA220   kg  Fibra polipropileno                                             6,86
ceP01EB020   m3  Tablón pino 76x 205 mm.> 4 m.                                    135,08
ceP01EM050   m2  Tabla machiembrada 2,5x 9/16 de 22mm.                            10,61
ceP01EM070   m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     123,96
ceP01EM080   m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75
ceP01ET020   m3  Tabla pino 2,00x 10/30x 26                                        153,00
ceP01FA020   kg  Adhesiv o C2ET porcelánico blanco                                0,53
ceP01FA035   kg  Adhesiv o int/ex t C2ET flex ible bl                               0,71
ceP01FJ010   kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50
ceP01FJ080   kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,61
ceP01FJ120   m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,27
ceP01HA010   m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21
ceP01HA062   m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 58,21
ceP01HA063   m3  Hormigón HA-25/F/12/IIa central                                 60,60
ceP01HM010   m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70
ceP01HM019   m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   36,57
ceP01HM020   m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48
ceP01HM030   m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   50,53
ceP01HM080   m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               43,62
ceP01HM116   m3  Hormigón HL-15/B/20 Central                                     44,25
ceP01LA010   ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28
ceP01LT010   mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm.                         79,32
ceP01LT020   mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50
ceP01LVL020  mud L.cv  24x 11,5x 7 cm. color a elegir                               147,00
ceP01MC020  m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69
ceP01MC040  m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51
ceP01U070    kg  Puntas 20x 100                                                   5,10
ceP01U237    ud  Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                 1,25
ceP01U240    ud  Anclaje mecánico D=12mm L=100mm                                 1,06
ceP02CH100   ud  Junta flex ible empalme acometida a pozo registro                10,98
ceP02CVM020 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33
ceP02CVM030 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        15,57
ceP02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45



PRECIOS SIMPLES DE  MATERIALES  
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ceP02EAT010 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  8,86
ceP02EDS020 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.v ert. D=90-110                        11,58
ceP02RV090   m   Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm                            4,05
ceP02TVO010 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             5,34
ceP02TVO020 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             7,42
ceP02TVO110 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           4,28
ceP02TVO120 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           4,69
ceP03AA010   kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64
ceP03ACC030 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,70
ceP03ACC040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75
ceP03ACD010 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,75
ceP03AE020   ud  Repercusion anclajes galv anizados                               2,80
ceP03AE300   kg  Acero S235 JRC cubiertas ligeras                                1,35
ceP03ALP010  kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95
ceP03AM020   m2  Malla 15x 15x 5     2,078 kg/m2                                   1,48
ceP03AM190   m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,08
ceP03EL110   m2  P.alv eolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2                           19,01
ceP03W010    m2  Entrev igado tabl. M-H 50x 20x 4                                   6,90
ceP03W070    ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,59
ceP03W120    ud  Separador homologado pilotes                                    0,07
ceP04MW040  m   Moldura DM 50-100/ 15 mm.                                       1,65
ceP04N040    m2  Rev est. v inílico 2 mm                                           18,02
ceP04PW010   m   Cinta de juntas y eso                                            0,05
ceP04PW040   kg  Material de agarre y eso                                         0,35
ceP04PW060   kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94
ceP04PW100   ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02
ceP04PW110   ud  Tornillo 3,9 x  35                                               0,01
ceP04PW120   ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01
ceP04PW130   ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02
ceP04PW170   m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,10
ceP04PW190   m   Montante de 46 mm.                                              1,09
ceP04PW240   m   Montante de 70 mm.                                              1,31
ceP04PW270   m   Canal 48 mm.                                                    0,89
ceP04PW280   m   Canal 73 mm.                                                    1,07
ceP04PW440   m   Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,27
ceP04PW450   m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40
ceP04PY020   m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41
ceP04PY050   m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,86
ceP04PY060   m2  Placa y eso laminado normal 15x 1.200 mm.                         3,86
ceP04PY080   m2  P.y eso cortafuego RF/15                                         5,68
ceP04RW040  m2  Malla refuerzo                                                  1,63
ceP04RW110  m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88
ceP04TF050   m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Md p/PSV                             8,83
ceP04TL080   m   Lamas alumin.perforado lacado 84                                2,83
ceP04TW040   m   Perfil angular remates                                          0,59
ceP04TW050   ud  Pieza cuelgue                                                   0,72
ceP04TW060   m   Perfilería v ista blanca                                         1,14
ceP04TW090   m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94
ceP04TW100   ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26
ceP04TW110   ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43
ceP04TW200   ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62
ceP04TW210   m   Perfil acero colgar falso t.                                    0,91
ceP05CW010  ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,15
ceP05EW070   m2  Fleje nerv ometal 0,5 mm.                                        2,18
ceP05EW130   m   Perfil primario omega 40x 30x 1 mm.                               0,88
ceP05EW140   m   Perfil secundario omega 30x 30x 0,8 mm.                           0,54
ceP05EW270   ud  Torn autotaladrante 5,5x 22 mm                                   0,06
ceP05EW290   ud  Tornillo HSA 10x 90                                              0,64
ceP05TM010   ud  Teja mix ta roja HDR                                             0,30
ceP05TM100   ud  Teja v entilación mix ta roja                                     6,09
ceP05TWC050 ud  Teja mix .caballete cerámica 50x 24                               1,47



PRECIOS SIMPLES DE  MATERIALES  
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ceP05TWC100 ud  Teja mix .remate lateral cerámica                                1,48
ceP05WA090   ud  Remates laterales panel sandw ich                                1,48
ceP05WTA020 m2  P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv . 40mm                          12,32
ceP06BG090   m2  Fieltro geotex til poliéster 125 g/m2                            0,57
ceP06BL075   m2  Lám. ox iasfalto PE 2,5 kg/m2                                    2,20
ceP06SI040   m   Cordón poliuretano juntas                                       3,05
ceP06SI050   m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18
ceP06SI090   m   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 0,66
ceP07AL181   m2  Lámina acústica PE-XC e=5mm                                     1,21
ceP07AL358   m   Banda perimetral EPPS 1200x 110x 10 mm                            0,12
ceP07CE050   m   Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9                                  1,49
ceP07CE150   l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75
ceP07CS105   m   Coq. elastomér. D=18, e=25  BL-s1, d0                           8,01
ceP07CS110   m   Coq. elastomér. D=22, e=25  BL-s1, d0                           8,49
ceP07CS120   m   Coq. elastomér. D=28, e=25  BL-s1, d0                           9,19
ceP07CS130   m   Coq. elastomér. D=35, e=25  BL-s1, d0                           12,09
ceP07CS140   m   Coq. elastomér. D=42, e=32  BL-s1, d0                           19,39
ceP07CS160   m   Coq. elastomér. D=54, e=32  BL-s1, d0                           22,40
ceP07CS180   m   Coq. elastomér. D=64, e=32  BL-s1, d0                           24,20
ceP07TW030   m2  Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas                         13,20
ceP07TW068   m2  Pan.semiríg.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.                  7,68
ceP07TW104   m2  Panel MW 40mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                       6,71
ceP07TW106   m2  Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                       8,29
ceP07TX302   m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                 7,57
ceP07W100    m   Cinta de solape 70mm                                            0,38
ceP07W130    m   Desolidarizador perimetral                                      1,04
ceP08C050    kg  Liquido de curado 130                                           1,77
ceP08EPO010 m2  Bald.gres porcelánico uso intensiv o                             18,52
ceP08EPO020 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                              19,27
ceP08EPP240 m   Rodapié gres porcelanico 8 cm.                                  2,88
ceP08FR050   m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41
ceP08FR140   kg  Mortero epox i base s/hormigón                                   4,50
ceP08FR180   kg  Pintura acrílico flex ible coloreada                             10,50
ceP08FR190   kg  Mortero acrílico antideslizante de resinas sintéticas           9,50
ceP08MA020   kg  Adhesiv o contacto                                               0,25
ceP08MA040   kg  Adhesiv o resina epox i                                           3,37
ceP08TB040   m2  Baldosa terrazo micrograno uso normal                           9,58
ceP08TP030   m   Rodapié terrazo 7 cm. normal                                    2,13
ceP08TW010   m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  3,85
ceP08WB050   m   Tapajuntas aluminio anodizado                                   4,74
ceP08XBH070 m   Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x 20                                1,55
ceP10VM020   m   Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                              8,31
ceP11C040    m2  P.Paso tab.aglom.melamina                                       40,20
ceP11N090    m2  Vent. fija interior DM acab.melamina color                      26,65
ceP11PD170   m   Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                 4,50
ceP11PP030   m   Precerco de pino 110x 45 mm.                                     2,26
ceP11PP050   m   Precerco de pino 200x 50 mm.                                     5,25
ceP11RB240   ud  Bisagra acero inox .                                             1,75
ceP11RM010  ud  Juego pomo / maniv elas de acero inox .                           16,45
ceP11RP015   ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55
ceP11RW080  ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20
ceP11RW090  ud  Tope puerta                                                     0,26
ceP11RW140  m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1 mm.                                 7,28
ceP11TL050   m   Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10                            0,50
ceP11W020    ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05
ceP12ALH120  m2  Ventana practicable RPT 1 hoja+monoblock                        140,00
ceP12ALL120  m2  Vent. oscilo. RPT color + monoblock                             166,66
ceP12ALQ045 m2  Puerta practicable RPT 1h. apertura ex terior                    240,00
ceP12ALQ055 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura ex terior                    222,00
ceP12AW010   m   Premarco aluminio                                               3,63
ceP13BH030   m.  Barandilla escalera chapa troquelada                            60,32



PRECIOS SIMPLES DE  MATERIALES  
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ceP13BP010   m   Pasamanos tubo D=40 mm.                                         16,74
ceP13BT020   m2  Barandilla escalera celosía                                     59,20
ceP13EP040   m   Pelda.chapa a.galv .a=30 cm (clase R11)                          18,90
ceP13TC010   kg  Chapa galv anizada                                               0,70
ceP13TC100   m2  Chapa galv anizada 2 mm. (clase R11)                             19,88
ceP13TP040   kg  Placa de 30x 30x 1,5 cm.                                          0,60
ceP13VP090   ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                8,10
ceP13VP100   ud  Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio                               4,98
ceP13VP110   ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón                                6,01
ceP13VP120   ud  Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta                               4,70
ceP13VP310   ud  Puerta met.aba.galv . 400x 200 STD                                270,34
ceP13VS020   m2  Malla S/T galv .cal. 50/16 D=2,7 mm.                             0,84
ceP13WW020  ud  Rejilla v entilaci.20x 20 ace.lam.                                8,12
ceP14EA020   m2  D. acrist c/aislto.41 dB L9/12/6                                54,78
ceP14EB230   m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisiv idad                         57,45
ceP14W020    m   Sellado con silicona neutra                                     0,64
ceP15AA030   ud  Arq. pref. 30x 30x 30 con tapa                                    15,60
ceP15AE010   m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,31
ceP15AE020   m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,51
ceP15AE120   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 2,5mm²                 0,76
ceP15AE130   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 4 mm²                  1,02
ceP15AE140   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,28
ceP15AE160   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 3,02
ceP15AE250   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²                1,24
ceP15AF990   m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,14
ceP15AI030   m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x 4 mm²                 1,33
ceP15FAA024 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45
ceP15FAA032 ud  Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                            499,23
ceP15FB030   ud  Arm. puerta 500x 400x 150                                         72,32
ceP15FD010   ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30
ceP15FD020   ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08
ceP15FD120   ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 300 mA AC                            71,74
ceP15FD150   ud  Int.aut.diferencial 4x 25 A 300 mA AC                            163,80
ceP15FD160   ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 300 mA AC                            169,48
ceP15FD210   ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA si                             110,25
ceP15FD220   ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41
ceP15FD290   ud  Int.aut.diferencial 4x 25 A 300 mA si                            136,32
ceP15FE761   ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21
ceP15FE762   ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56
ceP15FE778   ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52
ceP15FE780   ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         53,09
ceP15FE781   ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00
ceP15FN018   ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x 63 A          124,46
ceP15FO099   ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36
ceP15FO105   ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   33,76
ceP15FO200   ud  Guardamotores 1,6-2,5 A                                         31,62
ceP15FO310   ud  Contador trifásico de energia hasta 63 A                        147,95
ceP15GA010   m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17
ceP15GB200   m   Corrugado M25                                                   0,32
ceP15GB390   m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 40 mm          0,31
ceP15GB410   m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,22
ceP15GB420   m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18
ceP15GD010   m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35
ceP15GE010   m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96
ceP15GE020   m   Tubo flex ible Reforzado M25 Libre halogenos                     1,38
ceP15GE040   m   Tubo flex ible Reforzado M40 Libre halogenos                     2,84
ceP15GH175   m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       11,56
ceP15GH185   m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       14,41
ceP15GH510   ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 100 mm               2,26
ceP15GH530   ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 200 mm               3,24
ceP15GK010   ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18



PRECIOS SIMPLES DE  MATERIALES  
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ceP15GK015   ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32
ceP15HA035   ud  Caja superficie 1 módulo dobles                                 8,89
ceP15HA070   ud  Caja empotrar 2 módulos dobles                                  6,86
ceP15HA100   ud  Marco y  bastidor 2 módulos dobles                               4,34
ceP15HC010   ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,28
ceP15HC031   ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,75
ceP15LAR160 m   Reforzado M20 Libre halogenos                                   0,96
ceP15ME010   ud  Interruptor unipolar                                            1,51
ceP15ME080   ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.                                 2,03
ceP15ME085   ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                     4,25
ceP15ME110   ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,17
ceP15ME120   ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93
ceP15MW120  ud  Interruptor unipolar estanco                                    4,72
ceP15MW130  ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25
ceP15MW140  ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37
ceP15MW160  ud  Detector de presencia en techo                                  35,52
ceP15T010    ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06
ceP15T030    m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43
ceP15T040    m   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                     2,23
ceP15T052    ud  Arqueta de tierra polipropileno de 300x 300x 300 mm               41,84
ceP15T060    ud  Puente de comprobación                                          4,18
ceP15T065    ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28
ceP15T072    ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28
ceP15T074    ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28
ceP15T080    ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48
ceP16BE010   ud  Sensor multifunción 0-10V                                       37,10
ceP16BE631   ud  Luminaria led 4500 lm 600x 600 mm                                115,50
ceP16BE651   ud  Luminaria led 4500 lm 600x 600 mm regulable                      145,75
ceP16BI452   ud  Dow nlight  led 4000 lm 33 W  D=265mm.                           125,41
ceP16E161    ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  70 lúm LED                   35,39
ceP16E179    ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  150 lúm LED                  45,44
ceP17AR010   ud  Armario poliest. 320x 450 mm.                                    31,41
ceP17AR030   ud  Anclaje contador p/arm.                                         2,65
ceP17BI030   ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        19,90
ceP17BV070   ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,05
ceP17JE210   ud  PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                  7,50
ceP17JP070   ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,10
ceP17LN020   m   Tubo polipropileno PN16 25x 3,5                                  1,77
ceP17LP030   ud  Codo 90º polipropileno 25 mm.                                   0,88
ceP17LP150   ud  Manguito polipropileno 25 mm.                                   0,57
ceP17NA010   m   Canalón alum.red. D250 mm. p.p.piezas                           9,73
ceP17NA080   ud  Soporte canalón aluminio                                        1,89
ceP17PA010   m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm                           0,74
ceP17VP060   ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,51
ceP17W020    ud  Verificación contador 3/4" 20 mm.                               1,77
ceP17XE020   ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                4,76
ceP17XE030   ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  7,63
ceP17XH010   ud  Purgador automático 1/8 "                                       3,65
ceP17XR020   ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,90
ceP17YC020   ud  Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                       1,49
ceP17YT020   ud  Te latón 25 mm. 3/4"                                            3,86
ceP18D110    ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly                                  52,21
ceP18LU010   ud  Lav .44x 52 angular c/fij.bla. Estudio                            46,64
ceP19S031    ud  Electrov álv . 1" 500 mbar n/abi                                  132,20
ceP19S060    ud  Centralita electrónica seis zonas                               272,69
ceP19S070    ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc                                21,89
ceP19TAA170 m   Tub.ac. D=1" c/sold.                                            8,27
ceP19TPA010 m   Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11                                    1,37
ceP19WV030   ud  Válv . PN-5 M/H DN=1"-20 mm                                      8,41
ceP19WW020  m   Malla av isadora                                                 0,61
ceP20AE122   ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       135,00
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ceP20CM080  ud  Cald. mural condens. gas CGB-100 92-99  Kw                       3.858,00
ceP20CM086  ud  Conj. hidráulico con aguja equil. 1 caldera CGB 68-100          1.281,00
ceP20CM120  ud  Desagüe a sumidero drenaje v álv ula seg. y  condensados           25,00
ceP20EV020   ud  Vaso ex pansión cerrado 25 l                                     36,28
ceP20EV024   ud  Vaso ex pansión cerrado 100 l                                    145,00
ceP20MA040   ud  Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80                      13,50
ceP20MW010  ud  Llav e monogiro 3/8"                                             4,78
ceP20MW020  ud  Purgador automático                                             0,54
ceP20MW030  ud  Soporte radiador panel                                          0,61
ceP20MW050  ud  Detentor 3/8" recto                                             4,58
ceP20MW061  ud  Tapón 1 1/4"                                                    0,81
ceP20MW063  ud  Llav e monogiro NT termostática 1/2" escuadra                    11,50
ceP20MW064  ud  Llav e monogiro NT termostática 3/4" escuadra                    13,95
ceP20SE215   ud  Valv . 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                   48,70
ceP20SE270   ud  Desconector                                                     55,30
ceP20TA060   m   Tubería acero negro sold.1 1/2"                                 5,81
ceP20TA070   m   Tubería acero negro sold. 2"                                    7,71
ceP20TP210   m.  Tubería multicapa 16x 2 mm                                       0,95
ceP20TP230   m.  Tubería multicapa 20x 2,2 mm                                     1,50
ceP20TP240   m.  Tubería multicapa 25x 2,5 mm                                     2,00
ceP20TP250   m.  Tubería multicapa 32x 3 mm                                       5,00
ceP20TP260   m.  Tubería multicapa 40x 4 mm                                       9,00
ceP20TP270   m.  Tubería multicapa 50x 4,5 mm                                     12,00
ceP20TP280   m.  Tubería multicapa 63x 6 mm                                       16,00
ceP20TP281   ud  P.P. Accesorios 16 mm.                                          1,25
ceP20TP282   ud  P.P. Accesorios 20 mm.                                          1,75
ceP20TP283   ud  P.P. Accesorios 25 mm.                                          2,00
ceP20TP284   ud  P.P. Accesorios 32 mm.                                          2,25
ceP20TP285   ud  P.P. Accesorios 40 mm.                                          2,50
ceP20TP286   ud  P.P. Accesorios 50 mm.                                          2,75
ceP20TP287   ud  P.P. Accesorios 63 mm.                                          3,00
ceP20TV025   ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          5,22
ceP20TV040   ud  Válv ula de esfera 1"                                            11,17
ceP20TV041   ud  Válv ula de esfera 1 1/4 "                                       12,68
ceP20TV042   ud  Válv ula de esfera 1 1/2 "                                       17,60
ceP20TV100   ud  Válv ula tres v ías 1 1/2"                                        91,00
ceP20TV110   ud  Válv ula tres v ías 2 1/2" platina E                              247,85
ceP20TV121   ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50
ceP20TV130   ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00
ceP20TV132   ud  Válv ula mariposa 2 1/2 "                                        58,00
ceP20TV177   ud  Válv .ret.PN10/16 1"                                             5,20
ceP20TV185   ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,46
ceP20TV275   ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59
ceP20TV278   ud  Antiv ibrador DN-65/PN-10 c/bridas                               45,00
ceP20TV313   ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40
ceP20TV314   ud  Filtro en Y DN-32/PN-16                                         14,70
ceP20TV321   ud  Filtro en Y DN-65/PN-16                                         49,00
ceP20TV520   ud  Válv ula de equilibrado DN 32                                    73,70
ceP20TV550   ud  Válv ula de equilibrado DN 65                                    129,40
ceP20WC010  ud  Central de regul. v . 3 v ias                                     989,25
ceP20WH410   ud  Chimenea aislada inox -inox  150                                  69,00
ceP20WI370   u   Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6                                  600,00
ceP20WI690   u   Bomba Doble Yonos MAXO D 32/0,5-11                              1.589,00
ceP20WT025   ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,18
ceP20WT045   ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12
ceP20WT050   ud  Lira para manómetro                                             4,32
ceP20WT070   ud  Sonda temperatura ex terior  Siemens QAC22                       25,80
ceP20WT075   ud  Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                      61,30
ceP20WT080   ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI                           78,00
ceP20WT090   ud  Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240ºC         92,00
ceP21CF030   m2  Panel l.v .a.d. Climav er Neto                                    12,39
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ceP21CF050   ud  Cinta de aluminio Climav er                                      9,97
ceP21RX040   ud  Rej.p/toma aire. ex t. 200x 200                                   19,10
ceP21RX140   ud  Rej.p/toma aire. ex t. 400x 300                                   29,70
ceP21RX190   ud  Rej.p/toma aire. ex t. 600x 400                                   48,40
ceP21WA250   ud  SIAV AL-2524 C/  Batería de calor y  control temp.               5.665,10
ceP22IB110   m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    1,10
ceP22IF110   ud  Acoplador mono. SC/SC                                           7,71
ceP22IF120   ud  Pigtail mono.SC de 2 m                                          3,81
ceP22IF140   ud  Fusión 12 fibras c/medida reflectométrica                       267,27
ceP22II080   ud  Caja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple                        29,11
ceP22II110   ud  Panel conex  24 puertos LC duplex                                 78,94
ceP22IL021   ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 2 m                             2,59
ceP22IM040   ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20
ceP22IM070   ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               1,71
ceP22IM080   ud  Rótulo para toma                                                0,36
ceP22IP025   ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                         99,00
ceP22IP026   ud  Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3                         35,24
ceP22IP070   ud  Panel pasa hilos 19 " 1U                                        11,20
ceP22IR020   ud  Rack mural 19 " 15 U                                            165,32
ceP22IR060   ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50
ceP22IR070   ud  Unidad de v entilación con termostato                            61,23
ceP22IR080   ud  Bandeja soporte equipos                                         21,20
ceP22IW10    ud  Antena Omnidireccional POE                                      45,68
ceP23FC010   ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        13,65
ceP23FC020   ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ex t.                        21,53
ceP23FF070   ud  BIE 25 mm.x  20 m. abatible                                      185,95
ceP23FJ030   ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                31,11
ceP23FJ130   ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     58,42
ceP23FK050   ud  Señal aluminio 210x 297mm.no fotol.                              2,93
ceP23FK140   ud  Señal PVC 210x 297mm.fotolumi.                                   2,18
ceP23FL080   kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,30
ceP23FL090   kg  Pintura imprimación                                             2,85
ceP23FL130   dm2 Cartucho espuma de sellado                                      3,60
ceP23FM006   m2  P. cortaf. EI2-45-C5 2H.                                        92,00
ceP23FM070   ud  Cierre antipánico 1H. un punto                                  90,45
ceP23FM090   ud  Cierre antipánico. 2H.                                          186,48
ceP23FN030   ud  Detector analógico óptico humos                                 21,45
ceP23FN050   ud  Detect.analóg.termov elocimétrico                                22,85
ceP23FN111   Ud  Tarjeta de control microprocesador 1 zona Analógica             205,23
ceP23FN170   ud  Módulo de 1 salida v igilada                                     45,56
ceP23FN220   ud  Pulsador de alarma identificable                                31,06
ceP23FW010   ud  Manguera 2x 1,5 mm2                                              0,78
ceP25EI020   l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,11
ceP25ES010   l   P. plástica ex t/int estándar b/c mate                           3,42
ceP25J010    l   Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                             9,73
ceP25J030    l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37
ceP25J090    l   Esmalte metálico rugoso                                         9,50
ceP25OP020   kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00
ceP25OU050   l   Imp. antiox idante+cat amb.+C                                    8,99
ceP25OU060   l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50
ceP25OU080   l   Minio electrolítico                                             4,10
ceP25OZ020   l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,40
ceP25W030    ud  Pequeño material pintura                                        0,90
ceP25W130    kg  Resina de metraquilato de secado ex tra rápido                   10,50
ceP25W140    kg  Catalizador para resina de metraquilato                         84,00
ceP25W160    m   Encintado contención de producto                                10,50
ceP30EB030   ud  Canasta fija EN 170, clase B y  tipo 7                           937,50
ceP30EB040   ud  Portería balonmano aluminio 80x 80 mm                            591,60
ceP30EB050   ud  Red balonmano ny lon 3 mm malla 100x 100 mm                       43,04
ceP30EB290   ud  Anc. de aluminio c/tapa para poste 80x 80 mm                     11,00
ceP30EB360   ud  Anclaje v aina acero galv anizado                                 16,05
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ceP30EB400   ud  Juego de redes de baloncesto ny lon trenzado                     6,29
ceP30S010    kg  Pintura especial                                                6,73
ceP30S020    ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,77
ceP31BA010   ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  77,66
ceP31BA020   ud  Acometida prov . sane. a caseta en superfic.                     110,80
ceP31BC020   ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                     3.230,25
ceP31BC030   ud  Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos                     3.186,00
ceP31BC050   ud  Cas.pre. modulada 15,00 m2 v estuarios                           3.097,50
ceP31BC070   ud  Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor                   2.256,75
ceP31BC080   m2  Caseta modulada ensamblable                                     796,50
ceP31BM010   ud  Percha para aseos o duchas                                      2,79
ceP31BM030   ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       25,42
ceP31BM060   ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     89,77
ceP31BM070   ud  Taquilla metálica indiv idual                                    84,11
ceP31BM080   ud  Mesa melamina para 10 personas                                  169,61
ceP31BM090   ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20
ceP31BM100   ud  Depósito-cubo basuras                                           26,54
ceP31BM110   ud  Botiquín de urgencias                                           20,72
ceP31BM120   ud  Camilla portátil ev acuaciones                                   129,99
ceP31BM130   ud  Taburete urgencias                                              26,99
ceP31BM140   ud  Vitrina medicamentos                                            395,59
ceP31BM150   ud  Papelera                                                        22,12
ceP31BM160   ud  Camilla fija                                                    151,33
ceP31CB030   m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     215,13
ceP31CB040   m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                215,13
ceP31CB070   m   Valla metálica                                                  1,50
ceP31CB110   m2  Cerram. prov . malla galv anizada                                 9,07
ceP31CB120   ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27
ceP31CE010   ud  Lámpara portátil mano                                           11,08
ceP31CE020   m   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,28
ceP31CE030   m   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   5,37
ceP31CE040   ud  Grapa para pica                                                 2,49
ceP31CE050   ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                134,30
ceP31CI010   ud  Ex tintor polv o ABCE 6 kg 21A/113B                               37,54
ceP31CI020   ud  Ex tintor CO2 2 kg acero. 34B                                    50,82
ceP31CM030  ud  Soporte metálico IPN-140                                        21,84
ceP31CR020   m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,07
ceP31CR040   ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5                                126,34
ceP31CR050   m   Cuerda de atado redes de seguridad                              0,39
ceP31CR070   m   Malla plástica stopper 1,00 m                                   0,93
ceP31IA010   ud  Casco seguridad básico                                          4,75
ceP31IA020   ud  Pantalla de mano soldador                                       7,69
ceP31IA030   ud  Pantalla protección c. partículas                               9,50
ceP31IA050   ud  Mascarilla celulosa desechable                                  2,14
ceP31IA190   ud  Gafas cazoleta v isores v idrio                                   12,82
ceP31IA210   ud  Gafas v inilo v isor policarb                                     4,73
ceP31IA280   ud  Par tapones antiruido PVC                                       0,52
ceP31IC020   ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               20,16
ceP31IC040   ud  Impermeable 3/4 plástico                                        10,54
ceP31IC070   ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17
ceP31IM050   ud  Par guantes latex                                                2,89
ceP31IM060   ud  Par guantes serraje manga 12                                    2,81
ceP31IM080   ud  Par guantes serraje forrados                                    3,95
ceP31IM090   ud  Par guantes dielectricos B.T.                                   16,77
ceP31IP030   ud  Par botas goma                                                  13,82
ceP31IP070   ud  Par de botas dieléctricas B.T.                                  36,88
ceP31IP110   ud  Par de botas lona y  serraje                                     29,43
ceP31IS005   ud  Arnés am. dorsal y  pectoral                                     44,87
ceP31IS011   ud  Cinturón amarre lateral doble regulación                        40,59
ceP31IS023   ud  Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-17mm                                    52,35
ceP31IS041   ud  Punto de anclaje fijo                                           11,75
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ceP31IS069   m.  Cable inox . 8 mm.                                               5,44
ceP31SV100   ud  Señal obligación con soporte                                    11,74
ceP31SV230   ud  Cordón de balizamiento                                          2,49
ceP31W010    ud  Costo mensual Comité seguridad                                  121,59
ceP31W020    ud  Reconocimiento médico básico I                                  62,05
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ceM01HE010   h   Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                              14,37
ceM01HE020   h   Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h                               23,10
ceM01MP040  h   Equipo proy ección mortero ignífugo                              2,68
ceM02GE050  h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92
ceM02GE090  h   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 33,60
ceM02GE100  h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                52,54
ceM02GT010  h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46
ceM02GT030  h   Grúa torre automontante 35 t/m.                                 27,08
ceM02GT050  mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               712,72
ceM02GT060  mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              910,00
ceM02GT070  ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.185,00
ceM02GT080  ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              2.625,00
ceM02GT090  mes Contrato mantenimiento                                          73,95
ceM02GT100  mes Alquiler telemando                                              76,91
ceM02GT110  ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26
ceM03HH010   h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03
ceM04PS345   h   Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121,80
ceM05EC005  h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              45,84
ceM05EN020  h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06
ceM05EN030  h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73
ceM05PN010  h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83
ceM05PN020  h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          49,35
ceM05RN010  h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 24,74
ceM05RN020  h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22
ceM06CM010  h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         2,10
ceM06CM030  h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,42
ceM06CM040  h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,06
ceM06MI010   h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26
ceM06MI020   h   Martillo manual picador eléctrico 11kg                          2,68
ceM07CB020  h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     20,35
ceM07CB040  h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     22,10
ceM07CB050  h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     22,72
ceM07N035    m3  Canon de tierra a v ertedero                                     4,18
ceM07N140    m3  Canon RCD inertes mezclado a v ertedero                          7,20
ceM08CA020  h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62
ceM08N010    h   Motoniv eladora de 135 CV                                        39,16
ceM08N020    h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,25
ceM08RB010  h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,05
ceM08RI010   h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,25
ceM08RL010   h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          4,96
ceM08RN040  h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        26,21
ceM11HR010  h   Regla v ibrante eléctrica 2 m                                    1,70
ceM11HV030   h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,77
ceM11HV050   h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55
ceM11MM020 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,19
ceM12T010    h   Taladro eléctrico                                               1,45
ceM13CP030  ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     10,53
ceM13CP040  ud  Puntal telesc. normal 3m                                        8,76
ceM13EA010   d   Consola trabajo                                                 1,28
ceM13EA020   m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46
ceM13EA030   ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,06
ceM13EA510   d   Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00                                 1,07
ceM13EA520   d   Grapa unión paneles met.                                        0,08
ceM13EA530   d   Tuerca palomilla                                                0,02
ceM13EA540   d   Placa tuerca palomilla                                          0,02
ceM13EA550   d   Barra dy w idag 1,00 m.                                           0,02
ceM13EM020  m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p.                                     2,00
ceM13EM030  m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,64
ceM13W150    m2  Lijado y  preparación hormigón para pista deportiv a              1,75
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA01A030    m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente.
ceO01OA070   2,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 35,05
ceP01CY010   0,850 t   Yeso negro en sacos YG                                          36,90 31,37
ceP01DA130   0,600 m3  Agua                                                            1,00 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceA02A051    m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, con una dosificación de cemento de 450
kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83
ceP01CC030   0,450 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 36,29
ceP01AA020   1,174 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 16,33
ceP01DA130   0,146 m3  Agua                                                            1,00 0,15
ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ceA02A060    m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83
ceP01CC030   0,380 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 30,65
ceP01AA020   1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 13,91
ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            1,00 0,26
ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceA02A070    m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83
ceP01CC030   0,350 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 28,23
ceP01AA020   1,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 14,05
ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            1,00 0,26
ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceA02A080    m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83
ceP01CC030   0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 21,78
ceP01AA020   1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 15,16
ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            1,00 0,26
ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA02A090    m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83
ceP01CC030   0,220 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 17,74
ceP01AA020   1,110 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 15,44
ceP01DA130   0,250 m3  Agua                                                            1,00 0,25
ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceA02A160    m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y  río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02
ceP01CC030   0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 21,78
ceP01AA050   0,350 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 6,93
ceP01AA020   0,750 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 10,43
ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            1,00 0,26
ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceA02A220    m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             
Mortero para enfoscados a base de cemento hidrófugo, con absorción de agua por capilaridad W0 y resistencia
CS III 3,5 - 7,5 N/mm2.

ceO01OA060   1,820 h   Peón especializado                                              14,29 26,01
ceP01CC020   0,410 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                56,17 23,03
ceP01AA020   0,950 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 13,21
ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            1,00 0,26
ceP01DA030   1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   1,32 2,24
ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceA03A008    m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                             
Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso vertido con grúa, v ibrado y colocado. Según
normas NTE-CPE y EHE.

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,06
ceO01OB020   0,200 h   Ay udante encofrador                                             14,36 2,87
ceP01HA062   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 58,21 61,12
ceM11HV050   0,170 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,77
ceA06T050    0,160 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,52 1,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceA03A012    m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS                           
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do y  colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,06
ceO01OB020   0,200 h   Ay udante encofrador                                             14,36 2,87
ceO01OB030   0,080 h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84 1,27
ceM02GT010  0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24
ceM11HV050   0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,46
ceP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 59,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA03A016    m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                               

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y  EHE.

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,06
ceO01OB020   0,200 h   Ay udante encofrador                                             14,36 2,87
ceO01OB030   0,200 h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84 3,17
ceM02GT010  0,200 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 3,09
ceM11HV030   0,100 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,77 0,38
ceP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 59,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA03A018    m3  HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.                                 
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en zunchos perimetrales, incluso vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE y  EHE.

ceO01OB010   0,160 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 2,45
ceO01OB020   0,160 h   Ay udante encofrador                                             14,36 2,30
ceO01OB030   0,080 h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84 1,27
ceM02GT010  0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24
ceP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 59,02
ceM11HV050   0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceA03M002    m3  HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                 
ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,73
ceP01HM116   1,050 m3  Hormigón HL-15/B/20 Central                                     44,25 46,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceA03M006    m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                
ceO01OA030   0,600 h   Oficial primera                                                 15,29 9,17
ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 8,41
ceP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 59,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceA03M008    m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   
Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso en-
camillado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA030   0,288 h   Oficial primera                                                 15,29 4,40
ceO01OA070   0,288 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,04
ceM11HV030   0,288 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,77 1,09
ceP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 59,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA03R030    kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE
y CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,011 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 0,17
ceO01OB050   0,011 h   Ay udante ferralla                                               14,36 0,16
ceP03ACC030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,70 0,74
ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA03R040    kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y  colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.
ceO01OB040   0,014 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 0,21
ceO01OB050   0,014 h   Ay udante ferralla                                               14,36 0,20
ceP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,75 0,79
ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceA05F020    m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 
ceO01OB010   0,060 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 0,92
ceO01OB020   0,060 h   Ay udante encofrador                                             14,36 0,86
ceP01EM080   0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 2,23
ceP01U070    0,060 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,31
ceP03AA010   0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,03
ceM13CP040  0,050 ud  Puntal telesc. normal 3m                                        8,76 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA05F060    m2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      
Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22
mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.

ceO01OB010   0,240 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,67
ceO01OB020   0,240 h   Ay udante encofrador                                             14,36 3,45
ceP01EM050   1,050 m2  Tabla machiembrada 2,5x 9/16 de 22mm.                            10,61 11,14
ceP01EM080   0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 2,98
ceP01U070    0,080 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,41
ceP03AA010   0,150 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,10
ceM13CP030  0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     10,53 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ceA05M010    d   ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m                                
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con
grapa unión paneles.

ceM13EA510   9,000 d   Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00                                 1,07 9,63
ceM13EA520   18,000 d   Grapa unión paneles met.                                        0,08 1,44
ceM13EA530   3,600 d   Tuerca palomilla                                                0,02 0,07
ceM13EA540   3,600 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 0,07
ceM13EA550   9,000 d   Barra dy w idag 1,00 m.                                           0,02 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA05M400    m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                
Encofrado y  desencofrado en muros de dos caras v istas de 3,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de
3,00 m de altura considerando 20 posturas.

ceO01OB010   0,350 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 5,35
ceO01OB020   0,350 h   Ay udante encofrador                                             14,36 5,03
ceA05M010    0,106 d   ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m                                11,39 1,21
ceM13EA010   4,000 d   Consola trabajo                                                 1,28 5,12
ceP01DA010   0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,11 0,09
ceM13EA030   1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,06 0,07
ceP01U070    0,010 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,05
ceA06T050    0,330 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,52 3,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA05P030    m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   

Encofrado y  desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y  0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino
de 25 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

ceO01OB010   0,360 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 5,50
ceO01OB020   0,360 h   Ay udante encofrador                                             14,36 5,17
ceM13EM020  1,100 m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p.                                     2,00 2,20
ceP01EM080   0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 2,23
ceP01U070    0,070 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,36
ceP03AA010   0,070 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceA05V030    m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   
Encofrado y  desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Se-
gún norma NTE-EME.

ceO01OB010   0,520 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 7,95
ceO01OB020   0,520 h   Ay udante encofrador                                             14,36 7,47
ceM13EM030  1,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,64 1,72
ceP01EM070   0,015 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     123,96 1,86
ceP01U070    0,060 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,31
ceP03AA010   0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,03
ceM13CP030  0,010 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     10,53 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA05Z020    m2  ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS                                      
Encofrado y desencofrado con madera suelta en encepados de pilotes, considerando 4 posturas.  Según
NTE-EME y CPE.

ceO01OB010   0,480 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 7,34
ceO01OB020   0,480 h   Ay udante encofrador                                             14,36 6,89
ceP01EM080   0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 3,87
ceP03AA010   0,120 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,08
ceP01U070    0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceA06T010    h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              
Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmonta-
je y  medios aux iliares.

ceM02GT050  0,006 mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               712,72 4,28
ceM02GT090  0,006 mes Contrato mantenimiento                                          73,95 0,44
ceM02GT100  0,006 mes Alquiler telemando                                              76,91 0,46
ceM02GT070  0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.185,00 2,19
ceM02GE050  0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92 2,70
ceM02GT110  0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26 1,04
ceA03R040    0,534 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,20 0,64
ceA03M008    0,011 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   68,55 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA06T050    h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               

Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-
montaje y  medios aux iliares.

ceM02GT060  0,004 mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              910,00 3,64
ceM02GT090  0,004 mes Contrato mantenimiento                                          73,95 0,30
ceM02GT100  0,004 mes Alquiler telemando                                              76,91 0,31
ceM02GT080  0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              2.625,00 2,63
ceM02GE050  0,024 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92 1,80
ceM02GT110  0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26 1,04
ceA03R040    0,638 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,20 0,77
ceA03M008    0,015 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   68,55 1,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA12M025    ud  PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA                       
Suministro y  colocación de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y  espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios aux iliares.

ceO01OB190   0,150 h   Ay udante carpintero                                             14,36 2,15
ceP11PP050   4,800 m   Precerco de pino 200x 50 mm.                                     5,25 25,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceO01OA090   h   Cuadrilla A                                                     
ceO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 15,29 15,29
ceO01OA050   1,000 h   Ay udante                                                        14,36 14,36
ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 7,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceO01OA120   h   Cuadrilla E                                                     
ceO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 15,29 15,29
ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



 
 
 
 

4 - CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 EDIFICACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01.01 m2  DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO                               
ceE01DFL040  Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-

combros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
ceO01OA070   0,920 h   Peón ordinario                                                  14,02 12,90
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,90 0,13

Suma la partida........................................................ 13,03
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.01.02 m2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXTERIORES                             
ceR03RS110   Demolición de pav imentos ex teriores, realizada a mano, retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero o planta

de reciclaje, según NTE/ADD-10.
ceO01OA070   0,486 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,81
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,80 0,07

Suma la partida........................................................ 6,88
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.03 m.  DESMONTADO BORDILLO DE PIEDRA                                   
ceR03RS130   Desmontado de bordillo de piedra sentados sobre hormigón, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escom-

bros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.
ceO01OA060   0,162 h   Peón especializado                                              14,29 2,31
ceO01OA070   0,324 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,54
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,90 0,07

Suma la partida........................................................ 6,92
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.04 m2  DEMOL.FALSO TECHO LAMAS MAN.                                    
ceE01DET040  Demolición de falsos techos de lamas de madera, metálicas, de aluminio o material similar, por medios manuales, incluso limpieza

y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.
ceO01OA060   0,325 h   Peón especializado                                              14,29 4,64
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,60 0,05

Suma la partida........................................................ 4,69
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.05 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.                          
ceE01DKA025  Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales y  con

recuperación del material desmontado, apilado y  traslado dentro de la obra y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectiv as.

ceO01OA050   0,480 h   Ay udante                                                        14,36 6,89
ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,73
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,60 0,14

Suma la partida........................................................ 13,76
Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.06 m   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    
ceE01DB020   Lev antado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-

bros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.
ceO01OA040   0,175 h   Oficial segunda                                                 14,72 2,58
ceO01OA070   0,175 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,45
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,00 0,05

Suma la partida........................................................ 5,08
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.01.07 m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                             
ceE01DKW010  Lev antado de barandillas  o v allas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-

ga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
ceO01OA050   0,224 h   Ay udante                                                        14,36 3,22
ceO01OA070   0,224 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,14
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,40 0,06

Suma la partida........................................................ 6,42
Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.08 ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                  
ceE01DIE020  Lev antado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitu-

ción después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  p.p. de medios aux iliares.
ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           14,36 2,87
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,90 0,03

Suma la partida........................................................ 2,90
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.09 m3  DEMOLICIÓN SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA                           
ceR03CH030   Demolición de solera de hormigón en masa, con martillo neumático, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v er-

tedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-19.
ceO01OA070   2,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 30,14
ceM06CM030   1,500 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,42 6,63
ceM06MI020   2,150 h   Martillo manual picador eléctrico 11kg                          2,68 5,76
ceM05PN020   0,180 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          49,35 8,88
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               51,40 0,51

Suma la partida........................................................ 51,92
Costes indirectos........................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.02.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
ceE02AM010   Desbroce y  limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada.
ceO01OA070   0,010 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,14
ceM11MM020   0,010 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,19 0,02
ceM05PN010   0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 0,40
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               0,60 0,01

Suma la partida........................................................ 0,57
Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.02 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                                
ceE02CM010   Ex cav ación de tierras a cielo abierto en suelos no cohesiv os, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indica-

da en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera
de la ex cav ación, sin carga a camión ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,015 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,21
ceM05EC005   0,030 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              45,84 1,38
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,60 0,02

Suma la partida........................................................ 1,61
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.03 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                              
ceE02PM010   Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos no cohesiv os, con medios mecani-

cos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex trac-
ción de tierras fuera de la ex cav ación y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,080 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,12
ceM05RN020   0,160 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 3,56
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,70 0,05

Suma la partida........................................................ 4,73
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.04 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  
ceE02SZ070   Relleno, ex tendido y  compactado de tierras de la propia ex cav ación, en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador

manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y  con p.p. de medios aux iliares.
ceO01OA070   0,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 9,81
ceM08RI010   0,350 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,25 0,79
ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            1,00 0,10
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,70 0,11

Suma la partida........................................................ 10,81
Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.05 m3  CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.                                   
ceE02TC050   Carga de tierras procedentes de ex cav aciones, sobre camión basculante, con retroex cav adora, y  con p.p. de medios aux iliares.
ceM05EN030   0,040 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73 1,51
ceM07CB050   0,040 h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     22,72 0,91
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,40 0,02

Suma la partida........................................................ 2,44
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.06 m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.                                  
ceE02TR030   Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la ex cav ación de cualquier tipo de terreno a v ertedero específi-

co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia no limitada y  superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, des-
carga y  v uelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB050   0,175 h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     22,72 3,98
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,00 0,04

Suma la partida........................................................ 4,02
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIÓN                                                     
01.03.01 m   PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450                               
ceE04PI200   Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 45 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-8 según NTE-CPI. Eje-

cutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entibación y  posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a
trav és del fuste del útil de perforación del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y  v ertido desde ca-
mión a bomba estacionaria, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 13 kg/m. Incluso p/p de separado-
res, trabajos de soldadura y  ox icorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y  desmontaje de equipo
mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1,
EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.

ceO01OA030   0,645 h   Oficial primera                                                 15,29 9,86
ceO01OA070   0,645 h   Peón ordinario                                                  14,02 9,04
ceM04PS345   0,100 h   Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121,80 12,18
ceP01HA063   0,200 m3  Hormigón HA-25/F/12/IIa central                                 60,60 12,12
ceP03W120    3,000 ud  Separador homologado pilotes                                    0,07 0,21
ceA03R030    13,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 13,91
ceM01HE020   0,060 h   Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h                               23,10 1,39
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               58,70 0,59

Suma la partida........................................................ 59,30
Costes indirectos........................... 1,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.02 ud  DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR                               
ceE04PI230   Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y  doblado de las armaduras, incluso carga y

transporte con camión, a v ertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Según NTE-CPI , EHE y
CTE-SE-C.

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 8,41
ceM06CM010   0,450 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         2,10 0,95
ceM05EN020   0,010 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 0,38
ceM07CB020   0,010 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     20,35 0,20
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,90 0,10

Suma la partida........................................................ 10,04
Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.03.03 m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRÚA                                 
ceE04CM040   Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .20 mm., elaborado en central para limpieza y  niv elado de fondos

de cimentación, incluso v ertido mediante bomba y  colocación. Según EHE-08 y  CTE-SE-C.
ceA03M002    1,000 m3  HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                 53,19 53,19
ceM02GT030   0,150 h   Grúa torre automontante 35 t/m.                                 27,08 4,06
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               57,30 0,57

Suma la partida........................................................ 57,82
Costes indirectos........................... 1,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.04 m3  H.ARM. ENCEPADOS HA-25/B/20/IIa 120 kg/m3 ACERO V.GRÚA          
ceE04EA026   Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx .20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes

de cimentación, incluso armadura (120 kg./m3.), encofrado y  desencofrado, v ertido con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas
NTE-CPE, EME y  EHE.

ceA03A008    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                             69,66 69,66
ceA03R030    120,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 128,40
ceA05Z020    4,000 m2  ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS                                      18,44 73,76
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               271,80 2,72

Suma la partida........................................................ 274,54
Costes indirectos........................... 1,00% 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.03.05 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MAD. PILARES 110kg/m3 ACERO            
#ceE05HSA020 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares, i/p.p. de armadura (110

kg/m3.) y  encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME, EHS y  EHE.
ceA05P030    11,000 m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   15,50 170,50
ceA03A016    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                               71,59 71,59
ceA03R030    110,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 117,70
ceM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               361,00 3,61

Suma la partida........................................................ 364,64
Costes indirectos........................... 1,00% 3,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.03.06 ud  PLACA CIMENTACIÓN 35x35x2,5cm                                   
#ceE04AP020  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 35x 35x 2,5 cm. con 6 patillas de redondo co-

rrugado de 20mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,73
ceP13TP040   24,040 kg  Placa de 30x 30x 1,5 cm.                                          0,60 14,42
ceP03ACC040  10,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75 7,50
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               29,20 0,29

Suma la partida........................................................ 29,49
Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03.07 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+130 kg/m3 ACERO V.G.         
ceE04MA165   Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx . 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, en muro, incluso arma-

dura (130kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de 2,70x 2,40 m. a dos caras, v ertido, encofrado y  desencofra-
do con grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

ceA05M400    4,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                20,72 82,88
ceA03A008    1,050 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                             69,66 73,14
ceA03R030    130,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 139,10
ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               295,40 2,95

Suma la partida........................................................ 298,35
Costes indirectos........................... 1,00% 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.08 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     
ceE04AB060   Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y  colocado en obra.  Según EHE y  CTE-SE-A.
ceO01OB040   0,011 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 0,17
ceO01OB050   0,011 h   Ay udante ferralla                                               14,36 0,16
ceP03ACD010  1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,75 0,79
ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,10 0,01

Suma la partida........................................................ 1,13
Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURA                                                      
01.04.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                
ceE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.

de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colo-
cado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 0,15
ceO01OB170   0,010 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 0,14
ceP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 1,00
ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04
ceA06T010    0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              12,50 0,13
ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,55 0,06
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,50 0,02

Suma la partida........................................................ 1,54
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.02 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=8m.Q=2200kg/m2                   
#ceE05PFA130 Forjado de placa alv eolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de jun-

tas entre placas y  capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 8 m. y  una carga total de forjado de 2200 kg/m2,
apoy ada directamente sobre v igas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno
con mortero fresco. Incluso p.p. de negativ os y  conectores, encofrado,perchas de acero laminado para apoy os y  formación de
huecos de paso, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón y  armadura de reparto de 20x 30x 5 mm. con ay uda de grúa
telescópica para montaje, terminado según EHE y  CTE. Medición según línea ex terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluy e p.p de v igas ni de pilares.

ceO01OA090   0,300 h   Cuadrilla A                                                     36,66 11,00
#ceP03EL130  1,050 m2  P.alv eolar c=25+5 cm.L=8m.Q=2200kg/m2                           24,00 25,20
ceP01HA010   0,140 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 7,87
ceP03ACC040  4,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75 3,60
ceP03AM190   1,100 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,08 1,19
ceA05F020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 4,79 0,72
ceM02GE100   0,030 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                52,54 1,58
ceP03W070    0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,59 0,17
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               51,30 0,51

Suma la partida........................................................ 51,84
Costes indirectos........................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.03 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2                   
ceE05PFA110  Forjado de placa alv eolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de jun-

tas entre placas y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y  una carga total de forjado de
1100 kg/m2, apoy ada directamente sobre v igas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neo-
preno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativ os y  conectores,perchas de acero laminado para apoy os y  formación de
huecos de paso, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón y  armadura de reparto de 20x 30x 5 mm. con ay u-
da de grúa telescópica para montaje, terminado  según EHE y  CTE. Medición según línea ex terior sin descontar huecos menores
de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

ceO01OA090   0,300 h   Cuadrilla A                                                     36,66 11,00
ceP03EL110   1,050 m2  P.alv eolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2                           19,01 19,96
ceP01HA010   0,065 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 3,65
ceP03ACC040  3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75 2,85
ceP03AM190   1,100 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,08 1,19
ceA05F020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 4,79 1,44
ceM02GE100   0,040 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                52,54 2,10
ceP03W070    0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,59 0,17
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               42,40 0,42

Suma la partida........................................................ 42,78
Costes indirectos........................... 1,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.04.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO          
ceE05HVA060  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura

(75 kg/m3.) y  encofrado de madera v ista, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME.
ceA03A018    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.                                 66,74 66,74
ceA05V030    12,000 m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   19,45 233,40
ceA03R030    75,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 80,25
ceM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               381,60 3,82

Suma la partida........................................................ 385,45
Costes indirectos........................... 1,00% 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.04.05 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                               
ceE05AK070   Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proy ección de mortero a base de perlita y  v ermiculita , para una estabili-

dad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensay o LICOF. Medida la unidad
instalada.

ceO01OB300   0,120 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 1,83
ceO01OB310   0,120 h   Ay udante pintura                                                14,36 1,72
ceM01MP040   0,120 h   Equipo proy ección mortero ignífugo                              2,68 0,32
ceP23FL080   9,000 kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,30 2,70
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,60 0,07

Suma la partida........................................................ 6,64
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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01.04.06 m3  H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 100 kg/m3 ACERO       
#ceE05HLA020 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura

(100 kg/m3) y  encofrado v isto de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE.
ceA03A012    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS                           67,92 67,92
ceA05F060    4,200 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      21,90 91,98
ceA03R030    85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 90,95
ceM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               252,10 2,52

Suma la partida........................................................ 254,61
Costes indirectos........................... 1,00% 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERIA                                                     
01.05.01 m2  FÁBRICA LCV 7 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR                         
ceE07LSA020  Ejecución de hoja ex terior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA VISTA PERFO-

RADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 24x 11x 7 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de
cemento M-7,5, con apoy o mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado
en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoy a sus 2/3 partes sobre el forjado y  armada
con armadura de tendel galv anizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm apro-
x imadamente y  siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo v ierteaguas y  sobre cargadero de huecos, con una cuantía
de 2,58 m/m² y  con dispositiv os de conex ión, anclajes, llav es y  fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o reten-
ción de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y  roturas, enjarjes, re-
v estimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles me-
diante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y  mochetas, ejecución de encuen-
tros y  puntos singulares, rejuntado y  limpieza final de la fábrica ejecutada.

ceO01OB060   0,640 h   Oficial 1ª ladrillero                                           15,29 9,79
ceO01OB070   0,640 h   Ay udante ladrillero                                             14,36 9,19
ceP01LVL020  0,053 mud L.cv  24x 11,5x 7 cm. color a elegir                               147,00 7,79
ceA02A070    0,018 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           67,18 1,21
ceP03AE020   1,000 ud  Repercusion anclajes galv anizados                               2,80 2,80
ceP01LA010   0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28 1,93
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               32,70 0,33

Suma la partida........................................................ 33,04
Costes indirectos........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.02 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                       
ceE07LP020   Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, i/replanteo, niv elación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59
ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,21
ceP01LT020   0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 3,25
ceP01MC040   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,99
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,00 0,13

Suma la partida........................................................ 13,17
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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01.05.03 m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  
ceE10INS030  Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y  10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, presentada en cartu-

chos, incluso cordón sellador espuma de polietileno prev iamente introducido en la junta (fondo de junta), i/medios aux iliares y  lim-
pieza, medido en su v erdadera longitud y  realizado por personal especializado.

ceO01OA030   0,081 h   Oficial primera                                                 15,29 1,24
ceP06SI040   1,050 m   Cordón poliuretano juntas                                       3,05 3,20
ceP06SI050   1,000 m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18 0,18
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,60 0,05

Suma la partida........................................................ 4,67
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05.04 m   VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm                         
ceE12PVM020  Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm. y  40 cm. de

ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5 y  adhesiv o de resina Epox i, i/sellado de juntas con
silicona incolora y  limpieza, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06
ceO01OA040   0,100 h   Oficial segunda                                                 14,72 1,47
ceP10VM020   1,000 m   Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                              8,31 8,31
ceP06SI090   2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 0,66 1,49
ceP08MA040   0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           3,37 1,35
ceA02A080    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,49
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               16,20 0,16

Suma la partida........................................................ 16,33
Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05.05 m2  TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15N+15N+70) Hmáx 3,55 m.  
#ceE07TYC043 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70

mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 100 mm., SIN AIS-
LAMIENTO. para alturas máx imas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para
imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2
m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59
ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        14,36 4,31
ceP04PY050   2,100 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,86 8,11
ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38
ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07
ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02
ceP04PW240   3,500 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 4,59
ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,40
ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10
ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,80 0,24

Suma la partida........................................................ 24,00
Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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01.05.06 m2  TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(2x15Foc+70) Hmáx 3,55 m.  
#ceE07TYC044 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70

mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado resistentes al fuego, tipo FOC, de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máx imas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59
ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        14,36 4,31
ceP04PY080   2,100 m2  P.y eso cortafuego RF/15                                         5,68 11,93
ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38
ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07
ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02
ceP04PW240   3,500 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 4,59
ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,40
ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10
ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               27,60 0,28

Suma la partida........................................................ 27,86
Costes indirectos........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.05.07 m2  TAB.EST.DOB.200(70) / 4x15 / 400 / Hmáx.3,55m / AISL MW / AULAS 
ceE07TYO020  Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de

70 mm., estrucutras sin arrisotrar entre sí, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 200
mm., CON AISLAMIENTO acústico formado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw : 69
(-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas máx imas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de ins-
talaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 15,29 7,65
ceO01OA050   0,500 h   Ay udante                                                        14,36 7,18
ceP04PY060   4,200 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1.200 mm.                         3,86 16,21
ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85
ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16
ceP04PW280   1,900 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 2,03
ceP04PW240   7,000 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 9,17
ceP04PW120   22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22
ceP04PW100   42,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,84
ceP04PW450   0,950 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,38
ceP07TW106   2,100 m2  Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                       8,29 17,41
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               62,10 0,62

Suma la partida........................................................ 62,72
Costes indirectos........................... 1,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.05.08 m2  TAB.EST.DOB.152(46) / 4x15 / 400 / Hmáx.3,55m /AISL MW/Seco-Seco
#ceE07TYO011 Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de

46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 152 mm., CON AISLAMIENTO acústi-
co formado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 50 mm. de espesor, para alturas máx imas de 3,55 m.. Incluso
p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043
IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 15,29 7,65
ceO01OA050   0,500 h   Ay udante                                                        14,36 7,18
ceP04PY060   4,200 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1.200 mm.                         3,86 16,21
ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85
ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16
ceP04PW270   1,900 m   Canal 48 mm.                                                    0,89 1,69
ceP04PW190   7,000 m   Montante de 46 mm.                                              1,09 7,63
ceP04PW120   22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22
ceP04PW110   42,000 ud  Tornillo 3,9 x  35                                               0,01 0,42
ceP04PW440   0,950 m   Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,27 0,26
ceP07TW104   2,100 m2  Panel MW 40mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                       6,71 14,09
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               56,40 0,56

Suma la partida........................................................ 56,92
Costes indirectos........................... 1,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05.09 m   ANGULAR DE 100 mm. ARRANQUE FACHADA                             
ceE05AW040   Suministro y  colocación de angular de L100.100.12 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y /o arranque de fábrica

de ladrillo, i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=12 mm. cada 50 cm., niv elación, aplomado, pintura de minio electrolítico y
pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y  taladros, colocado. Según norma CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 7,65
ceP03ALP010  17,800 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 16,91
ceP25OU080   0,200 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,82
ceP25J090    0,200 l   Esmalte metálico rugoso                                         9,50 1,90
ceP01U240    2,000 ud  Anclaje mecánico D=12mm L=100mm                                 1,06 2,12
ceP01DA150   0,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,28
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               29,70 0,30

Suma la partida........................................................ 29,98
Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.05.10 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   
ceE07WA010   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta eje-

cución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de
alimentación, centralización de contadores, deriv aciones indiv iduales,,  red de distribución interior e iluminación, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  re-
mates precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA030   3,900 h   Oficial primera                                                 15,29 59,63
ceO01OA070   9,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 134,59
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               194,20 1,94

Suma la partida........................................................ 196,16
Costes indirectos........................... 1,00% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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01.05.11 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     
ceE07WA030   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta eje-

cución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías de distribución de agua, radiadores y  cualquier otro elemento
componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de ins-
talaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA040   3,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 44,16
ceO01OA070   7,450 h   Peón ordinario                                                  14,02 104,45
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               148,60 1,49

Suma la partida........................................................ 150,10
Costes indirectos........................... 1,00% 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.05.12 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                        
ceE07WA040   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta eje-

cución de la instalación de gas formada por: batería de contadores, conducciones y  cualquier otro elemento componente de la insta-
lación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de
soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA030   0,750 h   Oficial primera                                                 15,29 11,47
ceO01OA050   1,950 h   Ay udante                                                        14,36 28,00
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               39,50 0,40

Suma la partida........................................................ 39,87
Costes indirectos........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.05.13 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    
ceE07WA050   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta eje-

cución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y  registro de enlace, recin-
tos, canalizaciones y  registros principales y  secundarios, registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros
de paso y  registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de ins-
talaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA040   1,050 h   Oficial segunda                                                 14,72 15,46
ceO01OA070   2,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 36,45
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               51,90 0,52

Suma la partida........................................................ 52,43
Costes indirectos........................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05.14 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   
ceE07WA060   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta eje-

cución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y /o seguridad formada por: equipos de seguridad, domótica,
equipos de detección y  alarma, alumbrado de emergencia, equipos de ex tinción, v entilación, mecanismos y  accesorios, en edificio
de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  ta-
pado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibi-
dos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA030   0,565 h   Oficial primera                                                 15,29 8,64
ceO01OA070   0,995 h   Peón ordinario                                                  14,02 13,95
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               22,60 0,23

Suma la partida........................................................ 22,82
Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIACIÓN                                
01.06.01 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas                
ceE10AWV038  Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no rev estido de 80 mm de espesor, reacción al fuego A1,

densidad 70 kg/m3, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la su-
perficie ejecutada.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 15,29 0,61
ceO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,56
ceP07TW068   1,100 m2  Pan.semiríg.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.                  7,68 8,45
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,60 0,10

Suma la partida........................................................ 9,72
Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06.02 m2  AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=100 mm.                                
ceE10AWI050  Aislamiento térmico y  acústico realizado con manta ligera de lana de v idrio de espesor 100 mm, rev estida por una de sus caras

con papel Kraft que actua como barrera de v apor, instalado sobre el último forjado, horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos
palomeros, i/p.p. de corte y  colocación, medios aux iliares.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 15,29 0,31
ceO01OA050   0,020 h   Ay udante                                                        14,36 0,29
ceP07TW030   1,100 m2  Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas                         13,20 14,52
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,10 0,15

Suma la partida........................................................ 15,27
Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06.03 m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          
ceE10AXH112  Aislamiento térmico de suelos bajo pav imento con panel de poliestireno ex truido XPS, de superficie lisa, corte perimetral recto, de

dimensiones 50 x  600 x  1250 mm, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica
1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la
superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 15,29 0,31
ceO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,28
ceP07TX302   1,100 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                 7,57 8,33
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,90 0,09

Suma la partida........................................................ 9,01
Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.06.04 m2  AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e= 5 mm.                            
ceE10ASH040  Aislamiento acústico a ruidos de impacto, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada  de 5mm. de espesor bajo

mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y  selladoras, medida la superficie ejecutada.
Cumple CTE-DB-HR

ceO01OA030   0,080 h   Oficial primera                                                 15,29 1,22
ceO01OA050   0,080 h   Ay udante                                                        14,36 1,15
ceP07AL181   1,050 m2  Lámina acústica PE-XC e=5mm                                     1,21 1,27
ceP07W100    0,400 m   Cinta de solape 70mm                                            0,38 0,15
ceP07W130    0,500 m   Desolidarizador perimetral                                      1,04 0,52
ceA02A070    0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           67,18 3,36
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,70 0,08

Suma la partida........................................................ 7,75
Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.06.05 m   BANDA PERIM. EPPS 1200x110x10 mm PEQ.FORM                       
ceE10AZ080   Aislamiento perimetral de obras de fábrica de piezas de pequeño formato, realizado con banda perimetral de poliestireno ex pandido

elastificado EPPS de dimensiones 1200x 110x 10 mm, colocada con pasta de y eso. Medida la longitud ejecutada.
ceO01OA030   0,030 h   Oficial primera                                                 15,29 0,46
ceO01OA070   0,015 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,21
ceA01A030    0,003 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             67,02 0,20
ceP07AL358   1,050 m   Banda perimetral EPPS 1200x 110x 10 mm                            0,12 0,13
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,01

Suma la partida........................................................ 1,01
Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.06.06 m   IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR                              
ceE10IAW150  Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la colocación de una barrera de

v apor formada por una banda de lámina bituminosa de ox iasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno de 65 g/m2,
instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de
2 cm. de mortero.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 15,29 0,31
ceO01OA050   0,020 h   Ay udante                                                        14,36 0,29
ceP06BL075   0,350 m2  Lám. ox iasfalto PE 2,5 kg/m2                                    2,20 0,77
ceA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,31
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,70 0,02

Suma la partida........................................................ 1,70
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.07 CUBIERTAS                                                       
01.07.01 m2  FORM.PENDIENTES EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE   
ceE09CP100   Formación de pendientes en cubiertas inclinadas incluy endo el suministro y  montaje de estructura metálica ligera autoportante, so-

bre espacio no habitable, formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z,
acabado galv anizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m². Incluso replanteo y  marcado de los ejes; izado y  presentación de los
ex tremos de la estructura mediante grúa; aplomado; resolución de las uniones; reglajes de las piezas y  ajuste definitiv o de las
uniones entre los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tornillería y  elementos
de anclaje. Totalmente montada.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12
ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 5,74
ceM12T010    0,330 h   Taladro eléctrico                                               1,45 0,48
ceM02GE090   0,100 h   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 33,60 3,36
ceP03AE300   5,000 kg  Acero S235 JRC cubiertas ligeras                                1,35 6,75
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
ceP05EW270   13,000 ud  Torn autotaladrante 5,5x 22 mm                                   0,06 0,78
ceP05EW290   2,000 ud  Tornillo HSA 10x 90                                              0,64 1,28
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               25,10 0,25

Suma la partida........................................................ 25,31
Costes indirectos........................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.07.02 m2  FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/ESTRUCTURA METÁLICA                 
ceE09CFA010  Formación de faldón de cubierta formado por paneles de 250x 60 cm. de fleje de nerv ometal, de 0,5 mm. de espesor galv anizada y

doble enrastrelado de perfilería de chapa de acero galv anizado,  tipo omega, el primario de 40x 30x 1 mm., colocado perpendicular-
mente a la pendiente cada 80 cm., y  el secundario de 30x 30x 0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una
estructura metálica ex istente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios aux iliares y  elementos de
seguridad, listo para colocar teja mix ta.  Medido en proy ección horizontal.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82
ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 3,59
ceP05EW070   1,100 m2  Fleje nerv ometal 0,5 mm.                                        2,18 2,40
ceP05EW130   1,000 m   Perfil primario omega 40x 30x 1 mm.                               0,88 0,88
ceP05EW140   1,000 m   Perfil secundario omega 30x 30x 0,8 mm.                           0,54 0,54
ceP05CW010   1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,15 0,15
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,40 0,11

Suma la partida........................................................ 11,49
Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.07.03 m2  TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA HDR                                     
ceE09ICX040  Cubrición de teja cerámica mix ta roja de 40,6x 28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y  recibidas con mor-

tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de v entilación y
remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12 y  cumpliendo con el CTE. Medida en v erdadera magnitud.

ceO01OA030   0,420 h   Oficial primera                                                 15,29 6,42
ceO01OA050   0,420 h   Ay udante                                                        14,36 6,03
ceP05TM010   11,300 ud  Teja mix ta roja HDR                                             0,30 3,39
ceP05TM100   0,050 ud  Teja v entilación mix ta roja                                     6,09 0,30
ceP05TWC050  0,770 ud  Teja mix .caballete cerámica 50x 24                               1,47 1,13
ceP05TWC100  0,050 ud  Teja mix .remate lateral cerámica                                1,48 0,07
ceA02A090    0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           58,07 1,16
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,50 0,19

Suma la partida........................................................ 18,69
Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.07.04 ml  LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C                                
ceE09S030    Instalación de linea de v ida tipo C, según NTP 809 y  UNE EN 795:1997. Compuesta por una línea flex ible, hecha con cable metáli-

co, homologado, situado entre anclajes de ex tremidad fijados mediante un anclaje estructural. Para la conex ión de EPI contra caí-
das directamente a la línea flex ible o mediante
un carro prov isto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y  compatible.
Cumplirá los siguientes requisiotos:
• Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15º
• Todas las piezas y  componentes deben resistir el doble
del esfuerzo prev isto (factor de seguridad 2).
Instalada por instalador homologado.

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 15,29 3,82
ceO01OA060   0,250 h   Peón especializado                                              14,29 3,57
ceP31IS041   2,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           11,75 23,50
ceP31IS069   1,000 m.  Cable inox . 8 mm.                                               5,44 5,44
ceP01DA150   4,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,20
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               38,50 0,39

Suma la partida........................................................ 38,92
Costes indirectos........................... 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.07.05 m2  CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-40 PUR                         
ceE09IMP020  Cubierta formada por panel sandw ich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320 N/mm2)  galv anizada cara in-

terior de 0,5 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero ex terior prelacada  con un espesor total
de 40 mm., peso  10,5 kg/m2, con tapeta de estanqueidad y  grapas de anclaej  sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, acce-
sorios de fijación, tapeta,  juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/CTE. Medida en v erdadera mag-
nitud.
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ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29
ceO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        14,36 1,44
ceP05WTA020  1,150 m2  P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv . 40mm                          12,32 14,17
ceP05CW010   1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,15 0,15
ceP05WA090   1,000 ud  Remates laterales panel sandw ich                                1,48 1,48
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,50 0,20

Suma la partida........................................................ 19,73
Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.08 PAVIMENTOS                                                      
01.08.01 m2  RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                       
ceE11R040    Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de es-

pesor, elaborado mecanicamente en obra y  bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  niv elado y  fratasado mecánico, medido en
superficie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53
ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43
ceP01CC030   0,020 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 1,61
ceP01AA020   0,072 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 1,00
ceM01HE010   0,050 h   Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                              14,37 0,72
ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            1,00 0,26
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,60 0,07

Suma la partida........................................................ 6,62
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.08.02 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)                          
ceE11EP010   Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico,

para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesiv o cementoso normal y  rejuntadas con mortero de jun-
tas cementoso con resistencia elev ada a la abrasión y  absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de jun-
tas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y ,
en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  lim-
pieza final del pav imento.

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 3,82
ceO01OB110   0,250 h   Ay udante solador, alicatador                                    14,36 3,59
ceP08EPO010  1,050 m2  Bald.gres porcelánico uso intensiv o                             18,52 19,45
ceP01FA020   4,000 kg  Adhesiv o C2ET porcelánico blanco                                0,53 2,12
ceP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               29,10 0,29

Suma la partida........................................................ 29,42
Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.08.03 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. resbal.clase 2)                
#ceE11EP011  Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico,

para tránsito peatonal intenso, suelos con resbaladicidad Clase 2, recibidas con adhesiv o cementoso normal y  rejuntadas con mor-
tero de juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasión y  absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y  3
mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, for-
mación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones
de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del re-
juntado y  limpieza final del pav imento

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 3,82
ceO01OB110   0,250 h   Ay udante solador, alicatador                                    14,36 3,59
ceP08EPO020  1,050 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                              19,27 20,23
ceP01FA020   4,000 kg  Adhesiv o C2ET porcelánico blanco                                0,53 2,12
ceP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               29,90 0,30

Suma la partida........................................................ 30,21
Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.08.04 m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                  
ceE11EP300   Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero cola, i/rejuntado

con mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 1,53
ceO01OB110   0,100 h   Ay udante solador, alicatador                                    14,36 1,44
ceP08EPP240  1,050 m   Rodapié gres porcelanico 8 cm.                                  2,88 3,02
ceP01FA035   0,600 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET flex ible bl                               0,71 0,43
ceP01FJ080   0,020 kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,61 0,01
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,40 0,06

Suma la partida........................................................ 6,49
Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.08.05 m2  TERRAZO MICROGRANO USO NORMAL C/RODAPIE                         
ceE11ZB010   Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fábrica

para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensay os de tipo, en ambos casos con ensay os de ti-
po para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga
y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas
de 30x 7,5 cm. y  limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OB100   0,300 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 4,59
ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,21
ceP08TB040   1,050 m2  Baldosa terrazo micrograno uso normal                           9,58 10,06
ceP08TP030   1,150 m   Rodapié terrazo 7 cm. normal                                    2,13 2,45
ceA02A160    0,030 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              54,23 1,63
ceP01AA020   0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 0,28
ceP01FJ120   1,000 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,27 0,27
ceP08TW010   1,000 m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  3,85 3,85
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               27,30 0,27

Suma la partida........................................................ 27,61
Costes indirectos........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.08.06 m   JUNTA DILATACION SELLADA                                        
ceE11W070    Ejecución de junta de dilatación para pav imento continuo acabada mediante sellado de la misma.
ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10
ceP08FR050   1,050 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41 4,63
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,70 0,07

Suma la partida........................................................ 6,80
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.08.07 m   JUNTA DILATACIÓN CUBREJUNTAS                                    
ceE11W080    Ejecución de junta de dilatación para pav imento continuo acabada mediante cubrejuntas.
ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10
ceP08WB050   1,050 m   Tapajuntas aluminio anodizado                                   4,74 4,98
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,10 0,07

Suma la partida........................................................ 7,15
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.08.08 m2  PAVIMENTO PODOTÁCTIL EN LÍNEAS DE PARADA                        
ceCPP030     Suministro y  puesta en obra de pav imento podotáctil de resina líquida de metacrilato aplicada sobre el pav imento en una capa y  so-

bre la misma aplicación con molde de franjas de 25 mm de separación y  25 mm de ancho y  3 mm de altura formando lineas de
parada, av iso o información de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluy en la preparación del pav imen-
to por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia en solado ex istente, aplicación de capa de resina de base, tiempo
de secado, colocación de plantilla y  aplicación de resina formando franjas, tiempo de secado y  retirada de plantillas no reutilizables.
El producto se debe aplicar sobre pav imentos lisos de hormigón polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certifica-
do según UNE EN 135200/2 y  EN 1871 con marcado CE y  DdP según Reglamento (UE) 305/2011.

ceO01OB300   1,875 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 28,67
ceO01OA050   1,600 h   Ay udante                                                        14,36 22,98
ceO01OA060   1,600 h   Peón especializado                                              14,29 22,86
ceP25W130    3,333 kg  Resina de metraquilato de secado ex tra rápido                   10,50 35,00
ceP25W140    0,347 kg  Catalizador para resina de metraquilato                         84,00 29,15
ceP25W160    2,500 m   Encintado contención de producto                                10,50 26,25
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               164,90 1,65

Suma la partida........................................................ 166,56
Costes indirectos........................... 1,00% 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.09 FALSOS TECHOS                                                   
01.09.01 m2  F. TECHO YESO LAM. LISO FOC-15 PO                               
ceE08TAK080  Falso techo formado por una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor, cortafuego tipo FOC, colocada sobre una estructura

oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux i-
liar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 4,59
ceO01OB150   0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 4,31
ceP04PY080   1,050 m2  P.y eso cortafuego RF/15                                         5,68 5,96
ceP04PW060   0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,44
ceP04PW010   1,890 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,09
ceP04PW170   0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,10 0,77
ceP04TW090   2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 2,44
ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10
ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10
ceP04TW100   0,320 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,08
ceP04TW110   1,260 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,54
ceP04PW040   0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,19
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,60 0,20

Suma la partida........................................................ 19,81
Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

01.09.02 m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                
ceE08TAW130  Faja perimetral o tabica de y eso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, colocado sobre una es-

tructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios
de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en
su longitud.

ceO01OB140   0,270 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 4,13
ceO01OB150   0,270 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 3,88
ceP04PY020   0,515 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 1,76
ceP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,29
ceP04PW010   2,100 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,11
ceP04TW040   2,100 m   Perfil angular remates                                          0,59 1,24
ceP04TW090   2,100 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 1,97
ceP04TW100   0,533 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,14
ceP04TW110   0,533 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,23
ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10
ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10
ceP04PW040   0,178 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,06
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,00 0,14

Suma la partida........................................................ 14,15
Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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01.09.03 m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.MEDIA PSV                     
ceE08TAM050  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y  aislamiento acústico medio, de dimensiones

600x 600x 15 mm. color blanco, instalado con perfilería semiv ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  secundarios fijados al
forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 2,29
ceO01OB150   0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 2,15
ceP04TF050   1,050 m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Md p/PSV                             8,83 9,27
ceP04TW060   3,500 m   Perfilería v ista blanca                                         1,14 3,99
ceP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 0,37
ceP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 0,76
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,80 0,19

Suma la partida........................................................ 19,02
Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.09.04 m2  F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. PERF. CALLE 84/16                       
ceE08TLL050  Falso techo acústico de lamas de aluminio perforado lacado al horno en colores a definir por la D.F. de 84 mm. de ancho y  16 mm.

de alto, suspendidas de perfilería de aluminio conformado lacado al horno semi-mate, no v ista y  16 mm. de entrecalle, i/p.p. de re-
mates, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB160   0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,88
ceP04TL080   10,500 m   Lamas alumin.perforado lacado 84                                2,83 29,72
ceP04TW210   0,780 m   Perfil acero colgar falso t.                                    0,91 0,71
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               37,30 0,37

Suma la partida........................................................ 37,68
Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.10 REVESTIMIENTOS                                                  
01.10.01 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                
ceE08PFC020  Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin maestrear, de espesores 20

mm., incluy endo guardav iv os y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios aux iliares, descontando huecos superiores a
1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,090 h   Oficial primera                                                 15,29 1,38
ceO01OA060   0,090 h   Peón especializado                                              14,29 1,29
ceP04RW110   0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 0,13
ceP04RW040   0,230 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,37
ceA02A220    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             65,56 1,31
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,50 0,05

Suma la partida........................................................ 4,53
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.10.02 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.              
ceE08PFI010  Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W0 hidrófugo aplicado en paramentos v erticales interiores, maestreado, de espe-

sor 20 mm., incluy endo guardav iv os y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios aux iliares, descontando huecos su-
periores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 15,29 6,12
ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              14,29 5,72
ceP04RW110   0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 0,13
ceP04RW040   0,230 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,37
ceA02A220    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             65,56 1,31
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,70 0,14

Suma la partida........................................................ 13,79
Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.10.03 m2  REVEST .MURAL VINÍLICO 2 mm                                     
ceE08PS040   Rev estimiento continuo mural v inilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostático antiestático <2.5 kv ,

espesor 2 mm., resistente a rasguras y  golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 según CTE DB SI, colocado con cola multicelu-
lósica disuelta en agua, s/UNE 23727, s/NTE-RSF, incluso p.p. de recortes y  solapes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 15,29 3,67
ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68
ceP04N040    1,050 m2  Rev est. v inílico 2 mm                                           18,02 18,92
ceP08MA020   0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,09
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               24,40 0,24

Suma la partida........................................................ 24,60
Costes indirectos........................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.11 CARPINTERIA DE MADERA                                           
01.11.01 m2  PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA                   
ceE13EPL030  Suministro y  colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y  dimensiones según memoria de carpinteria o diseño posterior

de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de
partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y  cerco de madera de pino; sobre pre-
cerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y  50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de
colgar, cierre y  maniv ela sobre escudo cuadrado, todo de acero inox idable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki.
Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inox idable; incluso limpieza del precerco y a instalado, fijación del cerco de puerta al pre-
cerco con tornillos de acero galv anizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y  cerco de puerta e in-
cluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y  probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceO01OB180   1,262 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 19,30
ceO01OB190   1,060 h   Ay udante carpintero                                             14,36 15,22
ceP11C040    1,000 m2  P.Paso tab.aglom.melamina                                       40,20 40,20
ceA12M025    0,625 ud  PRECERCO PINO a<200 mm y  e=50 mm.P/1 HOJA                     27,35 17,09
ceP11RB240   1,780 ud  Bisagra acero inox .                                             1,75 3,12
ceP11PD170   3,000 m   Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                 4,50 13,50
ceP11RM010   0,625 ud  Juego pomo / maniv elas de acero inox .                           16,45 10,28
ceP11RP015   0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,59
ceP11RW080   0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20 4,50
ceP11RW090   0,625 ud  Tope puerta                                                     0,26 0,16
ceP11RW140   0,600 m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1 mm.                                 7,28 4,37
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               129,30 1,29

Suma la partida........................................................ 130,62
Costes indirectos........................... 1,00% 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.11.02 m2  VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR                               
ceE13K080    Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por  precerco de pino macizo de 150x 35 mm., cerco

v isto de DM  melaminado de 150x 30 mm., junquillo y   tapajuntas de DM melaminado  70X10 mm, para acristalar, montada, incluso
p.p. de medios aux iliares.

ceO01OB180   0,600 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 9,17
ceO01OB190   0,600 h   Ay udante carpintero                                             14,36 8,62
ceP11PP030   3,400 m   Precerco de pino 110x 45 mm.                                     2,26 7,68
ceP11N090    1,000 m2  Vent. fija interior DM acab.melamina color                      26,65 26,65
ceP11TL050   2,500 m   Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10                            0,50 1,25
ceP11W020    6,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 0,30
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               53,70 0,54

Suma la partida........................................................ 54,21
Costes indirectos........................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11.03 m   MOLDURA DM 5 / 10 cm                                            
ceE08PS090   Moldura de DM, incluy endo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de sección, en formación de moldura separadora de rev esti-

mientos o en formación de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado mediante tornillos o clav os, totalmente montado y  con p.p. de
medios aux iliares.

ceO01OB180   0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 1,53
ceP04MW040   1,050 m   Moldura DM 50-100/ 15 mm.                                       1,65 1,73
ceP01DA150   0,250 ud  Pequeño material                                                0,55 0,14
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,40 0,03

Suma la partida........................................................ 3,43
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.12 CARPINTERIA METALICA                                            
01.12.01 m2  VENT.ALUM.LAC.OSCILOBAT. + BATIENTE R.P.T. + MONOB.             
#ceE14ALL131 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado

de v entana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA OSCILOBA-
TIENTE Y UNA HOJA OSCILO, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Accesorios, he-
rrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable
de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-
rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  proba-
da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   2,500 m   Premarco aluminio                                               3,63 9,08
ceP12ALL120  0,670 m2  Vent. oscilo. RPT color + monoblock                             166,66 111,66
ceP12ALH120  0,370 m2  Ventana practicable RPT 1 hoja+monoblock                        140,00 51,80
%PM          1,000 %   Pequeño material                                                172,50 1,73
ceO01OB160   0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,88
ceO01OB170   0,450 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 6,46
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               187,60 1,88

Suma la partida........................................................ 189,49
Costes indirectos........................... 1,00% 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.12.02 m2  VENT.ALUM.LAC.BATIENTE R.P.T. + MONOBLOCK                       
#ceE14ALL121 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado

de v entana abisagrada batiente de eje horizontal, de apertura inferior hacia el interior, sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA
HOJA, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado
por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertu-
ra homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, ac-
cesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasifi-
cación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52
ceP12ALH120  1,050 m2  Ventana practicable RPT 1 hoja+monoblock                        140,00 147,00
%PM          1,000 %   Pequeño material                                                161,50 1,62
ceO01OB160   0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,88
ceO01OB170   0,450 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 6,46
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               176,50 1,77

Suma la partida........................................................ 178,25
Costes indirectos........................... 1,00% 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.12.03 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT                       
ceE14ALQA020 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado

de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el ex terior, calidad de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal
Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del pro-
ceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia con
dispositiv os antipánico según normas EN 179 y  EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente
de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del v iento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52
ceP12ALQ055  1,050 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura ex terior                    222,00 233,10
%PM          1,000 %   Pequeño material                                                247,60 2,48
ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12
ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 5,74
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               262,00 2,62

Suma la partida........................................................ 264,58
Costes indirectos........................... 1,00% 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.12.04 M2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA  AP. EXT.                      
ceE14ALQA010 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado

de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el ex terior, calidad de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal
Europeo, formada por UNA HOJA, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del pro-
ceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia con
dispositiv os antipánico según normas EN 179 y  EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente
de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del v iento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52
ceP12ALQ045  1,050 m2  Puerta practicable RPT 1h. apertura ex terior                    240,00 252,00
%PM          1,000 %   Pequeño material                                                266,50 2,67
ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12
ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 5,74
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               281,10 2,81

Suma la partida........................................................ 283,86
Costes indirectos........................... 1,00% 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.12.05 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   
ceE15CPF090  Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad

instalada.
ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,06
ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 2,87
ceP23FM090   1,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          186,48 186,48
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               193,00 1,93

Suma la partida........................................................ 194,89
Costes indirectos........................... 1,00% 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.12.06 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO                          
ceE15CPF070  Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de una hoja, un punto de fijación.

Medida la unidad instalada.
ceO01OB160   0,150 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 2,29
ceO01OB170   0,150 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 2,15
ceP23FM070   1,000 ud  Cierre antipánico 1H. un punto                                  90,45 90,45
ceP01DA150   0,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,28
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               95,20 0,95

Suma la partida........................................................ 96,12
Costes indirectos........................... 1,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.12.07 m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 2 HOJAS                              
ceE15CPF006  Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes, homologada EI2-45-C5, construida con dos cha-

pas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de cha-
pa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre
automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y  fijación en obra, con acabado en pintura epox i polimerizada al horno.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 4,59
ceO01OB170   0,300 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 4,31
ceP23FM006   1,000 m2  P. cortaf. EI2-45-C5 2H.                                        92,00 92,00
ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               102,00 1,02

Suma la partida........................................................ 103,02
Costes indirectos........................... 1,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.13 CERRAJERIA                                                      
01.13.01 ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      
ceE15WW030   Rejilla para v entilación de cámara de aire de 20x 20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galv anizados, doble agra-

fado y  construida con tubular 50x 15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de alba-
ñilería.

ceO01OA050   0,385 h   Ay udante                                                        14,36 5,53
ceP13WW020   1,000 ud  Rejilla v entilaci.20x 20 ace.lam.                                8,12 8,12
ceA02A060    0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 0,21
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,90 0,14

Suma la partida........................................................ 14,00
Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.13.02 m   CHAPA DINTEL HUECO 250x1 GAL.                                   
ceE05AG010   Dintel de hueco, formado por chapa galv anizada de 25 cm. de ancho y  1 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de

30x 30x 3,pintados con imprimación antiox idante, soldadas a la chapa y  sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y  en
los laterales, colocada y  montada. Según normas CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,240 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,67
ceO01OB170   0,240 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 3,45
ceP13TC010   8,300 kg  Chapa galv anizada                                               0,70 5,81
ceP03ALP010  2,856 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 2,71
ceP25OU080   0,120 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,49
ceP01DA150   0,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,28
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               16,40 0,16

Suma la partida........................................................ 16,57
Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.13.03 kg  ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.                                   
ceE05AG020   Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colo-

cado. Según CTE-DB-SE-A.
ceO01OB160   0,024 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 0,37
ceO01OB170   0,020 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 0,29
ceP03ALP010  1,100 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 1,05
ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04
ceP01DA150   0,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,28
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,00 0,02

Suma la partida........................................................ 2,05
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.13.04 m2  BARANDILLA ACERO C/CELOSÍA TUBO VERT. 50x50x1,5 mm              
#ceE15DBA021 Barandilla-celosía para caja de escalera ex terior, con perfiles huecos de tubo de acero laminado en frío de 50x 50x 1,50 mm separa-

dos cada 14 cm y  dispuestos v erticalmente en toda la altura de escalera con elementos para fijación a estructura metálica de la es-
calera, pasamanos a dos caras con tubo de acero redondo de 4 cm de diámetro con ex tremos curv ados, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

ceP13BT020   1,050 m2  Barandilla escalera celosía                                     59,20 62,16
%PM          1,000 %   Pequeño material                                                62,20 0,62
ceO01OB160   0,350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 5,35
ceO01OB170   0,350 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 5,03
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               73,20 0,73

Suma la partida........................................................ 73,89
Costes indirectos........................... 1,00% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.13.05 m2  MESETA METALICA clase R11                                       
ceE15EP030   Meseta prefabricada de chapa de acero galv anizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, contorno plegado en U de

25x 25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo seguro de acuerdo a la norma DIN 51130, clasificación
R11 o superior, incluso montaje y  soldadura a otros elementos estructurales.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82
ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 3,59
ceP13TC100   1,050 m2  Chapa galv anizada 2 mm. (clase R11)                             19,88 20,87
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               28,80 0,29

Suma la partida........................................................ 29,12
Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.13.06 m   PELDAÑO METALICO h=300mm. clase R11                             
ceE15EP040   Peldaño prefabricado de chapa de acero galv anizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, huella de 300 mm., contorno

plegado en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo seguro de acuerdo a la norma DIN 51130,
clasificación R11 o superior, incluso montaje y  soldadura a otros elementos estructurales.

ceO01OB160   0,160 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 2,45
ceO01OB170   0,160 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 2,30
ceP13EP040   1,000 m   Pelda.chapa a.galv .a=30 cm (clase R11)                          18,90 18,90
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               24,20 0,24

Suma la partida........................................................ 24,44
Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.14 VIDRIERIA                                                       
01.14.01 m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         
ceE16EB210   Doble acristalamiento formado por un v idrio de seguridad de 4+4 mm. y  un v idrio de seguridad 4+4 de baja emisiv idad, cámara de

aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            15,29 7,65
ceP14EB230   1,006 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisiv idad                         57,45 57,79
ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               68,60 0,69

Suma la partida........................................................ 69,24
Costes indirectos........................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.14.02 m2  D.ACRIS.C/AISLTO.Rw=41dB L9/16/6                                
ceE16EE020   Doble acristalamiento (Rw =41dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Cristalglass, tipo L31/41, formado por  un v idrio la-

minado acústico de 9 mm. de espesor (L9) y  una luna float incolora de 6 mm. y  cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil
separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y
laterales y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320   0,750 h   Oficial 1ª v idriería                                            15,29 11,47
ceP14EA020   1,006 m2  D. acrist c/aislto.41 dB L9/12/6                                54,78 55,11
ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               69,70 0,70

Suma la partida........................................................ 70,39
Costes indirectos........................... 1,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.15 PINTURAS                                                        
01.15.01 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       
ceE27EPA020  Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  v erticales, dos

manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.
ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 1,53
ceO01OB310   0,100 h   Ay udante pintura                                                14,36 1,44
ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,45
ceP25OP020   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00 0,06
ceP25EI020   0,300 l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,11 0,63
ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,09
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,20 0,04

Suma la partida........................................................ 4,24
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.15.02 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        
ceE27HE010   Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos

y  limpieza manual.
ceO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 5,35
ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 2,28
ceP25J030    0,200 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 2,07
ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,80 0,10

Suma la partida........................................................ 9,87
Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.15.03 m   P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.                                 
ceE27HE050   Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN.
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ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 1,53
ceP25OU050   0,050 l   Imp. antiox idante+cat amb.+C                                    8,99 0,45
ceP25J010    0,020 l   Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                             9,73 0,19
ceP25W030    0,050 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,05
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,20 0,02

Suma la partida........................................................ 2,24
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.15.04 m2  IMPRIMACIÓN METAL                                               
ceE27HA040   Imprimación anticorrosiv a sin plomo para metales, prev io rascado de óx ido mediante cepillo metálico y  limpieza de la superficie,

aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.
ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 1,53
ceP25OU060   0,220 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 1,43
ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,09
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,10 0,03

Suma la partida........................................................ 3,08
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.15.05 m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   
ceE27GA010   Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos v erticales y  horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano

de imprimación y  acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.
ceO01OB300   0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 2,29
ceO01OB310   0,150 h   Ay udante pintura                                                14,36 2,15
ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,45
ceP25ES010   0,300 l   P. plástica ex t/int estándar b/c mate                           3,42 1,03
ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,00 0,06

Suma la partida........................................................ 6,05
Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.16 VARIOS-EQUIPAMIENTO                                             
01.16.01 ud  SEÑAL ALUMINIO 210x297mm. NO FOTOL.                             
ceE26FJ050   Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición, ev acuación y

salv amento, en aluminio  de 0,5 mm, de dimensiones 210x 297 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra in-
cendios, SI 4, y  normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              14,29 0,71
ceP23FK050   1,000 ud  Señal aluminio 210x 297mm.no fotol.                              2,93 2,93
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,60 0,04

Suma la partida........................................................ 3,68
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.16.02 ud  ROTULACIÓN  Y ZONAS COMUNES                                     
#ceE29IS100  Unidad completa de suministro y  colocación de indicativ os de zonas, despachos, aulas, tutorías, talleres así como de directorio co-

munes mediantes letras de metacrilato o de chapa metálica esmaltada, diseño según especificaciones de la dirección facultativ a, to-
talmente colocadas.

ceO01OB180   1,250 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 19,11
#ceP33IS300  32,000 ud  Rótulo señaliz. metacrilato                                     4,02 128,64
ceP01D150    2,000 ud  Pequeño material                                                0,60 1,20
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               149,00 1,49

Suma la partida........................................................ 150,44
Costes indirectos........................... 1,00% 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 02.01 SANEAMIENTO                                                     
02.01.01 m   CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 250mm.                                
ceE20WNA010  Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm., fijado al

alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y  totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates fi-
nales de aluminio prelacado, soldaduras  y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5

ceO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 5,35
ceP17NA010   1,250 m   Canalón alum.red. D250 mm. p.p.piezas                           9,73 12,16
ceP17NA080   2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        1,89 3,78
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               21,30 0,21

Suma la partida........................................................ 21,50
Costes indirectos........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.02 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110                         
ceE03EUP040  
ceO01OB200   0,408 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 6,24
ceP02EDS020  1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.v ert. D=90-110                        11,58 11,58
ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,90 0,19

Suma la partida........................................................ 19,11
Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.01.03 m   BAJANTE PLUVIALES 110                                           
#CEE20WJP761 Suministro y  montaje de bajante circular de PVC , de Ø 110 mm, color a elegir por la DF, formada por piezas preformadas, con sis-

tema de unión por enchufe y  pegado mediante adhesiv o, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el ex terior del edificio.
Incluso p/p de codos, soportes y  piezas especiales (buzones de conex ión a canalones). Totalmente montada, conex ionada y  pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06
ceP17JP070   0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,10 0,83
CEP17VF030   1,100 m   Tubo PVC 110                                                    6,10 6,71
ceP17VP060   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,51 0,75
ceP17JE210   0,333 ud  PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                  7,50 2,50
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,90 0,14

Suma la partida........................................................ 13,99
Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.01.04 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            
ceE03OEP010  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una ca-

ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav a-
ción ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53
ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43
ceP01AA020   0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 3,27
ceP02TVO110  1,050 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           4,28 4,49
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,70 0,11

Suma la partida........................................................ 10,83
Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.01.05 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            
ceE03OEP020  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una ca-

ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav a-
ción ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53
ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43
ceP01AA020   0,237 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 3,30
ceP02TVO120  1,050 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           4,69 4,92
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,20 0,11

Suma la partida........................................................ 11,29
Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.01.06 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         
ceE03OEP030  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y  de

unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relle-
no lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53
ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43
ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 3,39
ceP02CVM020  0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75
ceP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01
ceP02TVO010  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             5,34 5,61
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,70 0,15

Suma la partida........................................................ 14,87
Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.01.07 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         
ceE03OEP040  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y  de

unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relle-
no lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53
ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43
ceP01AA020   0,389 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 5,41
ceP02CVM030  0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        15,57 3,11
ceP02CVW010  0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,02
ceP02TVO020  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             7,42 7,79
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,30 0,19

Suma la partida........................................................ 19,48
Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.01.08 m   TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm                           
ceE03ODC070  Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y  rigidez esférica SN4

kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125
g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio
geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la
grav a, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,247 h   Oficial primera                                                 15,29 3,78
ceO01OA060   0,389 h   Peón especializado                                              14,29 5,56
ceP01AA020   0,066 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 0,92
ceP01AG090   0,250 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 3,30
ceP02RV090   1,000 m   Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm                            4,05 4,05
ceP06BG090   2,470 m2  Fieltro geotex til poliéster 125 g/m2                            0,57 1,41
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,00 0,19

Suma la partida........................................................ 19,21
Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.01.09 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.                                  
ceE03ALR150  Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x 50 cm y  40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero seco de albañi-

lería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido,
i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,000 h   Oficial primera                                                 15,29 30,58
ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              14,29 28,58
ceP01HM020   0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 0,91
ceP01LT020   0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 3,50
ceP01MC040   0,023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,91
ceP01MC020   0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 0,69
ceP02EAT010  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  8,86 8,86
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               74,00 0,74

Suma la partida........................................................ 74,77
Costes indirectos........................... 1,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.10 ud  CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO                               
ceE03M020    Suministro y  montaje de la conex ión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a trav és de pozo de

registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida ex istente, trabajos de conex ión, rotura del pozo de re-
gistro desde el ex terior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, em-
palme con junta flex ible, repaso y  bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, repo-
sición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida ex istente. Total-
mente montada, conex ionada y  probada. Sin incluir ex cav ación.

ceO01OA030   3,000 h   Oficial primera                                                 15,29 45,87
ceO01OA070   4,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 63,09
ceP01MC040   0,065 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 2,57
ceM06CM040   1,006 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,06 8,11
ceM06MI010   2,020 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 4,57
ceP02CH100   1,000 ud  Junta flex ible empalme acometida a pozo registro                10,98 10,98
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               135,20 1,35

Suma la partida........................................................ 136,54
Costes indirectos........................... 1,00% 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.02 INST. DE FONTANERÍA                                             
02.02.01 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                
ceE20VF030   Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante

unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.
ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53
ceP17XE030   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  7,63 7,63
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,20 0,09

Suma la partida........................................................ 9,25
Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02.02 ud  PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                        
ceE20VH010   Suministro y  colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y  funcionando.
ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29
ceP17XH010   1,000 ud  Purgador automático 1/8 "                                       3,65 3,65
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,90 0,06

Suma la partida........................................................ 6,00
Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.02.03 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm                                
ceE20TP120   Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x 3,5 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalacio-

nes interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando,  y  sin
protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,45
ceP17LN020   1,000 m   Tubo polipropileno PN16 25x 3,5                                  1,77 1,77
ceP17LP030   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 25 mm.                                   0,88 0,26
ceP17LP150   0,100 ud  Manguito polipropileno 25 mm.                                   0,57 0,06
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,50 0,05

Suma la partida........................................................ 4,59
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02.04 m   COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm                                    
ceE10AKE090  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de

28 mm. de diámetro interior (3/4") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, cum-
pliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,250 h   Ay udante                                                        14,36 3,59
ceP07CE050   1,050 m   Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9                                  1,49 1,56
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,40 0,05

Suma la partida........................................................ 5,42
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.02.05 ud  CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                  
ceE20CIA020  Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y  a la red de distribución interior,

incluso instalación de dos v álv ulas de esfera de 3/4", grifo de prueba, v álv ula de retención y  demás material aux iliar, montado y
funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58
ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44
ceP17AR010   1,000 ud  Armario poliest. 320x 450 mm.                                    31,41 31,41
ceP17AR030   2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         2,65 5,30
ceP17BI030   1,000 ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        19,90 19,90
ceP17BV070   1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,05 7,05
ceP17PA010   1,000 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm                           0,74 0,74
ceP17W020    1,000 ud  Verificación contador 3/4" 20 mm.                               1,77 1,77
ceP17XE020   2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                4,76 9,52
ceP17XR020   1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,90 3,90
ceP17YC020   2,000 ud  Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                       1,49 2,98
ceP17YT020   1,000 ud  Te latón 25 mm. 3/4"                                            3,86 3,86
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               146,50 1,47

Suma la partida........................................................ 147,92
Costes indirectos........................... 1,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TENSIÓN                      
02.03.01 ud  AMPLIACION CUADRO GENERAL NORMAL Y DE SOCORRO                   
#CEE17A0105  Suministro, instalación y  montaje de cuadro eléctrico general, compuesto por armario de distribución de dimensiones necesrias

(Lx Hx P) mm con cuerpo de empotrar y  marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester
autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se in-
cluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte
para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debida-
mente montados y  conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del
20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  docu-
mentación.

ceO01OB240   4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 61,16
ceO01OB250   4,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 58,88
ceP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00 65,00
ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 50,52
ceP15FD150   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 25 A 300 mA AC                            163,80 163,80
ceP15FD160   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 300 mA AC                            169,48 169,48
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               568,80 5,69

Suma la partida........................................................ 574,53
Costes indirectos........................... 1,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 580,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03.02 ud  CUADRO RED  AMPLIACION                                          
#CEE17A0107  Cuadro general ampliacion suministro de red, con montaje de elementos y  accesorios con reserv a de un 50% para futuras amplia-

ciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y  esquema unifilar.
ceO01OB240   18,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 275,22
ceO01OB250   18,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 264,96
ceP15FAA032  1,000 ud  Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                            499,23 499,23
ceP15FN018   1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x 63 A          124,46 124,46
ceP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00 65,00
ceP15FD150   2,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 25 A 300 mA AC                            163,80 327,60
ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 47,30
ceP15FD220   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 226,82
ceP15FD020   9,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 432,72
ceP15FE778   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 101,04
ceP15FE761   9,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 127,89
ceP15FE762   14,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 203,84
ceP15FO099   6,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 494,16
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3.190,20 31,90

Suma la partida........................................................ 3.222,14
Costes indirectos........................... 1,00% 32,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.254,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

02.03.03 ud  CUADRO SOCORRO AMPLIACION                                       
#CEE17A0108  Cuadro general ampliaciona, suministro de socorro, con montaje de elementos y  accesorios con reserv a de un 50% para futuras

ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y  esquema unifilar.
ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 122,32
ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 117,76
ceP15FAA032  1,000 ud  Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                            499,23 499,23
ceP15FN018   1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x 63 A          124,46 124,46
ceP15FD220   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 226,82
ceP15FE761   8,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 113,68
ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 50,52
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.254,80 12,55

Suma la partida........................................................ 1.267,34
Costes indirectos........................... 1,00% 12,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.280,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

02.03.04 ud  CUADRO SALA DECALDERAS                                          
#CEE17A0112  Cuadro sala de calderas, con montaje de elementos y  accesorios con reserv a de un 50% para futuras ampliaciones, segun directri-

ces del REBT-2002, de la DF y  esquema unifilar.
ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 122,32
ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 117,76
ceP15FAA024  1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45
ceP15FN018   1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x 63 A          124,46 124,46
ceP15FD120   4,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 300 mA AC                            71,74 286,96
ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 47,30
ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 50,52
ceP15FO310   1,000 ud  Contador trifásico de energia hasta 63 A                        147,95 147,95
ceP15FO105   4,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   33,76 135,04
ceP15FO200   4,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A                                         31,62 126,48
ceP15FE762   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 14,56
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.320,80 13,21

Suma la partida........................................................ 1.334,01
Costes indirectos........................... 1,00% 13,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.347,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03.05 ud  SAI 5 kVA 400 V 15 min                                          
#CEE17SS011  Suministro y  montaje de Sistema de Alimentación ininterrumpida de potencia 5 kVA y  tensión 400 V, de topología on line de doble

conv ersión, conex ión en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentación, v isualización en distintos idiomas, tarjeta de co-
municación w eb/SNMP y  baterías para una autonomía de 15 minutos, inluido el pequeño material y  conex ionado, quedando la uni-
dad completamente terminada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240   1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 22,94
ceO01OB250   1,500 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 22,08
#CEP15JB051  1,000 ud  SAI 5 kVA 400 V 15 min                                          4.125,00 4.125,00
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4.170,60 41,71

Suma la partida........................................................ 4.212,28
Costes indirectos........................... 1,00% 42,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.254,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

02.03.06 ud  Puente de comprobacion                                          
ceE17V120    Suministro y  comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconex ion manual de Cu/Zn (laton),

y  caja de PVC de 160x 118x 75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conex ion con la red general de tierra.
ceO01OB260   0,150 h   Ay udante electricista                                           14,36 2,15
ceP15T060    1,000 ud  Puente de comprobación                                          4,18 4,18
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,90 0,07

Suma la partida........................................................ 6,95
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.03.07 ud  Arqueta de polietileno circular diámetro 200 mm con pica        
ceE17V100    Suministro y  montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de diámetro con tapa, que dispone  pica de acero con

recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro y  sacos de sales minerales para mejora de la conductiv idad del
terreno. Se incluy e pequeño material y  conex iones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la
unidad totalmente instalada.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06
ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,80
ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 3,06
ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           14,36 2,87
ceP15T052    1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 300x 300x 300 mm               41,84 41,84
ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28
ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28
ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06
ceP15T080    1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48 2,48
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
ceP15T030    1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,43
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               72,70 0,73

Suma la partida........................................................ 73,44
Costes indirectos........................... 1,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03.08 m   Conductor desnudo de cobre 50 mm2                               
ceE17V020    Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm² para redes de tierra, compuesto por cobre electrolítico rí-

gido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rí-
gido clase 2 según UNE 21022. Se incluy e replantateo y  la instalación.

ceO01OB260   0,050 h   Ay udante electricista                                           14,36 0,72
ceP15T040    1,050 m   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                     2,23 2,34
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,10 0,03

Suma la partida........................................................ 3,09
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.03.09 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          
ceE17V050    Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y  redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de grafíto. Se inclu-

y e en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53
ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,80 0,04

Suma la partida........................................................ 3,85
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03.10 ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa                            
ceE17V060    Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y  placa, ejecutada por medio de molde de grafíto. Se inclu-

y e en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53
ceP15T072    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,80 0,04

Suma la partida........................................................ 3,85
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03.11 m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       
ceE17XD040    Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al car-

bono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x 60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión
Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema
de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas de
soportes,  accesorios de unión, deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44
ceP15GH185   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       14,41 14,41
ceP15GH530   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 200 mm               3,24 3,24
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,70 0,24

Suma la partida........................................................ 23,92
Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03.12 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       
ceE17XD020    Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al car-

bono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x 60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión
Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema
de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas de
soportes, accesorios de unión, deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44
ceP15GH175   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       11,56 11,56
ceP15GH510   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 100 mm               2,26 2,26
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,90 0,20

Suma la partida........................................................ 20,05
Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.03.13 m   Línea electrica 5x16 mm2 RZ1-K bajo tubo                        
ceE17CIT150  c

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53
ceP15AE160   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 3,02 15,10
ceP15GE040   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M40 Libre halogenos                     2,84 2,84
ceP15GB390   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 40 mm          0,31 0,31
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,80 0,20

Suma la partida........................................................ 19,98
Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.03.14 m   Línea electrica 5x4 mm2 RZ1-K bajo tubo                         
ceE17CIT135  Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x 4 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no

incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y   cubierta de poliolefina
con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases
corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de haló-
genos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, acceso-
rios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado
según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53
ceP15AE130   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 4 mm²                  1,02 5,10
ceP15GE020   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M25 Libre halogenos                     1,38 1,38
ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,22 0,22
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,20 0,08

Suma la partida........................................................ 8,31
Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03.15 m   Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo                         
ceE17CIT140  Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x 6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no

incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y   cubierta de poliolefina
con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases
corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de haló-
genos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, acceso-
rios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado
según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53
ceP15AE140   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,28 6,40
ceP15GE020   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M25 Libre halogenos                     1,38 1,38
ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,22 0,22
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,50 0,10

Suma la partida........................................................ 9,63
Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03.16 m   Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo                       
ceE17CIT100  Suministro y  montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no

incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y   cubierta de poliolefina
con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases
corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de haló-
genos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, acceso-
rios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado
según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53
ceP15AE250   1,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²                1,24 1,24
ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96
ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,90 0,04

Suma la partida........................................................ 3,95
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03.17 m   Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo                       
ceE17CIT105  Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x 2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no

incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y   cubierta de poliolefina
con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases
corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de haló-
genos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, acceso-
rios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado
según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53
ceP15AE120   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 2,5mm²                 0,76 2,28
ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96
ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,00 0,05

Suma la partida........................................................ 5,00
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.03.18 m   Línea eléctrica 5x4 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo                
ceE17CIT325  Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x 4 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE

211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.
Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosiv os
EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339.
Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.in-
cluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  tra-
bajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53
ceP15AI030   5,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x 4 mm²                 1,33 6,65
ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96
ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,30 0,09

Suma la partida........................................................ 9,41
Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.03.19 ud  TOMA CORRIENTE                                                  
ceE17MS080   Suministro, instalación y  montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y  marco, caja de meca-

nismo univ ersal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoex tinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos es-
peciales para embridar y  bridas de sujeción, totalmente montada y  conex ionada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44
ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18
ceP15ME080   1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.                                 2,03 2,03
ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,17 0,17
ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,80 0,07

Suma la partida........................................................ 6,90
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.03.20 ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          
ceE17MS085   Suministro, montaje y  pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral Schuko. Incluido

base de enchufe y  marco embellecedor.
ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44
ceP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 0,32
ceP15ME085   1,000 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                     4,25 4,25
ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,17 0,17
ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,20 0,09

Suma la partida........................................................ 9,28
Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03.21 ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   
ceE17MS140   Punto de luz sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x 1,5 mm2  aislamiento H07Z1-K

Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .
ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44
ceP15AE010   24,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,31 7,44
ceP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68
ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,44
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,50 0,20

Suma la partida........................................................ 19,73
Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03.22 ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          
ceE17MS160   Punto de fuerza realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x 2,5 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de

registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .
ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44
ceP15AE020   30,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,51 15,30
ceP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68
ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,44
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               27,40 0,27

Suma la partida........................................................ 27,66
Costes indirectos........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03.23 ud  INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                    
ceE17MS220    Suministro y  montaje de interruptor simple estanco IP55, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos,

interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44
ceP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 0,32
ceP15MW120   1,000 ud  Interruptor unipolar estanco                                    4,72 4,72
ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25
ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,70 0,09

Suma la partida........................................................ 8,74
Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.03.24 ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              
ceE17MS230    Suministro y  montaje de interruptor simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor uni-

polar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44
ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18
ceP15ME010   1,000 ud  Interruptor unipolar                                            1,51 1,51
ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25
ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,30 0,05

Suma la partida........................................................ 5,35
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.03.25 ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     
ceE17MS260   Suministro y  montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y  campo de captación, respectiv a-

mante, de 360º y  hasta 7 metros de diámetro y  2.5 metros de altura, con capacidad de regulación de la  luminosidad desde 2 a
2000 Lux  .IP20 según EN 60529 y  una clase II según EN 60669. Se incluy e pequeño material, pp de material aux iliar, conex inado
y  regulación, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53
ceP15MW160   1,000 ud  Detector de presencia en techo                                  35,52 35,52
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               37,60 0,38

Suma la partida........................................................ 37,98
Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.03.26 ud  LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm                                
ceE18IME200  Suministro y  montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x 598 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada

en color blanco, con óptica de aluminio de elev ada pureza con doble parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcio-
nan un alto confort v isual y  disipadores de ex trusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media
potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y  4500 lm. con equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de
anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluy e replanteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12
ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89
ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
ceP16BE631   1,000 ud  Luminaria led 4500 lm 600x 600 mm                                115,50 115,50
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               128,10 1,28

Suma la partida........................................................ 129,34
Costes indirectos........................... 1,00% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03.27 ud  LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO 
ceE18IME220  Suministro y  montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x 598 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada

en color blanco, con óptica de aluminio de elev ada pureza con doble parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcio-
nan un alto confort v isual y  disipadores de ex trusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media
potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y  4500 lm. con equipo regulable incluido. Como accesorio dispone de
sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluy e replanteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12
ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89
ceP16BE651   1,000 ud  Luminaria led 4500 lm 600x 600 mm regulable                      145,75 145,75
ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               158,30 1,58

Suma la partida........................................................ 159,89
Costes indirectos........................... 1,00% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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02.03.28 ud  DOWNLIGHT LED D=265 mm 4000 lm 33 W                             
ceE18IMW280  Suministro y  montaje Dow nlight empotrado redondo fijo de diámetro 265 mm. Con aro ex terior fabricado en iny ección de aluminio

lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y  superior de policarbonato lacado blanco de alta reflex ión.
Con módulo LED de 4000 lumens en color blanco cálido y  33 W de potencia, incluy endo equipo electrónico fijo, replanteo y  cone-
x ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59
ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
ceP16BI452   1,000 ud  Dow nlight  led 4000 lm 33 W  D=265mm.                           125,41 125,41
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               130,60 1,31

Suma la partida........................................................ 131,86
Costes indirectos........................... 1,00% 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.03.29 ud  LUM. EST. LAMPTUB-80 1x58w                                      
#CEE18I530   Perfil LAMPTUB de la marca LAMP o equiv alente, para modulo luminico C de LINES de LAMP. Fabricado en ex trusion de aluminio

lacada en color blanco brillo y  difusor de policarbonato. + Modulo luminico LINES G2 de la marca LAMP, para incluir en estructuras
LAMPTUB, OVAL y  BASIC. Modelo A, dise?ado para sustituir reflector de fluorescencia de 1x 58W T8, o para construir estructura li-
neal con tecnologia LED para interiores. Modelo para led MID-POWER con difusor transparente, temperatura de color blanco neutro.
Equipo electronicos incorporado. Clase de aislamiento I.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59
#CEE18529    1,000 ud  lamp tub led marca Lamp                                         97,80 97,80
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               102,90 1,03

Suma la partida........................................................ 103,97
Costes indirectos........................... 1,00% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

02.03.30 ud  SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                              
ceE18S010    Suministro y  montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con regulación 0-10 V, apto para un

max imo de 30 balastros regulable. Altura máx ima de montaje  8 m,. Ángulo de detección 80 º y  area de trabajo de 20 a 800 lux .
Se incluy e pp de acesorios de montaje, pequeño material, quedando la unidad totalmente conex ionada y  en correcto funconamien-
to.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12
ceP16BE010   1,000 ud  Sensor multifunción 0-10V                                       37,10 37,10
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               43,80 0,44

Suma la partida........................................................ 44,21
Costes indirectos........................... 1,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.03.31 ud  LUMINARIA URBAN 65                                              
#CEE18I534   Aplique de ex terior empotrable modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equiv alente. Fabricado en iny eccion de aluminio lacado en

color gris tex turizado, cristal templado y  caja de empotramiento incluida.Con un IP65 y  equipo electr?nico.  Para 1 T-DE de 26W.
ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59
#CEE18530    1,000 ud  luminaria urban 65                                              83,20 83,20
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               88,30 0,88

Suma la partida........................................................ 89,22
Costes indirectos........................... 1,00% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.04 INFRAESTRUCTURA DE RED                                          
02.04.01 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um OM4                      
#CEE19IF775  Suministro y  montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM4)  para distribución para uso interior y  ex -

terior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, armadura de fibras  y  cubierta ex terior de termoplástico LSZH, con-
forme con la norma 60793-2-10.

ceO01OB270   0,010 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 0,15
ceO01OB280   0,011 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 0,16
#CEP22IF260  1,000 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    2,72 2,72
ceP01DA150   0,150 ud  Pequeño material                                                0,55 0,08
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,10 0,03

Suma la partida........................................................ 3,14
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.04.02 ud  CAJA TERMINAL F.O.                                              
#ceE19II0605 Instalación de caja terminal de F.O., mural con 6 conectores SC dobles, totalmente equipada, instalada y  conex ionada.
ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 1,53
ceO01OB280   0,050 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 0,74
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
ceP22IF110   6,000 ud  Acoplador mono. SC/SC                                           7,71 46,26
ceP22IF140   1,000 ud  Fusión 12 fibras c/medida reflectométrica                       267,27 267,27
ceP22II080   1,000 ud  Caja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple                        29,11 29,11
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               345,50 3,46

Suma la partida........................................................ 348,92
Costes indirectos........................... 1,00% 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.04.03 ud  RACK SECUNDARIO                                                 
#CEE19IRR449 Suministro y  montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x 700 (anchox fondo) 15 U de altura, totalmente des-

montable que permita la opción de instalaciones por puerta delantera y  trasera, con panel de paso de cables de chapa acero de 2
mm , en el que albergará 1 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con conectores RJ45 cat6, 1 panel de conex ión de 25 puertos
RJ45 cat3, , 3 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluy endo unidad de v entilación con interruptor y  termostato regu-
lable,  y  puesta a tierra del armario mediante latiguillos de conex ión de cobre de sección adecuada. todo perfecamente instalado y
en perfecto funcionamiento.

ceO01OB270   3,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 45,87
ceO01OB280   3,000 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 44,16
ceP01D150    1,000 ud  Pequeño material                                                0,60 0,60
ceP22IF120   24,000 ud  Pigtail mono.SC de 2 m                                          3,81 91,44
ceP22IM040   8,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 9,60
ceP22II110   1,000 ud  Panel conex  24 puertos LC duplex                                 78,94 78,94
ceP22IP025   1,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                         99,00 99,00
ceP22IP026   1,000 ud  Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3                         35,24 35,24
ceP22IR060   1,000 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 14,50
ceP22IR020   1,000 ud  Rack mural 19 " 15 U                                            165,32 165,32
ceP22IP070   3,000 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U                                        11,20 33,60
ceP22IL021   8,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 2 m                             2,59 20,72
ceP22IR070   1,000 ud  Unidad de v entilación con termostato                            61,23 61,23
ceP22IR080   3,000 ud  Bandeja soporte equipos                                         21,20 63,60
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               763,80 7,64

Suma la partida........................................................ 771,46
Costes indirectos........................... 1,00% 7,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 779,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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02.04.04 ud  CUADRO SECUNDARIO                                               
#CEE17A771   Ud. Cuadro secundario de recinto TIC, realizado segín esquema unifilar, así como puentes o "peines" de cableado, totalmente cone-

x ionado y  rotulado, con un 40% de reserv a para futuras ampliaciones.

.
ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 15,29
ceO01OB250   1,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 14,72
ceP15FAA024  1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45
ceP15FE780   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         53,09 53,09
ceP15FD210   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA si                             110,25 110,25
ceP15FD290   2,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 25 A 300 mA si                            136,32 272,64
ceP15FE762   7,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 101,92
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               715,40 7,15

Suma la partida........................................................ 722,51
Costes indirectos........................... 1,00% 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 729,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.04.05 m   Tubo flexible corrugado M25                                     
ceE17XT030   Suministro y  montaje de tubo corrugado de policloruro de v inilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no propagador

de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a
norma UNE-60423. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica,
cajas de registro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 25 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad to-
talmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53
ceP15GB200   1,000 m   Corrugado M25                                                   0,32 0,32
ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,22 0,22
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,10 0,02

Suma la partida........................................................ 2,09
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.04.06 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       
ceE17XD020    Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al car-

bono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x 60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión
Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema
de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas de
soportes, accesorios de unión, deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44
ceP15GH175   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       11,56 11,56
ceP15GH510   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 100 mm               2,26 2,26
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,90 0,20

Suma la partida........................................................ 20,05
Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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02.04.07 m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       
ceE17XD040    Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al car-

bono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x 60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión
Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema
de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas de
soportes,  accesorios de unión, deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44
ceP15GH185   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       14,41 14,41
ceP15GH530   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 200 mm               3,24 3,24
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,70 0,24

Suma la partida........................................................ 23,92
Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.04.08 m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     
ceE17CIT015  Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x 2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002.

Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máx ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opaci-
dad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de
gases corrosiv os EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas
EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de regis-
tro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condi-
ciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53
ceP15AE020   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,51 1,53
ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96
ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,20 0,04

Suma la partida........................................................ 4,24
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.04.09 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                             
ceE19IB180   Suministro y  monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y  cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH, impedancia

de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN
50173-1:2007 y  ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gi-
gabit Ethernet y  ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal

ceO01OB270   0,050 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 0,76
ceP22IL021   1,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 2 m                             2,59 2,59
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,90 0,04

Suma la partida........................................................ 3,94
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.04.10 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    
ceE19IB100   Suministro y  monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impedancia de entrada

100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN
50173-1:2007 y  ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gi-
gabit Ethernet y  ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal.

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 1,53
ceP22IB110   1,000 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    1,10 1,10
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,20 0,03

Suma la partida........................................................ 3,21
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.04.11 ud  CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45                                    
ceE17HF010   Suministro y  colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. dobles, material autoex tinguible y  libre de halógenos,  formada

por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y  obturador, indicador luminoso de presencia de tensión y  placa para 2 conectores RJ45
con pestaña protectora retráctil, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y  conectados en sistema B.
Totalmente instalada, conectada y  funcionando. Etiquetada según normativ a de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléc-
trico.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12
ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           14,36 5,74
ceP15HA070   1,000 ud  Caja empotrar 2 módulos dobles                                  6,86 6,86
ceP15HA100   1,000 ud  Marco y  bastidor 2 módulos dobles                               4,34 4,34
ceP15HC010   1,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,28 8,28
ceP15HC031   1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,75 5,75
ceP22IM040   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 2,40
ceP22IM080   2,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,72
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               40,80 0,41

Suma la partida........................................................ 41,17
Costes indirectos........................... 1,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.04.12 ud  TOMA RJ45 C6 UTP                                                
ceE19IM040   Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empo-

trada, montada e instalada.
ceO01OB270   0,200 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 3,06
ceO01OB280   0,200 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 2,94
ceP22IM040   1,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 1,20
ceP22IM070   1,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               1,71 1,71
ceP22IM080   1,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,36
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,30 0,09

Suma la partida........................................................ 9,36
Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.04.13 ud  Antena Wifi POE                                                 
ceE19IX010   Suministro y  montaje de antena w ifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Alto niv el de seguridad en las co-

municaciones. Instalado y  conex ionado.
ceO01OB280   0,400 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 5,89
ceP22IW10    1,000 ud  Antena Omnidireccional POE                                      45,68 45,68
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               52,10 0,52

Suma la partida........................................................ 52,64
Costes indirectos........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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02.04.14 ud  TOMA WIFI                                                       
ceE19IM070   Suministro y  colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, material autoex tin-

guible y  libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y  conectados en sistema. Total-
mente instalada, conectada y  funcionando. Etiquetada según normativ a de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12
ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           14,36 5,74
ceP15HA035   1,000 ud  Caja superficie 1 módulo dobles                                 8,89 8,89
ceP15HC031   1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,75 5,75
ceP22IM040   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 2,40
ceP22IM080   2,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,72
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               30,20 0,30

Suma la partida........................................................ 30,47
Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.04.15 ud  ETIQUETADO, IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICADOS DE LAS INST.          
#CEE19IR448  Etiquetado e identificación de todos los componentes de la instalación bajo la norma de ICM. Certificación de todas las tomas de co-

municaciones, enlaces de fibra y  cobre. Se han de entregar las pruebas de las tomas de comunicaciones realizadas con el equipo
certificador Fluke o similar bajo la norma ISO Clase E. No serán aceptados los certificados bajo norma TIA cat. 6. Documentación
As-built y  garantía del fabricante del cableado de comunicaciones por 25 años.

ceO01OB270   0,200 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 3,06
#CEE19448    1,000 ud  Etiquetado, identificación y  certificados                       395,00 395,00
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               398,10 3,98

Suma la partida........................................................ 402,04
Costes indirectos........................... 1,00% 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y GAS                                
02.05.01 ud  TUBERÍA POLIETILENO DN 32                                       
ceE24TP010   Suministro y  montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro ex terior, SDR 11, de 4 bar de presión, incluido

p/proporcional de accesorios y  piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Según normas UNE 60670, UNE-EN 1555
y  acorde al Reglamento de Gas.

ceO01OA120   0,080 h   Cuadrilla E                                                     29,31 2,34
ceP19TPA010  1,000 m   Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11                                    1,37 1,37
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,70 0,04

Suma la partida........................................................ 3,75
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05.02 m   TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD.                                    
ceE24TA170   Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y  pruebas de pre-

sión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.
 Acero UNE 10255.

ceO01OA120   0,200 h   Cuadrilla E                                                     29,31 5,86
ceP19TAA170  1,000 m   Tub.ac. D=1" c/sold.                                            8,27 8,27
%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       14,10 1,41
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,50 0,16

Suma la partida........................................................ 15,70
Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.05.03 ud  VÁLVULA GAS D=1"                                                
ceE24VV030   Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería. Acorde al

Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.
ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     29,31 7,33
ceP19WV030   6,410 ud  Válv . PN-5 M/H DN=1"-20 mm                                      8,41 53,91
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               61,20 0,61

Suma la partida........................................................ 61,85
Costes indirectos........................... 1,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05.04 ud  INST.ELECTROVÁL.1" 500mbar N/A                                  
ceE24X040    Instalación de una electrov álv ula, de 1" y  500 mbar. de presión de serv icio, normalmente abierta. Comandada por una centralita

electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Regla-
mento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.

ceO01OA120   1,000 h   Cuadrilla E                                                     29,31 29,31
ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 15,29
ceP19S060    1,000 ud  Centralita electrónica seis zonas                               272,69 272,69
ceP19S070    3,000 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc                                21,89 65,67
ceP19S031    1,000 ud  Electrov álv . 1" 500 mbar n/abi                                  132,20 132,20
ceP19WW020   20,000 m   Malla av isadora                                                 0,61 12,20
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               527,40 5,27

Suma la partida........................................................ 532,63
Costes indirectos........................... 1,00% 5,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 537,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.05.05 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
ceE02EM030   Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con medios mecánicos,

hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo
de ex cav ación y  ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,96
ceM05EN030   0,280 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73 10,56
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,50 0,13

Suma la partida........................................................ 12,65
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.05.06 m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   
ceU02EA030   Suministro ex tensión y  compactación de arena de miga seleccionada y  cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asien-

to de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68
ceM08RB010   0,070 h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,05 0,28
ceM05PN010   0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,19
ceP01AA050   1,000 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 19,80
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,00 0,23

Suma la partida........................................................ 23,18
Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.05.07 m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   
ceU02ER010   Relleno y  compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia ex cav ación, hasta una

densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
ceO01OA020   0,012 h   Capataz                                                         15,84 0,19
ceO01OA070   0,132 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,85
ceM08RL010   0,132 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          4,96 0,65
ceM05RN010   0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 24,74 0,37
ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            1,00 0,10
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,20 0,03

Suma la partida........................................................ 3,19
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.05.08 ud  CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-100 92-99 KW                       
ceE22CM080   Suministro y  montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador

de premezcla modulante de bajo niv el de emisiones (con clase 5 de NOx ) e intercambiador de aluminio/magnesio/silico, para una
presión de trabajo máx ima de 6 bar y  una potencia útil de 92-99 kW (Ventilador modulante proporcional ).  Marca:WOLF. Mode-
lo:CGB-100 Potencia útil:92-99kW. Rendimiento estacional: 40/30 ºC (PCI/PCS) 110/99. 75/60ºC (PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones
(alto x  ancho x  profundo): 1020 x  565 x  548 mm Peso: 92 kg. Totalmente montada, conex ionada y  puesta en marcha por la em-
presa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y  normas UNE 60601
y  60670.

ceP20CM080   1,000 ud  Cald. mural condens. gas CGB-100 92-99  Kw                       3.858,00 3.858,00
ceO01OB200   5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 76,45
ceO01OB230   5,000 h   Ay udante fontanero                                              14,36 71,80
ceP20CM120   1,000 ud  Desagüe a sumidero drenaje v álv ula seg. y  condensados           25,00 25,00
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4.031,30 40,31

Suma la partida........................................................ 4.071,56
Costes indirectos........................... 1,00% 40,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.112,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.05.09 m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 mm.                              
ceE22HC020   Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 150 mm. de diámetro interior, fabricada interior y  ex terior-

mente en acero inox idable, homologada. Acorde RITE 2007
ceO01OB200   0,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 11,47
ceO01OB210   0,750 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 11,04
ceP20WH410   1,000 ud  Chimenea aislada inox -inox  150                                  69,00 69,00
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               91,50 0,92

Suma la partida........................................................ 92,43
Costes indirectos........................... 1,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.05.10 ud  CONJUNTO HIDRAULICO EQUILIBRADO W9OLF CGB 68-100                
ceE22CM100   Suministro y  montaje de CONJUNTO HIDRAULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO, marca WOLF o similar , para caldera cone-

x ionado a izuierda y  derecha, v alido para calderas CGB 68-100 o equiv alente:
Compuesto de.  1 Ud. Conjunto hidraúlico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante UPER 32-80, Válv ula de seguridad
3 para 3 bar, Llav es de corte calefacción con termómetros, Válv ula antirretorno, Manómetro 0-10 bar y  aislamiento. Conex iones de
2" para calefacción y  de 1" para v aso de ex pansión. 1 Ud. Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, con soportación y  aislamiento. 1
Ud. Kit de conex iones hidraúlicas, con soportación y  aislamiento.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  demas Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normati-
v a v igente. Acorde RITE y  normas UNE de referencia .

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 61,16
ceO01OB230   4,000 h   Ay udante fontanero                                              14,36 57,44
ceP20CM086   1,000 ud  Conj. hidráulico con aguja equil. 1 caldera CGB 68-100          1.281,00 1.281,00
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.399,60 14,00

Suma la partida........................................................ 1.413,60
Costes indirectos........................... 1,00% 14,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.427,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.05.11 u   BOMBA DOBLE YONO MAXO D 32/0,5-11 C/bridas                      
ceE22RI1690  Bomba circuladora doble de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y  conex ión embridada DN 32, modelo Wilo

Yono MAXO D 32/0,5-11 o similar, caudal de 13 m3/h y  9,2 m.c.a.,  rango temperaturas -20ºC a 110ºC, presión máx ima 10 bar,
tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiv a e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de po-
tencia 10-305 W, regulación de v elocidad (conv ertidor de frecuencia),  diferencia de presión constante y  v ariable, Incluy e p/p de
material y  accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y  probada.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58
ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44
ceP20WI690   1,000 u   Bomba Doble Yonos MAXO D 32/0,5-11                              1.589,00 1.589,00
ceP20TV042   2,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 35,20
ceP20TV185   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,46 14,46
ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70
ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50
ceP20TV275   1,000 ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 33,59
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.737,50 17,38

Suma la partida........................................................ 1.754,85
Costes indirectos........................... 1,00% 17,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.772,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05.12 u   BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6                                 
ceE22RI1370  

Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulación electrónica. Bomba doble de rotor húmedo con ra-
cor,caudal 3 m3/h y  6 mca, rango temperaturas -10ºC a 95ºC, presión máx ima 6 bar, tecnología ECM y  regulación electrónica de
potencia integrada para una regulación continua de la presión diferencial. acorde a la Directiv a de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE
<= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de v elocidad (conv ertidor de frecuencia),  diferencia de presión constante y  v a-
riable, Incluy e p/p de material y  accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y  probada.  .

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58
ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44
ceP20WI370   1,000 u   Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6                                  600,00 600,00
ceP20TV042   2,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 35,20
ceP20TV185   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,46 14,46
ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70
ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50
ceP20TV275   1,000 ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 33,59
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               748,50 7,49

Suma la partida........................................................ 755,96
Costes indirectos........................... 1,00% 7,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 763,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.05.13 ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 32                                       
ceE22NVS030  Suministro y  colocación de v álv ula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diámetro, de latón fundido, para tempera-

turas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y
funcionando. Según RITE. .

ceO01OB200   0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 12,23
ceP20TV520   1,000 ud  Válv ula de equilibrado DN 32                                    73,70 73,70
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               85,90 0,86

Suma la partida........................................................ 86,79
Costes indirectos........................... 1,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.05.14 ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 65                                       
ceE22NVS060  Suministro y  colocación de v álv ula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2 1/2" de diámetro, de latón fundido, para tempera-

turas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y
funcionando. Según RITE. .

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94
ceP20TV550   1,000 ud  Válv ula de equilibrado DN 65                                    129,40 129,40
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               152,30 1,52

Suma la partida........................................................ 153,86
Costes indirectos........................... 1,00% 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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02.05.15 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                     
ceE22NVT010  Suministro y  montaje de v álv ula de tres v ías de 1 1/2", instalada, i/serv omotor, kit de conex iones,pequeño material y  accesorios.

Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007
ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94
ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 22,08
ceP20TV100   1,000 ud  Válv ula tres v ías 1 1/2"                                        91,00 91,00
ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00
ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70
ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               256,20 2,56

Suma la partida........................................................ 258,78
Costes indirectos........................... 1,00% 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05.16 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 2 1/2" c/platina                           
ceE22NVT020  Suministro y  montaje de v álv ula de tres v ías de 2 1/2", instalada, i/serv omotor, kit de conex iones,con platina E, pequeño material

y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007
ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58
ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44
ceP20TV110   1,000 ud  Válv ula tres v ías 2 1/2" platina E                              247,85 247,85
ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00
ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 31,50
ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70
ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               459,60 4,60

Suma la partida........................................................ 464,17
Costes indirectos........................... 1,00% 4,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.05.17 ud  CENTRAL DE REGULACIÓN                                           
ceE22RC010   Central de regulación para v álv ula mezcladora de 3 v ías.  Instalada y  funcionando. Acorde RITE 2007.
ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 122,32
ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 117,76
ceP20WC010   1,000 ud  Central de regul. v . 3 v ias                                     989,25 989,25
ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70
ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.234,50 12,35

Suma la partida........................................................ 1.246,88
Costes indirectos........................... 1,00% 12,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.259,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.05.18 ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      
ceE22RT020   Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y  con un diámetro

de 63 mm. Acorde RITE 2007
ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53
ceP20WT025   1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,18 5,18
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,70 0,07

Suma la partida........................................................ 6,78
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.05.19 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         
ceE22RT030   Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53
ceP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 5,12
ceP20WT050   1,000 ud  Lira para manómetro                                             4,32 4,32
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,00 0,11

Suma la partida........................................................ 11,08
Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.05.20 ud  SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                      
ceE22RT040   Suministro y  montaje de sonda de temperatura ex terior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de control necesario

para su instalación y  funcionamiento. Acorde RITE.
ceP20WT070   1,000 ud  Sonda temperatura ex terior  Siemens QAC22                       25,80 25,80
ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 45,87
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               71,70 0,72

Suma la partida........................................................ 72,39
Costes indirectos........................... 1,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.05.21 ud  PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS                                  
ceE22RT060   Suministro y  montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conex ionado, p/p accesorios. Total-

mente instalado y  funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT080   1,000 ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI                           78,00 78,00
ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               85,70 0,86

Suma la partida........................................................ 86,51
Costes indirectos........................... 1,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.05.22 ud  SONDA INMERSION AGUA                                            
ceE22RT080   Suministro y  montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  incluido el conex ionado, p/p acce-

sorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT075   1,000 ud  Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                      61,30 61,30
ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               69,00 0,69

Suma la partida........................................................ 69,64
Costes indirectos........................... 1,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.05.23 ud  PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC                             
ceE22RT090   Suministro y  montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a 240ºC,   incluido el conex ionado,

p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT090   1,000 ud  Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240ºC         92,00 92,00
ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               99,70 1,00

Suma la partida........................................................ 100,65
Costes indirectos........................... 1,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.05.24 ud  CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                     
ceE22NVY010  Suministro y  montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y  conex ion flex ible y

segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Válv ulas de retencion de 1".
1 Valv ula motorizada de 1", incluso cableado y  conex ionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valv ulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  demas Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normati-
v a v igente. RITE.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58
ceP17BI030   1,000 ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        19,90 19,90
ceP20TV313   1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40 7,40
ceP20TV177   2,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1"                                             5,20 10,40
ceP20SE215   1,000 ud  Valv . 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                   48,70 48,70
ceP20TV040   4,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            11,17 44,68
ceP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 5,12
ceP20SE270   1,000 ud  Desconector                                                     55,30 55,30
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               222,10 2,22

Suma la partida........................................................ 224,30
Costes indirectos........................... 1,00% 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.05.25 ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10                                    
ceE22NVEo22  Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007
ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65
ceP20TV025   1,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          5,22 5,22
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,90 0,13

Suma la partida........................................................ 13,00
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.05.26 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                      
ceE22NVE030  Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 1 ", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007
ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65
ceP20TV040   1,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            11,17 11,17
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,80 0,19

Suma la partida........................................................ 19,01
Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.05.27 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10                                 
ceE22NVE031  Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007
ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65
ceP20TV041   1,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/4 "                                       12,68 12,68
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               20,30 0,20

Suma la partida........................................................ 20,53
Costes indirectos........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05.28 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10                                 
ceE22NVE033  Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007
ceO01OB200   0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 12,23
ceP20TV042   1,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 17,60
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               29,80 0,30

Suma la partida........................................................ 30,13
Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.05.29 ud  VÁLVULA MARIPOSA 2 1/2 " PN-10                                  
ceE22NVM012  Válv ula de mariposa PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007
ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94
ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 22,08
ceP20TV132   1,000 ud  Válv ula mariposa 2 1/2 "                                        58,00 58,00
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               103,00 1,03

Suma la partida........................................................ 104,05
Costes indirectos........................... 1,00% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.05.30 ud  ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10                                        
ceE22NVR070  Antiv ibrador elástico DN-32/PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007
ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29
ceP20TV275   1,000 ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 33,59
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               48,90 0,49

Suma la partida........................................................ 49,37
Costes indirectos........................... 1,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.05.31 ud  ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10                                        
ceE22NVR076  Antiv ibrador elástico DN-65/PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007
ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29
ceP20TV278   1,000 ud  Antiv ibrador DN-65/PN-10 c/bridas                               45,00 45,00
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               60,30 0,60

Suma la partida........................................................ 60,89
Costes indirectos........................... 1,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.05.32 ud  FILTRO EN Y DN-32/PN-16                                         
ceE22NVR093  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/pequeño material y  ac-

cesorios. Acorde RITE 2007
ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65
ceP20TV314   1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16                                         14,70 14,70
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               22,40 0,22

Suma la partida........................................................ 22,57
Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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02.05.33 ud  FILTRO EN Y DN-65/PN-16                                         
ceE22NVR102  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16, instalado, i/pequeño material y  ac-

cesorios. Acorde RITE 2007
ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29
ceP20TV321   1,000 ud  Filtro en Y DN-65/PN-16                                         49,00 49,00
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               64,30 0,64

Suma la partida........................................................ 64,93
Costes indirectos........................... 1,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.05.34 ud  VACIADO SISTEMA CALEFACCIÓN                                     
#CEE22JEL636 Sistema de v aciado de la instalación de calefacción o climatización, compuesto por tubería de v aciado (del mismo material que la

sistema de impulsión-retorno), llav es de corte, con p.p. de conex iones con tuberías de PVC hasta albañales o bajantes más cerca-
nas incluso elementos de sifonamiento antiolores. Medida la unidad instalada y  funcionando.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29
ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 14,72
#CEE22636    1,000 ud  sistema de v aciado de la instalacion de calefaccion             655,00 655,00
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               685,00 6,85

Suma la partida........................................................ 691,86
Costes indirectos........................... 1,00% 6,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 698,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.05.35 ud  IDENTIFICACIÓN EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA                      
#CEE22JEL462 Suministro, instalación y  montaje de Identificacion de equipos y  circuitos mediante etiquetas adecuadas e identificacion de tuberias

y  sentido del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes de todo el edificio, incluy endo el acabado final con pintura de
equipos, conductos y  tuberias. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente terminada y  en perfecto estado de uso, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v i-
gente.

ceO01OB200   25,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 382,25
ceO01OB210   25,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 368,00
#CEE22462    1,000 ud  identificacion de equipos y  circuitos de agua                   125,00 125,00
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               875,30 8,75

Suma la partida........................................................ 884,00
Costes indirectos........................... 1,00% 8,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 892,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.05.36 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 100 L CMF                                    
ceE22EVE060  Suministro y  montaje de v aso de ex pansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 100 litros y  presión

máx ima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,. conex ión agua 1 ". Totalmente instalado y  funcionando. Acorde al RITE.
ceP20EV024   1,000 ud  Vaso ex pansión cerrado 100 l                                    145,00 145,00
ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58
ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               205,00 2,05

Suma la partida........................................................ 207,07
Costes indirectos........................... 1,00% 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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02.05.37 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 25 L CMF                                     
ceE22EVE020  Suministro y  montaje de v aso de ex pansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 25 litros y  presión

máx ima de 5 bar, modelo 25 CMF, IBAIONDO o similar, . conex ión agua 3/4". Totalmente instalado y  funcionando. Acorde al RI-
TE.

ceP20EV020   1,000 ud  Vaso ex pansión cerrado 25 l                                     36,28 36,28
ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29
ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 14,72
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               66,30 0,66

Suma la partida........................................................ 66,95
Costes indirectos........................... 1,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.05.38 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.                           
ceE22NTS110  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 16x 2,0 mm. de diámetro, colocada en

instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit), instalada y
funcionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92
ceP20TP210   1,000 m.  Tubería multicapa 16x 2 mm                                       0,95 0,95
ceP20TP281   1,000 ud  P.P. Accesorios 16 mm.                                          1,25 1,25
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,10 0,03

Suma la partida........................................................ 3,15
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.05.39 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,2 mm.                         
ceE22NTS120  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 20x 2,2 mm. de diámetro, colocada en

instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit), instalada y
funcionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92
ceP20TP230   1,000 m.  Tubería multicapa 20x 2,2 mm                                     1,50 1,50
ceP20TP282   1,000 ud  P.P. Accesorios 20 mm.                                          1,75 1,75
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,20 0,04

Suma la partida........................................................ 4,21
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.05.40 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.                         
ceE22NTS130  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 25x 2,5 mm. de diámetro, colocada en

instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit), instalada y
funcionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92
ceP20TP240   1,000 m.  Tubería multicapa 25x 2,5 mm                                     2,00 2,00
ceP20TP283   1,000 ud  P.P. Accesorios 25 mm.                                          2,00 2,00
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,90 0,05

Suma la partida........................................................ 4,97
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05.41 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3 mm.                           
ceE22NTS140  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 32x 3 mm. de diámetro, colocada en ins-

talaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit), instalada y  fun-
cionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92
ceP20TP250   1,000 m.  Tubería multicapa 32x 3 mm                                       5,00 5,00
ceP20TP284   1,000 ud  P.P. Accesorios 32 mm.                                          2,25 2,25
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,20 0,08

Suma la partida........................................................ 8,25
Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.05.42 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.                           
ceE22NTS150  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 40x 4 mm. de diámetro, colocada en ins-

talaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit), instalada y  fun-
cionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92
ceP20TP260   1,000 m.  Tubería multicapa 40x 4 mm                                       9,00 9,00
ceP20TP285   1,000 ud  P.P. Accesorios 40 mm.                                          2,50 2,50
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,40 0,12

Suma la partida........................................................ 12,54
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05.43 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.                         
ceE22NTS160  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 50x 4,5 mm. de diámetro, colocada en

instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit), instalada y
funcionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92
ceP20TP270   1,000 m.  Tubería multicapa 50x 4,5 mm                                     12,00 12,00
ceP20TP286   1,000 ud  P.P. Accesorios 50 mm.                                          2,75 2,75
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,70 0,16

Suma la partida........................................................ 15,83
Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05.44 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x6 mm.                           
ceE22NTS170  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 63x 6 mm. de diámetro, colocada en ins-

talaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit), instalada y  fun-
cionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92
ceP20TP280   1,000 m.  Tubería multicapa 63x 6 mm                                       16,00 16,00
ceP20TP287   1,000 ud  P.P. Accesorios 63 mm.                                          3,00 3,00
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,90 0,20

Suma la partida........................................................ 20,12
Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.05.45 m   COQ.ELAST.D=18, e=25  BL-s1, d0                                 
ceE10AKB105  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  Ultima o similar, diámetro inte-

rior de 18 mm y  25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoex tin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura máx ima de trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reac-
ción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y  normas UNE de referencia..

ceP07CS105   1,000 m   Coq. elastomér. D=18, e=25  BL-s1, d0                           8,01 8,01
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        14,36 3,23
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,50 0,12

Suma la partida........................................................ 11,58
Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.05.46 m   COQ.ELAST.D=22, e=25  BL-s1, d0                                 
ceE10AKB110  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  Ultima o similar, diámetro inte-

rior de 22 mm y  25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoex tin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura máx ima de trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reac-
ción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y  normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        14,36 3,23
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP07CS110   1,000 m   Coq. elastomér. D=22, e=25  BL-s1, d0                           8,49 8,49
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,90 0,12

Suma la partida........................................................ 12,06
Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.05.47 m   COQ.ELAST.D=28, e=25  BL-s1, d0                                 
ceE10AKB120  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  Ultima o similar, diámetro inte-

rior de 28 mm y  25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoex tin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura máx ima de trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reac-
ción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y  normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        14,36 3,23
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP07CS120   1,000 m   Coq. elastomér. D=28, e=25  BL-s1, d0                           9,19 9,19
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,60 0,13

Suma la partida........................................................ 12,77
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.05.48 m   COQ.ELAST.D=35, e=25  BL-s1, d0                                 
ceE10AKB130  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  Ultima o similar, diámetro inte-

rior de 35 mm y  25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoex tin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura máx ima de trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reac-
ción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y  normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        14,36 3,23
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP07CS130   1,000 m   Coq. elastomér. D=35, e=25  BL-s1, d0                           12,09 12,09
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,50 0,16

Suma la partida........................................................ 15,70
Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.05.49 m   COQ.ELAST.D=42, e=32  BL-s1, d0                                 
ceE10AKB140  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  Ultima o similar, diámetro inte-

rior de 42 mm y  32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoex tin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura máx ima de trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reac-
ción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y  normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        14,36 3,23
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP07CS140   1,000 m   Coq. elastomér. D=42, e=32  BL-s1, d0                           19,39 19,39
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               22,80 0,23

Suma la partida........................................................ 23,07
Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.05.50 m   COQ.ELAST.D=54, e=32  BL-s1, d0                                 
ceE10AKB160  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  Ultima o similar, diámetro inte-

rior de 54 mm y  32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoex tin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura máx ima de trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reac-
ción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y  normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        14,36 3,23
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP07CS160   1,000 m   Coq. elastomér. D=54, e=32  BL-s1, d0                           22,40 22,40
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               25,90 0,26

Suma la partida........................................................ 26,11
Costes indirectos........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05.51 m   COQ.ELAST.D=64, e=32  BL-s1, d0                                 
ceE10AKB180  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  Ultima o similar, diámetro inte-

rior de 64 mm y  32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoex tin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura máx ima de trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reac-
ción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y  normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        14,36 3,23
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP07CS180   1,000 m   Coq. elastomér. D=64, e=32  BL-s1, d0                           24,20 24,20
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               27,70 0,28

Suma la partida........................................................ 27,93
Costes indirectos........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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02.05.52 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W                                     
ceE22JEL040  

Elemento de aluminio iny ectado rev ersible acoplables entre sí de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,  potencia 110,3
w atios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40ºC entre el radiador y  el ambiente,
hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y  la segunda de polv o epox i color blanco-marfil, RAL 9010,
equipado de p.p. llav e monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y  purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: re-
ducciones, juntas, soportes y  pintura para retoques y  todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Total-
mente montado , conex ionado y  probado. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53
ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47
ceP20MA040   1,000 ud  Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80                      13,50 13,50
ceP20MW061   0,200 ud  Tapón 1 1/4"                                                    0,81 0,16
ceP20MW010   0,100 ud  Llav e monogiro 3/8"                                             4,78 0,48
ceP20MW020   0,100 ud  Purgador automático                                             0,54 0,05
ceP20MW030   0,500 ud  Soporte radiador panel                                          0,61 0,31
ceP20MW050   0,100 ud  Detentor 3/8" recto                                             4,58 0,46
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,00 0,18

Suma la partida........................................................ 18,14
Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.05.53 ud  LLAVE TERMOSTATICA 1/2"                                         
ceE22JES080  Llav e monogiro termostática de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multicapa, marca BAXI o

similar.
ceP20MW063   1,000 ud  Llav e monogiro NT termostática 1/2" escuadra                    11,50 11,50
ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,00 0,13

Suma la partida........................................................ 13,10
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.05.54 ud  LLAVE TERMOSTATICA 3/4"                                         
ceE22JES090  Llav e monogiro termostática de 3/4" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multicapa, marca BAXI o

similar.
ceP20MW064   1,000 ud  Llav e monogiro NT termostática 3/4" escuadra                    13,95 13,95
ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,40 0,15

Suma la partida........................................................ 15,57
Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.06 INST. PCI Y PROTECCIÓN                                          
02.06.01 ud  PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                
ceE26FBE020  Pulsador de alarma identificable prov isto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y  autochequeo, sistema de compro-

bación con llav e de rearme, lámina calibrada para que se enclav e y  no rompa y  microprocesador. Ubicado en caja y  serigrafiado
según Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 11,47
ceO01OB260   0,750 h   Ay udante electricista                                           14,36 10,77
ceP23FN220   1,000 ud  Pulsador de alarma identificable                                31,06 31,06
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               53,30 0,53

Suma la partida........................................................ 53,83
Costes indirectos........................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.06.02 ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 
ceE26FBF010  Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la uni-

dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.
ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 15,29
ceO01OB260   1,000 h   Ay udante electricista                                           14,36 14,36
ceP23FN170   1,000 ud  Módulo de 1 salida v igilada                                     45,56 45,56
ceP23FC010   1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        13,65 13,65
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               88,90 0,89

Suma la partida........................................................ 89,75
Costes indirectos........................... 1,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06.03 m   CABLEADO 2x1,5 mm2.                                             
ceE26FCL010  Suministro y  montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x 1,5 mm2  "Libre de Halógenos", resistente al fuego, no propagadora

de la llama y  no propagadora del incendio, y  apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN
50266, EN 50267, EN 50268 y  EN 50200, bajo tubo flex ible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de deriv ación, fijaciones, em-
palmes, pequeño material y  accesorios.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44
ceP23FW010   1,000 ud  Manguera 2x 1,5 mm2                                              0,78 0,78
ceP15LAR160  1,000 m   Reforzado M20 Libre halogenos                                   0,96 0,96
ceP15AF990   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,14 0,14
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,30 0,03

Suma la partida........................................................ 3,35
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.06.04 ud  TARJETA AMPLIACIÓN 1 ZONA ANALÓGICA                             
ceE26FBB040  Suministro y  montaje de tarjeta de control microprocesada de un bucle analógico, con capacidad para 125 equipos al que se conec-

tan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y  demás elementos que configuran la instalación. Dispone de in-
dicadores luminosos para el control del correcto funcionamiento y  las comunicaciones entre los equipos y  la Central, quedando la
unidad completamente conex ionada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 15,29
ceO01OB260   1,000 h   Ay udante electricista                                           14,36 14,36
ceP23FN111   1,000 Ud  Tarjeta de control microprocesador 1 zona Analógica             205,23 205,23
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               234,90 2,35

Suma la partida........................................................ 237,23
Costes indirectos........................... 1,00% 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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02.06.05 ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     
ceE26FBA050  Detector térmico/termov elocimétrico analógico prov isto de unidad microprocesada, niv eles de alarma, salida de alarma remota, sis-

tema de identificación indiv idual y  autochequeo, incluso montaje en zócalo conv encional. Desarrollado según Norma UNE EN54-5.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65
ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           14,36 7,18
ceP23FN050   1,000 ud  Detect.analóg.termov elocimétrico                                22,85 22,85
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               37,70 0,38

Suma la partida........................................................ 38,06
Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.06.06 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
ceE26FEA030  Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex tintor, con soporte, manómetro

comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento
contra incendios, SI 4 y  normas UNE en v igor.

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43
ceP23FJ030   1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                31,11 31,11
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               32,50 0,33

Suma la partida........................................................ 32,87
Costes indirectos........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.06.07 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
ceE26FEE020  Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y  manguera con

difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y  normas UNE
en v igor.

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43
ceP23FJ130   1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     58,42 58,42
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               59,90 0,60

Suma la partida........................................................ 60,45
Costes indirectos........................... 1,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.06.08 ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    
ceE26FJ140   Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición, ev acuación y  sal-

v amento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x 297 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Regla-
mento contra incendios, SI 4, y  normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              14,29 0,71
ceP23FK140   1,000 ud  Señal PVC 210x 297mm.fotolumi.                                   2,18 2,18
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,90 0,03

Suma la partida........................................................ 2,92
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.06.09 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  70 LUM LED                  
ceE18G171    Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca y  difusor

transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Ba-
se y  difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59
ceP16E161    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  70 lúm LED                   35,39 35,39
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               40,50 0,41

Suma la partida........................................................ 40,94
Costes indirectos........................... 1,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06.10 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  150 LUM LED                 
ceE18G191    Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca y  difu-

sor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Base y  difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN
60598-2-22.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59
ceP16E179    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  150 lúm LED                  45,44 45,44
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               50,60 0,51

Suma la partida........................................................ 51,09
Costes indirectos........................... 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.06.11 dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90                             
ceE26FN007   Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de estructura fina y  poro cerrado,

conductiv idad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.
ceO01OA060   0,200 h   Peón especializado                                              14,29 2,86
ceP23FL130   1,000 dm2 Cartucho espuma de sellado                                      3,60 3,60
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,50 0,07

Suma la partida........................................................ 6,53
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.06.12 ud  DETECTOR ÓPTICO                                                 
ceE26FBA030  Detector óptico analógico prov isto de cámara oscura complementada con emisor y  receptor que detectan la presencia de partículas

de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y  dispositiv o de identificación indiv idual, in-
cluso montaje en zócalo conv encional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instala-
da. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65
ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           14,36 7,18
ceP23FN030   1,000 ud  Detector analógico óptico humos                                 21,45 21,45
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               36,30 0,36

Suma la partida........................................................ 36,64
Costes indirectos........................... 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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02.06.13 ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR                         
ceE26FBF020  Campana opticon y  acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento

contra incendios y  normas UNE en v igor.
ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 15,29
ceO01OB260   1,000 h   Ay udante electricista                                           14,36 14,36
ceP23FN170   1,000 ud  Módulo de 1 salida v igilada                                     45,56 45,56
ceP23FC020   1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ex t.                        21,53 21,53
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               96,70 0,97

Suma la partida........................................................ 97,71
Costes indirectos........................... 1,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.06.14 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE                                 
ceE26FDQ040  Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 69x 70x 25 cm. pin-

tado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, v álv ula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza
de tres efectos conectada por medio de machón roscado, dev anadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diáme-
tro y  20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativ o de manguera. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento con-
tra incendios, SI 4 y  normas UNE EN 671-1

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65
ceO01OB230   0,500 h   Ay udante fontanero                                              14,36 7,18
ceP23FF070   1,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m. abatible                                      185,95 185,95
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               200,80 2,01

Suma la partida........................................................ 202,79
Costes indirectos........................... 1,00% 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.06.15 m   TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"                                
ceE26FDC120  Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, so-

portación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en
esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82
ceO01OB230   0,250 h   Ay udante fontanero                                              14,36 3,59
ceO01OB300   0,050 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 0,76
ceP20TA060   1,000 m   Tubería acero negro sold.1 1/2"                                 5,81 5,81
ceP23FL090   0,020 kg  Pintura imprimación                                             2,85 0,06
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,00 0,14

Suma la partida........................................................ 14,18
Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.06.16 m   TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"                                 
ceE26FDC130  Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soporta-

ción, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en es-
malte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82
ceO01OB230   0,250 h   Ay udante fontanero                                              14,36 3,59
ceO01OB300   0,050 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 0,76
ceP20TA070   1,000 m   Tubería acero negro sold. 2"                                    7,71 7,71
ceP23FL090   0,020 kg  Pintura imprimación                                             2,85 0,06
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,90 0,16

Suma la partida........................................................ 16,10
Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.07 INST. DE VENTILACIÓN                                            
02.07.01 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP
ceE23R056    Suministro y  montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo

AL-2524G o equiv alente, con un caudal máx imo de 2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con
posibilidad de instalación en cualquier posición, prov isto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso te-
cho, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiv a Europea y  marcado CE, incluso todas las piezas y
accesorios de montaje y  documentación. Con las siguientes propiedad, secciones y  componentes:
Características
- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual
-Presión estática: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x  Ancho x  Alto): 1.020 x  367 x  968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y  componentes
- Variador de caudal. Ventiladores EC
-  Filtro de polarización activ a V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Incluy e v ariador de frecuencia y  sistema de control digital incluy endo de CO2 para la regulación de caudal.
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y  olores
- Incluy e presostato de filtro sucio
- Incluy e batería de calor 5 kW
- Incluy e sistema de control con v álv ula, termostato y  actuador
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  demas Documentos de Proy ecto, indica-
ciones de la D.F. y  normativ a v igente, incluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceP21WA250   1,000 ud  SIAV AL-2524 C/  Batería de calor y  control temp.               5.665,10 5.665,10
ceO01OB200   6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 91,74
ceO01OB230   6,000 h   Ay udante fontanero                                              14,36 86,16
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               5.843,00 58,43

Suma la partida........................................................ 5.901,43
Costes indirectos........................... 1,00% 59,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.960,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.07.02 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          
ceE23DCF010  Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad rev estido por ex terior con

un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio y  kraftt, por el interior incorpora un tejido de v i-
drio negro, aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocadu-
ras, deriv aciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climav er de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos,
totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1y EN ISO 354. Acorde RITE

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65
ceP21CF030   1,150 m2  Panel l.v .a.d. Climav er Neto                                    12,39 14,25
ceP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      9,97 1,00
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               22,90 0,23

Suma la partida........................................................ 23,13
Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.07.03 ud  REJILLA DE IMPULSION DE SIMPLE DEFLEXION 350X100 c/R            
#CEE23DRS101 Suministro y  montaje de rejilla de impulsion de aire, de simple deflex ion de 350x 100 mm, con aletas horizontales orientables inde-

pendientes y  con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F, incluso cuello de acopla-
miento a conducto, elementos de fijación, material aux iliar y  accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 20-SH-O o equiv alente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

ceO01OB200   0,280 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 4,28
#CEP21RS077  1,000 ud  rejilla de impulsion de simple deflex ion 350x 100 c/R            21,20 21,20
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               25,50 0,26

Suma la partida........................................................ 25,74
Costes indirectos........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

02.07.04 ud  REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 c/R                         
#CEE23DR475  Suministro y  montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 350x 100 mm, con aletas horizontales orientables independientes y

con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F, incluso cuello de acoplamiento a con-
ducto, elementos de fijación, material aux iliar y  accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 22-5-O o equiv alente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

ceO01OB200   0,280 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 4,28
#CEEP2123475 1,000 ud  rejilla retorno reticula 350x 100 c/R                            17,70 17,70
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               22,00 0,22

Suma la partida........................................................ 22,20
Costes indirectos........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.07.05 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x200                                     
ceE23DRX040  Suministro y  montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 200x 200 mm, serie DMT-X de

Madel o similar, incluy endo malla galv anizada de 13x 13 mm y  elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE
y  normas UNE v igentes de referencia.

ceP21RX040   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 200x 200                                   19,10 19,10
ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               26,80 0,27

Suma la partida........................................................ 27,02
Costes indirectos........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.07.06 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x300                                     
ceE23DRX140  Suministro y  montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x 300 mm, serie DMT-X de

Madel o similar, incluy endo malla galv anizada de 13x 13 mm y  elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE
y  normas UNE v igentes de referencia.

ceP21RX140   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 400x 300                                   29,70 29,70
ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               37,40 0,37

Suma la partida........................................................ 37,72
Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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02.07.07 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x400                                     
ceE23DRX190  Suministro y  montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x 400 mm, serie DMT-X de

Madel o similar, incluy endo malla galv anizada de 13x 13 mm y  elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE
y  normas UNE v igentes de referencia.

ceP21RX190   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 600x 400                                   48,40 48,40
ceO01OB200   0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 10,70
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               59,10 0,59

Suma la partida........................................................ 59,69
Costes indirectos........................... 1,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
ceE02AM010   Desbroce y  limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada.
ceO01OA070   0,010 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,14
ceM11MM020   0,010 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,19 0,02
ceM05PN010   0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 0,40
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               0,60 0,01

Suma la partida........................................................ 0,57
Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.01.02 m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    
ceU02F010    Refino, niv elación y  apisonado, por medios mecánicos, de la ex planación.
ceO01OA020   0,007 h   Capataz                                                         15,84 0,11
ceM08N010    0,004 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        39,16 0,16
ceM08RN040   0,004 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        26,21 0,10
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               0,40 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.03 m3  SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL                                     
ceU05C040    Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y  ZA40), puesta en obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida so-

bre perfil.
ceO01OA020   0,064 h   Capataz                                                         15,84 1,01
ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68
ceM08N020    0,025 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,25 1,18
ceM08RN040   0,025 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        26,21 0,66
ceM07CB040   0,025 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     22,10 0,55
ceM08CA020   0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,64
ceP01AF020   2,200 t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                4,16 9,15
ceP01DA130   0,150 m3  Agua                                                            1,00 0,15
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,00 0,15

Suma la partida........................................................ 15,17
Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.01.04 m3  CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.                                   
ceE02TC050   Carga de tierras procedentes de ex cav aciones, sobre camión basculante, con retroex cav adora, y  con p.p. de medios aux iliares.
ceM05EN030   0,040 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73 1,51
ceM07CB050   0,040 h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     22,72 0,91
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,40 0,02

Suma la partida........................................................ 2,44
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.01.05 m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.                                  
ceE02TR030   Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la ex cav ación de cualquier tipo de terreno a v ertedero específi-

co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia no limitada y  superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, des-
carga y  v uelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB050   0,175 h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     22,72 3,98
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,00 0,04

Suma la partida........................................................ 4,02
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 ACERAS Y PAVIMENTACIÓN                                          
03.02.01 m2  FÁB.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5                  
ceE07LP070   Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 10 cm. de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P

32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir,  i/replanteo, niv elación y  aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza
y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2.

ceO01OA030   0,485 h   Oficial primera                                                 15,29 7,42
ceO01OA070   0,485 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,80
ceP01LT010   0,075 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm.                         79,32 5,95
ceP01MC040   0,045 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,78
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               22,00 0,22

Suma la partida........................................................ 22,17
Costes indirectos........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.02 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.              
ceE08PFI010  Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W0 hidrófugo aplicado en paramentos v erticales interiores, maestreado, de espe-

sor 20 mm., incluy endo guardav iv os y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios aux iliares, descontando huecos su-
periores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 15,29 6,12
ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              14,29 5,72
ceP04RW110   0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 0,13
ceP04RW040   0,230 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,37
ceA02A220    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             65,56 1,31
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,70 0,14

Suma la partida........................................................ 13,79
Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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03.02.03 m2  FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM                                   
ceE05HW010   Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x 20x 4 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elabora-

do en obra, i/armadura (5,040 kg/m2.)., terminado. Según EHE-08.
ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,06
ceO01OB020   0,200 h   Ay udante encofrador                                             14,36 2,87
ceO01OB030   0,050 h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84 0,79
ceM02GT010   0,050 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 0,77
ceP01HA010   0,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 2,81
ceM11HR010   0,001 h   Regla v ibrante eléctrica 2 m                                    1,70 0,00
ceP03W010    1,000 m2  Entrev igado tabl. M-H 50x 20x 4                                   6,90 6,90
ceP03AM190   1,050 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,08 1,13
ceA03R030    5,040 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 5,39
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,70 0,24

Suma la partida........................................................ 23,96
Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.02.04 m3  BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II                    
ceU03EB010   Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas

deportiv as o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño
máx imo 40 mm y  consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

ceO01OA070   0,320 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,49
ceM11HV050   0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,46
ceP01HM080   1,000 m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               43,62 43,62
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               48,60 0,49

Suma la partida........................................................ 49,06
Costes indirectos........................... 1,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.05 m2  PAVIMENTO DEPORTIVO RESINAS SOBRE HORMIGÓN PULIDO               
ceE28PH030   Puesta en obra de rev estimiento polideportiv o a base de resinas sintéticas acrílico-epox i específicas formado por la aplicación su-

cesiv a, sobre pav imento de hormigón semipulido (no incluido), del siguiente sistema:
Lijado y /o dianov ado de la superficie ex istente para eliminar la lechada superficial y  abrir el poro.
Limpieza de la superficie mediante máquina hidrolimpiadora a presión.
Bacheo de la superficie.
Aplicación de primera capa como regularizadora de la superficie y  de adherencia con mortero a base de resinas EPOXI y  áridos si-
líceos seleccionados con una dotación aprox imada de 0,80 kg/m2
Aplicación de dos capas de mortero de resinas sintéticas acrílicas y  áridos silíceos seleccionados con una dotación aprox imada de
0,60 kg/m2 en la primera y  0,45 kg/m2 en la segunda.
Aplicación de una capa de terminación con pintura de resinas acrílicas con una dotación de 0,2 kg/m2
Las distintas capas se aplicarán con rastras de goma en capas uniformes y  continuas  y  el espesor aprox imado del rev estimiento
deportiv o instalado es de 1,mm.
El bacheo de la superficie también se podrá realizar después de aplicar la primera capa.
Totalmente terminado.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53
ceO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        14,36 1,44
ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40
ceM13W150    1,000 m2  Lijado y  preparación hormigón para pista deportiv a              1,75 1,75
ceP08FR140   0,800 kg  Mortero epox i base s/hormigón                                   4,50 3,60
ceP08FR190   1,050 kg  Mortero acrílico antideslizante de resinas sintéticas           9,50 9,98
ceP08FR180   0,200 kg  Pintura acrílico flex ible coloreada                             10,50 2,10
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               21,80 0,22

Suma la partida........................................................ 22,02
Costes indirectos........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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03.02.06 m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      
ceU06CP060   Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máx imo de 12cm y   fibra de polipropileno. Coloreado y  moldeado a ele-

gir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lav ado y  totalmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con
disco de diamante y  sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,068 h   Oficial primera                                                 15,29 1,04
ceO01OA050   0,068 h   Ay udante                                                        14,36 0,98
ceO01OA070   0,068 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,95
ceA03M006    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                76,60 11,49
ceP08C050    0,150 kg  Liquido de curado 130                                           1,77 0,27
ceP08FR050   0,300 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41 1,32
ceP01DA220   0,100 kg  Fibra polipropileno                                             6,86 0,69
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               16,70 0,17

Suma la partida........................................................ 16,91
Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

03.02.07 m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 14x20 cm.                       
ceU06A110    Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en recta o curv a, de 14 x  20 cm,

incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir ex cav ación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con zo-
na terriza, v ados o zonas v erdes.

ceO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 15,29 1,83
ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68
ceP08XBH070  1,000 m   Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x 20                                1,55 1,55
ceA02A051    0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               77,41 0,62
ceP01HM019   0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   36,57 1,46
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,10 0,07

Suma la partida........................................................ 7,21
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.02.08 m   PELD. CONT. BORDILLO Y HORMIG. IMPRESO                          
#ceU06CP061  Peldaño continuo de hormigón HM-20/20, realizado in situ de 30x 18, con arista de Bordillo de hormigón prefabricado 11-14x 20cm.,

y  pisa de hormigón impreso armado con mallazo de acero 15x 15.6 cm, coloreado y  endurecido superficialmente con productos es-
pecíficos, y  con acabado impreso en reliev e mediante estampación con moldes de caucho, sobre firme, i/preparación de la base
de apoy o, replanteo, encofrado encofrado metálico, colocación, ex tendido y  alisado del hormigón, v ertido desde hormigonera, colo-
cación del mallazo, suministro y  aplicación del color endurecedor y  del producto desencofrante, tex turado del hormigón y  curado,
ejecución de juntas de dilatación mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pav imento y  a razón de 1 junta cada 4 m lineales,
limpieza del hormigón con agua a alta presión, aplicación de resina de acabado y  sellado de juntas con masilla de poliuretano, total-
mente terminado.

ceO01OA030   0,068 h   Oficial primera                                                 15,29 1,04
ceO01OA050   0,068 h   Ay udante                                                        14,36 0,98
ceO01OA070   0,068 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,95
ceA03M006    0,050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                76,60 3,83
ceP08C050    0,050 kg  Liquido de curado 130                                           1,77 0,09
ceP08FR050   0,099 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41 0,44
ceP01DA220   0,033 kg  Fibra polipropileno                                             6,86 0,23
ceP08XBH070  1,000 m   Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x 20                                1,55 1,55
ceA02A051    0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               77,41 0,62
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,70 0,10

Suma la partida........................................................ 9,83
Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.03 CERRAJERÍA                                                      
03.03.01 m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm                           
ceE15DBP010  Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de su-

jeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
ceP13BP010   1,050 m   Pasamanos tubo D=40 mm.                                         16,74 17,58
ceP25OU060   0,050 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 0,33
ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,06
ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 2,87
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,80 0,24

Suma la partida........................................................ 24,08
Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.03.02 m.  BARANDILLA CHAPA TROQ.PASAMANOS TUBO                            
ceE15DBH030  Suministro y  colocación de barandilla de escalera de 90 hasta 110 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero la-

minado en frío 40x 40 mm. y  pletina maciza de e=10 mm. en formación de bastidor y  pilastras para anclaje y  celosía de chapa tro-
quelada lacada en color a elegir, con pasamanos de sección circular de diámetro 50 mm. y  1 mm. de espesor unido al bastidor
mediante pletinas 40x 5 mm., pilastras con prolongación a la losa de escalera. Incluso uniones y  cambios de dirección realizados a
inglete o con piezas especiales curv as en desarrollo de pasamanos. Medida la unidad totalmente terminada según planos de cerra-
jería, incluso p.p. de recibidos de albañilería. Elaborada en taller y  montaje en obra mediante anclajes mecánicos D=10.

ceP13BH030   1,050 m.  Barandilla escalera chapa troquelada                            60,32 63,34
ceP01U237    4,000 ud  Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                 1,25 5,00
%PM          1,000 %   Pequeño material                                                68,30 0,68
ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 4,59
ceO01OB170   0,300 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 4,31
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               77,90 0,78

Suma la partida........................................................ 78,70
Costes indirectos........................... 1,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03.03 m   MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.                                 
ceE15VAG060  Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 50/116, tipo Teminsa  y  postes

de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y  accesorios, montada i/replanteo y  recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

ceO01OA090   0,200 h   Cuadrilla A                                                     36,66 7,33
ceP13VS020   2,000 m2  Malla S/T galv .cal. 50/16 D=2,7 mm.                             0,84 1,68
ceP13VP100   0,030 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio                               4,98 0,15
ceP13VP090   0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                8,10 0,65
ceP13VP110   0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón                                6,01 0,48
ceP13VP120   0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta                               4,70 0,38
ceP01HM010   0,008 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 0,37
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,00 0,11

Suma la partida........................................................ 11,15
Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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03.03.04 ud  PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD                                      
ceE15VPM040  Puerta de 1 hoja de 4,00x 2,00 m. para cerramiento ex terior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x 40 mm. y  malla

S/T galv anizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller, recibido, ajuste y  montaje en obra.
ceO01OB160   2,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 38,23
ceO01OB170   2,500 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 35,90
ceP13VP310   1,000 ud  Puerta met.aba.galv . 400x 200 STD                                270,34 270,34
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               345,00 3,45

Suma la partida........................................................ 348,47
Costes indirectos........................... 1,00% 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.04 PINTURAS Y EQUIPAMIENTO                                         
03.04.01 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        
ceE27HE010   Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos

y  limpieza manual.
ceO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 5,35
ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 2,28
ceP25J030    0,200 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 2,07
ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,80 0,10

Suma la partida........................................................ 9,87
Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04.02 m   P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.                                 
ceE27HE050   Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN.
ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 1,53
ceP25OU050   0,050 l   Imp. antiox idante+cat amb.+C                                    8,99 0,45
ceP25J010    0,020 l   Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                             9,73 0,19
ceP25W030    0,050 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,05
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,20 0,02

Suma la partida........................................................ 2,24
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.04.03 ud  MARCAJE BALONMANO 20x40 m.                                      
ceE28VM010   Marcaje y  señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de balonmano de

20x 40 m., según normas de la Federación Española.
ceO01OA090   7,000 h   Cuadrilla A                                                     36,66 256,62
ceP30S010    10,000 kg  Pintura especial                                                6,73 67,30
ceP30S020    20,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,77 35,40
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               359,30 3,59

Suma la partida........................................................ 362,91
Costes indirectos........................... 1,00% 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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03.04.04 ud  MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.                                     
ceE28VM020   Marcaje y  señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de baloncesto de

15x 28 m., según normas de la Federación Española.
ceO01OA090   6,000 h   Cuadrilla A                                                     36,66 219,96
ceP30S010    10,000 kg  Pintura especial                                                6,73 67,30
ceP30S020    18,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,77 31,86
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               319,10 3,19

Suma la partida........................................................ 322,31
Costes indirectos........................... 1,00% 3,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04.05 ud  JGO. PORTERÍAS BALONMANO                                        
ceE28ZB070   Suministro y  colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de balonmano en aluminio, con medidas interiores de 3,00x 2,00 m.,

con marco de sección cuadrada 80x 80 mm., cantos redondeados,  reforzada interiormente y  con ranura posterior para la fijación de
ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y  rojas o negras, y  con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluy endo
arquillos de acero galv anizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x 80 mm. en alu-
minio, con una cimentación de 0,40x 0,40x 0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en frío de 50 mm. y  arco
superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes v erticales, y  con juego de dos redes para porterías de balonmano, de ny lon de 3
mm. en malla cuadrada de 100x 100 mm. Medida la unidad ejecutada.

ceO01OA030   4,000 h   Oficial primera                                                 15,29 61,16
ceO01OA050   4,000 h   Ay udante                                                        14,36 57,44
ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 28,04
ceP30EB040   2,000 ud  Portería balonmano aluminio 80x 80 mm                            591,60 1.183,20
ceP30EB050   2,000 ud  Red balonmano ny lon 3 mm malla 100x 100 mm                       43,04 86,08
ceP30EB290   4,000 ud  Anc. de aluminio c/tapa para poste 80x 80 mm                     11,00 44,00
ceP01HM030   0,256 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   50,53 12,94
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.472,90 14,73

Suma la partida........................................................ 1.487,59
Costes indirectos........................... 1,00% 14,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.502,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04.06 ud  JGO. CANASTAS BALONCESTO FIJAS                                  
ceE28ZB050   Suministro y  colocación de juego de canastas de baloncesto fijas, formadas por dos canastas fijas cuy as características cumplirán

la norma Europea EN-1270, clase B y  tipo 7 y  el Pliego de Condiciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
(EF 171A), en cuanto a seguridad, estabilidad y  resistencia. Formado por estructura metálica tubular, con acabado granallado, im-
primación antiox idante y  pintura al horno de color negro, fijación de la canasta al pav imento mediante dos macizos de hormigón HA
25/B/20/I de medidas mínimas 500x 500x 750 mm en los que quedará fijado el sistema de anclaje de las canastas, con tablero de
poliester acabado en blanco o transparente reglamentario de 20 mm. de espesor; la proy ección del tablero sobre el suelo deberá
quedar separada de la base y  sus postes a una distancia de 2,25m (clase B tipo 7); cuando las dimensiones de la pista deportiv a
lo ex ijan, se podrá solicitar el suministro del juego de canastas con un v uelo inferior de 1,65m (Clase C tipo 7). Las aristas del ta-
blero estarán achaflanadas o almohadilladas opcionalmente y  estarán dotados de aro y  red de ny lon. Totalmente montado y  colo-
cado.

ceO01OA030   3,000 h   Oficial primera                                                 15,29 45,87
ceO01OA050   3,000 h   Ay udante                                                        14,36 43,08
ceO01OA070   3,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 42,06
ceP30EB030   2,000 ud  Canasta fija EN 170, clase B y  tipo 7                           937,50 1.875,00
ceP30EB400   1,000 ud  Juego de redes de baloncesto ny lon trenzado                     6,29 6,29
ceP30EB360   2,000 ud  Anclaje v aina acero galv anizado                                 16,05 32,10
ceP01HM030   1,280 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   50,53 64,68
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2.109,10 21,09

Suma la partida........................................................ 2.130,17
Costes indirectos........................... 1,00% 21,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.151,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
04.01.01 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      
ceS01A010    Casco de seguridad homologado.
ceP31IA010   1,000 ud  Casco seguridad básico                                          4,75 4,75
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,80 0,05

Suma la partida........................................................ 4,80
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.01.02 ud  MONO DE TRABAJO                                                 
ceS01A030    Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
ceP31IC020   1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               20,16 20,16
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               20,20 0,20

Suma la partida........................................................ 20,36
Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.03 ud  IMPERMEABLE                                                     
ceS01A040    Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
ceP31IC040   1,000 ud  Impermeable 3/4 plástico                                        10,54 10,54
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,50 0,11

Suma la partida........................................................ 10,65
Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.04 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             
ceS01A080    Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectante, v alorado en función del nú-

mero óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
ceP31IC070   1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17 13,17
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,20 0,13

Suma la partida........................................................ 13,30
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.01.05 ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                    
ceS01B010    Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y  penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada
ceP31IA020   1,000 ud  Pantalla de mano soldador                                       7,69 7,69
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,70 0,08

Suma la partida........................................................ 7,77
Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.01.06 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD                                           
ceS01B060    Pantalla de seguridad para la protección contra la proy ección de partículas, homologada.
ceP31IA030   1,000 ud  Pantalla protección c. partículas                               9,50 9,50
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,50 0,10

Suma la partida........................................................ 9,60
Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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04.01.07 ud  MASCARILLA CELULOSA                                             
ceS01C070    Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polv o y  humos, homologada.
ceP31IA050   1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  2,14 2,14
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,10 0,02

Suma la partida........................................................ 2,16
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.01.08 ud  GAFAS CAZOLETA VISORES VIDRIO                                   
ceS01D030    Gafas de cazoleta de armadura rígida con v entilación lateral, graduable y  ajustable, v isores de v idrio neutro tratado, recambiables,

templados e inastillable, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
ceP31IA190   1,000 ud  Gafas cazoleta v isores v idrio                                   12,82 12,82
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,80 0,13

Suma la partida........................................................ 12,95
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

04.01.09 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    
ceS01D050    Gafas de v inilo con v entilación directa, sujeción a cabeza graduable, con v isor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulv e-

rulentos, homologadas.
ceP31IA210   1,000 ud  Gafas v inilo v isor policarb                                     4,73 4,73
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,70 0,05

Suma la partida........................................................ 4,78
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.01.10 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                       
ceS01E040    Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de poliv inilo, homologados.
ceP31IA280   1,000 ud  Par tapones antiruido PVC                                       0,52 0,52
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               0,50 0,01

Suma la partida........................................................ 0,53
Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.11 ud  PAR GUANTES LATEX                                               
ceS01G040    Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a la abrasión, fabricados en la-

tex , homologados.
ceP31IM050   1,000 ud  Par guantes latex                                                2,89 2,89
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,90 0,03

Suma la partida........................................................ 2,92
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.01.12 ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                    
ceS01G050    Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.
ceP31IM060   1,000 ud  Par guantes serraje manga 12                                    2,81 2,81
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,80 0,03

Suma la partida........................................................ 2,84
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04.01.13 ud  PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS                                    
ceS01G070    Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y  forrados con muletón afelpado, homologados.
ceP31IM080   1,000 ud  Par guantes serraje forrados                                    3,95 3,95
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,00 0,04

Suma la partida........................................................ 3,99
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

04.01.14 ud  PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                   
ceS01G080    Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologados.
ceP31IM090   1,000 ud  Par guantes dielectricos B.T.                                   16,77 16,77
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               16,80 0,17

Suma la partida........................................................ 16,94
Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

04.01.15 ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               
ceS01H010    Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada

con lona de algodón y  piso antideslizante, homologadas.
ceP31IP030   1,000 ud  Par botas goma                                                  13,82 13,82
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,80 0,14

Suma la partida........................................................ 13,96
Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

04.01.16 ud  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T                                   
ceS01H050    Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
ceP31IP070   1,000 ud  Par de botas dieléctricas B.T.                                  36,88 36,88
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               36,90 0,37

Suma la partida........................................................ 37,25
Costes indirectos........................... 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.01.17 ud  PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE                                     
ceS01H090    Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos fabricadas en lona y  serraje con piso de goma en forma de sierra,

antideslizantes, tobilleras acolchadas y  puntera metálica interior, homologadas.
ceP31IP110   1,000 ud  Par de botas lona y  serraje                                     29,43 29,43
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               29,40 0,29

Suma la partida........................................................ 29,72
Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

04.01.18 ud  CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.                              
ceS01SB020   Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de

aluminio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
ceP31IS011   0,250 ud  Cinturón amarre lateral doble regulación                        40,59 10,15
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,20 0,10

Suma la partida........................................................ 10,25
Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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04.01.19 ud  CUERDA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                      
ceS01SD010   Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2 m. de longitud con

dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
ceP31IS023   0,250 ud  Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-17mm                                    52,35 13,09
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,10 0,13

Suma la partida........................................................ 13,22
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.01.20 ud  ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.                          
ceS01SA050   Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y  pectoral con anillas, regulación en piernas y  hombros, fabricado con cincha de ny -

lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ceP31IS005   0,200 ud  Arnés am. dorsal y  pectoral                                     44,87 8,97
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,00 0,09

Suma la partida........................................................ 9,06
Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
04.02.01 m   VALLA METALICA                                                  
ceS02B010    Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autónomos normalizados de

2,50x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la normativ a v igente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipa-
les, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CB070   1,000 m   Valla metálica                                                  1,50 1,50
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,50 0,02

Suma la partida........................................................ 1,52
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.02 m2  CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA                                   
ceS02B050    Cerramiento prov isional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles tubulares galv anizados de 50 mm de diámetro y

malla de acero galv anizado de simple torsión, incluso tirantes, garras, puerta y  p.p. de cimentación, ay udas de albañilería y  des-
montaje, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CB110   1,000 m2  Cerram. prov . malla galv anizada                                 9,07 9,07
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,10 0,09

Suma la partida........................................................ 9,16
Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.02.03 m2  PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                               
#ceS02B060   M2. Puerta de acceso de v ehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo v erja, formada por dos hojas y  marco de tubo rec-

tangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula
150x 50/D=5 mm., prov istas con dispositiv o de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antiox idante, totalmente colocada.

ceO01OA030   0,106 h   Oficial primera                                                 15,29 1,62
ceO01OA050   0,106 h   Ay udante                                                        14,36 1,52
#ceP31CB130  1,000 M2  Puerta metálica abatible                                        17,94 17,94
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               21,10 0,21

Suma la partida........................................................ 21,29
Costes indirectos........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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04.02.04 m2  MARQUESINA DE PROTECCIÓN                                        
ceS02C050    Marquesina de protección formada por soportes de tubos y  plataforma de madera incluy endo elaboración, montaje, p.p. de elemen-

tos complementarios para su estabilidad y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

ceP31CM030   0,200 ud  Soporte metálico IPN-140                                        21,84 4,37
ceP01EB020   0,008 m3  Tablón pino 76x 205 mm.> 4 m.                                    135,08 1,08
ceP01ET020   0,005 m3  Tabla pino 2,00x 10/30x 26                                        153,00 0,77
ceO01OA030   1,033 h   Oficial primera                                                 15,29 15,79
ceO01OA050   1,033 h   Ay udante                                                        14,36 14,83
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               36,80 0,37

Suma la partida........................................................ 37,21
Costes indirectos........................... 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.05 m   PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA                                        
ceS02D030    Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en puestas sucesiv as, incluso

p.p. de pescante metálico, anclajes de red y  pescantes, cuerdas de sujeción y  desmontaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70),v alo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado en la base del
pescante.

ceP31CR020   0,275 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,07 0,29
ceP31CR040   0,025 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5                                126,34 3,16
ceP31CR050   0,800 m   Cuerda de atado redes de seguridad                              0,39 0,31
ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59
ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,21
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,60 0,13

Suma la partida........................................................ 12,69
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.06 m2  PROTECC.HUECOS MALLAZO ACERO                                    
ceS02D100    Protección de huecos horizontales y  v erticales con mallazo resistente de acero corrugado, incluso colocación y  desmontaje según

la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie de hueco protegida.
ceP03AM020   0,500 m2  Malla 15x 15x 5     2,078 kg/m2                                   1,48 0,74
ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53
ceO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        14,36 1,44
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,70 0,04

Suma la partida........................................................ 3,75
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.07 m   BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                    
ceS02D120    Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y  tres tablones horizontales,

incluso colocación y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.
ceP31CB120   0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27 1,33
ceP31CB030   0,003 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     215,13 0,65
ceP31CB040   0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                215,13 1,29
ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29
ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,70 0,08

Suma la partida........................................................ 7,74
Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.03 SEÑALIZACIÓN                                                    
04.03.01 ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    
ceS02A100    Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x 33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro

de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.
ceP31SV100   1,000 ud  Señal obligación con soporte                                    11,74 11,74
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,70 0,12

Suma la partida........................................................ 11,86
Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03.02 m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                          
ceS02A240    Suministro y  colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galv anizado de diámetro 10 mm de acuerdo

con las especificaciones y  modelos del MOPTMA, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.
ceP31SV230   1,000 ud  Cordón de balizamiento                                          2,49 2,49
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,50 0,03

Suma la partida........................................................ 2,52
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03.03 m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  
ceS02D180    Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocación y  des-

montaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40
ceP31CR070   0,350 m   Malla plástica stopper 1,00 m                                   0,93 0,33
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,70 0,02

Suma la partida........................................................ 1,75
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
04.04.01 ud  EXTINTOR POLVO SECO 6 KG                                        
ceS02F030    Ex tintor manual AFPG de polv o seco poliv alente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento v ertical incluso p.p.

de pequeño material, recargas y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.
ceP31CI010   1,000 ud  Ex tintor polv o ABCE 6 kg 21A/113B                               37,54 37,54
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               37,50 0,38

Suma la partida........................................................ 37,92
Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04.04.02 ud  EXTINTOR CO2 2 KG                                               
ceS02F040    Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y  boquilla con difu-

sor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.
ceP31CI020   1,000 ud  Ex tintor CO2 2 kg acero. 34B                                    50,82 50,82
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               50,80 0,51

Suma la partida........................................................ 51,33
Costes indirectos........................... 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.05 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR                                 
04.05.01 ud  CASETA ASEOS 15,00 m² 6-12 m                                    
ceS03C070    Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluy endo distribución interior, instalaciones y  apara-

tos sanitarios) en obras de duración entre 6 y  12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubier-
ta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodi-
zado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terre-
no, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes,
colocación y  desmontaje según la normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC030   0,610 ud  Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos                     3.186,00 1.943,46
ceP18LU010   0,250 ud  Lav .44x 52 angular c/fij.bla. Estudio                            46,64 11,66
ceP18D110    0,250 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly                                  52,21 13,05
ceP20AE122   0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       135,00 33,75
ceO01OA040   2,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 29,44
ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 28,04
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2.059,40 20,59

Suma la partida........................................................ 2.079,99
Costes indirectos........................... 1,00% 20,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.100,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIEN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.05.02 ud  CASETA VEST.15,00 m² 6-12 m                                     
ceS03C170    Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para v estuarios (incluy endo distribución interior e instalaciones) en obras

de duración entre 6 y  12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de
protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes de
hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje se-
gún la normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC050   0,470 ud  Cas.pre. modulada 15,00 m2 v estuarios                           3.097,50 1.455,83
ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 14,72
ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.484,60 14,85

Suma la partida........................................................ 1.499,42
Costes indirectos........................... 1,00% 14,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.514,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

04.05.03 ud  CASETA COMED.15,00m² 6-12 m                                     
ceS03C270    Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluy endo distribución interior, instalaciones, fregadero y

calientaplatos) en obras de duración entre 6 y  12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubier-
ta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodi-
zado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terre-
no, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes,
colocación y  desmontaje según la normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC070   0,600 ud  Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor                   2.256,75 1.354,05
ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 14,72
ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.382,80 13,83

Suma la partida........................................................ 1.396,62
Costes indirectos........................... 1,00% 13,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.410,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.05.04 m2  CASETA MODULOS 6-12 m                                           
ceS03C320    Caseta modulada ensamblable para comedor, v estuario y  aseos en obras de duración entre 6 y  12 meses formada por estructura

de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero
fenólico y  pav imento comprendiendo distribución interior, instalaciones y  aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, ci-
mentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colo-
cación y  desmontaje según la normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC080   0,100 m2  Caseta modulada ensamblable                                     796,50 79,65
ceO01OA040   0,100 h   Oficial segunda                                                 14,72 1,47
ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               82,50 0,83

Suma la partida........................................................ 83,35
Costes indirectos........................... 1,00% 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.05.05 ud  CASETA OFICINAS+ASEO 20,50 m² 6-12 m                            
#ceS03C360   Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para oficinas y  aseo (incluy endo distribución interior, instalaciones y  apa-

ratos sanitarios) en obras de duración entre 6 y  12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cu-
bierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio
anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del
terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transpor-
tes, colocación y  desmontaje según la normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC020   0,600 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                     3.230,25 1.938,15
ceP18LU010   0,250 ud  Lav .44x 52 angular c/fij.bla. Estudio                            46,64 11,66
ceP18D110    0,250 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly                                  52,21 13,05
ceP20AE122   0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       135,00 33,75
ceO01OA040   2,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 29,44
ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 28,04
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2.054,10 20,54

Suma la partida........................................................ 2.074,63
Costes indirectos........................... 1,00% 20,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.095,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.05.06 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
#ceS03C400   Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
#ceP31BA015  1,000 Ud  Acomet.prov .elect.a caseta.                                     115,63 115,63
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               115,60 1,16

Suma la partida........................................................ 116,79
Costes indirectos........................... 1,00% 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.05.07 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
#ceS03C450   Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
ceP31BA010   1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  77,66 77,66
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               77,70 0,78

Suma la partida........................................................ 78,44
Costes indirectos........................... 1,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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04.05.08 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
#ceS03C460   Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
ceP31BA020   1,000 ud  Acometida prov . sane. a caseta en superfic.                     110,80 110,80
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               110,80 1,11

Suma la partida........................................................ 111,91
Costes indirectos........................... 1,00% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

04.05.09 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    
ceS03D020    Amueblamiento prov isional en local para v estuario comprendiendo taquillas indiv iduales con llav e, asientos prefabricados y  espe-

jos totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones
y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM070   0,100 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    84,11 8,41
ceP31BM090   0,100 ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20 8,72
ceP31BM030   0,100 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       25,42 2,54
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,70 0,20

Suma la partida........................................................ 19,87
Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

04.05.10 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      
ceS03D030    Amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  depósito para desperdicios total-

mente terminado, incluso desmontaje y  según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medi-
da la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM080   0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  169,61 3,39
ceP31BM090   0,020 ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20 1,74
ceP31BM060   0,020 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     89,77 1,80
ceP31BM100   0,020 ud  Depósito-cubo basuras                                           26,54 0,53
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,50 0,08

Suma la partida........................................................ 7,54
Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.05.11 ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                      
ceS03E080    Mano de obra empleada en limpieza y  conserv ación de locales e instalaciones para el personal (Peón)
ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,00 0,14

Suma la partida........................................................ 14,16
Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.06 PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA                                 
04.06.01 ud  INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                      
ceS02G010    Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y  electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas

eléctricas, etc., incluso desmontaje.
ceP31CE030   2,000 m   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   5,37 10,74
ceP31CE040   1,000 ud  Grapa para pica                                                 2,49 2,49
ceP31CE020   20,000 m   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,28 25,60
ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 76,45
ceO01OB260   6,000 h   Ay udante electricista                                           14,36 86,16
ceP15AA030   1,000 ud  Arq. pref. 30x 30x 30 con tapa                                    15,60 15,60
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               217,00 2,17

Suma la partida........................................................ 219,21
Costes indirectos........................... 1,00% 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.06.02 ud  DIFERENCIAL 300 mA                                              
ceS02G020    Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.
ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65
ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           14,36 7,18
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,80 0,15

Suma la partida........................................................ 14,98
Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

04.06.03 ud  DIFERENCIAL 30 mA                                               
ceS02G030    Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.
ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65
ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           14,36 7,18
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,80 0,15

Suma la partida........................................................ 14,98
Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

04.06.04 ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                
ceS02G040    Suministro ,instalación y  montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.
ceP15FB030   1,000 ud  Arm. puerta 500x 400x 150                                         72,32 72,32
ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65
ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           14,36 7,18
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               87,20 0,87

Suma la partida........................................................ 88,02
Costes indirectos........................... 1,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.06.05 ud  TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w                                    
ceS02G050    Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y  24 V de salida para una potencia de 1.000 w .
ceP31CE050   1,000 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                134,30 134,30
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               134,30 1,34

Suma la partida........................................................ 135,64
Costes indirectos........................... 1,00% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
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04.06.06 ud  PORTATIL LUMINOSO                                               
ceS02G060    Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y  malla protectora.
ceP31CE010   1,000 ud  Lámpara portátil mano                                           11,08 11,08
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,10 0,11

Suma la partida........................................................ 11,19
Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.07 MEDICINA PREVENTIVA                                             
04.07.01 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS                                   
ceS03D040    Amueblamiento prov isional en local para primeros aux ilios o sala de curas comprendiendo camillas fija y  transportable, botiquín

portátil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y  papelera totalmente terminado, incluso des-
montaje y  según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local
amueblado.

ceP31BM120   0,030 ud  Camilla portátil ev acuaciones                                   129,99 3,90
ceP31BM110   0,030 ud  Botiquín de urgencias                                           20,72 0,62
ceP31BM010   0,030 ud  Percha para aseos o duchas                                      2,79 0,08
ceP31BM130   0,030 ud  Taburete urgencias                                              26,99 0,81
ceP31BM140   0,030 ud  Vitrina medicamentos                                            395,59 11,87
ceP31BM150   0,030 ud  Papelera                                                        22,12 0,66
ceP31BM160   0,030 ud  Camilla fija                                                    151,33 4,54
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               22,50 0,23

Suma la partida........................................................ 22,71
Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.07.02 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           
ceS03E020    ud Reconocimiento médico obligatorio.
ceP31W020    1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  62,05 62,05
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               62,10 0,62

Suma la partida........................................................ 62,67
Costes indirectos........................... 1,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.08 MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION                                
04.08.01 ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          
ceS03E060    Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución según la normativ a v i-

gente)
ceP31W010    1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  121,59 121,59
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               121,60 1,22

Suma la partida........................................................ 122,81
Costes indirectos........................... 1,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
05.01 m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              
ceGGN010     Tasa para la deposición directa de tierras de ex cav ación separadas ex entas de materiales reciclables en v ertedero autorizado por

la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de residuos.

ceM07N035    1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     4,18 4,18
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,20 0,04

Suma la partida........................................................ 4,22
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

05.02 m3  GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO                    
ceGGM010     Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí ex entos de materiales reciclables en v ertedero autorizado

por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la or-
den MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de residuos.

ceM07N140    1,000 m3  Canon RCD inertes mezclado a v ertedero                          7,20 7,20
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,20 0,07

Suma la partida........................................................ 7,27
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.03 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.                               
ceGT110      Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o demolición, a v ertede-

ro específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o elimi-
nación de residuos, situado a una distancia máx ima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, des-
carga y  v uelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB050   0,165 h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     22,72 3,75
%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,80 0,04

Suma la partida........................................................ 3,79
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 EDIFICACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01.01 m2  DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO                               
ceE01DFL040  Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso lim-

pieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectivas.

P.Bª
peto fachada 1 2,40 0,50 1,20
cuelgue porche 1 6,40 0,50 3,20

1 2,10 0,50 1,05
puerta porche 1 2,10 1,20 2,52
mocheta pilares 1 1,25 3,60 4,50

1 2,00 3,60 7,20
P.1ª
peto fachada 1 2,40 0,50 1,20
P.2ª
peto fachada 1 2,40 0,50 1,20

22,07 13,16 290,44

01.01.02 m2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXTERIORES                             
ceR03RS110   Demolición de pav imentos exteriores, realizada a mano, retirada de escombros y  carga, sin incluir transpor-

te a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

Acera 1 17,50 2,00 35,00
1 4,00 2,00 8,00

porche 1 6,60 2,00 13,20

56,20 6,95 390,59

01.01.03 m.  DESMONTADO BORDILLO DE PIEDRA                                   
ceR03RS130   Desmontado de bordillo de piedra sentados sobre hormigón, realizada a mano, con recuperación de las pie-

zas, retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-10.

Pista hormigón 2 11,00 22,00
1 17,50 17,50
2 10,00 20,00
1 17,00 17,00

Acera 1 18,50 18,50
1 4,00 4,00

Rampa porche 2 5,00 10,00
Escalera porche 3 7,00 21,00

130,00 6,99 908,70

01.01.04 m2  DEMOL.FALSO TECHO LAMAS MAN.                                    
ceE01DET040  Demolición de falsos techos de lamas de madera, metálicas, de aluminio o material similar, por medios ma-

nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

P.Bª
porche 1 6,50 2,00 13,00

13,00 4,74 61,62

01.01.05 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.                          
ceE01DKA025  Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por

medios manuales y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado dentro de la obra y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

P.Bª
porche 1 1,50 2,10 3,15

3,15 13,90 43,79

01.01.06 m   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    
ceE01DB020   Levantado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza

y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

P.Bª
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peto fachada 1 2,40 1,00 2,40
Escalera int. 1 4,45 1,00 4,45
P.1ª
peto fachada 1 2,40 1,00 2,40
Escalera int. 1 4,45 1,00 4,45
P.2ª
peto fachada 1 2,40 1,00 2,40
Escalera int. 1 4,45 1,00 4,45

20,55 5,13 105,42

01.01.07 m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                             
ceE01DKW010  Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de

escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

P.Bª
peto fachada 1 2,40 1,00 2,40
Rampa porche 2 5,00 1,00 10,00
Escalera porche 3 0,90 1,00 2,70
Escalera int. 1 4,45 1,00 4,45
P.1ª
peto fachada 1 2,40 1,00 2,40
Escalera int. 1 4,45 1,00 4,45
P.2ª
peto fachada 1 2,40 1,00 2,40
Escalera int. 1 4,45 1,00 4,45

33,25 6,48 215,46

01.01.08 ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                  
ceE01DIE020  Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para

su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y  limpieza, y  p.p. de medios
aux iliares.

P.Bª
porche 2 2,00

2,00 2,93 5,86

01.01.09 m3  DEMOLICIÓN SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA                           
ceR03CH030   Demolición de solera de hormigón en masa, con martillo neumático, con retirada de escombros y  carga, sin

incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-19.

Pista hormigón 1 17,50 11,00 0,20 38,50
1 13,00 17,00 0,20 44,20

82,70 52,44 4.336,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS...................... 6.358,67
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SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.02.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
ceE02AM010   Desbroce y  limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la super-

ficie ejecutada.

desbroce 1 680,00 680,00

680,00 0,58 394,40

01.02.02 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                                
ceE02CM010   Excavación de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la co-

ta de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al ver-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Vaciado perimetro 1 465,00 0,70 325,50

325,50 1,63 530,57

01.02.03 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                              
ceE02PM010   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos no cohesivos,

con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de
paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y  con p.p. de medios au-
x iliares.

Encepado 1 pilote 1 1,00 1,00 0,70 0,70
Encepados 2 pilotes 16 2,96 0,96 1,30 59,11
Encepados 3 pilotes 6 3,55 1,05 22,37
Encepados 4 pilotes 2 2,31 2,31 0,95 10,14
Vigas riostras 1 5,40 0,40 0,50 1,08

2 2,25 0,40 0,50 0,90
Arranque escalera 1 0,60 0,60 0,50 0,18

94,48 4,78 451,61

01.02.04 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  
ceE02SZ070   Relleno, extendido y  compactado de tierras de la propia excavación, en zanjas, por medios manuales, con

pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios aux iliares.

acera perimetro 1 13,00 1,20 0,60 9,36
1 28,80 1,20 0,60 20,74
1 24,00 1,20 0,60 17,28
1 10,00 1,20 0,60 7,20
1 10,50 1,20 0,60 7,56
1 14,30 1,20 0,60 10,30

72,44 10,92 791,04

01.02.05 m3  CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.                                   
ceE02TC050   Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retroexcavadora, y  con p.p.

de medios aux iliares.

desbroce 0,3 204,00 =1.02         ceE02AM010              
v aciado 1,3 423,15 =1.02         ceE02CM010              
pozos 1,3 122,82 =1.02         ceE02PM010              
a descontar rellenos: 1,3 94,17 =1.02         ceE02SZ070               

844,14 2,46 2.076,58

01.02.06 m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.                                  
ceE02TR030   Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno

a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada y  superior a 20 km,
considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y  vuelta. Sin incluir la carga en
obra.

desbroce 0,3 204,00 =1.02         ceE02AM010              
v aciado 1,3 423,15 =1.02         ceE02CM010              
pozos 1,3 122,82 =1.02         ceE02PM010              
a descontar rellenos: 1,3 94,17 =1.02         ceE02SZ070               
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844,14 4,06 3.427,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 7.671,41

SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIÓN                                                     
01.03.01 m   PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450                               
ceE04PI200   Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 45 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-8

según NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entibación y  posterior
hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación del pilote. Realizado con
hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y  vertido desde camión a bomba estacionaria, y  acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 13 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos
de soldadura y  ox icorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y  desmontaje de
equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y  puesta en
obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.

60 10,00 600,00

600,00 59,89 35.934,00

01.03.02 ud  DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR                               
ceE04PI230   Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y  doblado de las armadu-

ras, incluso carga y  transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del des-
cabezado. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

60 60,00

60,00 10,14 608,40

01.03.03 m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRÚA                                 
ceE04CM040   Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpie-

za y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido mediante bomba y colocación. Según EHE-08 y
CTE-SE-C.

Encepado 1 pilote 2 1,00 1,00 0,10 0,20
Encepados 2 pilotes 16 2,96 0,96 0,10 4,55
Encepados 3 pilotes 6 3,55 0,10 2,13
Encepados 4 pilotes 2 2,31 2,31 0,10 1,07
Vigas zocalo

1 74,10 0,40 0,10 2,96
4 8,75 0,40 0,10 1,40

-22 0,40 0,40 0,10 -0,35
Vigas riostras 1 5,40 0,40 0,10 0,22

2 2,25 0,40 0,10 0,18
Arranque escalera 1 0,60 0,60 0,10 0,04

12,40 58,40 724,16

01.03.04 m3  H.ARM. ENCEPADOS HA-25/B/20/IIa 120 kg/m3 ACERO V.GRÚA          
ceE04EA026   Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno

de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (120 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido
con grúa, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CPE, EME y EHE.

Encepados 1 pilote 1 1,00 1,00 0,60 0,60
Encepados 2 pilotes 16 2,96 0,96 1,20 54,56
Encepados 3 pilotes 6 3,55 0,95 20,24
Encepados 4 pilotes 2 2,31 2,31 0,85 9,07
Vigas riostras 1 5,40 0,40 0,40 0,86

2 2,25 0,40 0,40 0,72
Arranque escalera 1 0,60 0,60 0,40 0,14

86,19 277,29 23.899,63

01.03.05 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MAD. PILARES 110kg/m3 ACERO            
#ceE05HSA020 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares,

i/p.p. de armadura (110 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Se-
gún normas NTE-EME, EHS y  EHE.

23 0,40 0,40 0,70 2,58
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2,58 368,29 950,19

01.03.06 ud  PLACA CIMENTACIÓN 35x35x2,5cm                                   
#ceE04AP020  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 35x35x2,5 cm. con 6

patillas de redondo corrugado de 20mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central,
colocada.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

28 28,00

28,00 29,78 833,84

01.03.07 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+130 kg/m3 ACERO V.G.         
ceE04MA165   Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en cen-

tral, en muro, incluso armadura (130kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40
m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Vigas zócalo
Sanitario - Pórtico 1 - 1(P1-P2) 1 1,83 1,83
Sanitario - Pórtico 1 - 2(P2-P3) 1 0,78 0,78
Sanitario - Pórtico 1 - 3(P3-P4) 1 1,47 1,47
Sanitario - Pórtico 1 - 4(P4-P5) 1 1,45 1,45
Sanitario - Pórtico 2 - 1(P6-P7) 1 1,83 1,83
Sanitario - Pórtico 2 - 2(P7-P8) 1 0,73 0,73
Sanitario - Pórtico 2 - 3(P8-P9) 1 1,53 1,53
Sanitario - Pórtico 2 -
4(P9-P10)

1 1,45 1,45

Sanitario - Pórtico 3 -
1(P11-P12)

1 1,83 1,83

Sanitario - Pórtico 3 -
2(P12-P13)

1 0,50 0,50

Sanitario - Pórtico 3 - 3(P13-) 1 0,31 0,31
Sanitario - Pórtico 4 -
1(P14-P15)

1 1,83 1,83

Sanitario - Pórtico 4 -
2(P15-P16)

1 0,50 0,50

Sanitario - Pórtico 4 - 3(P16-) 1 0,31 0,31
Sanitario - Pórtico 5 -
1(P17-P18)

1 1,35 1,35

Sanitario - Pórtico 5 -
2(P18-P19)

1 0,98 0,98

Sanitario - Pórtico 5 - 3(P19-) 1 0,31 0,31
Sanitario - Pórtico 6 -
1(P20-P21)

1 1,35 1,35

Sanitario - Pórtico 6 -
2(P21-P22)

1 0,98 0,98

Sanitario - Pórtico 6 - 3(P22-) 1 0,31 0,31
Sanitario - Pórtico 7 - 1(P1-P6) 1 1,91 1,91
Sanitario - Pórtico 7 -
2(P6-P11)

1 1,38 1,38

Sanitario - Pórtico 7 -
3(P11-P14)

1 1,28 1,28

Sanitario - Pórtico 7 -
4(P14-P17)

1 1,32 1,32

Sanitario - Pórtico 7 -
5(P17-P20)

1 1,82 1,82

Sanitario - Pórtico 8 -
1(P8-P13.1)

1 0,46 0,46

Sanitario - Pórtico 8 -
2(P13.1-P16.1)

1 0,41 0,41

Sanitario - Pórtico 8 -
3(P16.1-P19.1)

1 0,42 0,42

Sanitario - Pórtico 8 -
4(P19.1-P22.1)

1 0,58 0,58

Sanitario - Pórtico 9 -
1(P5-P10)

1 2,00 2,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

33,21 301,33 10.007,17

01.03.08 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     
ceE04AB060   Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y  colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.

Horquillas 16 88 4,10 1,58 570,06

570,06 1,14 649,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIÓN................................. 73.607,26

SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURA                                                      
01.04.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                
ceE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante

uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

Pilares
P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9,
P10, P11, P12, P13.1, P14,
P15, P16.

1 5.715,00 5.715,00

P6 (Sanitario) 1 333,00 333,00
P7 (Sanitario) 1 372,00 372,00
P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9,
P10, P11, P12, P13.1, P14,
P15, P16.

1 5.715,00 5.715,00

P6 y  P7 (Planta 1) 1 666,00 666,00
P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9,
P10, P11, P12, P13.1, P14,
P15, P16.

1 5.715,00 5.715,00

P6 y  P7 (Planta 2) 1 666,00 666,00
Vigas
Planta 1 - Pórtico 1 - 1(P1-P2) 1 523,39 523,39 19.705,39
Planta 1 - Pórtico 1 - 2(P2-P3) 1 232,16 232,16
Planta 1 - Pórtico 1 - 3(P3-P4) 1 436,85 436,85
Planta 1 - Pórtico 1 - 4(P4-P5) 1 411,06 411,06
Planta 1 - Pórtico 2 - 1(P6-P7) 1 647,78 647,78
Planta 1 - Pórtico 2 - 2(P7-P8) 1 223,00 223,00
Planta 1 - Pórtico 2 - 3(P8-P9) 1 446,01 446,01
Planta 1 - Pórtico 2 - 4(P9-P10) 1 411,06 411,06
Planta 1 - Pórtico 3 -
1(P11-P12)

1 584,62 584,62

Planta 1 - Pórtico 3 -
2(P12-P13.1)

1 223,00 223,00

Planta 1 - Pórtico 4 -
1(P14-P15)

1 523,39 523,39

Planta 1 - Pórtico 4 -
2(P15-P16.1)

1 223,00 223,00

Planta 1 - Pórtico 5 -
1(P17-P18)

1 380,27 380,27

Planta 1 - Pórtico 5 -
2(P18-P19.1)

1 366,12 366,12

Planta 1 - Pórtico 6 -
1(P20-P21)

1 380,27 380,27

Planta 1 - Pórtico 6 -
2(P21-P22.1)

1 366,12 366,12

Planta 1 - Pórtico 7 - 1(P1-P6) 1 477,19 477,19
Planta 1 - Pórtico 7 - 2(P6-P11) 1 296,12 296,12
Planta 1 - Pórtico 7 -
3(P11-P14)

1 278,95 278,95

Planta 1 - Pórtico 7 -
4(P14-P17)

1 288,15 288,15

Planta 1 - Pórtico 7 -
5(P17-P20)

1 383,79 383,79
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Planta 1 - Pórtico 8 -
1(P8-P13.1)

1 295,51 295,51

Planta 1 - Pórtico 8 -
2(P13.1-P16.1)

1 278,95 278,95

Planta 1 - Pórtico 8 -
3(P16.1-P19.1)

1 288,15 288,15

Planta 1 - Pórtico 8 -
4(P19.1-P22.1)

1 383,79 383,79

Planta 1 - Pórtico 9 - 1(P5-P10) 1 477,90 477,90
Planta 2 - Pórtico 1 - 1(P1-P2) 1 523,39 523,39
Planta 2 - Pórtico 1 - 2(P2-P3) 1 232,16 232,16
Planta 2 - Pórtico 1 - 3(P3-P4) 1 436,85 436,85
Planta 2 - Pórtico 1 - 4(P4-P5) 1 411,06 411,06
Planta 2 - Pórtico 2 - 1(P6-P7) 1 647,78 647,78
Planta 2 - Pórtico 2 - 2(P7-P8) 1 223,00 223,00
Planta 2 - Pórtico 2 - 3(P8-P9) 1 446,01 446,01
Planta 2 - Pórtico 2 - 4(P9-P10) 1 411,06 411,06
Planta 2 - Pórtico 3 -
1(P11-P12)

1 584,62 584,62

Planta 2 - Pórtico 3 -
2(P12-P13.1)

1 223,00 223,00

Planta 2 - Pórtico 4 -
1(P14-P15)

1 523,39 523,39

Planta 2 - Pórtico 4 -
2(P15-P16.1)

1 223,00 223,00

Planta 2 - Pórtico 5 -
1(P17-P18)

1 380,27 380,27

Planta 2 - Pórtico 5 -
2(P18-P19.1)

1 366,12 366,12

Planta 2 - Pórtico 6 -
1(P20-P21)

1 380,27 380,27

Planta 2 - Pórtico 6 -
2(P21-P22.1)

1 366,12 366,12

Planta 2 - Pórtico 7 - 1(P1-P6) 1 477,19 477,19
Planta 2 - Pórtico 7 - 2(P6-P11) 1 296,12 296,12
Planta 2 - Pórtico 7 -
3(P11-P14)

1 278,95 278,95

Planta 2 - Pórtico 7 -
4(P14-P17)

1 288,15 288,15

Planta 2 - Pórtico 7 -
5(P17-P20)

1 383,79 383,79

Planta 2 - Pórtico 8 -
1(P8-P13.1)

1 295,51 295,51

Planta 2 - Pórtico 8 -
2(P13.1-P16.1)

1 278,95 278,95

Planta 2 - Pórtico 8 -
3(P16.1-P19.1)

1 288,15 288,15

Planta 2 - Pórtico 8 -
4(P19.1-P22.1)

1 383,79 383,79

Planta 2 - Pórtico 9 - 1(P5-P10) 1 477,90 477,90
Cubierta - Pórtico 1 - 1(P1-P2) 1 449,33 449,33
Cubierta - Pórtico 1 - 2(P2-P3) 1 199,30 199,30
Cubierta - Pórtico 1 - 3(P3-P4) 1 375,03 375,03
Cubierta - Pórtico 1 - 4(P4-P5) 1 352,89 352,89
Cubierta - Pórtico 2 - 1(P6-P7) 1 583,69 583,69
Cubierta - Pórtico 2 - 2(P7-P8) 1 191,45 191,45
Cubierta - Pórtico 2 - 3(P8-P9) 1 382,89 382,89
Cubierta - Pórtico 2 -
4(P9-P10)

1 352,89 352,89

Cubierta - Pórtico 3 -
1(P11-P12)

1 523,39 523,39

Cubierta - Pórtico 3 -
2(P12-P13.1)

1 191,45 191,45
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Cubierta - Pórtico 4 -
1(P14-P15)

1 449,33 449,33

Cubierta - Pórtico 4 -
2(P15-P16.1)

1 191,45 191,45

Cubierta - Pórtico 5 -
1(P17-P18)

1 326,46 326,46

Cubierta - Pórtico 5 -
2(P18-P19.1)

1 314,31 314,31

Cubierta - Pórtico 6 -
1(P20-P21)

1 326,46 326,46

Cubierta - Pórtico 6 -
2(P21-P22.1)

1 314,31 314,31

Cubierta - Pórtico 7 - 1(P1-P6) 1 409,54 409,54
Cubierta - Pórtico 7 -
2(P6-P11)

1 296,12 296,12

Cubierta - Pórtico 7 -
3(P11-P14)

1 278,95 278,95

Cubierta - Pórtico 7 -
4(P14-P17)

1 288,15 288,15

Cubierta - Pórtico 7 -
5(P17-P20)

1 383,79 383,79

Cubierta - Pórtico 8 -
1(P8-P13.1)

1 295,51 295,51

Cubierta - Pórtico 8 -
2(P13.1-P16.1)

1 278,95 278,95

Cubierta - Pórtico 8 -
3(P16.1-P19.1)

1 288,15 288,15

Cubierta - Pórtico 9 -
1(P19.1-P22.1)

1 383,79 383,79

Cubierta - Pórtico 10 -
1(P5-P10)

1 410,15 410,15

Arriostramientos 18 8,00 13,74 1.978,56 49.651,49
pilares añadidos (2UPN180) 4 8,65 44,00 1.522,40
v igas meseta (UPN200) 28 1,70 25,30 1.204,28
Zancas 6 8,20 25,30 1.244,76
Despuntes 5% 0,05 53.622,98 2.681,15

56.304,08 1,56 87.834,36

01.04.02 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=8m.Q=2200kg/m2                   
#ceE05PFA130 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de

ancho, con relleno de juntas entre placas y  capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de
8 m. y  una carga total de forjado de 2200 kg/m2, apoyada directamente sobre v igas de canto o muros de
carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p.
de negativos y  conectores, encofrado,perchas de acero laminado para apoyos y  formación de huecos de
paso, desencofrado, vertido, v ibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con
ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin
descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de v igas ni de pilares.

Sanitario 1 289,00 289,00
1ª 1 308,30 308,30
2ª 1 308,30 308,30

905,60 52,36 47.417,22

01.04.03 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2                   
ceE05PFA110  Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de

ancho, con relleno de juntas entre placas y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para
un luz de 7 m. y  una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre v igas de canto o
muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. In-
cluso p.p. de negativos y  conectores,perchas de acero laminado para apoyos y  formación de huecos de
paso, encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5
mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado  según EHE y CTE. Medición según línea
exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de v igas ni de pilares.

Cubierta 1 308,30 308,30

308,30 43,21 13.321,64
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01.04.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO          
ceE05HVA060  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos pla-

nos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y  encofrado de madera v ista, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colo-
cado. Según normas NTE-EME.

Sanitario 1 91,60 0,40 0,30 10,99
1ª 1 92,30 0,25 0,30 6,92
2ª 1 92,30 0,25 0,30 6,92

24,83 389,30 9.666,32

01.04.05 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                               
ceE05AK070   Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y  vermi-

culita , para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125
Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

Vigas
HEB 200 1 135,50 0,85 115,18
HEB 220 1 88,60 0,95 84,17
HEB 240 1 130,00 1,00 130,00
HEB 260 1 18,90 1,12 21,17
HEB 280 1 12,60 1,20 15,12
Pilares
HEB 220 1 240,00 1,27 304,80
HEB 240 1 20,00 1,38 27,60
HEB 260 1 4,00 1,50 6,00
Arriostramientos
UPN 120 18 8,00 0,45 64,80

768,84 6,71 5.158,92

01.04.06 m3  H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 100 kg/m3 ACERO       
#ceE05HLA020 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas pla-

nas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y  encofrado v isto de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colo-
cado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

Vuelos cubierta 1 56,75 0,30 17,03

17,03 257,16 4.379,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURA.................................. 167.777,89

SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERIA                                                     
01.05.01 m2  FÁBRICA LCV 7 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR                         
ceE07LSA020  Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico

CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 24x11x7 cm, con
junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del
ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de
forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y  armada con arma-
dura de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas ca-
da 50 cm aprox imadamente y  siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo v ierteaguas y  sobre
cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y  con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y  fija-
ciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes
de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante
ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecu-
ción de encuentros y  puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.

fachada sur A1 1 9,55 11,60 110,78
1 2,10 3,70 7,77

v -1 -6 3,90 1,35 -31,59
v -3 -1 1,35 1,35 -1,82
fachada norte A2 1 19,85 11,60 230,26
v -2 -15 1,80 1,35 -36,45
fachada este A3 1 27,60 11,60 320,16
v -1 -6 3,90 1,35 -31,59
v -2 -9 1,80 1,35 -21,87
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fachada oeste A4 1 4,40 11,60 51,04
1 7,25 11,60 84,10

v -2 -2 1,80 1,35 -4,86
m-1 -1 1,85 2,22 -4,11
m-2 -2 0,95 2,22 -4,22
fachada sur A5 1 10,30 11,60 119,48
v -2 -5 1,80 1,35 -12,15
m-3 -1 1,80 2,22 -4,00
hastial cubierta oeste 1 10,50 1,25 13,13
cerramiento escalera ex ist. 1 4,70 11,60 54,52
v -4 -3 2,10 1,35 -8,51
mocheta pilar 4 0,50 3,60 7,20
cuelgue porche 1 4,95 0,50 2,48

1 3,45 0,50 1,73

841,48 33,37 28.080,19

01.05.02 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                       
ceE07LP020   Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a
1 m2.

P.Bª
caldera 1 3,60 3,60 12,96

12,96 13,30 172,37

01.05.03 m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  
ceE10INS030  Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y  10 mm. de espesor con masilla de poliureta-

no, presentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno prev iamente introducido en la
junta (fondo de junta), i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su verdadera longitud y  realizado por per-
sonal especializado.

Junta dilatación 2 11,60 23,20
Juntas fachada 2 11,60 23,20

4 11,60 46,40
4 11,60 46,40
2 11,60 23,20

162,40 4,72 766,53

01.05.04 m   VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm                         
ceE12PVM020  Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de

1,5 mm. y  40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y
adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y  limpieza, medido en su longitud.

fachada sur A1
v -1 6 3,90 23,40
v -3 1 1,35 1,35
fachada norte A2
v -2 18 1,80 32,40
fachada este A3
v -1 6 3,90 23,40
v -2 9 1,80 16,20
fachada oeste A4
v -2 2 1,80 3,60
fachada sur A5
v -2 5 1,80 9,00
cerramiento escalera ex ist.
v -4 3 2,10 6,30

115,65 16,49 1.907,07
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01.05.05 m2  TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15N+15N+70) Hmáx 3,55 m.  
#ceE07TYC043 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de ace-

ro galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de es-
pesor, con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 3,55 metros. Inclu-
so p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

P.Bª
fachada sur A1 1 11,35 3,60 40,86
v -1 -2 3,90 1,35 -10,53
v -3 -1 1,35 1,35 -1,82
fachada norte A2 1 14,60 3,60 52,56
v -2 -4 1,80 1,35 -9,72
fachada este A3 1 27,20 3,60 97,92
v -2 -3 1,80 1,35 -7,29
fachada oeste A4 1 4,10 3,60 14,76

1 6,85 3,60 24,66
m-1 -1 1,85 2,22 -4,11
fachada sur A5 1 5,30 3,60 19,08
v -2 -1 1,80 1,35 -2,43
medianería 1 6,40 3,60 23,04

1 6,80 3,60 24,48
cerramiento escalera ex ist. 1 4,70 3,95 18,57
v -4 -1 2,10 1,35 -2,84
P.1ª
fachada sur A1 1 11,35 3,60 40,86
v -1 -2 3,90 1,35 -10,53
fachada norte A2 1 19,45 3,60 70,02
v -2 -5 1,80 1,35 -12,15
fachada este A3 1 27,20 3,60 97,92
v -1 -2 3,90 1,35 -10,53
v -2 -3 1,80 1,35 -7,29
fachada oeste A4 1 4,10 3,60 14,76

1 6,85 3,60 24,66
v -1 -1 3,90 1,35 -5,27
v -2 -1 1,80 1,35 -2,43
m-2 -1 0,95 2,22 -2,11
fachada sur A5 1 10,00 3,60 36,00
v -2 -2 1,80 1,35 -4,86
medianería 1 6,40 3,60 23,04

1 6,80 3,60 24,48
cerramiento escalera ex ist. 1 4,70 3,95 18,57
v -4 -1 2,10 1,35 -2,84
P.2ª
fachada sur A1 1 11,35 3,60 40,86
v -1 -2 3,90 1,35 -10,53
fachada norte A2 1 19,45 3,60 70,02
v -2 -5 1,80 1,35 -12,15
fachada este A3 1 27,20 3,60 97,92
v -1 -2 3,90 1,35 -10,53
v -2 -3 1,80 1,35 -7,29
fachada oeste A4 1 4,10 3,60 14,76

1 6,85 3,60 24,66
v -1 -1 3,90 1,35 -5,27
v -2 -1 1,80 1,35 -2,43
m-2 -1 0,95 2,22 -2,11
fachada sur A5 1 10,00 3,60 36,00
v -2 -2 1,80 1,35 -4,86
medianería 1 6,40 3,60 23,04

1 6,80 3,60 24,48
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cerramiento escalera ex ist. 1 4,70 3,95 18,57
v -4 -1 2,10 1,35 -2,84

861,79 24,24 20.889,79

01.05.06 m2  TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(2x15Foc+70) Hmáx 3,55 m.  
#ceE07TYC044 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de ace-

ro galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado resistentes al fuego,
tipo FOC, de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas má-
x imas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

P.Bª
caldera 2 3,40 3,60 24,48

2 4,90 3,60 35,28
m-3 -1 1,80 2,22 -4,00
v -2 -2 1,80 1,35 -4,86

50,90 28,14 1.432,33

01.05.07 m2  TAB.EST.DOB.200(70) / 4x15 / 400 / Hmáx.3,55m / AISL MW / AULAS 
ceE07TYO020  Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de

acero galvanizado de 70 mm., estrucutras sin arrisotrar entre sí, atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor, con un ancho total de 200 mm., CON AISLAMIENTO acústico formado por DOS pane-
les semirrigidos de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 69 (-2,-7)); recomendado para zonas de
AULAS, para alturas máximas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN
y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

P.Bª
dibujo 1 11,20 3,60 40,32
música-desdoble 1 6,30 3,60 22,68
tecnología 1 8,95 3,60 32,22
m-4 -2 1,02 2,10 -4,28
P.1ª
secundaria 1 1 9,10 3,60 32,76
secundaria 2 1 6,30 3,60 22,68
pequeño grupo 2 6,30 3,60 45,36
m-4 -1 1,02 2,10 -2,14
P.2ª
secundaria 3 1 9,10 3,60 32,76
secundaria 4 1 6,30 3,60 22,68
pequeño grupo 4 1 6,30 3,60 22,68
pequeño grupo 5 1 6,65 3,60 23,94
m-4 -2 1,02 2,10 -4,28

287,38 63,35 18.205,52

01.05.08 m2  TAB.EST.DOB.152(46) / 4x15 / 400 / Hmáx.3,55m /AISL MW/Seco-Seco
#ceE07TYO011 Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de

acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho
total de 152 mm., CON AISLAMIENTO acústico formado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca
MW de 50 mm. de espesor, para alturas máximas de 3,55 m.. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, lim-
pieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

P.Bª
aulas-pasillo 1 13,70 3,60 49,32
m-4 -2 1,02 2,10 -4,28
v m-1 -1 3,50 0,90 -3,15
v m-2 -2 2,00 0,90 -3,60
P.1ª
aulas-pasillo 1 20,50 3,60 73,80
seminarios-pasillo 1 7,90 3,60 28,44
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seminarios 1-3 3 4,55 3,60 49,14
seminario 4 1 6,65 3,60 23,94
m-4 -8 1,02 2,10 -17,14
v -5 -1 3,50 0,90 -3,15
v -6 -1 2,00 0,90 -1,80
P.2ª
aulas-pasillo 1 13,85 3,60 49,86
seminarios-pasillo 1 13,00 3,60 46,80
seminarios 5-9 4 4,55 3,60 65,52
seminario 10 1 6,65 3,60 23,94
m-4 -8 1,02 2,10 -17,14
v -5 -1 3,50 0,90 -3,15
v -6 -1 2,00 0,90 -1,80

355,55 57,49 20.440,57

01.05.09 m   ANGULAR DE 100 mm. ARRANQUE FACHADA                             
ceE05AW040   Suministro y  colocación de angular de L100.100.12 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate

y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=12 mm. cada 50 cm., nivela-
ción, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura,
cortes y  taladros, colocado. Según norma CTE-DB-SE-A.

fachada sur A1 1 9,55 9,55
1 2,10 2,10

fachada norte A2 1 19,85 19,85
fachada este A3 1 27,60 27,60
fachada oeste A4 1 4,40 4,40

1 7,25 7,25
m-1 -1 1,85 -1,85
m-2 -2 0,95 -1,90
fachada sur A5 1 10,30 10,30
m-3 -1 1,80 -1,80
cerramiento escalera ex ist. 1 4,70 4,70
mocheta pilar 4 0,50 2,00
borde porche caldera 1 5,00 5,00

1 3,45 3,45

90,65 30,28 2.744,88

01.05.10 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   
ceE07WA010   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesa-

rias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotenciali-
dad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones
indiv iduales,,  red de distribución interior e iluminación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, aper-
tura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, reci-
bidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

sup.const. 0,01 1.028,30 10,28

10,28 198,12 2.036,67

01.05.11 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     
ceE07WA030   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesa-

rias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías de distribución
de agua, radiadores y  cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura
y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fi-
jación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

sup.const. 0,01 1.028,30 10,28

10,28 151,60 1.558,45
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01.05.12 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                        
ceE07WA040   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesa-

rias para la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores, conducciones y
cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, aper-
tura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, reci-
bidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

sup.const. 0,01 1.028,30 10,28

10,28 40,27 413,98

01.05.13 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    
ceE07WA050   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesa-

rias para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: aco-
metida, canalizaciones y  registro de enlace, recintos, canalizaciones y  registros principales y  secundarios,
registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en
edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas,
para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.

sup.const. 0,01 1.028,30 10,28

10,28 52,95 544,33

01.05.14 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   
ceE07WA060   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesa-

rias para la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y /o seguridad for-
mada por: equipos de seguridad, domótica, equipos de detección y  alarma, alumbrado de emergencia, equi-
pos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de ro-
zas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de so-
portes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

sup.const. 0,01 1.028,30 10,28

10,28 23,05 236,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERIA.................................. 99.429,63

SUBCAPÍTULO 01.06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIACIÓN                                
01.06.01 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas                
ceE10AWV038  Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no revestido de 80 mm de espe-

sor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica
1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

Igual medición:
Trasdos.seco 1 861,79 =1.05         #ceE07TYC043           
Trasdos.Foc 1 50,90 =1.05         #ceE07TYC044           

912,69 9,82 8.962,62

01.06.02 m2  AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=100 mm.                                
ceE10AWI050  Aislamiento térmico y  acústico realizado con manta ligera de lana de v idrio de espesor 100 mm, revestida

por una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el último forjado, ho-
rizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y  colocación, medios aux iliares.

Igual medición:
cubierta 1 377,86 =1.07         ceE09CP100              

377,86 15,42 5.826,60

01.06.03 m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          
ceE10AXH112  Aislamiento térmico de suelos bajo pav imento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa,

corte perimetral recto, de dimensiones 50 x  600 x 1250 mm, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia
a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, confor-
me a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

P.Bª
pasillo 1 13,70 2,50 34,25
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1 2,40 0,55 1,32
dibujo 1 11,20 6,40 71,68
música 1 9,55 6,30 60,17
aula desdoble 1 4,05 6,30 25,52
tecnologia 1 14,30 6,65 95,10
caldera 1 4,65 3,25 15,11
P.1ª
seminarios 1 6,65 4,95 32,92

336,07 9,10 3.058,24

01.06.04 m2  AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e= 5 mm.                            
ceE10ASH040  Aislamiento acústico a ruidos de impacto, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada  de

5mm. de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras
y selladoras, medida la superficie ejecutada.  Cumple CTE-DB-HR

P.1ª
pasillo 1 20,50 2,50 51,25

1 2,40 0,55 1,32
1 7,85 2,00 15,70

secundaria 1 1 9,10 6,40 58,24
secundaria 2 1 9,55 6,30 60,17
pequeño grupo 1-3 3 3,55 6,30 67,10
seminarios 1-3 3 4,55 2,50 34,13
seminario 4 1 6,65 2,30 15,30
a deducir -1 6,65 4,95 -32,92
P.2ª
pasillo 1 13,85 2,50 34,63

1 2,40 0,55 1,32
1 13,00 2,00 26,00

secundaria 3 1 9,10 6,40 58,24
secundaria 4 1 9,55 6,30 60,17
pequeño grupo 4 1 4,05 6,30 25,52
pequeño grupo 5 1 6,65 3,70 24,61
seminarios 5-9 5 4,55 2,50 56,88
seminario 10 1 6,65 2,30 15,30

572,96 7,83 4.486,28

01.06.05 m   BANDA PERIM. EPPS 1200x110x10 mm PEQ.FORM                       
ceE10AZ080   Aislamiento perimetral de obras de fábrica de piezas de pequeño formato, realizado con banda perimetral de

poliestireno expandido elastificado EPPS de dimensiones 1200x110x10 mm, colocada con pasta de yeso.
Medida la longitud ejecutada.

fachada sur A1 3 11,65 34,95
fachada norte A2 3 19,85 59,55
fachada este A3 3 27,60 82,80
fachada oeste A4 3 4,40 13,20

3 7,25 21,75
fachada sur A5 3 10,30 30,90

243,15 1,02 248,01

01.06.06 m   IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR                              
ceE10IAW150  Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la coloca-

ción de una barrera de vapor formada por una banda de lámina bituminosa de ox iasfalto de 2,5 kg./m2., con
armadura de fibra de polietileno de 65 g/m2, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica
en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

fachada sur A1 1 11,65 11,65
fachada norte A2 1 19,85 19,85
fachada este A3 1 27,60 27,60
fachada oeste A4 1 4,40 4,40

1 7,25 7,25
fachada sur A5 1 10,30 10,30

81,05 1,72 139,41
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TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIACIÓN.....................................................................

22.721,16

SUBCAPÍTULO 01.07 CUBIERTAS                                                       
01.07.01 m2  FORM.PENDIENTES EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE   
ceE09CP100   Formación de pendientes en cubiertas inclinadas incluyendo el suministro y  montaje de estructura metálica

ligera autoportante, sobre espacio no habitable, formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles
conformados en frío de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m².
Incluso replanteo y  marcado de los ejes; izado y presentación de los ex tremos de la estructura mediante
grúa; aplomado; resolución de las uniones; reglajes de las piezas y  ajuste definitivo de las uniones entre los
diferentes componentes de la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tornillería y  ele-
mentos de anclaje. Totalmente montada.

CUBIERTA 1 16,50 10,05 165,83
1 12,10 10,50 127,05
1 10,30 8,25 84,98

377,86 25,56 9.658,10

01.07.02 m2  FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/ESTRUCTURA METÁLICA                 
ceE09CFA010  Formación de faldón de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de

espesor galvanizada y doble enrastrelado de perfilería de chapa de acero galvanizado,  tipo omega, el pri-
mario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y  el secundario de
30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica ex istente
(no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios aux iliares y  elementos de seguri-
dad, listo para colocar teja mixta.  Medido en proyección horizontal.

CUBIERTA 1 16,50 10,05 165,83
1 12,10 10,50 127,05
1 10,30 8,25 84,98

377,86 11,60 4.383,18

01.07.03 m2  TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA HDR                                     
ceE09ICX040  Cubrición de teja cerámica mixta roja de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con sola-

pes y  recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5, i/p.p. de piezas es-
peciales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y  remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad,
s/NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.

CUBIERTA 1,05 16,50 10,05 174,12
1,05 12,10 10,50 133,40
1,05 10,30 8,25 89,22

396,74 18,88 7.490,45

01.07.04 ml  LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C                                
ceE09S030    Instalación de linea de v ida tipo C, según NTP 809 y UNE EN 795:1997. Compuesta por una línea flex i-

ble, hecha con cable metálico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fijados mediante un ancla-
je estructural. Para la conexión de EPI contra caídas directamente a la línea flex ible o mediante
un carro prov isto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y compatible.
Cumplirá los siguientes requisiotos:
• Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15º
• Todas las piezas y  componentes deben resistir el doble
del esfuerzo prev isto (factor de seguridad 2).
Instalada por instalador homologado.

Cubierta 1 18,00 18,00
1 15,00 15,00

33,00 39,31 1.297,23

01.07.05 m2  CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-40 PUR                         
ceE09IMP020  Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320

N/mm2)  galvanizada cara interior de 0,5 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas
chapa de acero exterior prelacada  con un espesor total de 40 mm., peso  10,5 kg/m2, con tapeta de estan-
queidad y  grapas de anclaej  sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, tapeta,  jun-
tas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.

Escalera ex terior 1 7,40 4,20 31,08
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31,08 19,93 619,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 CUBIERTAS..................................... 23.448,38

SUBCAPÍTULO 01.08 PAVIMENTOS                                                      
01.08.01 m2  RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                       
ceE11R040    Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fi-

no (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y  bombeado hasta la zona de trabajo, in-
cluso  nivelado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

P.Bª
pasillo 1 13,80 2,60 35,88

1 2,50 0,65 1,63
dibujo 1 11,30 6,50 73,45
música 1 9,65 6,40 61,76
aula desdoble 1 4,15 6,40 26,56
tecnologia 1 14,40 6,75 97,20
caldera 1 4,75 3,35 15,91
P.1ª
pasillo 1 20,60 2,60 53,56

1 2,50 0,65 1,63
1 7,95 2,10 16,70

secundaria 1 1 9,20 6,50 59,80
secundaria 2 1 9,65 6,40 61,76
pequeño grupo 1-3 3 3,65 6,40 70,08
seminarios 1-3 3 4,65 2,60 36,27
seminario 4 1 6,75 2,40 16,20
P.2ª
pasillo 1 13,95 2,60 36,27

1 2,50 0,65 1,63
1 13,10 2,10 27,51

secundaria 3 1 9,20 6,50 59,80
secundaria 4 1 9,65 6,40 61,76
pequeño grupo 4 1 4,15 6,40 26,56
pequeño grupo 5 1 6,75 3,80 25,65
seminarios 5-9 5 4,65 2,60 60,45
seminario 10 1 6,75 2,40 16,20

944,22 6,69 6.316,83

01.08.02 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)                          
ceE11EP010   Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámi-

cas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo ce-
mentoso normal y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y  ab-
sorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. In-
cluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas peri-
metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y  elevacio-
nes de nivel y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación
del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pav imento.

P.Bª
pasillo 1 9,00 2,50 22,50

1 2,40 0,55 1,32
dibujo 1 11,20 6,40 71,68
música 1 9,55 6,30 60,17
aula desdoble 1 4,05 6,30 25,52
tecnologia 1 14,30 6,65 95,10
P.1ª
pasillo 1 20,50 2,50 51,25

1 2,40 0,55 1,32
1 7,85 2,00 15,70

secundaria 1 1 9,10 6,40 58,24
secundaria 2 1 9,55 6,30 60,17
pequeño grupo 1-3 3 3,55 6,30 67,10
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seminarios 1-3 3 4,55 2,50 34,13
seminario 4 1 6,65 2,30 15,30
P.2ª
pasillo 1 13,85 2,50 34,63

1 2,40 0,55 1,32
1 13,00 2,00 26,00

secundaria 3 1 9,10 6,40 58,24
secundaria 4 1 9,55 6,30 60,17
pequeño grupo 4 1 4,05 6,30 25,52
pequeño grupo 5 1 6,65 3,70 24,61
seminarios 5-9 5 4,55 2,50 56,88
seminario 10 1 6,65 2,30 15,30

882,17 29,71 26.209,27

01.08.03 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. resbal.clase 2)                
#ceE11EP011  Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámi-

cas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos con resbaladicidad Clase 2, recibidas con
adhesivo cementoso normal y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la
abrasión y  absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, elimi-
nación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pav imento

P.Bª
pasillo(zona acceso) 1 4,70 2,50 11,75

11,75 30,51 358,49

01.08.04 m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                  
ceE11EP300   Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con

mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

P.Bª
pasillo 2 13,70 27,40

2 2,50 5,00
1 2,10 2,10

dibujo 2 11,20 22,40
2 6,40 12,80

música 2 9,55 19,10
2 6,30 12,60

aula desdoble 2 4,05 8,10
2 6,30 12,60

tecnologia 2 14,30 28,60
2 6,65 13,30

m-1 -1 1,85 -1,85
m-4 -7 1,12 -7,84
P.1ª
pasillo 2 20,50 41,00

2 2,50 5,00
1 2,40 2,40
2 7,85 15,70
2 2,00 4,00

secundaria 1 2 9,10 18,20
2 6,40 12,80

secundaria 2 2 9,55 19,10
2 6,30 12,60

pequeño grupo 1-3 6 3,55 21,30
6 6,30 37,80

seminarios 1-3 6 4,55 27,30
6 2,50 15,00

seminario 4 2 6,65 13,30
2 2,30 4,60

m-2 -1 0,95 -0,95
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m-4 -18 1,12 -20,16
P.2ª
pasillo 2 13,85 27,70

2 2,50 5,00
1 2,40 2,40
2 13,00 26,00
2 2,00 4,00

secundaria 3 2 9,10 18,20
2 6,40 12,80

secundaria 4 2 9,55 19,10
2 6,30 12,60

pequeño grupo 4 2 4,05 8,10
2 6,30 12,60

pequeño grupo 5 2 6,65 13,30
2 3,70 7,40

seminarios 5-9 10 4,55 45,50
10 2,50 25,00

seminario 10 2 6,65 13,30
2 2,30 4,60

m-2 -1 0,95 -0,95
m-4 -20 1,12 -22,40

617,55 6,55 4.044,95

01.08.05 m2  TERRAZO MICROGRANO USO NORMAL C/RODAPIE                         
ceE11ZB010   Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con

pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensa-
yos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibi-
da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2
cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5
cm. y  limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

P.Bª
caldera 1 4,65 3,25 15,11

15,11 27,89 421,42

01.08.06 m   JUNTA DILATACION SELLADA                                        
ceE11W070    Ejecución de junta de dilatación para pav imento continuo acabada mediante sellado de la misma.

P.Bª
junta pasillo 1 2,40 2,40
P.1ª
junta pasillo 1 2,40 2,40
P.2ª
junta pasillo 1 2,40 2,40

7,20 6,87 49,46

01.08.07 m   JUNTA DILATACIÓN CUBREJUNTAS                                    
ceE11W080    Ejecución de junta de dilatación para pav imento continuo acabada mediante cubrejuntas.

P.Bª
junta pasillo 1 2,40 2,40
P.1ª
junta pasillo 1 2,40 2,40
P.2ª
junta pasillo 1 2,40 2,40

7,20 7,22 51,98
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01.08.08 m2  PAVIMENTO PODOTÁCTIL EN LÍNEAS DE PARADA                        
ceCPP030     Suministro y  puesta en obra de pav imento podotáctil de resina líquida de metacrilato aplicada sobre el pav i-

mento en una capa y sobre la misma aplicación con molde de franjas de 25 mm de separación y  25 mm de
ancho y 3 mm de altura formando lineas de parada, av iso o información de color elegido por la D. O.(entre
RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparación del pav imento por medio de lijado, desengrasado,
tratamiento de adherencia en solado ex istente, aplicación de capa de resina de base, tiempo de secado, co-
locación de plantilla y  aplicación de resina formando franjas, tiempo de secado y retirada de plantillas no
reutilizables. El producto se debe aplicar sobre pav imentos lisos de hormigón polido, baldosas de granito,
terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según UNE EN 135200/2 y  EN 1871 con marcado CE y DdP
según Reglamento (UE) 305/2011.

escalera int. 4 1,60 0,80 5,12
ascensor 3 1,20 1,20 4,32
rampa 2 2,40 0,80 3,84

13,28 168,23 2.234,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 PAVIMENTOS................................... 39.686,49

SUBCAPÍTULO 01.09 FALSOS TECHOS                                                   
01.09.01 m2  F. TECHO YESO LAM. LISO FOC-15 PO                               
ceE08TAK080  Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, cortafuego tipo FOC, coloca-

da sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y
perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con
cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

P.Bª
caldera 1 4,65 3,25 15,11

15,11 20,01 302,35

01.09.02 m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                
ceE08TAW130  Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho,

colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40
cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta,
montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

P.Bª
pasillo 2 13,70 27,40

2 2,50 5,00
1 2,40 2,40

dibujo 2 11,20 22,40
2 6,40 12,80

música 2 9,55 19,10
2 6,30 12,60

aula desdoble 2 4,05 8,10
2 6,30 12,60

tecnologia 2 14,30 28,60
2 6,65 13,30

P.1ª
pasillo 2 20,50 41,00

2 2,50 5,00
1 2,40 2,40
2 7,85 15,70
2 2,00 4,00

secundaria 1 2 9,10 18,20
2 6,40 12,80

secundaria 2 2 9,55 19,10
2 6,30 12,60

pequeño grupo 1-3 6 3,55 21,30
6 6,30 37,80

seminarios 1-3 6 4,55 27,30
6 2,50 15,00

seminario 4 2 6,65 13,30
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2 2,30 4,60
P.2ª
pasillo 2 13,85 27,70

2 2,50 5,00
1 2,40 2,40
2 13,00 26,00
2 2,00 4,00

secundaria 3 2 9,10 18,20
2 6,40 12,80

secundaria 4 2 9,55 19,10
2 6,30 12,60

pequeño grupo 4 2 4,05 8,10
2 6,30 12,60

pequeño grupo 5 2 6,65 13,30
2 3,70 7,40

seminarios 5-9 10 4,55 45,50
10 2,50 25,00

seminario 10 2 6,65 13,30
2 2,30 4,60

672,00 14,29 9.602,88

01.09.03 m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.MEDIA PSV                     
ceE08TAM050  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y  aislamiento acústico medio,

de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería semiv ista blanca, comprendiendo
perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

P.Bª
pasillo 1 13,10 2,10 27,51
dibujo 1 10,60 6,00 63,60
música 1 8,95 5,90 52,81
aula desdoble 1 3,45 5,90 20,36
tecnologia 1 13,70 6,25 85,63
P.1ª
pasillo 1 19,90 2,10 41,79

1 1,80 0,15 0,27
1 7,25 1,60 11,60

secundaria 1 1 8,50 6,00 51,00
secundaria 2 1 8,95 5,90 52,81
pequeño grupo 1-3 3 2,95 5,90 52,22
seminarios 1-3 3 3,95 2,10 24,89
seminario 4 1 6,05 1,90 11,50
P.2ª
pasillo 1 13,25 2,10 27,83

1 1,80 0,15 0,27
1 12,40 1,60 19,84

secundaria 3 1 8,50 6,00 51,00
secundaria 4 1 8,95 5,90 52,81
pequeño grupo 4 1 3,45 5,90 20,36
pequeño grupo 5 1 6,05 3,30 19,97
seminarios 5-9 5 3,95 2,10 41,48
seminario 10 1 6,05 1,90 11,50

741,05 19,21 14.235,57

01.09.04 m2  F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. PERF. CALLE 84/16                       
ceE08TLL050  Falso techo acústico de lamas de aluminio perforado lacado al horno en colores a definir por la D.F. de 84

mm. de ancho y 16 mm. de alto, suspendidas de perfilería de aluminio conformado lacado al horno se-
mi-mate, no v ista y  16 mm. de entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

P.Bª
porche 1 4,90 3,40 16,66

16,66 38,06 634,08
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TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 FALSOS TECHOS ........................... 24.774,88

SUBCAPÍTULO 01.10 REVESTIMIENTOS                                                  
01.10.01 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                
ceE08PFC020  Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin ma-

estrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  me-
dios aux iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

Igual medición:
Fáb.Lad v isto 1 841,48 =1.05         ceE07LSA020             

841,48 4,58 3.853,98

01.10.02 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.              
ceE08PFI010  Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W0 hidrófugo aplicado en paramentos verticales interio-

res, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y  mallas de refuerzo en encuentros, limpie-
za y  medios aux iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

Igual medición:
Fáb.Lad tosco 1 12,96 =1.05         ceE07LP020               

12,96 13,93 180,53

01.10.03 m2  REVEST .MURAL VINÍLICO 2 mm                                     
ceE08PS040   Revestimiento continuo mural v inilico de paramentos interiores, 100%  PVC, de comportamiento electrostáti-

co antiestático <2.5 kv, espesor 2 mm., resistente a rasguras y  golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0
según CTE DB SI, colocado con cola multicelulósica disuelta en agua, s/UNE 23727, s/NTE-RSF, inclu-
so p.p. de recortes y  solapes. Medida la superficie ejecutada.

P.Bª
pasillo 2 13,70 2,00 54,80

2 2,50 2,00 10,00
1 2,10 2,00 4,20

dibujo 2 11,20 1,00 22,40
2 6,40 1,00 12,80

música 2 9,55 1,00 19,10
2 6,30 1,00 12,60

aula desdoble 2 4,05 1,00 8,10
2 6,30 1,00 12,60

tecnologia 2 14,30 1,00 28,60
2 6,65 1,00 13,30

m-1 -1 1,85 2,00 -3,70
m-4 -4 1,12 2,00 -8,96

-4 1,12 1,00 -4,48
v -5 -1 3,50 0,90 -3,15
v -6 -2 2,00 0,90 -3,60
P.1ª
pasillo 2 20,50 2,00 82,00

2 2,50 2,00 10,00
1 2,40 2,00 4,80
2 7,85 2,00 31,40
2 2,00 2,00 8,00

secundaria 1 2 9,10 1,00 18,20
2 6,40 1,00 12,80

secundaria 2 2 9,55 1,00 19,10
2 6,30 1,00 12,60

pequeño grupo 1-3 6 3,55 1,00 21,30
6 6,30 1,00 37,80

seminarios 1-3 6 4,55 1,00 27,30
6 2,50 1,00 15,00

seminario 4 2 6,65 1,00 13,30
2 2,30 1,00 4,60

m-2 -1 0,95 2,00 -1,90
m-4 -9 1,12 2,00 -20,16

-9 1,12 1,00 -10,08
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v -5 -1 3,50 0,90 -3,15
v -6 -1 2,00 0,90 -1,80
P.2ª
pasillo 2 13,85 2,00 55,40

2 2,50 2,00 10,00
1 2,40 2,00 4,80
2 13,00 2,00 52,00
2 2,00 2,00 8,00

secundaria 3 2 9,10 1,00 18,20
2 6,40 1,00 12,80

secundaria 4 2 9,55 1,00 19,10
2 6,30 1,00 12,60

pequeño grupo 4 2 4,05 1,00 8,10
2 6,30 1,00 12,60

pequeño grupo 5 2 6,65 1,00 13,30
2 3,70 1,00 7,40

seminarios 5-9 10 4,55 1,00 45,50
10 2,50 1,00 25,00

seminario 10 2 6,65 1,00 13,30
2 2,30 1,00 4,60

m-2 -1 0,95 2,00 -1,90
m-4 -10 1,12 2,00 -22,40

-10 1,12 1,00 -11,20
v -5 -1 3,50 0,90 -3,15
v -6 -1 2,00 0,90 -1,80

737,97 24,85 18.338,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 REVESTIMIENTOS.......................... 22.373,06

SUBCAPÍTULO 01.11 CARPINTERIA DE MADERA                                           
01.11.01 m2  PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA                   
ceE13EPL030  Suministro y  colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpin-

teria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, li-
sa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir
por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión
hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar,
cierre y  manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inox idable, calidad de referencia serie ZA 300
plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inox idable; incluso limpieza del precerco ya
instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano
para relleno de la holgura entre precerco y  cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco.
Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

M-4
p.bª 4 1,12 2,22 9,95
p.1ª 9 1,12 2,22 22,38
p.2ª 10 1,12 2,22 24,86

57,19 131,93 7.545,08

01.11.02 m2  VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR                               
ceE13K080    Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por  precerco de pino macizo

de 150x35 mm., cerco v isto de DM  melaminado de 150x30 mm., junquillo y   tapajuntas de DM melamina-
do  70X10 mm, para acristalar, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

V-5
p.bª 1 3,50 0,90 3,15
p.1ª 1 3,50 0,90 3,15
p.2ª 1 3,50 0,90 3,15
V-6
p.bª 2 2,00 0,90 3,60
p.1ª 1 2,00 0,90 1,80
p.2ª 1 2,00 0,90 1,80
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16,65 54,75 911,59

01.11.03 m   MOLDURA DM 5 / 10 cm                                            
ceE08PS090   Moldura de DM, incluyendo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de sección, en formación de moldura

separadora de revestimientos o en formación de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado mediante tornillos o
clavos, totalmente montado y con p.p. de medios aux iliares.

P.Bª
pasillo 2 13,70 27,40

2 2,50 5,00
1 2,10 2,10

dibujo 2 11,20 22,40
2 6,40 12,80

música 2 9,55 19,10
2 6,30 12,60

aula desdoble 2 4,05 8,10
2 6,30 12,60

tecnologia 2 14,30 28,60
2 6,65 13,30

m-1 -1 1,85 -1,85
m-4 -4 1,12 -4,48

-4 1,12 -4,48
v -5 -1 3,50 -3,50
v -6 -2 2,00 -4,00
P.1ª
pasillo 2 20,50 41,00

2 2,50 5,00
1 2,40 2,40
2 7,85 15,70
2 2,00 4,00

secundaria 1 2 9,10 18,20
2 6,40 12,80

secundaria 2 2 9,55 19,10
2 6,30 12,60

pequeño grupo 1-3 6 3,55 21,30
6 6,30 37,80

seminarios 1-3 6 4,55 27,30
6 2,50 15,00

seminario 4 2 6,65 13,30
2 2,30 4,60

m-2 -1 0,95 -0,95
m-4 -9 1,12 -10,08

-9 1,12 -10,08
v -5 -1 3,50 -3,50
v -6 -1 2,00 -2,00
P.2ª
pasillo 2 13,85 27,70

2 2,50 5,00
1 2,40 2,40
2 13,00 26,00
2 2,00 4,00

secundaria 3 2 9,10 18,20
2 6,40 12,80

secundaria 4 2 9,55 19,10
2 6,30 12,60

pequeño grupo 4 2 4,05 8,10
2 6,30 12,60

pequeño grupo 5 2 6,65 13,30
2 3,70 7,40

seminarios 5-9 10 4,55 45,50
10 2,50 25,00

seminario 10 2 6,65 13,30
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2 2,30 4,60
m-2 -1 0,95 -0,95
m-4 -10 1,12 -11,20

-10 1,12 -11,20
v -5 -1 3,50 -3,50
v -6 -1 2,00 -2,00

597,93 3,46 2.068,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 CARPINTERIA DE MADERA........... 10.525,51

SUBCAPÍTULO 01.12 CARPINTERIA METALICA                                            
01.12.01 m2  VENT.ALUM.LAC.OSCILOBAT. + BATIENTE R.P.T. + MONOB.             
#ceE14ALL131 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película

seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60
CORTIZO, formada por UNA HOJA OSCILOBATIENTE Y UNA HOJA OSCILO, con perfilería prov is-
ta de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes
de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero
inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Compacto in-
corporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y
recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A,
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

V-1
p.bª 4 3,90 1,35 21,06
p.1ª 4 3,90 1,35 21,06
p.2ª 4 3,90 1,35 21,06

63,18 191,38 12.091,39

01.12.02 m2  VENT.ALUM.LAC.BATIENTE R.P.T. + MONOBLOCK                       
#ceE14ALL121 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película

seca, para conformado de ventana abisagrada batiente de eje horizontal, de apertura inferior hacia el interior,
sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta
por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estan-
queidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de si-
licona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasifi-
cación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este pre-
cio).

V-2
p.bª 10 1,80 1,35 24,30
p.1ª 12 1,80 1,35 29,16
p.2ª 12 1,80 1,35 29,16
V-3
p.bª 1 1,35 1,35 1,82
V-4
p.bª 1 2,10 1,35 2,84
p.1ª 1 2,10 1,35 2,84
p.2ª 1 2,10 1,35 2,84

92,96 180,03 16.735,59
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01.12.03 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT                       
ceE14ALQA020 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película

seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia
CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfilería pro-
v ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado
por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de
acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final
en obra. Válida para configuración de salida de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN
179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento pendiente de clasificación, según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

M-1
p.bª 1 1,85 2,22 4,11

4,11 267,23 1.098,32

01.12.04 M2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA  AP. EXT.                      
ceE14ALQA010 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película

seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia
CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por UNA HOJA, con perfilería prov is-
ta de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes
de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero
inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en
obra. Válida para configuración de salida de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179
y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento pendiente de clasificación, según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

M-2
p.bª 1 0,95 2,22 2,11
p.1ª 1 0,95 2,22 2,11

4,22 286,70 1.209,87

01.12.05 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   
ceE15CPF090  Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de dos

hojas. Medida la unidad instalada.

M-1 1 1,00

1,00 196,84 196,84

01.12.06 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO                          
ceE15CPF070  Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de una ho-

ja, un punto de fijación. Medida la unidad instalada.

M-2 2 2,00

2,00 97,08 194,16

01.12.07 m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 2 HOJAS                              
ceE15CPF006  Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-45-C5,

construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de mate-
rial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso
recibido, ajuste y  fijación en obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.

M-3
p.bª 1 1,80 2,22 4,00
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4,00 104,05 416,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 CARPINTERIA METALICA.............. 31.942,37

SUBCAPÍTULO 01.13 CERRAJERIA                                                      
01.13.01 ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      
ceE15WW030   Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío,

galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor míni-
mo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

28 28,00

28,00 14,14 395,92

01.13.02 m   CHAPA DINTEL HUECO 250x1 GAL.                                   
ceE05AG010   Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 1 mm. de espesor, reforzada con

dos angulares de 30x30x3,pintados con imprimación antiox idante, soldadas a la chapa y sujeta al forjado
superior mediante tirantes de acero, y  en los laterales, colocada y montada. Según normas CTE-DB-SE-A.

fachada sur A1
v -1 6 4,10 24,60
v -4 1 1,55 1,55
fachada norte A2
v -2 18 2,00 36,00
fachada este A3
v -1 6 4,10 24,60
v -2 9 2,00 18,00
fachada oeste A4
v -2 2 2,00 4,00
m-1 1 1,95 1,95
m-2 2 1,05 2,10
fachada sur A5
v -2 5 2,00 10,00
m-3 1 1,70 1,70
cerramiento escalera ex ist.
v -3 3 2,30 6,90
cuelgue porche 1 5,05 5,05

1 3,55 3,55

140,00 16,74 2.343,60

01.13.03 kg  ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.                                   
ceE05AG020   Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, pintura

de minio de plomo, colocado. Según CTE-DB-SE-A.

fachada sur A1
v -1 6 4,10 9,00 221,40
v -4 1 1,55 9,00 13,95
fachada norte A2
v -2 18 2,00 9,00 324,00
fachada este A3
v -1 6 4,10 9,00 221,40
v -2 9 2,00 9,00 162,00
fachada oeste A4
v -2 2 2,00 9,00 36,00
m-1 1 1,95 9,00 17,55
m-2 2 1,05 9,00 18,90
fachada sur A5
v -2 5 2,00 9,00 90,00
m-3 1 1,70 9,00 15,30
cerramiento escalera ex ist.
v -3 3 2,30 9,00 62,10
cuelgue porche 1 5,05 9,00 45,45

1 3,55 9,00 31,95

1.260,00 2,07 2.608,20
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01.13.04 m2  BARANDILLA ACERO C/CELOSÍA TUBO VERT. 50x50x1,5 mm              
#ceE15DBA021 Barandilla-celosía para caja de escalera exterior, con perfiles huecos de tubo de acero laminado en frío de

50x50x1,50 mm separados cada 14 cm y dispuestos verticalmente en toda la altura de escalera con ele-
mentos para fijación a estructura metálica de la escalera, pasamanos a dos caras con tubo de acero redon-
do de 4 cm de diámetro con extremos curvados, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería).

Escalera ex terior 1 4,00 12,10 48,40
1 7,20 12,10 87,12
1 4,00 7,80 31,20
1 5,30 9,30 49,29
2 3,40 10,60 72,08

288,09 74,63 21.500,16

01.13.05 m2  MESETA METALICA clase R11                                       
ceE15EP030   Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, contorno

plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo seguro de acuer-
do a la norma DIN 51130, clasificación R11 o superior, incluso montaje y  soldadura a otros elementos es-
tructurales.

Escalera ex terior 4 4,00 2,00 32,00

32,00 29,41 941,12

01.13.06 m   PELDAÑO METALICO h=300mm. clase R11                             
ceE15EP040   Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, huella

de 300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de
suelo seguro de acuerdo a la norma DIN 51130, clasificación R11 o superior, incluso montaje y  soldadura a
otros elementos estructurales.

Escalera ex terior 46 2,00 92,00

92,00 24,68 2.270,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.13 CERRAJERIA................................... 30.059,56

SUBCAPÍTULO 01.14 VIDRIERIA                                                       
01.14.01 m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         
ceE16EB210   Doble acristalamiento formado por un v idrio de seguridad de 4+4 mm. y  un v idrio de seguridad 4+4 de baja

emisiv idad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado
perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sella-
do en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V-1 12 3,90 1,35 63,18
V-2 34 1,80 1,35 82,62
V-3 1 1,35 1,35 1,82
V-4 3 2,10 1,35 8,51
M-1 1 1,85 2,22 4,11
M-2 2 0,95 2,22 4,22

164,46 69,93 11.500,69

01.14.02 m2  D.ACRIS.C/AISLTO.Rw=41dB L9/16/6                                
ceE16EE020   Doble acristalamiento (Rw=41dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Cristalglass, tipo L31/41,

formado por  un v idrio laminado acústico de 9 mm. de espesor (L9) y  una luna float incolora de 6 mm. y  cá-
mara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijación so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silico-
na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V-5 3 3,50 0,90 9,45
V-6 4 2,00 0,90 7,20

16,65 71,09 1.183,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.14 VIDRIERIA....................................... 12.684,34
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SUBCAPÍTULO 01.15 PINTURAS                                                        
01.15.01 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       
ceE27EPA020  Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizonta-

les y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

P.Bª
pasillo 2 13,70 1,00 27,40

2 2,50 1,00 5,00
1 2,10 1,00 2,10

dibujo 2 11,20 2,00 44,80
2 6,40 2,00 25,60

música 2 9,55 2,00 38,20
2 6,30 2,00 25,20

aula desdoble 2 4,05 2,00 16,20
2 6,30 2,00 25,20

tecnologia 2 14,30 2,00 57,20
2 6,65 2,00 26,60

caldera 1 3,60 3,60 12,96
1 5,30 3,60 19,08

cerramiento escalera ex ist. 1 4,70 3,90 18,33
m-3 -1 1,80 2,22 -4,00
v -2 -10 1,80 1,35 -24,30
v -1 -4 3,90 1,35 -21,06
v -3 -1 1,35 1,35 -1,82
v -4 -1 2,10 1,35 -2,84
m-1 -1 1,85 1,00 -1,85
m-4 -4 1,12 1,00 -4,48

-4 1,12 2,00 -8,96
P.1ª
pasillo 2 20,50 1,00 41,00

2 2,50 1,00 5,00
1 2,40 1,00 2,40
2 7,85 1,00 15,70
2 2,00 1,00 4,00

secundaria 1 2 9,10 2,00 36,40
2 6,40 2,00 25,60

secundaria 2 2 9,55 2,00 38,20
2 6,30 2,00 25,20

pequeño grupo 1-3 6 3,55 2,00 42,60
6 6,30 2,00 75,60

seminarios 1-3 6 4,55 2,00 54,60
6 2,50 2,00 30,00

seminario 4 2 6,65 2,00 26,60
2 2,30 2,00 9,20

cerramiento escalera ex ist. 1 4,70 3,90 18,33
v -2 -12 1,80 1,35 -29,16
v -1 -4 3,90 1,35 -21,06
v -4 -1 2,10 1,35 -2,84
m-2 -1 0,95 1,00 -0,95
m-4 -9 1,12 1,00 -10,08

-9 1,12 2,00 -20,16
P.2ª
pasillo 2 13,85 1,00 27,70

2 2,50 1,00 5,00
1 2,40 1,00 2,40
2 13,00 1,00 26,00
2 2,00 1,00 4,00

secundaria 3 2 9,10 2,00 36,40
2 6,40 2,00 25,60

secundaria 4 2 9,55 2,00 38,20
2 6,30 2,00 25,20

pequeño grupo 4 2 4,05 2,00 16,20
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2 6,30 2,00 25,20
pequeño grupo 5 2 6,65 2,00 26,60

2 3,70 2,00 14,80
seminarios 5-9 10 4,55 2,00 91,00

10 2,50 2,00 50,00
seminario 10 2 6,65 2,00 26,60

2 2,30 2,00 9,20
cerramiento escalera ex ist. 1 4,70 3,90 18,33
v -2 -12 1,80 1,35 -29,16
v -1 -4 3,90 1,35 -21,06
v -4 -1 2,10 1,35 -2,84
m-2 -1 0,95 1,00 -0,95
m-4 -10 1,12 1,00 -11,20

-10 1,12 2,00 -22,40
TECHOS LISOS:
P.Bª
caldera 1 4,65 3,25 15,11
FAJAS:
P.Bª
pasillo 2 13,70 0,30 8,22

2 2,50 0,30 1,50
1 2,40 0,30 0,72

dibujo 2 11,20 0,30 6,72
2 6,40 0,30 3,84

música 2 9,55 0,30 5,73
2 6,30 0,30 3,78

aula desdoble 2 4,05 0,30 2,43
2 6,30 0,30 3,78

tecnologia 2 14,30 0,30 8,58
2 6,65 0,30 3,99

P.1ª
pasillo 2 20,50 0,30 12,30

2 2,50 0,30 1,50
1 2,40 0,30 0,72
2 7,85 0,30 4,71
2 2,00 0,30 1,20

secundaria 1 2 9,10 0,30 5,46
2 6,40 0,30 3,84

secundaria 2 2 9,55 0,30 5,73
2 6,30 0,30 3,78

pequeño grupo 1-3 6 3,55 0,30 6,39
6 6,30 0,30 11,34

seminarios 1-3 6 4,55 0,30 8,19
6 2,50 0,30 4,50

seminario 4 2 6,65 0,30 3,99
2 2,30 0,30 1,38

P.2ª
pasillo 2 13,85 0,30 8,31

2 2,50 0,30 1,50
1 2,40 0,30 0,72
2 13,00 0,30 7,80
2 2,00 0,30 1,20

secundaria 3 2 9,10 0,30 5,46
2 6,40 0,30 3,84

secundaria 4 2 9,55 0,30 5,73
2 6,30 0,30 3,78

pequeño grupo 4 2 4,05 0,30 2,43
2 6,30 0,30 3,78

pequeño grupo 5 2 6,65 0,30 3,99
2 3,70 0,30 2,22

seminarios 5-9 10 4,55 0,30 13,65
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10 2,50 0,30 7,50
seminario 10 2 6,65 0,30 3,99

2 2,30 0,30 1,38

1.238,27 4,28 5.299,80

01.15.02 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        
ceE27HE010   Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería,

i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Igual medición:
Chapas dintel 1 0,30 42,00 =1.13         ceE05AG010              
Escalera ex terior
caja 2 576,18 =1.13         #ceE15DBA021           
mesetas 2 64,00 =1.13         ceE15EP030               
peldaños 2 184,00 =1.13         ceE15EP040               
Estruct.escalera 1 90,54 =1.15         ceE27HA040               

956,72 9,97 9.538,50

01.15.03 m   P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.                                 
ceE27HE050   Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas

DIN.

Escalera ex terior
pasamanos tubo 1 40,00 40,00

1 16,00 16,00

56,00 2,26 126,56

01.15.04 m2  IMPRIMACIÓN METAL                                               
ceE27HA040   Imprimación anticorrosiva sin plomo para metales, prev io rascado de óx ido mediante cepillo metálico y  lim-

pieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.

Escalera metálica:
pilares añadidos (2UPN180) 4 8,65 0,72 24,91
v igas meseta (UPN200) 28 1,70 0,80 38,08
Zancas 6 8,20 0,56 27,55

90,54 3,11 281,58

01.15.05 m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   
ceE27GA010   Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y  horizontales de fachada, i/limpie-

za de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

Aleros 1 10,05 1,00 10,05
1 28,60 1,00 28,60
1 20,80 1,00 20,80
1 10,30 1,00 10,30
1 3,90 1,00 3,90

73,65 6,11 450,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.15 PINTURAS........................................ 15.696,44



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.16 VARIOS-EQUIPAMIENTO                                             
01.16.01 ud  SEÑAL ALUMINIO 210x297mm. NO FOTOL.                             
ceE26FJ050   Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,

prohibición, evacuación y  salvamento, en aluminio  de 0,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la
unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas UNE 23033/23035.

Señales PCI
p.bª 4 4,00
p.1ª 8 8,00
p.2ª 8 8,00

20,00 3,72 74,40

01.16.02 ud  ROTULACIÓN  Y ZONAS COMUNES                                     
#ceE29IS100  Unidad completa de suministro y  colocación de indicativos de zonas, despachos, aulas, tutorías, talleres

así como de directorio comunes mediantes letras de metacrilato o de chapa metálica esmaltada, diseño se-
gún especificaciones de la dirección facultativa, totalmente colocadas.

1 1,00

1,00 151,94 151,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16 VARIOS-EQUIPAMIENTO............... 226,34

TOTAL CAPÍTULO 01 EDIFICACIÓN.................................................................................................................... 588.983,39
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CAPÍTULO 02 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 02.01 SANEAMIENTO                                                     

02.01.01 m   CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 250mm.                                
ceE20WNA010  Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo

de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y  totalmente equipado, inclu-
so con p.p. de piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y  piezas de cone-
x ión a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5

cubierta 85 85,00

85,00 21,72 1.846,20

02.01.02 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110                         
ceE03EUP040  

almacen 1 1,00
sala de calderas 1 1,00

2,00 19,30 38,60

02.01.03 m   BAJANTE PLUVIALES 110                                           
#CEE20WJP761 Suministro y  montaje de bajante circular de PVC , de Ø 110 mm, color a elegir por la DF, formada por pie-

zas preformadas, con sistema de unión por enchufe y  pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazade-
ras metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y  piezas especiales (bu-
zones de conexión a canalones). Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

5 14,00 70,00

70,00 14,13 989,10

02.01.04 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            
ceE03OEP010  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado

en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, s/ CTE-HS-5.

fecales 8 8,00
pluv iales 10 10,00

18,00 10,94 196,92

02.01.05 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            
ceE03OEP020  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado

en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, s/ CTE-HS-5.

fecales 15 15,00

15,00 11,40 171,00

02.01.06 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         
ceE03OEP030  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diá-

metro 160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

pluv iales 80 80,00

80,00 15,02 1.201,60

02.01.07 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         
ceE03OEP040  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diá-

metro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

pluv iales 12 12,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12,00 19,67 236,04

02.01.08 m   TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm                           
ceE03ODC070  Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y  ri-

gidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de
espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con
cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.

drenaje 102,5 102,50

102,50 19,40 1.988,50

02.01.09 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.                                  
ceE03ALR150  Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y

mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con
mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL
50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

drenaje 6 6,00
pluv iales 6 6,00
fecales 1 1,00

13,00 75,52 981,76

02.01.10 ud  CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO                               
ceE03M020    Suministro y  montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del muni-

cipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida ex is-
tente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su
completa perforación, acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, empalme con junta flex ible, repaso y
bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de ele-
mentos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida ex isten-
te. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.

pluv iales 1 1,00
fecales 1 1,00

2,00 137,91 275,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 SANEAMIENTO................................ 7.925,54

SUBCAPÍTULO 02.02 INST. DE FONTANERÍA                                             
02.02.01 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                
ceE20VF030   Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado

PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

afs 3 3,00

3,00 9,34 28,02

02.02.02 ud  PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                        
ceE20VH010   Suministro y  colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y  funcionando.

1 1,00

1,00 6,06 6,06

02.02.03 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm                                
ceE20TP120   Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de diámetro nominal, PN-16,

UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas es-
peciales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando,  y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

alimentacion salas de calderas 55 55,00

55,00 4,64 255,20

02.02.04 m   COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm                                    
ceE10AKE090  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de

espuma elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con ad-
hesivo en uniones y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.
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alimentacion salas de calderas 55 55,00

55,00 5,47 300,85

02.02.05 ud  CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                  
ceE20CIA020  Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y  a la

red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba, válvula de
retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación
de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

sala de calderas 1 1,00

1,00 149,40 149,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 INST. DE FONTANERÍA.................. 739,53

SUBCAPÍTULO 02.03 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TENSIÓN                      
02.03.01 ud  AMPLIACION CUADRO GENERAL NORMAL Y DE SOCORRO                   
#CEE17A0105  Suministro, instalación y  montaje de cuadro eléctrico general, compuesto por armario de distribución de di-

mensiones necesrias (LxHxP) mm con cuerpo de empotrar y  marco con puerta fabricadas en chapa de
acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aisla-
miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores,
conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bor-
nes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves. Contiene en su in-
terior, debidamente montados y  conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema
Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

1 1,00

1,00 580,28 580,28

02.03.02 ud  CUADRO RED  AMPLIACION                                          
#CEE17A0107  Cuadro general ampliacion suministro de red, con montaje de elementos y  accesorios con reserva de un

50%  para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

baja 1 1,00

1,00 3.254,36 3.254,36

02.03.03 ud  CUADRO SOCORRO AMPLIACION                                       
#CEE17A0108  Cuadro general ampliaciona, suministro de socorro, con montaje de elementos y  accesorios con reserva de

un 50%  para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

baja 1 1,00

1,00 1.280,01 1.280,01

02.03.04 ud  CUADRO SALA DECALDERAS                                          
#CEE17A0112  Cuadro sala de calderas, con montaje de elementos y  accesorios con reserva de un 50%  para futuras am-

pliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y  esquema unifilar.

sala de calderas 1 1,00

1,00 1.347,35 1.347,35

02.03.05 ud  SAI 5 kVA 400 V 15 min                                          
#CEE17SS011  Suministro y  montaje de Sistema de Alimentación ininterrumpida de potencia 5 kVA y tensión 400 V, de to-

pología on line de doble conversión, conexión en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentación,
v isualización en distintos idiomas, tarjeta de comunicación web/SNMP y baterías para una autonomía de
15 minutos, inluido el pequeño material y  conexionado, quedando la unidad completamente terminada y en
perfecto funcionamiento.

cuadro secundarioteleco 1 1,00

1,00 4.254,40 4.254,40

02.03.06 ud  Puente de comprobacion                                          
ceE17V120    Suministro y  comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion

manual de Cu/Zn (laton), y  caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la cone-
x ion con la red general de tierra.

1 1,00

1,00 7,02 7,02
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02.03.07 ud  Arqueta de polietileno circular diámetro 200 mm con pica        
ceE17V100    Suministro y  montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de diámetro con tapa, que dis-

pone  pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro y  sacos de sa-
les minerales para mejora de la conductiv idad del terreno. Se incluye pequeño material y  conexiones me-
diante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.

5 5,00

5,00 74,17 370,85

02.03.08 m   Conductor desnudo de cobre 50 mm2                               
ceE17V020    Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm² para redes de tierra, compuesto

por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos
con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo y
la instalación.

210 210,00

210,00 3,12 655,20

02.03.09 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          
ceE17V050    Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y  redondo de la estructura, ejecutada por medio de

molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material ax iliar necesario para que la unidad quede
totalmente terminada.

32 32,00

32,00 3,89 124,48

02.03.10 ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa                            
ceE17V060    Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y  placa, ejecutada por medio de

molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material ax iliar necesario para que la unidad quede
totalmente terminada.

5 5,00

5,00 3,89 19,45

02.03.11 m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       
ceE17XD040    Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosol-

dadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad,
marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99,
con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, me-
diante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad
para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación
junto con tuercas de soportes,  accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la uni-
dad totalmente instalada

baja 21 21,00
primera 21 21,00
segunda 21 21,00
general 50 50,00

113,00 24,16 2.730,08

02.03.12 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       
ceE17XD020    Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosol-

dadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad,
marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99,
con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, me-
diante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad
para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación
junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la uni-
dad totalmente instalada

primera 15 15,00
segunda 15 15,00

30,00 20,25 607,50

02.03.13 m   Línea electrica 5x16 mm2 RZ1-K bajo tubo                        
ceE17CIT150  c
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general cuadro 50 50,00

50,00 20,18 1.009,00

02.03.14 m   Línea electrica 5x4 mm2 RZ1-K bajo tubo                         
ceE17CIT135  Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x4 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bande-

ja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietile-
no reticulado (XLPE) y   cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de serv icio de 90 ºC. No pro-
pagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de haló-
genos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja
emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de
reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos. Incluso parte propor-
cional de cajas de registro y  regletas de conexion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios
y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello
completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igen-
te.

sala de calderas 20 20,00

20,00 8,39 167,80

02.03.15 m   Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo                         
ceE17CIT140  Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bande-

ja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietile-
no reticulado (XLPE) y   cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de serv icio de 90 ºC. No pro-
pagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de haló-
genos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja
emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de
reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos. Incluso parte propor-
cional de cajas de registro y  regletas de conexion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios
y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello
completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igen-
te.

cuadro telec secundario 20 20,00

20,00 9,73 194,60

02.03.16 m   Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo                       
ceE17CIT100  Suministro y  montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en ban-

deja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polie-
tileno reticulado (XLPE) y   cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de serv icio de 90 ºC. No
propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de ha-
lógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosi-
vos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Ba-
ja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase
de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos. Incluso parte propor-
cional de cajas de registro y  regletas de conexion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios
y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello
completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igen-
te.

baja 653,99 653,99
primera 709 709,00
segunda 709 709,00

2.071,99 3,99 8.267,24
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02.03.17 m   Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo                       
ceE17CIT105  Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en ban-

deja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polie-
tileno reticulado (XLPE) y   cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de serv icio de 90 ºC. No
propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de ha-
lógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosi-
vos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Ba-
ja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase
de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos. Incluso parte propor-
cional de cajas de registro y  regletas de conexion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios
y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello
completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igen-
te.

baja 654,9 654,90
primera 525 525,00
segunda 525 525,00

1.704,90 5,05 8.609,75

02.03.18 m   Línea eléctrica 5x4 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo                
ceE17CIT325  Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x4 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) confor-

me con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con
una temperatura máxima de serv icio de 90 ºC.  Resistente al fuego según norma EN 50200. No propaga-
dor del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos
EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN
60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emi-
sión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de re-
acción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.incluido parte pro-
porcional de cajas de registro y  regletas de conexion, elementos aux iliares, terminales de presión, acceso-
rios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo
ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa
v igente.

socorro ampliacion 50 50,00

50,00 9,50 475,00

02.03.19 ud  TOMA CORRIENTE                                                  
ceE17MS080   Suministro, instalación y  montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y

marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoextinguibles,
elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y  bridas de sujeción, totalmente montada
y conexionada.

baja 24 24,00
primera 33 33,00
segunda 32 32,00

89,00 6,97 620,33

02.03.20 ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          
ceE17MS085   Suministro, montaje y  pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra

lateral Schuko. Incluido base de enchufe y  marco embellecedor.

sala de calderas 2 2,00
almacen 2 2,00

4,00 9,37 37,48

02.03.21 ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   
ceE17MS140   Punto de luz sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x1,5 mm2

aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmen-
te instalada .

2 2,00
76 76,00
8 8,00

50 50,00
96 96,00
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22 22,00
7 7,00

24 24,00
3 3,00

288,00 19,93 5.739,84

02.03.22 ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          
ceE17MS160   Punto de fuerza realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x2,5 mm2

H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

baja 28 28,00
primera 33 33,00
segunda 32 32,00
siav 6 6,00

99,00 27,94 2.766,06

02.03.23 ud  INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                    
ceE17MS220    Suministro y  montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo

universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funciona-
miento.

2 2,00

2,00 8,83 17,66

02.03.24 ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              
ceE17MS230    Suministro y  montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con

tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

baja 15 15,00
primera 32 32,00
segunda 29 29,00

76,00 5,40 410,40

02.03.25 ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     
ceE17MS260   Suministro y  montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y  campo de

captación, respectivamante, de 360º y  hasta 7 metros de diámetro y  2.5 metros de altura, con capacidad de
regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase II según EN 60669.
Se incluye pequeño material, pp de material aux iliar, conexinado y regulación, quedando la unidad total-
mente instalada y  en perfecto funcionamiento.

baja 2 2,00
primera 3 3,00
segunda 3 3,00

8,00 38,36 306,88

02.03.26 ud  LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm                                
ceE18IME200  Suministro y  montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en cha-

pa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con
difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort v isual y  disipadores de extrusión de alumi-
nio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una
potencia total de 36W y 4500 lm. con equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para
adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y  conexionado.

baja 14 14,00
primera 19 19,00
segunda 17 17,00

50,00 130,63 6.531,50

02.03.27 ud  LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO 
ceE18IME220  Suministro y  montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en cha-

pa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con
difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort v isual y  disipadores de extrusión de alumi-
nio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una
potencia total de 36W y 4500 lm. con equipo regulable incluido. Como accesorio dispone de sistema de an-
claje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y  conexionado.

baja 32 32,00
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primera 30 30,00
segunda 34 34,00

96,00 161,49 15.503,04

02.03.28 ud  DOWNLIGHT LED D=265 mm 4000 lm 33 W                             
ceE18IMW280  Suministro y  montaje Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 265 mm. Con aro exterior fabricado en

inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y  superior de poli-
carbonato lacado blanco de alta reflex ión.  Con módulo LED de 4000 lumens en color blanco cálido y  33 W
de potencia, incluyendo equipo electrónico fijo, replanteo y  conexionado.

baja 5 5,00
primera 8 8,00
segunda 9 9,00

22,00 133,18 2.929,96

02.03.29 ud  LUM. EST. LAMPTUB-80 1x58w                                      
#CEE18I530   Perfil LAMPTUB de la marca LAMP o equivalente, para modulo luminico C de LINES de LAMP. Fabrica-

do en extrusion de aluminio lacada en color blanco brillo y  difusor de policarbonato. + Modulo luminico LI-
NES G2 de la marca LAMP, para incluir en estructuras LAMPTUB, OVAL y BASIC. Modelo A, di-
se?ado para sustituir reflector de fluorescencia de 1x58W T8, o para construir estructura lineal con tecnologia
LED para interiores. Modelo para led MID-POWER con difusor transparente, temperatura de color blanco
neutro. Equipo electronicos incorporado. Clase de aislamiento I.

baja 3 3,00
primera 2 2,00
segunda 2 2,00

7,00 105,01 735,07

02.03.30 ud  SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                              
ceE18S010    Suministro y  montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con regula-

ción 0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura máxima de montaje  8 m,. Ángulo de
detección 80 º y  area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequeño material,
quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.

baja 5 5,00
primera 9 9,00
segunda 10 10,00

24,00 44,65 1.071,60

02.03.31 ud  LUMINARIA URBAN 65                                              
#CEE18I534   Aplique de exterior empotrable modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyec-

cion de aluminio lacado en color gris texturizado, cristal templado y caja de empotramiento incluida.Con un
IP65 y equipo electr?nico.  Para 1 T-DE de 26W.

rampa 3 3,00

3,00 90,11 270,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y
MEDIA TENSIÓN...............................................................................

70.894,52
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SUBCAPÍTULO 02.04 INFRAESTRUCTURA DE RED                                          
02.04.01 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um OM4                      
#CEE19IF775  Suministro y  montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM4)  para distribu-

ción para uso interior y  exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, armadura de fibras
y cubierta exterior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

racck principal-secundario 80 80,00

80,00 3,17 253,60

02.04.02 ud  CAJA TERMINAL F.O.                                              
#ceE19II0605 Instalación de caja terminal de F.O., mural con 6 conectores SC dobles, totalmente equipada, instalada y

conexionada.

rack principal 1 1,00
rack secndario 1 1,00

2,00 352,41 704,82

02.04.03 ud  RACK SECUNDARIO                                                 
#CEE19IRR449 Suministro y  montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15 U de

altura, totalmente desmontable que permita la opción de instalaciones por puerta delantera y  trasera, con pa-
nel de paso de cables de chapa acero de 2 mm , en el que albergará 1 panel repartidor de 24 puertos RJ45
cat6 con conectores RJ45 cat6, 1 panel de conexión de 25 puertos RJ45 cat3, , 3 pasahilos, una regleta de
8 tomas sin interruptor, incluyendo unidad de ventilación con interruptor y  termostato regulable,  y  puesta a
tierra del armario mediante latiguillos de conexión de cobre de sección adecuada. todo perfecamente instala-
do y  en perfecto funcionamiento.

1 1,00

1,00 779,17 779,17

02.04.04 ud  CUADRO SECUNDARIO                                               
#CEE17A771   Ud. Cuadro secundario de recinto TIC, realizado segín esquema unifilar, así como puentes o "peines" de

cableado, totalmente conexionado y rotulado, con un 40%  de reserva para futuras ampliaciones.

.

1 1,00

1,00 729,74 729,74

02.04.05 m   Tubo flexible corrugado M25                                     
ceE17XT030   Suministro y  montaje de tubo corrugado de policloruro de v inilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta

60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y  al impacto 1 J. a .5 ºC confor-
me UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de siste-
ma de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, co-
dos y  accesorios para tubo flex ible de 25 mm, replanteo y  conexionado, quedando la unidad totalmente ins-
talada.

23 8,00 184,00

184,00 2,11 388,24

02.04.06 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       
ceE17XD020    Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosol-

dadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad,
marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99,
con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, me-
diante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad
para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación
junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la uni-
dad totalmente instalada

125 125,00

125,00 20,25 2.531,25
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02.04.07 m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       
ceE17XD040    Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosol-

dadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad,
marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99,
con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, me-
diante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad
para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación
junto con tuercas de soportes,  accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la uni-
dad totalmente instalada

92 92,00

92,00 24,16 2.222,72

02.04.08 m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     
ceE17CIT015  Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme

con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de serv i-
cio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN
61034-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión
de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/par-
tículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Reque-
rimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halóge-
nos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conexion, elementos aux iliares, terminales
de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la
instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme
a la normativa v igente.

465 465,00

465,00 4,28 1.990,20

02.04.09 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                             
ceE19IB180   Suministro y  monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y  cable de 4 pares UTP categoría 6 con cu-

bierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares
ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto
para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y
ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal

baja 4 2,00 8,00
primera 9 2,00 18,00
segunda 10 2,00 20,00
w ifi 6 2,00 12,00

58,00 3,98 230,84

02.04.10 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    
ceE19IB100   Suministro y  monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden,

impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones
100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y  ATM,  para su distribu-
ción en el interior de tubo o canal.

baja 4 2,00 60,00 480,00
primera 9 2,00 60,00 1.080,00
segunda 10 2,00 60,00 1.200,00
w ifi 6 2,00 60,00 720,00

3.480,00 3,24 11.275,20

02.04.11 ud  CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45                                    
ceE17HF010   Suministro y  colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. dobles, material autoextinguible y  libre

de halógenos,  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y  obturador, indicador luminoso de pre-
sencia de tensión y  placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, incluidos conectores del
mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y  conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada
y funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

baja 4 4,00
primera 9 9,00
segunda 10 10,00
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23,00 41,58 956,34

02.04.12 ud  TOMA RJ45 C6 UTP                                                
ceE19IM040   Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corruga-

do de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

baja 4 2,00 8,00
primera 9 2,00 18,00
segunda 10 2,00 20,00

46,00 9,45 434,70

02.04.13 ud  Antena Wifi POE                                                 
ceE19IX010   Suministro y  montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Alto nivel

de seguridad en las comunicaciones. Instalado y  conexionado.

baja 2 2,00
primera 2 2,00
segunda 2 2,00

6,00 53,17 319,02

02.04.14 ud  TOMA WIFI                                                       
ceE19IM070   Suministro y  colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña protectora re-

tráctil, material autoextinguible y  libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cable-
ado UTP cat. 6 y  conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según
normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

baja 2 2,00
primera 2 2,00
segunda 2 2,00

6,00 30,77 184,62

02.04.15 ud  ETIQUETADO, IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICADOS DE LAS INST.          
#CEE19IR448  Etiquetado e identificación de todos los componentes de la instalación bajo la norma de ICM. Certificación

de todas las tomas de comunicaciones, enlaces de fibra y  cobre. Se han de entregar las pruebas de las to-
mas de comunicaciones realizadas con el equipo certificador Fluke o similar bajo la norma ISO Clase E.
No serán aceptados los certificados bajo norma TIA cat. 6. Documentación As-built y  garantía del fabricante
del cableado de comunicaciones por 25 años.

1 1,00

1,00 406,06 406,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 INFRAESTRUCTURA DE RED........ 23.406,52
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SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y GAS                                
02.05.01 ud  TUBERÍA POLIETILENO DN 32                                       
ceE24TP010   Suministro y  montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro ex terior, SDR 11, de 4

bar de presión, incluido p/proporcional de accesorios y  piezas especiales, para instalaciones receptoras de
gas. Según normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.

30 30,00

30,00 3,79 113,70

02.05.02 m   TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD.                                    
ceE24TA170   Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de acce-

sorios y  pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
 Acero UNE 10255.

calderas 1 15,00 15,00

15,00 15,86 237,90

02.05.03 ud  VÁLVULA GAS D=1"                                                
ceE24VV030   Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexión con

la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

calderas 3 3,00

3,00 62,47 187,41

02.05.04 ud  INST.ELECTROVÁL.1" 500mbar N/A                                  
ceE24X040    Instalación de una electroválvula, de 1" y  500 mbar. de presión de serv icio, normalmente abierta. Coman-

dada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p
de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

1 1,00

1,00 537,96 537,96

02.05.05 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
ceE02EM030   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos,

con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de
la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación y  ex tracción de tierras fuera de la excava-
ción, con p.p. de medios aux iliares.

sala calderas ampliacion 1 35,00 0,60 0,50 10,50

10,50 12,78 134,19

02.05.06 m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   
ceU02EA030   Suministro extensión y  compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño 20

mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

1 35,00 0,60 0,50 10,50

10,50 23,41 245,81

02.05.07 m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   
ceU02ER010   Relleno y  compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia

excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

1 35,00 0,60 0,50 10,50

10,50 3,22 33,81

02.05.08 ud  CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-100 92-99 KW                       
ceE22CM080   Suministro y  montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua

caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e inter-
cambiador de aluminio/magnesio/silico, para una presión de trabajo máxima de 6 bar y  una potencia útil de
92-99 kW (Ventilador modulante proporcional ).  Marca:WOLF. Modelo:CGB-100 Potencia útil:92-99kW.
Rendimiento estacional: 40/30 ºC (PCI/PCS) 110/99. 75/60ºC (PCI/PCS) 107/96 % Dimensiones (alto x
ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm Peso: 92 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE,
Reglamento del gas  y  normas UNE 60601 y 60670.

1 1,00

1,00 4.112,28 4.112,28
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02.05.09 m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 mm.                              
ceE22HC020   Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 150 mm. de diámetro interior, fabrica-

da interior y  exteriormente en acero inox idable, homologada. Acorde RITE 2007

1 15,00 15,00

15,00 93,35 1.400,25

02.05.10 ud  CONJUNTO HIDRAULICO EQUILIBRADO W9OLF CGB 68-100                
ceE22CM100   Suministro y  montaje de CONJUNTO HIDRAULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO, marca WOLF

o similar , para caldera conexionado a izuierda y  derecha, valido para calderas CGB 68-100 o equivalente:
Compuesto de.  1 Ud. Conjunto hidraúlico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante UPER
32-80, Válvula de seguridad 3 para 3 bar, Llaves de corte calefacción con termómetros, Válvula antirretor-
no, Manómetro 0-10 bar y  aislamiento. Conexiones de 2" para calefacción y  de 1" para vaso de expan-
sión. 1 Ud. Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, con soportación y  aislamiento. 1 Ud. Kit de conexiones hi-
draúlicas, con soportación y  aislamiento.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, to-
talmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Acorde RITE y normas UNE de referencia .

1 1,00

1,00 1.427,74 1.427,74

02.05.11 u   BOMBA DOBLE YONO MAXO D 32/0,5-11 C/bridas                      
ceE22RI1690  Bomba circuladora doble de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y  conexión embrida-

da DN 32, modelo Wilo Yono MAXO D 32/0,5-11 o similar, caudal de 13 m3/h y  9,2 m.c.a.,  rango tempe-
raturas -20ºC a 110ºC, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la
Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 10-305 W, regulación de ve-
locidad (convertidor de frecuencia),  diferencia de presión constante y  variable, Incluye p/p de material y
accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y  probada.

circuito radiadores 1 1,00

1,00 1.772,40 1.772,40

02.05.12 u   BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6                                 
ceE22RI1370  

Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulación electrónica. Bomba doble
de rotor húmedo con racor,caudal 3 m3/h y  6 mca, rango temperaturas -10ºC a 95ºC, presión máxima 6
bar, tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de la pre-
sión diferencial. acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia
4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia),  diferencia de presión constante y  variable, In-
cluye p/p de material y  accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y  probada.  .

circuito siav 1 1,00

1,00 763,52 763,52

02.05.13 ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 32                                       
ceE22NVS030  Suministro y  colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diámetro, de latón

fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada me-
diante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. Según RITE. .

siav 1 1,00

1,00 87,66 87,66

02.05.14 ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 65                                       
ceE22NVS060  Suministro y  colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2 1/2" de diámetro, de latón

fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada me-
diante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. Según RITE. .

radiadores 1 1,00

1,00 155,40 155,40
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02.05.15 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                     
ceE22NVT010  Suministro y  montaje de válvula de tres v ías de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño

material y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

siav 1 1,00

1,00 261,37 261,37

02.05.16 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 2 1/2" c/platina                           
ceE22NVT020  Suministro y  montaje de válvula de tres v ías de 2 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conex iones,con plati-

na E, pequeño material y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

circuitos radiadores 1 1,00

1,00 468,81 468,81

02.05.17 ud  CENTRAL DE REGULACIÓN                                           
ceE22RC010   Central de regulación para válvula mezcladora de 3 v ías.  Instalada y  funcionando. Acorde RITE 2007.

1 1,00

1,00 1.259,35 1.259,35

02.05.18 ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      
ceE22RT020   Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glice-

rina y  con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

8 8,00

8,00 6,85 54,80

02.05.19 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         
ceE22RT030   Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

8 8,00

8,00 11,19 89,52

02.05.20 ud  SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                      
ceE22RT040   Suministro y  montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cable-

ado de control necesario para su instalación y  funcionamiento. Acorde RITE.

1 1,00

1,00 73,11 73,11

02.05.21 ud  PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS                                  
ceE22RT060   Suministro y  montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conexio-

nado, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

2 2,00

2,00 87,38 174,76

02.05.22 ud  SONDA INMERSION AGUA                                            
ceE22RT080   Suministro y  montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  incluido el

conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

3 3,00

3,00 70,34 211,02

02.05.23 ud  PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC                             
ceE22RT090   Suministro y  montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a 240ºC,

incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

1 1,00

1,00 101,66 101,66



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.05.24 ud  CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                     
ceE22NVY010  Suministro y  montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, acce-

sorios y  conexion flex ible y  segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Válvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, to-
talmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. RITE.

calefaccion 1 1,00

1,00 226,54 226,54

02.05.25 ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10                                    
ceE22NVEo22  Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 13,13 26,26

02.05.26 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                      
ceE22NVE030  Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 ", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acor-

de RITE 2007

4 4,00

4,00 19,20 76,80

02.05.27 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10                                 
ceE22NVE031  Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

Acorde RITE 2007

4 4,00

4,00 20,74 82,96

02.05.28 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10                                 
ceE22NVE033  Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

Acorde RITE 2007

6 6,00

6,00 30,43 182,58

02.05.29 ud  VÁLVULA MARIPOSA 2 1/2 " PN-10                                  
ceE22NVM012  Válvula de mariposa PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

4 4,00

4,00 105,09 420,36

02.05.30 ud  ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10                                        
ceE22NVR070  Antiv ibrador elástico DN-32/PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 49,86 99,72

02.05.31 ud  ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10                                        
ceE22NVR076  Antiv ibrador elástico DN-65/PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 61,50 123,00

02.05.32 ud  FILTRO EN Y DN-32/PN-16                                         
ceE22NVR093  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16, instalado,

i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

1 1,00

1,00 22,80 22,80
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02.05.33 ud  FILTRO EN Y DN-65/PN-16                                         
ceE22NVR102  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16, instalado,

i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 65,58 131,16

02.05.34 ud  VACIADO SISTEMA CALEFACCIÓN                                     
#CEE22JEL636 Sistema de vaciado de la instalación de calefacción o climatización, compuesto por tubería de vaciado (del

mismo material que la sistema de impulsión-retorno), llaves de corte, con p.p. de conexiones con tuberías
de PVC hasta albañales o bajantes más cercanas incluso elementos de sifonamiento antiolores. Medida la
unidad instalada y  funcionando.

calefaccion 1 1,00

1,00 698,78 698,78

02.05.35 ud  IDENTIFICACIÓN EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA                      
#CEE22JEL462 Suministro, instalación y  montaje de Identificacion de equipos y  circuitos mediante etiquetas adecuadas e

identificacion de tuberias y  sentido del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes de todo el edi-
ficio, incluyendo el acabado final con pintura de equipos, conductos y  tuberias. Comprende todos los traba-
jos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada y en per-
fecto estado de uso, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

1 1,00

1,00 892,84 892,84

02.05.36 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 100 L CMF                                    
ceE22EVE060  Suministro y  montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad

de 100 litros y  presión máxima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,. conexión agua 1 ". To-
talmente instalado y  funcionando. Acorde al RITE.

1 1,00

1,00 209,14 209,14

02.05.37 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 25 L CMF                                     
ceE22EVE020  Suministro y  montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad

de 25 litros y  presión máxima de 5 bar, modelo 25 CMF, IBAIONDO o similar, . conexión agua 3/4". To-
talmente instalado y  funcionando. Acorde al RITE.

calderas 1 1,00

1,00 67,62 67,62

02.05.38 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.                           
ceE22NTS110  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 16x2,0 mm. de

diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de acceso-
rios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativa v igente.

calefaccion 219 1,10 240,90

240,90 3,18 766,06

02.05.39 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,2 mm.                         
ceE22NTS120  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 20x2,2 mm. de

diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de acceso-
rios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativa v igente.

calefaccion 556,5 1,10 612,15
siav 192,5 1,10 211,75

823,90 4,25 3.501,58

02.05.40 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.                         
ceE22NTS130  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm. de

diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de acceso-
rios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativa v igente.

calefaccion 115 1,10 126,50
siav 156 1,10 171,60

298,10 5,02 1.496,46
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02.05.41 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3 mm.                           
ceE22NTS140  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 32x3 mm. de

diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de acceso-
rios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativa v igente.

calefaccion 140,4 1,10 154,44
siav 13 1,10 14,30

168,74 8,33 1.405,60

02.05.42 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.                           
ceE22NTS150  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 40x4 mm. de

diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de acceso-
rios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativa v igente.

calefaccion 374,4 1,10 411,84

411,84 12,67 5.218,01

02.05.43 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.                         
ceE22NTS160  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 50x4,5 mm. de

diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de acceso-
rios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativa v igente.

calefaccion 46,8 1,10 51,48

51,48 15,99 823,17

02.05.44 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x6 mm.                           
ceE22NTS170  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 63x6 mm. de

diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de acceso-
rios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativa v igente.

calefaccion 13 1,10 14,30

14,30 20,32 290,58

02.05.45 m   COQ.ELAST.D=18, e=25  BL-s1, d0                                 
ceE10AKB105  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima

o similar, diámetro interior de 18 mm y  25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasifica-
ción de reacción al fuego BL-s1, d0, autoex tinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de
trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego
del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

calefaccion 219 1,10 240,90

240,90 11,70 2.818,53

02.05.46 m   COQ.ELAST.D=22, e=25  BL-s1, d0                                 
ceE10AKB110  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima

o similar, diámetro interior de 22 mm y  25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasifica-
ción de reacción al fuego BL-s1, d0, autoex tinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de
trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego
del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

calefaccion 556,5 1,10 612,15
siav 192,5 1,10 211,75

823,90 12,18 10.035,10

02.05.47 m   COQ.ELAST.D=28, e=25  BL-s1, d0                                 
ceE10AKB120  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima

o similar, diámetro interior de 28 mm y  25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasifica-
ción de reacción al fuego BL-s1, d0, autoex tinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de
trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego
del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

calefaccion 115 1,10 126,50
siav 156 1,10 171,60

298,10 12,90 3.845,49
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02.05.48 m   COQ.ELAST.D=35, e=25  BL-s1, d0                                 
ceE10AKB130  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima

o similar, diámetro interior de 35 mm y  25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasifica-
ción de reacción al fuego BL-s1, d0, autoex tinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de
trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego
del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

calefaccion 140,4 1,10 154,44
siav 13 1,10 14,30

168,74 15,86 2.676,22

02.05.49 m   COQ.ELAST.D=42, e=32  BL-s1, d0                                 
ceE10AKB140  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima

o similar, diámetro interior de 42 mm y  32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasifica-
ción de reacción al fuego BL-s1, d0, autoex tinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de
trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego
del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

calefaccion 374,4 1,10 411,84

411,84 23,30 9.595,87

02.05.50 m   COQ.ELAST.D=54, e=32  BL-s1, d0                                 
ceE10AKB160  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima

o similar, diámetro interior de 54 mm y  32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasifica-
ción de reacción al fuego BL-s1, d0, autoex tinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de
trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego
del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

calefaccion 46,8 1,10 51,48

51,48 26,37 1.357,53

02.05.51 m   COQ.ELAST.D=64, e=32  BL-s1, d0                                 
ceE10AKB180  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima

o similar, diámetro interior de 64 mm y  32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasifica-
ción de reacción al fuego BL-s1, d0, autoex tinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de
trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego
del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

calefaccion 13 1,10 14,30

14,30 28,21 403,40

02.05.52 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W                                     
ceE22JEL040  

Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=771 mm., a=80 mm.,
g=100 mm,  potencia 110,3 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de
temperatura de 40ºC entre el radiador y  el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una
de imprimación y  la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogi-
ro de 1/2" termostática, tapones, detentores y  purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reduccio-
nes, juntas, soportes y  pintura para retoques y  todos aquellos accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.

baja 242 242,00
primera 222 222,00
segunda 227 227,00

691,00 18,32 12.659,12

02.05.53 ud  LLAVE TERMOSTATICA 1/2"                                         
ceE22JES080  Llave monogiro termostática de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o

multicapa, marca BAXI o similar.

12 12,00
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12,00 13,23 158,76

02.05.54 ud  LLAVE TERMOSTATICA 3/4"                                         
ceE22JES090  Llave monogiro termostática de 3/4" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o

multicapa, marca BAXI o similar.

30 30,00

30,00 15,73 471,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
Y GAS.................................................................................................

74.688,37

SUBCAPÍTULO 02.06 INST. PCI Y PROTECCIÓN                                          
02.06.01 ud  PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                
ceE26FBE020  Pulsador de alarma identificable prov isto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autoche-

queo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y  no rompa y
microprocesador. Ubicado en caja y  serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Re-
glamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

baja 1 1,00
primera 1 1,00
segunda 1 1,00

3,00 54,37 163,11

02.06.02 ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 
ceE26FBF010  Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada

en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

baja 1 1,00
primera 1 1,00
segunda 1 1,00

3,00 90,65 271,95

02.06.03 m   CABLEADO 2x1,5 mm2.                                             
ceE26FCL010  Suministro y  montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2  "Libre de Halógenos", resistente al

fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y  apantallado con una cinta de aluminio
poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flex ible li-
bre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y  acceso-
rios.

baja 145 145,00
primera 145 145,00
segunda 145 145,00

435,00 3,38 1.470,30

02.06.04 ud  TARJETA AMPLIACIÓN 1 ZONA ANALÓGICA                             
ceE26FBB040  Suministro y  montaje de tarjeta de control microprocesada de un bucle analógico, con capacidad para 125

equipos al que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y  demás elemen-
tos que configuran la instalación. Dispone de indicadores luminosos para el control del correcto funciona-
miento y  las comunicaciones entre los equipos y  la Central, quedando la unidad completamente conexiona-
da y  en perfecto funcionamiento.

1 1,00

1,00 239,60 239,60

02.06.05 ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     
ceE26FBA050  Detector térmico/termovelocimétrico analógico prov isto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida

de alarma remota, sistema de identificación indiv idual y  autochequeo, incluso montaje en zócalo convencio-
nal. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra in-
cendios y  normas UNE en v igor.

sala de calderas 1 1,00

1,00 38,44 38,44
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02.06.06 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
ceE26FEA030  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor,

con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y  normas UNE en v igor.

baja 3 3,00
primera 2 2,00
segunda 2 2,00

7,00 33,20 232,40

02.06.07 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
ceE26FEE020  Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con

soporte y  manguera con difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al
Reglamento contra incendios, SI 4 y  normas UNE en v igor.

sala de calderas 1 1,00

1,00 61,05 61,05

02.06.08 ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    
ceE26FJ140   Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohi-

bición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas UNE 23033/23035.

37 37,00

37,00 2,95 109,15

02.06.09 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  70 LUM LED                  
ceE18G171    Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000

K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de tele-
mando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22.

baja 7 7,00
primera 10 10,00
segunda 11 11,00

28,00 41,35 1.157,80

02.06.10 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  150 LUM LED                 
ceE18G191    Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000

K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de tele-
mando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22.

baja 10 10,00
primera 10 10,00
segunda 9 9,00

29,00 51,60 1.496,40

02.06.11 dm2SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90                             
ceE26FN007   Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de es-

tructura fina y  poro cerrado, conductiv idad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la unidad
instalada.

35 35,00

35,00 6,60 231,00

02.06.12 ud  DETECTOR ÓPTICO                                                 
ceE26FBA030  Detector óptico analógico prov isto de cámara oscura complementada con emisor y  receptor que detectan la

presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma re-
mota y  dispositivo de identificación indiv idual, incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según
Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios y  normas UNE en v igor.

baja 10 10,00
primera 15 15,00
segunda 15 15,00

40,00 37,01 1.480,40
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02.06.13 ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR                         
ceE26FBF020  Campana opticon y  acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección. Medida la unidad instalada.

Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

1 1,00

1,00 98,69 98,69

02.06.14 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE                                 
ceE26FDQ040  Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de

acero 69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, válvula de
1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado,
devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, con inscrip-
ción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incen-
dios, SI 4 y  normas UNE EN 671-1

baja 1 1,00
primera 1 1,00
segunda 1 1,00

3,00 204,82 614,46

02.06.15 m   TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"                                
ceE26FDC120  Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, in-

cluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incen-
dios y  normas UNE en v igor.

18 18,00

18,00 14,32 257,76

02.06.16 m   TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"                                 
ceE26FDC130  Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso

p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con impri-
mación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en v igor.

15 15,00

15,00 16,26 243,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 INST. PCI Y PROTECCIÓN............. 8.166,41

SUBCAPÍTULO 02.07 INST. DE VENTILACIÓN                                            
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02.07.01 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP
ceE23R056    Suministro y  montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca

AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal máximo de 2.400 m3/h, con caja de acero
con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, prov isto de
puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos
de seguridad, cumpliendo con la Directiva Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y  accesorios
de montaje y  documentación. Con las siguientes propiedad, secciones y  componentes:
Características
- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual
-Presión estática: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x  Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y  componentes
- Variador de caudal. Ventiladores EC
-  Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98%  para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Incluye variador de frecuencia y  sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulación de cau-
dal.
- Filtro CPZ de eficacia 90%  de gases y  olores
- Incluye presostato de filtro sucio
- Incluye batería de calor 5 kW
- Incluye sistema de control con válvula, termostato y  actuador
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, to-
talmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos
y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente, incluso p.p. de ayudas de
albañilería.

baja 2 2,00
primera 2 2,00
segunda 2 2,00

6,00 5.960,44 35.762,64

02.07.02 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          
ceE23DCF010  Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad

revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v i-
drio y  kraftt, por el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos,
reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fija-
ción, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente
instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

aporte aire 54 1,10 59,40
imp aulas peq 76 1,10 83,60
imp seminarios 2 63 1,10 69,30
imp tecnologia 48 1,10 52,80
imp aulas 153 1,10 168,30
ret aulas peq 80 1,10 88,00
ret seminarios 2 68 1,10 74,80
ret tecnologia 58 1,10 63,80
ret aulas 174 1,10 191,40

851,40 23,36 19.888,70

02.07.03 ud  REJILLA DE IMPULSION DE SIMPLE DEFLEXION 350X100 c/R            
#CEE23DRS101 Suministro y  montaje de rejilla de impulsion de aire, de simple deflex ion de 350x100 mm, con aletas hori-

zontales orientables independientes y  con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color
a designar por D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, material aux iliar y  ac-
cesorios, instalada.
Marca: Koolair. 20-SH-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

baja 11 11,00
primera 18 18,00
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segunda 18 18,00

47,00 26,00 1.222,00

02.07.04 ud  REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 c/R                         
#CEE23DR475  Suministro y  montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 350x100 mm, con aletas horizontales orien-

tables independientes y  con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar
por D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, material aux iliar y  accesorios,
instalada.
Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

baja 11 11,00
primera 18 18,00
segunda 18 18,00

47,00 22,42 1.053,74

02.07.05 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x200                                     
ceE23DRX040  Suministro y  montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 200x200

mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación
para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE v igentes de referencia.

sala de calderas 1 1,00
almacen 1 1,00

2,00 27,29 54,58

02.07.06 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x300                                     
ceE23DRX140  Suministro y  montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x300

mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación
para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE v igentes de referencia.

siav 6 6,00

6,00 38,10 228,60

02.07.07 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x400                                     
ceE23DRX190  Suministro y  montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x400

mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación
para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE v igentes de referencia.

sala de calderas 1 1,00

1,00 60,29 60,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 INST. DE VENTILACIÓN................. 58.270,55

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES............................................................................................................... 244.091,44
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CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

03.01.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
ceE02AM010   Desbroce y  limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la super-

ficie ejecutada.

desbroce pista 1 825,00 825,00
aparcamiento 1 1.900,00 1.900,00

2.725,00 0,58 1.580,50

03.01.02 m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    
ceU02F010    Refino, nivelación y  apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

pista deportiv a 1 40,00 20,50 820,00
aparcamiento 1 1.900,00 1.900,00

2.720,00 0,37 1.006,40

03.01.03 m3  SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL                                     
ceU05C040    Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y  con compactación según Pliego de

Condiciones, medida sobre perfil.

pista deportiv a 1 40,00 20,50 0,30 246,00
acera perimetro 1 13,00 1,20 0,30 4,68

1 28,80 1,20 0,30 10,37
1 24,00 1,20 0,30 8,64
1 10,00 4,00 0,30 12,00
1 10,50 2,70 0,30 8,51
1 14,30 1,70 0,30 7,29

acera pista 1 5,30 1,80 0,30 2,86
aparcamiento 1 1.900,00 0,30 570,00

870,35 15,32 13.333,76

03.01.04 m3  CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.                                   
ceE02TC050   Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retroexcavadora, y  con p.p.

de medios aux iliares.

desbroce 0,3 817,50 =03.01        ceE02AM010             

817,50 2,46 2.011,05

03.01.05 m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.                                  
ceE02TR030   Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno

a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada y  superior a 20 km,
considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y  vuelta. Sin incluir la carga en
obra.

desbroce 0,3 817,50 =03.01        ceE02AM010             

817,50 4,06 3.319,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 21.250,76
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SUBCAPÍTULO 03.02 ACERAS Y PAVIMENTACIÓN                                          
03.02.01 m2  FÁB.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5                  
ceE07LP070   Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra,
para revestir,  i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a
1 m2.

laterales rampa 2 8,00 0,20 3,20
4 2,50 0,40 4,00

7,20 22,39 161,21

03.02.02 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.              
ceE08PFI010  Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W0 hidrófugo aplicado en paramentos verticales interio-

res, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y  mallas de refuerzo en encuentros, limpie-
za y  medios aux iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

laterales rampa 1 8,00 0,10 0,80
1 2,50 0,40 1,00

1,80 13,93 25,07

03.02.03 m2  FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM                                   
ceE05HW010   Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hormigón

HA-25/P/20/I, elaborado en obra, i/armadura (5,040 kg/m2.)., terminado. Según EHE-08.

tablero rampa 1 8,00 2,70 21,60
1 2,50 2,70 6,75

28,35 24,20 686,07

03.02.04 m3  BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II                    
ceU03EB010   Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas,

solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con HM-12,5/P/40
(CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso par-
te proporcional de juntas de contracción.

pista deportiv a 1 40,00 20,50 0,15 123,00
relleno rampa 1 8,00 2,70 0,30 6,48

1 2,50 2,70 0,60 4,05

133,53 49,55 6.616,41

03.02.05 m2  PAVIMENTO DEPORTIVO RESINAS SOBRE HORMIGÓN PULIDO               
ceE28PH030   Puesta en obra de revestimiento polideportivo a base de resinas sintéticas acrílico-epoxi específicas forma-

do por la aplicación sucesiva, sobre pav imento de hormigón semipulido (no incluido), del siguiente sistema:
Lijado y /o dianovado de la superficie ex istente para eliminar la lechada superficial y  abrir el poro.
Limpieza de la superficie mediante máquina hidrolimpiadora a presión.
Bacheo de la superficie.
Aplicación de primera capa como regularizadora de la superficie y  de adherencia con mortero a base de re-
sinas EPOXI y  áridos silíceos seleccionados con una dotación aprox imada de 0,80 kg/m2
Aplicación de dos capas de mortero de resinas sintéticas acrílicas y  áridos silíceos seleccionados con una
dotación aprox imada de 0,60 kg/m2 en la primera y  0,45 kg/m2 en la segunda.
Aplicación de una capa de terminación con pintura de resinas acrílicas con una dotación de 0,2 kg/m2
Las distintas capas se aplicarán con rastras de goma en capas uniformes y continuas  y  el espesor aprox i-
mado del revestimiento deportivo instalado es de 1,mm.
El bacheo de la superficie también se podrá realizar después de aplicar la primera capa.
Totalmente terminado.

pista deportiv a 1 40,00 20,50 820,00

820,00 22,24 18.236,80

03.02.06 m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      
ceU06CP060   Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropileno. Co-

loreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y totalmente termi-
nado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con la masilla elástica,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

porche caldera 1 5,00 3,45 17,25
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acera perimetro 1 13,00 1,20 15,60
1 28,80 1,20 34,56
1 24,00 1,20 28,80
1 10,00 4,00 40,00
1 10,50 2,70 28,35
1 14,30 1,70 24,31

acera pista 1 5,30 1,80 9,54

198,41 17,08 3.388,84

03.02.07 m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 14x20 cm.                       
ceU06A110    Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en recta o

curva, de 14 x  20 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera
y refuerzo, para delimitación de aceras con zona terriza, vados o zonas verdes.

acera perimetro 1 13,00 13,00
1 30,00 30,00
1 25,20 25,20
1 12,80 12,80

acera pista 2 1,80 3,60
rampa 1 10,50 10,50
pista deportiv a 1 40,00 40,00

1 21,00 21,00

156,10 7,28 1.136,41

03.02.08 m   PELD. CONT. BORDILLO Y HORMIG. IMPRESO                          
#ceU06CP061  Peldaño continuo de hormigón HM-20/20, realizado in situ de 30x18, con arista de Bordillo de hormigón

prefabricado 11-14x20cm., y  pisa de hormigón impreso armado con mallazo de acero 15x15.6 cm, colorea-
do y  endurecido superficialmente con productos específicos, y  con acabado impreso en relieve mediante
estampación con moldes de caucho, sobre firme, i/preparación de la base de apoyo, replanteo, encofrado
encofrado metálico, colocación, extendido y  alisado del hormigón, vertido desde hormigonera, colocación
del mallazo, suministro y  aplicación del color endurecedor y  del producto desencofrante, texturado del hor-
migón y curado, ejecución de juntas de dilatación mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pav imento
y a razón de 1 junta cada 4 m lineales, limpieza del hormigón con agua a alta presión, aplicación de resina
de acabado y sellado de juntas con masilla de poliuretano, totalmente terminado.

escalera caldera 3 2,00 6,00

6,00 9,93 59,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ACERAS Y PAVIMENTACIÓN......... 30.310,39

SUBCAPÍTULO 03.03 CERRAJERÍA                                                      
03.03.01 m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm                           
ceE15DBP010  Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso

p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

Rampa 1 10,50 10,50

10,50 24,32 255,36

03.03.02 m.  BARANDILLA CHAPA TROQ.PASAMANOS TUBO                            
ceE15DBH030  Suministro y  colocación de barandilla de escalera de 90 hasta 110 cm. de altura, construida con perfiles de

tubo hueco de acero laminado en frío 40x40 mm. y  pletina maciza de e=10 mm. en formación de bastidor y
pilastras para anclaje y  celosía de chapa troquelada lacada en color a elegir, con pasamanos de sección
circular de diámetro 50 mm. y  1 mm. de espesor unido al bastidor mediante pletinas 40x5 mm., pilastras
con prolongación a la losa de escalera. Incluso uniones y  cambios de dirección realizados a inglete o con
piezas especiales curvas en desarrollo de pasamanos. Medida la unidad totalmente terminada según planos
de cerrajería, incluso p.p. de recibidos de albañilería. Elaborada en taller y  montaje en obra mediante ancla-
jes mecánicos D=10.

Rampa 1 10,50 10,50
escalera caldera 1 1,00 1,00

11,50 79,49 914,14
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03.03.03 m   MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.                                 
ceE15VAG060  Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/116, ti-

po Teminsa  y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes
de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/replanteo y  recibido de
postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

aparcamiento 2 38,00 76,00
2 49,00 98,00

174,00 11,26 1.959,24

03.03.04 ud  PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD                                      
ceE15VPM040  Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío

de 40x40 mm. y  malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y  seguridad, elaborada
en taller, recibido, ajuste y  montaje en obra.

aparcamiento 1 1,00

1,00 351,95 351,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 CERRAJERÍA................................... 3.480,69

SUBCAPÍTULO 03.04 PINTURAS Y EQUIPAMIENTO                                         
03.04.01 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        
ceE27HE010   Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería,

i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Rampa 1 10,50 10,50
escalera caldera 1 1,00 1,00

11,50 9,97 114,66

03.04.02 m   P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.                                 
ceE27HE050   Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas

DIN.

Rampa 1 10,50 10,50

10,50 2,26 23,73

03.04.03 ud  MARCAJE BALONMANO 20x40 m.                                      
ceE28VM010   Marcaje y  señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de cam-

po de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española.

pista deportiv a 1 1,00

1,00 366,54 366,54

03.04.04 ud  MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.                                     
ceE28VM020   Marcaje y  señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de cam-

po de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española.

pista deportiv a 1 1,00

1,00 325,53 325,53

03.04.05 ud  JGO. PORTERÍAS BALONMANO                                        
ceE28ZB070   Suministro y  colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de balonmano en aluminio, con medidas in-

teriores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., cantos redondeados,  reforzada inte-
riormente y  con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y
rojas o negras, y  con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en aluminio, con
una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en frío de 50
mm. y  arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y  con juego de dos redes para
porterías de balonmano, de ny lon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. Medida la unidad ejecuta-
da.

pista deportiv a 1 1,00

1,00 1.502,47 1.502,47
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03.04.06 ud  JGO. CANASTAS BALONCESTO FIJAS                                  
ceE28ZB050   Suministro y  colocación de juego de canastas de baloncesto fijas, formadas por dos canastas fijas cuyas

características cumplirán la norma Europea EN-1270, clase B y tipo 7 y  el Pliego de Condiciones de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (EF 171A), en cuanto a seguridad, estabilidad y  re-
sistencia. Formado por estructura metálica tubular, con acabado granallado, imprimación antiox idante y  pin-
tura al horno de color negro, fijación de la canasta al pav imento mediante dos macizos de hormigón HA
25/B/20/I de medidas mínimas 500x500x750 mm en los que quedará fijado el sistema de anclaje de las ca-
nastas, con tablero de poliester acabado en blanco o transparente reglamentario de 20 mm. de espesor; la
proyección del tablero sobre el suelo deberá quedar separada de la base y  sus postes a una distancia de
2,25m (clase B tipo 7); cuando las dimensiones de la pista deportiva lo ex ijan, se podrá solicitar el suminis-
tro del juego de canastas con un vuelo inferior de 1,65m (Clase C tipo 7). Las aristas del tablero estarán
achaflanadas o almohadilladas opcionalmente y  estarán dotados de aro y  red de ny lon. Totalmente montado
y colocado.

pista deportiv a 1 1,00

1,00 2.151,47 2.151,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PINTURAS Y EQUIPAMIENTO........ 4.484,40

TOTAL CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN................................................................................................................ 59.526,24
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

04.01.01 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      
ceS01A010    Casco de seguridad homologado.

22,00 4,85 106,70

04.01.02 ud  MONO DE TRABAJO                                                 
ceS01A030    Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

22,00 20,56 452,32

04.01.03 ud  IMPERMEABLE                                                     
ceS01A040    Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

22,00 10,76 236,72

04.01.04 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             
ceS01A080    Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectante, valo-

rado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

22,00 13,43 295,46

04.01.05 ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                    
ceS01B010    Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y  penetración por objeto candente, antiin-

flamable, homologada

5,00 7,85 39,25

04.01.06 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD                                           
ceS01B060    Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.

5,00 9,70 48,50

04.01.07 ud  MASCARILLA CELULOSA                                             
ceS01C070    Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y  humos, homologada.

12,00 2,18 26,16

04.01.08 ud  GAFAS CAZOLETA VISORES VIDRIO                                   
ceS01D030    Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral, graduable y  ajustable, v isores de v idrio neutro

tratado, recambiables, templados e inastillable, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologa-
das.

12,00 13,08 156,96

04.01.09 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    
ceS01D050    Gafas de v inilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con v isor de policarbonato, para traba-

jos en ambientes pulverulentos, homologadas.

12,00 4,83 57,96

04.01.10 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                       
ceS01E040    Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de poliv inilo, homologados.

12,00 0,54 6,48

04.01.11 ud  PAR GUANTES LATEX                                               
ceS01G040    Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a la

abrasión, fabricados en latex, homologados.

22,00 2,95 64,90

04.01.12 ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                    
ceS01G050    Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homolo-

gados.

10,00 2,87 28,70
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04.01.13 ud  PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS                                    
ceS01G070    Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y  forrados con muletón afelpado, homologa-

dos.

8,00 4,03 32,24

04.01.14 ud  PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                   
ceS01G080    Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologados.

8,00 17,11 136,88

04.01.15 ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               
ceS01H010    Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fa-

bricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homologadas.

22,00 14,10 310,20

04.01.16 ud  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T                                   
ceS01H050    Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

17,00 37,62 639,54

04.01.17 ud  PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE                                     
ceS01H090    Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos fabricadas en lona y  serraje con piso de

goma en forma de sierra, antideslizantes, tobilleras acolchadas y  puntera metálica interior, homologadas.

17,00 30,02 510,34

04.01.18 ud  CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.                              
ceS01SB020   Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliés-

ter, hebillas ligeras de aluminio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN
358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,00 10,35 82,80

04.01.19 ud  CUERDA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                      
ceS01SD010   Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y

2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN
355. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10,00 13,35 133,50

04.01.20 ud  ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.                          
ceS01SA050   Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y  pectoral con anillas, regulación en piernas y  hombros, fabri-

cado con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable. Amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 9,15 45,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 3.411,36
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SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
04.02.01 m   VALLA METALICA                                                  
ceS02B010    Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autónomos

normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la normativa v igente,
modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

40,00 1,54 61,60

04.02.02 m2  CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA                                   
ceS02B050    Cerramiento prov isional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles tubulares galvanizados

de 50 mm de diámetro y  malla de acero galvanizado de simple torsión, incluso tirantes, garras, puerta y
p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y  desmontaje, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

120,00 9,25 1.110,00

04.02.03 m2  PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                               
#ceS02B060   M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por dos ho-

jas y  marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electro-
soldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., prov istas con dispositivo de cierre para candado,
i/ acabado con imprimación antiox idante, totalmente colocada.

1 6,00 2,00 12,00

12,00 21,50 258,00

04.02.04 m2  MARQUESINA DE PROTECCIÓN                                        
ceS02C050    Marquesina de protección formada por soportes de tubos y  plataforma de madera incluyendo elaboración,

montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  desmontaje según la normativa v igente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

10,00 37,58 375,80

04.02.05 m   PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA                                        
ceS02D030    Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en

puestas sucesivas, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y  pescantes, cuerdas de sujeción y
desmontaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70),valorada en función del número óptimo de utilizaciones y  me-
dida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado en la base del pescante.

240,00 12,82 3.076,80

04.02.06 m2  PROTECC.HUECOS MALLAZO ACERO                                    
ceS02D100    Protección de huecos horizontales y  verticales con mallazo resistente de acero corrugado, incluso coloca-

ción y  desmontaje según la normativa v igente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie de hueco protegida.

1,00 3,79 3,79

04.02.07 m   BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                    
ceS02D120    Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y

tres tablones horizontales, incluso colocación y  desmontaje según la normativa v igente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

320,00 7,82 2.502,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 7.388,39
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SUBCAPÍTULO 04.03 SEÑALIZACIÓN                                                    
04.03.01 ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    
ceS02A100    Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metálico

de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

4,00 11,98 47,92

04.03.02 m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                          
ceS02A240    Suministro y  colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diá-

metro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

100,00 2,55 255,00

04.03.03 m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  
ceS02D180    Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper,

i/colocación y  desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

100,00 1,77 177,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 SEÑALIZACIÓN............................... 479,92

SUBCAPÍTULO 04.04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
04.04.01 ud  EXTINTOR POLVO SECO 6 KG                                        
ceS02F030    Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a para-

mento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y  desmontaje según la normativa v igente, valora-
do en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 38,30 76,60

04.04.02 ud  EXTINTOR CO2 2 KG                                               
ceS02F040    Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg de agente extintor, construido en acero, con so-

porte y  boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.

2,00 51,84 103,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .......... 180,28

SUBCAPÍTULO 04.05 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR                                 
04.05.01 ud  CASETA ASEOS 15,00 m² 6-12 m                                    
ceS03C070    Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior,

instalaciones y  aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y  12 meses formada por estructura de per-
files laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección
y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, trans-
portes, colocación y  desmontaje según la normativa v igente, y  valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

1,00 2.100,79 2.100,79

04.05.02 ud  CASETA VEST.15,00 m² 6-12 m                                     
ceS03C170    Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e

instalaciones) en obras de duración entre 6 y  12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío,
cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma
de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de
perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y
desmontaje según la normativa v igente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1,00 1.514,41 1.514,41
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04.05.03 ud  CASETA COMED.15,00m² 6-12 m                                     
ceS03C270    Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, ins-

talaciones, fregadero y  calientaplatos) en obras de duración entre 6 y  12 meses formada por estructura de
perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección
y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, trans-
portes, colocación y  desmontaje según la normativa v igente, y  valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

1,00 1.410,59 1.410,59

04.05.04 m2  CASETA MODULOS 6-12 m                                           
ceS03C320    Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y  aseos en obras de duración entre 6 y  12 meses

formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
vidriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento comprendiendo
distribución interior, instalaciones y  aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, sopor-
tes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes,
colocación y  desmontaje según la normativa v igente, y  valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

almacen 1 6,00 2,35 14,10

14,10 84,18 1.186,94

04.05.05 ud  CASETA OFICINAS+ASEO 20,50 m² 6-12 m                            
#ceS03C360   Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para oficinas y  aseo (incluyendo distribución inte-

rior, instalaciones y  aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y  12 meses formada por estructura de
perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección
y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, trans-
portes, colocación y  desmontaje según la normativa v igente, y  valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

1,00 2.095,38 2.095,38

04.05.06 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
#ceS03C400   Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

1,00 117,96 117,96

04.05.07 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
#ceS03C450   Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

1,00 79,22 79,22

04.05.08 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
#ceS03C460   Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

1,00 113,03 113,03

04.05.09 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    
ceS03D020    Amueblamiento prov isional en local para vestuario comprendiendo taquillas indiv iduales con llave, asientos

prefabricados y  espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v igente, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

15,00 20,07 301,05

04.05.10 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      
ceS03D030    Amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  depósito

para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v igente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

15,00 7,62 114,30

04.05.11 ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                      
ceS03E080    Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de locales e instalaciones para el personal (Peón)
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32,00 14,30 457,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 INSTALACION HIGIENE Y
BIENESTAR.......................................................................................

9.491,27

SUBCAPÍTULO 04.06 PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA                                 
04.06.01 ud  INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                      
ceS02G010    Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y  electrodo conectado a tierra en cuadros de

electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

1,00 221,40 221,40

04.06.02 ud  DIFERENCIAL 300 mA                                              
ceS02G020    Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

2,00 15,13 30,26

04.06.03 ud  DIFERENCIAL 30 mA                                               
ceS02G030    Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

6,00 15,13 90,78

04.06.04 ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                
ceS02G040    Suministro ,instalación y  montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento

de aparamenta.

2,00 88,90 177,80

04.06.05 ud  TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w                                    
ceS02G050    Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para una po-

tencia de 1.000 w.

1,00 137,00 137,00

04.06.06 ud  PORTATIL LUMINOSO                                               
ceS02G060    Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y  malla protectora.

1,00 11,30 11,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 PROTECCIONES
INSTALAC.ELECTRICA....................................................................

668,54

SUBCAPÍTULO 04.07 MEDICINA PREVENTIVA                                             
04.07.01 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS                                   
ceS03D040    Amueblamiento prov isional en local para primeros aux ilios o sala de curas comprendiendo camillas fija y

transportable, botiquín portátil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha
y papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v igente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

5,00 22,94 114,70

04.07.02 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           
ceS03E020    ud Reconocimiento médico obligatorio.

17,00 63,30 1.076,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 MEDICINA PREVENTIVA................ 1.190,80
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SUBCAPÍTULO 04.08 MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION                                
04.08.01 ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          
ceS03E060    Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución

según la normativa v igente)

6,00 124,04 744,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 MANO OBRA SEGURIDAD Y
PREVENCION....................................................................................

744,24

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 23.554,80
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              
ceGGN010     Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales reciclables en

vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y  eliminación de residuos.

tierras edific. 1 844,14 =1.02         ceE02TR030              
tierras urbaniz. 1 817,50 =03.01        ceE02TR030              

1.661,64 4,26 7.078,59

05.02 m3  GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO                    
ceGGM010     Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables en

vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y  eliminación de residuos.

102,83 7,34 754,77

05.03 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.                               
ceGT110      Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20
km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y  vuelta. Sin incluir la carga en
obra.

102,83 3,83 393,84

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 8.227,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 924.383,07



 
 
 
 

6 - RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Ampliación IES Rafael Frühbeck de Burgos                        c/ Humanes de Madrid, nº 12.    LEGANÉS (Madrid)                
CAPITULO RESUMEN EUROS

1 EDIFICACIÓN ............................................................................................................................................... 588.983,39
-01.01 -TRABAJOS PREVIOS...................................................................................................................................................... 6.358,67
-01.02 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................ 7.671,41
-01.03 -CIMENTACIÓN.................................................................................................................................................................. 73.607,26
-01.04 -ESTRUCTURA.................................................................................................................................................................. 167.777,89
-01.05 -ALBAÑILERIA.................................................................................................................................................................... 99.429,63
-01.06 -AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIACIÓN...................................................................................................................... 22.721,16
-01.07 -CUBIERTAS...................................................................................................................................................................... 23.448,38
-01.08 -PAVIMENTOS................................................................................................................................................................... 39.686,49
-01.09 -FALSOS TECHOS............................................................................................................................................................ 24.774,88
-01.10 -REVESTIMIENTOS.......................................................................................................................................................... 22.373,06
-01.11 -CARPINTERIA DE MADERA............................................................................................................................................ 10.525,51
-01.12 -CARPINTERIA METALICA............................................................................................................................................... 31.942,37
-01.13 -CERRAJERIA.................................................................................................................................................................... 30.059,56
-01.14 -VIDRIERIA......................................................................................................................................................................... 12.684,34
-01.15 -PINTURAS......................................................................................................................................................................... 15.696,44
-01.16 -VARIOS-EQUIPAMIENTO................................................................................................................................................ 226,34

2 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 244.091,44
-02.01 -SANEAMIENTO................................................................................................................................................................ 7.925,54
-02.02 -INST. DE FONTANERÍA................................................................................................................................................... 739,53
-02.03 -INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TENSIÓN.................................................................................................... 70.894,52
-02.04 -INFRAESTRUCTURA DE RED......................................................................................................................................... 23.406,52
-02.05 -INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y GAS..................................................................................................................... 74.688,37
-02.06 -INST. PCI Y PROTECCIÓN.............................................................................................................................................. 8.166,41
-02.07 -INST. DE VENTILACIÓN.................................................................................................................................................. 58.270,55

3 URBANIZACIÓN ........................................................................................................................................... 59.526,24
-03.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................ 21.250,76
-03.02 -ACERAS Y PAVIMENTACIÓN......................................................................................................................................... 30.310,39
-03.03 -CERRAJERÍA.................................................................................................................................................................... 3.480,69
-03.04 -PINTURAS Y EQUIPAMIENTO........................................................................................................................................ 4.484,40

4 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 23.554,80
-04.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................................................................... 3.411,36
-04.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS..................................................................................................................................... 7.388,39
-04.03 -SEÑALIZACIÓN................................................................................................................................................................ 479,92
-04.04 -EXTINCIÓN DE INCENDIOS............................................................................................................................................ 180,28
-04.05 -INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR......................................................................................................................... 9.491,27
-04.06 -PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA..................................................................................................................... 668,54
-04.07 -MEDICINA PREVENTIVA................................................................................................................................................. 1.190,80
-04.08 -MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION.................................................................................................................. 744,24

5 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 8.227,20

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 924.383,07

13,00% Gastos generales.......................... 120.169,80
6,00% Beneficio industrial ........................ 55.462,98

SUMA DE G.G. y  B.I. 175.632,78

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.100.015,85

21,00% I.V.A........................................... 231.003,33

TOTAL PRESUPUESTO  (I.V.A. incluido) 1.331.019,18

Asciende el PRESUPUESTO TOTAL (IVA incluido) a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECINUEVE  EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Madrid, junio de 2018

Los Arquitectos:

Carlos Baena Fernández J. Carlos Sánchez Fernández
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.
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