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1 - CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA



PRECIOS SIMPLES DE MANO DE OBRA
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ce0010A020 h Capataz 15,84
ce0010A030 h Oficial primera 15,29
ce0010A040 h Oficial segunda 14,72
ce0010A050 h Ay udante 14,36
ce0010A060 h Pedn especializado 14,29
ce0010A070 h Pedn ordinario 14,02
ce0010B010 h Oficial 12 encofrador 15,29
ce0010B020 h Ay udante encofrador 14,36
ce0010B030 h Oficial 12 gruista 15,84
ce0010B040 h Oficial 12 ferralla 15,29
ce0010B050 h Ay udante ferralla 14,36
ce0010B060 h Oficial 12 ladrillero 15,29
ce0010B070 h Ay udante ladrillero 14,36
ce0010B100 h Oficial solador, alicatador 15,29
ce0010B110 h Ay udante solador, alicatador 14,36
ce0010B140 h Oficial yesero o escay olista 15,29
ce0010B150 h Ay udante yesero 0 escay olista 14,36
ce0010B160 h Oficial 12 cerrajero 15,29
ce0010B170 h Ay udante cerrajero 14,36
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 15,29
ce0010B190 h Ay udante carpintero 14,36
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72
ce0010B230 h Ay udante fontanero 14,36
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 15,29
ce0010B250 h Oficial 22 electricista 14,72
ce0010B260 h Ay udante electricista 14,36
ce0010B270 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29
ce0010B280 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72
ce0010B300 h Oficial 12 pintura 15,29
ce0010B310 h Ay udante pintura 14,36
ce0010B320 h Oficial 12 vidrieria 15,29




2 - CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA



PRECIOS SIMPLES DE MATERIALES
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
#CEE18529 ud  lamp tub led marca Lamp 97,80
#CEE18530 ud  luminaria urban 65 83,20
#CEE19448 ud  Etiquetado, identificacion y certificados 395,00
#CEE22462 ud identificacion de equipos y circuitos de agua 125,00
#CEE22636 ud  sistema de vaciado de la instalacion de calefaccion 655,00
#CEEP2123475 ud  rejilla retorno reticula 350x 100 ¢/R 17,70
#CEP15JB051 ud SAI 5 kVA 400 V 15 min 4.125,00
#CEP21RS077 ud  rejilla de impulsion de simple deflexion 350x 100 ¢/R 21,20
#CEP22IF260 m Cable fibra optica mulimodo 50/125 um 6 f.0 2,72
#cePO3EL130 m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=8m.Q=2200kg/m2 24,00
#ceP31BA015 Ud  Acomet.prov.elect.a caseta. 115,63
#ceP31CB130 M2 Puerta metdlica abatible 17,94
#ceP33IS300 ud  Rétulo sefializ. metacrilato 4,02
CEP17VF030 m Tubo PVC 110 6,10
ceP01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91
ceP01AA050 m3  Arena de miga cribada 19,80
ceP01AF020 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,16
ceP01AG090 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20
ceP01CC020 t Cemento CEM I/B-P 32,5 N granel 56,17
ceP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,65
ceP01CY010 t Yeso negro en sacos YG 36,90
ceP01D150 ud  Pequefio material 0,60
ceP01DA010 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,11
ceP01DA030 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,32
ceP01DA130 m3  Agua 1,00
ceP01DA150 ud  Pequefio material 0,55
ceP01DA151 ud  Pequefio material 0,55
ceP01DA220 kg  Fibra polipropileno 6,86
ceP01EB020 m3  Tablén pino 76x205 mm.> 4 m. 135,08
cePO1EM050 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 10,61
cePO1EMO70 m3  Madera pino encofrar 22 mm. 123,96
ceP01EM080 m3  Madera pino encofrar 26 mm 148,75
cePO1ET020 m3  Tabla pino 2,00x 10/30x 26 153,00
ceP01FA020 kg  Adhesivo C2ET porcelanico blanco 0,53
ceP0O1FA035 kg  Adhesivo intext C2ET flexible bl 0,71
ceP01FJ010 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50
ceP01FJ080 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,61
ceP01FJ120 m2  Pasta para juntas de terrazo 0,27
ceP01HA010 m3  Hormigén HA-25/P/20/I central 56,21
ceP01HA062 m3  Hormigén HA-25/B/20/lla central 58,21
ceP01HA063 m3  Hormigdn HA-25/F/12/lla central 60,60
ceP01HM010 m3  Hormigén HL20/P/20/I central 45,70
ceP01HM019 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 36,57
ceP01HM020 m3  Hormigon HM-20/P/40/| central 36,48
ceP01HM030 m3  Hormigon HM-25/P/20/I central 50,53
ceP01HM080 m3  Hormigén HM-12,5/P/40/lla central 43,62
ceP01HM116 m3  Hormigdn HL-15/B/20 Central 44,25
ceP01LA010 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28
ceP01LTO010 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 79,32
ceP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 7 cm. 62,50
ceP01LVL020 mud L.cv 24x11,5x7 cm. color a elegir 147,00
ceP01IMC020 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69
ceP01IMC040 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51
ceP01U070 kg Puntas 20x 100 5,10
ceP01U237 ud  Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,25
ceP01U240 ud  Anclaje mecanico D=12mm L=100mm 1,06
ceP02CH100 ud  Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98
ceP02CVM020 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33
ceP02CVM030 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 15,57
ceP02CVWO010 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45




PRECIOS SIMPLES DE MATERIALES
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP02EAT010 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 8,86
ceP02EDS020 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110 11,58
ceP02RV090 m Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm 4,05
ceP02TV0010 m Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 5,34
ceP02TV0020 m Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=200mm 7,42
ceP02TV0110 m Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,28
ceP02TV0120 m Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,69
ceP03AA010 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64
ceP03ACCO030 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,70
ceP03ACCO040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75
ceP03ACD010 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75
ceP03AE020 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2,80
ceP03AE300 kg  Acero S235 JRC cubiertas ligeras 1,35
ceP03ALP010 kg  Acero laminado S 275JR 0,95
ceP03AM020 m2  Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,48
ceP03AM190 m2  Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08
cePO3EL110 m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2 19,01
ceP03W010 m2  Entrevigado tabl. M-H 50x 20x 4 6,90
ceP03W070 ud  Banda neopreno 10 mm espesor 0,59
ceP03W120 ud  Separador homologado pilotes 0,07
ceP04MW040 m Moldura DM 50-100/ 15 mm. 1,65
ceP04N040 m2  Revest vinilico 2 mm 18,02
ceP04PW010 m Cinta de juntas yeso 0,05
ceP04PW040 kg  Material de agarre yeso 0,35
ceP04PW060 kg  Pasta parajuntas yeso 0,94
ceP04PW100 ud  Tomillos 3,9x45 mm. 0,02
ceP04PW110 ud  Tornillo 3,9 x 35 0,01
ceP04PW120 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01
ceP04PW130 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02
ceP04PW170 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10
ceP04PW190 m Montante de 46 mm. 1,09
ceP04PW240 m Montante de 70 mm. 1,31
ceP04PW270 m Canal 48 mm. 0,89
ceP04PW280 m Canal 73 mm. 1,07
ceP04PW440 m Junta estanca al agua 46 mm. 0,27
ceP04PW450 m Junta estanca al agua 70 mm. 0,40
ceP04PY020 m2  Placa yeso laminado N-13 3,41
ceP04PY050 m2  Placa yeso laminado N-15 3,86
ceP04PY060 m2  Placa yeso laminado normal 15x 1.200 mm. 3,86
ceP04PY080 m2  P.yeso cortafuego RF/15 5,68
ceP04RWO040 m2  Malla refuerzo 1,63
ceP04RW110 m Guardavivos enfoscado 0,88
ceP04TF050 m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Md p/PSV 8,83
ceP04TL080 m Lamas alumin.perforado lacado 84 2,83
ceP04TW040 m Perfil angular remates 0,59
ceP04TW050 ud  Pieza cuelgue 0,72
ceP04TW060 m Perfileria vista blanca 1,14
ceP04TW090 m Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47 0,94
ceP04TW100 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26
ceP04TW110 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43
ceP04TW200 ud  Angulo de borde falso techo 0,62
ceP04TW210 m Perfil acero colgar falso t. 0,91
ceP05CW010 ud  Tornilleriay pequefio material 0,15
cePO5EW070 m2  Fleje nervometal 0,5 mm. 2,18
ceP0O5SEW130 m Perfil primario omega 40x30x 1 mm. 0,88
cePO5EW140 m Perfil secundario omega 30x 30x 0,8 mm. 0,54
cePOSEW270 ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,06
ceP0O5SEW290 ud  Tornillo HSA 10x 90 0,64
ceP05TM010 ud  Teja mixta roja HDR 0,30
ceP05TM100 ud  Teja ventilacién mixta roja 6,09
ceP05TWC050 ud  Teja mix.caballete cerdamica 50x 24 1,47




PRECIOS SIMPLES DE MATERIALES
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
cePO5TWC100 ud  Teja mix.remate lateral ceramica 1,48
cePO5WA090 ud  Remates laterales panel sandwich 1,48
ceP0O5WTA020 m2  P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 40mm 12,32
ceP06BG090 m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57
ceP06BL075 m2  Lam. oxiasfalto PE 2,5 kg/m2 2,20
ceP06S1040 m Cordon poliuretano juntas 3,05
ceP06SI050 m Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18
ceP06SI1090 m Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66
ceP07AL181 m2  L&mina acustica PE-XC e=5mm 1,21
ceP07AL358 m Banda perimetral EPPS 1200x 110x 10 mm 0,12
ceP07CE050 m Cog. elastomér. D=28; 3/4" e=9 1,49
ceP07CE150 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75
ceP07CS105 m Cog. elastomér. D=18, e=25 BL-s1, d0 8,01
ceP07CS110 m Cog. elastomér. D=22, e=25 BL-s1, d0 8,49
ceP07CS120 m Cog. elastomér. D=28, e=25 BL-s1, d0 9,19
ceP07CS130 m Cog. elastomér. D=35, e=25 BL-s1, d0 12,09
ceP07CS140 m Coq. elastomér. D=42, e=32 BL-s1, d0 19,39
ceP07CS160 m Cog. elastomér. D=54, e=32 BL-s1, d0 22,40
ceP07CS180 m Cog. elastomér. D=64, e=32 BL-s1, d0 24,20
ceP07TW030 m2  Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas 13,20
ceP07TW068 m2  Pan.semirig.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach. 7,68
ceP07TW104 m2  Panel MW 40mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 6,71
ceP07TW106 m2  Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 8,29
ceP07TX302 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7,57
ceP07W100 m Cinta de solape 70mm 0,38
ceP07W130 m Desolidarizador perimetral 1,04
ceP08C050 kg  Liguido de curado 130 1,77
ceP0O8EPO010 m2  Bald.gres porcelanico uso intensivo 18,52
cePOBEP0O020 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,27
ceP0O8EPP240 m Rodapié gres porcelanico 8 cm. 2,88
ceP08FR050 m Sellado de juntas 4 mm. 4,41
ceP08FR140 kg  Mortero epoxi base s/hormigén 4,50
ceP08FR180 kg  Pintura acrilico flexible coloreada 10,50
ceP08FR190 kg  Mortero acrilico antideslizante de resinas sintéticas 9,50
ceP08MA020 kg  Adhesivo contacto 0,25
ceP08MA040 kg  Adhesivo resina epoxi 3,37
ceP08TB040 m2  Baldosa terrazo micrograno uso normal 9,58
ceP08TP030 m Rodapié terrazo 7 cm. normal 2,13
ceP08TWO010 m2  Pulido y abri. in situ terrazo 3,85
ceP08WB050 m Tapajuntas aluminio anodizado 474
ceP08XBH070 m Bord.ho.bicap.gris tIV 11-14x 20 1,55
ceP10VM020 m Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 8,31
ceP11C040 m2  P.Paso tab.aglom.melamina 40,20
ceP11N090 m2  Vent. fija interior DM acab.melamina color 26,65
ceP11PD170 m Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,50
ceP11PP030 m Precerco de pino 110x45 mm. 2,26
ceP11PP050 m Precerco de pino 200x50 mm. 5,25
ceP11RB240 ud  Bisagra acero inox. 1,75
ceP11RM010 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45
ceP11RP015 ud  Cerradura para puerta paso interior sS/{UNE 12209 2,55
ceP11RW080 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20
ceP11RW090 ud  Tope puerta 0,26
ceP11RW140 m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28
ceP11TL050 m Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10 0,50
ceP11W020 ud  Torillo ensamble zinc/pav 6n 0,05
ceP12ALH120 m2  Ventana practicable RPT 1 hoja+tmonoblock 140,00
ceP12ALL120 m2  Vent oscilo. RPT color + monoblock 166,66
ceP12ALQ045 m2  Puerta practicable RPT 1h. apertura ex terior 240,00
ceP12ALQ055 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura ex terior 222,00
ceP12AW010 m Premarco aluminio 3,63
ceP13BH030 m.  Barandilla escalera chapa troquelada 60,32




PRECIOS SIMPLES DE MATERIALES
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP13BP010 m Pasamanos tubo D=40 mm. 16,74
ceP13BT020 m2  Barandilla escalera celosia 59,20
ceP13EP040 m Pelda.chapa a.galv.a=30 cm (clase R11) 18,90
ceP13TC010 kg  Chapa galvanizada 0,70
ceP13TC100 m2  Chapa galvanizada 2 mm. (clase R11) 19,88
ceP13TP040 kg  Placa de 30x30x1,5 cm. 0,60
ceP13VP090 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 8,10
ceP13VP100 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 4,98
ceP13VP110 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcdn 6,01
ceP13VP120 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 4,70
ceP13VP310 ud  Puerta met.aba.galv. 400x 200 STD 270,34
ceP13VS020 m2  Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm. 0,84
ceP13WW020 ud  Rejilla ventilaci.20x 20 ace.lam. 8,12
ceP14EA020 m2  D. acrist c/aislto.41 dB L9/12/6 54,78
ceP14EB230 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 h.emisividad 57,45
ceP14W020 m Sellado con silicona neutra 0,64
ceP15AA030 ud  Arg. pref. 30x30x 30 con tapa 15,60
ceP15AE010 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,31
ceP15AE020 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,51
ceP15AE120 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,76
ceP15AE130 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm? 1,02
ceP15AE140 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,28
ceP15AE160 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm? 3,02
ceP15AE250 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,24
ceP15AF990 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,14
ceP15AI030 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x4 mm? 1,33
ceP15FAA024 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 147,45
ceP15FAA032 ud  Armario 6 filas 144 médulos 18 mmDIN 499,23
ceP15FB030 ud  Arm. puerta 500x 400x 150 72,32
ceP15FD010 ud  Intautdiferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30
ceP15FD020 ud  Intautdiferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08
ceP15FD120 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC 71,74
ceP15FD150 ud Intautdiferencial 4x25 A 300 mA AC 163,80
ceP15FD160 ud  Intautdiferencial 4x40 A 300 mA AC 169,48
ceP15FD210 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110,25
ceP15FD220 ud  Intautdiferencial 2x40 A 30 mA si 113,41
ceP15FD290 ud  Intautdiferencial 4x25 A 300 mA si 136,32
ceP15FE761 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21
ceP15FE762 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56
ceP15FE778 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52
ceP15FE780 ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09
ceP15FE781 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00
ceP15FN018 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A 124,46
ceP15F0099 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36
ceP15F0105 ud  Contactor 2x20 A con selector 33,76
ceP15F0200 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62
ceP15F0310 ud  Contador trifasico de energia hasta 63 A 147,95
ceP15GA010 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17
ceP15GB200 m Corrugado M25 0,32
ceP15GB390 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 40 mm 0,31
ceP15GB410 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,22
ceP15GB420 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18
ceP15GD010 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35
ceP15GE010 m Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96
ceP15GE020 m Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos 1,38
ceP15GE040 m Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos 2,84
ceP15GH175 m Bandeja de Rejilla 60X100 11,56
ceP15GH185 m Bandeja de Rejilla 60X200 14,41
ceP15GH510 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x 100 mm 2,26
ceP15GH530 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x 200 mm 3,24
ceP15GK010 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,18




PRECIOS SIMPLES DE MATERIALES
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP15GK015 ud  Caja estanca empotrar enlazable 0,32
ceP15HA035 ud  Caja superficie 1 modulo dobles 8,89
ceP15HA070 ud  Caja empotrar 2 médulos dobles 6,86
ceP15HA100 ud  Marcoy bastidor 2 médulos dobles 4,34
ceP15HC010 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28
ceP15HC031 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75
ceP15LAR160 m Reforzado M20 Libre halogenos 0,96
ceP15MEO010 ud  Interruptor unipolar 1,51
ceP15ME080 ud  Base e. bipolar con tt. Itral. 2,03
ceP15ME085 ud  Base ench. estanca. bipolar con tt. Itral. 4,25
ceP15ME110 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17
ceP15ME120 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93
ceP15MW120 ud  Interruptor unipolar estanco 4,72
ceP15MW130 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25
ceP15MW140 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37
ceP15MW160 ud  Detector de presencia en techo 35,52
ceP15T010 ud  Picadett 200/14,3 Fe+Cu 10,06
ceP15T030 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43
ceP15T040 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,23
ceP15T052 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 300x 300x 300 mm 41,84
ceP15T060 ud  Puente de comprobacion 4,18
ceP15T065 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28
ceP15T072 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28
ceP15T074 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28
ceP15T080 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,48
ceP16BE010 ud  Sensor multifuncién 0-10V 37,10
ceP16BE631 ud  Luminaria led 4500 Im 600x 600 mm 115,50
ceP16BE651 ud  Luminaria led 4500 Im 600x 600 mm regulable 145,75
ceP16BI452 ud Dow nlight led 4000 Im 33 W D=265mm. 125,41
ceP16E161 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 70 lum LED 35,39
ceP16E179 ud  Blogue Aut.Emergencia estanco 1 h 150 Idm LED 45,44
ceP17AR010 ud  Armario poliest. 320x 450 mm. 31,41
ceP17AR030 ud  Anclaje contador p/arm. 2,65
ceP17BI030 ud  Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90
ceP17BV070 ud  Grifo de prueba DN-20 7,05
ceP17JE210 ud  PVC Piezas especiales (buzones juntas, efc...) 7,50
ceP17JP070 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,10
ceP17LN020 m Tubo polipropileno PN16 25x 3,5 1,77
ceP17LP030 ud  Codo 90° polipropileno 25 mm. 0,88
ceP17LP150 ud  Manguito polipropileno 25 mm. 0,57
ceP17NA010 m Canalén alum.red. D250 mm. p.p.piezas 9,73
ceP17NA080 ud  Soporte canalén aluminio 1,89
ceP17PA010 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm 0,74
ceP17VP060 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51
ceP17W020 ud  Verificacién contador 3/4" 20 mm. 1,77
ceP17XE020 ud  VAlvula esfera laton roscar 3/4" 4,76
ceP17XE030 ud  Valvula esfera laton roscar 1" 7,63
ceP17XH010 ud  Purgador automatico 1/8 * 3,65
ceP17XR020 ud  VAlv.retencion laton roscar 3/4" 3,90
ceP17YC020 ud  Codo laton 90° 25 mm-3/4" 1,49
ceP17YT020 ud  Telatén 25 mm. 3/4" 3,86
ceP18D110 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 52,21
ceP18LU010 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 46,64
ceP19S031 ud  Electrovalv. 1" 500 mbar n/abi 132,20
ceP19S060 ud  Centralita electronica seis zonas 272,69
ceP19S070 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vicc 21,89
ceP19TAAL70 m Tub.ac. D=1" c/sold. 8,27
ceP19TPA010 m  Tuberia PE 80 D=32 mm.SDR-11 1,37
ceP19WV030 ud Valv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm 8,41
ceP19WW020 m Malla avisadora 0,61
ceP20AE122 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 135,00




PRECIOS SIMPLES DE MATERIALES
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP20CM080 ud  Cald. mural condens. gas CGB-100 92-99 Kw 3.858,00
ceP20CM086 ud  Conj. hidraulico con aguja equil. 1 caldera CGB 68-100 1.281,00
ceP20CM120 ud  Desaglie a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00
ceP20EV020 ud  Vaso expansion cerrado 25 | 36,28
ceP20EV024 ud  Vaso expansion cerrado 100 | 145,00
ceP20MA040 ud  Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80 13,50
ceP20MW010 ud  Llave monogiro 3/8" 4,78
ceP20MW020 ud  Purgador automatico 0,54
ceP20MW030 ud  Soporte radiador panel 0,61
ceP20MW050 ud  Detentor 3/8" recto 4,58
ceP20MW061 ud  Tapén 1 1/4" 0,81
ceP20MW063 ud  Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50
ceP20MW064 ud  Llave monogiro NT termostatica 3/4" escuadra 13,95
ceP20SE215 ud  Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48,70
ceP20SE270 ud  Desconector 55,30
ceP20TA060 m Tuberia acero negro sold.1 1/2" 5,81
ceP20TA070 m Tuberia acero negro sold. 2" 7,71
ceP20TP210 m.  Tuberia multicapa 16x2 mm 0,95
ceP20TP230 m.  Tuberia multicapa 20x2,2 mm 1,50
ceP20TP240 m.  Tuberia multicapa 25x2,5 mm 2,00
ceP20TP250 m.  Tuberia multicapa 32x3 mm 5,00
ceP20TP260 m.  Tuberia multicapa 40x4 mm 9,00
ceP20TP270 m.  Tuberia multicapa 50x4,5 mm 12,00
ceP20TP280 m.  Tuberia multicapa 63x6 mm 16,00
ceP20TP281 ud  P.P. Accesorios 16 mm. 1,25
ceP20TP282 ud  P.P. Accesorios 20 mm. 1,75
ceP20TP283 ud  P.P. Accesorios 25 mm. 2,00
ceP20TP284 ud  P.P. Accesorios 32 mm. 2,25
ceP20TP285 ud  P.P. Accesorios 40 mm. 2,50
ceP20TP286 ud  P.P. Accesorios 50 mm. 2,75
ceP20TP287 ud  P.P. Accesorios 63 mm. 3,00
ceP20TV025 ud  Valvula de esfera 3/4" 522
ceP20TV040 ud  Valvula de esfera 1" 11,17
ceP20TV041 ud  VAlvula de esferal 1/4" 12,68
ceP20TV042 ud  Valvula de esferal 1/2" 17,60
ceP20TV100 ud  Valvula tres vias 1 1/2" 91,00
ceP20TV110 ud  Valvula tres vias 2 1/2" platina E 247,85
ceP20TV121 ud  Kitde conexién valvulay servomotor 31,50
ceP20TV130 ud  Servomotor hasta 2" 115,00
ceP20TV132 ud  VAalvula mariposa 2 1/2 " 58,00
ceP20TV177 ud  Valv.retPN10/16 1" 5,20
ceP20TV185 ud  Valv.retPN10/16 1 1/2" 14,46
ceP20TV275 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59
ceP20TV278 ud  Antivibrador DN-65/PN-10 c/bridas 45,00
ceP20TV313 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40
ceP20TV314 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70
ceP20TV321 ud Filtro en Y DN-65/PN-16 49,00
ceP20TV520 ud  Valvula de equilibrado DN 32 73,70
ceP20TV550 ud  Valvula de equilibrado DN 65 129,40
ceP20WC010 ud  Central de regul. v. 3 vias 989,25
ceP20WH410 ud  Chimenea aislada inox-inox 150 69,00
ceP20WI370 u Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6 600,00
ceP20WI690 u Bomba Doble Yonos MAXO D 32/0,5-11 1.589,00
ceP20WT025 ud  Termoémetro horizontal D=63 esf. 5,18
ceP20WT045 ud  Mandmetro de 0 a 15 BAR 512
ceP20WT050 ud  Lira para manémetro 4,32
ceP20WT070 ud  Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 25,80
ceP20WT075 ud  Sonda inmersion agua Siemens QAE21 20.010 61,30
ceP20WT080 ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 78,00
ceP20WT090 ud  Pirostato ¢/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 92,00
ceP21CF030 m2  Panel lLv.a.d. Climaver Neto 12,39




PRECIOS SIMPLES DE MATERIALES
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP21CF050 ud  Cinta de aluminio Climaver 9,97
ceP21RX040 ud  Rej.p/toma aire. ext. 200x 200 19,10
ceP21RX140 ud  Rej.p/toma aire. ext. 400x 300 29,70
ceP21RX190 ud  Rej.p/toma aire. ext. 600x400 48,40
ceP21WA250 ud  SIAV AL-2524 C/ Bateria de calor y control temp. 5.665,10
ceP22I1B110 m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 1,10
ceP22IF110 ud  Acoplador mono. SC/SC 7,71
ceP22IF120 ud  Pigtail mono.SC de 2 m 3,81
ceP22IF140 ud  Fusion 12 fibras c/medida reflectométrica 267,27
ceP2211080 ud  Caja terminal 6 SC dobles 6 12 ST simple 29,11
ceP22I1110 ud  Panel conex 24 puertos LC duplex 78,94
ceP22IL021 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59
ceP22IM040 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20
ceP22IM070 ud  Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,71
ceP22IM080 ud  Rétulo para toma 0,36
ceP22IP025 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00
ceP22IP026 ud  Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 35,24
ceP22IP070 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U 11,20
ceP22IR020 ud  Rack mural 19" 15U 165,32
ceP22IR060 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50
ceP22IR070 ud  Unidad de ventilacién con termostato 61,23
ceP22IR080 ud  Bandeja soporte equipos 21,20
ceP22IW10 ud  Antena Omnidireccional POE 45,68
ceP23FC010 ud  Sirena electronica dptico-acustica. int. 13,65
ceP23FC020 ud  Sirena electronica 6ptico-acUstica. ext. 21,53
ceP23FF070 ud  BIE 25 mm.x 20 m. abatible 185,95
ceP23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,11
ceP23FJ130 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 58,42
ceP23FK050 ud  Sefal aluminio 210x297mm.no fotol. 2,93
ceP23FK140 ud  Sefial PVC 210x 297mm.fotolumi. 2,18
ceP23FL080 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,30
ceP23FL090 kg  Pintura imprimacion 2,85
ceP23FL130 dm2 Cartucho espuma de sellado 3,60
ceP23FM006 m2  P. cortaf. EI2-45-C5 2H. 92,00
ceP23FM070 ud  Cierre antipanico 1H. un punto 90,45
ceP23FM090 ud  Cierre antipanico. 2H. 186,48
ceP23FN030 ud  Detector analdgico 6ptico humos 21,45
ceP23FN050 ud  Detect.anal6g.termov elocimétrico 22,85
ceP23FN111 Ud  Tarjeta de control microprocesador 1 zona Analégica 205,23
ceP23FN170 ud  Mddulo de 1 salida vigilada 45,56
ceP23FN220 ud  Pulsador de alarma identificable 31,06
ceP23FW010 ud  Manguera 2x1,5 mm2 0,78
ceP25E1020 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,11
ceP25ES010 | P. pléastica extint estandar b/c mate 3,42
ceP25J010 | Esmalte alcidico 1%cal. col. brillo 9,73
ceP25J030 | E. laca poliuretano satinada color 10,37
ceP25J090 | Esmalte metalico rugoso 9,50
ceP250P020 kg  Masilla ultrafina acabados 1,00
ceP250U050 | Imp. antioxidante+cat amb.+C 8,99
ceP250U060 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50
ceP250U080 | Minio electrolitico 4,10
ceP2502020 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,40
ceP25W030 ud  Pequefio material pintura 0,90
ceP25W130 kg  Resina de metraquilato de secado extra rapido 10,50
ceP25W140 kg  Catalizador para resina de metraquilato 84,00
ceP25W160 m Encintado contencion de producto 10,50
ceP30EB030 ud  Canasta fija EN 170, clase B y tipo 7 937,50
ceP30EB040 ud  Porteria balonmano aluminio 80x80 mm 591,60
ceP30EB050 ud  Red balonmano nylon 3 mm malla 100x 100 mm 43,04
ceP30EB290 ud  Anc. de aluminio c/tapa para poste 80x80 mm 11,00
ceP30EB360 ud  Anclaje vaina acero galvanizado 16,05




PRECIOS SIMPLES DE MATERIALES
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP30EB400 ud  Juego de redes de baloncesto nylon trenzado 6,29
ceP30S010 kg  Pintura especial 6,73
ceP30S020 ud  Rollo cinta adhesiva 1,77
ceP31BA010 ud  Acometida prov. fonta.a caseta 77,66
ceP31BA020 ud  Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 110,80
ceP31BC020 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25
ceP31BC030 ud  Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos 3.186,00
ceP31BC050 ud  Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 3.097,50
ceP31BC070 ud  Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor 2.256,75
ceP31BC080 m2  Caseta modulada ensamblable 796,50
ceP31BM010 ud  Percha para aseos o duchas 2,79
ceP31BM030 ud  Espejo vestuarios y aseos 25,42
ceP31BM060 ud  Horno microondas 18 I. 700W 89,77
ceP31BM070 ud  Taquilla metalica individual 84,11
ceP31BM080 ud  Mesa melamina para 10 personas 169,61
ceP31BM090 ud  Banco madera para 5 personas 87,20
ceP31BM100 ud  Depbsito-cubo basuras 26,54
ceP31BM110 ud  Botiquin de urgencias 20,72
ceP31BM120 ud  Camilla portatil evacuaciones 129,99
ceP31BM130 ud  Taburete urgencias 26,99
ceP31BM140 ud  Vitrina medicamentos 395,59
ceP31BM150 ud  Papelera 22,12
ceP31BM160 ud  Camilla fija 151,33
ceP31CB030 m3  Tabldn madera pino 20x 7 cm. 215,13
ceP31CB040 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13
ceP31CB070 m  Valla metdlica 1,50
ceP31CB110 m2  Cerram. prov. malla galvanizada 9,07
ceP31CB120 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27
ceP31CE010 ud  Lampara portatl mano 11,08
ceP31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,28
ceP31CE030 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,37
ceP31CE040 ud  Grapa para pica 2,49
ceP31CE050 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W. 134,30
ceP31CI010 ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 37,54
ceP31CI020 ud  Extintor CO2 2 kg acero. 34B 50,82
ceP31CM030 ud  Soporte metélico IPN-140 21,84
ceP31CR020 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 1,07
ceP31CR040 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x 1,5 126,34
ceP31CR050 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,39
ceP31CR070 m Malla plastica stopper 1,00 m 0,93
ceP31IA010 ud  Casco seguridad basico 4,75
ceP31IA020 ud  Pantalla de mano soldador 7,69
ceP31IA030 ud  Pantalla proteccion c. particulas 9,50
ceP31IA050 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,14
ceP311A190 ud  Gafas cazoleta visores vidrio 12,82
ceP31IA210 ud  Gafas vinilo visor policarb 473
ceP31IA280 ud  Par tapones antiruido PVC 0,52
ceP31IC020 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16
ceP31IC040 ud  Impermeable 3/4 plastico 10,54
ceP31IC070 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 13,17
ceP31IM050 ud  Par guantes latex 2,89
ceP31IM060 ud  Par guantes serraje manga 12 2,81
ceP31IM080 ud  Par guantes serraje forrados 3,95
ceP31IM090 ud  Par guantes dielectricos B.T. 16,77
ceP31IP030 ud  Par botas goma 13,82
ceP31IP070 ud  Par de botas dieléctricas B.T. 36,88
ceP31IP110 ud  Par de botas lona y serraje 29,43
ceP31IS005 ud  Arnés am. dorsal y pectoral 44,87
ceP31IS011 ud  Cinturén amarre lateral doble regulacién 40,59
ceP311S023 ud  Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-17mm 52,35
ceP31I1S041 ud  Punto de anclaje fijo 11,75




PRECIOS SIMPLES DE MATERIALES
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP311S069 m.  Cable inox. 8 mm. 5,44
ceP31SV100 ud  Sefial obligacion con soporte 11,74
ceP31SV230 ud  Corddn de balizamiento 2,49
ceP31W010 ud  Costo mensual Comité seguridad 121,59
ceP31W020 ud  Reconocimiento médico basico | 62,05




PRECIOS SIMPLES DE MAQUINARIA
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceMO1HEQ10 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,37
ceMO1HE020 h Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h 23,10
ceM01MP040 h Equipo proy eccion mortero ignifugo 2,68
ceM02GE050 h Grla telescépica autoprop. 60 t. 74,92
ceM02GE090 h Grla telescépica s/camion 20 t. 33,60
ceM02GE100 h Grla telescépica s/cam. 36-50 t. 52,54
ceM02GT010 h Grta pluma 30 m./0,75 t. 15,46
ceM02GT030 h GrUa torre automontante 35 t/m. 27,08
ceM02GT050 mes  Alquiler grda torre 30 m. 750 kg. 712,72
ceM02GT060 mes  Alquiler gria torre 40 m. 1000 kg. 910,00
ceM02GT070 ud  Mont/desm. gria torre 30 m. flecha 2.185,00
ceM02GT080 ud  Mont'desm. gria torre 40 m. flecha 2.625,00
ceM02GT090 mes Contrato mantenimiento 73,95
ceM02GT100 mes  Alquiler telemando 76,91
ceM02GT110 ud  Tramo de empotramiento gria torre <40 m. 1.038,26
ceMO03HH010 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03
ceM04PS345 h Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121,80
ceMO5EC005 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,84
ceMO5EN020 h Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 38,06
ceMO5EN030 h Ex cav .hidraulica neumaticos 100 CV 37,73
ceMO05PN010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83
ceMO05PN020 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 49,35
ceMO5RN010 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 24,74
ceMO5RN020 h Retrocargadora neuméticos 75 CV 22,22
ceM06CMO010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,10
ceM06CM030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,42
ceM06CMO040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06
ceM06MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26
ceM06MI020 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,68
ceM07CB020 h Camion basculante 4x2 10 t. 20,35
ceM07CB040 h Camién basculante 4x4 14 t. 22,10
ceM07CB050 h Camion basculante 6x4 20 t. 22,72
ceMO07N035 m3  Canon de tierra a vertedero 4,18
ceMO7N140 m3  Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20
ceM08CA020 h Cisterna agua s/camién 10.000 . 25,62
ceM08N010 h Motoniv eladora de 135 CV 39,16
ceM08N020 h Motoniv eladora de 200 CV 47,25
ceM08RB010 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4,05
ceMO8RI010 h Pisén vibrante 70 kg. 2,25
ceMO08RL010 h Rodillo vibrante manual tindem 800 kg. 4,96
ceMOBRN040 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 26,21
ceM11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m 1,70
ceM11HV030 h Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 3,77
ceM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 4,55
ceM11MMO020 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19
ceM12T010 h Taladro eléctrico 1,45
ceM13CP030 ud  Puntal telesc. normal 1,40m 10,53
ceM13CP040 ud  Puntal telesc. normal 3m 8,76
ceM13EA010 d Consola trabajo 1,28
ceM13EA020 m Tubo PVC diametro 22/26 0,46
ceM13EA030 ud  Cono terminal tubo 22/26 0,06
ceM13EA510 d Panel metélico-fendl. 3,00x 1,00 1,07
ceM13EA520 d Grapa unién paneles met. 0,08
ceM13EA530 d Tuerca palomilla 0,02
ceM13EA540 d Placa tuerca palomilla 0,02
ceM13EA550 d Barra dywidag 1,00 m. 0,02
ceM13EM020 m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p. 2,00
ceM13EM030 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,64
ceM13W150 m2  Lijado y preparacion hormigon para pista deportiva 1,75




3 - CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos LEGANES (Madrid)
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.
ce0010A070 2,500 h  Peon ordinario 14,02 35,05
ceP01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 36,90 31,37
ceP01DA130 0,600 m3 Agua 1,00 0,60
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiie e 67,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
ceA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.
Mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15, con una dosificacion de cemento de 450
kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 |, S/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h  Peobn ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,450 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,65 36,29
ceP01AA020 1,174 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 16,33
ceP01DA130 0,146 m3 Agua 1,00 0,15
ceM03HH010 0,400 h  Hormigonera 200 . gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA. ...ttt 77,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/mmz2, confeccionado con hormigonera de 200 I., S/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,65 30,65
ceP01AA020 1,000 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 13,91
ceP01DA130 0,260 m3 Agua 1,00 0,26
ceM03HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiie i 69,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ceA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 1., sS/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h  Peobn ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,350 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,65 28,23
ceP01AA020 1,010 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 14,05
ceP01DA130 0,255 m3 Agua 1,00 0,26
ceM03HH010 0,400 h  Hormigonera 200 . gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA. ...ttt 67,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm?2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,65 21,78
ceP01AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 15,16
ceP01DA130 0,255 m3 Agua 1,00 0,26
ceM03HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiie it 61,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA02A090 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, sS/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,220 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,65 17,74
ceP01AA020 1,110 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 15,44
ceP01DA130 0,250 m3 Agua 1,00 0,25
ceM03HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiie it 58,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
ceA02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y rio, tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,000 h  Peobn ordinario 14,02 14,02
ceP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,65 21,78
ceP01AA050 0,350 m3 Arena de miga cribada 19,80 6,93
ceP01AA020 0,750 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 10,43
ceP01DA130 0,260 m3 Agua 1,00 0,26
ceM03HH010 0,400 h  Hormigonera 200 . gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA. ..ot 54,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceA02A220 m3 MORTERO CEMENTO CS II1I-W0 HIDROFUGO
Mortero para enfoscados a base de cemento hidréfugo, con absorcion de agua por capilaridad WO y resistencia
CS I11'3,5- 7,5 N/mm2.
ce0010A060 1,820 h  Peon especializado 14,29 26,01
ceP01CC020 0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 56,17 23,03
ceP01AA020 0,950 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 13,21
ceP01DA130 0,260 m3 Agua 1,00 0,26
ceP01DA030 1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,32 2,24
ceM03HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiie et 65,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceA03A008 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA
Hormigdn para armar HA-25/B/20/11a, elaborado en central, incluso vertido con grlia, vibrado y colocado. Segin
normas NTE-CPE y EHE.
ce0010B010 0,200 h  Oficial 12 encofrador 15,29 3,06
ce0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 14,36 2,87
ceP01HA062 1,050 m3  Hormigdn HA-25/B/20/lla central 58,21 61,12
ceM11HV050 0,170 h  Vibrador de aguja eléctrico 4,55 0,77
ceA06T050 0,160 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11,52 1,84
TOTAL PARTIDA. ..ot 69,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceA03A012 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS
Hormigén para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grda, vibra-
doy colocado. Seglin normas NTE-EHL y EHE.
ce0010B010 0,200 h  Oficial 12 encofrador 15,29 3,06
ce0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 14,36 2,87
ce0010B030 0,080 h  Oficial 12 gruista 15,84 1,27
ceM02GT010 0,080 h  Grda pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
ceM11HV050 0,100 h  Vibrador de aguja eléctrico 4,55 0,46
ceP01HA010 1,050 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 56,21 59,02
TOTAL PARTIDA ..ot 67,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA03A016 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/1 PILAR
Hormigén para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-griia, vibrado y
colocado. Segln normas NTE-EHS y EHE.
ce0010B010 0,200 h  Oficial 12 encofrador 15,29 3,06
ce0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 14,36 2,87
ce0010B030 0,200 h  Oficial 12 gruista 15,84 3,17
ceM02GT010 0,200 h  Grda pluma 30 m./0,75 t. 15,46 3,09
ceM11HV030 0,100 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 0,38
ceP01HA010 1,050 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 56,21 59,02
TOTAL PARTIDA. ..ot 71,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA03A018 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/l ZUN.
Hormigén para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en zunchos perimetrales, incluso vertido con plu-
ma-gria, vibrado y colocado. Segln normas NTE y EHE.
ce0010B010 0,160 h  Oficial 12 encofrador 15,29 2,45
ce0010B020 0,160 h  Ayudante encofrador 14,36 2,30
ce0010B030 0,080 h  Oficial 12 gruista 15,84 1,27
ceM02GT010 0,080 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
ceP01HA010 1,050 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 56,21 59,02
ceM11HV050 0,100 h  Vibrador de aguja eléctrico 4,55 0,46
TOTAL PARTIDA. ..ot 66,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA03M002 m3 HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
ce0010A070 0,480 h  Peodn ordinario 14,02 6,73
ceP01HM116 1,050 m3  Hormigén HL-15/B/20 Central 44,25 46,46
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiie it 53,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceA03MO006 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l EN SOLERA
ce0010A030 0,600 h  Oficial primera 15,29 9,17
ce0010A070 0,600 h  Pedn ordinario 14,02 8,41
ceP01HA010 1,050 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 56,21 59,02
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiie e 76,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceA03M008 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL
Hormigon en masa HA-25/P/20/1, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso en-
camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segin normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
ce0010A030 0,288 h  Oficial primera 15,29 4,40
ce0010A070 0,288 h  Peodn ordinario 14,02 4,04
ceM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 1,09
ceP01HA010 1,050 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 56,21 59,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 68,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE
y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,011 h  Oficial 1@ ferralla 15,29 0,17
ce0010B050 0,011 h  Ayudante ferralla 14,36 0,16
ceP03ACCO030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,70 0,74
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA03R040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segin EHE y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,014 h  Oficial 12 ferralla 15,29 0,21
ce0010B050 0,014 h  Ayudante ferralla 14,36 0,20
ceP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 0,79
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceA05F020 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.
ce0010B010 0,060 h  Oficial 12 encofrador 15,29 0,92
ce0010B020 0,060 h  Ayudante encofrador 14,36 0,86
ceP01EM080 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 2,23
ceP01U070 0,060 kg  Puntas 20x 100 5,10 0,31
ceP03AA010 0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,03
ceM13CP040 0,050 ud Puntal telesc. normal 3m 8,76 0,44
TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA05F060 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO
Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22
mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.
ce0010B010 0,240 h  Oficial 12 encofrador 15,29 3,67
ce0010B020 0,240 h  Ayudante encofrador 14,36 3,45
ceP01EM050 1,050 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 10,61 11,14
ceP01EM080 0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 2,98
ceP01U070 0,080 kg  Puntas 20x 100 5,10 0,41
ceP03AA010 0,150 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,10
ceM13CP030 0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m 10,53 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceA05M010 d ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metalico-fendlico de 3,00x1,00 m. con
grapa union paneles.
ceM13EA510 9,000 d  Panel metalico-fendl. 3,00x 1,00 1,07 9,63
ceM13EA520 18,000 d  Grapa unién paneles met. 0,08 1,44
ceM13EA530 3,600 d  Tuerca palomilla 0,02 0,07
ceM13EA540 3,600 d  Placa tuerca palomilla 0,02 0,07
ceM13EA550 9,000 d  Barradywidag 1,00 m. 0,02 0,18
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiie e 11,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA05M400 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m de altura, con paneles metalicos modulares de
3,00 m de altura considerando 20 posturas.
ce0010B010 0,350 h  Oficial 12 encofrador 15,29 5,35
ce0010B020 0,350 h  Ayudante encofrador 14,36 5,03
ceA05M010 0,106 d  ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m 11,39 1,21
ceM13EA010 4,000 d  Consola trabajo 1,28 512
ceP01DA010 0,082 | Desencofrante p/encofrado metélico 1,11 0,09
ceM13EA030 1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26 0,06 0,07
ceP01U070 0,010 kg  Puntas 20x 100 5,10 0,05
ceA06T050 0,330 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11,52 3,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA05P030 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.
Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de alturay 0,16 m2. de seccién con tablero de madera de pino
de 25 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
ce0010B010 0,360 h  Oficial 12 encofrador 15,29 5,50
ce0010B020 0,360 h  Ayudante encofrador 14,36 517
ceM13EM020 1,100 m2 Tablero encofrar 26 mm 4 p. 2,00 2,20
cePO1EM080 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 2,23
ceP01U070 0,070 kg  Puntas 20x 100 5,10 0,36
ceP03AA010 0,070 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,04
TOTAL PARTIDA. ..ot 15,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceA05V030 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.
Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Se-
gun norma NTE-EME.
ce0010B010 0,520 h  Oficial 1 encofrador 15,29 7,95
ce0010B020 0,520 h  Ayudante encofrador 14,36 7,47
ceM13EM030 1,050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,64 1,72
ceP01EM070 0,015 m3 Madera pino encofrar 22 mm. 123,96 1,86
ceP01U070 0,060 kg  Puntas 20x 100 5,10 0,31
ceP03AA010 0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,03
ceM13CP030 0,010 ud Puntal telesc. normal 1,40m 10,53 0,11
TOTAL PARTIDA. ..ot 19,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA052020 m2 ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS
Encofrado y desencofrado con madera suelta en encepados de pilotes, considerando 4 posturas.  Segln
NTE-EME y CPE.
ce0010B010 0,480 h  Oficial 12 encofrador 15,29 7,34
ce0010B020 0,480 h  Ayudante encofrador 14,36 6,89
cePO1EM080 0,026 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 3,87
ceP03AA010 0,120 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,08
ceP01U070 0,050 kg  Puntas 20x 100 5,10 0,26
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiie et 18,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA06T010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Alquiler de grda torre de 30 m. de flechay 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacién, montaje, desmonta-
je y medios auxiliares.
ceM02GT050 0,006 mes Alquiler grla torre 30 m. 750 kg. 712,72 4,28
ceM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 73,95 0,44
ceM02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 76,91 0,46
ceM02GT070 0,001 ud  Mont'desm. gria torre 30 m. flecha 2.185,00 2,19
ceM02GE050 0,036 h  Grua telescopica autoprop. 60 t. 74,92 2,70
ceM02GT110 0,001 ud Tramo de empotramiento gria torre <40 m. 1.038,26 1,04
ceAO3R040 0,534 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,20 0,64
ceA03M008 0,011 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 68,55 0,75
TOTAL PARTIDA. ..ottt 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA06T050 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.
Alquiler de grda torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacién, montaje, des-
montaje y medios auxiliares.
ceM02GT060 0,004 mes Alquiler grda torre 40 m. 1000 kg. 910,00 3,64
ceM02GT090 0,004 mes Contrato mantenimiento 73,95 0,30
ceM02GT100 0,004 mes Alquiler telemando 76,91 0,31
ceM02GT080 0,001 ud Mont'desm. gria torre 40 m. flecha 2.625,00 2,63
ceM02GE050 0,024 h  Gria telescopica autoprop. 60 t. 74,92 1,80
ceM02GT110 0,001 ud Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.038,26 1,04
ceA03R040 0,638 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,20 0,77
ceA03M008 0,015 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 68,55 1,03
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiie et 11,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ceA12M025 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA
Suministro y colocacion de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
ce0010B190 0,150 h  Ayudante carpintero 14,36 2,15
ceP11PP050 4,800 m  Precerco de pino 200x50 mm. 5,25 25,20
TOTAL PARTIDA. ..ottt 27,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ce0010A090 h  Cuadrilla A
ce0010A030 1,000 h  Oficial primera 15,29 15,29
ce0010A050 1,000 h  Ayudante 14,36 14,36
ce0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 14,02 7,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 36,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ce0010A120 h  Cuadrilla E
ce0010A030 1,000 h  Oficial primera 15,29 15,29
ce0010A070 1,000 h  Peobn ordinario 14,02 14,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS




4 - CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 EDIFICACION
SUBCAPITULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.01 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
ceE01DFL040 Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
ce0010A070 0,920 h  Peon ordinario 14,02 12,90
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,90 0,13
Suma la Partida.........c.cvevveriiiiiie 13,03
Costes indireCtos.............ccoevervvennne 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 13,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
01.01.02 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS EXTERIORES
ceR0O3RS110 Demolicion de pavimentos exteriores, realizada a mano, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta
de reciclaje, segtin NTE/ADD-10.
ce0010A070 0,486 h  Peon ordinario 14,02 6,81
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,80 0,07
Suma la partida...........ocvvvveiiiiiiie 6,88
Costes indirectos. ...........ccoeveveannn 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
01.01.03 m. DESMONTADO BORDILLO DE PIEDRA
ceR0O3RS130 Desmontado de bordillo de piedra sentados sobre hormigén, realizada a mano, con recuperacion de las piezas, retirada de escom-
bros y carga, sin incluir transporte a v ertedero o planta de reciclaje, segin NTE/ADD-10.
ce0010A060 0,162 h  Pedn especializado 14,29 2,31
ce0010A070 0,324 h  Peon ordinario 14,02 4,54
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,90 0,07
SUMa 12 Partida.........ccovveereeiiieiie e 6,92
Costes indirectos 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.01.04 m2 DEMOL.FALSO TECHO LAMAS MAN.
ceEO1DET040 Demolicién de falsos techos de lamas de madera, metalicas, de aluminio o material similar, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A060 0,325 h  Pedn especializado 14,29 4,64
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,60 0,05
SUMa 1a Partida.........coovveereeeiiieiieeiie e 4,69
Costes indirectos 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.01.05 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.
ceE01DKA025 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con
recuperacion del material desmontado, apilado y traslado dentro de la obra'y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
ce0010A050 0,480 h  Ayudante 14,36 6,89
ce0010A070 0,480 h  Peon ordinario 14,02 6,73
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,60 0,14
Suma la partida...........ocvvvveiiiiiiie 13,76
Costes indirectos. ...........ccoeveveannns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion |ES Rafael Frihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01.06 m  LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
ceE01DB020 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A040 0,175 h  Oficial segunda 14,72 2,58
ce0010A070 0,175 h  Peon ordinario 14,02 2,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,00 0,05
Suma la partida..........c.oevvieiieiieii e 5,08
Costes indireCtos. ..........cccoevervvennne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 5,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
01.01.07 m  LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
ceE01DKW010 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
ce0010A050 0,224 h  Ayudante 14,36 3,22
ce0010A070 0,224 h  Peon ordinario 14,02 3,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,40 0,06
Suma la partida...........ocvvvveiiiiiiie 6,42
Costes indirectos. ...........ccoeveveannn 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
01.01.08 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION
ceE01DIE020 Levantado de aparatos de iluminacion por medios manuales, con o sin recuperacién de los mismos, para su reposicién o sustitu-
cién después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,90 0,03
Suma la partida...........ocvvvveiiiiiiie 2,90
Costes indirectos. ...........ccoevevernns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
01.01.09 m3 DEMOLICION SOLERA DE HORMIGON EN MASA
ceR0O3CH030 Demolicion de solera de hormigén en masa, con martillo neumatico, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje, segin NTE/ADD-19.
ce0010A070 2,150 h  Peon ordinario 14,02 30,14
ceM06CM030 1,500 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,42 6,63
ceM06MI020 2,150 h  Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,68 5,76
ceMO5PN020 0,180 h  Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 49,35 8,88
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 51,40 0,51
SUMa 12 Partida.........coovvvveeiiiiiiee e 51,92
Costes iNdirectos. ..........oevvevieninnne 1,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
ceE02AM010 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A070 0,010 h  Peodn ordinario 14,02 0,14
ceM11MMO020 0,010 h  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,02
ceMO05PN010 0,010 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 0,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 0,60 0,01
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 0,57
Costes iNdirectos. ..........cccoverveninnne 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
01.02.02 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.NO COHESIVOS
ceE02CM010 Excavacion de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecénicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indica-
da en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera
de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,015 h  Peodn ordinario 14,02 0,21
ceMO5EC005 0,030 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,84 1,38
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,60 0,02
Suma la partida..........coovverveiiiiiiiie 1,61
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeeen.. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ....ooiiiieiie et 1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.02.03 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.NO COHESIVOS
ceE02PM010 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos para cimentaciones, en suelos no cohesivos, con medios mecani-
cos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacién, extrac-
cion de tierras fuera de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,080 h  Peon ordinario 14,02 1,12
ceMO5RN020 0,160 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 3,56
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,70 0,05
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 4,73
Costes indirectos... 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
01.02.04 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
ceE0252070 Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavacion, en zanjas, por medios manuales, con pisén compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,700 h  Pedn ordinario 14,02 9,81
ceMO8RI010 0,350 h  Pison vibrante 70 kg. 2,25 0,79
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,70 0,11
SuMa 1a Partida...........ovevveeriiiiiie 10,81
Costes indirectos. ...........ccoeveveenns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
01.02.05 m3 CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.
ceE02TC050 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camién basculante, con retroex cavadora, y con p.p. de medios auxiliares.
ceMO5EN030 0,040 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 1,51
ceM07CB050 0,040 h  Cami6n basculante 6x4 20 t. 22,72 0,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,40 0,02
SUMa 12 Partida.........coovvvveeiiiiiiee e 2,44
Costes iNdirectos. ..........oevveiveninnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.06 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.
ceE02TR030 Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a vertedero especifi-
co, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km, considerando el iempo de espera para la carga en obra, ida, des-
carga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
ceM07CB050 0,175 h  Camién basculante 6x4 20 t. 22,72 3,98
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,00 0,04
Suma [ Partida............oovvveeveiieie 4,02
Costes iNdirectos. ..........oevverieninnne 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.03 CIMENTACION
01.03.01 m  PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450
ceE04PI1200 Formacion de pilote de cimentacion de hormigén armado de 45 cm de didametro, para grupo de pilotes CPI-8 segin NTE-CPI. Eje-
cutado por barrenado de tierras mediante sistema mecanico, sin entibacién y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a
trav és del fuste del Uil de perforacion del pilote. Realizado con hormigén HA-25/F/12/lla fabricado en central, y vertido desde ca-
mién a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 13 kg/m. Incluso p/p de separado-
res, frabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalacion, montaje y desmontaje de equipo
mecénico. NORMATIVA DE APLICACION: Dosificacion, elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: UNE-EN 206-1,
EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.
ce0010A030 0,645 h  Oficial primera 15,29 9,86
ce0010A070 0,645 h  Peodn ordinario 14,02 9,04
ceM04PS345 0,100 h  Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121,80 12,18
ceP01HA063 0,200 m3  Hormigén HA-25/F/12/lla central 60,60 12,12
cePO3W120 3,000 ud  Separador homologado pilotes 0,07 0,21
ceA03R030 13,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 13,91
ceMO1HE020 0,060 h  Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h 23,10 1,39
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 58,70 0,59
Suma la Partida..........c.oovvverveiiei 59,30
Costes indirectos. ..........oeveeverinnne 1,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ...ttt 59,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.03.02 ud DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR
ceE04P1230 Descabezado de cabeza de pilote de hormigén armado con compresor, limpieza y doblado de las armaduras, incluso carga y
transporte con camién, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Segin NTE-CPI , EHE y
CTE-SE-C.
ce0010A070 0,600 h  Peon ordinario 14,02 8,41
ceM06CMO010 0,450 h  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,10 0,95
ceMO5EN020 0,010 h  Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 38,06 0,38
ceM07CB020 0,010 h  Cami6n basculante 4x2 10 t. 20,35 0,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,90 0,10
Suma la partida..........coevvvrreiieiieiie e 10,04
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeee... 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 10,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS
01.03.03 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRUA
ceE04CM040 Hormigon de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos
de cimentacion, incluso vertido mediante bomba y colocacion. Segin EHE-08 y CTE-SE-C.
ceA03M002 1,000 m3 HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN 53,19 53,19
ceM02GT030 0,150 h  Grua torre automontante 35 t/m. 27,08 4,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 57,30 0,57
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 57,82
Costes iNdirectos. ..........oevveiveninnne 1,00% 0,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 58,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03.04 m3 H.ARM. ENCEPADOS HA-25/B/20/lla 120 kg/m3 ACERO V.GRUA
ceE04EA026 Hormig6n armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tméx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes
de cimentacién, incluso armadura (120 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con gria, vibrado y colocado. Segln normas
NTE-CPE, EME y EHE.
ceA03A008 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 69,66 69,66
ceA03R030 120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 128,40
ceA05Z020 4,000 m2 ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS 18,44 73,76
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 271,80 2,72
Suma la partida............ccooveviiiiiiiii 274,54
Costes indirectos.............ccceeenne 1,00% 2,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 277,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.03.05 m3 H.ARM. HA-25/P/20/ ENC.MAD. PILARES 110kg/m3 ACERO
#ceEOSHSA020 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en pilares, i/p.p. de armadura (110
kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segln normas NTE-EME, EHS y EHE.
ceA05P030 11,000 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST. 15,50 170,50
ceA03A016 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR 71,59 71,59
ceA03R030 110,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 117,70
ceM02GT010 0,080 h  Gria pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 361,00 3,61
Suma la partida............ccooveviiiiiiiii 364,64
Costes indirectos.............cccveenne. 1,00% 3,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 368,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.03.06 ud PLACA CIMENTACION 35x35x2,5cm
#ceE04AP020 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 35x 35x2,5 cm. con 6 patillas de redondo co-
rrugado de 20mm. de didmetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colocada. Segln normas EHE-08 y
CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,73
ceP13TP040 24,040 kg  Placa de 30x30x1,5 cm. 0,60 14,42
ceP03ACCO040 10,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75 7,50
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,20 0,29
Suma la partida..........coevvvrreiieiieiie e 29,49
Costes indirectos 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 29,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
01.03.07 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS+130 kg/m3 ACERO V.G.
ceE04MA165 Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tméx. 20 mm. ambiente lla, elaborado en central, en muro, incluso arma-
dura (130kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metélicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofra-
do con grda, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M400 4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m 20,72 82,88
ceA03A008 1,050 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 69,66 73,14
ceA03R030 130,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 139,10
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 295,40 2,95
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 298,35
Costes indirectos.............cccveenne. 1,00% 2,98
TOTAL PARTIDA ..ot 301,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03.08 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
ceE04AB060 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segun EHE y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,011 h  Oficial 12 ferralla 15,29 0,17
ce0010B050 0,011 h  Ayudante ferralla 14,36 0,16
ceP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 0,79
ceP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,10 0,01
Suma la Partida.........c.cvevveriiiiiie 1,13
Costes indireCtos.............ccoevervvennne 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.04 ESTRUCTURA
01.04.01 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
CceEO5AALO10 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colo-
cado, segin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 0,15
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 14,36 0,14
ceP03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 1,00
ceP250U080 0,010 | Minio electroliico 4,10 0,04
ceA06T010 0,010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,50 0,13
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,50 0,02
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 1,54
Costes indirectos. ..........ocoveieninnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
01.04.02 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=8m.Q=2200kg/m2
#ceEO5PFA130 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de jun-
tas entre placas y capa de compresion de hormigon HA-25/P/20/1, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 2200 kg/m2,
apoy ada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno
con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado,perchas de acero laminado para apoyos y formacion de
huecos de paso, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grda
telescépica para montaje, terminado segin EHE y CTE. Medicién segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.
ce0010A090 0,300 h  Cuadrilla A 36,66 11,00
#cePO3EL130 1,050 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=8m.Q=2200kg/m2 24,00 25,20
ceP01HA010 0,140 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 56,21 7,87
ceP03ACCO040 4,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75 3,60
ceP03AM190 1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08 1,19
ceA05F020 0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 4,79 0,72
ceM02GE100 0,030 h  Gria telescépica s/cam. 36-50 t. 52,54 1,58
cePO3WO070 0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,59 0,17
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 51,30 0,51
Suma la partida..........coooverveiieiiiie e 51,84
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeeen.. 1,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04.03 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2
ceEO5PFA110 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de jun-
tas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigon HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de
1100 kg/m2, apoy ada directamente sobre vigas de canto 0 muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neo-
preno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores,perchas de acero laminado para apoyos y formacién de
huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x 30x5 mm. con ayu-
da de grua telescopica para montaje, terminado segin EHE y CTE. Medicion segln linea exterior sin descontar huecos menores
de 5 m2. Noincluye p.p de vigas ni de pilares.
ce0010A090 0,300 h  Cuadrilla A 36,66 11,00
ceP03EL110 1,050 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2 19,01 19,96
ceP01HA010 0,065 m3 Hormigon HA-25/P/20/I central 56,21 3,65
ceP03ACCO040 3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75 2,85
ceP03AM190 1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08 1,19
ceA05F020 0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 4,79 1,44
ceM02GE100 0,040 h  Gria telescépica s/cam. 36-50 t. 52,54 2,10
ceP03W070 0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,59 0,17
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 42,40 0,42
Suma la partida..........cooverveiieiiiiiie e 42,78
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeee... 1,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.04.04 m3 H.ARM. HA-25/P/20/ ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
ceE05HVA060 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura
(75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Segin normas NTE-EME.
ceA03A018 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUN. 66,74 66,74
ceA05V030 12,000 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 19,45 233,40
ceA03R030 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 80,25
ceM02GT010 0,080 h  Gria pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 381,60 3,82
Suma la partida..... 385,45
Costes indirectos 3,85
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 389,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
01.04.05 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60
ceE05AK070 Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proy eccion de mortero a base de perlita y vermiculita , para una estabili-
dad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/lhm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad
instalada.
ce0010B300 0,120 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,83
ce0010B310 0,120 h  Ayudante pintura 14,36 1,72
ceM01MP040 0,120 h  Equipo proy eccién mortero ignifugo 2,68 0,32
ceP23FL080 9,000 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,30 2,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,60 0,07
SUMa 1a Partida.........coovevvreiiiinie e 6,64
Costes indirectos.............coceevnnne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n°® 12.

LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04.06 m3 H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 100 kg/m3 ACERO
#ceEOSHLAO020 Hormig6n armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura
(100 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Segiin normas NTE-EME, EHL y EHE.
ceA03A012 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS 67,92 67,92
ceA05F060 4,200 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO 21,90 91,98
ceA03R030 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 90,95
ceM02GT010 0,080 h  Gria pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 252,10 2,52
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 254,61
Costes iNdirectos. .........coeveeierinnne 1,00% 2,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 257,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.05 ALBANILERIA
01.05.01 m2 FABRICA LCV 7 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR
ceE07LSA020 Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo cerAmico CARA VISTA PERFO-
RADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 24x11x 7 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de
cemento M-7,5, con apoy o minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado
en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada
con armadura de tendel galvanizada en caliente, diametro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 ¢cm apro-
ximadamente y siempre en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia
de 2,58 m/m2y con dispositivos de conexion, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de anclaje para la sujecion o reten-
cion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, re-
vestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formacién de dinteles me-
diante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecucién de encuen-
tros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica ejecutada.
ce0010B060 0,640 h  Oficial 12 ladrillero 15,29 9,79
ce0010B070 0,640 h  Ayudante ladrillero 14,36 9,19
ceP01LVL020 0,053 mud L.cv 24x11,5x7 cm. color a elegir 147,00 7,79
ceA02A070 0,018 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 1,21
ceP03AE020 1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,80 2,80
ceP01LA010 0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 1,93
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 32,70 0,33
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 33,04
Costes iNdirectos. ..........cccoververinnne 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
01.05.02 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
ceEQ7LP020 Fébrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM
I/'B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A070 0,300 h  Peodn ordinario 14,02 4,21
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 7 cm. 62,50 3,25
ceP01IMC040 0,025 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,00 0,13
Suma [ Partida............oovvvirveiierie 13,17
Costes indirectos... 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05.03 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
ceE10INS030 Sellado de juntas de dilatacion de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, presentada en cartu-
chos, incluso corddn sellador espuma de polietileno previamente introducido en la junta (fondo de junta), ifmedios auxiliares y lim-
pieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
ce0010A030 0,081 h  Oficial primera 15,29 1,24
ceP06S1040 1,050 m  Cordén poliuretano juntas 3,05 3,20
ceP06SI050 1,000 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,60 0,05
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 4,67
Costes indirectos. .........coevveierinnne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 472
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
01.05.04 m  VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm
ceE12PVM020 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterdn, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de
ancho, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con
silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 14,72 1,47
ceP10VM020 1,000 m  Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 8,31 8,31
ceP06SI090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66 1,49
ceP08MA040 0,400 kg Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,49
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,20 0,16
Suma [ Partida..........cooovvvveiieiiii e 16,33
Costes indirectos..........ccccvvvvvveeee... 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.05.05 m2 TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15N+15N+70) Hmax 3,55 m.
#ceEQ7TYC043 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70
mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 100 mm., SIN AlS-
LAMIENTO. para alturas maximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas
de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2
m2.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 431
ceP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 8,11
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,80 0,24
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 24,00
Costes indirectos 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05.06 m2 TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(2x15Foc+70) Hméx 3,55 m.
#ceEQ7TTYC044 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70
mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado resistentes al fuego, tipo FOC, de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas méaximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillerfa, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 4,31
ceP04PY080 2,100 m2 P.yeso cortafuego RF/15 5,68 11,93
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 27,60 0,28
SuMa 1a Partida..........oovevvreiiiiniiee 27,86
Costes iNdirectos. ..........cccoverveninnne 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
01.05.07 m2 TAB.EST.DOB.200(70) / 4x15/ 400 / Hméx.3,55m / AISL MW / AULAS
ceE07TY0020 Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de
70 mm., estrucutras sin arrisotrar entre si, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 200
mm., CON AISLAMIENTO acUstico formado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 69
(-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas maximas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de ins-
talaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. To-
talmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 15,29 7,65
ce0010A050 0,500 h  Ayudante 14,36 7,18
ceP04PY060 4,200 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,86 16,21
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 1,900 m  Canal 73 mm. 1,07 2,03
ceP04PW240 7,000 m  Montante de 70 mm. 1,31 9,17
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0,950 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,38
ceP07TW106 2,100 m2  Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 8,29 17,41
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 62,10 0,62
SUMa 12 Partida.........coovveiveeerieiiieeee e 62,72
Costes indirectos. ..........oevveierinnne 1,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 63,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05.08 m2 TAB.EST.DOB.152(46) / 4x15 / 400 / Hméx.3,55m /AISL MW/Seco-Seco
#ceE07TYO011 Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de
46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 152 mm., CON AISLAMIENTO acusti-
co formado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 50 mm. de espesor, para alturas maximas de 3,55 m.. Incluso
p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043
IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 15,29 7,65
ce0010A050 0,500 h  Ayudante 14,36 7,18
ceP04PY060 4,200 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,86 16,21
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW270 1,900 m  Canal 48 mm. 0,89 1,69
ceP04PW190 7,000 m  Montante de 46 mm. 1,09 7,63
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW110 42,000 ud  Tornillo 3,9 x 35 0,01 0,42
ceP04PW440 0,950 m  Junta estanca al agua 46 mm. 0,27 0,26
ceP07TW104 2,100 m2 Panel MW 40mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 6,71 14,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 56,40 0,56
SUMA 12 Partida. .......eevvreireeiee e 56,92
Costes iNdirectos. ..........ocoveveninnne 1,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 57,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.05.09 m  ANGULAR DE 100 mm. ARRANQUE FACHADA
ceEO5AW040 Suministro y colocacion de angular de L100.100.12 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque de fabrica
de ladrillo, i/p.p. de sujecidn con tacos mecénicos D=12 mm. cada 50 cm., nivelacién, aplomado, pintura de minio electrolitico y
pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Segiin norma CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 7,65
ceP03ALP010 17,800 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 16,91
ceP250U080 0,200 | Minio electroliico 4,10 0,82
ceP25J090 0,200 1 Esmalte metalico rugoso 9,50 1,90
ceP01U240 2,000 ud  Anclaje mecanico D=12mm L=100mm 1,06 2,12
ceP01DA150 0,500 ud Pequefio material 0,55 0,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,70 0,30
SUMA 12 Partida.........covveiireeieiiie e 29,98
Costes indirectos. ..........oeveeverinnns 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 30,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
01.05.10 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA010 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta eje-
cucién de la instalacién eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de
alimentacion, centralizacién de contadores, derivaciones individuales,, red de distribucién interior e iluminacion, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y re-
mates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A030 3,900 h  Oficial primera 15,29 59,63
ce0010A070 9,600 h  Pedn ordinario 14,02 134,59
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 194,20 1,94
SUMa 12 Partida.........ccovveereeiiieiie e 196,16
Costes indirectos. ..........ocovevenenens 1,00% 1,96
TOTAL PARTIDA ..ot 198,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05.11 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
ceE07WA030 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta eje-
cucién de la instalacién de calefaccion formada por: calderas, tuberias de distribucion de agua, radiadores y cualquier otro elemento
componente de la instalacién, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquerfa, muros, forjados y losas, para paso de ins-
talaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A040 3,000 h  Oficial segunda 14,72 44,16
ce0010A070 7,450 h  Peon ordinario 14,02 104,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 148,60 1,49
SuMa la partida.........c.ovvvveiiiiiiiee 150,10
Costes indirectos 1,00% 1,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 151,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.05.12 ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
ceE07WA040 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta eje-
cucién de la instalacién de gas formada por: bateria de contadores, conducciones y cualquier otro elemento componente de la insta-
lacién, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A030 0,750 h  Oficial primera 15,29 11,47
ce0010A050 1,950 h  Ayudante 14,36 28,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 39,50 0,40
Suma la parida..........coovvveiiiiiiiie e 39,87
Costes indirectos..........ccoevvvvvveneees 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
01.05.13 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA050 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta eje-
cucion de la infraestructura comdn de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recin-
tos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminacion de red, canalizacion interior de usuario, registros
de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquerfa, muros, forjados y losas, para paso de ins-
talaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A040 1,050 h  Oficial segunda 14,72 15,46
ce0010A070 2,600 h  Peodn ordinario 14,02 36,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 51,90 0,52
Suma la parida..........coovvveiiiiiiiie e 52,43
Costes indirectos. ..........occovevieienns 1,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
01.05.14 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA060 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta eje-
cucién de instalaciones especiales, de proteccién contra incendios y/o seguridad formada por: equipos de seguridad, domética,
equipos de deteccion y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extincién, ventilacion, mecanismos y accesorios, en edificio
de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y ta-
pado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibi-
dos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A030 0,565 h  Oficial primera 15,29 8,64
ce0010A070 0,995 h  Peodn ordinario 14,02 13,95
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,60 0,23
Suma la Parida..........c.ovvrveeieiiiiie 22,82
Costes indirectos 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIACION
01.06.01 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas
ceE10AWV038 Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 80 mm de espesor, reaccion al fuego Al,
densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la su-
perficie ejecutada.
ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 15,29 0,61
ce0010A070 0,040 h  Peodn ordinario 14,02 0,56
ceP07TW068 1,100 m2 Pan.semirig. MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach. 7,68 8,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,60 0,10
Suma la partida..........coovverveiiiiieiie e 9,72
Costes iNdireCtos. ..........cccoververinnne 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ....ocoviiiiriiieeiee e 9,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.06.02 m2 AISLAM.TERM.CUB.P.L.V. e=100 mm.
ceE10AWI050 Aislamiento térmico y acustico realizado con manta ligera de lana de vidrio de espesor 100 mm, revestida por una de sus caras
con papel Kraft que actua como barrera de v apor, instalado sobre el Glimo forjado, horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos
palomeros, i/p.p. de corte y colocacion, medios auxiliares.
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A050 0,020 h  Ayudante 14,36 0,29
ceP07TW030 1,100 m2 Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas 13,20 14,52
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,10 0,15
Suma la partida..........coooverveiieiiiie e 15,27
Costes indirectos. ..........cccoverveninnne 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 15,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
01.06.03 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
ceE10AXH112 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral recto, de
dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresiéon >300 kPa, resistencia térmica
1.50m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la
superficie ejecutada.
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A070 0,020 h  Peon ordinario 14,02 0,28
ceP07TX302 1,100 m2 Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7,57 8,33
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,90 0,09
SUMa 12 Partida.........coovveiveeerieeiie e 9,01
Costes indirectos 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 9,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
01.06.04 m2 AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e=5 mm.
ceE10ASH040 Aislamiento acUstico a ruidos de impacto, formado por lIdmina de polietileno reticulado en célula cerrada de 5mm. de espesor bajo
mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras, medida la superficie ejecutada.
Cumple CTE-DB-HR
ce0010A030 0,080 h  Oficial primera 15,29 1,22
ce0010A050 0,080 h  Ayudante 14,36 1,15
ceP07AL181 1,050 m2 Lamina aclstica PE-XC e=5mm 1,21 1,27
ceP07W100 0,400 m  Cinta de solape 70mm 0,38 0,15
ceP07W130 0,500 m  Desolidarizador perimetral 1,04 0,52
ceA02A070 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 3,36
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,70 0,08
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 7,75
Costes indirectos. ..........oeoeeierinnne 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06.05 m  BANDA PERIM. EPPS 1200x110x10 mm PEQ.FORM
ceE10AZ080 Aislamiento perimetral de obras de fabrica de piezas de pequefio formato, realizado con banda perimetral de poliestireno ex pandido
elastificado EPPS de dimensiones 1200x 110x 10 mm, colocada con pasta de yeso. Medida la longitud ejecutada.
ce0010A030 0,030 h  Oficial primera 15,29 0,46
ce0010A070 0,015 h  Peon ordinario 14,02 0,21
ceA01A030 0,003 m3 PASTA DE YESO NEGRO 67,02 0,20
ceP07AL358 1,050 m  Banda perimetral EPPS 1200x 110x 10 mm 0,12 0,13
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,00 0,01
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 1,01
Costes iNdirectos. .........coeveeierinnne 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CENTIMOS
01.06.06 m  IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR
ceE101AW150 Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fabrica de ladrillo de 25 ¢cm., mediante la colocacién de una barrera de
vapor formada por una banda de lamina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno de 65 g/m2,
instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de
2 cm. de mortero.
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A050 0,020 h  Ayudante 14,36 0,29
ceP06BLO75 0,350 m2 La&m. oxiasfalto PE 2,5 kg/m2 2,20 0,77
ceA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,70 0,02
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 1,70
Costes iNdirectos. ..........oeoveiveninnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.07 CUBIERTAS
01.07.01 m2 FORM.PENDIENTES EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE
ceE09CP100 Formacion de pendientes en cubiertas inclinadas incluy endo el suministro y montaje de estructura metalica ligera autoportante, so-
bre espacio no habitable, formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frio de las series L, U, C 0 Z,
acabado galvanizado, con una cuantia de acero de 5 kg/m2. Incluso replanteo y marcado de los ejes; izado y presentacion de los
extremos de la estructura mediante grla; aplomado; resolucion de las uniones; reglajes de las piezas y ajuste definivo de las
uniones entre los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, firantes, etc.); p/p de accesorios, tornilleria y elementos
de anclaje. Totalmente montada.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 574
ceM12T010 0,330 h  Taladro eléctrico 1,45 0,48
ceM02GE090 0,100 h  Grua telescopica s/camion 20 t. 33,60 3,36
ceP03AE300 5,000 kg  Acero S235 JRC cubiertas ligeras 1,35 6,75
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
cePO5SEW270 13,000 ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,06 0,78
cePO5EW290 2,000 ud  Tornillo HSA 10x 90 0,64 1,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 25,10 0,25
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 25,31
Costes indirectos. ..........ocveeveninnne 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ot 25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n°® 12.

LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07.02 m2 FALDON C/PERFILERIA METAL S/ESTRUCTURA METALICA
ceE09CFA010 Formacion de faldon de cubierta formado por paneles de 250x 60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y
doble enrastrelado de perfileria de chapa de acero galvanizado, tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicular-
mente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x 30x 0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una
estructura metalica existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, ilreplanteo, fijacion, medios auxiliares y elementos de
seguridad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyeccion horizontal.
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
cePO5EW070 1,100 m2 Fleje nervometal 0,5 mm. 2,18 2,40
cePO5EW130 1,000 m  Perfil primario omega 40x 30x 1 mm. 0,88 0,88
ceP0O5SEW140 1,000 m  Perfil secundario omega 30x30x 0,8 mm. 0,54 0,54
ceP05CW010 1,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,15 0,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,40 0,11
SUMa 12 Partida.........coovvevveeeiieriie e 11,49
Costes indirectos 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 11,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.07.03 m2 TEJA CERAMI. MIXTA ROJA HDR
ceE09ICX040 Cubricion de teja ceramica mixta roja de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con mor-
tero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio ipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilacién y
remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, SINTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.
ce0010A030 0,420 h  Oficial primera 15,29 6,42
ce0010A050 0,420 h  Ayudante 14,36 6,03
ceP05TM010 11,300 ud  Teja mixta roja HDR 0,30 3,39
ceP05TM100 0,050 ud Teja ventilacién mixta roja 6,09 0,30
ceP05TWC050 0,770 ud  Teja mix.caballete ceramica 50x 24 1,47 1,13
ceP05TWC100 0,050 ud Teja mix.remate lateral ceramica 1,48 0,07
ceA02A090 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 58,07 1,16
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,50 0,19
Suma la partida..........coevvvrreiieiieiie e 18,69
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeeee.. 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
01.07.04 ml  LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C
ceE09S030 Instalacién de linea de vida tipo C, segin NTP 809 y UNE EN 795:1997. Compuesta por una linea flexible, hecha con cable metali-
co, homologado, situado entre anclajes de extremidad fijados mediante un anclaje estructural. Para la conexion de EPI contra cai-
das directamente a la linea flexible 0 mediante
un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y compatible.
Cumpliré los siguientes requisiotos:
+ Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15°
* Todas las piezas y componentes deben resistir el doble
del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).
Instalada por instalador homologado.
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 15,29 3,82
ce0010A060 0,250 h  Pedn especializado 14,29 3,57
ceP31IS041 2,000 ud Punto de anclaje fijo 11,75 23,50
ceP31IS069 1,000 m. Cable inox. 8 mm. 5,44 5,44
ceP01DA150 4,000 ud  Pequefio material 0,55 2,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 38,50 0,39
Suma [ Partida. .........cooovvvvirveiieii e 38,92
Costes indirectos 1,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

01.07.05 m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-40 PUR
Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320 N/mm2) galvanizada cara in-

ceE09IMP020

terior de 0,5 mm. con nicleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero exterior prelacada con un espesor total

de 40 mm., peso 10,5 kg/m2, con tapeta de estanqueidad y grapas de anclaej sobre correas metdlicas, i/p.p. de solapes, acce-
sorios de fijacion, tapeta, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera mag-

nitud.




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n°® 12.

LEGANES (Madrid)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 14,36 1,44
ceP0O5WTA020 1,150 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 40mm 12,32 14,17
ceP05CW010 1,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,15 0,15
cePO5WA090 1,000 ud Remates laterales panel sandwich 1,48 1,48
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,50 0,20

Suma la partida..........coevverveiieiieiie e 19,73

Costes indirectos..........ccccvvvvveeeee... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA ...ttt 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.08 PAVIMENTOS

m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio grano fino (M-5) de 7 cm. de es-
pesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecanico, medido en
superficie realmente ejecutada.

01.08.01
ceE11R040

ce0010A030
ce0010A060
ceP01CC030
ceP01AA020
ceM01HEO010
ceP01DA130
%MAUX001

0,100 h
0,100 h
0,020 t
0,072 m3
0,050 h
0,255 m3
1,000 %

Oficial primera

Pedn especializado

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de rio 0/6 mm.
Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.
Agua

Medios Auxiliares

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.08.02
ceE11EP010

ce0010B100
ce0010B110
cePOBEPO010
ceP01FA020
ceP01FJ010
%MAUX001

m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas ceramicas de gres porcelanico,
para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de jun-
tas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacién de jun-
tas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,
en su caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y lim-
pieza final del pavimento.

0,250 h
0,250 h

1,050 m2
4,000 kg
0,300 kg
1,000 %

Oficial solador, alicatador

Ay udante solador, alicatador

Bald.gres porcelanico uso intensivo
Adhesivo C2ET porcelanico blanco

Junta cementosa normal blanco<3mm CG1
Medios Auxiliares

15,29 1,53

14,29 1,43

80,65 1,61

13,91 1,00

14,37 0,72

1,00 0,26

6,60 0,07
SuMa la partida.........c.ovvvveiiiiiiiee 6,62
Costes indirectos............coeeervennns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiieiiee et 6,69

15,29 3,82

14,36 3,59

18,52 19,45

0,53 2,12

0,50 0,15

29,10 0,29
SUMa 12 Partida.........coovveiveeerieiiieeee e 29,42
Costes indirectos............cccveervrennn. 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ot 29,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.08.03 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. resbal.clase 2)
#ceE11EPO11 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas cerdmicas de gres porcelanico,
para transito peatonal intenso, suelos con resbaladicidad Clase 2, recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mor-
tero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcién de agua reducida, para junta minima (entre 1,5y 3
mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, for-
macion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones
de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacién del material sobrante del re-
juntado y limpieza final del pavimento
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 15,29 3,82
ce0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 3,59
ceP0O8EPO020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,27 20,23
ceP01FA020 4,000 kg  Adhesivo C2ET porcelénico blanco 0,53 2,12
ceP01FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,90 0,30
Suma la partida..........coovverveiiiiieiie e 30,21
Costes indirectos..........cccevvvvveeeeen.. 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ....ocoviiiiriiieeiee e 30,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
01.08.04 m  RODAPIE GRES PORCELANICO 8 cm.
ceE11EP300 Rodapié biselado de gres porcelanico no esmaltado (Blb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero cola, ilrejuntado
con mortero tapajuntas color y limpieza, S/INTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 15,29 1,53
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 1,44
cePOBEPP240 1,050 m  Rodapié gres porcelanico 8 cm. 2,88 3,02
ceP01FA035 0,600 kg  Adhesivo intext C2ET flexible bl 0,71 0,43
ceP01FJ080 0,020 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,40 0,06
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 6,49
Costes iNdirectos. ..........oevverieninnne 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
01.08.05 m2 TERRAZO MICROGRANO USO NORMAL C/RODAPIE
ceE117B010 Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fabrica
para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensay os de tipo, en ambos casos con ensayos de ti-
po para la resistencia al deslizamiento/reshalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga
y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas
de 30x7,5 cm. y limpieza, sINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010B100 0,300 h  Oficial solador, alicatador 15,29 4,59
ce0010A070 0,300 h  Peodn ordinario 14,02 4,21
ceP08TB040 1,050 m2 Baldosa terrazo micrograno uso normal 9,58 10,06
ceP08TP030 1,150 m  Rodapié terrazo 7 cm. normal 2,13 2,45
ceA02A160 0,030 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 54,23 1,63
ceP01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,28
ceP01FJ120 1,000 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,27 0,27
ceP08TWO010 1,000 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 3,85 3,85
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 27,30 0,27
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiii 27,61
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeee... 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.08.06 m  JUNTA DILATACION SELLADA
ceE11W070 Ejecucion de junta de dilatacion para pavimento continuo acabada mediante sellado de la misma.
ce0010A070 0,150 h  Peon ordinario 14,02 2,10
ceP08FR050 1,050 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,41 4,63
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,70 0,07
SUMA 12 Partida........ceovreiireeieeiie e 6,80
Costes indirectos. ..........ocoveieninnne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
01.08.07 m  JUNTA DILATACION CUBREJUNTAS
ceE11W080 Ejecucion de junta de dilatacion para pavimento continuo acabada mediante cubrejuntas.
ce0010A070 0,150 h  Peon ordinario 14,02 2,10
ceP08WB050 1,050 m  Tapajuntas aluminio anodizado 4,74 4,98
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,10 0,07
SUMA 12 Partida.........covveiieeeieeiieeee e 7,15
Costes iNdirectos. .........coevveieninnns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.08.08 m2 PAVIMENTO PODOTACTIL EN LINEAS DE PARADA
ceCPP030 Suministro y puesta en obra de pavimento podotctil de resina liquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capay so-
bre la misma aplicacién con molde de franjas de 25 mm de separacién y 25 mm de ancho y 3 mm de altura formando lineas de
parada, aviso o informacion de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparacion del pavimen-
to por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, aplicacion de capa de resina de base, tiempo
de secado, colocacion de plantilla y aplicacion de resina formando franjas, tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables.
El producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de hormigon polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certifica-
do seglin UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP segln Reglamento (UE) 305/2011.
ce0010B300 1,875 h  Oficial 12 pintura 15,29 28,67
ce0010A050 1,600 h  Ayudante 14,36 22,98
ce0010A060 1,600 h  Peon especializado 14,29 22,86
ceP25W130 3,333 kg Resina de metraquilato de secado extra rapido 10,50 35,00
ceP25W140 0,347 kg Catalizador para resina de metraquilato 84,00 29,15
ceP25W160 2,500 m  Encintado contencion de producto 10,50 26,25
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 164,90 1,65
SUMa 12 Partida.........coovvvveeiiiiiiee e 166,56
Costes iNdireCtos. ..........cccovvervennnne 1,00% 1,67
TOTAL PARTIDA ..ot 168,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.09 FALSOS TECHOS
01.09.01 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO FOC-15 PO
ceE08TAK080 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, cortafuego tipo FOC, colocada sobre una estructura
oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxi-
liar, accesorios de fijacidn, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
SINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escay olista 15,29 4,59
ce0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 431
ceP04PY080 1,050 m2 P.yeso cortafuego RF/15 5,68 5,96
ceP04PW060 0,470 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 2,44
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tormillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,60 0,20
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 19,81
Costes indirectos.............coceeenne. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CENTIMOS
01.09.02 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
ceE08TAW130 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, colocado sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios
de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado SINTE-RTC, medido en
su longitud.
ce0010B140 0,270 h  Oficial yesero o escay olista 15,29 4,13
ce0010B150 0,270 h  Ayudante yesero o escay olista 14,36 3,88
ceP04PY020 0,515 m2 Placa yeso laminado N-13 3,41 1,76
ceP04PW060 0,313 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,29
ceP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
ceP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,59 1,24
ceP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47 0,94 1,97
ceP04TW100 0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,14
ceP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tomillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,00 0,14
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 14,15
Costes indirectos.............cccveenne. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.09.03 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.MEDIA PSV
ceE08TAMO50 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento aclstico medio, de dimensiones
600x 600x 15 mm. color blanco, instalado con perfileria semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al
forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado sS/NTE-RTP, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escay olista 15,29 2,29
ce0010B150 0,150 h  Ayudante yesero o escay olista 14,36 2,15
ceP04TF050 1,050 m2 Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Md p/PSV 8,83 9,27
ceP04TW060 3,500 m  Perfileria vista blanca 1,14 3,99
ceP04TW200 0,600 ud  Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TW050 1,050 ud Pieza cuelgue 0,72 0,76
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,80 0,19
Suma la partida..........coevverveiieiieiie e 19,02
Costes iNdirectos. ..........cccoveveninnne 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ..ot 19,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.09.04 m2 F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. PERF. CALLE 84/16
ceE08TLL050 Falso techo acustico de lamas de aluminio perforado lacado al horno en colores a definir por la D.F. de 84 mm. de ancho y 16 mm.
de alto, suspendidas de perfileria de aluminio conformado lacado al horno semi-mate, no vista y 16 mm. de entrecalle, i/p.p. de re-
mates, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B160 0,450 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,88
ceP04TL080 10,500 m  Lamas alumin.perforado lacado 84 2,83 29,72
ceP04TW210 0,780 m  Perfil acero colgar falso t. 0,91 0,71
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 37,30 0,37
SuMa 1a Partida...........ovevveriiiiiiee 37,68
Costes indireCtos. ...........ccoevervennnn 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ..ot 38,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.10 REVESTIMIENTOS
01.10.01 m2 ENFOSC.M. CS IIl-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
ceEO8PFC020 Enfoscado de mortero de cemento CS IIl'WO hidrofugado aplicado en interior de camaras de aire, sin maestrear, de espesores 20
mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a
1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,090 h  Oficial primera 15,29 1,38
ce0010A060 0,090 h  Pedn especializado 14,29 1,29
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,63 0,37
ceA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS II-W0 HDROFUGO 65,56 1,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,50 0,05
SUMa 1a Partida.........coovvvvvreiiiiiie 4,53
Costes iNdirectos. ..........cccoveiveninnne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
01.10.02 m2 ENFOSC.M. CS IIl-W0 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
ceEO8PFI010 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS IlI-WO hidréfugo aplicado en paramentos v erticales interiores, maestreado, de espe-
sor 20 mm., incluy endo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos su-
periores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A060 0,400 h  Pedn especializado 14,29 572
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,63 0,37
ceA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS II-W0 HDROFUGO 65,56 1,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,70 0,14
Suma la partida..........coevvvrreiieiieiie e 13,79
Costes indirectos.........c.ccoveerivennnn. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.10.03 m2 REVEST.MURAL VINILICO 2 mm
ceE08PS040 Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostatico antiestatico <2.5 kv,
espesor 2 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 segin CTE DB S|, colocado con cola multicelu-
|6sica disuelta en agua, S/UNE 23727, sINTE-RSF, incluso p.p. de recortes y solapes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 15,29 3,67
ce0010A070 0,120 h  Peon ordinario 14,02 1,68
ceP04N040 1,050 m2 Revest. vinilico 2 mm 18,02 18,92
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 24,40 0,24
Suma la partida..........c.oovreiieiieiice e 24,60
Costes indireCtos. ...........ccoevervvennn 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ot 24,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.11 CARPINTERIA DE MADERA
01.11.01 m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA
ceE13EPL030 Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segin memoria de carpinteria o disefio posterior
de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por aima de tablero aglomerado de
particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre pre-
cerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar seglin espesor de tabiqueria). Herrajes de
colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki.
Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al pre-
cerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e in-
cluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 15,29 19,30
ce0010B190 1,060 h  Ayudante carpintero 14,36 15,22
ceP11C040 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.melamina 40,20 40,20
ceA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 27,35 17,09
ceP11RB240 1,780 ud  Bisagra acero inox. 1,75 3,12
ceP11PD170 3,000 m  Cerco directo biblogue madera pino hasta 200 mm 4,50 13,50
ceP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45 10,28
ceP11RP015 0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior sS'UNE 12209 2,55 1,59
ceP11RW080 0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 4,50
ceP11RW090 0,625 ud  Tope puerta 0,26 0,16
ceP11RW140 0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28 4,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 129,30 1,29
Suma [ Partida............oovvvervenieii 130,62
Costes iNdirectos. ..........ccooveveninnne 1,00% 1,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 131,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
01.11.02 m2 VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR
ceE13K080 Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por precerco de pino macizo de 150x35 mm., cerco
visto de DM melaminado de 150x30 mm., junquillo y tapajuntas de DM melaminado 70X10 mm, para acristalar, montada, incluso
p.p. de medios auxiliares.
ce0010B180 0,600 h  Oficial 12 carpintero 15,29 9,17
ce0010B190 0,600 h  Ayudante carpintero 14,36 8,62
ceP11PP030 3,400 m  Precerco de pino 110x45 mm. 2,26 7,68
ceP11IN090 1,000 m2 Vent. fija interior DM acab.melamina color 26,65 26,65
ceP11TLO50 2,500 m  Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10 0,50 1,25
ceP11W020 6,000 ud Tornillo ensamble zinc/pav6n 0,05 0,30
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 53,70 0,54
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 54,21
Costes iNdirectos. ..........occoveieninnne 1,00% 0,54
TOTAL PARTIDA ..ot 54,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.11.03 m  MOLDURA DM 5/ 10 cm
ceE08PS090 Moldura de DM, incluy endo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de seccion, en formacion de moldura separadora de revesti-
mientos o en formacion de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado mediante tornillos o clavos, totalmente montado y con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 15,29 1,53
ceP04MW040 1,050 m  Moldura DM 50-100/ 15 mm. 1,65 1,73
ceP01DA150 0,250 ud  Pequefio material 0,55 0,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,40 0,03
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 3,43
Costes indirectos. .........coevveierinnne 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.12 CARPINTERIA METALICA
01.12.01 m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILOBAT. + BATIENTE R.P.T. + MONOB.
#ceE14ALL131 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, para conformado
de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA OSCILOBA-
TIENTE Y UNA HOJA OSCILO, con perfileria provista de rotura de puente trmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, he-
rrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable
de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-
rras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segln
UNE-EN 12208y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y proba-
da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 2,500 m  Premarco aluminio 3,63 9,08
ceP12ALL120 0,670 m2 Vent. oscilo. RPT color + monoblock 166,66 111,66
ceP12ALH120 0,370 m2 Ventana practicable RPT 1 hoja+monoblock 140,00 51,80
%PM 1,000 %  Pequefio material 172,50 1,73
ce0010B160 0,450 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,88
ce0010B170 0,450 h  Ayudante cerrajero 14,36 6,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 187,60 1,88
Suma la partida...........ocvvvveiiiiiiie 189,49
Costes indirectos 1,00% 1,89
TOTAL PARTIDA ..ot 191,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.12.02 m2 VENT.ALUM.LAC.BATIENTE R.P.T. + MONOBLOCK
#ceE14ALL121 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, para conformado
de ventana abisagrada batiente de eje horizontal, de apertura inferior hacia el interior, sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA
HOJA, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado
por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertu-
ra homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, ac-
cesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la per-
meabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasifi-
cacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALH120 1,050 m2 Ventana practicable RPT 1 hoja+monoblock 140,00 147,00
%PM 1,000 %  Pequefio material 161,50 1,62
ce0010B160 0,450 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,88
ce0010B170 0,450 h  Ayudante cerrajero 14,36 6,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 176,50 1,77
Suma la partida..... 178,25
Costes indirectos 1,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 180,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.12.03 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢c/RPT 2 HOJAS AP. EXT
ceE14ALQA020 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, para conformado
de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal
Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del pro-
ceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para configuracion de salida de emergencia con
dispositivos antipanico segin normas EN 179y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente
de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12208 y
clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALQ055 1,050 m2 Puerta practicable RPT 2h. apertura ex terior 222,00 233,10
%PM 1,000 %  Pequefio material 247,60 2,48
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 574
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 262,00 2,62
Suma la Partida..........covvrveiieiiiiise e 264,58
Costes indirectos. ..........occoeverieinnn 1,00% 2,65
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 267,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
01.12.04 M2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA AP. EXT.
ceE14ALQA010 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, para conformado
de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal
Europeo, formada por UNA HOJA, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del pro-
ceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para configuracion de salida de emergencia con
dispositivos antipanico segin normas EN 179y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente
de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12208 y
clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALQ045 1,050 m2 Puerta practicable RPT 1h. apertura ex terior 240,00 252,00
%PM 1,000 %  Pequefio material 266,50 2,67
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 574
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 281,10 2,81
Suma la parida..........coovvveiiiiiiiie e 283,86
Costes indirectos.............ccevvevenne 1,00% 2,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 286,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
01.12.05 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
ceE15CPF090 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad
instalada.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,06
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,87
ceP23FM090 1,000 ud  Cierre antipanico. 2H. 186,48 186,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 193,00 1,93
Suma la Partida..........covvrveiieiiiiise e 194,89
Costes indirectos..........ccovvvvvveeeens 1,00% 1,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 196,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.12.06 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. UN PUNTO
ceE15CPF070 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de una hoja, un punto de fijacion.
Medida la unidad instalada.
ce0010B160 0,150 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 2,29
ce0010B170 0,150 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,15
ceP23FM070 1,000 ud  Cierre antipanico 1H. un punto 90,45 90,45
ceP01DA150 0,500 ud Pequefio material 0,55 0,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 95,20 0,95
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 96,12
Costes iNdirectos. .........coeveeierinnne 1,00% 0,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 97,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
01.12.07 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 2 HOJAS
ceE15CPF006 Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-45-C5, construida con dos cha-
pas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de cha-
pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de cierre
automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 4,59
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 14,36 4,31
ceP23FM006 1,000 m2 P. cortaf. El2-45-C5 2H. 92,00 92,00
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 102,00 1,02
SUMa 12 Partida.........ccovveereeiiieiie e 103,02
Costes indirectos. ...........ccoevevernnns 1,00% 1,03
TOTAL PARTIDA ..ot 104,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.13 CERRAJERIA
01.13.01 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
ceE15WW030 Rejilla para ventilacion de camara de aire de 20x 20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galvanizados, doble agra-
fado y construida con tubular 50x 15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacion, i/recibido de alba-
fiilerfa.
ce0010A050 0,385 h  Ayudante 14,36 5,53
ceP13WW020 1,000 ud Rejilla ventilaci.20x 20 ace.lam. 8,12 8,12
ceA02A060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,21
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,90 0,14
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 14,00
Costes indirectos... 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
01.13.02 m  CHAPA DINTEL HUECO 250x1 GAL.
ceE05AG010 Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 1 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de
30x 30x 3,pintados con imprimacién antiox idante, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en
los laterales, colocada y montada. Segln normas CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,240 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,67
ce0010B170 0,240 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,45
ceP13TC010 8,300 kg Chapa galvanizada 0,70 5,81
ceP03ALP010 2,856 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 2,71
ceP250U080 0,120 | Minio electroliico 4,10 0,49
ceP01DA150 0,500 ud Pequefio material 0,55 0,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,40 0,16
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiii 16,57
Costes indirectos...........cccoceeveninnne 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion |ES Rafael Frihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.13.03 kg ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.
ceE05AG020 Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujecion, pintura de minio de plomo, colo-
cado. Segun CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,024 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 0,37
ce0010B170 0,020 h  Ayudante cerrajero 14,36 0,29
ceP03ALP010 1,100 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 1,05
ceP250U080 0,010 | Minio electroliico 4,10 0,04
ceP01DA150 0,500 ud  Pequefio material 0,55 0,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,00 0,02
Suma la partida..... 2,05
Costes indirectos 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot 2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
01.13.04 m2 BARANDILLA ACERO C/CELOSIA TUBO VERT. 50x50x1,5 mm
#ceE15DBA021 Barandilla-celosia para caja de escalera exterior, con perfiles huecos de tubo de acero laminado en frio de 50x50x 1,50 mm separa-
dos cada 14 cm y dispuestos verticalmente en toda la altura de escalera con elementos para fijacion a estructura metalica de la es-
calera, pasamanos a dos caras con tubo de acero redondo de 4 cm de didmetro con extremos curvados, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
ceP13BT020 1,050 m2 Barandilla escalera celosia 59,20 62,16
%PM 1,000 %  Pequefio material 62,20 0,62
ce0010B160 0,350 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 5,35
ce0010B170 0,350 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,03
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 73,20 0,73
Suma la parida..........coovvveiiiiiiiie e 73,89
Costes indirectos.............c..coevenene 1,00% 0,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 74,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.13.05 m2 MESETA METALICA clase R11
ceE15EP030 Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, contorno plegado en U de
25x 25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideracion de suelo seguro de acuerdo a la norma DIN 51130, clasificacion
R11 o superior, incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP13TC100 1,050 m2 Chapa galvanizada 2 mm. (clase R11) 19,88 20,87
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 28,80 0,29
SUMa 1a Partida.........coovvvvreiiiie e 29,12
Costes indirectos 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ot 29,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
01.13.06 m  PELDANO METALICO h=300mm. clase R11
ceE15EP040 Peldafio prefabricado de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, huella de 300 mm., contorno
plegado en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideracion de suelo seguro de acuerdo a la norma DIN 51130,
clasificacién R11 o superior, incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.
ce0010B160 0,160 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 2,45
ce0010B170 0,160 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,30
ceP13EP040 1,000 m  Pelda.chapa a.galv.a=30 cm (clase R11) 18,90 18,90
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 24,20 0,24
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 24,44
Costes indirectos. ..........oeoeeierinnne 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 24,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.14 VIDRIERIA
01.14.01 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
ceE16EB210 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisividad, cdmara de
aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacién sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP.
ce0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 7,65
ceP14EB230 1,006 m2 D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 57,45 57,79
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 68,60 0,69
SUMa 1a Partida...........cvevveeiiriiiee 69,24
Costes iNdirectos. ..........oeoveieninnne 1,00% 0,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 69,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
01.14.02 m2 D.ACRIS.C/AISLTO.Rw=41dB L9/16/6
ceE16EE020 Doble acristalamiento (Rw=41dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Cristalglass, tipo L31/41, formado por un vidrio la-
minado aclstico de 9 mm. de espesor (L9) y una luna float incolora de 6 mm. y camara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP.
ce0010B320 0,750 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 11,47
ceP14EA020 1,006 m2 D. acrist c/aislto.41 dB L9/12/6 54,78 55,11
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 69,70 0,70
SUMa 1a Partida.........coovvvveeiiiinice 70,39
Costes iNdirectos. .........ccccoverveninnne 1,00% 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.15 PINTURAS
01.15.01 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
ceE27EPA020 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos
manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,53
ce0010B310 0,100 h  Ayudante pintura 14,36 1,44
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,40 0,45
ceP250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,11 0,63
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,20 0,04
Suma la partida..........coooverveiieiiiie e 4,24
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 4,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
01.15.02 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
ceE27HE010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajerfa, ilrascado de los 6xidos
y limpieza manual.
ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 15,29 5,35
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J030 0,200 1 E. laca poliuretano satinada color 10,37 2,07
ceP25W030 0,080 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,80 0,10
Suma la partida..........coevvvrreiieiieiie e 9,87
Costes iNdirectos. ..........cccvverveninnne 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

01.15.03 m  P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.
ceE27HE050 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN.




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,53
ceP250U050 0,050 | Imp. antiox idante+cat amb.+C 8,99 0,45
ceP25J010 0,020 | Esmalte alcidico 1%al. col. brillo 9,73 0,19
ceP25W030 0,050 ud Pequefio material pintura 0,90 0,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,20 0,02
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 2,24
Costes indirectos 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.15.04 m2 IMPRIMACION METAL
ceE27HA040 Imprimacién anticorrosiva sin plomo para metales, previo rascado de 6xido mediante cepillo metdlico y limpieza de la superficie,
aplicado con brocha o pistola, segin NTE-RPP-2.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,53
ceP250U060 0,220 1 Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 1,43
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,10 0,03
SuMa 1a Partida..........oovevvreiiiiniiee 3,08
Costes iNdirectos. ..........cccoverveninnne 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 311
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
01.15.05 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
ceE27GA010 Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano
de imprimacién y acabado con dos manos, seglin NTE-RPP-24,
ce0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,29
ce0010B310 0,150 h  Ayudante pintura 14,36 2,15
ceP250Z020 0,070 1 E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,40 0,45
ceP25ES010 0,300 | P. plastica ext/int estdndar b/c mate 3,42 1,03
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,00 0,06
Suma la Partida............oovvverveiieie 6,05
Costes iNdirectos. ..........oeveeveninnne 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.16 VARIOS-EQUIPAMIENTO
01.16.01 ud SENAL ALUMINIO 210x297mm. NO FOTOL.
ceE26FJ050 Sefializacion de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion, evacuacion y
salvamento, en aluminio de 0,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra in-
cendios, SI4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h  Pedn especializado 14,29 0,71
ceP23FK050 1,000 ud  Sefial aluminio 210x 297mm.no fotol. 2,93 2,93
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,60 0,04
Suma [ Partida..........c.oovvverieiieiie 3,68
Costes indirectos. ..........oevveverinnne 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.16.02 ud ROTULACION Y ZONAS COMUNES
#ceE291S100 Unidad completa de suministro y colocacion de indicativos de zonas, despachos, aulas, tutorias, talleres asi como de directorio co-

munes mediantes letras de metacrilato o de chapa metalica esmaltada, disefio segin especificaciones de la direccion facultativa, to-
talmente colocadas.

ce0010B180 1,250 h  Oficial 12 carpintero 15,29 19,11

#ceP33IS300 32,000 ud Rotulo sefializ. metacrilato 4,02 128,64

ceP01D150 2,000 ud Pequefio material 0,60 1,20

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 149,00 1,49
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 150,44
Costes indirectos. .........coevveierinnne 1,00% 1,50
TOTAL PARTIDA ...t 151,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 02.01 SANEAMIENTO
02.01.01 m  CANALON ALUMINIO RED.DES. 250mm.
ceE20WNAOQ10 Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccién circular, con un desarrollo de 250 mm., fijado al
alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates fi-
nales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5
ce0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,35
ceP17NA010 1,250 m  Canalén alum.red. D250 mm. p.p.piezas 9,73 12,16
ceP17NA080 2,000 ud  Soporte canalon aluminio 1,89 3,78
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 21,30 0,21
SUMa 1a Partida.........coovvvveeiiiinice 21,50
Costes iNdirectos. ..........oevveveninnne 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
02.01.02 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110
ceE03EUP040
ce0010B200 0,408 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 6,24
ceP02EDS020 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110 11,58 11,58
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,90 0,19
SUMA 12 Partida........cevvreiireeieeiie e 19,11
Costes indirectos. ..........oevveveninnne 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 19,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
02.01.03 m  BAJANTE PLUVIALES 110
#CEE20WJP761 Suministro y montaje de bajante circular de PVC , de @ 110 mm, color a elegir por la DF, formada por piezas preformadas, con sis-
tema de union por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metalicas, instalada en el exterior del edificio.
Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales (buzones de conexién a canalones). Totalmente montada, conexionada y pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,10 0,83
CEP17VF030 1,100 m  Tubo PVC 110 6,10 6,71
ceP17VP060 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 0,75
ceP17JE210 0,333 ud PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...) 7,50 2,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,90 0,14
Suma [ Partida..........cooovvveeiiiiiiie 13,99
Costes iNdirectos. ..........oeoveierinnne 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 14,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS
02.01.04 m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
ceE030EP010 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
cion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,235 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,27
ceP02TVO110 1,050 m  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,28 4,49
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,70 0,11
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 10,83
Costes iNdirectos. ..........occoveieninnne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.01.05 m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
ceE030EP020 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una ca-

ma de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
cion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53

ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43

ceP01AA020 0,237 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,30

ceP02TV0120 1,050 m  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,69 4,92

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,20 0,11
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 11,29
Costes indirectos 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

02.01.06 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm
ceEO30EP030 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro 160 mm. y de
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,244 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,39
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVWO010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TV0010 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 5,34 5,61
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,70 0,15
Suma la partida..... 14,87
Costes indirectos 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 15,02
Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS
02.01.07 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 200mm
ceE030EP040 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro 200 mm. y de
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacién ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 541
ceP02CVMO030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 15,57 3,11
ceP02CVWO010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,02
ceP02TV0020 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=200mm 7,42 7,79
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,30 0,19
SUMa 1a Partida.........coovevvreiiiinie e 19,48
Costes iNdirectos. ..........oevvverieninnne 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.01.08 m  TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm
ceE030DC070 Tuberfa de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de didmetro nominal 160 mm. y rigidez esférica SN4
kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextl de 125
g/m2y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio
geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex cavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la
grava, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,247 h  Oficial primera 15,29 3,78
ce0010A060 0,389 h  Pedn especializado 14,29 5,56
ceP01AA020 0,066 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,92
ceP01AG090 0,250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 3,30
ceP02RV090 1,000 m  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm 4,05 4,05
ceP06BG090 2,470 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57 1,41
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,00 0,19
SUMa 12 Partida.........coovvevveeeiieriie e 19,21
Costes indirectos 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ..ot 19,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
02.01.09 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.
CceEO3ALR150 Argueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albafii-
leria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigon HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido,
iltapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
ce0010A030 2,000 h  Oficial primera 15,29 30,58
ce0010A060 2,000 h  Pedn especializado 14,29 28,58
ceP01HM020 0,025 m3  Hormigén HM-20/P/40/| central 36,48 0,91
ceP01LT020 0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,50
ceP01IMC040 0,023 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,91
ceP01IMC020 0,015 m3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 0,69
ceP02EAT010 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 50x50cm 8,86 8,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 74,00 0,74
Suma la partida..........coevvvrreiieiieiie e 74,77
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeeee.. 1,00% 0,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 75,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
02.01.10 ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO
ceE03M020 Suministro y montaje de la conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de
registro (sin incluir). Incluso comprobacién del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexion, rotura del pozo de re-
gistro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforacion, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, em-
palme con junta flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, repo-
sicién de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el ramo de acometida existente. Total-
mente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavacion.
ce0010A030 3,000 h  Oficial primera 15,29 45,87
ce0010A070 4,500 h  Peon ordinario 14,02 63,09
cePOIMC040 0,065 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,57
ceM06CM040 1,006 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06 8,11
ceM06MI010 2,020 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 4,57
ceP02CH100 1,000 ud  Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98 10,98
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 135,20 1,35
Suma la partida..... 136,54
Costes indirectos 1,37
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 137,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.02 INST. DE FONTANERIA
02.02.01 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
ceE20VF030 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diametro, de laton cromado PN-25, colocada mediante
unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17XE030 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1" 7,63 7,63
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,20 0,09
SUMa 1a Partida.........coovevveriiiiiiee 9,25
Costes indirectos. ...........ccoeveveanns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
02.02.02 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
ceE20VHO010 Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de diametro, instalado y funcionando.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17XH010 1,000 ud  Purgador automatico 1/8 3,65 3,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,90 0,06
SuMa la partida...........overveeiiiiiiee 6,00
Costes indireCtos............cccoevervvrnne 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
02.02.03 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm
ceE20TP120 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de didmetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalacio-
nes interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin
proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,45
ceP17LN020 1,000 m  Tubo polipropileno PN16 25x 3,5 1,77 1,77
ceP17LP030 0,300 ud Codo 90° polipropileno 25 mm. 0,88 0,26
ceP17LP150 0,100 ud  Manguito polipropileno 25 mm. 0,57 0,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,50 0,05
SUMa 12 Partida.........coovveiveeerieeiie e 4,59
Costes iNdirectos. ..........ocevveverinnne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.02.04 m  COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
ceE10AKEQ090 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacion realizado con coquilla fiexible de espuma elastomérica de
28 mm. de didmetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cum-
pliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,250 h  Ayudante 14,36 3,59
ceP07CE050 1,050 m  Cog. elastomér. D=28; 3/4" =9 1,49 1,56
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,40 0,05
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 5,42
Costes indirectos. ..........ocveeveninnne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02.05 ud CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO
ceE20CIA020 Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribucion interior,
incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba, vélvula de retencién y demas material auxiliar, montado y
funcionando, incluso imbrado del contador por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP17AR010 1,000 ud  Armario poliest. 320x450 mm. 31,41 31,41
ceP17AR030 2,000 ud  Anclaje contador p/arm. 2,65 5,30
ceP17BI030 1,000 ud  Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90 19,90
ceP17BV070 1,000 ud  Grifo de prueba DN-20 7,05 7,05
ceP17PA010 1,000 m  Tubo polietleno ad PE100(PN-16) 32mm 0,74 0,74
ceP17W020 1,000 ud Verificacién contador 3/4" 20 mm. 1,77 1,77
ceP17XE020 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 3/4" 4,76 9,52
ceP17XR020 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 3/4" 3,90 3,90
ceP17YC020 2,000 ud Codo laton 90° 25 mm-3/4" 1,49 2,98
ceP17YT020 1,000 ud Te latén 25 mm. 3/4" 3,86 3,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 146,50 1,47
Suma [ Partida..........cooovvveeieiieii 147,92
Costes iNdirectos. ..........oevveveninnne 1,00% 1,48
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 149,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.03 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TENSION
02.03.01 ud AMPLIACION CUADRO GENERAL NORMAL Y DE SOCORRO
#CEE17A0105 Suministro, instalacion y montaje de cuadro eléctrico general, compuesto por armario de distribucion de dimensiones necesrias
(LxHxP) mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester
autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se in-
cluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacién interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte
para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debida-
mente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del
20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y docu-
mentacion.
ce0010B240 4,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 61,16
ce0010B250 4,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 58,88
ceP15FE781 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00
ceP15FE778 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 50,52
ceP15FD150 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC 163,80 163,80
ceP15FD160 1,000 ud Int.autdiferencial 4x40 A 300 mA AC 169,48 169,48
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 568,80 5,69
Suma la partida..........cooverveiieiiiie e 574,53
Costes indirectos 1,00% 5,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 580,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03.02 ud CUADRO RED AMPLIACION
#CEE17A0107 Cuadro general ampliacion suministro de red, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futuras amplia-
ciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ce0010B240 18,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 275,22

ce0010B250 18,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 264,96

ceP15FAA032 1,000 ud  Armario 6 filas 144 modulos 18 mmDIN 499,23 499,23

ceP15FN018 1,000 ud Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x 63 A 124,46 124,46

ceP15FET781 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00

ceP15FD150 2,000 ud Intautdiferencial 4x25 A 300 mA AC 163,80 327,60

ceP15FD010 1,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30

ceP15FD220 2,000 ud Intautdiferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 226,82

ceP15FD020 9,000 ud Intautdiferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 432,72

ceP15FET778 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 101,04

ceP15FE761 9,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 127,89

ceP15FE762 14,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 203,84

ceP15F0099 6,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 494,16

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3.190,20 31,90
SUMA 12 Partida.........covveiieeeieeiie e 3.222,14
Costes indirectos. ..........ocoveeveninnne 1,00% 32,22
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 3.254,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS

02.03.03 ud CUADRO SOCORRO AMPLIACION
#CEE17A0108 Cuadro general ampliaciona, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futuras
ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ce0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 122,32

ce0010B250 8,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 117,76

ceP15FAA032 1,000 ud  Armario 6 filas 144 médulos 18 mmDIN 499,23 499,23

ceP15FN018 1,000 ud Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x 63 A 124,46 124,46

ceP15FD220 2,000 ud Intautdiferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 226,82

ceP15FE761 8,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 113,68

ceP15FET778 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 50,52

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.254,80 12,55
Suma la partida..........coeverreiieiiiiie e 1.267,34
Costes indirectos...........cccoeevenenne 1,00% 12,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.280,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con UN CENTIMOS

02.03.04 ud CUADRO SALA DECALDERAS
#CEE17A0112 Cuadro sala de calderas, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futuras ampliaciones, segun directri-
ces del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ce0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 122,32

ce0010B250 8,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 117,76

ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 mddulos 18 mm DIN 147,45 147,45

ceP15FN018 1,000 ud Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x 63 A 124,46 124,46

ceP15FD120 4,000 ud Intautdiferencial 2x25 A 300 mA AC 71,74 286,96

ceP15FD010 1,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30

ceP15FET778 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 50,52

ceP15F0310 1,000 ud  Contador trifasico de energia hasta 63 A 147,95 147,95

ceP15F0105 4,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 33,76 135,04

ceP15F0200 4,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62 126,48

ceP15FE762 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 14,56

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.320,80 13,21
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 1.334,01
Costes iNdirectos. ..........cccoveveninnne 1,00% 13,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.347,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03.05 ud  SAI'5kVA 400 V 15 min
#CEE17SS011 Suministro y montaje de Sistema de Alimentacion ininterrumpida de potencia 5 kVA y tension 400 V, de topologia on line de doble
conversion, conexion en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentacion, visualizacion en distintos idiomas, tarjeta de co-
municacion web/SNMP y baterias para una autonomia de 15 minutos, inluido el pequefio material y conexionado, quedando la uni-
dad completamente terminada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 1,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 22,94
ce0010B250 1,500 h  Oficial 22 electricista 14,72 22,08
#CEP15JB051 1,000 ud  SAI5 kVA 400 V 15 min 4.125,00 4.125,00
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4.170,60 41,71
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 4.212,28
Costes indirectos 1,00% 42,12
TOTAL PARTIDA ..ot 4.254,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
02.03.06 ud Puente de comprobacion
ceE17V120 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual de Cu/Zn (laton),
y caja de PVC de 160x 118x 75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red general de tierra.
ce0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 14,36 2,15
ceP15T060 1,000 ud  Puente de comprobacion 4,18 4,18
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,90 0,07
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 6,95
Costes indirectos 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 7,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
02.03.07 ud Arqueta de polietileno circular diametro 200 mm con pica
ceE17V100 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de diametro con tapa, que dispone pica de acero con
recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de sales minerales para mejora de la conductividad del
terreno. Se incluy e pequefio material y conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la
unidad totalmente instalada.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A070 0,200 h  Peodn ordinario 14,02 2,80
ce0010B240 0,200 h  Oficial 1@ electricista 15,29 3,06
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
ceP15T052 1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 300x 300x 300 mm 41,84 41,84
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T010 1,000 ud Pica de t.t 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T080 1,000 ud Saco 5 kg sales minerales 2,48 2,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15T030 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 72,70 0,73
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiieiie e 73,44
Costes indirectos. ..........oevveverinnne 1,00% 0,73
TOTAL PARTIDA ..ot 74,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03.08 m  Conductor desnudo de cobre 50 mm2
ceE17V020 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm? para redes de tierra, compuesto por cobre electrolitico ri-
gido clase 2 seglin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electroliico ri-
gido clase 2 segin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacion.
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 14,36 0,72
ceP15T040 1,050 m  Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,23 2,34
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,10 0,03
SUMa 12 Partida.........coovveiveeerieeiie e 3,09
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
02.03.09 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
ceE17V050 Realizacién de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de grafito. Se inclu-
ye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,80 0,04
Suma la partida..... 3,85
Costes indirectos 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.03.10 ud Soldadura aluminotérmica cable/placa
ceE17V060 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de molde de grafito. Se inclu-
ye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15T072 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,80 0,04
Suma la partida. .........coeoveireiieiiie 3,85
Costes iNdirectos. ..........cccoverveninnne 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.03.11 m  Bandeja de Rejilla 60X200
ceE17XD040 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al car-
bono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x 60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion
Galvanizado en Caliente segun UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacidn junto con tuercas de
soportes, accesorios de unidn, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GH185 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X200 14,41 14,41
ceP15GH530 1,000 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x 200 mm 3,24 3,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,70 0,24
Suma la partida..... 23,92
Costes indirectos 0,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03.12 m  Bandeja de Rejilla 60X100
ceE17XD020 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al car-

bono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 100x 60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion
Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos con cabeza hex agonal para la instalacién junto con tuercas de
soportes, accesorios de union, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59

ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44

ceP15GH175 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X100 11,56 11,56

ceP15GH510 1,000 ud Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x 100 mm 2,26 2,26

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,90 0,20
SUMa 12 Partida.........coovvvveeiiiiiiee e 20,05
Costes indirectos 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

02.03.13 m  Linea electrica 5x16 mm2 RZ1-K bajo tubo

ceE17CIT150 c

ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53

ceP15AE160 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm? 3,02 15,10

ceP15GE040 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos 2,84 2,84

ceP15GB390 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 40 mm 0,31 0,31

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,80 0,20
SUMa 1a Partida.........coovvvveeiiiinice 19,98
Costes iNdirectos. ..........oeoveieninnne 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

02.03.14 m  Linea electrica 5x4 mm2 RZ1-K bajo tubo

ceE17CIT135 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x4 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no

incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segin
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halo-
genos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos aux iliares, terminales de presion, acceso-
rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado
segln se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53

ceP15AE130 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm? 1,02 5,10

ceP15GE020 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos 1,38 1,38

ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,20 0,08
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 8,31
Costes iNdirectos. ..........oevverierinnne 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03.15 m  Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo
ceE17CIT140 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no
incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segun
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halo-
genos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos aux iliares, terminales de presion, acceso-
rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado
segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE140 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,28 6,40
ceP15GE020 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos 1,38 1,38
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,50 0,10
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 9,63
Costes indirectos. ..........ocoveveninnne 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 9,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
02.03.16 m  Linea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo
ceE17CIT100 Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no
incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segun
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halo-
genos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos aux iliares, terminales de presion, acceso-
rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado
segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE250 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,24 1,24
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,90 0,04
Suma la partida..... 3,95
Costes indirectos 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03.17 m  Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo
ceE17CIT105 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no
incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases t6xicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segun
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halo-
genos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos aux iliares, terminales de presion, acceso-
rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado
segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE120 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,76 2,28
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,00 0,05
Suma la partida..........coovvrveiieiiiiie e 5,00
Costes indirectos..........ccccvvvvvveeeen.. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ....ooiiiieiie et 5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
02.03.18 m  Linea eléctrica 5x4 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo
ceE17CIT325 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x4 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE
211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C.
Resistente al fuego segun norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339.
Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segln norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos,.in-
cluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y tra-
bajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segin se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 1@ electricista 15,29 1,53
ceP15A1030 5,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x4 mm? 1,33 6,65
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,30 0,09
Suma la partida..........coevvvrreiieiieiie e 9,41
Costes indirectos 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.03.19 ud TOMA CORRIENTE
ceE17MS080 Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, I+T.T./16 A, con cerco y marco, caja de meca-
nismo univ ersal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoex tinguibles, elementos de fijacién a forjado con tacos es-
peciales para embridar y bridas de sujecion, totalmente montada y conexionada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME080 1,000 ud Base e. bipolar con tt. Itral. 2,03 2,03
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,80 0,07
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 6,90
Costes iNdirectos. ..........occoveieninnne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03.20 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
ceE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral Schuko. Incluido
base de enchufe y marco embellecedor.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15ME085 1,000 ud Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral. 4,25 4,25
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,20 0,09
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 9,28
Costes indirectos. ..........oeoveveninnne 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
02.03.21 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
ceE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo fiex ible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aislamiento HO7Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material guedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE010 24,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,31 7,44
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,50 0,20
Suma la partida..........coevvvrreiieiieiie e 19,73
Costes indirectos 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 19,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
02.03.22 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
ceE17MS160 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K Cu ,incluso pp de
registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 1@ electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE020 30,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm? 0,51 15,30
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 27,40 0,27
SUMa 1a Partida.........coovvvveeiiiinice 27,66
Costes indirectos... 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.03.23 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
ceE17MS220 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15MW120 1,000 ud Interruptor unipolar estanco 4,72 4,72
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,70 0,09
Suma la partida..........coevvvrreiieiieiie e 8,74
Costes indirectos 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03.24 ud INTERRUPTOR SIMPLE
ceE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-
polar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME010 1,000 ud Interruptor unipolar 1,51 1,51
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,30 0,05
SUMa 1a Partida.........coovvvveeiiiinice 5,35
Costes iNdirectos. ..........oevveveninnne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
02.03.25 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
ceE17MS260 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y campo de captacion, respectiva-
mante, de 360°y hasta 7 metros de didmetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacion de la luminosidad desde 2 a
2000 Lux .IP20 segun EN 60529 y una clase Il segiin EN 60669. Se incluy e pequefio material, pp de material auxiliar, conexinado
y regulacién, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15MW160 1,000 ud Detector de presencia en techo 35,52 35,52
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 37,60 0,38
Suma [ Partida..........cooovvvveiieiiii e 37,98
Costes indirectos..........ccccvvvvvveeee... 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 38,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
02.03.26 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm
ceE18IME200 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada
en color blanco, con 6ptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de policarbonato opal que proporcio-
nan un alto confort visual y disipadores de ex trusién de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media
potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de
anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 1@ electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BE631 1,000 ud  Luminaria led 4500 Im 600x 600 mm 115,50 115,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 128,10 1,28
Suma la partida..... 129,34
Costes indirectos 1,29
TOTAL PARTIDA ..ot 130,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
02.03.27 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO
ceE18IME220 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada
en color blanco, con 6ptica de aluminio de elevada pureza con doble parbola. Con difusores de policarbonato opal que proporcio-
nan un alto confort visual y disipadores de extrusién de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media
potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo regulable incluido. Como accesorio dispone de
sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP16BE651 1,000 ud  Luminaria led 4500 Im 600x 600 mm regulable 145,75 145,75
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 158,30 1,58
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 159,89
Costes iNdirectos. ..........cccoveveninnne 1,00% 1,60
TOTAL PARTIDA ..ot 161,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03.28 ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 4000 Im 33 W
ceE18IMW280 Suministro y montaje Dow nlight empotrado redondo fijo de didmetro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyeccion de aluminio
lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexion.
Con médulo LED de 4000 lumens en color blanco calido y 33 W de potencia, incluyendo equipo electrénico fijo, replanteo y cone-
xionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BI452 1,000 ud  Downlight led 4000 Im 33 W D=265mm. 125,41 125,41
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 130,60 1,31
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 131,86
Costes iNdirectos. ..........cccoveveninnne 1,00% 1,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 133,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
02.03.29 ud LUM. EST. LAMPTUB-80 1x58w
#CEE18I530 Perfil LAMPTUB de la marca LAMP o equivalente, para modulo luminico C de LINES de LAMP. Fabricado en extrusion de aluminio
lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato. + Modulo luminico LINES G2 de la marca LAMP, para incluir en estructuras
LAMPTUB, OVAL y BASIC. Modelo A, dise?ado para sustituir reflector de fluorescencia de 1x58W T8, o para construir estructura li-
neal con tecnologia LED para interiores. Modelo para led MID-POWER con difusor transparente, temperatura de color blanco neutro.
Equipo electronicos incorporado. Clase de aislamiento |.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
#CEE18529 1,000 ud lamp tub led marca Lamp 97,80 97,80
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 102,90 1,03
SUMA 12 Partida.........covveiireeieiiie e 103,97
Costes iNdirectos. .........coeoveiieninnne 1,00% 1,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 105,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con UN CENTIMOS
02.03.30 ud SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V
ceE18S010 Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminacién en funcién de la luz ambiental, con regulacién 0-10 V, apto para un
maximo de 30 balastros regulable. Altura maxima de montaje 8 m,. Angulo de deteccién 80 ° y area de trabajo de 20 a 800 lux.
Se incluy e pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamien-
to.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ceP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncion 0-10V 37,10 37,10
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 43,80 0,44
Suma la partida..........c.oevvveiieiieiise e 44,21
Costes indirectos.............ccoceevinene 1,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
02.03.31 ud LUMINARIA URBAN 65
#CEE18I534 Aplique de exterior empotrable modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en iny eccion de aluminio lacado en
color gris texturizado, cristal templado y caja de empotramiento incluida.Con un IP65 y equipo electr?nico. Para 1 T-DE de 26W.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
#CEE18530 1,000 ud luminaria urban 65 83,20 83,20
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 88,30 0,88
Suma [ Partida............oovvvirveiierie 89,22
Costes indirectos. ..........oeoeeierinnne 1,00% 0,89
TOTAL PARTIDA ..ot 90,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con ONCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n°® 12.
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.04 INFRAESTRUCTURA DE RED
02.04.01 m  Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um OM4
#CEE19IF775 Suministro y montaje Cable de fibra éptica multimodo de 6 fibras dpticas 50/125 mm (OM4) para distribucion para uso interior y ex-
terior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, armadura de fibras y cubierta exterior de termoplastico LSZH, con-
forme con la norma 60793-2-10.
ce0010B270 0,010 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 15,29 0,15
ce0010B280 0,011 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 0,16
#CEP22IF260 1,000 m  Cable fibra dptica multimodo 50/125 um 6 f.0 2,72 2,72
ceP01DA150 0,150 ud  Pequefio material 0,55 0,08
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,10 0,03
SUMa 1a Partida...........cvevveeiiriiiee 3,14
Costes iNdirectos. ..........oeoveieninnne 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
02.04.02 ud CAJA TERMINAL F.O.
#ceE19110605 Instalacién de caja terminal de F.O., mural con 6 conectores SC dobles, totalmente equipada, instalada y conexionada.
ce0010B270 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 1,53
ce0010B280 0,050 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacién 14,72 0,74
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP22IF110 6,000 ud  Acoplador mono. SC/SC 7,71 46,26
ceP22IF140 1,000 ud  Fusion 12 fibras c/medida reflectométrica 267,27 267,27
ceP2211080 1,000 ud Caja terminal 6 SC dobles 6 12 ST simple 29,11 29,11
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 345,50 3,46
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 348,92
Costes indirectos. ..........ocoveieninnne 1,00% 3,49
TOTAL PARTIDA ...ttt 352,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS
02.04.03 ud RACK SECUNDARIO
#CEE19IRR449 Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x 700 (anchoxfondo) 15 U de altura, totalmente des-
montable que permita la opcién de instalaciones por puerta delantera y trasera, con panel de paso de cables de chapa acero de 2
mm , en el que albergaré 1 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con conectores RJ45 cat6, 1 panel de conexion de 25 puertos
RJ45 cat3, , 3 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluy endo unidad de ventilacién con interruptor y termostato regu-
lable, y puesta a tierra del armario mediante latiguillos de conexion de cobre de seccion adecuada. todo perfecamente instalado y
en perfecto funcionamiento.
ce0010B270 3,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 15,29 45,87
ce0010B280 3,000 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacién 14,72 44,16
ceP01D150 1,000 ud  Pequefio material 0,60 0,60
ceP22IF120 24,000 ud Pigtail mono.SC de 2 m 3,81 91,44
ceP22IM040 8,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 9,60
ceP22I1110 1,000 ud  Panel conex 24 puertos LC duplex 78,94 78,94
ceP22IP025 1,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00 99,00
ceP22IP026 1,000 ud  Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 35,24 35,24
ceP22IR060 1,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 14,50
ceP22IR020 1,000 ud Rack mural 19" 15U 165,32 165,32
ceP22IP070 3,000 ud Panel pasa hilos 19 " 1U 11,20 33,60
ceP22I1L021 8,000 ud Latigullo UTP cat6 LSZH 2xRJ452 m 2,59 20,72
ceP22IR070 1,000 ud  Unidad de ventilacion con termostato 61,23 61,23
ceP22IR080 3,000 ud Bandeja soporte equipos 21,20 63,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 763,80 7,64
SUMa 12 Partida.........covverieeeiieiie e 771,46
Costes indirectos. ..........oevveverinnne 1,00% 7,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 779,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.04.04 ud CUADRO SECUNDARIO
#CEE17AT771 Ud. Cuadro secundario de recinto TIC, realizado segin esquema unifilar, asi como puentes o "peines" de cableado, totalmente cone-
xionado y rotulado, con un 40% de reserva para futuras ampliaciones.
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ce0010B250 1,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 14,72
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 147,45 147,45
ceP15FE780 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA 53,09 53,09
ceP15FD210 1,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 110,25
ceP15FD290 2,000 ud Intautdiferencial 4x25 A 300 mA si 136,32 272,64
ceP15FE762 7,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 101,92
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 715,40 7,15
SUMa 1a Partida...........cvevveeiiriiiee 722,51
Costes iNdirectos. ..........cccoveverinnne 1,00% 7,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 729,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROQS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.04.05 m  Tubo flexible corrugado M25
ceE17XT030 Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador
de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a
norma UNE-60423. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metalica o plastica,
cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad to-
talmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15GB200 1,000 m  Corrugado M25 0,32 0,32
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,10 0,02
SUMa 1a Partida.........coovvvveeiiiinice 2,09
Costes iNdirectos. .........ccccoverveninnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
02.04.06 m  Bandeja de Rejilla 60X100
ceE17XD020 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al car-
bono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x 60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion
Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de
soportes, accesorios de union, derivaciones, ransformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GH175 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X100 11,56 11,56
ceP15GH510 1,000 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x 100 mm 2,26 2,26
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,90 0,20
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiii 20,05
Costes indirectos 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.04.07 m  Bandeja de Rejilla 60X200
ceE17XD040 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al car-
bono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 200x 60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion
Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos con cabeza hex agonal para la instalacién junto con tuercas de
soportes, accesorios de unidn, derivaciones, transformaciones, efc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GH185 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X200 14,41 14,41
ceP15GH530 1,000 ud Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x 200 mm 3,24 3,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,70 0,24
SUMa 12 Partida.........coovvvveeiiiiiiee e 23,92
Costes indirectos 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.04.08 m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
ceE17CITO15 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002.
Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura méxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opaci-
dad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision de
gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-slb-dl-al segin norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de haldgenos. Incluso parte proporcional de cajas de regis-
tro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presién, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado seglin se especifica en planos y pliego de condi-
ciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE020 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm? 0,51 1,53
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,20 0,04
SUMA 12 Partida.........covveiireeieeiie e 4,24
Costes indirectos.............coceevnne. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 4,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
02.04.09 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m
ceE191B180 Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH, impedancia
de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN
50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gi-
gabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal
ce0010B270 0,050 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 0,76
ceP22IL021 1,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59 2,59
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,90 0,04
Suma la partida..........coooverveiieiiiie e 3,94
Costes indirectos... 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.04.10 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
ceE191B100 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impedancia de entrada
100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN
50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gi-
gabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal.
ce0010B270 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 1,53
ceP22IB110 1,000 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 1,10 1,10
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,20 0,03
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 3,21
Costes iNdirectos. ..........cccoveveninnne 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 3,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
02.04.11 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45
ceE17HF010 Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 méd. dobles, material autoex tinguible y libre de halégenos, formada
por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensién y placa para 2 conectores RJ45
con pestafia protectora retractil, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B.
Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segtin normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléc-
trico.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 14,36 574
ceP15HA070 1,000 ud Caja empotrar 2 moédulos dobles 6,86 6,86
ceP15HA100 1,000 ud Marcoy bastidor 2 médulos dobles 4,34 4,34
ceP15HC010 1,000 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 8,28
ceP15HC031 1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 5,75
ceP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud Rétulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 40,80 0,41
Suma la partida..... 41,17
Costes indirectos 0,41
TOTAL PARTIDA ..ot 41,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
02.04.12 ud TOMA RJ45 C6 UTP
ceE19IM040 Toma simple RJ45 categoria 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empo-
trada, montada e instalada.
ce0010B270 0,200 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 3,06
ce0010B280 0,200 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacién 14,72 2,94
ceP22IM040 1,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 1,20
ceP22IM070 1,000 ud  Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,71 1,71
ceP22IM080 1,000 ud  Rétulo para toma 0,36 0,36
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,30 0,09
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 9,36
Costes indirectos 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 9,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
02.04.13 ud Antena Wifi POE
ceE191X010 Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segln especificaciones de ICM. Alto nivel de seguridad en las co-
municaciones. Instalado y conexionado.
ce0010B280 0,400 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacién 14,72 5,89
ceP22IW10 1,000 ud  Antena Omnidireccional POE 45,68 45,68
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 52,10 0,52
Suma la partida..........coooviveiieiieiiie e 52,64
Costes indirectos 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.04.14 ud TOMA WIFI
ceE19IM070 Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, material autoextin-
guible y libre de halégenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema. Total-
mente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segtn normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 1@ electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 14,36 5,74
ceP15HA035 1,000 ud Caja superficie 1 médulo dobles 8,89 8,89
ceP15HC031 1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 5,75
ceP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud Rétulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 30,20 0,30
Suma la partida..... 30,47
Costes indirectos 0,30
TOTAL PARTIDA ..ot 30,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
02.04.15 ud ETIQUETADO, IDENTIFICACION Y CERTIFICADOS DE LAS INST.
#CEE19IR448 Etiquetado e identificacion de todos los componentes de la instalacion bajo la norma de ICM. Certificacion de todas las tomas de co-
municaciones, enlaces de fibra'y cobre. Se han de entregar las pruebas de las tomas de comunicaciones realizadas con el equipo
certificador Fluke o similar bajo la norma ISO Clase E. No seran aceptados los certificados bajo norma TIA cat. 6. Documentacion
As-builty garantia del fabricante del cableado de comunicaciones por 25 afios.
ce0010B270 0,200 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 15,29 3,06
#CEE19448 1,000 ud  Etiquetado, identificacion y certificados 395,00 395,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 398,10 3,98
SUMa 1a Partida.........coovvvveeiiiinice 402,04
Costes iNdirectos. .........ccccoverveninnne 1,00% 4,02
TOTAL PARTIDA ..ot 406,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.05 INSTALACION DE CALEFACCION Y GAS
02.05.01 ud TUBERIA POLIETILENO DN 32
ceE24TP010 Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de didmetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presion, incluido
p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Segln normas UNE 60670, UNE-EN 1555
y acorde al Reglamento de Gas.
ce0010A120 0,080 h  Cuadrilla E 29,31 2,34
ceP19TPA010 1,000 m  Tuberia PE 80 D=32 mm.SDR-11 1,37 1,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,70 0,04
SUMa 1a Partida.........coovvvvreiiiie e 3,75
Costes iNdireCtos. ..........occvverveninnne 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.05.02 m  TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD.
ceE24TA170 Tuberia para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de pre-
sién. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.
ce0010A120 0,200 h  Cuadrilla E 29,31 5,86
ceP19TAAL70 1,000 m  Tub.ac. D=1"c/sold. 8,27 8,27
%AP1000 10,000 %  Accesorios, pruebas, etc. 14,10 1,41
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,50 0,16
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 15,70
Costes iNdirectos. ..........oevveveninnne 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05.03 ud VALVULA GAS D=1"
ceE24VV030 Instalacién de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexién con la tuberia. Acorde al
Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 29,31 7,33
ceP19WV030 6,410 ud  Valv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm 8,41 53,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 61,20 0,61
Suma la partida..........coeoerveiieiiiie e 61,85
Costes iNdireCtos. ..........cccoverveninnne 1,00% 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 62,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
02.05.04 ud INST.ELECTROVAL.1" 500mbar N/A
ceE24X 040 Instalacién de una electrovalvula, de 1"y 500 mbar. de presién de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita
electrénica de deteccion de fugas de seis zonas, con seis sondas de deteccion, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Regla-
mento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 1,000 h  Cuadrilla E 29,31 29,31
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ceP19S060 1,000 ud Centralita electrnica seis zonas 272,69 272,69
ceP19S070 3,000 ud Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 21,89 65,67
ceP19S031 1,000 ud  Electrovalv. 1" 500 mbar n/abi 132,20 132,20
ceP19WW020 20,000 m  Malla avisadora 0,61 12,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 527,40 527
Suma la partida..........coooverveiieiiiie e 532,63
Costes indirectos 1,00% 5,33
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 537,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
02.05.05 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
ceE02EM030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con medios mecanicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios aux liares.
ce0010A070 0,140 h  Peodn ordinario 14,02 1,96
ceMO5EN030 0,280 h  Excav.hidraulica neuméaticos 100 CV 37,73 10,56
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,50 0,13
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiii 12,65
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeeen.. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieciite e 12,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
02.05.06 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
ceU02EA030 Suministro extension y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamafio 20 mm, en cama de asien-
to de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
ce0010A070 0,120 h  Peodn ordinario 14,02 1,68
ceMO08RB010 0,070 h  Bandeja vibrante de 300 kg. 4,05 0,28
ceMO05PN010 0,030 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,19
ceP01AA050 1,000 m3 Arena de miga cribada 19,80 19,80
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,00 0,23
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 23,18
Costes indirectos 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05.07 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
ceU02ER010 Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia ex cavacion, hasta una
densidad segun Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
ce0010A020 0,012 h  Capataz 15,84 0,19
ce0010A070 0,132 h  Peon ordinario 14,02 1,85
ceMO08RL010 0,132 h  Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 4,96 0,65
ceMO5RN010 0,015 h  Retrocargadora neumaticos 50 CV 24,74 0,37
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,20 0,03
Suma la partida..... 3,19
Costes indirectos 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02.05.08 ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-100 92-99 KW
ceE22CM080 Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por agua caliente, con quemador
de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de aluminio/magnesio/silico, para una
presion de trabajo méaxima de 6 bar y una potencia Util de 92-99 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:WOLF. Mode-
lo:CGB-100 Potencia tfil: 92-99kW. Rendimiento estacional: 40/30 °C (PCI/PCS) 110/99. 75/60°C (PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones
(alto x ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm Peso: 92 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la em-
presa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601
y 60670.
ceP20CM080 1,000 ud  Cald. mural condens. gas CGB-100 92-99 Kw 3.858,00 3.858,00
ce0010B200 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 76,45
ce0010B230 5,000 h  Ayudante fontanero 14,36 71,80
ceP20CM120 1,000 ud Desagile a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00 25,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4.031,30 40,31
Suma la partida..........coooverveiieiiiie e 4.071,56
Costes indirectos...........cccovevveninnne 1,00% 40,72
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 4.112,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO DOCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
02.05.09 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 mm.
ceE22HC020 Instalacién de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 150 mm. de diametro interior, fabricada interior y exterior-
mente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,750 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 11,47
ce0010B210 0,750 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 11,04
ceP20WH410 1,000 ud  Chimenea aislada inox-inox 150 69,00 69,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 91,50 0,92
Suma la parida..........c.oovvveiieiiiiie 92,43
Costes indirectos. ..........occevverieienns 1,00% 0,92
TOTAL PARTIDA ..ot 93,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n°® 12.

LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05.10 ud CONJUNTO HIDRAULICO EQUILIBRADO W9OLF CGB 68-100
ceE22CM100 Suministro y montaje de CONJUNTO HIDRAULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO, marca WOLF o similar , para caldera cone-
xionado a izuierda y derecha, valido para calderas CGB 68-100 o equivalente:
Compuesto de. 1 Ud. Conjunto hidradlico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante UPER 32-80, Valvula de seguridad
3 para 3 bar, Llaves de corte calefaccion con termdmetros, Valv ula antirretorno, Manémetro 0-10 bar y aislamiento. Conexiones de
2" para calefaccion y de 1" para vaso de expansion. 1 Ud. Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, con soportacion y aislamiento. 1
Ud. Kit de conexiones hidradlicas, con soportacion y aislamiento.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-
baday en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente. Acorde RITE y normas UNE de referencia .
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 61,16
ce0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 14,36 57,44
ceP20CM086 1,000 ud  Conj. hidraulico con aguja equil. 1 caldera CGB 68-100 1.281,00 1.281,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.399,60 14,00
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiieie 1.413,60
Costes iNdireCtos. ..........cccoveveninnne 1,00% 14,14
TOTAL PARTIDA ....ocoviiiiriiieeiee e 1.427,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
02.05.11 u BOMBA DOBLE YONO MAXO D 32/0,5-11 C/bridas
ceE22RI11690 Bomba circuladora doble de rotor himedo de alta eficiencia con regulacion electrénica y conexién embridada DN 32, modelo Wilo
Yono MAXO D 32/0,5-11 o similar, caudal de 13 m3/hy 9,2 m.c.a., rango temperaturas -20°C a 110°C, presién méaxima 10 bar,
tecnologia ECM ( motor de iman permanente), acorde a la Directiva e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de po-
tencia 10-305 W, regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presion constante y variable, Incluye p/p de
material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP20WI690 1,000 u  Bomba Doble Yonos MAXO D 32/0,5-11 1.589,00 1.589,00
ceP20TV042 2,000 ud Vélvula de esferal1/2" 17,60 35,20
ceP20TV185 1,000 ud  Valv.retPN10/16 1 1/2" 14,46 14,46
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.737,50 17,38
SUMA 12 Partida.........covveiireeieiiie e 1.754,85
Costes iNdirectos. ..........ocevverveninnne 1,00% 17,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.772,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05.12 u BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6
ceE22RI1370
Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulacién electrénica. Bomba doble de rotor himedo con ra-
cor,caudal 3 m3/h 'y 6 mca, rango temperaturas -10°C a 95°C, presién maxima 6 bar, tecnologia ECM y regulacion electrénica de
potencia integrada para una regulacion continua de la presion diferencial. acorde a la Directiva de Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE
<= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulacién de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presién constante y va-
riable, Incluy e p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada. .
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP20WI370 1,000 u  Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6 600,00 600,00
ceP20TV042 2,000 ud Valvula de esferal 1/2 " 17,60 35,20
ceP20TV185 1,000 ud Véalv.retPN10/16 1 1/2" 14,46 14,46
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 748,50 7,49
Suma la partida..........cooverveiieiiiiiie e 755,96
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeee... 1,00% 7,56
TOTAL PARTIDA ..ot 763,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
02.05.13 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 32
ceE22NVS030 Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de didmetro, de latén fundido, para tempera-
turas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal; colocada mediante unién roscada, totalmente instalada y
funcionando. Segln RITE. .
ce0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 12,23
ceP20TV520 1,000 ud Valvula de equilibrado DN 32 73,70 73,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 85,90 0,86
Suma la partida. .........coeoveireiieiiie 86,79
Costes iNdirectos. ..........cccoverveninnne 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA ..ot 87,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
02.05.14 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 65
ceE22NVS060 Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2 1/2" de didmetro, de latén fundido, para tempera-
turas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacién de caudal; colocada mediante unién roscada, totalmente instalada y
funcionando. Segln RITE. .
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ceP20TV550 1,000 ud  Valvula de equilibrado DN 65 129,40 129,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 152,30 1,52
Suma [ Partida..........cooovrveiieiiiiie 153,86
Costes indirectos 1,00% 1,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 155,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05.15 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"
ceE22NVT010 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y accesorios.
Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 22,08
ceP20TV100 1,000 ud Valvula tres vias 1 1/2" 91,00 91,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 256,20 2,56
SUMa 1a Partida.........coovvvveeiiiinice 258,78
Costes iNdirectos. ..........oevveveninnne 1,00% 2,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 261,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
02.05.16 ud VALVULA DE TRES VIAS 2 1/2" c/platina
ceE22NVT020 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 2 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,con platina E, pequefio material
y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP20TV110 1,000 ud Valvula tres vias 2 1/2" platina E 247,85 247,85
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud Kitde conexion valvulay servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 459,60 4,60
SUMa 12 Partida.........coovvvveeiiiiiiieie e 464,17
Costes iNdirectos. ..........oevverieninnne 1,00% 4,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 468,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CENTIMOS
02.05.17 ud CENTRAL DE REGULACION
ceE22RC010 Central de regulacion para valvula mezcladora de 3 vias. Instaladay funcionando. Acorde RITE 2007.
ce0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 122,32
ce0010B250 8,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 117,76
ceP20WC010 1,000 ud Central de regul. v. 3 vias 989,25 989,25
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.234,50 12,35
Suma [ Partida............oovvveeveiieie 1.246,88
Costes indirectos. ..........oevveveninnne 1,00% 12,47
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.259,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
02.05.18 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
ceE22RT020 Termometro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glicerina y con un diametro
de 63 mm. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP20WT025 1,000 ud Termémetro horizontal D=63 esf. 5,18 5,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,70 0,07
SUMa 12 Partida.........coovvvveeiiiiiiee e 6,78
Costes iNdirectos. ..........cccoveveninnne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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02.05.19 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
ceE22RT030 Mandmetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP20WT045 1,000 ud  Mandmetro de 0 a 15 BAR 5,12 5,12
ceP20WT050 1,000 ud Lira para manémetro 4,32 4,32
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,00 0,11
Suma la partida..... 11,08
Costes indirectos 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
02.05.20 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
ceE22RT040 Suministro y montaje de sonda de temperatura ex terior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de control necesario
para su instalacién y funcionamiento. Acorde RITE.
ceP20WT070 1,000 ud  Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 25,80 25,80
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 45,87
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 71,70 0,72
Suma la partida...........ocvvvveiiiiiiie 72,39
Costes indirectos. ...........ccoeveveannn 1,00% 0,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
02.05.21 ud PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS
ceE22RT060 Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conexionado, p/p accesorios. Total-
mente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT080 1,000 ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 78,00 78,00
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 85,70 0,86
Suma [ Partida..........c.oovvverieiiiie 86,51
Costes indirectos 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA ...ttt 87,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
02.05.22 ud SONDA INMERSION AGUA
ceE22RT080 Suministro y montaje de sonda de inmersion en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el conexionado, p/p acce-
sorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT075 1,000 ud  Sonda inmersion agua Siemens QAE21 20.010 61,30 61,30
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 69,00 0,69
Suma la partida..........c.ovviveiiiiieise e 69,64
Costes indirectos..........ccoevvvvveeeees 1,00% 0,70
TOTAL PARTIDA ...ttt 70,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
02.05.23 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
ceE22RT090 Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a 240°C, incluido el conexionado,
p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT090 1,000 ud Pirostato ¢/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 92,00 92,00
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 99,70 1,00
Suma la partida...........ocvvvveiiiiiiie 100,65
Costes indirectos. ...........ccoevervanns 1,00% 1,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 101,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
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02.05.24 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
ceE22NVY010 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y conexion flexible y
segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente. RITE.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ceP17BI030 1,000 ud Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90 19,90
ceP20TV313 1,000 ud Filro en Y DN-25/PN-16 7,40 7,40
ceP20TV177 2,000 ud Valv.ret PN10/16 1" 5,20 10,40
ceP20SE215 1,000 ud Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48,70 48,70
ceP20TV040 4,000 ud Valvula de esfera 1" 11,17 44,68
ceP20WT045 1,000 ud  Mandmetro de 0 a 15 BAR 512 512
ceP20SE270 1,000 ud  Desconector 55,30 55,30
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 222,10 2,22
Suma la partida..........c.ooviieiieiieiiie e 224,30
Costes indirectos.............ccceevveveenne 1,00% 2,24
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 226,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.05.25 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
ceE22NVE022 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV025 1,000 ud Vélvula de esfera 3/4" 5,22 5,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,90 0,13
Suma la partida..........c.oevvveiieiieiise e 13,00
Costes indirectos..........ccoevvvvveneees 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS
02.05.26 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
ceE22NVE030 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 ", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV040 1,000 ud Véalvula de esfera 1" 11,17 11,17
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,80 0,19
Suma [ Partida..........c.oovvveiieiiiiise e 19,01
Costes indirectos..........ccovvvvvveneees 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.05.27 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10
ceE22NVEQ31 Suministro y montgje de véalvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV041 1,000 ud Vélvula de esfera 1 1/4 " 12,68 12,68
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 20,30 0,20
Suma la partida..... 20,53
Costes indirectos 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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02.05.28 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10

ceE22NVEQ33 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007

ce0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 12,23

ceP20TV042 1,000 ud Valvula de esfera11/2" 17,60 17,60

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,80 0,30
SUMa 1a Partida.........coovveeeeeiiieiie e 30,13
Costes indirectos. ..........occoeveveinens 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 30,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

02.05.29 ud VALVULA MARIPOSA 2 1/2 " PN-10

ceE22NVMO012 Vélvula de mariposa PN-10 de 2 1/2 *, instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007

ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94

ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 22,08

ceP20TV132 1,000 ud  Valvula mariposa 2 1/2 " 58,00 58,00

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 103,00 1,03
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 104,05
Costes indirectos.........c.cooveerveennnn. 1,00% 1,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 105,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS

02.05.30 ud ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10

ceE22NVR070 Antivibrador elastico DN-32/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007

ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29

ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 48,90 0,49
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 49,37
Costes indirectos 1,00% 0,49
TOTAL PARTIDA ...t 49,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

02.05.31 ud ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10

ceE22NVR076 Antivibrador elastico DN-65/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007

ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29

ceP20TV278 1,000 ud  Antivibrador DN-65/PN-10 c/bridas 45,00 45,00

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 60,30 0,60
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 60,89
Costes indirectos. ..........ocveeveninnne 1,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ...t 61,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

02.05.32 ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16

ceE22NVR093 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS/JUNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/pequefio material y ac-

cesorios. Acorde RITE 2007

ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65

ceP20TV314 1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70 14,70

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,40 0,22
Suma la partida..........coooverveiieiiiie e 22,57
Costes indirectos. ..........cccoververinnne 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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02.05.33 ud FILTRO EN Y DN-65/PN-16
ceE22NVR102 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS/JUNE 2533 DN-65/PN-16, instalado, i/pequefio material y ac-
cesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV321 1,000 ud  Filtro en Y DN-65/PN-16 49,00 49,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 64,30 0,64
Suma la partida..........coeoerveiieiiiie e 64,93
Costes iNdireCtos. ..........cccoverveninnne 1,00% 0,65
TOTAL PARTIDA ..ot 65,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
02.05.34 ud VACIADO SISTEMA CALEFACCION
#CEE22JEL636 Sistema de vaciado de la instalacion de calefaccion o climatizacion, compuesto por tuberia de vaciado (del mismo material que la
sistema de impulsion-retorno), llaves de corte, con p.p. de conexiones con fuberias de PVC hasta albafiales o bajantes mas cerca-
nas incluso elementos de sifonamiento antiolores. Medida la unidad instalada y funcionando.
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
#CEE22636 1,000 ud sistema de vaciado de la instalacion de calefaccion 655,00 655,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 685,00 6,85
Suma la partida..........coevvvrveiieiiiiie e 691,86
Costes iNdirectos. ..........cccoverveninnne 1,00% 6,92
TOTAL PARTIDA ..ot 698,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
02.05.35 ud IDENTIFICACION EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA
#CEE22JEL462 Suministro, instalacién y montaje de Identificacion de equipos y circuitos mediante etiquetas adecuadas e identificacion de tuberias
y sentido del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes de todo el edificio, incluyendo el acabado final con pintura de
equipos, conductos y tuberias. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente terminada y en perfecto estado de uso, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi-
gente.
ce0010B200 25,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 382,25
ce0010B210 25,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 368,00
#CEE22462 1,000 ud identificacion de equipos y circuitos de agua 125,00 125,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 875,30 8,75
SUMa 1a Partida.........coovvvveeiiiinice 884,00
Costes iNdirectos. ..........oevverieninnne 1,00% 8,84
TOTAL PARTIDA ..ot 892,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
02.05.36 ud DEPOSITO EXPANSION 100 L CMF
ceE22EVE060 Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad de 100 litros y presion
méxima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,. conexién agua 1 ". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
ceP20EV024 1,000 ud  Vaso expansion cerrado 100 | 145,00 145,00
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 205,00 2,05
SUMa 1a Partida.........coovevveriiiiiiee 207,07
Costes indirectos. ...........ccoeveveannns 1,00% 2,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 209,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
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02.05.37 ud DEPOSITO EXPANSION 25 L CMF
ceE22EVEQ20 Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad de 25 litros y presion
maxima de 5 bar, modelo 25 CMF, IBAIONDO o similar, . conexién agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RI-
TE.
ceP20EV020 1,000 ud  Vaso expansion cerrado 25 | 36,28 36,28
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 66,30 0,66
Suma la parida..........coovvveiiiiiiiie e 66,95
Costes indirectos. ..........ocoeverieienns 1,00% 0,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 67,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
02.05.38 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.
ceE22NTS110 Tuberfa multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 16x2,0 mm. de diametro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fif), instalada y
funcionando seglin normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP210 1,000 m.  Tuberia multicapa 16x2 mm 0,95 0,95
ceP20TP281 1,000 ud P.P. Accesorios 16 mm. 1,25 1,25
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,10 0,03
Suma la partida..... 3,15
Costes indirectos 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
02.05.39 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,2 mm.
ceE22NTS120 Tuberfa multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 20x2,2 mm. de diametro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fif), instalada y
funcionando segudn normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP230 1,000 m.  Tuberia multicapa 20x2,2 mm 1,50 1,50
ceP20TP282 1,000 ud P.P. Accesorios 20 mm. 1,75 1,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,20 0,04
Suma la partida..... 4,21
Costes indirectos 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
02.05.40 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.
ceE22NTS130 Tuberfa multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm. de diametro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fif), instalada y
funcionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP240 1,000 m.  Tuberia multicapa 25x2,5 mm 2,00 2,00
ceP20TP283 1,000 ud P.P. Accesorios 25 mm. 2,00 2,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,90 0,05
Suma la partida..........c.ooviieiieiieiiie e 4,97
Costes indirectos 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05.41 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3 mm.
ceE22NTS140 Tuberfa multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segtin Norma UNE 53.960, de 32x3 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones para agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit), instalada y fun-
cionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP250 1,000 m.  Tuberia multicapa 32x3 mm 5,00 5,00
ceP20TP284 1,000 ud  P.P. Accesorios 32 mm. 2,25 2,25
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,20 0,08
Suma la parida..........coovvveiiiiiiiie e 8,25
Costes indirectos. ..........ocoeverieienns 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
02.05.42 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.
ceE22NTS150 Tuberfa multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segtin Norma UNE 53.960, de 40x4 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones para agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit), instalada y fun-
cionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP260 1,000 m.  Tuberia multicapa 40x4 mm 9,00 9,00
ceP20TP285 1,000 ud P.P. Accesorios 40 mm. 2,50 2,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,40 0,12
Suma la partida..... 12,54
Costes indirectos 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
02.05.43 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.
ceE22NTS160 Tuberfa multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 50x4,5 mm. de diametro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fif), instalada y
funcionando seglin normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP270 1,000 m.  Tuberia multicapa 50x4,5 mm 12,00 12,00
ceP20TP286 1,000 ud P.P. Accesorios 50 mm. 2,75 2,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,70 0,16
Suma la partida..... 15,83
Costes indirectos 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.05.44 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x6 mm.
ceE22NTS170 Tuberfa multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segtin Norma UNE 53.960, de 63x6 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones para agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit), instalada y fun-
cionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP280 1,000 m.  Tuberia multicapa 63x6 mm 16,00 16,00
ceP20TP287 1,000 ud P.P. Accesorios 63 mm. 3,00 3,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,90 0,20
Suma la partida..........c.ooviieiieiieiiie e 20,12
Costes indirectos 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05.45 m  COQ.ELAST.D=18, e=25 BL-sl, d0
ceE10AKB105 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armafilex Ulima o similar, didmetro inte-
rior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, dO, autoextin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reac-
cion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
ceP07CS105 1,000 m  Cog. elastomér. D=18, e=25 BL-s1, d0 8,01 8,01
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,50 0,12
SUMa 1a Partida.........coovvereeeriieiie e 11,58
Costes indirectos. ..........occoevevveinens 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot 11,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
02.05.46 m  COQ.ELAST.D=22, e=25 BL-sl, dO
ceE10AKB110 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armafiex Ultima o similar, didmetro inte-
rior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reac-
cién al fuego del DB S, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS110 1,000 m  Cog. elastomér. D=22, e=25 BL-s1, d0 8,49 8,49
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,90 0,12
SUMA 12 Partida.........covveiireeieiiie e 12,06
Costes iNdirectos. .........coeoveiieninnne 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
02.05.47 m  COQ.ELAST.D=28, e=25 BL-s1, d0O
ceE10AKB120 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armafiex Ultima o similar, diametro inte-
rior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reac-
cién al fuego del DB S, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS120 1,000 m  Cog. elastomér. D=28, e=25 BL-s1, d0 9,19 9,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,60 0,13
SUMa 1a Partida.........coovvvveeiiiinice 12,77
Costes iNdirectos. ..........oevverieninnne 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
02.05.48 m  COQ.ELAST.D=35, e=25 BL-s1, d0
ceE10AKB130 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, didmetro inte-
rior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reac-
cion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS130 1,000 m  Cog. elastomér. D=35, e=25 BL-s1, d0 12,09 12,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,50 0,16
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 15,70
Costes iNdirectos. ..........cccoveveninnne 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05.49 m  COQ.ELAST.D=42, e=32 BL-sl, d0O
ceE10AKB140 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armafilex Ulima o similar, didmetro inte-
rior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reac-
cion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS140 1,000 m  Coq. elastomér. D=42, =32 BL-s1, d0 19,39 19,39
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,80 0,23
Suma la partida..........coevvvrreiieiieiie e 23,07
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeeen.. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
02.05.50 m  COQ.ELAST.D=54, e=32 BL-s1, d0
ceE10AKB160 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, didmetro inte-
rior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reac-
cion al fuego del DB S, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS160 1,000 m  Cog. elastomér. D=54, e=32 BL-s1, d0 22,40 22,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 25,90 0,26
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 26,11
Costes iNdirectos. ..........cccoverveninnne 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
02.05.51 m  COQ.ELAST.D=64, e=32 BL-s1, d0
ceE10AKB180 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, didmetro inte-
rior de 64 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reac-
cion al fuego del DB S, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS180 1,000 m  Cog. elastomér. D=64, =32 BL-s1, d0 24,20 24,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 27,70 0,28
SUMa 12 Partida.........coovveiveeerieiiieeee e 27,93
Costes indirectos. ..........oevveierinnne 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 28,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05.52 ud ELEM.ALUMLIINY.h=80 110,3 W
ceE22JEL040
Elemento de aluminio iny ectado rev ersible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm, potencia 110,3
watios con frontal plano, segiin UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente,
hasta 6 bar de presion, acabado en doble capa, una de imprimacién y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010,
equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: re-
ducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Total-
mente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ceP20MA040 1,000 ud Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80 13,50 13,50
ceP20MW061 0,200 ud Tapbn 1 1/4" 0,81 0,16
ceP20MW010 0,100 ud  Llave monogiro 3/8" 4,78 0,48
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
ceP20MW050 0,100 ud  Detentor 3/8" recto 4,58 0,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,00 0,18
Suma la partida..........c.oveiveiieiieiiic e 18,14
Costes indirectos..........ccoevvvvveneees 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
02.05.53 ud LLAVE TERMOSTATICA 1/2"
ceE22JES080 Llave monogiro termostatica de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca, plasticas o multicapa, marca BAXI o
similar.
ceP20MW063 1,000 ud Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50 11,50
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,00 0,13
Suma la partida...........ocvvvveiiiiiiie 13,10
Costes indirectos. ...........ccoevevernns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 13,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.05.54 ud LLAVE TERMOSTATICA 3/4"
ceE22JES090 Llave monogiro termostatica de 3/4" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca, plasticas o multicapa, marca BAXI o
similar.
ceP20MW064 1,000 ud Llave monogiro NT termostatica 3/4" escuadra 13,95 13,95
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,40 0,15
Suma la parida..........c.oovvveiieiiiiie 15,57
Costes indirectos. ..........occevverieienns 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.06 INST. PCI Y PROTECCION
02.06.01 ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
ceE26FBE020 Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sistema de compro-
bacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no rompay microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado
segln Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 15,29 11,47
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 14,36 10,77
ceP23FN220 1,000 ud Pulsador de alarma identificable 31,06 31,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 53,30 0,53
Suma la partida..........coovverveiiiiieiie e 53,83
Costes iNdireCtos. ..........cccoververinnne 1,00% 0,54
TOTAL PARTIDA ..ot 54,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
02.06.02 ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
ceE26FBF010 Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ce0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 14,36 14,36
ceP23FN170 1,000 ud  Méddulo de 1 salida vigilada 45,56 45,56
ceP23FC010 1,000 ud Sirena electrénica Gptico-acUstica. int. 13,65 13,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 88,90 0,89
Suma la partida..........coooverveiieiiiie e 89,75
Costes indirectos. ..........cccoverveninnne 1,00% 0,90
TOTAL PARTIDA ..ot 90,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
02.06.03 m  CABLEADO 2x1,5 mm2.
ceE26FCL010 Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Hal6genos", resistente al fuego, no propagadora
de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN
50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, em-
palmes, pequefio material y accesorios.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP23FW010 1,000 ud Manguera 2x1,5 mm2 0,78 0,78
ceP15LAR160 1,000 m  Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,14 0,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,30 0,03
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 3,35
Costes indirectos... 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
02.06.04 ud TARJETA AMPLIACION 1 ZONA ANALOGICA
ceE26FBB040 Suministro y montaje de tarjeta de control microprocesada de un bucle anal6gico, con capacidad para 125 equipos al que se conec-
tan los detectores, pulsadores, médulos de maniobras, de control y demas elementos que configuran la instalacion. Dispone de in-
dicadores luminosos para el control del correcto funcionamiento y las comunicaciones entre los equipos y la Central, quedando la
unidad completamente conexionada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ce0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 14,36 14,36
ceP23FN111 1,000 Ud Tarjeta de control microprocesador 1 zona Analdgica 205,23 205,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 234,90 2,35
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 237,23
Costes iNdirectos. ..........oevveveninnne 1,00% 2,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 239,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06.05 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
ceE26FBA050 Detector térmico/termov elocimétrico analégico provisto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida de alarma remota, sis-
tema de identificacion individual y autochequeo, incluso montaje en zdcalo convencional. Desarrollado segin Norma UNE EN54-5.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18
ceP23FN050 1,000 ud  Detect.analég.termov elocimétrico 22,85 22,85
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 37,70 0,38
Suma la parida..........coovvveiiiiiiiie e 38,06
Costes indirectos. ..........ocoeverieienns 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.06.06 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
ceE26FEA030 Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro
comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento
contra incendios, Sl 4y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43
ceP23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,11 31,11
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 32,50 0,33
Suma [ Partida..........c.oovvverieiieiie 32,87
Costes indirectos... 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..ot 33,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.06.07 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
CceE26FEE020 Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con
difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE
en vigor.
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43
ceP23FJ130 1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 58,42 58,42
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 59,90 0,60
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 60,45
Costes iNdirectos. ..........cccoververinnne 1,00% 0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 61,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
02.06.08 ud SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
ceE26FJ140 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adv ertencia de peligro, prohibicién, evacuaciony sal-
vamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Regla-
mento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h  Pedn especializado 14,29 0,71
ceP23FK140 1,000 ud  Sefial PVC 210x 297mm.fotolumi. 2,18 2,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,90 0,03
Suma la partida..........coevvvrreiieiieiie e 2,92
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeee... 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06.09 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 70 LUM LED
ceE18G171 Blogue autdnomo de emergencia estanco IP66 IK , de 70 Lum. con lampara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca y difusor

transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Ba-
se y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59

ceP16E161 1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 70 Iim LED 35,39 35,39

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 40,50 0,41
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 40,94
Costes indirectos. .........coevveierinnne 1,00% 0,41
TOTAL PARTIDA ...t 41,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

02.06.10 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 150 LUM LED

ceE18G191 Blogue autdnomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lim. con lampara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca y difu-
sor fransparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN

60598-2-22.

ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59

ceP16E179 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 150 lim LED 45,44 45,44

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 50,60 0,51
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 51,09
Costes indirectos.........c.ccoveerveennnn. 1,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ....oviiiiieiiee et 51,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS

02.06.11 dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90
ceE26FN007 Sistema sellado de huecos pequefios para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de estructura fina y poro cerrado,
conductividad térmica de 0,035 W/m °C, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.

ce0010A060 0,200 h  Pedn especializado 14,29 2,86

ceP23FL130 1,000 dm2 Cartucho espuma de sellado 3,60 3,60

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,50 0,07
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 6,53
Costes iNdirectos. .........coevveieninnne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

02.06.12 ud DETECTOR OPTICO

ceE26FBA030 Detector dptico analdgico provisto de camara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la presencia de particulas
de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dispositivo de identificacion individual, in-
cluso montaje en z6calo convencional. Desarrollado segin Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instala-
da. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65

ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18

ceP23FN030 1,000 ud  Detector anal6gico 6ptico humos 21,45 21,45

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 36,30 0,36
Suma la partida..........coevvvrreiieiieiie e 36,64
Costes iNdirectos. ..........cccoveveninnne 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ..ot 37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06.13 ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA BITONAL EXTERIOR
ceE26FBF020 Campana opticon y acustica bitonal conectada a bucle analégico de deteccion. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento
contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ce0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 14,36 14,36
ceP23FN170 1,000 ud  Médulo de 1 salida vigilada 45,56 45,56
ceP23FC020 1,000 ud Sirena electrénica 6ptico-acUstica. ext. 21,53 21,53
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 96,70 0,97
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 97,71
Costes iNdirectos. .........coeveeierinnne 1,00% 0,98
TOTAL PARTIDA ...ttt 98,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.06.14 ud B.LE. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE
ceE26FDQ040 Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 69x70x25 cm. pin-
tado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latiguillo de alimentacién, manémetro, lanza
de tres efectos conectada por medio de machén roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de diame-
tro y 20 m de longitud, con inscripcion sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento con-
tra incendios, Sl 4y normas UNE EN 671-1
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ce0010B230 0,500 h  Ayudante fontanero 14,36 7,18
ceP23FF070 1,000 ud  BIE 25 mm.x 20 m. abatible 185,95 185,95
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 200,80 2,01
SUMA 12 Partida........oevvveiireeieeiie e 202,79
Costes indirectos... 1,00% 2,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 204,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
02.06.15 m  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"
ceE26FDC120 Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de uniones, so-
portacién, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacion en minio electroliico y acabado en
esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ce0010B230 0,250 h  Ayudante fontanero 14,36 3,59
ce0010B300 0,050 h  Oficial 12 pintura 15,29 0,76
ceP20TA060 1,000 m  Tuberia acero negro sold.1 1/2" 5,81 5,81
ceP23FL090 0,020 kg  Pintura imprimacion 2,85 0,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,00 0,14
SuMa 1a Partida.........coovevvreriiiiiiee 14,18
Costes indirectos. ...........ccoevervvrennn 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
02.06.16 m  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"
ceE26FDC130 Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de uniones, soporta-
cién, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacién en minio electrolitico y acabado en es-
malte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ce0010B230 0,250 h  Ayudante fontanero 14,36 3,59
ce0010B300 0,050 h  Oficial 12 pintura 15,29 0,76
ceP20TA070 1,000 m  Tuberia acero negro sold. 2" 7,71 7,71
ceP23FL090 0,020 kg  Pintura imprimacion 2,85 0,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,90 0,16
Suma la partida..........coooviveiieiieiiie e 16,10
Costes indirectos..........ccoevvvvvreeees 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.07 INST. DE VENTILACION
02.07.01 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP
ceE23R056 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo
AL-2524G o equivalente, con un caudal maximo de 2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con
posibilidad de instalacién en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso te-
cho, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y
accesorios de montaje y documentacion. Con las siguientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 2.400 m3/h regulaciéon manual
-Presion estatica: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/l/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventiladores EC
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Incluy e variador de frecuencia y sistema de control digital incluy endo de CO2 para la regulacion de caudal.
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluy e presostato de filtro sucio
- Incluy e bateria de calor 5 kW
- Incluy e sistema de control con valvula, termostato y actuador
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segln Planos y demas Documentos de Proyecto, indica-
ciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiilerfa.
ceP21WA250 1,000 ud  SIAV AL-2524 C/ Bateria de calor y control temp. 5.665,10 5.665,10
ce0010B200 6,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 91,74
ce0010B230 6,000 h  Ayudante fontanero 14,36 86,16
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5.843,00 58,43
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiii 5.901,43
Costes indirectos. ..........oeoveverinnne 1,00% 59,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.960,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
02.07.02 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
ceE23DCF010 Conducto autoportante para la distribucién de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad rev estido por exterior con
un complejo triplex formado por l&mina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vi-
drio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijacién, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos,
totalmente instalado segun normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1y EN ISO 354. Acorde RITE
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21CF030 1,150 m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 12,39 14,25
ceP21CF050 0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver 9,97 1,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,90 0,23
Suma la partida..........coooverveiieiiiie e 23,13
Costes indirectos... 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07.03 ud REJILLA DE IMPULSION DE SIMPLE DEFLEXION 350X100 c/R
#CEE23DRS101 Suministro y montaje de rejilla de impulsion de aire, de simple deflexion de 350x 100 mm, con aletas horizontales orientables inde-

pendientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F, incluso cuello de acopla-
miento a conducto, elementos de fijacion, material auxiliar y accesorios, instalada.

Marca: Koolair. 20-SH-O o equiv alente.

Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

ce0010B200 0,280 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4,28

#CEP21RS077 1,000 ud rejilla de impulsion de simple deflexion 350x 100 ¢/R 21,20 21,20

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 25,50 0,26
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 25,74
Costes indirectos 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

02.07.04 ud REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 c/R

#CEE23DR475 Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 350x 100 mm, con aletas horizontales orientables independientes y

con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F, incluso cuello de acoplamiento a con-
ducto, elementos de fijacion, material auxiliar y accesorios, instalada.

Marca: Koolair. 22-5-O 0 equiv alente.

Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

ce0010B200 0,280 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4,28

#CEEP2123475 1,000 ud  rejilla retorno reticula 350x 100 ¢/R 17,70 17,70

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,00 0,22
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 22,20
Costes indirectos.........c.ccoveervennnn. 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ...t 22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

02.07.05 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x200

ceE23DRX040 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 200x200 mm, serie DMT-X de
Madel o similar, incluy endo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su completa instalacion. Acorde al RITE
y normas UNE vigentes de referencia.

ceP21RX040 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 200x 200 19,10 19,10

ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 26,80 0,27
SUMa 1a Partida.........coovveereeeiiieiieeiie e 27,02
Costes indirectos 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ...ttt 27,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

02.07.06 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x300

ceE23DRX 140 Suministro y montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x300 mm, serie DMT-X de

Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su completa instalacion. Acorde al RITE
y normas UNE vigentes de referencia.

ceP21RX140 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 400x 300 29,70 29,70

ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 37,40 0,37
Suma la partida...........ocvvvveiiiiiiie 37,72
Costes indirectos............coeerrvennnns 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiieiiee et 38,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07.07 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x400
ceE23DRX 190 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x400 mm, serie DMT-X de
Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su completa instalacion. Acorde al RITE
y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX190 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 600x 400 48,40 48,40
ce0010B200 0,700 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 10,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 59,10 0,59
SUMa 12 Partida.........coovveeeeeriieiie e 59,69
Costes indirectos 1,00% 0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 60,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 URBANIZACION

SUBCAPITULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA

ceE02AM010 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos. Medida la superficie ejecutada.

ce0010A070 0,010 h  Peodn ordinario 14,02 0,14

ceM11MMO020 0,010 h  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,02

ceM05PN010 0,010 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 0,40

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 0,60 0,01
Suma [ Partida............oovvvirreiieri 0,57
Costes iNdirectos. ..........oevveieninnne 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

03.01.02 m2 REFINO, NIVELACION EXPLANAC.

ceU02F010 Refino, nivelacién y apisonado, por medios mecénicos, de la ex planacion.

ce0010A020 0,007 h  Capataz 15,84 0,11

ceM08N010 0,004 h  Motoniveladora de 135 CV 39,16 0,16

ceMO8BRN040 0,004 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 26,21 0,10

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 0,40 0,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

03.01.03 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

ceU05C040 Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con compactacion segin Pliego de Condiciones, medida so-

bre perfil.

ce0010A020 0,064 h  Capataz 15,84 1,01

ce0010A070 0,120 h  Peon ordinario 14,02 1,68

ceM08N020 0,025 h  Motoniveladora de 200 CV 47,25 1,18

ceMO8RN040 0,025 h  Radillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 26,21 0,66

ceM07CB040 0,025 h  Cami6n basculante 4x4 14 t. 22,10 0,55

ceM08CA020 0,025 h  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 25,62 0,64

ceP01AF020 2,200 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,16 9,15

ceP01DA130 0,150 m3 Agua 1,00 0,15

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,00 0,15
Suma [ Partida..........covvvveeieiiiiii e 15,17
Costes indirectos. ..........occoevevieinens 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

03.01.04 m3 CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.

ceE02TC050 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camién basculante, con retroex cavadora, y con p.p. de medios auxiliares.

ceMO5EN030 0,040 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 1,51

ceM07CB050 0,040 h  Camié6n basculante 6x4 20 t. 22,72 0,91

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,40 0,02
Suma [ Partida..........c.oovvverieiieiie 2,44
Costes indirectos. ..........oevveverinnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.01.05 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.
ceE02TR030 Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a vertedero especifi-
co, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km, considerando el iempo de espera para la carga en obra, ida, des-
carga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
ceM07CB050 0,175 h  Camién basculante 6x4 20 t. 22,72 3,98
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,00 0,04
SUMA 12 Partida........cevvreiireeieeiie e 4,02
Costes iNdirectos. ..........oevverieninnne 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.02 ACERAS Y PAVIMENTACION
03.02.01 m2 FAB.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5
ceE07LPO70 Fébrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 Ny arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza
y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores
alm2.
ce0010A030 0,485 h  Oficial primera 15,29 7,42
ce0010A070 0,485 h  Peon ordinario 14,02 6,80
ceP01LTO010 0,075 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm. 79,32 5,95
cePO1IMC040 0,045 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,78
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,00 0,22
Suma la partida..........cooverveiieiiiie e 22,17
Costes indirectos...........cccoceeveninnne 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriiieeiee e 22,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
03.02.02 m2 ENFOSC.M. CS I1I-W0 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
ceE08PF1010 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS IlI-WO hidréfugo aplicado en paramentos v erticales interiores, maestreado, de espe-
sor 20 mm., incluy endo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos su-
periores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A060 0,400 h  Pedn especializado 14,29 572
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,63 0,37
ceA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS II-W0 HDROFUGO 65,56 1,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,70 0,14
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiii 13,79
Costes indirectos. ..........oeoveverinnne 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.02.03 m2 FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM
ceE05HW010 Tablero formado por rasillon machihembrado de 50x 20x4 cm. y capa de compresion de 5 cm., de hormigon HA-25/P/20/1, elabora-
do en obra, i/armadura (5,040 kg/m2.)., terminado. Seg(in EHE-08.
ce0010B010 0,200 h  Oficial 12 encofrador 15,29 3,06
ce0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 14,36 2,87
ce0010B030 0,050 h  Oficial 12 gruista 15,84 0,79
ceM02GT010 0,050 h  Gria pluma 30 m./0,75 t. 15,46 0,77
ceP01HA010 0,050 m3 Hormigdn HA-25/P/20/I central 56,21 2,81
ceM11HR010 0,001 h  Regla vibrante eléctrica 2 m 1,70 0,00
ceP03W010 1,000 m2 Entrevigado tabl. M-H 50x 20x 4 6,90 6,90
ceP03AM190 1,050 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08 1,13
ceA03R030 5,040 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 5,39
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,70 0,24
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 23,96
Costes indirectos 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
03.02.04 m3 BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM I
ceU03EB010 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-Il), con &rido procedente de cantera, de tamafio
maximo 40 mm y consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
ce0010A070 0,320 h  Peodn ordinario 14,02 4,49
ceM11HV050 0,100 h  Vibrador de aguja eléctrico 4,55 0,46
ceP01HM080 1,000 m3  Hormigdn HM-12,5/P/40/lla central 43,62 43,62
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 48,60 0,49
SUMa 12 Partida.........coovvvveeiiiiiiieie e 49,06
Costes iNdirectos. ..........oevverieninnne 1,00% 0,49
TOTAL PARTIDA ..ot 49,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
03.02.05 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO RESINAS SOBRE HORMIGON PULIDO
ceE28PH030 Puesta en obra de rev estimiento polideportivo a base de resinas sintéticas acrilico-epoxi especfficas formado por la aplicacion su-
cesiva, sobre pavimento de hormigén semipulido (no incluido), del siguiente sistema:
Lijado y/o dianovado de la superficie existente para eliminar la lechada superficial y abrir el poro.
Limpieza de la superficie mediante maquina hidrolimpiadora a presion.
Bacheo de la superficie.
Aplicacion de primera capa como regularizadora de la superficie y de adherencia con mortero a base de resinas EPOXIy aridos si-
liceos seleccionados con una dotacion aproximada de 0,80 kg/m2
Aplicacion de dos capas de mortero de resinas sintéticas acrilicas y ridos siliceos seleccionados con una dotacion aproximada de
0,60 kg/m2 en la primera 'y 0,45 kg/m2 en la segunda.
Aplicacién de una capa de terminacion con pintura de resinas acrilicas con una dotacion de 0,2 kg/m2
Las distintas capas se aplicaran con rastras de goma en capas uniformes y continuas y el espesor aproximado del revestimiento
deportiv o instalado es de 1,mm.
El bacheo de la superficie también se podra realizar después de aplicar la primera capa.
Totalmente terminado.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 14,36 1,44
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,02 1,40
ceM13W150 1,000 m2 Lijadoy preparacion hormigdn para pista deportiva 1,75 1,75
cePO8FR140 0,800 kg  Mortero epoxi base s/hormigén 4,50 3,60
cePO8FR190 1,050 kg  Mortero acrilico antideslizante de resinas sintéticas 9,50 9,98
ceP08FR180 0,200 kg  Pintura acrilico flexible coloreada 10,50 2,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 21,80 0,22
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 22,02
Costes iNdirectos. ..........cccoveveninnne 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 22,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.02.06 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
ceU06CP060 Hormigdn Impreso con aporte de hormigén con un espesor maximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y moldeado a ele-
gir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de refraccion con
disco de diamante y sellado con la masilla elastica, SINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,068 h  Oficial primera 15,29 1,04
ce0010A050 0,068 h  Ayudante 14,36 0,98
ce0010A070 0,068 h  Pedn ordinario 14,02 0,95
ceA03M006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 76,60 11,49
ceP08C050 0,150 kg Liquido de curado 130 1,77 0,27
cePO8FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,41 1,32
ceP01DA220 0,100 kg  Fibra polipropileno 6,86 0,69
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,70 0,17
Suma la partida..... 16,91
Costes indirectos 0,17
TOTAL PARTIDA ..ot 17,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
03.02.07 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 14x20 cm.
ceU06A110 Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigdn en recta o curva, de 14 x 20 cm,
incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir ex cavacion ni hormigén de solera y refuerzo, para delimitacién de aceras con zo-
na terriza, vados o zonas verdes.
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 15,29 1,83
ce0010A070 0,120 h  Peodn ordinario 14,02 1,68
ceP08XBH070 1,000 m  Bord.ho.bicap.gris tIV 11-14x 20 1,55 1,55
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 77,41 0,62
ceP01HM019 0,040 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 36,57 1,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,10 0,07
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 7,21
Costes iNdirectos. .........coeveeierinnne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
03.02.08 m  PELD. CONT. BORDILLO Y HORMIG. IMPRESO
#ceU06CP061 Peldafio continuo de hormigdn HM-20/20, realizado in situ de 30x 18, con arista de Bordillo de hormigdn prefabricado 11-14x20cm.,
y pisa de hormigén impreso armado con mallazo de acero 15x15.6 cm, coloreado y endurecido superficialmente con productos es-
pecificos, y con acabado impreso en relieve mediante estampacion con moldes de caucho, sobre firme, i/preparacion de la base
de apoy o, replanteo, encofrado encofrado metalico, colocacion, extendido y alisado del hormigén, vertido desde hormigonera, colo-
cacion del mallazo, suministro y aplicacion del color endurecedor y del producto desencofrante, texturado del hormigén y curado,
ejecucion de juntas de dilatacion mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pavimento y a razon de 1 junta cada 4 m lineales,
limpieza del hormigén con agua a alta presion, aplicacion de resina de acabado y sellado de juntas con masilla de poliuretano, total-
mente terminado.
ce0010A030 0,068 h  Oficial primera 15,29 1,04
ce0010A050 0,068 h  Ayudante 14,36 0,98
ce0010A070 0,068 h  Pedn ordinario 14,02 0,95
ceA03M006 0,050 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 76,60 3,83
ceP08C050 0,050 kg Liquido de curado 130 1,77 0,09
cePO8FR050 0,099 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,41 0,44
ceP01DA220 0,033 kg  Fibra polipropileno 6,86 0,23
ceP08XBH070 1,000 m  Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x 20 1,55 1,55
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 77,41 0,62
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,70 0,10
Suma [ Partida..........cooovrveiieiiiiie 9,83
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeee... 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 03.03 CERRAJERIA
03.03.01 m  PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm
ceE15DBP010 Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didmetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de su-
jecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
ceP13BP010 1,050 m  Pasamanos tubo D=40 mm. 16,74 17,58
ceP250U060 0,050 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 0,33
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,06
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,87
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,80 0,24
Suma la partida..........coevvrveiieiieiie e 24,08
Costes indirectos.............ccceevvenenne 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
03.03.02 m. BARANDILLA CHAPA TROQ.PASAMANOS TUBO
ceE15DBH030 Suministro y colocacion de barandilla de escalera de 90 hasta 110 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero la-
minado en frio 40x40 mm. y pletina maciza de e=10 mm. en formacién de bastidor y pilastras para anclaje y celosia de chapa tro-
quelada lacada en color a elegir, con pasamanos de seccion circular de diametro 50 mm. y 1 mm. de espesor unido al bastidor
mediante pletinas 40x5 mm., pilastras con prolongacion a la losa de escalera. Incluso uniones y cambios de direccion realizados a
inglete o con piezas especiales curvas en desarrollo de pasamanos. Medida la unidad totalmente terminada segun planos de cerra-
jeria, incluso p.p. de recibidos de albafiileria. Elaborada en taller y montaje en obra mediante anclajes mecanicos D=10.
ceP13BH030 1,050 m. Barandilla escalera chapa troquelada 60,32 63,34
ceP01U237 4,000 ud  Anclaje mecénico D=10mm L=100mm 1,25 5,00
%PM 1,000 %  Pequefio material 68,30 0,68
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 4,59
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 14,36 4,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 77,90 0,78
Suma la partida..........c.oevvveiieiieiise e 78,70
Costes indirectos..........ccovvvvvvveneenes 1,00% 0,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 79,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.03.03 m  MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.
ceE15VAG060 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsion galvanizada en caliente de trama 50/116, tipo Teminsa y postes
de tubo de acero galvanizado por inmersién de 48 mm. de didmetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigén HM-20/P/20/1 de central.
ce0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 36,66 7,33
ceP13VvS020 2,000 m2 Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm. 0,84 1,68
ceP13VP100 0,030 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 4,98 0,15
ceP13VP090 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 8,10 0,65
ceP13VP110 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcén 6,01 0,48
ceP13VP120 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 4,70 0,38
ceP01HM010 0,008 m3 Hormigdn HL20/P/20/I central 45,70 0,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,00 0,11
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 11,15
Costes iNdirectos. ..........cccoveveninnne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.03.04 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD
ceE15VPMO040 Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frio de 40x40 mm. y malla
SIT galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.
ce0010B160 2,500 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 38,23
ce0010B170 2,500 h  Ayudante cerrajero 14,36 35,90
ceP13VP310 1,000 ud  Puerta met.aba.galv. 400x 200 STD 270,34 270,34
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 345,00 3,45
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 348,47
Costes iNdirectos. .........coeveeierinnne 1,00% 3,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 351,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.04 PINTURAS Y EQUIPAMIENTO
03.04.01 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
ceE27HEO010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajerfa, ilrascado de los éxidos
y limpieza manual.
ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 15,29 5,35
ceP250U060 0,350 1 Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 2,07
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,80 0,10
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 9,87
Costes iNdirectos. ..........cevverieninnne 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
03.04.02 m  P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.
ceE27HE050 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,53
ceP250U050 0,050 | Imp. antiox idante+cat amb.+C 8,99 0,45
ceP25J010 0,020 | Esmalte alcidico 1%al. col. brillo 9,73 0,19
ceP25W030 0,050 ud Pequefio material pintura 0,90 0,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,20 0,02
Suma la partida..........coovverveiieiiiiie e 2,24
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeee... 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
03.04.03 ud MARCAJE BALONMANO 20x40 m.
ceE28VM010 Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de balonmano de
20x40 m., segln normas de la Federacion Espafiola.
ce0010A090 7,000 h  Cuadrilla A 36,66 256,62
ceP30S010 10,000 kg  Pintura especial 6,73 67,30
ceP30S020 20,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,77 35,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 359,30 3,59
Suma la partida..... 362,91
Costes indirectos 3,63
TOTAL PARTIDA ..ot 366,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04.04 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.
ceE28VM020 Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de baloncesto de
15x28 m., segun normas de la Federacion Espafiola.
ce0010A090 6,000 h  Cuadrilla A 36,66 219,96
ceP30S010 10,000 kg  Pintura especial 6,73 67,30
ceP30S020 18,000 ud  Rollo cinta adhesiva 1,77 31,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 319,10 3,19
SUMa 12 Partida.........coovvvveeiiiiiiieie e 322,31
Costes iNdirectos. ..........oevvevieninnne 1,00% 3,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 325,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
03.04.05 ud JGO. PORTERIAS BALONMANO
ceE28ZB070 Suministro y colocacion de juego de 2 porterias reglamentarias de balonmano en aluminio, con medidas interiores de 3,00x2,00 m.,
con marco de seccion cuadrada 80x80 mm., cantos redondeados, reforzada interiormente y con ranura posterior para la fijacion de
ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y rojas o negras, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluy endo
arquillos de acero galvanizado para porterias, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de seccién 80x80 mm. en alu-
minio, con una cimentacién de 0,40x 0,40x 0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en frio de 50 mm. y arco
superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con juego de dos redes para porterias de balonmano, de nylon de 3
mm. en malla cuadrada de 100x 100 mm. Medida la unidad ejecutada.
ce0010A030 4,000 h  Oficial primera 15,29 61,16
ce0010A050 4,000 h  Ayudante 14,36 57,44
ce0010A070 2,000 h  Peon ordinario 14,02 28,04
ceP30EB040 2,000 ud Porteria balonmano aluminio 80x80 mm 591,60 1.183,20
ceP30EB050 2,000 ud Red balonmano nylon 3 mm malla 100x 100 mm 43,04 86,08
ceP30EB290 4,000 ud  Anc. de aluminio c/tapa para poste 80x80 mm 11,00 44,00
ceP01HM030 0,256 m3  Hormigdn HM-25/P/20/I central 50,53 12,94
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.472,90 14,73
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 1.487,59
Costes iNdirectos. ..........oevverieninnne 1,00% 14,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.502,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
03.04.06 ud JGO. CANASTAS BALONCESTO FIJAS
ceE28ZB050 Suministro y colocacion de juego de canastas de baloncesto fijas, formadas por dos canastas fijas cuyas caracteristicas cumpliran
la norma Europea EN-1270, clase By tipo 7y el Pliego de Condiciones de la Consejeria de Educacion de la Comunidad de Madrid
(EF 171A), en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia. Formado por estructura metélica tubular, con acabado granallado, im-
primacion antioxidante y pintura al horno de color negro, fijacién de la canasta al pavimento mediante dos macizos de hormigén HA
25/B/20/1 de medidas minimas 500x 500x 750 mm en los que quedard fijado el sistema de anclaje de las canastas, con tablero de
poliester acabado en blanco o transparente reglamentario de 20 mm. de espesor; la proyeccién del tablero sobre el suelo debera
quedar separada de la base y sus postes a una distancia de 2,25m (clase B tipo 7); cuando las dimensiones de la pista deportiva
lo exijan, se podra solicitar el suministro del juego de canastas con un vuelo inferior de 1,65m (Clase C fipo 7). Las aristas del ta-
blero estaran achaflanadas o almohadilladas opcionalmente y estaran dotados de aro y red de nylon. Totalmente montado y colo-
cado.
ce0010A030 3,000 h  Oficial primera 15,29 45,87
ce0010A050 3,000 h  Ayudante 14,36 43,08
ce0010A070 3,000 h  Peon ordinario 14,02 42,06
ceP30EB030 2,000 ud Canasta fija EN 170, clase By tipo 7 937,50 1.875,00
ceP30EB400 1,000 ud  Juego de redes de baloncesto nylon trenzado 6,29 6,29
ceP30EB360 2,000 ud Anclaje vaina acero galvanizado 16,05 32,10
cePO01HMO030 1,280 m3  Hormigén HM-25/P/20/1 central 50,53 64,68
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2.109,10 21,09
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 2.130,17
Costes indirectos. ..........oeoeeierinnne 1,00% 21,30
TOTAL PARTIDA ..ot 2.151,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

04.01.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

ceS01A010 Casco de seguridad homologado.

ceP31IA010 1,000 ud Casco seguridad basico 4,75 4,75

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,80 0,05
Suma la Partida..........c.oovvveeieiiiiie 4,80
Costes indirectos..........ccocvvvvveeeeen.. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

04.01.02 ud MONO DE TRABAJO

ceS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IC020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16 20,16

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 20,20 0,20
SUMA 12 Partida........cevvreiireeieeiie e 20,36
Costes indirectos 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

04.01.03 ud IMPERMEABLE

ceS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IC040 1,000 ud Impermeable 3/4 plastico 10,54 10,54

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,50 0,11
Suma la partida. .........coeoveireiieiiie 10,65
Costes iNdirectos. ..........cccoverveninnne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

04.01.04 ud CHALECO REFLECTANTE

ceS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectante, valorado en funcion del nu-

mero dptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,17 13,17

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,20 0,13
Suma la partida..........coooviveiieiieiiie e 13,30
Costes indireCtos. ..........cccoevervvennne 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

04.01.05 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO

ceS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion por objeto candente, antiinflamable, homologada

ceP31IA020 1,000 ud  Pantalla de mano soldador 7,69 7,69

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,70 0,08
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 7,77
Costes indirectos. ..........ocveeveninnne 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

04.01.06 ud PANTALLA DE SEGURIDAD

ceS01B060 Pantalla de seguridad para la proteccion contra la proy eccion de particulas, homologada.

ceP31IA030 1,000 ud  Pantalla proteccion c. particulas 9,50 9,50

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,50 0,10
SUMa 12 Partida.........coovvvveeiiiiiiee e 9,60
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.01.07 ud MASCARILLA CELULOSA
€eS01C070 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
ceP31IA050 1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 2,14 2,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,10 0,02
SUMa 1a Partida..........oovvvvreiiiiiiie 2,16
Costes iNdirectos. ..........cevverieninnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot 2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
04.01.08 ud GAFAS CAZOLETA VISORES VIDRIO
ceS01D030 Gafas de cazoleta de armadura rigida con ventilacion lateral, graduable y ajustable, visores de vidrio neutro tratado, recambiables,
templados e inastillable, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
ceP311A190 1,000 ud Gafas cazoleta visores vidrio 12,82 12,82
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,80 0,13
SUMa 12 Partida.........coovervriiiiiiie e 12,95
Costes iNdirectos. ..........oevvverveninnne 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS
04.01.09 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
ceS01D050 Gafas de vinilo con ventilacién directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulve-
rulentos, homologadas.
ceP31IA210 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb 4,73 473
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,70 0,05
SUMa 1a Partida.........coovvvveeiiiinice 4,78
Costes iNdirectos. ..........oeoveieninnne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
04.01.10 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
ceS01E040 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
ceP31IA280 1,000 ud Par tapones antiruido PVC 0,52 0,52
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 0,50 0,01
Suma la partida..........coeverreiieiiiiie e 0,53
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeee... 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.01.11 ud PAR GUANTES LATEX
€eS01G040 Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasion, fabricados en la-
tex, homologados.
ceP31IM050 1,000 ud Par guantes latex 2,89 2,89
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,90 0,03
Suma la partida..........c.ovviveiiiiieise e 2,92
Costes indirectos..........ccovvvvvvveneees 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
04.01.12 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
€eS01G050 Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.
ceP31IM060 1,000 ud  Par guantes serraje manga 12 2,81 2,81
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,80 0,03
SUMA 12 Partida.........covveiieeeieeiieeee e 2,84
Costes indirectos... 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.01.13 ud PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS
€eS01G070 Par de guantes de proteccion contra el frio fabricados en serraje y forrados con muleton afelpado, homologados.
ceP31IM080 1,000 ud Par guantes serraje forrados 3,95 3,95
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,00 0,04
SUMa 1a Partida..........oovvvvreiiiiiiie 3,99
Costes iNdirectos. ..........cevverieninnne 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
04.01.14 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.
ceS01G080 Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con material dieléctrico, homologados.
ceP31IM090 1,000 ud Par guantes dielectricos B.T. 16,77 16,77
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,80 0,17
Suma la partida..........cooverveiieiiiie e 16,94
Costes indirectos 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiieiieeet e 17,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
04.01.15 ud PAR DE BOTAS GOMA
ceS01H010 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigdn y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada
con lona de algodén y piso antideslizante, homologadas.
ceP31IP030 1,000 ud  Par botas goma 13,82 13,82
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,80 0,14
Suma la partida..........cooverveiieiiiie e 13,96
Costes indirectos 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ....ooiiiieiie et 14,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
04.01.16 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T
ceS01H050 Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
ceP31IP070 1,000 ud  Par de botas dieléctricas B.T. 36,88 36,88
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 36,90 0,37
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 37,25
Costes indirectos 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ..ot 37,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
04.01.17 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE
ceS01H090 Par de botas de seguridad para proteccion de impactos en dedos fabricadas en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra,
antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metélica interior, homologadas.
ceP31IP110 1,000 ud Par de botas lona y serraje 29,43 29,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,40 0,29
SUMA 12 Partida.........covveiieeeiiiiie e 29,72
Costes indirectos 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ..ot 30,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS CENTIMOS
04.01.18 ud CINTURON DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
ceS01SB020 Cinturén de amarre lateral con doble regulacion, fabricado en algodén anti-sudoracién con bandas de poliéster, hebillas ligeras de
aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IS011 0,250 ud  Cinturén amarre lateral doble regulacion 40,59 10,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,20 0,10
Suma [ Partida............oovvverveiieii 10,25
Costes indirectos... 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.01.19 ud CUERDA 12mm. 2 m. 2 MOSQ.
ceS01SD010 Eslinga anticaida con absorbedor de energia compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de didmetro y 2 m. de longitud con
dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IS023 0,250 ud  Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-17mm 52,35 13,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,10 0,13
Suma la Partida..........c.oovvveeieiiiiie 13,22
Costes INdirectos. ..........oevveierinnne 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 13,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
04.01.20 ud ARNES AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.
ceS01SA050 Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulacion en piernas y hombros, fabricado con cincha de ny-
lon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
ceP31IS005 0,200 ud  Arnés am. dorsal y pectoral 44,87 8,97
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,00 0,09
Suma la partida..........coevverveiieiieiie e 9,06
Costes iNdireCtos. ..........cccoveiveninnne 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 9,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
SUBCAPITULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.02.01 m  VALLA METALICA
ceS02B010 Valla metdlica para acotamiento de espacios y contencién de peatones formada por elementos auténomos normalizados de
2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipa-
les, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31CB070 1,000 m  Valla metdlica 1,50 1,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,50 0,02
Suma [ Partida..........cooovvvveiieiiii e 1,52
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeeen.. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.02.02 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA
ceS02B050 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de didmetro y
malla de acero galvanizado de simple torsion, incluso tirantes, garras, puerta y p.p. de cimentacion, ayudas de albafiileria y des-
montaje, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31CB110 1,000 m2 Cerram. prov. malla galvanizada 9,07 9,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,10 0,09
SUMa 1a Partida.........coovvvveeiiiinice 9,16
Costes indirectos 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
04.02.03 m2 PTA. ACC. VEHICULOS A OBRA METAL.
#ceS02B060 M2. Puerta de acceso de vehiculos a obra, realizada con perfiles metélicos, tipo verja, formada por dos hojas y marco de tubo rec-
tangular con pestafia de seccién segin dimensiones, guarnecido con rejillon electrosoldado, trama rectangular de reticula
150x50/D=5 mm., provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimacién antioxidante, totalmente colocada.
ce0010A030 0,106 h  Oficial primera 15,29 1,62
ce0010A050 0,106 h  Ayudante 14,36 1,52
#ceP31CB130 1,000 M2 Puerta metalica abatible 17,94 17,94
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 21,10 0,21
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiriie e 21,29
Costes indirectos 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n°® 12.

LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.02.04 m2 MARQUESINA DE PROTECCION
€eS02C050 Marquesina de proteccion formada por soportes de tubos y plataforma de madera incluy endo elaboracion, montaje, p.p. de elemen-
tos complementarios para su estabilidad y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utili-
zaciones.
ceP31CM030 0,200 ud  Soporte metalico IPN-140 21,84 4,37
ceP01EB020 0,008 m3 Tablén pino 76x205 mm.> 4 m. 135,08 1,08
cePO1ET020 0,005 m3 Tabla pino 2,00x 10/30x 26 153,00 0,77
ce0010A030 1,033 h  Oficial primera 15,29 15,79
ce0010A050 1,033 h  Ayudante 14,36 14,83
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 36,80 0,37
SUMA 12 Partida.........covveiireeieiiie e 37,21
Costes iNdirectos. ..........cevverieninnne 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
04.02.05 m  PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA
ceS02D030 Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en puestas sucesivas, incluso
p.p. de pescante metalico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujecion y desmontaje segin O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70),valo-
rada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado en la base del
pescante.
ceP31CR020 0,275 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 1,07 0,29
ceP31CR040 0,025 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x 1,5 126,34 3,16
ceP31CR050 0,800 m  Cuerda de atado redes de seguridad 0,39 0,31
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A070 0,300 h  Peodn ordinario 14,02 4,21
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,60 0,13
SUMa 12 Partida.........coovveeeeeriieiie e 12,69
Costes indirectos. ..........oeoevevierinens 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 12,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
04.02.06 m2 PROTECC.HUECOS MALLAZO ACERO
ceS02D100 Proteccion de huecos horizontales y verticales con mallazo resistente de acero corrugado, incluso colocacién y desmontaje segin
la normativa vigente, valorado en funcién del nimero optimo de utilizaciones y medida la superficie de hueco protegida.
ceP03AM020 0,500 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,48 0,74
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 14,36 1,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,70 0,04
SUMa 1a Partida.........coovvveeriiiiiiee 3,75
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.02.07 m  BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
€eS02D120 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metalicos y tres tablones horizontales,
incluso colocacién y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x 7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h  Peodn ordinario 14,02 2,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,70 0,08
Suma [ Partida..........c.oovvverieiiiie 7,74
Costes indirectos. ...........ccoeveveanns 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 04.03 SENALIZACION
04.03.01 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
ceS02A100 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacion de 45x33 cm con soporte metlico de 50 mm de didmetro
de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31SV100 1,000 ud  Sefial obligacion con soporte 11,74 11,74
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,70 0,12
Suma la partida..........coooviveiieiieiiie e 11,86
Costes indirectos.............ccceevveveenne 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriieeeiee e 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
04.03.02 m  CORDON DE BALIZAMIENTO
ceS02A240 Suministro y colocacion de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de didmetro 10 mm de acuerdo
con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV230 1,000 ud  Cordon de balizamiento 2,49 2,49
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,50 0,03
Suma la partida..........cooverveiieiiiiiie e 2,52
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeee... 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
04.03.03 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
€eS02D180 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocacion y des-
montaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 14,02 1,40
ceP31CR070 0,350 m  Malla plastica stopper 1,00 m 0,93 0,33
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,70 0,02
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 1,75
Costes iNdirectos. ..........oevverieninnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot 1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 04.04 EXTINCION DE INCENDIOS
04.04.01 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
ceS02F030 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p.
de pequefio material, recargas y desmontaje segiin la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31CI010 1,000 ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 37,54 37,54
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 37,50 0,38
SUMa 1a Partida.........coovveereeeiiieiieeiie e 37,92
Costes indirectos. ..........oceoveviennens 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 38,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
04.04.02 ud EXTINTOR CO2 2 KG
ceS02F040 Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difu-
sor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR.
ceP31CI020 1,000 ud  Extintor CO2 2 kg acero. 34B 50,82 50,82
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 50,80 0,51
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiii 51,33
Costes indirectos. ..........ocveeveninnne 1,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 51,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 04.05 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR
04.05.01 ud CASETA ASEOS 15,00 m2 6-12 m
€eS03C070 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluy endo distribucion interior, instalaciones y apara-
tos sanitarios) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubier-
ta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodi-
zado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes,
colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31BC030 0,610 ud Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos 3.186,00 1.943,46
ceP18LU010 0,250 ud Lav.44x52 angular c/fi.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP20AE122 0,250 ud  Termo eléct. Junkers ES 30-1M 30 | 1,5 KW 135,00 33,75
ce0010A040 2,000 h  Oficial segunda 14,72 29,44
ce0010A070 2,000 h  Peon ordinario 14,02 28,04
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2.059,40 20,59
SUMa 1a Partida.........coovvvveeiiiinice 2.079,99
Costes indirectos. ..........cccoverveninnne 1,00% 20,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.100,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIEN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.05.02 ud CASETA VEST.15,00 m2 6-12 m
ceS03C170 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluy endo distribucion interior e instalaciones) en obras
de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de
proteccién y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacién del terreno cimentacion, soportes de
hormig6n H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje se-
gln la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31BC050 0,470 ud  Cas.pre. modulada 15,00 m2 v estuarios 3.097,50 1.455,83
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 14,02 14,02
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.484,60 14,85
SUMA 12 Partida........cevvreiireeieeiie e 1.499,42
Costes iNdirectos. ..........oevvevveninnne 1,00% 14,99
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e 1.514,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
04.05.03 ud CASETA COMED.15,00m2 6-12 m
ceS03C270 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion interior, instalaciones, fregadero y
calientaplatos) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubier-
ta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodi-
zado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes,
colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31BC070 0,600 ud Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor 2.256,75 1.354,05
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 14,02 14,02
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.382,80 13,83
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiii 1.396,62
Costes indirectos..........ccccvvvvveeeee... 1,00% 13,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.410,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05.04 m2 CASETA MODULOS 6-12 m
€eS03C320 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura
de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero
fendlico y pavimento comprendiendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion del terreno, ci-
mentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colo-
cacién y desmontaje segln la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31BC080 0,100 m2 Caseta modulada ensamblable 796,50 79,65
ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 14,72 1,47
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,02 1,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 82,50 0,83
Suma la partida..........coooviveiieiieiiie e 83,35
Costes indirectos..........ccoevvvvvvneeees 1,00% 0,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 84,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
04.05.05 ud CASETA OFICINAS+ASEO 20,50 m2 6-12 m
#ceS03C360 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para oficinas y aseo (incluy endo distribucion interior, instalaciones y apa-
ratos sanitarios) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cu-
bierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio
anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del
terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transpor-
tes, colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
ceP31BC020 0,600 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25 1.938,15
ceP18LU010 0,250 ud Lav.44x52 angular c/fi.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP20AE122 0,250 ud  Termo eléct. Junkers ES 30-1M 30 | 1,5 KW 135,00 33,75
ce0010A040 2,000 h  Oficial segunda 14,72 29,44
ce0010A070 2,000 h  Peon ordinario 14,02 28,04
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2.054,10 20,54
SUMa 1a Partida.........coovvvveeiiiinice 2.074,63
Costes iNdirectos. ..........cccoveveninnne 1,00% 20,75
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiriiieeiee e 2.095,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
04.05.06 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
#ceS03C400 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
#ceP31BA015 1,000 Ud Acomet.prov.elect.a caseta. 115,63 115,63
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 115,60 1,16
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiii 116,79
Costes indirectos...........cccoceeveninnne 1,00% 1,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 117,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
04.05.07 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
#ceS03C450 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
ceP31BA010 1,000 ud  Acometida prov. fonta.a caseta 77,66 77,66
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 77,70 0,78
SUMa 1a Partida..........ooveeeeeriieiieeee e 78,44
Costes indirectos... 1,00% 0,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 79,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion |ES Rafael Frihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05.08 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
#ceS03C460 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
ceP31BA020 1,000 ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 110,80 110,80
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 110,80 1,11
SUMa 1a Partida..........oovvvvreiiiiiiie 111,91
Costes iNdirectos. ..........cevverieninnne 1,00% 1,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 113,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRES CENTIMOS
04.05.09 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
ceS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espe-
jos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones
y medida la superficie (il de local amueblado.
ceP31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 84,11 8,41
ceP31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 8,72
ceP31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 25,42 2,54
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,70 0,20
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 19,87
Costes iNdirectos. ..........oevveiveninnne 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CENTIMOS
04.05.10 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
ceS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depdsito para desperdicios total-
mente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente, valorado en funcion del nimero optimo de utilizaciones y medi-
da la superficie util de local amueblado.
ceP31BM080 0,020 ud Mesa melamina para 10 personas 169,61 3,39
ceP31BM090 0,020 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 1,74
ceP31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 I. 700W 89,77 1,80
ceP31BM100 0,020 ud  Depdsito-cubo basuras 26,54 0,53
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,50 0,08
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiiiie 7,54
Costes iNdirectos. .........coeveeierinnne 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiieiiee et 7,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
04.05.11 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
ceS03E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pe6n)
ce0010A070 1,000 h  Peobn ordinario 14,02 14,02
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,00 0,14
SUMa 1a Partida.........coovevveriiiiiiee 14,16
Costes indirectos. ...........ccoevevernns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 04.06 PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA

04.06.01 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA

€eS02G010 Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas

eléctricas, efc., incluso desmontaje.

ceP31CE030 2,000 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,37 10,74

ceP31CE040 1,000 ud  Grapa para pica 2,49 2,49

ceP31CE020 20,000 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,28 25,60

ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 76,45

ce0010B260 6,000 h  Ayudante electricista 14,36 86,16

ceP15AA030 1,000 ud  Arg. pref. 30x30x30 con tapa 15,60 15,60

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 217,00 2,17
Suma [ Parida..........coovvvevreiienee e 219,21
Costes indirectos. ..........oeoevevierinens 1,00% 2,19
TOTAL PARTIDA ...ttt 221,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA CENTIMOS

04.06.02 ud DIFERENCIAL 300 mA

ceS02G020 Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

ce0010B240 0,500 h  Oficial 1@ electricista 15,29 7,65

ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,80 0,15
Suma [ Partida..........c.oovvverieiieiie e 14,98
Costes indirectos. ..........oceoevevieinenn 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CENTIMOS

04.06.03 ud DIFERENCIAL 30 mA

ceS02G030 Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65

ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,80 0,15
SUMa 12 Partida.........oovveereeiiieiie e 14,98
Costes indirectos 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CENTIMOS

04.06.04 ud CUADRO ELECTRICO

ceS02G040 Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

ceP15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x 400x 150 72,32 72,32

ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65

ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 87,20 0,87
Suma [ Partida..........c.oovvveeieiiii 88,02
Costes iNdirectos. .........coeveeierinnne 1,00% 0,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 88,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

04.06.05 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w

€eS02G050 Suministro e instalacion de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w.

ceP31CE050 1,000 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W. 134,30 134,30

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 134,30 1,34
SUMa 1a Partida.........coovvvvreiiiiiiiie 135,64
Costes iNdirectos. ..........oevveiveninnne 1,00% 1,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 137,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n°® 12.

LEGANES (Madrid)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.06.06 ud PORTATIL LUMINOSO
€eS02G060 Suministro e instalacion de lAmpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.
ceP31CE010 1,000 ud Lampara portatil mano 11,08 11,08
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,10 0,11
Suma la partida..... 11,19
Costes indirectos 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 04.07 MEDICINA PREVENTIVA
04.07.01 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS
ceS03D040 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas comprendiendo camillas fija y transportable, botiquin
portatil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papelera totalmente terminado, incluso des-
montaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.
ceP31BM120 0,030 ud Camilla portatil evacuaciones 129,99 3,90
ceP31BM110 0,030 ud  Botiquin de urgencias 20,72 0,62
ceP31BM010 0,030 ud Percha para aseos o duchas 2,79 0,08
ceP31BM130 0,030 ud Taburete urgencias 26,99 0,81
ceP31BM140 0,030 ud Vitrina medicamentos 395,59 11,87
ceP31BM150 0,030 ud Papelera 22,12 0,66
ceP31BM160 0,030 ud Camilla fija 151,33 4,54
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,50 0,23
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 22,71
Costes iNdirectos. ..........oevveveninnne 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.07.02 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ceS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
ceP31W020 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 62,05 62,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 62,10 0,62
Suma la partida..... 62,67
Costes indirectos 0,63
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiieiieeet e 63,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 04.08 MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION
04.08.01 ud REUNION MENSUAL COMITE
ceS03E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitucion segin la normativa vi-
gente)
ceP31W010 1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad 121,59 121,59
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 121,60 1,22
SUMa 12 Partida.........coovvvvreiiiiiiee e 122,81
Costes iNdirectos. ..........cccoveveninnne 1,00% 1,23
TOTAL PARTIDA ..ot 124,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12.  LEGANES (Madrid)
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
ceGGNO010 Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales reciclables en vertedero autorizado por
la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segdn operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la gue se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
ceMO7N035 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 4,18 4,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,20 0,04
SUMa 12 Partida.........covverieeeieiiie e 4,22
Costes iNdirectos. ..........occoveieninnne 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
05.02 m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO
ceGGMO010 Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado
por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segln operacion enumerada D5 de acuerdo con la or-
den MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
ceMO07N140 1,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20 7,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,20 0,07
Suma [ Partida..........cooovrveiieiiiiie 7,27
Costes indirectos 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
05.03 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.
ceGT110 Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o demolicion, a vertede-
ro especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o elimi-
nacion de residuos, situado a una distancia maxima de 20 km, considerando el iempo de espera para la carga en obra, ida, des-
carga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
ceM07CB050 0,165 h  Camidn basculante 6x4 20 t. 22,72 3,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,80 0,04
SUMA 12 Partida.........covveiireeieiiie e 3,79
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS




5 - MEDICIONES Y PRESUPUESTO



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12. LEGANES (Madrid)
CcODIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 EDIFICACION
SUBCAPITULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS

01.01.01 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO

CeE0IDFLO40  pemolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso lim-

pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-

lectivas.
p.B2
peto fachada 1 2,40 0,50 1,20
cuelgue porche 1 6,40 0,50 3,20
1 2,10 0,50 1,05
puerta porche 1 2,10 1,20 2,52
mocheta pilares 1 1,25 3,60 4,50
1 2,00 3,60 7,20
p.12
peto fachada 1 2,40 0,50 1,20
p.22
peto fachada 1 2,40 0,50 1,20
22,07 13,16 290,44
01.01.02 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS EXTERIORES
ceRO3RS110 Demoalicion de pavimentos exteriores, realizada a mano, retirada de escombros y carga, sin incluir ranspor-
te a vertedero o planta de reciclaje, segtin NTE/ADD-10.
Acera 1 17,50 2,00 35,00
1 4,00 2,00 8,00
porche 1 6,60 2,00 13,20
56,20 6,95 390,59
01.01.03 m. DESMONTADO BORDILLO DE PIEDRA
CeRO3RS130 Desmontado de bordillo de piedra sentados sobre hormigén, realizada a mano, con recuperacion de las pie-
zas, refirada de escombros y carga, sin incluir fransporte a vertedero o planta de reciclaje, segin
NTE/ADD-10.
Pista hormigén 2 11,00 22,00
1 17,50 17,50
2 10,00 20,00
1 17,00 17,00
Acera 1 18,50 18,50
1 4,00 4,00
Rampa porche 2 5,00 10,00
Escalera porche 3 7,00 21,00
130,00 6,99 908,70
01.01.04 m2 DEMOL.FALSO TECHO LAMAS MAN.
CeE01DET040 Demoalicion de falsos techos de lamas de madera, metdlicas, de aluminio o material similar, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
p.B2
porche 1 6,50 2,00 13,00
13,00 4,74 61,62
01.01.05 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.
CeE0IDKAO2S |y antado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado dentro de la obra y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
p.B?2
porche 1 1,50 2,10 3,15
3,15 13,90 43,79
01.01.06 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
ceE01DB020

Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

p.B2




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n° 12. LEGANES (Madrid)

CcODIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
peto fachada 1 2,40 1,00 2,40
Escalera int. 1 4,45 1,00 4,45
p.12
peto fachada 1 2,40 1,00 2,40
Escalera int. 1 4,45 1,00 4,45
p.22
peto fachada 1 2,40 1,00 2,40
Escalera int. 1 4,45 1,00 4,45
20,55 513 105,42
01.01.07 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
CeE0IDKWOL0 | ey antado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
p.B?2
peto fachada 1 2,40 1,00 2,40
Rampa porche 2 5,00 1,00 10,00
Escalera porche 3 0,90 1,00 2,70
Escalera int. 1 4,45 1,00 4,45
p.12
peto fachada 1 2,40 1,00 2,40
Escalera int. 1 4,45 1,00 4,45
p.22
peto fachada 1 2,40 1,00 2,40
Escalera int. 1 4,45 1,00 4,45
33,25 6,48 215,46
01.01.08 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION
ceE01DIE020 Levantado de aparatos de iluminacion por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para
su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.
P.B2
porche 2 2,00
2,00 2,93 5,86
01.01.09 m3 DEMOLICION SOLERA DE HORMIGON EN MASA
CeRO3CHO30 Demolicion de solera de hormigdn en masa, con martillo neumaético, con retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, segiin NTE/ADD-19.
Pista hormigon 1 17,50 11,00 0,20 38,50
1 13,00 17,00 0,20 44,20
82,70 52,44 4.336,79
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS........ccoovvimnnnens 6.358,67




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12. LEGANES (Madrid)
CcODIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA

CeE02AMO10 Deshroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos. Medida la super-

ficie ejecutada.

desbroce 1 680,00 680,00
680,00 0,58 394,40
01.02.02 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.NO COHESIVOS
ceE02CMO10 Excavacion de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecénicos, hasta alcanzar la co-
ta de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y
fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.
Vaciado perimetro 1 465,00 0,70 325,50
325,50 1,63 530,57
01.02.03 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.NO COHESIVOS
ceE02PM010 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en suelos no cohesiv os,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de
paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con p.p. de medios au-
xiliares.
Encepado 1 pilote 1 1,00 1,00 0,70 0,70
Encepados 2 pilotes 16 2,96 0,96 1,30 59,11
Encepados 3 pilotes 6 3,55 1,05 22,37
Encepados 4 pilotes 2 2,31 2,31 0,95 10,14
Vigas riostras 1 5,40 0,40 0,50 1,08
2 2,25 0,40 0,50 0,90
Arranque escalera 1 0,60 0,60 0,50 0,18
94,48 4,78 451,61
01.02.04 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
ceE0252070 Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavacion, en zanjas, por medios manuales, con
pison compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.
acera perimetro 1 13,00 1,20 0,60 9,36
1 28,80 1,20 0,60 20,74
1 24,00 1,20 0,60 17,28
1 10,00 1,20 0,60 7,20
1 10,50 1,20 0,60 7,56
1 14,30 1,20 0,60 10,30
72,44 10,92 791,04
01.02.05 m3 CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.
CeE02TC050 Carga de tierras procedentes de ex cavaciones, sobre camion basculante, con retroexcavadora, y con p.p.
de medios auxiliares.
desbroce 0,3 204,00 =1.02 ceE02AM010
vaciado 1,3 423,15 =1.02 ceE02CM010
pozos 13 122,82 =1.02 ceE02PM010
a descontar rellenos: 1,3 94,17 =1.02 ceE0252070
844,14 2,46 2.076,58
01.02.06 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.
ceE02TR030 Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno
a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra
0 centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km,
considerando el iempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en
obra.
desbroce 0,3 204,00 =1.02 ceE02AM010
vaciado 1,3 423,15 =1.02 ceE02CM010
pozos 13 122,82 =1.02 ceE02PM010

a descontar rellenos: 1,3 94,17 =1.02 ceE02SZ070




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CcODIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
844,14 4,06 3.427,21
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 7.671,41
SUBCAPITULO 01.03 CIMENTACION
01.03.01 m  PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450
CeE04P1200 Formacién de pilote de cimentacién de hormigén armado de 45 cm de diametro, para grupo de pilotes CPI-8
segln NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecanico, sin entibacion y posterior
hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del Ufil de perforacion del pilote. Realizado con
hormigén HA-25/F/12/1la fabricado en central, y vertido desde camién a bomba estacionaria, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 13 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos
de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalacion, montaje y desmontaje de
equipo mecénico. NORMATIVA DE APLICACION: Dosificacion, elaboracion, transporte y puesta en
obra del hormigén: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.
60 10,00 600,00
600,00 59,89 35.934,00
01.03.02 ud DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR
CeE04PI230 Descabezado de cabeza de pilote de hormigén armado con compresor, limpieza y doblado de las armadu-
ras, incluso carga y transporte con camion, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del des-
cabezado. Segin NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.
60 60,00
60,00 10,14 608,40
01.03.03 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRUA
CeE04CMO40 Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméax.20 mm., elaborado en central para limpie-
zay nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido mediante bomba y colocacion. Segiin EHE-08 y
CTE-SE-C.
Encepado 1 pilote 2 1,00 1,00 0,10 0,20
Encepados 2 pilotes 16 2,96 0,96 0,10 4,55
Encepados 3 pilotes 6 3,55 0,10 2,13
Encepados 4 pilotes 2 2,31 2,31 0,10 1,07
Vigas zocalo
1 74,10 0,40 0,10 2,96
4 8,75 0,40 0,10 1,40
-22 0,40 0,40 0,10 -0,35
Vigas riostras 1 5,40 0,40 0,10 0,22
2 2,25 0,40 0,10 0,18
Arranque escalera 1 0,60 0,60 0,10 0,04
12,40 58,40 724,16
01.03.04 m3 H.ARM. ENCEPADOS HA-25/B/20/lla 120 kg/m3 ACERO V.GRUA
CeE04EA026 Hormigdn armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax.20 mm., elaborado en central en relleno
de encepados de pilotes de cimentacion, incluso armadura (120 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido
con gria, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CPE, EME y EHE.
Encepados 1 pilote 1 1,00 1,00 0,60 0,60
Encepados 2 pilotes 16 2,96 0,96 1,20 54,56
Encepados 3 pilotes 6 3,55 0,95 20,24
Encepados 4 pilotes 2 2,31 2,31 0,85 9,07
Vigas riostras 1 5,40 0,40 0,40 0,86
2 2,25 0,40 0,40 0,72
Arranque escalera 1 0,60 0,60 0,40 0,14
86,19 277,29 23.899,63
01.03.05 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD. PILARES 110kg/m3 ACERO
#ceEO5HSA020

23

Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en pilares,
ilp.p. de armadura (110 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-griia, vibrado y colocado. Se-
gun normas NTE-EME, EHS y EHE.
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CcODIGO UD  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,58 368,29 950,19
01.03.06 ud PLACA CIMENTACION 35x35x2,5cm
#CeEO4APO20  piaca de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 35x35x2,5 cm. con 6
patillas de redondo corrugado de 20mm. de diametro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, iftaladro central,
colocada. Segun normas EHE-08y CTE-SE-AE/A.
28 28,00
28,00 29,78 833,84
01.03.07 m3 H.ARM. HA-25/B/20/Ila ENC. 2 CARAS+130 kg/m3 ACERO V.G.
ceE04MA165

Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm. ambiente Ila, elaborado en cen-
tral, en muro, incluso armadura (130kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metdlicos de 2,70x2,40
m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Vigas z6calo

Sanitario - Pértico 1 - 1(P1-P2) 1 1,83 1,83
Sanitario - Pértico 1 - 2(P2-P3) 1 0,78 0,78
Sanitario - Pértico 1 - 3(P3-P4) 1 1,47 1,47
Sanitario - Pértico 1 - 4(P4-P5) 1 1,45 1,45
Sanitario - Pértico 2 - 1(P6-P7) 1 1,83 1,83
Sanitario - Pértico 2 - 2(P7-P8) 1 0,73 0,73
Sanitario - Pértico 2 - 3(P8-P9) 1 1,53 1,53
Sanitario - Pértico 2 - 1 1,45 1,45
4(P9-P10)

Sanitario - Pértico 3 - 1 1,83 1,83
1(P11-P12)

Sanitario - Pértico 3 - 1 0,50 0,50
2(P12-P13)

Sanitario - Pértico 3 - 3(P13-) 1 0,31 0,31
Sanitario - Pértico 4 - 1 1,83 1,83
1(P14-P15)

Sanitario - Pértico 4 - 1 0,50 0,50
2(P15-P16)

Sanitario - Pértico 4 - 3(P16-) 1 0,31 0,31
Sanitario - Pértico 5 - 1 1,35 1,35
1(P17-P18)

Sanitario - Pértico 5 - 1 0,98 0,98
2(P18-P19)

Sanitario - Pértico 5 - 3(P19-) 1 0,31 0,31
Sanitario - Portico 6 - 1 1,35 1,35
1(P20-P21)

Sanitario - Pértico 6 - 1 0,98 0,98
2(P21-P22)

Sanitario - Pértico 6 - 3(P22-) 1 0,31 0,31
Sanitario - Pértico 7 - 1(P1-P6) 1 1,91 1,91
Sanitario - Pértico 7 - 1 1,38 1,38
2(P6-P11)

Sanitario - Pértico 7 - 1 1,28 1,28
3(P11-P14)

Sanitario - Pértico 7 - 1 1,32 1,32
4(P14-P17)

Sanitario - Pértico 7 - 1 1,82 1,82
5(P17-P20)

Sanitario - Pértico 8 - 1 0,46 0,46
1(P8-P13.1)

Sanitario - Pértico 8 - 1 0,41 0,41
2(P13.1-P16.1)

Sanitario - Pértico 8 - 1 0,42 0,42
3(P16.1-P19.1)

Sanitario - Pértico 8 - 1 0,58 0,58
4(P19.1-P22.1)

Sanitario - Pértico 9 - 1 2,00 2,00

1(P5-P10)
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cODIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
33,21 301,33 10.007,17
01.03.08 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
ceE04ABOGO Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segin EHE y CTE-SE-A.
Horquillas 16 88 4,10 1,58 570,06
570,06 1,14 649,87
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 CIMENTACION. .....corvvrveeernrnnnnnen 73.607,26
SUBCAPITULO 01.04 ESTRUCTURA
01.04.01 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
CeE0SAALOL0  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
Pilares
P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9, 1 5.715,00 5.715,00
P10, P11, P12, P13.1, P14,
P15, P16.
P6 (Sanitario) 1 333,00 333,00
P7 (Sanitario) 1 372,00 372,00
P1, P2, P3, P4, PS5, P8, P9, 1 571500 5.715,00
P10, P11, P12, P13.1, P14,
P15, P16.
P6y P7 (Planta 1) 1 666,00 666,00
P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9, 1 5.715,00 5.715,00
P10, P11, P12, P13.1, P14,
P15, P16.
P6y P7 (Planta 2) 1 666,00 666,00
Vigas
Planta 1 - Pértico 1 - 1(P1-P2) 1 523,39 523,39 19.705,39
Planta 1 - Pértico 1 - 2(P2-P3) 1 232,16 232,16
Planta 1 - Pértico 1 - 3(P3-P4) 1 436,85 436,85
Planta 1 - Pértico 1 - 4(P4-P5) 1 411,06 411,06
Planta 1 - Pértico 2 - 1(P6-P7) 1 647,78 647,78
Planta 1 - Pértico 2 - 2(P7-P8) 1 223,00 223,00
Planta 1 - Pértico 2 - 3(P8-P9) 1 446,01 446,01
Planta 1 - Pértico 2 - 4(P9-P10) 1 411,06 411,06
Planta 1 - Pértico 3 - 1 584,62 584,62
1(P11-P12)
Planta 1 - Pértico 3 - 1 223,00 223,00
2(P12-P13.1)
Planta 1 - Pértico 4 - 1 523,39 523,39
1(P14-P15)
Planta 1 - Pértico 4 - 1 223,00 223,00
2(P15-P16.1)
Planta 1 - Pértico 5 - 1 380,27 380,27
1(P17-P18)
Planta 1 - Pértico 5 - 1 366,12 366,12
2(P18-P19.1)
Planta 1 - Pértico 6 - 1 380,27 380,27
1(P20-P21)
Planta 1 - Pértico 6 - 1 366,12 366,12
2(P21-P22.1)
Planta 1 - Pértico 7 - 1(P1-P6) 1 477,19 477,19
Planta 1 - Pértico 7 - 2(P6-P11) 1 296,12 296,12
Planta 1 - Pértico 7 - 1 278,95 278,95
3(P11-P14)
Planta 1 - Pértico 7 - 1 288,15 288,15
4(P14-P17)
Planta 1 - Pértico 7 - 1 383,79 383,79

5(P17-P20)
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Planta 1 - Pértico 8 - 1 295,51 295,51
1(P8-P13.1)
Planta 1 - Pértico 8 - 1 278,95 278,95
2(P13.1-P16.1)
Planta 1 - Pértico 8 - 1 288,15 288,15
3(P16.1-P19.1)
Planta 1 - Portico 8 - 1 383,79 383,79
4(P19.1-P22.1)
Planta 1 - Pértico 9 - 1(P5-P10) 1 477,90 477,90
Planta 2 - Pértico 1 - 1(P1-P2) 1 523,39 523,39
Planta 2 - Pértico 1 - 2(P2-P3) 1 232,16 232,16
Planta 2 - Pértico 1 - 3(P3-P4) 1 436,85 436,85
Planta 2 - Pértico 1 - 4(P4-P5) 1 411,06 411,06
Planta 2 - Pértico 2 - 1(P6-P7) 1 647,78 647,78
Planta 2 - Pértico 2 - 2(P7-P8) 1 223,00 223,00
Planta 2 - Pértico 2 - 3(P8-P9) 1 446,01 446,01
Planta 2 - Pértico 2 - 4(P9-P10) 1 411,06 411,06
Planta 2 - Pértico 3 - 1 584,62 584,62
1(P11-P12)
Planta 2 - Pértico 3 - 1 223,00 223,00
2(P12-P13.1)
Planta 2 - Pértico 4 - 1 523,39 523,39
1(P14-P15)
Planta 2 - Pértico 4 - 1 223,00 223,00
2(P15-P16.1)
Planta 2 - Pértico 5 - 1 380,27 380,27
1(P17-P18)
Planta 2 - Pértico 5 - 1 366,12 366,12
2(P18-P19.1)
Planta 2 - Portico 6 - 1 380,27 380,27
1(P20-P21)
Planta 2 - Pértico 6 - 1 366,12 366,12
2(P21-P22.1)
Planta 2 - Pértico 7 - 1(P1-P6) 1 477,19 477,19
Planta 2 - Pértico 7 - 2(P6-P11) 1 296,12 296,12
Planta 2 - Pértico 7 - 1 278,95 278,95
3(P11-P14)
Planta 2 - Pértico 7 - 1 288,15 288,15
4(P14-P17)
Planta 2 - Pértico 7 - 1 383,79 383,79
5(P17-P20)
Planta 2 - Pértico 8 - 1 295,51 295,51
1(P8-P13.1)
Planta 2 - Pértico 8 - 1 278,95 278,95
2(P13.1-P16.1)
Planta 2 - Pértico 8 - 1 288,15 288,15
3(P16.1-P19.1)
Planta 2 - Pértico 8 - 1 383,79 383,79
4(P19.1-P22.1)
Planta 2 - Pértico 9 - 1(P5-P10) 1 477,90 477,90
Cubierta - Pértico 1 - 1(P1-P2) 1 449,33 449,33
Cubierta - Pértico 1 - 2(P2-P3) 1 199,30 199,30
Cubierta - Pértico 1 - 3(P3-P4) 1 375,03 375,03
Cubierta - Pértico 1 - 4(P4-P5) 1 352,89 352,89
Cubierta - Pértico 2 - 1(P6-P7) 1 583,69 583,69
Cubierta - Pértico 2 - 2(P7-P8) 1 191,45 191,45
Cubierta - Pértico 2 - 3(P8-P9) 1 382,89 382,89
Cubierta - Portico 2 - 1 352,89 352,89
4(P9-P10)
Cubierta - Pértico 3 - 1 523,39 523,39
1(P11-P12)
Cubierta - Pértico 3 - 1 191,45 191,45

2(P12-P13.1)
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Cubierta - Pértico 4 - 1 449,33 449,33
1(P14-P15)

Cubierta - Pértico 4 - 1 191,45 191,45
2(P15-P16.1)
Cubierta - Pértico 5 - 1 326,46 326,46
1(P17-P18)
Cubierta - Portico 5 - 1 314,31 314,31
2(P18-P19.1)
Cubierta - Pértico 6 - 1 326,46 326,46
1(P20-P21)
Cubierta - Pértico 6 - 1 314,31 314,31
2(P21-P22.1)
Cubierta - Pértico 7 - 1(P1-P6) 1 409,54 409,54
Cubierta - Pértico 7 - 1 296,12 296,12
2(P6-P11)
Cubierta - Pértico 7 - 1 278,95 278,95
3(P11-P14)
Cubierta - Pértico 7 - 1 288,15 288,15
4(P14-P17)
Cubierta - Pértico 7 - 1 383,79 383,79
5(P17-P20)
Cubierta - Pértico 8 - 1 295,51 295,51
1(P8-P13.1)
Cubierta - Pértico 8 - 1 278,95 278,95
2(P13.1-P16.1)
Cubierta - Portico 8 - 1 288,15 288,15
3(P16.1-P19.1)
Cubierta - Pértico 9 - 1 383,79 383,79
1(P19.1-P22.1)
Cubierta - Pértico 10 - 1 410,15 410,15
1(P5-P10)
Arriostramientos 18 8,00 13,74 1.978,56 49.651,49
pilares afiadidos (2UPN180) 4 8,65 44,00 1.522,40
vigas meseta (UPN200) 28 1,70 25,30 1.204,28
Zancas 6 8,20 25,30 1.244,76
Despuntes 5% 0,05 53.622,98 2.681,15
56.304,08 1,56 87.834,36
01.04.02 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=8m.Q=2200kg/m2
#ceEOSPFAL30 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de
ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de hormigén HA-25/P/20/1, para un luz de
8 m. y una carga total de forjado de 2200 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de
carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p.
de negativos y conectores, encofrado,perchas de acero laminado para apoyos y formacién de huecos de
paso, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigon y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con
ayuda de griia telescdpica para montaje, terminado segun EHE y CTE. Medicién segln linea exterior sin
descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
Sanitario 1 289,00 289,00
18 1 308,30 308,30
28 1 308,30 308,30
905,60 52,36 47.417,22
01.04.03 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2
CeE05PFAL10 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de
ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigon HA-25/P/20/1, para
un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o
muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. In-
cluso p.p. de negativos y conectores,perchas de acero laminado para apoyos y formacion de huecos de
paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5
mm. con ayuda de gria telescopica para montaje, terminado segin EHE y CTE. Medicion segln linea
exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
Cubierta 1 308,30 308,30
308,30 43,21 13.321,64
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01.04.04 m3 H.ARM. HA-25/P/20/l ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
CeEOSHVAOB0 1 ormign armado HA-25 N/mmz2, Tméx.20 mm., consistencia pléstica elaborado central, en zunchos pla-
nos, ilp.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-gria, vibrado y colo-
cado. Segun normas NTE-EME.
Sanitario 1 91,60 0,40 0,30 10,99
18 1 92,30 0,25 0,30 6,92
2 1 92,30 0,25 0,30 6,92
24,83 389,30 9.666,32
01.04.05 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60
ceE05AK070 Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proy eccion de mortero a base de perlita y vermi-
culita, para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad trmica 0,125
KcallhmeC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
Vigas
HEB 200 1 135,50 0,85 115,18
HEB 220 1 88,60 0,95 84,17
HEB 240 1 130,00 1,00 130,00
HEB 260 1 18,90 1,12 21,17
HEB 280 1 12,60 1,20 15,12
Pilares
HEB 220 1 240,00 1,27 304,80
HEB 240 1 20,00 1,38 217,60
HEB 260 1 4,00 1,50 6,00
Arriostramientos
UPN 120 18 8,00 0,45 64,80
768,84 6,71 5.158,92
01.04.06 m3 H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 100 kg/m3 ACERO
#ceE0SHLAO20 Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas pla-
nas, ilp.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-griia, vibrado y colo-
cado. Segun normas NTE-EME, EHLy EHE.
Vuelos cubierta 1 56,75 0,30 17,03
17,03 257,16 4.379,43
TOTAL SUBCAPITULO 01.04 ESTRUCTURA ......oovmvvvimrnrreennnrienns 167.777,89
SUBCAPITULO 01.05 ALBANILERIA
01.05.01 m2 FABRICA LCV 7 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR
ceEQ7LSA020

Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo ceramico
CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 24x11x7 cm, con
junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del
ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de
forjado si, por errores de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con arma-
dura de tendel galvanizada en caliente, didmetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas ca-
da 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre
cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58 m/m2y con dispositivos de conexidn, anclajes, llaves y fija-
ciones metalicas, sistema de anclaje para la sujecion o retencion de la fabrica a los elementos estructurales.
Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes
de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formacion de dinteles mediante
ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecu-
cion de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica ejecutada.

fachada sur Al 1 9,55 11,60 110,78

1 2,10 3,70 7,77
v-1 -6 3,90 1,35 -31,59
v-3 -1 1,35 1,35 -1,82
fachada norte A2 1 19,85 11,60 230,26
v-2 -15 1,80 1,35 -36,45
fachada este A3 1 217,60 11,60 320,16
v-1 -6 3,90 1,35 -31,59

v-2 9 1,80 1,35 -21,87
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fachada oeste A4 1 4,40 11,60 51,04

1 7,25 11,60 84,10
V-2 -2 1,80 1,35 -4,86
m-1 -1 1,85 2,22 4,11
m-2 2 0,95 2,22 -4,22
fachada sur A5 1 10,30 11,60 119,48
v-2 -5 1,80 1,35 -12,15
m-3 -1 1,80 2,22 -4,00
hastial cubierta oeste 1 10,50 1,25 13,13
cerramiento escalera exist. 1 4,70 11,60 54,52
v-4 -3 2,10 1,35 -8,51
mocheta pilar 4 0,50 3,60 7,20
cuelgue porche 1 4,95 0,50 2,48

1 3,45 0,50 1,73

841,48 33,37 28.080,19

01.05.02 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5

CeE07LP020 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero
de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para rev estir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a
1m2.

P.B2
caldera 1 3,60 3,60 12,96
12,96 13,30 172,37

01.05.03 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.

CeE10INS030 Sellado de juntas de dilatacion de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliureta-
no, presentada en cartuchos, incluso cordén sellador espuma de polietileno previamente introducido en la
junta (fondo de junta), iimedios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por per-
sonal especializado.

Junta dilatacion 2 11,60 23,20
Juntas fachada 2 11,60 23,20
4 11,60 46,40
4 11,60 46,40
2 11,60 23,20

162,40 4,72 766,53

01.05.04 m  VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm

ceE12PVM020 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterdn, formado por piezas de un espesor de
1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y
adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.

fachada sur Al

v-1 6 3,90 23,40

v-3 1 1,35 1,35

fachada norte A2

v-2 18 1,80 32,40

fachada este A3

v-1 6 3,90 23,40

v-2 9 1,80 16,20

fachada oeste A4

V-2 2 1,80 3,60

fachada sur A5

v-2 5 1,80 9,00

cerramiento escalera exist.

v-4 3 2,10 6,30
115,65 16,49 1.907,07
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01.05.05 m2 TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15N+15N+70) Hméax 3,55 m.

#ceEQ7TYC043

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de es-
pesor, con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 3,55 metros. Inclu-
S0 p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para
juntas, anclajes para sueloy techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

p.B2
fachada sur A1 1 11,35 3,60 40,86
v-1 -2 3,90 1,35 -10,53
v-3 -1 1,35 1,35 -1,82
fachada norte A2 1 14,60 3,60 52,56
v-2 -4 1,80 1,35 9,72
fachada este A3 1 27,20 3,60 97,92
v-2 -3 1,80 1,35 -7,29
fachada oeste A4 1 4,10 3,60 14,76
1 6,85 3,60 24,66
m-1 -1 1,85 2,22 -4,11
fachada sur A5 1 5,30 3,60 19,08
v-2 -1 1,80 1,35 2,43
medianeria 1 6,40 3,60 23,04
1 6,80 3,60 24,48
cerramiento escalera exist. 1 470 3,95 18,57
v-4 -1 2,10 1,35 -2,84
p.12
fachada sur Al 1 11,35 3,60 40,86
v-1 -2 3,90 1,35 -10,53
fachada norte A2 1 19,45 3,60 70,02
v-2 5 1,80 1,35 -12,15
fachada este A3 1 27,20 3,60 97,92
v-1 -2 3,90 1,35 -10,53
v-2 -3 1,80 1,35 -7,29
fachada oeste A4 1 4,10 3,60 14,76
1 6,85 3,60 24,66
v-1 -1 3,90 1,35 -5,27
v-2 -1 1,80 1,35 2,43
m-2 -1 0,95 2,22 2,11
fachada sur A5 1 10,00 3,60 36,00
v-2 -2 1,80 1,35 -4,86
medianeria 1 6,40 3,60 23,04
1 6,80 3,60 24,48
cerramiento escalera exist. 1 4,70 3,95 18,57
v-4 -1 2,10 1,35 -2,84
p.22
fachada sur A1 1 11,35 3,60 40,86
v-1 -2 3,90 1,35 -10,53
fachada norte A2 1 19,45 3,60 70,02
v-2 5 1,80 1,35 -12,15
fachada este A3 1 27,20 3,60 97,92
v-1 -2 3,90 1,35 -10,53
v-2 -3 1,80 1,35 -7,29
fachada oeste A4 1 4,10 3,60 14,76
1 6,85 3,60 24,66
v-1 -1 3,90 1,35 -5,27
v-2 -1 1,80 1,35 -2,43
m-2 -1 0,95 2,22 2,11
fachada sur A5 1 10,00 3,60 36,00
v-2 -2 1,80 1,35 -4,86
medianeria 1 6,40 3,60 23,04

1 6,80 3,60 24,48
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cerramiento escalera exist. 1 4,70 3,95 18,57
v-4 -1 2,10 1,35 2,84

861,79 24,24 20.889,79

01.05.06 m2 TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(2x15Foc+70) Hméax 3,55 m.

#CeEOTTYCO44  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado resistentes al fuego,
tipo FOC, de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas mé-
ximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

p.B2
caldera 2 3,40 3,60 24,48
2 4,90 3,60 35,28
m-3 -1 1,80 2,22 -4,00
v-2 2 1,80 1,35 -4,86
50,90 28,14 1.432,33

01.05.07 m2 TAB.EST.DOB.200(70) / 4x15 / 400 / Hméax.3,55m / AISL MW / AULAS

ceE07TY0020 Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 mm., estrucutras sin arrisotrar entre s, atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor, con un ancho total de 200 mm., CON AISLAMIENTO acUstico formado por DOS pane-
les semirrigidos de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 69 (-2,-7)); recomendado para zonas de
AULAS, para alturas méximas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios au-
xiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o0 decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN
y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

p.B2
dibujo 1 11,20 3,60 40,32
musica-desdoble 1 6,30 3,60 22,68
tecnologia 1 8,95 3,60 32,22
m-4 2 1,02 2,10 -4,28
p.12
secundaria 1 1 9,10 3,60 32,76
secundaria 2 1 6,30 3,60 22,68
pequefio grupo 2 6,30 3,60 45,36
m-4 -1 1,02 2,10 2,14
p.22
secundaria 3 1 9,10 3,60 32,76
secundaria 4 1 6,30 3,60 22,68
pequefio grupo 4 1 6,30 3,60 22,68
pequefio grupo 5 1 6,65 3,60 23,94
m-4 2 1,02 2,10 -4,28
287,38 63,35 18.205,52
01.05.08 m2 TAB.EST.DOB.152(46) / 4x15/ 400 / Hmax.3,55m /AISL MW/Seco-Seco
#ceEQ7TYO011

Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho
total de 152 mm., CON AISLAMIENTO acUstico formado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca
MW de 50 mm. de espesor, para alturas maximas de 3,55 m.. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornillerfa, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, lim-
pieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

p.B2

aulas-pasillo 1 13,70 3,60 49,32
m-4 -2 1,02 2,10 -4,28
vm-1 -1 3,50 0,90 -3,15
vm-2 -2 2,00 0,90 -3,60
p.12

aulas-pasillo 1 20,50 3,60 73,80
seminarios-pasillo 1 7,90 3,60 28,44
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seminarios 1-3 3 4,55 3,60 49,14
seminario 4 1 6,65 3,60 23,94
m-4 -8 1,02 2,10 -17,14
v-5 -1 3,50 0,90 -3,15
V-6 -1 2,00 0,90 -1,80
p.22
aulas-pasillo 1 13,85 3,60 49,86
seminarios-pasillo 1 13,00 3,60 46,80
seminarios 5-9 4 4,55 3,60 65,52
seminario 10 1 6,65 3,60 23,94
m-4 -8 1,02 2,10 -17,14
v-5 -1 3,50 0,90 -3,15
V-6 -1 2,00 0,90 -1,80
355,55 57,49 20.440,57

01.05.09 m ANGULAR DE 100 mm. ARRANQUE FACHADA

ceE05AW040 Suministro y colocacion de angular de L100.100.12 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate
y/o arranque de fbrica de ladrillo, i/p.p. de sujecion con tacos mecanicos D=12 mm. cada 50 cm., nivela-
cion, aplomado, pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura,
cortes y taladros, colocado. Seglin norma CTE-DB-SE-A.

fachada sur A1 1 9,55 9,55

1 2,10 2,10
fachada norte A2 1 19,85 19,85
fachada este A3 1 217,60 27,60
fachada oeste A4 1 4,40 4,40

1 7,25 7,25
m-1 -1 1,85 -1,85
m-2 2 0,95 -1,90
fachada sur A5 1 10,30 10,30
m-3 -1 1,80 -1,80
cerramiento escalera exist. 1 4,70 4,70
mocheta pilar 4 0,50 2,00
borde porche caldera 1 5,00 5,00

1 3,45 3,45

90,65 30,28 2.744,88

01.05.10 ud AYUDA ALBAK. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)

CeE07TWAD10 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesa-
rias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a fierra, red de equipotenciali-
dad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de contadores, derivaciones
individuales,, red de distribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, aper-
tura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, reci-
bidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

sup.const. 0,01 1.028,30 10,28
10,28 198,12 2.036,67

01.05.11 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

CeE07TWA030 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesa-
rias para la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias de distribucion
de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura
y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fi-
jacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

sup.const. 0,01 1.028,30 10,28
10,28 151,60 1.558,45
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cODIGO

01.05.12
ceE07WA040

01.05.13
ceE07WAO050

01.05.14
ceE07WA060

01.06.01
ceE10AWV038

01.06.02
ceE10AWI050

01.06.03
ceE10AXH112

ud AYUDA ALBAK. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesa-
rias para la correcta ejecucion de la instalacién de gas formada por: baterfa de contadores, conducciones y
cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, aper-
tura de huecos en tabiquerfa, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, reci-
bidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

sup.const. 0,01 1.028,30 10,28

ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesa-
rias para la correcta ejecucion de la infraestructura comin de telecomunicaciones (ICT) formada por: aco-
metida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios,
registros de terminacion de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en
edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquerfa, muros, forjados y losas,
para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalacion.

sup.const. 0,01 1.028,30 10,28

10,28 40,27 413,98

ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesa-
rias para la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccion contra incendios y/o seguridad for-
mada por: equipos de seguridad, domética, equipos de deteccion y alarma, alumbrado de emergencia, equi-
pos de extincion, ventilacion, mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de ro-
zas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de so-
portes, recibidos y remates precisos para €l correcto montaje de la instalacion.

sup.const. 0,01 1.028,30 10,28

10,28 52,95 544,33

TOTAL SUBCAPITULO 01.05 ALBANILERIA

SUBCAPITULO 01.06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIACION
m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas
Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 80 mm de espe-
sor, reaccion al fuego Al, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica
1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
Igual medicion:
Trasdos.seco 1 861,79
Trasdos.Foc 1 50,90

10,28 23,05 236,95

................................. 99.429,63

=1.05 #ceEQ7TYCO043
=1.05 #ceEO7TYCO044

912,69 9,82 8.962,62

m2 AISLAM.TERM.CUB.P.L.V. =100 mm.

Aislamiento térmico y acustico realizado con manta ligera de lana de vidrio de espesor 100 mm, revestida
por una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el dltimo forjado, ho-
rizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocacion, medios auxiliares.

Igual medicion:
cubierta 1 377,86

=1.07 ceE09CP100

377,86 15,42 5.826,60

m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados

Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa,
corte perimetral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia
a compresion >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, confor-
me a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

p.B2
pasillo 1 13,70 2,50 34,25
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1 2,40 0,55 1,32
dibujo 1 11,20 6,40 71,68
musica 1 9,55 6,30 60,17
aula desdoble 1 4,05 6,30 25,52
tecnologia 1 14,30 6,65 95,10
caldera 1 4,65 3,25 15,11
p.12
seminarios 1 6,65 4,95 32,92
336,07 9,10 3.058,24
01.06.04 m2 AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e=5mm.
CeE10ASHO40  Ajslamiento acstico a ruidos de impacto, formado por lamina de polietileno reticulado en célula cerrada de
5mm. de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, ilp.p. de bandas desolidarizadoras
y selladoras, medida la superficie ejecutada. Cumple CTE-DB-HR
p.12
pasillo 1 20,50 2,50 51,25
1 2,40 0,55 1,32
1 7,85 2,00 15,70
secundaria 1 1 9,10 6,40 58,24
secundaria 2 1 9,55 6,30 60,17
pequefio grupo 1-3 3 3,55 6,30 67,10
seminarios 1-3 3 4,55 2,50 34,13
seminario 4 1 6,65 2,30 15,30
a deducir -1 6,65 4,95 -32,92
p.22
pasillo 1 13,85 2,50 34,63
1 2,40 0,55 1,32
1 13,00 2,00 26,00
secundaria 3 1 9,10 6,40 58,24
secundaria 4 1 9,55 6,30 60,17
pequefio grupo 4 1 4,05 6,30 25,52
pequefio grupo 5 1 6,65 3,70 24,61
seminarios 5-9 5 4,55 2,50 56,88
seminario 10 1 6,65 2,30 15,30
572,96 7,83 4.486,28
01.06.05 m BANDA PERIM. EPPS 1200x110x10 mm PEQ.FORM
ceE10AZ080 Aislamiento perimetral de obras de fabrica de piezas de pequefio formato, realizado con banda perimetral de
poliestireno ex pandido elastificado EPPS de dimensiones 1200x 110x 10 mm, colocada con pasta de yeso.
Medida la longitud ejecutada.
fachada sur Al 3 11,65 34,95
fachada norte A2 3 19,85 59,55
fachada este A3 3 217,60 82,80
fachada oeste A4 3 4,40 13,20
3 7,25 21,75
fachada sur A5 3 10,30 30,90
243,15 1,02 248,01
01.06.06 m IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR
CeE10IAW1S0  Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fabrica de ladrillo de 25 cm., mediante la coloca-
cion de una barrera de vapor formada por una banda de lamina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con
armadura de fibra de polietileno de 65 g/m2, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica
en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
fachada sur Al 1 11,65 11,65
fachada norte A2 1 19,85 19,85
fachada este A3 1 217,60 27,60
fachada oeste A4 1 4,40 4,40
1 7,25 7,25
fachada sur A5 1 10,30 10,30
81,05 1,72 139,41
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TOTAL SUBCAPITULO 01.06 AISLAMIENTOS E 22.721,16
IMPERMEABILIACION .......oooirvenrieesseesseeesseeesssseessssessssessssssssssens
SUBCAPITULO 01.07 CUBIERTAS
01.07.01 m2 FORM.PENDIENTES EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE
CeE05CP100 Formacién de pendientes en cubiertas inclinadas incluyendo el suministro y montaje de estructura metalica
ligera autoportante, sobre espacio no habitable, formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles
conformados en frio de las series L, U, C 0 Z, acabado galvanizado, con una cuantia de acero de 5 kg/m2.
Incluso replanteo y marcado de los ejes; izado y presentacion de los extremos de la estructura mediante
gra; aplomado; resolucion de las uniones; reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los
diferentes componentes de la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tornilleria y ele-
mentos de anclaje. Totalmente montada.
CUBIERTA 1 16,50 10,05 165,83
1 12,10 10,50 127,05
1 10,30 8,25 84,98
377,86 25,56 9.658,10
01.07.02 m2 FALDON C/PERFILERIA METAL S/ESTRUCTURA METALICA
CeE0SCFADL0  Formacion de falddn de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fieje de nervometal, de 0,5 mm. de
espesor galvanizada y doble enrastrelado de perfileria de chapa de acero galvanizado, tipo omega, el pri-
mario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 c¢m., y el secundario de
30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metalica existente
(no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, ilreplanteo, fijacion, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyeccion horizontal.
CUBIERTA 1 16,50 10,05 165,83
1 12,10 10,50 127,05
1 10,30 8,25 84,98
377,86 11,60 4.383,18
01.07.03 m2 TEJA CERAMI. MIXTA ROJA HDR
CeE09ICX 040 Cubricion de teja ceramica mixta roja de 40,6x 28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con sola-
pes y recibidas con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio ipo M-2,5, i/p.p. de piezas es-
peciales, cumbreras, limas, tejas de ventilacion y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad,
SINTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.
CUBIERTA 1,05 16,50 10,05 174,12
1,05 12,10 10,50 133,40
1,05 10,30 8,25 89,22
396,74 18,88 7.490,45
01.07.04 ml LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C
CeE09S030 Instalacion de linea de vida tipo C, segin NTP 809y UNE EN 795:1997. Compuesta por una linea flexi-
ble, hecha con cable metalico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fijados mediante un ancla-
je estructural. Para la conexion de EPI contra caidas directamente a la linea fiexible o mediante
un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y compatible.
Cumplira los siguientes requisiotos:
+ Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15°
* Todas las piezas y componentes deben resistir el doble
del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).
Instalada por instalador homologado.
Cubierta 1 18,00 18,00
1 15,00 15,00
33,00 39,31 1.297,23
01.07.05 m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-40 PUR

ceE09IMP020

Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320
N/mm?2) galvanizada cara interior de 0,5 mm. con nicleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas
chapa de acero exterior prelacada con un espesor total de 40 mm., peso 10,5 kg/m2, con tapeta de estan-
queidad y grapas de anclagj sobre correas metdlicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, tapeta, jun-
tas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.

Escalera exterior 1 7,40 4,20 31,08
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31,08 19,93 619,42
TOTAL SUBCAPITULO 01.07 CUBIERTAS.......o.ooomrrrreenerreeeserreenns 23.448,38
SUBCAPITULO 01.08 PAVIMENTOS
01.08.01 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/IBOMBA
ceE11R040 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena de rio grano fi-
no (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra'y bombeado hasta la zona de trabajo, in-
cluso nivelado y fratasado mecanico, medido en superficie realmente ejecutada.
p.B?2
pasillo 1 13,80 2,60 35,88
1 2,50 0,65 1,63
dibujo 1 11,30 6,50 73,45
musica 1 9,65 6,40 61,76
aula desdoble 1 4,15 6,40 26,56
tecnologia 1 14,40 6,75 97,20
caldera 1 4,75 3,35 15,91
p.12
pasillo 1 20,60 2,60 53,56
1 2,50 0,65 1,63
1 7,95 2,10 16,70
secundaria 1 1 9,20 6,50 59,80
secundaria 2 1 9,65 6,40 61,76
pequefio grupo 1-3 3 3,65 6,40 70,08
seminarios 1-3 3 4,65 2,60 36,27
seminario 4 1 6,75 2,40 16,20
p.22
pasillo 1 13,95 2,60 36,27
1 2,50 0,65 1,63
1 13,10 2,10 27,51
secundaria 3 1 9,20 6,50 59,80
secundaria 4 1 9,65 6,40 61,76
pequefio grupo 4 1 4,15 6,40 26,56
pequefio grupo 5 1 6,75 3,80 25,65
seminarios 5-9 5 4,65 2,60 60,45
seminario 10 1 6,75 2,40 16,20
944,22 6,69 6.316,83
01.08.02 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)
ceE11EP010

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas cerami-
cas de gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo ce-
mentoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y ab-
sorcion de agua reducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. In-
cluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas peri-
metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevacio-
nes de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion
del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

p.B2
pasillo 1 9,00 2,50 22,50
1 2,40 0,55 1,32
dibujo 1 11,20 6,40 71,68
musica 1 9,55 6,30 60,17
aula desdoble 1 4,05 6,30 25,52
tecnologia 1 14,30 6,65 95,10
p.12
pasillo 1 20,50 2,50 51,25
1 2,40 0,55 1,32
1 7,85 2,00 15,70
secundaria 1 1 9,10 6,40 58,24
secundaria 2 1 9,55 6,30 60,17
pequefio grupo 1-3 3 3,55 6,30 67,10
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seminarios 1-3 3 4,55 2,50 34,13
seminario 4 1 6,65 2,30 15,30
p.22
pasillo 1 13,85 2,50 34,63
1 2,40 0,55 1,32
1 13,00 2,00 26,00
secundaria 3 1 9,10 6,40 58,24
secundaria 4 1 9,55 6,30 60,17
pequefio grupo 4 1 4,05 6,30 25,52
pequefio grupo 5 1 6,65 3,70 24,61
seminarios 5-9 5 4,55 2,50 56,88
seminario 10 1 6,65 2,30 15,30
882,17 29,71 26.209,27
01.08.03 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. resbal.clase 2)
#ceE11EPO11 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas cerami-
cas de gres porceldnico, para transito peatonal intenso, suelos con reshaladicidad Clase 2, recibidas con
adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la
abrasion y absorcion de agua reducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, elimi-
nacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento
P.B2
pasillo(zona acceso) 1 4,70 2,50 11,75
11,75 30,51 358,49
01.08.04 m RODAPIE GRES PORCELANICO 8 cm.
ceE11EP300

Rodapié hiselado de gres porcelanico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con
mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/INTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

p.B2
pasillo 2 13,70 27,40
2 2,50 5,00
1 2,10 2,10
dibujo 2 11,20 22,40
2 6,40 12,80
musica 2 9,55 19,10
2 6,30 12,60
aula desdoble 2 4,05 8,10
2 6,30 12,60
tecnologia 2 14,30 28,60
2 6,65 13,30
m-1 -1 1,85 -1,85
m-4 -7 1,12 -7,84
p.12
pasillo 2 20,50 41,00
2 2,50 5,00
1 2,40 2,40
2 7,85 15,70
2 2,00 4,00
secundaria 1 2 9,10 18,20
2 6,40 12,80
secundaria 2 2 9,55 19,10
2 6,30 12,60
pequefio grupo 1-3 6 3,55 21,30
6 6,30 37,80
seminarios 1-3 6 4,55 27,30
6 2,50 15,00
seminario 4 2 6,65 13,30
2 2,30 4,60
m-2 -1 0,95 -0,95
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m-4 -18 1,12 -20,16
p.22
pasillo 2 13,85 217,70
2 2,50 5,00
1 2,40 2,40
2 13,00 26,00
2 2,00 4,00
secundaria 3 2 9,10 18,20
2 6,40 12,80
secundaria 4 2 9,55 19,10
2 6,30 12,60
pequefio grupo 4 2 4,05 8,10
2 6,30 12,60
pequefio grupo 5 2 6,65 13,30
2 3,70 7,40
seminarios 5-9 10 4,55 45,50
10 2,50 25,00
seminario 10 2 6,65 13,30
2 2,30 4,60
m-2 -1 0,95 -0,95
m-4 -20 1,12 -22,40
617,55 6,55 4.044,95
01.08.05 m2 TERRAZO MICROGRANO USO NORMAL C/RODAPIE
CeE117B010 Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con
pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensa-
yos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibi-
da con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/cama de arena de 2
cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, irodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5
cm. y limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
p.B2
caldera 1 4,65 3,25 15,11
15,11 27,89 421,42
01.08.06 m  JUNTA DILATACION SELLADA
CeE11W070 Ejecucion de junta de dilatacion para pavimento continuo acabada mediante sellado de la misma.
p.B2
junta pasillo 1 2,40 2,40
p.12
junta pasillo 1 2,40 2,40
p.22
junta pasillo 1 2,40 2,40
7,20 6,87 49,46
01.08.07 m  JUNTA DILATACION CUBREJUNTAS
CeE11W080 Ejecucion de junta de dilatacion para pavimento continuo acabada mediante cubrejuntas.
p.B2
junta pasillo 1 2,40 2,40
p.12
junta pasillo 1 2,40 2,40
p.22
junta pasillo 1 2,40 2,40
7,20 7,22 51,98
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cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.08.08
ceCPP030

01.09.01
ceE08TAK080

01.09.02
ceE08TAW130

m2 PAVIMENTO PODOTACTIL EN LINEAS DE PARADA

Suministro y puesta en obra de pavimento podotActil de resina liquida de metacrilato aplicada sobre el pavi-
mento en una capa y sobre la misma aplicacién con molde de franjas de 25 mm de separacién y 25 mm de
ancho y 3 mm de altura formando lineas de parada, aviso o informacion de color elegido por la D. O.(entre
RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparacion del pavimento por medio de lijado, desengrasado,
tratamiento de adherencia en solado existente, aplicacion de capa de resina de base, tiempo de secado, co-
locacion de plantilla y aplicacion de resina formando franjas, tiempo de secado y retirada de plantillas no
reutilizables. El producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de hormigdn polido, baldosas de granito,
terrazo, pizarra, etc. Producto certificado segin UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP
segln Reglamento (UE) 305/2011.

escalera int. 4 1,60 0,80 5,12
ascensor 3 1,20 1,20 4,32
rampa 2 2,40 0,80 3,84

13,28 168,23 2.234,09

TOTAL SUBCAPITULO 01.08 PAVIMENTOS........emmmrrrrrrecerrrsnnnnnnns 39.686,49

SUBCAPITULO 01.09 FALSOS TECHOS
m2 F. TECHO YESO LAM. LISO FOC-15 PO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, cortafuego tipo FOC, coloca-
da sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y
perfileria U de 34x 31x34 mm., ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con
cintay pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

p.B?2

caldera 1 4,65 3,25 15,11

15,11 20,01 302,35
m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho,
colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40
cm. y perfilerfa, ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

p.B2
pasillo 2 13,70 27,40
2 2,50 5,00
1 2,40 2,40
dibujo 2 11,20 22,40
2 6,40 12,80
musica 2 9,55 19,10
2 6,30 12,60
aula desdoble 2 4,05 8,10
2 6,30 12,60
tecnologia 2 14,30 28,60
2 6,65 13,30
p.12
pasillo 2 20,50 41,00
2 2,50 5,00
1 2,40 2,40
2 7,85 15,70
2 2,00 4,00
secundaria 1 2 9,10 18,20
2 6,40 12,80
secundaria 2 2 9,55 19,10
2 6,30 12,60
pequefio grupo 1-3 6 3,55 21,30
6 6,30 37,80
seminarios 1-3 6 4,55 27,30
6 2,50 15,00
seminario 4 2 6,65 13,30
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2 2,30 4,60
p.22
pasillo 2 13,85 217,70
2 2,50 5,00
1 2,40 2,40
2 13,00 26,00
2 2,00 4,00
secundaria 3 2 9,10 18,20
2 6,40 12,80
secundaria 4 2 9,55 19,10
2 6,30 12,60
pequefio grupo 4 2 4,05 8,10
2 6,30 12,60
pequefio grupo 5 2 6,65 13,30
2 3,70 7,40
seminarios 5-9 10 4,55 45,50
10 2,50 25,00
seminario 10 2 6,65 13,30
2 2,30 4,60
672,00 14,29 9.602,88
01.09.03 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.MEDIA PSV
CeE08TAMOS0  Fais0 techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento aclstico medio,
de dimensiones 600x 600x 15 mm. color blanco, instalado con perfileria semivista blanca, comprendiendo
perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
p.B2
pasillo 1 13,10 2,10 27,51
dibujo 1 10,60 6,00 63,60
musica 1 8,95 5,90 52,81
aula desdoble 1 3,45 5,90 20,36
tecnologia 1 13,70 6,25 85,63
p.12
pasillo 1 19,90 2,10 41,79
1 1,80 0,15 0,27
1 7,25 1,60 11,60
secundaria 1 1 8,50 6,00 51,00
secundaria 2 1 8,95 5,90 52,81
pequefio grupo 1-3 3 2,95 5,90 52,22
seminarios 1-3 3 3,95 2,10 24,89
seminario 4 1 6,05 1,90 11,50
p.22
pasillo 1 13,25 2,10 217,83
1 1,80 0,15 0,27
1 12,40 1,60 19,84
secundaria 3 1 8,50 6,00 51,00
secundaria 4 1 8,95 5,90 52,81
pequefio grupo 4 1 3,45 5,90 20,36
pequefio grupo 5 1 6,05 3,30 19,97
seminarios 5-9 5 3,95 2,10 41,48
seminario 10 1 6,05 1,90 11,50
741,05 19,21 14.235,57
01.09.04 m2 F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. PERF. CALLE 84/16
CeE08TLLOS0 Falso techo acustico de lamas de aluminio perforado lacado al horno en colores a definir por la D.F. de 84
mm. de ancho y 16 mm. de alto, suspendidas de perfileria de aluminio conformado lacado al hormo se-
mi-mate, no vista'y 16 mm. de entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fijacién y andamiaje, instalado
SINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
p.B2
porche 1 4,90 3,40 16,66
16,66 38,06 634,08
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TOTAL SUBCAPITULO 01.09 FALSOS TECHOS ........coovvvrerinnrrierns 24.774,88

01.10.01
ceE08PFC020

01.10.02
ceE08PFI010

01.10.03
ceE08PS040

SUBCAPITULO 01.10 REVESTIMIENTOS
m2 ENFOSC.M. CS I1I-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS

Enfoscado de mortero de cemento CS 111-WO0 hidrofugado aplicado en interior de camaras de aire, sin ma-
estrear, de espesores 20 mm., incluy endo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpiezay me-
dios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.

Igual medicion:
Fab.Lad visto 1 841,48 =1.05 ceEQ7LSA020
841,48 4,58 3.853,98
m2 ENFOSC.M. CS I1I-W0 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS 111-WO hidréfugo aplicado en paramentos verticales interio-
res, maestreado, de espesor 20 mm., incluy endo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpie-
za'y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
Igual medicion:
Fab.Lad tosco 1 12,96 =1.05 ceE07LP020
12,96 13,93 180,53

m2 REVEST .MURAL VINILICO 2 mm

Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostat-
co antiestatico <2.5 kv, espesor 2 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0
segln CTE DB S, colocado con cola multicelulésica disuelta en agua, S'IUNE 23727, sINTE-RSF, inclu-
S0 p.p. de recortes y solapes. Medida la superficie ejecutada.

p.B2
pasillo 2 13,70 2,00 54,80
2 2,50 2,00 10,00
1 2,10 2,00 4,20
dibujo 2 11,20 1,00 22,40
2 6,40 1,00 12,80
musica 2 9,55 1,00 19,10
2 6,30 1,00 12,60
aula desdoble 2 4,05 1,00 8,10
2 6,30 1,00 12,60
tecnologia 2 14,30 1,00 28,60
2 6,65 1,00 13,30
m-1 -1 1,85 2,00 -3,70
m-4 -4 1,12 2,00 -8,96
-4 1,12 1,00 -4,48
v-5 -1 3,50 0,90 -3,15
v-6 -2 2,00 0,90 -3,60
p.12
pasillo 2 20,50 2,00 82,00
2 2,50 2,00 10,00
1 2,40 2,00 4,80
2 7,85 2,00 31,40
2 2,00 2,00 8,00
secundaria 1 2 9,10 1,00 18,20
2 6,40 1,00 12,80
secundaria 2 2 9,55 1,00 19,10
2 6,30 1,00 12,60
pequefio grupo 1-3 6 3,55 1,00 21,30
6 6,30 1,00 37,80
seminarios 1-3 6 4,55 1,00 27,30
6 2,50 1,00 15,00
seminario 4 2 6,65 1,00 13,30
2 2,30 1,00 4,60
m-2 -1 0,95 2,00 -1,90
m-4 9 1,12 2,00 -20,16

9 1,12 1,00 -10,08
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v-5 -1 3,50 0,90 -3,15
V-6 -1 2,00 0,90 -1,80
p.22
pasillo 2 13,85 2,00 55,40
2 2,50 2,00 10,00
1 2,40 2,00 4,80
2 13,00 2,00 52,00
2 2,00 2,00 8,00
secundaria 3 2 9,10 1,00 18,20
2 6,40 1,00 12,80
secundaria 4 2 9,55 1,00 19,10
2 6,30 1,00 12,60
pequefio grupo 4 2 4,05 1,00 8,10
2 6,30 1,00 12,60
pequefio grupo 5 2 6,65 1,00 13,30
2 3,70 1,00 7,40
seminarios 5-9 10 4,55 1,00 45,50
10 2,50 1,00 25,00
seminario 10 2 6,65 1,00 13,30
2 2,30 1,00 4,60
m-2 -1 0,95 2,00 -1,90
m-4 -10 1,12 2,00 -22,40
-10 1,12 1,00 -11,20
v-5 -1 3,50 0,90 -3,15
V-6 -1 2,00 0,90 -1,80
737,97 24,85 18.338,55
TOTAL SUBCAPITULO 01.10 REVESTIMIENTOS........covvvverrirenes 22.373,06
SUBCAPITULO 01.11 CARPINTERIA DE MADERA
01.11.01 m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA
CeE13EPLO30  gyministro y colocacién de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segin memoria de carpin-
teria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, li-
sa, compuesta por aima de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir
por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension
hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar seglin espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar,
cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300
plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya
instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tomillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano
para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacién en obra del precerco.
Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
M-4
p.b? 4 1,12 2,22 9,95
p.12 9 1,12 2,22 22,38
p.22 10 1,12 2,22 24,86
57,19 131,93 7.545,08
01.11.02 m2 VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR
ceE13K080

Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por precerco de pino macizo
de 150x35 mm., cerco visto de DM melaminado de 150x30 mm., junquillo y tapajuntas de DM melamina-
do 70X10 mm, para acristalar, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

V-5
p.be 1 3,50 0,90 3,15
p.1a 1 3,50 0,90 3,15
p.28 1 3,50 0,90 3,15
V-6

p.b? 2 2,00 0,90 3,60
p.1a 1 2,00 0,90 1,80

p.22 1 2,00 0,90 1,80
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16,65 54,75 911,59
01.11.03 m MOLDURA DM 5/10cm
ceE08PS090

p.B2

pasillo

dibujo

muisica

aula desdoble

tecnologia

m-1
m-4

v-5
v-6

p.12
pasillo

secundaria 1

secundaria 2

pequefio grupo 1-3

seminarios 1-3

seminario 4

m-2
m-4

v-5
v-6

p.2a
pasillo

secundaria 3

secundaria 4

pequefio grupo 4

pequefio grupo 5

seminarios 5-9

seminario 10

L T S O S S B N S A LA I ST B A B )

10
10

13,70
2,50
2,10

11,20
6,40
9,55
6,30
4,05
6,30

14,30
6,65
1,85
1,12
1,12
3,50
2,00

20,50
2,50
2,40
7,85
2,00
9,10
6,40
9,55
6,30
3,55
6,30
4,55
2,50
6,65
2,30
0,95
1,12
1,12
3,50
2,00

13,85
2,50
2,40

13,00
2,00
9,10
6,40
9,55
6,30
4,05
6,30
6,65
3,70
4,55
2,50
6,65

27,40
5,00
2,10

22,40

12,80

19,10

12,60
8,10

12,60

28,60

13,30

-1,85

-4,48

-4,48

-3,50

-4,00

41,00
5,00
2,40
15,70
4,00
18,20
12,80
19,10
12,60
21,30
37,80
27,30
15,00
13,30
4,60
-0,95
-10,08
-10,08
-3,50

-2,00

21,70
5,00
2,40

26,00
4,00

18,20

12,80

19,10

12,60
8,10

12,60

13,30
7,40

45,50

25,00

13,30

Moldura de DM, incluy endo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de seccion, en formacion de moldura
separadora de revestimientos o en formacion de tapajuntas de carpinteria metalica, fjado mediante tornillos o
clavos, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.
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PRECIO

IMPORTE

01.12.01
#ceE14ALL131

01.12.02
#ceE14ALL121

2 2,30 4,60

m-2 -1 0,95 -0,95
m-4 -10 1,12 -11,20
-10 1,12 -11,20

v-5 -1 3,50 -3,50
v-6 -1 2,00 -2,00

TOTAL SUBCAPITULO 01.11 CARPINTERIA DE MADERA

SUBCAPITULO 01.12 CARPINTERIA METALICA
m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILOBAT. + BATIENTE R.P.T. + MONOB.

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula
seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60
CORTIZO, formada por UNA HOJA OSCILOBATIENTE Y UNA HOJA OSCILO, con perfileria provis-
ta de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillerfa de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto in-
corporado (monablock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y
recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a
la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A,
segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

V-1

p.b? 4 3,90 1,35 21,06

p.12 4 3,90 1,35 21,06

p.22 4 3,90 1,35 21,06

597,93

2.068,84

10.525,51

m2 VENT.ALUM.LAC.BATIENTE R.P.T. + MONOBLOCK

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula
seca, para conformado de ventana abisagrada batiente de eje horizontal, de apertura inferior hacia el interior,
sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estan-
queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de si-
licona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4,
segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, seglin UNE-EN 12208 y clasifi-
cacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

V-2

p.b? 10 1,80 1,35 24,30

p.12 12 1,80 1,35 29,16

p.22 12 1,80 1,35 29,16

V-3

p.b? 1 1,35 1,35 1,82

V-4

p.b? 1 2,10 1,35 2,84

p.12 1 2,10 1,35 2,84

p.22 1 2,10 1,35 2,84

63,18

191,38

12.091,39

92,96

180,03

16.735,59
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PRECIO

IMPORTE

01.12.03
ceE14ALQA020

01.12.04
ceE14ALQA010

01.12.05
ceE15CPF090

01.12.06
ceE15CPF070

01.12.07
ceE15CPF006

m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula
seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia
CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfileria pro-
vista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado
por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso
p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final
en obra. Valida para configuracion de salida de emergencia con dispositivos antipanico segin normas EN
179y EN 1125, Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion,
segln UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segin UNE-EN
12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion, segin UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

M-1
p.be 1 1,85 2,22 411

M2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA AP. EXT.

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula
seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia
CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por UNA HOJA, con perfileria provis-
ta de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de
garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en
obra. Vélida para configuracion de salida de emergencia con dispositivos antipanico seglin normas EN 179
y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, se-
glin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segin UNE-EN
12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion, segin UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

M-2
p.b? 1 0,95 2,22 2,11
p.12 1 0,95 2,22 2,11

4,11

267,23

1.098,32

ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.

Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos
hojas. Medida la unidad instalada.

M-1 1 1,00

4,22

286,70

1.209,87

ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. UN PUNTO

Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de una ho-
ja, un punto de fijacién. Medida la unidad instalada.

M-2 2 2,00

1,00

196,84

196,84

m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 2 HOJAS

Suministro y colocacion de puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada El2-45-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de mate-
rial aislante ignffugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso
recibido, ajuste y fijacion en obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.

M-3
p.b? 1 1,80 2,22 4,00

2,00

97,08

194,16
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4,00 104,05 416,20
TOTAL SUBCAPITULO 01.12 CARPINTERIA METALICA.............. 31.942,37
SUBCAPITULO 01.13 CERRAJERIA
01.13.01 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
CeE15SWW030 Rejilla para ventlacion de cdmara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frio,
galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x 15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mini-
mo 0,8 mm., patillas de fijacion, i/recibido de albafiilerfa.
28 28,00
28,00 14,14 395,92
01.13.02 m CHAPA DINTEL HUECO 250x1 GAL.
CeE05AG010 Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 1 mm. de espesor, reforzada con
dos angulares de 30x 30x 3,pintados con imprimacién antioxidante, soldadas a la chapa y sujeta al forjado
superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Segun normas CTE-DB-SE-A.
fachada sur A1
v-1 6 4,10 24,60
v-4 1 1,55 1,55
fachada norte A2
v-2 18 2,00 36,00
fachada este A3
v-1 6 4,10 24,60
v-2 9 2,00 18,00
fachada oeste A4
v-2 2 2,00 4,00
m-1 1 1,95 1,95
m-2 2 1,05 2,10
fachada sur A5
V-2 5 2,00 10,00
m-3 1 1,70 1,70
cerramiento escalera exist.
v-3 3 2,30 6,90
cuelgue porche 1 5,05 5,05
1 3,55 3,55
140,00 16,74 2.343,60
01.13.03 kg ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.
ceE05AG020 Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujecion, pintura
de minio de plomo, colocado. Segtin CTE-DB-SE-A.
fachada sur Al
v-1 6 4,10 9,00 221,40
v-4 1 1,55 9,00 13,95
fachada norte A2
v-2 18 2,00 9,00 324,00
fachada este A3
v-1 6 4,10 9,00 221,40
v-2 9 2,00 9,00 162,00
fachada oeste A4
v-2 2 2,00 9,00 36,00
m-1 1 1,95 9,00 17,55
m-2 2 1,05 9,00 18,90
fachada sur A5
v-2 5 2,00 9,00 90,00
m-3 1 1,70 9,00 15,30
cerramiento escalera exist.
v-3 3 2,30 9,00 62,10
cuelgue porche 1 5,05 9,00 45,45
1 3,55 9,00 31,95
1.260,00 2,07 2.608,20
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01.13.04 m2 BARANDILLA ACERO C/CELOSIA TUBO VERT. 50x50x1,5 mm
#CeEISDBAO2L  parandilla-celosia para caja de escalera exterior, con perfiles huecos de tubo de acero laminado en frio de
50x50x 1,50 mm separados cada 14 cm y dispuestos verticalmente en toda la altura de escalera con ele-
mentos para fijacion a estructura metdlica de la escalera, pasamanos a dos caras con tubo de acero redon-
do de 4 cm de didmetro con extremos curvados, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido
de albafiilerfa).
Escalera exterior 1 4,00 12,10 48,40
1 7,20 12,10 87,12
1 4,00 7,80 31,20
1 5,30 9,30 49,29
2 3,40 10,60 72,08
288,09 74,63 21.500,16
01.13.05 m2 MESETA METALICA clase R11
CeE15EP030 Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, contorno
plegado en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideracion de suelo seguro de acuer-
do ala norma DIN 51130, clasificacién R11 o superior, incluso montaje y soldadura a otros elementos es-
tructurales.
Escalera exterior 4 4,00 2,00 32,00
32,00 29,41 941,12
01.13.06 m PELDANO METALICO h=300mm. clase R11
CeE15EP040 Peldafio prefabricado de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, huella
de 300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideracion de
suelo seguro de acuerdo a la norma DIN 51130, clasificacion R11 o superior, incluso montaje y soldadura a
otros elementos estructurales.
Escalera exterior 46 2,00 92,00
92,00 24,68 2.270,56
TOTAL SUBCAPITULO 01.13 CERRAJERIA.......oovervrenriinnriinnnns 30.059,56
SUBCAPITULO 01.14 VIDRIERIA
01.14.01 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
CeE16EB210 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja
emisividad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijacion sobre carpinterfa con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frio con silicona, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
V-1 12 3,90 1,35 63,18
V-2 34 1,80 1,35 82,62
V-3 1 1,35 1,35 1,82
V-4 3 2,10 1,35 8,51
M-1 1 1,85 2,22 4,11
M-2 2 0,95 2,22 4,22
164,46 69,93 11.500,69
01.14.02 m2 D.ACRIS.C/AISLTO.Rw=41dB L9/16/6
CeE16EE020 Doble acristalamiento (Rw=41dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Cristalglass, tipo L31/41,
formado por un vidrio laminado acUstico de 9 mm. de espesor (L9) y una luna float incolora de 6 mm. y cé-
mara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion so-
bre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silico-
na, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
V-5 3 3,50 0,90 9,45
V-6 4 2,00 0,90 7,20
16,65 71,09 1.183,65
TOTAL SUBCAPITULO 01.14 VIDRIERIA. .......ovvreerereenerenerinneinns 12.684,34
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SUBCAPITULO 01.15 PINTURAS
01.15.01 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
ceE27EPA020

p.B2

pasillo

dibujo

muisica

aula desdoble

tecnologia

caldera

cerramiento escalera exist.

m-3
V-2
v-1
v-3
v-4
m-1
m-4

p.12
pasillo

secundaria 1

secundaria 2

pequefio grupo 1-3

seminarios 1-3

seminario 4

cerramiento escalera exist.

v-2
v-1
v-4
m-2
m-4

p.22
pasillo

secundaria 3

secundaria 4

pequefio grupo 4

1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,60
3,60
3,90
2,22
1,35
1,35
1,35
1,35
1,00
1,00
2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,90
1,35
1,35
1,35
1,00
1,00
2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

27,40
5,00
2,10

44,80
25,60
38,20
25,20
16,20
25,20
57,20
26,60
12,96
19,08
18,33
-4,00
-24,30
-21,06
-1,82
2,84
-1,85
-4,48
-8,96

41,00
5,00
2,40

15,70
4,00

36,40

25,60

38,20

25,20

42,60

75,60

54,60

30,00

26,60
9,20

18,33

-29,16
-21,06
-2,84
-0,95
-10,08
-20,16

217,70
5,00
2,40

26,00
4,00

36,40

25,60

38,20

25,20

16,20

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizonta-
les y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
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2 6,30 2,00 25,20
pequefio grupo 5 2 6,65 2,00 26,60
2 3,70 2,00 14,80
seminarios 5-9 10 4,55 2,00 91,00
10 2,50 2,00 50,00
seminario 10 2 6,65 2,00 26,60
2 2,30 2,00 9,20
cerramiento escalera exist. 1 4,70 3,90 18,33
v-2 -12 1,80 1,35 -29,16
v-1 -4 3,90 1,35 -21,06
v-4 -1 2,10 1,35 2,84
m-2 -1 0,95 1,00 -0,95
m-4 -10 1,12 1,00 -11,20
-10 1,12 2,00 -22,40
TECHOS LISOS:
p.B2
caldera 1 4,65 3,25 15,11
FAJAS:
p.B2
pasillo 2 13,70 0,30 8,22
2 2,50 0,30 1,50
1 2,40 0,30 0,72
dibujo 2 11,20 0,30 6,72
2 6,40 0,30 3,84
musica 2 9,55 0,30 573
2 6,30 0,30 3,78
aula desdoble 2 4,05 0,30 2,43
2 6,30 0,30 3,78
tecnologia 2 14,30 0,30 8,58
2 6,65 0,30 3,99
p.12
pasillo 2 20,50 0,30 12,30
2 2,50 0,30 1,50
1 2,40 0,30 0,72
2 7,85 0,30 4,71
2 2,00 0,30 1,20
secundaria 1 2 9,10 0,30 5,46
2 6,40 0,30 3,84
secundaria 2 2 9,55 0,30 573
2 6,30 0,30 3,78
pequefio grupo 1-3 6 3,55 0,30 6,39
6 6,30 0,30 11,34
seminarios 1-3 6 4,55 0,30 8,19
6 2,50 0,30 4,50
seminario 4 2 6,65 0,30 3,99
2 2,30 0,30 1,38
p.22
pasillo 2 13,85 0,30 8,31
2 2,50 0,30 1,50
1 2,40 0,30 0,72
2 13,00 0,30 7,80
2 2,00 0,30 1,20
secundaria 3 2 9,10 0,30 5,46
2 6,40 0,30 3,84
secundaria 4 2 9,55 0,30 573
2 6,30 0,30 3,78
pequefio grupo 4 2 4,05 0,30 2,43
2 6,30 0,30 3,78
pequefio grupo 5 2 6,65 0,30 3,99
2 3,70 0,30 2,22

seminarios 5-9 10 4,55 0,30 13,65
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10 2,50 0,30 7,50
seminario 10 2 6,65 0,30 3,99
2 2,30 0,30 1,38
1.238,27 4,28 5.299,80
01.15.02 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
ceE27HE010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajerfa,
ilrascado de los Oxidos y limpieza manual.
Igual medicion:
Chapas dintel 1 0,30 42,00 =1.13 ceE05AG010
Escalera exterior
caja 2 576,18 =1.13 #ceE15DBA021
mesetas 2 64,00 =1.13 ceE15EP030
peldarios 2 184,00 =1.13 ceE15EP040
Estruct.escalera 1 90,54 =1.15 ceE27HA040
956,72 9,97 9.538,50
01.15.03 m P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.
CeE27HEO050 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas
DIN.
Escalera exterior
pasamanos tubo 1 40,00 40,00
1 16,00 16,00
56,00 2,26 126,56
01.15.04 m2 IMPRIMACION METAL
CeE27THAD40 Imprimacién anticorrosiva sin plomo para metales, previo rascado de éxido mediante cepillo metalico y lim-
pieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, segin NTE-RPP-2.
Escalera metalica:
pilares afiadidos (2UPN180) 4 8,65 0,72 24,91
vigas meseta (UPN200) 28 1,70 0,80 38,08
Zancas 6 8,20 0,56 217,55
90,54 311 281,58
01.15.05 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
CeE27GAD10 Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, illimpie-
za de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.
Aleros 1 10,05 1,00 10,05
1 28,60 1,00 28,60
1 20,80 1,00 20,80
1 10,30 1,00 10,30
1 3,90 1,00 3,90
73,65 6,11 450,00
TOTAL SUBCAPITULO 01.15 PINTURAS.........covrreerrreeneieenerinneiens 15.696,44
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SUBCAPITULO 01.16 VARIOS-EQUIPAMIENTO

01.16.01 ud SENAL ALUMINIO 210x297mm. NO FOTOL.

CeE26FJ050 Sefializacion de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,

prohibicion, evacuacion y salvamento, en aluminio de 0,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.

Sefiales PCI
p.b? 4 4,00
p.12 8 8,00
p.28 8 8,00
20,00 3,72 74,40
01.16.02 ud ROTULACION Y ZONAS COMUNES
#ceE291S100 Unidad completa de suministro y colocacion de indicativos de zonas, despachos, aulas, tutorias, talleres
asi como de directorio comunes mediantes letras de metacrilato 0 de chapa metalica esmaltada, disefio se-
glin especificaciones de la direccion facultativa, totalmente colocadas.
1 1,00
1,00 151,94 151,94
TOTAL SUBCAPITULO 01.16 VARIOS-EQUIPAMIENTO.............. 226,34

TOTAL CAPITULO 01 EDIFICACION w...oovveeereveecssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssss 588.983,39




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12. LEGANES (Madrid)
CcODIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 02.01 SANEAMIENTO

02.01.01 m CANALON ALUMINIO RED.DES. 250mm.

CeE20WNADL0 ¢ analon visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccion circular, con un desarrollo

de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, inclu-
S0 con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de cone-
Xion a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5

cubierta 85 85,00
85,00 21,72 1.846,20
02.01.02 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110
ceEO3EUP040
almacen 1 1,00
sala de calderas 1 1,00
2,00 19,30 38,60
02.01.03 m BAJANTE PLUVIALES 110
H#CEE20WIPT6L  gyministro y montaje de bajante circular de PVC , de @ 110 mm, color a elegir por la DF, formada por pie-
zas preformadas, con sistema de unién por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazade-
ras metdlicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales (bu-
zones de conexion a canalones). Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
5 14,00 70,00
70,00 14,13 989,10
02.01.04 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
CeE030EP010 ¢ plector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm. encolado. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las
zanjas, s/ CTE-HS-5.
fecales 8 8,00
pluviales 10 10,00
18,00 10,94 196,92
02.01.05 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
CeE030EP020 ¢ jector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm. encolado. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las
zanjas, s/ CTE-HS-5.
fecales 15 15,00
15,00 11,40 171,00
02.01.06 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm
CeE030EP030 ¢ olector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un dia-
metro 160 mm. y de unidn por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
pluviales 80 80,00
80,00 15,02 1.201,60
02.01.07 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 200mm
ceEO30EP040

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un dié-
metro 200 mm. y de unidn por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

pluviales 12 12,00
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12,00 19,67 236,04
02.01.08 m TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm
CeE030DCO70  yyheria de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de didmetro nominal 160 mm. y ri-
gidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de
espesor, revestida con geotexfil de 125 g/m2 y rellena con grava filrante 25 cm. por encima del tubo con
cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotexfil). Con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.
drenaje 102,5 102,50
102,50 19,40 1.988,50
02.01.09 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.
CeE03ALR150 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cmy 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 ¢cm de espesor de hormigbn HM-20 y enfoscado interior con
mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, iltapa registo de hormigon armado sobre cerco PNL
50.50.5, seglin 1ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
drenaje 6 6,00
pluviales 6 6,00
fecales 1 1,00
13,00 75,52 981,76
02.01.10 ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO
ceE03M020 Suministro y montaje de la conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del muni-
cipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacion del buen estado de la acometida exis-
tente, trabajos de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martilo compresor hasta su
completa perforacion, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta fiexible, repaso y
brufiido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion de ele-
mentos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existen-
te. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavacion.
pluviales 1 1,00
fecales 1 1,00
2,00 137,91 275,82
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 SANEAMIENTO.......oovvvvrmerrverenerreenns 7.925,54
SUBCAPITULO 02.02 INST. DE FONTANERIA
02.02.01 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
ceE20VFO030 Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de laton cromado
PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
afs 3 3,00
3,00 9,34 28,02
02.02.02 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
ceE20VHO10 Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de diametro, instalado y funcionando.
1 1,00
1,00 6,06 6,06
02.02.03 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm
ceE20TP120 Tuberia de polipropileno  reficular sanitario de 25x3,5 mm. de didmetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas es-
peciales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sS/ICTE-HS-4.
alimentacion salas de calderas 55 55,00
55,00 4,64 255,20
02.02.04 m COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
CceE10AKEQ090

Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla fiexible de
espuma elastomérica de 28 mm. de diametro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con ad-
hesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1 RITE.
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cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.02.05
ceE20CIA020

02.03.01
#CEE17A0105

02.03.02
#CEE17A0107

02.03.03
#CEE17A0108

02.03.04
#CEE17A0112

02.03.05
#CEE17SS011

02.03.06
ceE17V120

alimentacion salas de calderas 55 55,00

55,00 5,47
ud CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO

Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la
red de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba, vélvula de
retencion y deméas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegacion
de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. SICTE-HS-4.

sala de calderas 1 1,00

300,85

1,00 149,40

TOTAL SUBCAPITULO 02.02 INST. DE FONTANERIA........cccoeee.

SUBCAPITULO 02.03 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TENSION
ud AMPLIACION CUADRO GENERAL NORMAL Y DE SOCORRO

Suministro, instalacion y montaje de cuadro eléctrico general, compuesto por armario de distribucion de di-
mensiones necesrias (LxHxP) mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de
acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-
miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores,
conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bor-
nes, obturadores, efiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su in-
terior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema
Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.

1 1,00

149,40

739,53

1,00 580,28
ud CUADRO RED AMPLIACION

Cuadro general ampliacion suministro de red, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un
50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

baja 1 1,00

580,28

1,00 3.254,36
ud CUADRO SOCORRO AMPLIACION

Cuadro general ampliaciona, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con reserva de
un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

baja 1 1,00

3.254,36

1,00 1.280,01
ud CUADRO SALA DECALDERAS

Cuadro sala de calderas, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futuras am-
pliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

sala de calderas 1 1,00

1.280,01

1,00 1.347,35
ud SAI5KkVA 400 V 15 min

Suministro y montaje de Sistema de Alimentacion ininterrumpida de potencia 5 kVA y tensién 400 V, de to-
pologia on line de doble conversion, conexion en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentacion,
visualizacion en distintos idiomas, tarjeta de comunicacion web/SNMP y baterfas para una autonomia de
15 minutos, inluido el pequefio material y conexionado, quedando la unidad completamente terminada y en
perfecto funcionamiento.

cuadro secundarioteleco 1 1,00

1.347,35

1,00 4.254,40
ud Puente de comprobacion

Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion
manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x 75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la cone-
xion con la red general de tierra.

1 1,00

4.254,40

1,00 7,02
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CODIGO UD  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.03.07 ud Arqueta de polietileno circular diametro 200 mm con pica
ceE17V100

Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de didmetro con tapa, que dis-
pone pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de sa-
les minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones me-
diante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.

5 5,00
5,00 74,17 370,85
02.03.08 m Conductor desnudo de cobre 50 mm2
ceE17v020 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm? para redes de tierra, compuesto
por cobre electralitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos
con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se incluye replantateo y
la instalacion.
210 210,00
210,00 3,12 655,20
02.03.09 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
CeE17V050 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de
molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede
totalmente terminada.
32 32,00
32,00 3,89 124,48
02.03.10 ud Soldadura aluminotérmica cable/placa
CeE17V060 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de
molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede
totalmente terminada.
5 5,00
5,00 3,89 19,45
02.03.11 m Bandeja de Rejilla 60X200
ceE17XD040 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosol-
dadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad,
marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99,
con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijacion, por metro lineal, me-
diante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad
para la instalacién directa a techo, por medio tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion
junto con tuercas de soportes, accesorios de union, derivaciones, ransformaciones, efc.., quedando la uni-
dad totalmente instalada
baja 21 21,00
primera 21 21,00
segunda 21 21,00
general 50 50,00
113,00 24,16 2.730,08
02.03.12 m Bandeja de Rejilla 60X100
ceE17XD020 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosol-
dadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad,
marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99,
con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijacion, por metro lineal, me-
diante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad
para la instalacién directa a techo, por medio tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion
junto con tuercas de soportes, accesorios de union, derivaciones, transformaciones, efc.., quedando la uni-
dad totalmente instalada
primera 15 15,00
segunda 15 15,00
30,00 20,25 607,50
02.03.13 m Linea electrica 5x16 mm2 RZ1-K bajo tubo

ceE17CIT150 c
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general cuadro 50 50,00

50,00 20,18 1.009,00

02.03.14 m Linea electrica 5x4 mm2 RZ1-K bajo tubo

CeE17CIT135 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x4 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bande-

ja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietile-
no reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No pro-
pagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de hald-
genos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emisién de gases t6xicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos. Incluso parte propor-
cional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios
y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello
completo e instalado segin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigen-
te.

sala de calderas 20 20,00

20,00 8,39 167,80

02.03.15 m Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo

CeE17CIT140 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm?2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bande-

ja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietile-
no reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No pro-
pagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halo-
genos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos. Incluso parte propor-
cional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios
y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello
completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigen-
te.

cuadro telec secundario 20 20,00

20,00 9,73 194,60

02.03.16 m Linea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo

CeE17CIT100 Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-

deja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polie-
tileno reficulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura méxima de servicio de 90 °C. No
propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de ha-
l6genos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosi-
vos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339, Ba-
ja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase
de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al seglin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos. Incluso parte propor-
cional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios
y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello
completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigen-

te.
baja 653,99 653,99
primera 709 709,00
segunda 709 709,00

2.071,99 3,99 8.267,24
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02.03.17 m Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo

CeE17CIT105 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polie-
tileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No
propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de ha-
l6genos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosi-
vos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Ba-
ja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase
de reaccion al fuego Ccal,slbdl,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos. Incluso parte propor-
cional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios
y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello
completo e instalado segtin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigen-
te.

baja 654,9 654,90
primera 525 525,00
segunda 525 525,00

1.704,90 5,05
02.03.18 m Linea eléctrica 5x4 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo

CeE17CIT325 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x4 mm?2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) confor-
me con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con
una temperatura méxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segin norma EN 50200. No propaga-
dor del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos
EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases corrosivos EN
60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emi-
sion de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de re-
accion al fuego Ccal,sslbdl,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos,.incluido parte pro-
porcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, acceso-
rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo
ello completo e instalado seglin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa
vigente.

socorro ampliacion 50 50,00

8.609,75

50,00 9,50
02.03.19 ud TOMA CORRIENTE
ceE17MS080 Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A, con cerco y
marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, 1P-30, autoextinguibles,
elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecidn, totaimente montada
y conexionada.
baja 24 24,00
primera 33 33,00
segunda 32 32,00

475,00

89,00 6,97
02.03.20 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA

ceE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de terra
lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.

sala de calderas 2 2,00
almacen 2 2,00

620,33

4,00 9,37
02.03.21 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2

ceE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5 mm2
aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmen-

te instalada .
2 2,00
76 76,00
8 8,00
50 50,00

96 96,00

37,48
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22 22,00
7 7,00
24 24,00
3 3,00
288,00 19,93 5.739,84
02.03.22 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
ceE17MS160

Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2
HO0721K Cu,,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .

baja 28 28,00
primera 33 33,00
segunda 32 32,00
siav 6 6,00
99,00 27,94 2.766,06
02.03.23 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
CeE17MS220 Suministro y montaje de interruptor simple estanco 1P55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.
2 2,00
2,00 8,83 17,66
02.03.24 ud INTERRUPTOR SIMPLE
CeE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
baja 15 15,00
primera 32 32,00
segunda 29 29,00
76,00 5,40 410,40
02.03.25 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
ceE17MS260 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y campo de
captacion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de didmetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de
regulacion de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segin EN 60529 y una clase Il segin EN 60669.
Se incluye pequefio material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion, quedando la unidad total-
mente instalada y en perfecto funcionamiento.
baja 2 2,00
primera 3 3,00
segunda 3 3,00
8,00 38,36 306,88
02.03.26 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm
ceE18IME200 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en cha-
pa de acero esmaltada en color blanco, con dptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con
difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusion de alumi-
nio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una
potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para
adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.
baja 14 14,00
primera 19 19,00
segunda 17 17,00
50,00 130,63 6.531,50
02.03.27 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO

CeE18IME220 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en cha-

pa de acero esmaltada en color blanco, con dptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con
difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusion de alumi-
nio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una
potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo regulable incluido. Como accesorio dispone de sistema de an-
claje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.

baja 32 32,00
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primera 30 30,00
segunda 34 34,00
96,00 161,49 15.503,04
02.03.28 ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 4000 Im 33 W

CeE18IMW280  gyministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de didmetro 265 mm. Con aro exterior fabricado en

iny eccion de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de poli-
carbonato lacado blanco de alta reflexién. Con modulo LED de 4000 lumens en color blanco calidoy 33 W
de potencia, incluy endo equipo electrénico fijo, replanteo y conexionado.

baja 5 5,00
primera 8 8,00
segunda 9 9,00
22,00 133,18 2.929,96
02.03.29 ud LUM. EST. LAMPTUB-80 1x58w

#CEE181530 Perfl LAMPTUB de la marca LAMP o equivalente, para modulo luminico C de LINES de LAMP. Fabrica-
do en extrusion de aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato. + Modulo luminico LI-
NES G2 de la marca LAMP, para incluir en estructuras LAMPTUB, OVAL y BASIC. Modelo A, di-
se?ado para sustituir reflector de fluorescencia de 1x58W T8, o para construir estructura lineal con tecnologia
LED para interiores. Modelo para led MID-POWER con difusor transparente, temperatura de color blanco
neutro. Equipo electronicos incorporado. Clase de aislamiento I.

baja 3 3,00
primera 2 2,00
segunda 2 2,00
7,00 105,01 735,07
02.03.30 ud SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V
CeE185010 Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminacién en funcién de la luz ambiental, con regula-
cion 0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura méxima de montaje 8 m,. Angulo de
deteccion 80 ° y area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequefio material,
quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.
baja 5 5,00
primera 9 9,00
segunda 10 10,00
24,00 44,65 1.071,60
02.03.31 ud LUMINARIA URBAN 65
H#CEE181534 Aplique de exterior empotrable modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyec-
cion de aluminio lacado en color gris texturizado, cristal templado y caja de empotramiento incluida.Con un
IP65y equipo electr?nico. Para 1 T-DE de 26W.
rampa 3 3,00
3,00 90,11 270,33

TOTAL SUBCAPITULO 02.03 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJAY 70.894,52
MEDIATENSION. ...ccoormieveerineneieissssesseesssessesseesssseessesssssssssssssons
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SUBCAPITULO 02.04 INFRAESTRUCTURA DE RED

02.04.01 m Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um OM4

#CEE19IF775 Suministro y montaje Cable de fibra éptica multimodo de 6 fibras opticas 50/125 mm (OM4) para distribu-

cion para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, armadura de fibras
y cubierta exterior de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

racck principal-secundario 80 80,00
80,00 3,17 253,60
02.04.02 ud CAJA TERMINAL F.O.
#ceE19110605 Instalacion de caja terminal de F.O., mural con 6 conectores SC dobles, totalmente equipada, instalada y
conexionada.
rack principal 1 1,00
rack secndario 1 1,00
2,00 352,41 704,82
02.04.03 ud RACK SECUNDARIO
H#CEELOIRR449  gyministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x 700 (anchoxfondo) 15 U de
altura, totalmente desmontable que permita la opcion de instalaciones por puerta delantera y trasera, con pa-
nel de paso de cables de chapa acero de 2 mm, en el que albergara 1 panel repartidor de 24 puertos RJ45
cat6 con conectores RJ45 cat6, 1 panel de conexion de 25 puertos RJ45 cat3, , 3 pasahilos, una regleta de
8 tomas sin interruptor, incluy endo unidad de ventilacién con interruptor y termostato regulable, y puesta a
tierra del armario mediante latiguillos de conexion de cobre de seccion adecuada. todo perfecamente instala-
doy en perfecto funcionamiento.
1 1,00
1,00 779,17 779,17
02.04.04 ud CUADRO SECUNDARIO
#CEELTATTL Ud. Cuadro secundario de recinto TIC, realizado segin esquema unifilar, asi como puentes o "peines” de
cableado, totalmente conexionado y rotulado, con un 40% de reserva para futuras ampliaciones.
1 1,00
1,00 729,74 729,74
02.04.05 m  Tubo flexible corrugado M25
CeE17XT030 Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de didmetro. IP54. Estable hasta
60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C confor-
me UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de siste-
ma de fijacion formado por tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de registro, derivaciones, co-
dos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente ins-
talada.
23 8,00 184,00
184,00 2,11 388,24
02.04.06 m Bandeja de Rejilla 60X100

ceE17XD020 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosol-

dadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad,
marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99,
con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijacion, por metro lineal, me-
diante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad
para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion
junto con tuercas de soportes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la uni-
dad totalmente instalada

125 125,00

125,00 20,25 2.531,25
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02.04.07 m Bandeja de Rejilla 60X200
ceE17XD040

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosol-

dadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con horde de seguridad,
marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99,
con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, me-
diante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad
para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion
junto con tuercas de soportes, accesorios de union, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la uni-
dad totalmente instalada

92 92,00

92,00 24,16 2.222,72

02.04.08 m Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

ceE17CIT015 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme

con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura maxima de servi-
cio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision
de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/par-
ticulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-al seglin norma EN-13501-6. Reque-
rimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de haloge-
nos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales
de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la
instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme
a la normativa vigente.

465 465,00
465,00 4,28 1.990,20
02.04.09 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m
ceE191B180 Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cu-
bierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares
ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto
para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y
ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal
baja 4 2,00 8,00
primera 9 2,00 18,00
segunda 10 2,00 20,00
wifi 6 2,00 12,00
58,00 3,98 230,84
02.04.10 m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
ceE191B100 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden,
impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones
100Base-TX Fast Ethernet, 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribu-
cion en el interior de tubo o canal.
baja 4 2,00 60,00 480,00
primera 9 2,00 60,00 1.080,00
segunda 10 2,00 60,00 1.200,00
wifi 6 2,00 60,00 720,00
3.480,00 3,24 11.275,20
02.04.11 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45
ceE17HFO010

Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 méd. dobles, material autoextinguible y libre
de haldgenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de pre-
sencia de tension y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractl, incluidos conectores del
mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada
y funcionando. Efiquetada segin normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

baja 4 4,00
primera 9 9,00
segunda 10 10,00
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23,00 41,58 956,34
02.04.12 ud TOMA RJ45 C6 UTP
CeE19IMO40 Toma simple RI45 categoria 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo PVC corruga-
do de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.
baja 4 2,00 8,00
primera 9 2,00 18,00
segunda 10 2,00 20,00
46,00 9,45 434,70
02.04.13 ud Antena Wifi POE
ceE191X010 Suministro y montaje de antena wifi, con sisttma POE a 24 V, seglin especificaciones de ICM. Alto nivel
de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.
baja 2 2,00
primera 2 2,00
segunda 2 2,00
6,00 53,17 319,02
02.04.14 ud TOMA WIFI
ceE19IM070 Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestafia protectora re-
tractil, material autoextinguible y libre de halégenos|, incluidos conectores del mismo fabricante que el cable-
ado UTP cat. 6y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segin
normativa de 1.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
baja 2 2,00
primera 2 2,00
segunda 2 2,00
6,00 30,77 184,62
02.04.15 ud ETIQUETADO, IDENTIFICACION Y CERTIFICADOS DE LAS INST.
#CEE19IR448 Etiquetado e identificacion de todos los componentes de la instalacién bajo la norma de ICM. Certificacion
de todas las tomas de comunicaciones, enlaces de fibray cobre. Se han de entregar las pruebas de las to-
mas de comunicaciones realizadas con el equipo certificador Fluke o similar bajo la norma I1SO Clase E.
No seran aceptados los certificados bajo norma TIA cat. 6. Documentacion As-built y garantia del fabricante
del cableado de comunicaciones por 25 afios.
1 1,00
1,00 406,06 406,06
TOTAL SUBCAPITULO 02.04 INFRAESTRUCTURA DE RED........ 23.406,52
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SUBCAPITULO 02.05 INSTALACION DE CALEFACCION Y GAS

02.05.01 ud TUBERIA POLIETILENO DN 32

CeE24TP010 Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de didmetro exterior, SDR 11, de 4

bar de presion, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de
gas. Segun normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.

30 30,00
30,00 3,79 113,70
02.05.02 m TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD.
CeE24TAL70 Tuberia para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de acce-
sorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.
calderas 1 15,00 15,00
15,00 15,86 237,90
02.05.03 ud VALVULA GAS D=1"
ceE24VV030 Instalacion de vélvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexion con
la tuberfa. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
calderas 3 3,00
3,00 62,47 187,41
02.05.04 ud INST.ELECTROVAL.1" 500mbar N/A
ceE24X040 Instalacion de una electrovélvula, de 1" y 500 mbar. de presion de servicio, normalmente abierta. Coman-
dada por una centralita electrénica de deteccion de fugas de seis zonas, con seis sondas de deteccion, i/p.p
de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
1 1,00
1,00 537,96 537,96
02.05.05 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
ceE02EMO30 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de
la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excava-
cion, con p.p. de medios auxiliares.
sala calderas ampliacion 1 35,00 0,60 0,50 10,50
10,50 12,78 134,19
02.05.06 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
ceU02EA030 Suministro extensién y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamafio 20
mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfi.
1 35,00 0,60 0,50 10,50
10,50 23,41 245,81
02.05.07 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
ceU02ER010 Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia
excavacion, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
1 35,00 0,60 0,50 10,50
10,50 3,22 33,81
02.05.08 ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-100 92-99 KW
ceE22CM080

Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por agua
caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOX) e inter-
cambiador de aluminio/magnesio/silico, para una presion de trabajo maxima de 6 bar y una potencia Uil de
92-99 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:WOLF. Modelo:CGB-100 Potencia (ifil:92-99kW.
Rendimiento estacional: 40/30 °C (PCI/PCS) 110/99. 75/60°C (PCI/PCS) 107/96 % Dimensiones (alto x
ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm Peso: 92 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE,
Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.

1 1,00

1,00 4.112,28 4.112,28
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PRECIO

IMPORTE

02.05.09
ceE22HC020

02.05.10
ceE22CM100

02.05.11
ceE22R11690

02.05.12
ceE22R11370

02.05.13
ceE22NVS030

02.05.14
ceE22NVS060

m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 mm.

Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 150 mm. de diametro interior, fabrica-
da interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007

1 15,00 15,00

15,00
ud CONJUNTO HIDRAULICO EQUILIBRADO W9OLF CGB 68-100

Suministro y montaje de CONJUNTO HIDRAULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO, marca WOLF
o similar , para caldera conexionado a izuierda y derecha, valido para calderas CGB 68-100 o equivalente:
Compuesto de. 1 Ud. Conjunto hidradlico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante UPER
32-80, Valvula de seguridad 3 para 3 bar, Llaves de corte calefaccion con termémetros, Valvula antirretor-
no, Manémetro 0-10 bar y aislamiento. Conexiones de 2" para calefaccion y de 1" para vaso de expan-
sion. 1 Ud. Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, con soportacion y aislamiento. 1 Ud. Kit de conexiones hi-
dradlicas, con soportacion y aislamiento.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, to-
talmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Acorde RITE y normas UNE de referencia .

1 1,00

93,35

1.400,25

u BOMBA DOBLE YONO MAXO D 32/0,5-11 C/bridas

Bomba circuladora doble de rotor himedo de alta eficiencia con regulacion electronica y conexién embrida-
da DN 32, modelo Wilo Yono MAXO D 32/0,5-11 o similar, caudal de 13 m3/hy 9,2 m.c.a., rango tempe-
raturas -20°C a 110°C, presion maxima 10 bar, tecnologia ECM ( motor de iméan permanente), acorde a la
Directiva e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 10-305 W, regulacion de ve-
locidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presién constante y variable, Incluye p/p de material y
accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada.

circuito radiadores 1 1,00

1.427,74

1.427,74

u BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6

Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulacion electrénica. Bomba doble
de rotor hiimedo con racor,caudal 3 m3/h y 6 mca, rango temperaturas -10°C a 95°C, presion maxima 6
bar, tecnologia ECM y regulacién electronica de potencia integrada para una regulacion continua de la pre-
sion diferencial. acorde a la Directiva de Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia
4-20 W, regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presion constante y variable, In-
cluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada. .

circuito siav 1 1,00

1.772,40

1.772,40

ud VALVULA EQUILIBRADO DN 32

Suministro y colocacion de vélvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de didmetro, de laton
fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal; colocada me-
diante union roscada, totalmente instalada y funcionando. Segin RITE. .

siav 1 1,00

763,52

763,52

1,00
ud VALVULA EQUILIBRADO DN 65

Suministro y colocacion de vélvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2 1/2" de didmetro, de laton
fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal; colocada me-
diante union roscada, totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .

radiadores 1 1,00

87,66

87,66

155,40

155,40
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02.05.15 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"
CeE22NVTO10  gyminjstro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio
material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
siav 1 1,00
1,00 261,37 261,37
02.05.16 ud VALVULA DE TRES VIAS 2 1/2" c/platina
CeE22NVT020 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 2 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,con plati-
na E, pequefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
circuitos radiadores 1 1,00
1,00 468,81 468,81
02.05.17 ud CENTRAL DE REGULACION
ceE22RC010 Central de regulacion para valvula mezcladora de 3 vias. Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.
1 1,00
1,00 1.259,35 1.259,35
02.05.18 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
CeE22RT020 Termémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glice-
rinay con un didmetro de 63 mm. Acorde RITE 2007
8 8,00
8,00 6,85 54,80
02.05.19 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
CeE22RTO30 Mandémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
8 8,00
8,00 11,19 89,52
02.05.20 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
CeE22RT040 Suministro y montaje de sonda de temperatura ex terior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cable-
ado de control necesario para su instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
1 1,00
1,00 73,11 73,11
02.05.21 ud PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS
CeE22RT060 Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conexio-
nado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
2 2,00
2,00 87,38 174,76
02.05.22 ud SONDA INMERSION AGUA
CeE22RT080 Suministro y montaje de sonda de inmersion en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el
conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
3 3,00
3,00 70,34 211,02
02.05.23 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
CeE22RTO90 Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a 240°C,
incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
1 1,00
1,00 101,66 101,66
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02.05.24 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
CeE22NVYOL0 syministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.uuberia, acce-
sorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1Filrode 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, to-
talmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normatva vigente. RITE.
calefaccion 1 1,00
1,00 226,54 226,54
02.05.25 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
CeE22NVE022  gyministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio material y accesorios.
Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 13,13 26,26
02.05.26 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
CeE22NVEO30  gyministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acor-
de RITE 2007
4 4,00
4,00 19,20 76,80
02.05.27 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10
CeE22NVEO3L  gyministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y accesorios.
Acorde RITE 2007
4 4,00
4,00 20,74 82,96
02.05.28 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
CeE22NVE033  gyministro y montgje de vélvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios.
Acorde RITE 2007
6 6,00
6,00 30,43 182,58
02.05.29 ud VALVULA MARIPOSA 2 1/2 " PN-10
CeE22NVMO1Z  v/gyyla de mariposa PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
4 4,00
4,00 105,09 420,36
02.05.30 ud ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10
CeE22NVRO70 Anivibrador elastico DN-32/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 49,86 99,72
02.05.31 ud ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10
CeE22NVRO76 Ay ibrador elastico DN-65/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 61,50 123,00
02.05.32 ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16
CeE22NVR093  Fijiro e cestaen Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros S'TUNE 2533 DN-32/PN-16, instalado,
i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
1 1,00
1,00 22,80 22,80
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02.05.33 ud FILTRO EN Y DN-65/PN-16
CeE22NVR102  Fijrg de cestaen Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros S’FUNE 2533 DN-65/PN-16, instalado,
ilpequerio material y accesorios. Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 65,58 131,16
02.05.34 ud VACIADO SISTEMA CALEFACCION
#CEE22JELB36  gistema de vaciado de la instalacion de calefaccion o climatizacion, compuesto por tuberia de vaciado (del
mismo material que la sistema de impulsién-retorno), llaves de corte, con p.p. de conexiones con tuberias
de PVC hasta albafiales o bajantes méas cercanas incluso elementos de sifonamiento antiolores. Medida la
unidad instalada y funcionando.
calefaccion 1 1,00
1,00 698,78 698,78
02.05.35 ud IDENTIFICACION EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA
H#CEE22JEL462  gyministro, instalacion y montaje de Identificacion de equipos y circuitos mediante etiquetas adecuadas e
identificacion de tuberias y sentido del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes de todo el edi-
ficio, incluyendo el acabado final con pintura de equipos, conductos y tuberias. Comprende todos los traba-
jos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada y en per-
fecto estado de uso, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
1 1,00
1,00 892,84 892,84
02.05.36 ud DEPQSITO EXPANSION 100 L CMF
CeE22EVE0G0  gyministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad
de 100 liros y presion maxima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,. conexién agua 1 ". To-
talmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
1 1,00
1,00 209,14 209,14
02.05.37 ud DEPOSITO EXPANSION 25 L CMF
CeE22EVEO20  gyministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad
de 25 litros y presion méxima de 5 bar, modelo 25 CMF, IBAIONDO o similar, . conexion agua 3/4". To-
talmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
calderas 1 1,00
1,00 67,62 67,62
02.05.38 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.
CeE22NTSII0  yperia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 16x2,0 mm. de
didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de acceso-
rios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segiin normativa vigente.
calefaccion 219 1,10 240,90
240,90 3,18 766,06
02.05.39 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,2 mm.
CeE22NTSI20  Typeria multicapa con aluminio soldado a tope en continuo seglin Norma UNE 53.960, de 20x2,2 mm. de
didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de acceso-
rios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando seglin normativa vigente.
calefaccion 556,5 1,10 612,15
siav 192,5 1,10 211,75
823,90 4,25 3.501,58
02.05.40 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.
CeE22NTSI30  yperia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm. de
didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de acceso-
rios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segdn normativa vigente.
calefaccion 115 1,10 126,50
siav 156 1,10 171,60
298,10 5,02 1.496,46
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02.05.41 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3 mm.
CeE22NTSI40  Typeria multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 32x3 mm. de
didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de acceso-
rios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando seglin normativa vigente.
calefaccion 140,4 1,10 154,44
siav 13 1,10 14,30
168,74 8,33 1.405,60
02.05.42 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.
CeE22NTSIS0  Typeria multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 40x4 mm. de
diametro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de acceso-
rios PPSU plomy CLICK (push-fit), instalada y funcionando segdn normativa vigente.
calefaccion 374,4 1,10 411,84
411,84 12,67 5.218,01
02.05.43 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.
CeE22NTS160  yperia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 50x4,5 mm. de
didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de acceso-
rios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segiin normativa vigente.
calefaccion 46,8 1,10 51,48
51,48 15,99 823,17
02.05.44 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x6 mm.
CeE22NTSI70  Typeria multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 63x6 mm. de
didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de acceso-
rios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando seglin normativa vigente.
calefaccion 13 1,10 14,30
14,30 20,32 290,58
02.05.45 m COQ.ELAST.D=18, e=25 BL-sl, d0O
CeE10AKB105  Ajslamiento térmico para tuberfas de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima
o similar, diametro interior de 18 mmy 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasifica-
cion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperafura méaxima de
trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccion al fuego
del DB Sl1, laIT1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
calefaccion 219 1,10 240,90
240,90 11,70 2.818,53
02.05.46 m COQ.ELAST.D=22, e=25 BL-s1, d0O
CeE10AKBI10  Ajslamiento érmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex Ulima
o similar, didmetro interior de 22 mmy 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasifica-
cion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de
trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccion al fuego
del DB SI1, lalT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
calefaccion 556,5 1,10 612,15
siav 192,5 1,10 211,75
823,90 12,18 10.035,10
02.05.47 m COQ.ELAST.D=28, e=25 BL-sl, d0O
CeE10AKB120  Ajslamiento térmico para tuberfas de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armafiex Ultima
o similar, didmetro interior de 28 mmy 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasifica-
cion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperafura méaxima de
trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccion al fuego
del DB Sl1, lalT1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
calefaccion 115 1,10 126,50
siav 156 1,10 171,60
298,10 12,90 3.845,49
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02.05.48 m COQ.ELAST.D=35, e=25 BL-s1, d0

CeE10AKB130  jslamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima
o similar, diametro interior de 35 mmy 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasifica-
cion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de
trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccion al fuego
del DB SI1, lalT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

calefaccion 140,4 1,10 154,44
siav 13 1,10 14,30
168,74 15,86 2.676,22
02.05.49 m COQ.ELAST.D=42, e=32 BL-sl, d0

CeE10AKB140  jslamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ulima

o similar, didmetro interior de 42 mmy 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasifica-
cion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura méaxima de
trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccion al fuego
del DB SI1, lalT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

calefaccion 374,4 1,10 411,84

411,84 23,30 9.595,87

02.05.50 m COQ.ELAST.D=54, e=32 BL-sl, d0

CeE10AKBI60  jslamiento térmico para tuberfas de climatizacién con minima emision de humos, modelo Armaflex Ulima

o similar, didmetro interior de 54 mmy 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasifica-
cion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperafura méaxima de
trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccion al fuego
del DB Sl1, lalT1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

calefaccion 46,8 1,10 51,48

51,48 26,37 1.357,53
02.05.51 m COQ.ELAST.D=64, e=32 BL-s1, dO

CeE10AKB180  jslamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima
o similar, diametro interior de 64 mmy 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasifica-
cion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de
trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccion al fuego
del DB SI1, lalT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

calefaccion 13 1,10 14,30
14,30 28,21 403,40
02.05.52 ud ELEM.ALUMIL.INY.h=80 110,3 W
ceE22JEL040
Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80 mm.,
g=100 mm, potencia 110,3 watios con frontal plano, segin UNE-EN 442, para una diferencia media de
temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en doble capa, una
de imprimacion y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogi-
ro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reduccio-
nes, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.
baja 242 242,00
primera 222 222,00
segunda 227 227,00
691,00 18,32 12.659,12
02.05.53 ud LLAVE TERMOSTATICA 1/2"
ceE22JES080

Llave monogiro termostatica de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca, plasticas o
multicapa, marca BAXI o similar.

12 12,00
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12,00 13,23 158,76
02.05.54 ud LLAVE TERMOSTATICA 3/4"
ceE22JES090

Llave monogiro termostatica de 3/4" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca, plasticas o
multicapa, marca BAXI o similar.

30 30,00

30,00 15,73 471,90

TOTAL SUBCAPITULO 02.05 INSTALACION DE CALEFACCION 74.688,37

SUBCAPITULO 02.06 INST. PCI Y PROTECCION

02.06.01 ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE

CeE26FBE020  pyjisador de alarma identificable provisto de mddulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autoche-

queo, sistema de comprobacion con llave de rearme, l&mina calibrada para que se enclave y no rompa y
microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado segin Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Re-
glamento contra incendios y normas UNE en vigor.

baja 1 1,00
primera 1 1,00
segunda 1 1,00
3,00 54,37 163,11
02.06.02 ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
CeE26FBFO10  sjrena electrénica bitonal, con indicacion Optica y acUstica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada
en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
baja 1 1,00
primera 1 1,00
segunda 1 1,00
3,00 90,65 271,95
02.06.03 m CABLEADO 2x1,5 mm2.
CeE26FCLOI0  gyministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Haldgenos", resistente al
fuego, no propagadora de la llama 'y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio
poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible li-
bre de halégenos, incluso p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material y acceso-
rios.
baja 145 145,00
primera 145 145,00
segunda 145 145,00
435,00 3,38 1.470,30
02.06.04 ud TARJETA AMPLIACION 1 ZONA ANALOGICA
CeE26FBB0A0  gyministro y montaje de tarjeta de control microprocesada de un bucle analdgico, con capacidad para 125
equipos al que se conectan los detectores, pulsadores, modulos de maniobras, de control y demas elemen-
tos que configuran la instalacion. Dispone de indicadores luminosos para el control del correcto funciona-
miento y las comunicaciones entre los equipos y la Central, quedando la unidad completamente conexiona-
day en perfecto funcionamiento.
1 1,00
1,00 239,60 239,60
02.06.05 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
ceE26FBAQ50

Detector térmico/termov elocimétrico analdgico provisto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida
de alarma remota, sistema de identificacion individual y autochequeo, incluso montaje en zécalo convencio-
nal. Desarrollado seglin Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra in-
cendios y normas UNE en vigor.

sala de calderas 1 1,00

1,00 38,44 38,44
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02.06.06 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
ceE26FEA030

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, S1 4 y normas UNE en vigor.

baja 3 3,00
primera 2 2,00
segunda 2 2,00
7,00 33,20 232,40
02.06.07 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
CeE26FEE020 Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con
soporte y manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al
Reglamento contra incendios, SI 4y normas UNE en vigor.
sala de calderas 1 1,00
1,00 61,05 61,05
02.06.08 ud SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
CeE26FJ140 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohi-
bicion, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x 297 mm.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
37 37,00
37,00 2,95 109,15
02.06.09 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 70 LUM LED
CeE18G171 Bloque autdnomo de emergencia estanco IP66 IK , de 70 Lm. con ldmpara de emergencia de LED 4000
K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado
con baterfa Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de tele-
mando. Construido segdn normas UNE 20-392-93y UNE-EN 60598-2-22.
baja 7 7,00
primera 10 10,00
segunda 11 11,00
28,00 41,35 1.157,80
02.06.10 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 150 LUM LED
CeE18G191 Bloque autdnomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lm. con [ampara de emergencia de LED 4000
K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de tele-
mando. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
baja 10 10,00
primera 10 10,00
segunda 9 9,00
29,00 51,60 1.496,40
02.06.11 dm2SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90
ceE26FN007 Sistema sellado de huecos pequefios para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de es-
tructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m °C, aplicada con pistola. Medida la unidad
instalada.
35 35,00
35,00 6,60 231,00
02.06.12 ud DETECTOR OPTICO
ceE26FBA030

Detector Optico analdgico provisto de cdmara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la
presencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma re-
mota y dispositivo de identificacion individual, incluso montaje en zécalo convencional. Desarrollado segin
Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios y normas UNE en vigor.

baja 10 10,00
primera 15 15,00
segunda 15 15,00

40,00 37,01 1.480,40
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02.06.13 ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA BITONAL EXTERIOR
CeE26FBF020 Campana opticon y acustica bitonal conectada a bucle analégico de deteccion. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
1 1,00
1,00 98,69 98,69
02.06.14 ud B.L.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE
CeE26FDQO40  Bqca de incendio equipada (B.1.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de
acero 69x70x 25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula de
1", latiguillo de alimentacion, mandmetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machdn roscado,
devanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de didmetro y 20 m de longitud, con inscrip-
cion sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incen-
dios, SI 4y normas UNE EN 671-1
baja 1 1,00
primera 1 1,00
segunda 1 1,00
3,00 204,82 614,46
02.06.15 m TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"
CeE26FDC120  Typerfa de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, in-
cluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. con
imprimacion en minio electrolico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incen-
dios y normas UNE en vigor.
18 18,00
18,00 14,32 257,76
02.06.16 m TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"
CeE26FDCI30  Typeria de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso
p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. con impri-
macién en minio electroliico y acabado en esmalte rojo hombero. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en vigor.
15 15,00
15,00 16,26 243,90
TOTAL SUBCAPITULO 02.06 INST. PCI Y PROTECCION............. 8.166,41

SUBCAPITULO 02.07 INST. DE VENTILACION
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02.07.01 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP
CeE23R056 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca
AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal maximo de 2.400 m3/h, con caja de acero
con aislamiento clase F e insonarizacion, con posibilidad de instalacion en cualquier posicion, provisto de
puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos
de seguridad, cumpliendo con la Directiva Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios
de montaje y documentacion. Con las siguientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 2.400 m3/h regulacién manual
-Presion estética: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventiladores EC
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Incluy e variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulacion de cau-
dal.
- Filro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluy e presostato de filtro sucio
- Incluy e baterfa de calor 5 kKW
- Incluy e sistema de control con valvula, termostato y actuador
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, to-
talmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segin Planos
y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de
albafiileria.
baja 2 2,00
primera 2 2,00
segunda 2 2,00
6,00 5.960,44 35.762,64
02.07.02 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
ceE23DCFO10  Congucto autoportante para la distribucién de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad
revestido por exterior con un complejo triplex formado por Idmina de aluminio visto, refuerzo de malla de vi-
drio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos,
reaccion al fuego B-s1, dO, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fija-
cion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente
instalado segun normas UNE EN 12086, EN 13162, EN 13403, EN13501-1yEN 1SO 354. Acorde RITE
aporte aire 54 1,10 59,40
imp aulas peq 76 1,10 83,60
imp seminarios 2 63 1,10 69,30
imp tecnologia 48 1,10 52,80
imp aulas 153 1,10 168,30
ret aulas peq 80 1,10 88,00
ret seminarios 2 68 1,10 74,80
ret tecnologia 58 1,10 63,80
ret aulas 174 1,10 191,40
851,40 23,36 19.888,70
02.07.03 ud REJILLA DE IMPULSION DE SIMPLE DEFLEXION 350X100 c/R
#CEE23DRS101

Suministro y montaje de rejilla de impulsion de aire, de simple deflexion de 350x 100 mm, con aletas hori-
zontales orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color
a designar por D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijacién, material auxiliar y ac-
cesorios, instalada.

Marca: Koolair. 20-SH-O o equivalente.

Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

baja 11 11,00
primera 18 18,00
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segunda 18 18,00
47,00 26,00 1.222,00
02.07.04 ud REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 c/R
#CEE23DRATS  gyministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reficula de 350x 100 mm, con aletas horizontales orien-
tables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar
por D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijacion, material auxiliar y accesorios,
instalada.
Marca: Koolair. 22-5-O 0 equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.
baja 11 11,00
primera 18 18,00
segunda 18 18,00
47,00 22,42 1.053,74
02.07.05 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x200
CeE23DRX040  gyministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 200x 200
mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion
para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
sala de calderas 1 1,00
almacen 1 1,00
2,00 27,29 54,58
02.07.06 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x300
CeE23DRX140  gyministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x 300
mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fjacion
para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
siav 6 6,00
6,00 38,10 228,60
02.07.07 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x400
CeE23DRX10  gyministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x400
mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fjacion
para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
sala de calderas 1 1,00
1,00 60,29 60,29
TOTAL SUBCAPITULO 02.07 INST. DE VENTILACION................. 58.270,55
TOTAL CAPITULO 02 INSTALACIONES.........cmiviinriereneieessesesssesessssssssssssssssssssessssssssssesssssassssssssssssssnsssssssssnnes 244.091,44
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CAPITULO 03 URBANIZACION
SUBCAPITULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
CeE02AMO10 Deshroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos. Medida la super-
ficie ejecutada.
desbroce pista 1 825,00 825,00
aparcamiento 1 1.900,00 1.900,00
2.725,00 0,58 1.580,50
03.01.02 m2 REFINO, NIVELACION EXPLANAC.
ceU02F010 Refino, nivelacion y apisonado, por medios mecanicos, de la ex planacion.
pista deportiva 1 40,00 20,50 820,00
aparcamiento 1 1.900,00 1.900,00
2.720,00 0,37 1.006,40
03.01.03 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL
ceU05C040 Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con compactacion segun Pliego de
Condiciones, medida sobre perfil.
pista deportiva 1 40,00 20,50 0,30 246,00
acera perimetro 1 13,00 1,20 0,30 4,68
1 28,80 1,20 0,30 10,37
1 24,00 1,20 0,30 8,64
1 10,00 4,00 0,30 12,00
1 10,50 2,70 0,30 8,51
1 14,30 1,70 0,30 7,29
acera pista 1 5,30 1,80 0,30 2,86
aparcamiento 1 1.900,00 0,30 570,00
870,35 15,32 13.333,76
03.01.04 m3 CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.
ceE02TC050 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camion basculante, con retroex cavadora, y con p.p.
de medios auxiliares.
desbroce 0,3 817,50 =03.01 ceE02AM010
817,50 2,46 2.011,05
03.01.05 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.
CeE02TRO30 Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno
a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra
0 centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km,
considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en
obra.
desbroce 0,3 817,50 =03.01 ceE02AM010
817,50 4,06 3.319,05
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 21.250,76
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SUBCAPITULO 03.02 ACERAS Y PAVIMENTACION

03.02.01 m2 FAB.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5

CeE07LPO70 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x 10 cm. de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero

de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segln
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a

1m2.
laterales rampa 2 8,00 0,20 3,20
4 2,50 0,40 4,00
7,20 22,39 161,21
03.02.02 m2 ENFOSC.M. CS IlI-W0 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
ceE08PFI010 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS 111-WO hidréfugo aplicado en paramentos verticales interio-
res, maestreado, de espesor 20 mm., incluy endo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpie-
za'y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
laterales rampa 1 8,00 0,10 0,80
1 2,50 0,40 1,00
1,80 13,93 25,07
03.02.03 m2 FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM
ceE0SHW010 Tablero formado por rasillon machihembrado de 50x20x4 cm. y capa de compresion de 5 cm., de hormigdn
HA-25/P/20/1, elaborado en obra, ifarmadura (5,040 kg/m2.)., terminado. Segin EHE-08.
tablero rampa 1 8,00 2,70 21,60
1 2,50 2,70 6,75
28,35 24,20 686,07
03.02.04 m3 BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM I
ceUO03EBO10 Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas,
solera de aceras, pistas deporivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40
(CEM-II), con &rido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mmy consistencia plastica, incluso par-
te proporcional de juntas de contraccion.
pista deportiva 1 40,00 20,50 0,15 123,00
relleno rampa 1 8,00 2,70 0,30 6,48
1 2,50 2,70 0,60 4,05
133,53 49,55 6.616,41
03.02.05 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO RESINAS SOBRE HORMIGON PULIDO
ceE28PHO30 Puesta en obra de revestimiento polideportivo a base de resinas sintéticas acrilico-epoxi especfficas forma-
do por la aplicacion sucesiva, sobre pavimento de hormigon semipulido (no incluido), del siguiente sistema:
Lijado y/o dianovado de la superficie existente para eliminar la lechada superficial y abrir el poro.
Limpieza de la superficie mediante maquina hidrolimpiadora a presion.
Bacheo de la superficie.
Aplicacion de primera capa como regularizadora de la superficie y de adherencia con mortero a base de re-
sinas EPOXI y éridos siliceos seleccionados con una dotacion aproximada de 0,80 kg/m2
Aplicacion de dos capas de mortero de resinas sintéticas acrilicas y &ridos siliceos seleccionados con una
dotacion aproximada de 0,60 kg/m2 en la primera y 0,45 kg/m2 en la segunda.
Aplicacion de una capa de terminacion con pintura de resinas acrflicas con una dotacion de 0,2 kg/m2
Las distintas capas se aplicaran con rastras de goma en capas uniformes y continuas y €l espesor aproxi-
mado del revestimiento deportivo instalado es de 1,mm.
El bacheo de la superficie también se podra realizar después de aplicar la primera capa.
Totalmente terminado.
pista deportiva 1 40,00 20,50 820,00
820,00 22,24 18.236,80
03.02.06 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
ceU06CP060

Hormigon Impreso con aporte de hormigdn con un espesor méaximo de 12cm y fibra de polipropileno. Co-
loreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente termi-
nado i/ p.p. aserrado de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla elastica,
SINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

porche caldera 1 5,00 3,45 17,25
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acera perimetro 1 13,00 1,20 15,60
1 28,80 1,20 34,56
1 24,00 1,20 28,80
1 10,00 4,00 40,00
1 10,50 2,70 28,35
1 14,30 1,70 24,31
acera pista 1 5,30 1,80 9,54
198,41 17,08 3.388,84
03.02.07 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 14x20 cm.
ceU06A110 Suministro y colocacion manual mediante (til de seguridad de bordillo prefabricado de hormigdn en recta o
curva, de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigon de solera
y refuerzo, para delimitacion de aceras con zona terriza, vados 0 zonas verdes.
acera perimetro 1 13,00 13,00
1 30,00 30,00
1 25,20 25,20
1 12,80 12,80
acera pista 2 1,80 3,60
rampa 1 10,50 10,50
pista deportiva 1 40,00 40,00
1 21,00 21,00
156,10 7,28 1.136,41
03.02.08 m PELD. CONT. BORDILLO Y HORMIG. IMPRESO
#ceU06CP061 Peldafio continuo de hormigdn HM-20/20, realizado in situ de 30x18, con arista de Bordillo de hormigén
prefabricado 11-14x20cm., y pisa de hormigdn impreso armado con mallazo de acero 15x15.6 cm, colorea-
do y endurecido superficiaimente con productos especfficos, y con acabado impreso en relieve mediante
estampacion con moldes de caucho, sobre firme, i/preparacion de la base de apoyo, replanteo, encofrado
encofrado metalico, colocacion, extendido y alisado del hormigén, vertido desde hormigonera, colocacion
del mallazo, suministro y aplicacion del color endurecedor y del producto desencofrante, texturado del hor-
migén y curado, ejecucion de juntas de dilatacion mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pavimento
y arazon de 1 junta cada 4 m lineales, limpieza del hormigdn con agua a alta presion, aplicacion de resina
de acabado y sellado de juntas con masilla de poliuretano, totalmente terminado.
escalera caldera 3 2,00 6,00
6,00 9,93 59,58
TOTAL SUBCAPITULO 03.02 ACERAS Y PAVIMENTACION......... 30.310,39
SUBCAPITULO 03.03 CERRAJERIA
03.03.01 m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm
CeE15DBPOI0  pasamancs metdlico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didmetro 40 mm., incluso
p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en
obra (sin incluir recibido de albafiileria).
Rampa 1 10,50 10,50
10,50 24,32 255,36
03.03.02 m. BARANDILLA CHAPA TROQ.PASAMANOS TUBO
ceE15DBH030

Suministro y colocacion de barandilla de escalera de 90 hasta 110 cm. de altura, construida con perfiles de
tubo hueco de acero laminado en frio 40x40 mm. y pletina maciza de e=10 mm. en formacion de bastidor y
pilastras para anclaje y celosia de chapa troquelada lacada en color a elegir, con pasamanos de seccion
circular de diametro 50 mm. y 1 mm. de espesor unido al bastidor mediante pletinas 40x5 mm., pilastras
con prolongacion a la losa de escalera. Incluso uniones y cambios de direccion realizados a inglete o con
piezas especiales curvas en desarrollo de pasamanos. Medida la unidad totalmente terminada segtn planos
de cerrajeria, incluso p.p. de recibidos de albafiileria. Elaborada en taller y montaje en obra mediante ancla-
jes mecanicos D=10.

Rampa 1 10,50 10,50
escalera caldera 1 1,00 1,00

11,50 79,49 914,14
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03.03.03 m MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.
CeE1SVAGOB0 G ercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsion galvanizada en caliente de trama 50/116, ti-
po Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersién de 48 mm. de didmetro, p.p. de postes
de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de
postes con hormigén HM-20/P/20/I de central.
aparcamiento 2 38,00 76,00
2 49,00 98,00
174,00 11,26 1.959,24
03.03.04 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD
CeELSVPMO40  pyera de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frio
de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada
en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.
aparcamiento 1 1,00
1,00 351,95 351,95
TOTAL SUBCAPITULO 03.03 CERRAJERIA........covievreerecerriinenns 3.480,69
SUBCAPITULO 03.04 PINTURAS Y EQUIPAMIENTO
03.04.01 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
CeE27HEO10 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metélica o cerrajeria,
i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.
Rampa 1 10,50 10,50
escalera caldera 1 1,00 1,00
11,50 9,97 114,66
03.04.02 m P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.
CeE27HEO050 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas
DIN.
Rampa 1 10,50 10,50
10,50 2,26 23,73
03.04.03 ud MARCAJE BALONMANO 20x40 m.
ceE28VMO010 Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de cam-
po de balonmano de 20x40 m., seglin normas de la Federacion Espafiola.
pista deportiva 1 1,00
1,00 366,54 366,54
03.04.04 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.
ceE28VM020 Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de cam-
po de baloncesto de 15x 28 m., seglin normas de la Federacion Espafiola.
pista deportiva 1 1,00
1,00 325,53 325,53
03.04.05 ud JGO. PORTERIAS BALONMANO
CeE28ZB070 Suministro y colocacion de juego de 2 porterias reglamentarias de balonmano en aluminio, con medidas in-
teriores de 3,00x2,00 m., con marco de seccion cuadrada 80x80 mm., cantos redondeados, reforzada inte-
riormente y con ranura posterior para la fijacion de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y
rojas o negras, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para
porterias, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de seccion 80x80 mm. en aluminio, con
una cimentacion de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en frio de 50
mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con juego de dos redes para
porterias de balonmano, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. Medida la unidad ejecuta-
da.
pista deportiva 1 1,00
1,00 1.502,47 1.502,47
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03.04.06
ceE28ZB050

ud JGO. CANASTAS BALONCESTO FIJAS

Suministro y colocacion de juego de canastas de baloncesto fjas, formadas por dos canastas fijas cuyas
caracteristicas cumpliran la norma Europea EN-1270, clase B y tipo 7 y el Pliego de Condiciones de la
Consejeria de Educacion de la Comunidad de Madrid (EF 171A), en cuanto a seguridad, estabilidad y re-
sistencia. Formado por estructura metalica tubular, con acabado granallado, imprimacion antioxidante y pin-
tura al horno de color negro, fijacion de la canasta al pavimento mediante dos macizos de hormigén HA
25/B/20/I de medidas minimas 500x 500x 750 mm en los que quedara fijado el sistema de anclaje de las ca-
nastas, con tablero de poliester acabado en blanco o transparente reglamentario de 20 mm. de espesor; la
proy eccion del tablero sobre el suelo deberd quedar separada de la base y sus postes a una distancia de
2,25m (clase B tipo 7); cuando las dimensiones de la pista deportiva lo exijan, se podra solicitar el suminis-
tro del juego de canastas con un vuelo inferior de 1,65m (Clase C tipo 7). Las aristas del tablero estaran

achaflanadas o almohadilladas opcionalmente y estaran dotados de aro y red de nylon. Totalmente montado
y colocado.

pista deportiva 1 1,00

TOTAL SUBCAPITULO 03.04 PINTURAS Y EQUIPAMIENTO

TOTAL CAPITULO 03 URBANIZACION

1,00

2.151,47

2.151,47

4.484,40

59.526,24
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CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
04.01.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
ceS01A010 Casco de seguridad homologado.
22,00 4,85 106,70
04.01.02 ud MONO DE TRABAJO
ceS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. S/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
22,00 20,56 452,32
04.01.03 ud IMPERMEABLE
ceS01A040 Impermeable 3/4 de pléstco. Certiicado CE. /R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
22,00 10,76 236,72
04.01.04 ud CHALECO REFLECTANTE
ceS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectante, valo-
rado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
22,00 13,43 295,46
04.01.05 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
ceS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion por objeto candente, antin-
flamable, homologada
5,00 7,85 39,25
04.01.06 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
ceS01B060 Pantalla de seguridad para la proteccion contra la proyeccion de particulas, homologada.
5,00 9,70 48,50
04.01.07 ud MASCARILLA CELULOSA
ceS01C070 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
12,00 2,18 26,16
04.01.08 ud GAFAS CAZOLETA VISORES VIDRIO
ceS01D030 Gafas de cazoleta de armadura rigida con ventilacion lateral, graduable y ajustable, visores de vidrio neutro
tratado, recambiables, templados e inastillable, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologa-
das.
12,00 13,08 156,96
04.01.09 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
ceS01D050 Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujecién a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para traba-
jos en ambientes pulv erulentos, homologadas.
12,00 4,83 57,96
04.01.10 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
ceS01E040 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
12,00 0,54 6,48
04.01.11 ud PAR GUANTES LATEX
ceS01G040 Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la
abrasion, fabricados en latex, homologados.
22,00 2,95 64,90
04.01.12 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
ceS01G050 Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homolo-
gados.
10,00 2,87 28,70
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04.01.13 ud PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS
ceS01G070 Par de guantes de proteccion contra el frio fabricados en serraje y forrados con muletén afelpado, homologa-
dos.
8,00 4,03 32,24
04.01.14 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.
ceS01G080 Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con material dieléctrico, homologados.
8,00 17,11 136,88
04.01.15 ud PAR DE BOTAS GOMA
ceS01H010 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fa-
bricadas en goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante, homologadas.
22,00 14,10 310,20
04.01.16 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T
ceS01H050 Par de hotas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
17,00 37,62 639,54
04.01.17 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE
ceS01H090 Par de hotas de seguridad para proteccion de impactos en dedos fabricadas en lona y serraje con piso de
goma en forma de sierra, antideslizantes, tohilleras acolchadas y puntera metdlica interior, homologadas.
17,00 30,02 510,34
04.01.18 ud CINTURON DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
ceS015B020 Cinturdn de amarre lateral con doble regulacién, fabricado en algodén anti-sudoracion con bandas de poliés-
ter, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN
358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8,00 10,35 82,80
04.01.19 ud CUERDA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.
ceS01SD010 Eslinga anticaida con absorbedor de energia compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de didmetro y
2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN
355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10,00 13,35 133,50
04.01.20 ud ARNES AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.
ceS01SA050 Amés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulacion en piernas y hombros, fabri-
cado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 9,15 45,75
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 3.411,36




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12. LEGANES (Madrid)
CcODIGO UD  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.02.01 m VALLA METALICA
ceS028010 Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auténomos
normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente,
modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
40,00 1,54 61,60
04.02.02 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA
€eS028050 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mm de didmetro y malla de acero galvanizado de simple torsidn, incluso tirantes, garras, puerta y
p.p. de cimentacion, ayudas de albafiileria y desmontaje, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utiliza-
ciones.
120,00 9,25 1.110,00
04.02.03 m2 PTA. ACC. VEHICULOS A OBRA METAL.
#ceS02B060 M2. Puerta de acceso de vehiculos a obra, realizada con perfiles metélicos, tipo verja, formada por dos ho-
jas y marco de tubo rectangular con pestafia de seccion seglin dimensiones, guarnecido con rejillon electro-
soldado, trama rectangular de reticula 150x50/D=5 mm., provistas con dispositivo de cierre para candado,
i/ acabado con imprimacion antioxidante, totalmente colocada.
1 6,00 2,00 12,00
12,00 21,50 258,00
04.02.04 m2 MARQUESINA DE PROTECCION
€eS02C050 Marquesina de proteccion formada por soportes de tubos y plataforma de madera incluyendo elaboracion,
montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje segun la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
10,00 37,58 375,80
04.02.05 m PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA
ceS02D030 Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en
puestas sucesivas, incluso p.p. de pescante metlico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujecion y
desmontaje segun O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70),valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones y me-
dida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado en la base del pescante.
240,00 12,82 3.076,80
04.02.06 m2 PROTECC.HUECOS MALLAZO ACERO
€eS02D100 Proteccion de huecos horizontales y verticales con mallazo resistente de acero corrugado, incluso coloca-
cion y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en funcion del nimero Gptimo de utilizaciones y
medida la superficie de hueco protegida.
1,00 3,79 3,79
04.02.07 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
ceS02D120 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metalicos y
tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero Gptimo de utilizaciones.
320,00 7,82 2.502,40
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 7.388,39
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04.03.01
ceS02A100

04.03.02
ceS02A240

04.03.03
ceS02D180

04.04.01
ceS02F030

04.04.02
ceS02F040

04.05.01
€eS03C070

04.05.02
ceS03C170

SUBCAPITULO 04.03 SENALIZACION
ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacion de 45x33 cm con soporte metalico
de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del
nimero dptimo de utilizaciones.

m CORDON DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocacion de cordon de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de dié-
metro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcion del ni-
mero Gptimo de utilizaciones.

11,98

47,92

100,00
m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper,
ilcolocacién y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

2,55

255,00

100,00

TOTAL SUBCAPITULO 04.03 SENALIZACION..............

SUBCAPITULO 04.04 EXTINCION DE INCENDIOS
ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a para-
mento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segln la normativa vigente, valora-
do en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.

177,00

479,92

ud EXTINTOR CO2 2 KG

Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg de agente extintor, construido en acero, con so-
porte y boquilla con difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR.

38,30

76,60

2,00

TOTAL SUBCAPITULO 04.04 EXTINCION DE INCENDIOS...........

SUBCAPITULO 04.05 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR
ud CASETA ASEOS 15,00 m?6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos 0 botiquin (incluy endo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de per-
files laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion
y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion,
soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, trans-
portes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de
utilizaciones.

103,68

180,28

1,00
ud CASETA VEST.15,00 m? 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion interior e
instalaciones) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma
de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno cimentacion, soportes de hormigén
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y
desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.

2.100,79

2.100,79

1,00

1.514,41

1.514,41
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04.05.03 ud CASETA COMED.15,00m?2 6-12 m
€eS03C270 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluy endo distribucion interior, ins-
talaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de
perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrierfa, rejas de proteccion
y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion,
soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, trans-
portes, colocacion y desmontaje seglin la normativa vigente, y valorada en funcion del ndmero éptimo de
utilizaciones.
1,00 1.410,59 1.410,59
04.05.04 m2 CASETA MODULOS 6-12 m
ceS03C320 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracion entre 6 y 12 meses
formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento comprendiendo
distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion del terreno, cimentacion, sopor-
tes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes,
colocacion y desmontaje seglin la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizacio-
nes.
almacen 1 6,00 2,35 14,10
14,10 84,18 1.186,94
04.05.05 ud CASETA OFICINAS+ASEO 20,50 m2 6-12 m
#ceS03C360 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para oficinas y aseo (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de
perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion
y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion,
soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, trans-
portes, colocacion y desmontaje seglin la normativa vigente, y valorada en funcién del ndmero éptimo de
utilizaciones.
1,00 2.095,38 2.095,38
04.05.06 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
#ceS03C400 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
1,00 117,96 117,96
04.05.07 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
#ceS03C450 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
1,00 79,22 79,22
04.05.08 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
#ceS03C460 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
1,00 113,03 113,03
04.05.09 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
€eS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos
prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado
en funcion del nimero Gptimo de utilizaciones y medida la superficie Uil de local amueblado.
15,00 20,07 301,05
04.05.10 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
ceS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depdsito
para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la normativa vigente, valorado en fun-
cion del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local amueblado.
15,00 7,62 114,30
04.05.11 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
ceS03E080

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pe6n)
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32,00 14,30 457,60
TOTAL SUBCAPITULO 04.05 INSTALACION HIGIENE Y 9.491,27
BIENESTAR.....cooiiiitecess e
SUBCAPITULO 04.06 PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA
04.06.01 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
ceS02G010

Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de
electricidad, maquinas eléctricas, efc., incluso desmontaje.

1,00 221,40 221,40
04.06.02 ud DIFERENCIAL 300 mA
ceS02G020 Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.
2,00 15,13 30,26
04.06.03 ud DIFERENCIAL 30 mA
€eS02G030 Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.
6,00 15,13 90,78
04.06.04 ud CUADRO ELECTRICO
€eS02G040 Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento
de aparamenta.
2,00 88,90 177,80
04.06.05 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
ceS02G050 Suministro e instalacion de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para una po-
tencia de 1.000 w.
1,00 137,00 137,00
04.06.06 ud PORTATIL LUMINOSO
€eS02G060 Suministro e instalacién de lampara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.
1,00 11,30 11,30
TOTAL SUBCAPITULO 04.06 PROTECCIONES 668,54
INSTALAC.ELECTRICA. ...ociiiiirrritecicietsess e
SUBCAPITULO 04.07 MEDICINA PREVENTIVA
04.07.01 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS
ceS03D040 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas comprendiendo camillas fija y
transportable, botiquin portatil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha
y papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente, valorado en funcion del
nimero optimo de utilizaciones y medida la superficie (il de local amueblado.
5,00 22,94 114,70
04.07.02 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ceS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
17,00 63,30 1.076,10

TOTAL SUBCAPITULO 04.07 MEDICINA PREVENTIVA................ 1.190,80
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SUBCAPITULO 04.08 MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION
04.08.01 ud REUNION MENSUAL COMITE
CeS03E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitucion
segln la normativa vigente)
6,00 124,04 744,24
TOTAL SUBCAPITULO 04.08 MANO OBRA SEGURIDAD Y 744,24

PREVENCION.......coooiiiiiiiiiisi s

TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.......ccoiimmmrrrrreceessimmmssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

23.554,80




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos ¢/ Humanes de Madrid, n° 12. LEGANES (Madrid)
CcODIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

05.01 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO

ceGGNO10 Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales reciclables en
vertedero autorizado por la comunidad autnoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segin
operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacion de residuos.

tierras edific. 1 844,14 =1.02 ceE02TR030
tierras urbaniz. 1 817,50 =03.01 ceE02TR030
1.661,64 4,26 7.078,59
05.02 m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO
ceGGM010 Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables en

vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segdn
operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacion de residuos.

102,83 7,34 754,77

05.03 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.

ceGT110 Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o

demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion ex-
terna a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima de 20
km, considerando el iempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en
obra.

102,83 3,83 393,84
TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS.......mmrrrrvvceesssmmmsssseesssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssns 8.227,20

TOTAL ...t bbb 924.383,07
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos

¢/ Humanes de Madrid, n° 12.

LEGANES (Madrid)

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 EDIFICACION ......coceietieee ettt ettt ettt ettt en e 588.983,39
01.01 -TRABAJOS PREVIOS. 6.358,67
01.02 -MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.671,41
01.03 -CIMENTACION 73.607,26
01.04 -ESTRUCTURA 167.777,89
01.05 -ALBARNILERIA 99.429,63
01.06 -AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIACION 22.721,16
01.07 -CUBIERTAS 23.448,38
01.08 PAVIMENTOS 39.686,49
01.09 FALSOS TECHOS 24.774,88
01.10 REVESTIMIENTOS 22.373,06
0111 CARPINTERIA DE MADERA 10.525,51
0112 -CARPINTERIA METALICA 31.942,37
0113 -CERRAJERIA 30.059,56
01.14 -VIDRIERIA 12.684,34
0115 PINTURAS. 15.696,44
01.16 VARIOS-EQUIPAMIENTO 226,34

2 INSTALACIONES ...ttt ettt et e et e e et e et e e s e e e ab e et e e bt e e e tb e e et e e taeenbeeesteeeeee 244.091,44
02.01 -SANEAMIENTO 7.925,54
02.02 -INST. DE FONTANERIA 739,53
02.03 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TENSION 70.894,52
02.04 INFRAESTRUCTURA DE RED. 23.406,52
02.05 INSTALACION DE CALEFACCION Y GAS. 74.688,37
02.06 NST. PCI Y PROTECCION 8.166,41
02.07 -INST. DE VENTILACION 58.270,55

3 URBANIZACION ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt 59.526,24
03.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS 21.250,76
03.02 -ACERAS Y PAVIMENTACION 30.310,39
03.03 -CERRAJERIA 3.480,69
03.04 -PINTURAS Y EQUIPAMIENTO 4.484,40

4 SEGURIDAD Y SALUD.......uiiiiiie ittt ettt ettt ettt ettt e et e et e et e et e e ste e e sab e e ebb e s ers e e sabeeetae e 23.554,80
04.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES. 3.411,36
04.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS 7.388,39
04.03 -SENALIZACION 479,92
04.04 -EXTINCION DE INCENDIOS 180,28
04.05 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR 9.491,27
04.06 -PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA. 668,54
04.07 -MEDICINA PREVENTIVA 1.190,80
04.08 -MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION 744,24

5 GESTION DE RESIDUOS.......ooviviiiiiieie ettt sttt ettt ettt 8.227,20

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 924.383,07

13,00% Gastos generales.................c..o..... 120.169,80

6,00% Beneficio industrial........................ 55.462,98

SUMA DE G.G. y BL.l 175.632,78

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.100.015,85

21,00% LV.A...coviiiiiiieceeee 231.003,33

TOTAL PRESUPUESTO (I.V.A. incluido) 1.331.019,18

Asciende el PRESUPUESTO TOTAL (IVA incluido) a la expresada cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECINUEVE EUROS
con DIECIOCHO CENTIMOS

Carlos Baena Fernandez

Madrid, junio de 2018

Los Arquitectos:

J. Carlos Sanchez Fernandez
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.
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