RESUMEN DE PRESUPUESTO
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIONES Y OPERACIONES PREVIAS .......ccooueirimmrieimeemsssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 1971929 2,26
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS......ooosssseerretsssoeeesessssssess s 8.34881 0,96
03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA. 229.116,00 26,25
04 SANEAMIENTO........coccormrrrerennn. 11.04356 1,27
05 ALBANILERIA... 101.426,61 11,62
06 CUBIERTA e 15.157,69 1,74
07 CARPINTERIAY CERRAUERIA ... otmeciieitieeeiee ettt 4413199 5,06
08 ACABADOS......coovrorervviverirnns 46.860,69 5,37
09 FONTANERIA... 647062 0,74
10 ELECTRICIDAD ... 45.776,69 524
11 CLIMATIZACION ... 4227625 4,84
12 ELEVACION............... 6.148,19 0,70
13 CONTRA EL FUEGO 4.072,06 047
14 URBANIZACION................ 24417118 27,97
15 GESTION DE RESIDUOS. 34.156,90 3,91
16 SEGURIDAD Y SALUD ....oouvimeeumeeseeseeesessseessseessssessse s ssse s ssss st sttt 14.04372 1,61

TOTAL EJECUCION MATERIAL 872.920,25

13,00 % Gastos generales..........ccocveeneennes 113.479,63
6,00 % Beneficio industrial..............cccccvuene. 52.375,22

SUMADE G.G.yB.I. 165.854,85

21,00 % LV.A. oot 218.142,77

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.256.917,87

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.256.917,87

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EU-
ROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

Madrid, a 5 de junio de 2018.

El promotor La direccion facultativa
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