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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y OPERACIONES PREVIAS                                
01.01 m    LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                               
ceE01DKW010   Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-  
ceO01OA050    0,224 h    Ayudante                                                         14,36 3,22 
ceO01OA070    0,224 h    Peón ordinario                                                   14,02 3,14 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                6,40 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,42 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.02 m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                                
ceE01DPW010   Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
#ceO01OA060   0,385 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 5,50 
ceO01OA070    0,385 h    Peón ordinario                                                   14,02 5,40 
ceM06MR010    0,200 h    Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                           3,91 0,78 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                11,70 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,80 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.03 m2   DEMOLICIÓN LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.                               
ceE01DSH040   Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para escaleras o planas para as-  
 censores, etc., con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxi-  
#ceO01OA060   2,000 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 28,56 
ceO01OA070    2,000 h    Peón ordinario                                                   14,02 28,04 
ceM06CM040    1,800 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         8,06 14,51 
ceM06MP020    1,800 h    Martillo manual perforador neumát.20 kg                          1,74 3,13 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                74,20 0,74 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  74,98 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.04 m3   DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.                                   
ceE01DM040    Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados) etc., con retro-pa-  
 la con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,  
ceO01OA070    0,280 h    Peón ordinario                                                   14,02 3,93 
ceM05RN060    1,850 h    Retro-pala con martillo rompedor                                 39,54 73,15 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                77,10 0,77 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  77,85 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.05 m3   DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR                                       

ceE01DFM020   Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
#ceO01OA060   7,120 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 101,67 
ceO01OA070    7,120 h    Peón ordinario                                                   14,02 99,82 
ceM06CM040    7,120 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         8,06 57,39 
ceM06MP020    2,400 h    Martillo manual perforador neumát.20 kg                          1,74 4,18 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                263,10 2,63 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  265,69 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  268,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
01.06 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTOS POROSOS                                     
ceE01DPP060   Demolición de pavimentos porosos tipo Tenis o equivalentes, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-  
#ceO01OA060   0,335 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 4,78 
ceO01OA070    0,335 h    Peón ordinario                                                   14,02 4,70 
ceM06CM010    0,200 h    Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                          2,10 0,42 
ceM06MI010    0,200 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,26 0,45 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                10,40 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,45 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.07 m2   TABIQUE SENCILLO 120 (90) / 2x15 / 400 Hmáx. 4,30 m               
ceE07TYM070   Tabique sencillo autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 400  
 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15  
 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,30 m.. Incluso  
 p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-  
 clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de-  
ceO01OA030    0,415 h    Oficial primera                                                  15,29 6,35 
ceO01OA050    0,415 h    Ayudante                                                         14,36 5,96 
ceP04PY060    2,100 m2   Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                          3,86 8,11 
ceP04PW060    0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,85 
ceP04PW010    3,150 m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 0,16 
ceP04PW290    0,950 m    Canal 90 mm.                                                     1,33 1,26 
ceP04PW250    3,500 m    Montante de 90 mm.                                               2,14 7,49 
ceP04PW120    42,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,42 
ceP04PW455    0,470 m    Junta estanca al agua 90 mm.                                     0,48 0,23 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                30,80 0,31 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,14 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.08 m3   CARGA TIERRAS C/MINICARGADORA                                     
ceE02TC060    Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper o camión pequeño basculante, con minicargadora,  
ceM05PN050    0,100 h    Minicargadora neumáticos 60 CV                                   20,45 2,05 
ceM07AC030    0,100 h    Dumper convencional 3.000 kg.                                    7,00 0,70 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,80 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,78 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.09 m3   TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.                                 

ceE02TR050    Transporte de escombros y residuos de la construcción y demolición con camión, a vertedero específico, instala-  
 ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en  
 obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.  
ceM07CB050    0,165 h    Camión basculante 6x4 20 t.                                      22,72 3,75 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                3,80 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,79 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.10 ud   DESMONTAJE Y TRASLADO A  ALMACEN                                  
#ceE01DIE100  Desmontaje de Grupo Electrógeno existente incluso desconexión del Cuadro de Conmutación, y traslado a Alma-  
ceO01OB240    10,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 152,90 
ceO01OB260    10,000 h    Ayudante electricista                                            14,36 143,60 
ceO01OA070    20,000 h    Peón ordinario                                                   14,02 280,40 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                576,90 5,77 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  582,67 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 5,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  588,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COHESIVOS                                     
ceE02CM020    Excavación de tierras a cielo abierto en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios mecánicos, hasta alcanzar  
 la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo  
 de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con  
ceO01OA070    0,025 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,35 
ceM05EC005    0,040 h    Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                              45,84 1,83 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,20 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,20 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.02 m3   TRANSP.TIERRAS VERT.<20km.CARGA MEC.                              
ceE02TT040    Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 20 km., consi-  
ceM05EN030    0,020 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               37,73 0,75 
ceM07CB050    0,195 h    Camión basculante 6x4 20 t.                                      22,72 4,43 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                5,20 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,23 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.03 m3   CARGA MEC. Y TRANSP. TIERRAS EN OBRA                              
ceE02TT060    Transporte de tierras dentro de la obra realizado mediante carretilla mecánica basculante, a una distancia máxima  
ceM07AC010    0,350 h    Dumper convencional 1.500 kg.                                    4,00 1,40 
ceM05PN020    0,065 h    Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           49,35 3,21 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,66 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04 m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                     
ceE02SA030    Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-  
 pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-  
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,10 
ceP01AF050    2,000 t    Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                 4,10 8,20 
ceM08N020     0,020 h    Motoniveladora de 200 CV                                         47,25 0,95 
ceM08RN020    0,020 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                          19,55 0,39 
ceM08CA020    0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,62 0,51 
ceM05PN010    0,050 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,83 1,99 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                14,10 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,28 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                          
03.01 m    PILOTE IN SITU EXTRACC.C/ENTUB. RECUPERABLE D 550                 
ceE04PI060    Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 55 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4 según  
 NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de una  
 entubación recuperable y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón  
 HA-25/F/12/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde ca-  
 mión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 16 kg/m. Incluso  
 p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación,  
 montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y  
ceO01OA030    1,940 h    Oficial primera                                                  15,29 29,66 
ceO01OA070    1,940 h    Peón ordinario                                                   14,02 27,20 
ceM04PS084    0,243 h    Equipo perf. pilote extracc.camisa recuperable CPI-4             204,07 49,59 
ceP01HA063    0,274 m3   Hormigón HA-25/F/12/IIa central                                  60,60 16,60 
ceA03R030     16,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,98 15,68 
ceP03W120     3,000 ud   Separador homologado pilotes                                     0,07 0,21 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                138,90 1,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  140,33 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02 ud   DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR                                 
ceE04PI230    Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y doblado de las armaduras, in-  
 cluso carga y transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Se-  
ceO01OA070    0,600 h    Peón ordinario                                                   14,02 8,41 
ceM06CM010    0,450 h    Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                          2,10 0,95 
ceM05EN020    0,010 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                38,06 0,38 
ceM07CB020    0,010 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      20,35 0,20 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                9,90 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,04 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.03 m3   HORM.LIMPIEZA HL-20/P/20 V. GRÚA                                  
ceE04CM030    Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en obra  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación.  Según nor-  
ceA03M001     1,000 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                54,72 54,72 
ceM02GT030    0,400 h    Grúa torre automontante 35 t/m.                                  27,08 10,83 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                65,60 0,66 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  66,21 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.04 m³   H.ARM. ENCEPADOS HA-25/B/20/IIa 120 kg/m3 ACERO V.GRÚA S/ENCOF    
#ceE04EA027   migón armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados  
 de pilotes de cimentación, incluso armadura (120 kg./m3.), sin encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibra-  
ceA03A008     1,000 m3   HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                              69,66 69,66 
ceA03R030     120,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,98 117,60 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                187,30 1,87 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  189,13 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  191,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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03.05 Ud   HORQUILLA DE CONEXIÓN ENCEPADO/VIGA SANITARIO                     

ceE04EA005    Sumnistro y colocación de horquilla de conexión entre los encepados y las vigas de planta baja realizada median-  
 te el doblado de una barra de 16 mm. de diámetro de acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y arma-  
 do y colocado en obra según planos de detalle, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.  
ceA03R050     13,000 kg   ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S                                     1,12 14,56 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                14,60 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,71 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.06 m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL                  
ceE04CA010    Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-  
 tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales,  
ceA03M015     1,000 m3   HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                  70,65 70,65 
ceA03R030     40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,98 39,20 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                109,90 1,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  110,95 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
03.07 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MAD.VIGAS CUELG. 150kg/m3 ACERO          
ceE05HVA030   Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en jácenas de cuel-  
 gue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según  
ceA03A017     1,000 m3   HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC./ZUNCH                             66,74 66,74 
ceA05V010     9,170 m2   ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.                                    21,92 201,01 
ceA03R030     150,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,98 147,00 
ceM02GT010    0,080 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 1,24 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                416,00 4,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  420,15 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 4,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  424,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
03.08 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=30cm - V.M   
ceE04MA070    Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,  
 en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a  
ceA05M380     3,333 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                        30,61 102,02 
ceA03M012     1,000 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  MUROS V.MAN.                              70,82 70,82 
ceA03R030     60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,98 58,80 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                231,60 2,32 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  233,96 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  236,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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03.09 m3   H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO           

ceE05HLA020   Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas,  
 i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según  
 normas NTE-EME, EHL y EHE.  
ceA03A012     1,000 m3   HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS                            67,92 67,92 
ceA05F060     4,200 m2   ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                       21,90 91,98 
ceA03R030     85,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,98 83,30 
ceM02GT010    0,080 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 1,24 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                244,40 2,44 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  246,88 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  249,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
03.10 m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=1100kg/m2                     
ceE05PFA120   Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,  
 con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 9 m.  
 y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no in-  
 cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-  
 nectores, perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, verti-  
 do, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para  
 montaje, terminado  según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No  
ceO01OA090    0,300 h    Cuadrilla A                                                      36,66 11,00 
ceP03EL120    1,050 m2   P.alveolar c=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m2                            19,89 20,88 
ceP01HA010    0,065 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    56,21 3,65 
ceP03ACC040   3,800 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref. I/ HORQUILLAS                  0,75 2,85 
ceP03AM190    1,100 m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                    1,08 1,19 
ceA05F020     0,150 m2   ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                  4,79 0,72 
ceM02GE100    0,040 h    Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 52,54 2,10 
ceP03W070     0,286 ud   Banda neopreno 10 mm espesor                                     0,59 0,17 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                42,60 0,43 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,99 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.11 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO            
ceE05HVA060   Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p.  
 de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-  
ceA03A018     1,000 m3   HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.                                  66,74 66,74 
ceA05V030     12,000 m2   ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                    19,45 233,40 
ceA03R030     75,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,98 73,50 
ceM02GT010    0,080 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 1,24 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                374,90 3,75 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  378,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 3,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  382,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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03.12 m2   LOSA INC.H.ARM. HA-25/P/20 ENC.MAD.VISTO e=25cm 140kg/m3 ACERO    

#ceE05HLA071  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas inclinadas,  
 de 0,25 m. de espesor, i/p.p. de armadura (140 kg/m3) y encofrado de visto madera, vertido con pluma-grúa, vi-  
 brado y colocado.  Según normas NTE-EME, EHL y EHE.  
ceA05HLM020   0,250 m3   HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS INCLINADAS                       71,60 17,90 
ceA05HLE060   1,000 m2   ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENÓ.                                   17,53 17,53 
ceA04AB020    35,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,98 34,30 
ceM02GT010    0,080 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 1,24 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                71,00 0,71 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,68 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
03.13 ud   PLAC.ANCLAJE S275 40x40x2 cm                                      
#ceE05AP020a  Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x2 cm. con ocho garrotas de acero corruga-  
 do de 16 mm. de diámetro y 50 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y  
ceO01OB160    0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 6,12 
ceO01OB170    0,400 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 5,74 
ceP13TP022    25,120 kg   Palastro 20 mm.                                                  0,65 16,33 
ceP03ACD010   7,200 kg   Acero corrugado elab. B 500 SD                                   0,75 5,40 
ceP01DA150    0,120 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,07 
ceM12O010     0,060 h    Equipo oxicorte                                                  3,76 0,23 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                33,90 0,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,23 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.14 ud   PLAC.ANCLAJE S275 30x30x2cm                                       
#ceE05AP021   Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x2 cm. con cuatro garrotas de acero corru-  
ceO01OB160    0,335 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 5,12 
ceO01OB170    0,335 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 4,81 
ceP13TP022    13,680 kg   Palastro 20 mm.                                                  0,65 8,89 
ceP03ACD010   7,200 kg   Acero corrugado elab. B 500 SD                                   0,75 5,40 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceM12O010     0,050 h    Equipo oxicorte                                                  3,76 0,19 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                25,00 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,21 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.15 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
ceE05AAL010   Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones  
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de  
ceO01OB160    0,010 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 0,15 
ceO01OB170    0,010 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 0,14 
ceP03ALP010   1,050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,95 1,00 
ceP25OU080    0,010 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,04 
ceA06T010     0,010 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               12,50 0,13 
ceP01DA150    0,100 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,06 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                1,50 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,54 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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03.16 m2   PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                               

ceE05AK130    Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masi-  
 vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y  
 s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales  
ceO01OB300    0,200 h    Oficial 1ª pintura                                               15,29 3,06 
ceO01OB310    0,200 h    Ayudante pintura                                                 14,36 2,87 
ceP25OU030    0,250 l    Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C                                    7,82 1,96 
ceP25P050     0,450 l    P. intumescente  para met/mad/obra                               9,25 4,16 
ceP25W030     0,150 ud   Pequeño material pintura                                         0,90 0,14 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                12,20 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,31 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.17 m2   MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-90                                 
ceE05AK080    Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita ,  
 para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC.  
ceO01OB300    0,135 h    Oficial 1ª pintura                                               15,29 2,06 
ceO01OB310    0,135 h    Ayudante pintura                                                 14,36 1,94 
ceM01MP040    0,135 h    Equipo proyección mortero ignífugo                               2,68 0,36 
ceP23FL080    14,000 kg   Mortero ignífugo Vermiplaster                                    0,30 4,20 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                8,60 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,65 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.18 m2   MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                                 
ceE05AK070    Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita ,  
 para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC.  
ceO01OB300    0,120 h    Oficial 1ª pintura                                               15,29 1,83 
ceO01OB310    0,120 h    Ayudante pintura                                                 14,36 1,72 
ceM01MP040    0,120 h    Equipo proyección mortero ignífugo                               2,68 0,32 
ceP23FL080    9,000 kg   Mortero ignífugo Vermiplaster                                    0,30 2,70 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                6,60 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,64 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.19 m    BORDILLO GRANITICO RECTO 20x30 cm.                                
ceU06A020     Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto, de 20 x 30 cm, para delimita-  
ceO01OA030    0,120 h    Oficial primera                                                  15,29 1,83 
ceO01OA070    0,120 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,68 
ceP08XBB010   1,000 m    Bordillo granítico  t.I 4-20x30                                  20,82 20,82 
ceA02A051     0,008 m3   MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                                77,41 0,62 
ceP01HM019    0,040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    36,57 1,46 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                26,40 0,26 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,67 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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03.20 Ud   FORMACION DE SNORKEL CON PERFIL HUECO CUADRADO DE 160x160         
#ceE03OCP070  Formacion de ventilación tipo SNORKEL en huecos de muros de ladrillo, con perfil hueco cuadrado de 160x160,  
 elaboración y montaje,  
ceO01OB160    0,750 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 11,47 
ceO01OB170    0,750 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 10,77 
ceP03ALP010   23,700 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,95 22,52 
ceP25OU080    0,120 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,49 
ceP01DA150    0,500 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,28 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                45,50 0,91 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  46,44 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                       
SUBCAPÍTULO S04.01 EVACUACIÓN                                                        
04.01.01 m    TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                        
ceE20WBV020   Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-  
 riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 1,53 
ceP17VC020    1,000 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                 1,21 1,21 
ceP17VP020    0,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,82 0,25 
ceP17VP140    0,100 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,82 0,08 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                3,10 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,10 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.01.02 m    TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                        
ceE20WBV030   Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-  
 riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 1,53 
ceP17VC030    1,100 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                 1,53 1,68 
ceP17VP030    0,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,36 0,41 
ceP17VP150    0,100 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,22 0,12 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                3,70 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,78 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.01.03 m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                                
ceE20WBV060   Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-  
 da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 2,29 
ceP17JP070    0,750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                            1,10 0,83 
ceP17VC060    1,250 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                                3,75 4,69 
ceP17VP060    0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             2,51 1,26 
ceP17VP100    0,300 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                          5,42 1,63 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                10,70 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,81 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.01.04 m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                                
ceE20WBV070   Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-  
 da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 2,29 
ceP17JP080    0,750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                            1,31 0,98 
ceP17VC070    1,250 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm                                4,28 5,35 
ceP17VP070    0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                             4,46 2,23 
ceP17VP110    0,300 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm.                          8,03 2,41 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                13,30 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,39 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.01.05 m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.                                

ceE20WBV080   Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-  
 da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de  
 PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 2,29 
ceP17JP090    0,750 ud   Collarín bajante PVC emp. D160mm.                                1,44 1,08 
ceP17VC080    1,250 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.160mm                                4,91 6,14 
ceP17VP080    0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 160mm.                             7,03 3,52 
ceP17VP120    0,300 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 160mm.                          17,52 5,26 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                18,30 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,47 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.01.06 ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110                           
ceE03EUP040   Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida  
 de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.  
ceO01OB200    0,408 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 6,24 
ceP02EDS020   1,000 ud   Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110                         11,58 11,58 
ceP01DA150    2,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 1,10 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                18,90 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,11 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.01.07 m    CANALÓN ZINC-TITANIO  CUAD.DES. 333mm.                            
ceE20WNZ050   Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección cuadrada con 333 mm. de desarrollo, fija-  
 do mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y pie-  
ceO01OB200    0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 4,59 
ceP17NZ050    1,250 m    Canalón ZnTi.cuad. 333 mm. p.p.piezas                            23,62 29,53 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                34,10 0,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,46 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.01.08 m    BAJ.ZINC-TITANIO PLUVIALES CUADR. 100 mm.                         
ceE20WJZ040   Suministro y montaje de tubo bajante cuadrada de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de  
 100x100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión  
 mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edifi-  
 cio. Incluso p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de conexión con canalones. Totalmente monta-  
 da, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-  
ceO01OB200    0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,82 
ceP17JZ040    1,050 m    Bajante zinc cuad. 100x100 mm. e=0,6                             13,55 14,23 
ceP17JZ080    1,500 ud   Abrazadera zinc cuadr. 100 mm.                                   1,55 2,33 
ceP17JZ100    0,333 ud   Zinctit. piezas espec. (buzones juntas, etc...)                  10,80 3,60 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                24,00 0,24 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,22 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO S04.02 SANEAMIENTO ENTERRADO                                             
04.02.01 ud   ARQUETA PREF. PE 55x55 cm.                                        
ceE03AP040    Arqueta prefabricada polietileno registrable de 55x55 cm., incluso marco y tapa de PE.  Colocada sobre capa de  
 arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  15,29 3,06 
#ceO01OA060   0,400 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 5,71 
ceP01AA020    0,010 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,91 0,14 
ceP02EAE040   1,000 ud   Arqueta PE c/fondo 55x55cm                                       25,20 25,20 
ceP02EAE070   1,000 ud   Tapa arqueta PE  55x55cm                                         19,20 19,20 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                53,30 0,53 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  53,84 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.02.02 ud   ARQUETA PREF. PVC 60x60x60 cm.                                    
ceE03AXR040   Arqueta prefabricada registrable de PVC de 60x60x60 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre  
 cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pe-  
ceO01OB210    0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 1,47 
ceO01OA030    0,420 h    Oficial primera                                                  15,29 6,42 
#ceO01OA060   0,960 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 13,71 
ceP01AA020    0,016 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,91 0,22 
ceP02EAV040   1,000 ud   Arquet.cuadrada PVC 60x60cm D.max=300                            39,80 39,80 
ceP02EAP022   1,000 ud   Tapa cuadrada PVC 60x60cm                                        16,90 16,90 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                78,50 0,79 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  79,31 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
04.02.03 m    TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                           
ceE03OEP040   Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  15,29 1,53 
#ceO01OA060   0,100 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 1,43 
ceP01AA020    0,389 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,91 5,41 
ceP02CVM030   0,200 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                         15,57 3,11 
ceP02CVW010   0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,45 0,02 
ceP02TVO020   1,050 m    Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                              7,42 7,79 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                19,30 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,48 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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04.02.04 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                                 

ceE02ES050    Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en  
 suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso  
 refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los mate-  
 riales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-  
 ción y con p.p. de medios auxiliares.  
ceO01OA070    0,900 h    Peón ordinario                                                   14,02 12,62 
ceM05EC040    0,160 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         27,58 4,41 
ceM08RI010    0,850 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2,25 1,91 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                18,90 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,13 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.02.05 m    CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 153x311 mm                             
ceE28TE080    Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x311 mm, con rejilla de  
 acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m de longitud, con cantos ma-  
 chihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nive-  
ceO01OA090    0,145 h    Cuadrilla A                                                      36,66 5,32 
ceM05EN030    0,035 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               37,73 1,32 
ceM07CB020    0,035 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      20,35 0,71 
ceP01HM140    0,045 m3   Hormigón HM-25/P/20/IIa central                                  56,60 2,55 
ceA02A080     0,004 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 0,25 
ceP30AE054    1,000 m    Canaleta-rej. 153x311 hgón.polímero                              26,28 26,28 
ceP30PW140    1,000 ud   Piezas especiales, mat. complem.                                 0,77 0,77 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                37,20 0,37 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,57 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.02.06 ud   POZO SANEAM. PVC D=1000 h=4 m                                     
ceE03ZV060     
ceO01OA030    0,960 h    Oficial primera                                                  15,29 14,68 
#ceO01OA060   0,480 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 6,85 
ceM07CG030    0,285 h    Camión con grúa 12 t.                                            48,82 13,91 
ceP01HA020    0,157 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    54,43 8,55 
ceP03AM080    0,785 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,14 0,89 
ceP01MC020    0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69 0,23 
ceP02EPC015   1,000 ud   Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 h=4 m                           484,56 484,56 
ceP02EPC020   1,000 ud   Junta elást. unión cono D=1000                                   34,80 34,80 
ceP02EPC040   1,000 ud   Clip elastómero E/S 1000/200 mm                                  22,35 22,35 
ceP02EPC030   7,000 ud   Pate de acero 4x12,74                                            7,79 54,53 
ceP02EPO010   1,000 ud   Tapa y marco circular fund. h=60 D=800                           27,50 27,50 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                668,90 6,69 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  675,54 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 6,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  682,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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04.02.07 ud   CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO                                 
ceE03M020     Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento de del edificio  
 existente.  Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo  
 de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tu-  
 bo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, se-  
 llado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren dete-  
ceO01OA030    3,000 h    Oficial primera                                                  15,29 45,87 
ceO01OA070    4,500 h    Peón ordinario                                                   14,02 63,09 
ceP01MC040    0,065 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 2,57 
ceM06CM040    1,006 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         8,06 8,11 
ceM06MI010    2,020 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,26 4,57 
ceP02CH100    1,000 ud   Junta flexible empalme acometida a pozo registro                 10,98 10,98 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                135,20 1,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  136,54 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO S04.03 DRENAJE                                                           
04.03.01 m    TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=200 mm                             
ceE03ODC080   Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200 mm. y rigidez es-  
 férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-  
 vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-  
 pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación  
ceO01OA030    0,275 h    Oficial primera                                                  15,29 4,20 
#ceO01OA060   0,418 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 5,97 
ceP01AA020    0,070 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,91 0,97 
ceP01AG090    0,284 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        13,20 3,75 
ceP02RV100    1,000 m    Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm                             6,64 6,64 
ceP06BG090    2,650 m2   Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2                             0,57 1,51 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                23,00 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,27 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.03.02 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x90 cm.                                    
ceE03ALR153   Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero  
 seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-  
 drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida  
ceO01OA030    2,500 h    Oficial primera                                                  15,29 38,23 
#ceO01OA060   2,500 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 35,70 
ceP01HM020    0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    36,48 0,91 
ceP01LT020    0,122 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 7,63 
ceP01MC040    0,052 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 2,05 
ceP01MC020    0,037 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69 1,69 
ceP02EAT010   1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   8,86 8,86 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                95,10 0,95 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  96,02 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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04.03.03 ud   POZO SANEAM. PVC D=1000 h=4 m                                     
ceE03ZV060     
ceO01OA030    0,960 h    Oficial primera                                                  15,29 14,68 
#ceO01OA060   0,480 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 6,85 
ceM07CG030    0,285 h    Camión con grúa 12 t.                                            48,82 13,91 
ceP01HA020    0,157 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    54,43 8,55 
ceP03AM080    0,785 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,14 0,89 
ceP01MC020    0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69 0,23 
ceP02EPC015   1,000 ud   Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 h=4 m                           484,56 484,56 
ceP02EPC020   1,000 ud   Junta elást. unión cono D=1000                                   34,80 34,80 
ceP02EPC040   1,000 ud   Clip elastómero E/S 1000/200 mm                                  22,35 22,35 
ceP02EPC030   7,000 ud   Pate de acero 4x12,74                                            7,79 54,53 
ceP02EPO010   1,000 ud   Tapa y marco circular fund. h=60 D=800                           27,50 27,50 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                668,90 6,69 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  675,54 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 6,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  682,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.03.04 m2   ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                      
ceE03DD010    Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos,  
 compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y  
 sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compacta-  
ceO01OA070    0,008 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,11 
ceM05PN010    0,015 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,83 0,60 
ceM07CB040    0,015 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      22,10 0,33 
ceM08N020     0,010 h    Motoniveladora de 200 CV                                         47,25 0,47 
ceM08RN010    0,024 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          32,00 0,77 
ceP01AG160    0,200 m3   Grava filtrante sin clasificar                                   6,41 1,28 
ceP01AG150    0,150 m3   Gravilla filtrante sin clasificar                                7,03 1,05 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,66 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                       
05.01 m2   A.T.ESPUMA PUR d=40/45 proy e=35/40 mm                            
ceE10AUY050   Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 40/45 kg/m3, espesor 35/40  
ceO01OA030    0,090 h    Oficial primera                                                  15,29 1,38 
ceO01OA070    0,090 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,26 
ceM11V022     0,090 h    Compresor aire gsl 20CV2000l/min                                 0,89 0,08 
ceP07TO211    1,050 m2   Espuma PUR 40/45 proy 35/40 mm                                   4,42 4,64 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                7,40 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,43 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.02 m2   FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR               
ceE07LSA010   Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA  
 VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1  
 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el  
 forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores  
 de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en  
 caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre  
 en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58  
 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción  
 o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y  
 roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-  
 rencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-  
 cio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica eje-  
ceO01OB060    0,840 h    Oficial 1ª ladrillero                                            15,29 12,84 
ceO01OB070    0,840 h    Ayudante ladrillero                                              14,36 12,06 
ceP01LVL010   0,068 mud  L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir                    195,00 13,26 
ceA02A070     0,025 m3   MORTERO CEMENTO M-7,5                                            67,18 1,68 
ceP03AE020    1,000 ud   Repercusion anclajes galvanizados                                2,80 2,80 
ceP01LA010    0,846 ud   Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                 2,28 1,93 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                44,60 0,45 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,02 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.03 m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                         
ceE07LP020    Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  15,29 4,59 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   14,02 4,21 
ceP01LT020    0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 3,25 
ceP01MC040    0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 0,99 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                13,00 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,17 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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05.04 m2   PANEL RIGIDO LANA ROCA e=100=60+40 mm c/fij. mec                  
#ceE10AWV080  Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico, formado por panel rígido de lana de roca volcánica, se-  
 gún UNE-EN 13162, no revestido, de 60+40=100 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 (m²K)/W, conductividad  
 térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de  
ceO01OA030    0,180 h    Oficial primera                                                  15,29 2,75 
ceO01OA050    0,090 h    Ayudante                                                         14,36 1,29 
ceP07TW106    1,050 m2   Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                        8,29 8,70 
ceP07TW104    1,050 m2   Panel MW 40mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                        6,71 7,05 
ceP07W090     3,000 ud   Anclaje mecánico PVC                                             0,16 0,48 
ceP07W250     0,440 m    Cinta autoadhesiva juntas                                        0,27 0,12 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                20,40 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,59 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
05.05 m2   TABICÓN LHD 25x12x8 cm.                                           
ceE07TL050    Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-  
ceO01OA030    0,320 h    Oficial primera                                                  15,29 4,89 
ceO01OA070    0,310 h    Peón ordinario                                                   14,02 4,35 
ceP01LH030    0,033 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                               53,34 1,76 
ceP01MC030    0,016 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          54,31 0,87 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                11,90 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,99 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
05.06 m2   ENFOSC. M. CS III-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT.                
ceE08PFI050   Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W0 aplicado en paramentos verticales interiores, sin maes-  
 trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-  
ceO01OA030    0,210 h    Oficial primera                                                  15,29 3,21 
#ceO01OA060   0,210 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 3,00 
ceP04RW040    0,200 m2   Malla refuerzo                                                   1,63 0,33 
ceP04RW110    0,150 m    Guardavivos enfoscado                                            0,88 0,13 
ceA02A210     0,020 m3   MORTERO CEMENTO CS III-W0                                        57,97 1,16 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                7,80 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,91 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.07 m2   ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.                
ceE08PFE010   Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos verticales exteriores, ma-  
 estreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  15,29 6,12 
#ceO01OA060   0,400 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 5,71 
ceP04RW110    0,150 m    Guardavivos enfoscado                                            0,88 0,13 
ceP04RW040    0,210 m2   Malla refuerzo                                                   1,63 0,34 
ceA02A225     0,020 m3   MORTERO CEMENTO CS III-W1 HIDROFUGO                              66,12 1,32 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                13,60 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,76 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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05.08 m2   ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO HORZ.                

ceE08PFE020   Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos horizontales en exteriores,  
 maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios  
 auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.  
ceO01OA030    0,350 h    Oficial primera                                                  15,29 5,35 
#ceO01OA060   0,350 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 5,00 
ceP04RW110    0,150 m    Guardavivos enfoscado                                            0,88 0,13 
ceP04RW040    0,230 m2   Malla refuerzo                                                   1,63 0,37 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                10,90 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,96 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
05.09 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
ceE08PEM010   Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de  
 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates  
 con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-  
ceO01OB140    0,150 h    Oficial yesero o escayolista                                     15,29 2,29 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,10 
ceA01A030     0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              67,02 0,80 
ceA01A035     0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             69,08 0,21 
ceP04RW050    0,215 m    Guardavivos plástico y metal c/malla                             0,42 0,09 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                5,50 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,55 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.10 m2   TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hmáx.3,85m./Zona Humeda  
#ceE07TYN021  Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600  
 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15  
 mm. de espesor (Las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en estancias húmedas., con un ancho total  
 de 130 mm., CON AISLAMIENTO, para alturas máximas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso  
 de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y  
 medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043  
ceO01OA030    0,425 h    Oficial primera                                                  15,29 6,50 
ceO01OA050    0,425 h    Ayudante                                                         14,36 6,10 
ceP04PY040    2,100 m2   Placa yeso estándar 15 mm.                                       3,86 8,11 
ceP04PY090    2,100 m2   Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                              4,27 8,97 
ceP04PW060    0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,85 
ceP04PW010    3,150 m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 0,16 
ceP04PW280    0,950 m    Canal 73 mm.                                                     1,07 1,02 
ceP04PW240    2,330 m    Montante de 70 mm.                                               1,31 3,05 
ceP04PW120    20,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,20 
ceP04PW100    30,000 ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0,02 0,60 
ceP07TW106    1,050 m2   Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                        8,29 8,70 
ceP04PW450    0,470 m    Junta estanca al agua 70 mm.                                     0,40 0,19 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                44,50 0,45 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  44,90 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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05.11 m2   TAB.MULT. 150(90) / 4x15 / 600 / H.máx.4,65 / AISL.MW / AULAS     

ceE07TYN035   Tabique múltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm., separados 600  
 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de  
 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., CON AISLAMIENTO acústico formado por una panel semirri-  
 gido de lana de roca MW de 80 mm. de espesor (Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas de AULAS, para altu-  
 ras máximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre  
 y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y lis-  
 to para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 2 m2.  
ceO01OA030    0,440 h    Oficial primera                                                  15,29 6,73 
ceO01OA050    0,440 h    Ayudante                                                         14,36 6,32 
ceP04PY060    4,200 m2   Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                          3,86 16,21 
ceP04PW060    0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,85 
ceP04PW010    3,150 m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 0,16 
ceP04PW290    0,950 m    Canal 90 mm.                                                     1,33 1,26 
ceP04PW250    2,330 m    Montante de 90 mm.                                               2,14 4,99 
ceP04PW120    20,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,20 
ceP04PW100    30,000 ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0,02 0,60 
ceP04PW455    0,470 m    Junta estanca al agua 90 mm.                                     0,48 0,23 
ceP07TW108    1,050 m2   Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                        9,21 9,67 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                47,20 0,47 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  47,69 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
05.12 m    FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 
ceE07WP020    Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,  
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su  
ceO01OA030    0,385 h    Oficial primera                                                  15,29 5,89 
ceO01OA070    0,190 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,66 
ceP01LT020    0,026 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 1,63 
ceA02A080     0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 1,24 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                11,40 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,53 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.13 m    CARGADERO ANGULAR L-120                                           
#ceE07WD015   Suministro y colocación de cargadero formado por ángulo de perfil de acero laminado L.120.120.10, en dinteles de  
 huecos de fábrica de ladrillo, i/tirantes de pletina de 50x5mm, , pintura antioxidante y acabado de pintura de esmal-  
ceO01OB160    0,100 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 1,53 
ceO01OB170    0,100 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 1,44 
ceP03ALP120   18,200 kg   Perfil L-120x10 acero laminado                                   0,86 15,65 
#ceP03ALV030  3,740 kg   Pletina acero 950x50x5mm 2xm                                     0,90 3,37 
ceP25OU080    0,175 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,72 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                22,70 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,94 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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05.14 m    FABRICA FACHADA ANGULAR  L-100                                    
#ceE07WD015A  Suministro y colocación de apoyo de fachada formado por ángulo de perfil de acero laminado L.100.100.10,  fábri-  
 ca de ladrillo, i/fijaciones a frente de forjado, pintura antioxidante y acabado de pintura de esmalte, según CTE/  
ceO01OB160    0,100 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 1,53 
ceO01OB170    0,100 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 1,44 
ceP03ALP110   15,000 kg   Perfil L-100x10 acero laminado                                   0,86 12,90 
ceP25OU080    0,175 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,72 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                16,60 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,76 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.15 m    SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                    
ceE10INS030   Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-  
 sentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno previamente introducido en la junta (fondo de  
ceO01OA030    0,081 h    Oficial primera                                                  15,29 1,24 
ceP06SI040    1,050 m    Cordón poliuretano juntas                                        3,05 3,20 
ceP06SI050    1,000 m    Fondo juntas sellado D=20 mm                                     0,18 0,18 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,67 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.16 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                     
ceE07WA010    Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general  
 de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales,,  red de dis-  
 tribución interior e iluminación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-  
 xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,  
 forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto  
ceO01OA030    3,900 h    Oficial primera                                                  15,29 59,63 
ceO01OA070    9,600 h    Peón ordinario                                                   14,02 134,59 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                194,20 1,94 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  196,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
05.17 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                      
ceE07WA020    Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de conta-  
 dores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instala-  
 ción, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-  
 terial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,  
 muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el co-  
ceO01OA040    1,950 h    Oficial segunda                                                  14,72 28,70 
ceO01OA070    4,950 h    Peón ordinario                                                   14,02 69,40 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                98,10 0,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  99,08 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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05.18 m2   FT-60x60x3 LANA DE ROCA 40dB                                      

ceE08TAM220   Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por panel acústico  
 autoportante de lana de roca, calidad de referencia mod. Ekla dB 40 "ROCKFON", compuesto por módulos de  
 600x600x30 mm, con una capa de pintura en la cara vista y una membrana acústica en la cara opuesta, acabado  
 liso en color blanco, con canto recto, para perfilería vista T 15, suspendido del forjado mediante perfilería, compren-  
 diendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvaniza-  
 do. Incluso p/p de varillas de acero galvanizado y accesorios de fijación, completamente instalado.   
ceO01OB140    0,150 h    Oficial yesero o escayolista                                     15,29 2,29 
ceO01OB150    0,150 h    Ayudante yesero o escayolista                                    14,36 2,15 
ceP04TF220    1,050 m2   Placa LR 60x60x3 0,75 m²K/W Euroclase A1                         22,70 23,84 
ceP04TW060    3,000 m    Perfilería vista blanca                                          1,14 3,42 
ceP04TW200    0,600 ud   Ángulo de borde falso techo                                      0,62 0,37 
ceP04TW050    1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,72 0,76 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                32,80 0,33 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.19 m2   F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                           
ceE08TAK090   Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre  
 una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de  
 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, monta-  
ceO01OB140    0,300 h    Oficial yesero o escayolista                                     15,29 4,59 
ceO01OB150    0,300 h    Ayudante yesero o escayolista                                    14,36 4,31 
ceP04PY090    1,050 m2   Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                              4,27 4,48 
ceP04PW060    0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,44 
ceP04PW010    1,890 m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 0,09 
ceP04PW170    0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,10 0,77 
ceP04TW090    2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,94 2,44 
ceP04PW120    10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
ceP04PW130    5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,02 0,10 
ceP04TW100    0,320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,26 0,08 
ceP04TW110    1,260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,43 0,54 
ceP04PW040    0,530 kg   Material de agarre yeso                                          0,35 0,19 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                18,10 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,31 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.20 ud   DOBLE REJILLA  LAMA. H. 200x200                                   
#ceE23DRR010  Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x200 mm., incluso con marco de  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP21RR010    2,000 ud   Rejilla retorno 200x200                                          14,20 28,40 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                36,10 0,36 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,41 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                          
06.01 m2   CUB.PLAN TRANS.INV. PAV.FILTRANTE FLOTANTE                        
ceE09PA050    Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante aislante, tipo invertida, pendiente del 1%  
 al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos:  
  FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo  
 cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión  
 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de  
 arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con ca-  
 liza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de  
 2 cm de espesor, fratasada y limpia;   
 CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas  
 por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal  
 de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,  
 resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²;   
 IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, no adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero  
 SBS, LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida y una  
 lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no te-  
 jido de 160 g/m², de superficie no protegida;   
 CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-  
 teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m,  
 una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia  
 CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²;   
 AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media  
 madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductivi-  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  15,29 6,12 
ceO01OA050    0,400 h    Ayudante                                                         14,36 5,74 
ceO01OA070    0,160 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,24 
ceA10L030     0,080 m2   TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                                16,13 1,29 
ceP07TE102    0,015 m2   Plancha EPS 20mm 0.036W/mK                                       1,34 0,02 
ceA03S020     0,100 m3   HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)                            74,30 7,43 
ceA02A080     0,022 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 1,36 
ceP06BI010    0,030 kg   Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                  1,13 0,03 
ceP06BG080    1,050 m2   Fieltro geotextil poliéster 100 g/m2                             0,55 0,58 
ceP06BG120    1,050 m2   Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2                            0,82 0,86 
ceP06BS040    2,100 m2   Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2                                    3,74 7,85 
ceP07TW026    1,050 m2   Panel rig MW 60mm 0.041W/mK cub planas                           8,66 9,09 
ceP01AG040    0,070 m3   Gravilla 20/40 mm.                                               12,21 0,85 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                43,50 0,44 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,90 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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06.02 m    ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA                                    

ceE09R130     Ejecución de encuentro de paramento vertical con impermeabilización asfáltica mediante la colocación de perfil de  
 chapa de acero galvanizado, para remate y protección de la impermeabilización compuesta por: banda de refuerzo  
 de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160),  
 con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al  
 soporte, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y remate con banda de terminación de 50 cm  
 de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de  
 fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral. Incluso p/p de cordón de sella-  
 do aplicado entre el perfil metálico y el paramento.   
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  15,29 3,06 
ceO01OA050    0,200 h    Ayudante                                                         14,36 2,87 
ceP06BI040    0,100 kg   Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                         2,05 0,21 
ceP06BS050    0,400 m2   Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                    4,25 1,70 
ceP06BS160    0,500 m2   Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2                            6,12 3,06 
ceP06WA105    1,050 m    Perfil chapa acero galv. remate impermeab/peto                   0,95 1,00 
ceP06SI150    0,170 ud   Cartucho Masilla de poliuretano                                  3,50 0,60 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                12,50 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,63 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.03 ud   FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA                         
ceE09R160     Ejecución de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alre-  
 dedor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún  
 modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m²,  
 de superficie no protegida, completamente adherida al soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, ti-  
 po EA, y colocación de sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla  
 alta de polietileno, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y prepa-  
ceO01OA030    0,350 h    Oficial primera                                                  15,29 5,35 
ceO01OA050    0,350 h    Ayudante                                                         14,36 5,03 
ceP06BI040    0,300 kg   Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                         2,05 0,62 
ceP06BS070    1,050 m2   Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                    5,56 5,84 
ceP06WC010    1,000 ud   Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=110                             25,02 25,02 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                41,90 0,42 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,28 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
06.04 m2   CUB.TEJA MIXTA FALDON MET. S/ESTRUCTURA METÁLICA                  
ceE09ICX0100  Cubierta de teja cerámica cerámica mixta, colocada sobre faldon metálico formado por paneles de 250x60 cm. de  
 fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y doble enrastrelado de perfilería de chapa de acero gal-  
 vanizado,  tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y  
 el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica  
 existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa,  clavada a la estructura de cubierta, i/ replanteo, fijación,  
 p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11 y  
ceO01OA030    0,420 h    Oficial primera                                                  15,29 6,42 
ceO01OA050    0,420 h    Ayudante                                                         14,36 6,03 
ceA11C020     1,050 m2   FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/ESTRUCTURA METÁLICA        11,38 11,95 
ceP05TM050    13,500 ud   Teja mixta roja 43x26                                            0,31 4,19 
ceP05TWC060   0,770 ud   Teja mix.caballete cerám.roja 50x24                              1,29 0,99 
ceP05TM120    0,050 ud   Teja ventilación mixta roja envej.46x28                          6,27 0,31 
ceA02A090     0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                            58,07 1,16 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                31,10 0,31 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,36 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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06.05 m2   A.T. LANA MIN. 40 MM. NO REV.                                     

ceE10AWI020   Aislamiento térmico de cubiertas inclinadas con panel de lana mineral (MW) de 40 mm de espesor no revestido  
 con resistencia térmica 1.10m2K/W, conductividad térmica 0.035 W/mK, densidad nominal 50 kg/m3, clase de re-  
 acción al fuego A1, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
ceO01OA030    0,040 h    Oficial primera                                                  15,29 0,61 
ceO01OA070    0,040 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,56 
ceP07TW014    1,100 m2   Panel MW 40mm desn 0.035W/mK cub inclinadas                      3,94 4,33 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                5,50 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,56 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.06 m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
ceS01SG020    Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  15,29 1,53 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,40 
ceP31IS048    0,070 ud   Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.                     107,69 7,54 
ceP31IS065    1,050 m.   Cuerda nylon 14 mm.                                              1,74 1,83 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                12,30 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,42 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
07.01 m2   VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + FIJO                           
ceE14ALA230   Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor minimo de 15 micras, para con-  
 formado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS HO-  
 JAS Y FIJO LATERAL, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del  
 proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  
 hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,  
 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-  
 cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  
 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasifica-  
 ción a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento  
 clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-  
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                                3,63 14,52 
ceP12ALR230   1,000 m2   Vent.corred.alum.color RPT 2 HOJAS + FIJO                        112,00 112,00 
%PM           1,000 %    Pequeño material                                                 126,50 1,27 
ceO01OB160    1,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 18,35 
ceO01OB170    1,200 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 17,23 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                163,40 1,63 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  165,00 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  166,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.02 m2   PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT                         
ceE14ALQA020  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,  
 para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO,  
 sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfilería provista de rotura de puente  
 térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-  
 puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-  
 dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,  
 accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas  
 por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia  
 con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabi-  
 lidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de  
 clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificación,  
 según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                                3,63 14,52 
ceP12ALQ055   1,050 m2   Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior                     222,00 233,10 
%PM           1,000 %    Pequeño material                                                 247,60 2,48 
ceO01OB160    0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 6,12 
ceO01OB170    0,400 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 5,74 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                262,00 2,62 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  264,58 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  267,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
07.03 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/6...12/3+3                              
ceE16EL010    Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 3+3 incoloro y un vidrio laminar de 3+3 incoloro, cámara de  
 aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpin-  
 tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes  
ceO01OB320    0,750 h    Oficial 1ª vidriería                                             15,29 11,47 
ceP14EL010    1,006 m2   Doble acristalamiento laminar 3+3/6...12/3+3                     41,48 41,73 
ceP14W020     4,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,64 2,56 
ceP01DA150    1,500 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,83 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                56,60 0,57 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  57,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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07.04 m2   PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.           

ceE13EPL035   Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpinteria o  
 diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por  
 alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, cantos de madera  
 maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre  
 precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabi-  
 quería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de refe-  
 rencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del  
 precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliu-  
 retano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco.  
 Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
ceO01OB180    1,262 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,29 19,30 
ceO01OB190    1,060 h    Ayudante carpintero                                              14,36 15,22 
ceP11C045     1,000 m2   P.Paso tab.aglom.melamina engatillada                            45,20 45,20 
ceA12M025     0,625 ud   PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA                      27,35 17,09 
ceP11RB240    1,780 ud   Bisagra acero inox.                                              1,75 3,12 
ceP11PD170    3,000 m    Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                  4,50 13,50 
ceP11RM010    0,625 ud   Juego pomo / manivelas de acero inox.                            16,45 10,28 
ceP11RP015    0,625 ud   Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                  2,55 1,59 
ceP11RW080    0,625 ud   Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                          7,20 4,50 
ceP11RW090    0,625 ud   Tope puerta                                                      0,26 0,16 
ceP11RW140    0,600 m2   Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.                                  7,28 4,37 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                134,30 1,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  135,67 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
07.05 m2   REVES.LAMINADO ALTA PRESIÓN PERSONALIZABLE                        
ceE08PML070   Suministro y colocación de empanelado de paramentos verticales formado por rastreles ocultos atornillados a para-  
 mentos, panel en aglomerado de 16 mm de espesor con contratiro en su cara interior, entrecalles, anclaje a rastre-  
 les mediante colgadores ocultos y acabado en laminado personalizable de 1,2 mm. de espesor, con acabado de-  
 corativo, postformado o recto en aristas verticales, incluso parte proporcional de zócalo, rodapié y rodatecho, total-  
ceO01OB180    0,450 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,29 6,88 
ceO01OA030    0,225 h    Oficial primera                                                  15,29 3,44 
ceO01OA070    0,225 h    Peón ordinario                                                   14,02 3,15 
ceP04ML100    1,050 m2   Tablero laminado alta presión personaliz.                        50,87 53,41 
ceP08MA090    3,000 m    Rastrel pino 5x5 cm.                                             0,83 2,49 
ceA01A030     0,006 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              67,02 0,40 
ceP04MW010    1,000 ud   Mater. auxiliar revest. madera                                   0,64 0,64 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                70,40 0,70 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,11 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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07.06 ud   CABINA SANITARIA C/PUERTA Y 1 LATERAL e=13mm                      

ceE13B105     Suministro y colocación de cabina con puerta y 1 lateral, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a  
 elegir, de 2000 mm de altura hasta 1500 mm de fondo y hasta 900 mm de ancho, estructura de aluminio anodiza-  
 do. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables  
 en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.   
ceP11B035     1,800 m2   Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm.                              105,00 189,00 
ceP11B040     2,800 m2   Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm.                              90,00 252,00 
ceP11B050     0,850 ud   Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00 12,75 
%PM           1,000 %    Pequeño material                                                 453,80 4,54 
ceO01OB180    1,250 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,29 19,11 
ceO01OB190    1,250 h    Ayudante carpintero                                              14,36 17,95 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                495,40 4,95 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  500,30 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 5,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  505,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
07.07 m2   PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 2 HOJAS                                
ceE15CPF006   Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-45-C5, construida  
 con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífu-  
 go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a  
 obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en  
ceO01OB160    0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 4,59 
ceO01OB170    0,300 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 4,31 
ceP23FM006    1,000 m2   P. cortaf. EI2-45-C5 2H.                                         92,00 92,00 
ceP01DA150    2,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 1,10 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                102,00 1,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  103,02 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07.08 ud   MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                          
ceE15CPF160   Mirilla circular de 360 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos. Medida la unidad insta-  
ceO01OB160    1,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 15,29 
ceO01OB170    1,000 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 14,36 
ceP23FM390    1,000 u    Mirilla circular 360 mm.                                         97,33 97,33 
ceP23FM430    1,000 u    Vidrio mirilla circular 360 mm                                   61,30 61,30 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                188,30 1,88 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  190,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  192,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
07.09 ud   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS                          
ceE15CPF080   Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de una hoja, dos  
ceO01OB160    0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 3,06 
ceO01OB170    0,200 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 2,87 
ceP23FM080    1,000 ud   Cierre antipánico 1H. dos puntos                                 95,73 95,73 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                102,20 1,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  103,23 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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07.10 ud   RETENEDOR ELECTROMAGNÉ.CON SELECTOR                               

ceE15CPF140   Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación  
 de normalidad, y las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección in-  
 cendio.  Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5 segundos, asegurando así el correcto fun-  
 cionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubicado en caja metálica, dotado con pulsador manual que  
 corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una  
 fuerza de tracción de 40 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.  
ceO01OB160    1,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 15,29 
ceO01OB170    1,000 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 14,36 
ceP23FM470    1,000 u    Retenedor electrom.con selector.F=40 kg.                         104,94 104,94 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                134,60 1,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  135,94 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
07.11 m2   VENTANA ABAT.2 H.ACERO LAMINADO                                   
ceE15CVL030   Suministro y colocación de ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado  
 en frío, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm., perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, pati-  
ceO01OB160    0,150 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 2,29 
ceO01OB170    0,250 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 3,59 
ceP13CV060    1,000 m2   Ventana abat. 2h. acero lami.                                    67,78 67,78 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                74,20 0,74 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  74,95 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
07.12 m2   PUERTA EXT. ACERO LAMINADO                                        
ceE15CBL010   Suministro y colocación de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles de tubo de acero  
 laminado en frío, de 2 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, perfil vierteaguas, cerra-  
 dura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa  
ceO01OB160    0,195 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 2,98 
ceO01OB170    0,290 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 4,16 
ceP13CB050    1,000 m2   Carp. ext. puerta pract. acero lamin.                            75,22 75,22 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                82,90 0,83 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  83,74 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.13 m2   VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA                            
ceE13K070     Ventana fija para interiores realizada en madera de haya  vaporizada para barnizar,  incluso tapajuntas lisos de   
ceO01OB180    0,600 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,29 9,17 
ceO01OB190    0,600 h    Ayudante carpintero                                              14,36 8,62 
ceP11N080     1,000 m2   Vent. fija interior haya vaporizada p/barnizar                   32,63 32,63 
ceP11PP020    2,740 m    Precerco de pino 90x40 mm.                                       1,99 5,45 
ceP11TL040    5,478 m    Tapajunt. DM LR haya vap. 70x10                                  0,78 4,27 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                60,10 0,60 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  60,74 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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07.14 m    ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                  
ceE15EV020    Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25 con garras pa-  
ceO01OA090    0,150 h    Cuadrilla A                                                      36,66 5,50 
ceP13EV020    3,300 ud   Pate estándar a.galv. D=20 mm                                    5,50 18,15 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                23,70 0,24 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,89 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
07.15 ud   CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50                                     
ceE15WC010    Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm. elaborada en taller, formada por  
 seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tu-  
 bo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior  
ceO01OA030    0,580 h    Oficial primera                                                  15,29 8,87 
ceO01OB160    4,170 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 63,76 
ceO01OB170    0,340 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 4,88 
ceP13TT070    18,000 m    Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.                                   1,35 24,30 
ceP13TT080    3,000 m    Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm.                                      1,09 3,27 
ceP13WF020    0,600 kg   Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                      0,62 0,37 
ceA02A060     0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             69,46 0,69 
ceA10P010     2,000 m2   PINTURA TIPO FERRO                                               6,60 13,20 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                119,30 1,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  120,53 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.16 m    BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                    
ceE15DBA010   Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110 cm de altura,  
 con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e  
 inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de  
 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación  
ceP13BT010    1,000 m    Barandilla escalera tubo acero                                   25,61 25,61 
%PM           1,000 %    Pequeño material                                                 25,60 0,26 
ceO01OB160    0,350 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 5,35 
ceO01OB170    0,350 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 5,03 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                36,30 0,36 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,61 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.17 m    VIERTEAGUAS ALUM.ANONIZADO                                        
ceE14AAW010   Vierteaguas de chapa de aluminio anonizado color, a elegir por la DF s/carta, por electrolisis, con goterón, y hasta  
 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6,  
 incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido,  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  15,29 3,06 
ceO01OA050    0,100 h    Ayudante                                                         14,36 1,44 
ceP12V010     1,000 m    Vierteaguas alum.anodizado                                       13,83 13,83 
ceA02A080     0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 1,24 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                19,60 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,77 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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07.18 m    ALBARDILLA  ALUM.ANONIZADO                                        

#ceE14AAW010B Albardilla de chapa de aluminio anonizado color, a elegir por la DF s/carta, por electrolisis, con goterón, y hasta 70  
 cm. de desarrollo total, recibido con garras en remate de los muros de fachadas en su encuentro con la cubierta,  
 con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios au-  
 xiliares y pequeño material para su recibido, terminado.  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  15,29 4,59 
ceO01OA050    0,200 h    Ayudante                                                         14,36 2,87 
#ceP12V011    1,200 m    Albardilla alum.anodizado                                        13,83 16,60 
ceA02A080     0,025 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 1,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                25,60 0,26 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,87 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
07.19 m2   PANEL ALUMINIO LACADO FORRADO                                     
ceE07WV040    Panel de aluminio lacada en forro de pilares, vigas y muros de fachada debidamente anclado,y pp de rastrales de  
 fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y montaje, y sellado de uniones, limpieza, etc. incluso aislamiento tér-  
 mico incorporado y replanteo.   
ceO01OA030    0,180 h    Oficial primera                                                  15,29 2,75 
#ceO01OA060   0,180 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 2,57 
ceP05WTA030   1,150 m2   P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 50mm                           13,36 15,36 
ceP05CW010    1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,15 0,15 
ceP05WA090    1,000 ud   Remates laterales panel sandwich                                 1,48 1,48 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                22,30 0,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,53 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 ACABADOS                                                          
08.01 m2   RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS                              
ceE11R020     Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río (M-5) de 4 cm. de  
 espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras maestreado y fratasado medido en superficie realimente eje-  
ceO01OA090    0,256 h    Cuadrilla A                                                      36,66 9,38 
ceA02A080     0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 2,47 
ceP06SR200    0,050 ud   Fibras antifisuras (bolsa)                                       3,63 0,18 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                12,00 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,15 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
08.02 m2   PAVIMENTO CAUCHO ANTIDESLIZANTE                                   
ceE11SG020    Pavimento de caucho antideslizante homogéneo sintético en rollos de 1,93x14 m., con superficie gofrada de 2 mm.  
 de espesor, clase de reacción al fuego CFL-s1; para suelos interiores húmedos, según CTE SUA, y tránsito den-  
 so, s/EN 12199, modelo safety o equivalente, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y  
ceO01OA030    0,180 h    Oficial primera                                                  15,29 2,75 
ceO01OA070    0,180 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,52 
ceP08SG030    1,050 m2   Pa.caucho antideslizante                                         24,72 25,96 
ceP08MA020    0,350 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,09 
ceP08MA050    0,500 kg   Pasta niveladora / alisadora                                     0,53 0,27 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                31,60 0,32 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,91 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
08.03 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                          
ceE11EP020    Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de  
 gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso nor-  
 mal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua re-  
 ducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-  
 probación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no  
 menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-  
 ción y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final  
ceO01OB100    0,250 h    Oficial solador, alicatador                                      15,29 3,82 
ceO01OB110    0,250 h    Ayudante solador, alicatador                                     14,36 3,59 
ceP08EPO020   1,050 m2   Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                               19,27 20,23 
ceP01FA130    4,000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,33 1,32 
ceP01FJ010    0,300 kg   Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                            0,50 0,15 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                29,10 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,40 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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08.04 m2   REVEST.MURAL CAUCHO LISO 3 mm M2                                  

ceE08PS050    Revestimiento de paramentos verticales de caucho sintético al 100 % y no refenerado, en rollos, con agregados  
 minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con superficie lisa, espesor 3 mm, clase de reac-  
 cion al fuego B-s1,d0, según CTE DB SI; colocado con adhesivo especial sobre placas de yeso, incluida imprima-  
 ción vinlica para igualar porosidad de placas, según NTE/RSF-11.  
ceO01OA030    0,320 h    Oficial primera                                                  15,29 4,89 
ceO01OA070    0,160 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,24 
ceP04N070     1,050 m2   Rollo caucho liso 3 mm                                           6,85 7,19 
ceP08MA020    0,350 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,09 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                14,40 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,55 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
08.05 m2   ALIC.PORCELANICO LISO MULTICOLOR BIa 15x15                        
ceE12APP011   Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres porcelánico BIa, multicolor a elegir por la DF  
 s/carta, de dimensiones 15x15 cm, acabado liso, colocado con mortero cola de ligantes mixtos C2E, rejuntado en  
ceO01OB100    0,150 h    Oficial solador, alicatador                                      15,29 2,29 
ceO01OB110    0,150 h    Ayudante solador, alicatador                                     14,36 2,15 
ceP09ABV011   1,050 m2   Azulejo porcelanico BIa 15x15 multicolor                         21,07 22,12 
ceP01FA020    2,500 kg   Adhesivo C2ET porcelánico blanco                                 0,53 1,33 
ceP01FJ040    0,363 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,59 0,21 
ceP09ABC150   0,250 m    Cantonera PVC                                                    0,91 0,23 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                28,30 0,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,61 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
08.06 m2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                         
ceE27EPA020   Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
ceO01OB300    0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               15,29 1,53 
ceO01OB310    0,100 h    Ayudante pintura                                                 14,36 1,44 
ceP25OZ020    0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6,40 0,45 
ceP25OP020    0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,00 0,06 
ceP25EI020    0,300 l    P. plást. acrílica obra b/col. mate                              2,11 0,63 
ceP25W030     0,100 ud   Pequeño material pintura                                         0,90 0,09 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,20 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,24 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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08.07 m2   REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS                                     

ceE27GR010    Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza  
 de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revesti-  
 miento rugoso.  
ceO01OB300    0,140 h    Oficial 1ª pintura                                               15,29 2,14 
ceO01OB310    0,140 h    Ayudante pintura                                                 14,36 2,01 
ceP25OZ020    0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6,40 0,45 
ceP25F040     0,150 l    Revest. impermeable liso b/color                                 3,44 0,52 
ceP25F060     0,700 l    Revest. buena adher. color rugoso                                3,67 2,57 
ceP25W030     0,080 ud   Pequeño material pintura                                         0,90 0,07 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                7,80 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,84 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.08 m2   PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.                                 
ceE11CS015    Pavimento de losa rectangular de hormigón color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase  
 3) según CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granítico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso  
 combinación con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldaños, sobre forjado, sen-  
 tada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. (Medido en proyección hori-  
ceO01OA090    0,150 h    Cuadrilla A                                                      36,66 5,50 
ceP08XVL030   1,000 m2   Losa hormigón rect. color e=6 cm.                                10,58 10,58 
ceA02A070     0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-7,5                                            67,18 2,69 
ceP01FJ110    1,000 kg   Lechada tapajuntas tradicional                                   0,18 0,18 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                19,00 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,14 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.09 m    PELDAÑO TERRAZO GRANALLADO                                        
ceE11ZP030    Peldaño entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resistencia al desliza-  
 miento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de mármol y granito seleccionado, sin bocel, huella de  
 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de huella canteados y tratados, tabica de dos cm  
 de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 según UNE-EN 998-2, l, i/rejuntado con lechada  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  15,29 6,12 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,80 
ceP08TP025    1,050 m    Peldaño terrazo granallado                                       22,20 23,31 
ceA02A022     0,020 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                             64,65 1,29 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                33,50 0,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,86 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
08.10 m2   AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno               
ceE10ASH050   Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos realizado con lámina acústica de polietileno reticulado en célula  
 cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada, suministrado en rollos ,  
ceO01OA030    0,050 h    Oficial primera                                                  15,29 0,76 
ceO01OA070    0,050 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,70 
ceP07AL190    1,050 m2   Lámina acústica PE-XC  e=10 mm                                   1,51 1,59 
ceP07W140     1,050 m2   Film protector polietileno e=0,2mm                               0,13 0,14 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                3,20 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,22 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 FONTANERÍA                                                        
SUBCAPÍTULO F09.01 DISTRIBUCION DE AGUA                                              
09.01.01 m    Canalización PE ret ¢32                                           
ceE20TLX040     
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor se-  
 gún UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceP17PR060    1,300 m    Tb PE reticulado ¢32                                             4,20 5,46 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                8,50 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,61 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
09.01.02 m    Canalización PE ret ¢25                                           
ceE20TLX030     
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor se-  
 gún UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceP17PR050    1,300 m    Tb PE reticulado ¢25                                             2,80 3,64 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                6,70 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,77 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.01.03 m    Canalización PE ret ¢20                                           
ceE20TLX020     
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor se-  
 gún UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 2,29 
ceP17PR040    1,300 m    Tb PE reticulado ¢ 20                                            1,80 2,34 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,68 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.01.04 m    Canalización PE ret ¢16                                           
ceE20TLX010   Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10.  atm y 1,8 mm de espesor  
 según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce-  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 2,29 
ceP17PR030    1,300 m    Tb PE reticulado ¢16                                             1,20 1,56 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                3,90 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,89 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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09.01.05 m    COQ.ELAST. D=32 3/4" e=9 mm                                       
ceE10AKE092   islamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica de 32 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-  
ceO01OA050    0,250 h    Ayudante                                                         14,36 3,59 
ceP07CE055    1,000 m    Coq. elastomér. D=32; 3/4" e=9                                   1,85 1,85 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                5,70 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,72 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.01.06 m    COQ.ELAST. D=25; 1/2" e=9 mm.                                     
ceE10AKE072   Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica de 25 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-  
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         14,36 3,23 
ceP07CE045    1,000 m    Coq. elastomér. D=25; 1/2" e=9                                   1,36 1,36 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,80 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,86 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.01.07 m    COQ.ELAST. D=20; 3/8" e=9 mm.                                     
ceE10AKE052   Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica de 20 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-  
ceO01OA050    0,200 h    Ayudante                                                         14,36 2,87 
ceP07CE035    1,000 m    Coq. elastomér. D=20  3/8" e=9                                   1,18 1,18 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,30 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,31 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.01.08 m    COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.                                     
ceE10AKE050   Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-  
ceO01OA050    0,200 h    Ayudante                                                         14,36 2,87 
ceP07CE030    1,050 m    Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9                                   1,09 1,14 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,20 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,27 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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09.01.09 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                                

ceE20VF010    Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,  
 colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 1,53 
ceP17XE010    1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1/2"                                 3,35 3,35 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,90 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,93 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.01.10 ud   REGISTRO DE PARED                                                 
#ceE20VH012   Suministro y colocación de registro de pared, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP17PR050    1,000 m    Tb PE reticulado ¢25                                             2,80 2,80 
ceP17XR010    1,000 ud   Válv.retención latón roscar 1/2"                                 3,40 3,40 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                13,90 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,99 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
09.01.11 ud   GRIFO CON RACOR                                                   
#ceE20VH015   Suministro y colocación de grifo con racor, de  20 mm de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión ros-  
 cada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
ceO01OB200    0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,82 
ceP17PR050    1,000 m    Tb PE reticulado ¢25                                             2,80 2,80 
ceE20VF020    1,000 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                               6,29 6,29 
ceP17BV070    1,000 ud   Grifo de prueba DN-20                                            7,05 7,05 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                20,00 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO F09.04 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS                                   
09.02.01 ud   LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCO                                   
ceE21ALA040   Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso  
ceO01OB200    1,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 16,82 
ceP17XT010    2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,55 9,10 
ceP18LP040    1,000 ud   Lav.65x53cm.c/ped.blanco                                         90,27 90,27 
ceP17SV070    1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                         3,31 3,31 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                119,50 1,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  120,70 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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09.02.02 ud   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                                 
ceE21AAL100   Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho  
 y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón y rebo-  
ceO01OB200    1,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 16,82 
ceP18LX100    1,000 ud   Lavabo mural acces. completo 640x550 mm                          137,10 137,10 
ceP17XT010    2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,55 9,10 
ceP17SV070    1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                         3,31 3,31 
ceP18LX040    1,000 ud   Sifón flexible p/lavabo discap.                                  12,37 12,37 
ceP18GS010    1,000 ud   Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico                           143,61 143,61 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                322,30 3,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  325,53 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 3,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  328,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.02.03 ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.SANGRAS  BLA.                                
ceE21ANB050   nodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal Sangras, colocado mediante tacos y tornillos  
 al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con  
 tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible  
ceP18IB070    1,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco.Sangras                            107,10 107,10 
ceO01OB200    1,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 19,88 
ceP17XT010    1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,55 4,55 
ceP18GW010    1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 1,68 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                133,20 1,33 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  134,54 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.02.04 ud   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO APERTURA FRONTAL                    
ceE21ANS110   Inodoro accesible de tanque bajo con apertura frontal, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670  
 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con  
 juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3  
 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcio-  
ceO01OB200    1,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 19,88 
ceP18IE120    1,000 u    Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm apert. frontal       283,50 283,50 
ceP17XT010    1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,55 4,55 
ceP18GW010    1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 1,68 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                309,60 3,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  312,71 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 3,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  315,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.02.05 ud   BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm                          
ceE21AAB210   Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad, fabri-  
 cada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante ta-  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  15,29 6,12 
ceM12T070     0,400 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 0,45 
ceP18CB410    1,000 ud   Barra abatible c/pie acero inox 800 mm                           82,66 82,66 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                89,20 0,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  90,12 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 39  

09.02.06 ud   URINARIO MURAL BLANCO                                             

ceE21AU040    Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón  
 de limpieza, con sifón incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.  
ceO01OB200    1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 22,94 
ceP18WU010    1,000 ud   Urinario mural c/fijac.blanco                                    95,14 95,14 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                118,10 1,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  119,26 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.02.07 ud   Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos                       
ceE21G030     Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 l/min, cierre automático  
 10 s,  con cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijación. Se incluye latigillo  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceP18GS020    1,000 ud   Grifo temporizado meclador lavabo                                62,81 62,81 
ceP18GW010    2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 3,36 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                69,20 0,69 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,92 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02.08 ud   Grifo temporizado Cromado urinarios                               
ceE21G070     Suministro y montaje de grifo  temporizado de urinario, de caudal 5 l/min, cierre automático 5 s,  con cuerpo y pul-  
 sador de latón cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequeño material, enlace con urinario de 1/2" croma-  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceP18GS060    1,000 ud   Grifo urinario temporizado                                       40,98 40,98 
ceP18GW030    1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     5,97 5,97 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                50,60 0,51 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  51,07 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.02.09 ud   SECAMANOS ELÉCT. c/PULS. 1650W. ABS.BLA.                          
ceE21M030     Suministro y colocación de secamanos eléctrico con pulsador por temporizador de 1650 W. con carcasa de ABS  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  15,29 4,59 
ceP18CW040    1,000 ud   Secamanos elect.c/pul.1650 W.ABS bla.                            87,00 87,00 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                91,60 0,92 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  92,51 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.02.10 ud   CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                   
ceE21M010     Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empotrados como el  
 alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.  
ceO01OA030    2,000 h    Oficial primera                                                  15,29 30,58 
ceP18CE010    1,000 ud   Conjunto accesorios porc. p/emp.                                 92,99 92,99 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                123,60 1,24 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  124,81 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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09.02.11 ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                                

ceE21M050     Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y tapa de  
 ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  15,29 4,59 
ceP18CW060    1,000 ud   Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro                         12,30 12,30 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                16,90 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,06 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
09.02.12 ud   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                              
ceE21M070     Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epo-  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  15,29 4,59 
ceP18CW090    1,000 ud   Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla.                              30,09 30,09 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                34,70 0,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  35,03 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.02.13 m2   ESPEJO COLOR 4mm.                                                 
ceE16J050     Espejo plateado realizado con una luna float de color de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-  
ceO01OB320    0,850 h    Oficial 1ª vidriería                                             15,29 13,00 
ceP14G050     1,006 m2   Espejo color 4 mm.                                               15,12 15,21 
ceP14W110     4,000 m    Canteado espejo                                                  0,52 2,08 
ceP14W040     4,000 ud   Taladro espejo D<10 mm.                                          0,57 2,28 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                32,60 0,33 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,90 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
09.02.14 ud   ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                               
ceE21AAJ050   Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-  
 brimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.  Acorde al  
ceO01OA030    0,250 h    Oficial primera                                                  15,29 3,82 
ceM12T070     0,250 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 0,28 
ceP18CB010    1,000 ud   Espejo inclinable nylon/Al. 700x600 mm.                          183,54 183,54 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                187,60 1,88 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  189,52 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  191,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD                                                      
SUBCAPÍTULO E10.02 CUADROS Y LINEAS SECUNDARIAS                                      
10.01.01 ud   Cuadro Secundario Planta -1 (CSAP-1)                              
ceE17CSAP-1   Suministro, instalación y montaje de Cuadro Secundario de Planta -1 (CSAP-1) , compuesto por Armario de distri-  
 bución con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas  
 en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado  
 de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portapla-  
 nos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparen-  
 te y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de  
 protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 30 % de su capacidad nominal para futu-  
ceO01OB240    4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 61,16 
ceO01OB250    4,000 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 58,88 
ceP15FAA024   1,000 ud   Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                             147,45 147,45 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  267,50 26,75 
ceP15FE779    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA                          52,09 52,09 
ceP15FE771    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x20 A 10 kA                          24,13 24,13 
ceP15FE770    5,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA                          23,51 117,55 
ceP15FE769    9,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA                          22,99 206,91 
ceP15FD020    2,000 ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC                              48,08 96,16 
ceP15FD210    3,000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si                              110,25 330,75 
ceP15FO200    1,000 ud   Guardamotores 1,6-2,5 A                                          31,62 31,62 
ceP15FO105    3,000 ud   Contactor 2x20 A con selector                                    33,76 101,28 
ceP15FO099    2,000 ud   Interruptor horario digital 16 A 230 V                           82,36 164,72 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                1.419,50 14,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.433,65 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 14,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.447,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
10.01.02 ud   Cuadro Secundario Planta Acceso  (CSAPACC)                        
#ceE17CSAP0   Suministro, instalación y montaje de Cuadro Secundario de Planta Acceso (CSACC) , compuesto por Armario de  
 distribución con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabrica-  
 das en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,  
 grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,  
 portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o  
 transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-  
 mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 30 % de su capacidad nominal  
 para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación.  
ceO01OB240    4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 61,16 
ceO01OB250    4,000 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 58,88 
ceP15FAA024   1,000 ud   Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                             147,45 147,45 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  267,50 26,75 
ceP15FE779    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA                          52,09 52,09 
ceP15FE771    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x20 A 10 kA                          24,13 24,13 
ceP15FE770    6,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA                          23,51 141,06 
ceP15FE769    9,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA                          22,99 206,91 
ceP15FD020    2,000 ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC                              48,08 96,16 
ceP15FD210    3,000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si                              110,25 330,75 
ceP15FO200    1,000 ud   Guardamotores 1,6-2,5 A                                          31,62 31,62 
ceP15FO105    4,000 ud   Contactor 2x20 A con selector                                    33,76 135,04 
ceP15FO099    2,000 ud   Interruptor horario digital 16 A 230 V                           82,36 164,72 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                1.476,70 14,77 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.491,49 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 14,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.506,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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10.01.03 m    Bandeja de Rejilla 60X100                                         

ceE17XD020     Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas  
 de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de  
 AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la  
 capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,  
 Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio  
 tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,  
 derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 4,59 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15GH175    1,000 m    Bandeja de Rejilla 60X100                                        11,56 11,56 
ceP15GH510    1,000 ud   Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x100 mm                2,26 2,26 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                19,90 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,05 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
10.01.04 ud   AMPLIACIÓN CGBT-FIII                                              
ceE17CGBTF3   Ampliación de CGBT Fase III con la aparamenta eléctrica, debidamente montadas y conexionadas, descritas en el  
ceO01OB240    2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 30,58 
ceO01OB250    2,000 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 29,44 
ceP15FE771    2,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x20 A 10 kA                          24,13 48,26 
ceP15FD120    2,000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC                             71,74 143,48 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  251,80 25,18 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                276,90 2,77 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  279,71 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  282,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.01.05 ud   Ampliación Cuadro Sala Caldera Existente                          
#ceE17CSAPSL  Ampliación de Cuadro de sala de calderas Fase III con la aparamenta eléctrica, debidamente montadas y conexio-  
 nadas, descritas en el Esquema Unifilar, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y docu-  
ceO01OB240    1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 15,29 
ceO01OB250    1,000 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 14,72 
ceP15FD020    1,000 ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC                              48,08 48,08 
ceP15FE770    2,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA                          23,51 47,02 
ceP15FO200    2,000 ud   Guardamotores 1,6-2,5 A                                          31,62 63,24 
ceP15FO105    2,000 ud   Contactor 2x20 A con selector                                    33,76 67,52 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  255,90 25,59 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                281,50 2,82 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  284,28 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  287,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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10.01.06 m    Línea eléctrica 4x35+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo              
ceE17CIT350   Suministro y montaje de línea eléctrica 4x35 + TT mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme  
 con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatu-  
 ra máxima de servicio de 90 ºC.  Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN  
 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2.  
 Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases  
 tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendi-  
 miento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN  
 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de  
 halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales  
 de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instala-  
 ción. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normati-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15AI080    4,000 m    Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x35 mm²                 7,07 28,28 
ceP15AI070    1,000 m    Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²                  5,72 5,72 
ceP15GD170    1,000 m    Tubo libre halógenos rígido 50 mm                                8,72 8,72 
ceP15GD320    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 50 mm             0,78 0,78 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                46,50 0,47 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  46,94 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.01.07 m    Línea electrica 3x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion                    
ceE17CS090    Suministro y montaje de línea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada  
 o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)  
 y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN  
 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-  
 ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases  
 tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-  
 mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN  
 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15AE130    3,000 m    Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm²                   1,02 3,06 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,64 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.01.08 m    Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion                    
ceE17CS130    Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada  
 o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)  
 y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN  
 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-  
 ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases  
 tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-  
 mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN  
 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15AE140    5,000 m    Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²                   1,28 6,40 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                7,90 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,01 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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10.01.09 m    Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

ceE17CS080    Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perfora-  
 da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-  
 PE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN  
 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-  
 ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases  
 tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-  
 mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN  
 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en  
 planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15AE250    1,000 m    Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²                 1,24 1,24 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,80 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,80 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.01.10 m    Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  
ceE17CS085    Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perfora-  
 da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-  
 PE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN  
 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-  
 ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases  
 tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-  
 mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN  
 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15AE120    3,000 m    Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm²                  0,76 2,28 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                3,80 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,85 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.01.11 ud   MONTAJE Y TRASLADO DESDE  ALMACEN                                 
#ceE01DIE101  Montaje de Grupo Electrógeno existente incluso Conexión del Cuadro de Conmutación, y traslado desde Alma-  
ceO01OB240    10,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 152,90 
ceO01OB260    10,000 h    Ayudante electricista                                            14,36 143,60 
ceO01OA070    20,000 h    Peón ordinario                                                   14,02 280,40 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                576,90 5,77 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  582,67 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 5,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  588,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
10.01.12 m.   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.                                
ceE22HC040    Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, fabricada inte-  
ceO01OB200    0,750 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 11,47 
ceO01OB210    0,750 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 11,04 
ceP20WH430    1,000 ud   Chimenea aislada inox-inox 200                                   82,00 82,00 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                104,50 1,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  105,56 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO E10.03 FUERZA Y ALUMBRADO                                                
10.02.01 ud   PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                     
ceE17MS140    Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x1,5 mm2  aisla-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15AE010    24,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0,31 7,44 
ceP15GE010    8,000 m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0,96 7,68 
ceP15GB420    8,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,18 1,44 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                19,50 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,73 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.02.02 ud   PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                            
ceE17MS160    Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15AE020    30,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                   0,51 15,30 
ceP15GE010    8,000 m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0,96 7,68 
ceP15GB420    8,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,18 1,44 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                27,40 0,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,66 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10.02.03 ud   TOMA CORRIENTE                                                    
ceE17MS080    Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y marco,  
 caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15GK010    1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,18 0,18 
ceP15ME080    1,000 ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.                                  2,03 2,03 
ceP15ME110    1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,17 0,17 
ceP15ME120    1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              0,93 0,93 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                6,80 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,90 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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10.02.04 ud   TOMA CORRIENTE ESTANCA                                            

ceE17MS085    Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral  
 Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15GK015    1,000 ud   Caja estanca empotrar enlazable                                  0,32 0,32 
ceP15ME085    1,000 ud   Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                      4,25 4,25 
ceP15ME110    1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,17 0,17 
ceP15ME120    1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              0,93 0,93 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                9,20 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,28 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.02.05 ud   INTERRUPTOR SIMPLE                                                
ceE17MS230     Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,  
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15GK010    1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,18 0,18 
ceP15ME010    1,000 ud   Interruptor unipolar                                             1,51 1,51 
ceP15MW130    1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,25 0,25 
ceP15MW140    1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,37 1,37 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                5,30 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,35 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
10.02.06 ud   INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                      
ceE17MS220     Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15GK015    1,000 ud   Caja estanca empotrar enlazable                                  0,32 0,32 
ceP15MW120    1,000 ud   Interruptor unipolar estanco                                     4,72 4,72 
ceP15MW130    1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,25 0,25 
ceP15MW140    1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,37 1,37 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                8,70 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,74 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.02.07 ud   SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                                
ceE18S010     Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con regulación 0-10  
 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura máxima de montaje  8 m,. Ángulo de detección 80 º y  
 area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequeño material, quedando la unidad to-  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 6,12 
ceP16BE010    1,000 ud   Sensor multifunción 0-10V                                        37,10 37,10 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                43,80 0,44 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  44,21 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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10.02.08 m    Cableado control iluminación 1-10 V                               

#ceE17CS01011 Suministro y montaje de cableado de control 1-10 V de iluminación compuesto por cableado 2x1,5 mm2 en cobre  
 aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en tubo no incluido en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamien-  
 to a base de  un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio  
 UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1,  
 EN 60674-2, Baja opacidad de  humos  EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emi-  
 sión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reduci-  
 do desprensimiento  de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según  
 norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego  EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se  
 especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15AE010    2,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0,31 0,62 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,20 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,17 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
10.02.09 ud   LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO   
ceE18IME220   Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de  
 acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con difusores de  
 policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta  
 gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500  
 lm. con equipo regulable incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de te-  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 6,12 
ceO01OB250    0,400 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 5,89 
ceP16BE651    1,000 ud   Luminaria led 4500 lm 600x600 mm regulable                       145,75 145,75 
ceP01DA151    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                158,30 1,58 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  159,89 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  161,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.02.10 ud   LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm                                  
ceE18IME200   Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de  
 acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con difusores de  
 policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta  
 gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500  
 lm. con equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 6,12 
ceO01OB250    0,400 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 5,89 
ceP01DA151    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BE631    1,000 ud   Luminaria led 4500 lm 600x600 mm                                 115,50 115,50 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                128,10 1,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  129,34 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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10.02.11 ud   LUMINARIA DE SUPERFICIE ASIMETRICA 1x24 W                         

#ceE18IAA080  Suministro y montaje de luminaria para montaje en superficie o adosado, con sistema polivalente de luz asimétrica.  
 Fabricada en cuerpo  en chapa de acero lacado en color blanco mate y reflector de aluminio brillo de gran pureza ,  
 para una lampara T5 1x24W. Se incluye reactancia electrónica HF, p.p de accesorios de montaje, pequeño mate-  
 rial, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 6,12 
ceO01OB250    0,400 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 5,89 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BD530    1,000 ud   Lum de superficie asimetrica 1x24 W                              70,84 70,84 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                83,40 0,83 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  84,23 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
10.02.12 ud   DOWNLIGHT LED D=165 mm 2000 lm                                    
ceE18IMW260   Suministro y monatje Downlight empotrado de diámetro 165 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con re-  
 flector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para  
 LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestión térmica y sistema de sujeción de fácil instalación y  
 equipo incorporado. Con módulo LED de 2000 lumens con temperatura de color blanco neutro o cálido, incluyendo  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 4,59 
ceP01DA151    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BI430    1,000 ud   Downlight led 2000 lm  D=165mm.                                  82,00 82,00 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                87,10 0,87 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  88,01 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.02.13 ud   DOWNLIGHT LED D=165 mm 1300 lm                                    
ceE18IMW250   Suministro y monatje Downlight empotrado de diámetro 165 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con re-  
 flector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para  
 LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestión térmica y sistema de sujeción de fácil instalación   
 y equipo incorporado. Con módulo LED de 1.300 y 14 W lumens con temperatura de color blanco neutro o cálido,  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 4,59 
ceP01DA151    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BI420    1,000 ud   Downlight led 1300 lm  D=165mm.                                  65,00 65,00 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                70,10 0,70 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  70,84 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.02.14 ud   DOWNLIGHT LED D=85 mm 885 lm                                      
ceE18IMW249   Suministro y monatje Downlight empotrado de diámetro 85 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con re-  
 flector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para  
 LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestión térmica y sistema de sujeción de fácil instalación   
 y equipo incorporado. Con módulo LED de  885 lumens y 6,4 W con temperatura de color blanco neutro o cálido,  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 4,59 
ceP01DA151    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BI421    1,000 ud   Downlight led 885 lm  D=85mm.                                    47,50 47,50 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                52,60 0,53 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  53,17 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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10.02.15 ud   LUMINARIA ESTANCA LED 4000 lm L=1200 mm                           

ceE18IEB230   Suministro y montaje de luminaria estanca  con  carcasa de policarbonato de alta calidad y fijación del difusor a la  
 carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 4000 lm y consumo de 40 W, de dimensiones  
 largo x ancho 1223 x 96 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 4,59 
ceO01OB250    0,400 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 5,89 
ceP01DA151    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BB300    1,000 ud   Estanca led 4000 lm L=1200 mm                                    87,20 87,20 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                98,20 0,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  99,21 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
10.02.16 ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO  1 H  150 LUM LED      
ceE18G131     Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K,  
 caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora.  
 Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de te-  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 4,59 
ceP16E129     1,000 ud   Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h  150 lúm LED      35,46 35,46 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                40,60 0,41 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  41,01 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.02.17 ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  150 LUM LED                   
ceE18G191     Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja  
 estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería  
 Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 4,59 
ceP16E179     1,000 ud   Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  150 lúm LED                   45,44 45,44 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                50,60 0,51 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  51,09 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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10.02.18 ud   SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO                                    

ceE17Y010     Instalación de aviso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma óptica-acústica,  
 pulsador de alarma con tirador y  pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cable-  
 ado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.  
ceO01OB240    3,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 45,87 
ceO01OB260    3,000 h    Ayudante electricista                                            14,36 43,08 
ceP15AZ010    1,000 ud   Transformador                                                    42,20 42,20 
ceP15AZ020    1,000 ud   Unidad de control con alarma                                     85,05 85,05 
ceP15AZ030    1,000 ud   Pulsador tirador y botón de señal                                46,16 46,16 
ceP15AZ040    1,000 ud   Botón de cancelación alarma                                      36,80 36,80 
ceP15GE010    95,000 m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0,96 91,20 
ceP15AE010    95,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0,31 29,45 
ceP15GB420    95,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,18 17,10 
ceP01DA150    4,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 2,20 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                439,10 4,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  443,50 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 4,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  447,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
10.02.19 ud   DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                       
ceE17MS260    Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y campo de capta-  
 ción, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulación  
 de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye pequeño  
 material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15MW160    1,000 ud   Detector de presencia en techo                                   35,52 35,52 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                37,60 0,38 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,98 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.02.20 ud   APLIQUE EXTERIOR LED 1600 lm                                      
ceE18EA030    Suministro y  montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en  
 inyección de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led de alta poten-  
 cia, siendo el flujo del sistema 1600 lm y un consumo de 24W. incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 4,59 
ceO01OB260    0,300 h    Ayudante electricista                                            14,36 4,31 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BK240    1,000 ud   Aplique exterior led 1600 lm                                     66,00 66,00 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                75,50 0,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  76,21 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO E10.06 TIERRAS                                                           
10.03.01 m    Conductor desnudo de cobre 35 mm2                                 
ceE17V010     Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, compuesto por co-  
 bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones  
ceO01OB260    0,050 h    Ayudante electricista                                            14,36 0,72 
ceP15T030     1,050 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,43 1,50 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,20 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,24 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
10.03.02 ud   Soldadura aluminotérmica cable/placa                              
ceE17V060     Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de molde de  
 grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15T072     1,000 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2,28 2,28 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                3,80 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,85 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.03.03 ud   Soldadura aluminotérmica cable/cable                              
ceE17V040     Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafíto.  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15T065     1,000 ud   Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                            2,28 2,28 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                3,80 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,85 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.03.04 ud   Puente de comprobacion                                            
ceE17V120     Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual  
 de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red  
ceO01OB260    0,150 h    Ayudante electricista                                            14,36 2,15 
ceP15T060     1,000 ud   Puente de comprobación                                           4,18 4,18 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                6,90 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,95 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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10.03.05 ud   Red equipotencia baño                                             

ceE17V140     Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4  
 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-  
 mes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.  
ceO01OB240    0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 11,47 
ceO01OB260    0,750 h    Ayudante electricista                                            14,36 10,77 
ceP15AE030    10,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm²                    0,78 7,80 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                30,60 0,31 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,90 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
10.03.06 ud   Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                    
ceE17V080     Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone  pica de  
 acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos de sales minerales para me-  
 jora de la conductividad del terreno. Se incluye pequeño material y conexiones mediante soldadura aluminotérmi-  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  15,29 3,06 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,80 
ceO01OB240    0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 3,06 
ceO01OB260    0,200 h    Ayudante electricista                                            14,36 2,87 
ceP15T050     1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  11,73 11,73 
ceP15T010     1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      10,06 10,06 
ceP15T074     1,000 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2,28 2,28 
ceP15T065     1,000 ud   Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                            2,28 2,28 
ceP15T080     1,000 ud   Saco 5 kg sales minerales                                        2,48 2,48 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP15T030     1,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,43 1,43 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                42,60 0,43 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,03 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.03.07 m    Conductor desnudo de cobre 25 mm2                                 
#ceE17V009    Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 25 mm², compuesto por cobre electrolítico rígido  
 clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre  
ceO01OB260    0,050 h    Ayudante electricista                                            14,36 0,72 
ceP15T029     1,000 m    Conductor cobre desnudo 25 mm²                                   1,19 1,19 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                1,90 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,93 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO E10.07 INSTALACIONES DE COMUNICACION VOZ/DATOS                           
10.04.01 ud   AMPLIACIÓN Cuadro RTIC                                            
#ceE17CSRTICA Ampliación de RTIC Fase III con la aparamenta eléctrica, debidamente montadas y conexionadas, descritas en el  
 Esquema Unifilar, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación.  
ceO01OB240    2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 30,58 
ceO01OB250    2,000 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 29,44 
ceP15FE770    3,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA                          23,51 70,53 
ceP15FD220    1,000 ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si                              113,41 113,41 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  244,00 24,40 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  268,36 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  271,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
10.04.02 ud   PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6                               
ceE19IP050    Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 6, totalmente  
ceO01OB270    0,400 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 6,12 
ceP22IM040    24,000 ud   Conector toma RJ-45 C6 UTP                                       1,20 28,80 
ceP22IP025    1,000 ud   Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                          99,00 99,00 
ceP22IP050    24,000 ud   Tapa puerto RJ45                                                 0,62 14,88 
ceP22IP060    24,000 ud   Placa marcado de paneles                                         0,72 17,28 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                166,60 1,67 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  168,30 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.04.03 ud   Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m                               
ceE19IB170    Suministro y monatje de latiguillo de 1 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta  
 LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd  
 Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX  
 Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tu-  
ceO01OB270    0,050 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 0,76 
ceP22IL011    1,000 ud   Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m                              2,28 2,28 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                3,60 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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10.04.04 m    Bandeja de Rejilla 60X150                                         

ceE17XD030     Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas  
 de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de  
 AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la  
 capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,  
 Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio  
 tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,  
 derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 4,59 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15GH180    1,000 m    Bandeja de Rejilla 60X150                                        12,34 12,34 
ceP15GH520    1,000 ud   Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x150 mm                2,71 2,71 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                21,10 0,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,29 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
10.04.05 m    Bandeja de Rejilla 60X100                                         
ceE17XD020     Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas  
 de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de  
 AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la  
 capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,  
 Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio  
 tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 4,59 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15GH175    1,000 m    Bandeja de Rejilla 60X100                                        11,56 11,56 
ceP15GH510    1,000 ud   Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x100 mm                2,26 2,26 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                19,90 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,05 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
10.04.06 m    Conductor desnudo de cobre 25 mm2                                 
#ceE17V009    Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 25 mm², compuesto por cobre electrolítico rígido  
 clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre  
ceO01OB260    0,050 h    Ayudante electricista                                            14,36 0,72 
ceP15T029     1,000 m    Conductor cobre desnudo 25 mm²                                   1,19 1,19 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                1,90 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,93 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.04.07 m    Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                      
ceE19IB100    Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-  
 dancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,  
 IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,  
ceO01OB270    0,100 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 1,53 
ceP22IB110    1,000 m    Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                     1,10 1,10 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                3,20 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,21 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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10.04.08 m    Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25                    

ceE17XT090    Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no  
 propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.  
 Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye  
 parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de regis-  
 tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad  
 totalmente instalada.  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15GB260    1,000 m    Corrugado M25 Libre de halogenos                                 0,96 0,96 
ceP15GB410    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm           0,22 0,22 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,70 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,74 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.04.09 ud   CAJA SUPERFICIE 2 RED+2 RJ 45                                     
ceE17HD010    Suministro y colocación de caja para montaje superficial de 2 mód. dobles, material autoextinguible y libre de haló-  
 genos,  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensión  
 y placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, incluidos conectores del mismo fabricante que el  
 cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 6,12 
ceO01OB260    0,400 h    Ayudante electricista                                            14,36 5,74 
ceP15HA040    1,000 ud   Caja superficie 2 módulos dobles                                 9,56 9,56 
ceP15HC010    1,000 ud   Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                  8,28 8,28 
ceP15HC031    1,000 ud   Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                            5,75 5,75 
ceP22IM040    2,000 ud   Conector toma RJ-45 C6 UTP                                       1,20 2,40 
ceP22IM080    2,000 ud   Rótulo para toma                                                 0,36 0,72 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                39,10 0,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  39,51 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.04.10 ud   CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45                                      
ceE17HF010    Suministro y colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. dobles, material autoextinguible y libre de haló-  
 genos,  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensión  
 y placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, incluidos conectores del mismo fabricante que el  
 cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 6,12 
ceO01OB260    0,400 h    Ayudante electricista                                            14,36 5,74 
ceP15HA070    1,000 ud   Caja empotrar 2 módulos dobles                                   6,86 6,86 
ceP15HA100    1,000 ud   Marco y bastidor 2 módulos dobles                                4,34 4,34 
ceP15HC010    1,000 ud   Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                  8,28 8,28 
ceP15HC031    1,000 ud   Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                            5,75 5,75 
ceP22IM040    2,000 ud   Conector toma RJ-45 C6 UTP                                       1,20 2,40 
ceP22IM080    2,000 ud   Rótulo para toma                                                 0,36 0,72 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                40,80 0,41 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  41,17 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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10.04.11 ud   TOMA WIFI                                                         
ceE19IM070    Suministro y colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil,  
 material autoextinguible y libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat.  
 6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M.,  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 6,12 
ceO01OB260    0,400 h    Ayudante electricista                                            14,36 5,74 
ceP15HA035    1,000 ud   Caja superficie 1 módulo dobles                                  8,89 8,89 
ceP15HC031    1,000 ud   Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                            5,75 5,75 
ceP22IM040    2,000 ud   Conector toma RJ-45 C6 UTP                                       1,20 2,40 
ceP22IM080    2,000 ud   Rótulo para toma                                                 0,36 0,72 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                30,20 0,30 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,47 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.04.12      Antena Wifi POE                                                   
ceE19IX010    Suministro y montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Alto nivel de segu-  
ceO01OB280    0,400 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14,72 5,89 
ceP22IW10     1,000 ud   Antena Omnidireccional POE                                       45,68 45,68 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                52,10 0,52 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  52,64 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
10.04.13 ud   Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m                               
ceE19IB190    Suministro y monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta  
 LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd  
 Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX  
 Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tu-  
ceO01OB270    0,050 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 0,76 
ceP22IL031    1,000 ud   Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m                              2,88 2,88 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,20 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,23 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 CLIMATIZACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO C11.01 CALEFACCIÓN                                                       
11.01.01 ud   BOMBA DOBLE YONO MAXO D 32/0,5-7 C/bridas                         
ceE22RI1680   Bomba circuladora doble de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión embridada DN  
 32, modelo Wilo Yono MAXO D 32/0,5-7 o similar, caudal de 7,9 m3/h y 7,6 m.c.a.,  rango temperaturas -20ºC a  
 110ºC, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño  
 ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 5-120 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuen-  
 cia),  diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución.  
 Totalmente instalada y probada.    
ceO01OB200    2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 30,58 
ceO01OB210    2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 29,44 
ceP20WI680    1,000 u    Bomba Doble Yonos MAXO D 32/0,5-7                                1.143,00 1.143,00 
ceP20TV042    2,000 ud   Válvula de esfera 1 1/2 "                                        17,60 35,20 
ceP20TV185    1,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                          14,46 14,46 
ceP15GA010    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,17 1,70 
ceP15GD010    10,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,35 3,50 
ceP20TV275    1,000 ud   Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                                33,59 33,59 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                1.291,50 12,92 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.304,39 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 13,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.317,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.01.02 ud   VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10                                   
ceE22NVE031   Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RI-  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP20TV041    1,000 ud   Válvula de esfera 1 1/4 "                                        12,68 12,68 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                20,30 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,53 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.01.03 ud   VÁLVULA EQUILIBRADO DN 32                                         
ceE22NVS030   Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diámetro, de latón fundi-  
 do, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión  
ceO01OB200    0,800 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 12,23 
ceP20TV520    1,000 ud   Válvula de equilibrado DN 32                                     73,70 73,70 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                85,90 0,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  86,79 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.01.04 ud   FILTRO EN Y DN-32/PN-16                                           
ceE22NVR093   Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/peque-  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP20TV314    1,000 ud   Filtro en Y DN-32/PN-16                                          14,70 14,70 
%             1,000 %    Medios Auxiliares                                                22,40 0,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,57 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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11.01.05 ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"                                       
ceE22NVT050   Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño mate-  
ceP20TV092    1,000 ud   Válvula tres vías 11/4"                                          62,00 62,00 
ceP20TV130    1,000 ud   Servomotor hasta 2"                                              115,00 115,00 
ceP20TV121    1,000 ud   Kit de conexión válvula y servomotor                             31,50 31,50 
ceP15GA010    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,17 1,70 
ceP15GD010    10,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,35 3,50 
ceO01OB200    1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 22,94 
ceO01OB210    1,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 22,08 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                258,70 2,59 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  261,31 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  263,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.01.06 ud   ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10                                          
ceE22NVR070   Antivibrador elástico DN-32/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007  
ceO01OB200    1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 15,29 
ceP20TV275    1,000 ud   Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                                33,59 33,59 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                48,90 0,49 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  49,37 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.01.07 ud   ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W                                       
ceE22JEL040     
 Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,  
 potencia 110,3 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40ºC en-  
 tre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de  
 polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detento-  
 res y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y  
 todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 1,53 
ceO01OB210    0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 1,47 
ceP20MA040    1,000 ud   Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80                       13,50 13,50 
ceP20MW061    0,200 ud   Tapón 1 1/4"                                                     0,81 0,16 
ceP20MW013    0,100 ud   Llave monogiro 1/2"                                              5,81 0,58 
ceP20MW020    0,100 ud   Purgador automático                                              0,54 0,05 
ceP20MW030    0,500 ud   Soporte radiador panel                                           0,61 0,31 
ceP20MW050    0,100 ud   Detentor 3/8" recto                                              4,58 0,46 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                18,10 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,24 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.01.08 ud   LLAVE TERMOSTATICA 1/2"                                           
ceE22JES080   Llave monogiro termostática de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multica-  
ceP20MW063    1,000 ud   Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra                     11,50 11,50 
ceO01OB210    0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 1,47 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                13,00 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,10 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 59  

11.01.09 m    TUBERÍA  PERT. 16x2,0 mm.                                         

ceE20TMU010   Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para  
 agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
ceO01OB200    0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 0,92 
ceP17PU010    1,000 m    Tubo multicapa  16x2 mm                                          1,68 1,68 
ceP17PU110    1,000 ud   P.p. acces.  16x2                                                1,34 1,34 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                3,90 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,98 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
11.01.10 m.   TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1/2"                                  
ceE22NTE020   Tubería de acero negro sin soldadura  tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1/2 " para soldar, para circuitos  
 de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios  
ceO01OB210    0,300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 4,42 
ceP20TA120    1,200 m.   Tubería acero negro est. 1/2"                                    4,44 5,33 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                9,80 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,85 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.01.11 m.   TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3/4"                                  
ceE22NTE030   Tubería de acero negro sin soldadura  tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 3/4 " para soldar, para circuitos  
 de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios  
ceO01OB200    0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 4,59 
ceP20TA130    1,200 m.   Tubería acero negro est. 3/4"                                    5,30 6,36 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                11,00 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,06 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
11.01.12 m.   TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"                                    
ceE22NTE040   Tubería de acero negro sin soldadura  tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 " para soldar, para circuitos de  
 calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de  
ceO01OB200    0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 4,59 
ceP20TA140    1,200 m.   Tubería acero negro est. 1"                                      7,80 9,36 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                14,00 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,09 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
11.01.13 m.   TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1 1/4"                                
ceE22NTE050   Tubería de acero negro sin soldadura  tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 1/4 " para soldar, para circuitos  
 de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios  
ceO01OB200    0,350 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 5,35 
ceP20TA150    1,200 m.   Tubería acero negro est. 1 1/4"                                  9,80 11,76 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                17,10 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,28 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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11.01.14 m.   TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 4"                                    

ceE22NTE100   Tubería de acero negro sin soldadura  tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 4 " para soldar, para circuitos de  
 calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de  
 montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.  
ceO01OB200    1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 15,29 
ceP20TA200    1,200 m.   Tubería acero negro est. 4"                                      39,40 47,28 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                62,60 0,63 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  63,20 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.01.15 m    COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.                                     
ceE10AKE050   Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-  
ceO01OA050    0,200 h    Ayudante                                                         14,36 2,87 
ceP07CE030    1,050 m    Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9                                   1,09 1,14 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,20 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,27 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
11.01.16 m    COQ.ELAST. SH D=16 e=25 mm                                        
ceE10AKE270   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (16) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
 liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
ceO01OA050    0,200 h    Ayudante                                                         14,36 2,87 
ceP07CE345    1,000 m    Coq. elastomér. D=15, e=25                                       3,20 3,20 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                6,30 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,35 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.01.17 m    COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm                                        
ceE10AKE290   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
 liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
ceP07CE360    1,000 m    Coq. elastomér. D=20, e=25                                       3,52 3,52 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         14,36 3,23 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                7,00 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,04 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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11.01.18 m    COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm                                        

ceE10AKE300   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
 liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
    
ceP07CE370    1,000 m    Coq. elastomér. D=25, e=25                                       3,92 3,92 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         14,36 3,23 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                7,40 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,44 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.01.19 m    COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm                                        
ceE10AKE310   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
 liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
ceP07CE380    1,000 m    Coq. elastomér. D=32, e=25                                       4,51 4,51 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         14,36 3,23 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                8,00 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,04 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
11.01.20 m    COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm                                        
ceE10AKE320   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (42) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
ceO01OA050    0,200 h    Ayudante                                                         14,36 2,87 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceP07CE400    1,000 m    Coq. elastomér. D=42, e=30                                       5,80 5,80 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                8,90 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,98 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
11.01.21 m    COQ.ELAST. SH D=114 E=40 mm                                       
ceE10AKE370   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (114 y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios au-  
 xiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
ceO01OA050    0,200 h    Ayudante                                                         14,36 2,87 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceP07CE590    1,000 m    Coq. elastomér. D=114, e=40                                      17,40 17,40 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                20,50 0,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,70 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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11.01.22 ud   CENTRAL REG. ELFATHERM E25-M                                      
ceE22RC020    Suministro y montaje de centralita electrónica para regulación de calefacción.Central ELFATHERM E25-M, marca  
 BAXI ROCA,  Control de la temperatura ambiente en función de la temperatura exterior, seis programas de funcio-  
 namiento,, control del circulador de calefacción, reloj programador de cuarzo, diario y semanla, de los periodos de  
 funcionamiento. selector de la pendiente característica, test de funcionamiento de sondas. Regulacion por acción  
 sobre válvula mezcladora. Incluido el conexionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando.  
ceP20WC020    1,000 ud   Central ELFATHERM E25-M                                          313,40 313,40 
ceO01OB240    8,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 122,32 
ceO01OB250    8,000 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 117,76 
ceP15GA010    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,17 1,70 
ceP15GD010    10,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,35 3,50 
ceP20WC080    1,000 ud   Sonda ambiente FBR1                                              36,00 36,00 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                594,70 5,95 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  600,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 6,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  606,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.01.23 ud   SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                        
ceE22RT040    Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de  
ceP20WT070    1,000 ud   Sonda temperatura exterior  Siemens QAC22                        25,80 25,80 
ceO01OB200    3,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 45,87 
%             1,000 %    Medios Auxiliares                                                71,70 0,72 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  72,39 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
11.01.24 ud   TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                        
ceE22RT020    Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 1,53 
ceP20WT025    1,000 ud   Termómetro horizontal D=63 esf.                                  5,18 5,18 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                6,70 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,78 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.01.25 ud   SONDA INMERSION AGUA                                              
ceE22RT080    Suministro y montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  incluido el cone-  
ceP20WT075    1,000 ud   Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                       61,30 61,30 
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                69,00 0,69 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,64 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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11.01.26 ud   MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                           

ceE22RT030    Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 1,53 
ceP20WT045    1,000 ud   Manómetro de 0 a 15 BAR                                          5,12 5,12 
ceP20WT050    1,000 ud   Lira para manómetro                                              4,32 4,32 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                11,00 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,08 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
11.01.27 ud   VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10                                      
ceE22NVE020   Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP20TV020    1,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           4,42 4,42 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                12,10 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,19 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
11.01.28 ud   PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                          
ceE20VH010    Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 2,29 
ceP17XH010    1,000 ud   Purgador automático 1/8 "                                        3,65 3,65 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                5,90 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,00 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
11.01.29 ud   SELL. TUBERÍAS METÁLICAS SELLADOR ACRÍLICO HILTI CFS-S ACR        
ceE26FN150    Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías metálicas a través tanto de muro como de forjado, hasta EI  
 120 mediante sellador acrílico, calidad de referencia Hilti CFS-S ACR y lana mineral  de densidad 45 Kg/m3. Ensa-  
#ceO01OA060   0,250 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 3,57 
ceP07TR396    0,075 kg   Lana de roca 45 kg/m3                                            1,68 0,13 
ceP23FR015    0,530 ud   Sellador acrílico CFS-S ACR                                      11,50 6,10 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                9,80 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,90 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  
11.01.30 ud   ADECUACIÓN SALA CALDERAS+ CONEXIONADO                             
ceE22CA010    Adecuación de sala de calderas por la instalación de nuevos equipos o modificaciones realizadas sobre una sala  
 de calderas existentes, incluyendo el desmontaje y montaje de los equipos y los correspondientes conexionados  
ceO01OB200    5,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 76,45 
ceO01OB230    5,000 h    Ayudante fontanero                                               14,36 71,80 
ceP20CA010    1,000 ud   Adecuación sala calderas+conexionados                            450,00 450,00 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                598,30 5,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  604,23 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 6,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  610,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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11.01.31 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                       

ceE07WA030    Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías de distribución de agua, radia-  
 dores y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos  
 comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de  
 huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y rema-  
 tes precisos para el correcto montaje de la instalación.   
ceO01OA040    3,000 h    Oficial segunda                                                  14,72 44,16 
ceO01OA070    7,450 h    Peón ordinario                                                   14,02 104,45 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                148,60 1,49 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  150,10 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C11.02 VENTILACION                                                       
11.02.01 ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP  
ceE23R041     Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,  
 modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal máximo de 1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase F e  
 insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de apertura superior  
 o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva  
 ErP y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propie-  
 dades, secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes velocidades  
 - Consumo eléctrico: 506 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Presión estática de 170 Pa  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm  
 - Peso: 85 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal. Ventilador EC  
 - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.   
 - Incluye presostato de filtro sucio  
 - Incluye batería de calor de 3,4 kW  
 - Incluye control de temperatura con válvula, termostato y actuador  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
ceP21WA210    1,000 ud   SIAV AL-2516G C/  Batería de calor y control temp.               3.960,60 3.960,60 
ceO01OB200    6,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 91,74 
ceO01OB230    6,000 h    Ayudante fontanero                                               14,36 86,16 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4.138,50 41,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4.179,89 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 41,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.221,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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11.02.02 ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP  

ceE23R056     Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,  
 modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal máximo de 2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase  
 F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de apertura su-  
 perior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Di-  
 rectiva Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las si-  
 guientes propiedad, secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual   
 -Presión estática: 170 Pa  
 - Consumo eléctrico: 989 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm  
 - Peso: 96 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal. Ventiladores EC  
 -  Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulación de caudal.  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye presostato de filtro sucio   
 - Incluye batería de calor 5 kW  
 - Incluye sistema de control con válvula, termostato y actuador  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
   
   
ceP21WA250    1,000 ud   SIAV AL-2524 C/  Batería de calor y control temp.                5.665,10 5.665,10 
ceO01OB200    6,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 91,74 
ceO01OB230    6,000 h    Ayudante fontanero                                               14,36 86,16 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                5.843,00 58,43 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5.901,43 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 59,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.960,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
11.02.03 m2   CONDUCTO CLIMAVER NETO                                            
ceE23DCF010   Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido  
 por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por  
 el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego  
 B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones  
 con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP21CF030    1,150 m2   Panel l.v.a.d. Climaver Neto                                     12,39 14,25 
ceP21CF050    0,100 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       6,36 0,64 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                22,50 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,77 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS  
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11.02.04 ud   COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL 250x200                               

ceE23DPR100   Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en  conductos para mando normal  250x200 mm., in-  
 cluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde RITE   
ceO01OB200    1,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 18,35 
ceP21PR100    1,000 ud   Compuerta regulación 250x200                                     43,50 43,50 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                61,90 0,62 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,47 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
11.02.05 ud   COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL 300x200                               
ceE23DPR120   Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletars fijas de paso de 25mm, 300x200 mm,  
 serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su  
ceP21RX060    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext. 300x200                                    21,50 21,50 
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                29,20 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,44 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.02.06 ud   REJILLA RETORN. LAMA  H. 400X200                                  
ceE23DRR052   Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 400x200 mm., incluso con marco de  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP21RR052    1,000 ud   Rejilla retorno 400x200                                          18,90 18,90 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                26,60 0,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,82 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
11.02.07 ud   REJILLA IMP. 400x200 DOBLE DEFL.                                  
ceE23DRD110           Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión  de aluminio anodizado, de aletas orientables,  
 400x200 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-  
 rial para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.   
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP21RD320    1,000 ud   Rejilla impul.400x200 d.d.c/comp                                 22,40 22,40 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                30,10 0,30 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,35 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.02.08 ud   DOBLE REJILLA  LAMA. H. 200x200                                   
#ceE23DRR010  Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x200 mm., incluso con marco de  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP21RR010    2,000 ud   Rejilla retorno 200x200                                          14,20 28,40 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                36,10 0,36 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,41 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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11.02.09 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x200                                       

ceE23DRX080   Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x200 mm,  
 serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su  
 completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.   
ceP21RX080    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext. 400x200                                    24,20 24,20 
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                31,90 0,32 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,17 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.02.10 ud   EXTRAC. TD 500/150-160 SILENT ECOWATT                             
ceE23MVH630   Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-500/150-160 SILENT ECOWATT o similar, caudal máximo  
 de 500 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes,de bajo consumo  
 101 w,  acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 6 kg, presión sonora radiada  
 33 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalado y probado. Acorde  
 a RITE y normas UNE vigentes.   
   
ceO01OB210    1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 14,72 
ceP21V630     1,000 ud   Extractor 500 m3/h TD-500/150-160 SILENT ECOWATT                 245,00 245,00 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                259,70 2,60 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  262,32 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  264,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
11.02.11 m.   TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                                
ceE23DCH080   Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,  
 derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.   
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 1,53 
ceO01OB210    0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 1,47 
ceP21CH080    1,100 m.   Tubo pared lisa galvanizad.D=150                                 4,90 5,39 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                8,40 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,47 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.02.12 m.   TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                                
ceE23DCH070   Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,  
 derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.   
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 1,53 
ceO01OB210    0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 1,47 
ceP21CH070    1,100 m.   Tubo pared lisa galvanizad.D=125                                 4,15 4,57 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                7,60 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,65 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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11.02.13 ud   TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100                               

ceE23DCH060   Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,  
 derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.   
ceP21CH065    1,100 m    Tubo pared lisa galvanizada D=100                                3,60 3,96 
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 2,29 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                6,30 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,31 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.02.14 ud   VISERA CIRCULAR ANTILLUVIA APC-160                                
ceE23DCH127   Suministro y montaje de visera circular en chapa galvanizada, antilluvia con reja antipajaros modelo APC-160, SP,  
ceO01OB210    0,300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 4,42 
ceP21CH210    1,000 ud   Visera cicular antilluvia antipajaros APC-160                    23,76 23,76 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                28,20 0,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,46 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.02.15 m.   COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm                                   
ceE23DCH010   Conducto flexible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hé-  
 lice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre  
 -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Totalmente instalado y probado. Acor-  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 1,53 
ceP21CF150    1,000 m.   Conducto flexiver D=102                                          0,77 0,77 
ceP21CF200    0,500 ud   Manguito corona D=102                                            2,59 1,30 
ceP21CF050    0,100 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       6,36 0,64 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,20 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,28 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.02.16 ud   BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                            
ceE23MB010    Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias  
 y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 2,29 
ceP21EB010    1,000 ud   Boca extracción  plást.regulable D=100                           4,30 4,30 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                6,60 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,66 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.02.17 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                     
ceE07WA080    Ayuda  por cada 100 m2 construídos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos  
 acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-  
ceO01OA040    0,200 h    Oficial segunda                                                  14,72 2,94 
ceO01OA070    0,600 h    Peón ordinario                                                   14,02 8,41 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                11,40 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,46 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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11.02.18 ud   COMPUERTA CORTAFUEGO 300x250 EI 120                               

#ceE23DPC011  Suministro y montaje de compuerta cortafuego de dimensiones 300x250 mm, con resistencia al fuego EI120 (ve  
 i<-->o) y (ho i<-->o), conformes con las normas EN1366-2, EN 15650 y EN13501-2, con carcasa y elementos de  
 accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático mediante fusible térmico tarado a 72 ºC , instalada  
 con marco de anclaje, i/fijación y recibido, quedando totalmente instalada y perfecto funcionamiento.  
ceO01OB200    2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 30,58 
#ceO01OA060   2,000 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 28,56 
#ceP21PC011   1,000 ud   Compuerta cortafuegos 300x250                                    124,56 124,56 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                183,70 1,84 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  185,54 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  187,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
11.02.19 ud   COMPUERTA CORTAFUEGO 400x250 EI 120                               
#ceE23DPC012  Suministro y montaje de compuerta cortafuego de dimensiones 400x250 mm, con resistencia al fuego EI120 (ve  
 i<-->o) y (ho i<-->o), conformes con las normas EN1366-2, EN 15650 y EN13501-2, con carcasa y elementos de  
 accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático mediante fusible térmico tarado a 72 ºC , instalada  
ceO01OB200    2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 30,58 
#ceO01OA060   2,000 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 28,56 
#ceP21PC012   1,000      Compuerta cortafuegos 400x250                                    140,89 140,89 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                200,00 2,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  202,03 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  204,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 ELEVACION                                                         
12.01 ud   SILLA SALVAESCALERAS                                              
#ceE13TA001   Silla salva escaleras, de tramo recto,  en vestíbulo de FASE 1ª incluso pp de estructura auxiliar necesaria, cuadro  
ceP24VI010    1,000 ud   Silla salvaescaleras 5 m.t.recto                                 4.363,05 4.363,05 
ceO01OB420    25,000 h    Montador especializado                                           15,84 396,00 
ceO01OB430    25,000 h    Ayudante montador especializado                                  14,72 368,00 
ceP24AE330    1,000 ud   Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.                          900,00 900,00 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                6.027,10 60,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6.087,32 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 60,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.148,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 CONTRA EL FUEGO                                                   
13.01 ud   DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                          
ceE26FAA030   Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento,  
 chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma, incluso montaje en  
ceO01OB240    0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 7,65 
ceO01OB260    0,500 h    Ayudante electricista                                            14,36 7,18 
ceP23FA030    1,000 ud   Detector óptico de humos                                         16,78 16,78 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                31,60 0,32 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,93 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
13.02 ud   PULS. ALARMA DE FUEGO                                             
ceE26FAM010   Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de  
 rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medi-  
ceO01OB240    0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 11,47 
ceO01OB260    0,750 h    Ayudante electricista                                            14,36 10,77 
ceP23FB010    1,000 ud   Puls. de alarma de fuego                                         8,07 8,07 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                30,30 0,30 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,61 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.03 ud   SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                              
ceE26FAN010   Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.  
 Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde al Reglamento contra incen-  
ceO01OB240    0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 3,06 
ceO01OB260    0,200 h    Ayudante electricista                                            14,36 2,87 
ceP23FC010    1,000 ud   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                         13,65 13,65 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                19,60 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,78 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.04 ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                
ceE26FEE020   Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y  
 manguera con difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra  
#ceO01OA060   0,100 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 1,43 
ceP23FJ130    1,000 ud   Extintor CO2 5 kg. de acero                                      58,42 58,42 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                59,90 0,60 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  60,45 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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13.05 ud   EXTINTOR POLVO BC 6 kg.PR.AUX                                     

ceE26FEB010   Extintor de polvo químico BC polivalente antibrasa, de eficacia 113B, de 6 kg. de agente extintor, con botellón de  
 CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE, equipo con Certificación AE-  
 NOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.  
#ceO01OA060   0,100 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 1,43 
ceP23FJ070    1,000 ud   Extintor polvo BC 6 kg. pr.aux.                                  114,39 114,39 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                115,80 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  116,98 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
13.06 ud   CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR                              
ceE26FDQ050   Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal  
 de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,  
 válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón rosca-  
 do, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, incluido extintor  
 mínimo de eficacia 21A-113B y pulsador de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento  
ceP23FF080    1,000 ud   Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor.                         248,27 248,27 
ceO01OB200    1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 15,29 
ceO01OB230    1,000 h    Ayudante fontanero                                               14,36 14,36 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                277,90 2,78 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  280,70 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  283,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
13.07 ud   AMPLIACIÓN CENTRAL DETECCIÓN                                      
#ceP23FA100   Ampliación de la central de detección para dos zonas incluso pp de medios auxiliares y pequeño materrial  
ceP23FA080    1,000 ud   Central detec. inc. modular 2 zonas                              187,70 187,70 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                187,70 1,88 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  189,58 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  191,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.08 ud   SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                             
ceE26FJ090    Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
 evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la  
#ceO01OA060   0,050 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 0,71 
ceP23FK090    1,000 ud   Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              1,47 1,47 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,20 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,20 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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13.09 ud   CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm.                                      
ceE20CG020    Contador general de agua de 2"-50 mm., clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso instalación de dos  
 válvulas de esfera de 50 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de  
 piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación  
ceO01OB200    1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 22,94 
ceO01OB210    1,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 22,08 
ceP17BI080    1,000 ud   Contador agua 2" (50 mm.) clase B                                205,00 205,00 
ceP17BV070    1,000 ud   Grifo de prueba DN-20                                            7,05 7,05 
ceP17PA030    1,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm                            1,53 1,53 
ceP17PP210    1,000 ud   Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)                             3,40 3,40 
ceP17W060     1,000 ud   Verificación contador >=2" 50 mm.                                10,62 10,62 
ceP17XE060    2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 2"                                   18,02 36,04 
ceP17XR060    1,000 ud   Válv.retención latón roscar 2"                                   18,40 18,40 
ceP17YC060    2,000 ud   Codo latón 90º 63 mm.-2"                                         10,83 21,66 
ceP17YR020    1,000 ud   Reducción latón 2" - 1/2"                                        3,88 3,88 
ceP17YT060    1,000 ud   Te latón 63 mm. 2"                                               24,75 24,75 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                377,40 3,77 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  381,12 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 3,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  384,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
13.10 m    TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                  
ceE26FDC030   Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso  
 p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad  
ceO01OB200    0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,82 
ceO01OB230    0,250 h    Ayudante fontanero                                               14,36 3,59 
ceP17GS060    1,000 m    Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm                                10,06 10,06 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                17,50 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,65 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.11 m    CABLEADO 2x1,5 mm2 RF                                             
ceE26FCL020   Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2  Resistente al Fuego (RF) durante 3 horas a  
 750ºC fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Sección de conductores: 1,5 mm. Aisla-  
 miento tipo LSH0. Flexibilidad: clase V según UNE 21-022. Pantalla: Trenza de cobre + pantalla. Cobertura: 85%  
 RFI. Cubierta exterior:  Especial e Ignifugo LSH0 color rojo. Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz.  
 Tensión de ensayo: 1.500 v. Tensión de trabajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de  
 curvatura: 18xD ext. Temperatura de servicio: -20ºC / +115ºC. Ensayos: según UNE 23.601.8. Reducida emisión  
 de humos y no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de deriva-  
 ción, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios  
 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-  
 namiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP23FW015    1,000 ud   Manguera 2x1,5 mm2 RF                                            1,40 1,40 
ceP15LAR160   1,000 m    Reforzado M20 Libre halogenos                                    0,96 0,96 
ceP15AF990    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,14 0,14 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                3,90 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,98 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 URBANIZACION                                                      
SUBCAPÍTULO U1501 TIERRAS                                                           
14.01.01 m    LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                               
ceE01DKW010   Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-  
ceO01OA050    0,224 h    Ayudante                                                         14,36 3,22 
ceO01OA070    0,224 h    Peón ordinario                                                   14,02 3,14 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                6,40 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,42 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14.01.02 m3   DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR                                       
ceE01DFM020   Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-  
#ceO01OA060   7,120 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 101,67 
ceO01OA070    7,120 h    Peón ordinario                                                   14,02 99,82 
ceM06CM040    7,120 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         8,06 57,39 
ceM06MP020    2,400 h    Martillo manual perforador neumát.20 kg                          1,74 4,18 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                263,10 2,63 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  265,69 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  268,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
14.01.03 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
ceE02CM030    Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de  
 profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-  
 vación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de  
ceO01OA070    0,030 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,42 
ceM05EC005    0,050 h    Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                              45,84 2,29 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,70 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,74 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14.01.04 m3   TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.                              
ceE02TT030    Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-  
ceM05PN010    0,020 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,83 0,80 
ceM07CB020    0,162 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      20,35 3,30 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,10 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,14 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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14.01.05 m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                     
ceE02SA030    Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-  
 pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-  
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,10 
ceP01AF050    2,000 t    Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                 4,10 8,20 
ceM08N020     0,020 h    Motoniveladora de 200 CV                                         47,25 0,95 
ceM08RN020    0,020 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                          19,55 0,39 
ceM08CA020    0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,62 0,51 
ceM05PN010    0,050 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,83 1,99 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                14,10 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,28 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
14.01.06 m3   RELLENO/COMPACT. M/MEC. C/APORTE                                  
ceE02SA090    Relleno y extendido con tierras de préstamo, realizado por medios mecánicos en tongadas de 30 cm de espesor.  
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,40 
ceM08CA020    0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,62 0,51 
ceM05PN010    0,035 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,83 1,39 
ceM08RN020    0,020 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                          19,55 0,39 
ceM08N010     0,020 h    Motoniveladora de 135 CV                                         39,16 0,78 
ceP01AF220    1,100 m3   Tierra de préstamo p/relleno compactable                         4,24 4,66 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                9,10 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,22 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
14.01.07 ud   DEMOLICIÓN CARTELES EXISTENTES                                    
#ceE01DF0021  Demolición de carteles existentes, incluso cerrajería y hormigones de cimiento,   
#ceO01OA060   15,000 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 214,20 
ceO01OA070    15,000 h    Peón ordinario                                                   14,02 210,30 
ceM06CM040    15,000 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         8,06 120,90 
ceM06MP020    5,000 h    Martillo manual perforador neumát.20 kg                          1,74 8,70 
ceO01OB160    10,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 152,90 
ceO01OB170    10,000 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 143,60 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                850,60 8,51 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  859,11 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 8,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  867,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
14.01.08 m3   CARGA TIERRAS C/MINICARGADORA                                     
ceE02TC060    Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper o camión pequeño basculante, con minicargadora,  
ceM05PN050    0,100 h    Minicargadora neumáticos 60 CV                                   20,45 2,05 
ceM07AC030    0,100 h    Dumper convencional 3.000 kg.                                    7,00 0,70 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,80 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,78 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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14.01.09 m3   TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.                                 

ceE02TR050    Transporte de escombros y residuos de la construcción y demolición con camión, a vertedero específico, instala-  
 ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en  
 obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.  
ceM07CB050    0,165 h    Camión basculante 6x4 20 t.                                      22,72 3,75 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                3,80 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,79 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO U1502 HORMIGONES                                                        
14.02.01 m    PILOTE BARRENADO SIN ENTUB. D 450                                 
ceE04PI170    Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 45 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-7 según  
 NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entibación y posterior hormigonado  
 continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión a  
 través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 13 kg/m. Incluso p/p de  
 separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y  
 desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en  
 obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.  
   
ceO01OA030    0,650 h    Oficial primera                                                  15,29 9,94 
ceO01OA070    0,650 h    Peón ordinario                                                   14,02 9,11 
ceM04PS265    0,146 h    Equipo perf.pilote barrenado sin entubac. CPI-7                  83,86 12,24 
ceP01HA063    0,175 m3   Hormigón HA-25/F/12/IIa central                                  60,60 10,61 
ceP03W120     3,000 ud   Separador homologado pilotes                                     0,07 0,21 
ceA03R030     13,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,98 12,74 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                54,90 0,55 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  55,40 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.02.02 m³   H.ARM. ENCEPADOS HA-25/B/20/IIa 120 kg/m3 ACERO V.GRÚA S/ENCOF    
#ceE04EA027   migón armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados  
 de pilotes de cimentación, incluso armadura (120 kg./m3.), sin encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibra-  
ceA03A008     1,000 m3   HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                              69,66 69,66 
ceA03R030     120,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,98 117,60 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                187,30 1,87 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  189,13 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  191,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
14.02.03 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M   
ceE04MA060    Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,  
 en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a  
ceA05M380     4,000 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                        30,61 122,44 
ceA03M012     1,000 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  MUROS V.MAN.                              70,82 70,82 
ceA03R030     60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,98 58,80 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                252,10 2,52 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  254,58 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 2,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  257,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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14.02.04 m2   LOSA INC.H.ARM. HA-25/P/20 ENC.MAD.VISTO e=25cm 140kg/m3 ACERO    

#ceE05HLA071  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas inclinadas,  
 de 0,25 m. de espesor, i/p.p. de armadura (140 kg/m3) y encofrado de visto madera, vertido con pluma-grúa, vi-  
 brado y colocado.  Según normas NTE-EME, EHL y EHE.  
ceA05HLM020   0,250 m3   HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS INCLINADAS                       71,60 17,90 
ceA05HLE060   1,000 m2   ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENÓ.                                   17,53 17,53 
ceA04AB020    35,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,98 34,30 
ceM02GT010    0,080 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 1,24 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                71,00 0,71 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,68 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO U1503 SANEAMIENTO                                                       
14.03.01 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x70 cm.                                    
ceE03ALR171   Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero  
 seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-  
 drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida  
ceO01OA030    2,930 h    Oficial primera                                                  15,29 44,80 
#ceO01OA060   2,930 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 41,84 
ceP01HM020    0,049 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    36,48 1,79 
ceP01LT020    0,134 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 8,38 
ceP01MC040    0,049 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 1,94 
ceP01MC020    0,029 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69 1,33 
ceP02EAT040   1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   11,03 11,03 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                111,10 1,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  112,22 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
14.03.02 ud   ARQUETA PREF. PVC 60x60x60 cm.                                    
ceE03AXR040   Arqueta prefabricada registrable de PVC de 60x60x60 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre  
 cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pe-  
ceO01OB210    0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 1,47 
ceO01OA030    0,420 h    Oficial primera                                                  15,29 6,42 
#ceO01OA060   0,960 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 13,71 
ceP01AA020    0,016 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,91 0,22 
ceP02EAV040   1,000 ud   Arquet.cuadrada PVC 60x60cm D.max=300                            39,80 39,80 
ceP02EAP022   1,000 ud   Tapa cuadrada PVC 60x60cm                                        16,90 16,90 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                78,50 0,79 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  79,31 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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14.03.03 m    TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                           

ceE03OEP070   Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  15,29 1,53 
#ceO01OA060   0,100 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 1,43 
ceP01AA020    0,389 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,91 5,41 
ceP02CVM030   0,200 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                         15,57 3,11 
ceP02CVW010   0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,45 0,02 
ceP02TVO050   1,050 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                              9,21 9,67 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                21,20 0,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,38 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.03.04 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                                 
ceE02ES050    Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en  
 suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso  
 refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los mate-  
 riales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-  
ceO01OA070    0,900 h    Peón ordinario                                                   14,02 12,62 
ceM05EC040    0,160 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         27,58 4,41 
ceM08RI010    0,850 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2,25 1,91 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                18,90 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,13 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO U1504 ACABADOS                                                          
14.04.01 m2   PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.                                 
ceE11CS015    Pavimento de losa rectangular de hormigón color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase  
 3) según CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granítico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso  
 combinación con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldaños, sobre forjado, sen-  
 tada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. (Medido en proyección hori-  
ceO01OA090    0,150 h    Cuadrilla A                                                      36,66 5,50 
ceP08XVL030   1,000 m2   Losa hormigón rect. color e=6 cm.                                10,58 10,58 
ceA02A070     0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-7,5                                            67,18 2,69 
ceP01FJ110    1,000 kg   Lechada tapajuntas tradicional                                   0,18 0,18 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                19,00 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,14 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.04.02 m2   CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=6cm S<3000 (ANT. D/S)             
ceU07DB080    Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa  
ceA09M080     0,144 t    MBC AC 16/22 SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA 34,70 5,00 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                5,00 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,05 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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14.04.03 m2   PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.                                 

ceE11CS015    Pavimento de losa rectangular de hormigón color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase  
 3) según CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granítico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso  
 combinación con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldaños, sobre forjado, sen-  
 tada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. (Medido en proyección hori-  
 zontal).  
ceO01OA090    0,150 h    Cuadrilla A                                                      36,66 5,50 
ceP08XVL030   1,000 m2   Losa hormigón rect. color e=6 cm.                                10,58 10,58 
ceA02A070     0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-7,5                                            67,18 2,69 
ceP01FJ110    1,000 kg   Lechada tapajuntas tradicional                                   0,18 0,18 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                19,00 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,14 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.04.04 m    PELDAÑO TERRAZO GRANALLADO                                        
ceE11ZP030    Peldaño entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resistencia al desliza-  
 miento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de mármol y granito seleccionado, sin bocel, huella de  
 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de huella canteados y tratados, tabica de dos cm  
 de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 según UNE-EN 998-2, l, i/rejuntado con lechada  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  15,29 6,12 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,80 
ceP08TP025    1,050 m    Peldaño terrazo granallado                                       22,20 23,31 
ceA02A022     0,020 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                             64,65 1,29 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                33,50 0,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,86 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO U1505 CERRAJERIA                                                        
14.05.01 m    VALLA BAST. 200x100 cm. 50x200x5 GALV.                            
ceE15VM030    Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x100 cm., malla soldada de 50x200x5 mm., recer-  
 cada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de  
ceO01OA030    0,250 h    Oficial primera                                                  15,29 3,82 
ceO01OA050    0,250 h    Ayudante                                                         14,36 3,59 
#ceP13TT020   2,700 m    Tubo cuadrado 60x60x4 mm.                                        10,56 28,51 
#ceP13TT040   6,100 m    Tubo cuadrado 40x40x4 mm.                                        6,54 39,89 
#ceP13VB030   1,000 m    Bas.150x50cm.malla soldada                                       11,11 11,11 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                86,90 0,87 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  87,79 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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14.05.02 m2   PUERTA EXT. ACERO LAMINADO                                        

ceE15CBL010   Suministro y colocación de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles de tubo de acero  
 laminado en frío, de 2 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, perfil vierteaguas, cerra-  
 dura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa  
 a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.  
ceO01OB160    0,195 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 2,98 
ceO01OB170    0,290 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 4,16 
ceP13CB050    1,000 m2   Carp. ext. puerta pract. acero lamin.                            75,22 75,22 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                82,90 0,83 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  83,74 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14.05.03 m    BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                    
ceE15DBA010   Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110 cm de altura,  
 con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e  
 inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de  
 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación  
ceP13BT010    1,000 m    Barandilla escalera tubo acero                                   25,61 25,61 
%PM           1,000 %    Pequeño material                                                 25,60 0,26 
ceO01OB160    0,350 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 5,35 
ceO01OB170    0,350 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 5,03 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                36,30 0,36 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,61 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO U1506 PISTA DEPORTIVA                                                   
14.06.01 m    CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 153x311 mm                             
ceE28TE080    Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x311 mm, con rejilla de  
 acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m de longitud, con cantos ma-  
 chihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nive-  
ceO01OA090    0,145 h    Cuadrilla A                                                      36,66 5,32 
ceM05EN030    0,035 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               37,73 1,32 
ceM07CB020    0,035 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      20,35 0,71 
ceP01HM140    0,045 m3   Hormigón HM-25/P/20/IIa central                                  56,60 2,55 
ceA02A080     0,004 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 0,25 
ceP30AE054    1,000 m    Canaleta-rej. 153x311 hgón.polímero                              26,28 26,28 
ceP30PW140    1,000 ud   Piezas especiales, mat. complem.                                 0,77 0,77 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                37,20 0,37 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,57 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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14.06.02 m    TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                           
ceE03OEP060   Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  15,29 1,53 
#ceO01OA060   0,100 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 1,43 
ceP01AA020    0,244 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,91 3,39 
ceP02CVM020   0,330 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         8,33 2,75 
ceP02CVW010   0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,45 0,01 
ceP02TVO040   1,050 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                              7,22 7,58 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                16,70 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,86 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
14.06.03 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                                 
ceE02ES050    Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en  
 suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso  
 refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los mate-  
 riales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-  
ceO01OA070    0,900 h    Peón ordinario                                                   14,02 12,62 
ceM05EC040    0,160 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         27,58 4,41 
ceM08RI010    0,850 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2,25 1,91 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                18,90 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,13 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
14.06.04 ud   ARQUETA PREF. PVC 50x50x50 cm.                                    
ceE03AXR030   Arqueta prefabricada registrable de PVC de 50x50x5 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre ca-  
 ma de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno peri-  
ceO01OB210    0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 1,47 
ceO01OA030    0,420 h    Oficial primera                                                  15,29 6,42 
#ceO01OA060   0,960 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 13,71 
ceP01AA020    0,016 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,91 0,22 
ceP02EAV030   1,000 ud   Arquet.cuadrada PVC 50x50cm D.max=300                            35,80 35,80 
ceP02EAP021   1,000 ud   Tapa cuadrada PVC 50x50cm                                        14,40 14,40 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                72,00 0,72 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  72,74 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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14.06.05 m2   PAV. DEP. ASFÁLTICO POROSO                                        

ceE28PA010    Pavimento deportivo asfáltico poroso para exteriores formado por aglomerado asfáltico en frío de 3 cm. de espesor  
 y árido rodado entre 3-6 mm., extendido, nivelado y compactado, con pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos  
 capas de polímeros sintéticos pigmentados en color a elegir. Todo colocado.  
ceO01OA090    0,070 h    Cuadrilla A                                                      36,66 2,57 
ceP30PA010    0,070 t    Aglomerado asfáltico poroso                                      107,20 7,50 
ceM08EA010    0,010 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          74,90 0,75 
ceM08RN010    0,010 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          32,00 0,32 
ceP30PW080    2,000 m2   Pintura polím.sint. aditivos                                     8,40 16,80 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                27,90 0,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,22 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
14.06.06 m2   AGLOMERADO ASFÁLTICO CALIENTE 4+3 cm                              
ceE28PW060    Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de 2 capas de aglomerado asfáltico en caliente coloca-  
 das con cable con betún b 80/100 ( M.B.C. ), capa superior de estructura cerrada tipo IV-a (microaglomerado are-  
 na-betún) de 3 cm. de espesor y capa inferior de aglomerado asfáltico en caliente ( M.B.C. ) tipo AC-16 G de 4  
 cm. de espesor, incluso riego de imprimación de la subbase y riego de adherencia entre capas, extendido, nivela-  
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,40 
ceP30PW250    1,000 m2   Aglom. asfált. tipo IV-a 3 cm. espesor                           4,31 4,31 
ceP30PW255    1,000 m2   Aglom.asfált. tipo AC-16 G 4 cm. espesor                         4,95 4,95 
ceP30PW270    1,000 m2   Riego asfáltico de imprimación colocado                          0,57 0,57 
ceP30PW280    1,000 m2   Riego asfáltico de adherencia colocado                           0,38 0,38 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                11,60 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,73 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.06.07 m2   PAV. BICAPA EPDM+CAUCHO RECIC.10 mm.VERDE EXT                     
ceE28PFE110   Pavimento deportivo in-situ monocapa de caucho EPDM, compuesto por una  aplicación de una imprimación para  
 superficies cementosas y el posterior pavimentado mendiante caucho EPDM  de granulometría 1,3mm, mezclado  
 con resinas de poliuretano con un grosor medio de 10mm. Color verde. Todo ello aplicado mediante máquina en-  
ceO01OA090    0,230 h    Cuadrilla A                                                      36,66 8,43 
ceP30PW090    0,300 kg   Adhesivo especial resinas                                        6,43 1,93 
ceP30PF730    1,000 m2   Pav. bicapa EPDM+Caucho reciclado 10mm.verde                     35,72 35,72 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                46,10 0,46 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  46,54 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
14.06.08 ud   MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.                                       
ceE28VM020    Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de  
ceO01OA090    6,000 h    Cuadrilla A                                                      36,66 219,96 
ceP30S010     10,000 kg   Pintura especial                                                 6,73 67,30 
ceP30S020     18,000 ud   Rollo cinta adhesiva                                             1,77 31,86 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                319,10 3,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  322,31 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 3,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  325,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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14.06.09 ud   JGO. CANASTAS BALONCESTO FIJAS                                    

ceE28ZB050    Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto fijas, formadas por dos canastas fijas cuyas caracte-  
 rísticas cumplirán la norma Europea EN-1270, clase B y tipo 7 y el Pliego de Condiciones de la Consejería de  
 Educación de la Comunidad de Madrid (EF 171A), en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia. Formado por  
 estructura metálica tubular, con acabado granallado, imprimación antioxidante y pintura al horno de color negro, fija-  
 ción de la canasta al pavimento mediante dos macizos de hormigón HA 25/B/20/I de medidas mínimas  
 500x500x750 mm en los que quedará fijado el sistema de anclaje de las canastas, con tablero de poliester acaba-  
 do en blanco o transparente reglamentario de 20 mm. de espesor; la proyección del tablero sobre el suelo deberá  
 quedar separada de la base y sus postes a una distancia de 2,25m (clase B tipo 7); cuando las dimensiones de la  
 pista deportiva lo exijan, se podrá solicitar el suministro del juego de canastas con un vuelo inferior de 1,65m (Cla-  
 se C tipo 7). Las aristas del tablero estarán achaflanadas o almohadilladas opcionalmente y estarán dotados de aro  
 y red de nylon. Totalmente montado y colocado.  
ceO01OA030    3,000 h    Oficial primera                                                  15,29 45,87 
ceO01OA050    3,000 h    Ayudante                                                         14,36 43,08 
ceO01OA070    3,000 h    Peón ordinario                                                   14,02 42,06 
ceP30EB030    2,000 ud   Canasta fija EN 170, clase B y tipo 7                            937,50 1.875,00 
ceP30EB400    1,000 ud   Juego de redes de baloncesto nylon trenzado                      6,29 6,29 
ceP30EB360    2,000 ud   Anclaje vaina acero galvanizado                                  16,05 32,10 
ceP01HM030    1,280 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    50,53 64,68 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2.109,10 21,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.130,17 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 21,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.151,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
14.06.10 m2   CERRAMIENTO MALLA S/TORSION PISTA DEPORTIVA                       
ceE28R025     Cerramiento de malla de simple torsión formado por postes verticales especiales tipo lux extremos, de tension, in-  
 termedios, jabalcones y tornapuntas fabricados en chapa galvanizada en caliente Z-275 de 80x3 mm. de diámetro,  
 empotrados y recibidos en hormigón, separados 3 m. aproximadamente, tubos horizontales superior, intermedio e  
 inferior para grapado de malla de 50x1,5 mm. de diámetro, todo galvanizado y plastificado Protecline verde, malla  
 metálica de simple torsión ST-50/17 con alambre tipo 19/16 y numero de hiladas en tension 5, galvanizada y plas-  
 tificada, incluso tensores, accesorios, alambre de tensado, p.p. de puertas de acceso batiente tipo ligera con el  
ceO01OA090    0,150 h    Cuadrilla A                                                      36,66 5,50 
ceP30W210     1,000 u    Cerramiento malla s/torsión Lux                                  9,15 9,15 
ceA02A080     0,008 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 0,49 
ceP30W180     1,000 m2   Accesorios cerramiento                                           0,25 0,25 
ceP30W060     0,005 m2   Puerta de acceso galvanizada                                     147,20 0,74 
ceP01HM010    0,100 m3   Hormigón HL20/P/20/I central                                     45,70 4,57 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                20,70 0,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,91 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
14.06.11 ud   Proyector led 240 W 27700 lm                                      
ceE18ED120    Suministro y montaje de proyector led de 240 W ,27700 lm, IP 65 e IK 08..Con cuerpo fabricado en aluminio, re-  
 flector de aluminio, difusor de vidrio satinado y driver . Se incluye driver, protector contra sobretensiones 10 kV,  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16AB250    1,000 ud   Proy. led 240 W exterior                                         381,45 381,45 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                385,00 3,85 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  388,82 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 3,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  392,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO U1507 JARDINERIA Y VARIOS                                               
14.07.01 ud   AESCULUS  HIPPOCASTANUM > 18 cm CEP.                              
#ceP28EC037    
ceO01OB360    0,150 h    Oficial 1ª jardinería                                            15,29 2,29 
ceO01OB380    0,400 h    Peón jardinería                                                  14,02 5,61 
ceM05PN040    0,040 h    Minicargadora neumáticos 40 CV                                   16,96 0,68 
ceP28DA080    0,400 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,58 0,23 
ceP01DA130    0,030 m3   Agua                                                             1,00 0,03 
ceP28EC037    1,000 ud   Aesculus hippocastanum > 18 cm cep.                              137,35 137,35 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                146,20 1,46 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  147,65 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  149,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO U1508 CONSOLIDACIÓN TALUD                                               
14.08.01      PROTECCIÓN DE TALUD                                               
#ceE02W000    Protección de talud frente a desprendimiento de la capa superficial del terreno formada por malla de torsión hexago-  
 nal, 8x10-16, de alambre galvanizado de 2,70mm de diámetro y anclajes al terreno formados por barras coruuga-  
 das de acero UNE-EN 10080 b 500S. Incluso cables de acero entre los anclajes, para la sujección de la malla de  
#ceO01OA060   0,100 h    Peón especializado seguridad                                     14,28 1,43 
#ceM07CG090   0,020 h    Camión cesta 16 m.                                               48,82 0,98 
#ceP13VS010   1,000 m2   Malla triple torsión hexagonal 9x1016 AG2.7                      2,30 2,30 
ceP03ACC030   0,600 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,62 0,37 
#ceP03AA015   0,600 kg   Cable de acero de 2mm para sujección malla triple torsion        1,11 0,67 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                5,80 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,81 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                               
15.01 m3   GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                                
ceGGN010      Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales reciclables en vertede-  
 ro autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enume-  
 rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-  
ceM07N035     1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      4,18 4,18 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,20 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,22 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
15.02 m3   GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VERTEDERO                               
ceGGN020      Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de hormigón separado exentos de materiales recicla-  
 bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según  
 operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-  
ceM07N200     1,000 m3   Canon RCD fracción hormigón a vertedero                          4,00 4,00 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,00 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,04 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
15.03 m3   GESTIÓN RESIDUOS FÁBRICAS VERTEDERO                               
ceGGN050      Tasa para la deposición directa de residuos de cerámica empleada en fábricas exentos de materiales reciclables  
 en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según opera-  
 ción enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-  
ceM07N210     1,000 m3   Canon RCD fracción cerámicos a vertedero                         4,40 4,40 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,40 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,44 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
15.04 m3   GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO                      
ceGGN130      Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y sus derivados exentos de materiales reci-  
 clables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según  
 operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-  
ceM07N180     1,000 m3   Canon RCD fracción yesos y derivados a vertedero                 5,91 5,91 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                5,90 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,97 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
15.05 m3   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN                           
ceGGR020      Tasa para el envío directo del residuo de plásticos a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma corres-  
 pondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada  
 R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación  
ceM07N370     1,000 m3   Tasa gestión residuos plásticos con gestor                       2,81 2,81 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,80 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,84 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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15.06 m3   GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.                   

ceGGR030      Tasa para el envío directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación  
 enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y  
 eliminación de residuos.  
ceM07N380     1,000 m3   Tasa gestión residuo acero y otros met. con gestor               2,56 2,56 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,60 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,59 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.07 m3   GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN                      
ceGGR040      Tasa para el envío directo del residuo de papel y cartón a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enu-  
 merada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eli-  
ceM07N390     1,000 m3   Tasa gestión residuo papel y cartón con gestor                   1,71 1,71 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                1,70 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,73 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.08 m3   GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACIÓN                              
ceGGR050      Tasa para el envío directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma corres-  
 pondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada  
 R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación  
ceM07N400     1,000 m3   Tasa gestión residuo madera con gestor                           0,98 0,98 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                1,00 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,99 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS  
15.09 kg   GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PLÁSTIC. PELIGROSO GESTOR                
ceGGP060      Precio para la gestión del residuo de envases de plástico peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comu-  
 nidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con  
ceM07N490     1,000 kg   Tasa gestión envases plásticos peligro con gestor                0,25 0,25 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                0,30 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
15.10 kg   GESTIÓN RESIDUOS ENVASES METÁL. PELIGROSOS GESTOR                 
ceGGP070      Precio para la gestión del residuo de envases metálicos peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comuni-  
 dad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la  
ceM07N500     1,000 kg   Tasa gestión envases metálicos peligro con gestor                0,35 0,35 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                0,40 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 87  

15.11 kg   GESTIÓN RESIDUOS TRAPOS/ ABSORBENT/ROPA GESTOR                    

ceGGP140      Precio para la eliminación del residuos de trapos, absorbentes y ropas de trabajo con gestor intermedio autorizado  
 por la comunidad autónoma en cuestión. Según operación enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002  
 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
ceM07N570     1,000 kg   Tasa gestión trapos/absorbentes/ropa con gestor                  0,44 0,44 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                0,40 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO SS17.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
16.01.01 m2   CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA                                     
ceS02B050     Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles tubulares galvanizados de 50  
 mm de diámetro y malla de acero galvanizado de simple torsión, incluso tirantes, garras, puerta y p.p. de cimenta-  
ceP31CB110    1,000 m2   Cerram. prov. malla galvanizada                                  9,07 9,07 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                9,10 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
16.01.02 ud   CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                      
ceS03C020     Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior,  
 instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-  
 minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con  
 espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de  
 perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-  
 mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según  
ceP31BC020    0,600 ud   Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                      3.230,25 1.938,15 
ceP18LU010    0,250 ud   Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                             46,64 11,66 
ceP18D110     0,250 ud   P. ducha gres 70x70 blanco Isly                                  52,21 13,05 
ceP20AE122    0,250 ud   Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                        135,00 33,75 
ceO01OA040    2,000 h    Oficial segunda                                                  14,72 29,44 
ceO01OA070    2,000 h    Peón ordinario                                                   14,02 28,04 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2.054,10 20,54 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.074,63 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 20,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.095,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.01.03 ud   CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                       
ceS03C120     Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instala-  
 ciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos  
 y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-  
 pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  
 pavimento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-  
 cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y  
ceP31BC040    0,600 ud   Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios                            3.186,00 1.911,60 
ceO01OA040    1,000 h    Oficial segunda                                                  14,72 14,72 
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   14,02 14,02 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                1.940,30 19,40 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.959,74 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 19,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.979,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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16.01.04 ud   CASETA COMED.20,50m² 6-12 m                                       

ceS03C220     Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalacio-  
 nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-  
 dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-  
 puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de  
 perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-  
 mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según  
 la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31BC060    0,550 ud   Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                    2.832,00 1.557,60 
ceO01OA040    1,000 h    Oficial segunda                                                  14,72 14,72 
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   14,02 14,02 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                1.586,30 15,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.602,20 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 16,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.618,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
16.01.05 m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          
ceS03D010     Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espe-  
 jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado  
ceP31BM010    0,050 ud   Percha para aseos o duchas                                       2,79 0,14 
ceP31BM040    0,050 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         18,02 0,90 
ceP31BM050    0,050 ud   Secamanos eléctrico                                              85,95 4,30 
ceP31BM030    0,050 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25,42 1,27 
ceP31BM020    0,050 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    21,67 1,08 
ceP31BM100    0,050 ud   Depósito-cubo basuras                                            26,54 1,33 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                9,00 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,11 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
16.01.06 m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      
ceS03D020     Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-  
 bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función  
ceP31BM070    0,100 ud   Taquilla metálica individual                                     84,11 8,41 
ceP31BM090    0,100 ud   Banco madera para 5 personas                                     87,20 8,72 
ceP31BM030    0,100 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25,42 2,54 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                19,70 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,87 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
16.01.07 m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        
ceS03D030     Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para  
 desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del nú-  
ceP31BM080    0,020 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   169,61 3,39 
ceP31BM090    0,020 ud   Banco madera para 5 personas                                     87,20 1,74 
ceP31BM060    0,020 ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      89,77 1,80 
ceP31BM100    0,020 ud   Depósito-cubo basuras                                            26,54 0,53 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                7,50 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,54 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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16.01.08 ud   SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                              

ceS02A010     Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero galvanizado de  
 acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.  
ceP31SV010    1,000 ud   Señal peligro 1,35 m.                                            33,38 33,38 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                33,40 0,33 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,71 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
16.01.09 ud   SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                           
ceS02A040     Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero galvanizado de  
ceP31SV040    1,000 ud   Señal preceptiva 1,20 m.                                         35,84 35,84 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                35,80 0,36 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,20 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.01.10 ud   SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                     
ceS02A120     Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte metálico de 50  
 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo  
ceP31SV120    1,000 ud   Señal prohibición con soporte                                    11,74 11,74 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                11,70 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,86 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.01.11 ud   SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                     
ceS02A140     Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50  
 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo  
ceP31SV140    1,000 ud   Señal advertencia con soporte                                    11,74 11,74 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                11,70 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,86 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.01.12 ud   SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.                                      
ceS02A160     Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm con soporte metálico de 50  
 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo  
ceP31SV160    1,000 ud   Señal inform. 40x40 cm c/Soporte                                 12,97 12,97 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                13,00 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,10 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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16.01.13 m    CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                            

ceS02A240     Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 10  
 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de utili-  
 zaciones.  
ceP31SV230    1,000 ud   Cordón de balizamiento                                           2,49 2,49 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,50 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,52 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.01.14 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
ceS02A260     Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,40 
ceP31SC030    1,000 ud   Panel completo PVC 700x1000 mm                                   8,83 8,83 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                10,20 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,33 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO SS17.02 PROTECCIONES PERSONALES                                           
16.02.01 ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
ceS01A010     Casco de seguridad homologado.  
ceP31IA010    1,000 ud   Casco seguridad básico                                           4,75 4,75 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,80 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,80 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.02.02 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
ceS01A030     Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC020    1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                20,16 20,16 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                20,20 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,36 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.02.03 ud   IMPERMEABLE                                                       
ceS01A040     Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC040    1,000 ud   Impermeable 3/4 plástico                                         10,54 10,54 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                10,50 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,65 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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16.02.04 ud   MANDIL SOLDADURA                                                  

ceS01A070     Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa. Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC050    1,000 ud   Mandil cuero para soldador                                       15,87 15,87 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                15,90 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,03 

 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
16.02.05 ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
ceS01A080     Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en  
ceP31IC070    1,000 ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   13,17 13,17 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                13,20 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,30 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.02.06 ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
ceS01A120     Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IA040    0,333 ud   Semi-mascarilla 2 filtros                                        39,24 13,07 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                13,10 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,20 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.02.07 ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
ceS01A130     Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IM010    1,000 ud   Par guantes de neopreno                                          2,20 2,20 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,20 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,22 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
16.02.08 ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                       
ceS01B020     Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can-  
ceP31IA070    1,000 ud   Pantalla sold. electrica cabeza                                  22,84 22,84 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                22,80 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,07 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
16.02.09 ud   GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                      
ceS01D050     Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en  
ceP31IA210    1,000 ud   Gafas vinilo visor policarb                                      4,73 4,73 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                4,70 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,78 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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16.02.10 ud   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                           
ceS01F060     Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado.  
ceP31IS060    1,000 ud   Cinturón antivibratorio                                          20,61 20,61 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                20,60 0,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,82 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
16.02.11 m    CUERDA GUIA ANTICAÍDA                                             
ceS01F080     Cuerda guía para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de diámetro montada sobre puntos de anclaje  
ceP31IS080    1,000 ud   Cuerda guía anticaída                                            2,38 2,38 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,40 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,40 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.02.12 m    CUERDA SEG.POLIAMIDA l<25 m                                       
ceS01F100     Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado por re-  
 dondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número óptimo  
ceP31IS100    1,000 ud   Cuerda seg. poliamida l<25 m                                     8,25 8,25 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                8,30 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,33 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.02.13 ud   PAR GUANTES LATEX                                                 
ceS01G040     Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión,  
ceP31IM050    1,000 ud   Par guantes latex                                                2,89 2,89 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,90 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,92 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.02.14 ud   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           
ceS01G100     Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  
ceP31IM110    1,000 ud   Par manguitos soldadura                                          5,29 5,29 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                5,30 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,34 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.02.15 ud   ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN                                       
ceS01SA060    Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cintu-  
 rón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de ace-  
ceP31IS006    0,200 ud   Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón                            173,06 34,61 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                34,60 0,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,96 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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16.02.16 ud   CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES                           

ceS01SB030    Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, he-  
 billas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IS012    0,250 ud   Cinturón dob. reg. anillas forjadas anchas                       45,36 11,34 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                11,30 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,45 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.02.17 ud   ESL. 12 mm. 2 m. 1 MOSQ+1 GANCHO                                  
ceS01SC060    Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longi-  
 tud, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certifi-  
ceP31IS022    0,250 ud   Esl. 12 mm. 2m. mos.1+gan.1                                      61,96 15,49 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                15,50 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,65 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.02.18 ud   CABLE 6,3 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO                                    
ceS01SD100    Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cable de acero de 6,3 mm. de diámetro y 2 m. de lon-  
 gitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certifi-  
ceP31IS033    0,250 ud   Cable 6,3mm. 2m. 2-17mm-60mm                                     89,36 22,34 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                22,30 0,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,56 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.02.19 ud   PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                      
ceS01G050     Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.  
ceP31IM060    1,000 ud   Par guantes serraje manga 12                                     2,81 2,81 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                2,80 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,84 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.02.20 ud   PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                     
ceS01G080     Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologados.  
ceP31IM090    1,000 ud   Par guantes dielectricos B.T.                                    16,77 16,77 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                16,80 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,94 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
16.02.21 ud   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           
ceS01G100     Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  
ceP31IM110    1,000 ud   Par manguitos soldadura                                          5,29 5,29 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                5,30 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,34 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO SS17.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
16.03.01 m.   LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                       
ceS01SG010    Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  15,29 1,53 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,40 
ceP31IS046    0,070 ud   Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm.                    77,99 5,46 
ceP31IS065    1,050 m.   Cuerda nylon 14 mm.                                              1,74 1,83 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                10,20 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,32 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.03.02 ud   DIFERENCIAL 300 mA                                                
ceS02G020     Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.  
ceO01OB240    0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 7,65 
ceO01OB260    0,500 h    Ayudante electricista                                            14,36 7,18 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                14,80 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,98 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
16.03.03 ud   DIFERENCIAL 30 mA                                                 
ceS02G030     Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.  
ceO01OB240    0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 7,65 
ceO01OB260    0,500 h    Ayudante electricista                                            14,36 7,18 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                14,80 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,98 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
16.03.04 ud   EXTINTOR CO2 6 KG                                                 
ceS02F010     Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-  
 queño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-  
ceP31CI040    1,000 ud   Extintor CO2 6 kg                                                75,22 75,22 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                75,20 0,75 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  75,97 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.03.05 ud   EXTINTOR POLVO SECO 6 KG                                          
ceS02F030     Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento verti-  
 cal incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del  
ceP31CI010    1,000 ud   Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B                                37,54 37,54 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                37,50 0,38 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,92 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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16.03.06 m    BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                      
ceS02D120     Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tablo-  
 nes horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óp-  
ceP31CB120    0,100 ud   Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                            13,27 1,33 
ceP31CB030    0,003 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      215,13 0,65 
ceP31CB040    0,006 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 215,13 1,29 
ceO01OA030    0,150 h    Oficial primera                                                  15,29 2,29 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,10 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                7,70 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,74 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.03.07 m    PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1ª                                       
ceS02D020     Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en primera  
 puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujeción y desmontaje según  
 O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colo-  
ceP31CR020    1,100 m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm.                                1,07 1,18 
ceP31CR040    0,100 ud   Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5                                 126,34 12,63 
ceP31CR050    0,800 m    Cuerda de atado redes de seguridad                               0,39 0,31 
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  15,29 4,59 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   14,02 4,21 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                22,90 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,15 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO SS17.04 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                            
16.04.01 ud   MATERIAL SANITARIO                                                
ceS03E030     Material sanitario para curas y primeros auxilios.  
ceP31BM180    1,000 ud   Material sanitario                                               175,63 175,63 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                175,60 1,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  177,39 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
16.04.02 ud   REUNION MENSUAL COMITE                                            
ceS03E060     Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución según la  
ceP31W010     1,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   121,59 121,59 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                121,60 1,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  122,81 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 1,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
16.04.03 ud   HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                        
ceS03E080     Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Peón)  
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   14,02 14,02 
%MAUX         1,000      Medios auxiliares                                                14,00 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,16 
 Costes indirectos ...............................  1,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  


