
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE       

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

01 DEMOLICIONES Y OPERACIONES PREVIAS ...................................................................................................................  19.719,29 2,26 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  8.348,81 0,96 
03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ........................................................................................................................................  229.116,00 26,25 
04 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  11.043,56 1,27 
05 ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................  101.426,61 11,62 
06 CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  15.157,69 1,74 
07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ...........................................................................................................................................  44.131,99 5,06 
08 ACABADOS ...........................................................................................................................................................................  46.860,69 5,37 
09 FONTANERÍA ........................................................................................................................................................................  6.470,62 0,74 
10 ELECTRICIDAD ....................................................................................................................................................................  45.776,69 5,24 
11 CLIMATIZACIÓN ...................................................................................................................................................................  42.276,25 4,84 
12 ELEVACION ..........................................................................................................................................................................  6.148,19 0,70 
13 CONTRA EL FUEGO ............................................................................................................................................................  4.072,06 0,47 
14 URBANIZACION ....................................................................................................................................................................  244.171,18 27,97 
15 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  34.156,90 3,91 
16 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  14.043,72 1,61 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 872.920,25 
 13,00 % Gastos generales .............................  113.479,63 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  52.375,22 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 165.854,85 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  218.142,77 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.256.917,87 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.256.917,87 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE  EU-  
ROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 Madrid, a 5 de junio de 2018.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                                                                                    


