
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y OPERACIONES PREVIAS                                
ceE01DKW010   m    LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                               

01.01 Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas.  
 ESCALERA EXTERIOR 2 9,00 1,08 19,44 
 TALUDES 2 13,65 1,08 29,48 
  _____________________________________________________  

 48,92 6,48 317,00 
ceE01DPW010   m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                                

01.02 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo  
 eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas.  
 ESCALERA EXTERIOR 24 1,80 43,20 
  _____________________________________________________  

 43,20 11,92 514,94 
ceE01DSH040   m2   DEMOLICIÓN LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.                               

01.03 Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para escaleras o  
 planas para ascensores, etc., con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
 ga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 ESCALERA EXTERIOR 1 9,72 1,80 17,50 
  _____________________________________________________  

 17,50 75,73 1.325,28 
ceE01DM040    m3   DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.                                   

01.04 Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados)  
 etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 PILOTES 9 0,30 3,20 8,64 
 172/174/175/176/185/186/187/188/189  
 PILOTES 10 0,30 1,60 4,80 
 177/178/179/180/11/182/183/184  
 PILOTES 192/193 2 0,30 0,80 0,48 
  _____________________________________________________  

 13,92 78,63 1.094,53 
ceE01DFM020   m3   DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR                                       

01.05 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas.  
 MURETE HA S/PILOTES 172 A 191 1 16,25 0,25 1,40 5,69 
 RIOSTRA  ENCEPADO S/PILOTES 1 16,25 0,50 1,60 13,00 
 172 A 191  
 RIOSTRA ENCEPADO S/PILOTES 1 11,25 0,40 1,40 6,30 
 171 A  177  
 RIOSTRA ENCEPADO S/PILOTES 1 9,00 0,40 1,40 5,04 
 177 A  184  
 RIOSTRA ENCEPADO S/PILOTES 1 1,80 0,40 1,40 1,01 
 192 Y 193  
 PARTE SUPERIOR E INFERIOR 2 13,65 0,25 1,40 9,56 
 TALUD  
  _____________________________________________________  

 40,60 268,35 10.895,01 
ceE01DPP060   m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTOS POROSOS                                     

01.06 Demolición de pavimentos porosos tipo Tenis o equivalentes, con compresor, incluso limpieza y reti-  
 rada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas.  
 PISTA POLIDEPORTIVA EXISTENTE 1 24,00 12,00 288,00 
  _____________________________________________________  

 288,00 10,55 3.038,40 
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ceE07TYM070   m2   TABIQUE SENCILLO 120 (90) / 2x15 / 400 Hmáx. 4,30 m               

01.07 Tabique sencillo autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., se-  
 parados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por  
 cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO,  
 para alturas máximas de 4,30 m.. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-  
 llería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios  
 auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE  
 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 EN SEPARACION OBRA DEL CEIP 3 2,50 3,50 26,25 
  _____________________________________________________  

 26,25 31,45 825,56 
ceE02TC060    m3   CARGA TIERRAS C/MINICARGADORA                                     

01.08 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper o camión pequeño basculante, con  
 minicargadora, y con p.p. de medios auxiliares.  
 BARANDILLAS 1 7,37 2,00 0,10 1,47 
 PELDAÑOS 1 43,20 0,30 0,20 2,59 
 LOSA 1 17,50 0,20 3,50 
 MURO 1 40,60 40,60 
 CIMENTACION 1 13,92 13,92 
 1 37,82 0,40 15,13 
 PISTA POLIDEPORTIVA 1 288,00 0,30 86,40 
  _____________________________________________________  

 163,61 2,81 459,74 
ceE02TR050    m3   TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.                                 

01.09 Transporte de escombros y residuos de la construcción y demolición con camión, a vertedero espe-  
 cífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km, considerando  
 el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.  
 BARANDILLAS 2 9,00 2,00 0,10 3,60 
 2 13,65 0,10 2,73 
 PELDAÑOS 1 43,20 0,30 0,20 2,59 
 LOSA 1 17,50 0,20 3,50 
 MURO 1 40,60 40,60 
 CIMENTACION 1 13,92 13,92 
 1 37,82 0,40 15,13 
 PAVIMENTOS POROSOS 1 288,00 0,30 86,40 
 TABIQUE SENCILLO 1 26,25 0,15 3,94 
  _____________________________________________________  

 172,41 3,83 660,33 
#ceE01DIE100  ud   DESMONTAJE Y TRASLADO A  ALMACEN                                  

01.10 Desmontaje de Grupo Electrógeno existente incluso desconexión del Cuadro de Conmutación, y  
 traslado a Almacén para su posterior montaje:.  
 DESMONTAJE GRUPO 1 1,00 
 ELECTRÓGENO  
  _____________________________________________________  

 1,00 588,50 588,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y OPERACIONES PREVIAS ...................................................  19.719,29 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
ceE02CM020    m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COHESIVOS                                     

02.01 Excavación de tierras a cielo abierto en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios mecánicos,  
 hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,  
 refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin car-  
 ga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 PILOTES 1 18,40 0,60 3,20 35,33 
 172/174/175/176/185/186/187/188/189  
 -9 0,60 0,60 3,20 -10,37 
 PILOTES 1 9,50 0,60 1,60 9,12 
 177/178/179/180/11/182/183/184  
 -10 0,60 0,60 1,60 -5,76 
 PILOTES 192/193 1 1,80 0,60 0,60 0,65 
 PORTICO 4 1 2,03 2,03 
 DESMONTE TALUD EXISTENTE 0,5 16,25 8,40 3,80 259,35 
 EN DESMONTE 1 18,50 3,00 3,80 210,90 
 FORMACION CAJA EDIFICIO 1 271,40 0,50 135,70 
  _____________________________________________________  

 636,95 2,22 1.414,03 
ceE02TT040    m3   TRANSP.TIERRAS VERT.<20km.CARGA MEC.                              

02.02 Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de  
 20 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 50% TOTAL EXCAVACION 0,5 634,92 1,30 412,70 
  _____________________________________________________  

 412,70 5,28 2.179,06 
ceE02TT060    m3   CARGA MEC. Y TRANSP. TIERRAS EN OBRA                              

02.03 Transporte de tierras dentro de la obra realizado mediante carretilla mecánica basculante, a una dis-  
 tancia máxima de 500 m. Incluso carga con medios manuales. Volumen medido en perfil esponjado.  
 50% TOTAL EXCAVACION 0,5 634,92 1,30 412,70 
  _____________________________________________________  

 412,70 4,71 1.943,82 
ceE02SA030    m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                     

02.04 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso  
 regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-  
 rras a pie de tajo.  
 EN ZONA PISTA POLIDEPORTIVA 1 650,00 0,30 195,00 
  _____________________________________________________  

 195,00 14,42 2.811,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  8.348,81 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                          
ceE04PI060    m    PILOTE IN SITU EXTRACC.C/ENTUB. RECUPERABLE D 550                 

03.01 Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 55 cm de diámetro, para grupo de pilotes  
 CPI-4 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se des-  
 plaza por el interior de una entubación recuperable y posterior hormigonado continuo en seco del pilo-  
 te. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmen-  
 te Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080  
 B 500 S, con una cuantía aproximada de 16 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadu-  
 ra y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equi-  
 po mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en  
 obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.  
 PILOTE 34 18,00 612,00 
  _____________________________________________________  

 612,00 141,73 86.738,76 
ceE04PI230    ud   DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR                                 

03.02 Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y doblado de las ar-  
 maduras, incluso carga y transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros proceden-  
 tes del descabezado. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.  
 PILOTE 34 34,00 
  _____________________________________________________  

 34,00 10,14 344,76 
ceE04CM030    m3   HORM.LIMPIEZA HL-20/P/20 V. GRÚA                                  

03.03 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado  
 y colocación.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.  
 P1 1 2,70 0,10 0,27 
 P2 1 2,70 0,10 0,27 
 P3 1 2,70 0,10 0,27 
 P4 1 2,70 0,10 0,27 
 P5 1 2,70 0,10 0,27 
 P6 1 4,06 0,10 0,41 
 P7 1 4,06 0,10 0,41 
 P8 1 2,70 0,10 0,27 
 P9 1 2,70 0,10 0,27 
 P10 1 3,41 0,10 0,34 
 P11 1 2,70 0,10 0,27 
 P12 1 2,70 0,10 0,27 
 P14 1 2,70 0,10 0,27 
 P15 1 2,70 0,10 0,27 
 P16 1 2,70 0,10 0,27 
 P17 1 1,23 0,10 0,12 
 VC.S 50X80 [P5 - P15] 1 1,48 0,10 0,15 
 VC.S 50X80 [P2 - P3] 1 2,05 0,10 0,21 
 VC.S 50X80 [P3 - P4] 1 2,05 0,10 0,21 
 VC.S 50X80 [P15 - P1] 1 1,14 0,10 0,11 
 VC.S 50X80 [P1 - P2] 1 2,05 0,10 0,21 
 VC.S 50X80 [P16 - P5] 1 1,48 0,10 0,15 
 VC.S 50X80 [P9 - P16] 1 1,48 0,10 0,15 
 VC.S 50X80 [P9 - P10] 1 1,71 0,10 0,17 
 VC.S 50X80 [P14 - P11] 1 0,16 0,10 0,02 
 VC.S 50X80 [P10 - P11] 1 2,05 0,10 0,21 
 VC.S 50X80 [P11 - P12] 1 2,07 0,10 0,21 
 VC.S 50X80 [P17 - P12] 1 0,33 0,10 0,03 
 VC.S 50X80 [P5 - P6] 1 1,32 0,10 0,13 
 VC.S 50X80 [P6 - P7] 1 1,66 0,10 0,17 
 VC.S 50X80 [P8 - P4] 1 2,89 0,10 0,29 
 VC.S 50X80 [P12 - P8] 1 2,91 0,10 0,29 
 VC.S 50X80 [P7 - P8] 1 1,27 0,10 0,13 
 M4 1 1,30 1,83 0,10 0,24 
  _____________________________________________________  

 7,60 66,87 508,21 
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#ceE04EA027   m³   H.ARM. ENCEPADOS HA-25/B/20/IIa 120 kg/m3 ACERO V.GRÚA S/ENCOF    

03.04 migón armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relle-  
 no de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (120 kg./m3.), sin encofrado y desen-  
 cofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CPE, EME y EHE.  
 P1 1 2,96 2,96 
 P2 1 2,96 2,96 
 P3 1 2,96 2,96 
 P4 1 2,96 2,96 
 P5 1 2,96 2,96 
 P6 1 5,49 5,49 
 P7 1 5,49 5,49 
 P8 1 2,96 2,96 
 P9 1 2,96 2,96 
 P10 1 4,09 4,09 
 P11 1 2,96 2,96 
 P12 1 2,96 2,96 
 P14 1 2,96 2,96 
 P15 1 2,96 2,96 
 P16 1 2,96 2,96 
 P17 1 1,23 1,23 
  _____________________________________________________  

 51,82 191,02 9.898,66 
ceE04EA005    Ud   HORQUILLA DE CONEXIÓN ENCEPADO/VIGA SANITARIO                     

03.05 Sumnistro y colocación de horquilla de conexión entre los encepados y las vigas de planta baja rea-  
 lizada mediante el doblado de una barra de 16 mm. de diámetro de acero corrugado B 500 S, cortado  
 y doblado en taller y armado y colocado en obra según planos de detalle, incluso p.p. de despuntes.   
 Según EHE-08 y CTE-SE-A.  
 CON 4D.16 DE 2M DE LONG 32 32,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 14,86 475,52 
ceE04CA010    m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL                  

03.06 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-  
 tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 1 1,19 1,19 
  _____________________________________________________  

 1,19 112,06 133,35 
ceE05HVA030   m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MAD.VIGAS CUELG. 150kg/m3 ACERO          

03.07 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en já-  
 cenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa,  
 vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.  
 VC.S 50X80 [P5 - P15] 1 1,18 1,18 
 VC.S 50X80 [P2 - P3] 1 1,64 1,64 
 VC.S 50X80 [P3 - P4] 1 1,64 1,64 
 VC.S 50X80 [P15 - P1] 1 0,91 0,91 
 VC.S 50X80 [P1 - P2] 1 1,64 1,64 
 VC.S 50X80 [P16 - P5] 1 1,18 1,18 
 VC.S 50X80 [P9 - P16] 1 1,18 1,18 
 VC.S 50X80 [P9 - P10] 1 1,37 1,37 
 VC.S 50X80 [P14 - P11] 1 0,13 0,13 
 VC.S 50X80 [P10 - P11] 1 1,64 1,64 
 VC.S 50X80 [P11 - P12] 1 1,65 1,65 
 VC.S 50X80 [P17 - P12] 1 0,26 0,26 
 VC.S 50X80 [P5 - P6] 1 1,06 1,06 
 VC.S 50X80 [P6 - P7] 1 1,33 1,33 
 VC.S 50X80 [P8 - P4] 1 2,32 2,32 
 VC.S 50X80 [P12 - P8] 1 2,33 2,33 
 VC.S 50X80 [P7 - P8] 1 1,02 1,02 
 VC.S 50X80 [P4] 1 2,03 2,03 
  _____________________________________________________  

 24,51 424,35 10.400,82 
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ceE04MA070    m3   H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=30cm - V.M   

03.08 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-  
 frado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 M3 (Forjado techo -2) 1 18,81 18,81 
 M1 (Forjado techo -2) 1 12,20 12,20 
 M2 (Forjado techo -2) 1 3,72 3,72 
 M4 (Forjado suelo -2) 1 0,66 0,66 
  _____________________________________________________  

 35,39 236,30 8.362,66 
ceE05HLA020   m3   H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO           

03.09 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-  
 sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vi-  
 brado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.  
 TECHO planta -2 1 5,24 0,86 0,30 1,35 
 TECHO planta -1 1 5,24 0,86 0,30 1,35 
 1 4,13 1,36 0,30 1,69 
 TECHO planta acceso 1 5,24 0,86 0,30 1,35 
 2 0,75 15,82 0,30 7,12 
  _____________________________________________________  

 12,86 249,35 3.206,64 
ceE05PFA120   m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=1100kg/m2                     

03.10 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20  
 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón  
 HA-25/P/20/I, para un luz de 9 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamen-  
 te sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno  
 o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, perchas de acero laminado pa-  
 ra apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hor-  
 migón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, termina-  
 do  según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No  
 incluye p.p de vigas ni de pilares.  
 SUELO EN PLANTA P-2 PORCHE 1 269,53 269,53 
 SUELO EN PLANTA P-1 1 269,53 269,53 
 1 5,39 5,39 
 SUELO EN PLANTA P--A 1 269,53 269,53 
 1 5,39 5,39 
 SUELO EN PLANTA CUBIERTA 1 293,22 293,22 
 1 5,39 5,39 
 A DEDUCIR LOSA HA ESP 30 -1 19,71 -19,71 
 -1 19,71 -19,71 
 -1 13,63 -13,63 
 A DEDUCIR LOSAS ALERO -2 0,75 15,82 -23,73 
 A DEDUCIR ZUNCHOS  
 PLANTA P-2 -2 5,20 0,14 -1,46 
 -1 16,72 0,14 -2,34 
 -1 15,60 0,16 -2,50 
 PLANTA P-1 -2 16,10 0,15 -4,83 
 -2 16,73 0,15 -5,02 
 PLANTA P-A -2 16,10 0,15 -4,83 
 -2 16,73 0,15 -5,02 
  _____________________________________________________  

 1.015,20 43,42 44.079,98 
ceE05HVA060   m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO            

03.11 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zun-  
 chos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa,  
 vibrado y colocado. Según normas NTE-EME.  
 PLANTA P-1 2 16,10 0,15 0,30 1,45 
 2 16,73 0,15 0,30 1,51 
 PLANTA P-A 2 16,10 0,15 0,30 1,45 
 2 16,74 0,15 0,30 1,51 
 TECHO P-A 2 16,10 0,15 0,30 1,45 
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 VIGA DE APOYO FORJADO  3 16,10 0,40 0,30 5,80 
 PORCHE  
 2 16,74 0,40 0,30 4,02 
  _____________________________________________________  

 17,19 382,42 6.573,80 
#ceE05HLA071  m2   LOSA INC.H.ARM. HA-25/P/20 ENC.MAD.VISTO e=25cm 140kg/m3 ACERO    

03.12 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-  
 sas inclinadas, de 0,25 m. de espesor, i/p.p. de armadura (140 kg/m3) y encofrado de visto madera,  
 vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-EME, EHL y EHE.  
 LOSAS ESCALERA 1 7,50 1,35 10,13 
  _____________________________________________________  

 10,13 72,40 733,41 
#ceE05AP020a  ud   PLAC.ANCLAJE S275 40x40x2 cm                                      

03.13 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x2 cm. con ocho garrotas de  
 acero corrugado de 16 mm. de diámetro y 50 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-  
 da. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 34,57 241,99 
#ceE05AP021   ud   PLAC.ANCLAJE S275 30x30x2cm                                       

03.14 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x2 cm. con cuatro garrotas de  
 acero corrugado de 16 mm. de diámetro y 50 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-  
 da. Según CTE-DB-SE-A.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 25,46 305,52 
ceE05AAL010   kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  

03.15 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-  
 diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  
 CTE-DB-SE-A.  
 PILARES  
 P2 (Cimentación) 1 416,00 416,00 
 P3 y P7 (Cimentación) 1 1.031,00 1.031,00 
 P4 y P12 (Cimentación) 1 714,00 714,00 
 P6 y P8 (Cimentación) 1 929,00 929,00 
 P1, P2, P3, P4, P12 y P13 (Forjado 1 1.398,00 1.398,00 
 techo -2)  
 P5, P8, P10 y P11 (Forjado techo -2) 1 1.265,00 1.265,00 
 P6 y P7 (Forjado techo -2) 1 706,00 706,00 
 P9 (Forjado techo -2) 1 190,00 190,00 
 P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9, P10, P11 1 2.330,00 2.330,00 
 y P12 (Forjado techo -1)  
 P6 y P7 (Forjado techo -1) 1 706,00 706,00 
 VIGAS  
 Forjado techo -2 - Pórtico 1 - 1 578,19 578,19 
 1(P11-P12)  
 Forjado techo -2 - Pórtico 2 - 1(P5-P6) 1 660,05 660,05 
 Forjado techo -2 - Pórtico 2 - 2(P6-P7) 1 661,39 661,39 
 Forjado techo -2 - Pórtico 2 - 3(P7-P8) 1 661,39 661,39 
 Forjado techo -2 - Pórtico 3 - 1(P1-P2) 1 577,02 577,02 
 Forjado techo -2 - Pórtico 3 - 2(P2-P3) 1 578,19 578,19 
 Forjado techo -2 - Pórtico 3 - 3(P3-P4) 1 579,37 579,37 
 Forjado techo -2 - Pórtico 5 - 1 654,03 654,03 
 1(P12-P8)  
 Forjado techo -2 - Pórtico 5 - 2(P8-P4) 1 654,03 654,03 
 Forjado techo -1 - Pórtico 1 - 1 582,88 582,88 
 1(P9-P10)  
 Forjado techo -1 - Pórtico 1 - 1 580,54 580,54 
 2(P10-P11)  
 Forjado techo -1 - Pórtico 1 - 1 582,88 582,88 
 3(P11-P12)  
 Forjado techo -1 - Pórtico 2 - 1(P5-P6) 1 664,07 664,07 
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 Forjado techo -1 - Pórtico 2 - 2(P6-P7) 1 662,73 662,73 
 Forjado techo -1 - Pórtico 2 - 3(P7-P8) 1 664,07 664,07 
 Forjado techo -1 - Pórtico 3 - 1(P1-P2) 1 585,22 585,22 
 Forjado techo -1 - Pórtico 3 - 2(P2-P3) 1 585,22 585,22 
 Forjado techo -1 - Pórtico 3 - 3(P3-P4) 1 585,22 585,22 
 Forjado techo -1 - Pórtico 4 - 1(P9-P5) 1 655,69 655,69 
 Forjado techo -1 - Pórtico 4 - 2(P5-P1) 1 655,69 655,69 
 Forjado techo -1 - Pórtico 5 - 1(<-B6) 1 82,77 82,77 
 Forjado techo -1 - Pórtico 6 - 1 63,76 63,76 
 1(P13-B4)  
 Forjado techo -1 - Pórtico 7 - 1 655,69 655,69 
 1(P12-P8)  
 Forjado techo -1 - Pórtico 7 - 2(P8-P4) 1 655,69 655,69 
 Forjado cubierta - Pórtico 1 - 1 464,72 464,72 
 1(P9-P10)  
 Forjado cubierta - Pórtico 1 - 1 464,72 464,72 
 2(P10-P11)  
 Forjado cubierta - Pórtico 1 - 1 464,72 464,72 
 3(P11-P12)  
 Forjado cubierta - Pórtico 2 - 1(P5-P6) 1 461,93 461,93 
 Forjado cubierta - Pórtico 2 - 2(P6-P7) 1 509,56 509,56 
 Forjado cubierta - Pórtico 2 - 3(P7-P8) 1 461,93 461,93 
 Forjado cubierta - Pórtico 3 - 1(P1-P2) 1 464,72 464,72 
 Forjado cubierta - Pórtico 3 - 2(P2-P3) 1 515,75 515,75 
 Forjado cubierta - Pórtico 3 - 3(P3-P4) 1 464,72 464,72 
 Forjado cubierta - Pórtico 4 - 1(P9-P5) 1 657,36 657,36 
 Forjado cubierta - Pórtico 4 - 2(P5-P1) 1 657,36 657,36 
 Forjado cubierta - Pórtico 5 - 1 921,13 921,13 
 1(P10-P6)  
 Forjado cubierta - Pórtico 5 - 2(P6-P2) 1 921,13 921,13 
 Forjado cubierta - Pórtico 6 - 1 921,13 921,13 
 1(P11-P7)  
 Forjado cubierta - Pórtico 6 - 2(P7-P3) 1 921,13 921,13 
 Forjado cubierta - Pórtico 7 - 1 657,36 657,36 
 1(P12-P8)  
 Forjado cubierta - Pórtico 7 - 2(P8-P4) 1 657,36 657,36 
 % DE DESPUNTES Y EXCESOS DE 1 34.137,51 0,03 1.024,13 
 LAMINACIÓN  
  _____________________________________________________  

 35.161,64 1,56 54.852,16 
ceE05AK130    m2   PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                               

03.16 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de  
 acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE  
 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales  
 1 38,60 38,60 
 
  _____________________________________________________  

 38,60 12,43 479,80 
ceE05AK080    m2   MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-90                                 

03.17 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y  
 vermiculita , para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad  
 térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI  
 y normas UNE  
 1 10,50 10,50 
  _____________________________________________________  

 10,50 8,74 91,77 
ceE05AK070    m2   MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                                 

03.18 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y  
 vermiculita , para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad  
 térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.  
 1 55,10 55,10 
 
 
  _____________________________________________________  

 55,10 6,71 369,72 
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ceU06A020     m    BORDILLO GRANITICO RECTO 20x30 cm.                                

03.19 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto, de 20 x 30 cm,  
 para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-  
 gón de solera y refuerzo.  
 EN REMATE PORCHE PLANTA -2 1 28,05 28,05 
  _____________________________________________________  

 28,05 26,94 755,67 
#ceE03OCP070  Ud   FORMACION DE SNORKEL CON PERFIL HUECO CUADRADO DE 160x160         

03.20 Formacion de ventilación tipo SNORKEL en huecos de muros de ladrillo, con perfil hueco cuadrado  
 de 160x160, elaboración y montaje,  
 incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/  
 CTE-HS-5.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 46,90 562,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ........................................................................  229.116,00 
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 CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                       
 SUBCAPÍTULO S04.01 EVACUACIÓN                                                        
ceE20WBV020   m    TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                        

04.01.01 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en ins-  
 talaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instala-  
 da y funcionando. s/CTE-HS-5  
 LAVABOS 6 0,50 3,00 
 URINARIOS 3 0,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 4,50 3,13 14,09 
ceE20WBV030   m    TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                        

04.01.02 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-  
 talaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instala-  
 da y funcionando. s/CTE-HS-5  
 LAVABOS MINUS 2 3,50 7,00 
 LAVABOS 2 5,60 11,20 
  _____________________________________________________  

 18,20 3,82 69,52 
ceE20WBV060   m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                                

04.01.03 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe  
 con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.  
 de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 MANGUETON 6 0,50 3,00 
 EN ALIVIADERO CUBIERTA 1 0,50 0,50 
 PATINILLO  
  _____________________________________________________  

 3,50 10,92 38,22 
ceE20WBV070   m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                                

04.01.04 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe  
 con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.  
 de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 INODOROS Y URINARIOS 2 4,50 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 13,52 121,68 
ceE20WBV080   m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.                                

04.01.05 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe  
 con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.  
 de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 FECALES 2 15,20 30,40 
  _____________________________________________________  

 30,40 18,65 566,96 
ceE03EUP040   ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110                           

04.01.06 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110  
 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red ge-  
 neral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir  
 arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 EN  ASEOS 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 19,30 38,60 
ceE20WNZ050   m    CANALÓN ZINC-TITANIO  CUAD.DES. 333mm.                            

04.01.07 Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección cuadrada con 333 mm. de  
 desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especia-  
 les y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.  
 2 16,26 32,52 
  _____________________________________________________  

 32,52 34,80 1.131,70 
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ceE20WJZ040   m    BAJ.ZINC-TITANIO PLUVIALES CUADR. 100 mm.                         

04.01.08 Suministro y montaje de tubo bajante cuadrada de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuen-  
 cia, de 100x100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas,  
 con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50  
 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones  
 de conexión con canalones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora  
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 PLUVIALES 5 9,15 45,75 
 5 1,20 6,00 
 5 0,80 4,00 
  _____________________________________________________  

 55,75 24,46 1.363,65 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO S04.01 EVACUACIÓN ........................  3.344,42 
 SUBCAPÍTULO S04.02 SANEAMIENTO ENTERRADO                                             
ceE03AP040    ud   ARQUETA PREF. PE 55x55 cm.                                        

04.02.01 Arqueta prefabricada polietileno registrable de 55x55 cm., incluso marco y tapa de PE.  Colocada  
 sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 EN FECALES 2 2,00 
 EN RED DE DRENAJE 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 54,38 163,14 
ceE03AXR040   ud   ARQUETA PREF. PVC 60x60x60 cm.                                    

04.02.02 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 60x60x60 cm., con tapa y marco de PVC incluidos.  
 Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 PLUVIALES 6 6,00 
 RED DE DRENAJE 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 80,10 881,10 
ceE03OEP040   m    TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                           

04.02.03 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 7 1,50 10,50 
 1 12,00 12,00 
 1 18,00 18,00 
 1 12,00 12,00 
 1 6,00 6,00 
 1 3,00 3,00 
 1 6,00 6,00 
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 70,50 19,67 1.386,74 
ceE02ES050    m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                                 

04.02.04 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-  
 dad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-  
 cada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras  
 fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relle-  
 no y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 40,50 0,60 1,00 24,30 
 1 21,00 0,60 1,00 12,60 
 1 9,00 0,60 1,00 5,40 
 6 0,75 0,75 1,00 3,38 
 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 46,68 19,32 901,86 
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ceE28TE080    m    CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 153x311 mm                             

04.02.05 Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x311 mm,  
 con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m  
 de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas,  
 cimiento de hormigón, colocación y nivelación.  
 EN PORCHE 2 5,30 10,60 
 1 16,72 16,72 
  _____________________________________________________  

 27,32 37,95 1.036,79 
ceE03ZV060    ud   POZO SANEAM. PVC D=1000 h=4 m                                     

04.02.06  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 682,30 682,30 
ceE03M020     ud   CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO                                 

04.02.07 Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento de  
 del edificio existente.  Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de  
 conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa per-  
 foración, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñi-  
 do con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de  
 elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida  
 existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 137,91 275,82 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO S04.02 SANEAMIENTO ENTERRADO 
 5.327,75 
 SUBCAPÍTULO S04.03 DRENAJE                                                           
ceE03ODC080   m    TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=200 mm                             

04.03.01 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200  
 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de  
 río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.  
 por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).  
 Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-  
 ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.  
 2 18,00 36,00 
 1 17,00 17,00 
  _____________________________________________________  

 53,00 23,50 1.245,50 
ceE03ALR153   ud   ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x90 cm.                                    

04.03.02 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2  
 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado  
 interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre  
 cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 96,98 193,96 
ceE03ZV060    ud   POZO SANEAM. PVC D=1000 h=4 m                                     

04.03.03  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 682,30 682,30 
ceE03DD010    m2   ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                      

04.03.04 Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar en-  
 charcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios  
 mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas  
 extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 2 18,00 1,00 36,00 
 1 17,00 1,00 17,00 
  _____________________________________________________  

 53,00 4,71 249,63 
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  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO S04.03 DRENAJE ...............................  2.371,39 
  _____________ 

 TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO ....................................................................................................  11.043,56 
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 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                       
ceE10AUY050   m2   A.T.ESPUMA PUR d=40/45 proy e=35/40 mm                            

05.01 Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 40/45 kg/m3,  
 espesor 35/40 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.  
 EN TECHO P-2 (Sx1.50 PARA 1 269,53 1,50 404,30 
 60MM)  
 1 5,39 1,50 8,09 
  _____________________________________________________  

 412,39 7,50 3.092,93 
ceE07LSA010   m2   FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR               

05.02 Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo ce-  
 rámico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso,  
 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apo-  
 yo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galva-  
 nizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus  
 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4  
 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en  
 arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía  
 de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de an-  
 claje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo,  
 nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladri-  
 llos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a  
 soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución  
 de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.   
 ALZADO 1 1 9,30 3,25 30,23 
 1 2,86 0,50 0,96 1,37 
 1 16,72 7,30 122,06 
 A DEDUCIR -1 15,80 0,95 -15,01 
 -1 7,50 0,80 -6,00 
 -1 8,10 1,50 -12,15 
 -1 15,60 1,50 -23,40 
 ALZADO 2 1 13,10 3,25 42,58 
 1 2,86 0,50 0,96 1,37 
 1 16,72 11,10 185,59 
 8 0,52 3,55 14,77 
 A DEDUCIR -1 15,80 0,95 -15,01 
 -2 15,60 1,50 -46,80 
 -2 7,58 3,55 -53,82 
 -1 0,90 3,55 -3,20 
 -1 1,60 3,55 -5,68 
 ALZADO 3 1 176,92 176,92 
 -1 4,90 -4,90 
 -2 7,14 -14,28 
 -1 3,52 -3,52 
 ALZADO 4 1 115,14 115,14 
 CHIMENEAS 4 1,50 3,50 21,00 
 4 0,50 3,50 7,00 
 MOCHETAS 32 1,50 0,15 7,20 
  _____________________________________________________  

 521,46 45,47 23.710,79 
ceE07LP020    m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                         

05.03 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2.  
 ALZADO 1 1 15,80 0,95 15,01 
 5 0,60 1,50 4,50 
 1 0,60 0,75 0,45 
 ALZADO 2 1 15,80 0,95 15,01 
 6 0,60 1,50 5,40 
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  _____________________________________________________  

 40,37 13,30 536,92 
#ceE10AWV080  m2   PANEL RIGIDO LANA ROCA e=100=60+40 mm c/fij. mec                  

05.04 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico, formado por panel rígido de lana de roca  
 volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60+40=100 mm de espesor, resistencia térmica  
 1,45 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente, colocado a tope para  
 evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de  
 juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.  
 LADRILLO CARA VISTA  
 ALZADO 1 1 9,30 3,25 30,23 
 1 2,86 0,50 0,96 1,37 
 1 16,72 7,30 122,06 
 A DEDUCIR -1 15,80 0,95 -15,01 
 -1 7,50 0,80 -6,00 
 -1 8,10 1,50 -12,15 
 -1 15,60 1,50 -23,40 
 ALZADO 2 1 13,10 3,25 42,58 
 1 2,86 0,50 0,96 1,37 
 1 16,72 11,10 185,59 
 8 0,52 3,55 14,77 
 A DEDUCIR -1 15,80 0,95 -15,01 
 -2 15,60 1,50 -46,80 
 -2 7,58 3,55 -53,82 
 -1 0,90 3,55 -3,20 
 -1 1,60 3,55 -5,68 
 ALZADO 3 1 176,92 176,92 
 -1 4,90 -4,90 
 -2 7,14 -14,28 
 -1 3,52 -3,52 
 ALZADO 4 1 115,14 115,14 
 -2 1,80 2,10 -7,56 
 LADRILLO TOSCO  
 ALZADO 1 1 15,80 0,95 15,01 
 5 0,60 1,50 4,50 
 1 0,60 0,75 0,45 
 ALZADO 2 1 15,80 0,95 15,01 
 6 0,60 1,50 5,40 
  _____________________________________________________  

 519,07 20,80 10.796,66 
ceE07TL050    m2   TABICÓN LHD 25x12x8 cm.                                           

05.05 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5  
 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotu-  
 ras, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido de-  
 duciendo huecos superiores a 2 m2.  
 IGUAL MEDICION LANA DE ROCA 1 519,07 519,07 
  _____________________________________________________  

 519,07 12,11 6.285,94 
ceE08PFI050   m2   ENFOSC. M. CS III-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT.                

05.06 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W0 aplicado en paramentos verticales inte-  
 riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-  
 tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.  
 EN CAMARAS 1 521,46 521,46 
 EN PATINILLOS 2 1,90 9,15 34,77 
 4 0,90 9,15 32,94 
 2 0,65 9,15 11,90 
  _____________________________________________________  

 601,07 7,99 4.802,55 
ceE08PFE010   m2   ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.                

05.07 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos verticales  
 exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en en-  
 cuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.  
 SOBRE LAS VENTANAS 2 15,80 0,95 30,02 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 FRENTE FORJADO 2 15,80 0,25 7,90 
  _____________________________________________________  

 37,92 13,90 527,09 
ceE08PFE020   m2   ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO HORZ.                

05.08 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos horizonta-  
 les en exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en  
 encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.  
 ALERO 2 15,80 0,75 23,70 
  _____________________________________________________  

 23,70 11,07 262,36 
ceE08PEM010   m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

05.09 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 1 519,07 519,07 
 1 1,90 0,90 1,71 
 1 0,90 0,65 0,59 
  _____________________________________________________  

 521,37 5,61 2.924,89 
#ceE07TYN021  m2   TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hmáx.3,85m./Zona Humeda  

05.10 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-  
 parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por  
 cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en  
 estancias húmedas., con un ancho total de 130 mm., CON AISLAMIENTO, para alturas máximas  
 de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre  
 y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente  
 terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY.  
 Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.   
 EN PLANTA ACCESO 3 6,33 3,50 66,47 
 1 7,50 3,50 26,25 
 2 3,68 3,50 25,76 
 2 1,40 3,50 9,80 
 2 0,60 3,50 4,20 
 AD PUERTAS PM1 -4 1,10 -4,40 
  _____________________________________________________  

 128,08 45,35 5.808,43 
ceE07TYN035   m2   TAB.MULT. 150(90) / 4x15 / 600 / H.máx.4,65 / AISL.MW / AULAS     

05.11 Tabique múltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm., se-  
 parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por  
 cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., CON AISLA-  
 MIENTO acústico formado por una panel semirrigido de lana de roca MW de 80 mm. de espesor  
 (Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas máximas de 4,65 m. Incluso  
 p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas pa-  
 ra juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-  
 ra imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo  
 los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 EN PLANTA P-1 4 8,54 3,50 119,56 
 8 0,25 3,50 7,00 
 2 0,85 3,50 5,95 
 4 1,44 3,50 20,16 
 2 6,13 3,50 42,91 
 EN PLANTA P ACCESO 2 8,54 3,50 59,78 
 2 4,50 3,50 31,50 
 2 6,13 3,50 42,91 
 6 1,25 3,50 26,25 
 A DEDUCIR VF1 -6 3,45 1,00 -20,70 
 -8 1,10 2,80 -24,64 
  _____________________________________________________  

 310,68 48,17 14.965,46 
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ceE07WP020    m    FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 

05.12 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de  
 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/re-  
 planteo y limpieza, medido en su longitud.  
 22 1,20 26,40 
  _____________________________________________________  

 26,40 11,65 307,56 
#ceE07WD015   m    CARGADERO ANGULAR L-120                                           

05.13 Suministro y colocación de cargadero formado por ángulo de perfil de acero laminado L.120.120.10,  
 en dinteles de huecos de fábrica de ladrillo, i/tirantes de pletina de 50x5mm, , pintura antioxidante y  
 acabado de pintura de esmalte, según CTE/ DB-SE-A.  
 EN FACHADAS NORTE Y SUR 4 15,80 63,20 
 EN FACHADAS ESTE Y OESTE 2 2,80 5,60 
 TAE 01 2 3,60 7,20 
 TAE 02 1 2,80 2,80 
 TAE 03 1 1,30 1,30 
  _____________________________________________________  

 80,10 23,17 1.855,92 
#ceE07WD015A  m    FABRICA FACHADA ANGULAR  L-100                                    

05.14 Suministro y colocación de apoyo de fachada formado por ángulo de perfil de acero laminado  
 L.100.100.10,  fábrica de ladrillo, i/fijaciones a frente de forjado, pintura antioxidante y acabado de pin-  
 tura de esmalte, según CTE/ DB-SE-A.  
 EN APOYOS FACHADA S NORTE Y 2 16,70 33,40 
 SUR  
 2 16,20 32,40 
  _____________________________________________________  

 65,80 16,93 1.113,99 
ceE10INS030   m    SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                    

05.15 Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de  
 poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno previamente in-  
 troducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud  
 y realizado por personal especializado.   
 FACHADAS NORTE SUR 2 7,25 14,50 
 2 9,53 19,06 
  _____________________________________________________  

 33,56 4,72 158,40 
ceE07WA010    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                     

05.16 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de  
 equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de conta-  
 dores, derivaciones individuales,,  red de distribución interior e iluminación, en edificio de uso docen-  
 te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos  
 de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso  
 de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-  
 talación.   
 TRES PLANTAS X 298,62M2 3 3,00 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 198,12 1.783,08 
ceE07WA020    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                      

05.17 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de  
 alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cual-  
 quier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso  
 docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-  
 bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para  
 paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de  
 la instalación.   
 3 3,00 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 100,07 900,63 
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ceE08TAM220   m2   FT-60x60x3 LANA DE ROCA 40dB                                      

05.18 Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por  
 panel acústico autoportante de lana de roca, calidad de referencia mod. Ekla dB 40 "ROCKFON",  
 compuesto por módulos de 600x600x30 mm, con una capa de pintura en la cara vista y una mem-  
 brana acústica en la cara opuesta, acabado liso en color blanco, con canto recto, para perfilería vista  
 T 15, suspendido del forjado mediante perfilería, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y an-  
 gulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de varillas de  
 acero galvanizado y accesorios de fijación, completamente instalado.   
 AULAS (INCLUSO ORLAS) 6 47,31 283,86 
 AULAS PG (INCLUSO ORLAS) 2 22,26 44,52 
 EN PLANTA P-1 CORREDOR 1 53,30 53,30 
 EN PLANTA PA CORREDOR 1 45,80 45,80 
 ASEOS PA 2 11,34 22,68 
 2 10,04 20,08 
 2 4,95 9,90 
  _____________________________________________________  

 480,14 33,49 16.079,89 
ceE08TAK090   m2   F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                           

05.19 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA,  
 colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada  
 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y re-  
 paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medi-  
 do deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 PORCHE 1 211,38 211,38 
 GRUPO ELECTROGENO 1 39,06 39,06 
  _____________________________________________________  

 250,44 18,49 4.630,64 
#ceE23DRR010  ud   DOBLE REJILLA  LAMA. H. 200x200                                   

05.20 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x200 mm., incluso con  
 marco de montaje. según  normas UNE vigentes y RITE 2007.  
 SNORKEL 12 2,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 36,77 882,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA.......................................................................................................  101.426,61 
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 CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                          
ceE09PA050    m2   CUB.PLAN TRANS.INV. PAV.FILTRANTE FLOTANTE                        

06.01 Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante aislante, tipo invertida, pen-  
 diente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos:  
  FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con ma-  
 estras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón lige-  
 ro de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139  
 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5  
 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según  
 UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-  
 sor, fratasada y limpia;   
 CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras  
 de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una re-  
 sistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-  
 mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una  
 masa superficial de 150 g/m²;   
 IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, no adherida, formada por una lámina de betún modificado  
 con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m²,  
 de superficie no protegida y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP  
 (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida;   
 CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-  
 ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a  
 la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según  
 UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-  
 perficial de 200 g/m²;   
 AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado la-  
 teral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia tér-  
 mica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK);   
 CAPA DE PROTECCIÓN: gravilla  
 1 5,39 5,39 
  _____________________________________________________  

 5,39 44,34 238,99 
ceE09R130     m    ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA                                    

06.02 Ejecución de encuentro de paramento vertical con impermeabilización asfáltica mediante la coloca-  
 ción de perfil de chapa de acero galvanizado, para remate y protección de la impermeabilización  
 compuesta por: banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modifica-  
 do con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de  
 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al soporte, previamente imprimado con  
 imprimación asfáltica, tipo EA, y remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámi-  
 na de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de fieltro de  
 poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral. Incluso p/p de cordón de  
 sellado aplicado entre el perfil metálico y el paramento.   
 2 5,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 12,76 127,60 
ceE09R160     ud   FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA                         

06.03 Ejecución de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el  
 soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de re-  
 fuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura  
 de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al so-  
 porte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y colocación de sumidero sifónico  
 de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla alta de polietileno, íntegra-  
 mente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y preparado para re-  
 cibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 42,70 42,70 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

ceE09ICX0100  m2   CUB.TEJA MIXTA FALDON MET. S/ESTRUCTURA METÁLICA                  

06.04 Cubierta de teja cerámica cerámica mixta, colocada sobre faldon metálico formado por paneles de  
 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y doble enrastrelado de per-  
 filería de chapa de acero galvanizado,  tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendi-  
 cularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la  
 pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica existente (no incluida), mediante tornillos  
 rosca-chapa,  clavada a la estructura de cubierta, i/ replanteo, fijación, p.p. de piezas especiales, ca-  
 balletes y limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11 y cumpliendo con el  
 CTE. Medido en proyección horizontal.  
 CUBIERTA 2 9,21 16,26 299,51 
  _____________________________________________________  

 299,51 31,67 9.485,48 
ceE10AWI020   m2   A.T. LANA MIN. 40 MM. NO REV.                                     

06.05 Aislamiento térmico de cubiertas inclinadas con panel de lana mineral (MW) de 40 mm de espesor  
 no revestido con resistencia térmica 1.10m2K/W, conductividad térmica 0.035 W/mK, densidad no-  
 minal 50 kg/m3, clase de reacción al fuego A1, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 TRIPLE CAPA 2 9,21 16,26 3,00 898,53 
  _____________________________________________________  

 898,53 5,62 5.049,74 
ceS01SG020    m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

06.06 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-  
 turones, i/desmontaje.  
 1 17,00 17,00 
  _____________________________________________________  

 17,00 12,54 213,18 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA ............................................................................................................  15.157,69 
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 CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
ceE14ALA230   m2   VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + FIJO                           

07.01 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor minimo de 15 mi-  
 cras, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700  
 RPT, formada por DOS HOJAS Y FIJO LATERAL, con perfilería provista de rotura de puente térmi-  
 co, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICO-  
 AT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar  
 y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero ino-  
 xidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p  
 de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste  
 final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según  
 UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasifi-  
 cación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en  
 este precio).   
 AULAS V1 14 3,45 1,50 72,45 
 ASEOS V2 2 3,45 0,75 5,18 
  _____________________________________________________  

 77,63 166,65 12.937,04 
ceE14ALQA020  m2   PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT                         

07.02 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de  
 película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad  
 de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS,  
 con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso  
 de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando  
 marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento  
 de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  
 utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas  
 por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida  
 de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller,  
 con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasifi-  
 cación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a  
 la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Totalmente  
 montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).   
 PV1 2 2,80 2,55 14,28 
  _____________________________________________________  

 14,28 267,23 3.816,04 
ceE16EL010    m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/6...12/3+3                              

07.03 Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 3+3 incoloro y un vidrio laminar de 3+3 inco-  
 loro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado  
 perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales  
 y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8  
 PV1 2 2,80 2,55 14,28 
 PUERTAS AULAS 8 0,20 0,75 1,20 
 AULAS V1 14 3,45 1,50 72,45 
 ASEOS V2 2 3,45 0,75 5,18 
 AULAS VF1 6 3,45 1,00 20,70 
  _____________________________________________________  

 113,81 57,73 6.570,25 
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ceE13EPL035   m2   PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.           

07.04 Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de  
 carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA  
 HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina  
 color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), basti-  
 dor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta  
 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar,  
 cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA  
 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del  
 precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, es-  
 puma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la coloca-  
 ción en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y  
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en  
 este precio).  
 ABATIBLES PM1 12 1,10 2,80 36,96 
 CORREDERAS C1 Y C2 2 1,10 2,80 6,16 
  _____________________________________________________  

 43,12 137,03 5.908,73 
ceE08PML070   m2   REVES.LAMINADO ALTA PRESIÓN PERSONALIZABLE                        

07.05 Suministro y colocación de empanelado de paramentos verticales formado por rastreles ocultos ator-  
 nillados a paramentos, panel en aglomerado de 16 mm de espesor con contratiro en su cara interior,  
 entrecalles, anclaje a rastreles mediante colgadores ocultos y acabado en laminado personalizable de  
 1,2 mm. de espesor, con acabado decorativo, postformado o recto en aristas verticales, incluso parte  
 proporcional de zócalo, rodapié y rodatecho, totalmente terminado.  
 8 2,85 2,80 63,84 
  _____________________________________________________  

 63,84 71,82 4.584,99 
ceE13B105     ud   CABINA SANITARIA C/PUERTA Y 1 LATERAL e=13mm                      

07.06 Suministro y colocación de cabina con puerta y 1 lateral, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de es-  
 pesor, color a elegir, de 2000 mm de altura hasta 1500 mm de fondo y hasta 900 mm de ancho, es-  
 tructura de aluminio anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero  
 inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente mon-  
 tada.   
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 505,30 2.021,20 
ceE15CPF006   m2   PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 2 HOJAS                                

07.07 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada  
 EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara  
 intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20  
 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-  
 mático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi  
 polimerizada al horno.  
 PME 01  SALA GRUPO 1 1,80 2,80 5,04 
 ELECTRÓGENO  
 PRF 1 2 1,80 1,80 6,48 
  _____________________________________________________  

 11,52 104,05 1.198,66 
ceE15CPF160   ud   MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                          

07.08 Mirilla circular de 360 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos. Medida la  
 unidad instalada.  
 CONEXION PRF1 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 192,06 768,24 
ceE15CPF080   ud   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS                          

07.09 Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de  
 una hoja, dos puntos de fijación. Medida la unidad instalada.  
 CONEXION PRF1 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 104,26 208,52 
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ceE15CPF140   ud   RETENEDOR ELECTROMAGNÉ.CON SELECTOR                               

07.10 Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas  
 en situación de normalidad, y las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combi-  
 nación con la detección incendio.  Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5  
 segundos, asegurando así el correcto funcionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubica-  
 do en caja metálica, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando  
 la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 40 kg.,  
 consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 137,30 549,20 
ceE15CVL030   m2   VENTANA ABAT.2 H.ACERO LAMINADO                                   

07.11 Suministro y colocación de ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco de  
 acero laminado en frío, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm., perfil vierteaguas, herrajes  
 de colgar y seguridad, patillas para anclaje, corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, inclu-  
 so recibido, ajuste y montaje en obra.  
 TAE 01  CON LAMAS 8 0,91 0,75 5,46 
 TAE 02  CON LAMAS 1 1,00 1,80 1,80 
 TAE 03  CON LAMAS 1 2,20 1,75 3,85 
  _____________________________________________________  

 11,11 75,70 841,03 
ceE15CBL010   m2   PUERTA EXT. ACERO LAMINADO                                        

07.12 Suministro y colocación de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles de  
 tubo de acero laminado en frío, de 2 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a pre-  
 sión, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de  
 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en  
 taller, recibido, ajuste y montaje en obra.  
 PME 02 1 0,90 2,10 1,89 
  _____________________________________________________  

 1,89 84,58 159,86 
ceE13K070     m2   VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA                            

07.13 Ventana fija para interiores realizada en madera de haya  vaporizada para barnizar,  incluso tapajun-  
 tas lisos de  haya vaporizada, macizos 70x10 mm. en ambas caras, montada y barnizada.  
 EN CORREDOR PARA AULAS VF1 6 3,45 1,00 20,70 
  _____________________________________________________  

 20,70 61,35 1.269,95 
ceE15EV020    m    ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                  

07.14 Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25  
 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 24,13 241,30 
ceE15WC010    ud   CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50                                     

07.15 Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm. elaborada en taller,  
 formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas  
 de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5  
 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje en obra.  
 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 121,74 730,44 
ceE15DBA010   m    BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                    

07.16 Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110  
 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor for-  
 mado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dis-  
 puestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados en-  
 tre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica  
 con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.  
 ACCESO A CUBIERTA 1 7,50 1,10 8,25 
  _____________________________________________________  

 8,25 36,98 305,09 
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ceE14AAW010   m    VIERTEAGUAS ALUM.ANONIZADO                                        

07.17 Vierteaguas de chapa de aluminio anonizado color, a elegir por la DF s/carta, por electrolisis, con go-  
 terón, y hasta 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de  
 cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxi-  
 liares y pequeño material para su recibido, terminado.  
 4 15,80 63,20 
  _____________________________________________________  

 63,20 19,97 1.262,10 
#ceE14AAW010B m    ALBARDILLA  ALUM.ANONIZADO                                        

07.18 Albardilla de chapa de aluminio anonizado color, a elegir por la DF s/carta, por electrolisis, con gote-  
 rón, y hasta 70 cm. de desarrollo total, recibido con garras en remate de los muros de fachadas en  
 su encuentro con la cubierta, con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y  
 limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.  
 2 8,52 17,04 
  _____________________________________________________  

 17,04 26,13 445,26 
ceE07WV040    m2   PANEL ALUMINIO LACADO FORRADO                                     

07.19 Panel de aluminio lacada en forro de pilares, vigas y muros de fachada debidamente anclado,y pp  
 de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y montaje, y sellado de uniones, limpie-  
 za, etc. incluso aislamiento térmico incorporado y replanteo.   
   
 FACHADA NORTE 5 0,80 1,50 6,00 
 1 0,80 0,75 0,60 
 FACHADA SUR 6 0,80 1,50 7,20 
  _____________________________________________________  

 13,80 22,76 314,09 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA...........................................................................  44.131,99 
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 CAPÍTULO 08 ACABADOS                                                          
ceE11R020     m2   RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS                              

08.01 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río  
 (M-5) de 4 cm. de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras maestreado y fratasado  
 medido en superficie realimente ejecutada.  
 EN PLANTA P-1 AULAS 4 47,31 189,24 
 EN PLANTA PA AULAS 2 47,71 95,42 
 AULAS PG 2 22,26 44,52 
 EN ASEOS Y CORREDORES 2 11,33 22,66 
 2 6,06 12,12 
 2 4,38 8,76 
 1 4,38 4,38 
 1 53,30 53,30 
 1 4,38 4,38 
 1 53,30 53,30 
 EN PLANTA -2 PORCHE Y GE 1 271,40 271,40 
  _____________________________________________________  

 759,48 12,27 9.318,82 
ceE11SG020    m2   PAVIMENTO CAUCHO ANTIDESLIZANTE                                   

08.02 Pavimento de caucho antideslizante homogéneo sintético en rollos de 1,93x14 m., con superficie go-  
 frada de 2 mm. de espesor, clase de reacción al fuego CFL-s1; para suelos interiores húmedos, se-  
 gún CTE SUA, y tránsito denso, s/EN 12199, modelo safety o equivalente, recibido con pegamento  
 sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.  
 EN PLANTA P-1 AULAS 4 47,31 189,24 
 EN PLANTA PA AULAS 2 47,71 95,42 
 AULAS PG 2 22,26 44,52 
  _____________________________________________________  

 329,18 32,23 10.609,47 
ceE11EP020    m2   SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                          

08.03 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas  
 cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas  
 con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia ele-  
 vada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la mis-  
 ma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replante-  
 os, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites  
 con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas es-  
 tructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del  
 pavimento  
 EN ASEOS Y CORREDORES 2 11,33 22,66 
 2 6,06 12,12 
 2 4,49 8,98 
 2 53,30 106,60 
 2 2,57 5,14 
  _____________________________________________________  

 155,50 29,69 4.616,80 
ceE08PS050    m2   REVEST.MURAL CAUCHO LISO 3 mm M2                                  

08.04 Revestimiento de paramentos verticales de caucho sintético al 100 % y no refenerado, en rollos, con  
 agregados minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con superficie lisa, espe-  
 sor 3 mm, clase de reaccion al fuego B-s1,d0, según CTE DB SI; colocado con adhesivo especial  
 sobre placas de yeso, incluida imprimación vinlica para igualar porosidad de placas, según  
 NTE/RSF-11.  
 EN PLANTA P-1 AULAS 4 27,94 1,05 117,35 
 CORREDOR 1 45,80 2,10 96,18 
 EN PLANTA PA AULAS 2 27,94 1,05 58,67 
 AULAS PG 2 20,04 1,05 42,08 
 CORREDOR 1 45,80 2,10 96,18 
 A DEDUCIR VF1 -6 3,45 0,75 -15,53 
 A DEDUCIR PUERTAS -8 1,10 2,10 -18,48 
 -8 1,10 1,35 -11,88 
 A DEDURCIR REVESTIMIENTOS -8 2,85 2,10 -47,88 
 LAMINADOS  
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  _____________________________________________________  

 316,69 14,70 4.655,34 
ceE12APP011   m2   ALIC.PORCELANICO LISO MULTICOLOR BIa 15x15                        

08.05 Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres porcelánico BIa, multicolor a elegir  
 por la DF s/carta, de dimensiones 15x15 cm, acabado liso, colocado con mortero cola de ligantes  
 mixtos C2E, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, incluso p.p. de recortes. Medida la super-  
 ficie ejecutada.  
 EN ASEOS PA 2 13,52 2,10 56,78 
 2 6,07 2,10 25,49 
 2 8,90 2,10 37,38 
 A DEDUCIR -6 1,10 2,10 -13,86 
  _____________________________________________________  

 105,79 28,90 3.057,33 
ceE27EPA020   m2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                         

08.06 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
 GUARNECIDOS 1 557,38 557,38 
 TABIQUERIAS 2 132,48 264,96 
 TABIQUERIAS 2 391,41 782,82 
 TECHOS 1 151,78 151,78 
 TECHOS 1 328,38 0,40 131,35 
 AD ALICATADOS -1 156,70 -156,70 
 AD REVESTIMIENTO PAREDES -1 410,46 -410,46 
 AD REVESTIMIENTO LAMINADOS -8 2,85 2,80 -63,84 
  _____________________________________________________  

 1.257,29 4,28 5.381,20 
ceE27GR010    m2   REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS                                     

08.07 Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fa-  
 chada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido co-  
 mo fondo y mano de revestimiento rugoso.  
 SOBRE LAS VENTANAS 2 15,80 0,95 30,02 
 FRENTE FORJADO 2 15,80 0,25 7,90 
 ALERO 2 15,80 0,75 23,70 
  _____________________________________________________  

 61,62 7,92 488,03 
ceE11CS015    m2   PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.                                 

08.08 Pavimento de losa rectangular de hormigón color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos  
 exteriores (clase 3) según CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granítico, resistencia  
 al deslizamiento > 45, incluso combinación con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines  
 para tabicas de peldaños, sobre forjado, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-  
 tación, enlechado y limpieza. (Medido en proyección horizontal).  
 EN PLANTA -2 PORCHE Y GE 1 271,40 271,40 
 EN ACERAS 1 2,16 1,00 2,16 
 1 20,60 1,15 23,69 
 1 16,00 1,50 24,00 
 EN ESCALERA 1 1,50 1,20 1,80 
  _____________________________________________________  

 323,05 19,33 6.244,56 
ceE11ZP030    m    PELDAÑO TERRAZO GRANALLADO                                        

08.09 Peldaño entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resisten-  
 cia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de mármol y granito se-  
 leccionado, sin bocel, huella de 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de  
 huella canteados y tratados, tabica de dos cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena  
 de rio M 5 según UNE-EN 998-2, l, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-  
 za, s/CTE, NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.  
 22 1,20 26,40 
  _____________________________________________________  

 26,40 34,20 902,88 
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ceE10ASH050   m2   AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno               

08.10 Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos realizado con lámina acústica de polietileno reticu-  
 lado en célula cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecu-  
 tada, suministrado en rollos , previa colocación de film plástico de polietileno, incluso limpieza del so-  
 porte y corte.  
 EN PLANTA P-1 AULAS 4 47,31 189,24 
 EN PLANTA PA AULAS 2 47,71 95,42 
 AULAS PG 2 22,26 44,52 
 EN ASEOS Y CORREDORES 2 11,33 22,66 
 2 6,06 12,12 
 2 4,38 8,76 
 1 4,38 4,38 
 1 53,30 53,30 
 1 4,38 4,38 
 1 53,30 53,30 
  _____________________________________________________  

 488,08 3,25 1.586,26 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 ACABADOS ..........................................................................................................  46.860,69 
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 CAPÍTULO 09 FONTANERÍA                                                        
 SUBCAPÍTULO F09.01 DISTRIBUCION DE AGUA                                              
ceE20TLX040   m    Canalización PE ret ¢32                                           

09.01.01   
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,   
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10  
 atm y 2,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y funcionando.   
 DE FASE 3ª FALSO TECHO 1 20,00 20,00 
 EN FASE ACTUAL 1 5,00 5,00 
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 8,70 243,60 
ceE20TLX030   m    Canalización PE ret ¢25                                           

09.01.02   
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,   
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10  
 atm y 2,3 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y funcionando.   
 HORIZONTAL 1 3,00 3,00 
 1 5,00 5,00 
 2 7,50 15,00 
 3 3,00 9,00 
 VERTICAL 4 2,20 8,80 
  _____________________________________________________  

 40,80 6,84 279,07 
ceE20TLX020   m    Canalización PE ret ¢20                                           

09.01.03   
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,   
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm  
 y 1,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de ma-  
 terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente monta-  
 da, conexionada y funcionando.   
 6 1,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 4,73 28,38 
ceE20TLX010   m    Canalización PE ret ¢16                                           

09.01.04 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,   
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10.   
 atm y 1,8 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxi-  
 liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-  
 nada y funcionando.   
 15 1,00 15,00 
 EN PORCHE 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 3,93 74,67 
ceE10AKE092   m    COQ.ELAST. D=32 3/4" e=9 mm                                       

09.01.05 islamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible  
 de espuma elastomérica de 32 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso coloca-  
 ción con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acor-  
 de a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
 28 28,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 5,78 161,84 
ceE10AKE072   m    COQ.ELAST. D=25; 1/2" e=9 mm.                                     

09.01.06 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-  
 ble de espuma elastomérica de 25 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colo-  
 cación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  
 acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
 1 40,80 40,80 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

  _____________________________________________________  

 40,80 4,91 200,33 
ceE10AKE052   m    COQ.ELAST. D=20; 3/8" e=9 mm.                                     

09.01.07 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-  
 ble de espuma elastomérica de 20 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colo-  
 cación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  
 acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
 6 1,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 4,35 26,10 
ceE10AKE050   m    COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.                                     

09.01.08 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-  
 ble de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colo-  
 cación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  
 acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
 15 1,00 15,00 
 EN PORCHE 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 4,31 81,89 
ceE20VF010    ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                                

09.01.09 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cro-  
 mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 4,98 19,92 
#ceE20VH012   ud   REGISTRO DE PARED                                                 

09.01.10 Suministro y colocación de registro de pared, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón fundido; colo-  
 cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 14,13 28,26 
#ceE20VH015   ud   GRIFO CON RACOR                                                   

09.01.11 Suministro y colocación de grifo con racor, de  20 mm de diámetro, de latón fundido; colocada me-  
 diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 20,36 20,36 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO F09.01 DISTRIBUCION DE AGUA ....  1.164,42 
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 SUBCAPÍTULO F09.04 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS                                   
ceE21ALA040   ud   LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCO                                   

09.02.01 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la  
 pared, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y  
 funcionando. Acorde al DBHS4.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 121,91 487,64 
ceE21AAL100   ud   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                                 

09.02.02 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640  
 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de  
 desagüe con sifón y rebosadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y co-  
 nectado, conforme a CTE DB SUA-9.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 328,79 657,58 
ceE21ANB050   ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.SANGRAS  BLA.                                

09.02.03 nodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal Sangras, colocado mediante ta-  
 cos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  
 mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de es-  
 cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Acorde DB HS4 UNE  
 -EN-997:2004  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 135,89 543,56 
ceE21ANS110   ud   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO APERTURA FRONTAL                    

09.02.04 Inodoro accesible de tanque bajo con apertura frontal, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de  
 ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida  
 vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de  
 descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero ino-  
 xidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo  
 y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 315,84 631,68 
ceE21AAB210   ud   BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm                          

09.02.05 Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de se-  
 guridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p.  
 de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 91,02 364,08 
ceE21AU040    ud   URINARIO MURAL BLANCO                                             

09.02.06 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  
 dotado de tapón de limpieza, con sifón incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB  
 HS4.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 120,45 361,35 
ceE21G030     ud   Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos                       

09.02.07 Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 l/min, cie-  
 rre automático 10 s,  con cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca  
 de fijación. Se incluye latigillo flexible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente monta-  
 da y perfecto funcionamiento.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 70,62 282,48 
ceE21G070     ud   Grifo temporizado Cromado urinarios                               

09.02.08 Suministro y montaje de grifo  temporizado de urinario, de caudal 5 l/min, cierre automático 5 s,  con  
 cuerpo y pulsador de latón cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequeño material, enlace  
 con urinario de 1/2" cromado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.  
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 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 51,58 154,74 
ceE21M030     ud   SECAMANOS ELÉCT. c/PULS. 1650W. ABS.BLA.                          

09.02.09 Suministro y colocación de secamanos eléctrico con pulsador por temporizador de 1650 W. con car-  
 casa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 93,44 373,76 
ceE21M010     ud   CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                   

09.02.10 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empo-  
 trados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1  
 repisa; montados y limpios.  Acorde al DB HS4.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 126,06 756,36 
ceE21M050     ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                                

09.02.11 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transpa-  
 rente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 17,23 68,92 
ceE21M070     ud   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                              

09.02.12 Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero  
 acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 35,38 141,52 
ceE16J050     m2   ESPEJO COLOR 4mm.                                                 

09.02.13 Espejo plateado realizado con una luna float de color de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso  
 canteado perimetral y taladros.  
 2 1,50 1,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 33,23 99,69 
ceE21AAJ050   ud   ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                               

09.02.14 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de alu-  
 minio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de ro-  
 tura,  instalado.  Acorde al DB HS4.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 191,42 382,84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO F09.04 APARATOS SANITARIOS Y .  5.306,20 
  _____________ 

 TOTAL CAPÍTULO 09 FONTANERÍA .......................................................................................................  6.470,62 
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 CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD                                                      
 SUBCAPÍTULO E10.02 CUADROS Y LINEAS SECUNDARIAS                                      
ceE17CSAP-1   ud   Cuadro Secundario Planta -1 (CSAP-1)                              

10.01.01 Suministro, instalación y montaje de Cuadro Secundario de Planta -1 (CSAP-1) , compuesto por Ar-  
 mario de distribución con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Ta-  
 pas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamien-  
 to con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartido-  
 res, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte  
 para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.  
 Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección  
 descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 30 % de su capacidad nominal para  
 futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documenta-  
 ción.  
 Planta -1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.447,99 1.447,99 
#ceE17CSAP0   ud   Cuadro Secundario Planta Acceso  (CSAPACC)                        

10.01.02 Suministro, instalación y montaje de Cuadro Secundario de Planta Acceso (CSACC) , compuesto  
 por Armario de distribución con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en chapa de ace-  
 ro. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble ais-  
 lamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, re-  
 partidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables,  
 soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 lla-  
 ves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protec-  
 ción descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 30 % de su capacidad nominal  
 para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y docu-  
 mentación.  
   
 Planta Acceso 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.506,40 1.506,40 
ceE17XD020    m    Bandeja de Rejilla 60X100                                         

10.01.03  Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm  
 electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde  
 de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según  
 UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema  
 de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN  
 ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos  
 con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, deriva-  
 ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada  
 PLANTA -2 1 15,00 15,00 
 PLANTA -1 1 24,00 24,00 
 PLANTA 0 1 24,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 63,00 20,25 1.275,75 
ceE17CGBTF3   ud   AMPLIACIÓN CGBT-FIII                                              

10.01.04 Ampliación de CGBT Fase III con la aparamenta eléctrica, debidamente montadas y conexionadas,  
 descritas en el Esquema Unifilar, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y  
 documentación.  
 CGBT FIII 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 282,51 282,51 
#ceE17CSAPSL  ud   Ampliación Cuadro Sala Caldera Existente                          

10.01.05 Ampliación de Cuadro de sala de calderas Fase III con la aparamenta eléctrica, debidamente monta-  
 das y conexionadas, descritas en el Esquema Unifilar, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-  
 dad de protecciones y documentación.  
 Sala Caldera Fase III 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 287,12 287,12 
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ceE17CIT350   m    Línea eléctrica 4x35+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo              

10.01.06 Suministro y montaje de línea eléctrica 4x35 + TT mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV  
 (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta  
 de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  Resistente al fuego según norma  
 EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN  
 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.  
 Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.  
 Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de  
 gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN  
 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible re-  
 forzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,  
 elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,  
 funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica  
 en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 GE-CGBTFIII 1 35,00 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 47,41 1.659,35 
ceE17CS090    m    Línea electrica 3x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion                    

10.01.07 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en ban-  
 deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento  
 de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio  
 de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN  
 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,  
 Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.  
 Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de  
 gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma  
 EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-  
 gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 CGBTFIII-CSP-1S 1 25,00 25,00 
 CGBTFIII-CSPACCS 1 28,00 28,00 
  _____________________________________________________  

 53,00 4,69 248,57 
ceE17CS130    m    Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion                    

10.01.08 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en ban-  
 deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento  
 de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio  
 de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN  
 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,  
 Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.  
 Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de  
 gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma  
 EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-  
 gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 CGBTFIII-CSP-1 R 1 25,00 25,00 
 CGBTFIII-CSPACC R 1 28,00 28,00 
  _____________________________________________________  

 53,00 8,09 428,77 
ceE17CS080    m    Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

10.01.09 Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en  
 bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamien-  
 to de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servi-  
 cio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama  
 EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,  
 Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.  
 Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de  
 gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma  
 EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-  
 gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 A1 1 22,00 22,00 
 A2 1 25,00 25,00 
 A3 1 28,00 28,00 
 A4 1 20,00 20,00 
 A5 1 22,00 22,00 
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 A6 1 16,00 16,00 
 A7 1 22,00 22,00 
 A8 1 25,00 25,00 
 A9 1 28,00 28,00 
 A10 1 20,00 20,00 
 A11 1 22,00 22,00 
 A12 1 16,00 16,00 
 A13 1 13,00 13,00 
 EMERGENCIAS 1 189,00 189,00 
 AT1 1 21,00 21,00 
  _____________________________________________________  

 489,00 2,83 1.383,87 
ceE17CS085    m    Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

10.01.10 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en  
 bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamien-  
 to de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servi-  
 cio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama  
 EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,  
 Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.  
 Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de  
 gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma  
 EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-  
 gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 F1 1 22,00 22,00 
 F2 1 27,00 27,00 
 F3 1 25,00 25,00 
 F4 1 23,00 23,00 
 F5 1 18,00 18,00 
 F6 1 15,00 15,00 
 F7 1 19,00 19,00 
 SIAV P-1 1 30,00 30,00 
 SIAV P0 1 30,00 30,00 
 EXT1 1 30,00 30,00 
 FT 1 24,00 24,00 
 FP1 1 50,00 50,00 
 FP2 1 55,00 55,00 
  _____________________________________________________  

 368,00 3,89 1.431,52 
#ceE01DIE101  ud   MONTAJE Y TRASLADO DESDE  ALMACEN                                 

10.01.11 Montaje de Grupo Electrógeno existente incluso Conexión del Cuadro de Conmutación, y traslado  
 desde Almacén:.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 588,50 588,50 
ceE22HC040    m.   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.                                

10.01.12 Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior,  
 fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007  
 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 106,62 1.172,82 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E10.02 CUADROS Y LINEAS ............  11.713,17 
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 SUBCAPÍTULO E10.03 FUERZA Y ALUMBRADO                                                
ceE17MS140    ud   PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                     

10.02.01 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x1,5  
 mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la  
 unidad totalmente instalada .  
 Planta -2 11 11,00 
 Planta -1 64 64,00 
 Planta acceso 65 65,00 
  _____________________________________________________  

 140,00 19,93 2.790,20 
ceE17MS160    ud   PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                            

10.02.02 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x2,5  
 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad total-  
 mente instalada .  
 Planta -2 2 2,00 
 Planta -1 29 29,00 
 Planta acceso 28 28,00 
  _____________________________________________________  

 59,00 27,94 1.648,46 
ceE17MS080    ud   TOMA CORRIENTE                                                    

10.02.03 Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con  
 cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30,  
 autoextinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-  
 ción, totalmente montada y conexionada.  
 Planta -1 13 13,00 
 Planta acceso 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 27,00 6,97 188,19 
ceE17MS085    ud   TOMA CORRIENTE ESTANCA                                            

10.02.04 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de  
 tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.  
 Planta -2 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 9,37 18,74 
ceE17MS230    ud   INTERRUPTOR SIMPLE                                                

10.02.05  Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-  
 miento.  
 Planta -1 16 16,00 
 Planta acceso 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 5,40 162,00 
ceE17MS220    ud   INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                      

10.02.06  Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de meca-  
 nismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en per-  
 fecto funcionamiento.  
 Planta -2 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 8,83 17,66 
ceE18S010     ud   SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                                

10.02.07 Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con  
 regulación 0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura máxima de montaje  8 m,.  
 Ángulo de detección 80 º y area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje,  
 pequeño material, quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.  
 Planta -1 4 4,00 
 Planta acceso 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 44,65 357,20 
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#ceE17CS01011 m    Cableado control iluminación 1-10 V                               

10.02.08 Suministro y montaje de cableado de control 1-10 V de iluminación compuesto por cableado 2x1,5  
 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en tubo no incluido en la partida, conforme con la  
 norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  un termoplástico con una temperatura máxima de ser-  
 vicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la  
 llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de  humos   
 EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339,  
 nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido despren-  
 simiento  de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según  
 norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego  EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e insta-  
 lado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 Planta -1 1 62,00 62,00 
 Planta acceso 1 85,00 85,00 
  _____________________________________________________  

 147,00 2,19 321,93 
ceE18IME220   ud   LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO   

10.02.09 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada  
 en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble  
 parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores  
 de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia  
 color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 lm. con equipo regulable incluido. Como  
 accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y  
 conexionado.  
 Planta -1 16 16,00 
 Planta acceso 16 16,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 161,49 5.167,68 
ceE18IME200   ud   LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm                                  

10.02.10 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada  
 en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble  
 parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores  
 de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia  
 color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 lm. con equipo incluido. Como accesorio  
 dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexio-  
 nado.  
 Planta -1 16 16,00 
 Planta Acceso 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 130,63 3.657,64 
#ceE18IAA080  ud   LUMINARIA DE SUPERFICIE ASIMETRICA 1x24 W                         

10.02.11 Suministro y montaje de luminaria para montaje en superficie o adosado, con sistema polivalente de  
 luz asimétrica. Fabricada en cuerpo  en chapa de acero lacado en color blanco mate y reflector de  
 aluminio brillo de gran pureza , para una lampara T5 1x24W. Se incluye reactancia electrónica HF,  
 p.p de accesorios de montaje, pequeño material, replanteo y conexionado, quedando la unidad total-  
 mente instalada y en perfecto funcionamiento.  
 Pizarras 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 85,07 1.020,84 
ceE18IMW260   ud   DOWNLIGHT LED D=165 mm 2000 lm                                    

10.02.12 Suministro y monatje Downlight empotrado de diámetro 165 mm. Fabricado en inyección de policar-  
 bonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policar-  
 bonato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestión térmica y  
 sistema de sujeción de fácil instalación y equipo incorporado. Con módulo LED de 2000 lumens con  
 temperatura de color blanco neutro o cálido, incluyendo replanteo y conexionado.  
 Planta -1 24 24,00 
 Planta acceso 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 44,00 88,89 3.911,16 
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ceE18IMW250   ud   DOWNLIGHT LED D=165 mm 1300 lm                                    

10.02.13 Suministro y monatje Downlight empotrado de diámetro 165 mm. Fabricado en inyección de policar-  
 bonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policar-  
 bonato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestión térmica y  
 sistema de sujeción de fácil instalación  y equipo incorporado. Con módulo LED de 1.300 y 14 W lu-  
 mens con temperatura de color blanco neutro o cálido, incluyendo replanteo y conexionado.  
 Aseos 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 71,55 643,95 
ceE18IMW249   ud   DOWNLIGHT LED D=85 mm 885 lm                                      

10.02.14 Suministro y monatje Downlight empotrado de diámetro 85 mm. Fabricado en inyección de policarbo-  
 nato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbo-  
 nato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestión térmica y sis-  
 tema de sujeción de fácil instalación  y equipo incorporado. Con módulo LED de  885 lumens y 6,4  
 W con temperatura de color blanco neutro o cálido, incluyendo replanteo y conexionado.  
 Aseos 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 53,70 214,80 
ceE18IEB230   ud   LUMINARIA ESTANCA LED 4000 lm L=1200 mm                           

10.02.15 Suministro y montaje de luminaria estanca  con  carcasa de policarbonato de alta calidad y fijación  
 del difusor a la carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 4000 lm y consu-  
 mo de 40 W, de dimensiones largo x ancho 1223 x 96 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado,  
 incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Planta -2 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 100,20 1.102,20 
ceE18G131     ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO  1 H  150 LUM LED      

10.02.16 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia de  
 LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED  
 blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difu-  
 sor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  
 UNE-EN 60598-2-22.   
 Planta -1 11 11,00 
 Planta acceso 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 26,00 41,42 1.076,92 
ceE18G191     ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  150 LUM LED                   

10.02.17 Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia de  
 LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una  
 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policar-  
 bonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.   
 Planta -2 8 8,00 
 Planta -1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 51,60 464,40 
ceE17Y010     ud   SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO                                    

10.02.18 Instalación de aviso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma ópti-  
 ca-acústica, pulsador de alarma con tirador y  pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de  
 cajas de derivacion, cableado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y en  
 perfecto funcionamiento.  
 Planta acceso 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 447,94 895,88 
ceE17MS260    ud   DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                       

10.02.19 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y cam-  
 po de captación, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con  
 capacidad de regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase  
 II según EN 60669. Se incluye pequeño material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación,  
 quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.  
 Planta -1 2 2,00 
 Planta Acceso 12 12,00 
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  _____________________________________________________  

 14,00 38,36 537,04 
ceE18EA030    ud   APLIQUE EXTERIOR LED 1600 lm                                      

10.02.20 Suministro y  montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP  
 65, fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato  
 opalizado para led de alta potencia, siendo el flujo del sistema 1600 lm y un consumo de 24W. inclu-  
 yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.                    
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 76,97 230,91 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E10.03 FUERZA Y ALUMBRADO .....  24.427,80 
 SUBCAPÍTULO E10.06 TIERRAS                                                           
ceE17V010     m    Conductor desnudo de cobre 35 mm2                                 

10.03.01 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, com-  
 puesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.  
 Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se  
 incluye replantateo y la instalación.  
 Planta -2 1 105,00 105,00 
  _____________________________________________________  

 105,00 2,26 237,30 
ceE17V060     ud   Soldadura aluminotérmica cable/placa                              

10.03.02 Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio  
 de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-  
 dad quede totalmente terminada.  
 Planta -2 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 3,89 46,68 
ceE17V040     ud   Soldadura aluminotérmica cable/cable                              

10.03.03 Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de  
 molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad  
 quede totalmente terminada.  
 Planta -2 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 3,89 54,46 
ceE17V120     ud   Puente de comprobacion                                            

10.03.04 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-  
 nexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-  
 cluida la conexion con la red general de tierra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 7,02 7,02 
ceE17V140     ud   Red equipotencia baño                                             

10.03.05 Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de  
 cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Inclu-  
 so p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Aseos 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 31,21 62,42 
ceE17V080     ud   Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                    

10.03.06 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispo-  
 ne  pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos de  
 sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequeño material y conexio-  
 nes mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente  
 instalada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 43,46 173,84 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

#ceE17V009    m    Conductor desnudo de cobre 25 mm2                                 

10.03.07 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 25 mm², compuesto por cobre  
 electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con  
 formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo  
 y la instalación.  
 Bandeja Rejilla 78 78,00 
  _____________________________________________________  

 78,00 1,95 152,10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E10.06 TIERRAS ................................  733,82 
 SUBCAPÍTULO E10.07 INSTALACIONES DE COMUNICACION VOZ/DATOS                           
#ceE17CSRTICA ud   AMPLIACIÓN Cuadro RTIC                                            

10.04.01 Ampliación de RTIC Fase III con la aparamenta eléctrica, debidamente montadas y conexionadas,  
 descritas en el Esquema Unifilar, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y  
 documentación.  
   
 RTIC fase III 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 271,04 271,04 
ceE19IP050    ud   PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6                               

10.04.02 Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría  
 6, totalmente equipado, instalado y conexionado.  
 Rack Fase IIII 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 169,98 339,96 
ceE19IB170    ud   Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m                               

10.04.03 Suministro y monatje de latiguillo de 1 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6  
 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes están-  
 dares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-  
 SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,  
 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal  
 Rack Fase III 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 3,67 36,70 
ceE17XD030    m    Bandeja de Rejilla 60X150                                         

10.04.04  Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm  
 electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde  
 de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según  
 UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema  
 de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN  
 ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos  
 con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, deriva-  
 ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada  
 Planta -2 25 25,00 
 Patinillo 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 29,00 21,50 623,50 
ceE17XD020    m    Bandeja de Rejilla 60X100                                         

10.04.05  Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm  
 electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde  
 de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según  
 UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema  
 de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN  
 ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos  
 con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, deriva-  
 ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada  
 PLANTA -2 1 18,00 18,00 
 PLANTA -1 1 12,00 12,00 
 PLANTA 0 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 20,25 911,25 
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#ceE17V009    m    Conductor desnudo de cobre 25 mm2                                 

10.04.06 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 25 mm², compuesto por cobre  
 electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con  
 formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo  
 y la instalación.  
 Bandeja Rejilla 74 74,00 
  _____________________________________________________  

 74,00 1,95 144,30 
ceE19IB100    m    Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                      

10.04.07 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia  
 belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares   
 ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-  
 SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,  
 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal.  
 Puestos de Trabajo planta -1 18 55,00 990,00 
 Puestos de Trabajo planta acceso 12 60,00 720,00 
  _____________________________________________________  

 1.710,00 3,24 5.540,40 
ceE17XT090    m    Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25                    

10.04.08 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable  
 hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5  
 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos  
 conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado  
 por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios  
 para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.  
 Planta -1 Puestos Trabajo 1 52,00 52,00 
 Planta Acceso Puestos Trabajo 1 39,00 39,00 
  _____________________________________________________  

 91,00 2,77 252,07 
ceE17HD010    ud   CAJA SUPERFICIE 2 RED+2 RJ 45                                     

10.04.09 Suministro y colocación de caja para montaje superficial de 2 mód. dobles, material autoextinguible y  
 libre de halógenos,  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumino-  
 so de presencia de tensión y placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, incluidos  
 conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente  
 instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de red  
 como el circuito eléctrico.         
 Planta -1 4 4,00 
 Planta Acceso 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 39,91 239,46 
ceE17HF010    ud   CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45                                      

10.04.10 Suministro y colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. dobles, material autoextinguible  
 y libre de halógenos,  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumi-  
 noso de presencia de tensión y placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, inclui-  
 dos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Total-  
 mente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de  
 red como el circuito eléctrico.           
 Planta -1 4 4,00 
 Planta Acceso 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 41,58 332,64 
ceE19IM070    ud   TOMA WIFI                                                         

10.04.11 Suministro y colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña protec-  
 tora retráctil, material autoextinguible y libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante  
 que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionan-  
 do. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.    
 Planta -1 1 1,00 
 Planta acceso 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 30,77 61,54 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

ceE19IX010         Antena Wifi POE                                                   

10.04.12 Suministro y montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Al-  
 to nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.  
 Planta -1 1 1,00 
 Planta acceso 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 53,17 106,34 
ceE19IB190    ud   Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m                               

10.04.13 Suministro y monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6  
 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes están-  
 dares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-  
 SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,  
 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal  
 Puestos de Trabajo 8 8,00 
 Antena wifi 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 4,27 42,70 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E10.07 INSTALACIONES DE ............  8.901,90 
  _____________ 

 TOTAL CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD ....................................................................................................  45.776,69 
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 CAPÍTULO 11 CLIMATIZACIÓN                                                     
 SUBCAPÍTULO C11.01 CALEFACCIÓN                                                       
ceE22RI1680   ud   BOMBA DOBLE YONO MAXO D 32/0,5-7 C/bridas                         

11.01.01 Bomba circuladora doble de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión  
 embridada DN 32, modelo Wilo Yono MAXO D 32/0,5-7 o similar, caudal de 7,9 m3/h y 7,6 m.c.a.,  
 rango temperaturas -20ºC a 110ºC, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán per-  
 manente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia  
 5-120 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia),  diferencia de presión constante y va-  
 riable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y pro-  
 bada.    
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.317,43 1.317,43 
ceE22NVE031   ud   VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10                                   

11.01.02 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y acceso-  
 rios. Acorde RITE 2007  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 20,74 207,40 
ceE22NVS030   ud   VÁLVULA EQUILIBRADO DN 32                                         

11.01.03 Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diámetro,  
 de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de cau-  
 dal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 87,66 175,32 
ceE22NVR093   ud   FILTRO EN Y DN-32/PN-16                                           

11.01.04 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16,  
 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 22,80 22,80 
ceE22NVT050   ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"                                       

11.01.05 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexio-  
 nes,pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 263,92 263,92 
ceE22NVR070   ud   ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10                                          

11.01.06 Antivibrador elástico DN-32/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 49,86 49,86 
ceE22JEL040   ud   ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W                                       

11.01.07   
 Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=771 mm., a=80  
 mm., g=100 mm,  potencia 110,3 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia  
 media de temperatura de 40ºC entre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en  
 doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipa-  
 do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de ac-  
 cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos acceso-  
 rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.  
 Acorde al RITE.  
 Radiadores 308 308,00 
  _____________________________________________________  

 308,00 18,42 5.673,36 
ceE22JES080   ud   LLAVE TERMOSTATICA 1/2"                                           

11.01.08 Llave monogiro termostática de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásti-  
 cas o multicapa, marca BAXI o similar.  
 14 14,00 
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  _____________________________________________________  

 14,00 13,23 185,22 
ceE20TMU010   m    TUBERÍA  PERT. 16x2,0 mm.                                         

11.01.09 Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diámetro, colocada en ins-  
 talaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón espe-  
 cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 130 130,00 
  _____________________________________________________  

 130,00 4,02 522,60 
ceE22NTE020   m.   TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1/2"                                  

11.01.10 Tubería de acero negro sin soldadura  tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1/2 " para soldar,  
 para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatado-  
 res, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RI-  
 TE.  
 110 110,00 
  _____________________________________________________  

 110,00 9,95 1.094,50 
ceE22NTE030   m.   TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3/4"                                  

11.01.11 Tubería de acero negro sin soldadura  tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 3/4 " para soldar,  
 para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatado-  
 res, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RI-  
 TE.  
 66 66,00 
  _____________________________________________________  

 66,00 11,17 737,22 
ceE22NTE040   m.   TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"                                    

11.01.12 Tubería de acero negro sin soldadura  tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 " para soldar,  
 para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatado-  
 res, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RI-  
 TE.  
 68 68,00 
  _____________________________________________________  

 68,00 14,23 967,64 
ceE22NTE050   m.   TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1 1/4"                                

11.01.13 Tubería de acero negro sin soldadura  tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 1/4 " para sol-  
 dar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dila-  
 tadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al  
 RITE.  
 84 84,00 
  _____________________________________________________  

 84,00 17,45 1.465,80 
ceE22NTE100   m.   TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 4"                                    

11.01.14 Tubería de acero negro sin soldadura  tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 4 " para soldar,  
 para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatado-  
 res, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RI-  
 TE.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 63,83 127,66 
ceE10AKE050   m    COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.                                     

11.01.15 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-  
 ble de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colo-  
 cación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  
 acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
 80 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 4,31 344,80 
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ceE10AKE270   m    COQ.ELAST. SH D=16 e=25 mm                                        

11.01.16 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (16) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
   
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 6,41 320,50 
ceE10AKE290   m    COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm                                        

11.01.17 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
    
 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 7,11 711,00 
ceE10AKE300   m    COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm                                        

11.01.18 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
    
 66 66,00 
  _____________________________________________________  

 66,00 7,51 495,66 
ceE10AKE310   m    COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm                                        

11.01.19 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
    
 68 68,00 
  _____________________________________________________  

 68,00 8,12 552,16 
ceE10AKE320   m    COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm                                        

11.01.20 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (42) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
 84 84,00 
  _____________________________________________________  

 84,00 9,07 761,88 
ceE10AKE370   m    COQ.ELAST. SH D=114 E=40 mm                                       

11.01.21 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (114 y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
    
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 20,91 41,82 
ceE22RC020    ud   CENTRAL REG. ELFATHERM E25-M                                      

11.01.22 Suministro y montaje de centralita electrónica para regulación de calefacción.Central ELFATHERM  
 E25-M, marca BAXI ROCA,  Control de la temperatura ambiente en función de la temperatura exte-  
 rior, seis programas de funcionamiento,, control del circulador de calefacción, reloj programador de  
 cuarzo, diario y semanla, de los periodos de funcionamiento. selector de la pendiente característica,  
 test de funcionamiento de sondas. Regulacion por acción sobre válvula mezcladora. Incluido el cone-  
 xionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE y RBT.  
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 606,64 606,64 
ceE22RT040    ud   SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                        

11.01.23 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el  
 cableado de control necesario para su instalación y funcionamiento. Acorde RITE.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 73,11 73,11 
ceE22RT020    ud   TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                        

11.01.24 Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC,  
 con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007  
 Sala de caldera 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 6,85 20,55 
ceE22RT080    ud   SONDA INMERSION AGUA                                              

11.01.25 Suministro y montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  in-  
 cluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.   
 Sala de caldera 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 70,34 70,34 
ceE22RT030    ud   MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                           

11.01.26 Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007  
 BOMBAS 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 11,19 22,38 
ceE22NVE020   ud   VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10                                      

11.01.27 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y acceso-  
 rios. Acorde RITE 2007  
 Bombas y SIAV 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 12,31 98,48 
ceE20VH010    ud   PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                          

11.01.28 Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 6,06 48,48 
ceE26FN150    ud   SELL. TUBERÍAS METÁLICAS SELLADOR ACRÍLICO HILTI CFS-S ACR        

11.01.29 Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías metálicas a través tanto de muro como de  
 forjado, hasta EI 120 mediante sellador acrílico, calidad de referencia Hilti CFS-S ACR y lana mine-  
 ral  de densidad 45 Kg/m3. Ensayado y homologado según EN 1366-3 Marcado CE. Medida la  
 unidad instalada.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 10,00 60,00 
ceE22CA010    ud   ADECUACIÓN SALA CALDERAS+ CONEXIONADO                             

11.01.30 Adecuación de sala de calderas por la instalación de nuevos equipos o modificaciones realizadas so-  
 bre una sala de calderas existentes, incluyendo el desmontaje y montaje de los equipos y los co-  
 rrespondientes conexionados de las diferentes instalaciones. Acorde al RITE vigente.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 610,27 610,27 
ceE07WA030    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                       

11.01.31 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías  
 de distribución de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio  
 de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos  
 aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  
 losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto  
 montaje de la instalación.   
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 151,60 1.061,20 
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  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C11.01 CALEFACCIÓN .....................  18.710,00 
 SUBCAPÍTULO C11.02 VENTILACION                                                       
ceE23R041     ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP  

11.02.01 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),  
 marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal máximo de 1.600 m3/h, caja  
 de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posi-  
 ción, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, sopor-  
 tes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva ErP y marcado CE, incluso to-  
 das las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propiedades, seccio-  
 nes y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes velocidades  
 - Consumo eléctrico: 506 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Presión estática de 170 Pa  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm  
 - Peso: 85 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal. Ventilador EC  
 - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.   
 - Incluye presostato de filtro sucio  
 - Incluye batería de calor de 3,4 kW  
 - Incluye control de temperatura con válvula, termostato y actuador  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 CUBIERTA 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 4.221,69 8.443,38 
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ceE23R056     ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP  

11.02.02 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),  
 marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal máximo de 2.400 m3/h, con  
 caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier  
 posición, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, so-  
 portes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva Europea y marcado CE, in-  
 cluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propiedad,  
 secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual   
 -Presión estática: 170 Pa  
 - Consumo eléctrico: 989 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm  
 - Peso: 96 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal. Ventiladores EC  
 -  Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulación de  
 caudal.  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye presostato de filtro sucio   
 - Incluye batería de calor 5 kW  
 - Incluye sistema de control con válvula, termostato y actuador  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
   
   
 SIAV 2524 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 5.960,44 5.960,44 
ceE23DCF010   m2   CONDUCTO CLIMAVER NETO                                            

11.02.03 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-  
 sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de  
 malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos tér-  
 micos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxilia-  
 res y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,  
 EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE   
 Conduc tos 280 280,00 
  _____________________________________________________  

 280,00 23,00 6.440,00 
ceE23DPR100   ud   COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL 250x200                               

11.02.04 Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en  conductos para mando normal   
 250x200 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funciona-  
 miento. Acorde RITE   
 SIAV 2516 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 63,09 126,18 
ceE23DPR120   ud   COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL 300x200                               

11.02.05 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletars fijas de paso de 25mm,  
 300x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-  
 mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-  
 cia.   
 SIAV 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 29,73 29,73 
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ceE23DRR052   ud   REJILLA RETORN. LAMA  H. 400X200                                  

11.02.06 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 400x200 mm., incluso con  
 marco de montaje. según  normas UNE vigentes y RITE 2007.  
 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 27,09 379,26 
ceE23DRD110   ud   REJILLA IMP. 400x200 DOBLE DEFL.                                  

11.02.07         Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión  de aluminio anodizado, de aletas  
 orientables, 400x200 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y  
 p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de  
 referencia.   
   
 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 30,65 429,10 
#ceE23DRR010  ud   DOBLE REJILLA  LAMA. H. 200x200                                   

11.02.08 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x200 mm., incluso con  
 marco de montaje. según  normas UNE vigentes y RITE 2007.  
 Rejilla aseos 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 36,77 36,77 
ceE23DRX080   ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x200                                       

11.02.09 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,  
 400x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-  
 mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-  
 cia.   
 Toma aire exterior 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 32,49 97,47 
ceE23MVH630   ud   EXTRAC. TD 500/150-160 SILENT ECOWATT                             

11.02.10 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-500/150-160 SILENT ECOWATT o similar,  
 caudal máximo de 500 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja  
 de bornes,de bajo consumo 101 w,  acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea  
 2009/125/CE, peso 6 kg, presión sonora radiada 33 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para  
 su completa ejecución. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.   
   
   
 Extractor aseos 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 264,94 264,94 
ceE23DCH080   m.   TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                                

11.02.11 Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,  
 i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-  
 rencia.   
   
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 8,55 68,40 
ceE23DCH070   m.   TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                                

11.02.12 Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,  
 i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-  
 rencia.   
   
 34 34,00 
  _____________________________________________________  

 34,00 7,73 262,82 
ceE23DCH060   ud   TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100                               

11.02.13 Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,  
 i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-  
 rencia.   
 4 4,00 
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  _____________________________________________________  

 4,00 6,37 25,48 
ceE23DCH127   ud   VISERA CIRCULAR ANTILLUVIA APC-160                                

11.02.14 Suministro y montaje de visera circular en chapa galvanizada, antilluvia con reja antipajaros modelo  
 APC-160, SP, para instalar en la salida de conductos de extracción en cubiertas. Acorde al RITE y  
 DBHS.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 28,74 28,74 
ceE23DCH010   m.   COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm                                   

11.02.15 Conducto flexible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrro-  
 llamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1  
 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indi-  
 rectos. Totalmente instalado y probado. Acorde RITE  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 4,32 34,56 
ceE23MB010    ud   BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                            

11.02.16 Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire  
 en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de  
 piezas de remate, instalado, DB HS 3 homologado, según normas UNE .  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 6,73 40,38 
ceE07WA080    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                     

11.02.17 Ayuda  por cada 100 m2 construídos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía  
 de 4-5 aparatos acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-  
 tura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (máximo 5% s/instalación  
 de aire acondicionado).  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 11,57 115,70 
#ceE23DPC011  ud   COMPUERTA CORTAFUEGO 300x250 EI 120                               

11.02.18 Suministro y montaje de compuerta cortafuego de dimensiones 300x250 mm, con resistencia al fue-  
 go EI120 (ve i<-->o) y (ho i<-->o), conformes con las normas EN1366-2, EN 15650 y EN13501-2,  
 con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático mediante  
 fusible térmico tarado a 72 ºC , instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido, quedando total-  
 mente instalada y perfecto funcionamiento.  
 Planta -1 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 187,40 374,80 
#ceE23DPC012  ud   COMPUERTA CORTAFUEGO 400x250 EI 120                               

11.02.19 Suministro y montaje de compuerta cortafuego de dimensiones 400x250 mm, con resistencia al fue-  
 go EI120 (ve i<-->o) y (ho i<-->o), conformes con las normas EN1366-2, EN 15650 y EN13501-2,  
 con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático mediante  
 fusible térmico tarado a 72 ºC , instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido, quedando total-  
 mente instalada y perfecto funcionamiento.  
 Planta -1 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 204,05 408,10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C11.02 VENTILACION .......................  23.566,25 
  _____________ 

 TOTAL CAPÍTULO 11 CLIMATIZACIÓN...................................................................................................  42.276,25 
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 CAPÍTULO 12 ELEVACION                                                         
#ceE13TA001   ud   SILLA SALVAESCALERAS                                              

12.01 Silla salva escaleras, de tramo recto,  en vestíbulo de FASE 1ª incluso pp de estructura auxiliar ne-  
 cesaria, cuadro eléctrico y abastecimiento de línea, instalación, montaje y puesta en marcha.  
 EN VBLO PRINCIPAL FASE 1ª 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 6.148,19 6.148,19 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 ELEVACION ..........................................................................................................  6.148,19 
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 CAPÍTULO 13 CONTRA EL FUEGO                                                   
ceE26FAA030   ud   DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                          

13.01 Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con en-  
 clavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de  
 alarma, incluso montaje en zócalo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.  
 PLANTA P-1 7 7,00 
 PLANTA P-A 8 8,00 
 PLANTA BAJO CUBIERTA 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 32,25 612,75 
ceE26FAM010   ud   PULS. ALARMA DE FUEGO                                             

13.02 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación  
 con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en ca-  
 ja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor.  
 PLANTA P-1 1 1,00 
 PLANTA P-A 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 30,92 61,84 
ceE26FAN010   ud   SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                              

13.03 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,  
 pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde  
 al Reglamento contra incendios en vigor.  
 PLANTA P-1 1 1,00 
 PLANTA P-A 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 19,98 39,96 
ceE26FEE020   ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                

13.04 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y manguera con difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.  
 Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.  
 EN GRUPO ELECTRÓGENO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 61,05 61,05 
ceE26FEB010   ud   EXTINTOR POLVO BC 6 kg.PR.AUX                                     

13.05 Extintor de polvo químico BC polivalente antibrasa, de eficacia 113B, de 6 kg. de agente extintor,  
 con botellón de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, según Norma  
 UNE, equipo con Certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra  
 incendios y normas UNE en vigor.  
 PLANTA P-1 1 1,00 
 PLANTA P-A 1 1,00 
 
  _____________________________________________________  

 2,00 118,15 236,30 
ceE26FDQ050   ud   CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR                              

13.06 Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por ar-  
 mario horizontal de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxida-  
 ble y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres  
 efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida  
 de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, incluido extintor mínimo de eficacia 21A-113B y pulsador  
 de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y nor-  
 mas UNE EN 671-1  
 PLANTA P-1 1 1,00 
 PLANTA P-A 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 283,51 567,02 
#ceP23FA100   ud   AMPLIACIÓN CENTRAL DETECCIÓN                                      

13.07 Ampliación de la central de detección para dos zonas incluso pp de medios auxiliares y pequeño  
 materrial  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 191,48 191,48 
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ceE26FJ090    ud   SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                             

13.08 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones  
 210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas  
 UNE 23033/23035.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 2,22 8,88 
ceE20CG020    ud   CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm.                                      

13.09 Contador general de agua de 2"-50 mm., clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso insta-  
 lación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, vál-  
 vula de retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4.  
 (Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.)  
 EN ARMARIO DE ACOMETIDA DE 1 1,00 
 INCENDIOS  EXISTENTE  
  _____________________________________________________  

 1,00 384,93 384,93 
ceE26FDC030   m    TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                  

13.10 Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de  
 agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba  
 hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-  
 gor.  
 EN PLANTA P-1 1 5,00 5,00 
 1 22,00 22,00 
 1 2,00 2,00 
 EN PLANTA P ACCESO 1 5,00 5,00 
 1 9,00 9,00 
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 17,83 802,35 
ceE26FCL020   m    CABLEADO 2x1,5 mm2 RF                                             

13.11 Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2  Resistente al Fuego (RF) durante  
 3 horas a 750ºC fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Sección de con-  
 ductores: 1,5 mm. Aislamiento tipo LSH0. Flexibilidad: clase V según UNE 21-022. Pantalla: Tren-  
 za de cobre + pantalla. Cobertura: 85% RFI. Cubierta exterior:  Especial e Ignifugo LSH0 color rojo.  
 Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz. Tensión de ensayo: 1.500 v. Tensión de tra-  
 bajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de curvatura: 18xD ext. Tempera-  
 tura de servicio: -20ºC / +115ºC. Ensayos: según UNE 23.601.8. Reducida emisión de humos y  
 no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de deriva-  
 ción, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materia-  
 les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en  
 perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 1 275,00 275,00 
  _____________________________________________________  

 275,00 4,02 1.105,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 CONTRA EL FUEGO ............................................................................................  4.072,06 
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 CAPÍTULO 14 URBANIZACION                                                      
 SUBCAPÍTULO U1501 TIERRAS                                                           
ceE01DKW010   m    LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                               

14.01.01 Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas.  
 CERRAMIENTO  ESTE 59,35 59,35 
  _____________________________________________________  

 59,35 6,48 384,59 
ceE01DFM020   m3   DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR                                       

14.01.02 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas.  
 CERRAMIENTO ESTE 1 59,35 0,30 1,50 26,71 
  _____________________________________________________  

 26,71 268,35 7.167,63 
ceE02CM030    m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     

14.01.03 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar  
 la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-  
 mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 P1 - P2                 HASTA COTA 1 130,05 18,00 2.340,90 
 +645,00  
 P-2 LIMITE          HASTA COTA 1 48,20 6,00 289,20 
 +645,00  
 CAJA SUSTITUCION ECHADIZO 1 59,00 25,00 3,00 4.425,00 
  _____________________________________________________  

 7.055,10 2,77 19.542,63 
ceE02TT030    m3   TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.                              

14.01.04 Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de  
 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 P1 - P2                 HASTA COTA 1 130,05 18,00 2.340,90 
 +645,00  
 P-2 LIMITE          HASTA COTA 1 48,20 6,00 289,20 
 +645,00  
 CAJA SUSTITUCION ECHADIZO 1 59,00 25,00 3,00 4.425,00 
  _____________________________________________________  

 7.055,10 4,18 29.490,32 
ceE02SA030    m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                     

14.01.05 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso  
 regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-  
 rras a pie de tajo.  
 CAJA SUSTITUCION ECHADIZO 1 59,00 25,00 1,50 2.212,50 
 A  DEDUCIR -1 59,00 25,00 0,30 -442,50 
 1 398,13 0,30 119,44 
  _____________________________________________________  

 1.889,44 14,42 27.245,72 
ceE02SA090    m3   RELLENO/COMPACT. M/MEC. C/APORTE                                  

14.01.06 Relleno y extendido con tierras de préstamo, realizado por medios mecánicos en tongadas de 30 cm  
 de espesor. Medido el volumen ejecutado.  
 1 59,00 25,00 0,30 442,50 
  _____________________________________________________  

 442,50 9,31 4.119,68 
#ceE01DF0021  ud   DEMOLICIÓN CARTELES EXISTENTES                                    

14.01.07 Demolición de carteles existentes, incluso cerrajería y hormigones de cimiento,   
   
 COMUNIDAD 1 1,00 
 CUBOSA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 867,70 1.735,40 
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ceE02TC060    m3   CARGA TIERRAS C/MINICARGADORA                                     

14.01.08 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper o camión pequeño basculante, con  
 minicargadora, y con p.p. de medios auxiliares.  
 BARANDILLAS 1 59,35 2,00 0,10 11,87 
 MURO 1 26,71 26,71 
 RESIDUOS CARTELERIA 4 1,50 6,00 
 2 3,00 6,00 
 2 25,00 0,10 5,00 
  _____________________________________________________  

 55,58 2,81 156,18 
ceE02TR050    m3   TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.                                 

14.01.09 Transporte de escombros y residuos de la construcción y demolición con camión, a vertedero espe-  
 cífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km, considerando  
 el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.  
 BARANDILLAS 1 59,35 2,00 0,10 11,87 
 MURO 1 26,71 26,71 
 RESIDUOS CARTELERIA 4 1,50 6,00 
 2 3,00 6,00 
 2 25,00 0,10 5,00 
  _____________________________________________________  

 55,58 3,83 212,87 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO U1501 TIERRAS .................................  90.055,02 
 SUBCAPÍTULO U1502 HORMIGONES                                                        
ceE04PI170    m    PILOTE BARRENADO SIN ENTUB. D 450                                 

14.02.01 Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 45 cm de diámetro, para grupo de pilotes  
 CPI-7 según NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entiba-  
 ción y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIIa  
 fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B  
 500 S, con una cuantía aproximada de 13 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y  
 oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo  
 mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra  
 del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.  
   
   
 46 11,00 506,00 
  _____________________________________________________  

 506,00 55,95 28.310,70 
#ceE04EA027   m³   H.ARM. ENCEPADOS HA-25/B/20/IIa 120 kg/m3 ACERO V.GRÚA S/ENCOF    

14.02.02 migón armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relle-  
 no de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (120 kg./m3.), sin encofrado y desen-  
 cofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CPE, EME y EHE.  
 1 59,35 0,50 0,80 23,74 
 2 25,88 0,50 0,80 20,70 
  _____________________________________________________  

 44,44 191,02 8.488,93 
ceE04MA060    m3   H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M   

14.02.03 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-  
 frado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 1 59,35 0,25 1,25 18,55 
 2 25,88 0,26 1,25 16,82 
  _____________________________________________________  

 35,37 257,13 9.094,69 
#ceE05HLA071  m2   LOSA INC.H.ARM. HA-25/P/20 ENC.MAD.VISTO e=25cm 140kg/m3 ACERO    

14.02.04 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-  
 sas inclinadas, de 0,25 m. de espesor, i/p.p. de armadura (140 kg/m3) y encofrado de visto madera,  
 vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-EME, EHL y EHE.  
 LOSAS ESCALERA 1 7,50 1,35 10,13 
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  _____________________________________________________  

 10,13 72,40 733,41 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO U1502 HORMIGONES........................  46.627,73 
 SUBCAPÍTULO U1503 SANEAMIENTO                                                       
ceE03ALR171   ud   ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x70 cm.                                    

14.03.01 Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2  
 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado  
 interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre  
 cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 113,34 113,34 
ceE03AXR040   ud   ARQUETA PREF. PVC 60x60x60 cm.                                    

14.03.02 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 60x60x60 cm., con tapa y marco de PVC incluidos.  
 Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 80,10 480,60 
ceE03OEP070   m    TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                           

14.03.03 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1 10,50 10,50 
  _____________________________________________________  

 10,50 21,59 226,70 
ceE02ES050    m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                                 

14.03.04 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-  
 dad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-  
 cada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras  
 fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relle-  
 no y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 10,50 0,60 0,80 5,04 
  _____________________________________________________  

 5,04 19,32 97,37 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO U1503 SANEAMIENTO ......................  918,01 
 SUBCAPÍTULO U1504 ACABADOS                                                          
ceE11CS015    m2   PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.                                 

14.04.01 Pavimento de losa rectangular de hormigón color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos  
 exteriores (clase 3) según CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granítico, resistencia  
 al deslizamiento > 45, incluso combinación con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines  
 para tabicas de peldaños, sobre forjado, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-  
 tación, enlechado y limpieza. (Medido en proyección horizontal).  
 1 332,10 332,10 
  _____________________________________________________  

 332,10 19,33 6.419,49 
ceU07DB080    m2   CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=6cm S<3000 (ANT. D/S)             

14.04.02 Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,  
 antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.  
 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 5,10 255,00 
ceE11CS015    m2   PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.                                 

14.04.03 Pavimento de losa rectangular de hormigón color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos  
 exteriores (clase 3) según CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granítico, resistencia  
 al deslizamiento > 45, incluso combinación con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines  
 para tabicas de peldaños, sobre forjado, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-  
 tación, enlechado y limpieza. (Medido en proyección horizontal).  
 EN ESCALERA 1 1,50 1,20 1,80 
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  _____________________________________________________  

 1,80 19,33 34,79 
ceE11ZP030    m    PELDAÑO TERRAZO GRANALLADO                                        

14.04.04 Peldaño entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resisten-  
 cia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de mármol y granito se-  
 leccionado, sin bocel, huella de 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de  
 huella canteados y tratados, tabica de dos cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena  
 de rio M 5 según UNE-EN 998-2, l, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-  
 za, s/CTE, NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.  
 22 1,20 26,40 
  _____________________________________________________  

 26,40 34,20 902,88 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO U1504 ACABADOS ............................  7.612,16 
 SUBCAPÍTULO U1505 CERRAJERIA                                                        
ceE15VM030    m    VALLA BAST. 200x100 cm. 50x200x5 GALV.                            

14.05.01 Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x100 cm., malla soldada de  
 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes in-  
 termedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.  
 1 59,35 59,35 
 2 25,88 51,76 
  _____________________________________________________  

 111,11 88,67 9.852,12 
ceE15CBL010   m2   PUERTA EXT. ACERO LAMINADO                                        

14.05.02 Suministro y colocación de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles de  
 tubo de acero laminado en frío, de 2 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a pre-  
 sión, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de  
 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en  
 taller, recibido, ajuste y montaje en obra.  
 1 3,00 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 84,58 507,48 
ceE15DBA010   m    BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                    

14.05.03 Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110  
 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor for-  
 mado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dis-  
 puestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados en-  
 tre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica  
 con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.  
 1 7,50 1,10 8,25 
  _____________________________________________________  

 8,25 36,98 305,09 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO U1505 CERRAJERIA .........................  10.664,69 
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 SUBCAPÍTULO U1506 PISTA DEPORTIVA                                                   
ceE28TE080    m    CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 153x311 mm                             

14.06.01 Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x311 mm,  
 con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m  
 de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas,  
 cimiento de hormigón, colocación y nivelación.  
 2 24,50 49,00 
 2 16,25 32,50 
  _____________________________________________________  

 81,50 37,95 3.092,93 
ceE03OEP060   m    TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                           

14.06.02 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 2 24,50 49,00 
 2 16,25 32,50 
  _____________________________________________________  

 81,50 17,03 1.387,95 
ceE02ES050    m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                                 

14.06.03 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-  
 dad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-  
 cada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras  
 fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relle-  
 no y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 2 24,50 0,50 0,80 19,60 
 2 16,25 0,50 0,80 13,00 
  _____________________________________________________  

 32,60 19,32 629,83 
ceE03AXR030   ud   ARQUETA PREF. PVC 50x50x50 cm.                                    

14.06.04 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 50x50x5 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Co-  
 locada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 73,47 440,82 
ceE28PA010    m2   PAV. DEP. ASFÁLTICO POROSO                                        

14.06.05 Pavimento deportivo asfáltico poroso para exteriores formado por aglomerado asfáltico en frío de 3  
 cm. de espesor y árido rodado entre 3-6 mm., extendido, nivelado y compactado, con pulverizado  
 superior de 1 kg/m2. en dos capas de polímeros sintéticos pigmentados en color a elegir. Todo colo-  
 cado.  
 1 24,50 16,25 398,13 
  _____________________________________________________  

 398,13 28,50 11.346,71 
ceE28PW060    m2   AGLOMERADO ASFÁLTICO CALIENTE 4+3 cm                              

14.06.06 Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de 2 capas de aglomerado asfáltico en ca-  
 liente colocadas con cable con betún b 80/100 ( M.B.C. ), capa superior de estructura cerrada tipo  
 IV-a (microaglomerado arena-betún) de 3 cm. de espesor y capa inferior de aglomerado asfáltico en  
 caliente ( M.B.C. ) tipo AC-16 G de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimación de la subbase  
 y riego de adherencia entre capas, extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos. Todo  
 colocado.  
 1 24,50 16,25 398,13 
  _____________________________________________________  

 398,13 11,85 4.717,84 
ceE28PFE110   m2   PAV. BICAPA EPDM+CAUCHO RECIC.10 mm.VERDE EXT                     

14.06.07 Pavimento deportivo in-situ monocapa de caucho EPDM, compuesto por una  aplicación de una im-  
 primación para superficies cementosas y el posterior pavimentado mendiante caucho EPDM  de gra-  
 nulometría 1,3mm, mezclado con resinas de poliuretano con un grosor medio de 10mm. Color verde.  
 Todo ello aplicado mediante máquina entendedora.  
 1 24,50 16,25 398,13 
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  _____________________________________________________  

 398,13 47,01 18.716,09 
ceE28VM020    ud   MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.                                       

14.06.08 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de  
 campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 325,53 325,53 
ceE28ZB050    ud   JGO. CANASTAS BALONCESTO FIJAS                                    

14.06.09 Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto fijas, formadas por dos canastas fijas  
 cuyas características cumplirán la norma Europea EN-1270, clase B y tipo 7 y el Pliego de Condi-  
 ciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (EF 171A), en cuanto a seguri-  
 dad, estabilidad y resistencia. Formado por estructura metálica tubular, con acabado granallado, im-  
 primación antioxidante y pintura al horno de color negro, fijación de la canasta al pavimento mediante  
 dos macizos de hormigón HA 25/B/20/I de medidas mínimas 500x500x750 mm en los que quedará  
 fijado el sistema de anclaje de las canastas, con tablero de poliester acabado en blanco o transparen-  
 te reglamentario de 20 mm. de espesor; la proyección del tablero sobre el suelo deberá quedar sepa-  
 rada de la base y sus postes a una distancia de 2,25m (clase B tipo 7); cuando las dimensiones de  
 la pista deportiva lo exijan, se podrá solicitar el suministro del juego de canastas con un vuelo inferior  
 de 1,65m (Clase C tipo 7). Las aristas del tablero estarán achaflanadas o almohadilladas opcional-  
 mente y estarán dotados de aro y red de nylon. Totalmente montado y colocado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.151,47 2.151,47 
ceE28R025     m2   CERRAMIENTO MALLA S/TORSION PISTA DEPORTIVA                       

14.06.10 Cerramiento de malla de simple torsión formado por postes verticales especiales tipo lux extremos,  
 de tension, intermedios, jabalcones y tornapuntas fabricados en chapa galvanizada en caliente Z-275  
 de 80x3 mm. de diámetro, empotrados y recibidos en hormigón, separados 3 m. aproximadamente,  
 tubos horizontales superior, intermedio e inferior para grapado de malla de 50x1,5 mm. de diámetro,  
 todo galvanizado y plastificado Protecline verde, malla metálica de simple torsión ST-50/17 con  
 alambre tipo 19/16 y numero de hiladas en tension 5, galvanizada y plastificada, incluso tensores,  
 accesorios, alambre de tensado, p.p. de puertas de acceso batiente tipo ligera con el mismo acabado  
 que el cercado segun detalle de planos, montaje y colocación.  
 2 24,50 4,00 196,00 
 2 16,25 4,00 130,00 
  _____________________________________________________  

 326,00 21,12 6.885,12 
ceE18ED120    ud   Proyector led 240 W 27700 lm                                      

14.06.11 Suministro y montaje de proyector led de 240 W ,27700 lm, IP 65 e IK 08..Con cuerpo fabricado en  
 aluminio, reflector de aluminio, difusor de vidrio satinado y driver . Se incluye driver, protector contra  
 sobretensiones 10 kV, pequeño material, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto fun-  
 cionamiento.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 392,71 1.570,84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO U1506 PISTA DEPORTIVA ................  51.265,13 
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 SUBCAPÍTULO U1507 JARDINERIA Y VARIOS                                               
#ceP28EC037   ud   AESCULUS  HIPPOCASTANUM > 18 cm CEP.                              

14.07.01  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 149,13 2.236,95 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO U1507 JARDINERIA Y VARIOS ........  2.236,95 
 SUBCAPÍTULO U1508 CONSOLIDACIÓN TALUD                                               
#ceE02W000         PROTECCIÓN DE TALUD                                               

14.08.01 Protección de talud frente a desprendimiento de la capa superficial del terreno formada por malla de  
 torsión hexagonal, 8x10-16, de alambre galvanizado de 2,70mm de diámetro y anclajes al terreno  
 formados por barras coruugadas de acero UNE-EN 10080 b 500S. Incluso cables de acero entre  
 los anclajes, para la sujección de la malla de triple torsión.  
 MEDIDA LA POLILINEA 1 5.927,00 5.927,00 
 (5199,42X1.14)  
  _____________________________________________________  

 5.927,00 5,87 34.791,49 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO U1508 CONSOLIDACIÓN TALUD .....  34.791,49 
  _____________ 

 TOTAL CAPÍTULO 14 URBANIZACION ...................................................................................................  244.171,18 
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 CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                               
ceGGN010      m3   GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                                

15.01 Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales recicla-  
 bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-  
 porte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-  
 can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 1 636,95 636,95 
 1 7.055,10 7.055,10 
  _____________________________________________________  

 7.692,05 4,26 32.768,13 
ceGGN020      m3   GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VERTEDERO                               

15.02 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de hormigón separado exentos de mate-  
 riales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir car-  
 ga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que  
 se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 1 169,47 169,47 
 1 9,63 9,63 
 1 55,58 55,58 
  _____________________________________________________  

 234,68 4,08 957,49 
ceGGN050      m3   GESTIÓN RESIDUOS FÁBRICAS VERTEDERO                               

15.03 Tasa para la deposición directa de residuos de cerámica empleada en fábricas exentos de materiales  
 reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni  
 transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se  
 publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 1 1,00 43,20 43,20 
  _____________________________________________________  

 43,20 4,48 193,54 
ceGGN130      m3   GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO                      

15.04 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y sus derivados exentos de  
 materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin in-  
 cluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002  
 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 6,03 36,18 
ceGGR020      m3   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN                           

15.05 Tasa para el envío directo del residuo de plásticos a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Se-  
 gún operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
 operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 2,87 17,22 
ceGGR030      m3   GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.                   

15.06 Tasa para el envío directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la co-  
 munidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni  
 transporte. Según operación enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se  
 publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 1 19,44 0,10 1,94 
 1 59,35 0,10 5,94 
 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 19,88 2,62 52,09 
ceGGR040      m3   GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN                      

15.07 Tasa para el envío directo del residuo de papel y cartón a un gestor final autorizado por la comunidad  
 autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.  
 Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
 operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 1,75 5,25 
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ceGGR050      m3   GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACIÓN                              

15.08 Tasa para el envío directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Se-  
 gún operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
 operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 1,00 3,00 
ceGGP060      kg   GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PLÁSTIC. PELIGROSO GESTOR                

15.09 Precio para la gestión del residuo de envases de plástico peligrosos con gestor intermedio autorizado  
 por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enume-  
 rada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-  
 zación y eliminación de residuos.  
 250 250,00 
  _____________________________________________________  

 250,00 0,25 62,50 
ceGGP070      kg   GESTIÓN RESIDUOS ENVASES METÁL. PELIGROSOS GESTOR                 

15.10 Precio para la gestión del residuo de envases metálicos peligrosos con gestor intermedio autorizado  
 por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enume-  
 rada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-  
 zación y eliminación de residuos.  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 0,35 17,50 
ceGGP140      kg   GESTIÓN RESIDUOS TRAPOS/ ABSORBENT/ROPA GESTOR                    

15.11 Precio para la eliminación del residuos de trapos, absorbentes y ropas de trabajo con gestor interme-  
 dio autorizado por la comunidad autónoma en cuestión. Según operación enumerada D15 de acuerdo  
 con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de  
 residuos.  
 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 0,44 44,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  34.156,90 
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 CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO SS17.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
ceS02B050     m2   CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA                                     

16.01.01 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles tubulares galvani-  
 zados de 50 mm de diámetro y malla de acero galvanizado de simple torsión, incluso tirantes, ga-  
 rras, puerta y p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y desmontaje, valorado en función del nú-  
 mero óptimo de utilizaciones.  
 1 75,00 75,00 
 3 25,00 75,00 
  _____________________________________________________  

 150,00 9,25 1.387,50 
ceS03C020     ud   CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                      

16.01.02 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-  
 ción interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada  
 por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-  
 lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado  
 con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, inclu-  
 so preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-  
 cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa  
 vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.095,38 2.095,38 
ceS03C120     ud   CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                       

16.01.03 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-  
 terior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-  
 minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,  
 aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-  
 tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno  
 cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de  
 instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-  
 ción del número óptimo de utilizaciones.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.979,34 1.979,34 
ceS03C220     ud   CASETA COMED.20,50m² 6-12 m                                       

16.01.04 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-  
 rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por  
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-  
 da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con  
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso  
 preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas  
 de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.618,22 1.618,22 
ceS03D010     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          

16.01.05 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-  
 tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la  
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil  
 de local amueblado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 9,20 9,20 
ceS03D020     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      

16.01.06 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,  
 asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local  
 amueblado.  
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 20,07 20,07 
ceS03D030     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        

16.01.07 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  
 depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,  
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 7,62 7,62 
ceS02A010     ud   SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                              

16.01.08 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero gal-  
 vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número  
 óptimo de utilizaciones.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 34,05 136,20 
ceS02A040     ud   SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                           

16.01.09 Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero gal-  
 vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número  
 óptimo de utilizaciones.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 36,56 146,24 
ceS02A120     ud   SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                     

16.01.10 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte  
 metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada  
 en función del número óptimo de utilizaciones.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 11,98 47,92 
ceS02A140     ud   SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                     

16.01.11 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte  
 metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada  
 en función del número óptimo de utilizaciones.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 11,98 47,92 
ceS02A160     ud   SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.                                      

16.01.12 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm con soporte  
 metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada  
 en función del número óptimo de utilizaciones.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 13,23 52,92 
ceS02A240     m    CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                            

16.01.13 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de  
 diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función  
 del número óptimo de utilizaciones.  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 2,55 127,50 
ceS02A260     ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    

16.01.14 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", i/colocación.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 10,43 20,86 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS17.01 INSTALACIONES ................  7.696,89 
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 SUBCAPÍTULO SS17.02 PROTECCIONES PERSONALES                                           
ceS01A010     ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        

16.02.01 Casco de seguridad homologado.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 4,85 38,80 
ceS01A030     ud   MONO DE TRABAJO                                                   

16.02.02 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 20,56 164,48 
ceS01A040     ud   IMPERMEABLE                                                       

16.02.03 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 10,76 86,08 
ceS01A070     ud   MANDIL SOLDADURA                                                  

16.02.04 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de co-  
 rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 16,19 32,38 
ceS01A080     ud   CHALECO REFLECTANTE                                               

16.02.05 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-  
 te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 13,43 107,44 
ceS01A120     ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  

16.02.06 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 13,33 53,32 
ceS01A130     ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           

16.02.07 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 2,24 17,92 
ceS01B020     ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                       

16.02.08 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración  
 por objeto candente, antiinflamable, homologada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 23,30 46,60 
ceS01D050     ud   GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                      

16.02.09 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-  
 ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 4,83 38,64 
ceS01F060     ud   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                           

16.02.10 Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 21,03 84,12 
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ceS01F080     m    CUERDA GUIA ANTICAÍDA                                             

16.02.11 Cuerda guía para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de diámetro montada sobre  
 puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en función del número óptimo  
 de utilizaciones, homologada.  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 2,42 121,00 
ceS01F100     m    CUERDA SEG.POLIAMIDA l<25 m                                       

16.02.12 Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje  
 formado por redondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones, homologada.  
 2 25,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 8,41 420,50 
ceS01G040     ud   PAR GUANTES LATEX                                                 

16.02.13 Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a  
 la abrasión, fabricados en latex, homologados.  
 16 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 2,95 47,20 
ceS01G100     ud   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           

16.02.14 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 5,39 10,78 
ceS01SA060    ud   ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN                                       

16.02.15 Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas auto-  
 máticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y  
 elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 +  
 EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 35,31 141,24 
ceS01SB030    ud   CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES                           

16.02.16 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de  
 poliéster, hebillas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4 obras.  
 Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 11,56 92,48 
ceS01SC060    ud   ESL. 12 mm. 2 m. 1 MOSQ+1 GANCHO                                  

16.02.17 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2  
 m. de longitud, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amor-  
 tizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 15,81 94,86 
ceS01SD100    ud   CABLE 6,3 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO                                    

16.02.18 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cable de acero de 6,3 mm. de diámetro  
 y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura,  
 amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 22,79 569,75 
ceS01G050     ud   PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                      

16.02.19 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-  
 mologados.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 2,87 22,96 
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ceS01G080     ud   PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                     

16.02.20 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologa-  
 dos.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 17,11 68,44 
ceS01G100     ud   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           

16.02.21 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 5,39 10,78 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS17.02 PROTECCIONES .................  2.269,77 
 SUBCAPÍTULO SS17.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
ceS01SG010    m.   LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                       

16.03.01 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-  
 ra dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturo-  
 nes, i/desmontaje.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 10,42 260,50 
ceS02G020     ud   DIFERENCIAL 300 mA                                                

16.03.02 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 15,13 15,13 
ceS02G030     ud   DIFERENCIAL 30 mA                                                 

16.03.03 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 15,13 60,52 
ceS02F010     ud   EXTINTOR CO2 6 KG                                                 

16.03.04 Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-  
 so p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función  
 del número óptimo de utilizaciones.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 76,73 76,73 
ceS02F030     ud   EXTINTOR POLVO SECO 6 KG                                          

16.03.05 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a  
 paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 38,30 38,30 
ceS02D120     m    BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                      

16.03.06 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metáli-  
 cos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-  
 rado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 1 64,00 64,00 
  _____________________________________________________  

 64,00 7,82 500,48 
ceS02D020     m    PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1ª                                       

16.03.07 Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada  
 en primera puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de suje-  
 ción y desmontaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utili-  
 zaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado en la base del pescante.  
 1 64,00 64,00 
  _____________________________________________________  

 64,00 23,38 1.496,32 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS17.03 PROTECCIONES .................  2.447,98 
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 SUBCAPÍTULO SS17.04 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                            
ceS03E030     ud   MATERIAL SANITARIO                                                

16.04.01 Material sanitario para curas y primeros auxilios.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 179,16 179,16 
ceS03E060     ud   REUNION MENSUAL COMITE                                            

16.04.02 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-  
 tución según la normativa vigente)  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 124,04 992,32 
ceS03E080     ud   HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                        

16.04.03 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe-  
 ón)  
 8 4,00 32,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 14,30 457,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS17.04 MANO DE OBRA SEGURIDAD 
 1.629,08 
  _____________ 

 TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  14.043,72 
  _____________ 

 TOTAL ........................................................................................................................................................  872.920,25 


