CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y OPERACIONES PREVIAS
01.01 m  LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
ceE01DKW010 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
ce0010A050 0,224 h  Ayudante 14,36 3,22
ce0010A070 0,224 h Peon ordinario 14,02 3,14
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 6,40 0,06
SUMA [ PArtida......c.eveeceeeeie s 6,42
Costes iNdirectos ... 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 6,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
01.02 m  DEMOLICION PELDANOS I/LAD. C/IMART.
ceE01DPWO010 Demolicién de peldafios de cualquier tipo de material, incluido el peldafieado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
#ce0010A060 0,385 h  Pedn especializado seguridad 14,28 5,50
ce0010A070 0,385 h  Peon ordinario 14,02 5,40
ceM06MR010 0,200 h  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,91 0,78
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 11,70 0,12
SUMA [ PArida......ceeeececeieee s 11,80
Costes indirectos 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 11,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
01.03 m2 DEMOLICION LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.
ceE01DSH040 Demolicion de losas de hormigdn armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para escaleras o planas para as-
censores, etc., con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxi-
#ce0010A060 2,000 h  Peon especializado seguridad 14,28 28,56
ce0010A070 2,000 h  Pedn ordinario 14,02 28,04
ceM06CM040 1,800 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06 14,51
ceM06MP020 1,800 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74 3,13
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 74,20 0,74
SUMA [ PArtida......c.eveereeeeeeeeree s 74,98
Costes indirectos ..........ccoeveererenee. 1,00% 0,75
TOTAL PARTIDA 75,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
01.04 m3 DEMOL.CIMENTACION HORMIGON MAQ.
ceE01DM040 Demolicién de cimentaciones o elementos aislados de hormigén en masa o armado (encepados) etc., con retro-pa-
la con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
ce0010A070 0,280 h  Peon ordinario 14,02 3,93
ceMO5RN060 1,850 h  Retro-pala con martillo rompedor 39,54 73,15
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 77,10 0,77
SUMA [ PArtida.. ... 77,85
Costes indirectos ..........c.ceveevereecnen. 1,00% 0,78
TOTAL PARTIDA 78,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m3 DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR
ceE01DFM020 Demolicién de muros de hormigén armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
#ce0010A060 7,120 h  Pedn especializado seguridad 14,28 101,67
ce0010A070 7,120 h  Peon ordinario 14,02 99,82
ceM06CM040 7,120 h ~ Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06 57,39
ceM06MP020 2,400 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74 418
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 263,10 2,63
SUMa 1@ Partida.........c.cocuverernirnirniesieeees 265,69
Costes indIirectos .........c.evecreerencnen: 1,00% 2,66
TOTAL PARTIDA 268,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTAY CINCO
CENTIMOS
01.06 m2 DEMOLICION PAVIMENTOS POROSOS
ceE01DPP060 Demolicién de pavimentos porosos tipo Tenis o equivalentes, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
#ce0010A060 0,335 h  Peon especializado seguridad 14,28 4,78
ce0010A070 0,335 h  Peon ordinario 14,02 4,70
ceM06CM010 0,200 h ~ Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,10 0,42
ceM06MI010 0,200 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 0,45
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 10,40 0,10
Suma la partida........c..cceeeveeereree s 10,45
Costes indirectos ..........ccovevvveverenee. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
01.07 m2 TABIQUE SENCILLO 120 (90) / 2x15 / 400 Hmax. 4,30 m
ceE07TYMO70 Tabique sencillo autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15
mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 4,30 m.. Incluso
p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de-
ce0010A030 0,415 h  Oficial primera 15,29 6,35
ce0010A050 0415h  Ayudante 14,36 5,96
ceP04PY060 2,100 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,86 8,11
ceP04PW060 0,900 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 3,500 m  Montante de 90 mm. 2,14 7,49
ceP04PW120 42,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,42
ceP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 30,80 0,31
SUMA 18 PATtda. ......cocveeeeieiii s 31,14
Costes indirectos .........cceevvvevverenee. 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 31,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
01.08 m3 CARGA TIERRAS C/MINICARGADORA
ceE02TC060 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper o camion pequefio basculante, con minicargadora,
ceMO05PN050 0,100 h  Minicargadora neumaticos 60 CV 20,45 2,05
ceM07AC030 0,100 h  Dumper convencional 3.000 kg. 7,00 0,70
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,80 0,03
SUMA 18 PArtida.........cveeveieciii s 2,78
Costes indirectos .. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.09 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.
ceE02TR050 Transporte de escombros y residuos de la construccion y demolicion con camion, a vertedero especifico, instala-
cion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o elimina-
cion de residuos, situado a una distancia maxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en
obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
ceM07CB050 0,165 h  Camion basculante 6x4 20 t. 22,72 3,75
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 3,80 0,04
SUMa 1@ Partida.........c.cocvercrnirninieeeees 3,79
Costes indirectos ..........c.cvevcveerenenen. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
01.10 ud DESMONTAJEY TRASLADO A ALMACEN
#ceE01DIE100 Desmontaje de Grupo Electrégeno existente incluso desconexion del Cuadro de Conmutacion, y traslado a Alma-
ce0010B240 10,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 152,90
ce0010B260 10,000 h  Ayudante electricista 14,36 143,60
ce0010A070 20,000 h  Pedn ordinario 14,02 280,40
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 576,90 577
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeeeee s 582,67
Costes INdIrectos ..........occovevvneeeenens 1,00% 5,83
TOTAL PARTIDA 588,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COHESIVOS
ceE02CM020 Excavacion de tierras a cielo abierto en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios mecanicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con
ce0010A070 0,025 h  Pedn ordinario 14,02 0,35
ceMO5EC005 0,040 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 4584 1,83
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma [a Partida........cc.ceeveversrensee s 2,20
Costes indireCtos ........cocveeveerereeneenee 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02.02 m3 TRANSP.TIERRAS VERT.<20km.CARGA MEC.
ceE02TT040 Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 20 km., consi-
ceMO5ENO030 0,020 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 0,75
ceM07CB050 0,195 h  Camién basculante 6x4 20 t. 22,72 4,43
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 5,20 0,05
SUMA [ PArida......ceeeececeieee s 5,23
Costes indirectos 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
02.03 m3 CARGA MEC. Y TRANSP. TIERRAS EN OBRA
ceE02TT060 Transporte de tierras dentro de la obra realizado mediante carretilla mecanica basculante, a una distancia maxima
ceM07AC010 0,350 h  Dumper convencional 1.500 kg. 4,00 1,40
ceM05PN020 0,065 h  Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 49,35 3,21
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,60 0,05
SUMa 1@ Partida.........c.cocveerecrinerinrr s 4,66
Costes indirectos ,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
02.04 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
ceE02SA030 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecénicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-
ce0010A070 0,150 h  Peon ordinario 14,02 2,10
ceP01AF050 2,000 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,10 8,20
ceM08N020 0,020 h  Motoniveladora de 200 CV 47,25 0,95
ceMO8RN020 0,020 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55 0,39
ceMO08CA020 0,020 h  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 25,62 0,51
ceMO05PN010 0,050 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,99
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 14,10 0,14
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieiii s 14,28
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
03.01 m  PILOTE IN SITU EXTRACC.C/ENTUB. RECUPERABLE D 550
ceE04P1060 Formacion de pilote de cimentacion de hormigén armado de 55 cm de didmetro, para grupo de pilotes CPI-4 segin
NTE-CP!. Ejecutado por extraccion de tierras mediante sistema mecanico que se desplaza por el interior de una
entubacion recuperable y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigén
HA-25/F/12/lla fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde ca-
mién a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 16 kg/m. Incluso
p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalacion,
montaje y desmontaje de equipo mecanico. NORMATIVA DE APLICACION: Dosificacion, elaboracion, transporte y
ce0010A030 1,940 h  Oficial primera 15,29 29,66
ce0010A070 1,940 h  Peon ordinario 14,02 27,20
ceM04PS084 0,243 h  Equipo perf. pilote extracc.camisa recuperable CPI-4 204,07 49,59
cePO1HA0G3 0,274 m3  Hormigon HA-25/F/12/lla central 60,60 16,60
ceAO3R030 16,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,98 15,68
ceP03W120 3,000 ud  Separador homologado pilotes 0,07 0,21
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 138,90 1,39
Suma la partida...........ccueeeeveisreeee s 140,33
Costes indirectos .........ccovvvvererenee. 1,00% 1,40
TOTAL PARTIDA 141,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
03.02 ud DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR
ceE04PI1230 Descabezado de cabeza de pilote de hormigén armado con compresor, limpieza y doblado de las armaduras, in-
cluso carga y transporte con camion, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Se-
ce0010A070 0,600 h  Peon ordinario 14,02 8,41
ceM06CM010 0,450 h  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,10 0,95
ceMO5EN020 0,010 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 0,38
ceM07CB020 0,010 h  Camién basculante 4x2 10 . 20,35 0,20
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 9,90 0,10
Suma [a partida..........cceeeveisreeee s 10,04
Costes indirectos .........ccoveveerevenen. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS
03.03 m3 HORM.LIMPIEZA HL-20/P/20 V. GRUA
ceE04CM030 Hormigdén en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en obra
para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido con grua, vibrado y colocacién. Segun nor-
ceA03M001 1,000 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 54,72 54,72
ceM02GT030 0,400 h  Grua torre automontante 35 t/m. 27,08 10,83
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 65,60 0,66
SUMA [ PArtida......ceoeeceeeeeeesee s 66,21
Costes indirectos 1,00% 0,66
TOTAL PARTIDA 66,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
03.04 m*  H.ARM. ENCEPADOS HA-25/B/20/lla 120 kg/m3 ACERO V.GRUA S/ENCOF
#ceE04EA027 migén armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tméx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados
de pilotes de cimentacion, incluso armadura (120 kg./m3.), sin encofrado y desencofrado, vertido con gria, vibra-
ceA03A008 1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 69,66 69,66
ceAO3R030 120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,98 117,60
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 187,30 1,87
SUMA 18 PArtida.........cveeveieciii s 189,13
Costes indirectos ..........ccvevvevererenne. 1,00% 1,89
TOTAL PARTIDA 191,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 Ud HORQUILLA DE CONEXION ENCEPADO/VIGA SANITARIO
ceE04EA005 Sumnistro y colocacion de horquilla de conexion entre los encepados y las vigas de planta baja realizada median-
te el doblado de una barra de 16 mm. de didmetro de acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y arma-
do y colocado en obra segun planos de detalle, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE-08 y CTE-SE-A.
ceA03R050 13,000 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S 1,12 14,56
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 14,60 0,15
Suma [a Partida........cc.ceeeeeversrenee s 14,71
Costes indirectos ..........c.vevecrererenenen. 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 14,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
03.06 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL
ceE04CA010 Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales,
ceA03M015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70,65 70,65
ceA03R030 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,98 39,20
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 109,90 1,10
SUMA [ PArtida......ceeeeecereeeeeere s 110,95
Costes INdIrectos ..........occoveevneeveenens 1,00% 1,11
TOTAL PARTIDA 112,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SEIS CENTIMOS
03.07 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD.VIGAS CUELG. 150kg/m3 ACERO
ceE05HVA030 Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en jacenas de cuel-
gue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-griia, vibrado y colocado. Segin
ceA03A017 1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/1 JAC./ZUNCH 66,74 66,74
ceA05V010 9,170 m2 ENCOF. MADERA JACENAS 4 POST. 21,92 201,01
ceA03R030 150,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,98 147,00
ceM02GT010 0,080 h  Grda pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 416,00 4,16
SUMA [ PArtida.. ... 420,15
Costes INdIrectos ..........occvceveevecnens 1,00% 4,20
TOTAL PARTIDA 424,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CENTIMOS
03.08 m3 H.ARM. HA-25/P/20/l ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=30cm - V.M
ceE04MA070 Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
ceA05M380 3,333 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. 30,61 102,02
ceA03M012 1,000 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l  MUROS V.MAN. 70,82 70,82
ceA03R030 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,98 58,80
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 231,60 2,32
SUMA 18 PATtda. ......cocveeeeieiii s 233,96
Costes indirectos ..........cceevvveverenee. 1,00% 2,34
TOTAL PARTIDA 236,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.09 m3 H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO
ceE05HLA020 Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas planas,
ilp.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-EME, EHL y EHE.
ceA03A012 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS 67,92 67,92
ceA05F060 4,200 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO 21,90 91,98
ceA03R030 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,98 83,30
ceM02GT010 0,080 h  Grda pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 244,40 2,44
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 246,88
Costes indIirectos ..........c.eveeveerennen: 1,00% 2,47
TOTAL PARTIDA 249,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
03.10 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=1100kg/m2
ceE05PFA120 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/P/20/1, para un luz de 9 m.
y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no in-
cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-
nectores, perchas de acero laminado para apoyos y formacion de huecos de paso, encofrado, desencofrado, verti-
do, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grua telescdpica para
montaje, terminado  segun EHE y CTE. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
ce0010A090 0,300 h  Cuadrilla A 36,66 11,00
cePO3EL120 1,050 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m2 19,89 20,88
ceP01HA010 0,065 m3  Hormigdn HA-25/P/20/1 central 56,21 3,65
ceP03ACC040 3,800 kg Acero corrugado B 500 S/SD  pref. I/ HORQUILLAS 0,75 2,85
ceP03AM190 1,100 m2 Malla20x30x5 1,284 kg/m2 1,08 1,19
ceA05F020 0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 4,79 0,72
ceM02GE100 0,040 h  Grla telescopica s/cam. 36-50 t. 52,54 2,10
ceP03W070 0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor 0,59 0,17
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 42,60 0,43
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieiii s 42,99
Costes indirectos ..........c.ccveeveeeecnen. 1,00% 0,43
TOTAL PARTIDA 43,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
03.11 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
ceE05HVA060 Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p.
de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Segun nor-
ceA03A018 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN. 66,74 66,74
ceA05V030 12,000 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 19,45 233,40
ceA03R030 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,98 73,50
ceM02GT010 0,080 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 374,90 3,75
SUMA [ PArtida.. ... 378,63
Costes indirectos ..........c.ccveeveeeecnen. 1,00% 3,79
TOTAL PARTIDA 382,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.12 m2 LOSA INC.H.ARM. HA-25/P/20 ENC.MAD.VISTO e=25cm 140kg/m3 ACERO
#ceEO5SHLAOT71 Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas inclinadas,
de 0,25 m. de espesor, ilp.p. de armadura (140 kg/m3) y encofrado de visto madera, vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y EHE.
ceA05HLM020 0,250 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS INCLINADAS 71,60 17,90
ceA05SHLEO60 1,000 m2 ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENO. 17,53 17,53
ceA04AB020 35,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,98 34,30
ceM02GT010 0,080 h  Grda pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 71,00 0,71
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 71,68
Costes indIirectos ..........c.eveeveerennen: 1,00% 0,72
TOTAL PARTIDA 72,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
03.13 ud PLAC.ANCLAJE S275 40x40x2 cm
#ceE05AP020a Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x2 cm. con ocho garrotas de acero corruga-
do de 16 mm. de diametro y 50 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin NTE y
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 574
ceP13TP022 25120 kg Palastro 20 mm. 0,65 16,33
ceP03ACD010 7,200 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 5,40
ceP01DA150 0,120 ud  Pequefio material 0,55 0,07
ceM120010 0,060 h  Equipo oxicorte 3,76 0,23
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 33,90 0,34
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 34,23
Costes indirectos .........ccovevveeverenen. 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA 34,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
03.14 ud PLAC.ANCLAJE S275 30x30x2cm
#ceE05AP021 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x2 cm. con cuatro garrotas de acero corru-
ce0010B160 0,335 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 5,12
ce0010B170 0,335 h  Ayudante cerrajero 14,36 4,81
ceP13TP022 13,680 kg  Palastro 20 mm. 0,65 8,89
ceP03ACD010 7,200 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 540
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,050 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 25,00 0,25
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieii s 2521
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA 25,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
03.15 kg ACERO $275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
ceE05AAL010 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; ilp.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
ce0010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 0,15
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 14,36 0,14
cePO3ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275JR 0,95 1,00
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceA06T010 0010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,50 0,13
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 1,50 0,02
SUMa 18 Partida.........c.oeveeveeriir s 1,54
Costes indirectos ..........c.oeveeeenrienen. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.16 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)
ceE05AK130 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masi-
vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segiin UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX'y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales
ce0010B300 0,200 h  Oficial 12 pintura 15,29 3,06
ce0010B310 0,200 h  Ayudante pintura 14,36 2,87
ceP250U030 0,250 | Imp. epoxidica 2 comp. M-10+C 7,82 1,96
ceP25P050 0,450 | P. intumescente para met/mad/obra 9,25 416
ceP25W030 0,150 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,14
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 12,20 0,12
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 12,31
Costes indirectos 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 12,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
03.17 m2 MORTERO IGNiIFUGO VERMICULITA R-90
ceE05AK080 Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proyeccion de mortero a base de perlita y vermiculita
para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C.
ce0010B300 0,135 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,06
ce0010B310 0,135 h  Ayudante pintura 14,36 1,94
ceM01MP040 0,135 h  Equipo proyeccion mortero ignifugo 2,68 0,36
ceP23FL080 14,000 kg Mortero ignifugo Vermiplaster 0,30 4,20
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 8,60 0,09
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 8,65
Costes indirectos .. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 8,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.18 m2 MORTERO IGNiIFUGO VERMICULITA R-60
ceE05AK070 Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proyeccion de mortero a base de perlita y vermiculita
para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C.
ce0010B300 0,120 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,83
ce0010B310 0,120 h  Ayudante pintura 14,36 1,72
ceM01MP040 0,120 h  Equipo proyeccion mortero ignifugo 2,68 0,32
ceP23FL080 9,000 kg Mortero ignifugo Vermiplaster 0,30 2,70
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 6,60 0,07
SUMA 18 PArtida. ......c.cveeveeii s 6,64
Costes indirectos ..........cceevvveverenee. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,71
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
03.19 BORDILLO GRANITICO RECTO 20x30 cm.
ceU06A020 Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo granitico recto, de 20 x 30 cm, para delimita-
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 15,29 1,83
ce0010A070 0,120 h  Peon ordinario 14,02 1,68
ceP08XBB010 1,000 m  Bordillo granitico t.I 4-20x30 20,82 20,82
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 7741 0,62
ceP01HMO019 0,040 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 36,57 1,46
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 26,40 0,26
SUMA 18 PArtida.........cveeveieciii s 26,67
Costes indireCtos ........ccvvevrvrrrrennenns 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA 26,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.20 Ud FORMACION DE SNORKEL CON PERFIL HUECO CUADRADO DE 160x160

#ceE030CP070 Formacion de ventilacion tipo SNORKEL en huecos de muros de ladrillo, con perfil hueco cuadrado de 160x160,

elaboracion y montaje,

ce0010B160 0,750 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 1147

ce0010B170 0,750 h  Ayudante cerrajero 14,36 10,77

cePO3ALP010 23,700 kg Acero laminado S 275JR 0,95 22,52

ceP250U080 0,120 | Minio electrolitico 4,10 0,49

ceP01DA150 0,500 ud  Pequefio material 0,55 0,28

%MA 2,000 %  Medios auxiliares 45,50 0,91
Suma [a Partida........c..ccueveeversresee s 46,44
Costes indireCtos ........coveeveeeereeneenee 1,00% 0,46
TOTAL PARTIDA 46,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 SANEAMIENTO
SUBCAPITULO S04.01 EVACUACION
04.01.01 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
ceE20WBV020 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagiie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17VC020 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21 1,21
ceP17VP020 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,25
ceP17VP140 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,08
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 3,10 0,03
SUMa 1@ Partida.........c.cocvevernirnirnreeenes 3,10
Costes indireCtos ........coveereeeereeneenee 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 3,13
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
04.01.02 TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
ceE20WBV030 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagiie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17VC030 1,100 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53 1,68
ceP17VP030 0,300 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36 0,41
ceP17VP150 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22 0,12
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 3,70 0,04
Suma la partida........c..cceeeeverereeee s 3,78
Costes indirectos .........ccvevvererenee. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 3,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
04.01.03 m  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
ceE20WBV060 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diametro, con sistema de unién por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor , 2,29
ceP17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,10 0,83
ceP17VC060 1,250 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,75 4,69
ceP17VP060 0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 1,26
ceP17VP100 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 542 1,63
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 10,70 0,11
SUMA [ PArtida.. ... 10,81
Costes indirectos ..........c.ccveeveeeecnen. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 10,92
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
04.01.04 BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.
ceE20WBV070 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diametro, con sistema de unién por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17JP080 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D125mm. 1,31 0,98
ceP17VC070 1,250 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm 4,28 5,35
ceP17VP070 0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm. 4,46 2,23
ceP17VP110 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 125mm. 8,03 2,41
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 13,30 0,13
SUMa 18 Partida.........c.eveevecrieeees 13,39
Costes indirectos ..........c.ecveevenreennen. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.01.05 m  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.
ceE20WBV080 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diametro, con sistema de unién por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17JP090 0,750 ud  Collarin bajante PVC emp. D160mm. 1,44 1,08
ceP17vVC080 1,250 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.160mm 491 6,14
ceP17VP080 0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 160mm. 7,03 3,52
ceP17VP120 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 160mm. 17,52 5,26
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 18,30 0,18
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 18,47
Costes indirectos 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 18,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
04.01.06 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110
ceEO03EUP040 Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de desagiie, incluso con p.p.
ce0010B200 0,408 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 6,24
ceP02EDS020 1,000 ud  Sumssif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110 11,58 11,58
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 18,90 0,19
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 19,11
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 19,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
04.01.07 m  CANALON ZINC-TITANIO CUAD.DES. 333mm.
ceE20WNZ050 Canaldn redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de seccion cuadrada con 333 mm. de desarrollo, fija-
do mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y pie-
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4,59
ceP17NZ050 1,250 m  Canaldn ZnTi.cuad. 333 mm. p.p.piezas 23,62 29,53
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 34,10 0,34
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieii s 34,46
Costes indirectos ,00% 0,34
TOTAL PARTIDA 34,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
04.01.08 m  BAJ.ZINC-TITANIO PLUVIALES CUADR. 100 mm.
ceE20WJZ040 Suministro y montaje de tubo bajante cuadrada de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de
100x100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unién
mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edifi-
cio. Incluso p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de conexién con canalones. Totalmente monta-
da, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP17J2040 1,060 m  Bajante zinc cuad. 100x100 mm. e=0,6 13,55 14,23
ceP17J2080 1,500 ud  Abrazadera zinc cuadr. 100 mm. 1,55 2,33
ceP17J2100 0,333 ud Zinctit. piezas espec. (buzones juntas, efc...) 10,80 3,60
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 24,00 0,24
SUMA 18 PArtida.........cveeveieciii s 24,22
Costes indireCtos ........ccvvevrvrrrrennenns 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 24,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO S04.02 SANEAMIENTO ENTERRADO
04.02.01 ud ARQUETA PREF. PE 55x55 cm.
ceE03AP040 Arqueta prefabricada polietileno registrable de 55x55 cm., incluso marco y tapa de PE. Colocada sobre capa de
arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
#ce0010A060 0,400 h  Pedn especializado seguridad 14,28 571
ceP01AA020 0,010 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,14
ceP02EAE040 1,000 ud  Arqueta PE c/fondo 55x55¢cm 25,20 25,20
ceP02EAEQ70 1,000 ud Tapaarqueta PE 55x55cm 19,20 19,20
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 53,30 0,53
SUMa 1@ Partida.........c.cocveveernirnineseenes 53,84
Costes indirectos ,00% 0,54
TOTAL PARTIDA 54,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
04.02.02 ud ARQUETA PREF. PVC 60x60x60 cm.
ceE03AXR040 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 60x60x60 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre
cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el relleno pe-
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ce0010A030 0,420 h  Oficial primera 15,29 6,42
#ce0010A060 0,960 h  Peon especializado seguridad 14,28 13,71
ceP01AA020 0,016 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,22
ceP02EAV040 1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 60x60cm D.max=300 39,80 39,80
ceP02EAP022 1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 60x60cm 16,90 16,90
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 78,50 0,79
Suma [a partida..........cceeeveisreeee s 79,31
Costes indirectos .........ccoveveerevenen. 1,00% 0,79
TOTAL PARTIDA 80,10
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
04.02.03 TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 200mm
ceE030EP040 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
#ce0010A060 0,100 h  Peon especializado seguridad 14,28 1,43
ceP01AA020 0,389 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 541
ceP02CVM030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 15,57 3,11
ceP02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,02
ceP02TV0020 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=200mm 742 7,79
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 19,30 0,19
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieiii s 19,48
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 19,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.02.04 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
ceE02ES050 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los mate-
riales excavados y carga a camion. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-
cién y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,900 h  Peon ordinario 14,02 12,62
ceM05EC040 0,160 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,58 4,41
ceMO8RI010 0,850 h  Pisdn vibrante 70 kg. 2,25 1,91
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 18,90 0,19
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 19,13
Costes indirectos ..........ccvevecrecrenenen. 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 19,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
04.02.05 m  CANALETA HORMIGON POLIMERO 153x311 mm
ceE28TE080 Canaleta prefabricada de hormigén polimero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x311 mm, con rejilla de
acero galvanizado tipo pasarela para la fijacion de la hierba artificial, en piezas de 1 m de longitud, con cantos ma-
chihembrados, incluso excavacion de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigén, colocacion y nive-
ce0010A090 0,145 h  Cuadrilla A 36,66 5,32
ceMO5ENO030 0,035 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 1,32
ceM07CB020 0,035 h  Camién basculante 4x2 10 t. 20,35 0,71
ceP01HM140 0,045 m3  Hormigdn HM-25/P/20/lla central 56,60 2,55
ceA02A080 0,004 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,25
ceP30AE054 1,000 m  Canaleta-rej. 153x311 hgén.polimero 26,28 26,28
ceP30PW140 1,000 ud Piezas especiales, mat. complem. 0,77 0,77
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 37,20 0,37
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 37,57
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA 37,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
04.02.06 ud POZO SANEAM. PVC D=1000 h=4 m
ceE03ZV060
ce0010A030 0,960 h  Oficial primera 15,29 14,68
#ce0010A060 0,480 h  Peon especializado seguridad 14,28 6,85
ceM07CG030 0,285 h  Camién con grda 12 t. 48,82 13,91
ceP01HA020 0,157 m3  Hormigdn HA-25/P/40/1 central 54,43 8,55
ceP03AMO80 0,785 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,14 0,89
ceP01MC020 0,005 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 0,23
ceP02EPC015 1,000 ud  Pozo reg.p/tuberia corrug.D=1000 h=4 m 484,56 484,56
ceP02EPC020 1,000 ud  Junta elast. unién cono D=1000 34,80 34,80
ceP02EPC040 1,000 ud  Clip elastémero E/S 1000/200 mm 22,35 22,35
ceP02EPC030 7,000 ud Pate de acero 4x12,74 7,79 54,53
ceP02EPO010 1,000 ud  Tapay marco circular fund. h=60 D=800 27,50 27,50
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 668,90 6,69
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieii s 675,54
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 6,76
TOTAL PARTIDA 682,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.02.07 ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO
ceE03M020 Suministro y montaje de la conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento de del edificio
existente. Incluso comprobacion del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexion, rotura del pozo
de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforacion, acoplamiento y recibido del tu-
bo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento en el interior del pozo, se-
llado, pruebas de estanqueidad, reposicién de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren dete-
ce0010A030 3,000 h  Oficial primera 15,29 4587
ce0010A070 4500 h  Pedn ordinario 14,02 63,09
ceP01MC040 0,065 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,57
ceM06CM040 1,006 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06 8,11
ceM06MI010 2,020 h  Martillo manual picador neumético 9 kg 2,26 457
ceP02CH100 1,000 ud  Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98 10,98
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 135,20 1,35
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 136,54
Costes indireCtos ........ccveeveeeereeneenee 1,00% 1,37
TOTAL PARTIDA 137,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO S04.03 DRENAJE
04.03.01 m  TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=200 mm
ceE030DC080 Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de didmetro nominal 200 mm. y rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
ce0010A030 0,275 h  Oficial primera 15,29 4,20
#ce0010A060 0,418 h  Pedn especializado seguridad 14,28 597
ceP01AA020 0,070 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,97
ceP01AG090 0,284 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 3,75
ceP02RV100 1,000 m  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm 6,64 6,64
ceP06BG090 2,650 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57 1,51
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 23,00 0,23
SUMA [ PArida......ceeeececeieee s 23,27
Costes indirectos 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 23,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
04.03.02 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x90 cm.
ceE03ALR153 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida
ce0010A030 2,500 h  Oficial primera 15,29 38,23
#ce0010A060 2,500 h  Pedn especializado seguridad 14,28 35,70
ceP01HMO020 0,025 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 36,48 0,91
ceP01LT020 0,122 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 7,63
ceP01MC040 0,052 m3  Mortero cem. gris [I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,05
ceP01MC020 0,037 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,69
ceP02EAT010 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢m 50x50cm 8,86 8,86
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 95,10 0,95
SUMa 18 Partida.........c.eveeveerinrir s 96,02
Costes indirectos ..........c.ecveevenreennen. 1,00% 0,96
TOTAL PARTIDA 96,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03.03 ud POZO SANEAM. PVC D=1000 h=4 m

ceE03ZV060

ce0010A030 0,960 h  Oficial primera 15,29 14,68

#ce0010A060 0,480 h  Pedn especializado seguridad 14,28 6,85

ceM07CG030 0,285 h  Camidn con grda 12 t. 48,82 13,91

ceP01HA020 0,157 m3  Hormigdn HA-25/P/40/1 central 54,43 8,55

ceP03AMO80 0,785 m2 Malla15x30x5 1,564 kg/m2 1,14 0,89

ceP01MC020 0,005 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 0,23

ceP02EPC015 1,000 ud  Pozo reg.p/tuberia corrug.D=1000 h=4 m 484,56 484,56

ceP02EPC020 1,000 ud  Junta elast. unién cono D=1000 34,80 34,80

ceP02EPC040 1,000 ud  Clip elastémero E/S 1000/200 mm 22,35 22,35

ceP02EPC030 7,000 ud Pate de acero 4x12,74 7,79 54,53

ceP02EPO010 1,000 ud  Tapay marco circular fund. h=60 D=800 27,50 27,50

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 668,90 6,69
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 675,54
Costes indireCtos ........coveeveeeereeneenne 1,00% 6,76
TOTAL PARTIDA 682,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS

04.03.04 m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO

ceE03DD010 Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos,

compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecanicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compacta-

ce0010A070 0,008 h  Peon ordinario 14,02 0,11

ceMO05PN010 0,015 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 0,60

ceM07CB040 0,015 h  Camién basculante 4x4 14 t. 22,10 0,33

ceM08N020 0,010 h  Motoniveladora de 200 CV 47,25 0,47

ceMO8RN010 0,024 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 32,00 0,77

ceP01AG160 0,200 m3  Grava filtrante sin clasificar 6,41 1,28

ceP01AG150 0,150 m3  Gravilla filtrante sin clasificar 7,03 1,05

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,60 0,05
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 4,66
Costes indirectos ..........cceevvveverenee. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ALBANILERIA
05.01 m2 A.T.ESPUMA PUR d=40/45 proy e=35/40 mm
ceE10AUY050 Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 40/45 kg/m3, espesor 35/40
ce0010A030 0,090 h  Oficial primera 15,29 1,38
ce0010A070 0,090 h  Peon ordinario 14,02 1,26
ceM11v022 0,090 h  Compresor aire gsl 20CV2000l/min 0,89 0,08
ceP07T0211 1,050 m2  Espuma PUR 40/45 proy 35/40 mm 4,42 4,64
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 7,40 0,07
Suma [a Partida........cc.ceeveversrensee s 7,43
Costes indireCtos ........cocveeveerereeneenee 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
05.02 m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR
ceE07LSA010 Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo cerdmico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en
caliente, diametro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58
m/m?y con dispositivos de conexidn, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de anclaje para la sujecién
o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica eje-
ce0010B060 0,840 h  Oficial 12 ladrillero 15,29 12,84
ce0010B070 0,840 h  Ayudante ladrillero 14,36 12,06
ceP01LVL010 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 195,00 13,26
ceA02A070 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 1,68
ceP0O3AE020 1,000 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2,80 2,80
ceP01LA010 0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 1,93
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 44,60 0,45
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieiii s 45,02
Costes indirectos ..........cceevveeverenee. 1,00% 0,45
TOTAL PARTIDA 4547
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
05.03 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
ceEO07LP020 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, ilreplanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A070 0,300 h  Peon ordinario 14,02 4,21
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 13,00 0,13
SUMa 18 Partida.........c.eveevecrieeees 1317
Costes indirectos ..........c.ecveevenreennen. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 m2 PANEL RIGIDO LANA ROCA e=100=60+40 mm cffij. mec
#ceE10AWV080 Suministro y colocacion de aislamiento térmico y acustico, formado por panel rigido de lana de roca volcanica, se-
gun UNE-EN 13162, no revestido, de 60+40=100 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 (m2K)/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), fijlado mecanicamente, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de
ce0010A030 0,180 h  Oficial primera 15,29 2,75
ce0010A050 0,090 h  Ayudante 14,36 1,29
ceP07TW106 1,050 m2  Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 8,29 8,70
ceP07TW104 1,050 m2  Panel MW 40mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 6,71 7,05
ceP07W090 3,000 ud  Anclaje mecanico PVC 0,16 0,48
ceP07W250 0,440 m  Cinta autoadhesiva juntas 0,27 0,12
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 20,40 0,20
SUMa 1@ Partida.........c.cocvercrnirninieeeees 20,59
Costes INdIrectos .........ooccovevrneeeeenens 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 20,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
05.05 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm.
ceE07TLO050 Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
ce0010A030 0,320 h  Oficial primera 15,29 4,89
ce0010A070 0,310 h  Peon ordinario 14,02 4,35
ceP01LHO30 0,033 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 53,34 1,76
ceP01MC030 0,016 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-7,5/CEM 54,31 0,87
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 11,90 0,12
SUMA [ PArIda......ceeveeceeeeeeee s 11,99
Costes indirectos .........ccoveveerevenen. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 12,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CENTIMOS
05.06 m2 ENFOSC. M. CS Ill-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT.
ceE08PFI050 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-WO0 aplicado en paramentos verticales interiores, sin maes-
trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-
ce0010A030 0,210 h  Oficial primera 15,29 3,21
#ce0010A060 0,210 h  Peon especializado seguridad 14,28 3,00
ceP04RW040 0,200 m2 Malla refuerzo 1,63 0,33
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceA02A210 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS Ill-W0 57,97 1,16
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 7,80 0,08
Suma la partida..... 7,91
Costes indirectos 0,08
TOTAL PARTIDA 7,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.07 m2 ENFOSC.M. CS IIl-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
ceEO8PFE010 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS IlI-W1 hidréfugo aplicado en paramentos verticales exteriores, ma-
estreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
#ce0010A060 0,400 h  Peon especializado seguridad 14,28 5,71
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,210 m2  Malla refuerzo 1,63 0,34
ceA02A225 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS IIl-W1 HIDROFUGO 66,12 1,32
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 13,60 0,14
SUMa 18 Partida.........c.eveevecrieeees 13,76
Costes INdIrectos .........ooccevceveeeenens 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.08 m2 ENFOSC.M. CS lll-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO HORZ.
ceE08PFE020 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidréfugo aplicado en paramentos horizontales en exteriores,
maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios
auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 15,29 5,35
#ce0010A060 0,350 h  Peon especializado seguridad 14,28 5,00
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,230 m2  Malla refuerzo 1,63 0,37
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 10,90 0,11
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 10,96
Costes iNdIirectos ..........c.evecveerennen: 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 11,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CENTIMOS
05.09 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
ceE08PEM010 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formacion de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de andamios, sINTE-RPG, medido dedu-
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escayolista 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h  Peon ordinario 14,02 2,10
ceA01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 67,02 0,80
ceA01A035 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 69,08 0,21
ceP04RW050 0,215 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,42 0,09
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 5,50 0,06
Suma la partida...........cceeeeveiereeee s 5,55
Costes indirectos ,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
05.10 m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hmax.3,85m./Zona Humeda
#ceEO7TYNO21 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en estancias himedas., con un ancho total
de 130 mm., CON AISLAMIENTO, para alturas maximas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043
ce0010A030 0,425 h  Oficial primera 15,29 6,50
ce0010A050 0,425 h  Ayudante 14,36 6,10
ceP04PY040 2,100 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 8,11
ceP04PY090 2,100 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 427 8,97
ceP04PW060 0,900 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 2,330 m  Montante de 70 mm. 1,31 3,05
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tomillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP07TW106 1,050 m2  Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 8,29 8,70
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4450 0,45
SUMA 18 PArtida.......cocveeevieiii s 44,90
Costes indirectos .........ccvevveeeverenne. 1,00% 0,45
TOTAL PARTIDA 4535

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.11 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15/ 600 / H.méax.4,65 / AISL.MW / AULAS
ceE07TYNO35 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de
15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., CON AISLAMIENTO acustico formado por una panel semirri-
gido de lana de roca MW de 80 mm. de espesor (Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas de AULAS, para altu-
ras maximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y lis-
to para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,440 h  Oficial primera 15,29 6,73
ce0010A050 0,440 h  Ayudante 14,36 6,32
ceP04PY060 4,200 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,86 16,21
ceP04PW060 0,900 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,50 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 2,330 m  Montante de 90 mm. 2,14 4,99
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
ceP07TW108 1,050 m2  Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 9,21 9,67
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 47,20 0,47
Suma la partida...........cceeeeverereeee s 47,69
Costes indIirectos .........cc.cveereerencnen. 1,00% 0,48
TOTAL PARTIDA 48,17
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
05.12 FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
ceE07WP020 Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
ce0010A030 0,385 h  Oficial primera 15,29 5,89
ce0010A070 0,190 h  Peon ordinario 14,02 2,66
ceP01LTO020 0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 1,63
ceA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,24
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 11,40 0,11
SUMA [ PArtida......ceveereeeeeeeere s 11,53
Costes indirectos ..........c.vcvecvenreecnen. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 11,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
05.13 m CARGADERO ANGULAR L-120
#ceEO7WDO015 Suministro y colocacion de cargadero formado por angulo de perfil de acero laminado L.120.120.10, en dinteles de
huecos de fabrica de ladrillo, iftirantes de pletina de 50x5mm, , pintura antioxidante y acabado de pintura de esmal-
ce0010B160 0,100 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 1,53
ce0010B170 0,100 h  Ayudante cerrajero 14,36 1,44
ceP03ALP120 18,200 kg  Perfil L-120x10 acero laminado 0,86 15,65
#ceP03ALV030 3,740 kg  Pletina acero 950x50x5mm 2xm 0,90 3,37
ceP250U080 0,175 1 Minio electrolitico 4,10 0,72
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 22,70 0,23
SUMA 18 PArtida.........cveeveieciii s 22,94
Costes indireCtos ........ccvvevrvrrrrennenns 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 2317

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.14 m  FABRICA FACHADA ANGULAR L-100
#ceEO7WDO015A Suministro y colocacion de apoyo de fachada formado por angulo de perfil de acero laminado L.100.100.10, fabri-
ca de ladrillo, iffijaciones a frente de forjado, pintura antioxidante y acabado de pintura de esmalte, segun CTE/
ce0010B160 0,100 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 1,53
ce0010B170 0,100 h  Ayudante cerrajero 14,36 1,44
cePO3ALP110 15,000 kg  Perfil L-100x10 acero laminado 0,86 12,90
ceP250U080 0,175 | Minio electrolitico 4,10 0,72
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 16,60 0,17
SUMa 1@ Partida.........c.cocvevernerniise s 16,76
Costes indIirectos .........c.evecreerencnen: 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 16,93
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
05.15 SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
ceE10INS030 Sellado de juntas de dilatacién de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordon sellador espuma de polietileno previamente introducido en la junta (fondo de
ce0010A030 0,081 h  Oficial primera 15,29 1,24
ceP06S1040 1,050 m  Corddn poliuretano juntas 3,05 3,20
ceP06S1050 1,000 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18 0,18
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,60 0,05
SUMA [ PArIda......ceeveeceeeeeeee s 4,67
Costes indirectos ..........ccveveerevenee. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
05.16 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA010 Repercusién por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general
de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de contadores, derivaciones individuales,, red de dis-
tribucidn interior e iluminacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
ce0010A030 3,900 h  Oficial primera 15,29 59,63
ce0010A070 9,600 h  Peon ordinario 14,02 134,59
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 194,20 1,94
SUMA [ PArtida......ceveereeeeeeeere s 196,16
Costes indirectos ..........c.ecveevereecnen. 1,00% 1,96
TOTAL PARTIDA 198,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
05.17 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA020 Repercusién por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacién, bateria de conta-
dores, grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la instala-
cién, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-
terial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
ce0010A040 1,950 h  Oficial segunda 14,72 28,70
ce0010A070 4950 h  Pedn ordinario 14,02 69,40
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 98,10 0,98
SUMA 18 PArtida. ......c.cveeieieciiir s 99,08
Costes indirectos .. 1,00% 0,99
TOTAL PARTIDA 100,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.18 m2 FT-60x60x3 LANA DE ROCA 40dB
ceE08TAM220 Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por panel acustico
autoportante de lana de roca, calidad de referencia mod. Ekla dB 40 "ROCKFON", compuesto por mddulos de
600x600x30 mm, con una capa de pintura en la cara vista y una membrana acustica en la cara opuesta, acabado
liso en color blanco, con canto recto, para perfileria vista T 15, suspendido del forjado mediante perfileria, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvaniza-
do. Incluso p/p de varillas de acero galvanizado y accesorios de fijacion, completamente instalado.
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escayolista 15,29 2,29
ce0010B150 0,150 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 2,15
ceP04TF220 1,050 m2 Placa LR 60x60x3 0,75 m*K/W Euroclase A1 22,70 23,84
ceP04TW060 3,000 m  Perfileria vista blanca 1,14 3,42
ceP04TW200 0,600 ud  Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TW050 1,050 ud  Pieza cuelgue 0,72 0,76
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 32,80 0,33
Suma [a Partida........cc.ceeeeeversrenee s 33,16
Costes indirectos .. 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA 33,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.19 m2 F.TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO
ceE08TAKO090 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de
34x31x34 mm., ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacidn, nivelacién y repaso de juntas con cinta y pasta, monta-
ce0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escayolista 15,29 4,59
ce0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 4,31
ceP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 4,48
ceP04PW060 0,470 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 2,44
ceP04PW120 10,000 ud  Tomillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg Material de agarre yeso 0,35 0,19
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 18,10 0,18
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieii s 18,31
Costes indirectos 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 18,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.20 ud DOBLE REJILLA LAMA. H. 200x200
#ceE23DRR010 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con marco de
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RR010 2,000 ud Rejilla retorno 200x200 14,20 28,40
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 36,10 0,36
SUMA [ PArtida.. ... 36,41
Costes indirectos 0,36
TOTAL PARTIDA 36,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 CUBIERTA
06.01 m2 CUB.PLAN TRANS.INV. PAV.FILTRANTE FLOTANTE
ceE09PA050 Formacion de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante aislante, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5%, para tréfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos:
FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo
ceramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigén ligero de resistencia a compresion
3,0 MPa, de densidad 600 kg/m?, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de
arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m®y 150 kg de cemento Portland con ca-
liza CEM II/B-L 32,5 R, segiin UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de
2 cm de espesor, fratasada y limpia;
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la traccién transversal
de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m?
IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa, no adherida, formada por una lamina de bettin modificado con elastomero
SBS, LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m?, de superficie no protegida y una
l&mina de betun modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no te-
jido de 160 g/m?, de superficie no protegida;
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 2 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m?
AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 mK/W, conductivi-
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 14,36 5,74
ce0010A070 0,160 h  Peon ordinario 14,02 2,24
ceA10L030 0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 16,13 1,29
cePO7TE102 0,015 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK 1,34 0,02
ceA03S020 0,100 m3 HGON.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3) 74,30 743
ceA02A080 0,022 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,36
ceP06BI010 0,030 kg  Imprimacion asfaltica 0,3 kg/m2 1,13 0,03
ceP06BG080 1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 100 g/m2 0,55 0,58
ceP06BG120 1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,82 0,86
ceP06BS040 2,100 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2 3,74 7,85
ceP07TW026 1,050 m2  Panel rig MW 60mm 0.041W/mK cub planas 8,66 9,09
ceP01AG040 0,070 m3  Gravilla 20/40 mm. 12,21 0,85
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 43,50 0,44
SUMA [ PArtida......ceoeeceeeeeeesee s 43,90
Costes indirectos ..........c.ccveeuereencnen. 1,00% 0,44
TOTAL PARTIDA 44,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.02 m  ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA
ceE09R130 Ejecucion de encuentro de paramento vertical con impermeabilizacion asfaltica mediante la colocacion de perfil de
chapa de acero galvanizado, para remate y proteccion de la impermeabilizacion compuesta por: banda de refuerzo
de 33 cm de ancho, realizada a partir de ldmina de betun modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160),
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie no protegida, completamente adherida al
soporte, previamente imprimado con imprimacion asfaltica, tipo EA, y remate con banda de terminacion de 50 cm
de desarrollo con ldmina de betun modificado con elastémero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de
fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m?, con autoproteccion mineral. Incluso p/p de corddn de sella-
do aplicado entre el perfil metalico y el paramento.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP06BI040 0,100 kg  Emulsion asféltica (tipo ED, UNE 104231) 2,05 0,21
ceP06BS050 0,400 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 1,70
ceP06BS160 0,500 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 6,12 3,06
cePO6WA105 1,050 m  Perfil chapa acero galv. remate impermeab/peto 0,95 1,00
ceP06SI150 0,170 ud  Cartucho Masilla de poliuretano 3,50 0,60
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 12,50 0,13
Suma la partida........c..cceeeveeereree s 12,63
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 12,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
06.03 ud FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA
ceE09R160 Ejecucion de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alre-
dedor del sumidero, en el que se recibira la impermeabilizacién formada por: pieza de refuerzo de lamina de betdn
modificado con elastdmero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?,
de superficie no protegida, completamente adherida al soporte previamente imprimado con imprimacion asfaltica, ti-
po EA, y colocacion de sumidero sifénico de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diametro, con rejilla
alta de polietileno, integramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y prepa-
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 15,29 5,35
ce0010A050 0,350 h  Ayudante 14,36 5,03
ceP06BI040 0,300 kg  Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,05 0,62
ceP06BS070 1,050 m2  Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,56 5,84
ceP06WC010 1,000 ud  Cazoleta EPDM desage sifonico D=110 25,02 25,02
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 41,90 0,42
SUMA [ PArtida......ceveereeeeeeeere s 42,28
Costes indirectos 1,00% 0,42
TOTAL PARTIDA 42,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
06.04 m2 CUB.TEJA MIXTA FALDON MET. SIESTRUCTURA METALICA
ceE09ICX0100 Cubierta de teja ceramica ceramica mixta, colocada sobre faldon metalico formado por paneles de 250x60 cm. de
fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y doble enrastrelado de perfileria de chapa de acero gal-
vanizado, tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y
el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metalica
existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, clavada a la estructura de cubierta, i/ replanteo, fijacion,
p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, SINTE-QTT-11y
ce0010A030 0,420 h  Oficial primera 15,29 6,42
ce0010A050 0,420 h  Ayudante 14,36 6,03
ceA11C020 1,050 m2 FALDON C/PERFILERIA METAL S/ESTRUCTURA METALICA 11,38 11,95
ceP05TM050 13,500 ud  Teja mixta roja 43x26 0,31 419
ceP05TWC060 0,770 ud  Teja mix.caballete ceram.roja 50x24 1,29 0,99
ceP05TM120 0,050 ud  Teja ventilacion mixta roja envej.46x28 6,27 0,31
ceA02A090 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 58,07 1,16
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 31,10 0,31
SUMa 18 Partida.........c.eveerecriir s 31,36
Costes indirectos ..........c.ecveevenreennen. 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 m2 A.T.LANA MIN. 40 MM. NO REV.
ceE10AWI020 Aislamiento térmico de cubiertas inclinadas con panel de lana mineral (MW) de 40 mm de espesor no revestido

con resistencia térmica 1.10m2K/W, conductividad térmica 0.035 W/mK, densidad nominal 50 kg/m3, clase de re-
accion al fuego A1, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 15,29 0,61

ce0010A070 0,040 h  Peon ordinario 14,02 0,56

ceP07TW014 1,100 m2  Panel MW 40mm desn 0.035W/mK cub inclinadas 3,94 4,33

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 5,50 0,06
SUMa 1@ Partida.........c.cocuverernirnirniesieeees 5,56
Costes indIirectos ..........c.evecveerennen: 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 5,62

Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

06.06 LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

ceS015G020 Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-

ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53

ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 14,02 1,40

ceP311S048 0,070 ud  Disp. ant. th. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 107,69 7,54

ceP311S065 1,050 m.  Cuerda nylon 14 mm. 1,74 1,83

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 12,30 0,12
Suma la partida..... 12,42
Costes indirectos 0,12
TOTAL PARTIDA 12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
07.01 m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + FlJO
ceE14ALA230 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anonizado color, con un espesor minimo de 15 micras, para con-
formado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS HO-
JAS Y FIJO LATERAL, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-
cluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segiin UNE-EN 12207, clasifica-
cion a la estanqueidad al agua clase 7A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALR230 1,000 m2  Vent.corred.alum.color RPT 2 HOJAS + FIJO 112,00 112,00
%PM 1,000 %  Pequefio material 126,50 1,27
ce0010B160 1,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 18,35
ce0010B170 1,200 h  Ayudante cerrajero 14,36 17,23
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 163,40 1,63
SUMA [ PArtida......ceoeececereeeere s 165,00
Costes indirectos .........c.veveereeeecnen. 1,00% 1,65
TOTAL PARTIDA 166,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
07.02 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT
ceE14ALQA020 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO,
sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para configuracion de salida de emergencia
con dispositivos antipanico segin normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabi-
lidad al aire pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua pendiente de
clasificacion, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion,
seglin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALQ055 1,050 m2 Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior 222,00 233,10
%PM 1,000 %  Pequefio material 247,60 2,48
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,74
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 262,00 2,62
SUMA [ PArtida......c.veereeeeeeeeree s 264,58
Costes indirectos ..........c.ccveeuereencnen. 1,00% 2,65
TOTAL PARTIDA 267,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
07.03 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/6...12/3+3
ceE16EL010 Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 3+3 incoloro y un vidrio laminar de 3+3 incoloro, cdmara de
aire deshidratado de 6,8 0 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion sobre carpin-
teria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso cortes
ce0010B320 0,750 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 1147
ceP14EL010 1,006 m2 Doble acristalamiento laminar 3+3/6...12/3+3 41,48 41,73
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,500 ud  Pequefio material 0,55 0,83
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 56,60 0,57
SUMa 18 Partida.........c.eveevecrieeees 57,16
Costes indirectos ..........c.ecveevenreennen. 1,00% 0,57
TOTAL PARTIDA 57,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.04 m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.
ceE13EPL035 Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segtn memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, cantos de madera
maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabi-
queria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de refe-
rencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zdcalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del
precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliu-
retano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco.
Elaborado en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 15,29 19,30
ce0010B190 1,060 h  Ayudante carpintero 14,36 15,22
ceP11C045 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.melamina engatillada 45,20 45,20
ceA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 27,35 17,09
ceP11RB240 1,780 ud  Bisagra acero inox. 1,75 3,12
ceP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,50 13,50
ceP11RMO010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45 10,28
ceP11RP015 0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior sS'UNE 12209 2,55 1,59
ceP11RWO080 0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 4,50
ceP11RW090 0,625 ud  Tope puerta 0,26 0,16
ceP11RW140 0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28 437
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 134,30 1,34
SUMA [ PATIda......ceeveceeeeieeere s 135,67
Costes indirectos 1,00% 1,36
TOTAL PARTIDA 137,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS
07.05 m2 REVES.LAMINADO ALTA PRESION PERSONALIZABLE
ceE08PML070 Suministro y colocacion de empanelado de paramentos verticales formado por rastreles ocultos atornillados a para-
mentos, panel en aglomerado de 16 mm de espesor con contratiro en su cara interior, entrecalles, anclaje a rastre-
les mediante colgadores ocultos y acabado en laminado personalizable de 1,2 mm. de espesor, con acabado de-
corativo, postformado o recto en aristas verticales, incluso parte proporcional de zécalo, rodapié y rodatecho, total-
ce0010B180 0,450 h  Oficial 12 carpintero 15,29 6,88
ce0010A030 0,225 h  Oficial primera 15,29 3,44
ce0010A070 0,225 h  Peon ordinario 14,02 3,15
ceP04ML100 1,050 m2 Tablero laminado alta presién personaliz. 50,87 53,41
ceP08MAQ090 3,000 m  Rastrel pino 5x5 cm. 0,83 2,49
ceA01A030 0,006 m3 PASTA DE YESO NEGRO 67,02 0,40
ceP04MW010 1,000 ud  Mater. auxiliar revest. madera 0,64 0,64
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 70,40 0,70
SUMA [ PArtida......ceveereeeeeeeere s 71,11
Costes indirectos 1,00% 0,71
TOTAL PARTIDA 71,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.06 ud CABINA SANITARIA C/PUERTAY 1 LATERAL e=13mm
ceE13B105 Suministro y colocacion de cabina con puerta y 1 lateral, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir, de 2000 mm de altura hasta 1500 mm de fondo y hasta 900 mm de ancho, estructura de aluminio anodiza-
do. Incluso elementos de fijacion, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables
en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.
ceP11B035 1,800 m2 Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm. 105,00 189,00
ceP11B040 2,800 m2 Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm. 90,00 252,00
ceP11B050 0,850 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00 12,75
%PM 1,000 %  Pequefio material 453,80 4,54
ce0010B180 1,250 h  Oficial 12 carpintero 15,29 19,11
ce0010B190 1,250 h  Ayudante carpintero 14,36 17,95
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 495,40 4,95
SUMa 18 Partida.........c.cocvevernirnirnieeees 500,30
Costes indirectos ..........c.evecreerennen: 1,00% 5,00
TOTAL PARTIDA 505,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
07.07 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C52 HOJAS
ceE15CPF006 Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-45-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacién a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automético, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacién en
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 459
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 14,36 4,31
ceP23FM006 1,000 m2 P. cortaf. EI2-45-C5 2H. 92,00 92,00
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 102,00 1,02
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 103,02
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 1,03
TOTAL PARTIDA 104,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
07.08 ud MIRILLA CIRCULAR 360 mm.
ceE15CPF160 Mirilla circular de 360 mm. de diametro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos. Medida la unidad insta-
ce0010B160 1,000 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 15,29
ce0010B170 1,000 h  Ayudante cerrajero 14,36 14,36
ceP23FM390 1,000 u  Mirilla circular 360 mm. 97,33 97,33
ceP23FM430 1,000 u  Vidrio mirilla circular 360 mm 61,30 61,30
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 188,30 1,88
SUMA [ PArtida.. ... 190,16
Costes indirectos ..........c.ccvecuereennen. 1,00% 1,90
TOTAL PARTIDA 192,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
07.09 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS
ceE15CPF080 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de una hoja, dos
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,06
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,87
ceP23FM080 1,000 ud  Cierre antipanico 1H. dos puntos 95,73 95,73
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 102,20 1,02
SUMA 18 PATtda. ......coveeveieiii s 103,23
Costes indirectos .........ccvevveeeverenne. 1,00% 1,03
TOTAL PARTIDA 104,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.10 ud RETENEDOR ELECTROMAGNE.CON SELECTOR
ceE15CPF140 Retenedor electromagnético formado por electroiman encapsulado para mantener las puertas abiertas en situacion
de normalidad, y las cierra automaticamente en estado de alarma de incendio, en combinacion con la deteccion in-
cendio. Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5 segundos, asegurando asi el correcto fun-
cionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubicado en caja metélica, dotado con pulsador manual que
corta la alimentacion del electroiman liberando la hoja de la puerta, que se cerrara por presion del muelle. Con una
fuerza de traccidn de 40 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.
ce0010B160 1,000 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 15,29
ce0010B170 1,000 h  Ayudante cerrajero 14,36 14,36
ceP23FM470 1,000 u  Retenedor electrom.con selector.F=40 kg. 104,94 104,94
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 134,60 1,35
Suma la partida..... 135,94
Costes indirectos 1,36
TOTAL PARTIDA 137,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
07.11 m2 VENTANA ABAT.2 H.ACERO LAMINADO
ceE15CVL030 Suministro y colocacion de ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado
en frio, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm., perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, pati-
ce0010B160 0,150 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 2,29
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP13CV060 1,000 m2 Ventana abat. 2h. acero lami. 67,78 67,78
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 74,20 0,74
Suma la partida...........cceeeeveiereeee s 74,95
Costes indirectos ,00% 0,75
TOTAL PARTIDA 75,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
07.12 m2 PUERTA EXT. ACERO LAMINADO
ceE15CBL010 Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles de tubo de acero
laminado en frio, de 2 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presién, perfil vierteaguas, cerra-
dura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zécalo bajo ciego con chapa lisa
ce0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 2,98
ce0010B170 0,290 h  Ayudante cerrajero 14,36 416
ceP13CB050 1,000 m2 Carp. ext. puerta pract. acero lamin. 75,22 75,22
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 82,90 0,83
SUMA [ PArtida.. ... 83,74
Costes indirectos ..........c.ccveeveeeecnen. 1,00% 0,84
TOTAL PARTIDA 84,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
07.13 m2 VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA
ceE13K070 Ventana fija para interiores realizada en madera de haya vaporizada para bamizar, incluso tapajuntas lisos de
ce0010B180 0,600 h  Oficial 12 carpintero 15,29 9,17
ce0010B190 0,600 h  Ayudante carpintero 14,36 8,62
ceP11N080 1,000 m2 Vent. fija interior haya vaporizada p/barnizar 32,63 32,63
ceP11PP020 2,740 m  Precerco de pino 90x40 mm. 1,99 5,45
ceP11TL040 5478 m  Tapajunt. DM LR haya vap. 70x10 0,78 427
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 60,10 0,60
SUMa 18 Partida.........c.eveerecriir s 60,74
Costes indirectos .........cc.eevecvenreennen. 1,00% 0,61
TOTAL PARTIDA 61,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.14 m  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.
ceE15EV020 Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25 con garras pa-
ce0010A090 0,150 h  Cuadrilla A 36,66 5,50
ceP13EV020 3,300 ud Pate estandar a.galv. D=20 mm 5,50 18,15
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 23,70 0,24
Suma [a Partida........cc.ceeverersresee s 23,89
Costes indirectos ..........c.cvevecreerenenen: 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 24,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
07.15 ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50
ceE15WC010 Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm. elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,5 mm., patillas de sujecion y recibido de tu-
bo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metalica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior
ce0010A030 0,580 h  Oficial primera 15,29 8,87
ce0010B160 4170 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 63,76
ce0010B170 0,340 h  Ayudante cerrajero 14,36 4,88
ceP13TT070 18,000 m  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm. 1,35 24,30
ceP13TT080 3,000 m  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm. 1,09 3,27
ceP13WF020 0,600 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62 0,37
ceA02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,69
ceA10P010 2,000 m2 PINTURATIPO FERRO 6,60 13,20
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 119,30 1,19
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 120,53
Costes indirectos .........ccovevveeverenen. 1,00% 1,21
TOTAL PARTIDA 121,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.16 m  BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
ceE15DBA010 Suministro y colocacion de barandilla metélica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110 cm de altura,
con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e
inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de
20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre si, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion
ceP13BT010 1,000 m  Barandilla escalera tubo acero 25,61 25,61
%PM 1,000 %  Pequefio material 25,60 0,26
ce0010B160 0,350 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 535
ce0010B170 0,350 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,03
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 36,30 0,36
Suma la partida..... 36,61
Costes indirectos 0,37
TOTAL PARTIDA 36,98
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
07.17 VIERTEAGUAS ALUM.ANONIZADO
ceE14AAW010 Vierteaguas de chapa de aluminio anonizado color, a elegir por la DF s/carta, por electrolisis, con goterén, y hasta
40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de rio 1/6,
incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su recibido,
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 14,36 1,44
ceP12V010 1,000 m  Vierteaguas alum.anodizado 13,83 13,83
ceA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,24
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 19,60 0,20
SUMa 18 Partida.........c.eveevecrieeees 19,77
Costes indirectos ..........c.eevervenreennen. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.18 m  ALBARDILLA ALUM.ANONIZADO
#ceE14AAW010B Albardilla de chapa de aluminio anonizado color, a elegir por la DF s/carta, por electrolisis, con goterdn, y hasta 70
cm. de desarrollo total, recibido con garras en remate de los muros de fachadas en su encuentro con la cubierta,
con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios au-
xiliares y pequefio material para su recibido, terminado.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
#ceP12V011 1,200 m  Albardilla alum.anodizado 13,83 16,60
ceA02A080 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 25,60 0,26
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 25,87
Costes indirectos 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA 26,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
07.19 m2 PANEL ALUMINIO LACADO FORRADO
ceE07WV040 Panel de aluminio lacada en forro de pilares, vigas y muros de fachada debidamente anclado,y pp de rastrales de
fijacion de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y montaje, y sellado de uniones, limpieza, etc. incluso aislamiento tér-
mico incorporado Y replanteo.
ce0010A030 0,180 h  Oficial primera 15,29 2,75
#ce0010A060 0,180 h  Pedn especializado seguridad 14,28 2,57
cePO5WTA030 1,150 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 50mm 13,36 15,36
ceP05CW010 1,000 ud  Tomilleria y pequefio material 0,15 0,15
cePO5WAQ90 1,000 ud  Remates laterales panel sandwich 1,48 1,48
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 22,30 0,22
SUMA [ PArtida......ceeeeecereeeeeere s 22,53
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 22,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 ACABADOS
08.01 m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS
ceE11R020 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio (M-5) de 4 cm. de
espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras maestreado y fratasado medido en superficie realimente eje-
ce0010A090 0,256 h  Cuadrilla A 36,66 9,38
ceA02A080 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 247
ceP06SR200 0,050 ud Fibras antifisuras (bolsa) 3,63 0,18
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 12,00 0,12
Suma [a Partida........cc.ceeveversrensee s 12,15
Costes indireCtos ........cocveeveerereeneenee 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 12,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
08.02 m2 PAVIMENTO CAUCHO ANTIDESLIZANTE
ceE115G020 Pavimento de caucho antideslizante homogéneo sintético en rollos de 1,93x14 m., con superficie gofrada de 2 mm.
de espesor, clase de reaccion al fuego CFL-s1; para suelos interiores himedos, segiin CTE SUA, y transito den-
so, S/EN 12199, modelo safety o equivalente, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y
ce0010A030 0,180 h  Oficial primera 15,29 2,75
ce0010A070 0,180 h  Peon ordinario 14,02 2,52
ceP08SG030 1,050 m2 Pa.caucho antideslizante 24,72 25,96
ceP08MA020 0,350 kg Adhesivo contacto 0,25 0,09
ceP08MA050 0,500 kg  Pasta niveladora / alisadora 0,53 0,27
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 31,60 0,32
SUMA [ PArida......ceeeececeieee s 31,91
Costes indirectos .........c.veveereeeecnen. 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA 32,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
08.03 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
ceE11EP020 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso nor-
mal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua re-
ducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-
cién y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 15,29 3,82
ce0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 3,59
cePO8EPO020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,27 20,23
ceP01FA130 4,000 kg  Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,33 1,32
cePO1FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 29,10 0,29
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieiii s 29,40
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 m2 REVEST.MURAL CAUCHO LISO 3 mm M2
ceE08PS050 Revestimiento de paramentos verticales de caucho sintético al 100 % y no refenerado, en rollos, con agregados
minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con superficie lisa, espesor 3 mm, clase de reac-
cion al fuego B-s1,d0, segiin CTE DB SI; colocado con adhesivo especial sobre placas de yeso, incluida imprima-
cion vinlica para igualar porosidad de placas, segun NTE/RSF-11.
ce0010A030 0,320 h  Oficial primera 15,29 4,89
ce0010A070 0,160 h  Peon ordinario 14,02 2,24
ceP04N070 1,050 m2 Rollo caucho liso 3 mm 6,85 7,19
ceP08MA020 0,350 kg Adhesivo contacto 0,25 0,09
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 14,40 0,14
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 14,55
Costes indireCtos ........coveeveeeereeneenee 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 14,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
08.05 m2 ALIC.PORCELANICO LISO MULTICOLOR Bla 15x15
ceE12APP011 Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres porcelanico Bla, multicolor a elegir por la DF
sicarta, de dimensiones 15x15 cm, acabado liso, colocado con mortero cola de ligantes mixtos C2E, rejuntado en
ce0010B100 0,150 h  Oficial solador, alicatador 15,29 2,29
ce0010B110 0,150 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 2,15
ceP09ABV011 1,050 m2  Azulejo porcelanico Bla 15x15 multicolor 21,07 22,12
ceP01FA020 2,500 kg Adhesivo C2ET porcelanico blanco 0,53 1,33
ceP01FJ040 0,363 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,21
ceP09ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,91 0,23
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 28,30 0,28
Suma la partida...........cceeeeveiereeee s 28,61
Costes indirectos ..........ccveveerevenee. 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 28,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
08.06 m2 P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
ceE27EPA020 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,53
ce0010B310 0,100 h  Ayudante pintura 14,36 1,44
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,40 0,45
ceP250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,11 0,63
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,09
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,20 0,04
SUMA [ PArtida.. ..o 4,24
Costes indirectos ..........c.ccvecuereennen. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.07 m2 REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS
ceE27GR010 Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza
de superficies, mano de imprimacion acrilica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revesti-
miento rugoso.
ce0010B300 0,140 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,14
ce0010B310 0,140 h  Ayudante pintura 14,36 2,01
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,40 0,45
ceP25F040 0,150 | Revest. impermeable liso b/color 3,44 0,52
ceP25F060 0,700 | Revest. buena adher. color rugoso 3,67 2,57
ceP25W030 0,080 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 7,80 0,08
Suma la partida..... 7,84
Costes indirectos 0,08
TOTAL PARTIDA 7,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
08.08 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.
ceE11CS015 Pavimento de losa rectangular de hormigén color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase
3) segun CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granitico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso
combinacién con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldafios, sobre forjado, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccién hori-
ce0010A090 0,150 h  Cuadrilla A 36,66 5,50
ceP08XVL030 1,000 m2  Losa hormigén rect. color e=6 cm. 10,58 10,58
ceA02A070 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 2,69
ceP01FJ110 1,000 kg  Lechada tapajuntas tradicional 0,18 0,18
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 19,00 0,19
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 19,14
Costes indirectos .. 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 19,33
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
08.09 PELDANO TERRAZO GRANALLADO
ceE11ZP030 Peldafio entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resistencia al desliza-
miento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de marmol y granito seleccionado, sin bocel, huella de
3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de huella canteados y tratados, tabica de dos cm
de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, |, i/rejuntado con lechada
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 14,02 2,80
ceP08TP025 1,050 m  Peldafio terrazo granallado 22,20 23,31
ceA02A022 0,020 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. AMANO 64,65 1,29
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 33,50 0,34
SUMA 18 PArtida. ......c.cveeveeii s 33,86
Costes indirectos .........cccoevvererenee. 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA 34,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
08.10 m2 AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno
ceE10ASH050 Aislamiento acustico al ruido de impacto en suelos realizado con lamina acustica de polietileno reticulado en célula
cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada, suministrado en rollos ,
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A070 0,050 h  Peon ordinario 14,02 0,70
ceP07AL190 1,050 m2 Lamina aclstica PE-XC e=10 mm 1,51 1,59
ceP07W140 1,050 m2  Film protector polietileno €=0,2mm 0,13 0,14
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 3,20 0,03
SUMA 18 PArtida.........cveeveieciii s 3,22
Costes indirectos ..........ccvevvevererenne. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 FONTANERIA
SUBCAPITULO F09.01 DISTRIBUCION DE AGUA
09.01.01 m  Canalizacion PE ret ¢32
ceE20TLX040
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacién interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor se-
gun UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17PR060 1,300 m  Tb PE reticulado ¢32 4,20 5,46
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 8,50 0,09
SUMa 1@ Partida.........c.cocvevernirnirnreeenes 8,61
Costes indirectos ..........c.cvevcveerenenen. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 8,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
09.01.02 m  Canalizacion PE ret ¢25
ceE20TLX030
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacién interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor se-
gun UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17PR050 1,300 m  Tb PE reticulado ¢25 2,80 3,64
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 6,70 0,07
Suma la partida........c..cceeeeverereeee s 6,77
Costes indirectos .........ccveveererenee. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
09.01.03 m  Canalizacion PE ret ¢20
ceE20TLX020
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacién interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor se-
gun UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17PR040 1,300 m  Tb PE reticulado ¢ 20 1,80 2,34
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,60 0,05
SUMA 18 PArtida. ......c.cveeveeii s 4,68
Costes indirectos ..........c.vevecrecrenenene 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,73
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
09.01.04 Canalizacion PE ret ¢16
ceE20TLX010 Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=10. atmy 1,8 mm de espesor
segtin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, acce-
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17PR030 1,300 m  Tb PE reticulado ¢16 1,20 1,56
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 3,90 0,04
SUMA 18 PArtida.......c.veerevieeiii s 3,89
Costes indirectos ..........c.ecueevenreenen. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.01.05 m  COQ.ELAST. D=32 3/4" =9 mm
ceE10AKE092 islamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 32 mm. de didmetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
ce0010A050 0,250 h  Ayudante 14,36 3,59
ceP07CE055 1,000 m  Coq. elastomér. D=32; 3/4" e=9 1,85 1,85
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 570 0,06
SUMa 18 Partida.........c.cocvevernirnirnieeees 5,72
Costes indirectos ,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 5,78
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
09.01.06 COQ.ELAST. D=25; 1/2" =9 mm.
ceE10AKE072 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 25 mm. de didmetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacidn con adhesivo en unio-
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE045 1,000 m  Coq. elastomér. D=25; 1/2" e=9 1,36 1,36
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,80 0,05
Suma la partida...........cceeeeveiereeee s 4,86
Costes indirectos .........ccvevvvererenen. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,91
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
09.01.07 COQ.ELAST. D=20; 3/8" =9 mm.
ceE10AKE052 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 20 mm. de diametro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE035 1,000 m  Cog. elastomér. D=20 3/8" e=9 1,18 1,18
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,30 0,04
SUMA 18 PATtda. ......cocveeeeieiii s 4,31
Costes indirectos ..........c.ecveevereecnen. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,35
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
09.01.08 COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
ceE10AKE050 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 18 mm. de didmetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE030 1,050 m  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,09 1,14
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,20 0,04
SUMA [ PArtida.. ... 4,27
Costes indirectos ..........c.ccvecuereennen. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.01.09 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.

ceE20VF010 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,

colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53

ceP17XE010 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1/2" 3,35 3,35

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,90 0,05
SuMa [a Partida........cc.ceveveversrenee s 4,93
Costes indireCtos ........coveeveeeereeneenne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

09.01.10 ud REGISTRO DE PARED

#ceE20VH012 Suministro y colocacion de registro de pared, de 1/2" (15 mm.) de didmetro, de laton fundido; colocada mediante

ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65

ceP17PR050 1,000 m  Tb PE reticulado ¢25 2,80 2,80

ceP17XR010 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 1/2" 3,40 3,40

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 13,90 0,14
Suma la partida........c..cceeeeverereeee s 13,99
Costes indirectos .........ccvevvvvererenee. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS

09.01.11 ud GRIFO CON RACOR

#ceE20VHO015 Suministro y colocacion de grifo con racor, de 20 mm de didmetro, de laton fundido; colocada mediante unién ros-

cada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82

ceP17PR050 1,000 m  Tb PE reficulado ¢25 ) 2,80 2,80

ceE20VF020 1,000 ud  VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm. 6,29 6,29

ceP17BV070 1,000 ud  Grifo de prueba DN-20 7,05 7,05

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 20,00 0,20
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieii s 20,16
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

SUBCAPITULO F09.04 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS

09.02.01 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCO

ceE21ALA040 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso

ce0010B200 1,00 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 16,82

ceP17XT010 2,000 ud  Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10

ceP18LP040 1,000 ud  Lav.65x53cm.c/ped.blanco 90,27 90,27

ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 119,50 1,20
SUMA [ PArtida.. ... 120,70
Costes indirectos 1,00% 1,21
TOTAL PARTIDA 121,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE
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09.02.02 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm

ceE21AAL100 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho

y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de desagtie con sifén y rebo-

ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 16,82

ceP18LX100 1,000 ud  Lavabo mural acces. completo 640x550 mm 137,10 137,10

ceP17XT010 2,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10

ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31

ceP18LX040 1,000 ud  Sifon flexible p/lavabo discap. 12,37 12,37

ceP18GS010 1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontoldgico 143,61 143,61

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 322,30 3,22
Suma [a partida........c..ceeeeversreniee s 325,53
Costes indireCtos ........coveeveeeereeneenee 1,00% 3,26
TOTAL PARTIDA 328,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

09.02.03 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.SANGRAS BLA.

ceE21ANB050 nodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal Sangras, colocado mediante tacos y tornillos

al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible

ceP18I1B070 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco.Sangras 107,10 107,10

ce0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 19,88

ceP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55

ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 133,20 1,33
SUMA [ PArIda......ceeveeceeeeeeee s 134,54
Costes indirectos ..........ccveveerevenee. 1,00% 1,35
TOTAL PARTIDA 135,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

09.02.04 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO APERTURA FRONTAL

ceE21ANS110 Inodoro accesible de tanque bajo con apertura frontal, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670

mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con
juego de fijacion a suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 3
I, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcio-

ce0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 19,88

ceP18IE120 1,000 u  Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm apert. frontal 283,50 283,50

ceP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55

ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 309,60 3,10
SUMA [ PArtida......ceveereeeeeeeere s 312,71
Costes indirectos ..........c.ecveevereecnen. 1,00% 3,13
TOTAL PARTIDA 315,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

09.02.05 ud BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm

ceE21AAB210 Barra abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad, fabri-

cada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante ta-

ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12

ceM12T070 0,400 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,45

ceP18CB410 1,000 ud  Barra abatible c/pie acero inox 800 mm 82,66 82,66

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 89,20 0,89
SUMa 18 Partida.........c.eveerecriir s 90,12
Costes indirectos ,00% 0,90
TOTAL PARTIDA 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS
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09.02.06 ud URINARIO MURAL BLANCO
ceE21AU040 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y dotado de tapon
de limpieza, con sifén incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.
ce0010B200 1,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ceP18WU010 1,000 ud  Urinario mural cffijac.blanco 95,14 95,14
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 118,10 1,18
SUMA 18 PATtIdA. ......oeveerecricii s 119,26
Costes indirectos ..........c.vevecrererenenen. 1,00% 1,19
TOTAL PARTIDA 120,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
09.02.07 ud  Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos
ceE21G030 Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 I/min, cierre automatico
10's, con cuerpo de latén cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye latigillo
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP18GS020 1,000 ud  Grifo temporizado meclador lavabo 62,31 62,81
ceP18GW010 2,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 3,36
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 69,20 0,69
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 69,92
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,70
TOTAL PARTIDA 70,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
09.02.08 ud  Grifo temporizado Cromado urinarios
ceE21G070 Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 I/min, cierre automatico 5's, con cuerpo y pul-
sador de laton cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequefio material, enlace con urinario de 1/2" croma-
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP18GS060 1,000 ud  Grifo urinario temporizado 40,98 40,98
ceP18GW030 1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 5,97 5,97
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 50,60 0,51
SUMa 18 Partida.........coeveereeriri s 51,07
Costes indirectos ..........cccccvuerviiinenns 1,00% 0,51
TOTAL PARTIDA 51,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
09.02.09 ud SECAMANOS ELECT. c/PULS. 1650W. ABS.BLA.
ceE21M030 Suministro y colocacién de secamanos eléctrico con pulsador por temporizador de 1650 W. con carcasa de ABS
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 459
ceP18CW040 1,000 ud  Secamanos elect.c/pul.1650 W.ABS bla. 87,00 87,00
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 91,60 0,92
SUMA 18 PATtda. ......cocveeeeieiii s 92,51
Costes indirectos .. 1,00% 0,93
TOTAL PARTIDA 93,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
09.02.10 ud CONJ.ACCESORIOS PORC. PIEMPOTR.
ceE21M010 Suministro y colocacion de conjunto de accesorios de bafio, en porcelana blanca, colocados empotrados como el
alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.
ce0010A030 2,000 h  Oficial primera 15,29 30,58
ceP18CE010 1,000 ud  Conjunto accesorios porc. p/emp. 92,99 92,99
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 123,60 1,24
SUMa 18 Partida.........c.eveerecriir s 124,81
Costes indireCtos ........ccvvvrrerrrrennenns 1,00% 1,25
TOTAL PARTIDA 126,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
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09.02.11 ud DOSIFICADOR JABON LIQUIDO 1I. ABS

ceE21M050 Suministro y colocacion de dosificador de jabén liquido con pulsador de 1 |., depdsito fumé transparente y tapa de

ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.

ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59

ceP18CW060 1,000 ud  Dosif.jabon c/puls.1 |. ABS blanco/negro 12,30 12,30

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 16,90 0,17
SUMA 18 PATtIdA. ......oeveerecricii s 17,06
Costes indireCtos ........coveeveeeereeneenee 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

09.02.12 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.

ceE21M070 Suministro y colocacion de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epo-

ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59

ceP18CW090 1,000 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 30,09 30,09

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 34,70 0,35
SUMA 18 PATtda. ......oeveeeeieii s 35,03
Costes indirectos .........c.evecrecrenenen: 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

09.02.13 m2 ESPEJO COLOR 4mm.

ceE16J050 Espejo plateado realizado con una luna float de color de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-

ce0010B320 0,850 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 13,00

ceP14G050 1,006 m2 Espejo color 4 mm. 15,12 15,21

ceP14W110 4,000 m  Canteado espejo 0,52 2,08

ceP14W040 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,57 2,28

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 32,60 0,33
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 32,90
Costes indirectos 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA 33,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

09.02.14 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.

ceE21AAJ050 Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-

brimiento en nylon, incorpora una lamina de seguridad como proteccion en caso de rotura, instalado. Acorde al

ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 15,29 3,82

ceM127070 0,250 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,28

ceP18CB010 1,000 ud  Espejo inclinable nylon/Al. 700x600 mm. 183,54 183,54

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 187,60 1,88
SUMA [ PArtida......ceveereeeeeeeere s 189,52
Costes indirectos ..........c.ccvecuereennen. 1,00% 1,90
TOTAL PARTIDA 191,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 ELECTRICIDAD
SUBCAPITULO E10.02 CUADROS Y LINEAS SECUNDARIAS
10.01.01 ud Cuadro Secundario Planta -1 (CSAP-1)
ceE17CSAP-1 Suministro, instalacion y montaje de Cuadro Secundario de Planta -1 (CSAP-1) , compuesto por Armario de distri-
bucién con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas
en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado
de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portapla-
nos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bomes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparen-
te y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de
proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 30 % de su capacidad nominal para futu-
ce0010B240 4,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 61,16
ce0010B250 4,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 58,88
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 147,45 147,45
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 267,50 26,75
ceP15FE779 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 52,09 52,09
ceP15FE771 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x20 A 10 kA 2413 2413
ceP15FE770 5,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA 23,51 117,55
ceP15FE769 9,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA 22,99 206,91
ceP15FD020 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 96,16
ceP15FD210 3,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 330,75
ceP15F0200 1,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62 31,62
ceP15F0105 3,000 ud Contactor 2x20 A con selector 33,76 101,28
ceP15F0099 2,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 164,72
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 1.419,50 14,20
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 1.433,65
Costes indIirectos .........cc.cveereerencnen. 1,00% 14,34
TOTAL PARTIDA 1.447,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
10.01.02 ud Cuadro Secundario Planta Acceso (CSAPACC)
#ceE17CSAPO Suministro, instalacioén y montaje de Cuadro Secundario de Planta Acceso (CSACC) , compuesto por Armario de
distribucion con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabrica-
das en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 30 % de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacién.
ce0010B240 4,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 61,16
ce0010B250 4,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 58,88
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 147,45 147 45
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bomes y material auxiliar 267,50 26,75
ceP15FE779 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 52,09 52,09
ceP15FE771 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x20 A 10 kA 2413 2413
ceP15FE770 6,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA 23,51 141,06
ceP15FE769 9,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA 22,99 206,91
ceP15FD020 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 96,16
ceP15FD210 3,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 330,75
ceP15F0200 1,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62 31,62
ceP15F0105 4,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 33,76 135,04
ceP15F0099 2,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 164,72
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 1.476,70 14,77
SUMa 18 Partida.........c.oeveeveeriir s 1.491,49
Costes indirectos .........c.ocveevenreennen. 1,00% 14,91
TOTAL PARTIDA 1.506,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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10.01.03 m  Bandeja de Rejilla 60X100
ceE17XD020 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacién, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GH175 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X100 11,56 11,56
ceP15GH510 1,000 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x100 mm 2,26 2,26
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 19,90 0,20
Suma [a Partida........c..ccueveeversresee s 20,05
Costes indirectos .........c.evecreerennen: 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 20,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
10.01.04 ud AMPLIACION CGBT-FIll
ceE17CGBTF3 Ampliacion de CGBT Fase Il con la aparamenta eléctrica, debidamente montadas y conexionadas, descritas en el
ce0010B240 2,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 30,58
ce0010B250 2,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 29,44
ceP15FE771 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x20 A 10 kA 2413 48,26
ceP15FD120 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC 71,74 143,48
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bomnes y material auxiliar 251,80 2518
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 276,90 2,77
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 279,71
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 2,80
TOTAL PARTIDA 282,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
10.01.05 ud Ampliacion Cuadro Sala Caldera Existente
#ceE17CSAPSL Ampliacion de Cuadro de sala de calderas Fase Ill con la aparamenta eléctrica, debidamente montadas y conexio-
nadas, descritas en el Esquema Unifilar, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y docu-
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ce0010B250 1,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 14,72
ceP15FD020 1,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 48,08
ceP15FE770 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA 23,51 47,02
ceP15F0200 2,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62 63,24
ceP15F0105 2,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 33,76 67,52
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bomes y material auxiliar 255,90 25,59
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 281,50 2,82
SUMA [ PArtida.. ... 284,28
Costes indirectos ..........c.ccveeveeeecnen. 1,00% 2,84
TOTAL PARTIDA 287,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
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CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.01.06 m  Linea eléctrica 4x35+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo
ceE17CIT350 Suministro y montaje de linea eléctrica 4x35 + TT mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme
con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatu-
ra maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segiin norma EN 50200. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2.
Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendi-
miento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de
halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales
de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instala-
cion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normati-
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15A1080 4,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x35 mm? 7,07 28,28
ceP15A1070 1,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 572 5,72
ceP15GD170 1,000 m  Tubo libre halégenos rigido 50 mm 8,72 8,72
ceP15GD320 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 50 mm 0,78 0,78
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 46,50 0,47
SUMA [ PArida......ceeeeececeeeeee s 46,94
Costes indirectos 1,00% 0,47
TOTAL PARTIDA 47,41
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
10.01.07 Linea electrica 3x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion
ceE17CS090 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C.  No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE130 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm? 1,02 3,06
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,60 0,05
SUMA [ PArtida.. ... 4,64
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,69
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.01.08 Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion
ceE17CS130 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 seglin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE140 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,28 6,40
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 7,90 0,08
SUMA 18 PATtda. ......coveeveieiii s 8,01
Costes indirectos .........ccvevveeeverenne. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 8,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.01.09 m  Linea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion
ceE17CS080 Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE)y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado seglin se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE250 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,24 1,24
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,80 0,03
Suma [a Partida........c..ccueveeversresee s 2,80
Costes indirectos .........c.evecreerennen: 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
10.01.10 m  Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion
ceE17CS085 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE)y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1l,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segln se especifica en
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE120 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,76 2,28
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 3,80 0,04
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 3,85
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.01.11 ud MONTAJE Y TRASLADO DESDE ALMACEN
#ceE01DIE101 Montaje de Grupo Electrégeno existente incluso Conexién del Cuadro de Conmutacion, y traslado desde Alma-
ce0010B240 10,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 152,90
ce0010B260 10,000 h  Ayudante electricista 14,36 143,60
ce0010A070 20,000 h  Pedn ordinario 14,02 280,40
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 576,90 577
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieii s 582,67
Costes indirectos .........ccceevvererenee. 1,00% 5,83
TOTAL PARTIDA 588,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
10.01.12 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.
ceE22HC040 Instalacién de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 200 mm. de didmetro interior, fabricada inte-
ce0010B200 0,750 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 11,47
ce0010B210 0,750 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 11,04
ceP20WH430 1,000 ud  Chimenea aislada inox-inox 200 82,00 82,00
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 104,50 1,05
SUMa 18 Partida.........c.eveevecrieeees 105,56
Costes indirectos ..........c.ecveevenreennen. 1,00% 1,06
TOTAL PARTIDA 106,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO E10.03 FUERZA'Y ALUMBRADO

10.02.01 ud PUNTOLUZ SENCILLO 3x1,5 mm2

ceE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x1,5mm2 aisla-

ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53

ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44

ceP15AE010 24,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,31 744

ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68

ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 19,50 0,20
SUMa 12 Partida.........c.cocueverneininie s 19,73
Costes indirectos 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

10.02.02 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2

ceE17MS160 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K

ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53

ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44

ceP15AE020 30,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,51 15,30

ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68

ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 27,40 0,27
SUMA [ PArida......ceeeececeieee s 27,66
Costes indirectos .. 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA 27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

10.02.03 ud TOMA CORRIENTE

ceE17MS080 Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A, con cerco y marco,

caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-

ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53

ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44

ceP15GK010 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18

ceP15ME080 1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. Itral. 2,03 2,03

ceP15ME110 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17

ceP15ME120 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 6,80 0,07
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieiii s 6,90
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.02.04 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
ceE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK015 1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15ME085 1,000 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 4,25 4,25
ceP15ME110 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 9,20 0,09
Suma la partida..... 9,28
Costes indirectos 0,09
TOTAL PARTIDA 9,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
10.02.05 ud INTERRUPTOR SIMPLE
ceE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tomillos,
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK010 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME010 1,000 ud  Interruptor unipolar 1,51 1,51
ceP15MW130 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 5,30 0,05
Suma la partida...........cceeeeveiereeee s 5,35
Costes indirectos ..........ccveveerevenee. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
10.02.06 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
ceE17MS220 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK015 1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15MW120 1,000 ud  Interruptor unipolar estanco 472 472
ceP15MW130 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 8,70 0,09
SUMA [ PArtida.. ... 8,74
Costes indirectos ..........c.ccvecuereennen. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
10.02.07 ud SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V
ceE18S010 Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminacion en funcién de la luz ambiental, con regulacion 0-10
V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura méxima de montaje 8 m,. Angulo de deteccion 80 °y
area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad to-
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ceP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncién 0-10V 37,10 37,10
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 43,80 0,44
SUMa 18 Partida.........c.eveerecriir s 4421
Costes indirectos ..........c.ecveevenreennen. 1,00% 0,44
TOTAL PARTIDA 44,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.02.08 m  Cableado control iluminacion 1-10 V
#ceE17CS01011 Suministro y montaje de cableado de control 1-10 V de iluminacién compuesto por cableado 2x1,5 mm2 en cobre
aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en tubo no incluido en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamien-
to a base de un termoplastico con una temperatura méxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1,
EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja emi-
sion de humos EN 50339, nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reduci-
do desprensimiento  de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-a1 segln
norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE010 2,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,31 0,62
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma [a Partida........c..ccueveeversresee s 2,17
Costes indirectos .........c.evecreerennen: 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
10.02.09 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO
ceE18IME220 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con éptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusion de aluminio para una correcta
gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500
Im. con equipo regulable incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de te-
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP16BE651 1,000 ud  Luminaria led 4500 Im 600x600 mm regulable 145,75 145,75
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 158,30 1,58
SUMA [ PArtida......ceeeeecereeeeeere s 159,89
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 1,60
TOTAL PARTIDA 161,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.02.10 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm
ceE18IME200 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con éptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusion de aluminio para una correcta
gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500
Im. con equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BE631 1,000 ud  Luminaria led 4500 Im 600x600 mm 115,50 115,50
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 128,10 1,28
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieii s 129,34
Costes indirectos 1,00% 1,29
TOTAL PARTIDA 130,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

Pagina 47



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.02.11 ud LUMINARIA DE SUPERFICIE ASIMETRICA 1x24 W
#ceE181AA080 Suministro y montaje de luminaria para montaje en superficie o adosado, con sistema polivalente de luz asimétrica.
Fabricada en cuerpo en chapa de acero lacado en color blanco mate y reflector de aluminio brillo de gran pureza ,
para una lampara T5 1x24W. Se incluye reactancia electronica HF, p.p de accesorios de montaje, pequefio mate-
rial, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BD530 1,000 ud  Lum de superficie asimetrica 1x24 W 70,84 70,84
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 83,40 0,83
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 84,23
Costes indireCtos ........coveeveeeereeneenee 1,00% 0,84
TOTAL PARTIDA 85,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
10.02.12 ud DOWNLIGHT LED D=165 mm 2000 Im
ceE18IMW260 Suministro y monatje Downlight empotrado de diametro 165 mm. Fabricado en inyeccion de policarbonato, con re-
flector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para
LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestion térmica y sistema de sujecion de facil instalacion y
equipo incorporado. Con médulo LED de 2000 lumens con temperatura de color blanco neutro o célido, incluyendo
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16B1430 1,000 ud  Downlight led 2000 Im  D=165mm. 82,00 82,00
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 87,10 0,87
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 88,01
Costes indirectos .........ccovevveeverenen. 1,00% 0,88
TOTAL PARTIDA 88,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.02.13 ud DOWNLIGHT LED D=165 mm 1300 Im
ceE18IMW250 Suministro y monatje Downlight empotrado de diametro 165 mm. Fabricado en inyeccion de policarbonato, con re-
flector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para
LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestién térmica y sistema de sujecion de facil instalacion
y equipo incorporado. Con médulo LED de 1.300 y 14 W lumens con temperatura de color blanco neutro o célido,
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16B1420 1,000 ud  Downlight led 1300 Im D=165mm. 65,00 65,00
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 70,10 0,70
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieii s 70,84
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,71
TOTAL PARTIDA 71,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA' Y CINCO CENTIMOS
10.02.14 ud DOWNLIGHT LED D=85 mm 885 Im
ceE18IMW249 Suministro y monatje Downlight empotrado de didametro 85 mm. Fabricado en inyeccién de policarbonato, con re-
flector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para
LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestién térmica y sistema de sujecion de facil instalacion
y equipo incorporado. Con modulo LED de 885 lumens y 6,4 W con temperatura de color blanco neutro o calido,
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16B1421 1,000 ud  Downlight led 885 Im D=85mm. 47,50 47,50
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 52,60 0,53
SUMa 18 Partida.........c.eveerecriir s 53,17
Costes indirectos ..........c.ecveevenreennen. 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA 53,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.02.15 ud LUMINARIA ESTANCA LED 4000 Im L=1200 mm
ceE18IEB230 Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijacion del difusor a la
carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 4000 Im y consumo de 40 W, de dimensiones
largo x ancho 1223 x 96 mm , con proteccion IP 66/clase 1. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BB300 1,000 ud  Estanca led 4000 Im L=1200 mm 87,20 87,20
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 98,20 0,98
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 99,21
Costes indirectos 1,00% 0,99
TOTAL PARTIDA 100,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTE CENTIMOS
10.02.16 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1H 150 LUM LED
ceE18G131 Bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 150 Lim. con lampara de emergencia de LED 4000 K,
caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora.
Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcion de te-
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP16E129 1,000 ud  Blogue Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1h 150 lum LED 35,46 35,46
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 40,60 0,41
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 41,01
Costes indirectos .. 1,00% 0,41
TOTAL PARTIDA 41,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
10.02.17 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 150 LUM LED
ceE18G191 Bloque auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lim. con lampara de emergencia de LED 4000 K, caja
estanca y difusor fransparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP16E179 1,000 ud  Blogue Aut.Emergencia estanco 1h 150 IGm LED 4544 4544
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 50,60 0,51
SUMA 18 PArtida. ......c.cveeveeii s 51,09
Costes indirectos ..........cceevvveverenee. 1,00% 0,51
TOTAL PARTIDA 51,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS

Pagina 49
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10.02.18 ud  SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
ceE17Y010 Instalacién de aviso de socorro en aseo minusvalido, compuesto por central de control, alarma 6ptica-acustica,
pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacion de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cable-
ado, pequefio material, quedando la instalacion totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 4587
ce0010B260 3,000 h  Ayudante electricista 14,36 43,08
ceP15AZ010 1,000 ud  Transformador 42,20 42,20
ceP15AZ020 1,000 ud  Unidad de control con alarma 85,05 85,05
ceP15AZ030 1,000 ud  Pulsador tirador y botén de sefial 46,16 46,16
ceP15AZ040 1,000 ud  Botdn de cancelacion alarma 36,80 36,80
ceP15GE010 95,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 91,20
ceP15AE010 95,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,31 2945
ceP15GB420 95,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 17,10
ceP01DA150 4,000 ud Pequefio material 0,55 2,20
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 439,10 4,39
SUMa 1@ Partida.........c.cocvercrnirninieeeees 443,50
Costes indirectos ,00% 4,44
TOTAL PARTIDA 447,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
10.02.19 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
ceE17MS260 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y campo de capta-
cién, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de didmetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacion
dela luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segtin EN 60529 y una clase Il segtin EN 60669. Se incluye pequefio
material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacidn, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15MW160 1,000 ud  Detector de presencia en techo 35,52 35,52
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 37,60 0,38
SUMA [ PArida......ceeeececeieee s 37,98
Costes indirectos 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA 38,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
10.02.20 ud APLIQUE EXTERIOR LED 1600 Im
ceE18EA030 Suministro y montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en
inyeccién de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led de alta poten-
cia, siendo el flujo del sistema 1600 Im y un consumo de 24W. incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 14,36 4,31
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BK240 1,000 ud  Aplique exterior led 1600 Im 66,00 66,00
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 75,50 0,76
SUMA [ PArtida.. ... 76,21
Costes indirectos ,00% 0,76
TOTAL PARTIDA 76,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E10.06 TIERRAS
10.03.01 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
ceE17V010 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segun norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 14,36 0,72
ceP15T030 1,050 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,50
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma [a Partida........cc.ceeveversrensee s 2,24
Costes indireCtos ........coveeveeeereeneenee 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
10.03.02 ud Soldadura aluminotérmica cable/placa
ceE17V060 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15T072 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 3,80 0,04
SUMA [ PArida......ceeeececeieee s 3,85
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.03.03 ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable
ceE17V040 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotémica. cable/cable 2,28 2,28
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 3,80 0,04
SUMa 1@ Partida.........c.cocveerecrinerinrr s 3,85
Costes indirectos ,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.03.04 ud Puente de comprobacion
ceE17V120 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual
de Cu/zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red
ce0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 14,36 2,15
ceP15T060 1,000 ud  Puente de comprobacion 418 418
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 6,90 0,07
SUMA [ PArtida......ceveeceeeeeee s 6,95
Costes indirectos .........cceevvvevverenee. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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10.03.05 ud Red equipotencia baiio
ceE17V140 Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4
mm? de seccidn, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 15,29 11,47
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 14,36 10,77
ceP15AE030 10,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,78 7,80
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 30,60 0,31
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 30,90
Costes indIirectos ..........c.eveeveerennen: 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 31,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
10.03.06 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
ceE17V080 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone pica de
acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de sales minerales para me-
jora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante soldadura aluminotérmi-
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 14,02 2,80
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 15,29 3,06
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
ceP15T050 1,000 ud  Registro de comprobacion + tapa 11,73 11,73
ceP15T010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotémica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T080 1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,48 2,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15T030 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,43
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 42,60 0,43
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 43,03
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,43
TOTAL PARTIDA 43,46
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
10.03.07 Conductor desnudo de cobre 25 mm2
#ceE17V009 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 25 mm?, compuesto por cobre electrolitico rigido
clase 2 segun norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 14,36 0,72
ceP15T029 1,000 m  Conductor cobre desnudo 25 mm? 1,19 1,19
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 1,90 0,02
SUMA 18 PArtida. ......c.cveeveeii s 1,93
Costes indirectos .........cccoevvererenee. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE
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SUBCAPITULO E10.07 INSTALACIONES DE COMUNICACION VOZ/DATOS

10.04.01 ud AMPLIACION Cuadro RTIC
#ceE17CSRTICA Ampliacion de RTIC Fase Il con la aparamenta eléctrica, debidamente montadas y conexionadas, descritas en el
Esquema Unifilar, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.

ce0010B240 2,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 30,58

ce0010B250 2,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 29,44

ceP15FE770 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA 23,51 70,53

ceP15FD220 1,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 113,41

%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 244,00 24,40
SUMa 12 Partida.........c.cocueverneininie s 268,36
Costes indirectos 1,00% 2,68
TOTAL PARTIDA 271,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CENTIMOS

10.04.02 ud PANEL DE CONEXION 24 PUERTOS CAT. 6

ceE191P050 Instalacién de panel de conexidn de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoria 6, totalmente

ce0010B270 0,400 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 15,29 6,12

ceP22IM040 24,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 28,80

ceP221P025 1,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00 99,00

ceP22IP050 24,000 ud Tapa puerto RJ45 0,62 14,88

ceP22IP060 24,000 ud Placa marcado de paneles 0,72 17,28

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 166,60 1,67
SUMA [ PArida......ceeeececeieee s 168,30
Costes indirectos .........c.veveereeeecnen. 1,00% 1,68
TOTAL PARTIDA 169,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

10.04.03 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ451 m

ceE19IB170 Suministro y monatje de latiguillo de 1 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta

LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior de tu-

ce0010B270 0,050 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 0,76

ceP22IL011 1,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m 2,28 2,28

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 3,60 0,04
SUMA 18 PArtida. ......ccveeveieciiii s 3,63
Costes indirectos ...........cocvevercirnnnes 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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10.04.04 m  Bandeja de Rejilla 60X150
ceE17XD030 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GH180 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X150 12,34 12,34
ceP15GH520 1,000 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x150 mm 2,711 2,71
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 21,10 0,21
Suma [a Partida........c..ccueveeversresee s 21,29
Costes INdIrectos .........o.ccveeveeeeenens 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 21,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
10.04.05 m  Bandeja de Rejilla 60X100
ceE17XD020 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente seglin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union,
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 459
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GH175 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X100 11,56 11,56
ceP15GH510 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x100 mm 2,26 2,26
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 19,90 0,20
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 20,05
Costes INdIrectos ..........occovevvneeeenens 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 20,25
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
10.04.06 Conductor desnudo de cobre 25 mm2
#ceE17V009 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 25 mm?, compuesto por cobre electrolitico rigido
clase 2 segun norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 14,36 0,72
ceP15T029 1,000 m  Conductor cobre desnudo 25 mm? 1,19 1,19
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 1,90 0,02
SUMA 18 PArtida. ......c.cveeveeii s 1,93
Costes indirectos .........cccoevvererenee. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
10.04.07 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
ceE19IB100 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-
dancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
ce0010B270 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 1,53
ceP221B110 1,000 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 1,10 1,10
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 3,20 0,03
SUMA 18 PArtida.........cveeveieciii s 3,21
Costes indirectos ..........ccvevvevererenne. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.04.08 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25
ceE17XT090 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423 Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15GB260 1,000 m  Corrugado M25 Libre de halogenos 0,96 0,96
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,70 0,03
Suma la partida..... 2,74
Costes indirectos 0,03
TOTAL PARTIDA 2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
10.04.09 ud CAJA SUPERFICIE 2 RED+2 RJ 45
ceE17HD010 Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 2 mdd. dobles, material autoextinguible y libre de halo-
genos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensién
y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segun
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 14,36 5,74
ceP15HA040 1,000 ud  Caja superficie 2 modulos dobles 9,56 9,56
ceP15HC010 1,000 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 8,28
ceP15HC031 1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 575
ceP22IM040 2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud  Rétulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 39,10 0,39
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 39,51
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA 39,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
10.04.10 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45
ceE17HF010 Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 méd. dobles, material autoextinguible y libre de halé-
genos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tension
y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segun
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 14,36 574
ceP15HA070 1,000 ud  Caja empotrar 2 médulos dobles 6,86 6,86
ceP15HA100 1,000 ud  Marco y bastidor 2 mddulos dobles 4,34 4,34
ceP15HC010 1,000 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 8,28
ceP15HC031 1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 575 575
ceP22IM040 2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud Rétulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 40,80 0,41
SUMa 18 Partida.........c.eveerecriir s 4117
Costes indirectos ..........c.ecveevenreennen. 1,00% 0,41
TOTAL PARTIDA 41,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.04.11 ud TOMA WIFI
ceE19IM070 Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil,
material autoextinguible y libre de halégenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat.
6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segun normativa de I.C.M.,
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 14,36 5,74
ceP15HA035 1,000 ud  Caja superficie 1 modulo dobles 8,89 8,89
ceP15HC031 1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 575 575
ceP22IM040 2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud Rétulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 30,20 0,30
SUMa 1@ Partida.........c.cocuverernirnirniesieeees 30,47
Costes indIirectos ..........c.evecveerennen: 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 30,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
10.04.12 Antena Wifi POE
ceE191X010 Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segun especificaciones de ICM. Alto nivel de segu-
ce0010B280 0,400 h  Oficial 2% Instalador telecomunicacion 14,72 5,89
ceP22IW10 1,000 ud  Antena Omnidireccional POE 45,68 45,68
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 52,10 0,52
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 52,64
Costes indirectos .........ccovevveeverenen. 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA 53,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
10.04.13 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m
ceE19IB190 Suministro y monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucién en el interior de tu-
ce0010B270 0,050 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 15,29 0,76
ceP22IL031 1,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m 2,88 2,88
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,20 0,04
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieii s 4,23
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CLIMATIZACION
SUBCAPITULO C11.01 CALEFACCION
11.01.01 ud BOMBA DOBLE YONO MAXO D 32/0,5-7 C/bridas
ceE22R11680 Bomba circuladora doble de rotor hiimedo de alta eficiencia con regulacién electronica y conexion embridada DN
32, modelo Wilo Yono MAXO D 32/0,5-7 o similar, caudal de 7,9 m3/hy 7,6 m.c.a., rango temperaturas -20°C a
110°C, presion méxima 10 bar, tecnologia ECM ( motor de iman permanente), acorde a la Directiva e Ecosidefio
ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 5-120 W, regulacién de velocidad (convertidor de frecuen-
cia), diferencia de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion.
Totalmente instalada y probada.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP20WI1680 1,000 u  Bomba Doble Yonos MAXO D 32/0,5-7 1.143,00 1.143,00
ceP20TV042 2,000 ud Valvula de esfera11/2" 17,60 35,20
ceP20TV185 1,000 ud  Vélv.retPN10/16 1 1/2" 14,46 14,46
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 1.291,50 12,92
Suma la partida........c..cceeeeverereeee s 1.304,39
Costes indirectos .........ccvevvvvererenee. 1,00% 13,04
TOTAL PARTIDA 1.317,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
11.01.02 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10
ceE22NVE031 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV041 1,000 ud  Valvula de esfera 1 1/4 " 12,68 12,68
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 20,30 0,20
SUMA [ PArtida......ceeeeecereeeeeere s 20,53
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 20,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.01.03 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 32
ceE22NVS030 Suministro y colocacion de vélvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diametro, de latén fundi-
do, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacién de caudal; colocada mediante unién
ce0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 12,23
ceP20TV520 1,000 ud  Valvula de equilibrado DN 32 73,70 73,70
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 85,90 0,86
SUMA 18 PATtda. ......cocveeeeieiii s 86,79
Costes indirectos ..........cceevvveverenee. 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA 87,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
11.01.04 ud FILTRO ENY DN-32/PN-16
ceE22NVR093 Filtro de cesta en'Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/peque-
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV314 1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70 14,70
% 1,000 %  Medios Auxiliares 22,40 0,22
SUMA 18 PArtida.......cocveeevieiii s 22,57
Costes indireCtos ........ccvvevrvrrrrennenns 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.01.05 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/4"
ceE22NVT050 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio mate-
ceP20TV092 1,000 ud  Vélvula tres vias 11/4" 62,00 62,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud  Kit de conexion valvula y servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVCrig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 22,08
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 258,70 2,59
Suma [a partida........c..ceeeeversreniee s 261,31
Costes indirectos ..........c.cvevcvererenenen. 1,00% 2,61
TOTAL PARTIDA 263,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
11.01.06 ud ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10
ceE22NVR070 Antivibrador elastico DN-32/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 48,90 0,49
SUMA [ PArIda......ceeveeceeeeeeee s 49,37
Costes indirectos ..........ccveveerevenee. 1,00% 0,49
TOTAL PARTIDA 49,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
11.01.07 ud ELEM.ALUMLINY.h=80110,3 W
ceE22JEL040
Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 110,3 watios con frontal plano, segiin UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C en-
tre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en doble capa, una de imprimacién y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostética, tapones, detento-
res y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ceP20MA040 1,000 ud  Elemento de aluminio 133,7 kcal/lh DUBAL 80 13,50 13,50
ceP20MW061 0,200 ud  Tapén 1 1/4" 0,81 0,16
ceP20MW013 0,100 ud  Llave monogiro 1/2" 5,81 0,58
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
ceP20MW050 0,100 ud  Detentor 3/8" recto 4,58 0,46
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 18,10 0,18
SUMA [ PArtida.. ... 18,24
Costes indirectos ,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 18,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
11.01.08 ud LLAVE TERMOSTATICA 1/2"
ceE22JES080 Llave monogiro termostéatica de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca, plasticas o multica-
ceP20MW063 1,000 ud  Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50 11,50
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 13,00 0,13
SUMa 18 Partida.........c.eveevecrieeees 13,10
Costes indirectos ..........c.eevervenreennen. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.01.09 m TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.
ceE20TMUO010 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de didametro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP17PU010 1,000 m  Tubo multicapa 16x2 mm 1,68 1,68
ceP17PU110 1,000 ud P.p.acces. 16x2 1,34 1,34
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 3,90 0,04
SUMA [ PArtida......c.eveeceeeeie s 3,98
Costes iNdirectos ..........ccocurviiinnnns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,02
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
11.01.10 TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1/2"
ceE22NTE020 Tuberia de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1/2 " para soldar, para circuitos
de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios
ce0010B210 0,300 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 4,42
ceP20TA120 1,200 m.  Tuberia acero negro est. 1/2" 4,44 533
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 9,80 0,10
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 9,85
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 9,95
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
11.01.11 TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3/4"
ceE22NTE030 Tuberia de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3/4 " para soldar, para circuitos
de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4,59
ceP20TA130 1,200 m.  Tuberia acero negro est. 3/4" 5,30 6,36
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 11,00 0,11
SUMA [ PArtida.. ... 11,06
Costes indirectos ..........c.vcvecvereencnen. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 11,17
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
11.01.12 TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"
ceE22NTE040 Tuberia de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1" para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 459
ceP20TA140 1,200 m.  Tuberia acero negro est. 1" 7,80 9,36
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 14,00 0,14
SUMA 18 PATtda. ......cocveeeeieiii s 14,09
Costes indirectos .. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 14,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
11.01.13 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1 1/4"
ceE22NTE050 Tuberia de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/4 " para soldar, para circuitos
de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios
ce0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 535
ceP20TA150 1,200 m.  Tuberia acero negro est. 1 1/4" 9,80 11,76
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 17,10 0,17
SUMa 18 Partida.........c.eveerecriir s 17,28
Costes indireCtos ........ccvvvrrerrrrennenns 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.01.14 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 4"
ceE22NTE100 Tuberia de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 4 " para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TA200 1,200 m.  Tuberia acero negro est. 4" 39,40 47,28
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 62,60 0,63
SUMA [ PArtida......c.eveeceeeeie s 63,20
Costes indireCtos ........coveereeeereeneenee 1,00% 0,63
TOTAL PARTIDA 63,83
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
11.01.15 COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
ceE10AKE050 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 18 mm. de didmetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocacidn con adhesivo en unio-
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE030 1,050 m  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,09 1,14
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,20 0,04
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 4,27
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,31
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
11.01.16 COQ.ELAST. SH D=16 =25 mm
ceE10AKE270 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (16) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE345 1,000 m  Coq. elastomér. D=15, e=25 3,20 3,20
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 6,30 0,06
SUMA 18 PArtida. ......c.cveeveeii s 6,35
Costes indirectos .. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 6,41
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS
11.01.17 COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
ceE10AKE290 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE360 1,000 m  Coq. elastomér. D=20, e=25 3,52 3,52
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 7,00 0,07
SUMA 18 PArtida.........cveeveieciii s 7,04
Costes indireCtos ........ccvvvvrerrrrennenns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 7,1

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
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11.01.18 m  COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
ceE10AKE300 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE370 1,000 m  Coq. elastomér. D=25, e=25 3,92 3,92
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 7,40 0,07
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 7,44
Costes indIirectos ..........c.eveeveerennen: 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 7,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
11.01.19 m  COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm
ceE10AKE310 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didametro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE380 1,000 m  Coq. elastomér. D=32, e=25 4,51 4,51
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 8,00 0,08
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 8,04
Costes indirectos 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 8,12
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
11.01.20 COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm
ceE10AKE320 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didametro interior (42) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE400 1,000 m  Coq. elastomér. D=42, =30 5,80 5,80
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 8,90 0,09
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieii s 8,98
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 9,07
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
11.01.21 COQ.ELAST. SH D=114 E=40 mm
ceE10AKE370 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (114 y 40 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE590 1,000 m  Cogq. elastomér. D=114, e=40 17,40 17,40
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 20,50 0,21
SUMA 18 PATtda. ......coveeveieiii s 20,70
Costes indireCtos ........ccvvevrvrrrrennenns 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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11.01.22 ud CENTRAL REG. ELFATHERM E25-M
ceE22RC020 Suministro y montaje de centralita electronica para regulacion de calefaccion.Central ELFATHERM E25-M, marca
BAXIROCA, Control de la temperatura ambiente en funcién de la temperatura exterior, seis programas de funcio-
namiento,, control del circulador de calefaccion, reloj programador de cuarzo, diario y semanla, de los periodos de
funcionamiento. selector de la pendiente caracteristica, test de funcionamiento de sondas. Regulacion por accion
sobre valvula mezcladora. Incluido el conexionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando.
ceP20WC020 1,000 ud  Central ELFATHERM E25-M 313,40 313,40
ce0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 122,32
ce0010B250 8,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 117,76
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20WC080 1,000 ud  Sonda ambiente FBR1 36,00 36,00
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 594,70 5,95
SUMA 18 PATtIdA. ......oeveereeriiiie s 600,63
Costes indireCtos ........coveeveerereeneenee 1,00% 6,01
TOTAL PARTIDA 606,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.01.23 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
ceE22RT040 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
ceP20WT070 1,000 ud  Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 25,80 25,80
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4587
% 1,000 %  Medios Auxiliares 71,70 0,72
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 72,39
Costes indirectos .........ccovevveeverenen. 1,00% 0,72
TOTAL PARTIDA 7311
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
11.01.24 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
ceE22RT020 Termémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glicerina y
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP20WT025 1,000 ud  Termémetro horizontal D=63 esf. 518 518
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 6,70 0,07
SUMA [ PArtida.. ... 6,78
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
11.01.25 ud SONDA INMERSION AGUA
ceE22RT080 Suministro y montaje de sonda de inmersién en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el cone-
ceP20WT075 1,000 ud  Sonda inmersion agua Siemens QAE2120.010 61,30 61,30
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 69,00 0,69
SUMA [ PArtida.. ... 69,64
Costes indirectos ..........c.ccvecuereennen. 1,00% 0,70
TOTAL PARTIDA 70,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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11.01.26 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar

ceE22RT030 Manoémetro con lira para instalacién en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53

ceP20WT045 1,000 ud  Manémetro de 0 a 15 BAR 512 5,12

ceP20WT050 1,000 ud Lira para manémetro 4,32 4,32

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 11,00 0,11
Suma [a Partida........cc.ceeeeeversrenee s 11,08
Costes indireCtos ........coveeveeeereeneenne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

11.01.27 ud VALVULA DE ESFERA 1/2" PN-10

ceE22NVE020 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE

ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65

ceP20TV020 1,000 ud  Valvula de esfera 1/2" 4,42 4,42

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 12,10 0,12
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 12,19
Costes indirectos .........ccvevvvvererenee. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

11.01.28 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"

ceE20VHO010 Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de diametro, instalado y funcionando.

ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29

ceP17XH010 1,000 ud  Purgador automatico 1/8 " 3,65 3,65

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 5,90 0,06
Suma la partida...........cceeeeveiereeee s 6,00
Costes indirectos ..........ccveveerevenee. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS

11.01.29 ud SELL. TUBERIAS METALICAS SELLADOR ACRILICO HILTI CFS-S ACR

ceE26FN150 Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberias metalicas a través tanto de muro como de forjado, hasta El

120 mediante sellador acrilico, calidad de referencia Hilti CFS-S ACR y lana mineral de densidad 45 Kg/m3. Ensa-

#ce0010A060 0,250 h  Peon especializado seguridad 14,28 3,57

ceP07TR396 0,075 kg  Lana de roca 45 kg/m3 1,68 0,13

ceP23FR015 0,530 ud  Sellador acrilico CFS-S ACR 11,50 6,10

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 9,80 0,10
SUMA 18 PArtida. ......c.cveeveeii s 9,90
Costes indirectos .........cccoevvererenee. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

11.01.30 ud ADECUACION SALA CALDERAS+ CONEXIONADO

ceE22CA010 Adecuacion de sala de calderas por la instalacién de nuevos equipos o modificaciones realizadas sobre una sala

de calderas existentes, incluyendo el desmontaje y montaje de los equipos y los correspondientes conexionados

ce0010B200 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 76,45

ce0010B230 5,000 h  Ayudante fontanero 14,36 71,80

ceP20CA010 1,000 ud  Adecuacién sala calderas+conexionados 450,00 450,00

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 598,30 5,98
SUMA [ PArtida......c.eveerereresese s 604,23
Costes indirectos ,00% 6,04
TOTAL PARTIDA 610,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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11.01.31 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
ceE07WA030 Repercusién por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias de distribucion de agua, radia-
dores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A040 3,000 h  Oficial segunda 14,72 44,16
ce0010A070 7,450 h  Peon ordinario 14,02 104,45
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 148,60 1,49
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 150,10
Costes indireCtos ........coveeveeeereeneenne 1,00% 1,50
TOTAL PARTIDA 151,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO C11.02 VENTILACION
11.02.01 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP
ceE23R041 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal maximo de 1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase F e
insonorizacién, con posibilidad de instalacién en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior
o inferior, para ubicacion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva
ErP y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las siguientes propie-
dades, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsién: 1.600 m3/h regulacién manual. Diferentes velocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Presion estatica de 170 Pa
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventilador EC
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacién de caudal.
- Incluye presostato de filtro sucio
- Incluye bateria de calor de 3,4 kW
- Incluye control de temperatura con valvula, termostato y actuador
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
ceP21WA210 1,000 ud  SIAV AL-2516G C/ Bateria de calor y control temp. 3.960,60 3.960,60
ce0010B200 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 91,74
ce0010B230 6,000 h  Ayudante fontanero 14,36 86,16
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4.138,50 41,39
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieiii s 4.179,89
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 41,80
TOTAL PARTIDA 4.221,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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11.02.02 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP
ceE23R056 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal méaximo de 2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase
F e insonorizacion, con posibilidad de instalacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura su-
perior o inferior, para ubicacion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Di-
rectiva Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las si-
guientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 2.400 m3/h regulacién manual
-Presién estatica: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventiladores EC
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulacién de caudal.
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye presostato de filtro sucio
- Incluye bateria de calor 5 kW
- Incluye sistema de control con valvula, termostato y actuador
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segtin Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.
ceP21WA250 1,000 ud  SIAV AL-2524 C/ Bateria de calor y control temp. 5.665,10 5.665,10
ce0010B200 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 91,74
ce0010B230 6,000 h  Ayudante fontanero 14,36 86,16
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 5.843,00 58,43
Suma [a partida........c..cceeeveeereree s 5.901,43
Costes indirectos ..........c.ecveevereecnen. 1,00% 59,01
TOTAL PARTIDA 5.960,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
11.02.03 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
ceE23DCF010 Conducto autoportante para la distribucién de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido
por exterior con un complejo triplex formado por I&mina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones
con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin normas UNE EN
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21CF030 1,150 m2  Panel l.v.a.d. Climaver Neto 12,39 14,25
ceP21CF050 0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver 6,36 0,64
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 22,50 0,23
SUMA 18 PATtda. ......cocveeeeieiii s 22,77
Costes indireCtos ........ccvvvvrerrrrennenns 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS
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11.02.04 ud COMPUERTA REGULACION MANUAL 250x200
ceE23DPR100 Compuerta de regulacién de aire de aluminio para instalacion en  conductos para mando normal 250200 mm., in-
cluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalacidn y funcionamiento. Acorde RITE
ce0010B200 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,35
ceP21PR100 1,000 ud  Compuerta regulacion 250x200 43,50 43,50
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 61,90 0,62
Suma [a Partida........cc.ceeeeeversrenee s 62,47
Costes indirectos ..........cvcvecrererenenen. 1,00% 0,62
TOTAL PARTIDA 63,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
11.02.05 ud COMPUERTA REGULACION MANUAL 300x200
ceE23DPR120 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletars fijas de paso de 25mm, 300x200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su
ceP21RX060 1,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 300x200 21,50 21,50
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 29,20 0,29
Suma la partida........c..cceeeeverereeee s 29,44
Costes indirectos .........ccvevvvvererenee. 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 29,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
11.02.06 ud REJILLA RETORN. LAMA H. 400X200
ceE23DRR052 Reijilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 400x200 mm., incluso con marco de
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RR052 1,000 ud  Rejilla retorno 400x200 18,90 18,90
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 26,60 0,27
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 26,82
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA 27,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
11.02.07 ud REJILLA IMP. 400x200 DOBLE DEFL.
ceE23DRD110 Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion - de aluminio anodizado, de aletas orientables,
400x200 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-
rial para su total instalacién. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RD320 1,000 ud  Rejilla impul.400x200 d.d.c/comp 22,40 22,40
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 30,10 0,30
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieii s 30,35
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
11.02.08 ud DOBLE REJILLA LAMA. H. 200x200
#ceE23DRR010 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con marco de
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RR010 2,000 ud Rejilla retorno 200x200 14,20 28,40
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 36,10 0,36
SUMa 18 Partida.........c.eveerecriir s 36,41
Costes indirectos 1,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 36,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.02.09 ud REJ.PITOMA AIRE EXT.400x200
ceE23DRX080 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX080 1,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 400x200 24,20 24,20
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 31,90 0,32
SUMA [ PArtida......c.eveeceeeeie s 32,17
Costes indirectos ..........c.cvevcveerenenen. 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA 32,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.02.10 ud EXTRAC. TD 500/150-160 SILENT ECOWATT
ceE23MVH630 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-500/150-160 SILENT ECOWATT o similar, caudal méximo
de 500 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciémetro ubicado en la caja de bornes,de bajo consumo
101w, acorde al disefio ecolégico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 6 kg, presion sonora radiada
33 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalado y probado. Acorde
a RITE y normas UNE vigentes.
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
ceP21V630 1,000 ud  Extractor 500 m3/h TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 245,00 245,00
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 259,70 2,60
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 262,32
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 2,62
TOTAL PARTIDA 264,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
11.02.11 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm
ceE23DCH080 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ceP21CH080 1,100 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=150 4,90 5,39
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 8,40 0,08
SUMA [ PArtida.. ... 8,47
Costes indirectos ..........c.ceveevereecnen. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
11.02.12 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
ceE23DCH070 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ceP21CH070 1,100 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=125 4,15 4,57
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 7,60 0,08
SUMA 18 PArtida.......c.veerevieeiii s 7,65
Costes indirectos .........cceevvevererenee. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.02.13 ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
ceE23DCH060 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
ceP21CH065 1,100 m  Tubo pared lisa galvanizada D=100 3,60 3,96
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 6,30 0,06
Suma [a Partida........cc.ceeeeeversrenee s 6,31
Costes indireCtos ........coveeveeeereeneenne 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 6,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
11.02.14 ud VISERA CIRCULAR ANTILLUVIA APC-160
ceE23DCH127 Suministro y montaje de visera circular en chapa galvanizada, antilluvia con reja antipajaros modelo APC-160, SP,
ce0010B210 0,300 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 442
ceP21CH210 1,000 ud Visera cicular antilluvia antipajaros APC-160 23,76 23,76
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 28,20 0,28
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 28,46
Costes indirectos .........ccvevvvvererenee. 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA 28,74
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.02.15 COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm
ceE23DCH010 Conducto flexible de 102 mm. de diametro, para distribucion de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hé-
lice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reaccion al fuego M1y temperaturas de uso entre
-20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. Totalmente instalado y probado. Acor-
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP21CF150 1,000 m.  Conducto flexiver D=102 0,77 0,77
ceP21CF200 0,500 ud  Manguito corona D=102 2,59 1,30
ceP21CF050 0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver 6,36 0,64
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,20 0,04
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieii s 4,28
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
11.02.16 ud BOCA EXTRACCION REDONDA PLASTICO D=100
ceE23MB010 Boca de plastico ajustable de color blanco, de 100 mm de diametro, utilizada para extraccion de aire en estancias
y locales comerciales, con obturador central mévil para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP21EB010 1,000 ud  Boca extraccion plast.regulable D=100 4,30 4,30
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 6,60 0,07
SUMa 18 Partida.........coeveereeriri s 6,66
Costes indirectos ,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 6,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
11.02.17 ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA080 Ayuda por cada 100 m2 construidos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantia de 4-5 aparatos
acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
ce0010A040 0,200 h  Oficial segunda 14,72 2,94
ce0010A070 0,600 h  Peon ordinario 14,02 8,41
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 11,40 0,11
SUMA 18 PATtda. ......coveeveieiii s 11,46
Costes indireCtos ........ccvvevrvrrrrennenns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.02.18 ud COMPUERTA CORTAFUEGO 300x250 EI 120
#ceE23DPC011 Suministro y montaje de compuerta cortafuego de dimensiones 300x250 mm, con resistencia al fuego EI120 (ve
i<->0) y (ho i<-->0), conformes con las normas EN1366-2, EN 15650 y EN13501-2, con carcasa y elementos de
accionamiento de acero galvanizado, con disparo automatico mediante fusible térmico tarado a 72 °C , instalada
con marco de anclaje, iffijacion y recibido, quedando totalmente instalada y perfecto funcionamiento.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
#ce0010A060 2,000 h  Peon especializado seguridad 14,28 28,56
#ceP21PC011 1,000 ud  Compuerta cortafuegos 300x250 124,56 124,56
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 183,70 1,84
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 185,54
Costes indIirectos ..........c.eveereerenenen: 1,00% 1,86
TOTAL PARTIDA 187,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
11.02.19 ud COMPUERTA CORTAFUEGO 400x250 EI 120
#ceE23DPC012 Suministro y montaje de compuerta cortafuego de dimensiones 400x250 mm, con resistencia al fuego EI120 (ve
i<->0) y (ho i<-->0), conformes con las normas EN1366-2, EN 15650 y EN13501-2, con carcasa y elementos de
accionamiento de acero galvanizado, con disparo automatico mediante fusible térmico tarado a 72 °C , instalada
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
#ce0010A060 2,000 h  Pedn especializado seguridad 14,28 28,56
#ceP21PC012 1,000 Compuerta cortafuegos 400x250 140,89 140,89
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 200,00 2,00
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 202,03
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 2,02
TOTAL PARTIDA 204,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS

Pagina 69



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 12 ELEVACION

12.01 ud SILLA SALVAESCALERAS

#ceE13TA001 Silla salva escaleras, de tramo recto, en vestibulo de FASE 12 incluso pp de estructura auxiliar necesaria, cuadro

ceP24V1010 1,000 ud Silla salvaescaleras 5 m.t.recto 4.363,05 4.363,05

ce0010B420 25,000 h  Montador especializado 15,84 396,00

ce0010B430 25,000 h  Ayudante montador especializado 14,72 368,00

ceP24AE330 1,000 ud  Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. 900,00 900,00

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 6.027,10 60,27
Suma [a Partida........cc.ceeveversrensee s 6.087,32
Costes indireCtos ........cocveeveerereeneenee 1,00% 60,87
TOTAL PARTIDA 6.148,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CUARENTA'Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 CONTRA EL FUEGO
13.01 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
ceE26FAA030 Detector dptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento,
chequeo automatico de funcionamiento, estabilizador de tensién y salida automatica de alarma, incluso montaje en
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 718
ceP23FA030 1,000 ud  Detector 6ptico de humos 16,78 16,78
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 31,60 0,32
Suma [a Partida........cc.ceeveversrensee s 31,93
Costes indireCtos ........cocveeveerereeneenee 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA 32,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
13.02 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
ceE26FAM010 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobacion con llave de
rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medi-
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 15,29 11,47
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 14,36 10,77
ceP23FB010 1,000 ud  Puls. de alarma de fuego 8,07 8,07
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 30,30 0,30
Suma la partida...........cceeeveisreeee s 30,61
Costes indirectos .........ccovevvvvererenen. 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 30,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
13.03 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
ceE26FAN010 Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde al Reglamento contra incen-
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 15,29 3,06
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
ceP23FC010 1,000 ud  Sirena electronica dptico-acustica. int. 13,65 13,65
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 19,60 0,20
SUMA [ PArtida......ceoeeceeeeeeesee s 19,78
Costes indirectos ..........c.ccveeuereencnen. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 19,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
13.04 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
ceE26FEE020 Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
#ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado seguridad 14,28 1,43
ceP23FJ130 1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 58,42 58,42
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 59,90 0,60
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieiii s 60,45
Costes indirectos ..........cceevveverenee. 1,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 61,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05 ud EXTINTOR POLVO BC 6 kg.PR.AUX
ceE26FEB010 Extintor de polvo quimico BC polivalente antibrasa, de eficacia 113B, de 6 kg. de agente extintor, con botellén de
CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, segun Norma UNE, equipo con Certificacion AE-
NOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
#ce0010A060 0,100 h  Peon especializado seguridad 14,28 1,43
ceP23FJ070 1,000 ud  Extintor polvo BC 6 kg. pr.aux. 114,39 114,39
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 115,80 1,16
SUMa 1@ Partida.........c.cocvercrnirninieeeees 116,98
Costes indirectos ..........ccvevecrecreenen. 1,00% 1,17
TOTAL PARTIDA 118,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
13.06 ud CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR
ceE26FDQ050 Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal
de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,
valvula de 1", latiguillo de alimentacién, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machén rosca-
do, devanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de didmetro y 20 m de longitud, incluido extintor
minimo de eficacia 21A-113B y pulsador de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento
ceP23FF080 1,000 ud  Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor. 248,27 248,27
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B230 1,000 h  Ayudante fontanero 14,36 14,36
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 277,90 2,78
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 280,70
Costes indirectos 1,00% 2,81
TOTAL PARTIDA 283,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS . .
13.07 ud AMPLIACION CENTRAL DETECCION
#ceP23FA100 Ampliacion de la central de deteccion para dos zonas incluso pp de medios auxiliares y pequefio materrial
ceP23FA080 1,000 ud  Central detec. inc. modular 2 zonas 187,70 187,70
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 187,70 1,88
SUMA [ PArtida.. ... 189,58
Costes indirectos ..........c.ccveeveeeecnen. 1,00% 1,90
TOTAL PARTIDA 191,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
13.08 ud SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.
ceE26FJ090 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la
#ce0010A060 0,050 h  Pedn especializado seguridad 14,28 0,71
ceP23FK090 1,000 ud  Senal poliprop. 210x297mm.fotolumi. 1,47 1,47
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
SUMA 18 PATtda. ......cocveeeeieiii s 2,20
Costes indirectos .........cceevvvevverenee. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.09 ud CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm.
ceE20CG020 Contador general de agua de 2"-50 mm., clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso instalacion de dos
valvulas de esfera de 50 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, valvula de retencion, i/p.p. de
piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegacion
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 22,08
ceP17BI080 1,000 ud  Contador agua 2" (50 mm.) clase B 205,00 205,00
ceP17BV070 1,000 ud  Grifo de prueba DN-20 7,05 7,05
ceP17PA030 1,000 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm 1,53 1,53
ceP17PP210 1,000 ud  Enlace recto polietileno 50 mm. (PP) 3,40 3,40
ceP17W060 1,000 ud Verificacion contador >=2" 50 mm. 10,62 10,62
ceP17XE060 2,000 ud  Vélvula esfera latén roscar 2" 18,02 36,04
ceP17XR060 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 2" 18,40 18,40
ceP17YC060 2,000 ud  Codo latén 90° 63 mm.-2" 10,83 21,66
ceP17YR020 1,000 ud  Reduccién laton 2" - 1/2" 3,88 3,88
ceP17YT060 1,000 ud  Te laton 63 mm. 2" 24,75 24,75
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 377,40 3,77
Suma la partida...........cceeeeverereeee s 381,12
Costes indirectos .........ccovevveevevenen. 1,00% 3,81
TOTAL PARTIDA 384,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
13.10 m  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"
ceE26FDC030 Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso
p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ce0010B230 0,250 h  Ayudante fontanero 14,36 3,59
ceP17GS060 1,000 m  Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm 10,06 10,06
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 17,50 0,18
SUMA [ PArtida......ceoeececereeeere s 17,65
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 17,83
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
13.11 CABLEADO 2x1,5 mm2 RF
ceE26FCL020 Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2 Resistente al Fuego (RF) durante 3 horas a
750°C fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Seccion de conductores: 1,5 mm. Aisla-
miento tipo LSHO. Flexibilidad: clase V segun UNE 21-022. Pantalla: Trenza de cobre + pantalla. Cobertura: 85%
RFI. Cubierta exterior: Especial e Ignifugo LSHO color rojo. Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz.
Tension de ensayo: 1.500 v. Tensién de trabajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de
curvatura: 18xD ext. Temperatura de servicio: -20°C / +115°C. Ensayos: segun UNE 23.601.8. Reducida emision
de humos y no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de haldgenos, incluso p.p. de cajas de deriva-
cion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, incluso cableado electrico segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP23FW015 1,000 ud  Manguera 2x1,5 mm2 RF 1,40 1,40
ceP15LAR160 1,000 m  Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,14 0,14
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 3,90 0,04
SUMa 18 Partida.........c.eveereerii s 3,98
Costes indirectos ..........c.ecueevenreenen. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 14 URBANIZACION

SUBCAPITULO U1501 TIERRAS

14.01.01 m  LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO

ceE01DKW010 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-

ce0010A050 0,224 h  Ayudante 14,36 3,22

ce0010A070 0,224 h Peon ordinario 14,02 3,14

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 6,40 0,06
SUMa 18 Partida.........c.cocvevernirnirnieeees 6,42
Costes indIirectos .........c.evecreerencnen: 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

14.01.02 m3 DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR

ceE01DFM020 Demolicion de muros de hormigén armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-

#ce0010A060 7,120 h  Peon especializado seguridad 14,28 101,67

ce0010A070 7,120 h  Peon ordinario 14,02 99,82

ceM06CM040 7,120 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06 57,39

ceM06MP020 2,400 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74 418

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 263,10 2,63
Suma la partida...........cceeeeveiereeee s 265,69
Costes indirectos .........ccvevvererenee. 1,00% 2,66
TOTAL PARTIDA 268,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y CINCO

CENTIMOS .

14.01.03 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS

ceE02CM030 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de

profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de

ce0010A070 0,030 h  Peon ordinario 14,02 0,42

ceMO5EC005 0,050 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 4584 2,29

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,70 0,03
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieiii s 2,74
Costes indirectos .........cceevvvevverenee. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,717

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

14.01.04 m3 TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.

ceE02TT030 Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-

ceMO5PN010 0,020 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 0,80

ceM07CB020 0,162 h  Camién basculante 4x2 10 t. 20,35 3,30

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,10 0,04
SUMA 18 PATtda. ......cocveeeeieiii s 4,14
Costes indirectos .........cceevvveverenee. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 418

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.05 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

ceE02SA030 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de es-

pesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-

ce0010A070 0,150 h  Peon ordinario 14,02 2,10

cePO1AF050 2,000 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,10 8,20

ceMO08N020 0,020 h  Motoniveladora de 200 CV 47,25 0,95

ceMO8RN020 0,020 h  Raodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55 0,39

ceM08CA020 0,020 h  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 25,62 0,51

ceMO05PN010 0,050 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,99

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 14,10 0,14
SUMA 18 PATtIdA. ......oeveerecricii s 14,28
Costes indirectos ..........c.cvevcvererenenen. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

14.01.06 m3 RELLENO/COMPACT. M/MEC. C/APORTE

ceE02SA090 Relleno y extendido con tierras de préstamo, realizado por medios mecanicos en tongadas de 30 cm de espesor.

ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 14,02 1,40

ceMO08CA020 0,020 h  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 25,62 0,51

ceMO05PN010 0,035 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,39

ceMO8RN020 0,020 h  Raodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55 0,39

ceMO8NO010 0,020 h  Motoniveladora de 135 CV 39,16 0,78

ceP01AF220 1,100 m3 Tierra de préstamo p/relleno compactable 4,24 4,66

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 9,10 0,09
SUMA [ PArIda......ceeveeceeeeeeee s 9,22
Costes indirectos ..........c.evecrecrenenene 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 9,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS

14.01.07 ud DEMOLICION CARTELES EXISTENTES

#ceE01DF0021 Demolicion de carteles existentes, incluso cerrajeria y hormigones de cimiento,

#ce0010A060 15,000 h  Pedn especializado seguridad 14,28 214,20

ce0010A070 15,000 h  Pedn ordinario 14,02 210,30

ceM06CM040 15,000 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06 120,90

ceM06MP020 5,000 h  Martillo manual perforador neumét.20 kg 1,74 8,70

ce0010B160 10,000 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 152,90

ce0010B170 10,000 h  Ayudante cerrajero 14,36 143,60

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 850,60 8,51
Suma la partida..... 859,11
Costes indirectos 8,59
TOTAL PARTIDA 867,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS

14.01.08 m3 CARGA TIERRAS C/MINICARGADORA

ceE02TC060 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper o camion pequefio basculante, con minicargadora,

ceMO05PN050 0,100 h  Minicargadora neumaticos 60 CV 20,45 2,05

ceM07AC030 0,100 h  Dumper convencional 3.000 kg. 7,00 0,70

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,80 0,03
SUMa 18 Partida.........c.eveevecrieeees 2,78
Costes indirectos ..........c.eevervenreennen. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.09 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.
ceE02TR050 Transporte de escombros y residuos de la construccién y demolicién con camion, a vertedero especifico, instala-
cion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o elimina-
cion de residuos, situado a una distancia maxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en
obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
ceM07CB050 0,165 h  Camién basculante 6x4 20 t. 22,72 3,75
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 3,80 0,04
SUMA [ PArtida......c.eveeceeeeie s 3,79
Costes indireCtos ........coveereeeereeneenee 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO U1502 HORMIGONES
14.02.01 m  PILOTE BARRENADO SIN ENTUB. D 450
ceE04PI170 Formacion de pilote de cimentacion de hormigdn armado de 45 cm de didmetro, para grupo de pilotes CPI-7 segin
NTE-CP!. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecanico, sin entibacion y posterior hormigonado
continuo en seco del pilote. Realizado con hormigdn HA-25/F/12/1lla fabricado en central, y vertido desde camién a
través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 13 kg/m. Incluso p/p de
separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalacion, montaje y
desmontaje de equipo mecanico. NORMATIVA DE APLICACION: Dosificacion, elaboracion, transporte y puesta en
obra del hormign: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.
ce0010A030 0,650 h  Oficial primera 15,29 9,94
ce0010A070 0,650 h  Peon ordinario 14,02 9,11
ceM04PS265 0,146 h  Equipo perf.pilote barrenado sin entubac. CPI-7 83,86 12,24
ceP01HA063 0,175 m3  Hormigdn HA-25/F/12/lla central 60,60 10,61
ceP03W120 3,000 ud  Separador homologado pilotes 0,07 0,21
ceA03R030 13,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,98 12,74
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 54,90 0,55
Suma [a partida..........cceeeveisreeee s 55,40
Costes indirectos .........ccoveveerevenen. 1,00% 0,55
TOTAL PARTIDA 55,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
14.02.02 m* H.ARM. ENCEPADOS HA-25/B/20/lla 120 kg/m3 ACERO V.GRUA S/ENCOF
#ceE04EA027 migén armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados
de pilotes de cimentacion, incluso armadura (120 kg./m3.), sin encofrado y desencofrado, vertido con grda, vibra-
ceA03A008 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla  V.GRUA 69,66 69,66
ceA03R030 120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,98 117,60
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 187,30 1,87
SUMA [ PArtida......ceoeeceeeeeeesee s 189,13
Costes indirectos ..........c.ccveeuereencnen. 1,00% 1,89
TOTAL PARTIDA 191,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y UN EUROS con DOS CENTIMOS
14.02.03 m3 H.ARM. HA-25/P/20/l ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M
ceE04MA060 Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
ceA05M380 4,000 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. 30,61 122,44
ceA03M012 1,000 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l  MUROS V.MAN. 70,82 70,82
ceA03R030 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,98 58,80
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 252,10 2,52
SUMA 18 PATtda. ......coveeveieiii s 254,58
Costes indirectos .........ccvevveeeverenne. 1,00% 2,55
TOTAL PARTIDA 257,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.02.04 m2 LOSA INC.H.ARM. HA-25/P/20 ENC.MAD.VISTO e=25cm 140kg/m3 ACERO
#ceEO5SHLAOT71 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas inclinadas,
de 0,25 m. de espesor, ilp.p. de armadura (140 kg/m3) y encofrado de visto madera, vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y EHE.
ceA05HLM020 0,250 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS INCLINADAS 71,60 17,90
ceA05SHLEO60 1,000 m2  ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENO. 17,53 17,53
ceA04AB020 35,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,98 34,30
ceM02GT010 0,080 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 71,00 0,71
Suma [ partida........ccceuevevesrenee s 71,68
Costes indIirectos ..........c.eveereerenenen: 1,00% 0,72
TOTAL PARTIDA 72,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO U1503 SANEAMIENTO
14.03.01 ud ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x70 cm.
ceE03ALR171 Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cmy 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida
ce0010A030 2,930 h  Oficial primera 15,29 4480
#ce0010A060 2,930 h  Pedn especializado seguridad 14,28 41,84
ceP01HMO020 0,049 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 36,48 1,79
ceP01LT020 0,134 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 8,38
ceP01MC040 0,049 m3  Mortero cem. gris [I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,94
ceP01MC020 0,029 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,33
ceP02EAT040 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 70x70cm 11,03 11,03
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 111,10 1,11
SUMA [ PArida......ceeeececeieee s 112,22
Costes indirectos ,00% 1,12
TOTAL PARTIDA 113,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
14.03.02 ud ARQUETA PREF. PVC 60x60x60 cm.
ceE03AXR040 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 60x60x60 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre
cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno pe-
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ce0010A030 0,420 h  Oficial primera 15,29 6,42
#ce0010A060 0,960 h  Peon especializado seguridad 14,28 13,71
ceP01AA020 0,016 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,22
ceP02EAV040 1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 60x60cm D.max=300 39,80 39,80
ceP02EAP022 1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 60x60cm 16,90 16,90
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 78,50 0,79
SUMA 18 PATtda. ......cocveeveieii s 79,31
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,79
TOTAL PARTIDA 80,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.03.03 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm
ceE030EP070 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
200 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
#ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado seguridad 14,28 1,43
ceP01AA020 0,389 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 5,41
ceP02CVM030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 15,57 3,11
ceP02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,02
ceP02TVO050 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 9,21 9,67
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 21,20 0,21
Suma [a Partida........c..ccueveeversresee s 21,38
Costes indIirectos ..........c.eveereerenenen: 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 21,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.03.04 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
ceE02ES050 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los mate-
riales excavados y carga a camién. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-
ce0010A070 0,900 h  Peon ordinario 14,02 12,62
ceMO5EC040 0,160 h  Miniexcavadora hidrulica cadenas 1,2 t. 27,58 4,41
ceMO8RI010 0,850 h  Pison vibrante 70 kg. 2,25 1,91
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 18,90 0,19
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 19,13
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 19,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO U1504 ACABADOS
14.04.01 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.
ceE11CS015 Pavimento de losa rectangular de hormigén color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase
3) seglin CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granitico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso
combinacién con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldafios, sobre forjado, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccién hori-
ce0010A090 0,150 h  Cuadrilla A 36,66 5,50
ceP08XVL030 1,000 m2 Losa hormigén rect. color e=6 cm. 10,58 10,58
ceA02A070 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 2,69
ceP01FJ110 1,000 kg  Lechada tapajuntas tradicional 0,18 0,18
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 19,00 0,19
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieiii s 19,14
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 19,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
14.04.02 m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=6cm S<3000 (ANT. D/S)
ceU07DB080 Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa
ceA09MO080 0,144 t MBC AC 16/22 SILICEO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA 34,70 5,00
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 5,00 0,05
SUMA 18 PArtida.......c.cveevvirciiie s 5,05
Costes indirectos ..........ccvevvevererenne. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.04.03 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.
ceE11CS015 Pavimento de losa rectangular de hormigén color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase
3) segiin CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granitico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso
combinacién con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldafios, sobre forjado, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccién hori-
zontal).
ce0010A090 0,150 h  Cuadrilla A 36,66 5,50
ceP08XVL030 1,000 m2  Losa hormigén rect. color e=6 cm. 10,58 10,58
ceA02A070 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 2,69
cePO1FJ110 1,000 kg  Lechada tapajuntas tradicional 0,18 0,18
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 19,00 0,19
Suma la partida..... 19,14
Costes indirectos 0,19
TOTAL PARTIDA 19,33
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
14.04.04 PELDANO TERRAZO GRANALLADO
ceE11ZP030 Peldafio entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resistencia al desliza-
miento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de marmol y granito seleccionado, sin bocel, huella de
3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de huella canteados y tratados, tabica de dos cm
de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, |, i/rejuntado con lechada
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 14,02 2,80
ceP08TP025 1,060 m  Peldafo terrazo granallado 22,20 23,31
ceA02A022 0,020 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. AMANO 64,65 1,29
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 33,50 0,34
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 33,86
Costes INdIrectos ..........ocoveevneeveenens 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA 34,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
SUBCAPITULO U1505 CERRAJERIA
14.05.01 m  VALLA BAST. 200x100 cm. 50x200x5 GALV.
ceE15VM030 Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x100 cm., malla soldada de 50x200x5 mm., recer-
cada con tubo hueco de acero laminado en frio de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 15,29 3,82
ce0010A050 0,250 h  Ayudante 14,36 3,59
#ceP137T020 2,700 m  Tubo cuadrado 60x60x4 mm. 10,56 28,51
#ceP13TT040 6,100 m  Tubo cuadrado 40x40x4 mm. 6,54 39,89
#ceP13VB030 1,000 m  Bas.150x50cm.malla soldada 11,11 11,11
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 86,90 0,87
SUMA [ PArtida.. ... 87,79
Costes INdIrectos ..........occovevvneeeenenens 1,00% 0,88
TOTAL PARTIDA 88,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.05.02 m2 PUERTA EXT. ACERO LAMINADO
ceE15CBL010 Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles de tubo de acero
laminado en frio, de 2 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presion, perfil vierteaguas, cerra-
dura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zécalo bajo ciego con chapa lisa
a dos caras, i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.
ce0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 2,98
ce0010B170 0,290 h  Ayudante cerrajero 14,36 4,16
ceP13CB050 1,000 m2 Carp. ext. puerta pract. acero lamin. 75,22 75,22
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 82,90 0,83
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 83,74
Costes indireCtos ........coveeveeeereeneenee 1,00% 0,84
TOTAL PARTIDA 84,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
14.05.03 m  BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
ceE15DBA010 Suministro y colocacion de barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110 cm de altura,
con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e
inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de
20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre si, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion
ceP13BT010 1,000 m  Barandilla escalera tubo acero 25,61 25,61
%PM 1,000 %  Pequefio material 25,60 0,26
ce0010B160 0,350 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 5,35
ce0010B170 0,350 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,03
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 36,30 0,36
Suma la partida...........cceeeeveiereeee s 36,61
Costes indirectos ..........ccveveerevenee. 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 36,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO U1506 PISTA DEPORTIVA
14.06.01 m  CANALETA HORMIGON POLIMERO 153x311 mm
ceE28TE080 Canaleta prefabricada de hormigén polimero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x311 mm, con rejilla de
acero galvanizado tipo pasarela para la fijacion de la hierba artificial, en piezas de 1 m de longitud, con cantos ma-
chihembrados, incluso excavacién de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigdn, colocacion y nive-
ce0010A090 0,145 h  Cuadrilla A 36,66 5,32
ceMO5EN030 0,035 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 1,32
ceM07CB020 0,035 h  Camién basculante 4x2 10 t. 20,35 0,71
cePO1HM140 0,045 m3  Hormigén HM-25/P/20/lla central 56,60 2,55
ceA02A080 0,004 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,25
ceP30AE054 1,000 m  Canaleta-rej. 153x311 hgén.polimero 26,28 26,28
ceP30PW140 1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem. 0,77 0,77
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 37,20 0,37
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieiii s 37,57
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA 37,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06.02 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
ceE030EP060 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
#ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado seguridad 14,28 1,43
ceP01AA020 0,244 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,39
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 345 0,01
ceP02TVO040 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7,22 7,58
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 16,70 0,17
SUMa 1@ Partida.........c.cocuverernirnirniesieeees 16,86
Costes indIirectos ..........c.evecveerennen: 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
14.06.03 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
ceE02ES050 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los mate-
riales excavados y carga a camién. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-
ce0010A070 0,900 h  Peon ordinario 14,02 12,62
ceMO5EC040 0,160 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,58 4,41
ceMO8RI010 0,850 h  Pison vibrante 70 kg. 2,25 1,91
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 18,90 0,19
Suma la partida...........cceeeeverereeee s 19,13
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 19,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
14.06.04 ud ARQUETA PREF. PVC 50x50x50 cm.
ceE03AXR030 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 50x50x5 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre ca-
ma de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno peri-
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ce0010A030 0,420 h  Oficial primera 15,29 6,42
#ce0010A060 0,960 h  Peon especializado seguridad 14,28 13,71
ceP01AA020 0,016 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,22
ceP02EAV030 1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 50x50cm D.max=300 35,80 35,80
ceP02EAP021 1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 50x50cm 14,40 14,40
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 72,00 0,72
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieii s 72,74
Costes indirectos .. 1,00% 0,73
TOTAL PARTIDA 73,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06.05 m2 PAV. DEP. ASFALTICO POROSO
ceE28PA010 Pavimento deportivo asfaltico poroso para exteriores formado por aglomerado asfaltico en frio de 3 cm. de espesor
y arido rodado entre 3-6 mm., extendido, nivelado y compactado, con pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos
capas de polimeros sintéticos pigmentados en color a elegir. Todo colocado.
ce0010A090 0,070 h  Cuadrilla A 36,66 2,57
ceP30PA010 0,070t  Aglomerado asféltico poroso 107,20 7,50
ceMO8BEA010 0,010 h  Extended.asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV 74,90 0,75
ceMO8RN010 0,010 h  Raodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 32,00 0,32
ceP30PW080 2,000 m2 Pintura polim.sint. aditivos 8,40 16,80
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 27,90 0,28
Suma [ Partida........cc.ceueeeeversreeiee s 28,22
Costes indirectos ..........ccvevecrecrenenen. 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA 28,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
14.06.06 m2 AGLOMERADO ASFALTICO CALIENTE 4+3 cm
ceE28PW060 Extendido, nivelado y compactado por medios mecanicos de 2 capas de aglomerado asfaltico en caliente coloca-
das con cable con betin b 80/100 ( M.B.C. ), capa superior de estructura cerrada tipo IV-a (microaglomerado are-
na-betln) de 3 cm. de espesor y capa inferior de aglomerado asfaltico en caliente ( M.B.C. ) tipo AC-16 G de 4
cm. de espesor, incluso riego de imprimacion de la subbase y riego de adherencia entre capas, extendido, nivela-
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 14,02 1,40
ceP30PW250 1,000 m2  Aglom. asfalt. tipo IV-a 3 cm. espesor 4,31 4,31
ceP30PW255 1,000 m2 Aglom.asfalt. tipo AC-16 G 4 cm. espesor 4,95 4,95
ceP30PW270 1,000 m2 Riego asfaltico de imprimacién colocado 0,57 0,57
ceP30PW280 1,000 m2 Riego asfaltico de adherencia colocado 0,38 0,38
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 11,60 0,12
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 11,73
Costes indirectos .. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 11,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
14.06.07 m2 PAV. BICAPA EPDM+CAUCHO RECIC.10 mm.VERDE EXT
ceE28PFE110 Pavimento deportivo in-situ monocapa de caucho EPDM, compuesto por una aplicacidn de una imprimacion para
superficies cementosas y el posterior pavimentado mendiante caucho EPDM  de granulometria 1,3mm, mezclado
con resinas de poliuretano con un grosor medio de 10mm. Color verde. Todo ello aplicado mediante maquina en-
ce0010A090 0,230 h  Cuadrilla A 36,66 8,43
ceP30PW090 0,300 kg  Adhesivo especial resinas 6,43 1,93
ceP30PF730 1,000 m2  Pav. bicapa EPDM+Caucho reciclado 10mm.verde 35,72 35,72
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 46,10 0,46
SUMA [ PArtida.. ... 46,54
Costes indirectos ..........c.ccvecuereennen. 1,00% 0,47
TOTAL PARTIDA 47,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
14.06.08 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.
ceE28VMO020 Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
ce0010A090 6,000 h  Cuadrilla A 36,66 219,96
ceP30S010 10,000 kg  Pintura especial 6,73 67,30
ceP30S020 18,000 ud  Rollo cinta adhesiva 1,77 31,86
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 319,10 3,19
SUMA 18 PArtida.........cveeveieciii s 322,31
Costes indireCtos ........ccvvevrvrrrrennenns 1,00% 3,22
TOTAL PARTIDA 325,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

Pagina 82



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06.09 ud JGO.CANASTAS BALONCESTO FIJAS
ceE28ZB050 Suministro y colocacion de juego de canastas de baloncesto fijas, formadas por dos canastas fijas cuyas caracte-
risticas cumplirén la norma Europea EN-1270, clase B y tipo 7 y el Pliego de Condiciones de la Consejeria de
Educacion de la Comunidad de Madrid (EF 171A), en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia. Formado por
estructura metalica tubular, con acabado granallado, imprimacion antioxidante y pintura al homno de color negro, fija-
cion de la canasta al pavimento mediante dos macizos de hormigon HA 25/B/20/l de medidas minimas
500x500x750 mm en los que quedara fijado el sistema de anclaje de las canastas, con tablero de poliester acaba-
do en blanco o transparente reglamentario de 20 mm. de espesor; la proyeccion del tablero sobre el suelo debera
quedar separada de la base y sus postes a una distancia de 2,25m (clase B tipo 7); cuando las dimensiones de la
pista deportiva lo exijan, se podra solicitar el suministro del juego de canastas con un vuelo inferior de 1,65m (Cla-
se C tipo 7). Las aristas del tablero estaran achaflanadas o almohadilladas opcionalmente y estaran dotados de aro
y red de nylon. Totalmente montado y colocado.
ce0010A030 3,000 h  Oficial primera 15,29 4587
ce0010A050 3,000 h  Ayudante 14,36 43,08
ce0010A070 3,000 h  Peon ordinario 14,02 42,06
ceP30EB030 2,000 ud Canasta fija EN 170, clase B y tipo 7 937,50 1.875,00
ceP30EB400 1,000 ud  Juego de redes de baloncesto nylon trenzado 6,29 6,29
ceP30EB360 2,000 ud  Anclaje vaina acero galvanizado 16,05 32,10
ceP01HMO030 1,280 m3  Hormigén HM-25/P/20/1 central 50,53 64,68
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2.109,10 21,09
SUMA [ PArtida......ceeeeecereeeeeere s 2.130,17
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 21,30
TOTAL PARTIDA 2.151,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
14.06.10 m2 CERRAMIENTO MALLA S/TORSION PISTA DEPORTIVA
ceE28R025 Cerramiento de malla de simple torsion formado por postes verticales especiales tipo lux extremos, de tension, in-
termedios, jabalcones y tornapuntas fabricados en chapa galvanizada en caliente Z-275 de 80x3 mm. de diametro,
empotrados y recibidos en hormigdn, separados 3 m. aproximadamente, tubos horizontales superior, intermedio e
inferior para grapado de malla de 50x1,5 mm. de didmetro, todo galvanizado y plastificado Protecline verde, malla
metdlica de simple torsién ST-50/17 con alambre tipo 19/16 y numero de hiladas en tension 5, galvanizada y plas-
tificada, incluso tensores, accesorios, alambre de tensado, p.p. de puertas de acceso batiente tipo ligera con el
ce0010A090 0,150 h  Cuadrilla A 36,66 5,50
ceP30W210 1,000 u  Cerramiento malla s/torsion Lux 9,15 9,15
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,49
ceP30W180 1,000 m2  Accesorios cerramiento 0,25 0,25
ceP30W060 0,005 m2 Puerta de acceso galvanizada 147,20 0,74
cePOTHMO010 0,100 m3  Hormigdn HL20/P/20/I central 45,70 457
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 20,70 0,21
SUMA 18 PArtida. ......c.cveeveieiii s 20,91
Costes indirectos .........cceevvvevverenee. 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 21,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CENTIMOS
14.06.11 ud Proyector led 240 W 27700 Im
ceE18ED120 Suministro y montaje de proyector led de 240 W ,27700 Im, IP 65 e IK 08..Con cuerpo fabricado en aluminio, re-
flector de aluminio, difusor de vidrio satinado y driver . Se incluye driver, protector contra sobretensiones 10 kV,
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16AB250 1,000 ud  Proy. led 240 W exterior 381,45 381,45
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 385,00 3,85
SUMA 18 PArtida.........cverveieiii s 388,82
Costes indirectos 1,00% 3,89
TOTAL PARTIDA 392,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO U1507 JARDINERIA Y VARIOS

14.07.01 ud AESCULUS HIPPOCASTANUM > 18 cm CEP.

#ceP28EC037

ce0010B360 0,150 h  Oficial 12 jardineria 15,29 2,29

ce0010B380 0,400 h  Pebn jardineria 14,02 5,61

ceMO05PN040 0,040 h  Minicargadora neumaticos 40 CV 16,96 0,68

ceP28DA080 0,400 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,23

ceP01DA130 0,030 m3 Agua 1,00 0,03

ceP28EC037 1,000 ud  Aesculus hippocastanum > 18 cm cep. 137,35 137,35

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 146,20 1,46
SUMa 1@ Partida.........c.cocveveernirnineseenes 147,65
Costes indirectos 1,48
TOTAL PARTIDA 149,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS

SUBCAPITULO U1508 CONSOLIDACION TALUD

14.08.01 PROTECCION DE TALUD

#ceE02W000 Proteccion de talud frente a desprendimiento de la capa superficial del terreno formada por malla de torsién hexago-

nal, 8x10-16, de alambre galvanizado de 2,70mm de didmetro y anclajes al terreno formados por barras coruuga-
das de acero UNE-EN 10080 b 500S. Incluso cables de acero entre los anclajes, para la sujeccion de la malla de

#ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado seguridad 14,28 1,43

#ceM07CG090 0,020 h  Camion cesta 16 m. 48,82 0,98

#ceP13VS010 1,000 m2 Malla triple torsion hexagonal 9x1016 AG2.7 2,30 2,30

ceP03ACC030 0,600 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,62 0,37

#ceP03AA015 0,600 kg  Cable de acero de 2mm para sujeccion malla triple torsion 1,11 0,67

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 5,80 0,06
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 5,81
Costes indirectos ,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 GESTION DE RESIDUOS
15.01 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
ceGGNO010 Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales reciclables en vertede-
ro autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segln operacién enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimina-
ceM07N035 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 4,18 418
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,20 0,04
Suma [a Partida........cc.ceeveversrensee s 4,22
Costes indireCtos ........coveeveeeereeneenee 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
15.02 m3 GESTION RESIDUOS HORMIGON VERTEDERO
ceGGN020 Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de hormigon separado exentos de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segin
operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-
ceM07N200 1,000 m3  Canon RCD fraccion hormigén a vertedero 4,00 4,00
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,00 0,04
SUMA [ PArida......ceeeececeieee s 4,04
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
15.03 m3 GESTION RESIDUOS FABRICAS VERTEDERO
ceGGN050 Tasa para la deposicion directa de residuos de ceramica empleada en fabricas exentos de materiales reciclables
en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segtin opera-
cién enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
ceM07N210 1,000 m3 Canon RCD fraccion ceramicos a vertedero 4,40 4,40
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,40 0,04
SUMA 18 PArtida. ......ccveeveieciiii s 4,44
Costes indirectos ..........c.ccveevereecnen. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 4,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
15.04 m3 GESTION RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO
ceGGN130 Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de yesos y sus derivados exentos de materiales reci-
clables en vertedero autorizado por la comunidad autonoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-
ceM07N180 1,000 m3  Canon RCD fraccién yesos y derivados a vertedero 591 5,91
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 5,90 0,06
SUMA [ PArtida......ceveeceeeeeee s 5,97
Costes indirectos .........cceevvvevverenee. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 6,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
15.05 m3 GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION
ceGGR020 Tasa para el envio directo del residuo de plasticos a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma corres-
pondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Seglin operacion enumerada
R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion
ceM07N370 1,000 m3 Tasa gestion residuos plasticos con gestor 2,81 2,81
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,80 0,03
SUMA [ PArtida......c.eveerereresese s 2,84
Costes indirectos ..........c.ecueevenreenen. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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15.06 m3 GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
ceGGR030 Tasa para el envio directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la comunidad auté-
noma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacion
enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos.
ceMO07N380 1,000 m3 Tasa gestion residuo acero y otros met. con gestor 2,56 2,56
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,60 0,03
SUMa 1@ Partida.........c.cocvercrnirninieeeees 2,59
Costes indireCtos ........coveereeeereeneenee 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
15.07 m3 GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON VALORIZACION
ceGGR040 Tasa para el envio directo del residuo de papel y cartén a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segln operacion enu-
merada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eli-
ceM07N390 1,000 m3 Tasa gestion residuo papel y carton con gestor 1,71 1,71
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 1,70 0,02
SUMA [ PArtida........evereeeeeeee s 1,73
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
15.08 m3 GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZACION
ceGGR050 Tasa para el envio directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma corres-
pondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Seguin operacién enumerada
R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién
ceM07N400 1,000 m3 Tasa gestion residuo madera con gestor 0,98 0,98
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 1,00 0,01
Suma la partida..... 0,99
Costes indirectos 0,01
TOTAL PARTIDA 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
15.09 kg GESTION RESIDUOS ENVASES PLASTIC. PELIGROSO GESTOR
ceGGP060 Precio para la gestién del residuo de envases de plastico peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comu-
nidad auténoma para su recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Seguin operacién enumerada R13 de acuerdo con
ceM07N490 1,000 kg  Tasa gestion envases plasticos peligro con gestor 0,25 0,25
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 0,30 0,00
TOTAL PARTIDA 0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
15.10 kg GESTION RESIDUOS ENVASES METAL. PELIGROSOS GESTOR
ceGGP070 Precio para la gestion del residuo de envases metalicos peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comuni-
dad auténoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segtin operacién enumerada R13 de acuerdo con la
ceM07N500 1,000 kg  Tasa gestion envases metalicos peligro con gestor 0,35 0,35
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 0,40 0,00
TOTAL PARTIDA 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
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15.11 kg GESTION RESIDUOS TRAPOS/ ABSORBENT/ROPA GESTOR
ceGGP140 Precio para la eliminacion del residuos de trapos, absorbentes y ropas de trabajo con gestor intermedio autorizado

por la comunidad auténoma en cuestion. Segun operacion enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
ceMO7N570 1,000 kg  Tasa gestion trapos/absorbentes/ropa con gestor 0,44 0,44
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 0,40 0,00

TOTAL PARTIDA 0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

Pagina 87



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDOBLE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO $S17.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
16.01.01 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA
ceS02B050 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles tubulares galvanizados de 50
mm de diametro y malla de acero galvanizado de simple torsion, incluso tirantes, garras, puerta y p.p. de cimenta-
ceP31CB110 1,000 m2  Cerram. prov. malla galvanizada 9,07 9,07
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 9,10 0,09
SUMa 18 Partida.........c.cocvevernirnirnieeees 9,16
Costes indIirectos .........c.evecreerencnen: 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 9,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
16.01.02 ud CASETA ASEOS 20,50 m?6-12 m
¢eS03C020 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucién interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segin
ceP31BC020 0,600 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25 1.938,15
ceP18LU010 0,250 ud  Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 301 1,5 KW 135,00 33,75
ce0010A040 2,000 h  Oficial segunda 14,72 29,44
ce0010A070 2,000 h  Peon ordinario 14,02 28,04
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2.054,10 20,54
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 2.074,63
Costes indirectos ,00% 20,75
TOTAL PARTIDA 2.095,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
16.01.03 ud CASETA VEST.20,50 m?6-12 m
ceS03C120 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion interior e instala-
ciones) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y
ceP31BC040 0,600 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.186,00 1.911,60
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 14,02 14,02
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 1.940,30 19,40
SUMA [ PArtida......ceveereeeeeeeere s 1.959,74
Costes indirectos ..........c.ccvecuereennen. 1,00% 19,60
TOTAL PARTIDA 1.979,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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16.01.04 ud CASETA COMED.20,50m? 6-12 m
ceS03C220 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun
la normativa vigente, y valorada en funcién del numero éptimo de utilizaciones.
ceP31BC060 0,550 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.832,00 1.557,60
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 14,02 14,02
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 1.586,30 15,86
SUMa 18 Partida.........c.cocvevernirnirnieeees 1.602,20
Costes indirectos ..........c.evecreerennen: 1,00% 16,02
TOTAL PARTIDA 1.618,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
16.01.05 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
ceS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico, espe-
jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y seguin la normativa vigente, valorado
ceP31BM010 0,050 ud  Percha para aseos o duchas 2,79 0,14
ceP31BM040 0,050 ud  Jabonera industrial 11. 18,02 0,90
ceP31BM050 0,050 ud  Secamanos eléctrico 85,95 4,30
ceP31BM030 0,050 ud  Espejo vestuarios y aseos 2542 1,27
ceP31BM020 0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 21,67 1,08
ceP31BM100 0,050 ud  Depésito-cubo basuras 26,54 1,33
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 9,00 0,09
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 9,11
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
16.01.06 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
ceS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y seguin la normativa vigente, valorado en funcién
ceP31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 84,11 8,41
ceP31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 8,72
ceP31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 2542 2,54
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 19,70 0,20
SUMA [ PArtida.. ... 19,87
Costes indirectos ..........c.ccvecuereennen. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CENTIMOS
16.01.07 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
ceS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depésito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nu-
ceP31BM080 0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas 169,61 3,39
ceP31BM090 0,020 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 1,74
ceP31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 1. 700W 89,77 1,80
ceP31BM100 0,020 ud  Depdsito-cubo basuras 26,54 0,53
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 7,50 0,08
SUMa 18 Partida.........c.eveerecriir s 7,54
Costes indirectos ..........c.eevecvenriennen. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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16.01.08 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
ceS02A010 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero dptimo de utilizaciones.
ceP31SV010 1,000 ud  Sefial peligro 1,35 m. 33,38 33,38
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 33,40 0,33
SUMA 18 PATtIdA. ......oeveeeereiii s 33,71
Costes iNdirectos ... 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA 34,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
16.01.09 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
ceS02A040 Suministro y colocacion de sefal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero galvanizado de
ceP31SV040 1,000 ud  Sefial preceptiva 1,20 m. 35,84 35,84
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 35,80 0,36
SUMA [ PArtida......ceeeeececeeeeeere s 36,20
Costes indIirectos .........c.eveereeeecnen: 1,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 36,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
16.01.10 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
ceS02A120 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo
ceP31SV120 1,000 ud  Senal prohibicion con soporte 11,74 11,74
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 11,70 0,12
Suma la partida...........cceeeeveisreeee s 11,86
Costes indirectos ..........ccoveveererenen. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS
16.01.11 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
ceS02A140 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo
ceP31SV140 1,000 ud  Sefial advertencia con soporte 11,74 11,74
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 11,70 0,12
SUMA 18 PArtida. ......c.cveeveeii s 11,86
Costes indirectos ..........ccoeevvveverenee. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS
16.01.12 ud SENAL INFORM.40x40 cm c/SOP.
ceS02A160 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacién de 40x40 cm con soporte metalico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo
ceP31SV160 1,000 ud  Sefial inform. 40x40 cm c/Soporte 12,97 12,97
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 13,00 0,13
SUMa 18 Partida.........c.eveerecriir s 13,10
Costes indireCtos ........ccvvvrrerrrrennenns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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16.01.13 m  CORDON DE BALIZAMIENTO
ceS02A240 Suministro y colocacion de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de didmetro 10
mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utili-
zaciones.
ceP31SV230 1,000 ud  Cordén de balizamiento 2,49 2,49
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,50 0,03
Suma [a Partida........cc.ceeeeeversrenee s 2,52
Costes indireCtos ........coveeveeeereeneenne 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
16.01.14 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
ceS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio 700x1000
mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,02 1,40
ceP31SC030 1,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm 8,83 8,83
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 10,20 0,10
Suma la partida........c..cceeeeverereeee s 10,33
Costes indirectos .........ccvevvvvererenee. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTAY TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO $S17.02 PROTECCIONES PERSONALES
16.02.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
ceS01A010 Casco de seguridad homologado.
ceP311A010 1,000 ud  Casco seguridad basico 4,75 475
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,80 0,05
Suma [a partida..........cceeeveisreeee s 4,80
Costes indireCtos ........coveevrerereennenne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
16.02.02 ud MONO DE TRABAJO
ceS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodon 20,16 20,16
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 20,20 0,20
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieiii s 20,36
Costes indirectos ..........c.vevecrercrenenene 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 20,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
16.02.03 ud IMPERMEABLE
ceS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311C040 1,000 ud  Impermeable 3/4 plastico 10,54 10,54
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 10,50 0,11
SUMA 18 PArtida.........cveeveieciii s 10,65
Costes indireCtos ........ccvvevrvrrrrennenns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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16.02.04 ud MANDIL SOLDADURA

ceS01A070 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién a cuello y cintura a través de correa. Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP311C050 1,000 ud  Mandil cuero para soldador 15,87 15,87

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 15,90 0,16
Suma [a Partida........cc.ceueverererenee s 16,03
Costes indirectos .. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

16.02.05 ud CHALECO REFLECTANTE

ceS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectante, valorado en

ceP31IC070 1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 13,17 13,17

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 13,20 0,13
SUMa 1@ Partida.........c.cocveerecrinirinrre s 13,30
Costes INdIrectos ..........occovevvneeeenens 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA'Y TRES CENTIMOS

16.02.06 ud SEMIMASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS

ceS01A120 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP311A040 0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 39,24 13,07

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 13,10 0,13
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeeeer s 13,20
Costes INdIrectos ..........occovevvneeeenens 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

16.02.07 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

ceS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IM010 1,000 ud  Par guantes de neopreno 2,20 2,20

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
SUMa 18 Partida.........c.cveveerecrnerinrreeeeees 2,22
Costes indirectos...........cccccvuervinnenes 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

16.02.08 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA

ceS01B020 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y penetracion por objeto can-

ceP31IA070 1,000 ud  Pantalla sold. electrica cabeza 22,84 22,84

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 22,80 0,23
SUMA [ PArtida.. ... 23,07
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CENTIMOS

16.02.09 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

ceS01D050 Gafas de vinilo con ventilacién directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en

ceP311A210 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb 473 473

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 4,70 0,05
SUMA 18 PArtida.......c.veerevieeiii s 4,78
Costes indirectos .........cceevvevererenee. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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16.02.10 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO

ceS01F060 Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccién de los rifiones, homologado.

ceP311S060 1,000 ud  Cinturén antivibratorio 20,61 20,61

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 20,60 0,21
SUMa 1@ Partida.........c.cocuverernirnirniesieeees 20,82
Costes indIirectos ..........c.evecveerennen: 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 21,03

Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CENTIMOS

16.02.11 CUERDA GUIA ANTICAIDA

ceS01F080 Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de didmetro montada sobre puntos de anclaje

ceP311S080 1,000 ud  Cuerda guia anticaida 2,38 2,38

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,40 0,02
SUMA [ PArtida......c.oeveeceeereieecre s 2,40
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

16.02.12 m  CUERDA SEG.POLIAMIDA I<25 m

ceS01F100 Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado por re-

dondo normal de acero de diametro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcion del nimero 6ptimo

ceP311S100 1,000 ud  Cuerda seg. poliamida [<25 m 8,25 8,25

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 8,30 0,08
Suma la partida...........cceeeeveererenee s 8,33
Costes indIirectos .........c.eveereerencnen: 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

16.02.13 ud PAR GUANTES LATEX

ceS01G040 Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasion,

ceP31IM050 1,000 ud  Par guantes latex 2,89 2,89

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,90 0,03
SUMA [ PArtida......ceveereeeeeeeere s 2,92
Costes indirectos ..........c.ecveevereecnen. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

16.02.14 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA

ceS01G100 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.

ceP31IM110 1,000 ud  Par manguitos soldadura 5,29 5,29

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 5,30 0,05
SUMA [ PArtida......ceveereeeeeeeere s 5,34
Costes indirectos ..........c.ccvecuereennen. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

16.02.15 ud ARNES AM. DORSAL + CINTURON

ceS01SA060 Amés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulacién en piernas y hombros y hebillas automaticas + cintu-

ron de amarre lateral de doble regulacion, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de ace-

ceP311S006 0,200 ud  Arnés am. dorsal h. autom. + cinturon 173,06 34,61

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 34,60 0,35
SUMA 18 PArtida.........cveeveieciii s 34,96
Costes indirectos 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 35,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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16.02.16 ud CINTURON DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES
ceS01SB030 Cinturén de amarre lateral con doble regulacion, fabricado en algodén anti-sudoracién con bandas de poliéster, he-
billas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311S012 0,250 ud  Cinturdn dob. reg. anillas forjadas anchas 45,36 11,34
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 11,30 0,11
SuMa 13 Partida.........ccceerereerrricere s 11,45
Costes indirectos ..........c.vevecrererenenen. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 11,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
16.02.17 ud ESL.12mm.2 m.1 MOSQ+1 GANCHO
ceS01SC060 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de didmetro y 2 m. de longi-
tud, con un mosquetdn de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certifi-
ceP311S022 0,250 ud  Esl. 12 mm. 2m. mos.1+gan.1 61,96 15,49
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 15,50 0,16
SUMAa 13 PAtida.........cvverererrcr s 15,65
Costes indirectos ..........cevecrecrenenen: 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 15,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
16.02.18 ud CABLE 6,3 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO
ceS01SD100 Eslinga anticaida con absorbedor de energia compuesta por cable de acero de 6,3 mm. de diametro y 2 m. de lon-
gitud con un mosquetén de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certifi-
ceP311S033 0,250 ud  Cable 6,3mm. 2m. 2-17mm-60mm 89,36 22,34
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 22,30 0,22
SUMa 1@ Partida.........c.coeveercriirinr s 22,56
Costes INdIrectos ..........occoveevneeveenens 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 22,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.02.19 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
ceS01G050 Par de guantes de proteccién en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.
ceP31IM060 1,000 ud  Par guantes serraje manga 12 2,81 2,81
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 2,80 0,03
SUMA [ PArtida.. ... 2,84
Costes INdIrectos ..........occvceveevecnens 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 2,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
16.02.20 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.
ceS01G080 Par de guantes de proteccién eléctrica de baja tension fabricados con material dieléctrico, homologados.
ceP31IM090 1,000 ud  Par guantes dielectricos B.T. 16,77 16,77
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 16,80 0,17
SUMa 18 Partida.........c.eveerecriir s 16,94
Costes indireCtos ........ccvvvrrerrrrennenns 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 17,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
16.02.21 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
ceS01G100 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
ceP31IM110 1,000 ud  Par manguitos soldadura 5,29 5,29
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 5,30 0,05
SUMA 18 PArtida.........cverveieiii s 5,34
Costes indirectos .........cceevvevererenee. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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SUBCAPITULO SS17.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

16.03.01 m. LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD

ceS01SG010 Linea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo

ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53

ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,02 1,40

ceP311S046 0,070 ud  Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm. 77,99 5,46

ceP311S065 1,050 m.  Cuerda nylon 14 mm. 1,74 1,83

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 10,20 0,10
SUMA 18 PATIdA. ......oeveereceiii s 10,32
Costes indirectos ..........ccvcvcrercrenenen. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

16.03.02 ud DIFERENCIAL 300 mA

ceS02G020 Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65

ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 14,80 0,15
SUMA [ PArida......ceeeececeieee s 14,98
Costes indirectos 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CENTIMOS

16.03.03 ud DIFERENCIAL 30 mA

ceS02G030 Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65

ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 14,80 0,15
Suma la partida..... 14,98
Costes indirectos 0,15
TOTAL PARTIDA 15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CENTIMOS

16.03.04 ud EXTINTOR CO2 6 KG

ceS02F010 Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-

quefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utili-

ceP31Cl040 1,000 ud  Extintor CO2 6 kg 75,22 75,22

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 75,20 0,75
SUMA 18 PArtida. ......ccveeveieciiii s 7597
Costes indirectos ..........c.ceveevereecnen. 1,00% 0,76
TOTAL PARTIDA 76,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

16.03.05 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

ceS02F030 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento verti-

cal incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del

ceP31CI010 1,000 ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 37,54 37,54

%MAUX 1,000 Medios auxiliares 37,50 0,38
SUMA 18 PArtida.........cveeveieciii s 37,92
Costes indirectos ..........ccvevvevererenne. 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA 38,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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16.03.06 m  BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
ceS02D120 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metélicos y tres tablo-
nes horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero p-
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 21513 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 21513 1,29
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h Peon ordinario 14,02 2,10
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 7,70 0,08
Suma [a Partida........c..ccueveeversresee s 7,74
Costes indireCtos ........coveeveeeereeneenee 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 7,82
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
16.03.07 PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 12
¢eS02D020 Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en primera
puesta, incluso p.p. de pescante metalico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujecion y desmontaje segin
0.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colo-
ceP31CR020 1,100 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,07 1,18
ceP31CR040 0,100 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 126,34 12,63
ceP31CR050 0,800 m  Cuerda de atado redes de seguridad 0,39 0,31
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A070 0,300 h  Peon ordinario 14,02 4,21
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 22,90 0,23
SUMA [ PArIda......ceeveeceeeeeeee s 23,15
Costes indirectos ..........ccveveerevenee. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 23,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO S$S17.04 MANO DE OBRA SEGURIDAD
16.04.01 ud MATERIAL SANITARIO
ceS03E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
ceP31BM180 1,000 ud  Material sanitario 175,63 175,63
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 175,60 1,76
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieiii s 177,39
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 1,77
TOTAL PARTIDA 179,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
16.04.02 ud REUNION MENSUAL COMITE
ceS03E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitucion segun la
ceP31W010 1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad 121,59 121,59
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 121,60 1,22
SUMA 18 PATtida. ......c.cveeveieiii s 122,81
Costes indirectos .........cceevvvevrereneee. 1,00% 1,23
TOTAL PARTIDA 124,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
16.04.03 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
ceS03E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Peén)
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 14,02 14,02
%MAUX 1,000 Medios auxiliares 14,00 0,14
SUMA 18 PArtida.........cveeveieciii s 14,16
Costes indireCtos ........ccvvevrvrrrrennenns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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