MEMORIA REHABILITACION DE MURO LINDERO,CLIMATIZACION Y VENTILACION EN LA ESCUELA
SUPERIOR DE CANTO EN LA CALLE SAN BERNARDO 44. MADRID.

1.-Antecedentes

El presente trabajo ha sido realizado por encargo de la Consejeria de educacién de la Comunidad de
Madrid, por DEDALUS S.A.P, siendo el arquitecto responsable del mismo Pablo Pérez-Urruti de Sala, DNI
00800895, y numero COAM 8958.

El inmueble, el Palacio Bauer, ha sufrido diversas actuaciones desde sus origenes en el siglo XVIII, siendo
la dltima la realizada en 1989

Se desea realizar una rehabilitacion del muro lindero que ha quedado al descubierto tras efectuarse la
demolicién del edificio preexistente de San Bernardo 46. Se tratara de una rehabilitacién energética al
proponerse un aislamiento por el exterior, tanto desde un punto de vista térnmico como acustico, pues
no hay que olvidar que el tramo central de dicho muro corresponde con el escenario del teatro.

Ademas el teatro carece de climatizacion y de la necesaria renovacion de aire.

Es necesario mejorar la calidad del aire interior ademas de en ésa dependencia, en otras de planta
semisdtano y baja.

Para resolver éstos aspectos hemos determinado el empleo de mdquinas compactas de ventilacién de
baja silueta, tipo SIAV, que con el apoyo de baterias de agua alimentadas desde caldera consigan una
calidad adecuada del aire interior ala par que la temperatura deseada.

2.-MURO LINDERO

Tras la demolicién del edificio de calle San Bernardo 48, queda al descubierto el muro lindero de la escuela
de canto con dicha parcela.

Es de todo punto necesario proceder al saneamiento del mismo, impermeabilizacién y aislamiento
térmico y acustico. Para ello se procedera a aplicar un sistema SATE.(Sistema de aislamiento térmico por
el exterior)

Se aprecian cuatro tramos diferenciados.
TRAMO 1

Linda también con San Bernardo 46. No se aprecian dafios de interés, parcialmente revocado, “anuncia”
sendos tramos de escalera de hormigdn. Debe tratarse con Sate, previa limpieza, picado de revoco
existente, abultados y pequefios salientes y aplicacion de enfoscado.



TRAMO 2

Corresponde al salon de actos-teatro de la Escuela Superior de Canto. Parcialmente revocado, deja visible
parcialmente la estructura metalica, coplanaria con la fachada, y sin junta. Deben disponerse llaves para
garantizar el apoyo del cerramiento en la estructura, ademas se procedera como en el tramo 1.

TRAMO 3

Tipologia de entramado de madera con relleno de ladrillo, sin dafios aparentes, estd parcialmente
revocado. Debe procederse de igual manera que en los tramos anteriores.

TRAMO 4

Misma tipologia, con entramado.Se encuentra revocado con mortero de cal, en muy mal estado,
presentando grietas y abombamientos. En planta baja es coplanario con los anteriores tramos, pero a
partir de ése nivel se retranquea unos 95 cm.

Debe picarse el revoco en su totalidad. En su caso, debera sustituirse algin elemento del entramado si
este se encontrase dafiado. Las grietas que se manifestasen en la fabrica seran cosidas adecuadamente.
Previa disposicidon de malla meradlica se procedera a aplicar un enfoscado previo al Sate.

En todos los casos, en la coronacion de los tramos se dispondra a modo de albardilla una chapa de acero
prelacada plegada.




3.-CLIMATIZACION Y VENTILACION

El espacio destinado a teatro, no dispone de climatizacion, por lo que en invierno resulta poco confortable
para los espectadores y los artistas.

Ademas adolece de ventilacion.

De igual manera, en diversas dependencias que se sefialan en la documentacién grafica, resulta
insuficiente la ventilacion. Ello es debido en parte a la necesidad de aislamiento acustico. Por lo que no es
una buena solucién abrir las ventanas a una calle como San Bernardo, fuente de importante
contaminacién acustica.

Por ello dispondremos de aparatos auténomos de ventilacion de baja silueta y ocultos en falso techo, con
tomas de aire a patios interiores, y disponiendo de bateria de calentamiento desde circuito en sala de
calderas.

MEMORIA CONSTRUCTIVA
SISTEMA SATE EN MURO LINDERO

Rehabilitacidon energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con sistema ETICS,
compuesto por: panel rigido de poliestireno expandido, segin UNE-EN 13163, de superficie lisa y
mecanizado lateral recto, de color blanco, de 50 mm de espesor, fijado al soporte mediante mortero
aplicado manualmente y fijaciones mecdnicas con taco de expansiéon de polipropileno capa de
regularizacion de mortero aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antialcalis, de 5x4
mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m? de masa superficial; capa de acabado de mortero
acrilico color blanco, sobre imprimacion acrilica. Incluso perfiles de arranque de aluminio, de 60 mm de
anchura, perfiles para formacién de goterones de PVC con malla, perfiles de cierre superior de aluminio,
de 60 mm de anchura, perfiles de esquina de aluminio con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, de
60 mm de anchura, masilla selladora monocomponente y cordén de espuma de polietileno expandido de
celdas cerradas para sellado de juntas. El precio incluye la ejecucién de remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, pero no incluye la preparacion
de la superficie soporte.

El color serd determinado por la df.



ANEXO 1 MEMORIA JUSTIFICATIVA CTE

Antecedentes y condiciones de partida:

Se recibe del promotor el encargo de la redaccién de proyecto de Rehabilitacion de muro lindero,
climatizacién y ventilacién en la Escuela Superior de Canto en Calle San Bernardo 44. Madrid.

Emplazamiento:
Calle San Bernardo 44 (Madrid 28015).

Descripcidn general del proyecto:

Globalmente, y tal como ya se ha especificado, se proyectan actuaciones de subsanacion de las
deficiencias referidas, es decir rehabilitacién energética de muro lindero y proceder a una correcta
ventilacion y climatizacidn en el teatro y otras dependencias.

Para no limitarnos a una ventilacion, si no proceder a climatizar el teatro, las maquinas tipo Siav
incorporan baterias de agua alimentadas desde calderas de 10 kw.

Descripcién general de los pardmetros estructurales:
Como se ha descrito, la intervencién no afecta a estructuras del edificio.

Prestaciones del edificio

El edificio mantiene su uso, destinado a centro de ensefianza, sin que la intervencion proyectada pretenda
alterar ninguna de éstas caracteristicas.

Habitabilidad: No afecta

Higiene y salud y proteccion del medio ambiente: No afecta
Seguridad: CTE-DB-SE

Seguridad estructural:

No se altera la estructura existente.

Seguridad: CTE-DB-SI

Seguridad en caso de incendio:

La intervencién proyectada no afecta al cumplimiento de la CTE-DB-SI, puesto que no se altera la
ocupacion, medios de extincidn,sectorizacion....

Tan sélo se ha tenido en cuenta que, el SATE proyectado ha de cumplir unas condiciones determinadas,
sobre todo para evitar aislantes propagadores del fuego.

En nuestro caso hemos adoptado de acuerdo a la UNE-EN 13501-1:2007.
TIPO DE SATE REACCION AL FUEGO Sistema con EPS B s1, dO0.

Seguridad: CTE-DB-SUA



Seguridad de utilizacion

No es objeto del presente proyecto al no alterar las condiciones de seguridad de utilizacién y accesibilidad
del mismo.

Salubridad: CTE-DB-HS

No es objeto del presente proyecto.
Ahorro de energia: CTE-DB-HE

No es objeto del presente proyecto .
Proteccidn frente al ruido: CTE-DB-HR.
No es objeto del presente proyecto.

Certificacion Energética del edificio.

El Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, por el que se aprueba el “Procedimiento basico para la
certificacion energética de edificios de nueva construccidon”, establece en su articulo 2 el dmbito de
aplicacién. Segun lo expresado en dicho articulo, el procedimiento es de aplicacion en:

a) Edificios de nueva construccion.

b) Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie util
superior a 1.000 m2, donde se renueve mas del 25 % del total de sus cerramientos.

Toda vez que el presente proyecto no altera los cerramientos en mas de un 25 %, no resulta de aplicacion
la citada exigencia de calificacion energética del edificio, segun los términos expresados en el RD 47/2.007
de 19 de enero.

Madrid, Septiembre de 2016
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Anejo2 MEMORIA INSTALACIONES -



ANEXO 3 RELACION DE NORMATIVA



"De acuerdo con el articulo 12 A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucién de las obras
deberan observarse las normas vigentes aplicables sobre construccién. A tal fin se incluye la siguiente
relacidon no exhaustiva de la normativa técnica aplicable".

INDICE
0) Normas de caracter general
0.1 Normas de caracter general
1) Estructuras
1.1 Acciones en la edificacidn
1.2 Acero

1.3 Fabrica de Ladrillo
1.4 Hormigén
1.5 Madera

1.6 Forjados

2) Instalaciones
2.1 Agua
2.2 Ascensores
2.3 Audiovisuales y Antenas
2.4 Calefaccion, Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria

2.5 Electricidad

2.6 Instalaciones de Proteccién contra Incendios

3) Cubiertas

3.1 Cubiertas

4) Proteccion
4.1 Aislamiento Acustico
4.2 Aislamiento Térmico
43 Proteccidn Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construccién

4.5 Seguridad de Utilizacidn



5) Barreras arquitectdnicas

5.1 Barreras Arquitectdnicas

6) Varios
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepcion
6.2 Medio Ambiente

6.3 Otros

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID

0) NORMAS DE CARACTER GENERAL

0.1) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Ordenacidn de la edificacién

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:
Modificacién de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacidn de la Edificacion

Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2001
Modificacién de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacidn de la Edificacion

Articulo 105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2002
Cddigo Técnico de la Edificacidn
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
(El régimen de aplicacién se encuentra contenido en las disposiciones transitorias del citado R.D.)
Certificacion energética de edificios de nueva construccion
REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 31-ENE-2007

(Periodo de aplicacién voluntaria: 1/05/07 a 31/10/07)



1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACION
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificacidn.
Cddigo Técnico de la Edificacidn. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Norma de Construccidn Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002
1.2) ACERO
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero
Cdodigo Técnico de la Edificacidn. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
1.3) FABRICA
DB SE-F. Seguridad Estructural Fabrica
Codigo Técnico de la Edificacidn. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
1.4) HORMIGON
Instruccion de Hormigdn Estructural "EHE”
REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 13-ENE-1999
MODIFICADO POR:

Modificacién del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comisiéon Permanente del
Hormigdn y el R.D. 2661/1998, de 11-DIC, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE)

REAL DECRETO 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 24-JN-1999
Actualizacion de la composicién de la Comisidn Permanente del Hormigén
ORDEN de 18 de Abril de 2005, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 4-MAY-2005
1.5) MADERA
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
Cdodigo Técnico de la Edificacidn. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.6) FORJADOS



Instruccion para el proyectoy la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigdn estructural realizados
con elementos prefabricados (EFHE)

REAL DECRETO 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 06-AG0-2002
Correccidn de errores: B.O.E. 30-NOV-2002
Fabricacién y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 8-AG0O-1980

MODIFICADO POR:

Modificacion de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorizacion de uso parala
fabricacién y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas.

ORDEN de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
B.O.E.: 16-DIC-1989
MODIFICADO POR:

Actualizacién del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la
produccion, referidas en el Anexo | de la Orden de 29-NOV-89

RESOLUCION de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 2-DIC-2002

Actualizacién de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados
RESOLUCION de 30 de enero 1997, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 6-MAR-1997

2) INSTALACIONES

2.1) AGUA

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003

DB HS. Salubridad (Capitulos HS-4, HS-5)

Cddigo Técnico de la Edificacidn. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

2.2) ASCENSORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 30-SEP-1997

Correccion errores: 28-JUL-1998



Reglamento de aparatos de elevacidon y manutencion de los mismos

(sélo estan vigentes los articulos 10 a 15, 19y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 11-DIC-1985

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 04-FEB-2005

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecanicos

(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los articulos vigentes del “Reglamento de aparatos
de elevacion y manutencion de los mismos”)

ORDEN de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 6-OCT-1987
Correccion errores: 12-MAY-1988
MODIFICADA POR:
Modificacion de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecanicos
ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 17-SEP-1991
Correccidn errores: 12-OCT-1991

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion de los mismos

RESOLUCION de 27 de abril de 1992, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 15-MAY-1992
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-1998
MODIFICADO POR:
Modificacién del articulo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998

Disposicion Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenacidn
de la Edificacion

B.O.E.: 06-NOV-1999

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalacién de equipos y
sistemas de telecomunicaciones.



REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E.: 14-MAY-2003

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalacidn de
equipos y sistemas de telecomunicaciones.

ORDEN 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
B.O.E.: 27-MAY-2003
2.4) CALEFACCI()N, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas complementarias
(ITE) y se crea la comisidn asesora para instalaciones térmicas de los edificios.

REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 5-AGO-98
Correccidn errores: 29-OCT-1998

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la comisién asesora
para instalaciones térmicas de los edificios.

REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 3-DIC-2002

Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG01a 11

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 4-SEPT-2006
Instruccion técnica complementaria MI-IP 03 “ Instalaciones petroliferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 23-0OCT-1997
Correccidn errores: 24-ENE-1998

MODIFICADA POR:

Modificacién del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y
las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-
IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 22-0CT-1999
Correccion errores: 3-MAR-2000

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis



REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo

B.O.E.: 18-JUL-2003

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-4: Contribucidn solar minima de agua caliente sanitaria)
Cddigo Técnico de la Edificacidn Real Decreto. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E.: suplemento al n2 224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plastico

RESOLUCION de 18 de enero 1988, de la Direccion General de Innovacién Industrial
B.O.E.: 19-FEB-1988

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccidn contra incendios

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 14-DIC-1993

Correccidn de errores: 7-MAY-1994

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios y se revisa el anexo | y los apéndices del
mismo

ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 28-ABR-1998

3) CUBIERTAS

3.1) CUBIERTAS

DBE HS-1. Salubridad

Cddigo Técnico de la Edificacidn. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

4) PROTECCION

4.1) AISLAMIENTO ACUSTICO



Norma Bdsica de la edificacién "NBE-CA-88" condiciones acusticas de los edificios

ORDEN de 29 de septiembre 1988, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

B.O.E.: 8-OCT-1988

Aprobada inicialmente bajo la denominacion de:

Norma "NBE-CA-81" sobre condiciones acusticas de los edificios

REAL DECRETO 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

B.O.E.: 7-SEP-1981

Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82" sobre condiciones acusticas de los edificios
REAL DECRETO 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

B.O.E.: 3-SEP-1982

Correccidn errores: 7-OCT-1982

4.2) AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE-Ahorro de Energia

Cddigo Técnico de la Edificacidn. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

4.3) PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DBE-SI-Seguridad en caso de Incendios

Cddigo Técnico de la Edificacidn. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 17-DIC-2004

Correccidn errores: 05-MAR-2005

Clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccidn y de resistencia frente al fuego

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 02-ABR-2005

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-0OCT-1997

MODIFICADO POR:



Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la PresidenciaB.O.E.: 13-NOV-2004

Modificacién del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Prevencién de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995
DESARROLLADA POR:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacién de actividades empresariales

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004

Reglamento de los Servicios de Prevencién

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006

Sefializacion de seguridad en el trabajo

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:



Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004

Manipulacidn de cargas

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

Utilizacion de equipos de proteccidén individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 12-JUN-1997

Correccidn errores: 18-JUL-1997

Utilizacion de equipos de trabajo

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 7-AGO-1997

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006
Regulacion de la subcontratacion
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACION
DB-SU-Seguridad de utilizacion
Cddigo Técnico de la Edificacidn, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
5) BARRERAS ARQUITECTONICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTONICAS
Medidas minimas sobre accesibilidad en los edificios

REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo



B.O.E.: 23-MAY-1989

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacidon de las
personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-MAY-2007

6) VARIOS

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Pliego general de condiciones para la recepcién de ladrillos ceramicos en las obras "RL-88"

ORDEN de 27d de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del
Gobierno

B.O.E.: 3-AGO-1988

Pliego general de condiciones para recepcion yesos y escayolas en las obras de construccion "RY-85"
ORDEN de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno

B.O.E.: 10-JUN-1985

Instruccion para la recepcién de cementos "RC-03"

REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 16-ENE-2004

Correccidn errores: 13-MAR-2004

Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccidon en aplicacién de la Directiva
89/106/CEE

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relacién con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno

B.O.E.: 09-FEB-1993
MODIFICADO POR:
Modificacién del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-AGO-1995
6.2) MEDIO AMBIENTE
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961
Correccidn errores: 7-MAR-1962

DEROGADOS el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por:



Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001

Instrucciones complementarias para la aplicacién del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacion
B.O.E.: 2-ABR-1963

Ruido

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 18-NOV-2003

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del
ruido ambiental.

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17-DIC-2005

6.3) OTROS

Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalizacién de los Servicios Postales
LEY 24/1998, de 13 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 14-JUL-1998

DESARROLLADA POR:

Reglamento por el que se regula la prestacion de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en
la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalizacién de los Servicios Postales

REAL DECRETO 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 31-DIC-1999

ANEXO 1:

COMUNIDAD DE MADRID

0) Normas de caracter general

Medidas para la calidad de la edificacion

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.0.C.M.: 29-MAR-1999

Regulacion del Libro del Edificio

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de
la Comunidad de Madrid

B.O0.C.M.: 14-ENE-2000



1) Instalaciones

Normas sobre documentacion, tramitacion y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
suministro de agua.

ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de
Madrid

B.O.C.M.: 28-FEB-1995

MODIFICADA POR:

Modificacién de los puntos 2 y 3 del Anexo | de la Orden 2106/1994 de 11 NOV

ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejeria de Economia e Innovacién Tecnoldgica
B.0.C.M.: 11-ABR-2002

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales
y en particular, requisitos adicionales sobre la instalacién de aparatos de calefaccién, agua caliente
sanitaria, o mixto, y conductos de evacuacién de productos de la combustién.

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de
Madrid

B.0.C.M..: 21-DIC-1995
AMPLIADA POR:

Ampliacion del plazo de la disposicion final 22 de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones
de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular,
requisitos adicionales sobre la instalacion de aparatos de calefaccidn, agua caliente sanitaria o mixto, y
conductos de evacuacion de productos de la combustién

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejeria de Economia y Empleo de la C. de Madrid.
B.0.C.M..: 29-ENE-1996

2 ) Barreras arquitectdnicas

Promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectdnicas.

LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 25-AG0O-1993

Correccidn errores: 21-SEP-1993

MODIFICADA POR:

Modificacién de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promocién
de la accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.0.C.M.: 30-JUL-1998

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitectdnicas

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno

B.0.C.M.: 24-ABR-2007



(Entrada en vigor a los 60 dias de su publicacién)

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promocién de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitectdnicas.

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.0.C.M.: 28-MAY-1999

3 ) Medio ambiente

Régimen de proteccion contra la contaminacion acustica de la Comunidad de Madrid

DECRETO 78/1999, de 27 de mayo, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.0.C.M.: 8-JUN-1999

Correccidn errores: 1-JUL-1999

Evaluacidn ambiental

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 24-JUL-2002

B.0.C.M. 1-JUL-2002

Regulacion de la gestidn de residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid
ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio
B.0.C.M.: 14-AGO-2006

Correccidn de errores: B.0.C.M.: 2 de octubre de 2006

4 ) Andamios

Requisitos minimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservacién de los andamios
tubulares utilizados en las obras de construccién

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid

B.0.C.M.: 14-JUL-1998
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ANEJO 4 CONDICIONES ADMINISTRATIVAS



1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente proyecto abarca la totalidad del objeto del contrato, comprendiendo todos y cada uno de los
elementos precisos para ello.)., y el mismo se refiere a una obra completa, segun lo indicado en el RDL
3/2011 TRLCSP

2. CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA
De acuerdo con el articulo 123 del T.R. de la L.C.A.P., las obras a realizar cabe clasificarlas como: REFORMA
3. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo especificado en el articulo 25 del T.R. de la L.C.A.P.y los articulos 25 y siguientes del
R.G.L.C.A.P. la clasificacidn del contratista, en su caso, debera ser: C, subgrupos, todos.

4. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con lo preceptuado en los articulos 73 y siguientes del T.R. de la L.C.A.P., la forma de
adjudicacién sera determinada por el Organo de Contratacién. No obstante, se propone Concurso Abierto

de acuerdo con lo previsto en el art. del T.R. de la L.C.A.P.
5. PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCION

A fin de cumplimentar el articulo 124.1.e. del T.R. de la L.C.A.P., se fija un plazo global para la ejecucion
de las obras a que se refiere el presente proyecto de: DOS MESES

6. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

Se establece un plazo de garantia de UN ANO, de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 147 del T.R.
de la L.C.A.P. y los articulos 163 y siguientes del R.G.L.C.A.P.

7. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con los términos establecidos en los articulos 103 y siguientes del T.R. de la L.C.A.P., y en los
casos en que ello proceda, la formula tipo de revisién de precios aplicable a las obras de referencia sera:
NO HA LUGAR

8. ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS-

De acuerdo con lo especificado en el referido articulo y en los casos en que sea de aplicacidn, el contratista
estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde
la notificacién de la autorizacidn para iniciar las obras.

9. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

En la redaccion del presente proyecto se han observado y en la ejecucion de las obras a que éste se refiere,
se consideran como normas de obligado cumplimiento, las que puedan ser de aplicacidn a las distintas
unidades de obra dictadas por la Presidencia de Gobierno, Ministerio de Fomento, y demds Ministerios,
Organismos de la Comunidad de Madrid y Entidades Locales, vigentes en materia de edificacién, obras
publicas e instalaciones, asi como la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo
conocimiento y estricto cumplimiento estd obligado el Contratista ejecutor de las obras.
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ANEXO 5 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

INDICE
1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1. Objeto y autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud.
1.2. Proyecto al que se refiere.
1.3. Descripcién del emplazamiento y la obra.
1.4. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
1.5. Maquinaria de obra.
1.6. Medios auxiliares.
2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

Identificacién de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.

Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.

3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Relacién de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.

Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reduccidn.

Medidas alternativas y su evaluacion.

4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

Trabajos que entrafian riesgos especiales.

Medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.

5. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1. Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
5.2. Otras informaciones utiles para trabajos posteriores.

6. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.



1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud estd redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de
Riesgos Laborales.

Su autor es Dedalus s.a.p, D. Pablo Pérez-Urruti de Sala, Arquitecto y su elaboraciéon ha sido
encargada por la Consejeria de educacion de la Comunidad de Madrid, como promotora del proyecto.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o
una empresay trabajadores auténomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera designar
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta designacion debera
ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Bdsico de Seguridad y Salud es
servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en
el que se analizaran, estudiaran, desarrollardn y complementaran las previsiones contenidas en este
documento, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

1.2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE.
El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:
PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de Ejecucion de Rehabilitacion de muro lindero,climatizacion y ventilacion en la Escuela Superior
de Canto en Calle San Bernardo 44 (Madrid9

Arquitecto autor del proyecto: D. Pablo Pérez-Urruti de Sala-DEDALUS S.A.P
Titularidad del encargo: Administracién Publica

Emplazamiento CALLE San Bernardo 44, Madrid.

Presupuesto de Ejecucidon Material 137.819,06 €.

Plazo de ejecucion previsto seis semanas. (8 semanas)

NuUmero maximo de operarios: ocho (8)

Total aproximado de jornadas ciento cincuenta (320)

OBSERVACIONES:

Se redacta el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud por no concurrir en el proyecto, ninguno de
los casos previstos en el art. 4 del RD 1627/1997:

19.- El presupuesto de ejecucién por contrata de la obra asciende a la cantidad de 137.819,06 €. <
450.579,07 €.

29.- La duracion estimada de la obra se establece en ocho semanas, lo cual equivale a 40 dias laborables,
no previéndose el trabajo en la obra de mas de 6 trabajadores simultaneamente.

32.- El volumen de mano de obra estimada se establece en: 8 personas x 40 dias=320 jornadas < 500
jornadas

49 - E| proyecto no contempla la construccién de tuneles, galerias, conducciones subterrdaneas ni presas.



Es obligacidn de la Propiedad del edificio la comunicacion de cualquier modificacidon que pudiera implicar
la alteracidon de las condiciones de la ejecucién de la obra expresadas anteriormente

1.3. DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde
se realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Accesos a la obra: Se realizaran a través de via publica pavimentada.
Topografia del terreno: Llana, horizontal.
Edificaciones colindantes: Ninguno.
Suministro de energia eléctrica: desde armario normalizado situado en el interior del edificio.
Suministro de agua Desde acometida de agua en el edificio.
Sistema de saneamiento: dispone de red publica en parcela, en pozo de registro para acometida.
Servidumbres y condicionantes: ninguno
OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente Estudio
Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Demoliciones: tan sélo desmontaje de falsos techos y demoliciones acabados. Picado en
medianera.,

Albaiiileria y cerramientos: Revestimientos, aislamiento, nuevos f.techos

Acabados: pinturas, mortero acrilico fachada.

1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los servicios higiénicos
que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS
El centro cuenta con servicios higiénicos.

OBSERVACIONES:



1. La utilizacidn de los servicios higiénicos sera no simultanea en caso de haber operarios de

distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de primeros
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacidn y las distancias a
los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION  DISTANCIA APROX. (Km)

Primeros auxilios: Botiquin portatilEn la obra

Asistencia Primaria (Urgencias)  CENTRO DE SALUD MARIE CURIE C/ San Bernardo 13

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital GREGORIO MARANON 3000 m

OBSERVACIONES:

1.5. MAQUINARIA DE OBRA.

200 m.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacidn (no exhaustiva) de

tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA
Gruas torre: (no se prevé)
Hormigoneras: 1
Montacargas: (no se prevé)

Camiones: 1

Maquinaria para movimiento de tierras:

Cabrestantes mecanicos: 1
Sierra circular: una
OBSERVACIONES:

1.6. MEDIOS AUXILIARES.

(no se prevé)

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus

caracteristicas mas importantes:
MEDIOS AUXILIARES
MEDIOS

Andamios colgados

CARACTERISTICAS

Deben someterse a prueba de carga previa

moviles correcta colocacion de los pestillos de seguridad

Los pescantes seran metdlicos

Los cabrestantes se revisaran trimestralmente

Correcta disposicion de la barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié.



Obligatoriedad permanente del uso del cinturén de
seguridad.

Andamios tubulares Deberdn montarse bajo la

supervision de persona competente.

apoyados. Se apoyaran sobre una base sélida y preparada adecuadamente.
Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se dispondrdn por ambos lados.
Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.
Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié.
Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo

Uso de cinturdn de seguridad de sujecién Clase A, Tipo 1, durante el montaje y desmontaje.

andamios sobre La distancia maxima entre apoyos sera de 3,5 m.

borriquetas

Escaleras de mano Tendran zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1m. la altura total a
salvar.

Separacién de la pared  en la base = 1/4 de |a altura total.
Instalacion eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble
Aislamiento situado a h>1m.

Int. diferenciales de 0,3 A. en lineas de mdaquinas

y fuerza.
Int. diferenciales de 0,03 A. en lineas de
alumbrado a tensidon >24 V.
Int. magnetotérmico omnipolar accesible desde el
exterior

Int. magnetotérmicos en lineas de maquinas,

tomas de corriente, y alumbrado.

La instalacién de cables sera aérea desde la
salida del cuadro

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del

edificio) sera de resistencia menor de 80 Ohmios.



2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacidn de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van
a ser totalmente evitados mediante la adopcidn de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralizacién de las instalaciones
existentes
Presencia de lineas eléctricas de alta tension Corte del fluido, puesta aéreas o
subterraneas a tierra y de los cables
3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacién de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la
reduccidn de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad
de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede
dividirse.

TODA LA OBRA
RIESGOS
Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios a distinto nivel
Caidas de objetos sobre operarios
Caidas de objetos sobre terceros
Choques o golpes contra objetos
Fuertes vientos
Trabajos en condiciones de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
Cuerpos extrafios en los ojos
Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
Ordeny limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente
Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente
Recubrimiento, o dist. de seguridad
(1m) a lineas eléctricas de B.T permanente
Iluminacion adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente

No permanecer en el radio de accién de las maquinas permanente



Puesta a tierra en cuadros, masas y
maquinas sin doble aislamiento

Sefializacidn de la obra (sefiales y carteles)

Cintas de sefializacion y balizamiento a 10 m de distancia

Vallado del perimetro completo de la obra,

permanente

permanente

alternativa al vallado

resistente y de altura 2m permanente
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente
Pantalla inclinada rigida s/ aceras,

vias de circulacién o ed. colind. permanente
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A 113B permanente
Evacuacién de escombros frecuente
Escaleras auxiliares ocasional
Informacion especifica para riesgos concretos

Cursos y charlas de formacion frecuente

Grua parada y en posicién veleta

Grua parada y en posiciéon veleta

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

con viento fuerte

final de cada jornada

EMPLEO

Cascos de seguridad permanente
Calzado protector permanente
Ropa de trabajo permanente

Ropa impermeable o de proteccién
Gafas de seguridad

Cinturones de proteccion del tronco

con mal tiempo
frecuente

ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
FASE: DEMOLICIONES
RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Desplome de andamios

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos



Contagios por lugares insalubres
Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Observacién y vigilancia de los edificios colindantes diaria
Apuntalamientos y apeos frecuente
Pasos o pasarelas frecuente
Cabinas o pdrticos de seguridad en maquinas permanente
Redes verticales permanente
Barandillas de seguridad permanente
Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente
Riegos con agua frecuente
Andamios de proteccidn permanente
Conductos de desescombro permanente
Anulacién de instalaciones antiguas definitivo

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Botas de seguridad permanente
Guantes contra agresiones mecdanicas frecuente
Gafas de seguridad frecuente
Mascarilla filtrante ocasional
Protectores auditivos ocasional
Cinturones y arneses de seguridad permanente
Mastiles y cables fiadores permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS

RIESGOS
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes



Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas
Contagios por lugares insalubres

Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Interferencia con instalaciones enterradas

Electrocuciones

Condiciones meteoroldgicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Observacion y vigilancia del terreno diaria

Talud natural del terreno permanente
Entibaciones frecuente
Limpieza de bolos y viseras frecuente
Observacidn y vigilancia de los edificios colindantes diaria
Apuntalamientos y apeos ocasional
Achique de aguas frecuente
Pasos o pasarelas permanente
Separacién de transito de vehiculos y operarios permanente

Cabinas o pdrticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente

No acopiar junto al borde de la excavacion permanente
Plataformas para paso de personas, en bordes de excav ocasional
No permanecer bajo el frente de excavacién permanente
Barandillas en bordes de excavacion (0,9 m) permanente
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente
Acotar las zonas de accidn de las maquinas permanente
Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Botas de seguridad permanente

Botas de goma ocasional



Guantes de cuero ocasional

Guantes de goma ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

En el presente proyecto no se consideran movimientos de tierras, no obstante se enumeran las
necesarias para esta fase.

FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

RIESGOS
Desplomes y hundimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes
Caidas de operarios al vacio
Caidas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones y vuelcos
Contagios por lugares insalubres
Lesiones y cortes en brazos y manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
Ruidos y Vibraciones
Quemaduras producidas por soldadura
Radiaciones y derivados de la soldadura
Ambiente pulvigeno

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Apuntalamientos y apeos permanente
Achique de aguas frecuente
Pasos o pasarelas permanente

Separacién de transito de vehiculos y operarios ocasional



Cabinas o podrticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente

No acopiar junto al borde de la excavacidn permanente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria
No permanecer bajo el frente de excavacion permanente

Redes verticales perimetrales (correcta colocacion y estado) permanente

Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente
Andamios y plataformas para encofrados permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente

Barand. resist. (0,9 m de alt., con liston Interm. y rodapié) permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente

Escaleras peldafieadas y protegidas, y escaleras de mano permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad ocasional
Guantes de cuero o goma frecuente
Botas de seguridad permanente
Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional

Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y

polainas para soldar en estructura metalica permanente
Cinturones y arneses de seguridad frecuente
Mastiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

FASE: CUBIERTAS

RIESGOS
Caidas de operarios al vacio, o por el plano inclinado de la cubierta
Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalacion de sustancias toxicas

Quemaduras producidas por soldadura de materiales



MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Derrame de productos

Electrocuciones

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

Proyecciones de particulas

Condiciones meteoroldgicas adversas

GRADO DE ADOPCION

Redes verticales perimetrales (correcta colocacion y estado) permanente

Redes de seguridad (interiores y/o exteriores)
Andamios perimetrales en aleros

Plataformas de carga y descarga de material
Barand. rigidas y resist. (con listén intermedio y rodapié)
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales
Escaleras peldafieadas y protegidas

Escaleras de tejador, o pasarelas

Parapetos rigidos

Acopio adecuado de materiales

Sefalizar obstdaculos

Plataforma adecuada para gruista

Ganchos de servicio

Accesos adecuados a las cubiertas

Paraliz. de los trab. en conds. meteoroldgicas adversas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad

Mastiles y cables fiadores

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

ocasional

EMPLEO
ocasional
permanente
permanente

permanente



FASE: ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS
RIESGOS
Caidas de operarios al vacio
Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
Atrapamientos por los medios de elevacién y transporte
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
Incendios por almacenamiento de productos combustibles
Golpes o cortes con herramientas
Electrocuciones

Proyecciones de particulas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Apuntalamientos y apeos permanente
Pasos o pasarelas permanente
Redes verticales permanente
Redes horizontales frecuente

Andamios (constitucidn, arriostramiento y accesos correctos)permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente

Barand. rigidas (0,9 m de altura, con liston interm. y rodapié)permanente

Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas permanente
Evitar trabajos superpuestos permanente
Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente
Proteccidn de huecos de entrada de material en plantas permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO



Gafas de seguridad frecuente

Guantes de cuero o goma frecuente
Botas de seguridad permanente
Cinturones y arneses de seguridad frecuente
Mastiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
FASE: ACABADOS
RIESGOS
Caidas de operarios al vacio
Caidas de materiales transportados
Ambiente pulvigeno
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con materiales
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Inhalacién de sustancias toxicas
Quemaduras
Electrocucién
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Ventilacidn adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
Andamios permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente
Barandillas permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas permanente
Evitar focos de inflamacion permanente
Equipos auténomos de ventilacién permanente
Almacenamiento correcto de los productos permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO



Gafas de seguridad ocasional

Guantes de cuero o goma frecuente
Botas de seguridad frecuente
Cinturones y arneses de seguridad ocasional
Mastiles y cables fiadores ocasional
Mascarilla filtrante ocasional
Equipos auténomos de respiracién ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

FASE: INSTALACIONES

RIESGOS
Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor
Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalacion de sustancias toxicas
Quemaduras
Golpes y aplastamientos de pies
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Electrocuciones
Contactos eléctricos directos e indirectos

Ambiente pulvigeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Ventilacidn adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente

Proteccidn del hueco del ascensor permanente
Plataforma provisional para ascensoristas permanente

Realizar las conexiones eléctricas sin tension permanente



EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Gafas de seguridad ocasional
Guantes de cuero o goma frecuente
Botas de seguridad frecuente
Cinturones y arneses de seguridad ocasional
Mastiles y cables fiadores. ocasional
Mascarilla filtrante ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

Especialmente graves de caidas de altura,

sepultamientos y hundimientos

En proximidad de lineas eléctricas de alta tension  Sefalizar y respetar la distancia de seguridad (5m).
Porticos protectores de 5 m de altura.Calzado de seguridad.

5. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1. ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

En el Proyecto de Ejecucidn a que se refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud no se han
especificado elementos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparacidn del edificio en
condiciones de seguridad y salud, pues no se consideran necesarios.

5.2. OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES.

6. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL

- Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.

Ley 31/95

08-11-95

- Reglamento de los Servicios de Prevencion.

RD 39/97

17-01-97

- Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

(transposicion Directiva 92/57/CEE)



RD 1627/97

24-10-97

- Disposiciones minimas en materia de senalizacién de seguridad y salud
RD 485/97

14-04-97

- Modelo de libro de incidencias

Correccidn de errores

Orden

20-09-86

- Modelo de notificacidn de accidentes de trabajo
Orden

16-12-87

- Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo

- Cuadro de enfermedades profesionales

RD 1995/78

- Ordenanza general de seg. e higiene en el trabajo.
Correccidn de errores.

(Derogados Titulos 1 y lll. Titulo II: Cap 1 a V, VII, XIII).

Orden

09-03-71

- Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica.
Anterior no derogada.

Correccidn de errores.

Modificacién (no derogada), Orden 28-08-70.

Interpretacion de varios articulos.

- Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE).

RD 487/97

23-04-97

- Estatuto de los trabajadores.

Regulacion de la jornada laboral.

Formacién de comités de seguridad



Ley 8/80

RD 2001/83

D.423/71

01-03-80

28-07-83

11-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

- Condiciones comerc. y libre circulacién de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificacién: Marcado ACE de conformidad y afio de colocacion.
Modificacion RD 159/95.

RD 1407/92

RD 159/95

Orden

20-11-92

03-02-95

20-03-97

- Disp. minimas de seg y salud de equipos de proteccion individual.
(trasnsp. Directiva 89/656/CEE)

RD 773/95

30-05-97

- EPI contra caida de altura. Disp. de descenso.
UNEEN341

22-05-97

- Requisitos y métodos de ensayo:

calzado seguridad/proteccion/trabajo.

UNEEN244/A1

20-10-97

- Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
UNEEN345/A1

20-10-97

- Especificaciones calzado proteccion uso profesional.
UNEEN346/A1

20-10-97



- Especificaciones calzado trabajo uso profesional.

UNEEN347/A1

20-10-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

- Disp. min. de seg. y salud utilizacion de los equipos de trabajo

(transposicion Directiva 89/656/CEE)

RD 1215/97

18-07-97

- MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Orden

31-10-73

- ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencién.
Orden 26-05-89

- Reglamento de aparatos elevadores para obras.

16-11-81

- Reglamento Seguridad en las Maquinas

Correccidn de errores

Modificacién

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.

Modificacion (Adapt. a directivas de la CEE)

Regulacidn potencia acustica de maquinarias.

(Directiva 84/532/CEE)

Ampliacidn y nuevas especificaciones. RD 1495/86

RD 590/89

Orden

RD 830/91

RD 245/89

RD 71/92 23-05-89

19-05-89

08-04-91

24-05-91

27-02-89

31-01-92



- Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva 89/392/CEE).

RD 1435/92

27-11-92

- ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obra.

Correccion de errores, Orden 28-06-88. Orden 28-06-88

- ITC-MIE-AEMA4.

Gruas moéviles autopropulsadas usadas

RD 2370/96

18-11-96

7. VALORACION ECONOMICA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA OBRA:

La valoracién econdémica de los costes debidos a la adopcion de las anteriores medidas de
seguridad e higiene en la obra ascienden a la cantidad expresada en el Presupuesto de Ejecucion de la
obray que asciende a la cantidad de 1542,47 €

8. CONCLUSION

Con el presente documento queda suficientemente definido el Estudio Basico de Seguridad y
Salud en la obra de Rehabilitacién de muro lindero, climatizacidn y ventilacion en la Escuela Superior de
Canto de Madrid

Madrid, Noviembre de 2017

El Arquitecto

Dedalus s.a.p
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ANEXO 6 CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMETRICA
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ANEXO 7 Instrucciones de uso y Mantenimiento



ANEXO A PROYECTO: CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 5.5 DE LA LEY 2/1999 DE MEDIDAS PARA LA CALIDAD
DE LA EDIFICACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1.- MEMORIA DE CALIDADES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas para conseguirlas, quedan definidas
en la medida que les corresponde en los diferentes documentos que integran el presente Proyecto.

2.- INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
1.-Introduccion

Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un
mantenimiento adecuados. Por esta razdn, sus propietarios y usuarios deben conocer las caracteristicas
generales del edificio y las de sus diferentes partes.

Un edificio en buen estado ha de ser seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes.
Los edificios a medida que envejecen presentan peligros tales como el simple accidente doméstico, el
escape de gas, la descarga eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen
estado de conservacion elimina peligros y aumenta la seguridad.

Un edificio bien conservado dura mds, envejece mas dignamente y permite disfrutarlo mads afios. Al mismo
tiempo, con un mantenimiento periddico, se evitan los fuertes gastos que habria que efectuar si, de
repente, fuera necesario hacer reparaciones importantes originadas por un pequeno problema que se
haya ido agravando con el tiempo. Tener los edificios en buen estado trae cuenta a sus propietarios.

El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad, gas, calefaccién o
aire acondicionado permite un importante ahorro energético. En estas condiciones, los aparatos
funcionan bien consumen adecuada energia y con ello se colabora a la conservacion del medio ambiente.

Un edificio serd confortable si es posible contar con las maximas prestaciones de todas sus partes e
instalaciones, lo cual producird un nivel éptimo de confort en un ambiente de temperatura y humedad
adecuadas, adecuado aislamiento acustico y dptima iluminaciéon y ventilacidn.

En resumen, un edificio en buen estado de conservacion proporciona calidad de vida a sus usuarios.
2.- Los elementos del edificio

Los edificios son complejos. Se han proyectado para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada
elemento tiene una mision especifica y debe cumplirla siempre.

La estructura soporta el peso del edificio. Esta compuesta de elementos horizontales (forjados), verticales
(pilares, soportes, muros) y enterrados (cimientos). Los forjados no sélo soportan su propio peso, sino
también el de los tabiques, pavimentos, muebles y personas. Los pilares, soportes y muros reciben el peso
de los forjados y transmiten toda la carga a los cimientos y éstos al terreno.

Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatolégicos y del ruido
exterior. Por una parte proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relacidn con el exterior a través
de sus huecos tales como ventanas, puertas y balcones.

La cubierta. al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aisla de las temperaturas
extremas. Existen dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinadas o tejados.

Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la realizacién de
diferentes actividades. Todos ellos poseen unos determinados acabados que confieren calidad y confort
a los espacios interiores del edificio.



Las instalaciones son el equipamiento y la maquinaria que permiten la existencia de servicios para los
usuarios del edificio y mediante ellos se obtiene el nivel de confort requerido por los usuarios para las
funciones a realizar en el mismo.

- Estructura del edificio
INSTRUCCIONES DE USO
No se afecta.

- Fachadas exteriores
INSTRUCCIONES DE USO

Las fachadas separan la vivienda del ambiente exterior, por esta razon deben cumplir importantes
exigencias de aislamiento respecto del frio o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia,
de seguridad al robo, etc.

La fachada constituye la imagen externa de la casa y de sus ocupantes, conforma la calle y por lo tanto
configura el aspecto de nuestra ciudad. Por esta razén, no puede alterarse (cerrar balcones con cristal,
abrir aberturas nuevas, instalar toldos o rdtulos no apropiados) sin tener en cuenta las ordenanzas
municipales y la aprobacion de la Comunidad de Propietarios.

La constitucién de los muros cortina puede ser muy compleja, siendo necesario para su mantenimiento
personal especialista. En los balcones y galerias no se deben colocar cargas pesadas, como jardineras o
materiales almacenados. También deberia evitarse que el agua que se utiliza para regar gotee por la
fachada.

Aislamiento térmico Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades
de condensacidn. Un Arquitecto deberd analizar los sintomas adecuadamente para determinar posibles
defectos en el aislamiento térmico.

Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse cualquier tipo de
humedad que lo pueda afectar.

Aislamiento acustico El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio. Puede
provenir de la calle o del interior de la casa.

El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles ventanas. Los ruidos de
las personas se pueden reducir colocando materiales aislantes o absorbentes acusticos en paredes y
techos.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada 5 afios Inspeccidn general de los elementos de estanquidad de los remates y aristas de
las cornisas, balcones, dinteles y cuerpos salientes de la fachada. Cada 10 afios Control de la aparicion de
fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre los cerramientos de piedra.
Inspeccién de posibles lesiones por deterioro del recubrimiento de los paneles de hormigdn. Inspeccion
del estado de las juntas, aparicion de fisuras, grietas y desconchados en los cerramientos de bloques de
hormigdn ligero o de mortero

nspeccion del estado de las juntas y la aparicidn de fisuras y grietas de los cerramientos de obra de fabrica
ceramica. Limpiar Cada 6 meses Limpieza de los antepechos. Limpieza de los paneles para eliminar el
polvo adherido. Cada afio Limpieza de la superficie de las cornisas. Renovar Cada 2 afios Renovacién del
tratamiento superficial de los paneles de madera y fibras de celulosa Cada 3 afos Repintado de la
proteccidn de los elementos metadlicos accesibles de la estructura auxiliar.

- Acabados de fachada



INSTRUCCIONES DE USO

Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos mas fragiles del edificio ya que estan en
contacto directo con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sélo suciedad o una
degradacién de la imagen estética de la fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier
desprendimiento caeria directamente sobre la calle.

Con el paso del tiempo, la pintura a la cal se suele decolorar o manchar por los goteos del agua de lluvia.
Si se quiere repintar, debe hacerse con el mismo tipo de pintura.

Las paredes esgrafiadas deben tratarse con mucho cuidado para no dafiar los morteros de cal. Si tienen
lesiones se debe acudir a un especialista estucador para limpiarlos o repararlos.

Los aplacados de piedra natural se ensucian con mucha facilidad dependiendo de la porosidad de la
piedra. Por ello se ha previsto un barniz hidrofugante incoloro mate, que deberia reponerse cada tres
afos.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada 2 afios Inspeccién de la sujecién de los aplacados de la fachada y del agarre del mortero.
Cada 5 afios Inspeccidn de la sujecidon metalica de los aplacados de la fachada. Cada 10 afios Inspeccién
general de los acabados de la fachada. Inspeccion del mortero monocapa de la fachada. Limpiar Cada 10
afos Limpieza del aplacado de piedra de la fachada. Limpieza del alicatado de piezas ceramicas de la
fachada. Limpieza de la obra vista de la fachada. Limpieza del aplacado con paneles ligeros de la fachada.
Renovar Cada aino Repintado de la pintura a la cal de la fachada. Cada 3 afios Repintado de la pintura
plastica de la fachada. Cada 5 afios Repintado de la pintura al silicato de la fachada. Cada 15 afios
Renovacidn del revestimiento de resinas de la fachada. Cada 20 afios Renovacion del estuco a la cal de la
fachada. Renovacidn del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada. Renovacidn del esgrafiado de
la fachada.

9.- Ventanas, barandillas, rejas y persianas
INSTRUCCIONES DE USO

Las ventanas y balcones exteriores son elementos comunes del edificio aunque su uso sea
mayoritariamente privado. Cualquier modificacién de su imagen exterior (incluido el cambio de perfileria)
debera ser aprobada por la Comunidad de Propietarios. No obstante, la limpieza y el mantenimiento
corresponde a los usuarios de las viviendas.

No se apoyaran, sobre las ventanas y balcones, elementos de sujecidon de andamios, poleas para levantar
cargas o muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dafarlos.

No se deben dar golpes fuertes a las ventanas. Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una alta
estanquidad al aire y al ruido colocando burletes especialmente concebidos para esta finalidad.

Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia, y posteriormente se secaran. No
se deben fregar con trapos secos, ya que el cristal se rayaria.

El PVC se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una
esponja.

En las persianas enrollables de madera, debe evitarse forzar los listones cuando pierdan la horizontalidad
o se queden encallados en las guias.

En las persianas enrollables de aluminio, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en
las guias. Se deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una
esponja.



En las persianas enrollables de PVC, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las
guias. Se deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una
esponja.

El aluminio se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o
una esponja.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada afo Inspeccién del buen funcionamiento de los elementos maéviles de las persianas
enrollables.

Cada 2 afios Comprobacion del estado de los herrajes de las ventanas y balconeras. Se repararan si es
necesario. Cada 5 afios Comprobacion del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con el
vierteaguas. Comprobacion del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y su estanquidad al
aguay al aire. Se repararan si es necesario. Comprobacién del estado de las condiciones de solidez, anclaje
y fijacién de las barandas Comprobacion del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijacion de las
rejas Cada 10 afios Limpieza de las barandas de piedra de la fachada. Limpiar Cada 6 meses Limpieza de
las ventanas, balconeras, persianas y celosias. Limpieza de los canales y las perforaciones de desagie de
las ventanas y balconeras, y limpieza de las guias de los cerramientos de tipo corredera. Cada afo
Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de acero inoxidable y galvanizados Renovar Cada
afo Engrasado de los herrajes de ventanas y balconeras. Cada 3 afios Reposicidn de las cintas de las
persianas enrollables. Engrasado de las guias y del tambor de las persianas enrollables. Renovacién del
barniz de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de madera. Renovacion del esmalte de las
ventanas, balconeras, persianas y barandillas de acero. Cada 5 afios Pulido de las rayadas y los golpes de
las ventanas y persianas de PVC. Pulido de las rayadas y los golpes del aluminio lacado. Cada 10 afios
Renovacidn del sellado de los marcos con la fachada.

10.- Cubierta
INSTRUCCIONES DE USO

Las cubiertas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas.
Se debe procurar, siempre que sea posible, no pisar las cubiertas en pendiente. Cuando se transite por
ellas hay que tener mucho cuidado de no producir desperfectos.

Las cubiertas en pendiente serdn accesibles sélo para su conservacion. El personal encargado del trabajo
ira provisto de cinturdon de seguridad que se sujetara a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la
cubierta. Es recomendable que los operarios lleven zapatos con suela blanda y antideslizante. No se
transitara sobre las cubiertas si estdn mojadas.

Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que
requieran ser fijados, la sujecion no puede afectar a la impermeabilizacion. Tampoco se deben utilizar
como puntos de anclaje de tensores, mastiles y similares, las barandillas metalicas o de obra, ni conductos
de evacuacidon de humos existentes, salvo que un técnico especializado lo autorice. Si estas nuevas
instalaciones necesitan un mantenimiento periddico, se deberd prever en su entorno las protecciones
adecuadas.

En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberan
controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.

El musgo y los hongos se eliminaran con un cepillo y si es necesario se aplicard un fungicida.

Los trabajos de reparacion se realizaran siempre retirando la parte dafiada para no sobrecargar la
estructura.



Por lo que respecta a las placas de fibrocemento, durante la vida del edificio se evitara dar golpes que
puedan provocar roturas a las piezas. Si la superficie se empieza a ennegrecer y a erosionar es conveniente
fijar las fibras de amianto con un barniz especifico para evitar que se desprendan fibras.

Las cubiertas planas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y
limahoyas. Es preferible no colocar jardineras cerca de los desaglies o bien que estén elevadas del suelo
para permitir el paso del agua.

Este tipo de cubierta sélo debe utilizarse para el uso que haya sido proyectada. En este sentido, se evitara
el almacenamiento de materiales, muebles, etc., y el vertido de productos quimicos agresivos como son
los aceites, disolventes o lejias.

Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que
requieran ser fijados, la sujecion no debe afectar a la impermeabilizacidn.

Tampoco deben utilizarse como puntos de anclaje de tensores, mastiles y similares, las barandillas
metdlicas o de obra, ni los conductos de evacuacidn de humos existentes, salvo que un Arquitecto lo
autorice. Si estas nuevas instalaciones precisan un mantenimiento periddico, se preverdn en su entorno
las protecciones adecuadas.

En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberdn
controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.

Debe procurarse, siempre que sea posible, no caminar por encima de las cubiertas planas no transitables.
Cuando sea necesario pisarlas hay que tener mucho cuidado de no producir desperfectos. El personal de
inspeccion, conservacion o reparacion estara provisto de zapatos de suela blanda.

La capa de grava evita el deterioro del aislamiento térmico por los rayos ultravioletas del sol. Los trabajos
de reparacion se realizaran siempre sin que la grava retirada sobrecargue la estructura.

Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto, debe evitarse cualquier tipo de
humedad que lo pueda afectar. Igual que ocurre con las fachadas, la falta de aislamiento térmico puede
ser la causa de la existencia de humedades de condensacion. Si aparecen consulte a un Arquitecto.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada afio Eliminacién de la vegetacidn que crece entre la grava, se pueden utilizar productos
herbicidas. Comprobacion de la estanquidad de las juntas de dilatacion de la cubierta plana.
Comprobacion del estado de la proteccidn superficial de la plancha metalica e inspeccion de sus anclajes
y del solape entre las piezas. Cada 2 afios Comprobacién de la correcta alineacién y estabilidad de las
losas flotantes de la cubierta plana. Comprobacidn de la perfecta cubricién del aislamiento térmico por
parte de la capa protectora de grava. Inspeccidn de las placas de fibrocemento, de sus elementos de
sujecion y del solape entre placas. Cada 3 afios Inspeccion de los acabados de la cubierta plana Cada 5
anos Inspeccién de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta, como antenas,
pararrayos, etc., reparandolos si es necesario. Limpiar Cada 10 anos Limpieza de posibles acumulaciones
de hongos, musgo y plantas en la cubierta. Renovar Cada 6 meses Revision de las piezas de pizarra y de
los clavos de sujecidon. Cada 3 afios Substitucion de las juntas de dilatacidn de la cubierta plana. Cada 10
afos Substitucidon de la lamina bituminosa de oxiasflato, betun modificado o alquitran modificado.
Aplicacion de fungicida a las cubiertas. Substitucidn de las pastas bituminosas. Cada 15 afos Substitucion
de la ldmina de polietileno, caucho sintético de polietileno, de caucho-butilo o de PVC. Cada 20 afios
Substitucién de las placas de fibrocemento y de sus elementos de sujecidén. Sustitucion total de las
baldosas.

11.- Lucernarios, tragaluces y claraboyas

INSTRUCCIONES DE USO



Las claraboyas y los lucernarios deben limpiarse con asiduidad, ya que al ensuciarse reducen
considerablemente la cantidad de luz que dejan pasar.

Por su situacion dentro del edificio, deben extremarse las medidas de seguridad en el momento de
limpiarlas para evitar accidentes.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada 2 afios Comprobacion del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra de los
lucernarios, tragaluces y claraboyas practicables. Se reparardn si es necesario. Inspeccién del poliéster
reforzado de los lucernarios, claraboyas y tragaluces con fibra de vidrio y de sus elementos de fijacidn.
Inspeccion de los vidrios laminados o armados de lucernarios, claraboyas y tragaluces y de sus elementos
de fijacion. Inspeccion de todos los sellados de los tragaluces, lucernarios y claraboyas. Inspeccién de los
lucernarios y tragaluces de vidrios moldeados. Verificacion de la existencia de fisuras, deformaciones
excesivas, humedades o rotura de piezas. Inspeccion del lucernario realizado con base de policarbonato
con celdas y de sus elementos de fijacion. Cada 5 afios Inspeccion de la estructura, de los anclajes y las
fijaciones de los lucernarios, tragaluces y claraboyas. Renovar Cada 3 afios Renovacién de la pintura de
proteccidn del entramado de acero de los lucernarios, tragaluces y claraboyas.

15.- Instalaciones: Red de Evacuacion
INSTRUCCIONES DE USO

La red de saneamiento se compone bdasicamente de elementos y conductos de desagiie de los aparatos
de las viviendas y de algunos recintos del edificio, que conectan con la red de saneamiento vertical
(bajantes) y con los albafales, arquetas, colectores, etc., hasta la red del municipio u otro sistema
autorizado.

Actualmente, en la mayoria de edificios, hay una sola red de saneamiento para evacuar conjuntamente
tanto las aguas fecales o negras como las aguas pluviales. La tendencia es separar la red de aguas pluviales
por una parte y, por la otra, la red de aguas negras. Si se diversifican las redes de los municipios se
produciran importantes ahorros en depuracion de aguas.

En lared de saneamiento es muy importante conservar la instalacion limpiay libre de depdsitos. Se puede
conseguir con un mantenimiento reducido basado en una utilizacidén adecuada en unos correctos habitos
higiénicos por parte de los usuarios.

La red de evacuacién de agua, en especial el inodoro, no puede utilizarse como vertedero de basuras. No
se pueden tirar plasticos, algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc.

Las substancias y elementos anteriores, por si mismos o combinados, pueden taponar e incluso destruir
por procedimientos fisicos o reacciones quimicas las conducciones y/o sus elementos, produciendo
rebosamientos malolientes como fugas, manchas, etc.

Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar
que los olores de la red salgan al exterior.

Para desatascar los conductos no se pueden utilizar acidos o productos que perjudiquen los desagiies. Se
utilizardn siempre detergentes biodegradables para evitar la creacién de espumas que petrifiquen dentro
de los sifones y de las arquetas del edificio. Tampoco se verterdn aguas que contengan aceites, colorantes
permanentes o substancias toxicas. Como ejemplo, un solo litro de aceite mineral contamina 10.000 litros
de agua.

Cualquier modificaciéon en la instalacion o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal
funcionamiento serd realizada mediante un estudio previo y bajo la direccién de un Arquitecto.

Las posibles fugas se localizaran y repararan lo mas rapido posible.



Durante la vida del edificio se evitara dar golpes que puedan provocar roturas a las piezas de
fibrocemento. No deben conectarse a la fosa séptica los desagtlies de piscinas, rebosaderos o aljibes.

La extraccion de lodos se realizara periddicamente, de acuerdo con las caracteristicas especificas de la
depuradoray bajo supervisidn del Servicio Técnico. Antes de entrar o asomarse, debera comprobarse que
no haya acumulacion de gases combustibles (metano) o gases toxicos (mondxido de carbono). Todas las
operaciones nunca las hara una persona sola.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada afio Revision del estado de los canalones y sumideros. Revision del buen
funcionamiento de la bomba de la cdmara de bombeo. Cada 2 afios Inspeccidn de los anclajes de la red
horizontal colgada del forjado. Inspeccion de los anclajes de la red vertical vista. Cada 3 afios Inspeccion
del estado de los bajantes. Inspeccidn de los albafiales. Limpiar Cada mes Vertido de agua caliente por los
desaglies. Cada 6 meses Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta. Cada afio Limpieza de las
fosas sépticas y los pozos de decantacién y digestidn, segun el uso del edificio y el dimensionado de las
instalaciones. Limpieza de la cdmara de bombeo, segun el uso del edificio y el dimensionado de las
instalaciones. Cada 3 afios Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas
sifénicas.



ANEJO 8

NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA



Los usuarios de los edificios deben conocer cudl ha de ser su comportamiento si se produce una
emergencia. El hecho de actuar correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar
accidentes y peligros innecesarios.

A continuacién se expresan las normas de actuacion mds recomendables ante la aparicion de diez
diferentes situaciones de emergencia.

1.- Incendio
MEDIDAS DE PREVENCION

- Evite guardar dentro de casa materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes. -
Limpie el hollin de la chimenea periédicamente porque es muy inflamable. - No acerque productos
inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo. - No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar
sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios. -

ACTUACIONES UNA VEZ DECLARADO EL INCENDIO

- Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisidon en caso de tormenta. - Avise
rapidamente a los ocupantes de la casa y telefonee a los bomberos. - Cierre todas las puertas y ventanas
que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de corrientes de aire. Moje y tape las
entradas de humo con ropa o toallas mojadas. - Si existe instalacién de gas, cierre la llave de paso
inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas butano, aléjela de los focos del incendio. - Cuando se
evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en tanto no haya
pasado la situaciéon de emergencia. - Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general
se puede proceder a la evacuacién. - Nunca debe utilizarse el ascensor. - Si el fuego es exterior al edificio
y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir las rendijas de la puerta con trapos
mojados, abrir la ventana y dar sefiales de presencia. - Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una
puerta, debe tocarla con la mano. Si estd caliente, no la abra. - Si la salida pasa por lugares con humo, hay
que agacharse, ya que en las zonas bajas hay mas oxigeno y menos gases toxicos. Se debe caminar en
cuclillas, contener la respiracion en la medida de lo posible y cerrar los ojos tanto como se pueda. - Excepto
en casos en que sea imposible salir, la evacuacidn debe realizarse hacia abajo, nunca hacia arriba.

2.- Gran nevada

- Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas. - No lance la nieve de la cubierta del edificio a
la calle. Deshagala con sal o potasa. - Pliegue o desmonte los toldos.

3.- Pedrisco
- Evite que los canalones y los sumideros queden obturados. - Pliegue o desmonte los toldos.
4.- Vendaval

- Cierre puertas y ventanas - Recoja y sujete las persianas - Retire de los lugares expuestos al viento las
macetas u otros objetos que puedan caer al exterior. - Pliegue o desmonte los toldos. - Después del
temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caida.

5.-Tormenta

- Cierre puertas y ventanas - Recoja y sujete las persianas - Pliegue o desmonte los toldos. - Cuando acabe
la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones.

6.- Inundacién

- Tapone puertas que accedan a la calle. - Ocupe las partes altas de la casa. - Desconecte la instalacién
eléctrica. - No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar dafios en la
estructura.



7.- Explosion
- Cierre la llave de paso de la instalacién de gas. - Desconecte la instalacién eléctrica.
8.- Escape de gas sin fuego

- Cierre la llave de paso de la instalacidn de gas. - Cree agujeros de ventilacion, inferiores si es gas butano,
superiores si es gas natural. - Abra puertas y ventanas para ventilar rapidamente las dependencias
afectadas. - No produzca chispas como consecuencia del encendido de cerillas o encendedores. - No
produzca chispas por accionar interruptores eléctricos. - Avise a un técnico autorizado a al servicio de
urgencias de la compafiia suministradora.

9.- Escape de gas con fuego

- Procure cerrar la llave de paso de la instalacidn de gas. - Trate de extinguir el inicio del fuego mediante
un trapo mojado o un extintor adecuado. - Si apaga la llama, actie como en el caso anterior. - Si no
consigue apagar la llama, actie como en el caso de incendio.

10.- Escape de agua

- Desconecte la llave de paso de la instalacion de fontaneria. - Desconecte la instalacion eléctrica. - Recoja
el agua evitando su embalsamiento



ANEJO9 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION



OBIJETO

El presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicidn, tiene por objeto definir la
sistematica a seguir en la gestién de los residuos de Construccion y Demolicidon generados durante la
ejecucion de las obras “REHABILITACION MURO LINDERO,CLIMATIZACION Y VENTILACION EN LA ESCUELA
SUPERIOR DE CANTO EN LA CALLE SAN BERNARDO 44. MADRID” en cumplimiento del Real Decreto
105/2008 del Ministerio de la Presidencia.

De acuerdo con este Real Decreto, aquellas obras en las que las administraciones publicas intervengan
como promotores, se establece que éstas deberdan fomentar las medidas para la prevencién de residuos
de construccién y demolicion y la utilizacion de aridos y otros productos procedentes de su valorizacion.

DOCUMENTACION El presente documento estd formado por los siguientes elementos: Descripcién del
sistema de estimacion y gestidon de residuos, empleado en la valoracién de residuos que se prevé se
generen. Estudio de Gestidn de Residuos de Construccion (EGR-RC) Estudio de Gestidn de Residuos de
Demolicion (EGR-RD)

DEFINICIONES A efectos de este estudio se entenderad como:

Residuo de construccién y demolicidn: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de
«Residuo» incluida en el articulo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de
construccién o demolicidn.

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o
bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberan ser insignificantes, y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterraneas.

Obra de construcciéon o demolicidn: la actividad consistente en: 1.2 La construccion, rehabilitacion,
reparacién, reforma o demolicion de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto,
aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalacidon deportiva o de ocio, asi como cualquier otro analogo de
ingenieria civil.

2.2 La realizacion de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como
excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros analogos, con exclusion de aquellas actividades a las
que sea de aplicacion la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo,
sobre la gestion de los residuos de industrias extractivas.

Se considerara parte integrante de la obra toda instalaciéon que dé servicio exclusivo a la misma, y en la
medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecucion de la obra o al final de la misma,
tales como: Plantas de machaqueo, plantas de fabricacién de hormigdn, grava-cemento o suelo-cemento,
plantas de prefabricados de hormigoén, plantas de fabricacién de mezclas bituminosas, talleres de
fabricacién de encofrados, talleres de elaboracion de ferralla, almacenes de materiales y almacenes de
residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de los residuos de construccién y demolicién de la
obra.

Productor de residuos de construccion y demolicién: 1.2 La persona fisica o juridica titular de la licencia
urbanistica en una obra de construccién o demolicién; en aquellas obras que no precisen de licencia
urbanistica, tendrd la consideracion de productor del residuo la persona fisica o juridica titular del bien
inmueble objeto de una obra de construccién o demolicidn. 2.2 La persona fisica o juridica que efectie
operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de
composicién de los residuos. 3.2 El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unidn
Europea de residuos de construccién y demolicién.



Poseedor de residuos de construccion y demolicidn: La persona fisica o juridica que tenga en su poder los
residuos de construccion y demolicion y que no ostente la condicidn de gestor de residuos. En todo caso,
tendrd la consideracién de poseedor la persona fisica o juridica que ejecute la obra de construccién o
demolicién, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores auténomos. En todo caso,
no tendran la consideracién de poseedor de residuos de construccién y demolicidn los trabajadores por
cuenta ajena.

Tratamiento previo: Proceso fisico, térmico, quimico o bioldgico, incluida la clasificacion, que cambia las
caracteristicas de los residuos de construccion y demolicidon reduciendo su volumen o su peligrosidad,
facilitando su manipulacidn, incrementando su potencial de valorizacion o mejorando su comportamiento
en el vertedero.

ESTUDIO DE GESTION

A continuacion se describe el sistema de estimacion de los residuos y las actuaciones necesarias para su
gestidén, documentacién base para la elaboracidn de los Estudios de Gestién de Residuos de Construccién
(PGR-RC) y de Demolicién (PGR-D) incluidos.

Obtencién de datos estimativos: Para la obtencidn de los parametros y valoraciones que se indican a
continuacién se han tenido en cuenta los siguientes documentos: Plan nacional de Residuos de la
Construccion y Demoliciéon 2001-2006 ITEC: Instituto tecnoldgico de la construccion de Cataluiia Precios
de la Construccidn Centro editado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arg. Técnicos de Guadalajara

Clasificacidon de los residuos: Los residuos a generar se clasifican con arreglo a la Lista Europea de
Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus
modificaciones posteriores.

A continuacion se identifican los residuos a generar con arreglo a la codificacidn de la Lista Europea de
Residuos (LER). Segun la LER los residuos se clasifican por cddigos de: . Seis cifras a los residuos . Cuatro
cifras a los subcapitulos . Dos cifras los capitulos

Los residuos mas utilizados en construccién y demolicién son: 01 Residuos de la prospeccidn, extraccion
de minas y canteras y tratamientos fisicos y quimicos de minerales. 07 Residuos de procesos quimicos
organicos. 08 Residuos de la fabricacién, formulacion, distribucidn y utilizacién (FFDU) de revestimientos
(pinturas, barnices y esmaltes vitreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresidon. 13 Residuos de aceites
y de combustibles liquidos (excepto los aceites comestibles y los de los cap. 05, 12 y 19) 05 Residuos del
refino del petréleo, de la purificacion del gas natural y del tratamiento pirolitico del carbén. 12 Residuos
del moldeado y del tratamiento fisico y mecdnico de superficie de metales y plastico. 19 Residuos de las
instalaciones para el tratamiento de residuos de las plantas externas de tratamiento de aguas residuales
y de la preparacién de agua para consumo humano y de agua para uso industrial. 14 Residuos de
disolventes, refrigerantes y propelentes organicos (excepto los de los capitulos 07 y 08). 15 Residuos de
envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtracion y ropas de proteccion no especificados
en otra categoria. 16 Residuos no especificados en otro capitulo de la lista (Vehiculos de diferentes medios
de transporte, Pilas y acumuladores,....) 17 Residuos de la construccidon y demolicién (incluida la tierra
excavada de zonas contaminadas). 20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables
procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas
selectivamente.

Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo: Se establecen dos sistemas de valoracidn, segun se
trate de residuos procedentes de Obra Nueva o de Demolicion: Prescripciones a incluir en el pliego de
prescripciones técnicas del proyecto. Se incluyen las prescripciones en relacién con el almacenamiento,
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccidon y demolicidn en obra,
a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Valoracién del coste previsto de la gestidn correcta de los residuos Finalmente se obtiene el coste que
forma parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte, de acuerdo con la relacidn siguiente:



a) Estimacion del coste de tratamiento de los RCD (€): Coste (€) = Volumen ( m3) x Precio gestion (€/m3)

b) Resto de costes de gestidn: entre un 0,1-0,2% Se estima un porcentaje con caracter orientativo, que
comprenderia el importe de alquileres, portes, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares, etc.

c) Porcentaje del total del presupuesto de obra, siendo la suma resultante de los porcentajes de los costes
de tratamiento y gestién.

INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS En obras de demolicidn, rehabilitacion, reparacidn o reforma se
incluird previamente en el Estudio un inventario de los residuos peligrosos con el fin de evitar la mezcla
entre ellos y asegurar su envio a los gestores autorizados indicados en dicho estudio.

DOCUMENTACION ACREDITATIVA Durante la obra se recogera la documentacion acreditativa de que los
residuos de construccién y demolicidn realmente producidos han sido gestionados, bien en obra, bien
entregados a una instalacién de valorizacion o de eliminacién por gestor de residuos autorizado.

La documentacién correspondiente a cada afio natural se mantendra durante los cinco afios siguientes.

GARANTIA En este Estudio se establece una fianza o garantia financiera, que podra ser revisada en funcién
los términos previstos en la legislacién de la Comunidad Auténoma de Madrid.

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Al inicio de la obra, el contratista est4 obligado a presentar un Plan de
Gestidn de Residuos de Construccidn, asi como a sufragar el coste y a facilitar al productor de residuos
(titular del inmueble) la documentacidn acreditativa de la correcta gestion de tales residuos.

Una vez aprobado dicho plan por la Direccién Facultativa y aceptado por la propiedad, se incluird en la
documentacién contractual de la obra.

El contratista estard obligado mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION (RC)

(Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y O. del Territorio por la que se
regula la gestion de residuos de construccién y demolicidn en la Comunidad de Madrid)

Identificacidn de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos

Descripcidn segun Capitulos del Anejo Il de la ORDEN MAM/304/2002 Céd. LER. RC: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 17 03 02 2. Madera Madera 17 02 01 X
3. Metales (incluidas sus aleaciones) Cobre, bronce, latéon 17 04 01 X Aluminio 17 04 02 X Plomo 17 04 03
Zinc 17 04 04 Hierroy acero 17 04 05 X Estaiio 17 04 06 Metales mezclados 17 04 07  Cables distintos
de los especificados en el cddigo 17 04 10 17 04 11 X 4. Papel Papel 20 01 01 5. Plastico Plastico 17 02 03
X 6. Vidrio Vidrio 17 02 02 X 7. Yeso Materiales de construccion a partir de yeso distintos de los 17 08 01
17 08 02 X RC: Naturaleza pétrea 1. Arena, grava y otros aridos Residuos de grava y rocas trituradas
distintos de los mencionados en el cédigo 01 01 04 08 Residuos de arena y arcilla 01 04 09 X 2. Hormigén
Hormigdn 17 01 01 X Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distinta del cédigo 17 01
17 01 07 X 3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos Ladrillos 17 01 02 X Tejas y materiales ceramicos 17 01
03 X Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del cédigo 17 01 17 01 07 X 4.
Piedra RC mezclados distintos de los cddigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 X RC: Potencialmente peligrosos
y otros 1.Basuras Residuos biodegradables 20 02 01 X Mezclas de residuos municipales 20 03 01 X 2.
Potencialmente peligrosos y otros Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con
sustancias 17 01 06 Vidrio, plastico y madera con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrdn de hulla 17 03 01 Alquitrdn de hulla y productos
alquitranados 17 03 03 Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09 Cables que
contienen hidrocarburos, alquitrdn de hulla y otras SP 17 04 10 Materiales de aislamiento que contienen
amianto 17 06 01 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03



Materiales de construccion que contienen amianto 17 06 05 Materiales de construccién a partir de yeso
contaminados con SP 17 08 01 Residuos de construccién que contienen Mercurio 17 09 01 Residuos de
construccién que contienen PCB 17 09 02

Otros residuos de construccidn que contienen SP 17 09 03 Materiales de aislamiento distintos de los 17
06 01y 17 06 03 17 06 04 X Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03 Lodos de
drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05 Absorbentes contaminados (trapos...) 15 02 02 X
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05 X Filtros de aceite 16 01 07 X Tubos
fluorescentes 20 01 21 X Pilas alcalinas y salinas 16 06 04 X Pilas botén 16 06 03 Envases vacios de metal
contaminados 15 01 10 X Envases vacios de plastico contaminados 15 01 10 X Sobrantes de pintura 08 01
11 X Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 X Sobrantes de barnices 08 01 11 X Sobrantes de
desencofrantes 07 07 01 X Aerosoles vacios 15 01 11 X Baterias de plomo 16 06 01 Hidrocarburos con
agua 13 07 03 RC mezclados distintos de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 X

Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generard en la obra, en toneladas y metros
cubicos, en funcién de las categorias del punto 1. OBRA NUEVA: En ausencia de datos mas contrastados,
pueden manejarse parametros estimativos con fines estadisticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos
por m2 construido con una densidad tipo del orden de 1,56t /m3 a 0,5 t /m3. s m2 superficie construida
V m3 volumen residuos (S x 0,2) d densidad tipo entre 1,5y 0,5t/ m3 T toneladas de residuo (v x d)

Al tratarse de una obra de rehabilitacién, no es de aplicacién la férmula anterior.

Una vez se obtiene el dato global de T de RC por m2 construido, utilizando los estudios realizados por la
Comunidad de Madrid de la composicion en peso de los RC que van a sus vertederos (Plan Nacional de
RCD 2001-2006), se podria estimar el peso por tipologia de residuos.

Tal y como se puede apreciar en el capitulo correspondiente de mediciones y presupuesto, el total del
presupuesto de gestién de residuos alcanza 3931,94 €, con el siguiente desglose:

ceGTO80PPU u TRANSP.ESCOMBROS CONTENEDOR 8 m3

Transporte de escombros y residuos de la construccién y demolicidn con contenedor de 8 m3, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicidon externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor.

alero cubierta 1,35 0,14 300,00 0,13 7,37
picado enfoscado 1,35 200,00 0,03 0,13 1,05
solado rampa 0,18 1,35 1,80 0,13 0,06
policarbonato cubierta 0,012 328,00 1,30 0,13 0,67
envases 0,30,701,300,13 0,04
plastico 0,328 33,90 1,25 0,13 1,81

11,00 106,70 1.173,70€
ceGG030 m3 CANON RCD MEZCLADO

Descarga en vertedero autorizado o planta de reciclaje de RCD no separado en fracciones (RCD inertes
mezclados con recuperables (madera, plastico,...) y otros, incluyendo el canon y el extendido.

Contenedores 11 8,00 88,00

88 7,27 639,76 €



RC INERTES, CARGA, CANON Y TPTE.....cccvrirrireienrereeee e 1664,70 €

Se establece el importe EN MIL OSEISCIENTOS SESENTA'Y CUATRO CON SETENTE CENTIMOS DE EURO.
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