
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CALEFACCION CALEFACCION                                                     
#CEE22RI1912 ud  BOMBA GEMELA 3.2 m3/h  6 mca                                    

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y  120ºC mediante bomba gemela, un cau-
dal de 3.2m3/h. y  6 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conex ionado
eléctrico e instalado. Acorde RITE 2007. Incluido v alkv ulas de corte, retencion , filtro y  manometro.

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 41,16

#CEP20WI160  1,000 ud  Bomba gemela 3.2m3/h-6m.c.a.                                    860,92 860,92

ceP20TV230   2,000 ud  Válv .comp. bronce.2 1/2"                                        191,08 382,16

ceP20TV190   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 3" c/bridas                                    106,40 106,40

ceP15GA010   20,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 3,40

ceP15GD010   20,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 7,00

ceP20TV277   2,000 ud  Antiv ibrador DN-50/PN-10 c/bridas                               39,48 78,96

Suma la partida........................................................ 1.522,87

Costes indirectos........................... 2,00% 30,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.553,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceE22NVS050  ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 50                                       

Suministro y  colocación de v álv ula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2" de diámetro, de latón fundido,
para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión ros-
cada, totalmente instalada y  funcionando. Según RITE. .

ceO01OB200   1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 17,15

ceP20TV540   1,000 ud  Válv ula de equilibrado DN 50                                    102,50 102,50

Suma la partida........................................................ 119,65

Costes indirectos........................... 2,00% 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ceE22NVT060  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 2"                                         

Suministro y  montaje de v álv ula de tres v ías de 2", instalada, i/serv omotor, kit de conex iones,pequeño material y
accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV101   1,000 ud  Válv ula tres v ías 2"                                            98,00 98,00

ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00

ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 31,50

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 27,44

Suma la partida........................................................ 305,72

Costes indirectos........................... 2,00% 6,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

#CEE22NVR0093 ud  MODIFICACION DE COLECTORES                                      

Modificacion de colector de impulsion y  colectro de retorno para inclusion de nuev o circuito de bateria de siav . In-
cluido pequeño material y  accesorios probado y  funcionando.

ceO01OB200   10,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 142,90

#CEP20TV071  1,000 ud  adecuacion colector de impulsion                                345,00 345,00

#CEP20TV072  1,000 ud  adecuacion colector retorno                                     345,00 345,00

ceP20TV042   2,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 35,20

ceP20WT045   2,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 10,24

ceP20WT025   2,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,18 10,36

%            1,000     Medios aux iliares                                               888,70 8,89

Suma la partida........................................................ 897,59

Costes indirectos........................... 2,00% 17,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 915,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE22NTS130  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.                         

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 25x 2,5 mm. de diáme-
tro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomy CLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86

ceP20TP240   1,000 m.  Tubería multicapa 25x 2,5 mm                                     2,00 2,00

ceP20TP283   1,000 ud  P.P. Accesorios 25 mm.                                          2,00 2,00

%            1,000     Medios aux iliares                                               4,90 0,05

Suma la partida........................................................ 4,91

Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

ceE22NTS140  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3 mm.                           

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 32x 3 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy -
CLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86

ceP20TP250   1,000 m.  Tubería multicapa 32x 3 mm                                       5,00 5,00

ceP20TP284   1,000 ud  P.P. Accesorios 32 mm.                                          2,25 2,25

%            1,000     Medios aux iliares                                               8,10 0,08

Suma la partida........................................................ 8,19

Costes indirectos........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE22NTS150  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.                           

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 40x 4 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy -
CLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86

ceP20TP260   1,000 m.  Tubería multicapa 40x 4 mm                                       9,00 9,00

ceP20TP285   1,000 ud  P.P. Accesorios 40 mm.                                          2,50 2,50

%            1,000     Medios aux iliares                                               12,40 0,12

Suma la partida........................................................ 12,48

Costes indirectos........................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE22NTS160  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.                         

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 50x 4,5 mm. de diáme-
tro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomy CLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86

ceP20TP270   1,000 m.  Tubería multicapa 50x 4,5 mm                                     12,00 12,00

ceP20TP286   1,000 ud  P.P. Accesorios 50 mm.                                          2,75 2,75

Suma la partida........................................................ 15,61

Costes indirectos........................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE10AKE301      COQ.ELAST. SH D=25 e=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (25) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE371   1,000 m   Coq. elastomér. D=25, e=30                                      7,21 7,21

Suma la partida........................................................ 10,10

Costes indirectos........................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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ceE10AKE311      COQ.ELAST. SH D=32 e=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (32) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE381   1,000 m   Coq. elastomér. D=32, e=30                                      8,34 8,34

Suma la partida........................................................ 11,23

Costes indirectos........................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE10AKE320  m   COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (42) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE400   1,000 m   Coq. elastomér. D=42, e=30                                      5,80 5,80

Suma la partida........................................................ 8,69

Costes indirectos........................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE10AKE338      COQ.ELAST. SH D=54 e=40 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (54) y  40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE422   1,000 m   Coq. elastomér. D=54, e=40                                      13,67 13,67

Suma la partida........................................................ 16,56

Costes indirectos........................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO VENTILACION CLIMATIZACION Y VENTILACION                                     
SUBCAPÍTULO VENTILACIONA DEMOLICIONES TRABAJOS PREVIOS                                   
V            ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS C/RECUP.                                

Lev antado de aparatos sanitarios y  accesorios con recuperación para su posterior montaje (incluido), por medios
manuales ex cepto bañeras y  duchas, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OB210   1,290 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 17,70

ceO01OA070   0,495 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,44

Suma la partida........................................................ 24,14

Costes indirectos........................... 2,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE01DET020  m2  DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...                

Demolición de falsos techos continuos de placas de escay ola, y eso, corcho o material similar, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,345 h   Peón ordinario                                                  13,02 4,49

Suma la partida........................................................ 4,49

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE01DWT020  ud  TALADRO D=100mm s/HGON. e=30 cm                                 

Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 100 mm. y  profundidad media de hasta 30 cm.,
mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de w idia o hélice de acero y  tungsteno sobre
v arilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome  en v ertical y  horizontal, comprendiendo replanteo del ta-
ladro y  cálculo in situ de su tray ectoria, implantación niv elación y  posicionamiento en los puntos de trabajo de
equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecu-
ción del  taladro, desmontado de equipo, y  limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

ceM12T020    0,650 h.  Equipo perforador diamante D=100 mm.                            3,66 2,38

ceM06CH010   0,650 h.  Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.                          1,03 0,67

ceP01DA130   0,116 m3  Agua                                                            0,75 0,09

ceO01OC170   0,650 h.  Especialista cosidos estáticos                                  14,84 9,65

ceO01OC040   0,650 h.  Peón especialista traslados                                     13,36 8,68

Suma la partida........................................................ 21,47

Costes indirectos........................... 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ceE01DWM070  m3  APERT.MECHINALES FORJ.C/COMP.                                   

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en forjados de cualquier tipo, para pasos de instalaciones, con com-
presor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectiv as

ceO01OA060   1,200 h   Peón especializado                                              13,29 15,95

ceM06CM010   0,560 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         0,95 0,53

ceM06MP020   0,560 h   Martillo manual perforador neumát.20 kg                         1,74 0,97

Suma la partida........................................................ 17,45

Costes indirectos........................... 2,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceE01DWM050PP m3  APERT.MECHINALES L.MAC.C/MART.                                  

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en fábricas de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA060   1,600 h   Peón especializado                                              13,29 21,26

ceM06MI020   1,470 h   Martillo manual picador eléctrico 11kg                          2,68 3,94

ceO01OA070   1,800 h   Peón ordinario                                                  13,02 23,44

ceM11V022    1,470 h   Compresor aire gsl 20CV2000l/min                                0,89 1,31

Suma la partida........................................................ 49,95

Costes indirectos........................... 2,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE01DWM060  m3  APERT.MECHINALES TABIQ.A MANO                                   

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en fábricas de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección
colectiv as.

ceO01OA070   1,680 h   Peón ordinario                                                  13,02 21,87

Suma la partida........................................................ 21,87

Costes indirectos........................... 2,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ceE01DFB010  m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,360 h   Peón ordinario                                                  13,02 4,69

Suma la partida........................................................ 4,69

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE01DWR020  m   APERT.ROZAS LAD.MACIZO C/ROZ.                                   

Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              13,29 5,32

ceM06RE010   0,400 h   Rozadora eléctrica de 1 kW.                                     3,83 1,53

Suma la partida........................................................ 6,85

Costes indirectos........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE01DIE020  ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                  

Lev antado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-
sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  p.p. de medios aux iliares.

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           13,36 2,67

Suma la partida........................................................ 2,67

Costes indirectos........................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO VENTILACIONB ALBAÑILERIA                                                     
ceE07WA010   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

Ay uda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluy endo mano de obra en carga
y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ay udas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación, contador en fachada, deriv aciones indiv iduales y  cuadros de mando y
protección,  i/p.p. material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. (máx imo 20% sobre instalación de electricidad).

ceO01OA030   0,847 h   Oficial primera                                                 14,29 12,10

ceO01OA070   0,847 h   Peón ordinario                                                  13,02 11,03

Suma la partida........................................................ 23,13

Costes indirectos........................... 2,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE07WA030   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     

Ay uda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluy endo mano de obra en carga
y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, material aux iliar, limpieza y  medios au-
x iliares. (máx imo 10% s/instalación de calefacción).

ceO01OA040   0,584 h   Oficial segunda                                                 13,72 8,01

ceO01OA070   0,584 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,60

Suma la partida........................................................ 15,61

Costes indirectos........................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO VENTILACIONC CLIMATIZACION                                                   
ceE23R055    ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G                          

Suministro y  montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2524G o equiv alente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de
instalación en cualquier posición, prov isto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso
techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y  accesorios de monta-
je y  documentación. Con las siguientes propiedad, secciones y  componentes:
Características
- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual
-Presión estática: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x  Ancho x  Alto): 1.020 x  367 x  968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y  componentes
- Variador de caudal manual
-  Filtro de polarización activ a V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y  olores
- Incluy e regulador manual
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  demas Do-
cumentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, incluso p.p. de ay udas de albañilería.

Sin descomposición 4.455,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.544,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE23R074    ud  SONDA DE CALIDAD DE AIRE SIAV                                   

Suministro y  montaje de sonda de calidad de aire de CO2 de los equipos SIAV. Totalmente instalado y  funcionan-
do.

Sin descomposición 360,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

#CEE23R061   ud  BATERIA CALEFACCION 5 KW AGUA                                   

Suministro y  montaje de la batería de calor de 5 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2524, incluy endo
sonda de temperatura diferencial en conducto y  termostato,  p.p. de accesorios para su completa instalación y  fun-
cionamiento. Acorde RITE.

ceP21WA030   1,000 ud  Batería calefacción agua 3,4 KW                                 187,00 187,00

CEP21WA031   1,000 ud  Bateria de calefaccion agua 5 kw                                 475,00 475,00

ceP20WT072   1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto                                32,00 32,00

ceP20WT005   1,000 ud  Termostato ambiente programable TX200                           67,53 67,53

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72

Suma la partida........................................................ 816,83

Costes indirectos........................... 2,00% 16,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 833,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

#CEE23R062   ud  BATERIA DE CALEFACCION 10,5 KW AGUA                             

Suministro y  montaje de la batería de calor de 10,5 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2524, incluy endo
sonda de temperatura diferencial en conducto y  termostato,  p.p. de accesorios para su completa instalación y  fun-
cionamiento. Acorde RITE.

#CEP21WA032  1,000 ud  Bateria de calefaccion agua 10,5 kw                              585,00 585,00

ceP20WT072   1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto                                32,00 32,00

ceP20WT005   1,000 ud  Termostato ambiente programable TX200                           67,53 67,53

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72

Suma la partida........................................................ 739,83

Costes indirectos........................... 2,00% 14,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 754,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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ceE23R078    ud  PREPARACION SIAV EXTERIOR                                       

Trabajos de preparacion de la instalación ex terior de los equipos SIAV.Incluy endo los materiales necesarios para
su total instalacion y  funcionamiento.

ceP21WA090   1,000 ud  Preparación SIAV ex terior                                       277,23 277,23

ceO01OB200   8,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 114,32

Suma la partida........................................................ 391,55

Costes indirectos........................... 2,00% 7,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ceE23R076    ud  VARIADOR DE FRECUENCIA SIAV                                     

Suministro y  montaje del v ariador de frecuencia de los equpos SIAV. Incluy e p.proporcional de los materiales y  ac-
cesorios necesarios para su total instalación y  mantenimiento.

ceP21WA080   1,000 ud  Variador de frecuencia SIAV                                     682,00 682,00

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16

Suma la partida........................................................ 739,16

Costes indirectos........................... 2,00% 14,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 753,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

#CEE23R072   ud  SILENCIADOR SIAV AL-S3 900X300X650 mm                           

Suministro y  montaje de silenciador rectangular AL-S3 de 900x 300x 650 mm para equipos SIAV. Totalmente insta-
lado y  funcionando.

#CEP21WA052  1,000 ud  Silenciador 900x 300x 650 mm                                      460,00 460,00

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72

Suma la partida........................................................ 515,30

Costes indirectos........................... 2,00% 10,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

#CEE23R0731  ud  UNIDAD DE CONTROL DIGITAL                                       

Suministro y  montaje de unidad de control digital y  regulacion de caudal para unidades SIAV. Dispone de funcio-
nes:
-ON/OFF
-Modo automatico
-Visualizacion de concentracion
-Visualizacion de v elocidad de funcionamiento
Dimensiones 150x 150 mm

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

CE           1,000 UD  unidad de control digital                                       480,00 480,00

Suma la partida........................................................ 494,29

Costes indirectos........................... 2,00% 9,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 504,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceE23DCF010  m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad rev estido
por ex terior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio y  kraftt, por
el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación, sellado de uniones
con cinta Climav er de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN
12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1y EN ISO 354. Acorde RITE 2007

Sin descomposición 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE23DCH200  m2  CONDUCTO CHAPA 0,8 mm.                                          

Canalización de aire realizada con chapa de acero galv anizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, deriv acio-
nes, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE 100102 y  RITE 2007

ceO01OB200   0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 8,57

ceO01OA060   0,600 h   Peón especializado                                              13,29 7,97

ceP21CC040   0,150 m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/v aina                                    16,99 2,55

ceP21CC020   1,050 m2  Chapa galv anizada 0,8 mm.c/v aina                                12,05 12,65

Suma la partida........................................................ 31,74

Costes indirectos........................... 2,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE23DCE010  m2  AISL.EXT.COND.LANA VIDRIO IBR AL. 55mm CON REC CHAPA 0,8 ALUM   

Aislamiento termoacústico con manta de lana de v idrio de 55 mm de esesor, para forrado de tuberías de gran ta-
maño y  conductos de climatización metálicos, consistente en panel semirrígido de lana de v idrio con rev estimiento
de kraftt y  aluminio como soporte y  barrera de v apor, reacción al fuego B-s1, d0 y  temperatura de uso hasta
120ºC, i/p.p. corte, instalación y  sellado de juntas con cinta autoadhesiv a de aluminio y  costes indirectos. Se inclu-
y e recubrimiento de chapa de aluminio de 0,8 mm para la protección del aislamiento, con pp de proporcional de
deriv aciones, codos, tes, reducciones,   Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceO01OB210   0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 2,06

ceP21CM030   1,100 m2  Manta lana v idrio IBR-55 Al.                                    2,22 2,44

ceP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      6,36 0,64

ceP21CT020   1,150 m2  CHAPA DE ALUMINIO 0,8 mm                                        3,90 4,49

Suma la partida........................................................ 11,77

Costes indirectos........................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

ceE23DDZ040  ud  TOBERA  L. ALCANCE DF-89-C M-12                                 

Suministro y  montaje de tobera de largo alcance de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-89-C, modelo 12,
diámetro boca 155 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30º para la orientación de la v ena de aire. In-
corpora aro ex terior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Fabricado integramente en aluminio. Aca-
bado estandar pintado blanco RAL 9010. Incluy e p/p de accesorios y  material para su total instalación y  funciona-
miento. Acorde a las normas U

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP21DT040   1,000 ud  Tobera largo alcance DF-89-C M-12                               99,50 99,50

Suma la partida........................................................ 106,65

Costes indirectos........................... 2,00% 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE23DRS070  ud  REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE                                     

Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 200x 100
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  material para su
total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

Sin descomposición 18,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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#CEE23DR4733 ud  REJILLA IMPULSION SIMPLE DEFLEXION 250x150 c/R                  

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión de aire, de simple deflex ión de 250x 150 mm, con aletas horizontales
orientables independientemente y  con compuerta de regulación, en aluminio anodizado o lacada en color a desig-
nar por D.T., incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, material aux iliar y  accesorios, ins-
talada.
* Marca: KOOLAIR, 20-SH-O o equiv alente
* Acabado: ALUMINIO ANODIZADO/LACADO BLANCO

ceO01OB200   0,280 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,00

#CEE234732   1,000 ud  Rejilla impulsion simple deflex ion 250x 150 c/R                  19,50 19,50

%            1,000     Medios aux iliares                                               23,50 0,24

Suma la partida........................................................ 23,74

Costes indirectos........................... 2,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

#CEE23DR473  ud  REJILLA IMPULSION SIMPLE DEFLEXION 300x100 c/R                  

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión de aire, de simple deflex ión de 300x 100 mm, con aletas horizontales
orientables independientemente y  con compuerta de regulación, en aluminio anodizado o lacada en color a desig-
nar por D.T., incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, material aux iliar y  accesorios, ins-
talada.
* Marca: KOOLAIR, 20-SH-O o equiv alente
* Acabado: ALUMINIO ANODIZADO/LACADO BLANCO

ceO01OB200   0,280 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,00

#CEE23473    1,000 ud  Rejilla impulsion simple deflex ion 300x 100 c/R                  19,50 19,50

%            1,000     Medios aux iliares                                               23,50 0,24

Suma la partida........................................................ 23,74

Costes indirectos........................... 2,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

#CEE23DR477  ud  REJILLA IMPULSION SIMPLE DEFLEXION 600x100 c/R                  

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión de aire, de simple deflex ión de 600x 100 mm, con aletas horizontales
orientables independientemente y  con compuerta de regulación, en aluminio anodizado o lacada en color a desig-
nar por D.T., incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, material aux iliar y  accesorios, ins-
talada.
* Marca: KOOLAIR, 20-SH-O o equiv alente
* Acabado: ALUMINIO ANODIZADO/LACADO BLANCO

ceO01OB200   0,280 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,00

#CEE23477    1,000 ud  Rejilla impulsion simple deflex ion 600x 100 c/R                  33,48 33,48

%            1,000     Medios aux iliares                                               37,50 0,38

Suma la partida........................................................ 37,86

Costes indirectos........................... 2,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE23DRR010  ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 200x 200 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP21RR010   1,000 ud  Rejilla retorno 200x 200                                         14,20 14,20

Suma la partida........................................................ 21,35

Costes indirectos........................... 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE23DRR056  ud  REJILLA RETORN. LAMA  H. 350X250                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 350x 250 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP21RR070   1,000 ud  Rejilla retorno 350x 250                                         17,20 17,20

Suma la partida........................................................ 24,35

Costes indirectos........................... 2,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE23DRR052  ud  REJILLA RETORN. LAMA  H. 400X200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 400x 200 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP21RR052   1,000 ud  Rejilla retorno 400x 200                                         18,90 18,90

Suma la partida........................................................ 26,05

Costes indirectos........................... 2,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE23DRR060  ud  REJILLA RETORN. LAMA  H  500X200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 500x 200 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceP21RR060   1,000 ud  Rejilla retorno 500x 200                                         22,30 22,30

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

Suma la partida........................................................ 36,59

Costes indirectos........................... 2,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

#CEE23DRR0611 ud  REJILLA RETORN. LAMA H 300X300                                  

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 300x 300 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

#CEP21RR0711 1,000 ud  Rejilla retorno 300x 300                                         17,20 17,20

Suma la partida........................................................ 24,35

Costes indirectos........................... 2,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE23DRR080  ud  REJILLA RETORN. LAMA H. 600x250                                 

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 600x 250 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceP21RR080   1,000 ud  Rejilla retorno 600x 250                                         33,50 33,50

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

Suma la partida........................................................ 47,79

Costes indirectos........................... 2,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#CEE23DRR0855 ud  REJILLA RETORN LAMA H 600X300                                   

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 600x 300 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

#CEP21RR09004 1,000 ud  Rejilla retorno 600x 300                                         35,50 35,50

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

Suma la partida........................................................ 49,79

Costes indirectos........................... 2,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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#CEE23DRR0811 ud  REJILLA RETORN. LAMA H. 1000X300                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 1000x 300 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

#CEP21RR0819 1,000 UD  Rejilla retorno 1000x 300                                        65,89 65,89

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

Suma la partida........................................................ 80,18

Costes indirectos........................... 2,00% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE23DRX040  ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x200                                     

Suministro y  montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 200x 200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluy endo malla galv anizada de 13x 13 mm y  elementos de fijación para su
completa instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

Sin descomposición 26,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ceE23DRX190  ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x400                                     

Suministro y  montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x 400 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluy endo malla galv anizada de 13x 13 mm y  elementos de fijación para su
completa instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

ceP21RX190   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 600x 400                                   48,40 48,40

ceO01OB200   0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 10,00

Suma la partida........................................................ 58,40

Costes indirectos........................... 2,00% 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO VENTILACIOND VARIOS                                                          
ceE27EPA020  m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 1,43

ceO01OB310   0,050 h   Ay udante pintura                                                13,36 0,67

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       5,60 0,39

ceP25OP020   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00 0,06

ceP25EI020   0,300 l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,11 0,63

ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,05

Suma la partida........................................................ 3,23

Costes indirectos........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE23DPC010  ud  COMPUERTA CORTAFUEGO 300x300                                    

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 300x 300
mm. con carcasa y  elementos de accionamiento de acero galv anizado, con disparo automático, electroimán, insta-
lada con marco de anclaje, i/fijación y  recibido. Acorde al DB SI

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              13,29 26,58

ceP21PC010   1,000 ud  Compuerta cortafuegos 300x 300                                   126,53 126,53

Suma la partida........................................................ 181,69

Costes indirectos........................... 2,00% 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE23DPC020  ud  COMPUERTA CORTAFUEGO 500x400                                    

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x 400
mm. con carcasa y  elementos de accionamiento de acero galv anizado, con disparo automático, electroimán, insta-
lada con marco de anclaje, i/fijación y  recibido. Acorde al DB SI

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              13,29 26,58

ceP21PC020   1,000 ud  Compuerta cortafuegos 500x 400                                   143,72 143,72

Suma la partida........................................................ 198,88

Costes indirectos........................... 2,00% 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE07TYC100  m2  TRAS.AUTOPORT. 116(90) / e=116mm./600(13+13+90) Hmáx 3,90 m.    

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor. Con un
ancho total de 116 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máx imas de 3,90 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        13,36 4,01

ceP04PY020   1,100 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 3,75

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07

ceP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 1,26

ceP04PW250   2,330 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 4,99

ceP04PW100   14,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,28

ceP04PW120   8,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,08

ceP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23

Suma la partida........................................................ 19,34

Costes indirectos........................... 2,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE08TAM220  m2  FT-60x60x3 LANA DE ROCA 40dB                                    

Suministro y  montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por panel acústico
autoportante de lana de roca, calidad de referencia mod. Ekla dB 40 "ROCKFON", compuesto por módulos de
600x 600x 30 mm, con una capa de pintura en la cara v ista y  una membrana acústica en la cara opuesta, acabado
liso en color blanco, con canto recto, para perfilería v ista T 15, suspendido del forjado mediante perfilería, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo mediante v arillas de acero galv aniza-
do. Incluso p/p de v arillas de acero galv anizado y  accesorios de fijación, completamente instalado.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 2,14

ceO01OB150   0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 2,00

ceP04TF220   1,050 m2  Placa LR 60x 60x 3 0,75 m²K/W Euroclase A1                        22,70 23,84

ceP04TW060   3,000 m   Perfilería v ista blanca                                         1,14 3,42

ceP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 0,37

ceP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 0,76

Suma la partida........................................................ 32,53

Costes indirectos........................... 2,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE08TAW070  m   FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA                                 

Faja perimetral o tabica de escay ola recibida con pasta de agarre y  esparto para falsos techos desmontables o li-
sos hasta 30 cm. de ancho, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido en su longitud.

ceO01OB140   0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 4,29

ceO01OB150   0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 4,01

ceP04TE010   1,000 m2  Placa escay ola lisa 120x 60 cm                                   3,28 3,28

ceP04TS010   0,220 kg  Esparto en rollos                                               0,90 0,20

ceA01A025    0,002 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               73,71 0,15

Suma la partida........................................................ 11,93

Costes indirectos........................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ceE08TAW020  m   FOSA-MOLDURA ESCAYOLA FLOTANTE 5x5 cm.                          

Moldura perimetral o foseado de escay ola flotante de 5x 5 cm., recibida con pasta de escay ola, i/repaso de juntas,
limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTC, medida en su longitud.

ceO01OB140   0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 4,29

ceO01OB150   0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 4,01

ceP04TS030   1,050 m   Moldura o fosa escay ola 5x 5cm                                   1,11 1,17

ceA01A025    0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               73,71 0,07

Suma la partida........................................................ 9,54

Costes indirectos........................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE08TAK010  m2  F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                 

Falso techo formado por una placa de y eso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replan-
teo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 4,29

ceO01OB150   0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 4,01

ceP04PY020   1,050 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 3,58

ceP04PW060   0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,44

ceP04PW010   1,890 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,09

ceP04PW170   0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,10 0,77

ceP04TW090   2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 2,44

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

ceP04TW100   0,320 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,08

ceP04TW110   1,260 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,54

ceP04PW040   0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,19

Suma la partida........................................................ 16,63

Costes indirectos........................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE08TAL010  m2  F.TECHO YESO LAM. VINILO NORM.BL.60x60 PV                       

Falso techo registrable de placas de y eso laminado en placa v inílica normal (N) blanca de 60x 60 cm. y  15 mm.
de espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y  des-
montaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 2,14

ceO01OB150   0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 2,00

ceP04TK040   1,050 m2  Placa y eso laminado-v ini. N-15 bl.60x 60                         6,06 6,36

ceP04TW010   2,100 m   Perfil primario 24x 43x 3600                                      0,83 1,74

ceP04TW030   2,100 m   Perfil secundario 24x 43x 3600                                    0,83 1,74

ceP04TW040   1,500 m   Perfil angular remates                                          0,59 0,89

ceP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 0,76

Suma la partida........................................................ 15,63

Costes indirectos........................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD                                                    
#CEE17MS495  ud  AMPLIACION CUADRO SALA DE CALDERAS                              

Ampliacion cuadro sala de calderas para incluir protecciones de circuito de nuev a bomba de equipos Siav

ceP15FD020   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 48,08

ceP15FF080   1,000 ud  Guardamotor hasta 25 A                                          32,60 32,60

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 71,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 68,60

%            1,000     Medios aux iliares                                               220,70 2,21

Suma la partida........................................................ 222,94

Costes indirectos........................... 2,00% 4,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

#CEE17MS498  ud  AMPLIACION CUADRO SOTANO                                        

Ampliacion cuadro sotano para inclusion de protecciones de 4 equipos SIAV Incluy endo cableado , accesorios y
pequeño material, Totalmente instalado y  probado.

ceP15FE770   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 10 kA                         23,51 94,04

ceP15FD010   4,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 189,20

ceO01OB240   3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 42,87

ceO01OB250   3,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 41,16

%            1,000     Medios aux iliares                                               367,30 3,67

Suma la partida........................................................ 370,94

Costes indirectos........................... 2,00% 7,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 378,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE17CI020   m   LÍNEA ELECT. 3x2,5 mm2 HO7Z1-K BAJO TUBO                        

Montaje línea eléctrica 3x 2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo fle-
x ible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elemen-
tos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condi-
ciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE020   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,47 1,41

ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18

%            1,000     Medios aux iliares                                               3,70 0,04

Suma la partida........................................................ 3,73

Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceE17CI035   m   Línea eléctrica 3x4 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido                

Montaje línea eléctrica 3x 4 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo  rí-
gido libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux ilia-
res, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a
punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, con-
forme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,230 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 3,29

ceP15AE030   3,150 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 4 mm²                   0,73 2,30

ceP15LAGT090 1,000 m   Tubo libre halógenos rígido 20 mm                               2,34 2,34

ceP15GC190   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18

Suma la partida........................................................ 8,11

Costes indirectos........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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ceE18IMW250  ud  DOWNLIGHT LED D=165 mm 1300 lm                                  

Suministro y  monatje Dow nlight empotrado de diámetro 165 mm. Fabricado en iny ección de policarbonato, con re-
flector metalizado y  marco ex terior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para
LED, disipador de aluminio iny ectado para una correcta gestión térmica y  sistema de sujeción de fácil instalación
y  equipo incorporado. Con módulo LED de 1.300 y  14 W lumens con temperatura de color blanco neutro o cálido,
incluy endo replanteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BI420   1,000 ud  Dow nlight led 1300 lm  D=165mm.                                 65,00 65,00

Suma la partida........................................................ 69,84

Costes indirectos........................... 2,00% 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

#CEE18I525   ud  LUMINARIA EMPOTRAR 36 W-60X60 CM                                

Luminaria para empotrar a techo modelo SLIM LED de la marca LAMP o equiv alente . Fabricada en chapa de ace-
ro esmaltada en color blanco, con optica de aluminio de elev ada pureza con doble parabola. Con difusores de poli-
carbonato opal que proporcionan un alto confort v isual y  disipadores de ex trusion de aluminio para una correcta
gestion termica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W. Fuente
de alimentacion incluida. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

#CEE18525    1,000 ud  Luminaria empotrar SLIM LED marca LAMP  36W                     86,90 86,90

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000     Medios aux iliares                                               91,70 0,92

Suma la partida........................................................ 92,66

Costes indirectos........................... 2,00% 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO G.RES CONST Y G.R.C.D                                                         
ceGT080PPU   u   TRANSP.ESCOMBROS CONTENEDOR 8 m3                                

Transporte de escombros y  residuos de la construcción y  demolición con contenedor de 8 m³, a v ertedero especí-
fico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización
o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y  v uelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  recogida en
obra del contenedor.

ceM13O330    0,500 mes Alq.contenedor RCD 8m3                                          55,15 27,58

ceM13O390    1,200 ud  Entreg. y  recog. cont. 8 m3. d<50 km                            65,05 78,06

Suma la partida........................................................ 105,64

Costes indirectos........................... 2,00% 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceGG030      m3  CANON RCD MEZCLADO                                              

Descarga en v ertedero autorizado o planta de reciclaje de RCD no separado en fracciones (RCD inertes mezclados
con recuperables (madera, plástico,...) y  otros, incluy endo el canon y  el ex tendido.

ceM07N140    1,000 m3  Canon RCD mezclado                                              7,20 7,20

Suma la partida........................................................ 7,20

Costes indirectos........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO SEG Y SALUD S.S                                                             
SUBCAPÍTULO ceS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO ceS01A EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL                                         
ceS01A010    ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad homologado.

ceP31IA010   1,000 ud  Casco seguridad básico                                          4,75 4,75

Suma la partida........................................................ 4,75

Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceS01A030    ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC020   1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               20,16 20,16

Suma la partida........................................................ 20,16

Costes indirectos........................... 2,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceS01A040    ud  IMPERMEABLE                                                     

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC040   1,000 ud  Impermeable 3/4 plástico                                        10,54 10,54

Suma la partida........................................................ 10,54

Costes indirectos........................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceS01A080    ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectante, v alorado en
función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC070   1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17 13,17

Suma la partida........................................................ 13,17

Costes indirectos........................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS01A120    ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IA040   0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       39,24 13,07

Suma la partida........................................................ 13,07

Costes indirectos........................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS01A130    ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IM010   1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         2,20 2,20

Suma la partida........................................................ 2,20

Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ceS01A140    ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IP010   0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V                                     37,21 12,39

Suma la partida........................................................ 12,39

Costes indirectos........................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO ceS01C MASCARILLAS DE PROTECCION                                       
ceS01C030    ud  MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS                                     

Mascarilla respiratoria con dos v álv ulas, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros intercambiables para
polv o, homologada.

ceP31IA130   1,000 ud  Mascarilla polv o 2 v álv ulas                                     14,22 14,22

Suma la partida........................................................ 14,22

Costes indirectos........................... 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceS01C050    ud  MASCARILLA PINTURA 2 VALV.                                      

Mascarilla respiratoria con dos v álv ulas, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.

ceP31IA150   1,000 ud  Mascarilla pintura 2 v alv .                                      24,59 24,59

Suma la partida........................................................ 24,59

Costes indirectos........................... 2,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO ceS01D PROTECCIONES VISUALES                                           
ceS01D040    ud  GAFAS ACETATO VISOR VIDRIO                                      

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con v entilación, v isores de v idrio
neutro inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

ceP31IA200   1,000 ud  Gafas acetato v isor v idrio                                      17,13 17,13

Suma la partida........................................................ 17,13

Costes indirectos........................... 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO ceS01F CINTURONES DE SEGURIDAD                                         
ceS01F100    m   CUERDA SEG.POLIAMIDA l<25 m                                     

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado por re-
dondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y  v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones, homologada.

ceP31IS100   1,000 ud  Cuerda seg. poliamida l<25 m                                    8,25 8,25

Suma la partida........................................................ 8,25

Costes indirectos........................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO ceS01H CALZADO DE PROTECCION                                           
ceS01H010    ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con lona de algodón y  piso antideslizante, homologadas.

ceP31IP030   1,000 ud  Par botas goma                                                  13,82 13,82

Suma la partida........................................................ 13,82

Costes indirectos........................... 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

APARTADO ceS01S E.P.I . ANTICAÍDAS                                               
SUBAPARTADO ceS01SA ARNESES ANTICAÍDAS                                              
ceS01SA070   ud  ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL +CINTURÓN                           

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  pectoral, regulación en piernas y  hebillas automáticas + cinturón de ama-
rre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox ida-
ble, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IS007   0,200 ud  Arnés am. dorsal y  pectoral + cint.                             155,67 31,13

Suma la partida........................................................ 31,13

Costes indirectos........................... 2,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO ceS01SI  EQUIPOS COMPLETOS                                               
ceS01SI030   ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              

Equipo completo para trabajos en v ertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
pectoral, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, un dispositiv o antica-
ídas deslizante de doble función y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa por-
taequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IS079   0,200 ud  Equipo trabajo v ert. y  horiz.                                   198,32 39,66

Suma la partida........................................................ 39,66

Costes indirectos........................... 2,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceS01SI060   ud  EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA                                  

Equipo completo de trabajo para ev itar caídas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado por una percha
de acero, una eslinga, un arnes y  un tubo cónico perdidos embebido en la estructura de hormigón (amortizable en
10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN 696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60

ceP31IS083   0,100 ud  Cjto. 1percha+ 1eslinga+1arnes                                  258,51 25,85

ceP31IS084   1,000 ud  Tubo cónico perdido                                             7,49 7,49

Suma la partida........................................................ 38,80

Costes indirectos........................... 2,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO ceS02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO ceS02A SEÑALIZACION                                                    
ceS02A050    ud  SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m                                         

Suministro y  colocación de señal preceptiv a reflectante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero galv anizado de
acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA v alorada según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV050   1,000 ud  Señal preceptiv a 0,90 m.                                        19,86 19,86

Suma la partida........................................................ 19,86

Costes indirectos........................... 2,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceS02A140    ud  SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo adv ertencia de 45x 33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV140   1,000 ud  Señal adv ertencia con soporte                                   11,74 11,74

Suma la partida........................................................ 11,74

Costes indirectos........................... 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceS02A240    m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                          

Suministro y  colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galv anizado de diámetro 10
mm de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA, v alorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

ceP31SV230   1,000 ud  Cordón de balizamiento                                          2,49 2,49

Suma la partida........................................................ 2,49

Costes indirectos........................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS02A250    ud  BARRERA NEW JERSEY                                              

Barrera tipo New  Jersey  ensamblable de 100x 80x 40 de material plastico hueco lastrable.

ceP31SB020   1,000 m   Separador de v ias (dimen. 100x 80x 40)                            30,44 30,44

Suma la partida........................................................ 30,44

Costes indirectos........................... 2,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceS02A260    ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30

ceP31SC030   1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm                                  8,83 8,83

Suma la partida........................................................ 10,13

Costes indirectos........................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO ceS02B CERRAMIENTOS                                                    
ceS02B010    m   VALLA METALICA                                                  

Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autónomos normali-
zados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la normativ a v igente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CB070   1,000 m   Valla metálica                                                  1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 1,50

Costes indirectos........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS02B040    m2  CERRAM.PROV.PANELES CHAPA                                       

Cerramiento prov isional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metálicos y  paneles de chapa
conformada de acero galv anizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentación, ay udas de albañilería y
desmontaje, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CB100   1,000 m2  Cerram. prov . paneles chapa                                     7,09 7,09

Suma la partida........................................................ 7,09

Costes indirectos........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO SATE SATE FACHADA LINDERO                                            
SATE
MEDIANER

m2  SATE EN MEDIANERIA AISL TERMICO XPS 60MM ACAB MORT ACRIL        

Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el ex terior, con sistema ETICS, compuesto
por: panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, de
color blanco, de 50 mm de espesor, fijado al soporte mediante mortero aplicado manualmente y  fijaciones mecáni-
cas con taco de ex pansión de polipropileno capa de regularización de mortero aplicado manualmente, armado con
malla de fibra de v idrio, antiálcalis, de 5x 4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y  de 160 g/m² de masa
superficial; capa de acabado de mortero acrílico color blanco, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de arran-
que de aluminio, de 60 mm de anchura, perfiles para formación de goterones de PVC con malla, perfiles de cierre
superior de aluminio, de 60 mm de anchura, perfiles de esquina de aluminio con malla, perfiles de cierre lateral de
aluminio, de 60 mm de anchura, masilla selladora monocomponente y  cordón de espuma de polietileno ex pandido
de celdas cerradas para sellado de juntas. El precio incluy e la ejecución de remates en los encuentros con para-
mentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie, pero no incluy e la preparación de la superficie
soporte.

MLPERFILARRAN 0,170 m     PERFIL ARRANQUE AL 60MM,C/GOTERON                             4,43 0,75

MLPERFIL CIER 0,170 m   PERFIL AL CIERRE SUP 60MM                                       15,55 2,64

KG MORTERO
MA

10,800 kg  mortero aplicacion manual cem blanco, cal aérea,aridos calizos,f 1,01 10,91

ceP07TE145   1,050 m2  Plancha EPS 50mm 0.036W/mK fach. ex t.Euroclase E de reacción
al 

3,51 3,69

UDTACOPOLIPRO 8,000 u   ud taco polipropileno de 110mm fijacion placas aislantes        0,21 1,68

MALLA FIBRA V 1,100 m2  m2 malla fibra v idrio 160 g/m2 antialcalis para armar morteros  1,55 1,71

ML PERFIL PVC 0,170 m   Ml perfil PVC c/ malla fibra v idrio antiálcalis para formac gote 7,64 1,30

ML PERFIL AL 0,300 m   ML perfil esquina de Al c/ malla para refuerzo cantos           1,51 0,45

ML PERF
CIERR

0,300 m   ML perfil Al cierre lateral, 60mm anchura                       5,34 1,60

KG IMPR ACR  0,200 kg  KG imprim acrilica res sintetic, pigm min, adit org e inorg,impe 3,69 0,74

KG MORT ACR 2,000 kg  KG mort acr blanco rev est param ex teriores                      3,72 7,44

ML CORDON
POL

0,170 m   ml cordon polietileno ex p 6mm diam sellado fondo juntas         0,06 0,01

UD CART SILIC 0,020 u   ud cartucho silic gris 600ml                                    8,24 0,16

ceO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 14,29 1,71

ceO01OA050   0,120 h   Ay udante                                                        13,36 1,60

ceO01OB455   0,670 h   Oficial 1ª rev ocador                                            14,29 9,57

ceO01OB460   0,670 h   Ay udante rev ocador                                              13,36 8,95

Suma la partida........................................................ 54,91

Costes indirectos........................... 2,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

ceR03D040    m2  PICADO DE ABULTADOS DE FACHADA                                  

Picado de taracerías mix ta disgregadas o sueltas, en muros ex teriores, hasta la base soporte, con un espesor me-
dio may or de 5 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y  alcotanas, incluso retirada y  carga
de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a v ertedero o planta de reciclaje, sin deducción
de huecos.

ceO01OA070   1,060 h   Peón ordinario                                                  13,02 13,80

Suma la partida........................................................ 13,80

Costes indirectos........................... 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

17 de nov iembre de 2017 Página 23



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceA04TA060   m2  ALQ./INST.1 MES.ANDAMIO.MET.TUB. h>25 m                         

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escalera de acceso tipo barco, para alturas may ores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y  colo-
cación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os. Según nor-
mativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

ceM13AM010   30,000 d   m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,06 1,80

ceM13AM070   1,000 m2  Montaje y  desm. and. h>25 m.                                    6,06 6,06

ceM13AM020   30,000 d   m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,30

ceM13AM170   1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      0,91 0,91

Suma la partida........................................................ 9,07

Costes indirectos........................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ceE08PFE050  m2  ENFOSC. M. CS III-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.               

Enfoscado a buena v ista de mortero de cemento CS III-W1 aplicado en paramentos v erticales ex teriores, sin maes-
trear, de espesor 20 mm., incluy endo guardav iv os y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios aux ilia-
res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceP04RW110   0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 0,13

ceO01OA030   0,210 h   Oficial primera                                                 14,29 3,00

ceO01OA060   0,210 h   Peón especializado                                              13,29 2,79

ceP04RW040   0,210 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,34

ceA02A225    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W1 HIDROFUGO                             60,85 1,22

Suma la partida........................................................ 7,48

Costes indirectos........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceR07X120    m2  RETACADO MURO LP REVESTIR M.C. <10%                             

Retacado de muro para rev estir, hasta un 10% de la superficie, con cualquier aparejo y  juntas de 1 cm. construida
con ladrillo perforado 24x 11,5x 5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y  desmontado de
los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y  reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los la-
drillos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5  de dosificación y  arena de río M-5, incluso
medios de elev ación carga y  descarga, replanteo, niv elación, parte proporcional de mermas y  roturas, humedeci-
do de las piezas y  limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y  DB SE-AE, sin incluir rejuntado.

ceO01OA030   0,225 h   Oficial primera                                                 14,29 3,22

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01

ceO01OA070   0,270 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,52

ceP01LT030   0,003 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm.                          57,24 0,17

ceA02A080    0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,20

ceP01DA130   0,030 m3  Agua                                                            0,75 0,02

Suma la partida........................................................ 10,14

Costes indirectos........................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

REPARACION
GR

m   REPARACIÓN DE GRIETA EN FÁBRICA, MEDIANTE COSIDO CON GRAPA METÁL

ceP03ACD010  0,420 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   0,60 0,25

MORT TIXOTR  2,120 kg  Mortero tix otr monocomp cemento, áridos seleccionados, humo de s 1,16 2,46

ceM12W010    0,176 h   Equipo chorro aire presión                                      2,46 0,43

ceM11PI020   0,134 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 4,75 0,64

ceO01OA030   0,744 h   Oficial primera                                                 14,29 10,63

ceO01OA050   0,360 h   Ay udante                                                        13,36 4,81

ceO01OA070   0,744 h   Peón ordinario                                                  13,02 9,69

Suma la partida........................................................ 28,91

Costes indirectos........................... 2,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceR02MR010   ud  IMPLANT.EQUIPO CHORRO DE AIRE                                   

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para chorro de aire, en camión con grúa 6 t., comprendiendo,
rev isión y  puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y  transporte al lugar de tra-
bajo, primera implantación, mantenimiento, y  traslado al lugar de origen.

ceO01OC180   20,000 h.  Especialista restaurador                                        14,84 296,80

ceO01OA080   15,000 h   Maquinista o conductor                                          14,84 222,60

ceO01OA060   10,000 h   Peón especializado                                              13,29 132,90

ceM07CG010   15,000 h   Camión con grúa 6 t.                                            42,44 636,60

Suma la partida........................................................ 1.288,90

Costes indirectos........................... 2,00% 25,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.314,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceR10GI010   ud  IMPLANTACIÓN EQUIPO DE INYECCIÓN                                

Implantación de equipo necesario para iny ecciones de mortero u hormigón, comprendiendo, rev isión y  puesta a
punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y  transporte al lugar de trabajo, primera im-
plantación, mantenimiento, y  traslado al lugar de origen.

ceO01OA040   18,001 h   Oficial segunda                                                 13,72 246,97

ceO01OA070   9,001 h   Peón ordinario                                                  13,02 117,19

ceM07CB010   10,801 h   Camión basculante de 8 t.                                       19,47 210,30

Suma la partida........................................................ 574,46

Costes indirectos........................... 2,00% 11,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 585,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ceE01DEC070  m2  PICADO REVOCO CAL VERT.C/MART.                                  

Picado de rev ocos de cal en paramentos v erticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              13,29 5,32

ceM06MI010   0,300 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,56 0,77

Suma la partida........................................................ 6,09

Costes indirectos........................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ceR10LP010   m2  LIMPIEZA LADRILLO VISTO AIRE PRESIÓN                            

Limpieza en seco con aire a presión de fachada de fábrica de ladrillo v isto en estado de conserv ación regular, me-
diante la aplicación de chorro de aire a presión eliminando el polv o y  adheridos finos y  detritus ex istentes, comple-
tando la limpieza con una rev isión general de la fachada eliminando manualmente los cascotes y  elementos dis-
gregados ex istentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, inclu-
y endo v uelos, cornisas y  salientes, afectando a todos los elementos, considerando un grado de dificultad normal.

ceO01OA040   0,164 h   Oficial segunda                                                 13,72 2,25

ceO01OA060   0,109 h   Peón especializado                                              13,29 1,45

ceM12W010    0,164 h   Equipo chorro aire presión                                      2,46 0,40

Suma la partida........................................................ 4,10

Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceE12PAM02PPU m   ALBARDILLA CHAPA ACERO prelacado 600mm 1mm                      

Sin descomposición 18,49

Costes indirectos........................... 2,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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