RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION DE MURO LINDERO, CLIMATIZACION Y VENTILACION EN LA
ESCUELA SUOPERIOR DE CANTO. CALLE SAN BERNARDO 44. MADRID.

CAPITULO RESUMEN EUROS %
VENTILACION CLIMATIZACION Y VENTILACION ..ot sssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnes 63.189,70 45,85
ELECTRICIDAD ~ ELECTRICIDAD ......c.ccouvvviiccriennas 278964 2,02

G.RESCONSTY GRCD.... 1.664,70 1,21

SEG Y SALUD SS . 1.54247 1,12
SATE SATE FACHADA LINDERO ...t essessss sttt sassses s ssesss s ss s ssssssessssssssssssnes 61.622,01 44,71
TOTAL EJECUCION MATERIAL 137.819,06
13,00 % Gastos generales...........cocccvuvrerenece 17.916,48
6,00 % Beneficio industrial................cccoenen. 8.629,14
SUMADE G.G.yB.l. 26.185,62
21% LVLA. oo 34.440,98

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 198.445,66

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con
CATORCE CENTIMOS

Madrid, a 17 de Noviembre de 2017.

El promotor El arquitecto
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