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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m2 DESMONTADO CUB.TEJA CERAM.C/ RECUPERACION
ceE01DCC020 Demolicién de cubierta de teja drabe, a mano, con recuperacion de las piezas, incluso acopio de las mismas en
obra, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A070 0,400 h  Pedn ordinario 13,02 5,21
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,10 0,08
Suma la partida..........c.coveeiiiii 8,15
Costes indirectos............cccoeevrnee 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniinine s 8,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
01.02 m2 DESMONTADO CUBRICION CHAPA SIMPLE
ceE01DCC100 Desmontado de cubricién de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates la-
terales, encuentros con paramentos, efc., por medios manuales para posterior aprovechamiento del material des-
montado, incluso acopio de las mismas en obra, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A070 0,300 h Pedn ordinario 13,02 3,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,10 0,06
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiie 6,11
Costes indirectos..............cccveeeenn. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......cooiiiriirine s e 6,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.03 m  DEMOLICION ALEROS DE CUBIERTAS
ceEQ1DCWO020 Demolicién de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80 m. de vuelo, por medios manuales, i/limpieza y
reirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A040 0,545 h  Oficial segunda 13,72 7,48
ce0010A070 0,545 h Pedn ordinario 13,02 7,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,60 0,15
Suma la partida...........cooeeviiieiiiii 14,73
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.......oeiiiriirines s 14,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA' Y OCHO CENTIMOS
01.04 m2 DEMOLICION ENTRAMADO METAL. CUBIE.
ceEQ1DCE030 Demolicion del entramado de cerchas y correas metélicas de la estructura de la cubierta, por medios manuales
i/limpieza y retrada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colec-
fivas.
ce0010A040 0,250 h  Oficial segunda 13,72 3,43
ce0010A070 0,500 h Pedn ordinario 13,02 6,51
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,90 0,10
Suma la partida...........cooeeviiieiiiie 10,04
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot siess i 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS
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MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearqg@gmail.com 28032 Madrid
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.
ceE01DKA025 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios

manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado dentro de la obra y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

ce0010A050 0,480 h  Ayudante 13,36 6,41

ce0010A070 0,480 h Peon ordinario 13,02 6,25

%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,70 0,13
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 12,79
Costes indirectos..........ccccoeveeiinennns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt sres s e sinesre s 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

01.06 m2 DESMONTAJE VIDRIERIA A MANO
ceE01DKWO030 Desmontaje de cualquier tipo de vidrieria, incluso refirada a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,30 0,05
Suma la partida..........c.ccooeeiiiiii 5,32
Costes indirectos 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirini s 5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
01.07 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
ceE01DFL040 Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retrada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
ce0010A070 0,920 h  Pedn ordinario 13,02 11,98
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,00 0,12
Suma la partida..........c.oeoeeiiiiie 12,10
Costes indirectos... 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.......ooitiniininenrinre s 12,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.08 m2 DEMOL.TABIQUE CARTON-YESO
ceE01DFB050 Demolicién de tabique prefabricado de placas de cartdn-y eso con p.p. de perfileria, incluso retiradade escombros a
pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,400 h Pedn ordinario 13,02 5,21
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,20 0,05
Suma la partida..........ccocovveiiiiiii 5,26
Costes indirectos..............cecuveeeenn. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrnrinress s 5,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
01.09 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
ceE01DB020 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux liares.
ce0010A040 0,175 h Oficial segunda 13,72 2,40
ce0010A070 0,175 h  Peon ordinario 13,02 2,28
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,70 0,05
Suma la partida..........ccoveeiiiii 4,73
Costes indirectos..........c.cccoeeurne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniininr s 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA

COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.10 m2 DESMONTAJE Y MONTAJE FALSO TECHO
#ceE01DET030 Desmontaje de falsos techos desmontables de cualquier material, por medios manuales, con recuperacion y apro-
vechamiento méaximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga; montaje de las placas con mate-
rial necesario para su correcta ejcucion, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de me-
dios auxiliares.
ce0010A060 0,685 h Pedn especializado 13,29 9,10
ce0010B140 0,150 h Oficial y esero o escay olista 14,29 2,14
ce0010B150 0,150 h  Ayudante yesero o escayolista 13,36 2,00
ceP04TF050 0,200 m2 Placa FM 60x60x 19 RH-Md/AA-Md p/PSV 8,83 1,77
ceP04TW060 3,500 m  Perfileria vista blanca 1,14 3,99
ceP04TW200 0,600 ud Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TW050 1,050 ud  Pieza cuelgue 0,72 0,76
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 20,10 0,20
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 20,33
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinr s 20,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
01.11 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
ceU01BP030 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo y p.p. de material
de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.
ce0010A010 0,055 h Encargado 15,08 0,83
ce0010A070 0,055 h  Peon ordinario 13,02 0,72
ceM06CM020 0,050 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,11 0,11
ceM06MI030 0,050 h  Martillo manual picador neumético 2,75 0,14
ceM05PN010 0,005 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,00 0,02
Suma la partida..........cccooeeiiiiiie 2,05
Costes indirectos..........c.cccovevrne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot sre s 2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
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MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2

r.vasearqg@gmail.com

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
ceE02CM030 Excavacion de fierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni fransporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010A070 0,030 h Pedn ordinario 13,02 0,39
ceMO5RN020 0,050 h  Retrocargadora neuméticos 75 CV 25,31 1,27
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,70 0,02
Suma la partida..........c.ccooeeiiiii 1,68
Costes indirectos............cccoeeurnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
02.02 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
ceE02EM030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccién de tierras fuera de la excavacién, con p.p. de medios
auxiliares.
ce0010A070 0,140 h  Pedn ordinario 13,02 1,82
ceMO5EN030 0,280 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 41,17 11,53
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,40 0,13
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiei 13,48
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot iess s 13,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
02.03 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
ceE02ES050 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los mate-
riales excavados y carga a camion. Con posterior relleno y apisonado de las fierras procedentes de la excava-
cién y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,900 h Pedn ordinario 13,02 11,72
ceMO05EC040 0,160 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t 29,41 471
ceM08RI010 0,850 h Pisén vibrante 70 kg. 2,51 2,13
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,60 0,19
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 18,75
Costes indirectos..............cccvveeenn. 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA.......oiiiriirinen s sre s 18,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.04 m3 EXC.ARQ.SANEAM.A MAQ. T.COHESIVOS
ceE02PS050 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos cohesivos,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales ex cavados
y carga a camion. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 13,02 13,02
ceM05EC040 0,180 h Miniex cavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 29,41 5,29
ceMO8RI010 0,800 h  Pison vibrante 70 kg. 2,51 2,01
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 20,30 0,20
Suma la partida..........ccooveeiiiiiii 20,52
Costes indirectos..........c.cccoveurne 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA.......ooitiniinine s 20,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearq@gmail.com 28032 Madrid
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 m3 TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.
ceEQ2TT030 Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios auxiliares.
ceM05PN010 0,020 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,92
ceM07CB020 0,162 h Camion basculante 4x2 10 t. 20,35 3,30
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,20 0,04
Suma la pantida..........c.coveeriiiiii 4,26
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..o 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS

02.06 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <10km.

ceGT100 Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o de-
molicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima de 10 km, considerando
el tempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB030 0,135 h Camion basculante de 12 t 21,58 2,91

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,90 0,03
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 2,94
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...t see e see s e 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

02.07 m3 DESMONTE DE TIERRAS
#ceE02W010 Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanacion prevista, con empleo de medios mecanicos. In-
cluso carga de los productos de la excavacion sobre camién

ceM05PN010 0,035 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 1,61

ce0010A070 0,009 h Peon ordinario 13,02 0,12

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,70 0,02
Suma la partida..........coooeeiiiiii 1,75
Costes indirectos..........cccvevveiinennns 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..o 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA

COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL

03.01 ud
ceE03ALR160

ce0010A030 2,390 h
ce0010A060 2,390 h
ceP01HM020 0,036 m3
ceP01LT020 0,082 mud
ceP01MC040 0,040 m3
ceP01MC020 0,025 m3
ceP02EAT030 1,000 ud
%MAUX001 1,000 %

ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, bruiido, i/tapa registro de hormigdn armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

Oficial primera 14,29 34,15

Peon especializado 13,29 31,76

Hormigon HM-20/P/40/1 central 36,48 1,31

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 513

Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,58

Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,14

Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 10,74 10,74

Medios Auxiliares 85,80 0,86
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 86,67
Costes indirectos..........c.cccoeeurnne. 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirininrinne e 87,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

03.02
ceE03ALR161

ce0010A030
ce0010A060
ceP01HM020
ceP01LT020
ceP01MC040
ceP01MC020
ceP02EAT030
%MAUX001

2,540
2,540
0,036
0,098
0,042
0,027
1,000
1,000

ud

h

h
m3
mud
m3
m3
ud
%

ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, bruiido, i/tapa registro de hormigdn armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

Oficial primera 14,29 36,30

Pedn especializado 13,29 33,76

Hormigén HM-20/P/40/1 central 36,48 1,31

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 6,13

Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,66

Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,23

Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 10,74 10,74

Medios Auxiliares 91,10 0,91
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiee 92,04
Costes indirectos... 1,00% 0,92
TOTAL PARTIDA.......ooiriiriirinen s sre s 92,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

03.03
ceE03ALR162

ce0010A030
ce0010A060
ceP01HM020
ceP01LT020
ceP01MC040
ceP01MC020
ceP02EAT030
%MAUX001

2,690
2,690
0,036
0,114
0,046
0,028
1,000
1,000

ud

h

h
m3
mud
m3
m3
ud
%

ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

Oficial primera 14,29 38,44

Pedn especializado 13,29 35,75

Hormigén HM-20/P/40/1 central 36,48 1,31

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 7,13

Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,82

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,28

Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x 60cm 10,74 10,74

Medios Auxiliares 96,50 0,97
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiie 97,44
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,97
TOTAL PARTIDA ...t s 98,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2

r.vasearqg@gmail.com

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04 ud ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm.
ceEQ3ALR172 Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.
ce0010A030 3,080 h Oficial primera 14,29 44,01
ce0010A060 3,080 h Pedn especializado 13,29 40,93
ceP01HM020 0,049 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 36,48 1,79
ceP01LT020 0,152 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 9,50
ceP01MC040 0,055 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,17
ceP01MC020 0,030 m3 Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,37
ceP02EAT040 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 70x 70cm 11,03 11,03
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 110,80 1,11
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 111,91
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 1,12
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinr s 113,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRES CENTIMOS
03.05 ud ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x90 cm.
ceE03ALR182 Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.
ce0010A030 3,540 h Oficial primera 14,29 50,59
ce0010A060 3,540 h  Pebn especializado 13,29 47,05
ceP01HM020 0,064 m3 Hormigon HM-20/P/40/I central 36,48 2,33
ceP01LT020 0,194 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 12,13
ceP01MC040 0,070 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,77
ceP01MC020 0,033 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,51
ceP02EAT045 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 80x80cm 12,22 12,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 128,60 1,29
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 129,89
Costes indirectos............cccoveurnnee 1,00% 1,30
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniininrrisress s 131,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
03.06 ud ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x110 cm.
ceE03ALR192 Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x 100 cm y 110 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mor-
tero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigon HM-20 y enfoscado interior con mortero se-
co hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segln ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.
ce0010A030 4,550 h  Oficial primera 14,29 65,02
ce0010A060 4,550 h  Peon especializado 13,29 60,47
ceP01HM020 0,100 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 36,48 3,65
ceP01LT020 0,296 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 18,50
ceP01MC040 0,109 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 4,31
ceP01MC020 0,039 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,78
ceP02EAT060 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x 100cm 13,02 13,02
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 166,80 1,67
Suma la partida..... 168,42
Costes indirectos 1,68
TOTAL PARTIDA ...t sre s 170,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA

COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.07 ud ARQ.LADR.REGISTRO 125x125x135 cm.
#ceE03ALR193 Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x 100 cm y 110 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mor-
tero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero se-
co hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segin 1SS-51.
Medida la unidad ejecutada.
ce0010A030 5,005 h Oficial primera 14,29 71,52
ce0010A060 5,005 h Pedn especializado 13,29 66,52
ceP01HM020 0,110 m3  Hormigén HM-20/P/40/| central 36,48 4,01
ceP01LT020 0,326 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 20,38
ceP01MC040 0,120 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 4,74
ceP01MC020 0,043 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,96
ceP02EAT060 1,100 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 100x 100cm 13,02 14,32
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 183,50 1,84
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 185,29
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 1,85
TOTAL PARTIDA ...t s 187,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS

03.08
ceE030EPO30

ce0010A030
ce0010A060
ceP01AA020
ceP02CVM020
ceP02CVW010
ceP02TV0010
%MAUX001

m

0,100 h

0,100 h

0,244 m3
0,330 ud
0,004 kg
1,050 m
1,000 %

TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro
160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 ¢cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Oficial primera 14,29 1,43

Pedn especializado 13,29 1,33

Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,54

Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75

Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01

Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 5,34 5,61

Medios Auxiliares 13,70 0,14
Suma la partida............cooeeiiiiiiin 13,81
Costes indirectos 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...t s 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

03.09
ceE030CP060

ce0010B200
ce0010B210
ceP02TVO180
ceP02CVC050
ceP02CVW040
ceP02CVWO030
%MAUX001

m

0,100 h
0,100 h
1,000 m
0,200 ud
3,333 ud
0,020 kg
1,000 %

COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 160 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43

Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37

Tub.PVC liso evacuacién encolado D=160 3,63 3,63

Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 7,14 1,43

Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 1,49 4,97

Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,22

Medios Auxiliares 13,10 0,13
Suma la partida..........ccocovveiiiiiii 13,18
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

13 de diciembre de 2017
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA

COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.10 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm SIN RELLENO
#ceE030DC 140 Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de didmetro nominal 160 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex ). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excav acion
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,247 h Oficial primera 14,29 3,53
ce0010A060 0,389 h  Pebn especializado 13,29 517
ceP01AA020 0,066 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,69
ceP02RV060 1,000 m  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 2,56 2,56
ceP06BG090 2,470 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57 1,41
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,40 0,13
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 13,49
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......oiiiireininen s sre s 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

03.11
#ceE03ALR300

ce0010A030
ce0010A060
ceP01LT020
ceP01MC040
ceP01MC020
%MAUX001

ud

2,500 h
2,500 h
0,270 mud
0,101 m3
0,036 m3
1,000 %

INCREMENTO ALTURA ARQ.LADR.REGISTRO .
Incremento de altura en arqueta de paso de cualquier dimension, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de alba-
fileria M 5; enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido,. Medida la unidad ejecutada.

Oficial primera 14,29 35,73

Pedn especializado 13,29 33,23

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 16,88

Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 3,99

Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,64

Medios Auxiliares 91,50 0,92
Suma la partida..........c.oooeeiiiii 92,39
Costes indirectos 1,00% 0,92
TOTAL PARTIDA ......oo e 93,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

03.12
#ceEO3M030

ce0010A030
ce0010A070
ceP01MC040
ceM06CM040
ceM06MI010
ceP02CH100
%MAUX001

ud

3,000 h
4,500 h
0,065 m3
1,006 h
2,020 h
1,000 ud
1,000 %

CONEXION CON RED GRAL.FASE EXISTENTE

Suministro y montaje de la conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento de las Fase exis-
tente a través de pozo de registro existente (sin incluir). Incluso comprobacién del buen estado de la acometida
existente, trabajos de conexién, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su com-
pleta perforacion, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufido con
mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion de elementos en caso de
roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el ramo de acometida existente. Totalmente montada, co-
nexionada y probada. Sin incluir excavacion.

Oficial primera 14,29 42,87

Pedn ordinario 13,02 58,59

Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,57

Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 6,50 6,54

Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56 517

Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98 10,98

Medios Auxiliares 126,70 1,27
Suma la partida............oooeeriiiii 127,99
Costes indirectos..........c.cccoeeurnne 1,00% 1,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 129,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

13 de diciembre de 2017
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CIMENTACIONES
04.01 m3 HORM.LIMPIEZA HL-20/P/20 V. GRUA
ceE04CM030 Hormigén en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en obra
para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido con grua, vibrado y colocacion. Segun nor-
mas NTE , EHE y CTE-SE-C.
ceA03M001 1,000 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V.MAN 54,24 54,24
ceM02GT030 0,400 h Grua torre automontante 35 t/m. 27,08 10,83
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 65,10 0,65
Suma la partida..... 65,72
Costes indirectos 0,66
TOTAL PARTIDA ...ttt 66,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS
04.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20/11a +75kg/m3 ACERO+ENCOF.MET.+V.CAM.BOMB.
#ceE04CA150 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax.20 mm., elaborado en central en relleno de vigas
de cimentacién, incluso armadura (75 kg./m3.), encofrado con chapas metalicas a 2 caras y desencofrado, v ertido
con camidn bomba, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CPE, EME y EHE.
ceA03A007 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.MAN. 64,70 64,70
ceA03R030 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 70,50
ceA05M310 1,818 m2 ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 12,00 21,82
ceA03W025 1,000 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m. 13,12 13,12
%MAUX002 2,000 %  Medios Auxiliares 170,10 3,40
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 173,54
Costes indirectos 1,00% 1,74
TOTAL PARTIDA ...ttt 175,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
04.03 m3 H.ARM. HA-25/B/20/11a +105kg/m3 ACERO+ENCOF.MET.+V.CAM.BOMB.
#ceE04CA160 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tméx.20 mm., elaborado en central en relleno de vigas
de cimentacién, incluso armadura (105 kg./m3.), encofrado con chapas metélicas a 2 caras y desencofrado, v erti-
do con camién bomba, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CPE, EME y EHE.
ceA03A007 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.MAN. 64,70 64,70
ceA03R030 105,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 98,70
ceA05M310 1,818 m2 ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 12,00 21,82
ceA03W025 1,000 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m. 13,12 13,12
%MAUX002 2,000 %  Medios Auxiliares 198,30 3,97
Suma la partida..........ccocovveiiiiiii 202,31
Costes indirectos............cccoeeuenne. 1,00% 2,02
TOTAL PARTIDA ...t s 204,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
04.04 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 95kg/m3 ACERO - e=30cm - V.G.
#ceE04MA390 Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (95 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metélicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grla, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M310 3,333 m2 ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 12,00 40,00
ceA03M007 1,000 m3 HORMIGON HA-25/P/20/1 V.GRUA 63,58 63,58
ceA03R030 95,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 89,30
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%MAUX002 2,000 %  Medios Auxiliares 193,20 3,86
Suma la partida..........c.ccoeeiiiiiii 197,02
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 1,97
TOTAL PARTIDA ...t s 198,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

13 de diciembre de 2017
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MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearqg@gmail.com 28032 Madrid
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 ud PLACA CIMENTACION 25x25x0.7 cm
#ceE04AP 180 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacién, de dimensiones 25x25x0.7 cm. con cuatro

patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diametro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ce0010B160 0,440 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29

ceP03ALP010 2,200 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 1,76

ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,60 0,09
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiee 8,69
Costes indirectos 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA......coo ettt 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

04.06 ud PLACA CIMENTACION 25x25x1.2 cm

#ceE04AP 190 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacién, de dimensiones 25x25x 1,2 cm. con cuatro

patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diametro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ce0010B160 0,440 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29

ceP03ALP010 5,680 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 4,54

ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,40 0,11
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 11,49
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..o 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CENTIMOS

04.07 ud PLACA CIMENTACION 20x20x1,1 cm

#ceE04AP200 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones20x20x 1,1 cm. con cuatro pa-
tillas de redondo corrugado de 12 mm. de didmetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da. SegUn normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ce0010B160 0,440 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29

ceP03ALP010 3,450 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 2,76

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,60 0,10
Suma la partida..........c.oooeeiiiiie 9,70
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..o sene s 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

04.08 ud PLACA CIMENTACION 20x20x1,4 cm

#ceE04AP210 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacién, de dimensiones20x20x 1,4 cm. con cuatro pa-

tillas de redondo corrugado de 12 mm. de diametro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da. SegUn normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ce0010B160 0,440 h Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29

ceP03ALP0O10 4,390 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 3,51

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,40 0,10
Suma la partida..........ccooveeiiiii 10,45
Costes indirectos.........ccccovvveiiennns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooceererrrerren e e e seeseesre s e ennennes 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.09 ud PLACA CIMENTACION 25x25x1,4 cm
#ceE04AP220 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones25x25x 1,4 cm. con cuatro pa-
tillas de redondo corrugado de 12 mm. de didmetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da. SegUn normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29
ceP03ALP010 6,860 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 5,49
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,30 0,12
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiee 12,45
Costes indirectos 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.......oiiiirinninen s sre s 12,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
04.10 ud PLACA CIMENTACION 20x20x0,9 cm
#ceE04AP230 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 20x20x0,9 cm. con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diametro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29
ceP03ALP010 2,820 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 2,26
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,10 0,09
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 9,19
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnrenress s 9,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
04.11 ud PLACA CIMENTACION 25x25x1.5 cm
#ceE04AP240 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 25x25x1.5 cm. con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diametro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29
ceP03ALP010 7,360 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 5,89
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,70 0,13
Suma la partida..........c.oooeeiiiiie 12,86
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinrnisress s 12,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.12 ud PLACA CIMENTACION 20x20x1.0 cm
#ceE04AP250 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacién, de dimensiones 20x20x1.0. con cuatro pati-
llas de redondo corrugado de 12 mm. de didmefro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da. SegUn normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29
ceP03ALP0O10 3,140 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 2,51
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,40 0,09
Suma la partida..........ccooveeiiiii 9,44
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinirisress s 9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

13 de diciembre de 2017
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.13 ud PLACA CIMENTACION 25x25x1,5 cm
#ceE04AP 260 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diametro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29
ceP03ALP010 7,360 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 5,89
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,70 0,13
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiee 12,86
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......oiiiirinninen s sre s 12,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.14 ud PLACA CIMENTACION 20x20x0,8 cm
#ceE04AP270 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacién, de dimensiones 20x20x0,8 cm con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diametro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29
ceP03ALP010 2,510 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 2,01
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,90 0,09
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 8,94
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnrenress s 9,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
04.15 ud PLACA CIMENTACION 25x25x1,8 cm
#ceE04AP280 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacién, de dimensiones 25x25x1,8 cm con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de didmetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, incluso rigidizadores
i/taladro central, colocada. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29
ceP03ALP010 8,830 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 7,06
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,90 0,14
Suma la partida..........c.oooeeiiiiie 14,04
Costes indirectos 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinrnisress s 14,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
04.16 ud PLACA CIMENTACION 30x30x1,5 cm
#ceE04AP290 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 30x30x 1,5 cm con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diametro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, incluso rigidizadores
i/taladro central, colocada. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29
ceP03ALP0O10 10,590 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 8,47
#cePO3ALP100 2,850 kg  Acero laminado S 275JR Rigidizadores 0,80 2,28
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,60 0,18
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiii 17,77
Costes indirectos..............cccvvveeen. 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA......coiiiireinines s 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS

13 de diciembre de 2017
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.17 ud PLACA CIMENTACION35x35x1,5 cm
#ceE04AP 300 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacién, de dimensiones 35x35x1,5 cm con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de didmetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, incluso rigidizadores
i/taladro central, colocada. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29
ceP03ALP010 14,420 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 11,54
#ceP03ALP100 2,850 kg  Acero laminado S 275JR Rigidizadores 0,80 2,28
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 20,70 0,21
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiie 20,87
Costes indirectos..........c.cccevevrne 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirininrisress e 21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CENTIMOS

13 de diciembre de 2017
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA

COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ESTRUCTURAS
05.01 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
ceE05AALO10 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 0,14
ce0010B170 0,010 h Ay udante cerrajero 13,36 0,13
ceP03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 0,84
ceP250U080 0,010 | Minio electroliico 4,10 0,04
ceA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,12
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,30 0,01
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 1,34
Costes indirectos..........c.cccoeeurnne. 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooiiireirines s sre s 1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
05.02 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2
ceE05PFA110 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigon HA-25/P/20/1, para un luz de 7 m.
y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoy ada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no in-
cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-
nectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de gria telescopica para montaje, terminado segtn EHE y CTE. Medicion segun linea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
ce0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 34,16 6,83
ceP0O3EL110 1,000 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2 19,01 19,01
ceP01HA010 0,065 m3  Hormigon HA-25/P/20/I central 52,12 3,39
ceP03ACC040 3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,61 2,32
ceP03AM190 1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 0,58 0,64
ceA05F020 0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 411 1,23
ceM02GE 100 0,040 h  Grua telescépica s/cam. 36-50 t. 52,54 2,10
ceP03W070 0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,59 0,17
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 35,70 0,36
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 36,05
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ..o sre s 36,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
05.03 m  ANGULAR DE 100 mm. ARRANQUE FACHADA
ceE05AW040 Suministro y colocacion de angular de L100.100.12 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o
arranque de fabrica de ladrillo, i/p.p. de sujecién con tacos mecénicos D=12 mm. cada 50 cm., nivelacion, aplo-
mado, pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros,
colocado. Seglin norma CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 7,15
ceP03ALP010 17,800 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 14,24
ceP250U080 0,200 | Minio electrolitico 410 0,82
ceP25J090 0,200 | Esmalte metalico rugoso 9,50 1,90
ceP01U240 2,000 ud  Anclaje mecanico D=12mm L=100mm 1,06 2,12
ceP01DA150 0,500 ud  Pequefio material 0,55 0,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 26,50 0,27
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 26,78
Costes indirectos............cccoeeurnee 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA.......oiiiirenninen s sre s 27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CENTIMOS

13 de diciembre de 2017
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
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MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 m2 FOR.CHAPA COLAB. e=30cm/Chap.=1,00mm
#ceE05HC 031 Forjado colaborante, canto total 15 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 1,00 mm de espesor, y
hormigén armado realizado con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total
de hormigén 0,26 m*/m?, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total de 10 kg/m?, y malla electrosoldada
ME 20x20 @ 6-6 B 500 T s/UNE-EN 10080.
ce0010A030 0,450 h Oficial primera 14,29 6,43
ce0010A050 0,450 h  Ayudante 13,36 6,01
cePO3EA030 1,050 m2 Chapa grecada e=1,0 mm. 5,83 6,12
ceP03ACC030 10,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,60 6,00
ceP03AM140 1,050 m2 Malla 20x20x6 / 2,096 kg/m2 0,91 0,96
ceP01HA010 0,277 m3  Hormigon HA-25/P/20/I central 52,12 14,44
ceP03W090 10,000 ud  Conector ac.galv. forj.colaborante 1,10 11,00
ceP03W100 20,000 ud Clavo ac.galvanizado 0,15 3,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 54,00 0,54
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 54,50
Costes indirectos............ccceveurnne 1,00% 0,55
TOTAL PARTIDA.......ooiiiriirine e sre s 55,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
05.05 m2 FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM #15.5
#ceE05SHW30 Tablero formado por rasillon machihembrado de 50x 20x4 cm., perfil T-70.7 separado 50 cm y capa de compre-
sion de 5 cm con mallazo #15.6., de hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en obra, i/armadura (5,040 kg/m2.)., termi-
nado. Segun EHE-08. Medido en proyeccién horizontal
ce0010B010 0,200 h Oficial 12 encofrador 14,29 2,86
ce0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 13,36 2,67
ce0010B030 0,050 h Oficial 12 gruista 14,84 0,74
ceM02GT010 0,050 h  Grda pluma 30 m./0,75 t. 15,46 0,77
ceP01HA010 0,050 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 52,12 2,61
ceM11HR010 0,001 h Regla vibrante eléctrica 2 m 1,70 0,00
ceP03W010 1,000 m2 Entrevigado tabl. M-H 50x 20x4 6,90 6,90
ceP03AMO030 1,050 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,15 1,21
ceA03R030 5,040 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 474
%MAUX002 2,000 %  Medios Auxiliares 22,50 0,45
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiiie 22,95
Costes indirectos..............cccvvveeen. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirine s 23,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
05.06 ud REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND
ceE15CPR0O15 Suministro y colocacion de registro para acceso a camara sanitaria, formado estructura en forma de percha metali-
ca mediante angulares 200x 10, conjunto de tapa rellenable estanca y cerco, ambos de aluminio fundido, marca
MACO o similar, de 60x60cm., compuesta por cerco con junta estanca de EPDM, y alas para recibir en recrecido
de mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso
parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 14,29 7,15
ce0010A050 0,500 h  Ayudante 13,36 6,68
ceP01MC040 0,035 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,38
ceP02EAMO030 1,000 ud Tapay marco estancos MACO o simil 0,60x 0,60 294,55 294,55
ceP03ALP0O10 50,000 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 40,00
ceP250U080 2,000 | Minio electrolitico 410 8,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 358,00 3,58
Suma la partida..........c.ocoeeiiiiii 361,54
Costes indirectos 1,00% 3,62
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinririsre s 365,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

13 de diciembre de 2017
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MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

ceA04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segin EHE y

CTE-SE-A.

ce0010B040 0,011 h Oficial 12 ferralla 14,29 0,16

ce0010B050 0,011 h Ay udante ferralla 13,36 0,15

ceP03ACCO030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,60 0,63

ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 0,90 0,01
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiie 0,95
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA......coo ittt 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

05.08 m2
ceE05AK070

ce0010B300 0,120 h

ce0010B310 0,120 h

ceM01MP040 0,120 h

ceP23FL080 9,000 kg
%MAUX001 1,000 %

MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60

Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proy eccion de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/lhm°C.
Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

Oficial 12 pintura 14,29 1,71

Ay udante pintura 13,36 1,60

Equipo proy eccién mortero ignifugo 2,68 0,32

Mortero ignifugo Vermiplaster 0,30 2,70

Medios Auxiliares 6,30 0,06
Suma la partida............cooeeiiiiiii 6,39
Costes indirectos............cccoeeurnnee 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrnrisress s 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS

05.09 ml
#ceE05000

#ceP03W125 1,050 m
ceP13TP025 1,875 kg
ce0010B160 0,080 h

ce0010B170 0,150 h

%MAUX001 1,000 %

CABLE ACERO GALVANIZADO CRUZ DE SAN ANDRES @ 25
Suminsitro y colocacién de cruz de San Andrés formada por Cables de Acero galvanizado estructural de diametro
nominal @ 25.

Cable acero galvanizado, de 25 mm de didmetfro, 3,50 3,68

Palastro 25 mm. 0,70 1,31

Oficial 12 cerrajero 14,29 1,14

Ay udante cerrajero 13,36 2,00

Medios Auxiliares 8,10 0,08
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 8,21
Costes indirectos............cccoveurnnee 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

05.10 ubD
#ceE05001

#ceP03W130 1,000 Ud
ceP13TP025 1,875 kg
ce0010B160 1,050 h

ce0010B170 1,850 h

%MAUX001 1,000 %

TENSOR CRUZ DE SAN ANDRES @ 25
Suminsitro y colocacién de tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto para
cable de acero esfrutural para cruz de San Andrés soldado a pletina de 10x 10x2.5.

Tensor caja abierta, con ojo en un extremo, horquilla en el ofr 45,00 45,00

Palastro 25 mm. 0,70 1,31

Oficial 12 cerrajero 14,29 15,00

Ay udante cerrajero 13,36 24,72

Medios Auxiliares 86,00 0,86
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiee 86,89
Costes indirectos 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA.......oiiiiriirines s s sre s 87,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

13 de diciembre de 2017
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MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
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Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
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r.vasearqg@gmail.com

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

06.01 m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR

ceEQ7LSA010 Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo cerdmico CARA

VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en
caliente, diametro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58
m/m?y con dispositivos de conexién, anclajes, llaves y fijaciones metélicas, sisttma de anclaje para la sujecion
o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica eje-

cutada.

ce0010B060 0,750 h  Oficial 12 ladrillero 14,29 10,72

ce0010B070 0,750 h Ay udante ladrillero 13,36 10,02

cePO1LVLO10 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir 110,50 7,51

ceA02A070 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 1,36

ceP03AE020 1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,80 2,80

ceP01LA010 0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 1,93

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 34,30 0,34
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 34,68
Costes indirectos 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirini e 35,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CENTIMOS

06.02 m2 FAB.LCV 5cm. 1 PIE COLOR A DEFINIR

ceEQ7LSB010 Ejecucion de hoja exterior de 1 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica, de ladrillo cerdmico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en
caliente, diametro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58
m/m?y con dispositivos de conexion, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de anclaje para la sujecion
o retencién de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica eje-

cutada.
ce0010B060 1,250 h  Oficial 12 ladrillero 14,29 17,86
ce0010B070 1,250 h Ay udante ladrillero 13,36 16,70
cePO1LVLO10 0,138 mud L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir 110,50 15,25
ceA02A070 0,049 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 2,66
ceP03AE020 1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,80 2,80
ceP01LA010 1,600 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 3,65
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 58,90 0,59

Suma la partida..... 59,51
Costes indirectos 0,60
TOTAL PARTIDA .....ooceererrrerren e e e seeseesre s e ennennes 60,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con ONCE CENTIMOS
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
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MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.03 m2 ENFOSC.M. CS I1l-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
ceE08PFC 020 Enfoscado de mortero de cemento CS IIlF'WO hidrofugado aplicado en interior de camaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,090 h  Oficial primera 14,29 1,29
ce0010A060 0,090 h  Pedn especializado 13,29 1,20
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,63 0,37
ceA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS llI-W0 HDROFUGO 60,27 1,21
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,20 0,04
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 4,24
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.......oiiiiriirinen s s e 4,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
06.04 m CARGADERO ANGULAR L-100 ¢/ soporte tubo acero
#ceEO7WD016 Suministro y colocacion de cargadero formado por angulo de perfil de acero laminado L.100.100.6, en dinteles de
huecos de fabrica de ladrillo, i/placas de apoyo, pintura antioxidante y acabado de pintura de esmalte, segin CTE/
DB-SE-A.
ce0010B160 0,100 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 1,43
ce0010B170 0,100 h  Ayudante cerrajero 13,36 1,34
ceP03ALP106 10,050 kg  Perfil L-100x 6 acero laminado 0,56 5,63
ceP250U080 0,175 | Minio electrolitico 410 0,72
#ceP13TT011 2,930 kg  Tubo rectangular 60x40x 3 mm. 2,52 7,38
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,50 0,17
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiie 16,67
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirerrinen e s sre s 16,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.05 m  DINTEL CHAPA ACERO LAMINADO
ceEQ7WD080 Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y 2.5 mm. de espesor, con dos angulares de 70x7 mm.
soldado a la chapa y una pletina 30x2.5 6 redondo 10 mm cada 100 cms soldada a angulares y placas de ancla-
je de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansion al forjado. Colocada en huecos exteriores e interiores, inclu-
yendo dos manos de pintura, totalmente terminado.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,86
ce0010B170 0,200 h Ay udante cerrajero 13,36 2,67
ceP03ALP010 5,450 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 4,36
ceP13TP030 10,720 kg  Pletina acero 20/3 mm. 0,65 6,97
ceP250U080 0,350 | Minio electrolitico 410 1,44
ceP25J090 0,350 | Esmalte metalico rugoso 9,50 3,33
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,20 0,22
Suma la partida...........cooeeviiiiiieie 22,40
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.......ooirimiirini s 22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.06 m FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
ceE07WP020 Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.
ce0010A030 0,385 h  Oficial primera 14,29 5,50
ce0010A070 0,190 h Peon ordinario 13,02 2,47
ceP01LT020 0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 1,63
ceA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 1,01
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,60 0,11
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiie 10,72
Costes indirectos..........cccoevreviennns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..o 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

06.07
#ceEO7TYC120

ce0010A030
ce0010A050
ceP04PY050
ceP04PY035
ceP04PW060
ceP04PW010
ceP04PW280
ceP04PW240
ceP04PW100
ceP04PW120
ceP04PW450
%MAUX001

m2

0,300 h
0,300 h
1,100 m2
1,100 m2
0,400 kg
1,300 m
0,950 m
3,500 m

20,000 ud
10,000 ud
0,470 m
1,000 %

TRASDOS.AUTOPORT. 100(70)/e=100mm./400(15WA+15+70) Hmax 3,55 m.

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa hidrofugada de 15 mm y una placa de yeso lami-
nado de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 3,55
mefros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar
y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m2.

Oficial primera 14,29 4,29

Ayudante 13,36 4,01

Placa y eso laminado N-15 3,86 4,25

Placa y eso laminado hldrofugada 13x1.200 mm. 3,96 4,36

Pasta para juntas yeso 0,94 0,38

Cinta de juntas yeso 0,05 0,07

Canal 73 mm. 1,07 1,02

Montante de 70 mm. 1,31 4,59

Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40

Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10

Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19

Medios Auxiliares 23,70 0,24
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiie 23,90
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ... ss i 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.08 m2 TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmax 3,55 m.
ceEQ7TYCO039 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 13,36 4,01
ceP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 8,11
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,20 0,23
Suma la partida..........ccooeeiiiii 23,39
Costes indirectos............cccoeeurnne. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrnrisress s 23,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
06.09 m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hmax.3,85m./Zona Humeda
ceEQ7TYN021 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en estancias himedas., con un ancho fotal
de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
ce0010A030 0,425 h  Oficial primera 14,29 6,07
ce0010A050 0,425 h  Ayudante 13,36 5,68
ceP04PY040 2,100 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 8,11
ceP04PY090 2,100 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 8,97
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 2,330 m  Montante de 70 mm. 1,31 3,05
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 34,90 0,35
Suma la partida...........cooeeiiieiiiie 35,25
Costes indirectos............ccceveurnne 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriirines s 35,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS

13 de diciembre de 2017
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Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.10 m2 TAB.MULT. 130(70) / 4x15/ 600 / H.méax.3,85
ceEQ7TYN020 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-
les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 4,25 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o0 decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
ce0010A030 0,425 h Oficial primera 14,29 6,07
ce0010A050 0,425 h  Ayudante 13,36 5,68
ceP04PY040 4,200 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 16,21
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PWO010 3,450 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 2,330 m  Montante de 70 mm. 1,31 3,05
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 34,00 0,34
Suma la partida...........cooeeiiiiiiieee 34,37
Costes indirectos..............cccvvveeenn. 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..o nre s 34,7
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
06.11 m2 TAB.MULT. 130(70) / 3x15N+1x15WA / 600 / Hm&x.3,85m./Zona Humeda
#ceEQ7TYNO040 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por una cara dos placas de 15
mm. de espesor y ofra cara una placa de 15 mm yuna placa hidrofugada de 15 mm de espesor (La placa exterior
sera resistentes al agua H1) en estancias himedas., con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para al-
turas maximas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.
ce0010A030 0,425 h  Oficial primera 14,29 6,07
ce0010A050 0,425 h Ay udante 13,36 5,68
ceP04PY040 3,100 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 11,97
ceP04PY090 1,100 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 4,70
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 2,330 m  Montante de 70 mm. 1,31 3,05
ceP04PW120 20,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 34,50 0,35
Suma la partida..........coeveeiiiii 34,84
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA.......oirierernines s sre s 35,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

13 de diciembre de 2017

Pagina

23



VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
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Avda. de Guadalajara, 2
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.12 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FAB.VIST.
ceEQ7RC030 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vista, utilizando
mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,320 h  Oficial primera 14,29 4,57
ce0010A050 0,160 h  Ayudante 13,36 2,14
ceP01U070 0,090 kg  Puntas 20x 100 510 0,46
ceA02A060 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 2,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,40 0,09
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiie 9,50
Costes indirectos..........cccoevreviennns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..o 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS

06.13 ud
ceEQ07WA010

ce0010A030 0,847 h

ce0010A070 0,847 h

%MAUX001 1,000 %

AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)

Ay uda de albafileria a instalacion de electricidad por cada 100 m2 construidos, incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ay udas a puesta a ftierra, caja general de
proteccion, linea general de alimentacién, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y
proteccion, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (maximo 20% sobre instalacion de electricidad).

Oficial primera 14,29 12,10

Peon ordinario 13,02 11,03

Medios Auxiliares 23,10 0,23
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiie 23,36
Costes indirectos.........ccccvevveiineenns 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA......coo ettt 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

06.14 ud
ceE07WA020

ce0010A040 0,584 h

ce0010A070 0,584 h

%MAUX001 1,000 %

AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

Ay uda de albafileria a instalacion de fontaneria por cada 100 m2 construidos incluy endo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentacion,
contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
(maximo 10% sobre instalacion de fontaneria).

Oficial segunda 13,72 8,01

Pedn ordinario 13,02 7,60

Medios Auxiliares 15,60 0,16
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 15,77
Costes indirectos..............cecvveeen. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......ccirierreriie et ee e sre s e 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

06.15 ud
ceEQ7WA030

ce0010A040 0,584 h

ce0010A070 0,584 h

%MAUX001 1,000 %

AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

Ay uda de albafiileria a instalacion de calefaccion por cada 100 m2 construidos incluy endo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares. (méximo 10% s/instalacion de calefaccion).

Oficial segunda 13,72 8,01

Peon ordinario 13,02 7,60

Medios Auxiliares 15,60 0,16
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 15,77
Costes indirectos.........ccccvvvreiiennns 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt ee s see s 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.16 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
ceEQ7WA050 Ay uda de albafiileria a instalacion de telecomunicaciones por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, lim-
pieza y medios auxiliares, (maximo 10% s/instalacion de telecomunicaciones)
ce0010A040 0,584 h  Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h  Peon ordinario 13,02 7,60
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,60 0,16
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 15,77
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......oiiiiriinines s sre s 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
06.17 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA060 Ay uda de albafileria a instalaciones especiales (domética, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2 construidos in-
cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates
y medios auxiliares, (maximo 10% s/presupuesto de instalaciones especiales).
ce0010A030 0,565 h Oficial primera 14,29 8,07
ce0010A070 0,565 h  Peon ordinario 13,02 7,36
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,40 0,15
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 15,58
Costes indirectos..........c.cccoveurnnee 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrrisre s 15,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.18 ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
ceEQ07WA080 Ayuda por cada 100 m2 construidos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantia de 4-5 aparatos
acondicionadores), incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y medios auxiliares, (méximo 5% s/instalacion de aire acondicionado).
ce0010A040 0,200 h Oficial segunda 13,72 2,74
ce0010A070 0,600 h Pedn ordinario 13,02 7,81
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,60 0,11
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 10,66
Costes indirectos... 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiitimiininenninre s 10,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
06.19 m2 FACHADA MULTIPANEL SANDWICH ALUMINIO
ceEQ7THA010 Cerramiento formado por panel sandwich acabado en aluminio, multipanel formado por paneles de aluminio, de
modulos hasta 600 y largo a medida, con acabado especial para intemperie, con aislamiento interior de poliureta-
no, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijacion, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo
medio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocacién de canalizaciones, reci-
bido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpieza. Medido deduciendo huecos may ores de 4 m2.
ce0010A030 0,400 h Oficial primera 14,29 5,72
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 13,36 5,34
ceP05WA010 1,050 m2 Panel sandwich 600x 500 mm. 69,88 73,37
ceP05WA050 3,110 m  Soporte Al 33x48x0.95 2,34 7,28
ceP05WA040 1,750 m  Perfil intermedio Al 0,66 1,16
ceP05CA010 0,400 m  Remate chapa aluminio a=50 cm. €=0,6 mm. 4,15 1,66
ceP05CW010 1,240 ud  Tornilleria y pequefio material 0,15 0,19
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 94,70 0,95
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 95,67
Costes indirectos..........c.cccoveurnne. 1,00% 0,96
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 96,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.20 m RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.
ceEQ7RE010 Recibido de barandilla metalica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre los peldafios, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la longitud re-
almente ejecutada.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A060 0,150 h Pedn especializado 13,29 1,99
ceA02A060 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 2,80
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,10 0,09
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 9,17
Costes indirectos 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniininenrinress s 9,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
06.21 m RECIBIDO PASAMANOS C/YESO
ceEQ7RE080 ecibido de pasamanos de madera o metalico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RY-85. Medida la longitud realmente
ejecutada.
ce0010A030 0,250 h Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A060 0,125 h  Pebn especializado 13,29 1,66
ceA01A030 0,007 m3 PASTA DE YESO NEGRO 52,65 0,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,60 0,06
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiie 5,66
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA.......oiiireirinen s sre s 5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
06.22 Ud PASA MUROS VENTILACION CAMARA
#ceEQ07WV060 Suministro y colocacion de tubo pasa muros de PVC @ 250 mm para ventilacién de cdmara de forjado sanitario.
ce0010A030 0,500 h Oficial primera 14,29 7,15
ceP02TV0021 0,500 m  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=250mm 8,32 4,16
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,30 0,11
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 11,42
Costes indirectos... 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiriniinini s 11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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VASEARQ arquitectos Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearqg@gmail.com 28032 Madrid
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
07.01 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.MEDIA PSV
ceE08TAM050 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acustico medio, de di-

mensiones 600x600x 15 mm. color blanco, instalado con perfileria semivista blanca, comprendiendo perfiles prima-
rios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado
sINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ce0010B140 0,150 h Oficial y esero o escay olista 14,29 2,14

ce0010B150 0,150 h  Ayudante yesero o escayolista 13,36 2,00

ceP04TF050 1,050 m2 Placa FM 60x60x 19 RH-Md/AA-Md p/PSV 8,83 9,27

ceP04TW060 3,500 m  Perfileria vista blanca 1,14 3,99

ceP04TW200 0,600 ud Angulo de borde falso techo 0,62 0,37

ceP04TW050 1,050 ud  Pieza cuelgue 0,72 0,76

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,50 0,19
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiiie 18,72
Costes indirectos..............cecvvveeenn. 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinr s 18,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

07.02 m2 REVEST. MURAL VINILICO 1,5 mm

ceE08PS030 Rev estimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostatico an-
tiestatico <2.5 kv, espesor 1,5 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 segun
CTE DB SI, colocado con cola multicelulésica disuelta en agua, sS/{UNE 23727, s/INTE-RSF, incluso p.p. de recor-
tes y solapes. Medida la superficie ejecutada.

ce0010A030 0,240 h Oficial primera 14,29 3,43

ce0010A070 0,120 h Peon ordinario 13,02 1,56

ceP04N030 1,050 m2 Revest. vinilico 1,5 mm 12,07 12,67

ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,80 0,18
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 17,93
Costes indirectos..............cecvvveeen. 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA......oo e 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CENTIMOS

07.03 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.

ceEO8TAW130 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria,
i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacién, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido en su longitud.

ce0010B140 0,270 h Oficial y esero o escay olista 14,29 3,86

ce0010B150 0,270 h  Ayudante yesero o escayolista 13,36 3,61

ceP04PY020 0,515 m2 Placa yeso laminado N-13 3,41 1,76

ceP04PW060 0,313 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,29

ceP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11

ceP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,59 1,24

ceP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 1,97

ceP04TW100 0,533 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,14

ceP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23

ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10

ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10

ceP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,06

%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,50 0,14
Suma la partida..........ccooveeiiiiiii 13,61
Costes indirectos.........ccccovvveeiinennns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....oooeerereerrensessressee s sre s e s 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.04 m MOLDURA DM 5/10 cm
ceE08PS090 Moldura de DM, incluy endo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de seccién, en formacion de moldura separa-
dora de revestimientos o en formacién de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado mediante tornillos o clavos, total-
mente montado y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 14,29 1,43
ceP04MW040 1,060 m  Moldura DM 50-100/ 15 mm. 1,65 1,73
ceP01DA150 0,250 ud  Pequefio material 0,55 0,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,30 0,03
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiee 3,33
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......oiiiirinninen s sre s 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
07.05 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
ceE12ACB012 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcién Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ro coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010B110 0,100 h Ay udante solador, alicatador 13,36 1,34
ceP09ABC030 1,050 m2  Azulejo liso 20x 20 BIll color 7,60 7,98
cePO1FA100 1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,91 0,23
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,30 0,11
Suma la partida..........ccooeeriiii 11,39
Costes indirectos............cccoeevrnee 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooictiniinine s 11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
07.06 m2 F.TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO
ceE08TAK090 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de
34x31x 34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, monta-
je y desmontaje de andamios, terminado sS/INTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 4,29
ce0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 13,36 4,01
ceP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 4,48
ceP04PW060 0,470 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PWO010 1,890 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m  Perfil laminado U 34x31x 34 mm 1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 2,44
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg Material de agarre yeso 0,35 0,19
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,50 0,18
Suma la partida...........cooeeiiieiiiiie 17,71
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA.......oeiiiriirines s 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
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Avda. de Guadalajara, 2
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 CUBIERTAS
08.01 m2 EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE
ceE09CL010 Suministro y montaje de estructura metdlica ligera autoportante, sobre espacio no habitable, formada por acero
UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frio de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con
una cuantia de acero de 5 kg/m2. Incluso replanteo y marcado de los ejes; izado y presentacion de los extremos
de la estructura mediante grla; aplomado; resolucion de las uniones; reglajes de las piezas y ajuste definiivo de
las uniones entre los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tor-
nilleria y elementos de anclaje. Totalmente montada.
ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 14,29 5,72
ceO0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceM12T010 0,330 h Taladro eléctrico 1,45 0,48
ceM02GE090 0,100 h  Grua telescdpica s/camion 20 t. 33,60 3,36
ceP03AE300 5,000 kg  Acero S235 JRC cubiertas ligeras 1,35 6,75
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP05SEW270 13,000 ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,06 0,78
ceP05EW290 2,000 ud  Tornillo HSA 10x90 0,64 1,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 24,30 0,24
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 24,50
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA.......oiiiirinninen s sre s 24,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
08.02 m2 CUB.TEJA MIXTA FALDON MET. S/ESTRUCTURA METALICA
ceE09ICX0100 Cubierta de teja ceramica ceramica mixta, colocada sobre faldon metalico formado por paneles de 250x60 cm. de
fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y doble enrastrelado de perfileria de chapa de acero gal-
vanizado, tipo omega, el primario de 40x 30x 1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y
el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metalica
existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, clavada a la estructura de cubierta, i/ replanteo, fijacion,
p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/INTE-QTT-11 y
cumpliendo con el CTE. Medido en proyeccion horizontal.
ce0010A030 0,420 h Oficial primera 14,29 6,00
ce0010A050 0,420 h  Ayudante 13,36 5,61
ceA11C020 1,050 m2 FALDON C/PERFILERIA METAL S/ESTRUCTURA METALICA 10,88 11,42
ceP05TM050 13,500 ud  Teja mixta roja 43x 26 0,31 419
ceP05TWC060 0,770 ud  Teja mix.caballete ceram.roja 50x 24 1,29 0,99
ceP05TM120 0,050 ud Teja ventilacion mixta roja envej.46x28 6,27 0,31
ceA02A090 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 47,62 0,95
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,50 0,30
Suma la partida..........c.oooeeiiiii 29,77
Costes indirectos 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA.......oiriireinine s sre s 30,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.03 m2 ALERO CHAPA PRELACADA 0,6 I/REMATES
#ceE09ISC110 Formacion de alero, tabica y sofiti en de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara ex terior
sobre estructura ligera (NO INCLUIDA), i/p.p. de solape, accesorios de fijacion, remates laterales, encuentros de
chapa prelacada de 0,6 mm. y 1, 00 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.
ce0010A030 0,250 h Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 13,36 1,67
ceP05CG100 1,150 m2 Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm 6,95 7,99
ceP05CG130 0,400 m  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 4,72 1,89
ceP05CW010 1,000 ud Tornilleria y pequefio material 0,15 0,15
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,30 0,15
Suma la partida..........c.oooeeiiiii 15,42
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrnrinress e 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

13 de diciembre de 2017
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Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 m2 CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO
ceEQONA015 Formacion de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, fipo invertida, pendiente del 1% al 5%, com-
puesta de los siguientes elementos:
FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ce-
ramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigdn ligero de resistencia a compresion
3,0 MPa, de densidad 600 kg/m?, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 liros de
arcilla ex pandida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m® y 150 kg de cemento Portiand con ca-
liza CEM I/B-L 32,5 R, segiin UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de
2 cm de espesor, fratasada y limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal
de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacién dinamica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m2
IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa, no adherida, formada por una lamina de betin modificado con elastémero
SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m?, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m?, aca-
bada con film plastico termofusible en ambas caras y una ldmina de betin modificado con elastémero SBS, tipo
LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m?, con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m? acabada con fim
plastico termofusible en ambas caras.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotex il no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la traccién longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la traccién transversal de 1,2
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m2.
AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m?K/W, conductivi-
dad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 2 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m?2.
CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diametro, exenta de finos, extendida con un
espesor medio de 5 cm.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 14,29 572
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 13,36 5,34
ceA10L030 0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 15,17 1,21
ceP0O7TE102 0,015 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK 1,34 0,02
ceA03S020 0,100 m3 HGON.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3) 69,20 6,92
ceA02A080 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 1,26
ceP07TWO030 1,050 m2 Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas 13,20 13,86
ceP06BS060 1,050 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 4,66 4,89
ceP06BS070 1,050 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,56 5,84
ceP06BG100 2,010 m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,62 1,25
ceP06BG120 1,050 m2 Fieltro geotexfil poliéster 200 gr/m2 0,82 0,86
ceA11C015 1,000 m2 CAPA GRAVA PROTECCION 2,93 2,93
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 50,10 0,50
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 50,60
Costes indirectos............cccoveurnn. 1,00% 0,51
TOTAL PARTIDA.......oiiiriininen s 51,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS

13 de diciembre de 2017
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Avda. de Guadalajara, 2
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.05 m  ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA
ceE09R130 Ejecucion de encuentro de paramento vertical con impermeabilizacion asféltica mediante la colocacion de perfil de
chapa de acero galvanizado, para remate y proteccion de la impermeabilizacién compuesta por: banda de refuerzo
de 33 cm de ancho, realizada a partir de Iamina de betiin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160),
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m? de superficie no protegida, completamente adherida al
soporte, previamente imprimado con imprimacion asfaltica, tipo EA, y remate con banda de terminacién de 50 cm
de desarrollo con lamina de betin modificado con elastomero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de
fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m?, con autoproteccion mineral. Incluso p/p de cordén de sella-
do aplicado entre el perfil metdlico y el paramento.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP06BI040 0,100 kg  Emulsion asfaltica (ipo ED, UNE 104231) 2,05 0,21
ceP06BS050 0,400 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 1,70
ceP06BS160 0,500 m2 La&m. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 6,12 3,06
ceP06WA105 1,050 m  Perfil chapa acero galv. remate impermeab/peto 0,95 1,00
ceP06SI150 0,170 ud  Cartucho Masilla de poliuretano 3,50 0,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,10 0,12
Suma la partida...........ccoeeriiiiiiiie 12,22
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.......ooirimiirini s 12,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
08.06 ud REMATE CHIM. CUADR.METAL.PRELAC.
ceE09ISB030 Remate superior de chimenea conformado por aspirador estatico acero 50x50 o equivalente, acoplado sobre base
de adaptacion regulable, recibida y fijada a la chimenea con fijacion propia.
ce0010A030 0,650 h Oficial primera 14,29 9,29
ce0010A070 0,325 h  Peon ordinario 13,02 4,23
ceP13WW080 1,000 ud  Aspirador estatico acero 50x 50 103,40 103,40
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 116,90 1,17
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 118,09
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 1,18
TOTAL PARTIDA.......oiiiiriirines s sie s 119,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
08.07 m FORRADO CHIMEN. C/LADR.C.V.
#ceE09ISA011 Forrado de conducto de chimenea sobre faldén de cubierta realizado con fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo
cara vista de 7 cm., hasta 0,20 m2. de seccion libre del hueco o del conducto; sellado perimetral en el encuentro
con el faldén mediante Idmina de PVC flexible gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza antirregolfante cuadrada prela-
cada para d =200 mm. con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud.
ce0010B060 1,500 h  Oficial 12 ladrillero 14,29 21,44
ce0010B070 0,750 h Ay udante ladrillero 13,36 10,02
cePO1LVLO10 0,100 mud L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir 110,50 11,05
ceP13WW080 0,600 ud  Aspirador estatico acero 50x 50 103,40 62,04
ceP06SL050 0,900 m2 Lamina PVC-P e=1,2 mm. poliést. gris 570 513
ceP06SL170 0,055 kg  Adhesivo soldador PVC PG-30 4,70 0,26
ceP06SL180 0,025 kg  Sellante liquido de PVC PG-40 5,31 0,13
ceA02A080 0,080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 4,03
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 114,10 1,14
Suma la partida..........ccoooeeiiiii 115,24
Costes indirectos 1,00% 1,15
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinrnrinre s 116,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

13 de diciembre de 2017
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 09 AISLAMIENTO

09.01 m2 BARRERA VAPOR LAM. OXIASFALTO

ceE10AB010 Barrera de vapor constituida por: imprimacién asfaltica, lamina de oxiasfalto de superficie no protegida de 3 kg/m2,

totalmente adherida al soporte, i/medios auxiliares.

ce0010A030 0,100 h Oficial primera 14,29 1,43

ce0010A050 0,050 h  Ayudante 13,36 0,67

ceP06BI010 0,300 kg Imprimacién asfaltica 0,3 kg/m2 1,13 0,34

ceP06BL050 1,100 m2 Barrera vapor lam. betun oxid.arm.polietileno 4,04 4,44

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,90 0,07
Suma la partida..........cooveeiiii 6,95
Costes indirectos..........c.cccoveurnn 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiirimiirinririsress s 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS

09.02
ceE10ASH050

ce0010A030
ce0010A070
ceP07AL190
ceP07W140
%MAUX001

m2 AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno
Aislamiento acustico al ruido de impacto en suelos realizado con lamina acustica de polietileno reticulado en célula
cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada, suministrado en rollos ,
previa colocacién de film plastico de polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.

0,050 h Oficial primera 14,29 0,71

0,050 h Pedn ordinario 13,02 0,65

1,050 m2 La&mina acustica PE-XC e=10 mm 1,51 1,59

1,050 m2 Film protector polietileno €=0,2mm 0,13 0,14

1,000 %  Medios Auxiliares 3,10 0,03
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 3,12
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt e e e e 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS

09.03
ceE10AXH 112

ce0010A030
ce0010A070
ceP07TX302
%MAUX001

m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN
13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

0,020 h Oficial primera 14,29 0,29

0,020 h Pedn ordinario 13,02 0,26

1,100 m2 Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7,57 8,33

1,000 %  Medios Auxiliares 8,90 0,09
Suma la partida..........c.ccoeeiiiiii 8,97
Costes indirectos..........ccccoevveiiennns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA......coo ettt 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
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Avda. de Guadalajara, 2
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.04 m2 PANEL RIGIDO LANA ROCA =50 mm c/fij.mec.
#ceE10AWV076 Suministro y colocacion de aislamiento #rmico y acUstico, formado por panel rigido de lana de roca volcanica, se-
gun UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 (m2K)/W, conductividad trmica
0,034 W/(mK), fijado mecanicamente, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las
uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
ce0010A030 0,120 h Oficial primera 14,29 1,71
ce0010A050 0,060 h  Ayudante 13,36 0,80
ceP07W090 3,000 ud  Anclaje mecanico PVC 0,16 0,48
ceP07W250 0,440 m  Cinta autoadhesiva juntas 0,27 0,12
ceP07TW105 1,050 m2 Panel MW 50mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 7,46 7,83
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,90 0,11
Suma la partida..........c.oooeeiiiii 11,05
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrnrinress e 11,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
09.05 m2 PANEL SEMIRR.LANA ROCA =60 mm tab.cart.yeso
ceE10AWV100 Suministro y colocacién de aislamiento trmico y acustico en entramados autoportantes de placas, constituido por:
panel semirrigido de lana de roca, espesor 60 mm, densidad nominal 40 kg/m?, colocado entre los montantes de la
esfructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 14,29 0,7
ce0010A050 0,050 h  Ayudante 13,36 0,67
ceP07TW086 1,050 m2 Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores 514 5,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,80 0,07
Suma la partida..... 6,85
Costes indirectos 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiitimiirinrnrinre e 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
09.06 m2 AISLAM.TERM.CUB.P.L.V. =100 mm.
ceE10AWI050 Aislamiento térmico y acustico realizado con manta ligera de lana de vidrio de espesor 100 mm, revestida por una
de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el Ulimo forjado, horizontal o incli-
nado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocacion, medios auxiliares.
ce0010A030 0,020 h Oficial primera 14,29 0,29
ce0010A050 0,020 h  Ayudante 13,36 0,27
ceP07TWO030 1,100 m2 Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas 13,20 14,52
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,10 0,15
Suma la partida...........cooeeviieiiiiie 15,23
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..o siesr s 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

13 de diciembre de 2017
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 IMPERMEABILIZACION
10.01 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
ceE10INS030 Sellado de juntas de dilatacién de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordén sellador espuma de polietileno previamente infroducido en la junta (fondo de
junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
ce0010A030 0,081 h  Oficial primera 14,29 1,16
ceP06S1040 1,050 m  Corddn poliuretano juntas 3,05 3,20
ceP06SI050 1,000 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,50 0,05
Suma la partida..........c.coveeiiiii 4,59
Costes indirectos............cccoveurnee 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrniisress s 4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.02 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+GEOTEXT.
ceE101AW020 Impermeabilizacion de muros de cimentacién por su cara externa, constituida por: imprimacion asféltica con bettin
elastomérico; banda de refuerzo SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina asfilica de betin modificado, (tipo
LHB-300-FP), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil para drenaje, y para proteccion, lamina drenante
de PEAD, con geotextil 115 g/m2 adherido, fjada mecanicamente al soporte, lista para verter las tierras.
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 14,29 5,00
ce0010A050 0,170 h  Ayudante 13,36 2,27
ceP06BI030 0,500 kg Imprimacion asfaltica prep. impermeab. 2,37 1,19
ceP06BS050 1,100 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 4,68
ceP06BG180 1,100 m2 Lamina drenante P.E.A.D.+geotex il 115 g/m2 2,65 2,92
ceP06BG150 3,000 ud  Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,33 0,99
ceP06BG120 1,100 m2 Fieltro geotexfil poliéster 200 gr/m2 0,82 0,90
ceP06BS030 0,300 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,35 0,71
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,70 0,19
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiei 18,85
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirini e 19,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
10.03 m  IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR
ceE101AW150 Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fabrica de ladrillo de 25 cm., mediante la colocacion de
una barrera de vapor formada por una banda de l&mina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de
fibra de polietileno de 65 g/m2, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con
un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
ce0010A030 0,020 h Oficial primera 14,29 0,29
ce0010A050 0,020 h  Ayudante 13,36 0,27
ceP06BLO75 0,350 m2 Lam. oxiasfalto PE 2,5 kg/m2 2,20 0,77
ceA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,25
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,60 0,02
Suma la partida..........ccocovieniiiiii 1,60
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrsisress s 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.04 m  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS e=30cm
ceE101AW160 Impermeabilizacién en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas y vierteaguas, mediante la co-
locacion de una banda de ldmina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, (ti-
po Plasfal PE 2,5), instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape
de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
ce0010A030 0,020 h Oficial primera 14,29 0,29
ce0010A050 0,020 h  Ayudante 13,36 0,27
ceP06BLO75 0,400 m2 Lam. oxiasfalto PE 2,5 kg/m2 2,20 0,88
ceA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,25
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,70 0,02
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 1,71
Costes indirectos..............cocuvveeen. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......oiriireirinen s s 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

10.05
ceE101AW100

ce0010A030
ce0010A050
ceP06BI040
ceP06BS050
ceP0BWC030
%MAUX001

ud

0,250 h
0,125 h

0,600 kg
1,600 m2
1,000 ud
1,000 %

IMPERM. SUMIDERO D=110

Impermeabilizacién de sumidero constituida por: imprimacién asfaltica; pieza de refuerzo inferior con ldmina de be-
tun elastomero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad
en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminacion antiadherente con
film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diametro 110 cm.; lami-
na de bettn elastémero de alta resistencia térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con las mismas caracteristicas, peso y
armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.

Oficial primera 14,29 3,57

Ayudante 13,36 1,67

Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,05 1,23

Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 6,80

Cazoleta EPDM desagtie normal D=110 14,26 14,26

Medios Auxiliares 27,50 0,28
Suma la partida............cccoeeiiiii 27,81
Costes indirectos.........cccceevvviiennns 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA......ooi e 28,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 PAVIMENTOS
11.01 m2 RECRECIDO 6 cm. MORTERO M-7.5 con mallazo @ 5 c/20
#ceE11R031 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento m-7.5 de 5 cm. de espesor, con mallazo de refuer-
zo de @ 5 mm cada 20 cm, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,266 h Oficial primera 14,29 3,80
ce0010A050 0,266 h  Ayudante 13,36 3,55
ceA02A080 0,060 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 3,02
ceP03AM130 1,000 m2 Malla 20x20x5 1,541 kg/m2 0,68 0,68
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,10 0,11
Suma la partida..........cooveeiiii 11,16
Costes indirectos..........c.cccoveurnn 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiirimiirinririsress s 1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
11.02 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)
ceE11EPO10 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cementoso normal
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reduci-
da, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, compro-
bacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacién de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-
nor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion
y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.
ce0010B100 0,250 h Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 3,34
cePO08EPO010 1,050 m2 Bald.gres porcelanico uso intensivo 18,52 19,45
ceP01FA020 4,000 kg  Adhesivo C2ET porcelanico blanco 0,53 2,12
ceP01FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 28,60 0,29
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiieie 28,92
Costes indirectos 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirerrine s e sie s 29,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
11.03 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
ceE11EP020 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso nor-
mal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcién de agua re-
ducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-
cién y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010B110 0,250 h Ay udante solador, alicatador 13,36 3,34
ceP0BEPO020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,27 20,23
cePO1FA130 4,000 kg  Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,33 1,32
ceP01FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 28,60 0,29
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 28,90
Costes indirectos 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA.......ooitiniininrnrinress s 29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA

COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.04 m2 LAMINA PODOTACTIL L145
#ceE11EP025 Estas baldosas de poliuretano sirven para sefialar un peligro a las personas que sufren una deficiencia visual. Se
pegan directamente al suelo con pegamento. Disponibles en distintos colores y en versién fotoluminiscente para
asegurar una visivilidad maxima.
ce0010B100 0,200 h  Oficial solador, alicatador 14,29 2,86
ce0010B110 0,200 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 2,67
PPPP0O1 5,291 u lamina podotactil 39,25 207,67
ceP01FA035 3,000 kg  Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,71 2,13
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 215,30 2,15
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiie 217,48
Costes indirectos..........cccoevreviennns 1,00% 2,17
TOTAL PARTIDA ..o 219,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

11.05
ceE11EP200

ce0010B100
ce0010B110
cePOBEPP030
cePOBEPP080
ceP01FJ080
ceP01FA035
%MAUX001

m

0,200 h
0,200 h
1,050 m
1,050 m
0,600 kg
2,000 kg
1,000 %

PELDANO GRES PORCELANICO

Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico, con remate frontal curvo, recibido
con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

Oficial solador, alicatador 14,29 2,86

Ay udante solador, alicatador 13,36 2,67

Huella gres porcelanico 18,39 19,31

Contrah. gres porcelanico 4,17 4,38

Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,37

Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,71 1,42

Medios Auxliares 31,00 0,31
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiie 31,32
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ...ttt 31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

11.06
ceE11W050

ce0010A030
ce0010A070
ceP08WB040
ceP08MA020
%MAUX001

m

0,100 h
0,050 h
1,040 m
0,100 kg
1,000 %

REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESL.
Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de pisada recambiable de platico antideslizante
de 26 mm. de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, sSINTE-RSF, medido en su longitud.

Oficial primera 14,29 1,43

Pedn ordinario 13,02 0,65

Perfil alum. rte. peldafio 26 mm. 7,68 7,99

Adhesiv o contacto 0,25 0,03

Medios Auxiliares 10,10 0,10
Suma la partida...........cooeeriiiiiiiii 10,20
Costes indirectos..............cccvveeenn. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt seesnesre s e 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.07 m  RODAPIE GRES PORCELANICO 8 cm.
ceE11EP300 Rodapié biselado de gres porcelanico no esmaltado (Blb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero
cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/INTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010B110 0,100 h Ay udante solador, alicatador 13,36 1,34
cePOBEPP240 1,050 m  Rodapié gres porcelanico 8 cm. 2,88 3,02
ceP01FA035 0,600 kg Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,71 0,43
ceP01FJ080 0,020 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,20 0,06
Suma la partida..........c.ooveeiiiiiii 6,29
Costes indirectos............cccoeeurnnee 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirini s 6,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
11.08 ud ZANQUIN GRES PORCELANICO 8 cm.
ceE11EP400 Zanquin de gres porcelanico no esmaltado de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para encuentro peldafio,
recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza,
S/INTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010B100 0,150 h Oficial solador, alicatador 14,29 2,14
ce0010B110 0,050 h Ay udante solador, alicatador 13,36 0,67
cePOBEPP320 1,000 ud  Zanquin gres porcel. no esmaltado 8 cm. 5,24 5,24
ceP01FA035 0,300 kg Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,71 0,21
ceP01FJ080 0,010 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,30 0,08
Suma la partida............cooeeiiiiii 8,35
Costes indirectos 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooitiniinininrinre s 8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
11.09 m  PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACION
ceE11W030 Junta de dilatacién en pavimentos mediante perfil para juntas estructurales de aluminio sin necesidad de manteni-
miento (calidad de referencia Schliiter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes articuladas que se desplazan una
dentro de la ofra, cada una de ellas con un ala de fijacién para anclaje en la capa de cemento cola / adhesivo por
debajo del solado. Totalmente terminado.
ce0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 1,34
ceP08WB025 1,050 m  Perfil Alum. Junta Dilat. Schliiter-dilex-BT 26,23 27,54
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 30,30 0,30
Suma la partida...........ccoeeiiiiiiiiiie 30,61
Costes indirectos..............cocuvveeen. 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA.......ooirieriirines s sre s 30,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
11.10 m  JUNTA DILATACION SELLADA
ceE11W070 Ejecucion de junta de dilatacion para pavimento continuo acabada mediante sellado de la misma.
ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 13,02 1,95
ceP08FR050 1,050 m  Sellado de juntas 4 mm. 4.41 4,63
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,60 0,07
Suma la partida..........ccocoieniiiiii 6,65
Costes indirectos..............cccvveeenn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriirinen s i 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

13 de diciembre de 2017

Péagina 39



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearqg@gmail.com 28032 Madrid
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 12 CARPINTERIAS

SUBCAPITULO 12.01 MADERA

12.01.01 m2 PUERTA DE PASO MELAMINA 2 HOJAS

ceE13EPL040 Puerta de paso ciega de DOS HOJAS practicables, formada por tablero aglomerado canteado visto en "E", chapa-
do con tablero de fibras, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta, precerco de pino, cerco y tapa-
juntas de 70x 16mm de fibra de madera, acabado en melamina del mismo color, pernios latonados de 80 mm y ce-
rradura con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijacién de los herrajes, nivelado y ajuste final.

ce0010B180 1,000 h  Oficial 12 carpintero 14,29 14,29

ce0010B190 1,000 h Ay udante carpintero 13,36 13,36

ceP11CA040 1,000 m2 P.paso CLM melamina emboq.pino 45,20 45,20

ceA12M010 0,304 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS 11,60 3,53

ceP11TL050 3,048 m  Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10 0,50 1,52

ceP11RB010 2,440 ud  Pernio laton 80/95 mm. codillo 0,36 0,88

ceP11RP010 0,608 ud Pomo/manivela normal con resbalon 2,59 1,57

ceP11RP015 0,608 ud Cerradura para puerta paso interior s/{UNE 12209 2,55 1,55

ceP11RW090 0,304 ud Tope puerta 0,26 0,08

ceP11RW080 0,304 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 2,19

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 84,20 0,84
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 85,01
Costes indirectos..............cccuvveeennn. 1,00% 0,85
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 85,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

12.01.02 m2 PUERTA DE PASO MELAMINA 1 HOJA

ceE13EPL030 Puerta de paso ciega de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglomerado canteado visto en "E", chapado
con tablero de fibras, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta, precerco de pino, cerco y tapajuntas
de 70x 16mm de fibra de madera, acabado en melamina del mismo color, pemios latonados de 80 mm y cerradura
con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelado y ajuste final.

ce0010B180 0,800 h Oficial 12 carpintero 14,29 11,43

ce0010B190 0,800 h  Ayudante carpintero 13,36 10,69

ceP11CA040 1,000 m2 P.paso CLM melamina embog.pino 45,20 45,20

ceA12M020 0,574 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 9,82 5,64

ceP11TL050 5,568 m  Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10 0,50 2,78

ceP11RB010 2,300 ud  Pernio laton 80/95 mm. codillo 0,36 0,83

ceP11RP010 0,574 ud  Pomo/manivela normal con resbalén 2,59 1,49

ceP11RP0O15 0,574 ud  Cerradura para puerta paso interior s/{UNE 12209 2,55 1,46

ceP11RW090 0,574 ud  Tope puerta 0,26 0,15

ceP11RW080 0,574 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 413

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 83,80 0,84
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 84,64
Costes indirectos............cccoeeurne 1,00% 0,85
TOTAL PARTIDA ...ttt 85,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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VASEARQ arquitectos Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2

r.vasearqg@gmail.com

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.01.03 ud MODULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm
ceE13B030 Médulo compuesto por dos cabina sanitarias fabricada con tableros de fibras fendlicas; puertas y paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.
ce0010A060 1,500 h  Peon especializado 13,29 19,94
ce0010A070 1,500 h  Pedn ordinario 13,02 19,53
ceP11B010 3,000 ud Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 104,03 312,09
ceP11B020 2,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 127,89 255,78
ceP11W120 6,000 ud Patas regulable acero inox. 4,87 29,22
ceP01DA150 10,000 ud  Pequefio material 0,55 5,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 642,10 6,42
Suma la partida..... 648,48
Costes indirectos 6,48
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 654,96
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
12.01.04 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
ceE15WW080 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios auxiliares, to-
talmente terminada y probada.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,30 0,04
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 4,33
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.......oiiiireininen s sre s 4,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
12.01.05 Ud MIRILLA VIDRIO 33.2/7 mm PUERTAS AULAS
#ceE13EPL110
ceE16DA030 0,060 m2 VIDRIO SEGURIDAD 33.2/ 7 mm. (Nivel 1B1) 31,87 1,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,90 0,02
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiee 1,93
Costes indirectos 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......oiiiiriininen s sre s 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA

COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 12.02 ALUMINIO
m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT+MONOBLOC+FIJO >2m2

12.02.01
ceE14ALA120

ce0010B160
ce0010B170
ceP12AW010
ceP12ALR120
%MAUX001

0,950 h
0,950 h
4,000 m
1,000 m2
1,000 %

Ventana corredera de dimensiones >2m2, con capialzado sistema monoblock, guias de persiana y lamas de alu-
minio incorporados, con pafio fijo , inferior o superior, del ancho de la ventana y dimensiones segun planos de car-
pinteria, realizada en perfileria de aluminio lacado, color, por aplicacién de polvo de poliéster, con rotura de puente
térmico, clase 3 segin UNE EN1026, 7A segin UNE EN102, y C4 segun UNE EN12211, de apertura manual y
cierre automatico en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, ufiero de aluminio y poliamida, gancho de cer-
coy accesorios de ensamblaje de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra
en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesafios de hoja a base de
burlete de 1dmina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y superior de caucho elastémero,
i/accesorios, montaje y regulacion, sSINTE-FCL. Medida la unidad terminada.

Oficial 12 cerrajero 14,29 13,58

Ay udante cerrajero 13,36 12,69

Premarco aluminio 4,41 17,64

Vent.corred.alum.color RPT+monobloc+fijo > 2m2 118,45 118,45

Medios Auxiliares 162,40 1,62
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiee 163,98
Costes indirectos.........ccccoevveiinennns 1,00% 1,64
TOTAL PARTIDA......coo ettt 165,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

12.02.02
ceE14ALF010

ce0010B160
ce0010B170
ceP12AW010
ceP12ALF040
ceP14W020
%MAUX001

m2 FIJO ALUMINIO LACADO COLOR

0,600 h
0,600 h
4,000 m
1,000 m2
4,000 m
1,000 %

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-
cluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasifica-
cion a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segin CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro
de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

Oficial 12 cerrajero 14,29 8,57

Ay udante cerrajero 13,36 8,02

Premarco aluminio 4,41 17,64

Fijo RPT p/vid.doble 75,27 75,27

Sellado con silicona neutra 0,64 2,56

Medios Auxiliares 112,10 1,12
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 113,18
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 1,13
TOTAL PARTIDA......coo ettt 114,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.02.03 m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT >2m2
ceE14ALR030 Ventana corredera de dimensiones >2m2, realizada en perfileria de aluminio lacado, color, por aplicacién de polvo
de poliéster, con rotura de puente térmico, clase 3 segiin UNE EN1026, 7A segin UNE EN102, y C4 segin UNE
EN12211, de apertura manual y cierre automatico en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, ufiero de alu-
minio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero ino-
xidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y
en travesafos de hoja a base de burlete de lamina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y
superior de caucho elastémero, i/accesorios, montaje y regulacion, s/INTE-FCL. Medida la unidad terminada.
ce0010B160 0,800 h Oficial 12 cerrajero 14,29 11,43
ce0010B170 0,800 h  Ayudante cerrajero 13,36 10,69
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4.41 17,64
ceP12ALR030 1,000 m2 Vent.corred.alum.color RPT >2m2 97,67 97,67
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 137,40 1,37
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 138,80
Costes indirectos............cccoeeurne 1,00% 1,39
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrnnresre s 140,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
12.02.04 m  VIERTEAGUAS ALUM.LACADO
ceE14ALW010 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterdn, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina
Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A040 0,100 h Oficial segunda 13,72 1,37
ceP10VM020 1,000 m  Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 8,31 8,31
ceP06S1090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66 1,49
ceP08MA040 0,400 kg  Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,40
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,80 0,16
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 15,94
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......oiiiiriirines s sie s 16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
12.02.05 m2 CELOSIA ALUM.EXTRUSIONADO
ceE14PC010 Celosia de lamas de aluminio ex trusionado con estructura fija galvanizada y lacada con secado al horno. Incluido
montaje.
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,01
ce0010B160 0,150 h Oficial 12 cerrajero 14,29 2,14
ceP12APC010 1,000 m2 Celosia aluminio extrus.estr.fija 175,03 175,03
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 181,20 1,81
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 182,99
Costes indirectos..........c.cccovevrne 1,00% 1,83
TOTAL PARTIDA.......ooitimiirini s 184,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.02.06 m2 V.AL.LACADO COLOR CORR. >1 m2/<2m2
ceE14ALC020 Ventana corredera, mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, realizada en perfil de aluminio lacado estandar, color a elegir
por la D.F., por aplicacién de polvo de poliéster, clase 3 segin UNE EN1026, 6A segin UNE EN102, y C5 segln
UNE EN12211, para acristalar con vidrio doble, de apertura manual y cierre automatico en cada hoja, con carro de
rodamiento de cojinetes de acero inoxidable, ufiero de aluminio y poliamida, gancho de cerco de aluminio, tornille-
riay prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en
montantes de cerco, central y en fravesafios de hoja a base de burlete y tacos de estanqueidad inferior y superior
de caucho elastémero, i/accesorios, montaje y regulacion, sSINTE-FCL. Medida la unidad terminada.
ce0010B160 0,700 h Oficial 12 cerrajero 14,29 10,00
ce0010B170 0,700 h  Ayudante cerrajero 13,36 9,35
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4.41 17,64
ceP12ALC020 1,000 m2 Ventana corred. alum. color >Im2 / <2m2 82,64 82,64
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 119,60 1,20
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 120,83
Costes indirectos............cccoeeurne 1,00% 1,21
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrnnresre s 122,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
12.02.07 Ud CERRAMIENTO ESCALERA ALUM.LAC.RTP
ceE14ALA130 Cerramiento ex terior escalera realizada en perfil de aluminio lacado estandar, con rotura de puente termico, color
a elegir por la D.F., por aplicacién de polvo de poliéster, clase 3 segin UNE EN1026, 6A segin UNE EN102, y
C5 segun UNE EN12211, para acristalar con vidrio doble, de apertura manual y cierre automético en cada hoja,
con carro de rodamiento de cojinetes de acero inoxidable, ufiero de aluminio y poliamida; fijos frontales y fijos late-
rales, incluso gancho de cerco de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra
en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesafios de hoja a base de
burlete y tacos de estanqueidad inferior y superior de caucho elastémero, i/accesorios, montaje y regulacion,
S/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.
ce0010B160 9,500 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 135,76
ce0010B170 9,500 h Ay udante cerrajero 13,36 126,92
ceP12AW010 18,000 m  Premarco aluminio 4,41 79,38
ceP12ALC060 7,500 m2 Vent. corred. alum. color >2m2 +fjo 82,64 619,80
ceP12ALF040 8,600 m2 Fijo RPT p/vid.doble 75,27 647,32
%MAUX002 2,000 %  Medios Auxiliares 1.609,20 32,18
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 1.641,36
Costes indirectos..............cecvvveeen. 1,00% 16,41
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinr s 1.657,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE

CENTIMOS
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Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.02.08 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 2 HOJAS
ceE14ALQ050 Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hojas con zdcalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. sINTE-FCL-16.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafileria.
ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 14,29 5,72
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4.41 17,64
ceP12ALQ050 1,000 m2 Pta. pract RPT 2h. 128,40 128,40
ceP12AW015 2,000 ud Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0,55 1,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 158,20 1,58
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiie 159,78
Costes indirectos..............cccvvveeen. 1,00% 1,60
TOTAL PARTIDA ... s s 161,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
12.02.09 Ud CIERRAPUERTAS DE BRAZO ARTICULADO
#ceE15WW090 Sumisnitro y colcoacion de cierrapuertas de brazo articulado con regulacion de velocidad de cierre y de golpe final,
freno de apertura, retencion regulable a cualqueir posicion, con certificad UNE-EN1154, totalmente instalada y en
funcionamiento.
ce0010B160 0,132 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 1,89
#ceP131120 1,000 Ud Cierra puerta brazo articulado 85,12 85,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 87,00 0,87
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 87,88
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 0,88
TOTAL PARTIDA.......oiiiirirnine e e sre s 88,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 CERRAJERIA
13.01 m BARANDILLA PLETINA Y RED.MACIZO
ceE15DBC030 Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 90 cm. hasta 110 ¢cm. de altura, formada por: bastidor sencillo
de pletina de 40x5 mm., entrepario de barrotes de redondo macizo liso D=16 mm., pletina horizontal de 40x5 mm.
y elementos para anclaje a fabrica o forjados, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ce0010B170 0,300 h Ay udante cerrajero 13,36 4,01
ceP13BM030 1,000 m  Barandilla pletina 40x5 y red.maciz 16 mm. 52,21 52,21
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 61,10 0,61
Suma la partida...........cooeeiiiieiiieie 61,67
Costes indirectos 1,00% 0,62
TOTAL PARTIDA.......oiriirerrines s s 62,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

13.02 m
ceE15DBP020

ce0010B160 0,195 h
ce0010B170 0,195 h
ceP13BP020 1,000 m
ceP250U060 0,050 |
%MAUX001 1,000 %

PASAMANOS TUBO D=50 mm.

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 50 mm., incluso p.p.
de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 c¢m., i/montaje en obra (sin

incluir recibido de albapileria).
Oficial 12 cerrajero

Ay udante cerrajero
Pasamanos tubo D=50 mm.
Imp. anticorrosiva sin plomo
Medios Auxiliares

14,29 2,79

13,36 2,61

13,83 13,83

6,50 0,33

19,60 0,20
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 19,76
Costes indirectos.........ccccoevreiiennns 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .....oooeererrerris e sresseeenesre s e nnennes 19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

13.03 ml
#ceE15WF100

ceP13WF030 0,314 m2
#ceP17JA050 0,500 ud
ce0010B160 0,070 h

ce0010B170 0,070 h

ceP01DA150 1,000 ud
%MAUX001 1,000 %

REVESTIMIENTO ALUM.LAC.TUB.EXT

Plancha aluminio lacado 1 mm.
Abrazadera Alum. Lacado
Oficial 12 cerrajero

Ay udante cerrajero

Pequefio material

Medios Auxiliares

12,62 3,96

3,85 1,93

14,29 1,00

13,36 0,94

0,55 0,55

8,40 0,08
Suma la partida...........ccooeeiiiiii 8,46
Costes indirectos.........ccccoevveiiennns 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....oooeerereerren e sreseesnesre s e 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.04 m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA CIRCULAR
ceE15CPF023 Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada E[2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, cierrapuertas y selector de cierre, con mirilla circular de
vidrio de seguridad fuerte. de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ce0010B170 0,300 h Ay udante cerrajero 13,36 4,01
ceP23FM180 1,000 m2 P. cortaf. EI2-90-C5 2H. c/mirilla circ. diam.<60cm 340,00 340,00
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,55 1,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 349,40 3,49
Suma la partida..........ccoeovieiiiiiii 352,89
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 3,53
TOTAL PARTIDA.......ooiiireinine s sre s 356,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
13.05 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
ceE15CPF090 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,86
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,67
ceP23FM090 1,000 ud Cierre antipanico. 2H. 186,48 186,48
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 192,60 1,93
Suma la partida..........ccoveeiiiiii 194,49
Costes indirectos............cccovveurne 1,00% 1,94
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirininsrisre s 196,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
13.06 m2 REG.CORTAFUEGOS PATINILLO INST.
ceE15CPR030 Suministro y colocacién de puerta de registro de patinillos de instalaciones, homologada EI2-60-C5, construido por
dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado y cadmara intermedia con material ignifugo, herrajes de colgar,
cerradura, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintu-
ra epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en obra.
ce0010B160 0,200 h Oficial 12 cerrajero 14,29 2,86
ce0010B170 0,200 h Ay udante cerrajero 13,36 2,67
ceP23FM110 1,000 m2 Registro cortaf. EI2-60-C5 54,60 54,60
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 60,70 0,61
Suma la partida..........ccocovieiiiiiii 61,29
Costes indirectos 1,00% 0,61
TOTAL PARTIDA.......oiiiriininen s 61,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.07 ud REJILLA VENTILACION CAMARA

ceE 15WW030 Rejilla para ventilacion de camara de aire de 20x 20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galvani-

zados, doble agrafado y construida con tubular 50x 15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm.,
patillas de fijacion, i/recibido de albafileria.

ce0010A050 0,385 h  Ayudante 13,36 514

ceP13WW020 1,000 ud Rejilla ventilaci.20x 20 ace.lam. 8,12 8,12

ceA02A060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,17

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,40 0,13
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiee 13,56
Costes indirectos 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......oiiiirinninen s sre s 13,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CENTIMOS

13.08 m2 FORRAD.CIRC.PILAR.ACER.C/CHAPA GALV.+ARENA

ceE15WF110 Forrado circular de columna con chapa de acero galvanizada lisa de 4 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadu-

ray recibido a columna de hormigdn con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.

ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 14,29 5,72

ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34

ceP13TC014 1,000 m2 Chapa galvanizada 4 mm. 11,77 11,77

ceP01AA020 0,035 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,37

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,20 0,23
Suma la partida...........cooeeiiieiiiiie 23,43
Costes indirectos... 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 23,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

cODIGO CANTIDAD UD
CAPIiTULO 14 VIDRIERIA
14.01 m2
ceE16EL040

ce0010B320 0,750 h
ceP14EL060 1,006 m2
ceP14W020 4,000 m
ceP01DA150 1,500 ud
%MAUX001 1,000 %

DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4/6...12/4+4

Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 4+4 incoloro y un vidrio laminar de 4+4 incoloro, cdmara de
aire deshidratado de 6,8 0 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacién sobre carpin-
teria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso cortes
de vidrio y colocacién de junquillos, segun NTE-FVP-8

Oficial 12 vidrieria 14,29 10,72

Doble acristalamiento laminar 4+4/6...12/4+4 50,66 50,96

Sellado con silicona neutra 0,64 2,56

Pequefio material 0,55 0,83

Medios Auxiliares 65,10 0,65
Suma la partida..........c.ocoeeiiiiii 65,72
Costes indirectos..........cccoevreiinennns 1,00% 0,66
TOTAL PARTIDA ......ooiieeeee e 66,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

14.02
ceE16ELO010

ce0010B320
ceP14EL010
ceP14W020
ceP01DA150
%MAUX001

m2

0,750 h

1,006 m2
4,000 m
1,500 ud
1,000 %

DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/6...12/3+3

Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 3+3 incoloro y un vidrio laminar de 3+3 incoloro, cdmara de
aire deshidratado de 6,8 0 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacién sobre carpin-
teria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso cortes
de vidrio y colocacion de junquillos, segun NTE-FVP-8

Oficial 12 vidrieria 14,29 10,72

Doble acristalamiento laminar 3+3/6...12/3+3 41,48 41,73

Sellado con silicona neutra 0,64 2,56

Pequefio material 0,55 0,83

Medios Auxiliares 55,80 0,56
Suma la partida..........cccoveeiiiiii 56,40
Costes indirectos.........ccccoevrviinennns 1,00% 0,56
TOTAL PARTIDA......ooi e 56,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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VASEARQ arquitectos Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearq@gmail.com 28032 Madrid
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 PINTURAS Y BARNICES
15.01 m2 P. PLAST. VINILICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.
ceE27EPA050 Pintura plastica vinilica lisa mate lav able maxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales
y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
ce0010B300 0,100 h Oficial 12 pintura 14,29 1,43
ce0010B310 0,050 h  Ayudante pintura 13,36 0,67
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 5,60 0,39
ceP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25E1050 0,300 | P. plastica vinilica b/col mate 2,25 0,68
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,30 0,03
Suma la partida..........cccooeeiiiiiii 3,31
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooiitimiirini s 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

15.02 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
ceE27GA010 Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.

ce0010B300 0,150 h Oficial 12 pintura 14,29 2,14

ce0010B310 0,150 h  Ayudante pintura 13,36 2,00

ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 5,60 0,39

ceP25ES010 0,300 | P. plastica ext/int estandar b/c mate 3,42 1,03

ceP25W030 0,080 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,04

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,60 0,06
Suma la partida...........cooeeiiieiiieie 5,66
Costes indirectos 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......coiiiriinine s sre s 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

15.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

ceE27HE010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metélica o cerrajeria, i/rasca-

do de los 6xidos y limpieza manual.

ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 14,29 5,00

ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28

ceP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 2,07

ceP25W030 0,080 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,04

%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,40 0,09
Suma la partida...........cooeeiiiieiiieie 9,48
Costes indirectos..............cccvveeenn. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..o sre s 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

15.04 m  P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50 cm.

ceE27HEQ70 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 20 y 50 cm., s/normas DIN.

ce0010B300 0,100 h Oficial 12 pintura 14,29 1,43

ceP250U050 0,080 | Imp. antioxidante+cat amb.+C 8,99 0,72

ceP25J010 0,050 | Esmalte alcidico 1%cal. col. brillo 9,73 0,49

ceP25W030 0,200 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,10

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,70 0,03
Suma la partida..........c.ocoeeiiiiiiie 2,77
Costes indirectos............ccceveurnne 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrniisress s 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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VASEARQ arquitectos Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearqg@gmail.com 28032 Madrid
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 INSTALACION DE FONTANERIA
16.01 m TUBO ALIMENT.ACERO GALV. DN40mm. 1 1/2"
ceE20MA010 Tuberia de alimentacion de acero galv anizado, s/UNE-19047, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro nominal, que enlaza

la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales galvani-
zadas, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86

ce0010B210 0,200 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 2,74

ceP17GS060 1,100 m  Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm 10,06 11,07

%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,70 0,17
Suma la partida..........c.coveeiiiii 16,84
Costes indirectos.........ccccoevreiiennns 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .....oooeererrirren e sresseessnesre s e nnennes 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CENTIMOS

16.02 m  Canalizacion PE ret ¢16

ceE20TLX010 Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10. atm y 1,8 mm de espesor
segun UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, acce-
sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14

ceP17PR030 1,300 m  Tb PE reticulado ¢16 1,20 1,56

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,70 0,04
Suma la partida..........ccoooeeiiiiie 3,74
Costes indirectos.........ccccovvvviinennns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...t sreesee e see s 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

16.03 m  Canalizacion PE ret ¢20

ceE20TLX020
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro ex terior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor se-
gun UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14

ceP17PR040 1,300 m  Tb PE reticulado ¢ 20 1,80 2,34

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,50 0,05
Suma la partida............ccoeeiiiiii 4,53
Costes indirectos.........ccccoevreiinennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....oooeerereirren e sresseeseesre s e nnennes 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

16.04 m  Canalizacion PE ret ¢25

ceE20TLX030
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de didmetro ex terior, serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor se-
gun UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86

ceP17PR050 1,300 m  Tb PE reticulado ¢25 2,80 3,64

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,50 0,07
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiie 6,57
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....oooeererrersen e sresseeseesre s e nnennes 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.05 m  Canalizacién PE ret ¢32
ceE20TLX040
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diametro ex terior, serie 5, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor se-
gun UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17PR060 1,300 m  Tb PE reticulado ¢32 4,20 5,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,30 0,08
Suma la pantida..........c.oooeeiiiiii 8,40
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.......oiriireirinen s s 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

16.06
ceE20TLX050

ce0010B200
ceP17PR010
%MAUX001

m

0,200 h
1,300 m
1,000 %

Canalizacion PE ret ¢40

Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diametro ex terior, serie 5, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor se-
gin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86

Tb PE reticulado ¢40 7,00 9,10

Medios Auxiliares 12,00 0,12
Suma la partida...........cooeeviiieiiiee 12,08
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA......coo ettt 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CENTIMOS

16.07
ceE20TLX060

ce0010B200
ceP17PR020
%MAUX001

m

0,250 h
1,300 m
1,000 %

Canalizacion PE ret ¢50

Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de didmetro ex terior, serie 5, PN=10 atm y 4,6 mm de espesor se-
gun UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, acceso-
rios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57

Tb PE reticulado ¢50 8,90 11,57

Medios Auxiliares 15,10 0,15
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiie 15,29
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA .....ooceerereerris e sresseessnesre s e nnennes 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

16.08
ceE22NVT050

ceP20TV092
ceP20TV130
ceP20TV121

ceP15GA010
ceP15GD010
ce0010B200
ce0010B210
%MAUX001

ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/4"

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
10,000 m
10,000 m
1,500 h
1,500 h
1,000 %

Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio mate-
rial y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

Valvula tres vias 11/4" 62,00 62,00

Servomotor hasta 2" 115,00 115,00

Kit de conexion valvulay servomotor 31,50 31,50

Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70

Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44

Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58

Medios Auxiliares 255,70 2,56
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 258,28
Costes indirectos..........c.cccoveurnne. 1,00% 2,58
TOTAL PARTIDA ..ot s 260,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.09 ud DESCONECTOR 1"
ceE20VL020 Suministro y montaje de un desconector marca SOCLA o similar, modelo BA 2760, con cuerpo de bronce y grifo
de purga, instalado en la linea de llenado de la instalacién de calefaccion segin IT RITE. De 1", presién méaxima de
10 bar, temperatura max de 65°C, con valvula aguas arriba laton. Incluye p.p de accesorios y material para su
completa instalacién y funcionamiento.
ceP172030 1,000 ud Desconector 1" 268,50 268,50
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 13,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 296,50 2,97
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 299,48
Costes indirectos 1,00% 2,99
TOTAL PARTIDA ..o s 302,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
16.10 ud DESCONECTOR 1 1/4"
ceE20VL030 Suministro y montaje de un desconector marca SOCLA o similar, modelo BA 2760, con cuerpo de bronce y grifo
de purga, instalado en la linea de llenado de la instalacion de calefaccion segun IT RITE. De 11/4", presion maxima
de 10 bar, temperatura max de 65°C, con valvula aguas arriba latén. Incluye p.p de accesorios y material para su
completa instalacién y funcionamiento.
ceP172040 1,000 ud Desconector 1 1/4" 328,00 328,00
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ce0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 13,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 356,00 3,56
Suma la partida..........cooveeiiii 359,57
Costes indirectos.............ccecvvveeen. 1,00% 3,60
TOTAL PARTIDA ..o s 363,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
16.11 ud LLENADO AUTOMATICO 1"
ceE20VL120 Suministro y montaje de un equipo de alimentacion de agua de llenado automatico compuesto por valvula solenoi-
de de 1" normalmente cerrada y un presostato regulable con escala de 0-6 kg/cm2. Incluye p.proporcional de ma-
terial y accesorios para su total instalacion
y funcionamiento. Acorde al RITE.
ceP172120 1,000 ud  Valvula solenoide 1" 46,00 46,00
ceP20WT080 1,000 ud Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 78,00 78,00
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 13,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 152,00 1,52
Suma la partida..........c.oooeeiiiiii 153,53
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 1,00% 1,54
TOTAL PARTIDA ...t s 155,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
16.12 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
ceE20VF020 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diametro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP17XE020 1,000 ud  Valvula esfera latén roscar 3/4" 4,76 4,76
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,20 0,06
Suma la partida..........c.oooeeiiiii 6,25
Costes indirectos..........c.cccoeeurnne 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ...t s 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.13 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.

ceE20VF030 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25, co-

locada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43

ceP17XE030 1,000 ud  Vélvula esfera laton roscar 1" 7,63 7,63

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,10 0,09
Suma la pantida..........c.coveeriiiiii 9,15
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .....oooeerereirren e sresseeeseesre s e s 9,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

16.14 ud
ceE20VX020

ce0010B200 0,500 h

ceP17XY020 1,000 ud
%MAUX001 1,000 %

VALV. REDUCT. PRESION 3/4"

Suministro y montaje de valvula reductora de presion en fundicion roja de bronce de 3/4", filltro de malla 0,23 mm
de acero inoxidable, racores de unidén y conexién para manémetro a 1/4. Presion de salida 1,5-6 bar. Totalmente
instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15

Valv ula reductora presion 3/4" 59,50 59,50

Medios Auxiliares 66,70 0,67
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 67,32
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 0,67
TOTAL PARTIDA ...ttt sressee e see e s 67,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 APARATOS SANITARIOS
17.01 ud LAV.60x47 BLANCO ENCIM. G.MZC-TEMP
ceE21ALE035 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de marmol o equiva-
lente (sin incluir), con grifo temporizado mezclador cromado, con rompechorros, incluso valvula de desagtie de 32
mm., sifon, y tuberias de desague en blanco, para quedar visto, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde DB HS4
ce0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
ceP178V070 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18LE040 1,000 ud Lavabo 60x47cm. blanco 70,27 70,27
ceP18GS020 1,000 ud  Grifo temporizado meclador lavabo 62,81 62,81
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 161,20 1,61
Suma la partida...........cooeeviiiiiiii 162,82
Costes indirectos..........cccoevveiiennns 1,00% 1,63
TOTAL PARTIDA......coo et er s 164,45
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
17.02 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
ceE21ANB020 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo fiexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
ce0010B200 1,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 18,58
ceP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GWO010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
ceP18IB020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 120,56 120,56
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 145,40 1,45
Suma la partida..........c.cccoeeiiiiiii 146,82
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 1,47
TOTAL PARTIDA ..o 148,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA' Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
17.03 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
ceE21AU030 Urinario mural de porcelana vifrificada blanco, colocado mediante
anclajes de fijacién a la pared, y dotado de tapén de limpieza y manguito,
instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace
de 1/2"y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifén esta
incluido en las instalaciones de desaglie). Acorde al DB HS4.
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ceP18WU011 1,000 ud  Urinario mural g/tempor..blanco 127,94 127,94
%MAUX001 1,000 %  Medios Aux iliares 149,40 1,49
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 150,87
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 1,51
TOTAL PARTIDA......coo ettt 152,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 18 INSTALACION DE EVACUACION
18.01 m  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.
ceE20WBV050 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diametro, con sistema de union por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando. s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17JP060 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D90mm. 0,99 0,74
ceP17vVC050 1,250 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.90mm 2,84 3,55
ceP17VP050 0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 90 mm. 2,39 1,20
ceP17VP090 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 90 mm. 4,66 1,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,00 0,09
Suma la partida..........c.oooeeiiiiii 9,12
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ...t s 9,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
18.02 m  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
ceE20WBV060 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, con sistema de unién por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,10 0,83
ceP17vVC060 1,250 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,75 4,69
ceP17VP060 0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 1,26
ceP17VP100 0,300 ud  Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,42 1,63
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,60 0,11
Suma la partida..........coooeeiiiiii 10,66
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot s 10,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
18.03 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.
ceE20WBV080 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diametro, con sistema de unién por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17JP090 0,750 ud  Collarin bajante PVC emp. D160mm. 1,44 1,08
ceP17vVC080 1,250 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.160mm 4,91 6,14
ceP17VP080 0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 160mm. 7,03 3,52
ceP17VP120 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 160mm. 17,52 5,26
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,10 0,18
Suma la partida..........cccoveeiiiii 18,32
Costes indirectos..............cccvveeenn. 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot s 18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.04 m  BAJANTE ALUMINIO LACADO D160 mm.
#ceE20WJA050 Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, seccion circular y 160 mm de didamefro; formada por pie-
zas preformadas, con sistema de unién mediante abocardado. Compuesta por tuberia, codos, manguitos y abraza-
deras del mismo material y seccion. Incluso piezas especiales de unién, cambios de direccion, juntas y buzones
de conexion con canalones. Estimando longitud realizada en su medicion. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
#ceP17JA060 1,100 m  Bajante aluminio D160 mm. p.p.piezas 15,62 17,18
ceP17JA050 0,333 ud Piezas especiales (buzones juntas, efc...) 10,80 3,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,60 0,24
Suma la partida...........cooeeiiieiiiie 23,88
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.......ooiriirerrines s sre s 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS

18.05
ceE20WBA010

ce0010B200
ceP17J1010
ceP17J1090
ceP17J1170
ceP17J1180
ceP17J1260
%MAUX001

m

0,200 h
1,250 m
0,300 ud
1,000 ud
0,500 ud
0,300 ud
1,000 %

SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D40mm.

Tuberia de evacuacion insonorizada fricapa de polipropileno de D40 mm., con sistema de unién mediante insercion
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificacion B2 segun DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, fotalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86

Tubo eva. insonor. Tri. PP D40mm. 3,01 3,76

Codo 87° baj.insonor. D40 mm. 1,35 0,41

Abraz. isofonica D40 mm. 1,05 1,05

Derivacion M-H 45° D40 mm. 2,96 1,48

Manguito dilat. H-H D40 mm. 1,96 0,59

Medios Auxiliares 10,20 0,10
Suma la partida..........ccoeoeeiiiiiii 10,25
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooiiiireininen s s 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

18.06
ceE20WBA020

ce0010B200
ceP17J1020
ceP17J1100
ceP17J1190
ceP17J1270
%MAUX001

m

0,200 h
1,250 m
0,600 ud
0,500 ud
0,300 ud
1,000 %

SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D50mm.

Tuberia de evacuacion insonorizada fricapa de polipropileno de D50 mm., con sistema de unién mediante insercion
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificacion B2 segun DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, fotalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86

Tubo eva. insonor. Tri. PP D50mm. 3,45 4,31

Codo 87° baj.insonor. D50 mm. 1,54 0,92

Derivacion M-H 45° D50 mm. 3,58 1,79

Manguito dilat. H-H D50 mm. 1,96 0,59

Medios Auxiliares 10,50 0,11
Suma la partida............ccoeeiiiiiiii 10,58
Costes indirectos..........cccoevreiiiennns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....oooeererrirren e sresseessnesre s e nnennes 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

13 de diciembre de 2017

Péagina 57



VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.07 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D75mm.
ceE20WBAO030 Tuberia de evacuacion insonorizada fricapa de polipropileno de D75 mm., con sistema de unién mediante insercion
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificacion B2 segun DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, fotalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17J1030 1,250 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D75mm. 5,18 6,48
ceP17J1110 0,300 ud  Codo 87° baj.insonor. D75 mm. 2,82 0,85
ceP17J1200 0,500 ud  Derivacion M-H 45° D75 mm. 5,04 2,52
ceP17J1280 0,300 ud  Manguito dilat. H-H D75 mm. 2,79 0,84
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,60 0,14
Suma la partida..........c.oooeeiiiii 13,69
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrnrinress e 13,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
18.08 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D90mm.
ceE20WBAO040 Tuberia de evacuacién insonorizada fricapa de polipropileno de D90 mm., con sistema de unién mediante insercion
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificacion B2 segun DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, fotalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP17J1040 1,250 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D90mm. 6,46 8,08
ceP17J1120 0,300 ud Codo 87° baj.insonor. D90 mm. 3,14 0,94
ceP17J1210 0,500 ud  Derivacion M-H 45° D90 mm. 6,82 3,41
ceP17J1290 0,300 ud Manguito dilat. H-H D90 mm. 4,46 1,34
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,30 0,17
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 17,51
Costes indirectos..............cccvvveeen. 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA......coiiireinines s sre s 17,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.09 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D110mm.
ceE20WBA050 Tuberia de evacuacion insonorizada fricapa de polipropileno de D110 mm., con sistema de unién mediante inser-
cién con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,
clasificacion B2 segun DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, fotalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP17J1050 1,250 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D110mm. 8,62 10,78
ceP17J1130 0,300 ud  Codo 87° baj.insonor. D110 mm. 4,04 1,21
ceP17J1220 0,500 ud  Derivacion M-H 45° D100 mm. 8,58 4,29
ceP17J1300 0,300 ud  Manguito dilat. H-H D110 mm. 479 1,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 21,30 0,21
Suma la partida..........ccoeoeeiiiiii 21,50
Costes indirectos 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrnrenre e 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.10 m  CANALON ALUMINIO RED.DES. 333mm.

ceE20WNAO030 Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccién circular, con un desarrollo de 333

mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexion a bajantes, comple-
tamente instalado.s/ DB HS5

ce0010B200 0,350 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,00

ceP17NA030 1,250 m  Canalén alum.red. 333 mm. p.p.piezas 11,69 14,61

ceP17NA080 2,000 ud  Soporte canalon aluminio 1,89 3,78

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,40 0,23
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 23,62
Costes indirectos 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..o s 23,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

18.11 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90

ceE03EUP030 Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida

de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de desagie, incluso con p.p.
de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

ce0010B200 0,389 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,56

ceP02EDS010 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90 8,24 8,24

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,40 0,14
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiie 14,49
Costes indirectos.........ccccvevveiineenns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...t se e e see s 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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IMPORTE

CAPIiTULO 19 INSTALACION DE VENTILACION
19.01 ud TRATAMIENTO DE AIRE Inspira EI-1124. 2.400 m3/h

#ceE237110

#ceP2120110 1,000 ud
ce0010B200 4,000 h
ce0010B230 4,000 h
%MAUX001 1,000 %

Suministro y montaje de unidad de ventilacién y filrado de aire para instalacion en linea,

para conductos, con bajo nivel sonoro y cuatro etapas de filtrado, marca ENTORNO INSPIRA (www .entornoinspi-
ra.com),

modelo EI-1124, o equivalente, con envolvente de chapa de acero galvanizada de gran espesor con perfileria de
aluminio,

recubierta de aislamiento acustico, dotada de tapa para facilitar la extraccion de los filtros y su mantenimiento.
Incluida en esta partida las sondas de calidad del aire en retorno y presostatos de filfros sucios.

Para colocacion en falsos techos en cualquier posicién. Incluso soportes, fijaciones y elementos de seguridad,
marcado CE y documentacion.

Caracteristicas:

Caudal de impulsién: 2.400 m3/h.

Presion estatica: 780 Pa

Consumo eléctrico: 950 W

Alimentacion eléctrica: 220V Monofasica

Dimensiones: 1.500 x 640 x 340 mm (largo x ancho x alto)

Peso aprox.: 75 Kgs.

Variador de frecuencia NTEGRADO

Eficiencia demostrada del 90% al 97% en ensay os realizados en cuanto a reduccion de bacterias y mohos, com-
puestos organicos volatiles (COVs), pélenes y olores.

Etapas de filtrado:

Filro G4.

Filtro F8.

Filro CPZ.

Filro HEPA H14.

Espacio para bateria de calor o refrigeracion, eléctrica o de agua.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux iliares necesarios para dejar la unidad totalmente instalada,
probada y funcionando; incluso conexién eléctrica, segun planos y deméas documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente.

Tratamiento de aire Inspira EI-1124/2.400 m3/h 2.998,50 2.998,50
Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
Ay udante fontanero 13,36 53,44
Medios Auxiliares 3.109,10 31,09

Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00%

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE

CENTIMOS

3.140,19

3.1

31,40

71,59
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02 ud TRATAMIENTO DE AIRE Inspira EI-1130. 3.000 m3/h
#ceE237120 Suministro y montaje de unidad de ventilacion y filrado de aire para instalacion en linea,
para conductos, con bajo nivel sonoro y cuatro etapas de filtrado, marca ENTORNO INSPIRA (www .entornoinspi-
ra.com),
modelo E-1130, o equivalente, con envolvente de chapa de acero galvanizada de gran espesor con perfileria de
aluminio,
recubierta de aislamiento acustico, dotada de tapa para facilitar la extraccion de los filtros y su mantenimiento.
Incluida en esta partida las sondas de calidad del aire en retorno y presostatos de filfros sucios.
Para colocacion en falsos techos en cualquier posicién. Incluso soportes, fijaciones y elementos de seguridad,
marcado CE y documentacién.
Caracteristicas:
Caudal de impulsion: 2.950 m3/h.
Presion estatica: 700 Pa
Consumo eléctrico: 1.100 W
Alimentacién eléctrica: 220V Monofasica
Dimensiones: 1.500 x 640 x 340 mm (largo x ancho x alto)
Peso aprox.: 75 Kgs.
Variador de frecuencia NTEGRADO
Eficiencia demostrada del 90% al 97% en ensayos realizados en cuanto a reduccion de bacterias y mohos, com-
puestos organicos volatiles (COVs), pdlenes y olores. .
Etapas de filtrado:
Filro G4.
Filtro F8.
Filro CPZ.
Filro HEPA H14.
Tomas previstas para presostato y sonda de calidad de aire.
Espacio para bateria de calor o refrigeracion, eléctrica o de agua.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad totalmente instalada,
probada y funcionando; incluso conexidn eléctrica, segln planos y demas documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente.
#ceP2120120 1,000 ud  Tratamiento de aire Inspira EI-1130/3.000 m3/h 2.271,00 2.271,00
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 13,36 53,44
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 2.381,60 23,82
Suma la partida..........c.oooeeiiiii 2.405,42
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 1,00% 24,05
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrnrinress s 2.429,47
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
19.03 ud BATERIA CALEFACCION 5 KW AGUA
#ceE23R190 Suministro y montaje de la bateria de calor de 3,4 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2516, incluy endo
sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa instalacion y fun-
cionamiento. Acorde RITE.
#ceP21WA100 1,000 ud Bateria calefaccion agua 5 KW 198,00 198,00
ceP20WT072 1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto 32,00 32,00
ceP20WT005 1,000 ud Termostato ambiente programable TX200 67,53 67,53
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h Ay udante fontanero 13,36 26,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 352,80 3,53
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiie 356,36
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 3,56
TOTAL PARTIDA.......ooiiirirninen s sre s 359,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA' Y DOS
CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.04 ud SILENCIADOR UTA 3.000 M3/H
ceE23S02 Suministro y montaje de silenciador para UTA de 3.000 m3/h , tipo 200/100/1200 de Mundoclima o similar, para
una velocidad de paso de aire de 4,3 m/s, pérdida de carga de 60 pascales, atenuacion de 21 dB. Incluido los ele-
mentos necesarios para su montaje, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.
ceP21X310 1,000 ud Silenciador G-03 3.000 m3/h 380,50 380,50
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B230 4,000 h Ay udante fontanero 13,36 53,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 491,10 491
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiee 496,01
Costes indirectos 1,00% 4,96
TOTAL PARTIDA.......oiiiirinninen s sre s 500,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
19.05 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
ceE23DCF010 Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad rev estido
por exterior con un complejo triplex formado por l1&mina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acuUsticos, reaccién al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacién, sellado de uniones
con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totaimente instalado segun normas UNE EN
12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP21CF030 1,150 m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 7,00 8,05
ceP21CF050 0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 6,36 0,64
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,80 0,16
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiii 16,00
Costes indirectos............ccceeevrne 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......oiieriininen e e sre s 16,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
19.06 ud REJILLA IMP. 325x125 SIMPLE
#ceE23DRS200 Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables, 325x 125
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
#ceP21RS220 1,000 ud  Rejilla impulsion 325x 125 simple 15,60 15,60
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,80 0,23
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 22,98
Costes indirectos..........c.cccoveurne 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.......ooitiniinine s 23,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
19.07 ud REJILLA IMP. 425x125 SIMPLE
#ceE23DRS210 Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexidn de aluminio anodizado, de aletas orientables, 425x 125
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
#ceP21RS230 1,000 ud  Rejilla impulsion 425x 125 simple 17,40 17,40
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 24,60 0,25
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 24,80
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnrenre s 25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.08 ud REJILLA IMP. 525x125 SIMPLE
#ceE23DRS215 Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables, 525x 125
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
#ceP21RS240 1,000 ud  Rejilla impulsion 525x 125 simple 18,90 18,90
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 26,10 0,26
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 26,31
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA.......oiiiiriinines s sre s 26,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
19.09 ud REJILLA IMP. 825x125 SIMPLE
#ceE23DRS230 Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables, 825x 125
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
#ceP21RS280 1,000 ud Rejilla impulsion 1025x 125 simple 20,00 20,00
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 27,20 0,27
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 27,42
Costes indirectos..........c.cccoveurnnee 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrrisre s 27,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.10 ud REJILLA IMP. 1025x125 SIMPLE
#ceE23DRS225 Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables,
1025x 125 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y ma-
terial para su total instalacién. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
#ceP21RS270 1,000 ud Rejilla impulsion 1025x 125 simple 24,60 24,60
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 31,80 0,32
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 32,07
Costes indirectos... 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA.......ooiitimiininenninre s 32,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
19.11 ud REJILLA IMP. 325x225 SIMPLE
#ceE23DRS240 Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables, 325x 225
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
#ceP21RS300 1,000 ud  Rejilla impulsion 325x 225 simple 19,62 19,62
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 26,80 0,27
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiee 27,04
Costes indirectos 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ot sienr s 27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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19.12 ud REJILLA IMP. 425x225 SIMPLE
#ceE23DRS250 Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables, 425x 225
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
#ceP21RS310 1,000 ud  Rejilla impulsion 325x 225 simple 22,10 22,10
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,30 0,29
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 29,54
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA.......oiiiiriinines s sre s 29,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

19.13
#ceE23DRS260

#ceP21RS330
ce0010B200
%MAUX001

ud

1,000 ud
0,500 h
1,000 %

REJILLA IMP. 525x225 SIMPLE

Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables, 525x 225
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

Rejilla impulsion 525x 225 simple 25,02 25,02

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15

Medios Auxiliares 32,20 0,32
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 32,49
Costes indirectos.........ccccoevveiiennns 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ..o 32,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

19.14
#ceE23DRS220

#ceP21RS260
¢e0010B200
%MAUX001

ud

1,000 ud
0,500 h
1,000 %

REJILLA IMP. 425x325 SIMPLE

Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables, 425x 325
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

Rejilla impulsion 425x 325 simple 21,29 21,29

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15

Medios Auxiliares 28,40 0,28
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 28,72
Costes indirectos... 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA .....cooeererrirren e sresseesnesre s e nnennes 29,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con UN CENTIMOS

19.15
#ceE23DRR090

#ceP21RR090
ce0010B200
%MAUX001

ud

1,000 ud
0,500 h
1,000 %

REJILLA RETORN. LAMA. H. 225x125
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 225x 125 mm., incluso con marco de
montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.

Rejilla retorno 225x 125 14,20 14,20

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15

Medios Auxiliares 21,40 0,21
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 21,56
Costes indirectos 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA .....oooeerereerien e sresseesseesre s e nnennes 21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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19.16 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 325x125

#ceE23DRR100 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 325x125 mm., incluso con marco de

montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.

ceP21RR100 1,000 ud  Rejilla retorno 325x 125 14,30 14,30

ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 21,50 0,22
Suma la pantida..........c.coveeriiiiii 21,67
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA .....oooeerereirren e sresseeeseesre s e s 21,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

19.17 ud
#ceE23DRR110

ceP21RR110 1,000 ud
ce0010B200 0,500 h

%MAUX001 1,000 %

REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x125
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio ex truido de 425x 125mm., incluso con marco de mon-
taje. segun normas UNE vigentes y RITE 2007.

Rejilla retorno 425x 125 16,40 16,40

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15

Medios Auxiliares 23,60 0,24
Suma la partida..........c.ooveeiiiii 23,79
Costes indirectos.........ccccoevreiiennns 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ......oo e 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CENTIMOS

19.18 ud
#ceE23DRR120

ceP21RR120 1,000 ud
ce0010B200 0,500 h

%MAUX001 1,000 %

REJILLA RETORN. LAMA. H. 525x125
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 525x 125 mm., incluso con marco de
montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.

Rejilla retorno 525x 125 19,20 19,20

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15

Medios Auxiliares 26,40 0,26
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiieie 26,61
Costes indirectos 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA......coo ettt 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

19.19 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 325x225
#ceE23DRR300 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 325x225 mm., incluso con marco de
montaje. segtin normas UNE vigentes y RITE 2007.
ceP21RR300 1,000 ud Rejilla retorno 325x 225 18,05 18,05
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 25,20 0,25
Suma la partida..... 25,45
Costes indirectos 0,25
TOTAL PARTIDA......coo ettt 25,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
19.20 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x225
#ceE23DRR310 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio ex truido de 425x225mm., incluso con marco de mon-
taje. segun normas UNE vigentes y RITE 2007.
ceP21RR310 1,000 ud Rejilla retorno 425x 225 18,80 18,80
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 26,00 0,26
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 26,21
Costes indirectos.........ccccvvvveiinrnnns 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA......oo e 26,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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19.21 ud REJILLA RETORN. LAMA. H.525x225
#ceE23DRR320 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio ex truido de 525x225mm., incluso con marco de mon-
taje. segun normas UNE vigentes y RITE 2007.
ceP21RR320 1,000 ud  Rejilla retorno 525x 225 21,08 21,08
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 28,20 0,28
Suma la pantida..........c.coveeriiiiii 28,51
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniinininrisress s 28,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
19.22 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x325
#ceE23DRR130 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 425x325 mm., incluso con marco de
montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.
ceP21RR130 1,000 ud Rejilla retorno 425x 325 25,80 25,80
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 33,00 0,33
Suma la partida..........c.ooveeiiiii 33,28
Costes indirectos............ccceveurnne 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirini s 33,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
19.23 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.800x330
#ceE23DRX280 Suministro y montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletars fijas de paso de 25mm, 800x330 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su
completa instalacién. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
#ceP21RX250 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext 800x 350 52,62 52,62
ce0010B200 0,700 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 10,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 62,60 0,63
Suma la partida..........coooeeiiii 63,25
Costes indirectos 1,00% 0,63
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirininrinre e 63,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
19.24 ud EXTRACTOR ASEO 80 m3/h. c/TEMP.
ceE23MV D020 Extractor para aseo y bafio, axial de 80 m3/h. y temporizador de 8 minutos, fabricado en plastico iny ectado de co-
lor blanco, con motor monofasico. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP21V460 1,000 ud Extractor aseo 80 m3/h c/temp. 55,76 55,76
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 70,10 0,70
Suma la partida..........cccoveeiiiiii 70,75
Costes indirectos............ccceveurne 1,00% 0,71
TOTAL PARTIDA.......ootiniirine s 71,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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19.25 m  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=127mm
ceE23DCHO012 Conducto flexible de 127 mm. de didmetro, para distribucion de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hé-
lice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reaccion al fuego M1 y temperaturas de uso entre
-20°C y 250°C, ilp.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP21CF050 0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 6,36 0,64
ceP21CF152 1,100 m  Conducto flexiver D=127 0,74 0,81
ceP21CF202 1,000 ud  Manguito corona D=127 1,58 1,58
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,20 0,05
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiie 5,22
Costes indirectos..........cccoevreviennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....oooeerereerrense e seessesrs s e nnennes 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

19.26 ud
ceE15WC 020

ce0010A030 0,580 h

ce0010B160 3,000 h

ce0010B170 0,340 h

ceP13TT070 14,400 m

ceP13TT080 3,000 m

ceP13WF020 0,400 kg
ceA02A060 0,008 m3
ceE27HS020 1,000 m2
%MAUX001 1,000 %

CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60

Caperuza metdlica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x 1,5 mm., patillas de sujecion y recibido de tu-
bo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metalica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior
i/pintura tipo ferro recibido de albafileria y montaje en obra.

Oficial primera 14,29 8,29

Oficial 12 cerrajero 14,29 42,87

Ay udante cerrajero 13,36 4,54

Tubo rectangular 50x 20x 1,5 mm. 1,35 19,44

Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm. 1,09 3,27

Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62 0,25

MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,45

PINTURA TIPO FERRO 6,41 6,41

Medios Auxliares 85,50 0,86
Suma la partida..........ccocoveriiiiiii 86,38
Costes indirectos..............cecvvveeen. 1,00% 0,86
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinr s 87,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

19.27 ud
#ceE23DPC060

ce0010B200 2,000 h

ce0010A060 2,000 h

#ceP21PC060 1,000 ud
%MAUX001 1,000 %

COMPUERTA CORTAFUEGO 150x150

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatizacién de 150x 150
mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galv anizado, con disparo automatico, electroiman, insta-
lada con marco de anclaje, i/fijacién y recibido. Acorde al DB SI

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58

Pedn especializado 13,29 26,58

Compuerta cortafuegos 150x 150 95,12 95,12

Medios Auxiliares 150,30 1,50
Suma la partida..... 151,78
Costes indirectos 1,52
TOTAL PARTIDA .....ooceererrerren e sresseesnesre s e nnenes 153,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.28 ud COMPUERTA CORTAFUEGO 400x250
#ceE23DPC070 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatizacién de 400x250
mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galv anizado, con disparo automatico, electroiman, insta-
lada con marco de anclaje, i/fijacién y recibido. Acorde al DB SI
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010A060 2,000 h  Pebn especializado 13,29 26,58
#ceP21PC070 1,000 ud  Compuerta cortafuegos 450x 250 189,68 189,68
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 244,80 2,45
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiee 247,29
Costes indirectos 1,00% 2,47
TOTAL PARTIDA.......oiiiirinninen s sre s 249,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
19.29 ud VENTILACION CAMARA BAJO CUBIERTA
#ceE23MC130 Ventilacion de camara bajo cubierta formada por regilla 200x 150 en posicion horizontal de alero conectado al inte-
rior del bajo cubierta mediante tubo helicoidal de @ 125 mm, con p.p. de aspirador estatico de acero de 50x50 a
elegir por la D.F. colocado en cumbrera con p.p. de impermeabilizacién necesaria con EPDM y sellados sintétci-
Cos.
ce0010B160 0,150 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,14
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP21RX010 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext 200x 150 15,80 15,80
ceP21CH010 0,800 m.  Tubo hel.p.doble c/aisl.D=125mm 47,7 38,17
ceP13WW080 0,500 ud  Aspirador estatico acero 50x 50 103,40 51,70
ceP06S1040 0,600 m  Cordén poliuretano juntas 3,05 1,83
ceP06SL040 0,450 m2 Lamina EPDM e=2 mm. 6,71 3,02
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 114,80 1,15
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiieie 115,95
Costes indirectos 1,00% 1,16
TOTAL PARTIDA.......oiiireininen s e 117,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
19.30 Ud VENTILACION CAMARA CONEXION REJILLA
#ceE07WV050 Suministro y colocacion de tubo de PVC de @ 250 mm en ventilaciéon camara y conexion a rejilla exterior con
p.p. de codos.
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 14,29 7,15
ceP15GB380 2,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 50 mm 0,37 0,74
ceP02TV0021 4500 m  Tub.PVC liso j.elastca SN2 D=250mm 8,32 37,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 45,30 0,45
Suma la partida..........c.oooeeiiiiii 45,78
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,46
TOTAL PARTIDA.......ooiitimiirinrnrinre s 46,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 20 INSTALACION DE CALEFACCION
20.01 ud ADECUACION SALA CALDERAS+ CONEXIONADO
ceE22CA010 Adecuacion de sala de calderas por la instalacién de nuevos equipos o modificaciones realizadas sobre una sala
de calderas existentes, incluyendo el desmontaje y montaje de los equipos y los corresondientes conexionados
de las diferentes instalaciones. Acorde al RITE vigente.
ce0010B200 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 71,45
ce0010B230 5,000 h Ay udante fontanero 13,36 66,80
ceP20CA010 1,000 ud  Adecuacion sala calderas+conexionados 450,00 450,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 588,30 5,88
Suma la partida..........c.coveeiiiii 594,13
Costes indirectos............cccoveurnee 1,00% 5,94
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrniisress s 600,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SIETE CENTIMOS
20.02 ud CENTRAL REG. ELFATHERM E25-M
ceE22RC020 Suministro y montaje de cenfralita electrénica para regulacion de calefaccion.Central ELFATHERM E25-M, marca
BAXIROCA, Control de la temperatura ambiente en funcion de la temperatura exterior, seis programas de funcio-
namiento,, control del circulador de calefaccion, reloj programador de cuarzo, diario y semanla, de los periodos de
funcionamiento. selector de la pendiente caracteristica, test de funcionamiento de sondas. Regulacion por accion
sobre valvula mezcladora. Incluido el conexionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando.
Acorde al RITE y RBT.
ceP20WC020 1,000 ud Central ELFATHERM E25-M 313,40 313,40
ce0010B240 8,000 h  Oficial 1° electricista 14,29 114,32
ce0010B250 8,000 h Oficial 22 electricista 13,72 109,76
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20WC080 1,000 ud  Sonda ambiente FBR1 36,00 36,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 578,70 579
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 584,47
Costes indirectos 1,00% 5,84
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirini s 590,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
20.03 ud BOMBA GEMELA 3,5-5 m.c.a.
ceE22RI1150 Circulador para instalacién de calefaccidn por agua caliente hasta 10 bar y 120°C mediante bomba gemela, para
una potencia de 70.000 kcal/h., un caudal de 3,5 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de
grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado. Acorde RITE 2007
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87
ce0010B210 3,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 41,16
ceP20WI150 1,000 ud  Bomba gemela 3,5-5 m.c.a. 877,54 877,54
ceP20TV220 2,000 ud Valv.comp. bronce.1 1/2" 110,44 220,88
ceP20TV180 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 33,11 33,11
ceP15GA010 20,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 3,40
ceP15GD010 20,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 7,00
ceP20TV275 2,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 67,18
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.293,10 12,93
Suma la partida............cooeeiiiiii 1.306,07
Costes indirectos..........c.cccoeeurne. 1,00% 13,06
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrnrisressssre e 1.319,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.04 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
ceE22RT030 Manémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP20WT045 1,000 ud  Mandémetro de 0 a 15 BAR 5,12 5,12
ceP20WT050 1,000 ud Lira para manémetro 4,32 4,32
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,90 0,11
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 10,98
Costes indirectos..............cccuveeeenn. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..o s 11,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
20.05 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
ceE22RT040 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
control necesario para su instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
ceP20WT070 1,000 ud  Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 25,80 25,80
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 68,70 0,69
Suma la partida..........ccooeeiiiii 69,36
Costes indirectos............cccoeeurnne. 1,00% 0,69
TOTAL PARTIDA ..o s 70,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCO CENTIMOS
20.06 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
ceE22RT090 Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a 240°C, incluido
el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT090 1,000 ud Pirostato ¢/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 92,00 92,00
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 99,20 0,99
Suma la partida..........ccooeeiiiii 100,14
Costes indirectos............cccoveurne 1,00% 1,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 101,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
20.07 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
ceE22NVE030 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV040 1,000 ud Vélvula de esfera 1" 11,17 11,17
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,30 0,18
Suma la partida..........ccocoeeniiiiii 18,50
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ...ttt 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.08 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10
ceE22NVE031 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV041 1,000 ud Vélvula de esfera 1 1/4 " 12,68 12,68
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,80 0,20
Suma la pantida..........c.coveeriiiiii 20,03
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .....oooeerereirren e sresseeeseesre s e s 20,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
20.09 ud VALV.RETENCION 1" PN-10/16
ceE22NVR008 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
RITE 2007
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP20TV177 1,000 ud  Valv.retPN10/16 1" 5,20 5,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,80 0,09
Suma la partida..........c.ooveeiiiii 8,86
Costes indirectos.........ccccoevreiiennns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .....oooeerereerien e sresseessnesee s e 8,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
20.10 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/4"
ceE22NVT050 Suministro y montaje de valvula de fres vias de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio mate-
rial y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV092 1,000 ud Valvula tres vias 11/4" 62,00 62,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud Kitde conexion valvulay servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 255,70 2,56
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 258,28
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 2,58
TOTAL PARTIDA ...ttt sresseesinesee s e 260,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
20.11 ud DEPOSITO EXPANSION 200 L CMF
ceE22EVE080 Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad de 200
litros y presién maxima de 6 bar, modelo 200 CMF, IBAIONDO o similar, conexion agua 1". Totalmente instalado
y funcionando. Acorde al RITE.
ceP20EV026 1,000 ud  Vaso expansion cerrado 200 | 245,00 245,00
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 27,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 301,00 3,01
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 304,03
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 3,04
TOTAL PARTIDA ...ttt eessnesee s e 307,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
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20.12 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.
ceE22NTS110 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 16x2,0 mm. de diame-
fro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomy CLICK (push-fit), instalada y funcionando segiin normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
ceP20TP210 1,000 m.  Tuberia multicapa 16x2 mm 0,95 0,95
ceP20TP281 1,000 ud P.P. Accesorios 16 mm. 1,25 1,25
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,10 0,03
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiee 3,09
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
20.13 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2 mm.
#ceE22NTS200 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 20x2 mm. de didmetro,
colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy -
CLICK (push-fit), instalada y funcionando segln normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
#ceP20TP300 1,000 m.  Tuberia multicapa 20x2 mm 1,50 1,50
ceP20TP282 1,000 ud P.P. Accesorios 20 mm. 1,75 1,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,10 0,04
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 4,15
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..o s 4,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
20.14 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,3 mm.
#ceE22NTS210 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 25x2,3 mm. de diame-
fro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomy CLICK (push-fit), instalada y funcionando segiin normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
#ceP20TP260 1,000 m.  Tuberia multicapa 25x2,3 mm 2,00 2,00
ceP20TP283 1,000 ud P.P. Accesorios 25 mm. 2,00 2,00
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,90 0,05
Suma la partida..........c.oooeeiiiiie 4,91
Costes indirectos 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
20.15 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x2.9 mm.
#ceE22NTS220 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segtin Norma UNE 53.960, de 32x2.9 mm. de didme-
tro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomy CLICK (push-fit), instalada y funcionando segin normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
#ceP20TP270 1,000 m.  Tuberia multicapa 32x2.9 mm 5,00 5,00
ceP20TP284 1,000 ud P.P. Accesorios 32 mm. 2,25 2,25
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,10 0,08
Suma la partida..........ccooveeiiiii 8,19
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ...t s 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.16 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x3.7 mm.
#ceE22NTS230 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 40x3.7 mm. de diame-
fro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomy CLICK (push-fit), instalada y funcionando segiin normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
ceP20TP280 1,000 m.  Tuberia multicapa 63x6 mm 16,00 16,00
ceP20TP285 1,000 ud P.P. Accesorios 40 mm. 2,50 2,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,40 0,19
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiee 19,55
Costes indirectos 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA.......oiiiirinninen s sre s 19,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
20.17 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,6mm.
#ceE22NTS240 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 50x4,6 mm. de diame-
fro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomy CLICK (push-fit), instalada y funcionando segiin normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
ceP20TP320 1,000 m.  Tub.pp PN20 Ariete 25 e=6,7 D40 9,67 9,67
ceP20TP286 1,000 ud P.P. Accesorios 50 mm. 2,75 2,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,30 0,13
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 13,41
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnrenress s 13,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.18 m  COQ.ELAST. SH D=18 e=25 mm
ceE10AKE280 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (16) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE350 1,000 m  Coq. elastomér. D=18, e=25 3,44 3,44
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,70 0,07
Suma la partida..........c.oooeeiiiiie 6,74
Costes indirectos 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinrnisress s 6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
20.19 COQ.ELAST. SH D=22 =30 mm
ceE10AKE297 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (22) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE365 1,000 Cog. elastomér. D=22, e=30 6,75 6,75
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,60 0,10
Suma la partida..........ccooveeiiiii 9,74
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinirisress s 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.20 m  COQ.ELAST. SH D=28 E=25 mm
ceE10AKE305 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (28) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
ceP07CE375 1,000 m  Cog. elastomér. D=28, e=25 4,40 4,40
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,60 0,08
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 7,7
Costes indirectos 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..o s 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

20.21 m
ceE10AKE315

ce0010A050 0,225 h
ceP07CE390 1,000 m
ceP07CE150 0,020 |
%MAUX001 1,000 %

COQ.ELAST. SH D=35 E=30 mm

Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (35) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

Ay udante 13,36 3,01

Cog. elastomér. D=35, e=30 5,50 5,50

Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22

Medios Auxiliares 8,70 0,09
Suma la partida..........cooveeiiii 8,82
Costes indirectos.............ccecvvveeen. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .....oooeererrerren e sreseesssesre s e nnennes 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

20.22
ceE10AKE325

ce0010A050 0,200 h
cePO7TCE150 0,020 |
ceP07CE402 1,000 m
%MAUX001 1,000 %

COQ.ELAST. SH D=42 =40 mm

Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (42) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

Ay udante 13,36 2,67

Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22

Coq. elastomér. D=42, e=40 11,05 11,05

Medios Auxiliares 13,90 0,14
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 14,08
Costes indirectos 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....oooeerereerresse e seesnesre s e e 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

20.23
ceE10AKE338

ce0010A050 0,200 h
cePO7TCE150 0,020 |
ceP07CE422 1,000 m
%MAUX001 1,000 %

COQ.ELAST. SH D=54 e=40 mm

Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (54) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

Ay udante 13,36 2,67

Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22

Coq. elastomér. D=54, e=40 13,67 13,67

Medios Auxiliares 16,60 0,17
Suma la partida..........c.oooeeiiiii 16,73
Costes indirectos.........ccccvvveeiiennns 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA......oooeerereerren e sreseesssesre s e nnenes 16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.24 ud ELEM.ALUMLINY.h=80 110,3 W
#ceE22JELO50
Elemento de aluminio iny ectado rev ersible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 110,3 watios con frontal plano, segiin UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C en-
fre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en doble capa, una de imprimacion y la segunda de
polv o epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detento-
res y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-
bado. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP20MA040 1,000 ud Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80 13,50 13,50
ceP20MW061 0,200 ud  Tapon 1 1/4" 0,81 0,16
ceP20MW062 0,100 ud Llave monogiro NT termostatica. 3/8" escuadra 10,40 1,04
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
ceP20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,58 0,46
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,30 0,18
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiiie 18,50
Costes indirectos..........c.cccoveernee 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrnrisre s 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
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coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
SUBCAPITULO 21.01 CGP Y CGPM

21.01.01
#ceE17A130

ce0010B240
ce0010B250
ceP15FABO70 *
%P15FA033%10
#ceP15FC200
ceP15FNO18  *
ceP15FNO70  *
ceP15FN080  *
ceP15FN0O50  *
ceP15FN060  *
ceP15FE799
ceP15FD210  *
ceP15FD220
ceP15FD030
ceP15FE760
ceP15FE762
ceP15FE765
ceP15FE766
ceP15FE767  *
ceP15FN040
ceP15FE145
ceP15F0095
%MAUX001

5,000
5,000
1,000
10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
1,000
1,000
4,000
1,000
1,000
10,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
2,000
1,000

ud

h
h
ud
%
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
%

CUADRO 1
SE INCLUYE A MODO DE EJEMPLO.
SE DEBERA ADEUCAR EN CADA CASO AL ESQUEMA UNIFILAR DE PROYECTO

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucion de dimensiones 834x810x 120 mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en cha-
pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-
miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-
tos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-
res, efiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccién descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-
dad de protecciones y documentacion.

Oficial 12 electricista 14,29 71,45

Oficial 22 electricista 13,72 68,60

Armario 24 modulos, Alto 1230 mm 455,61 455,61

pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 595,70 59,57

Interruptor generalautomatico (IGA) 4P, 10kA,80A 208,68 208,68

Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A 124,46 124,46

Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1+2 1P+N 270,50 270,50

Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1+2 3P+N 446,25 446,25

Protector contra sobretensiones fransitorias tipo 3 1P+N 74,35 371,75

Protector contra sobretensiones transitorias tipo 3 3P+N 131,70 131,70

Interruptor magnetotérmico 4x32 A 10 kA 56,16 56,16

Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 441,00

Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 113,41

Int.aut.diferencial 2x63 A 30 mA AC 94,34 94,34

Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 12,96 129,60

Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 72,80

Interruptor magnetotérmico 2x 32 A 6 kA 20,62 20,62

Interruptor magnetotérmico 2x40 A 6 kA 27,61 27,61

Interruptor magnetotérmico 2x50 A 6 kA 30,30 30,30

Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 228,41 228,41

Contactor 2x20 A con selector 10,76 43,04

Contactos auxiliares contactores 2 NA 12,30 24,60

Medios Auxiliares 3.490,50 34,91
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 3.525,37
Costes indirectos..............cccvveeenn. 1,00% 35,25
TOTAL PARTIDA.......oiiiriirinen s sre s 3.560,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.01.02 ud CUADRO SECUNDARIO -1 (1.1)
#ceE17A140 Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccién secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (ver cuadro de descompues-
tos y planos de instalacién) Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segin es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2.002.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h Pedn ordinario 13,02 3,91
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 14,29 8,57
ce0010B260 0,600 h Ay udante electricista 13,36 8,02
#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 médulos 18 mm DIN 60,10 60,10
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 84,90 8,49
ceP15FD220 2,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 226,82
ceP15FET761 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,21 42,63
ceP15FE762 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 58,24
ceP15FE765 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x32 A 6 kA 20,62 20,62
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 441,70 4,42
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 446,11
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 4,46
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnrinre s 450,57
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
21.01.03 ud CUADRO SECUNDARIO -2 (1.2)
#ceE17A150 Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccién secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (ver cuadro de descompues-
tos y planos de instalacion) Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segin es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2.002.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h Pedn ordinario 13,02 3,91
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 14,29 8,57
ce0010B260 0,600 h Ay udante electricista 13,36 8,02
#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 médulos 18 mm DIN 60,10 60,10
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 84,90 8,49
ceP15FD210 * 1,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 110,25
ceP15FET761 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,21 56,84
ceP15FE762 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 29,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 289,60 2,90
Suma la partida...........cooeeviiieiiiieie 292,49
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 2,92
TOTAL PARTIDA.......oiriireirinee s 295,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.01.04 ud CUADRO SECUNDARIO -3 (1.3)
#ceE17A160 Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccién secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (ver cuadro de descompues-
tos y planos de instalacién) Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segin es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2.002.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h Pedn ordinario 13,02 3,91
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 14,29 8,57
ce0010B260 0,600 h Ay udante electricista 13,36 8,02
ceP15FAA021 1,000 ud  Armario 3 filas 36 mddulos 18 mm DIN 85,35 85,35
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 110,10 11,01
ceP15FD220 1,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 113,41
ceP15FET761 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,21 56,84
ceP15FE762 5,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 72,80
ceP15FE766 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x40 A 6 kA 27,61 27,61
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 391,80 3,92
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 395,73
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 3,96
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnrinre s 399,69
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
21.01.05 ud CUADRO SECUNDARIO -4 (1.4)
#ceE17A170 Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccién secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (ver cuadro de descompues-
tos y planos de instalacion) Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segin es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2.002.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h Pedn ordinario 13,02 3,91
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 14,29 8,57
ce0010B260 0,600 h Ay udante electricista 13,36 8,02
#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 médulos 18 mm DIN 60,10 60,10
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 84,90 8,49
ceP15FD010 1,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30
ceP15FET761 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,21 56,84
ceP15FE762 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 29,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 226,60 2,27
Suma la partida...........cooeeviiieiiiieie 228,91
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 2,29
TOTAL PARTIDA.......oiriireirinee s 231,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.01.06 ud CUADRO SECUNDARIO -5 (1.5)
#ceE17A180 Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccién secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (ver cuadro de descompues-
tos y planos de instalacién) Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segin es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2.002.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h Pedn ordinario 13,02 3,91
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 14,29 8,57
ce0010B260 0,600 h Ay udante electricista 13,36 8,02
#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 médulos 18 mm DIN 60,10 60,10
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 84,90 8,49
ceP15FD010 1,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30
ceP15FET761 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,21 56,84
ceP15FE762 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 29,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 226,60 2,27
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii e 228,91
Costes indirectos..............cecvvveeen. 1,00% 2,29
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinines s sse s 231,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS

21.01.07
#ceE17A190

ce0010A030
ce0010A070
ce0010B240
ce0010B260
#ceP15FAA034
%P15FA033%10
ceP15FD010
ceP15FD020
ceP15FET760
ceP15FET762
ceP15FET763
ceP15FE764
%MAUX001

0,300
0,300
0,600
0,600
1,000
10,000
1,000
2,000
7,000
6,000
1,000
1,000
1,000

ud

o0 o - =

ud
%
ud
ud
ud
ud
ud
ud
%

CUADRO SECUNDARIO -6 (1.6)

Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccién secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (ver cuadro de descompues-
tos y planos de instalacion) Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segin es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2.002.

Oficial primera

Pedn ordinario

Oficial 12 electricista

Ay udante electricista

Armario 2 fila 12 médulos 18 mm DIN
pp cableado, peines, bornes y material auxiliar
Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC
Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC
Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA
Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA
Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA
Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA
Medios Auxiliares

14,29 4,29

13,02 3,91

14,29 8,57

13,36 8,02

60,10 60,10

84,90 8,49

47,30 47,30

48,08 96,16

12,96 90,72

14,56 87,36

15,00 15,00

15,22 15,22

44510 4,45
Suma la partida..........c.ceoeeiiiiii 449,59
Costes indirectos... 1,00% 4,50
TOTAL PARTIDA ...t s 454,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.01.08 ud CUADRO SECUNDARIO -7 (1.6.1)
#ceE17A200 Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccién secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (ver cuadro de descompues-
tos y planos de instalacién) Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segin es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2.002.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h Pedn ordinario 13,02 3,91
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 14,29 8,57
ce0010B260 0,600 h Ay udante electricista 13,36 8,02
#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 médulos 18 mm DIN 60,10 60,10
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 84,90 8,49
ceP15FD010 1,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30
ceP15FE760 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 12,96 51,84
ceP15FE762 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 29,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 221,60 2,22
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii e 223,86
Costes indirectos..............cecvvveeen. 1,00% 2,24
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinines s sse s 226,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIEZCENTIMOS
21.01.09 ud CUADRO SECUNDARIO -8 (1.6.2)
#ceE17A210 Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccién secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (ver cuadro de descompues-
tos y planos de instalacion) Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segin es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2.002.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 13,02 3,91
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 14,29 8,57
ce0010B260 0,600 h Ay udante electricista 13,36 8,02
#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 médulos 18 mm DIN 60,10 60,10
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 84,90 8,49
ceP15FD010 2,000 ud Intautdiferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 94,60
ceP15FE760 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 12,96 51,84
ceP15FE762 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 29,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 268,90 2,69
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiie 271,63
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 2,72
TOTAL PARTIDA.......ooitiniinini s 274,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y CINCO

CENTIMOS
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MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.01.10 ud CUADRO SECUNDARIO -9 (1.6.3)
#ceE17A220 Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccién secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (ver cuadro de descompues-
tos y planos de instalacién) Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segin es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2.002.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h Pedn ordinario 13,02 3,91
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 14,29 8,57
ce0010B260 0,600 h Ay udante electricista 13,36 8,02
#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 médulos 18 mm DIN 60,10 60,10
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 84,90 8,49
ceP15FD010 1,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30
ceP15FE760 5,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 12,96 64,80
ceP15FE762 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 29,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 234,60 2,35
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii e 236,95
Costes indirectos..............cecvvveeen. 1,00% 2,37
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinines s sse s 239,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

21.01.11 ud CUADRO SECUNDARIO -10 (1.6.4)
#ceE17A230 Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccién secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (ver cuadro de descompues-
tos y planos de instalacion) Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segin es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2.002.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 13,02 3,91
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 14,29 8,57
ce0010B260 0,600 h Ay udante electricista 13,36 8,02
#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 médulos 18 mm DIN 60,10 60,10
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 84,90 8,49
ceP15FD010 2,000 ud Intautdiferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 94,60
ceP15FE760 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 12,96 51,84
ceP15FE762 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 29,12
ceP15FE763 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA 15,00 15,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 283,90 2,84
Suma la partida..... 286,78
Costes indirectos 2,87
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrsisress s 289,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTAY CINCO
CENTIMOS
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Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.01.12 ud CUADRO SECUNDARIO -11 (1.6.5)
#ceE17A240 Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccién secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (ver cuadro de descompues-
tos y planos de instalacién) Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segin es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2.002.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h Pedn ordinario 13,02 3,91
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 14,29 8,57
ce0010B260 0,600 h Ay udante electricista 13,36 8,02
#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 médulos 18 mm DIN 60,10 60,10
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 84,90 8,49
ceP15FD010 1,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30
ceP15FE760 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 12,96 51,84
ceP15FE762 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 29,12
ceP15FE763 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA 15,00 15,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 236,60 2,37
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 239,01
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 2,39
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnrinre s 241,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS

21.01.13 ud CUADRO SECUNDARIO -12 (1.6.6)
#ceE17A250 Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccion secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (ver cuadro de descompues-
tos y planos de instalacion) Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segun es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2.002.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 13,02 3,91
ce0010B240 0,600 h Oficial 12 electricista 14,29 8,57
ce0010B260 0,600 h  Ayudante electricista 13,36 8,02
#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 modulos 18 mm DIN 60,10 60,10
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 84,90 8,49
ceP15FD010 2,000 ud Intautdiferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 94,60
ceP15FET760 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 12,96 51,84
ceP15FE762 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 29,12
ceP15FE764 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA 15,22 15,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 284,20 2,84
Suma la partida...........cooeeviiieiiiii 287,00
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 2,87
TOTAL PARTIDA ...ttt 289,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 21.02 LINEAS ELECTRICAS

21.02.01 m  Linea eléctrica 5x16 mm2 SZ1-K (AS+) RF sin canalizacion

ceE17C S350 Montaje linea eléctrica 5x 16 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 kV (AS+) Resistente al Fuego, en bande-

ja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno refi-
culado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del in-
cendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halédgenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello
completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ce0010B240 0,080 h Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15A1060 5,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 3,76 18,80
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,90 0,20
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 20,14
Costes indirectos............cccoeeurnne 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ...t s 20,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
21.02.02 m  Linea electrica 3x1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion
#ceE17CS410 Montaje linea eléctrica 3x 1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta
de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segun se especifi-
ca en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE119 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 1,5mm? 0,39 1,17
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,30 0,02
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 2,33
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
21.02.03 m  Linea electrica 3x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion
#ceE17CS450 Montaje linea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no inclui-
da en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de
Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segun se especifi-
ca en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE130 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm? 0,89 2,67
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,80 0,04
Suma la partida..........ccccoieiiiiiiii 3,85
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.02.04 m  Linea electrica 3x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion
ceE17CS180 Montaje linea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no inclui-
da en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de
Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segun se especifi-
ca en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 1 electricista 14,29 1,14
ceP15AE140 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,22 6,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,20 0,07
Suma la partida...........ccoeeiiiieiiiii 7,31
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinr s 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS

21.02.05 m
#ceE17CS420

ce0010B240 0,080 h
ceP15AE150 3,000 m
%MAUX001 1,000 %

Linea electrica 3x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Montaje linea eléctrica 3x 10 mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reficulado (XLPE) y Cubierta
de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segun se especifi-
ca en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista 14,29 1,14

Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10mm? 2,02 6,06

Medios Auxiliares 7,20 0,07
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 7,27
Costes indirectos..........cccoevreiiennns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....oooeerereerren e sressee e sre s e 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

21.02.06 m
#ceE17CS430

ce0010B240 0,080 h
ceP15AE160 3,000 m
%MAUX001 1,000 %

Linea electrica 3x16 mm2 RZ1K sin canalizacion

Montaje linea eléctrica 3x 16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta
de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segun se especifi-
ca en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista 14,29 1,14

Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm? 2,95 8,85

Medios Auxiliares 10,00 0,10
Suma la partida..........c.oooeeiiiiii 10,09
Costes indirectos.........ccccvevveiiennns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....oooeerereerren e sresseesnesrs s e s 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.02.07 m  Linea electrica 5x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion
ceE17CS200 Montaje linea eléctrica 5x 16 mm2 en cobre aislamiento fipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Poliefileno reficulado (XLPE) y Cubierta
de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segun se especifi-
ca en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 1 electricista 14,29 1,14
ceP15AE160 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm? 2,95 14,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,90 0,16
Suma la partida...........ccoeeiiiieiiiii 16,05
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinr s 16,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
21.02.08 m  Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion
#ceE17CS440 Montaje linea eléctrica 3x 1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no inclui-
da en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura méa-
xima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corro-
sividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE010 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 0,87
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,00 0,02
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 2,03
Costes indirectos............cccoveurne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrnrisre s 2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
21.02.09 m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion
ceE17CS020 Montaje linea eléctrica 3x 2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo no inclui-
da en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura ma-
xima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corro-
sividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE020 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm? 0,47 1,41
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,60 0,03
Suma la partida..........c.oooeeiiiiii 2,58
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooiitimiirinrnrinre s 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.02.10 m  Linea eléctrica 3x4 mm2 H07Z1-K sin canalizacion
ceE17CS030 Montaje linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo no inclui-
da en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura méa-
xima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corro-
sividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 1 electricista 14,29 1,14
ceP15AE030 3,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,73 2,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,30 0,03
Suma la partida...........ccoeeiiiieiiiii 3,36
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinr s 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

21.02.11
#ceE17CS460

ce0010B240
ceP15AE140
%MAUX001

0,080
3,000
1,000

m

h
m
%

Linea electrica 3x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Montaje linea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no inclui-
da en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de
Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segun se especifi-
ca en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista 14,29 1,14

Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,22 3,66

Medios Auxiliares 4,80 0,05
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 4,85
Costes indirectos..........cccoevreiiennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....oooeerereerren e sressee e sre s e 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

SUBCAPITULO 21.03 MECANISMOS

21.03.01
ceE17MS080

ce0010B240
ce0010B260
ceP15GK010
ceP15ME080
ceP15ME110
ceP15ME120
ceP01DA150
%MAUX001

0,100
0,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

ud

h

h

ud
ud
ud
ud
ud
%

TOMA CORRIENTE

Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de fierra lateral, 1+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo univ ersal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-
jacién a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion, totalmente montada y conexionada.

Oficial 12 electricista 14,29 1,43

Ay udante electricista 13,36 1,34

Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18

Base e. bipolar con tt. ltral. 2,03 2,03

Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17

Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93

Pequefio material 0,55 0,55

Medios Auxiliares 6,60 0,07
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 6,70
Costes indirectos 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniinini s 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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Avda. de Guadalajara, 2
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.03.02 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA

ceE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de fierra lateral

Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.

ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43

ce0010B260 0,100 h Ay udante electricista 13,36 1,34

ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32

ceP15ME085 1,000 ud Base ench. estanca. bipolar con tt. ltral. 4,25 4,25

ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17

ceP15ME120 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,00 0,09
Suma la partida..........ccoooeeiiiiiii 9,08
Costes indirectos..............cccuveeeen. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrnrisre s 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

21.03.03
ceE17MS230

ce0010B260
ceP15GK010
ceP15MEO010
ceP15MW130
ceP15MW140
ceP01DA150
%MAUX001

ud

0,100 h
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 %

INTERRUPTOR SIMPLE
Suministro y montaje de interruptor simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

Ay udante electricista 13,36 1,34

Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18

Interruptor unipolar 1,51 1,51

Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25

Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37

Pequefio material 0,55 0,55

Medios Auxiliares 5,20 0,05
Suma la partida...........cooeeiiieiiiiie 5,25
Costes indirectos 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA......oooeerereirren e sressee s sre s e nnennes 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.03.04 ud CAJA EMPOTRAR 4 RED+2RJ
ceE191IHK030 Suministro y colocacion de caja empotrar para 3 mod. dobles (116x 187x50) material autoex tinguible y libre de ha-
l6genos, (incluye cubeta, marco y separador energia-datos), formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A con led lu-
minoso y obturador de seguridad para RED y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fabrica con
regletas, incluy endo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en aco-
mefida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo tam-
bién desde distribuidor de informatica de cableado estructurado UTP categoria 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC co-
rrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.
ce0010B240 1,700 h Oficial 12 electricista 14,29 24,29
ce0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 13,36 13,36
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP15GA030 6,000 m  Cond. rigi. 750 V.4 mm2 Cu 0,38 2,28
ceP15GA040 4,000 m  Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu 0,60 2,40
ceP15GB010 4,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 0,48
ceP15GB030 1,000 m  Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,18 0,18
ceP15HA080 1,000 ud Caja empotrar 3 médulos (CA3E) 8,67 8,67
ceP15HA110 1,000 ud Marcoy bastidor 3 modulos (MB3E) 479 479
ceP15HC010 2,000 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 16,56
ceP15HC030 1,000 ud  Modulo para 1-4 RJ11-RJ45 5,75 5,75
ceP22IB040 50,000 m  C. horizontal Cat. 5 UTP(4 pares) PVC 0,50 25,00
ceP22IM010 2,000 ud Conector toma RJ-45 C5e UTP 5,12 10,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 114,60 1,15
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiieie 115,70
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 1,16
TOTAL PARTIDA.......ooeiiriirinen s sre s 116,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

21.03.05
#ceE19IHKT0

ce0010B240
ce0010B260
#ceP15HA160
#ceP15HC090
ceP15GA030
ceP15GA040
G

%MAUX001

ud

1,000 h

0,800 h

1,000 Ud
1,000 Ud
6,000 m
4,000 m
1,000 Ud
1,000 %

ROSETA DE EMPOTRAR 2 RJ45

Suministro y colocacion de roseta de empotrar en pared de 1 médulo con marcado CE segun normativa UNE 20
451:1997 de medidas 80x80 fabricado en material autoextinguible y libre de halégenos, modelo CE45 (incluye
marco y bastidor), de color a elegir por la direccion facultava y formada por 1 placa de 2 conectores RJ11 -
RJ45 . Totalmente instalada, conectada y funcionando.

Oficial 12 electricista 14,29 14,29

Ay udante electricista 13,36 10,69

Marco y bastidor superficie 1 médulo 80x 80 2,67 2,67

Madulo para 1-2 RJ11-RJ45 (ED00) 5,30 5,30

Cond. rigi. 750 V. 4 mm2 Cu 0,38 2,28

Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu 0,60 2,40

p.p. cajas, regletas y peq. material 0,36 0,36

Medios Auxiliares 38,00 0,38
Suma la partida..........c.ooveeriiiii 38,37
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ...t 38,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.03.06 ud ROSETA DE EMPOTRAR RJ45
#ceE19IHK80 Suministro y colocacion de roseta de empotrar en falso techo de 1 médulo con marcado CE segin normativa
UNE 20 451:1997 de medidas 80x 80 fabricado en material autoex tinguible y libre de halégenos, modelo CE45 (in-
cluye marco y bastidor), de color a elegir por la direccion facultativa y formada por 1 placa de 1 conectores RJ11 -
RJ45 y toma de red shuco . Totalmente instalada, conectada y funcionando.
ce0010B240 1,000 h Oficial 12 electricista 14,29 14,29
ce0010B260 0,800 h Ay udante electricista 13,36 10,69
#ceP15HA160 1,000 Ud Marco y bastidor superficie 1 mddulo 80x 80 2,67 2,67
#ceP15HC090 1,000 Ud  Mddulo para 1-2 RJ11-RJ45 (EDOO) 5,30 5,30
ceP15HC010 1,000 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 8,28
ceP15GA030 6,000 m  Cond. rigi. 750 V. 4 mm2 Cu 0,38 2,28
ceP15GA040 4,000 m  Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu 0,60 2,40
G 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,36 0,36
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 46,27
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ...t s 46,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.04 CANALIZACION ELECTRICA
21.04.01 m  Tubo rigido libre de halégenos M32
ceE17XT340 Suministro y monatje de tubo rigido libre de halégelos de 32 mm con unién enchufable mediante manguito. Resis-
tencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura minima y maxima de utiliza-
cién: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sis-
tema de fijacion formado por tacos de expansion brida metélica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y
accesorios para tubo rigido de 32 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0,150 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,14
ceP15GD220 1,000 m  Tubo libre haldgenos rigido 32 mm 4,47 4,47
ceP15GD290 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 32 mm 0,45 0,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,10 0,07
Suma la partida...........cooeeviiieiiiii 713
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ...t s 7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
21.04.02 m  Tubo rigido libre de halégenos M90
#ceE17XT410 Suministro y monatie de tubo rigido libre de halégelos de 63 mm con unién enchufable mediante manguito. Resis-
tencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura minima y maxima de utiliza-
cion: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sis-
tema de fijacién formado por tacos de expansion brida metélica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y
accesorios para tubo rigido de 63 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0,150 h Oficial 12 electricista 14,29 2,14
#ceP15GD630 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 63 mm 0,65 0,65
#ceP15GD620 1,000 m  Tubo libre haldgenos rigido 90 mm 14,32 14,32
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,10 0,17
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiee 17,28
Costes indirectos..........c.cccoeeurne 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.04.03 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M16
ceE17XT070 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 16 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de ex pansion brida metalica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 16 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 1? electricista 14,29 1,43
ceP15GB240 1,000 m  Corrugado M16 Libre de halogenos 0,56 0,56
ceP15GB430 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 16 mm 0,15 0,15
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,10 0,02
Suma la partida..........ccoveeiiiiiii 2,16
Costes indirectos 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinirinre s 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

21.04.04
ceE17XT080

ce0010B240
ceP15GB250
ceP15GB420
%MAUX001

m

0,100 h
1,000 m
1,000 m
1,000 %

Tubo flexible corrugado libre de halogenos M20

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 20 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de haldégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de ex pansion brida metalica o plastica, cajas de regis-
fro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

Oficial 12 electricista 14,29 1,43

Corrugado M20 Libre de halogenos 0,72 0,72

P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18

Medios Auxiliares 2,30 0,02
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiie e 2,35
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....oooeerereirsen e e seesnesre s e nnennes 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

21.04.05
ceE17XT090

ce0010B240
ceP15GB260
ceP15GB410
%MAUX001

m

0,100 h
1,000 m
1,000 m
1,000 %

Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de ex pansion brida metalica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

Oficial 12 electricista 14,29 1,43

Corrugado M25 Libre de halogenos 0,96 0,96

P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22

Medios Auxiliares 2,60 0,03
Suma la partida...........cooeeiiieiiiie 2,64
Costes indirectos............ccceveurnne 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.04.06 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M32
ceE17XT100 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 32 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de ex pansion brida metalica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 32 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 1? electricista 14,29 1,43
ceP15GB270 1,000 m  Corrugado M32 Libre de halogenos 1,33 1,33
ceP15GB400 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 32 mm 0,26 0,26
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,00 0,03
Suma la partida..........ccoveeiiiiiii 3,05
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinirinre s 3,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
21.04.07 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M40
ceE17XT110 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 40 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de ex pansion brida metalica o plastica, cajas de regis-
fro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15GB280 1,000 m  Corrugado M40 Libre de halogenos 2,18 2,18
ceP15GB390 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo fiexible 40 mm 0,31 0,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,90 0,04
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiie e 3,96
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrnresresn s 4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
SUBCAPITULO 21.05 RED DE TIERRA
21.05.01 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
ceE17V010 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de fierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segun norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacién.
ce0010B260 0,050 h Ay udante electricista 13,36 0,67
ceP15T030 1,060 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,20 0,02
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 2,19
Costes indirectos 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinrnrinre s 2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
21.05.02 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
ceE17V040 Realizaciéon de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito.
Se incluy e en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,70 0,04
Suma la partida..........ccooveeiiiiiii 3,75
Costes indirectos..........c.cccoveurne 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.......ooitiniinine s 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.05.03 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
ceE17V080 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone pica de
acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de sales minerales para me-
jora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante soldadura aluminotérmi-
cas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A070 0,200 h Pedn ordinario 13,02 2,60
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,86
ce0010B260 0,200 h Ay udante electricista 13,36 2,67
ceP15T050 1,000 ud Registro de comprobacién + tapa 11,73 11,73
ceP15T010 1,000 ud Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T080 1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,48 2,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15T030 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 41,80 0,42
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiee 42,22
Costes indirectos..............cecvvveeenn. 1,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ..ot ress s sre s 42,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

21.05.04 ud
ceE17V120

ce0010B260 0,150 h

ceP15T060 1,000 ud
ceP01DA150 1,000 ud
%MAUX001 1,000 %

Puente de comprobacion

Suministro y comtaje registro de comprobacion de fierra para pared, formada por sistema de desconexion manual
de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red
general de fierra.

Ay udante electricista 13,36 2,00

Puente de comprobacion 4,18 4,18

Pequefio material 0,55 0,55

Medios Auxiliares 6,70 0,07
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiee 6,80
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA......coo et 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

21.05.05 ud
ceE17V130

ce0010B260 0,100 h

ceP15T080 1,000 ud
%MAUX001 1,000 %

Sacos sales minerales
Suministro y colocacion de sacos minerales de 5 kg para la mejora del valor de resistencia de tierra en la instala-
cién de puesta a fierra.

Ay udante electricista 13,36 1,34

Saco 5 kg sales minerales 2,48 2,48

Medios Auxiliares 3,80 0,04
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 3,86
Costes indirectos..........cccoeveeiiennns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....oooeererrerren e sresseessnesre s e nnennes 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 21.06 PARARRAYOS SIST. ACTIVO
21.06.01 ud PARARRAYOS PDC COND. 60 m.
ceE17P010 Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico,para un radio
de proteccion de r=35 metros nivel |, r=45 mefros nivel Il y r=60 mefros nivel lll segiin CTE- SU8. Se incluye pieza
de adaptacion cabezal-mastil, mastil adosado telescopico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje
de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolitico desnudo de 70 mm2. de seccién, sujeto con abrazaderas de
cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a tierra com-
puesta por electrodos de 40 mm @ y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 mm@y 1,5
mefros profundidad, pletina de conexién, arqueta de registro, tubo humidificacién, conexién C, manguitos pica, ca-
ble trenzado cobre 50mm? de seccién, totalmente instalado, incluy endo conexionado y ayudas de albafiileria. Se-
gun norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, UNE-EN 50164/1, UNE-EN 62.305
ce0010A040 1,500 h  Oficial segunda 13,72 20,58
ce0010A030 1,500 h Oficial primera 14,29 21,44
ce0010B240 6,000 h  Oficial 1? electricista 14,29 85,74
ce0010B260 6,000 h  Ayudante electricista 13,36 80,16
ceP23PA030 1,000 ud Cabeza PDC cond. r.p. 60m. 770,00 770,00
ceP23PB010 1,000 ud Pieza adaptacion cabeza-mastil 4513 4513
ceP23PB020 1,000 ud  Anclajes fijac. mastil L=60cm. 131,86 131,86
ceP15T045 25,000 m  Conductor cobre desnudo 70 mm? 5,31 132,75
ceP23PB030 10,000 ud  Abrazadera fijacion cable 8,85 88,50
ceP23PC020 1,000 ud  Tubo proteccién 3 m acero galvanizado 52,36 52,36
ceP15T051 1,000 ud  Arqueta de fierra polipropileno de 200x 200x 215 mm 23,40 23,40
ceP23PB040 1,000 ud Via chispa 86,50 86,50
ceP23PB045 1,000 ud Contador de impactos rayo 146,50 146,50
ceP15T090 1,000 ud Puesta a fierra de instalacion pararray os 170,58 170,58
ceP15T080 1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,48 2,48
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.858,50 18,59
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 1.877,12
Costes indirectos 1,00% 18,77
TOTAL PARTIDA.......oiiiiriirines s sie s 1.895,89
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 22 INSTALACION ILUMINACION
22.01 ud LUM.EMP.OPTICA OLC BRILLO 4x14W.HFP
ceE18IME080 Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 4 l1amparas fluorescentes TL 5 de 14
W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la éptica, con control omnidireccio-
nal de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lle-
va reflectores laterales de geometria optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un re-
fletor superior y lleva ranuras de extraccion de aire. Se suministra con equipo electrénico HFP, con 4 lamparas TL
5 de 14 W./840 y con dispositivo de conexién rapida. Indice de proteccion IP 20/Clase |. Instalada, incluy endo re-
planteo y conexionado.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 1 electricista 14,29 572
ce0010B260 0,400 h Ay udante electricista 13,36 5,34
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BE040 1,000 ud  Lum.emp.6ptOLC brill. 4x 14 W HFP i/lamp 58,80 58,80
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 70,40 0,70
Suma la partida...........cooeeiiiieiiieee 71,11
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 1,00% 0,71
TOTAL PARTIDA ..o siesr e 71,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
22.02 ud LUM.EMP.OPTICA OLC BRILLO 4x14W.HFP
#ceE18IMDO80 Luminaria para empotrar con distribucion de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verticales (bafiador
de pared), para 1 lampara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa de chapa de acero galvaniza-
do pintada en blanco. La luminaria se suministrard con equipo electrénico, portalamparas y ldmpara fluorescente
TL 5 (D=16 mm.) de nueva generacion. Indice de proteccion IP 20/Clase I. Instalada, incluy endo replanteo y cone-
xionado.
ce0010B240 0,400 h Oficial 12 electricista 14,29 5,72
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 13,36 5,34
ceP01DA130 1,000 m3 Agua 0,75 0,75
ceP16BE490 2,000 ud Lum.emp.asimética 1x54 W HF i/lamp 124,48 248,96
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 260,80 2,61
Suma la partida..........coooeeiiiiii 263,38
Costes indirectos............cccoveurnnee 1,00% 2,63
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirini e 266,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con UN CENTIMOS
22.03 ud LUM.EMP.ASIMETRICA 1x54W.HF
ceE18IMD070 Luminaria para empotrar con distribucién de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verticales (bafiador
de pared), para 1 lampara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa de chapa de acero galvaniza-
do pintada en blanco. La luminaria se suministrard con equipo electrénico, portalamparas y lampara fluorescente
TL 5 (D=16 mm.) de nueva generacion. Indice de proteccién IP 20/Clase I. Instalada, incluy endo replanteo y cone-
xionado.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 572
ce0010B260 0,400 h Ay udante electricista 13,36 5,34
ceP01DA130 1,000 m3 Agua 0,75 0,75
ceP16BE490 1,000 ud Lum.emp.asimétrica 1x54 W HF i/lamp 124,48 124,48
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 136,30 1,36
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiei 137,65
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 1,38
TOTAL PARTIDA.......oirierernines s sre s 139,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.04 ud DOWNLIGHT 2x18W.HF-P D=240mm
ceE18IMW060 Suministro y montaje de Downlight para empofrar con dos lamparas fluorescentes compactas de PL-T 18 W,
D=240 mm. Fabricado en inyeccidn de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de proteccion. Se incluye
balastro electronico HF-P y lampara fluorescente compacta de nueva generacion. Grado de proteccion P44 clase
il. Instalado, incluy endo replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BI151 1,000 ud  Dow nlight 2x 18W. HF-P D=240mm. 54,94 54,94
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 59,80 0,60
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 60,38
Costes indirectos 1,00% 0,60
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniininenrinress s 60,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

22.05
ceE18EA020

ce0010B240
ceP01DA150
ceP16AH020
%MAUX001

ud

1,000 h
1,000 ud
1,000 ud
1,000 %

APLIQUE EXTERIOR 2x18 W.

Luminaria ex terior aplicacion mural, con carcasa de iny eccion de aluminio, reflector de chapa de aluminio pulido y
anodizado, cubeta de policarbonato fransparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de proteccion
IP44 clase |, con 2 l[amparas fluorescentes compactas de 18 W., con equipo eléctrico. Instalada, incluy endo acce-
sorios y conexionado.

Oficial 12 electricista 14,29 14,29

Pequefio material 0,55 0,55

Aplique ext. 2x 18W. i/lampara 99,62 99,62

Medios Auxiliares 114,50 1,15
Suma la partida..........cooveeiiii 115,61
Costes indirectos.............ccecvvveeen. 1,00% 1,16
TOTAL PARTIDA......oo e 116,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

22.06
ceE18G120

ce0010B240
ceP01DA150
ceP16E130
%MAUX001

ud

0,300 h
1,000 ud
1,000 ud
1,000 %

BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1H 160 LUM

Suministro y montaje de blogue auténomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 160 Lum. con lampara de
emergencia FL. 8W, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomia una hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en poli-
carbonato. Opcion de telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado

Oficial 12 electricista 14,29 4,29

Pequefio material 0,55 0,55

Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 160 Iim 34,63 34,63

Medios Auxiliares 39,50 0,40
Suma la partida..........c.ceoeeiiiiii 39,87
Costes indirectos... 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ..o 40,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.07 SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V
ceE18S010 Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminacién en funcién de la luz ambiental, con regulacién 0-10
V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura maxima de montaje 8 m,. Angulo de deteccion 80 ° y
area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad to-
talmente conexionada y en correcto funconamiento.
ce0010B240 0,400 h Oficial 12 electricista 14,29 5,72
ceP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncion 0-10V 37,10 37,10
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 43,40 0,43
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 43,80
Costes indirectos 1,00% 0,44
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniininenrinress s 44,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
22.08 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
ceE17MS260 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un &ngulo y campo de capta-
cion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacion
de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segin EN 60529 y una clase Il segiin EN 60669. Se incluy e pequefio
material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15MW160 1,000 ud Detector de presencia en techo 35,52 35,52
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 37,50 0,38
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiii 37,88
Costes indirectos............ccceeevrne 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA.......oiieriininen e e sre s 38,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 23 VOZ Y DATOS
23.01 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
ceE191B100 Suministro y monatie de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios
24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN
50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal
ce0010B270 0,100 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 1,43
ceP22IB110 1,000 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 0,38 0,38
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,40 0,02
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 2,38
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...t siess s 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS

23.02 m
ceE191B140

ce0010B270 0,100 h
ceP22IB150 1,000 m
ceP01DA150 1,000 ud
%MAUX001 1,000 %

Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP

Suministro y montaje de cable multipar para intalacion exterior de 26x2x 0,51 mm cat 3 EAP, estanco Aluminio
Polietileno, con conductor de cobre recocido, pantalla realizada con cinta de aluminio recubierta porambas caras
por copolimero de polietileno y aislamiento en polietileno sélido, para su distribucion en el interior de tubo o canal

Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 1,43

Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP 1,50 1,50

Pequefio material 0,55 0,55

Medios Auxiliares 3,50 0,04
Suma la partida...........cooeeviiieiiiii 3,52
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......ooi e 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

23.03 m
ceE19IF180

ce0010B270 0,010 h
ce0010B280 0,011 h
ceP22IF160 1,000 m
ceP01DA150 0,150 ud
%MAUX001 1,000 %

Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o

Suministro y montaje Cable de fibra dptica mulimodo de 6 fibras 6pticas 50/125 mm (OM2) para distribucién para
uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, armadura de fibras y cubierta exte-
rior de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 0,14

Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 0,15

Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o 2,38 2,38

Pequefio material 0,55 0,08

Medios Auxiliares 2,80 0,03
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 2,78
Costes indirectos... 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......coo et 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
23.04 ud RACK
#ceE19IRR010 Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x 700

(anchox fondo) 24 U de altura, en el que albergara 2 paneles repartidores de 24
puertos RJ45 cat6, un conmutador 24 puertos 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T
1U, paneles pasa hilos, repartidor de voz de 50 puertos RJ45 cat 3y regleta electrica
de 8 tomas sucko con interruptor, todo perfecamente instalado y en perfecto
funcionamiento. No se incluy e los latiguillos

ce0010B270 4,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 57,16

ce0010B280 4,000 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 54,88

#ceP22IR040 1,000 UD ARMARIO RACK COMPLETO 3.621,94 3.621,94

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3.734,00 37,34
Suma la partida..........ccoveeiiiiiii 3.771,32
Costes indirectos 1,00% 37,71
TOTAL PARTIDA .....ooeererrirrin e e seesnesre s e nnennes 3.809,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS

23.05 Antena Wifi POE

ceE191X010 Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segun especificaciones de ICM. Alto nivel de segu-

ridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

ce0010B280 0,400 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacién 13,72 5,49

ceP22IW10 1,000 ud  Antena Omnidireccional POE 45,68 45,68

ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 51,70 0,52
Suma la partida..........cooveeiiii 52,24
Costes indirectos.............ccecvvveeen. 1,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .....oooeererrerren e sreseesssesre s e nnennes 52,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

23.06 ud PUNTO DE ACCESO INALAMBR. BAJA COBERTURA

ceE19RIA020 Instalacion de Punto de acceso inalambrico compatible con 802.11g, que soporta velocidades de hasta 108 Mbps

en la banda de los 2.4GHz. Soporta protocolos de encriptacion WEP de hasta 152-bit (64/128/152-bit), y sistemas
de seguridad avanzados de tipo WPA y AES. Compatible con LAN 802.3 y WLAN (802.11b y 802.11g). Configura-
cién mediante interface web. Incluy e dos antenas orientables en el propio dispositivo de tipo omni-direccional con
ganancia de 2dBi. Es ideal para crear redes WLAN en pequefias oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto nivel
de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

ce0010B270 0,500 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 7,15

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

ceP22RIA020 1,000 ud  P. Acc. Inalambrico 108Mbps 802.11b/g 100,40 100,40

%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 108,10 1,08
Suma la partida...........cooeeiiiieiiieie 109,18
Costes indirectos..............cccvveeenn. 1,00% 1,09
TOTAL PARTIDA ...t see e see e 110,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
23.07 ud SERVIDOR DE AUTENTIFICACION
ceE19RIA030 Instalacion de Servidor de autentificacion inalambrica. Disefiado para ampliar la seguridad en una red inalambrica
(WLAN), soportando los estandares EAP y 802.1x, eliminando drasticamente los accesos no autorizados. Permite
la facil gestion de usuarios autorizados a acceder a la WLAN, ya que permite altas, bajas y modificaciones catalo-
gadas por usuarios, empresas, grupos o ISPs (Internet Service Provider). El administrador de la WLAN puede con-
trolar los accesos de los diferentes usuarios, que pueden ser habituales o esporadicos. Gestion de hasta 200 usua-
rios por defecto. Gestion de copia de seguridad. Datos estadisticos y listado de datos de usuario on-line. Es fotal-
mente independiente de los puntos de acceso utilizados. Instalado y conexionado.
ce0010B270 0,500 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 7,15
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP22RIA030 1,000 ud  Servidor autentificacion inalambri.RADIUS 66,79 66,79
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 74,50 0,75
Suma la partida...........cooveeiiiiiiiie e 75,24
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,75
TOTAL PARTIDA ..ot sre s 75,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
23.08 ud ROUTER RPV+FIREWALL+MODEM ADSL WLAN
ceE19RIR020 Instalacion de un Router con Modem ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps RPV (Rep Privada Vir-
tual), FireWall y punto de acceso inalambrico compatible IEEE 802.11b/g. Dispone de conector RJ11 para cone-
Xi6n a la linea telefonica, y 4 conectores RJ45 para conexion a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a in-
ternet avanzadas comparticion del acceso a internet, compatible con los estandares, elevada velocidad de transmi-
sion (8 Mbps de bajada y 1 Mps de subida), y soporte de IP fija o dindmica. Instalado y conexionado.
ce0010B270 0,430 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 6,14
ce0010B290 0,250 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 3,34
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP22RIR020 1,000 ud  Router+Modem+RPV+FireWall ADSL 189,49 189,49
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 199,50 2,00
Suma la partida............cooeeiiiiiii 201,52
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 1,00% 2,02
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 203,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
23.09 m  Tubo flexible corrugado M40
ceE17XT050 Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 40 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y
no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijacion
formado por tacos de expansién brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios pa-
ra tubo flexible de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15GB220 1,000 m  Corrugado M40 0,65 0,65
ceP15GB390 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 40 mm 0,31 0,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,40 0,02
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiie 2,41
Costes indirectos 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......oiiiirenninen s sre s 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 24 PROTECCION CONTRAEL FUEGO
24.01 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"
ceE26FDC 020 Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso
p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ce0010B230 0,250 h Ay udante fontanero 13,36 3,34
ceP17GS050 1,000 m  Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 8,87 8,87
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,80 0,16
Suma la partida..........c.coveeiiiii 15,94
Costes indirectos............cccoveurnee 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrniisress s 16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
24.02 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"
ceE26FDC030 Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso
p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ce0010B230 0,250 h Ay udante fontanero 13,36 3,34
ceP17GS060 1,000 m  Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm 10,06 10,06
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,00 0,17
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 17,14
Costes indirectos 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA.......oiiiireininen s sre s 17,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
24.03 ud B.LE. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE
ceE26FDQ040 Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero
69x70x 25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latiguillo
de alimentacién, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machoén roscado, devanadera circular
pintada, manguera semirrigida de 25 mm de diametro y 20 m de longitud, con inscripcién sobre puerta indicativo
de manguera. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI4 y normas UNE EN 671-1
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ce0010B230 0,500 h  Ayudante fontanero 13,36 6,68
ceP23FF070 1,000 ud  BIE 25 mm.x 20 m. abatible 185,95 185,95
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 199,80 2,00
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 201,78
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 1,00% 2,02
TOTAL PARTIDA.......ooiiiriininen s i 203,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
24.04 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
ceE26FEA030 Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 13,29 1,33
ceP23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,1 31,11
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 32,40 0,32
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 32,76
Costes indirectos............cccoveurnee 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA.......ooitiniininirisress s 33,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
24.05 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 8 ZONAS
ceE26FAB040 Central de deteccion automatica de incendios, con ocho zonas de deteccion, con médulo de alimentacion de 220
V. AC, 2 baterias de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automatica por relé
(pude activarse en el 1° 0 2° detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retar-
dada y salida auxiliar, recfificador de corriente, cargador, médulo de control con indicador de alarma y averia, y
conmutador de corte de zonas. Cabina metalica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.
Certificada segun normativa EN 54-2 y EN 54-4.
ce0010B240 2,500 h  Oficial 1? electricista 14,29 35,73
ce0010B260 2,500 h Ay udante electricista 13,36 33,40
ceP23FA100 1,000 ud Central detec.inc. modular 8 zonas 259,49 259,49
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 328,60 3,29
Suma la partida..........ccoveeiiiiiii 331,91
Costes indirectos 1,00% 3,32
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinirinre s 335,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
24.06 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
ceE26FAMO010 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sisttma de comprobacién con llave de
rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x 35 mm. Medi-
da la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor.
ce0010B240 0,750 h Oficial 12 electricista 14,29 10,72
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 13,36 10,02
ceP23FB010 1,000 ud Puls. de alarma de fuego 8,07 8,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 28,80 0,29
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiii 29,10
Costes indirectos............ccceeevrne 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA.......oiieriininen e e sre s 29,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
24.07 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
ceE26FAA020 Detector térmico/termov elocimétrico que detecta subidas superiores a 10° por minuto en un tiempo de 5 segundos o
subidas lentas hasta 58°, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automatico de funciona-
miento, estabilizador de tension y salida automatica de alarma de 5 W., incluso montaje en zécalo convencional.
Disefiado segiin Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 1 electricista 14,29 7,15
ce0010B260 0,500 h Ay udante electricista 13,36 6,68
ceP23FA020 1,000 ud  Detector termov elocimétrico 11,08 11,08
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 24,90 0,25
Suma la partida..........c.ceoeeiiiiii 25,16
Costes indirectos... 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirini e 25,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
24.08 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
ceE26FANO010 Sirena electronica bitonal, con indicacion optica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde al Reglamento contra incen-
dios en vigor.
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,86
ce0010B260 0,200 h Ay udante electricista 13,36 2,67
ceP23FC010 1,000 ud Sirena electronica optico-acustica. int 13,65 13,65
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,20 0,19
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 19,37
Costes indirectos..........c.cccoveurnn 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniinini s 19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

13 de diciembre de 2017

Péagina 101



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearqg@gmail.com 28032 Madrid
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
24.09 m CABLEADO 2x1,5 mm2.
ceE26FCL010 Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Haldgenos", resistente al fuego,

no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cum-
ple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de haldgenos, incluso
p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios.

ce0010B260 0,100 h Ay udante electricista 13,36 1,34

ceP23FW010 1,000 ud  Manguera 2x 1,5 mm2 0,78 0,78

ceP15LAR160 1,000 m  Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96

ceP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo fiexible 20 mm 0,14 0,14

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,20 0,03
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 3,25
Costes indirectos..............cocuvveeen. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......coo et 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

24.10 ud SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.

ceE26FJ100 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento confra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.

ce0010A060 0,050 h  Pebn especializado 13,29 0,66

ceP23FK100 1,000 ud  Sendal poliprop. 297x420mm.fotolumi. 2,19 2,19

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,90 0,03
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiie 2,88
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 25 URBANIZACION

SUBCAPITULO 25.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

25.01.01 m3 EXCAVACION APERTURA DE CAJA

ceU02BD010 Excavacion en apertura de caja y carga de productos por medios mecanicos, en cualquier clase de terreno (ex-

cepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sélo se aplicara cuando la excavacion se limite
a la apertura de caja.

ce0010A070 0,035 h Pedn ordinario 13,02 0,46
ceM05PN010 0,035 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 1,61
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,10 0,02
Suma la partida..........c.ooveeiiiiiii 2,09
Costes indirectos............cccoeeurnnee 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirini s 2,1
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
25.01.02 m3 TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.
ceE02TT030 Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios auxiliares.
ceM05PN010 0,020 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,92
ceM07CB020 0,162 h  Camién basculante 4x2 10 t. 20,35 3,30
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,20 0,04
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 4,26
Costes indirectos..........c.cccovevrne 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......coiriirenninen e sre s 4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
25.01.03 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
ceE02SA030 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-
no de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.
ce0010A070 0,150 h Pedn ordinario 13,02 1,95
ceP01AF050 2,000 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 410 8,20
ceMO08N020 0,020 h Motoniv eladora de 200 CV 47,25 0,95
ceMO8RN020 0,020 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55 0,39
ceM08CA020 0,020 h  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 25,62 0,51
ceM05PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 2,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,30 0,14
Suma la partida..........ccocovieiiiiiiii 14,43
Costes indirectos............cccoeeuenne. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot sre s 14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

13 de diciembre de 2017

Péagina 103



VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDyPRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 25.02 HORMIGONES Y ACEROS
25.02.01 m3 ENCACHADO GRAVA 20/40
ceE04SE010 Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisén.
ce0010A070 0,160 h  Peon ordinario 13,02 2,08
ceP01AG040 1,050 m3 Gravilla 20/40 mm. 12,21 12,82
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,90 0,15
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 15,05
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
25.02.02 m2 SOLER.HA-35, 15cm.ARMA.#15x15x6
ceE04SA040 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-35 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Segln NTE-RSS y EHE.
ce0010A030 0,072 h  Oficial primera 14,29 1,03
ce0010A070 0,072 h Pedn ordinario 13,02 0,94
ceP01HA040 0,155 m3  Hormigon HA-35/P/20/I central 60,88 9,44
ceA03C020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 1,57 1,57
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,00 0,13
Suma la partida............ocoeeiiiiii 13,11
Costes indirectos............cccoveurnnee 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
25.02.03 m  JUNTA CONTORNO SOLERA
ceE045J020 Junta de contorno realizada con separador de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y altura 15/20 ¢cm inclu-
so corte y colocacion del sellado segin NTE-RSS-9.
ce0010A070 0,040 h  Pedn ordinario 13,02 0,52
ceP01FJ130 1,000 m  Sellado junta dilatacién 2x2 cm. 1,86 1,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,40 0,02
Suma la partida..........ccocovieiiiiiiii 2,40
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
25.02.04 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 40kg/m3 ACERO - V.GRUA
ceE04CA050 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
fral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grda, vibrado y co-
locado. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ceA03M015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 67,36 67,36
ceA03R030 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 37,60
ceM02GT020 0,200 h Grua torre automontante 20 t/m. 19,54 3,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 108,90 1,09
Suma la partida..........ccocoieiiiiiii 109,96
Costes indirectos 1,00% 1,10
TOTAL PARTIDA ...t 111,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SEIS CENTIMOS
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MEDy PRE-KRAUS-F 4

Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
25.02.05 m3 H.ARM. HA-25/P/20/1 ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25¢m - V.G.
ceE04MA160 Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metélicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grua, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M310 4,000 m2 ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 12,00 48,00
ceA03M007 1,050 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.GRUA 63,58 66,76
ceA03R030 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 56,40
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 171,40 1,71
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 173,15
Costes indirectos..............cocuvveeen. 1,00% 1,73
TOTAL PARTIDA.......oiriireirinen s s 174,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 25.03 ACERAS
25.03.01 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
ceU06CP060 Hormigén Impreso con aporte de hormigén con un espesor maximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla elastica, sINTE-RSC, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,068 h Oficial primera 14,29 0,97
ce0010A050 0,068 h  Ayudante 13,36 0,91
ce0010A070 0,068 h Pedn ordinario 13,02 0,89
ceA03M006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l EN SOLERA 71,11 10,67
ceP08C050 0,150 kg  Liquido de curado 130 1,77 0,27
ceP08FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,41 1,32
ceP01DA220 0,100 kg  Fibra polipropileno 6,86 0,69
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,70 0,16
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 15,88
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA......coiiiirirrinen s sre s 16,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
25.03.02 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
ceE10INS030 Sellado de juntas de dilatacién de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordén sellador espuma de polietileno previamente infroducido en la junta (fondo de
junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
ce0010A030 0,081 h Oficial primera 14,29 1,16
ceP06S1040 1,050 m  Cordén poliuretano juntas 3,05 3,20
ceP06SI050 1,000 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18 0,18
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,50 0,05
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 4,59
Costes indirectos..............cecuveeeenn. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiriirerninen s sre s 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
25.03.03 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 14x20 cm.
ceU06A110 Suministro y colocacion manual mediante Ufil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén en recta o curva,
de 14 x 20 c¢m, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuerzo,
para delimitacién de aceras con zona terriza, vados o zonas v erdes.
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 14,29 1,71
ce0010A070 0,120 h  Pedn ordinario 13,02 1,56
ceP08XBH070 1,000 m  Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x 20 1,24 1,24
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 61,81 0,49
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,00 0,05
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiie 5,05
Costes indirectos..........c.cccevevrne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirininrisress e 5,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
SUBCAPITULO 25.04 CERRAMIENTOS
25.04.01 m  MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.
ceE15VAG060 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsion galv anizada en caliente de trama 50/116, tipo Te-
minsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersién de 48 mm. de didmetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigén
HM-20/P/20/1 de central.
ce0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 34,16 6,83
ceP13VS020 2,000 m2 Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm. 0,84 1,68
ceP13VP100 0,030 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 4,98 0,15
ceP13VP090 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 8,10 0,65
ceP13VP110 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcén 6,01 0,48
ceP13VP120 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 4,70 0,38
ceP01HMO010 0,008 m3  Hormigén HL20/P/20/1 central 45,70 0,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,50 0,11
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiei 10,65
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirini e 10,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
25.04.02 m2 VALLA BAST. MALLA 50x50x4 GALV.LAC._1
#ceE15VM 100 Suministro y colocacion de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de 40x40x5 con malla-
20 electrosoldado de 50x50 mm. de luz de malla y alambre de didmetro 4 mm., fijado a postes de tubo de acero
galvanizado 70x44. separados 3,00 m. con tapa superior y placa inferior para recibido, galvanizado en caliente por
inmersion Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, incluso recibidos y aplomados, totalmente terminada.
ce0010B160 0,450 h Oficial 12 cerrajero 14,29 6,43
ce0010B170 0,450 h  Ayudante cerrajero 13,36 6,01
#ceP13VB310 1,050 m2 Valla angulares L.30x30x3 y tubo 40x40x5 galv. 21,85 22,94
ceP13VE040 1,000 m2 Malla elect.a/galv.gris 50x 50x4 2,42 2,42
ceP13VP140 1,000 ud Poste galv.plast. fij.poliamida 70x44 h=153 12,53 12,53
ceP25J030 0,400 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 4,15
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 55,00 0,55
Suma la partida..........c.ccoeeiiiii 55,58
Costes indirectos............cccoveurnnee 1,00% 0,56
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrisrinre e 56,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
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28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 26 PORCHE EXTERIOR
26.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
ceE02CM030 Excavacion de fierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni fransporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010A070 0,030 h Pedn ordinario 13,02 0,39
ceMO5RN020 0,050 h  Retrocargadora neuméticos 75 CV 25,31 1,27
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,70 0,02
Suma la partida..........c.ccooeeiiiii 1,68
Costes indirectos............cccoeeurnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
26.02 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
ceE02EMO030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccién de tierras fuera de la excavacién, con p.p. de medios
auxiliares.
ce0010A070 0,140 h  Pedn ordinario 13,02 1,82
ceMO5EN030 0,280 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 41,17 11,53
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,40 0,13
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiei 13,48
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot iess s 13,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
26.03 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
ceE02PM030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de ex cavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,140 h Pedn ordinario 13,02 1,82
ceMO05EN030 0,280 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 41,17 11,53
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiei 13,35
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......ooiriniininr s 13,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
26.04 m3 DESMONTE DE TIERRAS
#ceE02W010 Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanacion prevista, con empleo de medios mecanicos. In-
cluso carga de los productos de la excavacion sobre camién
ceM05PNO010 0,035 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 1,61
ce0010A070 0,009 h  Pedn ordinario 13,02 0,12
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,70 0,02
Suma la partida..........c.oooeeiiiiii 1,75
Costes indirectos............cccoeevrnee 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrnrisre s 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearqg@gmail.com 28032 Madrid
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
26.05 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

ceE02SA030 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de es-

pesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-
no de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 13,02 1,95
cePO1AF050 2,000 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,10 8,20
ceMO08N020 0,020 h Motoniv eladora de 200 CV 47,25 0,95
ceMO8RN020 0,020 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55 0,39
ceM08CA020 0,020 h Cisterna agua s/camion 10.000 I. 25,62 0,51
ceM05PN010 0,050 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 2,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,30 0,14
Suma la partida..... 14,43
Costes indirectos 0,14
TOTAL PARTIDA ...t s 14,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
26.06 m3 HORM.LIMPIEZA HL-20/P/20 V. GRUA
ceE04CM030 Hormigén en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en obra
para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido con grua, vibrado y colocacion. Segun nor-
mas NTE , EHE y CTE-SE-C.
ceA03M001 1,000 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V.MAN 54,24 54,24
ceM02GT030 0,400 h Grua torre automontante 35 t/m. 27,08 10,83
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 65,10 0,65
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiie 65,72
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,66
TOTAL PARTIDA ...ttt 66,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
26.07 m3 H.ARM. HA-25/B/20/1a + 28kg/m3 ACERO - V.CAM-BOMBA-Z
#ceE04CA170 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
fral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y desencofrado, por
medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segin normas EHE-08 y CTE-SE-C.
ceA03M015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 67,36 67,36
ceA03R030 28,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 26,32
ceA03W025 1,000 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m. 13,12 13,12
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiie 106,80
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 1,00% 1,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 107,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
26.08 m3 H.ARM. HA-25/B/20/l1a + 31kg/m3 ACERO - V.CAM-BOMBA-V
#ceE04CA175 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
fral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y desencofrado, por
medio de camion-bomba, vibrado y colocado. Segin normas EHE-08 y CTE-SE-C.
ceA03M015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 67,36 67,36
ceA03R030 36,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 33,84
ceA03W025 1,000 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m. 13,12 13,12
Suma la partida..........ccooveeiiiii 114,32
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 1,14
TOTAL PARTIDA ...t s 115,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
26.09 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
ceE05AALO10 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones

soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

ce0010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 0,14
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,13
ceP03ALP0O10 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 0,84
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,12
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,30 0,01
Suma la partida..... 1,34
Costes indirectos 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
26.10 ud PLACA CIMENTACION 25x25x1,8 cm
#ceE04AP280 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 25x25x1,8 ¢cm con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diametro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, incluso rigidizadores
i/taladro central, colocada. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29
ceP03ALP0O10 8,830 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 7,06
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,90 0,14
Suma la partida..........ccooeeriiii 14,04
Costes indirectos............cccoeevrnee 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooictiniinine s 14,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
26.11 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)
ceE27SF030 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masi-
vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segin UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales
ce0010B300 0,125 h Oficial 12 pintura 14,29 1,79
ceP25P050 0,450 | P. intumescente para met/mad/obra 12,20 5,49
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,05
Suma la partida..........c.oooeeiiiii 7,33
Costes indirectos..............cccvveeenn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnrinre e 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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Avda. de Guadalajara, 2
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
26.12 m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-40 PUR
ceE09IMP020 Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320 N/mm2) gal-
vanizada cara interior de 0,5 mm. con nucleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero exte-
rior prelacada con un espesor total de 40 mm., peso 10,5 kg/m2, con tapeta de estanqueidad y grapas de anclaej
sobre correas metalicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacién, tapeta, juntas de estanqueidad, medios auxilia-
res y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.
ce0010A030 0,150 h Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 13,36 1,34
cePO5SWTA020 1,150 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 40mm 12,32 14,17
ceP05CW010 1,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,15 0,15
ceP05WA090 1,000 ud  Remates laterales panel sandwich 1,48 1,48
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 19,28
Costes indirectos............cccoveurnne. 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA.......ooirimiirininrisress s 19,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
26.13 m  CANALON ALUMINIO RED.DES. 333mm.
ceE20WNA030 Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccion circular, con un desarrollo de 333
mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexién a bajantes, comple-
tamente instalado.s/ DB HS5
ce0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,00
ceP17NA030 1,250 m  Canalén alum.red. 333 mm. p.p.piezas 11,69 14,61
ceP17NA080 2,000 ud Soporte canalén aluminio 1,89 3,78
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,40 0,23
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 23,62
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 23,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
26.14 m BAJANTE ALUMINIO LACADO D160 mm.
#ceE20WJA050 Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, seccién circular y 160 mm de didmefro; formada por pie-
zas preformadas, con sistema de unién mediante abocardado. Compuesta por tuberia, codos, manguitos y abraza-
deras del mismo material y seccion. Incluso piezas especiales de unién, cambios de direccion, juntas y buzones
de conexion con canalones. Estimando longitud realizada en su medicion. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
#ceP17JA060 1,100 m  Bajante aluminio D160 mm. p.p.piezas 15,62 17,18
ceP17JA050 0,333 ud Piezas especiales (buzones juntas, efc...) 10,80 3,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,60 0,24
Suma la partida..........c.cooeeriiii 23,88
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrnrinre e 24,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
26.15 m3 ENCACHADO GRAVA 20/40
ceE04SE010 Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisoén.
ce0010A070 0,160 h  Peon ordinario 13,02 2,08
ceP01AG040 1,050 m3 Gravilla 20/40 mm. 12,21 12,82
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,90 0,15
Suma la partida..........ccocoveiniiiiii 15,05
Costes indirectos............cccoeeuenne. 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.......ooiiiriirinen s i 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EURQOS con VEINTE CENTIMOS
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Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
26.16 m2 SOLER.HA-35, 15¢cm.ARMA.#15x15x6
ceE04SA040 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-35 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Segln NTE-RSS y EHE.
ce0010A030 0,072 h  Oficial primera 14,29 1,03
ce0010A070 0,072 h  Pedn ordinario 13,02 0,94
ceP01HA040 0,155 m3  Hormigén HA-35/P/20/I central 60,88 9,44
ceA03C020 1,000 m2 MALLA 15x 15 cm. D=6 mm. 1,57 1,57
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,00 0,13
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiie 13,11
Costes indirectos..........c.cccevevrne 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirininrisress e 13,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
26.17 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
ceU06CP060 Hormigdn Impreso con aporte de hormigén con un espesor maximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla eléstica, sINTE-RSC, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,068 h  Oficial primera 14,29 0,97
ce0010A050 0,068 h  Ayudante 13,36 0,91
ce0010A070 0,068 h Pedn ordinario 13,02 0,89
ceA03M006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l EN SOLERA 7,11 10,67
ceP08C050 0,150 kg  Liquido de curado 130 1,77 0,27
ceP08FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,41 1,32
ceP01DA220 0,100 kg Fibra polipropileno 6,86 0,69
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,70 0,16
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 15,88
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiiirirrines s sre s 16,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
26.18 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO 17x28 cm.
ceU06AQ70 Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, recto, de 17 x 28
cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuerzo, para delimita-
cion de aceras con calzadas.
ce0010A030 0,120 h Oficial primera 14,29 1,71
ce0010A070 0,120 h  Pedn ordinario 13,02 1,56
ceP08XBH050 1,000 m  Bord.ho.bica.gris t.IIl 14-17x28 4,22 4,22
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 61,81 0,49
Suma la partida..........ccocoeeniiiiii 7,98
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.......oiriireinenes s sre s 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
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Avda. de Guadalajara, 2
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

26.19 m3 TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.

ceEQ2TT030 Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-

derando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios auxiliares.

ceM05PN010 0,020 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,92

ceM07CB020 0,162 h Camion basculante 4x2 10 t. 20,35 3,30

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,20 0,04
Suma la pantida..........c.coveeriiiiii 4,26
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..o 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 27 PAVIMENTO DEPORTIVO - PATIO
27.01 m3 EXCAVACION APERTURA DE CAJA
ceU02BD010 Excavacion en apertura de caja y carga de productos por medios mecanicos, en cualquier clase de terreno (ex-
cepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sélo se aplicara cuando la excavacion se limite
a la apertura de caja.
ce0010A070 0,035 h  Peon ordinario 13,02 0,46
ceM05PN010 0,035 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 1,61
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,10 0,02
Suma la partida..... 2,09
Costes indirectos 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
27.02 m3 TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.
ceEQ2TT030 Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios auxiliares.
ceM05PNO010 0,020 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,92
ceM07CB020 0,162 h ~ Camién basculante 4x2 10 t. 20,35 3,30
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,20 0,04
Suma la partida............ccoeeiiiiii 4,26
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...t s 4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
27.03 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm SIN RELLENO
#ceE030DC 140 Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diametro nominal 160 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotexfil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,247 h  Oficial primera 14,29 3,53
ce0010A060 0,389 h Pedn especializado 13,29 5,17
ceP01AA020 0,066 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,69
ceP02RV060 1,000 m  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 2,56 2,56
ceP06BG090 2,470 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57 1,41
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,40 0,13
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 13,49
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ...t s 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
27.04 m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
ceE03DD010 Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos,
compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecénicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, ofra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compacta-
cién y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,008 h Pedn ordinario 13,02 0,10
ceM05PN010 0,015 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,69
ceM07CB040 0,015 h Camién basculante 4x4 14 t. 22,10 0,33
ceMO08N020 0,010 h Motoniv eladora de 200 CV 47,25 0,47
ceMO8RN010 0,024 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 24,00 0,58
ceP01AG160 0,200 m3 Grava filtrante sin clasificar 6,41 1,28
ceP01AG150 0,150 m3 Gravilla filtrante sin clasificar 7,03 1,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,50 0,05
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 4,55
Costes indirectos..............cccvveeen. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinr s 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS

27.05
ceE03DMS010

ce0010A050
ce0010A060
ceP01AA020
ceP06BG170
%MAUX001

0,016
0,016
0,010
1,100
1,000

m2

h

h
m3
m2
%

MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO H-15

Membrana drenante de 15 mm. espesor de polietileno de alta densidad nodulado, extendida con relieves semiconi-
cos y sobrepuestas unas a ofras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, nive-
lada y preparada.

Ay udante 13,36 0,21

Pedn especializado 13,29 0,21

Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,10

Lamina drenante nodulos P.E.A.D. 15 mm. 1,52 1,67

Medios Auxiliares 2,20 0,02
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 2,21
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......coo et 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

27.06
ceE28PT020

ce0010A070
ceP01AG040
ceP01AA020
ceP01AA050
ceP01AA080
ceM08N020
ceMO08RN010
ceM08CA020
ceP01DA130
%MAUX001

0,100
0,150
0,050
0,100
0,020
0,035
0,030
0,004
0,016
1,000

m2

h

%

PAV. DEP. ARENA DE MINA

Pavimento deportivo formado por una capa de 15 cm. de espesor de arido de machaqueo entre 10 y 40 mm., una
capa de arena de rio de 5 cm. de espesor, una capa de arena de miga de 10 cm. de espesor y una capa de cu-
bierta en arena de mina de 2 cm. de espesor seglin norma DIN 18035, incluso ex tendido, nivelado y compactado.

Pedn ordinario 13,02 1,30

Gravilla 20/40 mm. 12,21 1,83

Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,52

Arena de miga cribada 19,80 1,98

Arena de mina 0/5 mm. 8,15 0,16

Motoniv eladora de 200 CV 47,25 1,65

Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 24,00 0,72

Cisterna agua s/camion 10.000 I. 25,62 0,10

Agua 0,75 0,01

Medios Auxiliares 8,30 0,08
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 8,35
Costes indirectos 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrnrinress s 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
27.07 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm
ceEQ30EP030 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro
160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 ¢cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Pebn especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,54
ceP02CVMO020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVWO010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TVO010 1,060 m  Tub.PVC liso j.eléstica SN2 D=160mm 5,34 5,61
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,70 0,14
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 13,81
Costes indirectos 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrnnrisne s 13,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
27.08 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm.
ceE03ALR161 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.
ce0010A030 2,540 h Oficial primera 14,29 36,30
ce0010A060 2,540 h  Pebn especializado 13,29 33,76
ceP01HM020 0,036 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 36,48 1,31
ceP01LT020 0,098 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 6,13
ceP01MC040 0,042 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,66
ceP01MC020 0,027 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,23
ceP02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 10,74 10,74
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 91,10 0,91
Suma la partida............cooeeiiiiiiin 92,04
Costes indirectos 1,00% 0,92
TOTAL PARTIDA.......ooiriniinini s 92,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
27.09 ud ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x90 cm.
ceE03ALR190 Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x 100 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mor-
tero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigon HM-20 y enfoscado interior con mortero se-
co hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segln ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.
ce0010A030 4,250 h  Oficial primera 14,29 60,73
ce0010A060 4,250 h Pedn especializado 13,29 56,48
ceP01HM020 0,100 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 36,48 3,65
ceP01LT020 0,242 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 15,13
ceP01MC040 0,093 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 3,67
ceP01MC020 0,035 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,60
ceP02EAT060 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x 100cm 13,02 13,02
%MAU X001 1,000 %  Medios Auxiliares 154,30 1,54
Suma la partida..........ccocoieniiiiii 155,82
Costes indirectos..............cccvveeenn. 1,00% 1,56
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriirinen s i 157,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearqg@gmail.com

MEDy PRE-KRAUS-F 4
Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10

Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2710 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
#ceGGNO0140 Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales reciclables en vertede-
ro autorizado por la comunidad autdnoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Seglin operacion enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimina-
cion de residuos.
ceM07N035 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 4,18 4,18
#ceMO07N610 1,000 Ud Actualizacion 0,82 0,82
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 5,00
Costes indirectos............cccoeevrnne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirerninen s sre s 5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
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VASEARQ arquitectos Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2

r.vasearqg@gmail.com

28032 Madrid

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 28 GESTION DE RESIDUOS
28.01 m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
ceGC010 Separacién manual de residuos en obra por fracciones segun normativa vigente. Incluy e mano de obra en trabajos
de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacion de la obra.
ce0010A060 1,480 h Pedn especializado 13,29 19,67
Suma la partida...........cooeeiiieeiiiiee 19,67
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA......cociriireininen s sse s 19,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
28.02 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
#ceGGNO0140 Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales reciclables en vertede-
ro autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segln operacién enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y elimina-
cion de residuos.
ceMO07N035 1,000 m3 Canon de tierra a v ertedero 418 418
#ceMO07N610 1,000 Ud Actualizacion 0,82 0,82
Suma la partida..........c.coveeiiiii 5,00
Costes indirectos............cccoeeurnne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnrinre s 5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
28.03 m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO
#ceGGMO050 Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables en verte-
dero autorizado por la comunidad autbnoma correspondiente. Sin incluir carga ni fransporte. Segin operacion enu-
merada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorizacion y elimi-
nacion de residuos.
ceMO7N140 1,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20 7,20
#ceMO7N620 1,000 Ud Actualizacion 7,80 7,80
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 15,00
Costes indirectos..........c.cccoeeurnne. 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.......ooirimiirinrnrinress s 15,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
28.04 m3 GESTION RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR
-ceGGP180 Precio para la gestion de residuos peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comunidad auténoma para su
recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segin operacion enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
ceMO07N595 1,000 kg Tasa gestion residuo peligroso sin determinar 0,51 0,51
Suma la partida..........c.ooveeriiiii 0,51
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooitimiininrresress s 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2

r.vasearqg@gmail.com

28032 Madrid

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 29 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 29.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
29.01.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
ceS01A010 Casco de seguridad homologado.
ceP311A010 1,000 ud Casco seguridad basico 4,75 4,75
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiie 4,75
Costes indirectos............ccceveurnne. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA......coo ettt 4,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
29.01.02 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO
ceS01A020 Equipo de linterna autbnomo incorporado al casco de seguridad valorado en funcién del nimero éptimo de utiliza-
ciones.
ceP31IA060 1,000 ud  Equipo linterna auténomo 32,92 32,92
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiee 32,92
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA......coo ettt 33,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
29.01.03 ud MONO DE TRABAJO
ceS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16 20,16
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiiie 20,16
Costes indirectos..............cccveeeen. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA......coo ittt 20,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
29.01.04 ud IMPERMEABLE
ceS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC040 1,000 ud Impermeable 3/4 plastico 10,54 10,54
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiee 10,54
Costes indirectos 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA......coo ettt 10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
29.01.05 ud TRAJE IMPERMEABLE
ceS01A050 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC030 1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 15,81 15,81
Suma la partida..........c.coooeeiiiiiii 15,81
Costes indirectos............cccoeevrnee 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..o s 15,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
29.01.06 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
ceS01A060 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
ceP31IC060 1,000 ud Traje completo soldador 23,27 23,27
Suma la partida...........ccoeeviiiiiiiiie 23,27
Costes indirectos 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA......coo et 23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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VASEARQ arquitectos Proyecto bésicoy de ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearqg@gmail.com 28032 Madrid
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
29.01.07 ud MANDIL SOLDADURA
ceS01A070 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de correa. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC050 1,000 ud  Mandil cuero para soldador 15,87 15,87
Suma la pantida..........c.ooveeiiiiii 15,87
Costes indirectos 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..o s 16,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
29.01.08 ud CHALECO REFLECTANTE
ceS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturon y tirantes de tela reflectante, valorado en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,17 13,17
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 13,17
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CENTIMOS
29.01.09 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
ceS01A120 Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311A040 0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 39,24 13,07
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 13,07
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ...t 13,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CENTIMOS
29.01.10 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
ceS01A130 Par de guantes de neopreno. Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IM010 1,000 ud Par guantes de neopreno 2,20 2,20
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 2,20
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
29.01.11 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
ceS01A140 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IP010 0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V 37,21 12,39
Suma la partida..........c.cooeeriiii 12,39
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ...t s 12,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
29.01.12 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO
ceS01B050 Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacién y penetracion por objeto candente, antiinfia-
mable, ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.
ceP311A100 1,000 ud Pantalla sold. oxiacética casco 12,17 12,17
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 12,17
Costes indirectos............cccoveurnnee 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ...t 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearq@gmail.com 28032 Madrid
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
29.01.13 ud MASCARILLA CELULOSA
ceS01C070 Mascarilla autofilrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
ceP311A050 1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 2,14 2,14
Suma la partida..... 2,14
Costes indirectos 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
29.01.14 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
¢ceS01D050 Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujecién a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en
ambientes pulv erulentos, homologadas.
ceP311A210 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb 4,73 4,73
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 4,73
Costes indirectos..........c.ccceveurne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..o s 4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
29.01.15 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS
ceS01D080 Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados térmicamente segin norma
MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.
ceP311A240 1,000 ud Gafas cazoleta cerradas 6,42 6,42
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 6,42
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ...t 6,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
29.01.16 ud OREJERAS ANTIRUIDO
ceS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.
ceP311A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 11,63 11,63
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 11,63
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
29.01.17 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA
ceS01F070 Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metlico deslizante con
blogueo instantaneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturon de 10 mm de didmetro y 4 m de longitud con
mosquetén, homologado y valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP311S070 1,000 ud Dispositivo anticaida 26,25 26,25
Suma la partida..... 26,25
Costes indirectos 0,26
TOTAL PARTIDA ...ttt 26,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
29.01.18 ud PAR GUANTES NEOPRENO
ceS01G030 Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.
ceP31IM010 1,000 ud  Par guantes de neopreno 2,20 2,20
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 2,20
Costes indirectos............cccoeeurnnee 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
29.01.19 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
¢ceS01G010 Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-
20 en dedos pulgares, homologados.
ceP31IM030 1,000 ud  Par guantes nitrilo/vinilo 4,73 4,73
Suma la pantida..........c.ooveeiiiiii 4,73
Costes indirectos 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..o s 4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
29.01.20 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.
ceS01G080 Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con material dieléctrico, homologados.
ceP31IM090 1,000 ud Par guantes dielectricos B.T. 16,77 16,77
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 16,77
Costes indirectos..........c.ccceveurne 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..o s 16,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
29.01.21 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS
ceS01H030 Par de botas de proteccién para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas

en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para proteccio-
nes contra golpes, homologadas.

ceP31IP050 1,000 ud Par de botas goma reforzada 37,98 37,98
Suma la partida..........ccoooeeiiiiii 37,98
Costes indirectos 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ..o s 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

29.01.22 ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA

ceS01S1060 Equipo completo de trabajo para evitar caidas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado por una percha

de acero, una eslinga, un arnes y un tubo cénico perdidos embebido en la estructura de hormigdn (amortizable en
10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN 696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.

ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86

ce0010A070 0,200 h Pedn ordinario 13,02 2,60

ceP31IS083 0,100 ud  Cijto. 1percha+ 1eslinga+1arnes 258,51 25,85

ceP311S084 1,000 ud  Tubo conico perdido 7,49 7,49
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 38,80
Costes indirectos.........ccccvevveiinennns 1,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .....oooeerereerren e sresseessnesre s e nnennes 39,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 29.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
29.02.01 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
ceS02A010 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con fripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero 6ptimo de ufilizaciones.
ceP31SV010 1,000 ud  Sefial peligro 1,35 m. 33,38 33,38
Suma la partida...........cooeeiiieeiiiiee 33,38
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA......cociriireininen s sse s 33,7

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

29.02.02 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
ceS02A040 Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero 6ptimo de ufilizaciones.
ceP31SV040 1,000 ud  Sefal preceptiva 1,20 m. 35,84 35,84
Suma la partida..........cccooeeiiiii 35,84
Costes indirectos..............cccvvveeenn. 1,00% 0,36
TOTAL PARTIDA......ooieeeeecreere e 36,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS

29.02.03 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45
ceS02A070 Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,50x 0,45 m sobre soportes con base en T
de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado segun el numero éptimo de ufilizaciones.
ceP31SV070 1,000 ud  Panel direccional 1,50x 0,45 20,35 20,35
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiii 20,35
Costes indirectos..........cccoevvviinennns 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA......coo ettt 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

29.02.04 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE

ceS02A100 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacion de 45x33 cm con soporte metdlico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

ceP31SV100 1,000 ud  Sefial obligacion con soporte 11,74 11,74
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 11,74
Costes indirectos..........cccoevveiiennns 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.......cceriirierien et sse e see s e 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

29.02.05 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE

ceS02A120 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 45x33 cm con soporte metdlico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

ceP31SV120 1,000 ud  Seiial prohibicién con soporte 11,74 11,74
Suma la partida..... 11,74
Costes indirectos 0,12
TOTAL PARTIDA .....oooeerereerren e sresseesssesre s e nnennes 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
29.02.06 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
ceS02A140 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 45x 33 cm con soporte metalico de 50

mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero éptimo
de utilizaciones.

ceP31SV140 1,000 ud  Sefal advertencia con soporte 11,74 11,74
Suma la partida...........ccoeeviiiiiiiii 11,74
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

29.02.07 ud SENAL INFORM.40x40 cm c/SOP.

ceS02A160 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 40x40 cm con soporte metalico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero éptimo
de utilizaciones.

ceP31SV160 1,000 ud  Sefial inform. 40x40 cm c/Soporte 12,97 12,97
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 12,97
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ...t see e see s e 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CENTIMOS

29.02.08 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
ceS02A200 Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA v alorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SB010 1,000 ud  Cono balizamiento estandar h=50 cm. 13,81 13,81
Suma la partida..........c.coveeiiiiiii e 13,81
Costes indirectos..........cccoevveiiennns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..o 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

29.02.09 ud LAMPARA INTERMITENTE
ceS02A210 Suministro y colocacion de ldmpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y
especificaciones del MOPTMA, valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31SV200 1,000 ud Lampara intermitente 11,27 11,27
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 11,27
Costes indirectos..........c.cccoeevrnne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA......coo et 11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

29.02.10 m  CORDON DE BALIZAMIENTO
ceS02A240 Suministro y colocacion de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de didmetro 10
mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utili-
zaciones.
ceP31SV230 1,000 ud Corddn de balizamiento 2,49 2,49
Suma la partida..........coeveeiiiii 2,49
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......coo ettt 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
29.02.11 m  VALLA METALICA

ceS02B010 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos autbnomos normali-

zados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segln la normativa vigente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, valorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.

ceP31CB070 1,000 m  Valla metdlica 1,50 1,50
Suma la partida...........ccoeeviiiiiiiii 1,50
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot re e e s 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

29.02.12 m BAJANTE DE ESCOMBROS
ceS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de acodalamiento, monta-
je 'y desmontaje, segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

ceP31CW010 0,200 ud  Bajante escombros goma 1 m. 53,21 10,64

ceP31CW020 0,100 ud Boca carga metalica bajante goma 1m. 128,63 12,86

ce0010A070 0,200 h Peon ordinario 13,02 2,60
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 26,10
Costes indirectos 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA......ooi et 26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

29.02.13 m2 MARQUESINA DE PROTECCION

ceS02C050 Marquesina de proteccion formada por soportes de tubos y plataforma de madera incluyendo elaboracién, montaje,

p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del nimero optimo de utilizaciones.

ceP31CM030 0,200 ud  Soporte metalico IPN-140 21,84 4,37

ceP01EB020 0,008 m3 Tablén pino 76x205 mm.> 4 m. 135,08 1,08

cePO1ET020 0,005 m3 Tabla pino 2,00x 10/30x 26 153,00 0,77

ce0010A030 1,033 h  Oficial primera 14,29 14,76

ce0010A050 1,033 h  Ayudante 13,36 13,80
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiie 34,78
Costes indirectos.........ccccvvvveiiennns 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA......coo et 35,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS

29.02.14 m2 PROTECC.ANDAMIAJE LONA PLAST.

ceS02C060 Proteccion de andamiaje contra caida de escombros y polvo a la via publica con toldo de lona plastificada de pri-
mera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujecién y desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utiliza-
ciones y medida la superficie protegida.

ceP31CR030 0,500 m2 Toldo lona plastificada 0,72 0,36

ce0010A070 0,200 h Peon ordinario 13,02 2,60
Suma la partida...........cooeeviiieiiiee 2,96
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...t e e s sre s e 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
29.02.15 m PROTECC.PERIM.FORJ.DESENCOF.
¢ceS02D010 Proteccion de perimetro de forjado a desencofrar con red vertical de seguridad de poliamida de 5 m de altura inclu-
so p.p. de cuerdas de sujecién y desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la
longitud de red colocada por el perimetro del forjado.
ceP31CR020 0,120 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 1,07 0,13
ceP31CR050 0,800 m  Cuerda de atado redes de seguridad 0,39 0,31
ce0010A070 0,200 h Pedn ordinario 13,02 2,60
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 3,04
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CENTIMOS
29.02.16 m PROTECC.PERIM.FORJ.BANDEJA
ceS02D050 Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo bandeja colocada en puestas
sucesivas, incluso p.p. de pescante metalico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujecién y desmontaje se-
gun O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones y medida la longitud de red
colocada por el perimetro del forjado que sirva de apoyo a los anclajes de los pescantes.
ceP31CR020 0,275 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 1,07 0,29
ceP31CR040 0,025 ud Pescante/horca 7,50 m. 80x40x 1,5 126,34 3,16
ceP31CR050 0,800 m  Cuerda de atado redes de seguridad 0,39 0,31
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 14,29 0,7
ce0010A070 0,050 h Pedn ordinario 13,02 0,65
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiie 5,12
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
29.02.17 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.
ceS02D030 Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso topes antideslizantes, ele-
mentos complementarios y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utili-
zaciones y medida la superficie del hueco protegida.
ceP01EB010 0,040 m3  Tablon pino 2,50/5,50x 205x 76 108,54 4,34
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 14,29 0,7
ce0010A050 0,050 h Ay udante 13,36 0,67
Suma la partida..........c.oooeeiiiii 572
Costes indirectos..........c.cccoveurnnee 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..o s 5,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
29.02.18 m BARAND.90 cm BORDE VACIADO
ceS02D110 Barandilla de 0,90 m de altura en proteccion de perimetro de vaciado formada por soportes metélicos y 3 tablones
horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la misma, asi como
la p.p. de pequefio material, segun la normativa vigente.
ceP31CB020 0,100 ud  Tripode metalico 49,94 4,99
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,050 h Oficial primera 14,29 0,71
ce0010A070 0,050 h  Peon ordinario 13,02 0,65
Suma la partida..........ccocovviiiiiiiii 8,29
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
29.02.19 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
ceS02D120 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metalicos y tres tablo-
nes horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6p-
timo de utilizaciones.
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x 7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A070 0,150 h Pedn ordinario 13,02 1,95
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiie 7,36
Costes indirectos..........c.cccevevrne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ...t s 7,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
29.02.20 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
ceS02D130 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento” con soportes metélicos y fres ta-
blones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones.
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x 7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,250 h Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 13,02 3,26
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiie 10,10
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS
29.02.21 m  CABLE SEGURIDAD CINTURONES
ceS02D160 Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluy endo montaje, desmontaje y p.p. de elementos
complementarios, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
ceP311S110 1,000 m  Cable seguridad cinturones 3,95 3,95
Suma la partida..........c.cooeeriiii 3,95
Costes indirectos............cccoeeurnne. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..o s 3,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
29.02.22 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
ceS02D180 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-
cacién y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP31CR070 0,350 m  Malla plastica stopper 1,00 m 0,93 0,33
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 1,63
Costes indirectos..........c.cccoveurne. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot s 1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
29.02.23 ud EXTRACTOR 1.000 m3/h <3 m
ceS02E120 Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un periodo inferior a 3 meses, incluso p.p. de pequefio

material, instalacion eléctrica necesaria, sujecion y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en funcion
del nimero optimo de ufilizaciones.

ceP31BA180 1,000 ud  Extractor 1.000 m3/h <3 m 34,62 34,62
Suma la partida...........ccoeeviiiiiiiii 34,62
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..ot re e e s 34,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

29.02.24 ud EXTINTOR CO2 6 KG
ceS02F010 Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
quefio material, recargas y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones.
ceP31CI040 1,000 ud  Extintor CO2 6 kg 75,22 75,22
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 75,22
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 1,00% 0,75
TOTAL PARTIDA......coo ittt 75,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

29.02.25 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG

ceS02F020 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a paramento ver-
tical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segin la normativa vigente, valorado en funcién del
numero Optimo de utilizaciones.

ceP31CI050 1,000 ud  Extintor polvo ABCE 12 kg 43A/233B 47,27 47,27
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 47,27
Costes indirectos..........cccvevveiiennns 1,00% 0,47
TOTAL PARTIDA ...ttt see e see s e 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

29.02.26 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
ceS02G010 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-
dad, magquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

ceP31CE030 2,000 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,37 10,74

ceP31CE040 1,000 ud  Grapa para pica 2,49 2,49

ceP31CE020 20,000 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,28 25,60

ce0010B240 5,000 h Oficial 12 electricista 14,29 71,45

ce0010B260 6,000 h  Ayudante electricista 13,36 80,16

ceP15AA030 1,000 ud  Arqg. pref. 30x30x30 con tapa 15,60 15,60
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 206,04
Costes indirectos 1,00% 2,06
TOTAL PARTIDA .....oooeerereerrin e sreseesnesre s e nnennes 208,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS

29.02.27 ud DIFERENCIAL 300 mA

ceS02G020 Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 14,29 7,15

ce0010B260 0,500 h Ay udante electricista 13,36 6,68
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 13,83
Costes indirectos 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....oooeerereerrensessresseesssesrs s e nnennes 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
29.02.28 ud DIFERENCIAL 30 mA
¢ceS02G030 Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 14,29 7,15
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 13,36 6,68
Suma la pantida..........c.oooeeiiiiiii 13,83
Costes indirectos..........c.cccoveurnnee 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA......ooi e 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

29.02.29 ud CUADRO ELECTRICO
ceS02G040 Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.

ceP15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x400x 150 72,32 72,32

ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 14,29 7,15

ce0010B260 0,500 h Ay udante electricista 13,36 6,68
Suma la partida..........c.ooveeiiiii 86,15
Costes indirectos............cccoveurnne 1,00% 0,86
TOTAL PARTIDA.......ooitiniininrnrinress s 87,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS

29.02.30 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
ceS02G050 Suministro e instalacion de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para una potencia
de 1.000 w.
ceP31CE050 1,000 ud Transformador seg. 24 V. 1000 W. 134,30 134,30
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii 134,30
Costes indirectos..............cecvvveeen. 1,00% 1,34
TOTAL PARTIDA......coo ettt 135,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

29.02.31 ud PORTATIL LUMINOSO

ceS02G060 Suministro e instalacion de lampara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.

ceP31CE010 1,000 ud La&mpara portatil mano 11,08 11,08
Suma la partida...........ccoeeiiiiiiiiii 11,08
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA......coo ettt 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 29.03 HIGIENE Y BIENESTAR
29.03.01 ud CASETA ASEOS 20,50 m?6-12 m
ceS03C020 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucién interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segtn
la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31BC020 0,600 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25 1.938,15
ceP18LU010 0,250 ud Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP20AE122 0,250 ud Termo eléct.Junkers ES 30-1M 301 1,5 KW 135,00 33,75
ce0010A040 2,000 h Oficial segunda 13,72 27,44
ce0010A070 2,000 h  Peon ordinario 13,02 26,04
Suma la partida..... 2.050,09
Costes indirectos 20,50
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirini s 2.070,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
29.03.02 ud CASETA VEST.20,50 m? 6-12 m
ceS03C120 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluy endo distribucion interior e instala-
ciones) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de periileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, y
valorada en funcién del nimero ptimo de utilizaciones.
ceP31BC040 0,600 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 v estuarios 3.186,00 1.911,60
ce0010A040 1,000 h Oficial segunda 13,72 13,72
ce0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 13,02 13,02
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 1.938,34
Costes indirectos..............cecvvveeenn. 1,00% 19,38
TOTAL PARTIDA.......ociririirenen s sre s 1.957,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
29.03.03 ud CASETA COMED.20,50m? <6 m
ceS03C210 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluy endo distribucion interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segtn
la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31BC060 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.832,00 792,96
ce0010A040 1,000 h Oficial segunda 13,72 13,72
ce0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 13,02 13,02
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 819,70
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 8,20
TOTAL PARTIDA.......ooiiiireininen s 827,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
29.03.04 m2 CASETA MODULOS 6-12 m
ceS03C320 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracién entre 6 y 12 meses forma-
da por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento comprendiendo distribucion interior, instala-
ciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con
acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segin la norma-
tiva vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31BC080 0,100 m2 Caseta modulada ensamblable 796,50 79,65
ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 13,72 1,37
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 82,32
Costes indirectos............cccovevrnne 1,00% 0,82
TOTAL PARTIDA.......ooitiniininnrnsrinness s 83,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
29.03.05 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
ceS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automético, espe-
jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado
en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Ufil de local amueblado.
ceP31BM010 0,050 ud Percha para aseos o duchas 2,79 0,14
ceP31BM040 0,050 ud Jabonera industrial 1 I. 18,02 0,90
ceP31BM050 0,050 ud Secamanos eléctrico 85,95 4,30
ceP31BM030 0,050 ud Espejo vestuarios y aseos 25,42 1,27
ceP31BM020 0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 21,67 1,08
ceP31BM100 0,050 ud Deposito-cubo basuras 26,54 1,33
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 9,02
Costes indirectos............cccoeeurnne. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinr s 9,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
29.03.06 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
¢eS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie 0fil de local amueblado.
ceP31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 84,11 8,41
ceP31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 8,72
ceP31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 25,42 2,54
Suma la partida..........c.ceoeeiiiiii 19,67
Costes indirectos... 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirini e 19,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
29.03.07 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
ceS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depésito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente, valorado en funcion del nd-
mero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local amueblado.
ceP31BM080 0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas 169,61 3,39
ceP31BM090 0,020 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 1,74
ceP31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 I. 700W 89,77 1,80
ceP31BM100 0,020 ud Deposito-cubo basuras 26,54 0,53
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 7,46
Costes indirectos..........c.cccoveurnn 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniinini s 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
29.03.08 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS
ceS03D040 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas comprendiendo camillas fija y transpor-

table, botiquin portatil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papelera to-
talmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente, valorado en funcioén del nimero 6ptimo de
utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

ceP31BM120 0,030 ud Camilla portatil evacuaciones 129,99 3,90

ceP31BM110 0,030 ud Botiquin de urgencias 20,72 0,62

ceP31BM010 0,030 ud  Percha para aseos o duchas 2,79 0,08

ceP31BM130 0,030 ud Taburete urgencias 26,99 0,81

ceP31BM140 0,030 ud Vitrina medicamentos 395,59 11,87

ceP31BM150 0,030 ud Papelera 22,12 0,66

ceP31BM160 0,030 ud Camilla fija 151,33 4,54
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiie 22,48
Costes indirectos..............cccuvveeen. 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ...t 22,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA CENTIMOS

29.03.09 ud RECONOCIMIENTO MEDICO

ceS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.

ceP31W020 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 62,05 62,05
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 62,05
Costes indirectos.........ccccoevrviiennns 1,00% 0,62
TOTAL PARTIDA......coo vttt 62,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

29.03.10 ud PILETA OBRA c/3 GRIFOS
ceS03E010 Pileta construida en obra y dotada con tres grifos, incluyendo la instalacion, las conexiones a las redes de sumi-
nistro de agua y desagiie y el desmontaje.

ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 13,72 1,37

ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30

ceP31BM170 1,000 ud Pileta construida in situ 44,25 44,25

ceP31BA050 1,000 ud  Acometida prov. fontaneria 53,10 53,10

ceP31BA060 1,000 ud  Acometida prov. saneamiento 48,67 48,67

ceP18GL110 0,300 ud  Grifo temporizado lav abo 37,61 11,28
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 159,97
Costes indirectos..............cecuvveeen. 1,00% 1,60
TOTAL PARTIDA ...ttt s 161,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

29.03.11 ud MATERIAL SANITARIO

ceS03E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.

ceP31BM180 1,000 ud  Material sanitario 175,90 175,90
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 175,90
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 1,00% 1,76
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrsisress s 177,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
29.03.12 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO
ceS03E040 Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevencion.
ce0010C050 1,000 h  Técnico grado medio med.prevencién 29,22 29,22
Suma la partida..... 29,22
Costes indirectos 0,29
TOTAL PARTIDA......coo et 29,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
29.03.13 ud HORA ASESOR TECNICO
ceS03E050 Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formacién a los trabajadores durante las obras.
ce0010C070 1,000 h Asesor técnico en Seguridad y Salud 22,74 22,74
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii 22,74
Costes indirectos... 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA......coo et 22,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
29.03.14 ud REUNION MENSUAL COMITE
ceS03E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitucion segin la
normativa vigente)
ceP31W010 1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad 121,59 121,59
Suma la partida..........ccoooeeiiiiii 121,59
Costes indirectos.........cccccoevveiiennns 1,00% 1,22
TOTAL PARTIDA ..o 122,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
29.03.15 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
ceS03E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Peén)
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 13,02 13,02
Suma la partida..........coooeeiiii 13,02
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..o 13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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