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CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    

 1.01 m2  DESMONTADO CUB.TEJA CERÁM.C/ RECUPERACIÓN                       
ceE01DCC020 Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación

de las piezas, incluso acopio de las mismas en obra, con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Faldon Fase III 1 15,50 15,50                                                  

          15,50 8,23 127,57

 1.02 m2  DESMONTADO CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE                               
ceE01DCC100 Desmontado de cubrición de placas nervadas de chapa simple, in-

cluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales para posterior aprove-
chamiento del material desmontado, incluso acopio de las mismas
en obra, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

Faldon Fase III 1 15,50 15,50                                                  

          15,50 6,17 95,64

 1.03 m   DEMOLICIÓN ALEROS DE CUBIERTAS                                  
ceE01DCW020 Demolición de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80

m. de vuelo, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Faldon Fase III 1 16,20 16,20                                                  

          16,20 14,88 241,06

 1.04 m2  DEMOLICIÓN ENTRAMADO METAL. CUBIE.                              
ceE01DCE030  Demolición del entramado de cerchas y correas metálicas de la es-

tructura de la cubierta, por medios manuales i/limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas.

Faldon Fase III 1 15,50 15,50                                                  

          15,50 10,14 157,17

 1.05 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.                          
ceE01DKA025  Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, in-

cluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recu-
peración del material desmontado, apilado y traslado dentro de la
obra y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas.

Fase III 1 2,45 2,80 6,86                                                  

1 2,75 2,80 7,70                                                  

          14,56 12,92 188,12

 1.06 m2  DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO                                     
ceE01DKW030 Desmontaje de cualquier tipo de vidriería, incluso retirada a pie de

carga y p.p. de medios auxiliares.

Fase III 1 2,45 2,80 6,86                                                  

1 2,75 2,80 7,70                                                  
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          14,56 5,37 78,19

 1.07 m2  DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO                               
ceE01DFL040  Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de es-

pesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Fase III                                                  

PL-Baja+1ª 1 2,80 7,50 21,00                                                  

          21,00 12,22 256,62

 1.08 m2  DEMOL.TABIQUE CARTÓN-YESO                                       
ceE01DFB050  Demolición de tabique prefabricado de placas de cartón-yeso con

p.p. de perfilería, incluso retiradade escombros a pie de carga, con
p.p. de medios auxiliares.

Fase III                                                  

PL-Baja+1ª 1 2,80 6,90 19,32                                                  

          19,32 5,31 102,59

 1.09 m   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    
ceE01DB020   Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de mate-

rial, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

Fase III 1 2,45 2,45                                                  

1 2,75 2,75                                                  

          5,20 4,78 24,86

 1.10 m2  DESMONTAJE Y MONTAJE FALSO TECHO                                
#ceE01DET030 Desmontaje de falsos techos desmontables de cualquier material,

por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máxi-
mo del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga;
montaje de las placas con material necesario para su correcta ejcu-
ción, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
p.p. de medios auxiliares.

Techo Pl-1ª                                                  

Fases 1-2-3                                                  

1 95,00 1,20 114,00                                                  

          114,00 20,53 2.340,42

 1.11 m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     
ceU01BP030   Levantado con compresor de solado de aceras de cemento conti-

nuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte.

1 18,50 1,60 29,60                                                  

1 11,75 1,60 18,80                                                  

          48,40 2,07 100,19

          

TOTAL CAPÍTULO  1..................................... 3.712,43

3



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                           

 2.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
ceE02CM030   Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con

medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indica-
da en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

1 787,53 0,90 708,78                                                  

          708,78 1,70 1.204,93

 2.02 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
ceE02EM030   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para

cimentaciones, en suelos compactos, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de ex-
cavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p.
de medios auxiliares.

H-LIMPIEZA 1 430,63 430,63                                                  

H-ZAPATAS 1 53,60 53,60                                                  

1 2,59 2,59                                                  

          486,82 13,61 6.625,62

 2.03 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                               
ceE02ES050   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para

instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos cohesivos,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-
cada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de ex-
cavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p.
de medios auxiliares.

RESIDUALES                                                  

1 1,01 0,40 0,50 0,20                                                  

1 2,25 0,40 0,50 0,45                                                  

1 1,74 0,40 0,55 0,38                                                  

1 3,44 0,40 0,60 0,83                                                  

1 7,58 0,40 0,70 2,12                                                  

1 2,02 0,40 0,70 0,57                                                  

1 2,05 0,40 0,70 0,57                                                  

1 3,79 0,40 0,75 1,14                                                  

1 8,47 0,40 0,85 2,88                                                  

1 12,91 0,40 1,00 5,16                                                  

1 11,03 0,40 1,20 5,29                                                  

1 10,17 0,40 1,20 4,88                                                  

1 6,35 0,40 1,50 3,81                                                  

1 3,15 0,40 1,50 1,89                                                  

PLUVIALES                                                  

1 2,43 0,40 0,50 0,49                                                  

1 10,95 0,40 0,50 2,19                                                  
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1 7,95 0,40 0,55 1,75                                                  

1 11,24 0,40 0,65 2,92                                                  

1 10,70 0,40 0,75 3,21                                                  

1 7,79 0,40 0,80 2,49                                                  

1 3,92 0,40 1,00 1,57                                                  

1 4,41 0,40 1,10 1,94                                                  

1 11,81 0,40 1,20 5,67                                                  

1 12,37 0,40 1,30 6,43                                                  

1 5,97 0,40 1,40 3,34                                                  

1 3,24 0,40 1,40 1,81                                                  

1 2,21 0,40 0,50 0,44                                                  

1 1,55 0,40 0,50 0,31                                                  

1 8,67 0,40 0,60 2,08                                                  

1 9,21 0,40 0,70 2,58                                                  

1 13,30 0,40 0,85 4,52                                                  

1 8,65 0,40 1,00 3,46                                                  

1 3,10 0,40 0,50 0,62                                                  

1 1,52 0,40 0,50 0,30                                                  

1 7,17 0,40 0,55 1,58                                                  

1 5,64 0,40 0,65 1,47                                                  

1 10,86 0,40 0,80 3,48                                                  

1 1,90 0,40 0,85 0,65                                                  

1 8,11 0,40 1,00 3,24                                                  

1 3,46 0,40 0,50 0,69                                                  

1 1,98 0,40 0,50 0,40                                                  

          89,80 18,94 1.700,81

 2.04 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.COHESIVOS                               
ceE02PS050   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y

pozos de saneamiento, en suelos cohesivos, con medios mecanicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. In-
cluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción
de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excava-
dos y carga a camión. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

9 0,60 0,60 0,50 1,62                                                  

4 0,60 0,60 0,60 0,86                                                  

4 0,60 0,60 0,70 1,01                                                  

3 0,70 0,70 0,80 1,18                                                  

2 0,80 0,80 0,90 1,15                                                  

6 1,00 1,00 1,10 6,60                                                  

4 1,25 1,25 1,35 8,44                                                  

32 0,80 0,80 2,00 40,96                                                  

          61,82 20,73 1.281,53

 2.05 m3  TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.                            
ceE02TT030   Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje au-

torizada, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuel-
ta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Vaciado 1 708,78 1,20 850,54                                                  

Zanjas Cimen 1 486,82 1,20 584,18                                                  

5



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

Z.San. 1 89,80 1,20 107,76                                                  

Arquetas 1 61,82 1,20 74,18                                                  

Edificio 1 726,57 1,20 1,20 1.046,26                                                  

          2.662,92 4,30 11.450,56

 2.06 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <10km.                               
ceGT100      Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes

producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, consideran-
do el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuel-
ta. Sin incluir la carga en obra.

1 68,78 68,78                                                  

1 296,96 296,96                                                  

          365,74 2,97 1.086,25

 2.07 m3  DESMONTE DE TIERRAS                                             
#ceE02W010   Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación

prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los
productos de la excavación sobre camión

Edificio 1 726,57 1,20 871,88                                                  

          871,88 1,77 1.543,23

          

TOTAL CAPÍTULO  2..................................... 24.892,93
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CAPÍTULO 3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL                            

 3.01 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm.                                  
ceE03ALR160  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de pro-

fundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M
5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado inte-
rior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro
de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

PLUVIALES 7 7,00                                                  

FECALES 2 2,00                                                  

          9,00 87,54 787,86

 3.02 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm.                                  
ceE03ALR161  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de pro-

fundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M
5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado inte-
rior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro
de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

PLUVIALES 3 3,00                                                  

FECALES 1 1,00                                                  

          4,00 92,96 371,84

 3.03 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                  
ceE03ALR162  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de pro-

fundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M
5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado inte-
rior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro
de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

FECALES 4 4,00                                                  

          4,00 98,41 393,64

 3.04 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm.                                  
ceE03ALR172  Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de pro-

fundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M
5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado inte-
rior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro
de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

PLUVIALES 3 3,00                                                  

          3,00 113,03 339,09

 3.05 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x90 cm.                                  
ceE03ALR182  Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 cm de pro-

fundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M
5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado inte-
rior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro
de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.
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PLUVIALES 2 2,00                                                  

          2,00 131,19 262,38

 3.06 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x110 cm.                               
ceE03ALR192  Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 110 cm de

profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañile-
ría M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa re-
gistro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.

PLUVIALES 1 1,00                                                  

FECALES 5 5,00                                                  

          6,00 170,10 1.020,60

 3.07 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 125x125x135 cm.                               
#ceE03ALR193 Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 110 cm de

profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañile-
ría M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa re-
gistro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.

PLUVIALES 3 3,00                                                  

FECALES 1 1,00                                                  

          4,00 187,14 748,56

 3.08 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         
ceE03OEP030  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta

de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

PLUVIALES                                                  

1 1,55 1,55                                                  

1 8,67 8,67                                                  

1 9,21 9,21                                                  

1 3,10 3,10                                                  

1 2,43 2,43                                                  

1 2,21 2,21                                                  

1 1,98 1,98                                                  

1 3,46 3,46                                                  

1 7,17 7,17                                                  

1 7,79 7,79                                                  

1 3,92 3,92                                                  

1 13,30 13,30                                                  

1 8,65 8,65                                                  

1 11,81 11,81                                                  

1 12,37 12,37                                                  

1 5,97 5,97                                                  

1 3,24 3,24                                                  
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1 10,95 10,95                                                  

1 7,95 7,95                                                  

1 8,11 8,11                                                  

1 1,90 1,90                                                  

1 10,86 10,86                                                  

1 5,64 5,64                                                  

1 1,52 1,52                                                  

1 11,24 11,24                                                  

1 10,70 10,70                                                  

FECALES                                                  

1 1,01 1,01                                                  

1 2,25 2,25                                                  

1 1,74 1,74                                                  

1 3,44 3,44                                                  

1 7,58 7,58                                                  

1 2,02 2,02                                                  

1 2,05 2,05                                                  

1 3,79 3,79                                                  

1 8,47 8,47                                                  

1 12,91 12,91                                                  

1 11,03 11,03                                                  

1 10,17 10,17                                                  

1 6,35 6,35                                                  

1 3,15 3,15                                                  

10% 1 12,50 12,50                                                  

          264,16 13,95 3.685,03

 3.09 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  
ceE03OCP060  Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diáme-

tro 160 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abraza-
deras metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 3,70 3,70                                                  

          3,70 13,31 49,25

 3.10 m   TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm SIN RELLENO              
#ceE03ODC140 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ra-

nurado de diámetro nominal 160 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2
(con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y relle-
na con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de do-
ble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni
el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.

1 109,89 109,89                                                  

          109,89 13,62 1.496,70
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 3.11 ud  INCREMENTO ALTURA ARQ.LADR.REGISTRO .                           
#ceE03ALR300 Incremento de altura en arqueta de paso de cualquier dimensión,

de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5;  enfos-
cado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido,. Me-
dida la unidad ejecutada.

32 32,00                                                  

          32,00 93,31 2.985,92

 3.12 ud  CONEXION CON RED GRAL.FASE EXISTENTE                            
#ceE03M030   Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a

la red general de saneamiento de las Fase existente a través de po-
zo de registro existente (sin incluir). Incluso comprobación del buen
estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del
pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su
completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de aco-
metida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero
de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanquei-
dad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que
se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. To-
talmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.

2 2,00                                                  

          2,00 129,27 258,54

          

TOTAL CAPÍTULO  3..................................... 12.399,41

10



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO 4 CIMENTACIONES                                                   

 4.01 m3  HORM.LIMPIEZA HL-20/P/20 V. GRÚA                                
ceE04CM030   Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20

mm., para ambiente normal, elaborado en obra para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibra-
do y colocación.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

1 15,29 0,80 2,30 28,13                                                  

1 0,81 15,50 2,30 28,88                                                  

1 0,80 4,84 2,30 8,91                                                  

1 0,80 4,35 2,30 8,00                                                  

1 0,55 15,67 2,30 19,82                                                  

1 0,80 1,13 2,30 2,08                                                  

1 0,80 8,85 2,30 16,28                                                  

1 0,80 26,80 2,30 49,31                                                  

1 0,80 24,65 2,30 45,36                                                  

1 0,80 41,16 2,30 75,73                                                  

1 0,80 24,70 2,30 45,45                                                  

1 3,03 0,80 2,30 5,58                                                  

1 7,29 0,80 2,30 13,41                                                  

1 4,33 0,82 2,30 8,17                                                  

1 3,90 0,80 2,30 7,18                                                  

1 3,03 0,80 2,30 5,58                                                  

1 4,10 0,80 2,30 7,54                                                  

1 7,93 0,80 2,30 14,59                                                  

1 8,73 0,79 2,30 15,86                                                  

1 2,07 0,80 2,30 3,81                                                  

1 2,07 0,80 2,30 3,81                                                  

1 2,07 0,80 2,30 3,81                                                  

1 7,25 0,80 2,30 13,34                                                  

          430,63 66,38 28.585,22

 4.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa +75kg/m3 ACERO+ENCOF.MET.+V.CAM.BOMB.     
#ceE04CA150  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx.20

mm., elaborado en central en relleno de vigas de cimentación, in-
cluso armadura (75 kg./m3.), encofrado con chapas metálicas a 2
caras y desencofrado, vertido con camión bomba, vibrado y colo-
cado.  Según normas NTE-CPE, EME y EHE.

ZAPATA M1                                                  

1 15,29 0,80 0,30 3,67                                                  

1 0,81 15,50 0,30 3,77                                                  

1 0,80 4,84 0,30 1,16                                                  

1 0,80 4,35 0,30 1,04                                                  

1 0,55 15,67 0,30 2,59                                                  

1 0,80 1,13 0,30 0,27                                                  

1 0,80 8,85 0,30 2,12                                                  

1 0,80 26,80 0,30 6,43                                                  

1 0,80 24,65 0,30 5,92                                                  

1 0,80 41,16 0,30 9,88                                                  

1 0,80 24,70 0,30 5,93                                                  

1 3,03 0,80 0,30 0,73                                                  

1 7,29 0,80 0,30 1,75                                                  
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1 4,33 0,82 0,30 1,07                                                  

1 3,90 0,80 0,30 0,94                                                  

1 3,03 0,80 0,30 0,73                                                  

1 4,10 0,80 0,30 0,98                                                  

1 7,93 0,80 0,30 1,90                                                  

1 8,73 0,79 0,30 2,07                                                  

1 2,07 0,80 0,30 0,50                                                  

1 2,07 0,80 0,30 0,50                                                  

1 2,07 0,80 0,30 0,50                                                  

1 7,25 0,80 0,30 1,74                                                  

ZAPTA M2 -1 0,55 15,67 0,30 -2,59                                                  

          53,60 175,28 9.395,01

 4.03 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa +105kg/m3 ACERO+ENCOF.MET.+V.CAM.BOMB.    
#ceE04CA160  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx.20

mm., elaborado en central en relleno de vigas de cimentación, in-
cluso armadura (105 kg./m3.), encofrado con chapas metálicas a 2
caras y desencofrado, vertido con camión bomba, vibrado y colo-
cado.  Según normas NTE-CPE, EME y EHE.

ZAPTA M2 1 0,55 15,67 0,30 2,59                                                  

          2,59 204,33 529,21

 4.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 95kg/m3 ACERO - e=30cm - V.G.
#ceE04MA390  Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20

mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30
cm. de espesor, incluso armadura (95 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido,
encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

1 15,59 0,30 0,70 3,27                                                  

1 16,61 0,30 0,70 3,49                                                  

1 2,15 0,30 0,70 0,45                                                  

1 4,84 0,30 0,70 1,02                                                  

1 3,54 0,30 0,70 0,74                                                  

1 4,35 0,30 0,70 0,91                                                  

1 1,83 0,30 0,70 0,38                                                  

1 15,67 0,30 0,70 3,29                                                  

4 2,95 0,30 0,70 2,48                                                  

1 1,93 0,30 0,70 0,41                                                  

1 7,55 0,30 0,70 1,59                                                  

1 8,85 0,30 0,70 1,86                                                  

1 27,10 0,30 0,70 5,69                                                  

1 3,83 0,30 0,70 0,80                                                  

1 20,85 0,30 0,70 4,38                                                  

1 25,20 0,30 0,70 5,29                                                  

1 25,20 0,30 0,70 5,29                                                  

1 4,84 0,30 0,70 1,02                                                  

1 1,30 0,30 0,70 0,27                                                  

1 4,60 0,30 0,70 0,97                                                  

1 3,53 0,30 0,70 0,74                                                  

1 3,53 0,30 0,70 0,74                                                  

1 4,60 0,30 0,70 0,97                                                  
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1 3,20 0,30 0,70 0,67                                                  

1 8,43 0,30 0,70 1,77                                                  

1 18,15 0,30 0,70 3,81                                                  

          52,30 198,99 10.407,18

 4.05 ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x0.7 cm                                  
#ceE04AP180  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación,

de dimensiones 25x25x0.7 cm. con cuatro patillas de redondo corru-
gado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda-
das, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE/A.

3 3,00                                                  

          3,00 8,78 26,34

 4.06 ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1.2 cm                                  
#ceE04AP190  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación,

de dimensiones 25x25x1,2 cm. con cuatro patillas de redondo corru-
gado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda-
das, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE/A.

3 3,00                                                  

          3,00 11,60 34,80

 4.07 ud  PLACA CIMENTACIÓN 20x20x1,1 cm                                  
#ceE04AP200  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación,

de dimensiones20x20x1,1 cm. con cuatro patillas de redondo corru-
gado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda-
das, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE/A.

1 1,00                                                  

          1,00 9,80 9,80

 4.08 ud  PLACA CIMENTACIÓN 20x20x1,4 cm                                  
#ceE04AP210  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación,

de dimensiones20x20x1,4 cm. con cuatro patillas de redondo corru-
gado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda-
das, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE/A.

1 1,00                                                  

          1,00 10,55 10,55

 4.09 ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,4 cm                                  
#ceE04AP220  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación,

de dimensiones25x25x1,4 cm. con cuatro patillas de redondo corru-
gado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda-
das, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE/A.

10 10,00                                                  

          10,00 12,57 125,70
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 4.10 ud  PLACA CIMENTACIÓN 20x20x0,9 cm                                  
#ceE04AP230  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación,

de dimensiones  20x20x0,9 cm. con cuatro patillas de redondo corru-
gado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda-
das, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE/A.

2 2,00                                                  

          2,00 9,28 18,56

 4.11 ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1.5 cm                                  
#ceE04AP240  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación,

de dimensiones  25x25x1.5 cm. con cuatro patillas de redondo corru-
gado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda-
das, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE/A.

12 12,00                                                  

          12,00 12,99 155,88

 4.12 ud  PLACA CIMENTACIÓN 20x20x1.0 cm                                  
#ceE04AP250  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación,

de dimensiones   20x20x1.0. con cuatro patillas de redondo corruga-
do de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas,
i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

4 4,00                                                  

          4,00 9,53 38,12

 4.13 ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5 cm                                  
#ceE04AP260  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación,

de dimensiones  25x25x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corru-
gado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda-
das, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE/A.

5 5,00                                                  

          5,00 12,99 64,95

 4.14 ud  PLACA CIMENTACIÓN 20x20x0,8 cm                                  
#ceE04AP270  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación,

de dimensiones  20x20x0,8 cm con cuatro patillas de redondo corru-
gado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda-
das, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE/A.

1 1,00                                                  

          1,00 9,03 9,03

 4.15 ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,8 cm                                  
#ceE04AP280  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación,

de dimensiones  25x25x1,8 cm con cuatro patillas de redondo corru-
gado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda-
das, incluso rigidizadores i/taladro central, colocada.  Según nor-
mas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
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3 3,00                                                  

          3,00 14,18 42,54

 4.16 ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1,5 cm                                  
#ceE04AP290  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación,

de dimensiones  30x30x1,5 cm con cuatro patillas de redondo corru-
gado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda-
das, incluso rigidizadores i/taladro central, colocada.  Según nor-
mas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

5 5,00                                                  

          5,00 17,95 89,75

 4.17 ud  PLACA CIMENTACIÓN35x35x1,5 cm                                   
#ceE04AP300  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación,

de dimensiones  35x35x1,5 cm con cuatro patillas de redondo corru-
gado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda-
das, incluso rigidizadores i/taladro central, colocada.  Según nor-
mas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

2 2,00                                                  

          2,00 21,08 42,16

          

TOTAL CAPÍTULO  4..................................... 49.584,80
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CAPÍTULO 5 ESTRUCTURAS                                                     

 5.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                
ceE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas,

pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de sol-
daduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de impri-
mación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, se-
gún NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

      PL-BAJA                                                  

Arriostramientos 1 189,00 189,00                                                  

      PL-1ª                                                  

Pilares 1 8.483,00 8.483,00                                                  

Vigas 113.630,00 13.630,00                                                  

Arriostrameintos 1 193,00 193,00                                                  

     PL-CUBIERTA                                                  

Pilares 1 6.555,00 6.555,00                                                  

Vigas 113.634,00 13.634,00                                                  

     ESCALERA                                                  

1 517,50 517,50                                                  

1 2.134,20 2.134,20                                                  

-1 1.500,00 -1.500,00                                                  

1 691,15 691,15                                                  

          44.526,85 1,35 60.111,25

 5.02 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2                   
ceE05PFA110  Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado

de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de jun-
tas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de
1100 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros
de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopre-
no o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conec-
tores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa te-
lescópica para montaje, terminado  según EHE y CTE. Medición se-
gún línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye
p.p de vigas ni de pilares.

Suelo PB 1 633,66 633,66                                                  

Techo PB 1 626,51 626,51                                                  

Techo P1ª 1 507,55 507,55                                                  

          1.767,72 36,41 64.362,69

 5.03 m   ANGULAR DE 100 mm. ARRANQUE FACHADA                             
ceE05AW040   Suministro y colocación de angular de L100.100.12 mm. con acero

laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de
ladrillo, i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=12 mm. cada 50
cm., nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura
de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y tala-
dros, colocado. Según norma CTE-DB-SE-A.

Suelo PB 1 126,66 126,66                                                  

Techo PB 1 126,78 126,78                                                  
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Techo P1ª 1 125,75 125,75                                                  

                                                 

          379,19 27,05 10.257,09

 5.04 m2  FOR.CHAPA COLAB. e=30cm/Chap.=1,00mm                            
#ceE05HC031  Forjado colaborante, canto total 15 cm, con chapa colaborante

de acero galvanizado de 1,00 mm de espesor, y hormigón armado
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y verti-
do con cubilote, volumen total de hormigón 0,26 m³/m², acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 10 kg/m², y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T s/UNE-EN 10080.

Cubierta Plana 1 112,10 112,10                                                  

Porcehe 1 19,20 19,20                                                  

          131,30 55,05 7.228,07

 5.05 m2  FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM #15.5                             
#ceE05HW30   Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cm., perfil

T-70.7  separado 50 cm  y capa de compresión de 5 cm con mallazo
#15.6., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, i/armadura
(5,040 kg/m2.)., terminado. Según EHE-08. Medido en proyección ho-
rizontal

Escalera 1 15,50 15,50                                                  

          15,50 23,18 359,29

 5.06 ud  REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND                    
ceE15CPR015  Suministro y colocación de registro para acceso a cámara sanitaria,

formado estructura en forma de percha metálica mediante angula-
res 200x10, conjunto de tapa rellenable estanca y cerco, ambos de
aluminio fundido, marca MACO o similar, de 60x60cm., compuesta
por  cerco con junta estanca de EPDM, y alas para recibir en recreci-
do de mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco mediante
cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso parte proporcio-
nal de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.

2 2,00                                                  

          2,00 365,16 730,32

 5.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
ceA04AB020   Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en

obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A.

Conectores 100 100,00                                                  

          100,00 0,96 96,00

 5.08 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                               
ceE05AK070   Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyec-

ción de mortero a base de perlita y vermiculita , para una estabili-
dad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductivi-
dad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad ins-
talada.

VIGAS                                                  

PL-1ª                                                  

HE-100 1 2,10 0,59 1,24                                                  
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HE-100 1 2,10 0,59 1,24                                                  

HE-100 1 2,10 0,59 1,24                                                  

HE-100 1 2,10 0,59 1,24                                                  

HE-100 1 2,10 0,59 1,24                                                  

HE-100 1 1,31 0,59 0,77                                                  

HE-120 1 2,92 0,71 2,07                                                  

HE-120 1 4,70 0,71 3,34                                                  

HE-120 1 3,63 0,71 2,58                                                  

HE-140 1 3,55 0,83 2,95                                                  

HE-140 1 3,56 0,83 2,95                                                  

HE-140 1 2,17 0,83 1,80                                                  

HE-140 1 4,95 0,83 4,11                                                  

HE-140 1 3,72 0,83 3,09                                                  

HE-140 1 3,58 0,83 2,97                                                  

HE-140 1 2,93 0,83 2,43                                                  

HE-140 1 3,83 0,83 3,18                                                  

HE-180 1 4,94 1,10 5,43                                                  

HE-180 1 3,25 1,10 3,58                                                  

HE-200 1 3,34 1,18 3,94                                                  

HE-200 1 3,29 1,18 3,88                                                  

HE-200 1 3,13 1,18 3,69                                                  

HE-200 1 3,73 1,18 4,40                                                  

HE-200 1 4,75 1,18 5,61                                                  

HE-200 1 3,20 1,18 3,78                                                  

HE-200 1 3,17 1,18 3,74                                                  

HE-200 1 4,69 1,18 5,53                                                  

HE-200 1 3,63 1,18 4,28                                                  

HE-200 1 3,52 1,18 4,15                                                  

HE-200 1 3,42 1,18 4,04                                                  

HE-200 1 3,43 1,18 4,05                                                  

HE-200 1 3,49 1,18 4,12                                                  

HE-200 1 3,32 1,18 3,92                                                  

HE-200 1 3,36 1,18 3,96                                                  

HE-200 1 3,37 1,18 3,98                                                  

HE-200 1 3,35 1,18 3,95                                                  

HE-200 1 3,70 1,18 4,37                                                  

HE-200 1 3,78 1,18 4,46                                                  

HE-200 1 5,08 1,18 5,99                                                  

HE-200 1 3,61 1,18 4,26                                                  

HE-200 1 3,77 1,18 4,45                                                  

HE-200 1 3,43 1,18 4,05                                                  

HE-200 1 3,43 1,18 4,05                                                  

HE-200 1 3,42 1,18 4,04                                                  

HE-200 1 3,31 1,18 3,91                                                  

HE-200 1 2,43 1,18 2,87                                                  

HE-200 1 7,69 1,18 9,07                                                  

HE-200 1 3,31 1,18 3,91                                                  

HE-200 1 3,03 1,18 3,58                                                  

HE-200 1 3,50 1,18 4,13                                                  

HE-200 1 3,42 1,18 4,04                                                  

HE-200 1 3,42 1,18 4,04                                                  

HE-200 1 3,43 1,18 4,05                                                  

HE-200 1 3,31 1,18 3,91                                                  
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HE-200 1 3,65 1,18 4,31                                                  

HE-200 1 3,61 1,18 4,26                                                  

HE-200 1 3,75 1,18 4,43                                                  

HE-200 1 3,77 1,18 4,45                                                  

HE-200 1 3,43 1,18 4,05                                                  

HE-200 1 3,49 1,18 4,12                                                  

HE-200 1 3,38 1,18 3,99                                                  

HE-220 1 4,37 1,18 5,16                                                  

HE-220 1 4,49 1,18 5,30                                                  

HE-240 1 7,09 1,18 8,37                                                  

HE-240 1 4,26 1,18 5,03                                                  

HE-260 1 4,60 1,18 5,43                                                  

HE-300 1 6,75 1,18 7,97                                                  

PL-CUB                                                  

HE-100 1 3,47 0,59 2,05                                                  

HE-100 1 3,46 0,59 2,04                                                  

HE-100 1 1,32 0,59 0,78                                                  

HE-100 1 4,77 0,59 2,81                                                  

HE-100 1 2,95 0,59 1,74                                                  

HE-100 1 3,53 0,59 2,08                                                  

HE-100 1 3,50 0,59 2,07                                                  

HE-100 1 2,90 0,59 1,71                                                  

HE-100 1 2,89 0,59 1,71                                                  

HE-100 1 2,85 0,59 1,68                                                  

HE-100 1 2,90 0,59 1,71                                                  

HE-200 1 2,47 1,18 2,91                                                  

HE-200 1 4,47 1,18 5,27                                                  

HE-200 1 4,42 1,18 5,22                                                  

HE-200 1 3,26 1,18 3,85                                                  

HE-200 1 3,22 1,18 3,80                                                  

HE-200 1 3,24 1,18 3,82                                                  

HE-200 1 3,03 1,18 3,58                                                  

HE-200 1 5,13 1,18 6,05                                                  

HE-200 1 4,93 1,18 5,82                                                  

HE-200 1 4,93 1,18 5,82                                                  

HE-200 1 3,52 1,18 4,15                                                  

HE-200 1 1,42 1,18 1,68                                                  

HE-200 1 1,89 1,18 2,23                                                  

HE-200 1 3,55 1,18 4,19                                                  

HE-200 1 3,43 1,18 4,05                                                  

HE-200 1 3,77 1,18 4,45                                                  

HE-200 1 3,73 1,18 4,40                                                  

HE-200 1 3,37 1,18 3,98                                                  

HE-200 1 3,42 1,18 4,04                                                  

HE-200 1 3,24 1,18 3,82                                                  

HE-200 1 3,38 1,18 3,99                                                  

HE-200 1 3,34 1,18 3,94                                                  

HE-200 1 3,43 1,18 4,05                                                  

HE-200 1 3,35 1,18 3,95                                                  

HE-200 1 4,37 1,18 5,16                                                  

HE-200 1 4,47 1,18 5,27                                                  

HE-200 1 3,34 1,18 3,94                                                  

HE-200 1 3,29 1,18 3,88                                                  
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HE-200 1 3,03 1,18 3,58                                                  

HE-200 1 3,50 1,18 4,13                                                  

HE-200 1 3,42 1,18 4,04                                                  

HE-200 1 3,43 1,18 4,05                                                  

HE-200 1 3,42 1,18 4,04                                                  

HE-200 1 3,53 1,18 4,17                                                  

HE-200 1 3,83 1,18 4,52                                                  

HE-200 1 4,65 1,18 5,49                                                  

HE-200 1 3,67 1,18 4,33                                                  

HE-200 1 3,73 1,18 4,40                                                  

HE-200 1 3,45 1,18 4,07                                                  

HE-220 1 3,73 1,30 4,85                                                  

HE-220 1 4,80 1,30 6,24                                                  

HE-220 1 3,73 3,73                                                  

HE-220 1 4,79 1,30 6,23                                                  

HE-220 1 3,73 1,30 4,85                                                  

HE-220 1 4,75 1,30 6,18                                                  

HE-220 1 3,37 1,30 4,38                                                  

HE-240 1 7,83 1,42 11,12                                                  

HE-240 1 7,09 1,42 10,07                                                  

HE-300 1 6,49 1,77 11,49                                                  

HE-320 1 7,48 1,88 14,06                                                  

HE-320 1 7,52 1,88 14,14                                                  

UPN-180 4 5,75 0,67 15,41                                                  

PILARES                                                  

HE-120 34 0,71 8,10 195,53                                                  

HE-140 33 0,83 8,10 221,86                                                  

HE-160 26 0,95 8,10 200,07                                                  

HE-180 5 1,06 8,10 42,93                                                  

HE-220 2 1,30 8,10 21,06                                                  

HE-240 2 1,42 8,10 23,00                                                  

          1.266,23 6,45 8.167,18

 5.09 ml  CABLE ACERO GALVANIZADO CRUZ DE SAN ANDRES Ø 25                 
#ceE05000    Suminsitro y colocación de cruz de San Andrés formada por Cables

de Acero galvanizado  estructural de diámetro nominal Ø 25.

PL-BAJA                                                  

2 8,10 16,20                                                  

2 6,00 12,00                                                  

2 4,80 9,60                                                  

Escalera 4 5,24 20,96                                                  

PL-1ª                                                  

2 2,35 4,70                                                  

2 8,10 16,20                                                  

2 6,00 12,00                                                  

2 4,80 9,60                                                  

Escalera 4 5,24 20,96                                                  

          122,22 8,29 1.013,20
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 5.10 uD  TENSOR CRUZ DE SAN ANDRES Ø 25                                  
#ceE05001    Suminsitro y colocación de tensor  de caja abierta, con ojo en un

extremo y horquilla en el extremo opuesto para cable de acero es-
trutural para cruz de San Andrés soldado a pletina de 10x10x2.5.

PL-BAJA                                                  

4 4,00                                                  

4 4,00                                                  

4 4,00                                                  

Escalera 8 8,00                                                  

PL-1ª                                                  

4 4,00                                                  

4 4,00                                                  

4 4,00                                                  

4 4,00                                                  

Escalera 8 8,00                                                  

          44,00 87,76 3.861,44

          

TOTAL CAPÍTULO  5..................................... 156.186,53
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CAPÍTULO 6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

 6.01 m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR                         
ceE07LSA010  Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de

fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA VISTA PERFORADO HI-
DROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2
cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemen-
to M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el for-
jado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en calien-
te fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladri-
llo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura
de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm,
tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y
siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y
sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con
dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, siste-
ma de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los ele-
mentos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplo-
mado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de for-
jado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre carga-
dero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mo-
chetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y lim-
pieza final de la fábrica ejecutada.

     PL-BAJA                                                  

Cara Inf.Forj a Inf.Forj                                                  

1 15,69 3,90 61,19                                                  

1 16,71 3,90 65,17                                                  

1 3,64 3,90 14,20                                                  

1 4,79 3,90 18,68                                                  

1 2,15 3,90 8,39                                                  

1 4,10 3,90 15,99                                                  

1 3,02 3,90 11,78                                                  

1 7,75 3,90 30,23                                                  

1 8,85 3,90 34,52                                                  

1 1,48 3,90 5,77                                                  

1 9,95 3,90 38,81                                                  

1 3,83 3,90 14,94                                                  

1 21,15 3,90 82,49                                                  

Desc.Huecos                                                  

Ventanas -1 2,31 1,85 -4,27                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,92 1,85 -5,40                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 3,98 1,85 -7,36                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  
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-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,31 1,85 -4,27                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

Aseo -1 3,02 1,30 -3,93                                                  

Aseo -1 2,91 1,30 -3,78                                                  

Puertas -1 4,10 2,72 -11,15                                                  

-1 2,65 2,72 -7,21                                                  

Rejilla -1 2,65 0,45 -1,19                                                  

------                                                  

      PL-1ª                                                  

Cara Inf.Forj a Sup.Forj                                                  

1 15,69 4,20 65,90                                                  

1 15,10 4,20 63,42                                                  

1 2,16 4,20 9,07                                                  

1 6,45 4,20 27,09                                                  

1 5,18 4,20 21,76                                                  

1 4,26 4,20 17,89                                                  

1 2,95 4,20 12,39                                                  

1 1,93 4,20 8,11                                                  

1 7,75 4,20 32,55                                                  

1 8,85 4,20 37,17                                                  

1 1,48 4,20 6,22                                                  

1 9,95 4,20 41,79                                                  

1 14,05 4,20 59,01                                                  

1 3,83 4,20 16,09                                                  

1 7,45 4,20 31,29                                                  

Desc.Huecos                                                  

Ventanas                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,31 1,85 -4,27                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,16 1,85 -4,00                                                  

Rejilla -1 2,16 0,45 -0,97                                                  

-1 2,16 1,85 -4,00                                                  

-1 3,00 1,85 -5,55                                                  

Rejilla -1 3,00 0,45 -1,35                                                  

-1 2,16 1,85 -4,00                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,37 1,85 -4,38                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  
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-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

   BAJO CUBIERTA                                                  

CaraSup.F. a Cub.                                                  

1 15,69 0,45 7,06                                                  

1 15,10 0,45 6,80                                                  

1 2,16 0,45 0,97                                                  

1 6,45 0,45 2,90                                                  

1 5,18 0,45 2,33                                                  

1 20,02 0,45 9,01                                                  

1 2,95 0,45 1,33                                                  

1 1,93 0,45 0,87                                                  

1 7,75 0,45 3,49                                                  

1 8,85 0,45 3,98                                                  

1 1,48 0,45 0,67                                                  

1 27,20 0,45 12,24                                                  

1 3,83 0,45 1,72                                                  

1 7,45 0,45 3,35                                                  

                                                 

          681,81 35,03 23.883,80

 6.02 m2  FÁB.LCV 5 cm. 1 PIE COLOR A DEFINIR                             
ceE07LSB010  Ejecución de hoja exterior de 1 pie de espesor en cerramiento de fa-

chada de fábrica, de ladrillo cerámico CARA VISTA PERFORADO HI-
DROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2
cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemen-
to M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el for-
jado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en calien-
te fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladri-
llo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura
de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm,
tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y
siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y
sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con
dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, siste-
ma de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los ele-
mentos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplo-
mado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de for-
jado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre carga-
dero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mo-
chetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y lim-
pieza final de la fábrica ejecutada.

Peto cubierta Plana 1 5,60 0,90 5,04                                                  

          5,04 60,11 302,95
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 6.03 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                
ceE08PFC020  Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado

en interior de cámaras de aire, sin maestrear, de espesores 20 mm.,
incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza
y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su
medición.

     PL-BAJA                                                  

Cara Sup.Forj a Inf.Forj                                                  

1 15,69 3,60 56,48                                                  

1 16,71 3,60 60,16                                                  

1 3,64 3,60 13,10                                                  

1 4,79 3,60 17,24                                                  

1 2,15 3,60 7,74                                                  

1 4,10 3,60 14,76                                                  

1 3,02 3,60 10,87                                                  

1 7,75 3,60 27,90                                                  

1 8,85 3,60 31,86                                                  

1 1,48 3,60 5,33                                                  

1 9,95 3,60 35,82                                                  

1 3,83 3,60 13,79                                                  

1 21,15 3,60 76,14                                                  

Desc.Huecos                                                  

Ventanas -1 2,31 1,85 -4,27                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,92 1,85 -5,40                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 3,98 1,85 -7,36                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,31 1,85 -4,27                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 3,02 1,30 -3,93                                                  

-1 2,91 1,30 -3,78                                                  

Puertas -1 4,10 2,72 -11,15                                                  

-1 2,65 2,72 -7,21                                                  

Rejilla -1 2,65 0,45 -1,19                                                  

------                                                  

      PL-1ª                                                  

Cara Sup.Forj a Inf.Forj                                                  

1 15,69 3,60 56,48                                                  

1 15,10 3,60 54,36                                                  

1 2,16 3,60 7,78                                                  

1 6,45 3,60 23,22                                                  
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1 5,18 3,60 18,65                                                  

1 4,26 3,60 15,34                                                  

1 2,95 3,60 10,62                                                  

1 1,93 3,60 6,95                                                  

1 7,75 3,60 27,90                                                  

1 8,85 3,60 31,86                                                  

1 1,48 3,60 5,33                                                  

1 9,95 3,60 35,82                                                  

1 14,05 3,60 50,58                                                  

1 3,83 3,60 13,79                                                  

1 7,45 3,60 26,82                                                  

Desc.Huecos                                                  

Ventanas                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,31 1,85 -4,27                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,16 1,85 -4,00                                                  

Rejilla -1 2,16 0,45 -0,97                                                  

-1 2,16 1,85 -4,00                                                  

-1 3,00 1,85 -5,55                                                  

Rejilla -1 3,00 0,45 -1,35                                                  

-1 2,16 1,85 -4,00                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,37 1,85 -4,38                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

   BAJO CUBIERTA                                                  

Cara Sup.F. a Cub.                                                  

1 15,69 0,45 7,06                                                  

1 15,10 0,45 6,80                                                  

1 2,16 0,45 0,97                                                  

1 6,45 0,45 2,90                                                  

1 5,18 0,45 2,33                                                  

1 20,02 0,45 9,01                                                  

1 2,95 0,45 1,33                                                  

1 1,93 0,45 0,87                                                  

1 7,75 0,45 3,49                                                  

1 8,85 0,45 3,98                                                  

1 1,48 0,45 0,67                                                  

1 27,20 0,45 12,24                                                  

1 3,83 0,45 1,72                                                  

1 7,45 0,45 3,35                                                  
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          586,59 4,28 2.510,61

 6.04 m   CARGADERO ANGULAR L-100 c/ soporte tubo acero                   
#ceE07WD016 Suministro y colocación de cargadero formado por ángulo de perfil

de acero laminado L.100.100.6, en dinteles de huecos de fábrica de
ladrillo, i/placas de apoyo, pintura antioxidante y acabado de pin-
tura de esmalte, según CTE/ DB-SE-A.

     PL-BAJA 0,40                                                  

Ventanas 1 2,31 2,25 5,20                                                  

1 2,91 2,25 6,55                                                  

1 2,91 2,25 6,55                                                  

1 2,92 2,25 6,57                                                  

1 2,66 2,25 5,99                                                  

1 2,67 2,25 6,01                                                  

1 3,98 2,25 8,96                                                  

1 2,82 2,25 6,35                                                  

1 2,82 2,25 6,35                                                  

1 2,53 2,25 5,69                                                  

1 2,53 2,25 5,69                                                  

1 2,53 2,25 5,69                                                  

1 2,53 2,25 5,69                                                  

1 2,31 2,25 5,20                                                  

1 2,66 2,25 5,99                                                  

1 2,67 2,25 6,01                                                  

1 2,67 2,25 6,01                                                  

1 2,66 2,25 5,99                                                  

1 3,02 1,70 5,13                                                  

1 2,91 1,70 4,95                                                  

Puertas 1 4,10 3,12 12,79                                                  

1 2,65 3,12 8,27                                                  

------ 0,40                                                  

      PL-1ª 0,40                                                  

Ventanas 0,40                                                  

1 2,91 2,25 6,55                                                  

1 2,31 2,25 5,20                                                  

1 2,91 2,25 6,55                                                  

1 2,91 2,25 6,55                                                  

1 2,66 2,25 5,99                                                  

1 2,67 2,25 6,01                                                  

1 2,16 2,25 4,86                                                  

1 2,16 2,25 4,86                                                  

1 3,00 2,25 6,75                                                  

1 2,16 2,25 4,86                                                  

1 2,82 2,25 6,35                                                  

1 2,82 2,25 6,35                                                  

1 2,53 2,25 5,69                                                  

1 2,53 2,25 5,69                                                  

1 2,53 2,25 5,69                                                  

1 2,53 2,25 5,69                                                  

1 2,37 2,25 5,33                                                  

1 2,67 2,25 6,01                                                  

1 2,66 2,25 5,99                                                  

1 2,66 2,25 5,99                                                  
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1 2,66 2,25 5,99                                                  

1 2,91 2,25 6,55                                                  

          271,13 16,84 4.565,83

 6.05 m   DINTEL CHAPA ACERO LAMINADO                                     
ceE07WD080   Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y 2.5

mm. de espesor, con dos angulares de 70x7 mm. soldado a la cha-
pa y una pletina 30x2.5 ó redondo 10 mm  cada 100 cms soldada a
angulares y placas de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de
expansión al forjado. Colocada en huecos exteriores e interiores, in-
cluyendo dos manos de pintura, totalmente terminado.

idem #ceE07WD016 1 271,13 271,13                                                  

          271,13 22,62 6.132,96

 6.06 m   FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                               
ceE07WP020   Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco

con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y
limpieza, medido en su longitud.

22 1,55 34,10                                                  

          34,10 10,83 369,30

 6.07 m2  TRASDOS.AUTOPORT. 100(70)/e=100mm./400(15WA+15+70) Hmáx 3,55 m. 
#ceE07TYC120 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400

mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70
mm., atornillado por la cara externa una placa hidrofugada de 15
mm y una  placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de
3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.

PL-BAJA                                                  

Aseos                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 4,60 3,60 16,56                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,38 3,60 12,17                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,32 3,60 1,15                                                  

1 3,45 3,60 12,42                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,12 3,60 0,43                                                  

Ventana -1 2,91 1,30 -3,78                                                  

Ventana -1 3,02 1,30 -3,93                                                  

          36,46 24,14 880,14

28



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

 6.08 m2  TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmáx 3,55 m. 
ceE07TYC039  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400

mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70
mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado
de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 100 mm., SIN AISLA-
MIENTO. para alturas máximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza
y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

PL-BAJA                                                  

1 2,80 3,60 10,08                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,34 3,60 12,02                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,35 3,60 12,06                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,38 3,60 12,17                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,47 3,60 12,49                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,31 3,60 1,12                                                  

1 0,06 3,60 0,22                                                  

1 3,09 3,60 11,12                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,14 3,60 11,30                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 1,73 3,60 6,23                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 1,86 3,60 6,70                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 1,43 3,60 5,15                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 4,69 3,60 16,88                                                  

1 1,86 3,60 6,70                                                  

1 4,35 3,60 15,66                                                  

1 2,65 3,60 9,54                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  
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1 2,63 3,60 9,47                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,32 3,60 11,95                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,33 3,60 11,99                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 4,12 3,60 14,83                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 4,12 3,60 14,83                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,25 3,60 0,90                                                  

1 0,25 3,60 0,90                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 1,18 3,60 4,25                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 2,99 3,60 10,76                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 2,99 3,60 10,76                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 2,73 3,60 9,83                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 4,15 3,60 14,94                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,13 3,60 11,27                                                  

1 0,16 3,60 0,58                                                  

1 0,14 3,60 0,50                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,12 3,60 11,23                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,12 3,60 11,23                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,12 3,60 11,23                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,18 3,60 0,65                                                  

Desc.Huecos                                                  

Ventanas -1 2,31 1,85 -4,27                                                  
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-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,92 1,85 -5,40                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 3,98 1,85 -7,36                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,31 1,85 -4,27                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

Aseo -1 3,02 1,30 -3,93                                                  

Aseo -1 2,91 1,30 -3,78                                                  

Puertas -1 4,10 2,72 -11,15                                                  

-1 2,65 2,72 -7,21                                                  

Rejilla -1 2,65 0,45 -1,19                                                  

PL-1ª                                                  

1 4,60 3,60 16,56                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 2,80 3,60 10,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,34 3,60 12,02                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,34 3,60 12,02                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,38 3,60 12,17                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,47 3,60 12,49                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,13 3,60 11,27                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,13 3,60 11,27                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  
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1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 2,17 3,60 7,81                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 2,82 3,60 10,15                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,22 3,60 0,79                                                  

1 0,16 3,60 0,58                                                  

1 3,05 3,60 10,98                                                  

1 5,03 3,60 18,11                                                  

1 0,16 3,60 0,58                                                  

1 0,41 3,60 1,48                                                  

1 2,80 3,60 10,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 1,88 3,60 6,77                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,32 3,60 11,95                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,33 3,60 11,99                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 4,12 3,60 14,83                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 4,12 3,60 14,83                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 1,18 3,60 4,25                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 2,99 3,60 10,76                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 2,99 3,60 10,76                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 2,73 3,60 9,83                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,12 3,60 11,23                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  
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1 3,12 3,60 11,23                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,11 3,60 11,20                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,34 3,60 1,22                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,11 3,60 11,20                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,53 3,60 12,71                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,47 3,60 12,49                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 3,38 3,60 12,17                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 4,28 3,60 15,41                                                  

Desc.Huecos                                                  

Ventanas                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,31 1,85 -4,27                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,16 1,85 -4,00                                                  

Rejilla -1 2,16 0,45 -0,97                                                  

-1 2,16 1,85 -4,00                                                  

-1 3,00 1,85 -5,55                                                  

Rejilla -1 3,00 0,45 -1,35                                                  

-1 2,16 1,85 -4,00                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,37 1,85 -4,38                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

UNION FASE III                                                  

PL-BAJA 1 7,70 3,60 27,72                                                  

1 5,47 3,60 19,69                                                  
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PL-1ª 1 12,16 3,60 43,78                                                  

1 5,21 3,60 18,76                                                  

          603,92 23,62 14.264,59

 6.09 m2  TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hmáx.3,85m./Zona Humeda
ceE07TYN021  Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles

de acero galvanizado de 70 mm., separados 600 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores
serán resistentes al agua H1) en estancias húmedas., con un ancho
total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 3,85 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN
y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.

   PL-BAJA                                                  

Int.Aseos                                                  

1 3,70 3,60 13,32                                                  

1 1,97 3,60 7,09                                                  

          20,41 35,60 726,60

 6.10 m2  TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 600 / H.máx.3,85                     
ceE07TYN020  Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles

de acero galvanizado de 70 mm., separados 600 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un an-
cho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de
4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termina-
do y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m2.

-------                                                  

PL-BAJA                                                  

Vest.Aseos 1 2,75 3,60 9,90                                                  

Vest.Aseos 1 1,11 3,60 4,00                                                  

1 14,09 3,60 50,72                                                  

1 5,07 3,60 18,25                                                  

1 3,38 3,60 12,17                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 1,63 3,60 5,87                                                  

1 3,75 3,60 13,50                                                  

1 1,95 3,60 7,02                                                  

1 6,99 3,60 25,16                                                  

1 0,11 3,60 0,40                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 7,31 3,60 26,32                                                  
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1 0,80 3,60 2,88                                                  

1 1,60 3,60 5,76                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 1,86 3,60 6,70                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 5,13 3,60 18,47                                                  

1 5,09 3,60 18,32                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 4,10 3,60 14,76                                                  

3 4,96 3,60 53,57                                                  

1 3,53 3,60 12,71                                                  

1 0,14 3,60 0,50                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 1,41 3,60 5,08                                                  

1 2,86 3,60 10,30                                                  

1 3,33 3,60 11,99                                                  

1 5,55 3,60 19,98                                                  

1 0,80 3,60 2,88                                                  

1 1,55 3,60 5,58                                                  

1 0,80 3,60 2,88                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,80 3,60 2,88                                                  

1 1,60 3,60 5,76                                                  

1 0,95 3,60 3,42                                                  

1 4,27 3,60 15,37                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 3,53 3,60 12,71                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 4,60 3,60 16,56                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 2,80 3,60 10,08                                                  

1 2,80 3,60 10,08                                                  

1 6,30 3,60 22,68                                                  

Descontar H.                                                  

Puertas 0.82 -8 0,82 2,10 -13,78                                                  

Puertas 1.37 -4 1,37 2,10 -11,51                                                  

Ventanales -1 1,10 1,10 -1,21                                                  

-1 1,10 1,10 -1,21                                                  

-1 2,90 1,10 -3,19                                                  
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-1 1,10 1,10 -1,21                                                  

-1 2,90 1,10 -3,19                                                  

-2 1,10 1,10 -2,42                                                  

-1 1,11 1,10 -1,22                                                  

-1 1,10 1,10 -1,21                                                  

Puertas -1 4,10 2,10 -8,61                                                  

-2 2,20 2,10 -9,24                                                  

-1 2,65 2,10 -5,57                                                  

------                                                  

PL-1ª                                                  

1 4,60 3,60 16,56                                                  

1 0,10 3,60 0,36                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,10 3,60 0,36                                                  

1 2,80 3,60 10,08                                                  

1 0,10 3,60 0,36                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,10 3,60 0,36                                                  

1 6,99 3,60 25,16                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 3,12 3,60 11,23                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 1,38 3,60 4,97                                                  

1 0,80 3,60 2,88                                                  

1 2,20 3,60 7,92                                                  

1 7,83 3,60 28,19                                                  

1 0,80 3,60 2,88                                                  

1 0,61 3,60 2,20                                                  

1 0,80 3,60 2,88                                                  

1 2,80 3,60 10,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 1,33 3,60 4,79                                                  

1 0,80 3,60 2,88                                                  

1 1,95 3,60 7,02                                                  

1 3,95 3,60 14,22                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 3,53 3,60 12,71                                                  

1 0,80 3,60 2,88                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,82 3,60 2,95                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 3,12 3,60 11,23                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  
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1 1,38 3,60 4,97                                                  

1 0,79 3,60 2,84                                                  

1 2,20 3,60 7,92                                                  

1 6,39 3,60 23,00                                                  

1 0,80 3,60 2,88                                                  

1 11,47 3,60 41,29                                                  

1 0,79 3,60 2,84                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,22 3,60 0,79                                                  

1 4,83 3,60 17,39                                                  

1 3,53 3,60 12,71                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 3,22 3,60 11,59                                                  

1 3,03 3,60 10,91                                                  

1 1,38 3,60 4,97                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 3,01 3,60 10,84                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 2,96 3,60 10,66                                                  

1 0,18 3,60 0,65                                                  

1 6,95 3,60 25,02                                                  

1 0,10 3,60 0,36                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,05 3,60 0,18                                                  

1 1,18 3,60 4,25                                                  

1 1,53 3,60 5,51                                                  

1 1,11 3,60 4,00                                                  

1 2,80 3,60 10,08                                                  

1 2,80 3,60 10,08                                                  

1 1,85 3,60 6,66                                                  

1 3,75 3,60 13,50                                                  

1 2,37 3,60 8,53                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 2,26 3,60 8,14                                                  

Descontar H.                                                  

Ventanales                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 1,70 1,10 -1,87                                                  

-1 1,10 1,10 -1,21                                                  

-1 1,10 1,10 -1,21                                                  

-1 1,70 1,10 -1,87                                                  

-1 1,10 1,10 -1,21                                                  

-1 1,10 1,10 -1,21                                                  

Puertas -6 1,37 2,10 -17,26                                                  

-3 0,82 2,10 -5,17                                                  

          857,92 34,71 29.778,40
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 6.11 m2  TAB.MULT. 130(70) / 3x15N+1x15WA / 600 / Hmáx.3,85m./Zona Humeda
#ceE07TYN040 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles

de acero galvanizado de 70 mm., separados 600 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
una cara dos placas de 15 mm. de espesor y otra cara una placa
de 15 mm yuna placa hidrofugada de 15 mm de espesor (La placa
exterior será resistentes al agua H1) en estancias húmedas., con un
ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de
3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termina-
do y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m2.

    PL-BAJA                                                  

Aseos                                                  

1 7,31 3,60 26,32                                                  

1 4,80 3,60 17,28                                                  

--------------                                                  

PL-BAJA                                                  

Aseos/Otro Recinto                                                  

1 3,38 3,60 12,17                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,30 3,60 1,08                                                  

1 0,15 3,60 0,54                                                  

1 0,84 3,60 3,02                                                  

1 1,10 3,60 3,96                                                  

1 2,75 3,60 9,90                                                  

1 3,65 3,60 13,14                                                  

Descontar puertas -2 0,82 2,10 -3,44                                                  

          84,51 35,19 2.973,91

 6.12 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.                            
ceE07RC030   Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de

cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

     PL-BAJA                                                  

Ventanas 1 2,31 1,85 4,27                                                  

1 2,91 1,85 5,38                                                  

1 2,91 1,85 5,38                                                  

1 2,92 1,85 5,40                                                  

1 2,66 1,85 4,92                                                  

1 2,67 1,85 4,94                                                  

1 3,98 1,85 7,36                                                  

1 2,82 1,85 5,22                                                  

1 2,82 1,85 5,22                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  
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1 2,31 1,85 4,27                                                  

1 2,66 1,85 4,92                                                  

1 2,67 1,85 4,94                                                  

1 2,67 1,85 4,94                                                  

1 2,66 1,85 4,92                                                  

Aseo 1 3,02 1,30 3,93                                                  

Aseo 1 2,91 1,30 3,78                                                  

Puertas 1 4,10 2,72 11,15                                                  

1 2,65 2,72 7,21                                                  

Rejilla 1 2,65 0,45 1,19                                                  

      PL-1ª                                                  

Ventanas                                                  

1 2,91 1,85 5,38                                                  

1 2,31 1,85 4,27                                                  

1 2,91 1,85 5,38                                                  

1 2,91 1,85 5,38                                                  

1 2,66 1,85 4,92                                                  

1 2,67 1,85 4,94                                                  

1 2,16 1,85 4,00                                                  

Rejilla 1 2,16 0,45 0,97                                                  

1 2,16 1,85 4,00                                                  

1 3,00 1,85 5,55                                                  

Rejilla 1 3,00 0,45 1,35                                                  

1 2,16 1,85 4,00                                                  

1 2,82 1,85 5,22                                                  

1 2,82 1,85 5,22                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  

1 2,37 1,85 4,38                                                  

1 2,67 1,85 4,94                                                  

1 2,66 1,85 4,92                                                  

1 2,66 1,85 4,92                                                  

1 2,66 1,85 4,92                                                  

1 2,91 1,85 5,38                                                  

          226,82 9,60 2.177,47

 6.13 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   
ceE07WA010   Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2

construídos, incluyendo mano de obra en carga y descarga, mate-
riales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a
puesta a tierra, caja general de protección, línea general de ali-
mentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cua-
dros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. (máximo 20% sobre instalación de electricidad).

10 10,00                                                  

          10,00 23,59 235,90
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 6.14 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    
ceE07WA020   Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m2

construídos incluyendo mano de obra en carga y descarga, mate-
riales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a
acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, acceso-
rios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. (máximo 10% sobre instalación de fontanería).

10 10,00                                                  

          10,00 15,93 159,30

 6.15 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     
ceE07WA030   Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2

construídos incluyendo mano de obra en carga y descarga, mate-
riales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares. (máximo 10% s/instalación de ca-
lefacción).

10 10,00                                                  

          10,00 15,93 159,30

 6.16 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    
ceE07WA050   Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por cada

100 m2 construídos incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canali-
zaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares, (máximo 10% s/ins-
talación de telecomunicaciones)

10 10,00                                                  

          10,00 15,93 159,30

 6.17 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   
ceE07WA060   Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas,

sonido, etc.) por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y medios auxiliares, (máximo 10% s/presu-
puesto de instalaciones especiales).

10 10,00                                                  

          10,00 15,74 157,40

 6.18 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                   
ceE07WA080   Ayuda  por cada 100 m2 construídos de instalaciones de aire acon-

dicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos acondicionado-
res), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios
auxiliares, (máximo 5% s/instalación de aire acondicionado).

10 10,00                                                  

          10,00 10,77 107,70
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 6.19 m2  FACHADA MULTIPANEL SANDWICH ALUMINIO                            
ceE07HA010   Cerramiento formado por panel sándwich acabado en aluminio,

multipanel formado por paneles de aluminio, de módulos hasta 600
y largo a medida, con acabado especial para intemperie, con ais-
lamiento interior de poliuretano, cantos de PVC con junta aislante
de neopreno, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes,
tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de
chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, ins-
talado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cer-
cos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de
remate, piezas especiales y limpieza. Medido deduciendo huecos
mayores de 4 m2.

Cerramiento Escalera                                                  

1 3,30 0,70 2,31                                                  

2 0,55 0,70 0,77                                                  

1 3,30 2,35 7,76                                                  

2 0,55 2,35 2,59                                                  

          13,43 96,63 1.297,74

 6.20 m   RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                              
ceE07RE010   Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o re-
alizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colo-
cada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, ma-
terial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la
longitud realmente ejecutada.

1 8,04 8,04                                                  

          8,04 9,26 74,45

 6.21 m   RECIBIDO PASAMANOS C/YESO                                       
ceE07RE080   ecibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso

negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para
garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85.
Medida la longitud realmente ejecutada.

1 10,30 10,30                                                  

          10,30 5,72 58,92

 6.22 Ud  PASA MUROS VENTILACION CAMARA                                   
#ceE07WV060  Suministro y colocación de tubo pasa muros de PVC Ø 250 mm pa-

ra ventilación de cámara de forjado sanitario.

16 16,00                                                  

          16,00 11,53 184,48

          

TOTAL CAPÍTULO  6..................................... 91.161,05
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CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                          

 7.01 m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.MEDIA PSV                     
ceE08TAM050  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la hume-

dad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería semivista
blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al
forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y an-
damiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2.

     PL-BAJA                                                  

1 4,20 3,00 12,60                                                  

1 3,00 3,00 9,00                                                  

1 0,60 3,00 1,80                                                  

1 2,40 4,80 11,52                                                  

1 46,07 1,00 46,07                                                  

1 54,35 1,00 54,35                                                  

1 8,40 6,00 50,40                                                  

1 54,38 1,00 54,38                                                  

1 4,20 3,00 12,60                                                  

1 4,20 3,00 12,60                                                  

1 4,20 3,00 12,60                                                  

1 4,20 3,00 12,60                                                  

1 4,80 4,20 20,16                                                  

1 4,80 2,40 11,52                                                  

1 77,73 1,00 77,73                                                  

1 1,20 3,60 4,32                                                  

1 1,80 1,20 2,16                                                  

1 1,80 1,80 3,24                                                  

      PL-1ª                                                  

1 15,00 6,60 99,00                                                  

1 42,47 42,47                                                  

1 53,27 53,27                                                  

1 48,22 48,22                                                  

1 70,18 70,18                                                  

1 54,34 54,34                                                  

1 4,80 3,00 14,40                                                  

1 4,80 3,00 14,40                                                  

1 2,39 4,18 9,99                                                  

1 66,96 66,96                                                  

          882,88 18,91 16.695,26

 7.02 m2  REVEST. MURAL VINÍLICO 1,5 mm                                   
ceE08PS030   Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores,

100% PVC, de comportamiento electrostático antiestático <2.5 kv,
espesor 1,5 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion al
fuego B-s1,d0 según CTE DB SI, colocado con cola multicelulósica di-
suelta en agua, s/UNE 23727, s/NTE-RSF, incluso p.p. de recortes y so-
lapes. Medida la superficie ejecutada.

      PL-BAJA                                                  

Seminario_1_PB                                                  

1 2,80 1,10 3,08                                                  
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 5,38 1,10 5,92                                                  

1 2,79 1,10 3,07                                                  

1 5,36 1,10 5,90                                                  

-1 0,80 1,10 -0,88                                                  

Aula de ESO_PB                                                  

1 3,34 1,10 3,67                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,35 1,10 3,69                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,38 1,10 3,72                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,47 1,10 3,82                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,11 1,10 0,12                                                  

1 6,34 1,10 6,97                                                  

1 1,95 1,10 2,15                                                  

1 0,80 1,10 0,88                                                  

1 1,63 1,10 1,79                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 3,38 1,10 3,72                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

-1 1,37 1,10 -1,51                                                  

Seminario_2_PB                                                  

1 4,60 1,10 5,06                                                  

1 0,03 1,10 0,03                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 3,12 1,10 3,43                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,12 1,10 0,13                                                  

1 4,60 1,10 5,06                                                  

1 0,12 1,10 0,13                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,12 1,10 3,43                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,03 1,10 0,03                                                  

-1 0,82 1,10 -0,90                                                  

Seminario_3_PB                                                  

1 4,60 1,10 5,06                                                  

1 0,03 1,10 0,03                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 3,12 1,10 3,43                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,13 1,10 0,14                                                  

1 4,60 1,10 5,06                                                  

1 0,13 1,10 0,14                                                  
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,12 1,10 3,43                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,03 1,10 0,03                                                  

-1 0,82 1,10 -0,90                                                  

Seminario_4_PB                                                  

1 4,60 1,10 5,06                                                  

1 0,02 1,10 0,02                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 3,11 1,10 3,42                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 4,60 1,10 5,06                                                  

1 0,14 1,10 0,15                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,12 1,10 3,43                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,02 1,10 0,02                                                  

-1 0,82 1,10 -0,90                                                  

Seminario_5_PB                                                  

1 4,80 1,10 5,28                                                  

1 3,13 1,10 3,44                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 4,60 1,10 5,06                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,13 1,10 3,44                                                  

-1 0,82 1,10 -0,90                                                  

Seminario_6_PB                                                  

1 3,55 1,10 3,91                                                  

1 4,69 1,10 5,16                                                  

1 3,40 1,10 3,74                                                  

1 3,55 1,10 3,91                                                  

1 4,69 1,10 5,16                                                  

1 3,38 1,10 3,72                                                  

1 3,55 1,10 3,91                                                  

1 4,69 1,10 5,16                                                  

1 3,39 1,10 3,73                                                  

1 0,07 1,10 0,08                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 3,12 1,10 3,43                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 1,22 1,10 1,34                                                  

Seminario_7_PB                                                  

1 3,54 1,10 3,89                                                  

1 3,54 1,10 3,89                                                  

1 0,16 1,10 0,18                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 1,42 1,10 1,56                                                  
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 2,87 1,10 3,16                                                  

1 5,30 1,10 5,83                                                  

1 2,73 1,10 3,00                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

-1 0,82 1,10 -0,90                                                  

Laboratorio_PB                                                  

1 6,99 1,10 7,69                                                  

1 0,07 1,10 0,08                                                  

1 3,09 1,10 3,40                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 5,17 1,10 5,69                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 1,86 1,10 2,05                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 4,18 1,10 4,60                                                  

1 1,75 1,10 1,93                                                  

1 0,65 1,10 0,72                                                  

1 0,33 1,10 0,36                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 3,10 1,10 3,41                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 3,12 1,10 3,43                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,04 1,10 0,04                                                  

-1 1,37 1,10 -1,51                                                  

Aula de ESO_PB_01                                                  

1 3,53 1,10 3,88                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 4,60 1,10 5,06                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 3,01 1,10 3,31                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 1,26 1,10 1,39                                                  

1 0,80 1,10 0,88                                                  

1 1,80 1,10 1,98                                                  

1 6,30 1,10 6,93                                                  

1 0,07 1,10 0,08                                                  

1 0,25 1,10 0,28                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 1,18 1,10 1,30                                                  
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 2,99 1,10 3,29                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 2,99 1,10 3,29                                                  

1 0,16 1,10 0,18                                                  

-1 1,37 1,10 -1,51                                                  

Aula de Plastica_PB                                                  

1 6,30 1,10 6,93                                                  

1 1,85 1,10 2,04                                                  

1 0,80 1,10 0,88                                                  

1 2,37 1,10 2,61                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 4,12 1,10 4,53                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,32 1,10 3,65                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,33 1,10 3,66                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 4,12 1,10 4,53                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 4,12 1,10 4,53                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,10 1,10 0,11                                                  

-1 0,82 1,10 -0,90                                                  

Vestibulo_Aseos                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 2,48 1,10 2,73                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,12 1,10 0,13                                                  

1 0,95 1,10 1,05                                                  

1 3,60 1,10 3,96                                                  

1 1,80 1,10 1,98                                                  

1 2,60 1,10 2,86                                                  

-3 0,82 1,10 -2,71                                                  

Pasillo_PB                                                  

1 3,60 2,10 7,56                                                  

1 1,80 2,10 3,78                                                  

1 0,50 2,10 1,05                                                  

1 0,11 2,10 0,23                                                  

1 0,30 2,10 0,63                                                  

1 7,31 2,10 15,35                                                  

1 0,80 2,10 1,68                                                  
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 1,60 2,10 3,36                                                  

1 0,80 2,10 1,68                                                  

1 11,90 2,10 24,99                                                  

1 2,80 2,10 5,88                                                  

1 1,11 2,10 2,33                                                  

1 3,33 2,10 6,99                                                  

1 2,50 2,10 5,25                                                  

1 3,70 2,10 7,77                                                  

1 15,69 2,10 32,95                                                  

Ventanales -1 1,10 1,00 -1,10                                                  

-1 2,90 1,00 -2,90                                                  

-1 1,10 1,00 -1,10                                                  

-1 2,90 1,00 -2,90                                                  

-1 1,10 1,00 -1,10                                                  

-1 1,10 1,00 -1,10                                                  

-1 1,10 1,00 -1,10                                                  

-1 1,10 1,00 -1,10                                                  

-1 1,10 1,00 -1,10                                                  

Puertas -8 0,82 2,10 -13,78                                                  

-1 4,10 2,10 -8,61                                                  

-2 1,37 2,10 -5,75                                                  

-1 2,20 -2,20                                                  

Vestibulo_1                                                  

1 2,80 2,10 5,88                                                  

1 2,70 2,10 5,67                                                  

1 2,80 2,10 5,88                                                  

1 2,70 2,10 5,67                                                  

-2 2,20 2,10 -9,24                                                  

Pasillo entre Vestibulos                                                  

1 1,99 2,10 4,18                                                  

1 2,80 2,10 5,88                                                  

1 1,44 2,10 3,02                                                  

1 0,80 2,10 1,68                                                  

1 1,55 2,10 3,26                                                  

1 0,80 2,10 1,68                                                  

1 0,25 2,10 0,53                                                  

1 0,79 2,10 1,66                                                  

1 1,60 2,10 3,36                                                  

1 0,95 2,10 2,00                                                  

1 2,52 2,10 5,29                                                  

1 2,61 2,10 5,48                                                  

1 2,63 2,10 5,52                                                  

-1 2,20 2,10 -4,62                                                  

-1 1,37 2,10 -2,88                                                  

-1 2,65 -2,65                                                  

Vestibulo_2                                                  

1 1,70 2,10 3,57                                                  

1 1,70 2,10 3,57                                                  

------                                                  

      PL-1ª                                                  

Aula Tecnologica_P1                                                  

1 4,60 1,10 5,06                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 2,80 1,10 3,08                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,34 1,10 3,67                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,34 1,10 3,67                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,38 1,10 3,72                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,47 1,10 3,82                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,10 1,10 0,11                                                  

1 6,99 1,10 7,69                                                  

1 0,10 1,10 0,11                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,10 1,10 0,11                                                  

1 2,80 1,10 3,08                                                  

1 0,10 1,10 0,11                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,10 1,10 0,11                                                  

1 4,60 1,10 5,06                                                  

1 0,10 1,10 0,11                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,47 1,10 3,82                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,38 1,10 3,72                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

-1 1,37 1,10 -1,51                                                  

Aula Informatica                                                  

1 3,53 1,10 3,88                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 4,60 1,10 5,06                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 3,12 1,10 3,43                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 1,38 1,10 1,52                                                  

1 0,80 1,10 0,88                                                  
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 2,20 1,10 2,42                                                  

1 7,83 1,10 8,61                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,11 1,10 3,42                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,34 1,10 0,37                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,11 1,10 3,42                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

-1 1,37 1,10 -1,51                                                  

Aula ESO_P1                                                  

1 7,00 1,10 7,70                                                  

1 0,06 1,10 0,07                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,13 1,10 3,44                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,13 1,10 3,44                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 6,39 1,10 7,03                                                  

1 2,20 1,10 2,42                                                  

1 0,80 1,10 0,88                                                  

1 1,38 1,10 1,52                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 3,13 1,10 3,44                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

-1 1,37 1,10 -1,51                                                  

Aula ESO                                                  

1 8,62 1,10 9,48                                                  

1 2,82 1,10 3,10                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 1,32 1,10 1,45                                                  

1 0,80 1,10 0,88                                                  

1 1,95 1,10 2,15                                                  

1 3,95 1,10 4,35                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 3,53 1,10 3,88                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,12 1,10 3,43                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 2,83 1,10 3,11                                                  

-1 1,37 1,10 -1,51                                                  

Biblioteca                                                  

1 3,52 1,10 3,87                                                  

1 0,17 1,10 0,19                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 3,22 1,10 3,54                                                  

1 3,03 1,10 3,33                                                  

1 1,38 1,10 1,52                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 3,01 1,10 3,31                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 2,96 1,10 3,26                                                  

1 0,18 1,10 0,20                                                  

1 6,95 1,10 7,65                                                  

1 0,10 1,10 0,11                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 1,18 1,10 1,30                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 2,99 1,10 3,29                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 2,99 1,10 3,29                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 2,73 1,10 3,00                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

-1 1,37 1,10 -1,51                                                  

Aula Musica_P1                                                  

1 6,30 1,10 6,93                                                  

1 1,85 1,10 2,04                                                  

1 0,80 1,10 0,88                                                  

1 2,37 1,10 2,61                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 4,12 1,10 4,53                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 3,32 1,10 3,65                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 3,33 1,10 3,66                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 4,12 1,10 4,53                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,30 1,10 0,33                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 4,12 1,10 4,53                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,10 1,10 0,11                                                  

-1 1,37 1,10 -1,51                                                  

Seminario_1_P1                                                  

1 5,03 1,10 5,53                                                  

1 2,82 1,10 3,10                                                  

1 0,05 1,10 0,06                                                  

1 0,22 1,10 0,24                                                  

1 4,83 1,10 5,31                                                  

1 0,22 1,10 0,24                                                  

1 0,15 1,10 0,17                                                  

1 2,82 1,10 3,10                                                  

-1 2,16 1,10 -2,38                                                  

-1 0,82 1,10 -0,90                                                  

Seminario_2_P1                                                  

1 5,03 1,10 5,53                                                  

1 3,05 1,10 3,36                                                  

1 5,03 1,10 5,53                                                  

1 3,05 1,10 3,36                                                  

-1 2,16 1,10 -2,38                                                  

-1 0,82 1,10 -0,90                                                  

Seminario_3_P1                                                  

1 2,80 1,10 3,08                                                  

1 4,91 1,10 5,40                                                  

1 2,80 1,10 3,08                                                  

1 4,91 1,10 5,40                                                  

-1 2,16 1,10 -2,38                                                  

-1 0,82 1,10 -0,90                                                  

Pasillo_P1                                                  

1 2,80 2,10 5,88                                                  

1 5,00 2,10 10,50                                                  

1 0,80 2,10 1,68                                                  

1 1,60 2,10 3,36                                                  

1 0,84 2,10 1,76                                                  

1 13,99 2,10 29,38                                                  

1 2,80 2,10 5,88                                                  

1 1,11 2,10 2,33                                                  

1 1,53 2,10 3,21                                                  

1 2,50 2,10 5,25                                                  

1 3,26 2,10 6,85                                                  

1 3,70 2,10 7,77                                                  
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 0,30 2,10 0,63                                                  

1 0,80 2,10 1,68                                                  

1 1,65 2,10 3,47                                                  

1 0,80 2,10 1,68                                                  

1 5,20 2,10 10,92                                                  

1 0,80 2,10 1,68                                                  

1 1,60 2,10 3,36                                                  

1 0,80 2,10 1,68                                                  

1 5,00 2,10 10,50                                                  

Ventanales -1 1,10 1,00 -1,10                                                  

-1 1,70 1,00 -1,70                                                  

-1 1,10 1,00 -1,10                                                  

-1 1,10 1,00 -1,10                                                  

-1 1,10 1,00 -1,10                                                  

-1 1,10 1,00 -1,10                                                  

-1 1,70 1,00 -1,70                                                  

Ventana -1 3,00 1,10 -3,30                                                  

Puertas -5 1,37 2,10 -14,39                                                  

-2 0,82 2,10 -3,44                                                  

-1 2,20 2,10 -4,62                                                  

Vestibulo P1                                                  

2 0,30 2,10 1,26                                                  

2 2,70 2,10 11,34                                                  

2 0,30 2,10 1,26                                                  

Pasillo                                                  

1 0,30 2,10 0,63                                                  

1 3,29 2,10 6,91                                                  

1 0,79 2,10 1,66                                                  

1 1,60 2,10 3,36                                                  

1 3,60 2,10 7,56                                                  

1 0,10 2,10 0,21                                                  

1 0,30 2,10 0,63                                                  

1 0,30 2,10 0,63                                                  

1 1,10 2,10 2,31                                                  

1 0,30 2,10 0,63                                                  

-1 1,10 1,00 -1,10                                                  

-1 1,37 2,10 -2,88                                                  

-1 0,82 2,10 -1,72                                                  

Escalera 2 16,50 33,00                                                  

          837,47 18,11 15.166,58

 7.03 m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                
ceE08TAW130  Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos des-

montables o lisos hasta 50 cm. de ancho, colocado sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de
47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fi-
jación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longi-
tud.

    PL-BAJA                                                  

Encuentro Escalera 1 3,24 3,24                                                  

   PL-1ª                                                  

Encuentro Escalera 1 3,24 3,24                                                  
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

--------------------                                                  

Seminario_1_PB                                                  

1 16,30 16,30                                                  

Seminario_2_PB                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,03 0,03                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,13 3,13                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,12 0,12                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,12 0,12                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,12 3,12                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,03 0,03                                                  

Seminario_3_PB                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,03 0,03                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,12 3,12                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,13 0,13                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,13 0,13                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,12 3,12                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,03 0,03                                                  

Seminario_4_PB                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,02 0,02                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,11 3,11                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,14 0,14                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,12 3,12                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,02 0,02                                                  

Seminario_5_PB                                                  

1 4,80 4,80                                                  

1 3,13 3,13                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,13 3,13                                                  

Seminario_6_PB                                                  

1 3,55 3,55                                                  
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 4,69 4,69                                                  

1 3,39 3,39                                                  

1 0,06 0,06                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,12 3,12                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 1,22 1,22                                                  

Seminario_7_PB                                                  

1 3,54 3,54                                                  

1 0,17 0,17                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 1,44 1,44                                                  

1 2,88 2,88                                                  

1 5,30 5,30                                                  

1 2,73 2,73                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,15 0,15                                                  

Aula ESO PB                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,34 3,34                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,35 3,35                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,38 3,38                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,47 3,47                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,11 0,11                                                  

1 6,34 6,34                                                  

1 1,95 1,95                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 1,63 1,63                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,38 3,38                                                  

Laboratorio_PB                                                  

1 6,99 6,99                                                  

1 0,07 0,07                                                  

1 3,09 3,09                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,14 3,14                                                  
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 1,73 1,73                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 1,86 1,86                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 4,17 4,17                                                  

1 1,75 1,75                                                  

1 0,65 0,65                                                  

1 0,33 0,33                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,10 3,10                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,13 3,13                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,04 0,04                                                  

Aula  ESO_01_PB                                                  

1 3,53 3,53                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,01 3,01                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 1,26 1,26                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 1,80 1,80                                                  

1 6,30 6,30                                                  

1 0,07 0,07                                                  

1 0,25 0,25                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 1,18 1,18                                                  

1 0,07 0,07                                                  

1 2,99 2,99                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 2,99 2,99                                                  

1 0,16 0,16                                                  

Aula de Plastica                                                  

1 6,30 6,30                                                  

1 1,85 1,85                                                  

1 0,80 0,80                                                  
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 2,37 2,37                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 4,12 4,12                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,32 3,32                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,33 3,33                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 4,12 4,12                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 4,12 4,12                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,10 0,10                                                  

Pasillo                                                  

1 3,60 3,60                                                  

1 1,80 1,80                                                  

1 0,50 0,50                                                  

1 0,11 0,11                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 7,31 7,31                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 1,60 1,60                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 11,90 11,90                                                  

1 2,80 2,80                                                  

1 1,11 1,11                                                  

1 3,33 3,33                                                  

1 2,50 2,50                                                  

1 1,45 1,45                                                  

1 1,57 1,57                                                  

1 4,78 4,78                                                  

1 15,69 15,69                                                  

Vestibulo_1                                                  

1 11,80 11,80                                                  

Vestibulo_2                                                  

1 11,00 11,00                                                  

Pasillo                                                  

1 1,99 1,99                                                  

1 2,80 2,80                                                  

1 1,44 1,44                                                  

1 0,79 0,79                                                  

1 1,54 1,54                                                  

1 0,79 0,79                                                  

1 0,33 0,33                                                  

1 0,84 0,84                                                  

56



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 1,60 1,60                                                  

1 0,95 0,95                                                  

1 2,52 2,52                                                  

1 2,65 2,65                                                  

1 2,63 2,63                                                  

Paso Fase III 1 2,80 2,80                                                  

Vetibulo_3                                                  

1 8,70 8,70                                                  

          362,91 13,75 4.990,01

 7.04 m   MOLDURA DM 5 / 10 cm                                            
ceE08PS090   Moldura de DM, incluyendo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm.

de sección, en formación de moldura separadora de revestimientos
o en formación de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado me-
diante tornillos o clavos, totalmente montado y con p.p. de medios
auxiliares.

      PL-BAJA                                                  

Seminario_1_PB                                                  

1 2,80 2,80                                                  

1 5,38 5,38                                                  

1 2,79 2,79                                                  

1 5,36 5,36                                                  

-1 2,31 -2,31                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 0,80 -0,80                                                  

Aula de ESO_PB                                                  

1 3,34 3,34                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,35 3,35                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,38 3,38                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,47 3,47                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,11 0,11                                                  

1 6,34 6,34                                                  

1 1,95 1,95                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 1,63 1,63                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,38 3,38                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,05 0,05                                                  

-1 2,91 -2,91                                                  

-1 2,91 -2,91                                                  

-1 2,92 -2,92                                                  
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

-1 1,37 -1,37                                                  

Seminario_2_PB                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,03 0,03                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,12 3,12                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,12 0,12                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,12 0,12                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,12 3,12                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,03 0,03                                                  

-1 2,66 -2,66                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 0,82 -0,82                                                  

Seminario_3_PB                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,03 0,03                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,12 3,12                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,13 0,13                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,13 0,13                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,12 3,12                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,03 0,03                                                  

-1 2,67 -2,67                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 0,82 -0,82                                                  

Seminario_4_PB                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,02 0,02                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,11 3,11                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,14 0,14                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,12 3,12                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,02 0,02                                                  

-1 2,67 -2,67                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 0,82 -0,82                                                  

Seminario_5_PB                                                  

1 4,80 4,80                                                  

1 3,13 3,13                                                  

1 0,15 0,15                                                  
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 0,15 0,15                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,13 3,13                                                  

-1 2,66 -2,66                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 0,82 -0,82                                                  

Seminario_6_PB                                                  

1 3,55 3,55                                                  

1 4,69 4,69                                                  

1 3,40 3,40                                                  

1 3,55 3,55                                                  

1 4,69 4,69                                                  

1 3,38 3,38                                                  

1 3,55 3,55                                                  

1 4,69 4,69                                                  

1 3,39 3,39                                                  

1 0,07 0,07                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,12 3,12                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 1,22 1,22                                                  

-1 3,98 -3,98                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

Seminario_7_PB                                                  

1 3,54 3,54                                                  

1 3,54 3,54                                                  

1 0,16 0,16                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 1,42 1,42                                                  

1 2,87 2,87                                                  

1 5,30 5,30                                                  

1 2,73 2,73                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,15 0,15                                                  

-1 2,31 -2,31                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 0,82 -0,82                                                  

Laboratorio_PB                                                  

1 6,99 6,99                                                  

1 0,07 0,07                                                  

1 3,09 3,09                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 5,17 5,17                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 1,86 1,86                                                  
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 4,18 4,18                                                  

1 1,75 1,75                                                  

1 0,65 0,65                                                  

1 0,33 0,33                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,10 3,10                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,12 3,12                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,04 0,04                                                  

-1 2,66 -2,66                                                  

-1 2,66 -2,66                                                  

-1 2,90 -2,90                                                  

-1 2,90 -2,90                                                  

-1 1,37 -1,37                                                  

Aula de ESO_PB_01                                                  

1 3,53 3,53                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,01 3,01                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 1,26 1,26                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 1,80 1,80                                                  

1 6,30 6,30                                                  

1 0,07 0,07                                                  

1 0,25 0,25                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 1,18 1,18                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 2,99 2,99                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 2,99 2,99                                                  

1 0,16 0,16                                                  

-1 2,53 -2,53                                                  

-1 2,53 -2,53                                                  

-1 1,37 -1,37                                                  

Aula de Plastica_PB                                                  

1 6,30 6,30                                                  
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MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 1,85 1,85                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 2,37 2,37                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 4,12 4,12                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,32 3,32                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,33 3,33                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 4,12 4,12                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 4,12 4,12                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,10 0,10                                                  

-1 2,53 -2,53                                                  

-1 2,53 -2,53                                                  

-1 2,82 -2,82                                                  

-1 2,82 -2,82                                                  

-1 0,82 -0,82                                                  

Vestibulo_Aseos                                                  

1 1,10 1,10                                                  

1 2,48 2,48                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,12 0,12                                                  

1 0,95 0,95                                                  

1 3,60 3,60                                                  

1 1,80 1,80                                                  

1 2,60 2,60                                                  

-3 0,82 -2,46                                                  

Pasillo_PB                                                  

1 3,60 3,60                                                  

1 1,80 1,80                                                  

1 0,50 0,50                                                  

1 0,11 0,11                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 7,31 7,31                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 1,60 1,60                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 11,90 11,90                                                  

1 2,80 2,80                                                  

1 1,11 1,11                                                  

1 3,33 3,33                                                  

1 2,50 2,50                                                  
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VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 3,70 3,70                                                  

1 15,69 15,69                                                  

Ventanales -1 1,10 -1,10                                                  

-1 2,90 -2,90                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 2,90 -2,90                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

Puertas -8 0,82 -6,56                                                  

-1 4,10 -4,10                                                  

-2 1,37 -2,74                                                  

-1 2,20 -2,20                                                  

Vestibulo_1                                                  

1 2,80 2,80                                                  

1 2,70 2,70                                                  

1 2,80 2,80                                                  

1 2,70 2,70                                                  

-2 2,20 -4,40                                                  

Pasillo entre Vestibulos                                                  

1 1,99 1,99                                                  

1 2,80 2,80                                                  

1 1,44 1,44                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 1,55 1,55                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 0,25 0,25                                                  

1 0,79 0,79                                                  

1 1,60 1,60                                                  

1 0,95 0,95                                                  

1 2,52 2,52                                                  

1 2,61 2,61                                                  

1 2,63 2,63                                                  

-1 2,20 -2,20                                                  

-1 1,37 -1,37                                                  

-1 2,65 -2,65                                                  

Vestibulo_2                                                  

1 1,70 1,70                                                  

1 1,70 1,70                                                  

------                                                  

      PL-1ª                                                  

Aula Tecnologica_P1                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 2,80 2,80                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,34 3,34                                                  
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MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,34 3,34                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,38 3,38                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,47 3,47                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,10 0,10                                                  

1 6,99 6,99                                                  

1 0,10 0,10                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,10 0,10                                                  

1 2,80 2,80                                                  

1 0,10 0,10                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,10 0,10                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,10 0,10                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,47 3,47                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,38 3,38                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,05 0,05                                                  

-1 2,91 -2,91                                                  

-1 2,31 -2,31                                                  

-1 2,91 -2,91                                                  

-1 2,91 -2,91                                                  

-1 2,91 -2,91                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 1,37 -1,37                                                  

Aula Informatica                                                  

1 3,53 3,53                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,12 3,12                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 1,38 1,38                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 2,20 2,20                                                  
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VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
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Avda. de Guadalajara, 2
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 7,83 7,83                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,11 3,11                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,34 0,34                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,11 3,11                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,05 0,05                                                  

-1 3,00 -3,00                                                  

-1 2,67 -2,67                                                  

-1 2,67 -2,67                                                  

-1 1,37 -1,37                                                  

Aula ESO_P1                                                  

1 7,00 7,00                                                  

1 0,06 0,06                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,13 3,13                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,13 3,13                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 6,39 6,39                                                  

1 2,20 2,20                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 1,38 1,38                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,13 3,13                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,05 0,05                                                  

-1 2,67 -2,67                                                  

-1 2,66 -2,66                                                  

-1 1,70 -1,70                                                  

-1 1,37 -1,37                                                  

Aula ESO                                                  

1 8,62 8,62                                                  

1 2,82 2,82                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 1,32 1,32                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 1,95 1,95                                                  

1 3,95 3,95                                                  

64



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,53 3,53                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,12 3,12                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 2,83 2,83                                                  

-1 2,66 -2,66                                                  

-1 2,67 -2,67                                                  

-1 1,70 -1,70                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 1,37 -1,37                                                  

Biblioteca                                                  

1 3,52 3,52                                                  

1 0,17 0,17                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,22 3,22                                                  

1 3,03 3,03                                                  

1 1,38 1,38                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 3,01 3,01                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 2,96 2,96                                                  

1 0,18 0,18                                                  

1 6,95 6,95                                                  

1 0,10 0,10                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 1,18 1,18                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 2,99 2,99                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 2,99 2,99                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 2,73 2,73                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,15 0,15                                                  

-1 2,37 -2,37                                                  

-1 2,53 -2,53                                                  

-1 2,53 -2,53                                                  
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VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

-1 1,37 -1,37                                                  

Aula Musica_P1                                                  

1 6,30 6,30                                                  

1 1,85 1,85                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 2,37 2,37                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 4,12 4,12                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,32 3,32                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 3,33 3,33                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 4,12 4,12                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 4,12 4,12                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,10 0,10                                                  

-1 2,53 -2,53                                                  

-1 2,53 -2,53                                                  

-1 2,82 -2,82                                                  

-1 2,82 -2,82                                                  

-1 1,37 -1,37                                                  

Seminario_1_P1                                                  

1 5,03 5,03                                                  

1 2,82 2,82                                                  

1 0,05 0,05                                                  

1 0,22 0,22                                                  

1 4,83 4,83                                                  

1 0,22 0,22                                                  

1 0,15 0,15                                                  

1 2,82 2,82                                                  

-1 2,16 -2,16                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 0,82 -0,82                                                  

Seminario_2_P1                                                  

1 5,03 5,03                                                  

1 3,05 3,05                                                  

1 5,03 5,03                                                  

1 3,05 3,05                                                  

-1 2,16 -2,16                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 0,82 -0,82                                                  

Seminario_3_P1                                                  

1 2,80 2,80                                                  
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VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 4,91 4,91                                                  

1 2,80 2,80                                                  

1 4,91 4,91                                                  

-1 2,16 -2,16                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 0,82 -0,82                                                  

Pasillo_P1                                                  

1 2,80 2,80                                                  

1 5,00 5,00                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 1,60 1,60                                                  

1 0,84 0,84                                                  

1 13,99 13,99                                                  

1 2,80 2,80                                                  

1 1,11 1,11                                                  

1 1,53 1,53                                                  

1 2,50 2,50                                                  

1 3,26 3,26                                                  

1 3,70 3,70                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 1,65 1,65                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 5,20 5,20                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 1,60 1,60                                                  

1 0,80 0,80                                                  

1 5,00 5,00                                                  

Ventanales -1 1,10 -1,10                                                  

-1 1,70 -1,70                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 1,70 -1,70                                                  

Ventana -1 3,00 -3,00                                                  

Puertas -5 1,37 -6,85                                                  

-2 0,82 -1,64                                                  

-1 2,20 -2,20                                                  

Vestibulo P1                                                  

2 0,30 0,60                                                  

2 2,70 5,40                                                  

2 0,30 0,60                                                  

Pasillo                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 3,29 3,29                                                  

1 0,79 0,79                                                  

1 1,60 1,60                                                  

1 3,60 3,60                                                  

1 0,10 0,10                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 0,30 0,30                                                  

1 1,10 1,10                                                  
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VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 0,30 0,30                                                  

-1 1,10 -1,10                                                  

-1 1,37 -1,37                                                  

-1 0,82 -0,82                                                  

Escalera 2 7,80 15,60                                                  

      PL-BAJA                                                  

Ventanales 2 1,10 2,20                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 2,90 5,80                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 1,10 2,20                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 2,90 5,80                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 1,10 2,20                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 1,10 2,20                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 1,10 2,20                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 1,10 2,20                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 1,10 2,20                                                  

2 1,00 2,00                                                  

      PL-1ª                                                  

Ventanales 2 1,10 2,20                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 1,70 3,40                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 1,10 2,20                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 1,10 2,20                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 1,10 2,20                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 1,10 2,20                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 1,70 3,40                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 2,90 5,80                                                  

2 1,00 2,00                                                  

          584,07 3,36 1.962,48

 7.05 m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                     
ceE12ACB012  Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones

20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta, grupo de absorción
BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida
la superficie ejecutada.

    PL-BAJA                                                  

Aseos_M                                                  

1 3,61 2,80 10,11                                                  

1 4,74 2,80 13,27                                                  
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VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
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Avda. de Guadalajara, 2
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ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 0,05 2,80 0,14                                                  

1 0,05 2,80 0,14                                                  

1 3,55 2,80 9,94                                                  

1 3,55 2,80 9,94                                                  

1 1,00 2,80 2,80                                                  

1 0,15 2,80 0,42                                                  

1 1,00 2,80 2,80                                                  

1 1,10 2,80 3,08                                                  

Puerta -1 0,90 2,20 -1,98                                                  

Aseos_V                                                  

1 3,55 3,55                                                  

1 3,56 3,56                                                  

1 3,55 3,55                                                  

1 3,56 3,56                                                  

Puerta -1 0,90 2,20 -1,98                                                  

          62,90 11,50 723,35

 7.06 m2  F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                         
ceE08TAK090  Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm.

de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre una estructura
oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm.
cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, ac-
cesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

      PL-BAJA                                                  

Aseo-M 1 4,78 3,58 17,11                                                  

-1 4,20 3,00 -12,60                                                  

Aseo-F 1 3,55 3,56 12,64                                                  

-1 3,00 3,00 -9,00                                                  

VEst.Aseo 1 1,10 3,56 3,92                                                  

-1 0,60 3,00 -1,80                                                  

Forjado PL-1ª 1 52,70 52,70                                                  

expuesto al ext. 1 7,15 7,15                                                  

1 2,50 2,50                                                  

          72,62 17,89 1.299,17

          

TOTAL CAPÍTULO  7..................................... 40.836,85
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CAPÍTULO 8 CUBIERTAS                                                       

 8.01 m2  EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE                   
ceE09CL010   Suministro y montaje de estructura metálica ligera autoportante, so-

bre espacio no habitable, formada por acero UNE-EN 10025
S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z, aca-
bado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m². Incluso
replanteo y marcado de los ejes; izado y presentación de los extre-
mos de la estructura mediante grúa; aplomado; resolución de las
uniones; reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre
los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, tirantes,
etc.); p/p de accesorios, tornillería y elementos de anclaje. Total-
mente montada.

1 615,90 615,90                                                  

Entrada 1 13,92 13,92                                                  

          629,82 24,75 15.588,05

 8.02 m2  CUB.TEJA MIXTA FALDON MET. S/ESTRUCTURA METÁLICA                
ceE09ICX0100 Cubierta de teja cerámica cerámica mixta, colocada sobre faldon

metálico formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervome-
tal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y doble enrastrelado de per-
filería de chapa de acero galvanizado,  tipo omega, el primario de
40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada
80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la
pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica existente
(no incluida), mediante tornillos rosca-chapa,  clavada a la estruc-
tura de cubierta, i/ replanteo, fijación, p.p. de piezas especiales, ca-
balletes y limas, medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTT-11 y cumpliendo con el CTE. Medido en proyección hori-
zontal.

1 615,90 615,90                                                  

Entrada 1 13,92 13,92                                                  

          629,82 30,07 18.938,69

 8.03 m2  ALERO CHAPA PRELACADA 0,6 I/REMATES                             
#ceE09ISC110 Formación de alero, tabica y sofiti en de chapa de acero de 0,6

mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior sobre estructura
ligera (NO INCLUIDA), i/p.p. de solape, accesorios de fijación, rema-
tes laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 1, 00
mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en ver-
dadera magnitud.

1 615,50 1,15 707,83                                                  

          707,83 15,57 11.020,91
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 8.04 m2  CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO                          
ceE09NA015   Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con gra-

va, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguien-
tes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, li-
mahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y
capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de re-
sistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductivi-
dad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros
de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad
330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R,
según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mor-
tero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a
la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo
de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de
150 g/m².
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, no adherida, formada por una
lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 -
FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vi-
drio de 100 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas
caras y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo
LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de
poliéster de 135 g/m², acabada con film plástico termofusible en
ambas caras.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compues-
to por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia
a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perfora-
ción dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m².
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de su-
perficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8
m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido com-
puesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resis-
tencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200
g/m².
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de
diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 5
cm.

1 109,78 109,78                                                  

1 11,50 11,50                                                  

          121,28 51,11 6.198,62
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 8.05 m   ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA                                  
ceE09R130    Ejecución de encuentro de paramento vertical con impermeabiliza-

ción asfáltica mediante la colocación de perfil de chapa de acero
galvanizado, para remate y protección de la impermeabilización
compuesta por: banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a
partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido
de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida
al soporte, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo
EA, y remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con
lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP
(150R), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado
de 150 g/m², con autoprotección mineral. Incluso p/p de cordón de
sellado aplicado entre el perfil metálico y el paramento.

Cub.Plana 1 68,30 68,30                                                  

          68,30 12,34 842,82

 8.06 ud  REMATE CHIM. CUADR.METÁL.PRELAC.                                
ceE09ISB030  Remate superior de chimenea conformado por aspirador estático

acero 50x50 o equivalente, acoplado sobre base de adaptación re-
gulable, recibida y fijada a la chimenea con fijación propia.

2 2,00                                                  

          2,00 119,27 238,54

 8.07 m   FORRADO CHIMEN. C/LADR.C.V.                                     
#ceE09ISA011 Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realiza-

do con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista de 7 cm.,
hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o del conducto; sellado
perimetral en el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC
flexible gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza antirregolfante cua-
drada prelacada para d = 200 mm. con mortero de cemento de ti-
po M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud.

1 1,50 1,50                                                  

2 1,00 2,00                                                  

2 0,50 1,00                                                  

          4,50 116,39 523,76

          

TOTAL CAPÍTULO  8..................................... 53.351,39
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CAPÍTULO 9 AISLAMIENTO                                                     

 9.01 m2  BARRERA VAPOR LAM. OXIASFALTO                                   
ceE10AB010   Barrera de vapor constituida por: imprimación asfáltica, lámina de

oxiasfalto de superficie no protegida de 3 kg/m2, totalmente adhe-
rida al soporte, i/medios auxiliares.

1 694,00 694,00                                                  

          694,00 7,02 4.871,88

 9.02 m2  AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno             
ceE10ASH050  Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos realizado con lá-

mina acústica de polietileno reticulado en célula cerrada, de 10
mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie
ejecutada, suministrado en rollos , previa colocación de film plásti-
co de polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.

PL-1ª 1 575,10 575,10                                                  

1 135,65 0,10 13,57                                                  

          588,67 3,15 1.854,31

 9.03 m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          
ceE10AXH112  Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de polies-

tireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral recto, de di-
mensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W,
con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE
EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecuta-
da.

Forjado Sanit. 1 562,37 562,37                                                  

Forjado PL-1ª 1 52,70 52,70                                                  

expuesto al ext. 1 7,15 7,15                                                  

1 2,50 2,50                                                  

          624,72 9,06 5.659,96

 9.04 m2  PANEL RIGIDO LANA ROCA e=50 mm c/fij.mec.                       
#ceE10AWV076 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico, formado

por panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no
revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 (m²K)/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente, colo-
cado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de to-
das las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso
p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

FACHADAS                                                  

Idem ceE08PFA040                                                  

     PL-BAJA                                                  

Cara Sup.Forj a Inf.Forj                                                  

1 15,69 3,60 56,48                                                  

1 16,71 3,60 60,16                                                  

1 3,64 3,60 13,10                                                  

1 4,79 3,60 17,24                                                  

1 2,15 3,60 7,74                                                  

1 4,10 3,60 14,76                                                  

73



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 3,02 3,60 10,87                                                  

1 7,75 3,60 27,90                                                  

1 8,85 3,60 31,86                                                  

1 1,48 3,60 5,33                                                  

1 9,95 3,60 35,82                                                  

1 3,83 3,60 13,79                                                  

1 21,15 3,60 76,14                                                  

Desc.Huecos                                                  

Ventanas -1 2,31 1,85 -4,27                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,92 1,85 -5,40                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 3,98 1,85 -7,36                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,31 1,85 -4,27                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 3,02 1,30 -3,93                                                  

-1 2,91 1,30 -3,78                                                  

Puertas -1 4,10 2,72 -11,15                                                  

-1 2,65 2,72 -7,21                                                  

Rejilla -1 2,65 0,45 -1,19                                                  

------                                                  

      PL-1ª                                                  

Cara Sup.Forj a Inf.Forj                                                  

1 15,69 3,60 56,48                                                  

1 15,10 3,60 54,36                                                  

1 2,16 3,60 7,78                                                  

1 6,45 3,60 23,22                                                  

1 5,18 3,60 18,65                                                  

1 4,26 3,60 15,34                                                  

1 2,95 3,60 10,62                                                  

1 1,93 3,60 6,95                                                  

1 7,75 3,60 27,90                                                  

1 8,85 3,60 31,86                                                  

1 1,48 3,60 5,33                                                  

1 9,95 3,60 35,82                                                  

1 14,05 3,60 50,58                                                  

1 3,83 3,60 13,79                                                  

1 7,45 3,60 26,82                                                  

Desc.Huecos                                                  

Ventanas                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,31 1,85 -4,27                                                  
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-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,16 1,85 -4,00                                                  

Rejilla -1 2,16 0,45 -0,97                                                  

-1 2,16 1,85 -4,00                                                  

-1 3,00 1,85 -5,55                                                  

Rejilla -1 3,00 0,45 -1,35                                                  

-1 2,16 1,85 -4,00                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,82 1,85 -5,22                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,53 1,85 -4,68                                                  

-1 2,37 1,85 -4,38                                                  

-1 2,67 1,85 -4,94                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,66 1,85 -4,92                                                  

-1 2,91 1,85 -5,38                                                  

UNION FASE III                                                  

PL-BAJA 1 7,70 3,60 27,72                                                  

1 5,47 3,60 19,69                                                  

PL-1ª 1 12,16 3,60 43,78                                                  

1 5,21 3,60 18,76                                                  

Vigas fachada                                                  

1 110,00 0,25 27,50                                                  

1 110,00 0,25 27,50                                                  

          694,82 11,16 7.754,19

 9.05 m2  PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=60 mm tab.cart.yeso                    
ceE10AWV100  Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico en entra-

mados autoportantes de placas, constituido por: panel semirrígido
de lana de roca, espesor 60 mm, densidad nominal 40 kg/m³, colo-
cado entre los montantes de la estructura portante. Incluso p/p de
cortes, fijaciones y limpieza.

TRASDOSADO FACHADA                                                  

Idem #ceE10AWV076                                                  

Fachada 1 639,82 639,82                                                  

 Menos UNION FASE III                                                  

PL-BAJA -1 7,70 3,60 -27,72                                                  

-1 5,47 3,60 -19,69                                                  

PL-1ª -1 12,16 3,60 -43,78                                                  

-1 5,21 3,60 -18,76                                                  

TABIQUERIA                                                  

Idem ceE07TYN021 1 20,41 20,41                                                  

Idem ceE07TYN020 1 857,92 857,92                                                  

Idem #ceE07TYN040 1 84,51 84,51                                                  

          1.492,71 6,92 10.329,55
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 9.06 m2  AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=100 mm.                                
ceE10AWI050  Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana

de vidrio de espesor 100 mm, revestida por una de sus caras con pa-
pel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el últi-
mo forjado, horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palo-
meros, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares.

Bajo Cubierta 1 612,31 612,31                                                  

Cerramiento BC 1 125,12 0,50 62,56                                                  

          674,87 15,38 10.379,50

          

TOTAL CAPÍTULO  9..................................... 40.849,39
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CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIÓN                                              

10.01 m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  
ceE10INS030  Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y 10

mm. de espesor con masilla de poliuretano, presentada en cartu-
chos, incluso cordón sellador espuma de polietileno previamente in-
troducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpie-
za, medido en su verdadera longitud y realizado por personal espe-
cializado.

2 7,50 15,00                                                  

          15,00 4,64 69,60

10.02 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  
ceE10IAW020  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,

constituida por: imprimación asfáltica con betún elastomérico; ban-
da de refuerzo  SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún
modificado, (tipo LHB-300-FP), totalmente adherida al muro con so-
plete; geotextil para drenaje, y para protección, lámina drenante
de PEAD, con geotextil 115 g/m2 adherido, fijada mecánicamente
al soporte, lista para verter las tierras.

Muro Hormigon                                                  

Fachadas-Med.                                                  

1 1,83 1,47 2,69                                                  

1 4,35 1,47 6,39                                                  

1 3,54 1,47 5,20                                                  

1 4,84 1,47 7,11                                                  

1 2,15 1,47 3,16                                                  

1 16,61 1,47 24,42                                                  

1 15,59 1,47 22,92                                                  

1 7,45 1,47 10,95                                                  

1 3,83 1,47 5,63                                                  

1 27,10 1,47 39,84                                                  

1 1,48 1,47 2,18                                                  

1 8,85 1,47 13,01                                                  

1 7,55 1,47 11,10                                                  

1 1,93 1,47 2,84                                                  

1 2,95 1,47 4,34                                                  

          161,78 19,04 3.080,29

10.03 m   IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR                              
ceE10IAW150  Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica

de ladrillo de 25 cm., mediante la colocación de una barrera de va-
por formada por una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de
2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno de 65 g/m2, insta-
lada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo
su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2
cm. de mortero.

Muro Hormigon                                                  

Fachadas-Med.                                                  

1 1,83 1,83                                                  

1 4,35 4,35                                                  
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1 3,54 3,54                                                  

1 4,84 4,84                                                  

1 2,15 2,15                                                  

1 16,61 16,61                                                  

1 15,59 15,59                                                  

1 7,45 7,45                                                  

1 3,83 3,83                                                  

1 27,10 27,10                                                  

1 1,48 1,48                                                  

1 8,85 8,85                                                  

1 7,55 7,55                                                  

1 1,93 1,93                                                  

1 2,95 2,95                                                  

Muros Int.                                                  

1 13,40 13,40                                                  

1 3,20 3,20                                                  

1 20,85 20,85                                                  

1 3,20 3,20                                                  

1 18,15 18,15                                                  

1 25,20 25,20                                                  

1 1,88 1,88                                                  

1 3,01 3,01                                                  

1 7,39 7,39                                                  

1 2,19 2,19                                                  

1 3,53 3,53                                                  

1 4,60 4,60                                                  

1 8,43 8,43                                                  

1 6,99 6,99                                                  

1 1,30 1,30                                                  

1 2,80 2,80                                                  

1 2,57 2,57                                                  

1 2,57 2,57                                                  

1 2,57 2,57                                                  

1 8,43 8,43                                                  

1 14,22 14,22                                                  

          266,53 1,62 431,78

10.04 m   IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS e=30cm                                 
ceE10IAW160  Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30

cm, bajo peanas y vierteaguas, mediante la colocación de una
banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con ar-
madura de fibra de polietileno, (tipo Plasfal PE 2,5), instalada en la
ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho
con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mor-
tero.

      PL-BAJA                                                  

1 2,91 2,91                                                  

1 2,31 2,31                                                  

1 2,91 2,91                                                  

1 2,91 2,91                                                  

1 2,92 2,92                                                  

1 2,67 2,67                                                  

1 2,66 2,66                                                  
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1 3,98 3,98                                                  

1 2,82 2,82                                                  

1 2,82 2,82                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,31 2,31                                                  

1 2,66 2,66                                                  

1 2,67 2,67                                                  

1 2,67 2,67                                                  

1 2,66 2,66                                                  

1 3,02 3,02                                                  

    PL-1ª                                                  

1 2,91 2,91                                                  

1 2,31 2,31                                                  

1 2,91 2,91                                                  

1 2,91 2,91                                                  

1 2,66 2,66                                                  

1 2,67 2,67                                                  

1 2,16 2,16                                                  

1 2,16 2,16                                                  

1 3,00 3,00                                                  

1 2,16 2,16                                                  

1 2,82 2,82                                                  

1 2,82 2,82                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,37 2,37                                                  

1 2,67 2,67                                                  

1 2,66 2,66                                                  

1 2,66 2,66                                                  

1 2,66 2,66                                                  

1 3,00 3,00                                                  

1 2,91 2,91                                                  

          115,56 1,73 199,92

10.05 ud  IMPERM. SUMIDERO D=110                                          
ceE10IAW100  Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfál-

tica; pieza de refuerzo inferior con lámina de betún elastómero SBS
de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandeci-
miento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de peso,
armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiad-
herente con film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo
de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 110 cm.; lámina de
betún elastómero de alta resistencia térmica SBS (tipo LBM-30-FP),
con las mismas características, peso y armado que la primera, con
un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00                                                  

          2,00 28,09 56,18
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TOTAL CAPÍTULO 10 .................................... 3.837,77
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CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS                                                      

11.01 m2  RECRECIDO 6 cm. MORTERO M-7.5 con mallazo Ø 5 c/20              
#ceE11R031   Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento

m-7.5 de 5 cm. de espesor, con mallazo de refuerzo de Ø 5 mm ca-
da 20 cm, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

1 1.039,29 1.039,29                                                  

1 33,29 33,29                                                  

          1.072,58 11,27 12.087,98

11.02 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)                          
ceE11EP010   Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colo-

cación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico,
para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con
adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas ce-
mentoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tona-
lidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la su-
perficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con pare-
des, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación
del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

Planta baja 1 50,97 50,97                                                  

1 61,66 61,66                                                  

1 54,43 54,43                                                  

1 61,05 61,05                                                  

1 15,18 15,18                                                  

1 15,90 15,90                                                  

1 15,90 15,90                                                  

1 15,90 15,90                                                  

1 15,89 15,89                                                  

1 16,69 16,69                                                  

1 15,64 15,64                                                  

1 23,22 23,22                                                  

1 89,51 89,51                                                  

1 7,71 7,71                                                  

1 4,23 4,23                                                  

1 8,06 8,06                                                  

Planta 1ª 1 110,82 110,82                                                  

1 49,16 49,16                                                  

1 25,04 25,04                                                  

1 34,23 34,23                                                  

1 22,15 22,15                                                  

1 30,48 30,48                                                  

1 77,82 77,82                                                  

1 61,17 61,17                                                  

1 14,06 14,06                                                  

1 1,57 1,57                                                  

1 11,82 11,82                                                  

1 3,66 3,66                                                  

1 12,32 12,32                                                  
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1 1,52 1,52                                                  

1 105,13 105,13                                                  

Meseta escalera 1 6,40 6,40                                                  

          1.039,29 29,21 30.357,66

11.03 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                        
ceE11EP020   Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colo-

cación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico,
para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas
con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de jun-
tas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de
agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de
la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perime-
trales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, elimina-
ción del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavi-
mento

1 17,19 17,19                                                  

1 12,70 12,70                                                  

1 3,97 3,97                                                  

          33,86 29,19 988,37

11.04 m2  LAMINA PODOTACTIL L145                                          
#ceE11EP025  Estas baldosas de poliuretano sirven para señalar un peligro a las

personas que sufren una deficiencia visual. Se pegan directamente
al suelo con pegamento. Disponibles en distintos colores y en ver-
sión fotoluminiscente para asegurar una visivilidad máxima.

1 6,00 6,00                                                  

          6,00 219,65 1.317,90

11.05 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO                                        
ceE11EP200   Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres

porcelánico, con remate frontal curvo, recibido con mortero cola,
i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.

11 1,60 17,60                                                  

11 1,60 17,60                                                  

          35,20 31,63 1.113,38

11.06 m   REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL.                             
ceE11W050    Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superfi-

cie de pisada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de
huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medi-
do en su longitud.

11 1,60 17,60                                                  

11 1,60 17,60                                                  

          35,20 10,30 362,56
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11.07 m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                  
ceE11EP300   Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8 cm.

color a elegir por la D.F., recibido con mortero cola, i/rejuntado con
mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

1 356,43 356,43                                                  

Meseta esc 1 7,20 7,20                                                  

          363,63 6,35 2.309,05

11.08 ud  ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                  
ceE11EP400   Zanquín de gres porcelánico no esmaltado  de 8 cm. color a elegir

por la D.F., con corte para encuentro peldaño, recibido con morte-
ro cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente eje-
cutada.

4 4,65 18,60                                                  

          18,60 8,43 156,80

11.09 m   PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACIÓN                                
ceE11W030    Junta de dilatación en pavimentos mediante perfil para juntas es-

tructurales de aluminio sin necesidad de mantenimiento (calidad de
referencia Schlüter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes articula-
das que se desplazan una dentro de la otra, cada una de ellas con
un ala de fijación para anclaje en la capa de cemento cola / adhe-
sivo por debajo del solado. Totalmente terminado.

PL-BAJA 1 2,80 2,80                                                  

PL-1ª 1 3,70 3,70                                                  

          6,50 30,92 200,98

11.10 m   JUNTA DILATACION SELLADA                                        
ceE11W070    Ejecución de junta de dilatación para pavimento continuo acaba-

da mediante sellado de la misma.

2 2,80 5,60                                                  

          5,60 6,72 37,63

          

TOTAL CAPÍTULO 11 .................................... 48.932,31
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIAS                                                    

SUBCAPÍTULO 12.01 MADERA                                                          
12.01.01 m2  PUERTA DE PASO MELAMINA 2 HOJAS                                 
ceE13EPL040  Puerta de paso ciega de DOS HOJAS practicables, formada por ta-

blero aglomerado canteado visto en ''E'', chapado con tablero de
fibras, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta, pre-
cerco de pino, cerco y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera,
acabado en melamina del mismo color, pernios latonados de 80
mm y cerradura con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fi-
jación de los herrajes, nivelado y ajuste final.

PL-BAJA 4 1,50 2,10 12,60                                                  

PL-1ª 6 1,50 2,10 18,90                                                  

          31,50 85,86 2.704,59

12.01.02 m2  PUERTA DE PASO MELAMINA 1 HOJA                                  
ceE13EPL030  Puerta de paso ciega de UNA HOJA practicable, formada por table-

ro aglomerado canteado visto en ''E'', chapado con tablero de fi-
bras, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta, pre-
cerco de pino, cerco y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera,
acabado en melamina del mismo color, pernios latonados de 80
mm y cerradura con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fi-
jación de los herrajes, nivelado y ajuste final.

PL-BAJA 10 0,95 2,10 19,95                                                  

1 1,06 2,10 2,23                                                  

PL-1ª 3 0,95 2,10 5,99                                                  

          28,17 85,49 2.408,25

12.01.03 ud  MÓDULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                          
ceE13B030    Módulo compuesto por dos cabina sanitarias fabricada con table-

ros de fibras fenólicas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con
altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores,
al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados
con acero. Instalado.

2 2,00                                                  

          2,00 654,96 1.309,92

12.01.04 ud  AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                               
ceE15WW080   Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  ac-

ceso, incluso materiales y medios auxiliares, totalmente terminada y
probada.

interiores ciegas 24 24,00                                                  

          24,00 4,37 104,88

12.01.05 Ud  MIRILLA VIDRIO 33.2/7 mm PUERTAS AULAS                          
#ceE13EPL110

PL-BAJA 4 4,00                                                  

PL-1ª 6 6,00                                                  

          10,00 1,95 19,50
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TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 ................................ 6.547,14

39,35

SUBCAPÍTULO 12.02 ALUMINIO                                                        
12.02.01 m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT+MONOBLOC+FIJO >2m2                     
ceE14ALA120  Ventana corredera de dimensiones >2m2, con capialzado sistema

monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados,
con paño fijo , inferior o superior, del ancho de la ventana y dimen-
siones según planos de carpintería, realizada en perfilería de alumi-
nio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura
de puente térmico, clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y
C4 según UNE EN12211, de apertura manual y cierre automático en
cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de aluminio y
poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje de alumi-
nio, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona
neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes
de cerco, central y en travesaños de hoja a base de burlete de lámi-
na de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y su-
perior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación,
s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.

      PL-BAJA                                                  

1 2,31 1,85 4,27                                                  

1 2,91 1,85 5,38                                                  

1 2,91 1,85 5,38                                                  

1 2,92 1,85 5,40                                                  

1 2,66 1,85 4,92                                                  

1 2,67 1,85 4,94                                                  

1 3,98 1,85 7,36                                                  

1 2,82 1,85 5,22                                                  

1 2,82 1,85 5,22                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  

1 2,31 1,85 4,27                                                  

1 2,66 1,85 4,92                                                  

1 2,67 1,85 4,94                                                  

1 2,67 1,85 4,94                                                  

1 2,66 1,85 4,92                                                  

      PL-1ª                                                  

1 2,91 1,85 5,38                                                  

1 2,31 1,85 4,27                                                  

1 2,91 1,85 5,38                                                  

1 2,91 1,85 5,38                                                  

1 2,66 1,85 4,92                                                  

1 2,67 1,85 4,94                                                  

1 2,16 1,85 4,00                                                  

1 2,16 1,85 4,00                                                  

1 3,00 1,85 5,55                                                  

1 2,16 1,85 4,00                                                  

1 2,82 1,85 5,22                                                  
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1 2,82 1,85 5,22                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  

1 2,53 1,85 4,68                                                  

1 2,37 1,85 4,38                                                  

1 2,67 1,85 4,94                                                  

1 2,66 1,85 4,92                                                  

1 2,66 1,85 4,92                                                  

1 2,66 1,85 4,92                                                  

1 3,00 1,85 5,55                                                  

1 2,91 1,85 5,38                                                  

          202,79 165,62 33.586,08

12.02.02 m2  FIJO ALUMINIO LACADO COLOR                                      
ceE14ALF010  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color

a elegir por la DF, con 60 micras de espesor mínimo de película se-
ca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y ca-
lidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas.
Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasifica-
ción a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS Salubri-
dad, DB HE Ahorro de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de
aleaciones ligeras.

     PL-BAJA 1,10                                                  

1 0,70 1,10 0,77                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 2,90 1,10 3,19                                                  

1 2,90 1,10 3,19                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

      PL-1ª                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,70 1,10 1,87                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,70 1,10 1,87                                                  

1 2,90 1,10 3,19                                                  
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          29,81 114,31 3.407,58

12.02.03 m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT >2m2                                   
ceE14ALR030  Ventana corredera de dimensiones >2m2, realizada en perfilería de

aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con
rotura de puente térmico, clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE
EN102, y C4 según UNE EN12211, de apertura manual y cierre auto-
mático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de
aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje
de aluminio, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, sellante de
silicona neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en
montantes de cerco, central y en travesaños de hoja a base de bur-
lete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad
inferior y superior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y re-
gulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.

1 2,91 0,75 2,18                                                  

1 3,02 0,75 2,27                                                  

          4,45 140,19 623,85

12.02.04 m   VIERTEAGUAS ALUM.LACADO                                         
ceE14ALW010  Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con gote-

rón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de an-
cho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona in-
colora y limpieza, medido en su longitud.

      PL-BAJA                                                  

1 2,31 2,31                                                  

1 2,91 2,91                                                  

1 2,91 2,91                                                  

1 2,92 2,92                                                  

1 2,66 2,66                                                  

1 2,67 2,67                                                  

1 3,98 3,98                                                  

1 2,82 2,82                                                  

1 2,82 2,82                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,31 2,31                                                  

1 2,66 2,66                                                  

1 2,67 2,67                                                  

1 2,67 2,67                                                  

1 2,66 2,66                                                  

      PL-1ª                                                  

1 2,91 2,91                                                  

1 2,31 2,31                                                  

1 2,91 2,91                                                  

1 2,91 2,91                                                  

1 2,66 2,66                                                  

1 2,67 2,67                                                  
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1 2,16 2,16                                                  

1 2,16 2,16                                                  

1 3,00 3,00                                                  

1 2,16 2,16                                                  

1 2,82 2,82                                                  

1 2,82 2,82                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,53 2,53                                                  

1 2,37 2,37                                                  

1 2,67 2,67                                                  

1 2,66 2,66                                                  

1 2,66 2,66                                                  

1 2,66 2,66                                                  

1 3,00 3,00                                                  

1 2,91 2,91                                                  

1 2,91 2,91                                                  

1 3,02 3,02                                                  

          115,56 16,10 1.860,52

12.02.05 m2  CELOSÍA ALUM.EXTRUSIONADO                                       
ceE14PC010   Celosía de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija gal-

vanizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje.

      PL-BAJA                                                  

1 2,91 0,55 1,60                                                  

1 3,02 0,55 1,66                                                  

1 2,65 0,55 1,46                                                  

      PL-1ª                                                  

1 2,16 0,55 1,19                                                  

1 3,00 0,55 1,65                                                  

          7,56 184,82 1.397,24

12.02.06 m2  V.AL.LACADO COLOR CORR. >1 m2 / <2m2                            
ceE14ALC020  Ventana corredera, mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, realizada en

perfil de aluminio lacado estándar, color a elegir por la D.F., por
aplicación de polvo de poliéster,  clase 3 según UNE EN1026, 6A se-
gún UNE EN102, y C5 según UNE EN12211, para acristalar con vidrio
doble, de apertura manual y cierre automático en cada hoja, con
carro de rodamiento de cojinetes de acero inoxidable, uñero de
aluminio y poliamida, gancho de cerco de aluminio, tornillería y pri-
sioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas
del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y
en travesaños de hoja a base de burlete y tacos de estanqueidad
inferior y superior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y re-
gulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.

Escalera 1 1,70 2,11 3,59                                                  

          3,59 122,04 438,12
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12.02.07 Ud  CERRAMIENTO ESCALERA ALUM.LAC.RTP                               
ceE14ALA130  Cerramiento exterior escalera  realizada en perfil de aluminio laca-

do estándar,  con rotura de puente termico, color a elegir por la
D.F., por aplicación de polvo de poliéster,  clase 3 según UNE
EN1026, 6A según UNE EN102, y C5 según UNE EN12211, para acrista-
lar con vidrio doble,  de apertura manual y cierre automático en
cada hoja, con carro de rodamiento de cojinetes de acero inoxida-
ble, uñero de aluminio y poliamida; fijos frontales y fijos laterales, in-
cluso gancho de cerco de aluminio, tornillería y prisioneros de acero
inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas
de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños
de hoja a base de burlete y tacos de estanqueidad inferior y superior
de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación,
s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.

1 1,00                                                  

          1,00 1.657,77 1.657,77

12.02.08 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS                               
ceE14ALQ050  Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de

60 micras, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras
practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fi-
jos laterales o superiores, compuesta por cerco, hojas con zócalo in-
ferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16. Comprende todos los traba-
jos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
incluso p.p. de ayudas de albañilería.

PL-BAJA                                                  

CA.06 2 2,65 2,78 14,73                                                  

CA.08 1 3,20 2,72 8,70                                                  

CA.09 1 5,01 2,72 13,63                                                  

          37,06 161,38 5.980,74

12.02.09 Ud  CIERRAPUERTAS DE BRAZO ARTICULADO                               
#ceE15WW090 Sumisnitro y colcoación de cierrapuertas de brazo articulado con re-

gulación de velocidad de cierre y de golpe final, freno de apertura,
retención regulable a cualqueir posición, con certificad
UNE-EN1154, totalmente instalada y en funcionamiento.

4 4,00                                                  

          4,00 88,76 355,04

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 ................................ 49.306,94

296,34
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TOTAL CAPÍTULO 12 .................................... 55.854,08
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CAPÍTULO 13 CERRAJERIA                                                      

13.01 m   BARANDILLA PLETINA Y RED.MACIZO                                 
ceE15DBC030  Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 90 cm. hasta

110 cm. de altura, formada por: bastidor sencillo de pletina de 40x5
mm., entrepaño de barrotes de redondo macizo liso D=16 mm., ple-
tina horizontal de 40x5 mm. y elementos para anclaje a fábrica o
forjados, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en
obra.

2 3,22 6,44                                                  

1 1,60 1,60                                                  

          8,04 62,29 500,81

13.02 m   PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                         
ceE15DBP020  Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero la-

minado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de suje-
ción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

2 3,25 6,50                                                  

1 3,80 3,80                                                  

          10,30 19,96 205,59

13.03 ml  REVESTIMIENTO ALUM.LAC.TUB.EXT                                  
#ceE15WF100  

Fontaneria 6 5,00 30,00                                                  

Electricidad 1 5,00 5,00                                                  

          35,00 8,54 298,90

13.04 m2  P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA CIRCULAR               
ceE15CPF023  Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos ho-

jas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas
de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara interme-
dia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para
fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automáti-
co, cierrapuertas y selector de cierre, con mirilla circular de vidrio de
seguridad fuerte.  de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada.
con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.

PL-BAJA 2 2,30 2,10 9,66                                                  

PL-1ª 2 2,30 2,10 9,66                                                  

          19,32 356,42 6.886,03

13.05 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   
ceE15CPF090  Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia

Tesa)  para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad ins-
talada.

PL-BAJA 2 2,00                                                  

PL-1ª 2 2,00                                                  

          4,00 196,43 785,72
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13.06 m2  REG.CORTAFUEGOS PATINILLO INST.                                 
ceE15CPR030  Suministro y colocación de puerta de registro de patinillos de insta-

laciones, homologada EI2-60-C5, construido por dos chapas de ace-
ro electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de
material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero
galvanizado y cámara intermedia con material ignifugo, herrajes de
colgar, cerradura, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y
fijación en obra.

2 0,60 0,60 0,72                                                  

          0,72 61,90 44,57

13.07 ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      
ceE15WW030   Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada

con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafa-
do y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de es-
pesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

16 16,00                                                  

          16,00 13,70 219,20

13.08 m2  FORRAD.CIRC.PILAR.ACER.C/CHAPA GALV.+ARENA                      
ceE15WF110   Forrado circular de columna con chapa de acero galvanizada lisa

de 4 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a co-
lumna de hormigón con relleno interior de huecos con arena limpia
y seca, terminado.

PILARES H-160 4 0,75 3,65 10,95                                                  

          10,95 23,66 259,08

          

TOTAL CAPÍTULO 13 .................................... 9.199,90
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CAPÍTULO 14 VIDRIERÍA                                                       

14.01 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4/6...12/4+4                            
ceE16EL040   Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 4+4 incolo-

ro y un vidrio laminar de 4+4 incoloro, cámara de aire deshidratado
de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, inclu-
so cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

Carp.Exterior                                                  

   PL-BAJA                                                  

1 2,31 1,80 4,16                                                  

1 2,91 1,80 5,24                                                  

1 2,91 1,80 5,24                                                  

1 2,92 1,80 5,26                                                  

1 2,66 1,80 4,79                                                  

1 2,66 1,80 4,79                                                  

1 2,82 1,80 5,08                                                  

1 2,82 1,80 5,08                                                  

1 2,53 1,80 4,55                                                  

1 2,53 1,80 4,55                                                  

1 2,53 1,80 4,55                                                  

1 2,53 1,80 4,55                                                  

1 2,37 1,80 4,27                                                  

1 2,66 1,80 4,79                                                  

1 2,67 1,80 4,81                                                  

1 2,67 1,80 4,81                                                  

1 2,66 1,80 4,79                                                  

1 3,02 0,75 2,27                                                  

1 2,91 0,75 2,18                                                  

      PL-1ª                                                  

1 2,91 1,80 5,24                                                  

1 2,31 1,80 4,16                                                  

1 2,91 1,80 5,24                                                  

1 2,91 1,80 5,24                                                  

1 2,66 1,80 4,79                                                  

1 2,66 1,80 4,79                                                  

1 2,16 1,80 3,89                                                  

1 2,16 1,80 3,89                                                  

1 2,67 1,80 4,81                                                  

1 2,16 1,80 3,89                                                  

1 2,82 1,80 5,08                                                  

1 2,82 1,80 5,08                                                  

1 2,53 1,80 4,55                                                  

1 2,53 1,80 4,55                                                  

1 2,53 1,80 4,55                                                  

1 2,53 1,80 4,55                                                  

1 2,37 1,80 4,27                                                  

1 2,66 1,80 4,79                                                  

1 2,67 1,80 4,81                                                  

1 2,67 1,80 4,81                                                  

1 2,66 1,80 4,79                                                  
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1 2,95 1,80 5,31                                                  

1 2,91 1,80 5,24                                                  

Escalera                                                  

1 3,30 2,25 7,43                                                  

1 3,30 2,25 7,43                                                  

2 0,50 2,25 2,25                                                  

2 0,50 2,25 2,25                                                  

          213,44 66,38 14.168,15

14.02 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/6...12/3+3                            
ceE16EL010   Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 3+3 incolo-

ro y un vidrio laminar de 3+3 incoloro, cámara de aire deshidratado
de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, inclu-
so cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

CARPINTERIA INTERIOR                                                  

      PL-BAJA                                                  

1 2,90 1,10 3,19                                                  

1 2,90 1,10 3,19                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

      PL-1ª                                                  

1 1,70 1,10 1,87                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,70 1,10 1,87                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 1,10 1,10 1,21                                                  

1 2,90 1,10 3,19                                                  

          29,04 56,96 1.654,12

          

TOTAL CAPÍTULO 14 .................................... 15.822,27
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CAPÍTULO 15 PINTURAS Y BARNICES                                             

15.01 m2  P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID.                     
ceE27EPA050  Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blan-

co o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos
manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

      PL-BAJA                                                  

Seminario_1_PB                                                  

1 2,80 1,40 3,92                                                  

1 5,38 1,40 7,53                                                  

1 2,79 1,40 3,91                                                  

1 5,36 1,40 7,50                                                  

-1 2,31 1,00 -2,31                                                  

Aula de ESO_PB                                                  

1 3,34 1,40 4,68                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,35 1,40 4,69                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,38 1,40 4,73                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,47 1,40 4,86                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,11 1,40 0,15                                                  

1 6,34 1,40 8,88                                                  

1 1,95 1,40 2,73                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 1,63 1,40 2,28                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 3,38 1,40 4,73                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

-1 2,91 1,00 -2,91                                                  

-1 2,91 1,00 -2,91                                                  

-1 2,92 1,00 -2,92                                                  

Seminario_2_PB                                                  

1 4,60 1,40 6,44                                                  

1 0,03 1,40 0,04                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 3,12 1,40 4,37                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,12 1,40 0,17                                                  

1 4,60 1,40 6,44                                                  

1 0,12 1,40 0,17                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,12 1,40 4,37                                                  
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1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,03 1,40 0,04                                                  

-1 2,66 1,00 -2,66                                                  

Seminario_3_PB                                                  

1 4,60 1,40 6,44                                                  

1 0,03 1,40 0,04                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 3,12 1,40 4,37                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,13 1,40 0,18                                                  

1 4,60 1,40 6,44                                                  

1 0,13 1,40 0,18                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,12 1,40 4,37                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,03 1,40 0,04                                                  

-1 2,67 1,00 -2,67                                                  

Seminario_4_PB                                                  

1 4,60 1,40 6,44                                                  

1 0,02 1,40 0,03                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 3,11 1,40 4,35                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 4,60 1,40 6,44                                                  

1 0,14 1,40 0,20                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,12 1,40 4,37                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,02 1,40 0,03                                                  

-1 2,67 1,00 -2,67                                                  

Seminario_5_PB                                                  

1 4,80 1,40 6,72                                                  

1 3,13 1,40 4,38                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 4,60 1,40 6,44                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,13 1,40 4,38                                                  

-1 2,66 1,00 -2,66                                                  

Seminario_6_PB                                                  

1 3,55 1,40 4,97                                                  

1 4,69 1,40 6,57                                                  

1 3,40 1,40 4,76                                                  

1 3,55 1,40 4,97                                                  

1 4,69 1,40 6,57                                                  

1 3,38 1,40 4,73                                                  

1 3,55 1,40 4,97                                                  

1 4,69 1,40 6,57                                                  

1 3,39 1,40 4,75                                                  

1 0,07 1,40 0,10                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 3,12 1,40 4,37                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 1,22 1,40 1,71                                                  

-1 3,98 1,00 -3,98                                                  

Seminario_7_PB                                                  

1 3,54 1,40 4,96                                                  

1 3,54 1,40 4,96                                                  

1 0,16 1,40 0,22                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 1,42 1,40 1,99                                                  

1 2,87 1,40 4,02                                                  

1 5,30 1,40 7,42                                                  

1 2,73 1,40 3,82                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

-1 2,31 1,00 -2,31                                                  

Laboratorio_PB                                                  

1 6,99 1,40 9,79                                                  

1 0,07 1,40 0,10                                                  

1 3,09 1,40 4,33                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 5,17 1,40 7,24                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 1,86 1,40 2,60                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 4,18 1,40 5,85                                                  

1 1,75 1,40 2,45                                                  

1 0,65 1,40 0,91                                                  

1 0,33 1,40 0,46                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 3,10 1,40 4,34                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 3,12 1,40 4,37                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,04 1,40 0,06                                                  

-1 2,66 1,00 -2,66                                                  

-1 2,66 1,00 -2,66                                                  

Aula de ESO_PB_01                                                  

1 3,53 1,40 4,94                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 4,60 1,40 6,44                                                  
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 3,01 1,40 4,21                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 1,26 1,40 1,76                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 1,80 1,40 2,52                                                  

1 6,30 1,40 8,82                                                  

1 0,07 1,40 0,10                                                  

1 0,25 1,40 0,35                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 1,18 1,40 1,65                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 2,99 1,40 4,19                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 2,99 1,40 4,19                                                  

1 0,16 1,40 0,22                                                  

-1 2,53 1,00 -2,53                                                  

-1 2,53 1,00 -2,53                                                  

Aula de Plastica_PB                                                  

1 6,30 1,40 8,82                                                  

1 1,85 1,40 2,59                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 2,37 1,40 3,32                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 4,12 1,40 5,77                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,32 1,40 4,65                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,33 1,40 4,66                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 4,12 1,40 5,77                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 4,12 1,40 5,77                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,10 1,40 0,14                                                  

-1 2,53 1,10 -2,78                                                  

-1 2,53 1,00 -2,53                                                  

-1 2,82 1,00 -2,82                                                  

-1 2,82 1,00 -2,82                                                  
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Vestibulo_Aseos                                                  

1 1,10 1,40 1,54                                                  

1 2,48 1,40 3,47                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,12 1,40 0,17                                                  

1 0,95 1,40 1,33                                                  

1 3,60 1,40 5,04                                                  

1 1,80 1,40 2,52                                                  

1 2,60 1,40 3,64                                                  

Pasillo_PB                                                  

1 3,60 1,40 5,04                                                  

1 1,80 1,40 2,52                                                  

1 0,50 1,40 0,70                                                  

1 0,11 1,40 0,15                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 7,31 1,40 10,23                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 1,60 1,40 2,24                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 11,90 1,40 16,66                                                  

1 2,80 1,40 3,92                                                  

1 1,11 1,40 1,55                                                  

1 3,33 1,40 4,66                                                  

1 2,50 1,40 3,50                                                  

1 3,70 1,40 5,18                                                  

1 15,69 1,40 21,97                                                  

Vestibulo_1                                                  

1 2,80 1,40 3,92                                                  

1 2,70 1,40 3,78                                                  

1 2,80 1,40 3,92                                                  

1 2,70 1,40 3,78                                                  

-2 2,20 1,40 -6,16                                                  

Pasillo entre Vestibulos                                                  

1 1,99 1,40 2,79                                                  

1 2,80 1,40 3,92                                                  

1 1,44 1,40 2,02                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 1,55 1,40 2,17                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 0,25 1,40 0,35                                                  

1 0,79 1,40 1,11                                                  

1 1,60 1,40 2,24                                                  

1 0,95 1,40 1,33                                                  

1 2,52 1,40 3,53                                                  

1 2,61 1,40 3,65                                                  

1 2,63 1,40 3,68                                                  

-1 2,20 1,40 -3,08                                                  

Vestibulo_2                                                  

1 1,70 1,40 2,38                                                  

1 1,70 1,40 2,38                                                  

------                                                  

      PL-1ª                                                  

Aula Tecnologica_P1                                                  
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 4,60 1,40 6,44                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 2,80 1,40 3,92                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,34 1,40 4,68                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,34 1,40 4,68                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,38 1,40 4,73                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,47 1,40 4,86                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,10 1,40 0,14                                                  

1 6,99 1,40 9,79                                                  

1 0,10 1,40 0,14                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,10 1,40 0,14                                                  

1 2,80 1,40 3,92                                                  

1 0,10 1,40 0,14                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,10 1,40 0,14                                                  

1 4,60 1,40 6,44                                                  

1 0,10 1,40 0,14                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,47 1,40 4,86                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,38 1,40 4,73                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

-1 2,91 1,00 -2,91                                                  

-1 2,31 1,00 -2,31                                                  

-1 2,91 1,00 -2,91                                                  

-1 2,91 1,00 -2,91                                                  

-1 2,91 1,00 -2,91                                                  

Aula Informatica                                                  

1 3,53 1,40 4,94                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 4,60 1,40 6,44                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  
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1 3,12 1,40 4,37                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 1,38 1,40 1,93                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 2,20 1,40 3,08                                                  

1 7,83 1,40 10,96                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,11 1,40 4,35                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,34 1,40 0,48                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,11 1,40 4,35                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

-1 3,00 1,00 -3,00                                                  

-1 2,67 1,00 -2,67                                                  

-1 2,67 1,00 -2,67                                                  

Aula ESO_P1                                                  

1 7,00 1,40 9,80                                                  

1 0,06 1,40 0,08                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,13 1,40 4,38                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,13 1,40 4,38                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 6,39 1,40 8,95                                                  

1 2,20 1,40 3,08                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 1,38 1,40 1,93                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 3,13 1,40 4,38                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

-1 2,67 1,00 -2,67                                                  

-1 2,66 1,00 -2,66                                                  

Aula ESO                                                  

1 8,62 1,40 12,07                                                  

1 2,82 1,40 3,95                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 1,32 1,40 1,85                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 1,95 1,40 2,73                                                  

1 3,95 1,40 5,53                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 3,53 1,40 4,94                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,12 1,40 4,37                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 2,83 1,40 3,96                                                  

-1 2,66 1,00 -2,66                                                  

-1 2,67 1,00 -2,67                                                  

Biblioteca                                                  

1 3,52 1,40 4,93                                                  

1 0,17 1,40 0,24                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 3,22 1,40 4,51                                                  

1 3,03 1,40 4,24                                                  

1 1,38 1,40 1,93                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 3,01 1,40 4,21                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 2,96 1,40 4,14                                                  

1 0,18 1,40 0,25                                                  

1 6,95 1,40 9,73                                                  

1 0,10 1,40 0,14                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 1,18 1,40 1,65                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 2,99 1,40 4,19                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 2,99 1,40 4,19                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 2,73 1,40 3,82                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

-1 2,37 1,00 -2,37                                                  

-1 2,53 1,00 -2,53                                                  
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-1 2,53 1,00 -2,53                                                  

Aula Musica_P1                                                  

1 6,30 1,40 8,82                                                  

1 1,85 1,40 2,59                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 2,37 1,40 3,32                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 4,12 1,40 5,77                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,32 1,40 4,65                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 3,33 1,40 4,66                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 4,12 1,40 5,77                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 4,12 1,40 5,77                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,10 1,40 0,14                                                  

-1 2,53 1,00 -2,53                                                  

-1 2,53 1,00 -2,53                                                  

-1 2,82 1,00 -2,82                                                  

-1 2,82 1,00 -2,82                                                  

Seminario_1_P1                                                  

1 5,03 1,40 7,04                                                  

1 2,82 1,40 3,95                                                  

1 0,05 1,40 0,07                                                  

1 0,22 1,40 0,31                                                  

1 4,83 1,40 6,76                                                  

1 0,22 1,40 0,31                                                  

1 0,15 1,40 0,21                                                  

1 2,82 1,40 3,95                                                  

-1 2,16 1,00 -2,16                                                  

Seminario_2_P1                                                  

1 5,03 1,40 7,04                                                  

1 3,05 1,40 4,27                                                  

1 5,03 1,40 7,04                                                  

1 3,05 1,40 4,27                                                  

-1 2,16 1,00 -2,16                                                  

Seminario_3_P1                                                  

1 2,80 1,40 3,92                                                  

1 4,91 1,40 6,87                                                  

1 2,80 1,40 3,92                                                  

1 4,91 1,40 6,87                                                  

-1 2,16 1,00 -2,16                                                  

Pasillo_P1                                                  
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 2,80 1,40 3,92                                                  

1 5,00 1,40 7,00                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 1,60 1,40 2,24                                                  

1 0,84 1,40 1,18                                                  

1 13,99 1,40 19,59                                                  

1 2,80 1,40 3,92                                                  

1 1,11 1,40 1,55                                                  

1 1,53 1,40 2,14                                                  

1 2,50 1,40 3,50                                                  

1 3,26 1,40 4,56                                                  

1 3,70 1,40 5,18                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 1,65 1,40 2,31                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 5,20 1,40 7,28                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 1,60 1,40 2,24                                                  

1 0,80 1,40 1,12                                                  

1 5,00 1,40 7,00                                                  

Ventana -1 3,00 1,00 -3,00                                                  

Vestibulo P1                                                  

2 0,30 1,40 0,84                                                  

2 2,70 1,40 7,56                                                  

2 0,30 1,40 0,84                                                  

Pasillo                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 3,29 1,40 4,61                                                  

1 0,79 1,40 1,11                                                  

1 1,60 1,40 2,24                                                  

1 3,60 1,40 5,04                                                  

1 0,10 1,40 0,14                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

1 1,10 1,40 1,54                                                  

1 0,30 1,40 0,42                                                  

Escalera 2 7,70 15,40                                                  

2 5,50 11,00                                                  

          889,38 3,34 2.970,53

15.02 m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   
ceE27GA010   Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos

verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano
de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

Forjado PL-1ª 1 52,70 52,70                                                  

expuesto al ext. 1 7,15 7,15                                                  

1 2,50 2,50                                                  

          62,35 5,72 356,64
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15.03 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        
ceE27HE010   Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidan-

te sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y
limpieza manual.

BARANDILLA 1 8,10 1,40 11,34                                                  

REJILLA VENT 16 0,30 0,30 1,44                                                  

          12,78 9,57 122,30

15.04 m   P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50 cm.                                
ceE27HE070   Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con

un desarrollo entre 20 y 50 cm., s/normas DIN.

Pasamanos 1 10,30 10,30                                                  

          10,30 2,80 28,84

          

TOTAL CAPÍTULO 15 .................................... 3.478,31
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CAPÍTULO 16 INSTALACION DE FONTANERIA                                     

16.01 m   TUBO ALIMENT.ACERO GALV. DN40mm. 1 1/2"                         
ceE20MA010   Tubería de alimentación de acero galvanizado, s/UNE-19047, de 1

1/2" (40 mm.) de diámetro nominal, que enlaza la llave de paso del
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p.
de piezas especiales galvanizadas, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.

5 5,00                                                  

          5,00 17,01 85,05

16.02 m   Canalización PE ret ¢16                                         
ceE20TLX010  Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para insta-

lación interior,  agua fría y caliente,  formada por tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10.
atm y 1,8 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Inclu-
so p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce-
sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y fun-
cionando.

1 70,00 70,00                                                  

          70,00 3,78 264,60

16.03 m   Canalización PE ret ¢20                                         
ceE20TLX020  

Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para insta-
lación interior,  agua fría y caliente,  formada por tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6
atm y 1,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Inclu-
so accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y funcionando.

1 9,00 9,00                                                  

          9,00 4,58 41,22

16.04 m   Canalización PE ret ¢25                                         
ceE20TLX030  

Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para insta-
lación interior,  agua fría y caliente,  formada por tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10
atm y 2,3 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Inclu-
so accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y funcionando.

1 9,00 9,00                                                  

          9,00 6,64 59,76
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16.05 m   Canalización PE ret ¢32                                         
ceE20TLX040  

Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para insta-
lación interior,  agua fría y caliente,  formada por tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10
atm y 2,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Inclu-
so accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y funcionando.

1 5,00 5,00                                                  

          5,00 8,48 42,40

16.06 m   Canalización PE ret ¢40                                         
ceE20TLX050  Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para insta-

lación interior,  agua fría y caliente,  formada por tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10
atm y 3,7 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Inclu-
so accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y funcionando.

1 19,00 19,00                                                  

          19,00 12,20 231,80

16.07 m   Canalización PE ret ¢50                                         
ceE20TLX060  Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para insta-

lación interior,  agua fría y caliente,  formada por tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10
atm y 4,6 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Inclu-
so p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce-
sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y fun-
cionando.

1 127,00 127,00                                                  

          127,00 15,44 1.960,88

16.08 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"                                     
ceE22NVT050  Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/4", instalada,

i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y accesorios. To-
talmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

UTAS 4 4,00                                                  

          4,00 260,86 1.043,44

16.09 ud  DESCONECTOR 1"                                                  
ceE20VL020   Suministro y montaje de un desconector marca SOCLA o similar, mo-

delo BA 2760, con cuerpo de bronce y grifo de purga, instalado en
la línea de llenado de la instalación de calefacción según IT RITE. De
1", presión máxima de 10 bar, temperatura máx de 65ºC, con válvu-
la aguas arriba latón. Incluye p.p de accesorios y material para su
completa instalación y funcionamiento.

8 8,00                                                  

          8,00 302,47 2.419,76
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16.10 ud  DESCONECTOR 1 1/4"                                              
ceE20VL030   Suministro y montaje de un desconector marca SOCLA o similar, mo-

delo BA 2760, con cuerpo de bronce y grifo de purga, instalado en
la línea de llenado de la instalación de calefacción según IT RITE. De
11/4", presión máxima de 10 bar, temperatura máx de 65ºC, con
válvula aguas arriba latón. Incluye p.p de accesorios y material pa-
ra su completa instalación y funcionamiento.

2 2,00                                                  

          2,00 363,17 726,34

16.11 ud  LLENADO AUTOMÁTICO 1"                                           
ceE20VL120   Suministro y montaje de un equipo de alimentación de agua de lle-

nado automático compuesto por válvula solenoide de 1" normal-
mente cerrada y un presostato regulable con escala de 0-6 kg/cm2.
Incluye p.proporcional de material y accesorios para su total instala-
ción
y funcionamiento. Acorde al RITE.

2 2,00                                                  

          2,00 155,07 310,14

16.12 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              
ceE20VF020   Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20

mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

ASEOS 2 2,00                                                  

LABORATORIO 1 1,00                                                  

          3,00 6,31 18,93

16.13 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                
ceE20VF030   Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25

mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

1 1,00                                                  

          1,00 9,24 9,24

16.14 ud  VALV. REDUCT. PRESIÓN 3/4"                                      
ceE20VX020   Suministro y montaje de válvula reductora de presión en fundición

roja de bronce de 3/4", filltro de malla 0,23 mm de acero inoxidable,
racores de unión y conexión para manómetro a 1/4. Presión de sali-
da 1,5-6 bar. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.

Laboratorio 5 5,00                                                  

          5,00 67,99 339,95

          

TOTAL CAPÍTULO 16 .................................... 7.553,51
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CAPÍTULO 17 APARATOS SANITARIOS                                             

17.01 ud  LAV.60x47 BLANCO ENCIM. G.MZC-TEMP                              
ceE21ALE035  Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colo-

car empotrado, en encimera de mármol o equivalente (sin incluir),
con grifo temporizado mezclador cromado, con rompechorros, in-
cluso válvula de desagüe de 32 mm., sifón, y tuberías de desague
en blanco, para quedar visto, llaves de escuadra de 1/2" cromadas,
instalado y funcionando. Acorde DB HS4

8 8,00                                                  

          8,00 164,45 1.315,60

17.02 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                
ceE21ANB020  Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie nor-

mal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y meca-
nismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instala-
do, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexi-
ble de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

4 4,00                                                  

          4,00 148,29 593,16

17.03 ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  
ceE21AU030   Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante

anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y
manguito,
instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace
de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón
está
incluido en las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.

2 2,00                                                  

          2,00 152,38 304,76

          

TOTAL CAPÍTULO 17 .................................... 2.213,52
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CAPÍTULO 18 INSTALACION DE EVACUACIÓN                                     

18.01 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.                               
ceE20WBV050  Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con

sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), co-
locada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

3 4,00 12,00                                                  

          12,00 9,21 110,52

18.02 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              
ceE20WBV060  Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con

sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), co-
locada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

5 4,00 20,00                                                  

          20,00 10,77 215,40

18.03 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.                              
ceE20WBV080  Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con

sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), co-
locada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

5 60,90 304,50                                                  

          304,50 18,50 5.633,25

18.04 m   BAJANTE ALUMINIO LACADO D160 mm.                                
#ceE20WJA050 Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, sección

circular y 160 mm de diámetro; formada por piezas preformadas,
con sistema de unión mediante abocardado. Compuesta por tube-
ría, codos, manguitos y abrazaderas del mismo material y sección.
Incluso piezas especiales de unión, cambios de dirección, juntas y
buzones de conexión con canalones. Estimando longitud realizada
en su medición. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 78,80 78,80                                                  

1 4,00 4,00                                                  

          82,80 24,12 1.997,14

18.05 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D40mm.                     
ceE20WBA010  Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de

D40 mm., con sistema de unión mediante inserción con manguito
doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material
aislante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y
EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del
mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 8,85 8,85                                                  

          8,85 10,35 91,60
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18.06 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D50mm.                     
ceE20WBA020  Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de

D50 mm., con sistema de unión mediante inserción con manguito
doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material
aislante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y
EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del
mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 5,98 5,98                                                  

          5,98 10,69 63,93

18.07 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D75mm.                     
ceE20WBA030  Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de

D75 mm., con sistema de unión mediante inserción con manguito
doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material
aislante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y
EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del
mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 4,56 4,56                                                  

          4,56 13,83 63,06

18.08 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D90mm.                     
ceE20WBA040  Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de

D90 mm., con sistema de unión mediante inserción con manguito
doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material
aislante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y
EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del
mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 0,51 0,51                                                  

Terraza plana 2 6,50 13,00                                                  

          13,51 17,69 238,99

18.09 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D110mm.                    
ceE20WBA050  Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de

D110 mm., con sistema de unión mediante inserción con manguito
doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material
aislante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y
EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del
mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 4,26 4,26                                                  

          4,26 21,72 92,53

18.10 m   CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 333mm.                                
ceE20WNA030 Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espe-

sor, de sección circular, con un desarrollo de 333 mm., fijado al ale-
ro mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
aluminio prelacado, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado.s/ DB HS5

1 99,39 99,39                                                  

1 4,90 4,90                                                  

1 2,20 2,20                                                  
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          106,49 23,86 2.540,85

18.11 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          
ceE03EUP030  Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con

salida vertical de 75-90 mm.; para recogida de aguas pluviales o de
locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desa-
güe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

8 8,00                                                  

          8,00 14,63 117,04

          

TOTAL CAPÍTULO 18 .................................... 11.164,31
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CAPÍTULO 19 INSTALACION DE VENTILACIÓN                                    

19.01 ud  TRATAMIENTO DE AIRE Inspira EI-1124. 2.400 m3/h                 
#ceE23Z110   Suministro y montaje de unidad de ventilación y filtrado de aire pa-

ra instalación en línea,
para conductos, con bajo nivel sonoro y cuatro etapas de filtrado,
marca ENTORNO INSPIRA (www.entornoinspira.com),
modelo EI-1124, o equivalente, con envolvente de chapa de acero
galvanizada de gran espesor con perfilería de aluminio,
recubierta de aislamiento acústico, dotada de tapa para facilitar la
extracción de los filtros y su mantenimiento.
Incluida en esta partida las sondas de calidad del aire en retorno y
presostatos de filtros sucios.
Para colocación en falsos techos en cualquier posición. Incluso so-
portes, fijaciones y elementos de seguridad, marcado CE y docu-
mentación.
Características:
Caudal de impulsión: 2.400 m3/h.
Presión estática: 780 Pa
Consumo eléctrico: 950 W
Alimentación eléctrica: 220V Monofásica
Dimensiones: 1.500 x 640 x 340 mm (largo x ancho x alto)
Peso aprox.: 75 Kgs.
Variador de frecuencia INTEGRADO
Eficiencia demostrada del 90% al 97% en ensayos realizados en
cuanto a reducción de bacterias y mohos, compuestos orgánicos
volátiles (COVs), pólenes y olores.
Etapas de filtrado:
Filtro G4.
Filtro F8.
Filtro CPZ.
Filtro HEPA H14.
Espacio para batería de calor o refrigeración, eléctrica o de agua.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad totalmente instalada,
 probada y funcionando; incluso conexión eléctrica, según planos y
demás documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente.

2 2,00                                                  

          2,00 3.171,59 6.343,18
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19.02 ud  TRATAMIENTO DE AIRE Inspira EI-1130. 3.000 m3/h                 
#ceE23Z120   Suministro y montaje de unidad de ventilación y filtrado de aire pa-

ra instalación en línea,
para conductos, con bajo nivel sonoro y cuatro etapas de filtrado,
marca ENTORNO INSPIRA (www.entornoinspira.com),
modelo EI-1130, o equivalente, con envolvente de chapa de acero
galvanizada de gran espesor con perfilería de aluminio,
recubierta de aislamiento acústico, dotada de tapa para facilitar la
extracción de los filtros y su mantenimiento.
Incluida en esta partida las sondas de calidad del aire en retorno y
presostatos de filtros sucios.
Para colocación en falsos techos en cualquier posición. Incluso so-
portes, fijaciones y elementos de seguridad, marcado CE y docu-
mentación.
Características:
Caudal de impulsión: 2.950 m3/h.
Presión estática: 700 Pa
Consumo eléctrico: 1.100 W
Alimentación eléctrica: 220V Monofásica
Dimensiones: 1.500 x 640 x 340 mm (largo x ancho x alto)
Peso aprox.: 75 Kgs.
Variador de frecuencia INTEGRADO
Eficiencia demostrada del 90% al 97% en ensayos realizados en
cuanto a reducción de bacterias y mohos, compuestos orgánicos
volátiles (COVs), pólenes y olores. .
Etapas de filtrado:
Filtro G4.
Filtro F8.
Filtro CPZ.
Filtro HEPA H14.
Tomas previstas para presostato y sonda de calidad de aire.
Espacio para batería de calor o refrigeración, eléctrica o de agua.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad totalmente instalada,
 probada y funcionando; incluso conexión eléctrica, según planos y
demás documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente.

2 2,00                                                  

          2,00 2.429,47 4.858,94

19.03 ud  BATERÍA CALEFACCIÓN 5 KW AGUA                                   
#ceE23R190   Suministro y montaje de la batería de calor de 3,4 KW para el equi-

po de tratamiento de aire SIAV 2516, incluyendo sonda de tempera-
tura diferencial en conducto y termostato,  p.p. de accesorios para
su completa instalación y funcionamiento. Acorde RITE.

4 4,00                                                  

          4,00 359,92 1.439,68
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19.04 ud  SILENCIADOR UTA 3.000 M3/H                                      
ceE23S02     Suministro y montaje de silenciador para UTA de 3.000 m3/h , tipo

200/100/1200 de Mundoclima o similar, para una velocidad de paso
de aire de 4,3 m/s, pérdida de carga de 60 pascales, atenuación de
21 dB. Incluido los elementos necesarios para su montaje, instalada,
probada, medida s/ RITE y funcionando.

4 4,00                                                  

          4,00 500,97 2.003,88

19.05 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          
ceE23DCF010  Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado

ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior
con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, re-
fuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido
de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, re-
acción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, emboca-
duras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, to-
talmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,
EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE 2007

1 486,18 486,18                                                  

          486,18 16,16 7.856,67

19.06 ud  REJILLA IMP. 325x125 SIMPLE                                     
#ceE23DRS200 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de alu-

minio anodizado, de aletas orientables, 325x125 mm, modelo
20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y
normas UNE vigentes de referencia.

SEMINARIO-1_PB 1 1,00                                                  

SEMINARIO-6_PB 1 1,00                                                  

          2,00 23,21 46,42

19.07 ud  REJILLA IMP. 425x125 SIMPLE                                     
#ceE23DRS210 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de alu-

minio anodizado, de aletas orientables, 425x125 mm, modelo
20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y
normas UNE vigentes de referencia.

SEMINARIO-5_PB 1 1,00                                                  

SEMINARIO-4_PB 1 1,00                                                  

SEMINARIO_3_PB 1 1,00                                                  

SEMINARIO-2_PB 1 1,00                                                  

SEMINARIO-7_PB 1 1,00                                                  

SEMINARIO-10_P1 1 1,00                                                  

SEMINARIO-9_P1 1 1,00                                                  

          7,00 25,05 175,35
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19.08 ud  REJILLA IMP. 525x125 SIMPLE                                     
#ceE23DRS215 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de alu-

minio anodizado, de aletas orientables, 525x125 mm, modelo
20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y
normas UNE vigentes de referencia.

AULA DE ESO-1_PB 2 2,00                                                  

AULA DE MUSICA_PB 2 2,00                                                  

          4,00 26,57 106,28

19.09 ud  REJILLA IMP. 825x125 SIMPLE                                     
#ceE23DRS230 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de alu-

minio anodizado, de aletas orientables, 825x125 mm, modelo
20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y
normas UNE vigentes de referencia.

LABORATORIO_PB 1 1,00                                                  

AULA ESO-4 1 1,00                                                  

          2,00 27,69 55,38

19.10 ud  REJILLA IMP. 1025x125 SIMPLE                                    
#ceE23DRS225 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de alu-

minio anodizado, de aletas orientables, 1025x125 mm, modelo
20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y
normas UNE vigentes de referencia.

AULA INFORMATICA 1 1,00                                                  

          1,00 32,39 32,39

19.11 ud  REJILLA IMP. 325x225 SIMPLE                                     
#ceE23DRS240 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de alu-

minio anodizado, de aletas orientables, 325x225 mm, modelo
20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y
normas UNE vigentes de referencia.

AULA TECNOLOGIA_P1 2 2,00                                                  

BIBLIOTECA 2 2,00                                                  

AULA PLASTICA_P1 2 2,00                                                  

          6,00 27,31 163,86

19.12 ud  REJILLA IMP. 425x225 SIMPLE                                     
#ceE23DRS250 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de alu-

minio anodizado, de aletas orientables, 425x225 mm, modelo
20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y
normas UNE vigentes de referencia.

AULA DE ESO-2_PB 1 1,00                                                  

          1,00 29,84 29,84
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19.13 ud  REJILLA IMP. 525x225 SIMPLE                                     
#ceE23DRS260 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de alu-

minio anodizado, de aletas orientables, 525x225 mm, modelo
20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y
normas UNE vigentes de referencia.

AULA ESO 3 1 1,00                                                  

          1,00 32,81 32,81

19.14 ud  REJILLA IMP. 425x325 SIMPLE                                     
#ceE23DRS220 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de alu-

minio anodizado, de aletas orientables, 425x325 mm, modelo
20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y
normas UNE vigentes de referencia.

SEMINARIO-8_P1 1 1,00                                                  

          1,00 29,01 29,01

19.15 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 225x125                                
#ceE23DRR090 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruí-

do de 225x125 mm., incluso con marco de montaje. según  normas
UNE vigentes y RITE 2007.

AULA DE ESO-1_PB 1 1,00                                                  

LABORATORIO_PB 1 1,00                                                  

SEMINARIO-7_PB 1 1,00                                                  

AULA ESO-4 1 1,00                                                  

AULA INFORMATICA 1 1,00                                                  

          5,00 21,78 108,90

19.16 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 325x125                                
#ceE23DRR100 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruí-

do de 325x125 mm., incluso con marco de montaje. según  normas
UNE vigentes y RITE 2007.

SEMINARIO-1_PB 1 1,00                                                  

SEMINARIO-6_PB 1 1,00                                                  

          2,00 21,89 43,78

19.17 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x125                                
#ceE23DRR110 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruí-

do de 425x125mm., incluso con marco de montaje. según  normas
UNE vigentes y RITE 2007.

SEMINARIO-5_PB 1 1,00                                                  

SEMINARIO-4_PB 1 1,00                                                  

SEMINARIO_3_PB 1 1,00                                                  

SEMINARIO-2_PB 1 1,00                                                  

SEMINARIO-10_P1 1 1,00                                                  

SEMINARIO-9_P1 1 1,00                                                  

          6,00 24,03 144,18

117



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

19.18 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 525x125                                
#ceE23DRR120 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruí-

do de 525x125 mm., incluso con marco de montaje. según  normas
UNE vigentes y RITE 2007.

AULA DE MUSICA_PB 1 1,00                                                  

          1,00 26,88 26,88

19.19 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 325x225                                
#ceE23DRR300 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruí-

do de 325x225 mm., incluso con marco de montaje. según  normas
UNE vigentes y RITE 2007.

AULA TECNOLOGIA_P1 2 2,00                                                  

BIBLIOTECA 2 2,00                                                  

AULA PLASTICA_P1 1 1,00                                                  

          5,00 25,70 128,50

19.20 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x225                                
#ceE23DRR310 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruí-

do de 425x225mm., incluso con marco de montaje. según  normas
UNE vigentes y RITE 2007.

AULA DE ESO-2_PB 1 1,00                                                  

          1,00 26,47 26,47

19.21 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H.525x225                                 
#ceE23DRR320 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruí-

do de 525x225mm., incluso con marco de montaje. según  normas
UNE vigentes y RITE 2007.

AULA ESO 3 1 1,00                                                  

          1,00 28,80 28,80

19.22 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x325                                
#ceE23DRR130 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruí-

do de 425x325 mm., incluso con marco de montaje. según  normas
UNE vigentes y RITE 2007.

SEMINARIO-8_P1 1 1,00                                                  

          1,00 33,61 33,61

19.23 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.800x330                                     
#ceE23DRX280 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con

aletars fijas de paso de 25mm, 800x330 mm, serie DMT-X de Madel o
similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de
fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE
vigentes de referencia.

4 4,00                                                  

          4,00 63,88 255,52
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19.24 ud  EXTRACTOR ASEO 80 m3/h. c/TEMP.                                 
ceE23MVD020  Extractor para aseo y baño, axial de 80 m3/h. y temporizador de 8

minutos, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con mo-
tor monofásico. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RI-
TE y normas UNE vigentes.

2 2,00                                                  

          2,00 71,46 142,92

19.25 m   COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=127mm                                 
ceE23DCH012 Conducto flexible de 127 mm. de diámetro, para distribución de ai-

re climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de
alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y
temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivacio-
nes, instalación y costes indirectos. Acorde RITE 2007

6 2,50 15,00                                                  

          15,00 5,27 79,05

19.26 ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60                                    
ceE15WC020   Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exterio-

res 60x60 cm. elaborada en taller, formada por seis recercados con
tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de
sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con cha-
pa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior
i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje en obra.

2 2,00                                                  

          2,00 87,24 174,48

19.27 ud  COMPUERTA CORTAFUEGO 150x150                                    
#ceE23DPC060 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio

en instalaciones de climatización de 150x150 mm. con carcasa y ele-
mentos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo au-
tomático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y
recibido. Acorde al DB SI

PL-1ª 2 2,00                                                  

          2,00 153,30 306,60

19.28 ud  COMPUERTA CORTAFUEGO 400x250                                    
#ceE23DPC070 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio

en instalaciones de climatización de 400x250 mm. con carcasa y ele-
mentos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo au-
tomático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y
recibido. Acorde al DB SI

PL-BAJA 2 2,00                                                  

          2,00 249,76 499,52
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19.29 ud  VENTILACION CAMARA BAJO CUBIERTA                                
#ceE23MC130  Ventilación de cámara bajo cubierta formada por regilla  200x150

en posición horizontal de alero conectado al interior del bajo cu-
bierta mediante tubo helicoidal de Ø 125 mm, con p.p. de aspira-
dor estatico de acero de 50x50 a elegir por la D.F. colocado en
cumbrera con p.p. de impermeabilización necesaria con EPDM y se-
llados sintétcicos.

4 4,00                                                  

          4,00 117,11 468,44

19.30 Ud  VENTILACION CAMARA CONEXION REJILLA                             
#ceE07WV050  Suministro y colocación de tubo de PVC  de Ø 250 mm en ventila-

ción camára y conexión a rejilla exterior con p.p. de codos.

16 16,00                                                  

          16,00 46,24 739,84

          

TOTAL CAPÍTULO 19 .................................... 26.381,18
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CAPÍTULO 20 INSTALACION DE CALEFACCIÓN                                  

20.01 ud  ADECUACIÓN SALA CALDERAS+ CONEXIONADO                           
ceE22CA010   Adecuación de sala de calderas por la instalación de nuevos equi-

pos o modificaciones realizadas sobre una sala de calderas existen-
tes, incluyendo el desmontaje y montaje de los equipos y los corre-
sondientes conexionados de las diferentes instalaciones. Acorde al
RITE vigente.

1 1,00                                                  

          1,00 600,07 600,07

20.02 ud  CENTRAL REG. ELFATHERM E25-M                                    
ceE22RC020   Suministro y montaje de centralita electrónica para regulación de

calefacción.Central ELFATHERM E25-M, marca BAXI ROCA,  Control
de la temperatura ambiente en función de la temperatura exterior,
seis programas de funcionamiento,, control del circulador de cale-
facción, reloj programador de cuarzo, diario y semanla, de los pe-
riodos de funcionamiento. selector de la pendiente característica,
test de funcionamiento de sondas. Regulacion por acción sobre vál-
vula mezcladora. Incluido el conexionado eléctrico, p/p accesorios.
Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE y RBT.

1 1,00                                                  

          1,00 590,31 590,31

20.03 ud  BOMBA GEMELA 3,5-5 m.c.a.                                       
ceE22RI150   Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta

10 bar y 120ºC mediante bomba gemela, para una potencia de
70.000 kcal/h., un caudal de 3,5 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de ro-
tor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado
eléctrico e instalado. Acorde RITE 2007

4 4,00                                                  

          4,00 1.319,13 5.276,52

20.04 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         
ceE22RT030   Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a

15 bar. Acorde RITE 2007

4 4,00                                                  

          4,00 11,09 44,36

20.05 ud  SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                      
ceE22RT040   Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo

QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de control necesario
para su instalación y funcionamiento. Acorde RITE.

1 1,00                                                  

          1,00 70,05 70,05

20.06 ud  PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC                             
ceE22RT090   Suministro y montaje de pirostato con termómetro con capilar has-

ta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a 240ºC,   incluido el conexionado, p/p
accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
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1 1,00                                                  

          1,00 101,14 101,14

20.07 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                      
ceE22NVE030  Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 ", instalada,

i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

3 3,00                                                  

          3,00 18,69 56,07

20.08 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10                                 
ceE22NVE031  Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada,

i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

1 1,00                                                  

          1,00 20,23 20,23

20.09 ud  VALV.RETENCIÓN 1" PN-10/16                                      
ceE22NVR008  Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1", instala-

da, i/pequeño material y accesorios.Acorde RITE 2007

1 1,00                                                  

          1,00 8,95 8,95

20.10 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"                                     
ceE22NVT050  Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/4", instalada,

i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y accesorios. To-
talmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

2 2,00                                                  

          2,00 260,86 521,72

20.11 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 200 L CMF                                    
ceE22EVE080  Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de ca-

lefacción en circuito cerrado. Capacidad de 200 litros y presión má-
xima de 6 bar, modelo 200 CMF, IBAIONDO o similar, conexión agua
1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.

1 1,00                                                  

          1,00 307,07 307,07

20.12 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.                           
ceE22NTS110  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según

Norma UNE 53.960, de 16x2,0 mm. de diámetro, colocada en insta-
laciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcio-
nando según normativa vigente.

Planta baja 1 277,64 277,64                                                  

Planta 1ª 1 358,33 358,33                                                  

          635,97 3,12 1.984,23
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20.13 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2 mm.                           
#ceE22NTS200 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según

Norma UNE 53.960, de 20x2 mm. de diámetro, colocada en instala-
ciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p.
de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando
según normativa vigente.

Planta baja 1 127,57 127,57                                                  

Planta 1ª 1 79,65 79,65                                                  

          207,22 4,19 868,25

20.14 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,3 mm.                         
#ceE22NTS210 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según

Norma UNE 53.960, de 25x2,3 mm. de diámetro, colocada en insta-
laciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcio-
nando según normativa vigente.

Planta baja 1 71,90 71,90                                                  

Planta 1ª 1 111,37 111,37                                                  

          183,27 4,96 909,02

20.15 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x2.9 mm.                         
#ceE22NTS220 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según

Norma UNE 53.960, de 32x2.9 mm. de diámetro, colocada en insta-
laciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcio-
nando según normativa vigente.

Planta baja 1 108,93 108,93                                                  

Planta 1ª 1 54,15 54,15                                                  

Planta baja 1 19,45 19,45                                                  

Planta 1ª 1 205,20 205,20                                                  

          387,73 8,27 3.206,53

20.16 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x3.7 mm.                         
#ceE22NTS230 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según

Norma UNE 53.960, de 40x3.7 mm. de diámetro, colocada en insta-
laciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcio-
nando según normativa vigente.

Planta 1ª 1 1,35 1,35                                                  

          1,35 19,75 26,66

20.17 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,6mm.                          
#ceE22NTS240 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según

Norma UNE 53.960, de 50x4,6 mm. de diámetro, colocada en insta-
laciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcio-
nando según normativa vigente.

Planta 1ª 1 18,61 18,61                                                  

Planta baja 1 23,25 23,25                                                  

Planta 1ª 1 182,29 182,29                                                  

          224,15 13,54 3.034,99
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20.18 m   COQ.ELAST. SH D=18 e=25 mm                                      
ceE10AKE280  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con co-

quilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diáme-
tro interior (16) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego
Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 649,19 649,19                                                  

          649,19 6,81 4.420,98

20.19     COQ.ELAST. SH D=22 e=30 mm                                      
ceE10AKE297  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con co-

quilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diáme-
tro interior (22) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego
Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 210,00 210,00                                                  

          210,00 9,84 2.066,40

20.20 m   COQ.ELAST. SH D=28 E=25 mm                                      
ceE10AKE305  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con co-

quilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diáme-
tro interior (28) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego
Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 190,58 190,58                                                  

          190,58 7,79 1.484,62

20.21 m   COQ.ELAST. SH D=35 E=30 mm                                      
ceE10AKE315  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con co-

quilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diáme-
tro interior (35) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego
Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 390,00 390,00                                                  

          390,00 8,91 3.474,90

20.22     COQ.ELAST. SH D=42 e=40 mm                                      
ceE10AKE325  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con co-

quilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diáme-
tro interior (42) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego
Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 2,80 2,80                                                  

          2,80 14,22 39,82
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20.23     COQ.ELAST. SH D=54 e=40 mm                                      
ceE10AKE338  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con co-

quilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diáme-
tro interior (54) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego
Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 224,70 224,70                                                  

          224,70 16,90 3.797,43

20.24 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W                                     
#ceE22JEL050 

Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de di-
mensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,  potencia 110,3 wa-
tios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media
de temperatura de 40ºC entre el radiador y el ambiente,  hasta 6
bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la
segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de
p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y pur-
gador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, jun-
tas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado ,
conexionado y probado. Acorde al RITE.

FASE IV, BIBLIOTECA 2 10,00 20,00                                                  

FASE IV, BIBLIOTECA 2 11,00 22,00                                                  

FASE IV, AULA DE
ESO-2_PB

1 12,00 12,00                                                  

FASE IV, AULA DE
ESO-2_PB

2 13,00 26,00                                                  

FASE IV, ZONA
CIRCULACION_PB_A

1 13,00 13,00                                                  

FASE IV, AULA DE
ESO-1_PB

2 14,00 28,00                                                  

FASE IV, AULA DE
MUSICA_PB

1 14,00 14,00                                                  

FASE IV, SEMINARIO-7_PB 1 14,00 14,00                                                  

FASE IV, AULA
PLASTICA_P1

3 14,00 42,00                                                  

FASE IV, AULA DE
ESO-1_PB

1 15,00 15,00                                                  

FASE IV, AULA DE
MUSICA_PB

2 15,00 30,00                                                  

FASE IV, SEMINARIO-5_PB 1 15,00 15,00                                                  

FASE IV, SEMINARIO-4_PB 1 15,00 15,00                                                  

FASE IV,
SEMINARIO_3_PB

1 15,00 15,00                                                  

FASE IV, SEMINARIO-2_PB 1 15,00 15,00                                                  

FASE IV, ZONA
CIRCULACION_PB_B

1 15,00 15,00                                                  

FASE IV, AULA
TECNOLOGIA_P1

1 15,00 15,00                                                  

FASE IV, AULA ESO-4 2 15,00 30,00                                                  

FASE IV,
SEMINARIO-10_P1

1 15,00 15,00                                                  
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FASE IV,
LABORATORIO_PB

3 16,00 48,00                                                  

FASE IV, SEMINARIO-1_PB 1 16,00 16,00                                                  

FASE IV, ZONA
CIRCULACION_PB_B

2 16,00 32,00                                                  

FASE IV, AULA
TECNOLOGIA_P1

1 16,00 16,00                                                  

FASE IV, AULA ESO-4 1 16,00 16,00                                                  

FASE IV, AULA
INFORMATICA

3 16,00 48,00                                                  

FASE IV, ZONA
CIRCUL_P1

3 16,00 48,00                                                  

FASE IV, SEMINARIO-8_P1 1 17,00 17,00                                                  

FASE IV, SEMINARIO-6_PB 1 18,00 18,00                                                  

FASE IV, SEMINARIO-9_P1 1 18,00 18,00                                                  

FASE IV, AULA
TECNOLOGIA_P1

2 20,00 40,00                                                  

FASE IV, ZONA
CIRCUL_P1

1 20,00 20,00                                                  

FASE IV, AULA ESO 3 2 22,00 44,00                                                  

                                                 

          752,00 18,69 14.054,88

          

TOTAL CAPÍTULO 20 .................................... 46.965,20
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CAPÍTULO 21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                 

SUBCAPÍTULO 21.01 CGP Y CGPM                                                      
21.01.01 ud  CUADRO 1                                                        
#ceE17A130   SE INCLUYE A MODO DE EJEMPLO.

SE DEBERA ADEUCAR EN CADA CASO AL ESQUEMA UNIFILAR DE PRO-
YECTO

Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro
General de Protección, compuesto por Armario de distribución de
dimensiones 834x810x120 mm  con cuerpo de empotrar y marco con
puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas
en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble ais-
lamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP
40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interrupto-
res caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, so-
porte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega
o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debi-
damente montados y conexionados, todos los elementos de pro-
tección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del
20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y docu-
mentación.

1 1,00                                                  

          1,00 3.560,62 3.560,62

21.01.02 ud  CUADRO SECUNDARIO -1 (1.1)                                      
#ceE17A140   Suministro e instalación de cuadro de mando y protección  secun-

daio formado por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo compo-
nen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación) Indice
de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elemen-
tos según esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

1 1,00                                                  

          1,00 450,57 450,57

21.01.03 ud  CUADRO SECUNDARIO -2 (1.2)                                      
#ceE17A150   Suministro e instalación de cuadro de mando y protección  secun-

daio formado por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo compo-
nen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación) Indice
de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elemen-
tos según esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

1 1,00                                                  

          1,00 295,41 295,41
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21.01.04 ud  CUADRO SECUNDARIO -3 (1.3)                                      
#ceE17A160   Suministro e instalación de cuadro de mando y protección  secun-

daio formado por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo compo-
nen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación) Indice
de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elemen-
tos según esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

1 1,00                                                  

          1,00 399,69 399,69

21.01.05 ud  CUADRO SECUNDARIO -4 (1.4)                                      
#ceE17A170   Suministro e instalación de cuadro de mando y protección  secun-

daio formado por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo compo-
nen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación) Indice
de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elemen-
tos según esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

1 1,00                                                  

          1,00 231,20 231,20

21.01.06 ud  CUADRO SECUNDARIO -5 (1.5)                                      
#ceE17A180   Suministro e instalación de cuadro de mando y protección  secun-

daio formado por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo compo-
nen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación) Indice
de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elemen-
tos según esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

1 1,00                                                  

          1,00 231,20 231,20

21.01.07 ud  CUADRO SECUNDARIO -6 (1.6)                                      
#ceE17A190   Suministro e instalación de cuadro de mando y protección  secun-

daio formado por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo compo-
nen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación) Indice
de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elemen-
tos según esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

1 1,00                                                  

          1,00 454,09 454,09
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21.01.08 ud  CUADRO SECUNDARIO -7 (1.6.1)                                    
#ceE17A200   Suministro e instalación de cuadro de mando y protección  secun-

daio formado por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo compo-
nen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación) Indice
de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elemen-
tos según esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

1 1,00                                                  

          1,00 226,10 226,10

21.01.09 ud  CUADRO SECUNDARIO -8 (1.6.2)                                    
#ceE17A210   Suministro e instalación de cuadro de mando y protección  secun-

daio formado por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo compo-
nen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación) Indice
de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elemen-
tos según esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

1 1,00                                                  

          1,00 274,35 274,35

21.01.10 ud  CUADRO SECUNDARIO -9 (1.6.3)                                    
#ceE17A220   Suministro e instalación de cuadro de mando y protección  secun-

daio formado por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo compo-
nen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación) Indice
de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elemen-
tos según esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

1 1,00                                                  

          1,00 239,32 239,32

21.01.11 ud  CUADRO SECUNDARIO -10 (1.6.4)                                   
#ceE17A230   Suministro e instalación de cuadro de mando y protección  secun-

daio formado por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo compo-
nen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación) Indice
de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elemen-
tos según esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

1 1,00                                                  

          1,00 289,65 289,65
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21.01.12 ud  CUADRO SECUNDARIO -11 (1.6.5)                                   
#ceE17A240   Suministro e instalación de cuadro de mando y protección  secun-

daio formado por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo compo-
nen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación) Indice
de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elemen-
tos según esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

1 1,00                                                  

          1,00 241,40 241,40

21.01.13 ud  CUADRO SECUNDARIO -12 (1.6.6)                                   
#ceE17A250   Suministro e instalación de cuadro de mando y protección  secun-

daio formado por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo compo-
nen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación) Indice
de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elemen-
tos según esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

1 1,00                                                  

          1,00 289,87 289,87

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 ................................ 7.183,47

43,17

SUBCAPÍTULO 21.02 LINEAS ELECTRICAS                                               
21.02.01 m   Línea eléctrica 5x16 mm2 SZ1-K (AS+) RF sin canalizacion        
ceE17CS350   Montaje línea eléctrica 5x16 mm2  en cobre aislamiento tipo SZ1-K

0,6/1 kV (AS+) Resistente al Fuego, en bandeja perforada o tubo, no
incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aisla-
miento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina
con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de hu-
mos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. To-
do ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego
de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Derivación individual
(Cuadro individual 1)

1 605,20 0,20 121,04                                                  

          121,04 20,34 2.461,95
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21.02.02 m   Línea electrica 3x1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                
#ceE17CS410  Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K

0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reti-
culado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxi-
ma de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de ha-
lógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e
instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.

Subcuadro Cuadro
individual 1.4

1 5,24 5,24                                                  

Instalación interior
(Cuadro individual 1)

1 277,00 277,00                                                  

ALUMBRADO EXTERIOR                                                  

          282,24 2,35 663,26

21.02.03 m   Línea electrica 3x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  
#ceE17CS450  Montaje línea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K

0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reti-
culado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxi-
ma de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de ha-
lógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e
instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.

Subcuadro Cuadro
individual 1.5

1 16,17 16,17                                                  

Subcuadro Cuadro
individual 1.6.2

1 9,03 9,03                                                  

          25,20 3,89 98,03

21.02.04 m   Línea electrica 3x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  
ceE17CS180   Montaje línea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K

0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reti-
culado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxi-
ma de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de ha-
lógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e
instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.

Subcuadro Cuadro
individual 1.6.1

1 24,38 24,38                                                  

Subcuadro Cuadro
individual 1.6.3

1 18,58 18,58                                                  

Subcuadro Cuadro
individual 1.6.5

1 18,49 18,49                                                  
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          61,45 7,38 453,50

21.02.05 m   Línea electrica 3x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 
#ceE17CS420  Montaje línea eléctrica 3x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K

0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reti-
culado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxi-
ma de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de ha-
lógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e
instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.

Subcuadro Cuadro
individual 1.1

1 0,81 0,81                                                  

Subcuadro Cuadro
individual 1.2

1 35,20 35,20                                                  

Subcuadro Cuadro
individual 1.6.6

1 22,55 22,55                                                  

          58,56 7,34 429,83

21.02.06 m   Línea electrica 3x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 
#ceE17CS430  Montaje línea eléctrica 3x16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K

0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reti-
culado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxi-
ma de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de ha-
lógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e
instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.

Subcuadro Cuadro
individual 1.3

1 25,23 25,23                                                  

Subcuadro Cuadro
individual 1.6.4

1 37,27 37,27                                                  

          62,50 10,19 636,88

21.02.07 m   Línea electrica 5x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 
ceE17CS200   Montaje línea eléctrica 5x16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K

0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reti-
culado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxi-
ma de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de ha-
lógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e
instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.

Subcuadro Cuadro
individual 1.6

1 12,70 12,70                                                  

          12,70 16,21 205,87
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21.02.08 m   Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion              
#ceE17CS440  Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K

750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, con-
forme con la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina
con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de hu-
mos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. To-
do ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego
de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.1)

1 684,09 0,33 225,75                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.2)

1 186,00 0,33 61,38                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.3)

1 165,87 0,33 54,74                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.4)

1 225,93 0,33 74,56                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.5)

1 240,27 0,33 79,29                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.1)

1 19,17 0,33 6,33                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.2)

1 305,22 0,33 100,72                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.3)

1 208,77 0,33 68,89                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.4)

1 132,75 0,33 43,81                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.5)

1 193,38 0,33 63,82                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.6)

1 251,70 0,33 83,06                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6)

1 816,36 0,33 269,40                                                  

Instalación interior
(Cuadro individual 1)

1 1.218,18 0,33 402,00                                                  

          1.533,75 2,05 3.144,19
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21.02.09 m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion              
ceE17CS020   Montaje línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K

750 V, en bandeja perforada o tubo no incluida en la partida, con-
forme con la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina
con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de hu-
mos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. To-
do ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego
de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.1)

1 248,40 0,33 81,97                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.2)

1 58,65 0,33 19,35                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.3)

1 320,88 0,33 105,89                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.5)

1 96,06 0,33 31,70                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.1)

1 106,86 0,33 35,26                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.4)

1 178,74 0,33 58,98                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.5)

1 92,70 0,33 30,59                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.6)

1 193,86 0,33 63,97                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6)

1 258,06 0,33 85,16                                                  

Instalación interior
(Cuadro individual 1)

1 292,41 0,33 96,50                                                  

          609,37 2,61 1.590,46

21.02.10 m   Línea eléctrica 3x4 mm2 H07Z1-K sin canalizacion                
ceE17CS030   Montaje línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K

750 V, en bandeja perforada o tubo no incluida en la partida, con-
forme con la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina
con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de hu-
mos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. To-
do ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego
de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.4)

1 109,62 0,33 36,17                                                  

Instalación interior 1 121,98 0,33 40,25                                                  
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(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.1)

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.2)

1 87,81 0,33 28,98                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.3)

1 89,13 0,33 29,41                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.4)

1 216,51 0,33 71,45                                                  

Instalación interior
(Cuadro individual 1)

1 142,17 0,33 46,92                                                  

          253,18 3,39 858,28

21.02.11 m   Línea electrica 3x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  
#ceE17CS460  Montaje línea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K

0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reti-
culado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxi-
ma de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de ha-
lógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e
instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.1)

1 227,55 0,33 75,09                                                  

          75,09 4,90 367,94

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 ................................ 10.910,19

65,57
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SUBCAPÍTULO 21.03 MECANISMOS                                                      
21.03.01 ud  TOMA CORRIENTE                                                  
ceE17MS080   Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de

tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y marco, caja de mecanismo
universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, auto-
extinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales
para embridar y bridas de sujeción, totalmente montada y conexio-
nada.

Cuadro individual 1 13 13,00                                                  

Cuadro individual 1.1 44 44,00                                                  

Cuadro individual 1.2 6 6,00                                                  

Cuadro individual 1.3 42 42,00                                                  

Cuadro individual 1.4 8 8,00                                                  

Cuadro individual 1.5 9 9,00                                                  

Cuadro individual 1.6 12 12,00                                                  

Cuadro individual 1.6.1 8 8,00                                                  

Cuadro individual 1.6.2 7 7,00                                                  

Cuadro individual 1.6.3 8 8,00                                                  

Cuadro individual 1.4 8 8,00                                                  

Cuadro individual 1.6.5 14 14,00                                                  

Cuadro individual 1.6.6 25 25,00                                                  

          204,00 6,77 1.381,08

21.03.02 ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          
ceE17MS085   Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55

de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral Schuko. Incluido base
de enchufe y marco embellecedor.

Cuadro Individual 1 4 4,00                                                  

          4,00 9,17 36,68

21.03.03 ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              
ceE17MS230    Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de regis-

tro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.

Cuadro individual 1 1 1,00                                                  

Cuadro individual 1.1 11 11,00                                                  

Cuadro individual 1.2 3 3,00                                                  

Cuadro individual 1.3 3 3,00                                                  

Cuadro individual 1.4 3 3,00                                                  

Cuadro individual 1.5 3 3,00                                                  

Cuadro individual 1.6 3 3,00                                                  

Cuadro individual 1.6.1 3 3,00                                                  

Cuadro individual 1.6.2 3 3,00                                                  

Cuadro individual 1.6.3 3 3,00                                                  

Cuadro individual 1.4 3 3,00                                                  

Cuadro individual 1.6.5 3 3,00                                                  

Cuadro individual 1.6.6 3 3,00                                                  

          45,00 5,30 238,50
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21.03.04 ud  CAJA EMPOTRAR 4 RED+2RJ                                         
ceE19IHK030  Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles

(116x187x50) material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye
cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 4 tomas
schuko 2P+TT 16A con led luminoso y obturador de seguridad para
RED  y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica
con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta,
conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja
i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado
con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de infor-
mática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en
tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcio-
nando.

Aulas+Seminarios 20 20,00                                                  

          20,00 116,86 2.337,20

21.03.05 ud  ROSETA DE EMPOTRAR 2 RJ45                                       
#ceE19IHK70  Suministro y colocación de roseta de empotrar en pared de 1 mó-

dulo  con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medi-
das 80x80 fabricado en material autoextinguible y libre de halóge-
nos, modelo CE45 (incluye marco y bastidor), de color a elegir por la
dirección facultativa y formada por 1 placa de  2 conectores RJ11 -
RJ45 . Totalmente instalada, conectada y funcionando.

INFORMATICA 8 8,00                                                  

          8,00 38,75 310,00

21.03.06 ud  ROSETA DE EMPOTRAR RJ45                                         
#ceE19IHK80  Suministro y colocación de roseta de empotrar en falso techo de 1

módulo  con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de me-
didas 80x80 fabricado en material autoextinguible y libre de halóge-
nos, modelo CE45 (incluye marco y bastidor), de color a elegir por la
dirección facultativa y formada por 1 placa de 1 conectores RJ11 -
RJ45 y toma de red shuco . Totalmente instalada, conectada y fun-
cionando.

AULAS 14 14,00                                                  

          14,00 46,73 654,22

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 ................................ 4.957,68

29,80
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SUBCAPÍTULO 21.04 CANALIZACION ELECTRICA                                          
21.04.01 m   Tubo rígido libre de halógenos M32                              
ceE17XT340   Suministro y monatje de tubo rígido libre de halógelos de 32 mm

con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compre-
sión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura míni-
ma y máxima de utilización: -5+60ºC.Influencias externas: IP54, No es
propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se
incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos
de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivacio-
nes, codos y accesorios para tubo rígido de 32 mm, replanteo y co-
nexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Subcuadro Cuadro
individual 1.2

1 35,20 35,20                                                  

Subcuadro Cuadro
individual 1.5

1 16,17 16,17                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.1)

1 1,50 1,50                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.3)

1 6,03 6,03                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.4)

1 0,50 0,50                                                  

Instalación interior
(Cuadro individual 1)

1 0,46 0,46                                                  

          59,86 7,20 430,99

21.04.02 m   Tubo rígido libre de halógenos M90                              
#ceE17XT410  Suministro y monatje de tubo rígido libre de halógelos de 63 mm

con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compre-
sión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura míni-
ma y máxima de utilización: -5+60ºC.Influencias externas: IP54, No es
propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se
incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos
de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivacio-
nes, codos y accesorios para tubo rígido de 63 mm, replanteo y co-
nexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Derivación individual
(Cuadro individual 1)

1 121,05 121,05                                                  

          121,05 17,45 2.112,32
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21.04.03 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M16                  
ceE17XT070   Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 16

mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la
llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC
conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se
incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos
de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivacio-
nes, codos y accesorios para tubo flexible de 16 mm, replanteo y co-
nexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Subcuadro Cuadro
individual 1.4

1 5,24 5,24                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.1)

1 211,56 211,56                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.2)

1 62,02 62,02                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.3)

1 57,99 57,99                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.4)

1 75,31 75,31                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.5)

1 80,09 80,09                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.1)

1 6,39 6,39                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.2)

1 101,70 101,70                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.3)

1 69,57 69,57                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.4)

1 44,25 44,25                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.5)

1 64,46 64,46                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.6)

1 83,90 83,90                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6)

1 261,08 261,08                                                  

Instalación interior
(Cuadro individual 1)

1 395,15 395,15                                                  

          1.518,71 2,18 3.310,79
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21.04.04 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M20                  
ceE17XT080   Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 20

mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la
llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC
conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se
incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos
de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivacio-
nes, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y co-
nexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Subcuadro Cuadro
individual 1.6.2

1 9,03 9,03                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.1)

1 81,81 81,81                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.2)

1 19,55 19,55                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.3)

1 103,06 103,06                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.4)

1 36,03 36,03                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.5)

1 32,02 32,02                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.1)

1 76,31 76,31                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.2)

1 29,27 29,27                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.3)

1 29,70 29,70                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.4)

1 131,79 131,79                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.5)

1 30,89 30,89                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6.6)

1 64,65 64,65                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.6)

1 86,00 86,00                                                  

Instalación interior
(Cuadro individual 1)

1 144,88 144,88                                                  

          874,99 2,37 2.073,73
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21.04.05 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25                  
ceE17XT090   Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 25

mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la
llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC
conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se
incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos
de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivacio-
nes, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y co-
nexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Subcuadro Cuadro
individual 1.1

1 0,81 0,81                                                  

Subcuadro Cuadro
individual 1.6.1

1 24,38 24,38                                                  

Subcuadro Cuadro
individual 1.6.3

1 18,58 18,58                                                  

Subcuadro Cuadro
individual 1.6.5

1 18,49 18,49                                                  

Subcuadro Cuadro
individual 1.6.6

1 22,55 22,55                                                  

Instalación interior
(Subcuadro Cuadro
individual 1.1)

1 75,36 75,36                                                  

          160,17 2,67 427,65

21.04.06 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M32                  
ceE17XT100   Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 32

mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la
llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC
conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se
incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos
de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivacio-
nes, codos y accesorios para tubo flexible de 32 mm, replanteo y co-
nexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Subcuadro Cuadro
individual 1.3

1 25,23 25,23                                                  

Subcuadro Cuadro
individual 1.6.4

1 37,27 37,27                                                  

          62,50 3,08 192,50

21.04.07 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M40                  
ceE17XT110   Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 40

mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la
llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC
conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se
incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos
de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivacio-
nes, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm, replanteo y co-
nexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Subcuadro Cuadro
individual 1.6

1 12,69 12,69                                                  
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          12,69 4,00 50,76

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.04 ................................ 8.598,74

51,68

SUBCAPÍTULO 21.05 RED DE TIERRA                                                   
21.05.01 m   Conductor desnudo de cobre 35 mm2                               
ceE17V010    Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de

35 mm² para redes de tierra, compuesto por cobre electrolítico rígi-
do clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Cons-
truidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido cla-
se 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalación.

1 255,00 255,00                                                  

          255,00 2,21 563,55

21.05.02 ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable                            
ceE17V040    Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de

cobre, ejecutada por medio de molde de grafíto. Se incluye en el
precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad
quede totalmente terminada.

12 12,00                                                  

          12,00 3,79 45,48

21.05.03 ud  Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                  
ceE17V080    Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de

200x200x215 mm con tapa, que dispone  pica de acero con recubri-
miento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos
de sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se
incluye pequeño material y conexiones mediante soldadura alumi-
notérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad total-
mente instalada.

8 8,00                                                  

          8,00 42,64 341,12

21.05.04 ud  Puente de comprobacion                                          
ceE17V120    Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pa-

red, formada por sistema de desconexion manual de Cu/Zn (laton),
y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida
la conexion con la red general de tierra.

1 1,00                                                  

          1,00 6,87 6,87

21.05.05 ud  Sacos sales minerales                                           
ceE17V130    Suministro y colocación de sacos minerales de 5 kg para la mejora

del valor de resistencia de tierra en la instalación de puesta a tierra.

8 8,00                                                  

          8,00 3,90 31,20
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TOTAL SUBCAPÍTULO 21.05 ................................ 988,22

5,94

SUBCAPÍTULO 21.06 PARARRAYOS SIST. ACTIVO                                         
21.06.01 ud  PARARRAYOS PDC COND. 60 m.                                      
ceE17P010    Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo de ceba-

do PDC condensador atmosférico,para un radio de protección de
r=35 metros nivel I, r=45 metros nivel II y r=60 metros nivel III según
CTE- SU8. Se incluye pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil ado-
sado telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble
anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolítico des-
nudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fun-
dido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta
una altura de 3 m. Puesta a tierra  compuesta por electrodos de 40
mm Ø y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de
18 mmØ y 1,5 metros profundidad, pletina de conexión, arqueta de
registro, tubo humidificación, conexión C, manguitos pica, cable
trenzado cobre 50mm² de sección, totalmente instalado, incluyen-
do conexionado y ayudas de albañilería. Según norma
UNE-21.186/21.308, NF-17.102, UNE-EN 50164/1, UNE-EN 62.305

1 1,00                                                  

          1,00 1.895,89 1.895,89

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.06 ................................ 1.895,89

11,39

          

TOTAL CAPÍTULO 21 .................................... 34.534,19
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CAPÍTULO 22 INSTALACION ILUMINACIÓN                                         

22.01 ud  LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x14W.HFP                             
ceE18IME080  Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia li-

neal, para 4 lámparas fluorescentes TL 5 de 14 W./840 . Carcasa fa-
bricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óp-
tica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo
de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada
eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y la-
mas cruzadas  tridimensionales. La luminaria incorpora un refletor su-
perior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo
electrónico HFP, con 4 lámparas TL 5 de 14 W./840 y con dispositivo
de conexión rápida. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, in-
cluyendo replanteo y conexionado.

162 162,00                                                  

          162,00 71,82 11.634,84

22.02 ud  LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x14W.HFP                             
#ceE18IMD080 Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y eleva-

das iluminancias en planos verticales (bañador de pared), para 1
lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa de
chapa de acero galvanizado pintada en blanco. La luminaria se su-
ministrará con equipo electrónico, portalámparas y lámpara fluores-
cente TL 5 (D=16 mm.)  de nueva generación. Indice de protección
IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

4 4,00                                                  

          4,00 266,01 1.064,04

22.03 ud  LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x54W.HF                                     
ceE18IMD070  Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y eleva-

das iluminancias en planos verticales (bañador de pared), para 1
lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa de
chapa de acero galvanizado pintada en blanco. La luminaria se su-
ministrará con equipo electrónico, portalámparas y lámpara fluores-
cente TL 5 (D=16 mm.)  de nueva generación. Indice de protección
IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

8 8,00                                                  

          8,00 139,03 1.112,24

22.04 ud  DOWNLIGHT 2x18W.HF-P D=240mm                                    
ceE18IMW060  Suministro y montaje de Downlight para empotrar con dos lámpa-

ras fluorescentes compactas de PL-T 18 W, D=240 mm.  Fabricado en
inyección de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de
protección. Se incluye balastro electrónico HF-P y lámpara fluores-
cente compacta de nueva generación. Grado de protección IP44
clase iI. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

11 11,00                                                  

          11,00 60,98 670,78
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22.05 ud  APLIQUE EXTERIOR 2x18 W.                                        
ceE18EA020   Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de

aluminio, reflector de chapa de aluminio pulido y anodizado, cube-
ta de policarbonato transparente estriado, junta especial para es-
tanqueidad, grado de protección IP44 clase I, con 2 lámparas fluo-
rescentes compactas de 18 W., con equipo eléctrico. Instalada, in-
cluyendo accesorios y conexionado.

27 27,00                                                  

          27,00 116,77 3.152,79

22.06 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO  1 H  160 LUM        
ceE18G120    Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04

enrasado, de 160 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 8W, caja de
enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de
carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en
policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado

37 37,00                                                  

          37,00 40,27 1.489,99

22.07     SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                              
ceE18S010    Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminación en

función de la luz ambiental, con regulación 0-10 V, apto para un
maximo de 30 balastros regulable. Altura máxima de montaje  8 m,.
Ángulo de detección 80 º y area de trabajo de 20 a 800 lux. Se inclu-
ye pp de acesorios de montaje, pequeño material, quedando la
unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.

PL-BAJA 32 32,00                                                  

PL-1ª 34 34,00                                                  

          66,00 44,24 2.919,84

22.08 ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     
ceE17MS260   Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empo-

trable en techo con un ángulo y campo de captación, respectiva-
mante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura,
con capacidad de regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux
.IP20 según EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye peque-
ño material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación, que-
dando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamien-
to.

4 4,00                                                  

14 14,00                                                  

15 15,00                                                  

          33,00 38,26 1.262,58

          

TOTAL CAPÍTULO 22 .................................... 23.307,10
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CAPÍTULO 23 VOZ Y DATOS                                                     

23.01 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    
ceE19IB100   Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cu-

bierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme
con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC
61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para apli-
caciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T
Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o
canal

          890,00 2,40 2.136,00

23.02 m   Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP                               
ceE19IB140   Suministro y montaje de cable multipar para intalacion exterior de

26x2x 0,51 mm  cat 3 EAP, estanco Aluminio Polietileno, con conduc-
tor de cobre recocido, pantalla realizada con cinta de aluminio re-
cubierta porambas caras por copolimero de polietileno  y aisla-
miento en polietileno sólido,  para su distribución en el interior de tu-
bo o canal

          115,00 3,56 409,40

23.03 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    
ceE19IF180   Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras

ópticas 50/125 mm (OM2)  para distribución para uso interior y exte-
rior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, ar-
madura de fibras  y cubierta exterior de termoplástico LSZH, confor-
me con la norma 60793-2-10.

          600,00 2,81 1.686,00

23.04 ud  RACK                                                            
#ceE19IRR010 Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de di-

mensiones 600x700
(anchoxfondo) 24 U de altura, en el que albergará 2 paneles reparti-
dores de 24
puertos RJ45 cat6, un conmutador 24 puertos 10Base-T/ 100Base-TX/
1000Base-T
1U, paneles pasa hilos, repartidor de voz de 50 puertos RJ45 cat 3 y
regleta electrica
de 8 tomas sucko con interruptor, todo perfecamente instalado y en
perfecto
funcionamiento. No se incluye los latiguillos

1 1,00                                                  

          1,00 3.809,03 3.809,03

23.05     Antena Wifi POE                                                 
ceE19IX010   Suministro y montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según

especificaciones de ICM. Alto nivel de seguridad en las comunica-
ciones. Instalado y conexionado.

2 2,00                                                  

          2,00 52,76 105,52
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23.06 ud  PUNTO DE ACCESO INALÁMBR. BAJA COBERTURA                        
ceE19RIA020  Instalación de Punto de acceso inalámbrico compatible con

802.11g, que soporta velocidades de hasta 108 Mbps en la banda
de los 2.4GHz. Soporta protocolos de encriptación WEP de hasta
152-bit (64/128/152-bit), y sistemas de seguridad avanzados de tipo
WPA y AES. Compatible con LAN 802.3 y WLAN (802.11b y 802.11g).
Configuración mediante interface web. Incluye dos antenas orienta-
bles en el propio dispositivo de tipo omni-direccional con ganancia
de 2dBi. Es ideal para crear redes WLAN en pequeñas oficinas sin ne-
cesidad de realizar obras. Alto nivel de seguridad en las comunica-
ciones. Instalado y conexionado.

          2,00 110,27 220,54

23.07 ud  SERVIDOR DE AUTENTIFICACIÓN                                     
ceE19RIA030  Instalación de Servidor de autentificación inalámbrica. Diseñado

para ampliar la seguridad en una red inalámbrica (WLAN), sopor-
tando los estándares EAP y 802.1x, eliminando drásticamente los ac-
cesos no autorizados. Permite la fácil gestión de usuarios autoriza-
dos a acceder a la WLAN, ya que permite altas, bajas y modifica-
ciones catalogadas por usuarios, empresas, grupos o ISPs (Internet
Service Provider). El administrador de la WLAN puede controlar los
accesos de los diferentes usuarios, que pueden ser habituales o es-
porádicos. Gestión de hasta 200 usuarios por defecto. Gestión de
copia de seguridad. Datos estadísticos y listado de datos de usuario
on-line. Es totalmente independiente de los puntos de acceso utili-
zados. Instalado y conexionado.

          1,00 75,99 75,99

23.08 ud  ROUTER RPV+FIREWALL+MODEM ADSL WLAN                             
ceE19RIR020  Instalación de un Router con Modem   ADSL sobre RTB, switch de 4

puertos 10/100 Mbps RPV (Rep Privada Virtual), FireWall y punto de
acceso inalámbrico compatible IEEE 802.11b/g. Dispone de conec-
tor RJ11 para conexión a la línea telefónica, y 4 conectores RJ45 pa-
ra conexión a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a internet
avanzadas compartición del acceso a internet, compatible con los
estándares, elevada velocidad de transmisión (8 Mbps de bajada y
1 Mps de subida), y soporte de IP fija o dinámica. Instalado y cone-
xionado.

          1,00 203,54 203,54

23.09 m   Tubo flexible corrugado M40                                     
ceE17XT050   Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de

40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la
llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC
conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.
Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por ta-
cos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deri-
vaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm, replan-
teo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

          890,00 2,43 2.162,70
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TOTAL CAPÍTULO 23 .................................... 10.808,72
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CAPÍTULO 24 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO                                

24.01 m   TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"                                 
ceE26FDC020  Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifu-

gar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, so-
portación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba
hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento con-
tra incendios y normas UNE en vigor.

1 16,50 16,50                                                  

1 6,45 6,45                                                  

          22,95 16,10 369,50

24.02 m   TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                
ceE26FDC030  Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifu-

gar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, so-
portación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba
hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento con-
tra incendios y normas UNE en vigor.

1 15,00 15,00                                                  

          15,00 17,31 259,65

24.03 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE                                 
ceE26FDQ040  Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, com-

puesta por armario horizontal de chapa de acero 69x70x25 cm. pin-
tado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cua-
dradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza
de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devana-
dera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro
y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de man-
guera. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios, SI 4 y normas UNE EN 671-1

2 2,00                                                  

          2,00 203,80 407,60

24.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
ceE26FEA030  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia

34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certifica-
do AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento con-
tra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.

4 4,00                                                  

          4,00 33,09 132,36
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24.05 ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 8 ZONAS                                
ceE26FAB040  Central de detección automática de incendios, con ocho zonas de

detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de
emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
alarma automática por relé (pude activarse en el 1º o 2º detector
de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de si-
rena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador,
módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador
de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con ventana de me-
tacrilato. Medida la unidad instalada. Certificada según normativa
EN 54-2 y EN 54-4.

2 2,00                                                  

          2,00 335,23 670,46

24.06 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           
ceE26FAM010  Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de

alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de
plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Regla-
mento contra incendios en vigor.

4 4,00                                                  

          4,00 29,39 117,56

24.07 ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     
ceE26FAA020  Detector térmico/termovelocimétrico que detecta subidas superio-

res a 10º por minuto en un tiempo de 5 segundos o subidas lentas
hasta 58º, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento,
chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y
salida automática de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo
convencional. Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por
AENOR. Medida la unidad instalada.

1 12,00 12,00                                                  

1 17,00 17,00                                                  

          29,00 25,41 736,89

24.08 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            
ceE26FAN010  Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85

dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor.
Acorde al Reglamento contra incendios en vigor.

2 2,00                                                  

          2,00 19,56 39,12

24.09 m   CABLEADO 2x1,5 mm2.                                             
ceE26FCL010  Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5

mm2  "Libre de Halógenos", resistente al fuego, no propagadora de
la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una
cinta de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN
50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halógenos, in-
cluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño
material y accesorios.
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PL-BAJA 1 46,52 46,52                                                  

2 15,26 30,52                                                  

1 11,50 11,50                                                  

1 5,90 5,90                                                  

1 6,63 6,63                                                  

1 4,10 4,10                                                  

1 10,30 10,30                                                  

2 2,50 5,00                                                  

PL-1ª 1 27,28 27,28                                                  

1 2,93 2,93                                                  

2 14,75 29,50                                                  

1 30,45 30,45                                                  

1 26,70 26,70                                                  

1 2,40 2,40                                                  

1 7,60 7,60                                                  

1 7,09 7,09                                                  

1 7,40 7,40                                                  

1 26,18 26,18                                                  

          288,00 3,28 944,64

24.10 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                           
ceE26FJ100   Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de ries-

go diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salva-
mento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento
contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.

10 10,00                                                  

          10,00 2,91 29,10

          

TOTAL CAPÍTULO 24 .................................... 3.706,88
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CAPÍTULO 25 URBANIZACION                                                    

SUBCAPÍTULO 25.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
25.01.01 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     
ceU02BD010   Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios

mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida
sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-
do la excavación se limite a la apertura de caja.

Caja Acera F-IV 1 331,86 1,27 421,46                                                  

Z.TRANSFORMADOR 1 430,95 1,27 547,31                                                  

SIN SOLAR 1 81,35 1,27 103,31                                                  

1 217,62 1,27 276,38                                                  

          1.348,46 2,11 2.845,25

25.01.02 m3  TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.                            
ceE02TT030   Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje au-

torizada, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuel-
ta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Caja Acera F-IV 1 331,86 1,20 1,27 505,75                                                  

Z.TRANSFORMADOR 1 430,95 1,20 1,27 656,77                                                  

SIN SOLAR 1 81,35 1,20 1,27 123,98                                                  

1 217,62 1,20 1,27 331,65                                                  

          1.618,15 4,30 6.958,05

25.01.03 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   
ceE02SA030   Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por me-

dios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir
un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso re-
gado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxi-
liares, considerando las zahorras a pie de tajo.

Caja Acera F-IV 1 331,86 1,30 431,42                                                  

Z.TRANSFORMADOR 1 430,95 1,30 560,24                                                  

SIN SOLAR 1 81,35 1,30 105,76                                                  

1 217,62 1,30 282,91                                                  

          1.380,33 14,57 20.111,41

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.01 ................................ 29.914,71

179,79
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SUBCAPÍTULO 25.02 HORMIGONES Y ACEROS                                             
25.02.01 m3  ENCACHADO GRAVA 20/40                                           
ceE04SE010   Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y

compactado con pisón.

Caja Acera F-IV 1 331,86 0,15 49,78                                                  

Z.TRANSFORMADOR 1 430,95 0,15 64,64                                                  

SIN SOLAR 1 81,35 0,15 12,20                                                  

1 217,62 0,15 32,64                                                  

          159,26 15,20 2.420,75

25.02.02 m2  SOLER.HA-35, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
ceE04SA040   Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón

HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
ción y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Caja Acera F-IV 1 331,86 331,86                                                  

Z.TRANSFORMADOR 1 430,95 430,95                                                  

SIN SOLAR 1 81,35 81,35                                                  

1 217,62 217,62                                                  

          1.061,78 13,24 14.057,97

25.02.03 m   JUNTA CONTORNO SOLERA                                           
ceE04SJ020   Junta de contorno realizada con separador de poliestireno expandi-

do de 2 cm de espesor y altura 15/20 cm incluso corte y colocación
del sellado según NTE-RSS-9.

Acera 1 96,00 96,00                                                  

Z.TRANSFORMADOR 1 15,00 15,00                                                  

          111,00 2,42 268,62

25.02.04 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.GRÚA                  
ceE04CA050   Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blan-

da, para ambiente protegido, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.),
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE
y CTE-SE-C.

Vallado                                                  

1 15,50 1,00 0,50 7,75                                                  

1 28,80 1,00 0,50 14,40                                                  

1 22,80 1,00 0,50 11,40                                                  

          33,55 111,06 3.726,06

25.02.05 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.G.
ceE04MA160   Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20

mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25
cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido,
encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Vallado                                                  

1 46,00 0,25 1,00 11,50                                                  

          11,50 174,88 2.011,12
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TOTAL SUBCAPÍTULO 25.02 ................................ 22.484,52

135,13

SUBCAPÍTULO 25.03 ACERAS                                                          
25.03.01 m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      
ceU06CP060   Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo

de 12cm y  fibra de polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir
por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y total-
mente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco
de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en
superficie realmente ejecutada.

Acera F-IV 1 331,86 331,86                                                  

Z.TRANSFORMADOR 1 430,95 430,95                                                  

SIN SOLAR 1 81,35 81,35                                                  

1 217,62 217,62                                                  

          1.061,78 16,04 17.030,95

25.03.02 m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  
ceE10INS030  Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y 10

mm. de espesor con masilla de poliuretano, presentada en cartu-
chos, incluso cordón sellador espuma de polietileno previamente in-
troducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpie-
za, medido en su verdadera longitud y realizado por personal espe-
cializado.

1 96,00 96,00                                                  

Z.TRANSFORMADOR 1 15,00 15,00                                                  

          111,00 4,64 515,04

25.03.03 m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 14x20 cm.                       
ceU06A110    Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bor-

dillo prefabricado de hormigón en recta o curva, de 14 x 20 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona terri-
za, vados o zonas verdes.

1 102,50 102,50                                                  

          102,50 5,10 522,75

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.03 ................................ 18.068,74

108,60
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SUBCAPÍTULO 25.04 CERRAMIENTOS                                                    
25.04.01 m   MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.                                 
ceE15VAG060  Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión

galvanizada en caliente de trama 50/116, tipo Teminsa  y postes de
tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupi-
llas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hor-
migón HM-20/P/20/I de central.

1 100,00 100,00                                                  

          100,00 10,76 1.076,00

25.04.02 m2  VALLA BAST. MALLA 50x50x4 GALV.LAC._1                           
#ceE15VM100  Suministro y colocación de valla de cerramiento formada por basti-

dores de acero laminado de 40x40x5 con mallazo electrosoldado
de 50x50 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 4 mm., fijado
a postes de tubo de acero galvanizado 70x44. separados 3,00 m.
con tapa superior y placa inferior para recibido, galvanizado en ca-
liente por inmersión Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, incluso
recibidos y aplomados,  totalmente terminada.

Vallado 17 2,70 1,65 75,74                                                  

          75,74 56,14 4.252,04

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.04 ................................ 5.328,04

32,02

          

TOTAL CAPÍTULO 25 .................................... 75.796,01
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CAPÍTULO 26 PORCHE EXTERIOR                                                 

26.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
ceE02CM030   Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con

medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indica-
da en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

PORCHE SOMBRA 1 38,40 10,20 2,00 783,36                                                  

          783,36 1,70 1.331,71

26.02 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
ceE02EM030   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para

cimentaciones, en suelos compactos, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de ex-
cavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p.
de medios auxiliares.

PORCHE SOMBRA V                                                  

4 3,01 0,40 0,40 1,93                                                  

10 2,91 0,40 0,40 4,66                                                  

2 6,65 0,40 0,40 2,13                                                  

          8,72 13,61 118,68

26.03 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  
ceE02PM030   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para

cimentaciones, en suelos compactos, con medios mecanicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso re-
finado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

PORCHE SOBMBRA-Z 4 2,35 2,35 2,00 44,18                                                  

PORCHE SOBMBRA-Z 12 2,55 2,55 2,00 156,06                                                  

          200,24 13,48 2.699,24

26.04 m3  DESMONTE DE TIERRAS                                             
#ceE02W010   Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación

prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los
productos de la excavación sobre camión

Porche 1 507,74 1,50 761,61                                                  

          761,61 1,77 1.348,05

26.05 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   
ceE02SA030   Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por me-

dios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir
un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso re-
gado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxi-
liares, considerando las zahorras a pie de tajo.

PORCHE SOMBRA 1 38,40 10,20 1,65 646,27                                                  

          646,27 14,57 9.416,15
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26.06 m3  HORM.LIMPIEZA HL-20/P/20 V. GRÚA                                
ceE04CM030   Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20

mm., para ambiente normal, elaborado en obra para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibra-
do y colocación.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

PORCHE SOBMBRA-Z 4 2,35 2,35 1,65 36,45                                                  

PORCHE SOBMBRA-Z 12 2,55 2,55 1,65 128,75                                                  

          165,20 66,38 10.965,98

26.07 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 28kg/m3 ACERO  - V.CAM-BOMBA-Z          
#ceE04CA170  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20

mm., para ambiente protegido, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), en-
cofrado y desencofrado, por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.

PORCHE SOBMBRA 4 2,35 2,35 0,55 12,15                                                  

PORCHE SOBMBRA 12 2,55 2,55 0,60 46,82                                                  

          58,97 107,87 6.361,09

26.08 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 31kg/m3 ACERO  - V.CAM-BOMBA-V          
#ceE04CA175  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20

mm., para ambiente protegido, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), en-
cofrado y desencofrado, por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.

PORCHE SOBMBRA                                                  

VIGAS                                                  

4 3,01 0,40 0,40 1,93                                                  

10 2,91 0,40 0,40 4,66                                                  

2 6,65 0,40 0,40 2,13                                                  

          8,72 115,46 1.006,81

26.09 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                
ceE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas,

pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de sol-
daduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de impri-
mación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, se-
gún NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

PORCHE SOMBRA                                                  

IPE-240 1 4.090,00 4.090,00                                                  

IPE 120 1 4.918,50 4.918,50                                                  

L 25.25.4 1 70,00 70,00                                                  

10% 1 5.450,00 5.450,00                                                  

          14.528,50 1,35 19.613,48

26.10 ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,8 cm                                  
#ceE04AP280  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación,

de dimensiones  25x25x1,8 cm con cuatro patillas de redondo corru-
gado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda-
das, incluso rigidizadores i/taladro central, colocada.  Según nor-
mas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
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16 16,00                                                  

          16,00 14,18 226,88

26.11 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             
ceE27SF030   Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fue-

go R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendi-
das entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE
23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas
totales

IPE-240 16 0,95 3,50 53,20                                                  

IPE-240 16 0,95 4,60 69,92                                                  

1 25,00 25,00                                                  

          148,12 7,40 1.096,09

26.12 m2  CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-40 PUR                         
ceE09IMP020  Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto

por chapa de acero interior (Le=320 N/mm2)  galvanizada cara in-
terior de 0,5 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40
kg./m3. mas chapa de acero exterior prelacada  con un espesor to-
tal de 40 mm., peso  10,5 kg/m2, con tapeta de estanqueidad y
grapas de anclaej  sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, acce-
sorios de fijación, tapeta,  juntas de estanqueidad, medios auxiliares
y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.

PORCHE SOMBRA 2 39,40 5,10 401,88                                                  

          401,88 19,47 7.824,60

26.13 m   CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 333mm.                                
ceE20WNA030 Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espe-

sor, de sección circular, con un desarrollo de 333 mm., fijado al ale-
ro mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
aluminio prelacado, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado.s/ DB HS5

PORCHE SOMBRA 1 39,25 39,25                                                  

PORCHE SOMBRA 1 10,00 10,00                                                  

          49,25 23,86 1.175,11

26.14 m   BAJANTE ALUMINIO LACADO D160 mm.                                
#ceE20WJA050 Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, sección

circular y 160 mm de diámetro; formada por piezas preformadas,
con sistema de unión mediante abocardado. Compuesta por tube-
ría, codos, manguitos y abrazaderas del mismo material y sección.
Incluso piezas especiales de unión, cambios de dirección, juntas y
buzones de conexión con canalones. Estimando longitud realizada
en su medición. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

PORCHE SOBRA 8 5,00 40,00                                                  

          40,00 24,12 964,80
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26.15 m3  ENCACHADO GRAVA 20/40                                           
ceE04SE010   Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y

compactado con pisón.

PORCHE SOMBRA 1 38,40 10,20 0,20 78,34                                                  

          78,34 15,20 1.190,77

26.16 m2  SOLER.HA-35, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
ceE04SA040   Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón

HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
ción y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

PORCHE SOMBRA 1 38,40 10,20 391,68                                                  

          391,68 13,24 5.185,84

26.17 m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      
ceU06CP060   Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo

de 12cm y  fibra de polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir
por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y total-
mente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco
de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en
superficie realmente ejecutada.

PORCHE SOMBRA 1 355,56 355,56                                                  

          355,56 16,04 5.703,18

26.18 m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO 17x28 cm.                             
ceU06A070    Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bor-

dillo prefabricado de hormigón, recto, de 17 x 28 cm, incluso morte-
ro de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de sole-
ra y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

PORCHE SOMBRA 1 95,36 95,36                                                  

          95,36 8,06 768,60

26.19 m3  TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.                            
ceE02TT030   Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje au-

torizada, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuel-
ta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Zanjas 1 8,72 1,40 12,21                                                  

Pozos 1 230,28 1,40 322,39                                                  

Porche 1 507,74 1,40 1,50 1.066,25                                                  

          1.400,85 4,30 6.023,66

          

TOTAL CAPÍTULO 26 .................................... 83.020,72
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CAPÍTULO 27 PAVIMENTO DEPORTIVO - PATIO                                 

27.01 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     
ceU02BD010   Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios

mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida
sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-
do la excavación se limite a la apertura de caja.

PAV.DEPORTIVO ARENA 1 1.000,00 1,00 1.000,00                                                  

          1.000,00 2,11 2.110,00

27.02 m3  TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.                            
ceE02TT030   Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje au-

torizada, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuel-
ta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

PAV.DEPORTIVO ARENA 1 1.000,00 1,20 1.200,00                                                  

          1.200,00 4,30 5.160,00

27.03 m   TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm SIN RELLENO              
#ceE03ODC140 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ra-

nurado de diámetro nominal 160 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2
(con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y relle-
na con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de do-
ble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni
el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.

23 28,00 644,00                                                  

          644,00 13,62 8.771,28

27.04 m2  ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                    
ceE03DD010   Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas

procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto
por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por me-
dios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de
gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, in-
cluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p.
de medios auxiliares.

1 1.000,00 1.000,00                                                  

          1.000,00 4,60 4.600,00

27.05 m2  MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO H-15                                
ceE03DMS010  Membrana drenante de 15 mm. espesor de polietileno de alta densi-

dad nodulado, extendida con relieves semicónicos y sobrepuestas
unas a otras 10-20 cm.  Puestas sobre una cama de arena de río de
10 cm. de espesor, nivelada y preparada.

1 1.000,00 1.000,00                                                  

          1.000,00 2,23 2.230,00
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27.06 m2  PAV. DEP. ARENA DE MINA                                         
ceE28PT020   Pavimento deportivo formado por una capa de 15 cm. de espesor

de árido de machaqueo entre 10 y 40 mm., una capa de arena de
río de 5 cm. de espesor, una capa de arena de miga de 10 cm. de
espesor y una capa de cubierta en arena de mina de 2 cm. de es-
pesor según norma DIN 18035, incluso extendido, nivelado y com-
pactado.

1 1.000,00 1.000,00                                                  

          1.000,00 8,43 8.430,00

27.07 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         
ceE03OEP030  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta

de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 58,00 58,00                                                  

          58,00 13,95 809,10

27.08 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm.                                  
ceE03ALR161  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de pro-

fundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M
5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado inte-
rior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro
de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

3 3,00                                                  

          3,00 92,96 278,88

27.09 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x90 cm.                                
ceE03ALR190  Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 90 cm de

profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañile-
ría M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa re-
gistro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.

3 3,00                                                  

          3,00 157,38 472,14

27.10 m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              
#ceGGN0140   Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas

exentas de materiales reciclables en vertedero autorizado por la co-
munidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.
Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

PAV.DEPORTIVO ARENA 1 1.000,00 1,20 1,00 1.200,00                                                  

          1.200,00 5,05 6.060,00
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TOTAL CAPÍTULO 27 .................................... 38.921,40
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CAPÍTULO 28 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

28.01 m3  SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                  
ceGC010      Separación manual de residuos en obra por fracciones según nor-

mativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de separación y
mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

1 365,74 365,74                                                  

          365,74 19,87 7.267,25

28.02 m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              
#ceGGN0140   Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas

exentas de materiales reciclables en vertedero autorizado por la co-
munidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.
Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

Vaciado 1 708,78 1,20 850,54                                                  

Zanjas Cimen 1 486,82 1,20 584,18                                                  

Z.San. 1 89,80 1,20 107,76                                                  

Arquetas 1 61,82 1,20 74,18                                                  

Edificio 1 726,57 1,20 1,20 1.046,26                                                  

Porche 1 507,74 1,20 1,50 913,93                                                  

PAV.DEPORTIVO ARENA 1 1.000,00 1,20 1,00 1.200,00                                                  

------                                                  

Urbanizacion                                                  

Caja Acera F-IV 1 331,86 1,20 1,27 505,75                                                  

Z.TRANSFORMADOR 1 430,95 1,20 1,27 656,77                                                  

SIN SOLAR 1 81,35 1,20 1,27 123,98                                                  

1 217,62 1,20 1,27 331,65                                                  

          6.395,00 5,05 32.294,75

28.03 m3  GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO                    
#ceGGM050    Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre

sí exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transpor-
te. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

1 325,52 325,52                                                  

          325,52 15,15 4.931,63

28.04 m3  GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR                              
·ceGGP180    Precio para la gestión de residuos peligrosos con gestor intermedio

autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reu-
tilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos.

1 28,16 28,16                                                  

          28,16 0,52 14,64
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TOTAL CAPÍTULO 28 .................................... 44.508,27
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CAPÍTULO 29 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 29.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                     
29.01.01 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      
ceS01A010    Casco de seguridad homologado.

29 29,00                                                  

          29,00 4,80 139,20

29.01.02 ud  EQUIPO LINTERNA AUTONOMO                                        
ceS01A020    Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad

valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

5 5,00                                                  

          5,00 33,25 166,25

29.01.03 ud  MONO DE TRABAJO                                                 
ceS01A030    Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00                                                  

          25,00 20,36 509,00

29.01.04 ud  IMPERMEABLE                                                     
ceS01A040    Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

15 15,00                                                  

          15,00 10,65 159,75

29.01.05 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
ceS01A050    Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función

del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

10 10,00                                                  

          10,00 15,97 159,70

29.01.06 ud  TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                         
ceS01A060    Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos

de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00                                                  

          1,00 23,50 23,50

29.01.07 ud  MANDIL SOLDADURA                                                
ceS01A070    Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción

a cuello y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

1 1,00                                                  

          1,00 16,03 16,03
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29.01.08 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             
ceS01A080    Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de

cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

15 15,00                                                  

          15,00 13,30 199,50

29.01.09 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                
ceS01A120    Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certi-

ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00                                                  

          10,00 13,20 132,00

29.01.10 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         
ceS01A130    Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

15 15,00                                                  

          15,00 2,22 33,30

29.01.11 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
ceS01A140    Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión

(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00                                                  

          25,00 12,51 312,75

29.01.12 ud  PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO                                     
ceS01B050    Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perfo-

ración y penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal
abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco,
homologada.

1 1,00                                                  

          1,00 12,29 12,29

29.01.13 ud  MASCARILLA CELULOSA                                             
ceS01C070    Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y hu-

mos, homologada.

25 25,00                                                  

          25,00 2,16 54,00

29.01.14 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    
ceS01D050    Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza gradua-

ble, con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulve-
rulentos, homologadas.

5 5,00                                                  

          5,00 4,78 23,90
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29.01.15 ud  GAFAS CAZOLETA CERRADAS                                         
ceS01D080    Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con

vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de
soldadura, homologadas.

3 3,00                                                  

          3,00 6,48 19,44

29.01.16 ud  OREJERAS ANTIRUIDO                                              
ceS01E010    Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de al-

mohadillas recambiables, homologado.

9 9,00                                                  

          9,00 11,75 105,75

29.01.17 ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDA                                           
ceS01F070    Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compues-

to por un elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo
en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diá-
metro y 4 m de longitud con mosquetón, homologado y valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

6 6,00                                                  

          6,00 26,51 159,06

29.01.18 ud  PAR GUANTES NEOPRENO                                            
ceS01G030    Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en

neopreno, homologados.

5 5,00                                                  

          5,00 2,22 11,10

29.01.19 ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                      
ceS01G010    Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales

abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares,
homologados.

25 25,00                                                  

          25,00 4,78 119,50

29.01.20 ud  PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                   
ceS01G080    Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados

con material dieléctrico, homologados.

2 2,00                                                  

          2,00 16,94 33,88

29.01.21 ud  PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS                                    
ceS01H030    Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón

y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con
piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinille-
ra reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.

29 29,00                                                  

          29,00 38,36 1.112,44
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29.01.22 ud  EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA                                  
ceS01SI060   Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura en forja-

dos o cubiertas inclinadas, formado por una percha de acero, una
eslinga, un arnes y un tubo cónico perdidos embebido en la estruc-
tura de hormigón (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado.
Certificado CE. Norma EN 36.EN 696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.

4 4,00                                                  

          4,00 39,19 156,76

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 29.01 ................................ 3.659,10

21,99

SUBCAPÍTULO 29.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                       
29.02.01 ud  SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                            
ceS02A010    Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de

1,35 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número ópti-
mo de utilizaciones.

2 2,00                                                  

          2,00 33,71 67,42

29.02.02 ud  SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                         
ceS02A040    Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de

1,20 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número ópti-
mo de utilizaciones.

2 2,00                                                  

          2,00 36,20 72,40

29.02.03 ud  PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                     
ceS02A070    Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante

de 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las es-
pecificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número
óptimo de utilizaciones.

2 2,00                                                  

          2,00 20,55 41,10

29.02.04 ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    
ceS02A100    Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obliga-

ción de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

2 2,00                                                  

          2,00 11,86 23,72
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29.02.05 ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   
ceS02A120    Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibi-

ción de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

2 2,00                                                  

          2,00 11,86 23,72

29.02.06 ud  SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                   
ceS02A140    Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo adver-

tencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

2 2,00                                                  

          2,00 11,86 23,72

29.02.07 ud  SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.                                    
ceS02A160    Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo infor-

mación de 40x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro
de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

2 2,00                                                  

          2,00 13,10 26,20

29.02.08 ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                         
ceS02A200    Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50

cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones.

20 20,00                                                  

          20,00 13,95 279,00

29.02.09 ud  LÁMPARA INTERMITENTE                                            
ceS02A210    Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoe-

léctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del
MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2 2,00                                                  

          2,00 11,38 22,76

29.02.10 m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                          
ceS02A240    Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante so-

bre soporte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo
con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

600 600,00                                                  

          600,00 2,51 1.506,00
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29.02.11 m   VALLA METALICA                                                  
ceS02B010    Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de pea-

tones formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10
m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa
vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

250 250,00                                                  

          250,00 1,52 380,00

29.02.12 m   BAJANTE DE ESCOMBROS                                            
ceS02C010    Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas

de sujeción, puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje, se-
gún la normativa vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones.

15 15,00                                                  

          15,00 26,36 395,40

29.02.13 m2  MARQUESINA DE PROTECCIÓN                                        
ceS02C050    Marquesina de protección formada por soportes de tubos y plata-

forma de madera incluyendo elaboración, montaje, p.p. de ele-
mentos complementarios para su estabilidad y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

40 40,00                                                  

          40,00 35,13 1.405,20

29.02.14 m2  PROTECC.ANDAMIAJE LONA PLAST.                                   
ceS02C060    Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la

vía pública con toldo de lona plastificada de primera calidad, in-
cluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie pro-
tegida.

200 200,00                                                  

          200,00 2,99 598,00

29.02.15 m   PROTECC.PERIM.FORJ.DESENCOF.                                    
ceS02D010    Protección de perímetro de forjado a desencofrar con red vertical

de seguridad de poliamida de 5 m de altura incluso p.p. de cuerdas
de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perí-
metro del forjado.

150 150,00                                                  

          150,00 3,07 460,50
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29.02.16 m   PROTECC.PERIM.FORJ.BANDEJA                                      
ceS02D050    Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad

de poliamida tipo bandeja colocada en puestas sucesivas, incluso
p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de
sujeción y desmontaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la longitud de
red colocada por el perímetro del forjado que sirva de apoyo a los
anclajes de los pescantes.

125 125,00                                                  

          125,00 5,17 646,25

29.02.17 m2  PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                    
ceS02D080    Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones

de madera, incluso topes antideslizantes, elementos complementa-
rios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco
protegida.

4 4,00                                                  

          4,00 5,78 23,12

29.02.18 m   BARAND.90 cm BORDE VACIADO                                      
ceS02D110    Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vacia-

do formada por soportes metálicos y 3 tablones horizontales de ma-
dera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y des-
montaje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según
la normativa vigente.

60 60,00                                                  

          60,00 8,37 502,20

29.02.19 m   BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                    
ceS02D120    Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado

tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tablones horizontales,
incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones.

60 60,00                                                  

          60,00 7,43 445,80

29.02.20 m   BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                    
ceS02D130    Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera

tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tablones horizontales,
incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones.

15 15,00                                                  

          15,00 10,20 153,00

29.02.21 m   CABLE SEGURIDAD CINTURONES                                      
ceS02D160    Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, inclu-

yendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos complementarios,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

30 30,00                                                  
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          30,00 3,99 119,70

29.02.22 m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  
ceS02D180    Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,

color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocación y des-
montaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

800 800,00                                                  

          800,00 1,65 1.320,00

29.02.23 ud  EXTRACTOR 1.000 m3/h <3 m                                       
ceS02E120    Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un perí-

odo inferior a 3 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación
eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según la normativa vi-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00                                                  

          1,00 34,97 34,97

29.02.24 ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               
ceS02F010    Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte

fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, re-
cargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

4 4,00                                                  

          4,00 75,97 303,88

29.02.25 ud  EXTINTOR POLVO SECO 12 KG                                       
ceS02F020    Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg

colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de
pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vi-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

4 4,00                                                  

          4,00 47,74 190,96

29.02.26 ud  INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                      
ceS02G010    Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y elec-

trodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas
eléctricas, etc., incluso desmontaje.

1 1,00                                                  

          1,00 208,10 208,10

29.02.27 ud  DIFERENCIAL 300 mA                                              
ceS02G020    Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de

media sensibilidad de 300 Ma.

2 2,00                                                  

          2,00 13,97 27,94

29.02.28 ud  DIFERENCIAL 30 mA                                               
ceS02G030    Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de al-

ta sensibilidad de 30 Ma.

1 1,00                                                  
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          1,00 13,97 13,97

29.02.29 ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                
ceS02G040    Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por

armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

1 1,00                                                  

          1,00 87,01 87,01

29.02.30 ud  TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w                                    
ceS02G050    Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V

de entrada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w.

2 2,00                                                  

          2,00 135,64 271,28

29.02.31 ud  PORTATIL LUMINOSO                                               
ceS02G060    Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango

aislante y malla protectora.

2 2,00                                                  

          2,00 11,19 22,38

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 29.02 ................................ 9.695,70

58,27

SUBCAPÍTULO 29.03 HIGIENE Y BIENESTAR                                             
29.03.01 ud  CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                    
ceS03C020    Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para ase-

os o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y apara-
tos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de
panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, table-
ro fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimenta-
ción, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y des-
montaje según la normativa vigente, y valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

1 1,00                                                  

          1,00 2.070,59 2.070,59
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29.03.02 ud  CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                     
ceS03C120    Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para ves-

tuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de
duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lami-
nados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliureta-
no, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protec-
ción y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento,
incluso preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de insta-
laciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa
vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00                                                  

          1,00 1.957,72 1.957,72

29.03.03 ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       
ceS03C210    Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para co-

medor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y
calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aisla-
miento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodi-
zado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfi-
lería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno,
cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S,
placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00                                                  

          1,00 827,90 827,90

29.03.04 m2  CASETA MODULOS 6-12 m                                           
ceS03C320    Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en

obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de per-
files laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich
en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas
de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pavimento comprendiendo distribución interior, instalaciones y apa-
ratos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, sopor-
tes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje se-
gún la normativa vigente, y valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

1 12,00 12,00                                                  

          12,00 83,14 997,68
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29.03.05 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                        
ceS03D010    Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo

perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y
cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según
la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

20,5 20,50                                                  

          20,50 9,11 186,76

29.03.06 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    
ceS03D020    Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo

taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos to-
talmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

20,5 20,50                                                  

          20,50 19,87 407,34

29.03.07 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      
ceS03D030    Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo

mesas, asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local amueblado.

20,5 20,50                                                  

          20,50 7,53 154,37

29.03.08 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS                                   
ceS03D040    Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de

curas comprendiendo camillas fija y transportable, botiquín portátil,
taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asien-
tos, percha y papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y
según la normativa vigente, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

20,5 20,50                                                  

          20,50 22,70 465,35

29.03.09 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           
ceS03E020    ud Reconocimiento médico obligatorio.

25 25,00                                                  

          25,00 62,67 1.566,75

29.03.10 ud  PILETA OBRA c/3 GRIFOS                                          
ceS03E010    Pileta construida en obra y dotada con tres grifos, incluyendo la ins-

talación, las conexiones a las redes de suministro de agua y desa-
güe y el desmontaje.

2 2,00                                                  

          2,00 161,57 323,14
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29.03.11 ud  MATERIAL SANITARIO                                              
ceS03E030    Material sanitario para curas y primeros auxilios.

1 1,00                                                  

          1,00 177,66 177,66

29.03.12 ud  HORA TECNICO GRADO MEDIO                                        
ceS03E040    Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de pre-

vención.

1 1,00                                                  

          1,00 29,51 29,51

29.03.13 ud  HORA ASESOR TECNICO                                             
ceS03E050    Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir

formación a los trabajadores durante las obras.

25 25,00                                                  

          25,00 22,97 574,25

29.03.14 ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          
ceS03E060    Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo

(cuando sea necesaria su constitución según la normativa vigente)

5 5,00                                                  

          5,00 122,81 614,05

29.03.15 ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                      
ceS03E080    Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e

instalaciones para el personal (Peón)

40 40,00                                                  

          40,00 13,15 526,00

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 29.03 ................................ 10.879,07

65,38

          

TOTAL CAPÍTULO 29 .................................... 24.233,87

TOTAL EJECUCION MATERIAL..................... 1.043.214,30
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