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 Resumen del Presupuesto
Capítulo Resumen ImpEURO %

Cap. 1 DEMOLICIONES................................................................................................................................. 3.712,43 0,36

Cap. 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO........................................................................................... 24.892,93 2,39

Cap. 3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL.............................................................................................. 12.399,41 1,19

Cap. 4 CIMENTACIONES............................................................................................................................... 49.584,80 4,75

Cap. 5 ESTRUCTURAS..................................................................................................................................... 156.186,53 14,97

Cap. 6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES......................................................................................................... 91.161,05 8,74

Cap. 7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS............................................................................................... 40.836,85 3,91

Cap. 8 CUBIERTAS .......................................................................................................................................... 53.351,39 5,11

Cap. 9 AISLAMIENTO...................................................................................................................................... 40.849,39 3,92

Cap. 10 IMPERMEABILIZACIÓN...................................................................................................................... 3.837,77 0,37

Cap. 11 PAVIMENTOS...................................................................................................................................... 48.932,31 4,69

Cap. 12 CARPINTERIAS .................................................................................................................................... 55.854,08 5,35

Cap. 13 CERRAJERIA........................................................................................................................................ 9.199,90 0,88

Cap. 14 VIDRIERÍA............................................................................................................................................ 15.822,27 1,52

Cap. 15 PINTURAS Y BARNICES....................................................................................................................... 3.478,31 0,33

Cap. 16 INSTALACION DE FONTANERIA......................................................................................................... 7.553,51 0,72

Cap. 17 APARATOS SANITARIOS..................................................................................................................... 2.213,52 0,21

Cap. 18 INSTALACION DE EVACUACIÓN...................................................................................................... 11.164,31 1,07

Cap. 19 INSTALACION DE VENTILACIÓN....................................................................................................... 26.381,18 2,53

Cap. 20 INSTALACION DE CALEFACCIÓN..................................................................................................... 46.965,20 4,50

Cap. 21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD...................................................................................................... 34.534,19 3,31

Cap. 22 INSTALACION ILUMINACIÓN............................................................................................................ 23.307,10 2,23

Cap. 23 VOZ Y DATOS ..................................................................................................................................... 10.808,72 1,04

Cap. 24 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO.................................................................................................. 3.706,88 0,36

Cap. 25 URBANIZACION.................................................................................................................................. 75.796,01 7,27

Cap. 26 PORCHE EXTERIOR............................................................................................................................ 83.020,72 7,96

Cap. 27 PAVIMENTO DEPORTIVO - PATIO.................................................................................................... 38.921,40 3,73

Cap. 28 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................................... 44.508,27 4,27

Cap. 29 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................................... 24.233,87 2,32

1.043.214,30TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

13,00 % Gastos generales................ 135.617,86
6,00 % Beneficio industrial.............. 62.592,86

SUMA DE G.G. y B.I. 198.210,72

260.699,2521,00 % I.V.A.........................................

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (PEC) 1.502.124,27

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

MADRID, a 29 de octubre de 2017.
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