MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQarquitectos Proyecto bdsicoyde ejecucidn de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearq@gmail.com 28032 Madrid

Resumen del Presupuesto

Capitulo Resumen ImpEURO %
Cap. 1 DEMOLICTONES......entete ettt ettt et sttt e e et e st e eae e st e st esse et eeabesssasaesaeenseenseensesnbennsenne 3.712,43 0,36
Cap. 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ....c..iiiiitiiiieiiitieieiiet ettt st sttt 24.892,93 2,39
Cap. 3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL......oititritetteieiteietet ettt sttt s st e ean 12.399.41 1,19
Cap. 4 CIMENTACIONES ...ttt ettt ettt ettt e et e st e st e stesab e sbeeatesate st enseessee st ensesstesntesstesseessesnsens 49.584,80 4,75
Cap. 5 ESTRUGCTURAS. ..ttt ettt ettt ettt e s et et s b e b e e sa e bt ebe e bt bt ebe st e ebeebteseanbeneenean 156.186,53 14,97
Cap. 6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ...ttt sttt ettt et sttt et et seee st e ssaesaeesteenne s 91.161,05 8,74
Cap. 7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.... ettt ettt ettt st eate sttt enbesaaenee 40.836,85 3,91
Cap. 8 CUBIERTAS .ttt sttt ettt et e h bt h bt et e st eb e e st es b e b et e be st eateebe st e ebeebe et e eseebeeaees e et entenes 53.351,39 5,11
Cap. 9 AISLAMIENTO . ...ttt ettt et ettt et ettt e sa e e st et eab e e tesabesatenbeesaeenseenseeneesasennsenseenss 40.849,39 3,92
Cap. 10 IMPERMEABILIZACION. ..ottt ss s sassssesssssass s saneen 3.837,77 0.37
Cap. 11 PAVIMENTOS ...ttt ettt ettt s et e b st e b e sa e bt e s bt bt ebe st e ebeebteseenbeneenean 48.932,31 4,69
Cap. 12 CARPINTERIAS ... ettt ettt ettt ettt e et e s bt e steesteeabtesbeeueesate st ensee s eebesasesstesntesstenseensesnnenn 55.854,08 5,35
Cap. 13 CERRAJERIA .ttt ettt ettt s bbb bbbttt e b seaas 9.199,90 0,88
Cap. 14 VIDRIERIA ...ttt es e 15.822,27 1,52
Cap. 15 PINTURAS Y BARNICES. ... ettt et ettt sttt ettt ettt et et esbess b e ebaesaeenseenseenseenbenanenne 3.478,31 0,33
Cap. 16 INSTALACION DE FONTANERIA. ..ottt st st sttt ebte et ean 7.553,51 0.72
Cap. 17 APARATOS SANITARIOS ...ttt ettt ettt et e sttt at et e sabesabesbeesaeenseenbeeatesaeennsenseeneas 2.213,52 0,21
Cap. 18 INSTALACION DE EVACUACION ..ot s sssssesane s snnen 11.164,31 1,07
Cap. 19 INSTALACION DE VENTILACION ......ouirieeieeeseieeeeeeeseeeseeeess s ees e sessas s sesssss s seneen 26.381,18 2,53
Cap. 20 INSTALACION DE CALEFACCION. ...ttt 46.965,20 4,50
Cap. 21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD.....c.utettruiteeiriteteeieiteie et ettt et sae sttt s ste bt bt enteseeneas 34.534,19 3.31
Cap. 22 INSTALACION ILUMINACION. ...ttt 23.307,10 2,23
Cap. 23 VOZ Y DATOS ettt ettt ettt ettt e et e bt e steesteeabtesbeeatesate st enseanae e st enseessesntenstenseestesnsenn 10.808,72 1,04
Cap. 24 PROTECCION CONTRAEL FUEGQ.....couovveeeeveeieeveeeeeseeeseeeeee s s s ssssses s sassaneen 3.706,88 0.36
Cap. 25 URBANIZACTON . ..ottt ettt ste et eete e stesate bt e bt e e esbe s st e ese e st e seens e et eessessbesaesseenseenseensesneenasenee 75.796,01 7.27
Cap. 26 PORCHE EXTERIOR. .. ettt ettt sttt ebe st ebe bt e st s enean 83.020,72 7.96
Cap. 27 PAVIMENTO DEPORTIVO = PATIO ...ttt et sttt sttt et 38.921,40 3.73
Cap. 28 GESTION DE RESIDUOS. ...ttt 44.508,27 4,27
Cap. 29 SEGURIDAD Y SALUD.....uttetteteiirininin ettt i tees ettt ses s tes et eaesesebe ettt ettt es s sesesebesenssenaen 24.233,87 2,32

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.043.214,30

13,00 % Gastos generales................ 135.617,86
6,00 % Beneficio industrial.............. 62.592,86
SUMADE G.G.yBL.I 198.210,72
21,00 % VA oo 260.699,25
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (PEC) 1.502.124,27

Asciende el presupuesto general a la expresada caniidad de UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS

MADRID, a 29 de octubre de 2017.

PROPIEDAD ASISTENCIA TECNICA

CONSEJERIA DE EDUCACION ROCIO VARELA DE SEIJAS
COMUNIDAD DE MADRID



