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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 m2  DESMONTADO CUB.TEJA CERÁM.C/ RECUPERACIÓN                       

ceE01DCC020  Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas, incluso acopio de las mismas en
obra, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  13,02 5,21

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,10 0,08

Suma la partida........................................................ 8,15

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.02 m2  DESMONTADO CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE                               

ceE01DCC100  Desmontado de cubrición de placas nerv adas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates la-
terales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales para posterior aprov echamiento del material des-
montado, incluso acopio de las mismas en obra, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
v as.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,10 0,06

Suma la partida........................................................ 6,11

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.03 m   DEMOLICIÓN ALEROS DE CUBIERTAS                                  

ceE01DCW020  Demolición de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80 m. de v uelo, por medios manuales, i/limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA040   0,545 h   Oficial segunda                                                 13,72 7,48

ceO01OA070   0,545 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,10

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,60 0,15

Suma la partida........................................................ 14,73

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04 m2  DEMOLICIÓN ENTRAMADO METAL. CUBIE.                              

ceE01DCE030  Demolición del entramado de cerchas y  correas metálicas de la estructura de la cubierta, por medios manuales
i/limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colec-
tiv as.

ceO01OA040   0,250 h   Oficial segunda                                                 13,72 3,43

ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,51

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,90 0,10

Suma la partida........................................................ 10,04

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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01.05 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.                          

ceE01DKA025  Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios
manuales y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado dentro de la obra y  con p.p. de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA050   0,480 h   Ay udante                                                        13,36 6,41

ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,25

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,70 0,13

Suma la partida........................................................ 12,79

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06 m2  DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO                                     

ceE01DKW030  Desmontaje de cualquier tipo de v idriería, incluso retirada a pie de carga y  p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,30 0,05

Suma la partida........................................................ 5,32

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07 m2  DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO                               

ceE01DFL040  Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA070   0,920 h   Peón ordinario                                                  13,02 11,98

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,00 0,12

Suma la partida........................................................ 12,10

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.08 m2  DEMOL.TABIQUE CARTÓN-YESO                                       

ceE01DFB050  Demolición de tabique prefabricado de placas de cartón-y eso con p.p. de perfilería, incluso retiradade escombros a
pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  13,02 5,21

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,20 0,05

Suma la partida........................................................ 5,26

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.09 m   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    

ceE01DB020   Lev antado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA040   0,175 h   Oficial segunda                                                 13,72 2,40

ceO01OA070   0,175 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,28

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,70 0,05

Suma la partida........................................................ 4,73

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.10 m2  DESMONTAJE Y MONTAJE FALSO TECHO                                

#ceE01DET030 Desmontaje de falsos techos desmontables de cualquier material, por medios manuales, con recuperación y  apro-
v echamiento máx imo del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga; montaje de las placas con mate-
rial necesario para su correcta ejcución, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de me-
dios aux iliares.

ceO01OA060   0,685 h   Peón especializado                                              13,29 9,10

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 2,14

ceO01OB150   0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 2,00

ceP04TF050   0,200 m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Md p/PSV                             8,83 1,77

ceP04TW060   3,500 m   Perfilería v ista blanca                                         1,14 3,99

ceP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 0,37

ceP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 0,76

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               20,10 0,20

Suma la partida........................................................ 20,33

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.11 m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

ceU01BP030   Lev antado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  p.p. de material
de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

ceO01OA010   0,055 h   Encargado                                                       15,08 0,83

ceO01OA070   0,055 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,72

ceM06CM020   0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,11 0,11

ceM06MI030   0,050 h   Martillo manual picador neumático                               2,75 0,14

ceM05PN010   0,005 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 0,23

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,00 0,02

Suma la partida........................................................ 2,05

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
02.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

ceE02CM030   Ex cav ación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex ca-
v ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, sin carga a camión ni transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,39

ceM05RN020   0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,31 1,27

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,70 0,02

Suma la partida........................................................ 1,68

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.02 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

ceE02EM030   Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación y  ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, con p.p. de medios
aux iliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,82

ceM05EN030   0,280 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              41,17 11,53

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,40 0,13

Suma la partida........................................................ 13,48

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                               

ceE02ES050   Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelos cohesiv os, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso
refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, retirada de los mate-
riales ex cav ados y  carga a camión. Con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav a-
ción y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,900 h   Peón ordinario                                                  13,02 11,72

ceM05EC040   0,160 h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        29,41 4,71

ceM08RI010   0,850 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,51 2,13

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,60 0,19

Suma la partida........................................................ 18,75

Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.04 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.COHESIVOS                               

ceE02PS050   Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y  pozos de saneamiento, en suelos cohesiv os,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso refinado de para-
mentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, retirada de los materiales ex cav ados
y  carga a camión. Sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 13,02

ceM05EC040   0,180 h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        29,41 5,29

ceM08RI010   0,800 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,51 2,01

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               20,30 0,20

Suma la partida........................................................ 20,52

Costes indirectos........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.05 m3  TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.                            

ceE02TT030   Carga y  transporte de tierras al v ertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y  v uelta, con camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares.

ceM05PN010   0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 0,92

ceM07CB020   0,162 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     20,35 3,30

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,20 0,04

Suma la partida........................................................ 4,26

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.06 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <10km.                               

ceGT100      Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o de-
molición, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la
obra o centro de v alorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máx ima de 10 km, considerando
el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y  v uelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB030   0,135 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 2,91

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,90 0,03

Suma la partida........................................................ 2,94

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.07 m3  DESMONTE DE TIERRAS                                             

#ceE02W010   Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de ex planación prev ista, con empleo de medios mecánicos. In-
cluso carga de los productos de la ex cav ación sobre camión

ceM05PN010   0,035 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 1,61

ceO01OA070   0,009 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,12

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,70 0,02

Suma la partida........................................................ 1,75

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL                                   
03.01 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm.                                  

ceE03ALR160  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x 60 cm y  50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,390 h   Oficial primera                                                 14,29 34,15

ceO01OA060   2,390 h   Peón especializado                                              13,29 31,76

ceP01HM020   0,036 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 1,31

ceP01LT020   0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 5,13

ceP01MC040   0,040 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,58

ceP01MC020   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,14

ceP02EAT030  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  10,74 10,74

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               85,80 0,86

Suma la partida........................................................ 86,67

Costes indirectos........................... 1,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm.                                  

ceE03ALR161  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x 60 cm y  60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,540 h   Oficial primera                                                 14,29 36,30

ceO01OA060   2,540 h   Peón especializado                                              13,29 33,76

ceP01HM020   0,036 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 1,31

ceP01LT020   0,098 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 6,13

ceP01MC040   0,042 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,66

ceP01MC020   0,027 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,23

ceP02EAT030  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  10,74 10,74

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               91,10 0,91

Suma la partida........................................................ 92,04

Costes indirectos........................... 1,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                  

ceE03ALR162  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x 60 cm y  70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,690 h   Oficial primera                                                 14,29 38,44

ceO01OA060   2,690 h   Peón especializado                                              13,29 35,75

ceP01HM020   0,036 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 1,31

ceP01LT020   0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 7,13

ceP01MC040   0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,82

ceP01MC020   0,028 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,28

ceP02EAT030  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  10,74 10,74

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               96,50 0,97

Suma la partida........................................................ 97,44

Costes indirectos........................... 1,00% 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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03.04 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm.                                  

ceE03ALR172  Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x 70 cm y  80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

ceO01OA030   3,080 h   Oficial primera                                                 14,29 44,01

ceO01OA060   3,080 h   Peón especializado                                              13,29 40,93

ceP01HM020   0,049 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 1,79

ceP01LT020   0,152 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 9,50

ceP01MC040   0,055 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 2,17

ceP01MC020   0,030 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,37

ceP02EAT040  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm                                  11,03 11,03

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               110,80 1,11

Suma la partida........................................................ 111,91

Costes indirectos........................... 1,00% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.05 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x90 cm.                                  

ceE03ALR182  Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x 80 cm y  90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

ceO01OA030   3,540 h   Oficial primera                                                 14,29 50,59

ceO01OA060   3,540 h   Peón especializado                                              13,29 47,05

ceP01HM020   0,064 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 2,33

ceP01LT020   0,194 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 12,13

ceP01MC040   0,070 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 2,77

ceP01MC020   0,033 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,51

ceP02EAT045  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 80x 80cm                                  12,22 12,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               128,60 1,29

Suma la partida........................................................ 129,89

Costes indirectos........................... 1,00% 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.06 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x110 cm.                               

ceE03ALR192  Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x 100 cm y  110 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mor-
tero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero se-
co hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.

ceO01OA030   4,550 h   Oficial primera                                                 14,29 65,02

ceO01OA060   4,550 h   Peón especializado                                              13,29 60,47

ceP01HM020   0,100 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 3,65

ceP01LT020   0,296 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 18,50

ceP01MC040   0,109 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 4,31

ceP01MC020   0,039 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,78

ceP02EAT060  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 100x 100cm                                13,02 13,02

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               166,80 1,67

Suma la partida........................................................ 168,42

Costes indirectos........................... 1,00% 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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03.07 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 125x125x135 cm.                               

#ceE03ALR193 Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x 100 cm y  110 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mor-
tero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero se-
co hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.

ceO01OA030   5,005 h   Oficial primera                                                 14,29 71,52

ceO01OA060   5,005 h   Peón especializado                                              13,29 66,52

ceP01HM020   0,110 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 4,01

ceP01LT020   0,326 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 20,38

ceP01MC040   0,120 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 4,74

ceP01MC020   0,043 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,96

ceP02EAT060  1,100 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 100x 100cm                                13,02 14,32

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               183,50 1,84

Suma la partida........................................................ 185,29

Costes indirectos........................... 1,00% 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.08 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         

ceE03OEP030  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,54

ceP02CVM020  0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75

ceP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01

ceP02TVO010  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             5,34 5,61

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,70 0,14

Suma la partida........................................................ 13,81

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.09 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  

ceE03OCP060  Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

ceP02TVO180  1,000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=160                          3,63 3,63

ceP02CVC050  0,200 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                          7,14 1,43

ceP02CVW040  3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                         1,49 4,97

ceP02CVW030  0,020 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,02 0,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,10 0,13

Suma la partida........................................................ 13,18

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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03.10 m   TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm SIN RELLENO              

#ceE03ODC140 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,247 h   Oficial primera                                                 14,29 3,53

ceO01OA060   0,389 h   Peón especializado                                              13,29 5,17

ceP01AA020   0,066 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,69

ceP02RV060   1,000 m   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           2,56 2,56

ceP06BG090   2,470 m2  Fieltro geotex til poliéster 125 g/m2                            0,57 1,41

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,40 0,13

Suma la partida........................................................ 13,49

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.11 ud  INCREMENTO ALTURA ARQ.LADR.REGISTRO .                           

#ceE03ALR300 Incremento de altura en arqueta de paso de cualquier dimensión, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero seco de alba-
ñilería M 5;  enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido,. Medida la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,500 h   Oficial primera                                                 14,29 35,73

ceO01OA060   2,500 h   Peón especializado                                              13,29 33,23

ceP01LT020   0,270 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 16,88

ceP01MC040   0,101 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 3,99

ceP01MC020   0,036 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,64

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               91,50 0,92

Suma la partida........................................................ 92,39

Costes indirectos........................... 1,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.12 ud  CONEXION CON RED GRAL.FASE EXISTENTE                            

#ceE03M030   Suministro y  montaje de la conex ión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento de las Fase ex is-
tente a trav és de pozo de registro ex istente (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida
ex istente, trabajos de conex ión, rotura del pozo de registro desde el ex terior con martillo compresor hasta su com-
pleta perforación, acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, empalme con junta flex ible, repaso y  bruñido con
mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de
roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida ex istente. Totalmente montada, co-
nex ionada y  probada. Sin incluir ex cav ación.

ceO01OA030   3,000 h   Oficial primera                                                 14,29 42,87

ceO01OA070   4,500 h   Peón ordinario                                                  13,02 58,59

ceP01MC040   0,065 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 2,57

ceM06CM040   1,006 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        6,50 6,54

ceM06MI010   2,020 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,56 5,17

ceP02CH100   1,000 ud  Junta flex ible empalme acometida a pozo registro                10,98 10,98

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               126,70 1,27

Suma la partida........................................................ 127,99

Costes indirectos........................... 1,00% 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                   
04.01 m3  HORM.LIMPIEZA HL-20/P/20 V. GRÚA                                

ceE04CM030   Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en obra
para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido con grúa, v ibrado y  colocación.  Según nor-
mas NTE , EHE y  CTE-SE-C.

ceA03M001    1,000 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               54,24 54,24

ceM02GT030   0,400 h   Grúa torre automontante 35 t/m.                                 27,08 10,83

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               65,10 0,65

Suma la partida........................................................ 65,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa +75kg/m3 ACERO+ENCOF.MET.+V.CAM.BOMB.     

#ceE04CA150  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx .20 mm., elaborado en central en relleno de v igas
de cimentación, incluso armadura (75 kg./m3.), encofrado con chapas metálicas a 2 caras y  desencofrado, v ertido
con camión bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CPE, EME y  EHE.

ceA03A007    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.MAN.                             64,70 64,70

ceA03R030    75,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 70,50

ceA05M310    1,818 m2  ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                       12,00 21,82

ceA03W025    1,000 m3  INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.                         13,12 13,12

%MAUX002     2,000 %   Medios Aux iliares                                               170,10 3,40

Suma la partida........................................................ 173,54

Costes indirectos........................... 1,00% 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.03 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa +105kg/m3 ACERO+ENCOF.MET.+V.CAM.BOMB.    

#ceE04CA160  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx .20 mm., elaborado en central en relleno de v igas
de cimentación, incluso armadura (105 kg./m3.), encofrado con chapas metálicas a 2 caras y  desencofrado, v erti-
do con camión bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CPE, EME y  EHE.

ceA03A007    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.MAN.                             64,70 64,70

ceA03R030    105,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 98,70

ceA05M310    1,818 m2  ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                       12,00 21,82

ceA03W025    1,000 m3  INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.                         13,12 13,12

%MAUX002     2,000 %   Medios Aux iliares                                               198,30 3,97

Suma la partida........................................................ 202,31

Costes indirectos........................... 1,00% 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 95kg/m3 ACERO - e=30cm - V.G.

#ceE04MA390  Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (95 kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de
2,70x 2,40 m. a dos caras, v ertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

ceA05M310    3,333 m2  ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                       12,00 40,00

ceA03M007    1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                   63,58 63,58

ceA03R030    95,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 89,30

ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28

%MAUX002     2,000 %   Medios Aux iliares                                               193,20 3,86

Suma la partida........................................................ 197,02

Costes indirectos........................... 1,00% 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.05 ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x0.7 cm                                  

#ceE04AP180  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x 25x 0.7 cm. con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colo-
cada.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ALP010  2,200 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 1,76

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,60 0,09

Suma la partida........................................................ 8,69

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.06 ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1.2 cm                                  

#ceE04AP190  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x 25x 1,2 cm. con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colo-
cada.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ALP010  5,680 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 4,54

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,40 0,11

Suma la partida........................................................ 11,49

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

04.07 ud  PLACA CIMENTACIÓN 20x20x1,1 cm                                  

#ceE04AP200  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones20x 20x 1,1 cm. con cuatro pa-
tillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ALP010  3,450 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 2,76

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,60 0,10

Suma la partida........................................................ 9,70

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.08 ud  PLACA CIMENTACIÓN 20x20x1,4 cm                                  

#ceE04AP210  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones20x 20x 1,4 cm. con cuatro pa-
tillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ALP010  4,390 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 3,51

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,40 0,10

Suma la partida........................................................ 10,45

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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04.09 ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,4 cm                                  

#ceE04AP220  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones25x 25x 1,4 cm. con cuatro pa-
tillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ALP010  6,860 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 5,49

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,30 0,12

Suma la partida........................................................ 12,45

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.10 ud  PLACA CIMENTACIÓN 20x20x0,9 cm                                  

#ceE04AP230  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones  20x 20x 0,9 cm. con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colo-
cada.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ALP010  2,820 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 2,26

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,10 0,09

Suma la partida........................................................ 9,19

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.11 ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1.5 cm                                  

#ceE04AP240  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones  25x 25x 1.5 cm. con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colo-
cada.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ALP010  7,360 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 5,89

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,70 0,13

Suma la partida........................................................ 12,86

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.12 ud  PLACA CIMENTACIÓN 20x20x1.0 cm                                  

#ceE04AP250  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones   20x 20x 1.0. con cuatro pati-
llas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ALP010  3,140 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 2,51

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,40 0,09

Suma la partida........................................................ 9,44

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.13 ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5 cm                                  

#ceE04AP260  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones  25x 25x 1,5 cm. con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colo-
cada.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ALP010  7,360 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 5,89

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,70 0,13

Suma la partida........................................................ 12,86

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.14 ud  PLACA CIMENTACIÓN 20x20x0,8 cm                                  

#ceE04AP270  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones  20x 20x 0,8 cm con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colo-
cada.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ALP010  2,510 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 2,01

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,90 0,09

Suma la partida........................................................ 8,94

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

04.15 ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,8 cm                                  

#ceE04AP280  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones  25x 25x 1,8 cm con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, incluso rigidizadores
i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ALP010  8,830 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 7,06

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,90 0,14

Suma la partida........................................................ 14,04

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.16 ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1,5 cm                                  

#ceE04AP290  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones  30x 30x 1,5 cm con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, incluso rigidizadores
i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ALP010  10,590 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 8,47

#ceP03ALP100 2,850 kg  Acero laminado S 275JR Rigidizadores                            0,80 2,28

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               17,60 0,18

Suma la partida........................................................ 17,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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04.17 ud  PLACA CIMENTACIÓN35x35x1,5 cm                                   

#ceE04AP300  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones  35x 35x 1,5 cm con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, incluso rigidizadores
i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ALP010  14,420 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 11,54

#ceP03ALP100 2,850 kg  Acero laminado S 275JR Rigidizadores                            0,80 2,28

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               20,70 0,21

Suma la partida........................................................ 20,87

Costes indirectos........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     
05.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

ceE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 0,14

ceO01OB170   0,010 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 0,13

ceP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 0,84

ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04

ceA06T010    0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              12,35 0,12

ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,55 0,06

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,30 0,01

Suma la partida........................................................ 1,34

Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.02 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2                   

ceE05PFA110  Forjado de placa alv eolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m.
y  una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoy ada directamente sobre v igas de canto o muros de carga (no in-
cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativ os y  co-
nectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón y  armadura de reparto de 20x 30x 5 mm.
con ay uda de grúa telescópica para montaje, terminado  según EHE y  CTE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

ceO01OA090   0,200 h   Cuadrilla A                                                     34,16 6,83

ceP03EL110   1,000 m2  P.alv eolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2                           19,01 19,01

ceP01HA010   0,065 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   52,12 3,39

ceP03ACC040  3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,61 2,32

ceP03AM190   1,100 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   0,58 0,64

ceA05F020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 4,11 1,23

ceM02GE100   0,040 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                52,54 2,10

ceP03W070    0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,59 0,17

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               35,70 0,36

Suma la partida........................................................ 36,05

Costes indirectos........................... 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.03 m   ANGULAR DE 100 mm. ARRANQUE FACHADA                             

ceE05AW040   Suministro y  colocación de angular de L100.100.12 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y /o
arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=12 mm. cada 50 cm., niv elación, aplo-
mado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y  taladros,
colocado. Según norma CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 7,15

ceP03ALP010  17,800 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 14,24

ceP25OU080   0,200 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,82

ceP25J090    0,200 l   Esmalte metálico rugoso                                         9,50 1,90

ceP01U240    2,000 ud  Anclaje mecánico D=12mm L=100mm                                 1,06 2,12

ceP01DA150   0,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,28

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               26,50 0,27

Suma la partida........................................................ 26,78

Costes indirectos........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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05.04 m2  FOR.CHAPA COLAB. e=30cm/Chap.=1,00mm                            

#ceE05HC031  Forjado colaborante, canto total 15 cm, con chapa colaborante de acero galv anizado de 1,00 mm de espesor, y
hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, v olumen total
de hormigón 0,26 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 10 kg/m², y  malla electrosoldada
ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T s/UNE-EN 10080.

ceO01OA030   0,450 h   Oficial primera                                                 14,29 6,43

ceO01OA050   0,450 h   Ay udante                                                        13,36 6,01

ceP03EA030   1,050 m2  Chapa grecada e=1,0 mm.                                         5,83 6,12

ceP03ACC030  10,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,60 6,00

ceP03AM140   1,050 m2  Malla 20x 20x 6 / 2,096 kg/m2                                     0,91 0,96

ceP01HA010   0,277 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   52,12 14,44

ceP03W090    10,000 ud  Conector ac.galv . forj.colaborante                              1,10 11,00

ceP03W100    20,000 ud  Clav o ac.galv anizado                                            0,15 3,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               54,00 0,54

Suma la partida........................................................ 54,50

Costes indirectos........................... 1,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

05.05 m2  FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM #15.5                             

#ceE05HW30   Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x 20x 4 cm., perfil T-70.7  separado 50 cm  y  capa de compre-
sión de 5 cm con mallazo #15.6., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, i/armadura (5,040 kg/m2.)., termi-
nado. Según EHE-08. Medido en proy ección horizontal

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 2,86

ceO01OB020   0,200 h   Ay udante encofrador                                             13,36 2,67

ceO01OB030   0,050 h   Oficial 1ª gruísta                                              14,84 0,74

ceM02GT010   0,050 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 0,77

ceP01HA010   0,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   52,12 2,61

ceM11HR010   0,001 h   Regla v ibrante eléctrica 2 m                                    1,70 0,00

ceP03W010    1,000 m2  Entrev igado tabl. M-H 50x 20x 4                                   6,90 6,90

ceP03AM030   1,050 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,15 1,21

ceA03R030    5,040 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 4,74

%MAUX002     2,000 %   Medios Aux iliares                                               22,50 0,45

Suma la partida........................................................ 22,95

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.06 ud  REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND                    

ceE15CPR015  Suministro y  colocación de registro para acceso a cámara sanitaria, formado estructura en forma de percha metáli-
ca mediante angulares 200x 10, conjunto de tapa rellenable estanca y  cerco, ambos de aluminio fundido, marca
MACO o similar, de 60x 60cm., compuesta por  cerco con junta estanca de EPDM, y  alas para recibir en recrecido
de mortero, y  tapa rellenable, que se atornilla al cerco mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso
parte proporcional de medios aux iliares, totalmente montada y  terminada.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 14,29 7,15

ceO01OA050   0,500 h   Ay udante                                                        13,36 6,68

ceP01MC040   0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,38

ceP02EAM030  1,000 ud  Tapa y  marco estancos MACO o simil 0,60x 0,60                    294,55 294,55

ceP03ALP010  50,000 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 40,00

ceP25OU080   2,000 l   Minio electrolítico                                             4,10 8,20

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               358,00 3,58

Suma la partida........................................................ 361,54

Costes indirectos........................... 1,00% 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

13 de diciembre de 2017 Página 17



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ceA04AB020   Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y
CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,011 h   Oficial 1ª ferralla                                             14,29 0,16

ceO01OB050   0,011 h   Ay udante ferralla                                               13,36 0,15

ceP03ACC030  1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,60 0,63

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               0,90 0,01

Suma la partida........................................................ 0,95

Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.08 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                               

ceE05AK070   Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proy ección de mortero a base de perlita y  v ermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC.
Ensay o LICOF. Medida la unidad instalada.

ceO01OB300   0,120 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 1,71

ceO01OB310   0,120 h   Ay udante pintura                                                13,36 1,60

ceM01MP040   0,120 h   Equipo proy ección mortero ignífugo                              2,68 0,32

ceP23FL080   9,000 kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,30 2,70

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,30 0,06

Suma la partida........................................................ 6,39

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.09 ml  CABLE ACERO GALVANIZADO CRUZ DE SAN ANDRES Ø 25                 

#ceE05000    Suminsitro y  colocación de cruz de San Andrés formada por Cables de Acero galv anizado  estructural de diámetro
nominal Ø 25.

#ceP03W125   1,050 m   Cable  acero galv anizado, de 25 mm de diámetro,                 3,50 3,68

ceP13TP025   1,875 kg  Palastro 25 mm.                                                 0,70 1,31

ceO01OB160   0,080 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 1,14

ceO01OB170   0,150 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 2,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,10 0,08

Suma la partida........................................................ 8,21

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

05.10 uD  TENSOR CRUZ DE SAN ANDRES Ø 25                                  

#ceE05001    Suminsitro y  colocación de tensor  de caja abierta, con ojo en un ex tremo y  horquilla en el ex tremo opuesto para
cable de acero estrutural para cruz de San Andrés soldado a pletina de 10x 10x 2.5.

#ceP03W130   1,000 Ud  Tensor  caja abierta, con ojo en un ex tremo, horquilla en el otr 45,00 45,00

ceP13TP025   1,875 kg  Palastro 25 mm.                                                 0,70 1,31

ceO01OB160   1,050 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 15,00

ceO01OB170   1,850 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 24,72

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               86,00 0,86

Suma la partida........................................................ 86,89

Costes indirectos........................... 1,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
06.01 m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR                         

ceE07LSA010  Ejecución de hoja ex terior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x 11,3x 5,2 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoy o mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecución, el ladrillo no apoy a sus 2/3 partes sobre el forjado y  armada con armadura de tendel galv anizada en
caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aprox imadamente y  siempre
en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo v ierteaguas y  sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58
m/m² y  con dispositiv os de conex ión, anclajes, llav es y  fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción
o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, rev estimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y  mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares, rejuntado y  limpieza final de la fábrica eje-
cutada.

ceO01OB060   0,750 h   Oficial 1ª ladrillero                                           14,29 10,72

ceO01OB070   0,750 h   Ay udante ladrillero                                             13,36 10,02

ceP01LVL010  0,068 mud L.cv  24x 11,5x 5 cm. color a elegir                               110,50 7,51

ceA02A070    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 1,36

ceP03AE020   1,000 ud  Repercusion anclajes galv anizados                               2,80 2,80

ceP01LA010   0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28 1,93

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               34,30 0,34

Suma la partida........................................................ 34,68

Costes indirectos........................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

06.02 m2  FÁB.LCV 5 cm. 1 PIE COLOR A DEFINIR                             

ceE07LSB010  Ejecución de hoja ex terior de 1 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x 11,3x 5,2 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoy o mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecución, el ladrillo no apoy a sus 2/3 partes sobre el forjado y  armada con armadura de tendel galv anizada en
caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aprox imadamente y  siempre
en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo v ierteaguas y  sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58
m/m² y  con dispositiv os de conex ión, anclajes, llav es y  fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción
o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, rev estimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y  mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares, rejuntado y  limpieza final de la fábrica eje-
cutada.

ceO01OB060   1,250 h   Oficial 1ª ladrillero                                           14,29 17,86

ceO01OB070   1,250 h   Ay udante ladrillero                                             13,36 16,70

ceP01LVL010  0,138 mud L.cv  24x 11,5x 5 cm. color a elegir                               110,50 15,25

ceA02A070    0,049 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 2,66

ceP03AE020   1,000 ud  Repercusion anclajes galv anizados                               2,80 2,80

ceP01LA010   1,600 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28 3,65

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               58,90 0,59

Suma la partida........................................................ 59,51

Costes indirectos........................... 1,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.03 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                

ceE08PFC020  Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluy endo guardav iv os y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios aux iliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,090 h   Oficial primera                                                 14,29 1,29

ceO01OA060   0,090 h   Peón especializado                                              13,29 1,20

ceP04RW110   0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 0,13

ceP04RW040   0,230 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,37

ceA02A220    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             60,27 1,21

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,20 0,04

Suma la partida........................................................ 4,24

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.04 m   CARGADERO ANGULAR L-100 c/ soporte tubo acero                   

#ceE07WD016  Suministro y  colocación de cargadero formado por ángulo de perfil de acero laminado L.100.100.6, en dinteles de
huecos de fábrica de ladrillo, i/placas de apoy o, pintura antiox idante y  acabado de pintura de esmalte, según CTE/
DB-SE-A.

ceO01OB160   0,100 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 1,43

ceO01OB170   0,100 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 1,34

ceP03ALP106  10,050 kg  Perfil L-100x 6 acero laminado                                   0,56 5,63

ceP25OU080   0,175 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,72

#ceP13TT011  2,930 kg  Tubo rectangular 60x 40x 3 mm.                                    2,52 7,38

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               16,50 0,17

Suma la partida........................................................ 16,67

Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.05 m   DINTEL CHAPA ACERO LAMINADO                                     

ceE07WD080   Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y  2.5 mm. de espesor, con dos angulares de 70x 7 mm.
soldado a la chapa y  una pletina 30x 2.5 ó redondo 10 mm  cada 100 cms soldada a angulares y  placas de ancla-
je de 50x 50x 5 mm. sujetas con tacos de ex pansión al forjado. Colocada en huecos ex teriores e interiores, inclu-
y endo dos manos de pintura, totalmente terminado.

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,86

ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 2,67

ceP03ALP010  5,450 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 4,36

ceP13TP030   10,720 kg  Pletina acero 20/3 mm.                                          0,65 6,97

ceP25OU080   0,350 l   Minio electrolítico                                             4,10 1,44

ceP25J090    0,350 l   Esmalte metálico rugoso                                         9,50 3,33

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               22,20 0,22

Suma la partida........................................................ 22,40

Costes indirectos........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.06 m   FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                               

ceE07WP020   Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido en su
longitud.

ceO01OA030   0,385 h   Oficial primera                                                 14,29 5,50

ceO01OA070   0,190 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,47

ceP01LT020   0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 1,63

ceA02A080    0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 1,01

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,60 0,11

Suma la partida........................................................ 10,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.07 m2  TRASDOS.AUTOPORT. 100(70)/e=100mm./400(15WA+15+70) Hmáx 3,55 m. 

#ceE07TYC120 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa hidrofugada de 15 mm y  una  placa de y eso lami-
nado de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máx imas de 3,55
metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        13,36 4,01

ceP04PY050   1,100 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,86 4,25

ceP04PY035   1,100 m2  Placa y eso laminado hIdrofugada 13x 1.200 mm.                    3,96 4,36

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   3,500 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 4,59

ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,40

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,70 0,24

Suma la partida........................................................ 23,90

Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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06.08 m2  TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmáx 3,55 m. 

ceE07TYC039  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máx imas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        13,36 4,01

ceP04PY050   2,100 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,86 8,11

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   3,500 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 4,59

ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,40

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,20 0,23

Suma la partida........................................................ 23,39

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.09 m2  TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hmáx.3,85m./Zona Humeda

ceE07TYN021  Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galv anizado de 70 mm., separados 600
mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (Las placas ex teriores serán resistentes al agua H1) en estancias húmedas., con un ancho total
de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máx imas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,425 h   Oficial primera                                                 14,29 6,07

ceO01OA050   0,425 h   Ay udante                                                        13,36 5,68

ceP04PY040   2,100 m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,86 8,11

ceP04PY090   2,100 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 8,97

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   2,330 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 3,05

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

ceP04PW100   30,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,60

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               34,90 0,35

Suma la partida........................................................ 35,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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06.10 m2  TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 600 / H.máx.3,85                     

ceE07TYN020  Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galv anizado de 70 mm., separados 600
mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-
les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máx imas de 4,25 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2
m2.

ceO01OA030   0,425 h   Oficial primera                                                 14,29 6,07

ceO01OA050   0,425 h   Ay udante                                                        13,36 5,68

ceP04PY040   4,200 m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,86 16,21

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   2,330 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 3,05

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

ceP04PW100   30,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,60

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               34,00 0,34

Suma la partida........................................................ 34,37

Costes indirectos........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.11 m2  TAB.MULT. 130(70) / 3x15N+1x15WA / 600 / Hmáx.3,85m./Zona Humeda

#ceE07TYN040 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galv anizado de 70 mm., separados 600
mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 73 mm., atornillado por una cara dos placas de 15
mm. de espesor y  otra cara una placa de 15 mm y una placa hidrofugada de 15 mm de espesor (La placa ex terior
será resistentes al agua H1) en estancias húmedas., con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para al-
turas máx imas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de aga-
rre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,425 h   Oficial primera                                                 14,29 6,07

ceO01OA050   0,425 h   Ay udante                                                        13,36 5,68

ceP04PY040   3,100 m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,86 11,97

ceP04PY090   1,100 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 4,70

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   2,330 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 3,05

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

ceP04PW100   30,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,60

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               34,50 0,35

Suma la partida........................................................ 34,84

Costes indirectos........................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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06.12 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.                            

ceE07RC030   Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior de fábrica v ista, utilizando
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material
aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,320 h   Oficial primera                                                 14,29 4,57

ceO01OA050   0,160 h   Ay udante                                                        13,36 2,14

ceP01U070    0,090 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,46

ceA02A060    0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 2,24

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,40 0,09

Suma la partida........................................................ 9,50

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

06.13 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

ceE07WA010   Ay uda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluy endo mano de obra en carga
y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ay udas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación, contador en fachada, deriv aciones indiv iduales y  cuadros de mando y
protección,  i/p.p. material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. (máx imo 20% sobre instalación de electricidad).

ceO01OA030   0,847 h   Oficial primera                                                 14,29 12,10

ceO01OA070   0,847 h   Peón ordinario                                                  13,02 11,03

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,10 0,23

Suma la partida........................................................ 23,36

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.14 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    

ceE07WA020   Ay uda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m2 construídos incluy endo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ay udas a acometida, tubo de alimentación,
contador en fachada, accesorios y  piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.
(máx imo 10% sobre instalación de fontanería).

ceO01OA040   0,584 h   Oficial segunda                                                 13,72 8,01

ceO01OA070   0,584 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,60

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,60 0,16

Suma la partida........................................................ 15,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.15 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     

ceE07WA030   Ay uda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluy endo mano de obra en carga
y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, material aux iliar, limpieza y  medios au-
x iliares. (máx imo 10% s/instalación de calefacción).

ceO01OA040   0,584 h   Oficial segunda                                                 13,72 8,01

ceO01OA070   0,584 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,60

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,60 0,16

Suma la partida........................................................ 15,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.16 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    

ceE07WA050   Ay uda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por cada 100 m2 construídos incluy endo mano de obra
en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y  cuadros, lim-
pieza y  medios aux iliares, (máx imo 10% s/instalación de telecomunicaciones)

ceO01OA040   0,584 h   Oficial segunda                                                 13,72 8,01

ceO01OA070   0,584 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,60

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,60 0,16

Suma la partida........................................................ 15,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.17 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   

ceE07WA060   Ay uda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2 construídos in-
cluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates
y  medios aux iliares, (máx imo 10% s/presupuesto de instalaciones especiales).

ceO01OA030   0,565 h   Oficial primera                                                 14,29 8,07

ceO01OA070   0,565 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,36

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,40 0,15

Suma la partida........................................................ 15,58

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.18 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                   

ceE07WA080   Ay uda  por cada 100 m2 construídos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos
acondicionadores), incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y  medios aux iliares, (máx imo 5% s/instalación de aire acondicionado).

ceO01OA040   0,200 h   Oficial segunda                                                 13,72 2,74

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,81

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,60 0,11

Suma la partida........................................................ 10,66

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.19 m2  FACHADA MULTIPANEL SANDWICH ALUMINIO                            

ceE07HA010   Cerramiento formado por panel sándw ich acabado en aluminio, multipanel formado por paneles de aluminio, de
módulos hasta 600  y  largo a medida, con acabado especial para intemperie, con aislamiento interior de poliureta-
no, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm. y  500 mm. de desarrollo
medio, instalado, i/ medios aux iliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, reci-
bido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y  limpieza. Medido deduciendo huecos may ores de 4 m2.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 14,29 5,72

ceO01OA050   0,400 h   Ay udante                                                        13,36 5,34

ceP05WA010   1,050 m2  Panel sandw ich 600x 500 mm.                                      69,88 73,37

ceP05WA050   3,110 m   Soporte Al 33x 48x 0.95                                           2,34 7,28

ceP05WA040   1,750 m   Perfil intermedio Al                                            0,66 1,16

ceP05CA010   0,400 m   Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.                        4,15 1,66

ceP05CW010   1,240 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,15 0,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               94,70 0,95

Suma la partida........................................................ 95,67

Costes indirectos........................... 1,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.20 m   RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                              

ceE07RE010   Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la longitud re-
almente ejecutada.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA060   0,150 h   Peón especializado                                              13,29 1,99

ceA02A060    0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 2,80

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,10 0,09

Suma la partida........................................................ 9,17

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

06.21 m   RECIBIDO PASAMANOS C/YESO                                       

ceE07RE080   ecibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de y eso negro, totalmente colocado, i/apertura y  tapado de
huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente
ejecutada.

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 14,29 3,57

ceO01OA060   0,125 h   Peón especializado                                              13,29 1,66

ceA01A030    0,007 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             52,65 0,37

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,60 0,06

Suma la partida........................................................ 5,66

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.22 Ud  PASA MUROS VENTILACION CAMARA                                   

#ceE07WV060  Suministro y  colocación de tubo pasa muros de PVC Ø 250 mm para v entilación de cámara de forjado sanitario.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 14,29 7,15

ceP02TVO021  0,500 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm                             8,32 4,16

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,30 0,11

Suma la partida........................................................ 11,42

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
07.01 m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.MEDIA PSV                     

ceE08TAM050  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y  aislamiento acústico medio, de di-
mensiones 600x 600x 15 mm. color blanco, instalado con perfilería semiv ista blanca, comprendiendo perfiles prima-
rios y  secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 2,14

ceO01OB150   0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 2,00

ceP04TF050   1,050 m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Md p/PSV                             8,83 9,27

ceP04TW060   3,500 m   Perfilería v ista blanca                                         1,14 3,99

ceP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 0,37

ceP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 0,76

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,50 0,19

Suma la partida........................................................ 18,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

07.02 m2  REVEST. MURAL VINÍLICO 1,5 mm                                   

ceE08PS030   Rev estimiento continuo mural v inilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostático an-
tiestático <2.5 kv , espesor 1,5 mm., resistente a rasguras y  golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 según
CTE DB SI, colocado con cola multicelulósica disuelta en agua, s/UNE 23727, s/NTE-RSF, incluso p.p. de recor-
tes y  solapes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 14,29 3,43

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,56

ceP04N030    1,050 m2  Rev est. v inílico 1,5 mm                                         12,07 12,67

ceP08MA020   0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,09

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               17,80 0,18

Suma la partida........................................................ 17,93

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.03 m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                

ceE08TAW130  Faja perimetral o tabica de y eso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje
de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

ceO01OB140   0,270 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 3,86

ceO01OB150   0,270 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 3,61

ceP04PY020   0,515 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 1,76

ceP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,29

ceP04PW010   2,100 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,11

ceP04TW040   2,100 m   Perfil angular remates                                          0,59 1,24

ceP04TW090   2,100 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 1,97

ceP04TW100   0,533 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,14

ceP04TW110   0,533 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,23

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

ceP04PW040   0,178 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,06

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,50 0,14

Suma la partida........................................................ 13,61

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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07.04 m   MOLDURA DM 5 / 10 cm                                            

ceE08PS090   Moldura de DM, incluy endo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de sección, en formación de moldura separa-
dora de rev estimientos o en formación de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado mediante tornillos o clav os, total-
mente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OB180   0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 1,43

ceP04MW040   1,050 m   Moldura DM 50-100/ 15 mm.                                       1,65 1,73

ceP01DA150   0,250 ud  Pequeño material                                                0,55 0,14

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,30 0,03

Suma la partida........................................................ 3,33

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05 m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                     

ceE12ACB012  Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x 20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorción BIII y  calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ro coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 1,43

ceO01OB110   0,100 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 1,34

ceP09ABC030  1,050 m2  Azulejo liso 20x 20 BIII color                                   7,60 7,98

ceP01FA100   1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                     0,11 0,11

ceP01FJ040   0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,59 0,19

ceP09ABC150  0,250 m   Cantonera PVC                                                   0,91 0,23

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,30 0,11

Suma la partida........................................................ 11,39

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.06 m2  F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                         

ceE08TAK090  Falso techo formado por una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre
una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de
34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, monta-
je y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 4,29

ceO01OB150   0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 4,01

ceP04PY090   1,050 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 4,48

ceP04PW060   0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,44

ceP04PW010   1,890 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,09

ceP04PW170   0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,10 0,77

ceP04TW090   2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 2,44

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

ceP04TW100   0,320 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,08

ceP04TW110   1,260 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,54

ceP04PW040   0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               17,50 0,18

Suma la partida........................................................ 17,71

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CUBIERTAS                                                       
08.01 m2  EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE                   

ceE09CL010   Suministro y  montaje de estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable, formada por acero
UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z, acabado galv anizado, con
una cuantía de acero de 5 kg/m². Incluso replanteo y  marcado de los ejes; izado y  presentación de los ex tremos
de la estructura mediante grúa; aplomado; resolución de las uniones; reglajes de las piezas y  ajuste definitiv o de
las uniones entre los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tor-
nillería y  elementos de anclaje. Totalmente montada.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceM12T010    0,330 h   Taladro eléctrico                                               1,45 0,48

ceM02GE090   0,100 h   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 33,60 3,36

ceP03AE300   5,000 kg  Acero S235 JRC cubiertas ligeras                                1,35 6,75

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP05EW270   13,000 ud  Torn autotaladrante 5,5x 22 mm                                   0,06 0,78

ceP05EW290   2,000 ud  Tornillo HSA 10x 90                                              0,64 1,28

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               24,30 0,24

Suma la partida........................................................ 24,50

Costes indirectos........................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.02 m2  CUB.TEJA MIXTA FALDON MET. S/ESTRUCTURA METÁLICA                

ceE09ICX0100 Cubierta de teja cerámica cerámica mix ta, colocada sobre faldon metálico formado por paneles de 250x 60 cm. de
fleje de nerv ometal, de 0,5 mm. de espesor galv anizada y  doble enrastrelado de perfilería de chapa de acero gal-
v anizado,  tipo omega, el primario de 40x 30x 1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y
el secundario de 30x 30x 0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica
ex istente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa,  clav ada a la estructura de cubierta, i/ replanteo, fijación,
p.p. de piezas especiales, caballetes y  limas, medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11 y
cumpliendo con el CTE. Medido en proy ección horizontal.

ceO01OA030   0,420 h   Oficial primera                                                 14,29 6,00

ceO01OA050   0,420 h   Ay udante                                                        13,36 5,61

ceA11C020    1,050 m2  FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/ESTRUCTURA METÁLICA       10,88 11,42

ceP05TM050   13,500 ud  Teja mix ta roja 43x 26                                           0,31 4,19

ceP05TWC060  0,770 ud  Teja mix .caballete cerám.roja 50x 24                             1,29 0,99

ceP05TM120   0,050 ud  Teja v entilación mix ta roja env ej.46x 28                         6,27 0,31

ceA02A090    0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           47,62 0,95

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               29,50 0,30

Suma la partida........................................................ 29,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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08.03 m2  ALERO CHAPA PRELACADA 0,6 I/REMATES                             

#ceE09ISC110 Formación de alero, tabica y  sofiti en de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara ex terior
sobre estructura ligera (NO INCLUIDA), i/p.p. de solape, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de
chapa prelacada de 0,6 mm. y  1, 00 mm. de desarrollo medio y  piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
aux iliares y  elementos de seguridad, s/CTE. Medida en v erdadera magnitud.

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 14,29 3,57

ceO01OA050   0,125 h   Ay udante                                                        13,36 1,67

ceP05CG100   1,150 m2  Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm                           6,95 7,99

ceP05CG130   0,400 m   Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                4,72 1,89

ceP05CW010   1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,15 0,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,30 0,15

Suma la partida........................................................ 15,42

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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08.04 m2  CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO                          

ceE09NA015   Formación de cubierta plana no transitable, no v entilada, con grav a, tipo inv ertida, pendiente del 1% al 5%, com-
puesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoy as y  juntas con maestras de ladrillo ce-
rámico hueco doble y  capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión
3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductiv idad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de
arcilla ex pandida, de granulometría entre 4 y  12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y  150 kg de cemento Portland con ca-
liza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de
2 cm de espesor, fratasada y  limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal
de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y  una masa superficial de 150 g/m².
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, no adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero
SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de v idrio de 100 g/m², aca-
bada con film plástico termofusible en ambas caras y  una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo
LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m², acabada con film
plástico termofusible en ambas caras.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 1,2
kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y  una masa superficial de 150 g/m².
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno ex truido, de superficie lisa y  mecanizado lateral a media
madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductiv i-
dad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 2 kN/m,
una apertura de cono al ensay o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y  una masa superficial de 200 g/m².
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, ex enta de finos, ex tendida con un
espesor medio de 5 cm.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 14,29 5,72

ceO01OA050   0,400 h   Ay udante                                                        13,36 5,34

ceA10L030    0,080 m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               15,17 1,21

ceP07TE102   0,015 m2  Plancha EPS 20mm 0.036W/mK                                      1,34 0,02

ceA03S020    0,100 m3  HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)                           69,20 6,92

ceA02A080    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 1,26

ceP07TW030   1,050 m2  Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas                         13,20 13,86

ceP06BS060   1,050 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2                                   4,66 4,89

ceP06BS070   1,050 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   5,56 5,84

ceP06BG100   2,010 m2  Fieltro geotex til poliéster 150 gr/m2                           0,62 1,25

ceP06BG120   1,050 m2  Fieltro geotex til poliéster 200 gr/m2                           0,82 0,86

ceA11C015    1,000 m2  CAPA GRAVA PROTECCIÓN                                           2,93 2,93

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               50,10 0,50

Suma la partida........................................................ 50,60

Costes indirectos........................... 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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08.05 m   ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA                                  

ceE09R130    Ejecución de encuentro de paramento v ertical con impermeabilización asfáltica mediante la colocación de perfil de
chapa de acero galv anizado, para remate y  protección de la impermeabilización compuesta por: banda de refuerzo
de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160),
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al
soporte, prev iamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y  remate con banda de terminación de 50 cm
de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de
fieltro de poliéster reforzado y  estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral. Incluso p/p de cordón de sella-
do aplicado entre el perfil metálico y  el paramento.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP06BI040   0,100 kg  Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                        2,05 0,21

ceP06BS050   0,400 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 1,70

ceP06BS160   0,500 m2  Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2                           6,12 3,06

ceP06WA105   1,050 m   Perfil chapa acero galv . remate impermeab/peto                  0,95 1,00

ceP06SI150   0,170 ud  Cartucho Masilla de poliuretano                                 3,50 0,60

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,10 0,12

Suma la partida........................................................ 12,22

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.06 ud  REMATE CHIM. CUADR.METÁL.PRELAC.                                

ceE09ISB030  Remate superior de chimenea conformado por aspirador estático acero 50x 50 o equiv alente, acoplado sobre base
de adaptación regulable, recibida y  fijada a la chimenea con fijación propia.

ceO01OA030   0,650 h   Oficial primera                                                 14,29 9,29

ceO01OA070   0,325 h   Peón ordinario                                                  13,02 4,23

ceP13WW080   1,000 ud  Aspirador estático acero 50x 50                                  103,40 103,40

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               116,90 1,17

Suma la partida........................................................ 118,09

Costes indirectos........................... 1,00% 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08.07 m   FORRADO CHIMEN. C/LADR.C.V.                                     

#ceE09ISA011 Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo
cara v ista de 7 cm., hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o del conducto; sellado perimetral en el encuentro
con el faldón mediante lámina de PVC flex ible gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza antirregolfante cuadrada prela-
cada para d = 200 mm. con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud.

ceO01OB060   1,500 h   Oficial 1ª ladrillero                                           14,29 21,44

ceO01OB070   0,750 h   Ay udante ladrillero                                             13,36 10,02

ceP01LVL010  0,100 mud L.cv  24x 11,5x 5 cm. color a elegir                               110,50 11,05

ceP13WW080   0,600 ud  Aspirador estático acero 50x 50                                  103,40 62,04

ceP06SL050   0,900 m2  Lámina PVC-P e=1,2 mm. poliést. gris                            5,70 5,13

ceP06SL170   0,055 kg  Adhesiv o soldador PVC PG-30                                     4,70 0,26

ceP06SL180   0,025 kg  Sellante líquido de PVC PG-40                                   5,31 0,13

ceA02A080    0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 4,03

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               114,10 1,14

Suma la partida........................................................ 115,24

Costes indirectos........................... 1,00% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTO                                                     
09.01 m2  BARRERA VAPOR LAM. OXIASFALTO                                   

ceE10AB010   Barrera de v apor constituida por: imprimación asfáltica, lámina de ox iasfalto de superficie no protegida de 3 kg/m2,
totalmente adherida al soporte, i/medios aux iliares.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA050   0,050 h   Ay udante                                                        13,36 0,67

ceP06BI010   0,300 kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 1,13 0,34

ceP06BL050   1,100 m2  Barrera v apor lám. betun ox id.arm.polietileno                   4,04 4,44

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,90 0,07

Suma la partida........................................................ 6,95

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

09.02 m2  AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno             

ceE10ASH050  Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos realizado con lámina acústica de polietileno reticulado en célula
cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pav imento, medida la superficie ejecutada, suministrado en rollos ,
prev ia colocación de film plástico de polietileno, incluso limpieza del soporte y  corte.

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 14,29 0,71

ceO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,65

ceP07AL190   1,050 m2  Lámina acústica PE-XC  e=10 mm                                  1,51 1,59

ceP07W140    1,050 m2  Film protector polietileno e=0,2mm                              0,13 0,14

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,10 0,03

Suma la partida........................................................ 3,12

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09.03 m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          

ceE10AXH112  Aislamiento térmico de suelos bajo pav imento con panel de poliestireno ex truido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x  600 x  1250 mm, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN
13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 14,29 0,29

ceO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,26

ceP07TX302   1,100 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                 7,57 8,33

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,90 0,09

Suma la partida........................................................ 8,97

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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09.04 m2  PANEL RIGIDO LANA ROCA e=50 mm c/fij.mec.                       

#ceE10AWV076 Suministro y  colocación de aislamiento térmico y  acústico, formado por panel rígido de lana de roca v olcánica, se-
gún UNE-EN 13162, no rev estido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 (m²K)/W, conductiv idad térmica
0,034 W/(mK), fijado mecánicamente, colocado a tope para ev itar puentes térmicos y  posterior sellado de todas las
uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y  limpieza.

ceO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 14,29 1,71

ceO01OA050   0,060 h   Ay udante                                                        13,36 0,80

ceP07W090    3,000 ud  Anclaje mecánico PVC                                            0,16 0,48

ceP07W250    0,440 m   Cinta autoadhesiv a juntas                                       0,27 0,12

ceP07TW105   1,050 m2  Panel MW 50mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                       7,46 7,83

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,90 0,11

Suma la partida........................................................ 11,05

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

09.05 m2  PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=60 mm tab.cart.yeso                    

ceE10AWV100  Suministro y  colocación de aislamiento térmico y  acústico en entramados autoportantes de placas, constituido por:
panel semirrígido de lana de roca, espesor 60 mm, densidad nominal 40 kg/m³, colocado entre los montantes de la
estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y  limpieza.

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 14,29 0,71

ceO01OA050   0,050 h   Ay udante                                                        13,36 0,67

ceP07TW086   1,050 m2  Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores                 5,14 5,40

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,80 0,07

Suma la partida........................................................ 6,85

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.06 m2  AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=100 mm.                                

ceE10AWI050  Aislamiento térmico y  acústico realizado con manta ligera de lana de v idrio de espesor 100 mm, rev estida por una
de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de v apor, instalado sobre el último forjado, horizontal o incli-
nado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y  colocación, medios aux iliares.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 14,29 0,29

ceO01OA050   0,020 h   Ay udante                                                        13,36 0,27

ceP07TW030   1,100 m2  Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas                         13,20 14,52

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,10 0,15

Suma la partida........................................................ 15,23

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIÓN                                              
10.01 m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  

ceE10INS030  Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y  10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno prev iamente introducido en la junta (fondo de
junta), i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su v erdadera longitud y  realizado por personal especializado.

ceO01OA030   0,081 h   Oficial primera                                                 14,29 1,16

ceP06SI040   1,050 m   Cordón poliuretano juntas                                       3,05 3,20

ceP06SI050   1,000 m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18 0,18

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,50 0,05

Suma la partida........................................................ 4,59

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.02 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  

ceE10IAW020  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por: imprimación asfáltica con betún
elastomérico; banda de refuerzo  SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún modificado, (tipo
LHB-300-FP), totalmente adherida al muro con soplete; geotex til para drenaje, y  para protección, lámina drenante
de PEAD, con geotex til 115 g/m2 adherido, fijada mecánicamente al soporte, lista para v erter las tierras.

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 14,29 5,00

ceO01OA050   0,170 h   Ay udante                                                        13,36 2,27

ceP06BI030   0,500 kg  Imprimación asfáltica prep. impermeab.                          2,37 1,19

ceP06BS050   1,100 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 4,68

ceP06BG180   1,100 m2  Lámina drenante P.E.A.D.+geotex til 115 g/m2                     2,65 2,92

ceP06BG150   3,000 ud  Fij. autoadhesiv a p/lam.drenante                                0,33 0,99

ceP06BG120   1,100 m2  Fieltro geotex til poliéster 200 gr/m2                           0,82 0,90

ceP06BS030   0,300 m   Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     2,35 0,71

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,70 0,19

Suma la partida........................................................ 18,85

Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

10.03 m   IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR                              

ceE10IAW150  Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la colocación de
una barrera de v apor formada por una banda de lámina bituminosa de ox iasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de
fibra de polietileno de 65 g/m2, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con
un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 14,29 0,29

ceO01OA050   0,020 h   Ay udante                                                        13,36 0,27

ceP06BL075   0,350 m2  Lám. ox iasfalto PE 2,5 kg/m2                                    2,20 0,77

ceA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,25

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,60 0,02

Suma la partida........................................................ 1,60

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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10.04 m   IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS e=30cm                                 

ceE10IAW160  Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas y  v ierteaguas, mediante la co-
locación de una banda de lámina bituminosa de ox iasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, (ti-
po Plasfal PE 2,5), instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape
de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 14,29 0,29

ceO01OA050   0,020 h   Ay udante                                                        13,36 0,27

ceP06BL075   0,400 m2  Lám. ox iasfalto PE 2,5 kg/m2                                    2,20 0,88

ceA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,25

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,70 0,02

Suma la partida........................................................ 1,71

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.05 ud  IMPERM. SUMIDERO D=110                                          

ceE10IAW100  Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica; pieza de refuerzo inferior con lámina de be-
tún elastómero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130º C y  plegabilidad
en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con
film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 110 cm.; lámi-
na de betún elastómero de alta resistencia térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con las mismas características, peso y
armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 14,29 3,57

ceO01OA050   0,125 h   Ay udante                                                        13,36 1,67

ceP06BI040   0,600 kg  Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                        2,05 1,23

ceP06BS050   1,600 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 6,80

ceP06WC030   1,000 ud  Cazoleta EPDM desagüe normal D=110                              14,26 14,26

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               27,50 0,28

Suma la partida........................................................ 27,81

Costes indirectos........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS                                                      
11.01 m2  RECRECIDO 6 cm. MORTERO M-7.5 con mallazo Ø 5 c/20              

#ceE11R031   Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento m-7.5 de 5 cm. de espesor, con mallazo de refuer-
zo de Ø 5 mm cada 20 cm, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,266 h   Oficial primera                                                 14,29 3,80

ceO01OA050   0,266 h   Ay udante                                                        13,36 3,55

ceA02A080    0,060 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 3,02

ceP03AM130   1,000 m2  Malla 20x 20x 5     1,541 kg/m2                                   0,68 0,68

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,10 0,11

Suma la partida........................................................ 11,16

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

11.02 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)                          

ceE11EP010   Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de
gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesiv o cementoso normal
y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasión y  absorción de agua reduci-
da, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, compro-
bación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-
nor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición
y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  limpieza final del
pav imento.

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 3,57

ceO01OB110   0,250 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 3,34

ceP08EPO010  1,050 m2  Bald.gres porcelánico uso intensiv o                             18,52 19,45

ceP01FA020   4,000 kg  Adhesiv o C2ET porcelánico blanco                                0,53 2,12

ceP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               28,60 0,29

Suma la partida........................................................ 28,92

Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

11.03 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                        

ceE11EP020   Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de
gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesiv o cementoso nor-
mal y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasión y  absorción de agua re-
ducida, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de parti-
ción y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  limpieza final
del pav imento

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 3,57

ceO01OB110   0,250 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 3,34

ceP08EPO020  1,050 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                              19,27 20,23

ceP01FA130   4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,33 1,32

ceP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               28,60 0,29

Suma la partida........................................................ 28,90

Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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11.04 m2  LAMINA PODOTACTIL L145                                          

#ceE11EP025  Estas baldosas de poliuretano sirv en para señalar un peligro a las personas que sufren una deficiencia v isual. Se
pegan directamente al suelo con pegamento. Disponibles en distintos colores y  en v ersión fotoluminiscente para
asegurar una v isiv ilidad máx ima.

ceO01OB100   0,200 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 2,86

ceO01OB110   0,200 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 2,67

PPPP01       5,291 u   lamina podotactil                                               39,25 207,67

ceP01FA035   3,000 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET flex ible bl                               0,71 2,13

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               215,30 2,15

Suma la partida........................................................ 217,48

Costes indirectos........................... 1,00% 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.05 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO                                        

ceE11EP200   Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico, con remate frontal curv o, recibido
con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

ceO01OB100   0,200 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 2,86

ceO01OB110   0,200 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 2,67

ceP08EPP030  1,050 m   Huella gres porcelanico                                         18,39 19,31

ceP08EPP080  1,050 m   Contrah. gres porcelánico                                       4,17 4,38

ceP01FJ080   0,600 kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,61 0,37

ceP01FA035   2,000 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET flex ible bl                               0,71 1,42

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               31,00 0,31

Suma la partida........................................................ 31,32

Costes indirectos........................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.06 m   REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL.                             

ceE11W050    Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de platico antideslizante
de 26 mm. de huella, recibido con adhesiv o, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,65

ceP08WB040   1,040 m   Perfil alum. rte. peldaño 26 mm.                                7,68 7,99

ceP08MA020   0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,03

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,10 0,10

Suma la partida........................................................ 10,20

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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11.07 m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                  

ceE11EP300   Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero
cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 1,43

ceO01OB110   0,100 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 1,34

ceP08EPP240  1,050 m   Rodapié gres porcelanico 8 cm.                                  2,88 3,02

ceP01FA035   0,600 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET flex ible bl                               0,71 0,43

ceP01FJ080   0,020 kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,61 0,01

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,20 0,06

Suma la partida........................................................ 6,29

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.08 ud  ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                  

ceE11EP400   Zanquín de gres porcelánico no esmaltado  de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para encuentro peldaño,
recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y  limpieza,
S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OB100   0,150 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 2,14

ceO01OB110   0,050 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 0,67

ceP08EPP320  1,000 ud  Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm.                         5,24 5,24

ceP01FA035   0,300 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET flex ible bl                               0,71 0,21

ceP01FJ080   0,010 kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,61 0,01

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,30 0,08

Suma la partida........................................................ 8,35

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.09 m   PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACIÓN                                

ceE11W030    Junta de dilatación en pav imentos mediante perfil para juntas estructurales de aluminio sin necesidad de manteni-
miento (calidad de referencia Schlüter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes articuladas que se desplazan una
dentro de la otra, cada una de ellas con un ala de fijación para anclaje en la capa de cemento cola / adhesiv o por
debajo del solado. Totalmente terminado.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 1,43

ceO01OB110   0,100 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 1,34

ceP08WB025   1,050 m   Perfil Alum. Junta Dilat. Schlüter-dilex -BT                     26,23 27,54

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               30,30 0,30

Suma la partida........................................................ 30,61

Costes indirectos........................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.10 m   JUNTA DILATACION SELLADA                                        

ceE11W070    Ejecución de junta de dilatación para pav imento continuo acabada mediante sellado de la misma.

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,95

ceP08FR050   1,050 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41 4,63

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,60 0,07

Suma la partida........................................................ 6,65

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 CARPINTERIAS                                                    
SUBCAPÍTULO 12.01 MADERA                                                          
12.01.01 m2  PUERTA DE PASO MELAMINA 2 HOJAS                                 

ceE13EPL040  Puerta de paso ciega de DOS HOJAS practicables, formada por tablero aglomerado canteado v isto en ''E'', chapa-
do con tablero de fibras, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta, precerco de pino, cerco y  tapa-
juntas de 70x 16mm de fibra de madera, acabado en melamina del mismo color, pernios latonados de 80 mm y  ce-
rradura con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado y  ajuste final.

ceO01OB180   1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 14,29

ceO01OB190   1,000 h   Ay udante carpintero                                             13,36 13,36

ceP11CA040   1,000 m2  P.paso CLM melamina emboq.pino                                  45,20 45,20

ceA12M010    0,304 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                11,60 3,53

ceP11TL050   3,048 m   Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10                            0,50 1,52

ceP11RB010   2,440 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 0,88

ceP11RP010   0,608 ud  Pomo/maniv ela normal con resbalón                               2,59 1,57

ceP11RP015   0,608 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,55

ceP11RW090   0,304 ud  Tope puerta                                                     0,26 0,08

ceP11RW080   0,304 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20 2,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               84,20 0,84

Suma la partida........................................................ 85,01

Costes indirectos........................... 1,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.01.02 m2  PUERTA DE PASO MELAMINA 1 HOJA                                  

ceE13EPL030  Puerta de paso ciega de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglomerado canteado v isto en ''E'', chapado
con tablero de fibras, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta, precerco de pino, cerco y  tapajuntas
de 70x 16mm de fibra de madera, acabado en melamina del mismo color, pernios latonados de 80 mm y  cerradura
con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado y  ajuste final.

ceO01OB180   0,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 11,43

ceO01OB190   0,800 h   Ay udante carpintero                                             13,36 10,69

ceP11CA040   1,000 m2  P.paso CLM melamina emboq.pino                                  45,20 45,20

ceA12M020    0,574 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 9,82 5,64

ceP11TL050   5,568 m   Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10                            0,50 2,78

ceP11RB010   2,300 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 0,83

ceP11RP010   0,574 ud  Pomo/maniv ela normal con resbalón                               2,59 1,49

ceP11RP015   0,574 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,46

ceP11RW090   0,574 ud  Tope puerta                                                     0,26 0,15

ceP11RW080   0,574 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20 4,13

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               83,80 0,84

Suma la partida........................................................ 84,64

Costes indirectos........................... 1,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.01.03 ud  MÓDULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                          

ceE13B030    Módulo compuesto por dos cabina sanitarias fabricada con tableros de fibras fenólicas; puertas y  paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y  lev antadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Instalado.

ceO01OA060   1,500 h   Peón especializado                                              13,29 19,94

ceO01OA070   1,500 h   Peón ordinario                                                  13,02 19,53

ceP11B010    3,000 ud  Panel cabina sanit.comp. 200x 90 e=10 mm                         104,03 312,09

ceP11B020    2,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm                          127,89 255,78

ceP11W120    6,000 ud  Patas regulable acero inox .                                     4,87 29,22

ceP01DA150   10,000 ud  Pequeño material                                                0,55 5,50

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               642,10 6,42

Suma la partida........................................................ 648,48

Costes indirectos........................... 1,00% 6,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 654,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12.01.04 ud  AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                               

ceE15WW080   Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niv eles de  acceso, incluso materiales y  medios aux iliares, to-
talmente terminada y  probada.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,29

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,30 0,04

Suma la partida........................................................ 4,33

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.01.05 Ud  MIRILLA VIDRIO 33.2/7 mm PUERTAS AULAS                          

#ceE13EPL110 
ceE16DA030   0,060 m2  VIDRIO SEGURIDAD 33.2 / 7 mm. (Niv el 1B1)                       31,87 1,91

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,90 0,02

Suma la partida........................................................ 1,93

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 12.02 ALUMINIO                                                        
12.02.01 m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT+MONOBLOC+FIJO >2m2                     

ceE14ALA120  Ventana corredera de dimensiones >2m2, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y  lamas de alu-
minio incorporados, con paño fijo , inferior o superior, del ancho de la v entana y  dimensiones según planos de car-
pintería, realizada en perfilería de aluminio lacado, color, por aplicación de polv o de poliéster, con rotura de puente
térmico, clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, de apertura manual y
cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de aluminio y  poliamida, gancho de cer-
co y  accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra
en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y  en trav esaños de hoja a base de
burlete de lámina de propileno y  fibra tratada y  tacos de estanqueidad inferior y  superior de caucho elastómero,
i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.

ceO01OB160   0,950 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 13,58

ceO01OB170   0,950 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 12,69

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

ceP12ALR120  1,000 m2  Vent.corred.alum.color RPT+monobloc+fijo > 2m2                  118,45 118,45

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               162,40 1,62

Suma la partida........................................................ 163,98

Costes indirectos........................... 1,00% 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.02.02 m2  FIJO ALUMINIO LACADO COLOR                                      

ceE14ALF010  Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente
térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. In-
cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-
ción a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada. Según CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro
de energía y  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.

ceO01OB160   0,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 8,57

ceO01OB170   0,600 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 8,02

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

ceP12ALF040  1,000 m2  Fijo RPT p/v id.doble                                            75,27 75,27

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               112,10 1,12

Suma la partida........................................................ 113,18

Costes indirectos........................... 1,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.02.03 m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT >2m2                                   

ceE14ALR030  Ventana corredera de dimensiones >2m2, realizada en perfilería de aluminio lacado, color, por aplicación de polv o
de poliéster, con rotura de puente térmico, clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y  C4 según UNE
EN12211, de apertura manual y  cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de alu-
minio y  poliamida, gancho de cerco y  accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero ino-
x idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y
en trav esaños de hoja a base de burlete de lámina de propileno y  fibra tratada y  tacos de estanqueidad inferior y
superior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.

ceO01OB160   0,800 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 11,43

ceO01OB170   0,800 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 10,69

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

ceP12ALR030  1,000 m2  Vent.corred.alum.color RPT > 2m2                                97,67 97,67

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               137,40 1,37

Suma la partida........................................................ 138,80

Costes indirectos........................... 1,00% 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

12.02.04 m   VIERTEAGUAS ALUM.LACADO                                         

ceE14ALW010  Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y  40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5 y  adhesiv o de resina
Epox i, i/sellado de juntas con silicona incolora y  limpieza, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA040   0,100 h   Oficial segunda                                                 13,72 1,37

ceP10VM020   1,000 m   Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                              8,31 8,31

ceP06SI090   2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 0,66 1,49

ceP08MA040   0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           3,37 1,35

ceA02A080    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,40

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,80 0,16

Suma la partida........................................................ 15,94

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

12.02.05 m2  CELOSÍA ALUM.EXTRUSIONADO                                       

ceE14PC010   Celosía de lamas de aluminio ex trusionado con estructura fija galv anizada y  lacada con secado al horno. Incluido
montaje.

ceO01OB170   0,300 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 4,01

ceO01OB160   0,150 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,14

ceP12APC010  1,000 m2  Celosía aluminio ex trus.estr.fija                               175,03 175,03

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               181,20 1,81

Suma la partida........................................................ 182,99

Costes indirectos........................... 1,00% 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.02.06 m2  V.AL.LACADO COLOR CORR. >1 m2 / <2m2                            

ceE14ALC020  Ventana corredera, may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, realizada en perfil de aluminio lacado estándar, color a elegir
por la D.F., por aplicación de polv o de poliéster,  clase 3 según UNE EN1026, 6A según UNE EN102, y  C5 según
UNE EN12211, para acristalar con v idrio doble, de apertura manual y  cierre automático en cada hoja, con carro de
rodamiento de cojinetes de acero inox idable, uñero de aluminio y  poliamida, gancho de cerco de aluminio, tornille-
ría y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en
montantes de cerco, central y  en trav esaños de hoja a base de burlete y  tacos de estanqueidad inferior y  superior
de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.

ceO01OB160   0,700 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 10,00

ceO01OB170   0,700 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 9,35

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

ceP12ALC020  1,000 m2  Ventana corred. alum. color >1m2 / <2m2                         82,64 82,64

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               119,60 1,20

Suma la partida........................................................ 120,83

Costes indirectos........................... 1,00% 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

12.02.07 Ud  CERRAMIENTO ESCALERA ALUM.LAC.RTP                               

ceE14ALA130  Cerramiento ex terior escalera  realizada en perfil de aluminio lacado estándar,  con rotura de puente termico, color
a elegir por la D.F., por aplicación de polv o de poliéster,  clase 3 según UNE EN1026, 6A según UNE EN102, y
C5 según UNE EN12211, para acristalar con v idrio doble,  de apertura manual y  cierre automático en cada hoja,
con carro de rodamiento de cojinetes de acero inox idable, uñero de aluminio y  poliamida; fijos frontales y  fijos late-
rales, incluso gancho de cerco de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra
en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y  en trav esaños de hoja a base de
burlete y  tacos de estanqueidad inferior y  superior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación,
s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.

ceO01OB160   9,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 135,76

ceO01OB170   9,500 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 126,92

ceP12AW010   18,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 79,38

ceP12ALC060  7,500 m2  Vent. corred. alum. color >2m2 +fijo                            82,64 619,80

ceP12ALF040  8,600 m2  Fijo RPT p/v id.doble                                            75,27 647,32

%MAUX002     2,000 %   Medios Aux iliares                                               1.609,20 32,18

Suma la partida........................................................ 1.641,36

Costes indirectos........................... 1,00% 16,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.657,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.02.08 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS                               

ceE14ALQ050  Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-16.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, in-
cluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

ceP12ALQ050  1,000 m2  Pta. pract. RPT 2h.                                             128,40 128,40

ceP12AW015   2,000 ud  Mat.complem.y  piezas especiales aluminio                        0,55 1,10

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               158,20 1,58

Suma la partida........................................................ 159,78

Costes indirectos........................... 1,00% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.02.09 Ud  CIERRAPUERTAS DE BRAZO ARTICULADO                               

#ceE15WW090  Sumisnitro y  colcoación de cierrapuertas de brazo articulado con regulación de v elocidad de cierre y  de golpe final,
freno de apertura, retención regulable a cualqueir posición, con certificad  UNE-EN1154, totalmente instalada y  en
funcionamiento.

ceO01OB160   0,132 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 1,89

#ceP13I120   1,000 Ud  Cierra puerta brazo articulado                                  85,12 85,12

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               87,00 0,87

Suma la partida........................................................ 87,88

Costes indirectos........................... 1,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CERRAJERIA                                                      
13.01 m   BARANDILLA PLETINA Y RED.MACIZO                                 

ceE15DBC030  Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 90 cm. hasta 110 cm. de altura, formada por: bastidor sencillo
de pletina de 40x 5 mm., entrepaño de barrotes de redondo macizo liso D=16 mm., pletina horizontal de 40x 5 mm.
y  elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y  montaje en obra.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,29

ceO01OB170   0,300 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 4,01

ceP13BM030   1,000 m   Barandilla pletina 40x 5 y  red.maciz 16 mm.                      52,21 52,21

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               61,10 0,61

Suma la partida........................................................ 61,67

Costes indirectos........................... 1,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13.02 m   PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                         

ceE15DBP020  Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p.
de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

ceO01OB160   0,195 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,79

ceO01OB170   0,195 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 2,61

ceP13BP020   1,000 m   Pasamanos tubo D=50 mm.                                         13,83 13,83

ceP25OU060   0,050 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 0,33

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,60 0,20

Suma la partida........................................................ 19,76

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.03 ml  REVESTIMIENTO ALUM.LAC.TUB.EXT                                  

#ceE15WF100  
ceP13WF030   0,314 m2  Plancha aluminio lacado 1 mm.                                   12,62 3,96

#ceP17JA050  0,500 ud  Abrazadera Alum. Lacado                                         3,85 1,93

ceO01OB160   0,070 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 1,00

ceO01OB170   0,070 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 0,94

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,40 0,08

Suma la partida........................................................ 8,46

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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13.04 m2  P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA CIRCULAR               

ceE15CPF023  Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a
obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, cierrapuertas y  selector de cierre, con mirilla circular de
v idrio de seguridad fuerte.  de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epox i polimeriza-
da al horno.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,29

ceO01OB170   0,300 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 4,01

ceP23FM180   1,000 m2  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. c/mirilla circ. diam.<60cm             340,00 340,00

ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               349,40 3,49

Suma la partida........................................................ 352,89

Costes indirectos........................... 1,00% 3,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

13.05 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   

ceE15CPF090  Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,86

ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 2,67

ceP23FM090   1,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          186,48 186,48

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               192,60 1,93

Suma la partida........................................................ 194,49

Costes indirectos........................... 1,00% 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.06 m2  REG.CORTAFUEGOS PATINILLO INST.                                 

ceE15CPR030  Suministro y  colocación de puerta de registro de patinillos de instalaciones, homologada EI2-60-C5, construido por
dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado y  cámara intermedia con material ignifugo, herrajes de colgar,
cerradura, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintu-
ra epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y  fijación en obra.

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,86

ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 2,67

ceP23FM110   1,000 m2  Registro cortaf. EI2-60-C5                                      54,60 54,60

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               60,70 0,61

Suma la partida........................................................ 61,29

Costes indirectos........................... 1,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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13.07 ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

ceE15WW030   Rejilla para v entilación de cámara de aire de 20x 20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galv ani-
zados, doble agrafado y  construida con tubular 50x 15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm.,
patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

ceO01OA050   0,385 h   Ay udante                                                        13,36 5,14

ceP13WW020   1,000 ud  Rejilla v entilaci.20x 20 ace.lam.                                8,12 8,12

ceA02A060    0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,17

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,40 0,13

Suma la partida........................................................ 13,56

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

13.08 m2  FORRAD.CIRC.PILAR.ACER.C/CHAPA GALV.+ARENA                      

ceE15WF110   Forrado circular de columna con chapa de acero galv anizada lisa de 4 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadu-
ra y  recibido a columna de hormigón con relleno interior de huecos con arena limpia y  seca, terminado.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP13TC014   1,000 m2  Chapa galv anizada 4 mm.                                         11,77 11,77

ceP01AA020   0,035 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,37

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,20 0,23

Suma la partida........................................................ 23,43

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 VIDRIERÍA                                                       
14.01 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4/6...12/4+4                            

ceE16EL040   Doble acristalamiento formado por un v idrio laminar de 4+4 incoloro y  un v idrio laminar de 4+4 incoloro, cámara de
aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona, incluso cortes
de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

ceO01OB320   0,750 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 10,72

ceP14EL060   1,006 m2  Doble acristalamiento laminar 4+4/6...12/4+4                    50,66 50,96

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               65,10 0,65

Suma la partida........................................................ 65,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.02 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/6...12/3+3                            

ceE16EL010   Doble acristalamiento formado por un v idrio laminar de 3+3 incoloro y  un v idrio laminar de 3+3 incoloro, cámara de
aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona, incluso cortes
de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

ceO01OB320   0,750 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 10,72

ceP14EL010   1,006 m2  Doble acristalamiento laminar 3+3/6...12/3+3                    41,48 41,73

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               55,80 0,56

Suma la partida........................................................ 56,40

Costes indirectos........................... 1,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 PINTURAS Y BARNICES                                             
15.01 m2  P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID.                     

ceE27EPA050  Pintura plástica v inílica lisa mate lav able máx ima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales
y  v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 1,43

ceO01OB310   0,050 h   Ay udante pintura                                                13,36 0,67

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       5,60 0,39

ceP25OP020   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00 0,06

ceP25EI050   0,300 l   P. plástica v inílica b/col mate                                 2,25 0,68

ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,05

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,30 0,03

Suma la partida........................................................ 3,31

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.02 m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   

ceE27GA010   Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos v erticales y  horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

ceO01OB300   0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 2,14

ceO01OB310   0,150 h   Ay udante pintura                                                13,36 2,00

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       5,60 0,39

ceP25ES010   0,300 l   P. plástica ex t/int estándar b/c mate                           3,42 1,03

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,04

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,60 0,06

Suma la partida........................................................ 5,66

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.03 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

ceE27HE010   Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óx idos y  limpieza manual.

ceO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 5,00

ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 2,28

ceP25J030    0,200 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 2,07

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,04

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,40 0,09

Suma la partida........................................................ 9,48

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.04 m   P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50 cm.                                

ceE27HE070   Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo entre 20 y  50 cm., s/normas DIN.

ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 1,43

ceP25OU050   0,080 l   Imp. antiox idante+cat amb.+C                                    8,99 0,72

ceP25J010    0,050 l   Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                             9,73 0,49

ceP25W030    0,200 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,10

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,70 0,03

Suma la partida........................................................ 2,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 INSTALACION DE FONTANERIA                                       
16.01 m   TUBO ALIMENT.ACERO GALV. DN40mm. 1 1/2"                         

ceE20MA010   Tubería de alimentación de acero galv anizado, s/UNE-19047, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro nominal, que enlaza
la llav e de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales galv ani-
zadas, instalada y  funcionando, s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceO01OB210   0,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 2,74

ceP17GS060   1,100 m   Tubo acero galv an. 1 1/2".DN40 mm                               10,06 11,07

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               16,70 0,17

Suma la partida........................................................ 16,84

Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

16.02 m   Canalización PE ret ¢16                                         

ceE20TLX010  Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=10.  atm y  1,8 mm de espesor
según UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, acce-
sorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  funcionando.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP17PR030   1,300 m   Tb PE reticulado ¢16                                            1,20 1,56

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,70 0,04

Suma la partida........................................................ 3,74

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.03 m   Canalización PE ret ¢20                                         

ceE20TLX020  
Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=6 atm y  1,9 mm de espesor se-
gún UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso accesorios y  p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  funcionando.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP17PR040   1,300 m   Tb PE reticulado ¢ 20                                           1,80 2,34

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,50 0,05

Suma la partida........................................................ 4,53

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.04 m   Canalización PE ret ¢25                                         

ceE20TLX030  
Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=10 atm y  2,3 mm de espesor se-
gún UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso accesorios y  p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  funcionando.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17PR050   1,300 m   Tb PE reticulado ¢25                                            2,80 3,64

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,50 0,07

Suma la partida........................................................ 6,57

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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16.05 m   Canalización PE ret ¢32                                         

ceE20TLX040  
Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=10 atm y  2,9 mm de espesor se-
gún UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso accesorios y  p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  funcionando.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17PR060   1,300 m   Tb PE reticulado ¢32                                            4,20 5,46

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,30 0,08

Suma la partida........................................................ 8,40

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.06 m   Canalización PE ret ¢40                                         

ceE20TLX050  Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=10 atm y  3,7 mm de espesor se-
gún UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso accesorios y  p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  funcionando.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17PR010   1,300 m   Tb PE reticulado ¢40                                            7,00 9,10

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,00 0,12

Suma la partida........................................................ 12,08

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

16.07 m   Canalización PE ret ¢50                                         

ceE20TLX060  Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=10 atm y  4,6 mm de espesor se-
gún UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, acceso-
rios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  funcionando.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP17PR020   1,300 m   Tb PE reticulado ¢50                                            8,90 11,57

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,10 0,15

Suma la partida........................................................ 15,29

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.08 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"                                     

ceE22NVT050  Suministro y  montaje de v álv ula de tres v ías de 1 1/4", instalada, i/serv omotor, kit de conex iones,pequeño mate-
rial y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV092   1,000 ud  Válv ula tres v ías 11/4"                                         62,00 62,00

ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00

ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 31,50

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               255,70 2,56

Suma la partida........................................................ 258,28

Costes indirectos........................... 1,00% 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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16.09 ud  DESCONECTOR 1"                                                  

ceE20VL020   Suministro y  montaje de un desconector marca SOCLA o similar, modelo BA 2760, con cuerpo de bronce y  grifo
de purga, instalado en la línea de llenado de la instalación de calefacción según IT RITE. De 1", presión máx ima de
10 bar, temperatura máx  de 65ºC, con v álv ula aguas arriba latón. Incluy e p.p de accesorios y  material para su
completa instalación y  funcionamiento.

ceP17Z030    1,000 ud  Desconector 1"                                                  268,50 268,50

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 13,72

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               296,50 2,97

Suma la partida........................................................ 299,48

Costes indirectos........................... 1,00% 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.10 ud  DESCONECTOR 1 1/4"                                              

ceE20VL030   Suministro y  montaje de un desconector marca SOCLA o similar, modelo BA 2760, con cuerpo de bronce y  grifo
de purga, instalado en la línea de llenado de la instalación de calefacción según IT RITE. De 11/4", presión máx ima
de 10 bar, temperatura máx  de 65ºC, con v álv ula aguas arriba latón. Incluy e p.p de accesorios y  material para su
completa instalación y  funcionamiento.

ceP17Z040    1,000 ud  Desconector 1 1/4"                                              328,00 328,00

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 13,72

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               356,00 3,56

Suma la partida........................................................ 359,57

Costes indirectos........................... 1,00% 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 363,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

16.11 ud  LLENADO AUTOMÁTICO 1"                                           

ceE20VL120   Suministro y  montaje de un equipo de alimentación de agua de llenado automático compuesto por v álv ula solenoi-
de de 1" normalmente cerrada y  un presostato regulable con escala de 0-6 kg/cm2. Incluy e p.proporcional de ma-
terial y  accesorios para su total instalación
y  funcionamiento. Acorde al RITE.

ceP17Z120    1,000 ud  Valv ula solenoide 1"                                            46,00 46,00

ceP20WT080   1,000 ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI                           78,00 78,00

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 13,72

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               152,00 1,52

Suma la partida........................................................ 153,53

Costes indirectos........................... 1,00% 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

16.12 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              

ceE20VF020   Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceP17XE020   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                4,76 4,76

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,20 0,06

Suma la partida........................................................ 6,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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16.13 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                

ceE20VF030   Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co-
locada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceP17XE030   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  7,63 7,63

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,10 0,09

Suma la partida........................................................ 9,15

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

16.14 ud  VALV. REDUCT. PRESIÓN 3/4"                                      

ceE20VX020   Suministro y  montaje de v álv ula reductora de presión en fundición roja de bronce de 3/4", filltro de malla 0,23 mm
de acero inox idable, racores de unión y  conex ión para manómetro a 1/4. Presión de salida 1,5-6 bar. Totalmente
instalada y  funcionando. Acorde al DB HS4.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP17XY020   1,000 ud  Válv ula reductora presión 3/4"                                  59,50 59,50

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               66,70 0,67

Suma la partida........................................................ 67,32

Costes indirectos........................... 1,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 APARATOS SANITARIOS                                             
17.01 ud  LAV.60x47 BLANCO ENCIM. G.MZC-TEMP                              

ceE21ALE035  Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 60x 47 cm., para colocar empotrado, en encimera de mármol o equiv a-
lente (sin incluir), con grifo temporizado mezclador cromado, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32
mm., sifón, y  tuberías de desague en blanco, para quedar v isto, llav es de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde DB HS4

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 15,72

ceP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31

ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP18LE040   1,000 ud  Lav abo 60x 47cm. blanco                                          70,27 70,27

ceP18GS020   1,000 ud  Grifo temporizado meclador lav abo                               62,81 62,81

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               161,20 1,61

Suma la partida........................................................ 162,82

Costes indirectos........................... 1,00% 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

17.02 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

ceE21ANB020  Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20
cm. y  de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

ceO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 18,58

ceP17XT010   1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55

ceP18GW010   1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68

ceP18IB020   1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco                                   120,56 120,56

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               145,40 1,45

Suma la partida........................................................ 146,82

Costes indirectos........................... 1,00% 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

17.03 ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  

ceE21AU030   Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, y  dotado de tapón de limpieza y  manguito,
instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace
de 1/2" y  llav e de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está
incluido en las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceP18WU011   1,000 ud  Urinario mural g/tempor..blanco                                 127,94 127,94

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               149,40 1,49

Suma la partida........................................................ 150,87

Costes indirectos........................... 1,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 INSTALACION DE EVACUACIÓN                                       
18.01 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.                               

ceE20WBV050  Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando. s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP17JP060   0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D90mm.                            0,99 0,74

ceP17VC050   1,250 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.90mm                                2,84 3,55

ceP17VP050   0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 90 mm.                            2,39 1,20

ceP17VP090   0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 90 mm.                         4,66 1,40

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,00 0,09

Suma la partida........................................................ 9,12

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

18.02 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

ceE20WBV060  Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP17JP070   0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,10 0,83

ceP17VC060   1,250 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               3,75 4,69

ceP17VP060   0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,51 1,26

ceP17VP100   0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         5,42 1,63

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,60 0,11

Suma la partida........................................................ 10,66

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.03 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.                              

ceE20WBV080  Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP17JP090   0,750 ud  Collarín bajante PVC emp. D160mm.                               1,44 1,08

ceP17VC080   1,250 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.160mm                               4,91 6,14

ceP17VP080   0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 160mm.                            7,03 3,52

ceP17VP120   0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 160mm.                         17,52 5,26

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,10 0,18

Suma la partida........................................................ 18,32

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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18.04 m   BAJANTE ALUMINIO LACADO D160 mm.                                

#ceE20WJA050 Suministro y  montaje de bajante v ista de aluminio lacado, sección circular y  160 mm de diámetro; formada por pie-
zas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado. Compuesta por tubería, codos, manguitos y  abraza-
deras del mismo material y  sección. Incluso piezas especiales de unión, cambios de dirección, juntas y  buzones
de conex ión con canalones. Estimando longitud realizada en su medición. Totalmente montada, conex ionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

#ceP17JA060  1,100 m   Bajante aluminio D160 mm. p.p.piezas                            15,62 17,18

ceP17JA050   0,333 ud  Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                      10,80 3,60

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,60 0,24

Suma la partida........................................................ 23,88

Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

18.05 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D40mm.                     

ceE20WBA010  Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D40 mm., con sistema de unión mediante inserción
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificación  B2 según DIN 4102 y  EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17JI010   1,250 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D40mm.                               3,01 3,76

ceP17JI090   0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D40 mm.                                   1,35 0,41

ceP17JI170   1,000 ud  Abraz. isofónica D40 mm.                                        1,05 1,05

ceP17JI180   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D40 mm.                                      2,96 1,48

ceP17JI260   0,300 ud  Manguito dilat. H-H D40 mm.                                     1,96 0,59

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,20 0,10

Suma la partida........................................................ 10,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.06 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D50mm.                     

ceE20WBA020  Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D50 mm., con sistema de unión mediante inserción
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificación  B2 según DIN 4102 y  EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17JI020   1,250 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D50mm.                               3,45 4,31

ceP17JI100   0,600 ud  Codo 87º baj.insonor. D50 mm.                                   1,54 0,92

ceP17JI190   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D50 mm.                                      3,58 1,79

ceP17JI270   0,300 ud  Manguito dilat. H-H D50 mm.                                     1,96 0,59

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,50 0,11

Suma la partida........................................................ 10,58

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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18.07 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D75mm.                     

ceE20WBA030  Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D75 mm., con sistema de unión mediante inserción
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificación  B2 según DIN 4102 y  EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17JI030   1,250 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D75mm.                               5,18 6,48

ceP17JI110   0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D75 mm.                                   2,82 0,85

ceP17JI200   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D75 mm.                                      5,04 2,52

ceP17JI280   0,300 ud  Manguito dilat. H-H D75 mm.                                     2,79 0,84

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,60 0,14

Suma la partida........................................................ 13,69

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.08 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D90mm.                     

ceE20WBA040  Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm., con sistema de unión mediante inserción
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificación  B2 según DIN 4102 y  EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP17JI040   1,250 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D90mm.                               6,46 8,08

ceP17JI120   0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D90 mm.                                   3,14 0,94

ceP17JI210   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D90 mm.                                      6,82 3,41

ceP17JI290   0,300 ud  Manguito dilat. H-H D90 mm.                                     4,46 1,34

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               17,30 0,17

Suma la partida........................................................ 17,51

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.09 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D110mm.                    

ceE20WBA050  Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm., con sistema de unión mediante inser-
ción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material aislante en el paso de forjado,
clasificación  B2 según DIN 4102 y  EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP17JI050   1,250 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D110mm.                              8,62 10,78

ceP17JI130   0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D110 mm.                                  4,04 1,21

ceP17JI220   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D100 mm.                                     8,58 4,29

ceP17JI300   0,300 ud  Manguito dilat. H-H D110 mm.                                    4,79 1,44

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               21,30 0,21

Suma la partida........................................................ 21,50

Costes indirectos........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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18.10 m   CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 333mm.                                

ceE20WNA030  Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 333
mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y  totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y  piezas de conex ión a bajantes, comple-
tamente instalado.s/ DB HS5

ceO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,00

ceP17NA030   1,250 m   Canalón alum.red. 333 mm. p.p.piezas                            11,69 14,61

ceP17NA080   2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        1,89 3,78

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,40 0,23

Suma la partida........................................................ 23,62

Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.11 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          

ceE03EUP030  Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x 200 mm. y  con salida v ertical de 75-90 mm.; para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,389 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,56

ceP02EDS010  1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.v ert. D=75-90                         8,24 8,24

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,40 0,14

Suma la partida........................................................ 14,49

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 INSTALACION DE VENTILACIÓN                                      
19.01 ud  TRATAMIENTO DE AIRE Inspira EI-1124. 2.400 m3/h                 

#ceE23Z110   Suministro y  montaje de unidad de v entilación y  filtrado de aire para instalación en línea,
para conductos, con bajo niv el sonoro y  cuatro etapas de filtrado, marca ENTORNO INSPIRA (w w w .entornoinspi-
ra.com),
modelo EI-1124, o equiv alente, con env olv ente de chapa de acero galv anizada de gran espesor con perfilería de
aluminio,
recubierta de aislamiento acústico, dotada de tapa para facilitar la ex tracción de los filtros y  su mantenimiento.
Incluida en esta partida las sondas de calidad del aire en retorno y  presostatos de filtros sucios.
Para colocación en falsos techos en cualquier posición. Incluso soportes, fijaciones y  elementos de seguridad,
marcado CE y  documentación.
Características:
Caudal de impulsión: 2.400 m3/h.
Presión estática: 780 Pa
Consumo eléctrico: 950 W
Alimentación eléctrica: 220V Monofásica
Dimensiones: 1.500 x  640 x  340 mm (largo x  ancho x  alto)
Peso aprox .: 75 Kgs.
Variador de frecuencia INTEGRADO
Eficiencia demostrada del 90% al 97% en ensay os realizados en cuanto a reducción de bacterias y  mohos, com-
puestos orgánicos v olátiles (COVs), pólenes y  olores.
Etapas de filtrado:
Filtro G4.
Filtro F8.
Filtro CPZ.
Filtro HEPA H14.
Espacio para batería de calor o refrigeración, eléctrica o de agua.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad totalmente instalada,
 probada y  funcionando; incluso conex ión eléctrica, según planos y  demás documentos de Proy ecto, indicaciones
de la D.F. y  normativ a v igente.

#ceP21Z0110  1,000 ud  Tratamiento de aire Inspira EI-1124/2.400 m3/h                  2.998,50 2.998,50

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16

ceO01OB230   4,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 53,44

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3.109,10 31,09

Suma la partida........................................................ 3.140,19

Costes indirectos........................... 1,00% 31,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.171,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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19.02 ud  TRATAMIENTO DE AIRE Inspira EI-1130. 3.000 m3/h                 

#ceE23Z120   Suministro y  montaje de unidad de v entilación y  filtrado de aire para instalación en línea,
para conductos, con bajo niv el sonoro y  cuatro etapas de filtrado, marca ENTORNO INSPIRA (w w w .entornoinspi-
ra.com),
modelo EI-1130, o equiv alente, con env olv ente de chapa de acero galv anizada de gran espesor con perfilería de
aluminio,
recubierta de aislamiento acústico, dotada de tapa para facilitar la ex tracción de los filtros y  su mantenimiento.
Incluida en esta partida las sondas de calidad del aire en retorno y  presostatos de filtros sucios.
Para colocación en falsos techos en cualquier posición. Incluso soportes, fijaciones y  elementos de seguridad,
marcado CE y  documentación.
Características:
Caudal de impulsión: 2.950 m3/h.
Presión estática: 700 Pa
Consumo eléctrico: 1.100 W
Alimentación eléctrica: 220V Monofásica
Dimensiones: 1.500 x  640 x  340 mm (largo x  ancho x  alto)
Peso aprox .: 75 Kgs.
Variador de frecuencia INTEGRADO
Eficiencia demostrada del 90% al 97% en ensay os realizados en cuanto a reducción de bacterias y  mohos, com-
puestos orgánicos v olátiles (COVs), pólenes y  olores. .
Etapas de filtrado:
Filtro G4.
Filtro F8.
Filtro CPZ.
Filtro HEPA H14.
Tomas prev istas para presostato y  sonda de calidad de aire.
Espacio para batería de calor o refrigeración, eléctrica o de agua.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad totalmente instalada,
 probada y  funcionando; incluso conex ión eléctrica, según planos y  demás documentos de Proy ecto, indicaciones
de la D.F. y  normativ a v igente.

#ceP21Z0120  1,000 ud  Tratamiento de aire Inspira EI-1130/3.000 m3/h                  2.271,00 2.271,00

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16

ceO01OB230   4,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 53,44

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2.381,60 23,82

Suma la partida........................................................ 2.405,42

Costes indirectos........................... 1,00% 24,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.429,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

19.03 ud  BATERÍA CALEFACCIÓN 5 KW AGUA                                   

#ceE23R190   Suministro y  montaje de la batería de calor de 3,4 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2516, incluy endo
sonda de temperatura diferencial en conducto y  termostato,  p.p. de accesorios para su completa instalación y  fun-
cionamiento. Acorde RITE.

#ceP21WA100  1,000 ud  Batería calefacción agua 5 KW                                   198,00 198,00

ceP20WT072   1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto                                32,00 32,00

ceP20WT005   1,000 ud  Termostato ambiente programable TX200                           67,53 67,53

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               352,80 3,53

Suma la partida........................................................ 356,36

Costes indirectos........................... 1,00% 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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19.04 ud  SILENCIADOR UTA 3.000 M3/H                                      

ceE23S02     Suministro y  montaje de silenciador para UTA de 3.000 m3/h , tipo 200/100/1200 de Mundoclima o similar, para
una v elocidad de paso de aire de 4,3 m/s, pérdida de carga de 60 pascales, atenuación de 21 dB. Incluido los ele-
mentos necesarios para su montaje, instalada, probada, medida s/ RITE y  funcionando.

ceP21X310    1,000 ud  Silenciador G-03 3.000 m3/h                                     380,50 380,50

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16

ceO01OB230   4,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 53,44

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               491,10 4,91

Suma la partida........................................................ 496,01

Costes indirectos........................... 1,00% 4,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.05 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

ceE23DCF010  Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad rev estido
por ex terior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio y  kraftt, por
el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación, sellado de uniones
con cinta Climav er de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN
12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1y EN ISO 354. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP21CF030   1,150 m2  Panel l.v .a.d. Climav er Neto                                    7,00 8,05

ceP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      6,36 0,64

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,80 0,16

Suma la partida........................................................ 16,00

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

19.06 ud  REJILLA IMP. 325x125 SIMPLE                                     

#ceE23DRS200 Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 325x 125
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  material para su
total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

#ceP21RS220  1,000 ud  Rejilla impulsión 325x 125 simple                                15,60 15,60

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               22,80 0,23

Suma la partida........................................................ 22,98

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

19.07 ud  REJILLA IMP. 425x125 SIMPLE                                     

#ceE23DRS210 Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 425x 125
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  material para su
total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

#ceP21RS230  1,000 ud  Rejilla impulsión 425x 125 simple                                17,40 17,40

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               24,60 0,25

Suma la partida........................................................ 24,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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19.08 ud  REJILLA IMP. 525x125 SIMPLE                                     

#ceE23DRS215 Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 525x 125
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  material para su
total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

#ceP21RS240  1,000 ud  Rejilla impulsión 525x 125 simple                                18,90 18,90

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               26,10 0,26

Suma la partida........................................................ 26,31

Costes indirectos........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.09 ud  REJILLA IMP. 825x125 SIMPLE                                     

#ceE23DRS230 Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 825x 125
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  material para su
total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

#ceP21RS280  1,000 ud  Rejilla impulsión 1025x 125 simple                               20,00 20,00

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               27,20 0,27

Suma la partida........................................................ 27,42

Costes indirectos........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.10 ud  REJILLA IMP. 1025x125 SIMPLE                                    

#ceE23DRS225 Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables,
1025x 125 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  ma-
terial para su total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

#ceP21RS270  1,000 ud  Rejilla impulsión 1025x 125 simple                               24,60 24,60

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               31,80 0,32

Suma la partida........................................................ 32,07

Costes indirectos........................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.11 ud  REJILLA IMP. 325x225 SIMPLE                                     

#ceE23DRS240 Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 325x 225
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  material para su
total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

#ceP21RS300  1,000 ud  Rejilla impulsión 325x 225 simple                                19,62 19,62

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               26,80 0,27

Suma la partida........................................................ 27,04

Costes indirectos........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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19.12 ud  REJILLA IMP. 425x225 SIMPLE                                     

#ceE23DRS250 Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 425x 225
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  material para su
total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

#ceP21RS310  1,000 ud  Rejilla impulsión 325x 225 simple                                22,10 22,10

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               29,30 0,29

Suma la partida........................................................ 29,54

Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.13 ud  REJILLA IMP. 525x225 SIMPLE                                     

#ceE23DRS260 Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 525x 225
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  material para su
total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

#ceP21RS330  1,000 ud  Rejilla impulsión 525x 225 simple                                25,02 25,02

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               32,20 0,32

Suma la partida........................................................ 32,49

Costes indirectos........................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

19.14 ud  REJILLA IMP. 425x325 SIMPLE                                     

#ceE23DRS220 Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 425x 325
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  material para su
total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

#ceP21RS260  1,000 ud  Rejilla impulsión 425x 325 simple                                21,29 21,29

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               28,40 0,28

Suma la partida........................................................ 28,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

19.15 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 225x125                                

#ceE23DRR090 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 225x 125 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

#ceP21RR090  1,000 ud  Rejilla retorno 225x 125                                         14,20 14,20

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               21,40 0,21

Suma la partida........................................................ 21,56

Costes indirectos........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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19.16 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 325x125                                

#ceE23DRR100 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 325x 125 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceP21RR100   1,000 ud  Rejilla retorno 325x 125                                         14,30 14,30

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               21,50 0,22

Suma la partida........................................................ 21,67

Costes indirectos........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.17 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x125                                

#ceE23DRR110 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 425x 125mm., incluso con marco de mon-
taje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceP21RR110   1,000 ud  Rejilla retorno 425x 125                                         16,40 16,40

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,60 0,24

Suma la partida........................................................ 23,79

Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

19.18 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 525x125                                

#ceE23DRR120 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 525x 125 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceP21RR120   1,000 ud  Rejilla retorno 525x 125                                         19,20 19,20

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               26,40 0,26

Suma la partida........................................................ 26,61

Costes indirectos........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.19 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 325x225                                

#ceE23DRR300 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 325x 225 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceP21RR300   1,000 ud  Rejilla retorno 325x 225                                         18,05 18,05

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               25,20 0,25

Suma la partida........................................................ 25,45

Costes indirectos........................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

19.20 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x225                                

#ceE23DRR310 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 425x 225mm., incluso con marco de mon-
taje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceP21RR310   1,000 ud  Rejilla retorno 425x 225                                         18,80 18,80

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               26,00 0,26

Suma la partida........................................................ 26,21

Costes indirectos........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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19.21 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H.525x225                                 

#ceE23DRR320 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 525x 225mm., incluso con marco de mon-
taje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceP21RR320   1,000 ud  Rejilla retorno 525x 225                                         21,08 21,08

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               28,20 0,28

Suma la partida........................................................ 28,51

Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

19.22 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x325                                

#ceE23DRR130 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 425x 325 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceP21RR130   1,000 ud  Rejilla retorno 425x 325                                         25,80 25,80

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               33,00 0,33

Suma la partida........................................................ 33,28

Costes indirectos........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

19.23 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.800x330                                     

#ceE23DRX280 Suministro y  montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletars fijas de paso de 25mm, 800x 330 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluy endo malla galv anizada de 13x 13 mm y  elementos de fijación para su
completa instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

#ceP21RX250  1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 800x 350                                   52,62 52,62

ceO01OB200   0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 10,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               62,60 0,63

Suma la partida........................................................ 63,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.24 ud  EXTRACTOR ASEO 80 m3/h. c/TEMP.                                 

ceE23MVD020  Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 80 m3/h. y  temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico iny ectado de co-
lor blanco, con motor monofásico. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y  normas UNE v igentes.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceP21V460    1,000 ud  Ex tractor aseo 80 m3/h c/temp.                                  55,76 55,76

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               70,10 0,70

Suma la partida........................................................ 70,75

Costes indirectos........................... 1,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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19.25 m   COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=127mm                                 

ceE23DCH012  Conducto flex ible de 127 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hé-
lice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y  temperaturas de uso entre
-20ºC y  250ºC, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      6,36 0,64

ceP21CF152   1,100 m   Conducto flex iv er D=127                                         0,74 0,81

ceP21CF202   1,000 ud  Manguito corona D=127                                           1,58 1,58

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,20 0,05

Suma la partida........................................................ 5,22

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

19.26 ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60                                    

ceE15WC020   Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 60x 60 cm. elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x 20x 1,5 mm., patillas de sujeción y  recibido de tu-
bo de 30x 30x 1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior
i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y  montaje en obra.

ceO01OA030   0,580 h   Oficial primera                                                 14,29 8,29

ceO01OB160   3,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 42,87

ceO01OB170   0,340 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 4,54

ceP13TT070   14,400 m   Tubo rectangular 50x 20x 1,5 mm.                                  1,35 19,44

ceP13TT080   3,000 m   Tubo cuadrado 30x 30x 1,5 mm.                                     1,09 3,27

ceP13WF020   0,400 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     0,62 0,25

ceA02A060    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,45

ceE27HS020   1,000 m2  PINTURA TIPO FERRO                                              6,41 6,41

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               85,50 0,86

Suma la partida........................................................ 86,38

Costes indirectos........................... 1,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

19.27 ud  COMPUERTA CORTAFUEGO 150x150                                    

#ceE23DPC060 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 150x 150
mm. con carcasa y  elementos de accionamiento de acero galv anizado, con disparo automático, electroimán, insta-
lada con marco de anclaje, i/fijación y  recibido. Acorde al DB SI

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              13,29 26,58

#ceP21PC060  1,000 ud  Compuerta cortafuegos 150x 150                                   95,12 95,12

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               150,30 1,50

Suma la partida........................................................ 151,78

Costes indirectos........................... 1,00% 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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19.28 ud  COMPUERTA CORTAFUEGO 400x250                                    

#ceE23DPC070 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 400x 250
mm. con carcasa y  elementos de accionamiento de acero galv anizado, con disparo automático, electroimán, insta-
lada con marco de anclaje, i/fijación y  recibido. Acorde al DB SI

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              13,29 26,58

#ceP21PC070  1,000 ud  Compuerta cortafuegos 450x 250                                   189,68 189,68

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               244,80 2,45

Suma la partida........................................................ 247,29

Costes indirectos........................... 1,00% 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

19.29 ud  VENTILACION CAMARA BAJO CUBIERTA                                

#ceE23MC130  Ventilación de cámara bajo cubierta formada por regilla  200x 150 en posición horizontal de alero conectado al inte-
rior del bajo cubierta mediante tubo helicoidal de Ø 125 mm, con p.p. de aspirador estatico de acero de 50x 50 a
elegir por la D.F. colocado en cumbrera con p.p. de impermeabilización necesaria con EPDM y  sellados sintétci-
cos.

ceO01OB160   0,150 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,14

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP21RX010   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 200x 150                                   15,80 15,80

ceP21CH010   0,800 m.  Tubo hel.p.doble c/aisl.D=125mm                                 47,71 38,17

ceP13WW080   0,500 ud  Aspirador estático acero 50x 50                                  103,40 51,70

ceP06SI040   0,600 m   Cordón poliuretano juntas                                       3,05 1,83

ceP06SL040   0,450 m2  Lámina EPDM e=2 mm.                                             6,71 3,02

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               114,80 1,15

Suma la partida........................................................ 115,95

Costes indirectos........................... 1,00% 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

19.30 Ud  VENTILACION CAMARA CONEXION REJILLA                             

#ceE07WV050  Suministro y  colocación de tubo de PVC  de Ø 250 mm en v entilación camára y  conex ión a rejilla ex terior con
p.p. de codos.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 14,29 7,15

ceP15GB380   2,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 50 mm          0,37 0,74

ceP02TVO021  4,500 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm                             8,32 37,44

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               45,30 0,45

Suma la partida........................................................ 45,78

Costes indirectos........................... 1,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 INSTALACION DE CALEFACCIÓN                                      
20.01 ud  ADECUACIÓN SALA CALDERAS+ CONEXIONADO                           

ceE22CA010   Adecuación de sala de calderas por la instalación de nuev os equipos o modificaciones realizadas sobre una sala
de calderas ex istentes, incluy endo el desmontaje y  montaje de los equipos y  los corresondientes conex ionados
de las diferentes instalaciones. Acorde al RITE v igente.

ceO01OB200   5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 71,45

ceO01OB230   5,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 66,80

ceP20CA010   1,000 ud  Adecuación sala calderas+conex ionados                           450,00 450,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               588,30 5,88

Suma la partida........................................................ 594,13

Costes indirectos........................... 1,00% 5,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

20.02 ud  CENTRAL REG. ELFATHERM E25-M                                    

ceE22RC020   Suministro y  montaje de centralita electrónica para regulación de calefacción.Central ELFATHERM E25-M, marca
BAXI ROCA,  Control de la temperatura ambiente en función de la temperatura ex terior, seis programas de funcio-
namiento,, control del circulador de calefacción, reloj programador de cuarzo, diario y  semanla, de los periodos de
funcionamiento. selector de la pendiente característica, test de funcionamiento de sondas. Regulacion por acción
sobre v álv ula mezcladora. Incluido el conex ionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando.
Acorde al RITE y  RBT.

ceP20WC020   1,000 ud  Central ELFATHERM E25-M                                         313,40 313,40

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 114,32

ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 109,76

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceP20WC080   1,000 ud  Sonda ambiente FBR1                                             36,00 36,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               578,70 5,79

Suma la partida........................................................ 584,47

Costes indirectos........................... 1,00% 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 590,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

20.03 ud  BOMBA GEMELA 3,5-5 m.c.a.                                       

ceE22RI150   Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y  120ºC mediante bomba gemela, para
una potencia de 70.000 kcal/h., un caudal de 3,5 m3/h. y  5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de
grafito, juego de racores, conex ionado eléctrico e instalado. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 41,16

ceP20WI150   1,000 ud  Bomba gemela 3,5-5 m.c.a.                                       877,54 877,54

ceP20TV220   2,000 ud  Válv .comp. bronce.1 1/2"                                        110,44 220,88

ceP20TV180   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                 33,11 33,11

ceP15GA010   20,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 3,40

ceP15GD010   20,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 7,00

ceP20TV275   2,000 ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 67,18

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.293,10 12,93

Suma la partida........................................................ 1.306,07

Costes indirectos........................... 1,00% 13,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.319,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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20.04 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

ceE22RT030   Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 5,12

ceP20WT050   1,000 ud  Lira para manómetro                                             4,32 4,32

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,90 0,11

Suma la partida........................................................ 10,98

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

20.05 ud  SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                      

ceE22RT040   Suministro y  montaje de sonda de temperatura ex terior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
control necesario para su instalación y  funcionamiento. Acorde RITE.

ceP20WT070   1,000 ud  Sonda temperatura ex terior  Siemens QAC22                       25,80 25,80

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               68,70 0,69

Suma la partida........................................................ 69,36

Costes indirectos........................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

20.06 ud  PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC                             

ceE22RT090   Suministro y  montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a 240ºC,   incluido
el conex ionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT090   1,000 ud  Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240ºC         92,00 92,00

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               99,20 0,99

Suma la partida........................................................ 100,14

Costes indirectos........................... 1,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

20.07 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                      

ceE22NVE030  Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 1 ", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE
2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP20TV040   1,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            11,17 11,17

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,30 0,18

Suma la partida........................................................ 18,50

Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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20.08 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10                                 

ceE22NVE031  Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RI-
TE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP20TV041   1,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/4 "                                       12,68 12,68

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,80 0,20

Suma la partida........................................................ 20,03

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

20.09 ud  VALV.RETENCIÓN 1" PN-10/16                                      

ceE22NVR008  Suministro y  montaje de v álv ula de retención PN-10/16 de 1", instalada, i/pequeño material y  accesorios.Acorde
RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP20TV177   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1"                                             5,20 5,20

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,80 0,09

Suma la partida........................................................ 8,86

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.10 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"                                     

ceE22NVT050  Suministro y  montaje de v álv ula de tres v ías de 1 1/4", instalada, i/serv omotor, kit de conex iones,pequeño mate-
rial y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV092   1,000 ud  Válv ula tres v ías 11/4"                                         62,00 62,00

ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00

ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 31,50

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               255,70 2,56

Suma la partida........................................................ 258,28

Costes indirectos........................... 1,00% 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.11 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 200 L CMF                                    

ceE22EVE080  Suministro y  montaje de v aso de ex pansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 200
litros y  presión máx ima de 6 bar, modelo 200 CMF, IBAIONDO o similar, conex ión agua 1". Totalmente instalado
y  funcionando. Acorde al RITE.

ceP20EV026   1,000 ud  Vaso ex pansión cerrado 200 l                                    245,00 245,00

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 27,44

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               301,00 3,01

Suma la partida........................................................ 304,03

Costes indirectos........................... 1,00% 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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20.12 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.                           

ceE22NTS110  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 16x 2,0 mm. de diáme-
tro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomy CLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86

ceP20TP210   1,000 m.  Tubería multicapa 16x 2 mm                                       0,95 0,95

ceP20TP281   1,000 ud  P.P. Accesorios 16 mm.                                          1,25 1,25

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,10 0,03

Suma la partida........................................................ 3,09

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

20.13 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2 mm.                           

#ceE22NTS200 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 20x 2 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy -
CLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86

#ceP20TP300  1,000 m.  Tubería multicapa 20x 2 mm                                       1,50 1,50

ceP20TP282   1,000 ud  P.P. Accesorios 20 mm.                                          1,75 1,75

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,10 0,04

Suma la partida........................................................ 4,15

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

20.14 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,3 mm.                         

#ceE22NTS210 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 25x 2,3 mm. de diáme-
tro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomy CLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86

#ceP20TP260  1,000 m.  Tubería multicapa 25x 2,3 mm                                     2,00 2,00

ceP20TP283   1,000 ud  P.P. Accesorios 25 mm.                                          2,00 2,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,90 0,05

Suma la partida........................................................ 4,91

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.15 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x2.9 mm.                         

#ceE22NTS220 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 32x 2.9 mm. de diáme-
tro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomy CLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86

#ceP20TP270  1,000 m.  Tubería multicapa 32x 2.9 mm                                     5,00 5,00

ceP20TP284   1,000 ud  P.P. Accesorios 32 mm.                                          2,25 2,25

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,10 0,08

Suma la partida........................................................ 8,19

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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20.16 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x3.7 mm.                         

#ceE22NTS230 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 40x 3.7 mm. de diáme-
tro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomy CLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86

ceP20TP280   1,000 m.  Tubería multicapa 63x 6 mm                                       16,00 16,00

ceP20TP285   1,000 ud  P.P. Accesorios 40 mm.                                          2,50 2,50

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,40 0,19

Suma la partida........................................................ 19,55

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.17 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,6mm.                          

#ceE22NTS240 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 50x 4,6 mm. de diáme-
tro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomy CLICK (push-fit), instalada y  funcionando según normativ a v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86

ceP20TP320   1,000 m.  Tub.pp PN20 Ariete 25 e=6,7 D40                                 9,67 9,67

ceP20TP286   1,000 ud  P.P. Accesorios 50 mm.                                          2,75 2,75

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,30 0,13

Suma la partida........................................................ 13,41

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.18 m   COQ.ELAST. SH D=18 e=25 mm                                      

ceE10AKE280  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (16) y  25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceP07CE350   1,000 m   Coq. elastomér. D=18, e=25                                      3,44 3,44

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,70 0,07

Suma la partida........................................................ 6,74

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

20.19     COQ.ELAST. SH D=22 e=30 mm                                      

ceE10AKE297  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (22) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE365   1,000     Coq. elastomér. D=22, e=30                                      6,75 6,75

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,60 0,10

Suma la partida........................................................ 9,74

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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20.20 m   COQ.ELAST. SH D=28 E=25 mm                                      

ceE10AKE305  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (28) y  25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01

ceP07CE375   1,000 m   Coq. elastomér. D=28, e=25                                      4,40 4,40

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,60 0,08

Suma la partida........................................................ 7,71

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.21 m   COQ.ELAST. SH D=35 E=30 mm                                      

ceE10AKE315  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (35) y  25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01

ceP07CE390   1,000 m   Coq. elastomér. D=35, e=30                                      5,50 5,50

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,70 0,09

Suma la partida........................................................ 8,82

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

20.22     COQ.ELAST. SH D=42 e=40 mm                                      

ceE10AKE325  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (42) y  40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE402   1,000 m   Coq. elastomér. D=42, e=40                                      11,05 11,05

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,90 0,14

Suma la partida........................................................ 14,08

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

20.23     COQ.ELAST. SH D=54 e=40 mm                                      

ceE10AKE338  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (54) y  40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE422   1,000 m   Coq. elastomér. D=54, e=40                                      13,67 13,67

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               16,60 0,17

Suma la partida........................................................ 16,73

Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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20.24 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W                                     

#ceE22JEL050 
Elemento de aluminio iny ectado rev ersible acoplables entre sí de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 110,3 w atios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40ºC en-
tre el radiador y  el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y  la segunda de
polv o epox i color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llav e monogiro de 1/2" termostática, tapones, detento-
res y  purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para retoques y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conex ionado y  pro-
bado. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

ceP20MA040   1,000 ud  Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80                      13,50 13,50

ceP20MW061   0,200 ud  Tapón 1 1/4"                                                    0,81 0,16

ceP20MW062   0,100 ud  Llav e monogiro NT termostática. 3/8" escuadra                   10,40 1,04

ceP20MW020   0,100 ud  Purgador automático                                             0,54 0,05

ceP20MW030   0,500 ud  Soporte radiador panel                                          0,61 0,31

ceP20MW050   0,100 ud  Detentor 3/8" recto                                             4,58 0,46

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,30 0,18

Suma la partida........................................................ 18,50

Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     
SUBCAPÍTULO 21.01 CGP Y CGPM                                                      
21.01.01 ud  CUADRO 1                                                        

#ceE17A130   SE INCLUYE A MODO DE EJEMPLO.
SE DEBERA ADEUCAR EN CADA CASO AL ESQUEMA UNIFILAR DE PROYECTO

Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario
de distribución de dimensiones 834x 810x 120 mm  con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en cha-
pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aisla-
miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjun-
tos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-
res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente
montados y  conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a
mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv i-
dad de protecciones y  documentación.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 71,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 68,60

ceP15FAB070  * 1,000 Ud  Armario 24 módulos, Alto 1230 mm                                455,61 455,61

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 595,70 59,57

#ceP15FC200  1,000 ud  Interruptor generalautomatico (IGA) 4P, 10kA,80A                208,68 208,68

ceP15FN018   * 1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x 63 A          124,46 124,46

ceP15FN070   * 1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1+2 1P+N      270,50 270,50

ceP15FN080   * 1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1+2 3P+N      446,25 446,25

ceP15FN050   * 5,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 3 1P+N        74,35 371,75

ceP15FN060   * 1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 3 3P+N        131,70 131,70

ceP15FE799   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 32 A 10 kA                         56,16 56,16

ceP15FD210   * 4,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA si                             110,25 441,00

ceP15FD220   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 113,41

ceP15FD030   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 63 A 30 mA AC                             94,34 94,34

ceP15FE760   10,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 129,60

ceP15FE762   5,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 72,80

ceP15FE765   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 32 A 6 kA                          20,62 20,62

ceP15FE766   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 40 A 6 kA                          27,61 27,61

ceP15FE767   * 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 50 A 6 kA                          30,30 30,30

ceP15FN040   1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N        228,41 228,41

ceP15FE145   4,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 43,04

ceP15FO095   2,000 ud  Contactos aux iliares contactores 2 NA                           12,30 24,60

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3.490,50 34,91

Suma la partida........................................................ 3.525,37

Costes indirectos........................... 1,00% 35,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.560,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

13 de diciembre de 2017 Página 76



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.01.02 ud  CUADRO SECUNDARIO -1 (1.1)                                      

#ceE17A140   Suministro e instalación de cuadro de mando y  protección  secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (v er cuadro de descompues-
tos y  planos de instalación) Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceO01OB240   0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 8,57

ceO01OB260   0,600 h   Ay udante electricista                                           13,36 8,02

#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 módulos 18 mm DIN                             60,10 60,10

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 84,90 8,49

ceP15FD220   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 226,82

ceP15FE761   3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 42,63

ceP15FE762   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 58,24

ceP15FE765   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 32 A 6 kA                          20,62 20,62

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               441,70 4,42

Suma la partida........................................................ 446,11

Costes indirectos........................... 1,00% 4,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

21.01.03 ud  CUADRO SECUNDARIO -2 (1.2)                                      

#ceE17A150   Suministro e instalación de cuadro de mando y  protección  secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (v er cuadro de descompues-
tos y  planos de instalación) Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceO01OB240   0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 8,57

ceO01OB260   0,600 h   Ay udante electricista                                           13,36 8,02

#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 módulos 18 mm DIN                             60,10 60,10

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 84,90 8,49

ceP15FD210   * 1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA si                             110,25 110,25

ceP15FE761   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 56,84

ceP15FE762   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 29,12

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               289,60 2,90

Suma la partida........................................................ 292,49

Costes indirectos........................... 1,00% 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.01.04 ud  CUADRO SECUNDARIO -3 (1.3)                                      

#ceE17A160   Suministro e instalación de cuadro de mando y  protección  secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (v er cuadro de descompues-
tos y  planos de instalación) Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceO01OB240   0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 8,57

ceO01OB260   0,600 h   Ay udante electricista                                           13,36 8,02

ceP15FAA021  1,000 ud  Armario 3 filas 36 módulos 18 mm DIN                            85,35 85,35

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 110,10 11,01

ceP15FD220   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 113,41

ceP15FE761   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 56,84

ceP15FE762   5,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 72,80

ceP15FE766   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 40 A 6 kA                          27,61 27,61

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               391,80 3,92

Suma la partida........................................................ 395,73

Costes indirectos........................... 1,00% 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

21.01.05 ud  CUADRO SECUNDARIO -4 (1.4)                                      

#ceE17A170   Suministro e instalación de cuadro de mando y  protección  secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (v er cuadro de descompues-
tos y  planos de instalación) Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceO01OB240   0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 8,57

ceO01OB260   0,600 h   Ay udante electricista                                           13,36 8,02

#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 módulos 18 mm DIN                             60,10 60,10

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 84,90 8,49

ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 47,30

ceP15FE761   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 56,84

ceP15FE762   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 29,12

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               226,60 2,27

Suma la partida........................................................ 228,91

Costes indirectos........................... 1,00% 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.01.06 ud  CUADRO SECUNDARIO -5 (1.5)                                      

#ceE17A180   Suministro e instalación de cuadro de mando y  protección  secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (v er cuadro de descompues-
tos y  planos de instalación) Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceO01OB240   0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 8,57

ceO01OB260   0,600 h   Ay udante electricista                                           13,36 8,02

#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 módulos 18 mm DIN                             60,10 60,10

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 84,90 8,49

ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 47,30

ceP15FE761   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 56,84

ceP15FE762   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 29,12

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               226,60 2,27

Suma la partida........................................................ 228,91

Costes indirectos........................... 1,00% 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

21.01.07 ud  CUADRO SECUNDARIO -6 (1.6)                                      

#ceE17A190   Suministro e instalación de cuadro de mando y  protección  secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (v er cuadro de descompues-
tos y  planos de instalación) Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceO01OB240   0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 8,57

ceO01OB260   0,600 h   Ay udante electricista                                           13,36 8,02

#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 módulos 18 mm DIN                             60,10 60,10

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 84,90 8,49

ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 47,30

ceP15FD020   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 96,16

ceP15FE760   7,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 90,72

ceP15FE762   6,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 87,36

ceP15FE763   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 20 A 6 kA                          15,00 15,00

ceP15FE764   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 25 A 6 kA                          15,22 15,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               445,10 4,45

Suma la partida........................................................ 449,59

Costes indirectos........................... 1,00% 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 454,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.01.08 ud  CUADRO SECUNDARIO -7 (1.6.1)                                    

#ceE17A200   Suministro e instalación de cuadro de mando y  protección  secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (v er cuadro de descompues-
tos y  planos de instalación) Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceO01OB240   0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 8,57

ceO01OB260   0,600 h   Ay udante electricista                                           13,36 8,02

#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 módulos 18 mm DIN                             60,10 60,10

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 84,90 8,49

ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 47,30

ceP15FE760   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 51,84

ceP15FE762   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 29,12

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               221,60 2,22

Suma la partida........................................................ 223,86

Costes indirectos........................... 1,00% 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

21.01.09 ud  CUADRO SECUNDARIO -8 (1.6.2)                                    

#ceE17A210   Suministro e instalación de cuadro de mando y  protección  secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (v er cuadro de descompues-
tos y  planos de instalación) Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceO01OB240   0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 8,57

ceO01OB260   0,600 h   Ay udante electricista                                           13,36 8,02

#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 módulos 18 mm DIN                             60,10 60,10

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 84,90 8,49

ceP15FD010   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 94,60

ceP15FE760   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 51,84

ceP15FE762   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 29,12

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               268,90 2,69

Suma la partida........................................................ 271,63

Costes indirectos........................... 1,00% 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.01.10 ud  CUADRO SECUNDARIO -9 (1.6.3)                                    

#ceE17A220   Suministro e instalación de cuadro de mando y  protección  secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (v er cuadro de descompues-
tos y  planos de instalación) Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceO01OB240   0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 8,57

ceO01OB260   0,600 h   Ay udante electricista                                           13,36 8,02

#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 módulos 18 mm DIN                             60,10 60,10

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 84,90 8,49

ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 47,30

ceP15FE760   5,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 64,80

ceP15FE762   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 29,12

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               234,60 2,35

Suma la partida........................................................ 236,95

Costes indirectos........................... 1,00% 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

21.01.11 ud  CUADRO SECUNDARIO -10 (1.6.4)                                   

#ceE17A230   Suministro e instalación de cuadro de mando y  protección  secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (v er cuadro de descompues-
tos y  planos de instalación) Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceO01OB240   0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 8,57

ceO01OB260   0,600 h   Ay udante electricista                                           13,36 8,02

#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 módulos 18 mm DIN                             60,10 60,10

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 84,90 8,49

ceP15FD010   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 94,60

ceP15FE760   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 51,84

ceP15FE762   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 29,12

ceP15FE763   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 20 A 6 kA                          15,00 15,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               283,90 2,84

Suma la partida........................................................ 286,78

Costes indirectos........................... 1,00% 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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21.01.12 ud  CUADRO SECUNDARIO -11 (1.6.5)                                   

#ceE17A240   Suministro e instalación de cuadro de mando y  protección  secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (v er cuadro de descompues-
tos y  planos de instalación) Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceO01OB240   0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 8,57

ceO01OB260   0,600 h   Ay udante electricista                                           13,36 8,02

#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 módulos 18 mm DIN                             60,10 60,10

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 84,90 8,49

ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 47,30

ceP15FE760   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 51,84

ceP15FE762   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 29,12

ceP15FE763   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 20 A 6 kA                          15,00 15,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               236,60 2,37

Suma la partida........................................................ 239,01

Costes indirectos........................... 1,00% 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

21.01.13 ud  CUADRO SECUNDARIO -12 (1.6.6)                                   

#ceE17A250   Suministro e instalación de cuadro de mando y  protección  secundaio formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los elementos que lo componen (v er cuadro de descompues-
tos y  planos de instalación) Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según es-
quema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2.002.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceO01OB240   0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 8,57

ceO01OB260   0,600 h   Ay udante electricista                                           13,36 8,02

#ceP15FAA034 1,000 ud  Armario 2 fila 12 módulos 18 mm DIN                             60,10 60,10

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 84,90 8,49

ceP15FD010   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 94,60

ceP15FE760   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 51,84

ceP15FE762   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 29,12

ceP15FE764   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 25 A 6 kA                          15,22 15,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               284,20 2,84

Suma la partida........................................................ 287,00

Costes indirectos........................... 1,00% 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 21.02 LINEAS ELECTRICAS                                               
21.02.01 m   Línea eléctrica 5x16 mm2 SZ1-K (AS+) RF sin canalizacion        

ceE17CS350   Montaje línea eléctrica 5x 16 mm2  en cobre aislamiento tipo SZ1-K  0,6/1 kV (AS+) Resistente al Fuego, en bande-
ja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reti-
culado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del in-
cendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello
completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AI060   5,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 3,76 18,80

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,90 0,20

Suma la partida........................................................ 20,14

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.02.02 m   Línea electrica 3x1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                

#ceE17CS410  Montaje línea eléctrica 3x 1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta
de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se especifi-
ca en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE119   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 1,5mm²                 0,39 1,17

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,30 0,02

Suma la partida........................................................ 2,33

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.02.03 m   Línea electrica 3x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

#ceE17CS450  Montaje línea eléctrica 3x 4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no inclui-
da en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de
Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se especifi-
ca en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE130   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 4 mm²                  0,89 2,67

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,80 0,04

Suma la partida........................................................ 3,85

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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21.02.04 m   Línea electrica 3x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

ceE17CS180   Montaje línea eléctrica 3x 6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no inclui-
da en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de
Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se especifi-
ca en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE140   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,22 6,10

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,20 0,07

Suma la partida........................................................ 7,31

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.02.05 m   Línea electrica 3x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 

#ceE17CS420  Montaje línea eléctrica 3x 10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta
de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se especifi-
ca en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE150   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10mm²                  2,02 6,06

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,20 0,07

Suma la partida........................................................ 7,27

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.02.06 m   Línea electrica 3x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 

#ceE17CS430  Montaje línea eléctrica 3x 16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta
de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se especifi-
ca en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE160   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 2,95 8,85

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,00 0,10

Suma la partida........................................................ 10,09

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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21.02.07 m   Línea electrica 5x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 

ceE17CS200   Montaje línea eléctrica 5x 16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta
de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se especifi-
ca en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE160   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 2,95 14,75

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,90 0,16

Suma la partida........................................................ 16,05

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

21.02.08 m   Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion              

#ceE17CS440  Montaje línea eléctrica 3x 1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no inclui-
da en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura má-
x ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corro-
siv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones,
conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE010   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 0,87

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,00 0,02

Suma la partida........................................................ 2,03

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

21.02.09 m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion              

ceE17CS020   Montaje línea eléctrica 3x 2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo no inclui-
da en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura má-
x ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corro-
siv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones,
conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE020   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,47 1,41

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,60 0,03

Suma la partida........................................................ 2,58

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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21.02.10 m   Línea eléctrica 3x4 mm2 H07Z1-K sin canalizacion                

ceE17CS030   Montaje línea eléctrica 3x 2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo no inclui-
da en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura má-
x ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corro-
siv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones,
conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE030   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 4 mm²                   0,73 2,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,30 0,03

Suma la partida........................................................ 3,36

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.02.11 m   Línea electrica 3x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

#ceE17CS460  Montaje línea eléctrica 3x 6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no inclui-
da en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de
Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se especifi-
ca en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE140   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,22 3,66

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,80 0,05

Suma la partida........................................................ 4,85

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 21.03 MECANISMOS                                                      
21.03.01 ud  TOMA CORRIENTE                                                  

ceE17MS080   Suministro, instalación y  montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y  marco,
caja de mecanismo univ ersal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoex tinguibles, elementos de fi-
jación a forjado con tacos especiales para embridar y  bridas de sujeción, totalmente montada y  conex ionada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME080   1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.                                 2,03 2,03

ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,17 0,17

ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,60 0,07

Suma la partida........................................................ 6,70

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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21.03.02 ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          

ceE17MS085   Suministro, montaje y  pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y  marco embellecedor.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 0,32

ceP15ME085   1,000 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                     4,25 4,25

ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,17 0,17

ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,00 0,09

Suma la partida........................................................ 9,08

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

21.03.03 ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              

ceE17MS230    Suministro y  montaje de interruptor simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME010   1,000 ud  Interruptor unipolar                                            1,51 1,51

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,20 0,05

Suma la partida........................................................ 5,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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21.03.04 ud  CAJA EMPOTRAR 4 RED+2RJ                                         

ceE19IHK030  Suministro y  colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles (116x 187x 50) material autoex tinguible y  libre de ha-
lógenos, (incluy e cubeta, marco y  separador energía-datos), formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A con led lu-
minoso y  obturador de seguridad para RED  y  placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con
regletas, incluy endo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x 4 mm2 en aco-
metida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluy endo tam-
bién desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x 2 hilos en tubo de PVC co-
rrugado. Totalmente instalada, conectada y  funcionando.

ceO01OB240   1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 24,29

ceO01OB260   1,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 13,36

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP15GA030   6,000 m   Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,38 2,28

ceP15GA040   4,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,60 2,40

ceP15GB010   4,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12 0,48

ceP15GB030   1,000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     0,18 0,18

ceP15HA080   1,000 ud  Caja empotrar 3 módulos (CA3E)                                  8,67 8,67

ceP15HA110   1,000 ud  Marco y  bastidor 3 módulos (MB3E)                               4,79 4,79

ceP15HC010   2,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,28 16,56

ceP15HC030   1,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45                                       5,75 5,75

ceP22IB040   50,000 m   C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                          0,50 25,00

ceP22IM010   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP                                     5,12 10,24

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               114,60 1,15

Suma la partida........................................................ 115,70

Costes indirectos........................... 1,00% 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.03.05 ud  ROSETA DE EMPOTRAR 2 RJ45                                       

#ceE19IHK70  Suministro y  colocación de roseta de empotrar en pared de 1 módulo  con marcado CE según normativ a UNE 20
451:1997 de medidas 80x 80 fabricado en material autoex tinguible y  libre de halógenos, modelo CE45 (incluy e
marco y  bastidor), de color a elegir por la dirección facultativ a y  formada por 1 placa de  2 conectores RJ11 -
RJ45 . Totalmente instalada, conectada y  funcionando.

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 14,29

ceO01OB260   0,800 h   Ay udante electricista                                           13,36 10,69

#ceP15HA160  1,000 Ud  Marco y  bastidor superficie 1 módulo 80x 80                      2,67 2,67

#ceP15HC090  1,000 Ud  Módulo para 1-2 RJ11-RJ45 (ED00)                                5,30 5,30

ceP15GA030   6,000 m   Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,38 2,28

ceP15GA040   4,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,60 2,40

G            1,000 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,36 0,36

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               38,00 0,38

Suma la partida........................................................ 38,37

Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13 de diciembre de 2017 Página 88



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.03.06 ud  ROSETA DE EMPOTRAR RJ45                                         

#ceE19IHK80  Suministro y  colocación de roseta de empotrar en falso techo de 1 módulo  con marcado CE según normativ a
UNE 20 451:1997 de medidas 80x 80 fabricado en material autoex tinguible y  libre de halógenos, modelo CE45 (in-
cluy e marco y  bastidor), de color a elegir por la dirección facultativ a y  formada por 1 placa de 1 conectores RJ11 -
RJ45 y  toma de red shuco . Totalmente instalada, conectada y  funcionando.

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 14,29

ceO01OB260   0,800 h   Ay udante electricista                                           13,36 10,69

#ceP15HA160  1,000 Ud  Marco y  bastidor superficie 1 módulo 80x 80                      2,67 2,67

#ceP15HC090  1,000 Ud  Módulo para 1-2 RJ11-RJ45 (ED00)                                5,30 5,30

ceP15HC010   1,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,28 8,28

ceP15GA030   6,000 m   Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,38 2,28

ceP15GA040   4,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,60 2,40

G            1,000 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,36 0,36

Suma la partida........................................................ 46,27

Costes indirectos........................... 1,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 21.04 CANALIZACION ELECTRICA                                          
21.04.01 m   Tubo rígido libre de halógenos M32                              

ceE17XT340   Suministro y  monatje de tubo rígido libre de halógelos de 32 mm con unión enchufable mediante manguito. Resis-
tencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura mínima y  máx ima de utiliza-
ción: -5+60ºC.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y  UNE-EN-50267-2-1. Se incluy e parte proporcional de sis-
tema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y
accesorios para tubo rígido de 32 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,14

ceP15GD220   1,000 m   Tubo libre halógenos rígido 32 mm                               4,47 4,47

ceP15GD290   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo rígido 32 mm            0,45 0,45

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,10 0,07

Suma la partida........................................................ 7,13

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

21.04.02 m   Tubo rígido libre de halógenos M90                              

#ceE17XT410  Suministro y  monatje de tubo rígido libre de halógelos de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resis-
tencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura mínima y  máx ima de utiliza-
ción: -5+60ºC.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y  UNE-EN-50267-2-1. Se incluy e parte proporcional de sis-
tema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y
accesorios para tubo rígido de 63 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,14

#ceP15GD630  1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo rígido 63 mm            0,65 0,65

#ceP15GD620  1,000 m   Tubo libre halógenos rígido 90 mm                               14,32 14,32

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               17,10 0,17

Suma la partida........................................................ 17,28

Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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21.04.03 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M16                  

ceE17XT070   Suministro y  montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 16 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e
parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de regis-
tro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 16 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15GB240   1,000 m   Corrugado M16 Libre de halogenos                                0,56 0,56

ceP15GB430   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 16 mm          0,15 0,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,10 0,02

Suma la partida........................................................ 2,16

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

21.04.04 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M20                  

ceE17XT080   Suministro y  montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e
parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de regis-
tro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 20 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15GB250   1,000 m   Corrugado M20 Libre de halogenos                                0,72 0,72

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,30 0,02

Suma la partida........................................................ 2,35

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.04.05 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25                  

ceE17XT090   Suministro y  montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e
parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de regis-
tro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 25 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15GB260   1,000 m   Corrugado M25 Libre de halogenos                                0,96 0,96

ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,22 0,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,60 0,03

Suma la partida........................................................ 2,64

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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21.04.06 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M32                  

ceE17XT100   Suministro y  montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e
parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de regis-
tro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 32 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15GB270   1,000 m   Corrugado M32 Libre de halogenos                                1,33 1,33

ceP15GB400   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 32 mm          0,26 0,26

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,00 0,03

Suma la partida........................................................ 3,05

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

21.04.07 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M40                  

ceE17XT110   Suministro y  montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e
parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de regis-
tro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 40 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15GB280   1,000 m   Corrugado M40 Libre de halogenos                                2,18 2,18

ceP15GB390   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 40 mm          0,31 0,31

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,90 0,04

Suma la partida........................................................ 3,96

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

SUBCAPÍTULO 21.05 RED DE TIERRA                                                   
21.05.01 m   Conductor desnudo de cobre 35 mm2                               

ceE17V010    Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluy e replantateo y  la instalación.

ceO01OB260   0,050 h   Ay udante electricista                                           13,36 0,67

ceP15T030    1,050 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,50

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,20 0,02

Suma la partida........................................................ 2,19

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

21.05.02 ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable                            

ceE17V040    Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafíto.
Se incluy e en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,70 0,04

Suma la partida........................................................ 3,75

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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21.05.03 ud  Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                  

ceE17V080    Suministro y  montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x 200x 215 mm con tapa, que dispone  pica de
acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro y  sacos de sales minerales para me-
jora de la conductiv idad del terreno. Se incluy e pequeño material y  conex iones mediante soldadura aluminotérmi-
cas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,86

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           13,36 2,67

ceP15T050    1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 11,73 11,73

ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06

ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28

ceP15T080    1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48 2,48

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP15T030    1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,43

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               41,80 0,42

Suma la partida........................................................ 42,22

Costes indirectos........................... 1,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.05.04 ud  Puente de comprobacion                                          

ceE17V120    Suministro y  comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconex ion manual
de Cu/Zn (laton), y  caja de PVC de 160x 118x 75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conex ion con la red
general de tierra.

ceO01OB260   0,150 h   Ay udante electricista                                           13,36 2,00

ceP15T060    1,000 ud  Puente de comprobación                                          4,18 4,18

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,70 0,07

Suma la partida........................................................ 6,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.05.05 ud  Sacos sales minerales                                           

ceE17V130    Suministro y  colocación de sacos minerales de 5 kg para la mejora del v alor de resistencia de tierra en la instala-
ción de puesta a tierra.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15T080    1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48 2,48

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,80 0,04

Suma la partida........................................................ 3,86

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

13 de diciembre de 2017 Página 92



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 21.06 PARARRAYOS SIST. ACTIVO                                         
21.06.01 ud  PARARRAYOS PDC COND. 60 m.                                      

ceE17P010    Pararray os  formado por cabeza ionizante con dispositiv o de cebado PDC condensador atmosférico,para un radio
de protección de r=35 metros niv el I, r=45 metros niv el II y  r=60 metros niv el III según CTE- SU8. Se incluy e pieza
de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero galv anizado sujeto con doble anclaje
de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de
cobre fundido, con tubo protector de acero galv anizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a tierra  com-
puesta por electrodos de 40 mm Ø y  1,5 metros de profundidad, picas de hierro galv anizado de 18 mmØ y  1,5
metros profundidad, pletina de conex ión, arqueta de registro, tubo humidificación, conex ión C, manguitos pica, ca-
ble trenzado cobre 50mm² de sección, totalmente instalado, incluy endo conex ionado y  ay udas de albañilería. Se-
gún norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, UNE-EN 50164/1, UNE-EN 62.305

ceO01OA040   1,500 h   Oficial segunda                                                 13,72 20,58

ceO01OA030   1,500 h   Oficial primera                                                 14,29 21,44

ceO01OB240   6,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 85,74

ceO01OB260   6,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 80,16

ceP23PA030   1,000 ud  Cabeza PDC cond. r.p. 60m.                                      770,00 770,00

ceP23PB010   1,000 ud  Pieza adaptación cabeza-mástil                                  45,13 45,13

ceP23PB020   1,000 ud  Anclajes fijac. mástil L=60cm.                                  131,86 131,86

ceP15T045    25,000 m   Conductor cobre desnudo 70 mm²                                  5,31 132,75

ceP23PB030   10,000 ud  Abrazadera fijación cable                                       8,85 88,50

ceP23PC020   1,000 ud  Tubo protección 3 m  acero galv anizado                          52,36 52,36

ceP15T051    1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 200x 200x 215 mm               23,40 23,40

ceP23PB040   1,000 ud  Vía chispa                                                      86,50 86,50

ceP23PB045   1,000 ud  Contador de impactos ray o                                       146,50 146,50

ceP15T090    1,000 ud  Puesta a tierra de instalación pararray os                       170,58 170,58

ceP15T080    1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48 2,48

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.858,50 18,59

Suma la partida........................................................ 1.877,12

Costes indirectos........................... 1,00% 18,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.895,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 22 INSTALACION ILUMINACIÓN                                         
22.01 ud  LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x14W.HFP                             

ceE18IME080  Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 4 lámparas fluorescentes TL 5 de 14
W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galv anizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccio-
nal de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elev ado es de aluminio de perfecta calidad con elev ada eficiencia, lle-
v a reflectores laterales de geometría optimizada y  lamas cruzadas  tridimensionales. La luminaria incorpora un re-
fletor superior y  llev a ranuras de ex tracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HFP, con 4 lámparas TL
5 de 14 W./840 y  con dispositiv o de conex ión rápida. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluy endo re-
planteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72

ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 5,34

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BE040   1,000 ud  Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x 14 W HFP i/lámp                        58,80 58,80

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               70,40 0,70

Suma la partida........................................................ 71,11

Costes indirectos........................... 1,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.02 ud  LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x14W.HFP                             

#ceE18IMD080 Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y  elev adas iluminancias en planos v erticales (bañador
de pared), para 1 lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa de chapa de acero galv aniza-
do pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo electrónico, portalámparas y  lámpara fluorescente
TL 5 (D=16 mm.)  de nuev a generación. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluy endo replanteo y  cone-
x ionado.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72

ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 5,34

ceP01DA130   1,000 m3  Agua                                                            0,75 0,75

ceP16BE490   2,000 ud  Lum.emp.asimétrica 1x 54 W HF i/lámp                             124,48 248,96

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               260,80 2,61

Suma la partida........................................................ 263,38

Costes indirectos........................... 1,00% 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

22.03 ud  LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x54W.HF                                     

ceE18IMD070  Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y  elev adas iluminancias en planos v erticales (bañador
de pared), para 1 lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa de chapa de acero galv aniza-
do pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo electrónico, portalámparas y  lámpara fluorescente
TL 5 (D=16 mm.)  de nuev a generación. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluy endo replanteo y  cone-
x ionado.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72

ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 5,34

ceP01DA130   1,000 m3  Agua                                                            0,75 0,75

ceP16BE490   1,000 ud  Lum.emp.asimétrica 1x 54 W HF i/lámp                             124,48 124,48

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               136,30 1,36

Suma la partida........................................................ 137,65

Costes indirectos........................... 1,00% 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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22.04 ud  DOWNLIGHT 2x18W.HF-P D=240mm                                    

ceE18IMW060  Suministro y  montaje de Dow nlight para empotrar con dos lámparas fluorescentes compactas de PL-T 18 W,
D=240 mm.  Fabricado en iny ección de policarbonato, con reflector metalizado y  cristal de protección. Se incluy e
balastro electrónico HF-P y  lámpara fluorescente compacta de nuev a generación. Grado de protección IP44 clase
iI. Instalado, incluy endo replanteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BI151   1,000 ud  Dow nlight 2x 18W. HF-P D=240mm.                                  54,94 54,94

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               59,80 0,60

Suma la partida........................................................ 60,38

Costes indirectos........................... 1,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.05 ud  APLIQUE EXTERIOR 2x18 W.                                        

ceE18EA020   Luminaria ex terior aplicación mural, con carcasa de iny ección de aluminio, reflector de chapa de aluminio pulido y
anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de protección
IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W., con equipo eléctrico. Instalada, incluy endo acce-
sorios y  conex ionado.

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 14,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16AH020   1,000 ud  Aplique ex t. 2x 18W. i/lámpara                                   99,62 99,62

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               114,50 1,15

Suma la partida........................................................ 115,61

Costes indirectos........................... 1,00% 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.06 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO  1 H  160 LUM        

ceE18G120    Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 160 Lúm.  con lámpara de
emergencia FL. 8W, caja de enrasar blanca o gris plata y  difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos en poli-
carbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado inclu-
y endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16E130    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h  160 lúm         34,63 34,63

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               39,50 0,40

Suma la partida........................................................ 39,87

Costes indirectos........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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22.07     SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                              

ceE18S010    Suministro y  montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con regulación 0-10
V, apto para un max imo de 30 balastros regulable. Altura máx ima de montaje  8 m,. Ángulo de detección 80 º y
area de trabajo de 20 a 800 lux . Se incluy e pp de acesorios de montaje, pequeño material, quedando la unidad to-
talmente conex ionada y  en correcto funconamiento.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72

ceP16BE010   1,000 ud  Sensor multifunción 0-10V                                       37,10 37,10

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               43,40 0,43

Suma la partida........................................................ 43,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

22.08 ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     

ceE17MS260   Suministro y  montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y  campo de capta-
ción, respectiv amante, de 360º y  hasta 7 metros de diámetro y  2.5 metros de altura, con capacidad de regulación
de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux  .IP20 según EN 60529 y  una clase II según EN 60669. Se incluy e pequeño
material, pp de material aux iliar, conex inado y  regulación, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto
funcionamiento.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15MW160   1,000 ud  Detector de presencia en techo                                  35,52 35,52

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               37,50 0,38

Suma la partida........................................................ 37,88

Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 23 VOZ Y DATOS                                                     
23.01 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    

ceE19IB100   Suministro y  monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios
24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN
50173-1:2007 y  ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-Any LAN,
1000Base-T Gigabit Ethernet y  ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 1,43

ceP22IB110   1,000 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    0,38 0,38

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,40 0,02

Suma la partida........................................................ 2,38

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

23.02 m   Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP                               

ceE19IB140   Suministro y  montaje de cable multipar para intalacion ex terior de 26x 2x  0,51 mm  cat 3 EAP, estanco Aluminio
Polietileno, con conductor de cobre recocido, pantalla realizada con cinta de aluminio recubierta porambas caras
por copolimero de polietileno  y  aislamiento en polietileno sólido,  para su distribución en el interior de tubo o canal

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 1,43

ceP22IB150   1,000 m   Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP                               1,50 1,50

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,50 0,04

Suma la partida........................................................ 3,52

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.03 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    

ceE19IF180   Suministro y  montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2)  para distribución para
uso interior y  ex terior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, armadura de fibras  y  cubierta ex te-
rior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

ceO01OB270   0,010 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 0,14

ceO01OB280   0,011 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 0,15

ceP22IF160   1,000 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    2,38 2,38

ceP01DA150   0,150 ud  Pequeño material                                                0,55 0,08

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,80 0,03

Suma la partida........................................................ 2,78

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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23.04 ud  RACK                                                            

#ceE19IRR010 Suministro y  montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x 700
(anchox fondo) 24 U de altura, en el que albergará 2 paneles repartidores de 24
puertos RJ45 cat6, un conmutador 24 puertos 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T
1U, paneles pasa hilos, repartidor de v oz de 50 puertos RJ45 cat 3 y  regleta electrica
de 8 tomas sucko con interruptor, todo perfecamente instalado y  en perfecto
funcionamiento. No se incluy e los latiguillos

ceO01OB270   4,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 57,16

ceO01OB280   4,000 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 54,88

#ceP22IR040  1,000 UD  ARMARIO RACK COMPLETO                                           3.621,94 3.621,94

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3.734,00 37,34

Suma la partida........................................................ 3.771,32

Costes indirectos........................... 1,00% 37,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.809,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

23.05     Antena Wifi POE                                                 

ceE19IX010   Suministro y  montaje de antena w ifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Alto niv el de segu-
ridad en las comunicaciones. Instalado y  conex ionado.

ceO01OB280   0,400 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 5,49

ceP22IW10    1,000 ud  Antena Omnidireccional POE                                      45,68 45,68

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               51,70 0,52

Suma la partida........................................................ 52,24

Costes indirectos........................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.06 ud  PUNTO DE ACCESO INALÁMBR. BAJA COBERTURA                        

ceE19RIA020  Instalación de Punto de acceso inalámbrico compatible con 802.11g, que soporta v elocidades de hasta 108 Mbps
en la banda de los 2.4GHz. Soporta protocolos de encriptación WEP de hasta 152-bit (64/128/152-bit), y  sistemas
de seguridad av anzados de tipo WPA y  AES. Compatible con LAN 802.3 y  WLAN (802.11b y  802.11g). Configura-
ción mediante interface w eb. Incluy e dos antenas orientables en el propio dispositiv o de tipo omni-direccional con
ganancia de 2dBi. Es ideal para crear redes WLAN en pequeñas oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto niv el
de seguridad en las comunicaciones. Instalado y  conex ionado.

ceO01OB270   0,500 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 7,15

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP22RIA020  1,000 ud  P. Acc. Inalámbrico 108Mbps 802.11b/g                           100,40 100,40

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               108,10 1,08

Suma la partida........................................................ 109,18

Costes indirectos........................... 1,00% 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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23.07 ud  SERVIDOR DE AUTENTIFICACIÓN                                     

ceE19RIA030  Instalación de Serv idor de autentificación inalámbrica. Diseñado para ampliar la seguridad en una red inalámbrica
(WLAN), soportando los estándares EAP y  802.1x , eliminando drásticamente los accesos no autorizados. Permite
la fácil gestión de usuarios autorizados a acceder a la WLAN, y a que permite altas, bajas y  modificaciones catalo-
gadas por usuarios, empresas, grupos o ISPs (Internet Serv ice Prov ider). El administrador de la WLAN puede con-
trolar los accesos de los diferentes usuarios, que pueden ser habituales o esporádicos. Gestión de hasta 200 usua-
rios por defecto. Gestión de copia de seguridad. Datos estadísticos y  listado de datos de usuario on-line. Es total-
mente independiente de los puntos de acceso utilizados. Instalado y  conex ionado.

ceO01OB270   0,500 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 7,15

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP22RIA030  1,000 ud  Serv idor autentificación inalámbri.RADIUS                       66,79 66,79

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               74,50 0,75

Suma la partida........................................................ 75,24

Costes indirectos........................... 1,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.08 ud  ROUTER RPV+FIREWALL+MODEM ADSL WLAN                             

ceE19RIR020  Instalación de un Router con Modem   ADSL sobre RTB, sw itch de 4 puertos 10/100 Mbps RPV (Rep Priv ada Vir-
tual), FireWall y  punto de acceso inalámbrico compatible IEEE 802.11b/g. Dispone de conector RJ11 para cone-
x ión a la línea telefónica, y  4 conectores RJ45 para conex ión a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a in-
ternet av anzadas compartición del acceso a internet, compatible con los estándares, elev ada v elocidad de transmi-
sión (8 Mbps de bajada y  1 Mps de subida), y  soporte de IP fija o dinámica. Instalado y  conex ionado.

ceO01OB270   0,430 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 6,14

ceO01OB290   0,250 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            13,36 3,34

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP22RIR020  1,000 ud  Router+Modem+RPV+FireWall ADSL                                  189,49 189,49

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               199,50 2,00

Suma la partida........................................................ 201,52

Costes indirectos........................... 1,00% 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.09 m   Tubo flexible corrugado M40                                     

ceE17XT050   Suministro y  montaje de tubo corrugado de policloruro de v inilo de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y
no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijación
formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y  accesorios pa-
ra tubo flex ible de 40 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15GB220   1,000 m   Corrugado M40                                                   0,65 0,65

ceP15GB390   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 40 mm          0,31 0,31

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,40 0,02

Suma la partida........................................................ 2,41

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 24 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO                                      
24.01 m   TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"                                 

ceE26FDC020  Tubería acero galv anizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceO01OB230   0,250 h   Ay udante fontanero                                              13,36 3,34

ceP17GS050   1,000 m   Tubo acero galv an. 1 1/4".DN32 mm                               8,87 8,87

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,80 0,16

Suma la partida........................................................ 15,94

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

24.02 m   TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                

ceE26FDC030  Tubería acero galv anizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceO01OB230   0,250 h   Ay udante fontanero                                              13,36 3,34

ceP17GS060   1,000 m   Tubo acero galv an. 1 1/2".DN40 mm                               10,06 10,06

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               17,00 0,17

Suma la partida........................................................ 17,14

Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

24.03 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE                                 

ceE26FDQ040  Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero
69x 70x 25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, v álv ula de 1", latiguillo
de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, dev anadera circular
pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativ o
de manguera. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y  normas UNE EN 671-1

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceO01OB230   0,500 h   Ay udante fontanero                                              13,36 6,68

ceP23FF070   1,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m. abatible                                      185,95 185,95

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               199,80 2,00

Suma la partida........................................................ 201,78

Costes indirectos........................... 1,00% 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

24.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

ceE26FEA030  Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y  normas UNE en v igor.

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP23FJ030   1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                31,11 31,11

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               32,40 0,32

Suma la partida........................................................ 32,76

Costes indirectos........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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24.05 ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 8 ZONAS                                

ceE26FAB040  Central de detección automática de incendios, con ocho zonas de detección, con módulo de alimentación de 220
V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé
(pude activ arse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retar-
dada y  salida aux iliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y
conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con v entana de metacrilato. Medida la unidad instalada.
Certificada según normativ a EN 54-2 y  EN 54-4.

ceO01OB240   2,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 35,73

ceO01OB260   2,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 33,40

ceP23FA100   1,000 ud  Central detec.inc. modular 8 zonas                              259,49 259,49

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               328,60 3,29

Suma la partida........................................................ 331,91

Costes indirectos........................... 1,00% 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

24.06 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

ceE26FAM010  Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llav e de
rearme y  lámina de plástico calibrada para que se enclav e y  no rompa. Ubicado en caja de 95x 95x 35 mm. Medi-
da la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en v igor.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 10,72

ceO01OB260   0,750 h   Ay udante electricista                                           13,36 10,02

ceP23FB010   1,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        8,07 8,07

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               28,80 0,29

Suma la partida........................................................ 29,10

Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24.07 ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

ceE26FAA020  Detector térmico/termov elocimétrico que detecta subidas superiores a 10º por minuto en un tiempo de 5 segundos o
subidas lentas hasta 58º, prov isto de led indicador de alarma con enclav amiento, chequeo automático de funciona-
miento, estabilizador de tensión y  salida automática de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo conv encional.
Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68

ceP23FA020   1,000 ud  Detector termov elocimétrico                                     11,08 11,08

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               24,90 0,25

Suma la partida........................................................ 25,16

Costes indirectos........................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

24.08 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

ceE26FAN010  Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en v igor. Acorde al Reglamento contra incen-
dios en v igor.

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,86

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           13,36 2,67

ceP23FC010   1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        13,65 13,65

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,20 0,19

Suma la partida........................................................ 19,37

Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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24.09 m   CABLEADO 2x1,5 mm2.                                             

ceE26FCL010  Suministro y  montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x 1,5 mm2  "Libre de Halógenos", resistente al fuego,
no propagadora de la llama y  no propagadora del incendio, y  apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cum-
ple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y  EN 50200, bajo tubo flex ible libre de halógenos, incluso
p.p. de cajas de deriv ación, fijaciones, empalmes, pequeño material y  accesorios.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP23FW010   1,000 ud  Manguera 2x 1,5 mm2                                              0,78 0,78

ceP15LAR160  1,000 m   Reforzado M20 Libre halogenos                                   0,96 0,96

ceP15AF990   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,14 0,14

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,20 0,03

Suma la partida........................................................ 3,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

24.10 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                           

ceE26FJ100   Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x 420 mm. Medida la
unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              13,29 0,66

ceP23FK100   1,000 ud  Señal poliprop. 297x 420mm.fotolumi.                             2,19 2,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,90 0,03

Suma la partida........................................................ 2,88

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 25 URBANIZACION                                                    
SUBCAPÍTULO 25.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
25.01.01 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

ceU02BD010   Ex cav ación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (ex -
cepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la ex cav ación se limite
a la apertura de caja.

ceO01OA070   0,035 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,46

ceM05PN010   0,035 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 1,61

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,10 0,02

Suma la partida........................................................ 2,09

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

25.01.02 m3  TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.                            

ceE02TT030   Carga y  transporte de tierras al v ertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y  v uelta, con camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares.

ceM05PN010   0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 0,92

ceM07CB020   0,162 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     20,35 3,30

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,20 0,04

Suma la partida........................................................ 4,26

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

25.01.03 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

ceE02SA030   Relleno, ex tendido y  apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y  refi-
no de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,95

ceP01AF050   2,000 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                4,10 8,20

ceM08N020    0,020 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,25 0,95

ceM08RN020   0,020 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         19,55 0,39

ceM08CA020   0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,51

ceM05PN010   0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 2,29

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,30 0,14

Suma la partida........................................................ 14,43

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 25.02 HORMIGONES Y ACEROS                                             
25.02.01 m3  ENCACHADO GRAVA 20/40                                           

ceE04SE010   Encachado de grav illa 20/40 en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pisón.

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,08

ceP01AG040   1,050 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              12,21 12,82

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,90 0,15

Suma la partida........................................................ 15,05

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

25.02.02 m2  SOLER.HA-35, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

ceE04SA040   Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-35 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE.

ceO01OA030   0,072 h   Oficial primera                                                 14,29 1,03

ceO01OA070   0,072 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,94

ceP01HA040   0,155 m3  Hormigón HA-35/P/20/I central                                   60,88 9,44

ceA03C020    1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         1,57 1,57

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,00 0,13

Suma la partida........................................................ 13,11

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

25.02.03 m   JUNTA CONTORNO SOLERA                                           

ceE04SJ020   Junta de contorno realizada con separador de poliestireno ex pandido de 2 cm de espesor y  altura 15/20 cm inclu-
so corte y  colocación del sellado según NTE-RSS-9.

ceO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,52

ceP01FJ130   1,000 m   Sellado junta dilatación 2x 2 cm.                                1,86 1,86

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,40 0,02

Suma la partida........................................................ 2,40

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.02.04 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.GRÚA                  

ceE04CA050   Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), v ertido con grúa, v ibrado y  co-
locado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 67,36 67,36

ceA03R030    40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 37,60

ceM02GT020   0,200 h   Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,54 3,91

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               108,90 1,09

Suma la partida........................................................ 109,96

Costes indirectos........................... 1,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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25.02.05 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.G.

ceE04MA160   Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de
2,70x 2,40 m. a dos caras, v ertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

ceA05M310    4,000 m2  ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                       12,00 48,00

ceA03M007    1,050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                   63,58 66,76

ceA03R030    60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 56,40

ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               171,40 1,71

Suma la partida........................................................ 173,15

Costes indirectos........................... 1,00% 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 25.03 ACERAS                                                          
25.03.01 m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      

ceU06CP060   Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máx imo de 12cm y   fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lav ado y  totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,068 h   Oficial primera                                                 14,29 0,97

ceO01OA050   0,068 h   Ay udante                                                        13,36 0,91

ceO01OA070   0,068 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,89

ceA03M006    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                71,11 10,67

ceP08C050    0,150 kg  Liquido de curado 130                                           1,77 0,27

ceP08FR050   0,300 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41 1,32

ceP01DA220   0,100 kg  Fibra polipropileno                                             6,86 0,69

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,70 0,16

Suma la partida........................................................ 15,88

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

25.03.02 m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  

ceE10INS030  Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y  10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno prev iamente introducido en la junta (fondo de
junta), i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su v erdadera longitud y  realizado por personal especializado.

ceO01OA030   0,081 h   Oficial primera                                                 14,29 1,16

ceP06SI040   1,050 m   Cordón poliuretano juntas                                       3,05 3,20

ceP06SI050   1,000 m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18 0,18

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,50 0,05

Suma la partida........................................................ 4,59

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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25.03.03 m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 14x20 cm.                       

ceU06A110    Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en recta o curv a,
de 14 x  20 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir ex cav ación ni hormigón de solera y  refuerzo,
para delimitación de aceras con zona terriza, v ados o zonas v erdes.

ceO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 14,29 1,71

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,56

ceP08XBH070  1,000 m   Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x 20                                1,24 1,24

ceA02A051    0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               61,81 0,49

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,00 0,05

Suma la partida........................................................ 5,05

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 25.04 CERRAMIENTOS                                                    
25.04.01 m   MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.                                 

ceE15VAG060  Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 50/116, tipo Te-
minsa  y  postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/replanteo y  recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central.

ceO01OA090   0,200 h   Cuadrilla A                                                     34,16 6,83

ceP13VS020   2,000 m2  Malla S/T galv .cal. 50/16 D=2,7 mm.                             0,84 1,68

ceP13VP100   0,030 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio                               4,98 0,15

ceP13VP090   0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                8,10 0,65

ceP13VP110   0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón                                6,01 0,48

ceP13VP120   0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta                               4,70 0,38

ceP01HM010   0,008 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 0,37

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,50 0,11

Suma la partida........................................................ 10,65

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.04.02 m2  VALLA BAST. MALLA 50x50x4 GALV.LAC._1                           

#ceE15VM100  Suministro y  colocación de v alla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de 40x 40x 5 con malla-
zo electrosoldado de 50x 50 mm. de luz de malla y  alambre de diámetro 4 mm., fijado a postes de tubo de acero
galv anizado 70x 44. separados 3,00 m. con tapa superior y  placa inferior para recibido, galv anizado en caliente por
inmersión Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, incluso recibidos y  aplomados,  totalmente terminada.

ceO01OB160   0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,43

ceO01OB170   0,450 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 6,01

#ceP13VB310  1,050 m2  Valla angulares L.30x 30x 3 y  tubo 40x 40x 5 galv .                  21,85 22,94

ceP13VE040   1,000 m2  Malla elect.a/galv .gris 50x 50x 4                                 2,42 2,42

ceP13VP140   1,000 ud  Poste galv .plast. fij.poliamida 70x 44 h=153                     12,53 12,53

ceP25J030    0,400 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 4,15

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               55,00 0,55

Suma la partida........................................................ 55,58

Costes indirectos........................... 1,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 26 PORCHE EXTERIOR                                                 
26.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

ceE02CM030   Ex cav ación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex ca-
v ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, sin carga a camión ni transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,39

ceM05RN020   0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,31 1,27

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,70 0,02

Suma la partida........................................................ 1,68

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

26.02 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

ceE02EM030   Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación y  ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, con p.p. de medios
aux iliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,82

ceM05EN030   0,280 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              41,17 11,53

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,40 0,13

Suma la partida........................................................ 13,48

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

26.03 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

ceE02PM030   Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,82

ceM05EN030   0,280 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              41,17 11,53

Suma la partida........................................................ 13,35

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

26.04 m3  DESMONTE DE TIERRAS                                             

#ceE02W010   Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de ex planación prev ista, con empleo de medios mecánicos. In-
cluso carga de los productos de la ex cav ación sobre camión

ceM05PN010   0,035 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 1,61

ceO01OA070   0,009 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,12

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,70 0,02

Suma la partida........................................................ 1,75

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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26.05 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

ceE02SA030   Relleno, ex tendido y  apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y  refi-
no de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,95

ceP01AF050   2,000 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                4,10 8,20

ceM08N020    0,020 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,25 0,95

ceM08RN020   0,020 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         19,55 0,39

ceM08CA020   0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,51

ceM05PN010   0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 2,29

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,30 0,14

Suma la partida........................................................ 14,43

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26.06 m3  HORM.LIMPIEZA HL-20/P/20 V. GRÚA                                

ceE04CM030   Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en obra
para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido con grúa, v ibrado y  colocación.  Según nor-
mas NTE , EHE y  CTE-SE-C.

ceA03M001    1,000 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               54,24 54,24

ceM02GT030   0,400 h   Grúa torre automontante 35 t/m.                                 27,08 10,83

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               65,10 0,65

Suma la partida........................................................ 65,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

26.07 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 28kg/m3 ACERO  - V.CAM-BOMBA-Z          

#ceE04CA170  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y  desencofrado, por
medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 67,36 67,36

ceA03R030    28,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 26,32

ceA03W025    1,000 m3  INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.                         13,12 13,12

Suma la partida........................................................ 106,80

Costes indirectos........................... 1,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26.08 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 31kg/m3 ACERO  - V.CAM-BOMBA-V          

#ceE04CA175  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y  desencofrado, por
medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 67,36 67,36

ceA03R030    36,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 33,84

ceA03W025    1,000 m3  INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.                         13,12 13,12

Suma la partida........................................................ 114,32

Costes indirectos........................... 1,00% 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13 de diciembre de 2017 Página 108



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

26.09 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

ceE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 0,14

ceO01OB170   0,010 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 0,13

ceP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 0,84

ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04

ceA06T010    0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              12,35 0,12

ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,55 0,06

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,30 0,01

Suma la partida........................................................ 1,34

Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

26.10 ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,8 cm                                  

#ceE04AP280  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones  25x 25x 1,8 cm con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, incluso rigidizadores
i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ALP010  8,830 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 7,06

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,90 0,14

Suma la partida........................................................ 14,04

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

26.11 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             

ceE27SF030   Pintura intumescente, al disolv ente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y  v igas de acero, para masi-
v idades comprendidas entre aprox imadamente 63 y  170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aprox imado de 994 micras secas totales

ceO01OB300   0,125 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 1,79

ceP25P050    0,450 l   P. intumescente  para met/mad/obra                              12,20 5,49

ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,05

Suma la partida........................................................ 7,33

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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26.12 m2  CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-40 PUR                         

ceE09IMP020  Cubierta formada por panel sandw ich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320 N/mm2)  gal-
v anizada cara interior de 0,5 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero ex te-
rior prelacada  con un espesor total de 40 mm., peso  10,5 kg/m2, con tapeta de estanqueidad y  grapas de anclaej
sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, tapeta,  juntas de estanqueidad, medios aux ilia-
res y  elementos de seguridad, s/CTE. Medida en v erdadera magnitud.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14

ceO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        13,36 1,34

ceP05WTA020  1,150 m2  P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv . 40mm                          12,32 14,17

ceP05CW010   1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,15 0,15

ceP05WA090   1,000 ud  Remates laterales panel sandw ich                                1,48 1,48

Suma la partida........................................................ 19,28

Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26.13 m   CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 333mm.                                

ceE20WNA030  Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 333
mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y  totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y  piezas de conex ión a bajantes, comple-
tamente instalado.s/ DB HS5

ceO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,00

ceP17NA030   1,250 m   Canalón alum.red. 333 mm. p.p.piezas                            11,69 14,61

ceP17NA080   2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        1,89 3,78

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,40 0,23

Suma la partida........................................................ 23,62

Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

26.14 m   BAJANTE ALUMINIO LACADO D160 mm.                                

#ceE20WJA050 Suministro y  montaje de bajante v ista de aluminio lacado, sección circular y  160 mm de diámetro; formada por pie-
zas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado. Compuesta por tubería, codos, manguitos y  abraza-
deras del mismo material y  sección. Incluso piezas especiales de unión, cambios de dirección, juntas y  buzones
de conex ión con canalones. Estimando longitud realizada en su medición. Totalmente montada, conex ionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

#ceP17JA060  1,100 m   Bajante aluminio D160 mm. p.p.piezas                            15,62 17,18

ceP17JA050   0,333 ud  Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                      10,80 3,60

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,60 0,24

Suma la partida........................................................ 23,88

Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

26.15 m3  ENCACHADO GRAVA 20/40                                           

ceE04SE010   Encachado de grav illa 20/40 en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pisón.

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,08

ceP01AG040   1,050 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              12,21 12,82

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,90 0,15

Suma la partida........................................................ 15,05

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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26.16 m2  SOLER.HA-35, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

ceE04SA040   Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-35 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE.

ceO01OA030   0,072 h   Oficial primera                                                 14,29 1,03

ceO01OA070   0,072 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,94

ceP01HA040   0,155 m3  Hormigón HA-35/P/20/I central                                   60,88 9,44

ceA03C020    1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         1,57 1,57

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,00 0,13

Suma la partida........................................................ 13,11

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

26.17 m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      

ceU06CP060   Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máx imo de 12cm y   fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lav ado y  totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,068 h   Oficial primera                                                 14,29 0,97

ceO01OA050   0,068 h   Ay udante                                                        13,36 0,91

ceO01OA070   0,068 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,89

ceA03M006    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                71,11 10,67

ceP08C050    0,150 kg  Liquido de curado 130                                           1,77 0,27

ceP08FR050   0,300 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41 1,32

ceP01DA220   0,100 kg  Fibra polipropileno                                             6,86 0,69

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,70 0,16

Suma la partida........................................................ 15,88

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

26.18 m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO 17x28 cm.                             

ceU06A070    Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, recto, de 17 x  28
cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir ex cav ación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimita-
ción de aceras con calzadas.

ceO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 14,29 1,71

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,56

ceP08XBH050  1,000 m   Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x 28                                4,22 4,22

ceA02A051    0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               61,81 0,49

Suma la partida........................................................ 7,98

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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26.19 m3  TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.                            

ceE02TT030   Carga y  transporte de tierras al v ertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y  v uelta, con camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares.

ceM05PN010   0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 0,92

ceM07CB020   0,162 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     20,35 3,30

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,20 0,04

Suma la partida........................................................ 4,26

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 27 PAVIMENTO DEPORTIVO - PATIO                                     
27.01 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

ceU02BD010   Ex cav ación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (ex -
cepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la ex cav ación se limite
a la apertura de caja.

ceO01OA070   0,035 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,46

ceM05PN010   0,035 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 1,61

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,10 0,02

Suma la partida........................................................ 2,09

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

27.02 m3  TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.                            

ceE02TT030   Carga y  transporte de tierras al v ertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y  v uelta, con camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares.

ceM05PN010   0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 0,92

ceM07CB020   0,162 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     20,35 3,30

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,20 0,04

Suma la partida........................................................ 4,26

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

27.03 m   TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm SIN RELLENO              

#ceE03ODC140 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,247 h   Oficial primera                                                 14,29 3,53

ceO01OA060   0,389 h   Peón especializado                                              13,29 5,17

ceP01AA020   0,066 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,69

ceP02RV060   1,000 m   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           2,56 2,56

ceP06BG090   2,470 m2  Fieltro geotex til poliéster 125 g/m2                            0,57 1,41

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,40 0,13

Suma la partida........................................................ 13,49

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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27.04 m2  ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                    

ceE03DD010   Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para ev itar encharcamientos,
compuesto por capa de grav a filtrante de 20 cm. de espesor ex tendida por medios mecánicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, otra capa de grav illa de 15 cm. de espesor, ambas ex tendidas uniformemente, incluso compacta-
ción y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,008 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,10

ceM05PN010   0,015 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 0,69

ceM07CB040   0,015 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     22,10 0,33

ceM08N020    0,010 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,25 0,47

ceM08RN010   0,024 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         24,00 0,58

ceP01AG160   0,200 m3  Grav a filtrante sin clasificar                                  6,41 1,28

ceP01AG150   0,150 m3  Grav illa filtrante sin clasificar                               7,03 1,05

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,50 0,05

Suma la partida........................................................ 4,55

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

27.05 m2  MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO H-15                                

ceE03DMS010  Membrana drenante de 15 mm. espesor de polietileno de alta densidad nodulado, ex tendida con reliev es semicóni-
cos y  sobrepuestas unas a otras 10-20 cm.  Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espesor, niv e-
lada y  preparada.

ceO01OA050   0,016 h   Ay udante                                                        13,36 0,21

ceO01OA060   0,016 h   Peón especializado                                              13,29 0,21

ceP01AA020   0,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,10

ceP06BG170   1,100 m2  Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 15 mm.                         1,52 1,67

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,20 0,02

Suma la partida........................................................ 2,21

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

27.06 m2  PAV. DEP. ARENA DE MINA                                         

ceE28PT020   Pav imento deportiv o formado por una capa de 15 cm. de espesor de árido de machaqueo entre 10 y  40 mm., una
capa de arena de río de 5 cm. de espesor, una capa de arena de miga de 10 cm. de espesor y  una capa de cu-
bierta en arena de mina de 2 cm. de espesor según norma DIN 18035, incluso ex tendido, niv elado y  compactado.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30

ceP01AG040   0,150 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              12,21 1,83

ceP01AA020   0,050 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,52

ceP01AA050   0,100 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 1,98

ceP01AA080   0,020 m3  Arena de mina 0/5 mm.                                           8,15 0,16

ceM08N020    0,035 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,25 1,65

ceM08RN010   0,030 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         24,00 0,72

ceM08CA020   0,004 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,10

ceP01DA130   0,016 m3  Agua                                                            0,75 0,01

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,30 0,08

Suma la partida........................................................ 8,35

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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27.07 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         

ceE03OEP030  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,54

ceP02CVM020  0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75

ceP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01

ceP02TVO010  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             5,34 5,61

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,70 0,14

Suma la partida........................................................ 13,81

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.08 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm.                                  

ceE03ALR161  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x 60 cm y  60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,540 h   Oficial primera                                                 14,29 36,30

ceO01OA060   2,540 h   Peón especializado                                              13,29 33,76

ceP01HM020   0,036 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 1,31

ceP01LT020   0,098 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 6,13

ceP01MC040   0,042 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,66

ceP01MC020   0,027 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,23

ceP02EAT030  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  10,74 10,74

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               91,10 0,91

Suma la partida........................................................ 92,04

Costes indirectos........................... 1,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.09 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x90 cm.                                

ceE03ALR190  Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x 100 cm y  90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mor-
tero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero se-
co hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.

ceO01OA030   4,250 h   Oficial primera                                                 14,29 60,73

ceO01OA060   4,250 h   Peón especializado                                              13,29 56,48

ceP01HM020   0,100 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 3,65

ceP01LT020   0,242 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 15,13

ceP01MC040   0,093 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 3,67

ceP01MC020   0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,60

ceP02EAT060  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 100x 100cm                                13,02 13,02

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares                                               154,30 1,54

Suma la partida........................................................ 155,82

Costes indirectos........................... 1,00% 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

13 de diciembre de 2017 Página 115



MEDyPRE-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396 
r.vasearq@gmail.com

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

27.10 m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              

#ceGGN0140   Tasa para la deposición directa de tierras de ex cav ación separadas ex entas de materiales reciclables en v ertede-
ro autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  elimina-
ción de residuos.

ceM07N035    1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     4,18 4,18

#ceM07N610   1,000 Ud  Actualizacion                                                   0,82 0,82

Suma la partida........................................................ 5,00

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 28 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
28.01 m3  SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                  

ceGC010      Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativ a v igente. Incluy e mano de obra en trabajos
de separación y  mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

ceO01OA060   1,480 h   Peón especializado                                              13,29 19,67

Suma la partida........................................................ 19,67

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.02 m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              

#ceGGN0140   Tasa para la deposición directa de tierras de ex cav ación separadas ex entas de materiales reciclables en v ertede-
ro autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  elimina-
ción de residuos.

ceM07N035    1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     4,18 4,18

#ceM07N610   1,000 Ud  Actualizacion                                                   0,82 0,82

Suma la partida........................................................ 5,00

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

28.03 m3  GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO                    

#ceGGM050    Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí ex entos de materiales reciclables en v erte-
dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enu-
merada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  elimi-
nación de residuos.

ceM07N140    1,000 m3  Canon RCD inertes mezclado a v ertedero                          7,20 7,20

#ceM07N620   1,000 Ud  Actualizacion                                                   7,80 7,80

Suma la partida........................................................ 15,00

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

28.04 m3  GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR                              

·ceGGP180    Precio para la gestión de residuos peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de residuos.

ceM07N595    1,000 kg  Tasa gestión residuo peligroso sin determinar                   0,51 0,51

Suma la partida........................................................ 0,51

Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 29 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 29.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
29.01.01 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

ceS01A010    Casco de seguridad homologado.

ceP31IA010   1,000 ud  Casco seguridad básico                                          4,75 4,75

Suma la partida........................................................ 4,75

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

29.01.02 ud  EQUIPO LINTERNA AUTONOMO                                        

ceS01A020    Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad v alorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

ceP31IA060   1,000 ud  Equipo linterna autónomo                                        32,92 32,92

Suma la partida........................................................ 32,92

Costes indirectos........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

29.01.03 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

ceS01A030    Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC020   1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               20,16 20,16

Suma la partida........................................................ 20,16

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

29.01.04 ud  IMPERMEABLE                                                     

ceS01A040    Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC040   1,000 ud  Impermeable 3/4 plástico                                        10,54 10,54

Suma la partida........................................................ 10,54

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29.01.05 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

ceS01A050    Traje completo impermeable (traje de agua) v alorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC030   1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      15,81 15,81

Suma la partida........................................................ 15,81

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29.01.06 ud  TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                         

ceS01A060    Traje completo compuesto de chaqueta y  pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ceP31IC060   1,000 ud  Traje completo soldador                                         23,27 23,27

Suma la partida........................................................ 23,27

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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29.01.07 ud  MANDIL SOLDADURA                                                

ceS01A070    Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y  cintura a trav és de correa. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC050   1,000 ud  Mandil cuero para soldador                                      15,87 15,87

Suma la partida........................................................ 15,87

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

29.01.08 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

ceS01A080    Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectante, v alorado en
función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC070   1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17 13,17

Suma la partida........................................................ 13,17

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

29.01.09 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

ceS01A120    Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IA040   0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       39,24 13,07

Suma la partida........................................................ 13,07

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

29.01.10 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

ceS01A130    Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IM010   1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         2,20 2,20

Suma la partida........................................................ 2,20

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

29.01.11 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

ceS01A140    Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IP010   0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V                                     37,21 12,39

Suma la partida........................................................ 12,39

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

29.01.12 ud  PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO                                     

ceS01B050    Pantalla de soldadura ox iacetilénica abatible, resistente a la perforación y  penetración por objeto candente, antiinfla-
mable, v entanal abatible adaptable a cabeza y  compatible con el uso de casco, homologada.

ceP31IA100   1,000 ud  Pantalla sold. ox iacética casco                                 12,17 12,17

Suma la partida........................................................ 12,17

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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29.01.13 ud  MASCARILLA CELULOSA                                             

ceS01C070    Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polv o y  humos, homologada.

ceP31IA050   1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  2,14 2,14

Suma la partida........................................................ 2,14

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

29.01.14 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    

ceS01D050    Gafas de v inilo con v entilación directa, sujeción a cabeza graduable, con v isor de policarbonato, para trabajos en
ambientes pulv erulentos, homologadas.

ceP31IA210   1,000 ud  Gafas v inilo v isor policarb                                     4,73 4,73

Suma la partida........................................................ 4,73

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29.01.15 ud  GAFAS CAZOLETA CERRADAS                                         

ceS01D080    Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con v idrios tratados térmicamente según norma
MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.

ceP31IA240   1,000 ud  Gafas cazoleta cerradas                                         6,42 6,42

Suma la partida........................................................ 6,42

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29.01.16 ud  OREJERAS ANTIRUIDO                                              

ceS01E010    Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.

ceP31IA250   1,000 ud  Orejeras antiruido                                              11,63 11,63

Suma la partida........................................................ 11,63

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29.01.17 ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDA                                           

ceS01F070    Dispositiv o anticaída para ascensos y  descensos v erticales compuesto por un elemento metálico deslizante con
bloqueo instantáneo en caso de caída y  cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro y  4 m de longitud con
mosquetón, homologado y  v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31IS070   1,000 ud  Dispositiv o anticaída                                           26,25 26,25

Suma la partida........................................................ 26,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

29.01.18 ud  PAR GUANTES NEOPRENO                                            

ceS01G030    Par de guantes de protección contra aceites y  grasas fabricados en neopreno, homologados.

ceP31IM010   1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         2,20 2,20

Suma la partida........................................................ 2,20

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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29.01.19 ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                      

ceS01G010    Par de guantes de protección para carga y  descarga de materiales abrasiv os fabricados en nitrilo/v inilo con refuer-
zo en dedos pulgares, homologados.

ceP31IM030   1,000 ud  Par guantes nitrilo/v inilo                                      4,73 4,73

Suma la partida........................................................ 4,73

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29.01.20 ud  PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                   

ceS01G080    Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologados.

ceP31IM090   1,000 ud  Par guantes dielectricos B.T.                                   16,77 16,77

Suma la partida........................................................ 16,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

29.01.21 ud  PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS                                    

ceS01H030    Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con piso antideslizante, puntera y  plantilla de acero, tobillera y  espinillera reforzada para proteccio-
nes contra golpes, homologadas.

ceP31IP050   1,000 ud  Par de botas goma reforzada                                     37,98 37,98

Suma la partida........................................................ 37,98

Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

29.01.22 ud  EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA                                  

ceS01SI060   Equipo completo de trabajo para ev itar caídas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado por una percha
de acero, una eslinga, un arnes y  un tubo cónico perdidos embebido en la estructura de hormigón (amortizable en
10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN 696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60

ceP31IS083   0,100 ud  Cjto. 1percha+ 1eslinga+1arnes                                  258,51 25,85

ceP31IS084   1,000 ud  Tubo cónico perdido                                             7,49 7,49

Suma la partida........................................................ 38,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 29.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
29.02.01 ud  SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                            

ceS02A010    Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero galv anizado de
acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA v alorada según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV010   1,000 ud  Señal peligro 1,35 m.                                           33,38 33,38

Suma la partida........................................................ 33,38

Costes indirectos........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

29.02.02 ud  SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                         

ceS02A040    Suministro y  colocación de señal preceptiv a reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero galv anizado de
acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA v alorada según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV040   1,000 ud  Señal preceptiv a 1,20 m.                                        35,84 35,84

Suma la partida........................................................ 35,84

Costes indirectos........................... 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

29.02.03 ud  PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                     

ceS02A070    Suministro y  colocación de panel direccional prov isional reflectante de 1,50x 0,45 m sobre soportes con base en T
de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA v alorado según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV070   1,000 ud  Panel direccional 1,50x 0,45                                     20,35 20,35

Suma la partida........................................................ 20,35

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29.02.04 ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    

ceS02A100    Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x 33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV100   1,000 ud  Señal obligación con soporte                                    11,74 11,74

Suma la partida........................................................ 11,74

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29.02.05 ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   

ceS02A120    Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x 33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV120   1,000 ud  Señal prohibición con soporte                                   11,74 11,74

Suma la partida........................................................ 11,74

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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29.02.06 ud  SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                   

ceS02A140    Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo adv ertencia de 45x 33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV140   1,000 ud  Señal adv ertencia con soporte                                   11,74 11,74

Suma la partida........................................................ 11,74

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29.02.07 ud  SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.                                    

ceS02A160    Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x 40 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV160   1,000 ud  Señal inform. 40x 40 cm c/Soporte                                12,97 12,97

Suma la partida........................................................ 12,97

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

29.02.08 ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                         

ceS02A200    Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y  mo-
delos del MOPTMA v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SB010   1,000 ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                             13,81 13,81

Suma la partida........................................................ 13,81

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29.02.09 ud  LÁMPARA INTERMITENTE                                            

ceS02A210    Suministro y  colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y
especificaciones del MOPTMA, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV200   1,000 ud  Lampara intermitente                                            11,27 11,27

Suma la partida........................................................ 11,27

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

29.02.10 m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                          

ceS02A240    Suministro y  colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galv anizado de diámetro 10
mm de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA, v alorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

ceP31SV230   1,000 ud  Cordón de balizamiento                                          2,49 2,49

Suma la partida........................................................ 2,49

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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29.02.11 m   VALLA METALICA                                                  

ceS02B010    Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autónomos normali-
zados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la normativ a v igente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CB070   1,000 m   Valla metálica                                                  1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 1,50

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

29.02.12 m   BAJANTE DE ESCOMBROS                                            

ceS02C010    Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de v ertido, arandelas de sujeción, puntales de acodalamiento, monta-
je y  desmontaje, según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CW010   0,200 ud  Bajante escombros goma 1 m.                                     53,21 10,64

ceP31CW020   0,100 ud  Boca carga metálica bajante goma 1m.                            128,63 12,86

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60

Suma la partida........................................................ 26,10

Costes indirectos........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

29.02.13 m2  MARQUESINA DE PROTECCIÓN                                        

ceS02C050    Marquesina de protección formada por soportes de tubos y  plataforma de madera incluy endo elaboración, montaje,
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CM030   0,200 ud  Soporte metálico IPN-140                                        21,84 4,37

ceP01EB020   0,008 m3  Tablón pino 76x 205 mm.> 4 m.                                    135,08 1,08

ceP01ET020   0,005 m3  Tabla pino 2,00x 10/30x 26                                        153,00 0,77

ceO01OA030   1,033 h   Oficial primera                                                 14,29 14,76

ceO01OA050   1,033 h   Ay udante                                                        13,36 13,80

Suma la partida........................................................ 34,78

Costes indirectos........................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

29.02.14 m2  PROTECC.ANDAMIAJE LONA PLAST.                                   

ceS02C060    Protección de andamiaje contra caída de escombros y  polv o a la v ía pública con toldo de lona plastificada de pri-
mera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujeción y  desmontaje, v alorada en función del número óptimo de utiliza-
ciones y  medida la superficie protegida.

ceP31CR030   0,500 m2  Toldo lona plastificada                                         0,72 0,36

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60

Suma la partida........................................................ 2,96

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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29.02.15 m   PROTECC.PERIM.FORJ.DESENCOF.                                    

ceS02D010    Protección de perímetro de forjado a desencofrar con red v ertical de seguridad de poliamida de 5 m de altura inclu-
so p.p. de cuerdas de sujeción y  desmontaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la
longitud de red colocada por el perímetro del forjado.

ceP31CR020   0,120 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,07 0,13

ceP31CR050   0,800 m   Cuerda de atado redes de seguridad                              0,39 0,31

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60

Suma la partida........................................................ 3,04

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

29.02.16 m   PROTECC.PERIM.FORJ.BANDEJA                                      

ceS02D050    Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo bandeja colocada en puestas
sucesiv as, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y  pescantes, cuerdas de sujeción y  desmontaje se-
gún O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), v alorada en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la longitud de red
colocada por el perímetro del forjado que sirv a de apoy o a los anclajes de los pescantes.

ceP31CR020   0,275 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,07 0,29

ceP31CR040   0,025 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5                                126,34 3,16

ceP31CR050   0,800 m   Cuerda de atado redes de seguridad                              0,39 0,31

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 14,29 0,71

ceO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,65

Suma la partida........................................................ 5,12

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

29.02.17 m2  PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                    

ceS02D080    Protección de huecos horizontales de luz máx ima 2 m con tablones de madera, incluso topes antideslizantes, ele-
mentos complementarios y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utili-
zaciones y  medida la superficie del hueco protegida.

ceP01EB010   0,040 m3  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    108,54 4,34

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 14,29 0,71

ceO01OA050   0,050 h   Ay udante                                                        13,36 0,67

Suma la partida........................................................ 5,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29.02.18 m   BARAND.90 cm BORDE VACIADO                                      

ceS02D110    Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de v aciado formada por soportes metálicos y  3 tablones
horizontales de madera(pasamanos, intermedio y  plinto), incluidos el montaje y  desmontaje de la misma, así como
la p.p. de pequeño material, según la normativ a v igente.

ceP31CB020   0,100 ud  Trípode metálico                                                49,94 4,99

ceP31CB030   0,003 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     215,13 0,65

ceP31CB040   0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                215,13 1,29

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 14,29 0,71

ceO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,65

Suma la partida........................................................ 8,29

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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29.02.19 m   BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                    

ceS02D120    Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y  tres tablo-
nes horizontales, incluso colocación y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número óp-
timo de utilizaciones.

ceP31CB120   0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27 1,33

ceP31CB030   0,003 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     215,13 0,65

ceP31CB040   0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                215,13 1,29

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,95

Suma la partida........................................................ 7,36

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

29.02.20 m   BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                    

ceS02D130    Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metálicos y  tres ta-
blones horizontales, incluso colocación y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

ceP31CB120   0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27 1,33

ceP31CB030   0,003 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     215,13 0,65

ceP31CB040   0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                215,13 1,29

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 14,29 3,57

ceO01OA070   0,250 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,26

Suma la partida........................................................ 10,10

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

29.02.21 m   CABLE SEGURIDAD CINTURONES                                      

ceS02D160    Cable de seguridad para anclaje de cinturones indiv iduales, incluy endo montaje, desmontaje y  p.p. de elementos
complementarios, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31IS110   1,000 m   Cable seguridad cinturones                                      3,95 3,95

Suma la partida........................................................ 3,95

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

29.02.22 m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

ceS02D180    Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-
cación y  desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30

ceP31CR070   0,350 m   Malla plástica stopper 1,00 m                                   0,93 0,33

Suma la partida........................................................ 1,63

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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29.02.23 ud  EXTRACTOR 1.000 m3/h <3 m                                       

ceS02E120    Ex tractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período inferior a 3 meses, incluso p.p. de pequeño
material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BA180   1,000 ud  Ex tractor 1.000 m3/h <3 m                                       34,62 34,62

Suma la partida........................................................ 34,62

Costes indirectos........................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29.02.24 ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

ceS02F010    Ex tintor manual de niev e carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento v ertical incluso p.p. de pe-
queño material, recargas y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

ceP31CI040   1,000 ud  Ex tintor CO2 6 kg                                               75,22 75,22

Suma la partida........................................................ 75,22

Costes indirectos........................... 1,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29.02.25 ud  EXTINTOR POLVO SECO 12 KG                                       

ceS02F020    Ex tintor manual AFPG de polv o seco poliv alente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a paramento v er-
tical incluso p.p. de pequeño material, recargas y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

ceP31CI050   1,000 ud  Ex tintor polv o ABCE 12 kg 43A/233B                              47,27 47,27

Suma la partida........................................................ 47,27

Costes indirectos........................... 1,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

29.02.26 ud  INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                      

ceS02G010    Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y  electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-
dad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

ceP31CE030   2,000 m   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   5,37 10,74

ceP31CE040   1,000 ud  Grapa para pica                                                 2,49 2,49

ceP31CE020   20,000 m   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,28 25,60

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 71,45

ceO01OB260   6,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 80,16

ceP15AA030   1,000 ud  Arq. pref. 30x 30x 30 con tapa                                    15,60 15,60

Suma la partida........................................................ 206,04

Costes indirectos........................... 1,00% 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

29.02.27 ud  DIFERENCIAL 300 mA                                              

ceS02G020    Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68

Suma la partida........................................................ 13,83

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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29.02.28 ud  DIFERENCIAL 30 mA                                               

ceS02G030    Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68

Suma la partida........................................................ 13,83

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29.02.29 ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                

ceS02G040    Suministro ,instalación y  montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.

ceP15FB030   1,000 ud  Arm. puerta 500x 400x 150                                         72,32 72,32

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68

Suma la partida........................................................ 86,15

Costes indirectos........................... 1,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

29.02.30 ud  TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w                                    

ceS02G050    Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y  24 V de salida para una potencia
de 1.000 w .

ceP31CE050   1,000 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                134,30 134,30

Suma la partida........................................................ 134,30

Costes indirectos........................... 1,00% 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

29.02.31 ud  PORTATIL LUMINOSO                                               

ceS02G060    Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y  malla protectora.

ceP31CE010   1,000 ud  Lámpara portátil mano                                           11,08 11,08

Suma la partida........................................................ 11,08

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 29.03 HIGIENE Y BIENESTAR                                             
29.03.01 ud  CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                    

ceS03C020    Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluy endo distribución interior,
instalaciones y  aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y  12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de
perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según
la normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC020   0,600 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                     3.230,25 1.938,15

ceP18LU010   0,250 ud  Lav .44x 52 angular c/fij.bla. Estudio                            46,64 11,66

ceP18D110    0,250 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly                                  52,21 13,05

ceP20AE122   0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       135,00 33,75

ceO01OA040   2,000 h   Oficial segunda                                                 13,72 27,44

ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 26,04

Suma la partida........................................................ 2.050,09

Costes indirectos........................... 1,00% 20,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.070,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

29.03.02 ud  CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                     

ceS03C120    Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para v estuarios (incluy endo distribución interior e instala-
ciones) en obras de duración entre 6 y  12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos
y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pav imento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativ a v igente, y
v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC040   0,600 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 v estuarios                           3.186,00 1.911,60

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 13,72 13,72

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 13,02

Suma la partida........................................................ 1.938,34

Costes indirectos........................... 1,00% 19,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.957,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

29.03.03 ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       

ceS03C210    Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluy endo distribución interior, instalacio-
nes, fregadero y  calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de
perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según
la normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC060   0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                   2.832,00 792,96

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 13,72 13,72

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 13,02

Suma la partida........................................................ 819,70

Costes indirectos........................... 1,00% 8,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 827,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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29.03.04 m2  CASETA MODULOS 6-12 m                                           

ceS03C320    Caseta modulada ensamblable para comedor, v estuario y  aseos en obras de duración entre 6 y  12 meses forma-
da por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de pro-
tección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento comprendiendo distribución interior, instala-
ciones y  aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con
acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la norma-
tiv a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC080   0,100 m2  Caseta modulada ensamblable                                     796,50 79,65

ceO01OA040   0,100 h   Oficial segunda                                                 13,72 1,37

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30

Suma la partida........................................................ 82,32

Costes indirectos........................... 1,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

29.03.05 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                        

ceS03D010    Amueblamiento prov isional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espe-
jos, portarollos y  cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativ a v igente, v alorado
en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM010   0,050 ud  Percha para aseos o duchas                                      2,79 0,14

ceP31BM040   0,050 ud  Jabonera industrial 1 l.                                        18,02 0,90

ceP31BM050   0,050 ud  Secamanos eléctrico                                             85,95 4,30

ceP31BM030   0,050 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       25,42 1,27

ceP31BM020   0,050 ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   21,67 1,08

ceP31BM100   0,050 ud  Depósito-cubo basuras                                           26,54 1,33

Suma la partida........................................................ 9,02

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

29.03.06 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    

ceS03D020    Amueblamiento prov isional en local para v estuario comprendiendo taquillas indiv iduales con llav e, asientos prefa-
bricados y  espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativ a v igente, v alorado en función
del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM070   0,100 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    84,11 8,41

ceP31BM090   0,100 ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20 8,72

ceP31BM030   0,100 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       25,42 2,54

Suma la partida........................................................ 19,67

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29.03.07 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      

ceS03D030    Amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  depósito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativ a v igente, v alorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM080   0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  169,61 3,39

ceP31BM090   0,020 ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20 1,74

ceP31BM060   0,020 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     89,77 1,80

ceP31BM100   0,020 ud  Depósito-cubo basuras                                           26,54 0,53

Suma la partida........................................................ 7,46

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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29.03.08 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS                                   

ceS03D040    Amueblamiento prov isional en local para primeros aux ilios o sala de curas comprendiendo camillas fija y  transpor-
table, botiquín portátil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y  papelera to-
talmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de
utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM120   0,030 ud  Camilla portátil ev acuaciones                                   129,99 3,90

ceP31BM110   0,030 ud  Botiquín de urgencias                                           20,72 0,62

ceP31BM010   0,030 ud  Percha para aseos o duchas                                      2,79 0,08

ceP31BM130   0,030 ud  Taburete urgencias                                              26,99 0,81

ceP31BM140   0,030 ud  Vitrina medicamentos                                            395,59 11,87

ceP31BM150   0,030 ud  Papelera                                                        22,12 0,66

ceP31BM160   0,030 ud  Camilla fija                                                    151,33 4,54

Suma la partida........................................................ 22,48

Costes indirectos........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

29.03.09 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

ceS03E020    ud Reconocimiento médico obligatorio.

ceP31W020    1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  62,05 62,05

Suma la partida........................................................ 62,05

Costes indirectos........................... 1,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29.03.10 ud  PILETA OBRA c/3 GRIFOS                                          

ceS03E010    Pileta construida en obra y  dotada con tres grifos, incluy endo la instalación, las conex iones a las redes de sumi-
nistro de agua y  desagüe y  el desmontaje.

ceO01OA040   0,100 h   Oficial segunda                                                 13,72 1,37

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30

ceP31BM170   1,000 ud  Pileta construida in situ                                       44,25 44,25

ceP31BA050   1,000 ud  Acometida prov . fontanería                                      53,10 53,10

ceP31BA060   1,000 ud  Acometida prov . saneamiento                                     48,67 48,67

ceP18GL110   0,300 ud  Grifo temporizado lav abo                                        37,61 11,28

Suma la partida........................................................ 159,97

Costes indirectos........................... 1,00% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29.03.11 ud  MATERIAL SANITARIO                                              

ceS03E030    Material sanitario para curas y  primeros aux ilios.

ceP31BM180   1,000 ud  Material sanitario                                              175,90 175,90

Suma la partida........................................................ 175,90

Costes indirectos........................... 1,00% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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29.03.12 ud  HORA TECNICO GRADO MEDIO                                        

ceS03E040    Técnico de grado medio en estudios y  control de medidas de prev ención.

ceO01OC050   1,000 h   Técnico grado medio med.prev ención                              29,22 29,22

Suma la partida........................................................ 29,22

Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

29.03.13 ud  HORA ASESOR TECNICO                                             

ceS03E050    Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los trabajadores durante las obras.

ceO01OC070   1,000 h   Asesor técnico en Seguridad y  Salud                             22,74 22,74

Suma la partida........................................................ 22,74

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29.03.14 ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

ceS03E060    Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución según la
normativ a v igente)

ceP31W010    1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  121,59 121,59

Suma la partida........................................................ 121,59

Costes indirectos........................... 1,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

29.03.15 ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                      

ceS03E080    Mano de obra empleada en limpieza y  conserv ación de locales e instalaciones para el personal (Peón)

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 13,02

Suma la partida........................................................ 13,02

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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