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ceA01A010    m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    

Pasta de cal v iva apagada, amasada manualmente.
ceO01OA070   2,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 27,99

ceP01CL010   0,350 t   Cal hidratada en sacos S                                        74,26 25,99

ceP01DA130   0,700 m3  Agua                                                            0,75 0,53

Mano de obra............................................................ 27,99

Materiales................................................................. 26,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ceA01A030    m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente.
ceO01OA070   1,600 h   Peón ordinario                                                  13,02 20,83

ceP01CY010   0,850 t   Yeso negro en sacos YG                                          36,90 31,37

ceP01DA130   0,600 m3  Agua                                                            0,75 0,45

Mano de obra............................................................ 20,83

Materiales................................................................. 31,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA02A051    m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, con una dosificación de cemento de 450
kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  13,02 22,13

ceP01CC030   0,450 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18 26,63

ceP01AA020   1,174 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 12,24

ceP01DA130   0,146 m3  Agua                                                            0,75 0,11

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,75 0,70

Mano de obra............................................................ 22,13

Maquinaria................................................................ 0,70

Materiales................................................................. 38,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceA02A060    m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  13,02 22,13

ceP01CC030   0,380 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18 22,49

ceP01AA020   1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 10,43

ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            0,75 0,20

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,75 0,70

Mano de obra............................................................ 22,13

Maquinaria................................................................ 0,70

Materiales................................................................. 33,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceA02A070    m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  13,02 22,13

ceP01CC030   0,350 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18 20,71

ceP01AA020   1,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 10,53

ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            0,75 0,19

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,75 0,70

Mano de obra............................................................ 22,13

Maquinaria................................................................ 0,70

Materiales................................................................. 31,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceA02A080    m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y  UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  13,02 22,13

ceP01CC030   0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18 15,98

ceP01AA020   1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 11,37

ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            0,75 0,19

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,75 0,70

Mano de obra............................................................ 22,13

Maquinaria................................................................ 0,70

Materiales................................................................. 27,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceA02A090    m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  13,02 22,13

ceP01CC030   0,220 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18 13,02

ceP01AA020   1,110 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 11,58

ceP01DA130   0,250 m3  Agua                                                            0,75 0,19

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,75 0,70

Mano de obra............................................................ 22,13

Maquinaria................................................................ 0,70

Materiales................................................................. 24,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA02A220    m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             

Mortero para enfoscados a base de cemento hidrófugo, con absorción de agua por capilaridad W0 y resistencia
CS III 3,5 - 7,5 N/mm2.

ceO01OA060   1,820 h   Peón especializado                                              13,29 24,19

ceP01CC020   0,410 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                56,17 23,03

ceP01AA020   0,950 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 9,91

ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            0,75 0,20

ceP01DA030   1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   1,32 2,24

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,75 0,70

Mano de obra............................................................ 24,19

Maquinaria................................................................ 0,70

Materiales................................................................. 35,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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ceA02M040    m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          

Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río M-5, confeccionado con hormigonera
de 200 l., s/RC-03.

ceO01OA070   1,800 h   Peón ordinario                                                  13,02 23,44

ceA01A010    0,270 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    54,51 14,72

ceP01CC080   0,270 t   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           114,42 30,89

ceP01AA020   0,980 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 10,22

ceP01DA130   0,200 m3  Agua                                                            0,75 0,15

ceM03HH010   0,500 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,75 0,88

Mano de obra............................................................ 23,44

Maquinaria................................................................ 0,88

Materiales................................................................. 55,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceA03A007    m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.MAN.                             

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso vertido manual, v ibrado y  colocado. Según
normas NTE-CPE y  EHE.

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 2,86

ceO01OB020   0,200 h   Ay udante encofrador                                             13,36 2,67

ceP01HA062   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 55,62 58,40

ceM11HV050   0,170 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,77

Mano de obra............................................................ 5,53

Maquinaria................................................................ 0,77

Materiales................................................................. 58,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceA03C020    m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar.  Según EHE y  CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             14,29 0,10

ceO01OB050   0,007 h   Ay udante ferralla                                               13,36 0,09

ceP03AM030   1,200 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,15 1,38

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

Mano de obra............................................................ 0,19

Materiales................................................................. 1,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceA03M001    m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Se-
gún NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.

ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,25

ceP01HM010   1,050 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 47,99

Mano de obra............................................................ 6,25

Materiales................................................................. 47,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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ceA03M006    m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

ceO01OA030   0,600 h   Oficial primera                                                 14,29 8,57

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,81

ceP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   52,12 54,73

Mano de obra............................................................ 16,38

Materiales................................................................. 54,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceA03M007    m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                   

Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central en muros, incluso vertido con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 2,86

ceO01OB020   0,200 h   Ay udante encofrador                                             13,36 2,67

ceP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   52,12 54,73

ceM11HV030   0,200 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,77 0,75

ceA06T050    0,200 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               12,83 2,57

Mano de obra............................................................ 5,53

Maquinaria................................................................ 0,75

Materiales................................................................. 57,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceA03M008    m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso en-
camillado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA030   0,288 h   Oficial primera                                                 14,29 4,12

ceO01OA070   0,288 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,75

ceM11HV030   0,288 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,77 1,09

ceP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   52,12 54,73

Mano de obra............................................................ 7,87

Maquinaria................................................................ 1,09

Materiales................................................................. 54,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA03M015    m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 

Hormigón en masa HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA030   0,288 h   Oficial primera                                                 14,29 4,12

ceO01OA070   0,288 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,75

ceM11HV030   0,288 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,77 1,09

ceP01HA062   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 55,62 58,40

Mano de obra............................................................ 7,87

Maquinaria................................................................ 1,09

Materiales................................................................. 58,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceA03R030    kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE
y CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,011 h   Oficial 1ª ferralla                                             14,29 0,16

ceO01OB050   0,011 h   Ay udante ferralla                                               13,36 0,15

ceP03ACC030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,60 0,63

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

Mano de obra............................................................ 0,31

Materiales................................................................. 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceA03R040    kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y  colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.
ceO01OB040   0,014 h   Oficial 1ª ferralla                                             14,29 0,20

ceO01OB050   0,014 h   Ay udante ferralla                                               13,36 0,19

ceP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   0,60 0,63

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

Mano de obra............................................................ 0,39

Materiales................................................................. 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceA03S020    m3  HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)                           

Hormigón aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arcilla expandida Arlita tipo G-3 o
F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.

ceO01OA070   1,850 h   Peón ordinario                                                  13,02 24,09

ceM03HH030   0,500 h   Hormigonera 250 l. eléctrica                                    1,69 0,85

ceP01AL010   1,100 m3  Arcilla ex pandida F-3 (3-10 mm) granel                          32,08 35,29

ceP01CC030   0,150 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18 8,88

ceP01DA130   0,120 m3  Agua                                                            0,75 0,09

Mano de obra............................................................ 24,09

Maquinaria................................................................ 0,85

Materiales................................................................. 44,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceA03W025    m3  INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.                          

Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba de 76 a 100 m3 y pluma de 52 m, inclu-
so desplazamiento de bomba a obra.

ceP01HB020   1,000 m3  Bomb.hgón. 76a100 m3, pluma 52m                                 12,05 12,05

ceP01HB040   0,015 h   Desplazamiento bomba                                            71,54 1,07

Materiales................................................................. 13,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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ceA04AB060   kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y  colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.
ceO01OB040   0,008 h   Oficial 1ª ferralla                                             14,29 0,11

ceO01OB050   0,008 h   Ay udante ferralla                                               13,36 0,11

ceP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   0,60 0,63

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

Mano de obra............................................................ 0,22

Materiales................................................................. 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA05F020    m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 

ceO01OB010   0,040 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 0,57

ceO01OB020   0,040 h   Ay udante encofrador                                             13,36 0,53

ceP01EM080   0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 2,23

ceP01U070    0,060 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,31

ceP03AA010   0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,03

ceM13CP040  0,050 ud  Puntal telesc. normal 3m                                        8,76 0,44

Mano de obra............................................................ 1,10

Maquinaria................................................................ 0,44

Materiales................................................................. 2,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceA05M110    mes ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CAR. h=2,70m.                           

Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 2,7 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
acabado fenólico de 2,70x2,40 m. Presión admisible 60 kn/m2.

ceM13EA040   4,620 d   Panel Orma 2,70x 2,40                                            1,30 6,01

ceM13EA050   6,930 d   Grapa unión regulable                                           0,05 0,35

ceM13EA060   9,240 d   Barra roscada 1,20                                              0,01 0,09

ceM13EA070   18,510 d   Tuerca Placa Campana                                            0,02 0,37

Maquinaria................................................................ 6,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA05M310    m2  ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                          

Encofrado y  desencofrado en muros de dos caras v istas de 3,00 m. de altura, con paneles metálicos modulares
de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  Según NTE.

ceO01OB010   0,280 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 4,00

ceO01OB020   0,280 h   Ay udante encofrador                                             13,36 3,74

ceA05M110    0,095 mes ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CAR. h=2,70m.                          6,82 0,65

ceP01DA010   0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,11 0,09

ceP01U070    0,010 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,05

ceM13EA030   1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,06 0,07

ceA06T050    0,265 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               12,83 3,40

Mano de obra............................................................ 7,74

Maquinaria................................................................ 0,07

Materiales................................................................. 4,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS
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ceA06T010    h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              

Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y  750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmonta-
je y  medios auxiliares.

ceM02GT050  0,006 mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               712,72 4,28

ceM02GT090  0,006 mes Contrato mantenimiento                                          73,95 0,44

ceM02GT100  0,006 mes Alquiler telemando                                              76,91 0,46

ceM02GT070  0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.185,00 2,19

ceM02GE050  0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92 2,70

ceM02GT110  0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26 1,04

ceA03R040    0,534 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,02 0,54

ceA03M008    0,011 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   63,69 0,70

Maquinaria................................................................ 11,11

Materiales................................................................. 1,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA06T050    h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               

Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y  1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-
montaje y  medios aux iliares.

ceM02GT060  0,004 mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              910,00 3,64

ceM02GT090  0,004 mes Contrato mantenimiento                                          73,95 0,30

ceM02GT100  0,004 mes Alquiler telemando                                              76,91 0,31

ceM02GT080  0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              2.625,00 2,63

ceM02GE050  0,024 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92 1,80

ceM02GT110  0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26 1,04

ceA04AB060   0,638 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     0,85 0,54

ceA04CM050  0,015 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   63,69 0,96

ceA03R040    0,638 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,02 0,65

ceA03M008    0,015 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   63,69 0,96

Mano de obra............................................................ 0,12

Maquinaria................................................................ 9,74

Materiales................................................................. 2,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceA10L030    m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido con mortero bas-
tardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

ceO01OA030   0,430 h   Oficial primera                                                 14,29 6,14

ceO01OA070   0,430 h   Peón ordinario                                                  13,02 5,60

ceP01LH040   0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              56,58 1,98

ceA02M040    0,018 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          80,30 1,45

Mano de obra............................................................ 11,74

Materiales................................................................. 3,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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ceA11C015    m2  CAPA GRAVA PROTECCIÓN                                           

Capa de grava de hasta 10 cm. de espesor para la protección del aislamiento y la impermeabilización de la cu-
bierta, i/p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,08

ceP01AG040   0,070 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              12,21 0,85

Mano de obra............................................................ 2,08

Materiales................................................................. 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceA11C020    m2  FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/ESTRUCTURA METÁLICA                 

Formación de faldón de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espe-
sor galvanizada y doble enrastrelado de perfilería de chapa de acero galvanizado,  tipo omega, el primario de
40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., co-
locado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica ex istente (no incluida), mediante torni-
llos rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y  elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta.
Medido en proyección horizontal.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 3,57

ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,34

ceP05EW070   1,100 m2  Fleje nerv ometal 0,5 mm.                                        2,18 2,40

ceP05EW130   1,000 m   Perfil primario omega 40x 30x 1 mm.                               0,88 0,88

ceP05EW140   1,000 m   Perfil secundario omega 30x 30x 0,8 mm.                           0,54 0,54

ceP05CW010  1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,15 0,15

Mano de obra............................................................ 6,91

Materiales................................................................. 3,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceA12M010    ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS                                

Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de
medios aux iliares.

ceO01OB190   0,150 h   Ay udante carpintero                                             13,36 2,00

ceP11PP010   6,000 m   Precerco de pino 70x 35 mm.                                      1,60 9,60

Mano de obra............................................................ 2,00

Materiales................................................................. 9,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceA12M020    ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                 

Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de
medios aux iliares.

ceO01OB190   0,100 h   Ay udante carpintero                                             13,36 1,34

ceP11PP010   5,300 m   Precerco de pino 70x 35 mm.                                      1,60 8,48

Mano de obra............................................................ 1,34

Materiales................................................................. 8,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceO01OA090   h   Cuadrilla A                                                     

ceO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 14,29 14,29

ceO01OA050   1,000 h   Ay udante                                                        13,36 13,36

ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,51

Mano de obra............................................................ 34,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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