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PROYECTO DE EJECUCION
AMPLIACION 6 AULAS DE BACHILLERATO + 4 AULAS ESPECIFICAS + 6
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RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION: AMPLIACION 6 AULAS DE BACHILLERATO + 4
AULAS ESPECIFICAS + 6 AULAS DE PEQUENO GRUPO + 6 SEMINARIOS + REORDENACION DE ESPACIOS + VALLADO DE PARCELA
Y URBANIZACION EN EL I.E.S. JUAN RAMON JIMENEZ DE MADRID

CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
CAPITULO 10
CAPITULO 11
CAPITULO 12
CAPITULO 13
CAPITULO 14
CAPITULO 15
CAPITULO 16
CAPITULO 17
CAPITULO 18
CAPITULO 19
CAPITULO 20
CAPITULO 21
CAPITULO 22
CAPITULO 23
CAPITULO 24

ACTUACIONES PREVIAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
SANEAMIENTO HORIZONTAL
CIMENTACION Y CONTENCIONES
ESTRUCTURA

CERRAMIENTOS EXTERIORES
CUBIERTAS

CARPINTERIA EXTERIOR
VIDRIERIA

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
DIVISIONES Y ALBANILERIA
CARPINTERIA INTERIOR
SOLADOS Y ALICATADOS
FALSOS TECHOS

PINTURAS

INSTALACION DE FONTANERIA
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION DE CALEFACCION
INSTALACION DE VENTILACION
SEGURIDAD

COMUNICACIONES

GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
URBANIZACION

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION MATERIAL
G. GENERALES (13%)
BENEF. INDUSTRIAL (6%)

IVA (21%)
TOTAL PRESUPUESTO

642.92€
9,414.69€
8,521.44€
120,052.92€
197,750.59€
65,653.86€
56,347.14€
52,762.75€
22,900.49€
42,676.40€
104,376.59€
39,802.98€
114,107.24€
44,516.46€
21,683.90€
30,706.06 €
98,320.47€
45,112.33€
80,394.09€
14,239.68€
27,253.18€
57,989.98€
28,816.03€
214,396.37€

1,498,438.56€

194,797.01€
89,906.31€
1,783,141.89€
374,459.80€
2,157,601.68€

(El presente presupuesto asciende a la cantidad de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN
EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

Madrid 2.017

CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Propiedad

D. Borja SANTAFE MAIBACH
Asistencia Técnica Arquitecto C° 15.995 C.O.A.M.

CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA - VILLAVERDE
C/de la Estefanita n® 11

FASE 4
MADRID

ASISTENCIA TECNICA
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1



CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
#ceE20LEGO71 ud  Puesta en marcha agua 350.00
#ceE26LEG011 ud  Puesta en marcha Proteccion Contra Incendios 200.00
#ceP02EAPO11 ud  Reja cuadrada PVC 15x15cm 8.13
#ceP02EAV011 ud  Periscopio PVC liso color gris D.max=125 15.04
#cePO3EL112 m2  P.alveolar ¢=30+5c¢m.L=12m.Q=1100kg/m2 19.01
#ceP07TWO087 m2  Panel MW 75mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores 5.85
#ceP13TC015 m2  Chapa lacada 3 mm. 19.88
#ceP13TP08 kg  Pletina acero 5 mm. 0.60
#ceP13TP09 kg  Pletina acero 6 mm. 0.60
#ceP14EB091 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad color 46.50
#ceP14EL090 m2  D. acrista 4+4/12/4+4 baja emisividad 60.00
#ceP20WT101 ud interrruptor de flujo 85.40

Grupo #Ce.....oovvevriercrieiens
ceMO1HEO10 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 1437
ceM01HE020 h Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h 23.10
ceM01MP040 h Equipo proyeccién mortero ignifugo 2.68
ceM02GE050 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 74.92
ceM02GE090 h Grua telescopica s/camion 20 t. 33.60
ceM02GE100 h Grua telescépica s/cam. 36-50 t. 52.54
ceM02GT010 h Grta pluma 30 m./0,75 t. 15.46
ceM02GT050 mes Alquiler grda torre 30 m. 750 kg. 712.72
ceM02GT060 mes Alquiler grda torre 40 m. 1000 kg. 910.00
ceM02GT070 ud  Mont/desm. grta torre 30 m. flecha 2,185.00
ceM02GT080 ud  Mont/desm. grta torre 40 m. flecha 2,625.00
ceM02GT090 mes Contrato mantenimiento 73.95
ceM02GT100 mes Alquiler telemando 76.91
ceM02GT110 ud  Tramo de empotramiento grda torre <40 m. 1,038.26
ceM03HH010 h Hormigonera 200 I. gasolina 2.03
ceM03MC010 h Pta.asfalt.caliente discontinua 160 t/h 271.46
ceM04PS345 h Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121.80
ceMO5EC005 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45.84
ceMO5EC040 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27.58
ceMO5EN020 h Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 38.06
ceMO5EN030 h Excav.hidraulica neuméaticos 100 CV 37.73
ceM05PN010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39.83
ceM05PN020 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 49.35
ceMO5RN030 h Retrocargadora neumaticos 100 CV 29.60
ceM06CM040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8.06
ceM06MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2.26
ceM07AC010 h Dumper convencional 1.500 kg. 4.00
ceM07CB020 h Camion basculante 4x2 10 t. 20.35
ceM07CB030 h Camion basculante de 12 t 21.58
ceM07CB050 h Camion basculante 6x4 20 t. 22.72
ceM07CG010 h Camion con grda 6 t. 4244
ceMO7N035 m3  Canon de tierra a vertedero 418
ceM07N140 m3  Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7.20
ceM07N200 m3  Canon RCD fraccién hormigén a vertedero 4.00
ceM07N210 m3  Canon RCD fraccién ceramicos a vertedero 4.40
ceM08CA020 h Cisterna agua s/camion 10.000 I. 25.62
ceMO8EA010 h Extended.asféltica cadenas 2,5/6m.110CV 74.90
ceM08N020 h Motoniveladora de 200 CV 47.25
ceM08RB010 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4.05
ceMO8RI010 h Pison vibrante 70 kg. 2.25
ceMO8RN010 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 32.00
ceMO8RN030 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 23.03
ceM08RV010 h Compactador asfalt.neum.aut 6/15t 40.95
ceM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3.77
ceM11MM020 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2.19
ceM120010 h Equipo oxicorte 3.76
ceM12T010 h Taladro eléctrico 1.45
ceM12T7070 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1.12
ceM13CP030 ud  Puntal telesc. normal 1,40m 10.53
ceM13CP040 ud  Puntal telesc. normal 3m 8.76
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceM13EA010 d Consola trabajo 1.28
ceM13EA020 m  Tubo PVC diametro 22/26 0.46
ceM13EA030 ud  Cono terminal tubo 22/26 0.06
ceM13EA510 d Panel metalico-fendl. 3,00x1,00 1.07
ceM13EA520 d Grapa union paneles met. 0.08
ceM13EA530 d Tuerca palomilla 0.02
ceM13EA540 d Placa tuerca palomilla 0.02
ceM13EA550 d Barra dywidag 1,00 m. 0.02
ceM13EMO030 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1.64
ceM130330 mes Alg.contenedor RCD 8m3 55.15
ceM130390 ud  Entreg.y recog. cont. 8 m3. d<50 km 65.05
ceM13wW110 h Magquinaria de elevacién 51.44

Grupo CeM......cvevvvvrcrnirnicnns
ce0010A020 h Capataz 15.84
ce0010A030 h Oficial primera 15.29
ce0010A040 h Oficial segunda 14.72
ce0010A050 h Ayudante 14.36
ce0010A060 h Pedn especializado 14.29
ce0010A070 h Pedn ordinario 14.02
ce0010B010 h Oficial 12 encofrador 15.29
ce0010B020 h Ayudante encofrador 14.36
ce0010B030 h Oficial 12 gruista 15.84
ce0010B040 h Oficial 12 ferralla 15.29
ce0010B050 h Ayudante ferralla 14.36
ce0010B060 h Oficial 12 ladrillero 15.29
ce0010B070 h Ayudante ladrillero 14.36
ce0010B100 h Oficial solador, alicatador 15.29
ce0010B110 h Ayudante solador, alicatador 14.36
ce0010B140 h Oficial yesero o escayolista 15.29
ce0010B150 h Ayudante yesero o0 escayolista 14.36
ce0010B160 h Oficial 12 cerrajero 15.29
ce0010B170 h Ayudante cerrajero 14.36
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 15.29
ce0010B190 h Ayudante carpintero 14.36
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15.29
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 14.72
ce0010B230 h Ayudante fontanero 14.36
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 15.29
ce0010B250 h Oficial 22 electricista 14.72
ce0010B260 h Ayudante electricista 14.36
ce0010B270 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15.29
ce0010B280 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 1472
ce0010B290 h Ayudante Instalador telecomunicacién 14.36
ce0010B300 h Oficial 12 pintura 15.29
ce0010B310 h Ayudante pintura 14.36
ce0010B320 h Oficial 12 vidrieria 15.29
ce0010B360 h Oficial 12 jardineria 15.29
ce0010B380 h Pedn jardineria 14.02
ce0010B490 h Brigada seguridad 28.17

Grupo CeO......ccovvvrerervririrenns
ceP01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 1391
ceP01AA060 m3  Arena de miga sin clasif. 3.15
ceP01AA190 kg  Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 0.20
ceP01AF120 t Arido machaqueo porfidico 0/20 1141
ceP01AG040 m3  Gravilla 20/40 mm. 1221
ceP01AG090 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13.20
ceP01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 56.17
ceP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80.65
ceP01CC070 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 102.43
ceP01CY010 t Yeso negro en sacos YG 36.90
ceP01DA010 | Desencofrante p/encofrado metalico 111
ceP01DA020 | Desencofrante p/encofrado madera 111
ceP01DA030 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1.32
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP01DA130 m3  Agua 1.00
ceP01DA150 ud  Pequefio material 0.55
ceP01DA220 kg  Fibra polipropileno 6.86
ceP01EMO010 m2  Tablero aglom. hidréfugo 3,66x1,83x22 9.76
cePO1EMO70 m3  Madera pino encofrar 22 mm. 123.96
cePO1EMO080 m3  Madera pino encofrar 26 mm 148.75
ceP01FA020 kg  Adhesivo C2ET porcelanico blanco 0.53
ceP0O1FA035 kg  Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0.71
ceP0O1FAL00 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0.11
ceP01FA130 kg  Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0.33
ceP01FJ010 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0.50
ceP01FJ040 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0.59
ceP01FJ080 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0.61
ceP01HAQ05 m3  Hormigdn HA-25/B/20/I central 58.12
ceP01HA010 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 56.21
ceP01HA062 m3  Hormigén HA-25/B/20/lla central 58.21
ceP01HA063 m3  Hormigdn HA-25/F/12/lla central 60.60
cePO1HAL75 m3  Hormigdn HA-35/B/20/Qc(Cem SR) central 80.00
ceP01HMO019 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 36.57
ceP01HMO020 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 36.48
ceP01HMO030 m3  Hormigén HM-25/P/20/I central 50.53
ceP01HM116 m3  Hormigdn HL-15/B/20 Central 44.25
ceP01LA010 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2.28
ceP01LG020 ud  Rasillén ceramico 40x20x4 cm. 0.16
ceP01LT010 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 79.32
ceP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62.50
cePO1LVLO010 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 195.00
ceP01MC020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 45.69
ceP01MC040 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39.51
cePOIMC050 m3  Mortero cem. blanco BL-Il 42,5R M-10/BL 53.68
ceP01ME435 kg  Mortero de resinas Lu-Sam TS 1.54
ceP01ME436 kg  Mortero acrilico Lu-Sam RF 1.99
cePO1ME437 kg  Mortero acrilico Lu-Sam PX 2.66
cePO1ME440 kg  Resina pura Lu-Sam CC 3.78
ceP01P010 t Bet(in B 50/70 a pie de planta 258.00
ceP01U070 kg  Puntas 20x100 5.10
ceP01U237 ud  Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1.25
ceP02CVC020 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm. 2,61
ceP02CVC030 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 2.90
ceP02CVC040 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.125 mm. 5.12
ceP02CVM020 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8.33
ceP02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3.45
ceP02CVW030 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11.02
ceP02CVW032 ud  Abraz. metdlica tubos PVC 90 mm. 0.90
ceP02CVW034 ud  Abraz.metdlica tubos PVC 110 mm. 1.06
ceP02CVW036 ud  Abraz.metdlica tubos PVC 125 mm. 121
ceP0O2EAT030 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10.74
ceP02ECV010 ud  Can.clrej peato/trans PVC gris L=500x130 20.18
ceP02EM010 ud  Roseta PE ad p/membranas drenantes 0.71
ceP02EM020 m  Perfil de remate p/membranas drenantes 0.60
ceP02RP030 m  Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm 6.88
ceP02TVO040 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7.22
ceP02TVO130 m  Tub.PVC liso evacuacién encolado D=50 1.23
ceP02TVO140 m  Tub.PVC liso evacuacién encolado D=75 1.89
ceP02TVO150 m Tub.PVC liso evacuacién encolado D=90 2.29
ceP02TVO160 m Tub.PVC liso evacuacién encolado D=110 2.86
ceP02TVO170 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=125 3.26
ceP02TV0190 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=200 4.10
ceP03AA010 kg  Alambre atar 1,30 mm 0.64
ceP0O3ACCO030 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0.70
ceP0O3ACCO040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0.75
ceP03ACD010 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0.75
ceP0O3AE020 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2.80
ceP0O3AE300 kg  Acero S235 JRC cubiertas ligeras 1.35
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP03ALP010 kg  Acerolaminado S 275JR 0.95
ceP03ALP106 kg  Perfil L-100x6 acero laminado 0.86
ceP03AM020 m2  Malla15x15x5 2,078 kg/m2 1.48
ceP03AM190 m2  Malla20x30x5 1,284 kg/m2 1.08
ceP03W070 ud  Banda neopreno 10 mm espesor 0.59
ceP03W120 ud  Separador homologado pilotes 0.07
ceP04N040 m2  Revest. vinilico 2 mm 18.02
ceP04PW010 m  Cinta de juntas yeso 0.05
ceP04PW040 kg  Material de agarre yeso 0.35
ceP04PW060 kg  Pastapara juntas yeso 0.94
ceP04PW100 ud  Tomillos 3,9x45 mm. 0.02
ceP04PW120 ud  Tornillo 3,9 x 25 0.01
ceP04PW130 ud  Tomillo MM-9,5 mm yeso laminado 0.02
ceP04PW170 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1.10
ceP04PW190 m Montante de 46 mm. 1.09
ceP04PW240 m Montante de 70 mm. 131
ceP04PW270 m  Canal 48 mm. 0.89
ceP04PW280 m  Canal 73 mm. 1.07
ceP04PW450 m Junta estanca al agua 70 mm. 0.40
ceP04PY020 m2  Placa yeso laminado N-13 341
ceP04PY050 m2  Placa yeso laminado N-15 3.86
ceP04PY060 m2  Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3.86
ceP04PY080 m2  P.yeso cortafuego RF/15 5.68
ceP04RW040 m2  Malla refuerzo 1.63
ceP04RW110 m  Guardavivos enfoscado 0.88
ceP04TF080 m2  Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Alt p/PV 9.56
ceP04TW040 m Perfil angular remates 0.59
ceP04TWO050 ud  Pieza cuelgue 0.72
ceP04TW060 m  Perfileria vista blanca 1.14
ceP04TWO090 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0.94
ceP04TW100 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0.26
ceP04TW110 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0.43
ceP04TW200 ud  Angulo de borde falso techo 0.62
ceP04TW360 ud  Trampilla 300x300x12,5 88.32
ceP05CG010 m2  Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 5.52
ceP05CG030 m Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm 421
ceP05CW010 ud  Tomilleria y pequefio material 0.15
ceP05CW040 ud  Remates, tornilleria y pequefio material 0.32
cePO5SEW130 m Perfil primario omega 40x30x1 mm. 0.88
cePO5SEW140 m Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm. 0.54
cePOSEW270 ud  Tom autotaladrante 5,5x22 mm 0.06
cePOSEW290 ud  Tomillo HSA 10x90 0.64
ceP05TMO050 ud  Teja mixta roja 43x26 0.31
ceP05TP050 ud  Teja plana ventilacion 43,2x26 2.64
ceP0O5TWCO060 ud  Teja mix.caballete ceram.roja 50x24 1.29
cePO5WTCO030 m2  Pan.cubierta 5 grecas e=80mm.LDR tipoM 19.84
ceP06BG090 m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0.57
ceP06BG120 m2  Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0.82
ceP06BG150 ud  Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0.33
ceP06BG170 m2  Lamina drenante nddulos P.E.A.D. 15 mm. 152
ceP06BG180 m2  Lamina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2.65
ceP06BI030 kg  Imprimacion asfaltica prep. impermeab. 2.37
ceP06BS030 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2.35
ceP06BS050 m2  Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4.25
ceP06BS280 m2  Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6.14
ceP06SI050 m Fondo juntas sellado D=20 mm 0.18
ceP06S1120 m  Sellado silicona neutra =20 mm. 1.76
ceP0O7AL181 m2  Lamina aclstica PE-XC e=5mm 121
ceP07CEO030 m  Cog. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1.09
ceP07CE090 m  Cog. elastomérica D=2" =9 3.71
ceP07CE150 | Adhesivo coquilla elastomérica 10.75
ceP07CE210 m  Coq.elastom.autoadh.D=28;e=9mm. 2,01
ceP07CE220 m  Coq.elastom.autoadh.D=35;e=9mm. 2.48
ceP07CE360 m Cog. elastomér. D=20, e=25 3.52
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP07CE370 m  Coq. elastomér. D=25, e=25 3.92
ceP07CE380 m  Coq. elastomér. D=32, e=25 451
ceP07CE450 m Cog. elastomér. D=76, e=30 7.90
ceP07TW028 m2  Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas 10.69
ceP07TW084 m2  Panel MW 40mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores 417
ceP07TW104 m2  Panel MW 40mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 6.71
ceP07TX302 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7.57
ceP07W090 ud  Anclaje mecénico PVC 0.16
ceP07W100 m  Cinta de solape 70mm 0.38
ceP07W130 m  Desolidarizador perimetral 1.04
ceP07W250 m  Cinta autoadhesiva juntas 0.27
ceP08C050 kg  Liquido de curado 130 177
cePOBEPO010 m2  Bald.gres porcelanico uso intensivo 18.52
cePOSEPO020 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19.27
cePOSEPP030 m Huella gres porcelanico 18.39
cePOSEPP080 m  Contrah. gres porcelanico 417
cePOBEPP240 m  Rodapié gres porcelanico 8 cm. 2.88
cePOBEPP320 ud  Zanquin gres porcel. no esmaltado 8 cm. 5.24
ceP0O8FR050 m  Sellado de juntas 4 mm. 441
ceP08MA020 kg  Adhesivo contacto 0.25
cePO8BMR250 m  Rodapié chapado pino 7x1 cm. 0.99
ceP08SG100 m2  Banda sefializadora accesible caucho 1455
ceP08WB025 m Perfil Alum. Junta Dilat. Schliter-dilex-BT 26.23
ceP08XBH030 m Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30 4.02
ceP08XVA080 m2  Adoquin granitico. 27.79
ceP09ABC041 m2  Azulejo liso 20x20 BIIl multicolor 8.04
ceP09ABC150 m Cantonera PVC 0.91
ceP10VA020 m  Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm 6.25
ceP11B010 ud  Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 104.03
ceP11B020 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 127.89
ceP11B030 m2  Panel/puerta cabina sanit. e=10 mm. 33.40
ceP11CA140 m2  P.Paso VLA tab.aglom.revest.comp.fenolico 3 mm 60.25
ceP11N090 m2  Vent. fija interior DM acab.melamina color 26.65
ceP11PD160 m  Cerco directo bibloque alum.ext. 8.50
ceP11PP010 m Precerco de pino 70x35 mm. 1.60
ceP11PP030 m Precerco de pino 110x45 mm. 2.26
ceP11RB240 ud  Bisagra acero inox. 1.75
ceP11RP010 ud  Pomo/manivela normal con reshalon 259
ceP11RP015 ud  Cerradura para puerta paso interior sS’'UNE 12209 2.55
ceP11RW080 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7.20
ceP11RW090 ud  Tope puerta 0.26
ceP11TL050 m  Tapajunt. DM LR melamina color 70x10 0.50
ceP11US010 ud  Block EI2-60 1h. lisa p/pintar 260.25
ceP11W020 ud  Tomillo ensamble zinc/pavon 0.05
ceP11W120 ud  Patas regulable acero inox. 4.87
ceP12ALF050 m2  Fijo RPT plvid.doble con division sup. o inf. 80.80
ceP12ALF060 m2  Fijo RPT p/vid.doble con divisiones sup. e inf. 86.10
ceP12ALH120 m2  Ventana practicable RPT 1 hoja+monoblock 140.00
ceP12ALQ040 m2  Puerta practicable RPT 1h. apertura interior 168.60
ceP12ALQ050 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura interior 135.50
ceP12AW010 m Premarco aluminio 3.63
ceP12AW015 ud  Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0.55
ceP12PK020 ud  Ventana PVC pract.ojo buey D=100 271.50
ceP13BP010 m Pasamanos tubo D=40 mm. 16.74
ceP13CC020 m Precerco 50x20x2 galv. 2.26
ceP13CP160 m2  Puerta registro chapa plegado p.epoxi 40.64
ceP13TF020 m Angular acero 50x50x5 mm 1.83
ceP13TP012 kg  Palastro 12 mm. 0.55
ceP13TP020 kg  Palastro 15 mm. 0.60
ceP13VB100 m2  Valla bastidor 40x40 y tubo 30x30 galv. 21.40
ceP13VP060 ud  Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 4.19
ceP13WW170 ud  Amaestramiento cerraduras puertas 4.40
ceP14DA010 m2  V.seguridad 33.1 PVB 6,5 mm 2B2 21.00
ceP14G010 m2  Espejo plateado 4 mm. 8.57

Pagina 5
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ceP14W020 m  Sellado con silicona neutra 0.64
ceP14W040 ud  Taladro espejo D<10 mm. 0.57
ceP14W110 m  Canteado espejo 0.52
ceP15AA030 ud  Arg. pref. 30x30x30 con tapa 15.60
ceP15AEQ10 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0.31
ceP15AE020 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0.51
ceP15AF990 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0.14
ceP15A1040 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1.72
ceP15A1060 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 3.76
ceP15AZ010 ud  Transformador 42.20
ceP15AZ020 ud  Unidad de control con alarma 85.05
ceP15AZ030 ud  Pulsador tirador y botén de sefial 46.16
ceP15AZ040 ud  Boton de cancelacion alarma 36.80
ceP15FA033 ud  Armario 180 médulos DIN 515.36
ceP15FAA020 ud  Armario 1 fila 24 mddulos 18 mm DIN 61.70
ceP15FAA032 ud  Armario 6 filas 144 médulos 18 mmDIN 499.23
ceP15FB030 ud  Arm. puerta 500x400x150 72.32
ceP15FC050 ud  Interruptor 160 TMD 125 36 kA 337.95
ceP15FC120 ud  Bobina de disparo 49.36
ceP15FD010 ud  Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47.30
ceP15FD020 ud  Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48.08
ceP15FD120 ud Intaut.diferencial 2x25 A 300 mA AC 71.74
ceP15FD130 ud  Intaut.diferencial 2x40 A 300 mA AC 74.02
ceP15FD160 ud  Intaut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 169.48
ceP15FD210 ud  Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110.25
ceP15FD220 ud  Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113.41
ceP15FE145 ud  Contactor 2x20 A con selector 10.76
ceP15FE761 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14.21
ceP15FE762 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14.56
ceP15FE763 ud  Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA 15.00
ceP15FE764 ud  Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA 15.22
ceP15FE765 ud  Interruptor magnetotérmico 2x32 A 6 kA 20.62
ceP15FE769 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA 22.99
ceP15FE772 ud  Interruptor magnetotérmico 2x25 A 10 kA 24.65
ceP15FE773 ud  Interruptor magnetotérmico 2x32 A 10 kA 26.07
ceP15FE774 ud  Interruptor magnetotérmico 2x40 A 10 kA 32.79
ceP15FE781 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65.00
ceP15FF060 ud  Interruptor horario digital 56.73
ceP15FF070 ud  Guardamotor hasta 6 A 15.19
ceP15FN040 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 228.41
ceP15F0095 ud  Contactos auxiliares contactores 2 NA 12.30
ceP15F0300 ud  Contador monofasico energia hasta 63 A 96.85
ceP15F0310 ud  Contador trifasico de energia hasta 63 A 147.95
ceP15F0330 ud  Selector 2 posiciones 12.75
ceP15F0340 ud  Selector 3 posiciones 15.70
ceP15F0350 ud  Piloto luminoso 22 mm 16.77
ceP15GA010 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0.17
ceP15GA030 m  Cond. rigi. 750V 4 mm2 Cu 0.38
ceP15GA040 m  Cond.rigi. 750V 6 mm2 Cu 0.60
ceP15GB010 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.12
ceP15GB030 m  Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0.18
ceP15GB260 m  Corrugado M25 Libre de halogenos 0.96
ceP15GB390 m  P.Psistema de fijacion y acabados tubo flexible 40 mm 0.31
ceP15GB410 m  P.Psistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0.22
ceP15GB420 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0.18
ceP15GD010 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0.35
ceP15GD130 m  Tubo rigido PVC 63 mm 4,01
ceP15GD230 m  Tubo libre halégenos rigido 40 mm 6.49
ceP15GD300 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 40 mm 0.54
ceP15GD310 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo rigido 63 mm 0.65
ceP15GE010 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0.96
ceP15GE020 m  Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos 1.38
ceP15GE040 m  Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos 2.84
ceP15GE060 m Reforzado M20 0.38
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ceP15GH040 m  Bandeja chapa perf. 100x60 2.74
ceP15GH180 m  Bandeja de Rejilla 60X150 12.34
ceP15GH520 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x150 mm 2.71
ceP15GK010 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0.18
ceP15GK015 ud  Caja estanca empotrar enlazable 0.32
ceP15GM010 m  Tubo de acero enchufable pg.M 20 1.42
ceP15GM110 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo acero 20 mm 0.61
ceP15HA090 ud  Caja empotrar 4 mddulos (CA4E) 9.87
ceP15HA120 ud  Marco y bastidor 4 modulos (MB4E) 6.67
ceP15HC010 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8.28
ceP15HC030 ud  Mddulo para 1-4 RJ11-RJ45 5.75
ceP15HC040 ud  Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MATO) 4.37
ceP15JB050 ud  SAI'10 kVA 400 V 15 min 6,480.00
ceP15LAR160 m Reforzado M20 Libre halogenos 0.96
ceP15ME010 ud  Interruptor unipolar 151
ceP15ME020 ud  Conmutador 1.90
ceP15ME080 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral. 2.03
ceP15ME110 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0.17
ceP15ME120 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0.93
ceP15MW120 ud  Interruptor unipolar estanco 4.72
ceP15MW130 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0.25
ceP15MW140 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1.37
ceP15MW160 ud  Detector de presencia en techo 35.52
ceP15T010 ud  Picadett. 200/14,3 Fe+Cu 10.06
ceP15T030 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1.43
ceP15T050 ud  Registro de comprobacion + tapa 11.73
ceP15T060 ud  Puente de comprobacion 418
ceP15T065 ud  Soldadura Aluminotémica. cable/cable 2.28
ceP15T073 ud  Soldadura aluminotérmica pletina 2.28
ceP15T074 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2.28
ceP15T080 ud  Saco 5 kg sales minerales 2.48
ceP16BB060 ud  Regleta estanca 2x58 W. AF 45.33
ceP16BE010 ud  Sensor multifuncién 0-10V 37.10
ceP16BE090 ud  Lum.emp.6pt.OLC brill. 4x18 W HFR-E i/lamp 105.00
ceP16BE491 ud  Lum.emp.asimétrica 1x54 W HF ilamp 99.00
ceP16BI175 ud  Downlight 2x26W. HF-R  D=240mm. REGULABLE 91.86
ceP16BK230 ud  Aplique exterior led 1200 Im 60.00
ceP16CC110 ud  Tubo fluorescente 58 W./830-840-827 271
ceP16E189 ud  Blogue Aut.Emergencia estanco 1 h 225 [im LED 48.44
ceP16E249 ud  Blogue Aut.Emergencia superficie 1 h 225 Iim LED 33.68
ceP17BI030 ud  Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19.90
ceP17GS050 m  Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 8.87
ceP17GS070 m  Tubo acero galvan. 2". DN50 mm 14.42
ceP17GS080 m  Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm 18.74
ceP17J1030 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D75mm. 5.18
ceP17J1060 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D125mm. 1114
ceP17J1110 ud  Codo 87° baj.insonor. D75 mm. 2.82
ceP17J1140 ud  Codo 87° baj.insonor. D125 mm. 14.04
ceP17J1200 ud  Derivacion M-H 45° D75 mm. 5.04
ceP17J1230 ud  Derivacion M-H 45° D125 mm. 50.57
ceP17J1280 ud  Manguito dilat. H-H D75 mm. 2.79
ceP17J1310 ud  Manguito dilat. H-H D125 mm. 14.86
ceP17NA030 m  Canalon alum.red. 333 mm. p.p.piezas 11.69
ceP17NA080 ud  Soporte canal6n aluminio 1.89
ceP17PA030 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm 1.53
ceP17PA080 m  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm 0.43
ceP17PA090 m  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm 0.57
ceP17PP010 ud  Codo polietileno 20 mm. (PP) 0.89
ceP17PP020 ud  Codo polietileno 25 mm. (PP) 1.09
ceP17PP050 ud  Codo polietileno 50 mm. (PP) 3.67
ceP17PP100 ud  Te polietileno 25 mm. (PP) 1.96
ceP17PP130 ud  Te polietileno 50 mm. (PP) 5.72
ceP17PP210 ud  Enlace recto polietileno 50 mm. (PP) 3.40
ceP17PU010 m  Tubo multicapa 16x2 mm 1.68
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ceP17PU020 m  Tubo multicapa 20x2,25 mm 2.52
ceP17PU050 m  Tubo multicapa 40x4,5 mm 9.45
ceP17PU110 ud  P.p.acces. 16x2 1.34
ceP17PU120 ud  P.p.acces. 20x2,25 1.57
ceP17PU150 ud  P.p.acces. 40x4,5 2.40
ceP17SS040 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 273
ceP17SV040 ud  Vélvula para fregadero de 40 mm. 2.06
ceP17SV070 ud  Vélvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 331
ceP17SW010 ud  Bajante de cisterna alta D=32mm. 7.19
ceP17SW020 ud  Curva 90° baj.ciste-inod.D=32mm. 2.25
ceP17VC020 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 121
ceP17VP020 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0.82
ceP17VP140 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0.82
ceP17XE020 ud  Valvula esfera laton roscar 3/4" 476
ceP17XE030 ud  Véalvula esfera laton roscar 1" 7.63
ceP17XE040 ud  Véalvula esfera laton roscar 1 1/4" 10.65
ceP17XH010 ud  Purgador automatico 1/8 " 3.65
ceP17XR030 ud  Valv.retencion latén roscar 1" 5.20
ceP17XR060 ud  Valv.retencion laton roscar 2" 18.40
ceP17XS060 ud  Valv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar. 18.90
ceP17XT010 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 455
ceP17XW060 ud  Punto de vaciado y valvula 11/2 " 15.80
ceP18CB010 ud  Espejo inclinable nylon/Al. 700x600 mm. 183.54
ceP18CB410 ud  Barra abatible c/pie acero inox 800 mm 82.66
ceP18CC060 ud  Portarrollos acero inox. simple 33.63
ceP18CW010 ud  Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl. 109.00
ceP18CW070 ud  Dosif.jabén c/puls 1,2 I. a.inox. 49.56
ceP18CW090 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 30.09
ceP18D110 ud  P.ducha gres 70x70 blanco Isly 5221
ceP18FA020 ud  Fregadero 60x49cm. 1 seno 71.86
ceP18GF090 ud  Grif. mmdo.ver.fre.cro. 91.20
ceP18GL110 ud  Grifo temporizado lavabo 3761
ceP18GS010 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontoldgico 143.61
ceP18GS060 ud  Grifo urinario temporizado 40.98
ceP18GW010 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.68
ceP18GW030 ud  Enlace para urinario de 1/2" 5.97
ceP18GW040 ud  Mecanismo t/alto 5.58
ceP18IA010 ud  Tazap.talto norm.col. 73.45
ceP181A060 ud  Tanque alto porcelana 15.40
ceP18IE100 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 253.90
ceP18LEQ70 ud  Lav.slencim.D=400 mm. blanco 56.91
ceP18LU010 ud  Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 46.64
ceP18LX040 ud  Sifon flexible p/lavabo discap. 12.37
ceP18LX110 ud  Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm 536.30
ceP18WUO010 ud  Urinario mural c/fijac.blanco 95.14
ceP19TCA060 m  Tuberia de cobre D=33/35 mm 6.42
ceP19WV100 ud  Véalv. a PN40 DN=65 tipo wafer 323.91
ceP20AE122 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1IM 30| 1,5 KW 135.00
ceP20CA010 ud  Adecuacion sala calderas+conexionados 450.00
ceP20CA020 ud  Puesta en marcha de la instalacion calefaccion 220.00
ceP20CM120 ud  Desagiie a sumidero drenaje vélvula seg. y condensados 25.00
ceP20CT160 ud  Caldera gas acero inox condensacion ADICD 175 162 kW 5,520.00
ceP20EE030 u Centralita de regulacion 4 fachadas 580.00
ceP20EV026 ud  Vaso expansion cerrado 200 | 245.00
ceP20MA040 ud  Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80 13.50
ceP20MW010 ud  Llave monogiro 3/8" 4.78
ceP20MW020 ud  Purgador automatico 0.54
ceP20MW030 ud  Soporte radiador panel 0.61
ceP20MW050 ud  Detentor 3/8" recto 458
ceP20MW061 ud  Tap6n11/4" 0.81
ceP20SE215 ud  Valv. 2 Viastipo zona 1 1/4" 48.70
ceP20SE270 ud  Desconector 55.30
ceP20TA030 m.  Tuberia acero negro sold. 3/4" 441
ceP20TA040 m  Tuberia acero negro sold. 1" 3.72
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ceP20TA050 m  Tuberia acero negro sold.1 1/4" 477
ceP20TA080 m  Tuberia acero negro sold.2 1/2" 9.90
ceP20TV010 ud  Véalvula de esfera 3/8" 4.03
ceP20TV040 ud  Vélvula de esfera 1" 11.17
ceP20TV042 ud  Vélvulade esferal 1/2" 17.60
ceP20TV050 ud  Vélvula de esfera 2" 30.34
ceP20TV090 ud  Valvula tres vias 3/4" 50.00
ceP20TVv091 ud  Vélvula tres vias 1" 58.00
ceP20TV100 ud  Vélvulatresvias11/2" 91.00
ceP20TVv121 ud  Kit de conexion valvula y servomotor 3150
ceP20TV130 ud  Servomotor hasta 2" 115.00
ceP20TV177 ud  Véalv.ret.PN10/16 1" 5.20
ceP20TV180 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 3311
ceP20TV186 ud  Valv.ret.PN10/16 2" 18.40
ceP20TV190 ud  Valv.ret.PN10/16 3" c/bridas 106.40
ceP20TV230 ud  Valv.comp. bronce.2 1/2" 191.08
ceP20TV277 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 c/bridas 39.48
ceP20TV313 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7.40
ceP20TV314 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 14.70
ceP20TV320 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16 38.00
ceP20WC010 ud  Central de regul. v. 3 vias 989.25
ceP20WH430 ud  Chimenea aislada inox-inox 200 82.00
ceP20WI1180 ud  Bomba gemela 10-7 m.c.a. 1,809.39
ceP20WT005 ud  Termostato ambiente programable TX200 67.53
ceP20WT025 ud  TermOmetro horizontal D=63 esf. 5.18
ceP20WT045 ud  Mandmetro de 0 a 15 BAR 5.12
ceP20WT050 ud  Lira para manémetro 4.32
ceP20WT065 ud  Sonda temperatura ambiente Siemens QAA24 32.00
ceP20WT070 ud  Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 25.80
ceP20WT072 ud  Sonda de temperatura en conducto 32.00
ceP20WT075 ud  Sonda inmersién agua Siemens QAE21 20.010 61.30
ceP20WT080 ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 78.00
ceP20WT090 ud  Pirostato c/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 92.00
ceP20X050 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H 387.00
ceP21CF030 m2  Panel Lv.a.d. Climaver Neto 12.39
ceP21CF050 ud  Cinta de aluminio Climaver 9.97
ceP21CF150 m.  Conducto flexiver D=102 0.77
ceP21CF200 ud  Manguito corona D=102 2.59
ceP21EB030 ud  Boca extraccion chapa regulable D=100 8.75
ceP21EC030 m.  Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=100 4.63
ceP21EC040 m.  Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=200 9.20
ceP21PR140 ud  Compuerta regulacion 400x200 62.50
ceP21RD040 ud  Rejilla impul.600x400 d.d.c/comp 70.48
ceP21RR070 ud  Rejilla retorno 350x250 17.20
ceP21RR080 ud  Rejilla retorno 600x250 33.50
ceP21RX080 ud  Rej.p/toma aire. ext. 400x200 24.20
ceP21V520 ud  Extractor 240 m3/h TD-250/100 77.00
ceP21V530 ud  Extractor 350 m3/h TD-350/100 94.00
ceP21WA030 ud  Bateria calefaccién agua 3,4 KW 187.00
ceP21WA050 ud  Silenciador 367x667x500 mm 278.60
ceP21WA060 ud  Presostato filtro sucio 101.40
ceP21WA070 ud  Sonda de calidad de aire SIAV 342.19
ceP21WA080 ud  Variador de frecuencia SIAV 682.00
ceP21WA200 ud  SIAV AL-2516G 3,395.75
ceP21WA220 ud  SIAV AL-2508G 2,826.20
ceP21WA240 ud  SIAV AL-2524G 4,786.60
ceP221B040 m  C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0.50
ceP22IB110 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 1.10
ceP221D010 ud  Conmutador 24 puertos 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T 1U 2,371.40
ceP22IF120 ud  Pigtail mono.SC de 2m 3.81
ceP22IF150 ud  Fusion 24 fibras c/medida reflectométrica 720.00
ceP22IF160 m  Cable fibra dptica multimodo 50/125 um 6 f.0 2.38
ceP2211020 ud  Panel conex.12 puertos SC dobles acopla. 68.76
ceP2211040 ud  Casset protec.12 empalmes F.O. 12.43
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ceP22IL011 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m 2.28
ceP22IM010 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP 5.12
ceP22IM040 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1.20
ceP22IM070 ud  Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 171
ceP22IM080 ud  Rétulo para toma 0.36
ceP22IP025 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99.00
ceP221P027 ud  Panel repartidor 50 puertos RJ-45 Cat.3 42.00
ceP22IP050 ud  Tapa puerto RJ45 0.62
ceP22IP060 ud  Placa marcado de paneles 0.72
ceP22IP070 ud  Panelpasa hilos 19" 1U 11.20
ceP22IR020 ud  Rackmural 19" 15U 165.32
ceP22IR060 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14.50
ceP22RIA010 ud  P.Acc. 18dBi/2.4GHz 802.11b/g (54Mbps) 88.82
ceP22T7C390 m  Bandeja perf. PVC 50x75 mm 5.61
ceP22TC400 m  Tapa bandeja 50x75 mm 2.96
ceP23FA030 ud  Detector optico de humos 16.78
ceP23FC010 ud  Sirena electrénica ptico-acustica. int. 13.65
ceP23FF080 ud  Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor. 248.27
ceP23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 3111
ceP23FJ130 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 58.42
ceP23FJ170 ud  Armario metélico para extintores 30.37
ceP23FK090 ud  Sefial poliprop. 210x297mm.fotolumi. 1.47
ceP23FK100 ud  Sefial poliprop. 297x420mm.fotolumi. 2.19
ceP23FL080 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0.30
ceP23FM020 m2  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 117.20
ceP23FM090 ud  Cierre antipanico. 2H. 186.48
ceP23FM410 u Select. de cierre puertas dos hojas 61.78
ceP23FM470 u Retenedor electrom.con selector.F=40 kg. 104.94
ceP23FN170 ud  Mddulo de 1 salida vigilada 45,56
ceP23FW010 ud  Manguera 2x1,5 mm2 0.78
ceP23N020 ud  Detectordegasal2y24V 36.53
ceP25E1050 | P. pléstica vinilica b/col mate 2.25
ceP25J020 | E. alcidico-uretanado 1%cal. b/n mate 8.70
ceP25J090 | Esmalte metdlico rugoso 9.50
ceP25MA020 | Imp. poro abierto fungicida incol. 6.66
ceP250F010 kg  Aparejo 2.68
ceP250P020 kg  Masilla ultrafina acabados 1.00
ceP250U030 | Imp. epoxidica 2 comp. M-10+C 7.82
ceP250U060 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6.50
ceP250U080 | Minio electrolitico 410
ceP2502020 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6.40
ceP25W030 ud  Pequefio material pintura 0.90
ceP25W080 kg  Disolvente espec. lacas-aparejo 1.97
ceP30S010 kg  Pintura especial 6.73
ceP30S020 ud  Rollo cinta adhesiva 177
ceP31BC020 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3,230.25
ceP31BC040 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3,186.00
ceP31BC060 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2,832.00
ceP31BM010 ud  Percha para aseos o duchas 2.79
ceP31BM020 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 21.67
ceP31BM030 ud  Espejo vestuarios y aseos 25.42
ceP31BM040 ud  Jabonera industrial 1 I. 18.02
ceP31BM050 ud  Secamanos eléctrico 85.95
ceP31BM060 ud  Hormo microondas 18 |. 700W 89.77
ceP31BM070 ud  Taquilla metalica individual 84.11
ceP31BM080 ud  Mesa melamina para 10 personas 169.61
ceP31BM090 ud  Banco madera para 5 personas 87.20
ceP31BM100 ud  Depdsito-cubo basuras 26.54
ceP31BM180 ud  Material sanitario 175.63
ceP31CB030 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 215.13
ceP31CB040 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215.13
ceP31CB070 m  Valla metélica 1.50
ceP31CB120 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13.27
ceP31CE010 ud  Lampara portatil mano 11.08
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP31CE020 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1.28
ceP31CE030 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 5.37
ceP31CE040 ud  Grapa para pica 2.49
ceP31CI010 ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 37.54
ceP31CI060 ud  Extintor CO2 10 kg B 144,08
ceP311A010 ud  Casco seguridad basico 4.75
ceP311A020 ud  Pantalla de mano soldador 7.69
ceP311A040 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 39.24
ceP31IA050 ud  Mascarilla celulosa desechable 214
ceP311A060 ud  Equipo linterna autbnomo 3292
ceP31IA070 ud  Pantalla sold. electrica cabeza 22.84
ceP311A090 ud  Pantalla sold. oxiacetica cabeza 7.97
ceP31IA100 ud  Pantalla sold. oxiacética casco 12.17
ceP31IA110 ud  Mascarilla sold. 2 valvulas 15.89
ceP31IA150 ud  Mascarilla pintura 2 valv. 2459
ceP31IA170 ud  Gafas acetato visores vidrio 15.06
ceP311A250 ud  Orejeras antiruido 11.63
ceP311A280 ud  Partapones antiruido PVC 0.52
ceP311C020 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20.16
ceP311C040 ud  Impermeable 3/4 plastico 10.54
ceP311C050 ud  Mandil cuero para soldador 15.87
ceP311C060 ud  Traje completo soldador 23.27
ceP311C070 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 13.17
ceP31IM010 ud  Parguantes de neopreno 2.20
ceP31IM030 ud  Par guantes nitrilo/vinilo 4,73
ceP31IM060 ud  Parguantes serraje manga 12 2.81
ceP31IM110 ud  Par manguitos soldadura 5.29
ceP311S010 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 36.32
ceP311S041 ud  Punto de anclaje fijo 11.75
ceP31IS060 ud  Cinturdn antivibratorio 20.61
ceP311S069 m.  Cable inox. 8 mm. 5.44
ceP311S090 ud  Cuerda seg. poliamida I<50 m 14.40
ceP31SC030 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm 8.83
ceP31SV020 ud  Sefial peligro 0,90 m. 11.40
ceP31SV050 ud  Sefal preceptiva 0,90 m. 19.86
ceP31SV070 ud  Panel direccional 1,50x0,45 20.35
ceP31SV110 ud  Sefial obligacion 45x33 cm. 5.27
ceP31SV130 ud  Sefial prohibicion 45x33 cm. 5.27
ceP31SV150 ud  Sefal advertencia 45x33 cm. 5.27
ceP31SV190 ud  Sefial informacién 60x40 cm. 8.00
ceP31SV290 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli 10.25
ceP31W010 ud  Costo mensual Comité seguridad 121.59
ceP31W020 ud  Reconocimiento médico basico | 62.05
ceP33IF020 m2  Felpudo Coral Grip 144.02

Resumen

MaNO dE ODIA ...
MALEHIAIES .....vovveeerveeresrieiseie sttt
Maquinaria..

342,791.55
1,049,114.16
90,774.13
15,758.70
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceA03A0181 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.

Hormigon para armar HA-25/B/20/1, elaborado en central, en zunchos perimetrales, incluso vertido con plu-

ma-grla, vibrado y colocado. Seglin normas NTE y EHE.
ce0010B010 0.160 h  Oficial 12 encofrador 15.29 245
ce0010B020 0.160 h  Ayudante encofrador 14.36 2.30
ce0010B030 0.080 h  Oficial 12 gruista 15.84 1.27
ceM02GT010 0.080 h  Griapluma30m./0,75t. 15.46 1.24
ceP01HA005 1.050 m3  Hormigdn HA-25/B/20/I central 58.12 61.03
% 1.000 ud  Medios auxiliares 68.30 0.68

TOTAL PARTIDA ..ottt 68.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
#ceAO3MO0121 m3 HORMIGON HA-25/B/20/ MUROS V.MAN.

Hormigdn HA-25/P/20/1, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Segun nor-

mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ce00108B010 0.360 h  Oficial 12 encofrador 15.29 5.50
ce0010B020 0.360 h  Ayudante encofrador 14.36 5.17
ceP01HA005 0.360 m3  Hormigdén HA-25/B/20/1 central 58.12 20.92
ceM11HV030 0.300 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3.77 1.13

TOTAL PARTIDA .....ovvvviriiriniisnssssinssssisssssssssinns 32.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceA01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.

ce0010A070 2500 h  Peon ordinario 14.02 35.05
ceP01CY010 0.850 t Yeso negro en sacos YG 36.90 31.37
ceP01DA130 0.600 m3 Agua 1.00 0.60
TOTAL PARTIDA ...ttt 67.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
ceA01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.
ce0010A070 1178 h  Peo6n ordinario 14.02 16.52
ceP01CCO070 0.500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 102.43 51.22
ceP01DA130 0.900 m3 Agua 1.00 0.90
TOTAL PARTIDA ...ttt 68.64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15, con una dosificacion de cemento de 450
kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 |, S/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ce0010A070 1.700 h  Peon ordinario 14.02 23.83
ceP01CC030 0.450 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80.65 36.29
ceP01AA020 1.174 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13.91 16.33
ceP01DA130 0.146 m3 Agua 1.00 0.15
ceM03HH010 0.400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2.03 0.81
TOTAL PARTIDA ...ttt ssessssssessessnes 7741

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/mmz2, confeccionado con hormigonera de 200 I., S/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ce0010A070 1.700 h  Pe6n ordinario 14.02 23.83
ceP01CC030 0.380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80.65 30.65
ceP01AA020 1.000 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13.91 1391
ceP01DA130 0.260 m3 Agua 1.00 0.26
ceM03HH010 0.400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2.03 0.81
TOTAL PARTIDA ...ttt ssessnes 69.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., sS/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1.700 h  Pe6n ordinario 14.02 23.83
ceP01CC030 0.350 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80.65 28.23
ceP01AA020 1.010 m3  Arena de rio 0/6 mm. 1391 14.05
ceP01DA130 0.255 m3 Agua 1.00 0.26
ceM03HH010 0.400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2.03 0.81
TOTAL PARTIDA 67.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., sS/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1.700 h ~ Pedn ordinario 14.02 23.83
ceP01CC030 0.270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80.65 21.78
ceP01AA020 1.090 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13.91 15.16
ceP01DA130 0.255 m3 Agua 1.00 0.26
ceM03HH010 0.400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2.03 0.81
TOTAL PARTIDA ..ot sessisesensessnes 61.84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA02A220 m3 MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO
Mortero para enfoscados a base de cemento hidréfugo, con absorcion de agua por capilaridad WO y resistencia
CS1I13,5-7,5N/mm2.
ce0010A060 1820 h  Peobn especializado 14.29 26.01
ceP01CC020 0.410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 56.17 23.03
ceP01AA020 0.950 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13.91 1321
ceP01DA130 0.260 m3 Agua 1.00 0.26
ceP01DA030 1.700 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1.32 2.24
ceM03HH010 0.400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2.03 0.81
TOTAL PARTIDA ..ottt 65.56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceA03A025 m3 HORMIGON HA-35/B/20/Qc  MUROS V.GRUA
Hormigdn en masa HA-35 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo (Qc), elaborado
en central en muraos, incluso vertido con grda, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.
ce0010B010 0.200 h  Oficial 12 encofrador 15.29 3.06
ce0010B020 0.200 h  Ayudante encofrador 14.36 2.87
cePO1HAL75 1.050 m3  Hormigdn HA-35/B/20/Qc(Cem SR) central 80.00 84.00
ceM11HV030 0.200 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3.77 0.75
ceA06T050 0.200 h  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11.52 2.30
TOTAL PARTIDA ..ot ensssnes 92.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceA03L020 kg ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA.
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para viguetas de forjados, mediante uniones soldadas;
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de
plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0.008 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 0.12
ce0010B170 0.008 h  Ayudante cerrajero 14.36 0.11
ceP03ALP010 1.050 kg Acero laminado S 275JR 0.95 1.00
ceP250U080 0.010 | Minio electrolitico 4.10 0.04
ceM07CG010 0.005 h  Cami6n con grda 6 t. 4244 0.21
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA03M006 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA
ce0010A030 0.600 h  Oficial primera 15.29 9.17
ce0010A070 0.600 h  Peon ordinario 14.02 8.41
ceP01HA010 1.050 m3  Hormigon HA-25/P/20/| central 56.21 59.02
TOTAL PARTIDA ...t 76.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

ceA03M008 m3 HORM. HA-25/P/20/l V. MANUAL

Hormigdn en masa HA-25/P/20/1, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso en-

camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segln normas NTE-CSZ ,

EHE y CTE-SE-C.

ce0010A030 0.288 h  Oficial primera 15.29 4.40
ce0010A070 0.288 h  Peon ordinario 14.02 4.04
ceM11HV030 0.288 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3.77 1.09
ceP01HA010 1.050 m3  Hormigon HA-25/P/20/I central 56.21 59.02
TOTAL PARTIDA ..o ensessees 68.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA03MO015 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL
Hormigon en masa HA-25/B/20/11a, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.  Segun normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
ce0010A030 0.288 h  Oficial primera 15.29 4.40
ce0010A070 0.288 h  Peon ordinario 14.02 4.04
ceM11HV030 0.288 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3.77 1.09
ceP01HA062 1.050 m3  Hormigon HA-25/B/20/1la central 58.21 61.12
TOTAL PARTIDA ..ot ensssnes 70.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segin EHE
y CTE-SE-A.
ce0010B040 0.011 h  Oficial 12 ferralla 15.29 0.17
ce0010B050 0.011 h  Ayudante ferralla 14.36 0.16
ceP0O3ACCO030 1.050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0.70 0.74
ceP03AA010 0.006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0.64 0.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CENTIMOS
ceA03R040 kg ACERO CORR.PREFOR. B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segin EHE y CTE-SE-A.
ce0010B040 0.014 h  Oficial 12 ferralla 15.29 0.21
ce0010B050 0.014 h  Ayudante ferralla 14.36 0.20
ceP03ACD010 1.050 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 0.75 0.79
ceP03AA010 0.006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0.64 0.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceA05F010 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS
Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,5 m.
de altura, con madera suelta. Segun normas NTE-EME.
ce0010B010 0.008 h  Oficial 12 encofrador 15.29 0.12
ce0010B020 0.008 h  Ayudante encofrador 14.36 0.11
cePO1EMO80 0.030 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148.75 4.46
ceP01U070 0.050 kg Puntas 20x100 5.10 0.26
ceP03AA010 0.040 kg Alambre atar 1,30 mm 0.64 0.03
ceM13CP040 0.007 ud  Puntal telesc. normal 3m 8.76 0.06
TOTAL PARTIDA ..ot sessisesensessnes 5.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA05F020 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.
ce0010B010 0.060 h  Oficial 12 encofrador 15.29 0.92
ce0010B020 0.060 h  Ayudante encofrador 14.36 0.86
cePO1EMO080 0.015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148.75 2.23
ceP01U070 0.060 kg  Puntas 20x100 5.10 0.31
ceP03AA010 0.040 kg Alambre atar 1,30 mm 0.64 0.03
ceM13CP040 0.050 ud  Puntal telesc. normal 3m 8.76 0.44
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.79
Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA05M130 ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=3a 6 m
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 5,4 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
acabado fendlico de 2,70x2,40 m. Presion admisible 60 kn/m2.
ceM13EA510 9.900 d  Panel metélico-fendl. 3,00x1,00 1.07 10.59
ceM13EA520 40.000 d  Grapa union paneles met. 0.08 3.20
ceM13EA530 3.600 d  Tuerca palomilla 0.02 0.07
ceM13EA540 3.600 d  Placa tuerca palomilla 0.02 0.07
ceM13EA550 9.000 d  Barra dywidag 1,00 m. 0.02 0.18
TOTAL PARTIDA ..ot enssses 1411
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CENTIMOS
ceA05M320 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metalicos mo-
dulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas. Segun NTE.
ce0010B010 0.345 h  Oficial 12 encofrador 15.29 5.28
ce0010B020 0.345 h  Ayudante encofrador 14.36 4.95
ceA05M130 0.143d  ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARASh=3a6m 1411 2.02
ceM13EA010 8.000 d  Consola trabajo 1.28 10.24
ceP01DA010 0.082 | Desencofrante p/encofrado metlico 111 0.09
ceP01U070 0.010 kg Puntas 20x100 5.10 0.05
ceM13EA030 1.235 ud  Cono terminal tubo 22/26 0.06 0.07
ceA06T050 0.345 h  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11.52 3.97
TOTAL PARTIDA ..ot sessisesensessnes 26.67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceA05M380 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.
Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22
mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Segin NTE-EME.
ce0010B010 0.295 h  Oficial 12 encofrador 15.29 451
ce0010B020 0.295 h  Ayudante encofrador 14.36 4.24
cePO1EMO010 2.100 m2 Tablero aglom. hidréfugo 3,66x1,83x22 9.76 20.50
cePO1EMO80 0.007 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148.75 1.04
ceP01DA020 0.150 | Desencofrante p/encofrado madera 111 0.17
ceP01U070 0.030 kg  Puntas 20x100 5.10 0.15
TOTAL PARTIDA ..o ensessees 30.61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ceA05V030 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.
Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Se-
gln norma NTE-EME.
ce0010B010 0.520 h  Oficial 12 encofrador 15.29 7.95
ce0010B020 0.520 h  Ayudante encofrador 14.36 747
ceM13EMO030 1.050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1.64 1.72
cePO1EMO70 0.015 m3 Madera pino encofrar 22 mm. 123.96 1.86
ceP01U070 0.060 kg  Puntas 20x100 5.10 0.31
ceP03AA010 0.050 kg Alambre atar 1,30 mm 0.64 0.03
ceM13CP030 0.010 ud  Puntal telesc. normal 1,40m 10.53 0.11
TOTAL PARTIDA ..ottt 19.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA06T010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Alquiler de grda torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacion, montaje, desmonta-
je y medios auxiliares.
ceM02GT050 0.006 mes Alquiler grtia torre 30 m. 750 kg. 712.72 4.28
ceM02GT090 0.006 mes Contrato mantenimiento 73.95 0.44
ceM02GT100 0.006 mes Alquiler telemando 76.91 0.46
ceM02GT070 0.001 ud  Mont/desm. gria torre 30 m. flecha 2,185.00 2.19
ceM02GE050 0.036 h  Gria telescopica autoprop. 60 t. 74.92 2.70
ceM02GT110 0.001 ud  Tramo de empotramiento grda torre <40 m. 1,038.26 1.04
ceA03R040 0.534 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1.20 0.64
ceA03MO008 0.011 m3 HORM. HA-25/P/20/ V. MANUAL 68.55 0.75
TOTAL PARTIDA ..ot ssssesensensssnes 12.50
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceA06T050 GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.
Alquiler de grda torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacién, montaje, des-
montaje y medios auxiliares.
ceM02GT060 0.004 mes Alquiler gria torre 40 m. 1000 kg. 910.00 3.64
ceM02GT090 0.004 mes Contrato mantenimiento 73.95 0.30
ceM02GT100 0.004 mes Alquiler telemando 76.91 031
ceM02GT080 0.001 ud  Mont/desm. grda torre 40 m. flecha 2,625.00 2.63
ceM02GE050 0.024 h  Gria telescopica autoprop. 60 t. 74.92 1.80
ceM02GT110 0.001 ud  Tramo de empotramiento grda torre <40 m. 1,038.26 1.04
ceA03R040 0.638 kg ACERO CORR. PREFOR.B 500 S 1.20 0.77
ceA03MO008 0.015 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL 68.55 1.03
TOTAL PARTIDA ..ottt 11.52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ceA09MO070 t MBC AC 16/22 PORFIDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa 0 semi-
densa (Dy S), en capas de rodadura con aridos porfidicos, para una superficie total de extensién menor de 3000
m2.
ce0010A020 0.016 h  Capataz 15.84 0.25
ce0010A040 0.120 h  Oficial segunda 14.72 1.77
ceMO5PNO010 0.020 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39.83 0.80
ceM03MC010 0.020 h  Pta.asfalt.caliente discontinua 160 t/h 271.46 5.43
ceM07CB030 0.040 h  Cami6n basculante de 12 t 21.58 0.86
ceMO8EA010 0.020 h  Extended.asféltica cadenas 2,5/6m.110CV 74.90 1.50
ceMO08RV010 0.020 h  Compactador asfalt.neum.aut 6/15t 40.95 0.82
ceMO8RN030 0.020 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 23.03 0.46
ceP01AF120 0.850 t Arido machaqueo porfidico 0/20 11.41 9.70
ceP01CC020 0.075 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 56.17 4.21
ceP01P010 0.055 t Bet(in B 50/70 a pie de planta 258.00 14.19
TOTAL PARTIDA ..o ensssnes 39.99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA12C020 m. PRECERCO TUBO ACERO
Precerco para posterior fijacion en obra de carpinteria, formado con tubo hueco de acero laminado en frio de
50x50x2 mm. galvanizado doble agrafado, i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y
montaje en obra, con garras de sujecion para recibir en fabricas.
ce0010B170 0.080 h  Ayudante cerrajero 14.36 1.15
ceP13CC020 1.050 m  Precerco 50x20x2 galv. 2.26 2.37
TOTAL PARTIDA ..ot sessisesensessnes 3.52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ceA12M010 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS
Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de
medios auxiliares.
ce0010B190 0.150 h  Ayudante carpintero 14.36 2.15
ceP11PP010 6.000 m  Precerco de pino 70x35 mm. 1.60 9.60
TOTAL PARTIDA ..ottt 11.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA12M020 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA
Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de
medios auxiliares.
ce0010B190 0.100 h  Ayudante carpintero 14.36 1.44
ceP11PP010 5.300 m  Precerco de pino 70x35 mm. 1.60 8.48

TOTAL PARTIDA ..o 9.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ce0010A090 h  Cuadrilla A

ce0010A030 1.000 h  Oficial primera 15.29 15.29
ce0010A050 1.000 h  Ayudante 14.36 14.36
ce0010A070 0.500 h  Pedn ordinario 14.02 7.01
TOTAL PARTIDA ...ttt ssessnes 36.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ce0010A120 h  CuadrillaE

ce0010A030 1.000 h  Oficial primera 15.29 15.29
ce0010A070 1.000 h  Peon ordinario 14.02 14.02

TOTAL PARTIDA .....oovviiiiiiiissssssssis s 29.31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DEMOL.FAB.LMACIZO 1/2 PIE A MANO
ceE01DFL040 Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
ce0010A070 0.920 h  Pedn ordinario 14.02 12.90
% 1.000 ud  Medios auxiliares 12.90 0.13
TOTAL PARTIDA....coeiieitresisesesse e 13.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CENTIMOS
01.02 m2 DEMOL.TABIQUE CARTON-YESO
ceE01DFB050 Demolicion de tabique prefabricado de placas de carton-yeso con p.p. de perfileria, incluso retiradade escombros a
ce0010A070 0.400 h  Pe6n ordinario 14.02 5.61
% 1.000 ud  Medios auxiliares 5.60 0.06
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
01.03 m2 DESMONTAJE VIDRIERIA A MANO
ceE01DKW030 Desmontaje de cualquier tipo de vidrieria, incluso retirada a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
ce0010A050 0.200 h  Ayudante 14.36 2.87
ce0010A070 0.200 h  Pedn ordinario 14.02 2.80
% 1.000 ud  Medios auxiliares 5.70 0.06
TOTAL PARTIDA....coeiieitresisesesse e 5.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
01.04 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
ceE01DKA020 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
ce0010A050 0.240 h  Ayudante 14.36 3.45
ce0010A070 0.240 h  Peon ordinario 14.02 3.36
% 1.000 ud  Medios auxiliares 6.80 0.07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6.88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
01.05 m2 LEVANT.CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
ceE01DKM010 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
ceO010A050 0.320 h  Ayudante 14.36 4.60
ce0010A070 0.320 h  Peon ordinario 14.02 4.49
% 1.000 ud  Medios auxiliares 9.10 0.09
TOTAL PARTIDA...cooorriineinicresieesniessssssessssesssssnes 9.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERR. C/ARBUSTOS A MAQ.
ceE02AM020 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecénicos, medida la
ce0010A070 0.010 h  Pedn ordinario 14.02 0.14
ceM11MM020 0.100 h  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2.19 0.22
ceM05PN020 0.015 h  Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 49.35 0.74
% 1.000 ud  Medios auxiliares 1.10 0.01
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 111
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CENTIMOS
02.02 m3  EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
ceE02CM030 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de
ce0010A070 0.030 h  Pedn ordinario 14.02 0.42
ceMO5EC005 0.050 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45.84 2.29
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2.70 0.03
TOTAL PARTIDA....coeiieitresisesesse e 2.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.03 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
ceE02EMO030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecénicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios
ce0010A070 0.140 h  Pedn ordinario 14.02 1.96
ceMO5EN030 0.280 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37.73 10.56
% 1.000 ud  Medios auxiliares 12,50 0.13
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 12.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
02.04 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
ceE02SZ070 Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavacion, en zanjas, por medios manuales, con pisén
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de
ce0010A070 0.700 h  Pedn ordinario 14.02 9.81
ceMO8RI010 0.350 h  Pis6n vibrante 70 kg. 2.25 0.79
ceP01DA130 0.100 m3 Agua 1.00 0.10
% 1.000 ud  Medios auxiliares 10.70 0.11
TOTAL PARTIDA.......oviimrenrirerseeisesiesssssssssssseens 1081
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
02.05 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.NO COHESIVO MEC.
ceE02ES040 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion,
retirada de los materiales excavados y carga a camion. Con posterior relleno y apisonado de las tierras proceden-
ce0010A070 0.950 h  Pedn ordinario 14.02 13.32
ceMO5EC040 0.150 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27.58 4.14
ceMO8RI010 0.750 h  Pis6n vibrante 70 kg. 2.25 1.69
% 1.000 ud  Medios auxiliares 19.20 0.19
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 19.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06 m3 CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.
ceE02TC050 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camion basculante, con retroexcavadora, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
ceMO5EN030 0.040 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 371.73 151
ceM07CB050 0.040 h  Camion basculante 6x4 20 t. 22.72 0.91
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2.40 0.02
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 244

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 3 SANEAMIENTO HORIZONTAL
03.01 ud CONEXION CON RED ACTUAL
#ceEO3M0201 Conexion de bajantes del edificio a la red general de saneamiento existente. Incluso comprobacion del buen estado
de la acometida existente, trabajos de conexion, rotura de arquetas, acoplamiento y recibido del tubo, repaso y
brufiido con mortero de cemento en el interior de arquetas, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion de ele-
mentos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Total-
ce0010A030 3.000 h  Oficial primera 15.29 45.87
ce0010A070 4500 h  Peon ordinario 14.02 63.09
ceP01MCO040 0.065 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39.51 2.57
ceM06CM040 1.006 h ~ Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8.06 8.11
ceM06MI010 2020 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2.26 457
% 1.000 ud  Medios auxiliares 124.20 1.24
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 125.45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
03.02 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.
ceEO3ALR162 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigdn HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigon armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida
ce0010A030 2.690 h  Oficial primera 15.29 4113
ce0010A060 2690 h  Peon especializado 14.29 38.44
ceP01HMO020 0.036 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 36.48 131
ceP01LT020 0.114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62.50 7.13
ceP01MC040 0.046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39.51 1.82
ceP01MCO020 0.028 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 45.69 1.28
ceP02EAT030 1.000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10.74 10.74
% 1.000 ud  Medios auxiliares 101.90 1.02
TOTAL PARTIDA.......oniimriniererseesesisssssssssssssseens 102.87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
03.03 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
ceEO030EP060 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
ce0010A030 0.100 h  Oficial primera 15.29 1.53
ce0010A060 0.100 h  Pedn especializado 14.29 1.43
ceP01AA020 0.244 m3  Arena de rio 0/6 mm. 1391 3.39
ceP02CVM020 0.330 ud  Manguito H-H PVC sftope j.elast. D=160mm 8.33 2.75
ceP02CVW010 0.004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3.45 0.01
ceP02TVO040 1.050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7.22 7.58
% 1.000 ud  Medios auxiliares 16.70 0.17
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 16.86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
03.04 ud  PERISCOPIO DE VENTILACION PVC=125mm C/REJA
#ceE03AXJ051 Ventilacion de PVC de 125mm de didmetro conformado por piezas de PVC liso color gris, protegido con rejilla me-
talica galvanizada de 15x15cm compuesta por cerco y malla interior; Completamente instalado y p.p. de medios
ce0010B210 0.080 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14.72 1.18
ce0010A030 0.400 h  Oficial primera 15.29 6.12
ce0010A060 0.960 h  Peon especializado 14.29 13.72
#ceP02EAPO11 1.000 ud  Reja cuadrada PVC 15x15cm 8.13 8.13
#ceP02EAV011 1.000 ud  Periscopio PVC liso color gris D.max=125 15.04 15.04
% 1.000 ud  Medios auxiliares 44.20 0.44
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 4463

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 ud PASATUBOS DE VENTILACION PVC=200mm
#ceE03AXJ0111 Pasatubos de PVC de 200 mm de diametro de medidas interiores.. Colocada en vigas de forjado y p.p. de medios
ce0010A060 0.960 h  Pedn especializado 14.29 13.72
ceP02TVO190 0.500 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=200 410 2.05
% 1.000 ud  Medios auxiliares 15.80 0.16
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 15.93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
03.06 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL
ceEO03DMPO010 Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y clavos de acero,
con los nédulos contra el muro y solapes de 12 cm., ifproteccién del borde superior con perfil angular, sin incluir el
ce0010A050 0016 h  Ayudante 14.36 0.23
ce0010A060 0.016 h  Peon especializado 14.29 0.23
ceP06BG170 1.100 m2  Lé&mina drenante nédulos P.E.A.D. 15 mm. 152 1.67
ceP02EM010 3.000 ud Roseta PE ad p/membranas drenantes 0.71 213
ceP02EM020 0.330 m  Perfil de remate p/membranas drenantes 0.60 0.20
% 1.000 ud  Medios auxiliares 450 0.05
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 451
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
03.07 m2  IMP.MUROS LAM.ASFALT.+GEOTEXT.
ceE101AW020 Impermeabilizacién de muros de cimentacién por su cara externa, constituida por: imprimacion asfaltica con betin
elastomérico; banda de refuerzo  SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina asfaltica de betin modificado, (tipo
LHB-300-FP), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil para drenaje, y para proteccion, lamina drenante
ce0010A030 0.350 h  Oficial primera 15.29 5.35
ce0010A050 0.170 h  Ayudante 14.36 244
ceP06BI030 0.500 kg Imprimacion asféltica prep. impermeab. 2.37 1.19
ceP06BS050 1.100 m2  Lé&mina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4.25 4.68
ceP06BG180 1.100 m2 L&mina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2.65 2.92
ceP06BG150 3.000 ud  Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0.33 0.99
ceP06BG120 1.100 m2  Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0.82 0.90
ceP06BS030 0.300 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2.35 0.71
% 1.000 ud  Medios auxiliares 19.20 0.19
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 19.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
03.08 m3 RELL. GRAVA ZANJAS A MANO
ceE02SZ050 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p.
ce0010A070 0.500 h  Pedn ordinario 4.02 .
ceP01AG090 1.200 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13.20 15.84
% 1.000 ud  Medios auxiliares 22.90 0.23
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 23.08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CENTIMOS
03.09 m  TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=125 mm
ceE030DP030 Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diametro nominal 125 mm. Colocada so-
bre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante
25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la
ce0010A030 0.199 h  Oficial primera 15.29 3.04
ce0010A060 0.351 h  Peon especializado 14.29 5.02
ceP01AA020 0.063 m3  Arena de rio 0/6 mm. 1391 0.88
ceP01AG090 0.222 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13.20 2.93
ceP02RP030 1.000 m  Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm 6.88 6.88
ceP06BG090 2.310 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0.57 1.32
% 1.000 ud  Medios auxiliares 20.10 0.20
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 20.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 4 CIMENTACION Y CONTENCIONES
04.01 m  PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 550
ceE04PI1205 Formacion de pilote de cimentacion de hormigén armado de 55 cm de diametro, para grupo de pilotes CPI-8 seglin
NTE-CP!. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecénico, sin entibacion y posterior hormigonado
continuo en seco por bombeo a través del fuste del dtil de perforacion del pilote. Realizado con hormigén
HA-25/F/12/lla fabricado en central, y vertido desde camién a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantia aproximada de 16 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso
de solape de armaduras, transporte, instalacion, montaje y desmontaje de equipo mecéanico. NORMATIVA DE
APLICACION: Dosificacion, elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE
ce0010A030 0.680 h  Oficial primera 15.29 10.40
ce0010A070 0.680 h  Pedn ordinario 14.02 9.53
ceM04PS345 0.120 h  Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121.80 14.62
ceP01HA063 0.300 m3  Hormigén HA-25/F/12/lla central 60.60 18.18
ceP03W120 3.000 ud  Separador homologado pilotes 0.07 0.21
ceA03R030 16.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.07 17.12
ceMO1HE020 0.075 h  Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h 23.10 1.73
% 1.000 ud  Medios auxiliares 71.80 0.72
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 7251
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
04.02 m  PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 650
ceE04PI210 Formacion de pilote de cimentacion de hormigén armado de 65 cm de didametro, para grupo de pilotes CPI-8 seglin
NTE-CP!. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecanico, sin entibacion y posterior hormigonado
continuo en seco por bombeo a través del fuste del dtil de perforacion del pilote. Realizado con hormigén
HA-25/F/12/lla fabricado en central, y vertido desde camién a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantia aproximada de 19 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso
de solape de armaduras, transporte, instalacion, montaje y desmontaje de equipo mecéanico. NORMATIVA DE
APLICACION: Dosificacion, elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE
ce0010A030 0.710 h  Oficial primera 15.29 10.86
ce0010A070 0.710 h  Pedn ordinario 14.02 9.95
ceM04PS345 0.150 h  Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121.80 18.27
ceP01HA063 0.420 m3  Hormigén HA-25/F/12/lla central 60.60 25.45
ceP03W120 3.000 ud  Separador homologado pilotes 0.07 0.21
ceMO1HE020 0.090 h  Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h 23.10 2.08
ceA03R030 19.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.07 20.33
% 1.000 ud  Medios auxiliares 87.20 0.87
TOTAL PARTIDA ..ottt 88.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CENTIMOS
04.03 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
ceE04CM025 Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméax.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
ce0010A070 0.480 h  Pedn ordinario 14.02 6.73
ceP01HM116 1.050 m3  Hormigon HL-15/B/20 Central 44.25 46.46
% 1.000 ud  Medios auxiliares 53.20 0.53
TOTAL PARTIDA ..ottt 53.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
04.04 m3 HORM. HA-35/B/20/Qc V. MANUAL
#ceE04CM131 Hormigén en masa HA-35 N/mm2, consistencia blandaTméax.20 mm., para ambiente agresivo Qc, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
ce0010A030 0.200 h  Oficial primera 15.29 3.06
ce0010A070 0.200 h  Peon ordinario 14.02 2.80
ceM11HV030 0.288 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3.77 1.09
cePO1HAL75 1.050 m3  Hormigon HA-35/B/20/Qc(Cem SR) central 80.00 84.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 91.00 0.91
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 91.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
ceE04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segln EHE y
ce0010B040 0.009 h  Oficial 12 ferralla 15.29 0.14
ce0010B050 0.009 h  Ayudante ferralla 14.36 0.13
ceP0O3ACCO030 1.050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0.70 0.74
ceP03AA010 0.006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0.64 0.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 1.00 0.01
TOTAL PARTIDA......cooiiterisirisiesisieisiseise s 1.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CENTIMOS
04.06 m3 H.ARM. HA-35/B/20/Qc 2 CARAS V.GRUA
t#ceE04MA386 Hormigon armado HA-35N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente Qc, elaborado en central, en-
cofrado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grua, vibrado y
ceA05M320 2.500 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 26.67 66.68
ceA03A025 1.000 m3 HORMIGON HA-35/B/20/Qc  MUROS V.GRUA 92.98 92.98
ceM13EA020 0.617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0.46 0.28
% 1.000 ud  Medios auxiliares 159.90 1.60
TOTAL PARTIDA......comrireinerinseesesessesssssssssssesssessens 161.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

Pégina7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 5 ESTRUCTURA
05.01 ud PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm
#ceE05AP011 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 16 mm. de diametro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin NTE y
CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0.335 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 5.12
ce0010B170 0.335 h  Ayudante cerrajero 14.36 481
ceP13TP020 12.000 kg  Palastro 15 mm. 0.60 7.20
#ceP13TP08 5.000 kg  Pletina acero 5 mm. 0.60 3.00
ceP0O3ACCO030 3.200 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0.70 2.24
ceP01DA150 0.120 ud  Pequefio material 0.55 0.07
ceM120010 0.050 h  Equipo oxicorte 3.76 0.19
% 1.000 ud  Medios auxiliares 22.60 0.23
TOTAL PARTIDA....coeiieitresisesesse e 22.86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
05.02 ud PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,5 cm
#ceE05AP051 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm. con cuatro garrotas de acero co-
ce0010B160 0.335 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 5.12
ce0010B170 0.335 h  Ayudante cerrajero 14.36 481
ceP13TP020 14.420 kg  Palastro 15 mm. 0.60 8.65
#ceP13TP09 5.000 kg Pletina acero 6 mm. 0.60 3.00
ceP0O3ACD010 2.118 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 0.75 1.59
ceP01DA150 0.120 ud  Pequefio material 0.55 0.07
ceM120010 0.050 h  Equipo oxicorte 3.76 0.19
% 1.000 ud  Medios auxiliares 23.40 0.23
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 23.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
05.03 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
ceE05AAL010 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; ifp.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
ce0010B160 0.010 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 0.15
ce0010B170 0.010 h  Ayudante cerrajero 14.36 0.14
ceP03ALP010 1.050 kg Acero laminado S 275JR 0.95 1.00
ceP250U080 0.010 | Minio electrolitico 4.10 0.04
ceA06T010 0.010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12.50 0.13
ceP01DA150 0.100 ud  Pequefio material 0.55 0.06
% 1.000 ud  Medios auxiliares 1.50 0.02
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 154

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c¢=30+5cm.L=12m.Q=1100kg/m2
#ceE05PFA1412 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 30 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y con capa de compresion de hormigén HA-25/P/20/1, para un luz de 12 m. y
una carga total de forjado de 1100 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, verti-
do, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de gria telescopica para
montaje, terminado segin EFHE, EHE y CTE. Medicion segln linea exterior sin descontar huecos menores de 5
m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
NOTA: resistencia al fuego minima de R-90
ce0010A090 0.200 h  Cuadrilla A 36.66 7.33
#cePO3EL112 1.000 m2 P.alveolar c=30+5cm.L=12m.Q=1100kg/m2 19.01 19.01
ceP01HA005 0.120 m3  Hormigdn HA-25/B/20/1 central 58.12 6.97
ceP0O3ACC040 5.100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 0.75 3.83
ceP03AM190 1.100 m2 Malla20x30x5 1,284 kg/m2 1.08 1.19
ceA05F020 0.150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 479 0.72
ceM02GE100 0.030 h  Gria telescopica s/cam. 36-50 t. 52.54 1.58
ceP03W070 0.286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor 0.59 0.17
% 1.000 ud  Medios auxiliares 40.80 0.41
TOTAL PARTIDA.......oviimrenrirerseeisesiesssssssssssseens 4121
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
05.05 m3 H.ARM. HA-25/B/20/I ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
#ceEO5HVAD61 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda elaborado central, en zunchos planos, i/p.p.
de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segtn nor-
#ceA03A0181 1.000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/  ZUN. 68.97 68.97
ceA05V030 12,000 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 19.45 233.40
ceA03R030 75.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.07 80.25
ceM02GT010 0.080 h  Grdapluma 30 m./0,75t. 15.46 1.24
% 1.000 ud  Medios auxiliares 383.90 384
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 387.70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
05.06 m2 ESCALERA ZANCAS HEB-140
#CceEO5AF04011 Formacion de zancas de escalera con zancas de acero laminado HEB-140 separadas 80 cm. entre ejesy T60.7
en el sentido perpendicular a modo de sujecién de tablero conformado con rasillon 40x20x4 y capa de compresion
de 5 cm. de hormigén HM-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia pléstica, elaborado en central, ilarmadura (1,80
ce0010B010 0.240 h  Oficial 12 encofrador 15.29 3.67
ce0010B020 0.240 h  Ayudante encofrador 14.36 3.45
ceA03L020 40.000 kg  ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA. 1.48 59.20
ceP01LG020 14.000 ud  Rasillén ceramico 40x20x4 cm. 0.16 2.24
ceP01HAQ05 0.164 m3 Hormigdn HA-25/B/20/I central 58.12 9.53
ceP03AM190 1.050 m2 Malla20x30x5 1,284 kg/m2 1.08 1.13
ceA03R030 1.800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.07 1.93
ceA05F010 1.000 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 5.04 5.04
ceM02GT010 0.100 h  Grda pluma 30 m./0,75t. 15.46 1.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 87.70 0.88
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 88.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.07 m2 F.TECHO YESO LAM. LISO FOC-15
#ceE08TAKO081 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, cortafuego tipo FOC, colocada sobre

una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de

34x31x34 mm., ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, monta-
ce0010B140 1.200 h  Oficial yesero o escayolista 15.29 18.35
ce0010B150 1.200 h  Ayudante yesero o escayolista 14.36 17.23
ceP04PY080 4.200 m2  P.yeso cortafuego RF/15 5.68 23.86
ceP04PW060 0.470 kg  Pasta para juntas yeso 0.94 0.44
ceP04PW010 1.890 m  Cinta de juntas yeso 0.05 0.09
ceP04PW170 0.700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1.10 0.77
ceP04TW090 2.600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0.94 2.44
ceP04PW120 10.000 ud  Tomnillo 3,9 x 25 0.01 0.10
ceP04PW130 20.000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0.02 0.40
ceP04TW100 0.320 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0.26 0.08
ceP04TW110 1.260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0.43 0.54
ceP04PW040 0.530 kg Material de agarre yeso 0.35 0.19
% 1.000 ud  Medios auxiliares 64.50 0.65

TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 65.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO CAPITULO 6 CERRAMIENTOS EXTERIORES

06.01 m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR mortero blanco

#ceEQ7LSA011 Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica, de ladrillo cerdmico cara
vista perforado hidrofugado, color a elegir por la DF, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre an-
gulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucion, el la-
drillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y con dispositivos de conexion, anclajes, llaves y fijaciones metali-
cas, para la sujecion o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de enjarjes, mermas, rotu-
ras, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, en-
cuentro con soportes, formacién de esquinas, petos de cubierta, formacién de dinteles mediante ladrillos a sardinel
con fabrica armada, jambas y mochetas, juntas de dilatacion, ejecucion de encuentros y puntos singulares y lim-

ce0010B060 0.750 h  Oficial 12 ladrillero 15.29 11.47

ce0010B070 0.750 h  Ayudante ladrillero 14.36 10.77

cePO1LVLO010 0.068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 195.00 13.26

cePOIMC050 0.025 m3  Mortero cem. blanco BL-Il 42,5R M-10/BL 53.68 1.34

ceP0O3AE020 0.250 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2.80 0.70

ceP01LA010 0.846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2.28 1.93

% 1.000 ud  Medios auxiliares 39.50 0.40

TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 39.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

06.02 m2 ENFOSC.M. CS IlIl-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS

ceE08PFC020 Enfoscado de mortero de cemento CS I1-WO hidrofugado aplicado en interior de camaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,

ce0010A030 0.090 h  Oficial primera 15.29 1.38

ce0010A060 0.090 h  Peon especializado 14.29 1.29

ceP04RW110 0.150 m  Guardavivos enfoscado 0.88 0.13

ceP04RW040 0.230 m2 Malla refuerzo 1.63 0.37

ceA02A220 0.020 m3 MORTERO CEMENTO CS I1-W0 HIDROFUGO 65.56 131

% 1.000 ud  Medios auxiliares 450 0.05

TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 453

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

06.03 m2 TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hméx 3,55 m.

#ceEQ7TYC038 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas méaximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ce0010A030 0.300 h  Oficial primera 15.29 459

ce0010A050 0.300 h  Ayudante 14.36 431

ceP04PY050 2.100 m2 Placa yeso laminado N-15 3.86 8.11

ceP04PW060 0.400 kg Pasta para juntas yeso 0.94 0.38

ceP04PW010 1.300 m  Cinta de juntas yeso 0.05 0.07

ceP04PW280 0.950 m  Canal 73 mm. 1.07 1.02

ceP04PW240 3.500 m  Montante de 70 mm. 131 4.59

ceP04PW100 20.000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0.02 0.40

ceP04PW120 10.000 ud  Tomillo 3,9 x 25 0.01 0.10

ceP04PW450 0470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0.40 0.19

% 1.000 ud  Medios auxiliares 23.80 0.24

TOTAL PARTIDA ..ottt 24.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 m  DINTEL CHAPA LAC.REF. PERFIL L
#ceE07WDO071 Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa lacada de 3 mm. de espesor, y hasta 30
cm de anccho; reforzada con perfil en L pintados con dos manos de proteccién contra la oxidacion, imprimacién
whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado
superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos mecanicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tiran-
tes de tubo de acero 40x40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos nece-
sarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana,
ce0010B160 0.400 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 6.12
ce0010B170 0.400 h  Ayudante cerrajero 14.36 5.74
ceP03ALP010 11.900 kg  Acero laminado S 275JR 0.95 11.31
#ceP13TC015 0.300 m2 Chapa lacada 3 mm. 19.88 5.96
ceP250U080 0.350 | Minio electrolitico 4.10 1.44
ceP25J090 0.350 | Esmalte metalico rugoso 9.50 3.33
ceP01U237 2.000 ud  Anclaje mecénico D=10mm L=100mm 1.25 2.50
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 37.00 0.37
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 37.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
06.05 m  CARGADERO ANGULAR L-100
ceEO07WD015 Suministro y colocacion de cargadero formado por angulo de perfil de acero laminado L.100.100.6, en dinteles de
huecos de fabrica de ladrillo, i/placas de apoyo, pintura antioxidante y acabado de pintura de esmalte, segiin CTE/
ce0010B160 0.100 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 1.53
ce0010B170 0.100 h  Ayudante cerrajero 14.36 1.44
ceP03ALP106 10.050 kg Perfil L-100x6 acero laminado 0.86 8.64
ceP250U080 0.175 | Minio electrolitico 4.10 0.72
ceEO5AP030 1.000 ud  PLACA APOYO S275 15x20x1,2cm. 9.67 9.67
% 1.000 ud  Medios auxiliares 22.00 0.22
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 22.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
06.06 m  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm
ceE12PVA020 Vierteaguas de piedra artificial con goterdn, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-
ce0010A030 0.150 h  Oficial primera 15.29 2.29
ce0010A070 0.150 h  Pedn ordinario 14.02 2.10
ceP10VA020 1.000 m Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm 6.25 6.25
ceA02A080 0.006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61.84 0.37
ceA01L090 0.001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 68.64 0.07
% 1.000 ud  Medios auxiliares 1110 0.11
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 1119

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 7 CUBIERTAS
07.01 m2 EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE
ceE09CLO10 Suministro y montaje de estructura metlica ligera autoportante, sobre espacio no habitable, formada por acero
UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frio de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con
una cuantia de acero de 5 kg/m2. Incluso replanteo y marcado de los ejes; izado y presentacién de los extremos
de la estructura mediante griia; aplomado; resolucién de las uniones; reglajes de las piezas y ajuste definitivo de
las uniones entre los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tor-
ce0010B160 0.400 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 6.12
ce0010B170 0.400 h  Ayudante cerrajero 14.36 5.74
ceM12T7010 0.330 h  Taladro eléctrico 1.45 0.48
ceM02GE090 0.100 h  Grua telescopica sicamion 20 t. 33.60 3.36
ceP0O3AE300 5.000 kg Acero S235 JRC cubiertas ligeras 1.35 6.75
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
cePOSEW270 13.000 ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0.06 0.78
cePOSEW290 2.000 ud  Tomillo HSA 10x90 0.64 1.28
% 1.000 ud  Medios auxiliares 25.10 0.25
TOTAL PARTIDA.......oniimrineirirseeesesisesssssssssssseens 25.31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
07.02 m2 CUB.CHAPA GALVANIZADA 0,6 IREMATES
ceE09IMS010 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metali-
cas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, ifp.p. de solapes, accesorios de fijacidn, limahoyas, cumbrera, re-
mates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especia-
ce0010A030 0.250 h  Oficial primera 15.29 3.82
ceO010A050 0.125h  Ayudante 14.36 1.80
ceP05CG010 1.150 m2  Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 5.52 6.35
ceP05CG030 0.400 m  Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm 421 1.68
ceP05CW010 1.000 ud  Tomilleria y pequefio material 0.15 0.15
% 1.000 ud  Medios auxiliares 13.80 0.14
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 13.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.03 m2 CUB.TEJA MIXTA S/PERFILERIA METALICA
#ceE09ICX010 Cubierta de teja ceramica mixta roja de 43x26 cm., colocada sobre una estructura de perfiles de chapa galvaniza-
da tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm.; y el secun-
dario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metalica existente
(no incluida), mediante tornillos de rosca-chapa, i/replanteo, fijacion, medios auxiliares y elementos de seguridad y
ce0010B160 0.250 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 3.82
ce0010B170 0.125 h  Ayudante cerrajero 14.36 1.80
ce0010A030 0.420 h  Oficial primera 15.29 6.42
ceO010A050 0.210 h  Ayudante 14.36 3.02
ceP05TM050 13500 ud  Teja mixta roja 43x26 031 419
ceP05TWCO060 0.770 ud  Teja mix.caballete ceram.roja 50x24 1.29 0.99
ceP05TP050 0.050 ud Teja plana ventilacion 43,2x26 2.64 0.13
cePO5SEW130 1.100 m  Pefrfil primario omega 40x30x1 mm. 0.88 0.97
cePOSEW140 1.100 m  Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm. 0.54 0.59
% 1.000 ud  Medios auxiliares 21.90 0.22
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 22.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

Pégina 13



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.04 ml  LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C
ceE09S030 Instalacion de linea de vida tipo C, segin NTP 809 y UNE EN 795:1997. Compuesta por una linea flexible, hecha
con cable metalico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fijados mediante un anclaje estructural. Para
la conexion de EPI contra caidas directamente a la linea flexible o mediante
un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y compatible.
Cumplira los siguientes requisiotos:
+ Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15°
* Todas las piezas y componentes deben resistir el doble
del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).
ce0010A030 0.250 h  Oficial primera 15.29 3.82
ce0010A060 0.250 h  Pedn especializado 14.29 3.57
ceP311S041 2.000 ud  Punto de anclaje fijo 11.75 2350
ceP311S069 1.000 m.  Cable inox. 8 mm. 5.44 5.44
ceP01DA150 4.000 ud Pequefio material 0.55 2.20
% 1.000 ud  Medios auxiliares 38.50 0.39
TOTAL PARTIDA.....ccotiviriiirinisnesisesiesssesssssesessenns 38.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 8 CARPINTERIA EXTERIOR
08.01 m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 1 HOJA+MONOBLOCK
ceE14ALH120 Ventana practicable de UNA HOJA, con capialzado sistema MONOBLOCK, clase 4 segin UNE EN1026, 9A se-
gan UNE EN102, y C4 segln UNE EN12211, guias de persiana y lamas de aluminio de 35 mm. incorporados, re-
alizada en perfileria de aluminio lacado en color, a elegir por la DF sobre carta, por aplicacion de polvo de poliéster,
con rotura de puente térmico, 65 mm de médulo,, con cremona monomando, bisagras de aluminio, tornilleria y pri-
sioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de
caucho elastémero, i/faccesorios, montaje y regulacion, sSINTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende to-
dos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segln indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p.
ce0010B160 0.300 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 4.59
ce0010B170 0.300 h  Ayudante cerrajero 14.36 431
ceP12AW010 4.000 m  Premarco aluminio 3.63 14.52
ceP12ALH120 1.000 m2 Ventana practicable RPT 1 hoja+monoblock 140.00 140.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 163.40 1.63
TOTAL PARTIDA.......oniimrineirirseeesesisesssssssssssseens 165.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
08.02 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA
ceE14ALQ040 Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hoja con zdcalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FCL-15.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segiin indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
ce0010B160 0.400 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 6.12
ce0010B170 0.400 h  Ayudante cerrajero 14.36 5.74
ceP12AW010 4.000 m  Premarco aluminio 3.63 14.52
ceP12ALQ040 1.000 m2 Puerta practicable RPT 1h. apertura interior 168.60 168.60
ceP12AW015 2.000 ud Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0.55 1.10
% 1.000 ud  Medios auxiliares 196.10 1.96
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 198.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
08.03 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS
ceE14ALQ050 Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hojas con zdcalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FCL-16.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segin indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
ce0010B160 0.400 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 6.12
ce0010B170 0.400 h  Ayudante cerrajero 14.36 5.74
ceP12AW010 4.000 m  Premarco aluminio 3.63 14.52
ceP12ALQ050 1.000 m2 Puerta practicable RPT 2h. apertura interior 135.50 135.50
ceP12AW015 2.000 ud Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0.55 1.10
% 1.000 ud  Medios auxiliares 163.00 1.63
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 164.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 m2 FIJO ALUMINIO 1 DIVISION LACADO COLOR
ceE14ALF020 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de fijo con una divisién superior o inferior, con perfileria provista de rotu-
ra de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICO-
AT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolo-
gados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segtn CTE. DB HS Salubridad, DB
ce0010B160 0.700 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 10.70
ce0010B170 0.700 h  Ayudante cerrajero 14.36 10.05
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3.63 1452
ceP12ALF050 1.000 m2  Fijo RPT pl/vid.doble con division sup. o inf. 80.80 80.80
ceP14W020 4.000 m  Sellado con silicona neutra 0.64 2.56
% 1.000 ud  Medios auxiliares 118.60 1.19
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 119.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
08.05 m2 FIJO ALUMINIO 2 DIVISIONES LACADO COLOR
ceE14ALF030 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de fijo con dos divisiones, superior e inferior, con perfileria provista de
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUA-
LICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados.. Incluso p/p de garras de fijacidn, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neu-
tra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la
carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segin CTE. DB HS Salubridad,
ce0010B160 0.700 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 10.70
ce0010B170 0.700 h  Ayudante cerrajero 14.36 10.05
ceP12AW010 4.000 m  Premarco aluminio 3.63 14.52
ceP12ALF060 1.000 m2  Fijo RPT plvid.doble con divisiones sup. e inf. 86.10 86.10
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0.64 2.56
% 1.000 ud  Medios auxiliares 123.90 1.24
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 125.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
08.06 m  PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm
ceE15DBP010 Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 40 mm., incluso p.p.
de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
ceP13BP010 1.050 m  Pasamanos tubo D=40 mm. 16.74 17.58
ceP250U060 0.050 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6.50 0.33
ce0010B160 0.200 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 3.06
ce0010B170 0.200 h  Ayudante cerrajero 14.36 2.87
% 1.000 ud  Medios auxiliares 23.80 0.24
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 24.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.07 ud REGISTRO ACCESO CAMARA SANITARIA
ceE15CPR010 Suministro y colocacion de registro para acceso a camara sanitaria, formada por cerco metélico a base de angula-
res de 50 mm con patillas para recibir en recrecido de mortero de solado y tapa formada por bastidor metélico a
base de angulares de 50 mm con entramado de hormigén HA-25 armado con varillas de didmetro 10 cada 15 cm
soldadas al cerco. Incluso doble asidero retractil, con dimensiones totales de 60x60 cm. Incluso miniado de es-
tructura metalica, preparada para solar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y ter-
minada.
ce0010A030 0.500 h  Oficial primera 15.29 7.65
ce0010B160 0.250 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 3.82
ce0010B170 0.250 h  Ayudante cerrajero 14.36 3.59
ceP13TF020 4.800 m  Angular acero 50x50x5 mm 1.83 8.78
ceP03ACCO040 4.000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 0.75 3.00
ceP250U080 0.120 | Minio electrolitico 4.10 0.49
ceP01HMO030 0.035 m3  Hormigdn HM-25/P/20/I central 50.53 1.77
% 1.000 ud  Medios auxiliares 29.10 0.29
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 29.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
08.08 m2 REGISTRO PATINILLO INSTALACIONES
ceE15CPR020 Suministro y colocacién de puerta de registro de patinillos de instalaciones de chapa plegada (tipo Pegaso o equi-
valente) de 1 hoja, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigi-
dizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura, cerco de perfil de acero confor-
mado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada
ce0010B160 0.200 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 3.06
ce0010B170 0.200 h  Ayudante cerrajero 14.36 2.87
ceP13CP160 1.000 m2  Puerta registro chapa plegado p.epoxi 40.64 40.64
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 47.10 0.47
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 47.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
08.09 kg ACERO LAMINAR ESTRUCTURA VIDRIERIA
#ceE05AC041 acero laminar en forma de # , ilp.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Segun NTE-EA y
ce0010B160 0.160 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 245
ce0010B170 0.040 h  Ayudante cerrajero 14.36 0.57
ceP03ALP010 1.050 kg  Acero laminado S 275JR 0.95 1.00
ceM02GT010 0010 h  Grdapluma 30 m./0,75t. 15.46 0.15
ceP250U080 0.050 | Minio electrolitico 4.10 021
% 1.000 ud  Medios auxiliares 4.40 0.04
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 4.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 9 VIDRIERIA
09.01 m2 D. ACRISTA 4+4/12/4+4 B.EMISIVIDAD
#ceE16EB091 Doble acristalamiento formado segun la descripcion posterior, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de junquillos, seglin
NTE-FVP.
VIDRIO EXTERIOR: Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4 mm de
espesor, unidos mediante una lamina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel
de seguridad A seglin DBT-2101, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.6 W/m2K,
VIDRIO INTERIOR: Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4 mm de
espesor, unidos mediante una lamina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel
de seguridad A seglin DBT-2099, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.6 W/m2K.
Fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frio con
silicona y colocacion de junquillos.
Cémara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, in-
cluso colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP.
Reaccion al Fuego:
Espacios protegidos y recintos de riesgo especial - B-s1,d 0
Resto - C-s2, dO
ce0010B320 0.500 h  Oficial 12 vidrieria 15.29 7.65
#ceP14EL090 1.006 m2 D. acrista 4+4/12/4+4 baja emisividad 60.00 60.36
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0.64 2.56
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 71.10 0.71
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 71.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
09.02 m2 D. ACRISTA 4+4/12/4+4 B.EMISIVIDAD color
#ceE16EB092 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. con butiral de color y un vidrio de seguridad
4+4 de baja emisividad, cdmara de aire deshidratado de 6 0 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sella-
do perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona, incluso colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP.
Todos los vidrios deberan cumplir la Clasificacion requerida segun sus prestaciones frente a impacto y su forma
de rotura segun la norma UNE-EN 1600:2003
Reaccion al fuego:
Espacios protegidos y recintos de riesgo especial - B-s1,d0
Resto - C-s2,d0
ce0010B320 0.500 h  Oficial 12 vidrieria 15.29 7.65
#ceP14EB091 1.006 m2 D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad color 46.50 46.78
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0.64 2.56
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 57.50 0.58
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 58.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
09.03 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.
ceE21AAJ050 Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-
brimiento en nylon, incorpora una lamina de seguridad como proteccion en caso de rotura, instalado. Acorde al
ce0010A030 0.250 h  Oficial primera 15.29 3.82
ceM12T7070 0.250 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1.12 0.28
ceP18CB010 1.000 ud  Espejo inclinable nylon/Al. 700x600 mm. 183.54 183.54
% 1.000 ud  Medios auxiliares 187.60 1.88
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 189.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.04 m2 ESPEJO PLATEADO 4mm.
ceE16J020 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-

rimetral y taladros.
ce0010B320 0.850 h  Oficial 12 vidrieria 15.29 13.00
ceP14G010 1.006 m2 Espejo plateado 4 mm. 8.57 8.62
ceP14W110 4,000 m  Canteado espejo 0.52 2.08
ceP14W040 4.000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0.57 2.28
% 1.000 ud  Medios auxiliares 26.00 0.26

TOTAL PARTIDA ..ottt 26.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
09.05 m2 VIDRIO SEGURIDAD 3+3 INCOL. (Nivel 2B2)
#ceE16DA011 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante 1&-

mina de butiral de polivinilo, espesor total 6,5 mm, clasificado 2B2 segtin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria

con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colo-

cacion de junquillos, segin NTE-FVP.
ce0010B320 0.400 h  Oficial 12 vidrierfa 15.29 6.12
ceP14DA010 1.006 m2 V.seguridad 33.1 PVB 6,5 mm 2B2 21.00 21.13
ceP14W020 4.000 m  Sellado con silicona neutra 0.64 2.56
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 30.40 0.30

TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 30.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
10.01 m2 AISLAM.TERM.CUB.P.L.V. =80 mm.
ceE10AWI040 Aislamiento térmico y acustico realizado con manta ligera de lana de vidrio e=80 mm, revestida por una de sus ca-
ras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el dltimo forjado, horizontal o inclinado sin
ce0010A030 0.020 h  Oficial primera 15.29 0.31
ceO010A050 0.020 h  Ayudante 14.36 0.29
ceP07TWO028 1.100 m2  Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas 10.69 11.76
% 1.000 ud  Medios auxiliares 12.40 0.12
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 12.48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
10.02 m2 PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=75 mm tab.cart.yeso
#ceE10AWV101 Suministro y colocacién de aislamiento térmico y acUstico en entramados autoportantes de placas, constituido por:
panel semirrigido de lana de roca, espesor 75 mm, densidad nominal 40 kg/m?, colocado entre los montantes de la
estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
ce0010A030 0.050 h  Oficial primera 15.29 0.76
ce0010A050 0.050 h  Ayudante 14.36 0.72
#ceP07TWO087 1.050 m2  Panel MW 75mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores 5.85 6.14
% 1.000 ud  Medios auxiliares 7.60 0.08
TOTAL PARTIDA ..ottt 7.70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
10.03 m2 PANEL RIGIDO LANA ROCA e=40 mm c/fij.mec.
ceE10AWV075 Suministro y colocacién de aislamiento térmico y acustico, formado por panel rigido de lana de roca volcanica, se-
gan UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 (m2K)/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), fijado mecanicamente, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las
ce0010A030 0.120 h  Oficial primera 15.29 1.83
ceO010A050 0.060 h  Ayudante 14.36 0.86
ceP07TW104 1.050 m2  Panel MW 40mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 6.71 7.05
ceP0O7W090 3.000 ud  Anclaje mecanico PVC 0.16 0.48
ceP07W250 0.440 m  Cinta autoadhesiva juntas 0.27 0.12
% 1.000 ud  Medios auxiliares 10.30 0.10
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 10.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.04 m2  AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e=5 mm.
ceE10ASH040 Aislamiento acustico a ruidos de impacto, formado por Idmina de polietileno reticulado en célula cerrada de 5mm.
de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, ifp.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras,
ce0010A030 0.080 h  Oficial primera 15.29 1.22
ce0010A050 0.080 h  Ayudante 14.36 1.15
ceP0O7AL181 1.050 m2 Lé&mina aclstica PE-XC e=5mm 121 1.27
ceP07W100 0.400 m  Cinta de solape 70mm 0.38 0.15
ceP07W130 0.500 m  Desolidarizador perimetral 1.04 0.52
ceA02A070 0.050 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67.18 3.36
% 1.000 ud  Medios auxiliares 7.70 0.08
TOTAL PARTIDA.......oviimrenrirerseeisesiesssssssssssseens 7.75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
10.05 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
ceE10AXH112 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN
ce0010A030 0.020 h  Oficial primera 15.29 0.31
ce0010A070 0.020 h  Peon ordinario 14.02 0.28
ceP07TX302 1.100 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7.57 8.33
% 1.000 ud  Medios auxiliares 8.90 0.09
TOTAL PARTIDA.......oviimrenrirerseeisesiesssssssssssseens 9.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.06 m  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
ceE101AW160 Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, me-

diante la colocacién de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de po-

lister, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-

tegida con una capa de 2 cm. de mortero.
ce0010A030 0.020 h  Oficial primera 15.29 0.31
ce0010A050 0.020 h  Ayudante 14.36 0.29
ceP06BS280 0.400 m2 La&m. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6.14 2.46
ceA02A080 0.005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61.84 031
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3.40 0.03

TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 3.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
10.07 m  SELL.JUNT.DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.
ceE10INS020 Sellado de juntas de dilatacién de 15 mm. de anchura media con silicona neutra y cordén sellador de poliuretano

previamente introducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longi-
ce0010A030 0.075 h  Oficial primera 15.29 1.15
ceP06S1120 1.050 m  Sellado silicona neutra e=20 mm. 1.76 1.85
ceP06SI050 1.050 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0.18 0.19
% 1.000 ud  Medios auxiliares 320 0.03

TOTAL PARTIDA.....cootivireiirienesnesissesisesssesssessessenns 3.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 11 DIVISIONES Y ALBANILERIA
11.01 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/IBOMBA
#ceE11R041 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N con malla electrosoldada
15x15x5 y arena de rio grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y hombeado
ce0010A030 0.100 h  Oficial primera 15.29 1.53
ce0010A060 0.100 h  Pedn especializado 14.29 1.43
ceP01CC030 0020t  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80.65 1.61
ceP01AA020 0.072 m3  Arena de rio 0/6 mm. 1391 1.00
ceP03AMO020 1.100 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1.48 1.63
ceMO01HEO10 0.050 h ~ Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14.37 0.72
ceP01DA130 0.255 m3 Agua 1.00 0.26
% 1.000 ud  Medios auxiliares 8.20 0.08
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 8.26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
11.02 m2 TAB.EST.DOB.2x15+46x2+15x2+2 AISL.ARENA 40/65dBA
#ceEQ7TYO051 Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 48 mm., estrucutras sin arrisotrar entre si, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de es-
pesor, con un ancho total de 200 mm., CON AISLAMIENTO acustico formado por DOS paneles semirrigidos de la-
na de roca MW de 40 mm. de espesor; recomendado para zonas de AULAS, para alturas maximas de 3,90 m. In-
cluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Seglin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
- en cuartos himedos (cocinas, aseos, bafios, etc) se sustituir la placa por una de pladur wa especial para locales
ce0010A030 0.500 h  Oficial primera 15.29 7.65
ceO010A050 0.500 h  Ayudante 14.36 7.18
ceP04PY060 4.200 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3.86 16.21
ceP04PW060 0.900 kg  Pasta para juntas yeso 0.94 0.85
ceP04PW010 3.150 m  Cinta de juntas yeso 0.05 0.16
ceP04PW190 4.660 m  Montante de 46 mm. 1.09 5.08
ceP04PW270 1900 m  Canal 48 mm. 0.89 1.69
ceP04PW120 22.000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0.01 0.22
ceP04PW100 42.000 ud  Tomillos 3,9x45 mm. 0.02 0.84
ceP04PW450 0.950 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0.40 0.38
ceP07TW084 2.100 m2  Panel MW 40mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores 417 8.76
% 1.000 ud  Medios auxiliares 49.00 0.49
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 4951
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
11.03 m2 FAB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
ceE07LP050 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaguetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
ce0010A030 0.300 h  Oficial primera 15.29 459
ce0010A070 0.300 h  Pedn ordinario 14.02 421
ceP01LT010 0.038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 79.32 3.01
cePOIMC040 0.020 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0.79
% 1.000 ud  Medios auxiliares 12.60 0.13
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 12.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.04 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FAB.VIST.
ceE07RC030 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vista, utilizando
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segtin RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
ce0010A030 0.320 h  Oficial primera 15.29 4.89
ce0010A050 0.160 h  Ayudante 14.36 2.30
ceP01U070 0.090 kg Puntas 20x100 5.10 0.46
ceA02A060 0.040 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69.46 2.78
% 1.000 ud  Medios auxiliares 10.40 0.10
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 10.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
11.05 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO
ceE07RC020 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-
ce0010A030 0.320 h  Oficial primera 15.29 4.89
ce0010A050 0.160 h  Ayudante 14.36 2.30
ceP01U070 0.135 kg  Puntas 20x100 5.10 0.69
ceA01A030 0.030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 67.02 2.01
% 1.000 ud  Medios auxiliares 9.90 0.10
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 9.99
Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.06 RECIBIDO PASAMANOS C/YESO
ceE07RE080 ecibido de pasamanos de madera o metalico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RY-85. Medida la longitud realmente
ce0010A030 0.250 h  Oficial primera 15.29 3.82
ce0010A060 0.125 h  Peon especializado 14.29 1.79
ceA01A030 0.007 m3 PASTA DE YESO NEGRO 67.02 0.47
% 1.000 ud  Medios auxiliares 6.10 0.06
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 6.14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
11.07 m  FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
ceEQ07WP020 Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
ce0010A030 0.385 h  Oficial primera 15.29 5.89
ce0010A070 0.190 h  Pedn ordinario 14.02 2.66
ceP01LT020 0.026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62.50 1.63
ceA02A080 0.020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61.84 1.24
% 1.000 ud  Medios auxiliares 11.40 0.11
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 1153
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
11.08 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA010 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucién de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general
de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacién de contadores, derivaciones individuales,, red de dis-
tribucion interior e iluminacidn, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
ce0010A030 3900 h  Oficial primera 15.29 59.63
ce0010A070 9.600 h  Pedn ordinario 14.02 134.59
% 1.000 ud  Medios auxiliares 194.20 1.94
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 196.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.09 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA020 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacién, bateria de conta-
dores, grupo de presion, depésito, montantes, instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la instala-
cion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-
terial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabigueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion.
ce0010A040 1950 h  Oficial segunda 14.72 28.70
ce0010A070 4,950 h  Peon ordinario 14.02 69.40
% 1.000 ud  Medios auxiliares 98.10 0.98
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 99.08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
11.10 ud  AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
ceE07WA030 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias de distribucion de agua, radia-
dores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y rema-
ce0010A040 3.000 h  Oficial segunda 14.72 44.16
ce0010A070 7.450 h  Pedn ordinario 14.02 104.45
% 1.000 ud  Medios auxiliares 148.60 1.49
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 150.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
11.11 ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
ceE07WA040 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de gas formada por: bateria de contadores, conducciones y cualquier otro
elemento componente de la instalacién, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabique-
ria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el
ce0010A030 0.750 h  Oficial primera 15.29 11.47
ceO010A050 1950 h  Ayudante 14.36 28.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 39.50 0.40
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 39.87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
11.12 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA050 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la infraestructura comdn de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizacio-
nes y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminacién
de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes,
ce0010A040 1.050 h  Oficial segunda 14.72 15.46
ce0010A070 2.600 h  Pedn ordinario 14.02 36.45
% 1.000 ud  Medios auxiliares 51.90 0.52
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 52.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

Pégina 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

1113
ceE07WA080

ce0010A040
ce0010A070
%

ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/L00 m2 CONST.)

1.000 h
2.500 h
1.000 ud

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucién de la instalacion de climatizacion y ventilacion formada por: conductos con sus accesorios y
piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacion, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro ele-
mento componente de la instalacion y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de ins-
talaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Oficial segunda 14.72 14.72
Pedn ordinario 14.02 35.05
Medios auxiliares 49.80 0.50

TOTAL PARTIDA. ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

50.27

Pégina 25



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 12 CARPINTERIA INTERIOR
12,01 m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.FENOLICO 1 HOJA
ceE13EPL090 Suministro y colocacion de puerta de paso ciega de UNA HOJA, con parte proporcional de fijos laterales y/ supe-
riores, formada por hoja de 40 mm. de espesor fabricadas con bastidor perimetral macizo de fibra de madera hidré-
fuga e interior relleno de alma alveolar de alta resistencia, revestida a ambas caras con placas de compacto fendli-
co de 3 mm. de espesor acabado en resina de melamina en color a elegir por la DF. Cantos perimetrales pulidos,
biselados y fresados para embutir herrajes y cuelgues de seguridad, bisagras de acero inoxidable (3 uds), cerco
bibloque de aluminio estrusionado de 2 mm. de espesor anodizado. Esquinas rectas reforzadas interiormente. Go-
ma parimetral amortiguadora de impacto. Esquinado con cajas para bisagras segin normativa DIN, para anchos de
muros variables entre 95 y 135 mm., equipada con juego de manivelas de acero inoxidable AISI 304 de 19 mm.
de didmetro, cerradura DIN 18.251 Klasse 2 con frente redondeado de acero inoxidable de 20x235 mm. cilindro PZ
ce0010B180 1.000 h  Oficial 12 carpintero 15.29 15.29
ce0010B190 1.000 h  Ayudante carpintero 14.36 14.36
ceP11CA140 1.000 m2 P.Paso VLA tab.aglom.revest.comp.fenolico 3 mm 60.25 60.25
ceA12M020 0.574 ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 9.92 5.69
ceP11RB240 1.666 ud Bisagra acero inox. 1.75 2.92
ceP11PD160 2.000 m  Cerco directo biblogue alum.ext. 8.50 17.00
ceP11RP010 0.555 ud  Pomo/manivela normal con resbalén 2.59 1.44
ceP11RP015 0.555 ud  Cerradura para puerta paso interior S'UNE 12209 2.55 142
ceP11RW080 0.555 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7.20 4.00
ceP11RWO090 0.555 ud  Tope puerta 0.26 0.14
% 1.000 ud  Medios auxiliares 122.50 1.23
TOTAL PARTIDA.....cotiririinerisienesisesiesssessseesesseens 123.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
12.02 m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.FENOLICO 2 HOJAS
ceE13EPL100 Suministro y colocacion de puerta de paso ciega de DOS HOJAS, con parte proporcional de fijos laterales y/ supe-
riores, formada por hoja de 40 mm. de espesor fabricadas con bastidor perimetral macizo de fibra de madera hidré-
fuga e interior relleno de alma alveolar de alta resistencia, revestida a ambas caras con placas de compacto fendli-
co de 3 mm. de espesor acabado en resina de melamina en color a elegir por la DF. Cantos perimetrales pulidos,
biselados y fresados para embutir herrajes y cuelgues de seguridad, bisagras de acero inoxidable (3 uds), cerco
biblogue de aluminio estrusionado de 2 mm. de espesor anodizado. Esquinas rectas reforzadas interiormente. Go-
ma parimetral amortiguadora de impacto. Esquinado con cajas para bisagras segin normativa DIN, para anchos de
muros variables entre 95 y 135 mm., equipada con juego de manivelas de acero inoxidable AISI 304 de 19 mm.
de didmetro, cerradura DIN 18.251 Klasse 2 con frente redondeado de acero inoxidable de 20x235 mm. cilindro PZ
ce0010B180 1.000 h  Oficial 12 carpintero 15.29 15.29
ce0010B190 1.000 h  Ayudante carpintero 14.36 14.36
ceP11CA140 1.000 m2 P.Paso VLA tah.aglom.revest.comp.fenolico 3 mm 60.25 60.25
ceA12M010 1.740 ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS 1175 20.45
ceP11RB240 1.780 ud  Bisagra acero inox. 1.75 3.12
ceP11PD160 1.740 m  Cerco directo bibloque alum.ext. 8.50 14.79
ceP11RP010 0.298 ud  Pomo/manivela normal con reshalén 259 0.77
ceP11RP015 0.298 ud  Cerradura para puerta paso interior S'UNE 12209 2.55 0.76
ceP11RW080 0.298 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7.20 2.15
ceP11RWO090 0.298 ud  Tope puerta 0.26 0.08
% 1.000 ud  Medios auxiliares 132.00 1.32
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 133.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
12.03 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 2 HOJAS
ceE15CPF020 Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacién en
ce0010B160 0.300 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 4.59
ce0010B170 0.300 h  Ayudante cerrajero 14.36 431
ceP23FM020 1.000 m2 P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 117.20 117.20
ceP01DA150 2.000 ud  Pequefio material 0.55 1.10
% 1.000 ud  Medios auxiliares 127.20 1.27
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 128.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

Pégina 26



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.04 ud P.PASO 1H. EI2-60 LISA P/PINTAR
ceE13EFS010 Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafuegos EI2-60 de medidas normalizadas,
compuesto de hoja construida con materiales ignifugos y rechapada de madera para pintar o lacar, precerco de
70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignifugos y recubier-
tos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de segu-
ridad, materiales fabricados con elementos ignifugos, montado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado
de juntas con masilla intumescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco
de obra y el cerco visto.
ce0010B180 0.800 h  Oficial 12 carpintero 15.29 12.23
ce0010B190 0.800 h  Ayudante carpintero 14.36 11.49
ceA12C020 5.000 m. PRECERCO TUBO ACERO 3.52 17.60
ceP11US010 1.000 ud  Block EI2-60 1h. lisa p/pintar 260.25 260.25
% 1.000 ud  Medios auxiliares 301.60 3.02
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 304.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
12.05 m2 VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR
ceE13K080 Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por precerco de pino macizo de
150x35 mm., cerco visto de DM melaminado de 150x30 mm., junquilloy tapajuntas de DM melaminado 70X10
ce0010B180 0.600 h  Oficial 12 carpintero 15.29 9.17
ce0010B190 0.600 h  Ayudante carpintero 14.36 8.62
ceP11PP030 3400 m  Precerco de pino 110x45 mm. 2.26 7.68
ceP11N090 1.000 m2 Vent. fija interior DM acab.melamina color 26.65 26.65
ceP11TL050 2.500 m  Tapajunt. DM LR melamina color 70x10 0.50 1.25
ceP11W020 6.000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 0.05 0.30
% 1.000 ud  Medios auxiliares 53.70 0.54
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 54.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
12.06 ud SELECTOR CIERRE PUERTAS 2 HOJAS
ceE15CPF110 Selector de cierre para puertas cortafuegos de dos hojas, necesario para el cierre automatico cuando las puertas se
ce0010B160 1.000 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 15.29
ce0010B170 1.000 h  Ayudante cerrajero 14.36 14.36
ceP23FM410 1.000 u  Select. de cierre puertas dos hojas 61.78 61.78
% 1.000 ud  Medios auxiliares 91.40 091
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 92.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
12.07 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
ceE15CPF090 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.
ce0010B160 0.200 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 3.06
ce0010B170 0.200 h  Ayudante cerrajero 14.36 2.87
ceP23FM090 1.000 ud  Cierre antipanico. 2H. 186.48 186.48
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 193.00 1.93
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 194.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
12.08 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
ceE15WW080 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios auxiliares, to-
ce0010B160 0.300 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 4.59
ceP13WW170 1.000 ud  Amaestramiento cerraduras puertas 4.40 4.40
% 1.000 ud  Medios auxiliares 9.00 0.09
TOTAL PARTIDA.......oviimrenrirerseeisesiesssssssssssseens 9.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.09 ud MODULO 5 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm
#ceE13B0501 Mddulo compuesto por cinco cabina sanitarias fabricadas con tablero de fibras fendlicas; puertas y paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
ce0010A060 1500 h  Pebn especializado 14.29 21.44
ce0010A070 1500 h  Pedn ordinario 14.02 21.03
ceP11B010 4.000 ud Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 104.03 416.12
ceP11B020 5.000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 127.89 639.45
ceP11W120 12.000 ud Patas regulable acero inox. 4.87 58.44
ceP01DA150 15.000 ud  Pequefio material 0.55 8.25
% 1.000 ud  Medios auxiliares 1,164.70 11.65
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 1,176.38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
12.10 ud MODULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm
ceE13B030 Mddulo compuesto por dos cabina sanitarias fabricada con tableros de fibras fendlicas; puertas y paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
ce0010A060 1500 h  Peon especializado 14.29 2144
ce0010A070 1500 h  Pedn ordinario 14.02 21.03
ceP11B010 3.000 ud  Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 104.03 312.09
ceP11B020 2.000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 127.89 255.78
ceP11W120 6.000 ud Patas regulable acero inox. 4.87 29.22
ceP01DA150 10.000 ud  Pequefio material 0.55 5.50
% 1.000 ud  Medios auxiliares 645.10 6.45
TOTAL PARTIDA....cociiittreireisieseisse e 651.51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
12.11 m2 FRENTE CABINA SANITARIA e=10mm
ceE13B020 Suministro y montaje de cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fendlicas; puerta y paredes de 10 mm. de
espesor, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Insta-
ce0010A060 0.150 h  Peon especializado 14.29 2.14
ce0010A070 0.150 h  Pedn ordinario 14.02 2.10
ceP11B030 1.050 m2  Panel/puerta cabina sanit. e=10 mm. 33.40 35.07
ceP11W120 0.400 ud Patas regulable acero inox. 4.87 1.95
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 41.80 0.42
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 42.23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
12.12 ud RETENEDOR ELECTROMAGNE.CON SELECTOR
ceE15CPF140 Retenedor electromagnético formado por electroiman encapsulado para mantener las puertas abiertas en situacion
de normalidad, y las cierra automaticamente en estado de alarma de incendio, en combinacién con la deteccion in-
cendio. Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5 segundos, asegurando asi el correcto fun-
cionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubicado en caja metalica, dotado con pulsador manual que
corta la alimentacion del electroiman liberando la hoja de la puerta, que se cerrara por presion del muelle. Con una
ce0010B160 1.000 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 15.29
ce0010B170 1.000 h  Ayudante cerrajero 14.36 14.36
ceP23FM470 1.000 u  Retenedor electrom.con selector.F=40 kg. 104.94 104.94
% 1.000 ud  Medios auxiliares 134.60 1.35
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 135.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
1213 ud SUMINISTRO E INSTALACION 0JO DE BUEY EN PUERTAS RF
#ceE15WW0110 Sumnistro e instalacion de ojo de buey de 200 mm de diametro en puertas RF, incluso vidrio parallamas
ce0010B190 0.800 h  Ayudante carpintero 14.36 11.49
ce0010B180 0.800 h  Oficial 12 carpintero 15.29 12.23
ceP12PK020 1.000 ud  Ventana PVC pract.ojo buey D=100 271.50 271.50
% 1.000 ud  Medios auxiliares 295.20 2.95
TOTAL PARTIDA....cooiertreieseiseessse e 298.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 13 SOLADOS Y ALICATADOS
13.01 m2  ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 20x20 cm c/adhesivo
ceE12ACB014 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, multicolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ce0010B100 0.150 h  Oficial solador, alicatador 15.29 2.29
ce0010B110 0.150 h  Ayudante solador, alicatador 14.36 2.15
ceP09ABC041 1.050 m2  Azulejo liso 20x20 BIII multicolor 8.04 8.44
ceP0O1FAL00 1.000 kg Adh. cementoso alicatado int. s‘/morteros C1 0.11 0.11
ceP01FJ040 0.320 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0.59 0.19
ceP09ABC150 0.250 m  Cantonera PVC 0.91 0.23
% 1.000 ud  Medios auxiliares 13.40 0.13
TOTAL PARTIDA......vvimrinriererseeesesissssssessssssseens 1354
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.02 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)
ceE11EP010 Suministro y ejecucién de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cementoso normal
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reduci-
da, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, compro-
bacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-
nor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion
y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
ce0010B100 0.250 h  Oficial solador, alicatador 15.29 3.82
ce0010B110 0.250 h  Ayudante solador, alicatador 14.36 3.59
cePOSEPO010 1.050 m2  Bald.gres porcelanico uso intensivo 18.52 19.45
ceP01FA020 4.000 kg  Adhesivo C2ET porcelanico blanco 0.53 2.12
ceP01FJ010 0.300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0.50 0.15
% 1.000 ud  Medios auxiliares 29.10 0.29
TOTAL PARTIDA ..ottt 29.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
13.03 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
ceE11EP020 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso nor-
mal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcién de agua re-
ducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-
cidn y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final
ce0010B100 0.250 h  Oficial solador, alicatador 15.29 3.82
ce0010B110 0.250 h  Ayudante solador, alicatador 14.36 3.59
cePOSEPO020 1.050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19.27 20.23
ceP01FA130 4.000 kg  Adh. cementoso porcelanico sivarios C1TE 0.33 132
ceP01FJ010 0.300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0.50 0.15
% 1.000 ud  Medios auxiliares 29.10 0.29
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 29.40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
13.04 m2 REVEST .MURAL VINILICO 2 mm
ceE08PS040 Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostatico an-
tiestético <2.5 kv, espesor 2 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 segtin CTE
DB S, colocado con cola multiceluldsica disuelta en agua, SIUNE 23727, sINTE-RSF, incluso p.p. de recortes y
ce0010A030 0.240 h  Oficial primera 15.29 3.67
ce0010A070 0.120 h  Pedn ordinario 14.02 1.68
ceP04N040 1.050 m2 Revest. vinilico 2 mm 18.02 18.92
ceP08MA020 0.350 kg Adhesivo contacto 0.25 0.09
% 1.000 ud  Medios auxiliares 24.40 0.24
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 24.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05 m  PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACION
ceE11W030 Junta de dilatacién en pavimentos mediante perfil para juntas estructurales de aluminio sin necesidad de manteni-
miento (calidad de referencia Schliter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes articuladas que se desplazan una
dentro de la otra, cada una de ellas con un ala de fijacion para anclaje en la capa de cemento cola / adhesivo por
debajo del solado. Totalmente terminado.
ce0010B100 0.100 h  Oficial solador, alicatador 15.29 153
ce0010B110 0.100 h  Ayudante solador, alicatador 14.36 1.44
ceP08WB025 1.050 m  Perfil Alum. Junta Dilat. Schiiiter-dilex-BT 26.23 2754
% 1.000 ud  Medios auxiliares 30.50 031
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 30.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
13.06 m  RODAPIE CHAPADO PINO 7x1 cm.
ceE11RRA020 Rodapié de aglomerado chapado en pino de 7x1 cm., barizado en fabrica, clavado en paramentos,
ce0010B180 0.100 h  Oficial 12 carpintero 15.29 1.53
ceP08MR250 1.050 m  Rodapié chapado pino 7x1 cm. 0.99 1.04
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2.60 0.03
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 2.60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
13.07 m2 BANDA SENALIZADORA ACCESIBLE CAUCHO
ceE11SG060 Suministro y colcoacion de bandas sefializadoras visuales y tactiles formadas por pavimento de caucho de color,
a elegir por la DF, contrastado con el pavimento general. Con relieve de altura 3+1 mm. en zonas interiroes y de
5+1 mm. en zonas exteriores. Cumpliran los requsitos de dimensiones indicadas en el apartad 2.2 del SUA-9. Re-
cibido con pegamento sobre pavimento existente, i/alisado y limpieza, SINTE-RSF-11, medida la superficie ejecu-
ce0010A030 0.180 h  Oficial primera 15.29 2.75
ce0010A070 0.180 h  Peon ordinario 14.02 2.52
ceP08SG100 1.050 m2 Banda sefializadora accesible caucho 1455 15.28
ceP08MA020 0.350 kg Adhesivo contacto 0.25 0.09
% 1.000 ud  Medios auxiliares 20.60 0.21
TOTAL PARTIDA ..ot 20.85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
13.08 m  PELDANO GRES PORCELANICO
ceE11EP200 Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico, con remate frontal curvo, recibido
con mortero cola, ifrejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie real-
ce0010B100 0.200 h  Oficial solador, alicatador 15.29 3.06
ce0010B110 0.200 h  Ayudante solador, alicatador 14.36 2.87
cePOSEPP030 1.050 m  Huella gres porcelanico 18.39 19.31
cePOBEPP080 1.050 m  Contrah. gres porcelanico 417 4.38
ceP01FJ080 0.600 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0.61 0.37
ceP0O1FA035 2.000 kg Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0.71 1.42
% 1.000 ud  Medios auxiliares 31.40 0.31
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 31.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
13.09 ud ZANQUIN GRES PORCELANICO 8 cm.
ceE11EP400 Zanquin de gres porcelanico no esmaltado de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para encuentro peldafio,
recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, irejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza,
ce0010B100 0.150 h  Oficial solador, alicatador 15.29 2.29
ce0010B110 0.050 h  Ayudante solador, alicatador 14.36 0.72
cePOBEPP320 1.000 ud  Zanquin gres porcel. no esmaltado 8 cm. 5.24 5.24
ceP0O1FA035 0.300 kg Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0.71 0.21
ceP01FJ080 0.010 kg Mortero tapajuntas CG2 color 0.61 0.01
% 1.000 ud  Medios auxiliares 8.50 0.09
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 8.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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13.10 m  RODAPIE GRES PORCELANICO 8 cm.
ceE11EP300 Rodapié biselado de gres porcelanico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero
ce0010B100 0.100 h  Oficial solador, alicatador 15.29 1.53
ce0010B110 0.100 h  Ayudante solador, alicatador 14.36 1.44
cePOBEPP240 1.050 m  Rodapié gres porcelanico 8 cm. 2.88 3.02
ceP0O1FA035 0.600 kg  Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0.71 0.43
ceP01FJ080 0.020 kg Mortero tapajuntas CG2 color 0.61 0.01
% 1.000 ud  Medios auxiliares 6.40 0.06
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 6.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 14 FALSOS TECHOS
14.01 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A. ACUS.ALTA PV
ceE08TAM100 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acustico alto, de dimen-
siones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y se-
cundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién y andamiaje, instalado
ce0010B140 0.150 h  Oficial yesero o escayolista 15.29 2.29
ce0010B150 0.150 h  Ayudante yesero o escayolista 14.36 2.15
ceP04TF080 1.050 m2  Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Alt p/PV 9.56 10.04
ceP04TWO060 3500 m Peffileria vista blanca 1.14 3.99
ceP04TW200 0.600 ud  Angulo de borde falso techo 0.62 0.37
ceP04TWO050 1.050 ud  Pieza cuelgue 0.72 0.76
% 1.000 ud  Medios auxiliares 19.60 0.20
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 19.80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
14.02 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
ceEO8TAW130 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria,
ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
ce0010B140 0.270 h  Oficial yesero o escayolista 15.29 413
ce0010B150 0.270 h  Ayudante yesero o escayolista 14.36 3.88
ceP04PY020 0.515 m2 Placa yeso laminado N-13 341 1.76
ceP04PW060 0.313 kg  Pasta para juntas yeso 0.94 0.29
ceP04PW010 2.100 m  Cinta de juntas yeso 0.05 0.11
ceP04TW040 2.100 m  Perfil angular remates 0.59 1.24
ceP04TWO090 2.100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0.94 1.97
ceP04TW100 0.533 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0.26 0.14
ceP04TW110 0.533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0.43 0.23
ceP04PW120 10.000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0.01 0.10
ceP04PW130 5.000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0.02 0.10
ceP04PW040 0.178 kg Material de agarre yeso 0.35 0.06
% 1.000 ud  Medios auxiliares 14.00 0.14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
14.03 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO
ceEO8TAKO010 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replan-
teo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
ce0010B140 0.300 h  Oficial yesero o escayolista 15.29 4.59
ce0010B150 0.300 h  Ayudante yesero o escayolista 14.36 431
ceP04PY020 1.050 m2 Placa yeso laminado N-13 341 3.58
ceP04PW060 0.470 kg  Pasta para juntas yeso 0.94 0.44
ceP04PW010 1.890 m  Cinta de juntas yeso 0.05 0.09
ceP04PW170 0.700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1.10 0.77
ceP04TW090 2.600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0.94 2.44
ceP04PW120 10.000 ud  Tomillo 3,9 x 25 0.01 0.10
ceP04PW130 5.000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0.02 0.10
ceP04TW100 0.320 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0.26 0.08
ceP04TW110 1.260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 043 0.54
ceP04PW040 0.530 kg Material de agarre yeso 0.35 0.19
% 1.000 ud  Medios auxiliares 17.20 0.17
TOTAL PARTIDA ..ottt 17.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.04 ud APERTURA HUECO 15 cm. DIAM.
ceEO8TAW150 Apertura de hueco de en placa de yeso laminado con empleo de maquinillo eléctrico, de 15 cm. de didmetro, para
colocacion de focos empotrados, terminado.
ce0010B140 0.360 h  Oficial yesero o escayolista 15.29 5.50
% 1.000 ud  Medios auxiliares 5.50 0.06
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 5.56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
14.05 ud TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.
ceEO8TAW140 Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada
por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria, ifreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repa-
ce0010B140 0.630 h  Oficial yesero o escayolista 15.29 9.63
ce0010B150 0.630 h  Ayudante yesero o escayolista 14.36 9.05
ceP04TW360 1.000 ud  Trampilla 300x300x12,5 88.32 88.32
ceP04PW060 0.313 kg  Pasta para juntas yeso 0.94 0.29
ceP04PW010 1.260 m  Cinta de juntas yeso 0.05 0.06
ceP04TWO090 1.260 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0.94 1.18
ceP04PW120 20.000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0.01 0.20
ceP04PW130 10.000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0.02 0.20
ceP04PW040 0.352 kg Material de agarre yeso 0.35 0.12
% 1.000 ud  Medios auxiliares 109.10 1.09
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 110.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS

Pégina 33



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 15 PINTURAS
15.01 m2 P.PLAST. VINILICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.
ceE27EPA050 Pintura pléstica vinilica lisa mate lavable maxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales
ce0010B300 0.100 h  Oficial 12 pintura 15.29 153
ce0010B310 0.050 h  Ayudante pintura 14.36 0.72
ceP2502020 0.070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6.40 0.45
ceP250P020 0.060 kg  Masilla ultrafina acabados 1.00 0.06
ceP25E1050 0.300 | P. plastica vinilica b/col mate 2.25 0.68
ceP25W030 0.100 ud  Pequefio material pintura 0.90 0.09
% 1.000 ud Medios auxiliares 3.50 0.04
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 3.57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
15.02 m2 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL
ceE27HE030 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre carpinteria metalica
ce0010B300 0.350 h  Oficial 12 pintura 15.29 5.35
ceP250U060 0.350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6.50 2.28
ceP25J020 0.200 | E. alcidico-uretanado 1%cal. b/n mate 8.70 1.74
ceP25W030 0.080 ud  Pequefio material pintura 0.90 0.07
% 1.000 ud  Medios auxiliares 9.40 0.09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
15.03 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-90
ceE05AK080 Proteccion contra el fuego de estructura metélica mediante proyeccion de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/lhm°C.
ce0010B300 0.135 h  Oficial 12 pintura 15.29 2.06
ce0010B310 0.135 h  Ayudante pintura 14.36 1.94
ceM01MP040 0.135 h  Equipo proyeccién mortero ignifugo 2.68 0.36
ceP23FL080 14.000 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0.30 4.20
% 1.000 ud  Medios auxiliares 8.60 0.09
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 8.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
15.04 m2 IMPRIMACION EPOXICA METALES
ceE27HA050 Imprimacién epoxidica de dos componentes para metales tipo Impriepox, previo rascado de 6xido mediante cepillo
ce0010B300 0.100 h  Oficial 12 pintura 15.29 153
ceP250U030 0.200 | Imp. epoxidica 2 comp. M-10+C 7.82 1.56
ceP25W030 0.100 ud  Pequefio material pintura 0.90 0.09
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3.20 0.03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
15.05 m2 LACADO MATE PULIMENTADO
ceE27ML010 Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpinteria de madera, previo sellado de nudos, mano
ce0010B300 1.140 h  Oficial 12 pintura 15.29 17.43
ce0010B310 1.140 h  Ayudante pintura 14.36 16.37
ceP25MA020 0.100 | Imp. poro abierto fungicida incol. 6.66 0.67
ceP25J020 0.300 | E. alcidico-uretanado 1%cal. b/n mate 8.70 2.61
ceP250F010 0.650 kg  Aparejo 2.68 1.74
ceP25W080 0.300 kg  Disolvente espec. lacas-aparejo 1.97 0.59
ceP25W030 0.400 ud  Pequefio material pintura 0.90 0.36
% 1.000 ud  Medios auxiliares 39.80 0.40
TOTAL PARTIDA.......oviimrenrirerseeisesiesssssssssssseens 40.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 16 INSTALACION DE FONTANERIA
SUBCAPITULO C.16-1 INSTALACION INTERIOR
16.01.01 ud PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION
#ceE20TP071 Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,
que dispondré de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.
Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucién de la Obra, que
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a
formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y modelo y se mostraran, para cada
equipo, los datos de funcionamiento segtn proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se
solicitard a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-
do o por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.
Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion de estas pruebas finales,
#ceE20LEGO71 1.000 ud  Puesta en marcha agua 350.00 350.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 350.00 3.50
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 353.50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
16.01.02 m  COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.
ceE10AKE100 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diametro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo
ceO010A050 0.250 h  Ayudante 14.36 3.59
ceP07CE210 1.050 m  Coqg.elastom.autoadh.D=28;e=9mm. 2,01 211
ceP07CE150 0.020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10.75 0.22
% 1.000 ud  Medios auxiliares 5.90 0.06
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 5.98
Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
16.01.03 COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.
ceE10AKE120 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de didmetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo
ce0010A050 0275 h  Ayudante 14.36 3.95
ceP07CE220 1.050 m  Cog.elastom.autoadh.D=35;e=9mm. 2.48 2.60
ceP07CE150 0.040 | Adhesivo coquilla elastomérica 10.75 0.43
% 1.000 ud  Medios auxiliares 7.00 0.07
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 7.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
16.01.04 m  COQ.ELAST. D=2"e=9 mm
ceE10AKE160 Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccién realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica
de diametro interior (2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
ce0010A050 0.350 h  Ayudante 14.36 5.03
ceP07CE090 1.050 m  Cog. elastomérica D=2" e=9 371 3.90
ceP07CE150 0.040 | Adhesivo coquilla elastomérica 10.75 0.43
% 1.000 ud  Medios auxiliares 9.40 0.09
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 9.45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
16.01.05 m  TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.
ceE20TMU010 Tuberia multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latén especial, instalada y funcionando.
ce0010B200 0.060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 0.92
ceP17PU010 1.000 m  Tubo multicapa 16x2 mm 1.68 1.68
ceP17PU110 1.000 ud  P.p.acces. 16x2 134 1.34
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3.90 0.04
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 3.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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16.01.06 m  TUBERIA PERT. 20x2,25 mm.
ceE20TMU020 Tuberia multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diametro, colocada en instalaciones
para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latén especial, instalada y funcio-
nando. s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0.060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 0.92
ceP17PU020 1.000 m  Tubo multicapa 20x2,25 mm 2.52 2.52
ceP17PU120 1.000 ud  P.p.acces. 20x2,25 1.57 1.57
% 1.000 ud  Medios auxiliares 5.00 0.05
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
16.01.07 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
ceE20VF020 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
ce0010B200 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 153
ceP17XE020 1.000 ud Valvula esfera laton roscar 3/4" 4.76 4.76
% 1.000 ud  Medios auxiliares 6.30 0.06
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 6.35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
16.01.08 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
ceE20VF030 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25, co-
ce0010B200 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 1.53
ceP17XE030 1.000 ud Valvula esfera latén roscar 1" 7.63 7.63
% 1.000 ud  Medios auxiliares 9.20 0.09
TOTAL PARTIDA......corireinerinseessesssssesssssssssssssssssssens 9.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
16.01.09 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
ceE20VF040 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25,
ce0010B200 0.150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 2.29
ceP17XE040 1.000 ud  Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 10.65 10.65
% 1.000 ud  Medios auxiliares 12.90 0.13
TOTAL PARTIDA......corireinerinseessesssssesssssssssssssssssssens 13.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CENTIMOS
16.01.10 ud VALVULA RETENCION DE 1" 25 mm.
ceE20VR030 Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 1" (25 mm.) de didmetro, de laton fundido; colocada mediante
ce0010B200 0.200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.06
ceP17XR030 1.000 ud  Valv.retencion latén roscar 1" 5.20 5.20
% 1.000 ud  Medios auxiliares 8.30 0.08
TOTAL PARTIDA......corireinerinseessesssssesssssssssssssssssssens 8.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
16.01.11 ud VALVULA RETENCION DE 2" 50 mm.
ceE20VR060 Suministro y colocacién de valvula de retencién, de 2" (50 mm.) de diametro, de latén fundido; colocada mediante
ce0010B200 0.250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.82
ceP17XR060 1.000 ud  Valv.retencion laton roscar 2" 18.40 18.40
% 1.000 ud  Medios auxiliares 22.20 0.22
TOTAL PARTIDA......corireinerinseessesssssesssssssssssssssssssens 22.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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16.01.12 ud PUNTO DE VACIADO 1 1/2"
ceE20WX050 Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 1 1/2" para la red de suminsitro de
agua al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.
ce0010B200 0.800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 12.23
ceP17XW060 1.000 ud  Punto de vaciado y vélvula 11/2 15.80 15.80
ceP17PU050 1.000 m  Tubo multicapa 40x4,5 mm 9.45 9.45
ceP17PU150 1.000 ud  P.p.acces. 40x4,5 2.40 2.40
% 1.000 ud  Medios auxiliares 39.90 0.40
TOTAL PARTIDA ..ottt 40.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
16.01.13 ud LAV.D=40 BLANCO ENCIM.
ceE21ALEQ70 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de marmol o equi-
valente (sin incluir)r, incluso valvula de desagiie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
ce0010B200 1.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 16.82
ceP17SV070 1.000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 331 331
ceP17XT010 2.000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 455 9.10
ceP18LEQ70 1.000 ud  Lav.s/encim.D=400 mm. blanco 56.91 56.91
% 1.000 ud  Medios auxiliares 86.10 0.86
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 87.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS
16.01.14 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE
CeE21AAL110 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijacion a la pared, con con-
junto de desagiie con sifon flexible y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado,
ce0010B200 1.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 16.82
ceP18LX110 1.000 ud  Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm 536.30 536.30
ceP17XT010 2.000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 455 9.10
ceP17SV070 1.000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 331 331
ceP18LX040 1.000 ud  Sifén flexible p/lavabo discap. 12.37 12.37
ceP18GS010 1.000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontoldgico 143.61 143.61
% 1.000 ud  Medios auxiliares 721.50 722
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 728.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
16.01.15 ud  URINARIO MURAL BLANCO
ceE21AU040 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y dotado de tapén
ce0010B200 1500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 22.94
ceP18WU010 1.000 ud  Urinario mural cffijac.blanco 95.14 95.14
% 1.000 ud  Medios auxiliares 118.10 1.18
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 119.26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
16.01.16 ud INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA
CeE21ANA010 Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua
desde el tangue, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
ce0010B200 1.300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 19.88
ceP17SW010 1.000 ud  Bajante de cisterna alta D=32mm. 7.19 7.19
ceP17SW020 1.000 ud  Curva 90° baj.ciste-inod.D=32mm. 2.25 2.25
ceP17XT010 1.000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 455 455
ceP18GW010 1.000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.68 1.68
ceP18GW040 1.000 ud  Mecanismo t/alto 5.58 5.58
ceP181A010 1.000 ud  Taza p.t.alto norm.col. 7345 73.45
ceP18IA060 1.000 ud  Tanque alto porcelana 15.40 15.40
% 1.000 ud  Medios auxiliares 130.00 1.30
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 131.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.01.17 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
ceE21ANS100 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacion a
suelo, tanque de alimentacién con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 3 1, y asiento con
aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; ifp.p. de
mangueton de conexion, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
ce0010B200 1.300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 19.88
ceP18IE100 1.000 u  Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 253.90 253.90
ceP17XT010 1.000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 455 455
ceP18GW010 1.000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.68 1.68
% 1.000 ud  Medios auxiliares 280.00 2.80
TOTAL PARTIDA.....ccotiviriiirinisnesisesiesssesssssesessenns 282.81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
16.01.18 ud  Grifo temporizado A.F Cromado lavabos
ceE21G020 Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado, de caudal 6 I/min, cierre automatico 10's, con cuerpo de la-
ton cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye latigillo flexible de 200 mm y
ce0010B200 0.200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.06
ceP18GL110 1.000 ud  Grifo temporizado lavabo 37.61 3761
ceP18GW010 1.000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.68 1.68
% 1.000 ud  Medios auxiliares 42.40 0.42
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 4277
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
16.01.19 ud  Grifo temporizado Cromado urinarios
ceE21G070 Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 I/min, cierre automatico 5's, con cuerpo y pul-
sador de latén cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequefio material, enlace con urinario de 1/2" croma-
ce0010B200 0.200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.06
ceP18GS060 1.000 ud  Grifo urinario temporizado 40.98 40.98
ceP18GW030 1.000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 5.97 5.97
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 50.60 0.51
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 51.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CENTIMOS
16.01.20 ud FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.
ceE21FA020 Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin
incluir), con grifo monomando con cafio giratorio y aireador, incluso valvula de desagtie de 40 mm., llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas y desagiie sifénico, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco,
de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagiie de aero inox, con enchufe de union, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared convencional, incluso val-
vula de desagiie de 40 mm., funcionando. (El sifén esta incluido e las instalaciones de desagiie). Acorde al DB
ce0010B200 1500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 22.94
ceP17SS040 1.000 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 273 2.73
ceP17SV040 1.000 ud  Valvula para fregadero de 40 mm. 2.06 2.06
ceP17XT010 2.000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 455 9.10
ceP18FA020 1.000 ud  Fregadero 60x49cm. 1 seno 71.86 71.86
ceP18GF090 1.000 ud  Grif. mmdo.ver.fre.cro. 91.20 91.20
% 1.000 ud  Medios auxiliares 199.90 2.00
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 201.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.01.21 ud SECAMANOS ELECT. AUTOM. 1640W. EPOXI
ceE21M020 Suministro y colocacién de secamanos automatico por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acabado
ce0010A030 0.300 h  Oficial primera 15.29 4.59
ceP18CW010 1.000 ud  Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl. 109.00 109.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 113.60 1.14
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 114.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.01.22 ud DOSIFICADOR JABON LIQUIDO A.INOX. 1,2 1.
ceE21M060 Suministro y colocacion de dosificador antigoteo de jabon liquido de 1,2 1., cuerpo de acero inoxidable, valvula an-
tivandalica de ABS, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y instalado.
ce0010A030 0.300 h  Oficial primera 15.29 4.59
ceP18CW070 1.000 ud  Dosif.jabon c/puls 1,2 I. a.inox. 49.56 49.56
% 1.000 ud  Medios auxiliares 54.20 0.54
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 54.69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.01.23 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.
ceE21M070 Suministro y colocacién de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epo-
ce0010A030 0.300 h  Oficial primera 15.29 4.59
ceP18CW090 1.000 ud Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 30.09 30.09
% 1.000 ud  Medios auxiliares 34.70 0.35
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 35.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CENTIMOS
16.01.24 ud BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm
ceE21AAB210 Barra abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad, fabri-
cada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante ta-
ce0010A030 0.400 h  Oficial primera 15.29 6.12
ceM12T070 0.400 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1.12 0.45
ceP18CB410 1.000 ud  Barra abatible c/pie acero inox 800 mm 82.66 82.66
% 1.000 ud  Medios auxiliares 89.20 0.89
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 90.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOCE CENTIMOS
16.01.25 ud PORTARROLLOS DE ACERO INOX.
#ceE21M011 Suministro y colocacion de conjunto de portarrollos de acero inoxidable.
ce0010A030 2.000 h  Oficial primera 15.29 30.58
ceP18CC060 1.000 ud  Portarrollos acero inox. simple 33.63 33.63
% 1.000 ud  Medios auxiliares 64.20 0.64
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 64.85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
16.01.26 m  TUBERIA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"
ceE20TL010 Tuberia de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de didmetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presion
maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria, con p.p. de piezas especiales de polietileno,
ce0010B200 0.120 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 1.83
ceP17PA080 1.100 m  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm 0.43 0.47
ceP17PP010 0.400 ud  Codo polietileno 20 mm. (PP) 0.89 0.36
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2.70 0.03
TOTAL PARTIDA. ....oooovriieerrnnsssneennsssssssesssssssssssssess 2.69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.01.27 m  TUBERIA POLIETILENO DN25 mm. 1"
ceE20TL020 Tuberia de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de didmetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presion ma-
xima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria , con p.p. de piezas especiales de polietileno, ins-
ce0010B200 0.120 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 1.83
ceP17PA090 1.100 m  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm 0.57 0.63
ceP17PP020 0.300 ud  Codo polietileno 25 mm. (PP) 1.09 0.33
ceP17PP100 0.100 ud  Te polietileno 25 mm. (PP) 1.96 0.20
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3.00 0.03
TOTAL PARTIDA.....oooovreeerenrsssneeenssssssssssssssssssssess 3.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.01.28 m  TUBERIA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"
ceE20TL030 Tuberia de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de didmetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presion
maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria , con p.p. de piezas especiales de polietileno,
ce0010B200 0.120 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 1.83
ceP17PA010 1.100 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm 0.74 0.81
ceP17PP030 0.300 ud  Codo polietileno 32 mm. (PP) 1.55 0.47
ceP17PP110 0.100 ud  Te polietileno 32 mm. (PP) 2.40 0.24
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3.40 0.03
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 3.38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
16.01.29 m  TUBERIA POLIETILENO DN50 mm. 2"
ceE20TL050 Tuberia de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de didmetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presion méa-
xima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria , con p.p. de piezas especiales de polietileno, ins-
ce0010B200 0.150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 2.29
ceP17PA030 1.100 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm 1.53 1.68
ceP17PP050 0.300 ud  Codo polietileno 50 mm. (PP) 3.67 1.10
ceP17PP130 0.300 ud  Te polietileno 50 mm. (PP) 5.72 1.72
ceP17PP210 0.100 ud  Enlace recto polietileno 50 mm. (PP) 3.40 0.34
% 1.000 ud  Medios auxiliares 7.10 0.07
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 7.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
SUBCAPITULO C.16-2 EVACUACION
16.02.01 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D75mm.
ceE20WBA030 Tuberia de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D75 mm., con sistema de union mediante insercion
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificacion B2 seglin DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
ce0010B200 0.200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.06
ceP17J1030 1.250 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D75mm. 5.18 6.48
ceP17J1110 0.300 ud  Codo 87° baj.insonor. D75 mm. 2.82 0.85
ceP17J1200 0.500 ud  Derivacién M-H 45° D75 mm. 5.04 2.52
ceP17J1280 0.300 ud  Manguito dilat. H-H D75 mm. 2.79 0.84
% 1.000 ud  Medios auxiliares 13.80 0.14
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 13.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.02.02 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D125mm.
ceE20WBA060 Tuberia de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D125 mm., con sistema de unién mediante inser-
cién con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,
clasificacion B2 segln DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
ce0010B200 0.250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.82
ceP17J1060 1.250 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D125mm. 11.14 13.93
ceP17J1140 0.300 ud  Codo 87° baj.insonor. D125 mm. 14.04 421
ceP17J1230 0.500 ud  Derivacion M-H 45° D125 mm. 50.57 25.29
ceP17JI1310 0.300 ud  Manguito dilat. H-H D125 mm. 14.86 4.46
% 1.000 ud  Medios auxiliares 51.70 0.52
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 52.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.02.03 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
ceE20WBV020 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagile, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-5
ce0010B200 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 153
ceP17vVC020 1.000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 121 121
ceP17VP020 0.300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0.82 0.25
ceP17VP140 0.100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0.82 0.08
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3.10 0.03
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 3.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
16.02.04 m  COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm.
ceE030CP010 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 50 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
ce0010B200 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 1.53
ce0010B210 0.100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 1472 1.47
ceP02TVO130 1.000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=50 1.23 1.23
ceP02CVC020 0.200 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm. 2.61 0.52
ceP02CVW032 3.330 ud  Abraz. metalica tubos PVC 90 mm. 0.90 3.00
ceP02CVW030 0.007 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11.02 0.08
% 1.000 ud  Medios auxiliares 7.80 0.08
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 791
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
16.02.05 m  COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.
ceE030CP020 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 75 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
ce0010B200 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 153
ce0010B210 0.100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 1472 1.47
ceP02TV0140 1.000 m  Tub.PVC liso evacuacién encolado D=75 1.89 1.89
ceP02CVC020 0.200 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm. 2.61 0.52
ceP02CVW032 3.330 ud  Abraz. metdlica tubos PVC 90 mm. 0.90 3.00
ceP02CVW030 0.008 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11.02 0.09
% 1.000 ud  Medios auxiliares 8.50 0.09
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 8.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.02.06 m  COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.
ceE030CP030 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 90 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
ce0010B200 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 1.53
ce0010B210 0.100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14.72 1.47
ceP02TVO150 1.000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=90 2.29 2.29
ceP02CVC020 0.200 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm. 2.61 0.52
ceP02CVW032 3.330 ud  Abraz. metalica tubos PVC 90 mm. 0.90 3.00
ceP02CVW030 0.008 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11.02 0.09
% 1.000 ud  Medios auxiliares 8.90 0.09
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 8.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.02.07 m  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
ceE030CP040 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 153
ce0010B210 0.100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 1472 1.47
ceP02TVO160 1.000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 2.86 2.86
ceP02CVC030 0.200 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 2.90 0.58
ceP02CVW034 3.330 ud  Abraz.metdlica tubos PVC 110 mm. 1.06 353
ceP02CVW030 0.011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11.02 0.12
% 1.000 ud  Medios auxiliares 10.10 0.10
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 10.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
16.02.08 m  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.
ceE030CP050 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
ce0010B200 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 153
ce0010B210 0.100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14.72 1.47
ceP02TVO170 1.000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=125 3.26 3.26
ceP02CVC040 0.200 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.125 mm. 512 1.02
ceP02CVW036 3.333 ud  Abraz.metdlica tubos PVC 125 mm. 121 4.03
ceP02CVW030 0.013 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 11.02 0.14
% 1.000 ud  Medios auxiliares 11.50 0.12
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 11.57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
16.02.09 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40
ceE20WGI015
ce0010B200 0.300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 459
ceP17SS040 1.000 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2.73 2.73
ceP17VC020 0.300 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 121 0.36
ceP17VP020 1.000 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0.82 0.82
ceP17VP140 1.000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0.82 0.82
% 1.000 ud  Medios auxiliares 9.30 0.09
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 9.41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
16.02.10 m  CANALON ALUMINIO RED.DES. 333mm.
ceE20WNA030 Canaldn visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccidn circular, con un desarrollo de 333
mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras 'y piezas de conexién a bajantes, comple-
ce0010B200 0.350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 5.35
ceP17NA030 1250 m  Canal6n alum.red. 333 mm. p.p.piezas 11.69 14.61
ceP17NA080 2.000 ud  Soporte canalon aluminio 1.89 3.78
% 1.000 ud  Medios auxiliares 23.70 0.24
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 23.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 17 ELECTRICIDAD
SUBCAPITULO C.17-1 PROTECCION - TOMA DE TIERRA
17.01.01 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
ceE17V010 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segun norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
ce0010B260 0.050 h  Ayudante electricista 14.36 0.72
ceP15T030 1.050 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1.43 1.50
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2.20 0.02
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 2.24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
17.01.02 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
ceE17V040 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito.
ce0010B240 0.100 h  Oficial 12 electricista 15.29 1.53
ceP15T065 1.000 ud  Soldadura Aluminotémica. cable/cable 2.28 2.28
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3.80 0.04
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 3.85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
17.01.03 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
ceE17V050 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
ce0010B240 0.100 h  Oficial 12 electricista 15.29 1.53
ceP15T074 1.000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2.28 2.28
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3.80 0.04
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 3.85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
17.01.04 ud  Soldadura aluminotérmica cable/pletina
ceE17V070 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre y pletina, ejecutada por medio de molde
de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente ter-
ce0010B240 0.100 h  Oficial 12 electricista 15.29 153
ceP15T073 1.000 ud  Soldadura aluminotérmica pletina 2.28 2.28
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3.80 0.04
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 3.85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
17.01.05 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
ceE17V080 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone pica de
acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de sales minerales para me-
jora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante soldadura aluminotérmi-
ce0010A030 0.200 h  Oficial primera 15.29 3.06
ce0010A070 0.200 h  Pedn ordinario 14.02 2.80
ce0010B240 0.200 h  Oficial 12 electricista 15.29 3.06
ce0010B260 0.200 h  Ayudante electricista 14.36 2.87
ceP15T050 1.000 ud  Registro de comprobacion + tapa 11.73 11.73
ceP15T010 1.000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10.06 10.06
ceP15T074 1.000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2.28 2.28
ceP15T065 1.000 ud  Soldadura Aluminotémica. cable/cable 2.28 2.28
ceP15T080 1.000 ud  Saco 5 kg sales minerales 2.48 2.48
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
ceP15T030 1.000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1.43 1.43
% 1.000 ud  Medios auxiliares 42.60 0.43
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 43.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.01.06 ud Puente de comprobacion
ceE17V120 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual
de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red
ce0010B260 0.150 h  Ayudante electricista 14.36 2.15
ceP15T060 1.000 ud  Puente de comprobacion 418 418
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 6.90 0.07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6.95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO C.17-2 DERIVACION INDIVIDUAL
17.02.01 Linea eléctrica 5x16 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo
ceE17CI700 Montaje linea eléctrica 5x16 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, conforme
con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una tempe-
ratura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2,
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos,.incluido par-
te proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, acceso-
rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello com-
ce0010B240 0.080 h  Oficial 12 electricista 15.29 1.22
ceP15A1060 5.000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 3.76 18.80
ceP15GE040 1.000 m  Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos 2.84 2.84
ceP15GB390 1.000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 40 mm 0.31 0.31
% 1.000 ud  Medios auxiliares 23.20 0.23
TOTAL PARTIDA ..ottt 23.40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
17.02.02 Linea eléctrica 3x6 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo
ceE17CI630 Montaje linea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, conforme con
la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura
méxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2,
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos,.incluido par-
te proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, acceso-
rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello com-
ce0010B240 0.100 h  Oficial 12 electricista 15.29 1.53
ceP15A1040 3.000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1.72 5.16
ceP15GE020 1.000 m  Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos 1.38 1.38
ceP15GB410 1.000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0.22 0.22
% 1.000 ud  Medios auxiliares 8.30 0.08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
17.02.03 m  Tubo rigido libre de halégenos M40
ceE17XT350 Suministro y monatje de tubo rigido libre de halégelos de 40 mm con unién enchufable mediante manguito. Resis-
tencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura minima y maxima de utiliza-
cion: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sis-
tema de fijacion formado por tacos de expansién brida metdlica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y
ce0010B240 0.150 h  Oficial 12 electricista 15.29 2.29
ceP15GD230 1.000 m  Tubo libre halégenos rigido 40 mm 6.49 6.49
ceP15GD300 1.000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 40 mm 0.54 0.54
% 1.000 ud  Medios auxiliares 9.30 0.09
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 9.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO C.17-3 INSTALACION INTERIOR
17.03.01 ud CUADRO GENERAL FASE 4
#ceE17A001 Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucion de dimensiones 834x810x120 mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en cha-
pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-
miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-
tos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-
res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-
ce0010B240 5.000 h  Oficial 12 electricista 15.29 76.45
ce0010B250 5.000 h  Oficial 22 electricista 1472 73.60
ceP15FA033 1.000 ud  Armario 180 mddulos DIN 515.36 515.36
%P15FA033%10 10.000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 665.40 66.54
ceP15FN040 1.000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 22841 228.41
ceP15FC050 1.000 ud  Interruptor 160 TMD 125 36 kA 337.95 337.95
ceP15FD120 3.000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC 7174 215.22
ceP15FD130 4.000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 300 mA AC 74.02 296.08
ceP15FD160 3.000 ud Intaut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 169.48 508.44
ceP15FE781 3.000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65.00 195.00
ceP15FE774 1.000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x40 A 10 kA 32.79 32.79
ceP15FE773 1.000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x32 A 10 kA 26.07 26.07
ceP15FE772 1.000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x25 A 10 kA 24.65 24.65
ceP15FE769 4.000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA 22.99 91.96
ceP15F0095 3.000 ud  Contactos auxiliares contactores 2 NA 12.30 36.90
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2,725.40 21.25
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 2,752.67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
SIETE CENTIMOS
17.03.02 m  Bandeja de Rejilla 60X150
ceE17XD030 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono seglin UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union,
ce0010B240 0.300 h  Oficial 12 electricista 15.29 4.59
ce0010B260 0.100 h  Ayudante electricista 14.36 1.44
ceP15GH180 1.000 m  Bandeja de Rejilla 60X150 12.34 12.34
ceP15GH520 1.000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x150 mm 2.71 2.71
% 1.000 ud  Medios auxiliares 21.10 0.21
TOTAL PARTIDA ..ottt 21.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
17.03.03 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
ceE17MS220 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
ce0010B260 0.100 h  Ayudante electricista 14.36 1.44
ceP15GK015 1.000 ud  Caja estanca empotrar enlazable 0.32 0.32
ceP15MW120 1.000 ud Interruptor unipolar estanco 4.72 4.72
ceP15MW130 1.000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0.25 0.25
ceP15MW140 1.000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1.37 1.37
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 8.70 0.09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.03.04 ud INTERRUPTOR SIMPLE
ceE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
ce0010B260 0.100 h  Ayudante electricista 14.36 1.44
ceP15GK010 1.000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0.18 0.18
ceP15ME010 1.000 ud  Interruptor unipolar 151 151
ceP15MW130 1.000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0.25 0.25
ceP15MW140 1.000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1.37 1.37
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 5.30 0.05
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 5.35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
17.03.05 ud CONMUTADOR SIMPLE
ceE17MS250 Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
ce0010B260 0.125 h  Ayudante electricista 14.36 1.80
ceP15GK010 1.000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0.18 0.18
ceP15ME020 1.000 ud  Conmutador 1.90 1.90
ceP15MW130 1.000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0.25 0.25
ceP15MW140 1.000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1.37 1.37
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 6.10 0.06
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 6.11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
17.03.06 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
ceE17MS260 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y campo de capta-
cion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacion
de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segtn EN 60529 y una clase Il segiin EN 60669. Se incluye pequefio
material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
ce0010B240 0.100 h  Oficial 12 electricista 15.29 1.53
ceP15MW160 1.000 ud  Detector de presencia en techo 35.52 35.52
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 37.60 0.38
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 37.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
17.03.07 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
ceE17MS160 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K
ce0010B240 0.100 h  Oficial 12 electricista 15.29 1.53
ce0010B260 0.100 h  Ayudante electricista 14.36 1.44
ceP15AE020 30.000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0.51 15.30
ceP15GE010 8.000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0.96 7.68
ceP15GB420 8.000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0.18 1.44
% 1.000 ud  Medios auxiliares 27.40 0.27
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 27.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Pégina 46



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.03.08 ud TOMA CORRIENTE
ceE17MS080 Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 1+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-
jacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecién, totalmente montada y conexionada.
ce0010B240 0.100 h  Oficial 12 electricista 15.29 153
ce0010B260 0.100 h  Ayudante electricista 14.36 1.44
ceP15GK010 1.000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0.18 0.18
ceP15ME080 1.000 ud  Base e. bipolar con t.t. Itral. 2.03 2.03
ceP15ME110 1.000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0.17 0.17
ceP15ME120 1.000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0.93 0.93
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 6.80 0.07
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 6.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
17.03.09 ud PUNTOLUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
ceE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5mm2 aisla-
ce0010B240 0.100 h  Oficial 12 electricista 15.29 153
ce0010B260 0.100 h  Ayudante electricista 14.36 1.44
ceP15AEQ10 24,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0.31 7.44
ceP15GE010 8.000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0.96 7.68
ceP15GB420 8.000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0.18 1.44
% 1.000 ud  Medios auxiliares 19.50 0.20
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 19.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
17.03.10 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
ceE17Y010 Instalacion de aviso de socorro en aseo minusvalido, compuesto por central de control, alarma dptica-acUstica,
pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacion de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cable-
ce0010B240 3.000 h  Oficial 12 electricista 15.29 4587
ce0010B260 3.000 h  Ayudante electricista 14.36 43.08
ceP15AZ010 1.000 ud  Transformador 42.20 42.20
ceP15AZ020 1.000 ud  Unidad de control con alarma 85.05 85.05
ceP15AZ030 1.000 ud  Pulsador tirador y boton de sefial 46.16 46.16
ceP15AZ040 1.000 ud  Botdn de cancelacion alarma 36.80 36.80
ceP15GE010 95.000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0.96 91.20
ceP15AE010 95.000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 031 29.45
ceP15GB420 95.000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0.18 17.10
ceP01DA150 4.000 ud Pequefio material 0.55 2.20
% 1.000 ud  Medios auxiliares 439.10 4.39
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 443.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
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17.03.11 ud  Subcuadro Socorro Planta Baja
#ceE17A002 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucién de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en cha-
pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-
miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-
tos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-
res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-
dad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 5.000 h  Oficial 12 electricista 15.29 76.45
ce0010B250 5.000 h  Oficial 22 electricista 14.72 73.60
ceP15FAA020 1.000 ud  Armario 1 fila 24 médulos 18 mm DIN 61.70 61.70
%P15FA033%10 10.000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 211.80 21.18
ceP15FD010 1.000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47.30 4730
ceP15FE761 6.000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14.21 85.26
ceP15FF060 1.000 ud Interruptor horario digital 56.73 56.73
% 1.000 ud  Medios auxiliares 422.20 4.22
TOTAL PARTIDA.......oviimrenrirerseeisesiesssssssssssseens 426.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
17.03.12 ud  Subcuadro Socorro Planta Primera
#ceE17A003 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucién de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en cha-
pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-
miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-
tos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-
res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-
ce0010B240 5.000 h  Oficial 12 electricista 15.29 76.45
ce0010B250 5.000 h  Oficial 22 electricista 14.72 73.60
ceP15FAA020 1.000 ud  Armario 1 fila 24 médulos 18 mm DIN 61.70 61.70
%P15FA033%10 10.000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 211.80 21.18
ceP15FD010 1.000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47.30 4730
ceP15FE761 6.000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14.21 85.26
ceP15FF060 1.000 ud Interruptor horario digital 56.73 56.73
% 1.000 ud  Medios auxiliares 422.20 4.22
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 426.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
17.03.13 ud  Subcuadro Socorro Planta segunda
#ceE17A004 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucién de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en cha-
pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-
miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-
tos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-
res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-
dad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 5.000 h  Oficial 12 electricista 15.29 76.45
ce0010B250 5.000 h  Oficial 22 electricista 1472 73.60
ceP15FAA020 1.000 ud  Armario 1 fila 24 médulos 18 mm DIN 61.70 61.70
%P15FA033%10 10.000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 211.80 21.18
ceP15FD010 1.000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47.30 4730
ceP15FE761 6.000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14.21 85.26
ceP15FF060 1.000 ud Interruptor horario digital 56.73 56.73
% 1.000 ud  Medios auxiliares 422.20 4.22
TOTAL PARTIDA .....cootiviriinerinisnesinsesiesssesssssesseens 426.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

Pégina 48



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.03.14 ud  Subcuadro Planta Baja
#ceE17A005 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucién de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en cha-
pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-
miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-
tos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-
res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-
dad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 5.000 h  Oficial 12 electricista 15.29 76.45
ce0010B250 5.000 h  Oficial 22 electricista 14.72 73.60
ceP15FAA032 1.000 ud  Armario 6 filas 144 médulos 18 mmDIN 499.23 499.23
%P15FA033%10 10.000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 649.30 64.93
ceP15FE781 1.000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65.00 65.00
ceP15FD010 11.000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47.30 520.30
ceP15FE763 1.000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA 15.00 15.00
ceP15FE762 6.000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14.56 87.36
ceP15FE761 14.000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14.21 198.94
ceP15FF060 4.000 ud Interruptor horario digital 56.73 226.92
% 1.000 ud  Medios auxiliares 1,827.70 18.28
TOTAL PARTIDA.......otiirininerseeesesiesssssssssssseens 1,846.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CENTIMOS
17.03.15 ud  Subcuadro Planta Primera
#ceE17A006 Suministro, instalacién y montaje de Armario metélico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucién de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en cha-
pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-
miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-
tos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-
res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-
dad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 5.000 h  Oficial 12 electricista 15.29 76.45
ce0010B250 5.000 h  Oficial 22 electricista 14.72 73.60
ceP15FAA032 1.000 ud  Armario 6 filas 144 médulos 18 mmDIN 499.23 499.23
%P15FA033%10 10.000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 649.30 64.93
ceP15FE781 1.000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65.00 65.00
ceP15FD010 9.000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47.30 425.70
ceP15FE763 1.000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA 15.00 15.00
ceP15FE762 5.000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14.56 72.80
ceP15FE761 14.000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14.21 198.94
ceP15FF060 4.000 ud Interruptor horario digital 56.73 226.92
% 1.000 ud  Medios auxiliares 1,718.60 17.19
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 1,735.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y SEIS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.03.16 ud  Subcuadro Planta Segunda
#ceE17A007 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucién de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en cha-
pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-
miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-
tos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-
res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-
dad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 5.000 h  Oficial 12 electricista 15.29 76.45
ce0010B250 5.000 h  Oficial 22 electricista 1472 73.60
ceP15FAA032 1.000 ud  Armario 6 filas 144 médulos 18 mmDIN 499.23 499.23
%P15FA033%10 10.000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 649.30 64.93
ceP15FE781 1.000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65.00 65.00
ceP15FD010 11.000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47.30 520.30
ceP15FE763 1.000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA 15.00 15.00
ceP15FE762 6.000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14.56 87.36
ceP15FE761 15.000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14.21 213.15
ceP15FF060 4.000 ud Interruptor horario digital 56.73 226.92
% 1.000 ud  Medios auxiliares 1,841.90 18.42
TOTAL PARTIDA.......oviimrenrirerseeisesiesssssssssssseens 1,860.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
17.03.17 ud  Subcuadro Cafeterfa
#ceE17A008 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucién de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en cha-
pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-
miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-
tos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-
res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-
ce0010B240 5.000 h  Oficial 12 electricista 15.29 76.45
ce0010B250 5.000 h  Oficial 22 electricista 14.72 73.60
ceP15FAA020 1.000 ud  Armario 1 fila 24 médulos 18 mm DIN 61.70 61.70
%P15FA033%10 10.000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 211.80 21.18
ceP15FE774 1.000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x40 A 10 kA 32.79 32.79
ceP15FD010 1.000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47.30 4730
ceP15FD020 2.000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48.08 96.16
ceP15FE762 4.000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14.56 58.24
ceP15FE761 8.000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14.21 113.68
ceP15FF060 1.000 ud  Interruptor horario digital 56.73 56.73
% 1.000 ud  Medios auxiliares 637.80 6.38
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 644.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.03.18 ud  Subcuadro Informatica
#ceE17A009 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucién de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en cha-
pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-
miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-
tos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-
res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-
dad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 5.000 h  Oficial 12 electricista 15.29 76.45
ce0010B250 5.000 h  Oficial 22 electricista 14.72 73.60
ceP15FAA020 1.000 ud  Armario 1 fila 24 médulos 18 mm DIN 61.70 61.70
%P15FA033%10 10.000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 211.80 21.18
ceP15FD220 1.000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA si 11341 11341
ceP15FE765 1.000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x32 A 6 kA 20.62 20.62
ceP15FE762 4.000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14.56 58.24
ceP15FE761 6.000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14.21 85.26
% 1.000 ud  Medios auxiliares 510.50 511
TOTAL PARTIDA .....cootiririinerisienesinsssiesssesssessesssens 515.57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
17.03.19 ud  Subcuadro Laboratorio
#ceE17A010 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucion de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en cha-
pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-
miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-
tos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-
res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-
ce0010B240 5.000 h  Oficial 12 electricista 15.29 76.45
ce0010B250 5.000 h  Oficial 22 electricista 1472 73.60
ceP15FAA020 1.000 ud  Armario 1 fila 24 médulos 18 mm DIN 61.70 61.70
%P15FA033%10 10.000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 211.80 21.18
ceP15FE764 1.000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA 15.22 15.22
ceP15FD210 2.000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110.25 220.50
ceP15FE762 3.000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14.56 43.68
ceP15FE761 6.000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14.21 85.26
ceP15FF060 1.000 ud  Interruptor horario digital 56.73 56.73
% 1.000 ud  Medios auxiliares 654.30 6.54
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 660.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.03.20 ud Subcuadro Caldera
#ceE17A011 Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario
de distribucién de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en cha-
pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-
miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-
tos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-
res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-
dad de protecciones y documentacion.
Nota: Se incluye un contador trifasico para el cumplimiento de la IT 1.2.4.4. que permita efectuar la medicién y re-
gistrar el consumo de combustible y energia eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos del
ce0010B240 5.000 h  Oficial 12 electricista 15.29 76.45
ce0010B250 5.000 h  Oficial 22 electricista 14.72 73.60
ceP15FAA020 1.000 ud  Armario 1 fila 24 médulos 18 mm DIN 61.70 61.70
%P15FA033%10 10.000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 211.80 21.18
ceP15FD010 1.000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47.30 47.30
ceP15FE761 6.000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14.21 85.26
ceP15FF070 3.000 ud  Guardamotor hasta 6 A 15.19 4557
ceP15FE145 4,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 10.76 43.04
ceP15F0310 1.000 ud  Contador trifasico de energia hasta 63 A 147.95 147.95
ceP15F0330 7.000 ud  Selector 2 posiciones 12.75 89.25
ceP15F0340 3.000 ud  Selector 3 posiciones 15.70 47.10
ceP15F0350 13.000 ud  Piloto luminoso 22 mm 16.77 218.01
ceP15F0300 1.000 ud  Contador monofasico energia hasta 63 A 96.85 96.85
ceP15FC120 1.000 ud  Bobina de disparo 49.36 49.36
% 1.000 ud  Medios auxiliares 1,102.60 11.03
TOTAL PARTIDA .....cootiririinerisienesinsssiesssesssessesssens 1,113.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
17.03.21 m  Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
ceE17CI010 Montaje linea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura méaxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojaré en tubo fle-
xible reforzado libre de haldgenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elemen-
tos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condi-
ce0010B240 0.080 h  Oficial 12 electricista 15.29 122
ceP15AE010 3.000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 031 0.93
ceP15GE010 1.000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0.96 0.96
ceP15GB420 1.000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0.18 0.18
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3.30 0.03
TOTAL PARTIDA .....cootiririinerisienesinsssiesssesssessesssens 3.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
17.03.22 m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
ceE17CI020 Montaje linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo fle-
xible reforzado libre de haldgenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elemen-
tos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condi-
ce0010B240 0.080 h  Oficial 12 electricista 15.29 1.22
ceP15AE020 3.000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0.51 153
ceP15GE010 1.000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0.96 0.96
ceP15GB420 1.000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0.18 0.18
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3.90 0.04
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 3.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.03.23 m  Tubo de acero enchufable M20
ceE17XB020 Suministro y montaje de tubo de Acero de 20 mm con sistema de union tipo Enchufable, Resistencia a la compre-
sién: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion: -25+400°C,
Rigido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva,
Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional
de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metalica, cajas de registro, derivaciones, codos y ac-
cesorios para tubo acero de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0.150 h  Oficial 12 electricista 15.29 2.29
ceP15GM010 1.000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 20 1.42 142
ceP15GM110 1.000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo acero 20 mm 0.61 0.61
% 1.000 ud  Medios auxiliares 4.30 0.04
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 4.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO C.17-4 ILUMINACION
17.04.01 ud LUM.EMP.ASIMETRICA 1x54W.HF
ceE18IMDO070 Luminaria para empotrar con distribucién de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verticales (bafiador
de pared), para 1 lampara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa de chapa de acero galvaniza-
do pintada en blanco. La luminaria se suministrard con equipo electronico, portaldmparas y lampara fluorescente
TL5 (D=16 mm.) de nueva generacion. Indice de proteccion IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y cone-
ce0010B240 0.400 h  Oficial 12 electricista 15.29 6.12
ce0010B250 0.400 h  Oficial 22 electricista 14.72 5.89
ceP01DA130 1.000 m3  Agua 1.00 1.00
ceP16BE491 1.000 ud  Lum.emp.asimétrica 1x54 W HF illamp 99.00 99.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 112.00 1.12
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 113.13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS
17.04.02 ud DOWNLIGHT 2x26W.HF-R D=240mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO
ceE18IMW140 Suministro y montaje de Downlight para empotrar con 2 lamparas fluorescente compactas de PL-C 26 W, D=240
mm. Fabricado en inyeccion de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de proteccion. Se incluye balastro
electrénico regulable HF-R y lampara fluorescente compacta de nueva generacion. Grado de proteccion IP44 clase
ce0010B240 0.300 h  Oficial 12 electricista 15.29 4.59
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
ceP16BI175 1.000 ud  Downlight 2x26W. HF-R  D=240mm. REGULABLE 91.86 91.86
% 1.000 ud  Medios auxiliares 97.00 0.97
TOTAL PARTIDA ..ottt 97.97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
17.04.03 ud DOWNLIGHT 2x26W.HF-R D=240mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO
#ceE18IMW141 Suministro y montaje de Downlight para empotrar con 2 lamparas fluorescente compactas de PL-C 26 W, D=240
mm con control de la iluminacién mediante sensor incorporado en la propia luminaria. Fabricado en inyeccion de
policarbonato, con reflector metalizado y cristal de proteccion. Se incluye balastro electrénico regulable HF-R'y
lampara fluorescente compacta de nueva generacion. Grado de proteccion IP44 clase Il. Instalado, incluyendo re-
ce0010B240 0.300 h  Oficial 12 electricista 15.29 4.59
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
ceP16BE010 1.000 ud  Sensor multifuncién 0-10V 37.10 37.10
ceP16BI175 1.000 ud  Downlight 2x26W. HF-R  D=240mm. REGULABLE 91.86 91.86
% 1.000 ud  Medios auxiliares 134.10 1.34
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 135.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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17.04.04 ud LUM.EMP.OPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFR REGULABLE SIN REGULACION LUM
ceE18IME179 Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 4 lamparas fluorescentes TLD de 18
W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la 6ptica, con control omnidireccio-
nal de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lle-
va reflectores laterales de geometria optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un re-
fletor superior y lleva ranuras de extraccion de aire. Se suministra con equipo electrénico regulable HFR, con 4
lAmparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de conexién rapida.
ce0010B240 0.400 h  Oficial 12 electricista 15.29 6.12
ce0010B260 0.400 h  Ayudante electricista 14.36 5.74
ceP16BE090 1.000 ud  Lum.emp.6pt.OLC brill. 4x18 W HFR-E illamp 105.00 105.00
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 117.40 117
TOTAL PARTIDA ..ottt 118.58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
17.04.05 ud LUM.EMP.OPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFR REGULABLE CON REGULACION LUM
ceE18IME180 Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal con control de la iluminacion mediante sen-
sor incorporado en la propia luminaria, para 4 lamparas fluorescentes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en
chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la 6ptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de es-
pejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geo-
metria optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un refletor superior y lleva ranuras
de extraccion de aire. Se suministra con equipo electronico regulable HFR, con 4 lamparas TLD de 18 W./840 y
con dispositivo de conexion rapida. Sistema de control analégico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria.
ce0010B240 0.400 h  Oficial 12 electricista 15.29 6.12
ce0010B260 0.400 h  Ayudante electricista 14.36 5.74
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
ceP16BE010 1.000 ud  Sensor multifuncion 0-10V 37.10 37.10
ceP16BE090 1.000 ud  Lum.emp.6pt.OLC brill. 4x18 W HFR-E i/lamp 105.00 105.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 154.50 1.55
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 156.06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
17.04.06 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE1H 225LUM LED
ceE18G081 Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lim. con lAmpara de
emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcidn de telemando.
Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
ce0010B240 0.300 h  Oficial 12 electricista 15.29 4.59
ceP16E249 1.000 ud  Blogue Aut.Emergencia superficie 1 h 225 |im LED 33.68 33.68
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 38.80 0.39
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 39.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
17.04.07 ud  APLIQUE EXTERIOR LED 1200 Im
ceE18EA020 Suministroy montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en
inyeccion de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led de alta poten-
cia, siendo el flujo del sistema 1200 Im y un consumo de 18 W. incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
ce0010B240 0.300 h  Oficial 12 electricista 15.29 459
ce0010B260 0.300 h  Ayudante electricista 14.36 431
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
ceP16BK230 1.000 ud  Aplique exterior led 1200 Im 60.00 60.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 69.50 0.70
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 70.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con QUINCE CENTIMOS
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17.04.08 ud REGLETA ESTANCA 2x58W. AF
ceE18IEA060 Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x58 W., con proteccion IP 65/clase Il. Equipo eléctri-

co formado por reactancias, condensador, cebador, portaldmparas, lampara fluroescente de nueva generacion y

bomes de conexién. Posibilidad de montaje individual o en linea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
ce0010B240 0.300 h  Oficial 12 electricista 15.29 459
ce0010B260 0.300 h  Ayudante electricista 14.36 431
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
ceP16BB060 1.000 ud  Regleta estanca 2x58 W. AF 45.33 45.33
ceP16CC110 2.000 ud  Tubo fluorescente 58 W./830-840-827 271 5.42
% 1.000 ud  Medios auxiliares 60.20 0.60

TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 60.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA CENTIMOS
17.04.09 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIAESTANCO 1H 225LUM LED
ceE18G200 Bloque auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 225 Lam. con lAmpara de emergencia de LED 4000 K, caja

estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria

Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcion de telemando. Construido
ce0010B240 0.300 h  Oficial 12 electricista 15.29 459
ceP16E189 1.000 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 225 10m LED 48.44 48.44
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 53.60 0.54

TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 54.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
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CAPITULO CAPITULO 18 CALEFACCION
SUBCAPITULO C.18-1 INSTALACION DE GAS
18.01.01 ud ADECUACION SALA CALDERAS+ CONEXIONADO
ceE22CA010 Adecuacion de sala de calderas por la instalacion de nuevos equipos o modificaciones realizadas sobre una sala
de calderas existentes, incluyendo el desmontaje y montaje de los equipos y los corresondientes conexionados
ce0010B200 5.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 76.45
ce0010B230 5.000 h  Ayudante fontanero 14.36 71.80
ceP20CA010 1.000 ud  Adecuacion sala calderas+conexionados 450.00 450.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 598.30 5.98
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 604.23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
18.01.02 ud PUESTA EN MARCHA CALEFACCION
ceE22CA020 Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,
que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.
Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de la Obra, que
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a
formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y modelo y se mostraran, para cada
equipo, los datos de funcionamiento segln proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se
solicitara a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-
do o por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.
Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion de estas pruebas finales,
ceP20CA020 1.000 ud  Puesta en marcha de la instalacion calefaccion 220.00 220.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 220.00 2.20
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 222.20
Asciende el precio total de la pamda a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
18.01.03 TUBERIA DE COBRE D=33/35 mm.
ceE24TC080 Tuberia para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-
ce0010A120 0.100 h  Cuadrilla E 29.31 2.93
ceP19TCA060 1.000 m  Tuberia de cobre D=33/35 mm 6.42 6.42
%AP1000 10.000 %  Accesorios, pruebas, etc. 9.40 0.94
% 1.000 ud  Medios auxiliares 10.30 0.10
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 10.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
18.01.04 ud GRIFO ESFERA D=1 1/2".
ceE24VG060 Instalacion de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", ilp.p. de accesorios de conexion con la tuberia. Acorde al
ceO010A120 0.200 h  Cuadrilla E 29.31 5.86
ceP19WV100 1.000 ud  Valv. a PN40 DN=65 tipo wafer 32391 32391
% 1.000 ud  Medios auxiliares 329.80 3.30
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 333.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO C.18-2 CALDERA-SISTEMA DE PRODUCCION
18.02.01 ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADICD 175 162 KW
ceE22CT160 Suministro y montaje de caldera de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por agua caliente, con
quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presion de trabajo maxima de 5
bary una potencia (til de 52,3-163,4 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI
CD 175. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60°C, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30°C. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcio-
ce0010B200 8.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 122.32
ce0010B230 8.000 h  Ayudante fontanero 14.36 114.88
ceP20CT160 1.000 ud  Caldera gas acero inox condensaciéon ADICD 175 162 kW 5,520.00 5,520.00
ceP20CM120 1.000 ud  Desagiie a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25.00 25.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 5,782.20 57.82
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 5,840.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con DOS CENTIMOS
18.02.02 m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.
ceE22HC040 Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 200 mm. de didmetro interior, fabricada inte-
ce0010B200 0.750 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 11.47
ce0010B210 0.750 h  Oficial 22 fontanero calefactor 1472 11.04
ceP20WH430 1.000 ud  Chimenea aislada inox-inox 200 82.00 82.00
% 1.000 ud Medios auxiliares 104.50 1.05
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 105.56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
18.02.03 ud DEPOSITO EXPANSION 200 L CMF
ceE22EVE080 Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad de 200
litros y presién méxima de 6 bar, modelo 200 CMF, IBAIONDO o similar, conexién agua 1". Totalmente instalado
ceP20EV026 1.000 ud  Vaso expansion cerrado 200 | 245.00 245.00
ce0010B200 2.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 30.58
ce0010B210 2.000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 1472 29.44
% 1.000 ud  Medios auxiliares 305.00 3.05
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 308.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
18.02.04 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"
CeE22NTNO080 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 2 1/2 " para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
ce0010B200 0.350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 5.35
ceP20TA080 1200 m  Tuberia acero negro sold.2 1/2" 9.90 11.88
% 1.000 ud  Medios auxiliares 17.20 0.17
TOTAL PARTIDA ..ottt 17.40
Asciende el precio total de la pamda a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
18.02.05 COQ.ELAST. SH D=76 E=30 mm
ceE10AKE350 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (76) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceO010A050 0.200 h  Ayudante 14.36 2.87
ceP07CE150 0.020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10.75 0.22
ceP07CE450 1.000 m  Coq. elastomér. D=76, e=30 7.90 7.90
% 1.000 ud  Medios auxiliares 11.00 0.11
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 11.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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18.02.06 ud BOMBA GEMELA 10-7 m.c.a.
ceE22RI180 Circulador para instalacion de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y 120°C mediante bomba gemela, para
una potencia de 200.000 kcal/h., un caudal de 10 m3/h. y 7 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de
ce0010B200 3.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 45.87
ce0010B210 3.000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 1472 44.16
ceP20WI1180 1.000 ud  Bomba gemela 10-7 m.c.a. 1,809.39 1,809.39
ceP20TV230 2.000 ud  Valv.comp. bronce.2 1/2" 191.08 382.16
ceP20TV190 1.000 ud  Valv.ret.PN10/16 3" c/bridas 106.40 106.40
ceP15GA010 20.000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0.17 3.40
ceP15GD010 20.000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0.35 7.00
ceP20TV277 2.000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 c/bridas 39.48 78.96
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2,477.30 24.77
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,502.11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
18.02.07 ud CENTRAL REG. 4 FACHADAS
ceE22RT050 Central de regulacion para control de la temperatura de impulsién en funcién de las condiciones exteriores de 4 fa-
chadas con limitacion de la temperatura minima de retomno a la caldera, compuesto por sonda de temperatura de in-
mersion, sonda de temperatura exterior, central electrénica con reloj programable y submédulo de limitacién de la
ce0010B200 10.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 152.90
ce0010B210 10.000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 1472 147.20
ceP15GA010 20.000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0.17 3.40
ceP15GD010 20.000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0.35 7.00
ceP20EE030 1.000 u  Centralita de regulacion 4 fachadas 580.00 580.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 890.50 8.91
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 899.41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
18.02.08 ud FILTRO EN Y DN-25/PN-16
ceE22NVR092 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS'lUNE 2533 DN-25/PN-16, instalado, i/peque-
ce0010B200 0.250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.82
ceP20TV313 1.000 ud Filtro en Y DN-25/PN-16 7.40 7.40
% 1.000 ud  Medios auxiliares 11.20 0.11
TOTAL PARTIDA.......vivmrinierirseeesesiesssssssesssseens 1133
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
18.02.09 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16
ceE22NVR094 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS/UNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/peque-
ce0010B200 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 7.65
ceP20TV314 1.000 ud Filtro en Y DN-32/PN-16 1470 14.70
% 1.000 ud  Medios auxiliares 22.40 0.22
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 22.57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
18.02.10 ud FILTRO EN Y DN-50/PN-16
ceE22NVR100 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS'lUNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/peque-
ce0010B200 1.000 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15.29 15.29
ceP20TV320 1.000 ud Filtro en Y DN-50/PN-16 38.00 38.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 53.30 0.53
TOTAL PARTIDA ..ottt 53.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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18.02.11 ud VALV.RETENCION 1" PN-10/16
ceE22NVR008 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
RITE 2007
ce0010B200 0.250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.82
ceP20TV177 1.000 ud  Valv.ret.PN10/16 1" 5.20 5.20
% 1.000 ud  Medios auxiliares 9.00 0.09
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 9.11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
18.02.12 ud VALV.RETENCION 1 1/2" PN-10/16
ceE22NVR010 Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acor-
ce0010B200 0.250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.82
ceP20TV180 1.000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 3311 33.11
% 1.000 ud  Medios auxiliares 36.90 0.37
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 37.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
18.02.13 ud VALV.RETENCION 2" PN-10/16
ceE22NVR012 Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
ce0010B200 1.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 15.29
ceP20TV186 1.000 ud  Vélv.ret.PN10/16 2" 18.40 18.40
% 1.000 ud  Medios auxiliares 33.70 0.34
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 34.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
18.02.14 ud CENTRAL DE REGULACION
#ceE22RC0101 Central de regulacion para valvulas mezcladoras de 3 vias. Incluidos los equipos de control y proteccion, guarda-
motores, contactores, conductores y canalizaciones, pilotos indicadores y médulos controladores. Instalada y fun-
ce0010B240 8.000 h  Oficial 12 electricista 15.29 122.32
ce0010B250 8.000 h  Oficial 22 electricista 14.72 117.76
ceP20WC010 4.000 ud Central de regul. v. 3 vias 989.25 3,957.00
ceP15GA010 10.000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0.17 1.70
ceP15GD010 10.000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0.35 3.50
% 1.000 ud  Medios auxiliares 4,202.30 42.02
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 4,244.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
CENTIMOS )
18.02.15 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
ceE22RT020 Termémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glicerina y
ce0010B200 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 153
ceP20WT025 1.000 ud  Termémetro horizontal D=63 esf. 5.18 5.18
% 1.000 ud  Medios auxiliares 6.70 0.07
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 6.78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
18.02.16 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
ceE22RT030 Mandmetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 153
ceP20WT045 1.000 ud  Manémetro de 0 a 15 BAR 5.12 5.12
ceP20WT050 1.000 ud Lira para manémetro 4.32 4.32
% 1.000 ud  Medios auxiliares 11.00 011
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 11.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CENTIMOS
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18.02.17 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
ceE22RT040 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
ceP20WT070 1.000 ud  Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 25.80 25.80
ce0010B200 3.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 45.87
% 1.000 ud  Medios auxiliares 7170 0.72
TOTAL PARTIDA.......oviimrineierirseeesesissssssssssssseens 72.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
18.02.18 ud PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS
ceE22RT060 Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conexionado, p/p
ceP20WT080 1.000 ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 78.00 78.00
ce0010B200 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 7.65
% 1.000 ud  Medios auxiliares 85.70 0.86
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 86.51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
18.02.19 ud SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
ceE22RT070 Suministro y montaje de sonda de temperatura ambiente, modelo QAA24, marca Siemens, incluido el conexiona-
ceP20WT065 1.000 ud  Sonda temperatura ambiente Siemens QAA24 32.00 32.00
ce0010B200 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 7.65
% 1.000 ud  Medios auxiliares 39.70 0.40
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 40.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCO CENTIMOS
18.02.20 ud SONDA INMERSION AGUA
ceE22RT080 Suministro y montaje de sonda de inmersién en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el cone-
ceP20WT075 1.000 ud  Sonda inmersién agua Siemens QAE21 20.010 61.30 61.30
ce0010B200 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 7.65
% 1.000 ud  Medios auxiliares 69.00 0.69
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 69.64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.02.21 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
ceE22RT090 Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a 240°C,  incluido
ceP20WT090 1.000 ud Pirostato c/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 92.00 92.00
ce0010B200 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 7.65
% 1.000 ud  Medios auxiliares 99.70 1.00
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 100.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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18.02.22 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
ceE22NVY010 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y co-
nexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
ce0010B200 2.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 30.58
ceP17BI030 1.000 ud  Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19.90 19.90
ceP20TV313 1.000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7.40 7.40
ceP20TV177 2.000 ud  Valv.ret.PN10/16 1" 5.20 10.40
ceP20SE215 1.000 ud Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48.70 48.70
ceP20TV040 4,000 ud  Valvula de esfera 1" 1117 44.68
ceP20WT045 1.000 ud  Mandmetro de 0 a 15 BAR 5.12 5.12
ceP20SE270 1.000 ud  Desconector 55.30 55.30
% 1.000 ud  Medios auxiliares 222.10 222
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 224.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
18.02.23 ud VALVULA DE ESFERA 3/8" PN-10
ceE22NVE010 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/fpequefio material y accesorios. Acorde RITE
ce0010B200 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 7.65
ceP20TV010 1.000 ud  Valvula de esfera 3/8" 4,03 4.03
% 1.000 ud  Medios auxiliares 1170 0.12
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 11.80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
18.02.24 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
CceE22NVEO030 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
ce0010B200 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 7.65
ceP20TV040 1.000 ud  Vélvula de esfera 1" 1117 11.17
% 1.000 ud  Medios auxiliares 18.80 0.19
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 19.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CENTIMOS
18.02.25 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
CeE22NVE033 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
ce0010B200 0.800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 12.23
ceP20TV042 1.000 ud Vélvula de esfera11/2" 17.60 17.60
% 1.000 ud  Medios auxiliares 29.80 0.30
TOTAL PARTIDA.......oviimrinienerneeisesisssssssssssssseens 30.13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CENTIMOS
18.02.26 ud VALVULA DE ESFERA 2 " PN-10
CeE22NVE034 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 *, instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
ce0010B200 1.000 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15.29 15.29
ceP20TV050 1.000 ud  Vélvula de esfera 2" 30.34 30.34
% 1.000 ud  Medios auxiliares 45.60 0.46
TOTAL PARTIDA .....cootiviriinerinisnesinsesiesssesssssesseens 46.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
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18.02.27 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H
ceE22TX050 Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, tipo SENSONIC Il HIBRIDO o simi-
lar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de célculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones.
Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2", temperatura maxima 120°C.. Totalmente instalado y fun-
ce0010B200 2.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 30.58
ce0010B230 2.000 h  Ayudante fontanero 14.36 28.72
ceP20X050 1.000 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H 387.00 387.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 446.30 4.46
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 450.76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
18.02.28 ud INTERRUPTOR DE FLUJO
#ceE22RT101 Suministro y montaje de interruptor de flujo. Incluido el cableado eléctrico y material necesario para su completa
#ceP20WT101 1.000 ud interrruptor de flujo 85.40 85.40
ce0010B200 2.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 30.58
% 1.000 ud  Medios auxiliares 116.00 1.16
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 117.14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
18.02.29 ud VALVULA DE TRES VIAS 3/4"
ceE22NVT030 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 3/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio materia
ceP20TV090 1.000 ud  Valvula tres vias 3/4" 50.00 50.00
ceP20TV130 1.000 ud  Servomotor hasta 2" 115.00 115.00
ceP20TVv121 1.000 ud  Kit de conexion valvula y servomotor 3150 3150
ceP15GA010 10.000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0.17 1.70
ceP15GD010 10.000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0.35 3.50
ce0010B200 1.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 15.29
ce0010B210 1.000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 1472 1472
% 1.000 ud  Medios auxiliares 231.70 2.32
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 234.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
18.02.30 ud VALVULA DE TRES VIAS 1"
CceE22NVT040 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y
ceP20TVv091 1.000 ud  Valvula tres vias 1" 58.00 58.00
ceP20TV130 1.000 ud  Servomotor hasta 2" 115.00 115.00
ceP20TVv121 1.000 ud  Kit de conexion valvula y servomotor 3150 3150
ceP15GA010 10.000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0.17 1.70
ceP15GD010 10.000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0.35 3.50
ce0010B200 1.200 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15.29 18.35
ce0010B210 1.200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 1472 17.66
% 1.000 ud  Medios auxiliares 245.70 2.46
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 248.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
18.02.31 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"
ceE22NVT010 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio mate-
ce0010B200 1500 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15.29 22.94
ce0010B210 1500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14.72 22.08
ceP20TV100 1.000 ud  Valvula tres vias 1 1/2" 91.00 91.00
ceP20TV130 1.000 ud  Servomotor hasta 2" 115.00 115.00
ceP15GA010 10.000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0.17 1.70
ceP15GD010 10.000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0.35 3.50
% 1.000 ud  Medios auxiliares 256.20 2.56
TOTAL PARTIDA ..ottt 258.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Pégina 62



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.32 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 3/4" 8 BAR
ceE22NVR300 Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 3/4" (20 mm.) de didmetro, cuerpo de laton, unién
roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
ce0010B200 0.200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.06
ceP17XS060 1.000 ud Valv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar. 18.90 18.90
% 1.000 ud  Medios auxiliares 22.00 0.22
TOTAL PARTIDA....cociiittreireisieseisse e 22.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO C.18-3 SISTEMA DE EMISION
18.03.01 ud ELEM.ALUMLINY.h=80110,3 W
ceE22JEL040
Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 110,3 watios con frontal plano, segiin UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C en-
tre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en doble capa, una de imprimacion y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detento-
res y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-
ce0010B200 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 153
ce0010B210 0.100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14.72 1.47
ceP20MA040 1.000 ud  Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80 13.50 13.50
ceP20MW061 0.200 ud  Tap6n11/4" 0.81 0.16
ceP20MW010 0.100 ud  Llave monogiro 3/8" 4,78 0.48
ceP20MW020 0.100 ud  Purgador automatico 0.54 0.05
ceP20MW030 0.500 ud  Soporte radiador panel 0.61 0.31
ceP20MW050 0.100 ud  Detentor 3/8" recto 458 0.46
% 1.000 ud  Medios auxiliares 18.00 0.18
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 18.14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
18.03.02 m  TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.
ceE20TMU010 Tuberia multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latén especial, instalada y funcionando.
ce0010B200 0.060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 0.92
ceP17PU010 1.000 m  Tubo multicapa 16x2 mm 1.68 1.68
ceP17PU110 1.000 ud  P.p.acces. 16x2 1.34 1.34
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3.90 0.04
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 3.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
18.03.03 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"
ceE22NTN030 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3/4" para soldar, para circuitos de cale-
faccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
ce0010B200 0.300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 4.59
ceP20TA030 1.200 m.  Tuberia acero negro sold. 3/4" 441 5.29
% 1.000 ud  Medios auxiliares 9.90 0.10
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 9.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
18.03.04 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
CeE22NTN040 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1" para soldar, para circuitos de cale-
faccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
ce0010B200 0.300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 459
ceP20TA040 1200 m  Tuberia acero negro sold. 1" 3.72 4.46
% 1.000 ud  Medios auxiliares 9.10 0.09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
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18.03.05 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
ceE22NTN050 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/4 " para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0.350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 5.35
ceP20TA050 1.200 m  Tuberia acero negro sold.1 1/4" 477 5.72
% 1.000 ud  Medios auxiliares 11.10 0.11
TOTAL PARTIDA....cociiittreireisieseisse e 11.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
18.03.06 m  COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
ceE10AKEO050 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 18 mm. de diametro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
ce0010A050 0.200 h  Ayudante 14.36 2.87
ceP07CEO030 1.050 m  Cog. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1.09 1.14
ceP07CE150 0.020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10.75 0.22
% 1.000 ud  Medios auxiliares 4.20 0.04
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 4.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
18.03.07 m  COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
ceE10AKE290 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE360 1.000 m  Cog. elastomér. D=20, e=25 3.52 3.52
ceP07CE150 0.020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10.75 0.22
ceO010A050 0.225 h  Ayudante 14.36 3.23
% 1.000 ud  Medios auxiliares 7.00 0.07
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 7.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
18.03.08 m  COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
ceE10AKE300 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE370 1.000 m  Coq. elastomér. D=25, e=25 3.92 3.92
ceP07CE150 0.020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10.75 0.22
ceO010A050 0.225 h  Ayudante 14.36 3.23
% 1.000 ud  Medios auxiliares 7.40 0.07
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 7.44
Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.03.09 COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm
ceE10AKE310 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE380 1.000 m  Cog. elastomér. D=32, =25 451 451
ceP07CE150 0.020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10.75 0.22
ce0010A050 0225 h  Ayudante 14.36 323
% 1.000 ud  Medios auxiliares 8.00 0.08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
18.03.10 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
ceE20VH010 Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.
ce0010B200 0.150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 2.29
ceP17XH010 1.000 ud  Purgador automatico 1/8 " 3.65 3.65
% 1.000 ud  Medios auxiliares 5.90 0.06
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 6.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
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CAPITULO CAPITULO 19 INSTALACION DE VENTILACION
19.01 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
ceE23DCF010 Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido
por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acUsticos, reaccién al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones
con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segiin normas UNE EN
ce0010B200 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 7.65
ceP21CF030 1.150 m2  Panellv.a.d. Climaver Neto 12.39 14.25
ceP21CF050 0.100 ud  Cinta de aluminio Climaver 9.97 1.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 22.90 0.23
TOTAL PARTIDA......vvimrinriererseeesesissssssessssssseens 23.13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CENTIMOS
19.02 ud REJILLA RETORN. LAMA H. 600x250
ceE23DRR080 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 600x250 mm., incluso con marco de
ceP21RR080 1.000 ud  Rejilla retorno 600x250 3350 3350
ce0010B200 1.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 15.29
% 1.000 ud  Medios auxiliares 48.80 0.49
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 49.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
19.03 ud REJILLA IMP. 600x400 DOBLE DEFL.
ceE23DRD040 Suministro y montaje de rejilla impulsién de doble deflexion  deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables,
600x400 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-
ce0010B200 1.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 15.29
ceP21RD040 1.000 ud  Rejilla impul.600x400 d.d.c/comp 70.48 70.48
% 1.000 ud  Medios auxiliares 85.80 0.86
TOTAL PARTIDA ..ottt 86.63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
19.04 m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm
ceE23DCH010 Conducto flexible de 102 mm. de didmetro, para distribucion de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hé-
lice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reaccion al fuego M1y temperaturas de uso entre
-20°C y 250°C, ifp.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. Totalmente instalado y probado. Acor-
ce0010B200 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 1.53
ceP21CF150 1.000 m.  Conducto flexiver D=102 0.77 0.77
ceP21CF200 0.500 ud  Manguito corona D=102 2.59 1.30
ceP21CF050 0.100 ud  Cinta de aluminio Climaver 9.97 1.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 4.60 0.05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
19.05 ud COMPUERTA REGULACION MANUAL 400x200
ceE23DPR140 Compuerta de regulacion de aire de aluminio para instalacion en  conductos para mando normal 400x200 mm., in-
ce0010B200 1.200 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15.29 18.35
ceP21PR140 1.000 ud  Compuerta regulacion 400x200 62.50 62.50
% 1.000 ud  Medios auxiliares 80.90 0.81
TOTAL PARTIDA ..ottt 81.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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IMPORTE

19.06 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G
ceE23R050 Suministro y montaje de  SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal maximo de 800 m3/h, fabricado en acero, provisto de puerta es-

tanca de apertura lateral, para ubicacion en falso techo, E. cumpliendo con la directiva ErP y marcado CCon las si-

guientes propiedad, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsién: 800 m3/h regulable

- Consumo eléctrico: 310 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/I/50 Hz

- Presion estética disponible:170 Pa

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventilador EC

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacién de caudal.

- Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulacién.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segun Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ceP21WA220 1.000 ud  SIAV AL-2508G 2,826.20 2,826.20
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 61.16
ce0010B230 4.000 h  Ayudante fontanero 14.36 57.44
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2,944.80 29.45

TOTAL PARTIDA. ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
19.07 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G
ceE23R040 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal maximo de 1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase F e

insonorizacion, con posibilidad de instalacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior

o inferior, para ubicacion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva

ErP y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacién. Con las siguientes propie-

dades, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsién: 1.600 m3/h regulacién manual. Diferentes velocidades

- Consumo eléctrico: 506 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/I/50 Hz

- Presion estética de 170 Pa

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventilador EC

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacién de caudal.

- Incluye presostato de filtro sucio

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
ceP21WA200 1.000 ud  SIAV AL-2516G 3,395.75 3,395.75
ce0010B200 4.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 61.16
ce0010B230 4.000 h  Ayudante fontanero 14.36 57.44
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3,514.40 35.14

2,974.25

TOTAL PARTIDA.......oviirinnriiensissinssssisss s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

3,549.49
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19.08 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G
ceE23R055 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal maximo de 2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase
F e insonorizacién, con posibilidad de instalacién en cualquier posicién, provisto de puerta estanca de apertura su-
perior o inferior, para ubicacion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Di-
rectiva Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las si-
guientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 2.400 m3/h regulacion manual
-Presion estética: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventiladores EC
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulacién de caudal.
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye presostato de filtro sucio
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ceP21WA240 1.000 ud  SIAV AL-2524G 4,786.60 4,786.60
ce0010B200 6.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 91.74
ce0010B230 6.000 h  Ayudante fontanero 14.36 86.16
% 1.000 ud  Medios auxiliares 4,964 .50 49.65
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 5,014.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CATORCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
19.09 ud BATERIA CALEFACCION 3,4 KW AGUA
ceE23R060 Suministro y montaje de la baterfa de calor de 3,4 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2516, incluyendo
sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa instalacién y fun-
ceP21WA030 1.000 ud Bateria calefaccion agua 3,4 KW 187.00 187.00
ceP20WT072 1.000 ud  Sonda de temperatura en conducto 32.00 32.00
ceP20WT005 1.000 ud  Termostato ambiente programable TX200 67.53 67.53
ce0010B200 2.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 30.58
ce0010B230 2.000 h  Ayudante fontanero 14.36 28.72
% 1.000 ud  Medios auxiliares 345.80 3.46
TOTAL PARTIDA.......oviimrenrirerseeisesiesssssssssssseens 349.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
19.10 ud SILENCIADOR DE RUIDO EQUIPOS SIAV
ceE23R070 Suministro y montaje de silenciador rectangular de 367x667x500 mm para equipos SIAV. Totalmente instalado y
ceP21WA050 1.000 ud  Silenciador 367x667x500 mm 278.60 278.60
ce0010B200 2.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 30.58
ce0010B230 2.000 h  Ayudante fontanero 14.36 28.72
% 1.000 ud  Medios auxiliares 337.90 3.38
TOTAL PARTIDA.....cootiviriinirineinesisssiesssesssessssseens 341.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
19.11 ud PRESOSTATO DE FRILTRO SUCIO
ceE23R072 Suministro y montaje de presostato de filtro sucio de los equipos de tratamiento de aire SIAV. Totalmente instalado
ceP21WA060 1.000 ud  Presostato filtro sucio 101.40 101.40
ce0010B200 1.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 15.29
% 1.000 ud  Medios auxiliares 116.70 117
TOTAL PARTIDA.....ooviririinirinisnesisssiesssesssessssseens 117.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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19.12 ud SONDA DE CALIDAD DE AIRE SIAV
ceE23R074 Suministro y montaje de sonda de calidad de aire de CO2 de los equipos SIAV. Totalmente instalado y funcionan-
do.
ceP21WA070 1.000 ud  Sonda de calidad de aire SIAV 342.19 342.19
ce0010B200 1.000 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15.29 15.29
% 1.000 ud  Medios auxiliares 357.50 3.58
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 361.06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SEIS CENTIMOS
19.13 ud VARIADOR DE FRECUENCIA SIAV
ceE23R076 Suministro y montaje del variador de frecuencia de los equpos SIAV. Incluye p.proporcional de los materiales y ac-
ceP21WA080 1.000 ud Variador de frecuencia SIAV 682.00 682.00
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 61.16
% 1.000 ud  Medios auxiliares 743.20 7.43
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 750.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
19.14 m. COND. FLEXIBLE PVC D=200mm
ceE23MC040 Conducto flexible de 200 mm. de diametro, de PVC gris con armazén helicoidal de hilo de acero para conduccién
de ventilacion mecénica en instalaciones de VCM individual, ifp.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes in-
ce0010B200 0.200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.06
ceP21CF050 0.100 ud  Cinta de aluminio Climaver 9.97 1.00
ceP21EC040 1.100 m.  Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=200 9.20 10.12
% 1.000 ud  Medios auxiliares 14.20 0.14
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 14.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
19.15 ud EXTRAC. TD 250/100 SP
ceE23MVH060 Extractor helicocentrifugo para un caudal de 250 m3/h. con una potencia eléctrica de 24 W. y un nivel sonoro de
29 dB(A), aislamiento clase B, equipado con proteccion de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliés-
ce0010B210 1.000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14.72 14.72
ceP21V520 1.000 ud  Extractor 240 m3/h TD-250/100 77.00 77.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 91.70 0.92
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 92.64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.16 ud EXTRAC. TD 350/125 SP
ceE23MVH070 Extractor helicocentrifugo para un caudal de 350 m3/h. con una potencia eléctrica de 30 W. y un nivel sonoro de
33 dB(A), aislamiento clase B, equipado con proteccion de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliés-
ce0010B210 1.000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 1472 1472
ceP21V530 1.000 ud  Extractor 350 m3/h TD-350/100 94.00 94.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 108.70 1.09
TOTAL PARTIDA.....oooovreeerenrsssneeenssssssssssssssssssssess 109.81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
19.17 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x200
ceE23DRX080 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su
ceP21RX080 1.000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 400x200 2420 24.20
ce0010B200 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 7.65
% 1.000 ud  Medios auxiliares 31.90 0.32
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 32.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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19.18 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.350x250
ceE23DPW100 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 350x250 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y ma-
lla metalica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensacion,
ceP21RR070 1.000 ud  Rejilla retorno 350x250 17.20 17.20
ce0010B200 1.000 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15.29 15.29
% 1.000 ud  Medios auxiliares 32.50 0.33
TOTAL PARTIDA.......oviimrenrirerseeisesiesssssssssssseens 32.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
19.19 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=100
ceE23MB030 Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diametro, utilizada
para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mévil para regulacion del caudal,
ce0010B200 0.200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.06
ceP21EB030 1.000 ud  Boca extraccion chapa regulable D=100 8.75 8.75
% 1.000 ud  Medios auxiliares 11.80 0.12
TOTAL PARTIDA. ....ooovoreieerrnrsssneeenssssssssssssssssssssess 11.93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
19.20 m. COND. FLEXIBLE PVC D=100mm
ceE23MC030 Conducto flexible de 100 mm. de diametro, de PVC gris con armazén helicoidal de hilo de acero para conduccién
de ventilacion mecénica en instalaciones de VCM individual, ifp.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes in-
ce0010B200 0.200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.06
ceP21CF050 0.100 ud  Cinta de aluminio Climaver 9.97 1.00
ceP21EC030 1.100 m.  Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=100 463 5.09
% 1.000 ud  Medios auxiliares 9.20 0.09
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 9.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CAPITULO CAPITULO 20 SEGURIDAD
SUBCAPITULO C.20-1 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
20.01.01 ud CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR
ceE26FDQ050 Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal
de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,
vélvula de 1", latiguillo de alimentacion, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machén rosca-
do, devanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de didmetro y 20 m de longitud, incluido extintor
minimo de eficacia 21A-113B y pulsador de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento
ceP23FF080 1.000 ud  Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor. 248.27 248.27
ce0010B200 1.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 15.29
ce0010B230 1.000 h  Ayudante fontanero 14.36 14.36
% 1.000 ud  Medios auxiliares 277.90 2.78
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 280.70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
20.01.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
ceE26FEA030 Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
ce0010A060 0.100 h  Pedn especializado 14.29 1.43
ceP23FJ030 1.000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 3111 3111
% 1.000 ud  Medios auxiliares 32.50 0.33
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 32.87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
20.01.03 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
ceE26FEE020 Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
ce0010A060 0.100 h  Peon especializado 14.29 143
ceP23FJ130 1.000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 58.42 58.42
% 1.000 ud  Medios auxiliares 59.90 0.60
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 60.45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
20.01.04 ud ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.
ceE26FEW020 Armario metalico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio. Medida la uni-
ce0010A060 0.100 h  Peon especializado 14.29 143
ceP23FJ170 1.000 ud  Armario metdlico para extintores 30.37 30.37
% 1.000 ud  Medios auxiliares 31.80 0.32
TOTAL PARTIDA. ....ooovoreieerrnrsssneeenssssssssssssssssssssess 3212
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
20.01.05 ud SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.
ceE26FJ090 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la
ce0010A060 0.050 h  Peon especializado 14.29 0.71
ceP23FK090 1.000 ud  Sefal poliprop. 210x297mm.fotolumi. 147 1.47
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2.20 0.02
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 2.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
20.01.06 ud SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.
ceE26FJ100 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la
ce0010A060 0.050 h  Peon especializado 14.29 0.71
ceP23FK100 1.000 ud  Sefial poliprop. 297x420mm.fotolumi. 2.19 2.19
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2.90 0.03
TOTAL PARTIDA. ....oooovrieeernrsssneeensssssssesssssssessssees 2.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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20.01.07 m  CABLEADO 2x1,5 mm2.
ceE26FCLO10 Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 “Libre de Haldgenos", resistente al fuego,
no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cum-
ple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso
p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios.
ce0010B260 0.100 h  Ayudante electricista 14.36 1.44
ceP23FW010 1.000 ud  Manguera 2x1,5 mm2 0.78 0.78
ceP15LAR160 1.000 m  Reforzado M20 Libre halogenos 0.96 0.96
ceP15AF990 1.000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0.14 0.14
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3.30 0.03
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 335
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
20.01.08 m  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"
ceE26FDC020 Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso
p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad
ce0010B200 0.250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.82
ce0010B230 0.250 h  Ayudante fontanero 14.36 3.59
ceP17GS050 1.000 m  Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 8.87 8.87
% 1.000 ud  Medios auxiliares 16.30 0.16
TOTAL PARTIDA....cociiittreireisieseisse e 16.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.01.09 m  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"
ceE26FDC040 Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso p.p.
de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad ins-
ce0010B200 0.250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.82
ce0010B230 0.250 h  Ayudante fontanero 14.36 3.59
ceP17GS070 1.000 m  Tubo acero galvan. 2". DN50 mm 14.42 14.42
% 1.000 ud  Medios auxiliares 21.80 0.22
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 22.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CENTIMOS
20.01.10 m  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"
ceE26FDCO050 Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso
p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad
ce0010B200 0.250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 3.82
ce0010B230 0.250 h  Ayudante fontanero 14.36 3.59
ceP17GS080 1.000 m  Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm 18.74 18.74
% 1.000 ud  Medios auxiliares 26.20 0.26
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 26.41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
20.01.11 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
ceE26FAA030 Detector Optico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento,
chequeo automatico de funcionamiento, estabilizador de tension y salida automatica de alarma, incluso montaje en
ce0010B240 0.500 h  Oficial 12 electricista 15.29 7.65
ce0010B260 0.500 h  Ayudante electricista 14.36 7.18
ceP23FA030 1.000 ud  Detector 6ptico de humos 16.78 16.78
% 1.000 ud  Medios auxiliares 31.60 0.32
TOTAL PARTIDA ..ottt 31.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.01.12 ud  SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
ceE26FBF010 Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y actstica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 1.000 h  Oficial 12 electricista 15.29 15.29
ce0010B260 1.000 h  Ayudante electricista 14.36 14.36
ceP23FN170 1.000 ud  Modulo de 1 salida vigilada 45,56 45,56
ceP23FC010 1.000 ud  Sirena electrénica dptico-acustica. int. 13.65 13.65
% 1.000 ud  Medios auxiliares 88.90 0.89
TOTAL PARTIDA ..ottt 89.75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
20.01.13 ud PUESTAEN MARCHA Y CONEXION DE LA INSTALACION DE PROTECCION
#ceE26LEG11.1 Conexionado con instalacion existente y todas las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el
edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para
su realizacion.
Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de la Obra, que
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a
formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y modelo y se mostraran, para cada
equipo, los datos de funcionamiento segin proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se
solicitard a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-
do o por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.
Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion de estas pruebas finales,
#ceE26LEG011 1.000 ud  Puesta en marcha Proteccion Contra Incendios 200.00 200.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 200.00 2.00
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 202.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS
SUBCAPITULO C.20-2 PROTECCION GAS
20.02.01 ud DETECTOR DE FUGASDE GASA12Y 24V
ceE26N020 Detector de presencia de gas natural, butano y propano. Se encuentra formado  sensor, leds de alarma y servicio,
zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tension. Posibilidad de conexién
con centralita. Montado en carcasa de 130x70x50 mm con necesidad de alimentacion externa de 12 6 24 V. Acor-
ce0010B240 0.500 h  Oficial 12 electricista 15.29 7.65
ceP23N020 1.000 ud Detectorde gasal2y24V 36.53 36.53
% 1.000 ud  Medios auxiliares 44.20 0.44
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 44.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 21 COMUNICACIONES
SUBCAPITULO C.21-1 RACK
21.01.01 ud RACK15URP
#ceE19IRR021 Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15 U de altura,
en el que albergara 2 paneles repartidores de 24 puertos RJ45 cat6, un conmutador 24 puertos 10Base-T/ 100Ba-
se-TX/ 1000Base-T 1U, paneles pasa hilos, repartidor de voz de 50 puertos RJ45 cat 3 y regleta electrica de 8 to-
mas sucko con interruptor, todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento. No se incluye los latiguillos.
ce0010B280 4,000 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14.72 58.88
ce0010B270 4,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15.29 61.16
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
ceP22IR020 1.000 ud Rackmural 19" 15U 165.32 165.32
ceP22IF120 24,000 ud  Pigtail mono.SC de 2 m 3.81 91.44
ceP22IF150 1.000 ud  Fusion 24 fibras c/medida reflectométrica 720.00 720.00
ceP2211020 1.000 ud  Panel conex.12 puertos SC dobles acopla. 68.76 68.76
ceP2211040 2.000 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 12.43 24.86
ceP22ID010 1.000 ud  Conmutador 24 puertos 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T 1U 2,371.40 2,371.40
ceP22IM040 98.000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1.20 117.60
ceP221P025 2.000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99.00 198.00
ceP22IP050 98.000 ud Tapa puerto RJ45 0.62 60.76
ceP221P060 98.000 ud  Placa marcado de paneles 0.72 70.56
ceP22IP070 3.000 ud Panel pasa hilos 19 " 1U 11.20 33.60
ceP22IR060 1.000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14.50 14.50
ceP221P027 1.000 ud  Panel repartidor 50 puertos RJ-45 Cat.3 42.00 42.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 4,099.40 40.99
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,140.38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
SUBCAPITULO C.21-2 SUBSISTEMA VERTICAL
21.02.01 m  Cable fibra éptica multimodo 50/125 um 6 f.0
ceE19IF180 Suministro y montaje Cable de fibra 6ptica multimodo de 6 fibras dpticas 50/125 mm (OM2) para distribucion para
uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, armadura de fibras y cubierta exte-
ce0010B270 0.010 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15.29 0.15
ce0010B280 0.011 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14.72 0.16
ceP22IF160 1.000 m  Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.0 2.38 2.38
ceP01DA150 0.150 ud  Pequefio material 0.55 0.08
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2.80 0.03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.80
Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
21.02.02 Tubo rigido PVC M63
ceE17XT300 Suministro y montaje tubo rigido de PVC de 63 mm con union enchufable mediante manguito. Resistencia a la
compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion:
-5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacién forma-
do por tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo
ce0010B240 0.150 h  Oficial 12 electricista 15.29 2.29
ceP15GD130 1.000 m  Tubo rigido PVC 63 mm 4,01 401
ceP15GD310 1.000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 63 mm 0.65 0.65
% 1.000 ud  Medios auxiliares 7.00 0.07
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 7.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO C.21-3 SUBSISTEMA HORIZONTAL
21.03.01 m  CANALIZACION 100x60
ceE191C030 Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvanizada de 100x60
ce0010B270 0235 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15.29 3.59
ce0010B290 0.073 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 14.36 1.05
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
ceP15GH040 1.000 m  Bandeja chapa perf. 100x60 2.74 2.74
% 1.000 ud  Medios auxiliares 7.90 0.08
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 8.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CENTIMOS
21.03.02 m  CANALIZACION 50x75
ceE191C040 Canalizacion para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x75mm., incluido p.p. de cajas
ce0010B270 0.170 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15.29 2.60
ce0010B290 0.070 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 14.36 1.01
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
ceP22TC390 1.000 m  Bandeja perf. PVC 50x75 mm 5.61 5.61
ceP22T7C400 1.000 m  Tapa bandeja 50x75 mm 2.96 2.96
% 1.000 ud  Medios auxiliares 12.70 0.13
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 12.86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
21.03.03 m  Tubo flexible reforzado M20
ceE17XT140 Suministro y montaje de tubo flexible doble capa de policloruro de vinilo de 20 mm de didametro. IP54. Estable has-
ta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion
formado por tacos de expansion brida metalica o pléstica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios pa-
ce0010B240 0.100 h  Oficial 12 electricista 15.29 1.53
ceP15GE060 1.000 m  Reforzado M20 0.38 0.38
ceP15GB420 1.000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0.18 0.18
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2.10 0.02
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 211
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
21.03.04 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
ceE19I1B100 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-
dancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
ce0010B270 0.100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15.29 1.53
ceP22IB110 1.000 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 1.10 1.10
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3.20 0.03
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 321
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
21.03.05 ud TOMA RJ45 C5e UTP
ceE19IM010 Toma simple RJ45 categoria 5e UTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacién de tubo PVC corrugado de
ce0010B270 0.200 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15.29 3.06
ce0010B280 0.200 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 1472 2.94
ceP15GB010 6.000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.12 0.72
ceP22IM010 1.000 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP 5.12 5.12
ceP22IM070 1.000 ud  Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 171 171
ceP22IM080 1.000 ud  Rétulo para toma 0.36 0.36
% 1.000 ud  Medios auxiliares 13.90 0.14
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 14.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CENTIMOS
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21.03.06 ud CAJA EMPOTRAR AUT+4 RED+2RJ
ceE19IHK050 Suministro y colocacion de caja empotrar para 4 mdd. dobles (116x246x50) material autoextinguible y libre de ha-
I6genos, (incluye cubeta, marco y separador energia-datos), formada por placa para albergar automatico o diferen-
cial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas schuko 2P+TT 16A con led luminoso y obturador de seguridad para
RED y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fabrica con regletas incluso puentes para el automa-
tico o diferencial, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2
en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyen-
do también desde distribuidor de informética de cableado estructurado UTP categoria 5e de 4x2 hilos en tubo de
PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.
ce0010B240 1.800 h  Oficial 12 electricista 15.29 27.52
ce0010B260 1.000 h  Ayudante electricista 14.36 14.36
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
ceP15GA030 6.000 m  Cond. rigi. 750 V. 4 mm2 Cu 0.38 2.28
ceP15GA040 4000 m  Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu 0.60 2.40
ceP15GB010 4.000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.12 0.48
ceP15GB030 1.000 m  Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0.18 0.18
ceP15HA090 1.000 ud  Caja empotrar 4 médulos (CA4E) 9.87 9.87
ceP15HA120 1.000 ud  Marco y bastidor 4 mddulos (MB4E) 6.67 6.67
ceP15HC010 2.000 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8.28 16.56
ceP15HC030 1.000 ud  Mddulo para 1-4 RJ11-RJ45 5.75 5.75
ceP15HC040 1.000 ud Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MATO) 437 437
ceP221B040 50.000 m  C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0.50 25.00
ceP22IM010 2.000 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP 5.12 10.24
% 1.000 ud  Medios auxiliares 126.20 1.26
TOTAL PARTIDA .....cootiririinerisienesinsssiesssesssessesssens 127.49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
21.03.07 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m
ceE19IB170 Suministro y monatje de latiguillo de 1 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tu-
ce0010B270 0.050 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15.29 0.76
ceP22IL011 1.000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m 2.28 2.28
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 3.60 0.04
TOTAL PARTIDA .....cootiririinerisienesinsssiesssesssessesssens 3.63
Asciende el precio total de la pamda a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
21.03.08 Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25
ceE17XT090 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de expansion brida metélica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
ce0010B240 0.100 h  Oficial 12 electricista 15.29 153
ceP15GB260 1.000 m  Corrugado M25 Libre de halogenos 0.96 0.96
ceP15GB410 1.000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0.22 0.22
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2.70 0.03
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 274

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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21.03.09 ud  SAI'10kVA 400V 15 min
ceE17SS010 Suministro y montaje de Sistema de Alimentacion ininterrumpida de potencia 10 kVA y tension 400 V, de topologia

on line de doble conversidn, conexién en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentacion, visualizacién en

distintos idiomas, tarjeta de comunicacion web/SNMP y baterias para una autonomia de 15 minutos, inluido el pe-

quefio material y conexionado, quedando la unidad completamente terminada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 1500 h  Oficial 12 electricista 15.29 22.94
ce0010B250 1500 h  Oficial 22 electricista 14.72 22.08
ceP15JB050 1.000 ud  SAI'10 kVA 400 V 15 min 6,480.00 6,480.00
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 6,525.60 65.26

TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 6,590.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
SUBCAPITULO C.21-4 RED WIFI
21.04.01 ud PUNTO DE ACCESO INALAMBR. GRAN COBERTURA
ceE19RIA010 Instalacion de Punto de acceso inaldmbrico integrado en la propia antena (ganancia 18 dBi). Compatible con los es-

tandares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de hasta 54Mbps. Incorpora potentes funciones de punto de

acceso y bridge, accesible desde web, soporte cliente DHCP, actualizacion de firmware, asignacién automatica de

IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64, 128 y 256 bit), etc. Es ideal para crear redes WLAN en oficinas
ce0010B270 1.300 h  Oficial 1? Instalador telecomunicacion 15.29 19.88
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
ceP22RIA010 1.000 ud  P. Acc. 18dBi/2.4GHz 802.11b/g (54Mbps) 88.82 88.82
% 1.000 ud  Medios auxiliares 109.30 1.09

TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 110.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

Pégina 76



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPITULO CAPITULO 22 GESTION DE RESIDUOS
22,01 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.
ceGT060 Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km, considerando el
ceM07CB050 0.175h  Camion basculante 6x4 20 t. 22.72 3.98
% 1.000 ud  Medios auxiliares 4.00 0.04
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 4.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
22.02 m3 GESTION RESIDUOS HORMIGON VERTEDERO
ceGGN020 Tasa para la deposicion directa de residuos de construccién de hormigén separado exentos de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segln
operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-
ceM07N200 1.000 m3 Canon RCD fraccién hormigén a vertedero 4.00 4.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 4,00 0.04
TOTAL PARTIDA....coeiieitresisesesse e 4.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
22.03 m3 GESTION RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERAMICO VERTEDERO
ceGGNO080 Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de tejas y material ceramico exentos de materiales re-
ciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Se-
gun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
ceM07N210 1.000 m3  Canon RCD fraccién ceramicos a vertedero 4.40 4.40
% 1.000 ud  Medios auxiliares 4.40 0.04
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 4.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
22.04 m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO
ceGGMO010 Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables en verte-
dero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segtin operacién enu-
merada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimi-
ceM07N140 1.000 m3  Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7.20 7.20
% 1.000 ud  Medios auxiliares 7.20 0.07
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 7.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
22.05 m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
ceGC010 Separacion manual de residuos en obra por fracciones segln normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos
ce0010A060 1.480 h  Pebn especializado 14.29 2115
% 1.000 ud  Medios auxiliares 21.20 0.21
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 21.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
22.06 m3 CARGA RCD S/ICONTENEDOR
ceGT170 Carga de RCD sobre contenedor, dumper o camién pequefio, por medios manuales, a granel, y considerando dos
ce0010A070 0.250 h  Pedn ordinario 14.02 351
ceM07AC010 0.250 h ~ Dumper convencional 1.500 kg. 4.00 1.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 450 0.05
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 4.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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22.07 ud GESTION RESIDUOS TIERRAS CONTENEDOR 8 m3. GESTOR
ceGT020 Tasa para el alquiler, transporte y gestion de un contenedor de 8 m3., para residuos de construccion de tierras de
excavacion separadas exentas de materiales reciclables, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-
ceM130330 0.500 mes Alg.contenedor RCD 8m3 55.15 27.58
ceM130390 1.000 ud  Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km 65.05 65.05
ceMO7N035 8.000 m3 Canon de tierra a vertedero 418 33.44
% 1.000 ud  Medios auxiliares 126.10 1.26
TOTAL PARTIDA.....ccotiviriiirinisnesisesiesssesssssesessenns 127.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO CAPITULO 23 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO C.23-1 PROT. INDIVIDUALES
23.01.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
ceS01A010 Casco de seguridad homologado.
ceP311A010 1.000 ud  Casco seguridad basico 4.75 4.75
% 1.000 ud  Medios auxiliares 4.80 0.05
TOTAL PARTIDA....coeiiiitricisieeeseesee e 4.80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
23.01.02 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO
ceS01A020 Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado en funcién del nimero éptimo de utiliza-
ceP31IA060 1.000 ud  Equipo linterna autbnomo 3292 32.92
% 1.000 ud  Medios auxiliares 32.90 0.33
TOTAL PARTIDA..coooirieennicsesessnieessssssssssssssss 33.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
23.01.03 ud MONO DE TRABAJO
ceS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311C020 1.000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodon 20.16 20.16
% 1.000 ud  Medios auxiliares 20.20 0.20
TOTAL PARTIDA...coooiriineinicreseesniessssssssssssssssnaes 20.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
23.01.04 ud IMPERMEABLE
ceS01A040 Impermeable 3/4 de pléstico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311C040 1.000 ud  Impermeable 3/4 pléstico 10.54 10.54
% 1.000 ud  Medios auxiliares 10.50 0.11
TOTAL PARTIDA...ccooiriirnnicreineesnieessssssesssssssesnes 10.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
23.01.05 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
ceS01A060 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
ceP311C060 1.000 ud  Traje completo soldador 23.27 23.27
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2330 0.23
TOTAL PARTIDA. ....ooovoreieerrnrsssneeenssssssssssssssssssssess 2350
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
23.01.06 ud MANDIL SOLDADURA
ceS01A070 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de correa. Certificado
ceP311C050 1.000 ud  Mandil cuero para soldador 15.87 15.87
% 1.000 ud  Medios auxiliares 15.90 0.16
TOTAL PARTIDA. ....oooovriieerrnnsssneennsssssssesssssssssssssess 16.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
23.01.07 ud CHALECO REFLECTANTE
ceS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en
ceP311C070 1.000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13.17 13.17
% 1.000 ud  Medios auxiliares 13.20 0.13
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 13.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CENTIMOS
23.01.08 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
ceS01A120 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311A040 0.333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 39.24 13.07
% 1.000 ud  Medios auxiliares 13.10 0.13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CENTIMOS

Pégina 79



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
23.01.09 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
ceS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IM010 1.000 ud  Par guantes de neopreno 2.20 2.20
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2.20 0.02
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 2.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
23.01.10 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
ceS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion por objeto candente, antiinflama-
ceP311A020 1.000 ud Pantalla de mano soldador 7.69 7.69
% 1.000 ud  Medios auxiliares 7.70 0.08
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 7.77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
23.01.11 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
ceS01B020 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y penetracion por objeto can-
ceP31IA070 1.000 ud Pantalla sold. electrica cabeza 22.84 22.84
% 1.000 ud  Medios auxiliares 22.80 0.23
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 23.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CENTIMOS
23.01.12 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA
ceS01B040 Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacién y penetracion por objeto candente, antiinfla-
ceP311A090 1.000 ud Pantalla sold. oxiacetica cabeza 7.97 797
% 1.000 ud  Medios auxiliares 8.00 0.08
TOTAL PARTIDA...coooiriineinicreseesniessssssssssssssssnaes 8.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS
23.01.13 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO
ceS01B050 Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacién y penetracion por objeto candente, antiinfla-
ceP311A100 1.000 ud Pantalla sold. oxiacética casco 12.17 12.17
% 1.000 ud  Medios auxiliares 12.20 0.12
TOTAL PARTIDA...coooiriineinicreseesniessssssssssssssssnaes 12.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
23.01.14 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS
€eS01C010 Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atxico, con filtros intercambiables para
ceP31IA110 1.000 ud  Mascarilla sold. 2 valvulas 15.89 15.89
% 1.000 ud  Medios auxiliares 15.90 0.16
TOTAL PARTIDA..coooiriieiricreseesniessssssesssssssssns 16.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
23.01.15 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
ceS01C050 Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para
ceP31IA150 1.000 ud  Mascarilla pintura 2 valv. 2459 2459
% 1.000 ud  Medios auxiliares 24.60 0.25
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 24.84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
23.01.16 ud MASCARILLA CELULOSA
ceS01C070 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
ceP311A050 1.000 ud  Mascarilla celulosa desechable 214 2.14
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2.10 0.02
TOTAL PARTIDA.....oooovreeerenrsssneeenssssssssssssssssssssess 2.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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23.01.17 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
ceS01D010 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
ceP31IA170 1.000 ud  Gafas acetato visores vidrio 15.06 15.06
% 1.000 ud  Medios auxiliares 15.10 0.15
TOTAL PARTIDA..coooirieennicsesessnieessssssssssssssss 15.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
23.01.18 ud OREJERAS ANTIRUIDO
ceS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.
ceP311A250 1.000 ud  Orejeras antiruido 11.63 11.63
% 1.000 ud  Medios auxiliares 11.60 0.12
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 11.75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
23.01.19 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
ceS01E040 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
ceP311A280 1.000 ud  Par tapones antiruido PVC 0.52 0.52
% 1.000 ud  Medios auxiliares 0.50 0.01
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 0.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
23.01.20 ud CINTURON SEG.CAIDA
ceS01F010 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
ceP311S010 1.000 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 36.32 36.32
% 1.000 ud  Medios auxiliares 36.30 0.36
TOTAL PARTIDA ..ot 36.68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
23.01.21 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO
ceS01F060 Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones, homologado.
ceP31IS060 1.000 ud  Cinturén antivibratorio 20.61 20.61
% 1.000 ud  Medios auxiliares 20.60 0.21
TOTAL PARTIDA. ....oooovriieerrnnsssneennsssssssesssssssssssssess 20.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
23.01.22 m  CUERDA SEG.POLIAMIDA I<50 m
ceS01F090 Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didmetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por re-
dondo normal de acero de diametro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del nimero 6ptimo
ceP311S090 1.000 ud  Cuerda seg. poliamida [<50 m 14.40 14.40
% 1.000 ud  Medios auxiliares 14.40 0.14
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 14.54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
23.01.23 ud PAR GUANTES NITRILONVINILO
ceS01G010 Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-
ceP31IM030 1.000 ud Par guantes nitrilo/vinilo 4.73 4.73
% 1.000 ud  Medios auxiliares 4.70 0.05
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 4.78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
23.01.24 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
ceS01G050 Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.
ceP31IM060 1.000 ud  Par guantes serraje manga 12 2.81 2.81
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2.80 0.03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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23.01.25 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
ceS01G100 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
ceP31IM110 1.000 ud  Par manguitos soldadura 5.29 5.29
% 1.000 ud  Medios auxiliares 5.30 0.05
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 5.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO C.23-2 PROT. COLECTIVAS
23.02.01 ud SENAL PELIGR0O 0,90 m
ceS02A020 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con tripode de acero galvanizado de
ceP31SV020 1.000 ud  Sefial peligro 0,90 m. 11.40 11.40
% 1.000 ud  Medios auxiliares 11.40 0.11
TOTAL PARTIDA. ....ooovvrieeernrsssneeensssssssssssssssessssees 1151
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
23.02.02 ud SENAL PRECEPTIVA 0,90 m
ceS02A050 Suministro y colocacién de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m con tripode de acero galvanizado de
ceP31SV050 1.000 ud  Sefial preceptiva 0,90 m. 19.86 19.86
% 1.000 ud  Medios auxiliares 19.90 0.20
TOTAL PARTIDA . ..coooiriienricreieesnieesssssesssssssssnes 20.06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CENTIMOS
23.02.03 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45
ceS02A070 Suministro y colocacién de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T
ceP31SV070 1.000 ud  Panel direccional 1,50x0,45 20.35 20.35
% 1.000 ud  Medios auxiliares 20.40 0.20
TOTAL PARTIDA...coooiriinenrieeeiessniessssssesssssssssns 2055
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
23.02.04 ud SENAL OBLIGACION 45x33 cm
ceS02A110 Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo obligacién de 45x33 cm sin soporte metalico incluso
ceP31SV110 1.000 ud  Sefial obligacién 45x33 cm. 5.27 5.27
% 1.000 ud  Medios auxiliares 5.30 0.05
TOTAL PARTIDA...cooorriineinicresieesniessssssessssesssssnes 5.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTAY DOS CENTIMOS
23.02.05 ud SENAL PROHIBICION 45x33 cm
ceS02A130 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 45x33 cm sin soporte metalico incluso
ceP31SV130 1.000 ud  Sefial prohibicion 45x33 cm. 5.27 5.27
% 1.000 ud  Medios auxiliares 5.30 0.05
TOTAL PARTIDA. ....oooooriiverenrsssneeenssssssssssssssssssssees 532
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
23.02.06 ud SENAL ADVERTENCIA 45x33 cm
ceS02A150 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte metdlico incluso
ceP31SV150 1.000 ud  Sefal advertencia 45x33 cm. 5.27 5.27
% 1.000 ud  Medios auxiliares 5.30 0.05
TOTAL PARTIDA. ....ooovoreieerrnrsssneeenssssssssssssssssssssess 532
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA' Y DOS CENTIMOS
23.02.07 ud SENAL INFORMACION 60x40 cm
ceS02A190 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 60x40 cm sin soporte metdlico incluso
ceP31SV190 1.000 ud  Sefial informacion 60x40 cm. 8.00 8.00
% 1.000 ud  Medios auxiliares 8.00 0.08
TOTAL PARTIDA.....oooovreeerenrsssneeenssssssssssssssssssssess 8.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
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23.02.08 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
ceS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio 700x1000
mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocacion.
ce0010A070 0.100 h  Pedn ordinario 14.02 1.40
ceP31SC030 1.000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm 8.83 8.83
% 1.000 ud  Medios auxiliares 10.20 0.10
TOTAL PARTIDA...oocovcvvrrnvvnnssssssssssssssssssssssssssssnoss 10.33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
23.02.09 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
ceS02A270 Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
ceP31SV290 0.500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 10.25 5.13
% 1.000 ud  Medios auxiliares 5.10 0.05
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 5.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
23.02.10 m  VALLA METALICA
ceS02B010 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auténomos normali-
zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5
ceP31CB070 1.000 m  Valla metalica 1.50 1.50
% 1.000 ud  Medios auxiliares 1.50 0.02
TOTAL PARTIDA....ooovccvrrnvvnnsssssssssssssssssssssssssssnoss 152
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
23.02.11 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
ceS02F030 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento verti-
cal incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del
ceP31Cl010 1.000 ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 37.54 3754
% 1.000 ud  Medios auxiliares 37.50 0.38
TOTAL PARTIDA . ..oooovcvrrnvvnssssssssssssssssssssssssssssssoss 37.92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
23.02.12 ud EXTINTOR CO2 10 KG
ceS02F060 Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia B, de 10 kg de agente extintor, construido en acero, con ruedas y
ceP31CI060 1.000 ud  Extintor CO2 10 kg B 144.08 144.08
% 1.000 ud  Medios auxiliares 144.10 1.44
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 145,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
23.02.13 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
ceS02G010 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-
ceP31CE030 2.000 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 5.37 10.74
ceP31CE040 1.000 ud  Grapa para pica 2.49 249
ceP31CE020 20.000 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1.28 25.60
ce0010B240 5.000 h  Oficial 12 electricista 15.29 76.45
ce0010B260 6.000 h  Ayudante electricista 14.36 86.16
ceP15AA030 1.000 ud  Arg. pref. 30x30x30 con tapa 15.60 15.60
% 1.000 ud  Medios auxiliares 217.00 2.17
TOTAL PARTIDA....ooovcvrrrvvnsssssssssssssssssssssssssssssnons 219.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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23.02.14 ud CUADRO ELECTRICO
ceS02G040 Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.
ceP15FB030 1.000 ud  Arm. puerta 500x400x150 72.32 72.32
ce0010B240 0.500 h  Oficial 12 electricista 15.29 7.65
ce0010B260 0.500 h  Ayudante electricista 14.36 7.18
% 1.000 ud  Medios auxiliares 87.20 0.87
TOTAL PARTIDA....cociiittreireisieseisse e 88.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CENTIMOS
23.02.15 ud PORTATIL LUMINOSO
ceS02G060 Suministro e instalacién de lampara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.
ceP31CE010 1.000 ud  La&mpara portatil mano 11.08 11.08
% 1.000 ud  Medios auxiliares 11.10 0.11
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 1119
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
23.02.16 m  BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
ceS02D120 Barandilla de proteccién de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metalicos y tres tablo-
nes horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6p-
ceP31CB120 0.100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13.27 133
ceP31CB030 0.003 m3 Tablon madera pino 20x7 cm. 215.13 0.65
ceP31CB040 0.006 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215.13 1.29
ce0010A030 0.150 h  Oficial primera 15.29 2.29
ce0010A070 0.150 h  Pedn ordinario 14.02 2.10
% 1.000 ud  Medios auxiliares 7.70 0.08
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 7.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
23.02.17 m  BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
ceS02D130 Barandilla de proteccién de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento” con soportes metalicos y tres ta-
blones horizontales, incluso colocacidn y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero
ceP31CB120 0.100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13.27 133
ceP31CB030 0.003 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 215.13 0.65
ceP31CB040 0.006 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215.13 1.29
ce0010A030 0.250 h  Oficial primera 15.29 3.82
ce0010A070 0.250 h  Pedn ordinario 14.02 351
% 1.000 ud  Medios auxiliares 10.60 0.11
TOTAL PARTIDA....cooiiettreieseieee st 10.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

Pégina 84



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO C.23-3 HIGIENE Y BIENESTAR
23.03.01 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ceS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
ceP31W020 1.000 ud  Reconocimiento médico basico | 62.05 62.05
% 1.000 ud  Medios auxiliares 62.10 0.62
TOTAL PARTIDA. ....oooooreeerrnnssseeeenssssssssssssssssssssess 62.67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
23.03.02 ud MATERIAL SANITARIO
ceS03E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
ceP31BM180 1.000 ud  Material sanitario 175.63 175.63
% 1.000 ud  Medios auxiliares 175.60 1.76
TOTAL PARTIDA. ....ooovvrieeernrsssneeensssssssssssssssessssees 177.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
23.03.03 ud REUNION MENSUAL COMITE
ceS03E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitucion segun la
ceP31W010 1.000 ud  Costo mensual Comité seguridad 121.59 121.59
% 1.000 ud  Medios auxiliares 121.60 1.22
TOTAL PARTIDA.......vivmrinirersesesesissssssssssssseens 122.81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
23.03.04 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
ceS03E070 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones (Oficial 2a. y pe-
ce0010B490 1.000 h  Brigada seguridad 28.17 28.17
% 1.000 ud  Medios auxiliares 28.20 0.28
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 28.45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
23.03.05 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
ceS03E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Peén)
ce0010A070 1.000 h  Pe6n ordinario 14.02 14.02
% 1.000 ud  Medios auxiliares 14.00 0.14
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 14.16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
23.03.06 ud CASETA ASEOS 20,50 m?6-12 m
ceS03C020 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje seglin
ceP31BC020 0.600 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3,230.25 1,938.15
ceP18LU010 0.250 ud  Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 46.64 11.66
ceP18D110 0.250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 5221 13.05
ceP20AE122 0.250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 301 1,5 KW 135.00 33.75
ce0010A040 2.000 h  Oficial segunda 14.72 29.44
ce0010A070 2.000 h  Pe6n ordinario 14.02 28.04
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2,054.10 20.54
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 2,074.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
23.03.07 ud CASETAVEST.20,50 m?6-12 m
ceS03C120 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion interior e instala-
ciones) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje seglin la normativa vigente, y
ceP31BC040 0.600 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3,186.00 1,911.60
ce0010A040 1.000 h  Oficial segunda 14.72 14.72
ce0010A070 1.000 h  Pedn ordinario 14.02 14.02
% 1.000 ud  Medios auxiliares 1,940.30 19.40
TOTAL PARTIDA.....cootivireiirienesnesissesisesssesssessessenns 1,959.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS
23.03.08 ud CASETA COMED.20,50m26-12 m
ceS03C220 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucidn interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segin
ceP31BC060 0.550 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2,832.00 1,557.60
ce0010A040 1.000 h  Oficial segunda 14.72 14.72
ce0010A070 1.000 h  Pedn ordinario 14.02 14.02
% 1.000 ud  Medios auxiliares 1,586.30 15.86
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 1,602.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
23.03.09 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
ceS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico, espe-
jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la normativa vigente, valorado
ceP31BM010 0.050 ud  Percha para aseos o duchas 2.79 0.14
ceP31BM040 0.050 ud  Jabonera industrial 1 . 18.02 0.90
ceP31BM050 0.050 ud  Secamanos eléctrico 85.95 4.30
ceP31BM030 0.050 ud  Espejo vestuarios y aseos 25.42 1.27
ceP31BM020 0.050 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 21.67 1.08
ceP31BM100 0.050 ud  Deposito-cubo basuras 26.54 133
% 1.000 ud  Medios auxiliares 9.00 0.09
TOTAL PARTIDA .....cootiviriinerinisnesinsesiesssesssssesseens 9.11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
23.03.10 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
€eS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y seglin la normativa vigente, valorado en funcion
ceP31BM070 0.100 ud  Taquilla metalica individual 84.11 8.41
ceP31BM090 0.100 ud  Banco madera para 5 personas 87.20 8.72
ceP31BM030 0.100 ud  Espejo vestuarios y aseos 25.42 2.54
% 1.000 ud  Medios auxiliares 19.70 0.20
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 19.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
23.03.11 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
ceS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depdsito para

desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segtin la normativa vigente, valorado en funcién del ni-

mero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie (til de local amueblado.
ceP31BM080 0.020 ud Mesa melamina para 10 personas 169.61 339
ceP31BM090 0.020 ud Banco madera para 5 personas 87.20 174
ceP31BM060 0.020 ud  Horno microondas 18 I. 700W 89.77 1.80
ceP31BM100 0.020 ud  Deposito-cubo basuras 26.54 0.53
% 1.000 ud  Medios auxiliares 7.50 0.08

TOTAL PARTIDA......ooviimrineienerseeesensesssssssesssseens 7.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 24 URBANIZACION
SUBCAPITULO C.24-1 ZONA EXTERIOR
2401.01 ud TALA DE ARBOL 15 A 30 cm.
ceE02AMO060 Talado y destoconado de arboles de didmetro comprendido entre 15 y 30 cm, troceado y apilado de los mismos.
ce0010B360 1.750 h  Oficial 12 jardineria 15.29 26.76
ce0010B380 1750 h  Peon jardineria 14.02 2454
ceMO5RN030 0.055 h  Retrocargadora neumaticos 100 CV 29.60 1.63
ceM11MM020 0.650 h  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2.19 1.42
ceMO8RI010 0.300 h  Pison vibrante 70 kg. 2.25 0.68
% 1.000 ud  Medios auxiliares 55.00 0.55
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 55.58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
24.01.02 ud TALA DE ARBOL 30 A 60 cm.
ceE02AMO70 Talado y destoconado de arboles de diametro comprendido entre 30 y 60 cm, troceado y apilado de los mismos.
ce0010B360 2500 h  Oficial 12 jardineria 15.29 38.23
ce0010B380 2.500 h  Pedn jardineria 14.02 35.05
ceMO5RN030 0.150 h  Retrocargadora neumaticos 100 CV 29.60 4.44
ceM11MM020 1.750 h  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2.19 3.83
ceMO8RI010 0.400 h  Pison vibrante 70 kg. 2.25 0.90
% 1.000 ud  Medios auxiliares 82.50 0.83
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 83.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA 'Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
24.01.03 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
ceU02Bz020 Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (ex-
ce0010A070 0.024 h  Peon ordinario 14.02 0.34
ceMO5EN020 0.024 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38.06 091
% 1.000 ud  Medios auxiliares 1.30 0.01
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 1.26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
24.01.04 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
ceE02CM030 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de
ce0010A070 0.030 h  Peon ordinario 14.02 0.42
ceMO5EC005 0.050 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45.84 2.29
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2.70 0.03
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 274
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
24.01.05 m3 ENCACHADO GRAVA 20/40
ceE04SE010 Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pison.
ce0010A070 0.160 h  Pedn ordinario 14.02 2.24
ceP01AG040 1.050 m3  Gravilla 20/40 mm. 12.21 12.82
% 1.000 ud  Medios auxiliares 15.10 0.15
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 1521

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
24.01.06 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
ceE02SA060 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecéanicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, con tierras procedentes de la pro-
ce0010A070 0.058 h  Peon ordinario 14.02 0.81
ceMO5PNO010 0.010 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39.83 0.40
ceMO8N020 0.012 h  Motoniveladora de 200 CV 47.25 0.57
ceM07CB020 0.012 h  Cami6n basculante 4x2 10 t. 20.35 0.24
ceMO8RN010 0.015 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 32.00 0.48
ceM08CA020 0.010 h  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 25.62 0.26
% 1.000 ud  Medios auxiliares 2.80 0.03
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 2.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
24.01.07 m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=5cm S<3000 (ANT. D/S)
ceU07DB030 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa
ceA09MO070 0.120 t MBC AC 16/22 PORFIDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA 39.99 4.80
% 1.000 ud  Medios auxiliares 4.80 0.05
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 4.85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
24.01.08 m2 PAVIMENTO RESINA SINTET. STANDARD S/ASFALTO
ceE28PR010 Pavimento deportivo de resinas sintéticas sistema LuSam Sport - SA Standard o similar sobre aglomerado asfaltico
(sin incluir) formado por la aplicacién sucesiva de una capa de sellado del aglomerado asfaltico con mortero de re-
sinas LuSam - TS a razén de 2 kg/m2 aproximadamente, una capa de preparacion y refinado del soporte a base
de un mortero acrilico pigmentado en negro y aridos siliceos seleccionados LuSam - RF (rendimiento aproximado
de 0,8 kg/m2), dos capas de mortero acrilico pigmentado LuSam - PX (rendimiento aproximado de 0,42 kg/m2 por
ce0010A030 0.200 h  Oficial primera 15.29 3.06
ce0010A050 0.200 h  Ayudante 14.36 2.87
ce0010A070 0.100 h  Pedn ordinario 14.02 1.40
ceP01ME435 2.000 kg Mortero de resinas Lu-Sam TS 1.54 3.08
ceP01ME436 0.800 kg  Mortero acrilico Lu-Sam RF 1.99 1.59
cePO1ME437 0.840 kg  Mortero acrilico Lu-Sam PX 2.66 2.23
cePO1ME440 0.250 kg  Resina pura Lu-Sam CC 3.78 0.95
ceP01DA130 0.050 m3 Agua 1.00 0.05
% 1.000 ud  Medios auxiliares 15.20 0.15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15.38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
24.01.09 m2 ADOQUIN GRANITO SOBRE ARENA
ceU06B070 Suministro y colocacion de adoquinado de granito sobre arena, incluso recebado de juntas con arena fina.
ce0010A090 0.288 h  Cuadrilla A 36.66 10.56
ceM08RB010 0.050 h  Bandeja vibrante de 300 kg. 4.05 0.20
ceP08XVA080 1.000 m2  Adoquin granitico. 21.719 21.79
ceP01AA060 0.060 m3  Arena de miga sin clasif. 3.15 0.19
ceP01AA190 0.500 kg  Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 0.20 0.10
ceP01DA130 0.005 m3 Agua 1.00 0.01
% 1.000 ud  Medios auxiliares 38.90 0.39
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 39.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
24.01.10 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
ceE11CS010 Hormigon Impreso con aporte de hormigén con un espesor maximo de 12cmy fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla elastica, SINTE-RSC, medido en superfi-
ce0010A030 0.085 h  Oficial primera 15.29 1.30
ce0010A050 0.085h  Ayudante 14.36 1.22
ce0010A070 0.085 h  Peon ordinario 14.02 1.19
ceA03MO006 0.150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 76.60 11.49
ceP08C050 0.150 kg  Liquido de curado 130 1.77 0.27
cePO8FR050 0.300 m  Sellado de juntas 4 mm. 441 132
ceP01DA220 0.100 kg  Fibra polipropileno 6.86 0.69
% 1.000 ud  Medios auxiliares 17.50 0.18
TOTAL PARTIDA ..ottt 17.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
2401.11 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
ceU06A010 Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigdn, en recta o curva,
de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hor-
ce0010A030 0.120 h  Oficial primera 15.29 1.83
ce0010A070 0.120 h  Peon ordinario 14.02 1.68
ceP08XBH030 1.000 m  Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30 4,02 4.02
ceA02A051 0.008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 7741 0.62
ceP01HMO019 0.040 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 36.57 1.46
% 1.000 ud  Medios auxiliares 9.60 0.10
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 9.71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA' Y UN CENTIMOS
24.01.12 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.
ceE28VM020 Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
ceO010A090 6.000 h  Cuadrilla A 36.66 219.96
ceP30S010 10.000 kg  Pintura especial 6.73 67.30
ceP30S020 18.000 ud  Rollo cinta adhesiva 177 31.86
% 1.000 ud  Medios auxiliares 319.10 319
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 32231
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
24.01.13 m3 H.ARM. HA-25/B/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M
#ceE04MA061 Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tméx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
ceA05M380 4,000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. 30.61 122.44
#ceAO3M0121 1.000 m3  HORMIGON HA-25/B/20/l MUROQS V.MAN. 32.72 32.72
ceAO3R030 60.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.07 64.20
% 1.000 ud  Medios auxiliares 219.40 2.19
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 221.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
24.01.14 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL
ceE04CA010 Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales,
ceA03MO015 1.000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70.65 70.65
ceA03R030 40.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.07 42.80
% 1.000 ud  Medios auxiliares 113.50 1.14
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 114.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
24.01.15 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
ceE04CM025 Hormigon de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
ce0010A070 0.480 h  Pedn ordinario 14.02 6.73
ceP01HM116 1.050 m3  Hormigén HL-15/B/20 Central 44.25 46.46
% 1.000 ud  Medios auxiliares 53.20 0.53
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 53.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
24.01.16 m  TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=125 mm
ceE030DP030 Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diametro nominal 125 mm. Colocada so-
bre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante
25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la
ce0010A030 0.199 h  Oficial primera 15.29 3.04
ce0010A060 0.351 h  Peon especializado 14.29 5.02
ceP01AA020 0.063 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13.91 0.88
ceP01AG090 0.222 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13.20 2.93
ceP02RP030 1.000 m  Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm 6.88 6.88
ceP06BG090 2.310 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0.57 1.32
% 1.000 ud  Medios auxiliares 20.10 0.20
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 20.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
24.01.17 m2  IMP.MUROS LAM.ASFALT.+GEOTEXT.
ceE101AW020 Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfaltica con betun
elastomérico; banda de refuerzo  SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina asfaltica de betn modificado, (tipo
LHB-300-FP), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil para drenaje, y para proteccion, lamina drenante
ce0010A030 0.350 h  Oficial primera 15.29 5.35
ce0010A050 0170 h  Ayudante 14.36 244
ceP06BI030 0.500 kg Imprimacion asféltica prep. impermeab. 2.37 1.19
ceP06BS050 1.100 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4.25 4.68
ceP06BG180 1.100 m2 L&mina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2.65 2.92
ceP06BG150 3.000 ud Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0.33 0.99
ceP06BG120 1.100 m2 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0.82 0.90
ceP06BS030 0.300 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2.35 0.71
% 1.000 ud  Medios auxiliares 19.20 0.19
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 19.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
24.01.18 m2 VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV
ceE15VB010 Suministro y colocacion de valla de cerramiento exterior formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en
vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de didmetro,
con tapa superior y placa de rcibido inferior, separados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersion Z-275,
ce0010B160 0.250 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 3.82
ce0010B170 0.250 h  Ayudante cerrajero 14.36 3.59
ceP13VB100 1.050 m2 Valla bastidor 40x40 y tubo 30x30 galv. 21.40 2247
ceP13VP060 1.000 ud  Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 4.19 4.19
ceP01DA150 1.000 ud  Pequefio material 0.55 0.55
% 1.000 ud  Medios auxiliares 34.60 0.35
TOTAL PARTIDA.......oviirineirirneesesissssssssssssseens 34.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
24.01.19 ud PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm
#ceE05AP011 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 16 mm. de diametro y 45 cm. de longitud total, soldadas, iltaladro central, colocada. Segiin NTE y
CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0.335 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 5.12
ce0010B170 0.335 h  Ayudante cerrajero 14.36 481
ceP13TP020 12.000 kg  Palastro 15 mm. 0.60 7.20
#ceP13TP08 5.000 kg  Pletina acero 5 mm. 0.60 3.00
ceP0O3ACCO030 3.200 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0.70 2.24
ceP01DA150 0.120 ud  Pequefio material 0.55 0.07
ceM120010 0.050 h  Equipo oxicorte 3.76 0.19
% 1.000 ud  Medios auxiliares 22.60 0.23
TOTAL PARTIDA ..ot 22.86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
24.01.20 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
ceE05AAL010 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; ifp.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
ce0010B160 0.010 h  Oficial 12 cerrajero 15.29 0.15
ce0010B170 0.010 h  Ayudante cerrajero 14.36 0.14
ceP03ALP010 1.050 kg Acero laminado S 275JR 0.95 1.00
ceP250U080 0.010 | Minio electrolitico 4.10 0.04
ceA06T010 0.010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12.50 0.13
ceP01DA150 0.100 ud  Pequefio material 0.55 0.06
% 1.000 ud  Medios auxiliares 1.50 0.02
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 154
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
2401.21 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-90
ceE05AK080 Proteccion contra el fuego de estructura metélica mediante proyeccion de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/lhm°C.
ce0010B300 0.135 h  Oficial 12 pintura 15.29 2.06
ce0010B310 0.135 h  Ayudante pintura 14.36 1.94
ceM01MP040 0.135 h  Equipo proyeccién mortero ignifugo 2.68 0.36
ceP23FL080 14.000 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0.30 4.20
% 1.000 ud  Medios auxiliares 8.60 0.09
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 8.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
24.01.22 m2 PANEL 5 GRECAS e=80 mm EI60 LR
ceE09IMP100 Panel de cubierta 5 grecas en 80mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, nucleo de lana de ro-
ca tipo "M" dispuesto en lamelas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento acUstico certificado
segln UNE ENE 1SO-140-3 como Rw=31 dB, certificado segn norma europea de reaccion al fuego
EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 60 min. (EI60). Incluso p.p de accesorios, mano
ce0010A030 0.100 h  Oficial primera 15.29 153
ceO010A050 0.050 h  Ayudante 14.36 0.72
cePOSWTCO030 1.000 m2 Pan.cubierta 5 grecas e=80mm.LDR tipoM 19.84 19.84
ceP05CW040 0.200 ud  Remates, tornilleria y pequefio material 0.32 0.06
ceM13W110 0.090 h  Magquinaria de elevacion 51.44 4.63
% 1.000 ud  Medios auxiliares 26.80 0.27
TOTAL PARTIDA ..ottt 27.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
24.01.23 m  CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm
ceE03ENP010 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de
500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama
de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con
ce0010A030 0.285 h  Oficial primera 15.29 4.36
ce0010A050 0.285h  Ayudante 14.36 4.09
ceP01AA020 0.040 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13.91 0.56
ceP02ECV010 2.000 ud  Can.clrej peato/trans PVC gris L=500x130 20.18 40.36
ceP01HMO019 0.040 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 36.57 1.46
% 1.000 ud  Medios auxiliares 50.80 0.51
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 51.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
24.01.24 m  CANALON ALUMINIO RED.DES. 333mm.
ceE20WNA030 Canaldn visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccién circular, con un desarrollo de 333
mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexion a bajantes, comple-
ce0010B200 0.350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.29 5.35
ceP17NA030 1250 m  Canal6n alum.red. 333 mm. p.p.piezas 11.69 14.61
ceP17NA080 2.000 ud  Soporte canalén aluminio 1.89 3.78
% 1.000 ud  Medios auxiliares 23.70 0.24
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 23.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
24.01.25 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.
ceEO3ALR162 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cmy 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigon armado sobre cerco PNL 50.50.5, segiin ISS-51. Medida
ce0010A030 2690 h  Oficial primera 15.29 4113
ce0010A060 2690 h  Peon especializado 14.29 38.44
ceP01HMO020 0.036 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 36.48 131
ceP01LT020 0.114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62.50 7.13
cePOIMC040 0.046 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1.82
cePOIMC020 0.028 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 45.69 1.28
ceP0O2EAT030 1.000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10.74 10.74
% 1.000 ud  Medios auxiliares 101.90 1.02
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 102.87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
24.01.26 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
ceEO030EP060 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
ce0010A030 0.100 h  Oficial primera 15.29 153
ce0010A060 0.100 h  Pedn especializado 14.29 1.43
ceP01AA020 0.244 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13.91 339
ceP02CVM020 0.330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8.33 2.75
ceP02CVW010 0.004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 345 0.01
ceP02TVO040 1.050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7.22 7.58
% 1.000 ud  Medios auxiliares 16.70 0.17
TOTAL PARTIDA .....cootiviriinerinisnesinsesiesssesssssesseens 16.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO C.24-2 EQUIPAMIENTO

24.02.01 m2 FELPUDO VINILICO USO INTENSO

ceE291F020 Felpudo de entrada (calidad de referencia Coral Grip) de construccion no tejida, con filamentos 100% vinilicos tinta-
dos en masa, de gran durabilidad y de primera calidad y con insercion de granulos de PVC, mejorando las propie-
dades de raspado y limpieza, a la vez creando una superficie antideslizante, color a elegir, y base de Poliéster li-
S0, con una densidad de 6.200m grs./m2., y un espesor total de 12 cm En formato de 0.60x0.90 m., especial para

ce0010B110 0.100 h  Ayudante solador, alicatador 14.36 1.44
ce0010B100 0.100 h  Oficial solador, alicatador 15.29 153
ceP33IF020 1.000 m2 Felpudo Coral Grip 144.02 144.02
% 1.000 ud  Medios auxiliares 147.00 1.47
TOTAL PARTIDA ..ottt 148.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
ceEQ1DFL040
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.
Pasillos Fase 3 3 2.50 3.70 21.75
Actuacion en cuarto de Caldera 1 1.00 3.25 3.25
31.00 13.03 403.93
01.02 m2 DEMOL.TABIQUE CARTON-YESO
ceE01DFB050
Demolicién de tabique prefabricado de placas de carton-yeso con p.p. de perfileria, incluso retiradade
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Pasillos Fase 3 3 2.50 3.00 22.50
2250 5.67 127.58
01.03 m2 DESMONTAJE VIDRIERIA A MANO
ceE01DKW030
Desmontaje de cualquier tipo de vidrieria, incluso retirada a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
Carpinteria Pasillo Fase 3 1 2.20 3.00 6.60
6.60 5.73 37.82
01.04 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
ceE01DKA020
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.
Puerta de Sala de Calderas Existente 1 0.90 2.10 1.89
1.89 6.88 13.00
01.05 m2 LEVANT.CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
ceE01DKMO010
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas.
Carpinteria Pasillo Fase 3 1 2.20 3.00 6.60
6.60 9.18 60.59
TOTAL CAPITULO CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS .........coirveiemeeeesnseissseesssssessssesessssesnsssenns 642.92

Pégina 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERR. C/ARBUSTOS A MAQ.
ceE02AM020
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecani-
cos, medida la superficie ejecutada.
Fase 4 1 580.00 580.00
Resto de Parcela 1 750.00 750.00
1,330.00 111 1,476.30
02.02 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
ceE02CM030
Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Fase 4 1 580.00 1.00 580.00
Encepados
4 2.40 1.30 1.15 14.35
27 2.22 1.12 0.90 60.42
* 1 655.04 65.50
720.27 2.74 1,973.54
02.03 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
CceE02EMO030
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.
Gas 1 20.00 0.50 0.75 7.50
Telecomunicaciones 1 20.00 0.50 0.75 7.50
Drenaje 1 65.00 0.50 0.75 24.38
1 35.00 0.50 0.75 13.13
5251 12.65 664.25
02.04 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
ceE02SZ070
Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavacion, en zanjas, por medios manua-
les, con pisdn compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
Gas 1 20.00 0.50 0.75 7.50
Telecomunicaciones 1 20.00 0.50 0.75 7.50
Drenaje 1 65.00 0.50 0.75 24.38
1 35.00 0.50 0.75 13.13
5251 10.81 567.63
02.05 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.NO COHESIVO MEC.
ceE02ES040

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundi-

dad de 2 m, en suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la co-
ta de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion,

extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de medios

auxiliares.
Pluviales
181

180

179

205

204

203
Colector

Fecales
155
154
153

10

9

e e

A

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
48.00
52.00

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.70
0.70

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

0.50
0.55
0.55
0.50
0.55
0.55
0.55
0.55

0.50
0.60
0.70
0.65
0.65

0.18
0.20
0.20
0.18
0.20
0.20
18.48
20.02

0.18
0.22
0.25
0.23
0.23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Cubierta 1 625.66 625.66
Colector 1 30.00 0.70 0.65 13.65
1 40.00 0.70 0.60 16.80
* 1 71.45 7.15 1
78.60 19.34 1,520.12
02.06 m3 CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.
ceE02TCO050
Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camion basculante, con retroexcavadora, y
con p.p. de medios auxiliares.
Desbroce y limpieza 1 1,463.00 0.20 380.38 13
Excavacion 1 720.28 936.36 1.3
1,316.74 2.44 3,212.85
TOTAL CAPITULO CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ... teeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeeeeseseressesssesseesens 9,414.69
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 3 SANEAMIENTO HORIZONTAL
03.01 ud CONEXION CON RED ACTUAL
#ceEO3M0201
Conexion de bajantes del edificio a la red general de saneamiento existente. Incluso comprobacion
del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexion, rotura de arquetas, acoplamiento y
recibido del tubo, repaso y brufiido con mortero de cemento en el interior de arquetas, sellado, prue-
bas de estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin
incluir excavacion
Fase 4
Pluviales 2 2.00
Fecales 2 2.00
4,00 125.45 501.80
03.02 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.
ceEO3ALR162
Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, iftapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.
Pluviales
181 1 0.60 0.60 0.50 0.18
180 1 0.60 0.60 0.55 0.20
179 1 0.60 0.60 0.55 0.20
205 1 0.60 0.60 0.50 0.18
204 1 0.60 0.60 0.55 0.20
203 1 0.60 0.60 0.55 0.20
Fecales
155 1 0.60 0.60 0.50 0.18
154 1 0.60 0.60 0.60 0.22
153 1 0.60 0.60 0.70 0.25
10 1 0.60 0.60 0.65 0.23
9 1 0.60 0.60 0.65 0.23
8 1 0.60 0.60 0.65 0.23
2.50 102.87 257.18
03.03 m TUBO PVC COMP. J ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
ceE030EP060
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmetro 160 mm. y de unién por junta elstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Pluviales 1 48.00 48.00
1 52.00 52.00
Fecales 1 30.00 30.00
1 40.00 40.00
170.00 16.86 2,866.20
03.04 ud PERISCOPIO DE VENTILACION PVC=125mm C/REJA
#ceE03AXJ051
Ventilacion de PVC de 125mm de didmetro conformado por piezas de PVC liso color gris, protegido
con rejilla metalica galvanizada de 15x15cm compuesta por cerco y malla interior; Completamente
instalado y p.p. de medios auxiliares sICTE-HS
Fase 4 22 22.00
22.00 4463 981.86
03.05 ud PASATUBOS DE VENTILACION PVC=200mm
#ceE03AXJ0111
Pasatubos de PVC de 200 mm de diametro de medidas interiores.. Colocada en vigas de forjado y
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
9 9.00
9.00 15.93 143.37
03.06 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL
ceEO3DMP010

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y cla-
vos de acero, con los nodulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior
con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.07
ceE10IAW020

03.08
ceE025Z050

03.09
ceE030DP030

Cubierta 1 625.66

625.66

85.00 451

m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT +GEOTEXT.

Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfal-

tica con bet(in elastomérico; banda de refuerzo SBS (LBM-30-FP) de 0,48m

: lamina asfaltica de be-

tin modificado, (tipo LHB-300-FP), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil para drenaje, y
para proteccion, lamina drenante de PEAD, con geotextil 115 g/m2 adherido, fijada mecanicamente

al soporte, lista para verter las tierras.
Fase 4 1 85.00 1.00

m3 RELL. GRAVA ZA

85.00

383.35

85.00 19.37
NJAS A MANO

Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,

y con p.p. de medios auxiliares.
Fase 4 1 85.00 0.50 1.00

42.50

1,646.45

42.50 23.08

m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=125 mm

Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diametro nominal 125 mm.
Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y
rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante
(realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zan-

ja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
Drenaje 1 65.00 0.50 0.75
1 35.00 0.50 0.75

TOTAL CAPITULO CAPITULO 3 SANEAMIENTO HORIZONTAL

24.38
1313

980.90

760.33

8,521.44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 4 CIMENTACION Y CONTENCIONES
04.01 m PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 550
ceE04PI1205
Formacion de pilote de cimentacién de hormigén armado de 55 cm de didmetro, para grupo de pilotes
CPI-8 seglin NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecanico, sin entiba-
cion y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del Gtil de perforacion
del pilote. Realizado con hormigén HA-25/F/12/1la fabricado en central, y vertido desde camion a
bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 16 kg/m. In-
cluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, trans-
porte, instalacion, montaje y desmontaje de equipo mecanico. NORMATIVA DE APLICACION:
Dosificacion, elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE
DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.
Pilotes 550 52 19.50 1,014.00
1,014.00 7251 73525.14
04.02 m PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 650
ceE04PI1210
Formacién de pilote de cimentacién de hormigdn armado de 65 cm de diametro, para grupo de pilotes
CPI-8 segin NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecanico, sin entiba-
cion y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del Gtil de perforacion
del pilote. Realizado con hormigén HA-25/F/12/1la fabricado en central, y vertido desde camion a
bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 19 kg/m. In-
cluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, trans-
porte, instalacion, montaje y desmontaje de equipo mecanico. NORMATIVA DE APLICACION:
Dosificacion, elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE
DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.
Pilotes 650 8 19.50 156.00
156.00 88.02 13,731.12
04.03 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
ceE04CM025
Hormigon de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
Segun EHE-08 y CTE-SE-C.
Encepados 550 27 2.25 1.15 0.10 6.99
Encepados 650 4 2.40 1.30 0.10 1.25
Vigas F. Sanitrario
P1-P32 1 32.35 0.45 0.10 1.46
P2-P33 1 32.35 0.45 0.10 1.46
P3-P34 1 3235 0.45 0.10 1.46
P1-P3 1 16.40 0.45 0.10 0.74
P10-P12 1 16.40 0.45 0.10 0.74
P22-P24 1 16.40 0.45 0.10 0.74
P32-P34 1 16.40 0.45 0.10 0.74
P29-P30 1 6.50 0.45 0.10 0.29
B2-B3 1 3.75 0.45 0.10 0.17
16.04 53.72 861.67
04.04 m3 HORM. HA-35/B/20/Qc V. MANUAL
#ceE04CM131
Hormigon en masa HA-35 N/mmz2, consistencia blandaTmax.20 mm., para ambiente agresivo Qc,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocado. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Encepados 550 27 2.25 1.15 0.80 55.89
Encepados 650 4 2.40 1.30 1.05 13.10
Enanos 34 0.40 0.40 1.10 5.98
74.97 91.86 6,886.74
04.05 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
ceE04AB020
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Segln EHE y CTE-SE-A.
Encepados 1 9,500.00 9,500.00
Vigas F. Sanitario 1 4,500.00 4,500.00
Pilares 1 700.00 700.00
14,700.00 1.02 14,994.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.06 m3 H.ARM. HA-35/B/20/Qc 2 CARAS V.GRUA
#ceE04MA386
Hormigon armado HA-35N/mmz2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente Qc, elaborado
en central, encofrado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, vertido, encofrado y desen-
cofrado con grda, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Vigas F. Sanitrario
P1-P32 1 32.35 0.45 0.80 11.65
P2-P33 1 3235 0.45 0.80 11.65
P3-P34 1 3235 0.45 0.80 11.65
P1-P3 1 16.40 0.45 0.80 5.90
P10-P12 1 16.40 0.45 0.80 5.90
P22-P24 1 16.40 0.45 0.80 5.90
P32-P34 1 16.40 0.45 0.80 5.90
P29-P30 1 6.50 0.45 0.80 2.34
B2-B3 1 3.75 0.45 0.80 1.35
62.24 161.54 10,054.25
TOTAL CAPITULO CAPITULO 4 CIMENTACION Y CONTENCIONES........ccccovririiiiiieii e 120,052.92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 5 ESTRUCTURA
05.01 ud PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5¢cm
#ceEO5AP011
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 16 mm. de diametro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Segiin NTE y CTE-DB-SE-A.
Segun planos de disefio.
Pilares 26 26.00
Escalera 2 2.00
28.00 22.86 640.08
05.02 ud PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,5 cm
#ceEO5AP051
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado de 16 mm. de diametro soldadas, i/ p.p. de taladro central, colocada. Segin
NTE y CTE-DB-SE-A.
Pilares 8 8.00
8.00 23.66 189.28
05.03 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
ceEO5AALO010
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
Acero 1 54,362.66 54,362.66
54,362.66 1.54 83,718.50
05.04 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=30+5cm.L=12m.Q=1100kg/m2
#CeEO5PFAL412
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado de canto 30 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y con capa de compresion de hormigén
HA-25/P/2011, para un luz de 12 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, incluso p.p. de ne-
gativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigdn y armadura de
reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grda telescopica para montaje, terminado segin EFHE,
EHE y CTE. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares.
NOTA: resistencia al fuego minima de R-90
Planta Baja 1 532.50 532.50
Planta Primera 1 532.50 532.50
Escalera -1 16.80 -16.80
Planta Segunda 1 532.50 532.50
Escalera -1 16.80 -16.80
Planta cubierta 1 620.85 620.85
2,184.75 4121 90,033.55
05.05 m3 H.ARM. HA-25/B/20/ ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
#ceE05HVA061
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda elaborado central, en zunchos
planos, ifp.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-gria, vibrado
y colocado. Seguin normas NTE-EME.
Planta Baja 1 99.10 0.35 0.35 12.14
Planta Primera 1 99.10 0.35 0.35 12.14
Planta Segunda 1 99.10 0.35 0.35 12.14
Planta Cubierta 1 99.10 0.35 0.35 12.14
48.56 387.70 18,826.71
05.06 m2 ESCALERA ZANCAS HEB-140
#CeE05AF04011
Formacidn de zancas de escalera con zancas de acero laminado HEB-140 separadas 80 cm. entre
ejes y T60.7 en el sentido perpendicular a modo de sujecion de tablero conformado con rasillon
40x20x4 y capa de compresion de 5 cm. de hormigdn HM-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia
plastica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Segln
normas NTE y EHE.
Tramo 1 2 6.90 1.65 22.77
Tramo 2 2 4.35 1.65 14.36
37.13 88.62 3,290.46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05.07
#ceEO8TAKO81

m2 F. TECHO YESO LAM. LISO FOC-15

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, cortafuego tipo FOC,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada
40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., ifreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y re-
paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado SINTE-RTC, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Sala de Calderas 1 16.15 16.15

TOTAL CAPITULO CAPITULO 5 ESTRUCTURA........oimmmnirrsiicrinseesssissssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1,052.01

197,750.59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 6 CERRAMIENTOS EXTERIORES
06.01 m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR mortero blanco
#ceEQ7LSAO011
Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica, de ladrillo ce-
ramico cara vista perforado hidrofugado, color a elegir por la DF, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con
junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo minimo de las 2/3 partes
del ladrillo sobre el forjado, 0 sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los
frentes de forjado si, por errores de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y
con dispositivos de conexidn, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, para la sujecion o retencion de
la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de
los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, encuentro con
soportes, formacion de esquinas, petos de cubierta, formacion de dinteles mediante ladrillos a sardinel
con fabrica armada, jambas y mochetas, juntas de dilatacion, ejecucion de encuentros y puntos sin-
gulares y limpieza final de la fabrica ejecutada.
Planta Baja 1 83.60 4.00 334.40
CA.01 -13 2.48 1.70 -54.81
CA.02 -1 2.48 1.70 -4.22
CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95
CA.04 2 1.20 1.70 -4.08
CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60
Planta Primera 1 83.60 4,00 334.40
CA.01 -14 2.48 1.70 -59.02
CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95
CA.04 2 1.20 1.70 -4.08
CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60
Planta Segunda 1 83.60 4.00 334.40
CA.01 -14 2.48 1.70 -59.02
CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95
CA.04 2 1.20 1.70 -4.08
CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60
CA.07 -1 3.72 11.70 -43.52
720.72 39.87 28,735.11
06.02 m2 ENFOSC.M. CS IlIl-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
ceEO8PFC020

Enfoscado de mortero de cemento CS 111-W0 hidrofugado aplicado en interior de cdmaras de aire, sin
maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, lim-

pieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.

Planta Baja
CA.01

CA.02

CA.03

CA.04

CA.05

Planta Primera
CA.01

CA.03

CA.04

CA.05

Planta Segunda
CA.01

CA.03

CA.04

CA.05

CA.07

1
-13

= '
—

rEREborrRrPRrRORR, RO

83.60
248
248
1.95
1.20
2.20

83.60
2.48
1.95
1.20
2.20

83.60
2.48
1.95
1.20
2.20
3.72

4.00
1.70
1.70
1.70
1.70
3.00
4,00
1.70
1.70
1.70
3.00
4.00
1.70
1.70
1.70
3.00
11.70

334.40
-54.81
-4.22
-9.95
-4.08
-6.60
334.40
-59.02
-9.95
-4.08
-6.60
334.40
-59.02
-9.95
-4.08
-6.60
-43.52

720.72 4.53 3,264.86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.03 m2 TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hméax 3,55 m.
#ceEQ7TYCO038
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor, con un ancho total de 200 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de
3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de aga-
fre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Nota: en cuartos hiimedos se sustituira la placa de yeso convencional por una especial con trata-
miento hidréfugo.
Planta Baja 1 83.60 4.00 334.40
CA.01 -13 2.48 1.70 -54.81
CA.02 -1 2.48 1.70 -4.22
CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95
CA.04 2 1.20 1.70 -4.08
CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60
Planta Primera 1 83.60 4.00 334.40
CA.01 -14 2.48 1.70 -59.02
CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95
CA.04 2 1.20 1.70 -4.08
CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60
Planta Segunda 1 83.60 4.00 334.40
CA.01 -14 2.48 1.70 -59.02
CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95
CA.04 2 1.20 1.70 -4.08
CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60
CA.07 1 3.72 11.70 -43.52
Conexion con Fase 3 3 17.30 4.00 207.60
928.32 24.00 22,279.68
06.04 m DINTEL CHAPA LAC.REF. PERFIL L
#ceEO7WD071
Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa lacada de 3 mm. de espe-
sor, y hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en L pintados con dos manos de proteccion contra
la oxidacion, imprimacion whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la
D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos meca-
nicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a
forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho
del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su
longitud. Totalmente colocada y montada. Segin normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.
CA.01 41 2.78 113.98
CA.02 1 2.78 2.78
CA.03 9 2.25 20.25
CA.04 4 1.50 6.00
CA.05 1 2.50 2.50
CA.07 1 5.25 5.25
150.76 37.32 5,626.36
06.05 m CARGADERO ANGULAR L-100
ceEQ07WDO015
Suministro y colocacion de cargadero formado por angulo de perfil de acero laminado L.100.100.6,
en dinteles de huecos de fabrica de ladrillo, i/placas de apoyo, pintura antioxidante y acabado de pin-
tura de esmalte, segiin CTE/ DB-SE-A.
CA.01 41 2.78 113.98
CA.02 1 2.78 2.78
CA.03 9 2.25 20.25
CA.04 6 1.50 9.00
CA.05 1 2.50 2.50
CA.07 1 5.25 5.25
* 1 40.00 40.00
193.76 2222 4,305.35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.06 m VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm
ceE12PVA020
Vierteaguas de piedra artificial con goterdn, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espe-
sor, pulido en fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, ilre-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
CA.01 41 2.48 101.68
CA.02 1 2.48 2.48
CA.03 9 1.95 17.55
CA.04 6 1.20 7.20
128.91 11.19 1,442.50
TOTAL CAPITULO CAPITULO 6 CERRAMIENTOS EXTERIORES .......covvoimvieeneeeeeneeeesssesssssesssseenns 65,653.86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

07.01
ceE09CLO10

07.02
ceE09IMS010

07.03
#ceE09ICX010

07.04
ceE09S030

CAPITULO CAPITULO 7 CUBIERTAS

m2 EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE

Suministro y montaje de estructura metdlica ligera autoportante, sobre espacio no habitable, formada

por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frio de las series L, U, C o0 Z, aca-
bado galvanizado, con una cuantia de acero de 5 kg/mz2. Incluso replanteo y marcado de los ejes;
izado y presentacion de los extremos de la estructura mediante grda; aplomado; resolucion de las

uniones; reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de
la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, torilleria y elementos de anclaje. To-

talmente montada.
Cubierta 1 625.00

625.00

m2 CUB.CHAPA GALVANIZADA 0,6 IREMATES

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre co-
rreas metalicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion,
limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm.

625.00

de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de se-

guridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.
Cubierta 1 750.00

750.00

2531 15,818.75

m2 CUB.TEJA MIXTA S/PERFILERIA METALICA

750.00

Cubierta de teja ceramica mixta roja de 43x26 c¢m., colocada sobre una estructura de perfiles de cha-
pa galvanizada tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendien-

te cada 80 cm.; y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm.,

fijados a una estructura metalica existente (no incluida), mediante tornillos de rosca-chapa, i/replanteo,

fijacion, medios auxiliares y elementos de seguridad y cumpliendo con el CTE. Medido en proyec-

cion horizontal.
Cubierta 1 625.00

ml LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C

Instalacion de linea de vida tipo C, segtn NTP 809 y UNE EN 795:1997. Compuesta por una linea

625.00

13.94 10,455.00

625.00

flexible, hecha con cable metalico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fijados median-
te un anclaje estructural. Para la conexion de EPI contra caidas directamente a la linea flexible o me-

diante

un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y compatible.

Cumplira los siguientes requisiotos:

» Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15°

* Todas las piezas y componentes deben resistir el doble
del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).

Instalada por instalador homologado.

Gimnasio 1 105.00
Fases anteriores 1 226.00
Fase actual 1 86.00

105.00
226.00
86.00

22.15 13,843.75

38.92 16,229.64

TOTAL CAPITULO CAPITULO 7 CUBIERTAS.......oovvorsnisssssisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 56,347.14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.01
ceE14ALH120

08.02
ceE14ALQ040

08.03
ceE14ALQ050

08.04
CeE14ALF020

CAPITULO CAPITULO 8 CARPINTERIA EXTERIOR
m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA+MONOBLOCK

Ventana practicable de UNA HOJA, con capialzado sistema MONOBLOCK, clase 4 segin UNE
EN1026, 9A segln UNE EN102, y C4 seglin UNE EN12211, guias de persiana y lamas de alu-

minio de 35 mm. incorporados, realizada en perfileria de aluminio lacado en color, a elegir por la DF
sobre carta, por aplicacion de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de médulo,,
con cremona monomando, bisagras de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante
de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastémero, ifac-
cesorios, montaje y regulacion, sINTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende todos los tra-
bajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
CA.01 4
CA.02

CA.03

CA.04

CA.07

2.48 1.70 172.86
1.50 1.70 2.55
1.95 1.70 29.84
1.20 1.70 12.24
3.75 11.70 43.88
0.60 11.70 14.04

NP O OF

27541 165.05
m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA

Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente
térmico, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos
laterales o superiores, compuesta por cerco, hoja con zécalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso

con p.p. de medios auxiliares. sINTE-FCL-15. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-
do de funcionamiento, segtn indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de
albafiileria.

CA.02 1 0.98 2.60 2.55

45,456.42

2.55 198.04
m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS

Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente
térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos
laterales o superiores, compuesta por cerco, hojas con zécalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso

con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FCL-16. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-
do de funcionamiento, segtn indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de
albafiilerfa.

CA.05 1 2.20 3.00 6.60

505.00

6.60 164.61
m2 FIJO ALUMINIO 1 DIVISION LACADO COLOR

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras
de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de fijo con una divisién superior o inferior, con
perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de la-
cado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos
y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fi-
jacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207, cla-
sificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia
a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segtn CTE.
DB HS Salubridad, DB HE Ahorro de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones li-
geras.
CA.07 6 0.60 0.72 2.59

1 3.52 0.72 2.53

2 3.52 0.77 542

1,086.43

10.54 119.82

1,262.90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.05
ceE14ALF030

08.06
ceE15DBP010

08.07
ceE15CPR010

08.08
ceE15CPR020

08.09
#ceE0SAC041

m2 FIJO ALUMINIO 2 DIVISIONES LACADO COLOR

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras
de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de fijo con dos divisiones, superior e inferior,
con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de ga-
rras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Segun CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de

aleaciones ligeras.
CA.05 2 2.20 3.00 13.20

13.20 125.17
m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 40 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujecién a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., ifmontaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
Escalera 8 3.50 28.00

1 1.90 1.90

1,652.24

29.90 24.08
ud REGISTRO ACCESO CAMARA SANITARIA

Suministro y colocacion de registro para acceso a camara sanitaria, formada por cerco metalico a
base de angulares de 50 mm con patillas para recibir en recrecido de mortero de solado y tapa for-
mada por bastidor metalico a base de angulares de 50 mm con entramado de hormigén HA-25 arma-
do con varillas de diametro 10 cada 15 cm soldadas al cerco. Incluso doble asidero retractil, con di-
mensiones totales de 60x60 cm. Incluso miniado de estructura metalica, preparada para solar. Inclu-
so parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.

1 1.00

719.99

1.00 29.39
m2 REGISTRO PATINILLO INSTALACIONES

Suministro y colocacion de puerta de registro de patinillos de instalaciones de chapa plegada (tipo
Pegaso o equivalente) de 1 hoja, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-
pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar,
cerradura, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en
obra.

1 1.00

29.39

1.00 4759
kg ACERO LAMINAR ESTRUCTURA VIDRIERIA

acero laminar en forma de #, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Segin
NTE-EAy CTE-DB-SE-A.
CA.07 Montantes #45.4 8 12.00 453.12 4.72

4759

TOTAL CAPITULO CAPITULO 8 CARPINTERIA EXTERIOR.......ovvvvvvorimnnsssisssssesssssssssssssssssssses

2,002.79

52,762.75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 9 VIDRIERIA
09.01 m2 D. ACRISTA 4+4/12/4+4 B.EMISIVIDAD
#ceE16EB091
Doble acristalamiento formado segin la descripcion posterior, fijacién sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacion
de junquillos, segiin NTE-FVP.
VIDRIO EXTERIOR: Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vi-
drios de 4 mm de espesor, unidos mediante una l&mina de butiral de polivinilo incoloro, homologado
frente al ataque manual con nivel de seguridad A segin DBT-2101, con factor solar g=0.80-0.85 y
transmitancia térmica U=5.6 W/m2K,
VIDRIO INTERIOR: Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vi-
drios de 4 mm de espesor, unidos mediante una l&mina de butiral de polivinilo incoloro, homologado
frente al ataque manual con nivel de seguridad A segin DBT-2099, con factor solar g=0.80-0.85 y
transmitancia térmica U=5.6 W/m2K.
Fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso sella-
do en frio con silicona y colocacion de junquillos.
Camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
Reaccion al Fuego:
Espacios protegidos y recintos de riesgo especial - B-s1,d 0
Resto - C-s2, d0
Aislamiento Acustico
Rw(C;Ctr) del vidrio: 37.0(-1;-5)dB
CA.01 41 2.48 1.70 172.86
CA.02 1 1.50 1.70 2.55
CA.02 1 0.98 2.60 2.55
CA.03 9 1.95 1.70 29.84
CA.05 3 2.20 3.00 19.80
CA.07 1 3.75 11.70 43.88
2 0.60 11.70 14.04
285.52 71.83 20,508.90
09.02 m2 D. ACRISTA 4+4/12/4+4 B.EMISIVIDAD color
#ceE16EB092
Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. con butiral de color y un vi-
drio de seguridad 4+4 de baja emisividad, cdmara de aire deshidratado de 6 0 12 mm. con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de junquillos,
segin NTE-FVP.
Todos los vidrios deberan cumplir la Clasificacion requerida segin sus prestaciones frente a impacto
y su forma de rotura segtn la norma UNE-EN 1600:2003
Reaccion al fuego:
Espacios protegidos y recintos de riesgo especial - B-s1,d0
Resto - C-s2,d0
CA.04 6 1.20 1.70 12.24
12.24 58.12 711.39
09.03 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.
ceE21AAJ050
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de alu-
minio con recubrimiento en nylon, incorpora una lamina de seguridad como proteccion en caso de ro-
tura, instalado. Acorde al DB HS4.
2 2.00
2.00 189.52 379.04
09.04 m2 ESPEJO PLATEADO 4mm.
ceE16J020

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y taladros.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Aseos Masculinos 1 4.00 1.25 5.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

09.05
#ceE16DA011

Cubierta 1 625.66 625.66

10.00 26.24
m2 VIDRIO SEGURIDAD 3+3 INCOL. (Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor uni-
dos mediante lamina de butiral de polivinilo, espesor total 6,5 mm, clasificado 2B2 segin UNE-EN
12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

CA.08 6 2.00 1.10 13.20
CA.09 4 4.70 1.10 20.68

262.40

33.88 30.66

TOTAL CAPITULO CAPITULO 9 VIDRIERIA ........ovvvvririnnsicisisssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssss

1,038.76

22,900.49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAPITULO 10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
10.01 m2 AISLAM.TERM.CUB.P.L.V. =80 mm.
ceE10AWI040
Aislamiento térmico y acUstico realizado con manta ligera de lana de vidrio e=80 mm, revestida por
una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el dltimo forjado,
horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocacion, medios au-

xiliares.
Cubierta 1 625.00 625.00
625.00 12.48 7,800.00
10.02 m2 PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=75 mm tab.cart.yeso
#ceE10AWV101
Suministro y colocacion de aislamiento térmico y acUstico en entramados autoportantes de placas,
constituido por: panel semirrigido de lana de roca, espesor 75 mm, densidad nominal 40 kg/m3, colo-
cado entre los montantes de la estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL", o similar, resistencia térmica 2,25 m2K/W, conductividad térmica
0,035 W/(mK)
Planta Baja 1 83.60 4.00 334.40
CA.01 -13 2.48 1.70 -54.81
CA.02 -1 2.48 1.70 -4.22
CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95
CA.04 2 1.20 1.70 -4.08
CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60
Planta Primera 1 83.60 4,00 334.40
CA.01 -14 2.48 1.70 -59.02
CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95
CA.04 2 1.20 1.70 -4.08
CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60
Planta Segunda 1 83.60 4.00 334.40
CA.01 -14 2.48 1.70 -59.02
CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95
CA.04 2 1.20 1.70 -4.08
CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60
CA.07 -1 3.72 11.70 -43.52
720.72 7.70 5,549.54
10.03 m2 PANEL RIGIDO LANA ROCA e=40 mm c/fij.mec.
ceE10AWV075
Suministro y colocacién de aislamiento térmico y acustico, formado por panel rigido de lana de roca
volcanica, seguin UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15
(m2K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecanicamente, colocado a tope para evitar
puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de jun-
tas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Conexién con Fase 3 3 17.30 4.00 207.60
207.60 10.44 2,167.34
10.04 m2 AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e=5 mm.
ceE10ASH040

Aislamiento acustico a ruidos de impacto, formado por ldmina de polietileno reticulado en célula cerra-
da de 5mm. de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas de-
solidarizadoras y selladoras, medida la superficie ejecutada. Cumple CTE-DB-HR

Planta Baja

Bachillerato 7 1 60.40 60.40
Bachillerato 8 1 60.40 60.40
Informatica Bachillerato 1 60.20 60.20
APG 1 1 30.78 30.78
APG 2 1 30.78 30.78
Seminario 4 1 19.82 19.82
Seminario 5 1 19.88 19.88
Seminario 6 1 19.76 19.76
Aseo Masculino 10 1 27.14 27.14
Aseo Femenino 10 1 27.10 27.10
Cafeteria 1 51.89 51.89
Cocina 1 8.50 8.50
Escalera 4 1 40.20 40.20
C. Limpieza 4 1 13.03 13.03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Cubierta 1 625.66 625.66
Planta Primera
Bachillerato 9 1 60.40 60.40
Bachillerato 10 1 60.40 60.40
Musica 1 60.20 60.20
APG 3 1 30.78 30.78
APG 4 1 30.78 30.78
Seminario 7 1 19.82 19.82
Seminario 8 1 19.76 19.76
Aseo Masculino 11 1 27.14 27.14
Aseo Femenino 11 1 27.10 27.10
Laboratorio 3 1 82.24 82.24
Escalera 4 1 40.20 40.20
Pasillo 4 1 69.45 69.45
Planta Segunda
Bachillerato 11 1 60.40 60.40
Bachillerato 12 1 60.40 60.40
Sala de Profesores 1 60.20 60.20
APG 5 1 30.78 30.78
APG 6 1 30.78 30.78
Seminario 9 1 19.76 19.76
Aseo Masculino 12 1 27.14 27.14
Aseo Femenino 12 1 27.10 27.10
Aula de Dibujo 1 103.10 103.10
Escalera 4 1 21.90 21.90
Pasillo 5 1 69.45 69.45

1,578.61 7.75 12,234.23
10.05 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
ceE10AXH112

Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie
lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresion >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccion al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-

cutada.

Planta Baja
Bachillerato 7
Bachillerato 8
Informatica Bachillerato
APG 1

APG 2

Seminario 4
Seminario 5
Seminario 6

Aseo Masculino 10
Aseo Femenino 10
Cafeteria

Cocina

Escalera 4

C. Limpieza 4
Pasillo 3

Planta Primera
Bachillerato 9
Bachillerato 10
Musica

APG 3

APG 4

Seminario 7
Seminario 8

Aseo Masculino 11
Aseo Femenino 11
Laboratorio 3
Escalera 4

Pasillo 4

Planta Segunda

PR RPRRPRPRPRRPRREPRPRPRERRERERE

PR RPRRPRRRPRPRPRPRPRPEP R

60.40
60.40
60.20
30.78
30.78
19.82
19.88
19.76
27.14
27.10
51.89

8.50
40.20
13.03
69.45

60.40
60.40
60.20
30.78
30.78
19.82
19.76
27.14
27.10
82.24
40.20
69.45

60.40
60.40
60.20
30.78
30.78
19.82
19.88
19.76
27.14
27.10
51.89

8.50
40.20
13.03
69.45

60.40
60.40
60.20
30.78
30.78
19.82
19.76
27.14
27.10
82.24
40.20
69.45

Pégina 20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Cubierta 1 625.66 625.66
Bachillerato 12 1 60.40 60.40
Sala de Profesores 1 60.20 60.20
APG 5 1 30.78 30.78
APG 6 1 30.78 30.78
Seminario 9 1 19.76 19.76
Aseo Masculino 12 1 27.14 27.14
Aseo Femenino 12 1 27.10 27.10
Aula de Dibujo 1 103.10 103.10
Escalera 4 1 21.90 21.90
Pasillo 5 1 69.45 69.45
1,578.61 9.01 14,223.28
10.06 m IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
ceE101AW160
Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o al-
bardillas, mediante la colocacion de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2.,
con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en to-
do su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
CA.01 41 2.48 101.68
CA.02 1 2.48 2.48
CA.03 9 1.95 17.55
CA.04 6 1.20 7.20
128.91 3.40 438.29
10.07 m SELL.JUNT DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.
ceE10INS020
Sellado de juntas de dilatacion de 15 mm. de anchura media con silicona neutra y corddn sellador de
poliuretano previamente introducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpieza, medi-
do en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
Entre Fases 11.70 23.40
Junta de Ladrillo 5 11.70 58.50
81.90 3.22 263.72
TOTAL CAPITULO CAPITULO 10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION ......cccoeovvviriririereenenennnns 42,676.40
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CAPITULO CAPITULO 11 DIVISIONES Y ALBANILERIA

11.01 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA

#ceE11R041
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N con malla elec-
trosoldada 15x15x5 y arena de rio grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente
en obra y hombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecanico, medido en su-
perficie realmente ejecutada.
Planta Baja
Bachillerato 7 1 60.40 60.40
Bachillerato 8 1 60.40 60.40
Informatica Bachillerato 1 60.20 60.20
APG 1 1 30.78 30.78
APG 2 1 30.78 30.78
Seminario 4 1 19.82 19.82
Seminario 5 1 19.88 19.88
Seminario 6 1 19.76 19.76
Aseo Masculino 10 1 27.14 27.14
Aseo Femenino 10 1 27.10 27.10
Cafeteria 1 51.89 51.89
Cocina 1 8.50 8.50
Escalera 4 1 40.20 40.20
C. Limpieza 4 1 13.03 13.03
Pasillo 3 1 69.45 69.45
Planta Primera
Bachillerato 9 1 60.40 60.40
Bachillerato 10 1 60.40 60.40
Msica 1 60.20 60.20
APG 3 1 30.78 30.78
APG 4 1 30.78 30.78
Seminario 7 1 19.82 19.82
Seminario 8 1 19.76 19.76
Aseo Masculino 11 1 27.14 27.14
Aseo Femenino 11 1 27.10 27.10
Laboratorio 3 1 82.24 82.24
Escalera 4 1 40.20 40.20
Pasillo 4 1 69.45 69.45
Planta Segunda
Bachillerato 11 1 60.40 60.40
Bachillerato 12 1 60.40 60.40
Sala de Profesores 1 60.20 60.20
APG 5 1 30.78 30.78
APG 6 1 30.78 30.78
Seminario 9 1 19.76 19.76
Aseo Masculino 12 1 27.14 27.14
Aseo Femenino 12 1 27.10 27.10
Aula de Dibujo 1 103.10 103.10
Escalera 4 1 21.90 21.90
Pasillo 5 1 69.45 69.45
Planta Bajocubierta
Sala de Calderas 1 16.15 16.15

1,594.76 8.26 13,172.72
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11.02 m2 TAB.EST.DOB.2x15+46x2+15x2+2 AISL.ARENA 40/65dBA
#ceEQ7TYO051
Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de cha-
pa de acero galvanizado de 48 mm., estrucutras sin arrisotrar entre si, atornillado por cada cara dos
placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 200 mm., CON AISLAMIENTO acustico for-
mado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 40 mm. de espesor; recomendado para
zonas de AULAS, para alturas maximas de 3,90 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun
NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
- en cuartos himedos (cocinas, aseos, hafios, etc) se sustituir la placa por una de pladur wa espe-
cial para locales humedos y un acabado mediante alicatado con baldosas ceramicas con adhesivo
Cl
Planta Baja
1 33.90 3.70 125.43
1 29.00 3.70 107.30
10 7.00 3.70 259.00
2 6.20 3.70 45.88
2 2.50 3.70 18.50
1 6.20 3.70 22.94
Planta Primera
1 33.90 3.70 125.43
1 29.00 3.70 107.30
9 7.00 3.70 233.10
2 2.50 3.70 18.50
Planta Segunda
1 33.90 3.70 125.43
1 29.00 3.70 107.30
8 7.00 3.70 207.20
2 2.50 3.70 18.50
1,521.81 4951 75,344.81
11.03 m2 FAB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
ceE07LP050
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 ¢cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.
Cuarto de calderas 1 18.40 2.50 46.00
46.00 12.73 585.58
11.04 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FAB.VIST.
ceE07RC030
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vis-
ta, utilizando mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Medida la super-
ficie realmente ejecutada.
CA.01 41 2.48 1.70 172.86
CA.02 1 1.50 1.70 2.55
CA.02 1 0.98 2.60 2.55
CA.03 9 1.95 1.70 29.84
CA.04 6 1.20 1.70 12.24
CA.05 1 2.20 3.00 6.60
CA.05 2 2.20 3.00 13.20
CA.07 1 3.75 11.70 43.88
2 0.60 11.70 14.04
297.76 10.53 3,135.41
11.05 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO
ceE07RC020

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta
de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res. Medida la superficie realmente ejecutada.

p.01 23 0.92 2.10 44.44
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Cubierta 1 625.66 625.66
P.03RF 6 2.10 2.10 26.46
P.04 1 0.82 2.10 1.72
P.05 3 0.92 2.10 5.80
P.06 4 0.92 2.10 7.73
95.22 9.99 951.25
11.06 m RECIBIDO PASAMANOS C/YESO
ceEQ7RE080
ecibido de pasamanos de madera o metalico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertu-
ray tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RY-85.
Medida la longitud realmente ejecutada.
Escalera 2 3.95 7.90
2 1.70 3.40
) i 11.30 6.14 69.38
11.07 m FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
ceEQ7WP020
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/re-
planteo y limpieza, medido en su longitud.
Baja-Primera 22 1.75 38.50
Primera-Segunda 22 1.75 38.50
77.00 1153 887.81
11.08 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
ceEQ07WAO010
Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de conta-
dores, derivaciones individuales,, red de distribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talacion.
Fase 4 174 17.40
17.40 196.16 3,413.18
11.09 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
ceEQ07WA020
Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de
alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion interior, cual-
quier otro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.
Fase 4 174 17.40
17.40 99.08 1,723.99
11.10 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
ceE07WA030
Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por; calderas, tuberias
de distribucion de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio
de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.
Fase 4 174 17.40
17.40 150.10 2,611.74
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1111
ceE07WA040

11.12
ceE07WA050

11.13
ceE07WA080

ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de gas formada por: bateria de contadores,
conducciones y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la insta-

lacién.
Fase 4 17.4

17.40

17.40 39.87

ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier

trabajo de albafiileria,

necesarias para la correcta ejecucion de la infraestructura comun de telecomunicaciones (ICT) forma-
da por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principa-
les y secundarios, registros de terminacion de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso
y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en ta-
hiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y rema-

tes precisos para el correcto montaje de la instalacion.
Fase 4 174

17.40

693.74

17.40 52.43

ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier

trabajo de albafiileria,

necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion y ventilacién formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacion, compuertas, tobe-
ras, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalacién y p/p de conexio-
nes a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-

cion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
174

Fase 4

TOTAL CAPITULO CAPITULO 11 DIVISIONES Y ALBANILERIA

17.40

912.28

874.70

104,376.59
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IMPORTE

12,01
ceE13EPL090

12.02
ceE13EPL100

12.03
ceE15CPF020

12.04
CeE13EFS010

12.05
ceE13K080

CAPITULO CAPITULO 12 CARPINTERIA INTERIOR
m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.FENOLICO 1 HOJA

Suministro y colocacién de puerta de paso ciega de UNA HOJA, con parte proporcional de fijos la-
terales y/ superiores, formada por hoja de 40 mm. de espesor fabricadas con bastidor perimetral ma-
cizo de fibra de madera hidréfuga e interior relleno de alma alveolar de alta resistencia, revestida a
ambas caras con placas de compacto fenélico de 3 mm. de espesor acabado en resina de melamina
en color a elegir por la DF. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes y
cuelgues de seguridad, hisagras de acero inoxidable (3 uds), cerco biblogue de aluminio estrusiona-
do de 2 mm. de espesor anodizado. Esquinas rectas reforzadas interiormente. Goma parimetral
amortiguadora de impacto. Esquinado con cajas para bisagras segin normativa DIN, para anchos
de muros variables entre 95 y 135 mm., equipada con juego de manivelas de acero inoxidable AISI
304 de 19 mm. de didmetro, cerradura DIN 18.251 Klasse 2 con frente redondeado de acero inoxida-
ble de 20x235 mm. cilindro PZ con bombillo, bocallave PZ para eurocilindro, en acero inoxidable de
50 mm. de diametro. Completa y colocada.

P.01 23 0.92 2.10 44.44

pP.04 1 0.82 2.10 1.72

P.05 3 0.92 2.10 5.80

P.06 4 0.92 2.10 7.73

59.69
m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.FENOLICO 2 HOJAS

Suministro y colocacién de puerta de paso ciega de DOS HOJAS, con parte proporcional de fijos la-
terales y/ superiores, formada por hoja de 40 mm. de espesor fabricadas con bastidor perimetral ma-
cizo de fibra de madera hidréfuga e interior relleno de alma alveolar de alta resistencia, revestida a
ambas caras con placas de compacto fenélico de 3 mm. de espesor acabado en resina de melamina
en color a elegir por la DF. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes y
cuelgues de seguridad, hisagras de acero inoxidable (3 uds), cerco biblogue de aluminio estrusiona-
do de 2 mm. de espesor anodizado. Esquinas rectas reforzadas interiormente. Goma parimetral
amortiguadora de impacto. Esquinado con cajas para bisagras segin normativa DIN, para anchos
de muros variables entre 95 y 135 mm., equipada con juego de manivelas de acero inoxidable AISI
304 de 19 mm. de didmetro, cerradura DIN 18.251 Klasse 2 con frente redondeado de acero inoxida-
ble de 20x235 mm. cilindro PZ con bombillo, bocallave PZ para eurocilindro, en acero inoxidable de
50 mm. de diametro. Completa y colocada.

P.02 3 1.44 2.10 9.07

123.74

7,386.04

9.07
m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 2 HOJAS

Suministro y colocacién de puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacién en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.

P.03RF 6 2.10 2.10 26.46

133.34

1,209.39

26.46
ud P.PASO 1H. EI2-60 LISA P/PINTAR

Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafuegos EI2-60 de medidas nor-
malizadas, compuesto de hoja construida con materiales ignifugos y rechapada de madera para pin-
tar o lacar, precerco de 70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm.

en ambas caras, ignifugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 per-
nios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales fabricados con elementos igni-
fugos, montado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescen-
te, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obray el cerco
visto.

Sala de Calderas 2 2.00

128.47

3,399.32

2.00
m2 VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR

Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por precerco de pino
macizo de 150x35 mm., cerco visto de DM melaminado de 150x30 mm., junquillo y tapajuntas de
DM melaminado 70X10 mm, para acristalar, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

CA.08 6 2.00 1.10 13.20

304.59

609.18
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CA.09 4 4.70 1.10 20.68
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33.88 54.21 1,836.63
12.06 ud SELECTOR CIERRE PUERTAS 2 HOJAS
ceE15CPF110
Selector de cierre para puertas cortafuegos de dos hojas, necesario para el cierre automatico cuando
las puertas se sujetan permanentemente abiertas con electroimanes. Medida la unidad instalada.
P.03RF 6 6.00
6.00 92.34 554.04
12.07 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
ceE15CPF090
Suministro y colocacién de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.
P.03RF 6 6.00
6.00 194.89 1,169.34
12.08 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
ceE15WW080
Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios
auxiliares, totalmente terminada y probada.
P.01 23 23.00
p.02 3 3.00
pP.04 1 1.00
P.05 3 3.00
P.06 4 4.00
34.00 9.08 308.72
12.09 ud MODULO 5 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm
#ceE13B0501
Maédulo compuesto por cinco cabina sanitarias fabricadas con tablero de fibras fendlicas; puertas y
paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos co-
lores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero.  Instalado.
Aseos Femeninos 3 3.00
3.00 1,176.38 3,529.14
12.10 ud MODULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm
ceE13B030
Maédulo compuesto por dos cabina sanitarias fabricada con tableros de fibras fenélicas; puertas y pa-
redes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colo-
res, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.
Aseos Masculinos 3 3.00
3.00 651.51 1,954.53
12.11 m2 FRENTE CABINA SANITARIA e=10mm
ceE13B020
Suministro y montaje de cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fendlicas; puerta y paredes
de 10 mm. de espesor, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon
reforzados con acero. Instalada.
Mddulo Discapacitados 60 2.30 1.90 262.20
6 2.65 1.90 30.21
Urinarios 6 0.60 1.90 6.84
) 299.25 4223 12,637.33
12.12 ud RETENEDOR ELECTROMAGNE.CON SELECTOR
ceE15CPF140
Retenedor electromagnético formado por electroiman encapsulado para mantener las puertas abiertas
en situacion de normalidad, y las cierra automaticamente en estado de alarma de incendio, en combi-
nacion con la deteccion incendio. Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5
segundos, asegurando asi el correcto funcionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubica-
do en caja metdlica, dotado con pulsador manual que corta la alimentacion del electroiman liberando
la hoja de la puerta, que se cerrara por presion del muelle. Con una fuerza de traccién de 40 kg.,
consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.
P.03 RF 12 12.00
12.00 135.94 1,631.28
12.13 ud SUMINISTRO E INSTALACION 0JO DE BUEY EN PUERTAS RF
#ceE15WWO0110

Sumnistro e instalacion de ojo de buey de 200 mm de didmetro en puertas RF, incluso vidrio para-
llamas

Pégina 28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P.03 RF 12 12.00

12.00 298.17 3,578.04
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TOTAL CAPITULO CAPITULO 12 CARPINTERIA INTERIOR .....uvvvvorrsiensssissinessssssssssssssssssssss 39,802.98
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CAPITULO CAPITULO 13 SOLADOS Y ALICATADOS
13.01 m2 ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 20x20 cm c/adhesivo
ceE12ACB014
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, multicolor, a elegir por la
DF s/carta, grupo de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
Aseos Masculinos 3 21.80 3.00 196.20
Aseos Femeninos 3 21.80 3.00 196.20
Cocina 1 12.30 3.00 36.90
Sala de Calderas 1 16.00 2.50 40.00
469.30 13.54 6,354.32
13.02 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)
ceE11EPO10
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con
adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a
la abrasion y absorcion de agua reducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonali-
dad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes,
formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con pare-
des, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminacién del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimen-
to.
Planta Baja
Bachillerato 7 1 60.40 60.40
Bachillerato 8 1 60.40 60.40
Informética Bachillerato 1 60.20 60.20
APG 1 1 30.78 30.78
APG 2 1 30.78 30.78
Seminario 4 1 19.82 19.82
Seminario 5 1 19.88 19.88
Seminario 6 1 19.76 19.76
Escalera 4 1 40.20 40.20
C. Limpieza 4 1 13.03 13.03
Pasillo 3 1 69.45 69.45
Planta Primera
Bachillerato 9 1 60.40 60.40
Bachillerato 10 1 60.40 60.40
Musica 1 60.20 60.20
APG 3 1 30.78 30.78
APG 4 1 30.78 30.78
Seminario 7 1 19.82 19.82
Seminario 8 1 19.76 19.76
Laboratorio 3 1 82.24 82.24
Escalera 4 1 40.20 40.20
Pasillo 4 1 69.45 69.45
Planta Segunda
Bachillerato 11 1 60.40 60.40
Bachillerato 12 1 60.40 60.40
Sala de Profesores 1 60.20 60.20
APG 5 1 30.78 30.78
APG 6 1 30.78 30.78
Seminario 9 1 19.76 19.76
Aula de Dibujo 1 103.10 103.10
Escalera 4 1 21.90 21.90
Pasillo 5 1 69.45 69.45
1,355.50 29.42 39,878.81
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13.03 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
ceE11EP020
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas
con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia ele-
vada a la abrasion y absorcion de agua reducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replante-
os, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas es-
tructurales existentes en el soporte, eliminacién del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento
Planta Baja
Aseo Masculino 10 1 27.14 27.14
Aseo Femenino 10 1 27.10 27.10
Cafeteria 1 51.89 51.89
Cocina 1 8.50 8.50
Planta Primera
Aseo Masculino 11 1 27.14 27.14
Aseo Femenino 11 1 27.10 27.10
Planta Segunda
Aseo Masculino 12 1 27.14 27.14
Aseo Femenino 12 1 27.10 27.10
Sala de Calderas 1 16.15 16.15
239.26 29.40 7,034.24
13.04 m2 REVEST .MURAL VINILICO 2 mm
ceE08PS040
Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento
electrostatico antiestatico <2.5 kv, espesor 2 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion
al fuego B-s1,d0 segun CTE DB S, colocado con cola multicelulésica disuelta en agua, s/{UNE
23727, sINTE-RSF, incluso p.p. de recortes y solapes. Medida la superficie ejecutada.
Planta Baja
Bachillerato 7 1 3320 2.10 69.72
Bachillerato 8 1 3320 2.10 69.72
Informética Bachillerato 1 3220 2.10 67.62
APG 1 1 22.80 2.10 47.88
APG 2 1 22.80 2.10 47.88
Seminario 4 1 19.65 2.10 4127
Seminario 5 1 19.65 2.10 4127
Seminario 6 1 19.65 2.10 41.27
Cafeteria 1 32.40 2.10 68.04
Escalera 4 1 30.75 2.10 64.58
Pasillo 3 1 60.55 2.10 127.16
Planta Primera
Bachillerato 9 1 3320 2.10 69.72
Bachillerato 10 1 3320 2.10 69.72
Msica 1 3220 2.10 67.62
APG 3 1 22.80 2.10 47.88
APG 4 1 22.80 2.10 47.88
Seminario 7 1 19.65 2.10 4127
Seminario 8 1 19.65 2.10 4127
Laboratorio 3 1 38.80 2.10 81.48
Escalera 4 1 30.75 2.10 64.58
Pasillo 4 1 60.55 2.10 127.16
Planta Segunda
Bachillerato 11 1 3320 2.10 69.72
Bachillerato 12 1 3320 2.10 69.72
Sala de Profesores 1 3220 2.10 67.62
APG 5 1 22.80 2.10 47.88
APG 6 1 22.80 2.10 47.88
Seminario 9 1 19.65 2.10 41.27
Aula de Dibujo 1 45.15 2.10 94.82
Escalera 4 1 30.75 2.10 64.58
Pasillo 5 1 60.55 2.10 127.16
1,975.64 24.60 48,600.74
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13.05 m PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACION
ceE11W030
Junta de dilatacion en pavimentos mediante perfil para juntas estructurales de aluminio sin necesidad
de mantenimiento (calidad de referencia Schiiiter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes articula-
das que se desplazan una dentro de la otra, cada una de ellas con un ala de fijacion para anclaje en
la capa de cemento cola / adhesivo por debajo del solado. Totalmente terminado.
Pasillos 6 2.50 15.00
15.00 30.82 462.30
13.06 m RODAPIE CHAPADO PINO 7x1 cm.
ceE11RRA020
Rodapié de aglomerado chapado en pino de 7x1 cm., barnizado en fabrica, clavado en paramentos,
SINTE-RSR-27, medido en su longitud.
Planta Baja
Bachillerato 7 1 3320 33.20
Bachillerato 8 1 3320 33.20
Informética Bachillerato 1 3220 32.20
APG 1 1 22.80 22.80
APG 2 1 22.80 22.80
Seminario 4 1 19.65 19.65
Seminario 5 1 19.65 19.65
Seminario 6 1 19.65 19.65
Cafeteria 1 3240 32.40
Escalera 4 1 30.75 30.75
Pasillo 3 1 60.55 60.55
Planta Primera
Bachillerato 9 1 3320 33.20
Bachillerato 10 1 3320 33.20
Msica 1 3220 32.20
APG 3 1 22.80 22.80
APG 4 1 22.80 22.80
Seminario 7 1 19.65 19.65
Seminario 8 1 19.65 19.65
Laboratorio 3 1 38.80 38.80
Escalera 4 1 30.75 30.75
Pasillo 4 1 60.55 60.55
Planta Segunda
Bachillerato 11 1 33.20 33.20
Bachillerato 12 1 33.20 33.20
Sala de Profesores 1 3220 32.20
APG 5 1 22.80 22.80
APG 6 1 22.80 22.80
Seminario 9 1 19.65 19.65
Aula de Dibujo 1 45.15 45.15
Escalera 4 1 30.75 30.75
Pasillo 5 1 60.55 60.55
940.75 2.60 2,445.95
13.07 m2 BANDA SENALIZADORA ACCESIBLE CAUCHO
ceE11SG060
Suministro y colcoacién de bandas sefializadoras visuales y tactiles formadas por pavimento de
caucho de color, a elegir por la DF, contrastado con el pavimento general. Con relieve de altura 3+1
mm. en zonas interiroes y de 5+1 mm. en zonas exteriores. Cumpliran los requsitos de dimensio-
nes indicadas en el apartad 2.2 del SUA-9. Recibido con pegamento sobre pavimento existente, i/ali-
sado y limpieza, SINTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.
Escalera 3 1.65 5.94
5.94 20.85 123.85
13.08 m PELDANO GRES PORCELANICO
ceE11EP200
Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico, con remate frontal cur-
vo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.
Baja-Primera 22 1.75 38.50
Primera-Segunda 22 1.75 38.50
77.00 3172 2,442.44
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13.09 ud ZANQUIN GRES PORCELANICO 8 cm.
ceE11EP400
Zanquin de gres porcelanico no esmaltado de 8 ¢cm. color a elegir por la D.F., con corte para en-
cuentro peldafio, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Baja-Primera 22 1.75 38.50
Primera-Segunda 22 1.75 38.50
77.00 8.56 659.12
13.10 m RODAPIE GRES PORCELANICO 8 cm.
ceE11EP300
Rodapié hiselado de gres porcelanico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibi-
do con mortero cola, ifrejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.
Planta Baja
Bachillerato 7 1 3320 33.20
Bachillerato 8 1 3320 33.20
Informética Bachillerato 1 3220 32.20
APG 1 1 22.80 22.80
APG 2 1 22.80 22.80
Seminario 4 1 19.65 19.65
Seminario 5 1 19.65 19.65
Seminario 6 1 19.65 19.65
Cafeteria 1 3240 3240
Escalera 4 1 30.75 30.75
Pasillo 3 1 60.55 60.55
Planta Primera
Bachillerato 9 1 3320 33.20
Bachillerato 10 1 3320 33.20
Mdsica 1 32.20 3220
APG 3 1 22.80 22.80
APG 4 1 22.80 22.80
Seminario 7 1 19.65 19.65
Seminario 8 1 19.65 19.65
Laboratorio 3 1 38.80 38.80
Escalera 4 1 30.75 30.75
Pasillo 4 1 60.55 60.55
Planta Segunda
Bachillerato 11 1 33.20 33.20
Bachillerato 12 1 3320 33.20
Sala de Profesores 1 3220 32.20
APG 5 1 22.80 22.80
APG 6 1 22.80 22.80
Seminario 9 1 19.65 19.65
Aula de Dibujo 1 45.15 45.15
Escalera 4 1 30.75 30.75
Pasillo 5 1 60.55 60.55
940.75 6.49 6,105.47
TOTAL CAPITULO CAPITULO 13 SOLADOS Y ALICATADOS.......ccoviirirriseieierisisisisieesss s 114,107.24
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CAPITULO CAPITULO 14 FALSOS TECHOS
14.01 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.ALTA PV
ceEO8TAM100
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acustico
alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria vista blanca, compren-
diendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijacion y andamiaje, instalado s/INTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Planta Baja
Bachillerato 7 1 60.40 60.40
Bachillerato 8 1 60.40 60.40
Informatica Bachillerato 1 60.20 60.20
APG 1 1 30.78 30.78
APG 2 1 30.78 30.78
Seminario 4 1 19.82 19.82
Seminario 5 1 19.88 19.88
Seminario 6 1 19.76 19.76
Aseo Masculino 10 1 27.14 27.14
Aseo Femenino 10 1 27.10 27.10
Cafeteria 1 51.89 51.89
Cocina 1 8.50 8.50
C. Limpieza 4 1 13.03 13.03
Pasillo 3 1 69.45 69.45
Planta Primera
Bachillerato 9 1 60.40 60.40
Bachillerato 10 1 60.40 60.40
Musica 1 60.20 60.20
APG 3 1 30.78 30.78
APG 4 1 30.78 30.78
Seminario 7 1 19.82 19.82
Seminario 8 1 19.76 19.76
Aseo Masculino 11 1 27.14 27.14
Aseo Femenino 11 1 27.10 27.10
Laboratorio 3 1 82.24 82.24
Pasillo 4 1 69.45 69.45
Planta Segunda
Bachillerato 11 1 60.40 60.40
Bachillerato 12 1 60.40 60.40
Sala de Profesores 1 60.20 60.20
APG 5 1 30.78 30.78
APG 6 1 30.78 30.78
Seminario 9 1 19.76 19.76
Aseo Masculino 12 1 27.14 27.14
Aseo Femenino 12 1 27.10 27.10
Aula de Dibujo 1 103.10 103.10
Pasillo 5 1 69.45 69.45
1,476.31 19.80 29,230.94
14.02 m FAJAITABICA PERIMETRAL YESO LAM.
ceEO8TAW130

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacién, nivelacion y repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado SINTE-RTC, medido en su lon-

gitud.

Planta Baja
Bachillerato 7
Bachillerato 8

Informatica Bachillerato

APG 1
APG 2
Seminario 4
Seminario 5
Seminario 6
Cafeteria
Pasillo 3

PR RPRRPRR R PP

33.20
33.20
32.20
22.80
22.80
19.65
19.65
19.65
32.40
60.55

33.20
33.20
32.20
22.80
22.80
19.65
19.65
19.65
32.40
60.55
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Cubierta 1 625.66 625.66
Bachillerato 9 1 33.20 33.20
Bachillerato 10 1 3320 33.20
Mdsica 1 32.20 32.20
APG 3 1 22.80 22.80
APG 4 1 22.80 22.80
Seminario 7 1 19.65 19.65
Seminario 8 1 19.65 19.65
Laboratorio 3 1 38.80 38.80
Pasillo 4 1 60.55 60.55
Planta Segunda
Bachillerato 11 1 3320 33.20
Bachillerato 12 1 33.20 33.20
Sala de Profesores 1 32.20 32.20
APG 5 1 22.80 22.80
APG 6 1 22.80 22.80
Seminario 9 1 19.65 19.65
Aula de Dibujo 1 45.15 45.15
Pasillo 5 1 60.55 60.55
Aseos Mssculinos 3 21.80 65.40
Aseos Femeninos 3 21.80 65.40
979.30 14.15 13,857.10
14.03 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO
ceEO8TAKO10
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U
de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cin-
ta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado S/INTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
Escalera 4 5.00 20.00
1 15.00 15.00
Meseta 2 8.30 16.60
51.60 17.40 897.84
14.04 ud APERTURA HUECO 15 cm. DIAM.
ceEO8TAW150
Apertura de hueco de en placa de yeso laminado con empleo de maquinillo eléctrico, de 15 cm. de
didmetro, para colocacion de focos empotrados, terminado.
36 36.00
36.00 5.56 200.16
14.05 ud TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.
ceE08TAW140
Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-
zado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios de
fijacion, nivelacién y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, termi-
nado SINTE-RTC, medido en su longitud.
Escaleras 3 3.00
3.00 110.14 330.42
TOTAL CAPITULO CAPITULO 14 FALSOS TECHOS .......coi ittt esnesesessees 44,516.46
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CAPITULO CAPITULO 15 PINTURAS
15.01 m2 P. PLAST. VINILICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.
ceE27EPA050
Pintura plastica vinilica lisa mate lavable maxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
Fajeados 1 980.00 980.00
Paredes
Planta Baja
Bachillerato 7 1 33.20 3.00 99.60
Bachillerato 8 1 3320 3.00 99.60
Informética Bachillerato 1 3220 3.00 96.60
APG 1 1 22.80 3.00 68.40
APG 2 1 22.80 3.00 68.40
Seminario 4 1 19.65 3.00 58.95
Seminario 5 1 19.65 3.00 58.95
Seminario 6 1 19.65 3.00 58.95
Cafeterfa 1 3240 3.00 97.20
Escalera 4 1 30.75 1.00 30.75
Pasillo 3 1 60.55 1.00 60.55
Planta Primera
Bachillerato 9 1 33.20 3.00 99.60
Bachillerato 10 1 33.20 3.00 99.60
Mdsica 1 32.20 3.00 96.60
APG 3 1 22.80 3.00 68.40
APG 4 1 22.80 3.00 68.40
Seminario 7 1 19.65 3.00 58.95
Seminario 8 1 19.65 3.00 58.95
Laboratorio 3 1 38.80 3.00 116.40
Escalera 4 1 30.75 1.00 30.75
Pasillo 4 1 60.55 1.00 60.55
Planta Segunda
Bachillerato 11 1 3320 3.00 99.60
Bachillerato 12 1 33.20 3.00 99.60
Sala de Profesores 1 32.20 3.00 96.60
APG 5 1 22.80 3.00 68.40
APG 6 1 22.80 3.00 68.40
Seminario 9 1 19.65 3.00 58.95
Aula de Dibujo 1 4515 3.00 135.45
Escalera 4 1 30.75 1.00 30.75
Pasillo 5 1 60.55 1.00 60.55
3,254.45 3.57 11,618.39
15.02 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
ceE27HEQ30
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre car-
pinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.
Escalera 4 3.50 1.10 15.40
2 1.65 1.10 3.63
19.03 9.53 181.36
15.03 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-90
ceE05AK080

Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proyeccion de mortero a base de perlita y
vermiculita , para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad

térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI

y normas UNE
Pilares
HEB 120
HEB 140
HEB 160
HEB 180
HEB 200
HEB 220
HEB 240
HEB 260
Vigas

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

0.70
0.81
0.92
1.04
115
1.27
1.38
1.50

36.40
71.76
58.88
95.68
64.40
30.48

5.52

6.00
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Cubierta 1 625.66 625.66
HEB 180 2 3250 1.04 67.60
HEB 200 1 20.50 1.15 23.58
2 6.75 1.15 15.53
HEB 220 1 8.50 1.27 10.80
1 4.00 1.27 5.08
HEB 240 1 7.00 1.38 9.66
1 4.00 1.38 5.52
HEB 260 1 7.00 1.50 10.50
HEB 280 2 9.65 1.62 31.27
1 7.00 1.62 11.34
HEB 300 1 10.00 1.73 17.30
HEB 320 1 10.00 1.85 18.50
Planta Segunda
HEB 180 2 32.50 1.04 67.60
HEB 200 1 20.50 1.15 23.58
2 6.75 1.15 15,53
HEB 220 1 8.50 1.27 10.80
1 4.00 1.27 5.08
HEB 240 1 7.00 1.38 9.66
1 4.00 1.38 5.52
HEB 260 1 7.00 1.50 10.50
HEB 280 2 9.65 1.62 31.27
1 7.00 1.62 11.34
HEB 300 2 10.00 1.73 34.60
Planta Cubierta
HEB 180 2 33.25 1.04 69.16
1 20.50 1.04 21.32
2 7.00 1.04 14.56
HEB 200 2 7.00 1.15 16.10
HEB 220 1 10.00 1.27 12.70
HEB 240 1 10.00 1.38 13.80
HEB 260 2 10.00 1.50 30.00
1,004.92 8.65 8,692.56
15.04 m2 IMPRIMACION EPOXICA METALES
ceE27HA050
Imprimacion epoxidica de dos componentes para metales tipo Impriepox, previo rascado de 6xido
mediante cepillo metalico y limpieza de superficies, aplicado con brocha o pistola, segln
NTE-RPP-2.
CA.01 41 2.48 1.70 172.86
CA.02 1 1.50 1.70 2.55
CA.02 1 0.98 2.60 2.55
CA.03 9 1.95 1.70 29.84
CA.05 3 2.20 3.00 19.80
CA.07 1 3.75 11.70 43.88
2 0.60 11.70 14.04
P.03 RF 6 2.10 2.10 52.92
Puertas Sala de Calderas 2 1.00 2.10 8.40
Trampillas 2 0.60 0.60 0.72
347.56 3.21 1,115.67
15.05 m2 LACADO MATE PULIMENTADO
ceE27ML010
Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpinteria de madera, previo sellado de
nudos, mano de imprimacion, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final
de laca pulida.
Puerta Sala de Calderas 1 0.90 2.10 1.89
1.89 40.17 75.92
TOTAL CAPITULO CAPITULO 15 PINTURAS ..ottt s 21,683.90
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CAPITULO CAPITULO 16 INSTALACION DE FONTANERIA
SUBCAPITULO C.16-1 INSTALACION INTERIOR
16.01.01 ud PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION
#ceE20TPO71
Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa
instaladora, que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.
Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de
la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-
dos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsiste-
mas, pasaran a formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y mode-
lo y se mostraran, para cada equipo, los datos de funcionamiento segun proyecto y los datos medi-
dos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para realizar
pruebas, se solicitara a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas,
por el instalador autorizado o por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.
Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacién de estas
pruebas finales, asi como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.
Fase 4 1 1.00
1.00 353.50 353.50
16.01.02 m COQ.ELAST. D=28; =9 mm. AUTOAD.
ceE10AKE100
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diametro interior y 9 mm. de espesor, inclu-
so colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego
BI-S3,d0y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
Lavabos 30 2.50 75.00
Urinarios 15 2.50 37.50
Inodoros 27 2.50 67.50
2 5.00 10.00
1 15.00 15.00
205.00 5.98 1,225.90
16.01.03 m COQ.ELAST. D=35; =9 mm. AUTOAD.
ceE10AKE120
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diametro interior y 9 mm. de espesor, inclu-
so colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,cumpliendo la reaccion al fuego
BI-S3,d0y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
Aseos 6 20.00 120.00
Inst. Interior 3 12.00 36.00
Montantes 2 4.00 8.00
164.00 7.05 1,156.20
16.01.04 m COQ.ELAST. D=2"e=9 mm
CeE10AKE160
Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de diametro interior (2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
1 9.55 9.55
1 30.00 30.00
) 3955 9.45 373.75
16.01.05 m TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.
ceE20TMU010
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latn espe-
cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Planta Baja 29 3.00 87.00
Planta Primera 31 3.00 93.00
Planta Segunda 26 3.00 78.00
258.00 3.98 1,026.84
16.01.06 m TUBERIA PERT. 20x2,25 mm.
ceE20TMU020

Tuberia multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de didmetro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton es-
pecial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
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Lavavajillas 2 3.00 6.00
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Cubierta 1 625.66 625.66
12.00 5.06 60.72
16.01.07 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
ceE20VF020
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
Planta Baja 1 1.00
Planta Primera 1 1.00
2.00 6.35 12.70
16.01.08 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
ceE20VF030
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diametro, de latén croma-
do PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
Aseos 6 6.00
6.00 9.25 55.50
16.01.09 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
ceE20VF040
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diametro, de latdn cro-
mado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
Planta 3 3.00
3.00 13.07 39.21
16.01.10 ud VALVULA RETENCION DE 1" 25 mm.
ceE20VR030
Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 1" (25 mm.) de didmetro, de laton fundido; colo-
cada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Aseos 6 6.00
6.00 8.34 50.04
16.01.11 ud VALVULA RETENCION DE 2" 50 mm.
ceE20VR060
Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 2" (50 mm.) de didmetro, de laton fundido; colo-
cada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Conexién Grupo 2 2.00
2.00 22.44 4488
16.01.12 ud PUNTO DE VACIADO 1 1/2"
ceE20WX050
Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 1 1/2" para la red de su-
minsitro de agua al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del
CTE.
1 1.00
1.00 40.28 40.28
16.01.13 ud LAV.D=40 BLANCO ENCIM.
CeE21ALEQ70
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de
marmol o equivalente (sin incluir)r, incluso valvula de desagiie de 40 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4
Aseos 30 30.00
30.00 87.00 2,610.00
16.01.14 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE
CceE21AAL110
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de
fijacion a la pared, con conjunto de desagiie con sifon flexible y llaves de escuadra de 1/2" croma-
das. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.
Aseos 6 6.00
6.00 72873 4,372.38
16.01.15 ud URINARIO MURAL BLANCO
ceE21AU040
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Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y
dotado de tapén de limpieza, con sifén incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB
HS4.
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IMPORTE

16.01.16
CeE21ANA010

16.01.17
ceE21ANS100

16.01.18
ceE21G020

16.01.19
ceE21G070

16.01.20
ceE21FA020

16.01.21
ceE21M020

16.01.22
ceE21M060

16.01.23

Cubierta

ud

1

625.66 625.66

INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA

15.00

Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de

32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. Acorde al DBHS4. UNE -EN-997:2004

Aseos

ud

21

21.00

119.26

1,788.90

INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm

21.00

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijacion a suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 6 3 1, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completa-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetén de conexion, latiguillo y llave de apara-

to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
Aseos

ud

6

6.00

131.28

2,756.88

Grifo temporizado A.F Cromado lavabos

6.00

Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado, de caudal 6 I/min, cierre automatico 10's, con
cuerpo de latén cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye lati-
gillo flexible de 200 mmy 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto funciona-

miento.
Aseos

ud

30

30.00

282.81

1,696.86

Grifo temporizado Cromado urinarios

30.00

Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 I/min, cierre automatico5's, con
cuerpo y pulsador de latén cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequefio material, enlace
con urinario de 1/2" cromado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.

Aseo masculino

ud

15

15.00

42.77

1,283.10

FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.

15.00

Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera 0
equivalente (sin incluir), con grifo monomando con cafio giratorio y aireador, incluso valvula de desa-
gile de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desag(ie sifonico, instalado y funcionando.
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagiie de aero inox,
con enchufe de unién, colocado mediante tacos y tomnillos al solado, incluso sellado con silicona, e
instalado con griferia mezcladora de pared convencional, incluso valvula de desaguie de 40 mm.,
funcionando. (El sifén esta incluido e las instalaciones de desagiie). Acorde al DB HS4.

Cocina
Laboratorio

ud

1
5

1.00
5.00

51.07

766.05

SECAMANOS ELECT. AUTOM. 1640W. EPOXI

6.00

Suministro y colocacién de secamanos automatico por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de

acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.

Aseos

ud

6

6.00

201.89

1,211.34

DOSIFICADOR JABON LIQUIDO A.INOX. 1,2 1.

6.00

Suministro y colocacion de dosificador antigoteo de jabon liquido de 1,2 1., cuerpo de acero inoxida-
ble, valvula antivandalica de ABS, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.

Aseos

ud

6

6.00

114.73

688.38

DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.

6.00

54.69

328.14
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ceE21IM070
Suministro y colocacion de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero
acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
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Cubierta 1 625.66 625.66
6.00 35.03 210.18
16.01.24 ud BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm
ceE21AAB210
Barra abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de se-
guridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p.
de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
Aseos Minusvalidos 12 12.00
12.00 90.12 1,081.44
16.01.25 ud PORTARROLLOS DE ACERO INOX.
#ceE21M011
Suministro y colocacién de conjunto de portarrollos de acero inoxidable.
Aseos 27 27.00
) 27.00 64.85 1,750.95
16.01.26 m TUBERIA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"
ceE20TLO10
Tuberia de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de didametro nominal, de alta densidad y para 0,6
MPa de presion maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria, con p.p. de
piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y
sin proteccion superficial. S/CTE-HS-4.
1 5.00 5.00
) 5.00 2.69 13.45
16.01.27 m TUBERIA POLIETILENO DN25 mm. 1"
ceE20TLO020
Tuberia de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de didametro nominal, de alta densidad y para 1 MPa
de presion maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria , con p.p. de piezas
especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin pro-
teccion superficial. S/ICTE-HS-4.
Planta Baja 1 9.00 9.00
Planta Primera 1 9.00 9.00
Planta Segunda 1 9.00 9.00
27.00 3.02 81.54
16.01.29 m TUBERIA POLIETILENO DN50 mm. 2"
ceE20TLO50
Tuberia de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de didmetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa
de presion maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria , con p.p. de piezas
especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin pro-
teccion superficial. sSICTE-HS-4.
Planta Baja 1 42.00 42.00
42.00 7.20 302.40
TOTAL SUBCAPITULO C.16-1 INSTALACION INTERIOR...... 25,381.51
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SUBCAPITULO C.16-2 EVACUACION
16.02.01 m SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D75mm.
ceE20WBA030
Tuberia de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D75 mm., con sistema de unidn me-
diante insercion con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material ais-
lante en el paso de forjado, clasificacion B2 segln DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Bajante Pluviales 5 12.00 60.00
Bajante Fecales 1 12.00 12.00
72.00 13.89 1,000.08
16.02.02 m SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D125mm.
ceE20WBA060
Tuberia de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D125 mm., con sistema de unién me-
diante insercion con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material ais-
lante en el paso de forjado, clasificacion B2 segln DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Bajante Fecales 1 15.50 15.50
15.50 5223 809.57
16.02.03 m TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
ceE20WBV020
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en ins-
talaciones interiores de desaglie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instala-
day funcionando. s/ICTE-HS-5
Aseos Masculinos
Lavabos 15 1.00 15.00
Urinarios 5 1.00 5.00
Aseos Femeninos
Lavabos 15 1.00 15.00
35.00 3.10 108.50
16.02.04 m COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm.
ceE030CP010
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 50 mm. y con unién por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Aseos Masculinos 1 1.50 1.50
Aseos Femeninos 1 1.50 1.50
3.00 7.91 23.73
16.02.05 m COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.
ceE030CP020
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 75 mm. y con unién por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Aseos 3 5.00 15.00
Laboratorio 1 6.00 6.00
21.00 8.59 180.39
16.02.06 m COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.
ceE030CP030
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 90 mm. y con union por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Cafeteria 1 13.00 13.00
Aseos 3 2.00 6.00
19.00 8.99 170.81
16.02.07 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
ceE030CP040
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Aseos 3 10.00 30.00
30.00 10.19 305.70
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16.02.08 m COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.
ceE030CP050
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Aseos 3 8.00 24.00
24.00 1157 277.68
16.02.09 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40
ceE20WGI015
Aseos 36 36.00
Laboratorio 5 5.00
41.00 9.41 385.81
16.02.10 m CANALON ALUMINIO RED.DES. 333mm.
ceE20WNA030
Canalon visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccién circular, con un de-
sarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5
Bajantes 1 86.00 86.00
86.00 23.98 2,062.28
TOTAL SUBCAPITULO C.16-2 EVACUACION ..........ccocoonen. 5,324.55
TOTAL CAPITULO CAPITULO 16 INSTALACION DE FONTANERIA .....cooooivveeevereeseesee e 30,706.06

Pégina 47



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 17 ELECTRICIDAD
SUBCAPITULO C.17-1 PROTECCION - TOMA DE TIERRA
17.01.01 m Conductor desnudo de cobre 35 mm2
ceE17V010
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segiin UNE 21022. Se
incluye replantateo y la instalacion.
Anillo 1 100.00 100.00
1 35.00 35.00
Pilares 34 1.50 51.00
Picas 4 2.00 8.00
2.24 434.56
17.01.02 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
ceE17V040
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de
molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad
quede totalmente terminada.
Anillo 10 10.00
Pilares 34 34.00
Picas 4 4.00
3.85 184.80
17.01.03 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
ceE17V050
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio
de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.
Picas 3 3.00
3.85 11.55
17.01.04 ud Soldadura aluminotérmica cable/pletina
ceE17V070
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre y pletina, ejecutada por me-
dio de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la
unidad quede totalmente terminada.
Arqueta 1 1.00
3.85 3.85
17.01.05 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
ceE17V080
Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispo-
ne pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro y sacos de
sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexio-
nes mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente
instalada.
Picas 3 3.00
43.03 129.09
17.01.06 ud Puente de comprobacion
ceE17V120
Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-
nexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conexion con la red general de tierra.
1 1.00
6.95 6.95
TOTAL SUBCAPITULO C.17-1 PROTECCION - TOMA DE..... 770.80
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IMPORTE

17.02.01
ceE17CI700

17.02.02
ceE17CI630

17.02.03
ceE17XT350

SUBCAPITULO C.17-2 DERIVACION INDIVIDUAL
Linea eléctrica 5x16 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo

Montaje linea eléctrica 5x16 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fue-
go, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta

de Poliolefina, con una temperatura maxima de servicio de 90 °C.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN

50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos,.incluido parte proporcional
de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios

y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo
ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la nor-
mativa vigente.

Derivacion a Cuadro Fase 4
Cuadro Planta Baja

Caudro Planta Primera
Cuadro Planta segunda

70.00 70.00
30.00 30.00
40.00 40.00
45.00 45.00

s

185.00 23.40
Linea eléctrica 3x6 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo

Montaje linea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fue-

go, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta

de Paliolefina, con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN

50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos,.incluido parte proporcional
de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios

y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo
ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la nor-
mativa vigente.

Cuadro Socorro Planta Baja
Cuadro Socorro Planta Primera
Cuadro Socorro Planta Segunda
Cuadro Cafeteria

Cuadro Informatica

Cuadro Laboratorio

Cuadro Sala de Caldera

25.00 25.00
40.00 40.00
42.00 42.00
40.00 40.00
25.00 25.00
50.00 50.00
50.00 50.00

e

4,329.00

272.00 8.37
m Tubo rigido libre de halégenos M40

Suministro y monatje de tubo rigido libre de haldgelos de 40 mm con unidn enchufable mediante man-
guito. Resistencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mini-
ma y maxima de utilizacion: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama,
Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y
UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de ex-
pansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rigi-
do de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Derivacion a Cuadro Fase 4 1 70.00 70.00

2,276.64

70.00 9.41

TOTAL SUBCAPITULO C.17-2 DERIVACION INDIVIDUAL ...

658.70

7,264.34
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17.03.01
#ceE17A001

17.03.02
ceE17XD030

17.03.03
ceE17MS220

17.03.04
ceE17MS230

17.03.05
ceE17MS250

17.03.06
ceE17MS260

SUBCAPITULO C.17-3 INSTALACION INTERIOR
ud CUADRO GENERAL FASE 4

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, com-
puesto por Armario de distribucion de dimensiones 834x810x120 mm con cuerpo de empotrar y

marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-

teccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y
conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-

miento, selectividad de protecciones y documentacion.
Cuadro General 1 1.00

m Bandeja de Rejilla 60X150

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segin
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos

1.00

con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union, deriva-

ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
Pasillos 3 35.00 105.00

2,752.67

2,752.67

ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO

Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en per-

fecto funcionamiento.
Sala de Caldera 2 2.00

105.00

21.29

2,235.45

ud INTERRUPTOR SIMPLE

Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-

2.00

sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-

miento.

Planta Baja 35 35.00
Planta Primera 32 32.00
Planta Segunda 26 26.00

8.74

17.48

ud CONMUTADOR SIMPLE

Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-

93.00

versal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcio-

namiento.
Aula de Dibujo 6 6.00

5.35

497.55

ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO

6.00

Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y cam-

po de captacion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de altura, con
capacidad de regulacion de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segin EN 60529 y una clase
I segiin EN 60669. Se incluye pequefio material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion,

quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

Planta Baja 14 14.00
Planta Primera 14 14.00
Planta Segunda 16 16.00

6.11

36.66

44,00

37.98

1,671.12
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
17.03.07 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm?2
ceE17MS160
Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x2,5
mm2 HO07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad total-
mente instalada .
Planta Baja 38 38.00
Planta Primera 37 37.00
Planta Segunda 30 30.00
105.00 217.66 2,904.30
17.03.08 ud TOMA CORRIENTE
ceE17MS080
Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A, con
cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30,
autoextinguibles, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-
cion, totalmente montada y conexionada.
Planta Baja 38 38.00
Planta Primera 37 37.00
Planta Segunda 30 30.00
105.00 6.90 72450
17.03.09 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
ceE17MS140
Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5
mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la
unidad totalmente instalada .
Alumbrado 236 236.00
Emergencias 83 83.00
) 319.00 19.73 6,293.87
17.03.10 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
ceE17Y010
Instalacion de aviso de socorro en aseo minusvalido, compuesto por central de control, alarma 6pti-
ca-acustica, pulsador de alarma con tiradory  pulsador de cancelacion de alarma. Se incluye pp de
cajas de derivacion, cableado, pequefio material, quedando la instalacion totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.
Aseos 6 6.00
6.00 443.50 2,661.00
17.03.11 ud Subcuadro Socorro Planta Baja
#ceE17A002
Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, com-
puesto por Armario de distribucion de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y
marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-
teccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y
conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-
miento, selectividad de protecciones y documentacion.
1 1.00
1.00 426.44 426.44
17.03.12 ud Subcuadro Socorro Planta Primera
#ceE17A003

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, com-
puesto por Armario de distribucion de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y

marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-

teccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,

puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y
conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva

minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-

miento, selectividad de protecciones y documentacion.
1 1.00
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1.00 426.44 426.44
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PRECIO

IMPORTE

17.03.13
#ceE17A004

17.03.14
#ceE17A005

17.03.15
#ceE17A006

17.03.16
#ceE17A007

ud

Subcuadro Socorro Planta segunda

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, com-
puesto por Armario de distribucion de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y
marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-
teccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y
conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-

miento, selectividad de protecciones y documentacion.

1

ud

1.00

Subcuadro Planta Baja

1.00

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, com-
puesto por Armario de distribucion de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y
marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-
teccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y
conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-

miento, selectividad de protecciones y documentacion.
1

ud

1.00

426.44

426.44

Subcuadro Planta Primera

1.00

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, com-
puesto por Armario de distribucion de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y
marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-
teccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y
conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-

miento, selectividad de protecciones y documentacion.

1

ud

1.00

1,846.01

1,846.01

Subcuadro Planta Segunda

1.00

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, com-
puesto por Armario de distribucion de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y
marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-
teccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y
conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-

miento, selectividad de protecciones y documentacion.

1.00

1,735.76

1,735.76

1.00

1,860.36

1,860.36
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IMPORTE

17.03.17
#ceE17A008

17.03.18
#ceE17A009

17.03.19
#ceE17A010

17.03.20
#ceE17A011

ud Subcuadro Cafeteria

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, com-
puesto por Armario de distribucion de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y
marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-
teccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y
conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-
miento, selectividad de protecciones y documentacion.

1 1.00

1.00 644.21
ud Subcuadro Informatica

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, com-
puesto por Armario de distribucion de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y
marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-
teccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y
conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-
miento, selectividad de protecciones y documentacion.

1 1.00

644.21

1.00 515.57
ud Subcuadro Laboratorio

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, com-
puesto por Armario de distribucion de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y
marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-
teccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y
conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-
miento, selectividad de protecciones y documentacion.

1 1.00

515.57

1.00 660.86
ud Subcuadro Caldera

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, com-
puesto por Armario de distribucion de dimensiones 500x400x150 mm con cuerpo de empotrar y
marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-
teccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y
conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-
miento, selectividad de protecciones y documentacion.

Nota: Se incluye un contador trifasico para el cumplimiento de la IT 1.2.4.4. que permita efectuar la
medicion y registrar el consumo de combustible y energia eléctrica, de forma separada del consumo
debido a otros usos del resto del edificio.

1 1.00

660.86

1.00 1,113.65

1,113.65
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IMPORTE

17.03.21
ceE17CI010

17.03.22
ceE17ClI020

17.03.23
ceE17XB020

m Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

Montaje linea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70
°C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de
halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-
res, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y plie-
go de condiciones, conforme a la normativa vigente.
Planta Baja 1 315.00 315.00

1 115.00 115.00

1 110.00 110.00

1 870.00 870.00
Planta Primera 1 245.00 245.00
1 100.00 100.00
1 635.00 635.00
1 265.00 265.00
1 700.00 700.00
1 10.00 10.00

Planta Segunda

Cuarto de Caldera

3,365.00 332
m Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

Montaje linea eléctrica 3x2,5 mmz2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70
°C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de
haldgenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-
res, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y plie-
go de condiciones, conforme a la normativa vigente.
Planta Baja 55.00 55.00

75.00 75.00
335.00 335.00

75.00 75.00
460.00 460.00
505.00 505.00

15.00 15.00

Planta Primera

Planta Segunda
Cuarto de Caldera

e N e N

11,171.80

1,520.00 3.93
m Tubo de acero enchufable M20

Suministro y montaje de tubo de Acero de 20 mm con sistema de union tipo Enchufable, Resistencia
a la compresion: >4000 N, Resistencia al impacto; >20,4J a -25°C, Temperatura minima y maxima
de utilizacion: -25+400°C, Rigido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color
zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN
61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos
de expansion brida metalica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de
20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Cuarto de Caldera 1 25.00 25.00

5,973.60

25.00 4.36

TOTAL SUBCAPITULO C.17-3 INSTALACION INTERIOR......

109.00

46,704.74
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SUBCAPITULO C.17-4 ILUMINACION
17.04.01 ud LUM.EMP.ASIMETRICA 1x54W.HF
ceE18IMDO070
Luminaria para empotrar con distribucion de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verti-
cales (bafiador de pared), para 1 lampara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa
de chapa de acero galvanizado pintada en blanco. La luminaria se suministrara con equipo electréni-
co, portalamparas y lampara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de nueva generacion. Indice de protec-
cion IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
Planta Baja 10 10.00
Planta Primera 12 12.00
Planta Segunda 12 12.00
34.00 113.13 3,846.42
17.04.02 ud DOWNLIGHT 2x26W.HF-R D=240mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO
ceE18IMW140
Suministro y montaje de Downlight para empotrar con 2 lamparas fluorescente compactas de PL-C
26 W, D=240 mm. Fabricado en inyeccion de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de
proteccion. Se incluye balastro electrénico regulable HF-R y ldmpara fluorescente compacta de nue-
va generacion. Grado de proteccion IP44 clase II. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado
Aseos Masculinos 6 6.00
Aseos Femeninos 6 6.00
12.00 97.97 1,175.64
17.04.03 ud DOWNLIGHT 2x26W.HF-R D=240mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO
#ceE18IMW141
Suministro y montaje de Downlight para empotrar con 2 lamparas fluorescente compactas de PL-C
26 W, D=240 mm con control de la iluminacién mediante sensor incorporado en la propia luminaria.
Fabricado en inyeccion de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de proteccion. Se incluye
balastro electrénico regulable HF-R y lampara fluorescente compacta de nueva generacion. Grado
de proteccion IP44 clase Il. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado
Aseos Masculinos 12 12.00
Aseos Femeninos 12 12.00
24.00 135.44 3,250.56
17.04.04 ud LUM.EMP.OPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFR REGULABLE SIN REGULACION LUM
ceE18IME179
Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 4 lamparas fluorescen-
tes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la 6pti-
ca, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de
perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometria optimizada y lamas
cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un refletor superior y lleva ranuras de extraccion
de aire. Se suministra con equipo electrénico regulable HFR, con 4 ldmparas TLD de 18 W./840y
con dispositivo de conexion rapida.
Planta Baja 32 32.00
Planta Primera 31 31.00
Planta Segunda 31 31.00
) ) 94.00 11858 11,146.52
17.04.05 ud LUM.EMP.OPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFR REGULABLE CON REGULACION LUM
ceE18IME180
Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal con control de la iluminacion
mediante sensor incorporado en la propia luminaria, para 4 lamparas fluorescentes TLD de 18 W./840
. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la 6ptica, con control omnidi-
reccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con
elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometria optimizada y lamas cruzadas tridimensio-
nales. La luminaria incorpora un refletor superior y lleva ranuras de extraccion de aire. Se suministra
con equipo electrdnico regulable HFR, con 4 lamparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de cone-
xion rapida. Sistema de control analégico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de
proteccion IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
Planta Baja 44 44.00
Planta Primera 42 42.00
Planta Segunda 42 42.00
128.00 156.06 19,975.68
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IMPORTE

17.04.06
ceE18G081

17.04.07
ceE18EA020

17.04.08
ceE18IEA060

17.04.09
ceE18G200

ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE1H 225LUM LED

Suministro y montaje de blogue auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lam.

con lampara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-
truidos en policarbonato. Opcion de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Planta Baja 29 29.00

Planta Primera 27 27.00

Planta Segunda 27 27.00

83.00 39.21
ud APLIQUE EXTERIOR LED 1200 Im

Suministroy montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP
65, fabricado en inyeccion de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato
opalizado para led de alta potencia, siendo el flujo del sistema 1200 Im y un consumo de 18 W. inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Soportales 10 10.00

3,254.43

10.00 70.15
ud REGLETA ESTANCA 2x58W. AF

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x58 W., con proteccion IP 65/clase II.
Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalamparas, lampara fluroescen-
te de nueva generacion y bornes de conexién. Posibilidad de montaje individual o en linea. Instala-
do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Cuarto de Caldera 2 2.00

701.50

2.00 60.80
ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 225LUMLED

Bloque auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 225 Lim. con lampara de emergencia de
LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una
hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policar-
bonato. Opcidn de telemando. Construido seglin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Sala de Caldera 2 2.00

121.60

2.00 54.12

TOTAL SUBCAPITULO C.17-4 ILUMINACION ..o,

TOTAL CAPITULO CAPITULO 17 ELECTRICIDAD. ......esssirvvvvoriseesssvisissssssssissssssssssssssssssssssssssss

108.24

43,580.59

98,320.47

Pégina 57



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

18.01.01
ceE22CA010

18.01.02
ceE22CA020

18.01.03
ceE24TC080

18.01.04
ceE24VG060

CAPITULO CAPITULO 18 CALEFACCION

SUBCAPITULO C.18-1 INSTALACION DE GAS
ud ADECUACION SALA CALDERAS+ CONEXIONADO

Adecuacion de sala de calderas por la instalacion de nuevos equipos o modificaciones realizadas so-
bre una sala de calderas existentes, incluyendo el desmontaje y montaje de los equipos y los corre-
sondientes conexionados de las diferentes instalaciones. Acorde al RITE vigente.

1 1.00

) 1.00 604.23
ud PUESTA EN MARCHA CALEFACCION

Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa
instaladora, que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.
Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de
la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-
dos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsiste-
mas, pasaran a formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y mode-
lo y se mostraran, para cada equipo, los datos de funcionamiento segun proyecto y los datos medi-
dos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para realizar
pruebas, se solicitara a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas,
por el instalador autorizado o por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.

Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacién de estas

pruebas finales, asi como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.
1 1.00

604.23

1.00 222.20
m TUBERIA DE COBRE D=33/35 mm.

Tuberia para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras,
ilp.p de accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670

y UNE-EN 1057
Fase 4 1 25.00 25.00

222.20

25.00 10.39
ud GRIFO ESFERA D=1 1/2".

Instalacion de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexién con la tu-

beria. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Fase 4 1 1.00

259.75

1.00 333.07

TOTAL SUBCAPITULO C.18-1 INSTALACION DE GAS..........

333.07

1,419.25
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PRECIO

IMPORTE

18.02.01
ceE22CT160

18.02.02

ceE22HC040

18.02.03
ceE22EVE080

18.02.04
ceE22NTN080

18.02.05
ceE10AKE350

18.02.06
ceE22RI180

18.02.07
ceE22RT050

18.02.08
ceE22NVR092

SUBCAPITULO C.18-2 CALDERA-SISTEMA DE PRODUCCION
ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADI CD 175 162 KW

Suministro y montaje de caldera de gas de condensacién para instalaciones de calefaccion por agua
caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una pre-
sién de trabajo maxima de 5 bar y una potencia Util de 52,3-163,4 kW (Ventilador modulante propor-
cional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 175. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a
80/60°C, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30°C. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento. Acorde al

RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.
1 1.00

1.00
m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.

Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 200 mm. de didmetro interior,

fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007
Fase 4 5 5.00

5,840.02

5,840.02

5.00
ud DEPOSITO EXPANSION 200 L CMF

Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Ca-
pacidad de 200 litros y presién maxima de 6 bar, modelo 200 CMF, IBAIONDO o similar, conexién

agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
1 1.00

105.56

527.80

1.00
m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"

Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 2 1/2 " para soldar, para
circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,

reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
Circuito Primario 1 10.00 10.00

308.07

308.07

10.00
m COQ.ELAST. SH D=76 E=30 mm

Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (76) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-

VO en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1.RITE.

1 10.00 10.00

17.40

174.00

10.00
ud BOMBA GEMELA 10-7 m.c.a.

Circulador para instalacion de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y 120°C mediante bomba
gemela, para una potencia de 200.000 kcal/h., un caudal de 10 m3/h. y 7 m.c.a., con motor de rotor
sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado. Acorde RITE
2007

Retorno 1 1.00

11.10

111.00

1.00
ud CENTRAL REG. 4 FACHADAS

Central de regulacion para control de la temperatura de impulsién en funcién de las condiciones exte-
riores de 4 fachadas con limitacién de la temperatura minima de retorno a la caldera, compuesto por
sonda de temperatura de inmersion, sonda de temperatura exterior, central electronica con reloj pro-
gramable y submddulo de limitacion de la temperatura minima de retorno, instalada. Acorde RITE
2007

1 1.00

2,502.11

2,502.11

1.00
ud FILTRO EN Y DN-25/PN-16

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS'TUNE 2533 DN-25/PN-16,

899.41

899.41
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instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
SIAV 1 1.00

1.00 11.33 1133
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18.02.09 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16
ceE22NVR094
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros S'TUNE 2533 DN-40/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
Radiadores 2 2.00
2.00 2257 45.14
18.02.10 ud FILTRO EN Y DN-50/PN-16
ceE22NVR100
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS'TUNE 2533 DN-50/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
1 1.00
1.00 53.82 53.82
18.02.11 ud VALV.RETENCION 1" PN-10/16
ceE22NVR008
Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1", instalada, i/pequefio material y acce-
sorios.Acorde RITE 2007
SIAV 1 1.00
1.00 9.11 9.11
18.02.12 ud VALV.RETENCION 1 1/2" PN-10/16
ceE22NVR010
Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y
accesorios.Acorde RITE 2007
Circuito de Radiadores 2 2.00
2.00 37.30 74.60
18.02.13 ud VALV.RETENCION 2" PN-10/16
ceE22NVR012
Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 2", instalada, i/pequefio material y acce-
sorios.Acorde RITE 2007
Radiadores 2 2.00
2.00 34.03 68.06
18.02.14 ud CENTRAL DE REGULACION
#ceE22RC0101
Central de regulacion para valvulas mezcladoras de 3 vias. Incluidos los equipos de control y pro-
teccion, guardamotores, contactores, conductores y canalizaciones, pilotos indicadores y médulos
controladores. Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.
1 1.00
1.00 4,244.30 4,244.30
18.02.15 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
ceE22RT020
Termémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C,
con glicerina y con un didmetro de 63 mm. Acorde RITE 2007
5 5.00
5.00 6.78 33.90
18.02.16 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
ceE22RT030
Mandmetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
Vaso de expansion 1 1.00
Impulsién 1 1.00
Retorno 1 1.00
Impulsion circuitos 3 3.00
6.00 11.08 66.48
18.02.17 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
CeE22RT040
Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el
cableado de control necesario para su instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
1 1.00
1.00 72.39 72.39
18.02.18 ud PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS
CeE22RT060

Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el co-

Pégina 61



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

nexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
1 1.00

1.00 86.51 86.51
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18.02.19 ud SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
ceE22RT070
Suministro y montaje de sonda de temperatura ambiente, modelo QAA24, marca Siemens, incluido
el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
1 1.00
1.00 40.05 40.05
18.02.20 ud SONDA INMERSION AGUA
ceE22RT080
Suministro y montaje de sonda de inmersién en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, in-
cluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
4 4.00
4.00 69.64 278.56
18.02.21 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
ceE22RT090
Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a
240°C, incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
1 1.00
1.00 100.65 100.65
18.02.22 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
ceE22NVY010
Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,
accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
1 1.00
1.00 224.30 224.30
18.02.23 ud VALVULA DE ESFERA 3/8" PN-10
CceE22NVE010
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
Manometro Vaso de espansion 1 1.00
Manometro impulsion 1 1.00
) 2.00 11.80 23.60
18.02.24 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
CceE22NVE030
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios.
Acorde RITE 2007
Vaciado circuitos 8 8.00
circuito SIAV 6 6.00
) 14.00 19.01 266.14
18.02.25 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
CeE22NVE033
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
Circuito de Radiadores 12 12.00
) 12.00 30.13 361.56
18.02.26 ud VALVULA DE ESFERA 2 " PN-10
CeE22NVE034
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequefio material y accesorios.
Acorde RITE 2007
6 6.00
6.00 46.09 276.54
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18.02.27 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H
ceE22TX050
Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, tipo SENSONIC ||
HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de célculo, Sondas 3 m, Set, manguito
y portasondas y conexiones. Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2", temperatura
maxima 120°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE
1 1.00
1.00 450.76 450.76
18.02.28 ud INTERRUPTOR DE FLUJO
#ceE22RT101
Suministro y montaje de interruptor de flujo. Incluido el cableado eléctrico y material necesario para
su completa instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
1 1.00
1.00 117.14 117.14
18.02.29 ud VALVULA DE TRES VIAS 3/4"
ceE22NVT030
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 3/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-
quefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
SIAV 3 3.00
3.00 234.03 702.09
18.02.30 ud VALVULA DE TRES VIAS 1"
ceE22NVT040
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-
quefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
SIAV 1 1.00
1.00 248.17 248.17
18.02.31 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"
ceE22NVT010
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexio-
nes,pequefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
Cirucito Radiadores 1 1.00
1.00 258.78 258.78
18.02.32 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 3/4" 8 BAR
ceE22NVR300
Suministro y colocacién de valvula de seguidad regulable de 3/4" (20 mm.) de didmetro, cuerpo de
laton, unién roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instala-
day funcionando. s/ICTE-HS-4.
Circuito Impulsién 1 1.00
1.00 2218 2218
TOTAL SUBCAPITULO C.18-2 CALDERA-SISTEMA DE........ 18,498.57
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SUBCAPITULO C.18-3 SISTEMA DE EMISION
18.03.01 ud ELEM.ALUMLINY.h=80 110,3 W
ceE22JEL040
Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80
mm., g=100 mm, potencia 110,3 watios con frontal plano, segin UNE-EN 442, para una diferencia
media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en
doble capa, una de imprimacién y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipa-
do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.
Acorde al RITE.
Bachillerato 12 12.00 144.00
Informéatica 3 12.00 36.00
APG 6 17.00 102.00
Seminarios 6 12.00 72.00
Aseos 6 15.00 90.00
Cafeteria 3 13.00 39.00
Laboratorio 4 12.00 48.00
Aula de Dibujo 5 12.00 60.00
Pasillos 9 10.00 90.00
Escalera 6 15.00 90.00
771.00 18.14 13,985.94
18.03.02 m TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.
ceE20TMU010
Tuberia multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diametro, colocada en ins-
talaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton espe-
cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Planta Baja 24 8.00 192.00
Planta Primera 24 4.00 96.00
Planta Segunda 24 8.00 192.00
Baterias de Calefaccion 9 1.00 9.00
489.00 3.98 1,946.22
18.03.03 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"
CeE22NTNO030
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3/4" para soldar, para
circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
Circuito Primario
2 12.00 24.00
2 15.00 30.00
2 15.00 30.00
Baterias de Calefaccion
2 30.00 60.00
6 4.00 24.00
6 4.00 24.00
192.00 9.98 1,916.16
18.03.04 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
CeE22NTN040
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1" para soldar, para cir-
cuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, re-
ducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
2 12.00 24.00
2 18.00 36.00
2 8.00 16.00
76.00 9.14 694.64
18.03.05 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
CeE22NTN050
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/4 " para soldar, para
circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
2 28.00 56.00
2 60.00 120.00
176.00 11.18 1,967.68
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18.03.06 m COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
ceE10AKEO050
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 18 mm. de diametro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acordealalT 1.2.4.2.1. RITE.
Planta Baja 24 8.00 192.00
Planta Primera 24 4.00 96.00
Planta Segunda 24 8.00 192.00
Baterias de Calefaccion 9 1.00 9.00
489.00 4.27 2,088.03
18.03.07 m COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
ceE10AKE290
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.
2 12.00 24.00
2 15.00 30.00
2 15.00 30.00
84.00 7.04 591.36
18.03.08 m COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
ceE10AKE300
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.
2 12.00 24.00
2 18.00 36.00
2 8.00 16.00
76.00 7.44 565.44
18.03.09 m COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm
ceE10AKE310
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
VO en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.
2 28.00 56.00
2 60.00 120.00
176.00 8.04 1,415.04
18.03.10 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
ceE20VH010
Suministro y colocacién de purgador automatico de 1/8" de diametro, instalado y funcionando.
4 4.00
4.00 6.00 24.00
TOTAL SUBCAPITULO C.18-3 SISTEMA DE EMISION........... 25,194.51
TOTAL CAPITULO CAPITULO 18 CALEFACCION ... senssssssssssssesssessssssenees 45,112.33
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CAPITULO CAPITULO 19 INSTALACION DE VENTILACION
19.01 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
ceE23DCF010
Conducto autoportante para la distribucién de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos tér-
micos y acusticos, reaccion al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxilia-
res y costes indirectos, totalmente instalado segtn normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,
EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE
Conductos 1 620.00 620.00
620.00 2313 14,340.60
19.02 ud REJILLA RETORN. LAMA H. 600x250
ceE23DRR080
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 600x250 mm., incluso con
marco de montaje. segiin normas UNE vigentes y RITE 2007.
Planta Baja 13 13.00
Planta Primera 13 13.00
Planta Segunda 13 13.00
39.00 49.28 1,921.92
19.03 ud REJILLA IMP. 600x400 DOBLE DEFL.
ceE23DRD040
Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de ale-
tas orientables, 600x400 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de monta-
je'y p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes
de referencia.
Planta Baja 13 13.00
Planta Primera 13 13.00
Planta Segunda 13 13.00
39.00 86.63 3,378.57
19.04 m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm
ceE23DCHO010
Conducto flexible de 102 mm. de diametro, para distribucion de aire climatizado, obtenido por enrro-
llamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reaccion al fuego M1
y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indi-
rectos. Totalmente instalado y probado. Acorde RITE
Retorno 9 10.00 90.00
90.00 4.65 41850
19.05 ud COMPUERTA REGULACION MANUAL 400x200
ceE23DPR140
Compuerta de regulacion de aire de aluminio para instalacién en conductos para mando normal
400x200 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalacién y funciona-
miento. Acorde RITE
9 9.00
9.00 81.66 734.94
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19.06 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G
ceE23R050
Suministro y montaje de  SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal maximo de 800 m3/h, fabri-
cado en acero, provisto de puerta estanca de apertura lateral, para ubicacion en falso techo, E. cum-
pliendo con la directiva ErP y marcado CCon las siguientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 800 m3/h regulable
- Consumo eléctrico: 310 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Presién estética disponible:170 Pa
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventilador EC
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacion de caudal.
- Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulacion.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
1 1.00
1.00 2,974.25 2,974.25
19.07 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G
ceE23R040
Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal maximo de 1.600 m3/h, caja
de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de instalacion en cualquier posi-
cion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacién en falso techo, sopor-
tes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva ErP y marcado CE, incluso to-
das las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las siguientes propiedades, seccio-
nes y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 1.600 m3/h regulacion manual. Diferentes velocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Presion estatica de 170 Pa
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventilador EC
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacion de caudal.
- Incluye presostato de filtro sucio
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segUn Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
2 2.00
2.00 3,549.49 7,098.98
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19.08 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G
ceE23R055
Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal maximo de 2.400 m3/h, con
caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de instalacién en cualquier
posicién, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso techo, so-
portes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva Europea y marcado CE, in-
cluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las siguientes propiedad,
secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 2.400 m3/h regulacion manual
-Presion estatica: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventiladores EC
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulacion de
caudal.
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye presostato de filtro sucio
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
6 6.00
) ) 6.00 5,014.15 30,084.90
19.09 ud BATERIA CALEFACCION 3,4 KW AGUA
ceE23R060
Suministro y montaje de la bateria de calor de 3,4 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV
2516, incluyendo sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios pa-
ra su completa instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
9 9.00
9.00 349.29 3,143.61
19.10 ud SILENCIADOR DE RUIDO EQUIPOS SIAV
ceE23R070
Suministro y montaje de silenciador rectangular de 367x667x500 mm para equipos SIAV. Totalmen-
te instalado y funcionando.
9 9.00
9.00 341.28 3,071.52
19.11 ud PRESOSTATO DE FRILTRO SUCIO
ceE23R072
Suministro y montaje de presostato de filtro sucio de los equipos de tratamiento de aire SIAV. Total-
mente instalado y funcionando.
9 9.00
9.00 117.86 1,060.74
19.12 ud SONDA DE CALIDAD DE AIRE SIAV
ceE23R074
Suministro y montaje de sonda de calidad de aire de CO2 de los equipos SIAV. Totalmente instala-
do y funcionando.
9 9.00
9.00 361.06 3,24954
19.13 ud VARIADOR DE FRECUENCIA SIAV
ceE23R076

Suministro y montaje del variador de frecuencia de los equpos SIAV. Incluye p.proporcional de los
materiales y accesorios necesarios para su total instalacion y mantenimiento.
9 9.00
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9.00 750.59 6,755.31
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19.14 m. COND. FLEXIBLE PVC D=200mm
ceE23MC040
Conducto flexible de 200 mm. de diametro, de PVC gris con armazén helicoidal de hilo de acero pa-
ra conduccion de ventilacidn mecanica en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, deriva-
ciones, instalacién y costes indirectos. DB HS 3
Aseos Masculinos 3 6.50 19.50
Aseos Femeninos 3 6.50 19.50
39.00 14.32 558.48
19.15 ud EXTRAC. TD 250/100 SP
ceE23MVH060
Extractor helicocentrifugo para un caudal de 250 m3/h. con una potencia eléctrica de 24 W. y un ni-
vel sonoro de 29 dB(A), aislamiento clase B, equipado con proteccion de paso de dedos y pintado
anticorrosivo en epoxi-poliéster. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas
UNE vigentes.
Aseos Masculinos 3 3.00
3.00 92.64 277.92
19.16 ud EXTRAC. TD 350/125 SP
ceE23MVH070
Extractor helicocentrifugo para un caudal de 350 m3/h. con una potencia eléctrica de 30 W. y un ni-
vel sonoro de 33 dB(A), aislamiento clase B, equipado con proteccion de paso de dedos y pintado
anticorrosivo en epoxi-poliéster. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas
UNE vigentes.
Aseos Femeninos 3 3.00
3.00 109.81 329.43
19.17 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.400x200
ceE23DRX080
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
400x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mmy ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.
SIAV 9 9.00
9.00 3217 289.53
19.18 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.350x250
ceE23DPW100
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 350x250 mm. con lamas fijas horizontales
antilluvia y malla metdlica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo. Acorde normas UNE Vigen-
tesy RITE.
Aseos Masculinos 3 3.00
Aseos Femeninos 3 3.00
) 6.00 32.82 196.92
19.19 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=100
ceE23MB030
Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de dia-
metro, utilizada para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mé-
vil para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segin normas
UNE.DBHS 3
Aseo Femenino 18 18.00
Aseo Masculino 12 12.00
Cocina 1 1.00
31.00 11.93 369.83
19.20 m. COND. FLEXIBLE PVC D=100mm
ceE23MC030
Conducto flexible de 100 mm. de diametro, de PVC gris con armazén helicoidal de hilo de acero pa-
ra conduccion de ventilacion mecanica en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, deriva-
ciones, instalacién y costes indirectos. DB HS 3
Cocina 1 15.00 15.00
15.00 9.24 138.60
TOTAL CAPITULO CAPITULO 19 INSTALACION DE VENTILACION........orivveeeeeereeeseessseessiessieenees 80,394.09
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CAPITULO CAPITULO 20 SEGURIDAD
SUBCAPITULO C.20-1 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
20.01.01 ud CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR
ceE26FDQ050
Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por ar-
mario horizontal de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxida-
ble y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latiguillo de alimentacion, mandmetro, lanza de tres
efectos conectada por medio de machén roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrigida
de 25 mm de diametro y 20 m de longitud, incluido extintor minimo de eficacia 21A-113B y pulsador
de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y nor-
mas UNE EN 671-1
Planta Baja 2 2.00
Planta Primera 2 2.00
Planta Segunda 2 2.00
6.00 280.70 1,684.20
20.01.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
CeE26FEA030
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segtn Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, S| 4 y normas UNE
en vigor.
8 8.00
8.00 32.87 262.96
20.01.03 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
CeE26FEE020
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.
Sala de Calderas 1 1.00
1.00 60.45 60.45
20.01.04 ud ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.
CeE26FEW020
Armario metdlico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
8 8.00
8.00 3212 256.96
20.01.05 ud SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.
ceE26FJ090
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas
UNE 23033/23035.
Exintores 14 14.00
BIE 6 6.00
Pulsadores 6 6.00
3 26.00 2.20 57.20
20.01.06 ud SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.
ceE26FJ100
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas
UNE 23033/23035.
Sefializacion 22 22.00
22.00 2.93 64.46
20.01.07 m CABLEADO 2x1,5 mm2.
ceE26FCLO10

Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Halégenos", resis-
tente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta
de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200,

bajo tubo flexible libre de haldgenos, incluso p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pe-

quefio material y accesorios.
Pulsadores 6 15.00 90.00
Detectores 6 100.00 600.00
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aCDI 6 20.00 120.00

Pégina 73



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
810.00 3.35 2,713.50
20.01.08 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"
ceE26FDC020
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba
hidraulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-
gor.
6 5.00 30.00
30.00 16.44 493.20
20.01.09 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"
ceE26FDC040
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba
hidraulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-
gor.
1 12.00 12.00
2 22.00 44,00
56.00 22.05 1,234.80
20.01.10 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"
ceE26FDCO050
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba
hidraulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-
gor.
1 20.00 20.00
) 20.00 2641 528.20
20.01.11 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
ceE26FAAQ30
Detector dptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con en-
clavamiento, chequeo automatico de funcionamiento, estabilizador de tension y salida automatica de
alarma, incluso montaje en zdcalo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.
Fase 4 52 52.00
Fases Previas
Planta Baja 51 51.00
Planta Primera 49 49.00
Planta Segunda 39 39.00
) : 191.00 31.93 6,098.63
20.01.12 ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
ceE26FBF010
Sirena electronica bitonal, con indicacién optica y acUstica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE
en vigor.
6 6.00
) ) ) 6.00 89.75 538.50
20.01.13 ud PUESTA EN MARCHA Y CONEXION DE LA INSTALACION DE PROTECCION
#CceE26LEG11.1

Conexionado con instalacion existente y todas las pruebas finales de la instalacion se efectuaran,
una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondra de los medios materia-
les y humanos necesarios para su realizacion.

Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de
la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-
dos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsiste-
mas, pasaran a formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y mode-
lo y se mostraran, para cada equipo, los datos de funcionamiento segun proyecto y los datos medi-
dos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalacién sea necesario disponer de energia para realizar
pruebas, se solicitara a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas,
por el instalador autorizado o por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.

Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacién de estas

pruebas finales, asi como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.
1 1.00
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1.00 202.00 202.00
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TOTAL SUBCAPITULO C.20-1 PROTECCION CONTRA......... 14,195.06
SUBCAPITULO C.20-2 PROTECCION GAS
20.02.01 ud DETECTOR DE FUGASDE GAS A12Y 24V
ceE26N020

Detector de presencia de gas natural, butano y propano. Se encuentra formado sensor, leds de alar-
ma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de
tension. Posibilidad de conexion con centralita. Montado en carcasa de 130x70x50 mm con necesi-
dad de alimentacion externa de 12 6 24 V. Acorde Reglamento de Gas

1 1.00
1.00 44.62 44,62
TOTAL SUBCAPITULO C.20-2 PROTECCION GAS............... 44.62
TOTAL CAPITULO CAPITULO 20 SEGURIDAD. .........cooemmimvsviisimsssssssssisnssssssssssssssssssssssssssssssssssss 14,239.68
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.01.01

#ceE19IRR021

21.02.01
ceE19IF180

21.02.02
ceE17XT300

21.03.01
ceE191C030

21.03.02
ceE191C040

21.03.03
ceE17XT140

CAPITULO CAPITULO 21 COMUNICACIONES

SUBCAPITULO C.21-1 RACK
ud RACK 15U RP

Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15
U de altura, en el que albergara 2 paneles repartidores de 24 puertos RJ45 cat6, un conmutador 24
puertos 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T 1U, paneles pasa hilos, repartidor de voz de 50 puertos
RJ45 cat 3 y regleta electrica de 8 tomas sucko con interruptor, todo perfecamente instalado y en per-
fecto funcionamiento. No se incluye los latiguillos.

Informatica 1 1.00

1.00 4,140.38

TOTAL SUBCAPITULO C.21-1 RACK ......rvvvvrrcssrerririrronne

SUBCAPITULO C.21-2 SUBSISTEMA VERTICAL
m Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.0

Suministro y montaje Cable de fibra 6ptica multimodo de 6 fibras 6pticas 50/125 mm (OM2) para
distribucion para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, arma-
dura de fibras y cubierta exterior de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

Rack Informatica 1 80.00 80.00

4,140.38

4,140.38

80.00 2.80
m Tubo rigido PVC M63

Suministro y montaje tubo rigido de PVC de 63 mm con uni6n enchufable mediante manguito. Resis-
tencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura minima y maxi-
ma de utilizacion: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con
las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional

de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro, de-
rivaciones, codos y accesorios para tubo rigido de 63 mm, replanteo y conexionado, quedando la
unidad totalmente instalada.

Rack Informética 1 8.00 8.00

224.00

8.00 7.02

TOTAL SUBCAPITULO C.21-2 SUBSISTEMA VERTICAL......

SUBCAPITULO C.21-3 SUBSISTEMA HORIZONTAL
m CANALIZACION 100x60

Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvanizada
de 100x60 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.
Pasillo 3 35.00 105.00

56.16

280.16

105.00 8.01
m CANALIZACION 50x75

Canalizacion para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x75mm., incluido
p.p. de cajas de registro, terminada.

Planta Baja 8 7.00 56.00

Planta Primera 8 7.00 56.00

Planta Segunda 7 7.00 49,00

841.05

161.00 12.86
m Tubo flexible reforzado M20

Suministro y montaje de tubo flexible doble capa de policloruro de vinilo de 20 mm de diametro.
IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al
impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se
incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metélica o
plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo
y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.a.

Planta Baja 8 5.00 40.00
Planta Primera 8 5.00 40.00
Planta Segunda 7 5.00 35.00

2,070.46
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115.00 211 242.65
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cODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.03.04
ceE191B100

21.03.05
ceE19IM010

21.03.06
ceE191HK050

21.03.07
ceE19IB170

21.03.08
ceE17XT090

21.03.09
ceE17SS010

m

Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH

Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia

belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares

ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, I[EC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-

SIITIAJEIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,

1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucién en el interior de tubo o canal.

Planta Baja
Planta Primera
Planta Segunda

ud

8
8
7

80.00
80.00
80.00

640.00
640.00
560.00

TOMA RJ45 C5e UTP

1,840.00

Toma simple RJ45 categoria 5e UTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

Wifi Pasillos

ud

6

6.00

321

5,906.40

CAJA EMPOTRAR AUT+4 RED+2RJ

6.00

Suministro y colocacion de caja empotrar para 4 mod. dobles (116x246x50) material autoextinguible
y libre de halégenos, (incluye cubeta, marco y separador energia-datos), formada por placa para al-
bergar automatico o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas schuko 2P+TT 16A con led
luminoso y obturador de seguridad para RED y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada
en fabrica con regletas incluso puentes para el automatico o diferencial, incluyendo igualmente desde
el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea
general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde
distribuidor de informatica de cableado estructurado UTP categoria 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC
corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

Planta Baja
Planta Primera
Planta Segunda

ud

22
8
7

22.00
8.00
7.00

14.05

84.30

Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ451 m

37.00

Suministro y monatje de latiguillo de 1 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6
con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estan-
dares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-

SIITIAJEIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,

1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal

Planta Baja
Planta Primera
Planta Segunda

m

66.00
32.00
28.00

127.49

4,717.13

Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25

126.00

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de diametro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5

°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos

conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacién formado
por tacos de expansion brida metlica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios
para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

Planta Baja
Planta Primera
Planta Segunda

ud

8
8
7

20.00
20.00
20.00

160.00
160.00
140.00

3.63

457.38

SAI 10 kVA 400 V 15 min

460.00

Suministro y montaje de Sistema de Alimentacion ininterrumpida de potencia 10 kVA y tensién 400

V, de topologia on line de doble conversién, conexion en paralelo para redundancia, entrada dual de
alimentacién, visualizacion en distintos idiomas, tarjeta de comunicacion web/SNMP y baterias para
una autonomia de 15 minutos, inluido el pequefio material y conexionado, quedando la unidad com-
pletamente terminada y en perfecto funcionamiento.

Informatica

1

1.00

2.74

1,260.40
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1.00 6,590.83 6,590.83
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
) TOTAL SUBCAPITULO C.21-3 SUBSISTEMA HORIZONTAL 22,170.60
SUBCAPITULO C.21-4 RED WIFI
21.04.01 ud PUNTO DE ACCESO INALAMBR. GRAN COBERTURA
ceE19RIA010
Instalacion de Punto de acceso inalambrico integrado en la propia antena (ganancia 18 dBi). Compa-
tible con los estandares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de hasta 54Mbps. Incorpora po-
tentes funciones de punto de acceso y bridge, accesible desde web, soporte cliente DHCP, actuali-
zacion de firmware, asignacion automatica de IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64,
128y 256 bit), etc. Es ideal para crear redes WLAN en oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto
nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.
Wifi 6 6.00
6.00 110.34 662.04
TOTAL SUBCAPITULO C.21-4 RED WIFI ........oormerrrrrrerrrrreenan 662.04
TOTAL CAPITULO CAPITULO 21 COMUNICACIONES.........c.oomrrrererensessisssessissssessessssessessssssssssseens 27,253.18
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cODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.01
ceGT060

22.02
ceGGN020

22.03
ceGGNO080

22.04
ceGGM010

22.05
ceGC010

22.06
ceGT170

22.07
ceGT020

CAPITULO CAPITULO 22 GESTION DE RESIDUOS

m3

TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de
terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia no limita-
day superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra.

Edificacion
Desbroce y limpieza

Excavacion

Urbanizacion

m3

1

1

1

1,463.00
720.27

1,046.70

0.20 380.38
936.35

1,360.71

13

13

13

GESTION RESIDUOS HORMIGON VERTEDERO

2,677.44

Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de hormigén separado exentos de mate-
riales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir car-
ga ni transporte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

m3

1

41.76

41.76

4.02

10,763.31

GESTION RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERAMICO VERTEDERO

41.76

Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de tejas y material ceramico exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin in-
cluir carga ni transporte. SegUn operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

m3

1

187.91

187.91

4.04

168.71

GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO

187.91

Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

m3

1

38.28

38.28

444

834.32

SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA

38.28

Separacion manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente. Incluye mano de

obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacion de la obra.

m3

1

347.98

347.98

127

278.30

CARGA RCD S/CONTENEDOR

347.98

Carga de RCD sobre contenedor, dumper o camién pequefio, por medios manuales, a granel, y
considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, no se incluye la seleccion pre-

via.

ud

1

347.98

347.98

21.36

7,432.85

GESTION RESIDUOS TIERRAS CONTENEDOR 8 m3. GESTOR

347.98

Tasa para el alquiler, transporte y gestion de un contenedor de 8 m3., para residuos de construccion
de tierras de excavacion separadas exentas de materiales reciclables, desde la obra hasta las insta-
laciones de un gestor autorizado por la comunidad auténoma para su tratamiento.

Deshroce
Excavacion
Urbanizacion

45
120
125

45.00
120.00
125.00

4.56

1,586.79

290.00

127.33

36,925.70
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TOTAL CAPITULO CAPITULO 22 GESTION DE RESIDUOS........cccvvvvvrnrrssssissisesssssssssssssssssnssss 57,989.98
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CAPITULO CAPITULO 23 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO C.23-1 PROT. INDIVIDUALES
23.01.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
ceS01A010
Casco de seguridad homologado.
30 30.00
30.00 4.80 144.00
23.01.02 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO
ceS01A020
Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado en funcién del ndmero 6pti-
mo de utilizaciones.
5 5.00
5.00 33.25 166.25
23.01.03 ud MONO DE TRABAJO
ceS01A030
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30 30.00
30.00 20.36 610.80
23.01.04 ud IMPERMEABLE
ceS01A040
Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10.00
10.00 10.65 106.50
23.01.05 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
ceS01A060
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon para trabajos de soldadura. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3.00
3.00 23.50 70.50
23.01.06 ud MANDIL SOLDADURA
ceS01A070
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de co-
rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2.00
2.00 16.03 32.06
23.01.07 ud CHALECO REFLECTANTE
ceS01A080
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
30 30.00
30.00 13.30 399.00
23.01.08 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
ceS01A120
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
5 5.00
5.00 13.20 66.00
23.01.09 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
ceS01A130
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5.00
5.00 2.22 11.10
23.01.10 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
ceS01B010

Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacién y penetracién por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada
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3 3.00
3.00 7.77 2331
23.01.11 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
ceS01B020

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y penetracion
por objeto candente, antiinflamable, homologada.
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Cubierta 1 625.66 625.66
2.00 23.07 46.14
23.01.12 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA
ceS01B040
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y penetracion por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.
2 2.00
2.00 8.05 16.10
23.01.13 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO
ceS01B050
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y penetracion por objeto can-
dente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco, homo-
logada.
2 2.00
2.00 12.29 24.58
23.01.14 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS
€eS01C010
Mascarilla respiratoria con dos vélvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros inter-
cambiables para humos de soldadura, homologada.
2 2.00
2.00 16.05 3210
23.01.15 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
€eS01C050
Mascarilla respiratoria con dos vélvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros inter-
cambiables para pintura, homologada.
2 2.00
2.00 2484 49.68
23.01.16 ud MASCARILLA CELULOSA
€eS01C070
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
30 30.00
30.00 2.16 64.80
23.01.17 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
€eS01D010
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
5 5.00
5.00 15.21 76.05
23.01.18 ud OREJERAS ANTIRUIDO
ceS01E010
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.
5 5.00
5.00 11.75 58.75
23.01.19 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
ceS01E040
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
5 5.00
5.00 0.53 2.65
23.01.20 ud CINTURON SEG.CAIDA
ceS01F010
Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosquetdn de acero estampado, homologado.
3 3.00
3.00 36.68 110.04
23.01.21 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO
ceS01F060

Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones, homologado.
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3 3.00

3.00 20.82 62.46
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23.01.22 m CUERDA SEG.POLIAMIDA <50 m
ceS01F090
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje
formado por redondo normal de acero de diametro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones, homologada.
25 25.00
25.00 1454 363.50
23.01.23 ud PAR GUANTES NITRILONINILO
ceS01G010
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
10 10.00
10.00 478 47.80
23.01.24 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
ceS01G050
Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados.
10 10.00
10.00 2.84 28.40
23.01.25 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
ceS01G100
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
5 5.00
5.00 5.34 26.70
TOTAL SUBCAPITULO C.23-1 PROT. INDIVIDUALES............ 2,639.27
SUBCAPITULO C.23-2 PROT. COLECTIVAS
23.02.01 ud SENAL PELIGRO 0,90 m
ceS02A020
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero
oOptimo de utilizaciones.
4 4.00
y 4.00 1151 46.04
23.02.02 ud SENAL PRECEPTIVA 0,90 m
ceS02A050
Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero
oOptimo de utilizaciones.
4 4.00
4.00 20.06 80.24
23.02.03 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45
ceS02A070
Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado segun el nd-
mero Optimo de utilizaciones.
4 4.00
i ) 4,00 2055 82.20
23.02.04 ud SENAL OBLIGACION 45x33 cm
ceS02A110
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacion de 45x33 cm sin soporte me-
talico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
4 4.00
i ) 4,00 5.32 21.28
23.02.05 ud SENAL PROHIBICION 45x33 cm
ceS02A130

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 45x33 cm sin soporte me-
talico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
4 4.00
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4.00 5.32 21.28

23.02.06 ud SENAL ADVERTENCIA 45x33 cm

ceS02A150

Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte
metdlico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
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Cubierta 1 625.66 625.66
i ) 4,00 5.32 21.28
23.02.07 ud SENAL INFORMACION 60x40 cm
ceS02A190
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 60x40 cm sin soporte
metdlico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
4 4,00
4,00 8.08 32.32
23.02.08 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
ceS02A260
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio
700x1000 mm. Vélido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", ilcolocacion.
2 2.00
2.00 10.33 20.66
23.02.09 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
ceS02A270
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.
5 5.00
5.00 5.18 25.90
23.02.10 m VALLA METALICA
ceS02B010
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencién de peatones formada por elementos auté-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segin la norma-
tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.
110 110.00
110.00 152 167.20
23.02.11 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
ceS02F030
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segln la normativa vi-
gente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
6 6.00
6.00 37.92 227.52
23.02.12 ud EXTINTOR CO2 10 KG
ceS02F060
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia B, de 10 kg de agente extintor, construido en acero,
con ruedas y manguera con difusor, segin Norma UNE.
2 2.00
) 2.00 145.52 291.04
23.02.13 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
ceS02G010
Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
1 1.00
) 1.00 219.21 219.21
23.02.14 ud CUADRO ELECTRICO
ceS02G040
Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.
1 1.00
1.00 88.02 88.02
23.02.15 ud PORTATIL LUMINOSO
ceS02G060

Suministro e instalacion de lampara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.
5 5.00
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5.00 11.19 55.95
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23.02.16 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
ceS02D120
Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metéli-
cos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segin la normativa vigente, valo-
rado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
Planta Primera 1 100.00 100.00
Planta Segunda 1 100.00 100.00
200.00 7.74 1,548.00
23.02.17 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
ceS02D130
Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento" con soportes meta-
licos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valo-
rado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
Planta primera 1 26.39 26.39
Planta segunda 1 26.39 26.39
52.78 10.71 565.27
TOTAL SUBCAPITULO C.23-2 PROT. COLECTIVAS.............. 3,513.41
SUBCAPITULO C.23-3 HIGIENE Y BIENESTAR
23.03.01 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ceS03E020
ud Reconocimiento médico obligatorio.
30 30.00
30.00 62.67 1,880.10
23.03.02 ud MATERIAL SANITARIO
ceS03E030
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
2 2.00
2.00 177.39 354.78
23.03.03 ud REUNION MENSUAL COMITE
ceS03E060
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tucién segun la normativa vigente)
6.00
6.00 122.81 736.86
23.03.04 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
ceS03E070
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones
(Oficial 2a. y pedn)
6 30.00 180.00
180.00 28.45 5,121.00
23.03.05 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
ceS03E080
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pe-
6on
) 6 30.00 180.00
180.00 14.16 2,548.80
23.03.06 ud CASETA ASEOS 20,50 m26-12 m
ceS03C020
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, inclu-
so preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa
vigente, y valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
2 2.00
2.00 2,074.63 4,149.26
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23.03.07
ceS03C120

23.03.08
ceS03C220

23.03.09
ceS03D010

23.03.10
ceS03D020

23.03.11
ceS03D030

ud CASETA VEST.20,50 m?6-12m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fenélico y pavimento, incluso preparacion del terreno
cimentacion, soportes de hormigdn H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segln la normativa vigente, y valorada en fun-

cion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
2 2.00

2.00
ud CASETA COMED.20,50m? 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vi-
gente, y valorada en funcion del niimero dptimo de utilizaciones.

2 2.00

1,959.74

3,919.48

2.00
m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie (il
de local amueblado.

1 20.50 20.50

1,602.20

3,204.40

20.50
m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vi-
gente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie (til de local
amueblado.

1 20.50 20.50

9.11

186.76

20.50
m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y

depdsito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente,

valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie dtil de local amueblado.
1 20.50 20.50

19.87

407.34

20.50

TOTAL SUBCAPITULO C.23-3 HIGIENE Y BIENESTAR.........

TOTAL CAPITULO CAPITULO 23 SEGURIDAD Y SALUD .......ooemmrrrrvvvrrsseessssosssssssssssssssns

154,57

22,663.35

28,816.03

Pégina 93



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO 24 URBANIZACION
SUBCAPITULO C.24-1 ZONA EXTERIOR
2401.01 ud TALA DE ARBOL 15 A 30 cm.
ceE02AMO60
Talado y destoconado de arboles de diametro comprendido entre 15y 30 cm, troceado y apilado de
los mismos. Incluso relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias. Medida la unidad
ejecutada.
7 7.00
7.00 55.58 389.06
24.01.02 ud TALA DE ARBOL 30 A 60 cm.
ceE02AMO70
Talado y destoconado de arboles de diametro comprendido entre 30 y 60 cm, troceado y apilado de
los mismos. Incluso relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias. Medida la unidad
ejecutada.
1 1.00
1.00 83.28 83.28
24.01.03 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
ceU02B2020
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil, sin transporte.
Vallado 1 147.00 1.75 1.65 424.46
1 18.00 1.75 3.15 99.23
Porche Cubierto
Zapatas 10 1.60 1.60 0.70 17.92
4 1.40 1.40 0.70 5.49
Vigas 8 3.40 0.40 0.50 5.44
4 3.40 0.40 0.50 2.72
5 7.40 0.40 0.50 7.40
2 7.60 0.40 0.50 3.04
* 1 920.80 92.08
657.78 1.26 828.80
24.01.04 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
ceE02CM030
Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Granito 1 270.00 0.50 135.00
Pista 1 725.00 0.50 362.50
Baldosa Granallada 1 1,720.00 0.50 860.00
Asfalto 1 1,100.00 0.50 550.00
1,907.50 2.74 5,226.55
24.01.05 m3 ENCACHADO GRAVA 20/40
ceE04SE010
Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pison.
Granito 1 270.00 0.40 108.00
Pista 1 725.00 0.40 290.00
Patio 1 1,840.00 0.40 736.00
Acceso Aparcamiento 1 1,240.00 0.40 496.00
1,630.00 15.21 24,792.30
24.01.06 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
ceE02SA060
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, con
tierras procedentes de la propia excavacion, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares.
Granito 1 270.00 0.10 27.00
Pista 1 725.00 0.10 72.50
Patio 1 1,840.00 0.10 184.00
Acceso Aparcamiento 1 1,240.00 0.10 124.00
407.50 2.79 1,136.93
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24.01.07
ceU07DB030

24.01.08
ceE28PR010

24.01.09

ceU06B070

24.01.10
ceE11CS010

24.01.11
ceU06A010

24.01.12
ceE28VM020

24.01.13
#ceE04MA061

24.01.14
ceE04CA010

m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.

Acceso Aparcamiento
Pista

m2

1
1

1,240.00
425.00

1,240.00
425.00

PAVIMENTO RESINA SINTET. STANDARD S/ASFALTO

1,665.00

Pavimento deportivo de resinas sintéticas sistema LuSam Sport - SA Standard o similar sobre aglo-
merado asfaltico (sin incluir) formado por la aplicacion sucesiva de una capa de sellado del aglomera-
do asfaltico con mortero de resinas LuSam - TS a razén de 2 kg/m2 aproximadamente, una capa de
preparacion y refinado del soporte a base de un mortero acrilico pigmentado en negro y aridos silice-
os seleccionados LuSam - RF (rendimiento aproximado de 0,8 kg/m2), dos capas de mortero acrili-
co pigmentado LuSam - PX (rendimiento aproximado de 0,42 kg/m2 por capa) y capa de acabado

con resina pura LuSam - CC (rendimiento aproximado de 0,25 kg/m2)

Pista

m2

1

425.00

425.00

4.85

8,075.25

ADOQUIN GRANITO SOBRE ARENA

425.00

Suministro y colocacién de adoquinado de granito sobre arena, incluso recebado de juntas con arena

fina.
Granito

m2

1

270.00

270.00

15.38

6,536.50

PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO

270.00

Hormigdn Impreso con aporte de hormigdn con un espesor maximo de 12cmy fibra de polipropile-
no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la

masilla elastica, SINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

Patio

m

1

1,840.00

1,840.00

39.24

10,594.80

BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.

1,840.00

Suministro y colocacién manual mediante (til de seguridad de bordillo prefabricado de hormigon, en
recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin
incluir excavacion ni hormigén de solera o refuerzo.

Aparcamiento

ud

1

370.00

370.00

17.66

32,494.40

MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.

370.00

Marcaje y sefializacion con lineas de 5 ¢cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de

campo de baloncesto de 15x28 m., segtin normas de la Federacion Espafiola.

1

1.00

9.71

3,592.70

m3 H.ARM. HA-25/B/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M

1.00

Hormigon armado HA-25N/mmz2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin

normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Vallado

m3

1
1

165.00
165.00

0.25
1.75

2.50
0.55

103.13
158.81

32231

322.31

H.ARM. HA-25/B/20/1la + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL

261.94

Hormigdn armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-

tido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Porche Cubierto
Zapatas

10
4

1.60
1.40

1.60
1.40

0.60
0.60

15.36
4.70

221.55

58,032.81
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Vigas 8 3.40 0.40 0.40 435
4 3.40 0.40 0.40 2.18
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24.01.15
ceE04CM025

24.01.16
ceE030DP030

24.01.17
ceE101AW020

24.01.18
ceE15VB010

24.01.19
#ceE05APO11

24.01.20
ceE05AAL010

Cubierta 1 625.66 625.66
2 7.60 0.40 0.40 2.43

34.94 114.59
m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN

Hormigdn de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
Segln EHE-08 y CTE-SE-C.
Vallado 1 147.00 1.75 0.10 25.73

1 18.00 1.75 0.10 3.15
Porche Cubierto
Zapatas

[N

DO OB~ O

1.60 1.60 0.10 2.56
1.40 1.40 0.10 0.78
3.40 0.40 0.10 1.09
3.40 0.40 0.10 0.54
7.40 0.40 0.10 1.48
7.60 0.40 0.10 0.61

Vigas

4,003.77

35.94 53.72
m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=125 mm

Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diametro nominal 125 mm.
Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y
rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante
(realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zan-
ja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Vallado 1 165.00 165.00

1,930.70

o 165.00 2027
m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT +GEOTEXT.

Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfal-
tica con bet(in elastomérico; banda de refuerzo SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina asfaltica de be-
tin modificado, (tipo LHB-300-FP), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil para drenaje, y
para proteccion, lamina drenante de PEAD, con geotextil 115 g/m2 adherido, fijada mecanicamente
al soporte, lista para verter las tierras.
Vallado 1 147.00 1.65 242.55

1 18.00 3.15 56.70

3,344.55

299.25 19.37
m2 VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV

Suministro y colocacién de valla de cerramiento exterior formada por tubos de acero laminado
30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes
de tubo de 48 mm. de diametro, con tapa superior y placa de rcibido inferior, separados 2,50 m., gal-

vanizado en caliente por inmersion Z-275, ifmontaje rapido, sin soldadura.
Vallado 1 165.00 1.50 24750

5,796.47

247.50 34.97
ud PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 16 mm. de diametro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Segiin NTE y CTE-DB-SE-A.

Segun planos de disefio.
Porche Cubierto 14 14.00

8,655.08

14.00 22.86
kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y

CTE-DB-SE-A.
Porche Cubierto
Pilares 14 3.50 2,087.40 426
Formacién de Cubierta 14 4.60 2,698.36 41.9

320.04
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18 5.00 748.80 8.32
Correas 12 30.00 5,184.00 14.40
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Cubierta 1 625.66 625.66
) 10,783.76 1.54 16,606.99
240121 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-90
ceE05AK080
Proteccion contra el fuego de estructura metélica mediante proyeccion de mortero a base de perlita y
vermiculita , para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad
térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI
y normas UNE
Porche Cubierto
Pilares 14 350 44,59 91
Formacion de Cubierta 14 4.60 58.35 .906
18 5.00 33.30 37
Correas 12 30.00 207.00 575
Arriostramiento 8 6.75 6.48 12
* 1 4.50 4.50
354.22 8.65 3,064.00
24.01.22 m2 PANEL 5 GRECAS e=80 mm EI60 LR
ceE09IMP100
Panel de cubierta 5 grecas en 80mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, ndcleo
de lana de roca tipo "M" dispuesto en ldmelas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, ais-
lamiento acustico certificado segiin UNE ENE 1SO-140-3 como Rw=31 dB, certificado segin nor-
ma europea de reaccion al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 60
min. (EI60). Incluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y
terminado.
Porche 2 4.65 30.00 279.00
279.00 27.05 7,546.95
24.01.23 m CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm
CeEO3ENPO010
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabrica-
das de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
PVC gris, colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales
y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Urbanizacion 1 65.00 65.00
1 60.00 60.00
1 30.00 30.00
155.00 51.34 7,957.70
24.01.24 m CANALON ALUMINIO RED.DES. 333mm.
ceE20WNA030
Canalon visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccion circular, con un de-
sarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5
Porche Cubierta 2 30.00 60.00
60.00 23.98 1,438.80
24.01.25 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.
ceEO3ALR162
Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 ¢cm de espesor de hormigon HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigon armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
Urbanizacion 4 4.00
4.00 102.87 411.48
24.01.26 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
ceE030EP060

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diametro 160 mm. y de uni6n por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. dehidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
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de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Urbanizacion 1 50.00 50.00

50.00 16.86 843.00

TOTAL SUBCAPITULO C.24-1 ZONA EXTERIOR.......cccoecovovn. 214,025.22
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SUBCAPITULO C.24-2 EQUIPAMIENTO
24.02.01 m2 FELPUDO VINILICO USO INTENSO
ceE291F020
Felpudo de entrada (calidad de referencia Coral Grip) de construccion no tejida, con filamentos 100%
vinilicos tintados en masa, de gran durabilidad y de primera calidad y con insercién de granulos de
PVC, mejorando las propiedades de raspado y limpieza, a la vez creando una superficie antidesli-
zante, color a elegir, y base de Poliéster liso, con una densidad de 6.200m grs./m2., y un espesor
total de 12 cm En formato de 0.60x0.90 m., especial para Hall de entradas, pasillos y areas de re-
cepcion, clasificado para uso intenso.

Entrada 1 2.50 1.00 2.50
2.50 148.46 371.15
TOTAL SUBCAPITULO C.24-2 EQUIPAMIENTO............ccoee.. 371.15
TOTAL CAPITULO CAPITULO 24 URBANIZACION.........ossrrrviseeriiesssssisssessissssssissssssssis s 214,396.37
TOTAL o 1,498,438.56
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