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RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN: AMPLIACIÓN 6 AULAS DE BACHILLERATO + 4 
AULAS ESPECÍFICAS + 6 AULAS DE PEQUEÑO GRUPO + 6 SEMINARIOS + REORDENACIÓN DE ESPACIOS + VALLADO DE PARCELA 
Y URBANIZACIÓN EN EL I.E.S. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE MADRID 
 
CAPÍTULO 1    ACTUACIONES PREVIAS 642.92 € 

CAPÍTULO 2    MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,414.69 € 

CAPÍTULO 3    SANEAMIENTO HORIZONTAL 8,521.44 € 

CAPÍTULO 4    CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES 120,052.92 € 

CAPÍTULO 5    ESTRUCTURA 197,750.59 € 

CAPÍTULO 6    CERRAMIENTOS EXTERIORES 65,653.86 € 

CAPÍTULO 7    CUBIERTAS 56,347.14 € 

CAPÍTULO 8    CARPINTERIA EXTERIOR 52,762.75 € 

CAPÍTULO 9    VIDRIERIA 22,900.49 € 

CAPÍTULO 10   AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 42,676.40 € 

CAPÍTULO 11   DIVISIONES Y ALBAÑILERIA 104,376.59 € 

CAPÍTULO 12   CARPINTERIA INTERIOR 39,802.98 € 

CAPÍTULO 13   SOLADOS Y ALICATADOS 114,107.24 € 

CAPÍTULO 14   FALSOS TECHOS 44,516.46 € 

CAPÍTULO 15   PINTURAS 21,683.90 € 

CAPÍTULO 16   INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 30,706.06 € 

CAPÍTULO 17   INSTALACIÓN ELÉCTRICA 98,320.47 € 

CAPÍTULO 18   INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 45,112.33 € 

CAPÍTULO 19   INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 80,394.09 € 

CAPÍTULO 20   SEGURIDAD 14,239.68 € 

CAPÍTULO 21   COMUNICACIONES 27,253.18 € 

CAPÍTULO 22  GESTIÓN DE RESIDUOS 57,989.98 € 

CAPÍTULO 23   SEGURIDAD Y SALUD 28,816.03 € 

CAPÍTULO 24 URBANIZACIÓN 214,396.37 € 

 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 1,498,438.56 € 

 G. GENERALES (13%)  194,797.01 € 
 BENEF. INDUSTRIAL (6%) 89,906.31 € 
  1,783,141.89 € 

 IVA (21%) 374,459.80 € 
 TOTAL PRESUPUESTO 2,157,601.68 € 
 

(El presente presupuesto asciende a la cantidad de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN 
EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS) 
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#ceE20LEG071 ud   Puesta en marcha agua                                            350.00 
#ceE26LEG011 ud   Puesta en marcha Protección Contra Incendios                     200.00 
#ceP02EAP011 ud   Reja cuadrada PVC 15x15cm                                        8.13 
#ceP02EAV011 ud   Periscopio PVC liso color gris D.max=125                         15.04 
#ceP03EL112   m2   P.alveolar c=30+5cm.L=12m.Q=1100kg/m2                            19.01 
#ceP07TW087  m2   Panel MW 75mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores                  5.85 
#ceP13TC015  m2   Chapa lacada 3 mm.                                               19.88 
#ceP13TP08    kg   Pletina acero 5 mm.                                              0.60 
#ceP13TP09    kg   Pletina acero 6 mm.                                              0.60 
#ceP14EB091   m2   D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad color                    46.50 
#ceP14EL090   m2   D. acrista 4+4/12/4+4 baja emisividad                            60.00 
#ceP20WT101  ud   interrruptor de flujo                                            85.40 
  _________________  
 Grupo #ce .................................  
ceM01HE010    h    Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                               14.37 
ceM01HE020    h    Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h                                23.10 
ceM01MP040   h    Equipo proyección mortero ignífugo                               2.68 
ceM02GE050   h    Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 74.92 
ceM02GE090   h    Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  33.60 
ceM02GE100   h    Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 52.54 
ceM02GT010   h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15.46 
ceM02GT050   mes  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                                712.72 
ceM02GT060   mes  Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                               910.00 
ceM02GT070   ud   Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                               2,185.00 
ceM02GT080   ud   Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                               2,625.00 
ceM02GT090   mes  Contrato mantenimiento                                           73.95 
ceM02GT100   mes  Alquiler telemando                                               76.91 
ceM02GT110   ud   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1,038.26 
ceM03HH010    h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2.03 
ceM03MC010   h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          271.46 
ceM04PS345    h    Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121.80 
ceM05EC005   h    Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                              45.84 
ceM05EC040   h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         27.58 
ceM05EN020   h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                38.06 
ceM05EN030   h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               37.73 
ceM05PN010   h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39.83 
ceM05PN020   h    Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           49.35 
ceM05RN030   h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 29.60 
ceM06CM040   h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         8.06 
ceM06MI010    h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2.26 
ceM07AC010   h    Dumper convencional 1.500 kg.                                    4.00 
ceM07CB020   h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      20.35 
ceM07CB030   h    Camión basculante de 12 t                                        21.58 
ceM07CB050   h    Camión basculante 6x4 20 t.                                      22.72 
ceM07CG010   h    Camión con grúa 6 t.                                             42.44 
ceM07N035     m3   Canon de tierra a vertedero                                      4.18 
ceM07N140     m3   Canon RCD inertes mezclado a vertedero                           7.20 
ceM07N200     m3   Canon RCD fracción hormigón a vertedero                          4.00 
ceM07N210     m3   Canon RCD fracción cerámicos a vertedero                         4.40 
ceM08CA020   h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25.62 
ceM08EA010    h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          74.90 
ceM08N020     h    Motoniveladora de 200 CV                                         47.25 
ceM08RB010   h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4.05 
ceM08RI010    h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2.25 
ceM08RN010   h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          32.00 
ceM08RN030   h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t                          23.03 
ceM08RV010   h    Compactador asfált.neum.aut 6/15t                                40.95 
ceM11HV030    h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3.77 
ceM11MM020  h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2.19 
ceM12O010     h    Equipo oxicorte                                                  3.76 
ceM12T010     h    Taladro eléctrico                                                1.45 
ceM12T070     h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1.12 
ceM13CP030   ud   Puntal telesc. normal 1,40m                                      10.53 
ceM13CP040   ud   Puntal telesc. normal 3m                                         8.76 
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ceM13EA010    d    Consola trabajo                                                  1.28 
ceM13EA020    m    Tubo PVC diametro 22/26                                          0.46 
ceM13EA030    ud   Cono terminal tubo 22/26                                         0.06 
ceM13EA510    d    Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                  1.07 
ceM13EA520    d    Grapa unión paneles met.                                         0.08 
ceM13EA530    d    Tuerca palomilla                                                 0.02 
ceM13EA540    d    Placa tuerca palomilla                                           0.02 
ceM13EA550    d    Barra dywidag 1,00 m.                                            0.02 
ceM13EM030   m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     1.64 
ceM13O330     mes  Alq.contenedor RCD 8m3                                           55.15 
ceM13O390     ud   Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km                             65.05 
ceM13W110     h    Maquinaria de elevación                                          51.44 
  _________________  
 Grupo ceM................................  
ceO01OA020    h    Capataz                                                          15.84 
ceO01OA030    h    Oficial primera                                                  15.29 
ceO01OA040    h    Oficial segunda                                                  14.72 
ceO01OA050    h    Ayudante                                                         14.36 
ceO01OA060    h    Peón especializado                                               14.29 
ceO01OA070    h    Peón ordinario                                                   14.02 
ceO01OB010    h    Oficial 1ª encofrador                                            15.29 
ceO01OB020    h    Ayudante encofrador                                              14.36 
ceO01OB030    h    Oficial 1ª gruísta                                               15.84 
ceO01OB040    h    Oficial 1ª ferralla                                              15.29 
ceO01OB050    h    Ayudante ferralla                                                14.36 
ceO01OB060    h    Oficial 1ª ladrillero                                            15.29 
ceO01OB070    h    Ayudante ladrillero                                              14.36 
ceO01OB100    h    Oficial solador, alicatador                                      15.29 
ceO01OB110    h    Ayudante solador, alicatador                                     14.36 
ceO01OB140    h    Oficial yesero o escayolista                                     15.29 
ceO01OB150    h    Ayudante yesero o escayolista                                    14.36 
ceO01OB160    h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 
ceO01OB170    h    Ayudante cerrajero                                               14.36 
ceO01OB180    h    Oficial 1ª carpintero                                            15.29 
ceO01OB190    h    Ayudante carpintero                                              14.36 
ceO01OB200    h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 
ceO01OB210    h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 
ceO01OB230    h    Ayudante fontanero                                               14.36 
ceO01OB240    h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 
ceO01OB250    h    Oficial 2ª electricista                                          14.72 
ceO01OB260    h    Ayudante electricista                                            14.36 
ceO01OB270    h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15.29 
ceO01OB280    h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14.72 
ceO01OB290    h    Ayudante Instalador telecomunicación                             14.36 
ceO01OB300    h    Oficial 1ª pintura                                               15.29 
ceO01OB310    h    Ayudante pintura                                                 14.36 
ceO01OB320    h    Oficial 1ª vidriería                                             15.29 
ceO01OB360    h    Oficial 1ª jardinería                                            15.29 
ceO01OB380    h    Peón jardinería                                                  14.02 
ceO01OB490    h    Brigada seguridad                                                28.17 
  _________________  
 Grupo ceO ................................  
ceP01AA020    m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13.91 
ceP01AA060    m3   Arena de miga sin clasif.                                        3.15 
ceP01AA190    kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0.20 
ceP01AF120    t    Árido machaqueo porfídico 0/20                                   11.41 
ceP01AG040    m3   Gravilla 20/40 mm.                                               12.21 
ceP01AG090    m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        13.20 
ceP01CC020    t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 56.17 
ceP01CC030    t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  80.65 
ceP01CC070    t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   102.43 
ceP01CY010    t    Yeso negro en sacos YG                                           36.90 
ceP01DA010    l    Desencofrante p/encofrado metálico                               1.11 
ceP01DA020    l    Desencofrante p/encofrado madera                                 1.11 
ceP01DA030    kg   Hidrofugante mortero/hormigón                                    1.32 
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ceP01DA130    m3   Agua                                                             1.00 
ceP01DA150    ud   Pequeño material                                                 0.55 
ceP01DA220    kg   Fibra polipropileno                                              6.86 
ceP01EM010    m2   Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22                            9.76 
ceP01EM070    m3   Madera pino encofrar 22 mm.                                      123.96 
ceP01EM080    m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       148.75 
ceP01FA020    kg   Adhesivo C2ET porcelánico blanco                                 0.53 
ceP01FA035    kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                0.71 
ceP01FA100    kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0.11 
ceP01FA130    kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0.33 
ceP01FJ010    kg   Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                            0.50 
ceP01FJ040    kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0.59 
ceP01FJ080    kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0.61 
ceP01HA005    m3   Hormigón HA-25/B/20/I central                                    58.12 
ceP01HA010    m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    56.21 
ceP01HA062    m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  58.21 
ceP01HA063    m3   Hormigón HA-25/F/12/IIa central                                  60.60 
ceP01HA175    m3   Hormigón HA-35/B/20/Qc(Cem SR) central                           80.00 
ceP01HM019    m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    36.57 
ceP01HM020    m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    36.48 
ceP01HM030    m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    50.53 
ceP01HM116    m3   Hormigón HL-15/B/20 Central                                      44.25 
ceP01LA010    ud   Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                 2.28 
ceP01LG020    ud   Rasillón cerámico 40x20x4 cm.                                    0.16 
ceP01LT010    mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.                          79.32 
ceP01LT020    mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62.50 
ceP01LVL010   mud  L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir                    195.00 
ceP01MC020   m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45.69 
ceP01MC040   m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39.51 
ceP01MC050   m3   Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL                          53.68 
ceP01ME435    kg   Mortero de resinas Lu-Sam TS                                     1.54 
ceP01ME436    kg   Mortero acrílico Lu-Sam RF                                       1.99 
ceP01ME437    kg   Mortero acrílico Lu-Sam PX                                       2.66 
ceP01ME440    kg   Resina pura Lu-Sam CC                                            3.78 
ceP01P010     t    Betún B 50/70 a pie de planta                                    258.00 
ceP01U070     kg   Puntas 20x100                                                    5.10 
ceP01U237     ud   Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                  1.25 
ceP02CVC020  ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                 2.61 
ceP02CVC030  ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                 2.90 
ceP02CVC040  ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                 5.12 
ceP02CVM020 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         8.33 
ceP02CVW010 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3.45 
ceP02CVW030 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      11.02 
ceP02CVW032 ud   Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                 0.90 
ceP02CVW034 ud   Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                 1.06 
ceP02CVW036 ud   Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                 1.21 
ceP02EAT030  ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   10.74 
ceP02ECV010  ud   Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x130                         20.18 
ceP02EM010    ud   Roseta PE ad p/membranas drenantes                               0.71 
ceP02EM020    m    Perfil de remate p/membranas drenantes                           0.60 
ceP02RP030    m    Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm                             6.88 
ceP02TVO040  m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                              7.22 
ceP02TVO130  m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=50                            1.23 
ceP02TVO140  m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=75                            1.89 
ceP02TVO150  m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=90                            2.29 
ceP02TVO160  m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=110                           2.86 
ceP02TVO170  m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=125                           3.26 
ceP02TVO190  m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=200                           4.10 
ceP03AA010    kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0.64 
ceP03ACC030  kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.70 
ceP03ACC040  kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0.75 
ceP03ACD010  kg   Acero corrugado elab. B 500 SD                                   0.75 
ceP03AE020    ud   Repercusion anclajes galvanizados                                2.80 
ceP03AE300    kg   Acero S235 JRC cubiertas ligeras                                 1.35 
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ceP03ALP010   kg   Acero laminado S 275JR                                           0.95 
ceP03ALP106   kg   Perfil L-100x6 acero laminado                                    0.86 
ceP03AM020    m2   Malla 15x15x5     2,078 kg/m2                                    1.48 
ceP03AM190    m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                    1.08 
ceP03W070     ud   Banda neopreno 10 mm espesor                                     0.59 
ceP03W120     ud   Separador homologado pilotes                                     0.07 
ceP04N040     m2   Revest. vinílico 2 mm                                            18.02 
ceP04PW010    m    Cinta de juntas yeso                                             0.05 
ceP04PW040    kg   Material de agarre yeso                                          0.35 
ceP04PW060    kg   Pasta para juntas yeso                                           0.94 
ceP04PW100    ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0.02 
ceP04PW120    ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0.01 
ceP04PW130    ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0.02 
ceP04PW170    m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1.10 
ceP04PW190    m    Montante de 46 mm.                                               1.09 
ceP04PW240    m    Montante de 70 mm.                                               1.31 
ceP04PW270    m    Canal 48 mm.                                                     0.89 
ceP04PW280    m    Canal 73 mm.                                                     1.07 
ceP04PW450    m    Junta estanca al agua 70 mm.                                     0.40 
ceP04PY020    m2   Placa yeso laminado N-13                                         3.41 
ceP04PY050    m2   Placa yeso laminado N-15                                         3.86 
ceP04PY060    m2   Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                          3.86 
ceP04PY080    m2   P.yeso cortafuego RF/15                                          5.68 
ceP04RW040   m2   Malla refuerzo                                                   1.63 
ceP04RW110   m    Guardavivos enfoscado                                            0.88 
ceP04TF080    m2   Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Alt p/PV                              9.56 
ceP04TW040    m    Perfil angular remates                                           0.59 
ceP04TW050    ud   Pieza cuelgue                                                    0.72 
ceP04TW060    m    Perfilería vista blanca                                          1.14 
ceP04TW090    m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0.94 
ceP04TW100    ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0.26 
ceP04TW110    ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0.43 
ceP04TW200    ud   Ángulo de borde falso techo                                      0.62 
ceP04TW360    ud   Trampilla 300x300x12,5                                           88.32 
ceP05CG010    m2   Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm                          5.52 
ceP05CG030    m    Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm                               4.21 
ceP05CW010   ud   Tornillería y pequeño material                                   0.15 
ceP05CW040   ud   Remates, tornillería y pequeño material                          0.32 
ceP05EW130    m    Perfil primario omega 40x30x1 mm.                                0.88 
ceP05EW140    m    Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.                            0.54 
ceP05EW270    ud   Torn autotaladrante 5,5x22 mm                                    0.06 
ceP05EW290    ud   Tornillo HSA 10x90                                               0.64 
ceP05TM050    ud   Teja mixta roja 43x26                                            0.31 
ceP05TP050    ud   Teja plana ventilación 43,2x26                                   2.64 
ceP05TWC060 ud   Teja mix.caballete cerám.roja 50x24                              1.29 
ceP05WTC030 m2   Pan.cubierta 5 grecas e=80mm.LDR tipoM                           19.84 
ceP06BG090    m2   Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2                             0.57 
ceP06BG120    m2   Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2                            0.82 
ceP06BG150    ud   Fij. autoadhesiva p/lam.drenante                                 0.33 
ceP06BG170    m2   Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 15 mm.                          1.52 
ceP06BG180    m2   Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2                      2.65 
ceP06BI030    kg   Imprimación asfáltica prep. impermeab.                           2.37 
ceP06BS030    m    Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                      2.35 
ceP06BS050    m2   Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                    4.25 
ceP06BS280    m2   Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris                        6.14 
ceP06SI050    m    Fondo juntas sellado D=20 mm                                     0.18 
ceP06SI120    m    Sellado silicona neutra e=20 mm.                                 1.76 
ceP07AL181    m2   Lámina acústica PE-XC e=5mm                                      1.21 
ceP07CE030    m    Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9                                   1.09 
ceP07CE090    m    Coq. elastomérica D=2" e=9                                       3.71 
ceP07CE150    l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10.75 
ceP07CE210    m    Coq.elastom.autoadh.D=28;e=9mm.                                  2.01 
ceP07CE220    m    Coq.elastom.autoadh.D=35;e=9mm.                                  2.48 
ceP07CE360    m    Coq. elastomér. D=20, e=25                                       3.52 
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ceP07CE370    m    Coq. elastomér. D=25, e=25                                       3.92 
ceP07CE380    m    Coq. elastomér. D=32, e=25                                       4.51 
ceP07CE450    m    Coq. elastomér. D=76, e=30                                       7.90 
ceP07TW028    m2   Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas                           10.69 
ceP07TW084    m2   Panel MW 40mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores                  4.17 
ceP07TW104    m2   Panel MW 40mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                        6.71 
ceP07TX302    m2   Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                  7.57 
ceP07W090     ud   Anclaje mecánico PVC                                             0.16 
ceP07W100     m    Cinta de solape 70mm                                             0.38 
ceP07W130     m    Desolidarizador perimetral                                       1.04 
ceP07W250     m    Cinta autoadhesiva juntas                                        0.27 
ceP08C050     kg   Liquido de curado 130                                            1.77 
ceP08EPO010  m2   Bald.gres porcelánico uso intensivo                              18.52 
ceP08EPO020  m2   Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                               19.27 
ceP08EPP030  m    Huella gres porcelanico                                          18.39 
ceP08EPP080  m    Contrah. gres porcelánico                                        4.17 
ceP08EPP240  m    Rodapié gres porcelanico 8 cm.                                   2.88 
ceP08EPP320  ud   Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm.                          5.24 
ceP08FR050    m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4.41 
ceP08MA020    kg   Adhesivo contacto                                                0.25 
ceP08MR250   m    Rodapié chapado pino 7x1 cm.                                     0.99 
ceP08SG100    m2   Banda señalizadora accesible caucho                              14.55 
ceP08WB025    m    Perfil Alum. Junta Dilat. Schlüter-dilex-BT                      26.23 
ceP08XBH030  m    Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30                                  4.02 
ceP08XVA080  m2   Adoquín granítico.                                               27.79 
ceP09ABC041  m2   Azulejo liso 20x20 BIII multicolor                               8.04 
ceP09ABC150  m    Cantonera PVC                                                    0.91 
ceP10VA020    m    Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm                          6.25 
ceP11B010     ud   Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm                          104.03 
ceP11B020     ud   Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm                           127.89 
ceP11B030     m2   Panel/puerta cabina sanit. e=10 mm.                              33.40 
ceP11CA140    m2   P.Paso VLA tab.aglom.revest.comp.fenolico 3 mm                   60.25 
ceP11N090     m2   Vent. fija interior DM acab.melamina color                       26.65 
ceP11PD160    m    Cerco directo bibloque alum.ext.                                 8.50 
ceP11PP010    m    Precerco de pino 70x35 mm.                                       1.60 
ceP11PP030    m    Precerco de pino 110x45 mm.                                      2.26 
ceP11RB240    ud   Bisagra acero inox.                                              1.75 
ceP11RP010    ud   Pomo/manivela normal con resbalón                                2.59 
ceP11RP015    ud   Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                  2.55 
ceP11RW080   ud   Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                          7.20 
ceP11RW090   ud   Tope puerta                                                      0.26 
ceP11TL050    m    Tapajunt. DM LR melamina color 70x10                             0.50 
ceP11US010    ud   Block EI2-60 1h. lisa p/pintar                                   260.25 
ceP11W020     ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0.05 
ceP11W120     ud   Patas regulable acero inox.                                      4.87 
ceP12ALF050   m2   Fijo RPT p/vid.doble con division sup. o inf.                    80.80 
ceP12ALF060   m2   Fijo RPT p/vid.doble con divisiones sup. e inf.                  86.10 
ceP12ALH120   m2   Ventana practicable RPT 1 hoja+monoblock                         140.00 
ceP12ALQ040  m2   Puerta practicable RPT 1h. apertura interior                     168.60 
ceP12ALQ050  m2   Puerta practicable RPT 2h. apertura interior                     135.50 
ceP12AW010    m    Premarco aluminio                                                3.63 
ceP12AW015    ud   Mat.complem.y piezas especiales aluminio                         0.55 
ceP12PK020    ud   Ventana PVC pract.ojo buey D=100                                 271.50 
ceP13BP010    m    Pasamanos tubo D=40 mm.                                          16.74 
ceP13CC020    m    Precerco 50x20x2 galv.                                           2.26 
ceP13CP160    m2   Puerta registro chapa plegado p.epoxi                            40.64 
ceP13TF020    m    Angular acero 50x50x5 mm                                         1.83 
ceP13TP012    kg   Palastro 12 mm.                                                  0.55 
ceP13TP020    kg   Palastro 15 mm.                                                  0.60 
ceP13VB100    m2   Valla bastidor 40x40 y tubo 30x30 galv.                          21.40 
ceP13VP060    ud   Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.                                 4.19 
ceP13WW170   ud   Amaestramiento cerraduras puertas                                4.40 
ceP14DA010    m2   V.seguridad 33.1 PVB 6,5 mm 2B2                                  21.00 
ceP14G010     m2   Espejo plateado 4 mm.                                            8.57 
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ceP14W020     m    Sellado con silicona neutra                                      0.64 
ceP14W040     ud   Taladro espejo D<10 mm.                                          0.57 
ceP14W110     m    Canteado espejo                                                  0.52 
ceP15AA030    ud   Arq. pref. 30x30x30 con tapa                                     15.60 
ceP15AE010    m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0.31 
ceP15AE020    m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                   0.51 
ceP15AF990    m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0.14 
ceP15AI040    m    Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²                   1.72 
ceP15AI060    m    Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²                  3.76 
ceP15AZ010    ud   Transformador                                                    42.20 
ceP15AZ020    ud   Unidad de control con alarma                                     85.05 
ceP15AZ030    ud   Pulsador tirador y botón de señal                                46.16 
ceP15AZ040    ud   Botón de cancelación alarma                                      36.80 
ceP15FA033    ud   Armario 180 módulos DIN                                          515.36 
ceP15FAA020  ud   Armario 1 fila 24 módulos 18 mm DIN                              61.70 
ceP15FAA032  ud   Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                             499.23 
ceP15FB030    ud   Arm. puerta 500x400x150                                          72.32 
ceP15FC050    ud   Interruptor 160 TMD 125 36 kA                                    337.95 
ceP15FC120    ud   Bobina de disparo                                                49.36 
ceP15FD010    ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                              47.30 
ceP15FD020    ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC                              48.08 
ceP15FD120    ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC                             71.74 
ceP15FD130    ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 300 mA AC                             74.02 
ceP15FD160    ud   Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC                             169.48 
ceP15FD210    ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si                              110.25 
ceP15FD220    ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si                              113.41 
ceP15FE145    ud   Contactor 2x20 A con selector                                    10.76 
ceP15FE761    ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                           14.21 
ceP15FE762    ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                           14.56 
ceP15FE763    ud   Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA                           15.00 
ceP15FE764    ud   Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA                           15.22 
ceP15FE765    ud   Interruptor magnetotérmico 2x32 A 6 kA                           20.62 
ceP15FE769    ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA                          22.99 
ceP15FE772    ud   Interruptor magnetotérmico 2x25 A 10 kA                          24.65 
ceP15FE773    ud   Interruptor magnetotérmico 2x32 A 10 kA                          26.07 
ceP15FE774    ud   Interruptor magnetotérmico 2x40 A 10 kA                          32.79 
ceP15FE781    ud   Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA                          65.00 
ceP15FF060    ud   Interruptor horario digital                                      56.73 
ceP15FF070    ud   Guardamotor hasta 6 A                                            15.19 
ceP15FN040    ud   Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N         228.41 
ceP15FO095    ud   Contactos auxiliares contactores 2 NA                            12.30 
ceP15FO300    ud   Contador monofásico energía hasta 63 A                           96.85 
ceP15FO310    ud   Contador trifásico de energia hasta 63 A                         147.95 
ceP15FO330    ud   Selector 2 posiciones                                            12.75 
ceP15FO340    ud   Selector 3 posiciones                                            15.70 
ceP15FO350    ud   Piloto luminoso 22 mm                                            16.77 
ceP15GA010    m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0.17 
ceP15GA030    m    Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                      0.38 
ceP15GA040    m    Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0.60 
ceP15GB010    m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0.12 
ceP15GB030    m    Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                      0.18 
ceP15GB260    m    Corrugado M25 Libre de halogenos                                 0.96 
ceP15GB390    m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm           0.31 
ceP15GB410    m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm           0.22 
ceP15GB420    m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0.18 
ceP15GD010    m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0.35 
ceP15GD130    m    Tubo rígido PVC 63 mm                                            4.01 
ceP15GD230    m    Tubo libre halógenos rígido 40 mm                                6.49 
ceP15GD300    m    P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 40 mm             0.54 
ceP15GD310    m    P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 63 mm             0.65 
ceP15GE010    m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0.96 
ceP15GE020    m    Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos                      1.38 
ceP15GE040    m    Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos                      2.84 
ceP15GE060    m    Reforzado M20                                                    0.38 
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ceP15GH040    m    Bandeja chapa perf. 100x60                                       2.74 
ceP15GH180    m    Bandeja de Rejilla 60X150                                        12.34 
ceP15GH520    ud   Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x150 mm                2.71 
ceP15GK010    ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0.18 
ceP15GK015    ud   Caja estanca empotrar enlazable                                  0.32 
ceP15GM010   m    Tubo de acero enchufable pg.M 20                                 1.42 
ceP15GM110   m    P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 20 mm              0.61 
ceP15HA090    ud   Caja empotrar 4 módulos (CA4E)                                   9.87 
ceP15HA120    ud   Marco y bastidor 4 módulos (MB4E)                                6.67 
ceP15HC010    ud   Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                  8.28 
ceP15HC030    ud   Módulo para 1-4 RJ11-RJ45                                        5.75 
ceP15HC040    ud   Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MAT0)                         4.37 
ceP15JB050    ud   SAI 10 kVA 400 V 15 min                                          6,480.00 
ceP15LAR160  m    Reforzado M20 Libre halogenos                                    0.96 
ceP15ME010    ud   Interruptor unipolar                                             1.51 
ceP15ME020    ud   Conmutador                                                       1.90 
ceP15ME080    ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.                                  2.03 
ceP15ME110    ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0.17 
ceP15ME120    ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              0.93 
ceP15MW120   ud   Interruptor unipolar estanco                                     4.72 
ceP15MW130   ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0.25 
ceP15MW140   ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1.37 
ceP15MW160   ud   Detector de presencia en techo                                   35.52 
ceP15T010     ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      10.06 
ceP15T030     m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1.43 
ceP15T050     ud   Registro de comprobación + tapa                                  11.73 
ceP15T060     ud   Puente de comprobación                                           4.18 
ceP15T065     ud   Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                            2.28 
ceP15T073     ud   Soldadura aluminotérmica pletina                                 2.28 
ceP15T074     ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2.28 
ceP15T080     ud   Saco 5 kg sales minerales                                        2.48 
ceP16BB060    ud   Regleta estanca 2x58 W. AF                                       45.33 
ceP16BE010    ud   Sensor multifunción 0-10V                                        37.10 
ceP16BE090    ud   Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x18 W HFR-E i/lámp                       105.00 
ceP16BE491    ud   Lum.emp.asimétrica 1x54 W HF i/lámp                              99.00 
ceP16BI175    ud   Downlight 2x26W. HF-R  D=240mm. REGULABLE                        91.86 
ceP16BK230    ud   Aplique exterior led 1200 lm                                     60.00 
ceP16CC110    ud   Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                              2.71 
ceP16E189     ud   Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  225 lúm LED                   48.44 
ceP16E249     ud   Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  225 lúm LED                33.68 
ceP17BI030    ud   Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                         19.90 
ceP17GS050    m    Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm                                8.87 
ceP17GS070    m    Tubo acero galvan. 2". DN50 mm                                   14.42 
ceP17GS080    m    Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm                                18.74 
ceP17JI030    m    Tubo eva. insonor. Tri. PP D75mm.                                5.18 
ceP17JI060    m    Tubo eva. insonor. Tri. PP D125mm.                               11.14 
ceP17JI110    ud   Codo 87º baj.insonor. D75 mm.                                    2.82 
ceP17JI140    ud   Codo 87º baj.insonor. D125 mm.                                   14.04 
ceP17JI200    ud   Derivación M-H 45º D75 mm.                                       5.04 
ceP17JI230    ud   Derivación M-H 45º D125 mm.                                      50.57 
ceP17JI280    ud   Manguito dilat. H-H D75 mm.                                      2.79 
ceP17JI310    ud   Manguito dilat. H-H D125 mm.                                     14.86 
ceP17NA030    m    Canalón alum.red. 333 mm. p.p.piezas                             11.69 
ceP17NA080    ud   Soporte canalón aluminio                                         1.89 
ceP17PA030    m    Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm                            1.53 
ceP17PA080    m    Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm                           0.43 
ceP17PA090    m    Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                           0.57 
ceP17PP010    ud   Codo polietileno 20 mm. (PP)                                     0.89 
ceP17PP020    ud   Codo polietileno 25 mm. (PP)                                     1.09 
ceP17PP050    ud   Codo polietileno 50 mm. (PP)                                     3.67 
ceP17PP100    ud   Te polietileno 25 mm. (PP)                                       1.96 
ceP17PP130    ud   Te polietileno 50 mm. (PP)                                       5.72 
ceP17PP210    ud   Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)                             3.40 
ceP17PU010    m    Tubo multicapa  16x2 mm                                          1.68 
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ceP17PU020    m    Tubo multicapa  20x2,25 mm                                       2.52 
ceP17PU050    m    Tubo multicapa  40x4,5 mm                                        9.45 
ceP17PU110    ud   P.p. acces.  16x2                                                1.34 
ceP17PU120    ud   P.p. acces.  20x2,25                                             1.57 
ceP17PU150    ud   P.p. acces.  40x4,5                                              2.40 
ceP17SS040    ud   Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                          2.73 
ceP17SV040    ud   Válvula para fregadero de 40 mm.                                 2.06 
ceP17SV070    ud   Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                         3.31 
ceP17SW010    ud   Bajante de cisterna alta D=32mm.                                 7.19 
ceP17SW020    ud   Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                                 2.25 
ceP17VC020    m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                 1.21 
ceP17VP020    ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0.82 
ceP17VP140    ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0.82 
ceP17XE020    ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 4.76 
ceP17XE030    ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   7.63 
ceP17XE040    ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               10.65 
ceP17XH010    ud   Purgador automático 1/8 "                                        3.65 
ceP17XR030    ud   Válv.retención latón roscar 1"                                   5.20 
ceP17XR060    ud   Válv.retención latón roscar 2"                                   18.40 
ceP17XS060    ud   Válv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar.                          18.90 
ceP17XT010    ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4.55 
ceP17XW060    ud   Punto de vaciado y válvula 11/2 "                                15.80 
ceP18CB010    ud   Espejo inclinable nylon/Al. 700x600 mm.                          183.54 
ceP18CB410    ud   Barra abatible c/pie acero inox 800 mm                           82.66 
ceP18CC060    ud   Portarrollos acero inox. simple                                  33.63 
ceP18CW010   ud   Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl.                           109.00 
ceP18CW070   ud   Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox.                                49.56 
ceP18CW090   ud   Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla.                              30.09 
ceP18D110     ud   P. ducha gres 70x70 blanco Isly                                  52.21 
ceP18FA020    ud   Fregadero 60x49cm. 1 seno                                        71.86 
ceP18GF090    ud   Grif. mmdo.ver.fre.cro.                                          91.20 
ceP18GL110    ud   Grifo temporizado lavabo                                         37.61 
ceP18GS010    ud   Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico                           143.61 
ceP18GS060    ud   Grifo urinario temporizado                                       40.98 
ceP18GW010   ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1.68 
ceP18GW030   ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     5.97 
ceP18GW040   ud   Mecanismo t/alto                                                 5.58 
ceP18IA010    ud   Taza p.t.alto norm.col.                                          73.45 
ceP18IA060    ud   Tanque alto porcelana                                            15.40 
ceP18IE100    u    Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm                      253.90 
ceP18LE070    ud   Lav.s/encim.D=400 mm. blanco                                     56.91 
ceP18LU010    ud   Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                             46.64 
ceP18LX040    ud   Sifón flexible p/lavabo discap.                                  12.37 
ceP18LX110    ud   Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm                    536.30 
ceP18WU010   ud   Urinario mural c/fijac.blanco                                    95.14 
ceP19TCA060  m    Tubería de cobre D=33/35 mm                                      6.42 
ceP19WV100    ud   Válv. a PN40 DN=65 tipo wafer                                    323.91 
ceP20AE122    ud   Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                        135.00 
ceP20CA010    ud   Adecuación sala calderas+conexionados                            450.00 
ceP20CA020    ud   Puesta en marcha de la instalación calefacción                   220.00 
ceP20CM120   ud   Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados            25.00 
ceP20CT160    ud   Caldera gas acero inox condensación  ADI CD 175  162 kW          5,520.00 
ceP20EE030    u    Centralita de regulacion 4 fachadas                              580.00 
ceP20EV026    ud   Vaso expansión cerrado 200 l                                     245.00 
ceP20MA040    ud   Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80                       13.50 
ceP20MW010   ud   Llave monogiro 3/8"                                              4.78 
ceP20MW020   ud   Purgador automático                                              0.54 
ceP20MW030   ud   Soporte radiador panel                                           0.61 
ceP20MW050   ud   Detentor 3/8" recto                                              4.58 
ceP20MW061   ud   Tapón 1 1/4"                                                     0.81 
ceP20SE215    ud   Valv. 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                    48.70 
ceP20SE270    ud   Desconector                                                      55.30 
ceP20TA030    m.   Tubería acero negro sold. 3/4"                                   4.41 
ceP20TA040    m    Tubería acero negro sold. 1"                                     3.72 
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ceP20TA050    m    Tubería acero negro sold.1 1/4"                                  4.77 
ceP20TA080    m    Tubería acero negro sold.2 1/2"                                  9.90 
ceP20TV010    ud   Válvula de esfera 3/8"                                           4.03 
ceP20TV040    ud   Válvula de esfera 1"                                             11.17 
ceP20TV042    ud   Válvula de esfera 1 1/2 "                                        17.60 
ceP20TV050    ud   Válvula de esfera 2"                                             30.34 
ceP20TV090    ud   Válvula tres vías 3/4"                                           50.00 
ceP20TV091    ud   Válvula tres vías 1"                                             58.00 
ceP20TV100    ud   Válvula tres vías 1 1/2"                                         91.00 
ceP20TV121    ud   Kit de conexión válvula y servomotor                             31.50 
ceP20TV130    ud   Servomotor hasta 2"                                              115.00 
ceP20TV177    ud   Válv.ret.PN10/16 1"                                              5.20 
ceP20TV180    ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                  33.11 
ceP20TV186    ud   Válv.ret.PN10/16 2"                                              18.40 
ceP20TV190    ud   Válv.ret.PN10/16 3" c/bridas                                     106.40 
ceP20TV230    ud   Válv.comp. bronce.2 1/2"                                         191.08 
ceP20TV277    ud   Antivibrador DN-50/PN-10 c/bridas                                39.48 
ceP20TV313    ud   Filtro en Y DN-25/PN-16                                          7.40 
ceP20TV314    ud   Filtro en Y DN-32/PN-16                                          14.70 
ceP20TV320    ud   Filtro en Y DN-50/PN-16                                          38.00 
ceP20WC010   ud   Central de regul. v. 3 vias                                      989.25 
ceP20WH430    ud   Chimenea aislada inox-inox 200                                   82.00 
ceP20WI180    ud   Bomba gemela 10-7 m.c.a.                                         1,809.39 
ceP20WT005    ud   Termostato ambiente programable TX200                            67.53 
ceP20WT025    ud   Termómetro horizontal D=63 esf.                                  5.18 
ceP20WT045    ud   Manómetro de 0 a 15 BAR                                          5.12 
ceP20WT050    ud   Lira para manómetro                                              4.32 
ceP20WT065    ud   Sonda temperatura ambiente Siemens QAA24                         32.00 
ceP20WT070    ud   Sonda temperatura exterior  Siemens QAC22                        25.80 
ceP20WT072    ud   Sonda de temperatura en conducto                                 32.00 
ceP20WT075    ud   Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                       61.30 
ceP20WT080    ud   Presostato diferencial Danfoss KP/KPI                            78.00 
ceP20WT090    ud   Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240ºC          92.00 
ceP20X050     ud   CONTADOR CALORÍAS MODULAR 6 M3/H                                 387.00 
ceP21CF030    m2   Panel l.v.a.d. Climaver Neto                                     12.39 
ceP21CF050    ud   Cinta de aluminio Climaver                                       9.97 
ceP21CF150    m.   Conducto flexiver D=102                                          0.77 
ceP21CF200    ud   Manguito corona D=102                                            2.59 
ceP21EB030    ud   Boca extracción chapa regulable D=100                            8.75 
ceP21EC030    m.   Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=100                      4.63 
ceP21EC040    m.   Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=200                      9.20 
ceP21PR140    ud   Compuerta regulación 400x200                                     62.50 
ceP21RD040    ud   Rejilla impul.600x400 d.d.c/comp                                 70.48 
ceP21RR070    ud   Rejilla retorno 350x250                                          17.20 
ceP21RR080    ud   Rejilla retorno 600x250                                          33.50 
ceP21RX080    ud   Rej.p/toma aire. ext. 400x200                                    24.20 
ceP21V520     ud   Extractor 240 m3/h TD-250/100                                    77.00 
ceP21V530     ud   Extractor 350 m3/h TD-350/100                                    94.00 
ceP21WA030    ud   Batería calefacción agua 3,4 KW                                  187.00 
ceP21WA050    ud   Silenciador 367x667x500 mm                                       278.60 
ceP21WA060    ud   Presostato filtro sucio                                          101.40 
ceP21WA070    ud   Sonda de calidad de aire SIAV                                    342.19 
ceP21WA080    ud   Variador de frecuencia SIAV                                      682.00 
ceP21WA200    ud   SIAV AL-2516G                                                    3,395.75 
ceP21WA220    ud   SIAV AL-2508G                                                    2,826.20 
ceP21WA240    ud   SIAV AL-2524G                                                    4,786.60 
ceP22IB040    m    C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                           0.50 
ceP22IB110    m    Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                     1.10 
ceP22ID010    ud   Conmutador 24 puertos 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T 1U        2,371.40 
ceP22IF120    ud   Pigtail mono.SC de 2 m                                           3.81 
ceP22IF150    ud   Fusión 24 fibras c/medida reflectométrica                        720.00 
ceP22IF160    m    Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                     2.38 
ceP22II020    ud   Panel conex.12 puertos SC dobles acopla.                         68.76 
ceP22II040    ud   Casset protec.12 empalmes F.O.                                   12.43 
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ceP22IL011    ud   Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m                              2.28 
ceP22IM010    ud   Conector toma RJ-45 C5e UTP                                      5.12 
ceP22IM040    ud   Conector toma RJ-45 C6 UTP                                       1.20 
ceP22IM070    ud   Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e                                1.71 
ceP22IM080    ud   Rótulo para toma                                                 0.36 
ceP22IP025    ud   Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                          99.00 
ceP22IP027    ud   Panel repartidor 50 puertos RJ-45 Cat.3                          42.00 
ceP22IP050    ud   Tapa puerto RJ45                                                 0.62 
ceP22IP060    ud   Placa marcado de paneles                                         0.72 
ceP22IP070    ud   Panel pasa hilos 19 " 1U                                         11.20 
ceP22IR020    ud   Rack mural 19 " 15 U                                             165.32 
ceP22IR060    ud   Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor  14.50 
ceP22RIA010   ud   P. Acc. 18dBi/2.4GHz 802.11b/g (54Mbps)                          88.82 
ceP22TC390    m    Bandeja  perf. PVC 50x75 mm                                      5.61 
ceP22TC400    m    Tapa bandeja 50x75 mm                                            2.96 
ceP23FA030    ud   Detector óptico de humos                                         16.78 
ceP23FC010    ud   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                         13.65 
ceP23FF080    ud   Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor.                         248.27 
ceP23FJ030    ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 31.11 
ceP23FJ130    ud   Extintor CO2 5 kg. de acero                                      58.42 
ceP23FJ170    ud   Armario metálico para extintores                                 30.37 
ceP23FK090    ud   Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              1.47 
ceP23FK100    ud   Señal poliprop. 297x420mm.fotolumi.                              2.19 
ceP23FL080    kg   Mortero ignífugo Vermiplaster                                    0.30 
ceP23FM020    m2   P. cortaf. EI2-60-C5 2H.                                         117.20 
ceP23FM090    ud   Cierre antipánico. 2H.                                           186.48 
ceP23FM410    u    Select. de cierre puertas dos hojas                              61.78 
ceP23FM470    u    Retenedor electrom.con selector.F=40 kg.                         104.94 
ceP23FN170    ud   Módulo de 1 salida vigilada                                      45.56 
ceP23FW010    ud   Manguera 2x1,5 mm2                                               0.78 
ceP23N020     ud   Detector de gas a 12 y 24 V                                      36.53 
ceP25EI050    l    P. plástica vinílica b/col mate                                  2.25 
ceP25J020     l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            8.70 
ceP25J090     l    Esmalte metálico rugoso                                          9.50 
ceP25MA020    l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               6.66 
ceP25OF010    kg   Aparejo                                                          2.68 
ceP25OP020    kg   Masilla ultrafina acabados                                       1.00 
ceP25OU030    l    Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C                                    7.82 
ceP25OU060    l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     6.50 
ceP25OU080    l    Minio electrolítico                                              4.10 
ceP25OZ020    l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6.40 
ceP25W030     ud   Pequeño material pintura                                         0.90 
ceP25W080     kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  1.97 
ceP30S010     kg   Pintura especial                                                 6.73 
ceP30S020     ud   Rollo cinta adhesiva                                             1.77 
ceP31BC020    ud   Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                      3,230.25 
ceP31BC040    ud   Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios                            3,186.00 
ceP31BC060    ud   Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                    2,832.00 
ceP31BM010    ud   Percha para aseos o duchas                                       2.79 
ceP31BM020    ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    21.67 
ceP31BM030    ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25.42 
ceP31BM040    ud   Jabonera industrial 1 l.                                         18.02 
ceP31BM050    ud   Secamanos eléctrico                                              85.95 
ceP31BM060    ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      89.77 
ceP31BM070    ud   Taquilla metálica individual                                     84.11 
ceP31BM080    ud   Mesa melamina para 10 personas                                   169.61 
ceP31BM090    ud   Banco madera para 5 personas                                     87.20 
ceP31BM100    ud   Depósito-cubo basuras                                            26.54 
ceP31BM180    ud   Material sanitario                                               175.63 
ceP31CB030    m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      215.13 
ceP31CB040    m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 215.13 
ceP31CB070    m    Valla metálica                                                   1.50 
ceP31CB120    ud   Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                            13.27 
ceP31CE010    ud   Lámpara portátil mano                                            11.08 
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ceP31CE020    m    Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     1.28 
ceP31CE030    m    Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    5.37 
ceP31CE040    ud   Grapa para pica                                                  2.49 
ceP31CI010    ud   Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B                                37.54 
ceP31CI060    ud   Extintor CO2 10 kg B                                             144.08 
ceP31IA010    ud   Casco seguridad básico                                           4.75 
ceP31IA020    ud   Pantalla de mano soldador                                        7.69 
ceP31IA040    ud   Semi-mascarilla 2 filtros                                        39.24 
ceP31IA050    ud   Mascarilla celulosa desechable                                   2.14 
ceP31IA060    ud   Equipo linterna autónomo                                         32.92 
ceP31IA070    ud   Pantalla sold. electrica cabeza                                  22.84 
ceP31IA090    ud   Pantalla sold. oxiacetica cabeza                                 7.97 
ceP31IA100    ud   Pantalla sold. oxiacética casco                                  12.17 
ceP31IA110    ud   Mascarilla sold. 2 válvulas                                      15.89 
ceP31IA150    ud   Mascarilla pintura 2 valv.                                       24.59 
ceP31IA170    ud   Gafas acetato visores vidrio                                     15.06 
ceP31IA250    ud   Orejeras antiruido                                               11.63 
ceP31IA280    ud   Par tapones antiruido PVC                                        0.52 
ceP31IC020    ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                20.16 
ceP31IC040    ud   Impermeable 3/4 plástico                                         10.54 
ceP31IC050    ud   Mandil cuero para soldador                                       15.87 
ceP31IC060    ud   Traje completo soldador                                          23.27 
ceP31IC070    ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   13.17 
ceP31IM010    ud   Par guantes de neopreno                                          2.20 
ceP31IM030    ud   Par guantes nitrilo/vinilo                                       4.73 
ceP31IM060    ud   Par guantes serraje manga 12                                     2.81 
ceP31IM110    ud   Par manguitos soldadura                                          5.29 
ceP31IS010    ud   Cinturón amarre lateral anillas inox.                            36.32 
ceP31IS041    ud   Punto de anclaje fijo                                            11.75 
ceP31IS060    ud   Cinturón antivibratorio                                          20.61 
ceP31IS069    m.   Cable inox. 8 mm.                                                5.44 
ceP31IS090    ud   Cuerda seg. poliamida l<50 m                                     14.40 
ceP31SC030    ud   Panel completo PVC 700x1000 mm                                   8.83 
ceP31SV020    ud   Señal peligro 0,90 m.                                            11.40 
ceP31SV050    ud   Señal preceptiva 0,90 m.                                         19.86 
ceP31SV070    ud   Panel direccional 1,50x0,45                                      20.35 
ceP31SV110    ud   Señal obligación 45x33 cm.                                       5.27 
ceP31SV130    ud   Señal prohibición 45x33 cm.                                      5.27 
ceP31SV150    ud   Señal advertencia 45x33 cm.                                      5.27 
ceP31SV190    ud   Señal información 60x40 cm.                                      8.00 
ceP31SV290    ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    10.25 
ceP31W010     ud   Costo mensual Comité seguridad                                   121.59 
ceP31W020     ud   Reconocimiento médico básico I                                   62.05 
ceP33IF020    m2   Felpudo Coral Grip                                               144.02 
  _________________  
 Grupo ceP ................................  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  ________________________________________________________________________  
 Mano de obra .............................................................................  342,791.55 
 Materiales ...................................................................................  1,049,114.16 
 Maquinaria ..................................................................................  90,774.13 
 Otros ...........................................................................................  15,758.70 
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#ceA03A0181   m3   HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.                                   
 Hormigón para armar HA-25/B/20/I, elaborado en central, en zunchos perimetrales, incluso vertido con plu-  
 ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE y EHE.  
ceO01OB010    0.160 h    Oficial 1ª encofrador                                            15.29 2.45 
ceO01OB020    0.160 h    Ayudante encofrador                                              14.36 2.30 
ceO01OB030    0.080 h    Oficial 1ª gruísta                                               15.84 1.27 
ceM02GT010   0.080 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15.46 1.24 
ceP01HA005    1.050 m3   Hormigón HA-25/B/20/I central                                    58.12 61.03 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                68.30 0.68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  68.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
#ceA03M0121   m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/I  MUROS V.MAN.                               
 Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según nor-  
 mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
ceO01OB010    0.360 h    Oficial 1ª encofrador                                            15.29 5.50 
ceO01OB020    0.360 h    Ayudante encofrador                                              14.36 5.17 
ceP01HA005    0.360 m3   Hormigón HA-25/B/20/I central                                    58.12 20.92 
ceM11HV030    0.300 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3.77 1.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceA01A030     m3   PASTA DE YESO NEGRO                                               
 Pasta de yeso negro amasado manualmente.  
ceO01OA070    2.500 h    Peón ordinario                                                   14.02 35.05 
ceP01CY010    0.850 t    Yeso negro en sacos YG                                           36.90 31.37 
ceP01DA130    0.600 m3   Agua                                                             1.00 0.60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
ceA01L090     m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                     
 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.  
ceO01OA070    1.178 h    Peón ordinario                                                   14.02 16.52 
ceP01CC070    0.500 t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   102.43 51.22 
ceP01DA130    0.900 m3   Agua                                                             1.00 0.90 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  68.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceA02A051     m3   MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                                 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, con una dosificación de cemento de 450  
 kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.  
ceO01OA070    1.700 h    Peón ordinario                                                   14.02 23.83 
ceP01CC030    0.450 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  80.65 36.29 
ceP01AA020    1.174 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13.91 16.33 
ceP01DA130    0.146 m3   Agua                                                             1.00 0.15 
ceM03HH010    0.400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2.03 0.81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceA02A060     m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.  
ceO01OA070    1.700 h    Peón ordinario                                                   14.02 23.83 
ceP01CC030    0.380 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  80.65 30.65 
ceP01AA020    1.000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13.91 13.91 
ceP01DA130    0.260 m3   Agua                                                             1.00 0.26 
ceM03HH010    0.400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2.03 0.81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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ceA02A070     m3   MORTERO CEMENTO M-7,5                                             
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.  
ceO01OA070    1.700 h    Peón ordinario                                                   14.02 23.83 
ceP01CC030    0.350 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  80.65 28.23 
ceP01AA020    1.010 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13.91 14.05 
ceP01DA130    0.255 m3   Agua                                                             1.00 0.26 
ceM03HH010    0.400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2.03 0.81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
ceA02A080     m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.  
ceO01OA070    1.700 h    Peón ordinario                                                   14.02 23.83 
ceP01CC030    0.270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  80.65 21.78 
ceP01AA020    1.090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13.91 15.16 
ceP01DA130    0.255 m3   Agua                                                             1.00 0.26 
ceM03HH010    0.400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2.03 0.81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  61.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceA02A220     m3   MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                               
 Mortero para enfoscados a base de cemento hidrófugo, con absorción de agua por capilaridad W0 y resistencia  
 CS III 3,5 - 7,5 N/mm2.  
ceO01OA060    1.820 h    Peón especializado                                               14.29 26.01 
ceP01CC020    0.410 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 56.17 23.03 
ceP01AA020    0.950 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13.91 13.21 
ceP01DA130    0.260 m3   Agua                                                             1.00 0.26 
ceP01DA030    1.700 kg   Hidrofugante mortero/hormigón                                    1.32 2.24 
ceM03HH010    0.400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2.03 0.81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  65.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceA03A025     m3   HORMIGÓN HA-35/B/20/Qc  MUROS V.GRÚA                              
 Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo (Qc), elaborado  
 en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y  
 CTE-SE-C.  
ceO01OB010    0.200 h    Oficial 1ª encofrador                                            15.29 3.06 
ceO01OB020    0.200 h    Ayudante encofrador                                              14.36 2.87 
ceP01HA175    1.050 m3   Hormigón HA-35/B/20/Qc(Cem SR) central                           80.00 84.00 
ceM11HV030    0.200 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3.77 0.75 
ceA06T050     0.200 h    GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                                11.52 2.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  92.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceA03L020     kg   ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA.                                     
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para viguetas de forjados, mediante uniones soldadas;  
 i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de  
 plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.  
ceO01OB160    0.008 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 0.12 
ceO01OB170    0.008 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 0.11 
ceP03ALP010   1.050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0.95 1.00 
ceP25OU080    0.010 l    Minio electrolítico                                              4.10 0.04 
ceM07CG010   0.005 h    Camión con grúa 6 t.                                             42.44 0.21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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ceA03M006     m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                  
ceO01OA030    0.600 h    Oficial primera                                                  15.29 9.17 
ceO01OA070    0.600 h    Peón ordinario                                                   14.02 8.41 
ceP01HA010    1.050 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    56.21 59.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
ceA03M008     m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                     
 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-  
 camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE y CTE-SE-C.  
ceO01OA030    0.288 h    Oficial primera                                                  15.29 4.40 
ceO01OA070    0.288 h    Peón ordinario                                                   14.02 4.04 
ceM11HV030    0.288 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3.77 1.09 
ceP01HA010    1.050 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    56.21 59.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  68.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceA03M015     m3   HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                   
 Hormigón en masa HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso  
 encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE y CTE-SE-C.  
ceO01OA030    0.288 h    Oficial primera                                                  15.29 4.40 
ceO01OA070    0.288 h    Peón ordinario                                                   14.02 4.04 
ceM11HV030    0.288 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3.77 1.09 
ceP01HA062    1.050 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  58.21 61.12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  70.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceA03R030     kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE  
 y CTE-SE-A.  
ceO01OB040    0.011 h    Oficial 1ª ferralla                                              15.29 0.17 
ceO01OB050    0.011 h    Ayudante ferralla                                                14.36 0.16 
ceP03ACC030  1.050 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.70 0.74 
ceP03AA010    0.006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0.64 0.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
ceA03R040     kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                       
 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.  
ceO01OB040    0.014 h    Oficial 1ª ferralla                                              15.29 0.21 
ceO01OB050    0.014 h    Ayudante ferralla                                                14.36 0.20 
ceP03ACD010  1.050 kg   Acero corrugado elab. B 500 SD                                   0.75 0.79 
ceP03AA010    0.006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0.64 0.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
ceA05F010     m2   ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                         
 Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,5 m.  
 de altura, con madera suelta.  Según normas NTE-EME.  
ceO01OB010    0.008 h    Oficial 1ª encofrador                                            15.29 0.12 
ceO01OB020    0.008 h    Ayudante encofrador                                              14.36 0.11 
ceP01EM080    0.030 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       148.75 4.46 
ceP01U070     0.050 kg   Puntas 20x100                                                    5.10 0.26 
ceP03AA010    0.040 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0.64 0.03 
ceM13CP040   0.007 ud   Puntal telesc. normal 3m                                         8.76 0.06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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ceA05F020     m2   ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                   
ceO01OB010    0.060 h    Oficial 1ª encofrador                                            15.29 0.92 
ceO01OB020    0.060 h    Ayudante encofrador                                              14.36 0.86 
ceP01EM080    0.015 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       148.75 2.23 
ceP01U070     0.060 kg   Puntas 20x100                                                    5.10 0.31 
ceP03AA010    0.040 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0.64 0.03 
ceM13CP040   0.050 ud   Puntal telesc. normal 3m                                         8.76 0.44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceA05M130     d    ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=3 a 6 m                             
 Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 5,4 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y  
 acabado fenólico de 2,70x2,40 m. Presión admisible 60 kn/m2.  
ceM13EA510    9.900 d    Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                  1.07 10.59 
ceM13EA520    40.000 d    Grapa unión paneles met.                                         0.08 3.20 
ceM13EA530    3.600 d    Tuerca palomilla                                                 0.02 0.07 
ceM13EA540    3.600 d    Placa tuerca palomilla                                           0.02 0.07 
ceM13EA550    9.000 d    Barra dywidag 1,00 m.                                            0.02 0.18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
ceA05M320     m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                          
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metálicos mo-  
 dulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.  
ceO01OB010    0.345 h    Oficial 1ª encofrador                                            15.29 5.28 
ceO01OB020    0.345 h    Ayudante encofrador                                              14.36 4.95 
ceA05M130     0.143 d    ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=3 a 6 m                            14.11 2.02 
ceM13EA010    8.000 d    Consola trabajo                                                  1.28 10.24 
ceP01DA010    0.082 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               1.11 0.09 
ceP01U070     0.010 kg   Puntas 20x100                                                    5.10 0.05 
ceM13EA030    1.235 ud   Cono terminal tubo 22/26                                         0.06 0.07 
ceA06T050     0.345 h    GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                                11.52 3.97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceA05M380     m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                           
 Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22  
 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.  Según NTE-EME.  
ceO01OB010    0.295 h    Oficial 1ª encofrador                                            15.29 4.51 
ceO01OB020    0.295 h    Ayudante encofrador                                              14.36 4.24 
ceP01EM010    2.100 m2   Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22                            9.76 20.50 
ceP01EM080    0.007 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       148.75 1.04 
ceP01DA020    0.150 l    Desencofrante p/encofrado madera                                 1.11 0.17 
ceP01U070     0.030 kg   Puntas 20x100                                                    5.10 0.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceA05V030     m2   ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                     
 Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Se-  
 gún norma NTE-EME.  
ceO01OB010    0.520 h    Oficial 1ª encofrador                                            15.29 7.95 
ceO01OB020    0.520 h    Ayudante encofrador                                              14.36 7.47 
ceM13EM030   1.050 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     1.64 1.72 
ceP01EM070    0.015 m3   Madera pino encofrar 22 mm.                                      123.96 1.86 
ceP01U070     0.060 kg   Puntas 20x100                                                    5.10 0.31 
ceP03AA010    0.050 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0.64 0.03 
ceM13CP030   0.010 ud   Puntal telesc. normal 1,40m                                      10.53 0.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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ceA06T010     h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                                
 Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmonta-  
 je y medios auxiliares.  
ceM02GT050   0.006 mes  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                                712.72 4.28 
ceM02GT090   0.006 mes  Contrato mantenimiento                                           73.95 0.44 
ceM02GT100   0.006 mes  Alquiler telemando                                               76.91 0.46 
ceM02GT070   0.001 ud   Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                               2,185.00 2.19 
ceM02GE050   0.036 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 74.92 2.70 
ceM02GT110   0.001 ud   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1,038.26 1.04 
ceA03R040     0.534 kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                      1.20 0.64 
ceA03M008     0.011 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    68.55 0.75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
ceA06T050     h    GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                                 
 Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-  
 montaje y medios auxiliares.  
ceM02GT060   0.004 mes  Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                               910.00 3.64 
ceM02GT090   0.004 mes  Contrato mantenimiento                                           73.95 0.30 
ceM02GT100   0.004 mes  Alquiler telemando                                               76.91 0.31 
ceM02GT080   0.001 ud   Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                               2,625.00 2.63 
ceM02GE050   0.024 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 74.92 1.80 
ceM02GT110   0.001 ud   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1,038.26 1.04 
ceA03R040     0.638 kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                      1.20 0.77 
ceA03M008     0.015 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    68.55 1.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceA09M070     t    MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA         
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semi-  
 densa (D y S), en capas de rodadura con áridos porfídicos, para una superficie total de extensión menor de 3000  
 m2.  
ceO01OA020    0.016 h    Capataz                                                          15.84 0.25 
ceO01OA040    0.120 h    Oficial segunda                                                  14.72 1.77 
ceM05PN010   0.020 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39.83 0.80 
ceM03MC010   0.020 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          271.46 5.43 
ceM07CB030   0.040 h    Camión basculante de 12 t                                        21.58 0.86 
ceM08EA010    0.020 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          74.90 1.50 
ceM08RV010   0.020 h    Compactador asfált.neum.aut 6/15t                                40.95 0.82 
ceM08RN030   0.020 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t                          23.03 0.46 
ceP01AF120    0.850 t    Árido machaqueo porfídico 0/20                                   11.41 9.70 
ceP01CC020    0.075 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 56.17 4.21 
ceP01P010     0.055 t    Betún B 50/70 a pie de planta                                    258.00 14.19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceA12C020     m.   PRECERCO TUBO ACERO                                               
 Precerco para posterior fijación en obra de carpintería, formado con tubo hueco de acero laminado en frío de  
 50x50x2 mm. galvanizado doble agrafado, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y  
 montaje en obra, con garras de sujeción para recibir en fábricas.  
ceO01OB170    0.080 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 1.15 
ceP13CC020    1.050 m    Precerco 50x20x2 galv.                                           2.26 2.37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceA12M010     ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS                                  
 Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de  
 medios auxiliares.  
ceO01OB190    0.150 h    Ayudante carpintero                                              14.36 2.15 
ceP11PP010    6.000 m    Precerco de pino 70x35 mm.                                       1.60 9.60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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ceA12M020     ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                   
 Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de  
 medios auxiliares.  
ceO01OB190    0.100 h    Ayudante carpintero                                              14.36 1.44 
ceP11PP010    5.300 m    Precerco de pino 70x35 mm.                                       1.60 8.48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceO01OA090    h    Cuadrilla A                                                       
ceO01OA030    1.000 h    Oficial primera                                                  15.29 15.29 
ceO01OA050    1.000 h    Ayudante                                                         14.36 14.36 
ceO01OA070    0.500 h    Peón ordinario                                                   14.02 7.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceO01OA120    h    Cuadrilla E                                                       
ceO01OA030    1.000 h    Oficial primera                                                  15.29 15.29 
ceO01OA070    1.000 h    Peón ordinario                                                   14.02 14.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 m2   DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO                                 
ceE01DFL040   Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y  
ceO01OA070    0.920 h    Peón ordinario                                                   14.02 12.90 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                12.90 0.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.02 m2   DEMOL.TABIQUE CARTÓN-YESO                                         
ceE01DFB050   Demolición de tabique prefabricado de placas de cartón-yeso con p.p. de perfilería, incluso retiradade escombros a  
ceO01OA070    0.400 h    Peón ordinario                                                   14.02 5.61 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                5.60 0.06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.03 m2   DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO                                       
ceE01DKW030   Desmontaje de cualquier tipo de vidriería, incluso retirada a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.  
ceO01OA050    0.200 h    Ayudante                                                         14.36 2.87 
ceO01OA070    0.200 h    Peón ordinario                                                   14.02 2.80 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                5.70 0.06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.04 m2   LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                       
ceE01DKA020   Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios  
ceO01OA050    0.240 h    Ayudante                                                         14.36 3.45 
ceO01OA070    0.240 h    Peón ordinario                                                   14.02 3.36 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                6.80 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.05 m2   LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                               
ceE01DKM010   Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
ceO01OA050    0.320 h    Ayudante                                                         14.36 4.60 
ceO01OA070    0.320 h    Peón ordinario                                                   14.02 4.49 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                9.10 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m2   DESBR.Y LIMP.TERR. C/ARBUSTOS A MÁQ.                              
ceE02AM020    Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecánicos, medida la  
ceO01OA070    0.010 h    Peón ordinario                                                   14.02 0.14 
ceM11MM020    0.100 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2.19 0.22 
ceM05PN020    0.015 h    Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           49.35 0.74 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                1.10 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.02 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
ceE02CM030    Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de  
 profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-  
 vación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de  
ceO01OA070    0.030 h    Peón ordinario                                                   14.02 0.42 
ceM05EC005    0.050 h    Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                              45.84 2.29 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2.70 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
ceE02EM030    Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-  
 dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,  
 refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios  
ceO01OA070    0.140 h    Peón ordinario                                                   14.02 1.96 
ceM05EN030    0.280 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               37.73 10.56 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                12.50 0.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.04 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                    
ceE02SZ070    Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavación, en zanjas, por medios manuales, con pisón  
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de  
ceO01OA070    0.700 h    Peón ordinario                                                   14.02 9.81 
ceM08RI010    0.350 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2.25 0.79 
ceP01DA130    0.100 m3   Agua                                                             1.00 0.10 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                10.70 0.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.05 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.NO COHESIVO MEC.                              
ceE02ES040    Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en  
 suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en  
 el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras proceden-  
ceO01OA070    0.950 h    Peón ordinario                                                   14.02 13.32 
ceM05EC040    0.150 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         27.58 4.14 
ceM08RI010    0.750 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2.25 1.69 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                19.20 0.19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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02.06 m3   CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.                                     
ceE02TC050    Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retroexcavadora, y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
ceM05EN030    0.040 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               37.73 1.51 
ceM07CB050    0.040 h    Camión basculante 6x4 20 t.                                      22.72 0.91 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2.40 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 3 SANEAMIENTO HORIZONTAL                                            
03.01 ud   CONEXION CON RED ACTUAL                                           
#ceE03M0201   Conexión de bajantes del edificio a la red general de saneamiento existente. Incluso comprobación del buen estado  
 de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura de arquetas, acoplamiento y recibido del tubo, repaso y  
 bruñido con mortero de cemento en el interior de arquetas, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de ele-  
 mentos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Total- 
ceO01OA030    3.000 h    Oficial primera                                                  15.29 45.87 
ceO01OA070    4.500 h    Peón ordinario                                                   14.02 63.09 
ceP01MC040    0.065 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39.51 2.57 
ceM06CM040    1.006 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         8.06 8.11 
ceM06MI010    2.020 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2.26 4.57 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                124.20 1.24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  125.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                    
ceE03ALR162   Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero  
 seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-  
 drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida  
ceO01OA030    2.690 h    Oficial primera                                                  15.29 41.13 
ceO01OA060    2.690 h    Peón especializado                                               14.29 38.44 
ceP01HM020    0.036 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    36.48 1.31 
ceP01LT020    0.114 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62.50 7.13 
ceP01MC040    0.046 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39.51 1.82 
ceP01MC020    0.028 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45.69 1.28 
ceP02EAT030   1.000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   10.74 10.74 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                101.90 1.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.03 m    TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                           
ceE03OEP060   Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
ceO01OA030    0.100 h    Oficial primera                                                  15.29 1.53 
ceO01OA060    0.100 h    Peón especializado                                               14.29 1.43 
ceP01AA020    0.244 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13.91 3.39 
ceP02CVM020   0.330 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         8.33 2.75 
ceP02CVW010   0.004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3.45 0.01 
ceP02TVO040   1.050 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                              7.22 7.58 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                16.70 0.17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.04 ud   PERISCOPIO DE VENTILACIÓN PVC=125mm C/REJA                        
#ceE03AXJ051  Ventilación de PVC de 125mm de diámetro conformado por piezas de PVC liso color gris, protegido con rejilla me-  
 tálica galvanizada de 15x15cm compuesta por cerco y malla interior; Completamente instalado y p.p. de medios  
ceO01OB210    0.080 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 1.18 
ceO01OA030    0.400 h    Oficial primera                                                  15.29 6.12 
ceO01OA060    0.960 h    Peón especializado                                               14.29 13.72 
#ceP02EAP011  1.000 ud   Reja cuadrada PVC 15x15cm                                        8.13 8.13 
#ceP02EAV011  1.000 ud   Periscopio PVC liso color gris D.max=125                         15.04 15.04 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                44.20 0.44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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03.05 ud   PASATUBOS DE VENTILACIÓN PVC=200mm                                
#ceE03AXJ0111 Pasatubos de PVC de 200 mm de diámetro de medidas interiores.. Colocada en vigas de forjado y p.p. de medios  
ceO01OA060    0.960 h    Peón especializado                                               14.29 13.72 
ceP02TVO190   0.500 m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=200                           4.10 2.05 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                15.80 0.16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.06 m2   MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL                                    
ceE03DMP010   Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y clavos de acero,  
 con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el  
ceO01OA050    0.016 h    Ayudante                                                         14.36 0.23 
ceO01OA060    0.016 h    Peón especializado                                               14.29 0.23 
ceP06BG170    1.100 m2   Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 15 mm.                          1.52 1.67 
ceP02EM010    3.000 ud   Roseta PE ad p/membranas drenantes                               0.71 2.13 
ceP02EM020    0.330 m    Perfil de remate p/membranas drenantes                           0.60 0.20 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4.50 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.07 m2   IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                    
ceE10IAW020   Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica con betún  
 elastomérico; banda de refuerzo  SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún modificado, (tipo  
 LHB-300-FP), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil para drenaje, y para protección, lámina drenante   
ceO01OA030    0.350 h    Oficial primera                                                  15.29 5.35 
ceO01OA050    0.170 h    Ayudante                                                         14.36 2.44 
ceP06BI030    0.500 kg   Imprimación asfáltica prep. impermeab.                           2.37 1.19 
ceP06BS050    1.100 m2   Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                    4.25 4.68 
ceP06BG180    1.100 m2   Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2                      2.65 2.92 
ceP06BG150    3.000 ud   Fij. autoadhesiva p/lam.drenante                                 0.33 0.99 
ceP06BG120    1.100 m2   Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2                            0.82 0.90 
ceP06BS030    0.300 m    Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                      2.35 0.71 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                19.20 0.19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.08 m3   RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                         
ceE02SZ050    Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p.  
ceO01OA070    0.500 h    Peón ordinario                                                   14.02 7.01 
ceP01AG090    1.200 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        13.20 15.84 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                22.90 0.23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03.09 m    TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=125 mm                              
ceE03ODP030   Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm. Colocada so-  
 bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante  
 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la  
ceO01OA030    0.199 h    Oficial primera                                                  15.29 3.04 
ceO01OA060    0.351 h    Peón especializado                                               14.29 5.02 
ceP01AA020    0.063 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13.91 0.88 
ceP01AG090    0.222 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        13.20 2.93 
ceP02RP030    1.000 m    Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm                             6.88 6.88 
ceP06BG090    2.310 m2   Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2                             0.57 1.32 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                20.10 0.20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 4 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES                                        
04.01 m    PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 550                                 
ceE04PI205    Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 55 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-8 según  
 NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entibación y posterior hormigonado  
 continuo en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación del pilote. Realizado con hormigón  
 HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500  
 S, con una cuantía aproximada de 16 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso  
 de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE  
 APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE  
ceO01OA030    0.680 h    Oficial primera                                                  15.29 10.40 
ceO01OA070    0.680 h    Peón ordinario                                                   14.02 9.53 
ceM04PS345    0.120 h    Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121.80 14.62 
ceP01HA063    0.300 m3   Hormigón HA-25/F/12/IIa central                                  60.60 18.18 
ceP03W120     3.000 ud   Separador homologado pilotes                                     0.07 0.21 
ceA03R030     16.000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1.07 17.12 
ceM01HE020    0.075 h    Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h                                23.10 1.73 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                71.80 0.72 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.02 m    PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 650                                 
ceE04PI210    Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 65 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-8 según  
 NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entibación y posterior hormigonado  
 continuo en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación del pilote. Realizado con hormigón  
 HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500  
 S, con una cuantía aproximada de 19 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso  
 de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE  
 APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE  
ceO01OA030    0.710 h    Oficial primera                                                  15.29 10.86 
ceO01OA070    0.710 h    Peón ordinario                                                   14.02 9.95 
ceM04PS345    0.150 h    Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121.80 18.27 
ceP01HA063    0.420 m3   Hormigón HA-25/F/12/IIa central                                  60.60 25.45 
ceP03W120     3.000 ud   Separador homologado pilotes                                     0.07 0.21 
ceM01HE020    0.090 h    Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h                                23.10 2.08 
ceA03R030     19.000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1.07 20.33 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                87.20 0.87 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  88.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
04.03 m3   HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                    
ceE04CM025    Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-  
ceO01OA070    0.480 h    Peón ordinario                                                   14.02 6.73 
ceP01HM116    1.050 m3   Hormigón HL-15/B/20 Central                                      44.25 46.46 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                53.20 0.53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.04 m3   HORM. HA-35/B/20/Qc  V. MANUAL                                    
#ceE04CM131   Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia blandaTmáx.20 mm., para ambiente agresivo Qc, elaborado en  
 central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado.   
ceO01OA030    0.200 h    Oficial primera                                                  15.29 3.06 
ceO01OA070    0.200 h    Peón ordinario                                                   14.02 2.80 
ceM11HV030    0.288 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3.77 1.09 
ceP01HA175    1.050 m3   Hormigón HA-35/B/20/Qc(Cem SR) central                           80.00 84.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                91.00 0.91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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04.05 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
ceE04AB020    Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y  
ceO01OB040    0.009 h    Oficial 1ª ferralla                                              15.29 0.14 
ceO01OB050    0.009 h    Ayudante ferralla                                                14.36 0.13 
ceP03ACC030   1.050 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.70 0.74 
ceP03AA010    0.006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0.64 0.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                1.00 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
04.06 m3   H.ARM. HA-35/B/20/Qc 2 CARAS V.GRÚA                               
#ceE04MA386   Hormigón armado HA-35N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente Qc, elaborado en central, en-  
 cofrado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y  
ceA05M320     2.500 m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                    26.67 66.68 
ceA03A025     1.000 m3   HORMIGÓN HA-35/B/20/Qc  MUROS V.GRÚA                             92.98 92.98 
ceM13EA020    0.617 m    Tubo PVC diametro 22/26                                          0.46 0.28 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                159.90 1.60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  161.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 5 ESTRUCTURA                                                        
05.01 ud   PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm                                     
#ceE05AP011   Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-  
 rrugado de 16 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y  
 CTE-DB-SE-A.  
ceO01OB160    0.335 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 5.12 
ceO01OB170    0.335 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 4.81 
ceP13TP020    12.000 kg   Palastro 15 mm.                                                  0.60 7.20 
#ceP13TP08    5.000 kg   Pletina acero 5 mm.                                              0.60 3.00 
ceP03ACC030   3.200 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.70 2.24 
ceP01DA150    0.120 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.07 
ceM12O010     0.050 h    Equipo oxicorte                                                  3.76 0.19 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                22.60 0.23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.02 ud   PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,5 cm                                    
#ceE05AP051   Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm. con cuatro garrotas de acero co-  
ceO01OB160    0.335 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 5.12 
ceO01OB170    0.335 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 4.81 
ceP13TP020    14.420 kg   Palastro 15 mm.                                                  0.60 8.65 
#ceP13TP09    5.000 kg   Pletina acero 6 mm.                                              0.60 3.00 
ceP03ACD010   2.118 kg   Acero corrugado elab. B 500 SD                                   0.75 1.59 
ceP01DA150    0.120 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.07 
ceM12O010     0.050 h    Equipo oxicorte                                                  3.76 0.19 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                23.40 0.23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.03 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
ceE05AAL010   Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones  
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de  
ceO01OB160    0.010 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 0.15 
ceO01OB170    0.010 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 0.14 
ceP03ALP010   1.050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0.95 1.00 
ceP25OU080    0.010 l    Minio electrolítico                                              4.10 0.04 
ceA06T010     0.010 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               12.50 0.13 
ceP01DA150    0.100 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.06 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                1.50 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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05.04 m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=30+5cm.L=12m.Q=1100kg/m2                    
#ceE05PFA1412 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 30 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,  
 con relleno de juntas entre placas y con capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 12 m. y  
 una carga total de forjado de 1100 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, verti-  
 do, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para  
 montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5  
 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.  
   
 NOTA: resistencia al fuego mínima de R-90  
ceO01OA090    0.200 h    Cuadrilla A                                                      36.66 7.33 
#ceP03EL112   1.000 m2   P.alveolar c=30+5cm.L=12m.Q=1100kg/m2                            19.01 19.01 
ceP01HA005    0.120 m3   Hormigón HA-25/B/20/I central                                    58.12 6.97 
ceP03ACC040   5.100 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0.75 3.83 
ceP03AM190    1.100 m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                    1.08 1.19 
ceA05F020     0.150 m2   ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                  4.79 0.72 
ceM02GE100    0.030 h    Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 52.54 1.58 
ceP03W070     0.286 ud   Banda neopreno 10 mm espesor                                     0.59 0.17 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                40.80 0.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
05.05 m3   H.ARM. HA-25/B/20/I  ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO            
#ceE05HVA061  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado central, en zunchos planos, i/p.p.  
 de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-  
#ceA03A0181   1.000 m3   HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.                                  68.97 68.97 
ceA05V030     12.000 m2   ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                    19.45 233.40 
ceA03R030     75.000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1.07 80.25 
ceM02GT010    0.080 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15.46 1.24 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                383.90 3.84 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  387.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
05.06 m2   ESCALERA ZANCAS HEB-140                                           
#ceE05AF04011 Formación de zancas de escalera con zancas de acero laminado HEB-140 separadas 80 cm. entre ejes y T60.7  
 en el sentido perpendicular a modo de sujeción de tablero conformado con rasillon 40x20x4 y capa de compresión  
 de 5 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80  
ceO01OB010    0.240 h    Oficial 1ª encofrador                                            15.29 3.67 
ceO01OB020    0.240 h    Ayudante encofrador                                              14.36 3.45 
ceA03L020     40.000 kg   ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA.                                    1.48 59.20 
ceP01LG020    14.000 ud   Rasillón cerámico 40x20x4 cm.                                    0.16 2.24 
ceP01HA005    0.164 m3   Hormigón HA-25/B/20/I central                                    58.12 9.53 
ceP03AM190    1.050 m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                    1.08 1.13 
ceA03R030     1.800 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1.07 1.93 
ceA05F010     1.000 m2   ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                        5.04 5.04 
ceM02GT010    0.100 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15.46 1.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                87.70 0.88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  88.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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05.07 m2   F. TECHO YESO LAM. LISO FOC-15                                    
#ceE08TAK081  Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, cortafuego tipo FOC, colocada sobre  
 una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de  
 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, monta-  
ceO01OB140    1.200 h    Oficial yesero o escayolista                                     15.29 18.35 
ceO01OB150    1.200 h    Ayudante yesero o escayolista                                    14.36 17.23 
ceP04PY080    4.200 m2   P.yeso cortafuego RF/15                                          5.68 23.86 
ceP04PW060    0.470 kg   Pasta para juntas yeso                                           0.94 0.44 
ceP04PW010    1.890 m    Cinta de juntas yeso                                             0.05 0.09 
ceP04PW170    0.700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1.10 0.77 
ceP04TW090    2.600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0.94 2.44 
ceP04PW120    10.000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0.01 0.10 
ceP04PW130    20.000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0.02 0.40 
ceP04TW100    0.320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0.26 0.08 
ceP04TW110    1.260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0.43 0.54 
ceP04PW040    0.530 kg   Material de agarre yeso                                          0.35 0.19 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                64.50 0.65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  65.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 6 CERRAMIENTOS EXTERIORES                                           
06.01 m2   FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR mortero blanco            
#ceE07LSA011  Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico cara  
 vista perforado hidrofugado, color a elegir por la DF, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida,  
 recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre an-  
 gulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el la-  
 drillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metáli-  
 cas, para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de enjarjes, mermas, rotu-  
 ras, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, en-  
 cuentro con soportes, formación de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel  
 con fábrica armada, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares y lim-  
ceO01OB060    0.750 h    Oficial 1ª ladrillero                                            15.29 11.47 
ceO01OB070    0.750 h    Ayudante ladrillero                                              14.36 10.77 
ceP01LVL010   0.068 mud  L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir                    195.00 13.26 
ceP01MC050    0.025 m3   Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL                          53.68 1.34 
ceP03AE020    0.250 ud   Repercusion anclajes galvanizados                                2.80 0.70 
ceP01LA010    0.846 ud   Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                 2.28 1.93 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                39.50 0.40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.02 m2   ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                  
ceE08PFC020   Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin maestrear, de  
 espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,  
ceO01OA030    0.090 h    Oficial primera                                                  15.29 1.38 
ceO01OA060    0.090 h    Peón especializado                                               14.29 1.29 
ceP04RW110    0.150 m    Guardavivos enfoscado                                            0.88 0.13 
ceP04RW040    0.230 m2   Malla refuerzo                                                   1.63 0.37 
ceA02A220     0.020 m3   MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                              65.56 1.31 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4.50 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.03 m2   TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmáx 3,55 m.   
#ceE07TYC038  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-  
 vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un  
 ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de  
 huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-  
 cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  
 UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.   
   
ceO01OA030    0.300 h    Oficial primera                                                  15.29 4.59 
ceO01OA050    0.300 h    Ayudante                                                         14.36 4.31 
ceP04PY050    2.100 m2   Placa yeso laminado N-15                                         3.86 8.11 
ceP04PW060    0.400 kg   Pasta para juntas yeso                                           0.94 0.38 
ceP04PW010    1.300 m    Cinta de juntas yeso                                             0.05 0.07 
ceP04PW280    0.950 m    Canal 73 mm.                                                     1.07 1.02 
ceP04PW240    3.500 m    Montante de 70 mm.                                               1.31 4.59 
ceP04PW100    20.000 ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0.02 0.40 
ceP04PW120    10.000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0.01 0.10 
ceP04PW450    0.470 m    Junta estanca al agua 70 mm.                                     0.40 0.19 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                23.80 0.24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS  
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06.04 m    DINTEL CHAPA LAC.REF. PERFIL L                                    
#ceE07WD071   Suministro y colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa lacada de 3 mm. de espesor, y hasta 30  
 cm de anccho; reforzada con perfil en L pintados con dos manos de protección contra la oxidación, imprimación  
 whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado  
 superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos mecánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tiran-  
 tes de tubo de acero 40x40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos nece-  
 sarios para tapar el ancho del  cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana,  
ceO01OB160    0.400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 6.12 
ceO01OB170    0.400 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 5.74 
ceP03ALP010   11.900 kg   Acero laminado S 275JR                                           0.95 11.31 
#ceP13TC015   0.300 m2   Chapa lacada 3 mm.                                               19.88 5.96 
ceP25OU080    0.350 l    Minio electrolítico                                              4.10 1.44 
ceP25J090     0.350 l    Esmalte metálico rugoso                                          9.50 3.33 
ceP01U237     2.000 ud   Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                  1.25 2.50 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                37.00 0.37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.05 m    CARGADERO ANGULAR L-100                                           
ceE07WD015    Suministro y colocación de cargadero formado por ángulo de perfil de acero laminado L.100.100.6, en dinteles de  
 huecos de fábrica de ladrillo, i/placas de apoyo, pintura antioxidante y acabado de pintura de esmalte, según CTE/  
ceO01OB160    0.100 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 1.53 
ceO01OB170    0.100 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 1.44 
ceP03ALP106   10.050 kg   Perfil L-100x6 acero laminado                                    0.86 8.64 
ceP25OU080    0.175 l    Minio electrolítico                                              4.10 0.72 
ceE05AP030    1.000 ud   PLACA APOYO S275 15x20x1,2cm.                                    9.67 9.67 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                22.00 0.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
06.06 m    VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm                           
ceE12PVA020   Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en  
 fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-  
ceO01OA030    0.150 h    Oficial primera                                                  15.29 2.29 
ceO01OA070    0.150 h    Peón ordinario                                                   14.02 2.10 
ceP10VA020    1.000 m    Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm                          6.25 6.25 
ceA02A080     0.006 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61.84 0.37 
ceA01L090     0.001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    68.64 0.07 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                11.10 0.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 7 CUBIERTAS                                                         
07.01 m2   EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE                     
ceE09CL010    Suministro y montaje de estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable, formada por acero  
 UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con  
 una cuantía de acero de 5 kg/m². Incluso replanteo y marcado de los ejes; izado y presentación de los extremos  
 de la estructura mediante grúa; aplomado; resolución de las uniones; reglajes de las piezas y ajuste definitivo de  
 las uniones entre los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tor-  
ceO01OB160    0.400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 6.12 
ceO01OB170    0.400 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 5.74 
ceM12T010     0.330 h    Taladro eléctrico                                                1.45 0.48 
ceM02GE090    0.100 h    Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  33.60 3.36 
ceP03AE300    5.000 kg   Acero S235 JRC cubiertas ligeras                                 1.35 6.75 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
ceP05EW270    13.000 ud   Torn autotaladrante 5,5x22 mm                                    0.06 0.78 
ceP05EW290    2.000 ud   Tornillo HSA 10x90                                               0.64 1.28 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                25.10 0.25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
07.02 m2   CUB.CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES                               
ceE09IMS010   Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metáli-  
 cas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, re-  
 mates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especia-  
ceO01OA030    0.250 h    Oficial primera                                                  15.29 3.82 
ceO01OA050    0.125 h    Ayudante                                                         14.36 1.80 
ceP05CG010    1.150 m2   Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm                          5.52 6.35 
ceP05CG030    0.400 m    Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm                               4.21 1.68 
ceP05CW010    1.000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0.15 0.15 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                13.80 0.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.03 m2   CUB.TEJA MIXTA S/PERFILERÍA METÁLICA                              
#ceE09ICX010  Cubierta de teja cerámica mixta roja de 43x26 cm., colocada sobre una estructura de perfiles de chapa galvaniza-  
 da tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm.; y el secun-  
 dario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica existente  
 (no incluida), mediante tornillos de rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad y  
ceO01OB160    0.250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 3.82 
ceO01OB170    0.125 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 1.80 
ceO01OA030    0.420 h    Oficial primera                                                  15.29 6.42 
ceO01OA050    0.210 h    Ayudante                                                         14.36 3.02 
ceP05TM050    13.500 ud   Teja mixta roja 43x26                                            0.31 4.19 
ceP05TWC060   0.770 ud   Teja mix.caballete cerám.roja 50x24                              1.29 0.99 
ceP05TP050    0.050 ud   Teja plana ventilación 43,2x26                                   2.64 0.13 
ceP05EW130    1.100 m    Perfil primario omega 40x30x1 mm.                                0.88 0.97 
ceP05EW140    1.100 m    Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.                            0.54 0.59 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                21.90 0.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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07.04 ml   LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C                                  
ceE09S030     Instalación de linea de vida tipo C, según NTP 809 y UNE EN 795:1997. Compuesta por una línea flexible, hecha  
 con cable metálico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fijados mediante un anclaje estructural. Para  
 la conexión de EPI contra caídas directamente a la línea flexible o mediante  
 un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para  
 ello un conector adecuado y compatible.  
 Cumplirá los siguientes requisiotos:  
 • Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15º  
 • Todas las piezas y componentes deben resistir el doble  
 del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).  
ceO01OA030    0.250 h    Oficial primera                                                  15.29 3.82 
ceO01OA060    0.250 h    Peón especializado                                               14.29 3.57 
ceP31IS041    2.000 ud   Punto de anclaje fijo                                            11.75 23.50 
ceP31IS069    1.000 m.   Cable inox. 8 mm.                                                5.44 5.44 
ceP01DA150    4.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 2.20 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                38.50 0.39 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 8 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
08.01 m2   VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA+MONOBLOCK                       
ceE14ALH120   Ventana practicable de UNA HOJA, con capialzado sistema MONOBLOCK, clase 4 según UNE EN1026, 9A se-  
 gún UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, guías de persiana y lamas de aluminio de 35 mm. incorporados, re-  
 alizada en perfilería de aluminio lacado en color, a elegir por la DF sobre carta, por aplicación de polvo de poliéster,  
 con rotura de puente térmico, 65 mm de módulo,, con cremona monomando, bisagras de aluminio, tornillería y pri-  
 sioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de  
 caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende to-  
 dos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,  
 probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p.  
ceO01OB160    0.300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 4.59 
ceO01OB170    0.300 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 4.31 
ceP12AW010    4.000 m    Premarco aluminio                                                3.63 14.52 
ceP12ALH120   1.000 m2   Ventana practicable RPT 1 hoja+monoblock                         140.00 140.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                163.40 1.63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  165.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
08.02 m2   PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA                                  
ceE14ALQ040   Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en  
 puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,  
 compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-  
 bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
ceO01OB160    0.400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 6.12 
ceO01OB170    0.400 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 5.74 
ceP12AW010    4.000 m    Premarco aluminio                                                3.63 14.52 
ceP12ALQ040   1.000 m2   Puerta practicable RPT 1h. apertura interior                     168.60 168.60 
ceP12AW015    2.000 ud   Mat.complem.y piezas especiales aluminio                         0.55 1.10 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                196.10 1.96 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  198.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
08.03 m2   PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS                                 
ceE14ALQ050   Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en  
 puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,  
 compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-  
 bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
ceO01OB160    0.400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 6.12 
ceO01OB170    0.400 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 5.74 
ceP12AW010    4.000 m    Premarco aluminio                                                3.63 14.52 
ceP12ALQ050   1.000 m2   Puerta practicable RPT 2h. apertura interior                     135.50 135.50 
ceP12AW015    2.000 ud   Mat.complem.y piezas especiales aluminio                         0.55 1.10 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                163.00 1.63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  164.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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08.04 m2   FIJO ALUMINIO 1 DIVISION LACADO COLOR                             
ceE14ALF020   Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor  
 mínimo de película seca, para conformado de fijo con una división superior o inferior, con perfilería provista de rotu-  
 ra de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICO-  
 AT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta  
 calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolo-  
 gados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  
 ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,  
 clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  
 del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS Salubridad, DB  
ceO01OB160    0.700 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 10.70 
ceO01OB170    0.700 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 10.05 
ceP12AW010    4.000 m    Premarco aluminio                                                3.63 14.52 
ceP12ALF050   1.000 m2   Fijo RPT p/vid.doble con division sup. o inf.                    80.80 80.80 
ceP14W020     4.000 m    Sellado con silicona neutra                                      0.64 2.56 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                118.60 1.19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  119.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.05 m2   FIJO ALUMINIO 2 DIVISIONES LACADO COLOR                           
ceE14ALF030   Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor  
 mínimo de película seca, para conformado de fijo con dos divisiones, superior e inferior, con perfilería provista de  
 rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUA-  
 LICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de  
 alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  
 mologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-  
 tra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN  
 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la  
 carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS Salubridad,  
ceO01OB160    0.700 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 10.70 
ceO01OB170    0.700 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 10.05 
ceP12AW010    4.000 m    Premarco aluminio                                                3.63 14.52 
ceP12ALF060   1.000 m2   Fijo RPT p/vid.doble con divisiones sup. e inf.                  86.10 86.10 
ceP14W020     4.000 m    Sellado con silicona neutra                                      0.64 2.56 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                123.90 1.24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  125.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
08.06 m    PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm                             
ceE15DBP010   Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p.  
 de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin  
ceP13BP010    1.050 m    Pasamanos tubo D=40 mm.                                          16.74 17.58 
ceP25OU060    0.050 l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     6.50 0.33 
ceO01OB160    0.200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 3.06 
ceO01OB170    0.200 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 2.87 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                23.80 0.24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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08.07 ud   REGISTRO ACCESO CAMARA SANITARIA                                  
ceE15CPR010   Suministro y colocación de registro para acceso a cámara sanitaria, formada por cerco metálico a base de angula-  
 res de 50 mm con patillas para recibir en recrecido de mortero de solado y tapa formada por bastidor metálico a  
 base de angulares de 50 mm con entramado de hormigón HA-25 armado con varillas de diámetro 10 cada 15 cm  
 soldadas al cerco.  Incluso doble asidero retráctil, con dimensiones totales de 60x60 cm. Incluso miniado de es-  
 tructura metálica, preparada para solar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y ter-  
 minada.  
ceO01OA030    0.500 h    Oficial primera                                                  15.29 7.65 
ceO01OB160    0.250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 3.82 
ceO01OB170    0.250 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 3.59 
ceP13TF020    4.800 m    Angular acero 50x50x5 mm                                         1.83 8.78 
ceP03ACC040   4.000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0.75 3.00 
ceP25OU080    0.120 l    Minio electrolítico                                              4.10 0.49 
ceP01HM030    0.035 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    50.53 1.77 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                29.10 0.29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.08 m2   REGISTRO PATINILLO INSTALACIONES                                  
ceE15CPR020   Suministro y colocación de puerta de registro de patinillos de instalaciones de chapa plegada (tipo Pegaso o equi-  
 valente) de 1 hoja, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigi-  
 dizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura, cerco de perfil de acero confor-  
 mado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada  
ceO01OB160    0.200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 3.06 
ceO01OB170    0.200 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 2.87 
ceP13CP160    1.000 m2   Puerta registro chapa plegado p.epoxi                            40.64 40.64 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                47.10 0.47 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.09 kg   ACERO LAMINAR ESTRUCTURA VIDRIERIA                                
#ceE05AC041   acero laminar en forma de # , i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y  
ceO01OB160    0.160 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 2.45 
ceO01OB170    0.040 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 0.57 
ceP03ALP010   1.050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0.95 1.00 
ceM02GT010    0.010 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15.46 0.15 
ceP25OU080    0.050 l    Minio electrolítico                                              4.10 0.21 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4.40 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 9 VIDRIERIA                                                         
09.01 m2   D. ACRISTA 4+4/12/4+4 B.EMISIVIDAD                                
#ceE16EB091   Doble acristalamiento formado según la descripción posterior, fijación sobre carpintería con acuñado mediante cal-  
 zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP.  
   
 VIDRIO EXTERIOR: Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4 mm de  
 espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel  
 de seguridad A según DBT-2101, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.6 W/m2K,   
   
 VIDRIO INTERIOR: Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4 mm de  
 espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel  
 de seguridad A según DBT-2099, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.6 W/m2K.  
 Fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío con  
 silicona y colocación de junquillos.  
   
 Cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación  
 sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, in-  
 cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
   
 Reacción al Fuego:  
 Espacios protegidos y recintos de riesgo especial -  B-s1,d 0  
 Resto - C-s2, d0  
   
ceO01OB320    0.500 h    Oficial 1ª vidriería                                             15.29 7.65 
#ceP14EL090   1.006 m2   D. acrista 4+4/12/4+4 baja emisividad                            60.00 60.36 
ceP14W020     4.000 m    Sellado con silicona neutra                                      0.64 2.56 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                71.10 0.71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  71.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.02 m2   D. ACRISTA 4+4/12/4+4 B.EMISIVIDAD color                          
#ceE16EB092   Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. con butiral de color  y un vidrio de seguridad  
 4+4 de baja emisividad, cámara de aire deshidratado de 6 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sella-  
 do perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado  
 en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
   
 Todos los vidrios deberán cumplir la Clasificación requerida según sus prestaciones frente a impacto y su forma  
 de rotura según la norma UNE-EN 1600:2003  
   
 Reacción al fuego:  
 Espacios protegidos y recintos de riesgo especial - B-s1,d0  
 Resto - C-s2,d0  
ceO01OB320    0.500 h    Oficial 1ª vidriería                                             15.29 7.65 
#ceP14EB091   1.006 m2   D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad color                    46.50 46.78 
ceP14W020     4.000 m    Sellado con silicona neutra                                      0.64 2.56 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                57.50 0.58 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  58.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
09.03 ud   ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                               
ceE21AAJ050   Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-  
 brimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.  Acorde al  
ceO01OA030    0.250 h    Oficial primera                                                  15.29 3.82 
ceM12T070     0.250 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1.12 0.28 
ceP18CB010    1.000 ud   Espejo inclinable nylon/Al. 700x600 mm.                          183.54 183.54 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                187.60 1.88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  189.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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09.04 m2   ESPEJO PLATEADO 4mm.                                              
ceE16J020     Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-  
 rimetral y taladros.  
ceO01OB320    0.850 h    Oficial 1ª vidriería                                             15.29 13.00 
ceP14G010     1.006 m2   Espejo plateado 4 mm.                                            8.57 8.62 
ceP14W110     4.000 m    Canteado espejo                                                  0.52 2.08 
ceP14W040     4.000 ud   Taladro espejo D<10 mm.                                          0.57 2.28 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                26.00 0.26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
09.05 m2   VIDRIO SEGURIDAD 3+3 INCOL. (Nivel 2B2)                           
#ceE16DA011   Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lá-  
 mina de butiral de polivinilo, espesor total 6,5 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería  
 con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colo-  
 cación de junquillos, según NTE-FVP.  
ceO01OB320    0.400 h    Oficial 1ª vidriería                                             15.29 6.12 
ceP14DA010    1.006 m2   V.seguridad 33.1 PVB 6,5 mm 2B2                                  21.00 21.13 
ceP14W020     4.000 m    Sellado con silicona neutra                                      0.64 2.56 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                30.40 0.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
10.01 m2   AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=80 mm.                                   
ceE10AWI040   Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vidrio e=80 mm, revestida por una de sus ca-  
 ras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el último forjado, horizontal o inclinado sin  
ceO01OA030    0.020 h    Oficial primera                                                  15.29 0.31 
ceO01OA050    0.020 h    Ayudante                                                         14.36 0.29 
ceP07TW028    1.100 m2   Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas                           10.69 11.76 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                12.40 0.12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.02 m2   PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=75 mm tab.cart.yeso                      
#ceE10AWV101  Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico en entramados autoportantes de placas, constituido por:  
 panel semirrígido de lana de roca, espesor 75 mm, densidad nominal 40 kg/m³, colocado entre los montantes de la  
 estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.  
   
ceO01OA030    0.050 h    Oficial primera                                                  15.29 0.76 
ceO01OA050    0.050 h    Ayudante                                                         14.36 0.72 
#ceP07TW087   1.050 m2   Panel MW 75mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores                  5.85 6.14 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                7.60 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
10.03 m2   PANEL RIGIDO LANA ROCA e=40 mm c/fij.mec.                         
ceE10AWV075   Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico, formado por panel rígido de lana de roca volcánica, se-  
 gún UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 (m²K)/W, conductividad térmica  
 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las  
ceO01OA030    0.120 h    Oficial primera                                                  15.29 1.83 
ceO01OA050    0.060 h    Ayudante                                                         14.36 0.86 
ceP07TW104    1.050 m2   Panel MW 40mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                        6.71 7.05 
ceP07W090     3.000 ud   Anclaje mecánico PVC                                             0.16 0.48 
ceP07W250     0.440 m    Cinta autoadhesiva juntas                                        0.27 0.12 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                10.30 0.10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10.04 m2   AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e= 5 mm.                              
ceE10ASH040   Aislamiento acústico a ruidos de impacto, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada  de 5mm.  
 de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras,  
ceO01OA030    0.080 h    Oficial primera                                                  15.29 1.22 
ceO01OA050    0.080 h    Ayudante                                                         14.36 1.15 
ceP07AL181    1.050 m2   Lámina acústica PE-XC e=5mm                                      1.21 1.27 
ceP07W100     0.400 m    Cinta de solape 70mm                                             0.38 0.15 
ceP07W130     0.500 m    Desolidarizador perimetral                                       1.04 0.52 
ceA02A070     0.050 m3   MORTERO CEMENTO M-7,5                                            67.18 3.36 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                7.70 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.05 m2   A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                            
ceE10AXH112   Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-  
 metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión  
 >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN  
ceO01OA030    0.020 h    Oficial primera                                                  15.29 0.31 
ceO01OA070    0.020 h    Peón ordinario                                                   14.02 0.28 
ceP07TX302    1.100 m2   Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                  7.57 8.33 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                8.90 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
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10.06 m    IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS  e=30cm                      
ceE10IAW160   Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, me-  
 diante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de po-  
 lister, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-  
 tegida con una capa de 2 cm. de mortero.  
ceO01OA030    0.020 h    Oficial primera                                                  15.29 0.31 
ceO01OA050    0.020 h    Ayudante                                                         14.36 0.29 
ceP06BS280    0.400 m2   Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris                        6.14 2.46 
ceA02A080     0.005 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61.84 0.31 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.40 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
10.07 m    SELL.JUNT.DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.                           
ceE10INS020   Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media con silicona neutra y cordón sellador de poliuretano  
 previamente introducido en la junta (fondo de junta),  i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longi-  
ceO01OA030    0.075 h    Oficial primera                                                  15.29 1.15 
ceP06SI120    1.050 m    Sellado silicona neutra e=20 mm.                                 1.76 1.85 
ceP06SI050    1.050 m    Fondo juntas sellado D=20 mm                                     0.18 0.19 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.20 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 11 DIVISIONES Y ALBAÑILERIA                                          
11.01 m2   RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                         
#ceE11R041    Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N con malla electrosoldada  
 15x15x5 y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado  
ceO01OA030    0.100 h    Oficial primera                                                  15.29 1.53 
ceO01OA060    0.100 h    Peón especializado                                               14.29 1.43 
ceP01CC030    0.020 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  80.65 1.61 
ceP01AA020    0.072 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13.91 1.00 
ceP03AM020    1.100 m2   Malla 15x15x5     2,078 kg/m2                                    1.48 1.63 
ceM01HE010    0.050 h    Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                               14.37 0.72 
ceP01DA130    0.255 m3   Agua                                                             1.00 0.26 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                8.20 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
11.02 m2   TAB.EST.DOB.2x15+46x2+15x2+2 AISL.ARENA 40/65dBA                  
#ceE07TYO051  Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero  
 galvanizado de 48 mm., estrucutras sin arrisotrar entre sí, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de es-  
 pesor, con un ancho total de 200 mm., CON AISLAMIENTO acústico formado por DOS paneles semirrigidos de la-  
 na de roca MW de 40 mm. de espesor; recomendado para zonas de AULAS, para alturas máximas de 3,90 m. In-  
 cluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,  
 anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o  
 decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2  
 m2.  
   
 - en cuartos húmedos (cocinas, aseos, baños, etc) se sustituir la placa por una de pladur wa especial para locales  
ceO01OA030    0.500 h    Oficial primera                                                  15.29 7.65 
ceO01OA050    0.500 h    Ayudante                                                         14.36 7.18 
ceP04PY060    4.200 m2   Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                          3.86 16.21 
ceP04PW060    0.900 kg   Pasta para juntas yeso                                           0.94 0.85 
ceP04PW010    3.150 m    Cinta de juntas yeso                                             0.05 0.16 
ceP04PW190    4.660 m    Montante de 46 mm.                                               1.09 5.08 
ceP04PW270    1.900 m    Canal 48 mm.                                                     0.89 1.69 
ceP04PW120    22.000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0.01 0.22 
ceP04PW100    42.000 ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0.02 0.84 
ceP04PW450    0.950 m    Junta estanca al agua 70 mm.                                     0.40 0.38 
ceP07TW084    2.100 m2   Panel MW 40mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores                  4.17 8.76 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                49.00 0.49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.03 m2   FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                        
ceE07LP050    Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
ceO01OA030    0.300 h    Oficial primera                                                  15.29 4.59 
ceO01OA070    0.300 h    Peón ordinario                                                   14.02 4.21 
ceP01LT010    0.038 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.                          79.32 3.01 
ceP01MC040    0.020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39.51 0.79 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                12.60 0.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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11.04 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.                              
ceE07RC030    Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material  
 auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.  
ceO01OA030    0.320 h    Oficial primera                                                  15.29 4.89 
ceO01OA050    0.160 h    Ayudante                                                         14.36 2.30 
ceP01U070     0.090 kg   Puntas 20x100                                                    5.10 0.46 
ceA02A060     0.040 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             69.46 2.78 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                10.40 0.10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.05 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO                              
ceE07RC020    Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro,  
 totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-  
ceO01OA030    0.320 h    Oficial primera                                                  15.29 4.89 
ceO01OA050    0.160 h    Ayudante                                                         14.36 2.30 
ceP01U070     0.135 kg   Puntas 20x100                                                    5.10 0.69 
ceA01A030     0.030 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              67.02 2.01 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                9.90 0.10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.06 m    RECIBIDO PASAMANOS C/YESO                                         
ceE07RE080    ecibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de  
 huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente  
ceO01OA030    0.250 h    Oficial primera                                                  15.29 3.82 
ceO01OA060    0.125 h    Peón especializado                                               14.29 1.79 
ceA01A030     0.007 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              67.02 0.47 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                6.10 0.06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11.07 m    FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 
ceE07WP020    Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,  
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su  
ceO01OA030    0.385 h    Oficial primera                                                  15.29 5.89 
ceO01OA070    0.190 h    Peón ordinario                                                   14.02 2.66 
ceP01LT020    0.026 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62.50 1.63 
ceA02A080     0.020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61.84 1.24 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                11.40 0.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.08 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                     
ceE07WA010    Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general  
 de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales,,  red de dis-  
 tribución interior e iluminación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-  
 xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,  
 forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto  
ceO01OA030    3.900 h    Oficial primera                                                  15.29 59.63 
ceO01OA070    9.600 h    Peón ordinario                                                   14.02 134.59 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                194.20 1.94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  196.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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11.09 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                      
ceE07WA020    Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de conta-  
 dores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instala-  
 ción, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-  
 terial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,  
 muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el co-  
 rrecto montaje de la instalación.   
ceO01OA040    1.950 h    Oficial segunda                                                  14.72 28.70 
ceO01OA070    4.950 h    Peón ordinario                                                   14.02 69.40 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                98.10 0.98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
11.10 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                       
ceE07WA030    Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías de distribución de agua, radia-  
 dores y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos  
 comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de  
 huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y rema-  
ceO01OA040    3.000 h    Oficial segunda                                                  14.72 44.16 
ceO01OA070    7.450 h    Peón ordinario                                                   14.02 104.45 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                148.60 1.49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  150.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
11.11 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                          
ceE07WA040    Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores, conducciones y cualquier otro  
 elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso  
 material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabique-  
 ría, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el  
ceO01OA030    0.750 h    Oficial primera                                                  15.29 11.47 
ceO01OA050    1.950 h    Ayudante                                                         14.36 28.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                39.50 0.40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.12 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                      
ceE07WA050    Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizacio-  
 nes y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminación  
 de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida  
 p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de  
 rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes,  
ceO01OA040    1.050 h    Oficial segunda                                                  14.72 15.46 
ceO01OA070    2.600 h    Peón ordinario                                                   14.02 36.45 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                51.90 0.52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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11.13 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                     
ceE07WA080    Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de la instalación de climatización y ventilación formada por: conductos con sus accesorios y  
 piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro ele-  
 mento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en  
 edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-  
 bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de ins-  
 talaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.  
ceO01OA040    1.000 h    Oficial segunda                                                  14.72 14.72 
ceO01OA070    2.500 h    Peón ordinario                                                   14.02 35.05 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                49.80 0.50 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 12 CARPINTERIA INTERIOR                                              
12.01 m2   PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.FENOLICO 1 HOJA                      
ceE13EPL090   Suministro y colocación de puerta de paso ciega de UNA HOJA, con parte proporcional de fijos laterales y/ supe-  
 riores, formada por hoja de 40 mm. de espesor fabricadas con bastidor perimetral macizo de fibra de madera hidró-  
 fuga e interior relleno de alma alveolar de alta resistencia, revestida a ambas caras con placas de compacto fenóli-  
 co de 3 mm. de espesor acabado en resina de melamina en color a elegir por la DF. Cantos perimetrales pulidos,  
 biselados y fresados para embutir herrajes y cuelgues de seguridad, bisagras de acero inoxidable (3 uds), cerco  
 bibloque de aluminio estrusionado de 2 mm. de espesor anodizado. Esquinas rectas reforzadas interiormente. Go-  
 ma parimetral amortiguadora de impacto. Esquinado con cajas para bisagras según normativa DIN, para anchos de  
 muros variables entre 95 y 135 mm., equipada con juego de manivelas de acero inoxidable AISI 304 de 19 mm.  
 de diámetro, cerradura DIN 18.251 Klasse 2 con frente redondeado de acero inoxidable de 20x235 mm. cilindro PZ  
ceO01OB180    1.000 h    Oficial 1ª carpintero                                            15.29 15.29 
ceO01OB190    1.000 h    Ayudante carpintero                                              14.36 14.36 
ceP11CA140    1.000 m2   P.Paso VLA tab.aglom.revest.comp.fenolico 3 mm                   60.25 60.25 
ceA12M020     0.574 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  9.92 5.69 
ceP11RB240    1.666 ud   Bisagra acero inox.                                              1.75 2.92 
ceP11PD160    2.000 m    Cerco directo bibloque alum.ext.                                 8.50 17.00 
ceP11RP010    0.555 ud   Pomo/manivela normal con resbalón                                2.59 1.44 
ceP11RP015    0.555 ud   Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                  2.55 1.42 
ceP11RW080    0.555 ud   Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                          7.20 4.00 
ceP11RW090    0.555 ud   Tope puerta                                                      0.26 0.14 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                122.50 1.23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  123.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.02 m2   PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.FENOLICO 2 HOJAS                     
ceE13EPL100   Suministro y colocación de puerta de paso ciega de DOS HOJAS, con parte proporcional de fijos laterales y/ supe-  
 riores, formada por hoja de 40 mm. de espesor fabricadas con bastidor perimetral macizo de fibra de madera hidró-  
 fuga e interior relleno de alma alveolar de alta resistencia, revestida a ambas caras con placas de compacto fenóli-  
 co de 3 mm. de espesor acabado en resina de melamina en color a elegir por la DF. Cantos perimetrales pulidos,  
 biselados y fresados para embutir herrajes y cuelgues de seguridad, bisagras de acero inoxidable (3 uds), cerco  
 bibloque de aluminio estrusionado de 2 mm. de espesor anodizado. Esquinas rectas reforzadas interiormente. Go-  
 ma parimetral amortiguadora de impacto. Esquinado con cajas para bisagras según normativa DIN, para anchos de  
 muros variables entre 95 y 135 mm., equipada con juego de manivelas de acero inoxidable AISI 304 de 19 mm.  
 de diámetro, cerradura DIN 18.251 Klasse 2 con frente redondeado de acero inoxidable de 20x235 mm. cilindro PZ  
ceO01OB180    1.000 h    Oficial 1ª carpintero                                            15.29 15.29 
ceO01OB190    1.000 h    Ayudante carpintero                                              14.36 14.36 
ceP11CA140    1.000 m2   P.Paso VLA tab.aglom.revest.comp.fenolico 3 mm                   60.25 60.25 
ceA12M010     1.740 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS                                 11.75 20.45 
ceP11RB240    1.780 ud   Bisagra acero inox.                                              1.75 3.12 
ceP11PD160    1.740 m    Cerco directo bibloque alum.ext.                                 8.50 14.79 
ceP11RP010    0.298 ud   Pomo/manivela normal con resbalón                                2.59 0.77 
ceP11RP015    0.298 ud   Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                  2.55 0.76 
ceP11RW080    0.298 ud   Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                          7.20 2.15 
ceP11RW090    0.298 ud   Tope puerta                                                      0.26 0.08 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                132.00 1.32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  133.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.03 m2   PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 2 HOJAS                                
ceE15CPF020   Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construida  
 con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífu-  
 go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a  
 obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en  
ceO01OB160    0.300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 4.59 
ceO01OB170    0.300 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 4.31 
ceP23FM020    1.000 m2   P. cortaf. EI2-60-C5 2H.                                         117.20 117.20 
ceP01DA150    2.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 1.10 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                127.20 1.27 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  128.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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12.04 ud   P.PASO 1H. EI2-60 LISA P/PINTAR                                   
ceE13EFS010   Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafuegos EI2-60 de medidas normalizadas,  
 compuesto de hoja construida con materiales ignífugos y rechapada de madera para pintar o lacar, precerco de  
 70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubier-  
 tos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de segu-  
 ridad, materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado  
 de juntas con masilla intumescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco  
 de obra y el cerco visto.  
ceO01OB180    0.800 h    Oficial 1ª carpintero                                            15.29 12.23 
ceO01OB190    0.800 h    Ayudante carpintero                                              14.36 11.49 
ceA12C020     5.000 m.   PRECERCO TUBO ACERO                                              3.52 17.60 
ceP11US010    1.000 ud   Block EI2-60 1h. lisa p/pintar                                   260.25 260.25 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                301.60 3.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  304.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.05 m2   VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR                                 
ceE13K080     Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por  precerco de pino macizo de  
 150x35 mm., cerco visto de DM  melaminado de 150x30 mm., junquillo y  tapajuntas de DM melaminado  70X10  
ceO01OB180    0.600 h    Oficial 1ª carpintero                                            15.29 9.17 
ceO01OB190    0.600 h    Ayudante carpintero                                              14.36 8.62 
ceP11PP030    3.400 m    Precerco de pino 110x45 mm.                                      2.26 7.68 
ceP11N090     1.000 m2   Vent. fija interior DM acab.melamina color                       26.65 26.65 
ceP11TL050    2.500 m    Tapajunt. DM LR melamina color 70x10                             0.50 1.25 
ceP11W020     6.000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0.05 0.30 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                53.70 0.54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
12.06 ud   SELECTOR CIERRE PUERTAS 2 HOJAS                                   
ceE15CPF110   Selector de cierre para puertas cortafuegos de dos hojas, necesario para el cierre automático cuando las puertas se 
ceO01OB160    1.000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 15.29 
ceO01OB170    1.000 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 14.36 
ceP23FM410    1.000 u    Select. de cierre puertas dos hojas                              61.78 61.78 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                91.40 0.91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  92.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.07 ud   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                     
ceE15CPF090   Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de dos hojas.  
ceO01OB160    0.200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 3.06 
ceO01OB170    0.200 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 2.87 
ceP23FM090    1.000 ud   Cierre antipánico. 2H.                                           186.48 186.48 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                193.00 1.93 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  194.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
12.08 ud   AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                                 
ceE15WW080    Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acceso, incluso materiales y medios auxiliares, to-  
ceO01OB160    0.300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 4.59 
ceP13WW170    1.000 ud   Amaestramiento cerraduras puertas                                4.40 4.40 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                9.00 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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12.09 ud   MÓDULO 5 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                            
#ceE13B0501   Módulo compuesto por cinco cabina sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenólicas; puertas y paredes de 10  
 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes  
ceO01OA060    1.500 h    Peón especializado                                               14.29 21.44 
ceO01OA070    1.500 h    Peón ordinario                                                   14.02 21.03 
ceP11B010     4.000 ud   Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm                          104.03 416.12 
ceP11B020     5.000 ud   Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm                           127.89 639.45 
ceP11W120     12.000 ud   Patas regulable acero inox.                                      4.87 58.44 
ceP01DA150    15.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 8.25 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                1,164.70 11.65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,176.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.10 ud   MÓDULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                            
ceE13B030     Módulo compuesto por dos cabina sanitarias fabricada con tableros de fibras fenólicas; puertas y paredes de 10  
 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes  
ceO01OA060    1.500 h    Peón especializado                                               14.29 21.44 
ceO01OA070    1.500 h    Peón ordinario                                                   14.02 21.03 
ceP11B010     3.000 ud   Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm                          104.03 312.09 
ceP11B020     2.000 ud   Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm                           127.89 255.78 
ceP11W120     6.000 ud   Patas regulable acero inox.                                      4.87 29.22 
ceP01DA150    10.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 5.50 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                645.10 6.45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  651.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
12.11 m2   FRENTE CABINA SANITARIA e=10mm                                    
ceE13B020     Suministro y montaje de cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 10 mm. de  
 espesor, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Insta-  
ceO01OA060    0.150 h    Peón especializado                                               14.29 2.14 
ceO01OA070    0.150 h    Peón ordinario                                                   14.02 2.10 
ceP11B030     1.050 m2   Panel/puerta cabina sanit. e=10 mm.                              33.40 35.07 
ceP11W120     0.400 ud   Patas regulable acero inox.                                      4.87 1.95 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                41.80 0.42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
12.12 ud   RETENEDOR ELECTROMAGNÉ.CON SELECTOR                               
ceE15CPF140   Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación  
 de normalidad, y las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección in-  
 cendio.  Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5 segundos, asegurando así el correcto fun-  
 cionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubicado en caja metálica, dotado con pulsador manual que  
 corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una  
ceO01OB160    1.000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 15.29 
ceO01OB170    1.000 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 14.36 
ceP23FM470    1.000 u    Retenedor electrom.con selector.F=40 kg.                         104.94 104.94 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                134.60 1.35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.13 ud   SUMINISTRO E INSTALACION OJO DE BUEY EN PUERTAS RF                
#ceE15WW0110  Sumnistro e instalación de ojo de buey  de 200 mm de diámetro en puertas RF, incluso vidrio parallamas   
ceO01OB190    0.800 h    Ayudante carpintero                                              14.36 11.49 
ceO01OB180    0.800 h    Oficial 1ª carpintero                                            15.29 12.23 
ceP12PK020    1.000 ud   Ventana PVC pract.ojo buey D=100                                 271.50 271.50 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                295.20 2.95 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  298.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 13 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
13.01 m2   ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 20x20 cm c/adhesivo                  
ceE12ACB014   Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, multicolor, a elegir por la DF s/carta,  
 grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-  
ceO01OB100    0.150 h    Oficial solador, alicatador                                      15.29 2.29 
ceO01OB110    0.150 h    Ayudante solador, alicatador                                     14.36 2.15 
ceP09ABC041   1.050 m2   Azulejo liso 20x20 BIII multicolor                               8.04 8.44 
ceP01FA100    1.000 kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0.11 0.11 
ceP01FJ040    0.320 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0.59 0.19 
ceP09ABC150   0.250 m    Cantonera PVC                                                    0.91 0.23 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                13.40 0.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.02 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)                            
ceE11EP010    Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de  
 gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cementoso normal  
 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reduci-  
 da, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, compro-  
 bación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-  
 nor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición  
 y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del  
ceO01OB100    0.250 h    Oficial solador, alicatador                                      15.29 3.82 
ceO01OB110    0.250 h    Ayudante solador, alicatador                                     14.36 3.59 
ceP08EPO010   1.050 m2   Bald.gres porcelánico uso intensivo                              18.52 19.45 
ceP01FA020    4.000 kg   Adhesivo C2ET porcelánico blanco                                 0.53 2.12 
ceP01FJ010    0.300 kg   Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                            0.50 0.15 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                29.10 0.29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.03 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                          
ceE11EP020    Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de  
 gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso nor-  
 mal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua re-  
 ducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-  
 probación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no  
 menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-  
 ción y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final  
ceO01OB100    0.250 h    Oficial solador, alicatador                                      15.29 3.82 
ceO01OB110    0.250 h    Ayudante solador, alicatador                                     14.36 3.59 
ceP08EPO020   1.050 m2   Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                               19.27 20.23 
ceP01FA130    4.000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0.33 1.32 
ceP01FJ010    0.300 kg   Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                            0.50 0.15 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                29.10 0.29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
13.04 m2   REVEST .MURAL VINÍLICO 2 mm                                       
ceE08PS040    Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostático an-  
 tiestático <2.5 kv, espesor 2 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 según CTE  
 DB SI, colocado con cola multicelulósica disuelta en agua, s/UNE 23727, s/NTE-RSF, incluso p.p. de recortes y  
ceO01OA030    0.240 h    Oficial primera                                                  15.29 3.67 
ceO01OA070    0.120 h    Peón ordinario                                                   14.02 1.68 
ceP04N040     1.050 m2   Revest. vinílico 2 mm                                            18.02 18.92 
ceP08MA020    0.350 kg   Adhesivo contacto                                                0.25 0.09 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                24.40 0.24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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13.05 m    PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACIÓN                                  
ceE11W030     Junta de dilatación en pavimentos mediante perfil para juntas estructurales de aluminio sin necesidad de manteni-  
 miento (calidad de referencia Schlüter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes articuladas que se desplazan una 
 dentro de la otra, cada una de ellas con un ala de fijación para anclaje en la capa de cemento cola / adhesivo por  
 debajo del solado. Totalmente terminado.  
ceO01OB100    0.100 h    Oficial solador, alicatador                                      15.29 1.53 
ceO01OB110    0.100 h    Ayudante solador, alicatador                                     14.36 1.44 
ceP08WB025    1.050 m    Perfil Alum. Junta Dilat. Schlüter-dilex-BT                      26.23 27.54 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                30.50 0.31 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.06 m    RODAPIÉ CHAPADO PINO 7x1 cm.                                      
ceE11RRA020   Rodapié de aglomerado chapado en pino de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos,  
ceO01OB180    0.100 h    Oficial 1ª carpintero                                            15.29 1.53 
ceP08MR250    1.050 m    Rodapié chapado pino 7x1 cm.                                     0.99 1.04 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2.60 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
13.07 m2   BANDA SEÑALIZADORA ACCESIBLE CAUCHO                               
ceE11SG060    Suministro y colcoación de bandas señalizadoras visuales y táctiles formadas por pavimento de caucho de color,  
 a elegir por la DF, contrastado con el pavimento general. Con relieve de altura 3±1 mm. en zonas interiroes y de  
 5±1 mm. en zonas exteriores. Cumplirán los requsitos de dimensiones indicadas en el apartad 2.2 del SUA-9. Re-  
 cibido con pegamento sobre pavimento existente, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecu-  
ceO01OA030    0.180 h    Oficial primera                                                  15.29 2.75 
ceO01OA070    0.180 h    Peón ordinario                                                   14.02 2.52 
ceP08SG100    1.050 m2   Banda señalizadora accesible caucho                              14.55 15.28 
ceP08MA020    0.350 kg   Adhesivo contacto                                                0.25 0.09 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                20.60 0.21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.08 m    PELDAÑO GRES PORCELÁNICO                                          
ceE11EP200    Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico, con remate frontal curvo, recibido  
 con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie real-  
ceO01OB100    0.200 h    Oficial solador, alicatador                                      15.29 3.06 
ceO01OB110    0.200 h    Ayudante solador, alicatador                                     14.36 2.87 
ceP08EPP030   1.050 m    Huella gres porcelanico                                          18.39 19.31 
ceP08EPP080   1.050 m    Contrah. gres porcelánico                                        4.17 4.38 
ceP01FJ080    0.600 kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0.61 0.37 
ceP01FA035    2.000 kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                0.71 1.42 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                31.40 0.31 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.09 ud   ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                    
ceE11EP400    Zanquín de gres porcelánico no esmaltado  de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para encuentro peldaño,  
 recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza,  
ceO01OB100    0.150 h    Oficial solador, alicatador                                      15.29 2.29 
ceO01OB110    0.050 h    Ayudante solador, alicatador                                     14.36 0.72 
ceP08EPP320   1.000 ud   Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm.                          5.24 5.24 
ceP01FA035    0.300 kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                0.71 0.21 
ceP01FJ080    0.010 kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0.61 0.01 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                8.50 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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13.10 m    RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                    
ceE11EP300    Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero  
ceO01OB100    0.100 h    Oficial solador, alicatador                                      15.29 1.53 
ceO01OB110    0.100 h    Ayudante solador, alicatador                                     14.36 1.44 
ceP08EPP240   1.050 m    Rodapié gres porcelanico 8 cm.                                   2.88 3.02 
ceP01FA035    0.600 kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                0.71 0.43 
ceP01FJ080    0.020 kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0.61 0.01 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                6.40 0.06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 32  

CAPÍTULO CAPITULO 14 FALSOS TECHOS                                                     
14.01 m2   FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.ALTA PV                         
ceE08TAM100   Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico alto, de dimen-  
 siones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y se-  
 cundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado  
ceO01OB140    0.150 h    Oficial yesero o escayolista                                     15.29 2.29 
ceO01OB150    0.150 h    Ayudante yesero o escayolista                                    14.36 2.15 
ceP04TF080    1.050 m2   Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Alt p/PV                              9.56 10.04 
ceP04TW060    3.500 m    Perfilería vista blanca                                          1.14 3.99 
ceP04TW200    0.600 ud   Ángulo de borde falso techo                                      0.62 0.37 
ceP04TW050    1.050 ud   Pieza cuelgue                                                    0.72 0.76 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                19.60 0.20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
14.02 m    FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                  
ceE08TAW130   Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-  
 do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería,  
 i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje  
ceO01OB140    0.270 h    Oficial yesero o escayolista                                     15.29 4.13 
ceO01OB150    0.270 h    Ayudante yesero o escayolista                                    14.36 3.88 
ceP04PY020    0.515 m2   Placa yeso laminado N-13                                         3.41 1.76 
ceP04PW060    0.313 kg   Pasta para juntas yeso                                           0.94 0.29 
ceP04PW010    2.100 m    Cinta de juntas yeso                                             0.05 0.11 
ceP04TW040    2.100 m    Perfil angular remates                                           0.59 1.24 
ceP04TW090    2.100 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0.94 1.97 
ceP04TW100    0.533 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0.26 0.14 
ceP04TW110    0.533 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0.43 0.23 
ceP04PW120    10.000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0.01 0.10 
ceP04PW130    5.000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0.02 0.10 
ceP04PW040    0.178 kg   Material de agarre yeso                                          0.35 0.06 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                14.00 0.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
14.03 m2   F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                   
ceE08TAK010   Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta  
 de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replan-  
 teo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-  
ceO01OB140    0.300 h    Oficial yesero o escayolista                                     15.29 4.59 
ceO01OB150    0.300 h    Ayudante yesero o escayolista                                    14.36 4.31 
ceP04PY020    1.050 m2   Placa yeso laminado N-13                                         3.41 3.58 
ceP04PW060    0.470 kg   Pasta para juntas yeso                                           0.94 0.44 
ceP04PW010    1.890 m    Cinta de juntas yeso                                             0.05 0.09 
ceP04PW170    0.700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1.10 0.77 
ceP04TW090    2.600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0.94 2.44 
ceP04PW120    10.000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0.01 0.10 
ceP04PW130    5.000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0.02 0.10 
ceP04TW100    0.320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0.26 0.08 
ceP04TW110    1.260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0.43 0.54 
ceP04PW040    0.530 kg   Material de agarre yeso                                          0.35 0.19 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                17.20 0.17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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14.04 ud   APERTURA HUECO 15 cm. DIAM.                                       
ceE08TAW150   Apertura de hueco de en placa de yeso laminado con empleo de maquinillo eléctrico, de 15 cm. de diámetro, para  
 colocación de focos empotrados, terminado.  
ceO01OB140    0.360 h    Oficial yesero o escayolista                                     15.29 5.50 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                5.50 0.06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.05 ud   TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.                                      
ceE08TAW140   Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada  
 por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repa-  
ceO01OB140    0.630 h    Oficial yesero o escayolista                                     15.29 9.63 
ceO01OB150    0.630 h    Ayudante yesero o escayolista                                    14.36 9.05 
ceP04TW360    1.000 ud   Trampilla 300x300x12,5                                           88.32 88.32 
ceP04PW060    0.313 kg   Pasta para juntas yeso                                           0.94 0.29 
ceP04PW010    1.260 m    Cinta de juntas yeso                                             0.05 0.06 
ceP04TW090    1.260 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0.94 1.18 
ceP04PW120    20.000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0.01 0.20 
ceP04PW130    10.000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0.02 0.20 
ceP04PW040    0.352 kg   Material de agarre yeso                                          0.35 0.12 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                109.10 1.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 15 PINTURAS                                                          
15.01 m2   P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID.                       
ceE27EPA050   Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales  
ceO01OB300    0.100 h    Oficial 1ª pintura                                               15.29 1.53 
ceO01OB310    0.050 h    Ayudante pintura                                                 14.36 0.72 
ceP25OZ020    0.070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6.40 0.45 
ceP25OP020    0.060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1.00 0.06 
ceP25EI050    0.300 l    P. plástica vinílica b/col mate                                  2.25 0.68 
ceP25W030     0.100 ud   Pequeño material pintura                                         0.90 0.09 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.50 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15.02 m2   ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                    
ceE27HE030    Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica  
ceO01OB300    0.350 h    Oficial 1ª pintura                                               15.29 5.35 
ceP25OU060    0.350 l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     6.50 2.28 
ceP25J020     0.200 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            8.70 1.74 
ceP25W030     0.080 ud   Pequeño material pintura                                         0.90 0.07 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                9.40 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.03 m2   MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-90                                 
ceE05AK080    Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita ,  
 para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC.  
ceO01OB300    0.135 h    Oficial 1ª pintura                                               15.29 2.06 
ceO01OB310    0.135 h    Ayudante pintura                                                 14.36 1.94 
ceM01MP040    0.135 h    Equipo proyección mortero ignífugo                               2.68 0.36 
ceP23FL080    14.000 kg   Mortero ignífugo Vermiplaster                                    0.30 4.20 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                8.60 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.04 m2   IMPRIMACION EPOXICA METALES                                       
ceE27HA050    Imprimación epoxídica de dos componentes para metales tipo Impriepox, previo rascado de óxido mediante cepillo  
ceO01OB300    0.100 h    Oficial 1ª pintura                                               15.29 1.53 
ceP25OU030    0.200 l    Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C                                    7.82 1.56 
ceP25W030     0.100 ud   Pequeño material pintura                                         0.90 0.09 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.20 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
15.05 m2   LACADO MATE PULIMENTADO                                           
ceE27ML010    Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano  
ceO01OB300    1.140 h    Oficial 1ª pintura                                               15.29 17.43 
ceO01OB310    1.140 h    Ayudante pintura                                                 14.36 16.37 
ceP25MA020    0.100 l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               6.66 0.67 
ceP25J020     0.300 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            8.70 2.61 
ceP25OF010    0.650 kg   Aparejo                                                          2.68 1.74 
ceP25W080     0.300 kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  1.97 0.59 
ceP25W030     0.400 ud   Pequeño material pintura                                         0.90 0.36 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                39.80 0.40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
SUBCAPÍTULO C.16-1 INSTALACIÓN INTERIOR                                              
16.01.01 ud   PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN                                
#ceE20TP071   Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,  
 que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.  
 Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que  
 debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.  
 Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a  
 formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada  
 equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.  
 Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se  
 solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-  
 do o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  
 Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales,  
#ceE20LEG071  1.000 ud   Puesta en marcha agua                                            350.00 350.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                350.00 3.50 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  353.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
16.01.02 m    COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.                                  
ceE10AKE100   Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo  
ceO01OA050    0.250 h    Ayudante                                                         14.36 3.59 
ceP07CE210    1.050 m    Coq.elastom.autoadh.D=28;e=9mm.                                  2.01 2.11 
ceP07CE150    0.020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10.75 0.22 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                5.90 0.06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.01.03 m    COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.                                  
ceE10AKE120   Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo  
ceO01OA050    0.275 h    Ayudante                                                         14.36 3.95 
ceP07CE220    1.050 m    Coq.elastom.autoadh.D=35;e=9mm.                                  2.48 2.60 
ceP07CE150    0.040 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10.75 0.43 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                7.00 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
16.01.04 m    COQ.ELAST. D=2" e=9 mm                                            
ceE10AKE160   Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica  
 de diámetro interior (2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,  
ceO01OA050    0.350 h    Ayudante                                                         14.36 5.03 
ceP07CE090    1.050 m    Coq. elastomérica D=2" e=9                                       3.71 3.90 
ceP07CE150    0.040 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10.75 0.43 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                9.40 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.01.05 m    TUBERÍA  PERT. 16x2,0 mm.                                         
ceE20TMU010   Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para  
 agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y funcionando.  
ceO01OB200    0.060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 0.92 
ceP17PU010    1.000 m    Tubo multicapa  16x2 mm                                          1.68 1.68 
ceP17PU110    1.000 ud   P.p. acces.  16x2                                                1.34 1.34 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.90 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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16.01.06 m    TUBERÍA  PERT. 20x2,25 mm.                                        
ceE20TMU020   Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diámetro, colocada en instalaciones  
 para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y funcio-  
 nando. s/CTE-HS-4.  
ceO01OB200    0.060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 0.92 
ceP17PU020    1.000 m    Tubo multicapa  20x2,25 mm                                       2.52 2.52 
ceP17PU120    1.000 ud   P.p. acces.  20x2,25                                             1.57 1.57 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                5.00 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
16.01.07 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                                
ceE20VF020    Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,  
ceO01OB200    0.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 1.53 
ceP17XE020    1.000 ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 4.76 4.76 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                6.30 0.06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.01.08 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                  
ceE20VF030    Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co-  
ceO01OB200    0.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 1.53 
ceP17XE030    1.000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   7.63 7.63 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                9.20 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
16.01.09 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                              
ceE20VF040    Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,  
ceO01OB200    0.150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 2.29 
ceP17XE040    1.000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               10.65 10.65 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                12.90 0.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
16.01.10 ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mm.                                    
ceE20VR030    Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante  
ceO01OB200    0.200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.06 
ceP17XR030    1.000 ud   Válv.retención latón roscar 1"                                   5.20 5.20 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                8.30 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.01.11 ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 2" 50 mm.                                    
ceE20VR060    Suministro y colocación de válvula de retención, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante  
ceO01OB200    0.250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.82 
ceP17XR060    1.000 ud   Válv.retención latón roscar 2"                                   18.40 18.40 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                22.20 0.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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16.01.12 ud   PUNTO DE VACIADO 1 1/2"                                           
ceE20WX050    Suministro y montaje de un punto de vaciado en tubería plástica o similar de 1 1/2" para la red de suminsitro de  
 agua al edificio, incluyendo válvula, tubo plástico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.   
ceO01OB200    0.800 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 12.23 
ceP17XW060    1.000 ud   Punto de vaciado y válvula 11/2 "                                15.80 15.80 
ceP17PU050    1.000 m    Tubo multicapa  40x4,5 mm                                        9.45 9.45 
ceP17PU150    1.000 ud   P.p. acces.  40x4,5                                              2.40 2.40 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                39.90 0.40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
16.01.13 ud   LAV.D=40 BLANCO ENCIM.                                            
ceE21ALE070   Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de mármol o equi-  
 valente (sin incluir)r, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y  
ceO01OB200    1.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 16.82 
ceP17SV070    1.000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                         3.31 3.31 
ceP17XT010    2.000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4.55 9.10 
ceP18LE070    1.000 ud   Lav.s/encim.D=400 mm. blanco                                     56.91 56.91 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                86.10 0.86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  87.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS  
16.01.14 ud   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE           
ceE21AAL110   Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho  
 y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijación a la pared, con con-  
 junto de desagüe con sifón flexible y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado,  
ceO01OB200    1.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 16.82 
ceP18LX110    1.000 ud   Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm                    536.30 536.30 
ceP17XT010    2.000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4.55 9.10 
ceP17SV070    1.000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                         3.31 3.31 
ceP18LX040    1.000 ud   Sifón flexible p/lavabo discap.                                  12.37 12.37 
ceP18GS010    1.000 ud   Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico                           143.61 143.61 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                721.50 7.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  728.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.01.15 ud   URINARIO MURAL BLANCO                                             
ceE21AU040    Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón  
ceO01OB200    1.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 22.94 
ceP18WU010    1.000 ud   Urinario mural c/fijac.blanco                                    95.14 95.14 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                118.10 1.18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  119.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
16.01.16 ud   INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                   
ceE21ANA010   Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con  
 silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua  
 desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de  
ceO01OB200    1.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 19.88 
ceP17SW010    1.000 ud   Bajante de cisterna alta D=32mm.                                 7.19 7.19 
ceP17SW020    1.000 ud   Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                                 2.25 2.25 
ceP17XT010    1.000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4.55 4.55 
ceP18GW010    1.000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1.68 1.68 
ceP18GW040    1.000 ud   Mecanismo t/alto                                                 5.58 5.58 
ceP18IA010    1.000 ud   Taza p.t.alto norm.col.                                          73.45 73.45 
ceP18IA060    1.000 ud   Tanque alto porcelana                                            15.40 15.40 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                130.00 1.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  131.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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16.01.17 ud   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                          
ceE21ANS100   Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de  
 altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a  
 suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con  
 aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de  
 manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.  
ceO01OB200    1.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 19.88 
ceP18IE100    1.000 u    Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm                      253.90 253.90 
ceP17XT010    1.000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4.55 4.55 
ceP18GW010    1.000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1.68 1.68 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                280.00 2.80 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  282.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.01.18 ud   Grifo temporizado A.F Cromado lavabos                             
ceE21G020     Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado, de caudal 6 l/min, cierre automático 10 s,  con cuerpo de la-  
 tón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijación. Se incluye latigillo flexible de 200 mm y  
ceO01OB200    0.200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.06 
ceP18GL110    1.000 ud   Grifo temporizado lavabo                                         37.61 37.61 
ceP18GW010    1.000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1.68 1.68 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                42.40 0.42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.01.19 ud   Grifo temporizado Cromado urinarios                               
ceE21G070     Suministro y montaje de grifo  temporizado de urinario, de caudal 5 l/min, cierre automático 5 s,  con cuerpo y pul-  
 sador de latón cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequeño material, enlace con urinario de 1/2" croma-  
ceO01OB200    0.200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.06 
ceP18GS060    1.000 ud   Grifo urinario temporizado                                       40.98 40.98 
ceP18GW030    1.000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     5.97 5.97 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                50.60 0.51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  51.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
16.01.20 ud   FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.                                     
ceE21FA020    Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin  
 incluir), con grifo monomando con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de es-  
 cuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco,  
 de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de aero inox, con enchufe de unión, colocado mediante tacos y torni-  
 llos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso vál-  
 vula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB  
ceO01OB200    1.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 22.94 
ceP17SS040    1.000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                          2.73 2.73 
ceP17SV040    1.000 ud   Válvula para fregadero de 40 mm.                                 2.06 2.06 
ceP17XT010    2.000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4.55 9.10 
ceP18FA020    1.000 ud   Fregadero 60x49cm. 1 seno                                        71.86 71.86 
ceP18GF090    1.000 ud   Grif. mmdo.ver.fre.cro.                                          91.20 91.20 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                199.90 2.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  201.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.01.21 ud   SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI                              
ceE21M020     Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acabado  
ceO01OA030    0.300 h    Oficial primera                                                  15.29 4.59 
ceP18CW010    1.000 ud   Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl.                           109.00 109.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                113.60 1.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  114.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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16.01.22 ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO A.INOX. 1,2 l.                          
ceE21M060     Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,2 l., cuerpo de acero inoxidable, válvula an-  
 tivandálica de ABS, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
ceO01OA030    0.300 h    Oficial primera                                                  15.29 4.59 
ceP18CW070    1.000 ud   Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox.                                49.56 49.56 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                54.20 0.54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.01.23 ud   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                              
ceE21M070     Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epo-  
ceO01OA030    0.300 h    Oficial primera                                                  15.29 4.59 
ceP18CW090    1.000 ud   Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla.                              30.09 30.09 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                34.70 0.35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
16.01.24 ud   BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm                          
ceE21AAB210   Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad, fabri-  
 cada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante ta-  
ceO01OA030    0.400 h    Oficial primera                                                  15.29 6.12 
ceM12T070     0.400 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1.12 0.45 
ceP18CB410    1.000 ud   Barra abatible c/pie acero inox 800 mm                           82.66 82.66 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                89.20 0.89 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  90.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
16.01.25 ud   PORTARROLLOS DE ACERO INOX.                                       
#ceE21M011    Suministro y colocación de conjunto de portarrollos de acero inoxidable.  
ceO01OA030    2.000 h    Oficial primera                                                  15.29 30.58 
ceP18CC060    1.000 ud   Portarrollos acero inox. simple                                  33.63 33.63 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                64.20 0.64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.01.26 m    TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                                 
ceE20TL010    Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión  
 máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polietileno,  
ceO01OB200    0.120 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 1.83 
ceP17PA080    1.100 m    Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm                           0.43 0.47 
ceP17PP010    0.400 ud   Codo polietileno 20 mm. (PP)                                     0.89 0.36 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2.70 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.01.27 m    TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"                                   
ceE20TL020    Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión má-  
 xima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría , con p.p. de piezas especiales de polietileno, ins-  
ceO01OB200    0.120 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 1.83 
ceP17PA090    1.100 m    Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                           0.57 0.63 
ceP17PP020    0.300 ud   Codo polietileno 25 mm. (PP)                                     1.09 0.33 
ceP17PP100    0.100 ud   Te polietileno 25 mm. (PP)                                       1.96 0.20 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.00 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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16.01.28 m    TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                               
ceE20TL030    Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión  
 máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría , con p.p. de piezas especiales de polietileno,  
ceO01OB200    0.120 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 1.83 
ceP17PA010    1.100 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm                            0.74 0.81 
ceP17PP030    0.300 ud   Codo polietileno 32 mm. (PP)                                     1.55 0.47 
ceP17PP110    0.100 ud   Te polietileno 32 mm. (PP)                                       2.40 0.24 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.40 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.01.29 m    TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"                                   
ceE20TL050    Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión má-  
 xima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría , con p.p. de piezas especiales de polietileno, ins-  
ceO01OB200    0.150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 2.29 
ceP17PA030    1.100 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm                            1.53 1.68 
ceP17PP050    0.300 ud   Codo polietileno 50 mm. (PP)                                     3.67 1.10 
ceP17PP130    0.300 ud   Te polietileno 50 mm. (PP)                                       5.72 1.72 
ceP17PP210    0.100 ud   Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)                             3.40 0.34 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                7.10 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C.16-2 EVACUACIÓN                                                        
16.02.01 m    SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D75mm.                       
ceE20WBA030   Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D75 mm., con sistema de unión mediante inserción  
 con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, cla-  
 sificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo  
ceO01OB200    0.200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.06 
ceP17JI030    1.250 m    Tubo eva. insonor. Tri. PP D75mm.                                5.18 6.48 
ceP17JI110    0.300 ud   Codo 87º baj.insonor. D75 mm.                                    2.82 0.85 
ceP17JI200    0.500 ud   Derivación M-H 45º D75 mm.                                       5.04 2.52 
ceP17JI280    0.300 ud   Manguito dilat. H-H D75 mm.                                      2.79 0.84 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                13.80 0.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.02.02 m    SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D125mm.                      
ceE20WBA060   Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D125 mm., con sistema de unión mediante inser-  
 ción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,  
 clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo  
ceO01OB200    0.250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.82 
ceP17JI060    1.250 m    Tubo eva. insonor. Tri. PP D125mm.                               11.14 13.93 
ceP17JI140    0.300 ud   Codo 87º baj.insonor. D125 mm.                                   14.04 4.21 
ceP17JI230    0.500 ud   Derivación M-H 45º D125 mm.                                      50.57 25.29 
ceP17JI310    0.300 ud   Manguito dilat. H-H D125 mm.                                     14.86 4.46 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                51.70 0.52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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16.02.03 m    TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                        
ceE20WBV020   Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-  
 riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-5  
ceO01OB200    0.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 1.53 
ceP17VC020    1.000 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                 1.21 1.21 
ceP17VP020    0.300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0.82 0.25 
ceP17VP140    0.100 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0.82 0.08 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.10 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
16.02.04 m    COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm.                                     
ceE03OCP010   Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 50 mm. y con unión por encolado; colgado  
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-  
ceO01OB200    0.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 1.53 
ceO01OB210    0.100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 1.47 
ceP02TVO130   1.000 m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=50                            1.23 1.23 
ceP02CVC020   0.200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                 2.61 0.52 
ceP02CVW032   3.330 ud   Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                 0.90 3.00 
ceP02CVW030   0.007 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      11.02 0.08 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                7.80 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.02.05 m    COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.                                     
ceE03OCP020   Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 75 mm. y con unión por encolado; colgado  
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-  
ceO01OB200    0.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 1.53 
ceO01OB210    0.100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 1.47 
ceP02TVO140   1.000 m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=75                            1.89 1.89 
ceP02CVC020   0.200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                 2.61 0.52 
ceP02CVW032   3.330 ud   Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                 0.90 3.00 
ceP02CVW030   0.008 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      11.02 0.09 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                8.50 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.02.06 m    COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.                                     
ceE03OCP030   Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por encolado; colgado  
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-  
ceO01OB200    0.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 1.53 
ceO01OB210    0.100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 1.47 
ceP02TVO150   1.000 m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=90                            2.29 2.29 
ceP02CVC020   0.200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                 2.61 0.52 
ceP02CVW032   3.330 ud   Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                 0.90 3.00 
ceP02CVW030   0.008 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      11.02 0.09 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                8.90 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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16.02.07 m    COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                    
ceE03OCP040   Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado  
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-  
 talado, s/ CTE-HS-5.  
ceO01OB200    0.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 1.53 
ceO01OB210    0.100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 1.47 
ceP02TVO160   1.000 m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=110                           2.86 2.86 
ceP02CVC030   0.200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                 2.90 0.58 
ceP02CVW034   3.330 ud   Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                 1.06 3.53 
ceP02CVW030   0.011 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      11.02 0.12 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                10.10 0.10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
16.02.08 m    COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                    
ceE03OCP050   Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por encolado; colgado  
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-  
ceO01OB200    0.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 1.53 
ceO01OB210    0.100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 1.47 
ceP02TVO170   1.000 m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=125                           3.26 3.26 
ceP02CVC040   0.200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                 5.12 1.02 
ceP02CVW036   3.333 ud   Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                 1.21 4.03 
ceP02CVW030   0.013 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      11.02 0.14 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                11.50 0.12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.02.09 ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 40                                    
ceE20WGI015    
ceO01OB200    0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 4.59 
ceP17SS040    1.000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                          2.73 2.73 
ceP17VC020    0.300 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                 1.21 0.36 
ceP17VP020    1.000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0.82 0.82 
ceP17VP140    1.000 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0.82 0.82 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                9.30 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.02.10 m    CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 333mm.                                  
ceE20WNA030   Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 333  
 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de  
 piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-  
ceO01OB200    0.350 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 5.35 
ceP17NA030    1.250 m    Canalón alum.red. 333 mm. p.p.piezas                             11.69 14.61 
ceP17NA080    2.000 ud   Soporte canalón aluminio                                         1.89 3.78 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                23.70 0.24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 17 ELECTRICIDAD                                                      
SUBCAPÍTULO C.17-1 PROTECCIÓN - TOMA DE TIERRA                                       
17.01.01 m    Conductor desnudo de cobre 35 mm2                                 
ceE17V010     Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, compuesto por co-  
 bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones  
ceO01OB260    0.050 h    Ayudante electricista                                            14.36 0.72 
ceP15T030     1.050 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1.43 1.50 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2.20 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
17.01.02 ud   Soldadura aluminotérmica cable/cable                              
ceE17V040     Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafíto.  
ceO01OB240    0.100 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 1.53 
ceP15T065     1.000 ud   Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                            2.28 2.28 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.80 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
17.01.03 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                            
ceE17V050     Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de  
 grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-  
ceO01OB240    0.100 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 1.53 
ceP15T074     1.000 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2.28 2.28 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.80 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
17.01.04 ud   Soldadura aluminotérmica cable/pletina                            
ceE17V070     Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre y pletina, ejecutada por medio de molde  
 de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente ter-  
ceO01OB240    0.100 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 1.53 
ceP15T073     1.000 ud   Soldadura aluminotérmica pletina                                 2.28 2.28 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.80 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
17.01.05 ud   Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                    
ceE17V080     Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone  pica de  
 acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos de sales minerales para me-  
 jora de la conductividad del terreno. Se incluye pequeño material y conexiones mediante soldadura aluminotérmi-  
ceO01OA030    0.200 h    Oficial primera                                                  15.29 3.06 
ceO01OA070    0.200 h    Peón ordinario                                                   14.02 2.80 
ceO01OB240    0.200 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 3.06 
ceO01OB260    0.200 h    Ayudante electricista                                            14.36 2.87 
ceP15T050     1.000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  11.73 11.73 
ceP15T010     1.000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      10.06 10.06 
ceP15T074     1.000 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2.28 2.28 
ceP15T065     1.000 ud   Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                            2.28 2.28 
ceP15T080     1.000 ud   Saco 5 kg sales minerales                                        2.48 2.48 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
ceP15T030     1.000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1.43 1.43 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                42.60 0.43 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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17.01.06 ud   Puente de comprobacion                                            
ceE17V120     Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual  
 de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red  
ceO01OB260    0.150 h    Ayudante electricista                                            14.36 2.15 
ceP15T060     1.000 ud   Puente de comprobación                                           4.18 4.18 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                6.90 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C.17-2 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                             
17.02.01      Línea eléctrica 5x16 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo                 
ceE17CI700    Montaje línea eléctrica 5x16 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, conforme  
 con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una tempe-  
 ratura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama  
 UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2,  
 Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido par-  
 te proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, acceso-  
 rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello com-  
ceO01OB240    0.080 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 1.22 
ceP15AI060    5.000 m    Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²                  3.76 18.80 
ceP15GE040    1.000 m    Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos                      2.84 2.84 
ceP15GB390    1.000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm           0.31 0.31 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                23.20 0.23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
17.02.02      Línea eléctrica 3x6 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo                  
ceE17CI630    Montaje línea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, conforme con  
 la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una temperatura  
 máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama  
 UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2,  
 Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido par-  
 te proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, acceso-  
 rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello com-  
ceO01OB240    0.100 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 1.53 
ceP15AI040    3.000 m    Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²                   1.72 5.16 
ceP15GE020    1.000 m    Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos                      1.38 1.38 
ceP15GB410    1.000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm           0.22 0.22 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                8.30 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.02.03 m    Tubo rígido libre de halógenos M40                                
ceE17XT350    Suministro y monatje de tubo rígido libre de halógelos de 40 mm con unión enchufable mediante manguito. Resis-  
 tencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura mínima y máxima de utiliza-  
 ción: -5+60ºC.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas  
 UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sis-  
 tema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y  
ceO01OB240    0.150 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 2.29 
ceP15GD230    1.000 m    Tubo libre halógenos rígido 40 mm                                6.49 6.49 
ceP15GD300    1.000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 40 mm             0.54 0.54 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                9.30 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C.17-3 INSTALACIÓN INTERIOR                                              
17.03.01 ud   CUADRO GENERAL FASE 4                                             
#ceE17A001    Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario  
 de distribución de dimensiones 834x810x120 mm  con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en cha-  
 pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-  
 miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-  
 tos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-  
 res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente  
 montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-  
ceO01OB240    5.000 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 76.45 
ceO01OB250    5.000 h    Oficial 2ª electricista                                          14.72 73.60 
ceP15FA033    1.000 ud   Armario 180 módulos DIN                                          515.36 515.36 
%P15FA033%10  10.000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  665.40 66.54 
ceP15FN040    1.000 ud   Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N         228.41 228.41 
ceP15FC050    1.000 ud   Interruptor 160 TMD 125 36 kA                                    337.95 337.95 
ceP15FD120    3.000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC                             71.74 215.22 
ceP15FD130    4.000 ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 300 mA AC                             74.02 296.08 
ceP15FD160    3.000 ud   Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC                             169.48 508.44 
ceP15FE781    3.000 ud   Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA                          65.00 195.00 
ceP15FE774    1.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x40 A 10 kA                          32.79 32.79 
ceP15FE773    1.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x32 A 10 kA                          26.07 26.07 
ceP15FE772    1.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x25 A 10 kA                          24.65 24.65 
ceP15FE769    4.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA                          22.99 91.96 
ceP15FO095    3.000 ud   Contactos auxiliares contactores 2 NA                            12.30 36.90 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2,725.40 27.25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,752.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
17.03.02 m    Bandeja de Rejilla 60X150                                         
ceE17XD030     Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas  
 de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de  
 AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la  
 capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,  
 Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio  
 tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,  
ceO01OB240    0.300 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 4.59 
ceO01OB260    0.100 h    Ayudante electricista                                            14.36 1.44 
ceP15GH180    1.000 m    Bandeja de Rejilla 60X150                                        12.34 12.34 
ceP15GH520    1.000 ud   Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x150 mm                2.71 2.71 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                21.10 0.21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
17.03.03 ud   INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                      
ceE17MS220     Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
ceO01OB260    0.100 h    Ayudante electricista                                            14.36 1.44 
ceP15GK015    1.000 ud   Caja estanca empotrar enlazable                                  0.32 0.32 
ceP15MW120    1.000 ud   Interruptor unipolar estanco                                     4.72 4.72 
ceP15MW130    1.000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0.25 0.25 
ceP15MW140    1.000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1.37 1.37 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                8.70 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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17.03.04 ud   INTERRUPTOR SIMPLE                                                
ceE17MS230     Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,  
ceO01OB260    0.100 h    Ayudante electricista                                            14.36 1.44 
ceP15GK010    1.000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0.18 0.18 
ceP15ME010    1.000 ud   Interruptor unipolar                                             1.51 1.51 
ceP15MW130    1.000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0.25 0.25 
ceP15MW140    1.000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1.37 1.37 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                5.30 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
17.03.05 ud   CONMUTADOR SIMPLE                                                 
ceE17MS250     Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-  
ceO01OB260    0.125 h    Ayudante electricista                                            14.36 1.80 
ceP15GK010    1.000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0.18 0.18 
ceP15ME020    1.000 ud   Conmutador                                                       1.90 1.90 
ceP15MW130    1.000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0.25 0.25 
ceP15MW140    1.000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1.37 1.37 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                6.10 0.06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
17.03.06 ud   DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                       
ceE17MS260    Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y campo de capta-  
 ción, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulación  
 de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye pequeño  
 material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto  
ceO01OB240    0.100 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 1.53 
ceP15MW160    1.000 ud   Detector de presencia en techo                                   35.52 35.52 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                37.60 0.38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.03.07 ud   PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                            
ceE17MS160    Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K  
ceO01OB240    0.100 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 1.53 
ceO01OB260    0.100 h    Ayudante electricista                                            14.36 1.44 
ceP15AE020    30.000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                   0.51 15.30 
ceP15GE010    8.000 m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0.96 7.68 
ceP15GB420    8.000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0.18 1.44 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                27.40 0.27 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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17.03.08 ud   TOMA CORRIENTE                                                    
ceE17MS080    Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y marco,  
 caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-  
 jación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujeción, totalmente montada y conexionada.  
ceO01OB240    0.100 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 1.53 
ceO01OB260    0.100 h    Ayudante electricista                                            14.36 1.44 
ceP15GK010    1.000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0.18 0.18 
ceP15ME080    1.000 ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.                                  2.03 2.03 
ceP15ME110    1.000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0.17 0.17 
ceP15ME120    1.000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              0.93 0.93 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                6.80 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
17.03.09 ud   PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                     
ceE17MS140    Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x1,5 mm2  aisla-  
ceO01OB240    0.100 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 1.53 
ceO01OB260    0.100 h    Ayudante electricista                                            14.36 1.44 
ceP15AE010    24.000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0.31 7.44 
ceP15GE010    8.000 m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0.96 7.68 
ceP15GB420    8.000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0.18 1.44 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                19.50 0.20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.03.10 ud   SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO                                    
ceE17Y010     Instalación de aviso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma óptica-acústica,  
 pulsador de alarma con tirador y  pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cable-  
ceO01OB240    3.000 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 45.87 
ceO01OB260    3.000 h    Ayudante electricista                                            14.36 43.08 
ceP15AZ010    1.000 ud   Transformador                                                    42.20 42.20 
ceP15AZ020    1.000 ud   Unidad de control con alarma                                     85.05 85.05 
ceP15AZ030    1.000 ud   Pulsador tirador y botón de señal                                46.16 46.16 
ceP15AZ040    1.000 ud   Botón de cancelación alarma                                      36.80 36.80 
ceP15GE010    95.000 m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0.96 91.20 
ceP15AE010    95.000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0.31 29.45 
ceP15GB420    95.000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0.18 17.10 
ceP01DA150    4.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 2.20 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                439.10 4.39 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  443.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
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17.03.11 ud   Subcuadro Socorro Planta Baja                                     
#ceE17A002    Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario  
 de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en cha-  
 pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-  
 miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-  
 tos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-  
 res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente  
 montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-  
 dad de protecciones y documentación.  
ceO01OB240    5.000 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 76.45 
ceO01OB250    5.000 h    Oficial 2ª electricista                                          14.72 73.60 
ceP15FAA020   1.000 ud   Armario 1 fila 24 módulos 18 mm DIN                              61.70 61.70 
%P15FA033%10  10.000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  211.80 21.18 
ceP15FD010    1.000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                              47.30 47.30 
ceP15FE761    6.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                           14.21 85.26 
ceP15FF060    1.000 ud   Interruptor horario digital                                      56.73 56.73 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                422.20 4.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  426.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
17.03.12 ud   Subcuadro Socorro Planta Primera                                  
#ceE17A003    Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario  
 de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en cha-  
 pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-  
 miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-  
 tos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-  
 res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente  
 montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-  
ceO01OB240    5.000 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 76.45 
ceO01OB250    5.000 h    Oficial 2ª electricista                                          14.72 73.60 
ceP15FAA020   1.000 ud   Armario 1 fila 24 módulos 18 mm DIN                              61.70 61.70 
%P15FA033%10  10.000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  211.80 21.18 
ceP15FD010    1.000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                              47.30 47.30 
ceP15FE761    6.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                           14.21 85.26 
ceP15FF060    1.000 ud   Interruptor horario digital                                      56.73 56.73 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                422.20 4.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  426.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
17.03.13 ud   Subcuadro Socorro Planta segunda                                  
#ceE17A004    Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario  
 de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en cha-  
 pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-  
 miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-  
 tos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-  
 res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente  
 montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-  
 dad de protecciones y documentación.  
ceO01OB240    5.000 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 76.45 
ceO01OB250    5.000 h    Oficial 2ª electricista                                          14.72 73.60 
ceP15FAA020   1.000 ud   Armario 1 fila 24 módulos 18 mm DIN                              61.70 61.70 
%P15FA033%10  10.000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  211.80 21.18 
ceP15FD010    1.000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                              47.30 47.30 
ceP15FE761    6.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                           14.21 85.26 
ceP15FF060    1.000 ud   Interruptor horario digital                                      56.73 56.73 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                422.20 4.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  426.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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17.03.14 ud   Subcuadro Planta Baja                                             
#ceE17A005    Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario  
 de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en cha-  
 pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-  
 miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-  
 tos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-  
 res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente  
 montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-  
 dad de protecciones y documentación.  
ceO01OB240    5.000 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 76.45 
ceO01OB250    5.000 h    Oficial 2ª electricista                                          14.72 73.60 
ceP15FAA032   1.000 ud   Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                             499.23 499.23 
%P15FA033%10  10.000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  649.30 64.93 
ceP15FE781    1.000 ud   Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA                          65.00 65.00 
ceP15FD010    11.000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                              47.30 520.30 
ceP15FE763    1.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA                           15.00 15.00 
ceP15FE762    6.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                           14.56 87.36 
ceP15FE761    14.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                           14.21 198.94 
ceP15FF060    4.000 ud   Interruptor horario digital                                      56.73 226.92 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                1,827.70 18.28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,846.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
17.03.15 ud   Subcuadro Planta Primera                                          
#ceE17A006    Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario  
 de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en cha-  
 pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-  
 miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-  
 tos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-  
 res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente  
 montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-  
 dad de protecciones y documentación.  
ceO01OB240    5.000 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 76.45 
ceO01OB250    5.000 h    Oficial 2ª electricista                                          14.72 73.60 
ceP15FAA032   1.000 ud   Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                             499.23 499.23 
%P15FA033%10  10.000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  649.30 64.93 
ceP15FE781    1.000 ud   Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA                          65.00 65.00 
ceP15FD010    9.000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                              47.30 425.70 
ceP15FE763    1.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA                           15.00 15.00 
ceP15FE762    5.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                           14.56 72.80 
ceP15FE761    14.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                           14.21 198.94 
ceP15FF060    4.000 ud   Interruptor horario digital                                      56.73 226.92 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                1,718.60 17.19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,735.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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17.03.16 ud   Subcuadro Planta Segunda                                          
#ceE17A007    Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario  
 de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en cha-  
 pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-  
 miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-  
 tos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-  
 res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente  
 montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-  
 dad de protecciones y documentación.  
   
ceO01OB240    5.000 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 76.45 
ceO01OB250    5.000 h    Oficial 2ª electricista                                          14.72 73.60 
ceP15FAA032   1.000 ud   Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                             499.23 499.23 
%P15FA033%10  10.000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  649.30 64.93 
ceP15FE781    1.000 ud   Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA                          65.00 65.00 
ceP15FD010    11.000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                              47.30 520.30 
ceP15FE763    1.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA                           15.00 15.00 
ceP15FE762    6.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                           14.56 87.36 
ceP15FE761    15.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                           14.21 213.15 
ceP15FF060    4.000 ud   Interruptor horario digital                                      56.73 226.92 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                1,841.90 18.42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,860.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
17.03.17 ud   Subcuadro Cafetería                                               
#ceE17A008    Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario  
 de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en cha-  
 pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-  
 miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-  
 tos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-  
 res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente  
 montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-  
ceO01OB240    5.000 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 76.45 
ceO01OB250    5.000 h    Oficial 2ª electricista                                          14.72 73.60 
ceP15FAA020   1.000 ud   Armario 1 fila 24 módulos 18 mm DIN                              61.70 61.70 
%P15FA033%10  10.000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  211.80 21.18 
ceP15FE774    1.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x40 A 10 kA                          32.79 32.79 
ceP15FD010    1.000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                              47.30 47.30 
ceP15FD020    2.000 ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC                              48.08 96.16 
ceP15FE762    4.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                           14.56 58.24 
ceP15FE761    8.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                           14.21 113.68 
ceP15FF060    1.000 ud   Interruptor horario digital                                      56.73 56.73 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                637.80 6.38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  644.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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17.03.18 ud   Subcuadro Informática                                             
#ceE17A009    Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario  
 de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en cha-  
 pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-  
 miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-  
 tos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-  
 res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente  
 montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-  
 dad de protecciones y documentación.  
ceO01OB240    5.000 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 76.45 
ceO01OB250    5.000 h    Oficial 2ª electricista                                          14.72 73.60 
ceP15FAA020   1.000 ud   Armario 1 fila 24 módulos 18 mm DIN                              61.70 61.70 
%P15FA033%10  10.000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  211.80 21.18 
ceP15FD220    1.000 ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si                              113.41 113.41 
ceP15FE765    1.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x32 A 6 kA                           20.62 20.62 
ceP15FE762    4.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                           14.56 58.24 
ceP15FE761    6.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                           14.21 85.26 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                510.50 5.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  515.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.03.19 ud   Subcuadro Laboratorio                                             
#ceE17A010    Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario  
 de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en cha-  
 pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-  
 miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-  
 tos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-  
 res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente  
 montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-  
ceO01OB240    5.000 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 76.45 
ceO01OB250    5.000 h    Oficial 2ª electricista                                          14.72 73.60 
ceP15FAA020   1.000 ud   Armario 1 fila 24 módulos 18 mm DIN                              61.70 61.70 
%P15FA033%10  10.000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  211.80 21.18 
ceP15FE764    1.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA                           15.22 15.22 
ceP15FD210    2.000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si                              110.25 220.50 
ceP15FE762    3.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                           14.56 43.68 
ceP15FE761    6.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                           14.21 85.26 
ceP15FF060    1.000 ud   Interruptor horario digital                                      56.73 56.73 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                654.30 6.54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  660.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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17.03.20 ud   Subcuadro Caldera                                                 
#ceE17A011    Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario  
 de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en cha-  
 pa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aisla-  
 miento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjun-  
 tos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturado-  
 res, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente  
 montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-  
 dad de protecciones y documentación.  
   
 Nota: Se incluye un contador trifásico para el cumplimiento de la IT 1.2.4.4. que permita efectuar la medición y re-  
 gistrar el consumo de combustible y energía eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos del  
ceO01OB240    5.000 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 76.45 
ceO01OB250    5.000 h    Oficial 2ª electricista                                          14.72 73.60 
ceP15FAA020   1.000 ud   Armario 1 fila 24 módulos 18 mm DIN                              61.70 61.70 
%P15FA033%10  10.000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  211.80 21.18 
ceP15FD010    1.000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                              47.30 47.30 
ceP15FE761    6.000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                           14.21 85.26 
ceP15FF070    3.000 ud   Guardamotor hasta 6 A                                            15.19 45.57 
ceP15FE145    4.000 ud   Contactor 2x20 A con selector                                    10.76 43.04 
ceP15FO310    1.000 ud   Contador trifásico de energia hasta 63 A                         147.95 147.95 
ceP15FO330    7.000 ud   Selector 2 posiciones                                            12.75 89.25 
ceP15FO340    3.000 ud   Selector 3 posiciones                                            15.70 47.10 
ceP15FO350    13.000 ud   Piloto luminoso 22 mm                                            16.77 218.01 
ceP15FO300    1.000 ud   Contador monofásico energía hasta 63 A                           96.85 96.85 
ceP15FC120    1.000 ud   Bobina de disparo                                                49.36 49.36 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                1,102.60 11.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,113.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
17.03.21 m    Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                       
ceE17CI010    Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,   
 Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio  
 UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja  
 emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo fle-  
 xible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elemen-  
 tos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condi-  
ceO01OB240    0.080 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 1.22 
ceP15AE010    3.000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0.31 0.93 
ceP15GE010    1.000 m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0.96 0.96 
ceP15GB420    1.000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0.18 0.18 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.30 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.03.22 m    Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                       
ceE17CI020    Montaje línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,   
 Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio  
 UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja  
 emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo fle-  
 xible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elemen-  
 tos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condi-  
ceO01OB240    0.080 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 1.22 
ceP15AE020    3.000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                   0.51 1.53 
ceP15GE010    1.000 m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0.96 0.96 
ceP15GB420    1.000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0.18 0.18 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.90 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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17.03.23 m    Tubo de acero enchufable M20                                      
ceE17XB020    Suministro y montaje de tubo de Acero de 20 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compre-  
 sión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400ºC,  
 Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva,  
 Conforme con  las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional  
 de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y ac-  
 cesorios para tubo acero de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.  
ceO01OB240    0.150 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 2.29 
ceP15GM010    1.000 m    Tubo de acero enchufable pg.M 20                                 1.42 1.42 
ceP15GM110    1.000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 20 mm              0.61 0.61 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4.30 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C.17-4 ILUMINACIÓN                                                       
17.04.01 ud   LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x54W.HF                                       
ceE18IMD070   Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verticales (bañador  
 de pared), para 1 lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa de chapa de acero galvaniza-  
 do pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo electrónico, portalámparas y lámpara fluorescente  
 TL 5 (D=16 mm.)  de nueva generación. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y cone-  
ceO01OB240    0.400 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 6.12 
ceO01OB250    0.400 h    Oficial 2ª electricista                                          14.72 5.89 
ceP01DA130    1.000 m3   Agua                                                             1.00 1.00 
ceP16BE491    1.000 ud   Lum.emp.asimétrica 1x54 W HF i/lámp                              99.00 99.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                112.00 1.12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
17.04.02 ud   DOWNLIGHT 2x26W.HF-R D=240mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO       
ceE18IMW140   Suministro y montaje de Downlight  para empotrar con 2 lámparas fluorescente compactas de PL-C 26 W, D=240  
 mm.  Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de protección. Se incluye balastro  
 electrónico regulable HF-R y lámpara fluorescente compacta de nueva generación. Grado de protección IP44 clase  
ceO01OB240    0.300 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 4.59 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
ceP16BI175    1.000 ud   Downlight 2x26W. HF-R  D=240mm. REGULABLE                        91.86 91.86 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                97.00 0.97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.04.03 ud   DOWNLIGHT 2x26W.HF-R D=240mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO       
#ceE18IMW141  Suministro y montaje de Downlight  para empotrar con 2 lámparas fluorescente compactas de PL-C 26 W, D=240  
 mm con control de la iluminación mediante sensor incorporado en la propia luminaria.  Fabricado en inyección de  
 policarbonato, con reflector metalizado y cristal de protección. Se incluye balastro electrónico regulable HF-R y  
 lámpara fluorescente compacta de nueva generación. Grado de protección IP44 clase II. Instalado, incluyendo re-  
ceO01OB240    0.300 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 4.59 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
ceP16BE010    1.000 ud   Sensor multifunción 0-10V                                        37.10 37.10 
ceP16BI175    1.000 ud   Downlight 2x26W. HF-R  D=240mm. REGULABLE                        91.86 91.86 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                134.10 1.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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17.04.04 ud   LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFR REGULABLE SIN REGULACIÓN LUM  
ceE18IME179   Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 4 lámparas fluorescentes TLD de 18  
 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccio-  
 nal de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lle-  
 va reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas  tridimensionales. La luminaria incorpora un re-  
 fletor superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 4  
 lámparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de conexión rápida.  
ceO01OB240    0.400 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 6.12 
ceO01OB260    0.400 h    Ayudante electricista                                            14.36 5.74 
ceP16BE090    1.000 ud   Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x18 W HFR-E i/lámp                       105.00 105.00 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                117.40 1.17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  118.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.04.05 ud   LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFR REGULABLE CON REGULACIÓN LUM  
ceE18IME180   Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal con control de la iluminación mediante sen-  
 sor incorporado en la propia luminaria, para 4 lámparas fluorescentes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en  
 chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de es-  
 pejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geo-  
 metría optimizada y lamas cruzadas  tridimensionales. La luminaria incorpora un refletor superior y lleva ranuras  
 de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 4 lámparas TLD de 18 W./840 y  
 con dispositivo de conexión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria.  
ceO01OB240    0.400 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 6.12 
ceO01OB260    0.400 h    Ayudante electricista                                            14.36 5.74 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
ceP16BE010    1.000 ud   Sensor multifunción 0-10V                                        37.10 37.10 
ceP16BE090    1.000 ud   Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x18 W HFR-E i/lámp                       105.00 105.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                154.50 1.55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  156.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
17.04.06 ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  225 LUM LED                 
ceE18G081     Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lúm.  con lámpara de  
 emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado 
 con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando.  
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de  
ceO01OB240    0.300 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 4.59 
ceP16E249     1.000 ud   Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  225 lúm LED                33.68 33.68 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                38.80 0.39 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
17.04.07 ud   APLIQUE EXTERIOR LED 1200 lm                                      
ceE18EA020    Suministro y  montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en  
 inyección de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led de alta poten-  
 cia, siendo el flujo del sistema 1200 lm y un consumo de 18 W. incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  
ceO01OB240    0.300 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 4.59 
ceO01OB260    0.300 h    Ayudante electricista                                            14.36 4.31 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
ceP16BK230    1.000 ud   Aplique exterior led 1200 lm                                     60.00 60.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                69.50 0.70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  70.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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17.04.08 ud   REGLETA ESTANCA 2x58W. AF                                         
ceE18IEA060   Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x58 W., con protección IP 65/clase II. Equipo eléctri-  
 co formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva generación y  
 bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de  
ceO01OB240    0.300 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 4.59 
ceO01OB260    0.300 h    Ayudante electricista                                            14.36 4.31 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
ceP16BB060    1.000 ud   Regleta estanca 2x58 W. AF                                       45.33 45.33 
ceP16CC110    2.000 ud   Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                              2.71 5.42 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                60.20 0.60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
17.04.09 ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  225 LUM LED                   
ceE18G200     Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 225 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja  
 estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería  
 Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido  
ceO01OB240    0.300 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 4.59 
ceP16E189     1.000 ud   Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  225 lúm LED                   48.44 48.44 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                53.60 0.54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 18 CALEFACCION                                                       
SUBCAPÍTULO C.18-1 INSTALACIÓN DE GAS                                                
18.01.01 ud   ADECUACIÓN SALA CALDERAS+ CONEXIONADO                             
ceE22CA010    Adecuación de sala de calderas por la instalación de nuevos equipos o modificaciones realizadas sobre una sala  
 de calderas existentes, incluyendo el desmontaje y montaje de los equipos y los corresondientes conexionados  
ceO01OB200    5.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 76.45 
ceO01OB230    5.000 h    Ayudante fontanero                                               14.36 71.80 
ceP20CA010    1.000 ud   Adecuación sala calderas+conexionados                            450.00 450.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                598.30 5.98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  604.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
18.01.02 ud   PUESTA EN MARCHA CALEFACCIÓN                                      
ceE22CA020    Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,  
 que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.  
 Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que  
 debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.  
 Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a  
 formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada  
 equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.  
 Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se  
 solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-  
 do o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  
 Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales,  
ceP20CA020    1.000 ud   Puesta en marcha de la instalación calefacción                   220.00 220.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                220.00 2.20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  222.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
18.01.03 m    TUBERÍA DE COBRE D=33/35 mm.                                      
ceE24TC080    Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-  
ceO01OA120    0.100 h    Cuadrilla E                                                      29.31 2.93 
ceP19TCA060   1.000 m    Tubería de cobre D=33/35 mm                                      6.42 6.42 
%AP1000       10.000 %    Accesorios, pruebas, etc.                                        9.40 0.94 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                10.30 0.10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
18.01.04 ud   GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                            
ceE24VG060    Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería. Acorde al  
ceO01OA120    0.200 h    Cuadrilla E                                                      29.31 5.86 
ceP19WV100    1.000 ud   Válv. a PN40 DN=65 tipo wafer                                    323.91 323.91 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                329.80 3.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  333.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C.18-2 CALDERA-SISTEMA DE PRODUCCIÓN                                     
18.02.01 ud   CALDERA GAS ACERO INOX  CONDENS. ADI CD 175 162 KW                
ceE22CT160    Suministro y montaje de caldera  de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con  
 quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presión de trabajo máxima de 5  
 bar y una potencia útil de 52,3-163,4 kW (Ventilador modulante proporcional ).  Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI  
 CD 175.  Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60ºC, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30ºC. Totalmente  
 montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcio-  
ceO01OB200    8.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 122.32 
ceO01OB230    8.000 h    Ayudante fontanero                                               14.36 114.88 
ceP20CT160    1.000 ud   Caldera gas acero inox condensación  ADI CD 175  162 kW          5,520.00 5,520.00 
ceP20CM120    1.000 ud   Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados            25.00 25.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                5,782.20 57.82 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,840.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  
18.02.02 m.   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.                                
ceE22HC040    Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, fabricada inte-  
ceO01OB200    0.750 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 11.47 
ceO01OB210    0.750 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 11.04 
ceP20WH430    1.000 ud   Chimenea aislada inox-inox 200                                   82.00 82.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                104.50 1.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
18.02.03 ud   DEPOSITO EXPANSIÓN 200 L CMF                                      
ceE22EVE080   Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 200  
 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 200 CMF, IBAIONDO o similar, conexión agua 1". Totalmente instalado  
ceP20EV026    1.000 ud   Vaso expansión cerrado 200 l                                     245.00 245.00 
ceO01OB200    2.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 30.58 
ceO01OB210    2.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 29.44 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                305.00 3.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  308.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
18.02.04 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"                                  
ceE22NTN080   Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 2 1/2 " para soldar, para circuitos de  
 calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de  
ceO01OB200    0.350 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 5.35 
ceP20TA080    1.200 m    Tubería acero negro sold.2 1/2"                                  9.90 11.88 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                17.20 0.17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
18.02.05 m    COQ.ELAST. SH D=76 E=30 mm                                        
ceE10AKE350   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (76) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
 liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
ceO01OA050    0.200 h    Ayudante                                                         14.36 2.87 
ceP07CE150    0.020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10.75 0.22 
ceP07CE450    1.000 m    Coq. elastomér. D=76, e=30                                       7.90 7.90 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                11.00 0.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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18.02.06 ud   BOMBA GEMELA 10-7 m.c.a.                                          
ceE22RI180    Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC mediante bomba gemela, para  
 una potencia de 200.000 kcal/h., un caudal de 10 m3/h. y 7 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de  
ceO01OB200    3.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 45.87 
ceO01OB210    3.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 44.16 
ceP20WI180    1.000 ud   Bomba gemela 10-7 m.c.a.                                         1,809.39 1,809.39 
ceP20TV230    2.000 ud   Válv.comp. bronce.2 1/2"                                         191.08 382.16 
ceP20TV190    1.000 ud   Válv.ret.PN10/16 3" c/bridas                                     106.40 106.40 
ceP15GA010    20.000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0.17 3.40 
ceP15GD010    20.000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0.35 7.00 
ceP20TV277    2.000 ud   Antivibrador DN-50/PN-10 c/bridas                                39.48 78.96 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2,477.30 24.77 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,502.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
18.02.07 ud   CENTRAL REG. 4 FACHADAS                                           
ceE22RT050    Central de regulación para control de la temperatura de impulsión en función de las condiciones exteriores de 4 fa-  
 chadas con limitación de la temperatura mínima de retorno a la caldera, compuesto por sonda de temperatura de in-  
 mersión, sonda de temperatura exterior, central electrónica con reloj programable y submódulo de limitación de la  
ceO01OB200    10.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 152.90 
ceO01OB210    10.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 147.20 
ceP15GA010    20.000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0.17 3.40 
ceP15GD010    20.000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0.35 7.00 
ceP20EE030    1.000 u    Centralita de regulacion 4 fachadas                              580.00 580.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                890.50 8.91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  899.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
18.02.08 ud   FILTRO EN Y DN-25/PN-16                                           
ceE22NVR092   Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-25/PN-16, instalado, i/peque-  
ceO01OB200    0.250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.82 
ceP20TV313    1.000 ud   Filtro en Y DN-25/PN-16                                          7.40 7.40 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                11.20 0.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
18.02.09 ud   FILTRO EN Y DN-40/PN-16                                           
ceE22NVR094   Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/peque-  
ceO01OB200    0.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 7.65 
ceP20TV314    1.000 ud   Filtro en Y DN-32/PN-16                                          14.70 14.70 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                22.40 0.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
18.02.10 ud   FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                           
ceE22NVR100   Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/peque-  
ceO01OB200    1.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 15.29 
ceP20TV320    1.000 ud   Filtro en Y DN-50/PN-16                                          38.00 38.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                53.30 0.53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 59  

18.02.11 ud   VALV.RETENCIÓN 1" PN-10/16                                        
ceE22NVR008   Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde  
 RITE 2007  
ceO01OB200    0.250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.82 
ceP20TV177    1.000 ud   Válv.ret.PN10/16 1"                                              5.20 5.20 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                9.00 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
18.02.12 ud   VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16                                    
ceE22NVR010   Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acor-  
ceO01OB200    0.250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.82 
ceP20TV180    1.000 ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                  33.11 33.11 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                36.90 0.37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
18.02.13 ud   VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16                                        
ceE22NVR012   Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde  
ceO01OB200    1.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 15.29 
ceP20TV186    1.000 ud   Válv.ret.PN10/16 2"                                              18.40 18.40 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                33.70 0.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
18.02.14 ud   CENTRAL DE REGULACIÓN                                             
#ceE22RC0101  Central de regulación para válvulas mezcladoras de 3 vías. Incluidos los equipos de control y protección, guarda-  
 motores, contactores, conductores y canalizaciones, pilotos indicadores y módulos controladores. Instalada y fun-  
ceO01OB240    8.000 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 122.32 
ceO01OB250    8.000 h    Oficial 2ª electricista                                          14.72 117.76 
ceP20WC010    4.000 ud   Central de regul. v. 3 vias                                      989.25 3,957.00 
ceP15GA010    10.000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0.17 1.70 
ceP15GD010    10.000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0.35 3.50 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4,202.30 42.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,244.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA  
CÉNTIMOS  
18.02.15 ud   TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                        
ceE22RT020    Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y  
ceO01OB200    0.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 1.53 
ceP20WT025    1.000 ud   Termómetro horizontal D=63 esf.                                  5.18 5.18 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                6.70 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
18.02.16 ud   MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                           
ceE22RT030    Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007  
ceO01OB200    0.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 1.53 
ceP20WT045    1.000 ud   Manómetro de 0 a 15 BAR                                          5.12 5.12 
ceP20WT050    1.000 ud   Lira para manómetro                                              4.32 4.32 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                11.00 0.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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18.02.17 ud   SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                        
ceE22RT040    Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de  
ceP20WT070    1.000 ud   Sonda temperatura exterior  Siemens QAC22                        25.80 25.80 
ceO01OB200    3.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 45.87 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                71.70 0.72 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
18.02.18 ud   PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS                                    
ceE22RT060    Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conexionado, p/p  
ceP20WT080    1.000 ud   Presostato diferencial Danfoss KP/KPI                            78.00 78.00 
ceO01OB200    0.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 7.65 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                85.70 0.86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  86.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
18.02.19 ud   SONDA TEMPERATURA AMBIENTE                                        
ceE22RT070    Suministro y montaje de sonda de temperatura ambiente, modelo QAA24, marca Siemens,  incluido el conexiona-  
ceP20WT065    1.000 ud   Sonda temperatura ambiente Siemens QAA24                         32.00 32.00 
ceO01OB200    0.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 7.65 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                39.70 0.40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
18.02.20 ud   SONDA INMERSION AGUA                                              
ceE22RT080    Suministro y montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  incluido el cone-  
ceP20WT075    1.000 ud   Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                       61.30 61.30 
ceO01OB200    0.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 7.65 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                69.00 0.69 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
18.02.21 ud   PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC                               
ceE22RT090    Suministro y montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a 240ºC,   incluido  
ceP20WT090    1.000 ud   Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240ºC          92.00 92.00 
ceO01OB200    0.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 7.65 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                99.70 1.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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18.02.22 ud   CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                       
ceE22NVY010   Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y co-  
 nexion flexible y segun los elementos indicados:  
 Contador de agua.  
 1 Filtro de 1".  
 2 Válvulas de retencion de 1".  
 1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.  
 4 Valvulas de corte de 1".  
 1 Manometro.  
 1 desconector conforme al RITE.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
ceO01OB200    2.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 30.58 
ceP17BI030    1.000 ud   Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                         19.90 19.90 
ceP20TV313    1.000 ud   Filtro en Y DN-25/PN-16                                          7.40 7.40 
ceP20TV177    2.000 ud   Válv.ret.PN10/16 1"                                              5.20 10.40 
ceP20SE215    1.000 ud   Valv. 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                    48.70 48.70 
ceP20TV040    4.000 ud   Válvula de esfera 1"                                             11.17 44.68 
ceP20WT045    1.000 ud   Manómetro de 0 a 15 BAR                                          5.12 5.12 
ceP20SE270    1.000 ud   Desconector                                                      55.30 55.30 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                222.10 2.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  224.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
18.02.23 ud   VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10                                      
ceE22NVE010   Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE  
ceO01OB200    0.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 7.65 
ceP20TV010    1.000 ud   Válvula de esfera 3/8"                                           4.03 4.03 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                11.70 0.12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
18.02.24 ud   VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                        
ceE22NVE030   Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 ", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE  
ceO01OB200    0.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 7.65 
ceP20TV040    1.000 ud   Válvula de esfera 1"                                             11.17 11.17 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                18.80 0.19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
18.02.25 ud   VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10                                   
ceE22NVE033   Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RI-  
ceO01OB200    0.800 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 12.23 
ceP20TV042    1.000 ud   Válvula de esfera 1 1/2 "                                        17.60 17.60 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                29.80 0.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
18.02.26 ud   VÁLVULA DE ESFERA 2 " PN-10                                       
ceE22NVE034   Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE  
ceO01OB200    1.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 15.29 
ceP20TV050    1.000 ud   Válvula de esfera 2"                                             30.34 30.34 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                45.60 0.46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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18.02.27 ud   CONTADOR CALORIAS MODULAR  6 M3/H                                 
ceE22TX050    Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o simi-  
 lar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones.  
 Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2",  temperatura máxima 120ºC.. Totalmente instalado y fun-  
ceO01OB200    2.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 30.58 
ceO01OB230    2.000 h    Ayudante fontanero                                               14.36 28.72 
ceP20X050     1.000 ud   CONTADOR CALORÍAS MODULAR 6 M3/H                                 387.00 387.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                446.30 4.46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  450.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
18.02.28 ud   INTERRUPTOR DE FLUJO                                              
#ceE22RT101   Suministro y montaje de interruptor de flujo. Incluido el cableado eléctrico y material necesario para su completa  
#ceP20WT101   1.000 ud   interrruptor de flujo                                            85.40 85.40 
ceO01OB200    2.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 30.58 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                116.00 1.16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  117.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
18.02.29 ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 3/4"                                         
ceE22NVT030   Suministro y montaje de válvula de tres vías de 3/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material  
ceP20TV090    1.000 ud   Válvula tres vías 3/4"                                           50.00 50.00 
ceP20TV130    1.000 ud   Servomotor hasta 2"                                              115.00 115.00 
ceP20TV121    1.000 ud   Kit de conexión válvula y servomotor                             31.50 31.50 
ceP15GA010    10.000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0.17 1.70 
ceP15GD010    10.000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0.35 3.50 
ceO01OB200    1.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 15.29 
ceO01OB210    1.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 14.72 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                231.70 2.32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  234.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
18.02.30 ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"                                           
ceE22NVT040   Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y  
ceP20TV091    1.000 ud   Válvula tres vías 1"                                             58.00 58.00 
ceP20TV130    1.000 ud   Servomotor hasta 2"                                              115.00 115.00 
ceP20TV121    1.000 ud   Kit de conexión válvula y servomotor                             31.50 31.50 
ceP15GA010    10.000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0.17 1.70 
ceP15GD010    10.000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0.35 3.50 
ceO01OB200    1.200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 18.35 
ceO01OB210    1.200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 17.66 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                245.70 2.46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  248.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
18.02.31 ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                       
ceE22NVT010   Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño mate-  
ceO01OB200    1.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 22.94 
ceO01OB210    1.500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 22.08 
ceP20TV100    1.000 ud   Válvula tres vías 1 1/2"                                         91.00 91.00 
ceP20TV130    1.000 ud   Servomotor hasta 2"                                              115.00 115.00 
ceP15GA010    10.000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0.17 1.70 
ceP15GD010    10.000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0.35 3.50 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                256.20 2.56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  258.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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18.02.32 ud   VAL. SEGURIDAD REGUL 3/4" 8 BAR                                   
ceE22NVR300   Suministro y colocación de válvula de seguidad regulable de 3/4" (20 mm.) de diámetro, cuerpo de laton, unión  
 roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
ceO01OB200    0.200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.06 
ceP17XS060    1.000 ud   Válv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar.                          18.90 18.90 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                22.00 0.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C.18-3 SISTEMA DE EMISIÓN                                                
18.03.01 ud   ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W                                       
ceE22JEL040     
 Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,  
 potencia 110,3 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40ºC en-  
 tre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de  
 polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detento-  
 res y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y  
 todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-  
ceO01OB200    0.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 1.53 
ceO01OB210    0.100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 1.47 
ceP20MA040    1.000 ud   Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80                       13.50 13.50 
ceP20MW061    0.200 ud   Tapón 1 1/4"                                                     0.81 0.16 
ceP20MW010    0.100 ud   Llave monogiro 3/8"                                              4.78 0.48 
ceP20MW020    0.100 ud   Purgador automático                                              0.54 0.05 
ceP20MW030    0.500 ud   Soporte radiador panel                                           0.61 0.31 
ceP20MW050    0.100 ud   Detentor 3/8" recto                                              4.58 0.46 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                18.00 0.18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
18.03.02 m    TUBERÍA  PERT. 16x2,0 mm.                                         
ceE20TMU010   Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para  
 agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y funcionando.  
ceO01OB200    0.060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 0.92 
ceP17PU010    1.000 m    Tubo multicapa  16x2 mm                                          1.68 1.68 
ceP17PU110    1.000 ud   P.p. acces.  16x2                                                1.34 1.34 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.90 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
18.03.03 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"                                    
ceE22NTN030   Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 3/4" para soldar, para circuitos de cale-  
 facción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de  
ceO01OB200    0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 4.59 
ceP20TA030    1.200 m.   Tubería acero negro sold. 3/4"                                   4.41 5.29 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                9.90 0.10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
18.03.04 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                      
ceE22NTN040   Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1" para soldar, para circuitos de cale-  
 facción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de  
ceO01OB200    0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 4.59 
ceP20TA040    1.200 m    Tubería acero negro sold. 1"                                     3.72 4.46 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                9.10 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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18.03.05 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                  
ceE22NTN050   Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 1/4 " para soldar, para circuitos de  
 calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de  
 montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.  
ceO01OB200    0.350 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 5.35 
ceP20TA050    1.200 m    Tubería acero negro sold.1 1/4"                                  4.77 5.72 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                11.10 0.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
18.03.06 m    COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.                                     
ceE10AKE050   Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-  
ceO01OA050    0.200 h    Ayudante                                                         14.36 2.87 
ceP07CE030    1.050 m    Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9                                   1.09 1.14 
ceP07CE150    0.020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10.75 0.22 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4.20 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
18.03.07 m    COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm                                        
ceE10AKE290   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
 liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
ceP07CE360    1.000 m    Coq. elastomér. D=20, e=25                                       3.52 3.52 
ceP07CE150    0.020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10.75 0.22 
ceO01OA050    0.225 h    Ayudante                                                         14.36 3.23 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                7.00 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
18.03.08 m    COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm                                        
ceE10AKE300   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
 liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
ceP07CE370    1.000 m    Coq. elastomér. D=25, e=25                                       3.92 3.92 
ceP07CE150    0.020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10.75 0.22 
ceO01OA050    0.225 h    Ayudante                                                         14.36 3.23 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                7.40 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
18.03.09 m    COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm                                        
ceE10AKE310   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
 liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
ceP07CE380    1.000 m    Coq. elastomér. D=32, e=25                                       4.51 4.51 
ceP07CE150    0.020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10.75 0.22 
ceO01OA050    0.225 h    Ayudante                                                         14.36 3.23 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                8.00 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
18.03.10 ud   PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                          
ceE20VH010    Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.  
ceO01OB200    0.150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 2.29 
ceP17XH010    1.000 ud   Purgador automático 1/8 "                                        3.65 3.65 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                5.90 0.06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
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CAPÍTULO CAPITULO 19 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                        
19.01 m2   CONDUCTO CLIMAVER NETO                                            
ceE23DCF010   Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido  
 por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por  
 el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego  
 B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones  
 con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN  
ceO01OB200    0.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 7.65 
ceP21CF030    1.150 m2   Panel l.v.a.d. Climaver Neto                                     12.39 14.25 
ceP21CF050    0.100 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       9.97 1.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                22.90 0.23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
19.02 ud   REJILLA RETORN. LAMA H. 600x250                                   
ceE23DRR080   Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 600x250 mm., incluso con marco de  
ceP21RR080    1.000 ud   Rejilla retorno 600x250                                          33.50 33.50 
ceO01OB200    1.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 15.29 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                48.80 0.49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
19.03 ud   REJILLA IMP. 600x400 DOBLE DEFL.                                  
ceE23DRD040   Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión  deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables,  
 600x400 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-  
ceO01OB200    1.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 15.29 
ceP21RD040    1.000 ud   Rejilla impul.600x400 d.d.c/comp                                 70.48 70.48 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                85.80 0.86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  86.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
19.04 m.   COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm                                   
ceE23DCH010   Conducto flexible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hé-  
 lice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre  
 -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Totalmente instalado y probado. Acor-  
ceO01OB200    0.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 1.53 
ceP21CF150    1.000 m.   Conducto flexiver D=102                                          0.77 0.77 
ceP21CF200    0.500 ud   Manguito corona D=102                                            2.59 1.30 
ceP21CF050    0.100 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       9.97 1.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4.60 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
19.05 ud   COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL 400x200                               
ceE23DPR140   Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en  conductos para mando normal  400x200 mm., in-  
ceO01OB200    1.200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 18.35 
ceP21PR140    1.000 ud   Compuerta regulación 400x200                                     62.50 62.50 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                80.90 0.81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  81.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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19.06 ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G                            
ceE23R050     Suministro y montaje de  SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,  
 modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal máximo de 800 m3/h, fabricado en acero, provisto de puerta es-  
 tanca de apertura lateral, para ubicación en falso techo, E. cumpliendo con la directiva ErP y marcado CCon las si-  
 guientes propiedad, secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 800 m3/h regulable  
 - Consumo eléctrico: 310 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Presión estática disponible:170 Pa  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm  
 - Peso: 85 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal. Ventilador EC  
 - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.  
 - Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
ceP21WA220    1.000 ud   SIAV AL-2508G                                                    2,826.20 2,826.20 
ceO01OB200    4.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 61.16 
ceO01OB230    4.000 h    Ayudante fontanero                                               14.36 57.44 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2,944.80 29.45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,974.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO  
CÉNTIMOS  
19.07 ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G                            
ceE23R040     Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,  
 modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal máximo de 1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase F e  
 insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de apertura superior  
 o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva  
 ErP y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propie-  
 dades, secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes velocidades  
 - Consumo eléctrico: 506 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Presión estática de 170 Pa  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm  
 - Peso: 85 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal. Ventilador EC  
 - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.   
 - Incluye presostato de filtro sucio  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
ceP21WA200    1.000 ud   SIAV AL-2516G                                                    3,395.75 3,395.75 
ceO01OB200    4.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 61.16 
ceO01OB230    4.000 h    Ayudante fontanero                                               14.36 57.44 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3,514.40 35.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,549.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
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19.08 ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G                            
ceE23R055     Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,  
 modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal máximo de 2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase  
 F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de apertura su-  
 perior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Di-  
 rectiva Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las si-  
 guientes propiedad, secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual   
 -Presión estática: 170 Pa  
 - Consumo eléctrico: 989 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm  
 - Peso: 96 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal. Ventiladores EC  
 -  Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulación de caudal.  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye presostato de filtro sucio   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
   
ceP21WA240    1.000 ud   SIAV AL-2524G                                                    4,786.60 4,786.60 
ceO01OB200    6.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 91.74 
ceO01OB230    6.000 h    Ayudante fontanero                                               14.36 86.16 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4,964.50 49.65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,014.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
19.09 ud   BATERÍA CALEFACCIÓN 3,4 KW AGUA                                   
ceE23R060     Suministro y montaje de la batería de calor de 3,4 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2516, incluyendo  
 sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato,  p.p. de accesorios para su completa instalación y fun-  
ceP21WA030    1.000 ud   Batería calefacción agua 3,4 KW                                  187.00 187.00 
ceP20WT072    1.000 ud   Sonda de temperatura en conducto                                 32.00 32.00 
ceP20WT005    1.000 ud   Termostato ambiente programable TX200                            67.53 67.53 
ceO01OB200    2.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 30.58 
ceO01OB230    2.000 h    Ayudante fontanero                                               14.36 28.72 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                345.80 3.46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  349.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS  
19.10 ud   SILENCIADOR DE RUIDO EQUIPOS SIAV                                 
ceE23R070     Suministro y montaje de silenciador rectangular de 367x667x500 mm para equipos SIAV. Totalmente instalado y  
ceP21WA050    1.000 ud   Silenciador 367x667x500 mm                                       278.60 278.60 
ceO01OB200    2.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 30.58 
ceO01OB230    2.000 h    Ayudante fontanero                                               14.36 28.72 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                337.90 3.38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  341.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
19.11 ud   PRESOSTATO DE FRILTRO SUCIO                                       
ceE23R072     Suministro y montaje de presostato de filtro sucio de los equipos de tratamiento de aire SIAV. Totalmente instalado  
ceP21WA060    1.000 ud   Presostato filtro sucio                                          101.40 101.40 
ceO01OB200    1.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 15.29 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                116.70 1.17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  117.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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19.12 ud   SONDA DE CALIDAD DE AIRE SIAV                                     
ceE23R074     Suministro y montaje de sonda de calidad de aire de CO2 de los equipos SIAV. Totalmente instalado y funcionan-  
 do.  
ceP21WA070    1.000 ud   Sonda de calidad de aire SIAV                                    342.19 342.19 
ceO01OB200    1.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 15.29 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                357.50 3.58 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  361.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
19.13 ud   VARIADOR DE FRECUENCIA SIAV                                       
ceE23R076     Suministro y montaje del variador de frecuencia de los equpos SIAV. Incluye p.proporcional de los materiales y ac-  
ceP21WA080    1.000 ud   Variador de frecuencia SIAV                                      682.00 682.00 
ceO01OB200    4.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 61.16 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                743.20 7.43 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  750.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
19.14 m.   COND. FLEXIBLE PVC D=200mm                                        
ceE23MC040    Conducto flexible de 200 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón helicoidal de hilo de acero para conducción  
 de ventilación mecánica en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes in-  
ceO01OB200    0.200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.06 
ceP21CF050    0.100 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       9.97 1.00 
ceP21EC040    1.100 m.   Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=200                      9.20 10.12 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                14.20 0.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.15 ud   EXTRAC. TD 250/100 SP                                             
ceE23MVH060   Extractor helicocentrifugo para un caudal de 250 m3/h. con una potencia eléctrica de 24 W. y un nivel sonoro de  
 29 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliés-  
ceO01OB210    1.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 14.72 
ceP21V520     1.000 ud   Extractor 240 m3/h TD-250/100                                    77.00 77.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                91.70 0.92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  92.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
19.16 ud   EXTRAC. TD 350/125 SP                                             
ceE23MVH070   Extractor helicocentrifugo para un caudal de 350 m3/h. con una potencia eléctrica de 30 W. y un nivel sonoro de  
 33 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliés-  
ceO01OB210    1.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14.72 14.72 
ceP21V530     1.000 ud   Extractor 350 m3/h TD-350/100                                    94.00 94.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                108.70 1.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  109.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
19.17 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x200                                       
ceE23DRX080   Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x200 mm,  
 serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su  
ceP21RX080    1.000 ud   Rej.p/toma aire. ext. 400x200                                    24.20 24.20 
ceO01OB200    0.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 7.65 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                31.90 0.32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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19.18 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.350x250                                       
ceE23DPW100   Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 350x250 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y ma-  
 lla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,  
ceP21RR070    1.000 ud   Rejilla retorno 350x250                                          17.20 17.20 
ceO01OB200    1.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 15.29 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                32.50 0.33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.19 ud   BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100                               
ceE23MB030    Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada  
 para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal,  
ceO01OB200    0.200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.06 
ceP21EB030    1.000 ud   Boca extracción chapa regulable D=100                            8.75 8.75 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                11.80 0.12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
19.20 m.   COND. FLEXIBLE PVC D=100mm                                        
ceE23MC030    Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón helicoidal de hilo de acero para conducción  
 de ventilación mecánica en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes in-  
ceO01OB200    0.200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.06 
ceP21CF050    0.100 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       9.97 1.00 
ceP21EC030    1.100 m.   Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=100                      4.63 5.09 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                9.20 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 70  

CAPÍTULO CAPITULO 20 SEGURIDAD                                                         
SUBCAPÍTULO C.20-1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
20.01.01 ud   CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR                              
ceE26FDQ050   Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal  
 de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,  
 válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón rosca-  
 do, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, incluido extintor  
 mínimo de eficacia 21A-113B y pulsador de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento  
ceP23FF080    1.000 ud   Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor.                         248.27 248.27 
ceO01OB200    1.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 15.29 
ceO01OB230    1.000 h    Ayudante fontanero                                               14.36 14.36 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                277.90 2.78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  280.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
20.01.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    
ceE26FEA030   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad  
ceO01OA060    0.100 h    Peón especializado                                               14.29 1.43 
ceP23FJ030    1.000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 31.11 31.11 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                32.50 0.33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.01.03 ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                
ceE26FEE020   Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y  
 manguera con difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra  
ceO01OA060    0.100 h    Peón especializado                                               14.29 1.43 
ceP23FJ130    1.000 ud   Extintor CO2 5 kg. de acero                                      58.42 58.42 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                59.90 0.60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
20.01.04 ud   ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.                                  
ceE26FEW020   Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio. Medida la uni-  
ceO01OA060    0.100 h    Peón especializado                                               14.29 1.43 
ceP23FJ170    1.000 ud   Armario metálico para extintores                                 30.37 30.37 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                31.80 0.32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
20.01.05 ud   SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                             
ceE26FJ090    Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
 evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la  
ceO01OA060    0.050 h    Peón especializado                                               14.29 0.71 
ceP23FK090    1.000 ud   Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              1.47 1.47 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2.20 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
20.01.06 ud   SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                             
ceE26FJ100    Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
 evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la  
ceO01OA060    0.050 h    Peón especializado                                               14.29 0.71 
ceP23FK100    1.000 ud   Señal poliprop. 297x420mm.fotolumi.                              2.19 2.19 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2.90 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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20.01.07 m    CABLEADO 2x1,5 mm2.                                               
ceE26FCL010   Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2  "Libre de Halógenos", resistente al fuego,  
 no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cum-  
 ple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso  
 p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios.  
ceO01OB260    0.100 h    Ayudante electricista                                            14.36 1.44 
ceP23FW010    1.000 ud   Manguera 2x1,5 mm2                                               0.78 0.78 
ceP15LAR160   1.000 m    Reforzado M20 Libre halogenos                                    0.96 0.96 
ceP15AF990    1.000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0.14 0.14 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.30 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
20.01.08 m    TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"                                   
ceE26FDC020   Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso  
 p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad  
ceO01OB200    0.250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.82 
ceO01OB230    0.250 h    Ayudante fontanero                                               14.36 3.59 
ceP17GS050    1.000 m    Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm                                8.87 8.87 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                16.30 0.16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
20.01.09 m    TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"                                      
ceE26FDC040   Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.  
 de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad ins-  
ceO01OB200    0.250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.82 
ceO01OB230    0.250 h    Ayudante fontanero                                               14.36 3.59 
ceP17GS070    1.000 m    Tubo acero galvan. 2". DN50 mm                                   14.42 14.42 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                21.80 0.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
20.01.10 m    TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"                                   
ceE26FDC050   Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso  
 p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad  
ceO01OB200    0.250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 3.82 
ceO01OB230    0.250 h    Ayudante fontanero                                               14.36 3.59 
ceP17GS080    1.000 m    Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm                                18.74 18.74 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                26.20 0.26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
20.01.11 ud   DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                          
ceE26FAA030   Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento,  
 chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma, incluso montaje en  
ceO01OB240    0.500 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 7.65 
ceO01OB260    0.500 h    Ayudante electricista                                            14.36 7.18 
ceP23FA030    1.000 ud   Detector óptico de humos                                         16.78 16.78 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                31.60 0.32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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20.01.12 ud   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                   
ceE26FBF010   Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.  
 Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.  
ceO01OB240    1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 15.29 
ceO01OB260    1.000 h    Ayudante electricista                                            14.36 14.36 
ceP23FN170    1.000 ud   Módulo de 1 salida vigilada                                      45.56 45.56 
ceP23FC010    1.000 ud   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                         13.65 13.65 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                88.90 0.89 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  89.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
20.01.13 ud   PUESTA EN MARCHA Y CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN       
#ceE26LEG11.1 Conexionado con instalación existente y todas las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el  
 edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para  
 su realización.  
 Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que  
 debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.  
 Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a  
 formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada  
 equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.  
 Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se  
 solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-  
 do o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  
 Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales,  
#ceE26LEG011  1.000 ud   Puesta en marcha Protección Contra Incendios                     200.00 200.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                200.00 2.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  202.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS  
SUBCAPÍTULO C.20-2 PROTECCIÓN GAS                                                    
20.02.01 ud   DETECTOR DE FUGAS DE GAS A 12 Y 24 V                              
ceE26N020     Detector de presencia de gas natural, butano y propano. Se encuentra formado  sensor, leds de alarma y servicio,  
 zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión. Posibilidad de conexión  
 con centralita. Montado en carcasa de 130x70x50 mm con necesidad de alimentación externa de 12 ó 24 V. Acor-  
ceO01OB240    0.500 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 7.65 
ceP23N020     1.000 ud   Detector de gas a 12 y 24 V                                      36.53 36.53 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                44.20 0.44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 21 COMUNICACIONES                                                    
SUBCAPÍTULO C.21-1 RACK                                                              
21.01.01 ud   RACK 15 U RP                                                      
#ceE19IRR021  Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15 U de altura,  
 en el que albergará 2 paneles repartidores de 24 puertos RJ45 cat6, un conmutador 24 puertos 10Base-T/ 100Ba-  
 se-TX/ 1000Base-T 1U, paneles pasa hilos, repartidor de voz de 50 puertos RJ45 cat 3 y regleta electrica de 8 to-  
 mas sucko con interruptor, todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento. No se incluye los latiguillos.  
ceO01OB280    4.000 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14.72 58.88 
ceO01OB270    4.000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15.29 61.16 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
ceP22IR020    1.000 ud   Rack mural 19 " 15 U                                             165.32 165.32 
ceP22IF120    24.000 ud   Pigtail mono.SC de 2 m                                           3.81 91.44 
ceP22IF150    1.000 ud   Fusión 24 fibras c/medida reflectométrica                        720.00 720.00 
ceP22II020    1.000 ud   Panel conex.12 puertos SC dobles acopla.                         68.76 68.76 
ceP22II040    2.000 ud   Casset protec.12 empalmes F.O.                                   12.43 24.86 
ceP22ID010    1.000 ud   Conmutador 24 puertos 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T 1U      2,371.40 2,371.40 
ceP22IM040    98.000 ud   Conector toma RJ-45 C6 UTP                                       1.20 117.60 
ceP22IP025    2.000 ud   Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                          99.00 198.00 
ceP22IP050    98.000 ud   Tapa puerto RJ45                                                 0.62 60.76 
ceP22IP060    98.000 ud   Placa marcado de paneles                                         0.72 70.56 
ceP22IP070    3.000 ud   Panel pasa hilos 19 " 1U                                         11.20 33.60 
ceP22IR060    1.000 ud   Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor  14.50 14.50 
ceP22IP027    1.000 ud   Panel repartidor 50 puertos RJ-45 Cat.3                          42.00 42.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4,099.40 40.99 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,140.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C.21-2 SUBSISTEMA VERTICAL                                               
21.02.01 m    Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                      
ceE19IF180    Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2)  para distribución para  
 uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, armadura de fibras  y cubierta exte-  
ceO01OB270    0.010 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15.29 0.15 
ceO01OB280    0.011 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14.72 0.16 
ceP22IF160    1.000 m    Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                     2.38 2.38 
ceP01DA150    0.150 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.08 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2.80 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
21.02.02 m    Tubo rígido PVC M63                                               
ceE17XT300    Suministro y montaje tubo rígido de PVC de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la  
 compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización:  
 -5+60ºC.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas  
 UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación forma-  
 do por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo  
ceO01OB240    0.150 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 2.29 
ceP15GD130    1.000 m    Tubo rígido PVC 63 mm                                            4.01 4.01 
ceP15GD310    1.000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 63 mm             0.65 0.65 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                7.00 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C.21-3 SUBSISTEMA HORIZONTAL                                             
21.03.01 m    CANALIZACIÓN 100x60                                               
ceE19IC030    Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvanizada de 100x60  
ceO01OB270    0.235 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15.29 3.59 
ceO01OB290    0.073 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             14.36 1.05 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
ceP15GH040    1.000 m    Bandeja chapa perf. 100x60                                       2.74 2.74 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                7.90 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
21.03.02 m    CANALIZACIÓN 50x75                                                
ceE19IC040    Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x75mm., incluido p.p. de cajas  
ceO01OB270    0.170 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15.29 2.60 
ceO01OB290    0.070 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             14.36 1.01 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
ceP22TC390    1.000 m    Bandeja  perf. PVC 50x75 mm                                      5.61 5.61 
ceP22TC400    1.000 m    Tapa bandeja 50x75 mm                                            2.96 2.96 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                12.70 0.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
21.03.03 m    Tubo flexible reforzado M20                                       
ceE17XT140    Suministro y montaje de tubo flexible doble capa de policloruro de vinilo de 20 mm de diámetro. IP54. Estable has-  
 ta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme  
 UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación  
 formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios pa-  
ceO01OB240    0.100 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 1.53 
ceP15GE060    1.000 m    Reforzado M20                                                    0.38 0.38 
ceP15GB420    1.000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0.18 0.18 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2.10 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
21.03.04 m    Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                      
ceE19IB100    Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-  
 dancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,  
 IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,  
ceO01OB270    0.100 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15.29 1.53 
ceP22IB110    1.000 m    Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                     1.10 1.10 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.20 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
21.03.05 ud   TOMA RJ45 C5e UTP                                                 
ceE19IM010    Toma simple RJ45 categoría 5e UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de  
ceO01OB270    0.200 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15.29 3.06 
ceO01OB280    0.200 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14.72 2.94 
ceP15GB010    6.000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0.12 0.72 
ceP22IM010    1.000 ud   Conector toma RJ-45 C5e UTP                                      5.12 5.12 
ceP22IM070    1.000 ud   Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e                                1.71 1.71 
ceP22IM080    1.000 ud   Rótulo para toma                                                 0.36 0.36 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                13.90 0.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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21.03.06 ud   CAJA EMPOTRAR AUT+4 RED+2RJ                                       
ceE19IHK050   Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles (116x246x50) material autoextinguible y libre de ha-  
 lógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por placa para albergar automático o diferen-  
 cial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas schuko 2P+TT 16A con led luminoso y obturador de seguridad para  
 RED y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas incluso puentes para el automá-  
 tico o diferencial, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2  
 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyen-  
 do también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de  
 PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
ceO01OB240    1.800 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 27.52 
ceO01OB260    1.000 h    Ayudante electricista                                            14.36 14.36 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
ceP15GA030    6.000 m    Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                      0.38 2.28 
ceP15GA040    4.000 m    Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0.60 2.40 
ceP15GB010    4.000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0.12 0.48 
ceP15GB030    1.000 m    Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                      0.18 0.18 
ceP15HA090    1.000 ud   Caja empotrar 4 módulos (CA4E)                                   9.87 9.87 
ceP15HA120    1.000 ud   Marco y bastidor 4 módulos (MB4E)                                6.67 6.67 
ceP15HC010    2.000 ud   Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                  8.28 16.56 
ceP15HC030    1.000 ud   Módulo para 1-4 RJ11-RJ45                                        5.75 5.75 
ceP15HC040    1.000 ud   Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MAT0)                         4.37 4.37 
ceP22IB040    50.000 m    C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                           0.50 25.00 
ceP22IM010    2.000 ud   Conector toma RJ-45 C5e UTP                                      5.12 10.24 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                126.20 1.26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
21.03.07 ud   Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m                               
ceE19IB170    Suministro y monatje de latiguillo de 1 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta  
 LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd  
 Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX  
 Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tu-  
ceO01OB270    0.050 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15.29 0.76 
ceP22IL011    1.000 ud   Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m                              2.28 2.28 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                3.60 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
21.03.08 m    Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25                    
ceE17XT090    Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no  
 propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.  
 Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye  
 parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de regis-  
 tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad  
ceO01OB240    0.100 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 1.53 
ceP15GB260    1.000 m    Corrugado M25 Libre de halogenos                                 0.96 0.96 
ceP15GB410    1.000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm           0.22 0.22 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2.70 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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21.03.09 ud   SAI 10 kVA 400 V 15 min                                           
ceE17SS010    Suministro y montaje de Sistema de Alimentación ininterrumpida de potencia 10 kVA y tensión 400 V, de topología  
 on line de doble conversión, conexión en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentación, visualización en  
 distintos idiomas, tarjeta de comunicación web/SNMP y baterías para una autonomía de 15 minutos, inluido el pe-  
 queño material y conexionado, quedando la unidad completamente terminada y en perfecto funcionamiento.  
ceO01OB240    1.500 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 22.94 
ceO01OB250    1.500 h    Oficial 2ª electricista                                          14.72 22.08 
ceP15JB050    1.000 ud   SAI 10 kVA 400 V 15 min                                          6,480.00 6,480.00 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                6,525.60 65.26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,590.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C.21-4 RED WIFI                                                          
21.04.01 ud   PUNTO DE ACCESO INALÁMBR. GRAN COBERTURA                          
ceE19RIA010   Instalación de Punto de acceso inalámbrico integrado en la propia antena (ganancia 18 dBi). Compatible con los es-  
 tándares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de hasta 54Mbps. Incorpora potentes funciones de punto de  
 acceso y bridge, accesible desde web, soporte cliente DHCP, actualización de firmware, asignación automática de  
 IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64, 128 y 256 bit), etc. Es ideal para crear redes WLAN en oficinas  
ceO01OB270    1.300 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15.29 19.88 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
ceP22RIA010   1.000 ud   P. Acc. 18dBi/2.4GHz 802.11b/g (54Mbps)                          88.82 88.82 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                109.30 1.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
22.01 m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.                                    
ceGT060       Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km, considerando el  
ceM07CB050    0.175 h    Camión basculante 6x4 20 t.                                      22.72 3.98 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4.00 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
22.02 m3   GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VERTEDERO                               
ceGGN020      Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de hormigón separado exentos de materiales recicla-  
 bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según  
 operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-  
ceM07N200     1.000 m3   Canon RCD fracción hormigón a vertedero                          4.00 4.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4.00 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
22.03 m3   GESTIÓN RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERÁMICO VERTEDERO                  
ceGGN080      Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tejas y material cerámico exentos de materiales re-  
 ciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Se-  
 gún operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de  
ceM07N210     1.000 m3   Canon RCD fracción cerámicos a vertedero                         4.40 4.40 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4.40 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
22.04 m3   GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO                      
ceGGM010      Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enu-  
 merada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimi-  
ceM07N140     1.000 m3   Canon RCD inertes mezclado a vertedero                           7.20 7.20 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                7.20 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
22.05 m3   SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                    
ceGC010       Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos  
ceO01OA060    1.480 h    Peón especializado                                               14.29 21.15 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                21.20 0.21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
22.06 m3   CARGA RCD S/CONTENEDOR                                            
ceGT170       Carga de RCD sobre contenedor,  dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando dos  
ceO01OA070    0.250 h    Peón ordinario                                                   14.02 3.51 
ceM07AC010    0.250 h    Dumper convencional 1.500 kg.                                    4.00 1.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4.50 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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22.07 ud   GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS CONTENEDOR 8 m3. GESTOR                  
ceGT020       Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para residuos de construcción de tierras de  
 excavación separadas exentas de materiales reciclables, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autori-  
ceM13O330     0.500 mes  Alq.contenedor RCD 8m3                                           55.15 27.58 
ceM13O390     1.000 ud   Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km                             65.05 65.05 
ceM07N035     8.000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      4.18 33.44 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                126.10 1.26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 23 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO C.23-1 PROT. INDIVIDUALES                                                
23.01.01 ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
ceS01A010     Casco de seguridad homologado.  
ceP31IA010    1.000 ud   Casco seguridad básico                                           4.75 4.75 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4.80 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
23.01.02 ud   EQUIPO LINTERNA AUTONOMO                                          
ceS01A020     Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado en función del número óptimo de utiliza-  
ceP31IA060    1.000 ud   Equipo linterna autónomo                                         32.92 32.92 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                32.90 0.33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
23.01.03 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
ceS01A030     Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC020    1.000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                20.16 20.16 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                20.20 0.20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
23.01.04 ud   IMPERMEABLE                                                       
ceS01A040     Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC040    1.000 ud   Impermeable 3/4 plástico                                         10.54 10.54 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                10.50 0.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
23.01.05 ud   TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                           
ceS01A060     Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
ceP31IC060    1.000 ud   Traje completo soldador                                          23.27 23.27 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                23.30 0.23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
23.01.06 ud   MANDIL SOLDADURA                                                  
ceS01A070     Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa. Certificado  
ceP31IC050    1.000 ud   Mandil cuero para soldador                                       15.87 15.87 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                15.90 0.16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
23.01.07 ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
ceS01A080     Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en  
ceP31IC070    1.000 ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   13.17 13.17 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                13.20 0.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
23.01.08 ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
ceS01A120     Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IA040    0.333 ud   Semi-mascarilla 2 filtros                                        39.24 13.07 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                13.10 0.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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23.01.09 ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
ceS01A130     Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IM010    1.000 ud   Par guantes de neopreno                                          2.20 2.20 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2.20 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
23.01.10 ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                      
ceS01B010     Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflama-  
ceP31IA020    1.000 ud   Pantalla de mano soldador                                        7.69 7.69 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                7.70 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
23.01.11 ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                       
ceS01B020     Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can-  
ceP31IA070    1.000 ud   Pantalla sold. electrica cabeza                                  22.84 22.84 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                22.80 0.23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
23.01.12 ud   PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA                                      
ceS01B040     Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinfla-  
ceP31IA090    1.000 ud   Pantalla sold. oxiacetica cabeza                                 7.97 7.97 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                8.00 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
23.01.13 ud   PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO                                       
ceS01B050     Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinfla-  
ceP31IA100    1.000 ud   Pantalla sold. oxiacética casco                                  12.17 12.17 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                12.20 0.12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
23.01.14 ud   MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS                                        
ceS01C010     Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para  
ceP31IA110    1.000 ud   Mascarilla sold. 2 válvulas                                      15.89 15.89 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                15.90 0.16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
23.01.15 ud   MASCARILLA PINTURA 2 VALV.                                        
ceS01C050     Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para  
ceP31IA150    1.000 ud   Mascarilla pintura 2 valv.                                       24.59 24.59 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                24.60 0.25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
23.01.16 ud   MASCARILLA CELULOSA                                               
ceS01C070     Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.  
ceP31IA050    1.000 ud   Mascarilla celulosa desechable                                   2.14 2.14 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2.10 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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23.01.17 ud   GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                      
ceS01D010     Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para  
 trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.  
ceP31IA170    1.000 ud   Gafas acetato visores vidrio                                     15.06 15.06 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                15.10 0.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
23.01.18 ud   OREJERAS ANTIRUIDO                                                
ceS01E010     Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.  
ceP31IA250    1.000 ud   Orejeras antiruido                                               11.63 11.63 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                11.60 0.12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
23.01.19 ud   PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                         
ceS01E040     Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.  
ceP31IA280    1.000 ud   Par tapones antiruido PVC                                        0.52 0.52 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                0.50 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
23.01.20 ud   CINTURÓN SEG.CAÍDA                                                
ceS01F010     Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-  
 cia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional  
ceP31IS010    1.000 ud   Cinturón amarre lateral anillas inox.                            36.32 36.32 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                36.30 0.36 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
23.01.21 ud   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                           
ceS01F060     Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado.  
ceP31IS060    1.000 ud   Cinturón antivibratorio                                          20.61 20.61 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                20.60 0.21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
23.01.22 m    CUERDA SEG.POLIAMIDA l<50 m                                       
ceS01F090     Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por re-  
 dondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número óptimo  
ceP31IS090    1.000 ud   Cuerda seg. poliamida l<50 m                                     14.40 14.40 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                14.40 0.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
23.01.23 ud   PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                        
ceS01G010     Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-  
ceP31IM030    1.000 ud   Par guantes nitrilo/vinilo                                       4.73 4.73 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4.70 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
23.01.24 ud   PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                      
ceS01G050     Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.  
ceP31IM060    1.000 ud   Par guantes serraje manga 12                                     2.81 2.81 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2.80 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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23.01.25 ud   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           
ceS01G100     Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  
ceP31IM110    1.000 ud   Par manguitos soldadura                                          5.29 5.29 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                5.30 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C.23-2 PROT. COLECTIVAS                                                  
23.02.01 ud   SEÑAL PELIGRO 0,90 m                                              
ceS02A020     Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero galvanizado de  
ceP31SV020    1.000 ud   Señal peligro 0,90 m.                                            11.40 11.40 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                11.40 0.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
23.02.02 ud   SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m                                           
ceS02A050     Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero galvanizado de  
ceP31SV050    1.000 ud   Señal preceptiva 0,90 m.                                         19.86 19.86 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                19.90 0.20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
23.02.03 ud   PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                       
ceS02A070     Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T  
ceP31SV070    1.000 ud   Panel direccional 1,50x0,45                                      20.35 20.35 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                20.40 0.20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
23.02.04 ud   SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm                                         
ceS02A110     Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm sin soporte metálico incluso  
ceP31SV110    1.000 ud   Señal obligación 45x33 cm.                                       5.27 5.27 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                5.30 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
23.02.05 ud   SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm                                        
ceS02A130     Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm sin soporte metálico incluso  
ceP31SV130    1.000 ud   Señal prohibición 45x33 cm.                                      5.27 5.27 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                5.30 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
23.02.06 ud   SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm                                        
ceS02A150     Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte metálico incluso  
ceP31SV150    1.000 ud   Señal advertencia 45x33 cm.                                      5.27 5.27 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                5.30 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
23.02.07 ud   SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm                                        
ceS02A190     Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm sin soporte metálico incluso  
ceP31SV190    1.000 ud   Señal información 60x40 cm.                                      8.00 8.00 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                8.00 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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23.02.08 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
ceS02A260     Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
 obra", i/colocación.  
ceO01OA070    0.100 h    Peón ordinario                                                   14.02 1.40 
ceP31SC030    1.000 ud   Panel completo PVC 700x1000 mm                                   8.83 8.83 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                10.20 0.10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
23.02.09 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
ceS02A270     Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.  
ceP31SV290    0.500 ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    10.25 5.13 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                5.10 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
23.02.10 m    VALLA METALICA                                                    
ceS02B010     Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autónomos normali-  
 zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5  
ceP31CB070    1.000 m    Valla metálica                                                   1.50 1.50 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                1.50 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
23.02.11 ud   EXTINTOR POLVO SECO 6 KG                                          
ceS02F030     Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento verti-  
 cal incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del  
ceP31CI010    1.000 ud   Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B                                37.54 37.54 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                37.50 0.38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
23.02.12 ud   EXTINTOR CO2 10 KG                                                
ceS02F060     Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 10  kg de agente extintor, construido en acero, con ruedas y  
ceP31CI060    1.000 ud   Extintor CO2 10 kg B                                             144.08 144.08 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                144.10 1.44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  145.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
23.02.13 ud   INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                        
ceS02G010     Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-  
ceP31CE030    2.000 m    Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    5.37 10.74 
ceP31CE040    1.000 ud   Grapa para pica                                                  2.49 2.49 
ceP31CE020    20.000 m    Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     1.28 25.60 
ceO01OB240    5.000 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 76.45 
ceO01OB260    6.000 h    Ayudante electricista                                            14.36 86.16 
ceP15AA030    1.000 ud   Arq. pref. 30x30x30 con tapa                                     15.60 15.60 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                217.00 2.17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  219.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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23.02.14 ud   CUADRO ELÉCTRICO                                                  
ceS02G040     Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de  
 aparamenta.  
ceP15FB030    1.000 ud   Arm. puerta 500x400x150                                          72.32 72.32 
ceO01OB240    0.500 h    Oficial 1ª electricista                                          15.29 7.65 
ceO01OB260    0.500 h    Ayudante electricista                                            14.36 7.18 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                87.20 0.87 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  88.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
23.02.15 ud   PORTATIL LUMINOSO                                                 
ceS02G060     Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.  
ceP31CE010    1.000 ud   Lámpara portátil mano                                            11.08 11.08 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                11.10 0.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
23.02.16 m    BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                      
ceS02D120     Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tablo-  
 nes horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óp-  
ceP31CB120    0.100 ud   Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                            13.27 1.33 
ceP31CB030    0.003 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      215.13 0.65 
ceP31CB040    0.006 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 215.13 1.29 
ceO01OA030    0.150 h    Oficial primera                                                  15.29 2.29 
ceO01OA070    0.150 h    Peón ordinario                                                   14.02 2.10 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                7.70 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
23.02.17 m    BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                      
ceS02D130     Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metálicos y tres ta-  
 blones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número  
ceP31CB120    0.100 ud   Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                            13.27 1.33 
ceP31CB030    0.003 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      215.13 0.65 
ceP31CB040    0.006 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 215.13 1.29 
ceO01OA030    0.250 h    Oficial primera                                                  15.29 3.82 
ceO01OA070    0.250 h    Peón ordinario                                                   14.02 3.51 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                10.60 0.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C.23-3 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
23.03.01 ud   RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
ceS03E020     ud Reconocimiento médico obligatorio.  
ceP31W020     1.000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   62.05 62.05 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                62.10 0.62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
23.03.02 ud   MATERIAL SANITARIO                                                
ceS03E030     Material sanitario para curas y primeros auxilios.  
ceP31BM180    1.000 ud   Material sanitario                                               175.63 175.63 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                175.60 1.76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  177.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
23.03.03 ud   REUNION MENSUAL COMITE                                            
ceS03E060     Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución según la  
ceP31W010     1.000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   121.59 121.59 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                121.60 1.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  122.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
23.03.04 ud   HORA BRIGADA SEGURIDAD                                            
ceS03E070     Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y pe-  
ceO01OB490    1.000 h    Brigada seguridad                                                28.17 28.17 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                28.20 0.28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
23.03.05 ud   HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                        
ceS03E080     Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Peón)  
ceO01OA070    1.000 h    Peón ordinario                                                   14.02 14.02 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                14.00 0.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
23.03.06 ud   CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                      
ceS03C020     Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior,  
 instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-  
 minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con  
 espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de  
 perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-  
 mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según  
ceP31BC020    0.600 ud   Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                      3,230.25 1,938.15 
ceP18LU010    0.250 ud   Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                             46.64 11.66 
ceP18D110     0.250 ud   P. ducha gres 70x70 blanco Isly                                  52.21 13.05 
ceP20AE122    0.250 ud   Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                        135.00 33.75 
ceO01OA040    2.000 h    Oficial segunda                                                  14.72 29.44 
ceO01OA070    2.000 h    Peón ordinario                                                   14.02 28.04 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2,054.10 20.54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,074.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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23.03.07 ud   CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                       
ceS03C120     Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instala-  
 ciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos  
 y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-  
 pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  
 pavimento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-  
 cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y  
ceP31BC040    0.600 ud   Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios                            3,186.00 1,911.60 
ceO01OA040    1.000 h    Oficial segunda                                                  14.72 14.72 
ceO01OA070    1.000 h    Peón ordinario                                                   14.02 14.02 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                1,940.30 19.40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,959.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
23.03.08 ud   CASETA COMED.20,50m² 6-12 m                                       
ceS03C220     Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalacio-  
 nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-  
 dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-  
 puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de  
 perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-  
 mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según  
ceP31BC060    0.550 ud   Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                    2,832.00 1,557.60 
ceO01OA040    1.000 h    Oficial segunda                                                  14.72 14.72 
ceO01OA070    1.000 h    Peón ordinario                                                   14.02 14.02 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                1,586.30 15.86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,602.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
23.03.09 m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          
ceS03D010     Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espe-  
 jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado  
ceP31BM010    0.050 ud   Percha para aseos o duchas                                       2.79 0.14 
ceP31BM040    0.050 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         18.02 0.90 
ceP31BM050    0.050 ud   Secamanos eléctrico                                              85.95 4.30 
ceP31BM030    0.050 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25.42 1.27 
ceP31BM020    0.050 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    21.67 1.08 
ceP31BM100    0.050 ud   Depósito-cubo basuras                                            26.54 1.33 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                9.00 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
23.03.10 m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      
ceS03D020     Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-  
 bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función  
ceP31BM070    0.100 ud   Taquilla metálica individual                                     84.11 8.41 
ceP31BM090    0.100 ud   Banco madera para 5 personas                                     87.20 8.72 
ceP31BM030    0.100 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25.42 2.54 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                19.70 0.20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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23.03.11 m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        
ceS03D030     Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para  
 desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del nú-  
 mero óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.  
ceP31BM080    0.020 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   169.61 3.39 
ceP31BM090    0.020 ud   Banco madera para 5 personas                                     87.20 1.74 
ceP31BM060    0.020 ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      89.77 1.80 
ceP31BM100    0.020 ud   Depósito-cubo basuras                                            26.54 0.53 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                7.50 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 24 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO C.24-1 ZONA EXTERIOR                                                     
24.01.01 ud   TALA DE ÁRBOL 15 A 30 cm.                                         
ceE02AM060    Talado y destoconado de árboles de diámetro comprendido entre 15 y 30 cm, troceado y apilado de los mismos.  
ceO01OB360    1.750 h    Oficial 1ª jardinería                                            15.29 26.76 
ceO01OB380    1.750 h    Peón jardinería                                                  14.02 24.54 
ceM05RN030    0.055 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 29.60 1.63 
ceM11MM020    0.650 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2.19 1.42 
ceM08RI010    0.300 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2.25 0.68 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                55.00 0.55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
24.01.02 ud   TALA DE ARBOL 30 A 60 cm.                                         
ceE02AM070    Talado y destoconado de árboles de diámetro comprendido entre 30 y 60 cm, troceado y apilado de los mismos.  
ceO01OB360    2.500 h    Oficial 1ª jardinería                                            15.29 38.23 
ceO01OB380    2.500 h    Peón jardinería                                                  14.02 35.05 
ceM05RN030    0.150 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 29.60 4.44 
ceM11MM020    1.750 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2.19 3.83 
ceM08RI010    0.400 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2.25 0.90 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                82.50 0.83 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  83.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
24.01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                     
ceU02BZ020    Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (ex-  
ceO01OA070    0.024 h    Peón ordinario                                                   14.02 0.34 
ceM05EN020    0.024 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                38.06 0.91 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                1.30 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
24.01.04 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
ceE02CM030    Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de  
 profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-  
 vación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de  
ceO01OA070    0.030 h    Peón ordinario                                                   14.02 0.42 
ceM05EC005    0.050 h    Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                              45.84 2.29 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2.70 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
24.01.05 m3   ENCACHADO GRAVA 20/40                                             
ceE04SE010    Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
ceO01OA070    0.160 h    Peón ordinario                                                   14.02 2.24 
ceP01AG040    1.050 m3   Gravilla 20/40 mm.                                               12.21 12.82 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                15.10 0.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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24.01.06 m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                   
ceE02SA060    Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de  
 espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con tierras procedentes de la pro-  
ceO01OA070    0.058 h    Peón ordinario                                                   14.02 0.81 
ceM05PN010    0.010 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39.83 0.40 
ceM08N020     0.012 h    Motoniveladora de 200 CV                                         47.25 0.57 
ceM07CB020    0.012 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      20.35 0.24 
ceM08RN010    0.015 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          32.00 0.48 
ceM08CA020    0.010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25.62 0.26 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                2.80 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
24.01.07 m2   CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=5cm S<3000 (ANT. D/S)           
ceU07DB030    Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa  
ceA09M070     0.120 t    MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA 39.99 4.80 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                4.80 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
24.01.08 m2   PAVIMENTO RESINA SINTÉT. STANDARD S/ASFALTO                       
ceE28PR010    Pavimento deportivo de resinas sintéticas sistema LuSam Sport - SA Standard o similar sobre aglomerado asfáltico  
 (sin incluir) formado por la aplicación sucesiva de una capa de sellado del aglomerado asfáltico con mortero de re-  
 sinas LuSam - TS a razón de 2 kg/m2 aproximadamente, una capa de preparación y refinado del soporte a base  
 de un mortero acrílico pigmentado en negro y áridos silíceos seleccionados LuSam - RF (rendimiento aproximado  
 de 0,8 kg/m2), dos capas de mortero acrílico pigmentado LuSam - PX (rendimiento aproximado de 0,42 kg/m2 por  
ceO01OA030    0.200 h    Oficial primera                                                  15.29 3.06 
ceO01OA050    0.200 h    Ayudante                                                         14.36 2.87 
ceO01OA070    0.100 h    Peón ordinario                                                   14.02 1.40 
ceP01ME435    2.000 kg   Mortero de resinas Lu-Sam TS                                     1.54 3.08 
ceP01ME436    0.800 kg   Mortero acrílico Lu-Sam RF                                       1.99 1.59 
ceP01ME437    0.840 kg   Mortero acrílico Lu-Sam PX                                       2.66 2.23 
ceP01ME440    0.250 kg   Resina pura Lu-Sam CC                                            3.78 0.95 
ceP01DA130    0.050 m3   Agua                                                             1.00 0.05 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                15.20 0.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
24.01.09 m2   ADOQUÍN GRANITO SOBRE ARENA                                       
ceU06B070     Suministro y colocación de adoquinado de granito sobre arena, incluso recebado de juntas con arena fina.  
ceO01OA090    0.288 h    Cuadrilla A                                                      36.66 10.56 
ceM08RB010    0.050 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4.05 0.20 
ceP08XVA080   1.000 m2   Adoquín granítico.                                               27.79 27.79 
ceP01AA060    0.060 m3   Arena de miga sin clasif.                                        3.15 0.19 
ceP01AA190    0.500 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0.20 0.10 
ceP01DA130    0.005 m3   Agua                                                             1.00 0.01 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                38.90 0.39 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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24.01.10 m2   PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                        
ceE11CS010    Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropileno. Coloreado y  
 moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-  
 do de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superfi-  
ceO01OA030    0.085 h    Oficial primera                                                  15.29 1.30 
ceO01OA050    0.085 h    Ayudante                                                         14.36 1.22 
ceO01OA070    0.085 h    Peón ordinario                                                   14.02 1.19 
ceA03M006     0.150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                 76.60 11.49 
ceP08C050     0.150 kg   Liquido de curado 130                                            1.77 0.27 
ceP08FR050    0.300 m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4.41 1.32 
ceP01DA220    0.100 kg   Fibra polipropileno                                              6.86 0.69 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                17.50 0.18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
24.01.11 m    BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.                         
ceU06A010     Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva,  
 de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hor-  
ceO01OA030    0.120 h    Oficial primera                                                  15.29 1.83 
ceO01OA070    0.120 h    Peón ordinario                                                   14.02 1.68 
ceP08XBH030   1.000 m    Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30                                  4.02 4.02 
ceA02A051     0.008 m3   MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                                77.41 0.62 
ceP01HM019    0.040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    36.57 1.46 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                9.60 0.10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
24.01.12 ud   MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.                                       
ceE28VM020    Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de  
ceO01OA090    6.000 h    Cuadrilla A                                                      36.66 219.96 
ceP30S010     10.000 kg   Pintura especial                                                 6.73 67.30 
ceP30S020     18.000 ud   Rollo cinta adhesiva                                             1.77 31.86 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                319.10 3.19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  322.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
24.01.13 m3   H.ARM. HA-25/B/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M   
#ceE04MA061   Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,  
 en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a  
ceA05M380     4.000 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                        30.61 122.44 
#ceA03M0121   1.000 m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/I  MUROS V.MAN.                              32.72 32.72 
ceA03R030     60.000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1.07 64.20 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                219.40 2.19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  221.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
24.01.14 m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL                  
ceE04CA010    Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-  
 tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales,  
ceA03M015     1.000 m3   HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                  70.65 70.65 
ceA03R030     40.000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1.07 42.80 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                113.50 1.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  114.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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24.01.15 m3   HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                    
ceE04CM025    Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-  
ceO01OA070    0.480 h    Peón ordinario                                                   14.02 6.73 
ceP01HM116    1.050 m3   Hormigón HL-15/B/20 Central                                      44.25 46.46 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                53.20 0.53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
24.01.16 m    TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=125 mm                              
ceE03ODP030   Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm. Colocada so-  
 bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante  
 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la  
ceO01OA030    0.199 h    Oficial primera                                                  15.29 3.04 
ceO01OA060    0.351 h    Peón especializado                                               14.29 5.02 
ceP01AA020    0.063 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13.91 0.88 
ceP01AG090    0.222 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        13.20 2.93 
ceP02RP030    1.000 m    Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm                             6.88 6.88 
ceP06BG090    2.310 m2   Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2                             0.57 1.32 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                20.10 0.20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
24.01.17 m2   IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                    
ceE10IAW020   Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica con betún  
 elastomérico; banda de refuerzo  SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún modificado, (tipo  
 LHB-300-FP), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil para drenaje, y para protección, lámina drenante   
ceO01OA030    0.350 h    Oficial primera                                                  15.29 5.35 
ceO01OA050    0.170 h    Ayudante                                                         14.36 2.44 
ceP06BI030    0.500 kg   Imprimación asfáltica prep. impermeab.                           2.37 1.19 
ceP06BS050    1.100 m2   Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                    4.25 4.68 
ceP06BG180    1.100 m2   Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2                      2.65 2.92 
ceP06BG150    3.000 ud   Fij. autoadhesiva p/lam.drenante                                 0.33 0.99 
ceP06BG120    1.100 m2   Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2                            0.82 0.90 
ceP06BS030    0.300 m    Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                      2.35 0.71 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                19.20 0.19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
24.01.18 m2   VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV                                 
ceE15VB010    Suministro y colocación de valla de cerramiento exterior formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en  
 vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro,  
 con tapa superior y placa de rcibido inferior, separados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275,  
ceO01OB160    0.250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 3.82 
ceO01OB170    0.250 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 3.59 
ceP13VB100    1.050 m2   Valla bastidor 40x40 y tubo 30x30 galv.                          21.40 22.47 
ceP13VP060    1.000 ud   Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.                                 4.19 4.19 
ceP01DA150    1.000 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.55 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                34.60 0.35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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24.01.19 ud   PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm                                     
#ceE05AP011   Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-  
 rrugado de 16 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y  
 CTE-DB-SE-A.  
ceO01OB160    0.335 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 5.12 
ceO01OB170    0.335 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 4.81 
ceP13TP020    12.000 kg   Palastro 15 mm.                                                  0.60 7.20 
#ceP13TP08    5.000 kg   Pletina acero 5 mm.                                              0.60 3.00 
ceP03ACC030   3.200 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.70 2.24 
ceP01DA150    0.120 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.07 
ceM12O010     0.050 h    Equipo oxicorte                                                  3.76 0.19 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                22.60 0.23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
24.01.20 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
ceE05AAL010   Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones  
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de  
ceO01OB160    0.010 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15.29 0.15 
ceO01OB170    0.010 h    Ayudante cerrajero                                               14.36 0.14 
ceP03ALP010   1.050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0.95 1.00 
ceP25OU080    0.010 l    Minio electrolítico                                              4.10 0.04 
ceA06T010     0.010 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               12.50 0.13 
ceP01DA150    0.100 ud   Pequeño material                                                 0.55 0.06 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                1.50 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
24.01.21 m2   MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-90                                 
ceE05AK080    Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita ,  
 para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC.  
ceO01OB300    0.135 h    Oficial 1ª pintura                                               15.29 2.06 
ceO01OB310    0.135 h    Ayudante pintura                                                 14.36 1.94 
ceM01MP040    0.135 h    Equipo proyección mortero ignífugo                               2.68 0.36 
ceP23FL080    14.000 kg   Mortero ignífugo Vermiplaster                                    0.30 4.20 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                8.60 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
24.01.22 m2   PANEL 5 GRECAS e=80 mm EI60 LR                                    
ceE09IMP100   Panel de cubierta 5 grecas en 80mm de espesor  machihembrado en cara exterior e interior,  núcleo de lana de ro-  
 ca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado  
 según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB, certificado según  norma europea de reacción al fuego  
 EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 60 min. (EI60). Incluso p.p de accesorios, mano  
ceO01OA030    0.100 h    Oficial primera                                                  15.29 1.53 
ceO01OA050    0.050 h    Ayudante                                                         14.36 0.72 
ceP05WTC030   1.000 m2   Pan.cubierta 5 grecas e=80mm.LDR tipoM                           19.84 19.84 
ceP05CW040    0.200 ud   Remates, tornillería y pequeño material                          0.32 0.06 
ceM13W110     0.090 h    Maquinaria de elevación                                          51.44 4.63 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                26.80 0.27 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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24.01.23 m    CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm                          
ceE03ENP010   Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de  
 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama  
 de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con  
ceO01OA030    0.285 h    Oficial primera                                                  15.29 4.36 
ceO01OA050    0.285 h    Ayudante                                                         14.36 4.09 
ceP01AA020    0.040 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13.91 0.56 
ceP02ECV010   2.000 ud   Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x130                         20.18 40.36 
ceP01HM019    0.040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    36.57 1.46 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                50.80 0.51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  51.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
24.01.24 m    CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 333mm.                                  
ceE20WNA030   Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 333  
 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de  
 piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-  
ceO01OB200    0.350 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.29 5.35 
ceP17NA030    1.250 m    Canalón alum.red. 333 mm. p.p.piezas                             11.69 14.61 
ceP17NA080    2.000 ud   Soporte canalón aluminio                                         1.89 3.78 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                23.70 0.24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
24.01.25 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                    
ceE03ALR162   Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero  
 seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-  
 drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida  
ceO01OA030    2.690 h    Oficial primera                                                  15.29 41.13 
ceO01OA060    2.690 h    Peón especializado                                               14.29 38.44 
ceP01HM020    0.036 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    36.48 1.31 
ceP01LT020    0.114 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62.50 7.13 
ceP01MC040    0.046 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39.51 1.82 
ceP01MC020    0.028 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45.69 1.28 
ceP02EAT030   1.000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   10.74 10.74 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                101.90 1.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
24.01.26 m    TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                           
ceE03OEP060   Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
ceO01OA030    0.100 h    Oficial primera                                                  15.29 1.53 
ceO01OA060    0.100 h    Peón especializado                                               14.29 1.43 
ceP01AA020    0.244 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13.91 3.39 
ceP02CVM020   0.330 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         8.33 2.75 
ceP02CVW010   0.004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3.45 0.01 
ceP02TVO040   1.050 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                              7.22 7.58 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                16.70 0.17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C.24-2 EQUIPAMIENTO                                                      
24.02.01 m2   FELPUDO VINILICO USO INTENSO                                      
ceE29IF020    Felpudo de entrada (calidad de referencia Coral Grip) de construcción no tejida, con filamentos 100% vinílicos tinta-  
 dos en masa, de gran durabilidad y de primera calidad y con inserción de gránulos de PVC, mejorando las propie-  
 dades de raspado y limpieza, a la vez creando una superficie antideslizante, color a elegir, y base de Poliéster li-  
 so, con una densidad de 6.200m grs./m2., y un espesor total de 12 cm En formato de 0.60x0.90 m., especial para  
ceO01OB110    0.100 h    Ayudante solador, alicatador                                     14.36 1.44 
ceO01OB100    0.100 h    Oficial solador, alicatador                                      15.29 1.53 
ceP33IF020    1.000 m2   Felpudo Coral Grip                                               144.02 144.02 
%             1.000 ud   Medios auxiliares                                                147.00 1.47 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  148.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 m2   DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO                                 
ceE01DFL040    
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas  
 de protección colectivas.  
 Pasillos Fase 3 3 2.50 3.70 27.75 
 Actuación en cuarto de Caldera 1 1.00 3.25 3.25 
  _____________________________________________________  
 31.00 13.03 403.93 
01.02 m2   DEMOL.TABIQUE CARTÓN-YESO                                         
ceE01DFB050    
 Demolición de tabique prefabricado de placas de cartón-yeso con p.p. de perfilería, incluso retiradade  
 escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
 Pasillos Fase 3 3 2.50 3.00 22.50 
  _____________________________________________________  
 22.50 5.67 127.58 
01.03 m2   DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO                                       
ceE01DKW030    
 Desmontaje de cualquier tipo de vidriería, incluso retirada a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.  
 Carpinteria Pasillo Fase 3 1 2.20 3.00 6.60 
  _____________________________________________________  
 6.60 5.73 37.82 
01.04 m2   LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                       
ceE01DKA020    
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,  
 por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Puerta de Sala de Calderas Existente 1 0.90 2.10 1.89 
  _____________________________________________________  
 1.89 6.88 13.00 
01.05 m2   LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                               
ceE01DKM010    
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas.  
 Carpinteria Pasillo Fase 3 1 2.20 3.00 6.60 
  _____________________________________________________  
 6.60 9.18 60.59 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS ..................................................................  642.92 
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 CAPÍTULO CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m2   DESBR.Y LIMP.TERR. C/ARBUSTOS A MÁQ.                              
ceE02AM020     
 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecáni-  
 cos, medida la superficie ejecutada.  
 Fase 4 1 580.00 580.00 
 Resto de Parcela 1 750.00 750.00 
  _____________________________________________________  
 1,330.00 1.11 1,476.30 
02.02 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
ceE02CM030     
 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar  
 la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-  
 mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Fase 4 1 580.00 1.00 580.00 
 Encepados  
 4 2.40 1.30 1.15 14.35 
 27 2.22 1.12 0.90 60.42 
 * 1 655.04 65.50 .1                                              
  
  _____________________________________________________  
 720.27 2.74 1,973.54 
02.03 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
ceE02EM030     
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos com-  
 pactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-  
 so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tie-  
 rras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.  
 Gas 1 20.00 0.50 0.75 7.50 
 Telecomunicaciones 1 20.00 0.50 0.75 7.50 
 Drenaje 1 65.00 0.50 0.75 24.38 
 1 35.00 0.50 0.75 13.13 
  _____________________________________________________  
 52.51 12.65 664.25 
02.04 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                    
ceE02SZ070     
 Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavación, en zanjas, por medios manua-  
 les, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de  
 las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Gas 1 20.00 0.50 0.75 7.50 
 Telecomunicaciones 1 20.00 0.50 0.75 7.50 
 Drenaje 1 65.00 0.50 0.75 24.38 
 1 35.00 0.50 0.75 13.13 
  _____________________________________________________  
 52.51 10.81 567.63 
02.05 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.NO COHESIVO MEC.                              
ceE02ES040     
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-  
 dad de 2 m, en suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la co-  
 ta de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación,  
 extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Pluviales  
 181 1 0.60 0.60 0.50 0.18 
 180 1 0.60 0.60 0.55 0.20 
 179 1 0.60 0.60 0.55 0.20 
 205 1 0.60 0.60 0.50 0.18 
 204 1 0.60 0.60 0.55 0.20 
 203 1 0.60 0.60 0.55 0.20 
 Colector 1 48.00 0.70 0.55 18.48 
 1 52.00 0.70 0.55 20.02 
 Fecales  
 155 1 0.60 0.60 0.50 0.18 
 154 1 0.60 0.60 0.60 0.22 
 153 1 0.60 0.60 0.70 0.25 
 10 1 0.60 0.60 0.65 0.23 
 9 1 0.60 0.60 0.65 0.23 
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 Cubierta 1 625.66 625.66 
 Colector 1 30.00 0.70 0.65 13.65 
 1 40.00 0.70 0.60 16.80 
 * 1 71.45 7.15 .1                                              
  
  _____________________________________________________  
 78.60 19.34 1,520.12 
02.06 m3   CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.                                     
ceE02TC050     
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retroexcavadora, y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 Desbroce y limpieza 1 1,463.00 0.20 380.38 1.3                                             
  
 Excavación 1 720.28 936.36 1.3                                             
  
  _____________________________________________________  
 1,316.74 2.44 3,212.85 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................  9,414.69 
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 CAPÍTULO CAPITULO 3 SANEAMIENTO HORIZONTAL                                            
03.01 ud   CONEXION CON RED ACTUAL                                           
#ceE03M0201    
 Conexión de bajantes del edificio a la red general de saneamiento existente. Incluso comprobación  
 del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura de arquetas, acoplamiento y  
 recibido del tubo, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior de arquetas, sellado, prue-  
 bas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren  
 deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin  
 incluir excavación  
 Fase 4  
 Pluviales 2 2.00 
 Fecales 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 125.45 501.80 
03.02 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                    
ceE03ALR162    
 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2  
 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado  
 interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre  
 cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.  
 Pluviales  
 181 1 0.60 0.60 0.50 0.18 
 180 1 0.60 0.60 0.55 0.20 
 179 1 0.60 0.60 0.55 0.20 
 205 1 0.60 0.60 0.50 0.18 
 204 1 0.60 0.60 0.55 0.20 
 203 1 0.60 0.60 0.55 0.20 
 Fecales  
 155 1 0.60 0.60 0.50 0.18 
 154 1 0.60 0.60 0.60 0.22 
 153 1 0.60 0.60 0.70 0.25 
 10 1 0.60 0.60 0.65 0.23 
 9 1 0.60 0.60 0.65 0.23 
 8 1 0.60 0.60 0.65 0.23 
  _____________________________________________________  
 2.50 102.87 257.18 
03.03 m    TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                           
ceE03OEP060    
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Pluviales 1 48.00 48.00 
 1 52.00 52.00 
 Fecales 1 30.00 30.00 
 1 40.00 40.00 
  _____________________________________________________  
 170.00 16.86 2,866.20 
03.04 ud   PERISCOPIO DE VENTILACIÓN PVC=125mm C/REJA                        
#ceE03AXJ051   
 Ventilación de PVC de 125mm de diámetro conformado por piezas de PVC liso color gris, protegido  
 con rejilla metálica galvanizada de 15x15cm compuesta por cerco y malla interior; Completamente  
 instalado y p.p. de medios auxiliares s/CTE-HS  
 Fase 4 22 22.00 
  _____________________________________________________  
 22.00 44.63 981.86 
03.05 ud   PASATUBOS DE VENTILACIÓN PVC=200mm                                
#ceE03AXJ0111  
 Pasatubos de PVC de 200 mm de diámetro de medidas interiores.. Colocada en vigas de forjado y  
 p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 9 9.00 
  _____________________________________________________  
 9.00 15.93 143.37 
03.06 m2   MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL                                    
ceE03DMP010    
 Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y cla-  
 vos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior  
 con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.  
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 Cubierta 1 625.66 625.66 
  _____________________________________________________  
 85.00 4.51 383.35 
03.07 m2   IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                    
ceE10IAW020    
 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-  
 tica con betún elastomérico; banda de refuerzo  SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de be-  
 tún modificado, (tipo LHB-300-FP), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil para drenaje, y  
 para protección, lámina drenante  de PEAD, con geotextil 115 g/m2 adherido, fijada mecánicamente  
 al soporte, lista para verter las tierras.  
 Fase 4 1 85.00 1.00 85.00 
  _____________________________________________________  
 85.00 19.37 1,646.45 
03.08 m3   RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                         
ceE02SZ050     
 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 Fase 4 1 85.00 0.50 1.00 42.50 
  _____________________________________________________  
 42.50 23.08 980.90 
03.09 m    TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=125 mm                              
ceE03ODP030    
 Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm.  
 Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y  
 rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante  
 (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zan-  
 ja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.  
 Drenaje 1 65.00 0.50 0.75 24.38 
 1 35.00 0.50 0.75 13.13 
  _____________________________________________________  
 37.51 20.27 760.33 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 3 SANEAMIENTO HORIZONTAL ..........................................................  8,521.44 
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 CAPÍTULO CAPITULO 4 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES                                        
04.01 m    PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 550                                 
ceE04PI205     
 Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 55 cm de diámetro, para grupo de pilotes  
 CPI-8 según NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entiba-  
 ción y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación  
 del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a  
 bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 16 kg/m. In-  
 cluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, trans-  
 porte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
 Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE  
 DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.  
 Pilotes 550 52 19.50 1,014.00 
  _____________________________________________________  
 1,014.00 72.51 73,525.14 
04.02 m    PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 650                                 
ceE04PI210     
 Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 65 cm de diámetro, para grupo de pilotes  
 CPI-8 según NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entiba-  
 ción y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación  
 del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a  
 bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 19 kg/m. In-  
 cluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, trans-  
 porte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
 Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE  
 DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.  
 Pilotes 650 8 19.50 156.00 
  _____________________________________________________  
 156.00 88.02 13,731.12 
04.03 m3   HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                    
ceE04CM025     
 Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 Según EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Encepados 550 27 2.25 1.15 0.10 6.99 
 Encepados 650 4 2.40 1.30 0.10 1.25 
 Vigas F. Sanitrario  
 P1-P32 1 32.35 0.45 0.10 1.46 
 P2-P33 1 32.35 0.45 0.10 1.46 
 P3-P34 1 32.35 0.45 0.10 1.46 
 P1-P3 1 16.40 0.45 0.10 0.74 
 P10-P12 1 16.40 0.45 0.10 0.74 
 P22-P24 1 16.40 0.45 0.10 0.74 
 P32-P34 1 16.40 0.45 0.10 0.74 
 P29-P30 1 6.50 0.45 0.10 0.29 
 B2-B3 1 3.75 0.45 0.10 0.17 
  _____________________________________________________  
 16.04 53.72 861.67 
04.04 m3   HORM. HA-35/B/20/Qc  V. MANUAL                                    
#ceE04CM131    
 Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia blandaTmáx.20 mm., para ambiente agresivo Qc,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocado.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Encepados 550 27 2.25 1.15 0.80 55.89 
 Encepados 650 4 2.40 1.30 1.05 13.10 
 Enanos 34 0.40 0.40 1.10 5.98 
  _____________________________________________________  
 74.97 91.86 6,886.74 
04.05 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
ceE04AB020     
 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
 Según EHE y CTE-SE-A.  
 Encepados 1 9,500.00 9,500.00 
 Vigas F. Sanitario 1 4,500.00 4,500.00 
 Pilares 1 700.00 700.00 
  _____________________________________________________  
 14,700.00 1.02 14,994.00 
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04.06 m3   H.ARM. HA-35/B/20/Qc 2 CARAS V.GRÚA                               
#ceE04MA386    
 Hormigón armado HA-35N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente Qc, elaborado  
 en central, encofrado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, vertido, encofrado y desen-  
 cofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 Vigas F. Sanitrario  
 P1-P32 1 32.35 0.45 0.80 11.65 
 P2-P33 1 32.35 0.45 0.80 11.65 
 P3-P34 1 32.35 0.45 0.80 11.65 
 P1-P3 1 16.40 0.45 0.80 5.90 
 P10-P12 1 16.40 0.45 0.80 5.90 
 P22-P24 1 16.40 0.45 0.80 5.90 
 P32-P34 1 16.40 0.45 0.80 5.90 
 P29-P30 1 6.50 0.45 0.80 2.34 
 B2-B3 1 3.75 0.45 0.80 1.35 
  _____________________________________________________  
 62.24 161.54 10,054.25 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 4 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES ...................................................  120,052.92 
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 CAPÍTULO CAPITULO 5 ESTRUCTURA                                                        
05.01 ud   PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm                                     
#ceE05AP011    
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 16 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Según planos de diseño.  
 Pilares 26 26.00 
 Escalera 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 28.00 22.86 640.08 
05.02 ud   PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,5 cm                                    
#ceE05AP051    
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro soldadas, i/ p.p. de taladro central, colocada. Según  
 NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Pilares 8 8.00 
  _____________________________________________________  
 8.00 23.66 189.28 
05.03 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
ceE05AAL010    
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-  
 diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  
 CTE-DB-SE-A.  
 Acero 1 54,362.66 54,362.66 
  _____________________________________________________  
 54,362.66 1.54 83,718.50 
05.04 m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=30+5cm.L=12m.Q=1100kg/m2                    
#ceE05PFA1412  
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 30 cm. en piezas de 1,20  
 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y con capa de compresión de hormigón  
 HA-25/P/20/I, para un luz de 12 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, incluso p.p. de ne-  
 gativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de  
 reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE,  
 EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p  
 de vigas ni de pilares.  
   
 NOTA: resistencia al fuego mínima de R-90  
 Planta Baja 1 532.50 532.50 
 Planta Primera 1 532.50 532.50 
 Escalera -1 16.80 -16.80 
 Planta Segunda 1 532.50 532.50 
 Escalera -1 16.80 -16.80 
 Planta cubierta 1 620.85 620.85 
  _____________________________________________________  
 2,184.75 41.21 90,033.55 
05.05 m3   H.ARM. HA-25/B/20/I  ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO            
#ceE05HVA061   
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado central, en zunchos  
 planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado  
 y colocado. Según normas NTE-EME.  
 Planta Baja 1 99.10 0.35 0.35 12.14 
 Planta Primera 1 99.10 0.35 0.35 12.14 
 Planta Segunda 1 99.10 0.35 0.35 12.14 
 Planta Cubierta 1 99.10 0.35 0.35 12.14 
  _____________________________________________________  
 48.56 387.70 18,826.71 
05.06 m2   ESCALERA ZANCAS HEB-140                                           
#ceE05AF04011  
 Formación de zancas de escalera con zancas de acero laminado HEB-140 separadas 80 cm. entre  
 ejes y T60.7 en el sentido perpendicular a modo de sujeción de tablero conformado con rasillon  
 40x20x4 y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia  
 plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 650 kg/m2). Según  
 normas NTE y EHE.  
 Tramo 1 2 6.90 1.65 22.77 
 Tramo 2 2 4.35 1.65 14.36 
  _____________________________________________________  
 37.13 88.62 3,290.46 
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05.07 m2   F. TECHO YESO LAM. LISO FOC-15                                    
#ceE08TAK081   
 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, cortafuego tipo FOC,  
 colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada  
 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y re-  
 paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medi-  
 do deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Sala de Calderas 1 16.15 16.15 
  _____________________________________________________  
 16.15 65.14 1,052.01 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 5 ESTRUCTURA .....................................................................................  197,750.59 
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 CAPÍTULO CAPITULO 6 CERRAMIENTOS EXTERIORES                                           
06.01 m2   FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR mortero blanco            
#ceE07LSA011   
 Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo ce-  
 rámico cara vista perforado hidrofugado, color a elegir por la DF, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con  
 junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes  
 del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los  
 frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y  
 con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, para la sujeción o retención de  
 la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de  
 los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, encuentro con  
 soportes, formación de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel  
 con fábrica armada, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos sin-  
 gulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.  
 Planta Baja 1 83.60 4.00 334.40 
 CA.01 -13 2.48 1.70 -54.81 
 CA.02 -1 2.48 1.70 -4.22 
 CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95 
 CA.04 -2 1.20 1.70 -4.08 
 CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60 
 Planta Primera 1 83.60 4.00 334.40 
 CA.01 -14 2.48 1.70 -59.02 
 CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95 
 CA.04 -2 1.20 1.70 -4.08 
 CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60 
 Planta Segunda 1 83.60 4.00 334.40 
 CA.01 -14 2.48 1.70 -59.02 
 CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95 
 CA.04 -2 1.20 1.70 -4.08 
 CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60 
 CA.07 -1 3.72 11.70 -43.52 
  _____________________________________________________  
 720.72 39.87 28,735.11 
06.02 m2   ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                  
ceE08PFC020    
 Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin  
 maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, lim-  
 pieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.  
 Planta Baja 1 83.60 4.00 334.40 
 CA.01 -13 2.48 1.70 -54.81 
 CA.02 -1 2.48 1.70 -4.22 
 CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95 
 CA.04 -2 1.20 1.70 -4.08 
 CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60 
 Planta Primera 1 83.60 4.00 334.40 
 CA.01 -14 2.48 1.70 -59.02 
 CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95 
 CA.04 -2 1.20 1.70 -4.08 
 CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60 
 Planta Segunda 1 83.60 4.00 334.40 
 CA.01 -14 2.48 1.70 -59.02 
 CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95 
 CA.04 -2 1.20 1.70 -4.08 
 CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60 
 CA.07 -1 3.72 11.70 -43.52 
  _____________________________________________________  
 720.72 4.53 3,264.86 
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06.03 m2   TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmáx 3,55 m.   
#ceE07TYC038   
 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa  
 de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15  
 mm. de espesor, con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de  
 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de aga-  
 rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente  
 terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY.  
 Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.   
   
 Nota: en cuartos húmedos se sustituirá la placa de yeso convencional por una especial con trata-  
 miento hidrófugo.  
 Planta Baja 1 83.60 4.00 334.40 
 CA.01 -13 2.48 1.70 -54.81 
 CA.02 -1 2.48 1.70 -4.22 
 CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95 
 CA.04 -2 1.20 1.70 -4.08 
 CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60 
 Planta Primera 1 83.60 4.00 334.40 
 CA.01 -14 2.48 1.70 -59.02 
 CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95 
 CA.04 -2 1.20 1.70 -4.08 
 CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60 
 Planta Segunda 1 83.60 4.00 334.40 
 CA.01 -14 2.48 1.70 -59.02 
 CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95 
 CA.04 -2 1.20 1.70 -4.08 
 CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60 
 CA.07 -1 3.72 11.70 -43.52 
 Conexión con Fase 3 3 17.30 4.00 207.60 
  _____________________________________________________  
 928.32 24.00 22,279.68 
06.04 m    DINTEL CHAPA LAC.REF. PERFIL L                                    
#ceE07WD071    
 Suministro y colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa lacada de 3 mm. de espe-  
 sor, y hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en L pintados con dos manos de protección contra  
 la oxidación, imprimación whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la  
 D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos mecá-  
 nicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a  
 forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho  
 del  cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su  
 longitud. Totalmente colocada y montada. Según normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.  
 CA.01 41 2.78 113.98 
 CA.02 1 2.78 2.78 
 CA.03 9 2.25 20.25 
 CA.04 4 1.50 6.00 
 CA.05 1 2.50 2.50 
 CA.07 1 5.25 5.25 
  _____________________________________________________  
 150.76 37.32 5,626.36 
06.05 m    CARGADERO ANGULAR L-100                                           
ceE07WD015     
 Suministro y colocación de cargadero formado por ángulo de perfil de acero laminado L.100.100.6,  
 en dinteles de huecos de fábrica de ladrillo, i/placas de apoyo, pintura antioxidante y acabado de pin-  
 tura de esmalte, según CTE/ DB-SE-A.  
 CA.01 41 2.78 113.98 
 CA.02 1 2.78 2.78 
 CA.03 9 2.25 20.25 
 CA.04 6 1.50 9.00 
 CA.05 1 2.50 2.50 
 CA.07 1 5.25 5.25 
 * 1 40.00 40.00 
  _____________________________________________________  
 193.76 22.22 4,305.35 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 12  

06.06 m    VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm                           
ceE12PVA020    
 Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espe-  
 sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-  
 juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.  
 CA.01 41 2.48 101.68 
 CA.02 1 2.48 2.48 
 CA.03 9 1.95 17.55 
 CA.04 6 1.20 7.20 
  _____________________________________________________  
 128.91 11.19 1,442.50 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 6 CERRAMIENTOS EXTERIORES ........................................................  65,653.86 
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 CAPÍTULO CAPITULO 7 CUBIERTAS                                                         
07.01 m2   EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE                     
ceE09CL010     
 Suministro y montaje de estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable, formada  
 por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z, aca-  
 bado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m². Incluso replanteo y marcado de los ejes;  
 izado y presentación de los extremos de la estructura mediante grúa; aplomado; resolución de las  
 uniones; reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de  
 la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tornillería y elementos de anclaje. To-  
 talmente montada.   
 Cubierta 1 625.00 625.00 
  _____________________________________________________  
 625.00 25.31 15,818.75 
07.02 m2   CUB.CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES                               
ceE09IMS010    
 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre co-  
 rreas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,  
 limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm.  
 de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de se-  
 guridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.  
 Cubierta 1 750.00 750.00 
  _____________________________________________________  
 750.00 13.94 10,455.00 
07.03 m2   CUB.TEJA MIXTA S/PERFILERÍA METÁLICA                              
#ceE09ICX010   
 Cubierta de teja cerámica mixta roja de 43x26 cm., colocada sobre una estructura de perfiles de cha-  
 pa galvanizada tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendien-  
 te cada 80 cm.; y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm.,  
 fijados a una estructura metálica existente (no incluida), mediante tornillos de rosca-chapa, i/replanteo,  
 fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad y cumpliendo con el CTE.  Medido en proyec-  
 ción horizontal.  
 Cubierta 1 625.00 625.00 
  _____________________________________________________  
 625.00 22.15 13,843.75 
07.04 ml   LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C                                  
ceE09S030      
 Instalación de linea de vida tipo C, según NTP 809 y UNE EN 795:1997. Compuesta por una línea  
 flexible, hecha con cable metálico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fijados median-  
 te un anclaje estructural. Para la conexión de EPI contra caídas directamente a la línea flexible o me-  
 diante  
 un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para  
 ello un conector adecuado y compatible.  
 Cumplirá los siguientes requisiotos:  
 • Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15º  
 • Todas las piezas y componentes deben resistir el doble  
 del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).  
 Instalada por instalador homologado.  
 Gimnasio 1 105.00 105.00 
 Fases anteriores 1 226.00 226.00 
 Fase actual 1 86.00 86.00 
  _____________________________________________________  
 417.00 38.92 16,229.64 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 7 CUBIERTAS.........................................................................................  56,347.14 
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 CAPÍTULO CAPITULO 8 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
08.01 m2   VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA+MONOBLOCK                       
ceE14ALH120    
 Ventana practicable de UNA HOJA, con capialzado sistema MONOBLOCK, clase 4 según UNE  
 EN1026, 9A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, guías de persiana y lamas de alu-  
 minio de 35 mm. incorporados, realizada en perfilería de aluminio lacado en color, a elegir por la DF  
 sobre carta, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de módulo,,  
 con cremona monomando, bisagras de aluminio, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, sellante  
 de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/ac-  
 cesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende todos los tra-  
 bajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,  
 probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  
 incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 CA.01 41 2.48 1.70 172.86 
 CA.02 1 1.50 1.70 2.55 
 CA.03 9 1.95 1.70 29.84 
 CA.04 6 1.20 1.70 12.24 
 CA.07 1 3.75 11.70 43.88 
 2 0.60 11.70 14.04 
  _____________________________________________________  
 275.41 165.05 45,456.42 
08.02 m2   PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA                                  
ceE14ALQ040    
 Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente  
 térmico, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos  
 laterales o superiores, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de  
 colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso  
 con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. Comprende todos los trabajos, materiales y medios  
 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-  
 do de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 CA.02 1 0.98 2.60 2.55 
  _____________________________________________________  
 2.55 198.04 505.00 
08.03 m2   PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS                                 
ceE14ALQ050    
 Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente  
 térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos  
 laterales o superiores, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de  
 colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso  
 con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16. Comprende todos los trabajos, materiales y medios  
 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-  
 do de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 CA.05 1 2.20 3.00 6.60 
  _____________________________________________________  
 6.60 164.61 1,086.43 
08.04 m2   FIJO ALUMINIO 1 DIVISION LACADO COLOR                             
ceE14ALF020    
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras  
 de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo con una división superior o inferior, con  
 perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de la-  
 cado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos  
 y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elemen-  
 tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fi-  
 jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.  
 Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, cla-  
 sificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia  
 a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE.  
 DB HS Salubridad, DB HE Ahorro de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones li-  
 geras.  
 CA.07 6 0.60 0.72 2.59 
 1 3.52 0.72 2.53 
 2 3.52 0.77 5.42 
  _____________________________________________________  
 10.54 119.82 1,262.90 
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08.05 m2   FIJO ALUMINIO 2 DIVISIONES LACADO COLOR                           
ceE14ALF030    
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras  
 de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo con dos divisiones, superior e inferior,  
 con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso  
 de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando  
 marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable,  
 elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de ga-  
 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  
 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN  
 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la  
 resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  
 Según CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de  
 aleaciones ligeras.  
 CA.05 2 2.20 3.00 13.20 
  _____________________________________________________  
 13.20 125.17 1,652.24 
08.06 m    PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm                             
ceE15DBP010    
 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm.,  
 incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50  
 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 Escalera 8 3.50 28.00 
 1 1.90 1.90 
  _____________________________________________________  
 29.90 24.08 719.99 
08.07 ud   REGISTRO ACCESO CAMARA SANITARIA                                  
ceE15CPR010    
 Suministro y colocación de registro para acceso a cámara sanitaria, formada por cerco metálico a  
 base de angulares de 50 mm con patillas para recibir en recrecido de mortero de solado y tapa for-  
 mada por bastidor metálico a base de angulares de 50 mm con entramado de hormigón HA-25 arma-  
 do con varillas de diámetro 10 cada 15 cm soldadas al cerco.  Incluso doble asidero retráctil, con di-  
 mensiones totales de 60x60 cm. Incluso miniado de estructura metálica, preparada para solar. Inclu-  
 so parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 29.39 29.39 
08.08 m2   REGISTRO PATINILLO INSTALACIONES                                  
ceE15CPR020    
 Suministro y colocación de puerta de registro de patinillos de instalaciones de chapa plegada (tipo  
 Pegaso o equivalente) de 1 hoja, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-  
 pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar,  
 cerradura, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con  
 capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en  
 obra.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 47.59 47.59 
08.09 kg   ACERO LAMINAR ESTRUCTURA VIDRIERIA                                
#ceE05AC041    
 acero laminar en forma de # , i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según  
 NTE-EA y CTE-DB-SE-A.  
 CA.07 Montantes #45.4 8 12.00 453.12 4.72                                           
  
  _____________________________________________________  
 453.12 4.42 2,002.79 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 8 CARPINTERIA EXTERIOR ..................................................................  52,762.75 
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 CAPÍTULO CAPITULO 9 VIDRIERIA                                                         
09.01 m2   D. ACRISTA 4+4/12/4+4 B.EMISIVIDAD                                
#ceE16EB091    
 Doble acristalamiento formado según la descripción posterior, fijación sobre carpintería con acuñado  
 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación  
 de junquillos, según NTE-FVP.  
   
 VIDRIO EXTERIOR: Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vi-  
 drios de 4 mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado  
 frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2101, con factor solar g=0.80-0.85 y  
 transmitancia térmica U=5.6 W/m2K,   
   
 VIDRIO INTERIOR: Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vi-  
 drios de 4 mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado  
 frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2099, con factor solar g=0.80-0.85 y  
 transmitancia térmica U=5.6 W/m2K.  
 Fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso sella-  
 do en frío con silicona y colocación de junquillos.  
   
 Cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-  
 metral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  
 sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
   
 Reacción al Fuego:  
 Espacios protegidos y recintos de riesgo especial -  B-s1,d 0  
 Resto - C-s2, d0  
   
 Aislamiento Acústico  
 Rw(C;Ctr) del vidrio: 37.0(-1;-5)dB  
 CA.01 41 2.48 1.70 172.86 
 CA.02 1 1.50 1.70 2.55 
 CA.02 1 0.98 2.60 2.55 
 CA.03 9 1.95 1.70 29.84 
 CA.05 3 2.20 3.00 19.80 
 CA.07 1 3.75 11.70 43.88 
 2 0.60 11.70 14.04 
  _____________________________________________________  
 285.52 71.83 20,508.90 
09.02 m2   D. ACRISTA 4+4/12/4+4 B.EMISIVIDAD color                          
#ceE16EB092    
 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. con butiral de color  y un vi-  
 drio de seguridad 4+4 de baja emisividad, cámara de aire deshidratado de 6 o 12 mm. con perfil se-  
 parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante cal-  
 zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos,  
 según NTE-FVP.  
   
 Todos los vidrios deberán cumplir la Clasificación requerida según sus prestaciones frente a impacto  
 y su forma de rotura según la norma UNE-EN 1600:2003  
   
 Reacción al fuego:  
 Espacios protegidos y recintos de riesgo especial - B-s1,d0  
 Resto - C-s2,d0  
   
 CA.04 6 1.20 1.70 12.24 
  _____________________________________________________  
 12.24 58.12 711.39 
09.03 ud   ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                               
ceE21AAJ050    
 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de alu-  
 minio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de ro-  
 tura,  instalado.  Acorde al DB HS4.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 189.52 379.04 
09.04 m2   ESPEJO PLATEADO 4mm.                                              
ceE16J020      
 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso  
 canteado perimetral y taladros.  
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 Aseos Masculinos 1 4.00 1.25 5.00 
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 Cubierta 1 625.66 625.66 
  _____________________________________________________  
 10.00 26.24 262.40 
09.05 m2   VIDRIO SEGURIDAD 3+3 INCOL. (Nivel 2B2)                           
#ceE16DA011    
 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor uni-  
 dos mediante lámina de butiral de polivinilo, espesor total 6,5 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN  
 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-  
 llado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
   
 CA.08 6 2.00 1.10 13.20 
 CA.09 4 4.70 1.10 20.68 
  _____________________________________________________  
 33.88 30.66 1,038.76 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 9 VIDRIERIA ...........................................................................................  22,900.49 
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 CAPÍTULO CAPITULO 10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
10.01 m2   AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=80 mm.                                   
ceE10AWI040    
 Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vidrio e=80 mm, revestida por  
 una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el último forjado,  
 horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocación, medios au-  
 xiliares.  
 Cubierta 1 625.00 625.00 
  _____________________________________________________  
 625.00 12.48 7,800.00 
10.02 m2   PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=75 mm tab.cart.yeso                      
#ceE10AWV101   
 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico en entramados autoportantes de placas,  
 constituido por: panel semirrígido de lana de roca, espesor 75 mm, densidad nominal 40 kg/m³, colo-  
 cado entre los montantes de la estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.  
   
 Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL", o similar, resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductividad térmica  
 0,035 W/(mK)  
 Planta Baja 1 83.60 4.00 334.40 
 CA.01 -13 2.48 1.70 -54.81 
 CA.02 -1 2.48 1.70 -4.22 
 CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95 
 CA.04 -2 1.20 1.70 -4.08 
 CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60 
 Planta Primera 1 83.60 4.00 334.40 
 CA.01 -14 2.48 1.70 -59.02 
 CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95 
 CA.04 -2 1.20 1.70 -4.08 
 CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60 
 Planta Segunda 1 83.60 4.00 334.40 
 CA.01 -14 2.48 1.70 -59.02 
 CA.03 -3 1.95 1.70 -9.95 
 CA.04 -2 1.20 1.70 -4.08 
 CA.05 -1 2.20 3.00 -6.60 
 CA.07 -1 3.72 11.70 -43.52 
  _____________________________________________________  
 720.72 7.70 5,549.54 
10.03 m2   PANEL RIGIDO LANA ROCA e=40 mm c/fij.mec.                         
ceE10AWV075    
 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico, formado por panel rígido de lana de roca  
 volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15  
 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente, colocado a tope para evitar  
 puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de jun-  
 tas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.  
 Conexión con Fase 3 3 17.30 4.00 207.60 
  _____________________________________________________  
 207.60 10.44 2,167.34 
10.04 m2   AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e= 5 mm.                              
ceE10ASH040    
 Aislamiento acústico a ruidos de impacto, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerra-  
 da  de 5mm. de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas de-  
 solidarizadoras y selladoras, medida la superficie ejecutada.  Cumple CTE-DB-HR  
 Planta Baja  
 Bachillerato 7 1 60.40 60.40 
 Bachillerato 8 1 60.40 60.40 
 Informática Bachillerato 1 60.20 60.20 
 APG 1 1 30.78 30.78 
 APG 2 1 30.78 30.78 
 Seminario 4 1 19.82 19.82 
 Seminario 5 1 19.88 19.88 
 Seminario 6 1 19.76 19.76 
 Aseo Masculino 10 1 27.14 27.14 
 Aseo Femenino 10 1 27.10 27.10 
 Cafetería 1 51.89 51.89 
 Cocina 1 8.50 8.50 
 Escalera 4 1 40.20 40.20 
 C. Limpieza 4 1 13.03 13.03 
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 Cubierta 1 625.66 625.66 
 Planta Primera  
 Bachillerato 9 1 60.40 60.40 
 Bachillerato 10 1 60.40 60.40 
 Música 1 60.20 60.20 
 APG 3 1 30.78 30.78 
 APG 4 1 30.78 30.78 
 Seminario 7 1 19.82 19.82 
 Seminario 8 1 19.76 19.76 
 Aseo Masculino 11 1 27.14 27.14 
 Aseo Femenino 11 1 27.10 27.10 
 Laboratorio 3 1 82.24 82.24 
 Escalera 4 1 40.20 40.20 
 Pasillo 4 1 69.45 69.45 
 Planta Segunda  
 Bachillerato 11 1 60.40 60.40 
 Bachillerato 12 1 60.40 60.40 
 Sala de Profesores 1 60.20 60.20 
 APG 5 1 30.78 30.78 
 APG 6 1 30.78 30.78 
 Seminario 9 1 19.76 19.76 
 Aseo Masculino 12 1 27.14 27.14 
 Aseo Femenino 12 1 27.10 27.10 
 Aula de Dibujo 1 103.10 103.10 
 Escalera 4 1 21.90 21.90 
 Pasillo 5 1 69.45 69.45 
  _____________________________________________________  
 1,578.61 7.75 12,234.23 
10.05 m2   A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                            
ceE10AXH112    
 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie  
 lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,  
 resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al  
 fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 Planta Baja  
 Bachillerato 7 1 60.40 60.40 
 Bachillerato 8 1 60.40 60.40 
 Informática Bachillerato 1 60.20 60.20 
 APG 1 1 30.78 30.78 
 APG 2 1 30.78 30.78 
 Seminario 4 1 19.82 19.82 
 Seminario 5 1 19.88 19.88 
 Seminario 6 1 19.76 19.76 
 Aseo Masculino 10 1 27.14 27.14 
 Aseo Femenino 10 1 27.10 27.10 
 Cafetería 1 51.89 51.89 
 Cocina 1 8.50 8.50 
 Escalera 4 1 40.20 40.20 
 C. Limpieza 4 1 13.03 13.03 
 Pasillo 3 1 69.45 69.45 
 Planta Primera  
 Bachillerato 9 1 60.40 60.40 
 Bachillerato 10 1 60.40 60.40 
 Música 1 60.20 60.20 
 APG 3 1 30.78 30.78 
 APG 4 1 30.78 30.78 
 Seminario 7 1 19.82 19.82 
 Seminario 8 1 19.76 19.76 
 Aseo Masculino 11 1 27.14 27.14 
 Aseo Femenino 11 1 27.10 27.10 
 Laboratorio 3 1 82.24 82.24 
 Escalera 4 1 40.20 40.20 
 Pasillo 4 1 69.45 69.45 
 Planta Segunda  
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 Cubierta 1 625.66 625.66 
 Bachillerato 12 1 60.40 60.40 
 Sala de Profesores 1 60.20 60.20 
 APG 5 1 30.78 30.78 
 APG 6 1 30.78 30.78 
 Seminario 9 1 19.76 19.76 
 Aseo Masculino 12 1 27.14 27.14 
 Aseo Femenino 12 1 27.10 27.10 
 Aula de Dibujo 1 103.10 103.10 
 Escalera 4 1 21.90 21.90 
 Pasillo 5 1 69.45 69.45 
  _____________________________________________________  
 1,578.61 9.01 14,223.28 
10.06 m    IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS  e=30cm                      
ceE10IAW160    
 Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o al-  
 bardillas, mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2.,  
 con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en to-  
 do su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.  
 CA.01 41 2.48 101.68 
 CA.02 1 2.48 2.48 
 CA.03 9 1.95 17.55 
 CA.04 6 1.20 7.20 
  _____________________________________________________  
 128.91 3.40 438.29 
10.07 m    SELL.JUNT.DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.                           
ceE10INS020    
 Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media con silicona neutra y cordón sellador de  
 poliuretano previamente introducido en la junta (fondo de junta),  i/medios auxiliares y limpieza, medi-  
 do en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.   
 Entre Fases 2 11.70 23.40 
 Junta de Ladrillo 5 11.70 58.50 
  _____________________________________________________  
 81.90 3.22 263.72 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION ......................................  42,676.40 
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 CAPÍTULO CAPITULO 11 DIVISIONES Y ALBAÑILERIA                                          
11.01 m2   RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                         
#ceE11R041     
 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N con malla elec-  
 trosoldada 15x15x5 y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente  
 en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico, medido en su-  
 perficie realmente ejecutada.  
 Planta Baja  
 Bachillerato 7 1 60.40 60.40 
 Bachillerato 8 1 60.40 60.40 
 Informática Bachillerato 1 60.20 60.20 
 APG 1 1 30.78 30.78 
 APG 2 1 30.78 30.78 
 Seminario 4 1 19.82 19.82 
 Seminario 5 1 19.88 19.88 
 Seminario 6 1 19.76 19.76 
 Aseo Masculino 10 1 27.14 27.14 
 Aseo Femenino 10 1 27.10 27.10 
 Cafetería 1 51.89 51.89 
 Cocina 1 8.50 8.50 
 Escalera 4 1 40.20 40.20 
 C. Limpieza 4 1 13.03 13.03 
 Pasillo 3 1 69.45 69.45 
 Planta Primera  
 Bachillerato 9 1 60.40 60.40 
 Bachillerato 10 1 60.40 60.40 
 Música 1 60.20 60.20 
 APG 3 1 30.78 30.78 
 APG 4 1 30.78 30.78 
 Seminario 7 1 19.82 19.82 
 Seminario 8 1 19.76 19.76 
 Aseo Masculino 11 1 27.14 27.14 
 Aseo Femenino 11 1 27.10 27.10 
 Laboratorio 3 1 82.24 82.24 
 Escalera 4 1 40.20 40.20 
 Pasillo 4 1 69.45 69.45 
 Planta Segunda  
 Bachillerato 11 1 60.40 60.40 
 Bachillerato 12 1 60.40 60.40 
 Sala de Profesores 1 60.20 60.20 
 APG 5 1 30.78 30.78 
 APG 6 1 30.78 30.78 
 Seminario 9 1 19.76 19.76 
 Aseo Masculino 12 1 27.14 27.14 
 Aseo Femenino 12 1 27.10 27.10 
 Aula de Dibujo 1 103.10 103.10 
 Escalera 4 1 21.90 21.90 
 Pasillo 5 1 69.45 69.45 
 Planta Bajocubierta  
 Sala de Calderas 1 16.15 16.15 
  _____________________________________________________  
 1,594.76 8.26 13,172.72 
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11.02 m2   TAB.EST.DOB.2x15+46x2+15x2+2 AISL.ARENA 40/65dBA                  
#ceE07TYO051   
 Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de cha-  
 pa de acero galvanizado de 48 mm., estrucutras sin arrisotrar entre sí, atornillado por cada cara dos  
 placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 200 mm., CON AISLAMIENTO acústico for-  
 mado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 40 mm. de espesor; recomendado para  
 zonas de AULAS, para alturas máximas de 3,90 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de  
 instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,  
 limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según  
 NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2  
 m2.  
   
 - en cuartos húmedos (cocinas, aseos, baños, etc) se sustituir la placa por una de pladur wa espe-  
 cial para locales humedos y un acabado mediante alicatado con baldosas cerámicas con adhesivo  
 C1  
 Planta Baja  
 1 33.90 3.70 125.43 
 1 29.00 3.70 107.30 
 10 7.00 3.70 259.00 
 2 6.20 3.70 45.88 
 2 2.50 3.70 18.50 
 1 6.20 3.70 22.94 
 Planta Primera  
 1 33.90 3.70 125.43 
 1 29.00 3.70 107.30 
 9 7.00 3.70 233.10 
 2 2.50 3.70 18.50 
 Planta Segunda  
 1 33.90 3.70 125.43 
 1 29.00 3.70 107.30 
 8 7.00 3.70 207.20 
 2 2.50 3.70 18.50 
  _____________________________________________________  
 1,521.81 49.51 75,344.81 
11.03 m2   FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                        
ceE07LP050     
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Cuarto de calderas 1 18.40 2.50 46.00 
  _____________________________________________________  
 46.00 12.73 585.58 
11.04 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.                              
ceE07RC030     
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vis-  
 ta, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado  
 y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la super-  
 ficie realmente ejecutada.  
 CA.01 41 2.48 1.70 172.86 
 CA.02 1 1.50 1.70 2.55 
 CA.02 1 0.98 2.60 2.55 
 CA.03 9 1.95 1.70 29.84 
 CA.04 6 1.20 1.70 12.24 
 CA.05 1 2.20 3.00 6.60 
 CA.05 2 2.20 3.00 13.20 
 CA.07 1 3.75 11.70 43.88 
 2 0.60 11.70 14.04 
  _____________________________________________________  
 297.76 10.53 3,135.41 
11.05 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO                              
ceE07RC020     
 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta  
 de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxilia-  
 res. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 P.01 23 0.92 2.10 44.44 
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 Cubierta 1 625.66 625.66 
 P.03 RF 6 2.10 2.10 26.46 
 P.04 1 0.82 2.10 1.72 
 P.05 3 0.92 2.10 5.80 
 P.06 4 0.92 2.10 7.73 
  _____________________________________________________  
 95.22 9.99 951.25 
11.06 m    RECIBIDO PASAMANOS C/YESO                                         
ceE07RE080     
 ecibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertu-  
 ra y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85.  
 Medida la longitud realmente ejecutada.  
 Escalera 2 3.95 7.90 
 2 1.70 3.40 
  _____________________________________________________  
 11.30 6.14 69.38 
11.07 m    FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 
ceE07WP020     
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de  
 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/re-  
 planteo y limpieza, medido en su longitud.  
 Baja-Primera 22 1.75 38.50 
 Primera-Segunda 22 1.75 38.50 
  _____________________________________________________  
 77.00 11.53 887.81 
11.08 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                     
ceE07WA010     
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de  
 equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de conta-  
 dores, derivaciones individuales,,  red de distribución interior e iluminación, en edificio de uso docen-  
 te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos  
 de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso  
 de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-  
 talación.   
 Fase 4 17.4 17.40 
  _____________________________________________________  
 17.40 196.16 3,413.18 
11.09 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                      
ceE07WA020     
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de  
 alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cual-  
 quier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso  
 docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-  
 bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para  
 paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de  
 la instalación.   
 Fase 4 17.4 17.40 
  _____________________________________________________  
 17.40 99.08 1,723.99 
11.10 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                       
ceE07WA030     
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías  
 de distribución de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio  
 de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos  
 aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  
 losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto  
 montaje de la instalación.   
 Fase 4 17.4 17.40 
  _____________________________________________________  
 17.40 150.10 2,611.74 
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11.11 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                          
ceE07WA040     
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores,  
 conducciones y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, in-  
 cluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de  
 apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de  
 instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la insta-  
 lación.   
 Fase 4 17.4 17.40 
  _____________________________________________________  
 17.40 39.87 693.74 
11.12 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                      
ceE07WA050     
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) forma-  
 da por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principa-  
 les y secundarios, registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso  
 y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material  
 auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en ta-  
 biquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y rema-  
 tes precisos para el correcto montaje de la instalación.   
 Fase 4 17.4 17.40 
  _____________________________________________________  
 17.40 52.43 912.28 
11.13 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                     
ceE07WA080     
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización y ventilación formada por:  
 conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, tobe-  
 ras, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexio-  
 nes a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de ele-  
 mentos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado  
 de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-  
 ción de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.  
 Fase 4 17.4 17.40 
  _____________________________________________________  
 17.40 50.27 874.70 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 11 DIVISIONES Y ALBAÑILERIA ..........................................................  104,376.59 
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 CAPÍTULO CAPITULO 12 CARPINTERIA INTERIOR                                              
12.01 m2   PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.FENOLICO 1 HOJA                      
ceE13EPL090    
 Suministro y colocación de puerta de paso ciega de UNA HOJA, con parte proporcional de fijos la-  
 terales y/ superiores, formada por hoja de 40 mm. de espesor fabricadas con bastidor perimetral ma-  
 cizo de fibra de madera hidrófuga e interior relleno de alma alveolar de alta resistencia, revestida a  
 ambas caras con placas de compacto fenólico de 3 mm. de espesor acabado en resina de melamina  
 en color a elegir por la DF. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes y  
 cuelgues de seguridad, bisagras de acero inoxidable (3 uds), cerco bibloque de aluminio estrusiona-  
 do de 2 mm. de espesor anodizado. Esquinas rectas reforzadas interiormente. Goma parimetral  
 amortiguadora de impacto. Esquinado con cajas para bisagras según normativa DIN, para anchos  
 de muros variables entre 95 y 135 mm., equipada con juego de manivelas de acero inoxidable AISI  
 304 de 19 mm. de diámetro, cerradura DIN 18.251 Klasse 2 con frente redondeado de acero inoxida-  
 ble de 20x235 mm. cilindro PZ con bombillo, bocallave PZ para eurocilindro, en acero inoxidable de  
 50 mm. de diámetro. Completa y colocada.  
 P.01 23 0.92 2.10 44.44 
 P.04 1 0.82 2.10 1.72 
 P.05 3 0.92 2.10 5.80 
 P.06 4 0.92 2.10 7.73 
  _____________________________________________________  
 59.69 123.74 7,386.04 
12.02 m2   PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.FENOLICO 2 HOJAS                     
ceE13EPL100    
 Suministro y colocación de puerta de paso ciega de DOS HOJAS, con parte proporcional de fijos la-  
 terales y/ superiores, formada por hoja de 40 mm. de espesor fabricadas con bastidor perimetral ma-  
 cizo de fibra de madera hidrófuga e interior relleno de alma alveolar de alta resistencia, revestida a  
 ambas caras con placas de compacto fenólico de 3 mm. de espesor acabado en resina de melamina  
 en color a elegir por la DF. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes y  
 cuelgues de seguridad, bisagras de acero inoxidable (3 uds), cerco bibloque de aluminio estrusiona-  
 do de 2 mm. de espesor anodizado. Esquinas rectas reforzadas interiormente. Goma parimetral  
 amortiguadora de impacto. Esquinado con cajas para bisagras según normativa DIN, para anchos  
 de muros variables entre 95 y 135 mm., equipada con juego de manivelas de acero inoxidable AISI  
 304 de 19 mm. de diámetro, cerradura DIN 18.251 Klasse 2 con frente redondeado de acero inoxida-  
 ble de 20x235 mm. cilindro PZ con bombillo, bocallave PZ para eurocilindro, en acero inoxidable de  
 50 mm. de diámetro. Completa y colocada.  
 P.02 3 1.44 2.10 9.07 
  _____________________________________________________  
 9.07 133.34 1,209.39 
12.03 m2   PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 2 HOJAS                                
ceE15CPF020    
 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada  
 EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara  
 intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20  
 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-  
 mático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi  
 polimerizada al horno.  
 P.03 RF 6 2.10 2.10 26.46 
  _____________________________________________________  
 26.46 128.47 3,399.32 
12.04 ud   P.PASO 1H. EI2-60 LISA P/PINTAR                                   
ceE13EFS010    
 Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafuegos EI2-60 de medidas nor-  
 malizadas, compuesto de hoja construida con materiales ignífugos y rechapada de madera para pin-  
 tar o lacar, precerco de 70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm.  
 en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 per-  
 nios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales fabricados con elementos igní-  
 fugos, montado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescen-  
 te, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco  
 visto.  
 Sala de Calderas 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 304.59 609.18 
12.05 m2   VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR                                 
ceE13K080      
 Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por  precerco de pino  
 macizo de 150x35 mm., cerco visto de DM  melaminado de 150x30 mm., junquillo y  tapajuntas de  
 DM melaminado  70X10 mm, para acristalar, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 CA.08 6 2.00 1.10 13.20 
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 CA.09 4 4.70 1.10 20.68 
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  _____________________________________________________  
 33.88 54.21 1,836.63 
12.06 ud   SELECTOR CIERRE PUERTAS 2 HOJAS                                   
ceE15CPF110    
 Selector de cierre para puertas cortafuegos de dos hojas, necesario para el cierre automático cuando  
 las puertas se sujetan permanentemente abiertas con electroimanes. Medida la unidad instalada.  
 P.03 RF 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 92.34 554.04 
12.07 ud   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                     
ceE15CPF090    
 Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de  
 dos hojas. Medida la unidad instalada.  
 P.03 RF 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 194.89 1,169.34 
12.08 ud   AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                                 
ceE15WW080     
 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acceso, incluso materiales y medios  
 auxiliares, totalmente terminada y probada.  
 P.01 23 23.00 
 P.02 3 3.00 
 P.04 1 1.00 
 P.05 3 3.00 
 P.06 4 4.00 
  _____________________________________________________  
 34.00 9.08 308.72 
12.09 ud   MÓDULO 5 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                            
#ceE13B0501    
 Módulo compuesto por cinco cabina sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenólicas; puertas y  
 paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos co-  
 lores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero.  Instalado.  
 Aseos Femeninos 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 1,176.38 3,529.14 
12.10 ud   MÓDULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                            
ceE13B030      
 Módulo compuesto por dos cabina sanitarias fabricada con tableros de fibras fenólicas; puertas y pa-  
 redes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colo-  
 res, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.  
 Aseos Masculinos 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 651.51 1,954.53 
12.11 m2   FRENTE CABINA SANITARIA e=10mm                                    
ceE13B020      
 Suministro y montaje de cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes  
 de 10 mm. de espesor, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon  
 reforzados con acero. Instalada.  
 Módulo Discapacitados 60 2.30 1.90 262.20 
 6 2.65 1.90 30.21 
 Urinarios 6 0.60 1.90 6.84 
  _____________________________________________________  
 299.25 42.23 12,637.33 
12.12 ud   RETENEDOR ELECTROMAGNÉ.CON SELECTOR                               
ceE15CPF140    
 Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas  
 en situación de normalidad, y las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combi-  
 nación con la detección incendio.  Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5  
 segundos, asegurando así el correcto funcionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubica-  
 do en caja metálica, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando  
 la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 40 kg.,  
 consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.  
 P.03 RF 12 12.00 
  _____________________________________________________  
 12.00 135.94 1,631.28 
12.13 ud   SUMINISTRO E INSTALACION OJO DE BUEY EN PUERTAS RF                
#ceE15WW0110   
 Sumnistro e instalación de ojo de buey  de 200 mm de diámetro en puertas RF, incluso vidrio para-  
 llamas   
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 P.03 RF 12 12.00 
  _____________________________________________________  
 12.00 298.17 3,578.04 
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  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 12 CARPINTERIA INTERIOR .................................................................  39,802.98 
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 CAPÍTULO CAPITULO 13 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
13.01 m2   ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 20x20 cm c/adhesivo                  
ceE12ACB014    
 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, multicolor, a elegir por la  
 DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-  
 tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 Aseos Masculinos 3 21.80 3.00 196.20 
 Aseos Femeninos 3 21.80 3.00 196.20 
 Cocina 1 12.30 3.00 36.90 
 Sala de Calderas 1 16.00 2.50 40.00 
  _____________________________________________________  
 469.30 13.54 6,354.32 
13.02 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)                            
ceE11EP010     
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas  
 cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con  
 adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a  
 la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonali-  
 dad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes,  
 formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con pare-  
 des, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales  
 existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimen-  
 to.  
 Planta Baja  
 Bachillerato 7 1 60.40 60.40 
 Bachillerato 8 1 60.40 60.40 
 Informática Bachillerato 1 60.20 60.20 
 APG 1 1 30.78 30.78 
 APG 2 1 30.78 30.78 
 Seminario 4 1 19.82 19.82 
 Seminario 5 1 19.88 19.88 
 Seminario 6 1 19.76 19.76 
 Escalera 4 1 40.20 40.20 
 C. Limpieza 4 1 13.03 13.03 
 Pasillo 3 1 69.45 69.45 
 Planta Primera  
 Bachillerato 9 1 60.40 60.40 
 Bachillerato 10 1 60.40 60.40 
 Música 1 60.20 60.20 
 APG 3 1 30.78 30.78 
 APG 4 1 30.78 30.78 
 Seminario 7 1 19.82 19.82 
 Seminario 8 1 19.76 19.76 
 Laboratorio 3 1 82.24 82.24 
 Escalera 4 1 40.20 40.20 
 Pasillo 4 1 69.45 69.45 
 Planta Segunda  
 Bachillerato 11 1 60.40 60.40 
 Bachillerato 12 1 60.40 60.40 
 Sala de Profesores 1 60.20 60.20 
 APG 5 1 30.78 30.78 
 APG 6 1 30.78 30.78 
 Seminario 9 1 19.76 19.76 
 Aula de Dibujo 1 103.10 103.10 
 Escalera 4 1 21.90 21.90 
 Pasillo 5 1 69.45 69.45 
  _____________________________________________________  
 1,355.50 29.42 39,878.81 
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13.03 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                          
ceE11EP020     
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas  
 cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas  
 con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia ele-  
 vada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la mis-  
 ma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replante-  
 os, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites  
 con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas es-  
 tructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del  
 pavimento  
 Planta Baja  
 Aseo Masculino 10 1 27.14 27.14 
 Aseo Femenino 10 1 27.10 27.10 
 Cafetería 1 51.89 51.89 
 Cocina 1 8.50 8.50 
 Planta Primera  
 Aseo Masculino 11 1 27.14 27.14 
 Aseo Femenino 11 1 27.10 27.10 
 Planta Segunda  
 Aseo Masculino 12 1 27.14 27.14 
 Aseo Femenino 12 1 27.10 27.10 
 Sala de Calderas 1 16.15 16.15 
  _____________________________________________________  
 239.26 29.40 7,034.24 
13.04 m2   REVEST .MURAL VINÍLICO 2 mm                                       
ceE08PS040     
 Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento  
 electrostático antiestático <2.5 kv, espesor 2 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion  
 al fuego B-s1,d0 según CTE DB SI, colocado con cola multicelulósica disuelta en agua, s/UNE  
 23727, s/NTE-RSF, incluso p.p. de recortes y solapes. Medida la superficie ejecutada.  
 Planta Baja  
 Bachillerato 7 1 33.20 2.10 69.72 
 Bachillerato 8 1 33.20 2.10 69.72 
 Informática Bachillerato 1 32.20 2.10 67.62 
 APG 1 1 22.80 2.10 47.88 
 APG 2 1 22.80 2.10 47.88 
 Seminario 4 1 19.65 2.10 41.27 
 Seminario 5 1 19.65 2.10 41.27 
 Seminario 6 1 19.65 2.10 41.27 
 Cafetería 1 32.40 2.10 68.04 
 Escalera 4 1 30.75 2.10 64.58 
 Pasillo 3 1 60.55 2.10 127.16 
 Planta Primera  
 Bachillerato 9 1 33.20 2.10 69.72 
 Bachillerato 10 1 33.20 2.10 69.72 
 Música 1 32.20 2.10 67.62 
 APG 3 1 22.80 2.10 47.88 
 APG 4 1 22.80 2.10 47.88 
 Seminario 7 1 19.65 2.10 41.27 
 Seminario 8 1 19.65 2.10 41.27 
 Laboratorio 3 1 38.80 2.10 81.48 
 Escalera 4 1 30.75 2.10 64.58 
 Pasillo 4 1 60.55 2.10 127.16 
 Planta Segunda  
 Bachillerato 11 1 33.20 2.10 69.72 
 Bachillerato 12 1 33.20 2.10 69.72 
 Sala de Profesores 1 32.20 2.10 67.62 
 APG 5 1 22.80 2.10 47.88 
 APG 6 1 22.80 2.10 47.88 
 Seminario 9 1 19.65 2.10 41.27 
 Aula de Dibujo 1 45.15 2.10 94.82 
 Escalera 4 1 30.75 2.10 64.58 
 Pasillo 5 1 60.55 2.10 127.16 
  _____________________________________________________  
 1,975.64 24.60 48,600.74 
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13.05 m    PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACIÓN                                  
ceE11W030      
 Junta de dilatación en pavimentos mediante perfil para juntas estructurales de aluminio sin necesidad  
 de mantenimiento (calidad de referencia Schlüter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes articula-  
 das que se desplazan una dentro de la otra, cada una de ellas con un ala de fijación para anclaje en  
 la capa de cemento cola / adhesivo por debajo del solado. Totalmente terminado.  
 Pasillos 6 2.50 15.00 
  _____________________________________________________  
 15.00 30.82 462.30 
13.06 m    RODAPIÉ CHAPADO PINO 7x1 cm.                                      
ceE11RRA020    
 Rodapié de aglomerado chapado en pino de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos,  
 s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.  
 Planta Baja  
 Bachillerato 7 1 33.20 33.20 
 Bachillerato 8 1 33.20 33.20 
 Informática Bachillerato 1 32.20 32.20 
 APG 1 1 22.80 22.80 
 APG 2 1 22.80 22.80 
 Seminario 4 1 19.65 19.65 
 Seminario 5 1 19.65 19.65 
 Seminario 6 1 19.65 19.65 
 Cafetería 1 32.40 32.40 
 Escalera 4 1 30.75 30.75 
 Pasillo 3 1 60.55 60.55 
 Planta Primera  
 Bachillerato 9 1 33.20 33.20 
 Bachillerato 10 1 33.20 33.20 
 Música 1 32.20 32.20 
 APG 3 1 22.80 22.80 
 APG 4 1 22.80 22.80 
 Seminario 7 1 19.65 19.65 
 Seminario 8 1 19.65 19.65 
 Laboratorio 3 1 38.80 38.80 
 Escalera 4 1 30.75 30.75 
 Pasillo 4 1 60.55 60.55 
 Planta Segunda  
 Bachillerato 11 1 33.20 33.20 
 Bachillerato 12 1 33.20 33.20 
 Sala de Profesores 1 32.20 32.20 
 APG 5 1 22.80 22.80 
 APG 6 1 22.80 22.80 
 Seminario 9 1 19.65 19.65 
 Aula de Dibujo 1 45.15 45.15 
 Escalera 4 1 30.75 30.75 
 Pasillo 5 1 60.55 60.55 
  _____________________________________________________  
 940.75 2.60 2,445.95 
13.07 m2   BANDA SEÑALIZADORA ACCESIBLE CAUCHO                               
ceE11SG060     
 Suministro y colcoación de bandas señalizadoras visuales y táctiles formadas por pavimento de  
 caucho de color, a elegir por la DF, contrastado con el pavimento general. Con relieve de altura 3±1  
 mm. en zonas interiroes y de 5±1 mm. en zonas exteriores. Cumplirán los requsitos de dimensio-  
 nes indicadas en el apartad 2.2 del SUA-9. Recibido con pegamento sobre pavimento existente, i/ali-  
 sado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.  
 Escalera 3 1.65 1.20 5.94 
  _____________________________________________________  
 5.94 20.85 123.85 
13.08 m    PELDAÑO GRES PORCELÁNICO                                          
ceE11EP200     
 Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico, con remate frontal cur-  
 vo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2,  
 medido en superficie realmente ejecutada.  
 Baja-Primera 22 1.75 38.50 
 Primera-Segunda 22 1.75 38.50 
  _____________________________________________________  
 77.00 31.72 2,442.44 
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13.09 ud   ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                    
ceE11EP400     
 Zanquín de gres porcelánico no esmaltado  de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para en-  
 cuentro peldaño, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajun-  
 tas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Baja-Primera 22 1.75 38.50 
 Primera-Segunda 22 1.75 38.50 
  _____________________________________________________  
 77.00 8.56 659.12 
13.10 m    RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                    
ceE11EP300     
 Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibi-  
 do con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en  
 superficie realmente ejecutada.  
 Planta Baja  
 Bachillerato 7 1 33.20 33.20 
 Bachillerato 8 1 33.20 33.20 
 Informática Bachillerato 1 32.20 32.20 
 APG 1 1 22.80 22.80 
 APG 2 1 22.80 22.80 
 Seminario 4 1 19.65 19.65 
 Seminario 5 1 19.65 19.65 
 Seminario 6 1 19.65 19.65 
 Cafetería 1 32.40 32.40 
 Escalera 4 1 30.75 30.75 
 Pasillo 3 1 60.55 60.55 
 Planta Primera  
 Bachillerato 9 1 33.20 33.20 
 Bachillerato 10 1 33.20 33.20 
 Música 1 32.20 32.20 
 APG 3 1 22.80 22.80 
 APG 4 1 22.80 22.80 
 Seminario 7 1 19.65 19.65 
 Seminario 8 1 19.65 19.65 
 Laboratorio 3 1 38.80 38.80 
 Escalera 4 1 30.75 30.75 
 Pasillo 4 1 60.55 60.55 
 Planta Segunda  
 Bachillerato 11 1 33.20 33.20 
 Bachillerato 12 1 33.20 33.20 
 Sala de Profesores 1 32.20 32.20 
 APG 5 1 22.80 22.80 
 APG 6 1 22.80 22.80 
 Seminario 9 1 19.65 19.65 
 Aula de Dibujo 1 45.15 45.15 
 Escalera 4 1 30.75 30.75 
 Pasillo 5 1 60.55 60.55 
  _____________________________________________________  
 940.75 6.49 6,105.47 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 13 SOLADOS Y ALICATADOS ..............................................................  114,107.24 
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 CAPÍTULO CAPITULO 14 FALSOS TECHOS                                                     
14.01 m2   FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.ALTA PV                         
ceE08TAM100    
 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico  
 alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca, compren-  
 diendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios  
 de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Planta Baja  
 Bachillerato 7 1 60.40 60.40 
 Bachillerato 8 1 60.40 60.40 
 Informática Bachillerato 1 60.20 60.20 
 APG 1 1 30.78 30.78 
 APG 2 1 30.78 30.78 
 Seminario 4 1 19.82 19.82 
 Seminario 5 1 19.88 19.88 
 Seminario 6 1 19.76 19.76 
 Aseo Masculino 10 1 27.14 27.14 
 Aseo Femenino 10 1 27.10 27.10 
 Cafetería 1 51.89 51.89 
 Cocina 1 8.50 8.50 
 C. Limpieza 4 1 13.03 13.03 
 Pasillo 3 1 69.45 69.45 
 Planta Primera  
 Bachillerato 9 1 60.40 60.40 
 Bachillerato 10 1 60.40 60.40 
 Música 1 60.20 60.20 
 APG 3 1 30.78 30.78 
 APG 4 1 30.78 30.78 
 Seminario 7 1 19.82 19.82 
 Seminario 8 1 19.76 19.76 
 Aseo Masculino 11 1 27.14 27.14 
 Aseo Femenino 11 1 27.10 27.10 
 Laboratorio 3 1 82.24 82.24 
 Pasillo 4 1 69.45 69.45 
 Planta Segunda  
 Bachillerato 11 1 60.40 60.40 
 Bachillerato 12 1 60.40 60.40 
 Sala de Profesores 1 60.20 60.20 
 APG 5 1 30.78 30.78 
 APG 6 1 30.78 30.78 
 Seminario 9 1 19.76 19.76 
 Aseo Masculino 12 1 27.14 27.14 
 Aseo Femenino 12 1 27.10 27.10 
 Aula de Dibujo 1 103.10 103.10 
 Pasillo 5 1 69.45 69.45 
  _____________________________________________________  
 1,476.31 19.80 29,230.94 
14.02 m    FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                  
ceE08TAW130    
 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de  
 ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47  
 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de jun-  
 tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-  
 gitud.  
 Planta Baja  
 Bachillerato 7 1 33.20 33.20 
 Bachillerato 8 1 33.20 33.20 
 Informática Bachillerato 1 32.20 32.20 
 APG 1 1 22.80 22.80 
 APG 2 1 22.80 22.80 
 Seminario 4 1 19.65 19.65 
 Seminario 5 1 19.65 19.65 
 Seminario 6 1 19.65 19.65 
 Cafetería 1 32.40 32.40 
 Pasillo 3 1 60.55 60.55 
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 Cubierta 1 625.66 625.66 
 Bachillerato 9 1 33.20 33.20 
 Bachillerato 10 1 33.20 33.20 
 Música 1 32.20 32.20 
 APG 3 1 22.80 22.80 
 APG 4 1 22.80 22.80 
 Seminario 7 1 19.65 19.65 
 Seminario 8 1 19.65 19.65 
 Laboratorio 3 1 38.80 38.80 
 Pasillo 4 1 60.55 60.55 
 Planta Segunda  
 Bachillerato 11 1 33.20 33.20 
 Bachillerato 12 1 33.20 33.20 
 Sala de Profesores 1 32.20 32.20 
 APG 5 1 22.80 22.80 
 APG 6 1 22.80 22.80 
 Seminario 9 1 19.65 19.65 
 Aula de Dibujo 1 45.15 45.15 
 Pasillo 5 1 60.55 60.55 
 Aseos Mssculinos 3 21.80 65.40 
 Aseos Femeninos 3 21.80 65.40 
  _____________________________________________________  
 979.30 14.15 13,857.10 
14.03 m2   F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                   
ceE08TAK010    
 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-  
 tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U  
 de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cin-  
 ta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos  
 superiores a 2 m2.  
 Escalera 4 5.00 20.00 
 1 15.00 15.00 
 Meseta 2 8.30 16.60 
  _____________________________________________________  
 51.60 17.40 897.84 
14.04 ud   APERTURA HUECO 15 cm. DIAM.                                       
ceE08TAW150    
 Apertura de hueco de en placa de yeso laminado con empleo de maquinillo eléctrico, de 15 cm. de  
 diámetro, para colocación de focos empotrados, terminado.  
 36 36.00 
  _____________________________________________________  
 36.00 5.56 200.16 
14.05 ud   TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.                                      
ceE08TAW140    
 Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-  
 zado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de  
 fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, termi-  
 nado s/NTE-RTC, medido en su longitud.  
 Escaleras 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 110.14 330.42 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 14 FALSOS TECHOS .............................................................................  44,516.46 
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 CAPÍTULO CAPITULO 15 PINTURAS                                                          
15.01 m2   P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID.                       
ceE27EPA050    
 Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
 Fajeados 1 980.00 980.00 
 Paredes  
 Planta Baja  
 Bachillerato 7 1 33.20 3.00 99.60 
 Bachillerato 8 1 33.20 3.00 99.60 
 Informática Bachillerato 1 32.20 3.00 96.60 
 APG 1 1 22.80 3.00 68.40 
 APG 2 1 22.80 3.00 68.40 
 Seminario 4 1 19.65 3.00 58.95 
 Seminario 5 1 19.65 3.00 58.95 
 Seminario 6 1 19.65 3.00 58.95 
 Cafetería 1 32.40 3.00 97.20 
 Escalera 4 1 30.75 1.00 30.75 
 Pasillo 3 1 60.55 1.00 60.55 
 Planta Primera  
 Bachillerato 9 1 33.20 3.00 99.60 
 Bachillerato 10 1 33.20 3.00 99.60 
 Música 1 32.20 3.00 96.60 
 APG 3 1 22.80 3.00 68.40 
 APG 4 1 22.80 3.00 68.40 
 Seminario 7 1 19.65 3.00 58.95 
 Seminario 8 1 19.65 3.00 58.95 
 Laboratorio 3 1 38.80 3.00 116.40 
 Escalera 4 1 30.75 1.00 30.75 
 Pasillo 4 1 60.55 1.00 60.55 
 Planta Segunda  
 Bachillerato 11 1 33.20 3.00 99.60 
 Bachillerato 12 1 33.20 3.00 99.60 
 Sala de Profesores 1 32.20 3.00 96.60 
 APG 5 1 22.80 3.00 68.40 
 APG 6 1 22.80 3.00 68.40 
 Seminario 9 1 19.65 3.00 58.95 
 Aula de Dibujo 1 45.15 3.00 135.45 
 Escalera 4 1 30.75 1.00 30.75 
 Pasillo 5 1 60.55 1.00 60.55 
 
  _____________________________________________________  
 3,254.45 3.57 11,618.39 
15.02 m2   ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                    
ceE27HE030     
 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre car-  
 pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 Escalera 4 3.50 1.10 15.40 
 2 1.65 1.10 3.63 
  _____________________________________________________  
 19.03 9.53 181.36 
15.03 m2   MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-90                                 
ceE05AK080     
 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y  
 vermiculita , para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad  
 térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI  
 y normas UNE  
 Pilares  
 HEB 120 13 4.00 0.70 36.40 
 HEB 140 24 4.00 0.81 77.76 
 HEB 160 16 4.00 0.92 58.88 
 HEB 180 23 4.00 1.04 95.68 
 HEB 200 14 4.00 1.15 64.40 
 HEB 220 6 4.00 1.27 30.48 
 HEB 240 1 4.00 1.38 5.52 
 HEB 260 1 4.00 1.50 6.00 
 Vigas  
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 Cubierta 1 625.66 625.66 
 HEB 180 2 32.50 1.04 67.60 
 HEB 200 1 20.50 1.15 23.58 
 2 6.75 1.15 15.53 
 HEB 220 1 8.50 1.27 10.80 
 1 4.00 1.27 5.08 
 HEB 240 1 7.00 1.38 9.66 
 1 4.00 1.38 5.52 
 HEB 260 1 7.00 1.50 10.50 
 HEB 280 2 9.65 1.62 31.27 
 1 7.00 1.62 11.34 
 HEB 300 1 10.00 1.73 17.30 
 HEB 320 1 10.00 1.85 18.50 
 Planta Segunda  
 HEB 180 2 32.50 1.04 67.60 
 HEB 200 1 20.50 1.15 23.58 
 2 6.75 1.15 15.53 
 HEB 220 1 8.50 1.27 10.80 
 1 4.00 1.27 5.08 
 HEB 240 1 7.00 1.38 9.66 
 1 4.00 1.38 5.52 
 HEB 260 1 7.00 1.50 10.50 
 HEB 280 2 9.65 1.62 31.27 
 1 7.00 1.62 11.34 
 HEB 300 2 10.00 1.73 34.60 
 Planta Cubierta  
 HEB 180 2 33.25 1.04 69.16 
 1 20.50 1.04 21.32 
 2 7.00 1.04 14.56 
 HEB 200 2 7.00 1.15 16.10 
 HEB 220 1 10.00 1.27 12.70 
 HEB 240 1 10.00 1.38 13.80 
 HEB 260 2 10.00 1.50 30.00 
  _____________________________________________________  
 1,004.92 8.65 8,692.56 
15.04 m2   IMPRIMACION EPOXICA METALES                                       
ceE27HA050     
 Imprimación epoxídica de dos componentes para metales tipo Impriepox, previo rascado de óxido  
 mediante cepillo metálico y limpieza de superficies, aplicado con brocha o pistola, según  
 NTE-RPP-2.  
 CA.01 41 2.48 1.70 172.86 
 CA.02 1 1.50 1.70 2.55 
 CA.02 1 0.98 2.60 2.55 
 CA.03 9 1.95 1.70 29.84 
 CA.05 3 2.20 3.00 19.80 
 CA.07 1 3.75 11.70 43.88 
 2 0.60 11.70 14.04 
 P.03 RF 6 2.10 2.10 52.92 2                                               
  
 Puertas Sala de Calderas 2 1.00 2.10 8.40 2                                               
  
 Trampillas 2 0.60 0.60 0.72 
  _____________________________________________________  
 347.56 3.21 1,115.67 
15.05 m2   LACADO MATE PULIMENTADO                                           
ceE27ML010     
 Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de  
 nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final  
 de laca pulida.  
 Puerta Sala de Calderas 1 0.90 2.10 1.89 
  _____________________________________________________  
 1.89 40.17 75.92 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 15 PINTURAS .........................................................................................  21,683.90 
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 CAPÍTULO CAPITULO 16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
 SUBCAPÍTULO C.16-1 INSTALACIÓN INTERIOR                                              
16.01.01 ud   PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN                                
#ceE20TP071    
 Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa  
 instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.  
 Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de  
 la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-  
 dos.  
 Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsiste-  
 mas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y mode-  
 lo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medi-  
 dos en obra durante la puesta en marcha.  
 Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar  
 pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas,  
 por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  
 Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas  
 pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.  
 Fase 4 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 353.50 353.50 
16.01.02 m    COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.                                  
ceE10AKE100    
 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-  
 ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, inclu-  
 so colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego  
 Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
 Lavabos 30 2.50 75.00 
 Urinarios 15 2.50 37.50 
 Inodoros 27 2.50 67.50 
 2 5.00 10.00 
 1 15.00 15.00 
  _____________________________________________________  
 205.00 5.98 1,225.90 
16.01.03 m    COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.                                  
ceE10AKE120    
 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-  
 ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, inclu-  
 so colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,cumpliendo la reacción al fuego  
 Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
 Aseos 6 20.00 120.00 
 Inst. Interior 3 12.00 36.00 
 Montantes 2 4.00 8.00 
  _____________________________________________________  
 164.00 7.05 1,156.20 
16.01.04 m    COQ.ELAST. D=2" e=9 mm                                            
ceE10AKE160    
 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica de diámetro interior (2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-  
 nes y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
 1 9.55 9.55 
 1 30.00 30.00 
  _____________________________________________________  
 39.55 9.45 373.75 
16.01.05 m    TUBERÍA  PERT. 16x2,0 mm.                                         
ceE20TMU010    
 Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diámetro, colocada en ins-  
 talaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón espe-  
 cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Planta Baja 29 3.00 87.00 
 Planta Primera 31 3.00 93.00 
 Planta Segunda 26 3.00 78.00 
  _____________________________________________________  
 258.00 3.98 1,026.84 
16.01.06 m    TUBERÍA  PERT. 20x2,25 mm.                                        
ceE20TMU020    
 Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diámetro, colocada en  
 instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón es-  
 pecial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
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 Lavavajillas 2 3.00 6.00 
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 Cubierta 1 625.66 625.66 
  _____________________________________________________  
 12.00 5.06 60.72 
16.01.07 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                                
ceE20VF020     
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cro-  
 mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 Planta Baja 1 1.00 
 Planta Primera 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 6.35 12.70 
16.01.08 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                  
ceE20VF030     
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón croma-  
 do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 Aseos 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 9.25 55.50 
16.01.09 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                              
ceE20VF040     
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cro-  
 mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 Planta 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 13.07 39.21 
16.01.10 ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mm.                                    
ceE20VR030     
 Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colo-  
 cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Aseos 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 8.34 50.04 
16.01.11 ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 2" 50 mm.                                    
ceE20VR060     
 Suministro y colocación de válvula de retención, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fundido; colo-  
 cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Conexión Grupo 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 22.44 44.88 
16.01.12 ud   PUNTO DE VACIADO 1 1/2"                                           
ceE20WX050     
 Suministro y montaje de un punto de vaciado en tubería plástica o similar de 1 1/2" para la red de su-  
 minsitro de agua al edificio, incluyendo válvula, tubo plástico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del  
 CTE.   
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 40.28 40.28 
16.01.13 ud   LAV.D=40 BLANCO ENCIM.                                            
ceE21ALE070    
 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de  
 mármol o equivalente (sin incluir)r, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de  
 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4  
 Aseos 30 30.00 
  _____________________________________________________  
 30.00 87.00 2,610.00 
16.01.14 ud   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE           
ceE21AAL110    
 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640  
 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de  
 fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón flexible y llaves de escuadra de 1/2" croma-  
 das. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.  
 Aseos 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 728.73 4,372.38 
16.01.15 ud   URINARIO MURAL BLANCO                                             
ceE21AU040     
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 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  
 dotado de tapón de limpieza, con sifón incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB  
 HS4.  
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 Cubierta 1 625.66 625.66 
  _____________________________________________________  
 15.00 119.26 1,788.90 
16.01.16 ud   INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                   
ceE21ANA010    
 Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-  
 so sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de  
 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,  
 instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",  
 funcionando. Acorde al DBHS4. UNE -EN-997:2004  
 Aseos 21 21.00 
  _____________________________________________________  
 21.00 131.28 2,756.88 
16.01.17 ud   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                          
ceE21ANS100    
 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm  
 de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-  
 tal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble  
 pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completa-  
 mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de apara-  
 to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.  
 Aseos 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 282.81 1,696.86 
16.01.18 ud   Grifo temporizado A.F Cromado lavabos                             
ceE21G020      
 Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado, de caudal 6 l/min, cierre automático 10 s,  con  
 cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijación. Se incluye lati-  
 gillo flexible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto funciona-  
 miento.  
 Aseos 30 30.00 
  _____________________________________________________  
 30.00 42.77 1,283.10 
16.01.19 ud   Grifo temporizado Cromado urinarios                               
ceE21G070      
 Suministro y montaje de grifo  temporizado de urinario, de caudal 5 l/min, cierre automático 5 s,  con  
 cuerpo y pulsador de latón cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequeño material, enlace  
 con urinario de 1/2" cromado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.  
 Aseo masculino 15 15.00 
  _____________________________________________________  
 15.00 51.07 766.05 
16.01.20 ud   FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.                                     
ceE21FA020     
 Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o  
 equivalente (sin incluir), con grifo monomando con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desa-  
 güe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando.  
 Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de aero inox,  
 con enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e  
 instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm.,  
 funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.  
 Cocina 1 1.00 
 Laboratorio 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 201.89 1,211.34 
16.01.21 ud   SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI                              
ceE21M020      
 Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de  
 acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 Aseos 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 114.73 688.38 
16.01.22 ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO A.INOX. 1,2 l.                          
ceE21M060      
 Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,2 l., cuerpo de acero inoxida-  
 ble, válvula antivandálica de ABS, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 Aseos 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 54.69 328.14 
16.01.23 ud   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                              
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ceE21M070      
 Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero  
 acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
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 Cubierta 1 625.66 625.66 
  _____________________________________________________  
 6.00 35.03 210.18 
16.01.24 ud   BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm                          
ceE21AAB210    
 Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de se-  
 guridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p.  
 de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.  
 Aseos Minusválidos 12 12.00 
  _____________________________________________________  
 12.00 90.12 1,081.44 
16.01.25 ud   PORTARROLLOS DE ACERO INOX.                                       
#ceE21M011     
 Suministro y colocación de conjunto de portarrollos de acero inoxidable.  
 Aseos 27 27.00 
  _____________________________________________________  
 27.00 64.85 1,750.95 
16.01.26 m    TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                                 
ceE20TL010     
 Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6  
 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría, con p.p. de  
 piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y  
 sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  
 1 5.00 5.00 
  _____________________________________________________  
 5.00 2.69 13.45 
16.01.27 m    TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"                                   
ceE20TL020     
 Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa  
 de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría , con p.p. de piezas  
 especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin pro-  
 tección superficial. s/CTE-HS-4.  
 Planta Baja 1 9.00 9.00 
 Planta Primera 1 9.00 9.00 
 Planta Segunda 1 9.00 9.00 
  _____________________________________________________  
 27.00 3.02 81.54 
16.01.29 m    TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"                                   
ceE20TL050     
 Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa  
 de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría , con p.p. de piezas  
 especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin pro-  
 tección superficial. s/CTE-HS-4.  
 Planta Baja 1 42.00 42.00 
  _____________________________________________________  
 42.00 7.20 302.40 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.16-1 INSTALACIÓN INTERIOR ......  25,381.51 
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 SUBCAPÍTULO C.16-2 EVACUACIÓN                                                        
16.02.01 m    SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D75mm.                       
ceE20WBA030    
 Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D75 mm., con sistema de unión me-  
 diante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material ais-  
 lante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de  
 piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Bajante Pluviales 5 12.00 60.00 
 Bajante Fecales 1 12.00 12.00 
  _____________________________________________________  
 72.00 13.89 1,000.08 
16.02.02 m    SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D125mm.                      
ceE20WBA060    
 Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D125 mm., con sistema de unión me-  
 diante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material ais-  
 lante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de  
 piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Bajante Fecales 1 15.50 15.50 
  _____________________________________________________  
 15.50 52.23 809.57 
16.02.03 m    TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                        
ceE20WBV020    
 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en ins-  
 talaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instala-  
 da y funcionando. s/CTE-HS-5  
 Aseos Masculinos  
 Lavabos 15 1.00 15.00 
 Urinarios 5 1.00 5.00 
 Aseos Femeninos  
 Lavabos 15 1.00 15.00 
  _____________________________________________________  
 35.00 3.10 108.50 
16.02.04 m    COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm.                                     
ceE03OCP010    
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 50 mm. y con unión por enco-  
 lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y me-  
 dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Aseos Masculinos 1 1.50 1.50 
 Aseos Femeninos 1 1.50 1.50 
  _____________________________________________________  
 3.00 7.91 23.73 
16.02.05 m    COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.                                     
ceE03OCP020    
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 75 mm. y con unión por enco-  
 lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y me-  
 dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Aseos 3 5.00 15.00 
 Laboratorio 1 6.00 6.00 
  _____________________________________________________  
 21.00 8.59 180.39 
16.02.06 m    COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.                                     
ceE03OCP030    
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por enco-  
 lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y me-  
 dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Cafetería 1 13.00 13.00 
 Aseos 3 2.00 6.00 
  _____________________________________________________  
 19.00 8.99 170.81 
16.02.07 m    COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                    
ceE03OCP040    
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  
 medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Aseos 3 10.00 30.00 
  _____________________________________________________  
 30.00 10.19 305.70 
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16.02.08 m    COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                    
ceE03OCP050    
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  
 medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Aseos 3 8.00 24.00 
  _____________________________________________________  
 24.00 11.57 277.68 
16.02.09 ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 40                                    
ceE20WGI015    
 Aseos 36 36.00 
 Laboratorio 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 41.00 9.41 385.81 
16.02.10 m    CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 333mm.                                  
ceE20WNA030    
 Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un de-  
 sarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente  
 equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras   
 y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5  
 Bajantes 1 86.00 86.00 
  _____________________________________________________  
 86.00 23.98 2,062.28 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.16-2 EVACUACIÓN ........................  5,324.55 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ....................................................  30,706.06 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 48  

 CAPÍTULO CAPITULO 17 ELECTRICIDAD                                                      
 SUBCAPÍTULO C.17-1 PROTECCIÓN - TOMA DE TIERRA                                       
17.01.01 m    Conductor desnudo de cobre 35 mm2                                 
ceE17V010      
 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, com-  
 puesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.  
 Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se  
 incluye replantateo y la instalación.  
 Anillo 1 100.00 100.00 
 1 35.00 35.00 
 Pilares 34 1.50 51.00 
 Picas 4 2.00 8.00 
  _____________________________________________________  
 194.00 2.24 434.56 
17.01.02 ud   Soldadura aluminotérmica cable/cable                              
ceE17V040      
 Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de  
 molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad  
 quede totalmente terminada.  
 Anillo 10 10.00 
 Pilares 34 34.00 
 Picas 4 4.00 
  _____________________________________________________  
 48.00 3.85 184.80 
17.01.03 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                            
ceE17V050      
 Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio  
 de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-  
 dad quede totalmente terminada.  
 Picas 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 3.85 11.55 
17.01.04 ud   Soldadura aluminotérmica cable/pletina                            
ceE17V070      
 Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre y pletina, ejecutada por me-  
 dio de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la  
 unidad quede totalmente terminada.  
 Arqueta 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 3.85 3.85 
17.01.05 ud   Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                    
ceE17V080      
 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispo-  
 ne  pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos de  
 sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequeño material y conexio-  
 nes mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente  
 instalada.  
 Picas 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 43.03 129.09 
17.01.06 ud   Puente de comprobacion                                            
ceE17V120      
 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-  
 nexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-  
 cluida la conexion con la red general de tierra.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 6.95 6.95 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.17-1 PROTECCIÓN - TOMA DE .....  770.80 
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 SUBCAPÍTULO C.17-2 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                             
17.02.01      Línea eléctrica 5x16 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo                 
ceE17CI700     
 Montaje línea eléctrica 5x16 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fue-  
 go, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta  
 de Poliolefina, con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio  
 UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN  
 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN  
 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional  
 de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios  
 y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo  
 ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la nor-  
 mativa vigente.  
 Derivación a Cuadro Fase 4 1 70.00 70.00 
 Cuadro Planta Baja 1 30.00 30.00 
 Caudro Planta Primera 1 40.00 40.00 
 Cuadro Planta segunda 1 45.00 45.00 
  _____________________________________________________  
 185.00 23.40 4,329.00 
17.02.02      Línea eléctrica 3x6 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo                  
ceE17CI630     
 Montaje línea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fue-  
 go, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta  
 de Poliolefina, con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio  
 UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN  
 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN  
 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional  
 de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios  
 y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo  
 ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la nor-  
 mativa vigente.  
 Cuadro Socorro Planta Baja 1 25.00 25.00 
 Cuadro Socorro Planta Primera 1 40.00 40.00 
 Cuadro Socorro Planta Segunda 1 42.00 42.00 
 Cuadro Cafetería 1 40.00 40.00 
 Cuadro Informática 1 25.00 25.00 
 Cuadro Laboratorio 1 50.00 50.00 
 Cuadro Sala de Caldera 1 50.00 50.00 
  _____________________________________________________  
 272.00 8.37 2,276.64 
17.02.03 m    Tubo rígido libre de halógenos M40                                
ceE17XT350     
 Suministro y monatje de tubo rígido libre de halógelos de 40 mm con unión enchufable mediante man-  
 guito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura míni-  
 ma y máxima de utilización: -5+60ºC.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama,  
 Conforme con  las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y  
 UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex-  
 pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígi-  
 do de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.  
 Derivación a Cuadro Fase 4 1 70.00 70.00 
  _____________________________________________________  
 70.00 9.41 658.70 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.17-2 DERIVACIÓN INDIVIDUAL ....  7,264.34 
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 SUBCAPÍTULO C.17-3 INSTALACIÓN INTERIOR                                              
17.03.01 ud   CUADRO GENERAL FASE 4                                             
#ceE17A001     
 Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, com-  
 puesto por Armario de distribución de dimensiones 834x810x120 mm  con cuerpo de empotrar y  
 marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-  
 guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-  
 tección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,  
 portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,  
 puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y  
 conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-  
 miento, selectividad de protecciones y documentación.  
 Cuadro General 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 2,752.67 2,752.67 
17.03.02 m    Bandeja de Rejilla 60X150                                         
ceE17XD030     
  Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm  
 electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde  
 de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según  
 UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema  
 de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN  
 ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos  
 con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, deriva-  
 ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada  
 Pasillos 3 35.00 105.00 
  _____________________________________________________  
 105.00 21.29 2,235.45 
17.03.03 ud   INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                      
ceE17MS220     
  Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de meca-  
 nismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en per-  
 fecto funcionamiento.  
 Sala de Caldera 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 8.74 17.48 
17.03.04 ud   INTERRUPTOR SIMPLE                                                
ceE17MS230     
  Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-  
 miento.  
 Planta Baja 35 35.00 
 Planta Primera 32 32.00 
 Planta Segunda 26 26.00 
  _____________________________________________________  
 93.00 5.35 497.55 
17.03.05 ud   CONMUTADOR SIMPLE                                                 
ceE17MS250     
  Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-  
 versal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcio-  
 namiento.  
 Aula de Dibujo 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 6.11 36.66 
17.03.06 ud   DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                       
ceE17MS260     
 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y cam-  
 po de captación, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con  
 capacidad de regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase  
 II según EN 60669. Se incluye pequeño material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación,  
 quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.  
 Planta Baja 14 14.00 
 Planta Primera 14 14.00 
 Planta Segunda 16 16.00 
  _____________________________________________________  
 44.00 37.98 1,671.12 
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17.03.07 ud   PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                            
ceE17MS160     
 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x2,5  
 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad total-  
 mente instalada .  
 Planta Baja 38 38.00 
 Planta Primera 37 37.00 
 Planta Segunda 30 30.00 
  _____________________________________________________  
 105.00 27.66 2,904.30 
17.03.08 ud   TOMA CORRIENTE                                                  
  
ceE17MS080     
 Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con  
 cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30,  
 autoextinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-  
 ción, totalmente montada y conexionada.  
 Planta Baja 38 38.00 
 Planta Primera 37 37.00 
 Planta Segunda 30 30.00 
  _____________________________________________________  
 105.00 6.90 724.50 
17.03.09 ud   PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                     
ceE17MS140     
 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x1,5  
 mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la  
 unidad totalmente instalada .  
 Alumbrado 236 236.00 
 Emergencias 83 83.00 
  _____________________________________________________  
 319.00 19.73 6,293.87 
17.03.10 ud   SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO                                    
ceE17Y010      
 Instalación de aviso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma ópti-  
 ca-acústica, pulsador de alarma con tirador y  pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de  
 cajas de derivacion, cableado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y en  
 perfecto funcionamiento.  
 Aseos 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 443.50 2,661.00 
17.03.11 ud   Subcuadro Socorro Planta Baja                                     
#ceE17A002     
 Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, com-  
 puesto por Armario de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y  
 marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-  
 guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-  
 tección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,  
 portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,  
 puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y  
 conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-  
 miento, selectividad de protecciones y documentación.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 426.44 426.44 
17.03.12 ud   Subcuadro Socorro Planta Primera                                  
#ceE17A003     
 Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, com-  
 puesto por Armario de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y  
 marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-  
 guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-  
 tección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,  
 portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,  
 puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y  
 conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-  
 miento, selectividad de protecciones y documentación.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
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 1.00 426.44 426.44 
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17.03.13 ud   Subcuadro Socorro Planta segunda                                  
#ceE17A004     
 Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, com-  
 puesto por Armario de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y  
 marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-  
 guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-  
 tección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,  
 portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,  
 puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y  
 conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-  
 miento, selectividad de protecciones y documentación.  
   
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 426.44 426.44 
17.03.14 ud   Subcuadro Planta Baja                                             
#ceE17A005     
 Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, com-  
 puesto por Armario de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y  
 marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-  
 guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-  
 tección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,  
 portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,  
 puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y  
 conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-  
 miento, selectividad de protecciones y documentación.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 1,846.01 1,846.01 
17.03.15 ud   Subcuadro Planta Primera                                          
#ceE17A006     
 Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, com-  
 puesto por Armario de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y  
 marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-  
 guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-  
 tección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,  
 portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,  
 puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y  
 conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-  
 miento, selectividad de protecciones y documentación.  
   
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 1,735.76 1,735.76 
17.03.16 ud   Subcuadro Planta Segunda                                          
#ceE17A007     
 Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, com-  
 puesto por Armario de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y  
 marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-  
 guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-  
 tección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,  
 portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,  
 puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y  
 conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-  
 miento, selectividad de protecciones y documentación.  
   
   
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 1,860.36 1,860.36 
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17.03.17 ud   Subcuadro Cafetería                                               
#ceE17A008     
 Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, com-  
 puesto por Armario de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y  
 marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-  
 guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-  
 tección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,  
 portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,  
 puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y  
 conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-  
 miento, selectividad de protecciones y documentación.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 644.21 644.21 
17.03.18 ud   Subcuadro Informática                                             
#ceE17A009     
 Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, com-  
 puesto por Armario de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y  
 marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-  
 guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-  
 tección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,  
 portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,  
 puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y  
 conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-  
 miento, selectividad de protecciones y documentación.  
   
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 515.57 515.57 
17.03.19 ud   Subcuadro Laboratorio                                             
#ceE17A010     
 Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, com-  
 puesto por Armario de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y  
 marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-  
 guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-  
 tección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,  
 portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,  
 puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y  
 conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-  
 miento, selectividad de protecciones y documentación.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 660.86 660.86 
17.03.20 ud   Subcuadro Caldera                                                 
#ceE17A011     
 Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, com-  
 puesto por Armario de distribución de dimensiones 500x400x150 mm  con cuerpo de empotrar y  
 marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-  
 guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-  
 tección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,  
 portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,  
 puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y  
 conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva  
 mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-  
 miento, selectividad de protecciones y documentación.  
   
 Nota: Se incluye un contador trifásico para el cumplimiento de la IT 1.2.4.4. que permita efectuar la  
 medición y registrar el consumo de combustible y energía eléctrica, de forma separada del consumo  
 debido a otros usos del resto del edificio.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 1,113.65 1,113.65 
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17.03.21 m    Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                       
ceE17CI010     
 Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma  
 UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70  
 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN  
 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN  
 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de  
 halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-  
 res, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y plie-  
 go de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 Planta Baja 1 315.00 315.00 
 1 115.00 115.00 
 1 110.00 110.00 
 1 870.00 870.00 
 Planta Primera 1 245.00 245.00 
 1 100.00 100.00 
 1 635.00 635.00 
 Planta Segunda 1 265.00 265.00 
 1 700.00 700.00 
 Cuarto de Caldera 1 10.00 10.00 
  _____________________________________________________  
 3,365.00 3.32 11,171.80 
17.03.22 m    Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                       
ceE17CI020     
 Montaje línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma  
 UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70  
 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN  
 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN  
 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de  
 halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-  
 res, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y plie-  
 go de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 Planta Baja 1 55.00 55.00 
 1 75.00 75.00 
 1 335.00 335.00 
 Planta Primera 1 75.00 75.00 
 1 460.00 460.00 
 Planta Segunda 1 505.00 505.00 
 Cuarto de Caldera 1 15.00 15.00 
  _____________________________________________________  
 1,520.00 3.93 5,973.60 
17.03.23 m    Tubo de acero enchufable M20                                      
ceE17XB020     
 Suministro y montaje de tubo de Acero de 20 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia  
 a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25ºC, Temperatura mínima y máxima  
 de utilización: -25+400ºC, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color  
 zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con  las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN  
 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos  
 de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de  
 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.  
 Cuarto de Caldera 1 25.00 25.00 
  _____________________________________________________  
 25.00 4.36 109.00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.17-3 INSTALACIÓN INTERIOR ......  46,704.74 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 56  

 SUBCAPÍTULO C.17-4 ILUMINACIÓN                                                       
17.04.01 ud   LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x54W.HF                                       
ceE18IMD070    
 Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verti-  
 cales (bañador de pared), para 1 lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa  
 de chapa de acero galvanizado pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo electróni-  
 co, portalámparas y lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.)  de nueva generación. Indice de protec-  
 ción IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.  
 Planta Baja 10 10.00 
 Planta Primera 12 12.00 
 Planta Segunda 12 12.00 
  _____________________________________________________  
 34.00 113.13 3,846.42 
17.04.02 ud   DOWNLIGHT 2x26W.HF-R D=240mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO       
ceE18IMW140    
 Suministro y montaje de Downlight  para empotrar con 2 lámparas fluorescente compactas de PL-C  
 26 W, D=240 mm.  Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de  
 protección. Se incluye balastro electrónico regulable HF-R y lámpara fluorescente compacta de nue-  
 va generación. Grado de protección IP44 clase II. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado  
 Aseos Masculinos 6 6.00 
 Aseos Femeninos 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 12.00 97.97 1,175.64 
17.04.03 ud   DOWNLIGHT 2x26W.HF-R D=240mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO       
#ceE18IMW141   
 Suministro y montaje de Downlight  para empotrar con 2 lámparas fluorescente compactas de PL-C  
 26 W, D=240 mm con control de la iluminación mediante sensor incorporado en la propia luminaria.   
 Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de protección. Se incluye  
 balastro electrónico regulable HF-R y lámpara fluorescente compacta de nueva generación. Grado  
 de protección IP44 clase II. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado  
 Aseos Masculinos 12 12.00 
 Aseos Femeninos 12 12.00 
  _____________________________________________________  
 24.00 135.44 3,250.56 
17.04.04 ud   LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFR REGULABLE SIN REGULACIÓN LUM  
ceE18IME179    
 Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 4 lámparas fluorescen-  
 tes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la ópti-  
 ca, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de  
 perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas  
 cruzadas  tridimensionales. La luminaria incorpora un refletor superior y lleva ranuras de extracción  
 de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 4 lámparas TLD de 18 W./840 y  
 con dispositivo de conexión rápida.  
   
 Planta Baja 32 32.00 
 Planta Primera 31 31.00 
 Planta Segunda 31 31.00 
  _____________________________________________________  
 94.00 118.58 11,146.52 
17.04.05 ud   LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFR REGULABLE CON REGULACIÓN LUM  
ceE18IME180    
 Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal con control de la iluminación  
 mediante sensor incorporado en la propia luminaria, para 4 lámparas fluorescentes TLD de 18 W./840  
 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidi-  
 reccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con  
 elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas  tridimensio-  
 nales. La luminaria incorpora un refletor superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra  
 con equipo electrónico regulable HFR, con 4 lámparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de cone-  
 xión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de  
 protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.  
 Planta Baja 44 44.00 
 Planta Primera 42 42.00 
 Planta Segunda 42 42.00 
  _____________________________________________________  
 128.00 156.06 19,975.68 
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17.04.06 ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  225 LUM LED                 
ceE18G081      
 Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lúm.   
 con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-  
 co. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-  
 truidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  
 UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Planta Baja 29 29.00 
 Planta Primera 27 27.00 
 Planta Segunda 27 27.00 
  _____________________________________________________  
 83.00 39.21 3,254.43 
17.04.07 ud   APLIQUE EXTERIOR LED 1200 lm                                      
ceE18EA020     
 Suministro y  montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP  
 65, fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato  
 opalizado para led de alta potencia, siendo el flujo del sistema 1200 lm y un consumo de 18 W. inclu-  
 yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Soportales 10 10.00 
  _____________________________________________________  
 10.00 70.15 701.50 
17.04.08 ud   REGLETA ESTANCA 2x58W. AF                                         
ceE18IEA060    
 Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x58 W., con protección IP 65/clase II.  
 Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescen-  
 te de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea. Instala-  
 do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Cuarto de Caldera 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 60.80 121.60 
17.04.09 ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  225 LUM LED                   
ceE18G200      
 Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 225 Lúm.  con lámpara de emergencia de  
 LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una  
 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policar-  
 bonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.   
 Sala de Caldera 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 54.12 108.24 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.17-4 ILUMINACIÓN ........................  43,580.59 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 17 ELECTRICIDAD .................................................................................  98,320.47 
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 CAPÍTULO CAPITULO 18 CALEFACCION                                                       
 SUBCAPÍTULO C.18-1 INSTALACIÓN DE GAS                                                
18.01.01 ud   ADECUACIÓN SALA CALDERAS+ CONEXIONADO                             
ceE22CA010     
 Adecuación de sala de calderas por la instalación de nuevos equipos o modificaciones realizadas so-  
 bre una sala de calderas existentes, incluyendo el desmontaje y montaje de los equipos y los corre-  
 sondientes conexionados de las diferentes instalaciones. Acorde al RITE vigente.   
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 604.23 604.23 
18.01.02 ud   PUESTA EN MARCHA CALEFACCIÓN                                      
ceE22CA020     
 Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa  
 instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.  
 Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de  
 la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-  
 dos.  
 Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsiste-  
 mas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y mode-  
 lo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medi-  
 dos en obra durante la puesta en marcha.  
 Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar  
 pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas,  
 por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  
 Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas  
 pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 222.20 222.20 
18.01.03 m    TUBERÍA DE COBRE D=33/35 mm.                                      
ceE24TC080     
 Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras,  
 i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670  
 y UNE-EN 1057  
 Fase 4 1 25.00 25.00 
  _____________________________________________________  
 25.00 10.39 259.75 
18.01.04 ud   GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                            
ceE24VG060     
 Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tu-  
 bería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.  
 Fase 4 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 333.07 333.07 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.18-1 INSTALACIÓN DE GAS .........  1,419.25 
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 SUBCAPÍTULO C.18-2 CALDERA-SISTEMA DE PRODUCCIÓN                                     
18.02.01 ud   CALDERA GAS ACERO INOX  CONDENS. ADI CD 175 162 KW                
ceE22CT160     
 Suministro y montaje de caldera  de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua  
 caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una pre-  
 sión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 52,3-163,4 kW (Ventilador modulante propor-  
 cional ).  Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 175.  Rendimiento potencia nominal: 96,5% a  
 80/60ºC, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30ºC. Totalmente montada, conexionada y puesta en  
 marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al  
 RITE, Reglamento del gas  y normas UNE 60601 y 60670.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 5,840.02 5,840.02 
18.02.02 m.   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.                                
ceE22HC040     
 Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior,  
 fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007  
 Fase 4 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 5.00 105.56 527.80 
18.02.03 ud   DEPOSITO EXPANSIÓN 200 L CMF                                      
ceE22EVE080    
 Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Ca-  
 pacidad de 200 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 200 CMF, IBAIONDO o similar, conexión  
 agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 308.07 308.07 
18.02.04 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"                                  
ceE22NTN080    
 Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 2 1/2 " para soldar, para  
 circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,  
 reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.  
 Circuito Primario 1 10.00 10.00 
  _____________________________________________________  
 10.00 17.40 174.00 
18.02.05 m    COQ.ELAST. SH D=76 E=30 mm                                        
ceE10AKE350    
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (76) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
   
 1 10.00 10.00 
  _____________________________________________________  
 10.00 11.10 111.00 
18.02.06 ud   BOMBA GEMELA 10-7 m.c.a.                                          
ceE22RI180     
 Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC mediante bomba  
 gemela, para una potencia de 200.000 kcal/h., un caudal de 10 m3/h. y 7 m.c.a., con motor de rotor  
 sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado. Acorde RITE  
 2007  
 Retorno 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 2,502.11 2,502.11 
18.02.07 ud   CENTRAL REG. 4 FACHADAS                                           
ceE22RT050     
 Central de regulación para control de la temperatura de impulsión en función de las condiciones exte-  
 riores de 4 fachadas con limitación de la temperatura mínima de retorno a la caldera, compuesto por  
 sonda de temperatura de inmersión, sonda de temperatura exterior, central electrónica con reloj pro-  
 gramable y submódulo de limitación de la temperatura mínima de retorno, instalada.  Acorde RITE  
 2007  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 899.41 899.41 
18.02.08 ud   FILTRO EN Y DN-25/PN-16                                           
ceE22NVR092    
 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-25/PN-16,  
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 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007  
 SIAV 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 11.33 11.33 
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18.02.09 ud   FILTRO EN Y DN-40/PN-16                                           
ceE22NVR094    
 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-40/PN-16,  
 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007  
 Radiadores 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 22.57 45.14 
18.02.10 ud   FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                           
ceE22NVR100    
 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16,  
 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 53.82 53.82 
18.02.11 ud   VALV.RETENCIÓN 1" PN-10/16                                        
ceE22NVR008    
 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1", instalada, i/pequeño material y acce-  
 sorios.Acorde RITE 2007  
 SIAV 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 9.11 9.11 
18.02.12 ud   VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16                                    
ceE22NVR010    
 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y  
 accesorios.Acorde RITE 2007  
 Circuito de Radiadores 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 37.30 74.60 
18.02.13 ud   VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16                                        
ceE22NVR012    
 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y acce-  
 sorios.Acorde RITE 2007  
 Radiadores 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 34.03 68.06 
18.02.14 ud   CENTRAL DE REGULACIÓN                                             
#ceE22RC0101   
 Central de regulación para válvulas mezcladoras de 3 vías. Incluidos los equipos de control y pro-  
 tección, guardamotores, contactores, conductores y canalizaciones, pilotos indicadores y módulos  
 controladores. Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 4,244.30 4,244.30 
18.02.15 ud   TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                        
ceE22RT020     
 Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC,  
 con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 5.00 6.78 33.90 
18.02.16 ud   MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                           
ceE22RT030     
 Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007  
 Vaso de expansión 1 1.00 
 Impulsión 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
 Impulsión circuitos 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 11.08 66.48 
18.02.17 ud   SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                        
ceE22RT040     
 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el  
 cableado de control necesario para su instalación y funcionamiento. Acorde RITE.   
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 72.39 72.39 
18.02.18 ud   PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS                                    
ceE22RT060     
 Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el co-  
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 nexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.   
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 86.51 86.51 
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18.02.19 ud   SONDA TEMPERATURA AMBIENTE                                        
ceE22RT070     
 Suministro y montaje de sonda de temperatura ambiente, modelo QAA24, marca Siemens,  incluido  
 el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.   
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 40.05 40.05 
18.02.20 ud   SONDA INMERSION AGUA                                              
ceE22RT080     
 Suministro y montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  in-  
 cluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.   
 4 4.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 69.64 278.56 
18.02.21 ud   PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC                               
ceE22RT090     
 Suministro y montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a  
 240ºC,   incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.   
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 100.65 100.65 
18.02.22 ud   CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                       
ceE22NVY010    
 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,  
 accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:  
 Contador de agua.  
 1 Filtro de 1".  
 2 Válvulas de retencion de 1".  
 1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.  
 4 Valvulas de corte de 1".  
 1 Manometro.  
 1 desconector conforme al RITE.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 224.30 224.30 
18.02.23 ud   VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10                                      
ceE22NVE010    
 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequeño material y acceso-  
 rios. Acorde RITE 2007  
 Manometro Vaso de espansión 1 1.00 
 Manometro impulsión 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 11.80 23.60 
18.02.24 ud   VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                        
ceE22NVE030    
 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 ", instalada, i/pequeño material y accesorios.  
 Acorde RITE 2007  
 Vaciado circuitos 8 8.00 
 circuito SIAV 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 14.00 19.01 266.14 
18.02.25 ud   VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10                                   
ceE22NVE033    
 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y acceso-  
 rios. Acorde RITE 2007  
 Circuito de Radiadores 12 12.00 
  _____________________________________________________  
 12.00 30.13 361.56 
18.02.26 ud   VÁLVULA DE ESFERA 2 " PN-10                                       
ceE22NVE034    
 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequeño material y accesorios.  
 Acorde RITE 2007  
 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 46.09 276.54 
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18.02.27 ud   CONTADOR CALORIAS MODULAR  6 M3/H                                 
ceE22TX050     
 Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II  
 HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito  
 y portasondas y conexiones. Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2",  temperatura  
 máxima 120ºC.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 450.76 450.76 
18.02.28 ud   INTERRUPTOR DE FLUJO                                              
#ceE22RT101    
 Suministro y montaje de interruptor de flujo. Incluido el cableado eléctrico y material necesario para  
 su completa instalación y funcionamiento. Acorde RITE.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 117.14 117.14 
18.02.29 ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 3/4"                                         
ceE22NVT030    
 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 3/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-  
 queño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007  
 SIAV 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 234.03 702.09 
18.02.30 ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"                                           
ceE22NVT040    
 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-  
 queño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007  
 SIAV 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 248.17 248.17 
18.02.31 ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                       
ceE22NVT010    
 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexio-  
 nes,pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007  
 Cirucito Radiadores 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 258.78 258.78 
18.02.32 ud   VAL. SEGURIDAD REGUL 3/4" 8 BAR                                   
ceE22NVR300    
 Suministro y colocación de válvula de seguidad regulable de 3/4" (20 mm.) de diámetro, cuerpo de  
 laton, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instala-  
 da y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Circuito Impulsión 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 22.18 22.18 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.18-2 CALDERA-SISTEMA DE ........  18,498.57 
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 SUBCAPÍTULO C.18-3 SISTEMA DE EMISIÓN                                                
18.03.01 ud   ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W                                       
ceE22JEL040    
   
 Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=771 mm., a=80  
 mm., g=100 mm,  potencia 110,3 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia  
 media de temperatura de 40ºC entre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en  
 doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipa-  
 do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de ac-  
 cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos acceso-  
 rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.  
 Acorde al RITE.  
 Bachillerato 12 12.00 144.00 
 Informática 3 12.00 36.00 
 APG 6 17.00 102.00 
 Seminarios 6 12.00 72.00 
 Aseos 6 15.00 90.00 
 Cafetería 3 13.00 39.00 
 Laboratorio 4 12.00 48.00 
 Aula de Dibujo 5 12.00 60.00 
 Pasillos 9 10.00 90.00 
 Escalera 6 15.00 90.00 
  _____________________________________________________  
 771.00 18.14 13,985.94 
18.03.02 m    TUBERÍA  PERT. 16x2,0 mm.                                         
ceE20TMU010    
 Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diámetro, colocada en ins-  
 talaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón espe-  
 cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Planta Baja 24 8.00 192.00 
 Planta Primera 24 4.00 96.00 
 Planta Segunda 24 8.00 192.00 
 Baterias de Calefacción 9 1.00 9.00 
  _____________________________________________________  
 489.00 3.98 1,946.22 
18.03.03 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"                                    
ceE22NTN030    
 Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 3/4" para soldar, para  
 circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,  
 reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.  
 Circuito Primario  
 2 12.00 24.00 
 2 15.00 30.00 
 2 15.00 30.00 
 Baterias de Calefacción  
 2 30.00 60.00 
 6 4.00 24.00 
 6 4.00 24.00 
  _____________________________________________________  
 192.00 9.98 1,916.16 
18.03.04 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                      
ceE22NTN040    
 Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1" para soldar, para cir-  
 cuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, re-  
 ducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.  
 2 12.00 24.00 
 2 18.00 36.00 
 2 8.00 16.00 
  _____________________________________________________  
 76.00 9.14 694.64 
18.03.05 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                  
ceE22NTN050    
 Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 1/4 " para soldar, para  
 circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,  
 reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.  
 2 28.00 56.00 
 2 60.00 120.00 
  _____________________________________________________  
 176.00 11.18 1,967.68 
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18.03.06 m    COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.                                     
ceE10AKE050    
 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-  
 ble de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colo-  
 cación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  
 acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
 Planta Baja 24 8.00 192.00 
 Planta Primera 24 4.00 96.00 
 Planta Segunda 24 8.00 192.00 
 Baterias de Calefacción 9 1.00 9.00 
  _____________________________________________________  
 489.00 4.27 2,088.03 
18.03.07 m    COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm                                        
ceE10AKE290    
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
    
 2 12.00 24.00 
 2 15.00 30.00 
 2 15.00 30.00 
  _____________________________________________________  
 84.00 7.04 591.36 
18.03.08 m    COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm                                        
ceE10AKE300    
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
    
 2 12.00 24.00 
 2 18.00 36.00 
 2 8.00 16.00 
  _____________________________________________________  
 76.00 7.44 565.44 
18.03.09 m    COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm                                        
ceE10AKE310    
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
    
 2 28.00 56.00 
 2 60.00 120.00 
  _____________________________________________________  
 176.00 8.04 1,415.04 
18.03.10 ud   PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                          
ceE20VH010     
 Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 6.00 24.00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.18-3 SISTEMA DE EMISIÓN ..........  25,194.51 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 18 CALEFACCION .................................................................................  45,112.33 
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 CAPÍTULO CAPITULO 19 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                        
19.01 m2   CONDUCTO CLIMAVER NETO                                            
ceE23DCF010    
 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-  
 sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de  
 malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos tér-  
 micos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxilia-  
 res y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,  
 EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE   
 Conductos 1 620.00 620.00 
  _____________________________________________________  
 620.00 23.13 14,340.60 
19.02 ud   REJILLA RETORN. LAMA H. 600x250                                   
ceE23DRR080    
 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 600x250 mm., incluso con  
 marco de montaje. según  normas UNE vigentes y RITE 2007.  
 Planta Baja 13 13.00 
 Planta Primera 13 13.00 
 Planta Segunda 13 13.00 
  _____________________________________________________  
 39.00 49.28 1,921.92 
19.03 ud   REJILLA IMP. 600x400 DOBLE DEFL.                                  
ceE23DRD040    
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión  deflexión de aluminio anodizado, de ale-  
 tas orientables, 600x400 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de monta-  
 je y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes  
 de referencia.   
 Planta Baja 13 13.00 
 Planta Primera 13 13.00 
 Planta Segunda 13 13.00 
  _____________________________________________________  
 39.00 86.63 3,378.57 
19.04 m.   COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm                                   
ceE23DCH010    
 Conducto flexible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrro-  
 llamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1  
 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indi-  
 rectos. Totalmente instalado y probado. Acorde RITE  
 Retorno 9 10.00 90.00 
  _____________________________________________________  
 90.00 4.65 418.50 
19.05 ud   COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL 400x200                               
ceE23DPR140    
 Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en  conductos para mando normal   
 400x200 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funciona-  
 miento. Acorde RITE   
 9 9.00 
  _____________________________________________________  
 9.00 81.66 734.94 
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19.06 ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G                            
ceE23R050      
 Suministro y montaje de  SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),  
 marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal máximo de 800 m3/h, fabri-  
 cado en acero, provisto de puerta estanca de apertura lateral, para ubicación en falso techo, E. cum-  
 pliendo con la directiva ErP y marcado CCon las siguientes propiedad, secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 800 m3/h regulable  
 - Consumo eléctrico: 310 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Presión estática disponible:170 Pa  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm  
 - Peso: 85 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal. Ventilador EC  
 - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.  
 - Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 2,974.25 2,974.25 
19.07 ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G                            
ceE23R040      
 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),  
 marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal máximo de 1.600 m3/h, caja  
 de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posi-  
 ción, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, sopor-  
 tes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva ErP y marcado CE, incluso to-  
 das las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propiedades, seccio-  
 nes y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes velocidades  
 - Consumo eléctrico: 506 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Presión estática de 170 Pa  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm  
 - Peso: 85 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal. Ventilador EC  
 - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.   
 - Incluye presostato de filtro sucio  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 3,549.49 7,098.98 
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19.08 ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G                            
ceE23R055      
 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),  
 marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal máximo de 2.400 m3/h, con  
 caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier  
 posición, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, so-  
 portes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva Europea y marcado CE, in-  
 cluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propiedad,  
 secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual   
 -Presión estática: 170 Pa  
 - Consumo eléctrico: 989 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm  
 - Peso: 96 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal. Ventiladores EC  
 -  Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulación de  
 caudal.  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye presostato de filtro sucio   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
   
 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 5,014.15 30,084.90 
19.09 ud   BATERÍA CALEFACCIÓN 3,4 KW AGUA                                   
ceE23R060      
 Suministro y montaje de la batería de calor de 3,4 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV  
 2516, incluyendo sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato,  p.p. de accesorios pa-  
 ra su completa instalación y funcionamiento. Acorde RITE.  
 9 9.00 
  _____________________________________________________  
 9.00 349.29 3,143.61 
19.10 ud   SILENCIADOR DE RUIDO EQUIPOS SIAV                                 
ceE23R070      
 Suministro y montaje de silenciador rectangular de 367x667x500 mm para equipos SIAV. Totalmen-  
 te instalado y funcionando.  
 9 9.00 
  _____________________________________________________  
 9.00 341.28 3,071.52 
19.11 ud   PRESOSTATO DE FRILTRO SUCIO                                       
ceE23R072      
 Suministro y montaje de presostato de filtro sucio de los equipos de tratamiento de aire SIAV. Total-  
 mente instalado y funcionando.  
 9 9.00 
  _____________________________________________________  
 9.00 117.86 1,060.74 
19.12 ud   SONDA DE CALIDAD DE AIRE SIAV                                     
ceE23R074      
 Suministro y montaje de sonda de calidad de aire de CO2 de los equipos SIAV. Totalmente instala-  
 do y funcionando.  
 9 9.00 
  _____________________________________________________  
 9.00 361.06 3,249.54 
19.13 ud   VARIADOR DE FRECUENCIA SIAV                                       
ceE23R076      
 Suministro y montaje del variador de frecuencia de los equpos SIAV. Incluye p.proporcional de los  
 materiales y accesorios necesarios para su total instalación y mantenimiento.   
 9 9.00 
  _____________________________________________________  
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 9.00 750.59 6,755.31 
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19.14 m.   COND. FLEXIBLE PVC D=200mm                                        
ceE23MC040     
 Conducto flexible de 200 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón helicoidal de hilo de acero pa-  
 ra conducción de ventilación mecánica en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, deriva-  
 ciones, instalación y costes indirectos. DB HS 3  
 Aseos Masculinos 3 6.50 19.50 
 Aseos Femeninos 3 6.50 19.50 
  _____________________________________________________  
 39.00 14.32 558.48 
19.15 ud   EXTRAC. TD 250/100 SP                                             
ceE23MVH060    
 Extractor helicocentrifugo para un caudal de 250 m3/h. con una potencia eléctrica de 24 W. y un ni-  
 vel sonoro de 29 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado  
 anticorrosivo en epoxi-poliéster. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas  
 UNE vigentes.   
 Aseos Masculinos 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 92.64 277.92 
19.16 ud   EXTRAC. TD 350/125 SP                                             
ceE23MVH070    
 Extractor helicocentrifugo para un caudal de 350 m3/h. con una potencia eléctrica de 30 W. y un ni-  
 vel sonoro de 33 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado  
 anticorrosivo en epoxi-poliéster. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas  
 UNE vigentes.   
 Aseos Femeninos 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 109.81 329.43 
19.17 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x200                                       
ceE23DRX080    
 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,  
 400x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-  
 mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-  
 cia.   
 SIAV 9 9.00 
  _____________________________________________________  
 9.00 32.17 289.53 
19.18 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.350x250                                       
ceE23DPW100    
 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 350x250 mm. con lamas fijas horizontales  
 antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o sali-  
 da de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Acorde normas UNE Vigen-  
 tes y RITE.  
 Aseos Masculinos 3 3.00 
 Aseos Femeninos 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 32.82 196.92 
19.19 ud   BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100                               
ceE23MB030     
 Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diá-  
 metro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mó-  
 vil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas  
 UNE . DB HS 3  
 Aseo Femenino 18 18.00 
 Aseo Masculino 12 12.00 
 Cocina 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 31.00 11.93 369.83 
19.20 m.   COND. FLEXIBLE PVC D=100mm                                        
ceE23MC030     
 Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón helicoidal de hilo de acero pa-  
 ra conducción de ventilación mecánica en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, deriva-  
 ciones, instalación y costes indirectos. DB HS 3  
 Cocina 1 15.00 15.00 
  _____________________________________________________  
 15.00 9.24 138.60 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 19 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN ....................................................  80,394.09 
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 CAPÍTULO CAPITULO 20 SEGURIDAD                                                         
 SUBCAPÍTULO C.20-1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
20.01.01 ud   CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR                              
ceE26FDQ050    
 Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por ar-  
 mario horizontal de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxida-  
 ble y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres  
 efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida  
 de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, incluido extintor mínimo de eficacia 21A-113B y pulsador  
 de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y nor-  
 mas UNE EN 671-1  
 Planta Baja 2 2.00 
 Planta Primera 2 2.00 
 Planta Segunda 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 280.70 1,684.20 
20.01.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    
ceE26FEA030    
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado  
 AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE  
 en vigor.  
 8 8.00 
  _____________________________________________________  
 8.00 32.87 262.96 
20.01.03 ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                
ceE26FEE020    
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y manguera con difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.  
 Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.  
 Sala de Calderas 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 60.45 60.45 
20.01.04 ud   ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.                                  
ceE26FEW020    
 Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio.  
 Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.  
 8 8.00 
  _____________________________________________________  
 8.00 32.12 256.96 
20.01.05 ud   SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                             
ceE26FJ090     
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones  
 210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas  
 UNE 23033/23035.  
 Exintores 14 14.00 
 BIE 6 6.00 
 Pulsadores 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 26.00 2.20 57.20 
20.01.06 ud   SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                             
ceE26FJ100     
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones  
 297x420 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas  
 UNE 23033/23035.  
 Señalización 22 22.00 
  _____________________________________________________  
 22.00 2.93 64.46 
20.01.07 m    CABLEADO 2x1,5 mm2.                                               
ceE26FCL010    
 Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2  "Libre de Halógenos", resis-  
 tente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta  
 de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200,  
 bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pe-  
 queño material y accesorios.  
 Pulsadores 6 15.00 90.00 
 Detectores 6 100.00 600.00 
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 a CDI 6 20.00 120.00 
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  _____________________________________________________  
 810.00 3.35 2,713.50 
20.01.08 m    TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"                                   
ceE26FDC020    
 Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de  
 agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba  
 hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-  
 gor.  
 6 5.00 30.00 
  _____________________________________________________  
 30.00 16.44 493.20 
20.01.09 m    TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"                                      
ceE26FDC040    
 Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de  
 agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba  
 hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-  
 gor.  
 1 12.00 12.00 
 2 22.00 44.00 
  _____________________________________________________  
 56.00 22.05 1,234.80 
20.01.10 m    TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"                                   
ceE26FDC050    
 Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de  
 agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba  
 hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-  
 gor.  
 1 20.00 20.00 
  _____________________________________________________  
 20.00 26.41 528.20 
20.01.11 ud   DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                          
ceE26FAA030    
 Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con en-  
 clavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de  
 alarma, incluso montaje en zócalo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.  
 Fase 4 52 52.00 
 Fases Previas  
 Planta Baja 51 51.00 
 Planta Primera 49 49.00 
 Planta Segunda 39 39.00 
  _____________________________________________________  
 191.00 31.93 6,098.63 
20.01.12 ud   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                   
ceE26FBF010    
 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,  
 pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE  
 en vigor.  
 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 89.75 538.50 
20.01.13 ud   PUESTA EN MARCHA Y CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN       
#ceE26LEG11.1  
 Conexionado con instalación existente y todas las pruebas finales de la instalación se efectuarán,  
 una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materia-  
 les y humanos necesarios para su realización.  
 Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de  
 la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-  
 dos.  
 Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsiste-  
 mas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y mode-  
 lo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medi-  
 dos en obra durante la puesta en marcha.  
 Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar  
 pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas,  
 por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  
 Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas  
 pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
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 1.00 202.00 202.00 
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  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.20-1 PROTECCIÓN CONTRA ........  14,195.06 
 SUBCAPÍTULO C.20-2 PROTECCIÓN GAS                                                    
20.02.01 ud   DETECTOR DE FUGAS DE GAS A 12 Y 24 V                              
ceE26N020      
 Detector de presencia de gas natural, butano y propano. Se encuentra formado  sensor, leds de alar-  
 ma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de  
 tensión. Posibilidad de conexión con centralita. Montado en carcasa de 130x70x50 mm con necesi-  
 dad de alimentación externa de 12 ó 24 V. Acorde Reglamento de Gas  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 44.62 44.62 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.20-2 PROTECCIÓN GAS ................  44.62 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 20 SEGURIDAD ......................................................................................  14,239.68 
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 CAPÍTULO CAPITULO 21 COMUNICACIONES                                                    
 SUBCAPÍTULO C.21-1 RACK                                                              
21.01.01 ud   RACK 15 U RP                                                    
  
#ceE19IRR021   
 Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15  
 U de altura, en el que albergará 2 paneles repartidores de 24 puertos RJ45 cat6, un conmutador 24  
 puertos 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T 1U, paneles pasa hilos, repartidor de voz de 50 puertos  
 RJ45 cat 3 y regleta electrica de 8 tomas sucko con interruptor, todo perfecamente instalado y en per-  
 fecto funcionamiento. No se incluye los latiguillos.  
   
 Informática 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 4,140.38 4,140.38 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.21-1 RACK ......................................  4,140.38 
 SUBCAPÍTULO C.21-2 SUBSISTEMA VERTICAL                                               
21.02.01 m    Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                      
ceE19IF180     
 Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2)  para  
 distribución para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, arma-  
 dura de fibras  y cubierta exterior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.  
 Rack Informática 1 80.00 80.00 
  _____________________________________________________  
 80.00 2.80 224.00 
21.02.02 m    Tubo rígido PVC M63                                               
ceE17XT300     
 Suministro y montaje tubo rígido de PVC de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resis-  
 tencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura mínima y máxi-  
 ma de utilización: -5+60ºC.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con   
 las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional  
 de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, de-  
 rivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 63 mm, replanteo y conexionado, quedando la  
 unidad totalmente instalada.  
 Rack Informática 1 8.00 8.00 
  _____________________________________________________  
 8.00 7.02 56.16 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.21-2 SUBSISTEMA VERTICAL ......  280.16 
 SUBCAPÍTULO C.21-3 SUBSISTEMA HORIZONTAL                                             
21.03.01 m    CANALIZACIÓN 100x60                                               
ceE19IC030     
 Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvanizada  
 de 100x60 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.  
 Pasillo 3 35.00 105.00 
  _____________________________________________________  
 105.00 8.01 841.05 
21.03.02 m    CANALIZACIÓN 50x75                                                
ceE19IC040     
 Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x75mm., incluido  
 p.p. de cajas de registro, terminada.  
 Planta Baja 8 7.00 56.00 
 Planta Primera 8 7.00 56.00 
 Planta Segunda 7 7.00 49.00 
  _____________________________________________________  
 161.00 12.86 2,070.46 
21.03.03 m    Tubo flexible reforzado M20                                       
ceE17XT140     
 Suministro y montaje de tubo flexible doble capa de policloruro de vinilo de 20 mm de diámetro.  
 IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al  
 impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se  
 incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o  
 plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo  
 y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.a.  
 Planta Baja 8 5.00 40.00 
 Planta Primera 8 5.00 40.00 
 Planta Segunda 7 5.00 35.00 
  _____________________________________________________  
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 115.00 2.11 242.65 
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21.03.04 m    Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                      
ceE19IB100     
 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia  
 belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares   
 ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-  
 SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,  
 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal.  
 Planta Baja 8 80.00 640.00 
 Planta Primera 8 80.00 640.00 
 Planta Segunda 7 80.00 560.00 
  _____________________________________________________  
 1,840.00 3.21 5,906.40 
21.03.05 ud   TOMA RJ45 C5e UTP                                                 
ceE19IM010     
 Toma simple RJ45 categoría 5e UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC  
 corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.  
 Wifi Pasillos 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 14.05 84.30 
21.03.06 ud   CAJA EMPOTRAR AUT+4 RED+2RJ                                       
ceE19IHK050    
 Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles (116x246x50) material autoextinguible  
 y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por placa para al-  
 bergar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas schuko 2P+TT 16A con led  
 luminoso y obturador de seguridad para RED y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada  
 en fábrica con regletas incluso puentes para el automático o diferencial, incluyendo igualmente desde  
 el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea  
 general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde  
 distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC  
 corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
 Planta Baja 22 22.00 
 Planta Primera 8 8.00 
 Planta Segunda 7 7.00 
  _____________________________________________________  
 37.00 127.49 4,717.13 
21.03.07 ud   Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m                               
ceE19IB170     
 Suministro y monatje de latiguillo de 1 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6  
 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes están-  
 dares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-  
 SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,  
 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal  
 Planta Baja 66 66.00 
 Planta Primera 32 32.00 
 Planta Segunda 28 28.00 
  _____________________________________________________  
 126.00 3.63 457.38 
21.03.08 m    Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25                    
ceE17XT090     
 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable  
 hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5  
 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos  
 conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado  
 por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios  
 para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.  
 Planta Baja 8 20.00 160.00 
 Planta Primera 8 20.00 160.00 
 Planta Segunda 7 20.00 140.00 
  _____________________________________________________  
 460.00 2.74 1,260.40 
21.03.09 ud   SAI 10 kVA 400 V 15 min                                           
ceE17SS010     
 Suministro y montaje de Sistema de Alimentación ininterrumpida de potencia 10 kVA y tensión 400  
 V, de topología on line de doble conversión, conexión en paralelo para redundancia, entrada dual de  
 alimentación, visualización en distintos idiomas, tarjeta de comunicación web/SNMP y baterías para  
 una autonomía de 15 minutos, inluido el pequeño material y conexionado, quedando la unidad com-  
 pletamente terminada y en perfecto funcionamiento.  
 Informática 1 1.00 
  _____________________________________________________  
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 1.00 6,590.83 6,590.83 
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  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.21-3 SUBSISTEMA HORIZONTAL  22,170.60 
 SUBCAPÍTULO C.21-4 RED WIFI                                                          
21.04.01 ud   PUNTO DE ACCESO INALÁMBR. GRAN COBERTURA                          
ceE19RIA010    
 Instalación de Punto de acceso inalámbrico integrado en la propia antena (ganancia 18 dBi). Compa-  
 tible con los estándares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de hasta 54Mbps. Incorpora po-  
 tentes funciones de punto de acceso y bridge, accesible desde web, soporte cliente DHCP, actuali-  
 zación de firmware, asignación automática de IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64,  
 128 y 256 bit), etc. Es ideal para crear redes WLAN en oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto  
 nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.  
 Wifi 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 110.34 662.04 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.21-4 RED WIFI ................................  662.04 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 21 COMUNICACIONES ..........................................................................  27,253.18 
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 CAPÍTULO CAPITULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
22.01 m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.                                    
ceGT060        
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de  
 terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limita-  
 da y superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y  
 vuelta. Sin incluir la carga en obra.   
 Edificación  
 Desbroce y limpieza 1 1,463.00 0.20 380.38 1.3                                             
  
 Excavación 1 720.27 936.35 1.3                                             
  
 Urbanización 1 1,046.70 1,360.71 1.3                                             
  
  _____________________________________________________  
 2,677.44 4.02 10,763.31 
22.02 m3   GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VERTEDERO                               
ceGGN020       
 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de hormigón separado exentos de mate-  
 riales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir car-  
 ga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que  
 se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 1 41.76 41.76 
  _____________________________________________________  
 41.76 4.04 168.71 
22.03 m3   GESTIÓN RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERÁMICO VERTEDERO                  
ceGGN080       
 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tejas y material cerámico exentos de  
 materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin in-  
 cluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002  
 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 1 187.91 187.91 
  _____________________________________________________  
 187.91 4.44 834.32 
22.04 m3   GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO                      
ceGGM010       
 Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales recicla-  
 bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-  
 porte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-  
 can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 1 38.28 38.28 
  _____________________________________________________  
 38.28 7.27 278.30 
22.05 m3   SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                    
ceGC010        
 Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de  
 obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.  
 1 347.98 347.98 
  _____________________________________________________  
 347.98 21.36 7,432.85 
22.06 m3   CARGA RCD S/CONTENEDOR                                            
ceGT170        
 Carga de RCD sobre contenedor,  dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y  
 considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, no se incluye la selección pre-  
 via.  
 1 347.98 347.98 
  _____________________________________________________  
 347.98 4.56 1,586.79 
22.07 ud   GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS CONTENEDOR 8 m3. GESTOR                  
ceGT020        
 Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para residuos de construcción  
 de tierras de excavación separadas exentas de materiales reciclables, desde la obra hasta las insta-  
 laciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.  
 Desbroce 45 45.00 
 Excavación 120 120.00 
 Urbanización 125 125.00 
  _____________________________________________________  
 290.00 127.33 36,925.70 
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  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................  57,989.98 
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 CAPÍTULO CAPITULO 23 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO C.23-1 PROT. INDIVIDUALES                                                
23.01.01 ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
ceS01A010      
 Casco de seguridad homologado.  
 30 30.00 
  _____________________________________________________  
 30.00 4.80 144.00 
23.01.02 ud   EQUIPO LINTERNA AUTONOMO                                          
ceS01A020      
 Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado en función del número ópti-  
 mo de utilizaciones.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 5.00 33.25 166.25 
23.01.03 ud   MONO DE TRABAJO                                                 
  
ceS01A030      
 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 30 30.00 
  _____________________________________________________  
 30.00 20.36 610.80 
23.01.04 ud   IMPERMEABLE                                                     
  
ceS01A040      
 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10 10.00 
  _____________________________________________________  
 10.00 10.65 106.50 
23.01.05 ud   TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                           
ceS01A060      
 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 23.50 70.50 
23.01.06 ud   MANDIL SOLDADURA                                                
  
ceS01A070      
 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de co-  
 rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 16.03 32.06 
23.01.07 ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
ceS01A080      
 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-  
 te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 30 30.00 
  _____________________________________________________  
 30.00 13.30 399.00 
23.01.08 ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
ceS01A120      
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 5.00 13.20 66.00 
23.01.09 ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
ceS01A130      
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 5.00 2.22 11.10 
23.01.10 ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                      
ceS01B010      
 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto canden-  
 te, antiinflamable, homologada  
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 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 7.77 23.31 
23.01.11 ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                       
ceS01B020      
 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración  
 por objeto candente, antiinflamable, homologada.  
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 Cubierta 1 625.66 625.66 
  _____________________________________________________  
 2.00 23.07 46.14 
23.01.12 ud   PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA                                      
ceS01B040      
 Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can-  
 dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 8.05 16.10 
23.01.13 ud   PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO                                       
ceS01B050      
 Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can-  
 dente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco, homo-  
 logada.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 12.29 24.58 
23.01.14 ud   MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS                                        
ceS01C010      
 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para humos de soldadura, homologada.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 16.05 32.10 
23.01.15 ud   MASCARILLA PINTURA 2 VALV.                                        
ceS01C050      
 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para pintura, homologada.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 24.84 49.68 
23.01.16 ud   MASCARILLA CELULOSA                                               
ceS01C070      
 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.  
 30 30.00 
  _____________________________________________________  
 30.00 2.16 64.80 
23.01.17 ud   GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                      
ceS01D010      
 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  
 inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 5.00 15.21 76.05 
23.01.18 ud   OREJERAS ANTIRUIDO                                                
ceS01E010      
 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-  
 do.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 5.00 11.75 58.75 
23.01.19 ud   PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                         
ceS01E040      
 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 5.00 0.53 2.65 
23.01.20 ud   CINTURÓN SEG.CAÍDA                                                
ceS01F010      
 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado  
 con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,  
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.  
 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 36.68 110.04 
23.01.21 ud   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                           
ceS01F060      
 Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado.  
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 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 20.82 62.46 
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23.01.22 m    CUERDA SEG.POLIAMIDA l<50 m                                       
ceS01F090      
 Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje  
 formado por redondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones, homologada.  
 25 25.00 
  _____________________________________________________  
 25.00 14.54 363.50 
23.01.23 ud   PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                        
ceS01G010      
 Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-  
 nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.  
 10 10.00 
  _____________________________________________________  
 10.00 4.78 47.80 
23.01.24 ud   PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                      
ceS01G050      
 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-  
 mologados.  
 10 10.00 
  _____________________________________________________  
 10.00 2.84 28.40 
23.01.25 ud   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           
ceS01G100      
 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 5.00 5.34 26.70 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.23-1 PROT. INDIVIDUALES ...........  2,639.27 
 SUBCAPÍTULO C.23-2 PROT. COLECTIVAS                                                  
23.02.01 ud   SEÑAL PELIGRO 0,90 m                                              
ceS02A020      
 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero gal-  
 vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número  
 óptimo de utilizaciones.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 11.51 46.04 
23.02.02 ud   SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m                                           
ceS02A050      
 Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero gal-  
 vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número  
 óptimo de utilizaciones.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 20.06 80.24 
23.02.03 ud   PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                       
ceS02A070      
 Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes  
 con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el nú-  
 mero óptimo de utilizaciones.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 20.55 82.20 
23.02.04 ud   SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm                                         
ceS02A110      
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm sin soporte me-  
 tálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 5.32 21.28 
23.02.05 ud   SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm                                        
ceS02A130      
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm sin soporte me-  
 tálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  
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 4.00 5.32 21.28 
23.02.06 ud   SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm                                        
ceS02A150      
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte  
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
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 Cubierta 1 625.66 625.66 
  _____________________________________________________  
 4.00 5.32 21.28 
23.02.07 ud   SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm                                        
ceS02A190      
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm sin soporte  
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 8.08 32.32 
23.02.08 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
ceS02A260      
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", i/colocación.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 10.33 20.66 
23.02.09 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
ceS02A270      
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/R.D. 485/97.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 5.00 5.18 25.90 
23.02.10 m    VALLA METALICA                                                  
  
ceS02B010      
 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autó-  
 nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la norma-  
 tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de  
 utilizaciones.  
 110 110.00 
  _____________________________________________________  
 110.00 1.52 167.20 
23.02.11 ud   EXTINTOR POLVO SECO 6 KG                                          
ceS02F030      
 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a  
 paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 37.92 227.52 
23.02.12 ud   EXTINTOR CO2 10 KG                                                
ceS02F060      
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 10  kg de agente extintor, construido en acero,  
 con ruedas y manguera con difusor, según Norma UNE.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 145.52 291.04 
23.02.13 ud   INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                        
ceS02G010      
 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros  
 de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 219.21 219.21 
23.02.14 ud   CUADRO ELÉCTRICO                                                
  
ceS02G040      
 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-  
 jamiento de aparamenta.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 88.02 88.02 
23.02.15 ud   PORTATIL LUMINOSO                                                 
ceS02G060      
 Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.  
 5 5.00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 91  

  _____________________________________________________  
 5.00 11.19 55.95 
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23.02.16 m    BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                      
ceS02D120      
 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metáli-  
 cos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-  
 rado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 Planta Primera 1 100.00 100.00 
 Planta Segunda 1 100.00 100.00 
  _____________________________________________________  
 200.00 7.74 1,548.00 
23.02.17 m    BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                      
ceS02D130      
 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metá-  
 licos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-  
 rado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 Planta primera 1 26.39 26.39 
 Planta segunda 1 26.39 26.39 
  _____________________________________________________  
 52.78 10.71 565.27 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.23-2 PROT. COLECTIVAS .............  3,513.41 
 SUBCAPÍTULO C.23-3 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
23.03.01 ud   RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
ceS03E020      
 ud Reconocimiento médico obligatorio.  
 30 30.00 
  _____________________________________________________  
 30.00 62.67 1,880.10 
23.03.02 ud   MATERIAL SANITARIO                                                
ceS03E030      
 Material sanitario para curas y primeros auxilios.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 177.39 354.78 
23.03.03 ud   REUNION MENSUAL COMITE                                            
ceS03E060      
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-  
 tución según la normativa vigente)  
 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 122.81 736.86 
23.03.04 ud   HORA BRIGADA SEGURIDAD                                            
ceS03E070      
 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones  
 (Oficial 2a. y peón)  
 6 30.00 180.00 
  _____________________________________________________  
 180.00 28.45 5,121.00 
23.03.05 ud   HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                        
ceS03E080      
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe-  
 ón)  
 6 30.00 180.00 
  _____________________________________________________  
 180.00 14.16 2,548.80 
23.03.06 ud   CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                      
ceS03C020      
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-  
 ción interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada  
 por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-  
 lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado  
 con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, inclu-  
 so preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-  
 cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa  
 vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 2,074.63 4,149.26 
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23.03.07 ud   CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                       
ceS03C120      
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-  
 terior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-  
 minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,  
 aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-  
 tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno  
 cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de  
 instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-  
 ción del número óptimo de utilizaciones.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 1,959.74 3,919.48 
23.03.08 ud   CASETA COMED.20,50m² 6-12 m                                       
ceS03C220      
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-  
 rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por  
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-  
 da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con  
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso  
 preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas  
 de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 1,602.20 3,204.40 
23.03.09 m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          
ceS03D010      
 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-  
 tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la  
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil  
 de local amueblado.  
 1 20.50 20.50 
  _____________________________________________________  
 20.50 9.11 186.76 
23.03.10 m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      
ceS03D020      
 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,  
 asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local  
 amueblado.  
 1 20.50 20.50 
  _____________________________________________________  
 20.50 19.87 407.34 
23.03.11 m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        
ceS03D030      
 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  
 depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,  
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.  
 1 20.50 20.50 
  _____________________________________________________  
 20.50 7.54 154.57 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.23-3 HIGIENE Y BIENESTAR ........  22,663.35 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 23 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................  28,816.03 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 94  

 CAPÍTULO CAPITULO 24 URBANIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO C.24-1 ZONA EXTERIOR                                                     
24.01.01 ud   TALA DE ÁRBOL 15 A 30 cm.                                         
ceE02AM060     
 Talado y destoconado de árboles de diámetro comprendido entre 15 y 30 cm, troceado y apilado de  
 los mismos. Incluso relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 7 7.00 
  _____________________________________________________  
 7.00 55.58 389.06 
24.01.02 ud   TALA DE ARBOL 30 A 60 cm.                                         
ceE02AM070     
 Talado y destoconado de árboles de diámetro comprendido entre 30 y 60 cm, troceado y apilado de  
 los mismos. Incluso relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias. Medida la unidad  
 ejecutada.    
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 83.28 83.28 
24.01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                     
ceU02BZ020     
 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de  
 terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so-  
 bre perfil, sin transporte.  
 Vallado 1 147.00 1.75 1.65 424.46 
 1 18.00 1.75 3.15 99.23 
 Porche Cubierto  
 Zapatas 10 1.60 1.60 0.70 17.92 
 4 1.40 1.40 0.70 5.49 
 Vigas 8 3.40 0.40 0.50 5.44 
 4 3.40 0.40 0.50 2.72 
 5 7.40 0.40 0.50 7.40 
 2 7.60 0.40 0.50 3.04 
 * 1 920.80 92.08 .1                                              
  
  _____________________________________________________  
 657.78 1.26 828.80 
24.01.04 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
ceE02CM030     
 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar  
 la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-  
 mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Granito 1 270.00 0.50 135.00 
 Pista 1 725.00 0.50 362.50 
 Baldosa Granallada 1 1,720.00 0.50 860.00 
 Asfalto 1 1,100.00 0.50 550.00 
  _____________________________________________________  
 1,907.50 2.74 5,226.55 
24.01.05 m3   ENCACHADO GRAVA 20/40                                             
ceE04SE010     
 Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
 Granito 1 270.00 0.40 108.00 
 Pista 1 725.00 0.40 290.00 
 Patio 1 1,840.00 0.40 736.00 
 Acceso Aparcamiento 1 1,240.00 0.40 496.00 
  _____________________________________________________  
 1,630.00 15.21 24,792.30 
24.01.06 m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                   
ceE02SA060     
 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con  
 tierras procedentes de la propia excavación, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Granito 1 270.00 0.10 27.00 
 Pista 1 725.00 0.10 72.50 
 Patio 1 1,840.00 0.10 184.00 
 Acceso Aparcamiento 1 1,240.00 0.10 124.00 
  _____________________________________________________  
 407.50 2.79 1,136.93 
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24.01.07 m2   CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=5cm S<3000 (ANT. D/S)           
ceU07DB030     
 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,  
 antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.  
 Acceso Aparcamiento 1 1,240.00 1,240.00 
 Pista 1 425.00 425.00 
  _____________________________________________________  
 1,665.00 4.85 8,075.25 
24.01.08 m2   PAVIMENTO RESINA SINTÉT. STANDARD S/ASFALTO                       
ceE28PR010     
 Pavimento deportivo de resinas sintéticas sistema LuSam Sport - SA Standard o similar sobre aglo-  
 merado asfáltico (sin incluir) formado por la aplicación sucesiva de una capa de sellado del aglomera-  
 do asfáltico con mortero de resinas LuSam - TS a razón de 2 kg/m2 aproximadamente, una capa de  
 preparación y refinado del soporte a base de un mortero acrílico pigmentado en negro y áridos silíce-  
 os seleccionados LuSam - RF (rendimiento aproximado de 0,8 kg/m2), dos capas de mortero acríli-  
 co pigmentado LuSam - PX (rendimiento aproximado de 0,42 kg/m2 por capa) y capa de acabado  
 con resina pura LuSam - CC (rendimiento aproximado de 0,25 kg/m2)  
 Pista 1 425.00 425.00 
  _____________________________________________________  
 425.00 15.38 6,536.50 
24.01.09 m2   ADOQUÍN GRANITO SOBRE ARENA                                       
ceU06B070      
 Suministro y colocación de adoquinado de granito sobre arena, incluso recebado de juntas con arena  
 fina.  
 Granito 1 270.00 270.00 
  _____________________________________________________  
 270.00 39.24 10,594.80 
24.01.10 m2   PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                        
ceE11CS010     
 Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropile-  
 no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y to-  
 talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la  
 masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Patio 1 1,840.00 1,840.00 
  _____________________________________________________  
 1,840.00 17.66 32,494.40 
24.01.11 m    BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.                         
ceU06A010      
 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en  
 recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin  
 incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.  
 Aparcamiento 1 370.00 370.00 
  _____________________________________________________  
 370.00 9.71 3,592.70 
24.01.12 ud   MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.                                       
ceE28VM020     
 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de  
 campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 322.31 322.31 
24.01.13 m3   H.ARM. HA-25/B/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M   
#ceE04MA061    
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-  
 frado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 Vallado 1 165.00 0.25 2.50 103.13 
 1 165.00 1.75 0.55 158.81 
  _____________________________________________________  
 261.94 221.55 58,032.81 
24.01.14 m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL                  
ceE04CA010     
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-  
 tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 Porche Cubierto  
 Zapatas 10 1.60 1.60 0.60 15.36 
 4 1.40 1.40 0.60 4.70 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 96  

 Vigas 8 3.40 0.40 0.40 4.35 
 4 3.40 0.40 0.40 2.18 
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 Cubierta 1 625.66 625.66 
 2 7.60 0.40 0.40 2.43 
  _____________________________________________________  
 34.94 114.59 4,003.77 
24.01.15 m3   HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                    
ceE04CM025     
 Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 Según EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Vallado 1 147.00 1.75 0.10 25.73 
 1 18.00 1.75 0.10 3.15 
 Porche Cubierto  
 Zapatas 10 1.60 1.60 0.10 2.56 
 4 1.40 1.40 0.10 0.78 
 Vigas 8 3.40 0.40 0.10 1.09 
 4 3.40 0.40 0.10 0.54 
 5 7.40 0.40 0.10 1.48 
 2 7.60 0.40 0.10 0.61 
  _____________________________________________________  
 35.94 53.72 1,930.70 
24.01.16 m    TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=125 mm                              
ceE03ODP030    
 Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm.  
 Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y  
 rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante  
 (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zan-  
 ja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.  
 Vallado 1 165.00 165.00 
  _____________________________________________________  
 165.00 20.27 3,344.55 
24.01.17 m2   IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                    
ceE10IAW020    
 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-  
 tica con betún elastomérico; banda de refuerzo  SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de be-  
 tún modificado, (tipo LHB-300-FP), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil para drenaje, y  
 para protección, lámina drenante  de PEAD, con geotextil 115 g/m2 adherido, fijada mecánicamente  
 al soporte, lista para verter las tierras.  
 Vallado 1 147.00 1.65 242.55 
 1 18.00 3.15 56.70 
  _____________________________________________________  
 299.25 19.37 5,796.47 
24.01.18 m2   VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV                                 
ceE15VB010     
 Suministro y colocación de valla de cerramiento exterior formada por tubos de acero laminado  
 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes  
 de tubo de 48 mm. de diámetro, con tapa superior y placa de rcibido inferior, separados 2,50 m., gal-  
 vanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.  
 Vallado 1 165.00 1.50 247.50 
  _____________________________________________________  
 247.50 34.97 8,655.08 
24.01.19 ud   PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm                                     
#ceE05AP011    
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 16 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Según planos de diseño.  
 Porche Cubierto 14 14.00 
  _____________________________________________________  
 14.00 22.86 320.04 
24.01.20 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
ceE05AAL010    
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-  
 diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  
 CTE-DB-SE-A.  
 Porche Cubierto  
 Pilares 14 3.50 2,087.40 42.6                                           
  
 Formación de Cubierta 14 4.60 2,698.36 41.9                                           
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 18 5.00 748.80 8.32                                           
  
 Correas 12 30.00 5,184.00 14.40                                         
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 Cubierta 1 625.66 625.66 
 
  _____________________________________________________  
 10,783.76 1.54 16,606.99 
24.01.21 m2   MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-90                                 
ceE05AK080     
 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y  
 vermiculita , para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad  
 térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI  
 y normas UNE  
 Porche Cubierto  
 Pilares 14 3.50 44.59 .91                                             
  
 Formación de Cubierta 14 4.60 58.35 .906                                           
  
 18 5.00 33.30 .37                                             
  
 Correas 12 30.00 207.00 .575                                           
  
 Arriostramiento 8 6.75 6.48 .12                                             
  
 * 1 4.50 4.50 
  _____________________________________________________  
 354.22 8.65 3,064.00 
24.01.22 m2   PANEL 5 GRECAS e=80 mm EI60 LR                                    
ceE09IMP100    
 Panel de cubierta 5 grecas en 80mm de espesor  machihembrado en cara exterior e interior,  núcleo  
 de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, ais-  
 lamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB, certificado según  nor-  
 ma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 60  
 min. (EI60). Incluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y  
 terminado.  
 Porche 2 4.65 30.00 279.00 
  _____________________________________________________  
 279.00 27.05 7,546.95 
24.01.23 m    CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm                          
ceE03ENP010    
 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabrica-  
 das de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de  
 PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 Urbanización 1 65.00 65.00 
 1 60.00 60.00 
 1 30.00 30.00 
  _____________________________________________________  
 155.00 51.34 7,957.70 
24.01.24 m    CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 333mm.                                  
ceE20WNA030    
 Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un de-  
 sarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente  
 equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras   
 y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5  
 Porche Cubierta 2 30.00 60.00 
  _____________________________________________________  
 60.00 23.98 1,438.80 
24.01.25 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                    
ceE03ALR162    
 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2  
 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado  
 interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre  
 cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.  
 Urbanización 4 4.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 102.87 411.48 
24.01.26 m    TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                           
ceE03OEP060    
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
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 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Urbanización 1 50.00 50.00 
  _____________________________________________________  
 50.00 16.86 843.00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.24-1 ZONA EXTERIOR ...................  214,025.22 
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 SUBCAPÍTULO C.24-2 EQUIPAMIENTO                                                      
24.02.01 m2   FELPUDO VINILICO USO INTENSO                                      
ceE29IF020     
 Felpudo de entrada (calidad de referencia Coral Grip) de construcción no tejida, con filamentos 100%  
 vinílicos tintados en masa, de gran durabilidad y de primera calidad y con inserción de gránulos de  
 PVC, mejorando las propiedades de raspado y limpieza, a la vez creando una superficie antidesli-  
 zante, color a elegir, y base de Poliéster liso, con una densidad de 6.200m grs./m2., y un espesor  
 total de 12 cm En formato de 0.60x0.90 m., especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de re-  
 cepción, clasificado para uso intenso.  
 Entrada 1 2.50 1.00 2.50 
  _____________________________________________________  
 2.50 148.46 371.15 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.24-2 EQUIPAMIENTO .....................  371.15 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 24 URBANIZACIÓN ................................................................................  214,396.37 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  1,498,438.56 
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