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ESTUDIO DE PROYECTOS 

Proyecto básico, de ejecución y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 1ªFase 
C/ Deyanira con C/ Arrastraria 

San Blas  28022  (Madrid) 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
001 EDIFICACIÓN ........................................................................................................................................................................  1.674.478,23 83,66 
 -001.01 -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ...............................................................................  43.286,65 
 -001.02 -RED DE SANEAMIENTO .........................................................................................................  6.641,78 
 -001.03 -CIMENTACIONES....................................................................................................................  123.740,61 
 -001.04 -ESTRUCTURAS .......................................................................................................................  329.315,00 
 -001.05 -CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ...........................................................................................  252.115,29 
 -001.06 -REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ...............................................................................  186.648,00 
 -001.07 -CUBIERTAS .............................................................................................................................  76.596,44 
 -001.08 -AISLAMIENTO .........................................................................................................................  65.374,62 
 -001.09 -IMPERMEABILIZACIÓN ..........................................................................................................  7.871,93 
 -001.10 -PAVIMENTOS ..........................................................................................................................  101.631,87 
 -001.11 -CARPINTERÍAS .......................................................................................................................  110.078,86 
 -001.12 -CERRAJERÍA ...........................................................................................................................  8.928,20 
 -001.13 -VIDRIERÍA ................................................................................................................................  33.083,31 
 -001.14 -PINTURAS Y BARNICES ........................................................................................................  14.323,51 
 -001.15 -ELECTRICIDAD .......................................................................................................................  70.894,38 
 -001.16 -ILUMINACION ..........................................................................................................................  63.958,14 
 -001.17 -TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA .........................................................................  42.190,81 
 -001.18 -FONTANERIA Y EVACUACION ..............................................................................................  11.529,59 
 -001.19 -APARATOS SANITARIOS .......................................................................................................  11.567,38 
 -001.20 -CALEFACCIÓN, A.C.S. Y SOLAR TERMICA .........................................................................  47.277,90 
 -001.21 -AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION ............................................................................  38.507,68 
 -001.22 -GAS ..........................................................................................................................................  2.674,46 
 -001.23 -ELEVACION .............................................................................................................................  21.350,59 
 -001.24 -PROTECCION ..........................................................................................................................  4.891,23 
002 URBANIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  278.020,51 13,89 
 -002.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS....................................................................................................  23.631,63 
 -002.02 -HORMIGONES Y ACEROS .....................................................................................................  96.348,71 
 -002.03 -ACERAS ...................................................................................................................................  71.595,46 
 -002.04 -PISTAS DEPORTIVAS ............................................................................................................  39.042,10 
 -002.05 -CERRAMIENTOS.....................................................................................................................  47.402,61 
003 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  22.164,51 1,11 
004 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  26.942,78 1,35 
 -004.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................................  4.649,78 
 -004.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................................................  11.173,04 
 -004.03 -HIGIENE Y BIENESTAR ..........................................................................................................  11.119,96 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.001.606,03 
 19,00 %  GG + BI ..........................................  380.305,15 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  500.201,35 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.882.112,53 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.882.112,53 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE  EUROS con  
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 Madrid, a septiembre de 2018.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

 
                                                                                D. José Leopoldo de la Figuera Coterón 

Asistencia Técnica Arquitecto Cº 9.683 C.O.A.M. 
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