Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS san Blas 28022 (Madrid)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 001 EDIFICACION
SUBCAPITULO 001.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
ceE02AMO010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
Deshroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos. Medida la
superficie ejecutada.
1,05  4.960,00 5.208,00
5.208,00 0,57 2.968,56
ceE02CM030 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1 1.898,40 1.898,40
1.898,40 2,74 5.201,62
ceE02SA060 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, con
tierras procedentes de la propia excavacion, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares.
1 678,72 678,72
678,72 2,79 1.893,63
ceE02EMO030 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.
longitudinales
Muro tipol 1 31,00 1,30 2,50 100,75
1 12,90 1,30 2,50 41,93
t2 1 32,00 0,80 2,50 64,00
1 50,31 0,80 2,50 100,62
1 31,16 0,80 2,50 62,32
1 12,90 0,80 2,50 25,80
1 55,45 0,80 2,50 110,90
t3 1 13,20 0,80 2,50 26,40
1 25,45 0,80 2,50 50,90
t7 1 68,43 1,10 2,50 188,18
transversales
tl 1 1,69 1,30 2,50 5,49
t2 1 13,15 0,80 2,50 26,30
1 6,92 0,80 2,50 13,84
1 16,67 0,80 2,50 33,34
2 3,93 0,80 2,50 15,72
1 4,60 0,80 2,50 9,20
1 6,81 0,80 0,30 1,63
1 16,65 0,80 0,30 4,00
t4 1 5,37 1,20 0,50 3,22
t5 1 13,44 1,20 2,50 40,32
1 13,29 1,20 2,50 39,87
t6 1 3,66 0,80 2,50 7,32
t9 1 3,26 0,80 2,50 6,52
1 18,65 1,20 2,50 55,95
foso 1 2,06 1,75 2,50 9,01
1.043,53 12,65 13.200,65
ceE02TT045 m3 TRANSP.TIERRAS VERT.>20km.CARGA MEC.

Cargay transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, situado a una distancia no
limitada y superior a 20 km., considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina,

y con p.p. de medios auxiliares.
1,05  5.208,00 0,20 1.093,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

(Madrid)

IMPORTE

ceE02ES050

ceE02PS050

ceEO3ALR151

ceE03ZLR040

ceE030EP010

ceE030EP090

1,05  1.898,40 1.993,32
-1,05 678,72 -712,66
1,05  1.043,53 1.095,71

3.470,05 577

TOTAL SUBCAPITULO 001.01 ACONDICIONAMIENTO DEL

SUBCAPITULO 001.02 RED DE SANEAMIENTO
m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-
cada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion. Con posterior relle-
no y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.

1 40,00 0,25 1,50 15,00

20.022,19

43.286,65

) 15,00 1913
m3 EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MAQ. T.COHESIVOS
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos
cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion,
retirada de los materiales excavados y carga a camion. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.
2 1,00 1,00 0,80 1,60
5 1,00 1,00 0,90 4,50
1 3,14 0,65 2,70 551

286,95

11,61 20,99
ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x50 cm.
Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigdn HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, iltapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.
26 26,00

243,69

26,00 80,64
ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.
Pozo de registro de 100 cm. de diametro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con fa-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y brufiido por el interior redondeando &ngulos, con mortero de cemento M-15, incluso con
p.p. de recibido de pates, formacidn de canal en el fondo del pozo y formacién de brocal asimétrico
en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
1 1,00

2.096,64

1,00 550,40
m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm. encolado. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
25 25,00

550,40

’ 25,00 10,83
m TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un didmetro 125 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con

270,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

(Madrid)

IMPORTE

ceE030EP100

ceEO3EUP030

ceE03ER030

#ceE04CA071

p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
150 150,00

) 150,00 11,97
m TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA  160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un didmetro 160 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
60 60,00

1.795,50

60,00 15,58
ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90

Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.;
para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de
desaglie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

22 22,00

934,80

22,00 14,89
ud VALVULA ANTIRRETORNO 160
Suministro y montaje de valvula antirretorno de seguridad para tuberias de pvc de 160 mm de dia-
metro, para instalar en redes de saneamiento, tipo adequa o similar, incluyendo p/p accesorios,

necesarios para su completa instalacion y funcionandos, s/ DB HS5.
1 1,00

327,58

1,00 135,47

TOTAL SUBCAPITULO 001.02 RED DE SANEAMIENTO........
SUBCAPITULO 001.03 CIMENTACIONES
m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 60kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.CAM-BOMBA
Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (60 kg./m3.), en-
cofrado y desencofrado, por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segtn normas EHE-08

y CTE-SE-C.
longitudinales
Muro tipol 1 31,00 1,30 0,50 20,15
1 12,90 1,30 0,50 8,39
t2 1 32,00 0,80 0,30 7,68
1 50,31 0,80 0,30 12,07
1 31,16 0,80 0,30 7,48
1 12,90 0,80 0,30 3,10
1 55,45 0,80 0,30 13,31
t3 1 13,20 0,80 0,50 5,28
1 25,45 0,80 0,50 10,18
t7 1 68,43 1,10 0,35 26,35
transversales
tl 1 1,69 1,30 0,50 1,10
t2 1 13,15 0,80 0,30 3,16
1 6,92 0,80 0,30 1,66
1 16,67 0,80 0,30 4,00
2 3,93 0,80 0,30 1,89
1 4,60 0,80 0,30 1,10
1 6,81 0,80 0,30 1,63
1 16,65 0,80 0,30 4,00
t4 1 537 1,20 0,50 3,22
t5 1 13,44 1,20 0,30 4,84
1 13,29 1,20 0,30 4,78
t6 1 3,66 0,80 0,50 1,46
t9 1 3,26 0,80 0,30 0,78

135,47

6.641,78
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ESTUDIO DE PROYECTOS SanBlas 28022 (Madrid)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 18,65 1,20 0,30 6,71
foso 1 2,06 1,75 0,30 1,08
zapatas 16 1,10 1,10 0,50 9,68
6 1,10 1,40 0,50 4,62
13 1,50 1,50 0,50 14,63
1 1,55 1,55 0,50 1,20
Vigas de atado nuevas 1 50,34 0,30 0,30 453
7 6,90 0,30 0,30 4,35
6 3,25 0,30 0,30 1,76
1 26,01 0,30 0,30 2,34
3 1,40 0,30 0,30 0,38
2 3,52 0,30 0,30 0,63
1 6,38 0,30 0,30 0,57
1 5,36 0,30 0,30 0,48
200,57 182,51 36.606,03
#ceE04AMAL67  m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS+75kg/m3 ACERO-e=30cm-V.G.
Hormigon armado HA-25N/mmz2, consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm. ambiente Ila, elaborado en
central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (75 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metdlicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vibra-
do y colocado. Segtin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
longitudinales
Muro tipol 1 31,00 0,30 1,90 17,67
1 12,90 0,30 1,90 7,35
t2 1 32,00 0,30 1,90 18,24
1 50,31 0,30 1,90 28,68
1 31,16 0,30 1,90 17,76
1 12,90 0,30 1,90 7,35
1 55,45 0,30 1,90 31,61
t3 1 13,20 0,30 1,90 7,52
1 25,45 0,30 1,90 14,51
t7 1 68,43 0,30 1,90 39,01
transversales
tl 1 1,69 0,30 1,90 0,96
2 1 13,15 0,30 1,90 7,50
1 6,92 0,30 1,90 3,94
1 16,67 0,30 1,90 9,50
2 3,93 0,30 1,90 4,48
1 4,60 0,30 1,90 2,62
1 6,81 0,30 1,90 3,88
1 16,65 0,30 1,90 9,49
t4 1 5,37 0,30 1,90 3,06
t5 1 13,44 0,30 1,90 7,66
1 13,29 0,30 1,90 7,58
t6 1 3,66 0,30 1,90 2,09
t9 1 3,26 0,30 1,90 1,86
1 18,65 0,30 1,90 10,63
foso 1 2,06 0,30 1,90 1,17
266,12 224,96 59.866,36

ceE04CM025 m3

Segun EHE-08 y CTE-SE-C.
longitudinales
Muro tipol

t2

t3

t7
transversales
tl

[N TN I TGN TN

[N

31,00
12,90
32,00
50,31
31,16
12,90
55,45
13,20
25,45
68,43

1,69

HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN

Hormigdn de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmé&x.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacidn, incluso vertido por medios manuales y colocacion.

1,30
1,30
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,10

1,30

0,60
0,60
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,60
0,60
0,75

0,60

24,18
10,06
20,48
32,20
19,94

8,26
35,49

6,34
12,22
56,45

1,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12 1 13,15 0,80 0,80 8,42
1 6,92 0,80 0,80 4,43
1 16,67 0,80 0,80 10,67
2 3,93 0,80 0,80 5,03
1 4,60 0,80 0,80 2,94
1 6,81 0,80 0,80 4,36
1 16,65 0,80 0,80 10,66
t4 1 5,37 1,20 0,60 3,87
t5 1 13,44 1,20 0,80 12,90
1 13,29 1,20 0,80 12,76
16 1 3,66 0,80 0,60 1,76
t9 1 3,26 0,80 0,80 2,09
1 18,65 1,20 0,80 17,90
foso 1 2,06 1,75 0,80 2,88
zapatas 16 1,10 1,10 0,60 11,62
6 1,10 1,40 0,60 5,54
13 1,50 1,50 0,60 17,55
1 1,55 1,55 0,60 1,44
Vigas de atado nuevas 1 50,34 0,30 0,10 1,51
7 6,90 0,30 0,10 1,45
6 3,25 0,30 0,10 0,59
1 26,01 0,30 0,10 0,78
3 1,40 0,30 0,10 0,13
2 3,52 0,30 0,10 0,21
1 6,38 0,30 0,10 0,19
1 5,36 0,30 0,10 0,16
368,78 53,72 19.810,86
ceE04AP040 ud PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentacion, de dimensiones
40x40x3 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de didametro, con longitud total de
0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior., italadro central, colocado. Segun
normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A. Dimensidn de placas y anclajes segun planos de obra
124 124,00
124,00 60,14 7.457,36
TOTAL SUBCAPITULO 001.03 CIMENTACIONES................... 123.740,61
SUBCAPITULO 001.04 ESTRUCTURAS
CeEOSPFALI0  m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5¢m.L=7m.Q=1100kg/m2
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigén
HA-25/P/20/1, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamen-
te sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno
o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores,perchas de acero laminado para
apoyos y formacion de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gon y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de gria telescdpica para montaje, terminado
segln EHE y CTE. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No in-
cluye p.p de vigas ni de pilares.
baja 1 1.336,42 1.336,42
primera 1 1.626,94 1.626,94
losas -1 268,81 -268,81
-1 71,92 71,92
cubierta 1 1.041,16 1.041,16
3.663,79 42,78 156.736,94
CeE05HLA020  m3 H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y EHE.
losas 1 268,81 0,20 53,76
1 71,92 0,20 14,38
68,14 254,61 17.349,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CeEO5HW010  m2 FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM
Tablero formado por rasillén machihembrado de 50x20x4 cm. y capa de compresion de 5 cm., de
hormigdn HA-25/P/201, elaborado en obra, ifarmadura (5,040 kg/m2.)., terminado. Segin EHE-08.
Escaleras 1 5,00 3,50 17,50
1 4,30 3,25 13,98
31,48 23,96 754,26
CeE0SAW040  m ANGULAR DE 100 mm. ARRANQUE FACHADA
Suministro y colocacién de angular de L100.100.12 mm. con acero laminado S275 en caliente, en
remate y/o arranque de fabrica de ladrillo, i/p.p. de sujecidn con tacos mecanicos D=12 mm. cada
50 cm., nivelacion, aplomado, pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos manos), empal-
mes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Segin norma CTE-DB-SE-A.
baja 2 82,15 164,30
2 20,85 41,70
primera 2 69,50 139,00
345,00 29,98 10.343,10
CeE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
Planta 1
Pilares 1 32.226,00 1,10  35.448,60
Vigas 1 16.326,20 1,10  17.958,82
Vigas inclinadas 1 37,00 1,10 40,70
cubierta 1 1,00
Pilares 1 11.372,00 1,10  12.509,20
Vigas 1 2257500 1,10  24.83250
Escaleras
Upn200 8 5,05 25,30 1,10 1.124,33
8 2,96 25,30 1,10 659,01
T60.7 18 3,50 7,75 1,10 537,08
93.111,24 1,54 143.391,31
ceE15CPRO15  ud REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND
Suministro y colocacion de registro para acceso a cdmara sanitaria, formado estructura en forma de
percha metalica mediante angulares 200x10, conjunto de tapa rellenable estanca y cerco, ambos de
aluminio fundido, marca MACO o similar, de 60x60cm., compuesta por cerco con junta estanca de
EPDM, y alas para recibir en recrecido de mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco me-
diante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, to-
talmente montada y terminada.
2 2,00
2,00 370,13 740,26
TOTAL SUBCAPITULO 001.04 ESTRUCTURAS.............oe...... 329.315,00
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 6
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ESTUDIO DE PROYECTOS SanBlas 28022 (Madrid)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 001.05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
ceEO7HH200 m2 PANEL PREFABRICADO HGON. ARQUITECTONICO BLANCO e=100mm.
Alzado Sur 1 69,72 2,00 139,44
1 68,87 2,00 137,74
1 6,69 2,00 13,38
1 6,25 0,85 531
1 6,25 1,05 6,56
1 68,87 0,95 65,43
1 6,44 0,95 6,12
Alzado Norte 1 69,69 2,00 139,38
1 82,15 2,00 164,30
1 82,15 0,95 78,04
Alzado Este 1 20,85 2,00 41,70
1 20,85 2,00 41,70
1 5,00 0,95 4,75
Alzado Oeste 1 20,90 2,00 41,80
1 20,90 2,00 41,80
1 20,90 0,95 19,86
947,31 95,31 90.288,12

ceE07HH220 m2

PANEL PREFAB. HGON. ARQUITECTONICO BLANCO TEXTURIZADO e=100mm.

Fabricacion, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante de hormigén armado y vibrado
HA-35, en base cemento blanco, texturizado sobre molde metélico, aridos calizos de granulometria
seleccionada, ejecutado para acabado arquitectonico, de espesor total 100 mm. Incluso biselado
10x10 mm de todos los vértices vistos y goterdn en los dinteles de huecos y paneles de arranque.
Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el tamafio de los paneles a base de doble
mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S, celosias de rigidizacion, etc., de dimensiones va-
riables atendiendo al despiece de la documentacion gréfica. Los prefabricados dispondran de placas
de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y co-
nexionado entre si mediante angulares, casquillos y soldadura o tornilleria segun detalles de anclaje,
de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al
menos cuatro puntos. Se incluye en esta unidad el replanteo, nivelacion y aplomado de todas las

piezas. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN

14992:2008+A1:2012. CRITERIO DE MEDICION: La medicién se efectuara sobre superficie en
desarrollo y/o tratada al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial 6 totalmente se encuentren

dentro de la unidad de prefabricado.
Alzado Sur

Alzado Norte

PR RPRPRPRPRRREPRREPRPRPPRPRPRREPRREPRPRPRPEPRERREPRPRPRERRERREPRERRLRNERER

0,90
0,80
4,25
2,00
1,66
185
353
2,10
3,62
2,77
4,25
5,18
3,15
1,86
148
0,56
8,03
0,11
0,26
9,07
1,66
2,77
148
1,85
1,64
323
1,44
2,52

0,90
0,80
8,50
2,00
1,66
185
353
2,10
3,62
2,77
4,25
5,18
3,15
1,86
148
0,56
8,03
0,11
0,26
9,07
1,66
2,77
148
1,85
164
3,23
144
2,52

PRESUPUESTO Y MEDICIONES



Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS SanBlas 28022 (Madrid)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,24 4,24
1 8,53 8,53
1 1,76 1,76
1 3,47 3,47
1 6,74 6,74
1 6,57 6,57
1 4,70 4,70
1 6,87 6,87
1 25,33 25,33
1 2,77 2,77
1 1,11 1,11
1 0,75 0,75
1 0,27 0,27
1 5,20 5,20
1 1,18 1,18
1 1,18 1,18
1 4,16 4,16
1 8,59 8,59
1 1,77 1,77
1 6,50 6,50
1 2,95 2,95
1 4,70 4,70
1 1,22 1,22
Alzado Este 1 9,95 9,95
1 2,94 2,94
1 4,05 4,05
1 2,03 2,03
1 4,07 4,07
1 7,14 7,14
1 1,12 1,12
1 7,28 7,28
1 1,12 1,12
1 3,36 3,36
Alzado Oeste 1 7,74 7,74
1 6,66 6,66
1 13,41 13,41
1 38,58 38,58
298,28 101,88 30.388,77
ceE07HA010 m2 FACHADA MULTIPANEL SANDWICH ALUMINIO

Cerramiento formado por panel sdndwich acabado en aluminio, multipanel formado por paneles de
aluminio, de mddulos hasta 600 y largo a medida, con acabado especial para intemperie, con aisla-
miento interior de poliuretano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas
especiales, ilp.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, remates laterales, encuentros de
chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i medios auxiliares, re-
planteo, aplomado, recibido de cercos, colocacion de canalizaciones, recibido de cajas, elementos
de remate, piezas especiales y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

Alzado Sur 1 0,54 0,54
1 0,54 0,54
1 0,54 0,54
1 0,54 0,54
1 1,44 1,44
1 0,54 0,54
1 0,54 0,54
1 1,26 1,26
1 1,26 1,26
1 0,90 0,90
4 0,54 2,16
1 1,62 1,62
1 1,80 1,80
1 0,54 0,54
1 0,36 0,36
1 1,26 1,26
1 1,26 1,26

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 8



FIGUER

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS san Blas 28022 (Madrid)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Alzado Norte 1 1,26 1,26
3 1,08 3,24
1 1,76 1,76
2 0,78 1,56
1 0,78 0,78
1 1,66 1,66
3 0,78 2,34
1 0,34 0,34
2 0,90 1,80
Alzado Este 3 1,08 324
CA 07 9 0,85 0,95 7,27
CA08 1 0,85 1,00 0,85
1 0,85 0,60 0,51
CA09 1 0,85 1,40 1,19
CA 14 3 0,60 2,85 513
CA15 2 0,31 2,85 1,77
51,80 96,48 4.997,66
ceE07WP020 m FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, ifre-
planteo y limpieza, medido en su longitud.
ESCALERA 1 22 1,90 41,80
ESCALERA 2 22 1,55 34,10
75,90 11,53 875,13
ceE07LP010 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaguetas, esquinas, limpieza
y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Petos cub. 1 187,34 1,00 187,34
1 28,05 1,00 28,05
1 22,69 1,00 22,69
1 29,93 1,00 29,93
268,01 14,76 3.955,83
CceEO8PFEQ10 m2 ENFOSC.M. CS IlI-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS I1I-W1 hidréfugo aplicado en paramentos verticales
exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en en-
cuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
Petos cub. 1 187,34 1,00 187,34
1 28,05 1,00 28,05
1 22,69 1,00 22,69
1 29,93 1,00 29,93
268,01 13,77 3.690,50

ceEQ7WD015 m

CARGADERO ANGULAR L-100

Suministro y colocacién de cargadero formado por angulo de perfil de acero laminado L.100.100.6,
en dinteles de huecos, iplacas de apoyo, pintura antioxidante y acabado de pintura de esmalte, se-

gun CTE/ DB-SE-A.

VENTANAS

CA.01 19 2,60
CA.02 19 3,40
CA.03 10 1,70
CA.04 7 4,30
CA.05 2 2,40
CA.06 4 0,90
CA.07 9 0,85
CA.08 1 0,85
CA.09 1 0,85
CA.10 1 2,80

49,40
64,60
17,00
30,10
4,80
3,60
7,65
0,85
0,85
2,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES



FIGUER

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS SanBlas 28022 (Madrid)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CA1l 1 1,45 1,45

CA.12 1 2,60 2,60

CA.13 1 6,25 6,25

CA.14 1 13,70 13,70

CA.15 1 6,40 6,40

CA.15b 1 1,20 1,20

CA.16 1 3,10 3,10

216,35 22,22 4.807,30

ceEO7WD080 m DINTEL CHAPA ACERO LAMINADO

Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y 2.5 mm. de espesor, con dos angulares

de 70x7 mm. soldado a la chapa y una pletina 30x2.5 6 redondo 10 mm cada 100 cms soldada a

angulares y placas de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansion al forjado. Colocada

en huecos exteriores e interiores, incluyendo dos manos de pintura, totalmente terminado.

VENTANAS

CA.01 19 2,60 49,40

CA.02 19 3,40 64,60

CA.03 10 1,70 17,00

CA.04 7 4,30 30,10

CA.05 2 2,40 4,80

CA.06 4 0,90 3,60

CA.07 9 0,85 7,65

CA.08 1 0,85 0,85

CA.09 1 0,85 0,85

CA.10 1 2,80 2,80

CA.l1l 1 1,45 1,45

CA.12 1 2,60 2,60

CA.13 1 6,25 6,25

CA.14 1 13,70 13,70

CA.15 1 6,40 6,40

CA.15b 1 1,20 1,20

CA.16 1 3,10 3,10

216,35 23,63 5.112,35

ceE07TYCO033 m2

TRASDOS.AUTOPORT. 76(46) / e=76mm./400(15+15+46) Hmax 2,75 m.

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 2,75
metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Planta baja

A descontar
CA01
CA02
CA03
CA04
CA05
CA06
CA08
CA15
CA16
CAl17
CA18
CA19
VI04

[N NN T IR N

BPAERERELNYAEAREREUSOS

13,39
19,34
16,32
43,14
16,35
72,01
14,03

2,60
3,40
1,70
4,30
2,40
0,90
0,85
6,69
3,10
2,57
0,90
0,90
1,50

3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
3,55

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,80
1,65
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
1,10

47,53
68,66
57,94
153,15
58,04
255,64
49,81

-28,08
-55,08
-18,36
-54,18
-4,32
2,52
-1,40
-37,46
-17,36
-1,20
2,52
-10,08
-1,65

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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FIGUER

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS san Blas 28022 (Madrid)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Planta primera
1 15,36 3,55 54,53
1 12,75 3,55 45,26
1 22,46 3,55 79,73
1 2,70 3,55 9,59
1 6,88 3,55 24,42
1 25,34 3,55 89,96
1 28,95 3,55 102,77
1 6,59 3,55 23,39
1 15,20 3,55 53,96
1 50,70 3,55 179,99
A descontar
cA01 -13 2,60 1,80 -60,84
CA02 -9 3,40 1,80 -55,08
CA03 -4 1,70 1,80 -12,24
CA05 -1 2,40 1,80 -4,32
CA06 -3 0,90 1,80 -4,86
CA08 -1 0,85 2,45 -2,08
CA09 -1 0,85 2,45 -2,08
CA10 -1 2,80 2,80 -7,84
(of. Nk -1 1,45 2,80 -4,06
CA12 -1 2,60 2,80 -7,28
CA13 -1 6,25 2,30 -17,50
CA14 -1 13,70 2,80 -38,36
897,62 22,24 19.963,07
#ceE07TYC034  m2 TRASDOS.AUTOPORT. 76(46) / =76mm./400(15WA+15+46) Hmax 2,75 m.
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 2,75
metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Aseos planta baja
1 12,65 3,55 44,91
1 7,15 3,55 25,38
A descontar
CAO07 -5 0,85 2,80 -11,90
Aseos planta primera
1 8,42 3,55 29,89
A descontar
CAO07 -4 0,85 2,30 9,52
78,76 22,66 1.784,70

ceEO7TYNO18  m2

TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 400 / Hmax. 4,25 m.

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-
parados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLA-
MIENTO, para alturas maximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza
y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segdn NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Planta baja

PR RPRREPNRP R

14,47
6,15
742
7,15

54,70
6,75

11,95

37,27
3,15
3,15

3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
3,55

51,37
21,83
26,34
126,91
194,19
47,93
42,42
132,31
11,18
11,18
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FIGUER

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS SanBlas 28022 (Madrid)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 16,74 3,55 59,43
4 6,70 3,55 95,14
1 4,20 3,55 14,91
1 2,80 3,55 9,94
A descontar
7 1,54 2,10 -22,64
-1 3,30 1,10 -3,63
-1 4,45 1,10 -4,90
6 3,30 1,10 -21,78
Planta primera
1 12,17 3,55 43,20
1 3,20 3,55 11,36
1 61,76 3,55 219,25
5 6,95 3,55 123,36
4 5,20 3,55 73,84
1 3,05 3,55 10,83
1 23,95 3,55 85,02
1 2,20 3,55 7,81
5 3,20 3,55 56,80
1 17,65 3,55 62,66
5 3,80 3,55 67,45
A descontar
-1 1,79 2,10 -3,76
-6 1,54 2,10 -19,40
-6 3,30 1,10 -21,78
1.508,77 37,05 55.899,93
ceEO7TYN0O23  m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Hméax.4,25m./Zona Humeda
Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-
parados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en
estancias hiumedas., con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas
de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Tabiques bafio
Planta baja
1 3,06 3,55 10,86
1 1,95 3,55 6,92
1 4,98 3,55 17,68
1 1,05 3,55 3,73
Planta primera
1 3,10 3,55 11,01
50,20 34,19 1.716,34
ceEO7TYNO24  m2 TAB.MULT. 130(70) / 3x15N+1x15WA / 400 / Hméx.4,25m./Z.Hum/Seca

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-
parados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (una de las placas exteriores seran resistentes al agua
H1) en tabiques entre estancias himedas y secas, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLA-
MIENTO, para alturas maximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza
y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segdn NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Tabigques bafio

Planta baja

3,10
6,22
6,75
3,20
3,30
3,10

PR R RN

Planta primera

3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
3,55

22,01
44,16
23,96
11,36
11,72
11,01

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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FIGUER

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS san Blas 28022 (Madrid)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 12,65 3,55 44,91
2 3,10 3,55 22,01
191,14 37,48 7.163,93
ceE07LP020 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.
ASCENSOR 4 2,00 3,55 28,40
4 2,30 3,55 32,66
C. INSTAL. - AMPAS 1 6,05 3,55 21,48
C. INSTAL. - DISTRIBUIDOR 1 3,35 3,55 11,89
TIC - DEISTRIBUIDOR 1 2,60 3,55 9,23
103,66 13,17 1.365,20
ceE07TLO10 m2 TABIQUE LHS 4cm.INT.MORT.M-5
Tabique de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cdmaras, recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-PTL, y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
ASCENSOR 4 2,00 3,55 28,40
4 2,30 3,55 32,66
C. INSTAL. - AMPAS 1 6,05 3,55 21,48
C. INSTAL. - DISTRIBUIDOR 1 3,35 3,55 11,89
TIC - DEISTRIBUIDOR 1 2,60 3,55 9,23
103,66 10,98 1.138,19
ceE07RC050 ud RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 Ny arena de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aploma-
do del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-03. Medida la superficie re-
almente ejecutada.
CA.06 4 0,90 1,80 6,48
CA.07 9 0,85 0,90 6,89
CA.08 1 0,85 1,65 1,40
14,77 744 109,89
ceE07RCO60 ud RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.
Recibido de cerco de ventanas de mas de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 Ny arena de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aploma-
do del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-03. Medida la superficie re-
almente ejecutada.
CA01 19 2,60 1,80 88,92
CA.02 19 3,40 1,80 116,28
CA.03 10 1,70 1,80 30,60
CA.04 7 4,30 1,80 54,18
CA.05 2 2,40 1,80 8,64
CA.08 1 0,85 2,45 2,08
CA.09 1 0,85 2,45 2,08
CA.10 1 2,80 2,80 7,84
CA.l1 1 1,45 2,80 4,06
CA.12 1 2,60 2,80 7,28
CA.13 1 6,25 2,80 17,50
CA.14 1 1,35 2,80 3,78
1 2,65 2,30 7,42
2 3,95 2,80 22,12
CA.15 1 6,38 2,80 17,86
CA.15/CA.15b 1 7,58 2,80 21,22
CA.16 2 3,10 2,30 17,36
CA17 1 2,55 2,80 7,14
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 13



FIGUER

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS san Blas 28022 (Madrid)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CA.18 1 1,00 2,80 2,80
CA19 4 1,00 2,80 11,20
450,36 6,05 2.724,68
ceE07RC010 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.
P.0la 11 1,45 2,10 33,50
P.01b 1 1,45 2,10 3,05
P.02a 8 0,90 2,10 15,12
P.02b 23 0,90 2,10 4347
P.03a RF 1 1,75 2,10 3,68
P.03b RF 1 1,45 2,10 3,05
pP.04 1 0,90 2,10 1,89
VI.01 12 3,30 1,10 43,56
V.02 1 4,45 1,10 4,90
VI.03 1 6,35 1,10 6,99
V1.04 1 1,60 1,10 1,76
VI.05 1 2,00 3,00 6,00
V1.06 1 4,40 3,00 13,20
. 180,17 6,60 1.189,12
ceE07WAO010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de conta-
dores, derivaciones individuales,, red de distribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talacion.
Planta baja 0,01 1.368,60 13,69
Planta primera 0,01 1.078,41 10,78
i 24,47 196,16 4.800,04
ceE07WA020 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de
alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion, dep6sito, montantes, instalacion interior, cual-
quier otro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.
Planta baja 0,01 1.368,60 13,69
Planta primera 0,01 1.078,41 10,78
3 24,47 99,08 2.424,49
ceE07WA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccién formada por: calderas, tuberias
de distribucion de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio
de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.
Planta baja 0,01 1.368,60 13,69
Planta primera 0,01 1.078,41 10,78
24,47 150,10 3.672,95
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 14



Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

San Blas 28022

ESTUDIO DE PROYECTOS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

(Madrid)

IMPORTE

ceE07WA040

ceE07WAO050

ceE07WA060

ceE07WA080

ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de gas formada por: bateria de contadores,
conducciones y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la insta-
lacion.

Planta baja 0,01 1.368,60 13,69

Planta primera 0,01 1.078,41 10,78

i 24,47 39,87
ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la infraestructura comin de telecomunicaciones (ICT) forma-
da por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principa-
les y secundarios, registros de terminacion de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso
y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en ta-
biqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Planta baja 0,01 1.368,60 13,69
Planta primera 0,01 1.078,41 10,78

975,62

) 24,47 52,43
ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccion contra incendios y/o
seguridad formada por: equipos de seguridad, domdtica, equipos de deteccion y alarma, alumbrado
de emergencia, equipos de extincion, ventilacién, mecanismos y accesorios, en edificio de uso do-
cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos traba-
jos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

Planta baja 0,01 1.368,60 13,69
Planta primera 0,01 1.078,41 10,78

1.282,96

24,47 22,82
ud AYUDA ALBAR. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion y ventilacion formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacion, compuertas, tobe-
ras, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalacién y p/p de conexio-
nes a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
cion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Planta baja 0,01 1.368,60 13,69
Planta primera 0,01 1.078,41 10,78

558,41

24,47 50,27

TOTAL SUBCAPITULO 001.05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

252.115,29

1.230,11

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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FIGUER

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS san Blas 28022 (Madrid)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 001.06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
ceE12ACB012 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm cladhesivo
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la
DF s/carta, grupo de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
PLANTA BAJA
Aseo alumnas 1 18,85 2,80 52,78
1 0,90 2,10 -1,89
2 0,85 0,90 -1,53
Aseo alumnos 1 18,85 2,80 52,78
1 0,90 2,10 -1,89
-2 0,85 0,90 -1,53
Vestib. aseos prof. 1 8,70 2,80 24,36
-3 0,90 2,10 -5,67
Aseos prof. fem. 1 16,30 2,80 45,64
1 0,90 2,10 -1,89
1 0,85 0,90 0,77
Aseos prof. masc. 1 10,40 2,80 29,12
1 0,90 2,10 -1,89
PLANTA PRIMERA
Aseo alumnas 1 18,85 2,80 52,78
1 0,90 2,10 -1,89
-2 0,85 0,90 -1,53
Aseo alumnos 1 18,85 2,80 52,78
1 0,90 2,10 -1,89
2 0,85 0,90 -1,53
286,34 11,60 3.321,54
ceE08PS200 m2 REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.
Suministro y colocacién de revestimiento vinilico homogéneo, calidad de referencia modelo 1Q GRA-
NIT de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRA-
CION, con clasificacion al fuego clase B s2 d0, segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de es-
pesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,95 kg/m2, , con tratamiento IQ — PUR Reinforced (po-
liuretano) incorporado, clasificacion al uso Comercial 34 e Industrial 43 segin norma EN 685. Con
una solidez de los colores segun norma UNE 40187, recibido con adhesivo unilateral con pafios in-
vertidos y juntas soldadas en caliente con cordon de soldadura, a continuacion del pavimento del
suelo hasta una altura de 2,10 ml aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x 25 mm.
con radio de 25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los &ngulos interiores y en los exteriores con ngulos
romos de obra o biselado Imm.en el interior del revestimiento, no se realizaran las uniones de los
pafios coincidiendo con los angulos interiores ni exteriores, lavado del revestimiento, incluido trans-
porte y mermas. Construido segiin normas del fabricante 1ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 afios.
PLANTA BAJA
Aula informética 1 33,73 2,10 70,83
-1 1,45 2,10 -3,05
-1 1,70 1,10 -1,87
-1 3,40 1,10 -3,74
-1 4,30 1,10 -4,73
Aula taller-tecnologia 1 46,20 2,10 97,02
-1 1,45 2,10 -3,05
-1 2,40 1,10 -2,64
2 4,30 1,10 -9,46
Aula pléstica y visual 1 3241 2,10 68,06
-1 1,45 2,10 -3,05
-1 3,30 1,10 -3,63
2 3,40 1,10 -7,48
Aula masica 1 32,70 2,10 68,67
-1 1,45 2,10 -3,05
-1 3,30 1,10 -3,63
-1 2,60 1,10 -2,86
-1 3,40 1,10 -3,74
Laboratorios 1 36,96 2,10 77,62
-1 1,45 2,10 -3,05
2 3,30 1,10 -1,26
-1 1,70 1,10 -1,87
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FIGUER

ESTUDIO DE PROYECTOS

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

C/ Deyanira con C/ Arrastraria
San Blas 28022 (Madrid)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 3,40 1,10 -7,48
Biblioteca 1 36,95 2,10 77,60
-1 1,45 2,10 -3,05
2 3,30 1,10 -7,26
-1 1,70 1,10 -1,87
-1 2,60 1,10 -2,86
-1 4,30 1,10 -4,73
Secretaria 1 37,12 2,10 77,95
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 4,45 1,10 -4,90
-1 6,35 1,10 -6,99
-4 2,60 1,10 -11,44
Aula desdoble 1 1 21,69 2,10 45,55
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 3,40 1,10 -3,74
Aula desdoble 2 1 21,69 2,10 45,55
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 3,40 1,10 -3,74
Aula desdoble 3 1 21,72 2,10 45,61
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 3,40 1,10 3,74
Pasillo 1 124,72 2,10 261,91
-7 0,90 2,10 -13,23
-7 1,45 2,10 -21,32
-1 3,30 2,10 -6,93
-6 3,30 1,10 -21,78
-1 4,45 1,10 -4,90
-1 6,35 1,10 -6,99
Cortavientos 1 1 3,74 2,10 7,85
1 2,10 2,10 4,41
Cortavientos 2 1 13,10 2,10 27,51
-1 3,30 2,10 -6,93
-1 3,10 2,10 6,51
Sala de profesores 1 33,25 2,10 69,83
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 6,10 1,10 6,71
Zona de espera prof. 1 19,37 2,10 40,68
1 8,39 2,10 17,62
-3 0,90 2,10 -5,67
Jefe de estudios 1 16,20 2,10 34,02
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 4,30 1,10 -4,73
Director 1 19,16 2,10 40,24
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 5,20 1,10 5,72
Distribuidor 1 33,94 2,10 71,27
1 531 2,10 11,15
1 2,00 2,10 4,20
1 1,20 2,10 2,52
2 0,90 2,10 -3,78
-1 1,00 2,10 2,10
-1 6,40 2,10 -13,44
Conserjeria 1 17,90 2,10 37,59
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 1,60 1,10 -1,76
2 1,70 1,10 3,74
Despacho de ampas 1 17,80 2,10 37,38
-1 1,00 2,10 2,10
Escalera 1 1 6,00 1,80 10,80
Escalera 2 1 9,44 2,10 19,82
-1 0,80 2,10 -1,68
-1 1,45 2,10 -3,05
-1 2,55 2,10 -5,36
PLANTA PRIMERA
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FIGUER

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS San Blas 28022 {Madrid)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Distribuidor 1 75,35 2,10 158,24
1 6,27 2,10 13,17
1 2,00 2,10 4,20
5 1,20 2,10 12,60
9 0,90 2,10 -17,01
1 1,00 2,10 -2,10
1 1,35 2,10 2,84
1 2,65 2,10 -5,57
1 2,70 2,10 -5,67
2 3,95 2,10 -16,59
1 6,25 2,10 -13,13
Pasillo aulas 1 113,05 2,10 237,41
8 0,90 2,10 -15,12
6 1,45 2,10 -18,27
1 1,75 2,10 -3,68
1 1,45 2,10 -3,05
1 2,80 2,10 -5,88
6 3,30 1,10 -21,78
Despacho orientacion 1 17,02 2,10 35,74
1 0,90 2,10 -1,89
1 2,60 1,10 -2,86
Aula apoyo 1 1 16,80 2,10 35,28
1 0,90 2,10 -1,89
1 2,60 1,10 -2,86
Aula apoyo 2 1 16,80 2,10 35,28
1 0,90 2,10 -1,89
1 2,60 1,10 -2,86
Aula apoyo 3 1 16,90 2,10 35,49
1 0,90 2,10 -1,89
1 2,60 1,10 -2,86
Seminario 1 1 15,61 2,10 32,78
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 0,90 1,10 -0,99
1 1,70 1,10 -1,87
Seminario 2 1 15,40 2,10 32,34
1 0,90 2,10 -1,89
1 3,40 1,10 3,74
Seminario 3 1 15,61 2,10 32,78
1 0,90 2,10 -1,89
1 2,60 1,10 -2,86
Seminario 4 1 16,01 2,10 33,62
1 0,90 2,10 -1,89
1 0,90 1,10 -0,99
1 1,70 1,10 -1,87
Seminario 5 1 15,40 2,10 32,34
1 0,90 2,10 -1,89
1 3,40 1,10 -3,74
Seminario 6 1 15,60 2,10 32,76
1 0,90 2,10 -1,89
1 2,60 1,10 -2,86
Seminario 7 1 15,80 2,10 33,18
1 0,90 2,10 -1,89
1 2,60 1,10 -2,86
Seminario 8 1 15,80 2,10 33,18
1 0,90 2,10 -1,89
1 1,70 1,10 -1,87
1 1,70 1,10 -1,87
Seminario 9 1 15,80 2,10 33,18
1 0,90 2,10 -1,89
1 0,90 1,10 0,99
1 2,60 1,10 -2,86
Seminario 10 1 15,70 2,10 32,97
1 0,90 2,10 -1,89
1 3,40 1,10 3,74
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FIGUER

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS SanBlas 28022 (Madrid)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aula secundaria 1 1 29,82 2,10 62,62
1 1,45 2,10 -3,05
1 3,30 1,10 -3,63
1 2,60 1,10 -2,86
1 3,40 1,10 -3,74
Aula secundaria 2 1 29,60 2,10 62,16
1 1,45 2,10 -3,05
1 3,30 1,10 -3,63
1 2,60 1,10 -2,86
1 3,40 1,10 -3,74
Aula secundaria 3 1 29,00 2,10 60,90
1 1,45 2,10 -3,05
1 3,30 1,10 -3,63
2 3,40 1,10 -7,48
Aula secundaria 4 1 29,00 2,10 60,90
1 1,45 2,10 -3,05
-1 3,30 1,10 -3,63
-1 2,60 1,10 -2,86
-1 3,40 1,10 -3,74
Aula secundaria 5 1 30,00 2,10 63,00
1 1,45 2,10 -3,05
1 3,30 1,10 -3,63
1 2,40 1,10 -2,64
1 3,40 1,10 -3,74
Aula secundaria 6 1 30,10 2,10 63,21
1 1,45 2,10 -3,05
1 3,30 1,10 -3,63
2 2,60 1,10 5,72
Despacho alumnos 1 16,08 2,10 33,77
1 0,90 2,10 -1,89
1 3,40 1,10 -3,74
Escalera 2 1 21,24 2,10 44,60
1 1,75 2,10 -3,68
2 0,85 2,10 -3,57
213341 30,63 65.346,35
ceE08PS090 m MOLDURA DM 5/10 cm
Moldura de DM, incluyendo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de seccién, en formacion de
moldura separadora de revestimientos o en formacién de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado me-
diante tornillos o clavos, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.
PLANTA BAJA
Aula informatica 1 33,73 33,73
1 1,45 -1,45
1 1,70 -1,70
1 3,40 -3,40
1 4,30 -4,30
Aula taller-tecnologia 1 46,20 46,20
1 1,45 -1,45
1 2,40 2,40
2 4,30 -8,60
Aula pléstica y visual 1 3241 32,41
-1 1,45 -1,45
2 3,40 -6,80
Aula masica 1 32,70 32,70
1 1,45 -1,45
1 2,60 -2,60
1 3,40 -3,40
Laboratorios 1 36,96 36,96
1 1,45 -1,45
1 1,70 -1,70
2 3,40 -6,80
Biblioteca 1 36,95 36,95
1 1,45 -1,45
1 1,70 -1,70
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Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS SanBlas 28022 (Madrid)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-1 2,60 -2,60
-1 4,30 -4,30
Secretaria 1 37,12 37,12
-1 0,90 -0,90
-4 2,60 -10,40
Aula desdoble 1 1 21,69 21,69
-1 0,90 -0,90
-1 3,40 -3,40
Aula desdoble 2 1 21,69 21,69
-1 0,90 -0,90
-1 3,40 -3,40
Aula desdoble 3 1 21,72 21,72
-1 0,90 -0,90
-1 3,40 -3,40
Pasillo 1 124,72 124,72
-7 0,90 -6,30
-7 1,45 -10,15
-1 3,30 -3,30
-6 3,30 -19,80
-1 4,45 -4,45
-1 6,35 -6,35
Cortavientos 1 1 3,74 3,74
1 2,10 2,10
Cortavientos 2 1 13,10 13,10
-1 3,30 -3,30
-1 3,10 -3,10
Sala de profesores 1 33,25 33,25
-1 0,90 -0,90
-1 6,10 -6,10
Zona de espera prof. 1 19,37 19,37
1 8,39 8,39
-3 0,90 2,70
Jefe de estudios 1 16,20 16,20
-1 0,90 -0,90
-1 4,30 -4,30
Director 1 19,16 19,16
-1 0,90 -0,90
-1 5,20 -5,20
Distribuidor 1 33,94 33,94
1 531 531
1 2,00 2,00
1 1,20 1,20
2 0,90 -1,80
-1 1,00 -1,00
-1 6,40 -6,40
Conserjeria 1 17,90 17,90
-1 0,90 -0,90
-1 1,60 -1,60
2 1,70 -3,40
Despacho de ampas 1 17,80 17,80
-1 1,00 -1,00
Escalera 1 1 6,00 6,00
Escalera 2 1 9,44 9,44
-1 0,80 -0,80
-1 1,45 -1,45
-1 2,55 -2,55
PLANTA PRIMERA
Distribuidor 1 75,35 75,35
1 6,27 6,27
1 2,00 2,00
5 1,20 6,00
-9 0,90 -8,10
-1 1,00 -1,00
-1 1,35 -1,35
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Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS SanBlas 28022 (Madrid)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-1 2,65 -2,65
-1 2,70 2,70
2 3,95 -7,90
-1 6,25 -6,25
Pasillo aulas 1 113,05 113,05
-8 0,90 -7,20
-6 1,45 -8,70
-1 1,75 -1,75
-1 1,45 -1,45
-1 2,80 -2,80
-6 3,30 -19,80
Despacho orientacion 1 17,02 17,02
-1 0,90 -0,90
-1 2,60 -2,60
Aula apoyo 1 1 16,80 16,80
-1 0,90 -0,90
-1 2,60 -2,60
Aula apoyo 2 1 16,80 16,80
-1 0,90 -0,90
-1 2,60 -2,60
Aula apoyo 3 1 16,90 16,90
-1 0,90 -0,90
-1 2,60 -2,60
Seminario 1 1 15,61 15,61
-1 0,90 -0,90
-1 0,90 -0,90
-1 1,70 -1,70
Seminario 2 1 15,40 15,40
-1 0,90 -0,90
-1 3,40 -3,40
Seminario 3 1 15,61 15,61
-1 0,90 -0,90
-1 2,60 -2,60
Seminario 4 1 16,01 16,01
-1 0,90 -0,90
-1 0,90 -0,90
-1 1,70 -1,70
Seminario 5 1 15,40 15,40
-1 0,90 -0,90
-1 3,40 -3,40
Seminario 6 1 15,60 15,60
-1 0,90 -0,90
-1 2,60 -2,60
Seminario 7 1 15,80 15,80
-1 0,90 -0,90
-1 2,60 -2,60
Seminario 8 1 15,80 15,80
-1 0,90 -0,90
-1 1,70 -1,70
-1 1,70 -1,70
Seminario 9 1 15,80 15,80
-1 0,90 -0,90
-1 0,90 -0,90
-1 2,60 -2,60
Seminario 10 1 15,70 15,70
-1 0,90 -0,90
-1 3,40 -3,40
Aula secundaria 1 1 29,82 29,82
-1 1,45 -1,45
-1 2,60 -2,60
-1 3,40 -3,40
Aula secundaria 2 1 29,60 29,60
-1 1,45 -1,45
-1 2,60 -2,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-1 3,40 -3,40
Aula secundaria 3 1 29,00 29,00
-1 1,45 -1,45
2 3,40 -6,80
Aula secundaria 4 1 29,00 29,00
-1 1,45 -1,45
-1 2,60 -2,60
-1 3,40 -3,40
Aula secundaria 5 1 30,00 30,00
-1 1,45 -1,45
-1 2,40 -2,40
-1 3,40 -3,40
Aula secundaria 6 1 30,10 30,10
-1 1,45 -1,45
2 2,60 -5,20
Despacho alumnos 1 16,08 16,08
-1 0,90 -0,90
-1 3,40 -3,40
Escalera 2 1 21,24 21,24
-1 1,75 1,75
-2 0,85 -1,70
937,70 3,43 3.216,31
CeEOBPEM010  m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formacion de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de
andamios, SINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ASCENSOR 8 2,00 3,55 56,80
8 2,30 3,55 65,32
C. INSTAL. - AMPAS 1 6,05 3,55 21,48
C. INSTAL. - DISTRIBUIDOR 1 3,35 3,55 11,89
TIC - DEISTRIBUIDOR 1 2,60 3,55 9,23
164,72 5,49 904,31
ceEO8PFI010  m2 ENFOSC.M. CS Ill-W0 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS I1I-WO0 hidréfugo aplicado en paramentos verticales
interiores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en en-
cuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
Cuarto de limpieza 1 13,02 13,02
Cuarto de basura 1 5,59 5,59
C. de contadores 1 5,60 5,60
Cuarto TIC 1 15,70 15,70
Cuarto instalaciones 1 20,23 20,23
60,14 13,79 829,33
CeE0STAM110  m2 FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A. ACUS.ALTA PV
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acustico al-
to, de dimensiones 600x600x19 mm. color blanco, instalado con perfileria semivista blanca, com-
prendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, acceso-
rios de fijacion y andamiaje, instalado SINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
*Aulas
PLANTA BAJA
Aula informética 1 62,05 62,05
Aula taller-tecnologia 1 103,36 103,36
Aula pléstica y visual 1 60,38 60,38
Aula masica 1 60,64 60,64
Laboratorios 1 74,69 74,69
Biblioteca 1 74,69 74,69
Secretaria 1 67,61 67,61
Aula desdoble 1 1 24,99 24,99
Aula desdoble 2 1 25,00 25,00
Aula desdoble 3 1 25,04 25,04
Pasillo 1 181,98 181,98
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Cortavientos 1 1 20,70 20,70
Cortavientos 2 1 10,73 10,73
Sala de profesores 1 63,39 63,39
Zona de espera prof 1 26,39 26,39
Jefe de estudios 1 15,57 15,57
Director 1 20,25 20,25
Distribuidor 1 99,20 99,20
Conserjeria 1 17,38 17,38
Despacho de ampas 1 17,04 17,04
Vestibulo aseos prof 1 3,45 3,45
Escalera 2 1 7,30 7,30
PLANTA PRIMERA
Distribuidor 1 221,78 227,78
A deducir ascensor -1 4,93 -4,93
Pasillo aulas 1 147,69 147,69
Despacho orientacion 1 16,37 16,37
Aula apoyo 1 1 16,43 16,43
Aula apoyo 2 1 16,37 16,37
Aula apoyo 3 1 16,69 16,69
Seminario 1 1 14,75 14,75
Seminario 2 1 14,82 14,82
Seminario 3 1 14,79 14,79
Seminario 4 1 14,70 14,70
Seminario 5 1 14,79 14,79
Seminario 6 1 14,72 14,72
Seminario 7 1 14,67 14,67
Seminario 8 1 14,66 14,66
Seminario 9 1 14,66 14,66
Seminario 10 1 14,52 14,52
Aula secundaria 1 1 51,72 51,72
Aula secundaria 2 1 51,24 51,24
Aula secundaria 3 1 51,31 51,31
Aula secundaria 4 1 51,24 51,24
Aula secundaria 5 1 51,35 51,35
Aula secundaria 6 1 51,69 51,69
Despacho alumnos 1 15,44 15,44
Escalera 2 1 23,04 23,04
*Aseos
PLANTA BAJA
Aseo alumnas 1 19,57 19,57
Aseo alumnos 1 19,51 19,51
Aseos prof fem 1 10,65 10,65
Aseos prof masc 1 6,33 6,33
PLANTA PRIMERA
Aseo alumnas 1 19,57 19,57
Aseo alumnos 1 19,51 19,51

2.087,48 41,83 87.319,29

ceE08TAW130

m

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado SINTE-RTC, medido en su lon-

gitud.

*Aulas

PLANTA BAJA

Aula informatica
Aula taller-tecnologia
Aula pléstica y visual

Aula musica

PP PPN

FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.

10,91
570
14,28
745
8,96
6,95
9,00
6,95

21,82
11,40
28,56
14,90
17,92
13,90
18,00
13,90
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Laboratorios 2 11,03 22,06
2 6,95 13,90
Biblioteca 2 11,04 22,08
2 6,95 13,90
Secretaria 2 13,00 26,00
2 5,20 10,40
Aula desdoble 1 2 6,90 13,80
2 3,82 7,64
Aula desdoble 2 2 6,90 13,80
2 3,83 7,66
Aula desdoble 3 2 6,90 13,80
2 3,83 7,66
Pasillo 2 57,75 115,50
1 533 533
1 2,53 2,53
Cortavientos 1 2 6,58 13,16
2 3,16 6,32
Cortavientos 2 2 3,30 6,60
2 3,25 6,50
Sala de profesores 2 10,16 20,32
2 6,25 12,50
Zona de espera prof 2 11,66 23,32
1 2,35 2,35
Jefe de estudios 2 4,95 9,90
2 3,16 6,32
Director 2 6,42 12,84
2 3,16 6,32
Distribuidor 2 6,68 13,36
1 14,74 14,74
1 3,36 3,36
1 5,00 5,00
1 1,64 1,64
Conserjeria 2 6,10 12,20
2 2,85 5,70
Despacho de ampas 2 6,10 12,20
2 2,80 5,60
Vestibulo aseos prof 2 3,30 6,60
2 1,05 2,10
Escalera 2 2 2,86 572
2 2,50 5,00
PLANTA PRIMERA
Distribuidor 2 21,98 43,96
1 16,80 16,80
1 14,00 14,00
Perimetro ascensor 1 8,70 8,70
Pasillo aulas 2 49,50 99,00
1 2,80 2,80
Despacho orientacion 2 5,30 10,60
2 3,10 6,20
Aula apoyo 1 2 5,30 10,60
2 3,10 6,20
Aula apoyo 2 2 5,30 10,60
2 3,10 6,20
Aula apoyo 3 2 5,30 10,60
2 3,15 6,30
Seminario 1 2 3,90 7,80
2 3,80 7,60
Seminario 2 2 3,90 7,80
2 3,80 7,60
Seminario 3 2 3,90 7,80
2 3,80 7,60
Seminario 4 2 3,90 7,80
2 3,80 7,60
Seminario 5 2 3,90 7,80
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 3,80 7,60
Seminario 6 2 4,60 9,20
2 3,20 6,40
Seminario 7 2 4,60 9,20
2 3,20 6,40
Seminario 8 2 4,60 9,20
2 3,20 6,40
Seminario 9 2 4,60 9,20
2 3,20 6,40
Seminario 10 2 4,55 9,10
2 3,20 6,40
Aula secundaria 1 2 7,70 15,40
2 6,95 13,90
Aula secundaria 2 2 7,65 15,30
2 6,95 13,90
Aula secundaria 3 2 7,65 15,30
2 6,95 13,90
Aula secundaria 4 2 7,65 15,30
2 6,95 13,90
Aula secundaria 5 2 7,65 15,30
2 6,95 13,90
Aula secundaria 6 2 7,70 15,40
2 6,95 13,90
Despacho alumnos 2 4,84 9,68
2 3,20 6,40
Escalera 2 2 7,22 14,44
2 3,20 6,40
*Aseos
PLANTA BAJA
Aseo alumnas 2 6,23 12,46
2 3,10 6,20
Aseo alumnos 2 6,23 12,46
2 3,10 6,20
Aseos prof fem 2 345 6,90
2 3,20 6,40
2 1,55 3,10
Aseos prof masc 2 3,25 6,50
2 1,95 3,90
PLANTA PRIMERA
Aseo alumnas 2 6,23 12,46
2 3,10 6,20
Aseo alumnos 2 6,23 12,46
2 3,10 6,20
1.377,35 14,15 19.489,50
ceEO8TAK090  m2 F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada
40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y re-
paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado SINTE-RTC, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Porches 1 282,22 282,22
1 49,24 49,24
2 2,60 5,20
13 0,24 3,12
339,78 18,31 6.221,37

TOTAL SUBCAPITULO 001.06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS
186.648,00
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Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

(Madrid)

San Blas 28022

ESTUDIO DE PROYECTOS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

ceEOINNO35

ceE12PAMO010

ceE09CP010

SUBCAPITULO 001.07 CUBIERTAS
m2 CUB.INV. NO TRANS. PVC e=1,5mm P/GRAVA CON AISLAM.

Formacidn de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%

al 5%, compuesta de los siguientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con ma-

estras de ladrillo cerdmico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigdn lige-

ro de resistencia a compresion 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m3, conductividad térmica 0,139

WI(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometria entre 4y 12,5

mm, densidad 330 kg/m3y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, segln

UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacién de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-

sor, fratasada y limpia.

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil no tejido compuesto por fibras

de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 4,2 kN/m, una re-

sistencia a la traccion transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dina-

mica segtin UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una

masa superficial de 300 g/m2.

IMPERMEABILIZACION: tipo monocapa, no adherida, formada por una lamina impermeabilizante

flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada

suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplastica, y en los bordes

soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P.

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-

ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia

a la traccion transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica se-

gun UNE-EN I1SO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa

superficial de 300 g/m2.

AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado la-

teral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia tér-

mica 2,8 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-

ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a

la traccion transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica seguin

UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-

perficial de 200 g/m2.

CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diametro, exenta de finos,

extendida con un espesor medio de 5 cm.

Cu.01

CUBIERTA PLANA 91,78 91,78

1.031,69 1.031,69

72,81 72,81

102,27 102,27

[EEGENS NN

1.298,55 49,91
m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO

Suministro y colocacién de albardilla de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras
de espesor minimo de pelicula seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60 cm, con gote-
ron, compuesto de una capa de regularizacién de mortero de cemento hidréfugo M-5 de 4 cm de es-
pesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bi-
tuminoso de aplicacion en frio para chapas metalicas, que sirve de base al perfil de aluminio.. Incluso
sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijacion y uniones entre
perfiles. Segun CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, segtin documentacion gréfica de
Proyecto.
Cub. planas 187,34 187,34
28,05 28,05
22,69 22,69

1
1
1
1 29,93 29,93

64.810,63

268,01 17,92
m2 FORMAC.PTE. ARCILLA EXP.SUELTA =10 cm
Formacién de pendiente para cubierta plana, formado por una capa de arcilla expandida F-3 a granel,
de 10 cm. de espesor medio, lechada de mortero de cemento 1/6, para su fijacion y capa de mortero

de cemento M-5, para regulacion, de 2 cm. de espesor, iimedios auxiliares. Medido a cinta corrida.
CUBIERTA LOSA PORCHES

4.802,74
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

cu.02 1 21182 277,52

1 4924 49,24

2 2,60 5,20

13 0,24 3,12
335,08 9,63 3.226,82

CeE10IALOS0  m2 IMPERM. MONOCAPA AUTOPROT 4

Membrana impermeabilizante monocapa autoprotegida constituida por: imprimacion asfaltica a razén
de 0,3 kg/m2 y lamina asfaltica de betdn elastomérico de alta resistencia térmica modificado con poli-
meros tipo SBS  (tipo LBM-50/G-FP), certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandeci-
miento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frio, masa nominal de 5,0 kg/m2, armada
con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminacion
antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoproteccidn con granulos minerales en la
cara superior, totalmente adherida mediante soplete de fuego. Cumple CTE y Catélogo de elementos
construtivos del [ETcc.

CUBIERTA LOSA PORCHES
Cu.02 1 277,52 277,52
1 49,24 49,24
2 2,60 5,20
13 0,24 3,12
335,08 11,21 3.756,25
TOTAL SUBCAPITULO 001.07 CUBIERTAS .....cooovvvrvrerirn, 76.596,44

SUBCAPITULO 001.08 AISLAMIENTO

CceE10AWV025 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas
Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de
espesor, reaccion al fuego Al, densidad 50 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia
térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

TRASDOSADOS
1 897,62 897,62
1 78,76 78,76
976,38 6,64 6.483,16
CceE10AWV036  m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=60mm fachadas

Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 60 mm de
espesor, reaccion al fuego Al, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia
térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

FACHADAS
Panel horm. 1 947,31 947,31
Panel horm. text. 1 298,28 298,28
1.245,59 8,86 11.035,93
CceE10AWV046 ~ m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 40kg/m3 e=60mm partic.int.

Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel semirigido de lana
mineral (MW) no revestido de 60 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad 40 kg/m3y con-
ductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica 1.70m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida
la superficie ejecutada.

TABIQUERIA
1 150877 1.508,77
1 191,14 191,14
1 50,20 50,20
1.750,11 6,89 12.058,26
ceE10AUY060  m2 A.T.ESPUMA PUR d=40/45 proy e=40/45 mm

Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 40/45 kg/m3,
espesor 45/50 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.

Cortavientos 1 1 20,70 20,70
Cortavientos 2 1 10,73 10,73
ASCENSOR 4 2,00 3,55 28,40

4 2,30 3,55 32,66
C. INSTAL. - AMPAS 1 6,05 3,55 21,48
C. INSTAL. - DISTRIBUIDOR 1 3,35 3,55 11,89
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TIC - DEISTRIBUIDOR 1 2,60 3,55 9,23
135,09 8,83 1.192,84
ceE10AXH112 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie
lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresion >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccién al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-
cutada.
PLANTA BAJA
Aula informética 1 62,05 62,05
Aula taller-tecnologia 1 103,36 103,36
Aula pléstica y visual 1 60,38 60,38
Aula masica 1 60,64 60,64
Laboratorios 1 74,69 74,69
Biblioteca 1 74,69 74,69
Secretaria 1 67,61 67,61
Aula desdoble 1 1 24,99 24,99
Aula desdoble 2 1 25,00 25,00
Aula desdoble 3 1 25,04 25,04
Pasillo 1 146,43 146,43
Cortavientos 1 1 20,70 20,70
Cortavientos 2 1 10,73 10,73
Sala de profesores 1 63,39 63,39
Zona de espera prof 1 49,63 49,63
Jefe de estudios 1 15,57 15,57
Director 1 20,25 20,25
Distribuidor 1 157,10 157,10
Conserjeria 1 17,38 17,38
Despacho de ampas 1 17,04 17,04
Escalera 1 1 741 7,41
Escalera 2 1 7,30 7,30
1 4,80 4,80
Aseo alumnas 1 19,57 19,57
Aseo alumnos 1 19,51 19,51
Vestibulo aseos prof. 1 345 345
Aseos prof. fem. 1 10,65 10,65
Aseos prof. masc. 1 6,33 6,33
Cuarto de limpieza 1 13,02 13,02
Cuarto de basura 1 5,59 5,59
C. de contadores 1 5,60 5,60
Cuarto TIC 1 15,70 15,70
Cuarto instalaciones 1 20,23 20,23
1.235,83 9,01 11.134,83
CeE10ASHO50 m2 AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno
Aislamiento acustico al ruido de impacto en suelos realizado con lamina acustica de polietileno reticu-
lado en célula cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecu-
tada, suministrado en rollos , previa colocacion de film plastico de polietileno, incluso limpieza del so-
porte y corte.
PLANTA PRIMERA
Distribuidor 1 227,78 227,78
-1 50,34 -50,34
Pasillo aulas 1 147,69 147,69
Despacho orientacion 1 16,37 16,37
Aula apoyo 1 1 16,43 16,43
Aula apoyo 2 1 16,37 16,37
Aula apoyo 3 1 16,70 16,70
Seminario 1 1 14,75 14,75
Seminario 2 1 14,82 14,82
Seminario 3 1 14,79 14,79
Seminario 4 1 14,70 14,70
Seminario 5 1 14,79 14,79
Seminario 6 1 14,72 14,72
Seminario 7 1 14,67 14,67
Seminario 8 1 14,66 14,66
Seminario 9 1 14,66 14,66
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Seminario 10 1 14,52 14,52
Aula secundaria 1 1 1,00
Aula secundaria 1 1 51,72 51,72
Aula secundaria 2 1 51,24 51,24
Aula secundaria 3 1 51,31 51,31
Aula secundaria 4 1 51,24 51,24
Aula secundaria 5 1 51,35 51,35
Aula secundaria 6 1 51,69 51,69
Despacho alumnos 1 14,44 14,44
Escalera 2 1 9,44 9,44
Aseo alumnas 1 19,57 19,57
Aseo alumnos 1 19,51 19,51
910,59 3,22 2.932,10
CeE10AKB105 m COQ.ELAST.D=18,e=25 BL-s1,d0
Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diametro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
AFS 1 20,00 20,00
20,00 11,58 231,60
CeE10AKB110 m COQ.ELAST.D=22,e=25 BL-sl,d0
Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, didmetro interior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
AFS 1 140,00 140,00
CALEFACCION 1 180,00 180,00
320,00 12,06 3.859,20
CeE10AKB120 m COQ.ELAST.D=28,e=25 BL-sl,d0
Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, didmetro interior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccién al fuego del DB SI1, la T 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
AFS 1 20,00 20,00
CALEFACCION 1 160,00 160,00
180,00 12,77 2.298,60
CeE10AKB130 m COQ.ELAST.D=35,e=25 BL-s1,d0
Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diametro interior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
AFS 1 40,00 40,00
CALEFACCION 1 220,00 220,00
260,00 15,70 4.082,00
CeE10AKB140 m COQ.ELAST.D=42,e=32 BL-s1,d0
Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diametro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con
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(Madrid)

IMPORTE

ceE10AKB160

ceE10AKB180

ceE10AKV120

ceE10IAW030

ceE10IF010

adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, laIT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

CALEFACCION 1 280,00 280,00

280,00 23,07
m COQ.ELAST.D=54, e=32 BL-sl, d0
Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, didmetro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccién al fuego del DB SI1, laIT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

CALEFACCION 1 120,00 120,00

6.459,60

120,00 26,11
m COQ.ELAST.D=64, e=32 BL-s1,d0
Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diametro interior de 64 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, laIT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

CALEFACCION 1 10,00 10,00

3.133,20

10,00 27,93
m COQ.L.VID. D=60;2" e=40mm.
Aislamiento térmico para tuberias en instalaciones de fontaneria, calefaccion e industria, para una ga-
ma de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densi-
dad con formacion cilindrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60 mm. de diametro
interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalacion, posterior forrado
con venda de escayola, reaccion al fuego MO, i/p.p. de corte para formacion de codos, colocacion y
medios auxiliares.
SALA CALDERAS 25 25,00

279,30

25,00 7,76

TOTAL SUBCAPITULO 001.08 AISLAMIENTO ...........cccoe...

SUBCAPITULO 001.09 IMPERMEABILIZACION
m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT +LAM.DREN.

Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfal-
tica con betln elastomérico; banda de refuerzo elastémero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina as-
faltica de betln elastémero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/im2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextil y para proteccion, lamina drenante de PEAD, con [amina de
poliéster adherida, fijada mecanicamente al soporte.

Perimetro 1 206,02 2,00 412,04

194,00

65.374,62

412,04 1451
m2 IMP.FOSO ASCENSOR MORTERO SUP.LISA
Impermeabilizacion de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigon, elemen-
tos prefabricados de hormigén o revocos de mortero rico en cemento, con mortero flexible bicompo-
nente, calidad de referencia Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compuesto por ligantes hi-
draulicos y resinas sintéticas, resistencia a presion hidrostatica positiva y negativa de 15 bar y certifi-
cado de potabilidad, aplicado con brocha en dos 0 mas capas sobre el soporte humedecido, hasta
conseguir un espesor minimo total de 5 mm. Incluyendo la resolucion de &ngulos y rincones, ancla-
jes y empotramientos o colocacion de tuberias. Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.
Foso ascensor 1 4,60 4,60

5.978,70
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4,60 26,35 121,21
ceE101AW160 m IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o al-
bardillas, mediante la colocacion de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2.,
con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en to-
do su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
* Albardillas
Cub. planas 1 187,34 187,34
1 28,05 28,05
1 22,69 22,69
1 29,93 29,93
* Vierteaguas
CA.01 19 2,60 49,40
CA.02 19 3,40 64,60
CA.03 10 1,70 17,00
CA.04 7 4,30 30,10
CA.05 2 2,40 4,80
CA.06 4 0,90 3,60
CA07 9 0,85 7,65
CA.08 1 0,85 0,85
CA.09 1 0,85 0,85
CA.10 1 2,80 2,80
CA.11 1 1,45 1,45
CA12 1 2,60 2,60
CA.13 1 6,25 6,25
CA.14 1 13,70 13,70
473,66 3,40 1.610,44
ceE10INS030  m SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
Sellado de juntas de dilatacion de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de
poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cordon sellador espuma de polietileno previamente in-
troducido en la junta (fondo de junta), ifmedios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud
y realizado por personal especializado.
Juntas dilat. estr. 4 8,65 34,60
34,60 4,67 161,58
TOTAL SUBCAPITULO 001.09 IMPERMEABILIZACION......... 7.871,93
SUBCAPITULO 001.10 PAVIMENTOS
#ceE11R031 m2 RECRECIDO 6 cm. MORTERO M-7,5 con mallazo @ 5 c/20
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio
(M-7,5) de 6 cm. de espesor, con mallazo de refuerzo de @ 5 mm cada 20 cm, maestreado, medido
en superficie realmente ejecutada.
Suelo int. seco 1 1.987,69 1.987,69
Suelo int. humedo 1 158,73 158,73
2.146,42 13,25 28.440,07
ceE11EP010 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con
adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a
la abrasion y absorcion de agua reducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonali-
dad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes,
formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con pare-
des, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminacidn del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimen-
to.
PLANTA BAJA
Aula informética 1 62,05 62,05
Aula taller-tecnologia 1 103,36 103,36
Aula pléstica y visual 1 60,38 60,38
Aula masica 1 60,64 60,64
Laboratorios 1 74,69 74,69
Biblioteca 1 74,69 74,69
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Secretaria 1 67,61 67,61
Aula desdoble 1 1 24,99 24,99
Aula desdoble 2 1 25,00 25,00
Aula desdoble 3 1 25,04 25,04
Pasillo 1 146,43 146,43
Sala de profesores 1 63,39 63,39
Zona de espera prof 1 49,63 49,63
Jefe de estudios 1 15,57 15,57
Director 1 20,25 20,25
Distribuidor 1 157,10 157,10
Conserjeria 1 17,38 17,38
Despacho de ampas 1 17,04 17,04
Escalera 1 1 741 741
Escalera 2 1 7,30 7,30

1 4,80 4,80
PLANTA PRIMERA
Distribuidor 1 221,78 227,78
-1 50,34 -50,34
Pasillo aulas 1 147,69 147,69
Despacho orientacion 1 16,37 16,37
Aula apoyo 1 1 16,43 16,43
Aula apoyo 2 1 16,37 16,37
Aula apoyo 3 1 16,70 16,70
Seminario 1 1 14,75 14,75
Seminario 2 1 14,82 14,82
Seminario 3 1 14,79 14,79
Seminario 4 1 14,70 14,70
Seminario 5 1 14,79 14,79
Seminario 6 1 14,72 14,72
Seminario 7 1 14,67 14,67
Seminario 8 1 14,66 14,66
Seminario 9 1 14,66 14,66
Seminario 10 1 14,52 14,52
Aula secundaria 1 1 1,00
Aula secundaria 1 1 51,72 51,72
Aula secundaria 2 1 51,24 51,24
Aula secundaria 3 1 51,31 51,31
Aula secundaria 4 1 51,24 51,24
Aula secundaria 5 1 51,35 51,35
Aula secundaria 6 1 51,69 51,69
Despacho alumnos 1 14,44 14,44
Escalera 2 1 9,44 9,44
1.956,26 29,42 57.553,17
ceE11EP020 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas
con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia ele-
vada a la abrasion y absorcion de agua reducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replante-
os, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas es-
tructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del

pavimento
PLANTA BAJA
Aseo alumnas

Aseo alumnos
Vestibulo aseos prof.
Aseos prof. fem.
Aseos prof. masc.
Cuarto de limpieza
Cuarto de basura

C. de contadores
Cuarto TIC

Cuarto instalaciones
Cortavientos 1
Cortavientos 2

[T I N S N RN

19,57
19,51
345
10,65
6,33
13,02
5,59
5,60
15,70
20,23
20,70
10,73

19,57
19,51
345
10,65
6,33
13,02
5,59
5,60
15,70
20,23
20,70
10,73
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PLANTA PRIMERA
Aseo alumnas 1 19,57 19,57
Aseo alumnos 1 19,51 19,51
190,16 29,40 5.590,70
ceE11EP400 ud ZANQUIN GRES PORCELANICO 8 cm.
Zanquin de gres porcelanico no esmaltado de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para en-
cuentro peldafio, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
44 44,00
44,00 8,47 372,68
ceE11EP200 m PELDARNO GRES PORCELANICO
Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico, con remate frontal cur-
vo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.
ESCALERA 1 22 1,90 41,80
ESCALERA 2 22 1,55 34,10
75,90 31,72 2.407,55
ceCPP030 m2 PAVIMENTO PODOTACTIL EN LINEAS DE PARADA
Suministro y puesta en obra de pavimento podotactil de resina liquida de metacrilato aplicada sobre el
pavimento en una capa y sobre la misma aplicacion con molde de franjas de 25 mm de separacion
y 25 mm de ancho y 3 mm de altura formando lineas de parada, aviso o informacion de color elegido
por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparacion del pavimento por medio de
lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, aplicacion de capa de resina de
base, tiempo de secado, colocacion de plantilla y aplicacion de resina formando franjas, tiempo de
secado y retirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de
hormigdn polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado segiin UNE EN
135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP seglin Reglamento (UE) 305/2011.
PLANTA BAJA
1 191 191
1 1,26 1,26
PLANTA PRIMERA
1 1,78 1,78
1 133 1,33
6,28 166,56 1.046,00
#CceE11RRA021 m RODAPIE DM ACABADO LACADO 10x1,5 cm.
Rodapié de DM acabado lacado de 10x1,5 cm., lacado en fabrica, clavado en paramentos,
SINTE-RSR-27, medido en su longitud.
PLANTA BAJA
Aula informatica 1 33,73 33,73
-1 1,45 -1,45
Aula taller-tecnologia 1 46,20 46,20
-1 1,45 -1,45
Aula pléstica y visual 1 3241 32,41
-1 1,45 -1,45
Aula misica 1 32,70 32,70
-1 1,45 -1,45
Laboratorios 1 36,96 36,96
-1 1,45 -1,45
Biblioteca 1 36,95 36,95
-1 1,45 -1,45
Secretaria 1 37,12 37,12
-1 0,90 -0,90
Aula desdoble 1 1 21,69 21,69
-1 0,90 -0,90
Aula desdoble 2 1 21,69 21,69
-1 0,90 -0,90
Aula desdoble 3 1 21,72 21,72
-1 0,90 -0,90
Pasillo 1 124,72 124,72
-7 0,90 -6,30
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-7 1,45 -10,15
-1 3,30 -3,30
Cortavientos 1 1 3,74 3,74
1 2,10 2,10
Cortavientos 2 1 13,10 13,10
-1 3,30 -3,30
-1 3,10 -3,10
Sala de profesores 1 33,25 33,25
-1 0,90 -0,90
Zona de espera prof. 1 19,37 19,37
1 8,39 8,39
-3 0,90 2,70
Jefe de estudios 1 16,20 16,20
-1 0,90 -0,90
Director 1 19,16 19,16
-1 0,90 -0,90
Distribuidor 1 33,94 33,94
1 531 531
1 2,00 2,00
1 1,20 1,20
2 0,90 -1,80
-1 1,00 -1,00
-1 6,40 -6,40
Conserjeria 1 17,90 17,90
-1 0,90 -0,90
Despacho de ampas 1 17,80 17,80
-1 1,00 -1,00
Escalera 1 1 6,00 6,00
Escalera 2 1 9,44 9,44
-1 0,80 -0,80
-1 1,45 -1,45
-1 2,55 -2,55
PLANTA PRIMERA
Distribuidor 1 75,35 75,35
1 6,27 6,27
1 2,00 2,00
5 1,20 6,00
-9 0,90 -8,10
-1 1,00 -1,00
-1 1,35 -1,35
-1 2,65 -2,65
-1 2,70 2,70
2 3,95 -7,90
-1 6,25 -6,25
Pasillo aulas 1 113,05 113,05
-8 0,90 -7,20
-6 1,45 -8,70
-1 1,75 -1,75
-1 1,45 -1,45
-1 2,80 -2,80
Despacho orientacion 1 17,02 17,02
-1 0,90 -0,90
Aula apoyo 1 1 16,80 16,80
-1 0,90 -0,90
Aula apoyo 2 1 16,80 16,80
-1 0,90 -0,90
Aula apoyo 3 1 16,90 16,90
-1 0,90 -0,90
Seminario 1 1 15,61 15,61
-1 0,90 -0,90
Seminario 2 1 15,40 15,40
-1 0,90 -0,90
Seminario 3 1 15,61 15,61
-1 0,90 -0,90
Seminario 4 1 16,01 16,01
-1 0,90 -0,90
Seminario 5 1 15,40 15,40
-1 0,90 -0,90
Seminario 6 1 15,60 15,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-1 0,90 -0,90
Seminario 7 1 15,80 15,80
-1 0,90 -0,90
Seminario 8 1 15,80 15,80
-1 0,90 -0,90
Seminario 9 1 15,80 15,80
-1 0,90 -0,90
Seminario 10 1 15,70 15,70
-1 0,90 -0,90
Aula secundaria 1 1 29,82 29,82
-1 1,45 -1,45
Aula secundaria 2 1 29,60 29,60
-1 1,45 -1,45
Aula secundaria 3 1 29,00 29,00
-1 1,45 -1,45
Aula secundaria 4 1 29,00 29,00
-1 1,45 -1,45
Aula secundaria 5 1 30,00 30,00
Aula secundaria 6 1 30,10 30,10
-1 1,45 -1,45
Despacho alumnos 1 16,08 16,08
-1 0,90 -0,90
Escalera 2 1 21,24 21,24
-1 1,75 -1,75
-2 0,85 -1,70
1.160,75 441 5.118,91
ceE11W070 m JUNTA DILATACION SELLADA
Ejecucion de junta de dilatacion para pavimento continuo acabada mediante sellado de la misma.
PLANTA BAJA
Junta oeste 1 6,75 6,75
1 2,80 2,80
1 3,10 3,10
Junta este 1 2,70 2,70
1 4,40 4,40
1 2,05 2,05
PLANTA PRIMERA
Junta oeste 1 6,75 6,75
1 2,80 2,30
1 3,10 3,10
Junta este 1 2,70 2,70
1 4,40 4,40
1 1,40 1,40
1 3,70 3,70
46,65 6,80 317,22
ceE11W050 m REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESL.
Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, SINTE-RSF, medido
en su longitud.
ESCALERA 1 22 1,90 41,80
ESCALERA 2 22 1,55 34,10
75,90 10,35 785,57
TOTAL SUBCAPITULO 001.10 PAVIMENTOS ......ccvevvvvvvienne, 101.631,87
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ESTUDIO DE PROYECTOS San Blas

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

28022

PRECIO

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

(Madrid)

IMPORTE

ceE13EV115

ceE13EPLO15

ceE13K100

ceE13K010

SUBCAPITULO 001.11 CARPINTERIAS

APARTADO 001.11.01 MADERA

m2 PTA.PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 2 HOJAS CANT.MAD.
Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segin memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no
incluido en este precio; para edificio de uso publico, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de
tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con laminado plastico color a elegir por la DF, can-
tos de madera macizade haya vaporizada de fabrica (engatillada), con espesor total de hoja de 40
mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimen-
sion hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar seglin espesor de tabiqueria). Herrajes
de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia
serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zocalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso lim-
pieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galva-
nizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida
la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio

(incluidas en este precio).
P.0la 11
P.01b 1

1,50
1,50

2,10
2,10

34,65
3,15

37,80
m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1 HOJA CANT.MAD.
Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con laminado
plastico color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fabrica (engatilla-
da), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DMy cerco de madera de pino; so-
bre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar se-
gun espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de
acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en
chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al
precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre
precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con
ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

P.02a 8
P.02b 23
p.04 1

0,90
0,90
0,80

2,10
2,10
2,10

15,12
43,47
1,68

135,04

5.104,51

60,27
m2 VENTANA CORREDERA INTERIOR

Suministro y colcoacién de mampara mixta para interiores, formada por zonas fijas y practicables
correderas para acristalar, realizada en madera de pino del pais 12 sin nudos, para pintar o lacar, con
cerco visto de madera de pino, incluso precerco de pino 120x35 mm., tapajuntas lisos macizos de
pino de 70x10 mm. en ambas caras, carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al para-
mento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas, accesorio especial tope-rete-
nedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento Klein, totalmente montada, incluso
sistema de cierre interior, incluso p.p. de medios auxiliares. Segiin memoria de carpinteria. I/ recibi-
do de albafiileria. Cumpliendo especificaciones de CTE.
V1.02 1 4,45
V1.03 1 6,35
V1.04 1 1,60

1,10
1,10
1,10

4,90
6,99
1,76

146,18

8.810,27

13,65
m2 MAMPARA FIJA INT. MADERA PINO PINTAR

Suministro y colocacién de mampa/fijo para interiores, formada por zonas para acristalar y ciegas,
realizada en madera de pino del pais 12 sin nudos, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para

94,93

1.295,79
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ESTUDIO DE PROYECTOS san Blas 28022 (Madrid)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
persiana y hojas con partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino maci-
z0 para pintar, 70x10 mm. en ambas caras, y tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en
las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares (sin incluir vidrios).
VI1.01 12 3,30 0,50 19,80
V1.05 1 4,40 3,00 13,20
VI1.06 1 2,00 3,00 6,00
39,00 78,77 3.072,03
ceE13B115 m2 FRENTE CABINA SANITARIA e=13 mm
Suministro y colocacion de frente de cabina con puerta, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espe-
sor, color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacién, bisagras con
muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero ino-
Xidable. Totalmente montada.
PLANTA BAJA
Aseo alumnas
P.05 1 2,76 1,90 5,24
P.08a 1 1,37 1,90 2,60
Aseo alumnos
P.07 1 2,77 1,90 5,26
P.08b 1 157 1,90 2,98
Aseo prof. masc.
P.09 1 1,95 1,90 371
Aseo prof. fem.
pP.10 1 1,95 1,90 371
PLANTA PRIMERA
Aseo alumnas
P.05 1 2,76 1,90 524
p.08a 1 137 1,90 2,60
Aseo alumnos
P.07 1 2,77 1,90 5,26
P.08b 1 1,57 1,90 2,98
39,58 135,10 5.347,26
ceE13B120 m2 PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm
Suministro y colocacién de panel lateral de cabina, de tablero fenélico HPL, de 13 mm de espesor,
color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacion, bisagras con
muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero ino-
Xidable. Totalmente montada.
PLANTA BAJA
Aseo alumnas
P.06a 2 1,80 1,90 6,84
P.06b 2 1,70 1,90 6,46
Aseo alumnos
P.06c 1 1,60 1,90 3,04
P.06d 2 1,50 1,90 5,70
Aseo prof. fem.
pP.06c 1 1,60 1,90 3,04
PLANTA PRIMERA
Aseo alumnas
P.06a 2 1,80 1,90 6,84
P.06b 2 1,70 1,90 6,46
Aseo alumnos
p.06c 1 1,60 1,90 3,04
P.06d 2 1,50 1,90 5,70
47,12 111,44 5.251,05
ceE15WW080 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS

Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios

auxiliares, totalmente terminada y probada.

PA.01 12
PA.02 31
PA.04 1
CA.18 1
CA19 4

12,00
31,00
1,00
1,00
4,00
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ESTUDIO DE PROYECTOS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

(Madrid)

IMPORTE

ceE14ALL130

ceE14ALL100

ceE14ALL110

49,00 9,08

TOTAL APARTADO 001.11.01 MADERA ..o

APARTADO 001.11.02 ALUMINIO
m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOB. + FIJO

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sis-
tema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA Y FIJO LATERAL, con perfileria provista de rotu-

ra de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, torni-
lleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolo-
gados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamien-
to manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207, cla-
sificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia
ala carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CAQ1 19 2,60 1,80 88,92

CA.02 19 3,40 1,80 116,28

CA.03 10 1,70 1,80 30,60

CA.04 7 4,30 1,80 54,18

CA.05 2 2,40 1,80 8,64

444,92

29.325,83

298,62 184,90
m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T.
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sis-
tema Cor-60 "CORTIZO", formada por UNA HOJA, con perfileria provista de rotura de puente tér-
mico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICO-
AT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero ino-
xidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p
de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste
final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208 y clasifi-
cacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

CA 07 9 0,85 0,90 6,89

55.214,84

6,89 182,46
m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + FIJO
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sis-
tema Cor-60 "CORTIZO", formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL, con perfileria provista de ro-
tura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, torni-
lleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolo-
gados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de sili-
cona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire cla-
se 4, segin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN
12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Total-
mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).
CA08 1 0,85 1,65 1,40
CA 09 1 0,85 2,45 2,08

1.257,15
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

ceE14ALL120

ceE14ALF010

ceE14ALQA020

3,48 150,56
m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOBLOCK
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sis-
tema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfileria provista de rotura de puente térmi-
€0, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICO-
AT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero ino-
xidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante
cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado peri-
metral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estan-
queidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del vien-
to clase C5, seguin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
CA 06 4 0,90 1,80 6,48

523,95

6,48 206,80
m2 FIJO ALUMINIO LACADO COLORR.P.T.

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras
de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado ga-
rantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y ho-
jas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elabora-
da en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion
a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segun CTE. DB HS
Salubridad, DB HE Ahorro de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
CA08 1 0,85 2,45 2,08

CA.10 1 2,80 2,80 7,84

CAll 1,45 2,80 4,06

CA.12 2,60 2,80 7,28

CA13 6,25 2,80 17,50

CA.14 1,35 2,80 3,78

2,65 2,80 7,42

3,95 2,80 22,12

1,20 2,80 3,36

0,98 2,80 2,74

1,80 0,60 3,24

0,70 2,80 3,92

1,80 0,60 1,08

0,37 2,80 1,04

2,15 0,60 1,29

CA.15

CA 16

CA17

PR RPNWRRNR R PR R

1.340,06

88,75 111,24
m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 2 HOJAS AP. EXT
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS,
con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Vélida para configuracion de salida
de emergencia con dispositivos antipanico segun normas EN 179y EN 1125. Elaborada en taller,
con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12207, clasifi-
cacion a la estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio

9.872,55
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ESTUDIO DE PROYECTOS ( )
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
(incluidas en este precio).
CA.15 2 5,30 2,15 22,79
CA.16 2 1,70 2,15 7,31
CAL7 1 2,15 2,15 4,62
34,72 264,58 9.186,22
CeE14ALW010 m VIERTEAGUAS ALUM.LACADO
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterdn, formado por piezas de un espe-
sor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de rio M-5y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido
en su longitud.
CA.01 19 2,60 49,40
CA.02 19 3,40 64,60
CA.03 10 1,70 17,00
CA.04 7 4,30 30,10
CA.05 2 2,40 4,80
CA.06 4 0,90 3,60
CA07 9 0,85 7,65
CA.08 1 0,85 0,85
CA.09 1 0,85 0,85
CA.10 1 2,80 2,80
CA.l1 1 1,45 1,45
CA12 1 2,60 2,60
CA.13 1 6,25 6,25
CA14 1 13,70 13,70
205,65 16,33 3.358,26
TOTAL APARTADO 001.11.02 ALUMINIO ......ccccervririrrrririiinenn 80.753,03
TOTAL SUBCAPITULO 001.11 CARPINTERIAS..................... 110.078,86
SUBCAPITULO 001.12 CERRAJERIA
CeE15CPF022  m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA RECT.
Suministro y colocacién de puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50
mm. de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, cierrapuertas y selector de cierre con mirilla rectangular de vidrio resistente al fuego de
sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
P.03a 1 1,75 2,10 3,68
P.03b 1 1,75 2,10 3,68
7,36 266,70 1.962,91
ceE15CBE030  m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO + ZONAS FIJAS
Suministro y colocacién de carpinteria exterior formada por puerta abatible y zonas fijas alterales y/o
superiroes ejecutada con perfiles conformados en frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de es-
pesor, junquillos a presion de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantone-
ras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas
para anclaje de 10 cm., zdcalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, ilcorte, preparacion y soldadu-
ra de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Segiin NTE-FCA.
CA.18 1 1,00 2,80 2,80
2,30 95,43 267,20
ceE15CBEO10  m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO
Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles con-
formados en frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fleje de
acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas,
cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zdcalo bajo
ciego con chapa lisa a dos caras, ilcorte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajus-
te y montaje en obra. Segin NTE-FCA.
CA.19 4 1,00 2,15 8,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8,60 91,83 789,74
ceE15DCC020  m2 CELOSIA FIJA LAMAS CHAPA GAL.
Celosia fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes
del mismo material, i/patillas para recibir en fabricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y
montaje en obra. Totalmente instalada.
CA19 1 1,00 0,65 0,65
0,65 68,58 44,58
ceE15DBCO30  m BARANDILLA PLETINA Y RED.MACIZO C/PASAMANOS TUBO D=50 mm.
Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 90 cm. hasta 110 cm. de altura, formada por:
bastidor sencillo de pletina de 40x5 mm., entrepafio de barrotes de redondo macizo liso D=16 mm.,
pletina horizontal de 40x5 mm., pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero lami-
nado en frio de didmetro 50 mm, y elementos para anclaje a fabrica o forjados, elaborada en taller, in-
cluso recibido, ajuste y montaje en obra.
Escalera 1 1 3,10 3,10
1 2,60 2,60
2 4,40 8,80
Hueco esc. 1 1 6,70 6,70
1 0,15 0,15
2 4,55 9,10
1 3,10 3,10
1 1,00 1,00
1 4,10 4,10
Escalera 2 2 2,85 5,70
1 1,45 1,45
45,80 128,03 5.863,77
TOTAL SUBCAPITULO 001.12 CERRAJERIA...........coveenee. 8.928,20
SUBCAPITULO 001.13 VIDRIERIA
ceE16EB210 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4
de baja emisividad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP.
CAQ1 19 2,50 1,70 80,75
CA.02 19 3,30 1,70 106,59
CA03 10 1,60 1,70 27,20
CA.04 7 4,20 1,70 49,98
CA.05 2 2,30 1,70 7,82
CA.06 4 0,80 1,70 5,44
CA07 9 0,75 0,80 5,40
CA.08 1 0,85 1,65 1,40
1 0,85 2,45 2,08
CA.09 1 0,75 2,35 1,76
CA10 1 2,80 2,80 7,84
CA.11 1 1,45 2,80 4,06
CA.12 1 2,60 2,80 7,28
CA13 1 6,25 2,30 17,50
CA.14 1 135 2,80 3,78
1 2,65 2,80 7,42
2 3,95 2,80 22,12
CA.15 6 1,60 1,75 16,80
6 1,70 0,55 5,61
2 0,90 2,40 4,32
CA.15a 1 4,40 2,40 10,56
CA.16 2 1,60 1,75 5,60
2 1,70 0,55 1,87
4 0,60 2,40 5,76
CA.17 1 2,05 1,75 3,59
1 2,15 0,55 1,18
1 0,37 2,40 0,89
CA.18 1 1,00 0,65 0,65
415,25 69,24 28.751,91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ceE16EL010 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/6...12/3+3
Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 3+3 incoloro y un vidrio laminar de 3+3 inco-
loro, camara de aire deshidratado de 6,8 0 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijacién sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frio con silicona, incluso cortes de vidrio y colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP-8
VI1.01 12 3,30 1,10 43,56
V1.02 2 0,30 1,10 0,66
1 3,75 1,00 3,75
V1.03 2 0,30 1,10 0,66
1 5,65 1,00 5,65
V1.04 1 1,50 1,00 1,50
VI.05 1 4,40 3,00 13,20
V1.06 1 2,00 3,00 6,00
74,98 57,16 4.285,86
ceE16DA010 m2 VIDRIO SEGURIDAD 33.1/6,5 mm. (Nivel 2B2)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor uni-
dos mediante lAmina de butiral de polivinilo, espesor total 6,5 mm, clasificado 2B2 segtn UNE-EN
12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
12 0,25 0,50 1,50
1,50 30,36 45,54
TOTAL SUBCAPITULO 001.13 VIDRIERIA........ccveviirrrne. 33.083,31
SUBCAPITULO 001.14 PINTURAS Y BARNICES
CeE27EPS020 m2 PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.vert.
Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plastica a base de copolimeros vinili-
cos en dispersion acuosa, color segun carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de
faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie
ejecutada.
PLANTA BAJA
Aula informética 1 33,73 0,90 30,36
-1 1,70 0,70 -1,19
-1 3,40 0,70 -2,38
-1 4,30 0,70 -3,01
Aula taller-tecnologia 1 46,20 0,90 41,58
-1 2,40 0,70 -1,68
-2 4,30 0,70 -6,02
Aula plastica y visual 1 32,41 0,90 29,17
2 3,40 0,70 -4,76
Aula masica 1 32,70 0,90 29,43
-1 2,60 0,70 -1,82
-1 3,40 0,70 -2,38
Laboratorios 1 36,96 0,90 33,26
-1 1,70 0,70 -1,19
-2 3,40 0,70 -4,76
Biblioteca 1 36,95 0,90 33,26
-1 1,70 0,70 -1,19
-1 2,60 0,70 -1,82
-1 4,30 0,70 -3,01
Secretarfa 1 37,12 0,90 3341
-4 2,60 0,70 -7,28
Aula desdoble 1 1 21,69 0,90 19,52
-1 3,40 0,70 -2,38
Aula desdoble 2 1 21,69 0,90 19,52
-1 3,40 0,70 -2,38
Aula desdoble 3 1 21,72 0,90 19,55
-1 3,40 0,70 -2,38
Pasillo 1 124,72 0,90 112,25
-1 3,30 0,70 2,31
Cortavientos 1 1 20,06 0,90 18,05
-2 6,30 0,70 -8,82
-1 1,15 0,70 -0,81
Cortavientos 2 1 13,10 0,90 11,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-1 3,30 0,70 2,31
-1 3,10 0,70 2,17
Sala de profesores 1 33,25 0,90 29,93
-1 6,10 0,70 -4,27
Zona de espera prof. 1 19,37 0,90 17,43
1 8,39 0,90 7,55
Jefe de estudios 1 16,20 0,90 14,58
-1 4,30 0,70 -3,01
Director 1 19,16 0,90 17,24
-1 5,20 0,70 -3,64
Distribuidor 1 33,94 0,90 30,55
1 3,01 0,90 2,71
1 2,00 0,90 1,80
1 1,20 0,90 1,08
1 2,30 1,75 4,03
-1 6,40 0,70 -4,48
Conserjeria 1 17,90 0,90 16,11
2 1,70 0,70 2,38
Despacho de ampas 1 17,80 0,90 16,02
Escalera 2 1 9,44 0,90 8,50
-1 2,55 0,70 -1,79
PLANTA PRIMERA
Distribuidor 1 75,35 0,90 67,82
1 6,27 0,90 5,64
1 2,00 0,90 1,80
5 1,20 0,90 5,40
1 2,30 3,00 6,90
-1 1,35 0,70 -0,95
-1 2,65 0,70 -1,86
-1 2,70 0,70 -1,89
2 3,95 0,70 5,53
-1 6,25 0,70 -4,38
Pasillo aulas 1 113,05 0,90 101,75
-1 1,45 0,70 -1,02
-1 2,80 0,70 -1,96
Despacho orientacion 1 17,02 0,90 15,32
-1 2,60 0,70 -1,82
Aula apoyo 1 1 16,80 0,90 15,12
-1 2,60 0,70 -1,82
Aula apoyo 2 1 16,80 0,90 15,12
-1 2,60 0,70 -1,82
Aula apoyo 3 1 16,90 0,90 15,21
-1 2,60 0,70 -1,82
Seminario 1 1 15,61 0,90 14,05
-1 0,90 0,70 -0,63
-1 1,70 0,70 -1,19
Seminario 2 1 15,40 0,90 13,86
-1 3,40 0,70 2,38
Seminario 3 1 15,61 0,90 14,05
-1 2,60 0,70 -1,82
Seminario 4 1 16,01 0,90 14,41
-1 0,90 0,70 -0,63
-1 1,70 0,70 -1,19
Seminario 5 1 15,40 0,90 13,86
-1 3,40 0,70 2,38
Seminario 6 1 15,60 0,90 14,04
-1 2,60 0,70 -1,82
Seminario 7 1 15,80 0,90 14,22
-1 2,60 0,70 -1,82
Seminario 8 1 15,80 0,90 14,22
-1 1,70 0,70 -1,19
-1 1,70 0,70 -1,19
Seminario 9 1 15,80 0,90 14,22
-1 0,90 0,70 -0,63
-1 2,60 0,70 -1,82
Seminario 10 1 15,70 0,90 14,13
-1 3,40 0,70 2,38
Aula secundaria 1 1 29,82 0,90 26,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-1 2,60 0,70 -1,82
-1 3,40 0,70 2,38
Aula secundaria 2 1 29,60 0,90 26,64
-1 2,60 0,70 -1,82
-1 3,40 0,70 -2,38
Aula secundaria 3 1 29,00 0,90 26,10
-2 3,40 0,70 -4,76
Aula secundaria 4 1 29,00 0,90 26,10
-1 2,60 0,70 -1,82
-1 3,40 0,70 2,38
Aula secundaria 5 1 30,00 0,90 27,00
-1 2,40 0,70 -1,68
-1 3,40 0,70 -2,38
Aula secundaria 6 1 30,10 0,90 27,09
-2 2,60 0,70 -3,64
Despacho alumnos 1 16,08 0,90 14,47
-1 3,40 0,70 -2,38
Escalera 1 1 2,05 2,70 5,54
Escalera 2 1 9,54 0,90 8,59
1 11,70 2,90 33,93
-1 1,75 0,70 -1,23
-1 0,85 0,70 -0,60
-1 0,85 2,70 2,30
1.048,99 6,70 7.028,23
ceE27FP020 m2 PINT.PLAST.B/COLOR EXT-INT DECORACION
Pintura lisa plastica blanca o pigmentada mate-seda, decoracion exterior o interior, lavable, excelente
cubricion materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.
* PARAM. VERTICALES
Cuarto de limpieza 1 14,60 3,45 50,37
Cuarto de basura 1 9,60 3,45 33,12
C. de contadores 1 9,60 3,45 33,12
Cuarto TIC 1 17,48 3,45 60,31
Cuarto instalaciones 1 18,80 3,45 64,86
*TECHOS DE YESO
Cuarto de limpieza 1 13,02 13,02
Cuarto de basura 1 5,59 5,59
C. de contadores 1 5,60 5,60
Cuarto TIC 1 15,70 15,70
Cuarto instalaciones 1 20,23 20,23
* FAJEADOS
PLANTA BAJA
Aula informética 2 10,91 0,30 6,55
2 5,70 0,30 3,42
Aula taller-tecnologia 2 14,28 0,30 8,57
2 7,45 0,30 4,47
Aula pléstica y visual 2 8,96 0,30 5,38
2 6,95 0,30 417
Aula musica 2 9,00 0,30 5,40
2 6,95 0,30 4,17
Laboratorios 2 11,03 0,30 6,62
2 6,95 0,30 417
Biblioteca 2 11,04 0,30 6,62
2 6,95 0,30 4,17
Secretaria 2 13,00 0,30 7,80
2 5,20 0,30 3,12
Aula desdoble 1 2 6,90 0,30 4,14
2 3,82 0,30 2,29
Aula desdoble 2 2 6,90 0,30 414
2 3,83 0,30 2,30
Aula desdoble 3 2 6,90 0,30 4,14
2 3,83 0,30 2,30
Pasillo 2 57,75 0,30 34,65
1 533 0,30 1,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 2,53 0,30 0,76
Cortavientos 1 2 6,58 0,30 3,95
2 3,16 0,30 1,90
Cortavientos 2 2 3,30 0,30 1,98
2 3,25 0,30 1,95
Sala de profesores 2 10,16 0,30 6,10
2 6,25 0,30 3,75
Zona de espera prof 2 11,66 0,30 7,00
1 2,35 0,30 0,71
Jefe de estudios 2 4,95 0,30 2,97
2 3,16 0,30 1,90
Director 2 6,42 0,30 3,85
2 3,16 0,30 1,90
Distribuidor 2 6,68 0,30 4,01
1 14,74 0,30 4,42
1 3,36 0,30 1,01
1 5,00 0,30 1,50
1 1,64 0,30 0,49
Conserjeria 2 6,10 0,30 3,66
2 2,85 0,30 1,71
Despacho de ampas 2 6,10 0,30 3,66
2 2,80 0,30 1,68
Vestibulo aseos prof 2 3,30 0,30 1,98
2 1,05 0,30 0,63
Escalera 2 2 2,86 0,30 1,72
2 2,50 0,30 1,50
Aseo alumnas 2 6,23 0,30 3,74
2 3,10 0,30 1,86
Aseo alumnos 2 6,23 0,30 3,74
2 3,10 0,30 1,86
Aseos prof fem 2 3,45 0,30 2,07
2 3,20 0,30 1,92
2 1,55 0,30 0,93
Aseos prof masc 2 325 0,30 1,95
2 1,95 0,30 1,17
PLANTA PRIMERA
Distribuidor 2 21,98 0,30 13,19
1 16,80 0,30 5,04
1 14,00 0,30 4,20
Perimetro ascensor 1 8,70 0,30 2,61
Pasillo aulas 2 49,50 0,30 29,70
1 2,80 0,30 0,84
Despacho orientacion 2 5,30 0,30 3,18
2 3,10 0,30 1,86
Aula apoyo 1 2 5,30 0,30 3,18
2 3,10 0,30 1,86
Aula apoyo 2 2 5,30 0,30 3,18
2 3,10 0,30 1,86
Aula apoyo 3 2 5,30 0,30 3,18
2 3,15 0,30 1,89
Seminario 1 2 3,90 0,30 2,34
2 3,80 0,30 2,28
Seminario 2 2 3,90 0,30 2,34
2 3,80 0,30 2,28
Seminario 3 2 3,90 0,30 2,34
2 3,80 0,30 2,28
Seminario 4 2 3,90 0,30 2,34
2 3,80 0,30 2,28
Seminario 5 2 3,90 0,30 2,34
2 3,80 0,30 2,28
Seminario 6 2 4,60 0,30 2,76
2 3,20 0,30 1,92
Seminario 7 2 4,60 0,30 2,76
2 3,20 0,30 1,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Seminario 8 2 4,60 0,30 2,76
2 3,20 0,30 1,92
Seminario 9 2 4,60 0,30 2,76
2 3,20 0,30 1,92
Seminario 10 2 4,55 0,30 2,73
2 3,20 0,30 1,92
Aula secundaria 1 2 7,70 0,30 4,62
2 6,95 0,30 4,17
Aula secundaria 2 2 7,65 0,30 4,59
2 6,95 0,30 4,17
Aula secundaria 3 2 7,65 0,30 4,59
2 6,95 0,30 4,17
Aula secundaria 4 2 7,65 0,30 4,59
2 6,95 0,30 4,17
Aula secundaria 5 2 7,65 0,30 4,59
2 6,95 0,30 4,17
Aula secundaria 6 2 7,70 0,30 4,62
2 6,95 0,30 4,17
Despacho alumnos 2 4,84 0,30 2,90
2 3,20 0,30 1,92
Escalera 2 2 7,22 0,30 433
2 3,20 0,30 1,92
Aseo alumnas 2 6,23 0,30 3,74
2 3,10 0,30 1,86
Aseo alumnos 2 6,23 0,30 3,74
2 3,10 0,30 1,86
715,17 6,46 4.620,00
ceE27GA010 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
illimpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.
Techo porches 1 282,22 282,22
1 49,24 49,24
2 2,60 5,20
13 0,24 3,12
339,78 6,05 2.055,67
ceE27HEO010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o ce-
rrajeria, irascado de los dxidos y limpieza manual.
P.03a 2 1,75 2,10 7,35
P.03b 2 1,75 2,10 7,35
CA.19 2 1,00 0,65 1,30
16,00 9,87 157,92
ceE27HE050 m P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, ilimpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm.,
sinormas DIN.
Escalera 1 1 3,10 4,50 13,95
1 2,60 4,50 11,70
2 4,40 4,50 39,60
Hueco esc. 1 1 6,70 4,50 30,15
1 0,15 4,50 0,68
2 4,55 4,50 40,95
1 3,10 4,50 13,95
1 1,00 4,50 4,50
1 4,10 4,50 18,45
Escalera 2 2 2,85 4,50 25,65
1 1,45 4,50 6,53
206,11 2,24 461,69
TOTAL SUBCAPITULO 001.14 PINTURAS Y BARNICES....... 14.323,51
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ESTUDIO DE PROYECTOS ( )
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 001.15 ELECTRICIDAD
ceE17A100 ud CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuacion linea
Conjunto individual trifasico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocacion en exterior (instalacion
empotrada). Compuesto por placa de proteccion en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta
de riesgo eléctrico (médulo inferior). Bloque de bornas de comprobacion de 10 unidades. Cierre de la
puerta de triple accion (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y
apertura 180°. Madulo inferior con 3 bases portafusibles desconectables en carga tipo BUC de 400A,
y placa de proteccion de policarbonato de 3 mm para proteccion de partes en tension. Pletinas de
25x4 mm. para conexion de las bases BUC con los transformadores de intensidad. Tres pletinas de
cobre de seccion 30x5 mm para la instalacion de los transformadores de intensidad. (Separacion mi-
nima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rigido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del
incendio y reducida emision de humos con cero haldgenos. Seccion circuito contador: 4 mmz2. Sec-
cion circuito de la toma de tension: 2,5 mm2. Se incluye pequefio material y accesorios, quedando la
unidad totalmente instalada.
1,00 794,00 794,00
#ceE17A110 ud CUADRO DE MANDO Y PROTECCION
Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccion formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los
elementos que lo componen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalacion)
Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segun
esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
2.002.
RED Y GRUPO 1 1,00
1,00 2.238,30 2.238,30
#ceE17A120 ud CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCION ASCENSOR
Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccion formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los
elementos que lo componen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalacion)
Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segun
esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
2.002.
ASCENSOR 1 1,00
1,00 1.206,32 1.206,32
#ceE17A130 ud CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCION SALA CALDERAS
Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccion formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los
elementos que lo componen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalacion)
Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segun
esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
2.002.
SALA CALDERAS 1 1,00
1,00 2.505,01 2.505,01
ceE17CS010 m Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento
abase de un termopldstico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del
incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
haldgenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emision de
gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprensimiento de gotas/particulas inflama-
das EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-al segiin norma EN-13501-6. Requerimien-
tos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado segln se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
3.200,00 3,09 9.888,00
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ceE17CS020

ceE17CS135

ceE17CIT335

ceE17CIS035

ceE17HF010

m Linea eléctrica 3x6 mm2 H07Z1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a
base de un termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del in-
cendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
haldgenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emision de
gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos

EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprensimiento de gotas/particulas inflama-
das EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-al segin norma EN-13501-6. Requerimien-
tos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado segln se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

255,00 5,00
m Linea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servi-
cio de 90°C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos
UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segin se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

1.275,00

85,00 12,15
m Linea eléctrica 5x10 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo
Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mmz2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+)
conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de po-
liolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segun norma EN
50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisidn de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible re-
forzado libre de hal6genos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segun se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

1.032,75

30,00 16,59
m Linea electrica 4x50 mm2 RZ1-K en montaje subterraneno
Suministro y montaje de linea eléctrica 4x50 mmz2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de ser-
vicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama
EN 60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,al segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacion en montaje subterraneo
con tubo corrugado de polietileno de 100 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y
60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para proteccion me-
cénica, colocacion de cinta de sefializacion,incluso connexion de cables, con parte proporcional de
empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

497,70

25,00 46,60
ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45
Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 mdd. dobles, material autoextinguible
y libre de haldgenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumi-
noso de presencia de tension y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, inclui-

1.165,00
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ceE17MS080

ceE17MS085

ceE17MS140

ceE17MS150

ceE17MS160

ceE17MS230

ceE17MS260

ceE17MS290

dos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Total-
mente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segin normativa de 1.C.M., tanto las tomas de
red como el circuito eléctrico.

86 86,00

86,00
ud TOMA CORRIENTE

Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, [1+T.T./16 A, con
cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30,
autoextinguibles, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-
cion, totalmente montada y conexionada.

41,17

3.540,62

115,00
ud TOMA CORRIENTE ESTANCA

Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca 1P 55 de 16A 250V bipolar con toma de
tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.

6,90

793,50

5,00
ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5
mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la
unidad totalmente instalada .

9,28

46,40

86,00
ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2
Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x2,5
mm2 HO07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad total-
mente instalada .

19,73

1.696,78

358,00
ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x2,5
mm2 HO07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad total-
mente instalada .

24,57

8.796,06

130,00
ud INTERRUPTOR SIMPLE
Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.

217,66

3.595,80

57,00
ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un &ngulo y cam-
po de captacion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de altura, con
capacidad de regulacion de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segun EN 60529 y una clase
Il seglin EN 60669. Se incluye pequefio material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

535

304,95

16,00
ud BASE EMPOTRABLE 2P+T 16 A
Suministro y montaje de toma de corriente 2P+T de 16 A, para instalacién empotrada con las si-
guientes caracteristicas:

- Tension de aislamiento: 690 V
- Tension nominal  380-415V
- Grado de proteccion segin la norma IEC/EN 60529: IP67.
- Grado de proteccion contra los dafios mecanicos exteriores segun la norma EN 50102: IK08.

37,98

607,68
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ceE17MS311

ceE17SG001

ceE17P010

ceE17V020

ceE17V030

ceE17V060

ceE17V080

- Resistencia a la llama y al calor anormal segln la norma IEC 60695-2-1: 850 °C.
- Caja de tecnopolimero autoextinguible.

- Alveolos de latén niquelado.

- Espigas y muelles de acero inoxidable.

- Borneros de conexion:

Se incluye el pequefio material y conexionado quedando la unidad completamente instalada y en
perfecto funcionamiento.

10,00
ud TRIPLE INTERRUPTOR

8,30

83,00

9,00
ud GRUPO ELECTROGENO DE 30 KVA
rupo electrégeno para 30 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, al-
ternador trifasico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutacion de
potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

9,12

82,08

1,00

ud PARARRAYQS PDC COND. 60 m.
Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosféri-
co,para un radio de proteccion de r=35 metros nivel |, r=45 metros nivel Il y r=60 metros nivel Il
segin CTE- SU8. Se incluye pieza de adaptacion cabezal-mastil, mastil adosado telescopico de 6
m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electroli-
tico desnudo de 70 mm2. de seccion, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de
acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a tierra  compuesta por electrodos de
40 mm @y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 mm@ y 1,5 metros profun-
didad, pletina de conexion, arqueta de registro, tubo humidificacion, conexidn C, manguitos pica, ca-
ble trenzado cobre 50mm?2 de seccion, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de al-
bafiileria. Segln norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, UNE-EN 50164/1, UNE-EN 62.305

1 1,00

6.163,67

6.163,67

1,00
m Conductor desnudo de cobre 50 mm2
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mmz2 para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segiin UNE 21022. Se
incluye replantateo y la instalacion.

1.892,27

1.892,27

510,00
m Conductor desnudo de cobre 70 mm2
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 70 mmz2 para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segiin UNE 21022. Se
incluye replantateo y la instalacion.

3,09

1.575,90

12,00
ud Soldadura aluminotérmica cable/placa
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio
de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.

6,36

76,32

75,00
ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispo-
ne pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de
sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexio-
nes mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente
instalada.

3,85

288,75
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ceE17V110

ceE17V140

ceE17XT080

ceE17XT090

ceE17XT110

ceE17XD100

4,00
ud Pica de cobre 2 m
Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro. Al-
ma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolitico con espesor medio minimo de 300 mi-
cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.

43,03

172,12

20,00
ud Red equipotencia bafio
Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de
cobre de 4 mm2 de seccién, conectando a tierra todas las canalizaciones metdlicas existentes. Inclu-
so p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.

29,51

590,20

6,00
m Tubo flexible corrugado libre de halogenos M20
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 20 mm de diametro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a.5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos
conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado
por tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios
para tubo flexible de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

30,90

185,40

2.900,00
m Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de diametro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos
conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado
por tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios
para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

2,45

7.105,00

255,00
m Tubo flexible corrugado libre de halogenos M40
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 40 mm de diametro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos
conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado
por tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios
para tubo flexible de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

2,74

698,70

85,00

m Bandeja de Rejilla 100X300

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 300x100 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segin
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos
con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union, deriva-
ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

4,06

345,10

300,00

TOTAL SUBCAPITULO 001.15 ELECTRICIDAD .

38,84

11.652,00

70.894,38
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ceE18EA010

ceE18G131

ceE18IAC1101

ceE18IEB220

ceE18IMDO070

ceE18IME231

ceE18IMW290

SUBCAPITULO 001.16 ILUMINACION
ud APLIQUE EXTERIOR LED 500 Im

Suministro y montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP
65, fabricado en inyeccion de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato
opalizado para led de alta potencia, siendo el flujo del sistema 500 Im y un consumo de 8W. inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

15,00
ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1H 150 LUM LED
Blogue auténomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 150 Lim. con [ampara de emergencia de
LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED
blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difu-
sor construidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22.

49,95

749,25

48,00
ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 27 W 2700 Im
Suministro y montaje luminaria adosable led de 27 W y 2700 Im. con cuerpo de acero precalada en
blancoy dptica de policarbonato, con proteccion IP 20 clase . equipo electrénico fijo y bornes de co-
nexion. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

52 52,00

41,01

1.968,48

52,00
ud LUMINARIA ESTANCA LED 2200 Im L=1200 mm
Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijacion
del difusor a la carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 2200 Im y consu-
mo de 20 W, de dimensiones largo x ancho 1223 x 96 mm , con proteccion IP 66/clase I. Instalado,
incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
7 7,00

100,79

5.241,08

7,00
ud LUM.EMP.ASIMETRICA 1x54W.HF
Luminaria para empotrar con distribucion de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verti-
cales (bafiador de pared), para 1 lampara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa
de chapa de acero galvanizado pintada en blanco. La luminaria se suministrara con equipo electroni-
co, portalamparas y lampara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de nueva generacion. Indice de protec-
cion IP 20/Clase . Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

91,94

643,58

22,00
ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO
Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada
en chapa de acero esmaltada en color blanco, con dptica de aluminio de elevada pureza con doble
parabola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores
de extrusion de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia
color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo regulable incluido. Dispone
de sistema de control analégico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de proteccion
IP 20. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.. Como accesorio dispone de sistema de an-
claje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.

113,13

2.488,86

234,00
ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000Im 19 W REGULABLE SIN CONTROL LUMINIC

Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diametro 265 mm. Con aro exterior fabri-

cado en inyeccion de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y
superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexion. Con mddulo LED de 3000 lumens en color
blanco célido y 19 W de potencia, incluyendo equipo regulable, replanteo y conexionado.

197,36

46.182,24

30,00

141,77

4.253,10
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ceE185010 ud SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V

Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminacion en funcion de la luz ambiental, con
regulacion 0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura maxima de montaje 8 m,.
Angulo de deteccion 80 ° y area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje,
pequefio material, quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.

55 55,00
55,00 4421 2.431,55
TOTAL SUBCAPITULO 001.16 ILUMINACION......................... 63.958,14
SUBCAPITULO 001.17 TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA
ceE191A010 ud Arqueta de Entrada 600x600x800

Arqueta de entrada prefabricada de hormigdn de dimensiones interiores 60x60x80 cm. (UNE
133100-2), para unién entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura
comun de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-
cos, tapa de hormigén con cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido de cables, incluso
excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios
auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-
tedero.

1,00 200,98 200,98

ceE191A020 m Canalizacion Enlace 4 tubos 63 mm en acera

Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos, en base 4, de PVC de

63 mm. de diametro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos

en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. late-

ralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos compactos, tubos, soportes distancia-

dores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras proce-

dentes de la excavacion, en tongadas <25 c¢m., compactada al 95% del P.N., i/rotura sin reposicion

de acera.

15,00 20,79 311,85

ceE19A030 ud Arqueta registro enlace 400x400x600

Argueta de registro enlace prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE

133100-2), para union entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura

comun de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-

cos, tapa de hormigdn con cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido de cables, incluso

excavacion en terreno compacto, solera de hormigdn en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios

auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-

tedero.

1,00 117,15 117,15
ceE191B100 m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia
belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares
ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SIITIAJEIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal.

890,00 3,21 2.856,90
ceE191B140 m Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP
Suministro y montaje de cable multipar para intalacion exterior de 26x2x 0,51 mm cat 3 EAP, es-
tanco Aluminio Polietileno, con conductor de cobre recocido, pantalla realizada con cinta de aluminio
recubierta porambas caras por copolimero de polietileno y aislamiento en polietileno sélido, para su
distribucion en el interior de tubo o canal

) 115,00 3,62 416,30
ceE191C010 m CANALIZACION 60x190

Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con canal de PVC con tapa interior de
60x190 mm. y guia de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, terminada.
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1 510,00 510,00

510,00 29,70
ceE19IF180 m Cable fibra éptica multimodo 50/125 um 6 f.o
Suministro y montaje Cable de fibra 6ptica multimodo de 6 fibras opticas 50/125 mm (OM2) para
distribucion para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, arma-
dura de fibras y cubierta exterior de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

15.147,00

600,00 2,80

ceE19IHE0L0  ud CAJA BAJO PAVIMENTO 4 RED+2RJ

Suministro y colocacion de registro plastico pavimento (RP03) y caja suelo, material autoextinguible

y libre de haldgenos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A parared con led luminoso y obtura-

dor de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fabrica con regletas, inclu-

yendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en aco-

metida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas.

Incluyendo también desde distribuidor de informatica de cableado estructurado UTP categoria 5e de

4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

1.680,00

86,00 141,87
ceE19IRP010 ud Registro Principal 50 pares
Registro principal de 50 pares compuesto de armario metalico de 450x450x160 mm, con grado de
proteccion IP 54.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunica-
ciones, y con placa de montaje especial, preparada para la fijacién de las regletas de conexion de
entrada y salida de 10 pares, que se incluyen en la partida (punto de interconexién), material auxiliar
y conexionado e instalado.

12.200,82

1,00 134,04

ceE19IRMO010 ud Armario Mural repartidor de Voz 200 pares

Suministro y montaje de Armario mural de dimensiones 432x398x120 mm con base y cubierta me-

talica, Soportes portarregletas PROFIL 2/10.Permite incluir protecciones contra sobretensiones.

Cada repartidor metalico incluye: Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti

polvo mediante juntas de goma, Anillas guia cables, Marcos portarrétulos, Abrazaderas y con-

tra-abrazaderas, Tomas de tierra,Fijacion de los cables mediante abrazaderas, sobre carril C. ncluye

kit de fijacion a pared y modulos de regleta de 10 pares

134,04

1,00 190,45
CeE19IRR020  ud Rack RTA0=1 EJEMPLO
EJEMPLO DE RACK.
Para conformarlo se ha de tener en cuenta las necesidades del centro y las indicaciones del pliego
técnico de ICM.

Suministro y montaje de armario rack de 19" de 800 mm de anchura y 800 mm de profundidad seri-
grafiado tipo ICM , con calidad de referencia HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles la-
terales con rejilla de ventilacion superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en vidrio de seguridad
tintado con cerradura de seguridad, Cuatro largueros de montaje formato 19” regulables para distintos
fondos. Guia cables laterales verticales para fijacion y distribucion del cableado incluyendo anillas,
con seis orificios para entrada de cables. Z6calo inferior de altura 100 mm con tapa frontal y ~ posterior
desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para comunicacion de baterias y patas nivela-
doras para repartidor de dimensiones 24 U de altura, en el que albergara 2 paneles de conexion de
24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6, 2 paneles de conexion
de 25 puertos RJ45 cat3 completamente equipados, 1 panel de fibra dptica equipado con 6 puertos
LC duplex, 5 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los accesorios para que quede per-
fectamente terminado, 2 regletas de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presen-
cia de tension y lateral desmontable para conexion de linea de alimentacion directa desde cuadro
eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del armario rack, todo insta-
lado conforme a la normativa de 1.C.M. incluyendo unidad de ventilacion con interruptor y termostato
regulable en parte superior y en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del ar-
mario mediante latiguillos de cobre de seccion adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de
armario, paneles, puertos y resto de elementos seglin normativa de I.C.M.

190,45
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IMPORTE

ceE191X010

ceE19RIA020

ceE19RIA030

ceE19RIR020

ceE19TCS010

ceE19TDRO10

ceE19TDR020

ceE19TDR030

ud Antena Wifi POE

Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segun especificaciones de ICM. Al-
to nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

1,00

1.455,77

1.455,77

ud PUNTO DE ACCESO INALAMBR. BAJA COBERTURA

Instalacion de Punto de acceso inalambrico compatible con 802.11g, que soporta velocidades de
hasta 108 Mbps en la banda de los 2.4GHz. Soporta protocolos de encriptacion WEP de hasta
152-hit (64/128/152-hit), y sistemas de seguridad avanzados de tipo WPA y AES. Compatible con
LAN 802.3 y WLAN (802.11by 802.119). Configuracion mediante interface web. Incluye dos ante-
nas orientables en el propio dispositivo de tipo omni-direccional con ganancia de 2dBi. Es ideal para
crear redes WLAN en pequefias oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto nivel de seguridad en
las comunicaciones. Instalado y conexionado.

6,00

52,64

315,84

ud SERVIDOR DE AUTENTIFICACION

Instalacion de Servidor de autentificacién inaldmbrica. Disefiado para ampliar la seguridad en una red
inaldmbrica (WLAN), soportando los estandares EAP y 802.1x, eliminando drasticamente los acce-
sos no autorizados. Permite la facil gestion de usuarios autorizados a acceder a la WLAN, ya que
permite altas, bajas y modificaciones catalogadas por usuarios, empresas, grupos o ISPs (Internet
Service Provider). El administrador de la WLAN puede controlar los accesos de los diferentes usua-
rios, que pueden ser habituales o esporadicos. Gestion de hasta 200 usuarios por defecto. Gestion
de copia de seguridad. Datos estadisticos y listado de datos de usuario on-line. Es totalmente inde-
pendiente de los puntos de acceso utilizados. Instalado y conexionado.

2,00

109,69

219,38

ud ROUTER RPV+FIREWALL+MODEM ADSL WLAN

Instalacion de un Router con Modem  ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps RPV
(Rep Privada Virtual), FireWall y punto de acceso inalambrico compatible IEEE 802.11b/g. Dispone
de conector RJ11 para conexion a la linea telefonica, y 4 conectores RJ45 para conexion a la LAN
10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a internet avanzadas comparticion del acceso a internet, com-
patible con los estandares, elevada velocidad de transmisién (8 Mbps de bajada y 1 Mps de subi-
da), y soporte de IP fija o dindmica. Instalado y conexionado.

1,00

75,74

75,74

ud EQUIPO CAPTACION TV DIGITAL ASTRA

Equipo de captacion de sefiales de RTV satélite analdgica y digital, para el satélite ASTRA, com-
puesto por antena paraboélica de 1,1 m. de diametro, con conversor universal LNB de bajo factor de
ruido, incluido cable coaxial, conectores y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabece-
ra, instalado.

1,00

202,20

202,20

ud PUNTO DISTRIBUCION RTV AMPLIFI. INTERM.

Punto de distribucion RTV con amplificacion intermedia, compuesto por un amplificador de linea de
dos entradas/2 salidas, banda TV + F.I. en instalaciones ICT, incluyendo dos derivadores de sefial
de dos direcciones tipo A (5-2400 MHz), conectores y resistencias de carga, etc., segln esquema
de instalacion, terminado.

1,00

304,12

304,12

ud PUNTO DISTRIBUCION RTV 2D

Punto de distribucion para RTV terrenal y satélite anal6gico y digital compuesto por dos derivadores
de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), segun esquema de instalacion, terminado.
1 1,00

1,00

296,75

296,75

ud PUNTO DISTRIBUCION RTV 4D
Punto de distribucion para RTV terrenal y satélite analdgico y digital compuesto por dos derivadores

1,00

2541

2541
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de 4 direcciones tipo C (5 - 2150MHz), totalmente instalado.
2 2,00

) 2,00 32,92
CeE19TES010  ud EQUI.RECEP.TV SATE.8 CANALES (PROC. F.|.)

Cabecera de recepcion de 8 canales de TV via satélite con 4 polaridades y distribucion F.I., con pro-

cesadores F.I., fuente de alimentacion, amplificador de banda ancha, conectores, etc., segiin esque-

ma de instalacion, terminado.

65,84

1,00 2.084,25
CeE19TPROI0 m CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISPERSION
Cable coaxial de interior de 75 ohmios (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, pa-
ra red de dispersion de sistemas de TV terrenal y TV satélite analdgica y digital, FM y DAB (radio
digital), totalmente instalado.

2.084,25

310,00 1,04

CeE19TRCO10 m CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 6 PVC D63

Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos, en base 4, de PVC de

63 mm. de diametro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos

en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. late-

ralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos compactos, tubos, soportes distancia-

dores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras proce-

dentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposicion

de acera.

322,40

15,00 19,90
CeE19TRC080  m CANAL. ENLACE SUP. CON CANAL 60x190 mm
Canalizacion de enlace superior con canal de PVC de 60x190 mm. (norma UNE EN 50085), en
montaje sobre el techo, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores), desde los ele-
mentos pasa muros hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS), con ac-
cesorios y elementos de acabado.

298,50

22,00 34,13
CeE19TRE0L0  ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.

Argueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE

133100-2), para unidn entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura

comun de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-

cos, tapa de hormigon con cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido de cables, incluso

excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios

auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-

tedero.

750,86

1,00 117,15
CeE19TRE080  ud REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35
Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de poliéster con fibra de vi-
drio con grado de proteccion IP 66.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secre-
to de las comunicaciones, y con placa de montaje especial, preparada para la fijacién de las regletas
de conexidn de entrada y salida de 10 pares (punto de interconexion), material auxiliar y conexiona-
do e instalado.

117,15

) 1,00 384,58
CeE19TRE200  ud REG.TERMINACION RTV 20x30x6

Registro de terminacion de red de 20x30x6 cm para canalizaciones interiores de usuario de RTV, for-

mado por caja aislante para empotrar con tapa metalica, con elementos separadores para cada servi-

cio, con grado de proteccion IP 33.5 y grado de proteccidn mecanica IK-5, con un espesor minimo

de 2 mm., una hase de enchufe de 10/16 A., conexionado y material auxiliar, instalado.

384,58

4,00 24,20
ceE19TRR080  ud RECINTO UNICO (RITU) 200x100x50

96,80
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ceE19TTRO10

ceE19TTR020

ceE20AL020

ceE20BF020

ceE20CIA050

ceE20TLX010

Recinto Unico de instalacion de telecomunicaciones, formado por un armario monobloque de superfi-
cie 200x100x50 cm., metalico, con grado de proteccion IP-55, provisto de puerta dotado de cerradu-
ra con llave, con elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica
desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de proteccion, compuesta por li-
nea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rigido de 32 mm. de didmetro minimo o canal de
seccion equivalente, ademas de 2 canalizaciones de 32 mm. de diametro desde el cuarto de conta-
dores hasta el espacio reservado para los cuadros de proteccion de las posibles compafiias operado-
ras de los servicios de telecomunicacion, cuadro de proteccion del recinto, con tapa de 36 modulos
dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalacion
eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de proteccion formada por cables de cobre de
2x2,5 + T mm2 de seccion bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diametro; punto de luz en te-
cho con portaldmparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminacion 300 lux;
punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminacion no permanente de 30 Im. IP42, carga
completa 24 horas; instalacion eléctrica desde el cuadro de proteccion hasta los equipos de ilumina-
cion formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de seccién y aislamiento de 750 V, bajo tubo co-
rrugado de PVC de 20 mm. de diametro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2
de seccion fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado, cone-
xionado y con ventilacién mecanica.

1,00 1.647,74
ud PUNTO TOMA (BAT) RTV
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plastico universal para em-
potrar con grado de proteccion IP 33,5., para fijacion de elemento de conexién de TV terrenal, FM,
DABy TV satélite analdgica y digital., p.p. de conexion de cable coaxial de red interior, conexiones
y material auxiliar. Instalado.
12 12,00

1.647,74

12,00 21,46
ud TOMA TERMINAL RTV
Toma terminal RTV de TV/FM-SAT (FI) realizada en canalizacion PVC corrugado M 20/gp5 y con

suplemento de pared.
1 1,00

257,52

1,00 14,47

TOTAL SUBCAPITULO 001.17 TELECOMUNICACIONES E ..

SUBCAPITULO 001.18 FONTANERIA Y EVACUACION
ud ACOMETIDA DN32 mm. POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud maxima de 70 m., rea-
lizada con tubo de polietileno de alta densidad PE100 de 32 mm. de didmetro nominal , con collarin
de toma de P.P., derivacién a 1", codo de latdn, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton ros-
car de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, segdn norma UNE

EN 12201y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

14,47

42.190,81

40,00 113,92
ud ARM.FIB.CYIl  620X560X200mm D 30-40 mm
Suministro e instalacion de armario en fibra de vidrio color gris con cerradura y llave para contador
de agua s/normas Canal de Isabel II, mod. A-2 de dimensiones 620x560x200 mm., para diametro
de contador 30 a 40 mm. DB HS4

4.556,80

1,00 157,28
ud CONTADOR DN40- 1 1/2" EN ARMARIO
Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 1 1/2", grifo de
prueba, valvula de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del
contador por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. S/CTE-HS-4.

157,28

1,00 394,19
m Canalizacion PE ret ¢16

394,19
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Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10.
atmy 1,8 mm de espesor segin UNE EN 1SO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxi-

liar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y funcionando.

20,00 3,89 77,80
ceE20TLX020 m Canalizacion PE ret ¢20

Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm
y 1,9 mm de espesor segin UNE EN I1SO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de ma-

terial auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente monta-
da, conexionada y funcionando.

140,00 4,68 655,20
ceE20TLX030 m Canalizacién PE ret ¢25

Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10
atmy 2,3 mm de espesor segiin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y funcionando.

20,00 6,77 135,40
ceE20TLX040 m Canalizacién PE ret ¢32

Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=10
atmy 2,9 mm de espesor segiin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y funcionando.

40,00 8,61 344,40
ceE20VE020 ud VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR
Suministro y colocacién de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de didmetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.

. 1,00 11,24 11,24
ceE20VF080 ud VALVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1/2"

Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera PVC de 1/2" colocada mediante union rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

6,00 4,30 25,80
ceE20VF090 ud VALVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 3/4"

Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera PVC de 3/4" colocada mediante union rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

, 2,00 4,86 9,72
CeE20VF100  ud VALVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1"

Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera PVC de 1" colocada mediante union rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

2,00 7,39 14,78
ceE20VH010 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"

Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.

1,00 6,00 6,00
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ceE20WBB030

ceE20WBV020

ceE20WGB010

ceE20WGI015

#ceE20WBV061

#ceE20WJP031

ceE21ALE020

ceE21ANB010

m SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D110/d100

Tuberia de desagiie insonorizada bicapa de PVC-U D110/d100, Friaphon_Glynwed segtn DIN

4109, sistema de proteccién contra incendios e insonorizado segiin CTE-HS-5 y DIN 4102, con sis-
tema de unién mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en
vertical e isofénicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por for-
jado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y
funcionando.

EN INODOROS POR NO DISPONER 1 52,00 52,00

EN LA BASE DE DIAMETRO SERIA B

52,00 31,94
m TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didametro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagiie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unidn pegada, instala-

day funcionando. s/ICTE-HS-5
1 50,00 50,00

1.660,88

) 50,00 3,10
ud BOTE SIFONICO PVC C/SUMIDERO EMPT.
Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de diametro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengiieta de caucho a presion, insta-
lado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocacién del ramal de salida
hasta el manguetdn del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de diametro, funcionando.
SICTE-HS-5.

155,00

) 10,00 18,86
ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40

188,60

40,00 9,41
m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, con sistema de unién por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas isofénicas, instalada, incluso con

p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
6 7,00 42,00

376,40

42,00 15,61
m BAJANTE PVC PLUVIALES 100 mm.
Suministro y montaje de bajante circular de PVC con 6xido de titanio, de @ 100 mm, color a elegir
por la DF, formada por piezas preformadas, con sistema de union por enchufe y pegado mediante
adhesivo, colocadas con abrazaderas isofonicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de
codos, soportes y piezas especiales (buzones de conexion a canalones). Totalmente montada, cone-
xionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-

cluidas en este precio).
16 7,00 112,00

655,62

112,00 18,79

TOTAL SUBCAPITULO 001.18 FONTANERIA Y EVACUACION
11.529,59

SUBCAPITULO 001.19 APARATOS SANITARIOS

ud LAV.56x47 BLANCO ENCIM.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mar-

mol o equivalente (sin incluir), incluso vélvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"

cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4
16 16,00

2.104,48

16,00 113,99
ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.

Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tor-

1.823,84
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nillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

17 17,00
17,00 179,67 3.054,39
ceE21AU040 ud URINARIO MURAL BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y
dotado de tapon de limpieza, con sifén incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB
HS4.
7 7,00
7,00 119,26 834,82
ceE21ANS100  ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijacion a suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 6 3 |, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completa-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetén de conexién, latiguillo y llave de apara-
to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

4 4,00
4,00 282,81 1.131,24
CeE21AAL100  ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de
desagie con sifén y rebosadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y co-
nectado, conforme a CTE DB SUA-9. Grifo temp.lavabo mezcla gerontoldgico incluido.
4 4,00
4,00 325,53 1.302,12
ceE21AAB010  ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 400 mm
Barra recta fija, de instalacion mural, de 400 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con aca-
bado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria y con posibili-
dad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estatica); i/p.p. de fijaciones y medios auxilia-
res.
8 8,00
8,00 55,15 441,20
ceE21G030 ud Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos
Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 I/min, cie-
rre automatico 10's, con cuerpo de latén cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca
de fijacion. Se incluye latigillo flexible de 200 mmy 1/2 ", quedando la unidad completamente monta-
da y perfecto funcionamiento.
GRIFERIA TEMPORIZADA CON 16 16,00
ROMPECHORROS
GRIFERIA NORMAL C. TECNICOS 4 4,00
GRIFERIA NORMAL PARA RIEGO 1 1,00
21,00 69,92 1.468,32
ceE21G070 ud Grifo temporizado Cromado urinarios

Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 I/min, cierre automéatico5's, con

cuerpo y pulsador de latén cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequefio material, enlace

con urinario de 1/2" cromado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
7 7,00

7,00 51,07 357,49
ceE21G080 ud Grifo temporizado Cromado inodoros superficie
Suministro y montaje de grifo temporizado para instalacion mural vista en inodoros, con cuerpo flu-
xor de latén cromado , de caudal 1,2 Ifs, cierre automatico 7 s, cabeza intercambiable y dispositivo
antisifonico incorporado. Se incluye tubo de conexién de 28 mm de diametro, pequefio material, que-
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ceE22CA010

ceE22CA020

ceE22CT160

ceE22EQS030

ceE22EVE040

ceE22NTP020

dando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
17 17,00

17,00 67,88

TOTAL SUBCAPITULO 001.19 APARATOS SANITARIOS.....
SUBCAPITULO 001.20 CALEFACCION, A.C.S.Y SOLAR TERMICA
ud ADECUACION SALA CALDERAS+ CONEXIONADO
Adecuacion de sala de calderas por la instalacion de nuevos equipos o modificaciones realizadas so-
bre una sala de calderas existentes, incluyendo el desmontaje y montaje de los equipos y los corre-
sondientes conexionados de las diferentes instalaciones. Acorde al RITE vigente.

1.153,96

11.567,38

) 1,00 604,23
ud PUESTA EN MARCHA CALEFACCION
Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa
instaladora, que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.
Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de
la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-
dos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsiste-
mas, pasaran a formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y mode-
lo y se mostraran, para cada equipo, los datos de funcionamiento segun proyecto y los datos medi-
dos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para realizar
pruebas, se solicitara a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas,
por el instalador autorizado o por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.
Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacién de estas
pruebas finales, asi como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

604,23

1,00 222,20
ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADI CD 175 162 KW
Suministro y montaje de caldera de gas de condensacién para instalaciones de calefaccion por agua
caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOXx) , para una pre-
sion de trabajo méxima de 5 bar y una potencia Util de 52,3-163,4 kW (Ventilador modulante propor-
cional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 175. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a
80/60°C, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30°C. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento. Acorde al
RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.

222,20

1,00 5.840,02
ud QUEMADOR GAS 100.000 kcal/h.
Quemador de gas para calderas con hogar en depresion y sobrepresion, hasta 100.000 kcal/h., fun-
cionamiento automatico, presostato para control aire comburente, sonda de ionizacién contra fallo de
llama, cuadro eléctrico incorporado, linea de mando, electrovélvula de regulacion, presostato de mini-
ma y rampa, linea de regulacién acoplable a la de mando, i/p.p. de piezas y accesorios, instalado.
Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.

5.840,02

) 1,00 3.130,63
ud DEPOSITO EXPANSION 50 L CMF
Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccién en circuito cerrado. Ca-
pacidad de 50 litros y presién méxima de 6 bar, modelo 50 CMF, IBAIONDO o similar, . conexion
agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.

3.130,63

1,00 107,07
m. TUB.POLIPROPILENO D=20 mm (1/2")
Tuberia de polipropileno D=20 mm.x3,4 mm. (1/2") segiin Norma UNE 53.415, para red de distribu-
cion de circuito de calefaccion i/accesorios de union del mismo material 0 metdlicos en transicion,
protegido con tubo corrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presién.Acorde RITE 2007

107,07
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180,00 3,03 545,40
CceE22NTP030 m. TUB.POLIPROPILENO D=25 mm (3/4")
Tuberia de polipropileno D=25 mm.x4,2 mm. (3/4") segiin Norma UNE 53.415, para red de distribu-
cion de circuito de calefaccion i/faccesorios de unién del mismo material 0 metalicos en transicion,
protegido con tubo corrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presién.Acorde RITE 2007
160,00 3,54 566,40
ceE22NTP070  m. TUBERIA PP-R 32mm., PN20
Tuberia de PP-R de D=32, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatizacion. Siste-
ma de union por polifusion, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, to-
talmente instalado y funcionando. Acorde RITE 2007
220,00 15,33 3.372,60
ceE22NTP080  m. TUBERIA PP-R 40mm., PN20
Tuberia de PP-R de D=40, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatizacion. Siste-
ma de union por polifusion, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, to-
talmente instalado y funcionando.
280,00 17,85 4.998,00
ceE22NTP090  m. TUBERIA PP-R 50mm., PN20
Tuberia de PP-R de D=50, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatizacion. Siste-
ma de union por polifusién, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, to-
talmente instalado y funcionando. Acorde RITE 2007
120,00 20,82 2.498,40
ceE22NTP100  m. TUBERIA PP-R 63mm., PN20
Tuberia de PP-R de D=63, Ariete 25 s/ UNE EN 1SO 15874. para AC/ACS y climatizacion. Siste-
ma de union por polifusién, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, to-
talmente instalado y funcionando. Acorde RITE 2007
10,00 25,63 256,30
CeE22NVE020  ud VALVULA DE ESFERA 1/2" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
77,00 12,19 938,63
CeE22NVEO31  ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
4,00 20,53 82,12
ceE22NVEO34  ud VALVULA DE ESFERA 2" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequefio material y accesorios.
Acorde RITE 2007
5,00 46,09 230,45
ceE22NVR010  ud VALV.RETENCION 1 1/2" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y
accesorios.Acorde RITE 2007
80,00 37,30 2.984,00
ceE22NVR012  ud VALV.RETENCION 2" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 2", instalada, i/pequefio material y acce-
sorios.Acorde RITE 2007
3,00 34,03 102,09
ceE22NVR093  ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/JUNE 2533 DN-32/PN-16,
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instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
2,00 22,57 45,14
ceE22NVR094  ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS'UNE 2533 DN-40/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
2,00 22,57 45,14
ceE22NVR340  ud VAL. SEGURIDAD REGUL 2" 8 BAR
Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 2" (50 mm.) de didmetro, cuerpo de la-
ton, unién roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-4.
2,00 96,32 192,64
ceE22NVS030  ud VALVULA EQUILIBRADO DN 32
Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diametro,
de laton fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de cau-
dal; colocada mediante union roscada, totalmente instalada y funcionando. Segtn RITE. .
2,00 86,79 173,58
ceE22NVT040  ud VALVULA DE TRES VIAS 1"
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-
quefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
1,00 248,17 248,17
ceE22NVT060  ud VALVULA DE TRES VIAS 2"
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-
quefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
1,00 312,82 312,82
ceE22NVY010  ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,
accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
1,00 224,30 224,30
ceE22HC030 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 175 mm.
Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 175 mm. de diametro interior,
fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007
acero inoxidable AISI 316L
8,00 98,49 787,92
ceE22JEL040 ud ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W
Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80
mm., g=100 mm, potencia 110,3 watios con frontal plano, segin UNE-EN 442, para una diferencia
media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en
doble capa, una de imprimacion y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipa-
do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos acceso-
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

San Blas

PRECIO

28022

(Madrid)

IMPORTE

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.

Acorde al RITE.

ceE22RC010 ud

614 614,00

614,00
CENTRAL DE REGULACION

Central de regulacion para valvula mezcladora de 3 vias. Instalada y funcionando. Acorde RITE

2007.

18,14

11.137,96

1,00

ceE22R11690 u BOMBA DOBLE YONO MAXO D 32/0,5-11 C/bridas

Bomba circuladora doble de rotor himedo de alta eficiencia con regulacion electrénica y conexion
embridada DN 32, modelo Wilo Yono MAXO D 32/0,5-11 o similar, caudal de 13 m3/hy 9,2 m.c.a.,
rango temperaturas -20°C a 110°C, presion maxima 10 bar, tecnologia ECM ( motor de iman per-
manente), acorde a la Directiva e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia
10-305 W, regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presion constante y va-
riable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalada y pro-

bada.

ceE22RT030 ud

1.246,88

1.246,88

3,00
MANOMETRO DE 0 A 15 bar

Manometro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

ceE22RT040 ud

1.754,85

5.264,55

3,00
SONDA TEMPERATURA EXTERIOR

Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el
cableado de control necesario para su instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.

ceE22RT090 ud

11,08

33,24

1,00
PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C

Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a
240°C, incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

ceE22RT100 ud

72,39

72,39

1,00
SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS

Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado
eléctrico y material necesario para su completa instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.

ceE22TX070 ud

100,65

100,65

1,00
CONTADOR CALORIAS MODULAR 15 M3/H

Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, tipo SENSONIC I
HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de calculo, Sondas 3 m, Set, manguito
y portasondas y conexiones. Para un caudal de 15 m3/h, DN 50, PN 16, con brida, temperatura
méaxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE

117,14

117,14

1,00

796,84

TOTAL SUBCAPITULO 001.20 CALEFACCION, A.C.S. Y SOLAR........

796,84

47.277,90
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PRECIO
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IMPORTE

ceE23DCF010

ceE23DRS070

ceE23DRS090

ceE23DRS092

ceE23DRS100

ceE23DRS120

ceE23DRS140

ceE23DRS160

SUBCAPITULO 001.21 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION
m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO

Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por Iamina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos tér-
micos y acusticos, reaccion al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxilia-
res y costes indirectos, totalmente instalado segin normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,
EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

310 310,00

310,00
ud REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 200x100 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-
rencia.
1 1,00

23,13

7.170,30

1,00
ud REJILLA IMP. 250x150 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 250x150 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-
rencia.
4 4,00

19,15

19,15

4,00
ud REJILLA IMP. 250X200 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 250x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de mon-
taje y p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigen-
tes de referencia.
4 4,00

20,25

81,00

4,00
ud REJILLA IMP. 350x150 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 350x150 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-
rencia.

7 7,00

22,78

91,12

7,00
ud REJILLA IMP. 300X200 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 300x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-
rencia.
9 9,00

23,48

164,36

9,00
ud REJILLA IMP. 500X150 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 500x150 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-
rencia.
10 10,00

24,80

223,20

10,00
ud REJILLA IMP. 500X250 SIMPLE

26,82

268,20
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Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 500x250 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-

rencia.
1 1,00
1,00 32,57 32,57
#ceE23DRS180 ud REJILLA IMP. 600X150 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 600x150 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de mon-
taje y p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigen-
tes de referencia.
6 6,00
6,00 34,39 206,34
ceE23DRX040  ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x200
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
200x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.
RED 3 1 1,00
1,00 217,02 217,02
ceE23DRX130  ud REJ.PITOMA AIRE EXT.300x300
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
300x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mmy ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.
RED 1 1 1,00
RED 6 1 1,00
2,00 33,68 67,36
ceE23DRX150  ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.500x300
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
500x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mmYy ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.
RED 2 1 1,00
RED 7 1 1,00
2,00 44,44 88,88
ceE23DRX160  ud REJ.PITOMA AIRE EXT.600x300
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
600x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mmy ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.
RED 4 1 1,00
RED 5 1 1,00
) 2,00 49,79 99,58
ceE23R041 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERIA'Y CONTROL TEMP

Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal maximo de 1.600 m3/h, caja
de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de instalacion en cualquier posi-
cion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso techo, sopor-
tes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva ErP y marcado CE, incluso to-
das las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las siguientes propiedades, seccio-
nes y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsién: 1.600 m3/h regulacion manual. Diferentes velocidades
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(Madrid)

IMPORTE

ceE23R051

ceE23DRS010

- Consumo eléctrico: 506 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Presion estética de 170 Pa

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventilador EC

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacion de caudal.

- Incluye presostato de filtro sucio

- Incluye bateria de calor de 3,4 kW

- Incluye control de temperatura con valvula, termostato y actuador

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segUn Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-

cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
RED 1

RED 2

RED 4

RED 5

RED 6

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

[N TN NN

) 5,00 4.179,89
ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP
Suministro y montaje de  SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal maximo de 800 m3/h, fabri-
cado en acero, provisto de puerta estanca de apertura lateral, para ubicacion en falso techo, E. cum-
pliendo con la directiva ErP y marcado CCon las siguientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 800 m3/h regulable
- Consumo eléctrico: 310 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presion estética disponible:170 Pa
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventilador EC
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacion de caudal.

- Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulacion.

- Incluye bateria de calor de 3,4 kW

- Incluye control de temperatura con valvula, termostato y actuador.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segUn Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.

RED 3 1 1,00

20.899,45

1,00 3.620,04
ud REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE

Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orien-

tables, 200x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p

de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-

rencia.

CAMARA SANITARIA 121 121,00

3.620,04
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121,00 2,22 2.688,62

ceE20WJP040  m BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.

Suministro y montaje de bajante circular de PVC con 6xido de titanio, de @ 125 mm, color a elegir
por la DF, formada por piezas preformadas, con sistema de union por enchufe y pegado mediante
adhesivo, colocadas con abrazaderas metlicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de
codos, soportes y piezas especiales (buzones de conexion a canalones). Totalmente montada, cone-
xionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).

CAMARA SANITARIA 121 1,10 133,10
133,10 20,74 2.760,49
) TOTAL SUBCAPITULO 001.21 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION............. 38.507,68
SUBCAPITULO 001.22 GAS
ceE24AP020  ud ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.

Acometida para gas en polietileno de D=63 mm., para redes de distribucion hasta 1,5 m. de longitud
desde la red a la valvula de acometida y conexion al armario de regulacion, incluso excavacion y
reposicion de zanja, terminada. Incluye 70 ml de tuberia hasta el edificio. Acorde al Reglamento de
Gas 2006 y norma UNE 60670.

1,00 938,58 938,58
ceE24BA040 ud CONTADOR MEMBRANA G-16
Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal maximo de 25 m3/h,
distancia entre conexiones A-280rosca gas 2", MPO ( presién méxima de operacion 0,5. Instalado
y funcionando, segun norma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.

) 1,00 480,42 480,42
ceE24VV040 ud VALVULA GAS D=11/2"

Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de co-
nexion con la tuberia. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

) 3,00 25,58 76,74
ceE24X050 ud INST.ELECTROVAL.1 1/4" 500mbar N/A
Instalacion de una electrovalvula, de 1 1/4" y 500 mbar. de presion de servicio, normalmente abier-
ta. Comandada por una centralita electrénica de deteccion de fugas de seis zonas, con sondas de

deteccion, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
DOS SONDAS

1,00 556,98 556,98
#ceE24X080 ud SETA DE CORTE

Botdn de emergencia Schneider Electric XALK178, NC, 40mm, Girar para restablecer, IP66, IP67,
IP69, IP69K, Amarillo
1 1,00

1,00 89,49 89,49
#ceE24TA051 m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD. ABRAZ. ISOF.

Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p
de accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.

NOTA: SUJETO MEDIANTE ABRAZADERAS ISOFONICAS

SUJETO MEDIANTE ABARZADERAS

ISOFONICAS

TOTAL SUBCAPITULO 001.22 GAS .....vrrrrvvcerrensnnrrecssssss 2.674,46
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SUBCAPITULO 001.23 ELEVACION
CeE25TA310  ud ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 8 PER. 630kg

Suministro e instalacién completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velo-
cidad, 2 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio

de acabado en cabina de dimensiones 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente
de 50 lux como minimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automaticas de acero inoxi-
dable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fi-
jacion, ldmparas de alumbrado del hueco, guias, cables de traccion y pasacables, amortiguadores de
foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y
puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaidas, botoneras de piso y de cabi-
na, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefonica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la
norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad”. Ejecutado segin RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

1,00 21.350,59 21.350,59

TOTAL SUBCAPITULO 001.23 ELEVACION.........cocoovvvernnnn. 21.350,59
SUBCAPITULO 001.24 PROTECCION
ceE26FAC010  ud CENTRAL DET. INC.MICROPROC. 2 ZONAS
Central de deteccion automatica de incendios convencional microprocesada, con dos zonas de de-
teccion, con tension de alimentacion de 220 VDC. y tension baterias 24 V., con dos salidas de sire-
nas, una salida C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de averia, salida auxiliar y salida rear-
mable, temporizacion de sirenas de alarma autorearme y salida cambio de clase. Medida la unidad
instalada. Segtin norma EN-54-2.

] ) ] 1,00 225,44 225,44
ceE26FANOL0  ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde
al Reglamento contra incendios en vigor.

1,00 19,78 19,78
ceE26FCLO20 m CABLEADO 2x1,5 mm2 RF
Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2 Resistente al Fuego (RF) durante
3 horas a 750°C fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Seccién de con-
ductores: 1,5 mm. Aislamiento tipo LSHO. Flexibilidad: clase V segiin UNE 21-022. Pantalla: Tren-
za de cobre + pantalla. Cobertura: 85% RFI. Cubierta exterior: Especial e Ignifugo LSHO color rojo.
Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz. Tension de ensayo: 1.500 v. Tension de tra-
bajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de curvatura: 18xD ext. Tempera-
tura de servicio: -20°C / +115°C. Ensayos: segin UNE 23.601.8. Reducida emision de humos y
no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso p.p. de cajas de deriva-
cion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materia-
les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico seglin Planos y demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

240,00 398 955,20
ceE26FDC020 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba
hidraulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-
gor.

15,00 16,44 246,60
ceE26FDC0O30 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"

Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE26FDQ050

ceE26FEA030

ceE26FEE010

ceE26FJ090

ceE26FJ100

hidraulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-
gor.

80,00
ud CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR
Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por ar-
mario horizontal de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxida-
ble y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latiguillo de alimentacion, mandmetro, lanza de tres
efectos conectada por medio de machén roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrigida
de 25 mm de diametro y 20 m de longitud, incluido extintor minimo de eficacia 21A-113B y pulsador
de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y nor-
mas UNE EN 671-1

17,65

1.412,00

6,00
ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y normas UNE
en vigor.

280,70

1.684,20

5,00
ud EXTINTOR CO2 2 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y normas UNE en vigor.

32,87

164,35

3,00
ud SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas
UNE 23033/23035.

49,98

149,94

10,00
ud SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas
UNE 23033/23035.

2,20

22,00

4,00

TOTAL SUBCAPITULO 001.24 PROTECCION.....

TOTAL CAPITULO 001 EDIFICACION. .......oveeeeoeeeeeeeeeeeseee e seeesesesseseesesesssesae e aesesesesenens

11,72

4.891,23

................. 1.674.478,23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

70



Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

San Blas 28022 (Madrid
ESTUDIO DE PROYECTOS ( )
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 002 URBANIZACION
SUBCAPITULO 002.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ceU02BZ020 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil, sin transporte.
Muros A,By C 1 113,58 1,10 0,60 74,96
1 154 1,10 0,60 1,02
1 3,71 1,10 0,60 2,45
1 84,70 1,10 0,60 55,90
1 9,29 1,10 0,60 6,13
Muro D 1 159,42 1,10 0,60 105,22
Muro E 1 126,95 1,10 0,60 83,79
329,47 1,26 415,13
ceE02SA105 m3 RELL.JEXT.ARENA C/APORTE
Relleno y extendido, con arena, de préstamo, realizado por medios mecanicos en tongadas de 30
cm de espesor. Medido el volumen ejecutado.
Rellenos parcela
Bajo horm. impreso 1 1.443,39 0,30 433,02
1 38,58 0,30 11,57
1 1.841,97 0,30 552,59
Bajo adoquines 1 225,98 0,30 67,79
1.064,97 19,24 20.490,02
ceE02SA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecéanicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.
Bajo solera pistas 1 43,10 22,15 0,20 190,93
190,93 14,28 2.726,48
TOTAL SUBCAPITULO 002.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .. 23.631,63
SUBCAPITULO 002.02 HORMIGONES Y ACEROS
ceE04CM010 m3 HORM.LIMPIEZA HL20/P/20 V.MAN
Hormigdn en masa HL20 N/mm2, consistencia plstica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
ZAPATAS MUROS
Muros A,ByC 1 113,58 1,10 0,10 12,49
1 154 1,10 0,10 0,17
1 3,71 1,10 0,10 0,41
1 84,70 1,10 0,10 9,32
1 9,29 1,10 0,10 1,02
Muro D 1 159,42 1,10 0,10 17,54
Muro E 1 126,95 1,10 0,10 13,96
54,91 55,27 3.034,88
ceE04CA010 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL

Hormigdn armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tméax.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ZAPATAS MUROS

Muros A, By C 1 113,58 1,10 0,50 62,47
1 1,54 1,10 0,50 0,85
1 371 1,10 0,50 2,04
1 84,70 1,10 0,50 46,59
1 9,29 1,10 0,50 511
Muro D 1 159,42 1,10 0,50 87,68
Muro E 1 126,95 1,10 0,50 69,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
274,56 114,59 31.461,83
ceE04MA060 m3 H.ARM. HA-25/P/20/l ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M
Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
MUROS
Muros A,By C 1 113,58 0,25 1,20 34,07
1 1,00 0,25 1,50 0,38
1 0,60 0,25 1,50 0,23
1 154 0,25 2,70 1,04
1 371 0,25 1,20 1,11
1 0,60 0,25 1,50 0,23
1 84,70 0,25 1,20 25,41
1 0,60 0,25 1,50 0,23
1 9,29 0,25 1,20 2,79
1 0,60 0,25 1,50 0,23
Muro D 1 159,42 0,25 2,10 83,70
Muro E 1 126,95 0,25 1,20 38,09
187,51 260,04 48.760,10
ceE04SA020 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA #15x15x6
Solera de hormigon de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm.,
elaborado en obra, ilvertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segiin NTE-RSS y EHE.
Solera pista 1 43,10 22,15 954,67
954,67 13,38 12.773,48
ceE04SJ020 m JUNTA CONTORNO SOLERA
Junta de contorno realizada con separador de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y altura
15/20 cm incluso corte y colocacion del sellado segiin NTE-RSS-9.
Solera pista 2 43,10 86,20
2 22,15 44,30
130,50 2,44 318,42
TOTAL SUBCAPITULO 002.02 HORMIGONES Y ACEROS ... 96.348,71
SUBCAPITULO 002.03 ACERAS
ceU06A070 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO 17x28 cm.
Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, rec-
to, de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigon de so-
lera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Pista deport. 2 130,50 261,00
Aparcamiento 1 52,33 52,33
313,33 10,98 3.440,36
ceU06CP060 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
Hormigdn Impreso con aporte de hormigon con un espesor maximo de 15cmy  fibra de polipropile-
no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la
masilla elastica, SINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.
Perim. edificio 1 1.443,39 1.443,39
Acceso 1 38,58 38,58
Zona de juegos 1 1.841,97 1.841,97
Rampa acceso 1 6,05 1,60 9,68
Rampa a zona juegos 1 24,75 1,60 39,60
3.373,22 16,91 57.041,15
ceU06B120 m2 ADOQUIN PREF. e=8cm COLOR

Suministro y colocacién de adoquinado prefabricado de hormigdn sinusoidal o poligonal de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios
(blanco, rojo, etc) lisos 0 combinados.
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Aparcamiento 1 281,30 281,30
281,30 18,30 5.147,79
ceE04SA020 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA #15x15x6
Solera de hormigon de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm.,
elaborado en obra, ilvertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS'y EHE.
BASE RAMPAS
Rampa acceso 1 6,00 1,60 9,60
Rampa a zona juegos 1 24,70 1,60 39,52
Escaleras a zona juegos 2 2,40 3,10 14,88
64,00 13,38 856,32
ceE07LP060 m2 FAB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ifreplanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

APOYO RAMPAS
Rampa acceso 1 6,00 0,52 3,12
Rampa a zona juegos 1 24,70 1,50 37,05
Escaleras a zona juegos 2 2,40 1,50 7,20
47,37 24,21 1.146,83
#ceE09CTCO31 m2 TABLERO CERAMICO M-H 100x30x4,5

Tablero de cubierta formado por rasillén ceramico machihembrado de 100x25x4 ¢m. para formacion
de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido),
recibido con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5, incluso replanteo,
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, segin CTE. Medido en verdadera

magnitud.
Rampa acceso 1 6,05 1,60 9,68
Rampa a zona juegos 1 24,75 1,60 39,60
49,28 9,74 479,99
#ceE09CTCO041  m2 TABLERO CERAMICO M-H 75x25x4,5

Tablero de cubierta formado por rasillon ceramico machihembrado de 75x25x4,5 cm. para formacion
de pendientes en escaleras, apoyado sobre perfiles de acero laminado tipo T 80.9, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humede-
cido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, segun CTE. Medido en verdadera magnitud.

Escaleras a zona juegos 2 2,85 3,10 17,67
) i 17,67 24,34 430,09
ceE07WP020 m FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, ifre-
planteo y limpieza, medido en su longitud.
Escaleras a zona juegos 16 3,10 49,60
49,60 11,53 571,89
ceE08PKM020  m2 REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en color
gris , aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecucion de des-
piece segun planos y aplicado directamente sobre fabrica de ladrillo, hormigén, fabrica de bloques de
hormigdn, etc., i/p.p. de medios auxiliares, SINTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.

LATERAL RAMPAS

Rampa acceso 0,5 6,00 0,52 1,56
Rampa patio juegos 0,5 24,70 1,50 18,53
Escaleras patio juegos 2 2,40 1,50 7,20

27,29 14,36 391,88
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ceE11ZP030

ceE28PH010

ceE28VMO050

ceE287B170

ceE15VM100

m PELDANO TERRAZO GRANALLADO

Peldafio entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resisten-
cia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de marmol y granito se-
leccionado, sin bocel, huella de 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de
huella canteados y tratados, tabica de dos cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena
de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, |, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-
za, SICTE, NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.

Escalones acceso 2 6,05 12,10
Escaleras a zona juegos 16 3,10 49,60

61,70 33,86

TOTAL SUBCAPITULO 002.03 ACERAS..........cccovvvvvrrerrrrrnane.

SUBCAPITULO 002.04 PISTAS DEPORTIVAS
m2 PAV.DEP.HORMIGON COLOR

Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigén para exteriores, especialmente disefiado para
la préctica polideportiva compuesto por: una capa de regularizacion y acondicionamiento de la super-
ficie con un mortero bicomponente via agua, a base de resinas epoxi, cargas minerales selecciona-
das y pigmentos, 3 capas de terminacion con mortero acrilico-epoxi bicomponente via agua, de apli-
cacion en frio y una capa de sellado con pintura acrilico-epoxi bicomponente, via agua, de aplicacion
en frio, en color (rojo, verde o gris), totalmente colocado.

Solera pista 1 43,10 22,15 954,67

2.089,16

71.595,46

954,67 39,31
ud MARCAJE CAMPO FUTBOL
Marcaje y sefializacion de campo de flithol, segun normas de la Federacién Espafiola, dejando testi-

gos semiocultos en PVC, en los vértices del campo.
Pista f. sala 1 1,00

37.528,08

o 1,00 691,55
ud JGO. PORTERIAS FUTBOL SALA
Suministro y colocacién de juego de 2 porterias reglamentarias de fitbol sala en aluminio, con medi-
das interiores de 3,00x2,00 m., con marco de seccién cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente
y con ranura posterior para la fijacion de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y
azules, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para
porterias, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de seccién 80x80 mm. en aluminio,
con una cimentacion de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en
frio de 50 mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con juego de
dos redes para porterias de ftbol sala, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. no
tensada. Medida la unidad ejecutada.

Pista f. sala 1 1,00

691,55

1,00 822,47

TOTAL SUBCAPITULO 002.04 PISTAS DEPORTIVAS...........

SUBCAPITULO 002.05 CERRAMIENTOS
m2 VALLA BAST. MALLA 50x50x4 GALV.LAC.

Suministro y colocacion de valla de cerramiento formada por bastidores de perfil hueco rectangular
de acero de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x50 mm. de luz de malla y alambre de dia-
metro 4 mm., fijado a postes de tubo de didmetro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y pla-
ca inferior para recibido, galvanizado en caliente por inmersién Z-275. Todo el conjunto lacado al hor-
no, incluso recibidos y aplomados, totalmente terminada.
Muro A 1 111,98 1,50 167,97
Muro B 1 3,11 1,50 4,67
Muro C 1 84,10 1,50 126,15

1 8,69 1,50 13,04
C3 2 43,10 4,00 344,80
2 22,15 4,00 177,20

822,47

39.042,10

833,83 28,13

23.455,64
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ceEISVPBOIO  m2 PUERTA ABAT. BARR. 30x30 GALV.

Suministro y colcoacion de puerta abatible para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de
acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijacion de

100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersion, i/herrajes de colgar y seguridad, pasa-
dor de pie, elaborada en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.

C1 1 1,00 2,50 2,50

2,50 135,30 338,25
ceE15VPB030  m2 PUERTA CORR. BARR. S/ICARRIL GALV.
Suministro y colocacion de puerta de cerramiento exterior, de 1 hoja corredera, formada por bastidor
de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. rigidizadores verticales,
junquillos, fijos metalicos, guias, herrajes de colgar y de seguridad. Incluso cimentacion hormigén pa-
ra cimentacion de postes y guias, con tapas superiores para sustentacion de hojas y rodamientos.
Dotada de limitador de apertura, sistema de cierre y cerradura. Grupo de automatizacion trifasico, ar-
mario metdlico estanco para componentes electrénicos de maniobra, accionamiento ultrasénico a dis-
tancia, y por llave magnética, cerradura sobre postes metalicos protegidos contra la corrosion en sali-
day entrada. Pulsador interior, receptor, emisor 12 emisoras hicanal, fotocélulas de seguridad en en-
trada y salida, y demas accesorios. Segin memoria de carpinteria. Incluso proteccion de recorrido
de puerta con postes y chapa en toda la longitud de la guia para impedir atrapamientos. Acabado gal-
vanizado.
Cl 1 3,50 2,50 8,75
C2 1 5,00 2,50 12,50

21,25 318,26 6.763,03
ceE15DBH020 m BARANDILLA TUBO/CHAPA 110 cm. CHAPA PERF.

Suministro y colocacién de barandilla metdlica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110
cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor for-
mado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm, para sujecion de entrepafio de chapa perfora-
da de acero de 1,5 mm de espesor con perforaciones circulares de 10 mm de diametro; montantes
verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 100 cm, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre,
fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y
montada en obra.
6,00 6,00
0,80 2,40
2,40 9,60
24,70 24,70
1,60 1,60
103,85 103,85
77,12 77,12

(@]
~
i N

225,27 74,78 16.845,69

TOTAL SUBCAPITULO 002.05 CERRAMIENTOS..........ccccc.. 47.402,61

TOTAL CAPITULO 002 URBANIZACION ........oosvvvvieersiiesssssissssssssss s ssssssssssssssssssssssss s 278.020,51
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San Blas

PRECIO

28022

(Madrid)

IMPORTE

ceGC010

ceGT120

ceGGNO010

ceGGMO020

ceGGP170

ceGGRO010

ceGGR020

ceGGR030

ceGGR040

CAPITULO 003 GESTION DE RESIDUOS
m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA

Separacion manual de residuos en obra por fracciones segun normativa vigente. Incluye mano de
obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacion de la obra.

490,53
m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. >20km.
Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
cion y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, situado a una distan-
cia no limitada y superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, des-
carga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

21,15

10.374,71

490,53
m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

443

2.173,05

1.219,50
m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACION OBRA
Coste de gestion de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables para su
valorizacion en la propia obra. Segun operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

418

5.097,51

451,47
kg GESTION RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR
Precio para la gestion de residuos peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comunidad auté-
noma para su recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos.

9,78

441538

39,06
m3 GESTION RESIDUOS VIDRIO VALORIZACION
tASA para el envio directo del residuo de vidrio a un gestor final autorizado por la comunidad auténo-
ma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Se-
gun operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

0,51

19,92

2,54
m3 GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION
Tasa para el envio directo del residuo de plasticos a un gestor final autorizado por la comunidad auté-
noma correspondiente, para su reutilizacién, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Se-
gun operacion enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

3,00

7,62

7,61
m3 GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
Tasa para el envio directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la co-
munidad auténoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni
transporte. Segun operacion enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

2,81

21,38

12,68
m3 GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON VALORIZACION

Tasa para el envio directo del residuo de papel y cartén a un gestor final autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni transporte.

2,56

32,46
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ESTUDIO DE PROYECTOS ( a)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SegUn operacion enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
1,52 171 2,60
ceGGRO050 m3 GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZACION
Tasa para el envio directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad auto-
noma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Se-
gun operacion enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
20,29 0,98 19,88
TOTAL CAPITULO 003 GESTION DE RESIDUOS .......covvveeerererieesrsseesessssssssssssssssssssssssssssssssnsssenns 22.164,51
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ESTUDIO DE PROYECTOS ( a)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPiTULQ 004 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 004.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
29 29,00
29,00 4,75 137,75
ceS01A020 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO
Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado en funcion del nimero 6pti-
mo de utilizaciones.
5 5,00
5,00 32,92 164,60
ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
25 25,00
25,00 20,16 504,00
ceS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
15 15,00
15,00 10,54 158,10
ceS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 15,81 79,05
ceS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon para trabajos de soldadura. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 1,00
1,00 23,27 23,27
ceS01A070 ud MANDIL SOLDADURA
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de co-
rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 1,00
1,00 15,87 15,87
ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
25 25,00
25,00 13,17 329,25
ceS01A120 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10 10,00
10,00 13,07 130,70
ceS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
15 15,00
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 78



Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

San Blas 28022 (Madrid
ESTUDIO DE PROYECTOS ( )
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15,00 2,20 33,00
ceS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
25 25,00
25,00 12,39 309,75
ceS01B050 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y penetracion por objeto can-
dente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco, homo-
logada.
1 1,00
1,00 12,17 12,17
€eS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
25 25,00
25,00 2,14 53,50
€eS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-
ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.
5 5,00
5,00 4,73 23,65
ceS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS
Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados térmicamente se-
gun norma MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.
3 3,00
3,00 6,42 19,26
ceS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.
9 9,00
9,00 11,63 104,67
ceS01F070 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA
Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metalico
deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de
diametro y 4 m de longitud con mosquetdn, homologado y valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.
6 6,00
6,00 26,25 157,50
€eS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
25 25,00
25,00 473 118,25
ceS01G030 ud PAR GUANTES NEOPRENO
Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.
5 5,00
5,00 2,20 11,00
ceS01G080 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.
Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos.
2 2,00
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PRECIO

San Blas 28022 (Madrid)

IMPORTE

ceS01SG020

ceS01H030

ceS01S1060

ceS02A010

ceS02A040

ceS02A070

ceS02A100

ceS02A120

2,00
m. LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacién de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.
1 79,08 79,08

16,77

33,54

79,08
ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS
Par de hotas de proteccién para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y es-

pinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.
29 29,00

12,30

972,68

29,00
ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA
Equipo completo de trabajo para evitar caidas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado
por una percha de acero, una eslinga, un arnes y un tubo cénico perdidos embebido en la estructura
de hormigén (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN
696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.
4 4,00

37,98

1.101,42

4,00

) TOTAL SUBCAPITULO 004.01 PROTECCIONES
SUBCAPITULO 004.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
ud SENAL PELIGRO 1,35 m
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero

optimo de utilizaciones.
2 2,00

156,80

4.649,78

2,00
ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero

6ptimo de utilizaciones.
2 2,00

33,38

66,76

2,00
ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45
Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado segun el nd-

mero Optimo de utilizaciones.
2 2,00

35,84

71,68

2,00
ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
Suministro y colocacién de sefial de seguridad metélica tipo obligacion de 45x33 cm con soporte me-
talico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
funcion del nimero ptimo de utilizaciones.
2 2,00

20,35

40,70

2,00
ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicidn de 45x33 ¢cm con soporte
metdlico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada

en funcion del nimero optimo de utilizaciones.
2 2,00

11,74

23,48
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ESTUDIO DE PROYECTOS ( )
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
: 2,00 11,74 23,48
ceS02A140 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte
metélico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 11,74 23,48
ceS02A160 ud SENAL INFORM.40x40 cm ¢/SOP.
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 40x40 ¢cm con soporte
metélico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcion del nimero optimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 12,97 25,94
ceS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
20 20,00
20,00 5,92 118,40
ceS02A210 ud LAMPARA INTERMITENTE
Suministro y colocacion de lAmpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los
modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 11,27 22,54
ceS02A240 m CORDON DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocacién de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diametro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcion
del nimero 6ptimo de utilizaciones.
600 600,00
600,00 2,49 1.494,00
ceS02B010 m VALLA METALICA
Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auté-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la norma-
tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcion del nimero ptimo de
utilizaciones.
250 250,00
250,00 1,50 375,00
ceS02C010 m BAJANTE DE ESCOMBROS
Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de acodala-
miento, montaje y desmontaje, segun la normativa vigente, valorado en funcion del niimero dptimo
de utilizaciones.
15 15,00
) 15,00 26,30 394,50
€eS02C050 m2 MARQUESINA DE PROTECCION
Marquesina de proteccion formada por soportes de tubos y plataforma de madera incluyendo elabora-
cion, montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje segun la norma-
tiva vigente, valorado en funcidn del nimero éptimo de utilizaciones.
40 40,00
40,00 36,84 1.473,60
ceS02C060 m2 PROTECC.ANDAMIAJE LONA PLAST.

Proteccion de andamiaje contra caida de escombros y polvo a la via publica con toldo de lona plasti-
ficada de primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujecion y desmontaje, valorada en funcion del
nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida.
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San Blas 28022

PRECIO

IMPORTE

¢eS02D010

ceS02D050

ceS02D080

ceS02D110

ceS02D120

¢eS02D130

ceS02D160

ceS02F010

ceS02F020

200 200,00

200,00
m PROTECC.PERIM.FORJ.DESENCOF.
Proteccidn de perimetro de forjado a desencofrar con red vertical de seguridad de poliamida de 5 m
de altura incluso p.p. de cuerdas de sujecion y desmontaje, valorada en funcion del nimero dptimo

de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado.
150 150,00

3,16

632,00

150,00
m PROTECC.PERIM.FORJ.BANDEJA
Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo bandeja colocada
en puestas sucesivas, incluso p.p. de pescante metalico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de
sujecion y desmontaje segiin O.L.C.V.C.(0.M.Sept.70), valorada en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado que sirva de apoyo a

los anclajes de los pescantes.
125 125,00

3,24

486,00

125,00
m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.
Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso topes anti-
deslizantes, elementos complementarios y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-

cion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
4 4,00

522

652,50

4,00
m BARAND.90 cm BORDE VACIADO
Barandilla de 0,90 m de altura en proteccion de perimetro de vaciado formada por soportes metalicos
y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmon-

taje de la misma, asi como la p.p. de pequefio material, seglin la normativa vigente.
60 60,00

5,82

23,28

60,00
m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metali-
cos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje seglin la normativa vigente, valo-
rado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
15 15,00

8,39

503,40

15,00
m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento” con soportes meta-
licos y tres tablones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, valo-

rado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
30 30,00

7,66

114,90

30,00
m CABLE SEGURIDAD CINTURONES
Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmontaje y p.p.

de elementos complementarios, valorado en funcién del niimero 6ptimo de utilizaciones.
800 800,00

10,60

318,00

800,00
ud EXTINTOR CO2 6 KG
Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segin la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones.
4 4,00

3,95

3.160,00

4,00
ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG

75,22

300,88
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

(Madrid)

IMPORTE

ceS02G010

ceS02G020

ceS02G030

ceS02G040

ceS02G050

ceS02G060

ceS03C020

ceS03C120

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segln la normativa vi-
gente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

4 4,00

4,00 47,27
ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros

de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
1 1,00

189,08

1,00 217,04
ud DIFERENCIAL 300 mA

Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.
2 2,00

217,04

2,00 14,83
ud DIFERENCIAL 30 mA

Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.
1 1,00

29,66

1,00 14,83
ud CUADRO ELECTRICO

Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-

jamiento de aparamenta.
1 1,00

14,83

1,00 87,15
ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
Suministro e instalacion de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para

una potencia de 1.000 w.
2 2,00

87,15

2,00 134,30
ud PORTATIL LUMINOSO

Suministro e instalacion de lampara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.
2 2,00

268,60

2,00 11,08

TOTAL SUBCAPITULO 004.02 PROTECCIONES COLECTIVAS.

SUBCAPITULO 004.03 HIGIENE Y BIENESTAR
ud CASETA ASEOS 20,50 m26-12 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, inclu-
S0 preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa
vigente, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1 1,00

22,16

11.173,04

1,00 2.054,09
ud CASETA VEST.20,50 m26-12 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-

2.054,09
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

San Blas 28022

PRECIO

IMPORTE

ceS03C210

ceS03C320

ceS03D010

ceS03D020

ceS03D030

ceS03D040

teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno
cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segln la normativa vigente, y valorada en fun-
cion del niimero 6ptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00
ud CASETA COMED.20,50m2 <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segtn la normativa vi-

gente, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
1 1,00

1.940,34

1.940,34

1,00

m2 CASETA MODULOS 6-12m
Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracion entre 6y 12
meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de
aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico
y pavimento comprendiendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso prepara-
cion del terreno, cimentacion, soportes de hormigdn H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente,
y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

12 12,00

821,70

821,70

12,00
m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEQS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie dtil

de local amueblado.
1 20,50 20,50

82,52

990,24

20,50
m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vi-
gente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie (til de local

amueblado.
1 20,50 20,50

9,02

184,91

20,50
m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
deposito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente,

valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local amueblado.
1 20,50 20,50

19,67

403,24

20,50
m2 AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS
Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas comprendiendo camillas
fija y transportable, botiquin portatil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa,
asientos, percha y papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local amueblado.

1 20,50 20,50

7,46

152,93
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20,50 22,48 460,84
ceS03E010 ud PILETA OBRA c/3 GRIFOS
Pileta construida en obra y dotada con tres grifos, incluyendo la instalacion, las conexiones a las re-
des de suministro de agua y desagiie y el desmontaje.
2 2,00
2,00 160,17 320,34
ceS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ud Reconocimiento médico obligatorio.
25 25,00
25,00 62,05 1.551,25
ceS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1 1,00
1,00 175,63 175,63
ceS03E040 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO
Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevencion.
10 10,00
10,00 30,22 302,20
ceS03E050 ud HORA ASESOR TECNICO
Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formacion a los trabajadores du-
rante las obras.
25 25,00
25,00 23,74 593,50
ceS03E060 ud REUNION MENSUAL COMITE

Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tucion segun la normativa vigente)

5 5,00
5,00 121,59 607,95
ceS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pe-
6n)
40 40,00
40,00 14,02 560,80
TOTAL SUBCAPITULO 004.03 HIGIENE Y BIENESTAR......... 11.119,96
TOTAL CAPITULO 004 SEGURIDAD Y SALUD......ooomireemeeesseseeisssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenns 26.942,78
TOTAL 1ttt bbbk bbb bbb bbb R bbb bbb 2.001.606,03

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 85



