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 CAPÍTULO 001 EDIFICACIÓN                                                       
 SUBCAPÍTULO 001.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
ceE02AM010    m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la  
 superficie ejecutada.  
 1,05 4.960,00 5.208,00 
  ______________________________________________________  
 5.208,00 0,57 2.968,56 
ceE02CM030    m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar  
 la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-  
 mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1.898,40 1.898,40 
  ______________________________________________________  
 1.898,40 2,74 5.201,62 
ceE02SA060    m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                   
 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con  
 tierras procedentes de la propia excavación, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 1 678,72 678,72 
  ______________________________________________________  
 678,72 2,79 1.893,63 
ceE02EM030    m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos com-  
 pactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-  
 so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tie-  
 rras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.  
 longitudinales  
 Muro tipo1 1 31,00 1,30 2,50 100,75 
 1 12,90 1,30 2,50 41,93 
 t2 1 32,00 0,80 2,50 64,00 
 1 50,31 0,80 2,50 100,62 
 1 31,16 0,80 2,50 62,32 
 1 12,90 0,80 2,50 25,80 
 1 55,45 0,80 2,50 110,90 
 t3 1 13,20 0,80 2,50 26,40 
 1 25,45 0,80 2,50 50,90 
 t7 1 68,43 1,10 2,50 188,18 
 transversales  
 t1 1 1,69 1,30 2,50 5,49 
 t2 1 13,15 0,80 2,50 26,30 
 1 6,92 0,80 2,50 13,84 
 1 16,67 0,80 2,50 33,34 
 2 3,93 0,80 2,50 15,72 
 1 4,60 0,80 2,50 9,20 
 1 6,81 0,80 0,30 1,63 
 1 16,65 0,80 0,30 4,00 
 t4 1 5,37 1,20 0,50 3,22 
 t5 1 13,44 1,20 2,50 40,32 
 1 13,29 1,20 2,50 39,87 
 t6 1 3,66 0,80 2,50 7,32 
 t9 1 3,26 0,80 2,50 6,52 
 1 18,65 1,20 2,50 55,95 
 foso 1 2,06 1,75 2,50 9,01 
  ______________________________________________________  
 1.043,53 12,65 13.200,65 
ceE02TT045    m3   TRANSP.TIERRAS VERT.>20km.CARGA MEC.                              
 Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, situado a una distancia no  
 limitada y superior a 20 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina,  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 1,05 5.208,00 0,20 1.093,68 
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 1,05 1.898,40 1.993,32 
 -1,05 678,72 -712,66 
 1,05 1.043,53 1.095,71 
  ______________________________________________________  
 3.470,05 5,77 20.022,19 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.01 ACONDICIONAMIENTO DEL  43.286,65 
 SUBCAPÍTULO 001.02 RED DE SANEAMIENTO                                                
ceE02ES050    m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                                 
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-  
 dad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-  
 cada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras  
 fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relle-  
 no y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 40,00 0,25 1,50 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 19,13 286,95 
ceE02PS050    m3   EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MÁQ. T.COHESIVOS                           
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos  
 cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.  
 Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 2 1,00 1,00 0,80 1,60 
 5 1,00 1,00 0,90 4,50 
 1 3,14 0,65 2,70 5,51 
  ______________________________________________________  
 11,61 20,99 243,69 
ceE03ALR151   ud   ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x50 cm.                                    
 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2  
 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado  
 interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre  
 cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.  
 26 26,00 
  ______________________________________________________  
 26,00 80,64 2.096,64 
ceE03ZLR040   ud   POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.                              
 Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-  
 foscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con  
 p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico  
 en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,  terminado con p.p. de medios au-  
 xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 550,40 550,40 
ceE03OEP010   m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-  
 locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-  
 lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 10,83 270,75 
ceE03OEP090   m    TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  125mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 _____________________________________________________________________________________________  
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 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 150 150,00 
  ______________________________________________________  
 150,00 11,97 1.795,50 
ceE03OEP100   m    TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 15,58 934,80 
ceE03EUP030   ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                            
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.;  
 para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de  
 desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de  
 apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 22 22,00 
  ______________________________________________________  
 22,00 14,89 327,58 
ceE03ER030    ud   VALVULA  ANTIRRETORNO  160                                        
 Suministro y montaje de válvula antirretorno de seguridad para tuberías de pvc de 160 mm de dia-  
 metro, para instalar en redes de saneamiento, tipo adequa o similar,  incluyendo p/p accesorios,  
 necesarios para su completa instalación y funcionandos, s/ DB HS5.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 135,47 135,47 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.02 RED DE SANEAMIENTO .......  6.641,78 
 SUBCAPÍTULO 001.03 CIMENTACIONES                                                     
#ceE04CA071   m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 60kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.CAM-BOMBA      
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (60 kg./m3.), en-  
 cofrado y desencofrado, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas EHE-08  
 y CTE-SE-C.  
 longitudinales  
 Muro tipo1 1 31,00 1,30 0,50 20,15 
 1 12,90 1,30 0,50 8,39 
 t2 1 32,00 0,80 0,30 7,68 
 1 50,31 0,80 0,30 12,07 
 1 31,16 0,80 0,30 7,48 
 1 12,90 0,80 0,30 3,10 
 1 55,45 0,80 0,30 13,31 
 t3 1 13,20 0,80 0,50 5,28 
 1 25,45 0,80 0,50 10,18 
 t7 1 68,43 1,10 0,35 26,35 
 transversales  
 t1 1 1,69 1,30 0,50 1,10 
 t2 1 13,15 0,80 0,30 3,16 
 1 6,92 0,80 0,30 1,66 
 1 16,67 0,80 0,30 4,00 
 2 3,93 0,80 0,30 1,89 
 1 4,60 0,80 0,30 1,10 
 1 6,81 0,80 0,30 1,63 
 1 16,65 0,80 0,30 4,00 
 t4 1 5,37 1,20 0,50 3,22 
 t5 1 13,44 1,20 0,30 4,84 
 1 13,29 1,20 0,30 4,78 
 t6 1 3,66 0,80 0,50 1,46 
 t9 1 3,26 0,80 0,30 0,78 

 _____________________________________________________________________________________________  
 PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                                 3  



FIGUER  
ESTUDIO DE PROYECTOS 

Proyecto básico, de ejecución y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 1ªFase 
C/ Deyanira con C/ Arrastraria 

San Blas  28022  (Madrid) 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 1 18,65 1,20 0,30 6,71 
 foso 1 2,06 1,75 0,30 1,08 
 zapatas 16 1,10 1,10 0,50 9,68 
 6 1,10 1,40 0,50 4,62 
 13 1,50 1,50 0,50 14,63 
 1 1,55 1,55 0,50 1,20 
 Vigas de atado nuevas 1 50,34 0,30 0,30 4,53 
 7 6,90 0,30 0,30 4,35 
 6 3,25 0,30 0,30 1,76 
 1 26,01 0,30 0,30 2,34 
 3 1,40 0,30 0,30 0,38 
 2 3,52 0,30 0,30 0,63 
 1 6,38 0,30 0,30 0,57 
 1 5,36 0,30 0,30 0,48 
  ______________________________________________________  
 200,57 182,51 36.606,03 
#ceE04MA167   m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+75kg/m3 ACERO-e=30cm-V.G.      
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en  
 central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (75 kg/m3), encofrado y desencofrado con  
 paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibra-  
 do y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 longitudinales  
 Muro tipo1 1 31,00 0,30 1,90 17,67 
 1 12,90 0,30 1,90 7,35 
 t2 1 32,00 0,30 1,90 18,24 
 1 50,31 0,30 1,90 28,68 
 1 31,16 0,30 1,90 17,76 
 1 12,90 0,30 1,90 7,35 
 1 55,45 0,30 1,90 31,61 
 t3 1 13,20 0,30 1,90 7,52 
 1 25,45 0,30 1,90 14,51 
 t7 1 68,43 0,30 1,90 39,01 
 transversales  
 t1 1 1,69 0,30 1,90 0,96 
 t2 1 13,15 0,30 1,90 7,50 
 1 6,92 0,30 1,90 3,94 
 1 16,67 0,30 1,90 9,50 
 2 3,93 0,30 1,90 4,48 
 1 4,60 0,30 1,90 2,62 
 1 6,81 0,30 1,90 3,88 
 1 16,65 0,30 1,90 9,49 
 t4 1 5,37 0,30 1,90 3,06 
 t5 1 13,44 0,30 1,90 7,66 
 1 13,29 0,30 1,90 7,58 
 t6 1 3,66 0,30 1,90 2,09 
 t9 1 3,26 0,30 1,90 1,86 
 1 18,65 0,30 1,90 10,63 
 foso 1 2,06 0,30 1,90 1,17 
  ______________________________________________________  
 266,12 224,96 59.866,36 
ceE04CM025    m3   HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                    
 Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 Según EHE-08 y CTE-SE-C.  
 longitudinales  
 Muro tipo1 1 31,00 1,30 0,60 24,18 
 1 12,90 1,30 0,60 10,06 
 t2 1 32,00 0,80 0,80 20,48 
 1 50,31 0,80 0,80 32,20 
 1 31,16 0,80 0,80 19,94 
 1 12,90 0,80 0,80 8,26 
 1 55,45 0,80 0,80 35,49 
 t3 1 13,20 0,80 0,60 6,34 
 1 25,45 0,80 0,60 12,22 
 t7 1 68,43 1,10 0,75 56,45 
 transversales  
 t1 1 1,69 1,30 0,60 1,32 
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 t2 1 13,15 0,80 0,80 8,42 
 1 6,92 0,80 0,80 4,43 
 1 16,67 0,80 0,80 10,67 
 2 3,93 0,80 0,80 5,03 
 1 4,60 0,80 0,80 2,94 
 1 6,81 0,80 0,80 4,36 
 1 16,65 0,80 0,80 10,66 
 t4 1 5,37 1,20 0,60 3,87 
 t5 1 13,44 1,20 0,80 12,90 
 1 13,29 1,20 0,80 12,76 
 t6 1 3,66 0,80 0,60 1,76 
 t9 1 3,26 0,80 0,80 2,09 
 1 18,65 1,20 0,80 17,90 
 foso 1 2,06 1,75 0,80 2,88 
 zapatas 16 1,10 1,10 0,60 11,62 
 6 1,10 1,40 0,60 5,54 
 13 1,50 1,50 0,60 17,55 
 1 1,55 1,55 0,60 1,44 
 Vigas de atado nuevas 1 50,34 0,30 0,10 1,51 
 7 6,90 0,30 0,10 1,45 
 6 3,25 0,30 0,10 0,59 
 1 26,01 0,30 0,10 0,78 
 3 1,40 0,30 0,10 0,13 
 2 3,52 0,30 0,10 0,21 
 1 6,38 0,30 0,10 0,19 
 1 5,36 0,30 0,10 0,16 
  ______________________________________________________  
 368,78 53,72 19.810,86 
ceE04AP040    ud   PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.                                    
 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones  
 40x40x3 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de  
 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, colocado.  Según  
 normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A. Dimensión de placas y anclajes según planos de obra  
 124 124,00 
  ______________________________________________________  
 124,00 60,14 7.457,36 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.03 CIMENTACIONES ..................  123.740,61 
 SUBCAPÍTULO 001.04 ESTRUCTURAS                                                       
ceE05PFA110   m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2                     
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20  
 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón  
 HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamen-  
 te sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno  
 o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores,perchas de acero laminado para  
 apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-  
 gón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado   
 según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No in-  
 cluye p.p de vigas ni de pilares.  
 baja 1 1.336,42 1.336,42 
 primera 1 1.626,94 1.626,94 
 losas -1 268,81 -268,81 
 -1 71,92 -71,92 
 cubierta 1 1.041,16 1.041,16 
  ______________________________________________________  
 3.663,79 42,78 156.736,94 
ceE05HLA020   m3   H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO           
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-  
 sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vi-  
 brado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.  
 losas 1 268,81 0,20 53,76 
 1 71,92 0,20 14,38 
  ______________________________________________________  
 68,14 254,61 17.349,13 
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ceE05HW010    m2   FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM                                     
 Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cm. y capa de compresión de 5 cm., de  
 hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, i/armadura (5,040 kg/m2.)., terminado. Según EHE-08.  
 Escaleras 1 5,00 3,50 17,50 
 1 4,30 3,25 13,98 
  ______________________________________________________  
 31,48 23,96 754,26 
ceE05AW040    m    ANGULAR DE 100 mm. ARRANQUE FACHADA                               
 Suministro y colocación de angular de L100.100.12 mm. con acero laminado S275 en caliente, en  
 remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=12 mm. cada  
 50 cm., nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empal-  
 mes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según norma CTE-DB-SE-A.  
 baja 2 82,15 164,30 
 2 20,85 41,70 
 primera 2 69,50 139,00 
  ______________________________________________________  
 345,00 29,98 10.343,10 
ceE05AAL010   kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-  
 diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  
 CTE-DB-SE-A.  
 Planta 1  
 Pilares 1 32.226,00 1,10 35.448,60 
 Vigas 1 16.326,20 1,10 17.958,82 
 Vigas inclinadas 1 37,00 1,10 40,70 
 cubierta 1 1,00 
 Pilares 1 11.372,00 1,10 12.509,20 
 Vigas 1 22.575,00 1,10 24.832,50 
 Escaleras  
 Upn200 8 5,05 25,30 1,10 1.124,33 
 8 2,96 25,30 1,10 659,01 
 T60.7 18 3,50 7,75 1,10 537,08 
  ______________________________________________________  
 93.111,24 1,54 143.391,31 
ceE15CPR015   ud   REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND                      
 Suministro y colocación de registro para acceso a cámara sanitaria, formado estructura en forma de  
 percha metálica mediante angulares 200x10, conjunto de tapa rellenable estanca y cerco, ambos de  
 aluminio fundido, marca MACO o similar, de 60x60cm., compuesta por  cerco con junta estanca de  
 EPDM, y alas para recibir en recrecido de mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco me-  
 diante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, to-  
 talmente montada y terminada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 370,13 740,26 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.04 ESTRUCTURAS .....................  329.315,00 
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 SUBCAPÍTULO 001.05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                         
ceE07HH200    m2   PANEL PREFABRICADO HGÓN. ARQUITECTONICO BLANCO e=100mm.           
 Alzado Sur 1 69,72 2,00 139,44 
 1 68,87 2,00 137,74 
 1 6,69 2,00 13,38 
 1 6,25 0,85 5,31 
 1 6,25 1,05 6,56 
 1 68,87 0,95 65,43 
 1 6,44 0,95 6,12 
 Alzado Norte 1 69,69 2,00 139,38 
 1 82,15 2,00 164,30 
 1 82,15 0,95 78,04 
 Alzado Este 1 20,85 2,00 41,70 
 1 20,85 2,00 41,70 
 1 5,00 0,95 4,75 
 Alzado Oeste 1 20,90 2,00 41,80 
 1 20,90 2,00 41,80 
 1 20,90 0,95 19,86 
  ______________________________________________________  
 947,31 95,31 90.288,12 
ceE07HH220    m2   PANEL PREFAB. HGÓN. ARQUITECTONICO BLANCO TEXTURIZADO e=100mm.    
 Fabricación, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante de hormigón armado y vibrado  
 HA-35, en base cemento blanco, texturizado sobre molde metálico, áridos calizos de granulometría  
 seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico, de espesor total 100 mm. Incluso biselado  
 10x10 mm de todos los vértices vistos y goterón en los dinteles de huecos y paneles de arranque.  
 Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el tamaño de los paneles a base de doble  
 mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S, celosías de rigidización, etc., de dimensiones va-  
 riables atendiendo al despiece de la documentación gráfica. Los prefabricados dispondrán de placas  
 de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y co-  
 nexionado entre sí mediante angulares, casquillos y soldadura o tornillería según detalles de anclaje,  
 de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al  
 menos cuatro puntos. Se incluye en esta unidad el replanteo, nivelación y aplomado de todas las  
 piezas. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN  
 14992:2008+A1:2012. CRITERIO DE MEDICION: La medición se efectuará sobre superficie en  
 desarrollo y/o tratada al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial ó totalmente se encuentren  
 dentro de la unidad de prefabricado.  
 Alzado Sur 1 0,90 0,90 
 1 0,80 0,80 
 2 4,25 8,50 
 1 2,00 2,00 
 1 1,66 1,66 
 1 1,85 1,85 
 1 3,53 3,53 
 1 2,10 2,10 
 1 3,62 3,62 
 1 2,77 2,77 
 1 4,25 4,25 
 1 5,18 5,18 
 1 3,15 3,15 
 1 1,86 1,86 
 1 1,48 1,48 
 1 0,56 0,56 
 1 8,03 8,03 
 1 0,11 0,11 
 1 0,26 0,26 
 Alzado Norte 1 9,07 9,07 
 1 1,66 1,66 
 1 2,77 2,77 
 1 1,48 1,48 
 1 1,85 1,85 
 1 1,64 1,64 
 1 3,23 3,23 
 1 1,44 1,44 
 1 2,52 2,52 
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 1 4,24 4,24 
 1 8,53 8,53 
 1 1,76 1,76 
 1 3,47 3,47 
 1 6,74 6,74 
 1 6,57 6,57 
 1 4,70 4,70 
 1 6,87 6,87 
 1 25,33 25,33 
 1 2,77 2,77 
 1 1,11 1,11 
 1 0,75 0,75 
 1 0,27 0,27 
 1 5,20 5,20 
 1 1,18 1,18 
 1 1,18 1,18 
 1 4,16 4,16 
 1 8,59 8,59 
 1 1,77 1,77 
 1 6,50 6,50 
 1 2,95 2,95 
 1 4,70 4,70 
 1 1,22 1,22 
 Alzado Este 1 9,95 9,95 
 1 2,94 2,94 
 1 4,05 4,05 
 1 2,03 2,03 
 1 4,07 4,07 
 1 7,14 7,14 
 1 1,12 1,12 
 1 7,28 7,28 
 1 1,12 1,12 
 1 3,36 3,36 
 Alzado Oeste 1 7,74 7,74 
 1 6,66 6,66 
 1 13,41 13,41 
 1 38,58 38,58 
  ______________________________________________________  
 298,28 101,88 30.388,77 
ceE07HA010    m2   FACHADA MULTIPANEL SANDWICH ALUMINIO                              
 Cerramiento formado por panel sándwich acabado en aluminio, multipanel formado por paneles de  
 aluminio, de módulos hasta 600  y largo a medida, con acabado especial para intemperie, con aisla-  
 miento interior de poliuretano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas  
 especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de  
 chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/ medios auxiliares, re-  
 planteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos  
 de remate, piezas especiales y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.  
 Alzado Sur 1 0,54 0,54 
 1 0,54 0,54 
 1 0,54 0,54 
 1 0,54 0,54 
 1 1,44 1,44 
 1 0,54 0,54 
 1 0,54 0,54 
 1 1,26 1,26 
 1 1,26 1,26 
 1 0,90 0,90 
 4 0,54 2,16 
 1 1,62 1,62 
 1 1,80 1,80 
 1 0,54 0,54 
 1 0,36 0,36 
 1 1,26 1,26 
 1 1,26 1,26 
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 Alzado Norte 1 1,26 1,26 
 3 1,08 3,24 
 1 1,76 1,76 
 2 0,78 1,56 
 1 0,78 0,78 
 1 1,66 1,66 
 3 0,78 2,34 
 1 0,34 0,34 
 2 0,90 1,80 
 Alzado Este 3 1,08 3,24 
 CA 07 9 0,85 0,95 7,27 
 CA 08 1 0,85 1,00 0,85 
 1 0,85 0,60 0,51 
 CA 09 1 0,85 1,40 1,19 
 CA 14 3 0,60 2,85 5,13 
 CA 15 2 0,31 2,85 1,77 
  ______________________________________________________  
 51,80 96,48 4.997,66 
ceE07WP020    m    FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de  
 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/re-  
 planteo y limpieza, medido en su longitud.  
 ESCALERA 1 22 1,90 41,80 
 ESCALERA 2 22 1,55 34,10 
  ______________________________________________________  
 75,90 11,53 875,13 
ceE07LP010    m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                          
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza  
 y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medi-  
 da deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Petos cub. 1 187,34 1,00 187,34 
 1 28,05 1,00 28,05 
 1 22,69 1,00 22,69 
 1 29,93 1,00 29,93 
  ______________________________________________________  
 268,01 14,76 3.955,83 
ceE08PFE010   m2   ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.                
 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos verticales  
 exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en en-  
 cuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.  
 Petos cub. 1 187,34 1,00 187,34 
 1 28,05 1,00 28,05 
 1 22,69 1,00 22,69 
 1 29,93 1,00 29,93 
  ______________________________________________________  
 268,01 13,77 3.690,50 
ceE07WD015    m    CARGADERO ANGULAR L-100                                           
 Suministro y colocación de cargadero formado por ángulo de perfil de acero laminado L.100.100.6,  
 en dinteles de huecos, i/placas de apoyo, pintura antioxidante y acabado de pintura de esmalte, se-  
 gún CTE/ DB-SE-A.  
 VENTANAS  
 CA.01 19 2,60 49,40 
 CA.02 19 3,40 64,60 
 CA.03 10 1,70 17,00 
 CA.04 7 4,30 30,10 
 CA.05 2 2,40 4,80 
 CA.06 4 0,90 3,60 
 CA.07 9 0,85 7,65 
 CA.08 1 0,85 0,85 
 CA.09 1 0,85 0,85 
 CA.10 1 2,80 2,80 
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 CA.11 1 1,45 1,45 
 CA.12 1 2,60 2,60 
 CA.13 1 6,25 6,25 
 CA.14 1 13,70 13,70 
 CA.15 1 6,40 6,40 
 CA.15b 1 1,20 1,20 
 CA.16 1 3,10 3,10 
  ______________________________________________________  
 216,35 22,22 4.807,30 
ceE07WD080    m    DINTEL CHAPA ACERO LAMINADO                                       
 Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y 2.5 mm. de espesor, con dos angulares  
 de 70x7 mm. soldado a la chapa y una pletina 30x2.5 ó redondo 10 mm  cada 100 cms soldada a  
 angulares y placas de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansión al forjado. Colocada  
 en huecos exteriores e interiores, incluyendo dos manos de pintura, totalmente terminado.  
 VENTANAS  
 CA.01 19 2,60 49,40 
 CA.02 19 3,40 64,60 
 CA.03 10 1,70 17,00 
 CA.04 7 4,30 30,10 
 CA.05 2 2,40 4,80 
 CA.06 4 0,90 3,60 
 CA.07 9 0,85 7,65 
 CA.08 1 0,85 0,85 
 CA.09 1 0,85 0,85 
 CA.10 1 2,80 2,80 
 CA.11 1 1,45 1,45 
 CA.12 1 2,60 2,60 
 CA.13 1 6,25 6,25 
 CA.14 1 13,70 13,70 
 CA.15 1 6,40 6,40 
 CA.15b 1 1,20 1,20 
 CA.16 1 3,10 3,10 
  ______________________________________________________  
 216,35 23,63 5.112,35 
ceE07TYC033   m2   TRASDOS.AUTOPORT. 76(46) / e=76mm./400(15+15+46) Hmáx 2,75 m.     
 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa  
 de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15  
 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 2,75  
 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  
 juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente ter-  
 minado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Me-  
 dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 Planta baja  
 1 13,39 3,55 47,53 
 1 19,34 3,55 68,66 
 1 16,32 3,55 57,94 
 1 43,14 3,55 153,15 
 1 16,35 3,55 58,04 
 1 72,01 3,55 255,64 
 1 14,03 3,55 49,81 
 A descontar  
 CA01 -6 2,60 1,80 -28,08 
 CA02 -9 3,40 1,80 -55,08 
 CA03 -6 1,70 1,80 -18,36 
 CA04 -7 4,30 1,80 -54,18 
 CA05 -1 2,40 1,80 -4,32 
 CA06 -1 0,90 2,80 -2,52 
 CA08 -1 0,85 1,65 -1,40 
 CA15 -2 6,69 2,80 -37,46 
 CA16 -2 3,10 2,80 -17,36 
 CA17 -1 2,57 2,80 -7,20 
 CA18 -1 0,90 2,80 -2,52 
 CA19 -4 0,90 2,80 -10,08 
 VI04 -1 1,50 1,10 -1,65 
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 Planta primera  
 1 15,36 3,55 54,53 
 1 12,75 3,55 45,26 
 1 22,46 3,55 79,73 
 1 2,70 3,55 9,59 
 1 6,88 3,55 24,42 
 1 25,34 3,55 89,96 
 1 28,95 3,55 102,77 
 1 6,59 3,55 23,39 
 1 15,20 3,55 53,96 
 1 50,70 3,55 179,99 
 A descontar  
 CA01 -13 2,60 1,80 -60,84 
 CA02 -9 3,40 1,80 -55,08 
 CA03 -4 1,70 1,80 -12,24 
 CA05 -1 2,40 1,80 -4,32 
 CA06 -3 0,90 1,80 -4,86 
 CA08 -1 0,85 2,45 -2,08 
 CA09 -1 0,85 2,45 -2,08 
 CA10 -1 2,80 2,80 -7,84 
 CA11 -1 1,45 2,80 -4,06 
 CA12 -1 2,60 2,80 -7,28 
 CA13 -1 6,25 2,80 -17,50 
 CA14 -1 13,70 2,80 -38,36 
  ______________________________________________________  
 897,62 22,24 19.963,07 
#ceE07TYC034  m2   TRASDOS.AUTOPORT. 76(46) / e=76mm./400(15WA+15+46) Hmáx 2,75 m.   
 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa  
 de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15  
 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 2,75  
 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  
 juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente ter-  
 minado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Me-  
 dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 Aseos planta baja  
 1 12,65 3,55 44,91 
 1 7,15 3,55 25,38 
 A descontar  
 CA07 -5 0,85 2,80 -11,90 
 Aseos planta primera  
 
 1 8,42 3,55 29,89 
 A descontar  
 CA07 -4 0,85 2,80 -9,52 
  ______________________________________________________  
 78,76 22,66 1.784,70 
ceE07TYN018   m2   TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 400 / Hmáx. 4,25 m.                    
 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-  
 parados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por  
 cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLA-  
 MIENTO, para alturas máximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-  
 ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza  
 y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  
 UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 Planta baja  
 1 14,47 3,55 51,37 
 1 6,15 3,55 21,83 
 1 7,42 3,55 26,34 
 5 7,15 3,55 126,91 
 1 54,70 3,55 194,19 
 2 6,75 3,55 47,93 
 1 11,95 3,55 42,42 
 1 37,27 3,55 132,31 
 1 3,15 3,55 11,18 
 1 3,15 3,55 11,18 
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 1 16,74 3,55 59,43 
 4 6,70 3,55 95,14 
 1 4,20 3,55 14,91 
 1 2,80 3,55 9,94 
 A descontar  
 -7 1,54 2,10 -22,64 
 -1 3,30 1,10 -3,63 
 -1 4,45 1,10 -4,90 
 -6 3,30 1,10 -21,78 
 Planta primera  
 1 12,17 3,55 43,20 
 1 3,20 3,55 11,36 
 1 61,76 3,55 219,25 
 5 6,95 3,55 123,36 
 4 5,20 3,55 73,84 
 1 3,05 3,55 10,83 
 1 23,95 3,55 85,02 
 1 2,20 3,55 7,81 
 5 3,20 3,55 56,80 
 1 17,65 3,55 62,66 
 5 3,80 3,55 67,45 
 A descontar  
 -1 1,79 2,10 -3,76 
 -6 1,54 2,10 -19,40 
 -6 3,30 1,10 -21,78 
  ______________________________________________________  
 1.508,77 37,05 55.899,93 
ceE07TYN023   m2   TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Hmáx.4,25m./Zona Humeda  
 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-  
 parados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por  
 cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en  
 estancias húmedas., con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas  
 de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre  
 y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente  
 terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY.  
 Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.   
 Tabiques baño  
 Planta baja  
 1 3,06 3,55 10,86 
 1 1,95 3,55 6,92 
 1 4,98 3,55 17,68 
 1 1,05 3,55 3,73 
 Planta primera  
 1 3,10 3,55 11,01 
  ______________________________________________________  
 50,20 34,19 1.716,34 
ceE07TYN024   m2   TAB.MULT. 130(70) / 3x15N+1x15WA / 400 / Hmáx.4,25m./Z.Hum/Seca   
 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-  
 parados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por  
 cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (una de las placas exteriores serán resistentes al agua  
 H1) en tabiques entre estancias húmedas y secas, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLA-  
 MIENTO, para alturas máximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-  
 ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza  
 y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  
 UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.   
 Tabiques baño  
 Planta baja  
 2 3,10 3,55 22,01 
 2 6,22 3,55 44,16 
 1 6,75 3,55 23,96 
 1 3,20 3,55 11,36 
 1 3,30 3,55 11,72 
 1 3,10 3,55 11,01 
 Planta primera  
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 1 12,65 3,55 44,91 
 2 3,10 3,55 22,01 
  ______________________________________________________  
 191,14 37,48 7.163,93 
ceE07LP020    m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                         
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2.  
 ASCENSOR 4 2,00 3,55 28,40 
 4 2,30 3,55 32,66 
 C. INSTAL. - AMPAS 1 6,05 3,55 21,48 
 C. INSTAL. - DISTRIBUIDOR 1 3,35 3,55 11,89 
 TIC - DEISTRIBUIDOR 1 2,60 3,55 9,23 
  ______________________________________________________  
 103,66 13,17 1.365,20 
ceE07TL010    m2   TABIQUE LHS 4cm.INT.MORT.M-5                                      
 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y sumi-  
 nistrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-  
 zas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,  
 RC-03, NTE-PTL, y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 ASCENSOR 4 2,00 3,55 28,40 
 4 2,30 3,55 32,66 
 C. INSTAL. - AMPAS 1 6,05 3,55 21,48 
 C. INSTAL. - DISTRIBUIDOR 1 3,35 3,55 11,89 
 TIC - DEISTRIBUIDOR 1 2,60 3,55 9,23 
  ______________________________________________________  
 103,66 10,98 1.138,19 
ceE07RC050    ud   RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.                                
 Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aploma-  
 do del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie re-  
 almente ejecutada.  
 CA.06 4 0,90 1,80 6,48 
 CA.07 9 0,85 0,90 6,89 
 CA.08 1 0,85 1,65 1,40 
  ______________________________________________________  
 14,77 7,44 109,89 
ceE07RC060    ud   RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.                                
 Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aploma-  
 do del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie re-  
 almente ejecutada.  
 CA.01 19 2,60 1,80 88,92 
 CA.02 19 3,40 1,80 116,28 
 CA.03 10 1,70 1,80 30,60 
 CA.04 7 4,30 1,80 54,18 
 CA.05 2 2,40 1,80 8,64 
 CA.08 1 0,85 2,45 2,08 
 CA.09 1 0,85 2,45 2,08 
 CA.10 1 2,80 2,80 7,84 
 CA.11 1 1,45 2,80 4,06 
 CA.12 1 2,60 2,80 7,28 
 CA.13 1 6,25 2,80 17,50 
 CA.14 1 1,35 2,80 3,78 
 1 2,65 2,80 7,42 
 2 3,95 2,80 22,12 
 CA.15 1 6,38 2,80 17,86 
 CA.15/CA.15b 1 7,58 2,80 21,22 
 CA.16 2 3,10 2,80 17,36 
 CA.17 1 2,55 2,80 7,14 

 _____________________________________________________________________________________________  
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 CA.18 1 1,00 2,80 2,80 
 CA.19 4 1,00 2,80 11,20 
  ______________________________________________________  
 450,36 6,05 2.724,68 
ceE07RC010    m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                                
 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de  
 yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 Medida la superficie realmente ejecutada.  
 P.01a 11 1,45 2,10 33,50 
 P.01b 1 1,45 2,10 3,05 
 P.02a 8 0,90 2,10 15,12 
 P.02b 23 0,90 2,10 43,47 
 P.03a RF 1 1,75 2,10 3,68 
 P.03b RF 1 1,45 2,10 3,05 
 P.04 1 0,90 2,10 1,89 
 VI.01 12 3,30 1,10 43,56 
 VI.02 1 4,45 1,10 4,90 
 VI.03 1 6,35 1,10 6,99 
 VI.04 1 1,60 1,10 1,76 
 VI.05 1 2,00 3,00 6,00 
 VI.06 1 4,40 3,00 13,20 
  ______________________________________________________  
 180,17 6,60 1.189,12 
ceE07WA010    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                     
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de  
 equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de conta-  
 dores, derivaciones individuales,,  red de distribución interior e iluminación, en edificio de uso docen-  
 te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos  
 de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso  
 de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-  
 talación.   
 Planta baja 0,01 1.368,60 13,69 
 Planta primera 0,01 1.078,41 10,78 
  ______________________________________________________  
 24,47 196,16 4.800,04 
ceE07WA020    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                      
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de  
 alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cual-  
 quier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso  
 docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-  
 bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para  
 paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de  
 la instalación.   
 Planta baja 0,01 1.368,60 13,69 
 Planta primera 0,01 1.078,41 10,78 
  ______________________________________________________  
 24,47 99,08 2.424,49 
ceE07WA030    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                       
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías  
 de distribución de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio  
 de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos  
 aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  
 losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto  
 montaje de la instalación.   
 Planta baja 0,01 1.368,60 13,69 
 Planta primera 0,01 1.078,41 10,78 
  ______________________________________________________  
 24,47 150,10 3.672,95 
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ceE07WA040    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                          
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores,  
 conducciones y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, in-  
 cluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de  
 apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de  
 instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la insta-  
 lación.   
 Planta baja 0,01 1.368,60 13,69 
 Planta primera 0,01 1.078,41 10,78 
  ______________________________________________________  
 24,47 39,87 975,62 
ceE07WA050    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                      
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) forma-  
 da por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principa-  
 les y secundarios, registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso  
 y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material  
 auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en ta-  
 biquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y rema-  
 tes precisos para el correcto montaje de la instalación.   
 Planta baja 0,01 1.368,60 13,69 
 Planta primera 0,01 1.078,41 10,78 
  ______________________________________________________  
 24,47 52,43 1.282,96 
ceE07WA060    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                     
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y/o  
 seguridad formada por: equipos de seguridad, domótica, equipos de detección y alarma, alumbrado  
 de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, en edificio de uso do-  
 cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos traba-  
 jos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para  
 paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de  
 la instalación.   
 Planta baja 0,01 1.368,60 13,69 
 Planta primera 0,01 1.078,41 10,78 
  ______________________________________________________  
 24,47 22,82 558,41 
ceE07WA080    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                     
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización y ventilación formada por:  
 conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, tobe-  
 ras, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexio-  
 nes a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de ele-  
 mentos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado  
 de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-  
 ción de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.  
 Planta baja 0,01 1.368,60 13,69 
 Planta primera 0,01 1.078,41 10,78 
  ______________________________________________________  
 24,47 50,27 1.230,11 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 
 252.115,29 
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 SUBCAPÍTULO 001.06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
ceE12ACB012   m2   ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                       
 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la  
 DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-  
 tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 PLANTA BAJA  
 Aseo alumnas 1 18,85 2,80 52,78 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -2 0,85 0,90 -1,53 
 Aseo alumnos 1 18,85 2,80 52,78 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -2 0,85 0,90 -1,53 
 Vestíb. aseos prof. 1 8,70 2,80 24,36 
 -3 0,90 2,10 -5,67 
 Aseos prof. fem. 1 16,30 2,80 45,64 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 0,85 0,90 -0,77 
 Aseos prof. masc. 1 10,40 2,80 29,12 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo alumnas 1 18,85 2,80 52,78 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -2 0,85 0,90 -1,53 
 Aseo alumnos 1 18,85 2,80 52,78 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -2 0,85 0,90 -1,53 
  ______________________________________________________  
 286,34 11,60 3.321,54 
ceE08PS200    m2   REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.             
 Suministro y colocación de revestimiento vinílico homogéneo, calidad de referencia modelo IQ GRA-  
 NIT de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRA-  
 CION, con clasificación al fuego clase B s2 d0, segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de es-  
 pesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,95 kg/m2, , con tratamiento IQ – PUR Reinforced (po-  
 liuretano) incorporado, clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con  
 una solidez de los colores según norma UNE 40187, recibido con adhesivo unilateral con paños in-  
 vertidos y  juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, a continuación del pavimento del  
 suelo hasta una altura de 2,10 ml aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x 25 mm.  
 con radio de 25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los ángulos interiores y en los exteriores con ángulos  
 romos de obra o biselado 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizarán las uniones de los  
 paños coincidiendo con los ángulos interiores ni exteriores, lavado del revestimiento, incluido trans-  
 porte y mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 años.  
 PLANTA BAJA  
 Aula informática 1 33,73 2,10 70,83 
 -1 1,45 2,10 -3,05 
 -1 1,70 1,10 -1,87 
 -1 3,40 1,10 -3,74 
 -1 4,30 1,10 -4,73 
 Aula taller-tecnología 1 46,20 2,10 97,02 
 -1 1,45 2,10 -3,05 
 -1 2,40 1,10 -2,64 
 -2 4,30 1,10 -9,46 
 Aula plástica y visual 1 32,41 2,10 68,06 
 -1 1,45 2,10 -3,05 
 -1 3,30 1,10 -3,63 
 -2 3,40 1,10 -7,48 
 Aula música 1 32,70 2,10 68,67 
 -1 1,45 2,10 -3,05 
 -1 3,30 1,10 -3,63 
 -1 2,60 1,10 -2,86 
 -1 3,40 1,10 -3,74 
 Laboratorios 1 36,96 2,10 77,62 
 -1 1,45 2,10 -3,05 
 -2 3,30 1,10 -7,26 
 -1 1,70 1,10 -1,87 

 _____________________________________________________________________________________________  
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 -2 3,40 1,10 -7,48 
 Biblioteca 1 36,95 2,10 77,60 
 -1 1,45 2,10 -3,05 
 -2 3,30 1,10 -7,26 
 -1 1,70 1,10 -1,87 
 -1 2,60 1,10 -2,86 
 -1 4,30 1,10 -4,73 
 Secretaría 1 37,12 2,10 77,95 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 4,45 1,10 -4,90 
 -1 6,35 1,10 -6,99 
 -4 2,60 1,10 -11,44 
 Aula desdoble 1 1 21,69 2,10 45,55 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 3,40 1,10 -3,74 
 Aula desdoble 2 1 21,69 2,10 45,55 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 3,40 1,10 -3,74 
 Aula desdoble 3 1 21,72 2,10 45,61 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 3,40 1,10 -3,74 
 Pasillo 1 124,72 2,10 261,91 
 -7 0,90 2,10 -13,23 
 -7 1,45 2,10 -21,32 
 -1 3,30 2,10 -6,93 
 -6 3,30 1,10 -21,78 
 -1 4,45 1,10 -4,90 
 -1 6,35 1,10 -6,99 
 Cortavientos 1 1 3,74 2,10 7,85 
 1 2,10 2,10 4,41 
 Cortavientos 2 1 13,10 2,10 27,51 
 -1 3,30 2,10 -6,93 
 -1 3,10 2,10 -6,51 
 Sala de profesores 1 33,25 2,10 69,83 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 6,10 1,10 -6,71 
 Zona de espera prof. 1 19,37 2,10 40,68 
 1 8,39 2,10 17,62 
 -3 0,90 2,10 -5,67 
 Jefe de estudios 1 16,20 2,10 34,02 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 4,30 1,10 -4,73 
 Director 1 19,16 2,10 40,24 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 5,20 1,10 -5,72 
 Distribuidor 1 33,94 2,10 71,27 
 1 5,31 2,10 11,15 
 1 2,00 2,10 4,20 
 1 1,20 2,10 2,52 
 -2 0,90 2,10 -3,78 
 -1 1,00 2,10 -2,10 
 -1 6,40 2,10 -13,44 
 Conserjería 1 17,90 2,10 37,59 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 1,60 1,10 -1,76 
 -2 1,70 1,10 -3,74 
 Despacho de ampas 1 17,80 2,10 37,38 
 -1 1,00 2,10 -2,10 
 Escalera 1 1 6,00 1,80 10,80 
 Escalera 2 1 9,44 2,10 19,82 
 -1 0,80 2,10 -1,68 
 -1 1,45 2,10 -3,05 
 -1 2,55 2,10 -5,36 
 PLANTA PRIMERA  

 _____________________________________________________________________________________________  
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 Distribuidor 1 75,35 2,10 158,24 
 1 6,27 2,10 13,17 
 1 2,00 2,10 4,20 
 5 1,20 2,10 12,60 
 -9 0,90 2,10 -17,01 
 -1 1,00 2,10 -2,10 
 -1 1,35 2,10 -2,84 
 -1 2,65 2,10 -5,57 
 -1 2,70 2,10 -5,67 
 -2 3,95 2,10 -16,59 
 -1 6,25 2,10 -13,13 
 Pasillo aulas 1 113,05 2,10 237,41 
 -8 0,90 2,10 -15,12 
 -6 1,45 2,10 -18,27 
 -1 1,75 2,10 -3,68 
 -1 1,45 2,10 -3,05 
 -1 2,80 2,10 -5,88 
 -6 3,30 1,10 -21,78 
 Despacho orientación 1 17,02 2,10 35,74 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 2,60 1,10 -2,86 
 Aula apoyo 1 1 16,80 2,10 35,28 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 2,60 1,10 -2,86 
 Aula apoyo 2 1 16,80 2,10 35,28 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 2,60 1,10 -2,86 
 Aula apoyo 3 1 16,90 2,10 35,49 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 2,60 1,10 -2,86 
 Seminario 1 1 15,61 2,10 32,78 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 0,90 1,10 -0,99 
 -1 1,70 1,10 -1,87 
 Seminario 2 1 15,40 2,10 32,34 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 3,40 1,10 -3,74 
 Seminario 3 1 15,61 2,10 32,78 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 2,60 1,10 -2,86 
 Seminario 4 1 16,01 2,10 33,62 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 0,90 1,10 -0,99 
 -1 1,70 1,10 -1,87 
 Seminario 5 1 15,40 2,10 32,34 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 3,40 1,10 -3,74 
 Seminario 6 1 15,60 2,10 32,76 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 2,60 1,10 -2,86 
 Seminario 7 1 15,80 2,10 33,18 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 2,60 1,10 -2,86 
 Seminario 8 1 15,80 2,10 33,18 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 1,70 1,10 -1,87 
 -1 1,70 1,10 -1,87 
 Seminario 9 1 15,80 2,10 33,18 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 0,90 1,10 -0,99 
 -1 2,60 1,10 -2,86 
 Seminario 10 1 15,70 2,10 32,97 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 3,40 1,10 -3,74 
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 Aula secundaria 1 1 29,82 2,10 62,62 
 -1 1,45 2,10 -3,05 
 -1 3,30 1,10 -3,63 
 -1 2,60 1,10 -2,86 
 -1 3,40 1,10 -3,74 
 Aula secundaria 2 1 29,60 2,10 62,16 
 -1 1,45 2,10 -3,05 
 -1 3,30 1,10 -3,63 
 -1 2,60 1,10 -2,86 
 -1 3,40 1,10 -3,74 
 Aula secundaria 3 1 29,00 2,10 60,90 
 -1 1,45 2,10 -3,05 
 -1 3,30 1,10 -3,63 
 -2 3,40 1,10 -7,48 
 Aula secundaria 4 1 29,00 2,10 60,90 
 -1 1,45 2,10 -3,05 
 -1 3,30 1,10 -3,63 
 -1 2,60 1,10 -2,86 
 -1 3,40 1,10 -3,74 
 Aula secundaria 5 1 30,00 2,10 63,00 
 -1 1,45 2,10 -3,05 
 -1 3,30 1,10 -3,63 
 -1 2,40 1,10 -2,64 
 -1 3,40 1,10 -3,74 
 Aula secundaria 6 1 30,10 2,10 63,21 
 -1 1,45 2,10 -3,05 
 -1 3,30 1,10 -3,63 
 -2 2,60 1,10 -5,72 
 Despacho alumnos 1 16,08 2,10 33,77 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 3,40 1,10 -3,74 
 Escalera 2 1 21,24 2,10 44,60 
 -1 1,75 2,10 -3,68 
 -2 0,85 2,10 -3,57 
  ______________________________________________________  
 2.133,41 30,63 65.346,35 
ceE08PS090    m    MOLDURA DM 5 / 10 cm                                              
 Moldura de DM, incluyendo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de sección, en formación de  
 moldura separadora de revestimientos o en formación de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado me-  
 diante tornillos o clavos, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 PLANTA BAJA  
 Aula informática 1 33,73 33,73 
 -1 1,45 -1,45 
 -1 1,70 -1,70 
 -1 3,40 -3,40 
 -1 4,30 -4,30 
 Aula taller-tecnología 1 46,20 46,20 
 -1 1,45 -1,45 
 -1 2,40 -2,40 
 -2 4,30 -8,60 
 Aula plástica y visual 1 32,41 32,41 
 -1 1,45 -1,45 
 -2 3,40 -6,80 
 Aula música 1 32,70 32,70 
 -1 1,45 -1,45 
 -1 2,60 -2,60 
 -1 3,40 -3,40 
 Laboratorios 1 36,96 36,96 
 -1 1,45 -1,45 
 -1 1,70 -1,70 
 -2 3,40 -6,80 
 Biblioteca 1 36,95 36,95 
 -1 1,45 -1,45 
 -1 1,70 -1,70 
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 -1 2,60 -2,60 
 -1 4,30 -4,30 
 Secretaría 1 37,12 37,12 
 -1 0,90 -0,90 
 -4 2,60 -10,40 
 Aula desdoble 1 1 21,69 21,69 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 3,40 -3,40 
 Aula desdoble 2 1 21,69 21,69 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 3,40 -3,40 
 Aula desdoble 3 1 21,72 21,72 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 3,40 -3,40 
 Pasillo 1 124,72 124,72 
 -7 0,90 -6,30 
 -7 1,45 -10,15 
 -1 3,30 -3,30 
 -6 3,30 -19,80 
 -1 4,45 -4,45 
 -1 6,35 -6,35 
 Cortavientos 1 1 3,74 3,74 
 1 2,10 2,10 
 Cortavientos 2 1 13,10 13,10 
 -1 3,30 -3,30 
 -1 3,10 -3,10 
 Sala de profesores 1 33,25 33,25 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 6,10 -6,10 
 Zona de espera prof. 1 19,37 19,37 
 1 8,39 8,39 
 -3 0,90 -2,70 
 Jefe de estudios 1 16,20 16,20 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 4,30 -4,30 
 Director 1 19,16 19,16 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 5,20 -5,20 
 Distribuidor 1 33,94 33,94 
 1 5,31 5,31 
 1 2,00 2,00 
 1 1,20 1,20 
 -2 0,90 -1,80 
 -1 1,00 -1,00 
 -1 6,40 -6,40 
 Conserjería 1 17,90 17,90 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 1,60 -1,60 
 -2 1,70 -3,40 
 Despacho de ampas 1 17,80 17,80 
 -1 1,00 -1,00 
 Escalera 1 1 6,00 6,00 
 Escalera 2 1 9,44 9,44 
 -1 0,80 -0,80 
 -1 1,45 -1,45 
 -1 2,55 -2,55 
 PLANTA PRIMERA  
 Distribuidor 1 75,35 75,35 
 1 6,27 6,27 
 1 2,00 2,00 
 5 1,20 6,00 
 -9 0,90 -8,10 
 -1 1,00 -1,00 
 -1 1,35 -1,35 
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 -1 2,65 -2,65 
 -1 2,70 -2,70 
 -2 3,95 -7,90 
 -1 6,25 -6,25 
 Pasillo aulas 1 113,05 113,05 
 -8 0,90 -7,20 
 -6 1,45 -8,70 
 -1 1,75 -1,75 
 -1 1,45 -1,45 
 -1 2,80 -2,80 
 -6 3,30 -19,80 
 Despacho orientación 1 17,02 17,02 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 2,60 -2,60 
 Aula apoyo 1 1 16,80 16,80 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 2,60 -2,60 
 Aula apoyo 2 1 16,80 16,80 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 2,60 -2,60 
 Aula apoyo 3 1 16,90 16,90 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 2,60 -2,60 
 Seminario 1 1 15,61 15,61 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 1,70 -1,70 
 Seminario 2 1 15,40 15,40 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 3,40 -3,40 
 Seminario 3 1 15,61 15,61 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 2,60 -2,60 
 Seminario 4 1 16,01 16,01 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 1,70 -1,70 
 Seminario 5 1 15,40 15,40 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 3,40 -3,40 
 Seminario 6 1 15,60 15,60 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 2,60 -2,60 
 Seminario 7 1 15,80 15,80 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 2,60 -2,60 
 Seminario 8 1 15,80 15,80 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 1,70 -1,70 
 -1 1,70 -1,70 
 Seminario 9 1 15,80 15,80 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 2,60 -2,60 
 Seminario 10 1 15,70 15,70 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 3,40 -3,40 
 Aula secundaria 1 1 29,82 29,82 
 -1 1,45 -1,45 
 -1 2,60 -2,60 
 -1 3,40 -3,40 
 Aula secundaria 2 1 29,60 29,60 
 -1 1,45 -1,45 
 -1 2,60 -2,60 
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 -1 3,40 -3,40 
 Aula secundaria 3 1 29,00 29,00 
 -1 1,45 -1,45 
 -2 3,40 -6,80 
 Aula secundaria 4 1 29,00 29,00 
 -1 1,45 -1,45 
 -1 2,60 -2,60 
 -1 3,40 -3,40 
 Aula secundaria 5 1 30,00 30,00 
 -1 1,45 -1,45 
 -1 2,40 -2,40 
 -1 3,40 -3,40 
 Aula secundaria 6 1 30,10 30,10 
 -1 1,45 -1,45 
 -2 2,60 -5,20 
 Despacho alumnos 1 16,08 16,08 
 -1 0,90 -0,90 
 -1 3,40 -3,40 
 Escalera 2 1 21,24 21,24 
 -1 1,75 -1,75 
 -2 0,85 -1,70 
  ______________________________________________________  
 937,70 3,43 3.216,31 
ceE08PEM010   m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 ASCENSOR 8 2,00 3,55 56,80 
 8 2,30 3,55 65,32 
 C. INSTAL. - AMPAS 1 6,05 3,55 21,48 
 C. INSTAL. - DISTRIBUIDOR 1 3,35 3,55 11,89 
 TIC - DEISTRIBUIDOR 1 2,60 3,55 9,23 
  ______________________________________________________  
 164,72 5,49 904,31 
ceE08PFI010   m2   ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.                
 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W0 hidrófugo aplicado en paramentos verticales  
 interiores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en en-  
 cuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.  
 Cuarto de limpieza 1 13,02 13,02 
 Cuarto de basura 1 5,59 5,59 
 C. de contadores 1 5,60 5,60 
 Cuarto TIC 1 15,70 15,70 
 Cuarto instalaciones 1 20,23 20,23 
  ______________________________________________________  
 60,14 13,79 829,33 
ceE08TAM110   m2   FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACUS.ALTA PV                          
 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico al-  
 to, de dimensiones 600x600x19 mm. color blanco, instalado con perfilería semivista blanca, com-  
 prendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, acceso-  
 rios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 *Aulas  
 PLANTA BAJA  
 Aula informática 1 62,05 62,05 
 Aula taller-tecnología 1 103,36 103,36 
 Aula plástica y visual 1 60,38 60,38 
 Aula música 1 60,64 60,64 
 Laboratorios 1 74,69 74,69 
 Biblioteca 1 74,69 74,69 
 Secretaría 1 67,61 67,61 
 Aula desdoble 1 1 24,99 24,99 
 Aula desdoble 2 1 25,00 25,00 
 Aula desdoble 3 1 25,04 25,04 
 Pasillo 1 181,98 181,98 
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 Cortavientos 1 1 20,70 20,70 
 Cortavientos 2 1 10,73 10,73 
 Sala de profesores 1 63,39 63,39 
 Zona de espera prof 1 26,39 26,39 
 Jefe de estudios 1 15,57 15,57 
 Director 1 20,25 20,25 
 Distribuidor 1 99,20 99,20 
 Conserjería 1 17,38 17,38 
 Despacho de ampas 1 17,04 17,04 
 Vestíbulo aseos prof 1 3,45 3,45 
 Escalera 2 1 7,30 7,30 
 PLANTA PRIMERA  
 Distribuidor 1 227,78 227,78 
 A deducir ascensor -1 4,93 -4,93 
 Pasillo aulas 1 147,69 147,69 
 Despacho orientación 1 16,37 16,37 
 Aula apoyo 1 1 16,43 16,43 
 Aula apoyo 2 1 16,37 16,37 
 Aula apoyo 3 1 16,69 16,69 
 Seminario 1 1 14,75 14,75 
 Seminario 2 1 14,82 14,82 
 Seminario 3 1 14,79 14,79 
 Seminario 4 1 14,70 14,70 
 Seminario 5 1 14,79 14,79 
 Seminario 6 1 14,72 14,72 
 Seminario 7 1 14,67 14,67 
 Seminario 8 1 14,66 14,66 
 Seminario 9 1 14,66 14,66 
 Seminario 10 1 14,52 14,52 
 Aula secundaria 1 1 51,72 51,72 
 Aula secundaria 2 1 51,24 51,24 
 Aula secundaria 3 1 51,31 51,31 
 Aula secundaria 4 1 51,24 51,24 
 Aula secundaria 5 1 51,35 51,35 
 Aula secundaria 6 1 51,69 51,69 
 Despacho alumnos 1 15,44 15,44 
 Escalera 2 1 23,04 23,04 
 *Aseos  
 PLANTA BAJA  
 Aseo alumnas 1 19,57 19,57 
 Aseo alumnos 1 19,51 19,51 
 Aseos prof fem 1 10,65 10,65 
 Aseos prof masc 1 6,33 6,33 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo alumnas 1 19,57 19,57 
 Aseo alumnos 1 19,51 19,51 
  ______________________________________________________  
 2.087,48 41,83 87.319,29 
ceE08TAW130   m    FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                  
 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de  
 ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47  
 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de jun-  
 tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-  
 gitud.  
 *Aulas  
 PLANTA BAJA  
 Aula informática 2 10,91 21,82 
 2 5,70 11,40 
 Aula taller-tecnología 2 14,28 28,56 
 2 7,45 14,90 
 Aula plástica y visual 2 8,96 17,92 
 2 6,95 13,90 
 Aula música 2 9,00 18,00 
 2 6,95 13,90 
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 Laboratorios 2 11,03 22,06 
 2 6,95 13,90 
 Biblioteca 2 11,04 22,08 
 2 6,95 13,90 
 Secretaría 2 13,00 26,00 
 2 5,20 10,40 
 Aula desdoble 1 2 6,90 13,80 
 2 3,82 7,64 
 Aula desdoble 2 2 6,90 13,80 
 2 3,83 7,66 
 Aula desdoble 3 2 6,90 13,80 
 2 3,83 7,66 
 Pasillo 2 57,75 115,50 
 1 5,33 5,33 
 1 2,53 2,53 
 Cortavientos 1 2 6,58 13,16 
 2 3,16 6,32 
 Cortavientos 2 2 3,30 6,60 
 2 3,25 6,50 
 Sala de profesores 2 10,16 20,32 
 2 6,25 12,50 
 Zona de espera prof 2 11,66 23,32 
 1 2,35 2,35 
 Jefe de estudios 2 4,95 9,90 
 2 3,16 6,32 
 Director 2 6,42 12,84 
 2 3,16 6,32 
 Distribuidor 2 6,68 13,36 
 1 14,74 14,74 
 1 3,36 3,36 
 1 5,00 5,00 
 1 1,64 1,64 
 Conserjería 2 6,10 12,20 
 2 2,85 5,70 
 Despacho de ampas 2 6,10 12,20 
 2 2,80 5,60 
 Vestíbulo aseos prof 2 3,30 6,60 
 2 1,05 2,10 
 Escalera 2 2 2,86 5,72 
 2 2,50 5,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Distribuidor 2 21,98 43,96 
 1 16,80 16,80 
 1 14,00 14,00 
 Perímetro ascensor 1 8,70 8,70 
 Pasillo aulas 2 49,50 99,00 
 1 2,80 2,80 
 Despacho orientación 2 5,30 10,60 
 2 3,10 6,20 
 Aula apoyo 1 2 5,30 10,60 
 2 3,10 6,20 
 Aula apoyo 2 2 5,30 10,60 
 2 3,10 6,20 
 Aula apoyo 3 2 5,30 10,60 
 2 3,15 6,30 
 Seminario 1 2 3,90 7,80 
 2 3,80 7,60 
 Seminario 2 2 3,90 7,80 
 2 3,80 7,60 
 Seminario 3 2 3,90 7,80 
 2 3,80 7,60 
 Seminario 4 2 3,90 7,80 
 2 3,80 7,60 
 Seminario 5 2 3,90 7,80 
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 2 3,80 7,60 
 Seminario 6 2 4,60 9,20 
 2 3,20 6,40 
 Seminario 7 2 4,60 9,20 
 2 3,20 6,40 
 Seminario 8 2 4,60 9,20 
 2 3,20 6,40 
 Seminario 9 2 4,60 9,20 
 2 3,20 6,40 
 Seminario 10 2 4,55 9,10 
 2 3,20 6,40 
 Aula secundaria 1 2 7,70 15,40 
 2 6,95 13,90 
 Aula secundaria 2 2 7,65 15,30 
 2 6,95 13,90 
 Aula secundaria 3 2 7,65 15,30 
 2 6,95 13,90 
 Aula secundaria 4 2 7,65 15,30 
 2 6,95 13,90 
 Aula secundaria 5 2 7,65 15,30 
 2 6,95 13,90 
 Aula secundaria 6 2 7,70 15,40 
 2 6,95 13,90 
 Despacho alumnos 2 4,84 9,68 
 2 3,20 6,40 
 Escalera 2 2 7,22 14,44 
 2 3,20 6,40 
 *Aseos  
 PLANTA BAJA  
 Aseo alumnas 2 6,23 12,46 
 2 3,10 6,20 
 Aseo alumnos 2 6,23 12,46 
 2 3,10 6,20 
 Aseos prof fem 2 3,45 6,90 
 2 3,20 6,40 
 2 1,55 3,10 
 Aseos prof masc 2 3,25 6,50 
 2 1,95 3,90 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo alumnas 2 6,23 12,46 
 2 3,10 6,20 
 Aseo alumnos 2 6,23 12,46 
 2 3,10 6,20 
  ______________________________________________________  
 1.377,35 14,15 19.489,50 
ceE08TAK090   m2   F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                           
 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA,  
 colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada  
 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y re-  
 paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medi-  
 do deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Porches 1 282,22 282,22 
 1 49,24 49,24 
 2 2,60 5,20 
 13 0,24 3,12 
  ______________________________________________________  
 339,78 18,31 6.221,37 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS 
 186.648,00 
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 SUBCAPÍTULO 001.07 CUBIERTAS                                                         
ceE09NN035    m2   CUB.INV. NO TRANS. PVC e=1,5mm P/GRAVA CON AISLAM.                
 Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%  
 al 5%, compuesta de los siguientes elementos:   
 FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con ma-  
 estras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón lige-  
 ro de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139  
 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5  
 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según  
 UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-  
 sor, fratasada y limpia.  
 CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras  
 de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una re-  
 sistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-  
 mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una  
 masa superficial de 300 g/m².  
 IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante  
 flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada  
 suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes  
 soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P.  
 CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-  
 ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia  
 a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-  
 gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa  
 superficial de 300 g/m².  
 AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado la-  
 teral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia tér-  
 mica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).  
 CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-  
 ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a  
 la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según  
 UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-  
 perficial de 200 g/m².   
 CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos,  
 extendida con un espesor medio de 5 cm.   
 CU.01  
 CUBIERTA PLANA 1 91,78 91,78 
 1 1.031,69 1.031,69 
 1 72,81 72,81 
 1 102,27 102,27 
  ______________________________________________________  
 1.298,55 49,91 64.810,63 
ceE12PAM010   m    ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                  
 Suministro y colocación de albardilla de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras  
 de espesor mínimo de película seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60 cm, con gote-  
 rón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de es-  
 pesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bi-  
 tuminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio.. Incluso  
 sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre  
 perfiles. Según CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de  
 Proyecto.   
 Cub. planas 1 187,34 187,34 
 1 28,05 28,05 
 1 22,69 22,69 
 1 29,93 29,93 
  ______________________________________________________  
 268,01 17,92 4.802,74 
ceE09CP010    m2   FORMAC.PTE. ARCILLA EXP.SUELTA e=10 cm                            
 Formación de pendiente para cubierta plana, formado por una capa de arcilla expandida F-3 a granel,  
 de 10 cm. de espesor medio, lechada de mortero de cemento 1/6, para su fijación y capa de mortero  
 de cemento M-5, para regulación, de 2 cm. de espesor, i/medios auxiliares. Medido a cinta corrida.  
 CUBIERTA LOSA PORCHES  
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 CU.02 1 277,52 277,52 
 1 49,24 49,24 
 2 2,60 5,20 
 13 0,24 3,12 
  ______________________________________________________  
 335,08 9,63 3.226,82 
ceE10IAL090   m2   IMPERM. MONOCAPA AUTOPROT.4                                       
 Membrana impermeabilizante monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica a razón  
 de 0,3 kg/m2 y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polí-  
 meros tipo SBS  (tipo LBM-50/G-FP), certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandeci-  
 miento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 5,0 kg/m2, armada  
 con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación  
 antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con gránulos minerales en la  
 cara superior, totalmente adherida mediante soplete de fuego. Cumple CTE y Catálogo de elementos  
 construtivos del IETcc.  
 CUBIERTA LOSA PORCHES  
 CU.02 1 277,52 277,52 
 1 49,24 49,24 
 2 2,60 5,20 
 13 0,24 3,12 
  ______________________________________________________  
 335,08 11,21 3.756,25 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.07 CUBIERTAS ...........................  76.596,44 
 SUBCAPÍTULO 001.08 AISLAMIENTO                                                       
ceE10AWV025   m2   A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas                  
 Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de  
 espesor, reacción al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia  
 térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 TRASDOSADOS  
 1 897,62 897,62 
 1 78,76 78,76 
  ______________________________________________________  
 976,38 6,64 6.483,16 
ceE10AWV036   m2   A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=60mm fachadas                  
 Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no revestido de 60 mm de  
 espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia  
 térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 FACHADAS  
 Panel horm. 1 947,31 947,31 
 Panel horm. text. 1 298,28 298,28 
  ______________________________________________________  
 1.245,59 8,86 11.035,93 
ceE10AWV046   m2   A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 40kg/m3 e=60mm partic.int.               
 Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel semirígido de lana  
 mineral (MW) no revestido de 60 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3 y con-  
 ductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica 1.70m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida  
 la superficie ejecutada.  
 TABIQUERÍA  
 1 1.508,77 1.508,77 
 1 191,14 191,14 
 1 50,20 50,20 
  ______________________________________________________  
 1.750,11 6,89 12.058,26 
ceE10AUY060   m2   A.T.ESPUMA PUR d=40/45 proy e=40/45 mm                            
 Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 40/45 kg/m3,  
 espesor 45/50 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.  
 Cortavientos 1 1 20,70 20,70 
 Cortavientos 2 1 10,73 10,73 
 ASCENSOR 4 2,00 3,55 28,40 
 4 2,30 3,55 32,66 
 C. INSTAL. - AMPAS 1 6,05 3,55 21,48 
 C. INSTAL. - DISTRIBUIDOR 1 3,35 3,55 11,89 
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 TIC - DEISTRIBUIDOR 1 2,60 3,55 9,23 
  ______________________________________________________  
 135,09 8,83 1.192,84 
ceE10AXH112   m2   A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                            
 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie  
 lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,  
 resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al  
 fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 PLANTA BAJA  
 Aula informática 1 62,05 62,05 
 Aula taller-tecnología 1 103,36 103,36 
 Aula plástica y visual 1 60,38 60,38 
 Aula música 1 60,64 60,64 
 Laboratorios 1 74,69 74,69 
 Biblioteca 1 74,69 74,69 
 Secretaría 1 67,61 67,61 
 Aula desdoble 1 1 24,99 24,99 
 Aula desdoble 2 1 25,00 25,00 
 Aula desdoble 3 1 25,04 25,04 
 Pasillo 1 146,43 146,43 
 Cortavientos 1 1 20,70 20,70 
 Cortavientos 2 1 10,73 10,73 
 Sala de profesores 1 63,39 63,39 
 Zona de espera prof 1 49,63 49,63 
 Jefe de estudios 1 15,57 15,57 
 Director 1 20,25 20,25 
 Distribuidor 1 157,10 157,10 
 Conserjería 1 17,38 17,38 
 Despacho de ampas 1 17,04 17,04 
 Escalera 1 1 7,41 7,41 
 Escalera 2 1 7,30 7,30 
 1 4,80 4,80 
 Aseo alumnas 1 19,57 19,57 
 Aseo alumnos 1 19,51 19,51 
 Vestíbulo aseos prof. 1 3,45 3,45 
 Aseos prof. fem. 1 10,65 10,65 
 Aseos prof. masc. 1 6,33 6,33 
 Cuarto de limpieza 1 13,02 13,02 
 Cuarto de basura 1 5,59 5,59 
 C. de contadores 1 5,60 5,60 
 Cuarto TIC 1 15,70 15,70 
 Cuarto instalaciones 1 20,23 20,23 
  ______________________________________________________  
 1.235,83 9,01 11.134,83 
ceE10ASH050   m2   AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno               
 Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos realizado con lámina acústica de polietileno reticu-  
 lado en célula cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecu-  
 tada, suministrado en rollos , previa colocación de film plástico de polietileno, incluso limpieza del so-  
 porte y corte.  
 PLANTA PRIMERA  
 Distribuidor 1 227,78 227,78 
 -1 50,34 -50,34 
 Pasillo aulas 1 147,69 147,69 
 Despacho orientación 1 16,37 16,37 
 Aula apoyo 1 1 16,43 16,43 
 Aula apoyo 2 1 16,37 16,37 
 Aula apoyo 3 1 16,70 16,70 
 Seminario 1 1 14,75 14,75 
 Seminario 2 1 14,82 14,82 
 Seminario 3 1 14,79 14,79 
 Seminario 4 1 14,70 14,70 
 Seminario 5 1 14,79 14,79 
 Seminario 6 1 14,72 14,72 
 Seminario 7 1 14,67 14,67 
 Seminario 8 1 14,66 14,66 
 Seminario 9 1 14,66 14,66 
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 Seminario 10 1 14,52 14,52 
 Aula secundaria 1 1 1,00 
 Aula secundaria 1 1 51,72 51,72 
 Aula secundaria 2 1 51,24 51,24 
 Aula secundaria 3 1 51,31 51,31 
 Aula secundaria 4 1 51,24 51,24 
 Aula secundaria 5 1 51,35 51,35 
 Aula secundaria 6 1 51,69 51,69 
 Despacho alumnos 1 14,44 14,44 
 Escalera 2 1 9,44 9,44 
 Aseo alumnas 1 19,57 19,57 
 Aseo alumnos 1 19,51 19,51 
  ______________________________________________________  
 910,59 3,22 2.932,10 
ceE10AKB105   m    COQ.ELAST.D=18, e=25  BL-s1, d0                                   
 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  
 Ultima o similar, diámetro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,  
 con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-  
 ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con  
 adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.  
 Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..   
 AFS 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 11,58 231,60 
ceE10AKB110   m    COQ.ELAST.D=22, e=25  BL-s1, d0                                   
 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  
 Ultima o similar, diámetro interior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,  
 con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-  
 ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con  
 adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.  
 Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..   
 AFS 1 140,00 140,00 
 CALEFACCION 1 180,00 180,00 
  ______________________________________________________  
 320,00 12,06 3.859,20 
ceE10AKB120   m    COQ.ELAST.D=28, e=25  BL-s1, d0                                   
 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  
 Ultima o similar, diámetro interior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,  
 con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-  
 ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con  
 adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.  
 Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..   
 AFS 1 20,00 20,00 
 CALEFACCION 1 160,00 160,00 
  ______________________________________________________  
 180,00 12,77 2.298,60 
ceE10AKB130   m    COQ.ELAST.D=35, e=25  BL-s1, d0                                   
 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  
 Ultima o similar, diámetro interior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,  
 con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-  
 ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con  
 adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.  
 Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..   
 AFS 1 40,00 40,00 
 CALEFACCION 1 220,00 220,00 
  ______________________________________________________  
 260,00 15,70 4.082,00 
ceE10AKB140   m    COQ.ELAST.D=42, e=32  BL-s1, d0                                   
 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  
 Ultima o similar, diámetro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,  
 con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-  
 ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con  
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 adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.  
 Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..   
   
 CALEFACCION 1 280,00 280,00 
  ______________________________________________________  
 280,00 23,07 6.459,60 
ceE10AKB160   m    COQ.ELAST.D=54, e=32  BL-s1, d0                                   
 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  
 Ultima o similar, diámetro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,  
 con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-  
 ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con  
 adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.  
 Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..   
   
 CALEFACCION 1 120,00 120,00 
  ______________________________________________________  
 120,00 26,11 3.133,20 
ceE10AKB180   m    COQ.ELAST.D=64, e=32  BL-s1, d0                                   
 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  
 Ultima o similar, diámetro interior de 64 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,  
 con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-  
 ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con  
 adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.  
 Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..   
   
 CALEFACCION 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 27,93 279,30 
ceE10AKV120   m    COQ.L.VID. D=60;2"  e=40mm.                                       
 Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una ga-  
 ma de temperaturas de uso entre -30 y 250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densi-  
 dad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro  
 interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado  
 con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y  
 medios auxiliares.  
 SALA CALDERAS 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 7,76 194,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.08 AISLAMIENTO .......................  65.374,62 
 SUBCAPÍTULO 001.09 IMPERMEABILIZACIÓN                                                
ceE10IAW030   m2   IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                   
 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-  
 tica con betún elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina as-  
 fáltica de betún elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente  
 adherida al muro con soplete; geotextil y para protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de  
 poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.  
 Perímetro 1 206,02 2,00 412,04 
  ______________________________________________________  
 412,04 14,51 5.978,70 
ceE10IF010    m2   IMP.FOSO ASCENSOR MORTERO SUP.LISA                                
 Impermeabilización de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigón, elemen-  
 tos prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento, con mortero flexible bicompo-  
 nente, calidad de referencia Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compuesto por ligantes hi-  
 dráulicos y resinas sintéticas, resistencia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar y certifi-  
 cado de potabilidad, aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta  
 conseguir un espesor mínimo total de 5 mm. Incluyendo la resolución de ángulos y rincones, ancla-  
 jes y empotramientos o colocación de tuberías. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  
 Foso ascensor 1 4,60 4,60 
  ______________________________________________________  
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 4,60 26,35 121,21 
ceE10IAW160   m    IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS  e=30cm                      
 Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o al-  
 bardillas, mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2.,  
 con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en to-  
 do su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.  
 * Albardillas  
 Cub. planas 1 187,34 187,34 
 1 28,05 28,05 
 1 22,69 22,69 
 1 29,93 29,93 
 * Vierteaguas  
 CA.01 19 2,60 49,40 
 CA.02 19 3,40 64,60 
 CA.03 10 1,70 17,00 
 CA.04 7 4,30 30,10 
 CA.05 2 2,40 4,80 
 CA.06 4 0,90 3,60 
 CA.07 9 0,85 7,65 
 CA.08 1 0,85 0,85 
 CA.09 1 0,85 0,85 
 CA.10 1 2,80 2,80 
 CA.11 1 1,45 1,45 
 CA.12 1 2,60 2,60 
 CA.13 1 6,25 6,25 
 CA.14 1 13,70 13,70 
  ______________________________________________________  
 473,66 3,40 1.610,44 
ceE10INS030   m    SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                    
 Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de  
 poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno previamente in-  
 troducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud  
 y realizado por personal especializado.   
 Juntas dilat. estr. 4 8,65 34,60 
  ______________________________________________________  
 34,60 4,67 161,58 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.09 IMPERMEABILIZACIÓN ........  7.871,93 
 SUBCAPÍTULO 001.10 PAVIMENTOS                                                        
#ceE11R031    m2   RECRECIDO 6 cm. MORTERO M-7,5 con mallazo Ø 5 c/20                
 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 (M-7,5) de 6 cm. de espesor, con mallazo de refuerzo de Ø 5 mm cada 20 cm, maestreado, medido  
 en superficie realmente ejecutada.  
 Suelo int. seco 1 1.987,69 1.987,69 
 Suelo int. humedo 1 158,73 158,73 
  ______________________________________________________  
 2.146,42 13,25 28.440,07 
ceE11EP010    m2   SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)                            
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas  
 cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con  
 adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a  
 la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonali-  
 dad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes,  
 formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con pare-  
 des, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales  
 existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimen-  
 to.  
 PLANTA BAJA  
 Aula informática 1 62,05 62,05 
 Aula taller-tecnología 1 103,36 103,36 
 Aula plástica y visual 1 60,38 60,38 
 Aula música 1 60,64 60,64 
 Laboratorios 1 74,69 74,69 
 Biblioteca 1 74,69 74,69 
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 Secretaría 1 67,61 67,61 
 Aula desdoble 1 1 24,99 24,99 
 Aula desdoble 2 1 25,00 25,00 
 Aula desdoble 3 1 25,04 25,04 
 Pasillo 1 146,43 146,43 
 Sala de profesores 1 63,39 63,39 
 Zona de espera prof 1 49,63 49,63 
 Jefe de estudios 1 15,57 15,57 
 Director 1 20,25 20,25 
 Distribuidor 1 157,10 157,10 
 Conserjería 1 17,38 17,38 
 Despacho de ampas 1 17,04 17,04 
 Escalera 1 1 7,41 7,41 
 Escalera 2 1 7,30 7,30 
 1 4,80 4,80 
 PLANTA PRIMERA  
 Distribuidor 1 227,78 227,78 
 -1 50,34 -50,34 
 Pasillo aulas 1 147,69 147,69 
 Despacho orientación 1 16,37 16,37 
 Aula apoyo 1 1 16,43 16,43 
 Aula apoyo 2 1 16,37 16,37 
 Aula apoyo 3 1 16,70 16,70 
 Seminario 1 1 14,75 14,75 
 Seminario 2 1 14,82 14,82 
 Seminario 3 1 14,79 14,79 
 Seminario 4 1 14,70 14,70 
 Seminario 5 1 14,79 14,79 
 Seminario 6 1 14,72 14,72 
 Seminario 7 1 14,67 14,67 
 Seminario 8 1 14,66 14,66 
 Seminario 9 1 14,66 14,66 
 Seminario 10 1 14,52 14,52 
 Aula secundaria 1 1 1,00 
 Aula secundaria 1 1 51,72 51,72 
 Aula secundaria 2 1 51,24 51,24 
 Aula secundaria 3 1 51,31 51,31 
 Aula secundaria 4 1 51,24 51,24 
 Aula secundaria 5 1 51,35 51,35 
 Aula secundaria 6 1 51,69 51,69 
 Despacho alumnos 1 14,44 14,44 
 Escalera 2 1 9,44 9,44 
  ______________________________________________________  
 1.956,26 29,42 57.553,17 
ceE11EP020    m2   SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                          
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas  
 cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas  
 con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia ele-  
 vada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la mis-  
 ma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replante-  
 os, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites  
 con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas es-  
 tructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del  
 pavimento  
 PLANTA BAJA  
 Aseo alumnas 1 19,57 19,57 
 Aseo alumnos 1 19,51 19,51 
 Vestíbulo aseos prof. 1 3,45 3,45 
 Aseos prof. fem. 1 10,65 10,65 
 Aseos prof. masc. 1 6,33 6,33 
 Cuarto de limpieza 1 13,02 13,02 
 Cuarto de basura 1 5,59 5,59 
 C. de contadores 1 5,60 5,60 
 Cuarto TIC 1 15,70 15,70 
 Cuarto instalaciones 1 20,23 20,23 
 Cortavientos 1 1 20,70 20,70 
 Cortavientos 2 1 10,73 10,73 
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 PLANTA PRIMERA  
 Aseo alumnas 1 19,57 19,57 
 Aseo alumnos 1 19,51 19,51 
  ______________________________________________________  
 190,16 29,40 5.590,70 
ceE11EP400    ud   ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                    
 Zanquín de gres porcelánico no esmaltado  de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para en-  
 cuentro peldaño, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajun-  
 tas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 44 44,00 
  ______________________________________________________  
 44,00 8,47 372,68 
ceE11EP200    m    PELDAÑO GRES PORCELÁNICO                                          
 Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico, con remate frontal cur-  
 vo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2,  
 medido en superficie realmente ejecutada.  
 ESCALERA 1 22 1,90 41,80 
 ESCALERA 2 22 1,55 34,10 
  ______________________________________________________  
 75,90 31,72 2.407,55 
ceCPP030      m2   PAVIMENTO PODOTÁCTIL EN LÍNEAS DE PARADA                          
 Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida de metacrilato aplicada sobre el  
 pavimento en una capa y sobre la misma aplicación con molde de franjas de 25 mm de separación  
 y 25 mm de ancho y 3 mm de altura formando lineas de parada, aviso o información de color elegido  
 por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparación del pavimento por medio de  
 lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, aplicación de capa de resina de  
 base, tiempo de secado, colocación de plantilla y aplicación de resina formando franjas, tiempo de  
 secado y retirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de  
 hormigón polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según UNE EN  
 135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011.  
 PLANTA BAJA  
 1 1,91 1,91 
 1 1,26 1,26 
 PLANTA PRIMERA  
 1 1,78 1,78 
 1 1,33 1,33 
  ______________________________________________________  
 6,28 166,56 1.046,00 
#ceE11RRA021  m    RODAPIÉ DM ACABADO LACADO 10x1,5 cm.                              
 Rodapié de DM acabado lacado de 10x1,5 cm., lacado en fábrica, clavado en paramentos,  
 s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.  
 PLANTA BAJA  
 Aula informática 1 33,73 33,73 
 -1 1,45 -1,45 
 Aula taller-tecnología 1 46,20 46,20 
 -1 1,45 -1,45 
 Aula plástica y visual 1 32,41 32,41 
 -1 1,45 -1,45 
 Aula música 1 32,70 32,70 
 -1 1,45 -1,45 
 Laboratorios 1 36,96 36,96 
 -1 1,45 -1,45 
 Biblioteca 1 36,95 36,95 
 -1 1,45 -1,45 
 Secretaría 1 37,12 37,12 
 -1 0,90 -0,90 
 Aula desdoble 1 1 21,69 21,69 
 -1 0,90 -0,90 
 Aula desdoble 2 1 21,69 21,69 
 -1 0,90 -0,90 
 Aula desdoble 3 1 21,72 21,72 
 -1 0,90 -0,90 
 Pasillo 1 124,72 124,72 
 -7 0,90 -6,30 
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 -7 1,45 -10,15 
 -1 3,30 -3,30 
 Cortavientos 1 1 3,74 3,74 
 1 2,10 2,10 
 Cortavientos 2 1 13,10 13,10 
 -1 3,30 -3,30 
 -1 3,10 -3,10 
 Sala de profesores 1 33,25 33,25 
 -1 0,90 -0,90 
 Zona de espera prof. 1 19,37 19,37 
 1 8,39 8,39 
 -3 0,90 -2,70 
 Jefe de estudios 1 16,20 16,20 
 -1 0,90 -0,90 
 Director 1 19,16 19,16 
 -1 0,90 -0,90 
 Distribuidor 1 33,94 33,94 
 1 5,31 5,31 
 1 2,00 2,00 
 1 1,20 1,20 
 -2 0,90 -1,80 
 -1 1,00 -1,00 
 -1 6,40 -6,40 
 Conserjería 1 17,90 17,90 
 -1 0,90 -0,90 
 Despacho de ampas 1 17,80 17,80 
 -1 1,00 -1,00 
 Escalera 1 1 6,00 6,00 
 Escalera 2 1 9,44 9,44 
 -1 0,80 -0,80 
 -1 1,45 -1,45 
 -1 2,55 -2,55 
 PLANTA PRIMERA  
 Distribuidor 1 75,35 75,35 
 1 6,27 6,27 
 1 2,00 2,00 
 5 1,20 6,00 
 -9 0,90 -8,10 
 -1 1,00 -1,00 
 -1 1,35 -1,35 
 -1 2,65 -2,65 
 -1 2,70 -2,70 
 -2 3,95 -7,90 
 -1 6,25 -6,25 
 Pasillo aulas 1 113,05 113,05 
 -8 0,90 -7,20 
 -6 1,45 -8,70 
 -1 1,75 -1,75 
 -1 1,45 -1,45 
 -1 2,80 -2,80 
 Despacho orientación 1 17,02 17,02 
 -1 0,90 -0,90 
 Aula apoyo 1 1 16,80 16,80 
 -1 0,90 -0,90 
 Aula apoyo 2 1 16,80 16,80 
 -1 0,90 -0,90 
 Aula apoyo 3 1 16,90 16,90 
 -1 0,90 -0,90 
 Seminario 1 1 15,61 15,61 
 -1 0,90 -0,90 
 Seminario 2 1 15,40 15,40 
 -1 0,90 -0,90 
 Seminario 3 1 15,61 15,61 
 -1 0,90 -0,90 
 Seminario 4 1 16,01 16,01 
 -1 0,90 -0,90 
 Seminario 5 1 15,40 15,40 
 -1 0,90 -0,90 
 Seminario 6 1 15,60 15,60 
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 -1 0,90 -0,90 
 Seminario 7 1 15,80 15,80 
 -1 0,90 -0,90 
 Seminario 8 1 15,80 15,80 
 -1 0,90 -0,90 
 Seminario 9 1 15,80 15,80 
 -1 0,90 -0,90 
 Seminario 10 1 15,70 15,70 
 -1 0,90 -0,90 
 Aula secundaria 1 1 29,82 29,82 
 -1 1,45 -1,45 
 Aula secundaria 2 1 29,60 29,60 
 -1 1,45 -1,45 
 Aula secundaria 3 1 29,00 29,00 
 -1 1,45 -1,45 
 Aula secundaria 4 1 29,00 29,00 
 -1 1,45 -1,45 
 Aula secundaria 5 1 30,00 30,00 
 Aula secundaria 6 1 30,10 30,10 
 -1 1,45 -1,45 
 Despacho alumnos 1 16,08 16,08 
 -1 0,90 -0,90 
 Escalera 2 1 21,24 21,24 
 -1 1,75 -1,75 
 -2 0,85 -1,70 
  ______________________________________________________  
 1.160,75 4,41 5.118,91 
ceE11W070     m    JUNTA DILATACION SELLADA                                          
 Ejecución de junta de dilatación para pavimento continuo acabada mediante sellado de la misma.  
 PLANTA BAJA  
 Junta oeste 1 6,75 6,75 
 1 2,80 2,80 
 1 3,10 3,10 
 Junta este 1 2,70 2,70 
 1 4,40 4,40 
 1 2,05 2,05 
 PLANTA PRIMERA  
 Junta oeste 1 6,75 6,75 
 1 2,80 2,80 
 1 3,10 3,10 
 Junta este 1 2,70 2,70 
 1 4,40 4,40 
 1 1,40 1,40 
 1 3,70 3,70 
  ______________________________________________________  
 46,65 6,80 317,22 
ceE11W050     m    REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL.                               
 Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de platico  
 antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido  
 en su longitud.  
 ESCALERA 1 22 1,90 41,80 
 ESCALERA 2 22 1,55 34,10 
  ______________________________________________________  
 75,90 10,35 785,57 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.10 PAVIMENTOS ........................  101.631,87 
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 SUBCAPÍTULO 001.11 CARPINTERÍAS                                                      
 APARTADO 001.11.01 MADERA                                                            
ceE13EV115    m2   PTA.PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 2 HOJAS CANT.MAD.    
 Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de  
 carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no  
 incluido en este precio; para edificio de uso público, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de  
 tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado plástico color a elegir por la DF, can-  
 tos de madera macizade haya vaporizada de fábrica (engatillada), con espesor total de hoja de 40  
 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimen-  
 sión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes  
 de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia  
 serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso lim-  
 pieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galva-  
 nizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida  
 la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente  
 montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 P.01a 11 1,50 2,10 34,65 
 P.01b 1 1,50 2,10 3,15 
  ______________________________________________________  
 37,80 135,04 5.104,51 
ceE13EPL015   m2   PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1 HOJA CANT.MAD.      
 Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de  
 carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA  
 HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado  
 plástico color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatilla-  
 da), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; so-  
 bre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar se-  
 gún espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de  
 acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en  
 chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al  
 precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre  
 precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con  
 ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
   
   
   
   
 P.02a 8 0,90 2,10 15,12 
 P.02b 23 0,90 2,10 43,47 
 P.04 1 0,80 2,10 1,68 
  ______________________________________________________  
 60,27 146,18 8.810,27 
ceE13K100     m2   VENTANA CORREDERA INTERIOR                                        
 Suministro y colcoación de mampara mixta para interiores, formada por zonas fijas y practicables  
 correderas para acristalar, realizada en madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con  
 cerco visto de madera de pino, incluso precerco de pino 120x35 mm., tapajuntas lisos macizos de  
 pino de 70x10 mm. en ambas caras, carril superior en perfil extruido de aluminio  anclado al para-  
 mento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas, accesorio especial tope-rete-  
 nedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento Klein,  totalmente montada, incluso  
 sistema de cierre interior,  incluso p.p. de medios auxiliares. Según memoria de carpintería.  I/ recibi-  
 do de albañilería. Cumpliendo especificaciones de CTE.  
 VI.02 1 4,45 1,10 4,90 
 VI.03 1 6,35 1,10 6,99 
 VI.04 1 1,60 1,10 1,76 
  ______________________________________________________  
 13,65 94,93 1.295,79 
ceE13K010     m2   MAMPARA FIJA INT. MADERA PINO PINTAR                              
 Suministro y colocación de mampa/fijo para interiores, formada por zonas para acristalar y ciegas,  
 realizada en madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para  
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 persiana y hojas con partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino maci-  
 zo para pintar, 70x10 mm. en ambas caras, y tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en  
 las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares (sin incluir vidrios).  
 VI.01 12 3,30 0,50 19,80 
 VI.05 1 4,40 3,00 13,20 
 VI.06 1 2,00 3,00 6,00 
  ______________________________________________________  
 39,00 78,77 3.072,03 
ceE13B115     m2   FRENTE CABINA SANITARIA e=13 mm                                   
 Suministro y colocación de frente de cabina con puerta, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espe-  
 sor, color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijación, bisagras con  
 muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero ino-  
 xidable. Totalmente montada.   
 PLANTA BAJA  
 Aseo alumnas  
 P.05 1 2,76 1,90 5,24 
 P.08a 1 1,37 1,90 2,60 
 Aseo alumnos  
 P.07 1 2,77 1,90 5,26 
 P.08b 1 1,57 1,90 2,98 
 Aseo prof. masc.  
 P.09 1 1,95 1,90 3,71 
 Aseo prof. fem.  
 P.10 1 1,95 1,90 3,71 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo alumnas  
 P.05 1 2,76 1,90 5,24 
 P.08a 1 1,37 1,90 2,60 
 Aseo alumnos  
 P.07 1 2,77 1,90 5,26 
 P.08b 1 1,57 1,90 2,98 
  ______________________________________________________  
 39,58 135,10 5.347,26 
ceE13B120     m2   PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm                                    
 Suministro y colocación de panel lateral de cabina, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor,  
 color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijación, bisagras con  
 muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero ino-  
 xidable. Totalmente montada.   
 PLANTA BAJA  
 Aseo alumnas  
 P.06a 2 1,80 1,90 6,84 
 P.06b 2 1,70 1,90 6,46 
 Aseo alumnos  
 P.06c 1 1,60 1,90 3,04 
 P.06d 2 1,50 1,90 5,70 
 Aseo prof. fem.  
 P.06c 1 1,60 1,90 3,04 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo alumnas  
 P.06a 2 1,80 1,90 6,84 
 P.06b 2 1,70 1,90 6,46 
 Aseo alumnos  
 P.06c 1 1,60 1,90 3,04 
 P.06d 2 1,50 1,90 5,70 
 
  ______________________________________________________  
 47,12 111,44 5.251,05 
ceE15WW080    ud   AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                                 
 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acceso, incluso materiales y medios  
 auxiliares, totalmente terminada y probada.  
 PA.01 12 12,00 
 PA.02 31 31,00 
 PA.04 1 1,00 
 CA.18 1 1,00 
 CA.19 4 4,00 
  ______________________________________________________  
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 49,00 9,08 444,92 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 001.11.01 MADERA .................................  29.325,83 
 APARTADO 001.11.02 ALUMINIO                                                          
ceE14ALL130   m2   VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOB. + FIJO                      
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de  
 película seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sis-  
 tema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA Y FIJO LATERAL, con perfilería provista de rotu-  
 ra de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el  
 sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios,  
 herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, torni-  
 llería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolo-  
 gados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamien-  
 to manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de  
 fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.  
 Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, cla-  
 sificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia  
 a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empre-  
 sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 CA.01 19 2,60 1,80 88,92 
 CA.02 19 3,40 1,80 116,28 
 CA.03 10 1,70 1,80 30,60 
 CA.04 7 4,30 1,80 54,18 
 CA.05 2 2,40 1,80 8,64 
  ______________________________________________________  
 298,62 184,90 55.214,84 
ceE14ALL100   m2   VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T.                                      
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de  
 película seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sis-  
 tema Cor-60 "CORTIZO", formada por UNA HOJA, con perfilería provista de rotura de puente tér-  
 mico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICO-  
 AT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar  
 y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero ino-  
 xidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p  
 de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste  
 final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según  
 UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasifi-  
 cación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en  
 este precio).   
   
 CA 07 9 0,85 0,90 6,89 
  ______________________________________________________  
 6,89 182,46 1.257,15 
ceE14ALL110   m2   VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + FIJO                               
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de  
 película seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sis-  
 tema Cor-60 "CORTIZO", formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL, con perfilería provista de ro-  
 tura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el  
 sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios,  
 herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, torni-  
 llería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolo-  
 gados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-  
 cona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire cla-  
 se 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN  
 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Total-  
 mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-  
 vicio (incluidas en este precio).   
 CA 08 1 0,85 1,65 1,40 
 CA 09 1 0,85 2,45 2,08 
  ______________________________________________________  
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 3,48 150,56 523,95 
ceE14ALL120   m2   VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOBLOCK                          
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de  
 película seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sis-  
 tema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfilería provista de rotura de puente térmi-  
 co, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICO-  
 AT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar  
 y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero ino-  
 xidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto  
 incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante  
 cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado peri-  
 metral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller,  
 con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estan-  
 queidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del vien-  
 to clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 CA 06 4 0,90 1,80 6,48 
  ______________________________________________________  
 6,48 206,80 1.340,06 
ceE14ALF010   m2   FIJO ALUMINIO LACADO COLOR R.P.T.                                 
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras  
 de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilería  
 provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado ga-  
 rantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y ho-  
 jas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de  
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación,  
 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elabora-  
 da en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación  
 a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  
 del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS  
 Salubridad, DB HE Ahorro de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.   
 CA 08 1 0,85 2,45 2,08 
 CA.10 1 2,80 2,80 7,84 
 CA.11 1 1,45 2,80 4,06 
 CA.12 1 2,60 2,80 7,28 
 CA.13 1 6,25 2,80 17,50 
 CA.14 1 1,35 2,80 3,78 
 1 2,65 2,80 7,42 
 2 3,95 2,80 22,12 
 CA. 15 1 1,20 2,80 3,36 
 1 0,98 2,80 2,74 
 3 1,80 0,60 3,24 
 CA 16 2 0,70 2,80 3,92 
 1 1,80 0,60 1,08 
 CA.17 1 0,37 2,80 1,04 
 1 2,15 0,60 1,29 
  ______________________________________________________  
 88,75 111,24 9.872,55 
ceE14ALQA020  m2   PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT                         
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de  
 película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad  
 de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS,  
 con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso  
 de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando  
 marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento  
 de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  
 utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas  
 por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida  
 de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller,  
 con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasifi-  
 cación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a  
 la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Totalmente  
 montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
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 (incluidas en este precio).   
 CA.15 2 5,30 2,15 22,79 
 CA.16 2 1,70 2,15 7,31 
 CA.17 1 2,15 2,15 4,62 
  ______________________________________________________  
 34,72 264,58 9.186,22 
ceE14ALW010   m    VIERTEAGUAS ALUM.LACADO                                           
 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espe-  
 sor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido  
 en su longitud.  
 CA.01 19 2,60 49,40 
 CA.02 19 3,40 64,60 
 CA.03 10 1,70 17,00 
 CA.04 7 4,30 30,10 
 CA.05 2 2,40 4,80 
 CA.06 4 0,90 3,60 
 CA.07 9 0,85 7,65 
 CA.08 1 0,85 0,85 
 CA.09 1 0,85 0,85 
 CA.10 1 2,80 2,80 
 CA.11 1 1,45 1,45 
 CA.12 1 2,60 2,60 
 CA.13 1 6,25 6,25 
 CA.14 1 13,70 13,70 
  ______________________________________________________  
 205,65 16,33 3.358,26 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 001.11.02 ALUMINIO ...............................  80.753,03 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.11 CARPINTERÍAS .....................  110.078,86 
 SUBCAPÍTULO 001.12 CERRAJERÍA                                                        
ceE15CPF022   m2   P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA RECT.                    
 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada  
 EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara  
 intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50  
 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-  
 mático, cierrapuertas y selector de cierre con mirilla rectangular de vidrio resistente al fuego de  
 sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.  
 P.03a 1 1,75 2,10 3,68 
 P.03b 1 1,75 2,10 3,68 
  ______________________________________________________  
 7,36 266,70 1.962,91 
ceE15CBE030   m2   PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO + ZONAS FIJAS                         
 Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible y zonas fijas alterales y/o  
 superiroes ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de es-  
 pesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantone-  
 ras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas  
 para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadu-  
 ra de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Según NTE-FCA.  
 CA.18 1 1,00 2,80 2,80 
  ______________________________________________________  
 2,80 95,43 267,20 
ceE15CBE010   m2   PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO                                       
 Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles con-  
 formados en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de  
 acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas,  
 cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo  
 ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajus-  
 te y montaje en obra. Según NTE-FCA.  
 CA.19 4 1,00 2,15 8,60 
  ______________________________________________________  
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 8,60 91,83 789,74 
ceE15DCC020   m2   CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                     
 Celosía fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes  
 del mismo material, i/patillas para recibir en fábricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y  
 montaje en obra. Totalmente instalada.  
 CA.19 1 1,00 0,65 0,65 
  ______________________________________________________  
 0,65 68,58 44,58 
ceE15DBC030   m    BARANDILLA PLETINA Y RED.MACIZO C/PASAMANOS TUBO D=50 mm.         
 Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 90 cm. hasta 110 cm. de altura, formada por:  
 bastidor sencillo de pletina de 40x5 mm., entrepaño de barrotes de redondo macizo liso D=16 mm.,  
 pletina horizontal de 40x5 mm., pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero lami-  
 nado en frío de diámetro 50 mm, y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller, in-  
 cluso recibido, ajuste y montaje en obra.  
 Escalera 1 1 3,10 3,10 
 1 2,60 2,60 
 2 4,40 8,80 
 Hueco esc. 1 1 6,70 6,70 
 1 0,15 0,15 
 2 4,55 9,10 
 1 3,10 3,10 
 1 1,00 1,00 
 1 4,10 4,10 
 Escalera 2 2 2,85 5,70 
 1 1,45 1,45 
  ______________________________________________________  
 45,80 128,03 5.863,77 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.12 CERRAJERÍA .........................  8.928,20 
 SUBCAPÍTULO 001.13 VIDRIERÍA                                                         
ceE16EB210    m2   D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                           
 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4  
 de baja emisividad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  
 doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-  
 les y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 CA.01 19 2,50 1,70 80,75 
 CA.02 19 3,30 1,70 106,59 
 CA.03 10 1,60 1,70 27,20 
 CA.04 7 4,20 1,70 49,98 
 CA.05 2 2,30 1,70 7,82 
 CA.06 4 0,80 1,70 5,44 
 CA.07 9 0,75 0,80 5,40 
 CA.08 1 0,85 1,65 1,40 
 1 0,85 2,45 2,08 
 CA.09 1 0,75 2,35 1,76 
 CA.10 1 2,80 2,80 7,84 
 CA.11 1 1,45 2,80 4,06 
 CA.12 1 2,60 2,80 7,28 
 CA.13 1 6,25 2,80 17,50 
 CA.14 1 1,35 2,80 3,78 
 1 2,65 2,80 7,42 
 2 3,95 2,80 22,12 
 CA.15 6 1,60 1,75 16,80 
 6 1,70 0,55 5,61 
 2 0,90 2,40 4,32 
 CA.15a 1 4,40 2,40 10,56 
 CA.16 2 1,60 1,75 5,60 
 2 1,70 0,55 1,87 
 4 0,60 2,40 5,76 
 CA.17 1 2,05 1,75 3,59 
 1 2,15 0,55 1,18 
 1 0,37 2,40 0,89 
 CA.18 1 1,00 0,65 0,65 
  ______________________________________________________  
 415,25 69,24 28.751,91 
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ceE16EL010    m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/6...12/3+3                              
 Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 3+3 incoloro y un vidrio laminar de 3+3 inco-  
 loro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado  
 perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales  
 y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8  
 VI.01 12 3,30 1,10 43,56 
 VI.02 2 0,30 1,10 0,66 
 1 3,75 1,00 3,75 
 VI.03 2 0,30 1,10 0,66 
 1 5,65 1,00 5,65 
 VI.04 1 1,50 1,00 1,50 
 VI.05 1 4,40 3,00 13,20 
 VI.06 1 2,00 3,00 6,00 
  ______________________________________________________  
 74,98 57,16 4.285,86 
ceE16DA010    m2   VIDRIO SEGURIDAD 33.1 / 6,5 mm. (Nivel 2B2)                       
 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor uni-  
 dos mediante lámina de butiral de polivinilo, espesor total 6,5 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN  
 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-  
 llado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 12 0,25 0,50 1,50 
  ______________________________________________________  
 1,50 30,36 45,54 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.13 VIDRIERÍA ..............................  33.083,31 
 SUBCAPÍTULO 001.14 PINTURAS Y BARNICES                                               
ceE27EPS020   m2   PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.vert.                               
 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros viníli-  
 cos en dispersión acuosa, color según carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de  
 faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 PLANTA BAJA  
 Aula informática 1 33,73 0,90 30,36 
 -1 1,70 0,70 -1,19 
 -1 3,40 0,70 -2,38 
 -1 4,30 0,70 -3,01 
 Aula taller-tecnología 1 46,20 0,90 41,58 
 -1 2,40 0,70 -1,68 
 -2 4,30 0,70 -6,02 
 Aula plástica y visual 1 32,41 0,90 29,17 
 -2 3,40 0,70 -4,76 
 Aula música 1 32,70 0,90 29,43 
 -1 2,60 0,70 -1,82 
 -1 3,40 0,70 -2,38 
 Laboratorios 1 36,96 0,90 33,26 
 -1 1,70 0,70 -1,19 
 -2 3,40 0,70 -4,76 
 Biblioteca 1 36,95 0,90 33,26 
 -1 1,70 0,70 -1,19 
 -1 2,60 0,70 -1,82 
 -1 4,30 0,70 -3,01 
 Secretaría 1 37,12 0,90 33,41 
 -4 2,60 0,70 -7,28 
 Aula desdoble 1 1 21,69 0,90 19,52 
 -1 3,40 0,70 -2,38 
 Aula desdoble 2 1 21,69 0,90 19,52 
 -1 3,40 0,70 -2,38 
 Aula desdoble 3 1 21,72 0,90 19,55 
 -1 3,40 0,70 -2,38 
 Pasillo 1 124,72 0,90 112,25 
 -1 3,30 0,70 -2,31 
 Cortavientos 1 1 20,06 0,90 18,05 
 -2 6,30 0,70 -8,82 
 -1 1,15 0,70 -0,81 
 Cortavientos 2 1 13,10 0,90 11,79 
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 -1 3,30 0,70 -2,31 
 -1 3,10 0,70 -2,17 
 Sala de profesores 1 33,25 0,90 29,93 
 -1 6,10 0,70 -4,27 
 Zona de espera prof. 1 19,37 0,90 17,43 
 1 8,39 0,90 7,55 
 Jefe de estudios 1 16,20 0,90 14,58 
 -1 4,30 0,70 -3,01 
 Director 1 19,16 0,90 17,24 
 -1 5,20 0,70 -3,64 
 Distribuidor 1 33,94 0,90 30,55 
 1 3,01 0,90 2,71 
 1 2,00 0,90 1,80 
 1 1,20 0,90 1,08 
 1 2,30 1,75 4,03 
 -1 6,40 0,70 -4,48 
 Conserjería 1 17,90 0,90 16,11 
 -2 1,70 0,70 -2,38 
 Despacho de ampas 1 17,80 0,90 16,02 
 Escalera 2 1 9,44 0,90 8,50 
 -1 2,55 0,70 -1,79 
 PLANTA PRIMERA  
 Distribuidor 1 75,35 0,90 67,82 
 1 6,27 0,90 5,64 
 1 2,00 0,90 1,80 
 5 1,20 0,90 5,40 
 1 2,30 3,00 6,90 
 -1 1,35 0,70 -0,95 
 -1 2,65 0,70 -1,86 
 -1 2,70 0,70 -1,89 
 -2 3,95 0,70 -5,53 
 -1 6,25 0,70 -4,38 
 Pasillo aulas 1 113,05 0,90 101,75 
 -1 1,45 0,70 -1,02 
 -1 2,80 0,70 -1,96 
 Despacho orientación 1 17,02 0,90 15,32 
 -1 2,60 0,70 -1,82 
 Aula apoyo 1 1 16,80 0,90 15,12 
 -1 2,60 0,70 -1,82 
 Aula apoyo 2 1 16,80 0,90 15,12 
 -1 2,60 0,70 -1,82 
 Aula apoyo 3 1 16,90 0,90 15,21 
 -1 2,60 0,70 -1,82 
 Seminario 1 1 15,61 0,90 14,05 
 -1 0,90 0,70 -0,63 
 -1 1,70 0,70 -1,19 
 Seminario 2 1 15,40 0,90 13,86 
 -1 3,40 0,70 -2,38 
 Seminario 3 1 15,61 0,90 14,05 
 -1 2,60 0,70 -1,82 
 Seminario 4 1 16,01 0,90 14,41 
 -1 0,90 0,70 -0,63 
 -1 1,70 0,70 -1,19 
 Seminario 5 1 15,40 0,90 13,86 
 -1 3,40 0,70 -2,38 
 Seminario 6 1 15,60 0,90 14,04 
 -1 2,60 0,70 -1,82 
 Seminario 7 1 15,80 0,90 14,22 
 -1 2,60 0,70 -1,82 
 Seminario 8 1 15,80 0,90 14,22 
 -1 1,70 0,70 -1,19 
 -1 1,70 0,70 -1,19 
 Seminario 9 1 15,80 0,90 14,22 
 -1 0,90 0,70 -0,63 
 -1 2,60 0,70 -1,82 
 Seminario 10 1 15,70 0,90 14,13 
 -1 3,40 0,70 -2,38 
 Aula secundaria 1 1 29,82 0,90 26,84 
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 -1 2,60 0,70 -1,82 
 -1 3,40 0,70 -2,38 
 Aula secundaria 2 1 29,60 0,90 26,64 
 -1 2,60 0,70 -1,82 
 -1 3,40 0,70 -2,38 
 Aula secundaria 3 1 29,00 0,90 26,10 
 -2 3,40 0,70 -4,76 
 Aula secundaria 4 1 29,00 0,90 26,10 
 -1 2,60 0,70 -1,82 
 -1 3,40 0,70 -2,38 
 Aula secundaria 5 1 30,00 0,90 27,00 
 -1 2,40 0,70 -1,68 
 -1 3,40 0,70 -2,38 
 Aula secundaria 6 1 30,10 0,90 27,09 
 -2 2,60 0,70 -3,64 
 Despacho alumnos 1 16,08 0,90 14,47 
 -1 3,40 0,70 -2,38 
 Escalera 1 1 2,05 2,70 5,54 
 Escalera 2 1 9,54 0,90 8,59 
 1 11,70 2,90 33,93 
 -1 1,75 0,70 -1,23 
 -1 0,85 0,70 -0,60 
 -1 0,85 2,70 -2,30 
  ______________________________________________________  
 1.048,99 6,70 7.028,23 
ceE27FP020    m2   PINT.PLÁST.B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN                             
 Pintura lisa plástica blanca o pigmentada mate-seda, decoración exterior o interior, lavable, excelente  
 cubrición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.  
 * PARAM. VERTICALES  
 Cuarto de limpieza 1 14,60 3,45 50,37 
 Cuarto de basura 1 9,60 3,45 33,12 
 C. de contadores 1 9,60 3,45 33,12 
 Cuarto TIC 1 17,48 3,45 60,31 
 Cuarto instalaciones 1 18,80 3,45 64,86 
 * TECHOS DE YESO  
 Cuarto de limpieza 1 13,02 13,02 
 Cuarto de basura 1 5,59 5,59 
 C. de contadores 1 5,60 5,60 
 Cuarto TIC 1 15,70 15,70 
 Cuarto instalaciones 1 20,23 20,23 
 * FAJEADOS  
 PLANTA BAJA  
 Aula informática 2 10,91 0,30 6,55 
 2 5,70 0,30 3,42 
 Aula taller-tecnología 2 14,28 0,30 8,57 
 2 7,45 0,30 4,47 
 Aula plástica y visual 2 8,96 0,30 5,38 
 2 6,95 0,30 4,17 
 Aula música 2 9,00 0,30 5,40 
 2 6,95 0,30 4,17 
 Laboratorios 2 11,03 0,30 6,62 
 2 6,95 0,30 4,17 
 Biblioteca 2 11,04 0,30 6,62 
 2 6,95 0,30 4,17 
 Secretaría 2 13,00 0,30 7,80 
 2 5,20 0,30 3,12 
 Aula desdoble 1 2 6,90 0,30 4,14 
 2 3,82 0,30 2,29 
 Aula desdoble 2 2 6,90 0,30 4,14 
 2 3,83 0,30 2,30 
 Aula desdoble 3 2 6,90 0,30 4,14 
 2 3,83 0,30 2,30 
 Pasillo 2 57,75 0,30 34,65 
 1 5,33 0,30 1,60 
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 1 2,53 0,30 0,76 
 Cortavientos 1 2 6,58 0,30 3,95 
 2 3,16 0,30 1,90 
 Cortavientos 2 2 3,30 0,30 1,98 
 2 3,25 0,30 1,95 
 Sala de profesores 2 10,16 0,30 6,10 
 2 6,25 0,30 3,75 
 Zona de espera prof 2 11,66 0,30 7,00 
 1 2,35 0,30 0,71 
 Jefe de estudios 2 4,95 0,30 2,97 
 2 3,16 0,30 1,90 
 Director 2 6,42 0,30 3,85 
 2 3,16 0,30 1,90 
 Distribuidor 2 6,68 0,30 4,01 
 1 14,74 0,30 4,42 
 1 3,36 0,30 1,01 
 1 5,00 0,30 1,50 
 1 1,64 0,30 0,49 
 Conserjería 2 6,10 0,30 3,66 
 2 2,85 0,30 1,71 
 Despacho de ampas 2 6,10 0,30 3,66 
 2 2,80 0,30 1,68 
 Vestíbulo aseos prof 2 3,30 0,30 1,98 
 2 1,05 0,30 0,63 
 Escalera 2 2 2,86 0,30 1,72 
 2 2,50 0,30 1,50 
 Aseo alumnas 2 6,23 0,30 3,74 
 2 3,10 0,30 1,86 
 Aseo alumnos 2 6,23 0,30 3,74 
 2 3,10 0,30 1,86 
 Aseos prof fem 2 3,45 0,30 2,07 
 2 3,20 0,30 1,92 
 2 1,55 0,30 0,93 
 Aseos prof masc 2 3,25 0,30 1,95 
 2 1,95 0,30 1,17 
 PLANTA PRIMERA  
 Distribuidor 2 21,98 0,30 13,19 
 1 16,80 0,30 5,04 
 1 14,00 0,30 4,20 
 Perímetro ascensor 1 8,70 0,30 2,61 
 Pasillo aulas 2 49,50 0,30 29,70 
 1 2,80 0,30 0,84 
 Despacho orientación 2 5,30 0,30 3,18 
 2 3,10 0,30 1,86 
 Aula apoyo 1 2 5,30 0,30 3,18 
 2 3,10 0,30 1,86 
 Aula apoyo 2 2 5,30 0,30 3,18 
 2 3,10 0,30 1,86 
 Aula apoyo 3 2 5,30 0,30 3,18 
 2 3,15 0,30 1,89 
 Seminario 1 2 3,90 0,30 2,34 
 2 3,80 0,30 2,28 
 Seminario 2 2 3,90 0,30 2,34 
 2 3,80 0,30 2,28 
 Seminario 3 2 3,90 0,30 2,34 
 2 3,80 0,30 2,28 
 Seminario 4 2 3,90 0,30 2,34 
 2 3,80 0,30 2,28 
 Seminario 5 2 3,90 0,30 2,34 
 2 3,80 0,30 2,28 
 Seminario 6 2 4,60 0,30 2,76 
 2 3,20 0,30 1,92 
 Seminario 7 2 4,60 0,30 2,76 
 2 3,20 0,30 1,92 
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 Seminario 8 2 4,60 0,30 2,76 
 2 3,20 0,30 1,92 
 Seminario 9 2 4,60 0,30 2,76 
 2 3,20 0,30 1,92 
 Seminario 10 2 4,55 0,30 2,73 
 2 3,20 0,30 1,92 
 Aula secundaria 1 2 7,70 0,30 4,62 
 2 6,95 0,30 4,17 
 Aula secundaria 2 2 7,65 0,30 4,59 
 2 6,95 0,30 4,17 
 Aula secundaria 3 2 7,65 0,30 4,59 
 2 6,95 0,30 4,17 
 Aula secundaria 4 2 7,65 0,30 4,59 
 2 6,95 0,30 4,17 
 Aula secundaria 5 2 7,65 0,30 4,59 
 2 6,95 0,30 4,17 
 Aula secundaria 6 2 7,70 0,30 4,62 
 2 6,95 0,30 4,17 
 Despacho alumnos 2 4,84 0,30 2,90 
 2 3,20 0,30 1,92 
 Escalera 2 2 7,22 0,30 4,33 
 2 3,20 0,30 1,92 
 Aseo alumnas 2 6,23 0,30 3,74 
 2 3,10 0,30 1,86 
 Aseo alumnos 2 6,23 0,30 3,74 
 2 3,10 0,30 1,86 
  ______________________________________________________  
 715,17 6,46 4.620,00 
ceE27GA010    m2   P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                     
 Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,  
 i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 Techo porches 1 282,22 282,22 
 1 49,24 49,24 
 2 2,60 5,20 
 13 0,24 3,12 
  ______________________________________________________  
 339,78 6,05 2.055,67 
ceE27HE010    m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          
 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o ce-  
 rrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 P.03a 2 1,75 2,10 7,35 
 P.03b 2 1,75 2,10 7,35 
 CA.19 2 1,00 0,65 1,30 
  ______________________________________________________  
 16,00 9,87 157,92 
ceE27HE050    m    P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.                                   
 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm.,  
 s/normas DIN.  
 Escalera 1 1 3,10 4,50 13,95 
 1 2,60 4,50 11,70 
 2 4,40 4,50 39,60 
 Hueco esc. 1 1 6,70 4,50 30,15 
 1 0,15 4,50 0,68 
 2 4,55 4,50 40,95 
 1 3,10 4,50 13,95 
 1 1,00 4,50 4,50 
 1 4,10 4,50 18,45 
 Escalera 2 2 2,85 4,50 25,65 
 1 1,45 4,50 6,53 
  ______________________________________________________  
 206,11 2,24 461,69 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.14 PINTURAS Y BARNICES .......  14.323,51 
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 SUBCAPÍTULO 001.15 ELECTRICIDAD                                                      
ceE17A100     ud   CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuación línea    
 Conjunto individual trifásico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocación en exterior (instalación  
 empotrada). Compuesto por placa de protección en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta  
 de riesgo eléctrico (módulo inferior). Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades. Cierre de la  
 puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y  
 apertura 180º. Módulo inferior con 3 bases portafusibles desconectables en carga tipo BUC de 400A,  
 y placa de protección de policarbonato de 3 mm para protección de partes en tensión. Pletinas de  
 25x4 mm. para conexión de las bases BUC con los transformadores de intensidad.Tres pletinas de  
 cobre de sección 30x5 mm para la instalación de los transformadores de intensidad. (Separación mí-  
 nima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del  
 incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos.  Sección circuito contador: 4 mm². Sec-  
 ción circuito de la toma de tensión: 2,5 mm². Se incluye pequeño material y accesorios, quedando la  
 unidad totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 794,00 794,00 
#ceE17A110    ud   CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN                                      
 Suministro e instalación de cuadro de mando y protección formado por caja  
 empotrable de material aislante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los  
 elementos que lo componen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación)  
 Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según  
 esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2.002.  
 RED Y GRUPO 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 2.238,30 2.238,30 
#ceE17A120    ud   CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN ASCENSOR                  
 Suministro e instalación de cuadro de mando y protección formado por caja  
 empotrable de material aislante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los  
 elementos que lo componen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación)  
 Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según  
 esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2.002.  
 ASCENSOR 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.206,32 1.206,32 
#ceE17A130    ud   CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN SALA CALDERAS             
 Suministro e instalación de cuadro de mando y protección formado por caja  
 empotrable de material aislante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los  
 elementos que lo componen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación)  
 Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según  
 esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2.002.  
   
 SALA CALDERAS 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 2.505,01 2.505,01 
ceE17CS010    m    Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion                
 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en  
 bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento  
 a base de  un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del  
 incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de  
 halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de  humos  EN 61034-2, Reducida emisión de  
 gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos  
 EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprensimiento  de gotas/partículas inflama-  
 das EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimien-  
 tos de fuego  EN 50575:2014+A1:2016.   . Todo ello completo e instalado según se especifica en  
 planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 3.200,00 3,09 9.888,00 
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ceE17CS020    m    Línea eléctrica 3x6 mm2 H07Z1-K sin canalizacion                  
 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en ban-  
 deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento a  
 base de  un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del in-  
 cendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de  
 halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de  humos  EN 61034-2, Reducida emisión de  
 gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos  
 EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprensimiento  de gotas/partículas inflama-  
 das EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimien-  
 tos de fuego  EN 50575:2014+A1:2016.   . Todo ello completo e instalado según se especifica en  
 planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 255,00 5,00 1.275,00 
ceE17CS135    m    Línea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion                   
 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en  
 bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamien-  
 to de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servi-  
 cio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama  
 UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos  
 UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se  
 especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 85,00 12,15 1.032,75 
ceE17CIT335   m    Línea eléctrica 5x10 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo                 
 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+)  
 conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de po-  
 liolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  Resistente al fuego según norma EN  
 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN  
 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.  
 Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.  
 Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de  
 gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN  
 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible re-  
 forzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,  
 elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,  
 funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica  
 en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 30,00 16,59 497,70 
ceE17CIS035   m    Línea electrica 4x50  mm2 RZ1-K en montaje subterráneno           
 Suministro y montaje de línea eléctrica 4x50 mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,  
 en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aisla-  
 miento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de ser-  
 vicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama  
 EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.  
 Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.  
 Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de  
 gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN  
 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo  
 con tubo corrugado de polietileno de 100 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y  
 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, colocación de cinta de señalización,incluso connexión de cables, con parte proporcional de  
 empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
  ________________________________________________  
 25,00 46,60 1.165,00 
ceE17HF010    ud   CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45                                      
 Suministro y colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. dobles, material autoextinguible  
 y libre de halógenos,  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumi-  
 noso de presencia de tensión y placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, inclui-  
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 dos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Total-  
 mente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de  
 red como el circuito eléctrico.           
 86 86,00 
  ______________________________________________________  
 86,00 41,17 3.540,62 
ceE17MS080    ud   TOMA CORRIENTE                                                  
  
 Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con  
 cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30,  
 autoextinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-  
 ción, totalmente montada y conexionada.  
  ________________________________________________  
 115,00 6,90 793,50 
ceE17MS085    ud   TOMA CORRIENTE ESTANCA                                            
 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de  
 tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.  
  ________________________________________________  
 5,00 9,28 46,40 
ceE17MS140    ud   PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                     
 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x1,5  
 mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la  
 unidad totalmente instalada .  
  ________________________________________________  
 86,00 19,73 1.696,78 
ceE17MS150    ud   PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2                                      
 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x2,5  
 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad total-  
 mente instalada .  
  ________________________________________________  
 358,00 24,57 8.796,06 
ceE17MS160    ud   PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                            
 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x2,5  
 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad total-  
 mente instalada .  
  ________________________________________________  
 130,00 27,66 3.595,80 
ceE17MS230    ud   INTERRUPTOR SIMPLE                                                
  Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-  
 miento.  
  ________________________________________________  
 57,00 5,35 304,95 
ceE17MS260    ud   DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                       
 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y cam-  
 po de captación, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con  
 capacidad de regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase  
 II según EN 60669. Se incluye pequeño material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación,  
 quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 16,00 37,98 607,68 
ceE17MS290    ud   BASE EMPOTRABLE 2P+T 16 A                                         
 Suministro y montaje de toma de corriente 2P+T de 16 A, para instalación empotrada con las si-  
 guientes características:  
   
 - Tensión de aislamiento: 690 V  
  - Tensión nominal  380-415 V  
 - Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67.  
 - Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según la norma  EN 50102: IK08.  
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  - Resistencia a la llama y al calor anormal según la norma IEC 60695-2-1: 850 °C.   
 - Caja de tecnopolímero autoextinguible.  
  - Alveolos de latón niquelado.  
  - Espigas y muelles de acero inoxidable.  
  - Borneros de conexión:  
   
 Se incluye el pequeño material y conexionado quedando la unidad completamente instalada y en  
 perfecto funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 10,00 8,30 83,00 
ceE17MS311    ud   TRIPLE INTERRUPTOR                                                
  ______________________________________________________  
 9,00 9,12 82,08 
ceE17SG001    ud   GRUPO ELECTRÓGENO DE 30 KVA                                       
 rupo electrógeno para 30 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, al-  
 ternador trifásico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutación de  
 potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.  
  ________________________________________________  
 1,00 6.163,67 6.163,67 
ceE17P010     ud   PARARRAYOS PDC COND. 60 m.                                        
 Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosféri-  
 co,para un radio de protección de r=35 metros nivel I, r=45 metros nivel II y r=60 metros nivel III  
 según CTE- SU8. Se incluye pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6  
 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolí-  
 tico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de  
 acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a tierra  compuesta por electrodos de  
 40 mm Ø y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 mmØ y 1,5 metros profun-  
 didad, pletina de conexión, arqueta de registro, tubo humidificación, conexión C, manguitos pica, ca-  
 ble trenzado cobre 50mm² de sección, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de al-  
 bañilería. Según norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, UNE-EN 50164/1, UNE-EN 62.305  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.892,27 1.892,27 
ceE17V020     m    Conductor desnudo de cobre 50 mm2                                 
 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm² para redes de tierra, com-  
 puesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.  
 Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se  
 incluye replantateo y la instalación.  
  ________________________________________________  
 510,00 3,09 1.575,90 
ceE17V030     m    Conductor desnudo de cobre 70 mm2                                 
 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 70 mm² para redes de tierra, com-  
 puesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.  
 Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se  
 incluye replantateo y la instalación.  
  ________________________________________________  
 12,00 6,36 76,32 
ceE17V060     ud   Soldadura aluminotérmica cable/placa                              
 Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio  
 de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-  
 dad quede totalmente terminada.  
  ________________________________________________  
 75,00 3,85 288,75 
ceE17V080     ud   Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                    
 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispo-  
 ne  pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos de  
 sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequeño material y conexio-  
 nes mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente  
 instalada.  
  ________________________________________________  
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 4,00 43,03 172,12 
ceE17V110     ud   Pica de cobre 2 m                                                 
 Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro. Al-  
 ma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 mi-  
 cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.  
  ________________________________________________  
 20,00 29,51 590,20 
ceE17V140     ud   Red equipotencia baño                                             
 Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de  
 cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Inclu-  
 so p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.  
  ________________________________________________  
 6,00 30,90 185,40 
ceE17XT080    m    Tubo flexible corrugado libre de halogenos M20                    
 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm de diámetro. IP54. Estable  
 hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5  
 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos  
 conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado  
 por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios  
 para tubo flexible de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 2.900,00 2,45 7.105,00 
ceE17XT090    m    Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25                    
 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable  
 hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5  
 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos  
 conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado  
 por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios  
 para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 255,00 2,74 698,70 
ceE17XT110    m    Tubo flexible corrugado libre de halogenos M40                    
 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 40 mm de diámetro. IP54. Estable  
 hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5  
 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos  
 conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado  
 por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios  
 para tubo flexible de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 85,00 4,06 345,10 
ceE17XD100    m    Bandeja de Rejilla 100X300                                        
  Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm  
 electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 300x100 mm, con borde  
 de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según  
 UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema  
 de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN  
 ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos  
 con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, deriva-  
 ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada  
  ________________________________________________  
 300,00 38,84 11.652,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.15 ELECTRICIDAD .....................  70.894,38 
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 SUBCAPÍTULO 001.16 ILUMINACION                                                       
ceE18EA010    ud   APLIQUE EXTERIOR LED 500 lm                                       
 Suministro y  montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP  
 65, fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato  
 opalizado para led de alta potencia, siendo el flujo del sistema 500 lm y un consumo de 8W. inclu-  
 yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
  ________________________________________________  
 15,00 49,95 749,25 
ceE18G131     ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO  1 H  150 LUM LED      
 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia de  
 LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED  
 blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difu-  
 sor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  
 UNE-EN 60598-2-22.   
  ________________________________________________  
 48,00 41,01 1.968,48 
ceE18IAC1101  ud   LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 27 W 2700 lm                        
 Suministro y montaje luminaria adosable led de 27 W y 2700 lm. con cuerpo de acero precalada en  
 blanco y  óptica de policarbonato, con protección IP 20 clase . equipo electrónico fijo y bornes de co-  
 nexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, quedando la unidad  
 totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.  
 52 52,00 
  ______________________________________________________  
 52,00 100,79 5.241,08 
ceE18IEB220   ud   LUMINARIA ESTANCA LED 2200 lm L=1200 mm                           
 Suministro y montaje de luminaria estanca  con  carcasa de policarbonato de alta calidad y fijación  
 del difusor a la carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 2200 lm y consu-  
 mo de 20 W, de dimensiones largo x ancho 1223 x 96 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado,  
 incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 91,94 643,58 
ceE18IMD070   ud   LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x54W.HF                                       
 Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verti-  
 cales (bañador de pared), para 1 lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa  
 de chapa de acero galvanizado pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo electróni-  
 co, portalámparas y lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.)  de nueva generación. Indice de protec-  
 ción IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.  
  ________________________________________________  
 22,00 113,13 2.488,86 
ceE18IME231   ud   LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO   
 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada  
 en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble  
 parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores  
 de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia  
 color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 lm. con equipo regulable incluido. Dispone  
 de sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de protección  
 IP 20. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.. Como accesorio dispone de sistema de an-  
 claje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.  
  ________________________________________________  
 234,00 197,36 46.182,24 
ceE18IMW290   ud   DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000lm 19 W REGULABLE SIN CONTROL LUMINIC  
 Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 265 mm. Con aro exterior fabri-  
 cado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y  
 superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexión.  Con módulo LED de 3000 lumens en color  
 blanco cálido y 19 W de potencia, incluyendo equipo regulable, replanteo y conexionado.  
  ________________________________________________  
 30,00 141,77 4.253,10 
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ceE18S010     ud   SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                                
 Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con  
 regulación 0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura máxima de montaje  8 m,.  
 Ángulo de detección 80 º y area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje,  
 pequeño material, quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  
 55,00 44,21 2.431,55 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.16 ILUMINACION ........................  63.958,14 
 SUBCAPÍTULO 001.17 TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA                                  
ceE19IA010    ud   Arqueta de Entrada 600x600x800                                    
 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 60x60x80 cm. (UNE  
 133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura  
 común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-  
 cos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso  
 excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios  
 auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-  
 tedero.  
  ________________________________________________  
 1,00 200,98 200,98 
ceE19IA020    m    Canalización Enlace 4 tubos 63 mm en acera                        
 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos, en base 4, de PVC de  
 63 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos  
 en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. late-  
 ralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distancia-  
 dores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras proce-  
 dentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura sin reposición  
 de acera.  
  ________________________________________________  
 15,00 20,79 311,85 
ceE19A030     ud   Arqueta registro enlace 400x400x600                               
 Arqueta de registro enlace prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE  
 133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura  
 común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-  
 cos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso  
 excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios  
 auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-  
 tedero.  
  ________________________________________________  
 1,00 117,15 117,15 
ceE19IB100    m    Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                      
 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia  
 belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares   
 ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-  
 SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,  
 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal.  
  ________________________________________________  
 890,00 3,21 2.856,90 
ceE19IB140    m    Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP                                 
 Suministro y montaje de cable multipar para intalacion exterior de 26x2x 0,51 mm  cat 3 EAP, es-  
 tanco Aluminio Polietileno, con conductor de cobre recocido, pantalla realizada con cinta de aluminio  
 recubierta porambas caras por copolimero de polietileno  y aislamiento en polietileno sólido,  para su  
 distribución en el interior de tubo o canal  
  ________________________________________________  
 115,00 3,62 416,30 
ceE19IC010    m    CANALIZACIÓN 60x190                                               
 Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de PVC con tapa interior de  
 60x190 mm. y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, terminada.  
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 1 510,00 510,00 
  ______________________________________________________  
 510,00 29,70 15.147,00 
ceE19IF180    m    Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                      
 Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2)  para  
 distribución para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, arma-  
 dura de fibras  y cubierta exterior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.  
  ________________________________________________  
 600,00 2,80 1.680,00 
ceE19IHE010   ud   CAJA BAJO PAVIMENTO 4 RED+2RJ                                     
 Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja suelo, material autoextinguible  
 y libre de halógenos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red  con led luminoso y obtura-  
 dor de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, inclu-  
 yendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en aco-  
 metida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas.  
 Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de  
 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
  ________________________________________________  
 86,00 141,87 12.200,82 
ceE19IRP010   ud   Registro Principal 50 pares                                       
 Registro principal de 50 pares compuesto de armario metálico de 450x450x160 mm, con grado de  
 protección IP 54.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunica-  
 ciones, y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión de  
 entrada y salida de 10 pares, que se incluyen en la partida (punto de interconexión), material auxiliar  
 y conexionado e instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 134,04 134,04 
ceE19IRM010   ud   Armario Mural repartidor de Voz 200 pares                         
 Suministro y montaje de Armario  mural de dimensiones 432x398x120 mm con  base y cubierta me-  
 tálica, Soportes portarregletas PROFIL 2/10.Permite incluir protecciones contra sobretensiones.  
 Cada repartidor metálico incluye: Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti  
 polvo mediante juntas de goma, Anillas guía cables, Marcos portarrótulos, Abrazaderas y con-  
 tra-abrazaderas,Tomas de tierra,Fijación de los cables mediante abrazaderas, sobre carril C. ncluye  
 kit de fijación a pared y modulos de regleta de 10 pares  
  ________________________________________________  
 1,00 190,45 190,45 
ceE19IRR020   ud   Rack RTA0=1 EJEMPLO                                               
 EJEMPLO DE RACK.   
 Para conformarlo se ha de tener en cuenta las necesidades del centro y las indicaciones del pliego  
 técnico de ICM.  
   
 Suministro y montaje de armario rack de 19" de 800 mm de anchura y 800 mm de profundidad seri-  
 grafiado tipo ICM , con calidad de referencia  HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles la-  
 terales con rejilla de ventilación superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en vidrio de seguridad  
 tintado con cerradura de seguridad, Cuatro largueros de montaje formato 19” regulables para distintos  
 fondos. Guía cables laterales verticales para fijación y distribución del cableado incluyendo anillas,  
 con seis orificios para entrada de cables. Zócalo inferior de altura 100 mm con tapa frontal y  posterior  
 desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para comunicación de baterías y patas nivela-  
 doras para repartidor de dimensiones 24 U de altura, en el que albergará 2 paneles de conexión de  
 24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6, 2 paneles de conexión  
 de 25 puertos RJ45 cat3 completamente equipados, 1 panel de fibra óptica equipado con 6 puertos  
 LC dúplex, 5 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los accesorios para que quede per-  
 fectamente terminado, 2 regletas de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presen-  
 cia de tensión y lateral desmontable para conexión de línea de alimentación directa desde cuadro  
 eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del armario rack, todo insta-  
 lado conforme a la normativa de I.C.M. incluyendo unidad de ventilación con interruptor y termostato  
 regulable en parte superior y en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del ar-  
 mario mediante latiguillos de cobre de sección adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de  
 armario, paneles, puertos y resto de elementos según normativa de I.C.M.  
  ________________________________________________  
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 1,00 1.455,77 1.455,77 
ceE19IX010    ud   Antena Wifi POE                                                 
  
 Suministro y montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Al-  
 to nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.  
  ________________________________________________  
 6,00 52,64 315,84 
ceE19RIA020   ud   PUNTO DE ACCESO INALÁMBR. BAJA COBERTURA                          
 Instalación de Punto de acceso inalámbrico compatible con 802.11g, que soporta velocidades de  
 hasta 108 Mbps en la banda de los 2.4GHz. Soporta protocolos de encriptación WEP de hasta  
 152-bit (64/128/152-bit), y sistemas de seguridad avanzados de tipo WPA y AES. Compatible con  
 LAN 802.3 y WLAN (802.11b y 802.11g). Configuración mediante interface web. Incluye dos ante-  
 nas orientables en el propio dispositivo de tipo omni-direccional con ganancia de 2dBi. Es ideal para  
 crear redes WLAN en pequeñas oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto nivel de seguridad en  
 las comunicaciones. Instalado y conexionado.  
  ________________________________________________  
 2,00 109,69 219,38 
ceE19RIA030   ud   SERVIDOR DE AUTENTIFICACIÓN                                       
 Instalación de Servidor de autentificación inalámbrica. Diseñado para ampliar la seguridad en una red  
 inalámbrica (WLAN), soportando los estándares EAP y 802.1x, eliminando drásticamente los acce-  
 sos no autorizados. Permite la fácil gestión de usuarios autorizados a acceder a la WLAN, ya que  
 permite altas, bajas y modificaciones catalogadas por usuarios, empresas, grupos o ISPs (Internet  
 Service Provider). El administrador de la WLAN puede controlar los accesos de los diferentes usua-  
 rios, que pueden ser habituales o esporádicos. Gestión de hasta 200 usuarios por defecto. Gestión  
 de copia de seguridad. Datos estadísticos y listado de datos de usuario on-line. Es totalmente inde-  
 pendiente de los puntos de acceso utilizados. Instalado y conexionado.  
  ________________________________________________  
 1,00 75,74 75,74 
ceE19RIR020   ud   ROUTER RPV+FIREWALL+MODEM ADSL WLAN                               
 Instalación de un Router con Modem   ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps RPV  
 (Rep Privada Virtual), FireWall y punto de acceso inalámbrico compatible IEEE 802.11b/g. Dispone  
 de conector RJ11 para conexión a la línea telefónica, y 4 conectores RJ45 para conexión a la LAN  
 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a internet avanzadas compartición del acceso a internet, com-  
 patible con los estándares, elevada velocidad de transmisión (8 Mbps de bajada y 1 Mps de subi-  
 da), y soporte de IP fija o dinámica. Instalado y conexionado.  
  ________________________________________________  
 1,00 202,20 202,20 
ceE19TCS010   ud   EQUIPO CAPTACIÓN TV DIGITAL ASTRA                                 
 Equipo de captación de señales de RTV satélite analógica y digital, para el satélite ASTRA, com-  
 puesto por antena parabólica de 1,1 m. de diámetro, con conversor universal LNB de bajo factor de  
 ruido, incluido cable coaxial, conectores y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabece-  
 ra, instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 304,12 304,12 
ceE19TDR010   ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV AMPLIFI. INTERM.                           
 Punto de distribución RTV con amplificación intermedia, compuesto por un amplificador de línea de  
 dos entradas/2 salidas, banda TV + F.I. en instalaciones ICT, incluyendo dos derivadores de señal  
 de dos direcciones tipo A (5-2400 MHz), conectores y resistencias de carga, etc., según esquema  
 de instalación, terminado.  
  ________________________________________________  
 1,00 296,75 296,75 
ceE19TDR020   ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D                                         
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por dos derivadores  
 de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según esquema de instalación, terminado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 25,41 25,41 
ceE19TDR030   ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D                                         
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por dos derivadores  
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 de 4 direcciones tipo C (5 - 2150MHz), totalmente instalado.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 32,92 65,84 
ceE19TES010   ud   EQUI.RECEP.TV SATÉ.8 CANALES (PROC. F.I.)                         
 Cabecera de recepción de 8 canales de TV vía satélite con 4 polaridades y distribución F.I., con pro-  
 cesadores F.I., fuente de alimentación, amplificador de banda ancha, conectores, etc., según esque-  
 ma de instalación, terminado.  
  ________________________________________________  
 1,00 2.084,25 2.084,25 
ceE19TPR010   m    CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISPERSIÓN                           
 Cable coaxial de interior de 75 ohmios (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, pa-  
 ra red de dispersión de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio  
 digital), totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 310,00 1,04 322,40 
ceE19TRC010   m    CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 6 PVC D63                               
 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos, en base 4, de PVC de  
 63 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos  
 en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. late-  
 ralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distancia-  
 dores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras proce-  
 dentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposición  
 de acera.  
  ________________________________________________  
 15,00 19,90 298,50 
ceE19TRC080   m    CANAL. ENLACE SUP. CON CANAL 60x190 mm                            
 Canalización de enlace superior con canal de PVC de 60x190 mm. (norma UNE EN 50085), en  
 montaje sobre el techo, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores), desde los ele-  
 mentos pasa muros hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS), con ac-  
 cesorios y elementos de acabado.  
  ________________________________________________  
 22,00 34,13 750,86 
ceE19TRE010   ud   ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.                                 
 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE  
 133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura  
 común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-  
 cos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso  
 excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios  
 auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-  
 tedero.  
  ________________________________________________  
 1,00 117,15 117,15 
ceE19TRE080   ud   REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35                              
 Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de poliéster con fibra de vi-  
 drio con grado de protección IP 66.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secre-  
 to de las comunicaciones, y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas  
 de conexión de entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión), material auxiliar y conexiona-  
 do e instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 384,58 384,58 
ceE19TRE200   ud   REG.TERMINACIÓN RTV 20x30x6                                       
 Registro de terminación de red de 20x30x6 cm para canalizaciones interiores de usuario de RTV, for-  
 mado por caja aislante para empotrar con tapa metálica, con elementos separadores para cada servi-  
 cio, con grado de protección IP 33.5 y grado de protección mecánica IK-5, con un espesor mínimo  
 de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A., conexionado y material auxiliar, instalado.  
  ________________________________________________  
 4,00 24,20 96,80 
ceE19TRR080   ud   RECINTO ÚNICO (RITU) 200x100x50                                   
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 Recinto único de instalación de telecomunicaciones, formado por un armario monobloque de superfi-  
 cie 200x100x50 cm., metálico, con grado de protección IP-55, provisto de puerta dotado de cerradu-  
 ra con llave, con elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica  
 desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por lí-  
 nea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de  
 sección equivalente, además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de conta-  
 dores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles compañías operado-  
 ras de los servicios de telecomunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36 módulos  
 dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación  
 eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de  
 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en te-  
 cho con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux;  
 punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga  
 completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de ilumina-  
 ción formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo co-  
 rrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2  
 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado, cone-  
 xionado y con ventilación  mecánica.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.647,74 1.647,74 
ceE19TTR010   ud   PUNTO TOMA (BAT) RTV                                              
 Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico universal para em-  
 potrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM,  
 DAB y TV satélite analógica y digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior, conexiones  
 y material auxiliar. Instalado.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 21,46 257,52 
ceE19TTR020   ud   TOMA TERMINAL RTV                                                 
 Toma terminal RTV de TV/FM-SAT (FI)  realizada en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y con  
 suplemento de pared.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 14,47 14,47 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.17 TELECOMUNICACIONES E ..  42.190,81 
 SUBCAPÍTULO 001.18 FONTANERIA Y EVACUACION                                           
ceE20AL020    ud   ACOMETIDA DN32 mm. POLIETIL.                                      
 Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 70 m., rea-  
 lizada con tubo de polietileno de alta densidad  PE100 de 32 mm. de diámetro nominal , con collarín  
 de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón ros-  
 car de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, según norma UNE  
 EN 12201 y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.  
  ________________________________________________  
 40,00 113,92 4.556,80 
ceE20BF020    ud   ARM.FIB.CYII  620X560X200mm      D 30-40 mm                       
 Suministro e instalación de armario en fibra de vidrio color gris con cerradura y llave para contador  
 de agua s/normas Canal de Isabel II, mod. A-2 de dimensiones 620x560x200 mm., para diámetro  
 de contador 30 a 40 mm. DB HS4  
  ________________________________________________  
 1,00 157,28 157,28 
ceE20CIA050   ud   CONTADOR DN40- 1 1/2" EN ARMARIO                                  
 Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida  
 y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de  
 prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del  
 contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.  
  ________________________________________________  
 1,00 394,19 394,19 
ceE20TLX010   m    Canalización PE ret ¢16                                           
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 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,   
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10.   
 atm y 1,8 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxi-  
 liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-  
 nada y funcionando.   
  ________________________________________________  
 20,00 3,89 77,80 
ceE20TLX020   m    Canalización PE ret ¢20                                           
   
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,   
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm  
 y 1,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de ma-  
 terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente monta-  
 da, conexionada y funcionando.   
  ________________________________________________  
 140,00 4,68 655,20 
ceE20TLX030   m    Canalización PE ret ¢25                                           
   
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,   
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10  
 atm y 2,3 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y funcionando.   
  ________________________________________________  
 20,00 6,77 135,40 
ceE20TLX040   m    Canalización PE ret ¢32                                           
   
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,   
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10  
 atm y 2,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y funcionando.   
  ________________________________________________  
 40,00 8,61 344,40 
ceE20VE020    ud   VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                             
 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y  
 de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
  ________________________________________________  
 1,00 11,24 11,24 
ceE20VF080    ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1/2"                                 
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1/2" colocada mediante unión rosca-  
 da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
  ________________________________________________  
 6,00 4,30 25,80 
ceE20VF090    ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 3/4"                                 
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 3/4" colocada mediante unión rosca-  
 da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
  ________________________________________________  
 2,00 4,86 9,72 
ceE20VF100    ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1"                                   
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1" colocada mediante unión rosca-  
 da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
  ________________________________________________  
 2,00 7,39 14,78 
ceE20VH010    ud   PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                          
 Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.  
  ________________________________________________  
 1,00 6,00 6,00 
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ceE20WBB030   m    SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D110/d100                            
 Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D110/d100, Friaphon_Glynwed según DIN  
 4109, sistema de protección contra incendios e insonorizado según CTE-HS-5 y DIN 4102, con sis-  
 tema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en  
 vertical  e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por for-  
 jado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y  
 funcionando.  
 EN INODOROS POR NO DISPONER 1 52,00 52,00 
 EN LA BASE DE DIAMETRO SERIA B  
  ______________________________________________________  
 52,00 31,94 1.660,88 
ceE20WBV020   m    TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                        
 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en ins-  
 talaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instala-  
 da y funcionando. s/CTE-HS-5  
 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 3,10 155,00 
ceE20WGB010   ud   BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO EMPT.                                
 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso  
 del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC,  
 para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, insta-  
 lado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida  
 hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando.  
 s/CTE-HS-5.  
  ________________________________________________  
 10,00 18,86 188,60 
ceE20WGI015   ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 40                                    
  ______________________________________________________  
 40,00 9,41 376,40 
#ceE20WBV061  m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                                
 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe  
 con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas isofónicas, instalada, incluso con  
 p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 6 7,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 15,61 655,62 
#ceE20WJP031  m    BAJANTE PVC PLUVIALES 100 mm.                                     
 Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color a elegir  
 por la DF, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante  
 adhesivo, colocadas con abrazaderas isofónicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de  
 codos, soportes y piezas especiales (buzones de conexión a canalones). Totalmente montada, cone-  
 xionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-  
 cluidas en este precio).  
 16 7,00 112,00 
  ______________________________________________________  
 112,00 18,79 2.104,48 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.18 FONTANERIA Y EVACUACION 
 11.529,59 
 SUBCAPÍTULO 001.19 APARATOS SANITARIOS                                               
ceE21ALE020   ud   LAV.56x47 BLANCO ENCIM.                                           
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de már-  
 mol o equivalente (sin incluir), incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"  
 cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 113,99 1.823,84 
ceE21ANB010   ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.                                  
 Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tor-  
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 nillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-  
 mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de  
 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004  
 17 17,00 
  ______________________________________________________  
 17,00 179,67 3.054,39 
ceE21AU040    ud   URINARIO MURAL BLANCO                                             
 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  
 dotado de tapón de limpieza, con sifón incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB  
 HS4.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 119,26 834,82 
ceE21ANS100   ud   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                          
 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm  
 de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-  
 tal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble  
 pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completa-  
 mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de apara-  
 to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 282,81 1.131,24 
ceE21AAL100   ud   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                                 
 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640  
 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de  
 desagüe con sifón y rebosadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y co-  
 nectado, conforme a CTE DB SUA-9. Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico incluido.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 325,53 1.302,12 
ceE21AAB010   ud   BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 400 mm                                
 Barra recta fija, de instalación mural, de 400 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con aca-  
 bado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibili-  
 dad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxilia-  
 res.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 55,15 441,20 
ceE21G030     ud   Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos                       
 Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 l/min, cie-  
 rre automático 10 s,  con cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca  
 de fijación. Se incluye latigillo flexible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente monta-  
 da y perfecto funcionamiento.  
 GRIFERIA TEMPORIZADA CON 16 16,00 
 ROMPECHORROS  
 GRIFERIA NORMAL C. TECNICOS 4 4,00 
 GRIFERIA NORMAL PARA RIEGO 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 21,00 69,92 1.468,32 
ceE21G070     ud   Grifo temporizado Cromado urinarios                               
 Suministro y montaje de grifo  temporizado de urinario, de caudal 5 l/min, cierre automático 5 s,  con  
 cuerpo y pulsador de latón cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequeño material, enlace  
 con urinario de 1/2" cromado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 51,07 357,49 
ceE21G080     ud   Grifo temporizado Cromado inodoros superficie                     
 Suministro y montaje de grifo  temporizado para instalación mural vista en inodoros, con cuerpo flu-  
 xor de latón cromado , de caudal 1,2 l/s, cierre automático 7 s, cabeza intercambiable y dispositivo  
 antisifónico incorporado. Se incluye tubo de conexión de 28 mm de diámetro, pequeño material, que-  
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 dando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.  
 17 17,00 
  ______________________________________________________  
 17,00 67,88 1.153,96 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.19 APARATOS SANITARIOS .....  11.567,38 
 SUBCAPÍTULO 001.20 CALEFACCIÓN, A.C.S. Y SOLAR TERMICA                               
ceE22CA010    ud   ADECUACIÓN SALA CALDERAS+ CONEXIONADO                             
 Adecuación de sala de calderas por la instalación de nuevos equipos o modificaciones realizadas so-  
 bre una sala de calderas existentes, incluyendo el desmontaje y montaje de los equipos y los corre-  
 sondientes conexionados de las diferentes instalaciones. Acorde al RITE vigente.   
  ________________________________________________  
 1,00 604,23 604,23 
ceE22CA020    ud   PUESTA EN MARCHA CALEFACCIÓN                                      
 Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa  
 instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.  
 Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de  
 la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-  
 dos.  
 Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsiste-  
 mas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y mode-  
 lo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medi-  
 dos en obra durante la puesta en marcha.  
 Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar  
 pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas,  
 por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  
 Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas  
 pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.  
  ________________________________________________  
 1,00 222,20 222,20 
ceE22CT160    ud   CALDERA GAS ACERO INOX  CONDENS. ADI CD 175 162 KW                
 Suministro y montaje de caldera  de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua  
 caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una pre-  
 sión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 52,3-163,4 kW (Ventilador modulante propor-  
 cional ).  Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 175.  Rendimiento potencia nominal: 96,5% a  
 80/60ºC, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30ºC. Totalmente montada, conexionada y puesta en  
 marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al  
 RITE, Reglamento del gas  y normas UNE 60601 y 60670.  
  ________________________________________________  
 1,00 5.840,02 5.840,02 
ceE22EQS030   ud   QUEMADOR GAS 100.000 kcal/h.                                      
 Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión, hasta 100.000 kcal/h., fun-  
 cionamiento automático, presostato para control aire comburente, sonda de ionización contra fallo de  
 llama, cuadro eléctrico incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato de míni-  
 ma y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando, i/p.p. de piezas y accesorios, instalado.   
 Acorde al Reglamento de gas,  RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.  
  ________________________________________________  
 1,00 3.130,63 3.130,63 
ceE22EVE040   ud   DEPOSITO EXPANSIÓN 50 L CMF                                       
 Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Ca-  
 pacidad de 50 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 50 CMF, IBAIONDO o similar, . conexión  
 agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.  
  ________________________________________________  
 1,00 107,07 107,07 
ceE22NTP020   m.   TUB.POLIPROPILENO D=20 mm (1/2")                                  
 Tubería de polipropileno D=20 mm.x3,4 mm. (1/2") según Norma UNE 53.415, para red de distribu-  
 ción de circuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición,  
 protegido con tubo corrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.Acorde RITE 2007  
  ________________________________________________  
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 180,00 3,03 545,40 
ceE22NTP030   m.   TUB.POLIPROPILENO D=25 mm (3/4")                                  
 Tubería de polipropileno D=25 mm.x4,2 mm. (3/4") según Norma UNE 53.415, para red de distribu-  
 ción de circuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición,  
 protegido con tubo corrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.Acorde RITE 2007  
  ________________________________________________  
 160,00 3,54 566,40 
ceE22NTP070   m.   TUBERÍA PP-R 32mm., PN20                                          
 Tubería de PP-R de D=32, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatización. Siste-  
 ma de unión por polifusión, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, to-  
 talmente instalado y funcionando. Acorde RITE 2007  
  ________________________________________________  
 220,00 15,33 3.372,60 
ceE22NTP080   m.   TUBERÍA PP-R 40mm., PN20                                          
 Tubería de PP-R de D=40, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatización. Siste-  
 ma de unión por polifusión, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, to-  
 talmente instalado y funcionando.  
  ________________________________________________  
 280,00 17,85 4.998,00 
ceE22NTP090   m.   TUBERÍA PP-R 50mm., PN20                                          
 Tubería de PP-R de D=50, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatización. Siste-  
 ma de unión por polifusión, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, to-  
 talmente instalado y funcionando. Acorde RITE 2007  
  ________________________________________________  
 120,00 20,82 2.498,40 
ceE22NTP100   m.   TUBERÍA PP-R 63mm., PN20                                          
 Tubería de PP-R de D=63, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatización. Siste-  
 ma de unión por polifusión, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, to-  
 talmente instalado y funcionando. Acorde RITE 2007  
  ________________________________________________  
 10,00 25,63 256,30 
ceE22NVE020   ud   VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10                                      
 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y acceso-  
 rios. Acorde RITE 2007  
  ________________________________________________  
 77,00 12,19 938,63 
ceE22NVE031   ud   VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10                                   
 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y acceso-  
 rios. Acorde RITE 2007  
  ________________________________________________  
 4,00 20,53 82,12 
ceE22NVE034   ud   VÁLVULA DE ESFERA 2 " PN-10                                       
 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequeño material y accesorios.  
 Acorde RITE 2007  
  ________________________________________________  
 5,00 46,09 230,45 
ceE22NVR010   ud   VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16                                    
 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y  
 accesorios.Acorde RITE 2007  
  ________________________________________________  
 80,00 37,30 2.984,00 
ceE22NVR012   ud   VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16                                        
 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y acce-  
 sorios.Acorde RITE 2007  
  ________________________________________________  
 3,00 34,03 102,09 
ceE22NVR093   ud   FILTRO EN Y DN-32/PN-16                                           
 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16,  
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 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007  
  ________________________________________________  
 2,00 22,57 45,14 
ceE22NVR094   ud   FILTRO EN Y DN-40/PN-16                                           
 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-40/PN-16,  
 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007  
  ________________________________________________  
 2,00 22,57 45,14 
ceE22NVR340   ud   VAL. SEGURIDAD REGUL 2" 8 BAR                                     
 Suministro y colocación de válvula de seguidad regulable de 2" (50 mm.) de diámetro, cuerpo de la-  
 ton, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada  
 y funcionando. s/CTE-HS-4.  
  ________________________________________________  
 2,00 96,32 192,64 
ceE22NVS030   ud   VÁLVULA EQUILIBRADO DN 32                                         
 Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diámetro,  
 de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de cau-  
 dal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .  
  ________________________________________________  
 2,00 86,79 173,58 
ceE22NVT040   ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"                                           
 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-  
 queño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007  
  ________________________________________________  
 1,00 248,17 248,17 
ceE22NVT060   ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 2"                                           
 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-  
 queño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007  
  ________________________________________________  
 1,00 312,82 312,82 
ceE22NVY010   ud   CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                       
 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,  
 accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:  
 Contador de agua.  
 1 Filtro de 1".  
 2 Válvulas de retencion de 1".  
 1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.  
 4 Valvulas de corte de 1".  
 1 Manometro.  
 1 desconector conforme al RITE.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.  
  ________________________________________________  
 1,00 224,30 224,30 
ceE22HC030    m.   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 175 mm.                                
 Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 175 mm. de diámetro interior,  
 fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada.  Acorde RITE 2007  
 acero inoxidable AISI 316L  
  ______________________________________________________  
 8,00 98,49 787,92 
ceE22JEL040   ud   ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W                                       
   
 Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=771 mm., a=80  
 mm., g=100 mm,  potencia 110,3 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia  
 media de temperatura de 40ºC entre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en  
 doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipa-  
 do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de ac-  
 cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos acceso-  
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 rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.  
 Acorde al RITE.  
 614 614,00 
  ______________________________________________________  
 614,00 18,14 11.137,96 
ceE22RC010    ud   CENTRAL DE REGULACIÓN                                             
 Central de regulación para válvula mezcladora de 3 vías.  Instalada y funcionando. Acorde RITE  
 2007.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.246,88 1.246,88 
ceE22RI1690   u    BOMBA DOBLE YONO MAXO D 32/0,5-11 C/bridas                        
 Bomba circuladora doble de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión  
 embridada DN 32, modelo Wilo Yono MAXO D 32/0,5-11 o similar, caudal de 13 m3/h y 9,2 m.c.a.,  
 rango temperaturas -20ºC a 110ºC, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán per-  
 manente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia  
 10-305 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia),  diferencia de presión constante y va-  
 riable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y pro-  
 bada.    
   
  ________________________________________________  
 3,00 1.754,85 5.264,55 
ceE22RT030    ud   MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                           
 Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007  
  ________________________________________________  
 3,00 11,08 33,24 
ceE22RT040    ud   SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                        
 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el  
 cableado de control necesario para su instalación y funcionamiento. Acorde RITE.   
  ________________________________________________  
 1,00 72,39 72,39 
ceE22RT090    ud   PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC                               
 Suministro y montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a  
 240ºC,   incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.   
  ________________________________________________  
 1,00 100,65 100,65 
ceE22RT100    ud   SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS                            
 Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado  
 eléctrico y material necesario para su completa instalación y funcionamiento. Acorde RITE.  
  ________________________________________________  
 1,00 117,14 117,14 
ceE22TX070    ud   CONTADOR CALORIAS MODULAR  15 M3/H                                
 Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II  
 HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito  
 y portasondas y conexiones. Para un caudal de 15 m3/h, DN 50, PN 16, con brida, temperatura  
 máxima 130ºC.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE  
  ________________________________________________  
 1,00 796,84 796,84 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.20 CALEFACCIÓN, A.C.S. Y SOLAR .......  47.277,90 
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 SUBCAPÍTULO 001.21 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION                                  
ceE23DCF010   m2   CONDUCTO CLIMAVER NETO                                            
 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-  
 sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de  
 malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos tér-  
 micos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxilia-  
 res y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,  
 EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE   
 310 310,00 
  ______________________________________________________  
 310,00 23,13 7.170,30 
ceE23DRS070   ud   REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orien-  
 tables, 200x100 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p  
 de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-  
 rencia.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 19,15 19,15 
ceE23DRS090   ud   REJILLA IMP. 250x150 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orien-  
 tables, 250x150 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p  
 de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-  
 rencia.   
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 20,25 81,00 
ceE23DRS092   ud   REJILLA IMP. 250X200 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orien-  
 tables, 250x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de mon-  
 taje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigen-  
 tes de referencia.   
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 22,78 91,12 
ceE23DRS100   ud   REJILLA IMP. 350x150 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orien-  
 tables, 350x150 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p  
 de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-  
 rencia.   
 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 23,48 164,36 
ceE23DRS120   ud   REJILLA IMP. 300X200 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orien-  
 tables, 300x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p  
 de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-  
 rencia.   
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 24,80 223,20 
ceE23DRS140   ud   REJILLA IMP. 500X150 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orien-  
 tables, 500x150 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p  
 de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-  
 rencia.   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 26,82 268,20 
ceE23DRS160   ud   REJILLA IMP. 500X250 SIMPLE                                       
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 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orien-  
 tables, 500x250 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p  
 de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-  
 rencia.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 32,57 32,57 
 
#ceE23DRS180  ud   REJILLA IMP. 600X150 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orien-  
 tables, 600x150 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de mon-  
 taje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigen-  
 tes de referencia.   
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 34,39 206,34 
ceE23DRX040   ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x200                                       
 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,  
 200x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-  
 mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-  
 cia.   
 RED 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 27,02 27,02 
ceE23DRX130   ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x300                                       
 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,  
 300x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-  
 mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-  
 cia.   
 RED 1 1 1,00 
 RED 6 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 33,68 67,36 
ceE23DRX150   ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.500x300                                       
 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,  
 500x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-  
 mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-  
 cia.   
 RED 2 1 1,00 
 RED 7 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 44,44 88,88 
ceE23DRX160   ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x300                                       
 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,  
 600x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-  
 mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-  
 cia.   
 RED 4 1 1,00 
 RED 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 49,79 99,58 
ceE23R041     ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP  
 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),  
 marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal máximo de 1.600 m3/h, caja  
 de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posi-  
 ción, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, sopor-  
 tes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva ErP y marcado CE, incluso to-  
 das las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propiedades, seccio-  
 nes y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes velocidades  
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 - Consumo eléctrico: 506 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Presión estática de 170 Pa  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm  
 - Peso: 85 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal. Ventilador EC  
 - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.   
 - Incluye presostato de filtro sucio  
 - Incluye batería de calor de 3,4 kW  
 - Incluye control de temperatura con válvula, termostato y actuador  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 RED 1 1 1,00 
 RED 2 1 1,00 
 RED 4 1 1,00 
 RED 5 1 1,00 
 RED 6 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 4.179,89 20.899,45 
ceE23R051     ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP  
 Suministro y montaje de  SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),  
 marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal máximo de 800 m3/h, fabri-  
 cado en acero, provisto de puerta estanca de apertura lateral, para ubicación en falso techo, E. cum-  
 pliendo con la directiva ErP y marcado CCon las siguientes propiedad, secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 800 m3/h regulable  
 - Consumo eléctrico: 310 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Presión estática disponible:170 Pa  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm  
 - Peso: 85 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal. Ventilador EC  
 - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.  
 - Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulación.  
 - Incluye batería de calor de 3,4 kW  
 - Incluye control de temperatura con válvula, termostato y actuador.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 RED 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 3.620,04 3.620,04 
ceE23DRS010   ud   REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orien-  
 tables, 200x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p  
 de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-  
 rencia.   
 CAMARA SANITARIA 121 121,00 
  ______________________________________________________  
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 121,00 22,22 2.688,62 
ceE20WJP040   m    BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                     
 Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 125 mm, color a elegir  
 por la DF, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante  
 adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de  
 codos, soportes y piezas especiales (buzones de conexión a canalones). Totalmente montada, cone-  
 xionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-  
 cluidas en este precio).  
 CAMARA SANITARIA 121 1,10 133,10 
  ______________________________________________________  
 133,10 20,74 2.760,49 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.21 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN ............  38.507,68 
 SUBCAPÍTULO 001.22 GAS                                                               
ceE24AP020    ud   ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.                                    
 Acometida para gas en polietileno de D=63 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud  
 desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y  
 reposición de zanja, terminada. Incluye 70 ml de tubería hasta el edificio. Acorde al Reglamento de  
 Gas 2006 y norma UNE 60670.  
  ________________________________________________  
 1,00 938,58 938,58 
ceE24BA040    ud   CONTADOR MEMBRANA G-16                                            
 Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal máximo de 25 m3/h,  
 distancia entre conexiones A-280rosca gas 2", MPO ( presión máxima de operación 0,5. Instalado  
 y funcionando, según norma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.  
  ________________________________________________  
 1,00 480,42 480,42 
ceE24VV040    ud   VÁLVULA GAS D=11/2"                                               
 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de co-  
 nexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.  
  ________________________________________________  
 3,00 25,58 76,74 
ceE24X050     ud   INST.ELECTROVÁL.1 1/4" 500mbar N/A                                
 Instalación de una electroválvula, de 1 1/4" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abier-  
 ta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con sondas de  
 detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.  
 DOS SONDAS  
  ______________________________________________________  
 1,00 556,98 556,98 
#ceE24X080    ud   SETA DE CORTE                                                   
  
 Botón de emergencia Schneider Electric XALK178, NC, 40mm, Girar para restablecer, IP66, IP67,  
 IP69, IP69K, Amarillo  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 89,49 89,49 
#ceE24TA051   m    TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD. ABRAZ. ISOF.                     
 Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p  
 de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.   
 Acero UNE 10255.  
 NOTA: SUJETO MEDIANTE ABRAZADERAS ISOFONICAS  
 SUJETO MEDIANTE ABARZADERAS  
 ISOFONICAS  
  ______________________________________________________  
 25,00 21,29 532,25 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.22 GAS ........................................  2.674,46 
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 SUBCAPÍTULO 001.23 ELEVACION                                                         
ceE25TA310    ud   ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 8 PER. 630kg                            
 Suministro e instalación completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velo-  
 cidad, 2 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio  
 de acabado en cabina de dimensiones 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente  
 de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxi-  
 dable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fi-  
 jación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de  
 foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y  
 puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabi-  
 na, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la  
 norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo  
 personas con discapacidad”. Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
 precio).  
  ________________________________________________  
 1,00 21.350,59 21.350,59 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.23 ELEVACION ...........................  21.350,59 
 SUBCAPÍTULO 001.24 PROTECCION                                                        
ceE26FAC010   ud   CENTRAL DET. INC.MICROPROC. 2 ZONAS                               
 Central de detección automática de incendios convencional microprocesada, con dos zonas de de-  
 tección, con tensión de alimentación de 220 VDC. y tensión baterías 24 V., con dos salidas de sire-  
 nas, una salida C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y salida rear-  
 mable, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida cambio de clase. Medida la unidad  
 instalada. Según norma EN-54-2.  
  ________________________________________________  
 1,00 225,44 225,44 
ceE26FAN010   ud   SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                              
 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,  
 pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde  
 al Reglamento contra incendios en vigor.  
  ________________________________________________  
 1,00 19,78 19,78 
ceE26FCL020   m    CABLEADO 2x1,5 mm2 RF                                             
 Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2  Resistente al Fuego (RF) durante  
 3 horas a 750ºC fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Sección de con-  
 ductores: 1,5 mm. Aislamiento tipo LSH0. Flexibilidad: clase V según UNE 21-022. Pantalla: Tren-  
 za de cobre + pantalla. Cobertura: 85% RFI. Cubierta exterior:  Especial e Ignifugo LSH0 color rojo.  
 Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz. Tensión de ensayo: 1.500 v. Tensión de tra-  
 bajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de curvatura: 18xD ext. Tempera-  
 tura de servicio: -20ºC / +115ºC. Ensayos: según UNE 23.601.8. Reducida emisión de humos y  
 no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de deriva-  
 ción, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materia-  
 les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en  
 perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 240,00 3,98 955,20 
ceE26FDC020   m    TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"                                   
 Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de  
 agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba  
 hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-  
 gor.  
  ________________________________________________  
 15,00 16,44 246,60 
ceE26FDC030   m    TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                  
 Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de  
 agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba  

 _____________________________________________________________________________________________  
 PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                                 69  



FIGUER  
ESTUDIO DE PROYECTOS 

Proyecto básico, de ejecución y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 1ªFase 
C/ Deyanira con C/ Arrastraria 

San Blas  28022  (Madrid) 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-  
 gor.  
  ________________________________________________  
 80,00 17,65 1.412,00 
ceE26FDQ050   ud   CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR                              
 Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por ar-  
 mario horizontal de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxida-  
 ble y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres  
 efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida  
 de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, incluido extintor mínimo de eficacia 21A-113B y pulsador  
 de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y nor-  
 mas UNE EN 671-1  
  ________________________________________________  
 6,00 280,70 1.684,20 
ceE26FEA030   ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado  
 AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE  
 en vigor.  
  ________________________________________________  
 5,00 32,87 164,35 
ceE26FEE010   ud   EXTINTOR CO2 2 kg.                                                
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor.  Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.  
 Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.  
  ________________________________________________  
 3,00 49,98 149,94 
ceE26FJ090    ud   SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                             
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones  
 210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas  
 UNE 23033/23035.  
  ________________________________________________  
 10,00 2,20 22,00 
ceE26FJ100    ud   SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                             
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones  
 297x420 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas  
 UNE 23033/23035.  
  ________________________________________________  
 4,00 2,93 11,72 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001.24 PROTECCION ........................  4.891,23 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 001 EDIFICACIÓN......................................................................................................  1.674.478,23 
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 CAPÍTULO 002 URBANIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 002.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
ceU02BZ020    m3   EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                     
 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de  
 terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so-  
 bre perfil, sin transporte.  
 Muros A, B y C 1 113,58 1,10 0,60 74,96 
 1 1,54 1,10 0,60 1,02 
 1 3,71 1,10 0,60 2,45 
 1 84,70 1,10 0,60 55,90 
 1 9,29 1,10 0,60 6,13 
 Muro D 1 159,42 1,10 0,60 105,22 
 Muro E 1 126,95 1,10 0,60 83,79 
  ______________________________________________________  
 329,47 1,26 415,13 
ceE02SA105    m3   RELL./EXT.ARENA C/APORTE                                          
 Relleno y extendido, con arena, de préstamo, realizado por medios mecanicos en tongadas de 30  
 cm de espesor. Medido el volumen ejecutado.  
 Rellenos parcela  
 Bajo horm. impreso 1 1.443,39 0,30 433,02 
 1 38,58 0,30 11,57 
 1 1.841,97 0,30 552,59 
 Bajo adoquines 1 225,98 0,30 67,79 
  ______________________________________________________  
 1.064,97 19,24 20.490,02 
ceE02SA030    m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                     
 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso  
 regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-  
 rras a pie de tajo.  
 Bajo solera pistas 1 43,10 22,15 0,20 190,93 
  ______________________________________________________  
 190,93 14,28 2.726,48 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 002.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..  23.631,63 
 SUBCAPÍTULO 002.02 HORMIGONES Y ACEROS                                               
ceE04CM010    m3   HORM.LIMPIEZA HL20/P/20 V.MAN                                     
 Hormigón en masa HL20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-  
 nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 ZAPATAS MUROS  
 Muros A, B y C 1 113,58 1,10 0,10 12,49 
 1 1,54 1,10 0,10 0,17 
 1 3,71 1,10 0,10 0,41 
 1 84,70 1,10 0,10 9,32 
 1 9,29 1,10 0,10 1,02 
 Muro D 1 159,42 1,10 0,10 17,54 
 Muro E 1 126,95 1,10 0,10 13,96 
  ______________________________________________________  
 54,91 55,27 3.034,88 
ceE04CA010    m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL                  
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-  
 tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 ZAPATAS MUROS  
 Muros A, B y C 1 113,58 1,10 0,50 62,47 
 1 1,54 1,10 0,50 0,85 
 1 3,71 1,10 0,50 2,04 
 1 84,70 1,10 0,50 46,59 
 1 9,29 1,10 0,50 5,11 
 Muro D 1 159,42 1,10 0,50 87,68 
 Muro E 1 126,95 1,10 0,50 69,82 
  ______________________________________________________  
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 274,56 114,59 31.461,83 
ceE04MA060    m3   H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M   
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-  
 frado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 MUROS  
 Muros A, B y C 1 113,58 0,25 1,20 34,07 
 1 1,00 0,25 1,50 0,38 
 1 0,60 0,25 1,50 0,23 
 1 1,54 0,25 2,70 1,04 
 1 3,71 0,25 1,20 1,11 
 1 0,60 0,25 1,50 0,23 
 1 84,70 0,25 1,20 25,41 
 1 0,60 0,25 1,50 0,23 
 1 9,29 0,25 1,20 2,79 
 1 0,60 0,25 1,50 0,23 
 Muro D 1 159,42 0,25 2,10 83,70 
 Muro E 1 126,95 0,25 1,20 38,09 
  ______________________________________________________  
 187,51 260,04 48.760,10 
ceE04SA020    m2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                   
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.  
 Solera pista 1 43,10 22,15 954,67 
  ______________________________________________________  
 954,67 13,38 12.773,48 
ceE04SJ020    m    JUNTA CONTORNO SOLERA                                             
 Junta de contorno realizada con separador de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y altura  
 15/20 cm incluso corte y colocación del sellado según NTE-RSS-9.  
 Solera pista 2 43,10 86,20 
 2 22,15 44,30 
  ______________________________________________________  
 130,50 2,44 318,42 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 002.02 HORMIGONES Y ACEROS ...  96.348,71 
 SUBCAPÍTULO 002.03 ACERAS                                                            
ceU06A070     m    BORDILLO PREF.HGON. RECTO 17x28 cm.                               
 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  
 to, de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de so-  
 lera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  
 Pista deport. 2 130,50 261,00 
 Aparcamiento 1 52,33 52,33 
  ______________________________________________________  
 313,33 10,98 3.440,36 
ceU06CP060    m2   PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                        
 Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 15cm y  fibra de polipropile-  
 no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y to-  
 talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la  
 masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Perím. edificio 1 1.443,39 1.443,39 
 Acceso 1 38,58 38,58 
 Zona de juegos 1 1.841,97 1.841,97 
 Rampa acceso 1 6,05 1,60 9,68 
 Rampa a zona juegos 1 24,75 1,60 39,60 
  ______________________________________________________  
 3.373,22 16,91 57.041,15 
ceU06B120     m2   ADOQUÍN PREF. e=8cm COLOR                                         
 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de  
 espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios  
 (blanco, rojo, etc) lisos o combinados.  
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 Aparcamiento 1 281,30 281,30 
  ______________________________________________________  
 281,30 18,30 5.147,79 
ceE04SA020    m2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                   
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.  
 BASE RAMPAS  
 Rampa acceso 1 6,00 1,60 9,60 
 Rampa a zona juegos 1 24,70 1,60 39,52 
 Escaleras a zona juegos 2 2,40 3,10 14,88 
  ______________________________________________________  
 64,00 13,38 856,32 
ceE07LP060    m2   FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5                     
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2.  
 APOYO RAMPAS  
 Rampa acceso 1 6,00 0,52 3,12 
 Rampa a zona juegos 1 24,70 1,50 37,05 
 Escaleras a zona juegos 2 2,40 1,50 7,20 
  ______________________________________________________  
 47,37 24,21 1.146,83 
#ceE09CTC031  m2   TABLERO CERÁMICO M-H 100x30x4,5                                   
 Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm. para formación  
 de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido),  
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo,  
 roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según CTE. Medido en verdadera  
 magnitud.  
 Rampa acceso 1 6,05 1,60 9,68 
 Rampa a zona juegos 1 24,75 1,60 39,60 
  ______________________________________________________  
 49,28 9,74 479,99 
#ceE09CTC041  m2   TABLERO CERÁMICO M-H 75x25x4,5                                    
 Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 75x25x4,5 cm. para formación  
 de pendientes en escaleras, apoyado sobre perfiles de acero laminado tipo T 80.9, recibido con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humede-  
 cido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según CTE. Medido en verdadera magnitud.  
 Escaleras a zona juegos 2 2,85 3,10 17,67 
  ______________________________________________________  
 17,67 24,34 430,09 
ceE07WP020    m    FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de  
 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/re-  
 planteo y limpieza, medido en su longitud.  
 Escaleras a zona juegos 16 3,10 49,60 
  ______________________________________________________  
 49,60 11,53 571,89 
ceE08PKM020   m2   REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO                                    
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en color  
 gris , aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución de des-  
 piece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de  
 hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.  
 LATERAL RAMPAS  
 Rampa acceso 0,5 6,00 0,52 1,56 
 Rampa patio juegos 0,5 24,70 1,50 18,53 
 Escaleras patio juegos 2 2,40 1,50 7,20 
  ______________________________________________________  
 27,29 14,36 391,88 
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ceE11ZP030    m    PELDAÑO TERRAZO GRANALLADO                                        
 Peldaño entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resisten-  
 cia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de mármol y granito se-  
 leccionado, sin bocel, huella de 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de  
 huella canteados y tratados, tabica de dos cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena  
 de rio M 5 según UNE-EN 998-2, l, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-  
 za, s/CTE, NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.  
 Escalones acceso 2 6,05 12,10 
 Escaleras a zona juegos 16 3,10 49,60 
  ______________________________________________________  
 61,70 33,86 2.089,16 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 002.03 ACERAS .................................  71.595,46 
 SUBCAPÍTULO 002.04 PISTAS DEPORTIVAS                                                 
ceE28PH010    m2   PAV.DEP.HORMIGÓN COLOR                                            
 Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigón para exteriores, especialmente diseñado para  
 la práctica polideportiva compuesto por: una capa de regularización y acondicionamiento de la super-  
 ficie con un mortero bicomponente via agua, a base de resinas epoxi, cargas minerales selecciona-  
 das y pigmentos, 3 capas de terminación con mortero acrílico-epoxi bicomponente vía agua, de apli-  
 cación en frío y una capa de sellado con pintura acrílico-epoxi bicomponente, vía agua, de aplicación  
 en frío, en color (rojo, verde o gris), totalmente colocado.  
 Solera pista 1 43,10 22,15 954,67 
  ______________________________________________________  
 954,67 39,31 37.528,08 
ceE28VM050    ud   MARCAJE CAMPO FÚTBOL                                              
 Marcaje y señalización de campo de fútbol, según normas de la Federación Española, dejando testi-  
 gos semiocultos en PVC, en los vértices del campo.  
 Pista f. sala 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 691,55 691,55 
ceE28ZB170    ud   JGO. PORTERÍAS FÚTBOL SALA                                        
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con medi-  
 das interiores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente  
 y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y  
 azules, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para  
 porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en aluminio,  
 con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en  
 frío de 50 mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con juego de  
 dos redes para porterías de fútbol sala, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. no  
 tensada. Medida la unidad ejecutada.  
 Pista f. sala 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 822,47 822,47 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 002.04 PISTAS DEPORTIVAS ...........  39.042,10 
 SUBCAPÍTULO 002.05 CERRAMIENTOS                                                      
ceE15VM100    m2   VALLA BAST. MALLA 50x50x4 GALV.LAC.                               
 Suministro y colocación de valla de cerramiento formada por bastidores de perfil hueco rectangular  
 de acero de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x50 mm. de luz de malla y alambre de diá-  
 metro 4 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y pla-  
 ca inferior para recibido, galvanizado en caliente por inmersión Z-275. Todo el conjunto lacado al hor-  
 no, incluso recibidos y aplomados,  totalmente terminada.  
 Muro A 1 111,98 1,50 167,97 
 Muro B 1 3,11 1,50 4,67 
 Muro C 1 84,10 1,50 126,15 
 1 8,69 1,50 13,04 
 C3 2 43,10 4,00 344,80 
 2 22,15 4,00 177,20 
  ______________________________________________________  
 833,83 28,13 23.455,64 
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ceE15VPB010   m2   PUERTA ABAT. BARR. 30x30 GALV.                                    
 Suministro y colcoación de puerta abatible para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de  
 acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de  
 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasa-  
 dor de pie, elaborada en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.  
 C1 1 1,00 2,50 2,50 
  ______________________________________________________  
 2,50 135,30 338,25 
ceE15VPB030   m2   PUERTA CORR. BARR. S/CARRIL GALV.                                 
 Suministro y colocación de puerta de cerramiento exterior, de 1 hoja corredera, formada por bastidor  
 de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. rigidizadores verticales,  
 junquillos, fijos metálicos, guías, herrajes de colgar y de seguridad. Incluso cimentación hormigón pa-  
 ra cimentación de postes y guías, con tapas superiores para sustentación de hojas y rodamientos.  
 Dotada de limitador de apertura, sistema de cierre y cerradura. Grupo de automatización trifásico, ar-  
 mario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a dis-  
 tancia, y por llave magnética, cerradura sobre postes metálicos protegidos contra la corrosión en sali-  
 da y entrada. Pulsador interior, receptor, emisor 12 emisoras bicanal, fotocélulas de seguridad en en-  
 trada y salida, y demás accesorios. Según memoria de carpintería. Incluso protección de recorrido  
 de puerta con postes y chapa en toda la longitud de la guía para impedir atrapamientos. Acabado gal-  
 vanizado.  
 C1 1 3,50 2,50 8,75 
 C2 1 5,00 2,50 12,50 
  ______________________________________________________  
 21,25 318,26 6.763,03 
ceE15DBH020   m    BARANDILLA TUBO/CHAPA 110 cm. CHAPA PERF.                         
 Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110  
 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor for-  
 mado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm, para sujeción de entrepaño de chapa perfora-  
 da de acero de 1,5 mm de espesor con perforaciones circulares de 10 mm de diámetro; montantes  
 verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 100 cm, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre,  
 fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y  
 montada en obra.  
 C4 1 6,00 6,00 
 C5 3 0,80 2,40 
 C6 4 2,40 9,60 
 C7 1 24,70 24,70 
 1 1,60 1,60 
 C8 1 103,85 103,85 
 C9 1 77,12 77,12 
  ______________________________________________________  
 225,27 74,78 16.845,69 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 002.05 CERRAMIENTOS ...................  47.402,61 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 002 URBANIZACIÓN .................................................................................................  278.020,51 
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 CAPÍTULO 003 GESTION DE RESIDUOS                                               
ceGC010       m3   SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                    
 Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de  
 obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.  
  ________________________________________________  
 490,53 21,15 10.374,71 
ceGT120       m3   TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. >20km.                                 
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distan-  
 cia no limitada y superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, des-  
 carga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.   
  ________________________________________________  
 490,53 4,43 2.173,05 
ceGGN010      m3   GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                                
 Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales recicla-  
 bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-  
 porte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-  
 can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 1.219,50 4,18 5.097,51 
ceGGM020      m3   GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN OBRA                 
 Coste de gestión de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables para su  
 valorización en la propia obra. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM  
 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 451,47 9,78 4.415,38 
ceGGP170      kg   GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR                                
 Precio para la gestión de residuos peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autó-  
 noma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo  
 con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de  
 residuos.  
  ________________________________________________  
 39,06 0,51 19,92 
ceGGR010      m3   GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO VALORIZACIÓN                              
 tASA para el envío directo del residuo de vidrio a un gestor final autorizado por la comunidad autóno-  
 ma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Se-  
 gún operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
 operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 2,54 3,00 7,62 
ceGGR020      m3   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN                           
 Tasa para el envío directo del residuo de plásticos a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Se-  
 gún operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
 operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 7,61 2,81 21,38 
ceGGR030      m3   GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.                   
 Tasa para el envío directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la co-  
 munidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni  
 transporte. Según operación enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se  
 publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 12,68 2,56 32,46 
ceGGR040      m3   GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN                      
 Tasa para el envío directo del residuo de papel y cartón a un gestor final autorizado por la comunidad  
 autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.  

 _____________________________________________________________________________________________  
 PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                                 76  



FIGUER  
ESTUDIO DE PROYECTOS 

Proyecto básico, de ejecución y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 1ªFase 
C/ Deyanira con C/ Arrastraria 

San Blas  28022  (Madrid) 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
 operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 1,52 1,71 2,60 
ceGGR050      m3   GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACIÓN                              
 Tasa para el envío directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Se-  
 gún operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
 operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 20,29 0,98 19,88 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 003 GESTION DE RESIDUOS ...................................................................................  22.164,51 
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 CAPÍTULO 004 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 004.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
ceS01A010     ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
 Casco de seguridad homologado.  
 29 29,00 
  ______________________________________________________  
 29,00 4,75 137,75 
ceS01A020     ud   EQUIPO LINTERNA AUTONOMO                                          
 Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado en función del número ópti-  
 mo de utilizaciones.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 32,92 164,60 
ceS01A030     ud   MONO DE TRABAJO                                                 
  
 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 20,16 504,00 
ceS01A040     ud   IMPERMEABLE                                                     
  
 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 10,54 158,10 
ceS01A050     ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 15,81 79,05 
ceS01A060     ud   TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                           
 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 23,27 23,27 
ceS01A070     ud   MANDIL SOLDADURA                                                
  
 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de co-  
 rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 15,87 15,87 
ceS01A080     ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-  
 te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 13,17 329,25 
ceS01A120     ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 13,07 130,70 
ceS01A130     ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  
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 15,00 2,20 33,00 
ceS01A140     ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 12,39 309,75 
ceS01B050     ud   PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO                                       
 Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can-  
 dente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco, homo-  
 logada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 12,17 12,17 
ceS01C070     ud   MASCARILLA CELULOSA                                               
 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 2,14 53,50 
ceS01D050     ud   GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                      
 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-  
 ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 4,73 23,65 
ceS01D080     ud   GAFAS CAZOLETA CERRADAS                                           
 Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados térmicamente se-  
 gún norma MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 6,42 19,26 
ceS01E010     ud   OREJERAS ANTIRUIDO                                                
 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-  
 do.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 11,63 104,67 
ceS01F070     ud   DISPOSITIVO ANTICAÍDA                                             
 Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metálico  
 deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de  
 diámetro y 4 m de longitud con mosquetón, homologado y valorado en función del número óptimo de  
 utilizaciones.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 26,25 157,50 
ceS01G010     ud   PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                        
 Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-  
 nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 4,73 118,25 
ceS01G030     ud   PAR GUANTES NEOPRENO                                              
 Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 2,20 11,00 
ceS01G080     ud   PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                     
 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologa-  
 dos.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
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 2,00 16,77 33,54 
ceS01SG020    m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-  
 turones, i/desmontaje.  
 1 79,08 79,08 
  ______________________________________________________  
 79,08 12,30 972,68 
ceS01H030     ud   PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS                                      
 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-  
 miento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y es-  
 pinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.  
 29 29,00 
  ______________________________________________________  
 29,00 37,98 1.101,42 
ceS01SI060    ud   EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA                                    
 Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado  
 por una percha de acero, una eslinga, un arnes y un tubo cónico perdidos embebido en la estructura  
 de hormigón (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN  
 696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 39,20 156,80 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 004.01 PROTECCIONES ...................  4.649,78 
 SUBCAPÍTULO 004.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
ceS02A010     ud   SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                              
 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero gal-  
 vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número  
 óptimo de utilizaciones.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 33,38 66,76 
ceS02A040     ud   SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                           
 Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero gal-  
 vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número  
 óptimo de utilizaciones.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 35,84 71,68 
ceS02A070     ud   PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                       
 Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes  
 con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el nú-  
 mero óptimo de utilizaciones.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 20,35 40,70 
ceS02A100     ud   SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                      
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte me-  
 tálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 11,74 23,48 
ceS02A120     ud   SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                     
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte  
 metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada  
 en función del número óptimo de utilizaciones.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
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 2,00 11,74 23,48 
ceS02A140     ud   SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                     
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte  
 metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada  
 en función del número óptimo de utilizaciones.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 11,74 23,48 
ceS02A160     ud   SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.                                      
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm con soporte  
 metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada  
 en función del número óptimo de utilizaciones.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 12,97 25,94 
ceS02A200     ud   CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                           
 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica-  
 ciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 5,92 118,40 
ceS02A210     ud   LÁMPARA INTERMITENTE                                              
 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los  
 modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 11,27 22,54 
ceS02A240     m    CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                            
 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de  
 diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función  
 del número óptimo de utilizaciones.  
 600 600,00 
  ______________________________________________________  
 600,00 2,49 1.494,00 
ceS02B010     m    VALLA METALICA                                                  
  
 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autó-  
 nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la norma-  
 tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de  
 utilizaciones.  
 250 250,00 
  ______________________________________________________  
 250,00 1,50 375,00 
ceS02C010     m    BAJANTE DE ESCOMBROS                                              
 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción, puntales de acodala-  
 miento, montaje y desmontaje, según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo  
 de utilizaciones.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 26,30 394,50 
ceS02C050     m2   MARQUESINA DE PROTECCIÓN                                          
 Marquesina de protección formada por soportes de tubos y plataforma de madera incluyendo elabora-  
 ción, montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje según la norma-  
 tiva vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 40 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 36,84 1.473,60 
ceS02C060     m2   PROTECC.ANDAMIAJE LONA PLAST.                                     
 Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía pública con toldo de lona plasti-  
 ficada de primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del  
 número óptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida.  
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 200 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 3,16 632,00 
ceS02D010     m    PROTECC.PERIM.FORJ.DESENCOF.                                      
 Protección de perímetro de forjado a desencofrar con red vertical de seguridad de poliamida de 5 m  
 de altura incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo  
 de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado.  
 150 150,00 
  ______________________________________________________  
 150,00 3,24 486,00 
ceS02D050     m    PROTECC.PERIM.FORJ.BANDEJA                                        
 Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo bandeja colocada  
 en puestas sucesivas, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de  
 sujeción y desmontaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de  
 utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado que sirva de apoyo a  
 los anclajes de los pescantes.  
 125 125,00 
  ______________________________________________________  
 125,00 5,22 652,50 
ceS02D080     m2   PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                      
 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes anti-  
 deslizantes, elementos complementarios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-  
 ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 5,82 23,28 
ceS02D110     m    BARAND.90 cm BORDE VACIADO                                        
 Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado formada por soportes metálicos  
 y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmon-  
 taje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa vigente.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 8,39 503,40 
ceS02D120     m    BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                      
 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metáli-  
 cos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-  
 rado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 7,66 114,90 
ceS02D130     m    BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                      
 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metá-  
 licos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-  
 rado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 10,60 318,00 
ceS02D160     m    CABLE SEGURIDAD CINTURONES                                        
 Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmontaje y p.p.  
 de elementos complementarios, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 800 800,00 
  ______________________________________________________  
 800,00 3,95 3.160,00 
ceS02F010     ud   EXTINTOR CO2 6 KG                                                 
 Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-  
 so p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función  
 del número óptimo de utilizaciones.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 75,22 300,88 
ceS02F020     ud   EXTINTOR POLVO SECO 12 KG                                         
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 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a  
 paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 47,27 189,08 
ceS02G010     ud   INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                        
 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros  
 de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 217,04 217,04 
ceS02G020     ud   DIFERENCIAL 300 mA                                                
 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 14,83 29,66 
ceS02G030     ud   DIFERENCIAL 30 mA                                                 
 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 14,83 14,83 
ceS02G040     ud   CUADRO ELÉCTRICO                                                
  
 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-  
 jamiento de aparamenta.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 87,15 87,15 
ceS02G050     ud   TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w                                      
 Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para  
 una potencia de 1.000 w.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 134,30 268,60 
ceS02G060     ud   PORTATIL LUMINOSO                                                 
 Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 11,08 22,16 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 004.02 PROTECCIONES COLECTIVAS .  11.173,04 
 SUBCAPÍTULO 004.03 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
ceS03C020     ud   CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                      
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-  
 ción interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada  
 por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-  
 lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado  
 con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, inclu-  
 so preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-  
 cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa  
 vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 2.054,09 2.054,09 
ceS03C120     ud   CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                       
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-  
 terior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-  
 minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,  
 aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-  
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 tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno  
 cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de  
 instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-  
 ción del número óptimo de utilizaciones.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.940,34 1.940,34 
ceS03C210     ud   CASETA COMED.20,50m² <6 m                                         
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-  
 rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por  
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-  
 da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con  
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso  
 preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas  
 de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 821,70 821,70 
ceS03C320     m2   CASETA MODULOS 6-12 m                                             
 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 6 y 12  
 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sand-  
 wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de  
 aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico  
 y pavimento comprendiendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso prepara-  
 ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de  
 asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente,  
 y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 82,52 990,24 
ceS03D010     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          
 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-  
 tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la  
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil  
 de local amueblado.  
 1 20,50 20,50 
  ______________________________________________________  
 20,50 9,02 184,91 
ceS03D020     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      
 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,  
 asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local  
 amueblado.  
 1 20,50 20,50 
  ______________________________________________________  
 20,50 19,67 403,24 
ceS03D030     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        
 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  
 depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,  
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.  
 1 20,50 20,50 
  ______________________________________________________  
 20,50 7,46 152,93 
ceS03D040     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS                                     
 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas comprendiendo camillas  
 fija y transportable, botiquín portátil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa,  
 asientos, percha y papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,  
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.  
 1 20,50 20,50 
  ______________________________________________________  
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 20,50 22,48 460,84 
ceS03E010     ud   PILETA OBRA c/3 GRIFOS                                            
 Pileta construida en obra y dotada con tres grifos, incluyendo la instalación, las conexiones a las re-  
 des de suministro de agua y desagüe y el desmontaje.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 160,17 320,34 
ceS03E020     ud   RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
 ud Reconocimiento médico obligatorio.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 62,05 1.551,25 
ceS03E030     ud   MATERIAL SANITARIO                                                
 Material sanitario para curas y primeros auxilios.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 175,63 175,63 
ceS03E040     ud   HORA TECNICO GRADO MEDIO                                          
 Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevención.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 30,22 302,20 
ceS03E050     ud   HORA ASESOR TECNICO                                               
 Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los trabajadores du-  
 rante las obras.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 23,74 593,50 
ceS03E060     ud   REUNION MENSUAL COMITE                                            
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-  
 tución según la normativa vigente)  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 121,59 607,95 
ceS03E080     ud   HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                        
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe-  
 ón)  
 40 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 14,02 560,80 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 004.03 HIGIENE Y BIENESTAR ........  11.119,96 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 004 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................  26.942,78 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  2.001.606,03 
 

 _____________________________________________________________________________________________  
 PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                                 85  


